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1.-  INTRODUCCIÓN 

Se presenta a continuación la valoración económica de la alternativa seleccionada 

para la Fase II del Estudio informativo. 

2.-  UNIDADES DE OBRA EMPLEADAS 

Para la valoración de la alternativa se han empleado los precios incluidos en la 

BPA2022 de julio de 2022 tanto como unidades de obra como para justificar los 

macroprecios empleados, como es el caso de túneles y estructuras de pantallas. 

2.1.-  Movimiento de tierras 

Por la facilidad para obtener las mediciones de movimiento de tierras a partir del 

programa de trazado utilizado, se consideran unidades de obra tales como despeje y 

desbroce, volumen de desmonte y de terraplén, etc. a los cuales se aplican los 

precios básicos usualmente empleados en proyectos. 

2.2.-  Drenaje 

Se consideran las unidades básicas del drenaje con sus unidades básicas de obras 

de fábrica, de drenaje longitudinal y el drenaje de túnel y tramos entre pantallas, el 

cual se ha valorado de acuerdo conforme al plano de drenaje. 

2.3.-  Estructuras y Túneles 

Se aplican precios por metro cuadrado de tablero para cada tipo de estructura 

(viaductos y pérgolas); mientras que para la partida de túnel se adopta un precio por 

metro lineal de túnel o de falso túnel, según sea el caso. 

Para los pasos superiores e inferiores tanto de carreteros como de caminos se 

aplican precios por unidad de paso. 

Los túneles se han valorado por metro lineal. El precio de túnel se ha obtenido a 

partir de los precios de la base de precios de ADIF para excavaciones de túnel, 

revestimientos, drenajes, canalizaciones y rellenos interiores para la formación de 

aceras y plataforma de vía.  

Por otro lado, se ha valorado el tramo en falso túnel y las boquillas. 

2.4.-  Vía 

En este capítulo se consideran dos precios, uno de vía sobre balasto, incluyendo 

todas las operaciones de armado de vía y la parte proporcional de traviesas, carril, 

sujeciones y demás elementos de la superestructura. El otro precio será de vía en 

placa, incluyendo en este caso la solera de hormigón armado, el sistema de 

sujeciones seleccionado y el resto de elementos necesarios para su correcta 

ejecución. 

Ambas unidades se medirán por longitud de vía, distinguiéndose si es vía doble o 

única. 

2.5.-  Actuaciones preventivas 

Las unidades para valorar la actuaciones medioambientales se han valorado por 

metros cuadrados de superficie a tratar, tales como siemrbas o riegos, o por metros 

de trazado como es el caso de los jalonamienos. 

2.6.-  Electrificación, seguridad y comunicaciones 

Los criterios son los mismos que para el capítulo de vía, adoptando precios unitarios 

por metro (m) de vía, para el concepto de electrificación y de instalaciones de 

seguridad y comunicaciones. 

Las subestaciones y la acometida a la red general se valoran en el mismo capítulo 

pero en unidades distintas. 

Las instalaciones de seguridad se medirán por metro de vía, teneindo una unidad 

representativa de la obra civil necesaria y otra de los elementos electromecánicos 

que conformarían el sistema. 

2.7.-  Estaciones 

Las estaciones se valorarán distinguiéndose entre los edificios de estación, andenes, 

pasos inferiores o pasarelas y los vestíbulos de conexión. 

2.8.-  Reposición de Servidumbres 

Para la reposición o nueva ejecución de los viales que cruzan la vía, se aplican 

precios habituales en explanaciones.  

Estas actuaciones incluyen movimientos de tierras (formación de terraplén, 

formación de explanada y ejecución de bermas), reposición de firmes, y reposición 

de señalización existente, y adecuación de la misma. La señalización se considera 

incluida proporcionalmente en las unidades empleadas. 
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En cuanto a la reposición de abastecimiento, saneamiento y riego, se ha estimado 

conveniente incluir este concepto como unidad por kilómetro (Km). de corredor 

ferroviario, en función de valoraciones realizadas en estudios similares. Los servicios 

y riegos afectados identificados se han valorado aparte. 

2.9.-  Obras complementarias 

Se valorará en este capítulo las unidades correspondientes al cerramiento, 

consistente en malla metálica, los accesos a la plataforma y zonas auxiliares 8por 

ejemplo las explanaciones para las subestaciones de tracción), los caminos de 

servicio necesarios y los hitos de deslinde. 

2.10.-  Situaciones provisionales 

Se valorarán las situaciones provisionales producidas por la interacción entre los 

viales existentes y el trazado propuesto y las estaciones. 

2.11.-  Reposición de Servicios 

Se ha incluido este concepto como unidad por Km. de actuación, distinguiendo entre 

los tramos en zonas urbanas y las zonas rústicas con menor densidad de servicios.  

2.12.-  Gestión de residuos 

La gestión de residuos se ha valorado como un porcentaje de la suma de los 

anteriores capítulos, fijado en el 7%. Los transportes a vertedero de tierras y piedras 

se han valorado en el capítulo de movimiento de tierras. 

2.13.-  Imprevistos y seguridad y salud 

Dada la fase actual del estudio, se han considerado dos partidas alzadas: una para 

la seguridad y salud y otra para posibles imprevistos, cuya valoración viene dada 

como un porcentaje del presupuesto total. 

3.-  JUSTIFICACIÓN DE MACROPRECIOS 

Los macroprecios empleados se han calculado.  

Dado el peso de los macroprecios de túneles y estructuras entre pantallas, se han 

justificado de manera particular para el presente estudio empleando las unidades de 

obra incluidas en la BPA2022 de julio de 2022. En el apéndice 1 se justifican estos 

macroprecios. 

4.-  CUADRO DE MACROPRECIOS 

A continuación, se incluye un listado con las unidades de obra y sus 

correspondientes precios unitarios empleados para realizar la valoración económica 

de las alternativa seleccionada. 

5.-  VALORACIÓN 

 
TOTAL 

TRAMO 
EXTERIOR 

TRAMO URBANO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  10.295.033,42 €  4.221.698,76 €  6.073.334,66 €  

DRENAJE 1.243.231,75 €   584.241,83 €   658.989,92 €  

ESTRUCTURAS  79.668.944,79 €   29.278.879,33 €   50.390.065,46 €  

TÚNELES 8.899.021,68 €  8.899.021,68 €   - €  

SUPERESTRUCTURA (VÍA)  11.321.723,58 €  5.627.344,38 €  5.694.379,20 €  

ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 1.376.951,70 €   709.905,46 €   667.046,24 €  

INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 4.217.492,00 €  2.211.456,00 €  2.006.036,00 €  

ELECTRIFICACIÓN VÍA 3.163.119,00 €  1.658.592,00 €  1.504.527,00 €  

ESTACIONES  16.105.933,35 €   12.119.627,95 €  3.986.305,40 €  

REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 1.786.379,20 €  1.200.722,40 €   585.656,80 €  

OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.343.615,53 €   474.823,09 €   868.792,44 €  

SITUACIONES PROVISIONALES 3.598.368,47 €  1.368.194,15 €  2.230.174,32 €  

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 4.808.475,50 €  2.081.600,00 €  2.726.875,50 €  

GESTIÓN DE RESIDUOS 9.853.844,91 €  3.376.489,73 €  6.477.355,18 €  

IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)  15.768.213,49 €  7.381.259,68 €  8.386.953,81 €  

SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES) 2.365.232,02 €  1.107.188,95 €  1.258.043,07 €  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 175.815.580,39 € 82.301.045,39 € 93.514.535,00 € 

Beneficio industrial (6%) 10.548.934,82 € 4.938.062,72 € 5.610.872,10 € 

Gastos generales (13%) 22.856.025,45 € 10.699.135,90 € 12.156.889,55 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN s/IVA 209.220.540,66 € 97.938.244,01 € 111.282.296,65 € 

IVA (21%) 43.936.313,54 € 20.567.031,24 € 23.369.282,30 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN i/IVA 253.156.854,20 € 118.505.275,25 € 134.651.578,95 € 
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APÉNDICE 1.- JUSTIFICACIÓN DE MACROPRECIOS 

 



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AA0M000002AA0M000002AA0M000002AA0M000002 m²m²m²m²

FALSO TECHO LAMAS METALICAS

FALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICAS

MOC0000200 0,2400 h 21,51OFICIAL 1A 5,16

MOC0000600 0,2400 h 20,42AYUDANTE 4,90

MN26132121 1,0300 m² 91,61REJILLA ALUMINIO FALSO TECHO REGISTRABLE
600X600X40 MM CUADRÍCULA 75X75 MM PERFIL VISTO

94,36

MN26132052 0,4000 m 1,00PERFIL ANGULAR ALUMINIO 19X19 MM BLANCO 0,40

MN26132049 0,8400 m 1,52PERFIL ALUMINIO PRIMARIO 15X43-40 MM BLANCO 1,28

MN26132050 1,6700 m 1,52PERFIL ALUMINIO SECUNDARIO 15X41-38X1200 MM
BLANCO

2,54

MN26132051 0,8400 m 1,52PERFIL ALUMINIO SECUNDARIO 15X41-38X600 MM
BLANCO

1,28

MN26132048 0,7000 m 1,28VARILLA ROSCADA CUELGUE FALSO TECHO 0,90

MN26132056 0,7000 ud 0,32PIEZA CUELGUE SOPORTE REJILLA FALSO TECHO 0,22

MN26132501 0,8583 ud 1,40PIEZAS ESPECIALES/MATERIAL COMPLEMENTARIO 1,20

%CIND 6,0000 % 112,24Costes indirectos 6,73

TOTAL PARTIDA 118,97

AA0M000003AA0M000003AA0M000003AA0M000003 m²m²m²m²

ALICATADOS Y CHAPADOS

ALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOS

MOC0000200 0,3000 h 21,51OFICIAL 1A 6,45

MOC0000600 0,3000 h 20,42AYUDANTE 6,13

MN26060013 4,0000 kg 0,21ADHESIVO CEMENTOSO PAVIMENTO INTERIOR S/MORTEROS
C1

0,84

MN26060504 0,1500 kg 2,75MORTERO CEMENTOSO REJUNTADO MEJORADO CG2 2-15
MM COLOR

0,41

MN2618W001 1,1000 m² 95,00ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO PULIDO 40X40 CM 104,50

%CIND 6,0000 % 118,33Costes indirectos 7,10

TOTAL PARTIDA 125,43

AA0M000006AA0M000006AA0M000006AA0M000006 m²m²m²m²

CUBIERTA DE CASETÓN

CUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓN

MOC0000200 0,4000 h 21,51OFICIAL 1A 8,60

MOC0000400 0,4000 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 8,07

MN26142006 1,1000 m² 69,14PANEL SÁNDWICH H16+CORCHO80+OSB11 76,05

MN26100003 10,0000 ud 0,10CLAVO ESPIRAL 11,5 CM + ARANDELA 1,00

MN26150005 1,5000 m 2,31BANDA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SBS A=330 MM 3,47

%CIND 6,0000 % 97,19Costes indirectos 5,83

TOTAL PARTIDA 103,02

AA0M000007AA0M000007AA0M000007AA0M000007 m²m²m²m²

ENVOLVENTE CASETÓN EN VÍDRIO

ENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIO

MOM0000300 0,2000 h 20,96OFICIAL 1A. C.METAL 4,19

MOM0000500 0,2000 h 19,94PEÓN ESPECIALISTA. C.METAL 3,99

MN26224001 1,0000 m² 171,55MAMPARA FIJA ACERO ESMALTADO 171,55

MN26230404 1,0060 m² 69,72VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM 70,14

MN26232302 3,5000 m 1,09SELLADO CON SILICONA INCOLORA 3,82

MN26041002 1,8000 ud 1,43PEQUEÑO MATERIAL 2,57

%CIND 6,0000 % 256,26Costes indirectos 15,38

TOTAL PARTIDA 271,64

AA0M000008AA0M000008AA0M000008AA0M000008 m²m²m²m²

ESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓN

ESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓNESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓNESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓNESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓN

MOM0000300 0,9075 h 20,96OFICIAL 1A. C.METAL 19,02

MOM0000500 0,9075 h 19,94PEÓN ESPECIALISTA. C.METAL 18,10

MN03020000 30,0000 kg 1,62ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA,
CORTADO A MEDIDA I/ IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

48,60

MN26342008 0,5500 l 8,00IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA MINIO ELECTROLÍTICO 4,40

 - 1 -

MN26041002 0,5500 ud 1,43PEQUEÑO MATERIAL 0,79

%CIND 6,0000 % 90,91Costes indirectos 5,45

TOTAL PARTIDA 96,36

AA0M000009AA0M000009AA0M000009AA0M000009 m²m²m²m²

PAVIMENTOS INTERIORES

PAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORES

MOC0000200 0,4100 h 21,51OFICIAL 1A 8,82

MOC0000600 0,4100 h 20,42AYUDANTE 8,37

MOC0000500 0,2500 h 19,92PEÓN 4,98

MN26171025 1,0500 m² 55,00PAVIMENTO GRAN TRÁNSITO 44X44 CM 57,75

MN26060011 3,0000 kg 0,90ADHESIVO CEMENTOSO INTERIOR/EXTERIOR C2TE S1 BLANCO 2,70

MN26060504 0,3000 kg 2,75MORTERO CEMENTOSO REJUNTADO MEJORADO CG2 2-15
MM COLOR

0,83

%CIND 6,0000 % 83,45Costes indirectos 5,01

TOTAL PARTIDA 88,46

AA0M000012AA0M000012AA0M000012AA0M000012 udududud

ESCALERA MECÁNICA

ESCALERA MECÁNICAESCALERA MECÁNICAESCALERA MECÁNICAESCALERA MECÁNICA

MOM0000300 50,0000 h 20,96OFICIAL 1A. C.METAL 1.048,00

MOM0000500 50,0000 h 19,94PEÓN ESPECIALISTA. C.METAL 997,00

MN26330030 1,0000 ud 139.375,37INSTALACIÓN ESCALERA MECÁNICA 9000 PERSONAS/H 139.375,37

%CIND 6,0000 % 141.420,37Costes indirectos 8.485,22

TOTAL PARTIDA 149.905,59

AA0M000013AA0M000013AA0M000013AA0M000013 udududud

ASCENSOR

ASCENSORASCENSORASCENSORASCENSOR

MOM0000300 100,0000 h 20,96OFICIAL 1A. C.METAL 2.096,00

MOM0000500 100,0000 h 19,94PEÓN ESPECIALISTA. C.METAL 1.994,00

MN26330006 1,0000 ud 50.085,00INSTALACIÓN ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 16
PERSONAS 1250 KG SIN CUARTO MÁQUINAS

50.085,00

MN26330010 1,0000 ud 4.785,90INCREMENTO POR INSTALACIÓN VELOCIDAD 1,6 M/S,
ASCENSOR ESTÁNDAR

4.785,90

%CIND 6,0000 % 58.960,90Costes indirectos 3.537,65

TOTAL PARTIDA 62.498,55

AA0M000014AA0M000014AA0M000014AA0M000014 udududud

MÁQUINAS AUTOVENTA

MÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTA

MOM0000300 8,0000 h 20,96OFICIAL 1A. C.METAL 167,68

MOM0000500 8,0000 h 19,94PEÓN ESPECIALISTA. C.METAL 159,52

MN2633W010 1,0000 ud 14.000,00MÁQUINAS AUTOVENTA 14.000,00

%CIND 6,0000 % 14.327,20Costes indirectos 859,63

TOTAL PARTIDA 15.186,83

AA0M000015AA0M000015AA0M000015AA0M000015 udududud

MÁQUINA CANCELADORA

MÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORA

MOM0000300 8,0000 h 20,96OFICIAL 1A. C.METAL 167,68

MOM0000500 8,0000 h 19,94PEÓN ESPECIALISTA. C.METAL 159,52

MN2633W011 1,0000 ud 5.500,00MÁQUINA CANCELADORA 5.500,00

%CIND 6,0000 % 5.827,20Costes indirectos 349,63

TOTAL PARTIDA 6.176,83

AA0M000020AA0M000020AA0M000020AA0M000020 mmmm BARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOS

MOM0000300 0,3500 h 20,96OFICIAL 1A. C.METAL 7,34

MOM0000500 0,3500 h 19,94PEÓN ESPECIALISTA. C.METAL 6,98

MN26220503 1,0000 m 104,85BARANDILLA ESCALERA D=50 MM Y D=15 MM 104,85

%CIND 6,0000 % 119,17Costes indirectos 7,15

TOTAL PARTIDA 126,32
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ABBW000003ABBW000003ABBW000003ABBW000003 udududud

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE 50X50X60 CM PARA REGISTRO DE CABLES, TIPO CÁMARA
PEQUEÑA "P" SEGÚN NAS 310+MODIFICATIVO. COMPRENDE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES:
LADRILLOS MACIZOS, CEMENTO, ARENA, GRAVA, HERRAJES, REDONDOS, BASE Y TAPA DE FUNDICIÓN DE
DIÁMETRO 635 MM. INCLUYE LA EXCAVACIÓN DEL HOYO, CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUAL-
QUIER CASE DE TERRENO, CON RETIRADA DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO DE CONTRATISTA, LA
CONFECCIÓN DE LOS MUROS INTERIORES CON HORMIGÓN ARMADADO O CON FÁBRICA DE LADRILLO DE-
JANDO LAS ABERTURAS NECESARIAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS DE PVC, LA CONFECCIÓN DE LA SOLE-
RA DE HORMIGÓN DE LA CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO, LA COLOCACIÓN DE LA BASE DE FUNDICION
Y DE SUS TAPAS DE HORMIGÓN, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE. REALIZADA POR
TRAMOS EN HORARIO NOCTURNO.

ARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cmARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cmARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cmARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cm

MOC0000201 3,5000 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 94,12

MOC0000601 3,5000 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 89,36

MOC0000501 3,5000 h 24,90PEÓN NOCTURNO 87,15

MN01130001 0,1980 mu 68,79LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 13,62

MN0107W002 0,0240 m³ 74,02Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 1,78

MN0107W003 0,1920 m³ 63,59Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 12,21

MN0106W009 0,1000 m³ 64,91Hormigón HM-20/P/20/I central 6,49

MN2626W006 1,0000 u 111,33Registro fundición aparcamiento 50x50 cm 111,33

%CIND 6,0000 % 416,06Costes indirectos 24,96

TOTAL PARTIDA 441,02

ABBW000004ABBW000004ABBW000004ABBW000004 udududud

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE 90X90X100 CM PARA REGISTRO DE CABLES, TIPO CÁMA-
RA PEQUEÑA "P" SEGÚN NAS 310+MODIFICATIVO. COMPRENDE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIA-
LES: LADRILLOS MACIZOS, CEMENTO, ARENA, GRAVA, HERRAJES, REDONDOS, BASE Y TAPA DE FUNDI-
CIÓN DE DIÁMETRO 635 MM. INCLUYE LA EXCAVACIÓN DEL HOYO, CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES,
EN CUALQUIER CASE DE TERRENO, CON RETIRADA DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO DE CONTRA-
TISTA, LA CONFECCIÓN DE LOS MUROS INTERIORES CON HORMIGÓN ARMADADO O CON FÁBRICA DE LA-
DRILLO DEJANDO LAS ABERTURAS NECESARIAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS DE PVC, LA CONFECCIÓN
DE LA SOLERA DE HORMIGÓN DE LA CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO, LA COLOCACIÓN DE LA BASE DE
FUNDICION Y DE SUS TAPAS DE HORMIGÓN, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE. REALI-
ZADA POR TRAMOS EN HORARIO NOCTURNO.

ARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cm

MOC0000201 4,0000 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 107,56

MOC0000501 4,0000 h 24,90PEÓN NOCTURNO 99,60

MN0106W007 0,1000 m³ 68,83Hormigón HM-20/P/40/I central 6,88

MN01130001 0,2000 mu 68,79LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 13,76

MN0107W003 0,1000 m³ 63,59Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 6,36

MN26131507 2,5000 kg 1,51MORTERO REVOCO CSIV-W2 3,78

MN01110131 1,2500 m² 1,66MALLA 15 X 30 X 5 2,08

MN09030002 1,0000 ud 99,04MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE
REGISTRO Y TAPA ABATIBLE, PASO LIBRE DE 600 MM DE
DIÁMETRO Y CLASE D400 SEGÚN NO

99,04

%CIND 6,0000 % 339,06Costes indirectos 20,34

TOTAL PARTIDA 359,40

AFFW000002AFFW000002AFFW000002AFFW000002 udududud

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD (BAJA TENSIÓN) Y CON P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES.

AYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD

MOC0000200 24,0000 h 21,51OFICIAL 1A 516,24

MOC0000600 24,0000 h 20,42AYUDANTE 490,08

%CIND 6,0000 % 1.006,32Costes indirectos 60,38

TOTAL PARTIDA 1.066,70

AOAW000002AOAW000002AOAW000002AOAW000002 udududud

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

MOC0000200 4,7520 h 21,51OFICIAL 1A 102,22

MOC0000400 4,7520 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 95,85

MN2624W011 2,0000 ud 2,03Cartucho carga aluminotérmica C-65 4,06

MN2808W001 5,0000 m 1,67Cond.aisla. RZ1 0,6-1kV 25 mm2 Cu 8,35

MN18009644 5,0000 m 0,96TUBO RÍGIDO PVC DIÁMETRO 25MM 4,80

MN16040001 1,0000 ud 17,25PUENTE DE PRUEBA 17,25

MN26249999 1,0000 ud 1,40PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1,40

 - 2 -

%CIND 6,0000 % 233,93Costes indirectos 14,04

TOTAL PARTIDA 247,97

AOAW000003AOAW000003AOAW000003AOAW000003 udududud

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS CON LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
EXISTENTE. FORMADA LA PRIMERA DE ELLAS POR CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y
LA SEGUNDA POR CABLE DE COBRE AISLADO, TIPO RZ1-K DE 0,6/1 KV, Y 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICAS DE
TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁMETRO. INCLUSO MATERIAL DE CO-
NEXIÓN Y FIJACIÓN. INCLUIDA P.P . DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

CONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTE

MOC0000200 1,0000 h 21,51OFICIAL 1A 21,51

MOC0000600 1,0000 h 20,42AYUDANTE 20,42

MN10030014 1,0000 ud 24,26PICA DE ACERO-COBRE Ø 14 X 2000 MM 24,26

MN2624W005 5,0000 m 5,79Conductor cobre desnudo 50 mm2 28,95

MN2624W002 10,0000 m 21,87Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x50 mm2 Cu 218,70

MN26241510 1,0000 ud 5,95CARTUCHO CARGA ALUMINOTÉRMICA C-115 5,95

MN16040001 1,0000 ud 17,25PUENTE DE PRUEBA 17,25

MN10040001 1,0000 ud 1,41PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO 1,41

%CIND 6,0000 % 338,45Costes indirectos 20,31

TOTAL PARTIDA 358,76

AOCW000001AOCW000001AOCW000001AOCW000001 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CABLE DE COBRE UNIPOLAR DE HASTA 2,5
MM² DE SECCION, TIPO RZ1-K 0,6/1 KV, BAJO TUBO DE ACERO ROSCADO GALVANIZADO, TIPO "EUROCON-
DUIT-M20" O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DF, PARA CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADOS
DESDE LA CAJA DE DERIVACION DE SU LÍNEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, PERFILES Y
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTECCIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESO-
RIOS NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HN

MOC0000601 0,6000 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 15,32

MN2624W008 3,0000 m 1,56Cab.Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 ... 4,68

MN2115W001 3,0000 m 3,91Tubo de acero roscado pg.M 20 negro 11,73

MN26249999 1,0000 ud 1,40PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1,40

%CIND 6,0000 % 33,13Costes indirectos 1,99

TOTAL PARTIDA 35,12

AOCW000002AOCW000002AOCW000002AOCW000002 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CABLE DE COBRE UNIPOLAR DE HASTA 2,5
MM² DE SECCION, TIPO H07Z1-K, BAJO TUBO DE ACERO ROSCADO GALVANIZADO, TIPO "EUROCON-
DUIT-M20" O EQUIVALENTE, PARA CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADOS DESDE LA CAJA DE DERI-
VACION DE SU LÍNEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE
Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTECCIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESORIOS NECESARIOS.  REALIZA-
DO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACERO HNPUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACERO HNPUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACERO HNPUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACERO HN

MOC0000601 0,6000 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 15,32

MN2624W010 6,0000 m 0,54Cab.Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1... 3,24

MN2115W001 3,0000 m 3,91Tubo de acero roscado pg.M 20 negro 11,73

MN26249999 1,0000 ud 1,40PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1,40

%CIND 6,0000 % 31,69Costes indirectos 1,90

TOTAL PARTIDA 33,59

AOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacd mmmm

CIRCUITO ELÉCTRICO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS H07V-K DE 5X16
MM² DE SECCIÓN, PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750 V, REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO RE-
FORZADO M50 MM EMPOTRADO, EN SISTEMA TRIFÁSICO (FASE, NEUTRO Y PROTECCIÓN), I/P.P. DE CAJAS
DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN. INSTALACIÓN Y CONEXIONADO. SEGÚN NORMATIVA DE APLICA-
CIÓN NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)

MOC0000200 0,1100 h 21,51OFICIAL 1A 2,37

MOC0000300 0,1100 h 20,84OFICIAL 2A 2,29

MN26245007 1,1000 m 2,13TUBO FLEXIBLE PVC CORRUGADO REFORZADO M50 MM 2,34

MN26244560 5,0000 m 3,60CABLE FLEXIBLE COBRE 450/750V H07V-K ECA - 1X16
MM2

18,00

MN26242502 0,2000 ud 1,67CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN 0,33

%CIND 6,0000 % 25,33Costes indirectos 1,52



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

TOTAL PARTIDA 26,85

AODW000001AODW000001AODW000001AODW000001 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

MOC0000200 8,0000 h 21,51OFICIAL 1A 172,08

MOC0000600 8,0000 h 20,42AYUDANTE 163,36

MN26240509 1,0000 ud 1.689,53ARMARIO BTV-4/BTVC 250 A 1.689,53

MN26249999 5,0000 ud 1,40PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 7,00

%CIND 6,0000 % 2.031,97Costes indirectos 121,92

TOTAL PARTIDA 2.153,89

AODW000002AODW000002AODW000002AODW000002 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO SECUNDARIO DE BAJA TENSIÓN

CUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIO

MOC0000200 8,0000 h 21,51OFICIAL 1A 172,08

MOC0000600 8,0000 h 20,42AYUDANTE 163,36

MN1900W003 1,0000 536,11Autómata programable con 14/10 entradas/salidas
digitales

536,11

MN26249999 5,0000 ud 1,40PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 7,00

%CIND 6,0000 % 878,55Costes indirectos 52,71

TOTAL PARTIDA 931,26

AODW000003AODW000003AODW000003AODW000003 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPA-
COS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS).
0,6/1 KV DE 1X6 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE
20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC 32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC 20454,
UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2, NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFU-
MEX IRISTECH FLEXIBLE DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALADO Y CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2

MOC0000200 0,1000 h 21,51OFICIAL 1A 2,15

MOC0000600 0,1000 h 20,42AYUDANTE 2,04

MN2114W001 1,0000 m 1,63Cable RZ1-K (AS). 0,6/1 kV. Libre de halógenos. Cu.
1x6 mm2

1,63

%CIND 6,0000 % 5,82Costes indirectos 0,35

TOTAL PARTIDA 6,17

AODW000004AODW000004AODW000004AODW000004 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPA-
COS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS).
0,6/1 KV DE 1X16 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE
20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC 32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC 20454,
UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2, NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFU-
MEX IRISTECH FLEXIBLE DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALADO Y CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2

MOC0000200 0,1000 h 21,51OFICIAL 1A 2,15

MOC0000600 0,1000 h 20,42AYUDANTE 2,04

MN2114W002 1,0000 m 3,50Cable RZ1-K (AS). 0,6/1 kV. Libre de halógenos. Cu.
1x16 mm2

3,50

%CIND 6,0000 % 7,69Costes indirectos 0,46

TOTAL PARTIDA 8,15

AODW000006AODW000006AODW000006AODW000006 mmmm

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE LÍNEA DE 5X6 MM² (3F+N+PE), CONSTITUIDA POR CABLE RESISTEN-
TE AL FUEGO, LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS
OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO MRZ1-K
(AS+). 0,6/1 KV DE 5X6+TT MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2, UNE EN
50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC 32070-C1, UNE  EN 50200, IEC 60331, UNE EN 50267-2-1,
IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC 20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2, NFC
20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX FIRS 1000V DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVA-
LENTE, TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN,
PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESORIOS NE-
CESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS EN HORARIO NOCTURNO.

LINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HN

MOC0000601 0,1000 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 2,55

 - 3 -

MOC0000201 0,1000 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 2,69

MN2624W013 1,0000 m 20,24Cond.Afumex easy SZ1-K (AS+) 5G6 mm2 0,6/1 kV 20,24

MN26249999 0,0400 ud 1,40PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 0,06

%CIND 6,0000 % 25,54Costes indirectos 1,53

TOTAL PARTIDA 27,07

AOGW000001AOGW000001AOGW000001AOGW000001 udududud

LUMINARIA LED CON ARMAZÓN PARA LA ILUMINACIÓN DE CAMINOS, ZONAS RESIDENCIALES, APARCAMIEN-
TOS EXTERIORES Y PARQUES, INSTALACIÓN EN PARED O POSTE, MODELO BGP307 DE PHILIPS O EQUIVA-
LENTE, BGP307 T25 1 XLED84/740 DN10 DALI, 7308 LÚMENES,50 W. CON POSIBILIDAD DE REGULACIÓN. IN-
CLUYE ACOPLAMIENTO SIMPLE A COLUMNA.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON TODOS LOS ELEMENTOS, CONEXIO-
NES, MATERIALES CANALIZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANCLAJES, TODOS LOS ELEMEN-
TOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUSO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

LUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE

MOC0000200 0,7500 h 21,51OFICIAL 1A 16,13

MOC0000600 0,7500 h 20,42AYUDANTE 15,32

MN2625W007 1,0000 ud 373,00Luminaria LED BGP307 DALI de Philips o equ. 373,00

MN2625W005 1,0000 ud 43,89Acoplamiento a Columna simple LED Ø 60 IQC-AS o
equiv.

43,89

%CIND 6,0000 % 448,34Costes indirectos 26,90

TOTAL PARTIDA 475,24

AOGW000002AOGW000002AOGW000002AOGW000002 udududud

LUMINARIA LED CON ARMAZÓN PARA LA ILUMINACIÓN DE CAMINOS, ZONAS RESIDENCIALES, APARCAMIEN-
TOS EXTERIORES Y PARQUES, INSTALACIÓN EN PARED O POSTE, MODELO BGP307 DE PHILIPS O EQUIVA-
LENTE, BGP307 T25 1 XLED84/740 DN10 DALI, 7308 LÚMENES,50 W. CON POSIBILIDAD DE REGULACIÓN. IN-
CLUYE ACOPLAMIENTO SIMPLE A COLUMNA.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON TODOS LOS ELEMENTOS, CONEXIO-
NES, MATERIALES CANALIZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANCLAJES, TODOS LOS ELEMEN-
TOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUSO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. REALIZA-
DO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE HNLUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE HNLUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE HNLUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE HN

MOC0000201 0,7500 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 20,17

MOC0000601 0,7500 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 19,15

MN2625W007 1,0000 ud 373,00Luminaria LED BGP307 DALI de Philips o equ. 373,00

MN2625W005 1,0000 ud 43,89Acoplamiento a Columna simple LED Ø 60 IQC-AS o
equiv.

43,89

%CIND 6,0000 % 456,21Costes indirectos 27,37

TOTAL PARTIDA 483,58

AOGW000003AOGW000003AOGW000003AOGW000003 udududud

COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 3,5 M DE ALTURA CON PUERTA DE REGISTRO ENRASADA, DE CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, 60 MM DE DIÁMETRO DE ACOPLAMIENTO LUMINARIA,
Y PLACA DE ACERO CON REFUERZO ANULAR Y CARTELAS; GRADO DE PROTECCIÓN IP3X - IK 10, SEGÚN
UNE-EN 40-50. PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, PI-
CA DE TIERRA. INSTALADO, INCLUYENDO ACCESORIOS, PLACA Y PERNOS, CONEXIONADO, Y ANCLAJE SO-
BRE CIMENTACIÓN; SEGÚN UNE-EN 40-3-1:2013 Y UNE-EN 40-3-2:2013. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORA-
RIO NOCTURNO.

COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HNCOLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HNCOLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HNCOLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HN

MOC0000201 0,6000 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 16,13

MN2624W006 1,0000 ud 7,14Caja conexión con fusibles 7,14

MN2624W001 5,0000 m 2,83Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 14,15

MN2624W004 2,0000 m 4,22Conduc cobre desnudo 35 mm2 8,44

MN10030014 1,0000 ud 24,26PICA DE ACERO-COBRE Ø 14 X 2000 MM 24,26

MN2101W01 1,0000 ud 362,57Columna troncocónica c/ reg. h=3,5 m 362,57

MQ14000000 0,2000 h 120,19GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA
MÁXIMA DE 20 T

24,04

MN26041002 1,0000 ud 1,43PEQUEÑO MATERIAL 1,43

%CIND 6,0000 % 458,16Costes indirectos 27,49

TOTAL PARTIDA 485,65

AOGW000004AOGW000004AOGW000004AOGW000004 udududud

CIMENTACIÓN P/COLUMNA DE ALUMBRADO  3 A 7 M.

CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.

MOC0000600 0,8100 h 20,42AYUDANTE 16,54



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

MOC0000500 0,5000 h 19,92PEÓN 9,96

MOC0000200 1,0000 h 21,51OFICIAL 1A 21,51

MN0106W002 1,1500 m³ 73,87Hormigón HA-25/P/40/IIa central 84,95

MN2626W009 1,0000 ud 6,50Codo PVC 90º DN=100 mm. 6,50

MN0110W004 3,0000 ud 1,60Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 4,80

MQ04020010 0,1500 h 65,17RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 9,78

MQ08110010 0,3600 h 0,59VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO 0,21

%CIND 6,0000 % 154,25Costes indirectos 9,26

TOTAL PARTIDA 163,51

AOGW000005AOGW000005AOGW000005AOGW000005 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

LUMINARIA MONTAJE ADOSADO LED PHILIPS, MODELO BY101P LED210S/840 WB PSU 154W O EQUIVALEN-
TE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HO-
RARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HNLUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HNLUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HNLUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HN

MOC0000601 0,4000 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 10,21

MOC0000201 0,4000 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 10,76

MN2625W015 1,0000 ud 280,00Lum. Philips BY101P LED210S/840 WB PSU 154w o
equiv.

280,00

%CIND 6,0000 % 300,97Costes indirectos 18,06

TOTAL PARTIDA 319,03

AOGW000006AOGW000006AOGW000006AOGW000006 udududud

MONTADO DE PUNTO DE LUZ, FORMADO POR LUMINARIA, ALOJAMIENTO DE EQUIPO ELÉCTRICO, Y LÁMPA-
RA LED, MONTADA SOBRE COLUMNA DE 3,5 M. DE ALTURA, MEDIANTE APRIETE DE LOS PERNOS DE ANCLA-
JE Y PLACA DE ASIENTO, MEDIOS DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCARGA.

MONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5mMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5mMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5mMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m

MOC0000200 1,4000 h 21,51OFICIAL 1A 30,11

MOC0000600 0,1300 h 20,42AYUDANTE 2,65

MQ14000000 0,2000 h 120,19GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA
MÁXIMA DE 20 T

24,04

MN0106W008 0,1500 m³ 67,48Hormigón HM-20/P/40/IIa+Qb (Cem SR) central 10,12

MN26249999 1,0000 ud 1,40PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1,40

%CIND 6,0000 % 68,32Costes indirectos 4,10

TOTAL PARTIDA 72,42

AOGW000007AOGW000007AOGW000007AOGW000007 udududud

MONTADO DE PUNTO DE LUZ, FORMADO POR LUMINARIA, ALOJAMIENTO DE EQUIPO ELÉCTRICO, Y LÁMPA-
RA LED, MONTADA SOBRE COLUMNA DE 3,5 M. DE ALTURA, MEDIANTE APRIETE DE LOS PERNOS DE ANCLA-
JE Y PLACA DE ASIENTO, MEDIOS DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCARGA. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HO-
RARIO NOCTURNO.

MONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HNMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HNMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HNMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HN

MOC0000201 1,4000 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 37,65

MOC0000601 0,1300 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 3,32

MQ14000000 0,2000 h 120,19GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA
MÁXIMA DE 20 T

24,04

MN0106W008 0,1500 m³ 67,48Hormigón HM-20/P/40/IIa+Qb (Cem SR) central 10,12

MN26249999 1,0000 ud 1,40PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1,40

%CIND 6,0000 % 76,53Costes indirectos 4,59

TOTAL PARTIDA 81,12

AOGW000008AOGW000008AOGW000008AOGW000008 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE LUMINARIA LINEAL LED PARA MONTAJE EN SU-
PERFICIE SUSPENDIDO INCLUIDO MÓDULO DE EMERGENCIA KE, MODELO D3O 3MTS DE CANALED O EQUI-
VALENTE APROBADA POR LA DF. DIFUSOR OPAL DENSO NEGRO. TEMPERATURA DE COLOR 4000K. CONSU-
MO DEL SISTEMA 46,4W. FLUJO DEL SISTEMA 6004LM. SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN  DE REMATE Y CARCA-
SA  DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATI-
NADO DE 2MM DE ESPESOR Y DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIORES PREPA-
RADOR PARA ATORNILLAR. SE INCLUYE P.P. DE ACOMETIDA Y TAPA EN LOS EXTREMOS DE CADA LÍNEA DE
LUMINARIA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO
NOCTURNO.

LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMERGENCIALUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMERGENCIALUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMERGENCIALUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMERGENCIA

MOC0000601 0,3000 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 7,66

MOC0000201 0,3000 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 8,07

 - 4 -

MN2625W004 1,0000 ud 241,37Luminaria LED lineal Canaled D3O 3mts 4000K o
equivalente

241,37

MN2625W008 1,0000 ud 234,39Kit emergencia KE luminaria LED lineal Canaled D3O o
equivalente

234,39

MN2625W14 1,0000 ud 100,00Protección antivandálica 100,00

MN26249999 1,0000 ud 1,40PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1,40

%CIND 6,0000 % 592,89Costes indirectos 35,57

TOTAL PARTIDA 628,46

AOGW000009AOGW000009AOGW000009AOGW000009 udududud

LUMINARIA DE EMPOTRAR ASIMETRICA CON TECNMOCLOGÍA LED MARCA DISANO MODELO SICURA ASIM-
METRICO DE 54 W O EQUIVALENTE. SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE PROTEC-
CIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM
DE ESPESOR Y DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIORES PREPARADOR PARA
ATORNILLAR.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON TODOS LOS ELEMENTOS, CONEXIO-
NES, MATERIALES CANALIZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANCLAJES, TODOS LOS ELEMEN-
TOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUSO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

LUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LED HNLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LED HNLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LED HNLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LED HN

MOC0000201 0,7500 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 20,17

MOC0000601 0,7500 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 19,15

MN2625W003 1,0000 ud 316,80Luminaria LED 54w asimétrica Disano Sicura
Asimmetrica o equiv.

316,80

MN2625W14 1,0000 ud 100,00Protección antivandálica 100,00

%CIND 6,0000 % 456,12Costes indirectos 27,37

TOTAL PARTIDA 483,49

AOHW000001AOHW000001AOHW000001AOHW000001 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

LUMINARIA MONTAJE SUSPENDIDO LED PHILIPS, MODELO PT520T D50 1 XLED80S/840 DF PSD DALI 65W O
EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO REGULABLE.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HO-
RARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HNLUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HNLUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HNLUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HN

MOC0000601 0,4000 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 10,21

MOC0000201 0,4000 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 10,76

MN2625W016 1,0000 ud 425,36Lum. Philips PT520T D50 1xLED80S/840 DF PSD 65w o
equiv.

425,36

%CIND 6,0000 % 446,33Costes indirectos 26,78

TOTAL PARTIDA 473,11

AOHW000002AOHW000002AOHW000002AOHW000002 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

LUMINARIA TIPO PROYECTOR LED PHILIPS, ÓPTICA ASIMÉTRICA, MODELO BVP110 LED42/NW A 38W O EQUI-
VALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO REGULABLE.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HO-
RARIO NOCTURNO.

LUMINARIA PROYECTOR LED 38W H.F.R. HNLUMINARIA PROYECTOR LED 38W H.F.R. HNLUMINARIA PROYECTOR LED 38W H.F.R. HNLUMINARIA PROYECTOR LED 38W H.F.R. HN

MOC0000601 0,4000 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 10,21

MOC0000201 0,4000 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 10,76

MN2625W017 1,0000 ud 188,00Lum. Philips BVP110 LED42/NW A 38w o equiv. 188,00

%CIND 6,0000 % 208,97Costes indirectos 12,54

TOTAL PARTIDA 221,51

AOHW000003AOHW000003AOHW000003AOHW000003 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

LUMINARIA DE EMPOTRAR LED PHILIPS, MODELO RC132V G4 LED36S840 PSUW30L120 1XLED OC 29W O
EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO Y SENSOR LUMÍNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HO-
RARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HNLUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HNLUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HNLUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HN

MOC0000601 0,4000 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 10,21

MOC0000201 0,4000 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 10,76



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

MN2625W018 1,0000 ud 147,42Lum. Philips RC132V HFR 29w o equiv. 147,42

%CIND 6,0000 % 168,39Costes indirectos 10,10

TOTAL PARTIDA 178,49

AOHW000004AOHW000004AOHW000004AOHW000004 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LED LAMP, MODELO 9241490 KOMBIC 2000 NW, LED 18W DALI O EQUIVALENTE,
INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HO-
RARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HNLUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HNLUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HNLUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HN

MOC0000601 0,4000 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 10,21

MOC0000201 0,4000 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 10,76

MN2625W002 1,0000 ud 64,60Lum. LAMP KOMBIC 18w DALI o equiv. 64,60

%CIND 6,0000 % 85,57Costes indirectos 5,13

TOTAL PARTIDA 90,70

AOIW000001AOIW000001AOIW000001AOIW000001 udududud

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP66 IK04 ESTANCO. ALTURA DE COLOCACIÓN DE 2,5 A 4 METROS,
LÁMPARA DE EMERGENCIA LED, DIFUSOR EN POLICARBONATO DOBLE TEXTURIZADO OPAL O TRANSPA-
RENTE. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NIMH DE CARGA
PULSANTE. OPCIÓN DE TELEMANDO. CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS UNE 20-392-93 Y 60598-2-2:2012.

BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)

MOC0000200 0,6000 h 21,51OFICIAL 1A 12,91

MN2625W001 1,0000 u 102,71Bloque autónomo emergencia Daisalux Lens-N30(ES) 102,71

MN26041002 1,0000 ud 1,43PEQUEÑO MATERIAL 1,43

%CIND 6,0000 % 117,05Costes indirectos 7,02

TOTAL PARTIDA 124,07

AOIW000002AOIW000002AOIW000002AOIW000002 udududud

PROYECTOR DE EMERGENCIA DE 2.500 LM SERIE ATRIA N48 DALI DE DAISALUX O EQUIVALENTE. GRADO
DE PROTECCIÓN IP43 IK04, CON AUTONOMÍA DE 1 UNA HORA, ALIMENTACIÓN A 220 V. CONSTA DE 4 U 8
LEDS CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMINAN SI HAY FALLO DE RED. UN MICROPROCESADOR IN-
TERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUNCIONALES Y DE AUTO-
NOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO, MEDIANTE UN PILOTO LED QUE INCORPORA. EQUIPADO CON BA-
TERÍA LIFEPO4 PROTEGIDA CONTRA DESCARGAS EXCESIVAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA UNE
20-062-93, UNE 20-392-93 Y EN 60598-2-22. CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE COMPATIBILI-
DAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN Y ROHS 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE Y 2002/96/CE.

PRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lm

MOC0000200 0,2000 h 21,51OFICIAL 1A 4,30

MOC0000600 0,2000 h 20,42AYUDANTE 4,08

MN2625W012 1,0000 u 553,88Pro.eme.Dai. Atria N48 DALI - 2500/1000 lm LED o
equiv.

553,88

%CIND 6,0000 % 562,26Costes indirectos 33,74

TOTAL PARTIDA 596,00

AOIW000003AOIW000003AOIW000003AOIW000003 udududud

LUMINARIA AUTÓNOMA ESTANCA DE EMERGENCIA, CON LEDS, HYDRA+KES N8 DE DAISALUX O EQUIVALEN-
TE. LÚMENES 400 LM. AUTONOMÍA 1 H. MODO DE FUNCIONAMIENTO NO PERMANENTE. TIPO DE INSTALA-
CIÓN SUPERFICIE. FUENTE DE LUZ LED. BATERÍA NI-CD 4,8V/1,5AH. IP 65. IK 07. VERSIÓN AUTOTEST DALI.
ACABADO BLANCO. DIFUSOR TRANSPARENTE. CARCASA HECHA DE POLICARBONATO. SUMINISTRO  Y CO-
LOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE ESPESOR Y DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM,
CON SOPORTES INTERIORES PREPARADOR PARA ATORNILLAR. ALIMENTACIÓN 230V 50/60HZ. DIMENSIO-
NES 361 X 131 X 69. MANUFACTURADO CON LA REGULACIÓN UNE 60598-2-22. COMPLETA DE ACCESORIOS
DE UNIÓN, FIJACIÓN Y MONTAJE, INSTALADA. HORARIO NOCTURNO.

LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1 H. HNLUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1 H. HNLUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1 H. HNLUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1 H. HN

MOC0000601 0,1800 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 4,60

MOC0000201 0,1500 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 4,03

MN2106W001 1,0000 ud 160,87Lumin.autón.estan.emergencia,no perm., DALI, 400
lúmenes,1 hora.

160,87

MN2625W14 1,0000 ud 100,00Protección antivandálica 100,00

%CIND 6,0000 % 269,50Costes indirectos 16,17

TOTAL PARTIDA 285,67

 - 5 -

AOIW000004AOIW000004AOIW000004AOIW000004 udududud

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE O SEMIEMPOTRADO PARED DE 100 LM
CON FUENTE DE LUZ LED (ILM LED), DAISALUX HYDRA LD N2 DALI O EQUIVALENTE. CARCASA FABRICADA
EN POLICARBONATO BLANCO, RESISTENTE A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE 850ºC. DIFUSOR EN
POLICARBONATO TRANSPARENTE, OPALINO O MUY OPALINO. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED. AUTONO-
MÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA TEMPERATURA. VERSIÓN DALI. CONSTRUI-
DO SEGÚN NORMA UNE-EN 60598-2-22. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y
CONEXIONADO.

BLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lm

MOC0000200 0,2000 h 21,51OFICIAL 1A 4,30

MOC0000600 0,2000 h 20,42AYUDANTE 4,08

MN2625W009 1,0000 u 113,04Blo.aut..eme. Daisalux Hydra LD N2 Dali - 100 lm 113,04

%CIND 6,0000 % 121,42Costes indirectos 7,29

TOTAL PARTIDA 128,71

AOIW000005AOIW000005AOIW000005AOIW000005 udududud

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE O SEMIEMPOTRADO PARED DE 400 LM
CON FUENTE DE LUZ LED (ILM LED), DAISALUX HYDRA LD N8 DALI O EQUIVALENTE. CARCASA FABRICADA
EN POLICARBONATO BLANCO, RESISTENTE A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE 850ºC. DIFUSOR EN
POLICARBONATO TRANSPARENTE, OPALINO O MUY OPALINO. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED. AUTONO-
MÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA TEMPERATURA. VERSIÓN DALI. CONSTRUI-
DO SEGÚN NORMA UNE-EN 60598-2-22. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y
CONEXIONADO.

BLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lm

MOC0000200 0,2000 h 21,51OFICIAL 1A 4,30

MOC0000600 0,2000 h 20,42AYUDANTE 4,08

MN2625W010 1,0000 u 160,87Blo.aut..eme. Daisalux Hydra LD N8 Dali - 400 lm 160,87

%CIND 6,0000 % 169,25Costes indirectos 10,16

TOTAL PARTIDA 179,41

AOIW000006AOIW000006AOIW000006AOIW000006 udududud

PROYECTOR DE EMERGENCIA DE 1.000 LM SERIE ATRIA N22 DALI DE DAISALUX O EQUIVALENTE. GRADO
DE PROTECCIÓN IP43 IK04, CON AUTONOMÍA DE 1 UNA HORA, ALIMENTACIÓN A 220 V. CONSTA DE 4 U 8
LEDS CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMINAN SI HAY FALLO DE RED. UN MICROPROCESADOR IN-
TERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUNCIONALES Y DE AUTO-
NOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO, MEDIANTE UN PILOTO LED QUE INCORPORA. EQUIPADO CON BA-
TERÍA LIFEPO4 PROTEGIDA CONTRA DESCARGAS EXCESIVAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA UNE
20-062-93, UNE 20-392-93 Y EN 60598-2-22. CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE COMPATIBILI-
DAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN Y ROHS 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE Y 2002/96/CE.

PRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lm

MOC0000200 0,2000 h 21,51OFICIAL 1A 4,30

MOC0000600 0,2000 h 20,42AYUDANTE 4,08

MN2625W011 1,0000 u 358,04Pro.eme. Daisalux Atria N22 DALI - 1000 lm LED o
equiv.

358,04

%CIND 6,0000 % 366,42Costes indirectos 21,99

TOTAL PARTIDA 388,41

AOJW000001AOJW000001AOJW000001AOJW000001 udududud

MONTAJE DE PROYECTOR DE MEGAFONÍA RECUPERADO, CON GRADO DE COMPLEJIDAD BAJA, TUBOS, CA-
JAS, MECANISMOS. INCLUSO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, EXCLUÍDAS MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. SIN INCLUIR RETIRADA, NI CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, NI
TRANSPORTE E VERTEDERO.

MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HN

MOC0000201 2,0000 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 53,78

MOC0000601 2,0000 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 51,06

%CIND 6,0000 % 104,84Costes indirectos 6,29

TOTAL PARTIDA 111,13

APGW000003APGW000003APGW000003APGW000003 udududud

TOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDA

TOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDATOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDATOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDATOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDA

MOC0000201 0,1000 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 2,69

MOC0000601 0,1000 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 2,55

MN2621W002 1,0000 ud 38,25Toma de conexión rápida 3/4" 38,25

%CIND 6,0000 % 43,49Costes indirectos 2,61

TOTAL PARTIDA 46,10



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AVLW000001AVLW000001AVLW000001AVLW000001 udududud

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVERTEN-
CIA DE PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, EN PVC RÍGIDO DE 1 MM. FOTOLUMINISCEN-
TE, DE DIMENSIONES 210X297 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.

MOC0000400 0,0500 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 1,01

MN1607W001 1,0000 ud 4,99Señal PVC 210x297mm.fotolumi. 4,99

%CIND 6,0000 % 6,00Costes indirectos 0,36

TOTAL PARTIDA 6,36

AVLW000002AVLW000002AVLW000002AVLW000002 udududud

CARTEL DE PROHIBIDO EL PASO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE BANDEJA DE ALUCOBAND (DI-
MENSIÓN FRONTAL 800X 400 MM ) CON IMPRESIÓN A DOS CARAS SOBRE SOPORTES, SIENDO EL CONJUN-
TO  DE 1500X800  MM, CONFORME  A LAS ESPECIFICACIONES  DE PROTECCIÓN  CIVIL  DE CERCANÍAS DE
RENFE, EN CUANTO A SU COMPOSICIÓN, MATERIALES, ACABADOS, COLORES E IDIOMAS. INCLUYE TODOS
LOS TRABAJOS GRÁFICOS, DESARROLLO DE PIEZAS Y DOCUMENTACIÓN GENERADA, ASÍ COMO LA PLANIFI-
CACIÓN  DE MONTAJES, POSIBLE EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN  DE SOPORTES, ASÍ COMO, MEDIOS AUXILIA-
RES NECESARIO. TOTALMENTE TERMINADO.

CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)

MOC0000600 0,2370 h 20,42AYUDANTE 4,84

MOC0000500 0,6320 h 19,92PEÓN 12,59

MQ04020010 0,0100 h 65,17RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 0,65

MQ0000W005 0,0300 h 7,02Dumper autocargable 2.000 kg 0,21

AU10W00003 1,0000 m³ 69,10HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN
HA-25/P/40/IIa VERTIDO MANUAL

69,10

MN0806W002 1,0000 ud 420,00CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m
(Catalán-Castellano-Ingles

420,00

%CIND 6,0000 % 507,39Costes indirectos 30,44

TOTAL PARTIDA 537,83

AVLW000003AVLW000003AVLW000003AVLW000003 udududud

CARTEL PROHIBIDO CRUZAR VÍAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE BANDEJA DE ALUCOBAN (DI-
MENSIÓN  ) CON IMPRESIÓN A UNA D383 FIJADA EN LA CARA VERTICAL DEL ANDÉN  A UNA ALTURA DE 30
CM POR DEBAJO DE SU COTA PISABLE, CONFORME  A LAS ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DE
CERCANÍAS DE RENFE, EN CUANTO A SU COMPOSICIÓN,  MATERIALES, ACABADOS, COLORES E IDIOMAS. IN-
CLUYE TODOS LOS TRABAJOS GRÁFICOS, DESARROLLO DE PIEZAS Y DOCUMENTACIÓN  GENERADA,  ASÍ
COMO LA PLANIFICACIÓN  DE MONTAJES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO.

CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-InglesCARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-InglesCARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-InglesCARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles

MOC0000600 0,2370 h 20,42AYUDANTE 4,84

MOC0000500 0,6320 h 19,92PEÓN 12,59

MQ04020010 0,0100 h 65,17RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 0,65

MQ0000W005 0,0300 h 7,02Dumper autocargable 2.000 kg 0,21

AU10W00003 1,0000 m³ 69,10HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN
HA-25/P/40/IIa VERTIDO MANUAL

69,10

MN0806W003 1,0000 ud 130,00CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m
(Catalán-Castellan

130,00

%CIND 6,0000 % 217,39Costes indirectos 13,04

TOTAL PARTIDA 230,43

AVLW000004AVLW000004AVLW000004AVLW000004 mmmm

BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM DE ESPESOR CON FLECHAS DIRECCIO-
NALES HACIA ARRIBA Y PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 38 MM DE ANCHO,  EN TABICA DE PELDA-
ÑOS EN VÍAS Y ELEMENTOS DE LOS CAMINOS DE EVACUACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHAS

MOC0000400 0,0500 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 1,01

MN2107W015 1,0500 m 12,11Banda Fotolumin.PVC 35x2 mm con flechas 12,72

%CIND 6,0000 % 13,73Costes indirectos 0,82

TOTAL PARTIDA 14,55

AVLW000005AVLW000005AVLW000005AVLW000005 mmmm

BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM DE ESPESOR CON  PERFIL DE ALUMINIO
ANTIVANDÁLICO DE 38 MM DE ANCHO,  EN TABICA DE PELDAÑOS EN VÍAS Y ELEMENTOS DE LOS CAMINOS
DE EVACUACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm

MOC0000400 0,0500 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 1,01

MN2107W016 1,0500 m 11,65Banda Fotolumin.PVC 35x2 mm 12,23

%CIND 6,0000 % 13,24Costes indirectos 0,79

TOTAL PARTIDA 14,03

 - 6 -

AVLW000006AVLW000006AVLW000006AVLW000006 mmmm

BANDA FOTOLUMINISCENTE LISA DE 57 MM DE ANCHURA Y 2 MM DE ESPESOR CON PERFIL DE ALUMINIO
ANTIVANDÁLICO DE 60 MM DE ANCHURA Y A UNA ALTURA DE SU BASE DE 30 CM SOBRE EL SUELO, A LO
LARGO DE LOS PARAMENTOS VERTICALES DE LOS VESTÍBULOS, PASILLOS, COLUMNAS EN VÍAS DE EVA-
CUACIÓN Y ANDENES, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHAS

MOC0000400 0,0500 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 1,01

MN2107W017 1,0500 m 17,55Banda Fotolumin.policarbonato 57x2 mm 18,43

%CIND 6,0000 % 19,44Costes indirectos 1,17

TOTAL PARTIDA 20,61

GAA010aaaGAA010aaaGAA010aaaGAA010aaa m³m³m³m³

EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE POL-
VO EN SUSPENSIÓN

Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superficie sensiblemente horizontal.(D/-/-).Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superficie sensiblemente horizontal.(D/-/-).Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superficie sensiblemente horizontal.(D/-/-).Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superficie sensiblemente horizontal.(D/-/-).

MOC0000100 0,0010 h 21,98CAPATAZ 0,02

MOC0000500 0,0100 h 19,92PEÓN 0,20

MQ04010100 0,0060 h 49,39CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8
M3 DE CAPACIDAD)

0,30

MQ04060100 0,0030 h 115,30MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 0,35

MQ06020400 0,0060 h 113,97CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE
POTENCIA

0,68

%CIND 6,0000 % 1,55Costes indirectos 0,09

TOTAL PARTIDA 1,64

GAB010GAB010GAB010GAB010 m²m²m²m²

LÁMINA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL I/ SUMINISTRO, MONTAJE, CA-
RRO O ANDAMIO DE MONTAJE, TERMOSOLDADURA Y ENSAYOS DE COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE

SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRASUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRASUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRASUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA

MOC0000100 0,0020 h 21,98CAPATAZ 0,04

MOC0000500 0,0200 h 19,92PEÓN 0,40

MQ06050400 0,0040 h 24,09CAMIÓN CISTERNA CON IMPULSOR PARA HIDROSIEMBRA 0,10

MN01010001 0,0140 m³ 0,52AGUA 0,01

MN11010001 0,0220 kg 5,58BIACTIVADOR MICROBIANO 0,12

MN11020001 0,0110 kg 8,06ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA 0,09

MN11040001 0,0580 kg 0,90ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO
(15-8-11%+2MGO) GR

0,05

MN11050001 0,0220 kg 0,47MULCH O ACOLCHADO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS 0,01

MN11070001 0,0350 kg 3,14MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS 0,11

%CIND 6,0000 % 0,93Costes indirectos 0,06

TOTAL PARTIDA 0,99

GAB020aGAB020aGAB020aGAB020a m²m²m²m²

SIEMBRA MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR
SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, INCLUSO SEMILLA (AL MENOS 35G/M2) Y ABO-
NADO MINERAL COMPLEJO MANTENIMIENTO NECESARIO HASTA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LA REPOSI-
CIÓN DE MARRAS.

Siembra mecanizada.Siembra mecanizada.Siembra mecanizada.Siembra mecanizada.

MOC0000100 0,0004 h 21,98CAPATAZ 0,01

MOC0000500 0,0040 h 19,92PEÓN 0,08

MQ04040500 0,0040 h 37,30TRACTOR CON EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL SUBSUELO 0,15

MQ06050000 0,0040 h 72,60CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 0,29

MN11030001 0,0400 kg 0,29ABONO MINERAL, NO SOLUBLE 0,01

MN11070003 0,0350 kg 3,58MEZCLA SIEMBRA MECANIZADA 0,13

MN01010001 0,0140 m³ 0,52AGUA 0,01

%CIND 6,0000 % 0,68Costes indirectos 0,04

TOTAL PARTIDA 0,72

GAB030aGAB030aGAB030aGAB030a m²m²m²m²

LABOREO MECÁNIZADO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS PASES CRUZA-
DOS DE SUBSOLADOR A 30 CM DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN CRUZADOS, DE ARADO DE DIS-
COS A 20 CM DE PROFUNDIDAD, I/REMATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS ESPECIALES.

Laboreo mecanizado superficial (30 cm).Laboreo mecanizado superficial (30 cm).Laboreo mecanizado superficial (30 cm).Laboreo mecanizado superficial (30 cm).
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MOC0000400 0,0008 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 0,02

MQ04040405 0,0080 h 41,35TRACTOR TIPO AGRÍCOLA DE 50 KW DE POTENCIA 0,33

%CIND 6,0000 % 0,35Costes indirectos 0,02

TOTAL PARTIDA 0,37

GAE010cGAE010cGAE010cGAE010c m²m²m²m²

PANELES ACÚSTICOS FONOABSORBENTES DE ACERO CONSTITUIDOS POR UNA CHAPA PERFORADA, MATE-
RIAL ABSORBENTE PLACA AISLANTE, SITUADA EN LA PARTE CENTRAL DEL “SÁNDWICH”, ENTRE LAS DOS
PLACAS ABSORBENTES Y LAS DOS REJILLAS EXTERIORES DE PROTECCIÓN Y UNA CHAPA PERFORADA, EN
ACABADO GALVANIZADO Y PINTADO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, PARA AJUSTE EN PERFILES METÁLICOS
ESTRUCTURALES TIPO HEA/B Y PLACA BASE METÁLICA SOLDADA CON ACABADO GALVANIZADO Y PINTADO
(PERFILES Y PLACAS BASE NO INCLUIDOS), PUESTA EN OBRA Y TERMINADA SEGÚN DETALLES EN PLANOS.

Pantalla metálica a dos caras.Pantalla metálica a dos caras.Pantalla metálica a dos caras.Pantalla metálica a dos caras.

MOC0000100 0,0125 h 21,98CAPATAZ 0,27

MOC0000500 0,1250 h 19,92PEÓN 2,49

MQ14000000 0,0625 h 120,19GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA
MÁXIMA DE 20 T

7,51

MN04030003 1,0000 m² 128,07PANEL METÁLICO CONSTITUIDO POR CHAPA
PERFORADA+MATERIAL ABSORBENTE+PLACA
AISLANTE+CHAPA PERFORADA

128,07

%CIND 6,0000 % 138,34Costes indirectos 8,30

TOTAL PARTIDA 146,64

GAE020GAE020GAE020GAE020 mmmm

PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVIL CON AISLAMIENTO MAYOR A 24 DB Y ABSOR-
CIÓN MAYOR A 11 DB DE 85 MM DE ESPESOR TOTAL, COMPUESTA POR PANELES TIPO SANDWICH FORMA-
DOS POR MÓDULOS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, NÚCLEO DE LANA DE ROCA DE 70 KG/M³ CON VE-
LO ANTIDESFIBRANTE Y CHAPA DELANTERA DE METAL DISTENDIDO ESTRUCTURADO EN PERSIANA APOYA-
DO EN SOPORTE DE HORMIGÓN TIPO NEW JERSEY, INCLUYE PUESTA EN OBRA Y TERMINADA SEGÚN DETA-
LLES EN PLANOS.

PANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVILPANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVILPANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVILPANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVIL

MOC0000200 0,5250 h 21,51OFICIAL 1A 11,29

MOC0000500 0,8000 h 19,92PEÓN 15,94

MOC0000600 0,1250 h 20,42AYUDANTE 2,55

MQ06020100 0,4000 h 81,56CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 32,62

MN04030002 1,5000 m² 106,72PANEL METÁLICO CONSTITUIDO POR CHAPA LISA+MATERIAL
ABSORBENTE+CHAPA PERFORADA

160,08

MN08050031 1,0000 m 85,65BARRERA NEW JERSEY HORMIGÓN 85,65

%CIND 6,0000 % 308,13Costes indirectos 18,49

TOTAL PARTIDA 326,62

GAG030aGAG030aGAG030aGAG030a mmmm

PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL EN OBRA CON ENTABLAMIENTO DE 2,00 M DE ALTURA TOTAL REALIZA-
DO CON TABLA NUEVA DE PINO COSIDA CON HILADAS DE ALAMBRE GALVANIZADO CADA 15 CM, SEPARA-
DAS DEL TRONCO POR TACOS DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE 10X10X5 CM E HINCADAS EN EL TE-
RRENO 10 CM SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A LAS RAMAS BAJAS.

Protección individual de arbolado con entablamiento.Protección individual de arbolado con entablamiento.Protección individual de arbolado con entablamiento.Protección individual de arbolado con entablamiento.

MOC0000100 0,0500 h 21,98CAPATAZ 1,10

MOC0000500 0,5000 h 19,92PEÓN 9,96

MN11080005 1,0000 ud 28,10KIT PROTECTOR TRONCO EN OBRA C/TABLAS 28,10

%CIND 6,0000 % 39,16Costes indirectos 2,35

TOTAL PARTIDA 41,51

GAH090aGAH090aGAH090aGAH090a mmmm

JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES DE 25 MM Y 1,5 M DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE CINTA DE BALIZAMIENTO, Y COLOCADOS CADA 4 M.
TRABAJO: DIURNO.

Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)

MOC0000100 0,0002 h 21,98CAPATAZ 0,00

MOC0000400 0,0020 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 0,04

MN08020004 0,1250 ud 3,26SOPORTE ANGULAR DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 1,5 M DE
LONGITUD

0,41

MN16070301 1,0000 m 0,15CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 0,15

%CIND 6,0000 % 0,60Costes indirectos 0,04

TOTAL PARTIDA 0,64

 - 7 -

GBA010GBA010GBA010GBA010 tttt

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, ME-
DIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE AL-
MACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVACLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVACLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVACLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA

MOC0000100 0,0200 h 21,98CAPATAZ 0,44

MOC0000500 0,2000 h 19,92PEÓN 3,98

MQ04020010 0,0300 h 65,17RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 1,96

MQ04080105 0,0200 h 49,91MOTOVOLQUETES. DE 3.000 KG DE CARGA 1,00

%CIND 6,0000 % 7,38Costes indirectos 0,44

TOTAL PARTIDA 7,82

GBB010aGBB010aGBB010aGBB010a tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VI-
DRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODE-
GRADABLES DEL DESBROCE Y RAEE).

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.

MN11100020 1,0000 t 7,00GESTIÓN A PLANTA (RCD NO PÉTREO) 7,00

%CIND 6,0000 % 7,00Costes indirectos 0,42

TOTAL PARTIDA 7,42

GBB010bGBB010bGBB010bGBB010b tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)
CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YE-
SO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS Y LODOS DE DEPURADORA.

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.

MN11100021 1,0000 t 4,00GESTIÓN A PLANTA (RCD  PÉTREO) 4,00

%CIND 6,0000 % 4,00Costes indirectos 0,24

TOTAL PARTIDA 4,24

GBB010cGBB010cGBB010cGBB010c tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS.

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.

MN11100022 1,0000 t 2,50GESTIÓN A PLANTA (TIERRAS) 2,50

%CIND 6,0000 % 2,50Costes indirectos 0,15

TOTAL PARTIDA 2,65

GBB020bGBB020bGBB020bGBB020b tttt

Gestión de residuos de tierras contaminadas.

Gestión de residuos de tierras contaminadas.Gestión de residuos de tierras contaminadas.Gestión de residuos de tierras contaminadas.Gestión de residuos de tierras contaminadas.

MN11100002 1,0000 t 60,00GESTIÓN A PLANTA RP (TIERRAS CONTAMINADAS) 60,00

%CIND 6,0000 % 60,00Costes indirectos 3,60

TOTAL PARTIDA 63,60

GBB020cGBB020cGBB020cGBB020c tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES CONTAMINADOS.

Gestión de residuos de envases contaminados.Gestión de residuos de envases contaminados.Gestión de residuos de envases contaminados.Gestión de residuos de envases contaminados.

MN11100003 1,0000 t 300,00GESTIÓN A PLANTA RP (ENVASES CONTAMINADOS) 300,00

%CIND 6,0000 % 300,00Costes indirectos 18,00

TOTAL PARTIDA 318,00

GBBW000001GBBW000001GBBW000001GBBW000001 tttt

GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS CONTAMINADOS.

Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.

MN11100005 1,0000 t 125,00GESTIÓN A PLANTA RP (OTROS) 125,00

%CIND 6,0000 % 125,00Costes indirectos 7,50

TOTAL PARTIDA 132,50

GBCW000001GBCW000001GBCW000001GBCW000001 tttt

TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PÉTREOS EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESI-
DUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

Transporte de residuos no pétreos en contenedorTransporte de residuos no pétreos en contenedorTransporte de residuos no pétreos en contenedorTransporte de residuos no pétreos en contenedor

MOC0000100 0,0075 h 21,98CAPATAZ 0,16

MOC0000500 0,0750 h 19,92PEÓN 1,49

MQ06020100 0,7500 h 81,56CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 61,17

MN11100041 0,0009 mes 77,00ALQUILER CONTENEDOR 5 M3 0,07

MQ06000200 0,1500 h 34,64VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 5,20

%CIND 6,0000 % 68,09Costes indirectos 4,09



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

TOTAL PARTIDA 72,18

GBCW000002GBCW000002GBCW000002GBCW000002 tttt

TRANSPORTE DE RESIDUOS PÉTREOS EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESI-
DUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

Transporte de residuos pétreos en contenedorTransporte de residuos pétreos en contenedorTransporte de residuos pétreos en contenedorTransporte de residuos pétreos en contenedor

MOC0000100 0,0075 h 21,98CAPATAZ 0,16

MOC0000500 0,0750 h 19,92PEÓN 1,49

MQ06020100 0,1500 h 81,56CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 12,23

MN11100041 0,0009 mes 77,00ALQUILER CONTENEDOR 5 M3 0,07

MQ06000200 0,1500 h 34,64VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 5,20

%CIND 6,0000 % 19,15Costes indirectos 1,15

TOTAL PARTIDA 20,30

GBD020GBD020GBD020GBD020 udududud

ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)

ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)

MOC0000100 0,2600 h 21,98CAPATAZ 5,71

MOC0000200 2,6000 h 21,51OFICIAL 1A 55,93

MOC0000600 2,6000 h 20,42AYUDANTE 53,09

MOC0000500 0,1000 h 19,92PEÓN 1,99

MN11140001 1,0000 ud 1.047,04ESTRUCTURA DE CHAPA ALMACENAMINTO 6X1,5 M (9 BID) 1.047,04

MN11140002 1,0000 ud 336,27BANDEJA DE CHAPA 6X1,5 M PARA ESTRUCTURA RESIDUOS 336,27

MN11140003 1,0000 ud 83,16CARTEL PEQUEÑO ALMACÉN RESIDUOS 83,16

MN11100051 2,0000 kg 0,40SEPIOLITA 0,80

MN21075087 1,0000 ud 57,29EXTINTOR PORTATIL 6KG POLVO ABC 57,29

%CIND 6,0000 % 1.641,28Costes indirectos 98,48

TOTAL PARTIDA 1.739,76

OAA010adaOAA010adaOAA010adaOAA010ada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE HASTA UNA ALTURA DE DOS PLANTAS,
I/ DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO Y CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de volumen aparente de edificación existente. (D/NNI/R).Demolición de volumen aparente de edificación existente. (D/NNI/R).Demolición de volumen aparente de edificación existente. (D/NNI/R).Demolición de volumen aparente de edificación existente. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0056 h 21,98CAPATAZ 0,12

MOC0000400 0,1200 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 2,42

MOC0000500 0,0560 h 19,92PEÓN 1,12

MQ04020005 0,0560 h 58,07RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE POTENCIA 3,25

MQ03000110 0,0300 h 14,15MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 KG DE PESO 0,42

MQ16000005 0,1200 h 3,80EQUIPO DE OXI-CORTE 0,46

MQ0100A020 0,1200 h 17,27GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 60 KVA 2,07

MQ04010300 0,0100 h 98,22CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE POTENCIA (1,7
M3 DE CAPACIDAD)

0,98

MQ06020200 0,0100 h 93,20CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE
POTENCIA

0,93

%CIND 6,0000 % 11,77Costes indirectos 0,71

TOTAL PARTIDA 12,48

OAA030baadaOAA030baadaOAA030baadaOAA030baada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y CIMENTACIONES DE HORMIGÓN ARMADO CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, EJECUTADO DESDE FUERA DE VÍA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de elementos horizontales y cimentaciones de hormigón armado, ejecutado desde fueraDemolición de elementos horizontales y cimentaciones de hormigón armado, ejecutado desde fueraDemolición de elementos horizontales y cimentaciones de hormigón armado, ejecutado desde fueraDemolición de elementos horizontales y cimentaciones de hormigón armado, ejecutado desde fuera
de vía. (D/NNI/R).de vía. (D/NNI/R).de vía. (D/NNI/R).de vía. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0370 h 21,98CAPATAZ 0,81

MOC0000400 0,3000 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 6,05

MOC0000500 0,3700 h 19,92PEÓN 7,37

MQ04020005 0,3700 h 58,07RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE POTENCIA 21,49

MQ03000110 0,3700 h 14,15MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 KG DE PESO 5,24

MQ16000005 0,3000 h 3,80EQUIPO DE OXI-CORTE 1,14
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MQ0100A020 0,3000 h 17,27GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 60 KVA 5,18

MQ04010300 0,0100 h 98,22CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE POTENCIA (1,7
M3 DE CAPACIDAD)

0,98

MQ06020200 0,0100 h 93,20CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE
POTENCIA

0,93

%CIND 6,0000 % 49,19Costes indirectos 2,95

TOTAL PARTIDA 52,14

OAA030caadaOAA030caadaOAA030caadaOAA030caada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO, ADOQUINADOS Y EMBALDOSADOS CON MEDIOS MECÁNICOS, EJECUTA-
DO DESDE FUERA DE VÍA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, ejecutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, ejecutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, ejecutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, ejecutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0180 h 21,98CAPATAZ 0,40

MOC0000500 0,1800 h 19,92PEÓN 3,59

MQ04020005 0,1800 h 58,07RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE POTENCIA 10,45

MQ03000110 0,1800 h 14,15MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 KG DE PESO 2,55

MQ04010300 0,0100 h 98,22CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE POTENCIA (1,7
M3 DE CAPACIDAD)

0,98

MQ06020200 0,0100 h 93,20CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE
POTENCIA

0,93

%CIND 6,0000 % 18,90Costes indirectos 1,13

TOTAL PARTIDA 20,03

OAA050adaOAA050adaOAA050adaOAA050ada tttt

DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO, Y CARGA DEL MATERIAL DEMOLIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0410 h 21,98CAPATAZ 0,90

MOC0000400 0,4100 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 8,27

MOC0000500 0,4100 h 19,92PEÓN 8,17

MQ16000005 0,4100 h 3,80EQUIPO DE OXI-CORTE 1,56

MQ0100A020 0,4100 h 17,27GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 60 KVA 7,08

MQ14000025 0,4100 h 158,63GRÚA AUTOPROPULSADA CARRETERA PARA CARGA
MÁXIMA DE 35 T

65,04

MQ06020200 0,0013 h 93,20CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE
POTENCIA

0,12

MQ04010300 0,0013 h 98,22CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE POTENCIA (1,7
M3 DE CAPACIDAD)

0,13

%CIND 6,0000 % 91,27Costes indirectos 5,48

TOTAL PARTIDA 96,75

OAAW000010OAAW000010OAAW000010OAAW000010 m²m²m²m²

DEMOLICIÓN DE ANDÉN, INCLUYENDO PAVIMENTO Y MUROS LATERALES Y CIMENTACIONES

Demolición de andénDemolición de andénDemolición de andénDemolición de andén

OAA030baada 0,5000 m³ 52,14Demolición de elementos horizontales y
cimentaciones de hormigón armado, ejecutado desde
fuera de vía. (D/NNI/R).

26,07

OAA040ada 0,8800 m³ 11,72Demolición de elementos de fábrica lineales.
(D/NNI/R).

10,31

OAA030caada 5,0000 m³ 20,03Demolición de firme asfáltico, adoquinados y
embaldosados, ejecutado desde fuera de vía.
(D/NNI/R).

100,15

TOTAL PARTIDA 136,53

OAB010aadcOAB010aadcOAB010aadcOAB010aadc m²m²m²m²

DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO EN SUPERFICIE NATURAL, I/ ARRANQUE DE CEPAS, AR-
BUSTOS Y CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, INCLU-
SO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural. (D/NNI/-).Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural. (D/NNI/-).Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural. (D/NNI/-).Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural. (D/NNI/-).

MOC0000100 0,0010 h 21,98CAPATAZ 0,02



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

MOC0000400 0,0010 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 0,02

MQ04010125 0,0010 h 93,65CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3
M3 DE CAPACIDAD)

0,09

MQ06020300 0,0070 h 103,44CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE
POTENCIA

0,72

%CIND 6,0000 % 0,85Costes indirectos 0,05

TOTAL PARTIDA 0,90

OAB040baadaOAB040baadaOAB040baadaOAB040baada udududud

TALA DE ÁRBOL EN SUPERFICIE NATURAL, DE DIÁMETRO <25 CM, TROCEADO, DESTOCONADO EN CASO NE-
CESARIO, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, INCLUSO
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm. (D/NNI/R).Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm. (D/NNI/R).Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm. (D/NNI/R).Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0500 h 21,98CAPATAZ 1,10

MOC0000400 0,5000 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 10,09

MOC0000500 0,5000 h 19,92PEÓN 9,96

MQ04000700 0,0700 h 71,42RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE PATAS
ARTICULADAS DE 7 T DE MASA

5,00

MQ16030120 0,4000 h 3,64MOTOSIERRA 1,46

MQ06020100 0,0830 h 81,56CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 6,77

%CIND 6,0000 % 34,38Costes indirectos 2,06

TOTAL PARTIDA 36,44

OAC010bbadaOAC010bbadaOAC010bbadaOAC010bbada m³m³m³m³

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TERRENO DE TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS, CON AGOTAMIEN-
TO, INCLUSO REFINO DE TALUDES Y FONDOS, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO
EN EL INTERIOR DE LA OBRA, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos. (D/NNI/R).Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos. (D/NNI/R).Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos. (D/NNI/R).Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0023 h 21,98CAPATAZ 0,05

MOC0000500 0,0230 h 19,92PEÓN 0,46

MQ04000505 0,0160 h 72,10EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE 13,20 T DE
MASA

1,15

MQ04000550 0,0080 h 49,50EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR TIPO
D-7, O SIMILAR

0,40

MQ06020300 0,0220 h 103,44CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE
POTENCIA

2,28

MQ02010010 0,0180 h 10,62BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM,
MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)

0,19

%CIND 6,0000 % 4,53Costes indirectos 0,27

TOTAL PARTIDA 4,80

OAC020aOAC020aOAC020aOAC020a m³m³m³m³

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE A LUGAR ASIGNADO EN EL INTE-
RIOR DE LA OBRA, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PA-
RA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO, I/HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).

MOC0000100 0,0010 h 21,98CAPATAZ 0,02

MOC0000500 0,0100 h 19,92PEÓN 0,20

MQ04010100 0,0100 h 49,39CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8
M3 DE CAPACIDAD)

0,49

MQ06020200 0,0130 h 93,20CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE
POTENCIA

1,21

MN01030100 1,0000 ud 0,23TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
TIERRA VEGETAL

0,23

%CIND 6,0000 % 2,15Costes indirectos 0,13

TOTAL PARTIDA 2,28
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OAC030abadaOAC030abadaOAC030abadaOAC030abada m³m³m³m³

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EXISTENTE, EN TIERRAS CON MEDIOS MECÁNICOS, CON AGOTAMIENTO, IN-
CLUSO REFINO DE TALUDES Y FONDOS, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL IN-
TERIOR DE LA OBRA, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos. (D/NNI/R)Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos. (D/NNI/R)Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos. (D/NNI/R)Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos. (D/NNI/R)

MOC0000100 0,0022 h 21,98CAPATAZ 0,05

MOC0000500 0,0220 h 19,92PEÓN 0,44

MQ04000505 0,0160 h 72,10EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE 13,20 T DE
MASA

1,15

MQ06020300 0,0220 h 103,44CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE
POTENCIA

2,28

MQ02010010 0,0180 h 10,62BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM,
MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)

0,19

%CIND 6,0000 % 4,11Costes indirectos 0,25

TOTAL PARTIDA 4,36

OAC050aaadaOAC050aaadaOAC050aaadaOAC050aaada m³m³m³m³

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A MÁQUINA, CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M  INCLUSO ENTIBACIÓN,
CON AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad hasta 4 m , con entibación. (D/NNI/R)Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad hasta 4 m , con entibación. (D/NNI/R)Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad hasta 4 m , con entibación. (D/NNI/R)Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad hasta 4 m , con entibación. (D/NNI/R)

MOC0000100 0,0120 h 21,98CAPATAZ 0,26

MOC0000400 0,1200 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 2,42

MOC0000500 0,1200 h 19,92PEÓN 2,39

MQ04020010 0,1400 h 65,17RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 9,12

MQ06020200 0,0660 h 93,20CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE
POTENCIA

6,15

MQ02010010 0,0300 h 10,62BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM,
MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)

0,32

MN01120007 2,0000 m² 1,92AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS 3,84

MN01120005 0,1200 ud 0,20AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5
M Y 150 USOS

0,02

%CIND 6,0000 % 24,52Costes indirectos 1,47

TOTAL PARTIDA 25,99

OAD010adaOAD010adaOAD010adaOAD010ada m³m³m³m³

TERRAPLÉN DE TIERRAS SELECCIONADAS PROCEDENTES DE OBRA, I/ TENDIDO POR CAPAS DE TIERRAS,
SU HUMECTACIÓN Y DESECACIÓN, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTE-
RIOR DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN. VOLUMEN RELEVANTE

Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0010 h 21,98CAPATAZ 0,02

MOC0000500 0,0100 h 19,92PEÓN 0,20

MQ06020300 0,0060 h 103,44CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE
POTENCIA

0,62

MQ04010100 0,0060 h 49,39CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8
M3 DE CAPACIDAD)

0,30

MQ04060100 0,0030 h 115,30MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 0,35

MQ05020200 0,0100 h 58,28COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO, LISO, DE 6 T DE PESO

0,58

MQ06050000 0,0060 h 72,60CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 0,44

MN01010001 0,0500 m³ 0,52AGUA 0,03

%CIND 6,0000 % 2,54Costes indirectos 0,15

TOTAL PARTIDA 2,69



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

OAD030aadaOAD030aadaOAD030aadaOAD030aada m³m³m³m³

TERRAPLÉN CON TIERRAS PROCEDENTES DE CANTERA, CON MATERIAL QS1, CARGA, DESCARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, DESBROCE Y ESCALONADO DEL TERRENO NA-
TURAL DONDE HA DE ASENTARSE, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Terraplén de tierras de cantera con material QS1. (D/NNI/R).Terraplén de tierras de cantera con material QS1. (D/NNI/R).Terraplén de tierras de cantera con material QS1. (D/NNI/R).Terraplén de tierras de cantera con material QS1. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0010 h 21,98CAPATAZ 0,02

MOC0000500 0,0100 h 19,92PEÓN 0,20

MQ04010100 0,0060 h 49,39CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8
M3 DE CAPACIDAD)

0,30

MQ04060100 0,0030 h 115,30MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 0,35

MQ05020200 0,0100 h 58,28COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO, LISO, DE 6 T DE PESO

0,58

MQ06050000 0,0060 h 72,60CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 0,44

MN01010001 0,0500 m³ 0,52AGUA 0,03

MP01030023 1,2000 m³ 2,54MATERIAL QS1 DE CANTERA 3,05

%CIND 6,0000 % 4,97Costes indirectos 0,30

TOTAL PARTIDA 5,27

OAD090aadOAD090aadOAD090aadOAD090aad m³m³m³m³

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL DE LA TRAZA, I/ CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE
LA OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Relleno localizado material de la traza, i/ compactado y material. (D/NNI/-).Relleno localizado material de la traza, i/ compactado y material. (D/NNI/-).Relleno localizado material de la traza, i/ compactado y material. (D/NNI/-).Relleno localizado material de la traza, i/ compactado y material. (D/NNI/-).

MOC0000100 0,0083 h 21,98CAPATAZ 0,18

MOC0000400 0,0830 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 1,67

MQ06020300 0,0060 h 103,44CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE
POTENCIA

0,62

MQ04020010 0,0200 h 65,17RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 1,30

MQ05000100 0,0400 h 2,62PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO 0,10

MQ06050000 0,0400 h 72,60CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 2,90

MN01010001 0,0500 m³ 0,52AGUA 0,03

%CIND 6,0000 % 6,80Costes indirectos 0,41

TOTAL PARTIDA 7,21

OADW000001OADW000001OADW000001OADW000001 mmmm

MOTA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN DE HASTA 1,50 M. DE ALTURA, COMPUESTO
POR RELLENO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO Y CON TALUDES PROTEGI-
DOS POR ENCACHADOS DE PIEDRA

MOTA DE PROTECCIÓNMOTA DE PROTECCIÓNMOTA DE PROTECCIÓNMOTA DE PROTECCIÓN

OAC070abad 1,2500 m³ 36,70Excavación localizada en tierras con medios
mecánicos. (D/NNI/-).

45,88

OAD040c 2,7500 m³ 1,40Terraplén en formación de caballón. (-/-/-). 3,85

OAG170ada 1,5000 m² 33,98Encachado de piedra. (D/NNI/R). 50,97

TOTAL PARTIDA 100,70

OAE010dadaOAE010dadaOAE010dadaOAE010dada m³m³m³m³

CAPA DE FORMA CON MATERIAL QS3 PROCEDENTE DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HUMIFICACIÓN Y COMPAC-
TACIÓN DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0010 h 21,98CAPATAZ 0,02

MOC0000500 0,0100 h 19,92PEÓN 0,20

MQ04010100 0,0030 h 49,39CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8
M3 DE CAPACIDAD)

0,15

MQ04060100 0,0140 h 115,30MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 1,61

MQ05020200 0,0140 h 58,28COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO, LISO, DE 6 T DE PESO

0,82

MQ06050000 0,0060 h 72,60CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 0,44
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MP01030025 1,1000 m³ 6,08MATERIAL QS3 DE CANTERA 6,69

MN01010001 0,0500 m³ 0,52AGUA 0,03

%CIND 6,0000 % 9,96Costes indirectos 0,60

TOTAL PARTIDA 10,56

OAF010adaOAF010adaOAF010adaOAF010ada m³m³m³m³

SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, I/ FABRICACIÓN, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMI-
DIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0080 h 21,98CAPATAZ 0,18

MOC0000400 0,0800 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 1,61

MOC0000500 0,0400 h 19,92PEÓN 0,80

MQ04010100 0,0060 h 49,39CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8
M3 DE CAPACIDAD)

0,30

MQ04060100 0,0400 h 115,30MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 4,61

MQ05020200 0,0400 h 58,28COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO, LISO, DE 6 T DE PESO

2,33

MQ05000205 0,0800 h 5,89PEQUEÑO RODILLO VIBRANTE LISO DE 725 KG DE PESO 0,47

MQ06050000 0,0100 h 72,60CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 0,73

MN01010001 0,0500 m³ 0,52AGUA 0,03

MP01030020 1,1000 m³ 10,46MATERIAL DE CANTERA PARA SUBBALASTO 11,51

%CIND 6,0000 % 22,57Costes indirectos 1,35

TOTAL PARTIDA 23,92

OAG140bcdaOAG140bcdaOAG140bcdaOAG140bcda mmmm

Anclaje tipo 8B con barra de acero roscada de diámetro mayor de 30 hasta 40 mm, probado y aceptado i/emplaza-
mientos, perforación, suministro y colocación del tirante, inyección y material auxiliar (centradores), incluye el ensayo
de aceptación y primer tesado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Anclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPO 8B, diámetro mayor de 30 hasta 40Anclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPO 8B, diámetro mayor de 30 hasta 40Anclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPO 8B, diámetro mayor de 30 hasta 40Anclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPO 8B, diámetro mayor de 30 hasta 40
mm. (-/NNI/R).mm. (-/NNI/R).mm. (-/NNI/R).mm. (-/NNI/R).

MOC0000100 0,1551 h 21,98CAPATAZ 3,41

MOC0000200 0,8389 h 21,51OFICIAL 1A 18,04

MOC0000500 1,5213 h 19,92PEÓN 30,30

MOC0000101 0,0799 h 27,48CAPATAZ NOCTURNO 2,20

MOC0000201 0,4321 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 11,62

MOC0000501 0,7837 h 24,90PEÓN NOCTURNO 19,51

MQ03000240 0,2430 h 99,21CARRO PERFORADOR CON MARTILLO EN FONDO DE 105 A
165 MM DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

24,11

MQ03070205 0,1970 h 21,79EQUIPO PARA TESADO DE CABLES CON CRIC HIDRÁULICO 4,29

MQ03060300 0,0310 h 14,77INYECTORA HIDRAULICA DE 120 L/MIN (CON GRUPO) 0,46

MQ11050100 0,1000 h 241,67DRESINA PARA MANTENIMIENTO DE VÍA DE 200 KW DE
POTENCIA CON GRÚA

24,17

MP01050004 0,0280 t 150,79CEMENTO CEM II/A-P/42,5 R GRANEL 4,22

MN01010001 0,0100 m³ 0,52AGUA 0,01

MN01100150 1,0000 m 19,50BARRA DE ACERO ROSCADA Ø 36 MM Y PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

19,50

%CIND 6,0000 % 161,84Costes indirectos 9,71

TOTAL PARTIDA 171,55

OAL010aOAL010aOAL010aOAL010a m³kmm³kmm³kmm³km

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN ARTICULADO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.

MOC0000500 0,0003 h 19,92PEÓN 0,01

MQ06020600 0,0020 h 135,91CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 8X4, DE 323 KW DE
POTENCIA

0,27

%CIND 6,0000 % 0,28Costes indirectos 0,02

TOTAL PARTIDA 0,30



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

OAL010bOAL010bOAL010bOAL010b m³kmm³kmm³kmm³km

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN RÍGIDO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.

MOC0000500 0,0003 h 19,92PEÓN 0,01

MQ06020400 0,0031 h 113,97CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE
POTENCIA

0,35

%CIND 6,0000 % 0,36Costes indirectos 0,02

TOTAL PARTIDA 0,38

OBA010ddadaOBA010ddadaOBA010ddadaOBA010ddada mmmm

Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm
clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, sobre cama de hormigón. (D/NNI/R).Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, sobre cama de hormigón. (D/NNI/R).Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, sobre cama de hormigón. (D/NNI/R).Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, sobre cama de hormigón. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0267 h 21,98CAPATAZ 0,59

MOC0000200 0,1330 h 21,51OFICIAL 1A 2,86

MOC0000400 0,2670 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 5,39

MQ06020100 0,1180 h 81,56CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 9,62

MN09010312 1,0000 m 41,56TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL
600 MM CLASE 180, I/P.P. JUNTA

41,56

MN01070001 0,0470 m³ 65,07MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON ADITIVOS
PLASTIFICANTES

3,06

AU10100001 0,1110 m³ 81,14HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

9,01

%CIND 6,0000 % 72,09Costes indirectos 4,33

TOTAL PARTIDA 76,42

OBA020badaOBA020badaOBA020badaOBA020bada mmmm

Tubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro, clase 90 o 135, colocado sobre cama de hormigón no estructural
HM-20 de 10 cm de espesor con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Tubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre cama de hormigón. (D/NNI/R).Tubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre cama de hormigón. (D/NNI/R).Tubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre cama de hormigón. (D/NNI/R).Tubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre cama de hormigón. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0167 h 21,98CAPATAZ 0,37

MOC0000200 0,0830 h 21,51OFICIAL 1A 1,79

MOC0000400 0,1670 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 3,37

MQ06020100 0,1180 h 81,56CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 9,62

MN09010504 1,0000 m 8,78TUBO DE HORMIGÓN EN MASA Ø 400 MM, CLASE 90 O
135, I/P.P. JUNTA

8,78

MN01070001 0,0370 m³ 65,07MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON ADITIVOS
PLASTIFICANTES

2,41

AU10100001 0,0860 m³ 81,14HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

6,98

%CIND 6,0000 % 33,32Costes indirectos 2,00

TOTAL PARTIDA 35,32

OBB010dcadaOBB010dcadaOBB010dcadaOBB010dcada udududud

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 80X80 CM Y ALTURA 100 CM, COLOCADA SO-
BRE BASE DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-20. INCLUYE FORMACIÓN DE SOLERA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN
DE ARQUETA, ACOPLAMIENTO DE TUBO A LA ARQUETA Y RELLENO NECESARIO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm y altura 100 cm. (D/NNI/R).Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm y altura 100 cm. (D/NNI/R).Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm y altura 100 cm. (D/NNI/R).Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm y altura 100 cm. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,1450 h 21,98CAPATAZ 3,19

MOC0000200 1,4500 h 21,51OFICIAL 1A 31,19

MOC0000500 1,4500 h 19,92PEÓN 28,88

MQ06020100 0,0750 h 81,56CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 6,12

MN09050016 1,0000 ud 149,35ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 800X800X1000
MM

149,35

AU10100001 0,0640 m³ 81,14HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

5,19

AU40200005 0,8000 m³ 26,14RELLENO LOCALIZADO CON ARENA 20,91

 - 11 -

%CIND 6,0000 % 244,83Costes indirectos 14,69

TOTAL PARTIDA 259,52

OBB030aadaOBB030aadaOBB030aadaOBB030aada m²m²m²m²

TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0020 h 21,98CAPATAZ 0,04

MOC0000200 0,0100 h 21,51OFICIAL 1A 0,22

MOC0000500 0,0200 h 19,92PEÓN 0,40

MQ06020100 0,1000 h 81,56CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 8,16

MN09030004 1,0500 m² 12,72TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETA 13,36

%CIND 6,0000 % 22,18Costes indirectos 1,33

TOTAL PARTIDA 23,51

OBC010adaOBC010adaOBC010adaOBC010ada m³m³m³m³

Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, fratasado, acabados y juntas.Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, fratasado, acabados y juntas.Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, fratasado, acabados y juntas.Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, fratasado, acabados y juntas.
(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).

MOC0000100 0,0800 h 21,98CAPATAZ 1,76

MOC0000200 0,4000 h 21,51OFICIAL 1A 8,60

MOC0000500 0,8000 h 19,92PEÓN 15,94

MN01120007 3,0000 m² 1,92AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS 5,76

MN01120013 0,0180 l 2,04DESENCOFRANTE 0,04

MN01100086 0,0700 kg 1,45CLAVOS DE ACERO 0,10

AU10100001 1,0500 m³ 81,14HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

85,20

%CIND 6,0000 % 117,40Costes indirectos 7,04

TOTAL PARTIDA 124,44

OBC040beadaOBC040beadaOBC040beadaOBC040beada mmmm

CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE SECCIÓN RECTANGULAR Y DIMENSIONES INTERIORES DE
44X44 CM, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y RECIBIDO DE JUN-
TAS, TERMINADA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Cuneta prefabricada de hormigón de sección rectangular, de dimensiones 44x44 cm. (D/NNI/R).Cuneta prefabricada de hormigón de sección rectangular, de dimensiones 44x44 cm. (D/NNI/R).Cuneta prefabricada de hormigón de sección rectangular, de dimensiones 44x44 cm. (D/NNI/R).Cuneta prefabricada de hormigón de sección rectangular, de dimensiones 44x44 cm. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0120 h 21,98CAPATAZ 0,26

MOC0000200 0,1200 h 21,51OFICIAL 1A 2,58

MOC0000500 0,1200 h 19,92PEÓN 2,39

MQ04020000 0,0600 h 56,34RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 3,38

MQ05000010 0,1200 h 6,08BANDEJA VIBRANTE DE 400 KG DE PESO 0,73

MQ06020100 0,0200 h 81,56CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 1,63

MN09070011 1,0000 m 34,16CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN RECTANGULAR
44X44

34,16

AU30100004 0,0070 m³ 88,25MORTERO CEMENTO M-10 0,62

%CIND 6,0000 % 45,75Costes indirectos 2,75

TOTAL PARTIDA 48,50

OCB030aabadOCB030aabadOCB030aabadOCB030aabad m²m²m²m²

EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN TIERRAS, EN ZONA CUBIERTA, I/ CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Hinca de tablestaca recuperable, en tierras, de =< 6,5 mm de espesor medio y hasta 14 m de profun-Hinca de tablestaca recuperable, en tierras, de =< 6,5 mm de espesor medio y hasta 14 m de profun-Hinca de tablestaca recuperable, en tierras, de =< 6,5 mm de espesor medio y hasta 14 m de profun-Hinca de tablestaca recuperable, en tierras, de =< 6,5 mm de espesor medio y hasta 14 m de profun-
didad. (D/NNI/-).didad. (D/NNI/-).didad. (D/NNI/-).didad. (D/NNI/-).

MOC0000100 0,0800 h 21,98CAPATAZ 1,76

MOC0000200 0,4000 h 21,51OFICIAL 1A 8,60

MOC0000400 0,8000 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 16,14

MQ03010000 0,4000 h 149,52MÁQUINA PARA HINCA DE PILOTES, MARTINETE DIESEL DE
15 T DE PESO

59,81
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15 T DE PESO

MQ14000005 0,4000 h 129,33GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA
MÁXIMA DE 30 T

51,73

MN01120040 1,0000 m² 9,37TABLESTACA  MENOR DE 6,50 MM DE ESPESOR, 15 USOS,
HASTA 14 M

9,37

%CIND 6,0000 % 147,41Costes indirectos 8,84

TOTAL PARTIDA 156,25

OCC090adOCC090adOCC090adOCC090ad m²m²m²m²

DESPLAZAMIENTO PARA HINCA DE MARCO DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU POR EMPUJE OLEODINÁMICO,
INCLUIDO LÁMINA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in situ por empuje oleodinámico.Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in situ por empuje oleodinámico.Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in situ por empuje oleodinámico.Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in situ por empuje oleodinámico.
(D/NNI/-).(D/NNI/-).(D/NNI/-).(D/NNI/-).

MOC0000100 0,6000 h 21,98CAPATAZ 13,19

MOC0000200 6,0000 h 21,51OFICIAL 1A 129,06

MOC0000500 6,0000 h 19,92PEÓN 119,52

MN05010004 1,0000 m² 3,15LÁMINA GLASDAN 30 P PLAST 3,15

MN03100001 1,0000 m² 123,66EMPUJE DE ESTRUCTURA BAJO VÍA POR TRASLACIÓN
OLEODINÁMICA

123,66

%CIND 6,0000 % 388,58Costes indirectos 23,31

TOTAL PARTIDA 411,89

OCCW000012OCCW000012OCCW000012OCCW000012 m²m²m²m²

MURO HA-30-ESP. <0,50. H < 5M., INCLUYE EL ENCOFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE ACERO. TOTALMEN-
TE EJECUTADO.

Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.

OHA020baaac 0,3000 m³ 116,37Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

34,91

OHC010baada 1,0000 m² 30,98Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R). 30,98

OHB010bbada 30,0000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

71,70

TOTAL PARTIDA 137,59

OCCW000040OCCW000040OCCW000040OCCW000040 m²m²m²m²

MURO HA-30-ESP. <0,50. H > 5M. HASTA 10 M DE ALTURA, INCLUYE EL ENCOFRADO Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE ACERO. TOTALMENTE EJECUTADO.

Muro HA-30-Esp. <0,50. H > 5m. hasta 10 m de alturaMuro HA-30-Esp. <0,50. H > 5m. hasta 10 m de alturaMuro HA-30-Esp. <0,50. H > 5m. hasta 10 m de alturaMuro HA-30-Esp. <0,50. H > 5m. hasta 10 m de altura

OHA020baaac 0,5000 m³ 116,37Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

58,19

OHC010baada 1,0000 m² 30,98Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R). 30,98

OHB010bbada 60,0000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

143,40

TOTAL PARTIDA 232,57

OCEW000001OCEW000001OCEW000001OCEW000001 m²m²m²m²

PASARELA METALICA PEATONAL EJECUTADA CON ACERO ESTRUCTURAL S-275-ACABADOS INCLUIDOS.
TRANSPORTE Y MONTAJE IN SITU INCLUIDO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA PASARELA: TABLEROS, TO-
RRES DE APOYO, RAMPAS Y ESCALERAS.
LA MEDICIÓN SE LLEVA A CABO A PARTIR DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL TABLERO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275

OCE010aada 375,0000 kg 2,82Acero estructural en perfiles laminados tipo S275.
(D/NNI/R).

1.057,50

%SOB020 20,0000 1.057,50Sobrecoste por estructura singular 211,50

TOTAL PARTIDA 1.269,00

OCZW000001OCZW000001OCZW000001OCZW000001 mmmm TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=4,5 (EN ROCA)TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=4,5 (EN ROCA)TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=4,5 (EN ROCA)TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=4,5 (EN ROCA)

OCB020acada 4,5000 m² 495,61Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual
o mayor de 105 cm de espesor, en roca. (D/NNI/R).

2.230,25

OHA020baada 5,4000 m³ 114,06Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en

615,92
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elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

OHA020bcada 12,3600 m³ 117,72Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

1.455,02

OHB010bbada 864,0000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

2.064,96

OHB010baada 2.163,0000 kg 2,26Acero corrugado B 500, colocado en elementos
horizontales. (D/NNI/R).

4.888,38

OAC040caada 36,0500 m³ 14,43Excavación entre pantallas en roca incluida
perforacion de terreno, a cielo abierto. (D/NNI/R)

520,20

ODCW000001 3,5000 m² 140,53Revestimiento en paramento interior de pantalla 491,86

OHC010baada 5,0000 m² 30,98Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R). 154,90

OHA020aeada 5,0000 m³ 102,68Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25,
elaborado en central fija o móvil, colocado en losas,
aceras y otros rellenos en

513,40

ODD080bda 2,0000 m 54,88Canaleta lateral para recogida de filtraciones en
hastial de túnel, sin rejilla. (-/NNI/R).

109,76

OBA030bbada 2,0000 m 13,12Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE)
(SN8) de diámetro 110 mm, sobre cama de arena.
(D/NNI/R).

26,24

OEB020eaada 2,0000 m 102,12Canalización hormigonada de 12 T, PVC 110 mm,
normal. (D/NNI/R)

204,24

TOTAL PARTIDA 13.275,13

OCZW000002OCZW000002OCZW000002OCZW000002 mmmm TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=7  (EN ROCA)TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=7  (EN ROCA)TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=7  (EN ROCA)TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=7  (EN ROCA)

OCB020acada 7,0000 m² 495,61Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual
o mayor de 105 cm de espesor, en roca. (D/NNI/R).

3.469,27

OHA020baada 8,4000 m³ 114,06Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

958,10

OHA020bcada 12,3600 m³ 117,72Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

1.455,02

OHB010bbada 1.344,0000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

3.212,16

OHB010baada 2.163,0000 kg 2,26Acero corrugado B 500, colocado en elementos
horizontales. (D/NNI/R).

4.888,38

OAC040caada 51,5000 m³ 14,43Excavación entre pantallas en roca incluida
perforacion de terreno, a cielo abierto. (D/NNI/R)

743,15

ODCW000001 5,0000 m² 140,53Revestimiento en paramento interior de pantalla 702,65

OHC010baada 5,0000 m² 30,98Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R). 154,90

OHA020aeada 5,0000 m³ 102,68Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25,
elaborado en central fija o móvil, colocado en losas,
aceras y otros rellenos en

513,40

ODD080bda 2,0000 m 54,88Canaleta lateral para recogida de filtraciones en
hastial de túnel, sin rejilla. (-/NNI/R).

109,76

OBA030bbada 2,0000 m 13,12Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE)
(SN8) de diámetro 110 mm, sobre cama de arena.
(D/NNI/R).

26,24

OEB020eaada 2,0000 m 102,12Canalización hormigonada de 12 T, PVC 110 mm,
normal. (D/NNI/R)

204,24

TOTAL PARTIDA 16.437,27

OCZW000003OCZW000003OCZW000003OCZW000003 mmmm TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)

OCB020acada 14,0000 m² 495,61Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual
o mayor de 105 cm de espesor, en roca. (D/NNI/R).

6.938,54

OHA020baada 27,1000 m³ 114,06Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

3.091,03

OHA020bcada 12,3600 m³ 117,72Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

1.455,02
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OHB010bbada 2.688,0000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

6.424,32

OHB010baada 3.038,5000 kg 2,26Acero corrugado B 500, colocado en elementos
horizontales. (D/NNI/R).

6.867,01

OAC040caada 51,5000 m³ 14,43Excavación entre pantallas en roca incluida
perforacion de terreno, a cielo abierto. (D/NNI/R)

743,15

ODCW000001 10,0000 m² 140,53Revestimiento en paramento interior de pantalla 1.405,30

OHC010baada 5,0000 m² 30,98Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R). 154,90

OHA020aeada 5,0000 m³ 102,68Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25,
elaborado en central fija o móvil, colocado en losas,
aceras y otros rellenos en

513,40

ODD080bda 2,0000 m 54,88Canaleta lateral para recogida de filtraciones en
hastial de túnel, sin rejilla. (-/NNI/R).

109,76

OBA030bbada 2,0000 m 13,12Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE)
(SN8) de diámetro 110 mm, sobre cama de arena.
(D/NNI/R).

26,24

OEB020eaada 2,0000 m 102,12Canalización hormigonada de 12 T, PVC 110 mm,
normal. (D/NNI/R)

204,24

TOTAL PARTIDA 27.932,91

OCZW000004OCZW000004OCZW000004OCZW000004 mmmm TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)

OCB020acada 14,0000 m² 495,61Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual
o mayor de 105 cm de espesor, en roca. (D/NNI/R).

6.938,54

OHA020baada 16,8000 m³ 114,06Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

1.916,21

OHA020bcada 12,3600 m³ 117,72Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

1.455,02

OHB010bbada 2.688,0000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

6.424,32

OHB010baada 2.163,0000 kg 2,26Acero corrugado B 500, colocado en elementos
horizontales. (D/NNI/R).

4.888,38

OAC040caada 51,5000 m³ 14,43Excavación entre pantallas en roca incluida
perforacion de terreno, a cielo abierto. (D/NNI/R)

743,15

ODCW000001 10,0000 m² 140,53Revestimiento en paramento interior de pantalla 1.405,30

OHC010baada 5,0000 m² 30,98Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R). 154,90

OHA020aeada 5,0000 m³ 102,68Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25,
elaborado en central fija o móvil, colocado en losas,
aceras y otros rellenos en

513,40

ODD080bda 2,0000 m 54,88Canaleta lateral para recogida de filtraciones en
hastial de túnel, sin rejilla. (-/NNI/R).

109,76

OBA030bbada 2,0000 m 13,12Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE)
(SN8) de diámetro 110 mm, sobre cama de arena.
(D/NNI/R).

26,24

OEB020eaada 2,0000 m 102,12Canalización hormigonada de 12 T, PVC 110 mm,
normal. (D/NNI/R)

204,24

TOTAL PARTIDA 24.779,46

OCZW000005OCZW000005OCZW000005OCZW000005 mmmm TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=12 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=12 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=12 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=12 (EN ROCA)

OCB020acada 24,0000 m² 495,61Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual
o mayor de 105 cm de espesor, en roca. (D/NNI/R).

11.894,64

OHA020baada 28,8000 m³ 114,06Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

3.284,93

OHA020bcada 12,3600 m³ 117,72Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

1.455,02

OHB010bbada 4.608,0000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

11.013,12

OHB010baada 2.163,0000 kg 2,26Acero corrugado B 500, colocado en elementos
horizontales. (D/NNI/R).

4.888,38

OAC040caada 92,7000 m³ 14,43Excavación entre pantallas en roca incluida
perforacion de terreno, a cielo abierto. (D/NNI/R)

1.337,66
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perforacion de terreno, a cielo abierto. (D/NNI/R)

ODCW000001 18,0000 m² 140,53Revestimiento en paramento interior de pantalla 2.529,54

OHC010baada 5,0000 m² 30,98Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R). 154,90

OHA020aeada 5,0000 m³ 102,68Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25,
elaborado en central fija o móvil, colocado en losas,
aceras y otros rellenos en

513,40

ODD080bda 2,0000 m 54,88Canaleta lateral para recogida de filtraciones en
hastial de túnel, sin rejilla. (-/NNI/R).

109,76

OBA030bbada 2,0000 m 13,12Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE)
(SN8) de diámetro 110 mm, sobre cama de arena.
(D/NNI/R).

26,24

OEB020eaada 2,0000 m 102,12Canalización hormigonada de 12 T, PVC 110 mm,
normal. (D/NNI/R)

204,24

TOTAL PARTIDA 37.411,83

OCZW000006OCZW000006OCZW000006OCZW000006 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=6,5  (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=6,5  (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=6,5  (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=6,5  (EN SUELO) C/JET GROUT.

OAH020aaada 27,0000 m 160,78Tratamiento en vertical con jet-grouting sistema de
fluido único o doble fluido (aire). (D/NNI/R).

4.341,06

OCB020bcada 13,0000 m² 256,09Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual
o mayor de 105 cm de espesor, en suelo. (D/NNI/R).

3.329,17

OHA020baada 15,6000 m³ 114,06Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

1.779,34

OHA020bcada 12,3600 m³ 117,72Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

1.455,02

OHB010bbada 2.496,0000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

5.965,44

OHB010baada 2.163,0000 kg 2,26Acero corrugado B 500, colocado en elementos
horizontales. (D/NNI/R).

4.888,38

OAC040aaada 30,9000 m³ 4,52Excavación entre pantallas en tierras, a cielo abierto.
(D/NNI/R)

139,67

ODCW000001 6,0000 m² 140,53Revestimiento en paramento interior de pantalla 843,18

OHC010baada 10,0000 m² 30,98Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R). 309,80

OHA020aeada 5,0000 m³ 102,68Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25,
elaborado en central fija o móvil, colocado en losas,
aceras y otros rellenos en

513,40

ODD080bda 2,0000 m 54,88Canaleta lateral para recogida de filtraciones en
hastial de túnel, sin rejilla. (-/NNI/R).

109,76

ODD090da 0,5000 m² 87,92Rejilla con pletinas de acero galvanizado. (-/NNI/R). 43,96

OBA030bbada 2,0000 m 13,12Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE)
(SN8) de diámetro 110 mm, sobre cama de arena.
(D/NNI/R).

26,24

OHC060bada 2,5000 m² 23,18Encofrado plano en paramentos vistos en túneles y
obras subterraneas. (-/NNI/R).

57,95

OEA050gcda 2,0000 m 62,48Canaleta de hormigón tipo ADIF (1000x600x290) de 1
alveolo con corte de tensión (D/NNI/R)

124,96

OEB020eaada 2,0000 m 102,12Canalización hormigonada de 12 T, PVC 110 mm,
normal. (D/NNI/R)

204,24

TOTAL PARTIDA 24.131,57

OCZW000007OCZW000007OCZW000007OCZW000007 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=9  (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=9  (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=9  (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=9  (EN SUELO) C/JET GROUT.

OAH020aaada 27,0000 m 160,78Tratamiento en vertical con jet-grouting sistema de
fluido único o doble fluido (aire). (D/NNI/R).

4.341,06

OCB020bcada 18,0000 m² 256,09Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual
o mayor de 105 cm de espesor, en suelo. (D/NNI/R).

4.609,62

OHA020baada 21,6000 m³ 114,06Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

2.463,70

OHA020bcada 12,3600 m³ 117,72Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

1.455,02

OHB010bbada 3.456,0000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

8.259,84
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
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verticales. (D/NNI/R).

OHB010baada 2.163,0000 kg 2,26Acero corrugado B 500, colocado en elementos
horizontales. (D/NNI/R).

4.888,38

OAC040aaada 41,2000 m³ 4,52Excavación entre pantallas en tierras, a cielo abierto.
(D/NNI/R)

186,22

ODCW000001 8,0000 m² 140,53Revestimiento en paramento interior de pantalla 1.124,24

OHC010baada 10,0000 m² 30,98Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R). 309,80

OHA020aeada 5,0000 m³ 102,68Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25,
elaborado en central fija o móvil, colocado en losas,
aceras y otros rellenos en

513,40

ODD080bda 2,0000 m 54,88Canaleta lateral para recogida de filtraciones en
hastial de túnel, sin rejilla. (-/NNI/R).

109,76

ODD090da 0,5000 m² 87,92Rejilla con pletinas de acero galvanizado. (-/NNI/R). 43,96

OBA030bbada 2,0000 m 13,12Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE)
(SN8) de diámetro 110 mm, sobre cama de arena.
(D/NNI/R).

26,24

OHC060bada 2,5000 m² 23,18Encofrado plano en paramentos vistos en túneles y
obras subterraneas. (-/NNI/R).

57,95

OEA050gcda 2,0000 m 62,48Canaleta de hormigón tipo ADIF (1000x600x290) de 1
alveolo con corte de tensión (D/NNI/R)

124,96

OEB020eaada 2,0000 m 102,12Canalización hormigonada de 12 T, PVC 110 mm,
normal. (D/NNI/R)

204,24

TOTAL PARTIDA 28.718,39

OCZW000008OCZW000008OCZW000008OCZW000008 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=8  (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=8  (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=8  (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=8  (EN SUELO) C/JET GROUT.

OAH020aaada 27,0000 m 160,78Tratamiento en vertical con jet-grouting sistema de
fluido único o doble fluido (aire). (D/NNI/R).

4.341,06

OCB020bcada 16,0000 m² 256,09Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual
o mayor de 105 cm de espesor, en suelo. (D/NNI/R).

4.097,44

OHA020baada 19,2000 m³ 114,06Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

2.189,95

OHA020bcada 12,3600 m³ 117,72Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

1.455,02

OHB010bbada 3.072,0000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

7.342,08

OHB010baada 2.163,0000 kg 2,26Acero corrugado B 500, colocado en elementos
horizontales. (D/NNI/R).

4.888,38

OAC040aaada 30,9000 m³ 4,52Excavación entre pantallas en tierras, a cielo abierto.
(D/NNI/R)

139,67

ODCW000001 6,0000 m² 140,53Revestimiento en paramento interior de pantalla 843,18

OHC010baada 10,0000 m² 30,98Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R). 309,80

OHA020aeada 5,0000 m³ 102,68Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25,
elaborado en central fija o móvil, colocado en losas,
aceras y otros rellenos en

513,40

ODD080bda 2,0000 m 54,88Canaleta lateral para recogida de filtraciones en
hastial de túnel, sin rejilla. (-/NNI/R).

109,76

ODD090da 0,5000 m² 87,92Rejilla con pletinas de acero galvanizado. (-/NNI/R). 43,96

OBA030bbada 2,0000 m 13,12Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE)
(SN8) de diámetro 110 mm, sobre cama de arena.
(D/NNI/R).

26,24

OHC060bada 2,5000 m² 23,18Encofrado plano en paramentos vistos en túneles y
obras subterraneas. (-/NNI/R).

57,95

OEA050gcda 2,0000 m 62,48Canaleta de hormigón tipo ADIF (1000x600x290) de 1
alveolo con corte de tensión (D/NNI/R)

124,96

OEB020eaada 2,0000 m 102,12Canalización hormigonada de 12 T, PVC 110 mm,
normal. (D/NNI/R)

204,24

TOTAL PARTIDA 26.687,09

OCZW000009OCZW000009OCZW000009OCZW000009 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=16  (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=16  (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=16  (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=16  (EN SUELO) C/JET GROUT.

OAH020aaada 27,0000 m 160,78Tratamiento en vertical con jet-grouting sistema de
fluido único o doble fluido (aire). (D/NNI/R).

4.341,06
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OCB020bcada 32,0000 m² 256,09Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual
o mayor de 105 cm de espesor, en suelo. (D/NNI/R).

8.194,88

OHA020baada 38,4000 m³ 114,06Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

4.379,90

OHA020bcada 12,3600 m³ 117,72Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

1.455,02

OHB010bbada 6.144,0000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

14.684,16

OHB010baada 2.163,0000 kg 2,26Acero corrugado B 500, colocado en elementos
horizontales. (D/NNI/R).

4.888,38

OAC040aaada 72,1000 m³ 4,52Excavación entre pantallas en tierras, a cielo abierto.
(D/NNI/R)

325,89

ODCW000001 14,0000 m² 140,53Revestimiento en paramento interior de pantalla 1.967,42

OHC010baada 10,0000 m² 30,98Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R). 309,80

OHA020aeada 5,0000 m³ 102,68Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25,
elaborado en central fija o móvil, colocado en losas,
aceras y otros rellenos en

513,40

ODD080bda 2,0000 m 54,88Canaleta lateral para recogida de filtraciones en
hastial de túnel, sin rejilla. (-/NNI/R).

109,76

ODD090da 0,5000 m² 87,92Rejilla con pletinas de acero galvanizado. (-/NNI/R). 43,96

OBA030bbada 2,0000 m 13,12Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE)
(SN8) de diámetro 110 mm, sobre cama de arena.
(D/NNI/R).

26,24

OHC060bada 2,5000 m² 23,18Encofrado plano en paramentos vistos en túneles y
obras subterraneas. (-/NNI/R).

57,95

OEA050gcda 2,0000 m 62,48Canaleta de hormigón tipo ADIF (1000x600x290) de 1
alveolo con corte de tensión (D/NNI/R)

124,96

OEB020eaada 2,0000 m 102,12Canalización hormigonada de 12 T, PVC 110 mm,
normal. (D/NNI/R)

204,24

TOTAL PARTIDA 41.627,02

OCZW000010OCZW000010OCZW000010OCZW000010 mmmm TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=20 (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=20 (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=20 (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=20 (EN SUELO) C/JET GROUT.

OAH020aaada 27,0000 m 160,78Tratamiento en vertical con jet-grouting sistema de
fluido único o doble fluido (aire). (D/NNI/R).

4.341,06

OCB020bcada 40,0000 m² 256,09Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual
o mayor de 105 cm de espesor, en suelo. (D/NNI/R).

10.243,60

OHA020baada 58,3000 m³ 114,06Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

6.649,70

OHA020bcada 12,3600 m³ 117,72Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

1.455,02

OHB010bbada 7.680,0000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

18.355,20

OHB010baada 3.038,5000 kg 2,26Acero corrugado B 500, colocado en elementos
horizontales. (D/NNI/R).

6.867,01

OAC040aaada 92,7000 m³ 4,52Excavación entre pantallas en tierras, a cielo abierto.
(D/NNI/R)

419,00

ODCW000001 18,0000 m² 140,53Revestimiento en paramento interior de pantalla 2.529,54

OHC010baada 10,0000 m² 30,98Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R). 309,80

OHA020aeada 5,0000 m³ 102,68Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25,
elaborado en central fija o móvil, colocado en losas,
aceras y otros rellenos en

513,40

ODD080bda 2,0000 m 54,88Canaleta lateral para recogida de filtraciones en
hastial de túnel, sin rejilla. (-/NNI/R).

109,76

ODD090da 0,5000 m² 87,92Rejilla con pletinas de acero galvanizado. (-/NNI/R). 43,96

OBA030bbada 2,0000 m 13,12Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE)
(SN8) de diámetro 110 mm, sobre cama de arena.
(D/NNI/R).

26,24

OHC060bada 2,5000 m² 23,18Encofrado plano en paramentos vistos en túneles y
obras subterraneas. (-/NNI/R).

57,95
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OEA050gcda 2,0000 m 62,48Canaleta de hormigón tipo ADIF (1000x600x290) de 1
alveolo con corte de tensión (D/NNI/R)

124,96

OEB020eaada 2,0000 m 102,12Canalización hormigonada de 12 T, PVC 110 mm,
normal. (D/NNI/R)

204,24

TOTAL PARTIDA 52.250,44

OCZW000011OCZW000011OCZW000011OCZW000011 mmmm TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=25 (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=25 (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=25 (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=25 (EN SUELO) C/JET GROUT.

OAH020aaada 27,0000 m 160,78Tratamiento en vertical con jet-grouting sistema de
fluido único o doble fluido (aire). (D/NNI/R).

4.341,06

OCB020bcada 50,0000 m² 256,09Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual
o mayor de 105 cm de espesor, en suelo. (D/NNI/R).

12.804,50

OHA020baada 70,3000 m³ 114,06Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

8.018,42

OHA020bcada 12,3600 m³ 117,72Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

1.455,02

OHB010bbada 9.600,0000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

22.944,00

OHB010baada 3.038,5000 kg 2,26Acero corrugado B 500, colocado en elementos
horizontales. (D/NNI/R).

6.867,01

OAC040aaada 113,3000 m³ 4,52Excavación entre pantallas en tierras, a cielo abierto.
(D/NNI/R)

512,12

ODCW000001 22,0000 m² 140,53Revestimiento en paramento interior de pantalla 3.091,66

OHC010baada 10,0000 m² 30,98Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R). 309,80

OHA020aeada 5,0000 m³ 102,68Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25,
elaborado en central fija o móvil, colocado en losas,
aceras y otros rellenos en

513,40

ODD080bda 2,0000 m 54,88Canaleta lateral para recogida de filtraciones en
hastial de túnel, sin rejilla. (-/NNI/R).

109,76

ODD090da 0,5000 m² 87,92Rejilla con pletinas de acero galvanizado. (-/NNI/R). 43,96

OBA030bbada 2,0000 m 13,12Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE)
(SN8) de diámetro 110 mm, sobre cama de arena.
(D/NNI/R).

26,24

OHC060bada 2,5000 m² 23,18Encofrado plano en paramentos vistos en túneles y
obras subterraneas. (-/NNI/R).

57,95

OEA050gcda 2,0000 m 62,48Canaleta de hormigón tipo ADIF (1000x600x290) de 1
alveolo con corte de tensión (D/NNI/R)

124,96

OEB020eaada 2,0000 m 102,12Canalización hormigonada de 12 T, PVC 110 mm,
normal. (D/NNI/R)

204,24

TOTAL PARTIDA 61.424,10

OCZW000012OCZW000012OCZW000012OCZW000012 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=10 (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=10 (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=10 (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=10 (EN SUELO) C/JET GROUT.

OAH020aaada 27,0000 m 160,78Tratamiento en vertical con jet-grouting sistema de
fluido único o doble fluido (aire). (D/NNI/R).

4.341,06

OCB020bcada 20,0000 m² 256,09Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual
o mayor de 105 cm de espesor, en suelo. (D/NNI/R).

5.121,80

OHA020baada 24,0000 m³ 114,06Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

2.737,44

OHA020bcada 12,3600 m³ 117,72Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

1.455,02

OHB010bbada 3.840,0000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

9.177,60

OHB010baada 2.163,0000 kg 2,26Acero corrugado B 500, colocado en elementos
horizontales. (D/NNI/R).

4.888,38

OAC040aaada 61,8000 m³ 4,52Excavación entre pantallas en tierras, a cielo abierto.
(D/NNI/R)

279,34

ODCW000001 12,0000 m² 140,53Revestimiento en paramento interior de pantalla 1.686,36

OHC010baada 10,0000 m² 30,98Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R). 309,80

OHA020aeada 5,0000 m³ 102,68Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25,
elaborado en central fija o móvil, colocado en losas,
aceras y otros rellenos en

513,40
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aceras y otros rellenos en

ODD080bda 2,0000 m 54,88Canaleta lateral para recogida de filtraciones en
hastial de túnel, sin rejilla. (-/NNI/R).

109,76

ODD090da 0,5000 m² 87,92Rejilla con pletinas de acero galvanizado. (-/NNI/R). 43,96

OBA030bbada 2,0000 m 13,12Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE)
(SN8) de diámetro 110 mm, sobre cama de arena.
(D/NNI/R).

26,24

OHC060bada 2,5000 m² 23,18Encofrado plano en paramentos vistos en túneles y
obras subterraneas. (-/NNI/R).

57,95

OEA050gcda 2,0000 m 62,48Canaleta de hormigón tipo ADIF (1000x600x290) de 1
alveolo con corte de tensión (D/NNI/R)

124,96

OEB020eaada 2,0000 m 102,12Canalización hormigonada de 12 T, PVC 110 mm,
normal. (D/NNI/R)

204,24

TOTAL PARTIDA 31.077,31

OCZW000013OCZW000013OCZW000013OCZW000013 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=13 (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=13 (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=13 (EN SUELO) C/JET GROUT.TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=13 (EN SUELO) C/JET GROUT.

OAH020aaada 27,0000 m 160,78Tratamiento en vertical con jet-grouting sistema de
fluido único o doble fluido (aire). (D/NNI/R).

4.341,06

OCB020bcada 26,0000 m² 256,09Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual
o mayor de 105 cm de espesor, en suelo. (D/NNI/R).

6.658,34

OHA020baada 31,2000 m³ 114,06Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

3.558,67

OHA020bcada 12,3600 m³ 117,72Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

1.455,02

OHB010bbada 4.992,0000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

11.930,88

OHB010baada 2.163,0000 kg 2,26Acero corrugado B 500, colocado en elementos
horizontales. (D/NNI/R).

4.888,38

OAC040aaada 72,1000 m³ 4,52Excavación entre pantallas en tierras, a cielo abierto.
(D/NNI/R)

325,89

ODCW000001 14,0000 m² 140,53Revestimiento en paramento interior de pantalla 1.967,42

OHC010baada 10,0000 m² 30,98Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R). 309,80

OHA020aeada 5,0000 m³ 102,68Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25,
elaborado en central fija o móvil, colocado en losas,
aceras y otros rellenos en

513,40

ODD080bda 2,0000 m 54,88Canaleta lateral para recogida de filtraciones en
hastial de túnel, sin rejilla. (-/NNI/R).

109,76

ODD090da 0,5000 m² 87,92Rejilla con pletinas de acero galvanizado. (-/NNI/R). 43,96

OBA030bbada 2,0000 m 13,12Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE)
(SN8) de diámetro 110 mm, sobre cama de arena.
(D/NNI/R).

26,24

OHC060bada 2,5000 m² 23,18Encofrado plano en paramentos vistos en túneles y
obras subterraneas. (-/NNI/R).

57,95

OEA050gcda 2,0000 m 62,48Canaleta de hormigón tipo ADIF (1000x600x290) de 1
alveolo con corte de tensión (D/NNI/R)

124,96

OEB020eaada 2,0000 m 102,12Canalización hormigonada de 12 T, PVC 110 mm,
normal. (D/NNI/R)

204,24

TOTAL PARTIDA 36.515,97

ODZW000001ODZW000001ODZW000001ODZW000001 mmmm

TÚNEL EN MINA

TÚNEL EN MINATÚNEL EN MINATÚNEL EN MINATÚNEL EN MINA

ODA010caba 25,0000 m³ 29,04Excavación en túnel de obra nueva y galerías de
sección superior a 40 m2, destroza, terreno con
RMR>35 RMR<50, ejecutado con exp

726,00

ODA010caaa 80,0000 m³ 52,34Excavación en túnel de obra nueva y galerías de
sección superior a 40 m2, avance, terreno con
RMR>35 RMR<50, ejecutado con explo

4.187,20

OHA050dccda 9,5000 m³ 290,11Hormigón proyectado H/MP/40 por vía húmeda, en
túnel. (DE/NNI/R).

2.756,05

OHAW000001 66,5000 kg 8,82MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIOLEFINA DE 48 mm DE
LONGITUD DESARROLLADA Y 0,90 mm DE DIÁMETRO
EQUIVALENTE

586,53



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

EQUIVALENTE

ODB070efda 25,0000 m 132,58Cercha de tipo HEB-160, con acero 275. (-/NNI/R). Vía
doble electrificada

3.314,50

ODB030dda 68,0000 m 52,54Bulón de expansión con carga de rotura de 240 KN.
(-/NNI/R).

3.572,72

ODD020ada 20,0000 m² 20,15Lámina de PVC de 2 mm en impermeabilización
principal. (-/NNI/R).

403,00

OAJ010fada 20,0000 m² 4,01Geotextil no tejido, filtro tipo 6, con fibras 100%
polímeros sintéticos unidas mecanicamente mediante
agujado. (D/NNI/R).

80,20

ODDW00001 20,0000 ud 1,31SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL EN INTERIOR DE TÚNEL 26,20

ODD040ada 2,5000 m 27,44Dren de trasdós de diámetro hasta 100 mm, i/
material filtrante y geotextil. (-/NNI/R).

68,60

ODD050dda 2,0000 m 23,81Tubo de conexión al drenaje principal, no ranurado
de PVC de 110 mm de diámetro, en túnel. (-/NNI/R).

47,62

OHA020aeada 5,0000 m³ 102,68Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25,
elaborado en central fija o móvil, colocado en losas,
aceras y otros rellenos en

513,40

ODD080bda 4,0000 m 54,88Canaleta lateral para recogida de filtraciones en
hastial de túnel, sin rejilla. (-/NNI/R).

219,52

ODD090da 7,0000 m² 87,92Rejilla con pletinas de acero galvanizado. (-/NNI/R). 615,44

OBA010dbada 1,0000 m 68,96Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y
clase 90, sobre cama de hormigón. (D/NNI/R).

68,96

OBA030bbada 10,0000 m 13,12Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE)
(SN8) de diámetro 110 mm, sobre cama de arena.
(D/NNI/R).

131,20

OHA010acada 1,0000 m³ 98,63Hormigón en masa HM-20, colocado en contrabóveda
de túnel. (D/NNI/R).

98,63

OHA010ceada 2,4000 m³ 109,70Hormigón en masa HM-30, colocado en losas, aceras
y otros rellenos en túnel. (D/NNI/R).

263,28

OHA020bcada 4,5000 m³ 117,72Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

529,74

OHA010cdada 7,2000 m³ 114,52Hormigón en masa HM-30, colocado en revestimiento
de túnel. (D/NNI/R).

824,54

OHA040aada 14,4000 kg 4,83Micro fibra de polipropileno de 6 mm de longitud.
(D/NNI/R).

69,55

OHA010aeada 9,0000 m³ 92,90Hormigón en masa HM-20, colocado en losas, aceras
y otros rellenos en túnel. (D/NNI/R).

836,10

OHC060bada 2,5000 m² 23,18Encofrado plano en paramentos vistos en túneles y
obras subterraneas. (-/NNI/R).

57,95

OHC060aada 2,5000 m² 17,47Encofrado plano en paramentos ocultos en túneles y
obras subterraneas. (-/NNI/R).

43,68

OEA050gcda 2,0000 m 62,48Canaleta de hormigón tipo ADIF (1000x600x290) de 1
alveolo con corte de tensión (D/NNI/R)

124,96

OEB020eaada 2,0000 m 102,12Canalización hormigonada de 12 T, PVC 110 mm,
normal. (D/NNI/R)

204,24

TOTAL PARTIDA 20.369,81

ODZW000002ODZW000002ODZW000002ODZW000002 mmmm

FALSO TÚNEL

FALSO TÚNELFALSO TÚNELFALSO TÚNELFALSO TÚNEL

OHA010aaada 1,5800 m³ 95,45Hormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con
grúa o bomba de hormigonado. (D/NNI/R).

150,81

OHB010baada 2.300,4000 kg 2,26Acero corrugado B 500, colocado en elementos
horizontales. (D/NNI/R).

5.198,90

OHB010bbada 1.780,8000 kg 2,39Acero corrugado B 500, colocado en elementos
verticales. (D/NNI/R).

4.256,11

OHC010aaada 8,4084 m² 25,27Encofrado plano en paramento oculto. (D/NNI/R). 212,48

OHC010abada 21,5000 m² 36,12Encofrado curvo en paramento oculto. (D/NNI/R). 776,58

OHC010bbada 26,2500 m² 41,84Encofrado curvo en paramento visto. (D/NNI/R). 1.098,30

OHA020baada 34,0100 m³ 114,06Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

3.879,18
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ODF010adc 1,0000 ud 1.011,09Puesta a tierra de armaduras cada 50 m y de
elementos metálicos en túneles de ferrocarril.
(-/NNI/-).

1.011,09

OCIW000001 1,7500 m 47,07JUNTA DILATACIÓN EN TÚNELES ARTIFICIALES i/ ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y SELLADO

82,37

TOTAL PARTIDA 16.665,82

ODZW000003ODZW000003ODZW000003ODZW000003 udududud

TRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLAS

TRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLASTRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLASTRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLASTRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLAS

ODB070cfda 325,3800 m 116,99Cercha de tipo TH-29. (-/NNI/R). Vía doble electrificada 38.066,21

OHA010ddada 54,0300 m³ 117,80Hormigón en masa HM-35, colocado en revestimiento
de túnel. (D/NNI/R).

6.364,73

OHA090aada 352,0000 kg 1,56Fibra de acero estructural para adicción al hormigón
de esbeltez <=45. (D/NNI/R).

549,12

ODB080bdc 352,0000 m² 77,08Chapa nervada o tronquelada de 2mm de espesor y 9
ondas por panel, en protección de emboquilles.
(-/NNI/-).

27.132,16

ODB060bbaaa 2.198,4200 m² 12,36Malla de acero corrugado B-500, de medidas de
cuadrícula 15x15 cm, Ø 6 mm colocada en hastial y
bóveda de túnel nuevo. (D/-/R).

27.172,47

OHA050bbada 219,8400 m³ 245,94Hormigón proyectado H/MP/30 por vía húmeda, en
protección de taludes en altura. (D/NNI/R).

54.067,45

TOTAL PARTIDA 153.352,14

OEBW000001OEBW000001OEBW000001OEBW000001 mmmm

CANALIZACIÓN EN ZANJA BAJO ACERA, PARA 4 CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYEN-
DO TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA; INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y
COMMPACTADO Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. SIN INCLUIR LIMPIEZA, NI CARGA A CONTENEDOR, NI
TRANSPORTE.

CANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNO

MOC0000201 0,1000 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 2,69

MOC0000501 0,2500 h 24,90PEÓN NOCTURNO 6,23

MN18009648 4,0000 m 1,97TUBO RÍGIDO PVC DIÁMETRO 110MM 7,88

MN26249999 0,5000 ud 1,40PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 0,70

MQ05000105 0,1500 h 2,05PISÓN MOTORIZADO DE 70 KG DE PESO 0,31

MQ04020000 0,0750 h 56,34RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 4,23

MQ03000015 0,1250 h 1,09MARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE 22 KG DE
PESO

0,14

%CIND 6,0000 % 22,18Costes indirectos 1,33

TOTAL PARTIDA 23,51

OEBW000002OEBW000002OEBW000002OEBW000002 mmmm

CINTA DE SEÑALIZACIÓN COLOR AMARILLO CON LA INDICACIÓN DE ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS, DE
150 MM DE ANCHO, DE AEMSA O EQUIVALENTE, MODELO CAC, COD. 17 21 110, INSTALADA Y CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

CINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS

MOC0000200 0,1000 h 21,51OFICIAL 1A 2,15

MOC0000600 0,1000 h 20,42AYUDANTE 2,04

MN26240001 1,0000 m 0,18CINTA BALIZAMIENTO CABLES ELÉCTRICOS A=150 MM 0,18

%CIND 6,0000 % 4,37Costes indirectos 0,26

TOTAL PARTIDA 4,63

OFA010adaOFA010adaOFA010adaOFA010ada mmmm

CERRAMIENTO REALMENTE CONSTRUIDO CON MALLA DE ALAMBRE REFORZADO DE SIMPLE TORSIÓN Y
POSTES GALVANIZADOS, DE 2 M DE ALTURA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0090 h 21,98CAPATAZ 0,20

MOC0000200 0,0900 h 21,51OFICIAL 1A 1,94

MOC0000600 0,0900 h 20,42AYUDANTE 1,84

MOC0000400 0,2700 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 5,45

MQ04020005 0,0260 h 58,07RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE POTENCIA 1,51

MN01100001 0,0500 kg 1,64ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO 0,08



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

MN04020002 1,0000 m 21,43ENREJADO DE MALLA METÁLICA SIMPLE TORSIÓN DE
H=2,05 M DE ALTURA, I/PP DE POSTES GALVANIZADOS

21,43

AU10100001 0,0360 m³ 81,14HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

2,92

%CIND 6,0000 % 35,37Costes indirectos 2,12

TOTAL PARTIDA 37,49

OFC010aadaOFC010aadaOFC010aadaOFC010aada udududud

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA DESLINDES, DE FORMA TRON-
COPIRAMIDAL, CON SECCIÓN CUADRADA DE 30 X 30 CM LA CARA SUPERIOR, 40 X 40 CM LA CARA INFE-
RIOR, Y 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de 100 cm de altura. (D/NNI/R).Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de 100 cm de altura. (D/NNI/R).Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de 100 cm de altura. (D/NNI/R).Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de 100 cm de altura. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0300 h 21,98CAPATAZ 0,66

MOC0000500 0,3000 h 19,92PEÓN 5,98

MQ06020100 0,0290 h 81,56CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 2,37

MQ04020000 0,0290 h 56,34RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 1,63

MN08020001 1,0000 ud 35,99HITO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 100 CM DE ALTURA 35,99

AU10100001 0,0720 m³ 81,14HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

5,84

%CIND 6,0000 % 52,47Costes indirectos 3,15

TOTAL PARTIDA 55,62

OFC010badaOFC010badaOFC010badaOFC010bada udududud

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA DESLINDES, DE FORMA TRON-
COPIRAMIDAL, CON SECCIÓN CUADRADA DE 30 X 30 CM LA CARA SUPERIOR, 40 X 40 CM LA CARA INFE-
RIOR, Y 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de 150 cm de altura. (D/NNI/R).Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de 150 cm de altura. (D/NNI/R).Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de 150 cm de altura. (D/NNI/R).Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de 150 cm de altura. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0300 h 21,98CAPATAZ 0,66

MOC0000500 0,3000 h 19,92PEÓN 5,98

MQ06020100 0,0290 h 81,56CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 2,37

MQ04020000 0,0290 h 56,34RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 1,63

MN08020002 1,0000 ud 52,18HITO DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 150 CM DE ALTURA 52,18

AU10100001 0,0720 m³ 81,14HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

5,84

%CIND 6,0000 % 68,66Costes indirectos 4,12

TOTAL PARTIDA 72,78

OFD010adaOFD010adaOFD010adaOFD010ada m³m³m³m³

ZAHORRA ARTIFICIAL, I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Zahorra artificial. (D/NNI/R).Zahorra artificial. (D/NNI/R).Zahorra artificial. (D/NNI/R).Zahorra artificial. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0036 h 21,98CAPATAZ 0,08

MOC0000500 0,0360 h 19,92PEÓN 0,72

MQ04060100 0,0180 h 115,30MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 2,08

MQ05020210 0,0180 h 70,61COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO, LISO, DE 12 T DE PESO

1,27

MQ09020105 0,0180 h 110,94CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y
LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS

2,00

MQ06020200 0,0540 h 93,20CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE
POTENCIA

5,03

MP01030012 1,0500 m³ 10,47ZAHORRA ARTIFICIAL 10,99

MN01010001 0,2000 m³ 0,52AGUA 0,10

%CIND 6,0000 % 22,27Costes indirectos 1,34

TOTAL PARTIDA 23,61
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OFD060adaOFD060adaOFD060adaOFD060ada m²m²m²m²

DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG Y DOTACIÓN 1,10 KG/M2 Y 0,80
KG/M2 CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 I/EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4 TRG. (D/NNI/R).Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4 TRG. (D/NNI/R).Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4 TRG. (D/NNI/R).Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4 TRG. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0006 h 21,98CAPATAZ 0,01

MOC0000200 0,0063 h 21,51OFICIAL 1A 0,14

MOC0000500 0,0063 h 19,92PEÓN 0,13

MQ10000305 0,0013 h 137,07BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA
DE 9 M³

0,18

MQ09020105 0,0013 h 110,94CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y
LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS

0,14

MQ04010125 0,0013 h 93,65CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3
M3 DE CAPACIDAD)

0,12

MQ06020200 0,0038 h 93,20CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE
POTENCIA

0,35

MQ09010000 0,0013 h 98,78EXTENDEDORA DE GRAVILLAS AUTOPROPULSADAS. DE 150
M3/H DE PRODUCCIÓN

0,13

MQ05020510 0,0013 h 63,00COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE DOS
CILINDROS, TANDEM, DE 10 T DE PESO

0,08

MQ05010200 0,0013 h 69,62COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE RUEDAS MULTIPLES,
7 RUEDAS 21 T LASTRADO

0,09

MN07010005 0,0019 t 404,53EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C65B3 TRG / C65B4 TRG /
C65B4 MBC / C65B5 MBC

0,77

MN07010013 0,0015 t 9,41ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

0,01

MN07010014 0,0018 t 9,16ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS

0,02

%CIND 6,0000 % 2,17Costes indirectos 0,13

TOTAL PARTIDA 2,30

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

OAC030abada 0,0000 m³ 4,36Excavación en desmonte existente en tierras, medios
mecánicos. (D/NNI/R)

0,00

OAD030bada 0,0000 m³ 7,21Terraplén de tierras de cantera con material QS2.
(D/NNI/R).

0,00

OFD010ada 0,2500 m³ 23,61Zahorra artificial. (D/NNI/R). 5,90

OFD050beada 0,1200 t 32,36Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S (S-20
INTERMEDIA), excepto betún y polvo mineral de
aportación, totalmente extendi

3,88

OFD050abada 0,3700 t 32,45Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D (D-12
RODADURA), excepto betún y polvo mineral de
aportación, totalmente extendid

12,01

OFD030aada 2,0000 m² 0,32Emulsión en riegos de adherencia y/o curado en
mezclas bituminosas C60B3. (D/NNI/R).

0,64

OFD040cada 1,0000 m² 0,52Emulsión C60BF4 en riego de imprimación. (D/NNI/R). 0,52

OFD070cada 0,0300 t 689,00Betún asfáltico en mezclas bituminosas B50/70 (B
60/70). (D/NNI/R).

20,67

OFD080 0,0360 t 50,13POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS 1,80

TOTAL PARTIDA 45,42

OHA010aaadaOHA010aaadaOHA010aaadaOHA010aaada m³m³m³m³

HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCA-
DO EN EXTERIOR, CON GRÚA O BOMBA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN
DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:VOLUMEN RELEVANTE.

Hormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado. (D/NNI/R).Hormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado. (D/NNI/R).Hormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado. (D/NNI/R).Hormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado. (D/NNI/R).

MOC0000100 0,0080 h 21,98CAPATAZ 0,18

MOC0000400 0,0800 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 1,61



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

MOC0000500 0,0400 h 19,92PEÓN 0,80

MQ08060010 0,0650 h 103,03CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 6,70

MQ08070200 0,0400 h 222,72BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE 36
M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H

8,91

MQ08110010 0,0800 h 0,59VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO 0,05

MQ0103C000 0,0400 h 17,73COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO
DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)

0,71

MQ0100A030 0,0400 h 27,05GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA 1,08

MN01060004 1,0500 m³ 66,68HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 N/mm2,
DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS

70,01

%CIND 6,0000 % 90,05Costes indirectos 5,40

TOTAL PARTIDA 95,45

OHA020aaadaOHA020aaadaOHA020aaadaOHA020aaada m³m³m³m³

HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-40 O HP-40, ELABORADO EN CENTRAL FIJA O MÓVIL, DE CUAL-
QUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN EXTERIOR, CON GRÚA O BOM-
BA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUC-
CIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25, elaborado en central fija o móvil, colocado en ex-Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25, elaborado en central fija o móvil, colocado en ex-Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25, elaborado en central fija o móvil, colocado en ex-Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25, elaborado en central fija o móvil, colocado en ex-
terior, con grúa o bomba de hormterior, con grúa o bomba de hormterior, con grúa o bomba de hormterior, con grúa o bomba de horm

MOC0000100 0,0120 h 21,98CAPATAZ 0,26

MOC0000400 0,1200 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 2,42

MOC0000500 0,0800 h 19,92PEÓN 1,59

MQ08060010 0,0650 h 103,03CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 6,70

MQ08070200 0,0400 h 222,72BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE 36
M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H

8,91

MQ08110010 0,1200 h 0,59VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO 0,07

MQ0103C000 0,0400 h 17,73COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO
DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)

0,71

MQ0100A030 0,0400 h 27,05GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA 1,08

MN01060100 1,0500 m³ 73,41HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 N/mm2,
DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS

77,08

%CIND 6,0000 % 98,82Costes indirectos 5,93

TOTAL PARTIDA 104,75

OHB010bbadaOHB010bbadaOHB010bbadaOHB010bbada kgkgkgkg

ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN ELEMENTOS VERTICALES, INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUN-
TES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE

Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales. (D/NNI/R).Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales. (D/NNI/R).Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales. (D/NNI/R).Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales. (D/NNI/R).

MOM0000100 0,0010 h 22,83MAESTRO INDUSTRIAL. C.METAL 0,02

MOM0000500 0,0050 h 19,94PEÓN ESPECIALISTA. C.METAL 0,10

MOM0000600 0,0100 h 19,67PEÓN. C.METAL 0,20

MQ14000000 0,0010 h 120,19GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA
MÁXIMA DE 20 T

0,12

MN01110002 1,0300 kg 1,74ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS ELABORADO 1,79

MN01100600 0,0600 ud 0,15SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS 0,01

MN01100002 0,0100 kg 1,36ALAMBRE RECOCIDO Ø 1,3 MM 0,01

%CIND 6,0000 % 2,25Costes indirectos 0,14

TOTAL PARTIDA 2,39

OHC010aaadaOHC010aaadaOHC010aaadaOHC010aaada m²m²m²m²

ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUME-
DECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Encofrado plano en paramento oculto. (D/NNI/R).Encofrado plano en paramento oculto. (D/NNI/R).Encofrado plano en paramento oculto. (D/NNI/R).Encofrado plano en paramento oculto. (D/NNI/R).
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MOC0000100 0,0375 h 21,98CAPATAZ 0,82

MOC0000200 0,3750 h 21,51OFICIAL 1A 8,07

MOC0000600 0,2500 h 20,42AYUDANTE 5,11

MOC0000500 0,2500 h 19,92PEÓN 4,98

MQ14000000 0,0125 h 120,19GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA
MÁXIMA DE 20 T

1,50

MN01120001 3,0000 m 0,35AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10
USOS

1,05

MN01120005 3,0000 ud 0,20AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5
M Y 150 USOS

0,60

MN01120003 1,0000 m² 1,02AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22
MM PLANO PARA 10 USOS

1,02

MN01120013 0,0750 l 2,04DESENCOFRANTE 0,15

MN01120011 0,4000 kg 1,34MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,54

%CIND 6,0000 % 23,84Costes indirectos 1,43

TOTAL PARTIDA 25,27

RBDW000001RBDW000001RBDW000001RBDW000001 udududud

CÁMARA DE CCTV O SEGUIDAD, CON GRADO DE COMPLEJIDAD BAJA, TUBOS, CAJAS, MECANISMOS. INCLU-
SO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLEC-
TIVAS.

CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

MOC0000201 2,0000 h 26,89OFICIAL 1A NOCTURNO 53,78

MOC0000601 2,0000 h 25,53AYUDANTE NOCTURNO 51,06

MN21025058 1,0000 ud 626,02CÁMARA FIJA D/N 1/2" 540 TVL 626,02

MN21075095 1,0000 ud 0,96PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR 0,96

%CIND 6,0000 % 731,82Costes indirectos 43,91

TOTAL PARTIDA 775,73

RCFW000001RCFW000001RCFW000001RCFW000001 udududud

INSTALACIÓN DE CUADRO DE CONTROL PARA ACCIONAMIENTO DEL MOTOR DE APERTURA Y CIERRE DE
CADA UNA DE LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ACCESO A LA ESTACIÓN. DESDE CENTRO REMOTO SE PO-
DRÁ ACTUAR MEDIANTE UN RELÉ DE SALIDA DEL GRABADOR DIGITAL SOBRE LAS CERRADURAS ELECTRO-
MAGNÉTICAS PARA REALIZAR LA APERTURA Y CIERRE EN REMOTO DE CADA CANCELA.

DESDE EL MÓDULO DE TELECONTROL DE CADA PUERTA SE LLEVARÁN TODAS LAS SEÑALES DE CONTROL
HASTA EL CUARTO DE INSTALACIONES DONDE SE COLOCARÁN LOS EQUIPOS DE CENTRALIZACIÓN Y
TRANSMISIÓN A CENTRO EN REMOTO.

SISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROL

MOC0000200 24,0000 h 21,51OFICIAL 1A 516,24

MOC0000600 24,0000 h 20,42AYUDANTE 490,08

MN1900W001 1,0000 6.818,86Armario de zona de agujas con supervisión 6.818,86

%CIND 6,0000 % 7.825,18Costes indirectos 469,51

TOTAL PARTIDA 8.294,69

RGD010kbaadRGD010kbaadRGD010kbaadRGD010kbaad udududud

Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''dirección de salida de emergencia'' de dimensiones
632x316x1mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero ''dirección de salida de emergen-Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero ''dirección de salida de emergen-Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero ''dirección de salida de emergen-Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero ''dirección de salida de emergen-
cia'' grande. (D/NNI/-)cia'' grande. (D/NNI/-)cia'' grande. (D/NNI/-)cia'' grande. (D/NNI/-)

MOC0000400 1,0000 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 20,17

MOC0000100 0,1000 h 21,98CAPATAZ 2,20

MN21075126 1,0000 ud 58,31SEÑAL ACERO "SE MÁS PRÓXIMA" (GRANDE) 58,31

%CIND 6,0000 % 80,68Costes indirectos 4,84

TOTAL PARTIDA 85,52

RGD010lbaadRGD010lbaadRGD010lbaadRGD010lbaad udududud

Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''dirección de salida de emergencia'' de dimensiones
320x160x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero ''se más próxima'' pequeña.Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero ''se más próxima'' pequeña.Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero ''se más próxima'' pequeña.Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero ''se más próxima'' pequeña.
(D/NNI/-)(D/NNI/-)(D/NNI/-)(D/NNI/-)

MOC0000400 1,0000 h 20,17PEÓN ESPECIALISTA 20,17
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ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

MOC0000100 0,1000 h 21,98CAPATAZ 2,20

MN21075127 1,0000 ud 28,95SEÑAL ACERO "SE MAS PRÓXIMA" (PEQUEÑA) 28,95

%CIND 6,0000 % 51,32Costes indirectos 3,08

TOTAL PARTIDA 54,40

RKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍGIDO ENCHUFABLE O ENRROSCABLE ME-
TRICA 20 MM, CURVABLE EN CALIENTE, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE
LLAMA, IP54, RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >1250 N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AIS-
LAMIENTO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CODOS, MANGUITOS Y MEDIOS
AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido enchufable/roscado métrica 20 mm.Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido enchufable/roscado métrica 20 mm.Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido enchufable/roscado métrica 20 mm.Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido enchufable/roscado métrica 20 mm.
(D/NNI/-)(D/NNI/-)(D/NNI/-)(D/NNI/-)

MOC0000200 0,1500 h 21,51OFICIAL 1A 3,23

MOC0000600 0,1500 h 20,42AYUDANTE 3,06

MOC0000100 0,0150 h 21,98CAPATAZ 0,33

MN21155023 1,0000 m 2,72TUBO RIGIDO ENCHUFABLE O ROSCADO M 20 2,72

MN21075095 2,0000 ud 0,96PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR 1,92

%CIND 6,0000 % 11,26Costes indirectos 0,68

TOTAL PARTIDA 11,94

RKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍGIDO ENCHUFABLE O ENRROSCABLE ME-
TRICA 40 MM, CURVABLE EN CALIENTE, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE
LLAMA, IP54, RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >1250 N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AIS-
LAMIENTO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CODOS, MANGUITOS Y MEDIOS
AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido enchufable/roscado métrica 40 mm.Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido enchufable/roscado métrica 40 mm.Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido enchufable/roscado métrica 40 mm.Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido enchufable/roscado métrica 40 mm.
(D/NNI/-)(D/NNI/-)(D/NNI/-)(D/NNI/-)

MOC0000200 0,1500 h 21,51OFICIAL 1A 3,23

MOC0000600 0,1500 h 20,42AYUDANTE 3,06

MOC0000100 0,0150 h 21,98CAPATAZ 0,33

MN21155026 1,0000 m 5,89TUBO RIGIDO ENCHUFABLE O ROSCADO M 40 5,89

MN21075095 5,0000 ud 0,96PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR 4,80

%CIND 6,0000 % 17,31Costes indirectos 1,04

TOTAL PARTIDA 18,35

SBA030aSBA030aSBA030aSBA030a mmmm

VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,50X2,00 M DE ALTURA, ENREJADOS DE
330X70 MM Y D=5 MM DE ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM Y 1,50 MM DE ESPESOR, TO-
DO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150
MM, SEPARADOS CADA 3,50 M, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

Valla metálica enrejado galvanizado.Valla metálica enrejado galvanizado.Valla metálica enrejado galvanizado.Valla metálica enrejado galvanizado.

MOC0000100 0,0050 h 21,98CAPATAZ 0,11

MOC0000600 0,0500 h 20,42AYUDANTE 1,02

MOC0000500 0,0500 h 19,92PEÓN 1,00

MN16020318 1,0000 m 27,64VALLA ENREJADO MÓVIL 3,5X2 M 27,64

MN16020320 0,3330 ud 3,54PIE DE HORMIGÓN CON 4 AGUJEROS 1,18

%CIND 6,0000 % 30,95Costes indirectos 1,86

TOTAL PARTIDA 32,81
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VAA010abadaVAA010abadaVAA010abadaVAA010abada mmmm

LEVANTE DE VÍA, CON CUALQUIER TIPO DE PERFIL Y SUJECIÓN DE CARRILES, POR PARTES, EN CAMIÓN.
COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL DESCLAVADO DE CARRILES, CORTES DE CARRIL Y
DESEMBRIDADO CON SISTEMA A DETERMINAR A CRITERIO DE ADIF, RETIRADA DE CARRILES CON CORTES
QUE PERMITAN SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS Y PEQUEÑO MATERIAL, RETIRADA DE BA-
LASTO, RECOGIDA, CARGA, TRANSPORTE EN EL ENTORNO DE LA OBRA, DESCARGA, ACOPIO DE LOS MATE-
RIALES LEVANTADOS EN PARQUE O ALMACÉN DE ESTACIÓN A DESIGNAR POR ADIF Y CLASIFICACIÓN DE
LOS MISMOS. SE APLICARÁ EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VA-
RIOS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).

MOC0000500 0,1200 h 19,92PEÓN 2,39

MOC0000200 0,1200 h 21,51OFICIAL 1A 2,58

MOC0000100 0,0120 h 21,98CAPATAZ 0,26

MQ11011000 0,0040 h 10,30MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW
DE POTENCIA

0,04

MQ11011200 0,0080 h 5,68TRONZADORA DE CARRILES DE 6 KW DE POTENCIA 0,05

MQ11020200 0,0160 h 9,08SOP.OXI., INCLSO OXÍGENO Y ACETILENO 0,15

MQ06020005 0,0800 h 75,02CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 6,00

MQ14000000 0,0800 h 120,19GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA
MÁXIMA DE 20 T

9,62

MN17012000 0,0030 ud 8,28ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,02

%CIND 6,0000 % 21,11Costes indirectos 1,27

TOTAL PARTIDA 22,38

VAA060aaaadVAA060aaaadVAA060aaaadVAA060aaaad udududud

LEVANTE DE DESVÍO SENCILLO DE LONGITUD MENOR O IGUAL A 50 M PARA DESGUACE. COMPRENDE LA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL DESCLAVADO COMPLETO DEL APARATO DE VÍA, INCLUSO CORTES
DE CARRIL CON MOTOSIERRA O SIERRA DE DISCO SI FUESE NECESARIO, RETIRADA Y APILADO DE CARRI-
LES, CUPONES, CONTRAAGUJAS, CORAZÓN, CONTRACARRILES, TRAVIESAS, CACHAS, APARATOS DE MA-
NIOBRA O MOTORES, TIRANTES, COJINETES, TIRAFONDOS, PLACAS, TORNILLOS, BRIDAS Y CUALQUIER
OTRO TIPO DE MATERIAL QUE PUEDA TENER EL APARATO, ASÍ COMO MARCAJE DE LOS ELEMENTOS DEL
APARATO CON PINTURA PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN Y ACOPIO EN PUNTO DESIGNADO POR ADIF. IN-
CLUYE CARGA, TRANSPORTE EN CAMIÓN EN EL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCARGA
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión para desguace.(D/>5/-).Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión para desguace.(D/>5/-).Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión para desguace.(D/>5/-).Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión para desguace.(D/>5/-).

MOC0000500 10,0000 h 19,92PEÓN 199,20

MOC0000200 3,0000 h 21,51OFICIAL 1A 64,53

MOC0000100 1,0000 h 21,98CAPATAZ 21,98

MQ11011000 2,0000 h 10,30MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW
DE POTENCIA

20,60

MQ11011100 2,0000 h 9,99MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA 19,98

MQ16000005 1,0000 h 3,80EQUIPO DE OXI-CORTE 3,80

MQ06020005 2,0000 h 75,02CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 150,04

MQ14000000 2,0000 h 120,19GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA
MÁXIMA DE 20 T

240,38

MN17012000 2,0000 ud 8,28ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 16,56

%CIND 6,0000 % 737,07Costes indirectos 44,22

TOTAL PARTIDA 781,29

VACW000001VACW000001VACW000001VACW000001 udududud

FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DESCARGA A TRAZA Y COLOCACIÓN  DE PLANCHA ANTIVBIBRATORIA BAJO TA-
CO EN VÍA SIN BALASTO PARA MITIGAR RUIDOS Y VIBRACIONES DE CAUCHO, DISEÑADA PARA UNA RIGI-
DEZ DE TIPO III. TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Suministro y colocación de  plancha antivibratoria de caucho en vía sin balasto de rigidez tipo IIISuministro y colocación de  plancha antivibratoria de caucho en vía sin balasto de rigidez tipo IIISuministro y colocación de  plancha antivibratoria de caucho en vía sin balasto de rigidez tipo IIISuministro y colocación de  plancha antivibratoria de caucho en vía sin balasto de rigidez tipo III
(D/NNI/-).(D/NNI/-).(D/NNI/-).(D/NNI/-).

MOC0000500 0,0360 h 19,92PEÓN 0,72

MOC0000100 0,0036 h 21,98CAPATAZ 0,08

MOC0000200 0,0080 h 21,51OFICIAL 1A 0,17

MQ14050700 0,0360 h 28,00ELEVADOR PORTA PALET 1,01

MN01092034 4,0000 ud 1,16SELLANTE O ELEMENTO DE UNIÓN PARA MANTA
ANTIVIBRATORIA

4,64

MN01092033 0,2000 m² 48,90MANTA ANTIVIBRATORIA DE CAUCHO PARA VÍA EN PLACA
DE ESPESOR E >30 MM

9,78
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DE ESPESOR E >30 MM

%CIND 6,0000 % 16,40Costes indirectos 0,98

TOTAL PARTIDA 17,38

VBAW000001VBAW000001VBAW000001VBAW000001 m³m³m³m³

BALASTO

BALASTOBALASTOBALASTOBALASTO

VBA020 1,0000 m³ 19,54M3 DE SUMINISTRO DE BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA 19,54

VBB040a 78,0000 m³km 0,25m3 y km de transporte de balasto procedente de
cantera a acopio por camión.(-/-/-).

19,50

VBB060a 1,0000 m³ 16,02Transporte de balasto en camión procedente de
acopio a vía.(-/-/-).

16,02

TOTAL PARTIDA 55,06

VECW000003VECW000003VECW000003VECW000003 udududud

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO IBÉRICO DSH-P1-60-500—CC-0,09-TC, , IN-
CLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA IBÉRICO R=500APARATO DE VÍA IBÉRICO R=500APARATO DE VÍA IBÉRICO R=500APARATO DE VÍA IBÉRICO R=500

VEA020aca 1,0000 ud 210.660,51Suministro de desvío en balasto tipo P1 de radio 500
nuevo (-/-/-).

210.660,51

VEB010abad 2,0000 ud 1.780,26Carga o descarga de desvío de longitud L<= 50 m con
traviesa de hormigón. (D/NNI/-).

3.560,52

VEB060aad 100,0000 km 4,32Transporte de desvío de radio250<=r<=318 .
(D/NNI/-).

432,00

VEC070abaad 1,0000 ud 31.969,35Montaje de desvío sencillo de longitud L<= 50 m,
hormigón y punta fija en balasto. (D/NNI/-).

31.969,35

TOTAL PARTIDA 246.622,38

VECW000005VECW000005VECW000005VECW000005 udududud

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO IBÉRICO DSH-P1-60-318—CR-0,09-TC O
DSH-P1-60-318—CC-0,11-TC, , INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318

VEA020aba 1,0000 ud 157.428,32Suministro de desvío en balasto tipo P1 de radio 318
nuevo (-/-/-).

157.428,32

VEB010abad 2,0000 ud 1.780,26Carga o descarga de desvío de longitud L<= 50 m con
traviesa de hormigón. (D/NNI/-).

3.560,52

VEB060aad 100,0000 km 4,32Transporte de desvío de radio250<=r<=318 .
(D/NNI/-).

432,00

VEC070abaad 1,0000 ud 31.969,35Montaje de desvío sencillo de longitud L<= 50 m,
hormigón y punta fija en balasto. (D/NNI/-).

31.969,35

TOTAL PARTIDA 193.390,19

VECW000006VECW000006VECW000006VECW000006 udududud

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO MÉTRICO DSMH-C-54-190-1:10,5-CR-TC, IN-
CLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA MÉTRICOAPARATO DE VÍA MÉTRICOAPARATO DE VÍA MÉTRICOAPARATO DE VÍA MÉTRICO

VEA060caa 1,0000 ud 102.211,24Suministro de desvío en ancho métrico  en balasto
tipo B-H de radio 190 nuevo (-/-/-).

102.211,24

VEB010abad 2,0000 ud 1.780,26Carga o descarga de desvío de longitud L<= 50 m con
traviesa de hormigón. (D/NNI/-).

3.560,52

VEB060aad 100,0000 km 4,32Transporte de desvío de radio250<=r<=318 .
(D/NNI/-).

432,00

VEC070abaad 1,0000 ud 31.969,35Montaje de desvío sencillo de longitud L<= 50 m,
hormigón y punta fija en balasto. (D/NNI/-).

31.969,35

TOTAL PARTIDA 138.173,11

VGBW000002VGBW000002VGBW000002VGBW000002 mmmm

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO IBÉRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICO

VBB020ad 1,4000 m³ 1,05Extendido de balasto (D/NNI/-). 1,47

VBB070bad 1,4000 m³ 21,39Formación de lecho de balasto, incluido transporte en
tren (D/NNI/-).

29,95
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VCA010b 1,6700 ud 87,90Suministro de traviesa monobloque pretensada
PR-VE. (-/-/-).

146,79

VCB040aada 1,6700 ud 1,25Carga o descarga de traviesa en acopio (D/NNI/R). 2,09

VCB010baada 1,6700 ud 8,95Carga de traviesa monobloque pretensada en base o
zona de acopio en tren, transporte y descarga en
tajo. (D/NNI/R).

14,95

VCC050bada 1,6700 ud 0,91Colocación de traviesa de hormigón monobloque
pretensada. (D/NNI/R).

1,52

VDA010a 0,1100 t 1.257,16Suministro de carril R260. (-/-/-). 138,29

VDB010 0,1100 t 28,01TRANSPORTE DE BARRA ELEMENTAL DE ACERÍA/FACTORIA A
PLANTA DE SOLDADURA U OBRA (<=340 KM)

3,08

VDB030 0,1100 t 16,38DESCARGA EN ACOPIO CON PÓRTICOS 1,80

VDB040b 2,0000 m 0,88Carga en acopio de carril de 54 kg/m, mediante
pórticos. (-/-/-).

1,76

VDB070bbad 2,0000 m 6,53Carril transportado de longitud 90 m mediante
vagones+tracción desde acopio o punto de entrega a
traza, hasta 30 km, incluido la

13,06

VDB060bad 2,0000 m 6,32Descarga en traza de carril de longitud 90 m.
(D/NNI/-).

12,64

VDC110bbca 1,0000 m 5,50Posicionado y montaje de dos carriles de vía, con
barra >18 m. (N/<3/R).

5,50

VAB020bca 1,0000 m 20,84Replanteo de vía doble o única.(N/<3/R). 20,84

VGB030aada 1,0000 m 3,93Primer levante estabilizado con estabilizador, con
perfilado de vía, nivelación, alineación y distribución
de balasto. (D/NNI/R)

3,93

VGB030dada 1,0000 m 15,05Estado previo de recepción de vía, nivelación,
alineación y distribución de balasto. (D/NNI/R).

15,05

VGB030eada 1,0000 m 6,30Estado de recepción de vía, nivelación, alineación y
distribución de balasto. (D/NNI/R).

6,30

VGB050ada 1,0000 m 0,72Estabilización dinámica con maquinaria pesada.
(D/NNI/R).

0,72

VDD010aaada 0,1200 ud 250,10Soldadura aluminotérmica carril R260 con separación
de soldaduras L<=180 (buen estado de materiales o
curvas R >500 m). (D/NNI/R

30,01

VDD040aada 2,0000 m 3,84Liberación de tensiones en barra larga con planta
recta o curva R>=500m o alzado recto o curva
R>=4000 m. (D/NNI/R).

7,68

TOTAL PARTIDA 457,43

VGBW000003VGBW000003VGBW000003VGBW000003 mmmm

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO MÉTRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICO

VBB020ad 0,9000 m³ 1,05Extendido de balasto (D/NNI/-). 0,95

VBB070bad 0,9000 m³ 21,39Formación de lecho de balasto, incluido transporte en
tren (D/NNI/-).

19,25

VCA010b 1,6700 ud 87,90Suministro de traviesa monobloque pretensada
PR-VE. (-/-/-).

146,79

VCB040aada 1,6700 ud 1,25Carga o descarga de traviesa en acopio (D/NNI/R). 2,09

VCB010baada 1,6700 ud 8,95Carga de traviesa monobloque pretensada en base o
zona de acopio en tren, transporte y descarga en
tajo. (D/NNI/R).

14,95

VCC050bada 1,6700 ud 0,91Colocación de traviesa de hormigón monobloque
pretensada. (D/NNI/R).

1,52

VDA010a 0,1100 t 1.257,16Suministro de carril R260. (-/-/-). 138,29

VDB010 0,1100 t 28,01TRANSPORTE DE BARRA ELEMENTAL DE ACERÍA/FACTORIA A
PLANTA DE SOLDADURA U OBRA (<=340 KM)

3,08

VDB030 0,1100 t 16,38DESCARGA EN ACOPIO CON PÓRTICOS 1,80

VDB040b 2,0000 m 0,88Carga en acopio de carril de 54 kg/m, mediante
pórticos. (-/-/-).

1,76

VDB070bbad 2,0000 m 6,53Carril transportado de longitud 90 m mediante
vagones+tracción desde acopio o punto de entrega a
traza, hasta 30 km, incluido la

13,06

VDB060bad 2,0000 m 6,32Descarga en traza de carril de longitud 90 m.
(D/NNI/-).

12,64



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

(D/NNI/-).

VDC110bbca 1,0000 m 5,50Posicionado y montaje de dos carriles de vía, con
barra >18 m. (N/<3/R).

5,50

VAB020bca 1,0000 m 20,84Replanteo de vía doble o única.(N/<3/R). 20,84

VGB030aada 1,0000 m 3,93Primer levante estabilizado con estabilizador, con
perfilado de vía, nivelación, alineación y distribución
de balasto. (D/NNI/R)

3,93

VGB030dada 1,0000 m 15,05Estado previo de recepción de vía, nivelación,
alineación y distribución de balasto. (D/NNI/R).

15,05

VGB030eada 1,0000 m 6,30Estado de recepción de vía, nivelación, alineación y
distribución de balasto. (D/NNI/R).

6,30

VGB050ada 1,0000 m 0,72Estabilización dinámica con maquinaria pesada.
(D/NNI/R).

0,72

VDD010aaada 0,1200 ud 250,10Soldadura aluminotérmica carril R260 con separación
de soldaduras L<=180 (buen estado de materiales o
curvas R >500 m). (D/NNI/R

30,01

VDD040aada 0,1200 m 3,84Liberación de tensiones en barra larga con planta
recta o curva R>=500m o alzado recto o curva
R>=4000 m. (D/NNI/R).

0,46

TOTAL PARTIDA 438,99

VGBW000004VGBW000004VGBW000004VGBW000004 mmmm

VIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓN

VIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓNVIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓNVIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓNVIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓN

VAB020aaa 1,0000 m 14,14Replanteo de vía doble o única.(D/>5/R). 14,14

VDA010a 0,1200 t 1.257,16Suministro de carril R260. (-/-/-). 150,86

VDB070cbaa 2,0000 m 6,63Carril transportado de longitud 108 m mediante
vagones+tracción desde acopio o punto de entrega a
traza, hasta 30 km, incluido l

13,26

VDB050cb 2,0000 m 0,13Suplemento de transporte cada 20 km por metro de
carril de longitud 108 m, mediante
vagones+tracción, desde acopio o punto de en

0,26

VDB040a 2,0000 m 0,99Carga en acopio de carril de 60 kg/m, mediante
pórticos. (-/-/-).

1,98

VDB060caa 2,0000 m 6,73Descarga en traza de carril de longitud 108 m.
(D/>5/-).

13,46

VDC110acaa 1,0000 m 6,85Posicionado y montaje de dos carriles de vía, con
barra =<18 m. (DE/>5/R).

6,85

VCB010bacaa 2,0000 ud 9,91Carga de traviesa monobloque pretensada en base o
zona de acopio en tren, transporte y descarga en
tajo. (DE/>5/R).

19,82

VCAM000001 2,0000 ud 245,50SUMINISTRO TRAVIESA BIBLOQUE VIA SIN BALASTO 491,00

VCC050bcaa 2,0000 ud 1,02Colocación de traviesa de hormigón monobloque
pretensada. (DE/>5/R).

2,04

VDC110bcaa 1,0000 m 4,52Posicionado y montaje de dos carriles de vía, con
barra >18 m. (DE/>5/R).

4,52

VDD010aaaaa 0,1500 ud 268,22Soldadura aluminotérmica carril R260 con separación
de soldaduras L<=180 (buen estado de materiales o
curvas R >500 m). (D/>5/R)

40,23

VDD040acaa 1,0000 m 4,89Liberación de tensiones en barra larga con planta
recta o curva R>=500m o alzado recto o curva
R>=4000 m. (DE/>5/R).

4,89

VDD050aaa 1,0000 m 3,32Homogeneización de tensiones en barra larga.
(DE/>5/R).

3,32

OHA010aaaac 0,3900 m³ 97,56Hormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con
grúa o bomba de hormigonado. (D/>5/-).

38,05

OHA020baaac 0,8800 m³ 116,37Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30,
elaborado en central fija o móvil, colocado en
exterior, con grúa o bomba de horm

102,41

OHA040caac 0,7920 kg 4,41Micro fibra de polipropileno de 18 mm de longitud.
(D/>5/-).

3,49

OHC010aaada 0,7200 m² 25,27Encofrado plano en paramento oculto. (D/NNI/R). 18,19

TOTAL PARTIDA 928,77
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VGBW000007VGBW000007VGBW000007VGBW000007 mmmm

VIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADAS

VIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADASVIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADASVIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADASVIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADAS

VAB020aaa 1,0000 m 14,14Replanteo de vía doble o única.(D/>5/R). 14,14

VDA010a 0,1200 t 1.257,16Suministro de carril R260. (-/-/-). 150,86

VDB070cbaa 2,0000 m 6,63Carril transportado de longitud 108 m mediante
vagones+tracción desde acopio o punto de entrega a
traza, hasta 30 km, incluido l

13,26

VDB050cb 2,0000 m 0,13Suplemento de transporte cada 20 km por metro de
carril de longitud 108 m, mediante
vagones+tracción, desde acopio o punto de en

0,26

VDB040a 2,0000 m 0,99Carga en acopio de carril de 60 kg/m, mediante
pórticos. (-/-/-).

1,98

VDB060caa 2,0000 m 6,73Descarga en traza de carril de longitud 108 m.
(D/>5/-).

13,46

VDC110acaa 1,0000 m 6,85Posicionado y montaje de dos carriles de vía, con
barra =<18 m. (DE/>5/R).

6,85

VCAM000002 2,0000 ud 58,73SUMINISTRO DE TACO PARA VIA SIN BALASTO 117,46

VCC050bcaa 2,0000 ud 1,02Colocación de traviesa de hormigón monobloque
pretensada. (DE/>5/R).

2,04

VDC110bcaa 1,0000 m 4,52Posicionado y montaje de dos carriles de vía, con
barra >18 m. (DE/>5/R).

4,52

VDD010aaaaa 0,1500 ud 268,22Soldadura aluminotérmica carril R260 con separación
de soldaduras L<=180 (buen estado de materiales o
curvas R >500 m). (D/>5/R)

40,23

VDD040acaa 1,0000 m 4,89Liberación de tensiones en barra larga con planta
recta o curva R>=500m o alzado recto o curva
R>=4000 m. (DE/>5/R).

4,89

VDD050aaa 1,0000 m 3,32Homogeneización de tensiones en barra larga.
(DE/>5/R).

3,32

VHA010 1,0000 m 615,00SUMINISTRO DE PLACA PREFABRICADA PARA VIA SIN
BALASTO ANCHO POLIVALENTE O ANCHO INTERNACIONAL

615,00

VHA050ada 1,0000 m 706,26Distribución, colocación y montaje de placas
prefabricadas para vía sin balasto. (D/NNI/R).

706,26

TOTAL PARTIDA 1.694,53

VKA030adVKA030adVKA030adVKA030ad udududud

CONSTRUCCIÓN DE TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO DE ACUERDO CON PLANO. COMPRENDE LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA LA EXCAVACIÓN DEL CIMIENTO A 1,15 M DE LA RASANTE DEL CARRIL DE LA
VÍA, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO CON CARGO A
LA CONTRATA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B 500 PARA ARMADURAS DE CIMIEN-
TO Y ALZADOS, INCLUSO CORTADO, DOBLADO, RECORTES Y SOLAPES. EJECUCIÓN DE ENCOFRADO METÁ-
LICO O DE MADERA DE 1ª CALIDAD CON TABLA CONTRAPEADA Y CEPILLADA EN PARAMENTOS VISTOS, IN-
CLUSO DESENCOFRADO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO
HA-25/P/20/IIB, CON ÁRIDO RODADO NO SUPERIOR A 20MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, CONVENIENTEMEN-
TE VIBRADO. SE INCLUYE LA COLOCACIÓN DE TRAVIESA, TOPES Y SUJECIONES A SUMINISTRAR POR ADIF
EN ESTACIÓN, PINTURA ROJA EN TRAVIESA Y NEGRA EN TOPES, CARGAS, DESPLAZAMIENTOS Y DESCAR-
GA DE LOS MATERIALES EN OBRA. INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS, MEDIOS AUXILIA-
RES Y MATERIAL DE VÍA PROVISIONAL.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuerdo a plano. (D/NNI/-).Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuerdo a plano. (D/NNI/-).Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuerdo a plano. (D/NNI/-).Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuerdo a plano. (D/NNI/-).

MOC0000500 28,8365 h 19,92PEÓN 574,42

MOC0000100 2,8836 h 21,98CAPATAZ 63,38

MQ04020000 7,2091 h 56,34RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 406,16

MQ06020200 7,2091 h 93,20CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE
POTENCIA

671,89

MN01110002 799,3108 kg 1,74ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS ELABORADO 1.390,80

MN01122001 51,0225 m² 21,13ENCOFRADO A PIE DE OBRA 1.078,11

MN08072001 0,4506 kg 6,18PINTURA ESMALTE 2,78

MN08072000 1,1264 kg 3,71PINTURA MINIO ANTIOXIDANTE DE IMPRIMACIÓN 4,18

MN17012000 2,1250 ud 8,28ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 17,60

AU10200001 18,5995 m³ 89,91HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA/HP-25, DE
CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

1.672,28

%CIND 6,0000 % 5.881,60Costes indirectos 352,90

TOTAL PARTIDA 6.234,50TOTAL PARTIDA 6.234,50



ANEJO Nº20.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS. FASE II. Pág. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 2.- CUADRO DE MACROPRECIOS 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS 1

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
Nº CÓDIGO UD PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD PRECIO EN LETRA IMPORTE

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

0001 %SOB020 20,00Sobrecoste por estructura singular

VEINTE EUROS

0002 AA0M000002 m² 118,97
FALSO TECHO LAMAS METALICAS

FALSO TECHO LAMAS METALICAS

CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0003 AA0M000003 m² 125,43
ALICATADOS Y CHAPADOS

ALICATADOS Y CHAPADOS

CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIM OS

0004 AA0M000006 m² 103,02
CUBIERTA DE CASETÓN

CUBIERTA DE CASETÓN

CIENTO TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

0005 AA0M000007 m² 271,64
ENVOLVENTE CASETÓN EN VÍDRIO

ENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIO

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0006 AA0M000008 m² 96,36
ESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓN

ESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓN

NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0007 AA0M000009 m² 88,46
PAVIMENTOS INTERIORES

PAVIMENTOS INTERIORES

OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0008 AA0M000012 ud 149.905,59
ESCALERA MECÁNICA

ESCALERA MECÁNICA

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0009 AA0M000013 ud 62.498,55
ASCENSOR

ASCENSOR

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EURO S con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0010 AA0M000014 ud 15.186,83
MÁQUINAS AUTOVENTA

MÁQUINAS AUTOVENTA

QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0011 AA0M000015 ud 6.176,83
MÁQUINA CANCELADORA

MÁQUINA CANCELADORA

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0012 AA0M000020 m 126,32BARANDILLAS Y PASAMANOS

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0013 AAW0000100 m² 1.362,20
EDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONES

EDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONES

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNT IMOS

Página 1

0014 ABBW000003 ud 441,02
CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE 50X50X60 CM PARA REGISTRO DE CABLES,
TIPO CÁMARA PEQUEÑA "P" SEGÚN NAS 310+MODIFICATIVO. COMPRENDE EL SUMINISTRO
DE TODOS LOS MATERIALES: LADRILLOS MACIZOS, CEMENTO, ARENA, GRAVA, HERRAJES,
REDONDOS, BASE Y TAPA DE FUNDICIÓN DE DIÁMETRO 635 MM. INCLUYE LA EXCAVACIÓN
DEL HOYO, CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUIER CASE DE TERRENO,
CON RETIRADA DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO DE CONTRATISTA, LA CONFECCIÓN
DE LOS MUROS INTERIORES CON HORMIGÓN ARMADADO O CON FÁBRICA DE LADRILLO DE-
JANDO LAS ABERTURAS NECESARIAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS DE PVC, LA CONFEC-
CIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN DE LA CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO, LA COLOCA-
CIÓN DE LA BASE DE FUNDICION Y DE SUS TAPAS DE HORMIGÓN, ASÍ COMO LA REPOSI-
CIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE. REALIZADA POR TRAMOS EN HORARIO NOCTURNO.

ARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cm

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0015 ABBW000004 ud 359,40
CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE 90X90X100 CM PARA REGISTRO DE CA-
BLES, TIPO CÁMARA PEQUEÑA "P" SEGÚN NAS 310+MODIFICATIVO. COMPRENDE EL SUMINIS-
TRO DE TODOS LOS MATERIALES: LADRILLOS MACIZOS, CEMENTO, ARENA, GRAVA, HERRA-
JES, REDONDOS, BASE Y TAPA DE FUNDICIÓN DE DIÁMETRO 635 MM. INCLUYE LA EXCAVA-
CIÓN DEL HOYO, CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUIER CASE DE TERRE-
NO, CON RETIRADA DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO DE CONTRATISTA, LA CONFEC-
CIÓN DE LOS MUROS INTERIORES CON HORMIGÓN ARMADADO O CON FÁBRICA DE LADRI-
LLO DEJANDO LAS ABERTURAS NECESARIAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS DE PVC, LA CON-
FECCIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN DE LA CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMADO, LA COLO-
CACIÓN DE LA BASE DE FUNDICION Y DE SUS TAPAS DE HORMIGÓN, ASÍ COMO LA REPOSI-
CIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE. REALIZADA POR TRAMOS EN HORARIO NOCTURNO.

ARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cm

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉ NTIMOS

0016 AFFW000002 ud 1.066,70
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD (BAJA TENSIÓN) Y CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES.

AYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD

MIL SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0017 AFFW000003 PA 350,00
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONJUNTO DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA DE INSTALACIO-
NES MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA PARA EL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN Y DEJAR LAS INS-
TALACIONES COMPLETAMENTE TERMINADAS.

AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍA

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

0018 AOAW000002 ud 247,97
PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIE TE
CÉNTIMOS

0019 AOAW000003 ud 358,76
CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS CON LA INSTALACIÓN DE
PUESTA A TIERRA EXISTENTE. FORMADA LA PRIMERA DE ELLAS POR CABLE DE COBRE DES-
NUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE COBRE AISLADO, TIPO RZ1-K
DE 0,6/1 KV, Y 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICAS DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE
LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁMETRO. INCLUSO MATERIAL DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. INCLUIDA
P.P . DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

CONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTE

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SE IS
CÉNTIMOS

0020 AOCW000001 ud 35,12
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CABLE DE COBRE UNIPOLAR
DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO RZ1-K 0,6/1 KV, BAJO TUBO DE ACERO ROSCADO GAL-
VANIZADO, TIPO "EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DF, PARA CANALI-
ZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADOS DESDE LA CAJA DE DERIVACION DE SU LÍNEA, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN,
BOQUILLAS DE PROTECCIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESORIOS NECESARIOS. REALIZA-
DO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HN

TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0021 AOCW000002 ud 33,59
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CABLE DE COBRE UNIPOLAR
DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO H07Z1-K, BAJO TUBO DE ACERO ROSCADO GALVANIZA-
DO, TIPO "EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE, PARA CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALI-
MENTADOS DESDE LA CAJA DE DERIVACION DE SU LÍNEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE CURVAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTEC-
CIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESORIOS NECESARIOS.  REALIZADO POR TRAMOS Y EN
HORARIO NOCTURNO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACERO HN

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0022 AOD200cfacd m 26,85
CIRCUITO ELÉCTRICO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS
H07V-K DE 5X16 MM² DE SECCIÓN, PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750 V, REALIZADO
CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO M50 MM EMPOTRADO, EN SISTEMA TRIFÁSICO
(FASE, NEUTRO Y PROTECCIÓN), I/P.P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN.
INSTALACIÓN Y CONEXIONADO. SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUIVA-
LENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)

VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0023 AODW000001 ud 2.153,89
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y  NUEVE
CÉNTIMOS

0024 AODW000002 ud 931,26
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO SECUNDARIO DE BAJA TENSIÓN

CUADRO SECUNDARIO

NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTISÉIS CÉNTI MOS

0025 AODW000003 m 6,17
CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE
HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS RAYOS UL-
TRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV DE 1X6 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN
50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383,
NFC 32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC 20454, UNE EN 50268,
IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2, NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX
IRISTECH FLEXIBLE DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALADO Y CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2

SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0026 AODW000004 m 8,15
CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE
HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS RAYOS UL-
TRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV DE 1X16 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN
50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383,
NFC 32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC 20454, UNE EN 50268,
IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2, NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX
IRISTECH FLEXIBLE DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALADO Y CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2

OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0027 AODW000006 m 27,07
SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE LÍNEA DE 5X6 MM² (3F+N+PE), CONSTITUIDA POR CA-
BLE RESISTENTE AL FUEGO, LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXI-
COS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTEN-
TE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTEN-
TES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO MRZ1-K (AS+). 0,6/1 KV DE 5X6+TT MM2
(UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427,
IEC 60332-3, IEEE 383, NFC 32070-C1, UNE  EN 50200, IEC 60331, UNE EN 50267-2-1, IEC
60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC 20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC
60754-2, NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX FIRS 1000V DE PRYSMIAN CA-
BLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMINALES Y ELE-
MENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESORIOS NECESARIOS. REALIZADO POR TRA-
MOS EN HORARIO NOCTURNO.

LINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HN

VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0028 AOGW000001 ud 475,24
LUMINARIA LED CON ARMAZÓN PARA LA ILUMINACIÓN DE CAMINOS, ZONAS RESIDENCIA-
LES, APARCAMIENTOS EXTERIORES Y PARQUES, INSTALACIÓN EN PARED O POSTE, MODE-
LO BGP307 DE PHILIPS O EQUIVALENTE, BGP307 T25 1 XLED84/740 DN10 DALI, 7308 LÚME-
NES,50 W. CON POSIBILIDAD DE REGULACIÓN. INCLUYE ACOPLAMIENTO SIMPLE A COLUM-
NA.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON TODOS LOS ELEMEN-
TOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALIZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANCLA-
JES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUSO LIMPIEZA,
Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

LUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATR O
CÉNTIMOS

0029 AOGW000002 ud 483,58
LUMINARIA LED CON ARMAZÓN PARA LA ILUMINACIÓN DE CAMINOS, ZONAS RESIDENCIA-
LES, APARCAMIENTOS EXTERIORES Y PARQUES, INSTALACIÓN EN PARED O POSTE, MODE-
LO BGP307 DE PHILIPS O EQUIVALENTE, BGP307 T25 1 XLED84/740 DN10 DALI, 7308 LÚME-
NES,50 W. CON POSIBILIDAD DE REGULACIÓN. INCLUYE ACOPLAMIENTO SIMPLE A COLUM-
NA.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON TODOS LOS ELEMEN-
TOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALIZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANCLA-
JES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUSO LIMPIEZA,
Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE HN

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0030 AOGW000003 ud 485,65
COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 3,5 M DE ALTURA CON PUERTA DE REGISTRO ENRASADA, DE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, 60 MM DE DIÁMETRO DE
ACOPLAMIENTO LUMINARIA, Y PLACA DE ACERO CON REFUERZO ANULAR Y CARTELAS; GRA-
DO DE PROTECCIÓN IP3X - IK 10, SEGÚN UNE-EN 40-50. PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y
PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, PICA DE TIERRA. INSTALADO, INCLU-
YENDO ACCESORIOS, PLACA Y PERNOS, CONEXIONADO, Y ANCLAJE SOBRE CIMENTACIÓN;
SEGÚN UNE-EN 40-3-1:2013 Y UNE-EN 40-3-2:2013. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO
NOCTURNO.

COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HN

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y C INCO
CÉNTIMOS

0031 AOGW000004 ud 163,51
CIMENTACIÓN P/COLUMNA DE ALUMBRADO  3 A 7 M.

CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNT IMOS
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0032 AOGW000005 ud 319,03
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-
CAS:

LUMINARIA MONTAJE ADOSADO LED PHILIPS, MODELO BY101P LED210S/840 WB PSU 154W O
EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO POR
TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HN

TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0033 AOGW000006 ud 72,42
MONTADO DE PUNTO DE LUZ, FORMADO POR LUMINARIA, ALOJAMIENTO DE EQUIPO ELÉC-
TRICO, Y LÁMPARA LED, MONTADA SOBRE COLUMNA DE 3,5 M. DE ALTURA, MEDIANTE APRIE-
TE DE LOS PERNOS DE ANCLAJE Y PLACA DE ASIENTO, MEDIOS DE ELEVACIÓN, CARGA Y
DESCARGA.

MONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m

SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0034 AOGW000007 ud 81,12
MONTADO DE PUNTO DE LUZ, FORMADO POR LUMINARIA, ALOJAMIENTO DE EQUIPO ELÉC-
TRICO, Y LÁMPARA LED, MONTADA SOBRE COLUMNA DE 3,5 M. DE ALTURA, MEDIANTE APRIE-
TE DE LOS PERNOS DE ANCLAJE Y PLACA DE ASIENTO, MEDIOS DE ELEVACIÓN, CARGA Y
DESCARGA. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

MONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HN

OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0035 AOGW000008 ud 628,46
SUMINISTRO Y MONTAJE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE LUMINARIA LINEAL LED PARA
MONTAJE EN SUPERFICIE SUSPENDIDO INCLUIDO MÓDULO DE EMERGENCIA KE, MODELO
D3O 3MTS DE CANALED O EQUIVALENTE APROBADA POR LA DF. DIFUSOR OPAL DENSO NE-
GRO. TEMPERATURA DE COLOR 4000K. CONSUMO DEL SISTEMA 46,4W. FLUJO DEL SISTEMA
6004LM. SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE PROTECCIÓN PARA LUMI-
NARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE
ESPESOR Y DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIORES PREPARA-
DOR PARA ATORNILLAR. SE INCLUYE P.P. DE ACOMETIDA Y TAPA EN LOS EXTREMOS DE CA-
DA LÍNEA DE LUMINARIA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONADO. REALIZADO
POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMERGENCIA

SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉ NTIMOS

0036 AOGW000009 ud 483,49
LUMINARIA DE EMPOTRAR ASIMETRICA CON TECNMOCLOGÍA LED MARCA DISANO MODELO
SICURA ASIMMETRICO DE 54 W O EQUIVALENTE. SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN  DE REMATE
Y CARCASA  DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE ESPESOR Y DESARROLLO NO SUPERIOR A 500
MM, CON SOPORTES INTERIORES PREPARADOR PARA ATORNILLAR.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON TODOS LOS ELEMEN-
TOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALIZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANCLA-
JES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUSO LIMPIEZA,
Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

LUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LED HN

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y N UEVE
CÉNTIMOS

0037 AOHW000001 ud 473,11
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-
CAS:

LUMINARIA MONTAJE SUSPENDIDO LED PHILIPS, MODELO PT520T D50 1 XLED80S/840 DF
PSD DALI 65W O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO REGULABLE.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO POR
TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HN

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMO S
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0038 AOHW000002 ud 221,51
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-
CAS:

LUMINARIA TIPO PROYECTOR LED PHILIPS, ÓPTICA ASIMÉTRICA, MODELO BVP110
LED42/NW A 38W O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO REGULABLE.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO POR
TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA PROYECTOR LED 38W H.F.R. HN

DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIM OS

0039 AOHW000003 ud 178,49
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-
CAS:

LUMINARIA DE EMPOTRAR LED PHILIPS, MODELO RC132V G4 LED36S840 PSUW30L120 1XLED
OC 29W O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO Y SENSOR LUMÍNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO POR
TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HN

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉ NTIMOS

0040 AOHW000004 ud 90,70
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-
CAS:

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LED LAMP, MODELO 9241490 KOMBIC 2000 NW, LED 18W DALI O
EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO POR
TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HN

NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0041 AOIW000001 ud 124,07
BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP66 IK04 ESTANCO. ALTURA DE COLOCACIÓN DE 2,5
A 4 METROS, LÁMPARA DE EMERGENCIA LED, DIFUSOR EN POLICARBONATO DOBLE TEXTU-
RIZADO OPAL O TRANSPARENTE. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED. AUTONOMÍA 1 HORA.
EQUIPADO CON BATERÍA NIMH DE CARGA PULSANTE. OPCIÓN DE TELEMANDO. CONSTRUI-
DO SEGÚN NORMAS UNE 20-392-93 Y 60598-2-2:2012.

BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0042 AOIW000002 ud 596,00
PROYECTOR DE EMERGENCIA DE 2.500 LM SERIE ATRIA N48 DALI DE DAISALUX O EQUIVA-
LENTE. GRADO DE PROTECCIÓN IP43 IK04, CON AUTONOMÍA DE 1 UNA HORA, ALIMENTA-
CIÓN A 220 V. CONSTA DE 4 U 8 LEDS CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMINAN SI
HAY FALLO DE RED. UN MICROPROCESADOR INTERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO
Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE
SU ESTADO, MEDIANTE UN PILOTO LED QUE INCORPORA. EQUIPADO CON BATERÍA LIFEPO4
PROTEGIDA CONTRA DESCARGAS EXCESIVAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA UNE
20-062-93, UNE 20-392-93 Y EN 60598-2-22. CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN Y ROHS 2014/30/UE, 2014/35/UE,
2011/65/UE Y 2002/96/CE.

PRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lm

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS



CUADRO DE PRECIOS 1

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
Nº CÓDIGO UD PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD PRECIO EN LETRA IMPORTE

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

0043 AOIW000003 ud 285,67
LUMINARIA AUTÓNOMA ESTANCA DE EMERGENCIA, CON LEDS, HYDRA+KES N8 DE DAISA-
LUX O EQUIVALENTE. LÚMENES 400 LM. AUTONOMÍA 1 H. MODO DE FUNCIONAMIENTO NO
PERMANENTE. TIPO DE INSTALACIÓN SUPERFICIE. FUENTE DE LUZ LED. BATERÍA NI-CD
4,8V/1,5AH. IP 65. IK 07. VERSIÓN AUTOTEST DALI. ACABADO BLANCO. DIFUSOR TRANSPA-
RENTE. CARCASA HECHA DE POLICARBONATO. SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN  DE REMATE Y
CARCASA  DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA DE ACERO INO-
XIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE ESPESOR Y DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM,
CON SOPORTES INTERIORES PREPARADOR PARA ATORNILLAR. ALIMENTACIÓN 230V
50/60HZ. DIMENSIONES 361 X 131 X 69. MANUFACTURADO CON LA REGULACIÓN UNE
60598-2-22. COMPLETA DE ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN Y MONTAJE, INSTALADA. HORA-
RIO NOCTURNO.

LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1 H. HN

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIET E CÉNTIMOS

0044 AOIW000004 ud 128,71
BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE O SEMIEMPOTRADO PA-
RED DE 100 LM CON FUENTE DE LUZ LED (ILM LED), DAISALUX HYDRA LD N2 DALI O EQUIVA-
LENTE. CARCASA FABRICADA EN POLICARBONATO BLANCO, RESISTENTE A LA PRUEBA DEL
HILO INCANDESCENTE 850ºC. DIFUSOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE, OPALINO O
MUY OPALINO. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATE-
RÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA TEMPERATURA. VERSIÓN DALI. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA
UNE-EN 60598-2-22. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CO-
NEXIONADO.

BLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lm

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0045 AOIW000005 ud 179,41
BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE O SEMIEMPOTRADO PA-
RED DE 400 LM CON FUENTE DE LUZ LED (ILM LED), DAISALUX HYDRA LD N8 DALI O EQUIVA-
LENTE. CARCASA FABRICADA EN POLICARBONATO BLANCO, RESISTENTE A LA PRUEBA DEL
HILO INCANDESCENTE 850ºC. DIFUSOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE, OPALINO O
MUY OPALINO. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATE-
RÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA TEMPERATURA. VERSIÓN DALI. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA
UNE-EN 60598-2-22. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CO-
NEXIONADO.

BLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lm

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNT IMOS

0046 AOIW000006 ud 388,41
PROYECTOR DE EMERGENCIA DE 1.000 LM SERIE ATRIA N22 DALI DE DAISALUX O EQUIVA-
LENTE. GRADO DE PROTECCIÓN IP43 IK04, CON AUTONOMÍA DE 1 UNA HORA, ALIMENTA-
CIÓN A 220 V. CONSTA DE 4 U 8 LEDS CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMINAN SI
HAY FALLO DE RED. UN MICROPROCESADOR INTERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO
Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE
SU ESTADO, MEDIANTE UN PILOTO LED QUE INCORPORA. EQUIPADO CON BATERÍA LIFEPO4
PROTEGIDA CONTRA DESCARGAS EXCESIVAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA UNE
20-062-93, UNE 20-392-93 Y EN 60598-2-22. CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN Y ROHS 2014/30/UE, 2014/35/UE,
2011/65/UE Y 2002/96/CE.

PRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lm

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0047 AOJW000001 ud 111,13
MONTAJE DE PROYECTOR DE MEGAFONÍA RECUPERADO, CON GRADO DE COMPLEJIDAD BA-
JA, TUBOS, CAJAS, MECANISMOS. INCLUSO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES, EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. SIN INCLUIR RETIRADA, NI CAR-
GA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, NI TRANSPORTE E VERTEDERO.

MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HN

CIENTO ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0048 APGW000003 ud 46,10
TOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDA

TOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDA

CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0049 AU10200001 m³ 89,91

HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA/HP-25, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMA-
ÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA/HP-25, DE CUALQUIER CONSISTEN-
CIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0050 AU10W00003 m³ 69,10
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/40/IIA, ELABORADO EN CENTRAL, EN RELLENO DE ZAPA-
TAS Y ZANJAS DE CIMENTACIÓN, I/ENCAMILLADO DE PILARES Y MUROS, VERTIDO POR ME-
DIOS MANUALES, VIBRADO Y COLOCACIÓN. SEGÚN NORMAS NTE-CSZ, EHE-08 Y CTE-SE-C.
COMPONENTES DEL HORMIGÓN CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/40/IIa VERTIDO MANUAL

SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0051 AU30100004 m³ 88,25
MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO DE TIPO M-10 PARA USO CO-
RRIENTE (G), CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN A 28 DÍAS DE 10 N/MM2, CONFECCIONADO
CON HORMIGONERA DE 200 L, S/RC-16 Y UNE-EN 998-2:2004

MORTERO CEMENTO M-10

OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0052 AU40200005 m³ 26,14
RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

RELLENO LOCALIZADO CON ARENA

VEINTISÉIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0053 AVLW000001 ud 6,36
SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO DIVER-
SO, ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, EN PVC RÍGI-
DO DE 1 MM. FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210X297 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.

SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0054 AVLW000002 ud 537,83
CARTEL DE PROHIBIDO EL PASO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE BANDEJA DE
ALUCOBAND (DIMENSIÓN FRONTAL 800X 400 MM ) CON IMPRESIÓN A DOS CARAS SOBRE SO-
PORTES, SIENDO EL CONJUNTO  DE 1500X800  MM, CONFORME  A LAS ESPECIFICACIONES
DE PROTECCIÓN  CIVIL  DE CERCANÍAS DE RENFE, EN CUANTO A SU COMPOSICIÓN, MATE-
RIALES, ACABADOS, COLORES E IDIOMAS. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS GRÁFICOS, DESA-
RROLLO DE PIEZAS Y DOCUMENTACIÓN GENERADA, ASÍ COMO LA PLANIFICACIÓN  DE MON-
TAJES, POSIBLE EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN  DE SOPORTES, ASÍ COMO, MEDIOS AUXILIA-
RES NECESARIO. TOTALMENTE TERMINADO.

CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES  CÉNTIMOS

0055 AVLW000003 ud 230,43
CARTEL PROHIBIDO CRUZAR VÍAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE BANDEJA
DE ALUCOBAN (DIMENSIÓN  ) CON IMPRESIÓN A UNA D383 FIJADA EN LA CARA VERTICAL
DEL ANDÉN  A UNA ALTURA DE 30 CM POR DEBAJO DE SU COTA PISABLE, CONFORME  A
LAS ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DE CERCANÍAS DE RENFE, EN CUANTO A SU
COMPOSICIÓN,  MATERIALES, ACABADOS, COLORES E IDIOMAS. INCLUYE TODOS LOS TRA-
BAJOS GRÁFICOS, DESARROLLO DE PIEZAS Y DOCUMENTACIÓN  GENERADA,  ASÍ COMO LA
PLANIFICACIÓN  DE MONTAJES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINA-
DO.

CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIM OS

0056 AVLW000004 m 14,55
BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM DE ESPESOR CON FLE-
CHAS DIRECCIONALES HACIA ARRIBA Y PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 38 MM DE
ANCHO,  EN TABICA DE PELDAÑOS EN VÍAS Y ELEMENTOS DE LOS CAMINOS DE EVACUA-
CIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHAS

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0057 AVLW000005 m 14,03
BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM DE ESPESOR CON  PER-
FIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 38 MM DE ANCHO,  EN TABICA DE PELDAÑOS EN VÍAS
Y ELEMENTOS DE LOS CAMINOS DE EVACUACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm

CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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0058 AVLW000006 m 20,61
BANDA FOTOLUMINISCENTE LISA DE 57 MM DE ANCHURA Y 2 MM DE ESPESOR CON PERFIL
DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 60 MM DE ANCHURA Y A UNA ALTURA DE SU BASE DE 30
CM SOBRE EL SUELO, A LO LARGO DE LOS PARAMENTOS VERTICALES DE LOS VESTÍBULOS,
PASILLOS, COLUMNAS EN VÍAS DE EVACUACIÓN Y ANDENES, TOTALMENTE INSTALADA Y CO-
LOCADA.

BANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHAS

VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0059 CZZW000002 m 400,00
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PARA VÍA ÚNICA

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

CUATROCIENTOS EUROS

0060 EFAW000002 m 300,00
LÍNEA AEREA DE CONTACTO PARA VÍA ÚNICA, A CIELO ABIERTO O TRAMOS CUBIERTOS. IN-
CLUYE EQUIPOS DE CATENARIA, HILO DE CONTACTO Y PÉNDOLAS, ALIMENTACIÓN Y PRO-
TECCIONES

CATENARIA, VÍA ÚNICA

TRESCIENTOS EUROS

0061 ETZW000002 m 135,00
REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO LA CANALIZACIÓN SUB-
TERRÁNEA CON TUBOS EN LA QUE SE INCLUIRÁ LA OBRA CIVIL Y MECÁNICA NECESARIA (DE-
MOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN DE TIERRAS, CANALIZACIÓN CON
TUBULARES, HORMIGONADO, RELLENO CON TIERRAS, Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RE-
SULTANTES A VERTEDERO), TENDIDO DE CABLES SUBTERRÁNEO, CORTE Y CONEXIÓN A LÍ-
NEA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES ASÍ COMO LOS GASTOS INDIRECTOS PROPIOS DE
LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, TODO COMPLETAMENTE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUES-
TA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED.

RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

0062 ETZW000003 ud 40,00
MONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 45 KV, INCLUSO IZADO Y TRANSPORTE, PARA UN VA-
NO MEDIO DE 100 M. CONSIDERANDO UN ÁNGULO EN LA TRAZA DE LA LÍNEA.

RED ELÉCTRICA AÉREA

CUARENTA EUROS

0063 ETZW000004 m 10,00
DESMONTAJE DE LINEA AÉREA Y RETIRADA DE MATERIALES HASTA LUGAR DE ACOPIO.

Desmontaje línea aérea

DIEZ EUROS

0064 ETZW000006 ud 2.200,00
TORRETA DE LÍNEA AÉREA DE FORMADO POR APOYO METÁLICO GALVANIZADO C12-2000 AR-
MADO E IZADO, CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA CBH-300 ARMADA Y MONTADA EN APO-
YO, CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE CON 3 ELEMENTOS 1503, ELECTRODOS DE TOMA
DE TIERRA CON CONEXIÓN CABLE CU , INCLUSO APERTURA DE POZO EN TERRENO DE CON-
SISTENCIA MEDIA, HORMIGONADO Y TRANSPORTE.

Reposición torre línea aérea

DOS MIL DOSCIENTOS EUROS

0065 ETZW000007 ud 900,00
DESMONTAJE DE TORRE DE LÍNEA AÉREA, INCLUSO ARMADOS, ANCLAJES Y RETIRADA DE
MATERIALES HASTA LUGAR DE ACOPIO.

Demontaje torre línea aérea

NOVECIENTOS EUROS

0066 GAA010aaa m³ 1,64

EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN DE GENE-
RACIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superficie sensiblemente hori-
zontal.(D/-/-).

UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Página 5

0067 GAB010 m² 0,99
LÁMINA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL I/ SUMINISTRO,
MONTAJE, CARRO O ANDAMIO DE MONTAJE, TERMOSOLDADURA Y ENSAYOS DE COMPRO-
BACIÓN DE ESTANQUEIDAD.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE

SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0068 GAB020a m² 0,72
SIEMBRA MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA ME-
DIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, INCLUSO
SEMILLA (AL MENOS 35G/M2) Y ABONADO MINERAL COMPLEJO MANTENIMIENTO NECESA-
RIO HASTA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LA REPOSICIÓN DE MARRAS.

Siembra mecanizada.

CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0069 GAB030a m² 0,37
LABOREO MECÁNIZADO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS PA-
SES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN CRU-
ZADOS, DE ARADO DE DISCOS A 20 CM DE PROFUNDIDAD, I/REMATE MANUAL DE BORDES Y
ZONAS ESPECIALES.

Laboreo mecanizado superficial (30 cm).

CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0070 GAE010c m² 146,64
PANELES ACÚSTICOS FONOABSORBENTES DE ACERO CONSTITUIDOS POR UNA CHAPA PER-
FORADA, MATERIAL ABSORBENTE PLACA AISLANTE, SITUADA EN LA PARTE CENTRAL DEL
“SÁNDWICH”, ENTRE LAS DOS PLACAS ABSORBENTES Y LAS DOS REJILLAS EXTERIORES DE
PROTECCIÓN Y UNA CHAPA PERFORADA, EN ACABADO GALVANIZADO Y PINTADO, SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE, PARA AJUSTE EN PERFILES METÁLICOS ESTRUCTURALES TIPO
HEA/B Y PLACA BASE METÁLICA SOLDADA CON ACABADO GALVANIZADO Y PINTADO (PERFI-
LES Y PLACAS BASE NO INCLUIDOS), PUESTA EN OBRA Y TERMINADA SEGÚN DETALLES EN
PLANOS.

Pantalla metálica a dos caras.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO C ÉNTIMOS

0071 GAE020 m 326,62
PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVIL CON AISLAMIENTO MAYOR A 24
DB Y ABSORCIÓN MAYOR A 11 DB DE 85 MM DE ESPESOR TOTAL, COMPUESTA POR PANE-
LES TIPO SANDWICH FORMADOS POR MÓDULOS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, NÚ-
CLEO DE LANA DE ROCA DE 70 KG/M³ CON VELO ANTIDESFIBRANTE Y CHAPA DELANTERA
DE METAL DISTENDIDO ESTRUCTURADO EN PERSIANA APOYADO EN SOPORTE DE HORMI-
GÓN TIPO NEW JERSEY, INCLUYE PUESTA EN OBRA Y TERMINADA SEGÚN DETALLES EN PLA-
NOS.

PANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVIL

TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNT IMOS

0072 GAFW000001 ud 10.000,00
ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS

ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS

DIEZ MIL EUROS

0073 GAG030a m 41,51
PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL EN OBRA CON ENTABLAMIENTO DE 2,00 M DE ALTURA
TOTAL REALIZADO CON TABLA NUEVA DE PINO COSIDA CON HILADAS DE ALAMBRE GALVANI-
ZADO CADA 15 CM, SEPARADAS DEL TRONCO POR TACOS DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSI-
DAD DE 10X10X5 CM E HINCADAS EN EL TERRENO 10 CM SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A LAS
RAMAS BAJAS.

Protección individual de arbolado con entablamiento.

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0074 GAH090a m 0,64
JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES DE 25 MM Y 1,5 M
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE CINTA DE BALIZAMIENTO, Y COLOCADOS CADA
4 M.
TRABAJO: DIURNO.

Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)

CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0075 GAHW000001 PA 22.629,00
REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

MEMORIA ARQUEOLÓGICA

VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS

0076 GAHW000002 PA 600,00
PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOS

PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOS

SEISCIENTOS EUROS

0077 GAHW000003 PA 1.700,00
MOVILIDAD TÉCNICA

MOVILIDAD TÉCNICA

MIL SETECIENTOS EUROS

0078 GAHW000004 km 530,00
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, POR KILÓMETRO DE TRAZADO

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KM

QUINIENTOS TREINTA EUROS

0079 GBA010 t 7,82
CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE
EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSI-
TO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA

SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0080 GBB010a t 7,42
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PA-
PEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ES-
TOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE Y RAEE).

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0081 GBB010b t 4,24
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIE-
RRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁ-
MICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS Y LODOS DE DEPURADO-
RA.

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0082 GBB010c t 2,65
GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS.

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.

DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0083 GBB020b t 63,60
Gestión de residuos de tierras contaminadas.

Gestión de residuos de tierras contaminadas.

SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0084 GBB020c t 318,00
GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES CONTAMINADOS.

Gestión de residuos de envases contaminados.

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

0085 GBBW000001 t 132,50
GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS CONTAMINADOS.

Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0086 GBCW000001 t 72,18
TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PÉTREOS EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA DE TRATA-
MIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER Y RECOGIDA
DE CONTENEDOR.

Transporte de residuos no pétreos en contenedor

SETENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0087 GBCW000002 t 20,30
TRANSPORTE DE RESIDUOS PÉTREOS EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA DE TRATAMIEN-
TO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CON-
TENEDOR.

Transporte de residuos pétreos en contenedor

VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0088 GBD020 ud 1.739,76
ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)

ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)

MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y  SEIS
CÉNTIMOS

0089 INSW000001 m 215,00
DESMONTAJE DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO INCLUYENDO OBRA CIVIL (EXCA-
VACIÓN DE ZANJAS, Y POSTERIOR RELLENO CON TIERRAS), DEMOLICIÓN DE ARQUETAS DE
REGISTRO Y MACIZOS DE ANCLAJE, DESMONTAJE DE  VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS
DE UNIÓN. INCLUYE EL VACIADO PREVIO DE LA TUBERÍA Y LA REPOSICIÓN DE LOS ELEMEN-
TOS SUPERFICIALES AFECTADOS

DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO

DOSCIENTOS QUINCE EUROS

0090 INSW000002 m 650,00
REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTI-
CAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS, Y POSTERIOR
RELLENO CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCESORIOS, PIEZAS DE
UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS NECESARIOS EN LOS CAMBIOS DE DIREC-
CIÓN DE LA TUBERÍA (CODOS, “T”, ETC.), VAINAS DE PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED.
UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTO

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

0091 INSW000003 m 2.000,00
REPOSICIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL
COLECTOR EXISTENTE, INCLUYENDO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, ENTIBACIÓN, SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE TUBOS, RELLENO Y APORTACIÓN DE TIERRAS, ACCESORIOS, ARQUETAS
DE REGISTRO Y POZOS NECESARIOS, CONEXIÓN A LA RED Y REPOSICIÓN DE LA URBANIZA-
CIÓN. TODO COMPLETAMENTE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONA-
MIENTO DEL SERVICIO DE LA RED.

SANEAMIENTO

DOS MIL EUROS

0092 INSW000004 m 435,00
REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE RED DE TELECOMINICACIONES, INCLUYE
OBRA CIVIL Y MECÁNICA, (DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN DE
TIERRAS, CANALIZACIÓN, HORMIGONADO DE PRISMA, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUC-
TOS RESULTANTES A VERTEDERO, RELLENO CON TIERRAS), TENDIDO DE CABLES Y FI-
BRAS, EMPALMES, MANDRILADO Y CORTE Y CONEXIÓN A LÍNEA, SEGÚN NORMAS DE COMPA-
ÑÍA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE EJECUTADO Y CONEXIONADO HASTA LA CORRECTA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED.

TELECOMUNICACIONES

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

0093 INSW000005 m 950,00
REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE TUBERÍA DE ACERO DE LA RED DE GAS
DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE, ASÍ COMO LA OBRA CIVIL (EXCAVA-
CIÓN DE ZANJAS, Y POSTERIOR RELLENO CON TIERRAS) Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCE-
SORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (CODOS, VAINAS,
RESPIRADEROS, PASO FOAM, SOLDADURAS, LIMPIEZA, CORTES Y CONEXIONES.).

RED DE GAS

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

0094 INSW000010 PA 9.000,00
PARTIDA ALZADA CONEXIÓN DESVÍO CON COLECTOR ACTUAL

PARTIDA ALZADA CONEXIÓN DESVÍO CON COLECTOR ACTUAL

NUEVE MIL EUROS
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0095 INSW000011 m 130,00
LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20 PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE GAS, IN-
CLUYENDO  EXCAVACIÓN EN ZANJA, HORMIGONADO Y ARMADO, RELLENO POSTERIOR,  SE-
GÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS, TRAMITACIÓN, PROYECTO Y
PERMISOS NECESARIOS.

REFUERZO DE CONDUCCIÓN

CIENTO TREINTA EUROS

0096 OAA010ada m³ 12,48
DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE HASTA UNA ALTURA DE
DOS PLANTAS, I/ DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO Y CARGA DE MATERIAL
DEMOLIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de volumen aparente de edificación existente. (D/NNI/R).

DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0097 OAA030baadam³ 52,14

DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y CIMENTACIONES DE HORMIGÓN ARMADO
CON MEDIOS MECÁNICOS, EJECUTADO DESDE FUERA DE VÍA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de elementos horizontales y cimentaciones de hormigón armado, ejecuta-
do desde fuera de vía. (D/NNI/R).

CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0098 OAA030caadam³ 20,03

DEMOLICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO, ADOQUINADOS Y EMBALDOSADOS CON MEDIOS MECÁNI-
COS, EJECUTADO DESDE FUERA DE VÍA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, ejecutado desde fuera
de vía. (D/NNI/R).

VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0099 OAA040ada m³ 11,72
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE FÁBRICA LINEALES, Y CARGA DEL MATERIAL DEMOLIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de elementos de fábrica lineales. (D/NNI/R).

ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0100 OAA050ada t 96,75
DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO, Y CARGA DEL MATERIAL DE-
MOLIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).

NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0101 OAAW000010 m² 136,53
DEMOLICIÓN DE ANDÉN, INCLUYENDO PAVIMENTO Y MUROS LATERALES Y CIMENTACIONES

Demolición de andén

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉ NTIMOS

0102 OAB010aadc m² 0,90
DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO EN SUPERFICIE NATURAL, I/ ARRANQUE
DE CEPAS, ARBUSTOS Y CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL IN-
TERIOR DE LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural. (D/NNI/-).

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0103 OAB040baadaud 36,44
TALA DE ÁRBOL EN SUPERFICIE NATURAL, DE DIÁMETRO <25 CM, TROCEADO, DESTOCONA-
DO EN CASO NECESARIO, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm. (D/NNI/R).

TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0104 OAC010bbadam³ 4,80
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TERRENO DE TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS, CON
AGOTAMIENTO, INCLUSO REFINO DE TALUDES Y FONDOS, CARGA, DESCARGA Y TRANSPOR-
TE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos. (D/NNI/R).

CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0105 OAC020a m³ 2,28
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE A LUGAR ASIGNA-
DO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGE-
TAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIEN-
TO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CA-
NONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).

DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0106 OAC030abadam³ 4,36
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EXISTENTE, EN TIERRAS CON MEDIOS MECÁNICOS, CON AGO-
TAMIENTO, INCLUSO REFINO DE TALUDES Y FONDOS, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos. (D/NNI/R)

CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0107 OAC040aaadam³ 4,52
EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN TIERRAS, A CIELO ABIERTO, I/ CARGA, DES-
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación entre pantallas en tierras, a cielo abierto. (D/NNI/R)

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0108 OAC040caadam³ 14,43

Excavación en vaciado entre pantallas en roca incluida perforacion de terreno, a cielo abierto, i/ carga,
descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Excavación entre pantallas en roca incluida perforacion de terreno, a cielo abierto.
(D/NNI/R)

CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0109 OAC050aaadam³ 25,99

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A MÁQUINA, CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M  INCLUSO
ENTIBACIÓN, CON AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad hasta 4 m , con entiba-
ción. (D/NNI/R)

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0110 OAC070abad m³ 36,70
Excavación localizada en tierras con medios mecánicos, incluso carga, descarga y transporte al lugar
asignado en el interior de la obra del material, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo:Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

Excavación localizada en tierras con medios mecánicos. (D/NNI/-).

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0111 OAD010ada m³ 2,69
TERRAPLÉN DE TIERRAS SELECCIONADAS PROCEDENTES DE OBRA, I/ TENDIDO POR CA-
PAS DE TIERRAS, SU HUMECTACIÓN Y DESECACIÓN, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN. VOLUMEN RELEVANTE

Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).

DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0112 OAD030aada m³ 5,27
TERRAPLÉN CON TIERRAS PROCEDENTES DE CANTERA, CON MATERIAL QS1, CARGA, DES-
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, DESBROCE Y ES-
CALONADO DEL TERRENO NATURAL DONDE HA DE ASENTARSE, I/ HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Terraplén de tierras de cantera con material QS1. (D/NNI/R).

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0113 OAD040c m³ 1,40
Terraplén en formación de caballón con material procedente de la excavación de la traza i/ carga y trans-
porte de material al lugar asignado en el interior de la obra, i/herramientas y medios auxiliares.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Terraplén en formación de caballón. (-/-/-).

UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0114 OAD090aad m³ 7,21
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE
FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/ CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TER-
MINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES EN CA-
SO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Relleno localizado material de la traza, i/ compactado y material. (D/NNI/-).

SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

0115 OADW000001 m 100,70
MOTA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN DE HASTA 1,50 M. DE ALTURA,
COMPUESTO POR RELLENO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTA-
DO Y CON TALUDES PROTEGIDOS POR ENCACHADOS DE PIEDRA

MOTA DE PROTECCIÓN

CIEN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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0116 OAE010dada m³ 10,56
CAPA DE FORMA CON MATERIAL QS3 PROCEDENTE DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HUMIFICA-
CIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0117 OAF010ada m³ 23,92
SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, I/ FABRICACIÓN, MAQUINARIA, EX-
TENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJE-
CUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).

VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0118 OAG140bcda m 171,55

Anclaje tipo 8B con barra de acero roscada de diámetro mayor de 30 hasta 40 mm, probado y acepta-
do i/emplazamientos, perforación, suministro y colocación del tirante, inyección y material auxiliar (cen-
tradores), incluye el ensayo de aceptación y primer tesado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Anclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPO 8B, diámetro mayor
de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉN TIMOS

0119 OAG170ada m² 33,98
Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hormigón en masa
HM-20 y mortero de cemento portland, MCP-5, de dosificación 1:4, incluye medios de elevación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Encachado de piedra. (D/NNI/R).

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0120 OAH020aaadam 160,78

TRATAMIENTO EN VERTICAL CON JET-GROUTING SISTEMA DE FLUIDO ÚNICO O DOBLE FLUI-
DO (AIRE).
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Tratamiento en vertical con jet-grouting sistema de fluido único o doble fluido (aire).
(D/NNI/R).

CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0121 OAJ010fada m² 4,01

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 6 COMO FILTRO FORMADO
100% POR FIBRAS DE POLÍMERO SINTÉTICO VIRGEN UNIDAS MECÁNICAMENTE POR UN PRO-
CESO DE AGUJADO CON UNA POSTERIOR TERMOFUSIÓN QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTE
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL MÍNIMA DE 12,0 KN/M
(-15%), RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL MÍNIMA DE 12,0 KN/M (-15%), ELONGA-
CIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA MÍNIMA DEL 50 % (+-25%), ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
ROTURA MÍNIMA DEL 60 % (+-25%), PUNZONADO ESTÁTICO (CBR) MÍNIMO DE 2.000 N (-15%),
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAÍDA CONO) MÁXIMA DE 22 MM (+25%) Y PERMEABILIDAD PER-
PENDICULAR AL PLANO MÍNIMA DE 0,90 M/S (-30%), INCLUSO SOLAPES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Geotextil no tejido, filtro tipo 6, con fibras 100% polímeros sintéticos unidas mecanica-
mente mediante agujado. (D/NNI/R).

CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

0122 OAL010a m³km 0,30
TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN ARTICULADO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0123 OAL010b m³km 0,38
TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN RÍGIDO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0124 OBA010dbadam 68,96

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HM-20 DE 10
CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 MM CLASE 90 CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 90, sobre cama de hormigón.
(D/NNI/R).

SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0125 OBA010ddadam 76,42

Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de espesor y diáme-
tro 600 mm clase 180 con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, sobre cama de hormi-
gón. (D/NNI/R).

SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0126 OBA020bada m 35,32

Tubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro, clase 90 o 135, colocado sobre cama de hormi-
gón no estructural HM-20 de 10 cm de espesor con unión elástica y junta de goma i/ suministro, trans-
porte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Tubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre cama de hormigón.
(D/NNI/R).

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0127 OBA030bbadam 13,12

TUBO DE PLÁSTICO CORRUGADO DOBLE PARED (PVC, PP, PE) (SN8) DE DIÁMETRO EXTE-
RIOR 110 MM, COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES, I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro 110 mm, so-
bre cama de arena. (D/NNI/R).

TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0128 OBB010dcadaud 259,52

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 80X80 CM Y ALTURA 100 CM, CO-
LOCADA SOBRE BASE DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-20. INCLUYE FORMACIÓN DE SOLERA, SU-
MINISTRO, COLOCACIÓN DE ARQUETA, ACOPLAMIENTO DE TUBO A LA ARQUETA Y RELLENO
NECESARIO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm y altura 100 cm.
(D/NNI/R).

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0129 OBB030aada m² 23,51
TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).

VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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0130 OBBW000001 UD 85.000,00
OBRA CIVIL PARA POZO DE BOMBEO

OBRA CIVIL DE BOMBEO

OCHENTA Y CINCO MIL EUROS

0131 OBBW000002 UD 150.000,00
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEO, INCLUYENDOACCESORIOS E INSTALACIÓN

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEO

CIENTO CINCUENTA MIL EUROS

0132 OBBW000003 UD 35.000,00
ESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALES Y DE INFILTRACIÓN, CONSIS-
TENTE EN UN MÓDULO SEPARADOR/DECANTADOR DE SÓLIDOS Y TRATAMIENTO DE HIDRO-
CARBUROS CON BYPASS, INCLUYE CONEXIÓN A RED EXISTENTE, INSTALACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA.

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALES

TREINTA Y CINCO MIL EUROS

0133 OBC010ada m³ 124,44

Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado, acabados y
juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, fratasado, acabados y
juntas. (D/NNI/R).

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉN TIMOS

0134 OBC040beadam 48,50

CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE SECCIÓN RECTANGULAR Y DIMENSIONES INTE-
RIORES DE 44X44 CM, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTA-
CIÓN Y RECIBIDO DE JUNTAS, TERMINADA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Cuneta prefabricada de hormigón de sección rectangular, de dimensiones 44x44 cm.
(D/NNI/R).

CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0135 OCB020acadam² 495,61

Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual o mayor de 105 cm de espesor, en roca, i/ la total
ejecución de muretes guía con hormigón no estructural HNE-15, excavación, lodos tixotrópicos o políme-
ros, limpieza de paramentos y p.p. de sistema de tuberías, depósitos, filtros prensa necesarios para el
tratamiento de lodos y transporte de equipo mecánico.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual o mayor de 105 cm de espesor,
en roca. (D/NNI/R).

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y U N
CÉNTIMOS

0136 OCB020bcadam² 256,09

Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual o mayor de 105 cm de espesor, en suelo, i/ la to-
tal ejecución de muretes guía con hormigón no estructural HNE-15, excavación, lodos tixotrópicos o polí-
meros, limpieza de paramentos y p.p. de sistema de tuberías, depósitos, filtros prensa necesarios para
el tratamiento de lodos y transporte de equipo mecánico.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Excavación de pantalla mediante hidrofresa, de igual o mayor de 105 cm de espesor,
en suelo. (D/NNI/R).

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMO S
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0137 OCB030aabadm² 156,25

EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN TIERRAS, EN ZONA CUBIERTA, I/ CARGA,
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Hinca de tablestaca recuperable, en tierras, de =< 6,5 mm de espesor medio y hasta
14 m de profundidad. (D/NNI/-).

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTI MOS

0138 OCC090ad m² 411,89

DESPLAZAMIENTO PARA HINCA DE MARCO DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU POR EMPUJE
OLEODINÁMICO, INCLUIDO LÁMINA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in situ por empuje oleodi-
námico. (D/NNI/-).

CUATROCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIM OS

0139 OCCM000009 m² 145,00
ANDENES Y ESCALERAS-HA-30.
INCLUYE EJECUCIÓN COMPLETA DE ANDENES Y ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS

0140 OCCW000012 m² 137,59
MURO HA-30-ESP. <0,50. H < 5M., INCLUYE EL ENCOFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE ACE-
RO. TOTALMENTE EJECUTADO.

Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0141 OCCW000040 m² 232,57
MURO HA-30-ESP. <0,50. H > 5M. HASTA 10 M DE ALTURA, INCLUYE EL ENCOFRADO Y PARTE
PROPORCIONAL DE ACERO. TOTALMENTE EJECUTADO.

Muro HA-30-Esp. <0,50. H > 5m. hasta 10 m de altura

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIET E CÉNTIMOS

0142 OCE010aada kg 2,82
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE DESPUN-
TES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN
EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Acero estructural en perfiles laminados tipo S275. (D/NNI/R).

DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0143 OCEW000001 m² 1.269,00
PASARELA METALICA PEATONAL EJECUTADA CON ACERO ESTRUCTURAL S-275-ACABADOS
INCLUIDOS.
TRANSPORTE Y MONTAJE IN SITU INCLUIDO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA PASARELA:
TABLEROS, TORRES DE APOYO, RAMPAS Y ESCALERAS.
LA MEDICIÓN SE LLEVA A CABO A PARTIR DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL TABLERO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS

0144 OCIW000001 m 47,07

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TÚNELES ARTIFICIALES, CORTE Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA  i/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SELLADO

JUNTA DILATACIÓN EN TÚNELES ARTIFICIALES i/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SE-
LLADO

CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0145 OCZW000001 m 13.275,13TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=4,5 (EN ROCA)

TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREC E CÉNTIMOS

0146 OCZW0000010m² 800,00
MARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 M

MARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 M

OCHOCIENTOS EUROS

0147 OCZW000002 m 16.437,27TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=7  (EN ROCA)

DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS c on
VEINTISIETE CÉNTIMOS

0148 OCZW000003 m 27.932,91TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con  NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

0149 OCZW000004 m 24.779,46TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0150 OCZW000005 m 37.411,83TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=12 (EN ROCA)

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con OC HENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0151 OCZW000006 m 24.131,57TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=6,5  (EN SUELO)
C/JET GROUT.

VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINC UENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0152 OCZW000007 m 28.718,39TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=9  (EN SUELO)
C/JET GROUT.

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREI NTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0153 OCZW000008 m 26.687,09TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=8  (EN SUELO)
C/JET GROUT.

VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS co n NUEVE
CÉNTIMOS

0154 OCZW000009 m 41.627,02TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=16  (EN SUELO)
C/JET GROUT.

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con  DOS
CÉNTIMOS

0155 OCZW000010 m 52.250,44TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=20 (EN SUELO) C/JET GROUT.

CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0156 OCZW000011 m 61.424,10TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=25 (EN SUELO) C/JET GROUT.

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS c on DIEZ
CÉNTIMOS

0157 OCZW000012 m 31.077,31TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=10 (EN SUELO)
C/JET GROUT.

TREINTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0158 OCZW000013 m 36.515,97TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=13 (EN SUELO)
C/JET GROUT.
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TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con NOVE NTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0159 OCZW000020 ud 275.000,00
PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, ANCHO<10 M.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS

0160 OCZW000030 m² 800,00
PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL

PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL

OCHOCIENTOS EUROS

0161 ODA010caaa m³ 52,34

Excavación en túnel de obra nueva y galerías de sección superior a 40 m2, avance, terreno con
RMR>35 RMR<50, ejecutado con explosivos, medio seco.
(Nota: la clase de terreno se definirá en planos y pliego, según características litológicas)

Excavación en túnel de obra nueva y galerías de sección superior a 40 m2, avance, te-
rreno con RMR>35 RMR<50, ejecutado con explo

CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0162 ODA010caba m³ 29,04

Excavación en túnel de obra nueva y galerías de sección superior a 40 m2, destroza, terreno con
RMR>35 RMR<50, ejecutado con explosivos, medio seco.
(Nota: la clase de terreno se definirá en planos y pliego, según características litológicas)

Excavación en túnel de obra nueva y galerías de sección superior a 40 m2, destroza,
terreno con RMR>35 RMR<50, ejecutado con exp

VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0163 ODB030dda m 52,54
BULÓN DE EXPANSIÓN CON CARGA DE ROTURA DE 240 KN.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Bulón de expansión con carga de rotura de 240 KN. (-/NNI/R).

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIM OS

0164 ODB060bbaaam² 12,36

Malla de acero corrugado B-500, de límite elástico 5.100 Kp/cm², de medidas de cuadrícula 15x15 cm,
Ø 6 mm colocada en hastial y bóveda de túnel nuevo, incluso solapes.
Trabajo: diurno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

Malla de acero corrugado B-500, de medidas de cuadrícula 15x15 cm, Ø 6 mm coloca-
da en hastial y bóveda de túnel nuevo. (D/-/R).

DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0165 ODB070cfda m 116,99
Cercha de tipo TH-29, en cualquier disposición i/ p.p. de tresillones de arriostramiento, grapas y elemen-
tos de sujeción.
Tipo de túnel: Vía doble electrificada
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

Cercha de tipo TH-29. (-/NNI/R). Vía doble electrificada

CIENTO DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0166 ODB070efda m 132,58
CERCHA DE TIPO HEB-160, CON ACERO 275, EN CUALQUIER DISPOSICIÓN I/ P.P. DE TRESI-
LLONES DE ARRIOSTRAMIENTO, GRAPAS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN.
TIPO DE TÚNEL: VÍA DOBLE ELECTRIFICADA
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE

Cercha de tipo HEB-160, con acero 275. (-/NNI/R). Vía doble electrificada

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉN TIMOS

0167 ODB080bdc m² 77,08

Chapa nervada o troquelada de 2 mm de espesor y 9 ondas por panel como encofrado perdido en soste-
nimiento o en rellenos de protección de emboquilles de túnel y obras subterráneas i/ p.p. de perfiles y
puntales provisionales para sujeción y fijación del encofrado .
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Chapa nervada o tronquelada de 2mm de espesor y 9 ondas por panel, en protección
de emboquilles. (-/NNI/-).

SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0168 ODCW000001 m² 140,53
REVESTIMIENTO EN PARAMENTO INTERIOR DE PANTALLA, FORMADO POR PERFILES HEB
100 EN VERTICAL Y PERFILES CUADRADOS DE 6 MM < E< 16 MM DE ESPESOR EN SENTIDO
TRANSVERSAL, PLETINA INFERIOR Y SUPERIOR DE 150 X 150 MM ANCLADA, EJECUTADO
CON ACERO S 275 JR EN PERFILES LAMINADOS Y PANELES METÁLICOS COLOCADOS ENTRE
LAS HEB 100, CORTADOS A MEDIDA I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA EL ANCLAJE DE LOS PANELES METÁLICOS, IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y RECIBIDO
MEDIANTE ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM² ELABORA-
DO Y  MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4 CON ADITIVOS PLASTIFICANTES Y PINTADA CON AN-
TIOXIDANTE Y DOBLE CAPA DE PINTURA

Revestimiento en paramento interior de pantalla

CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0169 ODD020ada m² 20,15
HIDROSIEMBRA EN DOS PASADAS CON ESPECIES ADAPTADAS AGROCLIMÁTICAMENTE A LA
ZONA I/ EL SUMINISTRO DE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS, SEMILLAS (AL MENOS
35G/M2), MULCH O ACOLCHADO, ESTABILIZANTE, BIOACTIVADOR, FERTILIZANTES, RIEGOS
DE ARRAIGO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO NECESARIO HASTA LA RECEPCIÓN DE LA
OBRA Y LA REPOSICIÓN DE MARRAS.

Lámina de PVC de 2 mm en impermeabilización principal. (-/NNI/R).

VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0170 ODD040ada m 27,44
DREN DE TRASDÓS I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL Y DIÁMETRO HASTA 100 MM.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Dren de trasdós de diámetro hasta 100 mm, i/ material filtrante y geotextil. (-/NNI/R).

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0171 ODD050dda m 23,81

TUBO DE CONEXIÓN AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 110 MM DE DIÁME-
TRO, EN TÚNEL I/ MATERIAL DE ASIENTO CON HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 10 CM DE ES-
PESOR Y RESTO DE MATERIALES PARA SU TOTAL TERMINACIÓN Y PUESTA EN OBRA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE

Tubo de conexión al drenaje principal, no ranurado de PVC de 110 mm de diámetro,
en túnel. (-/NNI/R).

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0172 ODD080bda m 54,88
CANALETA LATERAL PARA RECOGIDA DE FILTRACIONES EN HASTIAL DE TÚNEL, EMBEBIDA
EN EL HORMIGÓN DE LA ACERA I/ ENCOFRADO .
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Canaleta lateral para recogida de filtraciones en hastial de túnel, sin rejilla. (-/NNI/R).

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMO S

0173 ODD090da m² 87,92
REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO, I/ P.P. DE MARCOS, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACIÓN Y MONTAJE I/ MARCO DE SUSTENTACIÓN.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Rejilla con pletinas de acero galvanizado. (-/NNI/R).

OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0174 ODDW00001 ud 1,31
COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 12 T DE PESO

SUPLEMENTO POR m² DE GEOTEXTIL EN INTERIOR DE TÚNEL

UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0175 ODF010adc ud 1.011,09

Puesta a tierra de armaduras y elementos metálicos cada 50 m y de elementos metálicos en túneles de
ferrocarril.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

Puesta a tierra de armaduras cada 50 m y de elementos metálicos en túneles de ferro-
carril. (-/NNI/-).

MIL ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0176 ODZW000001 m 20.369,81
TÚNEL EN MINA

TÚNEL EN MINA

VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OC HENTA Y UN
CÉNTIMOS

0177 ODZW000002 m 16.665,82
FALSO TÚNEL

FALSO TÚNEL

DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con  OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0178 ODZW000003 ud 153.352,14
TRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLAS

TRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLAS

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y  DOS EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

0179 OEA050gcda m 62,48

CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 25 N/MM2 DE RESISTENCIA A LA COM-
PRESIÓN, NORMALIZADA TIPO ADIF (1000X600X290) DE 1 ALVEOLO Y UNA TAPA. TOTALMEN-
TE INSTALADA, INCLUSO LA ADECUACIÓN DEL TERRENO, LA COMPACTACIÓN, LA NIVELA-
CIÓN DE LA SOLERA, LA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM, EL SELLADO DE LAS TAPAS Y
LAS JUNTAS CON MORTERO Y LOS RELLENOS COMPACTADOS.
TRABAJO: DIURNO CON CORTE DE TENSIÓN.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Canaleta de hormigón tipo ADIF (1000x600x290) de 1 alveolo con corte de tensión
(D/NNI/R)

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0180 OEB020eaada m 102,12
CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 12 TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENO, EXCEPTO ROCA, INCLUSO  EL RELLENO Y EL COMPACTADO DE
LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y EL MONTAJE DE LOS TUBOS Y HORMIGÓN TIPO HE-20 SIN VI-
BRAR, LA PRUEBA DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE LOS PRODUC-
TOS AL LUGAR DE EMPLEO.
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE

Canalización hormigonada de 12 T, PVC 110 mm, normal. (D/NNI/R)

CIENTO DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0181 OEBW000001 m 23,51
CANALIZACIÓN EN ZANJA BAJO ACERA, PARA 4 CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM. DE DIÁME-
TRO, INCLUYENDO TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA
CABLES, EJECUTADO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA; INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMMPACTADO Y P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES. SIN INCLUIR LIMPIEZA, NI CARGA A CONTENEDOR, NI TRANSPORTE.

CANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNO

VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0182 OEBW000002 m 4,63
CINTA DE SEÑALIZACIÓN COLOR AMARILLO CON LA INDICACIÓN DE ATENCIÓN CABLES ELÉC-
TRICOS, DE 150 MM DE ANCHO, DE AEMSA O EQUIVALENTE, MODELO CAC, COD. 17 21 110,
INSTALADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS

CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0183 OFA010ada m 37,49
CERRAMIENTO REALMENTE CONSTRUIDO CON MALLA DE ALAMBRE REFORZADO DE SIM-
PLE TORSIÓN Y POSTES GALVANIZADOS, DE 2 M DE ALTURA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 12

0184 OFC010aada ud 55,62

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, CON SECCIÓN CUADRADA DE 30 X 30 CM LA CARA SUPERIOR,
40 X 40 CM LA CARA INFERIOR, Y 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de 100 cm de altura.
(D/NNI/R).

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0185 OFC010bada ud 72,78

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA DESLINDES, DE
FORMA TRONCOPIRAMIDAL, CON SECCIÓN CUADRADA DE 30 X 30 CM LA CARA SUPERIOR,
40 X 40 CM LA CARA INFERIOR, Y 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de 150 cm de altura.
(D/NNI/R).

SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0186 OFD010ada m³ 23,61
ZAHORRA ARTIFICIAL, I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PER-
FIL TEÓRICO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Zahorra artificial. (D/NNI/R).

VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0187 OFD030aada m² 0,32

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO I/
EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Emulsión en riegos de adherencia y/o curado en mezclas bituminosas C60B3.
(D/NNI/R).

CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0188 OFD040cada m² 0,52
EMULSIÓN C60BF4 EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, TOTALMENTE TERMINADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Emulsión C60BF4 en riego de imprimación. (D/NNI/R).

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0189 OFD050abada t 32,45

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN
Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D (D-12 RODADURA), excepto betún y
polvo mineral de aportación, totalmente extendid

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0190 OFD050beada t 32,36

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), excepto betún y
polvo mineral de aportación, totalmente extendi

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0191 OFD060ada m² 2,30
DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG Y DOTACIÓN
1,10 KG/M2 Y 0,80 KG/M2 CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 I/EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y
BARRIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4 TRG. (D/NNI/R).

DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0192 OFD070cada t 689,00
BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS B50/70 (B 60/70).
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Betún asfáltico en mezclas bituminosas B50/70 (B 60/70). (D/NNI/R).

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

0193 OFD080 t 50,13
BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 2900 RPM, MOTOR ELÉCTRICO DE 3 KW DE POTEN-
CIA

POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS

CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0194 OFDW000001 m² 150,00
REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632

REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632

CIENTO CINCUENTA EUROS

0195 OFDW000002 m² 120,00
DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA

DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA

CIENTO VEINTE EUROS

0196 OFDW000003 m² 22,00
URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIAL

VEINTIDÓS EUROS

0197 OFDW000004 m² 45,42
REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0198 OHA010aaaac m³ 97,56

HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO
20 MM, COLOCADO EN EXTERIOR, CON GRÚA O BOMBA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRA-
DO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ES-
TRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Hormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado.
(D/>5/-).

NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0199 OHA010aaadam³ 95,45

HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO
20 MM, COLOCADO EN EXTERIOR, CON GRÚA O BOMBA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRA-
DO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ES-
TRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:VOLUMEN RELEVANTE.

Hormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado.
(D/NNI/R).

NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0200 OHA010acadam³ 98,63
HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO
20 MM, COLOCADO EN CONTRABÓVEDA DE TÚNEL, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PRO-
TECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:VOLUMEN RELEVANTE.

Hormigón en masa HM-20, colocado en contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0201 OHA010aeadam³ 92,90

HORMIGÓN EN MASA HM-30, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO
20 MM, COLOCADO EN LOSAS, ACERAS Y OTROS RELLENOS EN TÚNEL, INCLUSO VIBRADO,
VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUC-
TURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:VOLUMEN RELEVANTE.

Hormigón en masa HM-20, colocado en losas, aceras y otros rellenos en túnel.
(D/NNI/R).

NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0202 OHA010cdadam³ 114,52
HORMIGÓN EN MASA HM-30, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO
20 MM, COLOCADO EN REVESTIMIENTO DE TÚNEL, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PRO-
TECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:VOLUMEN RELEVANTE.

Hormigón en masa HM-30, colocado en revestimiento de túnel. (D/NNI/R).

CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0203 OHA010ceadam³ 109,70

HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO
20 MM, COLOCADO EN LOSAS, ACERAS Y OTROS RELLENOS EN TÚNEL, INCLUSO VIBRADO,
VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUC-
TURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:VOLUMEN RELEVANTE.

Hormigón en masa HM-30, colocado en losas, aceras y otros rellenos en túnel.
(D/NNI/R).

CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0204 OHA010ddadam³ 117,80
Hormigón en masa HM-35, de cualquier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en re-
vestimiento de túnel, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormi-
gón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución:Volumen relevante.

Hormigón en masa HM-35, colocado en revestimiento de túnel. (D/NNI/R).

CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0205 OHA020aaadam³ 104,75

HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-40 O HP-40, ELABORADO EN CENTRAL FIJA O MÓ-
VIL, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN EX-
TERIOR, CON GRÚA O BOMBA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTEC-
CIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25, elaborado en central fija o móvil, co-
locado en exterior, con grúa o bomba de horm

CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0206 OHA020aeadam³ 102,68

HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-25 O HP-25, ELABORADO EN CENTRAL FIJA O MÓ-
VIL, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN LO-
SAS, ACERAS Y OTROS RELLENOS EN TÚNEL, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTEC-
CIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25, elaborado en central fija o móvil, co-
locado en losas, aceras y otros rellenos en

CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0207 OHA020baaacm³ 116,37

HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-30 O HP-30, ELABORADO EN CENTRAL FIJA O MÓ-
VIL, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN EX-
TERIOR, CON GRÚA O BOMBA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTEC-
CIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, co-
locado en exterior, con grúa o bomba de horm

CIENTO DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0208 OHA020baadam³ 114,06

Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cualquier consis-
tencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado, in-
cluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón estructural vigente,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, co-
locado en exterior, con grúa o bomba de horm

CIENTO CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0209 OHA020bcadam³ 117,72

HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-30 O HP-30, ELABORADO EN CENTRAL FIJA O MÓ-
VIL, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN CON-
TRABÓVEDA DE TÚNEL, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SE-
GÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, co-
locado en contrabóveda de túnel. (D/NNI/R).

CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0210 OHA040aada kg 4,83
MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 6 MM DE LONGITUD, 31 µM DE DIÁMETRO Y 164º C DE
PUNTO DE FUSIÓN PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DEL HORMIGÓN DE REVESTI-
MIENTO DE TÚNELES.
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE

Micro fibra de polipropileno de 6 mm de longitud. (D/NNI/R).

CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0211 OHA040caac kg 4,41
MICRO FIBRA DE POLIPROPILENO DE 18 MM DE LONGITUD, 31 µM DE DIÁMETRO Y 164º C DE
PUNTO DE FUSIÓN PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DEL HORMIGÓN DE REVESTI-
MIENTO DE TÚNELES.
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN

Micro fibra de polipropileno de 18 mm de longitud. (D/>5/-).

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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0212 OHA050bbadam³ 245,94

Hormigón proyectado H/MP/30 por vía húmeda, en protección de taludes en altura, con cualquier espe-
sor, i/ aditivos y andamiajes necesarios.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Hormigón proyectado H/MP/30 por vía húmeda, en protección de taludes en altura.
(D/NNI/R).

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUA TRO
CÉNTIMOS

0213 OHA050dccdam³ 290,11
HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/40 POR VÍA HÚMEDA, EN TÚNEL, CON CUALQUIER ESPE-
SOR, I/ ADITIVOS Y ANDAMIAJES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO EN TÚNEL.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Hormigón proyectado H/MP/40 por vía húmeda, en túnel. (DE/NNI/R).

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0214 OHA090aada kg 1,56
Fibra de acero estructural para adicción al hormigón de esbeltez <=45.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

Fibra de acero estructural para adicción al hormigón de esbeltez <=45. (D/NNI/R).

UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0215 OHAW000001 kg 8,82

MONTAJE DE APARATO DE VÍA

MACROFIBRA ESTRUCTURAL DE POLIOLEFINA DE 48 mm DE LONGITUD DESARRO-
LLADA Y 0,90 mm DE DIÁMETRO EQUIVALENTE

OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0216 OHB010baadakg 2,26
Acero corrugado B 500, colocado en elementos horizontales, incluso p.p. de cortes, despuntes, alam-
bre de atar y separadores, terminado.
Trabajo: Diurno
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo
Condiciones de ejecución: Volumen relevante

Acero corrugado B 500, colocado en elementos horizontales. (D/NNI/R).

DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0217 OHB010bbadakg 2,39
ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN ELEMENTOS VERTICALES, INCLUSO P.P. DE COR-
TES, DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE

Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales. (D/NNI/R).

DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0218 OHC010aaadam² 25,27
ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Encofrado plano en paramento oculto. (D/NNI/R).

VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0219 OHC010abadam² 36,12
Encofrado curvo en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplica-
ción de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Encofrado curvo en paramento oculto. (D/NNI/R).

TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0220 OHC010baadam² 30,98
ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIE-
ZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Encofrado plano en paramento visto. (D/NNI/R).

TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0221 OHC010bbadam² 41,84
Encofrado curvo en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación
de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Encofrado curvo en paramento visto. (D/NNI/R).

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0222 OHC060aada m² 17,47
DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA. EL PRECIO INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRAS, FIR-
ME BITUMINOSO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE, ASÍ COMO LA RESTITUCIÓN DEL VIAL A SU ES-
TADO INICIAL.

Encofrado plano en paramentos ocultos en túneles y obras subterraneas. (-/NNI/R).

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0223 OHC060bada m² 23,18
ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS VISTOS EN TÚNELES Y OBRAS SUBTERRANEAS.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Encofrado plano en paramentos vistos en túneles y obras subterraneas. (-/NNI/R).

VEINTITRÉS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0224 PMFW000002 PA 3.500,00
A JUSTIFICAR. LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN INCLUYENDO PAGO DE
HONORARIOS, DERECHOS, TASAS, ETC, PROYECTO Y CERTIFICADO DE DIRECCIÓN VISA-
DOS, CERTIFICADO-BOLETIN DE LA INSTALACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (EJEM-
PLAR EN PAPEL Y COPIA DE ARCHIVOS. DWG DE PLANOS "AS BUILT", RELACIÓN DE PRUE-
BAS REALIZADAS, MANUALES DE INSTRUCCIONES, NORMAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIEN-
TO DE EQUIPOS, TARJETA DE LOS RESPONSABLES DE LA EMPRESA INSTALADORA Y DE LA
EMPRESA MANTENEDORA, CON DIRECCIÓN, E-MAIL, TELÉFONO FIJO, MÓVIL Y FAX).

SE INCLUYE LA PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) : CER-
TIFICADO DE LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y CERTIFICA-
DO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE, Y CERTIFICADO DE INS-
PECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTADO FAVORABLE DEL ORGANISMO DE CON-
TROL, SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PEDIR EL SUMI-
NISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
1

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.T

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

0225 PMFW000003 PA 5.500,00
PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPON-
DIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) : CERTIFICADO DE
LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y CERTIFICADO DE DIREC-
CIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE, Y CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INI-
CIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTADO FAVORABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI
PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PEDIR EL SUMINISTRO
DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.1

CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T

CINCO MIL QUINIENTOS EUROS

0226 RBDW000001 ud 775,73
CÁMARA DE CCTV O SEGUIDAD, CON GRADO DE COMPLEJIDAD BAJA, TUBOS, CAJAS, MECA-
NISMOS. INCLUSO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, EXCLUÍDAS ME-
DIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRE S CÉNTIMOS
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0227 RCFW000001 ud 8.294,69
INSTALACIÓN DE CUADRO DE CONTROL PARA ACCIONAMIENTO DEL MOTOR DE APERTURA
Y CIERRE DE CADA UNA DE LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ACCESO A LA ESTACIÓN. DES-
DE CENTRO REMOTO SE PODRÁ ACTUAR MEDIANTE UN RELÉ DE SALIDA DEL GRABADOR DI-
GITAL SOBRE LAS CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS PARA REALIZAR LA APERTURA Y
CIERRE EN REMOTO DE CADA CANCELA.

DESDE EL MÓDULO DE TELECONTROL DE CADA PUERTA SE LLEVARÁN TODAS LAS SEÑA-
LES DE CONTROL HASTA EL CUARTO DE INSTALACIONES DONDE SE COLOCARÁN LOS EQUI-
POS DE CENTRALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN A CENTRO EN REMOTO.

SISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROL

OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESE NTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0228 RGD010kbaadud 85,52

Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''dirección de salida de emergencia''
de dimensiones 632x316x1mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero ''dirección de salida
de emergencia'' grande. (D/NNI/-)

OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0229 RGD010lbaad ud 54,40

Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''dirección de salida de emergencia''
de dimensiones 320x160x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero ''se más próxima'' pe-
queña. (D/NNI/-)

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0230 RKB010bbaadm 11,94

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍGIDO ENCHUFABLE O EN-
RROSCABLE METRICA 20 MM, CURVABLE EN CALIENTE, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5
ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >1250 N, RIGI-
DEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLU-
YE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CODOS, MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido enchufable/roscado mé-
trica 20 mm. (D/NNI/-)

ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0231 RKB010ebaadm 18,35

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍGIDO ENCHUFABLE O EN-
RROSCABLE METRICA 40 MM, CURVABLE EN CALIENTE, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5
ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >1250 N, RIGI-
DEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLU-
YE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CODOS, MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido enchufable/roscado mé-
trica 40 mm. (D/NNI/-)

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0232 SBA030a m 32,81
VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,50X2,00 M DE ALTURA, ENREJA-
DOS DE 330X70 MM Y D=5 MM DE ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM Y 1,50
MM DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMI-
GÓN PREFABRICADO DE 230X600X150 MM, SEPARADOS CADA 3,50 M, ACCESORIOS DE FIJA-
CIÓN, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

Valla metálica enrejado galvanizado.

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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0233 VAA010abada m 22,38
LEVANTE DE VÍA, CON CUALQUIER TIPO DE PERFIL Y SUJECIÓN DE CARRILES, POR PARTES,
EN CAMIÓN. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL DESCLAVADO DE CARRI-
LES, CORTES DE CARRIL Y DESEMBRIDADO CON SISTEMA A DETERMINAR A CRITERIO DE
ADIF, RETIRADA DE CARRILES CON CORTES QUE PERMITAN SU POSTERIOR APROVECHA-
MIENTO, TRAVIESAS Y PEQUEÑO MATERIAL, RETIRADA DE BALASTO, RECOGIDA, CARGA,
TRANSPORTE EN EL ENTORNO DE LA OBRA, DESCARGA, ACOPIO DE LOS MATERIALES LE-
VANTADOS EN PARQUE O ALMACÉN DE ESTACIÓN A DESIGNAR POR ADIF Y CLASIFICACIÓN
DE LOS MISMOS. SE APLICARÁ EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).

VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0234 VAA060aaaad ud 781,29
LEVANTE DE DESVÍO SENCILLO DE LONGITUD MENOR O IGUAL A 50 M PARA DESGUACE.
COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL DESCLAVADO COMPLETO DEL APARA-
TO DE VÍA, INCLUSO CORTES DE CARRIL CON MOTOSIERRA O SIERRA DE DISCO SI FUESE
NECESARIO, RETIRADA Y APILADO DE CARRILES, CUPONES, CONTRAAGUJAS, CORAZÓN,
CONTRACARRILES, TRAVIESAS, CACHAS, APARATOS DE MANIOBRA O MOTORES, TIRANTES,
COJINETES, TIRAFONDOS, PLACAS, TORNILLOS, BRIDAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE MATE-
RIAL QUE PUEDA TENER EL APARATO, ASÍ COMO MARCAJE DE LOS ELEMENTOS DEL APARA-
TO CON PINTURA PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN Y ACOPIO EN PUNTO DESIGNADO
POR ADIF. INCLUYE CARGA, TRANSPORTE EN CAMIÓN EN EL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCAR-
GA
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión para desguace.(D/>5/-).

SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNT IMOS

0235 VAB020aaa m 14,14
REPLANTEO DE VÍA DOBLE O ÚNICA, INCLUIDOS TODOS LOS DATOS DE NIVELACIÓN, ALINEA-
CIÓN Y PERALTE, BIEN POR FLECHAS Y DISTANCIA LATERAL, BIEN POR COORDENADAS AB-
SOLUTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Replanteo de vía doble o única.(D/>5/R).

CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0236 VAB020bca m 20,84
REPLANTEO DE VÍA DOBLE O ÚNICA, INCLUIDOS TODOS LOS DATOS DE NIVELACIÓN, ALINEA-
CIÓN Y PERALTE, BIEN POR FLECHAS Y DISTANCIA LATERAL, BIEN POR COORDENADAS AB-
SOLUTAS.
TRABAJO: NOCTURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I < 3 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Replanteo de vía doble o única.(N/<3/R).

VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0237 VACW000001 ud 17,38

FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DESCARGA A TRAZA Y COLOCACIÓN  DE PLANCHA ANTIVBIBRA-
TORIA BAJO TACO EN VÍA SIN BALASTO PARA MITIGAR RUIDOS Y VIBRACIONES DE CAUCHO,
DISEÑADA PARA UNA RIGIDEZ DE TIPO III. TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Suministro y colocación de  plancha antivibratoria de caucho en vía sin balasto de rigi-
dez tipo III (D/NNI/-).

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0238 VBA020 m³ 19,54
SUMINISTRO DE BALASTO TIPO "1" DE PIEDRA SILÍCEA DE NUEVA APORTACIÓN, INCLUSO
CARGA EN CANTERA, DESCARGA, PREPARACIÓN DE LAS ERAS DE ALMACENAMIENTO, ACO-
PIO DEL MATERIAL EN CANTERA, VIGILANCIA DE ACOPIOS, ALMACENADO EN LOS ACOPIOS
DE TRAZA ESTABLECIDOS, CON MANIPULACIÓN, GESTIÓN Y VIGILANCIA HASTA CARGA FI-
NAL EN OBRA, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ASOCIADAS AL ACOPIO Y LAVADO
PARA SU INCORPORACIÓN FINAL (-/-/-).

M3 DE SUMINISTRO DE BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0239 VBAW000001 m³ 55,06
BALASTO

BALASTO

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0240 VBB020ad m³ 1,05
EXTENDIDO DE BALASTO EN VÍA MONTADA
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Extendido de balasto (D/NNI/-).

UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0241 VBB040a m³km 0,25
M3 Y KM DE TRANSPORTE DE BALASTO POR CAMIÓN PROCEDENTE DE CANTERA A ACOPIO.
INCLUYE TRANSPORTE POR CAMIÓN DE BALASTO, Y FORMACIÓN DE ACOPIO

m3 y km de transporte de balasto procedente de cantera a acopio por camión.(-/-/-).

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0242 VBB060a m³ 16,02
TRANSPORTE DE BALASTO POR CAMIÓN PROCEDENTE DE ACOPIO A VÍA, HASTA UN MÁXI-
MO DE 25 KM. INCLUYE CARGA, TRANSPORTE POR CAMIÓN DE BALASTO Y DESCARGA A LO
LARGO DE LA TRAZA.

Transporte de balasto en camión procedente de acopio a vía.(-/-/-).

DIECISÉIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0243 VBB070bad m³ 21,39
FORMACIÓN DE LECHO DE BALASTO. FORMACIÓN DE LECHO DE BALASTO INCLUSO CARGA
EN ACOPIO, ENRASE, TRANSPORTE EN TREN A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 25 KM, DESCAR-
GA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Formación de lecho de balasto, incluido transporte en tren (D/NNI/-).

VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0244 VCA010b ud 87,90
SUMINISTRO DE TRAVIESA MONOBLOQUE PRETENSADA TIPO PR-VE DE NUEVA APORTA-
CIÓN, INCLUSO CARGA EN PLANTA DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE A ACOPIO O LUGAR DE
EMPLEO.

Suministro de traviesa monobloque pretensada PR-VE. (-/-/-).

OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0245 VCAM000001 ud 245,50
SUMINISTRO TRAVIESA BIBLOQUE VIA SIN BALASTO

SUMINISTRO TRAVIESA BIBLOQUE VIA SIN BALASTO

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉN TIMOS

0246 VCAM000002 ud 58,73
SUMINISTRO DE TACO PARA VIA SIN BALASTO

SUMINISTRO DE TACO PARA VIA SIN BALASTO

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0247 VCB010baada ud 8,95

CARGA DE TRAVIESA MONOBLOQUE PRETENSADA EN BASE O ZONA DE ACOPIO, TRANSPOR-
TE EN VAGONES TRAVESEROS Y DESCARGA EN TAJO, INCLUIDO AUXILIAR DE CIRCULA-
CIÓN, PLATAFORMAS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN .
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Carga de traviesa monobloque pretensada en base o zona de acopio en tren, transpor-
te y descarga en tajo. (D/NNI/R).

OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0248 VCB010bacaa ud 9,91

CARGA DE TRAVIESA MONOBLOQUE PRETENSADA EN BASE O ZONA DE ACOPIO, TRANSPOR-
TE EN VAGONES TRAVESEROS Y DESCARGA EN TAJO, INCLUIDO AUXILIAR DE CIRCULA-
CIÓN, PLATAFORMAS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN .
TRABAJO: DIURNO TÚNEL.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Carga de traviesa monobloque pretensada en base o zona de acopio en tren, transpor-
te y descarga en tajo. (DE/>5/R).

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0249 VCB040aada ud 1,25
CARGA O DESCARGA DE TRAVIESA EN ACOPIO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Carga o descarga de traviesa en acopio (D/NNI/R).

UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0250 VCC050bada ud 0,91
COLOCACIÓN DEFINITIVA DE TRAVIESA ACOPIADAS A LO LARGO DE LA TRAZA, INCLUIDA LA
RECOGIDA DE DURMIENTES, SU TRANSPORTE Y ACOPIO A ZONA DESTINADA POR LA DIREC-
CIÓN DE OBRA. INCLUSO ACARREOS INTERMEDIOS DE LAS TRAVIESAS. DICHOS ACOPIOS
DE DURMIENTE DEBEN ESTAR SITUADOS EN LUGARES DONDE SEA POSIBLE EL ACCESO
POR CAMIÓN.
TRAVIESA: DE HORMIGÓN MONOBLOQUE PRETENSADA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Colocación de traviesa de hormigón monobloque pretensada. (D/NNI/R).

CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0251 VCC050bcaa ud 1,02
COLOCACIÓN DEFINITIVA DE TRAVIESA ACOPIADAS A LO LARGO DE LA TRAZA, INCLUIDA LA
RECOGIDA DE DURMIENTES, SU TRANSPORTE Y ACOPIO A ZONA DESTINADA POR LA DIREC-
CIÓN DE OBRA. INCLUSO ACARREOS INTERMEDIOS DE LAS TRAVIESAS. DICHOS ACOPIOS
DE DURMIENTE DEBEN ESTAR SITUADOS EN LUGARES DONDE SEA POSIBLE EL ACCESO
POR CAMIÓN.
TRAVIESA: DE HORMIGÓN MONOBLOQUE PRETENSADA.
TRABAJO: DIURNO TÚNEL.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Colocación de traviesa de hormigón monobloque pretensada. (DE/>5/R).

UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0252 VDA010a t 1.257,16
TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN VAGÓN EN FÁBRICA.

Suministro de carril R260. (-/-/-).

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISÉI S CÉNTIMOS

0253 VDB010 t 28,01

TONELADA TRANSPORTE DE CARRIL EN BARRA ELEMENTAL TRANSPORTADA DESDE LA FÁ-
BRICA HASTA LA PLANTA FIJA DE SOLDADURA ELÉCTRICA U OBRA (DISTANCIA <= 340 KM)

TRANSPORTE DE BARRA ELEMENTAL DE ACERÍA/FACTORIA A PLANTA DE SOLDA-
DURA U OBRA (<=340 KM)

VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

0254 VDB030 t 16,38
DESCARGA EN ACOPIO CON PÓRTICOS.

DESCARGA EN ACOPIO CON PÓRTICOS

DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0255 VDB040a m 0,99
CARGA EN ACOPIO DE CARRIL DE 60 KG/M, MEDIANTE PÓRTICOS.

Carga en acopio de carril de 60 kg/m, mediante pórticos. (-/-/-).

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0256 VDB040b m 0,88
CARGA EN ACOPIO DE CARRIL DE 54 KG/M, MEDIANTE PÓRTICOS.

Carga en acopio de carril de 54 kg/m, mediante pórticos. (-/-/-).

CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0257 VDB050cb m 0,13

SUPLEMENTO DE TRANSPORTE CADA 20 KM POR METRO DE CARRIL DE LONGITUD 108 M,
TRANSPORTADO MEDIANTE VAGONES+TRACCIÓN, DESDE ACOPIO O PUNTO DE ENTREGA A
LA TRAZA.

Suplemento de transporte cada 20 km por metro de carril de longitud 108 m, median-
te vagones+tracción, desde acopio o punto de en

CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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0258 VDB060bad m 6,32
DESCARGA EN TRAZA DE LOS DOS CARRILES SUMINISTRADOS EN QUINTETOS EN BARRAS
DE 90 M, INCLUYENDO LAS MANIOBRAS DE PARTICIÓN Y DE POSTERIOR COMPOSICIÓN QUE
FUERAN NECESARIAS, RODILLOS Y CUALQUIER ELEMENTO DE DESCARGA A AMBOS LADOS
DE LA VÍA O SOBRE LA VÍA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.

Descarga en traza de carril de longitud 90 m. (D/NNI/-).

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0259 VDB060caa m 6,73
DESCARGA EN TRAZA DE LOS DOS CARRILES SUMINISTRADOS EN SEXTETOS EN BARRAS
DE 108 M, INCLUYENDO LAS MANIOBRAS DE PARTICIÓN Y DE POSTERIOR COMPOSICIÓN
QUE FUERAN NECESARIAS, RODILLOS Y CUALQUIER ELEMENTO DE DESCARGA A AMBOS LA-
DOS DE LA VÍA O SOBRE LA VÍA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.

Descarga en traza de carril de longitud 108 m. (D/>5/-).

SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0260 VDB070bbad m 6,53

CARRIL TRANSPORTADO DE LONGITUD 90 M MEDIANTE VAGONES+TRACCIÓN DESDE ACO-
PIO O PUNTO DE ENTREGA A TRAZA, HASTA 30 KM, INCLUIDO LA DESCARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.

Carril transportado de longitud 90 m mediante vagones+tracción desde acopio o pun-
to de entrega a traza, hasta 30 km, incluido la

SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0261 VDB070cbaa m 6,63

CARRIL TRANSPORTADO DE LONGITUD 108 M MEDIANTE VAGONES+TRACCIÓN DESDE ACO-
PIO O PUNTO DE ENTREGA A TRAZA, HASTA 30 KM, INCLUIDO LA DESCARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.

Carril transportado de longitud 108 m mediante vagones+tracción desde acopio o pun-
to de entrega a traza, hasta 30 km, incluido l

SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0262 VDC110acaa m 6,85
POSICIONADO Y MONTAJE DE LOS DOS CARRILES SOBRE TRAVIESA CON BARRA =<18 M, IN-
CLUIDA LA SUJECIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE EMBRIDADO, CON BRIDAS QUE PERMI-
TAN EL BATEO, INCLUIDA ALINEACIÓN.
TRABAJO: DIURNO EN TÚNEL.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Posicionado y montaje de dos carriles de vía, con barra =<18 m. (DE/>5/R).

SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0263 VDC110bbca m 5,50
POSICIONADO Y MONTAJE DE LOS DOS CARRILES SOBRE TRAVIESA CON BARRA >18 M, IN-
CLUIDA LA SUJECIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE EMBRIDADO, CON BRIDAS QUE PERMI-
TAN EL BATEO, INCLUIDA ALINEACIÓN.
TRABAJO: NOCTURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I < 3 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Posicionado y montaje de dos carriles de vía, con barra >18 m. (N/<3/R).

CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0264 VDC110bcaa m 4,52
POSICIONADO Y MONTAJE DE LOS DOS CARRILES SOBRE TRAVIESA CON BARRA >18 M, IN-
CLUIDA LA SUJECIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE EMBRIDADO, CON BRIDAS QUE PERMI-
TAN EL BATEO, INCLUIDA ALINEACIÓN.
TRABAJO: DIURNO EN TÚNEL.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Posicionado y montaje de dos carriles de vía, con barra >18 m. (DE/>5/R).

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0265 VDD010aaaaa ud 268,22

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CALIDAD 260 CON PRECALENTAMIENTO AIRE INDUCI-
DO Y PROPANO EN PLENA VÍA Y KIT DE SOLDADURA CON CRISOL DE UN SOLO USO PARA
UNIONES DE CARRILES SEPARADOS ENTRE SÍ UNA DISTANCIA MENOR O IGUAL A 180 M.
COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN EN VÍA DE LA SOLDADU-
RA PARA UNIÓN DE CARRILES DE CUALQUIER PERFIL, LONGITUD Y CLASE DE ACERO. INCLU-
YE: DESMONTAJE DE BRIDAS Y TORNILLOS; AFLOJADO DE LAS SUJECIONES NECESARIAS
PARA LA ALINEACIÓN DE LOS CARRILES; RETIRADA DE BALASTO PARA EL MOVIMIENTO LA-
TERAL DE TRAVIESAS; LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN DE LA CALA NOMI-
NAL ADECUADA POR DESPLAZAMIENTO DE CARRILES, INCLUSO CON TENSORES HIDRÁULI-
COS; LOS CORTES CON TRONZADORA NECESARIOS PARA SANEAMIENTO DE LOS EXTRE-
MOS A SOLDAR; ALINEACIÓN EN PLANTA Y ALZADO DE LOS CARRILES CON LOS EQUIPOS
ADECUADOS; KIT DE SOLDADURA Y CONSUMIBLES; DESBASTADO, ESMERILADO DE ACABA-
DO Y ARREGLO DEL PERFIL; MARCADO Y REPOSICIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA
VÍA PARA QUE ÉSTA QUEDE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO; TRABAJO DE AFLOJA-
DO Y POSTERIOR APRETADO DE LAS SUJECIONES DE LAS TRAVIESAS COLATERALES DE LA
SOLDADURA PARA AMINORAR LAS TENSIONES PROVOCADAS POR LA RETRACCIÓN DE LA
SOLDADURA; TRABAJOS AUXILIARES; EL USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECÍFICOS AU-
TORIZADOS POR ADIF.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Soldadura aluminotérmica carril R260 con separación de soldaduras L<=180 (buen es-
tado de materiales o curvas R >500 m). (D/>5/R)

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTI MOS

0266 VDD010aaada ud 250,10

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CALIDAD 260 CON PRECALENTAMIENTO AIRE INDUCI-
DO Y PROPANO EN PLENA VÍA Y KIT DE SOLDADURA CON CRISOL DE UN SOLO USO PARA
UNIONES DE CARRILES SEPARADOS ENTRE SÍ UNA DISTANCIA MENOR O IGUAL A 180 M.
COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN EN VÍA DE LA SOLDADU-
RA PARA UNIÓN DE CARRILES DE CUALQUIER PERFIL, LONGITUD Y CLASE DE ACERO. INCLU-
YE: DESMONTAJE DE BRIDAS Y TORNILLOS; AFLOJADO DE LAS SUJECIONES NECESARIAS
PARA LA ALINEACIÓN DE LOS CARRILES; RETIRADA DE BALASTO PARA EL MOVIMIENTO LA-
TERAL DE TRAVIESAS; LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN DE LA CALA NOMI-
NAL ADECUADA POR DESPLAZAMIENTO DE CARRILES, INCLUSO CON TENSORES HIDRÁULI-
COS; LOS CORTES CON TRONZADORA NECESARIOS PARA SANEAMIENTO DE LOS EXTRE-
MOS A SOLDAR; ALINEACIÓN EN PLANTA Y ALZADO DE LOS CARRILES CON LOS EQUIPOS
ADECUADOS; KIT DE SOLDADURA Y CONSUMIBLES; DESBASTADO, ESMERILADO DE ACABA-
DO Y ARREGLO DEL PERFIL; MARCADO Y REPOSICIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA
VÍA PARA QUE ÉSTA QUEDE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO; TRABAJO DE AFLOJA-
DO Y POSTERIOR APRETADO DE LAS SUJECIONES DE LAS TRAVIESAS COLATERALES DE LA
SOLDADURA PARA AMINORAR LAS TENSIONES PROVOCADAS POR LA RETRACCIÓN DE LA
SOLDADURA; TRABAJOS AUXILIARES; EL USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECÍFICOS AU-
TORIZADOS POR ADIF.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Soldadura aluminotérmica carril R260 con separación de soldaduras L<=180 (buen es-
tado de materiales o curvas R >500 m). (D/NNI/R

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0267 VDD040aada m 3,84

LIBERACIÓN DE TENSIONES EN BARRA LARGA SOLDADA EN ALINEACIONES RECTAS O CUR-
VAS DE RADIO EN PLANTA IGUALES O MAYORES A 500 M O CURVAS EN ALZADO CON RA-
DIOS IGUALES O SUPERIORES A 4.000 M. INCLUYE: MANO DE OBRA PARA EL AFLOJADO DE
SUJECIONES EN LA LONGITUD DE VÍA A TRATAR; FORMACIÓN DE PUNTOS FIJOS; COLOCA-
CIÓN DE RODILLOS ENTRE EL CARRIL Y LA TRAVIESA ASÍ COMO SU POSTERIOR RETIRADA
(QUITANDO LA PLACA DE ASIENTO Y VOLVIENDO A COLOCARLA), PARA FAVORECER EL DES-
LIZAMIENTO LONGITUDINAL DE LOS CARRILES CON PEQUEÑOS GOLPES PERCUTIDOS CON
MARTILLOS DE MADERA O NYLON; MARCADO DE PUNTOS CADA 50M EN TRAVIESA Y CARRIL
PARA EL CONTROL DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS SEMIBARRAS; FORMACIÓN DE LA CALA
DEFINITIVA CON TENSORES HIDRÁULICOS; APRETADO DE LA SUJECIÓN CON MOTOCLAVA-
DORAS HIDRÁULICAS, QUE CUENTE CON ACEPTACIÓN DE USO DE ADIF, DOTADAS DE PAR
DE APRIETE AJUSTADO AL TIPO DE SUJECIÓN TRATADA; MATERIALES Y CONSUMIBLES SI-
TUADOS A PIE DE OBRA; CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL ELEMENTO REPARADO; EL
USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECÍFICOS AUTORIZADOS POR ADIF; LA ENTREGA DEL
ACTA DE NEUTRALIZACIÓN SEGÚN N.A.V. NO SE INCLUYEN NI LOS CORTES NI LAS SOLDADU-
RAS DE CARRIL. EL ABONO DE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A ESTA UNI-
DAD ESTARÁ CONDICIONADO A LA REALIZACIÓN DE LAS COMPROBACIONES, MEDICIONES Y
/ O INSPECCIONES DESCRITAS EN LA NORMATIVA VIGENTE.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Liberación de tensiones en barra larga con planta recta o curva R>=500m o alzado rec-
to o curva R>=4000 m. (D/NNI/R).

TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0268 VDD040acaa m 4,89

LIBERACIÓN DE TENSIONES EN BARRA LARGA SOLDADA EN ALINEACIONES RECTAS O CUR-
VAS DE RADIO EN PLANTA IGUALES O MAYORES A 500 M O CURVAS EN ALZADO CON RA-
DIOS IGUALES O SUPERIORES A 4.000 M. INCLUYE: MANO DE OBRA PARA EL AFLOJADO DE
SUJECIONES EN LA LONGITUD DE VÍA A TRATAR; FORMACIÓN DE PUNTOS FIJOS; COLOCA-
CIÓN DE RODILLOS ENTRE EL CARRIL Y LA TRAVIESA ASÍ COMO SU POSTERIOR RETIRADA
(QUITANDO LA PLACA DE ASIENTO Y VOLVIENDO A COLOCARLA), PARA FAVORECER EL DES-
LIZAMIENTO LONGITUDINAL DE LOS CARRILES CON PEQUEÑOS GOLPES PERCUTIDOS CON
MARTILLOS DE MADERA O NYLON; MARCADO DE PUNTOS CADA 50M EN TRAVIESA Y CARRIL
PARA EL CONTROL DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS SEMIBARRAS; FORMACIÓN DE LA CALA
DEFINITIVA CON TENSORES HIDRÁULICOS; APRETADO DE LA SUJECIÓN CON MOTOCLAVA-
DORAS HIDRÁULICAS, QUE CUENTE CON ACEPTACIÓN DE USO DE ADIF, DOTADAS DE PAR
DE APRIETE AJUSTADO AL TIPO DE SUJECIÓN TRATADA; MATERIALES Y CONSUMIBLES SI-
TUADOS A PIE DE OBRA; CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL ELEMENTO REPARADO; EL
USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECÍFICOS AUTORIZADOS POR ADIF; LA ENTREGA DEL
ACTA DE NEUTRALIZACIÓN SEGÚN N.A.V. NO SE INCLUYEN NI LOS CORTES NI LAS SOLDADU-
RAS DE CARRIL. EL ABONO DE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A ESTA UNI-
DAD ESTARÁ CONDICIONADO A LA REALIZACIÓN DE LAS COMPROBACIONES, MEDICIONES Y
/ O INSPECCIONES DESCRITAS EN LA NORMATIVA VIGENTE.
TRABAJO: DIURNO EN TÚNEL.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Liberación de tensiones en barra larga con planta recta o curva R>=500m o alzado rec-
to o curva R>=4000 m. (DE/>5/R).

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0269 VDD050aaa m 3,32
HOMOGENEIZACIÓN DE TENSIONES EN BARRA LARGA. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NE-
CESARIA PARA EL AFLOJADO DE LAS SUJECIONES EN TODA LA LONGITUD DE LA VÍA A TRA-
TAR, COLOCACIÓN DE RODILLOS BAJO EL CARRIL EN LONGITUD SUPERIOR A 150 M., PARA
PERMITIR LOS DESLIZAMIENTOS DEL MATERIAL SUELTO, ESTIMULADO MEDIANTE PEQUE-
ÑOS GOLPES CON MAZOS DE MADERA O PLÁSTICO APLICADOS EN LA BARRA A HOMOGENEI-
ZAR, Y APRETADO DE TODA LA CLAVAZÓN CON MOTOCLAVADORA CON INDICADOR DE PAR
DE APRIETE.
TRABAJO: DIURNO EN TÚNEL.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Homogeneización de tensiones en barra larga. (DE/>5/R).

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0270 VEA020aba ud 157.428,32
SUMINISTRO, CARGA EN TALLER Y TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE
ACOPIO DE DESVÍO EN BALASTO TIPO P1 DE RADIO 318 NUEVO.

Suministro de desvío en balasto tipo P1 de radio 318 nuevo (-/-/-).

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOC HO EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0271 VEA020aca ud 210.660,51
SUMINISTRO, CARGA EN TALLER Y TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE
ACOPIO DE DESVÍO EN BALASTO TIPO P1 DE RADIO 500 NUEVO.

Suministro de desvío en balasto tipo P1 de radio 500 nuevo (-/-/-).

DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con C INCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

0272 VEA060caa ud 102.211,24
SUMINISTRO, CARA EN TALLER Y TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE
ACOPIO DE DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO EN BALASTO TIPO B-H DE RADIO 190 NUEVO
.

Suministro de desvío en ancho métrico  en balasto tipo B-H de radio 190 nuevo (-/-/-).

CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICUAT RO
CÉNTIMOS

0273 VEB010abad ud 1.780,26
CARGA O DESCARGA DE DESVÍO DE LONGITUD MENOR O IGUAL A 50 M. COMPRENDE LA MA-
NO DE OBRA NECESARIA PARA LAS OPERACIONES DE RECOGIDA Y APROXIMACIÓN DE LOS
MATERIALES AL PUNTO DE CARGA O ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN EN SU CASO EN EL LUGAR
DE DESCARGA, REALIZADAS CUIDADOSAMENTE CON EL EMPLEO DE MAQUINARIA, GRÚAS
O PÓRTICOS CON DISPOSITIVOS APROBADOS POR EL DIRECTOR DE LA OBRA, QUE GARANTI-
CEN LA RIGIDEZ DE TODOS LOS COMPONENTES EN SU ALMACENAJE O ACOPIO DE MATERIA-
LES PARA SU POSTERIOR EMPLEO. INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES.
TRAVIESA: HORMIGÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Carga o descarga de desvío de longitud L<= 50 m con traviesa de hormigón. (D/NNI/-).

MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIM OS

0274 VEB060aad km 4,32
TRANSPORTE EN CAMIÓN DE DESVÍO DE RADIO COMPRENDIDO ENTRE LOS 250 M Y LOS
318 M. NO INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL APARATO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Transporte de desvío de radio250<=r<=318 . (D/NNI/-).

CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0275 VEC070abaad ud 31.969,35

MONTAJE DE DESVÍO SENCILLO DE PUNTA FIJA Y LONGITUD 50<= 50 M, INCLUYENDO LAS SI-
GUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL DESVÍO SO-
BRE PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS, TRANSPORTE, DESCARGA IN SITU CON PÓRTI-
COS ,Y MONTAJE CON PÓRTICOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BALASTO, TENDIDO
DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL EX-
TERIOR DE VÍA DESVIADA, EMBRIDADOS PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE MO-
TORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y COMPRO-
BADORES, LEVANTES Y ESTABILIZACIONES HASTA ESTADO DE RECEPCIÓN CON UN MÍNIMO
DE TRES LEVANTES Y TRES ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO Y LIMPIEZA.
TRAVIESA: HORMIGÓN
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Montaje de desvío sencillo de longitud L<= 50 m, hormigón y punta fija en balasto.
(D/NNI/-).

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0276 VECW000001 ud 15.000,00
MONTAJE DE APARATO DE VÍA

MONTAJE DE APARATO DE VÍA

QUINCE MIL EUROS

0277 VECW000002 ud 75.000,00
APARATO DE VÍA PROVISIONAL

APARATO DE VÍA PROVISIONAL

SETENTA Y CINCO MIL EUROS

0278 VECW000003 ud 246.622,38
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO IBÉRICO
DSH-P1-60-500—CC-0,09-TC, , INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA IBÉRICO R=500

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓ S EUROS con
Página 19

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓ S EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0279 VECW000005 ud 193.390,19
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO IBÉRICO
DSH-P1-60-318—CR-0,09-TC O DSH-P1-60-318—CC-0,11-TC, , INCLUYENDO CARGA, TRANSPOR-
TE, DESCARGA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

0280 VECW000006 ud 138.173,11
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO MÉTRICO
DSMH-C-54-190-1:10,5-CR-TC, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA MÉTRICO

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUR OS con ONCE
CÉNTIMOS

0281 VGB030aada m 3,93

LEVANTE DE VÍA, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BALASTO PARA UN PRIMER
LEVANTE ESTABILIZADO CON ESTABILIZADOR. COMPRENDE UN CONJUNTO DE OPERACIO-
NES DE DESCARGA DE BALASTO, LEVANTE Y ESTABILIZADO DE VÍA SEGÚN NORMATIVA VI-
GENTE. INCLUYE PERFILADO Y BARRIDO DE LA BANQUETA DE BALASTO TRAS CADA OPERA-
CIÓN DE BATEO Y ANTES DE PROCEDER AL ESTABILIZADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Primer levante estabilizado con estabilizador, con perfilado de vía, nivelación, alinea-
ción y distribución de balasto. (D/NNI/R)

TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0282 VGB030dada m 15,05

LEVANTE DE VÍA, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BALASTO PARA ALCANZAR
EL ESTADO PREVIO DE RECEPCIÓN, INCLUSO PERFILADO. COMPRENDE LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA LLEVAR LA VÍA A ESTADO PREVIO DE RECEPCIÓN, PARTIENDO DE LA
VÍA EN PRIMER LEVANTE, APROBADO ÉSTE POR LA D.O. EN EL ESTADO PREVIO A LA RECEP-
CIÓN LA VÍA ALCANZARÁ UNA COTA DE -27MM RESPECTO A LA COTA CABEZA DE CARRIL. ES-
TA ACTIVIDAD INCLUYE TRES LEVANTES Y TRES ESTABILIZADOS, QUE SEGUIRÁN LA SI-
GUIENTE SECUENCIA: DESCARGA DE BALASTO, PERFILADO, BATEO, ESTABILIZADO, PERFILA-
DO Y BARRIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Estado previo de recepción de vía, nivelación, alineación y distribución de balasto.
(D/NNI/R).

QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0283 VGB030eada m 6,30
LEVANTE DE VÍA, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BALASTO PARA ALCANZAR
EL ESTADO DE RECEPCIÓN, INCLUSO PERFILADO. COMPRENDE LAS OPERACIONES NECESA-
RIAS PARA LLEVAR LA VÍA A ESTADO DE RECEPCIÓN, PARTIENDO DE LA VÍA EN ESTADO PRE-
VIO DE LA RECEPCIÓN, APROBADO ÉSTE POR LA D.O. Y TRAS HABER LLEVADO A CABO LA
NEUTRALIZACIÓN DE TENSIONES. INCLUYE LAS OPERACIONES DE LEVANTE DESDE LA FASE
DE ESTADO PREVIO DE RECEPCIÓN HASTA LA COTA DEFINITIVA, DEJANDO LA VÍA COLOCA-
DA EN PLANTA Y ALZADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Estado de recepción de vía, nivelación, alineación y distribución de balasto. (D/NNI/R).

SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0284 VGB050ada m 0,72
ESTABILIZACIÓN DINÁMICA DE VÍA CON MAQUINARIA PESADA INCLUYENDO LAS PASADAS
NECESARIAS PARA LLEGAR HASTA LA COTA REQUERIDA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Estabilización dinámica con maquinaria pesada. (D/NNI/R).

CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
Nº CÓDIGO UD PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD PRECIO EN LETRA IMPORTE

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

0285 VGBW000002 m 457,43
VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO IBÉRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICO

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0286 VGBW000003 m 438,99
VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO MÉTRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICO

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NU EVE
CÉNTIMOS

0287 VGBW000004 m 928,77
VIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓN

VIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓN

NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉ NTIMOS

0288 VGBW000007 m 1.694,53
VIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADAS

VIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADAS

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENT A Y TRES
CÉNTIMOS

0289 VHA010 m 615,00

SUMINISTRO DE PLACAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO CON ELASTÓMERO
INCORPORADO A LAS MISMAS, PARA LA FORMACIÓN DE VÍA POLIVALENTE O DE ANCHO IN-
TERNACIONAL SIN BALASTO EN MÓDULOS ESTÁNDAR DE 200 MM DE ESPESOR, DISEÑADAS
PARA EL TREN DE CARGAS UIC 71 (160 KM/H Y 25 T/EJE) Y ALTA VELOCIDAD (360 KM/H Y 17
T/EJE). INCLUIDA SUJECIÓN ELÁSTICA PARA CARRIL UIC 60, INCLUIDA PARTE PROPORCIO-
NAL DE PLACAS ESPECIALES CON SUJECIONES DE DESLIZAMIENTO CONTROLADO PARA
LAS ZONAS EXTREMAS DE VIADUCTOS, TRANSPORT DESDE FÁBRICA HASTA ZONA DE ACO-
PIO Y DESCARGA

SUMINISTRO DE PLACA PREFABRICADA PARA VIA SIN BALASTO ANCHO POLIVA-
LENTE O ANCHO INTERNACIONAL

SEISCIENTOS QUINCE EUROS

0290 VHA050ada m 706,26

DISTRIBUCIÓN, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE PLACAS PREFABRICADAS PARA VÍA SIN BALAS-
TO, INCLUYENDO TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADO
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Distribución, colocación y montaje de placas prefabricadas para vía sin balasto.
(D/NNI/R).

SETECIENTOS SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0291 VJAW000001 ud 15.000,00
SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL, INCLUYENDO RETIRADA DE SEÑALES, REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTOS Y RENOVACIÓN DE VÍA

SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL

QUINCE MIL EUROS

0292 VKA030ad ud 6.234,50
CONSTRUCCIÓN DE TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO DE ACUERDO CON PLANO. COMPREN-
DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA EXCAVACIÓN DEL CIMIENTO A 1,15 M DE LA RA-
SANTE DEL CARRIL DE LA VÍA, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES A VERTEDERO CON CARGO A LA CONTRATA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACE-
RO CORRUGADO B 500 PARA ARMADURAS DE CIMIENTO Y ALZADOS, INCLUSO CORTADO,
DOBLADO, RECORTES Y SOLAPES. EJECUCIÓN DE ENCOFRADO METÁLICO O DE MADERA
DE 1ª CALIDAD CON TABLA CONTRAPEADA Y CEPILLADA EN PARAMENTOS VISTOS, INCLUSO
DESENCOFRADO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TI-
PO HA-25/P/20/IIB, CON ÁRIDO RODADO NO SUPERIOR A 20MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA,
CONVENIENTEMENTE VIBRADO. SE INCLUYE LA COLOCACIÓN DE TRAVIESA, TOPES Y SUJE-
CIONES A SUMINISTRAR POR ADIF EN ESTACIÓN, PINTURA ROJA EN TRAVIESA Y NEGRA EN
TOPES, CARGAS, DESPLAZAMIENTOS Y DESCARGA DE LOS MATERIALES EN OBRA. INCLUYE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL DE VÍA PROVI-
SIONAL.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuerdo a plano. (D/NNI/-).

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINC UENTA
CÉNTIMOS

Página 20

CÉNTIMOS
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MEDICIONES DE TIERRAS 

TIERRA VEGETAL 

TRAMO EXTERIOR URBANO EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO

UNIDAD
GENERAL IBERICO

IZQUIERDA

GENERAL IBERICO

IZQUIERDA

GENERAL IBERICO 

DERECHA

VIA DE APARTADO - IBERICO

INTERMODAL

MANGO SUR - IBERICO

INTERMODAL

MANGO NORTE - IBERICO

INTERMODAL

VIA DE APARTADO 1 - IBERICO

AVILES CENTRAL

VIA DE APARTADO 2 - IBERICO

AVILES CENTRAL

MANGO SUR - IBERICO

AVILÉS CENTRAL

MANGO NORTE - IBERICO

AVILÉS CENTRAL
VIA GENERAL - FEVE

VIA APARTADO - FEVE

INTERMODAL

VIA DE APARTADO - FEVE

AVILES CENTRAL

MANGO SUR - FEVE

AVILÉS CENTRAL

MANGO NORTE - FEVE

AVILÉS CENTRAL

TIERRA VEGETAL (M3) 2030,9 1167,6 1800,5 554,6 102,1 28,1 249,3 154,4 33 97,5 2523,6 395,8 296,9 40,2 76,8

VÍAS FERROVIARIAS DEFINITIVAS

 

TRAMO EXTERIOR URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR

UNIDAD
ESTACIÓN PROVISIONAL - IBERICO

VÍA APARTADO 1

ESTACIÓN PROVISIONAL - IBERICO

VÍA APARTADO 2

VIA APARTADO PROVISIONAL

AVILES CENTRAL

DESVÍO PROVISIONAL

MIXTO_1

DESVÍO PROVISIONAL

METRICO_1

DESVÍO PROVISIONAL

METRICO_2

DESVÍO PROVISIONAL

MIXTO_2

DESVÍO PROVISIONAL

MIXTO_3
PLAZA CASTAÑEDO

CONEXIÓN NORTE

PLAZA CASTAÑEDO

CONEXIÓN SUR

PLAZA CASTAÑEDO

CALLE AVILES

(VIARIO) DEFINITIVIO

CALLE AVILES

(ACERA) DEFINITIVO
CALLE ROCICA

CALLE

MONTE NARANCO

N-632

DEFINITVO

CALLE AVILES

PROVISIONAL

N-632

PROVISIONAL

TIERRA VEGETAL (M3) 145 112,2 1902,3 192,7 377,3 295,4 491,5 121,6 491,5 215,4 86,1 24,6 29,7 502,1 498,9 536,1

VÍAS FERROVIARIAS PROVISIONALES VIARIOS DEFINITIVOS VIARIOS PROVISIONALES

 

 

TIERRA VEGETAL (M3) TOTAL 

VÍAS  
IBÉRICO 

VÍAS 
 FEVE 

VÍAS FFCC  
PROVISIONALES 

VIARIOS  
DEFINITIVOS 

VIARIOS  
PROVISIONALES 

TOTALES 

6218 3333,3 3024,9 1962,5 1035 15573,7 
      

      

TIERRA VEGETAL (M3) TRAMO URBANO 

VÍAS  
IBÉRICO 

VÍAS 
 FEVE 

VÍAS FFCC  
PROVISIONALES 

VIARIOS  
DEFINITIVOS 

VIARIOS  
PROVISIONALES 

TOTALES 

1701,8 3333,3 2879,9 0 0 7915 
      

      

TIERRA VEGETAL (M3) TRAMO EXTERIOR 

VÍAS  
IBÉRICO 

VÍAS 
 FEVE 

VÍAS FFCC  
PROVISIONALES 

VIARIOS  
DEFINITIVOS 

VIARIOS  
PROVISIONALES 

TOTALES 

4516,2 0 145 1962,5 1035 7658,7 
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EXCAVACIONES 

0+000 0+360 0+850 1+220 1+600 2+210 3+400 0+000 0+360 0+850 1+220 1+600 2+210

0+360 0+850 1+220 1+600 2+210 3+400 3+800 0+360 0+850 1+220 1+600 2+210 2365

0 54.495 9.036 54.495 32.903 69.567 8.021 0 39.163 20.782 63.617 26.283 3.436 20.070 3.325 928 9.386 5.370 2.287 3.687

Unidad geotécnica  Litología 
Reutilización para

Plataforma Ferroviaria

Reutilización para

Viarios

VIA DE APARTADO - IBERICO

INTERMODAL

MANGO SUR - IBERICO

INTERMODAL

MANGO NORTE - IBERICO

INTERMODAL

VIA DE APARTADO 1 - IBERICO

AVILES CENTRAL

VIA DE APARTADO 2 - IBERICO

AVILES CENTRAL

MANGO SUR - IBERICO

AVILÉS CENTRAL

MANGO NORTE - IBERICO

AVILÉS CENTRAL

Qa Rellenos antrópicos Vertedero  Vertedero  40,00% 13,00% 12,00% 78,40% 23,00% 100,00% 40,00% 13,00% 12,00% 78,40% 23,00% 78,40% 78,40% 78,40% 100,00% 100,00% 23,00% 100,00%

Qr Rellenos de ría Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo 77,00% 77,00% 77,00%

QI Cuaternario indiferenciado Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo 60,00% 49,00% 29,40% 60,00% 49,00% 29,40%

J Dolomías, calizas y margas Utilizable Pedraplen 38,00% 58,60% 100,00% 21,60% 38,00% 58,60% 100,00% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60%

0+000 0+360 0+850 1+220 1+600 2+210 3+400 0+000 0+360 0+850 1+220 1+600 2+210

0+360 0+850 1+220 1+600 2+210 3+400 3+800 0+360 0+850 1+220 1+600 2+210 2365

0 54.495 9.036 54.495 32.903 69.567 8.021 0 39.163 20.782 63.617 26.283 3.436 20.070 3.325 928 9.386 5.370 2.287 3.687

Unidad geotécnica  Litología 
Reutilización para

Plataforma Ferroviaria

Reutilización para

Viarios

VIA DE APARTADO - IBERICO

INTERMODAL

MANGO SUR - IBERICO

INTERMODAL

MANGO NORTE - IBERICO

INTERMODAL

VIA DE APARTADO 1 - IBERICO

AVILES CENTRAL

VIA DE APARTADO 2 - IBERICO

AVILES CENTRAL

MANGO SUR - IBERICO

AVILÉS CENTRAL

MANGO NORTE - IBERICO

AVILÉS CENTRAL

Qa Rellenos antrópicos Vertedero  Vertedero  0 7.084 1.084 0 25.796 16.000 8.021 0 5.091 2.494 0 20.606 790 15.735 2.606 727 9.386 5.370 526 3.687

Qr Rellenos de ría Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo 0 0 0 0 0 53.566 0 0 0 0 0 0 2.646 0 0 0 0 0 1.761 0

QI Cuaternario indiferenciado Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo 0 26.703 2.657 0 0 0 0 0 19.190 6.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J Dolomías, calizas y margas Utilizable Pedraplen 0 20.708 5.295 54.495 7.107 0 0 0 14.882 12.178 63.617 5.677 0 4.335 718 200 0 0 0 0

PK INICIAL

 VIA GENERAL IZQUIERDA - IBERICO

TRAMO

PK FINAL

Volumen de excavacion (m3)

VÍAS IBÉRICO

COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO

VÍA GENERAL DERECHA - IBERICO

VÍAS IBÉRICOTRAMO

PK INICIAL

COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO

PK FINAL

Volumen de excavacion (m3)

 VIA GENERAL IZQUIERDA - IBERICO VÍA GENERAL DERECHA - IBERICO

URBANO URBANO URBANOEXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR URBANO
UTILIZAMOS LA SUMA TOTAL PARA EL TRAMO EXTERIOR AUNQUE EN REALIDAD ABARCARÍA 

UN POCO MÁS
TRAMO URBANO TRAMO URBANO
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0+000 0+600 1+770

0+600 1+770 2+260

19.767 68.129 19.923 13.755 7.549 1.674 1.950 2.207 1.864 0 16.190 39.004 3.516 0 7.348 7.869

Unidad geotécnica  Litología 
Reutilización para

Plataforma Ferroviaria

Reutilización para

Viarios

VIA APARTADO - FEVE

INTERMODAL

VIA DE APARTADO - FEVE

AVILES CENTRAL

MANGO SUR - FEVE

AVILÉS CENTRAL

MANGO NORTE - FEVE

AVILÉS CENTRAL

ESTACIÓN PROVISIONAL

ANCHO IBERICO

VÍA APARTADO 1

ESTACIÓN PROVISIONAL

ANCHO IBERICO

VÍA APARTADO 2

VIA APARTADO PROVISIONAL

AVILES CENTRAL

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 1

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 2

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 3

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 4

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 5

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 6

Qa Rellenos antrópicos Vertedero  Vertedero  78,43% 23,00% 100,00% 78,43% 100,00% 23,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Qr Rellenos de ría Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo 77,00% 77,00%

QI Cuaternario indiferenciado Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo

J Dolomías, calizas y margas Utilizable Pedraplen 21,56% 21,56%

0+000 0+600 1+770

0+600 1+770 2+260

19.767 68.129 19.923 13.755 7.549 1.674 1.950 2.207 1.864 0 16.190 39.004 3.516 0 7.348 7.869

Unidad geotécnica  Litología 
Reutilización para

Plataforma Ferroviaria

Reutilización para

Viarios

VIA APARTADO - FEVE

INTERMODAL

VIA DE APARTADO - FEVE

AVILES CENTRAL

MANGO SUR - FEVE

AVILÉS CENTRAL

MANGO NORTE - FEVE

AVILÉS CENTRAL

ESTACIÓN PROVISIONAL

ANCHO IBERICO

VÍA APARTADO 1

ESTACIÓN PROVISIONAL

ANCHO IBERICO

VÍA APARTADO 2

VIA APARTADO PROVISIONAL

AVILES CENTRAL

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 1

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 2

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 3

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 4

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 5

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 6

Qa Rellenos antrópicos Vertedero  Vertedero  15.503 15.670 19.923 10.788 7.549 385 1.950 2.207 1.864 0 16.190 39.004 3.516 0 7.348 7.869

Qr Rellenos de ría Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo 0 52.459 0 0 0 1.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QI Cuaternario indiferenciado Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J Dolomías, calizas y margas Utilizable Pedraplen 4.262 0 0 2.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PK INICIAL

TRAMO

PK FINAL

Volumen de excavacion (m3)

VÍAS FEVE

VIA GENERAL - FEVE

COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO

VÍAS FEVETRAMO VÍAS FERROVIARIAS PROVISIONALES

VÍAS FERROVIARIAS PROVISIONALES

COMPLETO COMPLETOCOMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETOCOMPLETO

COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO

PK INICIAL

PK FINAL

Volumen de excavacion (m3)

VIA GENERAL - FEVE

COMPLETO COMPLETOCOMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETOCOMPLETO

URBANO EXTERIORURBANO URBANO URBANO URBANO URBANOURBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO
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517 324 517 548 101 310 150 7.429 4.900 9.089

Unidad geotécnica  Litología 
Reutilización para

Plataforma Ferroviaria

Reutilización para

Viarios
PLAZA CASTAÑEDO

CONEXIÓN NORTE

PLAZA CASTAÑEDO

CONEXIÓN SUR

PLAZA CASTAÑEDO

CALLE AVILES

(VIARIO) DEFINITIVIO

CALLE AVILES

(ACERA) DEFINITIVO
CALLE ROCICA

CALLE

MONTE NARANCO

N-632

DEFINITVO

CALLE AVILES

PROVISIONAL

N-632

PROVISIONAL

Qa Rellenos antrópicos Vertedero  Vertedero  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Qr Rellenos de ría Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo

QI Cuaternario indiferenciado Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo

J Dolomías, calizas y margas Utilizable Pedraplen

517 324 517 548 101 310 150 7.429 4.900 9.089

Unidad geotécnica  Litología 
Reutilización para

Plataforma Ferroviaria

Reutilización para

Viarios
PLAZA CASTAÑEDO

CONEXIÓN NORTE

PLAZA CASTAÑEDO

CONEXIÓN SUR

PLAZA CASTAÑEDO

CALLE AVILES

(VIARIO) DEFINITIVIO

CALLE AVILES

(ACERA) DEFINITIVO
CALLE ROCICA

CALLE

MONTE NARANCO

N-632

DEFINITVO

CALLE AVILES

PROVISIONAL

N-632

PROVISIONAL

Qa Rellenos antrópicos Vertedero  Vertedero  517 324 517 548 101 310 150 7.429 4.900 9.089

Qr Rellenos de ría Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QI Cuaternario indiferenciado Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J Dolomías, calizas y margas Utilizable Pedraplen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PK INICIAL

TRAMO

PK FINAL

Volumen de excavacion (m3)

TRAMO VIARIOS DEFINITIVOS VIARIOS PROVISIONALES

COMPLETO COMPLETO

VIARIOS PROVISIONALESVIARIOS DEFINITIVOS

COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETOCOMPLETO COMPLETO COMPLETO

PK INICIAL

COMPLETO COMPLETO

PK FINAL

Volumen de excavacion (m3)

COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETOCOMPLETO COMPLETO COMPLETO

EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOREXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR
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EXCAVACIONES. TOTALES 

Volumen de excavacion (m3)       TOTAL EXCAVACIÓN  

Unidad 
geotécnica  

Litología  
Reutilización para 

Plataforma 
Ferroviaria 

Reutilización 
para 

Viarios 

VÍAS  
IBÉRICO 

VÍAS 
 FEVE 

VÍAS FFCC  
PROVISIONALES 

VIARIOS  
DEFINITIVOS 

VIARIOS  
PROVISIONALES 

TOTALES SUELO TRÁNSITO  

Qa Rellenos antrópicos Vertedero  Vertedero  125.005 71.767 77.998 2.468 21.418 298.655 298.655 0  

Qr Rellenos de ría Cimiento y nucleo 
Cimiento y 

núcleo 
57.973 53.748 0 0 0 111.721 111.721 0  

QI Cuaternario indiferenciado Cimiento y nucleo 
Cimiento y 

núcleo 
54.659 0 0 0 0 54.659 54.659 0  

J Dolomías, calizas y margas Utilizable Pedraplen 189.213 7.227 0 0 0 196.440 0 196.440  

          465.035 196.440  

             

Volumen de excavacion (m3). TRAMO URBANO       TOTAL EXCAVACIÓN  

Unidad 
geotécnica  

Litología  
Reutilización para 

Plataforma 
Ferroviaria 

Reutilización 
para 

Viarios 

VÍAS  
IBÉRICO 

VÍAS 
 FEVE 

VÍAS FFCC  
PROVISIONALES 

VIARIOS  
DEFINITIVOS 

VIARIOS  
PROVISIONALES 

TOTALES SUELO TRÁNSITO 
A 

VERTEDERO* 

Qa Rellenos antrópicos Vertedero  Vertedero  71.971 71.767 61.808 0 0 205.546 205.546 0 215.824 

Qr Rellenos de ría Cimiento y nucleo 
Cimiento y 

núcleo 
57.973 53.748 0 0 0 111.721 111.721 0 63.004 

QI Cuaternario indiferenciado Cimiento y nucleo 
Cimiento y 

núcleo 
25.300 0 0 0 0 25.300 25.300 0 31.878 

J Dolomías, calizas y margas Utilizable Pedraplen 96.354 7.227 0 0 0 103.581 0 103.581 159.515 

*VER BALANCE DE TIERRAS         342.567 103.581 470.221 
             

Volumen de excavacion (m3). TRAMO EXTERIOR       TOTAL EXCAVACIÓN  

Unidad 
geotécnica  

Litología  
Reutilización para 

Plataforma 
Ferroviaria 

Reutilización 
para 

Viarios 

VÍAS  
IBÉRICO 

VÍAS 
 FEVE 

VÍAS FFCC  
PROVISIONALES 

VIARIOS  
DEFINITIVOS 

VIARIOS  
PROVISIONALES 

TOTALES SUELO TRÁNSITO 
A 

VERTEDERO* 

Qa Rellenos antrópicos Vertedero  Vertedero  53.033 0 16.190 2.468 21.418 93.109 93.109 0 97.764 

Qr Rellenos de ría Cimiento y nucleo 
Cimiento y 

núcleo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QI Cuaternario indiferenciado Cimiento y nucleo 
Cimiento y 

núcleo 
29.359 0 0 0 0 29.359 29.359 0 0 

J Dolomías, calizas y margas Utilizable Pedraplen 92.859 0 0 0 0 92.859 0 92.859 143.002 

*VER BALANCE DE TIERRAS         122.468 92.859 240.767 
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RELLENOS 

UNIDAD
GENERAL IBERICO

IZQUIERDA

GENERAL IBERICO

IZQUIERDA

GENERAL IBERICO 

DERECHA

VIA DE APARTADO - IBERICO

INTERMODAL

MANGO SUR - IBERICO

INTERMODAL

MANGO NORTE - IBERICO

INTERMODAL

VIA DE APARTADO 1 - IBERICO

AVILES CENTRAL

VIA DE APARTADO 2 - IBERICO

AVILES CENTRAL

MANGO SUR - IBERICO

AVILÉS CENTRAL

MANGO NORTE - IBERICO

AVILÉS CENTRAL
VIA GENERAL - FEVE

VIA APARTADO - FEVE

INTERMODAL

VIA DE APARTADO - FEVE

AVILES CENTRAL

MANGO SUR - FEVE

AVILÉS CENTRAL

MANGO NORTE - FEVE

AVILÉS CENTRAL

RELLENOS (m3)

CAPA DE FORMA (m3) 6.044,10 1.376,80 6115,2 1821,8 536,2 1492,5 924,5 197,6 583,8 4265,3 1303,3 790,5 276,5

SUBBALASTO (m3) 2.373,80 574,60 2427,1 719,9 223,4 15,8 622,8 385,8 82,5 243,6 1496,9 507,4 294,9 103,5

BALASTO (m3) 4.439,80 2.351,60 4492,5 858,2 277,7 77,7 922,9 571,7 122,2 361 4165,5 439,4 363 88,8 95,5

SANEOS (m3) 12.124,90 7.744,20 12940 3125,4 531,4 2488,7 1541,5 329,4 973,4 15323,5 2355,5 1544,5 300,4 509

EXTERIOR URBANO EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO

VÍAS FERROVIARIAS DEFINITIVAS

 

 

UNIDAD

ESTACIÓN PROVISIONAL

ANCHO IBERICO

VÍA APARTADO 1

ESTACIÓN PROVISIONAL

ANCHO IBERICO

VÍA APARTADO 2

VIA APARTADO PROVISIONAL

AVILES CENTRAL

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 1

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 2

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 3

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 4

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 5

VÍA PROVISIONAL

FERROVIARIA 6
PLAZA CASTAÑEDO

CONEXIÓN NORTE

PLAZA CASTAÑEDO

CONEXIÓN SUR

PLAZA CASTAÑEDO

CALLE AVILES

(VIARIO) DEFINITIVIO

CALLE AVILES

(ACERA) DEFINITIVO
CALLE ROCICA

CALLE

MONTE NARANCO

N-632

DEFINITVO

CALLE AVILES

PROVISIONAL

N-632

PROVISIONAL

RELLENOS (m3) 892,7 14537,1 1555,2 14537,1 2953,5 1119,8 35 605,6

CAPA DE FORMA (m3) 373,6 281,6 534,4 1592,7 4323,2 460,2 304,9 858,5 594,2

SUBBALASTO (m3) 147,6 111,2 228,9 631,3 1708,2 181,8 152,3 339,1 235,4

BALASTO (m3) 302,4 228 481,2 1294,1 3500,9 372,6 145,4 695 483

SANEOS (m3) 1116,6 841,8 4785 12919,4 1375,7 2566,2 1773,4 2473,9 853,1 2473,9 1838,7 583,6 220,2 266,2 5016,4 4795,2 4174,4

URBANO URBANO URBANO EXTERIOR URBANO URBANO URBANO URBANO URBANO EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR

VÍAS FERROVIARIAS PROVISIONALES VIARIOS DEFINITIVOS VIARIOS PROVISIONALES
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RELLENOS. TOTALES 

RELLENOS TOTALES 

UNIDAD 
VÍAS FFCC  
IBÉRICO 

DEFINITIVAS 

VÍAS FFCC  
FEVE 

DEFINITIVAS 

VÍAS FERROVIARIAS  
PROVISIONALES 

VIARIOS  
DEFINITIVOS 

VIARIOS  
PROVISIONALES 

TOTALES 
REUTILIZADO 
DE LA TRAZA 

OBTENIDO  
DE CANTERAS 

RELLENOS (m3) 0,00 0,00 892,7 34737,7 605,6 36.236,00 

NO PROCEDE, NO SE PUEDEN  
COMPENSAR TIERRAS ENTRE 
TRAMOS 

CAPA DE FORMA 
(m3) 

19.092,50 6.635,60 9323,3 0 0 35.051,40 

SUBBALASTO (m3) 7.669,30 2.402,70 3735,8 0 0 13.807,80 
BALASTO (m3) 14.475,30 5.152,20 7502,6 0 0 27.130,10 
SANEOS (m3) 41.798,90 20.032,90 25378,1 13726 8969,6 109.905,50                   

RELLENOS TRAMO URBANO 

UNIDAD 
VÍAS FFCC  
IBÉRICO 

DEFINITIVAS 

VÍAS FFCC  
FEVE 

DEFINITIVAS 

VÍAS FERROVIARIAS  
PROVISIONALES 

VIARIOS  
DEFINITIVOS 

VIARIOS  
PROVISIONALES 

TOTALES 
REUTILIZADO 
DE LA TRAZA* 

OBTENIDO  
DE 

CANTERAS* 
RELLENOS (m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPA DE FORMA 
(m3) 

4.575,20 6.635,60 7.730,60 0,00 0,00 18.941,40 0,00 18.941,40 

SUBBALASTO (m3) 1.909,30 2.402,70 3.104,50 0,00 0,00 7.416,50 0,00 7.416,50 
BALASTO (m3) 4.329,40 5.152,20 6.208,50 0,00 0,00 15.690,10 0,00 15.690,10 
SANEOS (m3) 13.077,20 20.032,90 20.593,10 0,00 0,00 53.703,20 53.703,20 0,00 

*VER BALANCE DE TIERRAS        
         

RELLENOS TRAMO EXTERIOR 

UNIDAD 
VÍAS FFCC  

DEFINITIVAS 

VÍAS FFCC  
FEVE 

DEFINITIVAS 

VÍAS FERROVIARIAS  
PROVISIONALES 

VIARIOS  
DEFINITIVOS 

VIARIOS  
PROVISIONALES 

TOTALES 
REUTILIZADO 
DE LA TRAZA* 

OBTENIDO  
DE 

CANTERAS* 
RELLENOS (m3) 0,00 0,00 892,70 34.737,70 605,60 36.236,00 22.900,11 13.335,89 

CAPA DE FORMA 
(m3) 

14.517,30 0,00 1.592,70 0,00 0,00 16.110,00 0,00 16.110,00 

SUBBALASTO (m3) 5.760,00 0,00 631,30 0,00 0,00 6.391,30 0,00 6.391,30 
BALASTO (m3) 10.145,90 0,00 1.294,10 0,00 0,00 11.440,00 0,00 11.440,00 
SANEOS (m3) 28.721,70 0,00 4.785,00 13.726,00 8.969,60 56.202,30 0,00 56.202,30 
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BALANDE DE TIERRAS 

BALANCE DE TIERRAS. TRAMOS URBANOS 

TOTAL

Unidad geotécnica  Litología 
Reutilización para

Plataforma Ferroviaria

Reutilización para

Viarios

COEFICIENTE DE PASO 

(PUESTA EN OBRA)
REUTILIZABLE NECESARIO SOBRANTE

COEFICIENTE DE PASO 

(VERTEDERO)
VERTEDERO

Qa Rellenos antrópicos Vertedero  Vertedero  205.546 0,00 0,00 0,00 205.546,48 1,05 215.823,81

Qr Rellenos de ría Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo 111.721 0,83 92.728,36 53.703,20 47.018,27 1,34 63.004,48

QI Cuaternario indiferenciado Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo 25.300 0,78 19.733,81 0,00 25.299,76 1,26 31.877,70

J Dolomías, calizas y margas Pedraplen Pedraplen 103.581 1,05 108.760,46 0,00 103.581,39 1,54 159.515,34

TOTAL A DESECHAR

A VERTEDERO
470.221,32

UNIDAD TOTAL
REUTILIZADO

DE LA TRAZA

OBTENIDO 

DE CANTERAS

RELLENOS (m3) 0,00 0,00 0,00

CAPA DE FORMA (m3) 18.941,40 0 18.941,40

SUBBALASTO (m3) 7.416,50 0 7.416,50

BALASTO (m3) 15.690,10 0 15.690,10

SANEOS (m3) 53.703,20 53.703,20 0,00

MATERIAL TRAIDO

DE CANTERAS
42.048,00

TRAMO

Eje

Volumen de excavacion (m3)

TOTAL

 

BALANCE DE TIERRAS. TRAMOS EXTERIORES 

TOTAL

Unidad geotécnica  Litología 
Reutilización para

Plataforma Ferroviaria

Reutilización para

Viarios

COEFICIENTE DE PASO 

(PUESTA EN OBRA)
REUTILIZABLE NECESARIO SOBRANTE

COEFICIENTE DE PASO 

(VERTEDERO)
VERTEDERO

Qa Rellenos antrópicos Vertedero  Vertedero  93.109 0,00 0,00 0,00 93.108,75 1,05 97.764,18

Qr Rellenos de ría Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo 0 0,83 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00

QI Cuaternario indiferenciado Cimiento y nucleo Cimiento y núcleo 29.359 0,78 22.900,11 22.900,11 0,00 1,26 0,00

J Dolomías, calizas y margas Pedraplen Pedraplen 92.859 1,05 97.501,68 0,00 92.858,74 1,54 143.002,46

TOTAL A DESECHAR

A VERTEDERO
240.766,64

UNIDAD TOTAL
REUTILIZADO

DE LA TRAZA

OBTENIDO 

DE CANTERAS

RELLENOS (m3) 36.236,00 22.900,11 13.335,89

CAPA DE FORMA (m3) 16.110,00 0 16.110,00

SUBBALASTO (m3) 6.391,30 0 6.391,30

BALASTO (m3) 11.440,00 0 11.440,00

SANEOS (m3) 56.202,30 0,00 56.202,30

MATERIAL TRAIDO

DE CANTERAS
103.479,49

TRAMO

Eje

Volumen de excavacion (m3)

TOTAL
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MEDICIONES DE VÍAS 

       TRAMO URBANO TRAMO EXTERNO 

TRAMO ISTRAM EJE 
LONGITUD 

TOTAL 
LONGITUD BALASTO PK PLACA 

LONGITUD  
PLACA 

BALASTO PLACA BALASTO PLACA 

VÍAS DEFINITIVAS 

32  VIA GENERAL IZQUIERDA - IBERICO 3.887,767 2.987,767 
2+410 - 3+180; 

0+010 MI-0+075 MI; 
0+310+375 MI 

900,000 747,767 770,000 2.240,000 130,000 

37 VÍA GENERAL DERECHA - IBERICO 2.366,516 2.366,516 - 0,000 0,000 0,000 2.366,516 0,000 

29 VIA DE APARTADO - IBERICO INTERMODAL 402,025 402,025 - 0,000 0,000 0,000 402,025 0,000 

67 MANGO SUR - IBERICO INTERMODAL 125,000 125,000 - 0,000 0,000 0,000 125,000 0,000 

61 MANGO NORTE - IBERICO INTERMODAL 35,000 35,000 - 0,000 0,000 0,000 35,000 0,000 

62 
VIA DE APARTADO 1 - IBERICO AVILES 

CENTRAL 
415,470 415,470 - 0,000 415,470 0,000 0,000 0,000 

63 
VIA DE APARTADO 2 - IBERICO AVILES 

CENTRAL 
257,347 257,347 - 0,000 257,347 0,000 0,000 0,000 

64 MANGO SUR - IBERICO AVILÉS CENTRAL 55,000 55,000 - 0,000 55,000 0,000 0,000 0,000 

65 MANGO NORTE - IBERICO AVILÉS CENTRAL 162,500 162,500 - 0,000 162,500 0,000 0,000 0,000 

27 VIA GENERAL - FEVE 2.259,667 1.489,667 0+780 - 1+550 770,000 1.489,667 770,000 0,000 0,000 

70 VIA APARTADO - FEVE INTERMODAL 230,096 230,096 - 0,000 0,000 0,000 230,096 0,000 

66 
VIA DE APARTADO - FEVE 

AVILES CENTRAL 
247,335 247,335 - 0,000 247,335 0,000 0,000 0,000 

68 MANGO SUR - FEVE AVILÉS CENTRAL 50,000 50,000 - 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 

69 MANGO NORTE - FEVE AVILÉS CENTRAL 50,000 50,000 - 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 

     8.873,723  1.670,000 3.475,086 1.540,000 5.398,637 130,000 

 

       TRAMO URBANO TRAMO EXTERNO 

TRAMO ISTRAM EJE LONGITUD TOTAL LONGITUD BALASTO PK PLACA 
LONGITUD  

PLACA 
BALASTO PLACA BALASTO PLACA 

VÍAS PROVISIONALES 

74 ESTACIÓN PROVISIONAL ANCHO IBERICO VÍA APARTADO 1 159,747 159,747 - 0,000 159,747 0,000 0,000 0,000 

75 ESTACIÓN PROVISIONAL ANCHO IBERICO VÍA APARTADO 2 120,433 120,433 - 0,000 120,433 0,000 0,000 0,000 

82 VIA APARTADO PROVISIONAL AVILES CENTRAL 254,223 254,223 - 0,000 254,223 0,000 0,000 0,000 

84 VÍA PROVISIONAL FERROVIARIA 1 687,600 687,600 - 0,000 0,000 0,000 687,600 0,000 

77 VÍA PROVISIONAL FERROVIARIA 2 1.849,349 1.849,349 - 0,000 1.849,349 0,000 0,000 0,000 

76 VÍA PROVISIONAL FERROVIARIA 3 196,808 196,808 - 0,000 196,808 0,000 0,000 0,000 

80 VÍA PROVISIONAL FERROVIARIA 4 76,127 76,127 - 0,000 76,127 0,000 0,000 0,000 

78 VÍA PROVISIONAL FERROVIARIA 5 367,124 367,124 - 0,000 367,124 0,000 0,000 0,000 

83 VÍA PROVISIONAL FERROVIARIA 6 255,134 255,134 - 0,000 255,134 0,000 0,000 0,000 

        3.966,545   0,000 3.278,945 0,000 687,600 0,000 
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MEDICIONES DE TRAMOS EN TÚNEL Y TRAMOS ENTRE PANTALLAS 

ZONA 
PP.KK LONGITUD  ALTURA PANTALLA CARACTERISTICAS EMPOTRAMIENTO EMPOTRAMIENTO PAÑO 

OBSERVACIONES H 
TRAMO 

 URBANO 
TRAMO 

 EXTERNO Inicio Final TRAMO L(m) MÁXIMA H (m) TIPO TERRENO CRITERIO E (m) P(m) 

RAMPA ROCICA 

0+358,0 0+389,0 31,0 3,5 

Roca 

E = 0,33 · H 1 4,5 RAMPA CON UNA PANTALLA 4,5 NO SI 

0+389,0 0+550,0 161,0 5 E = 0,33 · H 2 7 RAMPA CON UNA PANTALLA 7 NO SI 

0+550,0 0+750,0 200,0 5 E = 0,33 · H 2 7 RAMPA CON DOS PANTALLAS 7 NO SI 

0+750,0 0+870,0 120,0 5 E = 0,33 · H 2 7 RAMPA CON UNA PANTALLA 7 NO SI 

0+870,0 0+920,0 50,0 5 E = 0,33 · H 2 7 SOTERRADA 7 NO SI 

0+920,0 1+160,0 240,0 9 E = 0,33 · H 3 12 RAMPA CON DOS PANTALLAS 12 NO SI 

RAMPA ACCESO  
SOTERRAMIENTO 

2+225,0 2+231,0 6,0 3,5 

Suelo saturado 
tratado con Jet Grouting 

E = (1,5 · H) / 2 3 6,5 RAMPA CON DOS PANTALLAS 6,5 NO SI 

2+231,0 2+400,0 169,0 5 E = (1,5 · H) / 2 4 9 RAMPA CON DOS PANTALLAS 9 NO SI 

2+400,0 2+420,0 20,0 5 Cota Colector 3 8 Paso Colector general  en 2+422 8 SI NO 

2+400,0 2+620,0 220,0 9 E = (1,5 · H) / 2 7 16 RAMPA CON DOS PANTALLAS 16 SI NO 

SOTERRAMIENTO 

2+620,0 2+800,0 180,0 11 E = (1,5 · H) / 2 9 20 SOTERRADA 20 SI NO 

2+800,0 2+920,0 120,0 14 E = (1,5 · H) / 2 11 25 SOTERRADA 25 SI NO 

2+920,0 3+080,0 160,0 11 E = (1,5 · H) / 2 9 20 SOTERRADA 20 SI NO 

RAMPA SALIDA 
 SOTERRAMIENTO 

3+080,0 3+300,0 220,0 7 E = (1,5 · H) / 2 6 13 RAMPA AMPLIA CON DOS PANTALLAS 13 SI NO 

3+300,0 3+400,9 100,9 6 E = (1,5 · H) / 2 4 10 RAMPA AMPLIA CON DOS PANTALLAS 10 SI NO 

 

PANTALLAS ACÚSTICAS EN FASE DE OBRAS 

POSIBLE UBICACIÓN DE APANTALLAMIENTOS EN FASE DE OBRAS 

Nº LOCALIZACIÓN BARRERA PK 
LONGITUD 
BARRERA 

ALTURA 
BARRERA 

1 0+000-0+130 MI 130 m 4 m  
2 0+260-0+320 MD 60 m 4 m  

3 0+330-0+390 MI 60 m 4 m  

4 0+420-0+760 MD 340 m 4 m  

6 0+850-1+130 MI 280 m 4 m  

7 930 MI-MD ZONA TUNEL 4 m  

8 1+570 MI MD ZONA TUNEL 4 m  

9 2+520 MI MD ZONA TUNEL 4 m  

10 3+080 MI  ZONA TUNEL 4 m  

11 3+440-3+740 MI 300 m 4 m  
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MEDIDAS ANTIVIBRATORIAS 

TRAMOS EN EL QUE HABRIA QUE APLICAR  
MEDIDAS CORRECTORAS ANTIVIBRACIÓN 

Nº 
Edificación  

P.K. Inicio-Final Trazado 

6 0+010 MI-0+075 MI En superficie 

54 0+310+375 MI En superficie 

 

OTRAS MEDICIONES  

CERRAMIENTO 

   LONG VIA TUNEL FALSO TUNEL CRUCE CALLE AVILES LA ROCICA SOTERRAMIENTO TOTAL TRAMO URBANO TRAMO EXTERNO 

IBERICO LADO OESTE 3890 340 100 50 100 460 2840 1060 1780 

             

   LONG VIA TUNEL FALSO TUNEL CRUCE CALLE AVILES LA ROCICA SOTERRAMIENTO TOTAL TRAMO URBANO TRAMO EXTERNO 

IBERICO LADO ESTE 2000 340 100 50 100 0 1410 0 1410 

             

   LONG VIA TUNEL FALSO TUNEL CRUCE CALLE AVILES LA ROCICA SOTERRAMIENTO TOTAL TRAMO URBANO TRAMO EXTERNO 

METRICO LADO ESTE 2260 0 0 0 0 460 1800 1800 0 

             

   LONG VIA TUNEL FALSO TUNEL CRUCE CALLE AVILES LA ROCICA SOTERRAMIENTO TOTAL TRAMO URBANO TRAMO EXTERNO 

METRICO LADO OESTE 400 0 0 0 0 0 400 400 0 

 

 



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

CAPÍTULO 01 TRAMO EXTERIORCAPÍTULO 01 TRAMO EXTERIORCAPÍTULO 01 TRAMO EXTERIORCAPÍTULO 01 TRAMO EXTERIOR

SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 01.01.01 DEMOLICIONESAPARTADO 01.01.01 DEMOLICIONESAPARTADO 01.01.01 DEMOLICIONESAPARTADO 01.01.01 DEMOLICIONES

OAA010adaOAA010adaOAA010adaOAA010ada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTEN-
TE HASTA UNA ALTURA DE DOS PLANTAS, I/ DEMOLICIÓN DE LA CI-
MENTACIÓN, DESESCOMBRO Y CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de volumen aparente de edificación existente.Demolición de volumen aparente de edificación existente.Demolición de volumen aparente de edificación existente.Demolición de volumen aparente de edificación existente.
(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).

GASOLINERA 847 10,00 8.470,00

NAVE INDUSTRIAL 945 8,00 7.560,00

NAVE INDUSTRIAL ANEXA 289 8,00 2.312,00

NAVE INDUSTRIAL 1.503 6,00 9.018,00

ESTACIÓN DE BOMBEO 122 5,50 671,00

EDIF. EST. VILLALEGRE 108 7,00 756,00

RUINA 87 5,00 435,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 29.222,0029.222,0029.222,0029.222,00

OAA030baadaOAA030baadaOAA030baadaOAA030baada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y CIMENTACIONES
DE HORMIGÓN ARMADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EJECUTADO
DESDE FUERA DE VÍA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de elementos horizontales y cimentaciones de hormi-Demolición de elementos horizontales y cimentaciones de hormi-Demolición de elementos horizontales y cimentaciones de hormi-Demolición de elementos horizontales y cimentaciones de hormi-
gón armado, ejecutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).gón armado, ejecutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).gón armado, ejecutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).gón armado, ejecutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).

VIADUCTO FERROVIARIO SOBRE CALLE AVILES 415 5,00 2.075,00

PASO SUPERIOR CAMINO DE LA VÍA 192 7,00 1.344,00

PASO INFERIOR PROVISIONAL DE LA CALLE
AVILES

135 7,00 945,00

MARCO RÍO TULUERGO 315 3,00 945,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 5.309,005.309,005.309,005.309,00

VAA010abadaVAA010abadaVAA010abadaVAA010abada mmmm

LEVANTE DE VÍA, CON CUALQUIER TIPO DE PERFIL Y SUJECIÓN
DE CARRILES, POR PARTES, EN CAMIÓN. COMPRENDE LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA EL DESCLAVADO DE CARRILES, COR-
TES DE CARRIL Y DESEMBRIDADO CON SISTEMA A DETERMINAR A
CRITERIO DE ADIF, RETIRADA DE CARRILES CON CORTES QUE
PERMITAN SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS Y PE-
QUEÑO MATERIAL, RETIRADA DE BALASTO, RECOGIDA, CARGA,
TRANSPORTE EN EL ENTORNO DE LA OBRA, DESCARGA, ACOPIO
DE LOS MATERIALES LEVANTADOS EN PARQUE O ALMACÉN DE ES-
TACIÓN A DESIGNAR POR ADIF Y CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS.
SE APLICARÁ EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).

GENERAL IBERICO 2.250 2.250,00

ESTACIÓN DE VILLALEGRE IBERICO 400 400,00

"VÍA PROVISIONAL
FERROVIARIA 1"

687,6 687,60

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3.337,603.337,603.337,603.337,60

Página 1

VAA060aaaadVAA060aaaadVAA060aaaadVAA060aaaad udududud

LEVANTE DE DESVÍO SENCILLO DE LONGITUD MENOR O IGUAL A
50 M PARA DESGUACE. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESA-
RIA PARA EL DESCLAVADO COMPLETO DEL APARATO DE VÍA, IN-
CLUSO CORTES DE CARRIL CON MOTOSIERRA O SIERRA DE DIS-
CO SI FUESE NECESARIO, RETIRADA Y APILADO DE CARRILES, CU-
PONES, CONTRAAGUJAS, CORAZÓN, CONTRACARRILES, TRAVIE-
SAS, CACHAS, APARATOS DE MANIOBRA O MOTORES, TIRANTES,
COJINETES, TIRAFONDOS, PLACAS, TORNILLOS, BRIDAS Y CUAL-
QUIER OTRO TIPO DE MATERIAL QUE PUEDA TENER EL APARATO,
ASÍ COMO MARCAJE DE LOS ELEMENTOS DEL APARATO CON PIN-
TURA PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN Y ACOPIO EN PUNTO DE-
SIGNADO POR ADIF. INCLUYE CARGA, TRANSPORTE EN CAMIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCARGA
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-
ra desguace.(D/>5/-).ra desguace.(D/>5/-).ra desguace.(D/>5/-).ra desguace.(D/>5/-).

APARATOS EN LA ESTACIÓN DE VILLALEGRE 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

OAA050adaOAA050adaOAA050adaOAA050ada tttt

DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO, Y
CARGA DEL MATERIAL DEMOLIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).

PASARELA PEATONAL CALLE ROBLE (0,52
t/m2)

352 0,52 183,04

MARQUESINA ANDÉN VILLALEGRE 197 0,25 49,25

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 232,29232,29232,29232,29

OAAW000010OAAW000010OAAW000010OAAW000010 m²m²m²m²

DEMOLICIÓN DE ANDÉN, INCLUYENDO PAVIMENTO Y MUROS LATE-
RALES Y CIMENTACIONES

Demolición de andénDemolición de andénDemolición de andénDemolición de andén

ANDÉN VILLALEGRE 197 197,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 197,00197,00197,00197,00

OAB040baadaOAB040baadaOAB040baadaOAB040baada udududud

TALA DE ÁRBOL EN SUPERFICIE NATURAL, DE DIÁMETRO <25 CM,
TROCEADO, DESTOCONADO EN CASO NECESARIO, CARGA, DES-
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE
LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.
(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).

s/planos 303 303,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 303,00303,00303,00303,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 01.01.02 EXCAVACIONESAPARTADO 01.01.02 EXCAVACIONESAPARTADO 01.01.02 EXCAVACIONESAPARTADO 01.01.02 EXCAVACIONES

OAB010aadcOAB010aadcOAB010aadcOAB010aadc m²m²m²m²

DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO EN SUPERFI-
CIE NATURAL, I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS Y CARGA, DES-
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE
LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECU-
CIÓN.

Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.
(D/NNI/-).(D/NNI/-).(D/NNI/-).(D/NNI/-).

7.658,7 3,33 25.503,47

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 25.503,4725.503,4725.503,4725.503,47

OAC020aOAC020aOAC020aOAC020a m³m³m³m³

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA, DESCARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, ACOPIO
DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI
FUERA NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).

"VÍAS
IBÉRICO"

4.516,2 4.516,20

"VÍAS
 FEVE"

"VÍAS FFCC
PROVISIONALES"

145 145,00

"VIARIOS
DEFINITIVOS"

1.962,5 1.962,50

"VIARIOS
PROVISIONALES"

1.035 1.035,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 7.658,707.658,707.658,707.658,70

OAC030abadaOAC030abadaOAC030abadaOAC030abada m³m³m³m³

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EXISTENTE, EN TIERRAS CON ME-
DIOS MECÁNICOS, CON AGOTAMIENTO, INCLUSO REFINO DE TALU-
DES Y FONDOS, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, I/HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.
(D/NNI/R)(D/NNI/R)(D/NNI/R)(D/NNI/R)

S/Medición auxiliar 93.109 93.109,00

29.359 29.359,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 122.468,00122.468,00122.468,00122.468,00

OAC010bbadaOAC010bbadaOAC010bbadaOAC010bbada m³m³m³m³

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TERRENO DE TRÁNSITO CON
MEDIOS MECÁNICOS, CON AGOTAMIENTO, INCLUSO REFINO DE TA-
LUDES Y FONDOS, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, I/HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.
(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).

S/Medición auxiliar 92.859 92.859,00

Página 2

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 92.859,0092.859,0092.859,0092.859,00

OAL010aOAL010aOAL010aOAL010a m³kmm³kmm³kmm³km

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN ARTI-
CULADO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.

Planta RCD inertes Serín Gijón (Cogersa) 1 240.766,64 16,00 3.852.266,24

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3.852.266,243.852.266,243.852.266,243.852.266,24

APARTADO 01.01.03 RELLENOSAPARTADO 01.01.03 RELLENOSAPARTADO 01.01.03 RELLENOSAPARTADO 01.01.03 RELLENOS

OAD010adaOAD010adaOAD010adaOAD010ada m³m³m³m³

TERRAPLÉN DE TIERRAS SELECCIONADAS PROCEDENTES DE
OBRA, I/ TENDIDO POR CAPAS DE TIERRAS, SU HUMECTACIÓN Y
DESECACIÓN, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIG-
NADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN. VOLUMEN RELEVANTE

Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).

s/ Medición Auxiliar

Rellenos 22.900,11 22.900,11

saneo

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 22.900,1122.900,1122.900,1122.900,11

OAD030aadaOAD030aadaOAD030aadaOAD030aada m³m³m³m³

TERRAPLÉN CON TIERRAS PROCEDENTES DE CANTERA, CON MA-
TERIAL QS1, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIG-
NADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, DESBROCE Y ESCALONADO
DEL TERRENO NATURAL DONDE HA DE ASENTARSE, I/ HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Terraplén de tierras de cantera con material QS1. (D/NNI/R).Terraplén de tierras de cantera con material QS1. (D/NNI/R).Terraplén de tierras de cantera con material QS1. (D/NNI/R).Terraplén de tierras de cantera con material QS1. (D/NNI/R).

s/ Medición Auxiliar

Rellenos 13.335,89 13.335,89

saneo 56.202,3 56.202,30

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 69.538,1969.538,1969.538,1969.538,19

OAE010dadaOAE010dadaOAE010dadaOAE010dada m³m³m³m³

CAPA DE FORMA CON MATERIAL QS3 PROCEDENTE DE CANTERA,
I/ EXTENDIDO, HUMIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, NI-
VELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO
DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESA-
RIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).

s/ Medición Auxiliar 16.110 16.110,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 16.110,0016.110,0016.110,0016.110,00

OAF010adaOAF010adaOAF010adaOAF010ada m³m³m³m³

SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, I/ FABRI-
CACIÓN, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRA-
MOS DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESA-
RIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

s/ Medición Auxiliar 6.391,3 6.391,30

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 6.391,306.391,306.391,306.391,30

OAL010aOAL010aOAL010aOAL010a m³kmm³kmm³kmm³km

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN ARTI-
CULADO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.

suministro de materiales

Canteras Arrojo

Rellenos 1 69.538,19 3,90 271.198,94

Capa de forma 1 16.110,00 3,90 62.829,00

Cantera Busmargali (Navia)

Subbalasto 1 6.391,30 78,00 498.521,40

Balasto 1 11.440,00 78,00 892.320,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.724.869,341.724.869,341.724.869,341.724.869,34

SUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJESUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJESUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJESUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJE

APARTADO 01.02.01 DRENAJE LONGITUDINALAPARTADO 01.02.01 DRENAJE LONGITUDINALAPARTADO 01.02.01 DRENAJE LONGITUDINALAPARTADO 01.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

OBC010adaOBC010adaOBC010adaOBC010ada m³m³m³m³

Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, desencofra-
do, fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,
fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).

1 1.195,00 1,30 0,10 155,35

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 155,35155,35155,35155,35

OBB010dcadaOBB010dcadaOBB010dcadaOBB010dcada udududud

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 80X80
CM Y ALTURA 100 CM, COLOCADA SOBRE BASE DE 10 CM DE HOR-
MIGÓN HM-20. INCLUYE FORMACIÓN DE SOLERA, SUMINISTRO, CO-
LOCACIÓN DE ARQUETA, ACOPLAMIENTO DE TUBO A LA ARQUETA
Y RELLENO NECESARIO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm yArqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm yArqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm yArqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm y
altura 100 cm. (D/NNI/R).altura 100 cm. (D/NNI/R).altura 100 cm. (D/NNI/R).altura 100 cm. (D/NNI/R).

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 16,0016,0016,0016,00

OBB030aadaOBB030aadaOBB030aadaOBB030aada m²m²m²m²

TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 16,0016,0016,0016,00

OBA010ddadaOBA010ddadaOBA010ddadaOBA010ddada mmmm

Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm clase 180 con unión elástica y jun-
ta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-
bre cama de hormigón. (D/NNI/R).bre cama de hormigón. (D/NNI/R).bre cama de hormigón. (D/NNI/R).bre cama de hormigón. (D/NNI/R).

Colector de Pluviales e Infiltración 2.190 2.190,00
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Colector de Vertidos 490 490,00

Colector de Pluviales y Vertidos 800 800,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3.480,003.480,003.480,003.480,00

OBA020badaOBA020badaOBA020badaOBA020bada mmmm

Tubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro, clase 90 o 135, colo-
cado sobre cama de hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de espesor
con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y coloca-
ción.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Tubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre camaTubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre camaTubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre camaTubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre cama
de hormigón. (D/NNI/R).de hormigón. (D/NNI/R).de hormigón. (D/NNI/R).de hormigón. (D/NNI/R).

Colector de Infiltración 980 980,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 980,00980,00980,00980,00

APARTADO 01.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASAPARTADO 01.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASAPARTADO 01.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASAPARTADO 01.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

OBBW000003OBBW000003OBBW000003OBBW000003 UDUDUDUD

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALES Y
DE INFILTRACIÓN, CONSISTENTE EN UN MÓDULO SEPARADOR/DE-
CANTADOR DE SÓLIDOS Y TRATAMIENTO DE HIDROCARBUROS
CON BYPASS, INCLUYE CONEXIÓN A RED EXISTENTE, INSTALA-
CIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALESESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALESESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALESESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALES

Salida túnel 1+660 1 1,00

Estación intermodal 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

APARTADO 01.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNAPARTADO 01.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNAPARTADO 01.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNAPARTADO 01.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN

OADW000001OADW000001OADW000001OADW000001 mmmm

MOTA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN DE
HASTA 1,50 M. DE ALTURA, COMPUESTO POR RELLENO DE MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO Y CON TA-
LUDES PROTEGIDOS POR ENCACHADOS DE PIEDRA

MOTA DE PROTECCIÓNMOTA DE PROTECCIÓNMOTA DE PROTECCIÓNMOTA DE PROTECCIÓN

ARROYO DE LA MOLLEDA (izquierda) 132 132,00

VIA DERECHA IBERICO

0+000 - 0+120 (derecha) 120 120,00

0+230 - 0+357 (derecha) 150 150,00

1+620 - 1+682 (derecha) 60 60,00

1+710 - 1+800 (derecha) 90 90,00

1+700 - 1+940 (Izqda.) 240 240,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 792,00792,00792,00792,00

OCCW000012OCCW000012OCCW000012OCCW000012 m²m²m²m²

MURO HA-30-ESP. <0,50. H < 5M., INCLUYE EL ENCOFRADO Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE ACERO. TOTALMENTE EJECUTADO.

Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.

VIA DERECHA IBERICO

1+800 - 1+980 (derecha) 1 180,00 1,00 180,00

VÍA GENERAL MÉTRICO

0+160 - 0+410 (derecha) 1 250,00 1,00 250,00

0+430 - 0+605 (derecha) 1 175,00 1,00 175,00

0+605 - 0+995 (derecha) 1 390,00 0,50 195,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 800,00800,00800,00800,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURASSUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURASSUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURASSUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS
OCZW000001OCZW000001OCZW000001OCZW000001 mmmm TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=4,5 (ENTRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=4,5 (ENTRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=4,5 (ENTRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=4,5 (EN

ROCA)ROCA)ROCA)ROCA)

0+358,0 - 0+389,0 31 31,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 31,0031,0031,0031,00

OCZW000002OCZW000002OCZW000002OCZW000002 mmmm TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=7  (EN RO-TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=7  (EN RO-TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=7  (EN RO-TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=7  (EN RO-
CA)CA)CA)CA)

0+389,0 - 0+550,0 161 161,00

0+750,0 - 0+870,0 120 120,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 281,00281,00281,00281,00

OCZW000003OCZW000003OCZW000003OCZW000003 mmmm TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)

0+870,0 - 0+920,0 50 50,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 50,0050,0050,0050,00

OCZW000004OCZW000004OCZW000004OCZW000004 mmmm TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)

0+550,0 - 0+750,0 200 200,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 200,00200,00200,00200,00

OCZW000005OCZW000005OCZW000005OCZW000005 mmmm TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=12 (EN RO-TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=12 (EN RO-TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=12 (EN RO-TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=12 (EN RO-
CA)CA)CA)CA)

0+920,0 - 1+160,0 240 240,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 240,00240,00240,00240,00

OCZW000006OCZW000006OCZW000006OCZW000006 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=6,5  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=6,5  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=6,5  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=6,5  (EN
SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.

2+225,0 - 2+231,0 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 6,006,006,006,00

OCZW000007OCZW000007OCZW000007OCZW000007 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=9  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=9  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=9  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=9  (EN
SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.

2+231,0 - 2+400,0 169 169,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 169,00169,00169,00169,00

OAG140bcdaOAG140bcdaOAG140bcdaOAG140bcda mmmm

Anclaje tipo 8B con barra de acero roscada de diámetro mayor de 30 has-
ta 40 mm, probado y aceptado i/emplazamientos, perforación, suministro y
colocación del tirante, inyección y material auxiliar (centradores), incluye el
ensayo de aceptación y primer tesado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Anclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPOAnclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPOAnclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPOAnclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPO
8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).

2+225,0 - 2+231,0 2 6,00 12,00 144,00

2+231,0 - 2+400,0 2 169,00 12,00 4.056,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4.200,004.200,004.200,004.200,00

OCZW000020OCZW000020OCZW000020OCZW000020 udududud

PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFE-
RIOR A 10 M.

PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, ANCHO<10 M.PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, ANCHO<10 M.PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, ANCHO<10 M.PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, ANCHO<10 M.
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Reposición viaria de la Plaza Castañedo 1 1,000

Reposición viaria del Camino de la Vía 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

OCZW000030OCZW000030OCZW000030OCZW000030 m²m²m²m²

PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL

PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIALPASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIALPASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIALPASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL

Reposición viaria de la Calle Avilés 1 275,000 275,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 275,00275,00275,00275,00

OCCW000040OCCW000040OCCW000040OCCW000040 m²m²m²m²

MURO HA-30-ESP. <0,50. H > 5M. HASTA 10 M DE ALTURA, INCLUYE
EL ENCOFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE ACERO. TOTALMEN-
TE EJECUTADO.

Muro HA-30-Esp. <0,50. H > 5m. hasta 10 m de alturaMuro HA-30-Esp. <0,50. H > 5m. hasta 10 m de alturaMuro HA-30-Esp. <0,50. H > 5m. hasta 10 m de alturaMuro HA-30-Esp. <0,50. H > 5m. hasta 10 m de altura

ESTACIÓN INTERMODAL ANCHO IBÉRICO 1 400,00 5,00 2.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2.000,002.000,002.000,002.000,00

OCCW000012OCCW000012OCCW000012OCCW000012 m²m²m²m²

MURO HA-30-ESP. <0,50. H < 5M., INCLUYE EL ENCOFRADO Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE ACERO. TOTALMENTE EJECUTADO.

Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.

ESTACIÓN INTERMODAL ANCHO IBÉRICO 1 320,00 3,00 960,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 960,00960,00960,00960,00

OCEW000001OCEW000001OCEW000001OCEW000001 m²m²m²m²

PASARELA METALICA PEATONAL EJECUTADA CON ACERO ESTRUC-
TURAL S-275-ACABADOS INCLUIDOS.
TRANSPORTE Y MONTAJE IN SITU INCLUIDO DE TODOS LOS ELE-
MENTOS DE LA PASARELA: TABLEROS, TORRES DE APOYO, RAM-
PAS Y ESCALERAS.
LA MEDICIÓN SE LLEVA A CABO A PARTIR DE LA SUPERFICIE TO-
TAL DEL TABLERO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECU-
CIÓN.

PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275

Reposición peatonal de la Plaza
Castañedo

1 642,000 642,000

Reposición peatonal de la Calle Ráfaga 1 542,000 542,000

Reposición peatonal de la Calle Roble 1 259,000 259,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.443,001.443,001.443,001.443,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBCAPÍTULO 01.04 TÚNELESSUBCAPÍTULO 01.04 TÚNELESSUBCAPÍTULO 01.04 TÚNELESSUBCAPÍTULO 01.04 TÚNELES
ODZW000001ODZW000001ODZW000001ODZW000001 mmmm

TÚNEL EN MINA

TÚNEL EN MINATÚNEL EN MINATÚNEL EN MINATÚNEL EN MINA

TUNEL BUSTIELLO

PK 1+260 - 1+600 1 340,00 340,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 340,00340,00340,00340,00

ODZW000002ODZW000002ODZW000002ODZW000002 mmmm

FALSO TÚNEL

FALSO TÚNELFALSO TÚNELFALSO TÚNELFALSO TÚNEL

PK 1+160 - 1+260 1 100,00 100,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 100,00100,00100,00100,00

ODZW000003ODZW000003ODZW000003ODZW000003 udududud

TRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLAS

TRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLASTRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLASTRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLASTRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLAS

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

SUBCAPÍTULO 01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)SUBCAPÍTULO 01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)SUBCAPÍTULO 01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)SUBCAPÍTULO 01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)
VBAW000001VBAW000001VBAW000001VBAW000001 m³m³m³m³

BALASTO

BALASTOBALASTOBALASTOBALASTO

s/Medición Auxiliar 1 11.440,00 11.440,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 11.440,0011.440,0011.440,0011.440,00

VGBW000002VGBW000002VGBW000002VGBW000002 mmmm

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO IBÉRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICO

s/Medición auxiliar

 VIA GENERAL IZQUIERDA - IBERICO 2.240 2.240,00

VÍA GENERAL DERECHA - IBERICO 2.366,516 2.366,52

VIA DE APARTADO - IBERICO INTERMODAL 402,025 402,03

MANGO SUR - IBERICO INTERMODAL 125 125,00

MANGO NORTE - IBERICO INTERMODAL 35 35,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 5.168,555.168,555.168,555.168,55

VGBW000003VGBW000003VGBW000003VGBW000003 mmmm

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO MÉTRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICO

s/Medición auxiliar

VIA APARTADO - FEVE INTERMODAL 230,096 230,10

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 230,10230,10230,10230,10

VGBW000007VGBW000007VGBW000007VGBW000007 mmmm

VIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICA-
DAS

VIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADASVIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADASVIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADASVIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADAS

0+010 MI-0+075 MI 65 65,00

0+310+375 MI 65 65,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 130,00130,00130,00130,00

VECW000005VECW000005VECW000005VECW000005 udududud

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO
IBÉRICO DSH-P1-60-318—CR-0,09-TC O DSH-P1-60-318—CC-0,11-TC,
, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318

INTERMODAL
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DSH-P1-60-318—CC-0,11-TC 9 9,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 9,009,009,009,00

VECW000006VECW000006VECW000006VECW000006 udududud

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO
MÉTRICO DSMH-C-54-190-1:10,5-CR-TC, INCLUYENDO CARGA,
TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA MÉTRICOAPARATO DE VÍA MÉTRICOAPARATO DE VÍA MÉTRICOAPARATO DE VÍA MÉTRICO

INTERMODAL

DSMH-C-54-190-1:10,5-CR-TC 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00

VKA030adVKA030adVKA030adVKA030ad udududud

CONSTRUCCIÓN DE TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO DE ACUER-
DO CON PLANO. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PA-
RA LA EXCAVACIÓN DEL CIMIENTO A 1,15 M DE LA RASANTE DEL
CARRIL DE LA VÍA, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO CON CARGO A LA CON-
TRATA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B
500 PARA ARMADURAS DE CIMIENTO Y ALZADOS, INCLUSO CORTA-
DO, DOBLADO, RECORTES Y SOLAPES. EJECUCIÓN DE ENCOFRA-
DO METÁLICO O DE MADERA DE 1ª CALIDAD CON TABLA CONTRA-
PEADA Y CEPILLADA EN PARAMENTOS VISTOS, INCLUSO DESEN-
COFRADO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMI-
GÓN EN MASA TIPO HA-25/P/20/IIB, CON ÁRIDO RODADO NO SUPE-
RIOR A 20MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, CONVENIENTEMENTE VI-
BRADO. SE INCLUYE LA COLOCACIÓN DE TRAVIESA, TOPES Y SUJE-
CIONES A SUMINISTRAR POR ADIF EN ESTACIÓN, PINTURA ROJA
EN TRAVIESA Y NEGRA EN TOPES, CARGAS, DESPLAZAMIENTOS Y
DESCARGA DE LOS MATERIALES EN OBRA. INCLUYE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS, VARIOS, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL DE
VÍA PROVISIONAL.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-
do a plano. (D/NNI/-).do a plano. (D/NNI/-).do a plano. (D/NNI/-).do a plano. (D/NNI/-).

ESTACIÓN INTERMODAL

TOPERA IBERICO 1 1,00

TOPERAS METRICO 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBCAPÍTULO 01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASSUBCAPÍTULO 01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASSUBCAPÍTULO 01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASSUBCAPÍTULO 01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESAPARTADO 01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESAPARTADO 01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESAPARTADO 01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

GAB030aGAB030aGAB030aGAB030a m²m²m²m²

LABOREO MECÁNIZADO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA,
COMPRENDIENDO DOS PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30
CM DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN CRUZADOS, DE ARA-
DO DE DISCOS A 20 CM DE PROFUNDIDAD, I/REMATE MANUAL DE
BORDES Y ZONAS ESPECIALES.

Laboreo mecanizado superficial (30 cm).Laboreo mecanizado superficial (30 cm).Laboreo mecanizado superficial (30 cm).Laboreo mecanizado superficial (30 cm).

1 7.536,00 7.536,00

1 17.667,00 17.667,00

1 3.180,00 3.180,00

1 18.248,00 18.248,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 46.631,0046.631,0046.631,0046.631,00

GAA010aaaGAA010aaaGAA010aaaGAA010aaa m³m³m³m³

EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA
LA PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-
cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 7.658,707.658,707.658,707.658,70

GAB010GAB010GAB010GAB010 m²m²m²m²

LÁMINA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR EN IMPERMEABILIZACIÓN
PRINCIPAL I/ SUMINISTRO, MONTAJE, CARRO O ANDAMIO DE MON-
TAJE, TERMOSOLDADURA Y ENSAYOS DE COMPROBACIÓN DE ES-
TANQUEIDAD.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE

SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRASUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRASUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRASUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA

TALUEDES DESMONTES/TERRAPLENES 11.449,97 11.449,970

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 11.449,9711.449,9711.449,9711.449,97

GAB020aGAB020aGAB020aGAB020a m²m²m²m²

SIEMBRA MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENI-
MIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, INCLUSO SEMILLA (AL ME-
NOS 35G/M2) Y ABONADO MINERAL COMPLEJO MANTENIMIENTO
NECESARIO HASTA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LA REPOSICIÓN
DE MARRAS.

Siembra mecanizada.Siembra mecanizada.Siembra mecanizada.Siembra mecanizada.

ZIAS 46.631 46.631,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 46.631,0046.631,0046.631,0046.631,00
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APARTADO 01.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNAPARTADO 01.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNAPARTADO 01.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNAPARTADO 01.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN

GAH090aGAH090aGAH090aGAH090a mmmm

JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SO-
PORTES DE 25 MM Y 1,5 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SÍ MEDIAN-
TE CINTA DE BALIZAMIENTO, Y COLOCADOS CADA 4 M.
TRABAJO: DIURNO.

Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4.500,004.500,004.500,004.500,00

GAG030aGAG030aGAG030aGAG030a mmmm

PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL EN OBRA CON ENTABLAMIEN-
TO DE 2,00 M DE ALTURA TOTAL REALIZADO CON TABLA NUEVA
DE PINO COSIDA CON HILADAS DE ALAMBRE GALVANIZADO CADA
15 CM, SEPARADAS DEL TRONCO POR TACOS DE POLIESTIRENO
DE ALTA DENSIDAD DE 10X10X5 CM E HINCADAS EN EL TERRENO
10 CM SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A LAS RAMAS BAJAS.

Protección individual de arbolado con entablamiento.Protección individual de arbolado con entablamiento.Protección individual de arbolado con entablamiento.Protección individual de arbolado con entablamiento.

s/planos 47 47,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 47,0047,0047,0047,00

GAFW000001GAFW000001GAFW000001GAFW000001 udududud

ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS

ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORASELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORASELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORASELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

APARTADO 01.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALAPARTADO 01.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALAPARTADO 01.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALAPARTADO 01.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

GAHW000002GAHW000002GAHW000002GAHW000002 PAPAPAPA

PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOS

PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOSPROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOSPROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOSPROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOS

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

GAHW000003GAHW000003GAHW000003GAHW000003 PAPAPAPA

MOVILIDAD TÉCNICA

MOVILIDAD TÉCNICAMOVILIDAD TÉCNICAMOVILIDAD TÉCNICAMOVILIDAD TÉCNICA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

GAHW000001GAHW000001GAHW000001GAHW000001 PAPAPAPA

REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGI-
CA REALIZADA

MEMORIA ARQUEOLÓGICAMEMORIA ARQUEOLÓGICAMEMORIA ARQUEOLÓGICAMEMORIA ARQUEOLÓGICA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

GAHW000004GAHW000004GAHW000004GAHW000004 kmkmkmkm

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, POR KILÓMETRO DE TRAZADO

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KMPROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KMPROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KMPROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KM

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,822,822,822,82



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 01.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIAAPARTADO 01.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIAAPARTADO 01.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIAAPARTADO 01.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIA

GAE020GAE020GAE020GAE020 mmmm

PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVIL CON
AISLAMIENTO MAYOR A 24 DB Y ABSORCIÓN MAYOR A 11 DB DE 85
MM DE ESPESOR TOTAL, COMPUESTA POR PANELES TIPO SAND-
WICH FORMADOS POR MÓDULOS DE CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADO, NÚCLEO DE LANA DE ROCA DE 70 KG/M³ CON VELO ANTIDES-
FIBRANTE Y CHAPA DELANTERA DE METAL DISTENDIDO ESTRUCTU-
RADO EN PERSIANA APOYADO EN SOPORTE DE HORMIGÓN TIPO
NEW JERSEY, INCLUYE PUESTA EN OBRA Y TERMINADA SEGÚN DE-
TALLES EN PLANOS.

PANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVILPANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVILPANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVILPANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVIL

0+000-0+130 MI 130 130,000

0+260-0+320 MD 60 60,000

0+330-0+390 MI 60 60,000

0+420-0+760 MD 340 340,000

0+850-1+130 MI 280 280,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 870,00870,00870,00870,00

GAE010cGAE010cGAE010cGAE010c m²m²m²m²

PANELES ACÚSTICOS FONOABSORBENTES DE ACERO CONSTITUI-
DOS POR UNA CHAPA PERFORADA, MATERIAL ABSORBENTE PLA-
CA AISLANTE, SITUADA EN LA PARTE CENTRAL DEL “SÁNDWICH”,
ENTRE LAS DOS PLACAS ABSORBENTES Y LAS DOS REJILLAS EX-
TERIORES DE PROTECCIÓN Y UNA CHAPA PERFORADA, EN ACABA-
DO GALVANIZADO Y PINTADO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, PARA
AJUSTE EN PERFILES METÁLICOS ESTRUCTURALES TIPO HEA/B Y
PLACA BASE METÁLICA SOLDADA CON ACABADO GALVANIZADO Y
PINTADO (PERFILES Y PLACAS BASE NO INCLUIDOS), PUESTA EN
OBRA Y TERMINADA SEGÚN DETALLES EN PLANOS.

Pantalla metálica a dos caras.Pantalla metálica a dos caras.Pantalla metálica a dos caras.Pantalla metálica a dos caras.

0+000 - 0+110 MI 110 3,00 330,00

0+130-0+160 MI 30 2,00 60,00

0+260- 0+320 MD 60 2,50 150,00

0+328- 0+398 MI 70 3,80 266,00

0+357- 0+542 MD 185 5,00 925,00

0+900- 1+010 MD 110 3,00 330,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2.061,002.061,002.061,002.061,00

VACW000001VACW000001VACW000001VACW000001 udududud

FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DESCARGA A TRAZA Y COLOCACIÓN
DE PLANCHA ANTIVBIBRATORIA BAJO TACO EN VÍA SIN BALASTO
PARA MITIGAR RUIDOS Y VIBRACIONES DE CAUCHO, DISEÑADA PA-
RA UNA RIGIDEZ DE TIPO III. TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Suministro y colocación de  plancha antivibratoria de caucho enSuministro y colocación de  plancha antivibratoria de caucho enSuministro y colocación de  plancha antivibratoria de caucho enSuministro y colocación de  plancha antivibratoria de caucho en
vía sin balasto de rigidez tipo III (D/NNI/-).vía sin balasto de rigidez tipo III (D/NNI/-).vía sin balasto de rigidez tipo III (D/NNI/-).vía sin balasto de rigidez tipo III (D/NNI/-).

0+010 MI-0+075 MI 2 65,00 1,67 217,10

0+310+375 MI 2 65,00 1,67 217,10

redondeo -0,2 -0,20

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 434,00434,00434,00434,00
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SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESSUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESSUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESSUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
CZZW000002CZZW000002CZZW000002CZZW000002 mmmm

INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PARA VÍA
ÚNICA

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICASEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICASEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICASEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 5.528,645.528,645.528,645.528,64

SUBCAPÍTULO 01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍASUBCAPÍTULO 01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍASUBCAPÍTULO 01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍASUBCAPÍTULO 01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA
EFAW000002EFAW000002EFAW000002EFAW000002 mmmm

LÍNEA AEREA DE CONTACTO PARA VÍA ÚNICA, A CIELO ABIERTO O
TRAMOS CUBIERTOS. INCLUYE EQUIPOS DE CATENARIA, HILO DE
CONTACTO Y PÉNDOLAS, ALIMENTACIÓN Y PROTECCIONES

CATENARIA, VÍA ÚNICACATENARIA, VÍA ÚNICACATENARIA, VÍA ÚNICACATENARIA, VÍA ÚNICA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 5.528,645.528,645.528,645.528,64

SUBCAPÍTULO 01.09 ESTACIONESSUBCAPÍTULO 01.09 ESTACIONESSUBCAPÍTULO 01.09 ESTACIONESSUBCAPÍTULO 01.09 ESTACIONES

APARTADO 01.09.01 ESTACIÓN DE VILLALEGRE (SUPERFICIE)APARTADO 01.09.01 ESTACIÓN DE VILLALEGRE (SUPERFICIE)APARTADO 01.09.01 ESTACIÓN DE VILLALEGRE (SUPERFICIE)APARTADO 01.09.01 ESTACIÓN DE VILLALEGRE (SUPERFICIE)

SUBAPARTADO 01.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓN
AAW0000100AAW0000100AAW0000100AAW0000100 m²m²m²m²

EDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONES

EDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONES

1 28,28 13,95 394,51

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 394,51394,51394,51394,51

AA0M000014AA0M000014AA0M000014AA0M000014 udududud

MÁQUINAS AUTOVENTA

MÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

AA0M000015AA0M000015AA0M000015AA0M000015 udududud

MÁQUINA CANCELADORA

MÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 8,008,008,008,00

SUBAPARTADO 01.09.01.02 ANDENES Y PASO INFERIOR

ELEMENTO 01.09.01.02.01 OBRA CIVIL
OCCM000009OCCM000009OCCM000009OCCM000009 m²m²m²m²

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30.
INCLUYE EJECUCIÓN COMPLETA DE ANDENES Y ESCALERAS DE
HORMIGÓN ARMADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECU-
CIÓN.

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30

paso inferior y escaleras 425 425,000

andenes 2 110,000 5,000 1.100,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.525,001.525,001.525,001.525,00

OCC090adOCC090adOCC090adOCC090ad m²m²m²m²

DESPLAZAMIENTO PARA HINCA DE MARCO DE HORMIGÓN ARMA-
DO IN SITU POR EMPUJE OLEODINÁMICO, INCLUIDO LÁMINA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-
tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).

1 23,00 8,00 184,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 184,00184,00184,00184,00

OCZW0000010OCZW0000010OCZW0000010OCZW0000010 m²m²m²m²

MARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 M

MARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 MMARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 MMARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 MMARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 M

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 184,00184,00184,00184,00

ELEMENTO 01.09.01.02.02 ARQUITECTURA
AA0M000002AA0M000002AA0M000002AA0M000002 m²m²m²m²

FALSO TECHO LAMAS METALICAS

FALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICAS

Paso inferior 1 23,00 6,00 138,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 138,00138,00138,00138,00

AA0M000003AA0M000003AA0M000003AA0M000003 m²m²m²m²

ALICATADOS Y CHAPADOS

ALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOS

paso inferior 2 28,00 3,00 168,00

Escaleras 2 8,70 3,00 52,20

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 220,20220,20220,20220,20

AA0M000009AA0M000009AA0M000009AA0M000009 m²m²m²m²

PAVIMENTOS INTERIORES

PAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORES

Paso inferior 1 28,00 6,00 168,00

Escaleras 2 14,50 5,00 145,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 313,00313,00313,00313,00

AA0M000007AA0M000007AA0M000007AA0M000007 m²m²m²m²

ENVOLVENTE CASETÓN EN VÍDRIO

ENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIO

Ascensores 2 4,00 2,53 4,00 80,96

2 2,53 2,53 12,80

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 93,7693,7693,7693,76

AA0M000006AA0M000006AA0M000006AA0M000006 m²m²m²m²

CUBIERTA DE CASETÓN

CUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓN

Escaleras 4 2,53 2,53 25,60

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 25,6025,6025,6025,60

AA0M000008AA0M000008AA0M000008AA0M000008 m²m²m²m²

ESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓN

ESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓNESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓNESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓNESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓN

Ascensores 2 4,00 2,53 4,00 80,96

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 80,9680,9680,9680,96

AA0M000020AA0M000020AA0M000020AA0M000020 mmmm BARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOS

4 23,50 94,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 94,0094,0094,0094,00

AA0M000013AA0M000013AA0M000013AA0M000013 udududud

ASCENSOR

ASCENSORASCENSORASCENSORASCENSOR

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

ELEMENTO 01.09.01.02.03 INSTALACIONES

SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.01 FONTANERÍA
Página 8

SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.01 FONTANERÍA
ABBW000003ABBW000003ABBW000003ABBW000003 udududud

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE 50X50X60 CM PA-
RA REGISTRO DE CABLES, TIPO CÁMARA PEQUEÑA "P" SEGÚN
NAS 310+MODIFICATIVO. COMPRENDE EL SUMINISTRO DE TODOS
LOS MATERIALES: LADRILLOS MACIZOS, CEMENTO, ARENA, GRA-
VA, HERRAJES, REDONDOS, BASE Y TAPA DE FUNDICIÓN DE DIÁ-
METRO 635 MM. INCLUYE LA EXCAVACIÓN DEL HOYO, CON ME-
DIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUIER CASE DE TERRE-
NO, CON RETIRADA DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO DE
CONTRATISTA, LA CONFECCIÓN DE LOS MUROS INTERIORES CON
HORMIGÓN ARMADADO O CON FÁBRICA DE LADRILLO DEJANDO
LAS ABERTURAS NECESARIAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS DE
PVC, LA CONFECCIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN DE LA CUBIER-
TA DE HORMIGÓN ARMADO, LA COLOCACIÓN DE LA BASE DE FUNDI-
CION Y DE SUS TAPAS DE HORMIGÓN, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN
DEL PAVIMENTO EXISTENTE. REALIZADA POR TRAMOS EN HORA-
RIO NOCTURNO.

ARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cmARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cmARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cmARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cm

Arquetas para alojamiento de bocas de
riego

6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 6,006,006,006,00

APGW000003APGW000003APGW000003APGW000003 udududud

TOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDA

TOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDATOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDATOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDATOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDA

Bocas de riego 6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 6,006,006,006,00

SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.02 ELECTRICIDAD BAJA TEN SIÓN
AODW000001AODW000001AODW000001AODW000001 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO GENE-
RAL DE BAJA TENSIÓN

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

AODW000002AODW000002AODW000002AODW000002 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO SE-
CUNDARIO DE BAJA TENSIÓN

CUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIO

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

AOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacd mmmm

CIRCUITO ELÉCTRICO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLA-
RES DE COBRE AISLADOS H07V-K DE 5X16 MM² DE SECCIÓN, PA-
RA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750 V, REALIZADO CON TUBO
PVC CORRUGADO REFORZADO M50 MM EMPOTRADO, EN SISTE-
MA TRIFÁSICO (FASE, NEUTRO Y PROTECCIÓN), I/P.P. DE CAJAS
DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN. INSTALACIÓN Y CONE-
XIONADO. SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUI-
VALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECU-
CIÓN.

Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)

Alimentación a subcuadro secundario 1 5,000 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 5,005,005,005,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AODW000003AODW000003AODW000003AODW000003 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXI-
COS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GA-
SES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS
RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV DE
1X6 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXI-
BLE DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALA-
DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2

Alumbrado paso inferior 2 325,000 650,000

Andenes 2 265,000 530,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.180,001.180,001.180,001.180,00

AODW000004AODW000004AODW000004AODW000004 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXI-
COS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GA-
SES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS
RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV DE
1X16 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXI-
BLE DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALA-
DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2

TIERRAS ALUMBRADO

Alumbrado paso inferior 1 325,000 325,000

Andenes 1 265,000 265,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 590,00590,00590,00590,00

AODW000006AODW000006AODW000006AODW000006 mmmm

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE LÍNEA DE 5X6 MM²
(3F+N+PE), CONSTITUIDA POR CABLE RESISTENTE AL FUEGO, LI-
BRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BA-
JA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORRO-
SIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS RAYOS UL-
TRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO MRZ1-K (AS+). 0,6/1 KV DE 5X6+TT
MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2,
UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC 32070-C1,
UNE  EN 50200, IEC 60331, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1,
NES 713, NFC 20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3,
IEC 60754-2, NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX
FIRS 1000V DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE,
TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS
DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMI-
NALES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESO-
RIOS NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS EN HORARIO NOC-
TURNO.

LINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HN

Ascensor 1 1 90,000 90,000

Ascensor 2 1 90,000 90,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 180,00180,00180,00180,00
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RKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍ-
GIDO ENCHUFABLE O ENRROSCABLE METRICA 20 MM, CURVABLE
EN CALIENTE, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PRO-
PAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >1250
N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLAMIEN-
TO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, CODOS, MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.180,001.180,001.180,001.180,00

RKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍ-
GIDO ENCHUFABLE O ENRROSCABLE METRICA 40 MM, CURVABLE
EN CALIENTE, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PRO-
PAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >1250
N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLAMIEN-
TO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, CODOS, MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)

Alimentación a subcuadro secundario 1 5,000 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 5,005,005,005,00

AOAW000002AOAW000002AOAW000002AOAW000002 udududud

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

AOAW000003AOAW000003AOAW000003AOAW000003 udududud

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS
CON LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE. FORMA-
DA LA PRIMERA DE ELLAS POR CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50
MM2 DE SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE COBRE AISLADO,
TIPO RZ1-K DE 0,6/1 KV, Y 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICAS DE TIERRA
DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁME-
TRO. INCLUSO MATERIAL DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. INCLUIDA P.P
. DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

CONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTE

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

AFFW000002AFFW000002AFFW000002AFFW000002 udududud

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
(BAJA TENSIÓN) Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

AYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

PMFW000002PMFW000002PMFW000002PMFW000002 PAPAPAPA

A JUSTIFICAR. LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TEN-
SIÓN INCLUYENDO PAGO DE HONORARIOS, DERECHOS, TASAS,
ETC, PROYECTO Y CERTIFICADO DE DIRECCIÓN VISADOS, CERTIFI-
CADO-BOLETIN DE LA INSTALACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTA-
CIÓN (EJEMPLAR EN PAPEL Y COPIA DE ARCHIVOS. DWG DE PLA-
NOS "AS BUILT", RELACIÓN DE PRUEBAS REALIZADAS, MANUALES
DE INSTRUCCIONES, NORMAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS, TARJETA DE LOS RESPONSABLES DE LA EMPRESA
INSTALADORA Y DE LA EMPRESA MANTENEDORA, CON DIREC-
CIÓN, E-MAIL, TELÉFONO FIJO, MÓVIL Y FAX).

SE INCLUYE LA PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) : CERTIFICADO DE
LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COM-
PETENTE, Y CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICA-
CIÓN DE RESULTADO FAVORABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL,
SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PA-
RA PEDIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRI-
CA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
1

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.T

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

PMFW000003PMFW000003PMFW000003PMFW000003 PAPAPAPA

PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AU-
TÓNOMA CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SE-
GÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) : CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN
(DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y CERTIFICADO DE
DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE, Y CERTI-
FICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTA-
DO FAVORABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI PROCEDE. Y ASI
OBTENER LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PEDIR EL SUMI-
NISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.1

CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.03 ILUMINACIÓN
01.09.01.02.03.03.0101.09.01.02.03.03.0101.09.01.02.03.03.0101.09.01.02.03.03.01ILUMINACIÓN ANDENESILUMINACIÓN ANDENESILUMINACIÓN ANDENESILUMINACIÓN ANDENES

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

01.09.01.02.03.03.0201.09.01.02.03.03.0201.09.01.02.03.03.0201.09.01.02.03.03.02ILUMINACION PASO INFERIORILUMINACION PASO INFERIORILUMINACION PASO INFERIORILUMINACION PASO INFERIOR

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

01.09.01.02.03.03.0301.09.01.02.03.03.0301.09.01.02.03.03.0301.09.01.02.03.03.03ILUMINACIÓN EDIFICIO VIAJEROSILUMINACIÓN EDIFICIO VIAJEROSILUMINACIÓN EDIFICIO VIAJEROSILUMINACIÓN EDIFICIO VIAJEROS

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.04 PROTECCIÓN
AVLW000001AVLW000001AVLW000001AVLW000001 udududud

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINIS-
CENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBI-
CIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, EN PVC RÍGIDO DE 1 MM. FO-
TOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210X297 MM. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
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10 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 10,0010,0010,0010,00

AVLW000002AVLW000002AVLW000002AVLW000002 udududud

CARTEL DE PROHIBIDO EL PASO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
CARTEL DE BANDEJA DE ALUCOBAND (DIMENSIÓN FRONTAL 800X
400 MM ) CON IMPRESIÓN A DOS CARAS SOBRE SOPORTES, SIEN-
DO EL CONJUNTO  DE 1500X800  MM, CONFORME  A LAS ESPECIFI-
CACIONES  DE PROTECCIÓN  CIVIL  DE CERCANÍAS DE RENFE, EN
CUANTO A SU COMPOSICIÓN, MATERIALES, ACABADOS, COLORES
E IDIOMAS. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS GRÁFICOS, DESARRO-
LLO DE PIEZAS Y DOCUMENTACIÓN GENERADA, ASÍ COMO LA PLA-
NIFICACIÓN  DE MONTAJES, POSIBLE EXCAVACIÓN Y CIMENTA-
CIÓN  DE SOPORTES, ASÍ COMO, MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIO. TOTALMENTE TERMINADO.

CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00

AVLW000003AVLW000003AVLW000003AVLW000003 udududud

CARTEL PROHIBIDO CRUZAR VÍAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE CARTEL DE BANDEJA DE ALUCOBAN (DIMENSIÓN  ) CON IMPRE-
SIÓN A UNA D383 FIJADA EN LA CARA VERTICAL DEL ANDÉN  A
UNA ALTURA DE 30 CM POR DEBAJO DE SU COTA PISABLE, CON-
FORME  A LAS ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DE CER-
CANÍAS DE RENFE, EN CUANTO A SU COMPOSICIÓN,  MATERIA-
LES, ACABADOS, COLORES E IDIOMAS. INCLUYE TODOS LOS TRA-
BAJOS GRÁFICOS, DESARROLLO DE PIEZAS Y DOCUMENTACIÓN
GENERADA,  ASÍ COMO LA PLANIFICACIÓN  DE MONTAJES Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO.

CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-
glesglesglesgles

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00

AVLW000004AVLW000004AVLW000004AVLW000004 mmmm

BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM
DE ESPESOR CON FLECHAS DIRECCIONALES HACIA ARRIBA Y PER-
FIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 38 MM DE ANCHO,  EN TABI-
CA DE PELDAÑOS EN VÍAS Y ELEMENTOS DE LOS CAMINOS DE EVA-
CUACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHAS

16 1,400 22,400

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 22,4022,4022,4022,40

AVLW000005AVLW000005AVLW000005AVLW000005 mmmm

BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM
DE ESPESOR CON  PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 38
MM DE ANCHO,  EN TABICA DE PELDAÑOS EN VÍAS Y ELEMENTOS
DE LOS CAMINOS DE EVACUACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y CO-
LOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm

92 1,400 128,800

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 128,80128,80128,80128,80

AVLW000006AVLW000006AVLW000006AVLW000006 mmmm

BANDA FOTOLUMINISCENTE LISA DE 57 MM DE ANCHURA Y 2 MM
DE ESPESOR CON PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 60 MM
DE ANCHURA Y A UNA ALTURA DE SU BASE DE 30 CM SOBRE EL
SUELO, A LO LARGO DE LOS PARAMENTOS VERTICALES DE LOS
VESTÍBULOS, PASILLOS, COLUMNAS EN VÍAS DE EVACUACIÓN Y
ANDENES, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHAS

2 29,000 58,000
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 58,0058,0058,0058,00

SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.05 CANALIZACIONES
OEBW000001OEBW000001OEBW000001OEBW000001 mmmm

CANALIZACIÓN EN ZANJA BAJO ACERA, PARA 4 CONDUCTOS DE
PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYENDO TUBOS, SOPORTES
DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, EJE-
CUTADO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICU-
LARES DE LA OBRA; INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMMPAC-
TADO Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. SIN INCLUIR LIMPIEZA, NI CAR-
GA A CONTENEDOR, NI TRANSPORTE.

CANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNO

Canalizaciones ADIF 1 145,000 145,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 145,00145,00145,00145,00

ABBW000004ABBW000004ABBW000004ABBW000004 udududud

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE 90X90X100 CM PA-
RA REGISTRO DE CABLES, TIPO CÁMARA PEQUEÑA "P" SEGÚN
NAS 310+MODIFICATIVO. COMPRENDE EL SUMINISTRO DE TODOS
LOS MATERIALES: LADRILLOS MACIZOS, CEMENTO, ARENA, GRA-
VA, HERRAJES, REDONDOS, BASE Y TAPA DE FUNDICIÓN DE DIÁ-
METRO 635 MM. INCLUYE LA EXCAVACIÓN DEL HOYO, CON ME-
DIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUIER CASE DE TERRE-
NO, CON RETIRADA DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO DE
CONTRATISTA, LA CONFECCIÓN DE LOS MUROS INTERIORES CON
HORMIGÓN ARMADADO O CON FÁBRICA DE LADRILLO DEJANDO
LAS ABERTURAS NECESARIAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS DE
PVC, LA CONFECCIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN DE LA CUBIER-
TA DE HORMIGÓN ARMADO, LA COLOCACIÓN DE LA BASE DE FUNDI-
CION Y DE SUS TAPAS DE HORMIGÓN, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN
DEL PAVIMENTO EXISTENTE. REALIZADA POR TRAMOS EN HORA-
RIO NOCTURNO.

ARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cm

Arquetas canalización ADIF 6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 6,006,006,006,00

OEBW000002OEBW000002OEBW000002OEBW000002 mmmm

CINTA DE SEÑALIZACIÓN COLOR AMARILLO CON LA INDICACIÓN
DE ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS, DE 150 MM DE ANCHO, DE
AEMSA O EQUIVALENTE, MODELO CAC, COD. 17 21 110, INSTALA-
DA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS

Canalizaciones ADIF 1 145,000 145,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 145,00145,00145,00145,00

SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUS IÓN Y CCTV
RCFW000001RCFW000001RCFW000001RCFW000001 udududud

INSTALACIÓN DE CUADRO DE CONTROL PARA ACCIONAMIENTO
DEL MOTOR DE APERTURA Y CIERRE DE CADA UNA DE LAS PUER-
TAS AUTOMÁTICAS DE ACCESO A LA ESTACIÓN. DESDE CENTRO
REMOTO SE PODRÁ ACTUAR MEDIANTE UN RELÉ DE SALIDA DEL
GRABADOR DIGITAL SOBRE LAS CERRADURAS ELECTROMAGNÉTI-
CAS PARA REALIZAR LA APERTURA Y CIERRE EN REMOTO DE CA-
DA CANCELA.

DESDE EL MÓDULO DE TELECONTROL DE CADA PUERTA SE LLEVA-
RÁN TODAS LAS SEÑALES DE CONTROL HASTA EL CUARTO DE INS-
TALACIONES DONDE SE COLOCARÁN LOS EQUIPOS DE CENTRALI-
ZACIÓN Y TRANSMISIÓN A CENTRO EN REMOTO.

SISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROL

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00
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RBDW000001RBDW000001RBDW000001RBDW000001 udududud

CÁMARA DE CCTV O SEGUIDAD, CON GRADO DE COMPLEJIDAD BA-
JA, TUBOS, CAJAS, MECANISMOS. INCLUSO CONEXIONES Y LIMPIE-
ZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN COLECTIVAS.

CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00

AOJW000001AOJW000001AOJW000001AOJW000001 udududud

MONTAJE DE PROYECTOR DE MEGAFONÍA RECUPERADO, CON
GRADO DE COMPLEJIDAD BAJA, TUBOS, CAJAS, MECANISMOS. IN-
CLUSO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. SIN INCLUIR
RETIRADA, NI CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, NI TRANS-
PORTE E VERTEDERO.

MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HN

Andenes 11 11,000

Paso inferior 4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 15,0015,0015,0015,00

AFFW000003AFFW000003AFFW000003AFFW000003 PAPAPAPA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONJUNTO DE AYUDAS DE AL-
BAÑILERÍA DE INSTALACIONES MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA PA-
RA EL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN Y DEJAR LAS INSTALACIO-
NES COMPLETAMENTE TERMINADAS.

AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍA

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

APARTADO 01.09.02 APEADERO DE LA ROCICA (DEPRIMIDA)APARTADO 01.09.02 APEADERO DE LA ROCICA (DEPRIMIDA)APARTADO 01.09.02 APEADERO DE LA ROCICA (DEPRIMIDA)APARTADO 01.09.02 APEADERO DE LA ROCICA (DEPRIMIDA)

SUBAPARTADO 01.09.02.01 OBRA CIVIL
OCCM000009OCCM000009OCCM000009OCCM000009 m²m²m²m²

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30.
INCLUYE EJECUCIÓN COMPLETA DE ANDENES Y ESCALERAS DE
HORMIGÓN ARMADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECU-
CIÓN.

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30

Escaleras 2 15,600 4,000 124,800

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 124,80124,80124,80124,80

OCEW000001OCEW000001OCEW000001OCEW000001 m²m²m²m²

PASARELA METALICA PEATONAL EJECUTADA CON ACERO ESTRUC-
TURAL S-275-ACABADOS INCLUIDOS.
TRANSPORTE Y MONTAJE IN SITU INCLUIDO DE TODOS LOS ELE-
MENTOS DE LA PASARELA: TABLEROS, TORRES DE APOYO, RAM-
PAS Y ESCALERAS.
LA MEDICIÓN SE LLEVA A CABO A PARTIR DE LA SUPERFICIE TO-
TAL DEL TABLERO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECU-
CIÓN.

PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275

1 40,400 35,940 1.451,976

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.451,981.451,981.451,981.451,98
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SUBAPARTADO 01.09.02.02 ARQUITECTURA
AA0M000002AA0M000002AA0M000002AA0M000002 m²m²m²m²

FALSO TECHO LAMAS METALICAS

FALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICAS

Módulo pasarela 1 35,94 40,40 1.451,98

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.451,981.451,981.451,981.451,98

AA0M000003AA0M000003AA0M000003AA0M000003 m²m²m²m²

ALICATADOS Y CHAPADOS

ALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOS

Escaleras 2 15,60 13,25 413,40

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 413,40413,40413,40413,40

AA0M000009AA0M000009AA0M000009AA0M000009 m²m²m²m²

PAVIMENTOS INTERIORES

PAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORES

Módulo pasarela 1 35,94 40,40 1.451,98

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.451,981.451,981.451,981.451,98

AA0M000007AA0M000007AA0M000007AA0M000007 m²m²m²m²

ENVOLVENTE CASETÓN EN VÍDRIO

ENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIO

Módulo pasarela 1 35,94 13,25 476,21

1 40,40 13,25 535,30

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.011,511.011,511.011,511.011,51

AA0M000006AA0M000006AA0M000006AA0M000006 m²m²m²m²

CUBIERTA DE CASETÓN

CUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓN

Módulo pasarela 1 35,94 40,40 1.451,98

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.451,981.451,981.451,981.451,98

AA0M000020AA0M000020AA0M000020AA0M000020 mmmm BARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOS

Escaleras 4 15,60 62,40

Pasarela 2 35,94 71,88

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 134,28134,28134,28134,28

AA0M000012AA0M000012AA0M000012AA0M000012 udududud

ESCALERA MECÁNICA

ESCALERA MECÁNICAESCALERA MECÁNICAESCALERA MECÁNICAESCALERA MECÁNICA

Medición BIM

ARQ_Escalera_Mecanica_Doble_Anc100_30º 2 2,00

ARQ_Escalera_Mecanica_Anc100_30º 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00

AA0M000013AA0M000013AA0M000013AA0M000013 udududud

ASCENSOR

ASCENSORASCENSORASCENSORASCENSOR

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

AA0M000014AA0M000014AA0M000014AA0M000014 udududud

MÁQUINAS AUTOVENTA

MÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTA

2 4,00 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 8,008,008,008,00

AA0M000015AA0M000015AA0M000015AA0M000015 udududud

MÁQUINA CANCELADORA

MÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORA

Página 12

2 8,00 16,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 16,0016,0016,0016,00

SUBAPARTADO 01.09.02.03 INSTALACIONES

ELEMENTO 01.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN
AODW000001AODW000001AODW000001AODW000001 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO GENE-
RAL DE BAJA TENSIÓN

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

AODW000002AODW000002AODW000002AODW000002 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO SE-
CUNDARIO DE BAJA TENSIÓN

CUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIO

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

AOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacd mmmm

CIRCUITO ELÉCTRICO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLA-
RES DE COBRE AISLADOS H07V-K DE 5X16 MM² DE SECCIÓN, PA-
RA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750 V, REALIZADO CON TUBO
PVC CORRUGADO REFORZADO M50 MM EMPOTRADO, EN SISTE-
MA TRIFÁSICO (FASE, NEUTRO Y PROTECCIÓN), I/P.P. DE CAJAS
DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN. INSTALACIÓN Y CONE-
XIONADO. SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUI-
VALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECU-
CIÓN.

Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)

Alimentación a subcuadro secundario 1 25,000 25,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 25,0025,0025,0025,00

AODW000003AODW000003AODW000003AODW000003 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXI-
COS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GA-
SES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS
RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV DE
1X6 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXI-
BLE DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALA-
DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2

Alumbrado pasarela 2 350,000 700,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 700,00700,00700,00700,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AODW000004AODW000004AODW000004AODW000004 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXI-
COS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GA-
SES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS
RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV DE
1X16 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXI-
BLE DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALA-
DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 700,00700,00700,00700,00

AODW000006AODW000006AODW000006AODW000006 mmmm

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE LÍNEA DE 5X6 MM²
(3F+N+PE), CONSTITUIDA POR CABLE RESISTENTE AL FUEGO, LI-
BRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BA-
JA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORRO-
SIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS RAYOS UL-
TRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO MRZ1-K (AS+). 0,6/1 KV DE 5X6+TT
MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2,
UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC 32070-C1,
UNE  EN 50200, IEC 60331, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1,
NES 713, NFC 20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3,
IEC 60754-2, NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX
FIRS 1000V DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE,
TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS
DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMI-
NALES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESO-
RIOS NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS EN HORARIO NOC-
TURNO.

LINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HN

Ascensor 1 1 75,000 75,000

Ascensor 2 1 75,000 75,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 150,00150,00150,00150,00

RKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍ-
GIDO ENCHUFABLE O ENRROSCABLE METRICA 20 MM, CURVABLE
EN CALIENTE, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PRO-
PAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >1250
N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLAMIEN-
TO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, CODOS, MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 700,00700,00700,00700,00
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RKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍ-
GIDO ENCHUFABLE O ENRROSCABLE METRICA 40 MM, CURVABLE
EN CALIENTE, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PRO-
PAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >1250
N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLAMIEN-
TO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, CODOS, MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)

Alimentación a subcuadro secundario 1 25,000 25,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 25,0025,0025,0025,00

AOAW000002AOAW000002AOAW000002AOAW000002 udududud

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

AOAW000003AOAW000003AOAW000003AOAW000003 udududud

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS
CON LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE. FORMA-
DA LA PRIMERA DE ELLAS POR CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50
MM2 DE SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE COBRE AISLADO,
TIPO RZ1-K DE 0,6/1 KV, Y 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICAS DE TIERRA
DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁME-
TRO. INCLUSO MATERIAL DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. INCLUIDA P.P
. DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

CONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTE

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

AFFW000002AFFW000002AFFW000002AFFW000002 udududud

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
(BAJA TENSIÓN) Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

AYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

PMFW000002PMFW000002PMFW000002PMFW000002 PAPAPAPA

A JUSTIFICAR. LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TEN-
SIÓN INCLUYENDO PAGO DE HONORARIOS, DERECHOS, TASAS,
ETC, PROYECTO Y CERTIFICADO DE DIRECCIÓN VISADOS, CERTIFI-
CADO-BOLETIN DE LA INSTALACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTA-
CIÓN (EJEMPLAR EN PAPEL Y COPIA DE ARCHIVOS. DWG DE PLA-
NOS "AS BUILT", RELACIÓN DE PRUEBAS REALIZADAS, MANUALES
DE INSTRUCCIONES, NORMAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS, TARJETA DE LOS RESPONSABLES DE LA EMPRESA
INSTALADORA Y DE LA EMPRESA MANTENEDORA, CON DIREC-
CIÓN, E-MAIL, TELÉFONO FIJO, MÓVIL Y FAX).

SE INCLUYE LA PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) : CERTIFICADO DE
LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COM-
PETENTE, Y CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICA-
CIÓN DE RESULTADO FAVORABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL,
SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PA-
RA PEDIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRI-
CA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
1

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.T



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

PMFW000003PMFW000003PMFW000003PMFW000003 PAPAPAPA

PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AU-
TÓNOMA CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SE-
GÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) : CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN
(DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y CERTIFICADO DE
DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE, Y CERTI-
FICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTA-
DO FAVORABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI PROCEDE. Y ASI
OBTENER LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PEDIR EL SUMI-
NISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.1

CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

ELEMENTO 01.09.02.03.02 ILUMINACIÓN

SUBELEMENTO 01.09.02.03.02.01 ILUMINACION PASARELA
AOGW000008AOGW000008AOGW000008AOGW000008 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE LUMI-
NARIA LINEAL LED PARA MONTAJE EN SUPERFICIE SUSPENDIDO
INCLUIDO MÓDULO DE EMERGENCIA KE, MODELO D3O 3MTS DE
CANALED O EQUIVALENTE APROBADA POR LA DF. DIFUSOR OPAL
DENSO NEGRO. TEMPERATURA DE COLOR 4000K. CONSUMO DEL
SISTEMA 46,4W. FLUJO DEL SISTEMA 6004LM. SUMINISTRO  Y CO-
LOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE PROTECCIÓN PARA LUMI-
NARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI
304 SATINADO DE 2MM DE ESPESOR Y DESARROLLO NO SUPE-
RIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIORES PREPARADOR PARA
ATORNILLAR. SE INCLUYE P.P. DE ACOMETIDA Y TAPA EN LOS EX-
TREMOS DE CADA LÍNEA DE LUMINARIA. TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y FUNCIONADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HO-
RARIO NOCTURNO.

LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-
GENCIAGENCIAGENCIAGENCIA

Pasarela 20 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 20,0020,0020,0020,00

AOGW000009AOGW000009AOGW000009AOGW000009 udududud

LUMINARIA DE EMPOTRAR ASIMETRICA CON TECNMOCLOGÍA LED
MARCA DISANO MODELO SICURA ASIMMETRICO DE 54 W O EQUIVA-
LENTE. SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE
PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE ESPESOR Y DE-
SARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIORES
PREPARADOR PARA ATORNILLAR.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA
CON TODOS LOS ELEMENTOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALI-
ZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANCLAJES, TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLU-
SO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

LUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LED
HNHNHNHN

Pasarela 9 9,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 9,009,009,009,00
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AOIW000003AOIW000003AOIW000003AOIW000003 udududud

LUMINARIA AUTÓNOMA ESTANCA DE EMERGENCIA, CON LEDS, HY-
DRA+KES N8 DE DAISALUX O EQUIVALENTE. LÚMENES 400 LM. AU-
TONOMÍA 1 H. MODO DE FUNCIONAMIENTO NO PERMANENTE. TI-
PO DE INSTALACIÓN SUPERFICIE. FUENTE DE LUZ LED. BATERÍA
NI-CD 4,8V/1,5AH. IP 65. IK 07. VERSIÓN AUTOTEST DALI. ACABADO
BLANCO. DIFUSOR TRANSPARENTE. CARCASA HECHA DE POLICAR-
BONATO. SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA
DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA
DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE ESPESOR Y
DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIO-
RES PREPARADOR PARA ATORNILLAR. ALIMENTACIÓN 230V
50/60HZ. DIMENSIONES 361 X 131 X 69. MANUFACTURADO CON LA
REGULACIÓN UNE 60598-2-22. COMPLETA DE ACCESORIOS DE
UNIÓN, FIJACIÓN Y MONTAJE, INSTALADA. HORARIO NOCTURNO.

LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1
H. HNH. HNH. HNH. HN

8 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 8,008,008,008,00

AOCW000002AOCW000002AOCW000002AOCW000002 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CA-
BLE DE COBRE UNIPOLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO
H07Z1-K, BAJO TUBO DE ACERO ROSCADO GALVANIZADO, TIPO
"EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE, PARA CANALIZACIÓN EN SU-
PERFICIE, ALIMENTADOS DESDE LA CAJA DE DERIVACION DE SU LÍ-
NEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, PERFILES Y
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTEC-
CIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESORIOS NECESARIOS.  REALI-
ZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO. REALIZADO POR
TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-
RO HNRO HNRO HNRO HN

Pasarela 8 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 8,008,008,008,00

SUBELEMENTO 01.09.02.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULO S
AOHW000001AOHW000001AOHW000001AOHW000001 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:

LUMINARIA MONTAJE SUSPENDIDO LED PHILIPS, MODELO PT520T
D50 1 XLED80S/840 DF PSD DALI 65W O EQUIVALENTE, INCLUYE
EQUIPO ELECTRÓNICO REGULABLE.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIO-
NADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HNLUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HNLUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HNLUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HN

Vestíbulo 5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 5,005,005,005,00

AOHW000003AOHW000003AOHW000003AOHW000003 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:

LUMINARIA DE EMPOTRAR LED PHILIPS, MODELO RC132V G4
LED36S840 PSUW30L120 1XLED OC 29W O EQUIVALENTE, INCLUYE
EQUIPO ELECTRÓNICO Y SENSOR LUMÍNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIO-
NADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HNLUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HNLUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HNLUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HN

Vestíbulo 5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 5,005,005,005,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AOHW000004AOHW000004AOHW000004AOHW000004 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LED LAMP, MODELO 9241490 KOMBIC
2000 NW, LED 18W DALI O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELEC-
TRÓNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIO-
NADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HNLUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HNLUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HNLUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HN

12 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 12,0012,0012,0012,00

AOIW000004AOIW000004AOIW000004AOIW000004 udududud

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE
O SEMIEMPOTRADO PARED DE 100 LM CON FUENTE DE LUZ LED
(ILM LED), DAISALUX HYDRA LD N2 DALI O EQUIVALENTE. CARCA-
SA FABRICADA EN POLICARBONATO BLANCO, RESISTENTE A LA
PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE 850ºC. DIFUSOR EN POLICAR-
BONATO TRANSPARENTE, OPALINO O MUY OPALINO. PILOTO TES-
TIGO DE CARGA LED. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATE-
RÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA TEMPERATURA. VERSIÓN DALI. CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN 60598-2-22. INSTALADO INCLUYEN-
DO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

BLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lm

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00

AOIW000005AOIW000005AOIW000005AOIW000005 udududud

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE
O SEMIEMPOTRADO PARED DE 400 LM CON FUENTE DE LUZ LED
(ILM LED), DAISALUX HYDRA LD N8 DALI O EQUIVALENTE. CARCA-
SA FABRICADA EN POLICARBONATO BLANCO, RESISTENTE A LA
PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE 850ºC. DIFUSOR EN POLICAR-
BONATO TRANSPARENTE, OPALINO O MUY OPALINO. PILOTO TES-
TIGO DE CARGA LED. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATE-
RÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA TEMPERATURA. VERSIÓN DALI. CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN 60598-2-22. INSTALADO INCLUYEN-
DO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

BLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lm

6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 6,006,006,006,00

AOIW000006AOIW000006AOIW000006AOIW000006 udududud

PROYECTOR DE EMERGENCIA DE 1.000 LM SERIE ATRIA N22 DALI
DE DAISALUX O EQUIVALENTE. GRADO DE PROTECCIÓN IP43 IK04,
CON AUTONOMÍA DE 1 UNA HORA, ALIMENTACIÓN A 220 V. CONS-
TA DE 4 U 8 LEDS CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMI-
NAN SI HAY FALLO DE RED. UN MICROPROCESADOR INTERNO CHE-
QUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE
TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ES-
TADO, MEDIANTE UN PILOTO LED QUE INCORPORA. EQUIPADO
CON BATERÍA LIFEPO4 PROTEGIDA CONTRA DESCARGAS EXCESI-
VAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA UNE 20-062-93, UNE 20-392-93
Y EN 60598-2-22. CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN Y
ROHS 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE Y 2002/96/CE.

PRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lm

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00

ELEMENTO 01.09.02.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV
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RBDW000001RBDW000001RBDW000001RBDW000001 udududud

CÁMARA DE CCTV O SEGUIDAD, CON GRADO DE COMPLEJIDAD BA-
JA, TUBOS, CAJAS, MECANISMOS. INCLUSO CONEXIONES Y LIMPIE-
ZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN COLECTIVAS.

CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00

RCFW000001RCFW000001RCFW000001RCFW000001 udududud

INSTALACIÓN DE CUADRO DE CONTROL PARA ACCIONAMIENTO
DEL MOTOR DE APERTURA Y CIERRE DE CADA UNA DE LAS PUER-
TAS AUTOMÁTICAS DE ACCESO A LA ESTACIÓN. DESDE CENTRO
REMOTO SE PODRÁ ACTUAR MEDIANTE UN RELÉ DE SALIDA DEL
GRABADOR DIGITAL SOBRE LAS CERRADURAS ELECTROMAGNÉTI-
CAS PARA REALIZAR LA APERTURA Y CIERRE EN REMOTO DE CA-
DA CANCELA.

DESDE EL MÓDULO DE TELECONTROL DE CADA PUERTA SE LLEVA-
RÁN TODAS LAS SEÑALES DE CONTROL HASTA EL CUARTO DE INS-
TALACIONES DONDE SE COLOCARÁN LOS EQUIPOS DE CENTRALI-
ZACIÓN Y TRANSMISIÓN A CENTRO EN REMOTO.

SISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROL

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

AOJW000001AOJW000001AOJW000001AOJW000001 udududud

MONTAJE DE PROYECTOR DE MEGAFONÍA RECUPERADO, CON
GRADO DE COMPLEJIDAD BAJA, TUBOS, CAJAS, MECANISMOS. IN-
CLUSO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. SIN INCLUIR
RETIRADA, NI CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, NI TRANS-
PORTE E VERTEDERO.

MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HN

Pasarela y vestíbulos 4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00

AFFW000003AFFW000003AFFW000003AFFW000003 PAPAPAPA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONJUNTO DE AYUDAS DE AL-
BAÑILERÍA DE INSTALACIONES MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA PA-
RA EL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN Y DEJAR LAS INSTALACIO-
NES COMPLETAMENTE TERMINADAS.

AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍA

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 01.09.03 ESTACIÓN INTERMODAL (SUPERFICIE)APARTADO 01.09.03 ESTACIÓN INTERMODAL (SUPERFICIE)APARTADO 01.09.03 ESTACIÓN INTERMODAL (SUPERFICIE)APARTADO 01.09.03 ESTACIÓN INTERMODAL (SUPERFICIE)

SUBAPARTADO 01.09.03.01 OBRA CIVIL
OCCM000009OCCM000009OCCM000009OCCM000009 m²m²m²m²

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30.
INCLUYE EJECUCIÓN COMPLETA DE ANDENES Y ESCALERAS DE
HORMIGÓN ARMADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECU-
CIÓN.

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30

andenes 3 400,000 1.200,000

1 1.980,000 1.980,000

Escaleras 4 17,100 5,000 342,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3.522,003.522,003.522,003.522,00

OCEW000001OCEW000001OCEW000001OCEW000001 m²m²m²m²

PASARELA METALICA PEATONAL EJECUTADA CON ACERO ESTRUC-
TURAL S-275-ACABADOS INCLUIDOS.
TRANSPORTE Y MONTAJE IN SITU INCLUIDO DE TODOS LOS ELE-
MENTOS DE LA PASARELA: TABLEROS, TORRES DE APOYO, RAM-
PAS Y ESCALERAS.
LA MEDICIÓN SE LLEVA A CABO A PARTIR DE LA SUPERFICIE TO-
TAL DEL TABLERO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECU-
CIÓN.

PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2.750,002.750,002.750,002.750,00

SUBAPARTADO 01.09.03.02 ARQUITECTURA
AA0M000002AA0M000002AA0M000002AA0M000002 m²m²m²m²

FALSO TECHO LAMAS METALICAS

FALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICAS

1 4.000,00 4.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4.000,004.000,004.000,004.000,00

AA0M000003AA0M000003AA0M000003AA0M000003 m²m²m²m²

ALICATADOS Y CHAPADOS

ALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOS

Vestíbulo 4 17,10 13,50 923,40

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 923,40923,40923,40923,40

AA0M000009AA0M000009AA0M000009AA0M000009 m²m²m²m²

PAVIMENTOS INTERIORES

PAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORES

Vestíbulo + pasarela 1 4.000,00 4.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4.000,004.000,004.000,004.000,00

AA0M000007AA0M000007AA0M000007AA0M000007 m²m²m²m²

ENVOLVENTE CASETÓN EN VÍDRIO

ENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIO

Pasarela 1 585,00 5,00 2.925,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2.925,002.925,002.925,002.925,00

AA0M000006AA0M000006AA0M000006AA0M000006 m²m²m²m²

CUBIERTA DE CASETÓN

CUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓN

1 4.000,00 4.000,00
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SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4.000,004.000,004.000,004.000,00

AA0M000020AA0M000020AA0M000020AA0M000020 mmmm BARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOS

pasarela 2 585,00 1.170,00

Escaleras 4 17,10 68,40

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.238,401.238,401.238,401.238,40

AA0M000013AA0M000013AA0M000013AA0M000013 udududud

ASCENSOR

ASCENSORASCENSORASCENSORASCENSOR

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

AA0M000014AA0M000014AA0M000014AA0M000014 udududud

MÁQUINAS AUTOVENTA

MÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTA

2 4,00 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 8,008,008,008,00

AA0M000015AA0M000015AA0M000015AA0M000015 udududud

MÁQUINA CANCELADORA

MÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORA

2 8,00 16,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 16,0016,0016,0016,00

SUBAPARTADO 01.09.03.03 INSTALACIONES

ELEMENTO 01.09.03.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN
AODW000001AODW000001AODW000001AODW000001 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO GENE-
RAL DE BAJA TENSIÓN

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

AODW000002AODW000002AODW000002AODW000002 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO SE-
CUNDARIO DE BAJA TENSIÓN

CUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIO

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

AOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacd mmmm

CIRCUITO ELÉCTRICO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLA-
RES DE COBRE AISLADOS H07V-K DE 5X16 MM² DE SECCIÓN, PA-
RA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750 V, REALIZADO CON TUBO
PVC CORRUGADO REFORZADO M50 MM EMPOTRADO, EN SISTE-
MA TRIFÁSICO (FASE, NEUTRO Y PROTECCIÓN), I/P.P. DE CAJAS
DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN. INSTALACIÓN Y CONE-
XIONADO. SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUI-
VALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECU-
CIÓN.

Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)

Alimentación a subcuadro secundario 1 25,000 25,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 25,0025,0025,0025,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AODW000003AODW000003AODW000003AODW000003 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXI-
COS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GA-
SES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS
RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV DE
1X6 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXI-
BLE DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALA-
DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2

Alumbrado pasarela 2 4.500,000 9.000,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 9.000,009.000,009.000,009.000,00

AODW000004AODW000004AODW000004AODW000004 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXI-
COS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GA-
SES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS
RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV DE
1X16 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXI-
BLE DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALA-
DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 9.000,009.000,009.000,009.000,00

AODW000006AODW000006AODW000006AODW000006 mmmm

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE LÍNEA DE 5X6 MM²
(3F+N+PE), CONSTITUIDA POR CABLE RESISTENTE AL FUEGO, LI-
BRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BA-
JA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORRO-
SIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS RAYOS UL-
TRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO MRZ1-K (AS+). 0,6/1 KV DE 5X6+TT
MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2,
UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC 32070-C1,
UNE  EN 50200, IEC 60331, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1,
NES 713, NFC 20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3,
IEC 60754-2, NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX
FIRS 1000V DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE,
TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS
DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMI-
NALES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESO-
RIOS NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS EN HORARIO NOC-
TURNO.

LINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HN

Ascensor 1 1 150,000 150,000

Ascensor 2 1 150,000 150,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 300,00300,00300,00300,00
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RKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍ-
GIDO ENCHUFABLE O ENRROSCABLE METRICA 20 MM, CURVABLE
EN CALIENTE, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PRO-
PAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >1250
N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLAMIEN-
TO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, CODOS, MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 9.000,009.000,009.000,009.000,00

RKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍ-
GIDO ENCHUFABLE O ENRROSCABLE METRICA 40 MM, CURVABLE
EN CALIENTE, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PRO-
PAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >1250
N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLAMIEN-
TO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, CODOS, MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)

Alimentación a subcuadro secundario 1 25,000 25,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 25,0025,0025,0025,00

AOAW000002AOAW000002AOAW000002AOAW000002 udududud

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

AOAW000003AOAW000003AOAW000003AOAW000003 udududud

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS
CON LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE. FORMA-
DA LA PRIMERA DE ELLAS POR CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50
MM2 DE SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE COBRE AISLADO,
TIPO RZ1-K DE 0,6/1 KV, Y 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICAS DE TIERRA
DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁME-
TRO. INCLUSO MATERIAL DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. INCLUIDA P.P
. DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

CONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTE

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

AFFW000002AFFW000002AFFW000002AFFW000002 udududud

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
(BAJA TENSIÓN) Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

AYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

PMFW000002PMFW000002PMFW000002PMFW000002 PAPAPAPA

A JUSTIFICAR. LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TEN-
SIÓN INCLUYENDO PAGO DE HONORARIOS, DERECHOS, TASAS,
ETC, PROYECTO Y CERTIFICADO DE DIRECCIÓN VISADOS, CERTIFI-
CADO-BOLETIN DE LA INSTALACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTA-
CIÓN (EJEMPLAR EN PAPEL Y COPIA DE ARCHIVOS. DWG DE PLA-
NOS "AS BUILT", RELACIÓN DE PRUEBAS REALIZADAS, MANUALES
DE INSTRUCCIONES, NORMAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS, TARJETA DE LOS RESPONSABLES DE LA EMPRESA
INSTALADORA Y DE LA EMPRESA MANTENEDORA, CON DIREC-
CIÓN, E-MAIL, TELÉFONO FIJO, MÓVIL Y FAX).

SE INCLUYE LA PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) : CERTIFICADO DE
LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COM-
PETENTE, Y CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICA-
CIÓN DE RESULTADO FAVORABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL,
SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PA-
RA PEDIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRI-
CA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
1

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.T

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

PMFW000003PMFW000003PMFW000003PMFW000003 PAPAPAPA

PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AU-
TÓNOMA CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SE-
GÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) : CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN
(DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y CERTIFICADO DE
DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE, Y CERTI-
FICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTA-
DO FAVORABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI PROCEDE. Y ASI
OBTENER LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PEDIR EL SUMI-
NISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.1

CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

ELEMENTO 01.09.03.03.02 ILUMINACIÓN

SUBELEMENTO 01.09.03.03.02.01 ILUMINACION PASARELA
AOGW000008AOGW000008AOGW000008AOGW000008 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE LUMI-
NARIA LINEAL LED PARA MONTAJE EN SUPERFICIE SUSPENDIDO
INCLUIDO MÓDULO DE EMERGENCIA KE, MODELO D3O 3MTS DE
CANALED O EQUIVALENTE APROBADA POR LA DF. DIFUSOR OPAL
DENSO NEGRO. TEMPERATURA DE COLOR 4000K. CONSUMO DEL
SISTEMA 46,4W. FLUJO DEL SISTEMA 6004LM. SUMINISTRO  Y CO-
LOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE PROTECCIÓN PARA LUMI-
NARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI
304 SATINADO DE 2MM DE ESPESOR Y DESARROLLO NO SUPE-
RIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIORES PREPARADOR PARA
ATORNILLAR. SE INCLUYE P.P. DE ACOMETIDA Y TAPA EN LOS EX-
TREMOS DE CADA LÍNEA DE LUMINARIA. TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y FUNCIONADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HO-
RARIO NOCTURNO.

LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-
GENCIAGENCIAGENCIAGENCIA

Pasarela 45 45,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 45,0045,0045,0045,00
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AOGW000009AOGW000009AOGW000009AOGW000009 udududud

LUMINARIA DE EMPOTRAR ASIMETRICA CON TECNMOCLOGÍA LED
MARCA DISANO MODELO SICURA ASIMMETRICO DE 54 W O EQUIVA-
LENTE. SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE
PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE ESPESOR Y DE-
SARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIORES
PREPARADOR PARA ATORNILLAR.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA
CON TODOS LOS ELEMENTOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALI-
ZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANCLAJES, TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLU-
SO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

LUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LED
HNHNHNHN

Pasarela 18 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 18,0018,0018,0018,00

AOIW000003AOIW000003AOIW000003AOIW000003 udududud

LUMINARIA AUTÓNOMA ESTANCA DE EMERGENCIA, CON LEDS, HY-
DRA+KES N8 DE DAISALUX O EQUIVALENTE. LÚMENES 400 LM. AU-
TONOMÍA 1 H. MODO DE FUNCIONAMIENTO NO PERMANENTE. TI-
PO DE INSTALACIÓN SUPERFICIE. FUENTE DE LUZ LED. BATERÍA
NI-CD 4,8V/1,5AH. IP 65. IK 07. VERSIÓN AUTOTEST DALI. ACABADO
BLANCO. DIFUSOR TRANSPARENTE. CARCASA HECHA DE POLICAR-
BONATO. SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA
DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA
DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE ESPESOR Y
DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIO-
RES PREPARADOR PARA ATORNILLAR. ALIMENTACIÓN 230V
50/60HZ. DIMENSIONES 361 X 131 X 69. MANUFACTURADO CON LA
REGULACIÓN UNE 60598-2-22. COMPLETA DE ACCESORIOS DE
UNIÓN, FIJACIÓN Y MONTAJE, INSTALADA. HORARIO NOCTURNO.

LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1
H. HNH. HNH. HNH. HN

16 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 16,0016,0016,0016,00

AOCW000002AOCW000002AOCW000002AOCW000002 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CA-
BLE DE COBRE UNIPOLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO
H07Z1-K, BAJO TUBO DE ACERO ROSCADO GALVANIZADO, TIPO
"EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE, PARA CANALIZACIÓN EN SU-
PERFICIE, ALIMENTADOS DESDE LA CAJA DE DERIVACION DE SU LÍ-
NEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, PERFILES Y
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTEC-
CIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESORIOS NECESARIOS.  REALI-
ZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO. REALIZADO POR
TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-
RO HNRO HNRO HNRO HN

Pasarela 16 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 16,0016,0016,0016,00

SUBELEMENTO 01.09.03.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULO S



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AOHW000001AOHW000001AOHW000001AOHW000001 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:

LUMINARIA MONTAJE SUSPENDIDO LED PHILIPS, MODELO PT520T
D50 1 XLED80S/840 DF PSD DALI 65W O EQUIVALENTE, INCLUYE
EQUIPO ELECTRÓNICO REGULABLE.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIO-
NADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HNLUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HNLUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HNLUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HN

Vestíbulo 5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 5,005,005,005,00

AOHW000003AOHW000003AOHW000003AOHW000003 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:

LUMINARIA DE EMPOTRAR LED PHILIPS, MODELO RC132V G4
LED36S840 PSUW30L120 1XLED OC 29W O EQUIVALENTE, INCLUYE
EQUIPO ELECTRÓNICO Y SENSOR LUMÍNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIO-
NADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HNLUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HNLUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HNLUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HN

Vestíbulo 5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 5,005,005,005,00

AOHW000004AOHW000004AOHW000004AOHW000004 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LED LAMP, MODELO 9241490 KOMBIC
2000 NW, LED 18W DALI O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELEC-
TRÓNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIO-
NADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HNLUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HNLUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HNLUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HN

12 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 12,0012,0012,0012,00

AOIW000004AOIW000004AOIW000004AOIW000004 udududud

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE
O SEMIEMPOTRADO PARED DE 100 LM CON FUENTE DE LUZ LED
(ILM LED), DAISALUX HYDRA LD N2 DALI O EQUIVALENTE. CARCA-
SA FABRICADA EN POLICARBONATO BLANCO, RESISTENTE A LA
PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE 850ºC. DIFUSOR EN POLICAR-
BONATO TRANSPARENTE, OPALINO O MUY OPALINO. PILOTO TES-
TIGO DE CARGA LED. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATE-
RÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA TEMPERATURA. VERSIÓN DALI. CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN 60598-2-22. INSTALADO INCLUYEN-
DO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

BLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lm

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00
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AOIW000005AOIW000005AOIW000005AOIW000005 udududud

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE
O SEMIEMPOTRADO PARED DE 400 LM CON FUENTE DE LUZ LED
(ILM LED), DAISALUX HYDRA LD N8 DALI O EQUIVALENTE. CARCA-
SA FABRICADA EN POLICARBONATO BLANCO, RESISTENTE A LA
PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE 850ºC. DIFUSOR EN POLICAR-
BONATO TRANSPARENTE, OPALINO O MUY OPALINO. PILOTO TES-
TIGO DE CARGA LED. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATE-
RÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA TEMPERATURA. VERSIÓN DALI. CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN 60598-2-22. INSTALADO INCLUYEN-
DO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

BLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lm

6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 6,006,006,006,00

AOIW000006AOIW000006AOIW000006AOIW000006 udududud

PROYECTOR DE EMERGENCIA DE 1.000 LM SERIE ATRIA N22 DALI
DE DAISALUX O EQUIVALENTE. GRADO DE PROTECCIÓN IP43 IK04,
CON AUTONOMÍA DE 1 UNA HORA, ALIMENTACIÓN A 220 V. CONS-
TA DE 4 U 8 LEDS CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMI-
NAN SI HAY FALLO DE RED. UN MICROPROCESADOR INTERNO CHE-
QUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE
TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ES-
TADO, MEDIANTE UN PILOTO LED QUE INCORPORA. EQUIPADO
CON BATERÍA LIFEPO4 PROTEGIDA CONTRA DESCARGAS EXCESI-
VAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA UNE 20-062-93, UNE 20-392-93
Y EN 60598-2-22. CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN Y
ROHS 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE Y 2002/96/CE.

PRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lm

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00

ELEMENTO 01.09.03.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV
RBDW000001RBDW000001RBDW000001RBDW000001 udududud

CÁMARA DE CCTV O SEGUIDAD, CON GRADO DE COMPLEJIDAD BA-
JA, TUBOS, CAJAS, MECANISMOS. INCLUSO CONEXIONES Y LIMPIE-
ZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN COLECTIVAS.

CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

8 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 8,008,008,008,00

RCFW000001RCFW000001RCFW000001RCFW000001 udududud

INSTALACIÓN DE CUADRO DE CONTROL PARA ACCIONAMIENTO
DEL MOTOR DE APERTURA Y CIERRE DE CADA UNA DE LAS PUER-
TAS AUTOMÁTICAS DE ACCESO A LA ESTACIÓN. DESDE CENTRO
REMOTO SE PODRÁ ACTUAR MEDIANTE UN RELÉ DE SALIDA DEL
GRABADOR DIGITAL SOBRE LAS CERRADURAS ELECTROMAGNÉTI-
CAS PARA REALIZAR LA APERTURA Y CIERRE EN REMOTO DE CA-
DA CANCELA.

DESDE EL MÓDULO DE TELECONTROL DE CADA PUERTA SE LLEVA-
RÁN TODAS LAS SEÑALES DE CONTROL HASTA EL CUARTO DE INS-
TALACIONES DONDE SE COLOCARÁN LOS EQUIPOS DE CENTRALI-
ZACIÓN Y TRANSMISIÓN A CENTRO EN REMOTO.

SISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROL

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AOJW000001AOJW000001AOJW000001AOJW000001 udududud

MONTAJE DE PROYECTOR DE MEGAFONÍA RECUPERADO, CON
GRADO DE COMPLEJIDAD BAJA, TUBOS, CAJAS, MECANISMOS. IN-
CLUSO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. SIN INCLUIR
RETIRADA, NI CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, NI TRANS-
PORTE E VERTEDERO.

MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HN

Pasarela y vestíbulos 16 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 16,0016,0016,0016,00

AFFW000003AFFW000003AFFW000003AFFW000003 PAPAPAPA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONJUNTO DE AYUDAS DE AL-
BAÑILERÍA DE INSTALACIONES MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA PA-
RA EL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN Y DEJAR LAS INSTALACIO-
NES COMPLETAMENTE TERMINADAS.

AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍA

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

SUBCAPÍTULO 01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESSUBCAPÍTULO 01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESSUBCAPÍTULO 01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESSUBCAPÍTULO 01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 01.10.01 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CASTAÑEDOAPARTADO 01.10.01 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CASTAÑEDOAPARTADO 01.10.01 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CASTAÑEDOAPARTADO 01.10.01 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CASTAÑEDO

VJAW000001VJAW000001VJAW000001VJAW000001 udududud

SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL, INCLUYENDO RETIRADA DE SEÑA-
LES, REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y RENOVACIÓN DE VÍA

SUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVEL

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

2 40,00 10,00 800,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 800,00800,00800,00800,00

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

PLAZA CASTAÑEDO 1.700 1.700,00

"CONEXIÓN NORTE
PLAZA CASTAÑEDO"

749 749,00

"CONEXIÓN SUR
PLAZA CASTAÑEDO"

2.833 2.833,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 5.282,005.282,005.282,005.282,00
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APARTADO 01.10.02 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE AVILÉSAPARTADO 01.10.02 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE AVILÉSAPARTADO 01.10.02 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE AVILÉSAPARTADO 01.10.02 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE AVILÉS

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.398,001.398,001.398,001.398,00

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.398,001.398,001.398,001.398,00

APARTADO 01.10.03 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROCICAAPARTADO 01.10.03 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROCICAAPARTADO 01.10.03 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROCICAAPARTADO 01.10.03 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROCICA

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 211,00211,00211,00211,00

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 211,00211,00211,00211,00

APARTADO 01.10.04 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE MONTE NARANCOAPARTADO 01.10.04 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE MONTE NARANCOAPARTADO 01.10.04 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE MONTE NARANCOAPARTADO 01.10.04 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE MONTE NARANCO

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 126,00126,00126,00126,00

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 126,00126,00126,00126,00

APARTADO 01.10.05 REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632APARTADO 01.10.05 REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632APARTADO 01.10.05 REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632APARTADO 01.10.05 REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632

OFDW000001OFDW000001OFDW000001OFDW000001 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632

REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 5.017,005.017,005.017,005.017,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 01.10.06 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROBLEAPARTADO 01.10.06 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROBLEAPARTADO 01.10.06 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROBLEAPARTADO 01.10.06 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROBLE

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 595,00595,00595,00595,00

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 595,00595,00595,00595,00

OAA030caadaOAA030caadaOAA030caadaOAA030caada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO, ADOQUINADOS Y EMBALDOSA-
DOS CON MEDIOS MECÁNICOS, EJECUTADO DESDE FUERA DE
VÍA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-
cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).

1 595,00 0,30 178,50

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 178,50178,50178,50178,50

APARTADO 01.10.07 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PEATONAL CALLE RÁFAGAAPARTADO 01.10.07 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PEATONAL CALLE RÁFAGAAPARTADO 01.10.07 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PEATONAL CALLE RÁFAGAAPARTADO 01.10.07 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PEATONAL CALLE RÁFAGA

VJAW000001VJAW000001VJAW000001VJAW000001 udududud

SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL, INCLUYENDO RETIRADA DE SEÑA-
LES, REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y RENOVACIÓN DE VÍA

SUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVEL

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

SUBCAPÍTULO 01.11 OBRAS COMPLEMENTARIASSUBCAPÍTULO 01.11 OBRAS COMPLEMENTARIASSUBCAPÍTULO 01.11 OBRAS COMPLEMENTARIASSUBCAPÍTULO 01.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 01.11.01 CAMINOS DE SERVICIOAPARTADO 01.11.01 CAMINOS DE SERVICIOAPARTADO 01.11.01 CAMINOS DE SERVICIOAPARTADO 01.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

OFD060adaOFD060adaOFD060adaOFD060ada m²m²m²m²

DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA
C65B4 TRG Y DOTACIÓN 1,10 KG/M2 Y 0,80 KG/M2 CON ÁRIDOS 6/3
Y 12/6 I/EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4
TRG. (D/NNI/R).TRG. (D/NNI/R).TRG. (D/NNI/R).TRG. (D/NNI/R).

1 2.000,00 5,00 10.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
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APARTADO 01.11.02 CERRAMIENTOAPARTADO 01.11.02 CERRAMIENTOAPARTADO 01.11.02 CERRAMIENTOAPARTADO 01.11.02 CERRAMIENTO

OFA010adaOFA010adaOFA010adaOFA010ada mmmm

CERRAMIENTO REALMENTE CONSTRUIDO CON MALLA DE ALAM-
BRE REFORZADO DE SIMPLE TORSIÓN Y POSTES GALVANIZADOS,
DE 2 M DE ALTURA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).

s/Medición Auxiliar 1.780 1.780,00

1.410 1.410,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3.190,003.190,003.190,003.190,00

APARTADO 01.11.03 HITOS DE DESLINDEAPARTADO 01.11.03 HITOS DE DESLINDEAPARTADO 01.11.03 HITOS DE DESLINDEAPARTADO 01.11.03 HITOS DE DESLINDE

OFC010aadaOFC010aadaOFC010aadaOFC010aada udududud

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN PARA DESLINDES, DE FORMA TRONCOPIRAMIDAL, CON SEC-
CIÓN CUADRADA DE 30 X 30 CM LA CARA SUPERIOR, 40 X 40 CM
LA CARA INFERIOR, Y 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMEN-
TACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de
100 cm de altura. (D/NNI/R).100 cm de altura. (D/NNI/R).100 cm de altura. (D/NNI/R).100 cm de altura. (D/NNI/R).

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 30,0030,0030,0030,00

OFC010badaOFC010badaOFC010badaOFC010bada udududud

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN PARA DESLINDES, DE FORMA TRONCOPIRAMIDAL, CON SEC-
CIÓN CUADRADA DE 30 X 30 CM LA CARA SUPERIOR, 40 X 40 CM
LA CARA INFERIOR, Y 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMEN-
TACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de
150 cm de altura. (D/NNI/R).150 cm de altura. (D/NNI/R).150 cm de altura. (D/NNI/R).150 cm de altura. (D/NNI/R).

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 6,006,006,006,00

APARTADO 01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESAPARTADO 01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESAPARTADO 01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESAPARTADO 01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

OFD010adaOFD010adaOFD010adaOFD010ada m³m³m³m³

ZAHORRA ARTIFICIAL, I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTA-
CIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Zahorra artificial. (D/NNI/R).Zahorra artificial. (D/NNI/R).Zahorra artificial. (D/NNI/R).Zahorra artificial. (D/NNI/R).

1 7.500,00 0,30 2.250,00

1 17.500,00 0,30 5.250,00

1 3.200,00 0,30 960,00

1 18.250,00 0,30 5.475,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 13.935,0013.935,0013.935,0013.935,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 01.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESAPARTADO 01.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESAPARTADO 01.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESAPARTADO 01.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELES

RGD010lbaadRGD010lbaadRGD010lbaadRGD010lbaad udududud

Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''direc-
ción de salida de emergencia'' de dimensiones 320x160x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero
''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)

TUNEL BUSTIELLO + FALSO TÚNEL

PK 1+160  - 1+600 8 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 8,008,008,008,00

RGD010kbaadRGD010kbaadRGD010kbaadRGD010kbaad udududud

Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''direc-
ción de salida de emergencia'' de dimensiones 632x316x1mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero
''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)

TUNEL BUSTIELLO + FALSO TÚNEL

PK 1+160  - 1+600 8 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 8,008,008,008,00

SUBCAPÍTULO 01.12 SITUACIONES PROVISIONALESSUBCAPÍTULO 01.12 SITUACIONES PROVISIONALESSUBCAPÍTULO 01.12 SITUACIONES PROVISIONALESSUBCAPÍTULO 01.12 SITUACIONES PROVISIONALES

APARTADO 01.12.01 VIALESAPARTADO 01.12.01 VIALESAPARTADO 01.12.01 VIALESAPARTADO 01.12.01 VIALES

SUBAPARTADO 01.12.01.01 CALLE AVILÉS
OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3.584,003.584,003.584,003.584,00

SUBAPARTADO 01.12.01.02 N-632
PROVISIONAL

OFDW000002OFDW000002OFDW000002OFDW000002 m²m²m²m²

DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA

DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERADESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERADESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERADESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4.424,004.424,004.424,004.424,00
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APARTADO 01.12.02 FERROVIARIASAPARTADO 01.12.02 FERROVIARIASAPARTADO 01.12.02 FERROVIARIASAPARTADO 01.12.02 FERROVIARIAS

VGBW000002VGBW000002VGBW000002VGBW000002 mmmm

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO IBÉRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 687,60687,60687,60687,60

VECW000001VECW000001VECW000001VECW000001 udududud

MONTAJE DE APARATO DE VÍA

MONTAJE DE APARATO DE VÍAMONTAJE DE APARATO DE VÍAMONTAJE DE APARATO DE VÍAMONTAJE DE APARATO DE VÍA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00

VECW000002VECW000002VECW000002VECW000002 udududud

APARATO DE VÍA PROVISIONAL

APARATO DE VÍA PROVISIONALAPARATO DE VÍA PROVISIONALAPARATO DE VÍA PROVISIONALAPARATO DE VÍA PROVISIONAL

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00

SUBCAPÍTULO 01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSSUBCAPÍTULO 01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSSUBCAPÍTULO 01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSSUBCAPÍTULO 01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

APARTADO 01.13.01 ABASTECIMIENTOAPARTADO 01.13.01 ABASTECIMIENTOAPARTADO 01.13.01 ABASTECIMIENTOAPARTADO 01.13.01 ABASTECIMIENTO

SUBAPARTADO 01.13.01.01 REP.ABAS (AB-1)
INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO
OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS, Y POSTERIOR RELLENO
CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCESO-
RIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS
NECESARIOS EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CO-
DOS, “T”, ETC.), VAINAS DE PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS
DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DE-
SINFECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 450,00450,00450,00450,00

SUBAPARTADO 01.13.01.02 REP.ABAS (AB-2)
INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO
OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS, Y POSTERIOR RELLENO
CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCESO-
RIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS
NECESARIOS EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CO-
DOS, “T”, ETC.), VAINAS DE PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS
DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DE-
SINFECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 175,00175,00175,00175,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBAPARTADO 01.13.01.03 REP.ABAS (AB-3)
INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO
OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS, Y POSTERIOR RELLENO
CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCESO-
RIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS
NECESARIOS EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CO-
DOS, “T”, ETC.), VAINAS DE PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS
DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DE-
SINFECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 115,00115,00115,00115,00

SUBAPARTADO 01.13.01.04 REP.ABAS (AB-4)
INSW000001INSW000001INSW000001INSW000001 mmmm

DESMONTAJE DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO INCLU-
YENDO OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS, Y POSTERIOR RE-
LLENO CON TIERRAS), DEMOLICIÓN DE ARQUETAS DE REGISTRO
Y MACIZOS DE ANCLAJE, DESMONTAJE DE  VÁLVULAS, ACCESO-
RIOS Y PIEZAS DE UNIÓN. INCLUYE EL VACIADO PREVIO DE LA TU-
BERÍA Y LA REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS SUPERFICIALES
AFECTADOS

DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTODESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTODESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTODESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 35,0035,0035,0035,00

SUBAPARTADO 01.13.01.05 REP.ABAS (AB-5)
INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO
OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS, Y POSTERIOR RELLENO
CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCESO-
RIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS
NECESARIOS EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CO-
DOS, “T”, ETC.), VAINAS DE PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS
DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DE-
SINFECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 110,00110,00110,00110,00
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SUBAPARTADO 01.13.01.06 REP.ABAS (AB-6)
INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO
OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS, Y POSTERIOR RELLENO
CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCESO-
RIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS
NECESARIOS EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CO-
DOS, “T”, ETC.), VAINAS DE PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS
DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DE-
SINFECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 230,00230,00230,00230,00

APARTADO 01.13.02 SANEAMIENTOAPARTADO 01.13.02 SANEAMIENTOAPARTADO 01.13.02 SANEAMIENTOAPARTADO 01.13.02 SANEAMIENTO

SUBAPARTADO 01.13.02.01 REP.SANE (SAN-1)
INSW000003INSW000003INSW000003INSW000003 mmmm

REPOSICIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LAS MISMAS CA-
RACTERÍSTICAS QUE EL COLECTOR EXISTENTE, INCLUYENDO EX-
CAVACIÓN EN ZANJAS, ENTIBACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE TUBOS, RELLENO Y APORTACIÓN DE TIERRAS, ACCESORIOS,
ARQUETAS DE REGISTRO Y POZOS NECESARIOS, CONEXIÓN A LA
RED Y REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN. TODO COMPLETAMEN-
TE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIEN-
TO DEL SERVICIO DE LA RED.

SANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 380,00380,00380,00380,00

SUBAPARTADO 01.13.02.02 REP.SANE (SAN-2)
INSW000003INSW000003INSW000003INSW000003 mmmm

REPOSICIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LAS MISMAS CA-
RACTERÍSTICAS QUE EL COLECTOR EXISTENTE, INCLUYENDO EX-
CAVACIÓN EN ZANJAS, ENTIBACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE TUBOS, RELLENO Y APORTACIÓN DE TIERRAS, ACCESORIOS,
ARQUETAS DE REGISTRO Y POZOS NECESARIOS, CONEXIÓN A LA
RED Y REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN. TODO COMPLETAMEN-
TE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIEN-
TO DEL SERVICIO DE LA RED.

SANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 15,0015,0015,0015,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 01.13.03 RED ELÉCTRICAAPARTADO 01.13.03 RED ELÉCTRICAAPARTADO 01.13.03 RED ELÉCTRICAAPARTADO 01.13.03 RED ELÉCTRICA

SUBAPARTADO 01.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-1)
ETZW000002ETZW000002ETZW000002ETZW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYEN-
DO LA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON TUBOS EN LA QUE SE IN-
CLUIRÁ LA OBRA CIVIL Y MECÁNICA NECESARIA (DEMOLICIÓN Y RE-
POSICIÓN DE PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN DE TIERRAS, CANALIZA-
CIÓN CON TUBULARES, HORMIGONADO, RELLENO CON TIERRAS, Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO), TEN-
DIDO DE CABLES SUBTERRÁNEO, CORTE Y CONEXIÓN A LÍNEA, IN-
CLUSO ELEMENTOS AUXILIARES ASÍ COMO LOS GASTOS INDIREC-
TOS PROPIOS DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, TODO COMPLETAMEN-
TE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIEN-
TO DEL SERVICIO DE LA RED.

RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 190,00190,00190,00190,00

SUBAPARTADO 01.13.03.02 REP.ELEC AEREA (ELEC-2)
ETZW000004ETZW000004ETZW000004ETZW000004 mmmm

DESMONTAJE DE LINEA AÉREA Y RETIRADA DE MATERIALES HAS-
TA LUGAR DE ACOPIO.

Desmontaje línea aéreaDesmontaje línea aéreaDesmontaje línea aéreaDesmontaje línea aérea

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 620,00620,00620,00620,00

ETZW000007ETZW000007ETZW000007ETZW000007 udududud

DESMONTAJE DE TORRE DE LÍNEA AÉREA, INCLUSO ARMADOS, AN-
CLAJES Y RETIRADA DE MATERIALES HASTA LUGAR DE ACOPIO.

Demontaje torre línea aéreaDemontaje torre línea aéreaDemontaje torre línea aéreaDemontaje torre línea aérea

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 5,005,005,005,00

ETZW000006ETZW000006ETZW000006ETZW000006 udududud

TORRETA DE LÍNEA AÉREA DE FORMADO POR APOYO METÁLICO
GALVANIZADO C12-2000 ARMADO E IZADO, CRUCETA METÁLICA
GALVANIZADA CBH-300 ARMADA Y MONTADA EN APOYO, CADENA
DE AISLADORES DE ANCLAJE CON 3 ELEMENTOS 1503, ELECTRO-
DOS DE TOMA DE TIERRA CON CONEXIÓN CABLE CU , INCLUSO
APERTURA DE POZO EN TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, HOR-
MIGONADO Y TRANSPORTE.

Reposición torre línea aéreaReposición torre línea aéreaReposición torre línea aéreaReposición torre línea aérea

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 10,0010,0010,0010,00

ETZW000003ETZW000003ETZW000003ETZW000003 udududud

MONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 45 KV, INCLUSO IZADO Y
TRANSPORTE, PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. CONSIDERANDO
UN ÁNGULO EN LA TRAZA DE LA LÍNEA.

RED ELÉCTRICA AÉREARED ELÉCTRICA AÉREARED ELÉCTRICA AÉREARED ELÉCTRICA AÉREA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 690,00690,00690,00690,00
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SUBAPARTADO 01.13.03.03 REP.ELEC AEREA (ELEC-3)
ETZW000004ETZW000004ETZW000004ETZW000004 mmmm

DESMONTAJE DE LINEA AÉREA Y RETIRADA DE MATERIALES HAS-
TA LUGAR DE ACOPIO.

Desmontaje línea aéreaDesmontaje línea aéreaDesmontaje línea aéreaDesmontaje línea aérea

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 150,00150,00150,00150,00

ETZW000007ETZW000007ETZW000007ETZW000007 udududud

DESMONTAJE DE TORRE DE LÍNEA AÉREA, INCLUSO ARMADOS, AN-
CLAJES Y RETIRADA DE MATERIALES HASTA LUGAR DE ACOPIO.

Demontaje torre línea aéreaDemontaje torre línea aéreaDemontaje torre línea aéreaDemontaje torre línea aérea

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

ETZW000006ETZW000006ETZW000006ETZW000006 udududud

TORRETA DE LÍNEA AÉREA DE FORMADO POR APOYO METÁLICO
GALVANIZADO C12-2000 ARMADO E IZADO, CRUCETA METÁLICA
GALVANIZADA CBH-300 ARMADA Y MONTADA EN APOYO, CADENA
DE AISLADORES DE ANCLAJE CON 3 ELEMENTOS 1503, ELECTRO-
DOS DE TOMA DE TIERRA CON CONEXIÓN CABLE CU , INCLUSO
APERTURA DE POZO EN TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, HOR-
MIGONADO Y TRANSPORTE.

Reposición torre línea aéreaReposición torre línea aéreaReposición torre línea aéreaReposición torre línea aérea

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

ETZW000003ETZW000003ETZW000003ETZW000003 udududud

MONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 45 KV, INCLUSO IZADO Y
TRANSPORTE, PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. CONSIDERANDO
UN ÁNGULO EN LA TRAZA DE LA LÍNEA.

RED ELÉCTRICA AÉREARED ELÉCTRICA AÉREARED ELÉCTRICA AÉREARED ELÉCTRICA AÉREA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 200,00200,00200,00200,00

APARTADO 01.13.04 TELECOMUNICACIONESAPARTADO 01.13.04 TELECOMUNICACIONESAPARTADO 01.13.04 TELECOMUNICACIONESAPARTADO 01.13.04 TELECOMUNICACIONES

SUBAPARTADO 01.13.04.01 REP.TELE (TEL-1)
INSW000004INSW000004INSW000004INSW000004 mmmm

REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE RED DE TELE-
COMINICACIONES, INCLUYE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, (DEMOLI-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN DE TIERRAS,
CANALIZACIÓN, HORMIGONADO DE PRISMA, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO, RELLENO CON
TIERRAS), TENDIDO DE CABLES Y FIBRAS, EMPALMES, MANDRILA-
DO Y CORTE Y CONEXIÓN A LÍNEA, SEGÚN NORMAS DE COMPA-
ÑÍA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE EJECUTADO Y CONEXIONA-
DO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SER-
VICIO DE LA RED.

TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 120,00120,00120,00120,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBAPARTADO 01.13.04.02 REP.TELE (TEL-2)
INSW000004INSW000004INSW000004INSW000004 mmmm

REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE RED DE TELE-
COMINICACIONES, INCLUYE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, (DEMOLI-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN DE TIERRAS,
CANALIZACIÓN, HORMIGONADO DE PRISMA, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO, RELLENO CON
TIERRAS), TENDIDO DE CABLES Y FIBRAS, EMPALMES, MANDRILA-
DO Y CORTE Y CONEXIÓN A LÍNEA, SEGÚN NORMAS DE COMPA-
ÑÍA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE EJECUTADO Y CONEXIONA-
DO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SER-
VICIO DE LA RED.

TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 275,00275,00275,00275,00

APARTADO 01.13.05 RED DE GASAPARTADO 01.13.05 RED DE GASAPARTADO 01.13.05 RED DE GASAPARTADO 01.13.05 RED DE GAS

SUBAPARTADO 01.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)
INSW000011INSW000011INSW000011INSW000011 mmmm

LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20 PARA PROTECCIÓN
DE TUBERÍA DE GAS, INCLUYENDO  EXCAVACIÓN EN ZANJA, HOR-
MIGONADO Y ARMADO, RELLENO POSTERIOR,  SEGÚN NORMAS
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS, TRAMITACIÓN, PRO-
YECTO Y PERMISOS NECESARIOS.

REFUERZO DE CONDUCCIÓNREFUERZO DE CONDUCCIÓNREFUERZO DE CONDUCCIÓNREFUERZO DE CONDUCCIÓN

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 35,0035,0035,0035,00

SUBAPARTADO 01.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)
INSW000005INSW000005INSW000005INSW000005 mmmm

REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE TUBERÍA DE
ACERO DE LA RED DE GAS DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS
QUE LA EXISTENTE, ASÍ COMO LA OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE
ZANJAS, Y POSTERIOR RELLENO CON TIERRAS) Y TODOS LOS ELE-
MENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUES-
TA EN FUNCIONAMIENTO (CODOS, VAINAS, RESPIRADEROS, PASO
FOAM, SOLDADURAS, LIMPIEZA, CORTES Y CONEXIONES.).

RED DE GASRED DE GASRED DE GASRED DE GAS

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 321,00321,00321,00321,00
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SUBCAPÍTULO 01.14 GESTIÓN DE RESIDUOSSUBCAPÍTULO 01.14 GESTIÓN DE RESIDUOSSUBCAPÍTULO 01.14 GESTIÓN DE RESIDUOSSUBCAPÍTULO 01.14 GESTIÓN DE RESIDUOS
GBA010GBA010GBA010GBA010 tttt

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUA-
LES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA
PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVACLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVACLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVACLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA

Gestión de residuos no peligrosos -
RNP-, pétreos.

48.753,85 48.753,850

Gestión de residuos no peligrosos -
RNP-, no pétreos.

2.178,36 2.178,360

Gestión de otros residuos peligrosos
contaminados.

0,47 0,470

Gestión de residuos de envases
contaminados.

0,06 0,060

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 50.932,7450.932,7450.932,7450.932,74

GBB010bGBB010bGBB010bGBB010b tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁCTER PÉ-
TREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMI-
GÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA
DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS Y LODOS DE DEPU-
RADORA.

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.

01 04 08 Residuos de grava y rocas
trituradas distintos de los m

1 281,12 281,12

17 01 01 Hormigón (hormigones,
morteros y prefabricados).

1 35.394,94 35.394,94

17 01 02 Ladrillos. 1 2.823,87 2.823,87

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 1 268,82 268,82

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto
del especificado en el

1 9.063,00 9.063,00

17 08 02 Materiales de construcción a
partir de yeso distintos d

1 770,15 770,15

17 09 04 Residuos mezclados de
construcción y demolición distint

1 151,95 151,95

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 48.753,8548.753,8548.753,8548.753,85

GBB010cGBB010cGBB010cGBB010c tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS.

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las
especificadas

1 412.145,29 412.145,29

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 412.145,29412.145,29412.145,29412.145,29

GBB020bGBB020bGBB020bGBB020b tttt

Gestión de residuos de tierras contaminadas.

Gestión de residuos de tierras contaminadas.Gestión de residuos de tierras contaminadas.Gestión de residuos de tierras contaminadas.Gestión de residuos de tierras contaminadas.

17 05 03* Tierra y piedras que
contienen sustancias peligrosas

1 21.669,00 21.669,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 21.669,0021.669,0021.669,0021.669,00

OAL010bOAL010bOAL010bOAL010b m³kmm³kmm³kmm³km

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN RÍGI-
DO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.

Reciclados Avilés SL

01 04 08 Residuos de grava y rocas
trituradas distintos de los m

1 187,42 3,00 562,26

17 01 01 Hormigón (hormigones,
morteros y prefabricados).

1 23.699,89 3,00 71.099,67



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

17 01 02 Ladrillos. 1 2.259,09 3,00 6.777,27

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 1 215,06 3,00 645,18

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto
del especificado en el

1 5.035,00 3,00 15.105,00

17 08 02 Materiales de construcción a
partir de yeso distintos d

1 770,15 3,00 2.310,45

17 09 04 Residuos mezclados de
construcción y demolición distint

1 101,30 3,00 303,90

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 96.803,7396.803,7396.803,7396.803,73

GBCW000002GBCW000002GBCW000002GBCW000002 tttt

TRANSPORTE DE RESIDUOS PÉTREOS EN CONTENEDOR DE 5 M3,
A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SER-
VICIO DE ENTREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

Transporte de residuos pétreos en contenedorTransporte de residuos pétreos en contenedorTransporte de residuos pétreos en contenedorTransporte de residuos pétreos en contenedor

hormigón procedente de res.
construcción

17 01 01 Hormigón (hormigones,
morteros y prefabricados).

1 376,44 376,44

17 01 02 Ladrillos. 1 2.823,87 2.823,87

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 1 268,82 268,82

17 08 02 Materiales de construcción a
partir de yeso distintos d

1 770,15 770,15

17 09 04 Residuos mezclados de
construcción y demolición distint

1 151,95 151,95

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4.391,234.391,234.391,234.391,23

GBB010aGBB010aGBB010aGBB010a tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁCTER NO
PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y META-
LES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES
ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE Y RAEE).

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.

17 02 01  Madera 1 39,22 39,22

17 02 02 Vidrio. 1 21,92 21,92

17 02 03 Plástico. 1 13,23 13,23

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas
de las especificadas en e

1 944,04 944,04

17 04 05 Hierro y acero. 1 567,42 567,42

17 04 07 Metales mezclados. 1 242,58 242,58

17 06 04 Materiales de aislamiento
distintos de los especificado

1 0,26 0,26

19 12 01  Papel y cartón. 1 0,29 0,29

20 02 01 Residuos biodegradables. 1 279,52 279,52

20 03 03 Residuos de la limpieza viaria. 1 69,88 69,88

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2.178,362.178,362.178,362.178,36

GBCW000001GBCW000001GBCW000001GBCW000001 tttt

TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PÉTREOS EN CONTENEDOR DE 5
M3, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA,
SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

Transporte de residuos no pétreos en contenedorTransporte de residuos no pétreos en contenedorTransporte de residuos no pétreos en contenedorTransporte de residuos no pétreos en contenedor

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2.178,362.178,362.178,362.178,36

GBB020cGBB020cGBB020cGBB020c tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES CONTAMINADOS.

Gestión de residuos de envases contaminados.Gestión de residuos de envases contaminados.Gestión de residuos de envases contaminados.Gestión de residuos de envases contaminados.

15 01 10*  Envases vacíos de metal o
plastico contaminado

1 0,06 0,06
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SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 0,060,060,060,06

GBBW000001GBBW000001GBBW000001GBBW000001 tttt

GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS CONTAMINADOS.

Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.

07 07 01*  Sobrantes de desencofrantes 1 0,20 0,20

08 01 11* Residuos de pintura y barniz
que contienen disolventes

1 0,27 0,27

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 0,470,470,470,47

GBD020GBD020GBD020GBD020 udududud

ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)

ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

SUBCAPÍTULO 01.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 01.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 01.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 01.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

SUBCAPÍTULO 01.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 01.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 01.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 01.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

CAPÍTULO 02 TRAMO URBANOCAPÍTULO 02 TRAMO URBANOCAPÍTULO 02 TRAMO URBANOCAPÍTULO 02 TRAMO URBANO

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 02.01.01 DEMOLICIONESAPARTADO 02.01.01 DEMOLICIONESAPARTADO 02.01.01 DEMOLICIONESAPARTADO 02.01.01 DEMOLICIONES

OAA010adaOAA010adaOAA010adaOAA010ada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTEN-
TE HASTA UNA ALTURA DE DOS PLANTAS, I/ DEMOLICIÓN DE LA CI-
MENTACIÓN, DESESCOMBRO Y CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de volumen aparente de edificación existente.Demolición de volumen aparente de edificación existente.Demolición de volumen aparente de edificación existente.Demolición de volumen aparente de edificación existente.
(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).

EDIFICIOS APEADERO AVILÉS FEVE 102 8,00 816,00

EDIFICIOS APEADERO AVILÉS FEVE 116 8,00 928,00

EDIFICIOS ALQUILER DE VEHÍCULOS 101 8,00 808,00

EDIFICIOS ALQUILER DE VEHÍCULOS 140 8,00 1.120,00

EDIFCIO PROVISIONAL INTERMODAL 1 15,00 20,00 300,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3.972,003.972,003.972,003.972,00

VAA010abadaVAA010abadaVAA010abadaVAA010abada mmmm

LEVANTE DE VÍA, CON CUALQUIER TIPO DE PERFIL Y SUJECIÓN
DE CARRILES, POR PARTES, EN CAMIÓN. COMPRENDE LA MANO
DE OBRA NECESARIA PARA EL DESCLAVADO DE CARRILES, COR-
TES DE CARRIL Y DESEMBRIDADO CON SISTEMA A DETERMINAR A
CRITERIO DE ADIF, RETIRADA DE CARRILES CON CORTES QUE
PERMITAN SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS Y PE-
QUEÑO MATERIAL, RETIRADA DE BALASTO, RECOGIDA, CARGA,
TRANSPORTE EN EL ENTORNO DE LA OBRA, DESCARGA, ACOPIO
DE LOS MATERIALES LEVANTADOS EN PARQUE O ALMACÉN DE ES-
TACIÓN A DESIGNAR POR ADIF Y CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS.
SE APLICARÁ EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).

GENERAL IBERICO 1.750 1.750,00

ESTACIÓN DE VILLALEGRE IBERICO

ESTACION AVILES IBERICO 1.800 1.800,00

GENERAL METRICO 2.250 2.250,00

ESTACION AVILES METRICO 350 350,00

ESTACIÓN PROVISIONAL ANCHO IBERICO VÍA
APARTADO 1

159,75 159,75

ESTACIÓN PROVISIONAL ANCHO IBERICO VÍA
APARTADO 2

120,43 120,43

VIA APARTADO PROVISIONAL AVILES CENTRAL 254,223 254,22

"VÍA PROVISIONAL
FERROVIARIA 1"

"VÍA PROVISIONAL
FERROVIARIA 2"

1.849,349 1.849,35

"VÍA PROVISIONAL
FERROVIARIA 3"

196,808 196,81

"VÍA PROVISIONAL
FERROVIARIA 4"

76,127 76,13

"VÍA PROVISIONAL
FERROVIARIA 5"

367,124 367,12

"VÍA PROVISIONAL
FERROVIARIA 6"

255,134 255,13

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 9.428,949.428,949.428,949.428,94
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VAA060aaaadVAA060aaaadVAA060aaaadVAA060aaaad udududud

LEVANTE DE DESVÍO SENCILLO DE LONGITUD MENOR O IGUAL A
50 M PARA DESGUACE. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESA-
RIA PARA EL DESCLAVADO COMPLETO DEL APARATO DE VÍA, IN-
CLUSO CORTES DE CARRIL CON MOTOSIERRA O SIERRA DE DIS-
CO SI FUESE NECESARIO, RETIRADA Y APILADO DE CARRILES, CU-
PONES, CONTRAAGUJAS, CORAZÓN, CONTRACARRILES, TRAVIE-
SAS, CACHAS, APARATOS DE MANIOBRA O MOTORES, TIRANTES,
COJINETES, TIRAFONDOS, PLACAS, TORNILLOS, BRIDAS Y CUAL-
QUIER OTRO TIPO DE MATERIAL QUE PUEDA TENER EL APARATO,
ASÍ COMO MARCAJE DE LOS ELEMENTOS DEL APARATO CON PIN-
TURA PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN Y ACOPIO EN PUNTO DE-
SIGNADO POR ADIF. INCLUYE CARGA, TRANSPORTE EN CAMIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCARGA
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-
ra desguace.(D/>5/-).ra desguace.(D/>5/-).ra desguace.(D/>5/-).ra desguace.(D/>5/-).

APARATOS EN LA ESTACIÓN DE VILLALEGRE

APARATOS EN LA ESTACIÓN DE AVILES 9 9,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 9,009,009,009,00

OAA050adaOAA050adaOAA050adaOAA050ada tttt

DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO, Y
CARGA DEL MATERIAL DEMOLIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).

PASARELA PEATONAL DE LA GRAPA (0,52
t/m2)

739 0,52 384,28

MARQUESINA AVILÉS 538 0,25 134,50

PASARELA ENTRE ANDENES AVILES 179 0,52 93,08

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 611,86611,86611,86611,86

OAAW000010OAAW000010OAAW000010OAAW000010 m²m²m²m²

DEMOLICIÓN DE ANDÉN, INCLUYENDO PAVIMENTO Y MUROS LATE-
RALES Y CIMENTACIONES

Demolición de andénDemolición de andénDemolición de andénDemolición de andén

ANDÉN LA ROCICA 290 290,00

APEADERO AVILÉS 534 534,00

ANDENES AVILÉS 1.096 1.096,00

ANDÉN PROVISIONAL INTERMODAL 800 800,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2.720,002.720,002.720,002.720,00

OAB040baadaOAB040baadaOAB040baadaOAB040baada udududud

TALA DE ÁRBOL EN SUPERFICIE NATURAL, DE DIÁMETRO <25 CM,
TROCEADO, DESTOCONADO EN CASO NECESARIO, CARGA, DES-
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE
LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.
(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).

s/planos 22 22,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 22,0022,0022,0022,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 02.01.02 EXCAVACIONESAPARTADO 02.01.02 EXCAVACIONESAPARTADO 02.01.02 EXCAVACIONESAPARTADO 02.01.02 EXCAVACIONES

OAB010aadcOAB010aadcOAB010aadcOAB010aadc m²m²m²m²

DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO EN SUPERFI-
CIE NATURAL, I/ ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS Y CARGA, DES-
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE
LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECU-
CIÓN.

Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.
(D/NNI/-).(D/NNI/-).(D/NNI/-).(D/NNI/-).

7.915 3,33 26.356,95

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 26.356,9526.356,9526.356,9526.356,95

OAC020aOAC020aOAC020aOAC020a m³m³m³m³

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA, DESCARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, ACOPIO
DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI
FUERA NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).

s/medición auxiliar

"VÍAS
IBÉRICO"

1.701,8 1.701,80

"VÍAS
 FEVE"

3.333,3 3.333,30

"VÍAS FFCC
PROVISIONALES"

2.879,9 2.879,90

"VIARIOS
DEFINITIVOS"

"VIARIOS
PROVISIONALES"

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 7.915,007.915,007.915,007.915,00

OAC030abadaOAC030abadaOAC030abadaOAC030abada m³m³m³m³

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EXISTENTE, EN TIERRAS CON ME-
DIOS MECÁNICOS, CON AGOTAMIENTO, INCLUSO REFINO DE TALU-
DES Y FONDOS, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, I/HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.
(D/NNI/R)(D/NNI/R)(D/NNI/R)(D/NNI/R)

s/medición auxiliar 205.546 205.546,00

111.721 111.721,00

25.300 25.300,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 342.567,00342.567,00342.567,00342.567,00
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OAC010bbadaOAC010bbadaOAC010bbadaOAC010bbada m³m³m³m³

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TERRENO DE TRÁNSITO CON
MEDIOS MECÁNICOS, CON AGOTAMIENTO, INCLUSO REFINO DE TA-
LUDES Y FONDOS, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, I/HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.
(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).

s/medición auxiliar 103.581 103.581,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 103.581,00103.581,00103.581,00103.581,00

OAL010aOAL010aOAL010aOAL010a m³kmm³kmm³kmm³km

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN ARTI-
CULADO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.

Planta RCD inertes Serín Gijón (Cogersa) 1 470.221,32 16,00 7.523.541,12

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 7.523.541,127.523.541,127.523.541,127.523.541,12

APARTADO 02.01.03 RELLENOSAPARTADO 02.01.03 RELLENOSAPARTADO 02.01.03 RELLENOSAPARTADO 02.01.03 RELLENOS

OAD010adaOAD010adaOAD010adaOAD010ada m³m³m³m³

TERRAPLÉN DE TIERRAS SELECCIONADAS PROCEDENTES DE
OBRA, I/ TENDIDO POR CAPAS DE TIERRAS, SU HUMECTACIÓN Y
DESECACIÓN, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIG-
NADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN. VOLUMEN RELEVANTE

Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).

s/ Medición Auxiliar

Rellenos

saneo 1 53.703,20 53.703,20

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 53.703,2053.703,2053.703,2053.703,20

OAE010dadaOAE010dadaOAE010dadaOAE010dada m³m³m³m³

CAPA DE FORMA CON MATERIAL QS3 PROCEDENTE DE CANTERA,
I/ EXTENDIDO, HUMIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, NI-
VELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO
DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESA-
RIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).

s/ Medición Auxiliar 1 18.941,40 18.941,40

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 18.941,4018.941,4018.941,4018.941,40

OAF010adaOAF010adaOAF010adaOAF010ada m³m³m³m³

SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, I/ FABRI-
CACIÓN, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRA-
MOS DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESA-
RIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).

s/ Medición Auxiliar 1 7.416,50 7.416,50

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 7.416,507.416,507.416,507.416,50



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

OAL010aOAL010aOAL010aOAL010a m³kmm³kmm³kmm³km

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN ARTI-
CULADO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.

suministro de materiales

Canteras Arrojo

Rellenos

Capa de forma 1 18.941,40 3,90 73.871,46

Cantera Busmargali (Navia)

Subbalasto 1 7.416,50 78,00 578.487,00

Balasto 1 15.690,10 78,00 1.223.827,80

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.876.186,261.876.186,261.876.186,261.876.186,26

SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJESUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJESUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJESUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE

APARTADO 02.02.01 DRENAJE LONGITUDINALAPARTADO 02.02.01 DRENAJE LONGITUDINALAPARTADO 02.02.01 DRENAJE LONGITUDINALAPARTADO 02.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

OBC010adaOBC010adaOBC010adaOBC010ada m³m³m³m³

Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, desencofra-
do, fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,
fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).

1 375,00 1,30 0,10 48,75

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 48,7548,7548,7548,75

OBC040beadaOBC040beadaOBC040beadaOBC040beada mmmm

CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE SECCIÓN RECTANGU-
LAR Y DIMENSIONES INTERIORES DE 44X44 CM, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y RECIBI-
DO DE JUNTAS, TERMINADA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Cuneta prefabricada de hormigón de sección rectangular, de di-Cuneta prefabricada de hormigón de sección rectangular, de di-Cuneta prefabricada de hormigón de sección rectangular, de di-Cuneta prefabricada de hormigón de sección rectangular, de di-
mensiones 44x44 cm. (D/NNI/R).mensiones 44x44 cm. (D/NNI/R).mensiones 44x44 cm. (D/NNI/R).mensiones 44x44 cm. (D/NNI/R).

Canaleta de Pluviales y Vertidos 195 195,00

Canaleta de Vertidos 420 420,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 615,00615,00615,00615,00

OBB010dcadaOBB010dcadaOBB010dcadaOBB010dcada udududud

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 80X80
CM Y ALTURA 100 CM, COLOCADA SOBRE BASE DE 10 CM DE HOR-
MIGÓN HM-20. INCLUYE FORMACIÓN DE SOLERA, SUMINISTRO, CO-
LOCACIÓN DE ARQUETA, ACOPLAMIENTO DE TUBO A LA ARQUETA
Y RELLENO NECESARIO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm yArqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm yArqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm yArqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm y
altura 100 cm. (D/NNI/R).altura 100 cm. (D/NNI/R).altura 100 cm. (D/NNI/R).altura 100 cm. (D/NNI/R).

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 14,0014,0014,0014,00

OBB030aadaOBB030aadaOBB030aadaOBB030aada m²m²m²m²

TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).
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SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 14,0014,0014,0014,00

OBA010ddadaOBA010ddadaOBA010ddadaOBA010ddada mmmm

Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20
de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm clase 180 con unión elástica y jun-
ta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-
bre cama de hormigón. (D/NNI/R).bre cama de hormigón. (D/NNI/R).bre cama de hormigón. (D/NNI/R).bre cama de hormigón. (D/NNI/R).

Colector de Pluviales e Infiltración 2.025 2.025,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2.025,002.025,002.025,002.025,00

OBA020badaOBA020badaOBA020badaOBA020bada mmmm

Tubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro, clase 90 o 135, colo-
cado sobre cama de hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de espesor
con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y coloca-
ción.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Tubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre camaTubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre camaTubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre camaTubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre cama
de hormigón. (D/NNI/R).de hormigón. (D/NNI/R).de hormigón. (D/NNI/R).de hormigón. (D/NNI/R).

Colector de Infiltración 840 840,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 840,00840,00840,00840,00

APARTADO 02.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASAPARTADO 02.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASAPARTADO 02.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASAPARTADO 02.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

OBBW000002OBBW000002OBBW000002OBBW000002 UDUDUDUD

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEO, INCLUYENDOACCE-
SORIOS E INSTALACIÓN

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEOEQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEOEQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEOEQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

OBBW000001OBBW000001OBBW000001OBBW000001 UDUDUDUD

OBRA CIVIL PARA POZO DE BOMBEO

OBRA CIVIL DE BOMBEOOBRA CIVIL DE BOMBEOOBRA CIVIL DE BOMBEOOBRA CIVIL DE BOMBEO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

OBBW000003OBBW000003OBBW000003OBBW000003 UDUDUDUD

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALES Y
DE INFILTRACIÓN, CONSISTENTE EN UN MÓDULO SEPARADOR/DE-
CANTADOR DE SÓLIDOS Y TRATAMIENTO DE HIDROCARBUROS
CON BYPASS, INCLUYE CONEXIÓN A RED EXISTENTE, INSTALA-
CIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALESESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALESESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALESESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALES

2+900, junto al Tuluergo 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 02.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNAPARTADO 02.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNAPARTADO 02.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNAPARTADO 02.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN

OADW000001OADW000001OADW000001OADW000001 mmmm

MOTA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN DE
HASTA 1,50 M. DE ALTURA, COMPUESTO POR RELLENO DE MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO Y CON TA-
LUDES PROTEGIDOS POR ENCACHADOS DE PIEDRA

MOTA DE PROTECCIÓNMOTA DE PROTECCIÓNMOTA DE PROTECCIÓNMOTA DE PROTECCIÓN

VIA IZQUIERDA IBERICO

1+700 - 1+930 (Izqda.) 230 230,00

2+140 - 2+220 (Izqda.) 98 98,00

VÍA GENERAL MÉTRICO

1+900- 2+140 (derecha) 240 240,00

Travesía de la Industria (derecha) 487 487,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.055,001.055,001.055,001.055,00

OCCW000012OCCW000012OCCW000012OCCW000012 m²m²m²m²

MURO HA-30-ESP. <0,50. H < 5M., INCLUYE EL ENCOFRADO Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE ACERO. TOTALMENTE EJECUTADO.

Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.

VIA IZQUIERDA IBERICO

2+220 - 2+620 (izquierda) 1 400,00 0,50 200,00

VÍA GENERAL MÉTRICO

1+450- 1+900 (derecha) 1 450,00 0,50 225,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 425,00425,00425,00425,00

SUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURASSUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURASSUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURASSUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURAS
OCZW000008OCZW000008OCZW000008OCZW000008 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=8  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=8  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=8  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=8  (EN

SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.

2+400,0 - 2+420,0 20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 20,0020,0020,0020,00

OCZW000009OCZW000009OCZW000009OCZW000009 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=16  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=16  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=16  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=16  (EN
SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.

2+400,0 - 2+620,0 220 220,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 220,00220,00220,00220,00

OCZW000010OCZW000010OCZW000010OCZW000010 mmmm TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=20 (EN SUELO)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=20 (EN SUELO)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=20 (EN SUELO)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=20 (EN SUELO)
C/JET GROUT.C/JET GROUT.C/JET GROUT.C/JET GROUT.

2+620,0 - 2+800,0 180 180,00

2+920,0 - 3+080,0 160 160,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 340,00340,00340,00340,00

OCZW000011OCZW000011OCZW000011OCZW000011 mmmm TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=25 (EN SUELO)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=25 (EN SUELO)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=25 (EN SUELO)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=25 (EN SUELO)
C/JET GROUT.C/JET GROUT.C/JET GROUT.C/JET GROUT.

2+800,0 - 2+920,0 120 120,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 120,00120,00120,00120,00

OCZW000012OCZW000012OCZW000012OCZW000012 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=10 (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=10 (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=10 (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=10 (EN
SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.

3+300,0 - 3+400,9 100,9 100,90

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 100,90100,90100,90100,90
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OCZW000013OCZW000013OCZW000013OCZW000013 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=13 (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=13 (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=13 (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=13 (EN
SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.

3+080,0 - 3+300,0 220 220,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 220,00220,00220,00220,00

OAG140bcdaOAG140bcdaOAG140bcdaOAG140bcda mmmm

Anclaje tipo 8B con barra de acero roscada de diámetro mayor de 30 has-
ta 40 mm, probado y aceptado i/emplazamientos, perforación, suministro y
colocación del tirante, inyección y material auxiliar (centradores), incluye el
ensayo de aceptación y primer tesado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Anclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPOAnclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPOAnclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPOAnclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPO
8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).

2 12,00 20,00 480,00

2 12,00 220,00 5.280,00

2 12,00 340,00 8.160,00

2 12,00 120,00 2.880,00

2 12,00 100,90 2.421,60

2 12,00 220,00 5.280,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 24.501,6024.501,6024.501,6024.501,60

OCCW000012OCCW000012OCCW000012OCCW000012 m²m²m²m²

MURO HA-30-ESP. <0,50. H < 5M., INCLUYE EL ENCOFRADO Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE ACERO. TOTALMENTE EJECUTADO.

Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.

ESTACIÓN AVILES CENTRAL ANCHO METRICO 1 370,00 3,00 1.110,00

1 90,00 3,00 270,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.380,001.380,001.380,001.380,00

SUBCAPÍTULO 02.04 TÚNELESSUBCAPÍTULO 02.04 TÚNELESSUBCAPÍTULO 02.04 TÚNELESSUBCAPÍTULO 02.04 TÚNELES

SUBCAPÍTULO 02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)SUBCAPÍTULO 02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)SUBCAPÍTULO 02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)SUBCAPÍTULO 02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)
VBAW000001VBAW000001VBAW000001VBAW000001 m³m³m³m³

BALASTO

BALASTOBALASTOBALASTOBALASTO

s/Medición Auxiliar 1 15.690,10 15.690,10

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 15.690,1015.690,1015.690,1015.690,10

VGBW000002VGBW000002VGBW000002VGBW000002 mmmm

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO IBÉRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICO

s/Medición auxiliar

 VIA GENERAL IZQUIERDA - IBERICO 747,767 747,77

VIA DE APARTADO 1 - IBERICO AVILES
CENTRAL

415,47 415,47

VIA DE APARTADO 2 - IBERICO AVILES
CENTRAL

257,347 257,35

MANGO SUR - IBERICO AVILÉS CENTRAL 55 55,00

MANGO NORTE - IBERICO AVILÉS CENTRAL 162,5 162,50

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.638,091.638,091.638,091.638,09

VGBW000003VGBW000003VGBW000003VGBW000003 mmmm

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO MÉTRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICO

s/Medición auxiliar

VIA GENERAL - FEVE 1.489,667 1.489,67



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

"VIA DE APARTADO - FEVE
AVILES CENTRAL"

247,335 247,34

MANGO SUR - FEVE AVILÉS CENTRAL 50 50,00

MANGO NORTE - FEVE AVILÉS CENTRAL 50 50,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.837,011.837,011.837,011.837,01

VGBW000004VGBW000004VGBW000004VGBW000004 mmmm

VIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓN

VIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓNVIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓNVIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓNVIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓN

s/Medición auxiliar

 VIA GENERAL IZQUIERDA - IBERICO 770 770,00

VIA GENERAL - FEVE 770 770,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.540,001.540,001.540,001.540,00

VECW000003VECW000003VECW000003VECW000003 udududud

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO
IBÉRICO DSH-P1-60-500—CC-0,09-TC, , INCLUYENDO CARGA,
TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA IBÉRICO R=500APARATO DE VÍA IBÉRICO R=500APARATO DE VÍA IBÉRICO R=500APARATO DE VÍA IBÉRICO R=500

AVILÉS CENTRAL

DSH-P1-60-500—CC-0,09-TC 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

VECW000005VECW000005VECW000005VECW000005 udududud

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO
IBÉRICO DSH-P1-60-318—CR-0,09-TC O DSH-P1-60-318—CC-0,11-TC,
, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318

AVILÉS CENTRAL

DSH-P1-60-318—CR-0,09-TC 2 2,00

DSH-P1-60-318—CC-0,11-TC 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00

VECW000006VECW000006VECW000006VECW000006 udududud

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO
MÉTRICO DSMH-C-54-190-1:10,5-CR-TC, INCLUYENDO CARGA,
TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA MÉTRICOAPARATO DE VÍA MÉTRICOAPARATO DE VÍA MÉTRICOAPARATO DE VÍA MÉTRICO

AVILÉS CENTRAL

DSMH-C-54-190-1:10,5-CR-TC 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00
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VKA030adVKA030adVKA030adVKA030ad udududud

CONSTRUCCIÓN DE TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO DE ACUER-
DO CON PLANO. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PA-
RA LA EXCAVACIÓN DEL CIMIENTO A 1,15 M DE LA RASANTE DEL
CARRIL DE LA VÍA, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO CON CARGO A LA CON-
TRATA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B
500 PARA ARMADURAS DE CIMIENTO Y ALZADOS, INCLUSO CORTA-
DO, DOBLADO, RECORTES Y SOLAPES. EJECUCIÓN DE ENCOFRA-
DO METÁLICO O DE MADERA DE 1ª CALIDAD CON TABLA CONTRA-
PEADA Y CEPILLADA EN PARAMENTOS VISTOS, INCLUSO DESEN-
COFRADO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMI-
GÓN EN MASA TIPO HA-25/P/20/IIB, CON ÁRIDO RODADO NO SUPE-
RIOR A 20MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, CONVENIENTEMENTE VI-
BRADO. SE INCLUYE LA COLOCACIÓN DE TRAVIESA, TOPES Y SUJE-
CIONES A SUMINISTRAR POR ADIF EN ESTACIÓN, PINTURA ROJA
EN TRAVIESA Y NEGRA EN TOPES, CARGAS, DESPLAZAMIENTOS Y
DESCARGA DE LOS MATERIALES EN OBRA. INCLUYE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS, VARIOS, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL DE
VÍA PROVISIONAL.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-
do a plano. (D/NNI/-).do a plano. (D/NNI/-).do a plano. (D/NNI/-).do a plano. (D/NNI/-).

AVILES CENTRAL

TOPERAS IBERICO 2 2,00

TOPERAS METRICO 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00

SUBCAPÍTULO 02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASSUBCAPÍTULO 02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASSUBCAPÍTULO 02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASSUBCAPÍTULO 02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESAPARTADO 02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESAPARTADO 02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESAPARTADO 02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

GAB030aGAB030aGAB030aGAB030a m²m²m²m²

LABOREO MECÁNIZADO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA,
COMPRENDIENDO DOS PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30
CM DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN CRUZADOS, DE ARA-
DO DE DISCOS A 20 CM DE PROFUNDIDAD, I/REMATE MANUAL DE
BORDES Y ZONAS ESPECIALES.

Laboreo mecanizado superficial (30 cm).Laboreo mecanizado superficial (30 cm).Laboreo mecanizado superficial (30 cm).Laboreo mecanizado superficial (30 cm).

1 30.455,00 30.455,00

1 71.246,00 71.246,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 101.701,00101.701,00101.701,00101.701,00

GAA010aaaGAA010aaaGAA010aaaGAA010aaa m³m³m³m³

EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA
LA PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-
cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 7.915,007.915,007.915,007.915,00

GAB010GAB010GAB010GAB010 m²m²m²m²

LÁMINA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR EN IMPERMEABILIZACIÓN
PRINCIPAL I/ SUMINISTRO, MONTAJE, CARRO O ANDAMIO DE MON-
TAJE, TERMOSOLDADURA Y ENSAYOS DE COMPROBACIÓN DE ES-
TANQUEIDAD.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE

SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRASUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRASUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRASUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA

en terraplenes/desmontes 6.052,2 6.052,200

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 6.052,206.052,206.052,206.052,20



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

GAB020aGAB020aGAB020aGAB020a m²m²m²m²

SIEMBRA MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENI-
MIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, INCLUSO SEMILLA (AL ME-
NOS 35G/M2) Y ABONADO MINERAL COMPLEJO MANTENIMIENTO
NECESARIO HASTA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LA REPOSICIÓN
DE MARRAS.

Siembra mecanizada.Siembra mecanizada.Siembra mecanizada.Siembra mecanizada.

ZIAS 101.701 101.701,00

sobre losa 5.635 5.635,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 107.336,00107.336,00107.336,00107.336,00

APARTADO 02.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNAPARTADO 02.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNAPARTADO 02.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNAPARTADO 02.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN

GAH090aGAH090aGAH090aGAH090a mmmm

JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SO-
PORTES DE 25 MM Y 1,5 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SÍ MEDIAN-
TE CINTA DE BALIZAMIENTO, Y COLOCADOS CADA 4 M.
TRABAJO: DIURNO.

Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 9.940,009.940,009.940,009.940,00

GAG030aGAG030aGAG030aGAG030a mmmm

PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL EN OBRA CON ENTABLAMIEN-
TO DE 2,00 M DE ALTURA TOTAL REALIZADO CON TABLA NUEVA
DE PINO COSIDA CON HILADAS DE ALAMBRE GALVANIZADO CADA
15 CM, SEPARADAS DEL TRONCO POR TACOS DE POLIESTIRENO
DE ALTA DENSIDAD DE 10X10X5 CM E HINCADAS EN EL TERRENO
10 CM SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A LAS RAMAS BAJAS.

Protección individual de arbolado con entablamiento.Protección individual de arbolado con entablamiento.Protección individual de arbolado con entablamiento.Protección individual de arbolado con entablamiento.

s/planos 47 47,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 47,0047,0047,0047,00

GAFW000001GAFW000001GAFW000001GAFW000001 udududud

ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS

ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORASELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORASELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORASELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

APARTADO 02.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALAPARTADO 02.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALAPARTADO 02.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALAPARTADO 02.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

GAHW000002GAHW000002GAHW000002GAHW000002 PAPAPAPA

PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOS

PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOSPROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOSPROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOSPROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOS

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

GAHW000003GAHW000003GAHW000003GAHW000003 PAPAPAPA

MOVILIDAD TÉCNICA

MOVILIDAD TÉCNICAMOVILIDAD TÉCNICAMOVILIDAD TÉCNICAMOVILIDAD TÉCNICA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

GAHW000001GAHW000001GAHW000001GAHW000001 PAPAPAPA

REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGI-
CA REALIZADA

MEMORIA ARQUEOLÓGICAMEMORIA ARQUEOLÓGICAMEMORIA ARQUEOLÓGICAMEMORIA ARQUEOLÓGICA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

GAHW000004GAHW000004GAHW000004GAHW000004 kmkmkmkm

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, POR KILÓMETRO DE TRAZADO

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KMPROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KMPROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KMPROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KM

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,152,152,152,15
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APARTADO 02.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIAAPARTADO 02.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIAAPARTADO 02.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIAAPARTADO 02.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIA

GAE020GAE020GAE020GAE020 mmmm

PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVIL CON
AISLAMIENTO MAYOR A 24 DB Y ABSORCIÓN MAYOR A 11 DB DE 85
MM DE ESPESOR TOTAL, COMPUESTA POR PANELES TIPO SAND-
WICH FORMADOS POR MÓDULOS DE CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADO, NÚCLEO DE LANA DE ROCA DE 70 KG/M³ CON VELO ANTIDES-
FIBRANTE Y CHAPA DELANTERA DE METAL DISTENDIDO ESTRUCTU-
RADO EN PERSIANA APOYADO EN SOPORTE DE HORMIGÓN TIPO
NEW JERSEY, INCLUYE PUESTA EN OBRA Y TERMINADA SEGÚN DE-
TALLES EN PLANOS.

PANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVILPANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVILPANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVILPANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVIL

3+440-3+740 MI 300 300,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 300,00300,00300,00300,00

GAE010cGAE010cGAE010cGAE010c m²m²m²m²

PANELES ACÚSTICOS FONOABSORBENTES DE ACERO CONSTITUI-
DOS POR UNA CHAPA PERFORADA, MATERIAL ABSORBENTE PLA-
CA AISLANTE, SITUADA EN LA PARTE CENTRAL DEL “SÁNDWICH”,
ENTRE LAS DOS PLACAS ABSORBENTES Y LAS DOS REJILLAS EX-
TERIORES DE PROTECCIÓN Y UNA CHAPA PERFORADA, EN ACABA-
DO GALVANIZADO Y PINTADO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, PARA
AJUSTE EN PERFILES METÁLICOS ESTRUCTURALES TIPO HEA/B Y
PLACA BASE METÁLICA SOLDADA CON ACABADO GALVANIZADO Y
PINTADO (PERFILES Y PLACAS BASE NO INCLUIDOS), PUESTA EN
OBRA Y TERMINADA SEGÚN DETALLES EN PLANOS.

Pantalla metálica a dos caras.Pantalla metálica a dos caras.Pantalla metálica a dos caras.Pantalla metálica a dos caras.

2+290- 2+400 MI 110 3,50 385,00

1+565- 2+145 MI 570 4,00 2.280,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2.665,002.665,002.665,002.665,00

SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESSUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESSUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESSUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
CZZW000002CZZW000002CZZW000002CZZW000002 mmmm

INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PARA VÍA
ÚNICA

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICASEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICASEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICASEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 5.015,095.015,095.015,095.015,09

SUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍASUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍASUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍASUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA
EFAW000002EFAW000002EFAW000002EFAW000002 mmmm

LÍNEA AEREA DE CONTACTO PARA VÍA ÚNICA, A CIELO ABIERTO O
TRAMOS CUBIERTOS. INCLUYE EQUIPOS DE CATENARIA, HILO DE
CONTACTO Y PÉNDOLAS, ALIMENTACIÓN Y PROTECCIONES

CATENARIA, VÍA ÚNICACATENARIA, VÍA ÚNICACATENARIA, VÍA ÚNICACATENARIA, VÍA ÚNICA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 5.015,095.015,095.015,095.015,09



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBCAPÍTULO 02.09 ESTACIONESSUBCAPÍTULO 02.09 ESTACIONESSUBCAPÍTULO 02.09 ESTACIONESSUBCAPÍTULO 02.09 ESTACIONES

APARTADO 02.09.01 ESTACIÓN AVILÉS CENTRAL (SUPERFICIE)APARTADO 02.09.01 ESTACIÓN AVILÉS CENTRAL (SUPERFICIE)APARTADO 02.09.01 ESTACIÓN AVILÉS CENTRAL (SUPERFICIE)APARTADO 02.09.01 ESTACIÓN AVILÉS CENTRAL (SUPERFICIE)

SUBAPARTADO 02.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓN
AAW0000100AAW0000100AAW0000100AAW0000100 m²m²m²m²

EDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONES

EDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONES

1 36,37 27,35 994,72

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 994,72994,72994,72994,72

AA0M000014AA0M000014AA0M000014AA0M000014 udududud

MÁQUINAS AUTOVENTA

MÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

AA0M000015AA0M000015AA0M000015AA0M000015 udududud

MÁQUINA CANCELADORA

MÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 8,008,008,008,00

SUBAPARTADO 02.09.01.02 OBRA CIVIL
OCCM000009OCCM000009OCCM000009OCCM000009 m²m²m²m²

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30.
INCLUYE EJECUCIÓN COMPLETA DE ANDENES Y ESCALERAS DE
HORMIGÓN ARMADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECU-
CIÓN.

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30

paso inferior y escaleras 2 14,400 5,400 155,520

2 7,200 12,960 186,624

andenes 2 110,000 8,000 1.760,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2.102,142.102,142.102,142.102,14

OCC090adOCC090adOCC090adOCC090ad m²m²m²m²

DESPLAZAMIENTO PARA HINCA DE MARCO DE HORMIGÓN ARMA-
DO IN SITU POR EMPUJE OLEODINÁMICO, INCLUIDO LÁMINA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-
tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).

1 31,60 5,00 158,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 158,00158,00158,00158,00

OCZW0000010OCZW0000010OCZW0000010OCZW0000010 m²m²m²m²

MARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 M

MARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 MMARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 MMARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 MMARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 M

1 31,60 5,00 158,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 158,00158,00158,00158,00
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SUBAPARTADO 02.09.01.03 ARQUITECTURA
AA0M000002AA0M000002AA0M000002AA0M000002 m²m²m²m²

FALSO TECHO LAMAS METALICAS

FALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICAS

1 975,00 975,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 975,00975,00975,00975,00

AA0M000003AA0M000003AA0M000003AA0M000003 m²m²m²m²

ALICATADOS Y CHAPADOS

ALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOS

paso inferior 2 31,60 3,00 189,60

Escaleras 2 14,40 7,50 216,00

2 7,20 7,50 108,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 513,60513,60513,60513,60

AA0M000009AA0M000009AA0M000009AA0M000009 m²m²m²m²

PAVIMENTOS INTERIORES

PAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORES

Paso inferior 1 31,60 9,00 284,40

Escaleras 2 14,40 5,40 155,52

2 7,20 12,96 186,62

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 626,54626,54626,54626,54

AA0M000007AA0M000007AA0M000007AA0M000007 m²m²m²m²

ENVOLVENTE CASETÓN EN VÍDRIO

ENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIO

Ascensores 3 4,00 2,53 4,00 121,44

3 2,53 2,53 19,20

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 140,64140,64140,64140,64

AA0M000006AA0M000006AA0M000006AA0M000006 m²m²m²m²

CUBIERTA DE CASETÓN

CUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓN

Escaleras 3 2,53 2,53 19,20

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 19,2019,2019,2019,20

AA0M000008AA0M000008AA0M000008AA0M000008 m²m²m²m²

ESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓN

ESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓNESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓNESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓNESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓN

Ascensores 3 4,00 2,53 4,00 121,44

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 121,44121,44121,44121,44

AA0M000020AA0M000020AA0M000020AA0M000020 mmmm BARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOS

Escaleras 4 14,40 57,60

4 7,20 28,80

Vestíbulos 1 210,00 210,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 296,40296,40296,40296,40

AA0M000012AA0M000012AA0M000012AA0M000012 udududud

ESCALERA MECÁNICA

ESCALERA MECÁNICAESCALERA MECÁNICAESCALERA MECÁNICAESCALERA MECÁNICA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00

AA0M000013AA0M000013AA0M000013AA0M000013 udududud

ASCENSOR

ASCENSORASCENSORASCENSORASCENSOR

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBAPARTADO 02.09.01.04 INSTALACIONES

ELEMENTO 02.09.01.04.01 FONTANERÍA
ABBW000003ABBW000003ABBW000003ABBW000003 udududud

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE 50X50X60 CM PA-
RA REGISTRO DE CABLES, TIPO CÁMARA PEQUEÑA "P" SEGÚN
NAS 310+MODIFICATIVO. COMPRENDE EL SUMINISTRO DE TODOS
LOS MATERIALES: LADRILLOS MACIZOS, CEMENTO, ARENA, GRA-
VA, HERRAJES, REDONDOS, BASE Y TAPA DE FUNDICIÓN DE DIÁ-
METRO 635 MM. INCLUYE LA EXCAVACIÓN DEL HOYO, CON ME-
DIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUIER CASE DE TERRE-
NO, CON RETIRADA DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO DE
CONTRATISTA, LA CONFECCIÓN DE LOS MUROS INTERIORES CON
HORMIGÓN ARMADADO O CON FÁBRICA DE LADRILLO DEJANDO
LAS ABERTURAS NECESARIAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS DE
PVC, LA CONFECCIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN DE LA CUBIER-
TA DE HORMIGÓN ARMADO, LA COLOCACIÓN DE LA BASE DE FUNDI-
CION Y DE SUS TAPAS DE HORMIGÓN, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN
DEL PAVIMENTO EXISTENTE. REALIZADA POR TRAMOS EN HORA-
RIO NOCTURNO.

ARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cmARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cmARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cmARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cm

Arquetas para alojamiento de bocas de
riego

6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 6,006,006,006,00

APGW000003APGW000003APGW000003APGW000003 udududud

TOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDA

TOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDATOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDATOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDATOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDA

Bocas de riego 6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 6,006,006,006,00

ELEMENTO 02.09.01.04.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN
AODW000001AODW000001AODW000001AODW000001 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO GENE-
RAL DE BAJA TENSIÓN

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

AODW000002AODW000002AODW000002AODW000002 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO SE-
CUNDARIO DE BAJA TENSIÓN

CUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIO

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00

AOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacd mmmm

CIRCUITO ELÉCTRICO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLA-
RES DE COBRE AISLADOS H07V-K DE 5X16 MM² DE SECCIÓN, PA-
RA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750 V, REALIZADO CON TUBO
PVC CORRUGADO REFORZADO M50 MM EMPOTRADO, EN SISTE-
MA TRIFÁSICO (FASE, NEUTRO Y PROTECCIÓN), I/P.P. DE CAJAS
DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN. INSTALACIÓN Y CONE-
XIONADO. SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUI-
VALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECU-
CIÓN.

Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)

Alimentación a subcuadro secundario 1 55,000 55,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 55,0055,0055,0055,00
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AODW000003AODW000003AODW000003AODW000003 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXI-
COS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GA-
SES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS
RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV DE
1X6 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXI-
BLE DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALA-
DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2

Alumbrado paso inferior 2 450,000 900,000

Andenes 2 265,000 530,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.430,001.430,001.430,001.430,00

AODW000004AODW000004AODW000004AODW000004 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXI-
COS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GA-
SES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS
RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV DE
1X16 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXI-
BLE DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALA-
DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2

TIERRAS ALUMBRADO

Alumbrado paso inferior 1 450,000 450,000

Andenes 1 265,000 265,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 715,00715,00715,00715,00

AODW000006AODW000006AODW000006AODW000006 mmmm

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE LÍNEA DE 5X6 MM²
(3F+N+PE), CONSTITUIDA POR CABLE RESISTENTE AL FUEGO, LI-
BRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BA-
JA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORRO-
SIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS RAYOS UL-
TRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO MRZ1-K (AS+). 0,6/1 KV DE 5X6+TT
MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2,
UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC 32070-C1,
UNE  EN 50200, IEC 60331, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1,
NES 713, NFC 20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3,
IEC 60754-2, NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX
FIRS 1000V DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE,
TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS
DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMI-
NALES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESO-
RIOS NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS EN HORARIO NOC-
TURNO.

LINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HN

Ascensor 1 1 90,000 90,000

Ascensor 2 1 90,000 90,000

Ascensor 2 1 150,000 150,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 330,00330,00330,00330,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

RKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍ-
GIDO ENCHUFABLE O ENRROSCABLE METRICA 20 MM, CURVABLE
EN CALIENTE, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PRO-
PAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >1250
N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLAMIEN-
TO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, CODOS, MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.430,001.430,001.430,001.430,00

RKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍ-
GIDO ENCHUFABLE O ENRROSCABLE METRICA 40 MM, CURVABLE
EN CALIENTE, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PRO-
PAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >1250
N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLAMIEN-
TO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, CODOS, MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)

Alimentación a subcuadro secundario 1 25,000 25,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 25,0025,0025,0025,00

AOAW000002AOAW000002AOAW000002AOAW000002 udududud

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00

AOAW000003AOAW000003AOAW000003AOAW000003 udududud

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS
CON LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE. FORMA-
DA LA PRIMERA DE ELLAS POR CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50
MM2 DE SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE COBRE AISLADO,
TIPO RZ1-K DE 0,6/1 KV, Y 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICAS DE TIERRA
DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁME-
TRO. INCLUSO MATERIAL DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. INCLUIDA P.P
. DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

CONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTE

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00

AFFW000002AFFW000002AFFW000002AFFW000002 udududud

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
(BAJA TENSIÓN) Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

AYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00
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PMFW000002PMFW000002PMFW000002PMFW000002 PAPAPAPA

A JUSTIFICAR. LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TEN-
SIÓN INCLUYENDO PAGO DE HONORARIOS, DERECHOS, TASAS,
ETC, PROYECTO Y CERTIFICADO DE DIRECCIÓN VISADOS, CERTIFI-
CADO-BOLETIN DE LA INSTALACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTA-
CIÓN (EJEMPLAR EN PAPEL Y COPIA DE ARCHIVOS. DWG DE PLA-
NOS "AS BUILT", RELACIÓN DE PRUEBAS REALIZADAS, MANUALES
DE INSTRUCCIONES, NORMAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS, TARJETA DE LOS RESPONSABLES DE LA EMPRESA
INSTALADORA Y DE LA EMPRESA MANTENEDORA, CON DIREC-
CIÓN, E-MAIL, TELÉFONO FIJO, MÓVIL Y FAX).

SE INCLUYE LA PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) : CERTIFICADO DE
LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COM-
PETENTE, Y CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICA-
CIÓN DE RESULTADO FAVORABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL,
SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PA-
RA PEDIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRI-
CA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
1

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.T

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

PMFW000003PMFW000003PMFW000003PMFW000003 PAPAPAPA

PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AU-
TÓNOMA CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SE-
GÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) : CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN
(DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y CERTIFICADO DE
DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE, Y CERTI-
FICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTA-
DO FAVORABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI PROCEDE. Y ASI
OBTENER LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PEDIR EL SUMI-
NISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.1

CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

ELEMENTO 02.09.01.04.03 ILUMINACIÓN

SUBELEMENTO 02.09.01.04.03.01 ILUMINACIÓN ANDENES
AOGW000001AOGW000001AOGW000001AOGW000001 udududud

LUMINARIA LED CON ARMAZÓN PARA LA ILUMINACIÓN DE CAMI-
NOS, ZONAS RESIDENCIALES, APARCAMIENTOS EXTERIORES Y
PARQUES, INSTALACIÓN EN PARED O POSTE, MODELO BGP307 DE
PHILIPS O EQUIVALENTE, BGP307 T25 1 XLED84/740 DN10 DALI,
7308 LÚMENES,50 W. CON POSIBILIDAD DE REGULACIÓN. INCLUYE
ACOPLAMIENTO SIMPLE A COLUMNA.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA
CON TODOS LOS ELEMENTOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALI-
ZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANCLAJES, TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLU-
SO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

LUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00



MEDICIONES
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ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AOGW000002AOGW000002AOGW000002AOGW000002 udududud

LUMINARIA LED CON ARMAZÓN PARA LA ILUMINACIÓN DE CAMI-
NOS, ZONAS RESIDENCIALES, APARCAMIENTOS EXTERIORES Y
PARQUES, INSTALACIÓN EN PARED O POSTE, MODELO BGP307 DE
PHILIPS O EQUIVALENTE, BGP307 T25 1 XLED84/740 DN10 DALI,
7308 LÚMENES,50 W. CON POSIBILIDAD DE REGULACIÓN. INCLUYE
ACOPLAMIENTO SIMPLE A COLUMNA.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA
CON TODOS LOS ELEMENTOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALI-
ZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANCLAJES, TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLU-
SO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. REALIZADO POR TRA-
MOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE
HNHNHNHN

40 40,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 40,0040,0040,0040,00

AOGW000003AOGW000003AOGW000003AOGW000003 udududud

COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 3,5 M DE ALTURA CON PUERTA DE
REGISTRO ENRASADA, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO POR
INMERSIÓN EN CALIENTE, 60 MM DE DIÁMETRO DE ACOPLAMIEN-
TO LUMINARIA, Y PLACA DE ACERO CON REFUERZO ANULAR Y
CARTELAS; GRADO DE PROTECCIÓN IP3X - IK 10, SEGÚN UNE-EN
40-50. PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUC-
TOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, PICA DE TIERRA. INSTALADO, INCLU-
YENDO ACCESORIOS, PLACA Y PERNOS, CONEXIONADO, Y ANCLA-
JE SOBRE CIMENTACIÓN; SEGÚN UNE-EN 40-3-1:2013 Y UNE-EN
40-3-2:2013. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HNCOLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HNCOLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HNCOLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HN

21 21,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 21,0021,0021,0021,00

AOGW000004AOGW000004AOGW000004AOGW000004 udududud

CIMENTACIÓN P/COLUMNA DE ALUMBRADO  3 A 7 M.

CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.

(Opcional) 21 21,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 21,0021,0021,0021,00

AOGW000005AOGW000005AOGW000005AOGW000005 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:

LUMINARIA MONTAJE ADOSADO LED PHILIPS, MODELO BY101P
LED210S/840 WB PSU 154W O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO
ELECTRÓNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIO-
NADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HNLUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HNLUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HNLUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HN

Marquesina 30 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 30,0030,0030,0030,00

AOIW000001AOIW000001AOIW000001AOIW000001 udududud

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP66 IK04 ESTANCO. ALTU-
RA DE COLOCACIÓN DE 2,5 A 4 METROS, LÁMPARA DE EMERGEN-
CIA LED, DIFUSOR EN POLICARBONATO DOBLE TEXTURIZADO
OPAL O TRANSPARENTE. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED. AUTO-
NOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NIMH DE CARGA PULSAN-
TE. OPCIÓN DE TELEMANDO. CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS UNE
20-392-93 Y 60598-2-2:2012.

BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)

20 20,000
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SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 20,0020,0020,0020,00

AOIW000002AOIW000002AOIW000002AOIW000002 udududud

PROYECTOR DE EMERGENCIA DE 2.500 LM SERIE ATRIA N48 DALI
DE DAISALUX O EQUIVALENTE. GRADO DE PROTECCIÓN IP43 IK04,
CON AUTONOMÍA DE 1 UNA HORA, ALIMENTACIÓN A 220 V. CONS-
TA DE 4 U 8 LEDS CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMI-
NAN SI HAY FALLO DE RED. UN MICROPROCESADOR INTERNO CHE-
QUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE
TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ES-
TADO, MEDIANTE UN PILOTO LED QUE INCORPORA. EQUIPADO
CON BATERÍA LIFEPO4 PROTEGIDA CONTRA DESCARGAS EXCESI-
VAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA UNE 20-062-93, UNE 20-392-93
Y EN 60598-2-22. CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN Y
ROHS 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE Y 2002/96/CE.

PRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lm

Marquesina 15 15,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 15,0015,0015,0015,00

AOGW000006AOGW000006AOGW000006AOGW000006 udududud

MONTADO DE PUNTO DE LUZ, FORMADO POR LUMINARIA, ALOJA-
MIENTO DE EQUIPO ELÉCTRICO, Y LÁMPARA LED, MONTADA SO-
BRE COLUMNA DE 3,5 M. DE ALTURA, MEDIANTE APRIETE DE LOS
PERNOS DE ANCLAJE Y PLACA DE ASIENTO, MEDIOS DE ELEVA-
CIÓN, CARGA Y DESCARGA.

MONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5mMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5mMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5mMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m

Alumbrado normal 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

AOGW000007AOGW000007AOGW000007AOGW000007 udududud

MONTADO DE PUNTO DE LUZ, FORMADO POR LUMINARIA, ALOJA-
MIENTO DE EQUIPO ELÉCTRICO, Y LÁMPARA LED, MONTADA SO-
BRE COLUMNA DE 3,5 M. DE ALTURA, MEDIANTE APRIETE DE LOS
PERNOS DE ANCLAJE Y PLACA DE ASIENTO, MEDIOS DE ELEVA-
CIÓN, CARGA Y DESCARGA. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORA-
RIO NOCTURNO.

MONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HNMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HNMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HNMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HN

Alumbrado normal 40 40,000

Alumbrado emergencia 20 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 60,0060,0060,0060,00

AOCW000001AOCW000001AOCW000001AOCW000001 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CA-
BLE DE COBRE UNIPOLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO
RZ1-K 0,6/1 KV, BAJO TUBO DE ACERO ROSCADO GALVANIZADO, TI-
PO "EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DF,
PARA CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADOS DESDE LA CA-
JA DE DERIVACION DE SU LÍNEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE CURVAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BO-
QUILLAS DE PROTECCIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESORIOS
NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTUR-
NO.

PUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HN

Marquesina 30 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 30,0030,0030,0030,00



MEDICIONES
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AOCW000002AOCW000002AOCW000002AOCW000002 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CA-
BLE DE COBRE UNIPOLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO
H07Z1-K, BAJO TUBO DE ACERO ROSCADO GALVANIZADO, TIPO
"EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE, PARA CANALIZACIÓN EN SU-
PERFICIE, ALIMENTADOS DESDE LA CAJA DE DERIVACION DE SU LÍ-
NEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, PERFILES Y
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTEC-
CIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESORIOS NECESARIOS.  REALI-
ZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO. REALIZADO POR
TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-
RO HNRO HNRO HNRO HN

Marquesina 15 15,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 15,0015,0015,0015,00

SUBELEMENTO 02.09.01.04.03.02 ILUMINACION PASO INFE RIOR
AOGW000008AOGW000008AOGW000008AOGW000008 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE LUMI-
NARIA LINEAL LED PARA MONTAJE EN SUPERFICIE SUSPENDIDO
INCLUIDO MÓDULO DE EMERGENCIA KE, MODELO D3O 3MTS DE
CANALED O EQUIVALENTE APROBADA POR LA DF. DIFUSOR OPAL
DENSO NEGRO. TEMPERATURA DE COLOR 4000K. CONSUMO DEL
SISTEMA 46,4W. FLUJO DEL SISTEMA 6004LM. SUMINISTRO  Y CO-
LOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE PROTECCIÓN PARA LUMI-
NARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI
304 SATINADO DE 2MM DE ESPESOR Y DESARROLLO NO SUPE-
RIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIORES PREPARADOR PARA
ATORNILLAR. SE INCLUYE P.P. DE ACOMETIDA Y TAPA EN LOS EX-
TREMOS DE CADA LÍNEA DE LUMINARIA. TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y FUNCIONADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HO-
RARIO NOCTURNO.

LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-
GENCIAGENCIAGENCIAGENCIA

Paso Inferior 16 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 16,0016,0016,0016,00

AOGW000009AOGW000009AOGW000009AOGW000009 udududud

LUMINARIA DE EMPOTRAR ASIMETRICA CON TECNMOCLOGÍA LED
MARCA DISANO MODELO SICURA ASIMMETRICO DE 54 W O EQUIVA-
LENTE. SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE
PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE ESPESOR Y DE-
SARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIORES
PREPARADOR PARA ATORNILLAR.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA
CON TODOS LOS ELEMENTOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALI-
ZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANCLAJES, TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLU-
SO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

LUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LED
HNHNHNHN

Paso Inferior 8 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 8,008,008,008,00
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AOIW000003AOIW000003AOIW000003AOIW000003 udududud

LUMINARIA AUTÓNOMA ESTANCA DE EMERGENCIA, CON LEDS, HY-
DRA+KES N8 DE DAISALUX O EQUIVALENTE. LÚMENES 400 LM. AU-
TONOMÍA 1 H. MODO DE FUNCIONAMIENTO NO PERMANENTE. TI-
PO DE INSTALACIÓN SUPERFICIE. FUENTE DE LUZ LED. BATERÍA
NI-CD 4,8V/1,5AH. IP 65. IK 07. VERSIÓN AUTOTEST DALI. ACABADO
BLANCO. DIFUSOR TRANSPARENTE. CARCASA HECHA DE POLICAR-
BONATO. SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA
DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA
DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE ESPESOR Y
DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIO-
RES PREPARADOR PARA ATORNILLAR. ALIMENTACIÓN 230V
50/60HZ. DIMENSIONES 361 X 131 X 69. MANUFACTURADO CON LA
REGULACIÓN UNE 60598-2-22. COMPLETA DE ACCESORIOS DE
UNIÓN, FIJACIÓN Y MONTAJE, INSTALADA. HORARIO NOCTURNO.

LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1
H. HNH. HNH. HNH. HN

10 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 10,0010,0010,0010,00

AOCW000001AOCW000001AOCW000001AOCW000001 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CA-
BLE DE COBRE UNIPOLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO
RZ1-K 0,6/1 KV, BAJO TUBO DE ACERO ROSCADO GALVANIZADO, TI-
PO "EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DF,
PARA CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADOS DESDE LA CA-
JA DE DERIVACION DE SU LÍNEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE CURVAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BO-
QUILLAS DE PROTECCIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESORIOS
NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTUR-
NO.

PUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HN

Paso Inferior 20 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 20,0020,0020,0020,00

AOCW000002AOCW000002AOCW000002AOCW000002 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CA-
BLE DE COBRE UNIPOLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO
H07Z1-K, BAJO TUBO DE ACERO ROSCADO GALVANIZADO, TIPO
"EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE, PARA CANALIZACIÓN EN SU-
PERFICIE, ALIMENTADOS DESDE LA CAJA DE DERIVACION DE SU LÍ-
NEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, PERFILES Y
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTEC-
CIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESORIOS NECESARIOS.  REALI-
ZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO. REALIZADO POR
TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-
RO HNRO HNRO HNRO HN

Paso Inferior 10 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 10,0010,0010,0010,00

ELEMENTO 02.09.01.04.04 PROTECCIÓN
AVLW000001AVLW000001AVLW000001AVLW000001 udududud

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINIS-
CENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBI-
CIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, EN PVC RÍGIDO DE 1 MM. FO-
TOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210X297 MM. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.

10 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 10,0010,0010,0010,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AVLW000002AVLW000002AVLW000002AVLW000002 udududud

CARTEL DE PROHIBIDO EL PASO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
CARTEL DE BANDEJA DE ALUCOBAND (DIMENSIÓN FRONTAL 800X
400 MM ) CON IMPRESIÓN A DOS CARAS SOBRE SOPORTES, SIEN-
DO EL CONJUNTO  DE 1500X800  MM, CONFORME  A LAS ESPECIFI-
CACIONES  DE PROTECCIÓN  CIVIL  DE CERCANÍAS DE RENFE, EN
CUANTO A SU COMPOSICIÓN, MATERIALES, ACABADOS, COLORES
E IDIOMAS. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS GRÁFICOS, DESARRO-
LLO DE PIEZAS Y DOCUMENTACIÓN GENERADA, ASÍ COMO LA PLA-
NIFICACIÓN  DE MONTAJES, POSIBLE EXCAVACIÓN Y CIMENTA-
CIÓN  DE SOPORTES, ASÍ COMO, MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIO. TOTALMENTE TERMINADO.

CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00

AVLW000003AVLW000003AVLW000003AVLW000003 udududud

CARTEL PROHIBIDO CRUZAR VÍAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE CARTEL DE BANDEJA DE ALUCOBAN (DIMENSIÓN  ) CON IMPRE-
SIÓN A UNA D383 FIJADA EN LA CARA VERTICAL DEL ANDÉN  A
UNA ALTURA DE 30 CM POR DEBAJO DE SU COTA PISABLE, CON-
FORME  A LAS ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DE CER-
CANÍAS DE RENFE, EN CUANTO A SU COMPOSICIÓN,  MATERIA-
LES, ACABADOS, COLORES E IDIOMAS. INCLUYE TODOS LOS TRA-
BAJOS GRÁFICOS, DESARROLLO DE PIEZAS Y DOCUMENTACIÓN
GENERADA,  ASÍ COMO LA PLANIFICACIÓN  DE MONTAJES Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO.

CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-
glesglesglesgles

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00

AVLW000004AVLW000004AVLW000004AVLW000004 mmmm

BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM
DE ESPESOR CON FLECHAS DIRECCIONALES HACIA ARRIBA Y PER-
FIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 38 MM DE ANCHO,  EN TABI-
CA DE PELDAÑOS EN VÍAS Y ELEMENTOS DE LOS CAMINOS DE EVA-
CUACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHAS

16 1,400 22,400

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 22,4022,4022,4022,40

AVLW000005AVLW000005AVLW000005AVLW000005 mmmm

BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM
DE ESPESOR CON  PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 38
MM DE ANCHO,  EN TABICA DE PELDAÑOS EN VÍAS Y ELEMENTOS
DE LOS CAMINOS DE EVACUACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y CO-
LOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm

92 1,400 128,800

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 128,80128,80128,80128,80

AVLW000006AVLW000006AVLW000006AVLW000006 mmmm

BANDA FOTOLUMINISCENTE LISA DE 57 MM DE ANCHURA Y 2 MM
DE ESPESOR CON PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 60 MM
DE ANCHURA Y A UNA ALTURA DE SU BASE DE 30 CM SOBRE EL
SUELO, A LO LARGO DE LOS PARAMENTOS VERTICALES DE LOS
VESTÍBULOS, PASILLOS, COLUMNAS EN VÍAS DE EVACUACIÓN Y
ANDENES, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHAS

2 29,000 58,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 58,0058,0058,0058,00

ELEMENTO 02.09.01.04.05 CANALIZACIONES
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OEBW000001OEBW000001OEBW000001OEBW000001 mmmm

CANALIZACIÓN EN ZANJA BAJO ACERA, PARA 4 CONDUCTOS DE
PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYENDO TUBOS, SOPORTES
DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, EJE-
CUTADO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICU-
LARES DE LA OBRA; INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMMPAC-
TADO Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. SIN INCLUIR LIMPIEZA, NI CAR-
GA A CONTENEDOR, NI TRANSPORTE.

CANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNO

Canalizaciones ADIF 2 145,000 290,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 290,00290,00290,00290,00

ABBW000004ABBW000004ABBW000004ABBW000004 udududud

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE 90X90X100 CM PA-
RA REGISTRO DE CABLES, TIPO CÁMARA PEQUEÑA "P" SEGÚN
NAS 310+MODIFICATIVO. COMPRENDE EL SUMINISTRO DE TODOS
LOS MATERIALES: LADRILLOS MACIZOS, CEMENTO, ARENA, GRA-
VA, HERRAJES, REDONDOS, BASE Y TAPA DE FUNDICIÓN DE DIÁ-
METRO 635 MM. INCLUYE LA EXCAVACIÓN DEL HOYO, CON ME-
DIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUIER CASE DE TERRE-
NO, CON RETIRADA DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO DE
CONTRATISTA, LA CONFECCIÓN DE LOS MUROS INTERIORES CON
HORMIGÓN ARMADADO O CON FÁBRICA DE LADRILLO DEJANDO
LAS ABERTURAS NECESARIAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS DE
PVC, LA CONFECCIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN DE LA CUBIER-
TA DE HORMIGÓN ARMADO, LA COLOCACIÓN DE LA BASE DE FUNDI-
CION Y DE SUS TAPAS DE HORMIGÓN, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN
DEL PAVIMENTO EXISTENTE. REALIZADA POR TRAMOS EN HORA-
RIO NOCTURNO.

ARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cm

Arquetas canalización ADIF 12 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 12,0012,0012,0012,00

OEBW000002OEBW000002OEBW000002OEBW000002 mmmm

CINTA DE SEÑALIZACIÓN COLOR AMARILLO CON LA INDICACIÓN
DE ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS, DE 150 MM DE ANCHO, DE
AEMSA O EQUIVALENTE, MODELO CAC, COD. 17 21 110, INSTALA-
DA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS

Canalizaciones ADIF 2 145,000 290,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 290,00290,00290,00290,00

ELEMENTO 02.09.01.04.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV
RCFW000001RCFW000001RCFW000001RCFW000001 udududud

INSTALACIÓN DE CUADRO DE CONTROL PARA ACCIONAMIENTO
DEL MOTOR DE APERTURA Y CIERRE DE CADA UNA DE LAS PUER-
TAS AUTOMÁTICAS DE ACCESO A LA ESTACIÓN. DESDE CENTRO
REMOTO SE PODRÁ ACTUAR MEDIANTE UN RELÉ DE SALIDA DEL
GRABADOR DIGITAL SOBRE LAS CERRADURAS ELECTROMAGNÉTI-
CAS PARA REALIZAR LA APERTURA Y CIERRE EN REMOTO DE CA-
DA CANCELA.

DESDE EL MÓDULO DE TELECONTROL DE CADA PUERTA SE LLEVA-
RÁN TODAS LAS SEÑALES DE CONTROL HASTA EL CUARTO DE INS-
TALACIONES DONDE SE COLOCARÁN LOS EQUIPOS DE CENTRALI-
ZACIÓN Y TRANSMISIÓN A CENTRO EN REMOTO.

SISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROL

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

RBDW000001RBDW000001RBDW000001RBDW000001 udududud

CÁMARA DE CCTV O SEGUIDAD, CON GRADO DE COMPLEJIDAD BA-
JA, TUBOS, CAJAS, MECANISMOS. INCLUSO CONEXIONES Y LIMPIE-
ZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN COLECTIVAS.

CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

8 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 8,008,008,008,00

AOJW000001AOJW000001AOJW000001AOJW000001 udududud

MONTAJE DE PROYECTOR DE MEGAFONÍA RECUPERADO, CON
GRADO DE COMPLEJIDAD BAJA, TUBOS, CAJAS, MECANISMOS. IN-
CLUSO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. SIN INCLUIR
RETIRADA, NI CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, NI TRANS-
PORTE E VERTEDERO.

MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HN

Andenes 11 11,000

Paso inferior 4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 15,0015,0015,0015,00

AFFW000003AFFW000003AFFW000003AFFW000003 PAPAPAPA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONJUNTO DE AYUDAS DE AL-
BAÑILERÍA DE INSTALACIONES MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA PA-
RA EL MONTAJE DE LA INSTALACIÓN Y DEJAR LAS INSTALACIO-
NES COMPLETAMENTE TERMINADAS.

AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍA

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

APARTADO 02.09.02 ESTACIÓN PROVISIONAL ZONA INTERMODALAPARTADO 02.09.02 ESTACIÓN PROVISIONAL ZONA INTERMODALAPARTADO 02.09.02 ESTACIÓN PROVISIONAL ZONA INTERMODALAPARTADO 02.09.02 ESTACIÓN PROVISIONAL ZONA INTERMODAL

SUBAPARTADO 02.09.02.01 EDIFICIO PROVISIONAL
AAW0000100AAW0000100AAW0000100AAW0000100 m²m²m²m²

EDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONES

EDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONES

1 15,00 20,00 300,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 300,00300,00300,00300,00

AA0M000014AA0M000014AA0M000014AA0M000014 udududud

MÁQUINAS AUTOVENTA

MÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

AA0M000015AA0M000015AA0M000015AA0M000015 udududud

MÁQUINA CANCELADORA

MÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00

Página 39

SUBAPARTADO 02.09.02.02 ANDENES
OCCM000009OCCM000009OCCM000009OCCM000009 m²m²m²m²

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30.
INCLUYE EJECUCIÓN COMPLETA DE ANDENES Y ESCALERAS DE
HORMIGÓN ARMADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECU-
CIÓN.

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30

andenes 2 110,000 5,000 1.100,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.100,001.100,001.100,001.100,00

SUBAPARTADO 02.09.02.03 INSTALACIONES

ELEMENTO 02.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN
AODW000001AODW000001AODW000001AODW000001 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO GENE-
RAL DE BAJA TENSIÓN

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

AODW000002AODW000002AODW000002AODW000002 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO SE-
CUNDARIO DE BAJA TENSIÓN

CUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIO

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00

AOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacd mmmm

CIRCUITO ELÉCTRICO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLA-
RES DE COBRE AISLADOS H07V-K DE 5X16 MM² DE SECCIÓN, PA-
RA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750 V, REALIZADO CON TUBO
PVC CORRUGADO REFORZADO M50 MM EMPOTRADO, EN SISTE-
MA TRIFÁSICO (FASE, NEUTRO Y PROTECCIÓN), I/P.P. DE CAJAS
DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN. INSTALACIÓN Y CONE-
XIONADO. SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUI-
VALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECU-
CIÓN.

Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)

Alimentación a subcuadro secundario 1 55,000 55,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 55,0055,0055,0055,00

AODW000003AODW000003AODW000003AODW000003 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXI-
COS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GA-
SES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS
RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV DE
1X6 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXI-
BLE DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALA-
DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2

Alumbrado paso inferior 2 450,000 900,000

Andenes 2 265,000 530,000



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.430,001.430,001.430,001.430,00

AODW000004AODW000004AODW000004AODW000004 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXI-
COS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GA-
SES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS
RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV DE
1X16 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXI-
BLE DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALA-
DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2

TIERRAS ALUMBRADO

Alumbrado paso inferior 1 450,000 450,000

Andenes 1 265,000 265,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 715,00715,00715,00715,00

AODW000006AODW000006AODW000006AODW000006 mmmm

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE LÍNEA DE 5X6 MM²
(3F+N+PE), CONSTITUIDA POR CABLE RESISTENTE AL FUEGO, LI-
BRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BA-
JA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORRO-
SIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS RAYOS UL-
TRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO MRZ1-K (AS+). 0,6/1 KV DE 5X6+TT
MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2,
UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC 32070-C1,
UNE  EN 50200, IEC 60331, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1,
NES 713, NFC 20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3,
IEC 60754-2, NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX
FIRS 1000V DE PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE,
TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO TUBO, INCLUSO ELEMENTOS
DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE TERMI-
NALES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESO-
RIOS NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS EN HORARIO NOC-
TURNO.

LINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HN

Ascensor 1 1 90,000 90,000

Ascensor 2 1 90,000 90,000

Ascensor 2 1 150,000 150,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 330,00330,00330,00330,00

RKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍ-
GIDO ENCHUFABLE O ENRROSCABLE METRICA 20 MM, CURVABLE
EN CALIENTE, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PRO-
PAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >1250
N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLAMIEN-
TO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, CODOS, MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.430,001.430,001.430,001.430,00

Página 40

RKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍ-
GIDO ENCHUFABLE O ENRROSCABLE METRICA 40 MM, CURVABLE
EN CALIENTE, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PRO-
PAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A LA COMPRESIÓN >1250
N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLAMIEN-
TO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, CODOS, MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)

Alimentación a subcuadro secundario 1 25,000 25,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 25,0025,0025,0025,00

AOAW000002AOAW000002AOAW000002AOAW000002 udududud

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00

AOAW000003AOAW000003AOAW000003AOAW000003 udududud

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS
CON LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE. FORMA-
DA LA PRIMERA DE ELLAS POR CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50
MM2 DE SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE COBRE AISLADO,
TIPO RZ1-K DE 0,6/1 KV, Y 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICAS DE TIERRA
DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁME-
TRO. INCLUSO MATERIAL DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. INCLUIDA P.P
. DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

CONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTE

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00

AFFW000002AFFW000002AFFW000002AFFW000002 udududud

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
(BAJA TENSIÓN) Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

AYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00

PMFW000002PMFW000002PMFW000002PMFW000002 PAPAPAPA

A JUSTIFICAR. LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TEN-
SIÓN INCLUYENDO PAGO DE HONORARIOS, DERECHOS, TASAS,
ETC, PROYECTO Y CERTIFICADO DE DIRECCIÓN VISADOS, CERTIFI-
CADO-BOLETIN DE LA INSTALACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTA-
CIÓN (EJEMPLAR EN PAPEL Y COPIA DE ARCHIVOS. DWG DE PLA-
NOS "AS BUILT", RELACIÓN DE PRUEBAS REALIZADAS, MANUALES
DE INSTRUCCIONES, NORMAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS, TARJETA DE LOS RESPONSABLES DE LA EMPRESA
INSTALADORA Y DE LA EMPRESA MANTENEDORA, CON DIREC-
CIÓN, E-MAIL, TELÉFONO FIJO, MÓVIL Y FAX).

SE INCLUYE LA PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) : CERTIFICADO DE
LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COM-
PETENTE, Y CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICA-
CIÓN DE RESULTADO FAVORABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL,
SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PA-
RA PEDIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRI-
CA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
1

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.T



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

PMFW000003PMFW000003PMFW000003PMFW000003 PAPAPAPA

PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AU-
TÓNOMA CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SE-
GÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) : CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN
(DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y CERTIFICADO DE
DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE, Y CERTI-
FICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTA-
DO FAVORABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI PROCEDE. Y ASI
OBTENER LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PEDIR EL SUMI-
NISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.1

CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

ELEMENTO 02.09.02.03.02 ILUMINACIÓN
AOGW000001AOGW000001AOGW000001AOGW000001 udududud

LUMINARIA LED CON ARMAZÓN PARA LA ILUMINACIÓN DE CAMI-
NOS, ZONAS RESIDENCIALES, APARCAMIENTOS EXTERIORES Y
PARQUES, INSTALACIÓN EN PARED O POSTE, MODELO BGP307 DE
PHILIPS O EQUIVALENTE, BGP307 T25 1 XLED84/740 DN10 DALI,
7308 LÚMENES,50 W. CON POSIBILIDAD DE REGULACIÓN. INCLUYE
ACOPLAMIENTO SIMPLE A COLUMNA.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA
CON TODOS LOS ELEMENTOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALI-
ZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANCLAJES, TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLU-
SO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

LUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

AOGW000002AOGW000002AOGW000002AOGW000002 udududud

LUMINARIA LED CON ARMAZÓN PARA LA ILUMINACIÓN DE CAMI-
NOS, ZONAS RESIDENCIALES, APARCAMIENTOS EXTERIORES Y
PARQUES, INSTALACIÓN EN PARED O POSTE, MODELO BGP307 DE
PHILIPS O EQUIVALENTE, BGP307 T25 1 XLED84/740 DN10 DALI,
7308 LÚMENES,50 W. CON POSIBILIDAD DE REGULACIÓN. INCLUYE
ACOPLAMIENTO SIMPLE A COLUMNA.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA
CON TODOS LOS ELEMENTOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALI-
ZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ANCLAJES, TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLU-
SO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. REALIZADO POR TRA-
MOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE
HNHNHNHN

40 40,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 40,0040,0040,0040,00
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AOGW000003AOGW000003AOGW000003AOGW000003 udududud

COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 3,5 M DE ALTURA CON PUERTA DE
REGISTRO ENRASADA, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO POR
INMERSIÓN EN CALIENTE, 60 MM DE DIÁMETRO DE ACOPLAMIEN-
TO LUMINARIA, Y PLACA DE ACERO CON REFUERZO ANULAR Y
CARTELAS; GRADO DE PROTECCIÓN IP3X - IK 10, SEGÚN UNE-EN
40-50. PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUC-
TOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, PICA DE TIERRA. INSTALADO, INCLU-
YENDO ACCESORIOS, PLACA Y PERNOS, CONEXIONADO, Y ANCLA-
JE SOBRE CIMENTACIÓN; SEGÚN UNE-EN 40-3-1:2013 Y UNE-EN
40-3-2:2013. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HNCOLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HNCOLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HNCOLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HN

21 21,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 21,0021,0021,0021,00

AOGW000004AOGW000004AOGW000004AOGW000004 udududud

CIMENTACIÓN P/COLUMNA DE ALUMBRADO  3 A 7 M.

CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.

(Opcional) 21 21,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 21,0021,0021,0021,00

AOGW000005AOGW000005AOGW000005AOGW000005 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:

LUMINARIA MONTAJE ADOSADO LED PHILIPS, MODELO BY101P
LED210S/840 WB PSU 154W O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO
ELECTRÓNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIO-
NADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HNLUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HNLUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HNLUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HN

Marquesina 30 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 30,0030,0030,0030,00

AOIW000001AOIW000001AOIW000001AOIW000001 udududud

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP66 IK04 ESTANCO. ALTU-
RA DE COLOCACIÓN DE 2,5 A 4 METROS, LÁMPARA DE EMERGEN-
CIA LED, DIFUSOR EN POLICARBONATO DOBLE TEXTURIZADO
OPAL O TRANSPARENTE. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED. AUTO-
NOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NIMH DE CARGA PULSAN-
TE. OPCIÓN DE TELEMANDO. CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS UNE
20-392-93 Y 60598-2-2:2012.

BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)

20 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 20,0020,0020,0020,00

AOIW000002AOIW000002AOIW000002AOIW000002 udududud

PROYECTOR DE EMERGENCIA DE 2.500 LM SERIE ATRIA N48 DALI
DE DAISALUX O EQUIVALENTE. GRADO DE PROTECCIÓN IP43 IK04,
CON AUTONOMÍA DE 1 UNA HORA, ALIMENTACIÓN A 220 V. CONS-
TA DE 4 U 8 LEDS CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMI-
NAN SI HAY FALLO DE RED. UN MICROPROCESADOR INTERNO CHE-
QUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE
TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ES-
TADO, MEDIANTE UN PILOTO LED QUE INCORPORA. EQUIPADO
CON BATERÍA LIFEPO4 PROTEGIDA CONTRA DESCARGAS EXCESI-
VAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA UNE 20-062-93, UNE 20-392-93
Y EN 60598-2-22. CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN Y
ROHS 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE Y 2002/96/CE.

PRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lm

Marquesina 15 15,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 15,0015,0015,0015,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AOGW000006AOGW000006AOGW000006AOGW000006 udududud

MONTADO DE PUNTO DE LUZ, FORMADO POR LUMINARIA, ALOJA-
MIENTO DE EQUIPO ELÉCTRICO, Y LÁMPARA LED, MONTADA SO-
BRE COLUMNA DE 3,5 M. DE ALTURA, MEDIANTE APRIETE DE LOS
PERNOS DE ANCLAJE Y PLACA DE ASIENTO, MEDIOS DE ELEVA-
CIÓN, CARGA Y DESCARGA.

MONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5mMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5mMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5mMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m

Alumbrado normal 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00

AOGW000007AOGW000007AOGW000007AOGW000007 udududud

MONTADO DE PUNTO DE LUZ, FORMADO POR LUMINARIA, ALOJA-
MIENTO DE EQUIPO ELÉCTRICO, Y LÁMPARA LED, MONTADA SO-
BRE COLUMNA DE 3,5 M. DE ALTURA, MEDIANTE APRIETE DE LOS
PERNOS DE ANCLAJE Y PLACA DE ASIENTO, MEDIOS DE ELEVA-
CIÓN, CARGA Y DESCARGA. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORA-
RIO NOCTURNO.

MONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HNMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HNMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HNMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HN

Alumbrado normal 40 40,000

Alumbrado emergencia 20 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 60,0060,0060,0060,00

AOCW000001AOCW000001AOCW000001AOCW000001 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CA-
BLE DE COBRE UNIPOLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO
RZ1-K 0,6/1 KV, BAJO TUBO DE ACERO ROSCADO GALVANIZADO, TI-
PO "EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DF,
PARA CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADOS DESDE LA CA-
JA DE DERIVACION DE SU LÍNEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE CURVAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BO-
QUILLAS DE PROTECCIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESORIOS
NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTUR-
NO.

PUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HN

Marquesina 30 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 30,0030,0030,0030,00

AOCW000002AOCW000002AOCW000002AOCW000002 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CA-
BLE DE COBRE UNIPOLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO
H07Z1-K, BAJO TUBO DE ACERO ROSCADO GALVANIZADO, TIPO
"EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE, PARA CANALIZACIÓN EN SU-
PERFICIE, ALIMENTADOS DESDE LA CAJA DE DERIVACION DE SU LÍ-
NEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, PERFILES Y
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTEC-
CIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESORIOS NECESARIOS.  REALI-
ZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO. REALIZADO POR
TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-
RO HNRO HNRO HNRO HN

Marquesina 15 15,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 15,0015,0015,0015,00

ELEMENTO 02.09.02.03.03 PROTECCIÓN
AVLW000001AVLW000001AVLW000001AVLW000001 udududud

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINIS-
CENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBI-
CIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, EN PVC RÍGIDO DE 1 MM. FO-
TOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210X297 MM. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.

10 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 10,0010,0010,0010,00
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AVLW000002AVLW000002AVLW000002AVLW000002 udududud

CARTEL DE PROHIBIDO EL PASO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
CARTEL DE BANDEJA DE ALUCOBAND (DIMENSIÓN FRONTAL 800X
400 MM ) CON IMPRESIÓN A DOS CARAS SOBRE SOPORTES, SIEN-
DO EL CONJUNTO  DE 1500X800  MM, CONFORME  A LAS ESPECIFI-
CACIONES  DE PROTECCIÓN  CIVIL  DE CERCANÍAS DE RENFE, EN
CUANTO A SU COMPOSICIÓN, MATERIALES, ACABADOS, COLORES
E IDIOMAS. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS GRÁFICOS, DESARRO-
LLO DE PIEZAS Y DOCUMENTACIÓN GENERADA, ASÍ COMO LA PLA-
NIFICACIÓN  DE MONTAJES, POSIBLE EXCAVACIÓN Y CIMENTA-
CIÓN  DE SOPORTES, ASÍ COMO, MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIO. TOTALMENTE TERMINADO.

CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00

AVLW000003AVLW000003AVLW000003AVLW000003 udududud

CARTEL PROHIBIDO CRUZAR VÍAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE CARTEL DE BANDEJA DE ALUCOBAN (DIMENSIÓN  ) CON IMPRE-
SIÓN A UNA D383 FIJADA EN LA CARA VERTICAL DEL ANDÉN  A
UNA ALTURA DE 30 CM POR DEBAJO DE SU COTA PISABLE, CON-
FORME  A LAS ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DE CER-
CANÍAS DE RENFE, EN CUANTO A SU COMPOSICIÓN,  MATERIA-
LES, ACABADOS, COLORES E IDIOMAS. INCLUYE TODOS LOS TRA-
BAJOS GRÁFICOS, DESARROLLO DE PIEZAS Y DOCUMENTACIÓN
GENERADA,  ASÍ COMO LA PLANIFICACIÓN  DE MONTAJES Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO.

CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-
glesglesglesgles

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3,003,003,003,00

AVLW000004AVLW000004AVLW000004AVLW000004 mmmm

BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM
DE ESPESOR CON FLECHAS DIRECCIONALES HACIA ARRIBA Y PER-
FIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 38 MM DE ANCHO,  EN TABI-
CA DE PELDAÑOS EN VÍAS Y ELEMENTOS DE LOS CAMINOS DE EVA-
CUACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHAS

16 1,400 22,400

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 22,4022,4022,4022,40

AVLW000005AVLW000005AVLW000005AVLW000005 mmmm

BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM
DE ESPESOR CON  PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 38
MM DE ANCHO,  EN TABICA DE PELDAÑOS EN VÍAS Y ELEMENTOS
DE LOS CAMINOS DE EVACUACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y CO-
LOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm

92 1,400 128,800

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 128,80128,80128,80128,80

AVLW000006AVLW000006AVLW000006AVLW000006 mmmm

BANDA FOTOLUMINISCENTE LISA DE 57 MM DE ANCHURA Y 2 MM
DE ESPESOR CON PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 60 MM
DE ANCHURA Y A UNA ALTURA DE SU BASE DE 30 CM SOBRE EL
SUELO, A LO LARGO DE LOS PARAMENTOS VERTICALES DE LOS
VESTÍBULOS, PASILLOS, COLUMNAS EN VÍAS DE EVACUACIÓN Y
ANDENES, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHAS

2 29,000 58,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 58,0058,0058,0058,00

ELEMENTO 02.09.02.03.04 CANALIZACIONES



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

OEBW000001OEBW000001OEBW000001OEBW000001 mmmm

CANALIZACIÓN EN ZANJA BAJO ACERA, PARA 4 CONDUCTOS DE
PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYENDO TUBOS, SOPORTES
DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, EJE-
CUTADO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICU-
LARES DE LA OBRA; INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMMPAC-
TADO Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. SIN INCLUIR LIMPIEZA, NI CAR-
GA A CONTENEDOR, NI TRANSPORTE.

CANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNO

Canalizaciones ADIF 2 145,000 290,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 290,00290,00290,00290,00

ABBW000004ABBW000004ABBW000004ABBW000004 udududud

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE 90X90X100 CM PA-
RA REGISTRO DE CABLES, TIPO CÁMARA PEQUEÑA "P" SEGÚN
NAS 310+MODIFICATIVO. COMPRENDE EL SUMINISTRO DE TODOS
LOS MATERIALES: LADRILLOS MACIZOS, CEMENTO, ARENA, GRA-
VA, HERRAJES, REDONDOS, BASE Y TAPA DE FUNDICIÓN DE DIÁ-
METRO 635 MM. INCLUYE LA EXCAVACIÓN DEL HOYO, CON ME-
DIOS MECÁNICOS O MANUALES, EN CUALQUIER CASE DE TERRE-
NO, CON RETIRADA DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO DE
CONTRATISTA, LA CONFECCIÓN DE LOS MUROS INTERIORES CON
HORMIGÓN ARMADADO O CON FÁBRICA DE LADRILLO DEJANDO
LAS ABERTURAS NECESARIAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS DE
PVC, LA CONFECCIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN DE LA CUBIER-
TA DE HORMIGÓN ARMADO, LA COLOCACIÓN DE LA BASE DE FUNDI-
CION Y DE SUS TAPAS DE HORMIGÓN, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN
DEL PAVIMENTO EXISTENTE. REALIZADA POR TRAMOS EN HORA-
RIO NOCTURNO.

ARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cm

Arquetas canalización ADIF 12 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 12,0012,0012,0012,00

OEBW000002OEBW000002OEBW000002OEBW000002 mmmm

CINTA DE SEÑALIZACIÓN COLOR AMARILLO CON LA INDICACIÓN
DE ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS, DE 150 MM DE ANCHO, DE
AEMSA O EQUIVALENTE, MODELO CAC, COD. 17 21 110, INSTALA-
DA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS

Canalizaciones ADIF 2 145,000 290,000

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 290,00290,00290,00290,00
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SUBCAPÍTULO 02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESSUBCAPÍTULO 02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESSUBCAPÍTULO 02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESSUBCAPÍTULO 02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 02.10.01 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE DEL MUELLEAPARTADO 02.10.01 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE DEL MUELLEAPARTADO 02.10.01 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE DEL MUELLEAPARTADO 02.10.01 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE DEL MUELLE

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 6.000,006.000,006.000,006.000,00

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 6.000,006.000,006.000,006.000,00

OAA030caadaOAA030caadaOAA030caadaOAA030caada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO, ADOQUINADOS Y EMBALDOSA-
DOS CON MEDIOS MECÁNICOS, EJECUTADO DESDE FUERA DE
VÍA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-
cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).

1 6.000,00 0,30 1.800,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.800,001.800,001.800,001.800,00

APARTADO 02.10.02 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CALLE EMILIE ROBINAPARTADO 02.10.02 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CALLE EMILIE ROBINAPARTADO 02.10.02 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CALLE EMILIE ROBINAPARTADO 02.10.02 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CALLE EMILIE ROBIN

VJAW000001VJAW000001VJAW000001VJAW000001 udududud

SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL, INCLUYENDO RETIRADA DE SEÑA-
LES, REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y RENOVACIÓN DE VÍA

SUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVEL

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 400,00400,00400,00400,00

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

1 40,00 10,00 400,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 400,00400,00400,00400,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 02.10.03 AVENIDA DEL GUADALHORCEAPARTADO 02.10.03 AVENIDA DEL GUADALHORCEAPARTADO 02.10.03 AVENIDA DEL GUADALHORCEAPARTADO 02.10.03 AVENIDA DEL GUADALHORCE

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.200,001.200,001.200,001.200,00

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.200,001.200,001.200,001.200,00

OAA030caadaOAA030caadaOAA030caadaOAA030caada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO, ADOQUINADOS Y EMBALDOSA-
DOS CON MEDIOS MECÁNICOS, EJECUTADO DESDE FUERA DE
VÍA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-
cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).

1 1.200,00 0,30 360,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 360,00360,00360,00360,00

APARTADO 02.10.04 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL ACCESO AL APEADERO DE AVILÉSAPARTADO 02.10.04 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL ACCESO AL APEADERO DE AVILÉSAPARTADO 02.10.04 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL ACCESO AL APEADERO DE AVILÉSAPARTADO 02.10.04 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL ACCESO AL APEADERO DE AVILÉS

VJAW000001VJAW000001VJAW000001VJAW000001 udududud

SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL, INCLUYENDO RETIRADA DE SEÑA-
LES, REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y RENOVACIÓN DE VÍA

SUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVEL

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

SUBCAPÍTULO 02.11 OBRAS COMPLEMENTARIASSUBCAPÍTULO 02.11 OBRAS COMPLEMENTARIASSUBCAPÍTULO 02.11 OBRAS COMPLEMENTARIASSUBCAPÍTULO 02.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 02.11.01 CAMINOS DE SERVICIOAPARTADO 02.11.01 CAMINOS DE SERVICIOAPARTADO 02.11.01 CAMINOS DE SERVICIOAPARTADO 02.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

OFD060adaOFD060adaOFD060adaOFD060ada m²m²m²m²

DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA
C65B4 TRG Y DOTACIÓN 1,10 KG/M2 Y 0,80 KG/M2 CON ÁRIDOS 6/3
Y 12/6 I/EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4
TRG. (D/NNI/R).TRG. (D/NNI/R).TRG. (D/NNI/R).TRG. (D/NNI/R).

1 2.000,00 5,00 10.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
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APARTADO 02.11.02 CERRAMIENTOAPARTADO 02.11.02 CERRAMIENTOAPARTADO 02.11.02 CERRAMIENTOAPARTADO 02.11.02 CERRAMIENTO

OFA010adaOFA010adaOFA010adaOFA010ada mmmm

CERRAMIENTO REALMENTE CONSTRUIDO CON MALLA DE ALAM-
BRE REFORZADO DE SIMPLE TORSIÓN Y POSTES GALVANIZADOS,
DE 2 M DE ALTURA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).

s/Medición auxiliar 1.800 1.800,00

400 400,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2.200,002.200,002.200,002.200,00

APARTADO 02.11.03 HITOS DE DESLINDEAPARTADO 02.11.03 HITOS DE DESLINDEAPARTADO 02.11.03 HITOS DE DESLINDEAPARTADO 02.11.03 HITOS DE DESLINDE

OFC010aadaOFC010aadaOFC010aadaOFC010aada udududud

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN PARA DESLINDES, DE FORMA TRONCOPIRAMIDAL, CON SEC-
CIÓN CUADRADA DE 30 X 30 CM LA CARA SUPERIOR, 40 X 40 CM
LA CARA INFERIOR, Y 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMEN-
TACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de
100 cm de altura. (D/NNI/R).100 cm de altura. (D/NNI/R).100 cm de altura. (D/NNI/R).100 cm de altura. (D/NNI/R).

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 35,0035,0035,0035,00

OFC010badaOFC010badaOFC010badaOFC010bada udududud

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN PARA DESLINDES, DE FORMA TRONCOPIRAMIDAL, CON SEC-
CIÓN CUADRADA DE 30 X 30 CM LA CARA SUPERIOR, 40 X 40 CM
LA CARA INFERIOR, Y 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMEN-
TACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de
150 cm de altura. (D/NNI/R).150 cm de altura. (D/NNI/R).150 cm de altura. (D/NNI/R).150 cm de altura. (D/NNI/R).

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 6,006,006,006,00

APARTADO 02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESAPARTADO 02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESAPARTADO 02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESAPARTADO 02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

OFD010adaOFD010adaOFD010adaOFD010ada m³m³m³m³

ZAHORRA ARTIFICIAL, I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTA-
CIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Zahorra artificial. (D/NNI/R).Zahorra artificial. (D/NNI/R).Zahorra artificial. (D/NNI/R).Zahorra artificial. (D/NNI/R).

1 30.000,00 0,30 9.000,00

1 70.000,00 0,30 21.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00

SBA030aSBA030aSBA030aSBA030a mmmm

VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE
3,50X2,00 M DE ALTURA, ENREJADOS DE 330X70 MM Y D=5 MM DE
ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM Y 1,50 MM DE
ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE SO-
PORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150 MM, SEPA-
RADOS CADA 3,50 M, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, INCLUSO MONTA-
JE Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

Valla metálica enrejado galvanizado.Valla metálica enrejado galvanizado.Valla metálica enrejado galvanizado.Valla metálica enrejado galvanizado.



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.570,001.570,001.570,001.570,00

APARTADO 02.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESAPARTADO 02.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESAPARTADO 02.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESAPARTADO 02.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELES

RGD010lbaadRGD010lbaadRGD010lbaadRGD010lbaad udududud

Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''direc-
ción de salida de emergencia'' de dimensiones 320x160x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero
''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)

TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE
VÍA

PK 2+620 - 3+080 8 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 8,008,008,008,00

RGD010kbaadRGD010kbaadRGD010kbaadRGD010kbaad udududud

Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''direc-
ción de salida de emergencia'' de dimensiones 632x316x1mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero
''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)

TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE
VÍA

PK 2+620 - 3+080 8 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 8,008,008,008,00

SUBCAPÍTULO 02.12 SITUACIONES PROVISIONALESSUBCAPÍTULO 02.12 SITUACIONES PROVISIONALESSUBCAPÍTULO 02.12 SITUACIONES PROVISIONALESSUBCAPÍTULO 02.12 SITUACIONES PROVISIONALES

APARTADO 02.12.01 VIALESAPARTADO 02.12.01 VIALESAPARTADO 02.12.01 VIALESAPARTADO 02.12.01 VIALES

SUBAPARTADO 02.12.01.01 CALLE DEL MUELLE
OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 6.000,006.000,006.000,006.000,00

OAA030caadaOAA030caadaOAA030caadaOAA030caada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO, ADOQUINADOS Y EMBALDOSA-
DOS CON MEDIOS MECÁNICOS, EJECUTADO DESDE FUERA DE
VÍA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-
cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).

1 6.000,00 0,30 1.800,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.800,001.800,001.800,001.800,00
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SUBAPARTADO 02.12.01.02 AVENIDA DEL GUADALHORCE
OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.200,001.200,001.200,001.200,00

OAA030caadaOAA030caadaOAA030caadaOAA030caada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO, ADOQUINADOS Y EMBALDOSA-
DOS CON MEDIOS MECÁNICOS, EJECUTADO DESDE FUERA DE
VÍA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-
cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).

1 1.200,00 0,30 360,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 360,00360,00360,00360,00

APARTADO 02.12.02 FERROVIARIASAPARTADO 02.12.02 FERROVIARIASAPARTADO 02.12.02 FERROVIARIASAPARTADO 02.12.02 FERROVIARIAS

VGBW000002VGBW000002VGBW000002VGBW000002 mmmm

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO IBÉRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICO

ESTACIÓN PROVISIONAL ANCHO IBERICO VÍA
APARTADO 1

1 159,75 159,75

ESTACIÓN PROVISIONAL ANCHO IBERICO VÍA
APARTADO 2

1 120,43 120,43

VIA APARTADO PROVISIONAL AVILES CENTRAL 1 254,22 254,22

"VÍA PROVISIONAL
FERROVIARIA 1"

"VÍA PROVISIONAL
FERROVIARIA 2"

1 1.849,35 1.849,35

"VÍA PROVISIONAL
FERROVIARIA 3"

1 196,81 196,81

"VÍA PROVISIONAL
FERROVIARIA 4"

1 76,13 76,13

"VÍA PROVISIONAL
FERROVIARIA 5"

1 367,12 367,12

"VÍA PROVISIONAL
FERROVIARIA 6"

1 255,13 255,13

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3.278,943.278,943.278,943.278,94

VECW000001VECW000001VECW000001VECW000001 udududud

MONTAJE DE APARATO DE VÍA

MONTAJE DE APARATO DE VÍAMONTAJE DE APARATO DE VÍAMONTAJE DE APARATO DE VÍAMONTAJE DE APARATO DE VÍA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00

VECW000002VECW000002VECW000002VECW000002 udududud

APARATO DE VÍA PROVISIONAL

APARATO DE VÍA PROVISIONALAPARATO DE VÍA PROVISIONALAPARATO DE VÍA PROVISIONALAPARATO DE VÍA PROVISIONAL

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 4,004,004,004,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 02.12.03 ESTACIÓN PROVISIONALAPARTADO 02.12.03 ESTACIÓN PROVISIONALAPARTADO 02.12.03 ESTACIÓN PROVISIONALAPARTADO 02.12.03 ESTACIÓN PROVISIONAL

SUBCAPÍTULO 02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSSUBCAPÍTULO 02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSSUBCAPÍTULO 02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSSUBCAPÍTULO 02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

APARTADO 02.13.01 ABASTECIMIENTOAPARTADO 02.13.01 ABASTECIMIENTOAPARTADO 02.13.01 ABASTECIMIENTOAPARTADO 02.13.01 ABASTECIMIENTO

SUBAPARTADO 02.13.01.01 REP.ABAS (AB-8)
INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO
OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS, Y POSTERIOR RELLENO
CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCESO-
RIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS
NECESARIOS EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CO-
DOS, “T”, ETC.), VAINAS DE PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS
DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DE-
SINFECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 125,00125,00125,00125,00

SUBAPARTADO 02.13.01.02 REP.ABAS (AB-9)
INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO
OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS, Y POSTERIOR RELLENO
CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCESO-
RIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS
NECESARIOS EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CO-
DOS, “T”, ETC.), VAINAS DE PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS
DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DE-
SINFECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 100,00100,00100,00100,00

SUBAPARTADO 02.13.01.03 REP.ABAS (AB-10)
INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO
OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS, Y POSTERIOR RELLENO
CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCESO-
RIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS
NECESARIOS EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CO-
DOS, “T”, ETC.), VAINAS DE PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS
DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DE-
SINFECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 105,00105,00105,00105,00
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APARTADO 02.13.02 SANEAMIENTOAPARTADO 02.13.02 SANEAMIENTOAPARTADO 02.13.02 SANEAMIENTOAPARTADO 02.13.02 SANEAMIENTO

SUBAPARTADO 02.13.02.01 REP.SANE (SAN-4)
INSW000003INSW000003INSW000003INSW000003 mmmm

REPOSICIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LAS MISMAS CA-
RACTERÍSTICAS QUE EL COLECTOR EXISTENTE, INCLUYENDO EX-
CAVACIÓN EN ZANJAS, ENTIBACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE TUBOS, RELLENO Y APORTACIÓN DE TIERRAS, ACCESORIOS,
ARQUETAS DE REGISTRO Y POZOS NECESARIOS, CONEXIÓN A LA
RED Y REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN. TODO COMPLETAMEN-
TE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIEN-
TO DEL SERVICIO DE LA RED.

SANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 390,00390,00390,00390,00

SUBAPARTADO 02.13.02.02 REP.SANE DESVÍO PROVISIONAL  TULUERGO (SAN-5)
OAC050aaadaOAC050aaadaOAC050aaadaOAC050aaada m³m³m³m³

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A MÁQUINA, CON PROFUNDI-
DAD HASTA 4 M  INCLUSO ENTIBACIÓN, CON AGOTAMIENTO, REFI-
NO, APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUC-
TOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad has-Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad has-Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad has-Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad has-
ta 4 m , con entibación. (D/NNI/R)ta 4 m , con entibación. (D/NNI/R)ta 4 m , con entibación. (D/NNI/R)ta 4 m , con entibación. (D/NNI/R)

1 50,00 37,00 1.850,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.850,001.850,001.850,001.850,00

OCB030aabadOCB030aabadOCB030aabadOCB030aabad m²m²m²m²

EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN TIERRAS, EN ZO-
NA CUBIERTA, I/ CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Hinca de tablestaca recuperable, en tierras, de =< 6,5 mm de es-Hinca de tablestaca recuperable, en tierras, de =< 6,5 mm de es-Hinca de tablestaca recuperable, en tierras, de =< 6,5 mm de es-Hinca de tablestaca recuperable, en tierras, de =< 6,5 mm de es-
pesor medio y hasta 14 m de profundidad. (D/NNI/-).pesor medio y hasta 14 m de profundidad. (D/NNI/-).pesor medio y hasta 14 m de profundidad. (D/NNI/-).pesor medio y hasta 14 m de profundidad. (D/NNI/-).

2 50,00 6,00 600,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 600,00600,00600,00600,00

OHC010aaadaOHC010aaadaOHC010aaadaOHC010aaada m²m²m²m²

ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO POSTE-
RIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Encofrado plano en paramento oculto. (D/NNI/R).Encofrado plano en paramento oculto. (D/NNI/R).Encofrado plano en paramento oculto. (D/NNI/R).Encofrado plano en paramento oculto. (D/NNI/R).

Exterior 2 50,00 6,00 600,00

Interior 2 50,00 5,00 500,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1.100,001.100,001.100,001.100,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

OHA010aaadaOHA010aaadaOHA010aaadaOHA010aaada m³m³m³m³

HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TA-
MAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN EXTERIOR, CON
GRÚA O BOMBA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILAN-
CIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HOR-
MIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:VOLUMEN RELEVANTE.

Hormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa oHormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa oHormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa oHormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado. (D/NNI/R).bomba de hormigonado. (D/NNI/R).bomba de hormigonado. (D/NNI/R).bomba de hormigonado. (D/NNI/R).

1 50,00 8,00 0,10 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 40,0040,0040,0040,00

OHA020aaadaOHA020aaadaOHA020aaadaOHA020aaada m³m³m³m³

HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-40 O HP-40, ELABORA-
DO EN CENTRAL FIJA O MÓVIL, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN EXTERIOR,
CON GRÚA O BOMBA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRADO, VIGI-
LANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25, elaboradoHormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25, elaboradoHormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25, elaboradoHormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25, elaborado
en central fija o móvil, colocado en exterior, con grúa o bombaen central fija o móvil, colocado en exterior, con grúa o bombaen central fija o móvil, colocado en exterior, con grúa o bombaen central fija o móvil, colocado en exterior, con grúa o bomba
de hormde hormde hormde horm

1 50,00 9,00 450,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 450,00450,00450,00450,00

OHB010bbadaOHB010bbadaOHB010bbadaOHB010bbada kgkgkgkg

ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN ELEMENTOS VERTICA-
LES, INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y
SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE

Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales.Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales.Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales.Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales.
(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).

1 160,00 450,00 72.000,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 72.000,0072.000,0072.000,0072.000,00

OAD090aadOAD090aadOAD090aadOAD090aad m³m³m³m³

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE MUROS
Y ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA,
I/ CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Relleno localizado material de la traza, i/ compactado y mate-Relleno localizado material de la traza, i/ compactado y mate-Relleno localizado material de la traza, i/ compactado y mate-Relleno localizado material de la traza, i/ compactado y mate-
rial. (D/NNI/-).rial. (D/NNI/-).rial. (D/NNI/-).rial. (D/NNI/-).

1 50,00 13,00 650,00

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 650,00650,00650,00650,00

INSW000010INSW000010INSW000010INSW000010 PAPAPAPA

PARTIDA ALZADA CONEXIÓN DESVÍO CON COLECTOR ACTUAL

PARTIDA ALZADA CONEXIÓN DESVÍO CON COLECTOR ACTUALPARTIDA ALZADA CONEXIÓN DESVÍO CON COLECTOR ACTUALPARTIDA ALZADA CONEXIÓN DESVÍO CON COLECTOR ACTUALPARTIDA ALZADA CONEXIÓN DESVÍO CON COLECTOR ACTUAL

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 2,002,002,002,00
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SUBAPARTADO 02.13.02.03 REP.SANE (SAN-6)
INSW000003INSW000003INSW000003INSW000003 mmmm

REPOSICIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LAS MISMAS CA-
RACTERÍSTICAS QUE EL COLECTOR EXISTENTE, INCLUYENDO EX-
CAVACIÓN EN ZANJAS, ENTIBACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE TUBOS, RELLENO Y APORTACIÓN DE TIERRAS, ACCESORIOS,
ARQUETAS DE REGISTRO Y POZOS NECESARIOS, CONEXIÓN A LA
RED Y REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN. TODO COMPLETAMEN-
TE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIEN-
TO DEL SERVICIO DE LA RED.

SANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 130,00130,00130,00130,00

SUBAPARTADO 02.13.02.04 REP.SANE (SAN-7)
INSW000003INSW000003INSW000003INSW000003 mmmm

REPOSICIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LAS MISMAS CA-
RACTERÍSTICAS QUE EL COLECTOR EXISTENTE, INCLUYENDO EX-
CAVACIÓN EN ZANJAS, ENTIBACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE TUBOS, RELLENO Y APORTACIÓN DE TIERRAS, ACCESORIOS,
ARQUETAS DE REGISTRO Y POZOS NECESARIOS, CONEXIÓN A LA
RED Y REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN. TODO COMPLETAMEN-
TE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIEN-
TO DEL SERVICIO DE LA RED.

SANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 80,0080,0080,0080,00

SUBAPARTADO 02.13.02.05 REP.SANE (SAN-8)
INSW000003INSW000003INSW000003INSW000003 mmmm

REPOSICIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LAS MISMAS CA-
RACTERÍSTICAS QUE EL COLECTOR EXISTENTE, INCLUYENDO EX-
CAVACIÓN EN ZANJAS, ENTIBACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE TUBOS, RELLENO Y APORTACIÓN DE TIERRAS, ACCESORIOS,
ARQUETAS DE REGISTRO Y POZOS NECESARIOS, CONEXIÓN A LA
RED Y REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN. TODO COMPLETAMEN-
TE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIEN-
TO DEL SERVICIO DE LA RED.

SANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 60,0060,0060,0060,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 02.13.03 RED ELÉCTRICAAPARTADO 02.13.03 RED ELÉCTRICAAPARTADO 02.13.03 RED ELÉCTRICAAPARTADO 02.13.03 RED ELÉCTRICA

SUBAPARTADO 02.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-5)
ETZW000002ETZW000002ETZW000002ETZW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYEN-
DO LA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON TUBOS EN LA QUE SE IN-
CLUIRÁ LA OBRA CIVIL Y MECÁNICA NECESARIA (DEMOLICIÓN Y RE-
POSICIÓN DE PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN DE TIERRAS, CANALIZA-
CIÓN CON TUBULARES, HORMIGONADO, RELLENO CON TIERRAS, Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO), TEN-
DIDO DE CABLES SUBTERRÁNEO, CORTE Y CONEXIÓN A LÍNEA, IN-
CLUSO ELEMENTOS AUXILIARES ASÍ COMO LOS GASTOS INDIREC-
TOS PROPIOS DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, TODO COMPLETAMEN-
TE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIEN-
TO DEL SERVICIO DE LA RED.

RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 150,00150,00150,00150,00

SUBAPARTADO 02.13.03.02 REP.ELEC SUBT. (ELEC-6)
ETZW000002ETZW000002ETZW000002ETZW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYEN-
DO LA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON TUBOS EN LA QUE SE IN-
CLUIRÁ LA OBRA CIVIL Y MECÁNICA NECESARIA (DEMOLICIÓN Y RE-
POSICIÓN DE PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN DE TIERRAS, CANALIZA-
CIÓN CON TUBULARES, HORMIGONADO, RELLENO CON TIERRAS, Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO), TEN-
DIDO DE CABLES SUBTERRÁNEO, CORTE Y CONEXIÓN A LÍNEA, IN-
CLUSO ELEMENTOS AUXILIARES ASÍ COMO LOS GASTOS INDIREC-
TOS PROPIOS DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, TODO COMPLETAMEN-
TE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIEN-
TO DEL SERVICIO DE LA RED.

RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 60,0060,0060,0060,00

APARTADO 02.13.04 TELECOMUNICACIONESAPARTADO 02.13.04 TELECOMUNICACIONESAPARTADO 02.13.04 TELECOMUNICACIONESAPARTADO 02.13.04 TELECOMUNICACIONES

SUBAPARTADO 02.13.04.01 REP.TELE (TEL-4)
INSW000004INSW000004INSW000004INSW000004 mmmm

REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE RED DE TELE-
COMINICACIONES, INCLUYE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, (DEMOLI-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN DE TIERRAS,
CANALIZACIÓN, HORMIGONADO DE PRISMA, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO, RELLENO CON
TIERRAS), TENDIDO DE CABLES Y FIBRAS, EMPALMES, MANDRILA-
DO Y CORTE Y CONEXIÓN A LÍNEA, SEGÚN NORMAS DE COMPA-
ÑÍA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE EJECUTADO Y CONEXIONA-
DO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SER-
VICIO DE LA RED.

TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 175,00175,00175,00175,00

Página 48

SUBAPARTADO 02.13.04.02 REP.TELE (TEL-5)
INSW000004INSW000004INSW000004INSW000004 mmmm

REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE RED DE TELE-
COMINICACIONES, INCLUYE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, (DEMOLI-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN DE TIERRAS,
CANALIZACIÓN, HORMIGONADO DE PRISMA, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO, RELLENO CON
TIERRAS), TENDIDO DE CABLES Y FIBRAS, EMPALMES, MANDRILA-
DO Y CORTE Y CONEXIÓN A LÍNEA, SEGÚN NORMAS DE COMPA-
ÑÍA SUMINISTRADORA, TOTALMENTE EJECUTADO Y CONEXIONA-
DO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SER-
VICIO DE LA RED.

TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 20,0020,0020,0020,00

APARTADO 02.13.05 RED DE GASAPARTADO 02.13.05 RED DE GASAPARTADO 02.13.05 RED DE GASAPARTADO 02.13.05 RED DE GAS

SUBAPARTADO 02.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)
INSW000011INSW000011INSW000011INSW000011 mmmm

LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20 PARA PROTECCIÓN
DE TUBERÍA DE GAS, INCLUYENDO  EXCAVACIÓN EN ZANJA, HOR-
MIGONADO Y ARMADO, RELLENO POSTERIOR,  SEGÚN NORMAS
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS, TRAMITACIÓN, PRO-
YECTO Y PERMISOS NECESARIOS.

REFUERZO DE CONDUCCIÓNREFUERZO DE CONDUCCIÓNREFUERZO DE CONDUCCIÓNREFUERZO DE CONDUCCIÓN

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 35,0035,0035,0035,00

SUBAPARTADO 02.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)
INSW000005INSW000005INSW000005INSW000005 mmmm

REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE TUBERÍA DE
ACERO DE LA RED DE GAS DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS
QUE LA EXISTENTE, ASÍ COMO LA OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE
ZANJAS, Y POSTERIOR RELLENO CON TIERRAS) Y TODOS LOS ELE-
MENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUES-
TA EN FUNCIONAMIENTO (CODOS, VAINAS, RESPIRADEROS, PASO
FOAM, SOLDADURAS, LIMPIEZA, CORTES Y CONEXIONES.).

RED DE GASRED DE GASRED DE GASRED DE GAS

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 694,00694,00694,00694,00



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBCAPÍTULO 02.14 GESTIÓN DE RESIDUOSSUBCAPÍTULO 02.14 GESTIÓN DE RESIDUOSSUBCAPÍTULO 02.14 GESTIÓN DE RESIDUOSSUBCAPÍTULO 02.14 GESTIÓN DE RESIDUOS
GBA010GBA010GBA010GBA010 tttt

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUA-
LES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA
PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVACLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVACLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVACLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA

Gestión de residuos no peligrosos -
RNP-, pétreos.

52.274,99 52.274,990

Gestión de residuos no peligrosos -
RNP-, no pétreos.

3.759,04 3.759,040

Gestión de otros residuos peligrosos
contaminados.

1,11 1,110

Gestión de residuos de envases
contaminados.

0,14 0,140

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 56.035,2856.035,2856.035,2856.035,28

GBB010bGBB010bGBB010bGBB010b tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁCTER PÉ-
TREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMI-
GÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA
DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS Y LODOS DE DEPU-
RADORA.

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.

01 04 08 Residuos de grava y rocas
trituradas distintos de los m

1 35,32 35,32

17 01 01 Hormigón (hormigones,
morteros y prefabricados).

1 30.680,38 30.680,38

17 01 02 Ladrillos. 1 354,84 354,84

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 1 55,58 55,58

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto
del especificado en el

1 21.033,00 21.033,00

17 08 02 Materiales de construcción a
partir de yeso distintos d

1 96,78 96,78

17 09 04 Residuos mezclados de
construcción y demolición distint

1 19,09 19,09

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 52.274,9952.274,9952.274,9952.274,99

GBB010cGBB010cGBB010cGBB010c tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS.

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las
especificadas en el c

1 804.155,28 804.155,28

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 804.155,28804.155,28804.155,28804.155,28

GBB020bGBB020bGBB020bGBB020b tttt

Gestión de residuos de tierras contaminadas.

Gestión de residuos de tierras contaminadas.Gestión de residuos de tierras contaminadas.Gestión de residuos de tierras contaminadas.Gestión de residuos de tierras contaminadas.

17 05 03* Tierra y piedras que
contienen sustancias peligrosas

1 42.319,89 42.319,89

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 42.319,8942.319,8942.319,8942.319,89

OAL010bOAL010bOAL010bOAL010b m³kmm³kmm³kmm³km

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN RÍGI-
DO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.

01 04 08 Residuos de grava y rocas
trituradas distintos de los m

1 35,32 3,00 105,96

17 01 01 Hormigón (hormigones,
morteros y prefabricados).

1 30.680,38 3,00 92.041,14

17 01 02 Ladrillos. 1 354,84 3,00 1.064,52
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17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 1 55,58 3,00 166,74

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto
del especificado en el

1 21.033,00 3,00 63.099,00

17 08 02 Materiales de construcción a
partir de yeso distintos d

1 96,78 3,00 290,34

17 09 04 Residuos mezclados de
construcción y demolición distint

1 19,09 3,00 57,27

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 156.824,97156.824,97156.824,97156.824,97

GBCW000002GBCW000002GBCW000002GBCW000002 tttt

TRANSPORTE DE RESIDUOS PÉTREOS EN CONTENEDOR DE 5 M3,
A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SER-
VICIO DE ENTREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

Transporte de residuos pétreos en contenedorTransporte de residuos pétreos en contenedorTransporte de residuos pétreos en contenedorTransporte de residuos pétreos en contenedor

01 04 08 Residuos de grava y rocas
trituradas distintos de los m

1 35,32 35,32

17 01 01 Hormigón (hormigones,
morteros y prefabricados).

1 30.680,38 30.680,38

17 01 02 Ladrillos. 1 354,84 354,84

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 1 55,58 55,58

17 08 02 Materiales de construcción a
partir de yeso distintos d

1 96,78 96,78

17 09 04 Residuos mezclados de
construcción y demolición distint

1 19,09 19,09

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 31.241,9931.241,9931.241,9931.241,99

GBB010aGBB010aGBB010aGBB010a tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁCTER NO
PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y META-
LES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES
ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE Y RAEE).

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.

17 02 01  Madera 1 16,08 16,08

17 02 02 Vidrio. 1 2,75 2,75

17 02 03 Plástico. 1 3,07 3,07

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas
de las especificadas en e

1 2.507,44 2.507,44

17 04 05 Hierro y acero. 1 758,94 758,94

17 04 07 Metales mezclados. 1 109,45 109,45

19 12 01  Papel y cartón. 1 0,22 0,22

20 02 01 Residuos biodegradables. 1 288,87 288,87

20 03 03 Residuos de la limpieza viaria. 1 72,22 72,22

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3.759,043.759,043.759,043.759,04

GBCW000001GBCW000001GBCW000001GBCW000001 tttt

TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PÉTREOS EN CONTENEDOR DE 5
M3, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA,
SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

Transporte de residuos no pétreos en contenedorTransporte de residuos no pétreos en contenedorTransporte de residuos no pétreos en contenedorTransporte de residuos no pétreos en contenedor

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 3.759,043.759,043.759,043.759,04

GBB020cGBB020cGBB020cGBB020c tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES CONTAMINADOS.

Gestión de residuos de envases contaminados.Gestión de residuos de envases contaminados.Gestión de residuos de envases contaminados.Gestión de residuos de envases contaminados.

15 01 10*  Envases vacíos de metal o
plastico contaminado

1 0,14 0,14

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 0,140,140,140,14



MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales TotalesUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

GBBW000001GBBW000001GBBW000001GBBW000001 tttt

GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS CONTAMINADOS.

Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.

07 07 01*  Sobrantes de desencofrantes 1 0,56 0,56

08 01 11* Residuos de pintura y barniz
que contienen disolventes

1 0,55 0,55

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,111,111,111,11

GBD020GBD020GBD020GBD020 udududud

ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)

ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)

SUMA TOTAL PARTIDA ......................................... 1,001,001,001,00

SUBCAPÍTULO 02.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 02.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 02.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 02.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

SUBCAPÍTULO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)
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APÉNDICE 4.- VALORACION DE LA ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 

 



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

CAPÍTULO 01 TRAMO EXTERIORCAPÍTULO 01 TRAMO EXTERIORCAPÍTULO 01 TRAMO EXTERIORCAPÍTULO 01 TRAMO EXTERIOR

SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 01.01.01 DEMOLICIONESAPARTADO 01.01.01 DEMOLICIONESAPARTADO 01.01.01 DEMOLICIONESAPARTADO 01.01.01 DEMOLICIONES

OAA010adaOAA010adaOAA010adaOAA010ada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE HASTA UNA AL-
TURA DE DOS PLANTAS, I/ DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO Y
CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de volumen aparente de edificación existente.Demolición de volumen aparente de edificación existente.Demolición de volumen aparente de edificación existente.Demolición de volumen aparente de edificación existente.
(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).

29.222,00 12,48 364.690,56

OAA030baadaOAA030baadaOAA030baadaOAA030baada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES Y CIMENTACIONES DE HORMIGÓN AR-
MADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EJECUTADO DESDE FUERA DE VÍA, I/ DESESCOM-
BRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de elementos horizontales y cimentaciones de hormi-Demolición de elementos horizontales y cimentaciones de hormi-Demolición de elementos horizontales y cimentaciones de hormi-Demolición de elementos horizontales y cimentaciones de hormi-
gón armado, ejecutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).gón armado, ejecutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).gón armado, ejecutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).gón armado, ejecutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).

5.309,00 52,14 276.811,26

VAA010abadaVAA010abadaVAA010abadaVAA010abada mmmm

LEVANTE DE VÍA, CON CUALQUIER TIPO DE PERFIL Y SUJECIÓN DE CARRILES, POR
PARTES, EN CAMIÓN. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL DES-
CLAVADO DE CARRILES, CORTES DE CARRIL Y DESEMBRIDADO CON SISTEMA A DE-
TERMINAR A CRITERIO DE ADIF, RETIRADA DE CARRILES CON CORTES QUE PERMI-
TAN SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS Y PEQUEÑO MATERIAL, RETI-
RADA DE BALASTO, RECOGIDA, CARGA, TRANSPORTE EN EL ENTORNO DE LA
OBRA, DESCARGA, ACOPIO DE LOS MATERIALES LEVANTADOS EN PARQUE O ALMA-
CÉN DE ESTACIÓN A DESIGNAR POR ADIF Y CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS. SE
APLICARÁ EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS,
VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).

3.337,60 22,38 74.695,49

VAA060aaaadVAA060aaaadVAA060aaaadVAA060aaaad udududud

LEVANTE DE DESVÍO SENCILLO DE LONGITUD MENOR O IGUAL A 50 M PARA DES-
GUACE. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL DESCLAVADO COM-
PLETO DEL APARATO DE VÍA, INCLUSO CORTES DE CARRIL CON MOTOSIERRA O SIE-
RRA DE DISCO SI FUESE NECESARIO, RETIRADA Y APILADO DE CARRILES, CUPO-
NES, CONTRAAGUJAS, CORAZÓN, CONTRACARRILES, TRAVIESAS, CACHAS, APARA-
TOS DE MANIOBRA O MOTORES, TIRANTES, COJINETES, TIRAFONDOS, PLACAS,
TORNILLOS, BRIDAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL QUE PUEDA TENER EL
APARATO, ASÍ COMO MARCAJE DE LOS ELEMENTOS DEL APARATO CON PINTURA
PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN Y ACOPIO EN PUNTO DESIGNADO POR ADIF. IN-
CLUYE CARGA, TRANSPORTE EN CAMIÓN EN EL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCARGA
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-
ra desguace.(D/>5/-).ra desguace.(D/>5/-).ra desguace.(D/>5/-).ra desguace.(D/>5/-).

1,00 781,29 781,29

OAA050adaOAA050adaOAA050adaOAA050ada tttt

DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO, Y CARGA DEL MATE-
RIAL DEMOLIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).

232,29 96,75 22.474,06
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OAAW000010OAAW000010OAAW000010OAAW000010 m²m²m²m²

DEMOLICIÓN DE ANDÉN, INCLUYENDO PAVIMENTO Y MUROS LATERALES Y CIMEN-
TACIONES

Demolición de andénDemolición de andénDemolición de andénDemolición de andén

197,00 136,53 26.896,41

OAB040baadaOAB040baadaOAB040baadaOAB040baada udududud

TALA DE ÁRBOL EN SUPERFICIE NATURAL, DE DIÁMETRO <25 CM, TROCEADO,
DESTOCONADO EN CASO NECESARIO, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.
(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).

303,00 36,44 11.041,32

777.390,39777.390,39777.390,39777.390,39TOTAL APARTADO 01.01.01 DEMOLICIONESTOTAL APARTADO 01.01.01 DEMOLICIONESTOTAL APARTADO 01.01.01 DEMOLICIONESTOTAL APARTADO 01.01.01 DEMOLICIONES ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 01.01.02 EXCAVACIONESAPARTADO 01.01.02 EXCAVACIONESAPARTADO 01.01.02 EXCAVACIONESAPARTADO 01.01.02 EXCAVACIONES

OAB010aadcOAB010aadcOAB010aadcOAB010aadc m²m²m²m²

DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO EN SUPERFICIE NATURAL, I/
ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS Y CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.
(D/NNI/-).(D/NNI/-).(D/NNI/-).(D/NNI/-).

25.503,47 0,90 22.953,12

OAC020aOAC020aOAC020aOAC020a m³m³m³m³

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSI-
TO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDI-
CIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESA-
RIO, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).

7.658,70 2,28 17.461,84

OAC030abadaOAC030abadaOAC030abadaOAC030abada m³m³m³m³

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EXISTENTE, EN TIERRAS CON MEDIOS MECÁNICOS,
CON AGOTAMIENTO, INCLUSO REFINO DE TALUDES Y FONDOS, CARGA, DESCAR-
GA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, I/HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.
(D/NNI/R)(D/NNI/R)(D/NNI/R)(D/NNI/R)

122.468,00 4,36 533.960,48

OAC010bbadaOAC010bbadaOAC010bbadaOAC010bbada m³m³m³m³

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TERRENO DE TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CON AGOTAMIENTO, INCLUSO REFINO DE TALUDES Y FONDOS, CARGA, DES-
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, I/HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.
(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).

92.859,00 4,80 445.723,20



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

OAL010aOAL010aOAL010aOAL010a m³kmm³kmm³kmm³km

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN ARTICULADO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.

3.852.266,24 0,30 1.155.679,87

2.175.778,512.175.778,512.175.778,512.175.778,51TOTAL APARTADO 01.01.02 EXCAVACIONESTOTAL APARTADO 01.01.02 EXCAVACIONESTOTAL APARTADO 01.01.02 EXCAVACIONESTOTAL APARTADO 01.01.02 EXCAVACIONES ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 01.01.03 RELLENOSAPARTADO 01.01.03 RELLENOSAPARTADO 01.01.03 RELLENOSAPARTADO 01.01.03 RELLENOS

OAD010adaOAD010adaOAD010adaOAD010ada m³m³m³m³

TERRAPLÉN DE TIERRAS SELECCIONADAS PROCEDENTES DE OBRA, I/ TENDIDO
POR CAPAS DE TIERRAS, SU HUMECTACIÓN Y DESECACIÓN, CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN. VOLUMEN RELEVANTE

Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).

22.900,11 2,69 61.601,30

OAD030aadaOAD030aadaOAD030aadaOAD030aada m³m³m³m³

TERRAPLÉN CON TIERRAS PROCEDENTES DE CANTERA, CON MATERIAL QS1, CAR-
GA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, DESBROCE Y ESCALONADO DEL TERRENO NATURAL DONDE HA DE ASENTAR-
SE, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Terraplén de tierras de cantera con material QS1. (D/NNI/R).Terraplén de tierras de cantera con material QS1. (D/NNI/R).Terraplén de tierras de cantera con material QS1. (D/NNI/R).Terraplén de tierras de cantera con material QS1. (D/NNI/R).

69.538,19 5,27 366.466,26

OAE010dadaOAE010dadaOAE010dadaOAE010dada m³m³m³m³

CAPA DE FORMA CON MATERIAL QS3 PROCEDENTE DE CANTERA, I/ EXTENDIDO,
HUMIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA
SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES
SEAN NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).

16.110,00 10,56 170.121,60

OAF010adaOAF010adaOAF010adaOAF010ada m³m³m³m³

SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, I/ FABRICACIÓN, MAQUI-
NARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO
DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIA-
RES SEAN NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).

6.391,30 23,92 152.879,90

OAL010aOAL010aOAL010aOAL010a m³kmm³kmm³kmm³km

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN ARTICULADO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.

1.724.869,34 0,30 517.460,80

1.268.529,861.268.529,861.268.529,861.268.529,86TOTAL APARTADO 01.01.03 RELLENOSTOTAL APARTADO 01.01.03 RELLENOSTOTAL APARTADO 01.01.03 RELLENOSTOTAL APARTADO 01.01.03 RELLENOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRASTOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRASTOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRASTOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4.221.698,764.221.698,764.221.698,764.221.698,76
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SUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJESUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJESUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJESUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJE

APARTADO 01.02.01 DRENAJE LONGITUDINALAPARTADO 01.02.01 DRENAJE LONGITUDINALAPARTADO 01.02.01 DRENAJE LONGITUDINALAPARTADO 01.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

OBC010adaOBC010adaOBC010adaOBC010ada m³m³m³m³

Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, desenco-
frado, fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,
fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).

155,35 124,44 19.331,75

OBB010dcadaOBB010dcadaOBB010dcadaOBB010dcada udududud

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 80X80 CM Y ALTURA
100 CM, COLOCADA SOBRE BASE DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-20. INCLUYE
FORMACIÓN DE SOLERA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE ARQUETA, ACOPLAMIEN-
TO DE TUBO A LA ARQUETA Y RELLENO NECESARIO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm yArqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm yArqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm yArqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm y
altura 100 cm. (D/NNI/R).altura 100 cm. (D/NNI/R).altura 100 cm. (D/NNI/R).altura 100 cm. (D/NNI/R).

16,00 259,52 4.152,32

OBB030aadaOBB030aadaOBB030aadaOBB030aada m²m²m²m²

TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y COLOCACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).

16,00 23,51 376,16

OBA010ddadaOBA010ddadaOBA010ddadaOBA010ddada mmmm

Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural
HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm clase 180 con unión elás-
tica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-
bre cama de hormigón. (D/NNI/R).bre cama de hormigón. (D/NNI/R).bre cama de hormigón. (D/NNI/R).bre cama de hormigón. (D/NNI/R).

3.480,00 76,42 265.941,60

OBA020badaOBA020badaOBA020badaOBA020bada mmmm

Tubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro, clase 90 o 135, colo-
cado sobre cama de hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de espesor
con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y coloca-
ción.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Tubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre camaTubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre camaTubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre camaTubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre cama
de hormigón. (D/NNI/R).de hormigón. (D/NNI/R).de hormigón. (D/NNI/R).de hormigón. (D/NNI/R).

980,00 35,32 34.613,60

324.415,43324.415,43324.415,43324.415,43TOTAL APARTADO 01.02.01 DRENAJE LONGITUDINALTOTAL APARTADO 01.02.01 DRENAJE LONGITUDINALTOTAL APARTADO 01.02.01 DRENAJE LONGITUDINALTOTAL APARTADO 01.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 01.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASAPARTADO 01.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASAPARTADO 01.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASAPARTADO 01.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

OBBW000003OBBW000003OBBW000003OBBW000003 UDUDUDUD

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALES Y DE INFILTRA-
CIÓN, CONSISTENTE EN UN MÓDULO SEPARADOR/DECANTADOR DE SÓLIDOS Y TRA-
TAMIENTO DE HIDROCARBUROS CON BYPASS, INCLUYE CONEXIÓN A RED EXISTEN-
TE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALESESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALESESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALESESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALES

2,00 35.000,00 70.000,00

70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00TOTAL APARTADO 01.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASTOTAL APARTADO 01.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASTOTAL APARTADO 01.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASTOTAL APARTADO 01.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUAS............................................................................................................................................................................................

APARTADO 01.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNAPARTADO 01.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNAPARTADO 01.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNAPARTADO 01.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN

OADW000001OADW000001OADW000001OADW000001 mmmm

MOTA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN DE HASTA 1,50 M.
DE ALTURA, COMPUESTO POR RELLENO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVA-
CIÓN, COMPACTADO Y CON TALUDES PROTEGIDOS POR ENCACHADOS DE PIEDRA

MOTA DE PROTECCIÓNMOTA DE PROTECCIÓNMOTA DE PROTECCIÓNMOTA DE PROTECCIÓN

792,00 100,70 79.754,40

OCCW000012OCCW000012OCCW000012OCCW000012 m²m²m²m²

MURO HA-30-ESP. <0,50. H < 5M., INCLUYE EL ENCOFRADO Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE ACERO. TOTALMENTE EJECUTADO.

Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.

800,00 137,59 110.072,00

189.826,40189.826,40189.826,40189.826,40TOTAL APARTADO 01.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNTOTAL APARTADO 01.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNTOTAL APARTADO 01.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNTOTAL APARTADO 01.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN ....................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJETOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJETOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJETOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DRENAJE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 584.241,83584.241,83584.241,83584.241,83

SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURASSUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURASSUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURASSUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS

OCZW000001OCZW000001OCZW000001OCZW000001 mmmm TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=4,5 (ENTRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=4,5 (ENTRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=4,5 (ENTRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=4,5 (EN
ROCA)ROCA)ROCA)ROCA)

31,00 13.275,13 411.529,03

OCZW000002OCZW000002OCZW000002OCZW000002 mmmm TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=7  (EN RO-TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=7  (EN RO-TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=7  (EN RO-TRAMO CON UNA PANTALLA A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=7  (EN RO-
CA)CA)CA)CA)

281,00 16.437,27 4.618.872,87

OCZW000003OCZW000003OCZW000003OCZW000003 mmmm TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)

50,00 27.932,91 1.396.645,50

OCZW000004OCZW000004OCZW000004OCZW000004 mmmm TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=7 (EN ROCA)

200,00 24.779,46 4.955.892,00

OCZW000005OCZW000005OCZW000005OCZW000005 mmmm TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=12 (EN RO-TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=12 (EN RO-TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=12 (EN RO-TRAMO ENTRE PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA H=12 (EN RO-
CA)CA)CA)CA)

240,00 37.411,83 8.978.839,20

OCZW000006OCZW000006OCZW000006OCZW000006 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=6,5  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=6,5  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=6,5  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=6,5  (EN
SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.

6,00 24.131,57 144.789,42

OCZW000007OCZW000007OCZW000007OCZW000007 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=9  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=9  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=9  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=9  (EN
SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.

169,00 28.718,39 4.853.407,91

Página 3

OAG140bcdaOAG140bcdaOAG140bcdaOAG140bcda mmmm

Anclaje tipo 8B con barra de acero roscada de diámetro mayor de 30 has-
ta 40 mm, probado y aceptado i/emplazamientos, perforación, suminis-
tro y colocación del tirante, inyección y material auxiliar (centradores), in-
cluye el ensayo de aceptación y primer tesado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Anclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPOAnclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPOAnclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPOAnclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPO
8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).

4.200,00 171,55 720.510,00

OCZW000020OCZW000020OCZW000020OCZW000020 udududud

PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, DE ANCHURA INFERIOR A 10 M.

PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, ANCHO<10 M.PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, ANCHO<10 M.PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, ANCHO<10 M.PASO SUPERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL, ANCHO<10 M.

2,00 275.000,00 550.000,00

OCZW000030OCZW000030OCZW000030OCZW000030 m²m²m²m²

PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL

PASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIALPASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIALPASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIALPASO INFERIOR PARA REPOSICIÓN DE VIAL

275,00 800,00 220.000,00

OCCW000040OCCW000040OCCW000040OCCW000040 m²m²m²m²

MURO HA-30-ESP. <0,50. H > 5M. HASTA 10 M DE ALTURA, INCLUYE EL EN-
COFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE ACERO. TOTALMENTE EJECUTADO.

Muro HA-30-Esp. <0,50. H > 5m. hasta 10 m de alturaMuro HA-30-Esp. <0,50. H > 5m. hasta 10 m de alturaMuro HA-30-Esp. <0,50. H > 5m. hasta 10 m de alturaMuro HA-30-Esp. <0,50. H > 5m. hasta 10 m de altura

2.000,00 232,57 465.140,00

OCCW000012OCCW000012OCCW000012OCCW000012 m²m²m²m²

MURO HA-30-ESP. <0,50. H < 5M., INCLUYE EL ENCOFRADO Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE ACERO. TOTALMENTE EJECUTADO.

Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.

960,00 137,59 132.086,40

OCEW000001OCEW000001OCEW000001OCEW000001 m²m²m²m²

PASARELA METALICA PEATONAL EJECUTADA CON ACERO ESTRUCTURAL
S-275-ACABADOS INCLUIDOS.
TRANSPORTE Y MONTAJE IN SITU INCLUIDO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA PA-
SARELA: TABLEROS, TORRES DE APOYO, RAMPAS Y ESCALERAS.
LA MEDICIÓN SE LLEVA A CABO A PARTIR DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL TABLERO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275

1.443,00 1.269,00 1.831.167,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURASTOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURASTOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURASTOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 29.278.879,3329.278.879,3329.278.879,3329.278.879,33



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBCAPÍTULO 01.04 TÚNELESSUBCAPÍTULO 01.04 TÚNELESSUBCAPÍTULO 01.04 TÚNELESSUBCAPÍTULO 01.04 TÚNELES

ODZW000001ODZW000001ODZW000001ODZW000001 mmmm

TÚNEL EN MINA

TÚNEL EN MINATÚNEL EN MINATÚNEL EN MINATÚNEL EN MINA

340,00 20.369,81 6.925.735,40

ODZW000002ODZW000002ODZW000002ODZW000002 mmmm

FALSO TÚNEL

FALSO TÚNELFALSO TÚNELFALSO TÚNELFALSO TÚNEL

100,00 16.665,82 1.666.582,00

ODZW000003ODZW000003ODZW000003ODZW000003 udududud

TRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLAS

TRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLASTRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLASTRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLASTRATAMIENTO DE TALUD FRONTAL EN BOQUILLAS

2,00 153.352,14 306.704,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 TÚNELESTOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 TÚNELESTOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 TÚNELESTOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 TÚNELES ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8.899.021,688.899.021,688.899.021,688.899.021,68

SUBCAPÍTULO 01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)SUBCAPÍTULO 01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)SUBCAPÍTULO 01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)SUBCAPÍTULO 01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

VBAW000001VBAW000001VBAW000001VBAW000001 m³m³m³m³

BALASTO

BALASTOBALASTOBALASTOBALASTO

11.440,00 55,06 629.886,40

VGBW000002VGBW000002VGBW000002VGBW000002 mmmm

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO IBÉRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICO

5.168,55 457,43 2.364.249,83

VGBW000003VGBW000003VGBW000003VGBW000003 mmmm

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO MÉTRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICO

230,10 438,99 101.011,60

VGBW000007VGBW000007VGBW000007VGBW000007 mmmm

VIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADAS

VIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADASVIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADASVIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADASVIA SOBRE TACOS INCLUYENDO CARRIL Y PLACAS PREFABRICADAS

130,00 1.694,53 220.288,90

VECW000005VECW000005VECW000005VECW000005 udududud

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO IBÉRICO
DSH-P1-60-318—CR-0,09-TC O DSH-P1-60-318—CC-0,11-TC, , INCLU-
YENDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318

9,00 193.390,19 1.740.511,71

VECW000006VECW000006VECW000006VECW000006 udududud

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO MÉTRICO
DSMH-C-54-190-1:10,5-CR-TC, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, DESCAR-
GA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA MÉTRICOAPARATO DE VÍA MÉTRICOAPARATO DE VÍA MÉTRICOAPARATO DE VÍA MÉTRICO

4,00 138.173,11 552.692,44

Página 4

VKA030adVKA030adVKA030adVKA030ad udududud

CONSTRUCCIÓN DE TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO DE ACUERDO CON PLANO.
COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA EXCAVACIÓN DEL CIMIEN-
TO A 1,15 M DE LA RASANTE DEL CARRIL DE LA VÍA, CARGA, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO CON CARGO A LA CONTRA-
TA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B 500 PARA ARMADU-
RAS DE CIMIENTO Y ALZADOS, INCLUSO CORTADO, DOBLADO, RECORTES Y SOLA-
PES. EJECUCIÓN DE ENCOFRADO METÁLICO O DE MADERA DE 1ª CALIDAD CON TA-
BLA CONTRAPEADA Y CEPILLADA EN PARAMENTOS VISTOS, INCLUSO DESENCOFRA-
DO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO
HA-25/P/20/IIB, CON ÁRIDO RODADO NO SUPERIOR A 20MM Y CONSISTENCIA
PLÁSTICA, CONVENIENTEMENTE VIBRADO. SE INCLUYE LA COLOCACIÓN DE TRAVIE-
SA, TOPES Y SUJECIONES A SUMINISTRAR POR ADIF EN ESTACIÓN, PINTURA ROJA
EN TRAVIESA Y NEGRA EN TOPES, CARGAS, DESPLAZAMIENTOS Y DESCARGA DE
LOS MATERIALES EN OBRA. INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS,
MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL DE VÍA PROVISIONAL.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-
do a plano. (D/NNI/-).do a plano. (D/NNI/-).do a plano. (D/NNI/-).do a plano. (D/NNI/-).

3,00 6.234,50 18.703,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5.627.344,385.627.344,385.627.344,385.627.344,38

SUBCAPÍTULO 01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASSUBCAPÍTULO 01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASSUBCAPÍTULO 01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASSUBCAPÍTULO 01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESAPARTADO 01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESAPARTADO 01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESAPARTADO 01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

GAB030aGAB030aGAB030aGAB030a m²m²m²m²

LABOREO MECÁNIZADO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIEN-
DO DOS PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM DE PROFUNDIDAD Y DOS PA-
SES, TAMBIÉN CRUZADOS, DE ARADO DE DISCOS A 20 CM DE PROFUNDIDAD, I/RE-
MATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS ESPECIALES.

Laboreo mecanizado superficial (30 cm).Laboreo mecanizado superficial (30 cm).Laboreo mecanizado superficial (30 cm).Laboreo mecanizado superficial (30 cm).

46.631,00 0,37 17.253,47

GAA010aaaGAA010aaaGAA010aaaGAA010aaa m³m³m³m³

EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN
DE GENERACIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-
cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).

7.658,70 1,64 12.560,27

GAB010GAB010GAB010GAB010 m²m²m²m²

LÁMINA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL I/
SUMINISTRO, MONTAJE, CARRO O ANDAMIO DE MONTAJE, TERMOSOLDADURA Y
ENSAYOS DE COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE

SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRASUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRASUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRASUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA

11.449,97 0,99 11.335,47

GAB020aGAB020aGAB020aGAB020a m²m²m²m²

SIEMBRA MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALI-
ZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACO-
PLADA, INCLUSO SEMILLA (AL MENOS 35G/M2) Y ABONADO MINERAL COMPLEJO
MANTENIMIENTO NECESARIO HASTA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LA REPOSICIÓN
DE MARRAS.

Siembra mecanizada.Siembra mecanizada.Siembra mecanizada.Siembra mecanizada.

46.631,00 0,72 33.574,32

74.723,5374.723,5374.723,5374.723,53TOTAL APARTADO 01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESTOTAL APARTADO 01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESTOTAL APARTADO 01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESTOTAL APARTADO 01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 01.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNAPARTADO 01.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNAPARTADO 01.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNAPARTADO 01.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN

GAH090aGAH090aGAH090aGAH090a mmmm

JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES DE 25
MM Y 1,5 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE CINTA DE BALIZAMIEN-
TO, Y COLOCADOS CADA 4 M.
TRABAJO: DIURNO.

Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)

4.500,00 0,64 2.880,00

GAG030aGAG030aGAG030aGAG030a mmmm

PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL EN OBRA CON ENTABLAMIENTO DE 2,00 M
DE ALTURA TOTAL REALIZADO CON TABLA NUEVA DE PINO COSIDA CON HILADAS
DE ALAMBRE GALVANIZADO CADA 15 CM, SEPARADAS DEL TRONCO POR TACOS
DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE 10X10X5 CM E HINCADAS EN EL TERRE-
NO 10 CM SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A LAS RAMAS BAJAS.

Protección individual de arbolado con entablamiento.Protección individual de arbolado con entablamiento.Protección individual de arbolado con entablamiento.Protección individual de arbolado con entablamiento.

47,00 41,51 1.950,97

GAFW000001GAFW000001GAFW000001GAFW000001 udududud

ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS

ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORASELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORASELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORASELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS

1,00 10.000,00 10.000,00

14.830,9714.830,9714.830,9714.830,97TOTAL APARTADO 01.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNTOTAL APARTADO 01.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNTOTAL APARTADO 01.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNTOTAL APARTADO 01.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 01.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALAPARTADO 01.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALAPARTADO 01.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALAPARTADO 01.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

GAHW000002GAHW000002GAHW000002GAHW000002 PAPAPAPA

PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOS

PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOSPROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOSPROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOSPROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOS

1,00 600,00 600,00

GAHW000003GAHW000003GAHW000003GAHW000003 PAPAPAPA

MOVILIDAD TÉCNICA

MOVILIDAD TÉCNICAMOVILIDAD TÉCNICAMOVILIDAD TÉCNICAMOVILIDAD TÉCNICA

1,00 1.700,00 1.700,00

GAHW000001GAHW000001GAHW000001GAHW000001 PAPAPAPA

REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

MEMORIA ARQUEOLÓGICAMEMORIA ARQUEOLÓGICAMEMORIA ARQUEOLÓGICAMEMORIA ARQUEOLÓGICA

1,00 22.629,00 22.629,00

GAHW000004GAHW000004GAHW000004GAHW000004 kmkmkmkm

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, POR KILÓMETRO DE TRAZADO

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KMPROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KMPROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KMPROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KM

2,82 530,00 1.494,60

26.423,6026.423,6026.423,6026.423,60TOTAL APARTADO 01.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALTOTAL APARTADO 01.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALTOTAL APARTADO 01.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALTOTAL APARTADO 01.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ....................................................................................................................................................................................................................................................

Página 5

APARTADO 01.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIAAPARTADO 01.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIAAPARTADO 01.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIAAPARTADO 01.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIA

GAE020GAE020GAE020GAE020 mmmm

PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVIL CON AISLAMIENTO MA-
YOR A 24 DB Y ABSORCIÓN MAYOR A 11 DB DE 85 MM DE ESPESOR TOTAL,
COMPUESTA POR PANELES TIPO SANDWICH FORMADOS POR MÓDULOS DE CHA-
PA DE ACERO GALVANIZADO, NÚCLEO DE LANA DE ROCA DE 70 KG/M³ CON VELO
ANTIDESFIBRANTE Y CHAPA DELANTERA DE METAL DISTENDIDO ESTRUCTURADO
EN PERSIANA APOYADO EN SOPORTE DE HORMIGÓN TIPO NEW JERSEY, INCLUYE
PUESTA EN OBRA Y TERMINADA SEGÚN DETALLES EN PLANOS.

PANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVILPANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVILPANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVILPANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVIL

870,00 326,62 284.159,40

GAE010cGAE010cGAE010cGAE010c m²m²m²m²

PANELES ACÚSTICOS FONOABSORBENTES DE ACERO CONSTITUIDOS POR UNA CHA-
PA PERFORADA, MATERIAL ABSORBENTE PLACA AISLANTE, SITUADA EN LA PAR-
TE CENTRAL DEL “SÁNDWICH”, ENTRE LAS DOS PLACAS ABSORBENTES Y LAS DOS
REJILLAS EXTERIORES DE PROTECCIÓN Y UNA CHAPA PERFORADA, EN ACABADO
GALVANIZADO Y PINTADO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, PARA AJUSTE EN PERFI-
LES METÁLICOS ESTRUCTURALES TIPO HEA/B Y PLACA BASE METÁLICA SOLDADA
CON ACABADO GALVANIZADO Y PINTADO (PERFILES Y PLACAS BASE NO INCLUI-
DOS), PUESTA EN OBRA Y TERMINADA SEGÚN DETALLES EN PLANOS.

Pantalla metálica a dos caras.Pantalla metálica a dos caras.Pantalla metálica a dos caras.Pantalla metálica a dos caras.

2.061,00 146,64 302.225,04

VACW000001VACW000001VACW000001VACW000001 udududud

FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DESCARGA A TRAZA Y COLOCACIÓN  DE PLANCHA AN-
TIVBIBRATORIA BAJO TACO EN VÍA SIN BALASTO PARA MITIGAR RUIDOS Y VIBRA-
CIONES DE CAUCHO, DISEÑADA PARA UNA RIGIDEZ DE TIPO III. TRABAJO: DIUR-
NO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Suministro y colocación de  plancha antivibratoria de caucho enSuministro y colocación de  plancha antivibratoria de caucho enSuministro y colocación de  plancha antivibratoria de caucho enSuministro y colocación de  plancha antivibratoria de caucho en
vía sin balasto de rigidez tipo III (D/NNI/-).vía sin balasto de rigidez tipo III (D/NNI/-).vía sin balasto de rigidez tipo III (D/NNI/-).vía sin balasto de rigidez tipo III (D/NNI/-).

434,00 17,38 7.542,92

593.927,36593.927,36593.927,36593.927,36TOTAL APARTADO 01.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIATOTAL APARTADO 01.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIATOTAL APARTADO 01.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIATOTAL APARTADO 01.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIA ........................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASTOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASTOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASTOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS............................................................................................................................................................................................................................................ 709.905,46709.905,46709.905,46709.905,46

SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESSUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESSUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESSUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

CZZW000002CZZW000002CZZW000002CZZW000002 mmmm

INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PARA VÍA ÚNICA

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICASEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICASEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICASEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

5.528,64 400,00 2.211.456,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESTOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESTOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESTOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ........................................................................................................................................................................................................ 2.211.456,002.211.456,002.211.456,002.211.456,00



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBCAPÍTULO 01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍASUBCAPÍTULO 01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍASUBCAPÍTULO 01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍASUBCAPÍTULO 01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

EFAW000002EFAW000002EFAW000002EFAW000002 mmmm

LÍNEA AEREA DE CONTACTO PARA VÍA ÚNICA, A CIELO ABIERTO O TRAMOS CUBIER-
TOS. INCLUYE EQUIPOS DE CATENARIA, HILO DE CONTACTO Y PÉNDOLAS, ALIMENTA-
CIÓN Y PROTECCIONES

CATENARIA, VÍA ÚNICACATENARIA, VÍA ÚNICACATENARIA, VÍA ÚNICACATENARIA, VÍA ÚNICA

5.528,64 300,00 1.658.592,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍATOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍATOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍATOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1.658.592,001.658.592,001.658.592,001.658.592,00

SUBCAPÍTULO 01.09 ESTACIONESSUBCAPÍTULO 01.09 ESTACIONESSUBCAPÍTULO 01.09 ESTACIONESSUBCAPÍTULO 01.09 ESTACIONES

APARTADO 01.09.01 ESTACIÓN DE VILLALEGRE (SUPERFICIE)APARTADO 01.09.01 ESTACIÓN DE VILLALEGRE (SUPERFICIE)APARTADO 01.09.01 ESTACIÓN DE VILLALEGRE (SUPERFICIE)APARTADO 01.09.01 ESTACIÓN DE VILLALEGRE (SUPERFICIE)

SUBAPARTADO 01.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓNSUBAPARTADO 01.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓNSUBAPARTADO 01.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓNSUBAPARTADO 01.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓN

AAW0000100AAW0000100AAW0000100AAW0000100 m²m²m²m²

EDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONES

EDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONES

394,51 1.362,20 537.401,52

AA0M000014AA0M000014AA0M000014AA0M000014 udududud

MÁQUINAS AUTOVENTA

MÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTA

2,00 15.186,83 30.373,66

AA0M000015AA0M000015AA0M000015AA0M000015 udududud

MÁQUINA CANCELADORA

MÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORA

8,00 6.176,83 49.414,64

TOTAL SUBAPARTADO 01.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓNTOTAL SUBAPARTADO 01.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓNTOTAL SUBAPARTADO 01.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓNTOTAL SUBAPARTADO 01.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓN ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 617.189,82617.189,82617.189,82617.189,82

SUBAPARTADO 01.09.01.02 ANDENES Y PASO INFERIORSUBAPARTADO 01.09.01.02 ANDENES Y PASO INFERIORSUBAPARTADO 01.09.01.02 ANDENES Y PASO INFERIORSUBAPARTADO 01.09.01.02 ANDENES Y PASO INFERIOR

ELEMENTO 01.09.01.02.01 OBRA CIVILELEMENTO 01.09.01.02.01 OBRA CIVILELEMENTO 01.09.01.02.01 OBRA CIVILELEMENTO 01.09.01.02.01 OBRA CIVIL

OCCM000009OCCM000009OCCM000009OCCM000009 m²m²m²m²

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30.
INCLUYE EJECUCIÓN COMPLETA DE ANDENES Y ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMA-
DO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30

1.525,00 145,00 221.125,00

OCC090adOCC090adOCC090adOCC090ad m²m²m²m²

DESPLAZAMIENTO PARA HINCA DE MARCO DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU POR
EMPUJE OLEODINÁMICO, INCLUIDO LÁMINA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-
tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).

184,00 411,89 75.787,76

OCZW0000010OCZW0000010OCZW0000010OCZW0000010 m²m²m²m²

MARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 M

MARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 MMARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 MMARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 MMARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 M

184,00 800,00 147.200,00

444.112,76444.112,76444.112,76444.112,76TOTAL ELEMENTO 01.09.01.02.01 OBRA CIVILTOTAL ELEMENTO 01.09.01.02.01 OBRA CIVILTOTAL ELEMENTO 01.09.01.02.01 OBRA CIVILTOTAL ELEMENTO 01.09.01.02.01 OBRA CIVIL ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ELEMENTO 01.09.01.02.02 ARQUITECTURAELEMENTO 01.09.01.02.02 ARQUITECTURAELEMENTO 01.09.01.02.02 ARQUITECTURAELEMENTO 01.09.01.02.02 ARQUITECTURA

Página 6

AA0M000002AA0M000002AA0M000002AA0M000002 m²m²m²m²

FALSO TECHO LAMAS METALICAS

FALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICAS

138,00 118,97 16.417,86

AA0M000003AA0M000003AA0M000003AA0M000003 m²m²m²m²

ALICATADOS Y CHAPADOS

ALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOS

220,20 125,43 27.619,69

AA0M000009AA0M000009AA0M000009AA0M000009 m²m²m²m²

PAVIMENTOS INTERIORES

PAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORES

313,00 88,46 27.687,98

AA0M000007AA0M000007AA0M000007AA0M000007 m²m²m²m²

ENVOLVENTE CASETÓN EN VÍDRIO

ENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIO

93,76 271,64 25.468,97

AA0M000006AA0M000006AA0M000006AA0M000006 m²m²m²m²

CUBIERTA DE CASETÓN

CUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓN

25,60 103,02 2.637,31

AA0M000008AA0M000008AA0M000008AA0M000008 m²m²m²m²

ESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓN

ESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓNESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓNESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓNESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓN

80,96 96,36 7.801,31

AA0M000020AA0M000020AA0M000020AA0M000020 mmmm BARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOS

94,00 126,32 11.874,08

AA0M000013AA0M000013AA0M000013AA0M000013 udududud

ASCENSOR

ASCENSORASCENSORASCENSORASCENSOR

2,00 62.498,55 124.997,10

244.504,30244.504,30244.504,30244.504,30TOTAL ELEMENTO 01.09.01.02.02 ARQUITECTURATOTAL ELEMENTO 01.09.01.02.02 ARQUITECTURATOTAL ELEMENTO 01.09.01.02.02 ARQUITECTURATOTAL ELEMENTO 01.09.01.02.02 ARQUITECTURA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ELEMENTO 01.09.01.02.03 INSTALACIONESELEMENTO 01.09.01.02.03 INSTALACIONESELEMENTO 01.09.01.02.03 INSTALACIONESELEMENTO 01.09.01.02.03 INSTALACIONES

SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.01 FONTANERÍASUBELEMENTO 01.09.01.02.03.01 FONTANERÍASUBELEMENTO 01.09.01.02.03.01 FONTANERÍASUBELEMENTO 01.09.01.02.03.01 FONTANERÍA

ABBW000003ABBW000003ABBW000003ABBW000003 udududud

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE 50X50X60 CM PARA REGISTRO
DE CABLES, TIPO CÁMARA PEQUEÑA "P" SEGÚN NAS 310+MODIFICATIVO. COM-
PRENDE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES: LADRILLOS MACIZOS, CE-
MENTO, ARENA, GRAVA, HERRAJES, REDONDOS, BASE Y TAPA DE FUNDICIÓN
DE DIÁMETRO 635 MM. INCLUYE LA EXCAVACIÓN DEL HOYO, CON MEDIOS MECÁ-
NICOS O MANUALES, EN CUALQUIER CASE DE TERRENO, CON RETIRADA DE TIE-
RRAS SOBRANTES A VERTEDERO DE CONTRATISTA, LA CONFECCIÓN DE LOS MU-
ROS INTERIORES CON HORMIGÓN ARMADADO O CON FÁBRICA DE LADRILLO DE-
JANDO LAS ABERTURAS NECESARIAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS DE PVC, LA
CONFECCIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN DE LA CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMA-
DO, LA COLOCACIÓN DE LA BASE DE FUNDICION Y DE SUS TAPAS DE HORMIGÓN,
ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE. REALIZADA POR TRAMOS
EN HORARIO NOCTURNO.

ARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cmARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cmARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cmARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cm

6,00 441,02 2.646,12

APGW000003APGW000003APGW000003APGW000003 udududud

TOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDA

TOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDATOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDATOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDATOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDA

6,00 46,10 276,60

TOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.01 FONTANERÍATOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.01 FONTANERÍATOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.01 FONTANERÍATOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.01 FONTANERÍA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2.922,722.922,722.922,722.922,72



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNSUBELEMENTO 01.09.01.02.03.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNSUBELEMENTO 01.09.01.02.03.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNSUBELEMENTO 01.09.01.02.03.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

AODW000001AODW000001AODW000001AODW000001 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO GENERAL DE BAJA
TENSIÓN

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

1,00 2.153,89 2.153,89

AODW000002AODW000002AODW000002AODW000002 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO SECUNDARIO DE BA-
JA TENSIÓN

CUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIO

1,00 931,26 931,26

AOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacd mmmm

CIRCUITO ELÉCTRICO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLA-
DOS H07V-K DE 5X16 MM² DE SECCIÓN, PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE
450/750 V, REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO M50 MM EM-
POTRADO, EN SISTEMA TRIFÁSICO (FASE, NEUTRO Y PROTECCIÓN), I/P.P. DE CA-
JAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN. INSTALACIÓN Y CONEXIONADO. SE-
GÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)

5,00 26,85 134,25

AODW000003AODW000003AODW000003AODW000003 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A
LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RE-
SISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV
DE 1X6 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXIBLE DE
PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALADO Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2

1.180,00 6,17 7.280,60

AODW000004AODW000004AODW000004AODW000004 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A
LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RE-
SISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV
DE 1X16 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXIBLE DE
PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALADO Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2

590,00 8,15 4.808,50

AODW000006AODW000006AODW000006AODW000006 mmmm

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE LÍNEA DE 5X6 MM² (3F+N+PE), CONSTI-
TUIDA POR CABLE RESISTENTE AL FUEGO, LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMI-
SIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL
FRÍO, TIPO MRZ1-K (AS+). 0,6/1 KV DE 5X6+TT MM2 (UNE 21123-4, UNE
EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE
20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC 32070-C1, UNE  EN 50200, IEC
60331, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX FIRS 1000V DE PRYS-
MIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO
TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIO-
NAL DE TERMINALES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESORIOS
NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS EN HORARIO NOCTURNO.

LINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HN
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180,00 27,07 4.872,60

RKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍGIDO ENCHUFA-
BLE O ENRROSCABLE METRICA 20 MM, CURVABLE EN CALIENTE, TEMPERATURA
DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A
LA COMPRESIÓN >1250 N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLA-
MIENTO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CODOS,
MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)

1.180,00 11,94 14.089,20

RKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍGIDO ENCHUFA-
BLE O ENRROSCABLE METRICA 40 MM, CURVABLE EN CALIENTE, TEMPERATURA
DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A
LA COMPRESIÓN >1250 N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLA-
MIENTO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CODOS,
MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)

5,00 18,35 91,75

AOAW000002AOAW000002AOAW000002AOAW000002 udududud

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

2,00 247,97 495,94

AOAW000003AOAW000003AOAW000003AOAW000003 udududud

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS CON LA INSTALA-
CIÓN DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE. FORMADA LA PRIMERA DE ELLAS POR CA-
BLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE
COBRE AISLADO, TIPO RZ1-K DE 0,6/1 KV, Y 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICAS DE
TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁMETRO.
INCLUSO MATERIAL DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. INCLUIDA P.P . DE MEDIOS AUXI-
LIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

CONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTE

2,00 358,76 717,52

AFFW000002AFFW000002AFFW000002AFFW000002 udududud

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD (BAJA TENSIÓN)
Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

AYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD

1,00 1.066,70 1.066,70

PMFW000002PMFW000002PMFW000002PMFW000002 PAPAPAPA

A JUSTIFICAR. LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN INCLUYENDO
PAGO DE HONORARIOS, DERECHOS, TASAS, ETC, PROYECTO Y CERTIFICADO DE DI-
RECCIÓN VISADOS, CERTIFICADO-BOLETIN DE LA INSTALACIÓN, ENTREGA DE DOCU-
MENTACIÓN (EJEMPLAR EN PAPEL Y COPIA DE ARCHIVOS. DWG DE PLANOS "AS
BUILT", RELACIÓN DE PRUEBAS REALIZADAS, MANUALES DE INSTRUCCIONES, NOR-
MAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, TARJETA DE LOS RESPONSA-
BLES DE LA EMPRESA INSTALADORA Y DE LA EMPRESA MANTENEDORA, CON DIREC-
CIÓN, E-MAIL, TELÉFONO FIJO, MÓVIL Y FAX).

SE INCLUYE LA PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05
DEL RBT) : CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO),
PROYECTO Y CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETEN-
TE, Y CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTADO FAVO-
RABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTA-
CIÓN NECESARIA PARA PEDIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRI-
CA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
1

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.T



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

1,00 3.500,00 3.500,00

PMFW000003PMFW000003PMFW000003PMFW000003 PAPAPAPA

PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRES-
PONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) :
CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE, Y CERTI-
FICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTADO FAVORABLE
DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA PARA PEDIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA
Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.1

CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T

1,00 5.500,00 5.500,00

TOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNTOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNTOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNTOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN ........................................................................................................................................................................................................................................ 45.642,2145.642,2145.642,2145.642,21

SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.03 ILUMINACIÓNSUBELEMENTO 01.09.01.02.03.03 ILUMINACIÓNSUBELEMENTO 01.09.01.02.03.03 ILUMINACIÓNSUBELEMENTO 01.09.01.02.03.03 ILUMINACIÓN

01.09.01.02.03.03.0101.09.01.02.03.03.0101.09.01.02.03.03.0101.09.01.02.03.03.01ILUMINACIÓN ANDENESILUMINACIÓN ANDENESILUMINACIÓN ANDENESILUMINACIÓN ANDENES

1,00 61.487,83 61.487,83

01.09.01.02.03.03.0201.09.01.02.03.03.0201.09.01.02.03.03.0201.09.01.02.03.03.02ILUMINACION PASO INFERIORILUMINACION PASO INFERIORILUMINACION PASO INFERIORILUMINACION PASO INFERIOR

1,00 13.628,70 13.628,70

01.09.01.02.03.03.0301.09.01.02.03.03.0301.09.01.02.03.03.0301.09.01.02.03.03.03ILUMINACIÓN EDIFICIO VIAJEROSILUMINACIÓN EDIFICIO VIAJEROSILUMINACIÓN EDIFICIO VIAJEROSILUMINACIÓN EDIFICIO VIAJEROS

1,00 7.988,97 7.988,97

TOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.03 ILUMINACIÓNTOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.03 ILUMINACIÓNTOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.03 ILUMINACIÓNTOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.03 ILUMINACIÓN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 83.105,5083.105,5083.105,5083.105,50

SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.04 PROTECCIÓNSUBELEMENTO 01.09.01.02.03.04 PROTECCIÓNSUBELEMENTO 01.09.01.02.03.04 PROTECCIÓNSUBELEMENTO 01.09.01.02.03.04 PROTECCIÓN

AVLW000001AVLW000001AVLW000001AVLW000001 udududud

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO
DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMEN-
TO, EN PVC RÍGIDO DE 1 MM. FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210X297
MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.

10,00 6,36 63,60

AVLW000002AVLW000002AVLW000002AVLW000002 udududud

CARTEL DE PROHIBIDO EL PASO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE BAN-
DEJA DE ALUCOBAND (DIMENSIÓN FRONTAL 800X 400 MM ) CON IMPRESIÓN A
DOS CARAS SOBRE SOPORTES, SIENDO EL CONJUNTO  DE 1500X800  MM, CON-
FORME  A LAS ESPECIFICACIONES  DE PROTECCIÓN  CIVIL  DE CERCANÍAS DE REN-
FE, EN CUANTO A SU COMPOSICIÓN, MATERIALES, ACABADOS, COLORES E IDIO-
MAS. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS GRÁFICOS, DESARROLLO DE PIEZAS Y DOCU-
MENTACIÓN GENERADA, ASÍ COMO LA PLANIFICACIÓN  DE MONTAJES, POSIBLE
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN  DE SOPORTES, ASÍ COMO, MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIO. TOTALMENTE TERMINADO.

CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)

3,00 537,83 1.613,49

AVLW000003AVLW000003AVLW000003AVLW000003 udududud

CARTEL PROHIBIDO CRUZAR VÍAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE BAN-
DEJA DE ALUCOBAN (DIMENSIÓN  ) CON IMPRESIÓN A UNA D383 FIJADA EN LA
CARA VERTICAL DEL ANDÉN  A UNA ALTURA DE 30 CM POR DEBAJO DE SU COTA PI-
SABLE, CONFORME  A LAS ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DE CERCANÍAS
DE RENFE, EN CUANTO A SU COMPOSICIÓN,  MATERIALES, ACABADOS, COLORES E
IDIOMAS. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS GRÁFICOS, DESARROLLO DE PIEZAS Y DO-
CUMENTACIÓN  GENERADA,  ASÍ COMO LA PLANIFICACIÓN  DE MONTAJES Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO.

CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-
glesglesglesgles

3,00 230,43 691,29
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AVLW000004AVLW000004AVLW000004AVLW000004 mmmm

BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM DE ESPESOR
CON FLECHAS DIRECCIONALES HACIA ARRIBA Y PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁ-
LICO DE 38 MM DE ANCHO,  EN TABICA DE PELDAÑOS EN VÍAS Y ELEMENTOS DE
LOS CAMINOS DE EVACUACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHAS

22,40 14,55 325,92

AVLW000005AVLW000005AVLW000005AVLW000005 mmmm

BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM DE ESPESOR
CON  PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 38 MM DE ANCHO,  EN TABICA
DE PELDAÑOS EN VÍAS Y ELEMENTOS DE LOS CAMINOS DE EVACUACIÓN, TOTAL-
MENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm

128,80 14,03 1.807,06

AVLW000006AVLW000006AVLW000006AVLW000006 mmmm

BANDA FOTOLUMINISCENTE LISA DE 57 MM DE ANCHURA Y 2 MM DE ESPESOR
CON PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 60 MM DE ANCHURA Y A UNA AL-
TURA DE SU BASE DE 30 CM SOBRE EL SUELO, A LO LARGO DE LOS PARAMENTOS
VERTICALES DE LOS VESTÍBULOS, PASILLOS, COLUMNAS EN VÍAS DE EVACUACIÓN
Y ANDENES, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHAS

58,00 20,61 1.195,38

TOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.04 PROTECCIÓNTOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.04 PROTECCIÓNTOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.04 PROTECCIÓNTOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.04 PROTECCIÓN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5.696,745.696,745.696,745.696,74

SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.05 CANALIZACIONESSUBELEMENTO 01.09.01.02.03.05 CANALIZACIONESSUBELEMENTO 01.09.01.02.03.05 CANALIZACIONESSUBELEMENTO 01.09.01.02.03.05 CANALIZACIONES

OEBW000001OEBW000001OEBW000001OEBW000001 mmmm

CANALIZACIÓN EN ZANJA BAJO ACERA, PARA 4 CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM.
DE DIÁMETRO, INCLUYENDO TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM,
CUERDA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉC-
NICAS PARTICULARES DE LA OBRA; INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMMPAC-
TADO Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. SIN INCLUIR LIMPIEZA, NI CARGA A CONTE-
NEDOR, NI TRANSPORTE.

CANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNO

145,00 23,51 3.408,95

ABBW000004ABBW000004ABBW000004ABBW000004 udududud

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE 90X90X100 CM PARA REGISTRO
DE CABLES, TIPO CÁMARA PEQUEÑA "P" SEGÚN NAS 310+MODIFICATIVO. COM-
PRENDE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES: LADRILLOS MACIZOS, CE-
MENTO, ARENA, GRAVA, HERRAJES, REDONDOS, BASE Y TAPA DE FUNDICIÓN
DE DIÁMETRO 635 MM. INCLUYE LA EXCAVACIÓN DEL HOYO, CON MEDIOS MECÁ-
NICOS O MANUALES, EN CUALQUIER CASE DE TERRENO, CON RETIRADA DE TIE-
RRAS SOBRANTES A VERTEDERO DE CONTRATISTA, LA CONFECCIÓN DE LOS MU-
ROS INTERIORES CON HORMIGÓN ARMADADO O CON FÁBRICA DE LADRILLO DE-
JANDO LAS ABERTURAS NECESARIAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS DE PVC, LA
CONFECCIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN DE LA CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMA-
DO, LA COLOCACIÓN DE LA BASE DE FUNDICION Y DE SUS TAPAS DE HORMIGÓN,
ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE. REALIZADA POR TRAMOS
EN HORARIO NOCTURNO.

ARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cm

6,00 359,40 2.156,40

OEBW000002OEBW000002OEBW000002OEBW000002 mmmm

CINTA DE SEÑALIZACIÓN COLOR AMARILLO CON LA INDICACIÓN DE ATENCIÓN CA-
BLES ELÉCTRICOS, DE 150 MM DE ANCHO, DE AEMSA O EQUIVALENTE, MODELO
CAC, COD. 17 21 110, INSTALADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS

145,00 4,63 671,35

TOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.05 CANALIZACIONESTOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.05 CANALIZACIONESTOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.05 CANALIZACIONESTOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.05 CANALIZACIONES................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6.236,706.236,706.236,706.236,70

SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVSUBELEMENTO 01.09.01.02.03.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVSUBELEMENTO 01.09.01.02.03.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVSUBELEMENTO 01.09.01.02.03.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

RCFW000001RCFW000001RCFW000001RCFW000001 udududud

INSTALACIÓN DE CUADRO DE CONTROL PARA ACCIONAMIENTO DEL MOTOR DE
APERTURA Y CIERRE DE CADA UNA DE LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ACCESO A
LA ESTACIÓN. DESDE CENTRO REMOTO SE PODRÁ ACTUAR MEDIANTE UN RELÉ DE
SALIDA DEL GRABADOR DIGITAL SOBRE LAS CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS
PARA REALIZAR LA APERTURA Y CIERRE EN REMOTO DE CADA CANCELA.

DESDE EL MÓDULO DE TELECONTROL DE CADA PUERTA SE LLEVARÁN TODAS LAS
SEÑALES DE CONTROL HASTA EL CUARTO DE INSTALACIONES DONDE SE COLOCA-
RÁN LOS EQUIPOS DE CENTRALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN A CENTRO EN REMOTO.

SISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROL

1,00 8.294,69 8.294,69

RBDW000001RBDW000001RBDW000001RBDW000001 udududud

CÁMARA DE CCTV O SEGUIDAD, CON GRADO DE COMPLEJIDAD BAJA, TUBOS, CA-
JAS, MECANISMOS. INCLUSO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES, EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

4,00 775,73 3.102,92

AOJW000001AOJW000001AOJW000001AOJW000001 udududud

MONTAJE DE PROYECTOR DE MEGAFONÍA RECUPERADO, CON GRADO DE COMPLE-
JIDAD BAJA, TUBOS, CAJAS, MECANISMOS. INCLUSO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.
SIN INCLUIR RETIRADA, NI CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, NI TRANSPOR-
TE E VERTEDERO.

MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HN

15,00 111,13 1.666,95

AFFW000003AFFW000003AFFW000003AFFW000003 PAPAPAPA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONJUNTO DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA DE
INSTALACIONES MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA PARA EL MONTAJE DE LA INSTALA-
CIÓN Y DEJAR LAS INSTALACIONES COMPLETAMENTE TERMINADAS.

AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍA

1,00 350,00 350,00

TOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVTOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVTOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVTOTAL SUBELEMENTO 01.09.01.02.03.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV .................................................................................................................................................................................................... 13.414,5613.414,5613.414,5613.414,56

157.018,43157.018,43157.018,43157.018,43TOTAL ELEMENTO 01.09.01.02.03 INSTALACIONESTOTAL ELEMENTO 01.09.01.02.03 INSTALACIONESTOTAL ELEMENTO 01.09.01.02.03 INSTALACIONESTOTAL ELEMENTO 01.09.01.02.03 INSTALACIONES ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBAPARTADO 01.09.01.02 ANDENES Y PASO INFERIORTOTAL SUBAPARTADO 01.09.01.02 ANDENES Y PASO INFERIORTOTAL SUBAPARTADO 01.09.01.02 ANDENES Y PASO INFERIORTOTAL SUBAPARTADO 01.09.01.02 ANDENES Y PASO INFERIOR ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 845.635,49845.635,49845.635,49845.635,49

1.462.825,311.462.825,311.462.825,311.462.825,31TOTAL APARTADO 01.09.01 ESTACIÓN DE VILLALEGRE (SUPERFICIE)TOTAL APARTADO 01.09.01 ESTACIÓN DE VILLALEGRE (SUPERFICIE)TOTAL APARTADO 01.09.01 ESTACIÓN DE VILLALEGRE (SUPERFICIE)TOTAL APARTADO 01.09.01 ESTACIÓN DE VILLALEGRE (SUPERFICIE) ............................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 01.09.02 APEADERO DE LA ROCICA (DEPRIMIDA)APARTADO 01.09.02 APEADERO DE LA ROCICA (DEPRIMIDA)APARTADO 01.09.02 APEADERO DE LA ROCICA (DEPRIMIDA)APARTADO 01.09.02 APEADERO DE LA ROCICA (DEPRIMIDA)
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SUBAPARTADO 01.09.02.01 OBRA CIVILSUBAPARTADO 01.09.02.01 OBRA CIVILSUBAPARTADO 01.09.02.01 OBRA CIVILSUBAPARTADO 01.09.02.01 OBRA CIVIL

OCCM000009OCCM000009OCCM000009OCCM000009 m²m²m²m²

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30.
INCLUYE EJECUCIÓN COMPLETA DE ANDENES Y ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMA-
DO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30

124,80 145,00 18.096,00

OCEW000001OCEW000001OCEW000001OCEW000001 m²m²m²m²

PASARELA METALICA PEATONAL EJECUTADA CON ACERO ESTRUCTURAL
S-275-ACABADOS INCLUIDOS.
TRANSPORTE Y MONTAJE IN SITU INCLUIDO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA PA-
SARELA: TABLEROS, TORRES DE APOYO, RAMPAS Y ESCALERAS.
LA MEDICIÓN SE LLEVA A CABO A PARTIR DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL TABLERO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275

1.451,98 1.269,00 1.842.562,62

TOTAL SUBAPARTADO 01.09.02.01 OBRA CIVILTOTAL SUBAPARTADO 01.09.02.01 OBRA CIVILTOTAL SUBAPARTADO 01.09.02.01 OBRA CIVILTOTAL SUBAPARTADO 01.09.02.01 OBRA CIVIL ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.860.658,621.860.658,621.860.658,621.860.658,62

SUBAPARTADO 01.09.02.02 ARQUITECTURASUBAPARTADO 01.09.02.02 ARQUITECTURASUBAPARTADO 01.09.02.02 ARQUITECTURASUBAPARTADO 01.09.02.02 ARQUITECTURA

AA0M000002AA0M000002AA0M000002AA0M000002 m²m²m²m²

FALSO TECHO LAMAS METALICAS

FALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICAS

1.451,98 118,97 172.742,06

AA0M000003AA0M000003AA0M000003AA0M000003 m²m²m²m²

ALICATADOS Y CHAPADOS

ALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOS

413,40 125,43 51.852,76

AA0M000009AA0M000009AA0M000009AA0M000009 m²m²m²m²

PAVIMENTOS INTERIORES

PAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORES

1.451,98 88,46 128.442,15

AA0M000007AA0M000007AA0M000007AA0M000007 m²m²m²m²

ENVOLVENTE CASETÓN EN VÍDRIO

ENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIO

1.011,51 271,64 274.766,58

AA0M000006AA0M000006AA0M000006AA0M000006 m²m²m²m²

CUBIERTA DE CASETÓN

CUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓN

1.451,98 103,02 149.582,98

AA0M000020AA0M000020AA0M000020AA0M000020 mmmm BARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOS

134,28 126,32 16.962,25

AA0M000012AA0M000012AA0M000012AA0M000012 udududud

ESCALERA MECÁNICA

ESCALERA MECÁNICAESCALERA MECÁNICAESCALERA MECÁNICAESCALERA MECÁNICA

4,00 149.905,59 599.622,36

AA0M000013AA0M000013AA0M000013AA0M000013 udududud

ASCENSOR

ASCENSORASCENSORASCENSORASCENSOR

2,00 62.498,55 124.997,10

AA0M000014AA0M000014AA0M000014AA0M000014 udududud

MÁQUINAS AUTOVENTA

MÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTA



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

8,00 15.186,83 121.494,64

AA0M000015AA0M000015AA0M000015AA0M000015 udududud

MÁQUINA CANCELADORA

MÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORA

16,00 6.176,83 98.829,28

TOTAL SUBAPARTADO 01.09.02.02 ARQUITECTURATOTAL SUBAPARTADO 01.09.02.02 ARQUITECTURATOTAL SUBAPARTADO 01.09.02.02 ARQUITECTURATOTAL SUBAPARTADO 01.09.02.02 ARQUITECTURA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.739.292,161.739.292,161.739.292,161.739.292,16

SUBAPARTADO 01.09.02.03 INSTALACIONESSUBAPARTADO 01.09.02.03 INSTALACIONESSUBAPARTADO 01.09.02.03 INSTALACIONESSUBAPARTADO 01.09.02.03 INSTALACIONES

ELEMENTO 01.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNELEMENTO 01.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNELEMENTO 01.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNELEMENTO 01.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

AODW000001AODW000001AODW000001AODW000001 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO GENERAL DE BAJA
TENSIÓN

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

1,00 2.153,89 2.153,89

AODW000002AODW000002AODW000002AODW000002 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO SECUNDARIO DE BA-
JA TENSIÓN

CUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIO

1,00 931,26 931,26

AOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacd mmmm

CIRCUITO ELÉCTRICO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLA-
DOS H07V-K DE 5X16 MM² DE SECCIÓN, PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE
450/750 V, REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO M50 MM EM-
POTRADO, EN SISTEMA TRIFÁSICO (FASE, NEUTRO Y PROTECCIÓN), I/P.P. DE CA-
JAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN. INSTALACIÓN Y CONEXIONADO. SE-
GÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)

25,00 26,85 671,25

AODW000003AODW000003AODW000003AODW000003 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A
LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RE-
SISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV
DE 1X6 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXIBLE DE
PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALADO Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2

700,00 6,17 4.319,00

AODW000004AODW000004AODW000004AODW000004 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A
LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RE-
SISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV
DE 1X16 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXIBLE DE
PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALADO Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2

700,00 8,15 5.705,00
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AODW000006AODW000006AODW000006AODW000006 mmmm

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE LÍNEA DE 5X6 MM² (3F+N+PE), CONSTI-
TUIDA POR CABLE RESISTENTE AL FUEGO, LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMI-
SIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL
FRÍO, TIPO MRZ1-K (AS+). 0,6/1 KV DE 5X6+TT MM2 (UNE 21123-4, UNE
EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE
20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC 32070-C1, UNE  EN 50200, IEC
60331, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX FIRS 1000V DE PRYS-
MIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO
TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIO-
NAL DE TERMINALES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESORIOS
NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS EN HORARIO NOCTURNO.

LINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HN

150,00 27,07 4.060,50

RKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍGIDO ENCHUFA-
BLE O ENRROSCABLE METRICA 20 MM, CURVABLE EN CALIENTE, TEMPERATURA
DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A
LA COMPRESIÓN >1250 N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLA-
MIENTO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CODOS,
MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)

700,00 11,94 8.358,00

RKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍGIDO ENCHUFA-
BLE O ENRROSCABLE METRICA 40 MM, CURVABLE EN CALIENTE, TEMPERATURA
DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A
LA COMPRESIÓN >1250 N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLA-
MIENTO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CODOS,
MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)

25,00 18,35 458,75

AOAW000002AOAW000002AOAW000002AOAW000002 udududud

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

2,00 247,97 495,94

AOAW000003AOAW000003AOAW000003AOAW000003 udududud

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS CON LA INSTALA-
CIÓN DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE. FORMADA LA PRIMERA DE ELLAS POR CA-
BLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE
COBRE AISLADO, TIPO RZ1-K DE 0,6/1 KV, Y 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICAS DE
TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁMETRO.
INCLUSO MATERIAL DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. INCLUIDA P.P . DE MEDIOS AUXI-
LIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

CONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTE

2,00 358,76 717,52

AFFW000002AFFW000002AFFW000002AFFW000002 udududud

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD (BAJA TENSIÓN)
Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

AYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD

1,00 1.066,70 1.066,70
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PMFW000002PMFW000002PMFW000002PMFW000002 PAPAPAPA

A JUSTIFICAR. LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN INCLUYENDO
PAGO DE HONORARIOS, DERECHOS, TASAS, ETC, PROYECTO Y CERTIFICADO DE DI-
RECCIÓN VISADOS, CERTIFICADO-BOLETIN DE LA INSTALACIÓN, ENTREGA DE DOCU-
MENTACIÓN (EJEMPLAR EN PAPEL Y COPIA DE ARCHIVOS. DWG DE PLANOS "AS
BUILT", RELACIÓN DE PRUEBAS REALIZADAS, MANUALES DE INSTRUCCIONES, NOR-
MAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, TARJETA DE LOS RESPONSA-
BLES DE LA EMPRESA INSTALADORA Y DE LA EMPRESA MANTENEDORA, CON DIREC-
CIÓN, E-MAIL, TELÉFONO FIJO, MÓVIL Y FAX).

SE INCLUYE LA PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05
DEL RBT) : CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO),
PROYECTO Y CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETEN-
TE, Y CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTADO FAVO-
RABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTA-
CIÓN NECESARIA PARA PEDIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRI-
CA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
1

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.T

1,00 3.500,00 3.500,00

PMFW000003PMFW000003PMFW000003PMFW000003 PAPAPAPA

PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRES-
PONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) :
CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE, Y CERTI-
FICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTADO FAVORABLE
DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA PARA PEDIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA
Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.1

CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T

1,00 5.500,00 5.500,00

37.937,8137.937,8137.937,8137.937,81TOTAL ELEMENTO 01.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNTOTAL ELEMENTO 01.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNTOTAL ELEMENTO 01.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNTOTAL ELEMENTO 01.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN ............................................................................................................................................................................................................................................................................

ELEMENTO 01.09.02.03.02 ILUMINACIÓNELEMENTO 01.09.02.03.02 ILUMINACIÓNELEMENTO 01.09.02.03.02 ILUMINACIÓNELEMENTO 01.09.02.03.02 ILUMINACIÓN

SUBELEMENTO 01.09.02.03.02.01 ILUMINACION PASARELASUBELEMENTO 01.09.02.03.02.01 ILUMINACION PASARELASUBELEMENTO 01.09.02.03.02.01 ILUMINACION PASARELASUBELEMENTO 01.09.02.03.02.01 ILUMINACION PASARELA

AOGW000008AOGW000008AOGW000008AOGW000008 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE LUMINARIA LINEAL
LED PARA MONTAJE EN SUPERFICIE SUSPENDIDO INCLUIDO MÓDULO DE EMER-
GENCIA KE, MODELO D3O 3MTS DE CANALED O EQUIVALENTE APROBADA POR
LA DF. DIFUSOR OPAL DENSO NEGRO. TEMPERATURA DE COLOR 4000K. CONSU-
MO DEL SISTEMA 46,4W. FLUJO DEL SISTEMA 6004LM. SUMINISTRO  Y COLOCA-
CIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN ÁN-
GULO, DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE ESPE-
SOR Y DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIORES PREPA-
RADOR PARA ATORNILLAR. SE INCLUYE P.P. DE ACOMETIDA Y TAPA EN LOS EXTRE-
MOS DE CADA LÍNEA DE LUMINARIA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUN-
CIONADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-
GENCIAGENCIAGENCIAGENCIA

20,00 628,46 12.569,20

AOGW000009AOGW000009AOGW000009AOGW000009 udududud

LUMINARIA DE EMPOTRAR ASIMETRICA CON TECNMOCLOGÍA LED MARCA DISA-
NO MODELO SICURA ASIMMETRICO DE 54 W O EQUIVALENTE. SUMINISTRO  Y CO-
LOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN
ÁNGULO, DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE ES-
PESOR Y DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIORES PRE-
PARADOR PARA ATORNILLAR.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON TODOS LOS ELE-
MENTOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALIZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNI-
CA, ANCLAJES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. IN-
CLUSO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

LUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LED
HNHNHNHN

9,00 483,49 4.351,41
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AOIW000003AOIW000003AOIW000003AOIW000003 udududud

LUMINARIA AUTÓNOMA ESTANCA DE EMERGENCIA, CON LEDS, HYDRA+KES N8
DE DAISALUX O EQUIVALENTE. LÚMENES 400 LM. AUTONOMÍA 1 H. MODO DE
FUNCIONAMIENTO NO PERMANENTE. TIPO DE INSTALACIÓN SUPERFICIE. FUENTE
DE LUZ LED. BATERÍA NI-CD 4,8V/1,5AH. IP 65. IK 07. VERSIÓN AUTOTEST DA-
LI. ACABADO BLANCO. DIFUSOR TRANSPARENTE. CARCASA HECHA DE POLICARBO-
NATO. SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE PROTECCIÓN PA-
RA LUMINARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
SATINADO DE 2MM DE ESPESOR Y DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON
SOPORTES INTERIORES PREPARADOR PARA ATORNILLAR. ALIMENTACIÓN 230V
50/60HZ. DIMENSIONES 361 X 131 X 69. MANUFACTURADO CON LA REGULA-
CIÓN UNE 60598-2-22. COMPLETA DE ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN Y MON-
TAJE, INSTALADA. HORARIO NOCTURNO.

LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1
H. HNH. HNH. HNH. HN

8,00 285,67 2.285,36

AOCW000002AOCW000002AOCW000002AOCW000002 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CABLE DE COBRE UNI-
POLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO H07Z1-K, BAJO TUBO DE ACERO
ROSCADO GALVANIZADO, TIPO "EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE, PARA CA-
NALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADOS DESDE LA CAJA DE DERIVACION DE SU
LÍNEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE AN-
CLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTECCIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESO-
RIOS NECESARIOS.  REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO. REALIZA-
DO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-
RO HNRO HNRO HNRO HN

8,00 33,59 268,72

TOTAL SUBELEMENTO 01.09.02.03.02.01 ILUMINACION PASARELATOTAL SUBELEMENTO 01.09.02.03.02.01 ILUMINACION PASARELATOTAL SUBELEMENTO 01.09.02.03.02.01 ILUMINACION PASARELATOTAL SUBELEMENTO 01.09.02.03.02.01 ILUMINACION PASARELA ............................................................................................................................................................................................................................................................ 19.474,6919.474,6919.474,6919.474,69

SUBELEMENTO 01.09.02.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOSSUBELEMENTO 01.09.02.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOSSUBELEMENTO 01.09.02.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOSSUBELEMENTO 01.09.02.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOS

AOHW000001AOHW000001AOHW000001AOHW000001 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:

LUMINARIA MONTAJE SUSPENDIDO LED PHILIPS, MODELO PT520T D50 1
XLED80S/840 DF PSD DALI 65W O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO
REGULABLE.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO
POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HNLUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HNLUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HNLUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HN

5,00 473,11 2.365,55

AOHW000003AOHW000003AOHW000003AOHW000003 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:

LUMINARIA DE EMPOTRAR LED PHILIPS, MODELO RC132V G4 LED36S840
PSUW30L120 1XLED OC 29W O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO Y
SENSOR LUMÍNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO
POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HNLUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HNLUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HNLUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HN

5,00 178,49 892,45

AOHW000004AOHW000004AOHW000004AOHW000004 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LED LAMP, MODELO 9241490 KOMBIC 2000 NW,
LED 18W DALI O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO
POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HNLUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HNLUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HNLUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HN

12,00 90,70 1.088,40
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AOIW000004AOIW000004AOIW000004AOIW000004 udududud

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE O SEMIEMPO-
TRADO PARED DE 100 LM CON FUENTE DE LUZ LED (ILM LED), DAISALUX HYDRA
LD N2 DALI O EQUIVALENTE. CARCASA FABRICADA EN POLICARBONATO BLANCO,
RESISTENTE A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE 850ºC. DIFUSOR EN POLI-
CARBONATO TRANSPARENTE, OPALINO O MUY OPALINO. PILOTO TESTIGO DE CAR-
GA LED. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA
TEMPERATURA. VERSIÓN DALI. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN
60598-2-22. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y
CONEXIONADO.

BLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lm

4,00 128,71 514,84

AOIW000005AOIW000005AOIW000005AOIW000005 udududud

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE O SEMIEMPO-
TRADO PARED DE 400 LM CON FUENTE DE LUZ LED (ILM LED), DAISALUX HYDRA
LD N8 DALI O EQUIVALENTE. CARCASA FABRICADA EN POLICARBONATO BLANCO,
RESISTENTE A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE 850ºC. DIFUSOR EN POLI-
CARBONATO TRANSPARENTE, OPALINO O MUY OPALINO. PILOTO TESTIGO DE CAR-
GA LED. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA
TEMPERATURA. VERSIÓN DALI. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN
60598-2-22. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y
CONEXIONADO.

BLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lm

6,00 179,41 1.076,46

AOIW000006AOIW000006AOIW000006AOIW000006 udududud

PROYECTOR DE EMERGENCIA DE 1.000 LM SERIE ATRIA N22 DALI DE DAISALUX
O EQUIVALENTE. GRADO DE PROTECCIÓN IP43 IK04, CON AUTONOMÍA DE 1
UNA HORA, ALIMENTACIÓN A 220 V. CONSTA DE 4 U 8 LEDS CON LENTES INDE-
PENDIENTES QUE SE ILUMINAN SI HAY FALLO DE RED. UN MICROPROCESADOR IN-
TERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUN-
CIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO, MEDIANTE UN PILO-
TO LED QUE INCORPORA. EQUIPADO CON BATERÍA LIFEPO4 PROTEGIDA CONTRA
DESCARGAS EXCESIVAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA UNE 20-062-93, UNE
20-392-93 Y EN 60598-2-22. CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS
DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN Y ROHS
2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE Y 2002/96/CE.

PRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lm

3,00 388,41 1.165,23

TOTAL SUBELEMENTO 01.09.02.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOSTOTAL SUBELEMENTO 01.09.02.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOSTOTAL SUBELEMENTO 01.09.02.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOSTOTAL SUBELEMENTO 01.09.02.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOS .................................................................................................................................................................................................................................................... 7.102,937.102,937.102,937.102,93

26.577,6226.577,6226.577,6226.577,62TOTAL ELEMENTO 01.09.02.03.02 ILUMINACIÓNTOTAL ELEMENTO 01.09.02.03.02 ILUMINACIÓNTOTAL ELEMENTO 01.09.02.03.02 ILUMINACIÓNTOTAL ELEMENTO 01.09.02.03.02 ILUMINACIÓN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ELEMENTO 01.09.02.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVELEMENTO 01.09.02.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVELEMENTO 01.09.02.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVELEMENTO 01.09.02.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV

RBDW000001RBDW000001RBDW000001RBDW000001 udududud

CÁMARA DE CCTV O SEGUIDAD, CON GRADO DE COMPLEJIDAD BAJA, TUBOS, CA-
JAS, MECANISMOS. INCLUSO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES, EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

4,00 775,73 3.102,92

RCFW000001RCFW000001RCFW000001RCFW000001 udududud

INSTALACIÓN DE CUADRO DE CONTROL PARA ACCIONAMIENTO DEL MOTOR DE
APERTURA Y CIERRE DE CADA UNA DE LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ACCESO A
LA ESTACIÓN. DESDE CENTRO REMOTO SE PODRÁ ACTUAR MEDIANTE UN RELÉ DE
SALIDA DEL GRABADOR DIGITAL SOBRE LAS CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS
PARA REALIZAR LA APERTURA Y CIERRE EN REMOTO DE CADA CANCELA.

DESDE EL MÓDULO DE TELECONTROL DE CADA PUERTA SE LLEVARÁN TODAS LAS
SEÑALES DE CONTROL HASTA EL CUARTO DE INSTALACIONES DONDE SE COLOCA-
RÁN LOS EQUIPOS DE CENTRALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN A CENTRO EN REMOTO.

SISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROL

1,00 8.294,69 8.294,69
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AOJW000001AOJW000001AOJW000001AOJW000001 udududud

MONTAJE DE PROYECTOR DE MEGAFONÍA RECUPERADO, CON GRADO DE COMPLE-
JIDAD BAJA, TUBOS, CAJAS, MECANISMOS. INCLUSO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.
SIN INCLUIR RETIRADA, NI CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, NI TRANSPOR-
TE E VERTEDERO.

MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HN

4,00 111,13 444,52

AFFW000003AFFW000003AFFW000003AFFW000003 PAPAPAPA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONJUNTO DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA DE
INSTALACIONES MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA PARA EL MONTAJE DE LA INSTALA-
CIÓN Y DEJAR LAS INSTALACIONES COMPLETAMENTE TERMINADAS.

AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍA

1,00 350,00 350,00

12.192,1312.192,1312.192,1312.192,13TOTAL ELEMENTO 01.09.02.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVTOTAL ELEMENTO 01.09.02.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVTOTAL ELEMENTO 01.09.02.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVTOTAL ELEMENTO 01.09.02.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV ........................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBAPARTADO 01.09.02.03 INSTALACIONESTOTAL SUBAPARTADO 01.09.02.03 INSTALACIONESTOTAL SUBAPARTADO 01.09.02.03 INSTALACIONESTOTAL SUBAPARTADO 01.09.02.03 INSTALACIONES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 76.707,5676.707,5676.707,5676.707,56

3.676.658,343.676.658,343.676.658,343.676.658,34TOTAL APARTADO 01.09.02 APEADERO DE LA ROCICA (DEPRIMIDA)TOTAL APARTADO 01.09.02 APEADERO DE LA ROCICA (DEPRIMIDA)TOTAL APARTADO 01.09.02 APEADERO DE LA ROCICA (DEPRIMIDA)TOTAL APARTADO 01.09.02 APEADERO DE LA ROCICA (DEPRIMIDA) ............................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 01.09.03 ESTACIÓN INTERMODAL (SUPERFICIE)APARTADO 01.09.03 ESTACIÓN INTERMODAL (SUPERFICIE)APARTADO 01.09.03 ESTACIÓN INTERMODAL (SUPERFICIE)APARTADO 01.09.03 ESTACIÓN INTERMODAL (SUPERFICIE)

SUBAPARTADO 01.09.03.01 OBRA CIVILSUBAPARTADO 01.09.03.01 OBRA CIVILSUBAPARTADO 01.09.03.01 OBRA CIVILSUBAPARTADO 01.09.03.01 OBRA CIVIL

OCCM000009OCCM000009OCCM000009OCCM000009 m²m²m²m²

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30.
INCLUYE EJECUCIÓN COMPLETA DE ANDENES Y ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMA-
DO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30

3.522,00 145,00 510.690,00

OCEW000001OCEW000001OCEW000001OCEW000001 m²m²m²m²

PASARELA METALICA PEATONAL EJECUTADA CON ACERO ESTRUCTURAL
S-275-ACABADOS INCLUIDOS.
TRANSPORTE Y MONTAJE IN SITU INCLUIDO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA PA-
SARELA: TABLEROS, TORRES DE APOYO, RAMPAS Y ESCALERAS.
LA MEDICIÓN SE LLEVA A CABO A PARTIR DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL TABLERO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275PASARELA METALICA PEATONAL con acero estructural S-275

2.750,00 1.269,00 3.489.750,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.09.03.01 OBRA CIVILTOTAL SUBAPARTADO 01.09.03.01 OBRA CIVILTOTAL SUBAPARTADO 01.09.03.01 OBRA CIVILTOTAL SUBAPARTADO 01.09.03.01 OBRA CIVIL ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4.000.440,004.000.440,004.000.440,004.000.440,00



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBAPARTADO 01.09.03.02 ARQUITECTURASUBAPARTADO 01.09.03.02 ARQUITECTURASUBAPARTADO 01.09.03.02 ARQUITECTURASUBAPARTADO 01.09.03.02 ARQUITECTURA

AA0M000002AA0M000002AA0M000002AA0M000002 m²m²m²m²

FALSO TECHO LAMAS METALICAS

FALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICAS

4.000,00 118,97 475.880,00

AA0M000003AA0M000003AA0M000003AA0M000003 m²m²m²m²

ALICATADOS Y CHAPADOS

ALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOS

923,40 125,43 115.822,06

AA0M000009AA0M000009AA0M000009AA0M000009 m²m²m²m²

PAVIMENTOS INTERIORES

PAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORES

4.000,00 88,46 353.840,00

AA0M000007AA0M000007AA0M000007AA0M000007 m²m²m²m²

ENVOLVENTE CASETÓN EN VÍDRIO

ENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIO

2.925,00 271,64 794.547,00

AA0M000006AA0M000006AA0M000006AA0M000006 m²m²m²m²

CUBIERTA DE CASETÓN

CUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓN

4.000,00 103,02 412.080,00

AA0M000020AA0M000020AA0M000020AA0M000020 mmmm BARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOS

1.238,40 126,32 156.434,69

AA0M000013AA0M000013AA0M000013AA0M000013 udududud

ASCENSOR

ASCENSORASCENSORASCENSORASCENSOR

2,00 62.498,55 124.997,10

AA0M000014AA0M000014AA0M000014AA0M000014 udududud

MÁQUINAS AUTOVENTA

MÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTA

8,00 15.186,83 121.494,64

AA0M000015AA0M000015AA0M000015AA0M000015 udududud

MÁQUINA CANCELADORA

MÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORA

16,00 6.176,83 98.829,28

TOTAL SUBAPARTADO 01.09.03.02 ARQUITECTURATOTAL SUBAPARTADO 01.09.03.02 ARQUITECTURATOTAL SUBAPARTADO 01.09.03.02 ARQUITECTURATOTAL SUBAPARTADO 01.09.03.02 ARQUITECTURA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2.653.924,772.653.924,772.653.924,772.653.924,77
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SUBAPARTADO 01.09.03.03 INSTALACIONESSUBAPARTADO 01.09.03.03 INSTALACIONESSUBAPARTADO 01.09.03.03 INSTALACIONESSUBAPARTADO 01.09.03.03 INSTALACIONES

ELEMENTO 01.09.03.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNELEMENTO 01.09.03.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNELEMENTO 01.09.03.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNELEMENTO 01.09.03.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

AODW000001AODW000001AODW000001AODW000001 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO GENERAL DE BAJA
TENSIÓN

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

1,00 2.153,89 2.153,89

AODW000002AODW000002AODW000002AODW000002 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO SECUNDARIO DE BA-
JA TENSIÓN

CUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIO

1,00 931,26 931,26

AOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacd mmmm

CIRCUITO ELÉCTRICO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLA-
DOS H07V-K DE 5X16 MM² DE SECCIÓN, PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE
450/750 V, REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO M50 MM EM-
POTRADO, EN SISTEMA TRIFÁSICO (FASE, NEUTRO Y PROTECCIÓN), I/P.P. DE CA-
JAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN. INSTALACIÓN Y CONEXIONADO. SE-
GÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)

25,00 26,85 671,25

AODW000003AODW000003AODW000003AODW000003 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A
LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RE-
SISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV
DE 1X6 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXIBLE DE
PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALADO Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2

9.000,00 6,17 55.530,00

AODW000004AODW000004AODW000004AODW000004 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A
LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RE-
SISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV
DE 1X16 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXIBLE DE
PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALADO Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2

9.000,00 8,15 73.350,00



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AODW000006AODW000006AODW000006AODW000006 mmmm

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE LÍNEA DE 5X6 MM² (3F+N+PE), CONSTI-
TUIDA POR CABLE RESISTENTE AL FUEGO, LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMI-
SIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL
FRÍO, TIPO MRZ1-K (AS+). 0,6/1 KV DE 5X6+TT MM2 (UNE 21123-4, UNE
EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE
20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC 32070-C1, UNE  EN 50200, IEC
60331, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX FIRS 1000V DE PRYS-
MIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO
TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIO-
NAL DE TERMINALES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESORIOS
NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS EN HORARIO NOCTURNO.

LINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HN

300,00 27,07 8.121,00

RKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍGIDO ENCHUFA-
BLE O ENRROSCABLE METRICA 20 MM, CURVABLE EN CALIENTE, TEMPERATURA
DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A
LA COMPRESIÓN >1250 N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLA-
MIENTO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CODOS,
MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)

9.000,00 11,94 107.460,00

RKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍGIDO ENCHUFA-
BLE O ENRROSCABLE METRICA 40 MM, CURVABLE EN CALIENTE, TEMPERATURA
DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A
LA COMPRESIÓN >1250 N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLA-
MIENTO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CODOS,
MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)

25,00 18,35 458,75

AOAW000002AOAW000002AOAW000002AOAW000002 udududud

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

2,00 247,97 495,94

AOAW000003AOAW000003AOAW000003AOAW000003 udududud

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS CON LA INSTALA-
CIÓN DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE. FORMADA LA PRIMERA DE ELLAS POR CA-
BLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE
COBRE AISLADO, TIPO RZ1-K DE 0,6/1 KV, Y 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICAS DE
TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁMETRO.
INCLUSO MATERIAL DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. INCLUIDA P.P . DE MEDIOS AUXI-
LIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

CONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTE

2,00 358,76 717,52

AFFW000002AFFW000002AFFW000002AFFW000002 udududud

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD (BAJA TENSIÓN)
Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

AYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD

1,00 1.066,70 1.066,70
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PMFW000002PMFW000002PMFW000002PMFW000002 PAPAPAPA

A JUSTIFICAR. LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN INCLUYENDO
PAGO DE HONORARIOS, DERECHOS, TASAS, ETC, PROYECTO Y CERTIFICADO DE DI-
RECCIÓN VISADOS, CERTIFICADO-BOLETIN DE LA INSTALACIÓN, ENTREGA DE DOCU-
MENTACIÓN (EJEMPLAR EN PAPEL Y COPIA DE ARCHIVOS. DWG DE PLANOS "AS
BUILT", RELACIÓN DE PRUEBAS REALIZADAS, MANUALES DE INSTRUCCIONES, NOR-
MAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, TARJETA DE LOS RESPONSA-
BLES DE LA EMPRESA INSTALADORA Y DE LA EMPRESA MANTENEDORA, CON DIREC-
CIÓN, E-MAIL, TELÉFONO FIJO, MÓVIL Y FAX).

SE INCLUYE LA PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05
DEL RBT) : CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO),
PROYECTO Y CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETEN-
TE, Y CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTADO FAVO-
RABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTA-
CIÓN NECESARIA PARA PEDIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRI-
CA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
1

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.T

1,00 3.500,00 3.500,00

PMFW000003PMFW000003PMFW000003PMFW000003 PAPAPAPA

PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRES-
PONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) :
CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE, Y CERTI-
FICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTADO FAVORABLE
DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA PARA PEDIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA
Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.1

CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T

1,00 5.500,00 5.500,00

259.956,31259.956,31259.956,31259.956,31TOTAL ELEMENTO 01.09.03.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNTOTAL ELEMENTO 01.09.03.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNTOTAL ELEMENTO 01.09.03.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNTOTAL ELEMENTO 01.09.03.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN ............................................................................................................................................................................................................................................................................

ELEMENTO 01.09.03.03.02 ILUMINACIÓNELEMENTO 01.09.03.03.02 ILUMINACIÓNELEMENTO 01.09.03.03.02 ILUMINACIÓNELEMENTO 01.09.03.03.02 ILUMINACIÓN

SUBELEMENTO 01.09.03.03.02.01 ILUMINACION PASARELASUBELEMENTO 01.09.03.03.02.01 ILUMINACION PASARELASUBELEMENTO 01.09.03.03.02.01 ILUMINACION PASARELASUBELEMENTO 01.09.03.03.02.01 ILUMINACION PASARELA

AOGW000008AOGW000008AOGW000008AOGW000008 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE LUMINARIA LINEAL
LED PARA MONTAJE EN SUPERFICIE SUSPENDIDO INCLUIDO MÓDULO DE EMER-
GENCIA KE, MODELO D3O 3MTS DE CANALED O EQUIVALENTE APROBADA POR
LA DF. DIFUSOR OPAL DENSO NEGRO. TEMPERATURA DE COLOR 4000K. CONSU-
MO DEL SISTEMA 46,4W. FLUJO DEL SISTEMA 6004LM. SUMINISTRO  Y COLOCA-
CIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN ÁN-
GULO, DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE ESPE-
SOR Y DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIORES PREPA-
RADOR PARA ATORNILLAR. SE INCLUYE P.P. DE ACOMETIDA Y TAPA EN LOS EXTRE-
MOS DE CADA LÍNEA DE LUMINARIA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUN-
CIONADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-
GENCIAGENCIAGENCIAGENCIA

45,00 628,46 28.280,70

AOGW000009AOGW000009AOGW000009AOGW000009 udududud

LUMINARIA DE EMPOTRAR ASIMETRICA CON TECNMOCLOGÍA LED MARCA DISA-
NO MODELO SICURA ASIMMETRICO DE 54 W O EQUIVALENTE. SUMINISTRO  Y CO-
LOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN
ÁNGULO, DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE ES-
PESOR Y DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIORES PRE-
PARADOR PARA ATORNILLAR.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON TODOS LOS ELE-
MENTOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALIZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNI-
CA, ANCLAJES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. IN-
CLUSO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

LUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LED
HNHNHNHN

18,00 483,49 8.702,82



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AOIW000003AOIW000003AOIW000003AOIW000003 udududud

LUMINARIA AUTÓNOMA ESTANCA DE EMERGENCIA, CON LEDS, HYDRA+KES N8
DE DAISALUX O EQUIVALENTE. LÚMENES 400 LM. AUTONOMÍA 1 H. MODO DE
FUNCIONAMIENTO NO PERMANENTE. TIPO DE INSTALACIÓN SUPERFICIE. FUENTE
DE LUZ LED. BATERÍA NI-CD 4,8V/1,5AH. IP 65. IK 07. VERSIÓN AUTOTEST DA-
LI. ACABADO BLANCO. DIFUSOR TRANSPARENTE. CARCASA HECHA DE POLICARBO-
NATO. SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE PROTECCIÓN PA-
RA LUMINARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
SATINADO DE 2MM DE ESPESOR Y DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON
SOPORTES INTERIORES PREPARADOR PARA ATORNILLAR. ALIMENTACIÓN 230V
50/60HZ. DIMENSIONES 361 X 131 X 69. MANUFACTURADO CON LA REGULA-
CIÓN UNE 60598-2-22. COMPLETA DE ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN Y MON-
TAJE, INSTALADA. HORARIO NOCTURNO.

LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1
H. HNH. HNH. HNH. HN

16,00 285,67 4.570,72

AOCW000002AOCW000002AOCW000002AOCW000002 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CABLE DE COBRE UNI-
POLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO H07Z1-K, BAJO TUBO DE ACERO
ROSCADO GALVANIZADO, TIPO "EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE, PARA CA-
NALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADOS DESDE LA CAJA DE DERIVACION DE SU
LÍNEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE AN-
CLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTECCIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESO-
RIOS NECESARIOS.  REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO. REALIZA-
DO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-
RO HNRO HNRO HNRO HN

16,00 33,59 537,44

TOTAL SUBELEMENTO 01.09.03.03.02.01 ILUMINACION PASARELATOTAL SUBELEMENTO 01.09.03.03.02.01 ILUMINACION PASARELATOTAL SUBELEMENTO 01.09.03.03.02.01 ILUMINACION PASARELATOTAL SUBELEMENTO 01.09.03.03.02.01 ILUMINACION PASARELA ............................................................................................................................................................................................................................................................ 42.091,6842.091,6842.091,6842.091,68

SUBELEMENTO 01.09.03.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOSSUBELEMENTO 01.09.03.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOSSUBELEMENTO 01.09.03.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOSSUBELEMENTO 01.09.03.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOS

AOHW000001AOHW000001AOHW000001AOHW000001 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:

LUMINARIA MONTAJE SUSPENDIDO LED PHILIPS, MODELO PT520T D50 1
XLED80S/840 DF PSD DALI 65W O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO
REGULABLE.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO
POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HNLUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HNLUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HNLUMINARIA LED SUSPENDER 65W H.F.R. HN

5,00 473,11 2.365,55

AOHW000003AOHW000003AOHW000003AOHW000003 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:

LUMINARIA DE EMPOTRAR LED PHILIPS, MODELO RC132V G4 LED36S840
PSUW30L120 1XLED OC 29W O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO Y
SENSOR LUMÍNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO
POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HNLUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HNLUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HNLUMINARIA LED EMPOTRAR 30x120 29W H.F. HN

5,00 178,49 892,45

AOHW000004AOHW000004AOHW000004AOHW000004 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:

DOWNLIGHT DE EMPOTRAR LED LAMP, MODELO 9241490 KOMBIC 2000 NW,
LED 18W DALI O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO
POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HNLUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HNLUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HNLUMINARIA LED DOWNLIGHT 18W H.F. HN

12,00 90,70 1.088,40
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AOIW000004AOIW000004AOIW000004AOIW000004 udududud

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE O SEMIEMPO-
TRADO PARED DE 100 LM CON FUENTE DE LUZ LED (ILM LED), DAISALUX HYDRA
LD N2 DALI O EQUIVALENTE. CARCASA FABRICADA EN POLICARBONATO BLANCO,
RESISTENTE A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE 850ºC. DIFUSOR EN POLI-
CARBONATO TRANSPARENTE, OPALINO O MUY OPALINO. PILOTO TESTIGO DE CAR-
GA LED. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA
TEMPERATURA. VERSIÓN DALI. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN
60598-2-22. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y
CONEXIONADO.

BLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N2 DALI - 100 lm

4,00 128,71 514,84

AOIW000005AOIW000005AOIW000005AOIW000005 udududud

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE O SEMIEMPO-
TRADO PARED DE 400 LM CON FUENTE DE LUZ LED (ILM LED), DAISALUX HYDRA
LD N8 DALI O EQUIVALENTE. CARCASA FABRICADA EN POLICARBONATO BLANCO,
RESISTENTE A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE 850ºC. DIFUSOR EN POLI-
CARBONATO TRANSPARENTE, OPALINO O MUY OPALINO. PILOTO TESTIGO DE CAR-
GA LED. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD ESTANCA DE ALTA
TEMPERATURA. VERSIÓN DALI. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN
60598-2-22. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y
CONEXIONADO.

BLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lmBLO.AUT.EME. DAISALUX HYDRA LD N8 DALI - 400 lm

6,00 179,41 1.076,46

AOIW000006AOIW000006AOIW000006AOIW000006 udududud

PROYECTOR DE EMERGENCIA DE 1.000 LM SERIE ATRIA N22 DALI DE DAISALUX
O EQUIVALENTE. GRADO DE PROTECCIÓN IP43 IK04, CON AUTONOMÍA DE 1
UNA HORA, ALIMENTACIÓN A 220 V. CONSTA DE 4 U 8 LEDS CON LENTES INDE-
PENDIENTES QUE SE ILUMINAN SI HAY FALLO DE RED. UN MICROPROCESADOR IN-
TERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUN-
CIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO, MEDIANTE UN PILO-
TO LED QUE INCORPORA. EQUIPADO CON BATERÍA LIFEPO4 PROTEGIDA CONTRA
DESCARGAS EXCESIVAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA UNE 20-062-93, UNE
20-392-93 Y EN 60598-2-22. CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS
DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN Y ROHS
2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE Y 2002/96/CE.

PRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N22 DALI - 1000 lm

3,00 388,41 1.165,23

TOTAL SUBELEMENTO 01.09.03.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOSTOTAL SUBELEMENTO 01.09.03.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOSTOTAL SUBELEMENTO 01.09.03.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOSTOTAL SUBELEMENTO 01.09.03.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOS .................................................................................................................................................................................................................................................... 7.102,937.102,937.102,937.102,93

49.194,6149.194,6149.194,6149.194,61TOTAL ELEMENTO 01.09.03.03.02 ILUMINACIÓNTOTAL ELEMENTO 01.09.03.03.02 ILUMINACIÓNTOTAL ELEMENTO 01.09.03.03.02 ILUMINACIÓNTOTAL ELEMENTO 01.09.03.03.02 ILUMINACIÓN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ELEMENTO 01.09.03.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVELEMENTO 01.09.03.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVELEMENTO 01.09.03.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVELEMENTO 01.09.03.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV

RBDW000001RBDW000001RBDW000001RBDW000001 udududud

CÁMARA DE CCTV O SEGUIDAD, CON GRADO DE COMPLEJIDAD BAJA, TUBOS, CA-
JAS, MECANISMOS. INCLUSO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES, EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

8,00 775,73 6.205,84

RCFW000001RCFW000001RCFW000001RCFW000001 udududud

INSTALACIÓN DE CUADRO DE CONTROL PARA ACCIONAMIENTO DEL MOTOR DE
APERTURA Y CIERRE DE CADA UNA DE LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ACCESO A
LA ESTACIÓN. DESDE CENTRO REMOTO SE PODRÁ ACTUAR MEDIANTE UN RELÉ DE
SALIDA DEL GRABADOR DIGITAL SOBRE LAS CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS
PARA REALIZAR LA APERTURA Y CIERRE EN REMOTO DE CADA CANCELA.

DESDE EL MÓDULO DE TELECONTROL DE CADA PUERTA SE LLEVARÁN TODAS LAS
SEÑALES DE CONTROL HASTA EL CUARTO DE INSTALACIONES DONDE SE COLOCA-
RÁN LOS EQUIPOS DE CENTRALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN A CENTRO EN REMOTO.

SISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROL

1,00 8.294,69 8.294,69



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AOJW000001AOJW000001AOJW000001AOJW000001 udududud

MONTAJE DE PROYECTOR DE MEGAFONÍA RECUPERADO, CON GRADO DE COMPLE-
JIDAD BAJA, TUBOS, CAJAS, MECANISMOS. INCLUSO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.
SIN INCLUIR RETIRADA, NI CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, NI TRANSPOR-
TE E VERTEDERO.

MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HN

16,00 111,13 1.778,08

AFFW000003AFFW000003AFFW000003AFFW000003 PAPAPAPA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONJUNTO DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA DE
INSTALACIONES MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA PARA EL MONTAJE DE LA INSTALA-
CIÓN Y DEJAR LAS INSTALACIONES COMPLETAMENTE TERMINADAS.

AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍA

1,00 350,00 350,00

16.628,6116.628,6116.628,6116.628,61TOTAL ELEMENTO 01.09.03.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVTOTAL ELEMENTO 01.09.03.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVTOTAL ELEMENTO 01.09.03.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVTOTAL ELEMENTO 01.09.03.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV ........................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBAPARTADO 01.09.03.03 INSTALACIONESTOTAL SUBAPARTADO 01.09.03.03 INSTALACIONESTOTAL SUBAPARTADO 01.09.03.03 INSTALACIONESTOTAL SUBAPARTADO 01.09.03.03 INSTALACIONES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 325.779,53325.779,53325.779,53325.779,53

6.980.144,306.980.144,306.980.144,306.980.144,30TOTAL APARTADO 01.09.03 ESTACIÓN INTERMODAL (SUPERFICIE)TOTAL APARTADO 01.09.03 ESTACIÓN INTERMODAL (SUPERFICIE)TOTAL APARTADO 01.09.03 ESTACIÓN INTERMODAL (SUPERFICIE)TOTAL APARTADO 01.09.03 ESTACIÓN INTERMODAL (SUPERFICIE) ....................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 ESTACIONESTOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 ESTACIONESTOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 ESTACIONESTOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 ESTACIONES ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12.119.627,9512.119.627,9512.119.627,9512.119.627,95

SUBCAPÍTULO 01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESSUBCAPÍTULO 01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESSUBCAPÍTULO 01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESSUBCAPÍTULO 01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 01.10.01 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CASTAÑEDOAPARTADO 01.10.01 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CASTAÑEDOAPARTADO 01.10.01 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CASTAÑEDOAPARTADO 01.10.01 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CASTAÑEDO

VJAW000001VJAW000001VJAW000001VJAW000001 udududud

SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL, INCLUYENDO RETIRADA DE SEÑALES, REPOSICIÓN
DE PAVIMENTOS Y RENOVACIÓN DE VÍA

SUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVEL

1,00 15.000,00 15.000,00

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

800,00 22,00 17.600,00

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

5.282,00 45,42 239.908,44

272.508,44272.508,44272.508,44272.508,44TOTAL APARTADO 01.10.01 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CASTAÑEDOTOTAL APARTADO 01.10.01 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CASTAÑEDOTOTAL APARTADO 01.10.01 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CASTAÑEDOTOTAL APARTADO 01.10.01 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CASTAÑEDO ....................................................................................................................................................................................................................

Página 16

APARTADO 01.10.02 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE AVILÉSAPARTADO 01.10.02 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE AVILÉSAPARTADO 01.10.02 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE AVILÉSAPARTADO 01.10.02 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE AVILÉS

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

1.398,00 22,00 30.756,00

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

1.398,00 45,42 63.497,16

94.253,1694.253,1694.253,1694.253,16TOTAL APARTADO 01.10.02 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE AVILÉSTOTAL APARTADO 01.10.02 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE AVILÉSTOTAL APARTADO 01.10.02 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE AVILÉSTOTAL APARTADO 01.10.02 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE AVILÉS....................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 01.10.03 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROCICAAPARTADO 01.10.03 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROCICAAPARTADO 01.10.03 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROCICAAPARTADO 01.10.03 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROCICA

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

211,00 22,00 4.642,00

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

211,00 45,42 9.583,62

14.225,6214.225,6214.225,6214.225,62TOTAL APARTADO 01.10.03 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROCICATOTAL APARTADO 01.10.03 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROCICATOTAL APARTADO 01.10.03 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROCICATOTAL APARTADO 01.10.03 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROCICA ................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 01.10.04 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE MONTE NARANCOAPARTADO 01.10.04 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE MONTE NARANCOAPARTADO 01.10.04 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE MONTE NARANCOAPARTADO 01.10.04 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE MONTE NARANCO

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

126,00 22,00 2.772,00

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

126,00 45,42 5.722,92

8.494,928.494,928.494,928.494,92TOTAL APARTADO 01.10.04 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE MONTE NARANCOTOTAL APARTADO 01.10.04 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE MONTE NARANCOTOTAL APARTADO 01.10.04 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE MONTE NARANCOTOTAL APARTADO 01.10.04 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE MONTE NARANCO ................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 01.10.05 REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632APARTADO 01.10.05 REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632APARTADO 01.10.05 REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632APARTADO 01.10.05 REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632

OFDW000001OFDW000001OFDW000001OFDW000001 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632

REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632

5.017,00 150,00 752.550,00

752.550,00752.550,00752.550,00752.550,00TOTAL APARTADO 01.10.05 REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632TOTAL APARTADO 01.10.05 REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632TOTAL APARTADO 01.10.05 REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632TOTAL APARTADO 01.10.05 REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632 ............................................................................................................................................................................................................................................................................



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 01.10.06 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROBLEAPARTADO 01.10.06 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROBLEAPARTADO 01.10.06 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROBLEAPARTADO 01.10.06 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROBLE

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

595,00 22,00 13.090,00

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

595,00 45,42 27.024,90

OAA030caadaOAA030caadaOAA030caadaOAA030caada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO, ADOQUINADOS Y EMBALDOSADOS CON ME-
DIOS MECÁNICOS, EJECUTADO DESDE FUERA DE VÍA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-
cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).

178,50 20,03 3.575,36

43.690,2643.690,2643.690,2643.690,26TOTAL APARTADO 01.10.06 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROBLETOTAL APARTADO 01.10.06 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROBLETOTAL APARTADO 01.10.06 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROBLETOTAL APARTADO 01.10.06 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROBLE ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 01.10.07 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PEATONAL CALLE RÁFAGAAPARTADO 01.10.07 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PEATONAL CALLE RÁFAGAAPARTADO 01.10.07 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PEATONAL CALLE RÁFAGAAPARTADO 01.10.07 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PEATONAL CALLE RÁFAGA

VJAW000001VJAW000001VJAW000001VJAW000001 udududud

SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL, INCLUYENDO RETIRADA DE SEÑALES, REPOSICIÓN
DE PAVIMENTOS Y RENOVACIÓN DE VÍA

SUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVEL

1,00 15.000,00 15.000,00

15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00TOTAL APARTADO 01.10.07 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PEATONAL CALLE RÁFAGATOTAL APARTADO 01.10.07 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PEATONAL CALLE RÁFAGATOTAL APARTADO 01.10.07 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PEATONAL CALLE RÁFAGATOTAL APARTADO 01.10.07 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PEATONAL CALLE RÁFAGA ....................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESTOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESTOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESTOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1.200.722,401.200.722,401.200.722,401.200.722,40

SUBCAPÍTULO 01.11 OBRAS COMPLEMENTARIASSUBCAPÍTULO 01.11 OBRAS COMPLEMENTARIASSUBCAPÍTULO 01.11 OBRAS COMPLEMENTARIASSUBCAPÍTULO 01.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 01.11.01 CAMINOS DE SERVICIOAPARTADO 01.11.01 CAMINOS DE SERVICIOAPARTADO 01.11.01 CAMINOS DE SERVICIOAPARTADO 01.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

OFD060adaOFD060adaOFD060adaOFD060ada m²m²m²m²

DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG Y DO-
TACIÓN 1,10 KG/M2 Y 0,80 KG/M2 CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 I/EXTENSIÓN, COM-
PACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4
TRG. (D/NNI/R).TRG. (D/NNI/R).TRG. (D/NNI/R).TRG. (D/NNI/R).

10.000,00 2,30 23.000,00

23.000,0023.000,0023.000,0023.000,00TOTAL APARTADO 01.11.01 CAMINOS DE SERVICIOTOTAL APARTADO 01.11.01 CAMINOS DE SERVICIOTOTAL APARTADO 01.11.01 CAMINOS DE SERVICIOTOTAL APARTADO 01.11.01 CAMINOS DE SERVICIO ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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APARTADO 01.11.02 CERRAMIENTOAPARTADO 01.11.02 CERRAMIENTOAPARTADO 01.11.02 CERRAMIENTOAPARTADO 01.11.02 CERRAMIENTO

OFA010adaOFA010adaOFA010adaOFA010ada mmmm

CERRAMIENTO REALMENTE CONSTRUIDO CON MALLA DE ALAMBRE REFORZADO
DE SIMPLE TORSIÓN Y POSTES GALVANIZADOS, DE 2 M DE ALTURA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).

3.190,00 37,49 119.593,10

119.593,10119.593,10119.593,10119.593,10TOTAL APARTADO 01.11.02 CERRAMIENTOTOTAL APARTADO 01.11.02 CERRAMIENTOTOTAL APARTADO 01.11.02 CERRAMIENTOTOTAL APARTADO 01.11.02 CERRAMIENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 01.11.03 HITOS DE DESLINDEAPARTADO 01.11.03 HITOS DE DESLINDEAPARTADO 01.11.03 HITOS DE DESLINDEAPARTADO 01.11.03 HITOS DE DESLINDE

OFC010aadaOFC010aadaOFC010aadaOFC010aada udududud

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA DESLIN-
DES, DE FORMA TRONCOPIRAMIDAL, CON SECCIÓN CUADRADA DE 30 X 30 CM LA
CARA SUPERIOR, 40 X 40 CM LA CARA INFERIOR, Y 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVA-
CIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de
100 cm de altura. (D/NNI/R).100 cm de altura. (D/NNI/R).100 cm de altura. (D/NNI/R).100 cm de altura. (D/NNI/R).

30,00 55,62 1.668,60

OFC010badaOFC010badaOFC010badaOFC010bada udududud

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA DESLIN-
DES, DE FORMA TRONCOPIRAMIDAL, CON SECCIÓN CUADRADA DE 30 X 30 CM LA
CARA SUPERIOR, 40 X 40 CM LA CARA INFERIOR, Y 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVA-
CIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de
150 cm de altura. (D/NNI/R).150 cm de altura. (D/NNI/R).150 cm de altura. (D/NNI/R).150 cm de altura. (D/NNI/R).

6,00 72,78 436,68

2.105,282.105,282.105,282.105,28TOTAL APARTADO 01.11.03 HITOS DE DESLINDETOTAL APARTADO 01.11.03 HITOS DE DESLINDETOTAL APARTADO 01.11.03 HITOS DE DESLINDETOTAL APARTADO 01.11.03 HITOS DE DESLINDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESAPARTADO 01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESAPARTADO 01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESAPARTADO 01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

OFD010adaOFD010adaOFD010adaOFD010ada m³m³m³m³

ZAHORRA ARTIFICIAL, I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Zahorra artificial. (D/NNI/R).Zahorra artificial. (D/NNI/R).Zahorra artificial. (D/NNI/R).Zahorra artificial. (D/NNI/R).

13.935,00 23,61 329.005,35

329.005,35329.005,35329.005,35329.005,35TOTAL APARTADO 01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESTOTAL APARTADO 01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESTOTAL APARTADO 01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESTOTAL APARTADO 01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES ....................................................................................................................................................................................................................................................................................



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 01.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESAPARTADO 01.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESAPARTADO 01.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESAPARTADO 01.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELES

RGD010lbaadRGD010lbaadRGD010lbaadRGD010lbaad udududud

Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''direc-
ción de salida de emergencia'' de dimensiones 320x160x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero
''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)

8,00 54,40 435,20

RGD010kbaadRGD010kbaadRGD010kbaadRGD010kbaad udududud

Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''direc-
ción de salida de emergencia'' de dimensiones 632x316x1mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero
''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)

8,00 85,52 684,16

1.119,361.119,361.119,361.119,36TOTAL APARTADO 01.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESTOTAL APARTADO 01.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESTOTAL APARTADO 01.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESTOTAL APARTADO 01.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 OBRAS COMPLEMENTARIASTOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 OBRAS COMPLEMENTARIASTOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 OBRAS COMPLEMENTARIASTOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 474.823,09474.823,09474.823,09474.823,09

SUBCAPÍTULO 01.12 SITUACIONES PROVISIONALESSUBCAPÍTULO 01.12 SITUACIONES PROVISIONALESSUBCAPÍTULO 01.12 SITUACIONES PROVISIONALESSUBCAPÍTULO 01.12 SITUACIONES PROVISIONALES

APARTADO 01.12.01 VIALESAPARTADO 01.12.01 VIALESAPARTADO 01.12.01 VIALESAPARTADO 01.12.01 VIALES

SUBAPARTADO 01.12.01.01 CALLE AVILÉSSUBAPARTADO 01.12.01.01 CALLE AVILÉSSUBAPARTADO 01.12.01.01 CALLE AVILÉSSUBAPARTADO 01.12.01.01 CALLE AVILÉS

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

3.584,00 45,42 162.785,28

TOTAL SUBAPARTADO 01.12.01.01 CALLE AVILÉSTOTAL SUBAPARTADO 01.12.01.01 CALLE AVILÉSTOTAL SUBAPARTADO 01.12.01.01 CALLE AVILÉSTOTAL SUBAPARTADO 01.12.01.01 CALLE AVILÉS ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 162.785,28162.785,28162.785,28162.785,28

SUBAPARTADO 01.12.01.02 N-632SUBAPARTADO 01.12.01.02 N-632SUBAPARTADO 01.12.01.02 N-632SUBAPARTADO 01.12.01.02 N-632
PROVISIONALPROVISIONALPROVISIONALPROVISIONAL

OFDW000002OFDW000002OFDW000002OFDW000002 m²m²m²m²

DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA

DESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERADESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERADESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERADESVÍO PROVISIONAL DE CARRETERA

4.424,00 120,00 530.880,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.12.01.02 N-632TOTAL SUBAPARTADO 01.12.01.02 N-632TOTAL SUBAPARTADO 01.12.01.02 N-632TOTAL SUBAPARTADO 01.12.01.02 N-632
PROVISIONALPROVISIONALPROVISIONALPROVISIONAL ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

530.880,00530.880,00530.880,00530.880,00

693.665,28693.665,28693.665,28693.665,28TOTAL APARTADO 01.12.01 VIALESTOTAL APARTADO 01.12.01 VIALESTOTAL APARTADO 01.12.01 VIALESTOTAL APARTADO 01.12.01 VIALES ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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APARTADO 01.12.02 FERROVIARIASAPARTADO 01.12.02 FERROVIARIASAPARTADO 01.12.02 FERROVIARIASAPARTADO 01.12.02 FERROVIARIAS

VGBW000002VGBW000002VGBW000002VGBW000002 mmmm

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO IBÉRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICO

687,60 457,43 314.528,87

VECW000001VECW000001VECW000001VECW000001 udududud

MONTAJE DE APARATO DE VÍA

MONTAJE DE APARATO DE VÍAMONTAJE DE APARATO DE VÍAMONTAJE DE APARATO DE VÍAMONTAJE DE APARATO DE VÍA

4,00 15.000,00 60.000,00

VECW000002VECW000002VECW000002VECW000002 udududud

APARATO DE VÍA PROVISIONAL

APARATO DE VÍA PROVISIONALAPARATO DE VÍA PROVISIONALAPARATO DE VÍA PROVISIONALAPARATO DE VÍA PROVISIONAL

4,00 75.000,00 300.000,00

674.528,87674.528,87674.528,87674.528,87TOTAL APARTADO 01.12.02 FERROVIARIASTOTAL APARTADO 01.12.02 FERROVIARIASTOTAL APARTADO 01.12.02 FERROVIARIASTOTAL APARTADO 01.12.02 FERROVIARIAS ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 SITUACIONES PROVISIONALESTOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 SITUACIONES PROVISIONALESTOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 SITUACIONES PROVISIONALESTOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.368.194,151.368.194,151.368.194,151.368.194,15

SUBCAPÍTULO 01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSSUBCAPÍTULO 01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSSUBCAPÍTULO 01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSSUBCAPÍTULO 01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

APARTADO 01.13.01 ABASTECIMIENTOAPARTADO 01.13.01 ABASTECIMIENTOAPARTADO 01.13.01 ABASTECIMIENTOAPARTADO 01.13.01 ABASTECIMIENTO

SUBAPARTADO 01.13.01.01 REP.ABAS (AB-1)SUBAPARTADO 01.13.01.01 REP.ABAS (AB-1)SUBAPARTADO 01.13.01.01 REP.ABAS (AB-1)SUBAPARTADO 01.13.01.01 REP.ABAS (AB-1)

INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS MISMAS CARAC-
TERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS,
Y POSTERIOR RELLENO CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCE-
SORIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS NECESARIOS
EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CODOS, “T”, ETC.), VAINAS DE
PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABA-
JOS DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

450,00 650,00 292.500,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.01 REP.ABAS (AB-1)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.01 REP.ABAS (AB-1)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.01 REP.ABAS (AB-1)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.01 REP.ABAS (AB-1)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 292.500,00292.500,00292.500,00292.500,00

SUBAPARTADO 01.13.01.02 REP.ABAS (AB-2)SUBAPARTADO 01.13.01.02 REP.ABAS (AB-2)SUBAPARTADO 01.13.01.02 REP.ABAS (AB-2)SUBAPARTADO 01.13.01.02 REP.ABAS (AB-2)

INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS MISMAS CARAC-
TERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS,
Y POSTERIOR RELLENO CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCE-
SORIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS NECESARIOS
EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CODOS, “T”, ETC.), VAINAS DE
PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABA-
JOS DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

175,00 650,00 113.750,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.02 REP.ABAS (AB-2)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.02 REP.ABAS (AB-2)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.02 REP.ABAS (AB-2)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.02 REP.ABAS (AB-2)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 113.750,00113.750,00113.750,00113.750,00



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBAPARTADO 01.13.01.03 REP.ABAS (AB-3)SUBAPARTADO 01.13.01.03 REP.ABAS (AB-3)SUBAPARTADO 01.13.01.03 REP.ABAS (AB-3)SUBAPARTADO 01.13.01.03 REP.ABAS (AB-3)

INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS MISMAS CARAC-
TERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS,
Y POSTERIOR RELLENO CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCE-
SORIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS NECESARIOS
EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CODOS, “T”, ETC.), VAINAS DE
PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABA-
JOS DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

115,00 650,00 74.750,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.03 REP.ABAS (AB-3)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.03 REP.ABAS (AB-3)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.03 REP.ABAS (AB-3)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.03 REP.ABAS (AB-3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 74.750,0074.750,0074.750,0074.750,00

SUBAPARTADO 01.13.01.04 REP.ABAS (AB-4)SUBAPARTADO 01.13.01.04 REP.ABAS (AB-4)SUBAPARTADO 01.13.01.04 REP.ABAS (AB-4)SUBAPARTADO 01.13.01.04 REP.ABAS (AB-4)

INSW000001INSW000001INSW000001INSW000001 mmmm

DESMONTAJE DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO INCLUYENDO OBRA CI-
VIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS, Y POSTERIOR RELLENO CON TIERRAS), DEMOLICIÓN
DE ARQUETAS DE REGISTRO Y MACIZOS DE ANCLAJE, DESMONTAJE DE  VÁLVU-
LAS, ACCESORIOS Y PIEZAS DE UNIÓN. INCLUYE EL VACIADO PREVIO DE LA TUBE-
RÍA Y LA REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS SUPERFICIALES AFECTADOS

DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTODESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTODESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTODESMONTAJE DE CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO

35,00 215,00 7.525,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.04 REP.ABAS (AB-4)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.04 REP.ABAS (AB-4)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.04 REP.ABAS (AB-4)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.04 REP.ABAS (AB-4)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7.525,007.525,007.525,007.525,00

SUBAPARTADO 01.13.01.05 REP.ABAS (AB-5)SUBAPARTADO 01.13.01.05 REP.ABAS (AB-5)SUBAPARTADO 01.13.01.05 REP.ABAS (AB-5)SUBAPARTADO 01.13.01.05 REP.ABAS (AB-5)

INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS MISMAS CARAC-
TERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS,
Y POSTERIOR RELLENO CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCE-
SORIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS NECESARIOS
EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CODOS, “T”, ETC.), VAINAS DE
PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABA-
JOS DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

110,00 650,00 71.500,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.05 REP.ABAS (AB-5)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.05 REP.ABAS (AB-5)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.05 REP.ABAS (AB-5)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.05 REP.ABAS (AB-5)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 71.500,0071.500,0071.500,0071.500,00
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SUBAPARTADO 01.13.01.06 REP.ABAS (AB-6)SUBAPARTADO 01.13.01.06 REP.ABAS (AB-6)SUBAPARTADO 01.13.01.06 REP.ABAS (AB-6)SUBAPARTADO 01.13.01.06 REP.ABAS (AB-6)

INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS MISMAS CARAC-
TERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS,
Y POSTERIOR RELLENO CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCE-
SORIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS NECESARIOS
EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CODOS, “T”, ETC.), VAINAS DE
PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABA-
JOS DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

230,00 650,00 149.500,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.06 REP.ABAS (AB-6)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.06 REP.ABAS (AB-6)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.06 REP.ABAS (AB-6)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.01.06 REP.ABAS (AB-6)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 149.500,00149.500,00149.500,00149.500,00

709.525,00709.525,00709.525,00709.525,00TOTAL APARTADO 01.13.01 ABASTECIMIENTOTOTAL APARTADO 01.13.01 ABASTECIMIENTOTOTAL APARTADO 01.13.01 ABASTECIMIENTOTOTAL APARTADO 01.13.01 ABASTECIMIENTO ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 01.13.02 SANEAMIENTOAPARTADO 01.13.02 SANEAMIENTOAPARTADO 01.13.02 SANEAMIENTOAPARTADO 01.13.02 SANEAMIENTO

SUBAPARTADO 01.13.02.01 REP.SANE (SAN-1)SUBAPARTADO 01.13.02.01 REP.SANE (SAN-1)SUBAPARTADO 01.13.02.01 REP.SANE (SAN-1)SUBAPARTADO 01.13.02.01 REP.SANE (SAN-1)

INSW000003INSW000003INSW000003INSW000003 mmmm

REPOSICIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS
QUE EL COLECTOR EXISTENTE, INCLUYENDO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, ENTIBA-
CIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS, RELLENO Y APORTACIÓN DE TIE-
RRAS, ACCESORIOS, ARQUETAS DE REGISTRO Y POZOS NECESARIOS, CONEXIÓN A
LA RED Y REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN. TODO COMPLETAMENTE TERMINA-
DO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED.

SANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTO

380,00 2.000,00 760.000,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.13.02.01 REP.SANE (SAN-1)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.02.01 REP.SANE (SAN-1)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.02.01 REP.SANE (SAN-1)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.02.01 REP.SANE (SAN-1) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 760.000,00760.000,00760.000,00760.000,00

SUBAPARTADO 01.13.02.02 REP.SANE (SAN-2)SUBAPARTADO 01.13.02.02 REP.SANE (SAN-2)SUBAPARTADO 01.13.02.02 REP.SANE (SAN-2)SUBAPARTADO 01.13.02.02 REP.SANE (SAN-2)

INSW000003INSW000003INSW000003INSW000003 mmmm

REPOSICIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS
QUE EL COLECTOR EXISTENTE, INCLUYENDO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, ENTIBA-
CIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS, RELLENO Y APORTACIÓN DE TIE-
RRAS, ACCESORIOS, ARQUETAS DE REGISTRO Y POZOS NECESARIOS, CONEXIÓN A
LA RED Y REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN. TODO COMPLETAMENTE TERMINA-
DO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED.

SANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTO

15,00 2.000,00 30.000,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.13.02.02 REP.SANE (SAN-2)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.02.02 REP.SANE (SAN-2)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.02.02 REP.SANE (SAN-2)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.02.02 REP.SANE (SAN-2) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00

790.000,00790.000,00790.000,00790.000,00TOTAL APARTADO 01.13.02 SANEAMIENTOTOTAL APARTADO 01.13.02 SANEAMIENTOTOTAL APARTADO 01.13.02 SANEAMIENTOTOTAL APARTADO 01.13.02 SANEAMIENTO ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 01.13.03 RED ELÉCTRICAAPARTADO 01.13.03 RED ELÉCTRICAAPARTADO 01.13.03 RED ELÉCTRICAAPARTADO 01.13.03 RED ELÉCTRICA

SUBAPARTADO 01.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-1)SUBAPARTADO 01.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-1)SUBAPARTADO 01.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-1)SUBAPARTADO 01.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-1)

ETZW000002ETZW000002ETZW000002ETZW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO LA CANALIZA-
CIÓN SUBTERRÁNEA CON TUBOS EN LA QUE SE INCLUIRÁ LA OBRA CIVIL Y MECÁNI-
CA NECESARIA (DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN DE TIE-
RRAS, CANALIZACIÓN CON TUBULARES, HORMIGONADO, RELLENO CON TIERRAS,
Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO), TENDIDO DE CABLES
SUBTERRÁNEO, CORTE Y CONEXIÓN A LÍNEA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES ASÍ
COMO LOS GASTOS INDIRECTOS PROPIOS DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, TODO COM-
PLETAMENTE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
SERVICIO DE LA RED.

RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA

190,00 135,00 25.650,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-1)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-1)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-1)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-1) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 25.650,0025.650,0025.650,0025.650,00

SUBAPARTADO 01.13.03.02 REP.ELEC AEREA (ELEC-2)SUBAPARTADO 01.13.03.02 REP.ELEC AEREA (ELEC-2)SUBAPARTADO 01.13.03.02 REP.ELEC AEREA (ELEC-2)SUBAPARTADO 01.13.03.02 REP.ELEC AEREA (ELEC-2)

ETZW000004ETZW000004ETZW000004ETZW000004 mmmm

DESMONTAJE DE LINEA AÉREA Y RETIRADA DE MATERIALES HASTA LUGAR DE
ACOPIO.

Desmontaje línea aéreaDesmontaje línea aéreaDesmontaje línea aéreaDesmontaje línea aérea

620,00 10,00 6.200,00

ETZW000007ETZW000007ETZW000007ETZW000007 udududud

DESMONTAJE DE TORRE DE LÍNEA AÉREA, INCLUSO ARMADOS, ANCLAJES Y RETI-
RADA DE MATERIALES HASTA LUGAR DE ACOPIO.

Demontaje torre línea aéreaDemontaje torre línea aéreaDemontaje torre línea aéreaDemontaje torre línea aérea

5,00 900,00 4.500,00

ETZW000006ETZW000006ETZW000006ETZW000006 udududud

TORRETA DE LÍNEA AÉREA DE FORMADO POR APOYO METÁLICO GALVANIZADO
C12-2000 ARMADO E IZADO, CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA CBH-300 AR-
MADA Y MONTADA EN APOYO, CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE CON 3 ELE-
MENTOS 1503, ELECTRODOS DE TOMA DE TIERRA CON CONEXIÓN CABLE CU , IN-
CLUSO APERTURA DE POZO EN TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, HORMIGONA-
DO Y TRANSPORTE.

Reposición torre línea aéreaReposición torre línea aéreaReposición torre línea aéreaReposición torre línea aérea

10,00 2.200,00 22.000,00

ETZW000003ETZW000003ETZW000003ETZW000003 udududud

MONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 45 KV, INCLUSO IZADO Y TRANSPORTE,
PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. CONSIDERANDO UN ÁNGULO EN LA TRAZA
DE LA LÍNEA.

RED ELÉCTRICA AÉREARED ELÉCTRICA AÉREARED ELÉCTRICA AÉREARED ELÉCTRICA AÉREA

690,00 40,00 27.600,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.13.03.02 REP.ELEC AEREA (ELEC-2)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.03.02 REP.ELEC AEREA (ELEC-2)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.03.02 REP.ELEC AEREA (ELEC-2)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.03.02 REP.ELEC AEREA (ELEC-2)........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 60.300,0060.300,0060.300,0060.300,00

Página 20

SUBAPARTADO 01.13.03.03 REP.ELEC AEREA (ELEC-3)SUBAPARTADO 01.13.03.03 REP.ELEC AEREA (ELEC-3)SUBAPARTADO 01.13.03.03 REP.ELEC AEREA (ELEC-3)SUBAPARTADO 01.13.03.03 REP.ELEC AEREA (ELEC-3)

ETZW000004ETZW000004ETZW000004ETZW000004 mmmm

DESMONTAJE DE LINEA AÉREA Y RETIRADA DE MATERIALES HASTA LUGAR DE
ACOPIO.

Desmontaje línea aéreaDesmontaje línea aéreaDesmontaje línea aéreaDesmontaje línea aérea

150,00 10,00 1.500,00

ETZW000007ETZW000007ETZW000007ETZW000007 udududud

DESMONTAJE DE TORRE DE LÍNEA AÉREA, INCLUSO ARMADOS, ANCLAJES Y RETI-
RADA DE MATERIALES HASTA LUGAR DE ACOPIO.

Demontaje torre línea aéreaDemontaje torre línea aéreaDemontaje torre línea aéreaDemontaje torre línea aérea

1,00 900,00 900,00

ETZW000006ETZW000006ETZW000006ETZW000006 udududud

TORRETA DE LÍNEA AÉREA DE FORMADO POR APOYO METÁLICO GALVANIZADO
C12-2000 ARMADO E IZADO, CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA CBH-300 AR-
MADA Y MONTADA EN APOYO, CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE CON 3 ELE-
MENTOS 1503, ELECTRODOS DE TOMA DE TIERRA CON CONEXIÓN CABLE CU , IN-
CLUSO APERTURA DE POZO EN TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, HORMIGONA-
DO Y TRANSPORTE.

Reposición torre línea aéreaReposición torre línea aéreaReposición torre línea aéreaReposición torre línea aérea

2,00 2.200,00 4.400,00

ETZW000003ETZW000003ETZW000003ETZW000003 udududud

MONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 45 KV, INCLUSO IZADO Y TRANSPORTE,
PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. CONSIDERANDO UN ÁNGULO EN LA TRAZA
DE LA LÍNEA.

RED ELÉCTRICA AÉREARED ELÉCTRICA AÉREARED ELÉCTRICA AÉREARED ELÉCTRICA AÉREA

200,00 40,00 8.000,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.13.03.03 REP.ELEC AEREA (ELEC-3)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.03.03 REP.ELEC AEREA (ELEC-3)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.03.03 REP.ELEC AEREA (ELEC-3)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.03.03 REP.ELEC AEREA (ELEC-3)........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 14.800,0014.800,0014.800,0014.800,00

100.750,00100.750,00100.750,00100.750,00TOTAL APARTADO 01.13.03 RED ELÉCTRICATOTAL APARTADO 01.13.03 RED ELÉCTRICATOTAL APARTADO 01.13.03 RED ELÉCTRICATOTAL APARTADO 01.13.03 RED ELÉCTRICA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 01.13.04 TELECOMUNICACIONESAPARTADO 01.13.04 TELECOMUNICACIONESAPARTADO 01.13.04 TELECOMUNICACIONESAPARTADO 01.13.04 TELECOMUNICACIONES

SUBAPARTADO 01.13.04.01 REP.TELE (TEL-1)SUBAPARTADO 01.13.04.01 REP.TELE (TEL-1)SUBAPARTADO 01.13.04.01 REP.TELE (TEL-1)SUBAPARTADO 01.13.04.01 REP.TELE (TEL-1)

INSW000004INSW000004INSW000004INSW000004 mmmm

REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE RED DE TELECOMINICACIONES,
INCLUYE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, (DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS,
EXCAVACIÓN DE TIERRAS, CANALIZACIÓN, HORMIGONADO DE PRISMA, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO, RELLENO CON TIE-
RRAS), TENDIDO DE CABLES Y FIBRAS, EMPALMES, MANDRILADO Y CORTE Y CO-
NEXIÓN A LÍNEA, SEGÚN NORMAS DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, TOTALMEN-
TE EJECUTADO Y CONEXIONADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIEN-
TO DEL SERVICIO DE LA RED.

TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

120,00 435,00 52.200,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.13.04.01 REP.TELE (TEL-1)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.04.01 REP.TELE (TEL-1)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.04.01 REP.TELE (TEL-1)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.04.01 REP.TELE (TEL-1) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 52.200,0052.200,0052.200,0052.200,00



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBAPARTADO 01.13.04.02 REP.TELE (TEL-2)SUBAPARTADO 01.13.04.02 REP.TELE (TEL-2)SUBAPARTADO 01.13.04.02 REP.TELE (TEL-2)SUBAPARTADO 01.13.04.02 REP.TELE (TEL-2)

INSW000004INSW000004INSW000004INSW000004 mmmm

REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE RED DE TELECOMINICACIONES,
INCLUYE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, (DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS,
EXCAVACIÓN DE TIERRAS, CANALIZACIÓN, HORMIGONADO DE PRISMA, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO, RELLENO CON TIE-
RRAS), TENDIDO DE CABLES Y FIBRAS, EMPALMES, MANDRILADO Y CORTE Y CO-
NEXIÓN A LÍNEA, SEGÚN NORMAS DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, TOTALMEN-
TE EJECUTADO Y CONEXIONADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIEN-
TO DEL SERVICIO DE LA RED.

TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

275,00 435,00 119.625,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.13.04.02 REP.TELE (TEL-2)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.04.02 REP.TELE (TEL-2)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.04.02 REP.TELE (TEL-2)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.04.02 REP.TELE (TEL-2) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 119.625,00119.625,00119.625,00119.625,00

171.825,00171.825,00171.825,00171.825,00TOTAL APARTADO 01.13.04 TELECOMUNICACIONESTOTAL APARTADO 01.13.04 TELECOMUNICACIONESTOTAL APARTADO 01.13.04 TELECOMUNICACIONESTOTAL APARTADO 01.13.04 TELECOMUNICACIONES ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 01.13.05 RED DE GASAPARTADO 01.13.05 RED DE GASAPARTADO 01.13.05 RED DE GASAPARTADO 01.13.05 RED DE GAS

SUBAPARTADO 01.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)SUBAPARTADO 01.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)SUBAPARTADO 01.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)SUBAPARTADO 01.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)

INSW000011INSW000011INSW000011INSW000011 mmmm

LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20 PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE
GAS, INCLUYENDO  EXCAVACIÓN EN ZANJA, HORMIGONADO Y ARMADO, RELLE-
NO POSTERIOR,  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS,
TRAMITACIÓN, PROYECTO Y PERMISOS NECESARIOS.

REFUERZO DE CONDUCCIÓNREFUERZO DE CONDUCCIÓNREFUERZO DE CONDUCCIÓNREFUERZO DE CONDUCCIÓN

35,00 130,00 4.550,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4.550,004.550,004.550,004.550,00

SUBAPARTADO 01.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)SUBAPARTADO 01.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)SUBAPARTADO 01.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)SUBAPARTADO 01.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)

INSW000005INSW000005INSW000005INSW000005 mmmm

REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE TUBERÍA DE ACERO DE LA RED
DE GAS DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE, ASÍ COMO LA
OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS, Y POSTERIOR RELLENO CON TIERRAS) Y TO-
DOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO (CODOS, VAINAS, RESPIRADEROS, PASO FOAM, SOLDADURAS,
LIMPIEZA, CORTES Y CONEXIONES.).

RED DE GASRED DE GASRED DE GASRED DE GAS

321,00 950,00 304.950,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)TOTAL SUBAPARTADO 01.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 304.950,00304.950,00304.950,00304.950,00

309.500,00309.500,00309.500,00309.500,00TOTAL APARTADO 01.13.05 RED DE GASTOTAL APARTADO 01.13.05 RED DE GASTOTAL APARTADO 01.13.05 RED DE GASTOTAL APARTADO 01.13.05 RED DE GAS ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSTOTAL SUBCAPÍTULO 01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSTOTAL SUBCAPÍTULO 01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSTOTAL SUBCAPÍTULO 01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS........................................................................................................................................................................................................................................................................ 2.081.600,002.081.600,002.081.600,002.081.600,00
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SUBCAPÍTULO 01.14 GESTIÓN DE RESIDUOSSUBCAPÍTULO 01.14 GESTIÓN DE RESIDUOSSUBCAPÍTULO 01.14 GESTIÓN DE RESIDUOSSUBCAPÍTULO 01.14 GESTIÓN DE RESIDUOS

GBA010GBA010GBA010GBA010 tttt

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIE-
DRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESI-
DUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
DE LA OBRA.

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVACLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVACLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVACLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA

50.932,74 7,82 398.294,03

GBB010bGBB010bGBB010bGBB010b tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATE-
RIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS Y LO-
DOS DE DEPURADORA.

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.

48.753,85 4,24 206.716,32

GBB010cGBB010cGBB010cGBB010c tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS.

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.

412.145,29 2,65 1.092.185,02

GBB020bGBB020bGBB020bGBB020b tttt

Gestión de residuos de tierras contaminadas.

Gestión de residuos de tierras contaminadas.Gestión de residuos de tierras contaminadas.Gestión de residuos de tierras contaminadas.Gestión de residuos de tierras contaminadas.

21.669,00 63,60 1.378.148,40

OAL010bOAL010bOAL010bOAL010b m³kmm³kmm³kmm³km

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN RÍGIDO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.

96.803,73 0,38 36.785,42

GBCW000002GBCW000002GBCW000002GBCW000002 tttt

TRANSPORTE DE RESIDUOS PÉTREOS EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER
Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

Transporte de residuos pétreos en contenedorTransporte de residuos pétreos en contenedorTransporte de residuos pétreos en contenedorTransporte de residuos pétreos en contenedor

4.391,23 20,30 89.141,97

GBB010aGBB010aGBB010aGBB010a tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CAR-
TÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EM-
BALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE Y RA-
EE).

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.

2.178,36 7,42 16.163,43

GBCW000001GBCW000001GBCW000001GBCW000001 tttt

TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PÉTREOS EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE ENTREGA, ALQUI-
LER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

Transporte de residuos no pétreos en contenedorTransporte de residuos no pétreos en contenedorTransporte de residuos no pétreos en contenedorTransporte de residuos no pétreos en contenedor

2.178,36 72,18 157.234,02

GBB020cGBB020cGBB020cGBB020c tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES CONTAMINADOS.

Gestión de residuos de envases contaminados.Gestión de residuos de envases contaminados.Gestión de residuos de envases contaminados.Gestión de residuos de envases contaminados.

0,06 318,00 19,08

GBBW000001GBBW000001GBBW000001GBBW000001 tttt

GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS CONTAMINADOS.

Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.

0,47 132,50 62,28

GBD020GBD020GBD020GBD020 udududud

ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)

ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)

1,00 1.739,76 1.739,76



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.14 GESTIÓN DE RESIDUOSTOTAL SUBCAPÍTULO 01.14 GESTIÓN DE RESIDUOSTOTAL SUBCAPÍTULO 01.14 GESTIÓN DE RESIDUOSTOTAL SUBCAPÍTULO 01.14 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3.376.489,733.376.489,733.376.489,733.376.489,73

SUBCAPÍTULO 01.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 01.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 01.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 01.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)TOTAL SUBCAPÍTULO 01.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)TOTAL SUBCAPÍTULO 01.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)TOTAL SUBCAPÍTULO 01.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES) .................................................................................................................................................................................................................................... 7.381.259,687.381.259,687.381.259,687.381.259,68

SUBCAPÍTULO 01.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 01.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 01.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 01.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES) ................................................................................................................................................................................................ 1.107.188,951.107.188,951.107.188,951.107.188,95

TOTAL CAPÍTULO 01 TRAMO EXTERIORTOTAL CAPÍTULO 01 TRAMO EXTERIORTOTAL CAPÍTULO 01 TRAMO EXTERIORTOTAL CAPÍTULO 01 TRAMO EXTERIOR .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 82.301.045,3982.301.045,3982.301.045,3982.301.045,39
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CAPÍTULO 02 TRAMO URBANOCAPÍTULO 02 TRAMO URBANOCAPÍTULO 02 TRAMO URBANOCAPÍTULO 02 TRAMO URBANO

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRASSUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO 02.01.01 DEMOLICIONESAPARTADO 02.01.01 DEMOLICIONESAPARTADO 02.01.01 DEMOLICIONESAPARTADO 02.01.01 DEMOLICIONES

OAA010adaOAA010adaOAA010adaOAA010ada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE HASTA UNA AL-
TURA DE DOS PLANTAS, I/ DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO Y
CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de volumen aparente de edificación existente.Demolición de volumen aparente de edificación existente.Demolición de volumen aparente de edificación existente.Demolición de volumen aparente de edificación existente.
(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).

3.972,00 12,48 49.570,56

VAA010abadaVAA010abadaVAA010abadaVAA010abada mmmm

LEVANTE DE VÍA, CON CUALQUIER TIPO DE PERFIL Y SUJECIÓN DE CARRILES, POR
PARTES, EN CAMIÓN. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL DES-
CLAVADO DE CARRILES, CORTES DE CARRIL Y DESEMBRIDADO CON SISTEMA A DE-
TERMINAR A CRITERIO DE ADIF, RETIRADA DE CARRILES CON CORTES QUE PERMI-
TAN SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS Y PEQUEÑO MATERIAL, RETI-
RADA DE BALASTO, RECOGIDA, CARGA, TRANSPORTE EN EL ENTORNO DE LA
OBRA, DESCARGA, ACOPIO DE LOS MATERIALES LEVANTADOS EN PARQUE O ALMA-
CÉN DE ESTACIÓN A DESIGNAR POR ADIF Y CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS. SE
APLICARÁ EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS,
VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).Levante de vía por partes en camión (D/NNI/R).

9.428,94 22,38 211.019,68

VAA060aaaadVAA060aaaadVAA060aaaadVAA060aaaad udududud

LEVANTE DE DESVÍO SENCILLO DE LONGITUD MENOR O IGUAL A 50 M PARA DES-
GUACE. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL DESCLAVADO COM-
PLETO DEL APARATO DE VÍA, INCLUSO CORTES DE CARRIL CON MOTOSIERRA O SIE-
RRA DE DISCO SI FUESE NECESARIO, RETIRADA Y APILADO DE CARRILES, CUPO-
NES, CONTRAAGUJAS, CORAZÓN, CONTRACARRILES, TRAVIESAS, CACHAS, APARA-
TOS DE MANIOBRA O MOTORES, TIRANTES, COJINETES, TIRAFONDOS, PLACAS,
TORNILLOS, BRIDAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL QUE PUEDA TENER EL
APARATO, ASÍ COMO MARCAJE DE LOS ELEMENTOS DEL APARATO CON PINTURA
PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN Y ACOPIO EN PUNTO DESIGNADO POR ADIF. IN-
CLUYE CARGA, TRANSPORTE EN CAMIÓN EN EL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCARGA
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-Levante de desvío sencillo de longitud L<= 50 m en camión pa-
ra desguace.(D/>5/-).ra desguace.(D/>5/-).ra desguace.(D/>5/-).ra desguace.(D/>5/-).

9,00 781,29 7.031,61

OAA050adaOAA050adaOAA050adaOAA050ada tttt

DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO, Y CARGA DEL MATE-
RIAL DEMOLIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).Demolición manual de estructura metálica de acero. (D/NNI/R).

611,86 96,75 59.197,46

OAAW000010OAAW000010OAAW000010OAAW000010 m²m²m²m²

DEMOLICIÓN DE ANDÉN, INCLUYENDO PAVIMENTO Y MUROS LATERALES Y CIMEN-
TACIONES

Demolición de andénDemolición de andénDemolición de andénDemolición de andén

2.720,00 136,53 371.361,60



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

OAB040baadaOAB040baadaOAB040baadaOAB040baada udududud

TALA DE ÁRBOL EN SUPERFICIE NATURAL, DE DIÁMETRO <25 CM, TROCEADO,
DESTOCONADO EN CASO NECESARIO, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm.
(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).

22,00 36,44 801,68

698.982,59698.982,59698.982,59698.982,59TOTAL APARTADO 02.01.01 DEMOLICIONESTOTAL APARTADO 02.01.01 DEMOLICIONESTOTAL APARTADO 02.01.01 DEMOLICIONESTOTAL APARTADO 02.01.01 DEMOLICIONES ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 02.01.02 EXCAVACIONESAPARTADO 02.01.02 EXCAVACIONESAPARTADO 02.01.02 EXCAVACIONESAPARTADO 02.01.02 EXCAVACIONES

OAB010aadcOAB010aadcOAB010aadcOAB010aadc m²m²m²m²

DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO EN SUPERFICIE NATURAL, I/
ARRANQUE DE CEPAS, ARBUSTOS Y CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.
(D/NNI/-).(D/NNI/-).(D/NNI/-).(D/NNI/-).

26.356,95 0,90 23.721,26

OAC020aOAC020aOAC020aOAC020a m³m³m³m³

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSI-
TO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDI-
CIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESA-
RIO, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).Excavación de tierra vegetal. (-/-/R).

7.915,00 2,28 18.046,20

OAC030abadaOAC030abadaOAC030abadaOAC030abada m³m³m³m³

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EXISTENTE, EN TIERRAS CON MEDIOS MECÁNICOS,
CON AGOTAMIENTO, INCLUSO REFINO DE TALUDES Y FONDOS, CARGA, DESCAR-
GA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, I/HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.Excavación en desmonte existente en tierras, medios mecánicos.
(D/NNI/R)(D/NNI/R)(D/NNI/R)(D/NNI/R)

342.567,00 4,36 1.493.592,12

OAC010bbadaOAC010bbadaOAC010bbadaOAC010bbada m³m³m³m³

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TERRENO DE TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNI-
COS, CON AGOTAMIENTO, INCLUSO REFINO DE TALUDES Y FONDOS, CARGA, DES-
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, I/HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.Excavación a cielo abierto en tránsito, medios mecánicos.
(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).

103.581,00 4,80 497.188,80

OAL010aOAL010aOAL010aOAL010a m³kmm³kmm³kmm³km

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN ARTICULADO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.

7.523.541,12 0,30 2.257.062,34

4.289.610,724.289.610,724.289.610,724.289.610,72TOTAL APARTADO 02.01.02 EXCAVACIONESTOTAL APARTADO 02.01.02 EXCAVACIONESTOTAL APARTADO 02.01.02 EXCAVACIONESTOTAL APARTADO 02.01.02 EXCAVACIONES ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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APARTADO 02.01.03 RELLENOSAPARTADO 02.01.03 RELLENOSAPARTADO 02.01.03 RELLENOSAPARTADO 02.01.03 RELLENOS

OAD010adaOAD010adaOAD010adaOAD010ada m³m³m³m³

TERRAPLÉN DE TIERRAS SELECCIONADAS PROCEDENTES DE OBRA, I/ TENDIDO
POR CAPAS DE TIERRAS, SU HUMECTACIÓN Y DESECACIÓN, CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN. VOLUMEN RELEVANTE

Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).Terraplén de tierras seleccionadas de la traza. (D/NNI/R).

53.703,20 2,69 144.461,61

OAE010dadaOAE010dadaOAE010dadaOAE010dada m³m³m³m³

CAPA DE FORMA CON MATERIAL QS3 PROCEDENTE DE CANTERA, I/ EXTENDIDO,
HUMIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA
SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES
SEAN NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).Capa de forma, con material QS3 de cantera. (D/NNI/R).

18.941,40 10,56 200.021,18

OAF010adaOAF010adaOAF010adaOAF010ada m³m³m³m³

SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, I/ FABRICACIÓN, MAQUI-
NARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO
DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIA-
RES SEAN NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).Subbalasto con material seleccionado de cantera. (D/NNI/R).

7.416,50 23,92 177.402,68

OAL010aOAL010aOAL010aOAL010a m³kmm³kmm³kmm³km

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN ARTICULADO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.Transporte tierras o residuos inertes con camión articulado.

1.876.186,26 0,30 562.855,88

1.084.741,351.084.741,351.084.741,351.084.741,35TOTAL APARTADO 02.01.03 RELLENOSTOTAL APARTADO 02.01.03 RELLENOSTOTAL APARTADO 02.01.03 RELLENOSTOTAL APARTADO 02.01.03 RELLENOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRASTOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRASTOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRASTOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6.073.334,666.073.334,666.073.334,666.073.334,66

SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJESUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJESUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJESUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 02.02.01 DRENAJE LONGITUDINALAPARTADO 02.02.01 DRENAJE LONGITUDINALAPARTADO 02.02.01 DRENAJE LONGITUDINALAPARTADO 02.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

OBC010adaOBC010adaOBC010adaOBC010ada m³m³m³m³

Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, desenco-
frado, fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado,
fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).fratasado, acabados y juntas. (D/NNI/R).

48,75 124,44 6.066,45

OBC040beadaOBC040beadaOBC040beadaOBC040beada mmmm

CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE SECCIÓN RECTANGULAR Y DIMENSIO-
NES INTERIORES DE 44X44 CM, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, COMPACTACIÓN Y RECIBIDO DE JUNTAS, TERMINADA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Cuneta prefabricada de hormigón de sección rectangular, de di-Cuneta prefabricada de hormigón de sección rectangular, de di-Cuneta prefabricada de hormigón de sección rectangular, de di-Cuneta prefabricada de hormigón de sección rectangular, de di-
mensiones 44x44 cm. (D/NNI/R).mensiones 44x44 cm. (D/NNI/R).mensiones 44x44 cm. (D/NNI/R).mensiones 44x44 cm. (D/NNI/R).

615,00 48,50 29.827,50

OBB010dcadaOBB010dcadaOBB010dcadaOBB010dcada udududud

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 80X80 CM Y ALTURA
100 CM, COLOCADA SOBRE BASE DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-20. INCLUYE
FORMACIÓN DE SOLERA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE ARQUETA, ACOPLAMIEN-
TO DE TUBO A LA ARQUETA Y RELLENO NECESARIO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm yArqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm yArqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm yArqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 80x80 cm y
altura 100 cm. (D/NNI/R).altura 100 cm. (D/NNI/R).altura 100 cm. (D/NNI/R).altura 100 cm. (D/NNI/R).

14,00 259,52 3.633,28

OBB030aadaOBB030aadaOBB030aadaOBB030aada m²m²m²m²

TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y COLOCACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).Tapa de hormigón prefabricado para arqueta. (D/NNI/R).

14,00 23,51 329,14

OBA010ddadaOBA010ddadaOBA010ddadaOBA010ddada mmmm

Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural
HM-20 de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm clase 180 con unión elás-
tica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm y clase 180, so-
bre cama de hormigón. (D/NNI/R).bre cama de hormigón. (D/NNI/R).bre cama de hormigón. (D/NNI/R).bre cama de hormigón. (D/NNI/R).

2.025,00 76,42 154.750,50

OBA020badaOBA020badaOBA020badaOBA020bada mmmm

Tubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro, clase 90 o 135, colo-
cado sobre cama de hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de espesor
con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y coloca-
ción.
Trabajo: Diurno.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Tubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre camaTubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre camaTubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre camaTubo de hormigón en masa de 400 mm de diámetro sobre cama
de hormigón. (D/NNI/R).de hormigón. (D/NNI/R).de hormigón. (D/NNI/R).de hormigón. (D/NNI/R).

840,00 35,32 29.668,80

224.275,67224.275,67224.275,67224.275,67TOTAL APARTADO 02.02.01 DRENAJE LONGITUDINALTOTAL APARTADO 02.02.01 DRENAJE LONGITUDINALTOTAL APARTADO 02.02.01 DRENAJE LONGITUDINALTOTAL APARTADO 02.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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APARTADO 02.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASAPARTADO 02.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASAPARTADO 02.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASAPARTADO 02.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

OBBW000002OBBW000002OBBW000002OBBW000002 UDUDUDUD

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEO, INCLUYENDOACCESORIOS E INSTALA-
CIÓN

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEOEQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEOEQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEOEQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE BOMBEO

1,00 150.000,00 150.000,00

OBBW000001OBBW000001OBBW000001OBBW000001 UDUDUDUD

OBRA CIVIL PARA POZO DE BOMBEO

OBRA CIVIL DE BOMBEOOBRA CIVIL DE BOMBEOOBRA CIVIL DE BOMBEOOBRA CIVIL DE BOMBEO

1,00 85.000,00 85.000,00

OBBW000003OBBW000003OBBW000003OBBW000003 UDUDUDUD

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALES Y DE INFILTRA-
CIÓN, CONSISTENTE EN UN MÓDULO SEPARADOR/DECANTADOR DE SÓLIDOS Y TRA-
TAMIENTO DE HIDROCARBUROS CON BYPASS, INCLUYE CONEXIÓN A RED EXISTEN-
TE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALESESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALESESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALESESTACIÓN DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS PLUVIALES

1,00 35.000,00 35.000,00

270.000,00270.000,00270.000,00270.000,00TOTAL APARTADO 02.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASTOTAL APARTADO 02.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASTOTAL APARTADO 02.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUASTOTAL APARTADO 02.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUAS............................................................................................................................................................................................

APARTADO 02.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNAPARTADO 02.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNAPARTADO 02.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNAPARTADO 02.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN

OADW000001OADW000001OADW000001OADW000001 mmmm

MOTA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN DE HASTA 1,50 M.
DE ALTURA, COMPUESTO POR RELLENO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVA-
CIÓN, COMPACTADO Y CON TALUDES PROTEGIDOS POR ENCACHADOS DE PIEDRA

MOTA DE PROTECCIÓNMOTA DE PROTECCIÓNMOTA DE PROTECCIÓNMOTA DE PROTECCIÓN

1.055,00 100,70 106.238,50

OCCW000012OCCW000012OCCW000012OCCW000012 m²m²m²m²

MURO HA-30-ESP. <0,50. H < 5M., INCLUYE EL ENCOFRADO Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE ACERO. TOTALMENTE EJECUTADO.

Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.

425,00 137,59 58.475,75

164.714,25164.714,25164.714,25164.714,25TOTAL APARTADO 02.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNTOTAL APARTADO 02.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNTOTAL APARTADO 02.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓNTOTAL APARTADO 02.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN ....................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJETOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJETOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJETOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 658.989,92658.989,92658.989,92658.989,92

SUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURASSUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURASSUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURASSUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURAS

OCZW000008OCZW000008OCZW000008OCZW000008 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=8  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=8  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=8  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=8  (EN
SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.

20,00 26.687,09 533.741,80

OCZW000009OCZW000009OCZW000009OCZW000009 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=16  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=16  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=16  (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=16  (EN
SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.

220,00 41.627,02 9.157.944,40

OCZW000010OCZW000010OCZW000010OCZW000010 mmmm TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=20 (EN SUELO)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=20 (EN SUELO)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=20 (EN SUELO)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=20 (EN SUELO)
C/JET GROUT.C/JET GROUT.C/JET GROUT.C/JET GROUT.

340,00 52.250,44 17.765.149,60

OCZW000011OCZW000011OCZW000011OCZW000011 mmmm TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=25 (EN SUELO)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=25 (EN SUELO)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=25 (EN SUELO)TRAMO ENTRE PANTALLAS CUBIERTO DOBLE VÍA H=25 (EN SUELO)
C/JET GROUT.C/JET GROUT.C/JET GROUT.C/JET GROUT.

120,00 61.424,10 7.370.892,00

OCZW000012OCZW000012OCZW000012OCZW000012 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=10 (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=10 (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=10 (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=10 (EN
SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

100,90 31.077,31 3.135.700,58

OCZW000013OCZW000013OCZW000013OCZW000013 mmmm TRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=13 (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=13 (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=13 (ENTRAMO CON DOS PANTALLAS A CIELO ABIERTO DOBLE VÍA, H=13 (EN
SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.SUELO) C/JET GROUT.

220,00 36.515,97 8.033.513,40

OAG140bcdaOAG140bcdaOAG140bcdaOAG140bcda mmmm

Anclaje tipo 8B con barra de acero roscada de diámetro mayor de 30 has-
ta 40 mm, probado y aceptado i/emplazamientos, perforación, suminis-
tro y colocación del tirante, inyección y material auxiliar (centradores), in-
cluye el ensayo de aceptación y primer tesado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento:No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Anclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPOAnclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPOAnclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPOAnclaje permanente con inyección reptitiva y selctiva (IRS) TIPO
8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).8B, diámetro mayor de 30 hasta 40 mm. (-/NNI/R).

24.501,60 171,55 4.203.249,48

OCCW000012OCCW000012OCCW000012OCCW000012 m²m²m²m²

MURO HA-30-ESP. <0,50. H < 5M., INCLUYE EL ENCOFRADO Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE ACERO. TOTALMENTE EJECUTADO.

Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.Muro HA-30-Esp. <0,50. H< 5m.

1.380,00 137,59 189.874,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURASTOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURASTOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURASTOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ESTRUCTURAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 50.390.065,4650.390.065,4650.390.065,4650.390.065,46

SUBCAPÍTULO 02.04 TÚNELESSUBCAPÍTULO 02.04 TÚNELESSUBCAPÍTULO 02.04 TÚNELESSUBCAPÍTULO 02.04 TÚNELES

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 TÚNELESTOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 TÚNELESTOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 TÚNELESTOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 TÚNELES ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SUBCAPÍTULO 02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)SUBCAPÍTULO 02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)SUBCAPÍTULO 02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)SUBCAPÍTULO 02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)

VBAW000001VBAW000001VBAW000001VBAW000001 m³m³m³m³

BALASTO

BALASTOBALASTOBALASTOBALASTO

15.690,10 55,06 863.896,91

VGBW000002VGBW000002VGBW000002VGBW000002 mmmm

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO IBÉRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICO

1.638,09 457,43 749.311,51

VGBW000003VGBW000003VGBW000003VGBW000003 mmmm

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO MÉTRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO MÉTRICO

1.837,01 438,99 806.429,02

VGBW000004VGBW000004VGBW000004VGBW000004 mmmm

VIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓN

VIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓNVIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓNVIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓNVIA EN PLACA INCLUYENDO CARRIL Y HORMIGÓN

1.540,00 928,77 1.430.305,80

VECW000003VECW000003VECW000003VECW000003 udududud

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO IBÉRICO
DSH-P1-60-500—CC-0,09-TC, , INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, DESCAR-
GA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA IBÉRICO R=500APARATO DE VÍA IBÉRICO R=500APARATO DE VÍA IBÉRICO R=500APARATO DE VÍA IBÉRICO R=500

2,00 246.622,38 493.244,76

VECW000005VECW000005VECW000005VECW000005 udududud

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO IBÉRICO
DSH-P1-60-318—CR-0,09-TC O DSH-P1-60-318—CC-0,11-TC, , INCLU-
YENDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318APARATO DE VÍA IBÉRICO R=318

4,00 193.390,19 773.560,76
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VECW000006VECW000006VECW000006VECW000006 udududud

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE APARATO DE VÍA PARA ANCHO MÉTRICO
DSMH-C-54-190-1:10,5-CR-TC, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, DESCAR-
GA Y MONTAJE

APARATO DE VÍA MÉTRICOAPARATO DE VÍA MÉTRICOAPARATO DE VÍA MÉTRICOAPARATO DE VÍA MÉTRICO

4,00 138.173,11 552.692,44

VKA030adVKA030adVKA030adVKA030ad udududud

CONSTRUCCIÓN DE TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO DE ACUERDO CON PLANO.
COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA EXCAVACIÓN DEL CIMIEN-
TO A 1,15 M DE LA RASANTE DEL CARRIL DE LA VÍA, CARGA, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO CON CARGO A LA CONTRA-
TA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO B 500 PARA ARMADU-
RAS DE CIMIENTO Y ALZADOS, INCLUSO CORTADO, DOBLADO, RECORTES Y SOLA-
PES. EJECUCIÓN DE ENCOFRADO METÁLICO O DE MADERA DE 1ª CALIDAD CON TA-
BLA CONTRAPEADA Y CEPILLADA EN PARAMENTOS VISTOS, INCLUSO DESENCOFRA-
DO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO
HA-25/P/20/IIB, CON ÁRIDO RODADO NO SUPERIOR A 20MM Y CONSISTENCIA
PLÁSTICA, CONVENIENTEMENTE VIBRADO. SE INCLUYE LA COLOCACIÓN DE TRAVIE-
SA, TOPES Y SUJECIONES A SUMINISTRAR POR ADIF EN ESTACIÓN, PINTURA ROJA
EN TRAVIESA Y NEGRA EN TOPES, CARGAS, DESPLAZAMIENTOS Y DESCARGA DE
LOS MATERIALES EN OBRA. INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS,
MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL DE VÍA PROVISIONAL.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-Construcción y asiento de topera de hormigón armado de acuer-
do a plano. (D/NNI/-).do a plano. (D/NNI/-).do a plano. (D/NNI/-).do a plano. (D/NNI/-).

4,00 6.234,50 24.938,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA)TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5.694.379,205.694.379,205.694.379,205.694.379,20

SUBCAPÍTULO 02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASSUBCAPÍTULO 02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASSUBCAPÍTULO 02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASSUBCAPÍTULO 02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

APARTADO 02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESAPARTADO 02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESAPARTADO 02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESAPARTADO 02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES

GAB030aGAB030aGAB030aGAB030a m²m²m²m²

LABOREO MECÁNIZADO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIEN-
DO DOS PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM DE PROFUNDIDAD Y DOS PA-
SES, TAMBIÉN CRUZADOS, DE ARADO DE DISCOS A 20 CM DE PROFUNDIDAD, I/RE-
MATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS ESPECIALES.

Laboreo mecanizado superficial (30 cm).Laboreo mecanizado superficial (30 cm).Laboreo mecanizado superficial (30 cm).Laboreo mecanizado superficial (30 cm).

101.701,00 0,37 37.629,37

GAA010aaaGAA010aaaGAA010aaaGAA010aaa m³m³m³m³

EJECUCIÓN DE RIEGOS EN SUPERFICIES DE EXCAVACIÓN, PARA LA PREVENCIÓN
DE GENERACIÓN DE POLVO EN SUSPENSIÓN

Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superfi-
cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).cie sensiblemente horizontal.(D/-/-).

7.915,00 1,64 12.980,60

GAB010GAB010GAB010GAB010 m²m²m²m²

LÁMINA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL I/
SUMINISTRO, MONTAJE, CARRO O ANDAMIO DE MONTAJE, TERMOSOLDADURA Y
ENSAYOS DE COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE

SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRASUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRASUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRASUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA

6.052,20 0,99 5.991,68

GAB020aGAB020aGAB020aGAB020a m²m²m²m²

SIEMBRA MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALI-
ZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACO-
PLADA, INCLUSO SEMILLA (AL MENOS 35G/M2) Y ABONADO MINERAL COMPLEJO
MANTENIMIENTO NECESARIO HASTA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LA REPOSICIÓN
DE MARRAS.

Siembra mecanizada.Siembra mecanizada.Siembra mecanizada.Siembra mecanizada.

107.336,00 0,72 77.281,92

133.883,57133.883,57133.883,57133.883,57TOTAL APARTADO 02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESTOTAL APARTADO 02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESTOTAL APARTADO 02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONESTOTAL APARTADO 02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 02.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNAPARTADO 02.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNAPARTADO 02.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNAPARTADO 02.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN

GAH090aGAH090aGAH090aGAH090a mmmm

JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES DE 25
MM Y 1,5 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE CINTA DE BALIZAMIEN-
TO, Y COLOCADOS CADA 4 M.
TRABAJO: DIURNO.

Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)Jalonamiento temporal de protección. (D/-/-)

9.940,00 0,64 6.361,60

GAG030aGAG030aGAG030aGAG030a mmmm

PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL EN OBRA CON ENTABLAMIENTO DE 2,00 M
DE ALTURA TOTAL REALIZADO CON TABLA NUEVA DE PINO COSIDA CON HILADAS
DE ALAMBRE GALVANIZADO CADA 15 CM, SEPARADAS DEL TRONCO POR TACOS
DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE 10X10X5 CM E HINCADAS EN EL TERRE-
NO 10 CM SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A LAS RAMAS BAJAS.

Protección individual de arbolado con entablamiento.Protección individual de arbolado con entablamiento.Protección individual de arbolado con entablamiento.Protección individual de arbolado con entablamiento.

47,00 41,51 1.950,97

GAFW000001GAFW000001GAFW000001GAFW000001 udududud

ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS

ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORASELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORASELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORASELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS

1,00 10.000,00 10.000,00

18.312,5718.312,5718.312,5718.312,57TOTAL APARTADO 02.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNTOTAL APARTADO 02.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNTOTAL APARTADO 02.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNTOTAL APARTADO 02.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 02.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALAPARTADO 02.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALAPARTADO 02.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALAPARTADO 02.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

GAHW000002GAHW000002GAHW000002GAHW000002 PAPAPAPA

PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOS

PROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOSPROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOSPROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOSPROYECTO Y SOLICITUD DE PERMISOS

1,00 600,00 600,00

GAHW000003GAHW000003GAHW000003GAHW000003 PAPAPAPA

MOVILIDAD TÉCNICA

MOVILIDAD TÉCNICAMOVILIDAD TÉCNICAMOVILIDAD TÉCNICAMOVILIDAD TÉCNICA

1,00 1.700,00 1.700,00

GAHW000001GAHW000001GAHW000001GAHW000001 PAPAPAPA

REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA

MEMORIA ARQUEOLÓGICAMEMORIA ARQUEOLÓGICAMEMORIA ARQUEOLÓGICAMEMORIA ARQUEOLÓGICA

1,00 22.629,00 22.629,00

GAHW000004GAHW000004GAHW000004GAHW000004 kmkmkmkm

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, POR KILÓMETRO DE TRAZADO

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KMPROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KMPROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KMPROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA, KM

2,15 530,00 1.139,50

26.068,5026.068,5026.068,5026.068,50TOTAL APARTADO 02.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALTOTAL APARTADO 02.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALTOTAL APARTADO 02.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALTOTAL APARTADO 02.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ....................................................................................................................................................................................................................................................
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APARTADO 02.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIAAPARTADO 02.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIAAPARTADO 02.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIAAPARTADO 02.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIA

GAE020GAE020GAE020GAE020 mmmm

PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVIL CON AISLAMIENTO MA-
YOR A 24 DB Y ABSORCIÓN MAYOR A 11 DB DE 85 MM DE ESPESOR TOTAL,
COMPUESTA POR PANELES TIPO SANDWICH FORMADOS POR MÓDULOS DE CHA-
PA DE ACERO GALVANIZADO, NÚCLEO DE LANA DE ROCA DE 70 KG/M³ CON VELO
ANTIDESFIBRANTE Y CHAPA DELANTERA DE METAL DISTENDIDO ESTRUCTURADO
EN PERSIANA APOYADO EN SOPORTE DE HORMIGÓN TIPO NEW JERSEY, INCLUYE
PUESTA EN OBRA Y TERMINADA SEGÚN DETALLES EN PLANOS.

PANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVILPANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVILPANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVILPANTALLA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVIL

300,00 326,62 97.986,00

GAE010cGAE010cGAE010cGAE010c m²m²m²m²

PANELES ACÚSTICOS FONOABSORBENTES DE ACERO CONSTITUIDOS POR UNA CHA-
PA PERFORADA, MATERIAL ABSORBENTE PLACA AISLANTE, SITUADA EN LA PAR-
TE CENTRAL DEL “SÁNDWICH”, ENTRE LAS DOS PLACAS ABSORBENTES Y LAS DOS
REJILLAS EXTERIORES DE PROTECCIÓN Y UNA CHAPA PERFORADA, EN ACABADO
GALVANIZADO Y PINTADO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, PARA AJUSTE EN PERFI-
LES METÁLICOS ESTRUCTURALES TIPO HEA/B Y PLACA BASE METÁLICA SOLDADA
CON ACABADO GALVANIZADO Y PINTADO (PERFILES Y PLACAS BASE NO INCLUI-
DOS), PUESTA EN OBRA Y TERMINADA SEGÚN DETALLES EN PLANOS.

Pantalla metálica a dos caras.Pantalla metálica a dos caras.Pantalla metálica a dos caras.Pantalla metálica a dos caras.

2.665,00 146,64 390.795,60

488.781,60488.781,60488.781,60488.781,60TOTAL APARTADO 02.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIATOTAL APARTADO 02.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIATOTAL APARTADO 02.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIATOTAL APARTADO 02.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIA ........................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASTOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASTOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORASTOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS............................................................................................................................................................................................................................................ 667.046,24667.046,24667.046,24667.046,24

SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESSUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESSUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESSUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

CZZW000002CZZW000002CZZW000002CZZW000002 mmmm

INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PARA VÍA ÚNICA

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICASEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICASEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICASEGURIDAD Y COMUNICACIONES, VÍA ÚNICA

5.015,09 400,00 2.006.036,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESTOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESTOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONESTOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ........................................................................................................................................................................................................ 2.006.036,002.006.036,002.006.036,002.006.036,00

SUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍASUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍASUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍASUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA

EFAW000002EFAW000002EFAW000002EFAW000002 mmmm

LÍNEA AEREA DE CONTACTO PARA VÍA ÚNICA, A CIELO ABIERTO O TRAMOS CUBIER-
TOS. INCLUYE EQUIPOS DE CATENARIA, HILO DE CONTACTO Y PÉNDOLAS, ALIMENTA-
CIÓN Y PROTECCIONES

CATENARIA, VÍA ÚNICACATENARIA, VÍA ÚNICACATENARIA, VÍA ÚNICACATENARIA, VÍA ÚNICA

5.015,09 300,00 1.504.527,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍATOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍATOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍATOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1.504.527,001.504.527,001.504.527,001.504.527,00



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBCAPÍTULO 02.09 ESTACIONESSUBCAPÍTULO 02.09 ESTACIONESSUBCAPÍTULO 02.09 ESTACIONESSUBCAPÍTULO 02.09 ESTACIONES

APARTADO 02.09.01 ESTACIÓN AVILÉS CENTRAL (SUPERFICIE)APARTADO 02.09.01 ESTACIÓN AVILÉS CENTRAL (SUPERFICIE)APARTADO 02.09.01 ESTACIÓN AVILÉS CENTRAL (SUPERFICIE)APARTADO 02.09.01 ESTACIÓN AVILÉS CENTRAL (SUPERFICIE)

SUBAPARTADO 02.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓNSUBAPARTADO 02.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓNSUBAPARTADO 02.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓNSUBAPARTADO 02.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓN

AAW0000100AAW0000100AAW0000100AAW0000100 m²m²m²m²

EDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONES

EDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONES

994,72 1.362,20 1.355.007,58

AA0M000014AA0M000014AA0M000014AA0M000014 udududud

MÁQUINAS AUTOVENTA

MÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTA

2,00 15.186,83 30.373,66

AA0M000015AA0M000015AA0M000015AA0M000015 udududud

MÁQUINA CANCELADORA

MÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORA

8,00 6.176,83 49.414,64

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓNTOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓNTOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓNTOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓN ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.434.795,881.434.795,881.434.795,881.434.795,88

SUBAPARTADO 02.09.01.02 OBRA CIVILSUBAPARTADO 02.09.01.02 OBRA CIVILSUBAPARTADO 02.09.01.02 OBRA CIVILSUBAPARTADO 02.09.01.02 OBRA CIVIL

OCCM000009OCCM000009OCCM000009OCCM000009 m²m²m²m²

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30.
INCLUYE EJECUCIÓN COMPLETA DE ANDENES Y ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMA-
DO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30

2.102,14 145,00 304.810,30

OCC090adOCC090adOCC090adOCC090ad m²m²m²m²

DESPLAZAMIENTO PARA HINCA DE MARCO DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU POR
EMPUJE OLEODINÁMICO, INCLUIDO LÁMINA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-Desplazamiento para hinca de marco de hormigón armado in si-
tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).tu por empuje oleodinámico. (D/NNI/-).

158,00 411,89 65.078,62

OCZW0000010OCZW0000010OCZW0000010OCZW0000010 m²m²m²m²

MARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 M

MARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 MMARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 MMARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 MMARCO PARA PASO INFERIOR 5X3 M

158,00 800,00 126.400,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.02 OBRA CIVILTOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.02 OBRA CIVILTOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.02 OBRA CIVILTOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.02 OBRA CIVIL ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 496.288,92496.288,92496.288,92496.288,92
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SUBAPARTADO 02.09.01.03 ARQUITECTURASUBAPARTADO 02.09.01.03 ARQUITECTURASUBAPARTADO 02.09.01.03 ARQUITECTURASUBAPARTADO 02.09.01.03 ARQUITECTURA

AA0M000002AA0M000002AA0M000002AA0M000002 m²m²m²m²

FALSO TECHO LAMAS METALICAS

FALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICASFALSO TECHO LAMAS METALICAS

975,00 118,97 115.995,75

AA0M000003AA0M000003AA0M000003AA0M000003 m²m²m²m²

ALICATADOS Y CHAPADOS

ALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOSALICATADOS Y CHAPADOS

513,60 125,43 64.420,85

AA0M000009AA0M000009AA0M000009AA0M000009 m²m²m²m²

PAVIMENTOS INTERIORES

PAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORESPAVIMENTOS INTERIORES

626,54 88,46 55.423,73

AA0M000007AA0M000007AA0M000007AA0M000007 m²m²m²m²

ENVOLVENTE CASETÓN EN VÍDRIO

ENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIOENVOLVENTE CASETÓN EN VIDRIO

140,64 271,64 38.203,45

AA0M000006AA0M000006AA0M000006AA0M000006 m²m²m²m²

CUBIERTA DE CASETÓN

CUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓNCUBIERTA DE CASETÓN

19,20 103,02 1.977,98

AA0M000008AA0M000008AA0M000008AA0M000008 m²m²m²m²

ESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓN

ESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓNESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓNESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓNESTRUCTURA ENVOLVENTE CASETÓN

121,44 96,36 11.701,96

AA0M000020AA0M000020AA0M000020AA0M000020 mmmm BARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOSBARANDILLAS Y PASAMANOS

296,40 126,32 37.441,25

AA0M000012AA0M000012AA0M000012AA0M000012 udududud

ESCALERA MECÁNICA

ESCALERA MECÁNICAESCALERA MECÁNICAESCALERA MECÁNICAESCALERA MECÁNICA

4,00 149.905,59 599.622,36

AA0M000013AA0M000013AA0M000013AA0M000013 udududud

ASCENSOR

ASCENSORASCENSORASCENSORASCENSOR

3,00 62.498,55 187.495,65

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.03 ARQUITECTURATOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.03 ARQUITECTURATOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.03 ARQUITECTURATOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.03 ARQUITECTURA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.112.282,981.112.282,981.112.282,981.112.282,98



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBAPARTADO 02.09.01.04 INSTALACIONESSUBAPARTADO 02.09.01.04 INSTALACIONESSUBAPARTADO 02.09.01.04 INSTALACIONESSUBAPARTADO 02.09.01.04 INSTALACIONES

ELEMENTO 02.09.01.04.01 FONTANERÍAELEMENTO 02.09.01.04.01 FONTANERÍAELEMENTO 02.09.01.04.01 FONTANERÍAELEMENTO 02.09.01.04.01 FONTANERÍA

ABBW000003ABBW000003ABBW000003ABBW000003 udududud

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE 50X50X60 CM PARA REGISTRO
DE CABLES, TIPO CÁMARA PEQUEÑA "P" SEGÚN NAS 310+MODIFICATIVO. COM-
PRENDE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES: LADRILLOS MACIZOS, CE-
MENTO, ARENA, GRAVA, HERRAJES, REDONDOS, BASE Y TAPA DE FUNDICIÓN
DE DIÁMETRO 635 MM. INCLUYE LA EXCAVACIÓN DEL HOYO, CON MEDIOS MECÁ-
NICOS O MANUALES, EN CUALQUIER CASE DE TERRENO, CON RETIRADA DE TIE-
RRAS SOBRANTES A VERTEDERO DE CONTRATISTA, LA CONFECCIÓN DE LOS MU-
ROS INTERIORES CON HORMIGÓN ARMADADO O CON FÁBRICA DE LADRILLO DE-
JANDO LAS ABERTURAS NECESARIAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS DE PVC, LA
CONFECCIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN DE LA CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMA-
DO, LA COLOCACIÓN DE LA BASE DE FUNDICION Y DE SUS TAPAS DE HORMIGÓN,
ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE. REALIZADA POR TRAMOS
EN HORARIO NOCTURNO.

ARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cmARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cmARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cmARQUETA REGISTRO HIDRÁULICO 50x50x60 cm

6,00 441,02 2.646,12

APGW000003APGW000003APGW000003APGW000003 udududud

TOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDA

TOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDATOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDATOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDATOMA DE AGUA CONEXIÓN RÁPIDA

6,00 46,10 276,60

2.922,722.922,722.922,722.922,72TOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.01 FONTANERÍATOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.01 FONTANERÍATOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.01 FONTANERÍATOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.01 FONTANERÍA ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ELEMENTO 02.09.01.04.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNELEMENTO 02.09.01.04.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNELEMENTO 02.09.01.04.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNELEMENTO 02.09.01.04.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

AODW000001AODW000001AODW000001AODW000001 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO GENERAL DE BAJA
TENSIÓN

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

1,00 2.153,89 2.153,89

AODW000002AODW000002AODW000002AODW000002 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO SECUNDARIO DE BA-
JA TENSIÓN

CUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIO

3,00 931,26 2.793,78

AOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacd mmmm

CIRCUITO ELÉCTRICO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLA-
DOS H07V-K DE 5X16 MM² DE SECCIÓN, PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE
450/750 V, REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO M50 MM EM-
POTRADO, EN SISTEMA TRIFÁSICO (FASE, NEUTRO Y PROTECCIÓN), I/P.P. DE CA-
JAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN. INSTALACIÓN Y CONEXIONADO. SE-
GÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)

55,00 26,85 1.476,75

AODW000003AODW000003AODW000003AODW000003 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A
LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RE-
SISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV
DE 1X6 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXIBLE DE
PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALADO Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2

1.430,00 6,17 8.823,10
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AODW000004AODW000004AODW000004AODW000004 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A
LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RE-
SISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV
DE 1X16 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXIBLE DE
PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALADO Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2

715,00 8,15 5.827,25

AODW000006AODW000006AODW000006AODW000006 mmmm

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE LÍNEA DE 5X6 MM² (3F+N+PE), CONSTI-
TUIDA POR CABLE RESISTENTE AL FUEGO, LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMI-
SIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL
FRÍO, TIPO MRZ1-K (AS+). 0,6/1 KV DE 5X6+TT MM2 (UNE 21123-4, UNE
EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE
20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC 32070-C1, UNE  EN 50200, IEC
60331, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX FIRS 1000V DE PRYS-
MIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO
TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIO-
NAL DE TERMINALES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESORIOS
NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS EN HORARIO NOCTURNO.

LINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HN

330,00 27,07 8.933,10

RKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍGIDO ENCHUFA-
BLE O ENRROSCABLE METRICA 20 MM, CURVABLE EN CALIENTE, TEMPERATURA
DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A
LA COMPRESIÓN >1250 N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLA-
MIENTO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CODOS,
MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)

1.430,00 11,94 17.074,20

RKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍGIDO ENCHUFA-
BLE O ENRROSCABLE METRICA 40 MM, CURVABLE EN CALIENTE, TEMPERATURA
DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A
LA COMPRESIÓN >1250 N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLA-
MIENTO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CODOS,
MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)

25,00 18,35 458,75

AOAW000002AOAW000002AOAW000002AOAW000002 udududud

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

3,00 247,97 743,91



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AOAW000003AOAW000003AOAW000003AOAW000003 udududud

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS CON LA INSTALA-
CIÓN DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE. FORMADA LA PRIMERA DE ELLAS POR CA-
BLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE
COBRE AISLADO, TIPO RZ1-K DE 0,6/1 KV, Y 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICAS DE
TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁMETRO.
INCLUSO MATERIAL DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. INCLUIDA P.P . DE MEDIOS AUXI-
LIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

CONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTE

3,00 358,76 1.076,28

AFFW000002AFFW000002AFFW000002AFFW000002 udududud

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD (BAJA TENSIÓN)
Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

AYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD

3,00 1.066,70 3.200,10

PMFW000002PMFW000002PMFW000002PMFW000002 PAPAPAPA

A JUSTIFICAR. LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN INCLUYENDO
PAGO DE HONORARIOS, DERECHOS, TASAS, ETC, PROYECTO Y CERTIFICADO DE DI-
RECCIÓN VISADOS, CERTIFICADO-BOLETIN DE LA INSTALACIÓN, ENTREGA DE DOCU-
MENTACIÓN (EJEMPLAR EN PAPEL Y COPIA DE ARCHIVOS. DWG DE PLANOS "AS
BUILT", RELACIÓN DE PRUEBAS REALIZADAS, MANUALES DE INSTRUCCIONES, NOR-
MAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, TARJETA DE LOS RESPONSA-
BLES DE LA EMPRESA INSTALADORA Y DE LA EMPRESA MANTENEDORA, CON DIREC-
CIÓN, E-MAIL, TELÉFONO FIJO, MÓVIL Y FAX).

SE INCLUYE LA PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05
DEL RBT) : CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO),
PROYECTO Y CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETEN-
TE, Y CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTADO FAVO-
RABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTA-
CIÓN NECESARIA PARA PEDIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRI-
CA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
1

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.T

1,00 3.500,00 3.500,00

PMFW000003PMFW000003PMFW000003PMFW000003 PAPAPAPA

PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRES-
PONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) :
CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE, Y CERTI-
FICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTADO FAVORABLE
DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA PARA PEDIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA
Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.1

CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T

1,00 5.500,00 5.500,00

61.561,1161.561,1161.561,1161.561,11TOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN ............................................................................................................................................................................................................................................................................

ELEMENTO 02.09.01.04.03 ILUMINACIÓNELEMENTO 02.09.01.04.03 ILUMINACIÓNELEMENTO 02.09.01.04.03 ILUMINACIÓNELEMENTO 02.09.01.04.03 ILUMINACIÓN

SUBELEMENTO 02.09.01.04.03.01 ILUMINACIÓN ANDENESSUBELEMENTO 02.09.01.04.03.01 ILUMINACIÓN ANDENESSUBELEMENTO 02.09.01.04.03.01 ILUMINACIÓN ANDENESSUBELEMENTO 02.09.01.04.03.01 ILUMINACIÓN ANDENES

AOGW000001AOGW000001AOGW000001AOGW000001 udududud

LUMINARIA LED CON ARMAZÓN PARA LA ILUMINACIÓN DE CAMINOS, ZONAS RE-
SIDENCIALES, APARCAMIENTOS EXTERIORES Y PARQUES, INSTALACIÓN EN PARED
O POSTE, MODELO BGP307 DE PHILIPS O EQUIVALENTE, BGP307 T25 1
XLED84/740 DN10 DALI, 7308 LÚMENES,50 W. CON POSIBILIDAD DE REGULA-
CIÓN. INCLUYE ACOPLAMIENTO SIMPLE A COLUMNA.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON TODOS LOS
ELEMENTOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALIZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA, ANCLAJES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONA-
MIENTO. INCLUSO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

LUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE

2,00 475,24 950,48
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AOGW000002AOGW000002AOGW000002AOGW000002 udududud

LUMINARIA LED CON ARMAZÓN PARA LA ILUMINACIÓN DE CAMINOS, ZONAS RE-
SIDENCIALES, APARCAMIENTOS EXTERIORES Y PARQUES, INSTALACIÓN EN PARED
O POSTE, MODELO BGP307 DE PHILIPS O EQUIVALENTE, BGP307 T25 1
XLED84/740 DN10 DALI, 7308 LÚMENES,50 W. CON POSIBILIDAD DE REGULA-
CIÓN. INCLUYE ACOPLAMIENTO SIMPLE A COLUMNA.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON TODOS LOS
ELEMENTOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALIZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA, ANCLAJES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONA-
MIENTO. INCLUSO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. REALIZADO POR
TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE
HNHNHNHN

40,00 483,58 19.343,20

AOGW000003AOGW000003AOGW000003AOGW000003 udududud

COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 3,5 M DE ALTURA CON PUERTA DE REGISTRO ENRA-
SADA, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, 60 MM
DE DIÁMETRO DE ACOPLAMIENTO LUMINARIA, Y PLACA DE ACERO CON REFUERZO
ANULAR Y CARTELAS; GRADO DE PROTECCIÓN IP3X - IK 10, SEGÚN UNE-EN
40-50. PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR
PARA 0,6/1 KV, PICA DE TIERRA. INSTALADO, INCLUYENDO ACCESORIOS, PLACA Y
PERNOS, CONEXIONADO, Y ANCLAJE SOBRE CIMENTACIÓN; SEGÚN UNE-EN
40-3-1:2013 Y UNE-EN 40-3-2:2013. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORA-
RIO NOCTURNO.

COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HNCOLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HNCOLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HNCOLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HN

21,00 485,65 10.198,65

AOGW000004AOGW000004AOGW000004AOGW000004 udududud

CIMENTACIÓN P/COLUMNA DE ALUMBRADO  3 A 7 M.

CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.

21,00 163,51 3.433,71

AOGW000005AOGW000005AOGW000005AOGW000005 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:

LUMINARIA MONTAJE ADOSADO LED PHILIPS, MODELO BY101P LED210S/840
WB PSU 154W O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO
POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HNLUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HNLUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HNLUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HN

30,00 319,03 9.570,90

AOIW000001AOIW000001AOIW000001AOIW000001 udududud

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP66 IK04 ESTANCO. ALTURA DE COLOCA-
CIÓN DE 2,5 A 4 METROS, LÁMPARA DE EMERGENCIA LED, DIFUSOR EN POLICAR-
BONATO DOBLE TEXTURIZADO OPAL O TRANSPARENTE. PILOTO TESTIGO DE CARGA
LED. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NIMH DE CARGA PULSANTE.
OPCIÓN DE TELEMANDO. CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS UNE 20-392-93 Y
60598-2-2:2012.

BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)

20,00 124,07 2.481,40

AOIW000002AOIW000002AOIW000002AOIW000002 udududud

PROYECTOR DE EMERGENCIA DE 2.500 LM SERIE ATRIA N48 DALI DE DAISALUX
O EQUIVALENTE. GRADO DE PROTECCIÓN IP43 IK04, CON AUTONOMÍA DE 1
UNA HORA, ALIMENTACIÓN A 220 V. CONSTA DE 4 U 8 LEDS CON LENTES INDE-
PENDIENTES QUE SE ILUMINAN SI HAY FALLO DE RED. UN MICROPROCESADOR IN-
TERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUN-
CIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO, MEDIANTE UN PILO-
TO LED QUE INCORPORA. EQUIPADO CON BATERÍA LIFEPO4 PROTEGIDA CONTRA
DESCARGAS EXCESIVAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA UNE 20-062-93, UNE
20-392-93 Y EN 60598-2-22. CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS
DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN Y ROHS
2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE Y 2002/96/CE.

PRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lm

15,00 596,00 8.940,00
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ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AOGW000006AOGW000006AOGW000006AOGW000006 udududud

MONTADO DE PUNTO DE LUZ, FORMADO POR LUMINARIA, ALOJAMIENTO DE
EQUIPO ELÉCTRICO, Y LÁMPARA LED, MONTADA SOBRE COLUMNA DE 3,5 M. DE
ALTURA, MEDIANTE APRIETE DE LOS PERNOS DE ANCLAJE Y PLACA DE ASIENTO,
MEDIOS DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCARGA.

MONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5mMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5mMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5mMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m

2,00 72,42 144,84

AOGW000007AOGW000007AOGW000007AOGW000007 udududud

MONTADO DE PUNTO DE LUZ, FORMADO POR LUMINARIA, ALOJAMIENTO DE
EQUIPO ELÉCTRICO, Y LÁMPARA LED, MONTADA SOBRE COLUMNA DE 3,5 M. DE
ALTURA, MEDIANTE APRIETE DE LOS PERNOS DE ANCLAJE Y PLACA DE ASIENTO,
MEDIOS DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCARGA. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HO-
RARIO NOCTURNO.

MONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HNMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HNMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HNMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HN

60,00 81,12 4.867,20

AOCW000001AOCW000001AOCW000001AOCW000001 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CABLE DE COBRE UNI-
POLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO RZ1-K 0,6/1 KV, BAJO TUBO DE
ACERO ROSCADO GALVANIZADO, TIPO "EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DF, PARA CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADOS DES-
DE LA CAJA DE DERIVACION DE SU LÍNEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CUR-
VAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTECCIÓN,
CAJAS DE DERIVACION Y ACCESORIOS NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS Y EN
HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HN

30,00 35,12 1.053,60

AOCW000002AOCW000002AOCW000002AOCW000002 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CABLE DE COBRE UNI-
POLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO H07Z1-K, BAJO TUBO DE ACERO
ROSCADO GALVANIZADO, TIPO "EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE, PARA CA-
NALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADOS DESDE LA CAJA DE DERIVACION DE SU
LÍNEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE AN-
CLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTECCIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESO-
RIOS NECESARIOS.  REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO. REALIZA-
DO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-
RO HNRO HNRO HNRO HN

15,00 33,59 503,85

TOTAL SUBELEMENTO 02.09.01.04.03.01 ILUMINACIÓN ANDENESTOTAL SUBELEMENTO 02.09.01.04.03.01 ILUMINACIÓN ANDENESTOTAL SUBELEMENTO 02.09.01.04.03.01 ILUMINACIÓN ANDENESTOTAL SUBELEMENTO 02.09.01.04.03.01 ILUMINACIÓN ANDENES................................................................................................................................................................................................................................................................ 61.487,8361.487,8361.487,8361.487,83

SUBELEMENTO 02.09.01.04.03.02 ILUMINACION PASO INFERIORSUBELEMENTO 02.09.01.04.03.02 ILUMINACION PASO INFERIORSUBELEMENTO 02.09.01.04.03.02 ILUMINACION PASO INFERIORSUBELEMENTO 02.09.01.04.03.02 ILUMINACION PASO INFERIOR

AOGW000008AOGW000008AOGW000008AOGW000008 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE LUMINARIA LINEAL
LED PARA MONTAJE EN SUPERFICIE SUSPENDIDO INCLUIDO MÓDULO DE EMER-
GENCIA KE, MODELO D3O 3MTS DE CANALED O EQUIVALENTE APROBADA POR
LA DF. DIFUSOR OPAL DENSO NEGRO. TEMPERATURA DE COLOR 4000K. CONSU-
MO DEL SISTEMA 46,4W. FLUJO DEL SISTEMA 6004LM. SUMINISTRO  Y COLOCA-
CIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN ÁN-
GULO, DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE ESPE-
SOR Y DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIORES PREPA-
RADOR PARA ATORNILLAR. SE INCLUYE P.P. DE ACOMETIDA Y TAPA EN LOS EXTRE-
MOS DE CADA LÍNEA DE LUMINARIA. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUN-
CIONADO. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-LUM. ANTIV. LED LINEAL D3O 3MTS CANALED O EQU. HN+KIT EMER-
GENCIAGENCIAGENCIAGENCIA

16,00 628,46 10.055,36
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AOGW000009AOGW000009AOGW000009AOGW000009 udududud

LUMINARIA DE EMPOTRAR ASIMETRICA CON TECNMOCLOGÍA LED MARCA DISA-
NO MODELO SICURA ASIMMETRICO DE 54 W O EQUIVALENTE. SUMINISTRO  Y CO-
LOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE PROTECCIÓN PARA LUMINARIA LINEAL EN
ÁNGULO, DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 SATINADO DE 2MM DE ES-
PESOR Y DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON SOPORTES INTERIORES PRE-
PARADOR PARA ATORNILLAR.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON TODOS LOS ELE-
MENTOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALIZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN TÉCNI-
CA, ANCLAJES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. IN-
CLUSO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

LUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LEDLUM. ANTIV. EMPOTRAR ASIMÉTRICA EQUIPADA CON TECNOLOGÍA LED
HNHNHNHN

8,00 483,49 3.867,92

AOIW000003AOIW000003AOIW000003AOIW000003 udududud

LUMINARIA AUTÓNOMA ESTANCA DE EMERGENCIA, CON LEDS, HYDRA+KES N8
DE DAISALUX O EQUIVALENTE. LÚMENES 400 LM. AUTONOMÍA 1 H. MODO DE
FUNCIONAMIENTO NO PERMANENTE. TIPO DE INSTALACIÓN SUPERFICIE. FUENTE
DE LUZ LED. BATERÍA NI-CD 4,8V/1,5AH. IP 65. IK 07. VERSIÓN AUTOTEST DA-
LI. ACABADO BLANCO. DIFUSOR TRANSPARENTE. CARCASA HECHA DE POLICARBO-
NATO. SUMINISTRO  Y COLOCACIÓN  DE REMATE Y CARCASA  DE PROTECCIÓN PA-
RA LUMINARIA LINEAL EN ÁNGULO, DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
SATINADO DE 2MM DE ESPESOR Y DESARROLLO NO SUPERIOR A 500 MM, CON
SOPORTES INTERIORES PREPARADOR PARA ATORNILLAR. ALIMENTACIÓN 230V
50/60HZ. DIMENSIONES 361 X 131 X 69. MANUFACTURADO CON LA REGULA-
CIÓN UNE 60598-2-22. COMPLETA DE ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN Y MON-
TAJE, INSTALADA. HORARIO NOCTURNO.

LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1LUM.ANTIV. AUTÓN.ESTAN.EMERGENCIA,NO PERM., 400 LÚMENES,1
H. HNH. HNH. HNH. HN

10,00 285,67 2.856,70

AOCW000001AOCW000001AOCW000001AOCW000001 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CABLE DE COBRE UNI-
POLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO RZ1-K 0,6/1 KV, BAJO TUBO DE
ACERO ROSCADO GALVANIZADO, TIPO "EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DF, PARA CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADOS DES-
DE LA CAJA DE DERIVACION DE SU LÍNEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CUR-
VAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTECCIÓN,
CAJAS DE DERIVACION Y ACCESORIOS NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS Y EN
HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HN

20,00 35,12 702,40

AOCW000002AOCW000002AOCW000002AOCW000002 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CABLE DE COBRE UNI-
POLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO H07Z1-K, BAJO TUBO DE ACERO
ROSCADO GALVANIZADO, TIPO "EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE, PARA CA-
NALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADOS DESDE LA CAJA DE DERIVACION DE SU
LÍNEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE AN-
CLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTECCIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESO-
RIOS NECESARIOS.  REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO. REALIZA-
DO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-
RO HNRO HNRO HNRO HN

10,00 33,59 335,90

TOTAL SUBELEMENTO 02.09.01.04.03.02 ILUMINACION PASO INFERIORTOTAL SUBELEMENTO 02.09.01.04.03.02 ILUMINACION PASO INFERIORTOTAL SUBELEMENTO 02.09.01.04.03.02 ILUMINACION PASO INFERIORTOTAL SUBELEMENTO 02.09.01.04.03.02 ILUMINACION PASO INFERIOR .................................................................................................................................................................................................................................... 17.818,2817.818,2817.818,2817.818,28

79.306,1179.306,1179.306,1179.306,11TOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.03 ILUMINACIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.03 ILUMINACIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.03 ILUMINACIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.03 ILUMINACIÓN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ELEMENTO 02.09.01.04.04 PROTECCIÓNELEMENTO 02.09.01.04.04 PROTECCIÓNELEMENTO 02.09.01.04.04 PROTECCIÓNELEMENTO 02.09.01.04.04 PROTECCIÓN

AVLW000001AVLW000001AVLW000001AVLW000001 udududud

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO
DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMEN-
TO, EN PVC RÍGIDO DE 1 MM. FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210X297
MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

10,00 6,36 63,60

AVLW000002AVLW000002AVLW000002AVLW000002 udududud

CARTEL DE PROHIBIDO EL PASO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE BAN-
DEJA DE ALUCOBAND (DIMENSIÓN FRONTAL 800X 400 MM ) CON IMPRESIÓN A
DOS CARAS SOBRE SOPORTES, SIENDO EL CONJUNTO  DE 1500X800  MM, CON-
FORME  A LAS ESPECIFICACIONES  DE PROTECCIÓN  CIVIL  DE CERCANÍAS DE REN-
FE, EN CUANTO A SU COMPOSICIÓN, MATERIALES, ACABADOS, COLORES E IDIO-
MAS. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS GRÁFICOS, DESARROLLO DE PIEZAS Y DOCU-
MENTACIÓN GENERADA, ASÍ COMO LA PLANIFICACIÓN  DE MONTAJES, POSIBLE
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN  DE SOPORTES, ASÍ COMO, MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIO. TOTALMENTE TERMINADO.

CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)

3,00 537,83 1.613,49

AVLW000003AVLW000003AVLW000003AVLW000003 udududud

CARTEL PROHIBIDO CRUZAR VÍAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE BAN-
DEJA DE ALUCOBAN (DIMENSIÓN  ) CON IMPRESIÓN A UNA D383 FIJADA EN LA
CARA VERTICAL DEL ANDÉN  A UNA ALTURA DE 30 CM POR DEBAJO DE SU COTA PI-
SABLE, CONFORME  A LAS ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DE CERCANÍAS
DE RENFE, EN CUANTO A SU COMPOSICIÓN,  MATERIALES, ACABADOS, COLORES E
IDIOMAS. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS GRÁFICOS, DESARROLLO DE PIEZAS Y DO-
CUMENTACIÓN  GENERADA,  ASÍ COMO LA PLANIFICACIÓN  DE MONTAJES Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO.

CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-
glesglesglesgles

3,00 230,43 691,29

AVLW000004AVLW000004AVLW000004AVLW000004 mmmm

BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM DE ESPESOR
CON FLECHAS DIRECCIONALES HACIA ARRIBA Y PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁ-
LICO DE 38 MM DE ANCHO,  EN TABICA DE PELDAÑOS EN VÍAS Y ELEMENTOS DE
LOS CAMINOS DE EVACUACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHAS

22,40 14,55 325,92

AVLW000005AVLW000005AVLW000005AVLW000005 mmmm

BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM DE ESPESOR
CON  PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 38 MM DE ANCHO,  EN TABICA
DE PELDAÑOS EN VÍAS Y ELEMENTOS DE LOS CAMINOS DE EVACUACIÓN, TOTAL-
MENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm

128,80 14,03 1.807,06

AVLW000006AVLW000006AVLW000006AVLW000006 mmmm

BANDA FOTOLUMINISCENTE LISA DE 57 MM DE ANCHURA Y 2 MM DE ESPESOR
CON PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 60 MM DE ANCHURA Y A UNA AL-
TURA DE SU BASE DE 30 CM SOBRE EL SUELO, A LO LARGO DE LOS PARAMENTOS
VERTICALES DE LOS VESTÍBULOS, PASILLOS, COLUMNAS EN VÍAS DE EVACUACIÓN
Y ANDENES, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHAS

58,00 20,61 1.195,38

5.696,745.696,745.696,745.696,74TOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.04 PROTECCIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.04 PROTECCIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.04 PROTECCIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.04 PROTECCIÓN ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ELEMENTO 02.09.01.04.05 CANALIZACIONESELEMENTO 02.09.01.04.05 CANALIZACIONESELEMENTO 02.09.01.04.05 CANALIZACIONESELEMENTO 02.09.01.04.05 CANALIZACIONES

OEBW000001OEBW000001OEBW000001OEBW000001 mmmm

CANALIZACIÓN EN ZANJA BAJO ACERA, PARA 4 CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM.
DE DIÁMETRO, INCLUYENDO TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM,
CUERDA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉC-
NICAS PARTICULARES DE LA OBRA; INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMMPAC-
TADO Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. SIN INCLUIR LIMPIEZA, NI CARGA A CONTE-
NEDOR, NI TRANSPORTE.

CANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNO

290,00 23,51 6.817,90

Página 31

ABBW000004ABBW000004ABBW000004ABBW000004 udududud

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE 90X90X100 CM PARA REGISTRO
DE CABLES, TIPO CÁMARA PEQUEÑA "P" SEGÚN NAS 310+MODIFICATIVO. COM-
PRENDE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES: LADRILLOS MACIZOS, CE-
MENTO, ARENA, GRAVA, HERRAJES, REDONDOS, BASE Y TAPA DE FUNDICIÓN
DE DIÁMETRO 635 MM. INCLUYE LA EXCAVACIÓN DEL HOYO, CON MEDIOS MECÁ-
NICOS O MANUALES, EN CUALQUIER CASE DE TERRENO, CON RETIRADA DE TIE-
RRAS SOBRANTES A VERTEDERO DE CONTRATISTA, LA CONFECCIÓN DE LOS MU-
ROS INTERIORES CON HORMIGÓN ARMADADO O CON FÁBRICA DE LADRILLO DE-
JANDO LAS ABERTURAS NECESARIAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS DE PVC, LA
CONFECCIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN DE LA CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMA-
DO, LA COLOCACIÓN DE LA BASE DE FUNDICION Y DE SUS TAPAS DE HORMIGÓN,
ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE. REALIZADA POR TRAMOS
EN HORARIO NOCTURNO.

ARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cm

12,00 359,40 4.312,80

OEBW000002OEBW000002OEBW000002OEBW000002 mmmm

CINTA DE SEÑALIZACIÓN COLOR AMARILLO CON LA INDICACIÓN DE ATENCIÓN CA-
BLES ELÉCTRICOS, DE 150 MM DE ANCHO, DE AEMSA O EQUIVALENTE, MODELO
CAC, COD. 17 21 110, INSTALADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS

290,00 4,63 1.342,70

12.473,4012.473,4012.473,4012.473,40TOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.05 CANALIZACIONESTOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.05 CANALIZACIONESTOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.05 CANALIZACIONESTOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.05 CANALIZACIONES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ELEMENTO 02.09.01.04.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVELEMENTO 02.09.01.04.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVELEMENTO 02.09.01.04.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVELEMENTO 02.09.01.04.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV

RCFW000001RCFW000001RCFW000001RCFW000001 udududud

INSTALACIÓN DE CUADRO DE CONTROL PARA ACCIONAMIENTO DEL MOTOR DE
APERTURA Y CIERRE DE CADA UNA DE LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ACCESO A
LA ESTACIÓN. DESDE CENTRO REMOTO SE PODRÁ ACTUAR MEDIANTE UN RELÉ DE
SALIDA DEL GRABADOR DIGITAL SOBRE LAS CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS
PARA REALIZAR LA APERTURA Y CIERRE EN REMOTO DE CADA CANCELA.

DESDE EL MÓDULO DE TELECONTROL DE CADA PUERTA SE LLEVARÁN TODAS LAS
SEÑALES DE CONTROL HASTA EL CUARTO DE INSTALACIONES DONDE SE COLOCA-
RÁN LOS EQUIPOS DE CENTRALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN A CENTRO EN REMOTO.

SISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROLSISTEMA DE TELEMANDO Y CONTROL

1,00 8.294,69 8.294,69

RBDW000001RBDW000001RBDW000001RBDW000001 udududud

CÁMARA DE CCTV O SEGUIDAD, CON GRADO DE COMPLEJIDAD BAJA, TUBOS, CA-
JAS, MECANISMOS. INCLUSO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES, EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNCAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

8,00 775,73 6.205,84

AOJW000001AOJW000001AOJW000001AOJW000001 udududud

MONTAJE DE PROYECTOR DE MEGAFONÍA RECUPERADO, CON GRADO DE COMPLE-
JIDAD BAJA, TUBOS, CAJAS, MECANISMOS. INCLUSO CONEXIONES Y LIMPIEZA, Y
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, EXCLUÍDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.
SIN INCLUIR RETIRADA, NI CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, NI TRANSPOR-
TE E VERTEDERO.

MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HNMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HN

15,00 111,13 1.666,95

AFFW000003AFFW000003AFFW000003AFFW000003 PAPAPAPA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE CONJUNTO DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA DE
INSTALACIONES MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA PARA EL MONTAJE DE LA INSTALA-
CIÓN Y DEJAR LAS INSTALACIONES COMPLETAMENTE TERMINADAS.

AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍAAYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES MEGAFONÍA

1,00 350,00 350,00

16.517,4816.517,4816.517,4816.517,48TOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVTOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVTOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTVTOTAL ELEMENTO 02.09.01.04.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV ........................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.04 INSTALACIONESTOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.04 INSTALACIONESTOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.04 INSTALACIONESTOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.04 INSTALACIONES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 178.477,56178.477,56178.477,56178.477,56



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

3.221.845,343.221.845,343.221.845,343.221.845,34TOTAL APARTADO 02.09.01 ESTACIÓN AVILÉS CENTRAL (SUPERFICIE)TOTAL APARTADO 02.09.01 ESTACIÓN AVILÉS CENTRAL (SUPERFICIE)TOTAL APARTADO 02.09.01 ESTACIÓN AVILÉS CENTRAL (SUPERFICIE)TOTAL APARTADO 02.09.01 ESTACIÓN AVILÉS CENTRAL (SUPERFICIE) ........................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 02.09.02 ESTACIÓN PROVISIONAL ZONA INTERMODALAPARTADO 02.09.02 ESTACIÓN PROVISIONAL ZONA INTERMODALAPARTADO 02.09.02 ESTACIÓN PROVISIONAL ZONA INTERMODALAPARTADO 02.09.02 ESTACIÓN PROVISIONAL ZONA INTERMODAL

SUBAPARTADO 02.09.02.01 EDIFICIO PROVISIONALSUBAPARTADO 02.09.02.01 EDIFICIO PROVISIONALSUBAPARTADO 02.09.02.01 EDIFICIO PROVISIONALSUBAPARTADO 02.09.02.01 EDIFICIO PROVISIONAL

AAW0000100AAW0000100AAW0000100AAW0000100 m²m²m²m²

EDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONES

EDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONESEDIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ESTACIONES

300,00 1.362,20 408.660,00

AA0M000014AA0M000014AA0M000014AA0M000014 udududud

MÁQUINAS AUTOVENTA

MÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTAMÁQUINAS AUTOVENTA

2,00 15.186,83 30.373,66

AA0M000015AA0M000015AA0M000015AA0M000015 udududud

MÁQUINA CANCELADORA

MÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORAMÁQUINA CANCELADORA

4,00 6.176,83 24.707,32

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.01 EDIFICIO PROVISIONALTOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.01 EDIFICIO PROVISIONALTOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.01 EDIFICIO PROVISIONALTOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.01 EDIFICIO PROVISIONAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 463.740,98463.740,98463.740,98463.740,98

SUBAPARTADO 02.09.02.02 ANDENESSUBAPARTADO 02.09.02.02 ANDENESSUBAPARTADO 02.09.02.02 ANDENESSUBAPARTADO 02.09.02.02 ANDENES

OCCM000009OCCM000009OCCM000009OCCM000009 m²m²m²m²

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30.
INCLUYE EJECUCIÓN COMPLETA DE ANDENES Y ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMA-
DO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I >= 5 HORAS
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30ANDENES Y ESCALERAS-HA-30

1.100,00 145,00 159.500,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.02 ANDENESTOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.02 ANDENESTOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.02 ANDENESTOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.02 ANDENES ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 159.500,00159.500,00159.500,00159.500,00

SUBAPARTADO 02.09.02.03 INSTALACIONESSUBAPARTADO 02.09.02.03 INSTALACIONESSUBAPARTADO 02.09.02.03 INSTALACIONESSUBAPARTADO 02.09.02.03 INSTALACIONES

ELEMENTO 02.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNELEMENTO 02.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNELEMENTO 02.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNELEMENTO 02.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

AODW000001AODW000001AODW000001AODW000001 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO GENERAL DE BAJA
TENSIÓN

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNCUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

1,00 2.153,89 2.153,89

AODW000002AODW000002AODW000002AODW000002 udududud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CUADRO SECUNDARIO DE BA-
JA TENSIÓN

CUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIOCUADRO SECUNDARIO

3,00 931,26 2.793,78

AOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacdAOD200cfacd mmmm

CIRCUITO ELÉCTRICO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLA-
DOS H07V-K DE 5X16 MM² DE SECCIÓN, PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE
450/750 V, REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO M50 MM EM-
POTRADO, EN SISTEMA TRIFÁSICO (FASE, NEUTRO Y PROTECCIÓN), I/P.P. DE CA-
JAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN. INSTALACIÓN Y CONEXIONADO. SE-
GÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)Circuito empotrado trifásico, 5x16 mm². (D/NNI/-)

55,00 26,85 1.476,75

Página 32

AODW000003AODW000003AODW000003AODW000003 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A
LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RE-
SISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV
DE 1X6 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXIBLE DE
PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALADO Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X6 MM2

1.430,00 6,17 8.823,10

AODW000004AODW000004AODW000004AODW000004 mmmm

CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A
LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RE-
SISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL FRÍO, TIPO RZ1-K (AS). 0,6/1 KV
DE 1X16 MM2 (UNE 21123-4, UNE EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC
32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE 20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC
32070-C1, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX IRISTECH FLEXIBLE DE
PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, INSTALADO Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2CABLE RZ1-K (AS). 0,6/1 KV. LIBRE DE HALÓGENOS. CU. 1X16 MM2

715,00 8,15 5.827,25

AODW000006AODW000006AODW000006AODW000006 mmmm

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE LÍNEA DE 5X6 MM² (3F+N+PE), CONSTI-
TUIDA POR CABLE RESISTENTE AL FUEGO, LIBRE DE HALÓGENOS, REDUCIDA EMI-
SIÓN DE GASES TÓXICOS, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, NULA EMISIÓN DE
GASES CORROSIVOS, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DEL AGUA, NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA Y DEL INCENDIO, RESISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS Y AL
FRÍO, TIPO MRZ1-K (AS+). 0,6/1 KV DE 5X6+TT MM2 (UNE 21123-4, UNE
EN 50265-2-1, IEC 60332-1, NFC 32070-C2, UNE EN 50266-2-4, UNE
20427, IEC 60332-3, IEEE 383, NFC 32070-C1, UNE  EN 50200, IEC
60331, UNE EN 50267-2-1, IEC 60754-1, BS 6425-1, NES 713, NFC
20454, UNE EN 50268, IEC 61034, UNE EN 50267-2-3, IEC 60754-2,
NFC 20453, BS 6425-2 Y UNE 21022) EN CU, AFUMEX FIRS 1000V DE PRYS-
MIAN CABLES Y SISTEMAS O EQUIVALENTE, TENDIDO SOBRE BANDEJA Y/O BAJO
TUBO, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN, PARTE PROPORCIO-
NAL DE TERMINALES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CONEXIONADO Y ACCESORIOS
NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS EN HORARIO NOCTURNO.

LINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HNLINEA mRZ1-K (AS+) 5G6 mm² 0,6/1 kV HN

330,00 27,07 8.933,10

RKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaadRKB010bbaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍGIDO ENCHUFA-
BLE O ENRROSCABLE METRICA 20 MM, CURVABLE EN CALIENTE, TEMPERATURA
DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A
LA COMPRESIÓN >1250 N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLA-
MIENTO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CODOS,
MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 20 mm. (D/NNI/-)

1.430,00 11,94 17.074,20



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

RKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaadRKB010ebaad mmmm

SUMINISTRO, TRANSPORTE A PIE DE OBRA Y TENDIDO DE TUBO RÍGIDO ENCHUFA-
BLE O ENRROSCABLE METRICA 40 MM, CURVABLE EN CALIENTE, TEMPERATURA
DE UTILIZACIÓN -5 ºC +60ºC, NO PROPAGADOR DE LLAMA, IP54, RESISTENTE A
LA COMPRESIÓN >1250 N, RIGIDEZ DIELECTRICA >2000V, RESISTENCIA DE AISLA-
MIENTO>100MOHM. COLOR GRIS. INCLUYE P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CODOS,
MANGUITOS Y MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN.
TRABAJO EN ALTURA: NO
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO

Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo rigido en-
chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)chufable/roscado métrica 40 mm. (D/NNI/-)

25,00 18,35 458,75

AOAW000002AOAW000002AOAW000002AOAW000002 udududud

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORESPUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES

3,00 247,97 743,91

AOAW000003AOAW000003AOAW000003AOAW000003 udududud

CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS CON LA INSTALA-
CIÓN DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE. FORMADA LA PRIMERA DE ELLAS POR CA-
BLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE
COBRE AISLADO, TIPO RZ1-K DE 0,6/1 KV, Y 50 MM2 DE SECCIÓN Y PICAS DE
TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁMETRO.
INCLUSO MATERIAL DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. INCLUIDA P.P . DE MEDIOS AUXI-
LIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

CONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTECONEXIÓN CON PUESTA A TIERRA EXISTENTE

3,00 358,76 1.076,28

AFFW000002AFFW000002AFFW000002AFFW000002 udududud

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD (BAJA TENSIÓN)
Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

AYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDADAYUDAS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD

3,00 1.066,70 3.200,10

PMFW000002PMFW000002PMFW000002PMFW000002 PAPAPAPA

A JUSTIFICAR. LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN INCLUYENDO
PAGO DE HONORARIOS, DERECHOS, TASAS, ETC, PROYECTO Y CERTIFICADO DE DI-
RECCIÓN VISADOS, CERTIFICADO-BOLETIN DE LA INSTALACIÓN, ENTREGA DE DOCU-
MENTACIÓN (EJEMPLAR EN PAPEL Y COPIA DE ARCHIVOS. DWG DE PLANOS "AS
BUILT", RELACIÓN DE PRUEBAS REALIZADAS, MANUALES DE INSTRUCCIONES, NOR-
MAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, TARJETA DE LOS RESPONSA-
BLES DE LA EMPRESA INSTALADORA Y DE LA EMPRESA MANTENEDORA, CON DIREC-
CIÓN, E-MAIL, TELÉFONO FIJO, MÓVIL Y FAX).

SE INCLUYE LA PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA CORRESPONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05
DEL RBT) : CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO),
PROYECTO Y CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETEN-
TE, Y CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTADO FAVO-
RABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTA-
CIÓN NECESARIA PARA PEDIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRI-
CA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
1

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.TLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE B.T

1,00 3.500,00 3.500,00

PMFW000003PMFW000003PMFW000003PMFW000003 PAPAPAPA

PRESENTACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CORRES-
PONDIENTE, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (SEGÚN ITC-BT-04 Y 05 DEL RBT) :
CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN (DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO), PROYECTO Y
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA VISADO POR TÉCNICO COMPETENTE, Y CERTI-
FICADO DE INSPECCIÓN INICIAL, CON CALIFICACIÓN DE RESULTADO FAVORABLE
DEL ORGANISMO DE CONTROL, SI PROCEDE. Y ASI OBTENER LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA PARA PEDIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA
Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.1

CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.TCERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T

1,00 5.500,00 5.500,00

61.561,1161.561,1161.561,1161.561,11TOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN ............................................................................................................................................................................................................................................................................
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ELEMENTO 02.09.02.03.02 ILUMINACIÓNELEMENTO 02.09.02.03.02 ILUMINACIÓNELEMENTO 02.09.02.03.02 ILUMINACIÓNELEMENTO 02.09.02.03.02 ILUMINACIÓN

AOGW000001AOGW000001AOGW000001AOGW000001 udududud

LUMINARIA LED CON ARMAZÓN PARA LA ILUMINACIÓN DE CAMINOS, ZONAS RE-
SIDENCIALES, APARCAMIENTOS EXTERIORES Y PARQUES, INSTALACIÓN EN PARED
O POSTE, MODELO BGP307 DE PHILIPS O EQUIVALENTE, BGP307 T25 1
XLED84/740 DN10 DALI, 7308 LÚMENES,50 W. CON POSIBILIDAD DE REGULA-
CIÓN. INCLUYE ACOPLAMIENTO SIMPLE A COLUMNA.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON TODOS LOS
ELEMENTOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALIZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA, ANCLAJES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONA-
MIENTO. INCLUSO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

LUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE

2,00 475,24 950,48

AOGW000002AOGW000002AOGW000002AOGW000002 udududud

LUMINARIA LED CON ARMAZÓN PARA LA ILUMINACIÓN DE CAMINOS, ZONAS RE-
SIDENCIALES, APARCAMIENTOS EXTERIORES Y PARQUES, INSTALACIÓN EN PARED
O POSTE, MODELO BGP307 DE PHILIPS O EQUIVALENTE, BGP307 T25 1
XLED84/740 DN10 DALI, 7308 LÚMENES,50 W. CON POSIBILIDAD DE REGULA-
CIÓN. INCLUYE ACOPLAMIENTO SIMPLE A COLUMNA.

UNIDAD TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON TODOS LOS
ELEMENTOS, CONEXIONES, MATERIALES CANALIZACIONES, CON DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA, ANCLAJES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONA-
MIENTO. INCLUSO LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. REALIZADO POR
TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLELUMINARIA BGP307 LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE
HNHNHNHN

40,00 483,58 19.343,20

AOGW000003AOGW000003AOGW000003AOGW000003 udududud

COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 3,5 M DE ALTURA CON PUERTA DE REGISTRO ENRA-
SADA, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, 60 MM
DE DIÁMETRO DE ACOPLAMIENTO LUMINARIA, Y PLACA DE ACERO CON REFUERZO
ANULAR Y CARTELAS; GRADO DE PROTECCIÓN IP3X - IK 10, SEGÚN UNE-EN
40-50. PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR
PARA 0,6/1 KV, PICA DE TIERRA. INSTALADO, INCLUYENDO ACCESORIOS, PLACA Y
PERNOS, CONEXIONADO, Y ANCLAJE SOBRE CIMENTACIÓN; SEGÚN UNE-EN
40-3-1:2013 Y UNE-EN 40-3-2:2013. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORA-
RIO NOCTURNO.

COLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HNCOLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HNCOLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HNCOLUMNA TRONCOCÓNICA H: 3,5 m HN

21,00 485,65 10.198,65

AOGW000004AOGW000004AOGW000004AOGW000004 udududud

CIMENTACIÓN P/COLUMNA DE ALUMBRADO  3 A 7 M.

CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.

21,00 163,51 3.433,71

AOGW000005AOGW000005AOGW000005AOGW000005 udududud

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIA DE LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:

LUMINARIA MONTAJE ADOSADO LED PHILIPS, MODELO BY101P LED210S/840
WB PSU 154W O EQUIVALENTE, INCLUYE EQUIPO ELECTRÓNICO.

INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. REALIZADO
POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

LUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HNLUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HNLUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HNLUMINARIA LED ADOSAR 154W H.F. HN

30,00 319,03 9.570,90

AOIW000001AOIW000001AOIW000001AOIW000001 udududud

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP66 IK04 ESTANCO. ALTURA DE COLOCA-
CIÓN DE 2,5 A 4 METROS, LÁMPARA DE EMERGENCIA LED, DIFUSOR EN POLICAR-
BONATO DOBLE TEXTURIZADO OPAL O TRANSPARENTE. PILOTO TESTIGO DE CARGA
LED. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NIMH DE CARGA PULSANTE.
OPCIÓN DE TELEMANDO. CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS UNE 20-392-93 Y
60598-2-2:2012.

BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX LENS N30(ES)

20,00 124,07 2.481,40



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

AOIW000002AOIW000002AOIW000002AOIW000002 udududud

PROYECTOR DE EMERGENCIA DE 2.500 LM SERIE ATRIA N48 DALI DE DAISALUX
O EQUIVALENTE. GRADO DE PROTECCIÓN IP43 IK04, CON AUTONOMÍA DE 1
UNA HORA, ALIMENTACIÓN A 220 V. CONSTA DE 4 U 8 LEDS CON LENTES INDE-
PENDIENTES QUE SE ILUMINAN SI HAY FALLO DE RED. UN MICROPROCESADOR IN-
TERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUN-
CIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO, MEDIANTE UN PILO-
TO LED QUE INCORPORA. EQUIPADO CON BATERÍA LIFEPO4 PROTEGIDA CONTRA
DESCARGAS EXCESIVAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA UNE 20-062-93, UNE
20-392-93 Y EN 60598-2-22. CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS
DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN Y ROHS
2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE Y 2002/96/CE.

PRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lmPRO.EME. LED DAISALUX ATRIA N48 DALI - 2500 lm

15,00 596,00 8.940,00

AOGW000006AOGW000006AOGW000006AOGW000006 udududud

MONTADO DE PUNTO DE LUZ, FORMADO POR LUMINARIA, ALOJAMIENTO DE
EQUIPO ELÉCTRICO, Y LÁMPARA LED, MONTADA SOBRE COLUMNA DE 3,5 M. DE
ALTURA, MEDIANTE APRIETE DE LOS PERNOS DE ANCLAJE Y PLACA DE ASIENTO,
MEDIOS DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCARGA.

MONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5mMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5mMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5mMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m

2,00 72,42 144,84

AOGW000007AOGW000007AOGW000007AOGW000007 udududud

MONTADO DE PUNTO DE LUZ, FORMADO POR LUMINARIA, ALOJAMIENTO DE
EQUIPO ELÉCTRICO, Y LÁMPARA LED, MONTADA SOBRE COLUMNA DE 3,5 M. DE
ALTURA, MEDIANTE APRIETE DE LOS PERNOS DE ANCLAJE Y PLACA DE ASIENTO,
MEDIOS DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCARGA. REALIZADO POR TRAMOS Y EN HO-
RARIO NOCTURNO.

MONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HNMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HNMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HNMONTADO PTO. LUZ EN COLUMNA h=3,5m HN

60,00 81,12 4.867,20

AOCW000001AOCW000001AOCW000001AOCW000001 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CABLE DE COBRE UNI-
POLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO RZ1-K 0,6/1 KV, BAJO TUBO DE
ACERO ROSCADO GALVANIZADO, TIPO "EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DF, PARA CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADOS DES-
DE LA CAJA DE DERIVACION DE SU LÍNEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CUR-
VAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTECCIÓN,
CAJAS DE DERIVACION Y ACCESORIOS NECESARIOS. REALIZADO POR TRAMOS Y EN
HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HNPUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO HN

30,00 35,12 1.053,60

AOCW000002AOCW000002AOCW000002AOCW000002 udududud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ, FORMADA POR CABLE DE COBRE UNI-
POLAR DE HASTA 2,5 MM² DE SECCION, TIPO H07Z1-K, BAJO TUBO DE ACERO
ROSCADO GALVANIZADO, TIPO "EUROCONDUIT-M20" O EQUIVALENTE, PARA CA-
NALIZACIÓN EN SUPERFICIE, ALIMENTADOS DESDE LA CAJA DE DERIVACION DE SU
LÍNEA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, PERFILES Y ELEMENTOS DE AN-
CLAJE Y FIJACIÓN, BOQUILLAS DE PROTECCIÓN, CAJAS DE DERIVACION Y ACCESO-
RIOS NECESARIOS.  REALIZADO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO. REALIZA-
DO POR TRAMOS Y EN HORARIO NOCTURNO.

PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA ESTANCA TUBO DE ACE-
RO HNRO HNRO HNRO HN

15,00 33,59 503,85

61.487,8361.487,8361.487,8361.487,83TOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.02 ILUMINACIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.02 ILUMINACIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.02 ILUMINACIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.02 ILUMINACIÓN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ELEMENTO 02.09.02.03.03 PROTECCIÓNELEMENTO 02.09.02.03.03 PROTECCIÓNELEMENTO 02.09.02.03.03 PROTECCIÓNELEMENTO 02.09.02.03.03 PROTECCIÓN

AVLW000001AVLW000001AVLW000001AVLW000001 udududud

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO
DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMEN-
TO, EN PVC RÍGIDO DE 1 MM. FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210X297
MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.

10,00 6,36 63,60

Página 34

AVLW000002AVLW000002AVLW000002AVLW000002 udududud

CARTEL DE PROHIBIDO EL PASO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE BAN-
DEJA DE ALUCOBAND (DIMENSIÓN FRONTAL 800X 400 MM ) CON IMPRESIÓN A
DOS CARAS SOBRE SOPORTES, SIENDO EL CONJUNTO  DE 1500X800  MM, CON-
FORME  A LAS ESPECIFICACIONES  DE PROTECCIÓN  CIVIL  DE CERCANÍAS DE REN-
FE, EN CUANTO A SU COMPOSICIÓN, MATERIALES, ACABADOS, COLORES E IDIO-
MAS. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS GRÁFICOS, DESARROLLO DE PIEZAS Y DOCU-
MENTACIÓN GENERADA, ASÍ COMO LA PLANIFICACIÓN  DE MONTAJES, POSIBLE
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN  DE SOPORTES, ASÍ COMO, MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIO. TOTALMENTE TERMINADO.

CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)CARTEL "prohibido el paso" 1,50x0,80m (Castellano-Ingles)

3,00 537,83 1.613,49

AVLW000003AVLW000003AVLW000003AVLW000003 udududud

CARTEL PROHIBIDO CRUZAR VÍAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE BAN-
DEJA DE ALUCOBAN (DIMENSIÓN  ) CON IMPRESIÓN A UNA D383 FIJADA EN LA
CARA VERTICAL DEL ANDÉN  A UNA ALTURA DE 30 CM POR DEBAJO DE SU COTA PI-
SABLE, CONFORME  A LAS ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DE CERCANÍAS
DE RENFE, EN CUANTO A SU COMPOSICIÓN,  MATERIALES, ACABADOS, COLORES E
IDIOMAS. INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS GRÁFICOS, DESARROLLO DE PIEZAS Y DO-
CUMENTACIÓN  GENERADA,  ASÍ COMO LA PLANIFICACIÓN  DE MONTAJES Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO.

CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-CARTEL "Prohibido cruzar las vías" 1,50x0,80m (Castellano-In-
glesglesglesgles

3,00 230,43 691,29

AVLW000004AVLW000004AVLW000004AVLW000004 mmmm

BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM DE ESPESOR
CON FLECHAS DIRECCIONALES HACIA ARRIBA Y PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁ-
LICO DE 38 MM DE ANCHO,  EN TABICA DE PELDAÑOS EN VÍAS Y ELEMENTOS DE
LOS CAMINOS DE EVACUACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHASBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm C/FLECHAS

22,40 14,55 325,92

AVLW000005AVLW000005AVLW000005AVLW000005 mmmm

BANDA FOTOLUMINESCENTE DE PVC DE 35 MM DE ANCHO Y 2 MM DE ESPESOR
CON  PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 38 MM DE ANCHO,  EN TABICA
DE PELDAÑOS EN VÍAS Y ELEMENTOS DE LOS CAMINOS DE EVACUACIÓN, TOTAL-
MENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mmBANDA TAB. FOTOLUMIN. PVC 35x2 mm

128,80 14,03 1.807,06

AVLW000006AVLW000006AVLW000006AVLW000006 mmmm

BANDA FOTOLUMINISCENTE LISA DE 57 MM DE ANCHURA Y 2 MM DE ESPESOR
CON PERFIL DE ALUMINIO ANTIVANDÁLICO DE 60 MM DE ANCHURA Y A UNA AL-
TURA DE SU BASE DE 30 CM SOBRE EL SUELO, A LO LARGO DE LOS PARAMENTOS
VERTICALES DE LOS VESTÍBULOS, PASILLOS, COLUMNAS EN VÍAS DE EVACUACIÓN
Y ANDENES, TOTALMENTE INSTALADA Y COLOCADA.

BANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHASBANDA FOTOLUMIN. PVC 57x2 mm C/FLECHAS

58,00 20,61 1.195,38

5.696,745.696,745.696,745.696,74TOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.03 PROTECCIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.03 PROTECCIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.03 PROTECCIÓNTOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.03 PROTECCIÓN ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ELEMENTO 02.09.02.03.04 CANALIZACIONESELEMENTO 02.09.02.03.04 CANALIZACIONESELEMENTO 02.09.02.03.04 CANALIZACIONESELEMENTO 02.09.02.03.04 CANALIZACIONES

OEBW000001OEBW000001OEBW000001OEBW000001 mmmm

CANALIZACIÓN EN ZANJA BAJO ACERA, PARA 4 CONDUCTOS DE PVC DE 110 MM.
DE DIÁMETRO, INCLUYENDO TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM,
CUERDA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉC-
NICAS PARTICULARES DE LA OBRA; INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMMPAC-
TADO Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. SIN INCLUIR LIMPIEZA, NI CARGA A CONTE-
NEDOR, NI TRANSPORTE.

CANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNOCANALIZACIÓN 4 TUBOS PVC 110 HORARIO NOCTURNO

290,00 23,51 6.817,90



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

ABBW000004ABBW000004ABBW000004ABBW000004 udududud

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE 90X90X100 CM PARA REGISTRO
DE CABLES, TIPO CÁMARA PEQUEÑA "P" SEGÚN NAS 310+MODIFICATIVO. COM-
PRENDE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES: LADRILLOS MACIZOS, CE-
MENTO, ARENA, GRAVA, HERRAJES, REDONDOS, BASE Y TAPA DE FUNDICIÓN
DE DIÁMETRO 635 MM. INCLUYE LA EXCAVACIÓN DEL HOYO, CON MEDIOS MECÁ-
NICOS O MANUALES, EN CUALQUIER CASE DE TERRENO, CON RETIRADA DE TIE-
RRAS SOBRANTES A VERTEDERO DE CONTRATISTA, LA CONFECCIÓN DE LOS MU-
ROS INTERIORES CON HORMIGÓN ARMADADO O CON FÁBRICA DE LADRILLO DE-
JANDO LAS ABERTURAS NECESARIAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS DE PVC, LA
CONFECCIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN DE LA CUBIERTA DE HORMIGÓN ARMA-
DO, LA COLOCACIÓN DE LA BASE DE FUNDICION Y DE SUS TAPAS DE HORMIGÓN,
ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE. REALIZADA POR TRAMOS
EN HORARIO NOCTURNO.

ARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cmARQUETA DE REGISTRO DE 90x90x100 cm

12,00 359,40 4.312,80

OEBW000002OEBW000002OEBW000002OEBW000002 mmmm

CINTA DE SEÑALIZACIÓN COLOR AMARILLO CON LA INDICACIÓN DE ATENCIÓN CA-
BLES ELÉCTRICOS, DE 150 MM DE ANCHO, DE AEMSA O EQUIVALENTE, MODELO
CAC, COD. 17 21 110, INSTALADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

CINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOSCINTA SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS

290,00 4,63 1.342,70

12.473,4012.473,4012.473,4012.473,40TOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.04 CANALIZACIONESTOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.04 CANALIZACIONESTOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.04 CANALIZACIONESTOTAL ELEMENTO 02.09.02.03.04 CANALIZACIONES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.03 INSTALACIONESTOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.03 INSTALACIONESTOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.03 INSTALACIONESTOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.03 INSTALACIONES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 141.219,08141.219,08141.219,08141.219,08

764.460,06764.460,06764.460,06764.460,06TOTAL APARTADO 02.09.02 ESTACIÓN PROVISIONAL ZONA INTERMODALTOTAL APARTADO 02.09.02 ESTACIÓN PROVISIONAL ZONA INTERMODALTOTAL APARTADO 02.09.02 ESTACIÓN PROVISIONAL ZONA INTERMODALTOTAL APARTADO 02.09.02 ESTACIÓN PROVISIONAL ZONA INTERMODAL ........................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 ESTACIONESTOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 ESTACIONESTOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 ESTACIONESTOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 ESTACIONES ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3.986.305,403.986.305,403.986.305,403.986.305,40

SUBCAPÍTULO 02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESSUBCAPÍTULO 02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESSUBCAPÍTULO 02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESSUBCAPÍTULO 02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES

APARTADO 02.10.01 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE DEL MUELLEAPARTADO 02.10.01 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE DEL MUELLEAPARTADO 02.10.01 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE DEL MUELLEAPARTADO 02.10.01 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE DEL MUELLE

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

6.000,00 22,00 132.000,00

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

6.000,00 45,42 272.520,00

OAA030caadaOAA030caadaOAA030caadaOAA030caada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO, ADOQUINADOS Y EMBALDOSADOS CON ME-
DIOS MECÁNICOS, EJECUTADO DESDE FUERA DE VÍA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-
cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).

1.800,00 20,03 36.054,00

440.574,00440.574,00440.574,00440.574,00TOTAL APARTADO 02.10.01 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE DEL MUELLETOTAL APARTADO 02.10.01 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE DEL MUELLETOTAL APARTADO 02.10.01 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE DEL MUELLETOTAL APARTADO 02.10.01 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE DEL MUELLE ........................................................................................................................................................................................................................................................

Página 35

APARTADO 02.10.02 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CALLE EMILIE ROBINAPARTADO 02.10.02 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CALLE EMILIE ROBINAPARTADO 02.10.02 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CALLE EMILIE ROBINAPARTADO 02.10.02 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CALLE EMILIE ROBIN

VJAW000001VJAW000001VJAW000001VJAW000001 udududud

SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL, INCLUYENDO RETIRADA DE SEÑALES, REPOSICIÓN
DE PAVIMENTOS Y RENOVACIÓN DE VÍA

SUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVEL

1,00 15.000,00 15.000,00

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

400,00 45,42 18.168,00

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

400,00 22,00 8.800,00

41.968,0041.968,0041.968,0041.968,00TOTAL APARTADO 02.10.02 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CALLE EMILIE ROBINTOTAL APARTADO 02.10.02 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CALLE EMILIE ROBINTOTAL APARTADO 02.10.02 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CALLE EMILIE ROBINTOTAL APARTADO 02.10.02 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CALLE EMILIE ROBIN ............................................................................................................................................................................

APARTADO 02.10.03 AVENIDA DEL GUADALHORCEAPARTADO 02.10.03 AVENIDA DEL GUADALHORCEAPARTADO 02.10.03 AVENIDA DEL GUADALHORCEAPARTADO 02.10.03 AVENIDA DEL GUADALHORCE

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

1.200,00 45,42 54.504,00

OFDW000003OFDW000003OFDW000003OFDW000003 m²m²m²m²

URBANIZACIÓN DEL VIAL

URBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIALURBANIZACIÓN DEL VIAL

1.200,00 22,00 26.400,00

OAA030caadaOAA030caadaOAA030caadaOAA030caada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO, ADOQUINADOS Y EMBALDOSADOS CON ME-
DIOS MECÁNICOS, EJECUTADO DESDE FUERA DE VÍA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-
cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).

360,00 20,03 7.210,80

88.114,8088.114,8088.114,8088.114,80TOTAL APARTADO 02.10.03 AVENIDA DEL GUADALHORCETOTAL APARTADO 02.10.03 AVENIDA DEL GUADALHORCETOTAL APARTADO 02.10.03 AVENIDA DEL GUADALHORCETOTAL APARTADO 02.10.03 AVENIDA DEL GUADALHORCE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 02.10.04 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL ACCESO AL APEADERO DE AVILÉSAPARTADO 02.10.04 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL ACCESO AL APEADERO DE AVILÉSAPARTADO 02.10.04 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL ACCESO AL APEADERO DE AVILÉSAPARTADO 02.10.04 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL ACCESO AL APEADERO DE AVILÉS

VJAW000001VJAW000001VJAW000001VJAW000001 udududud

SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL, INCLUYENDO RETIRADA DE SEÑALES, REPOSICIÓN
DE PAVIMENTOS Y RENOVACIÓN DE VÍA

SUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVELSUPRESIÓN DE PASO A NIVEL

1,00 15.000,00 15.000,00

15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00TOTAL APARTADO 02.10.04 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL ACCESO AL APEADERO DE AVILÉSTOTAL APARTADO 02.10.04 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL ACCESO AL APEADERO DE AVILÉSTOTAL APARTADO 02.10.04 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL ACCESO AL APEADERO DE AVILÉSTOTAL APARTADO 02.10.04 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL ACCESO AL APEADERO DE AVILÉS ....................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESTOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESTOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRESTOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 585.656,80585.656,80585.656,80585.656,80



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBCAPÍTULO 02.11 OBRAS COMPLEMENTARIASSUBCAPÍTULO 02.11 OBRAS COMPLEMENTARIASSUBCAPÍTULO 02.11 OBRAS COMPLEMENTARIASSUBCAPÍTULO 02.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

APARTADO 02.11.01 CAMINOS DE SERVICIOAPARTADO 02.11.01 CAMINOS DE SERVICIOAPARTADO 02.11.01 CAMINOS DE SERVICIOAPARTADO 02.11.01 CAMINOS DE SERVICIO

OFD060adaOFD060adaOFD060adaOFD060ada m²m²m²m²

DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG Y DO-
TACIÓN 1,10 KG/M2 Y 0,80 KG/M2 CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 I/EXTENSIÓN, COM-
PACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRIDO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4
TRG. (D/NNI/R).TRG. (D/NNI/R).TRG. (D/NNI/R).TRG. (D/NNI/R).

10.000,00 2,30 23.000,00

23.000,0023.000,0023.000,0023.000,00TOTAL APARTADO 02.11.01 CAMINOS DE SERVICIOTOTAL APARTADO 02.11.01 CAMINOS DE SERVICIOTOTAL APARTADO 02.11.01 CAMINOS DE SERVICIOTOTAL APARTADO 02.11.01 CAMINOS DE SERVICIO ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 02.11.02 CERRAMIENTOAPARTADO 02.11.02 CERRAMIENTOAPARTADO 02.11.02 CERRAMIENTOAPARTADO 02.11.02 CERRAMIENTO

OFA010adaOFA010adaOFA010adaOFA010ada mmmm

CERRAMIENTO REALMENTE CONSTRUIDO CON MALLA DE ALAMBRE REFORZADO
DE SIMPLE TORSIÓN Y POSTES GALVANIZADOS, DE 2 M DE ALTURA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).Cerramiento de malla metálica simple torsión. (D/NNI/R).

2.200,00 37,49 82.478,00

82.478,0082.478,0082.478,0082.478,00TOTAL APARTADO 02.11.02 CERRAMIENTOTOTAL APARTADO 02.11.02 CERRAMIENTOTOTAL APARTADO 02.11.02 CERRAMIENTOTOTAL APARTADO 02.11.02 CERRAMIENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 02.11.03 HITOS DE DESLINDEAPARTADO 02.11.03 HITOS DE DESLINDEAPARTADO 02.11.03 HITOS DE DESLINDEAPARTADO 02.11.03 HITOS DE DESLINDE

OFC010aadaOFC010aadaOFC010aadaOFC010aada udududud

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA DESLIN-
DES, DE FORMA TRONCOPIRAMIDAL, CON SECCIÓN CUADRADA DE 30 X 30 CM LA
CARA SUPERIOR, 40 X 40 CM LA CARA INFERIOR, Y 150 CM DE ALTURA I/ EXCAVA-
CIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de
100 cm de altura. (D/NNI/R).100 cm de altura. (D/NNI/R).100 cm de altura. (D/NNI/R).100 cm de altura. (D/NNI/R).

35,00 55,62 1.946,70

OFC010badaOFC010badaOFC010badaOFC010bada udududud

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA DESLIN-
DES, DE FORMA TRONCOPIRAMIDAL, CON SECCIÓN CUADRADA DE 30 X 30 CM LA
CARA SUPERIOR, 40 X 40 CM LA CARA INFERIOR, Y 100 CM DE ALTURA I/ EXCAVA-
CIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Suministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes deSuministro y colocación de hito prefabricado para deslindes de
150 cm de altura. (D/NNI/R).150 cm de altura. (D/NNI/R).150 cm de altura. (D/NNI/R).150 cm de altura. (D/NNI/R).

6,00 72,78 436,68

2.383,382.383,382.383,382.383,38TOTAL APARTADO 02.11.03 HITOS DE DESLINDETOTAL APARTADO 02.11.03 HITOS DE DESLINDETOTAL APARTADO 02.11.03 HITOS DE DESLINDETOTAL APARTADO 02.11.03 HITOS DE DESLINDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Página 36

APARTADO 02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESAPARTADO 02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESAPARTADO 02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESAPARTADO 02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES

OFD010adaOFD010adaOFD010adaOFD010ada m³m³m³m³

ZAHORRA ARTIFICIAL, I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Zahorra artificial. (D/NNI/R).Zahorra artificial. (D/NNI/R).Zahorra artificial. (D/NNI/R).Zahorra artificial. (D/NNI/R).

30.000,00 23,61 708.300,00

SBA030aSBA030aSBA030aSBA030a mmmm

VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,50X2,00 M DE AL-
TURA, ENREJADOS DE 330X70 MM Y D=5 MM DE ESPESOR, BATIDORES HORI-
ZONTALES DE D=42 MM Y 1,50 MM DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN
CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150
MM, SEPARADOS CADA 3,50 M, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, INCLUSO MONTAJE Y
DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

Valla metálica enrejado galvanizado.Valla metálica enrejado galvanizado.Valla metálica enrejado galvanizado.Valla metálica enrejado galvanizado.

1.570,00 32,81 51.511,70

759.811,70759.811,70759.811,70759.811,70TOTAL APARTADO 02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESTOTAL APARTADO 02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESTOTAL APARTADO 02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARESTOTAL APARTADO 02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 02.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESAPARTADO 02.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESAPARTADO 02.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESAPARTADO 02.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELES

RGD010lbaadRGD010lbaadRGD010lbaadRGD010lbaad udududud

Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''direc-
ción de salida de emergencia'' de dimensiones 320x160x1 mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero
''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)''se más próxima'' pequeña. (D/NNI/-)

8,00 54,40 435,20

RGD010kbaadRGD010kbaadRGD010kbaadRGD010kbaad udududud

Suministro, transporte a pie de obra e instalación señal de acero ''direc-
ción de salida de emergencia'' de dimensiones 632x316x1mm.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno
Banda de mantenimiento: no necesita intervalo

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal aceroSuministro, transporte a pie de obra e instalación de señal acero
''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)''dirección de salida de emergencia'' grande. (D/NNI/-)

8,00 85,52 684,16

1.119,361.119,361.119,361.119,36TOTAL APARTADO 02.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESTOTAL APARTADO 02.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESTOTAL APARTADO 02.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELESTOTAL APARTADO 02.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 OBRAS COMPLEMENTARIASTOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 OBRAS COMPLEMENTARIASTOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 OBRAS COMPLEMENTARIASTOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 868.792,44868.792,44868.792,44868.792,44



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBCAPÍTULO 02.12 SITUACIONES PROVISIONALESSUBCAPÍTULO 02.12 SITUACIONES PROVISIONALESSUBCAPÍTULO 02.12 SITUACIONES PROVISIONALESSUBCAPÍTULO 02.12 SITUACIONES PROVISIONALES

APARTADO 02.12.01 VIALESAPARTADO 02.12.01 VIALESAPARTADO 02.12.01 VIALESAPARTADO 02.12.01 VIALES

SUBAPARTADO 02.12.01.01 CALLE DEL MUELLESUBAPARTADO 02.12.01.01 CALLE DEL MUELLESUBAPARTADO 02.12.01.01 CALLE DEL MUELLESUBAPARTADO 02.12.01.01 CALLE DEL MUELLE

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

6.000,00 45,42 272.520,00

OAA030caadaOAA030caadaOAA030caadaOAA030caada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO, ADOQUINADOS Y EMBALDOSADOS CON ME-
DIOS MECÁNICOS, EJECUTADO DESDE FUERA DE VÍA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-
cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).

1.800,00 20,03 36.054,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.12.01.01 CALLE DEL MUELLETOTAL SUBAPARTADO 02.12.01.01 CALLE DEL MUELLETOTAL SUBAPARTADO 02.12.01.01 CALLE DEL MUELLETOTAL SUBAPARTADO 02.12.01.01 CALLE DEL MUELLE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 308.574,00308.574,00308.574,00308.574,00

SUBAPARTADO 02.12.01.02 AVENIDA DEL GUADALHORCESUBAPARTADO 02.12.01.02 AVENIDA DEL GUADALHORCESUBAPARTADO 02.12.01.02 AVENIDA DEL GUADALHORCESUBAPARTADO 02.12.01.02 AVENIDA DEL GUADALHORCE

OFDW000004OFDW000004OFDW000004OFDW000004 m²m²m²m²

REPOSICIÓN DE VIAL URBANO

REPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANOREPOSICIÓN DE VIAL URBANO

1.200,00 45,42 54.504,00

OAA030caadaOAA030caadaOAA030caadaOAA030caada m³m³m³m³

DEMOLICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO, ADOQUINADOS Y EMBALDOSADOS CON ME-
DIOS MECÁNICOS, EJECUTADO DESDE FUERA DE VÍA, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados, eje-
cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).cutado desde fuera de vía. (D/NNI/R).

360,00 20,03 7.210,80

TOTAL SUBAPARTADO 02.12.01.02 AVENIDA DEL GUADALHORCETOTAL SUBAPARTADO 02.12.01.02 AVENIDA DEL GUADALHORCETOTAL SUBAPARTADO 02.12.01.02 AVENIDA DEL GUADALHORCETOTAL SUBAPARTADO 02.12.01.02 AVENIDA DEL GUADALHORCE ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 61.714,8061.714,8061.714,8061.714,80

370.288,80370.288,80370.288,80370.288,80TOTAL APARTADO 02.12.01 VIALESTOTAL APARTADO 02.12.01 VIALESTOTAL APARTADO 02.12.01 VIALESTOTAL APARTADO 02.12.01 VIALES ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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APARTADO 02.12.02 FERROVIARIASAPARTADO 02.12.02 FERROVIARIASAPARTADO 02.12.02 FERROVIARIASAPARTADO 02.12.02 FERROVIARIAS

VGBW000002VGBW000002VGBW000002VGBW000002 mmmm

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO, ANCHO IBÉRICO

VÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICOVÍA ÚNICA SOBRE BALASTO IBÉRICO

3.278,94 457,43 1.499.885,52

VECW000001VECW000001VECW000001VECW000001 udududud

MONTAJE DE APARATO DE VÍA

MONTAJE DE APARATO DE VÍAMONTAJE DE APARATO DE VÍAMONTAJE DE APARATO DE VÍAMONTAJE DE APARATO DE VÍA

4,00 15.000,00 60.000,00

VECW000002VECW000002VECW000002VECW000002 udududud

APARATO DE VÍA PROVISIONAL

APARATO DE VÍA PROVISIONALAPARATO DE VÍA PROVISIONALAPARATO DE VÍA PROVISIONALAPARATO DE VÍA PROVISIONAL

4,00 75.000,00 300.000,00

1.859.885,521.859.885,521.859.885,521.859.885,52TOTAL APARTADO 02.12.02 FERROVIARIASTOTAL APARTADO 02.12.02 FERROVIARIASTOTAL APARTADO 02.12.02 FERROVIARIASTOTAL APARTADO 02.12.02 FERROVIARIAS ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 02.12.03 ESTACIÓN PROVISIONALAPARTADO 02.12.03 ESTACIÓN PROVISIONALAPARTADO 02.12.03 ESTACIÓN PROVISIONALAPARTADO 02.12.03 ESTACIÓN PROVISIONAL

TOTAL APARTADO 02.12.03 ESTACIÓN PROVISIONALTOTAL APARTADO 02.12.03 ESTACIÓN PROVISIONALTOTAL APARTADO 02.12.03 ESTACIÓN PROVISIONALTOTAL APARTADO 02.12.03 ESTACIÓN PROVISIONAL ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.12 SITUACIONES PROVISIONALESTOTAL SUBCAPÍTULO 02.12 SITUACIONES PROVISIONALESTOTAL SUBCAPÍTULO 02.12 SITUACIONES PROVISIONALESTOTAL SUBCAPÍTULO 02.12 SITUACIONES PROVISIONALES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2.230.174,322.230.174,322.230.174,322.230.174,32

SUBCAPÍTULO 02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSSUBCAPÍTULO 02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSSUBCAPÍTULO 02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSSUBCAPÍTULO 02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

APARTADO 02.13.01 ABASTECIMIENTOAPARTADO 02.13.01 ABASTECIMIENTOAPARTADO 02.13.01 ABASTECIMIENTOAPARTADO 02.13.01 ABASTECIMIENTO

SUBAPARTADO 02.13.01.01 REP.ABAS (AB-8)SUBAPARTADO 02.13.01.01 REP.ABAS (AB-8)SUBAPARTADO 02.13.01.01 REP.ABAS (AB-8)SUBAPARTADO 02.13.01.01 REP.ABAS (AB-8)

INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS MISMAS CARAC-
TERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS,
Y POSTERIOR RELLENO CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCE-
SORIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS NECESARIOS
EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CODOS, “T”, ETC.), VAINAS DE
PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABA-
JOS DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

125,00 650,00 81.250,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.01 REP.ABAS (AB-8)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.01 REP.ABAS (AB-8)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.01 REP.ABAS (AB-8)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.01 REP.ABAS (AB-8)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 81.250,0081.250,0081.250,0081.250,00



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

SUBAPARTADO 02.13.01.02 REP.ABAS (AB-9)SUBAPARTADO 02.13.01.02 REP.ABAS (AB-9)SUBAPARTADO 02.13.01.02 REP.ABAS (AB-9)SUBAPARTADO 02.13.01.02 REP.ABAS (AB-9)

INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS MISMAS CARAC-
TERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS,
Y POSTERIOR RELLENO CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCE-
SORIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS NECESARIOS
EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CODOS, “T”, ETC.), VAINAS DE
PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABA-
JOS DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

100,00 650,00 65.000,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.02 REP.ABAS (AB-9)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.02 REP.ABAS (AB-9)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.02 REP.ABAS (AB-9)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.02 REP.ABAS (AB-9)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 65.000,0065.000,0065.000,0065.000,00

SUBAPARTADO 02.13.01.03 REP.ABAS (AB-10)SUBAPARTADO 02.13.01.03 REP.ABAS (AB-10)SUBAPARTADO 02.13.01.03 REP.ABAS (AB-10)SUBAPARTADO 02.13.01.03 REP.ABAS (AB-10)

INSW000002INSW000002INSW000002INSW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS MISMAS CARAC-
TERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE INCLUYENDO OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS,
Y POSTERIOR RELLENO CON TIERRAS), ARQUETAS DE REGISTRO, VÁLVULAS, ACCE-
SORIOS, PIEZAS DE UNIÓN, SOLDADURAS, ASÍ COMO LOS MACIZOS NECESARIOS
EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA TUBERÍA (CODOS, “T”, ETC.), VAINAS DE
PROTECCIÓN, TODO COMPLETAMENTE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED. UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABA-
JOS DE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE LA INSTALACIÓN

ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO

105,00 650,00 68.250,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.03 REP.ABAS (AB-10)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.03 REP.ABAS (AB-10)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.03 REP.ABAS (AB-10)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.01.03 REP.ABAS (AB-10) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 68.250,0068.250,0068.250,0068.250,00

214.500,00214.500,00214.500,00214.500,00TOTAL APARTADO 02.13.01 ABASTECIMIENTOTOTAL APARTADO 02.13.01 ABASTECIMIENTOTOTAL APARTADO 02.13.01 ABASTECIMIENTOTOTAL APARTADO 02.13.01 ABASTECIMIENTO ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 02.13.02 SANEAMIENTOAPARTADO 02.13.02 SANEAMIENTOAPARTADO 02.13.02 SANEAMIENTOAPARTADO 02.13.02 SANEAMIENTO

SUBAPARTADO 02.13.02.01 REP.SANE (SAN-4)SUBAPARTADO 02.13.02.01 REP.SANE (SAN-4)SUBAPARTADO 02.13.02.01 REP.SANE (SAN-4)SUBAPARTADO 02.13.02.01 REP.SANE (SAN-4)

INSW000003INSW000003INSW000003INSW000003 mmmm

REPOSICIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS
QUE EL COLECTOR EXISTENTE, INCLUYENDO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, ENTIBA-
CIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS, RELLENO Y APORTACIÓN DE TIE-
RRAS, ACCESORIOS, ARQUETAS DE REGISTRO Y POZOS NECESARIOS, CONEXIÓN A
LA RED Y REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN. TODO COMPLETAMENTE TERMINA-
DO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED.

SANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTO

390,00 2.000,00 780.000,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.01 REP.SANE (SAN-4)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.01 REP.SANE (SAN-4)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.01 REP.SANE (SAN-4)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.01 REP.SANE (SAN-4) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 780.000,00780.000,00780.000,00780.000,00
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SUBAPARTADO 02.13.02.02 REP.SANE DESVÍO PROVISIONAL TULUERGO (SAN-5)SUBAPARTADO 02.13.02.02 REP.SANE DESVÍO PROVISIONAL TULUERGO (SAN-5)SUBAPARTADO 02.13.02.02 REP.SANE DESVÍO PROVISIONAL TULUERGO (SAN-5)SUBAPARTADO 02.13.02.02 REP.SANE DESVÍO PROVISIONAL TULUERGO (SAN-5)

OAC050aaadaOAC050aaadaOAC050aaadaOAC050aaada m³m³m³m³

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A MÁQUINA, CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M
INCLUSO ENTIBACIÓN, CON AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE PAREDES,
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad has-Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad has-Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad has-Excavación de zanja en tierras a máquina, con profundidad has-
ta 4 m , con entibación. (D/NNI/R)ta 4 m , con entibación. (D/NNI/R)ta 4 m , con entibación. (D/NNI/R)ta 4 m , con entibación. (D/NNI/R)

1.850,00 25,99 48.081,50

OCB030aabadOCB030aabadOCB030aabadOCB030aabad m²m²m²m²

EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN TIERRAS, EN ZONA CUBIERTA, I/
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Hinca de tablestaca recuperable, en tierras, de =< 6,5 mm de es-Hinca de tablestaca recuperable, en tierras, de =< 6,5 mm de es-Hinca de tablestaca recuperable, en tierras, de =< 6,5 mm de es-Hinca de tablestaca recuperable, en tierras, de =< 6,5 mm de es-
pesor medio y hasta 14 m de profundidad. (D/NNI/-).pesor medio y hasta 14 m de profundidad. (D/NNI/-).pesor medio y hasta 14 m de profundidad. (D/NNI/-).pesor medio y hasta 14 m de profundidad. (D/NNI/-).

600,00 156,25 93.750,00

OHC010aaadaOHC010aaadaOHC010aaadaOHC010aaada m²m²m²m²

ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRA-
DO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Encofrado plano en paramento oculto. (D/NNI/R).Encofrado plano en paramento oculto. (D/NNI/R).Encofrado plano en paramento oculto. (D/NNI/R).Encofrado plano en paramento oculto. (D/NNI/R).

1.100,00 25,27 27.797,00

OHA010aaadaOHA010aaadaOHA010aaadaOHA010aaada m³m³m³m³

HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXI-
MO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN EXTERIOR, CON GRÚA O BOMBA DE HORMI-
GONADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN:VOLUMEN RELEVANTE.

Hormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa oHormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa oHormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa oHormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa o
bomba de hormigonado. (D/NNI/R).bomba de hormigonado. (D/NNI/R).bomba de hormigonado. (D/NNI/R).bomba de hormigonado. (D/NNI/R).

40,00 95,45 3.818,00

OHA020aaadaOHA020aaadaOHA020aaadaOHA020aaada m³m³m³m³

HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-40 O HP-40, ELABORADO EN CEN-
TRAL FIJA O MÓVIL, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO
20 MM, COLOCADO EN EXTERIOR, CON GRÚA O BOMBA DE HORMIGONADO, IN-
CLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUC-
CIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE.

Hormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25, elaboradoHormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25, elaboradoHormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25, elaboradoHormigón para armar o pretensar HA-25 o HP-25, elaborado
en central fija o móvil, colocado en exterior, con grúa o bombaen central fija o móvil, colocado en exterior, con grúa o bombaen central fija o móvil, colocado en exterior, con grúa o bombaen central fija o móvil, colocado en exterior, con grúa o bomba
de hormde hormde hormde horm

450,00 104,75 47.137,50

OHB010bbadaOHB010bbadaOHB010bbadaOHB010bbada kgkgkgkg

ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN ELEMENTOS VERTICALES, INCLUSO
P.P. DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
TRABAJO: DIURNO
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE

Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales.Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales.Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales.Acero corrugado B 500, colocado en elementos verticales.
(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).(D/NNI/R).



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

72.000,00 2,39 172.080,00

OAD090aadOAD090aadOAD090aadOAD090aad m³m³m³m³

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE
OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL DE LA TRAZA, I/ CARGA, DESCARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.

Relleno localizado material de la traza, i/ compactado y mate-Relleno localizado material de la traza, i/ compactado y mate-Relleno localizado material de la traza, i/ compactado y mate-Relleno localizado material de la traza, i/ compactado y mate-
rial. (D/NNI/-).rial. (D/NNI/-).rial. (D/NNI/-).rial. (D/NNI/-).

650,00 7,21 4.686,50

INSW000010INSW000010INSW000010INSW000010 PAPAPAPA

PARTIDA ALZADA CONEXIÓN DESVÍO CON COLECTOR ACTUAL

PARTIDA ALZADA CONEXIÓN DESVÍO CON COLECTOR ACTUALPARTIDA ALZADA CONEXIÓN DESVÍO CON COLECTOR ACTUALPARTIDA ALZADA CONEXIÓN DESVÍO CON COLECTOR ACTUALPARTIDA ALZADA CONEXIÓN DESVÍO CON COLECTOR ACTUAL

2,00 9.000,00 18.000,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.02 REP.SANE DESVÍO PROVISIONAL TULUERGO (SAN-5)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.02 REP.SANE DESVÍO PROVISIONAL TULUERGO (SAN-5)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.02 REP.SANE DESVÍO PROVISIONAL TULUERGO (SAN-5)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.02 REP.SANE DESVÍO PROVISIONAL TULUERGO (SAN-5) ................................................................................................................................................................ 415.350,50415.350,50415.350,50415.350,50

SUBAPARTADO 02.13.02.03 REP.SANE (SAN-6)SUBAPARTADO 02.13.02.03 REP.SANE (SAN-6)SUBAPARTADO 02.13.02.03 REP.SANE (SAN-6)SUBAPARTADO 02.13.02.03 REP.SANE (SAN-6)

INSW000003INSW000003INSW000003INSW000003 mmmm

REPOSICIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS
QUE EL COLECTOR EXISTENTE, INCLUYENDO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, ENTIBA-
CIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS, RELLENO Y APORTACIÓN DE TIE-
RRAS, ACCESORIOS, ARQUETAS DE REGISTRO Y POZOS NECESARIOS, CONEXIÓN A
LA RED Y REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN. TODO COMPLETAMENTE TERMINA-
DO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED.

SANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTO

130,00 2.000,00 260.000,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.03 REP.SANE (SAN-6)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.03 REP.SANE (SAN-6)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.03 REP.SANE (SAN-6)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.03 REP.SANE (SAN-6) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 260.000,00260.000,00260.000,00260.000,00

SUBAPARTADO 02.13.02.04 REP.SANE (SAN-7)SUBAPARTADO 02.13.02.04 REP.SANE (SAN-7)SUBAPARTADO 02.13.02.04 REP.SANE (SAN-7)SUBAPARTADO 02.13.02.04 REP.SANE (SAN-7)

INSW000003INSW000003INSW000003INSW000003 mmmm

REPOSICIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS
QUE EL COLECTOR EXISTENTE, INCLUYENDO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, ENTIBA-
CIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS, RELLENO Y APORTACIÓN DE TIE-
RRAS, ACCESORIOS, ARQUETAS DE REGISTRO Y POZOS NECESARIOS, CONEXIÓN A
LA RED Y REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN. TODO COMPLETAMENTE TERMINA-
DO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED.

SANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTO

80,00 2.000,00 160.000,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.04 REP.SANE (SAN-7)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.04 REP.SANE (SAN-7)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.04 REP.SANE (SAN-7)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.04 REP.SANE (SAN-7) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 160.000,00160.000,00160.000,00160.000,00

Página 39

SUBAPARTADO 02.13.02.05 REP.SANE (SAN-8)SUBAPARTADO 02.13.02.05 REP.SANE (SAN-8)SUBAPARTADO 02.13.02.05 REP.SANE (SAN-8)SUBAPARTADO 02.13.02.05 REP.SANE (SAN-8)

INSW000003INSW000003INSW000003INSW000003 mmmm

REPOSICIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS
QUE EL COLECTOR EXISTENTE, INCLUYENDO EXCAVACIÓN EN ZANJAS, ENTIBA-
CIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS, RELLENO Y APORTACIÓN DE TIE-
RRAS, ACCESORIOS, ARQUETAS DE REGISTRO Y POZOS NECESARIOS, CONEXIÓN A
LA RED Y REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN. TODO COMPLETAMENTE TERMINA-
DO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE LA RED.

SANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTOSANEAMIENTO

60,00 2.000,00 120.000,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.05 REP.SANE (SAN-8)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.05 REP.SANE (SAN-8)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.05 REP.SANE (SAN-8)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.02.05 REP.SANE (SAN-8) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00

1.735.350,501.735.350,501.735.350,501.735.350,50TOTAL APARTADO 02.13.02 SANEAMIENTOTOTAL APARTADO 02.13.02 SANEAMIENTOTOTAL APARTADO 02.13.02 SANEAMIENTOTOTAL APARTADO 02.13.02 SANEAMIENTO ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 02.13.03 RED ELÉCTRICAAPARTADO 02.13.03 RED ELÉCTRICAAPARTADO 02.13.03 RED ELÉCTRICAAPARTADO 02.13.03 RED ELÉCTRICA

SUBAPARTADO 02.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-5)SUBAPARTADO 02.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-5)SUBAPARTADO 02.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-5)SUBAPARTADO 02.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-5)

ETZW000002ETZW000002ETZW000002ETZW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO LA CANALIZA-
CIÓN SUBTERRÁNEA CON TUBOS EN LA QUE SE INCLUIRÁ LA OBRA CIVIL Y MECÁNI-
CA NECESARIA (DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN DE TIE-
RRAS, CANALIZACIÓN CON TUBULARES, HORMIGONADO, RELLENO CON TIERRAS,
Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO), TENDIDO DE CABLES
SUBTERRÁNEO, CORTE Y CONEXIÓN A LÍNEA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES ASÍ
COMO LOS GASTOS INDIRECTOS PROPIOS DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, TODO COM-
PLETAMENTE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
SERVICIO DE LA RED.

RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA

150,00 135,00 20.250,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-5)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-5)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-5)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-5) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 20.250,0020.250,0020.250,0020.250,00

SUBAPARTADO 02.13.03.02 REP.ELEC SUBT. (ELEC-6)SUBAPARTADO 02.13.03.02 REP.ELEC SUBT. (ELEC-6)SUBAPARTADO 02.13.03.02 REP.ELEC SUBT. (ELEC-6)SUBAPARTADO 02.13.03.02 REP.ELEC SUBT. (ELEC-6)

ETZW000002ETZW000002ETZW000002ETZW000002 mmmm

REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO LA CANALIZA-
CIÓN SUBTERRÁNEA CON TUBOS EN LA QUE SE INCLUIRÁ LA OBRA CIVIL Y MECÁNI-
CA NECESARIA (DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN DE TIE-
RRAS, CANALIZACIÓN CON TUBULARES, HORMIGONADO, RELLENO CON TIERRAS,
Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO), TENDIDO DE CABLES
SUBTERRÁNEO, CORTE Y CONEXIÓN A LÍNEA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES ASÍ
COMO LOS GASTOS INDIRECTOS PROPIOS DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, TODO COM-
PLETAMENTE TERMINADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
SERVICIO DE LA RED.

RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEARED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA

60,00 135,00 8.100,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.13.03.02 REP.ELEC SUBT. (ELEC-6)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.03.02 REP.ELEC SUBT. (ELEC-6)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.03.02 REP.ELEC SUBT. (ELEC-6)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.03.02 REP.ELEC SUBT. (ELEC-6) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8.100,008.100,008.100,008.100,00

28.350,0028.350,0028.350,0028.350,00TOTAL APARTADO 02.13.03 RED ELÉCTRICATOTAL APARTADO 02.13.03 RED ELÉCTRICATOTAL APARTADO 02.13.03 RED ELÉCTRICATOTAL APARTADO 02.13.03 RED ELÉCTRICA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

APARTADO 02.13.04 TELECOMUNICACIONESAPARTADO 02.13.04 TELECOMUNICACIONESAPARTADO 02.13.04 TELECOMUNICACIONESAPARTADO 02.13.04 TELECOMUNICACIONES

SUBAPARTADO 02.13.04.01 REP.TELE (TEL-4)SUBAPARTADO 02.13.04.01 REP.TELE (TEL-4)SUBAPARTADO 02.13.04.01 REP.TELE (TEL-4)SUBAPARTADO 02.13.04.01 REP.TELE (TEL-4)

INSW000004INSW000004INSW000004INSW000004 mmmm

REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE RED DE TELECOMINICACIONES,
INCLUYE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, (DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS,
EXCAVACIÓN DE TIERRAS, CANALIZACIÓN, HORMIGONADO DE PRISMA, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO, RELLENO CON TIE-
RRAS), TENDIDO DE CABLES Y FIBRAS, EMPALMES, MANDRILADO Y CORTE Y CO-
NEXIÓN A LÍNEA, SEGÚN NORMAS DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, TOTALMEN-
TE EJECUTADO Y CONEXIONADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIEN-
TO DEL SERVICIO DE LA RED.

TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

175,00 435,00 76.125,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.13.04.01 REP.TELE (TEL-4)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.04.01 REP.TELE (TEL-4)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.04.01 REP.TELE (TEL-4)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.04.01 REP.TELE (TEL-4) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 76.125,0076.125,0076.125,0076.125,00

SUBAPARTADO 02.13.04.02 REP.TELE (TEL-5)SUBAPARTADO 02.13.04.02 REP.TELE (TEL-5)SUBAPARTADO 02.13.04.02 REP.TELE (TEL-5)SUBAPARTADO 02.13.04.02 REP.TELE (TEL-5)

INSW000004INSW000004INSW000004INSW000004 mmmm

REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE RED DE TELECOMINICACIONES,
INCLUYE OBRA CIVIL Y MECÁNICA, (DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS,
EXCAVACIÓN DE TIERRAS, CANALIZACIÓN, HORMIGONADO DE PRISMA, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO, RELLENO CON TIE-
RRAS), TENDIDO DE CABLES Y FIBRAS, EMPALMES, MANDRILADO Y CORTE Y CO-
NEXIÓN A LÍNEA, SEGÚN NORMAS DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, TOTALMEN-
TE EJECUTADO Y CONEXIONADO HASTA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIEN-
TO DEL SERVICIO DE LA RED.

TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

20,00 435,00 8.700,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.13.04.02 REP.TELE (TEL-5)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.04.02 REP.TELE (TEL-5)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.04.02 REP.TELE (TEL-5)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.04.02 REP.TELE (TEL-5) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8.700,008.700,008.700,008.700,00

84.825,0084.825,0084.825,0084.825,00TOTAL APARTADO 02.13.04 TELECOMUNICACIONESTOTAL APARTADO 02.13.04 TELECOMUNICACIONESTOTAL APARTADO 02.13.04 TELECOMUNICACIONESTOTAL APARTADO 02.13.04 TELECOMUNICACIONES ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APARTADO 02.13.05 RED DE GASAPARTADO 02.13.05 RED DE GASAPARTADO 02.13.05 RED DE GASAPARTADO 02.13.05 RED DE GAS

SUBAPARTADO 02.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)SUBAPARTADO 02.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)SUBAPARTADO 02.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)SUBAPARTADO 02.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)

INSW000011INSW000011INSW000011INSW000011 mmmm

LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20 PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE
GAS, INCLUYENDO  EXCAVACIÓN EN ZANJA, HORMIGONADO Y ARMADO, RELLE-
NO POSTERIOR,  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS,
TRAMITACIÓN, PROYECTO Y PERMISOS NECESARIOS.

REFUERZO DE CONDUCCIÓNREFUERZO DE CONDUCCIÓNREFUERZO DE CONDUCCIÓNREFUERZO DE CONDUCCIÓN

35,00 130,00 4.550,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.05.01 REP.GAS (GAS-1)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4.550,004.550,004.550,004.550,00
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SUBAPARTADO 02.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)SUBAPARTADO 02.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)SUBAPARTADO 02.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)SUBAPARTADO 02.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)

INSW000005INSW000005INSW000005INSW000005 mmmm

REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE TUBERÍA DE ACERO DE LA RED
DE GAS DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA EXISTENTE, ASÍ COMO LA
OBRA CIVIL (EXCAVACIÓN DE ZANJAS, Y POSTERIOR RELLENO CON TIERRAS) Y TO-
DOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO (CODOS, VAINAS, RESPIRADEROS, PASO FOAM, SOLDADURAS,
LIMPIEZA, CORTES Y CONEXIONES.).

RED DE GASRED DE GASRED DE GASRED DE GAS

694,00 950,00 659.300,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)TOTAL SUBAPARTADO 02.13.05.02 REP.GAS (GAS-3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 659.300,00659.300,00659.300,00659.300,00

663.850,00663.850,00663.850,00663.850,00TOTAL APARTADO 02.13.05 RED DE GASTOTAL APARTADO 02.13.05 RED DE GASTOTAL APARTADO 02.13.05 RED DE GASTOTAL APARTADO 02.13.05 RED DE GAS ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSTOTAL SUBCAPÍTULO 02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSTOTAL SUBCAPÍTULO 02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSTOTAL SUBCAPÍTULO 02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS........................................................................................................................................................................................................................................................................ 2.726.875,502.726.875,502.726.875,502.726.875,50

SUBCAPÍTULO 02.14 GESTIÓN DE RESIDUOSSUBCAPÍTULO 02.14 GESTIÓN DE RESIDUOSSUBCAPÍTULO 02.14 GESTIÓN DE RESIDUOSSUBCAPÍTULO 02.14 GESTIÓN DE RESIDUOS

GBA010GBA010GBA010GBA010 tttt

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIE-
DRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESI-
DUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
DE LA OBRA.

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVACLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVACLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVACLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA

56.035,28 7,82 438.195,89

GBB010bGBB010bGBB010bGBB010b tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATE-
RIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS Y LO-
DOS DE DEPURADORA.

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.

52.274,99 4,24 221.645,96

GBB010cGBB010cGBB010cGBB010c tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS.

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, tierras.

804.155,28 2,65 2.131.011,49

GBB020bGBB020bGBB020bGBB020b tttt

Gestión de residuos de tierras contaminadas.

Gestión de residuos de tierras contaminadas.Gestión de residuos de tierras contaminadas.Gestión de residuos de tierras contaminadas.Gestión de residuos de tierras contaminadas.

42.319,89 63,60 2.691.545,00

OAL010bOAL010bOAL010bOAL010b m³kmm³kmm³kmm³km

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN RÍGIDO.

Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.Transporte tierras o residuos inertes con camión rígido.

156.824,97 0,38 59.593,49

GBCW000002GBCW000002GBCW000002GBCW000002 tttt

TRANSPORTE DE RESIDUOS PÉTREOS EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER
Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

Transporte de residuos pétreos en contenedorTransporte de residuos pétreos en contenedorTransporte de residuos pétreos en contenedorTransporte de residuos pétreos en contenedor

31.241,99 20,30 634.212,40

GBB010aGBB010aGBB010aGBB010a tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CAR-
TÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EM-
BALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE Y RA-
EE).

Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.

3.759,04 7,42 27.892,08



PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTE Código Descripción Cantidad EUROS IMPORTEUD UD

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

GBCW000001GBCW000001GBCW000001GBCW000001 tttt

TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PÉTREOS EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE ENTREGA, ALQUI-
LER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

Transporte de residuos no pétreos en contenedorTransporte de residuos no pétreos en contenedorTransporte de residuos no pétreos en contenedorTransporte de residuos no pétreos en contenedor

3.759,04 72,18 271.327,51

GBB020cGBB020cGBB020cGBB020c tttt

GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES CONTAMINADOS.

Gestión de residuos de envases contaminados.Gestión de residuos de envases contaminados.Gestión de residuos de envases contaminados.Gestión de residuos de envases contaminados.

0,14 318,00 44,52

GBBW000001GBBW000001GBBW000001GBBW000001 tttt

GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS CONTAMINADOS.

Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.Gestión de otros residuos peligrosos contaminados.

1,11 132,50 147,08

GBD020GBD020GBD020GBD020 udududud

ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)

ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)

1,00 1.739,76 1.739,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.14 GESTIÓN DE RESIDUOSTOTAL SUBCAPÍTULO 02.14 GESTIÓN DE RESIDUOSTOTAL SUBCAPÍTULO 02.14 GESTIÓN DE RESIDUOSTOTAL SUBCAPÍTULO 02.14 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6.477.355,186.477.355,186.477.355,186.477.355,18

SUBCAPÍTULO 02.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 02.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 02.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 02.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)TOTAL SUBCAPÍTULO 02.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)TOTAL SUBCAPÍTULO 02.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES)TOTAL SUBCAPÍTULO 02.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES) .................................................................................................................................................................................................................................... 8.386.953,818.386.953,818.386.953,818.386.953,81

SUBCAPÍTULO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)SUBCAPÍTULO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)TOTAL SUBCAPÍTULO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)TOTAL SUBCAPÍTULO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES)TOTAL SUBCAPÍTULO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES) ................................................................................................................................................................................................ 1.258.043,071.258.043,071.258.043,071.258.043,07

TOTAL CAPÍTULO 02 TRAMO URBANOTOTAL CAPÍTULO 02 TRAMO URBANOTOTAL CAPÍTULO 02 TRAMO URBANOTOTAL CAPÍTULO 02 TRAMO URBANO ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 93.514.535,0093.514.535,0093.514.535,0093.514.535,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 175.815.580,39175.815.580,39175.815.580,39175.815.580,39
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PRESUPUESTOS GLOBALES

IMPORTE IMPORTECAPÍTULO CAPÍTULO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

01 TRAMO EXTERIOR01 TRAMO EXTERIOR01 TRAMO EXTERIOR01 TRAMO EXTERIOR 82.301.045,3982.301.045,3982.301.045,3982.301.045,39

01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.221.698,76

01.01.01 DEMOLICIONES 777.390,39

01.01.02 EXCAVACIONES 2.175.778,51

01.01.03 RELLENOS 1.268.529,86

01.02 DRENAJE 584.241,83

01.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL 324.415,43

01.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 70.000,00

01.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN 189.826,40

01.03 ESTRUCTURAS 29.278.879,33

01.04 TÚNELES 8.899.021,68

01.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) 5.627.344,38

01.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 709.905,46

01.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES 74.723,53

01.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 14.830,97

01.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 26.423,60

01.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIA 593.927,36

01.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 2.211.456,00

01.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA 1.658.592,00

01.09 ESTACIONES 12.119.627,95
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01.09.01 ESTACIÓN DE VILLALEGRE (SUPERFICIE) 1.462.825,31

01.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓN 617.189,82

01.09.01.02 ANDENES Y PASO INFERIOR 845.635,49

01.09.01.02.01 OBRA CIVIL 444.112,76

01.09.01.02.02 ARQUITECTURA 244.504,30

01.09.01.02.03 INSTALACIONES 157.018,43

01.09.01.02.03.01 FONTANERÍA 2.922,72

01.09.01.02.03.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN 45.642,21

01.09.01.02.03.03 ILUMINACIÓN 83.105,50

01.09.01.02.03.04 PROTECCIÓN 5.696,74

01.09.01.02.03.05 CANALIZACIONES 6.236,70

01.09.01.02.03.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV 13.414,56

01.09.02 APEADERO DE LA ROCICA (DEPRIMIDA) 3.676.658,34

01.09.02.01 OBRA CIVIL 1.860.658,62

01.09.02.02 ARQUITECTURA 1.739.292,16

01.09.02.03 INSTALACIONES 76.707,56

01.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN 37.937,81

01.09.02.03.02 ILUMINACIÓN 26.577,62

01.09.02.03.02.01 ILUMINACION PASARELA 19.474,69

01.09.02.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOS 7.102,93

01.09.02.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV 12.192,13

01.09.03 ESTACIÓN INTERMODAL (SUPERFICIE) 6.980.144,30



PRESUPUESTOS GLOBALES

IMPORTE IMPORTECAPÍTULO CAPÍTULO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

01.09.03.01 OBRA CIVIL 4.000.440,00

01.09.03.02 ARQUITECTURA 2.653.924,77

01.09.03.03 INSTALACIONES 325.779,53

01.09.03.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN 259.956,31

01.09.03.03.02 ILUMINACIÓN 49.194,61

01.09.03.03.02.01 ILUMINACION PASARELA 42.091,68

01.09.03.03.02.02 ILUMINACIÓN VESTÍBULOS 7.102,93

01.09.03.03.03 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV 16.628,61

01.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 1.200.722,40

01.10.01 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CASTAÑEDO 272.508,44

01.10.02 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE AVILÉS 94.253,16

01.10.03 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROCICA 14.225,62

01.10.04 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE MONTE NARANCO 8.494,92

01.10.05 REPOSICIÓN DE CARRETERA N-632 752.550,00

01.10.06 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE ROBLE 43.690,26

01.10.07 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PEATONAL CALLE RÁFAGA 15.000,00

01.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS 474.823,09

01.11.01 CAMINOS DE SERVICIO 23.000,00

01.11.02 CERRAMIENTO 119.593,10

01.11.03 HITOS DE DESLINDE 2.105,28

01.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES 329.005,35
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01.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELES 1.119,36

01.12 SITUACIONES PROVISIONALES 1.368.194,15

01.12.01 VIALES 693.665,28

01.12.01.01 CALLE AVILÉS 162.785,28

01.12.01.02 N-632
PROVISIONAL

530.880,00

01.12.02 FERROVIARIAS 674.528,87

01.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 2.081.600,00

01.13.01 ABASTECIMIENTO 709.525,00

01.13.01.01 REP.ABAS (AB-1) 292.500,00

01.13.01.02 REP.ABAS (AB-2) 113.750,00

01.13.01.03 REP.ABAS (AB-3) 74.750,00

01.13.01.04 REP.ABAS (AB-4) 7.525,00

01.13.01.05 REP.ABAS (AB-5) 71.500,00

01.13.01.06 REP.ABAS (AB-6) 149.500,00

01.13.02 SANEAMIENTO 790.000,00

01.13.02.01 REP.SANE (SAN-1) 760.000,00

01.13.02.02 REP.SANE (SAN-2) 30.000,00

01.13.03 RED ELÉCTRICA 100.750,00

01.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-1) 25.650,00

01.13.03.02 REP.ELEC AEREA (ELEC-2) 60.300,00

01.13.03.03 REP.ELEC AEREA (ELEC-3) 14.800,00

01.13.04 TELECOMUNICACIONES 171.825,00

01.13.04.01 REP.TELE (TEL-1) 52.200,00

01.13.04.02 REP.TELE (TEL-2) 119.625,00



PRESUPUESTOS GLOBALES

IMPORTE IMPORTECAPÍTULO CAPÍTULO

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉSESTUDIO INFORMATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN AVILÉS

01.13.05 RED DE GAS 309.500,00

01.13.05.01 REP.GAS (GAS-1) 4.550,00

01.13.05.02 REP.GAS (GAS-3) 304.950,00

01.14 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.376.489,73

01.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES) 7.381.259,68

01.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES) 1.107.188,95

02 TRAMO URBANO02 TRAMO URBANO02 TRAMO URBANO02 TRAMO URBANO 93.514.535,0093.514.535,0093.514.535,0093.514.535,00

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.073.334,66

02.01.01 DEMOLICIONES 698.982,59

02.01.02 EXCAVACIONES 4.289.610,72

02.01.03 RELLENOS 1.084.741,35

02.02 DRENAJE 658.989,92

02.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL 224.275,67

02.02.02 INSTALACIÓN DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 270.000,00

02.02.03 MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN 164.714,25

02.03 ESTRUCTURAS 50.390.065,46

02.04 TÚNELES 0,00

02.05 SUPERESTRUCTURA (VÍA) 5.694.379,20

02.06 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 667.046,24

02.06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES 133.883,57

02.06.02 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 18.312,57

Página 3

02.06.03 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 26.068,50

02.06.04 MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIA 488.781,60

02.07 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 2.006.036,00

02.08 ELECTRIFICACIÓN VÍA 1.504.527,00

02.09 ESTACIONES 3.986.305,40

02.09.01 ESTACIÓN AVILÉS CENTRAL (SUPERFICIE) 3.221.845,34

02.09.01.01 EDIFICIO DE ESTACIÓN 1.434.795,88

02.09.01.02 OBRA CIVIL 496.288,92

02.09.01.03 ARQUITECTURA 1.112.282,98

02.09.01.04 INSTALACIONES 178.477,56

02.09.01.04.01 FONTANERÍA 2.922,72

02.09.01.04.02 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN 61.561,11

02.09.01.04.03 ILUMINACIÓN 79.306,11

02.09.01.04.03.01 ILUMINACIÓN ANDENES 61.487,83

02.09.01.04.03.02 ILUMINACION PASO INFERIOR 17.818,28

02.09.01.04.04 PROTECCIÓN 5.696,74

02.09.01.04.05 CANALIZACIONES 12.473,40

02.09.01.04.06 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV 16.517,48

02.09.02 ESTACIÓN PROVISIONAL ZONA INTERMODAL 764.460,06

02.09.02.01 EDIFICIO PROVISIONAL 463.740,98

02.09.02.02 ANDENES 159.500,00

02.09.02.03 INSTALACIONES 141.219,08

02.09.02.03.01 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN 61.561,11

02.09.02.03.02 ILUMINACIÓN 61.487,83

02.09.02.03.03 PROTECCIÓN 5.696,74

02.09.02.03.04 CANALIZACIONES 12.473,40



PRESUPUESTOS GLOBALES

IMPORTE IMPORTECAPÍTULO CAPÍTULO
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02.10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 585.656,80

02.10.01 REPOSICIÓN DE VIAL CALLE DEL MUELLE 440.574,00

02.10.02 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL PLAZA CALLE EMILIE ROBIN 41.968,00

02.10.03 AVENIDA DEL GUADALHORCE 88.114,80

02.10.04 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL ACCESO AL APEADERO DE AVILÉS 15.000,00

02.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS 868.792,44

02.11.01 CAMINOS DE SERVICIO 23.000,00

02.11.02 CERRAMIENTO 82.478,00

02.11.03 HITOS DE DESLINDE 2.383,38

02.11.04 ZONA INSTALACIONES AUXILIARES 759.811,70

02.11.05 SEÑALIZACIÓN EN TÚNELES 1.119,36

02.12 SITUACIONES PROVISIONALES 2.230.174,32

02.12.01 VIALES 370.288,80

02.12.01.01 CALLE DEL MUELLE 308.574,00

02.12.01.02 AVENIDA DEL GUADALHORCE 61.714,80

02.12.02 FERROVIARIAS 1.859.885,52

02.12.03 ESTACIÓN PROVISIONAL 0,00

02.13 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 2.726.875,50

02.13.01 ABASTECIMIENTO 214.500,00

02.13.01.01 REP.ABAS (AB-8) 81.250,00

02.13.01.02 REP.ABAS (AB-9) 65.000,00

02.13.01.03 REP.ABAS (AB-10) 68.250,00
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02.13.02 SANEAMIENTO 1.735.350,50

02.13.02.01 REP.SANE (SAN-4) 780.000,00

02.13.02.02 REP.SANE DESVÍO PROVISIONAL TULUERGO (SAN-5) 415.350,50

02.13.02.03 REP.SANE (SAN-6) 260.000,00

02.13.02.04 REP.SANE (SAN-7) 160.000,00

02.13.02.05 REP.SANE (SAN-8) 120.000,00

02.13.03 RED ELÉCTRICA 28.350,00

02.13.03.01 REP.ELEC SUBT. (ELEC-5) 20.250,00

02.13.03.02 REP.ELEC SUBT. (ELEC-6) 8.100,00

02.13.04 TELECOMUNICACIONES 84.825,00

02.13.04.01 REP.TELE (TEL-4) 76.125,00

02.13.04.02 REP.TELE (TEL-5) 8.700,00

02.13.05 RED DE GAS 663.850,00

02.13.05.01 REP.GAS (GAS-1) 4.550,00

02.13.05.02 REP.GAS (GAS-3) 659.300,00

02.14 GESTIÓN DE RESIDUOS 6.477.355,18

02.15 IMPREVISTOS (10% CAPITULOS ANTERIORES) 8.386.953,81

02.16 SEGURIDAD Y SALUD (1,5% CAPITULOS ANTERIORES) 1.258.043,07

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIALTOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIALTOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIALTOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 175.815.580,39175.815.580,39175.815.580,39175.815.580,39


	ANEJO Nº 20.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
	1.-  INTRODUCCIÓN
	2.-  UNIDADES DE OBRA EMPLEADAS
	2.1.-  Movimiento de tierras
	2.2.-  Drenaje
	2.3.-  Estructuras y Túneles
	2.4.-  Vía
	2.5.-  Actuaciones preventivas
	2.6.-  Electrificación, seguridad y comunicaciones
	2.7.-  Estaciones
	2.8.-  Reposición de Servidumbres
	2.9.-  Obras complementarias
	2.10.-  Situaciones provisionales
	2.11.-  Reposición de Servicios
	2.12.-  Gestión de residuos
	2.13.-  Imprevistos y seguridad y salud

	3.-  JUSTIFICACIÓN DE MACROPRECIOS
	4.-  CUADRO DE MACROPRECIOS
	5.-  VALORACIÓN

	APÉNDICE 1.- JUSTIFICACIÓN DE MACROPRECIOS 
	APÉNDICE 2.- CUADRO DE MACROPRECIOS 
	APÉNDICE 3.- MEDICIONES 
	APÉNDICE 4.- VALORACION DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA 

