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1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
Con fecha 24 de septiembre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura 
remitió a la Dirección General de Carreteras una Propuesta de Orden de Estudio para redactar el 
Proyecto de trazado y construcción: “Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el Acceso Sur 
a Mérida (N-630) entre los PK 625+150 y PK 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de 
accesos y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz”. 
 
Con fecha 18 de octubre de 2021 la Dirección General de Carreteras resolvió aprobar la orden de 
estudio del Proyecto de Construcción de clave 33-BA-4390: “Mejora de la movilidad y de la 
seguridad vial en el Acceso Sur a Mérida (N-630) entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. 
Duplicación de calzada, reordenación de accesos y protección de usuarios vulnerables. T.M. de 
Mérida. Provincia de Badajoz”, con las siguientes prescripciones: 
 
Provincia: BADAJOZ. 
Tipo de estudio: Proyecto de construcción. 
Tipo de proyecto: Mejora local. 
Situación: Carretera N-630. P.K. 625+150 a P.K. 626+500. 
Clase de obra: Seguridad Vial. 
Subclase de obra: Actuación preventiva de mejora de la Seguridad Vial. 
Tipo de obra: Mejora de travesías. 
Subtipo de obra: Ampliación de plataforma 
Título Complementario: Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el Acceso Sur a Mérida (N-
630) entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos y 
protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
 
 
Obras a proyectar:  
-Duplicación de calzada disponiendo sección con bulevar, con disposición de acera peatonal en 
toda la margen izquierda. Se estudiará la posibilidad de compatibilizar acerados con implantación 
de carril bici en tramo de actuación de forma coordinada con el Ayto. de Mérida. 
-Acondicionamiento intersecciones PP.KK. 625+400 y 625+975 mediante glorietas, reordenación 
de accesos existentes y construcción de vía de servicio en margen derecha en entorno P.K. 
625+800. 
-Reposición de servicios e implementación de Iluminación. 
-Resto de obras complementarias de las anteriores. 
 
Debe cumplirse la normativa vigente, especialmente lo dispuesto en la N.S. 1/2019 sobre 
instrucciones para redacción de proyectos supervisados por la Subdirección Gral. de Conservación, 
la Norma de Trazado (3.1-I.C.), en la Guía de Nudos Viarios (O.C. 32/2012), en el R.D. 105/2008, 
(producción y gestión de residuos de construcción y demolición), y la Orden FOM 3317/2010 
(eficiencia en obras públicas). 
 
Indicaciones: Durante la redacción del Proyecto se recabará del Ayto. de Mérida el acuerdo del 
Pleno por el cual se compromete a asumir una vez ejecutadas las obras, la titularidad del tramo 
completo de actuación. Se deberá tener en cuenta el PGOU de Mérida. Se coordinarán actuaciones 
con el Ayto. de Mérida. 
 

Presupuesto aproximado: Se estima como presupuesto de licitación sin IVA: 2.975.502,05 €. 
IVA (21%): 624.855,43 €. 
 
En cumplimiento de la orden FOM/3317/2010, si durante la redacción del proyecto se estima que 
el presupuesto inicialmente autorizado va a superarse, deberá solicitarse una modificación de la 
Orden de Estudio exponiendo las razones que justifican el aumento de cada partida de forma 
desglosada y estableciendo el nuevo presupuesto que se propone. 
 
Programación del proyecto: Seis (6) meses. 
 

2 OBJETO DEL PROYECTO DE TRAZADO 
Mediante la presente actuación se pretende generar, en relación a la Red de Carreteras del 
Estado, un entorno urbano más accesibles, inclusivo y sostenible que persigue el impulso de la 
descarbonización de la movilidad urbana y la mejora de la calidad del aire a través de la 
potenciación de los modos de transporte alternativos. 
 
El presente proyecto supone una actuación de humanización y calmado del tráfico en el acceso sur 
a Mérida por la N-630, siendo su objetivo final la cesión al municipio de Mérida para su integración 
en la trama urbana municipal. 
 
Las medidas de integración previstas contribuirán a promover la movilidad de los usuarios 
vulnerables de la vía pública, particularmente ciclistas y peatones, y tenderán a aminorar la 
velocidad del tráfico motorizado, con el objetivo tanto de reducir las emisiones a la atmósfera 
como la contaminación acústica. 
 
De acuerdo con lo anterior, el presente proyecto se encuentra perfectamente alineado con los 
objetivos perseguidos por las actuaciones a financiar dentro de la Componente 1, Inversión 1 
(C1.I1) “zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano y 
metropolitano” incluida dentro del PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA (PRTR). 
 

3 SITUACIÓN ACTUAL 
La carretera objeto de proyecto es la N-630 entre los PP.KK. 625+150 y 626+500 y es el antiguo 
acceso a Mérida por el sur del tráfico procedente de la dirección Sevilla. Con la entrada en servicio 
de la Autovía A-66, este tramo ha quedado para un tráfico de tipo local, ya que el de largo 
recorrido circula por la autovía.  
 
El proyecto tiene su origen en la glorieta con forma de hipódromo situada en el acceso a Mérida y 
en la que confluyen la conexión con la autovía A-66, la conexión con la autovía A-5, la carretera N-
5 y la propia N-630. 
 
El final del tramo es en la glorieta del semi-enlace de la Autovía A-66 que une con la carretera a 
Calamonte. 
 
Se trata de una carretera bidireccional de dos carriles de 3,50 m de ancho con arcenes de 2,0 m, y 
sin bermas. 
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Vista aérea del tramo de proyecto de la N-630 

 

 
Vista aérea del punto final del proyecto. 

 
 

 
Vista de la carretera actual desde el P.K. 625+714 en sentido +P.K. 

 
Es un tramo de geometría recta y rasante llana en el que existen instalaciones industriales en 
ambas márgenes, todas ellas con acceso directo a la carretera, y alguna de ellas con carriles de 
cambio de velocidad. 
 
En el tramo existen dos intersecciones que con el presente proyecto se acondicionan, una en el 
P.K. 625+400 con sendos caminos públicos en ambas márgenes y otra en el 625+974 con la 
carretera BA-V-9081 a Calamonte por la margen derecha y el camino de la E.T.A.P. de Mérida en 
el margen izquierdo. 
 
En ambas márgenes de la carretera existen diversos servicios que se verán afectados por las obras 
y que por tanto es preciso reponer: electricidad, teléfonos, abastecimiento de agua y un oleoducto 
que la cruza. 
 
Por el margen izquierdo de la carretera discurre la vía pecuaria Colada de Torremegías o Calzada 
Romana que se verá afectada por la obra, como más adelante veremos, y en el P.K. 625+974 
cruza otra vía pecuaria denominada “Colada de Calamonte”.   
 
El estado del firme es malo, es decir, exige el fresado de al menos la capa de rodadura, presenta 
fisuración longitudinal y transversal, pero no síntomas de agotamiento estructural, como puede ser 
la piel de cocodrilo, deformaciones, baches, etc. 

Inicio del proyecto 

Final del proyecto 

N-630 

Final del proyecto 
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Detalle del estado de fisuración del firme 

 
El tramo no dispone de acerado ni de iluminación.  

 
P.K. 625+850 sentido Mérida. Límite del casco urbano. 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
La actuación proyectada consiste en la duplicación de calzada de la actual N-630 disponiendo una 
sección en bulevar, con acerado y vía ciclista en el margen izquierdo. 
 
Se acondicionan las intersecciones de los PP.KK. 625+400 y 625+974 mediante glorietas y se 
reordenan todos los accesos particulares y públicos, haciendo su conexión con la carretera N-630 a 
través de las futuras glorietas. 
 
Se reponen todos los servicios afectados para que una vez finalizada la obra sigan funcionando, al 
menos, al mismo nivel de servicio que lo hacen en la actualidad. 
 
Se proyecta la iluminación de todo el tramo tanto de la calzada principal como de los acerados y 
vías ciclistas. 
 
Se proyecta la señalización horizontal y vertical de las calzadas de las carreteras y de la vía ciclista, 
adaptando el tamaño de las señales verticales al utilizado en tramos urbanos, ya que una vez 
finalizada la obra será cedida al Ayuntamiento de Mérida para que forme parte del viario urbano. 
 
 
4.2 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
Cartografía: 
Para la realización del presente proyecto se ha utilizado las siguientes cartografías: 
- Cartografía 1:1000 de la Junta de Extremadura con curvas de nivel cada 1 metro. En 
coordenadas ETRS89. 
- Cartografía 1:10000 de la Junta de Extremadura con curvas de nivel cada 5 metro. En 
coordenadas ETRS89. 
 
Topografía: 
La topografía de campo ha consistido en la colocación de bases de replanteo, y en la toma en 
campo de las marcas viales longitudinales de la carretera actual así como de las líneas de borde 
exterior de los arcenes. Se tomaron los datos suficientes para la ampliación de la plataforma 
existente y así poder trazar la futura actuación. Estas líneas de marcas viales y la zona ampliada 
de la cartografía, ya con una altimetría más precisa han sido sustituidas en la cartografía, 
eliminando las que existían. De esta forma se ha dispuesto de una cartografía que en la zona de la 
plataforma es lo suficientemente precisa para las actuaciones definida en este proyecto. 
 
Se utilizaron DOS receptores G.P.S. uno de ellos referencia del otro y se estacionó en los vértices 
de red básica o en las bases de replanteo. El primero transmitió posicionamiento absoluto en 
tiempo real con corrección en código y fase, mediante radio enlace al otro receptor considerado 
como móvil, el cual se fue desplazando por las líneas a levantar. 
 
4.3 GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

4.3.1 Encuadre geológico 
La zona de proyecto se ubica dentro del Macizo Hespérico, en el conjunto del Sistema Hercínico 
Subibérico y dentro de éste entre la Zona de Ossa Morena y la Zona Centro Ibérica, (Díez-Balda et 
al., 1990). 
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Las formaciones geológicas fundamentales que integran la zona se pueden agrupar en tres 
grandes grupos: 
 
PRECAMBRICO (AL SUR): Se trata de materiales de la zona de Ossa Morena, en concreto de la 
Serie Negra y de la Unidad Granítica de Villar del Rey. 
 
Metasedimentos precámbricos producto del metamorfismo regional-contacto. Son los que 
alcanzan mayor extensión en la zona. Litológicamente se corresponden con Esquistos, pizarras, 
filitas, grauvacas, calizas, liditas o cuarcitas. En ocasiones cuarcitas negras y mármoles. 
 
Materiales Hercínicos, a este grupo pertenecen los granitos de la unidad de Villar del Rey (G) 
granitos biotíticos con megacristales. 
 
PALEOZOICO (AL NORTE): Se trata de materiales de la zona Centroibérica, en concreto la Unidad 
La Codosera-Puebla de Obando. 
 
Metasedimentos paleozoicos producto del metamorfismo regional. Litológicamente se 
corresponden con calcoesquistos, arcosas, Cuarcitas, calizas y areniscas y pizarras ferruginosas. 
 
SEDIMENTOS TERCIARIOS-CUATERNARIOS: Se trata de los materiales más recientes, áreas 
constituidas por sedimentos típicos de cuencas fluviales, en concreto se trata de sedimentos de 
relleno de la Cuenca del Guadiana. 
 
Litológicamente se dan desde arenas, arcillas y limos hasta gravas de medios de terraza, o 
sedimentos gruesos de rañas o glacis. 
 
La tectónica de la zona queda determinada por la superposición de varias orogenias. (Gumiel et 
al., 2006). 
 

4.3.2 Geología local 
La zona de estudio se encuentra emplazada entre la cuenca terciaria del Guadiana y de materiales 
Paleozoicos de la zona Centro Ibérica. El contacto con la formación de la zona Centroibérica está 
marcado por un sistema de fallas y cabalgamientos. 
 
Dentro de la Zona de Osa Morena se pueden diferenciar dos dominios, uno septentrional o 
Dominio de los Pliegues y cabalgamientos, y otro meridional de metamorfismo regional. 
 
La ciudad de Mérida se enclava a orillas del Río Guadiana, en la Cuenca Terciaria del mismo 
nombre. 
 
La Cuenca del Guadiana es la tercera en superficie de las cuencas Terciarias del Macizo Ibérico, 
extendiéndose en sentido transverso a las estructuras del Macizo Ibérico, desde los Montes de 
Toledo, hasta la zona fronteriza de Badajoz con Portugal, cuyo cierre por el oeste es producido por 
la falla de desgarre tardihercínica de Alentejo-Plasencia. 
 
Los materiales terciarios que constituyen la Cuenca del Guadiana pueden llegar a alcanzar un 
espesor máximo de hasta 160 m en el centro de la cuenca, en el sector de Lobón. Su constitución 

básica es la de arcillas y arenas arcillosas rojizas y amarillentas, sobre las que se sitúan los niveles 
de Barros y el Caleño muy carbonatado. 
 
Dentro de la misma cuenca en las zonas de borde o perimetrales afloran materiales geológicos 
mucho más antiguos (Paleozoicos), constituidos por rocas ígneas del grupo de los granitos-
granodioritas, sedimentarias como calizas, areniscas o cuarcitas, e incluso metamórficas como 
anfibolitas o gneises. 
 
En lo que se refiere al tercer gran grupo de materiales del subsuelo de esta zona, habría que 
incluir a los sedimentos aluviales del Cuaternario, generados por la dinámica fluvial del Río 
Guadiana. 
 
En la ciudad de Mérida se pueden encontrar los tres grandes conjuntos geológicos mencionados, a 
los cuales se pueden asociar unas peculiaridades geotécnicas determinadas. Es importante aclarar, 
que a pesar de lo reducido de la extensión que puede ocupar un casco urbano, las diferencias 
pueden ser muy acusadas de un extremo a otro de la ciudad, e incluso dentro de un mismo solar 
las heterogeneidades son evidentes a veces. 
 

4.3.3 Geotecnia 
La zona objeto de estudio se localiza dentro del mapa geotécnico a escala 1:200.000, en la Hoja 
Nº 58-59 “Villareal-Badajoz”. Los materiales de la zona a estudiar se clasifican como de tipo “I4”.  
Están denominados como depósitos aluviales del Guadiana y sus afluentes principales. Se 
componen de gravas, arenas, limos y arcillas. 
 
El relieve de la zona en general es llano. La estabilidad es completa por lo que no presenta riesgo 
de este tipo. 
 
Los materiales se presentan como permeables con drenaje por infiltración favorable. 
 
La capacidad de carga es baja y presenta una compresibilidad media-alta. 
 
Se realizaron cuatro calicatas para reconocimiento del terreno, siendo en cada una de ellas 
detectados los siguientes materiales: 
 

UNIDAD GEOTÉCNICA DESCRIPCIÓN 
NIVEL I Nivel de suelo vegetal, con presencia de raíces y materia orgánica.
NIVEL II Nivel arenoso de tonalidad marrón. 
NIVEL III Nivel de gravas subredondeadas envueltas en una matriz arcillosa de tonalidad rojiza.

 
 

PROFUNDIDADES (m.): C-1 C-2 C-3 C-4
NIVEL I: DESDE: 0,00 0,00  0,00 0,00

HASTA: 0,35 0,15  0,15 0,20
ESPESOR: 0,35 0,15  0,15 0,20

NIVEL I: DESDE: 0,35 0,15  0,15 0,20
HASTA: 0,60 1,30  0,70 0,70
ESPESOR: 0,25 1,15  0,55 0,50

NIVEL I: DESDE: 0,60 1,30  0,70 0,70



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

 7
 

HASTA:  1,60  2,00  2,30  1,30
ESPESOR:  1,00  0,70  1,60  0,60

NIVEL FREÁTICO: No detectado 
 
Excavabilidad. 
A efecto de excavabilidad el estudio geotécnico clasifica los terrenos según el PG3 de la siguiente 
manera: 
Nivel I excavabilidad fácil y tipo de maquinaria retroexcavadora. 
Niveles II y III: Excavabilidad difícil y tipo de maquinaria retroexcavadora / bulldozer 
 
Clasificación de los materiales. 
Los materiales que componen nuestra zona de estudio se clasifican según PG-3 como materiales 
marginales (para núcleo con estudio), tolerables (para cimientos, núcleo y espaldones) y 
adecuados (para coronación, si el CBR ≥ 3, y espaldones). 
 
Categoría de explanada y posibilidad de uso en terraplenes: 
La explanada a disponer será una E2, por lo que se formarán de la siguiente manera según el tipo 
de terreno que se encuentre debajo: 

- Sobre materiales marginales: con 1 m de suelo seleccionado (2). 
- Sobre suelo tolerable: con 0,75 m de suelo seleccionado (2). 
- Sobre suelo adecuado: con 0,55 m de suelo seleccionado (2). 

 
4.4 SISMICIDAD 
Atendiendo a la vigente Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02, aprobada en 
septiembre de 2002 y publicada en el BOE 11-10-02, de acuerdo con la clasificación que establece 
en su artículo 1.2.2., las citadas obras deben considerarse como construcciones de “normal 
importancia”, no siendo obligatoria la aplicación de dicha Norma cuando la aceleración sísmica de 
básica “ab” sea inferior a “0,04 g” siendo “g” la aceleración de la gravedad (artículo 1.2.3.). 
 
La mencionada norma, recoge en su Anejo 1, un listado, por comunidades autónomas, de aquellos 
términos municipales en los que la aceleración sísmica básica es igual o superior a 0,04 g. 
 
En dicho listado no encontramos al término municipal de Mérida, por lo tanto, la zona en la que se 
ubica la obra objeto de estudio se califica como “no sísmica”, y de acuerdo con lo mencionado en 
el párrafo anterior no resulta necesaria la consideración de los efectos del sismo en los cálculos. 
 
De acuerdo con la mencionada normativa, el mapa que aparece en su artículo 2.3 y su Anejo 1, en 
el que se divide el territorio español en zonas de alta, media o baja sismicidad a efectos de la 
consideración de los efectos del sismo, la zona en la que se ubica la obra está clasificada como de 
“baja sismicidad”. 
 
Por ello y según lo recogido en dicho artículo 1.2.3 de la instrucción, no resulta necesario tener en 
cuenta las posibles acciones sísmicas. 
 
4.5 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
Para la redacción del presente proyecto se ha realizado un estudio específico del clima del área de 
proyecto, basado en la información disponible sobre las observaciones efectuadas en las 
estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional, completándose con datos del Atlas 
Climático de España cuando se ha hecho preciso. 

 
Se han analizado las series disponibles y se han seleccionado aquellas estaciones que presentan 
una información más completa. Las estaciones más afines a la zona de proyecto son las de Mérida 
(Grupo Escolar) 4406 y la de la Presa de Montijo 4418.  
 

4.5.1 Climatología 
 
Pluviometría: 
La precipitación media anual en el área es de 438.15 mm, obtenida como media de las observadas 
en las estaciones, tal y como se deduce en el cuadro siguiente:  
 

INDICATIVO NOMBRE ESTACIÓN P (mm) 

4406 Mérida (Grupo Escolar) 404,79 

4418 Presa de Montijo 529,96 

MEDIA 467,38 

 
Las lluvias son bastante regulares a lo largo de todo el año, a excepción de los meses de junio, 
julio y agosto, con una punta de precipitaciones en la época de otoño-invierno (desde octubre a 
febrero). Los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre son en los que se suelen 
registrar las máximas precipitaciones en 24 horas.  
 
Precipitaciones máximas: 
Se han estudiado las máximas intensidades de lluvia previsibles, tanto sobre las calzadas como 
sobre las cuencas interceptadas por el trazado, para los distintos períodos de retorno a considerar. 
 
Estos han sido los siguientes: 25 años para las obras del drenaje superficial de la plataforma, y 
100 años para las de drenaje transversal. 
 
A continuación se recogen en forma de cuadro los resultados obtenidos con las distribuciones de 
Gumbel y SQRT-Etmax y según el método de las isolíneas del Ministerio de Fomento. 
 

MÉRIDA (GRUPO 
ESCOLAR)     

 VALORES DE LA PRECIPITACIÓN MAXIMA EN 24 HORAS 

 
PERÍODO DE 

RETORNO GUMBEL SQRT-ET max ISOLINEAS 

 2 30,60 - 37,00 
 5 45,39 43,30 48,22 
 10 55,19 53,80 56,30 
 25 67,56 68,40 67,14 
 50 76,74 80,30 75,98 
 100 85,85 92,90 84,84 
 500 106,91 125,30 94,60 
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PRESA DE MONTIJO     
 VALORES DE LA PRECIPITACIÓN MAXIMA EN 24 HORAS 

 
PERÍODO DE 

RETORNO GUMBEL SQRT-ET max ISOLINEAS 

 2 28,17 - 37,00 
 5 45,06 42,30 48,22 
 10 56,24 54,40 56,30 
 25 70,36 71,40 67,14 
 50 80,84 85,40 75,98 
 100 91,24 100,40 84,84 
 500 115,28 139,20 94,60 

 
Entre todos ellos se han elegido para cada periodo de retorno los más desfavorables: 
 

PRECIPITACIONES MÁXIMAS ADOPTADAS Pd (mm) 
Periodo de retorno 

(años) 2 5 10 25 50 100 500 

Pd adoptado 37,00 48,22 56,30 71,40 85,0 100,40 139,20
 
 
Régimen térmico: 
La climatología de la zona se caracteriza en cuanto al carácter térmico por la existencia de 
inviernos templados y veranos calurosos. 
 
De las mencionadas estaciones se deduce que la temperatura media anual es de 16,43 ºC, siendo 
enero y diciembre los meses más fríos, con temperaturas medias de 8-9 ºC, y julio y agosto los 
más cálidos con temperaturas medias de 24-25 ºC, aproximadamente.  
 
Las temperaturas medias de las mínimas de los meses de diciembre, enero y febrero, oscilan entre 
-1.1 ºC y -2.7 ºC. Las temperaturas mínimas absolutas sobrepasan los 0° C en los meses de marzo 
a noviembre, ambos incluidos. Las máximas absolutas están por encima de los 17 °C a lo largo de 
todos los meses, produciéndose un máximo en el mes de julio de 41 °C en la estación de Badajoz 
Universidad. 
 
La oscilación de las temperaturas extremas mensuales se encuentra entre 20,6 ºC y 28,4 ºC. 
 
En el anejo nº 9 se muestran gráficos de temperaturas máximas del mes, mínimas del mes y 
medias mensuales, así como los gráficos de oscilación de las temperaturas extremas mensuales, 
comprobando que es en los meses de verano (junio, julio, agosto y septiembre) donde se 
producen mayores oscilaciones de temperatura.  

4.5.2 Hidrología 
Para el cálculo de caudales de referencia se han seguido las directrices de la Instrucción 5.2-IC 
"Drenaje Superficial" (Dirección General de Carreteras, de 15 de febrero de 2016). 
 
El cálculo de caudales realizado en este proyecto se efectúa por el Método Hidrometeorológico 
recomendado por la Instrucción y se adjunta en el anejo nº 9. 

 
Los resultados han sido los siguientes: 
 

   CAUDALES EN M3/SEG 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
CUENCA Kt 

Caudales en vías de servicio  Caudales en carretera principal 
Periodos de retorno  Periodos de retorno 

25  100  500  25  100  500 
C1  1,03  0,15  0,22  0,34  0,15  0,23  0,34 
C2  1,05  1,02  1,54  2,39  1,06  1,58  2,39 
C3  1,01  0,01  0,01  0,03  0,01  0,01  0,03 
C4  1,01  0,05  0,09  0,24  0,05  0,10  0,24 
C5  1,00  0,02  0,03  0,09  0,02  0,04  0,09 
C6  1,03  0,15  0,28  0,78  0,18  0,32  0,78 

C‐1‐1  1,02  0,07  0,11  0,17  0,08  0,11  0,17 
 
El caudal de aportación a cada obra de fábrica será el siguiente: 
 

   CAUDALES EN M3/SEG 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
CUENCA Situación de la ODT 

Caudales en vías de 
servicio 

Caudales en carretera 
principal 

Periodos de retorno  Periodos de retorno 
25  100  500  25  100  500 

ODT 1 (C1)  N‐630  ‐  ‐  ‐  0,15  0,23  0,34 
ODT 2 (C2)  N‐630  ‐  ‐  ‐  1,13  1,69  2,66 
ODT3 (C1‐1)  Eje 16  0,07  0,11  0,11  ‐  ‐  ‐ 
ODT 4 (C4)  Eje 12  0,05  0,09  0,24  ‐  ‐  ‐ 

ODT 5 (C4 + C5)  Eje 13  0,06  0,12  0,33  ‐  ‐  ‐ 
ODT 6 (C3)  Eje 29  0,01  0,01  0,03  ‐  ‐  ‐ 
ODT 7 (C3)  Ejes 20‐21  0,01  0,01  0,03  ‐  ‐  ‐ 
ODT 8 (C6)  Eje 26  0,15  0,28  0,78  ‐  ‐  ‐ 

 
4.6 PLANEAMIENTO 
La ordenación general de la ciudad la define el planeamiento urbanístico, que en el caso de 
Mérida, es el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente el 19 de julio de 2000 
(DOE de 12 de septiembre de 2000). Como documento inseparable a este Plan General, Mérida 
cuenta además por sus características históricas con un Plan Especial de Protección Histórico 
Arqueológico, tramitado conjuntamente con el anterior y aprobado simultáneamente. 
 
La historia de Mérida y sus características arqueológicas hacen obligado un seguimiento 
arqueológico de las actuaciones que sobre ella se vayan a desarrollar y un especial cuidado a la 
hora de establecer las condiciones de las distintas actuaciones sobre la ciudad, ya que Mérida 
cuenta además con una Declaración de Conjunto Histórico Arqueológico del año 1975 y de la 
Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1993. 
 
Según el plano de “Calificación, alineaciones, rasantes y alturas” del Plan General Municipal el 
proyecto se encuentra desde el inicio hasta el P.K. 625+373 en suelo urbanizable, estando la línea 
de delimitación con el calificado como espacios libres en el margen izquierdo de la actual carretera.  
A partir del P.K. 625+373 la carretera tiene a ambos lados del eje sendas bandas de terreno 
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calificadas como “Espacio libre de protección de infraestructura”, dentro de la cual se encontraría 
toda la actuación. 
 

 

 
 
4.7 TRÁFICO 
En el tramo objeto de proyecto existe la estación de aforo BA-331-3 situada en el P.K. 626 cuya 
evolución en los últimos años ha sido la siguiente: 
 
 

AÑO  IMD 
2015  4301 
2016  4183 
2017  4179 
2018  4587 
2019  4652 
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Se aprecia que en los años 2015 a 2017 la intensidad media diaria fue decreciendo por coincidir 
con los últimos años de la crisis económica, tendencia que cambia en los años 2018 y 2019 con un 
fuerte incremento de tráfico, crecimiento que se verá truncado  en los próximos Mapas de Tráfico 
por la aparición de la pandemia de Covid a finales de 2019 y que aun persiste. Es de esperar por 
tanto, que una vez superada la pandemia vuelva a ver un crecimiento constante. 
 
Los tráficos registrados en esta estación de cobertura se representan a continuación. 
 

 
Mapa de tráfico 2019 

 
Histórico de la estación BA-331-3 en los últimos diez años 

 

 
Datos de aforo de 2020 

 
En 2019 el reparto de tráfico en dicha estación ha sido el siguiente:: 
 

IMD total 2019 = 4.652 Veh/día 
IMD veh pesados =  273 Veh/día (5,87%) 
IMD veh ligeros =  4.379 Veh/día (94,13 %) 
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Tomando como datos de partida los aforos registrados en la estación BA-331-3 del año 2019, y las 
tasas de crecimiento previstas en la “Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la 
eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y 
aeropuertos del Ministerio de Fomento”, tendremos la siguiente evolución del tráfico desde el año 
de la puesta en servicio de la obra (2024) hasta el año horizonte (2044): 
 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO 

AÑO  IMD  IMD PESADOS 
IMDPESADO POR EL CARRIL 

DE PROYECTO 

2019  4.652  273  136 
2020  4.719  277  138 
2021  4.787  281  140 
2022  4.856  285  142 
2023  4.926  289  145 
2024  4.997  293  147 
2025  5.069  297  149 
2026  5.142  302  151 
2027  5.216  306  153 
2028  5.291  310  155 
2029  5.367  315  157 
2030  5.444  319  160 
2031  5.523  324  162 
2032  5.602  329  164 
2033  5.683  333  167 
2034  5.765  338  169 
2035  5.848  343  172 
2036  5.932  348  174 
2037  6.017  353  177 
2038  6.104  358  179 
2039  6.192  363  182 
2040  6.281  369  184 
2041  6.372  374  187 
2042  6.463  379  190 
2043  6.556  385  192 
2044  6.651  390  195 

 
 
Por tanto, la categoría del tráfico en el año de puesta en servicio de la obra será la T31, según la 
Norma 6.1-IC “Firmes”. 
 
 
 
 

4.8 ESTUDIO DEL TRAZADO GEOMÉTRICO 
El trazado ha consistido en una duplicación de calzada de la N-630, en el acondicionamiento de las 
intersecciones existentes en el tramo mediante dos nuevas glorietas y en la reordenación de 
accesos. 
 
El trazado de este proyecto incluye además de la definición geométrica de los ejes que componen 
el tronco principal de la nueva carretera y las glorietas, la de todos los caminos y carreteras que se 
reordenan,  así como sus ramales de giro y marcas viales. También se han geometrizado en planta 
y alzado, todas las cunetas y encauzamientos, así como los desvíos provisionales de obra. 
 
Los ejes que se incluyen en el proyecto se han agrupado en grupos según su clase, de la siguiente 
forma: 
 
GRUPO EJE PK inicial   PK final      LONGITUD     NOMBRE      
----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------------------------- 
    0                                            Tronco de la N-630                                 
        1   625250.519   625400.280      149.761 Eje N-630 Tramo 1                                  
        2   625400.279   625974.065      573.786 Eje N-630 Tramo 2                                  
        3   625974.065   626440.559      466.494 Eje N-630 Tramo 3                                  
       32        0.000       86.270       86.270 Ramal eje 32                                       
       33        0.000       94.223       94.223 Ramal eje 33                                       
       34        0.000      195.552      195.552 Ramal eje 34                                       
       35        0.000       42.170       42.170 Ramal eje 35                                       
       36        0.000       45.150       45.150 Ramal eje 36                                       
                                        1653.406 Total del grupo                                    
 
    1                                            Glorieta 1                                         
        4        0.000      182.210      182.210 Glorieta 1                                         
        6        0.000       52.644       52.644 Abanico Eje 6                                      
        7        0.000       52.620       52.620 Abanico Eje 7                                      
        8        0.000       51.969       51.969 Abanico EJE 8                                      
        9        0.000       51.984       51.984 Abanico Eje 9                                      
       10        0.000      103.925      103.925 Camino Eje 10                                      
       11        0.000       31.071       31.071 Abanico Eje 11                                     
       12        0.000       42.604       42.604 Abanico Eje 12                                     
       13        0.000      178.165      178.165 Camino Eje 13                                      
       14        0.000       32.718       32.718 Abanico Eje 14                                     
       15        0.000       21.078       21.078 Abanico Eje 15                                     
       16        0.000      103.541      103.541 Calle eje 16                                       
       17        0.000       36.524       36.524 Abanico eje 17                                     
       18        0.000       36.297       36.297 Abanico eje 18                                     
                                         977.351 Total del grupo                                    
 
    2                                            Glorieta 2                                         
        5        0.000      182.212      182.212 Glorieta 2                                         
       19        0.000       77.108       77.108 Calle eje 19                                       
       20        0.000       37.015       37.015 Abanico eje 20                                     
       21        0.000       26.807       26.807 Abanico eje 22                                     
       22        0.000       49.004       49.004 Abanico eje 22                                     
       23        0.000       46.237       46.237 Abanico eje 23                                     
       24        0.000       50.459       50.459 Abanico eje 24                                     
       25        0.000       51.858       51.858 Abanico eje 25                                     
                                         520.700 Total del grupo                                    
 
     
3                                            Caminos                                            
       26        0.000      145.475      145.475 Camino eje 26                                      
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       27        0.000       28.158       28.158 Abanico eje 27                                     
       28        0.000       33.948       33.948 Abanico eje 28                                     
       29        0.000      252.393      252.393 Camino lateral eje 29                              
       30        0.000       19.308       19.308 Abanico eje 30                                     
       31        0.000       20.287       20.287 Abanico eje 31                                     
       37        0.000      172.052      172.052 Camino eje 37                                      
       38        0.000       20.882       20.882 Abanico eje 38                                     
       39        0.000       18.511       18.511 Abanico eje 39                                     
       46        0.000       74.370       74.370 Acceso eje 46                                      
       47        0.000       21.595       21.595 Abanico eje 47                                     
       48        0.000       20.091       20.091 Abanico eje 48                                     
                                         827.069 Total del grupo                                    
 
    4                                            Accesos                                            
       40        0.000        8.344        8.344 Acceso eje 40                                      
       41        0.000        8.382        8.382 Acceso eje 41                                      
       42        0.000        8.720        8.720 Abanico eje 42                                     
       43        0.000        8.725        8.725 Abanico eje 43                                     
       44        0.000        8.115        8.115 Acceso eje 44                                      
       45        0.000        7.857        7.857 Acceso eje 45                                      
                                          50.143 Total del grupo                                    
 
    5                                            Cunetas                                            
       49        0.000      140.571      140.571 Cuneta revestida eje 49                            
       50        0.000      160.599      160.599 Cuneta revestida eje 50                            
       51        0.000       86.629       86.629 Cuneta revestida eje 51                            
       52        0.000      114.697      114.697 Cuneta revestida eje 52                            
       53        0.000       68.917       68.917 Cuneta en tierra eje 53                            
       56        0.000      256.285      256.285 Cuneta en tirerra eje 56                           
       57        0.000       38.047       38.047 Cuneta                                             
       58        0.000       70.243       70.243 Cuneta                                             
                                         935.988 Total del grupo                                    
 
    6                                            Colectores                                         
       54        0.000       42.498       42.498 Colector eje 54         
 

4.8.1 Trazado en planta 
Tronco principal. 
La duplicación de calzada se proyecta de manera que se pueda aprovechar la carretera actual 
como primera calzada, para lo cual el nuevo eje se ha desplazado respecto al actual 5,00 m de tal 
manera que entre ambas calzadas quede una mediana estricta de 2,00 m. 
 

 
Sección trnsversal tipo en los tramos 1 y 3 

 

El tramo objeto de actuación es el comprendido entre el P.K. 625+173 (intersección con la glorieta 
de la N-V) y el P.K. 626+440 (glorieta existente en la intersección con la carretera a Calamonte). 
Entre ambos extremos se proyectan dos glorietas cuyos centros está en los PP.KK. 625+400,280 y 
625+974,065, y se denominan los tramos resultantes, como tramo 1 el comprendido entre el inicio 
y la glorieta 1, tramo 2 el comprendido entre las glorietas 1 y 2, y tramo 3 al comprendido entre la 
glorieta 2 y el final. 
 
La duplicación de calzada se proyecta en los tramos 1 y 3 con la nueva calzada por el margen 
derecho ya que por el izquierdo existen naves industriales próximas a la carretera no quedando 
espacio suficiente. En el tramo 2 sin embargo, ocurre al contrario, pues es en el margen derecho 
donde existen parcelas industriales, como se puede ver en la ortofoto, por lo que en éste la 
duplicación se hace con la nueva calzada por el margen izquierdo. 
 
Entre los PP.KK. 625+522 y 625+933 se proyecta una vía de servicio unidireccional por el lado 
derecho adosada a la calzada principal y separada de ésta por una jardinera de 0,50 m de ancha. 
Esta vía de servicio reordena los accesos a la carretera de las naves industriales existentes en el 
tramo. 
 
El tramo 1 está formado por una sola alineación recta. El tramo 2 por cambiar de lado la zona de 
ensanche lo forma una alineación recta, una curva a la izquierda de radio  -2.500 m y una curva a 
la derecha de radio +2.500 m. Por último, el tramo 3 está formado por una recta y una curva  a la 
izquierda de radio -2.000 m. 
 
Glorietas. 
El trazado en planta de las dos glorietas que se proyectan es igual y está formado una 
circunferencia de radio 29 m, siendo el eje de definición geométrica la marca vial exterior de la 
calzada. 
 
Los abanicos de giro de los accesos del tronco principal a las glorietas tienen todos ello un radio de 
40 m tanto para las entradas como para las salidas, y los correspondientes a carreteras 
secundarias, las salidas de las glorietas son de 40 y de 30 m, mientras que las entradas a las 
glorietas varían entre 12 y 30 m según el caso. 
 
Carreteras secundarias. 
El trazado en planta se ha limitado a conseguir la mejor conexión con las glorietas a las que 
intersectan. 
 

4.8.2 Trazado en alzado  
Tronco principal. 
Con objeto de aprovechar en lo posible la carretera actual y dado que la rasante de ésta es 
bastante uniforme, la nueva se ha proyectado apoyándonos en ella de tal manera que sobre el 
pavimento actual se pueda extender una capa de refuerzo de mezcla bituminosa. El espesor de 
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esta capa ha sido la de las capas de rodadura e intermedia, más el espesor de la cuña necesaria 
para corregir el bombeo existente. Para ajustar la rasante se ha procedido a nivelar de forma 
precisa las marcas viales y los bordes exteriores de arcén de la carretera existente, sustituyendo 
estas líneas en la cartografía 1/1000 utilizada para el trazado. 
 
Glorietas. 
La rasante de ambas glorietas es horizontal y la definición de ésta es la correspondiente al eje de 
replanteo de la planta. 
 

4.8.3 Sección transversal 
 
Tronco principal. 
La sección transversal resultante estará formada por dos calzadas de 7,00 m de ancho, arcenes 
exteriores de 1,00 m e interiores de 0,50 m, y la mediana, como ya se ha comentado 
anteriormente será de 2,00 m. Se proyectan bermas exteriores de 1,00 m. 
 
Por el margen izquierdo de todo el tramo se ha proyectado un acerado de 2,50 m y una vía ciclista 
bidireccional de 2,50 m. 
 

 
 

 
 
Glorietas. 
Las glorietas tienen un diámetro exterior de 58 m, un ancho de calzada de 8,80 m y arcenes 
exterior de 1,00 m e interior de 0,50 m. También en éstas la berma exterior es de 1,00 m. 
 
 

 
Sección transversal tipo en glorietas con acerado y vía ciclista 

 
Carreteras secundarias y caminos. 
Para los tramos de caminos y carreteras que se reponen se han definido las siguientes secciones 
transversales tipo: 
 
Carretera secundaria (ejes 10, 16 y 26): 

-Calzada de 7,00 m y arcenes de 0,50 m 
 

 
 
Para los caminos agrícolas: 
 -Calzada de ancho variable según el eje y arcenes de 0,50 m. 
 

 
 
Para el camino del eje 13 y los desvíos provisionales de los ejes 59 y 60 tendrán 5,00 de anchos. 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

 14
 

 
 

4.8.4 Estudio de visibilidad 
Se ha realizado un estudio de visibilidad en los tres tramos que componen el nuevo eje de la N-
630 y en ambos sentidos de circulación. El tramo, una vez acondicionado tendrá el carácter de 
periurbano y su velocidad de circulación estará limitada a 50 km/h en todo él, excepto en los 50 m 
antes de llegar a una glorieta en los que la limitación será de 40 km/h. El estudio se ha realizado 
para 60 km/h resultando que desde cualquier punto del recorrido la distancia de parada necesaria 
siempre es menor o igual que la disponible, por lo que se concluye que todos los tramos disponen 
de distancia de visibilidad suficiente y ambos sentidos de circulación. 
 
El estudio se ha realizado con el programa de trazado Ispol-Istram, y se recoge en el anejo nº 14 
de esta Memoria. 
 

4.8.5 Reordenación de accesos 
En el tramo de proyecto actualmente existen 5 accesos particulares  y seis intersecciones con 
carreteras o caminos que actualmente intersectan directamente a la carretera N-630 y además se 
ven afectadas por las obras otras dos en carreteras secundarias. La situación de estos accesos es 
la siguiente: 
 
Accesos particulares: 
P.K.   Carretera       Margen 
625+252  N-630        Derecha 
625+484  N-630        Derecha 
625+695  N-630        Derecha 
625+771  N-630        Derecha 
625+812  N-630        Derecha 
626+174  N-630        Derecha 
0+0052  BA-V-9081    Derecha (Afectada por la glorieta 1) 
Acceso al Centro Comercial Cámara desde el camino que intersecta en el 625+400 afectado por la 
glorieta 1. 
 
Intersecciones con carreteras y caminos: 
P.K.   Carretera o camino  intersectado              Margen 
625+400  Camino agrícola y acceso a C.C. Cámara.   Izquierda  
625+385  Camino a núcleo de viviendas    Derecha  
625+974  Carretera BA-V-9081 a Calamonte    Derecha 
625+974  C/ Reina Sofía Sur      Izquierda 

626+170  Camino agrícola      Izquierdo 
 
Todos estos accesos particulares e intersecciones con caminos y carreteras se reordenan, 
mejorando sensiblemente la seguridad vial del tramo al regularse todos los accesos a la N-630. En 
el anejo nº 14 se adjuntan los planos de cada una de la reordenaciones. 
 
4.9 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Los movimientos de tierras del proyecto son los siguientes:  
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D TIERRA SUELO SEL 1 TERRAPLEN VEGETAL FRESADO DEMOLICION FIRME
GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen

0 Tronco de la N‐630 6.310,0 10.906,6 7.366,6 7.123,4 0,0 210,7 12.950,4
1 625.250,519 625.330,652 80,133 Eje N‐630 Tramo 1 553,9 1.086,0 237,0 0,0 0,0 0,7 898,3
2 625.469,373 625.907,660 438,287 Eje N‐630 Tramo 2 2.043,3 3.466,2 4.099,1 3.428,0 0,0 136,8 6.300,0
3 626.043,071 626.398,000 354,929 Eje N‐630 Tramo 3 2.646,7 4.878,4 1.926,4 2.250,7 0,0 2,7 4.001,5
32 0,000 86,270 86,270 Ramal eje 32 494,5 857,5 0,1 262,9 0,0 0,0 436,6
33 0,000 94,223 94,223 Ramal eje 33 59,4 0,0 244,7 293,0 0,0 70,6 507,1
34 0,000 195,552 195,552 Ramal eje 34 6,4 0,0 738,3 575,9 0,0 0,0 291,2
35 0,000 42,170 42,170 Ramal eje 35 306,3 430,6 0,0 130,7 0,0 0,0 223,4
36 0,000 45,150 45,150 Ramal eje 36 199,4 187,9 121,0 182,2 0,0 0,0 292,3

1 Glorieta 1 2.730,8 6.154,2 2.689,8 2.531,3 0,0 172,1 3.305,0
4 0,000 182,210 182,210 Glorieta 1 485,2 1.791,3 829,7 550,1 0,0 172,1 1.023,8
6 0,000 52,644 52,644 Abanico Eje 6 7,0 407,1 309,9 169,2 0,0 0,0 258,8
7 0,000 52,620 52,620 Abanico Eje 7 323,0 414,6 390,8 232,5 0,0 0,0 333,0
8 0,000 51,969 51,969 Abanico EJE 8 235,0 206,8 117,0 218,3 0,0 0,0 326,1
9 0,000 51,984 51,984 Abanico Eje 9 429,8 493,5 69,0 176,4 0,0 0,0 255,3
10 0,000 44,915 44,915 Camino Eje 10 494,9 448,3 0,0 165,3 0,0 0,0 149,1
11 0,000 31,071 31,071 Abanico Eje 11 25,3 142,6 7,5 45,7 0,0 0,0 50,1
12 0,000 42,604 42,604 Abanico Eje 12 11,3 191,8 84,8 78,3 0,0 0,0 80,0
13 0,000 156,000 156,000 Camino Eje 13 127,8 1.032,7 530,5 432,8 0,0 0,0 306,2
14 0,000 32,718 32,718 Abanico Eje 14 21,0 125,9 24,3 45,2 0,0 0,0 47,1
15 0,000 21,078 21,078 Abanico Eje 15 5,9 75,2 13,9 27,3 0,0 0,0 25,4
16 0,000 47,571 47,571 Calle eje 16 409,7 470,2 0,0 154,2 0,0 0,0 166,6
17 0,000 36,524 36,524 Abanico eje 17 55,3 177,4 223,9 123,3 0,0 0,0 141,4
18 0,000 36,297 36,297 Abanico eje 18 99,4 176,7 88,6 112,8 0,0 0,0 142,1

2 Glorieta 2 2.185,0 6.725,6 2.398,5 2.293,5 0,0 349,1 2.409,9
5 0,000 182,000 182,000 Glorieta 2 529,7 4.647,0 1.773,4 1.293,1 0,0 349,1 993,5
19 0,000 22,847 22,847 Calle eje 19 213,4 200,6 0,0 74,9 0,0 0,0 63,6
20 0,000 37,015 37,015 Abanico eje 20 79,6 179,2 135,8 112,8 0,0 0,0 139,2
21 0,000 26,807 26,807 Abanico eje 22 62,4 117,5 72,4 79,8 0,0 0,0 98,7
22 0,000 49,004 49,004 Abanico eje 22 386,9 475,3 0,1 156,6 0,0 0,0 237,6
23 0,000 46,237 46,237 Abanico eje 23 263,6 373,1 211,3 192,9 0,0 0,0 295,9
24 0,000 50,459 50,459 Abanico eje 24 249,9 209,6 205,5 207,7 0,0 0,0 322,2
25 0,000 51,858 51,858 Abanico eje 25 399,5 523,3 0,0 175,7 0,0 0,0 259,3

3 Caminos 2.829,2 4.066,4 1.821,0 2.014,9 0,0 0,0 1.626,9
26 0,000 94,503 94,503 Camino eje 26 386,6 900,3 184,6 322,8 0,0 0,0 321,8
27 0,000 28,158 28,158 Abanico eje 27 86,4 159,0 0,0 51,2 0,0 0,0 53,8
28 0,000 33,948 33,948 Abanico eje 28 30,8 183,3 0,2 57,2 0,0 0,0 61,1
29 0,000 208,929 208,929 Camino lateral eje 29 1.418,1 1.869,5 3,4 655,9 0,0 0,0 461,1
30 0,000 19,308 19,308 Abanico eje 30 22,9 66,2 71,0 47,5 0,0 0,0 59,0
31 0,000 20,287 20,287 Abanico eje 31 39,5 77,7 73,0 57,2 0,0 0,0 69,8
37 0,000 158,219 158,219 Camino eje 37 71,2 0,0 1.299,8 509,4 0,0 0,0 324,5
38 0,000 20,882 20,882 Abanico eje 38 19,8 67,1 120,3 36,0 0,0 0,0 24,0
39 0,000 18,511 18,511 Abanico eje 39 18,9 56,6 68,6 27,0 0,0 0,0 19,4
46 13,376 74,370 60,994 Acceso eje 46 498,5 474,8 0,0 166,0 0,0 0,0 168,5
47 0,000 21,595 21,595 Abanico eje 47 106,0 110,7 0,0 42,9 0,0 0,0 34,9
48 0,000 20,091 20,091 Abanico eje 48 130,6 101,3 0,0 41,8 0,0 0,0 29,0

4 Accesos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 0,000 0,000 0,000 Acceso eje 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 0,000 0,000 0,000 Acceso eje 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 0,000 0,000 0,000 Abanico eje 42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 0,000 0,000 0,000 Abanico eje 43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 0,000 0,000 0,000 Acceso eje 44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 0,000 0,000 0,000 Acceso eje 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Cunetas 497,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
49 0,000 140,571 140,571 Cuneta revestida eje 49 84,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 0,000 160,599 160,599 Cuneta revestida eje 50 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 0,000 86,629 86,629 Cuneta revestida eje 51 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 0,000 114,697 114,697 Cuneta revestida eje 52 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 0,000 32,609 32,609 Cuneta en tierra eje 53 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 0,000 256,285 256,285 Cuneta en tirerra eje 56 70,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
57 0,000 38,047 38,047 Cuneta 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 0,000 91,449 91,449 Cuneta 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 0,000 97,962 97,962 Cuneta eje 61 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Colectores 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 0,000 42,498 42,498 Colector eje 54 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 0,000 14,950 14,950 Colector eje 55 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Desvíos provisionales de obra 315,1 513,7 10,4 216,9 0,0 0,2 180,2
59 0,000 100,259 100,259 Desvío provisional 264,2 469,2 10,4 198,2 0,0 0,2 164,3
60 0,000 16,066 16,066 Desvío provisional eje 60 50,9 44,5 0,0 18,7 0,0 0,0 15,8

TOTAL 14.895,6 28.366,5 14.286,6 14.180,1 0,0 732,1 20.472,3

R E S U M E N   D E   M E D I C I O N E S   P O R   G R U P O S
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El coeficiente de paso de un material en banco a suelto se expresa de la siguiente forma: 
 
Fw = VB / VL 
 
Siendo: 
FW el coeficiente de paso 
VB el volumen del material en el banco 
VL el volumen del material suelto 
 
Para el caso de arcillas y gravas FW es igual a 0,86 
 
Por tanto el balance de tierras será el siguiente 
 
B = 14.895 x (1/0,86) – 14.286 = 3.034 m3 
 
El balance de tierras es positivo, por tanto sobrarán tierras que se destinarán al relleno de las dos 
glorietas, en el terraplén que no es tierra vegetal. 
 
Este balance supone que todo el material excavado es utilizable para rellenos, pero esto 
probablemente no sea así, pues dependerá del volumen de suelos marginales se encuentren. 
Existirá, por tanto, un margen de 3.034 m3 de material sobrante, que podrá utilizarse para sustituir 
suelos marginales, pero a partir de esta cifra, se tendrá que traer de préstamo material con la 
calidad de al menos tolerable para sustituir los marginales que irán a vertedero o relleno de 
glorietas. 
 
Para la formación de la explanada será necesario traer de préstamos 28.367 m3 de material 
seleccionado. 
 
En cuanto a la tierra vegetal, se extraerán 14.180 m3 que se utilizarán para el relleno de glorietas, 
medianas y recubrimiento de taludes, con los siguientes repartos: 
 
-Glorietas: 2 x Π x19,7^2 x 2,0 = 4.877 m3 
-Medianas: Tramo 1… 513 m3 
                Tramo 2... 634 m3 
                Tramo 2… 604 m3 
-Recubrimiento de taludes de terraplén: 3.770 m2 x 0,50 m = 1.885 m3 
 
Total: 8.513 m3 
 
Por lo que tendrán que ir a vertedero: 14.180 – 8.513 = 5.667 m3 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 FIRMES Y PAVIMENTOS 
Se proyectan los siguientes firmes: 
 
-Calzadas de la N-630 y glorietas 
Firme nuevo: 
Se proyecta la sección 3121 correspondiente a tráfico T31 y explanada E2. 
 

- 6 cm Mezcla bituminosa tipo AC22 surf S 
- 10 cm Mezcla bituminosa tipo AC22 bin G 
- 20 cm Zahorra artificial 
- 20 cm Zahorra artificial 

 
Rehabilitación de la calzada existente de la N-630: 
 

- 6 cm Mezcla bituminosa tipo AC22 surf S 
- 10 cm Mezcla bituminosa tipo AC22 bin G 
- 6 cm de fresado del firme + reposición con AC22 base G 

 
-Carreteras secundarias  
 Se proyecta la sección 4121 correspondiente a tráfico T41 y explanada E2. 
 
           -    10 cm Mezcla bituminosa tipo AC16 surf S 

-  30 cm Zahorra artificial 
 
-Vías ciclistas 
           -    Capa de slurry de color granate 
           -    5 cm Mezcla bituminosa tipo AC22 bin S 

- 15 cm Zahorra artificial 
- 20 cm Zahorra artificial 

 
-Acerado 
 -   4,5 cm Baldosa de terrazo 40x40 cm 
 -   2,5 cm Mortero de agarre 
 -   15 cm Solera de hormigón HM-20 
 -   20 cm Zahorra artificial 
 
-Caminos sin pavimentar 
 - 30 cm Zahorra artificial 
 
-Desvíos provisionales. 
 - 5 cm AC22 surf S 
 - 25 cm Zahorra artificial 
 
 
Las explanadas serán de categoría E2, formadas por material seleccionado (2) procedente de 
préstamos. 
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4.11 DRENAJE 
 
Obras de drenaje transversal. 
La obra que se proyecta consiste en una duplicación de calzada de la N-630 con un acerado y una 
vía ciclista que discurren paralelamente a ésta por su margen izquierdo, por tanto las obras de 
drenaje transversal que cruzan la actual N-630 deben ser ampliadas. En el tramo existen dos obras 
de fábrica, una situada P.K. 625+291 que es un caño de Φ600 mm (ODT 1), y otra en el P.K. 
625+696 que es un caño de Φ800 mm (ODT 2). 
 
La ODT 1 está situada bajo la calzada existente y se ha comprobado hidráulicamente que es 
suficiente para desaguar la avenida de 100 años de periodo de retorno de 0,23 m3/s, por lo que no 
se va a sustituir, ya que la calzada izquierda coincide en este tramo con la actual. En la mediana 
de 2 m de ancho se proyecta una arqueta de registro, que permitirá conectar con la nueva obra de 
drenaje que se proyecta para la calzada derecha mediante un marco de 1,20 x 1,20 m de sección, 
ya que aunque su longitud Lm = 10,75 m supera ligeramente el tramo recomendado para este 
diámetro en  la tabla 4.1 de la norma 5.2-IC (5≤ Lm < 10 m), la altura existente en el terraplén no 
permite una mayor sección. Esta misma ODT 1 tiene su prolongación con un tercer tramo que 
atraviesa el camino de servicio (eje 13) y que desemboca en el encauzamiento definido como eje 
53. Este tercer tramo se proyecta con igual sección que el anterior, es decir con un marco de 1,20 
x 1,20 m de sección. 
 
La ODT 2, sustituirá al actual caño de Φ800 mm pues no tiene capacidad suficiente para desaguar 
el caudal de 1,69 m3/s correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de retorno. En su 
lugar se proyecta un marco de 1,20 x 1,20 m, dividido en la mediana por una arqueta de registro. 
También en este caso se supera la longitud recomendada en la tabla 4.1 de la Norma 5.2-IC, pero 
en este caso tampoco existe altura de terraplén suficiente para una sección mayor. 
 
La ODT 3 es un caño de Φ1200 mm, pues aunque su longitud es 19,95 m no es posible poner una 
sección mayor por la altura disponible. 
 
La ODT 4 es un caño de Φ800 mm, pues aunque tiene una longitud de 10,45 m tampoco en este 
caso es posible disponer de mayor sección. 
 
La ODT 5 es un caño de Φ800 mm, la ODT 6 es un caño de Φ500 mm, la ODT 7 es un caño de 
Φ800 mm y la ODT 8 es un caño de Φ600 mm, todas ellas suficientes para desaguar el caudal de 
aportación de la avenida de 10 años de periodo de retorno, y se han proyectado con la máxima 
sección posible por los condicionantes de altura libre. 
 
En el anejo nº 9 se haestudiado la capacidad de desagüe de las obras de drenaje transversal así 
como de las cunetas revestidas proyectadas. 
 
Para el cálculo y diseño del Drenaje Transversal se han seguido las directrices de la Instrucción 
5.2- IC "Drenaje Superficial" de febrero 2016. 
 
Los datos de partida para la determinación de los parámetros climatológicos e hidrológicos de las 
cuencas así como los caudales de referencia aportados por éstas se han tomado del estudio de 
Climatología e Hidrología.  
 

Para el cálculo y dimensionamiento de los elementos de drenaje transversal se ha considerado un 
periodo de retorno de 100 años. El drenaje longitudinal se ha calculado y dimensionado para un 
periodo de retorno de 25 años. 
 
 
El drenaje transversal proyectado es el siguiente: 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS 
CUENCAS APORTADORAS A 

LAS ODT 
ELEMENTO DE 

DRENAJE O.D.T.  EJE 

Nº  P.K.  

    

ODT 1 (C1) Marco 1,20 x 1,20 625+291 1 

ODT 2 (C2) Marco 1,20 x 1,20 625+696 2 

ODT 3 (C1-1) CAÑO Φ1200 51,54 16 

ODT 4 (C4) CAÑO Φ800 50,5 10 

ODT 5 (C4 + C5) CAÑO Φ1200 97,55 13 

ODT 6 (C3) CAÑO Φ500 208 29 

ODT 7 (C3) CAÑO Φ 800  21,93 20 

ODT 8 (C6) CAÑO Φ600 9,58 27 

 
 
En el Anejo nº 9 se han calculado todas las obras de drenaje transversal siendo el cuadro siguiente 
el de la comprobación de la capacidad hidráulica de las mismas: 
 

           
 Q: 

(1/n)*S*Rh(2/3)*J(1/2) 

IDENTIFICACIÓN 
DE LAS 

CUENCAS 
APORTADORAS 

A LAS ODT 

ELEMENTO 
DE 

DRENAJE 

O.D.T.  
EJE

 
Q100(ave
nidas)   Q desagüado por O.D.T. Propuesta 

OBSERVA-
CIONES 

Nº P.K.  (m3/s) tipo S. 
Moj. 

P 
.moj. Rh J n Q 

      
ODT 1 (C1) Marco 1,20 x 

1,20 625+291 1  0,23   Marco 1,20 x 
1,20 1,44 4,8 0,300 0,0061 0,015 3,373 CUMPLE 

ODT 2 (C2) Marco 1,20 x 
1,20 625+696 2  1,60   Marco 1,20 x 

1,20 1,44 4,8 0,300 0,0123 0,015 4,778 CUMPLE 

ODT 3 (C1-1) CAÑO Φ1200 51,54 16  0,01   CAÑO Φ1200 1,1309 3,77 0,300 0,005 0,015 2,389 CUMPLE 
ODT 4 (C4) CAÑO Φ800 50,5 10  0,01   CAÑO Φ800 0,503 2,51 0,200 0,005 0,015 0,811 CUMPLE 
ODT 5 (C4 + 
C5) CAÑO Φ1200 97,55 13  0,09   CAÑO Φ1200 1,1309 3,77 0,300 0,005 0,015 2,389 CUMPLE 

ODT 6 (C3) CAÑO Φ500 208 29  0,01   CAÑO Φ500 0,196 1,57 0,125 0,004 0,015 0,196 CUMPLE 
ODT 7 (C3) CAÑO Φ 800 21,93 20  0,01   CAÑO Φ 800 0,503 2,53 0,199 0,005 0,015 0,797 CUMPLE 
ODT 8 (C6) CAÑO Φ600 9,58 27  0,28   CAÑO Φ600 0,283 1,89 0,150 0,005 0,015 0,377 CUMPLE 
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Obras de drenaje longitudinal. 
Cunetas revestidas. 
Se proyectan las siguientes cunetas revestidas: 
 

Eje Longitud (m) 
 

Pendiente (%) 
 

Sección 

49 140,571 0,15 

Trapezoidal de 
base 0,70 m y 
taludes 1H/5V 

50 80,0 y 80,6 0,15 y 2,41 
51 86,629 1,25 
52 114,697 0,82 
53 32,609 0,24 
57 38,047 0,17 
58 91,449 0,48 
60 97,962 0,34 

 
 

Cunetas sin revestir: 
Se proyecta la siguiente: 

Eje Longitud (m) 
 

Pendiente (%) 
 

Sección 

56 256,285 0,45 

Triangular de 
2,0 de ancho x 

0,50 m de 
profundidad. 

 
 
En el Anejo nº 9 se han calculado todas las cunetas resultando que todas sus secciones son 
suficientes. 
 
4.12 ESTRUCTURAS 
En el presente proyecto de trazado no se proyecta ninguna estructura. 
 
4.13 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Para dar continuidad al tráfico durante la ejecución de la obra, se han previsto distintas fases de 
ejecución, realizando previamente y para cada una de ellas la ejecución de los desvíos 
provisionales necesarios, la señalización de obra correspondiente y la reordenación del tráfico. 
Estas fases de obra y su señalización se han plasmado en los planos correspondientes. 
 
La señalización de obra correspondiente a cada fase de obra se ha ajustado a los criterios de la 
Instrucción 8.3.-IC “Señalización de obras” y del “Manual de ejemplos de señalización de obras 
fijas”. 
 

En el presente proyecto es necesario utilizar dos desvíos provisionales denominados eje 59 y 60, y 
que se construirán en la fase 1 y serán utilizados en la 2. 
 
 
La ejecución de la obra se ha divido en tres fases cuya descripción es la siguiente: 
 
FASE 1 
Durante esta fase de obra la circulación se mantendrá en todo el tramo por donde lo ha estado 
haciendo hasta ahora, manteniéndose los 13 accesos actuales, y se ejecutará toda la obra que 
está fuera de la carretera y en ambos márgenes. Se iniciará por la reposición de servicios y por las 
actuaciones proyectadas en el drenaje superficial siempre que no se afecte a la calzada actual. 
También se ejecutarán los desvíos provisionales de ejes 59 y 60. 
 
Las obras se señalizarán según el ejemplo 1.1 del “Manual de ejemplos de señalización de Obras”. 
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FASE 2 
En esta fase el acceso 1 se anulará, dándole salida a la finca por el nuevo camino de servicio a 
conectar con la semiglorieta primera ya construida. El acceso 2 también se anulará, dándole 
conexión al camino por la semiglorieta construida, cuya calzada, hasta ahora ocupada por el 
camino 2, se terminará ejecutando primero el carril interior y seguidamente el exterior. Se pondrá 
en servicio el desvío provisional (Eje 59) y se conectará con el nuevo acceso a la parcela del centro 
comercial Cámara anulando el acceso 4. También se anulará el acceso 3. 
 
En esta fase el tráfico circulará en el primer tramo por la nueva calzada ya construida con el firme 
ejecutado hasta la capa intermedia, y en la glorieta se utilizará la semicalzada de la margen 
derecha. De este modo se construirá toda la calzada izquierda, la mediana y el resto de la primera 
glorieta. 
 
En el tramo segundo, el tráfico discurrirá por la calzada derecha ya construida hasta la capa 
intermedia de firme hasta el P.K. 625+620, punto en el que se construirá un by-pass para pasar el 
tráfico a la calzada izquierda ya terminada, también hasta la capa intermedia de firme, hasta la 

segunda glorieta. En este tramo se construirá la calzada izquierda y la mediana hasta el P.K. 
625+620 y a partir del by-pass la calzada derecha y la mediana. En este tramo se encuentran en 
el margen derecho los accesos a instalaciones industriales, numeradas como 5, 6, 7 y 8 por lo que 
antes de acometer la obra de la calzada derecha se irá ejecutando el tramo de la vía de servicio, 
empezando desde la glorieta  segunda hacia el acceso nº 8, una vez conectado con éste se 
seguirá ejecutando hacia el número 7 y así sucesivamente. Una vez ejecutada la vía de servicio 
hasta el acceso 5 se iniciará la actuación sobre la calzada. 
 
En el tramo tercero, el tráfico circulará por la nueva calzada de la margen derecha y se ejecutará 
la calzada izquierda y la mediana. 
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FASE 3 
En la fase 3 el tráfico circulará por ambas calzadas, se eliminarán los desvíos provisionales ejes 59 
y 60 y se ejecutará la capa de rodadura de ambas calzadas utilizando a ser posible desvíos de 
tráfico por la calzada en la que no se esté trabajando, con el fin de ejecutar el extendido de 
mezcla bituminosa en todo el ancho de la calzada, evitando así la junta longitudinal entre carriles. 
En esta fase se ejecutará el pintado de marcas viales y la colocación de la señalización vertical.  
 
Si para la ejecución de alguna de estas unidades de obra se opta por cerrar un carril, se señalizará 
según el ejempla 2.3 adaptando las distancias a la velocidad permitida en fase obra. 
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4.14 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

4.14.1 Señalización 
La señalización correspondiente a la carretera N-630 se ha proyectado siguiendo las siguientes 
Normas: 

- Señalización horizontal: Norma 8.2-IC Marcas viales de marzo de 1987. 
- Señalización vertical: Norma8.1-IC Señalización vertical de abril de 2014. 

 
En cuanto a la vía ciclista se ha seguido el “Catálogo para señalización de vías ciclistas”. 
 
Dado el carácter urbano que se ha querido dar al tramo, y que ésta va a ser transferido al 
Ayuntamiento de Mérida para ser integrado como parte del viario urbano, la señalización vertical 
se ha diseñado con el tamaño pequeño, es decir, las circulares de diámetro 60 cm, y las 
triangulares de lado 90 cm. 

4.14.2  Sistemas de contención 
El tramo estará limitado a una velocidad de 50 km/h por lo que no se han contemplado sistemas 
de contención de vehículos. 
 
4.15 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
Situación actual: 
Por el entorno de la carretera N-630 discurren numerosos servicios muchos de ellos por debajo de 
la zona de ocupación de las futuras calzadas, vías ciclistas y acerados, por lo que ha sido necesario 
proyectar reposiciones en muchos casos y protecciones de instalaciones existentes en otros. 
 
Los servicios existentes son los siguientes: 
 
Instalaciones de teléfonos propiedad de Telefónica. 
Las instalaciones de Telefónica fueron facilitadas por la propia compañía la cual envió personal 
para recorrer la traza y reconocer todas las instalaciones aéreas y subterráneas existentes. La 
persona de contacto fue D. Alfredo Navarro (Teléfono: 924-21 12 37). 
 
Línea aérea: en el margen derecho de la N-630 entre el P.k. 625+250 y el 625+900 discurre una 
línea aérea de teléfonos con dos cruzamientos en el P.K. 625+380 y en el 625+720, se trata de 
una línea con 8 fibras ópticas sobre postes de madera. En el P.K. 625+900 cruza la carretera para 
continuar por la margen izquierda hasta el P.K. 626+220 punto en el que se separa de la 
carretera. 
 
Canalización enterrada: Desde la cámara de registro CR-70 situada en la glorieta situada en el 
inicio del tramo objeto de proyecto, cruza la calzada de ésta una canalización formada por 12 
conductos de PVC Φ110 mm hasta la cámara CR-71 situada en el margen derecho de la N-630, 
con una longitud de 89 m entre ambas. Continúa por la misma margen 128 m hasta la cámara CR-
72 con igual canalización, desde ésta última cruza la N-630 a la cámara CR-73 en un tramo de 37 
m, para continuar a partir de ésta por la margen izquierda 200 m hasta la CR-74, 177 m más hasta 
la CR-75 y 150 m más hasta la CR-76. Desde esta cámara deriva una canalización de 2 conductos 
a un poste situado a 10 m. Desde la cámara CR-76 continúa una canalización fuera de servicio 
hasta la cámara CR-514 situada pasada la glorieta de intersección con la carretera a Calamonte.   
 
Tubería de abastecimiento de agua de Aqualia. 
La compañía Aqualia proporcionó el plano digital de sus instalaciones, el cual se revisó con 
topografía la situación de las arquetas, corrigiendo alguna de ellas. 
Por el margen derecho de la carretera discurre una conducción de fundición Φ600 mm entre el 
inicio del tramo y el P.K. 625+420 punto en el que cruza la calzada. Por el margen izquierdo, 
desde el inicio y hasta el final discurre una tubería de fundición que es de 250 mm hasta el P.K. 
625+950, y a partir de aquí 150 mm. 
 
Redes de baja tensión propiedad de Endesa. 
Las redes eléctricas existentes en la zona son las siguientes: 
Líneas de baja tensión: Existen dos líneas de baja tensión, una situada en el margen izquierdo de 
la carretera desde el inicio del tramo hasta en P.K. 625+400, y otra que cruza la carretera en el 
P.k. 625+700. 
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Líneas de media tensión: En el margen izquierdo desde el inicio del tramo hasta el P.K. 625+450, 
y también desde el 625+700 hasta  el final del tramo, y existen cruzamientos en los siguientes 
puntos: 625+180, 625+330, 625+331, 625+699 y 625+715. 
 
Líneas de alta tensión: Cruza la carretera una línea en el 626+332. 
 
Oleoducto de Exolum (antes CHL) 
En el P.K. 626+430 cruza la N-630 el oleoducto Almodóvar-Mérida propiedad de Exolum (antes 
CHL), existiendo a cada lado del cruce señales indicadoras del mismo. Se trata de una conducción 
de Φ8´´(20,32 cm). 
 
Actuaciones proyectadas: 
 
Líneas de teléfonos: 
La línea aérea situada en el margen derecho de la carretera se ve afectada desde el P.K. 625+659 
al 625+700 por lo que se desvía con una nueva línea aérea desplazada fuera de la ocupación. La 
reposición  estará formada por 9 postes de madera nuevos, más los dos existentes de los 
extremos y una longitud total de 452 m.  
 
También se afecta un tramo de la línea aérea situada en el margen izquierdo entre el P.K. 
625+933 y 625+983 reponiéndolo mediante 3 postes nuevos.  
 
La canalización enterrada se afecta en un primer tramo entre la cámara de registro CR-70 y la 
arqueta D próxima a ella, por lo que ambas serán trasladadas fuera de la ocupación. También se 
afecta el tramo comprendido entre CR-71 y CR-73 incluyendo el cruce de calzada. La reposición de 
este último se realizará construyendo una nueva arqueta CR-72 y una nueva CR-73. 
La cámara CR-76 actual está situada en zona de futura calzada, por lo que se trasladará unos 
metros hacia atrás para que quede en acerado. 
El resto de la canalización quedará bajo acerado o vía ciclista por lo que se mantendrá como está 
tomando las precauciones necesarias para no afectar la instalación en la fase de obra. 
 
Tuberías de abastecimiento de agua. 
Se afecta al tramo situado entre el P.K. 652+166 y el 625+400 de la tubería de fundición de Φ160 
mm de la margen derecha. Se repone con otra de igual diámetro desplazada de la zona de 
ocupación. También se afecta en este tramo una tubería de derivación de Φ250 mm que también 
se repone. 
En el P.K. 25+958 M.I. se afecta una válvula que quedará en zona de calzada, por lo que se 
proyecta su traslado a zona de acerado. 
 
El resto de la instalación quedará bajo acerado o vía ciclista, por lo que no se proyecta ninguna 
actuación de protección. 
 
Líneas eléctricas. 
En el P.K.625+331 M.D. existe un poste de la línea de media tensión que cruza la N-630 que está 
situado en zona de calzada de la vía de servicio, por lo que se proyecta modificar el trazado 
canalizando el cruce de la N-630 hasta el porte donde vuelve a unirse con el tendido aéreo. La 
canalización estará formada por 4 conductos de PVC de Φ200 mm bajo prisma de hormigón. 

En el cruce de calzada del 625+700 existe un poste que es necesario trasladas por estar en zona 
de acerado.  Se proyecta eliminar el existente y canalizar todo el cruce de la N-630 hasta el 
transformador, con igual sección que en el caso anterior. 
 
Por igual motivo se elimina un poste existente en el P.K. 625+950 M.I. por otro nuevo. 
 
Oleoducto de Exolum. 
Se afecta únicamente a los indicadores de la conducción, por lo que se proyecta su traslado, y la 
protección de la canalización mediante una losa de hormigón armado en las zonas de ensanche de 
calzada. 
 
4.16 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

4.16.1 Alumbrado público 
El alumbrado público ha se diseñado de la siguiente manera: 
 
- Tramos de doble calzada de la N-630: Luminarias dobles de 130 w situadas en la mediana, 
sobre columnas de 12 m de altura y con una interdistancia de 40 m entre sí. 
 
- Glorietas: 8 luminarias de 193 w por glorieta, situadas en el perímetro exterior sobre 
columnas de 12 m de altura. 
 
- Vía ciclista y acerado: Luminarias de 16 w situadas en el lado exterior de la vía ciclista, 
sobre columnas de 6 m de altura y a una interdistancia de 20 m. 
 
Se han calculado cuatro tramos: 
-Glorietas: 
Corresponde a la sección de las glorietas. Luminarias de 193 W tipo led situadas en columnas de 
12 m de altura y colocadas en el perímetro exterior de la glorieta. 8 unidades por glorieta. 
 
-Tramo 1: 
Corresponde al alumbrado de la vía ciclista y peatonal de nueva ejecución y consta de columnas 
de 6,0 m de altura situadas en el lado exterior del acerado, con una interdistancia de 20,0 m y 
luminaria de 16 W tipo led. 
 
-Tramo 2: 
Corresponde a los tramos de doble calzada de la N-630 y consta de columnas con luminaria doble 
de 130 w situadas a 12 m de altura con interdistancia de 40 m. 
 
-Tramo 3: 
Corresponde al tramo de doble calzada de la N-630 en el que existe una vía de servicio adosada a 
la principal. Consta de columnas con luminaria doble de 130 w situadas a 12 m de altura con 
interdistancia de 40 m. 
 
Todas las luminarias están equipadas con telegestión. 
 
En la instalación se incluyen 3 Cuadros de mando y protección que irán situados junto a los 
transformadores del alumbrado existentes. 
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4.17 VÍAS PECUARIAS 
El presente proyecto afecta a dos vías pecuarias: 
 
-La colada de Torremegías o Calzada Romana, que discurre paralela a la N-630 por su margen 
izquierdo y que es ocupada por el ensanche de la plataforma. 
 
-La colada de Calamonte que la atraviesa en el P.K.  
 
Durante la redacción del proyecto se mantuvieron contactos con la Sección de Vías Pecuarias, para 
coordinar la forma de mantener la integridad superficial de la vía pecuaria, así como la continuidad 
e idoneidad de la misma. 
 
Actualmente la Colada de Torremegías discurre en este tramo paralela a la carretera N-630 por su 
margen izquierdo, por lo que el ensanche de la plataforma de ésta afecta a terrenos de la vía 
pecuaria. No obstante no toda la superficie ocupada lo es debido a las calzadas con tráfico rodado, 
sino que parte lo es por las superficies destinadas a acerados y vías ciclistas, que podrán seguir 
siendo utilizadas por el tránsito ganadero. Por tanto, con el fin de mantener la integridad 
superficial de la vía pecuaria y asegurar la continuidad y funcionalidad de la misma, se ha 
procedido a reponer la superficie ocupada a ésta por las calzadas con tráfico rodado,  de tal 
manera que una vez finalizada la obra la superficie total de la vía pecuaria sea al menos igual que 
la que tiene en la actualidad. 
 
En los planos que se adjuntan como apéndice nº 1 del anejo nº 24 se señalan las lindes actuales y 
futuras de la vía pecuaria así como las superficies afectadas. En resumen las superficies 
compensadas han sido las siguientes: 
 
-Superficie ocupada a la vía pecuaria por calzadas de tráfico rodado: 878 m2 
-Terrenos compensados a la vía pecuaria: 1.352 m2 
   
Se han colocado en la N-630, señales P-23 y S-520 en la intersección de ésta con la BA-V-9081 por 
la que discurre la Colada de Calamonte y en ésta señalando el cruce con la Colada de Torremegías 
que discurre por el margen izquierdo de la N-630. También en la N-630 y en su calzada izquierda 
se ha señalizado en el sentido Mérida, la Colada de Torremegías por transitar paralela a ella. 
 
4.18 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
Medidas de integración ambiental. 
Las medidas preventivas y correctoras serán definidas en el Proyecto de Construcción, y en este 
Proyecto de Trazado contempla como medida de integración ambiental el ajardinamiento de las 
dos nuevas glorietas así como de toda la mediana, así como de la jardinera de separación entre la 
vía de servicio situada en la margen derecha y la N-630. 
 
Las zonas verdes se regarán mediante difusores de diferentes alcances con tubería de PEAD de 
diámetros variables entre 32/40/50 mm. Serán difusores emergentes colocados al tresbolillo, de 
modo que cubran toda el área ajardinada. La red constará en el inicio de una arqueta en la que se 
incluye el contador y el programador descodificador de la señal de radio, así como la 
electroválvula, y la correspondiente válvula de corte. 
 

Para el riego de estas plantaciones se proyecta un sistema de riego automatizado por sectores de 
300 m de diámetro en cuyo centro se dispondrá un repetidor de señal que pondrá en contacto la 
estación base con los programadores descodificadores de cada línea. Los repetidores se situarán 
en columnas de alumbrado, con el fin de tener mejor cobertura. 
 
Para regular y garantizar la presión de trabajo se instalarán válvulas reguladoras de presión. 
 
Intervención arqueológica. 
Dada la importancia patrimonial de Mérida se realizó en la fase de proyecto una prospección 
arqueológica superficial en la que se pudo constatar la inexistencia de restos histórico-
arqueológicos a nivel superficial. 
 
En el anejo nº 31 se adjunta el informe de los arqueólogos encargados de realizar el estudio y que 
fue remitido a la  Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de 
Extremadura, quien lo entregó al Consorcio Monumental de Mérida para su informe. 
 
4.19 GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se ha presupuestado una partida para la gestión de residuos valorada en: 38.565,42 € 
 

5 NECESIDAD DE SOMETER EL PROYECTO A INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

El presente proyecto precisa de expropiaciones, ocupaciones temporales de terrenos y 
reordenación de accesos, por lo que según el Apéndice I de la Nota de Servicio 1/2019 “Sobre 
instrucciones para la redacción de los proyectos supervisados por la Subdirección General de 
Conservación” es necesario hacer una Información Pública con un plazo mayor o igual de 20 días . 
 

6 NECESIDAD DE TRAMITACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 
La Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, determina qué proyectos deben ser sometidos o no a 
Evaluación de Impacto Ambiental por el Órgano Ambiental correspondiente. 
 
Según el artículo 7 de la citada Ley el ámbito de aplicación de la Evaluación de Impacto Ambiental 
será el siguiente: 
 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 

proyectos: 
 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 

alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o 
dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en 
el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el 
anexo I.  

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
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2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.  
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en 
proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente cuando suponga: 
 
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.  
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.  
3.º Incremento significativo de la generación de residuos.  
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.  
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 
 
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados.  
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 
nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos 
años. 

 
Los citados Anexos I y II en lo referente a obras de carreteras incluyen los siguientes tipos de 
proyectos: 
 
Anexo I: 
 
Grupo 6. Proyectos de infraestructuras. 

a) Carreteras: 
 
1.º Construcción de autopistas y autovías. 
2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensanche 
de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, 
cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere 
los 10 km en una longitud continua. 
 
Anexo II: 
 
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 

 
i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo 
I.  

 
El presente proyecto no se encuentra incluido entre los del Anexo I ni entre los del Anexo II por 
tratarse de actuaciones puntuales de seguridad vial, realizados en pequeñas longitudes. 

 
Tampoco afectan directa o indirectamente a Espacios Naturales Protegidos por la Red Natura 
2000. 

 
Por tanto, según la Ley 21/2013, no será necesario someter la presente actuación a 
tramitación ambiental alguna. 
 
Por otra parte, de acuerdo con los criterios establecidos en la «Guía para el diseño y desarrollo de 
actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», la 
presente actuación cumple lo recogido en el artículo 17 del Reglamento de Taxonomía 2020/852 
(principio DNSH “Do no significant harm principle”) respecto a no causar daño significativo en los 
siguientes objetivos ambientales: 
 
a. La mitigación del cambio climático. 
b. La adaptación al cambio climático. 
c. El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos. 
d. La economía circular. 
e. La prevención y control de la contaminación. 
f. La protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. 
 
 
En lo que se refiere a la posible inclusión de esta actuación dentro del PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) y en relación a los 
requerimientos ambientales contenidos en el mismo, en el presente proyecto se han tenido en 
cuenta las condiciones ambientales específicas establecidas en dicho Plan para cada 
Componente/medida, las cuales se encuentran de forma dispersa en los siguientes documentos del 
PRTR: 
 
•Condiciones DNSH recogidas expresamente en la Componente (apartados 3 y 8 del documento de 
la Componente del PRTR). 
 
•Condiciones asociadas al etiquetado climático, en caso de tener asignado etiqueta. Las 
condiciones específicas asociadas al etiquetado se recogen en los apartados 3 y 6 del documento 
de la Componente del PRTR. 
 
•Condiciones establecidas en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España y su correspondiente Anexo para cada 
medida o submedida. 
 
Por otra parte, con independencia del cumplimiento del principio DNSH, el presente proyecto 
genera una contribución favorable a los objetivos climáticos o medioambientales al tener asignada 
la siguiente etiqueta climática de acuerdo con lo previsto en el Anexo VI del Reglamento del MRR: 
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Esto garantiza la coherencia entre los procesos de ejecución y el compromiso estatal del PRTR de 
“etiquetado verde”, de dedicar el 39,7% de los recursos previstos a la transición ecológica. 
 

7 CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN 
GENERAL DE CONSERVACIÓN 

El presente proyecto se ha redactado siguiendo la Nota de Servicio 1/2019 sobre Instrucciones 
para la redacción de los proyectos supervisados por la Subdirección General de Conservación, y 
aplicando la normativa vigente y en especial la Instrucción General de Carreteras. 
 

8 CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN FOM/3317/2010 DE EFICIENCIA 
En la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las medidas específicas para la 
mejora de la eficiencia en la ejecución de obras de carreteras, que se relacionan en la Orden 
FOM/3317/2020, de 17 de diciembre. 
 
En el anejo nº 3 se ha ido repasando cada uno de los apartados de dicha Orden y comprobando 
que en unos casos no son de aplicación para este tipo de proyecto, los que si lo son, cumplen en 
su totalidad. En resumen, los apartados de la Orden FOM/3317/2010 que son de aplicación, son 
los siguientes:  
 
- En nuestro caso el Presupuesto de Licitación excluido el I.V.A. de la Orden de Estudio es: 
2.975.502,05 €, siendo el I.V.A. (21%): 624.855,43 €. y el del Proyecto de Trazado ha sido 
2.929.992,56 €, siendo el I.V.A. (21%) 615.298,44 €. 
 
-Ninguno de los precios utilizados que tienen correspondencia en el Cuadro de Precios de 
Referencia es mayor que los del Cuadro. 
 
-Los precios que no tienen correspondencia exacta con los del Cuadro de Precios de referencia se 
han obtenido basándose en los más similares de éste, y en cualquier caso su repercusión en el 
Presupuesto es inferior al 20%. 

 
- El importe de las medidas ambientales es inferior al 15% del presupuesto total del proyecto. 
 
- Los incrementos de tráfico utilizados en el Estudio de Tráfico del proyecto, son los indicados por 
la Instrucción de eficiencia. 
 
Por tanto se puede concluir que el presente proyecto se ajusta a la “Instrucción sobre las medidas 
específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras 
ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”. 
 

9 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRESUPUESTO TOTAL DE 
LA INVERSIÓN 

Los presupuestos del presente proyecto son los siguientes: 
 
Presupuesto de Ejecución Material…………………………………………………   2.462.178 ,62€ 
13,00 % Gastos Generales………………………………………………………………           320.083,22 € 
  6,00 % Beneficio Industrial…………………………………………………………..            147.730,72 € 
SUMAN…………………………………………………………………………………………          2.929.992,56 € 
 
21% I.V.A. …………………………………………………………………………………..              615.298,44 € 
Presupuesto Base de Licitación (con I.V.A.)………………………………        3.545.291,00 € 
 

10 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 
 

- Memoria 
- Anejos a la Memoria. 

Anejo nº 1. Antecedentes. 
Anejo nº 2. Ajuste a la Orden de Estudio. 
Anejo nº 3.    Cumplimiento de la Orden FOM 3317/2010. 
Anejo nº 4.    Cumplimiento de las instrucciones de la SGC. 
Anejo nº 5.    Coordinación con el sector de conservación integral. 
Anejo nº 6. Cartografía topografía y replanteo. 
Anejo nº 8.    Efectos sísmicos. 
Anejo nº 9.    Climatología, hidrología y drenaje. 
Anejo nº 10.  Planeamiento urbanístico. 
Anejo nº 11. Estudio de tráfico 
Anejo nº 12.  Estudio geotécnico del corredor 
Anejo nº 14. Trazado, reordenación de accesos y reposición de caminos. 
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Anejo nº 15. Seguridad vial y accidentalidad 
                     Anejo nº 19. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de la obra 

Anejo nº 21.  Tramitación ambiental. 
Anejo nº 23.  Obras complementarias. 
Anejo nº 24.  Coordinación con otros Organismos. 
Anejo nº 25. Expropiaciones e indemnizaciones. 
Anejo nº 26. Reposición de servicios. 
Anejo nº 31 Estudio arqueológico. 
 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS    
 
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

11 OTRAS CONSIDERACIONES 
 
11.1 ÓRDENES DE ESTUDIO COINCIDENTES 
No existen órdenes de estudio coincidentes en este tramo de carretera. 
 
11.2 OBRA COMPLETA 
Se hace constar que la obra objeto del presente proyecto cumple lo especificado en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en el sentido de que se trata de una obra 
completa, susceptible de ser entregada al uso público a su terminación. 
 

12 CONCLUSIÓN 
Considerando que el presente Proyecto de Trazado, ha sido redactado de acuerdo con la Orden de 
Estudio y cumpliendo con la Normativa Vigente, lo elevamos a la Superioridad para su  
conocimiento y aprobación si lo estimase conveniente. 
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Badajoz, diciembre de 2021 
 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                              El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Autor del Proyecto                                                                   Director del Proyecto 

 
 
 
 

Fdo.: José Luis López Alonso                                                       Fdo.: Juan Carlos Aparicio Ávila 
 
 
 
 

VºBº: El Jefe de la Demarcación 
 
 
 
 

Fdo. Fernando Pedrazo Majárrez 
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.
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1.- INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente proyecto es mejorar la funcionalidad y la seguridad viaria, así como la 
protección de usuarios vulnerables, en el tramo comprendido entre los PK 625+150 y PK 626+500 
de la carretera N-630 correspondiente al acceso sur a Mérida. 
La ubicación del tramo se detalla en la siguiente figura: 

 
 
La actuación está comprendida entre los PP.KK. 625+150 a 626+500 y actualmente se utiliza 
como acceso sur a Mérida desde la Autovía A-66 (Autovía Ruta de la Plata), al sur de dicha 
localidad. El origen del tramo está en la glorieta con forma de hipódromo situada al norte y el final 
del tramo está situado en la glorieta de margen izquierdo de la salida 627 de la Autovía A-66. 
En la siguiente captura de pantalla puede verse con mayor detalle la zona de actuación.  
 

 
Sombreado el tramo de la carretera N-630 objeto de proyecto. 

 
Mediante esta actuación se pretende realizar una transformación de este tramo de la N-630, de 
unos 1350 m de longitud, en una vía de doble calzada, contemplando además la reordenación de 
accesos existentes y la construcción de acerados y vías ciclistas para la protección de usuarios 
vulnerables. La actuación supondría una homogeneización del tramo a las características 
funcionales del tramo de la N-630 que le precede inmediatamente al norte que ya fue cedido al 
Excmo. Ayuntamiento de Mérida. 

 

N-630 al norte del inicio de 
la actuación. 
Configuración con calzadas 
separadas y acerados
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En definitiva, todas las actuaciones propuestas tienen como objetivo la mejora de la seguridad 
viaria en la zona, la penetración en el tejido urbano de Mérida, y la adaptación del tramo a las 
características del entorno, siempre de manera coordinada con los tramos adyacentes.  
 
Se considera que la actuación cumple las condiciones para ser considerada carretera urbana o 
periurbana según lo definido en el apartado 2.6 de la norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de 
Carreteras.  
 
Por otra parte, cabe mencionar que en diversas ocasiones el Ayuntamiento de Mérida se ha 
dirigido a esta Demarcación expresando su interés en que la presente actuación sea acometida por 
este Ministerio. 
 
Teniendo en cuenta la funcionalidad del tramo de la N-630 objeto de la actuación, no influye en el 
tráfico de largo recorrido (la Autovía A-66 discurre paralela) y puesto que su situación no 
contribuye a dar continuidad a la Red de Carreteras del Estado, se estima que pudiera resultar 
procedente su cesión al Excmo. Ayuntamiento de Mérida, una vez completadas por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana las obras de acondicionamiento. 

2.- ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de septiembre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura 
remitió a la Dirección General de Carreteras una Propuesta de Orden de Estudio para redactar el 
Proyecto de trazado y construcción: “Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el Acceso Sur 
a Mérida (N-630) entre los PK 625+150 y PK 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de 
accesos y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz”. 
 
Con fecha 18 de octubre de 2021 la Dirección General de Carreteras resolvió aprobar la orden de 
estudio del Proyecto de Construcción de clave 33-BA-4390: “Mejora de la movilidad y de la 
seguridad vial en el Acceso Sur a Mérida (N-630) entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. 
Duplicación de calzada, reordenación de accesos y protección de usuarios vulnerables. T.M. de 
Mérida. Provincia de Badajoz”, con las siguientes prescripciones: 
 
Provincia: BADAJOZ. 
Tipo de estudio: Proyecto de construcción. 
Tipo de proyecto: Mejora local. 
Situación: Carretera N-630. P.K. 625+150 a P.K. 626+500. 
Clase de obra: Seguridad Vial. 
Subclase de obra: Actuación preventiva de mejora de la Seguridad Vial. 
Tipo de obra: Mejora de travesías. 

Subtipo de obra: Ampliación de plataforma 
Título Complementario: Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el Acceso Sur a Mérida 
(N-630) entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos y 
protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
 
 
Obras a proyectar:  
-Duplicación de calzada disponiendo sección con bulevar, con disposición de acera peatonal en 
toda la margen izquierda. Se estudiará la posibilidad de compatibilizar acerados con implantación 
de carril bici en tramo de actuación de forma coordinada con el Ayto. de Mérida. 
-Acondicionamiento intersecciones PP.KK. 625+400 y 625+975 mediante glorietas, reordenación 
de accesos existentes y construcción de vía de servicio en margen derecha en entorno P.K. 
625+800. 
-Reposición de servicios e implementación de Iluminación. 
-Resto de obras complementarias de las anteriores. 
 
Debe cumplirse la normativa vigente, especialmente lo dispuesto en la N.S. 1/2019 sobre 
instrucciones para redacción de proyectos supervisados por la Subdirección Gral. de Conservación, 
la Norma de Trazado (3.1-I.C.), en la Guía de Nudos Viarios (O.C. 32/2012), en el R.D. 105/2008, 
(producción y gestión de residuos de construcción y demolición), y la Orden FOM 3317/2010 
(eficiencia en obras públicas). 
 
Indicaciones: Durante la redacción del Proyecto se recabará del Ayto. de Mérida el acuerdo del 
Pleno por el cual se compromete a asumir una vez ejecutadas las obras, la titularidad del tramo 
completo de actuación. Se deberá tener en cuenta el PGOU de Mérida. Se coordinarán actuaciones 
con el Ayto. de Mérida. 
 
Presupuesto aproximado: Se estima como presupuesto de licitación sin IVA: 2.975.502,05 €. 
IVA (21%): 624.855,43 €. 
 
En cumplimiento de la orden FOM/3317/2010, si durante la redacción del proyecto se estima que 
el presupuesto inicialmente autorizado va a superarse, deberá solicitarse una modificación de la 
Orden de Estudio exponiendo las razones que justifican el aumento de cada partida de forma 
desglosada y estableciendo el nuevo presupuesto que se propone. 
 
Programación del proyecto: Seis (6) meses. 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se estudia el cumplimiento de la Orden de Estudio de 18 de octubre de 2021 
para la redacción del proyecto de trazado de título complementario: “Mejora de la movilidad y 
de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) entre los PP.KK. 625+150 y 
626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos y protección de usuarios 
vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. Clave: 33-BA-4390”. 
 

2 CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE ESTUDIO 
 

2.1 OBJETIVO DE LA ORDEN DE ESTUDIO 
El objetivo de la Orden de Estudio es mejorar la movilidad y la seguridad vial en el acceso sur a 
Mérida por la N-630, mejorando la accesibilidad rodada y peatonal a las industrias situadas en sus 
márgenes, dotándola además del carácter periurbano que tiene el tramo. Para alcanzar dicho 
objetivo la Orden de Estudio describe las siguientes obras a proyectar, las cuales han sido 
cumplidas en su totalidad: 
 
-Duplicación de calzada disponiendo sección con bulevar, con disposición de acera peatonal en 
toda la margen izquierda. Se estudiará la posibilidad de compatibilizar acerados con implantación 
de carril bici en tramo de actuación de forma coordinada con el Ayto. de Mérida. 
Se ha proyectado una duplicación de calzada con dos carriles de 3,50 m cada una de ellas, arcenes 
exteriores de 1,00 m e interiores de 0,50 m, y mediana de 2,00 m ajardinada. En su margen 
izquierda se ha proyectado una vía ciclista de doble sentido de circulación de 2,50 m y un acerado 
de 2,50 m. 
 
-Acondicionamiento intersecciones PP.KK. 625+400 y 625+975 mediante glorietas, reordenación 
de accesos existentes y construcción de vía de servicio en margen derecha en entorno P.K. 
625+800. 
En los PP.KK. 625+400 y 625+975 se han proyectado sendas glorietas que sirven para reordenar 
los accesos al tronco principal y las intersecciones de carreteras. Se han proyectado con diámetro 
exterior 58,0 m y calzada 8,80 m con arcén exterior de 1,00 m e interior de 0,50 m.  
 
-Reposición de servicios e implementación de Iluminación. 
Se ha incluido la reposición de todos los servicios existentes para que una vez ejecutada la obra 
sigan funcionando al menos con el mismo nivel que lo están haciendo en la actualidad. 
 
Dado el carácter semiurbano del tramo se ha proyectado su iluminación con columnas de 12 m de 
altura situadas de forma pareada en el exterior de ambas calzadas cada 40 m y el perímetro 

exterior de las glorietas. Para la iluminación de los acerados y el carril ciclista se proyectan además 
columnas de 6 m de altura situadas cada 20 m. 
 
-Resto de obras complementarias de las anteriores. 
Se proyectan todas las obras necesarias para el correcto funcionamiento de la carretera así como 
las necesarias para dotar al tramo de un carácter periurbano: 
-Drenaje superficial y profundo. 
-Firmes y pavimentos. 
-Señalización, balizamiento y sistemas de contención. 
-Actuaciones medioambientales, entre las que se encuentra el ajardinamiento de las medianas y 
glorietas. 
 

2.2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 
El proyecto ha sido diseñado según la normativa vigente, especialmente según lo dispuesto en la 
Nota de Servicio 1/2019 sobre instrucciones para redacción de proyectos supervisados por la 
Subdirección General de Conservación, la Norma de Trazado (3.1-I.C.), en la normativa vigente 
sobre Accesibilidad, en el R.D. 105/2008, (producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición), y en la Orden FOM 3317/2010 (eficiencia en obras públicas). 
 
El drenaje, se ha estudiado según la Norma 5.2-IC “Drenaje superficial” Orden FOM/298/2016 de 
15 de febrero.  
 
La señalización vertical ha sido estudiada según Norma 8.1-IC “Señalización vertical” de 06 de abril 
de 2014. 
 
Los sistemas de contención de vehículos que se han proyectado según la Orden Circular 35/2014.  
 
Para la señalización de obra se ha tenido en cuenta la Norma 8.3-IC Señalización de obra, de 31 
de agosto de 1987. 
 
Se han tenido en cuenta las recomendaciones sobre diseño de vías ciclistas emitidas por diferentes 
organismos y administraciones públicas, así como la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la 
que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
Para el anejo de Tramitación Ambiental se ha aplicado la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, 
de carácter nacional. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 105/2008, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, en el anejo nº 30 del proyecto, se ha incluido un 
estudio de gestión de residuos. 
 
En cumplimiento  la Orden FOM 3317/2010 (eficiencia en obras públicas del Ministerio de 
Fomento), en el anejo nº 3 del proyecto se realiza un estudio pormenorizado de su cumplimiento. 
 

2.3 EXPROPIACIONES 
Dado que la obra proyectada ocupa terrenos fuera del dominio público actual de la carretera, es 
preciso realizar expropiaciones, por lo que en el anejo nº 25 del proyecto se realiza el estudio de 
expropiaciones e indemnizaciones. 
 

2.4 PRESUPUESTO 
Según la Orden de Estudio el presupuesto de licitación (sin I.V.A.) aproximado del proyecto debe 
ser: 2.975.502,05 €, siendo el I.V.A. (21%): 624.855,43 €.  
 
El presupuesto de licitación del Proyecto de Construcción ha resultado ser: 2.929.992,56 €, con un 
importe del I.V.A. (21%): 615.298,44 €. 
 
 

3 CONCLUSIÓN 
Por la mejora de la seguridad vial que se producirá con las obras proyectadas, por el cumplimiento 
de la normativa vigente para la redacción del proyecto, por el contenido suficiente como Proyecto 
de Trazado, así como por el ajuste presupuestario del mismo, se puede concluir que se ha 
cumplido la Orden de Estudio. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
El objeto de este Anejo es justificar el cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010, de 17 de 
diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre medidas específicas para la mejora de la 
eficiencia en la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, 
carreteras y aeropuertos de Ministerio de Fomento. . 
 

2.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN FOM/3317/2010  
Se recoge a continuación la revisión de todos aquellos apartados pertenecientes al capítulo 2 
“Estudios y proyectos de carreteras” de la Instrucción, así como del anexo II, “Parámetros de 
eficiencia para los estudios y proyectos de carreteras” que afectan al proyecto, transcribiendo el 
texto íntegro de la misma en letra cursiva respondiendo en los párrafos sucesivos de manera 
específica. 

CAPÍTULO 2. Estudios y Proyectos de Carreteras 

Artículo 5. Estudios Informativos. 

En los Estudios Informativos que se redacten de conformidad con el artículo 25 del Reglamento 
General de Carreteras se pondrá un especial interés en desarrollar y optimizar los trazados 
minimizando los costes de las alternativas que cumplan los requisitos funcionales y 
medioambientales exigibles. 

Los parámetros de diseño deberán adaptarse al entorno en los tramos medioambientalmente 
sensibles o de difícil orografía, donde podrán ser menos exigentes, de conformidad con lo 
indicado en el artículo 1.2 de la Norma 3.1-IC «Trazado» de la Instrucción de Carreteras. 

No es de aplicación el presente artículo por no tratarse de un Estudio Informativo. Tampoco es un 
tramo medioambientalmente sensible, no obstante su trazado se ha realizado cumpliendo la 
Norma 3.1-IC y buscando la solución más económica compatible con la funcionalidad del viario 
afectado y con la mínima ocupación y afección al medio ambiente. 

 
Artículo 6. Proyectos de Construcción y de Trazado.  
1.-En los Proyectos de Construcción y de Trazado que se redacten de conformidad con los 
artículos 27 y 28 del Reglamento General de Carreteras, se comprobará que se ha cumplido todo 
lo prescrito en el artículo 5.  
Sus conclusiones se reflejarán en un informe que el autor del proyecto elaborará e incluirá en el 
mismo. En dicho informe se indicarán las modificaciones del trazado que, en su caso, se hayan 
producido en el Proyecto con respecto al Estudio Informativo, justificando sus motivos. 
 
El contenido del presente Proyecto de Trazado cumple lo prescrito en el Artículo 28 del 
Reglamento General de Carreteras en cuanto al contenido que deben tener los Proyectos de 
Trazado, así como lo indicado en el artículo 5 de la Orden FOM/3317/2010. 
 
2. Las peticiones de obras o mejoras adicionales que se planteen por otras Administraciones, no 
justificadas por la funcionalidad de la propia infraestructura proyectada, deberán ser acordadas 

mediante un Convenio en el que se incluya la aportación económica, por parte de la 
Administración territorial solicitante, del incremento presupuestario que resulte. 
 
 En la fase de redacción del presente proyecto no han surgido propuestas de otras 
Administraciones tendentes a modificar la solución de referencia ni a incrementar el presupuesto. 
 
3. Con carácter general podrán admitirse alteraciones en los proyectos con relación a los Estudios 
Informativos, a propuesta de las Administraciones Territoriales, cuando no contradigan los criterios 
generales de sostenibilidad, economía y eficiencia de esta orden y la Administración proponente 
asuma el sobrecoste derivado de su propuesta. 
 
En la fase de redacción del presente proyecto no han surgido propuestas de otras 
Administraciones tendentes a modificar la solución de referencia ni a incrementar el presupuesto. 
 
4. No se incluirán en los proyectos actuaciones cuya justificación y necesidad se base en la 
promoción de desarrollos urbanísticos, polígonos industriales, y similares. Este tipo de actuaciones 
no serán en ningún caso financiadas por el Ministerio de Fomento, que podrá autorizarlas, si 
cumplen los requerimientos para ello, para su ejecución y financiación con cargo a los promotores 
de los desarrollos mencionados.  
 
Las actuaciones incluidas en el proyecto no se justifican por promociones urbanísticas, 
industriales o similares.  
 
5. El autor de cada proyecto deberá presentar al Centro Directivo, antes de la aprobación del 
mismo, una certificación en la que reconozca cumplir las instrucciones y parámetros de eficiencia 
que se recogen en la presente Orden Ministerial.  
 
Se ha incluido al final del presente anejo el citado certificado del Autor del proyecto. 
 
Artículo 7. Criterios de eficiencia.  
1. El trazado de las carreteras, que se seguirá guiando por la Norma 3.1-IC «Trazado» de la 
Instrucción de Carreteras, tendrá en cuenta las siguientes consideraciones para incrementar la 
eficiencia de la infraestructura:  
 
a) Lo establecido en el artículo 4.4 de la Ley de Carreteras y lo especificado en el artículo 1.2 de la 
citada Norma 3.1-IC «Trazado», en cuanto a su aplicación a proyectos de ampliación de número 
de carriles en autovía, actuaciones en entornos periurbanos, actuaciones de acondicionamiento, 
mejora o ampliación (incluso conversión en autovía) de carreteras existentes, así como a los 
proyectos incluidos en el párrafo quinto de dicho artículo 1.2. 
 
El tramo de la carretera N-630 en el que se encuentra el acceso Sur a Mérida objeto de proyecto 
forma parte de la Red de Carreteras del Estado, por lo que es de aplicación la Norma 3.1-IC, 
Trazado. Por tanto, para la definición del trazado se ha tenido en cuenta el complimiento de la 
citada Norma. 
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b) La rasante de la carretera se proyectará de forma que se minimicen los costes del conjunto 
formado por el movimiento de tierras y las estructuras y túneles, siempre respetando la 
Declaración de Impacto Ambiental.  
La rasante de la carretera queda definida en el Anejo nº 14, “Trazado, reordenación de accesos y 
reposición de caminos”, de este Proyecto. Las cotas de la rasante de los ejes proyectados vienen 
marcadas por la unión con las carreteras existentes o la orografía del terreno. En el Anejo nº 21, 
Tramitación ambiental, se analiza la adecuación ambiental de este proyecto, no siendo necesaria 
la Declaración de Impacto Ambiental en esta actuación 
 
c) La longitud de las estructuras proyectadas deberá ser la mínima compatible con la Declaración 
de Impacto Ambiental y con el obstáculo a salvar. Además, la tipología de estructura deberá ser la 
de coste mínimo posible, considerando construcción y conservación, que resuelva los 
condicionantes existentes.  
 
En el presente Proyecto no se incluye la realización de ninguna estructura 
 
d) Únicamente se proyectarán túneles cuando sea estrictamente necesario, vinculando su longitud 
exclusivamente a los aspectos técnicos inherentes en cada caso. En fase de proyecto, no se 
dispondrán nuevos túneles o túneles artificiales no previstos en el Estudio Informativo y en la 
Declaración de Impacto Ambiental, salvo autorización expresa del Director General de Carreteras, 
previo informe justificativo de su necesidad.  

 

En el presente Proyecto no se prevé la realización de ningún túnel. 

 
e) Como criterio general, se tratará de minimizar, en los proyectos de nuevos trazados, la 
ejecución de vías de servicio y vías colectoras.  

 

Los viales proyectados en el presente Proyecto, además de los correspondientes al tronco de la 
N-630 y las dos nuevas glorietas, son los estrictamente necesarios para la reordenación de 
accesos y conexión con carreteras secundarias. 

 
2.- De conformidad con la Norma 6.1-IC «Secciones de Firme» de la Instrucción de Carreteras, la 
sección de firme a utilizar se dimensionará de acuerdo con la categoría de tráfico que resulte con 
las hipótesis de crecimiento. De entre todas las secciones posibles se elegirá aquella que suponga 
un coste de ejecución y conservación menor. En caso de no seguirse este criterio, previo informe 
técnico justificativo de su necesidad, requerirá la autorización expresa del Director General de 
Carreteras.  
 
Los firmes proyectados se han dimensionado según la Norma 6.1-IC según la categoría de tráfico 
calculada para el año de puesta en servicio de la obra aplicando el parámetro de crecimiento 1,44, 
y la categoría de la explanada. Se ha elegido la solución de firmes flexibles, por resultar los 
económicamente más baratos, y existir en el entorna materiales aptos para su utilización.  
 

 
3.-En los proyectos de adecuación de travesías se incluirán únicamente las actuaciones de firmes, 
señalización y balizamiento que sean necesarios para mantener la seguridad vial de la carretera. 
La inclusión de otras actuaciones requerirá la autorización expresa del Director General de 
Carreteras.  
 
No es de aplicación, al no tratarse de un proyecto de travesía. 
 
Artículo 8. Parámetros de eficiencia.  
Los estudios y proyectos de carreteras que se redacten de conformidad con el Capítulo Primero 
del Título II del Reglamento General de Carreteras se atendrán a los parámetros técnicos y 
económicos de eficiencia recogidos en el Anexo II de esta Instrucción.  
 
A continuación se justifica el cumplimiento de todos los puntos incluidos en el Anexo II de la Orden 
Ministerial 
 
 ANEXO II Parámetros de eficiencia para los estudios y proyectos de carreteras  
 
El presupuesto de todos los proyectos de construcción que se redacten por parte de la Dirección 
General de Carreteras deberá ser como máximo el previsto en la orden de estudio.  
 

Autovías interurbanas de nuevo trazado. Coste de ejecución material (M€/km) 

Tipo de terreno Orografía llana Orografía ondulada Orografía accidentada 
o muy accidentada 

Tipo 1 2,00 3,00 3,00 5,00 5,00 8,00 

Tipo 2 2,50 3,50 3,50 5,50 5,50 8,50 

 

Tipos de terreno, según características geológico-geotécnicas: 

Tipo 1: Sin riesgos geológico-geotécnicos aparentes. 

Tipo 2: Con potenciales riesgos geológico-geotécnicos (suelos blandos, expansivos, colapsables, 
inestabilidades de ladera, macizos fuertemente tectonizados, afecciones hidrogeológicas…). 

En variantes de población con características de carretera convencional se establecerán los 
siguientes parámetros: 

Variantes de población con características de carretera convencional. Coste de ejecución material 
(M€/km) 
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Este apartado no es de aplicación al no diseñarse ni una autovía interurbana de nuevo trazado ni 
una variante de población. En todo caso, el presupuesto de la actuación es inferior al previsto en 
la Orden de Estudio 
 
2.-Los precios unitarios de las unidades de obra utilizadas en los proyectos corresponderán, como 
máximo, a los recogidos en el Cuadro de Precios de Referencia de la Dirección General de 
Carreteras, que será actualizado anualmente. La utilización de unidades de obra no recogidas en 
el Cuadro de Precios anterior, deberá suponer, como máximo, el 20% del presupuesto de la 
actuación, excluyendo de este porcentaje las reposiciones de servicios afectados y las 
actuaciones relacionadas con prospecciones y recuperaciones arqueológicas.  
 

Para la elaboración del presupuesto del presente proyecto se ha utilizado el Cuadro de Precios de 
Referencia de la Dirección General de Carreteras (Orden Circular 3/2021). Los precios empleados 
en el Proyecto han sido calculados a partir de este cuadro, utilizándolos tal y como aparecen en la 
Base, si bien existen precios que no existen y por tanto son nuevos. Éstos, en general, se han 
confeccionado partiendo de otros similares existentes en la base de datos, o bien si no existe 
ninguno parecido, en base al precio de mercado. La repercusión de unidades nuevas en el 
presupuesto es la siguiente: 

 

REPERCUSIÓN DE UNIDADES NUEVAS EN EL PRESUPUESTO 

CAPÍTULOS 
P.E.M. 

Aumento 
precios 
nuevos 

PROYECTO  PRECIOS NUEVOS  % s/P.E.M 
MOVIMIENTO DE TIERRAS  425.464,82  5.178,60  0,21%
DRENAJE  105.986,90  58.953,86  2,39%
FIRMES Y PAVIMENTOS  1.274.387,87  243.891,33  9,91%
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  37.368,73  4.283,98  0,17%
REPOSICIÓN DE SERVICIOS  195.397,74  0,00  0,00%
PLANTACIONES  Y MEDIDAS CORRECTORAS  113.699,20  67.053,97  2,72%
OBRAS COMPLEMENTARIAS (Alumbrado público)  231.404,08  68.622,07  2,79%
DESVIOS PROVISONALES   14.603,86  10.935,66  0,44%
GESTIÓN DE RESIDUOS  38.565,42  0,00  0,00%
SEGURIDAD Y SALUD  25.300,00  25.300,00  1,03%

Porcentaje sobre el presupuesto  2.462.178,62  484.219,47  19,67%
 
 
 
 
 
 
 

3. El coste máximo por unidad de superficie de estructura, en ejecución material, se establece de 
acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla: 

Coste máximo por unidad de superficie de estructura (€/m2) 

Tipo de estructura Cimentación superficial en zonas de 
sismicidad baja 

Cimentación profunda en zonas de 
sismicidad alta 

Estructura longitudinal a 
la traza 

900 1.200 

Paso superior sobre 
autovía 600 800 

Paso inferior de autovía 800 

Para que pueda aprobarse una estructura por importes unitarios superiores a los establecidos se 
requerirá, previo informe técnico justificativo de su necesidad, una autorización expresa por parte 
del Director General de Carreteras. 

No es de aplicación en el presente Proyecto. 

 

4. De entre todas las posibilidades que existan para cumplir la Declaración de Impacto Ambiental, 
se incluirá en el proyecto aquella que suponga el mínimo coste posible. Se dejará en el proyecto 
constancia explícita de la inversión motivada por cuestiones ambientales bajo el epígrafe «coste 
ambiental». Se justificarán de forma expresa, valores del coste ambiental superiores al 15% del 
presupuesto total del proyecto. 

El presente proyecto no precisa Declaración de Impacto Ambiental, y el coste ambiental previsto 
es de 113.699,20 € lo que supone un 4,60 % del presupuesto total del proyecto (inferior al 15%). 

 

5. Los incrementos de tráfico a utilizar en los estudios de tráfico, a efectos de definir la necesidad 
de carriles adicionales en rampa, terceros carriles por cuestión de capacidad, la categoría del 
firme, así como cualquier otra cuestión de la geometría de la carretera serán los siguientes: 

Incrementos de tráfico a utilizar en estudios 

Período Incremento anual acumulativo 

2010 – 2012 1,08 % 

2013 – 2016 1,12 % 

2017 en adelante 1,44 % 
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En el Anejo nº 11, Estudio de tráfico, se ha especificado la IMD utilizada para el dimensionamiento 
del firme de la nueva intersección, considerándose un crecimiento anual del tráfico del 1,44 %. 

 

6. En autovías de débil demanda (con una IMD prevista inferior a los 7.000 vehículos/día en el año 
de puesta en servicio) se deberá ser especialmente estricto en las condiciones de trazado que 
supongan aumentos importantes de coste, especialmente en el planteamiento de carriles 
adicionales. 

No es de aplicación en el presente Proyecto. 

 

8. Los enlaces entre autovías se diseñarán de manera que la longitud de estructura sea la menor 
compatible con la capacidad que deba tener cada uno de los ramales. El coste de ejecución 
material del enlace deberá situarse en el entorno de lo indicado en la siguiente tabla, salvo 
autorización expresa del Director General de Carreteras. Se podrán establecer nuevas tipologías 
en la actualización de estos parámetros. 

Presupuesto de enlaces (en ejecución material) 

IMD suma de las dos 
autovías/autopistas  

que enlazan 

Presupuesto del enlace en terrenos 
tipo 1 (M€) 

Incremento de 
presupuesto  

en terrenos tipo 2 (M€)

IMD ≤ 20.000 6,0 0,5 

20.000 < IMD ≤ 40.000 10,0 1,0 

40.000 < IMD ≤ 80.000 15,0 1,5 

IMD > 80.000 20,0 2,0 

No es de aplicación en el presente Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- CERTIFICADO 
 

CERTIFICADO DEL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO DE CUMPLIMIENTO DE LA 
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D. JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, siendo el Ingeniero 
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CERTIFICA: 
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El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Proyecto 

 
Fdo.: José Luis López Alonso 
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1 CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE LA SGC 
El presente proyecto se ha redactado siguiendo la Nota de Servicio 1/2019 sobre Instrucciones 
para la redacción de los proyectos supervisados por la Subdirección General de Conservación, y 
aplicando la normativa vigente y en especial la Instrucción General de Carreteras, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes y sus actualizaciones, el 
Código Estructural de 2021, etc. 
 
Dada la importancia arqueológica y patrimonial de la ciudad de Mérida y su entorno, se ha 
realizado en la fase de proyecto una prospección arqueológica superficial en la que se pudo 
constatar la inexistencia de restos histórico-arqueológicos a nivel superficial. 
 
En el anejo nº 31 se adjunta el informe de los arqueólogos encargados de realizar el estudio y que 
fue remitido a la  Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de 
Extremadura, quien lo entregó al Consorcio Monumental de Mérida para su informe. 
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1 OBJETO 
El objeto de este anejo es describir los contactos mantenidos con el Sector de Conservación 
Integral, incluyendo la información facilitada. 
 
El tramo de la carretera N-630 objeto de este proyecto corresponde al Sector de Conservación 
Integral BA-04 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura.  
 
Para la redacción del proyecto, el Sector de Conservación proporcionó los siguientes datos: 
-Accidentes registrados 
-Inventario de firmes. 
-Arista de expropiación existente. 
 

2 ACCIDENTES REGISTRADOS 
Para la realización de los estudios de seguridad vial y accidentalidad, a través de la Dirección del 
Proyecto el Sector de Conservación ha proporcionado los siguientes datos de accidentes: 
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ACCIDENTES  OCURRIDOS EN LA CARRETERA N-630 ENTRE LOS PPKK 625+180 Y 626+460. PERIODO 2014 - 2020

CARRETERA AÑO FECHA HORA P.K. CALZADA MUERTOS
HERIDOS 
GRAVES

HERIDOS 
LEVES

SIN VICTIMAS PESADOS  LIGEROS OTROS CLIMATOLOGÍA CAUSAS DEL ACCIDENTE TIPO DE ACCIDENTE

N‐630 2015 13/12/2015 19:45 626,000 ÚNICA 0 0 3 0 0 2 0 OTRO SIN OPINION DEFINIDA 3  COLISIÓN LATERAL
N‐630 2019 14/06/2019 12:30 626,450 ÚNICA 0 0 1 0 0 1 1 BUEN TIEMPO  DISTRACCIÓN 2  COLISIÓN FRONTOLATERAL
N‐630 2020 11/06/2020 17:25 626,420 ÚNICA 0 0 0 1 1 0 0 BUEN TIEMPO SIN OPINION DEFINIDA 11  SALIDA IZQUIERDA Y CHOQUE

DATOS ACCIDENTES Nº DE VICTIMAS VEHÍCULOS IMPLICADOS

 
 

 

3 INVENTARIO DE FIRMES 
Para las actuaciones que se proyectan sobre la calzada actual de la N-630 se solicitó el inventario 
de firme siendo los datos proporcionados los siguientes: 

 

 
 

Provincia Unidad Sector Vía Calzada Carril PK inicial PK final Calzada(M) Arcén derecho(cm) Arcén izquierdo(cm) Fecha de construcción del firme original Fecha Espesor total Material Tipo de actuación Tipo Material Mezcla Ligante Tipo de mezcla denominación anterior Espesor capa(cm)
Clasificación del 
firme actual M.B. H.F. H.M. G.C. S.C. M.G. Otro Material Denominación Otro Material Observaciones

BADAJOZ BADAJOZ BA‐2 N‐630 0 625,1 625,23 7 1,5 1,5 01/06/1984 15/10/2002 ESTRUCTURAL AC S20 5 SF 31
BADAJOZ BADAJOZ BA‐2 N‐630 0 625,23 626,38 7 1,5 1,5 01/06/1984 01/09/2011 SUPERFICIAL MICROF 5 ? LB3 LB3 SF 31
BADAJOZ BADAJOZ BA‐2 N‐630 0 626,38 630,2 7 1,5 1,5 01/06/1984 15/10/2002 ESTRUCTURAL AC S20 5 SF 31

IDENTIFICACION DEL TRAMO
FIRME INICIAL ÚLTIMA ACTUACIÓN

CAPA DE RODADURA SECCIÓN FIRME ACTUAL
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4 ARISTA DE EXPROPIACIÓN EXISTENTE 
Para elaborar el plano parcelario de expropiación la Dirección del Contrato suministró a través del 
Sector Integral de Conservación la arista de expropiación existente en el tramo de la N-630 objeto 
de proyecto. Esta información se facilitó en archivos dwg. 
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1 OBJETO DEL TRABAJO 
 
El objeto del presente trabajo es la realización de la Topografía y Cartografía necesaria para la 
redacción del Proyecto de Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a 
Mérida (N-630) entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de 
accesos y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
 

2 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

2.1 DATOS DE PARTIDA 
 
Para la realización del presente proyecto se ha utilizado las siguientes cartografías: 
 
- Cartografía 1:1000 de la Junta de Extremadura con curvas de nivel cada 1 metro, en 
coordenadas ETRS89 para el trazado. 
 
- Cartografía 1:10.000 de la Junta de Extremadura con curvas de nivel cada 5 metro, en 
coordenadas ETRS89 para el estudio de cuencas. 
 
En el Apéndice nº 2 del presente Anejo se adjunta la cartografía a escala 1:1000, utilizada. 

 
Dado que en el presente proyecto se pretende aprovechar el firme de la carretera existente, la 
topografía de campo ha consistido en la toma de las marcas viales longitudinales de la 
carretera actual así como de las líneas de borde exterior de los arcenes. Se tomaron datos en 
el tronco principal de la N-630 y vías de accesos a la N-630. Estas líneas de marcas viales y de 
bordes exteriores de arcenes, ya con una altimetría más precisa, han sido sustituidas en la 
cartografía, eliminando las que existían. De esta forma se ha dispuesto de una cartografía que 
en la zona de la plataforma es lo suficientemente precisa para las actuaciones que se 
proyectan. 
 

2.2 TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA 
 
Para la obtención de las marcas viales y de borde exterior de los arcenes se partió de la base 
de replanteo más cercana a la glorieta de la Consejería de Agricultura. 
 
Se utilizaron DOS receptores G.P.S. uno de ellos referencia del otro y se estacionó en los 
vértices de red básica o en las bases de replanteo. El primero transmitió posicionamiento 

absoluto en tiempo real con corrección en código y fase, mediante radio enlace al otro 
receptor considerado como móvil, el cual se desplazando por las líneas a levantar. 
 

2.3 MEDIOS UTILIZADOS 
 
El Equipo utilizado estaba formado por dos Receptores G.P.S. de LEICA modelo 1200 de doble 
frecuencia, trabajando en modo diferencial, es decir, un receptor fijo y un móvil. 
 

2.3.1 Especificaciones técnicas del material utilizado 
 
 
INTRODUCCIÓN RECEPTOR 1200: 
 
Tipo de receptor Receptor GPS de doble frecuencia, geodésico y con 

tiempo real RTK. 
 
Modos de Medición 
Disponibles y Aplicaciones: 
 

Estático, Estático Rápido y Kinematic On the Fly (OTF).
L1+L2, código, fase, Tiempo Real RTK. 
Postproceso. 
DGPS/RTCM estándar. 
Aplicaciones geodésicas, topográficas y RTK. 

 
 
ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR  
 
Tecnología Incorpora la nueva tecnología de seguimiento de la señal 

Clear Track (patentada), proporciona una óptima 
relación señal/ruido permitiendo una excelente recepción 
bajó las condiciones más adversas.  
Incorpora también filtros Multibit SAW, eliminando las 
más altas interferencias. 
Nueva técnica de mitigación del Multipath. 

 
Número de canales 12 L1 + 12 L2. 
 
Medidas en L1 Medidas de fase con longitud de onda entera.

Medidas de código C/A narrow code. 
Código Preciso 

 
Medidas en L2 Medidas de fase con longitud de onda entera con AS 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

 
 

inactiva. 
Medidas de fase con longitud de onda entera con AS 
activa mediante la técnica P-code aided. 
Idéntico comportamiento con AS activa o inactiva. 

 
Independencia de medidas Medidas de código y fase completamente 

independientes en L1 y L2. 
 
Tiempo hasta la primera 
medida de fase después del  
encendido. 

      30 segundos 

 
Indicadores  LED 3 indicadores: encendido, Tracking y Grabado de datos
 
Puertas 3 RS232/alimentación 

1 RS232 
1 alimentación 
1 TNC para antena. 

 
Alimentación 
Consumo 

12 Voltios nominal 
7 W, equipo completo. 

 
Dimensiones 205mm x 165 mm x 72 mm 
Peso, solo receptor 1,25 kg 
 
ANTENAS  
 
Antena topográfica estándar AT502, L1/L2 microstrip, plano tierra interno
Dimensiones:diámetro x 
altura 

160 mm x 50 mm 

Peso 0,4 Kg (antena)
 
Antena estándar choke-ring. AT503 Choke-ring, L1/L2 microstrip. Cúpula  opcional.
Dimensiones:diámetro x 
altura 

300 mm x 75 mm (antena) 

Peso 2,45 Kg (antena) 
 
Antena especial choke-ring AT504 Choke-ring, L1/L2 microstrip. Dorne Margolin, 

diseño JPL. Cobertura de protección (Radome) opcional. 
Dimensiones:diámetro x 
altura 

380 mm x 130 mm (antena) 

Peso 4,3 Kg. (antena)

 
Precisión de las medidas con Anti Spoofing (AS) activo o inactivo.
 
Medidas de fase en L1
 

0,2 mm rms 

Medidas de fase en L2
 

0,2 mm rms 

Código (pseudodistancia) en L1
 

5 cm rms 

Código (pseudodistancia) en L2
 

5 cm rms 

 
Precisión en baselinea rms Precisión en la posición = Baselinea rms
 
Baselinea rms con tiempo 
Real/RTK 

 

 
Estático Rápido (fase) 5 mm + 2 ppm (rms) 

 
Cinemática (fase), en modo OTF 
después de inicialización. 
 

10 mm + 2 ppm (rms) 

Solo Código 30 cm típicamente (rms) 
 
Baselinea rms con 
DGPS/RTCM 

30 cm típicamente (rms) 

 
Inicialización OTF (on the 
fly) 

Disponible en tiempo real y en post_proceso.
 

Fiabilidad de la inicialización 
OTF. 

Mejor del 99.9% 
 

Tiempo de inicialización OTF. Tiempo Real: 30 segundos típicamente, con 5 o más 
satélites en L1 y L2. 
Postproceso: 1 minuto típicamente con 5 o más 
satélites en L1 y L2. 

Alcance de la inicialización OTF 10 Km típicamente, en condiciones normales y radio 
estándar. 
Más de 10 Km. en condiciones favorables y radio 
potente. 

 
Notas a cerca de las 
precisiones y tiempos. 

La precisión de las Baselineas en posición y altura 
depende de varios factores, número de satélites, 
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geometría, tiempo de observación, precisión de las 
efemérides, condiciones ionosféricas, multipath etc. 
En las especificaciones se consideran condiciones 
normales. 
Los tiempos se reflejan de forma aproximada. Los 
tiempos adecuados dependen también de las 
condiciones de observación, considerándose también 
condiciones normales. 

 
Posición de Navegación (no 
diferencial) 

15 m rms en cada coordenada. Posible degradación 
debida a la Disponibilidad Selectiva. 

 
Actualización de la posición 
y latencia 

Consideradas en Tiempo Real RTK y DGPS estándar 

 
Actualización de posición 

 
Seleccionable entre 0,2 segundos (5 Hz) y 60 
segundos 

 
Latencia en la posición 

 
Inferior a 0,05 segundos 

 
Tiempo Real RTK Y 
DGPS/RTCM 

Disponible en configuración estándar 

 
RTK Y RTCM: Formatos para 
transmisión y recepción. 

 
Formato Leica propietario. 
Formato RTCM V2.1 y V2.2., mensajes 
1,2,3,9,18,19,20,21,22. (Mensaje 9, entrada) 

 
Número de radio módem 1 para RTK/RTCM, transmisión o recepción.
 1 para transmisión NMEA 
 
Terminal TR500 
 

 

Pantalla: Tipo y tamaño LCD, 12 líneas, 32 caracteres por línea.
 
Pantalla: iluminación/contraste 

 
Dispone de iluminación y contraste variable. 

 
Teclado 

Alfanumérico completo, teclas de función, teclas 
configurables por el usuario. 

 
Peso del Terminal 

 
0,4 Kg 
 
 
 

Almacenamientos de datos
 
Intervalo de registro Seleccionable desde 0,2 hasta 60 segundos

Soporte estándar Tarjetas de memoria tipo PCMCIA ATA Flash RAM de 
4MB, 10MB, 85MB. 

Soporte opcional Memoria interna en el receptor: 4MB, 10 MB. 

Capacidad de registro En modo RTK, número de posiciones con 
identificador, código, atributos, etc. 

Con tarjeta de 4MB Hasta 4000 posiciones 
Con Tarjeta de 10MB Hasta 10.000 posiciones 
Con tarjeta de 85 MB Hasta 85.000 posiciones 

 
Alimentación

Baterías insertables estándar GEB121, Batería recargable tipo Camcorder 3,6 
Ah/6V 

Baterías insertadas en receptor Dispone de dos GEB121, alimentan al receptor y 
terminal durante unas 6 horas. 

Peso baterías GEB121 0,35 Kg. 

Batería externa opcional GEB71 7Ah/12 V batería de NiCd. 
Alimentan al receptor y terminal durante unas 12 
horas 

Peso Batería GEB71 3 Kg. 
 
 
OPERATIVIDAD  
 
Funcionamiento manual con 
terminal TR500 

Método estándar. Control del receptor, operatividad, 
entrada de datos, levantamiento, información 
mostrada en pantalla. 

Funcionamiento automático sin 
Terminal TR500. 

Puesta en marcha automática tras encendido. 
Preconfiguración de parámetros  de funcionamiento 
mediante el terminal 
3 Indicadores LED, muestran encendido, seguimiento 
de satélites y almacenamiento de datos. 
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Interacción del usuario  
 
Funciones receptor/seguimiento Información de satélites: Seguimiento, estado y 

salud. 
 
Información mostrada en 
pantalla seleccionable: 

 
 
-Elevación de la máscara 
-Azimut, elevación, nivel de señal 
-Sky plot 
-GDOP/PDOP/HDOP/VDOP 
-Hora: GPS, local. 
-Estado del receptor 

 
Acción sobre el receptor 

 
Receptor configurable 

 
Información mostrada en 
pantalla seleccionable: 

 
 
-Intervalo de Actualización de la posición. 
-Intervalo de registro 
-Memoria disponible 
-Operación manual o automática 
-Estado de la batería 
-Varias programaciones de encendido/apagado 
(Timer) 

 
Funciones Topográficas 

 
Selección del modo de medición 

 
Información mostrada en 
pantalla seleccionable: 

 
 
Indicador Stop&Go (Tiempo estimado de medición) 

 Identificadores de punto 
 Altura de antena y excéntricas. 
 
Sistemas de codificación Cinco tipos de sistemas de codificación
    1. OSW (Open Survey World) Capa, código, atributo (definibles por usuario)
    2. GSI-8 Bloques de 8 caracteres, compatible con Leica TPS
    3. GSI-16 Bloques de 16 caracteres, compatible con Leica TPS
    4. Formato libre Formato libre, bloques definidos por el usuario
    5. Notas Anotaciones de punto 

 
 

 
 

Información de Coordenadas, baselineas y replanteo, mostrada en 
pantalla. 
 
Información de Coordenadas:
                   Geográficas Latitud, longitud, altura 
                   Cartesianas X, Y, Z 
                   Locales X, Y, altura. 
                   Altura Elipsoidal y ortométrica. 

Información de baselineas Distancia Inclinada, desnivel. 
 
Modo replanteo Puntos, lineas, redes 

Pantallas de replanteo Grafico de posición con Zoom automático.
Orientación para el replanteo Con norte geográfico, norte cuadricula, punto, último 

punto, linea y sol (sombra). 
Precisión de replanteo con RTK 10mm + 2ppm a 5Hz (0,2segs) de actualización.
 
Base de Datos

Organización de ficheros Proyectos definibles por el usuario
Organización de puntos Identificadores de punto, coordenadas, códigos, 

atributos. 
Funciones Búsqueda, filtros y rutinas de muestreo.
 
 
Sistemas de Coordenadas Gestión de elipsoides, proyecciones, modelos del 

geoide, parámetros de transformación 

Elipsoides Disponibles todos los elipsoides comunes. 
Elipsoides definibles por el usuario

Proyecciones cartográficas, 
definibles por el usuario y 
especificas de cada país. 

Transversa de Mercator. 
UTM 
Mercator oblicua 
Lambert (Paralelos estándar 1 y 2) 
Soldner Cassini 
Estereográfica Polar 
Cualquier otra proyección específica local. 

Modelo del Geoide Carga en receptor mediante SKI-Pro 
Transformación en receptor Clásica, Helmert 3-D con 7 parámetros.
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 One Step (Un paso) paso directo de WGS84 a Local
 
 
Navegación Información completa en pantalla de posición y de 

replanteo. Posición, trayectoria, velocidad, rumbo y 
distancia al punto de paso. 

 
Salida NMEA Disponible para Tiempo Real/RTK, DGPS, posición de 

navegación 
Mensajes NMEA NMEA 0183 V2.20 y formato Leica 
 
 
 
Incorpora: 
          Área 

Tiempo Real/RTK, DGPS, navigation 
Cálculo de área 

          Funciones COGO Distancia y azimut, Intersecciones, excéntricas, Arcos 
etc. 

          Punto inaccesible Cálculo de puntos inaccesibles, conexión con Disto.
 
Software de aplicación 
opcional 

 

 
Programas opcionales para 
replanteo en tiempo real /RTK. 

 
Road Plus (Estado de alineaciones, rasante, sección 
tipo) 
Quick slope. (Replanteo de talud) 
DTM Stake out ( Replanteo de modelos digitales) 
Multipiste (perfiles transversales, replanteo de 
puntos en planta y alzado) 

 
OWI interface Outside World Interface, exclusivo de Leica
 
Para el control de receptor 

 
Binario o ASCII 
Control del receptor desde PC, etc. 

 
Sellos de certificación y 
estandarización 

Aprobado por CE y FCC. 

 
Radio enlace  Mediante Radio Módem y telefonía móvil GSM
 
Radio Módem Se puede conectar cualquier tipo de radio módem 

mediante  conexión RS232, opera en modo 
transparente (sin hahdshake) 

Radio Módem Recomendados Satelline 2ASxm2, Pacific Crest RFM96W 

GSM móvil Conexión con cualquier modelo 
GSM móvil recomendado Siemens GSM Module M20.  
 
Condiciones ambientales

Funcionamiento Almacenamiento
Receptor -20ºC a +55ºC -40ºC a +75ºC
Terminal -20ºC a +55ºC -40ºC a +75ºC
Antena -40ºC a +75ºC -40ºC a +75ºC
PCMCIA Flash RAM -20ºC a +75ºC -40ºC a +75ºC
Memoria Interna opcional -20ºC a +55ºC -40ºC a +75ºC
Humedad Hasta el 95%, sin 

condensación. 
 

Climatología externa Resistente a lluvia, nieve, polvo, arena, frío y calor
Transporte Resistente al transporte en campo, y vibraciones etc. 

dentro de su container.  
 

2.3.2  Especificaciones técnicas del software utilizado 
 
 
SKI-Pro Software profesional para postproceso y tiempo real
 
Descripción general Se trata de un programa comprensible y automatizado para 

topografía GPS. Incluye cálculo en postproceso y gestión de 
medidas en tiempo real. Dispone de planificación, gestión de 
datos y proyectos, transferencia de datos, importación / 
exportación, procesado, visualización, edición, ajuste, gestión 
de sistemas de coordenadas, cálculo de parámetros de 
transformación, codificación de puntos, informes etc. Trabaja 
en plataformas de 32 BIT, Windows  95,98 y NT. 

 
Interacción 
usuario-
instrumento 

Manejo intuitivo mediante el interfase gráfico estándar de 
Windows. El usuario puede configurar la pantalla de trabajo, 
barra de herramientas etc, de acuerdo con sus preferencias. 

 
Componentes
 
Componentes no 
protegidos que funcionan 

Planificación, gestión de datos y proyectos, transferencia 
de datos, Exportación / Importación ASCII, visualización y 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

 
 
sin llave de protección. edición, sistema de codificación, informes de cálculo, 

ayuda. 
 
Opciones protegidas que 
necesitan llave. 

 
-Postproceso de datos L1. 
-Postproceso de datos de L1 y L2. 
-Datum&Map, para cálculo de parámetros de 
transformación. 
-Diseño y ajuste de redes. 
-Exportación de ficheros GIS/CAD. 
-Importación de ficheros RINEX. 
 

 
 
Componentes no 
protegidos 

 

Planificación 
No protegido 

Ventanas de cobertura de satélites, GPDOP/PDOP. 
Azimut y elevación de satélites. Introducción y cálculo 
con obstrucciones. etc. 

 
Gestión de datos y  proyectos 
No protegido 

 
-Base de datos potente y rápida. 
-Organización del trabajo en proyectos. 
-Gestión del sistema de coordenadas, elipsoides, 
proyecciones, parámetros de transformación. 
Disponibles todos los elipsoides de referencia y 
proyecciones cartográficas comunes, pudiéndose 
añadir elipsoides y proyecciones definidas por el 
usuario. 
-Acceso a programas de gestión de modelos del 
geoide para distribución de ondulaciones N. 
-Gestión de excentricidades de cualquier antena GPS. 
-Gestión de codificación de puntos mediante listados 
de capas, códigos y atributos. 

 
Transferencia de datos y 
exportación / importación a 
formato ASCII. 
No protegido 

 
Transferencia (importación) de observaciones GPS. 
Transferencia (importación) de datos de Tiempo Real 
(RTK) y coordenadas DGPS. 
Importación y exportación de coordenadas, listas de 
códigos, proyecciones cartográficas, elipsoides, 
parámetros de transformación etc. 
Exportación de coordenadas, baselineas. 
Formatos de exportación: Formato ASCII estándar, 
formato ASCII con máscara configurable por el 

usuario. 
 

Visualización y Edición.
No protegido 

Visualización gráfica de puntos, baselineas, cadenas 
cinemáticas. 
Edición completa de puntos, coordenadas, baselineas, 
antenas, información de códigos y atributos etc. 
Conversión de coordenadas 
geográficas<=>cartesianas<=> locales. 
Acceso a programas de gestión de modelos del geoide 
para distribución de ondulaciones N. 

 
 
 
Generación de Listas de 
Códigos 
No protegido 

Generación de Listas de códigos con capas, códigos y 
atributos. Gestión de listas de códigos. 
 

 
Generación de informes
No protegido 

Configuración de información mostrada, impresión, 
salvado y exportación de resultados de todos los 
componentes. 

 
Opciones protegidas
 
Postproceso de Datos
-Postproceso de datos L1. 
-Postproceso de datos de L1 y 
L2. 
 
Opciones protegidas 

Interfase gráfico para selección de baselíneas, 
comandos de proceso etc. 
Selección automática o manual de baselíneas. 
Selección automática o manual de secuencia de 
proceso. 
Proceso de baselíneas únicas y múltiples. 
Amplio rango de parámetros de cálculo 
Detección automática de pérdidas de ciclo y errores 
groseros. 
Proceso automático o controlado por el usuario. 

Tipos de cálculo disponibles en 
postproceso. 

Estático, Estático Rápido, Cinemática, Single Point 
On the Fly (OTF) L1 + L2. 
 

Tipos de observables Solo Fase, código y fase, solo código.
 
Datum&Map
Opción protegida 

5 métodos disponibles para el calculo de parámetros 
de transformación: 
- Clásica 3-D: 7- parámetros Helmert entre dos 
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sistemas de coordenadas cartesianos. 
-Stepwise: Transformación 2-D para posición y con 
datum altimétrico modelado localmente. 
-Interpolación: Afín directa desde WGS84 a sistema 
local, con datum altimétrico modelado localmente. 
-Un paso: Directa desde WGS84 a sistema local, con 
datum altimétrico mediante interpolación local. 
-Clásica 2-D: 4 parámetros Helmert entre 2 sistemas 
locales. 
-Distribución de residuos. 
-Detección de errores groseros, análisis estadísticos, 
informe de cálculo. 

 
 
Diseño y Ajuste 
Opción Protegida 

Diseño y análisis de redes, ajuste de observaciones y 
baselíneas GPS mediante mínimos cuadrados. 
Posibilidad de incluir observaciones terrestres clásicas. 
Ajuste libre, constreñido y parcialmente constreñido. 
Detección de errores groseros, análisis estadísticos e 
informe de cálculo. 

 
Exportación a ficheros 
GIS/CAD 
Opción Protegida 

 
Salida AutoCAD, DXF/DWG. 
Permite la exportación de resultados en formatos 
GIS/CAD tales como AutoCAD, MicroStation, ArcInfo. 

 
Importación RINEX 
Opción Protegida 

 
Importación de datos GPS en formato RINEX, para 
postproceso de datos procedentes de receptores GPS 
de otras marcas 

 
Configuración del PC Para software SKI-Pro 
 
Configuración Mínima para trabajar 
 con software SKI-Pro. 

IBM o Compaq compatibles 
Procesador Pentium Intel, 90 Mhz 

 16 MB RAM 
100 MB de espacio libre en disco 
1 puerta RS232 
1 puerta paralelo 
Disquetera de 3,5 “ 1,4 Mb. 
Monitor color VGA 
Ratón instalado 
Windows 95, 98 o NT. 
 

Configuración Utilizada Marca  compatible 
Procesador Pentium Intel III, 500 Mhz  
128 Mb RAM 
3GB  de espacio libre en disco 
Disco duro de 10 Gb. 
2 puertas RS232 
3 Puertas paralelo 
Unidad de lectura CD-ROM 
Slot PCMCIA 
Disquetera de 3,5 “ 1,4 Mb. 
Monitor color VGA 
Ratón instalado  
Windows 95, 98 o NT 
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2.4 PRECISIÓN DEL MÉTODO 
 
Debido a que se trata de receptores de doce (12) canales y doble frecuencia (L1/L2), 
combinado con el método de observación, se consiguieron precisiones del siguiente orden: 
 
Baselínea rms con post_proceso Con Software SKI-Pro L1/L2
 
Estático (fase), largas distancias con observaciones de 
larga duración y antena choke-ring. 
 

 
3 mm + 0,5 ppm 

Estático y estático rápido (fase) con antena estándar. 
 

5 mm + 1 ppm (rms)

 
Esto nos llevó a conseguir Elipses de errores en las coordenadas de los vértices, después del 
ajuste, de orden milimétrico. 
 

2.5 LISTADOS DE COORDENADAS 
 
Los listados de coordenadas debido a su volumen se adjuntan en el Apéndice nº 1 en el 
apartado 1.1 Listados de Coordenadas. 
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3 BASES DE REPLANTEO 
 

3.1 OBJETO DEL TRABAJO 
 
El objeto del presente trabajo fue el materializar y observar las bases de replanteo a las que se 
les ha dado coordenadas x, y, z, en número suficiente para permitir el replanteo de las obras 
de forma correcta y cómoda. Estas fueron materializadas por clavo geo-punt. 
 

3.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Se utilizaron DOS receptores G.P.S. uno de ellos será referencia al otro y se estacionó en los 
vértices de red básica o en las bases de replanteo. Este transmitirá posicionamiento absoluto y 
en tiempo real con corrección en código y fase, mediante radio enlace al otro receptor 
considerado como móviles, el cual se fue moviendo por cada una de las bases a dar 
coordenadas. 
 

3.3  MEDIOS UTILIZADOS 
 
El Equipo utilizado estaba formado por dos Receptores G.P.S. de LEICA modelo 1200 de doble 
frecuencia, trabajando en modo diferencial, es decir, un receptor fijo y otro móvil.  
 
A las especificaciones técnicas de los receptores GPS y al software utilizado, se hace referencia 
en los apartados 2.3.1 y 2.3.2 de este expediente. 
 

3.4 PRECISIÓN DEL MÉTODO 
 
Debido a que se trata de receptores de doce (12) canales y doble frecuencia (L1/L2), 
combinado con el método de observación, se consiguieron precisiones del siguiente orden: 
 

Baselinea rms con post_proceso Con Software SKI-Pro L1/L2
Estático (fase), largas distancias con observaciones de 

larga duración y antena choke-ring. 3 mm + 0,5 ppm 

Estático y estático rápido (fase) con antena estándar. 5 mm + 1 ppm (rms)
 
Esto nos llevó a conseguir Elipses de errores en las coordenadas de los vértices, después del 
ajuste, de orden milimétrico. 
 

3.5 RESEÑAS 
 

3.5.1 Listado de coordenadas de las bases de replanteo 
 
 
N-630 
 

Nº X Y Z Nombre 
1 728336,137 4309475,283 256,564 BR-1
2 728383,556 4308831,398 255,632 BR-2
3 728404,678 4308268,104 260,91 BR-3
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3.5.2 Reseñas de las bases de replanteo 
 
A continuación se detallan la bases de replanteo insertadas en la zona de proyecto Reseñas de 
las bases de replanteo. 
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4 REPLANTEO 
En el Apéndice nº 3 se adjuntan los listados de replanteo por bisección de todos los ejes del 
proyecto desde las bases de replanteo. 
 
Los ejes proyectados son los siguientes: 
 
GRUPO EJE PK inicial   PK final      LONGITUD     NOMBRE      
----- --- ------------ ------------ ------------ ---------------------------------------- 
    0                                            Tronco de la N-630                            
     
        1   625250.519   625400.280      149.761 Eje N-630 Tramo 1                             
     
        2   625400.279   625974.065      573.786 Eje N-630 Tramo 2                             
     
        3   625974.065   626440.559      466.494 Eje N-630 Tramo 3                             
     
       32        0.000       86.270       86.270 Ramal eje 32                                  
     
       33        0.000       94.223       94.223 Ramal eje 33                                  
     
       34        0.000      195.552      195.552 Ramal eje 34                                  
     
       35        0.000       42.170       42.170 Ramal eje 35                                  
     
       36        0.000       45.150       45.150 Ramal eje 36                                  
     
                                        1653.406 Total del grupo                               
     
 
    1                                            Glorieta 1                                    
     
        4        0.000      182.210      182.210 Glorieta 1                                    
     
        6        0.000       52.644       52.644 Abanico Eje 6                                 
     
        7        0.000       52.620       52.620 Abanico Eje 7                                 
     
        8        0.000       51.969       51.969 Abanico EJE 8                                 
     
        9        0.000       51.984       51.984 Abanico Eje 9                                 
     
       10        0.000      103.925      103.925 Camino Eje 10                                 
     
       11        0.000       31.071       31.071 Abanico Eje 11                                
     
       12        0.000       42.604       42.604 Abanico Eje 12                                
     
       13        0.000      178.165      178.165 Camino Eje 13                                 
     
       14        0.000       32.718       32.718 Abanico Eje 14                                
     
       15        0.000       21.078       21.078 Abanico Eje 15                                
     
       16        0.000      103.541      103.541 Calle eje 16                                  
     
       17        0.000       36.524       36.524 Abanico eje 17                                
     
       18        0.000       36.297       36.297 Abanico eje 18                                
     
 
    2                                            Glorieta 2                                    
     
        5        0.000      182.212      182.212 Glorieta 2                                    
     
       19        0.000       77.108       77.108 Calle eje 19                                  
     
       20        0.000       37.015       37.015 Abanico eje 20                                
     
       21        0.000       26.807       26.807 Abanico eje 22                                
     
       22        0.000       49.004       49.004 Abanico eje 22                                
     
       23        0.000       46.237       46.237 Abanico eje 23                                
     

       24        0.000       50.459       50.459 Abanico eje 24                                
     
       25        0.000       51.858       51.858 Abanico eje 25                                
     
 
    3                                            Caminos                                       
     
             26        0.000      145.475      145.475 Camino eje 26                           
           
             27        0.000       28.158       28.158 Abanico eje 27                          
           
             28        0.000       33.948       33.948 Abanico eje 28                          
           
             29        0.000      252.393      252.393 Camino lateral eje 29                   
            
             30        0.000       19.308       19.308 Abanico eje 30         
 

       31        0.000       20.287       20.287 Abanico eje 31                          
           

       37        0.000      172.052      172.052 Camino eje 37                           
           

       38        0.000       20.882       20.882 Abanico eje 38                          
           

       39        0.000       18.511       18.511 Abanico eje 39                          
           

       46        0.000       74.370       74.370 Acceso eje 46                           
           

       47        0.000       21.595       21.595 Abanico eje 47                          
           

       48        0.000       20.091       20.091 Abanico eje 48                          
           

 
    4                                            Accesos                                 

           
       40        0.000        8.344        8.344 Acceso eje 40                           

           
       41        0.000        8.382        8.382 Acceso eje 41                           

           
       42        0.000        8.720        8.720 Abanico eje 42                          

           
       43        0.000        8.725        8.725 Abanico eje 43                          

           
       44        0.000        8.115        8.115 Acceso eje 44                           

           
       45        0.000        7.857        7.857 Acceso eje 45                           

           
                                          50.143 Total del grupo                         

           
 
    5                                            Cunetas                                 

           
       49        0.000      140.571      140.571 Cuneta revestida eje 49                 

           
       50        0.000      160.599      160.599 Cuneta revestida eje 50                 

           
       51        0.000       86.629       86.629 Cuneta revestida eje 51                 

           
       52        0.000      114.697      114.697 Cuneta revestida eje 52                 

           
       53        0.000       32.609       32.609 Cuneta revestida eje 53                 

           
       56        0.000      256.285      256.285 Cuneta en tirerra eje 56                

           
       57        0.000       38.047       38.047 Cuneta                                  

           
       58        0.000       91.449       91.449 Cuneta                                  

           
       61        0.000       97.962       97.962 Cuneta eje 61                           

           
 
    6                                            Colectores                              

           
       54        0.000       42.498       42.498 Colector eje 54                         

           
       55        0.000       14.950       14.950 Colector eje 55                         

           
                                          57.448 Total del grupo                         

           
 
    7                                            Desvíos provisionales de obra           

           
       59        0.000      100.259      100.259 Desvío provisional                      
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       60        0.000       16.066       16.066 Desvío provisional eje 60              
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Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
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ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

 
 
LISTADO  DE COORDENADAS 
 
1 728342.745 4309413.096 255.882 borde 
2 728344.574 4309413.250 255.972 linea 
3 728342.789 4309412.763 255.917 borde 
4 728344.635 4309412.935 255.993 linea 
5 728348.166 4309413.118 256.107 linea 
6 728347.556 4309422.569 256.145 linea 
7 728344.025 4309422.342 256.044 linea 
8 728341.465 4309419.168 255.831 borde 
9 728342.647 4309419.166 255.969 0 
10 728340.260 4309423.472 255.867 borde 
11 728339.429 4309427.612 255.826 borde 
12 728339.166 4309431.540 255.832 borde 
13 728338.826 4309440.432 255.950 borde 
14 728342.084 4309440.538 256.116 linea 
15 728343.186 4309431.618 256.089 linea 
16 728341.436 4309430.289 255.983 0 
17 728347.020 4309430.134 256.187 linea 
18 728346.389 4309438.479 256.222 linea 
19 728342.512 4309438.074 256.097 linea 
20 728338.990 4309437.927 255.923 borde 
21 728338.329 4309446.231 255.992 borde 
22 728340.836 4309446.761 256.091 linea 
23 728345.028 4309447.789 256.231 linea 
24 728343.630 4309453.897 256.250 linea 
25 728343.762 4309453.979 256.234 linea 
26 728339.465 4309452.315 256.081 linea 
27 728337.320 4309451.786 256.023 borde 
28 728334.583 4309459.105 256.085 borde 
29 728336.903 4309460.133 256.113 linea 
30 728341.276 4309461.486 256.223 linea 
31 728341.829 4309461.687 256.229 linea 
32 728339.612 4309469.046 256.310 linea 
33 728338.309 4309468.328 256.293 linea 
34 728333.989 4309466.079 256.204 linea 
35 728331.898 4309464.870 256.148 borde 
36 728328.530 4309470.585 256.207 borde 
37 728330.441 4309471.809 256.307 linea 
38 728334.798 4309474.294 256.406 linea 
39 728337.360 4309475.440 256.400 linea 
40 728330.821 4309479.386 256.545 linea 
41 728327.204 4309476.059 256.356 linea 
42 728325.472 4309474.675 256.266 borde 
43 728320.429 4309479.569 256.424 borde 
44 728321.865 4309481.594 256.533 linea 
45 728324.475 4309485.193 256.715 linea 
46 728319.584 4309488.590 256.881 linea 
47 728317.547 4309484.312 256.658 linea 
48 728316.404 4309482.350 256.542 borde 
49 728312.048 4309484.469 256.723 borde 
50 728313.066 4309486.333 256.828 linea 
51 728317.061 4309490.024 256.974 linea 
52 728313.362 4309491.897 257.074 linea 
53 728310.390 4309487.225 256.890 linea 
54 728309.387 4309485.412 256.801 borde 
55 728306.272 4309486.302 256.874 borde 
56 728307.269 4309488.003 256.935 linea 
57 728304.930 4309488.129 256.927 linea 
58 728302.888 4309487.997 256.912 linea 
59 728301.061 4309487.729 256.902 linea 
60 728301.189 4309485.960 256.823 borde 
61 728303.388 4309486.375 256.846 borde 
62 728304.910 4309486.445 256.875 borde 
63 728307.468 4309485.985 256.843 borde 

64 728309.969 4309490.225 256.992 0 
65 728316.116 4309493.551 257.131 linea 
66 728320.735 4309497.014 257.213 linea 
67 728323.410 4309499.631 257.260 linea 
68 728326.381 4309503.288 257.307 linea 
69 728327.845 4309505.395 257.310 linea 
70 728328.872 4309507.014 257.313 linea 
71 728329.829 4309502.368 256.865 linea 
72 728331.423 4309494.819 256.885 linea 
73 728333.305 4309487.753 256.710 linea 
74 728334.986 4309482.216 256.565 linea 
75 728337.246 4309475.719 256.403 linea 
76 728336.429 4309475.508 256.411 abj 
77 728336.411 4309475.478 256.531 arr 
78 728336.247 4309475.096 256.522 arr 
79 728336.268 4309475.046 256.414 abj 
80 728336.468 4309475.226 256.412 abj 
81 728336.402 4309475.248 256.516 arr 
82 728336.022 4309475.083 256.530 arr 
83 728335.974 4309475.003 256.411 abj 
84 728335.790 4309475.225 256.422 abj 
85 728335.754 4309475.248 256.547 arr 
86 728332.958 4309478.957 256.638 arr 
87 728332.896 4309478.942 256.527 abj 
88 728329.318 4309482.718 256.643 abj 
89 728329.330 4309482.749 256.751 arr 
90 728325.349 4309486.130 256.759 abj 
91 728325.309 4309486.193 256.880 arr 
92 728321.928 4309488.584 256.856 abj 
93 728321.984 4309488.606 256.980 arr 
94 728318.613 4309490.595 256.978 abj 
95 728318.625 4309490.638 257.099 arr 
96 728315.814 4309492.109 257.068 abj 
97 728315.840 4309492.162 257.197 arr 
98 728315.570 4309492.443 257.081 abj 
99 728315.613 4309492.443 257.225 arr 
100 728315.654 4309492.794 257.104 abj 
101 728315.667 4309492.750 257.237 arr 
102 728315.887 4309492.995 257.115 abj 
103 728315.948 4309492.992 257.240 arr 
104 728319.187 4309495.315 257.168 abj 
105 728319.211 4309495.279 257.301 arr 
106 728322.105 4309497.769 257.247 abj 
107 728322.166 4309497.772 257.337 arr 
108 728325.292 4309501.090 257.273 abj 
109 728325.308 4309501.040 257.394 arr 
110 728327.183 4309503.716 257.305 abj 
111 728327.203 4309503.659 257.410 arr 
112 728327.729 4309504.620 257.318 abj 
113 728327.759 4309504.568 257.396 arr 
114 728328.045 4309504.769 257.310 abj 
115 728328.025 4309504.723 257.402 arr 
116 728328.316 4309504.682 257.280 abj 
117 728328.294 4309504.684 257.387 arr 
118 728328.513 4309504.389 257.255 abj 
119 728328.485 4309504.416 257.377 arr 
120 728329.891 4309497.855 256.981 abj 
121 728329.832 4309497.879 257.117 arr 
122 728331.851 4309489.608 256.792 abj 
123 728331.839 4309489.582 256.903 arr 
124 728333.637 4309483.390 256.624 abj 
125 728333.639 4309483.279 256.745 arr 
126 728335.660 4309477.708 256.452 abj 

127 728335.644 4309477.660 256.594 arr 
128 728335.625 4309477.678 256.588 arr 
129 728332.381 4309481.628 256.798 0 
130 728327.846 4309489.727 257.090 0 
131 728325.349 4309493.926 257.285 0 
132 728326.715 4309498.304 257.342 0 
133 728321.290 4309493.314 257.273 0 
134 728332.319 4309513.749 257.410 linea 
135 728332.468 4309516.358 257.438 linea 
136 728334.247 4309516.220 257.365 borde 
137 728333.844 4309513.535 257.337 borde 
138 728333.852 4309510.956 257.320 borde 
139 728332.353 4309510.656 257.351 linde 
140 728332.368 4309510.633 257.348 linea 
141 728332.297 4309512.413 257.372 linea 
142 728333.089 4309505.133 257.160 linea 
143 728334.578 4309505.544 257.143 borde 
144 728335.797 4309500.433 256.901 borde 
145 728334.121 4309499.918 256.959 linea 
146 728334.634 4309497.803 256.869 linea 
147 728336.141 4309499.560 256.868 borde 
148 728337.347 4309499.694 256.690 borde 
149 728338.800 4309500.087 256.537 borde 
150 728340.110 4309500.300 256.417 borde 
151 728340.923 4309495.174 256.396 borde 
152 728335.191 4309495.427 256.795 linea 
153 728337.353 4309487.199 256.576 linea 
154 728341.369 4309487.760 256.365 borde 
155 728337.607 4309486.135 256.563 linea 
156 728339.943 4309478.523 256.404 linea 
157 728344.121 4309501.174 256.424 linea 
158 728348.218 4309501.211 256.367 linea 
159 728352.198 4309501.420 256.264 borde 
160 728352.673 4309491.646 256.209 borde 
161 728348.327 4309491.686 256.317 linea 
162 728344.785 4309491.431 256.421 linea 
163 728345.725 4309478.556 256.348 linea 
164 728349.133 4309478.766 256.252 linea 
165 728353.183 4309478.902 256.173 borde 
166 728353.599 4309469.461 256.156 borde 
167 728350.022 4309469.020 256.226 linea 
168 728346.523 4309468.540 256.318 linea 
169 728343.439 4309468.081 256.343 linea 
170 728346.239 4309459.678 256.288 linea 
171 728347.207 4309459.826 256.277 linea 
172 728350.939 4309460.167 256.183 linea 
173 728354.044 4309460.263 256.106 borde 
174 728354.336 4309451.839 256.110 borde 
175 728351.870 4309451.776 256.166 linea 
176 728348.232 4309451.425 256.252 linea 
177 728347.646 4309453.933 256.264 linea 
178 728347.806 4309454.043 256.258 linea 
179 728349.709 4309442.540 256.171 linea 
180 728352.814 4309442.898 256.112 linea 
181 728354.705 4309442.813 256.077 borde 
182 728355.306 4309429.231 256.021 borde 
183 728354.165 4309429.312 256.059 linea 
184 728351.144 4309429.076 256.126 linea 
185 728351.701 4309416.895 256.055 linea 
186 728355.039 4309417.308 255.987 linea 
187 728355.982 4309417.299 255.949 borde 
188 728356.124 4309412.591 255.961 borde 
189 728355.294 4309412.643 255.975 linea 

190 728352.002 4309412.472 256.024 linea 
191 728357.158 4309391.783 255.893 borde 
192 728356.282 4309391.869 255.922 linea 
193 728353.020 4309391.707 255.978 linea 
194 728349.415 4309391.348 256.079 linea 
195 728345.771 4309391.041 255.981 linea 
196 728343.973 4309391.013 255.924 borde 
197 728344.940 4309369.498 255.880 borde 
198 728346.801 4309369.669 255.956 linea 
199 728350.430 4309369.855 256.041 linea 
200 728354.049 4309370.074 255.954 linea 
201 728357.331 4309370.228 255.903 linea 
202 728358.384 4309370.229 255.853 linea 
203 728359.281 4309351.581 255.853 borde 
204 728359.262 4309351.543 255.854 borde 
205 728358.289 4309351.699 255.887 linea 
206 728354.939 4309351.428 255.955 linea 
207 728351.282 4309351.130 256.050 linea 
208 728347.745 4309350.907 255.952 linea 
209 728345.744 4309350.906 255.877 borde 
210 728346.650 4309330.433 255.951 borde 
211 728348.654 4309330.761 256.018 linea 
212 728352.198 4309330.974 256.123 linea 
213 728355.919 4309331.142 256.024 linea 
214 728359.350 4309331.305 255.953 linea 
215 728360.292 4309331.349 255.903 borde 
216 728361.160 4309311.275 256.087 borde 
217 728360.255 4309311.352 256.087 linea 
218 728356.867 4309311.071 256.152 linea 
219 728353.197 4309310.882 256.255 linea 
220 728349.739 4309310.832 256.162 linea 
221 728347.468 4309310.797 256.085 borde 
222 728348.117 4309299.675 256.198 borde 
223 728350.122 4309299.967 256.262 linea 
224 728353.668 4309300.122 256.390 linea 
225 728357.298 4309300.243 256.296 linea 
226 728357.399 4309300.212 256.283 linea 
227 728361.246 4309300.503 256.196 linea 
228 728361.998 4309300.568 256.158 borde 
229 728363.334 4309296.329 256.211 borde 
230 728362.791 4309296.153 256.225 linea 
231 728364.341 4309294.086 256.284 linea 
232 728364.691 4309294.339 256.259 borde 
233 728370.325 4309288.454 256.447 linea 
234 728370.485 4309288.675 256.430 borde 
235 728375.946 4309283.311 256.615 linea 
236 728376.135 4309283.436 256.596 borde 
237 728377.309 4309282.145 256.610 borde 
238 728380.474 4309277.321 256.628 borde 
239 728382.773 4309272.822 256.702 borde 
240 728376.279 4309271.515 256.749 borde 
241 728373.694 4309270.953 256.763 borde 
242 728373.664 4309271.203 256.774 linea 
243 728369.208 4309269.944 256.688 linea 
244 728369.311 4309269.818 256.670 borde 
245 728367.066 4309268.410 256.655 borde 
246 728366.979 4309268.515 256.664 linea 
247 728364.823 4309266.042 256.672 borde 
248 728364.828 4309266.017 256.682 linea 
249 728364.878 4309266.028 256.678 linea 
250 728365.127 4309265.827 256.673 borde 
251 728364.134 4309263.139 256.728 borde 
252 728363.733 4309263.299 256.741 linea 
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253 728363.190 4309261.109 256.797 linea 
254 728363.821 4309260.971 256.774 borde 
255 728363.792 4309258.932 256.833 borde 
256 728363.208 4309258.888 256.848 linea 
257 728359.351 4309258.530 256.939 linea 
258 728355.809 4309258.362 257.030 linea 
259 728352.216 4309258.016 257.024 linea 
260 728350.202 4309257.914 256.982 borde 
261 728350.214 4309257.892 256.967 borde 
262 728349.389 4309275.550 256.630 borde 
263 728351.323 4309275.500 256.695 linea 
264 728354.886 4309275.870 256.727 linea 
265 728354.252 4309288.897 256.533 linea 
266 728350.678 4309288.752 256.438 linea 
267 728348.588 4309288.728 256.363 borde 
268 728348.317 4309289.978 256.311 borde 
269 728346.785 4309289.929 256.202 borde 
270 728345.648 4309289.990 256.205 borde 
271 728344.814 4309289.765 256.125 borde 
272 728342.608 4309293.064 256.146 borde 
273 728344.747 4309294.550 256.109 borde 
274 728345.881 4309295.684 256.162 borde 
275 728347.079 4309298.187 256.077 borde 
276 728348.104 4309299.590 256.207 borde 
277 728357.421 4309297.893 256.325 linea 
278 728357.631 4309297.835 256.313 linea 
279 728358.709 4309294.336 256.327 linea 
280 728357.630 4309294.273 256.372 linea 
281 728357.839 4309290.105 256.422 linea 
282 728360.362 4309291.451 256.359 linea 
283 728361.320 4309290.058 256.363 linea 
284 728362.885 4309288.401 256.397 linea 
285 728368.384 4309283.643 256.562 linea 
286 728372.923 4309279.617 256.721 linea 
287 728374.344 4309277.950 256.744 linea 
288 728375.349 4309276.296 256.763 linea 
289 728372.759 4309276.301 256.772 linea 
290 728369.548 4309275.876 256.733 linea 
291 728366.331 4309274.677 256.712 linea 
292 728363.833 4309273.092 256.695 linea 
293 728362.204 4309271.513 256.692 linea 
294 728360.564 4309268.947 256.774 linea 
295 728359.974 4309267.347 256.794 linea 
296 728359.277 4309264.181 256.852 linea 
297 728358.990 4309264.171 256.851 linea 
298 728358.628 4309271.874 256.721 linea 
299 728357.973 4309286.324 256.496 linea 
300 728360.057 4309287.895 256.421 borde 
301 728360.181 4309288.353 256.409 borde 
302 728360.546 4309288.605 256.405 borde 
303 728361.033 4309288.505 256.393 borde 
304 728361.367 4309288.337 256.410 borde 
305 728366.785 4309283.683 256.531 borde 
306 728373.225 4309278.091 256.761 borde 
307 728373.288 4309277.757 256.790 borde 
308 728373.180 4309277.474 256.767 borde 
309 728372.914 4309277.278 256.787 borde 
310 728369.945 4309277.011 256.754 borde 
311 728366.948 4309276.086 256.723 borde 
312 728364.351 4309274.645 256.683 borde 
313 728362.776 4309273.573 256.676 borde 
314 728361.923 4309272.726 256.694 borde 
315 728361.450 4309272.519 256.687 borde 
316 728361.068 4309272.565 256.666 borde 
317 728360.794 4309272.953 256.657 borde 
318 728360.479 4309280.091 256.517 borde 

319 728364.836 4309279.837 256.749 0 
320 728365.294 4309280.086 256.757 piedra 
321 728365.251 4309278.981 256.754 piedra 
322 728366.454 4309278.969 256.766 piedra 
323 728366.455 4309280.087 256.747 piedra 
324 728364.903 4309240.597 257.136 borde 
325 728363.984 4309240.726 257.145 linea 
326 728360.435 4309240.468 257.206 linea 
327 728356.794 4309240.325 257.294 linea 
328 728353.191 4309240.156 257.277 linea 
329 728351.248 4309240.100 257.216 borde 
330 728352.563 4309219.171 257.452 borde 
331 728354.592 4309219.434 257.499 linea 
332 728358.137 4309219.780 257.539 linea 
333 728365.180 4309220.289 257.362 linea 
334 728365.959 4309220.346 257.339 borde 
335 728361.751 4309220.036 257.438 linea 
336 728366.951 4309202.075 257.422 borde 
337 728366.318 4309202.114 257.445 linea 
338 728362.906 4309201.910 257.521 linea 
339 728359.347 4309201.690 257.607 linea 
340 728355.695 4309201.423 257.573 linea 
341 728353.603 4309201.890 257.517 borde 
342 728352.824 4309201.731 257.486 borde 
343 728352.191 4309201.128 257.459 borde 
344 728351.065 4309198.302 257.397 borde 
345 728350.893 4309197.609 257.390 borde 
346 728349.295 4309197.082 257.545 borde 
347 728349.803 4309190.550 257.624 borde 
348 728351.087 4309190.581 257.469 borde 
349 728352.132 4309190.321 257.445 borde 
350 728353.301 4309189.811 257.434 borde 
351 728354.114 4309188.872 257.478 borde 
352 728354.603 4309187.441 257.494 borde 
353 728355.267 4309179.165 257.464 borde 
354 728357.139 4309179.601 257.538 linea 
355 728360.737 4309179.844 257.623 linea 
356 728364.447 4309180.042 257.588 linea 
357 728367.408 4309180.259 257.532 linea 
358 728368.227 4309180.228 257.510 borde 
359 728368.706 4309165.029 257.551 borde 
360 728367.837 4309165.028 257.568 linea 
361 728365.350 4309164.824 257.610 linea 
362 728361.689 4309164.542 257.618 linea 
363 728358.213 4309164.169 257.518 linea 
364 728356.229 4309164.080 257.432 borde 
365 728357.439 4309145.926 257.409 borde 
366 728359.202 4309146.238 257.489 linea 
367 728362.863 4309146.379 257.565 linea 
368 728366.429 4309146.575 257.552 linea 
369 728367.798 4309146.565 257.537 linea 
370 728368.695 4309146.707 257.523 borde 
371 728367.940 4309155.060 257.534 linea 
372 728365.951 4309155.224 257.572 linea 
373 728368.796 4309155.463 257.513 borde 
374 728369.687 4309129.451 257.443 borde 
375 728367.819 4309129.441 257.476 linea 
376 728367.408 4309129.383 257.466 linea 
377 728363.831 4309129.026 257.520 linea 
378 728360.305 4309129.223 257.447 linea 
379 728359.935 4309129.175 257.425 borde 
380 728358.491 4309129.139 257.379 borde 
381 728359.905 4309129.200 257.422 linea 
382 728361.240 4309111.635 257.340 linea 
383 728360.861 4309111.668 257.320 linea 
384 728360.781 4309113.632 257.331 linea 

385 728361.135 4309113.608 257.348 linea 
386 728359.397 4309113.468 257.286 borde 
387 728359.047 4309111.546 257.256 borde 
388 728364.783 4309112.064 257.421 linea 
389 728368.300 4309113.902 257.371 linea 
390 728368.550 4309113.895 257.354 linea 
391 728370.505 4309113.895 257.323 borde 
392 728371.383 4309096.558 257.186 borde 
393 728369.343 4309096.541 257.236 linea 
394 728365.610 4309096.766 257.321 linea 
395 728361.941 4309096.494 257.212 linea 
396 728360.436 4309096.467 257.163 linea 
397 728358.030 4309096.399 257.122 borde 
398 728357.554 4309081.105 256.922 borde 
399 728359.920 4309081.131 256.995 linea 
400 728362.722 4309081.323 257.072 linea 
401 728366.415 4309081.439 257.166 linea 
402 728370.182 4309081.709 257.100 linea 
403 728372.088 4309081.775 257.024 borde 
404 728372.939 4309064.526 256.804 borde 
405 728371.036 4309064.552 256.866 linea 
406 728367.281 4309064.405 256.963 linea 
407 728363.478 4309064.136 256.852 linea 
408 728359.995 4309063.787 256.790 linea 
409 728358.014 4309063.576 256.702 borde 
410 728359.020 4309045.026 256.380 borde 
411 728360.877 4309045.275 256.449 linea 
412 728364.385 4309045.383 256.537 linea 
413 728368.238 4309045.668 256.628 linea 
414 728371.914 4309045.861 256.498 linea 
415 728373.860 4309045.920 256.424 borde 
416 728374.643 4309027.990 256.190 borde 
417 728372.764 4309027.932 256.247 linea 
418 728369.012 4309027.696 256.326 linea 
419 728365.235 4309027.409 256.213 linea 
420 728361.732 4309027.082 256.119 linea 
421 728360.048 4309026.993 256.070 borde 
422 728360.064 4309012.135 255.788 borde 
423 728359.290 4309008.619 255.705 borde 
424 728358.133 4309006.573 255.633 borde 
425 728356.547 4309005.419 255.554 borde 
426 728354.656 4309004.747 255.482 borde 
427 728354.805 4309002.112 255.487 linea 
428 728357.808 4309003.395 255.613 linea 
429 728359.705 4309004.808 255.700 linea 
430 728361.014 4309006.491 255.754 linea 
431 728362.020 4309008.375 255.822 linea 
432 728362.408 4309009.729 255.878 linea 
433 728362.542 4309011.300 255.900 linea 
434 728362.431 4309013.272 255.911 linea 
435 728365.920 4309013.519 256.042 linea 
436 728369.709 4309013.780 256.126 linea 
437 728373.367 4309013.906 256.028 linea 
438 728375.348 4309014.035 255.938 borde 
439 728376.074 4308996.789 255.760 borde 
440 728374.127 4308996.701 255.828 linea 
441 728370.519 4308996.446 255.963 linea 
442 728366.794 4308996.144 255.890 linea 
443 728366.423 4309003.306 255.948 linea 
444 728366.133 4309010.201 256.005 linea 
445 728366.007 4309010.167 255.998 linea 
446 728365.806 4309008.462 255.970 linea 
447 728364.885 4309006.110 255.922 linea 
448 728362.603 4309002.852 255.805 linea 
449 728359.866 4309000.489 255.674 linea 
450 728356.962 4308998.897 255.576 linea 

451 728354.835 4308998.325 255.469 linea 
452 728355.001 4308995.749 255.490 borde 
453 728357.145 4308996.894 255.603 borde 
454 728359.810 4308998.133 255.670 borde 
455 728362.180 4308999.740 255.781 borde 
456 728363.570 4309000.997 255.852 borde 
457 728364.660 4309002.115 255.898 borde 
458 728364.951 4308995.613 255.809 borde 
459 728361.323 4308995.487 255.792 piedra 
460 728361.275 4308997.107 255.779 piedra 
461 728359.602 4308997.041 255.763 piedra 
462 728359.685 4308995.392 255.792 piedra 
463 728359.721 4308983.731 255.720 piedra 
464 728359.726 4308981.376 255.723 piedra 
465 728362.160 4308981.488 255.751 piedra 
466 728362.149 4308981.449 255.745 piedra 
467 728362.097 4308983.804 255.749 piedra 
468 728365.621 4308981.402 255.742 borde 
469 728367.504 4308981.525 255.783 linea 
470 728371.163 4308981.799 255.864 linea 
471 728376.811 4308982.082 255.645 borde 
472 728374.802 4308981.773 255.754 linea 
473 728377.535 4308963.562 255.530 borde 
474 728375.601 4308963.501 255.611 linea 
475 728371.952 4308963.452 255.718 linea 
476 728368.373 4308963.315 255.645 linea 
477 728366.425 4308963.236 255.612 borde 
478 728363.948 4308964.836 255.599 borde 
479 728360.979 4308966.101 255.567 borde 
480 728358.487 4308966.772 255.528 borde 
481 728358.389 4308967.713 255.512 borde 
482 728357.024 4308967.722 255.516 borde 
483 728356.272 4308967.754 255.487 borde 
484 728356.692 4308957.265 255.480 borde 
485 728357.372 4308957.754 255.391 borde 
486 728358.692 4308958.122 255.382 borde 
487 728360.464 4308957.176 255.427 borde 
488 728363.106 4308955.868 255.423 borde 
489 728363.997 4308955.084 255.460 borde 
490 728364.642 4308953.969 255.460 borde 
491 728365.571 4308951.346 255.435 borde 
492 728367.211 4308942.350 255.409 borde 
493 728369.034 4308942.610 255.491 linea 
494 728369.353 4308942.612 255.507 linea 
495 728368.649 4308949.381 255.536 linea 
496 728369.033 4308949.164 255.548 linea 
497 728367.826 4308952.661 255.537 linea 
498 728368.852 4308952.764 255.579 linea 
499 728366.179 4308955.795 255.530 linea 
500 728368.601 4308957.525 255.621 linea 
501 728368.221 4308958.679 255.613 linea 
502 728368.567 4308958.848 255.632 linea 
503 728367.531 4308959.820 255.599 linea 
504 728365.924 4308961.209 255.585 linea 
505 728363.748 4308958.368 255.506 linea 
506 728361.092 4308960.122 255.485 linea 
507 728358.500 4308961.210 255.456 linea 
508 728357.474 4308965.004 255.518 linea 
509 728359.838 4308964.412 255.543 linea 
510 728362.696 4308963.260 255.566 linea 
511 728365.695 4308961.387 255.582 linea 
512 728367.127 4308960.185 255.595 linea 
513 728367.626 4308959.591 255.597 linea 
514 728372.947 4308942.736 255.576 linea 
515 728376.541 4308942.953 255.491 linea 
516 728378.285 4308942.992 255.415 borde 
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517 728379.194 4308922.868 255.368 borde 
518 728377.375 4308922.921 255.425 linea 
519 728373.800 4308922.647 255.524 linea 
520 728370.213 4308922.302 255.426 linea 
521 728368.131 4308922.223 255.336 borde 
522 728369.158 4308899.533 255.359 borde 
523 728371.287 4308899.737 255.444 linea 
524 728374.778 4308899.978 255.559 linea 
525 728380.246 4308900.383 255.393 borde 
526 728378.408 4308900.279 255.474 linea 
527 728368.868 4308901.580 255.349 borde 
528 728368.079 4308902.788 255.272 borde 
529 728366.683 4308903.367 255.152 borde 
530 728364.303 4308903.601 254.998 borde 
531 728359.240 4308903.417 254.792 borde 
532 728359.047 4308907.083 254.812 borde 
533 728358.961 4308911.119 254.926 borde 
534 728361.467 4308911.178 254.918 borde 
535 728363.878 4308911.561 254.964 borde 
536 728366.050 4308912.490 255.103 borde 
537 728367.777 4308913.595 255.213 borde 
538 728368.421 4308914.423 255.331 borde 
539 728368.747 4308908.037 255.371 borde 
540 728365.728 4308907.822 255.067 0 
541 728399.116 4308497.507 258.306 borde 
542 728397.133 4308497.437 258.393 linea 
543 728393.460 4308497.058 258.521 linea 
544 728389.827 4308496.728 258.469 linea 
545 728388.051 4308496.667 258.432 borde 
546 728388.924 4308476.930 258.444 borde 
547 728390.768 4308477.196 258.480 linea 
548 728394.412 4308477.381 258.531 linea 
549 728397.963 4308477.668 258.402 linea 
550 728399.972 4308477.715 258.335 borde 
551 728400.906 4308456.647 258.408 borde 
552 728398.896 4308456.664 258.467 linea 
553 728395.329 4308456.026 258.579 linea 
554 728391.707 4308455.808 258.515 linea 
555 728389.855 4308455.812 258.455 borde 
556 728390.589 4308438.602 258.502 borde 
557 728392.539 4308438.750 258.571 linea 
558 728396.143 4308438.639 258.674 linea 
559 728399.756 4308438.902 258.553 linea 
560 728401.702 4308439.003 258.496 borde 
561 728402.690 4308417.722 258.594 borde 
562 728400.722 4308417.651 258.692 linea 
563 728397.084 4308417.377 258.812 linea 
564 728393.513 4308417.115 258.747 linea 
565 728391.590 4308417.032 258.696 borde 
566 728392.447 4308398.411 258.879 borde 
567 728394.369 4308398.719 258.940 linea 
568 728397.970 4308399.046 259.007 linea 
569 728401.581 4308399.319 258.906 linea 
570 728403.493 4308399.400 258.846 borde 
571 728404.514 4308379.222 259.022 borde 
572 728402.458 4308379.298 259.110 linea 
573 728398.855 4308379.165 259.198 linea 
574 728393.330 4308378.960 259.108 borde 
575 728395.267 4308379.150 259.146 linea 
576 728394.265 4308360.317 259.351 borde 
577 728396.077 4308360.649 259.379 linea 
578 728399.674 4308360.824 259.449 linea 
579 728403.290 4308361.022 259.339 linea 
580 728405.261 4308361.047 259.261 borde 
581 728406.237 4308340.967 259.564 borde 
582 728404.222 4308340.896 259.634 linea 

583 728400.611 4308340.714 259.735 linea 
584 728397.014 4308340.395 259.676 linea 
585 728395.157 4308340.312 259.641 borde 
586 728396.030 4308321.526 259.897 borde 
587 728397.877 4308321.905 259.956 linea 
588 728401.521 4308322.129 260.005 linea 
589 728405.149 4308322.338 259.909 linea 
590 728407.117 4308322.435 259.820 borde 
591 728407.876 4308306.297 260.089 borde 
592 728405.944 4308306.555 260.165 linea 
593 728402.337 4308306.323 260.245 linea 
594 728398.587 4308306.180 260.165 linea 
595 728396.625 4308306.137 260.107 borde 
596 728397.127 4308293.907 260.340 borde 
597 728399.189 4308294.160 260.414 linea 
598 728402.880 4308294.253 260.456 linea 
599 728403.140 4308294.291 260.452 linea 
600 728406.666 4308294.557 260.345 linea 
601 728408.537 4308294.711 260.269 borde 
602 728408.830 4308290.220 260.321 borde 
603 728406.952 4308290.128 260.417 linea 
604 728403.472 4308289.944 260.509 linea 
605 728402.987 4308289.883 260.523 linea 
606 728399.360 4308289.800 260.479 linea 
607 728397.016 4308289.736 260.346 borde 
608 728397.432 4308275.237 260.503 borde 
609 728399.840 4308275.465 260.635 linea 
610 728403.627 4308275.382 260.701 linea 
611 728404.698 4308275.436 260.682 linea 
612 728408.326 4308275.695 260.577 linea 
613 728410.162 4308276.151 260.520 borde 
614 728411.202 4308269.248 260.696 borde 
615 728409.264 4308268.944 260.735 linea 
616 728405.401 4308268.458 260.769 linea 
617 728403.769 4308268.305 260.789 linea 
618 728399.946 4308268.077 260.710 linea 
619 728397.555 4308268.138 260.641 borde 
620 728397.353 4308263.002 260.696 borde 
621 728399.686 4308262.958 260.772 linea 
622 728396.251 4308256.993 260.752 borde 
623 728398.533 4308257.062 260.832 linea 
624 728396.702 4308251.939 260.900 linea 
625 728395.000 4308252.715 260.853 borde 
626 728393.378 4308249.114 260.924 borde 
627 728394.756 4308248.427 260.972 borde 
628 728393.042 4308246.377 260.996 linea 
629 728392.404 4308246.723 260.979 borde 
630 728391.155 4308245.718 260.982 borde 
631 728391.638 4308245.106 261.018 linea 
632 728390.754 4308244.392 261.025 linea 
633 728390.225 4308244.919 260.989 linea 
634 728394.803 4308246.818 261.036 linea 
635 728398.563 4308247.812 261.000 linea 
636 728399.755 4308248.230 261.018 linea 
637 728401.344 4308251.770 260.948 linea 
638 728403.151 4308258.183 260.906 linea 
639 728403.681 4308263.271 260.850 linea 
640 728403.790 4308268.082 260.801 linea 
641 728405.440 4308268.274 260.781 linea 
642 728406.159 4308263.183 260.827 linea 
643 728407.199 4308258.633 260.850 linea 
644 728408.403 4308254.747 260.877 linea 
645 728409.857 4308251.426 260.934 linea 
646 728410.564 4308250.037 260.951 linea 
647 728411.280 4308248.697 260.961 linea 
648 728409.549 4308248.940 260.971 linea 

649 728406.282 4308248.912 260.981 linea 
650 728402.010 4308248.563 260.987 linea 
651 728401.086 4308249.718 260.956 abj 
652 728401.111 4308249.716 261.075 arr 
653 728401.131 4308249.297 261.086 arr 
654 728401.114 4308249.250 260.974 abj 
655 728401.368 4308249.079 260.972 abj 
656 728401.396 4308249.148 261.101 arr 
657 728401.641 4308249.088 261.092 arr 
658 728401.662 4308249.044 260.978 abj 
659 728405.241 4308249.413 260.976 abj 
660 728405.270 4308249.462 261.081 arr 
661 728409.405 4308249.493 260.951 abj 
662 728409.387 4308249.522 261.090 arr 
663 728409.760 4308249.719 261.095 arr 
664 728409.770 4308249.662 260.963 abj 
665 728409.877 4308249.918 260.953 abj 
666 728409.835 4308250.189 260.957 abj 
667 728409.811 4308250.177 261.081 arr 
668 728409.863 4308249.916 261.083 arr 
669 728407.959 4308254.290 261.011 arr 
670 728408.019 4308254.318 260.871 abj 
671 728406.510 4308259.117 260.858 abj 
672 728406.453 4308259.088 260.979 arr 
673 728405.386 4308264.955 260.825 abj 
674 728405.323 4308265.014 260.939 arr 
675 728404.908 4308268.176 260.773 abj 
676 728404.755 4308268.377 260.768 abj 
677 728404.479 4308268.345 260.768 abj 
678 728404.334 4308268.140 260.774 abj 
679 728404.399 4308268.115 260.908 arr 
680 728404.513 4308268.340 260.889 arr 
681 728404.704 4308268.361 260.887 arr 
682 728404.869 4308268.142 260.890 arr 
683 728404.191 4308262.834 260.857 abj 
684 728404.275 4308262.827 260.980 arr 
685 728403.729 4308258.260 260.917 abj 
686 728403.781 4308258.255 261.045 arr 
687 728402.881 4308254.137 261.052 arr 
688 728402.807 4308254.189 260.944 abj 
689 728401.608 4308250.911 260.966 abj 
690 728401.584 4308250.827 261.082 arr 
691 728421.217 4308245.355 261.049 linea 
692 728422.105 4308246.405 260.979 borde 
693 728418.957 4308248.669 260.955 borde 
694 728418.524 4308247.459 261.009 linea 
695 728416.524 4308249.480 260.982 linea 
696 728417.375 4308250.118 260.975 borde 
697 728415.561 4308252.698 260.910 borde 
698 728415.576 4308252.749 260.905 borde 
699 728414.747 4308252.000 260.948 linea 
700 728413.990 4308256.785 260.871 borde 
701 728412.693 4308256.237 260.879 linea 
702 728410.768 4308261.957 260.830 linea 
703 728412.580 4308262.331 260.804 linea 
704 728411.129 4308269.822 260.679 borde 
705 728409.217 4308269.474 260.720 linea 
706 728399.231 4308498.272 258.274 borde 
707 728399.722 4308499.076 258.200 borde 
708 728400.409 4308499.068 258.127 borde 
709 728402.665 4308498.995 257.997 borde 
710 728402.508 4308506.692 258.210 borde 
711 728402.232 4308513.607 258.318 borde 
712 728401.984 4308514.902 258.193 borde 
713 728400.143 4308514.830 258.204 borde 
714 728398.650 4308514.792 258.235 borde 

715 728398.155 4308517.491 258.260 borde 
716 728398.706 4308506.820 258.288 0 
717 728398.139 4308520.452 258.278 borde 
718 728395.923 4308520.352 258.340 linea 
719 728392.338 4308520.047 258.464 linea 
720 728388.758 4308519.838 258.402 linea 
721 728386.904 4308519.795 258.350 borde 
722 728385.865 4308540.332 258.272 borde 
723 728387.788 4308540.274 258.347 linea 
724 728391.450 4308540.494 258.434 linea 
725 728395.074 4308540.719 258.319 linea 
726 728397.064 4308540.936 258.265 borde 
727 728396.123 4308560.899 258.138 borde 
728 728394.187 4308560.728 258.213 linea 
729 728390.433 4308560.627 258.342 linea 
730 728386.847 4308560.471 258.264 linea 
731 728384.915 4308560.442 258.193 borde 
732 728384.147 4308577.729 258.050 borde 
733 728386.111 4308577.653 258.121 linea 
734 728389.722 4308577.925 258.186 linea 
735 728393.380 4308578.092 258.058 linea 
736 728395.387 4308578.285 257.984 borde 
737 728394.404 4308598.736 257.799 borde 
738 728392.423 4308598.452 257.874 linea 
739 728388.748 4308598.596 257.958 linea 
740 728385.173 4308598.326 257.891 linea 
741 728383.155 4308598.262 257.848 borde 
742 728382.181 4308618.788 257.647 borde 
743 728384.306 4308618.768 257.702 linea 
744 728387.830 4308618.957 257.733 linea 
745 728391.505 4308619.177 257.610 linea 
746 728393.435 4308619.187 257.545 borde 
747 728392.430 4308639.729 257.312 borde 
748 728390.557 4308639.538 257.404 linea 
749 728386.894 4308639.307 257.525 linea 
750 728383.352 4308639.051 257.482 linea 
751 728381.186 4308639.066 257.421 borde 
752 728380.337 4308659.039 257.221 borde 
753 728382.420 4308658.972 257.290 linea 
754 728386.037 4308659.218 257.339 linea 
755 728389.638 4308659.502 257.182 linea 
756 728391.527 4308659.584 257.104 borde 
757 728390.731 4308678.266 256.927 borde 
758 728388.743 4308677.931 257.021 linea 
759 728385.022 4308677.732 257.155 linea 
760 728381.495 4308677.752 257.085 linea 
761 728379.503 4308677.725 257.026 borde 
762 728378.693 4308695.391 256.764 borde 
763 728380.729 4308695.319 256.834 linea 
764 728384.287 4308695.507 256.912 linea 
765 728387.927 4308695.739 256.777 linea 
766 728389.875 4308695.709 256.697 borde 
767 728388.831 4308716.248 256.436 borde 
768 728386.937 4308716.069 256.510 linea 
769 728383.330 4308715.862 256.621 linea 
770 728379.739 4308715.731 256.549 linea 
771 728377.737 4308715.631 256.478 borde 
772 728376.886 4308734.316 256.295 borde 
773 728378.867 4308734.222 256.362 linea 
774 728382.461 4308734.463 256.440 linea 
775 728386.106 4308734.698 256.328 linea 
776 728387.943 4308734.736 256.255 borde 
777 728387.002 4308755.010 256.117 borde 
778 728385.128 4308754.780 256.187 linea 
779 728381.434 4308754.577 256.274 linea 
780 728377.891 4308754.487 256.213 linea 
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781 728375.900 4308754.436 256.145 borde 
782 728374.941 4308774.884 255.997 borde 
783 728376.951 4308774.810 256.060 linea 
784 728380.579 4308775.047 256.142 linea 
785 728384.201 4308775.174 256.051 linea 
786 728386.015 4308775.243 255.993 borde 
787 728385.095 4308794.796 255.881 borde 
788 728383.262 4308794.470 255.953 linea 
789 728379.630 4308794.455 256.048 linea 
790 728376.028 4308794.406 255.961 linea 
791 728374.052 4308794.365 255.886 borde 
792 728373.103 4308813.829 255.782 borde 
793 728375.134 4308813.921 255.847 linea 
794 728378.742 4308814.072 255.932 linea 
795 728382.327 4308814.333 255.850 linea 
796 728384.176 4308814.466 255.795 borde 
797 728383.173 4308835.471 255.689 borde 
798 728381.376 4308835.168 255.757 linea 
799 728377.792 4308834.950 255.857 linea 
800 728374.131 4308834.768 255.787 linea 
801 728372.139 4308834.735 255.695 borde 
802 728371.366 4308851.796 255.618 borde 
803 728373.374 4308851.769 255.682 linea 
804 728377.028 4308852.039 255.756 linea 
805 728380.625 4308852.328 255.622 linea 
806 728382.414 4308852.366 255.543 borde 
807 728381.559 4308871.899 255.456 borde 
808 728379.711 4308871.714 255.537 linea 
809 728376.061 4308871.628 255.632 linea 
810 728372.464 4308871.428 255.527 linea 
811 728370.452 4308871.315 255.444 linea 
812 728369.628 4308889.479 255.377 borde 
813 728371.714 4308889.466 255.461 linea 
814 728375.294 4308889.583 255.577 linea 
815 728378.877 4308889.937 255.479 linea 
816 728380.709 4308890.090 255.403 borde 
817 728370.330 4308873.902 255.437 borde 
818 728369.659 4308872.822 255.365 borde 
819 728368.831 4308871.257 255.222 borde 
820 728366.950 4308870.951 255.212 borde 
821 728367.176 4308865.908 255.234 borde 
822 728367.457 4308862.067 255.254 borde 
823 728368.395 4308861.532 255.318 borde 
824 728368.825 4308861.132 255.340 borde 
825 728369.271 4308861.103 255.341 borde 
826 728370.510 4308861.084 255.426 borde 
827 728370.790 4308860.843 255.520 borde 
828 728370.941 4308860.539 255.543 borde 
829 728377.764 4308713.919 256.513 borde 
830 728376.734 4308712.550 256.534 borde 
831 728375.407 4308710.805 256.572 borde 
832 728371.137 4308704.849 256.618 borde 
833 728366.672 4308698.844 256.586 borde 
834 728361.752 4308694.643 256.628 borde 
835 728355.655 4308689.399 256.743 borde 
836 728348.065 4308682.871 256.761 borde 
837 728350.801 4308679.794 256.815 0 
838 728353.382 4308676.756 256.700 borde 
839 728361.817 4308684.003 256.690 borde 
840 728359.128 4308686.950 256.708 linea 
841 728359.118 4308686.959 256.707 0 
842 728365.298 4308692.343 256.636 0 
843 728371.228 4308697.379 256.658 0 
844 728375.882 4308701.300 256.678 0 
845 728378.342 4308703.055 256.649 borde 
846 728378.683 4308694.413 256.785 borde 

847 728368.773 4308689.860 256.622 borde 
848 728371.666 4308690.880 256.666 borde 
849 728373.969 4308690.567 256.743 borde 
850 728376.299 4308689.643 256.832 borde 
851 728377.503 4308688.963 256.839 borde 
852 728378.507 4308688.312 256.873 borde 
853 728378.959 4308687.651 256.902 borde 
854 728389.462 4308705.521 256.585 borde 
855 728389.865 4308706.569 256.510 borde 
856 728390.785 4308707.418 256.449 borde 
857 728392.245 4308708.505 256.470 borde 
858 728394.128 4308709.496 256.447 borde 
859 728396.074 4308710.474 256.414 borde 
860 728398.465 4308712.828 256.408 borde 
861 728399.955 4308714.385 256.387 borde 
862 728396.024 4308718.127 256.333 borde 
863 728393.927 4308716.002 256.340 borde 
864 728391.981 4308714.621 256.318 borde 
865 728391.124 4308714.189 256.415 borde 
866 728390.513 4308714.043 256.418 borde 
867 728389.736 4308714.473 256.437 borde 
868 728389.149 4308715.168 256.442 borde 
869 728388.807 4308716.045 256.441 borde 
870 728387.488 4308509.275 258.406 borde 
871 728385.951 4308507.280 258.364 borde 
872 728384.830 4308506.134 258.356 borde 
873 728383.684 4308505.492 258.295 borde 
874 728383.827 4308503.228 258.331 borde 
875 728383.962 4308500.306 258.303 borde 
876 728384.882 4308499.961 258.340 borde 
877 728386.149 4308499.223 258.374 borde 
878 728387.252 4308498.100 258.413 borde 
879 728388.046 4308497.069 258.441 borde 
880 728357.355 4308943.796 253.883 of 
881 728357.477 4308944.256 253.786 of 
882 728362.610 4308955.454 254.012 pozo 
883 728361.812 4308955.341 254.056 of 
884 728358.211 4309013.693 254.259 of 
885 728357.488 4309013.634 254.246 of 
886 728338.620 4309264.925 256.640 arq 
887 728338.725 4309267.477 256.598 arq 
888 728336.174 4309267.633 256.615 arq 
889 728336.035 4309265.101 256.694 arq 
890 728338.711 4309305.906 255.556 arq 
891 728338.068 4309305.904 255.566 arq 
892 728338.096 4309308.044 255.601 arq 
893 728338.714 4309308.029 255.613 arq 
894 728342.212 4309385.792 254.673 of 
895 728343.000 4309386.512 254.451 of 
896 728341.953 4309387.549 254.674 of 
897 728342.967 4309387.218 254.471 of 
898 728341.900 4309386.805 254.481 of 
899 728336.650 4309402.163 255.222 arq 
900 728336.497 4309404.801 255.225 arq 
901 728332.728 4309404.578 255.317 arq 
902 728333.482 4309401.939 255.290 arq 
903 728319.584 4309466.091 255.700 arq 
904 728319.533 4309467.278 255.718 arq 
905 728318.116 4309467.227 255.711 arq 
906 728318.195 4309466.003 255.723 arq 
907 728308.706 4309479.411 256.317 arq 
908 728308.219 4309481.929 256.337 arq 
909 728305.704 4309481.415 256.352 arq 
910 728306.178 4309478.892 256.342 arq 
911 728358.512 4309388.317 254.608 of 
912 728358.493 4309387.377 254.528 of 

913 728358.543 4309386.380 254.600 of 
914 728360.446 4309386.444 254.637 of 
915 728360.470 4309388.418 254.778 of 
916 728365.241 4309350.944 255.656 arq 
917 728365.252 4309351.787 255.660 arq 
918 728366.027 4309351.850 255.637 arq 
919 728366.082 4309351.003 255.616 arq 
920 728365.394 4309306.532 256.042 pozo 
921 728369.118 4309296.045 255.925 pozo 
922 728367.998 4309296.235 256.260 hito telf 
923 728370.339 4309269.533 256.692 arq 
924 728369.481 4309269.516 256.677 arq 
925 728369.504 4309268.654 256.716 arq 
926 728370.381 4309268.715 256.725 arq 
927 728397.711 4309267.031 257.158 arq 
928 728397.791 4309264.457 257.201 arq 
929 728395.305 4309264.484 257.171 arq 
930 728395.152 4309266.959 257.152 arq 
931 728378.067 4309231.002 257.923 arq 
932 728378.011 4309231.678 257.928 arq 
933 728377.300 4309231.638 257.922 arq 
934 728377.374 4309230.889 257.912 arq 
935 728379.611 4309187.061 258.016 arq 
936 728379.635 4309186.289 258.030 arq 
937 728378.822 4309186.236 258.003 arq 
938 728378.801 4309187.049 258.007 arq 
939 728378.386 4309167.924 257.937 arq 
940 728379.268 4309168.007 257.951 arq 
941 728379.325 4309167.133 257.942 arq 
942 728378.488 4309167.100 257.930 arq 
943 728379.188 4309165.332 257.832 arq 
944 728379.926 4309165.306 257.859 arq 
945 728379.908 4309164.594 257.818 arq 
946 728379.211 4309164.605 257.790 arq 
947 728380.605 4309147.975 257.628 arq 
948 728381.332 4309147.992 257.652 arq 
949 728381.413 4309147.154 257.634 arq 
950 728380.627 4309147.197 257.636 arq 
951 728378.082 4309097.777 257.370 pozo 
952 728381.286 4309091.449 257.615 pozo 
953 728385.681 4309000.165 255.759 pozo 
954 728379.503 4308984.824 254.517 of 
955 728377.924 4308983.857 254.546 of 
956 728377.869 4308983.048 254.505 of 
957 728379.576 4308982.059 254.519 of 
958 728384.943 4308923.292 254.877 hito telf 
959 728385.106 4308921.981 254.710 pozo 
960 728385.068 4308922.105 254.724 pozo 
961 728385.155 4308923.228 254.839 hito telf 
962 728391.325 4308773.186 256.001 pozo 
963 728392.528 4308772.150 256.139 hito telf 
964 728395.517 4308725.442 256.727 pozo 
965 728395.873 4308720.837 256.431 pozo 
966 728398.814 4308668.154 256.706 pozo 
967 728401.505 4308558.168 258.181 pozo 
968 728400.588 4308557.985 258.183 hito telf 
969 728418.857 4308251.397 260.972 gaseoducto 
970 728389.380 4308256.787 261.172 gaseoducto  
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
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Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE Nº 3 REPLANTEO POR BISECCIÓN 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

 
 
Istram 21.11.11.19 02/03/22 18:19:52   1194                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  EJE        :    1 : Eje N-630 Tramo 1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:  625250.519 Dis=  48.117 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:  625400.280 Dis=-447.864 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA  625250.519 196.811099     0.000   728342.277  4309427.560 191.854722    48.117 396.534668 395.598938   597.589   0.278884    256.430 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

 
 
 
  Istram 21.11.11.19 02/03/22 18:19:52   1194                                                                             pagina   2 
  PROYECTO   :  
  EJE        :    1 : Eje N-630 Tramo 1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:  625250.519 Dis=  48.117 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:  625400.280 Dis=-447.864 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA  625260.000 196.811099     0.000   728342.751  4309418.091 192.670117    57.574 397.350064 395.579397   588.110   0.259344    256.380 
 
 RECTA  625280.000 196.811099     0.000   728343.753  4309398.116 193.737473    77.542 398.417420 395.536039   568.114   0.215986    256.294 
 
 RECTA  625300.000 196.811099     0.000   728344.754  4309378.141 194.367573    97.524 399.047519 395.489517   548.118   0.169464    256.259 
 
 RECTA  625320.000 196.811099     0.000   728345.755  4309358.166 194.783352   117.511 399.463299 395.439472   528.122   0.119419    256.273 
 
 RECTA  625340.000 196.811099     0.000   728346.757  4309338.191 195.078243   137.503 399.758189 395.385489   508.127   0.065436    256.309 
 
 RECTA  625360.000 196.811099     0.000   728347.758  4309318.216 195.298266   157.496 399.978213 395.327083   488.132   0.007030    256.344 
 
 RECTA  625380.000 196.811099     0.000   728348.760  4309298.241 195.468719   177.491   0.148665 395.263688   468.138 399.943635    256.380 
 
 RECTA  625400.000 196.811099     0.000   728349.761  4309278.266 195.604655   197.487   0.284601 395.194636   448.144 399.874583    256.416 
 
 RECTA  625400.280 196.811099     0.000   728349.775  4309277.986 195.606364   197.767   0.286310 395.193625   447.864 399.873572    256.416 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:  625400.279 Dis= 197.819 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:  625848.078 Dis=  -2.844 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.  625400.279 196.166346     0.000   728349.778  4309277.935 195.606573   197.819   0.286520 395.193485   447.813 399.873432    257.390 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

 
 
 
  Istram 21.11.11.19 02/03/22 18:19:52   1194                                                                             pagina   3 
  PROYECTO   :  
  EJE        :    2 : Eje N-630 Tramo 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:  625400.279 Dis= 197.819 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:  625848.078 Dis=  -2.844 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.  625420.000 196.208196     0.000   728350.958  4309258.249 195.659216   217.539   0.339162 395.147706   428.094 399.827653    257.509 
 
 CIRC.  625440.000 196.250637     0.000   728352.142  4309238.284 195.707224   237.538   0.387171 395.094696   408.097 399.774643    257.629 
 
 CIRC.  625450.451 196.272815     0.000   728352.756  4309227.851 195.730593   247.989   0.410539 395.064025   397.648 399.743972    257.692 
 
 CIRC.  625460.000 196.029658     0.000   728353.333  4309218.320 195.746189   257.538   0.426136 395.037277   388.101 399.717224    257.748 
 
 CIRC.  625480.000 195.520362     0.000   728354.659  4309198.364 195.748266   277.538   0.428212 394.997195   368.102 399.677142    257.833 
 
 CIRC.  625500.000 195.011066     0.000   728356.145  4309178.419 195.715830   297.537   0.395776 394.981768   348.102 399.661714    257.867 
 
 CIRC.  625520.000 194.501770     0.000   728357.790  4309158.487 195.655404   317.535   0.335350 394.995504   328.102 399.675451    257.851 
 
 CIRC.  625540.000 193.992475     0.000   728359.595  4309138.569 195.571964   337.530   0.251911 395.044083   308.104 399.724029    257.786 
 
 CIRC.  625560.000 193.483179     0.000   728361.559  4309118.666 195.469376   357.522   0.149323 395.134754   288.108 399.814701    257.670 
 
 CIRC.  625580.000 192.973883     0.000   728363.683  4309098.779 195.350684   377.511   0.030631 395.276925   268.118 399.956872    257.505 
 
 CIRC.  625588.701 192.752312     0.000   728364.656  4309090.132 195.294654   386.205 399.974601 395.357866   259.424   0.037812    257.417 
 
 CIRC.  625600.000 193.040038     0.000   728365.914  4309078.904 195.226493   397.496 399.906439 395.469933   248.133   0.149879    257.289 
 
 CIRC.  625620.000 193.549334     0.000   728368.017  4309059.014 195.133963   417.488 399.813909 395.660584   228.146   0.340531    257.023 
 
 CIRC.  625640.000 194.058629     0.000   728369.960  4309039.109 195.073166   437.483 399.753112 395.838945   208.156   0.518891    256.734 
 
 CIRC.  625660.000 194.567925     0.000   728371.744  4309019.189 195.039946   457.482 399.719893 396.001094   188.162   0.681041    256.479 
 
 CIRC.  625680.000 195.077221     0.000   728373.369  4308999.255 195.030841   477.482 399.710788 396.141248   168.166   0.821194    256.261 
 
 CIRC.  625700.000 195.586517     0.000   728374.834  4308979.309 195.042943   497.481 399.722890 396.250496   148.168   0.930443    256.080 
 
 CIRC.  625720.000 196.095813     0.000   728376.140  4308959.352 195.073793   517.480 399.753739 396.314370   128.168   0.994316    255.937 
 
 CIRC.  625740.000 196.605108     0.000   728377.286  4308939.385 195.121295   537.476 399.801242 396.307696   108.168   0.987643    255.830 
 
 CIRC.  625760.000 197.114404     0.000   728378.272  4308919.409 195.183657   557.469 399.863604 396.182471    88.169   0.862418    255.761 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:  625400.279 Dis= 197.819 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:  625848.078 Dis=  -2.844 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.  625780.000 197.623700     0.000   728379.098  4308899.426 195.259333   577.457 399.939279 395.834386    68.174   0.514333    255.729 
 
 CIRC.  625800.000 198.132996     0.000   728379.765  4308879.437 195.346982   597.441   0.026929 394.986191    48.189 399.666137    255.733 
 
 CIRC.  625820.000 198.642292     0.000   728380.271  4308859.444 195.445440   617.419   0.125387 392.577581    28.237 397.257527    255.775 
 
 CIRC.  625840.000 199.151588     0.000   728380.618  4308839.447 195.553688   637.390   0.233635 377.716576     8.568 382.396522    255.855 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:  625848.078 Dis=  -2.844 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:  625974.065 Dis=-438.070 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.  625840.000 199.151588     0.000   728380.618  4308839.447 377.716576     8.568 180.102610 397.320665   571.849 399.706699    255.855 
 
 CIRC.  625860.000 199.660883     0.000   728380.804  4308819.448 214.407789    12.263  16.793823 397.245095   551.860 399.631129    255.971 
 
 CIRC.  625880.000 200.170179     0.000   728380.831  4308799.448 205.416895    32.066   7.802929 397.144710   531.879 399.530743    256.120 
 
 CIRC.  625900.000 200.679475     0.000   728380.697  4308779.448 203.499598    52.028   5.885632 397.016613   511.906 399.402647    256.275 
 
 CIRC.  625920.000 201.188771     0.000   728380.404  4308759.450 202.787311    72.017   5.173345 396.857448   491.946 399.243482    256.431 
 
 CIRC.  625940.000 201.698067     0.000   728379.950  4308739.456 202.495223    92.013   4.881257 396.663296   472.000 399.049330    256.586 
 
 CIRC.  625960.000 202.207362     0.000   728379.337  4308719.465 202.398359   112.012   4.784393 396.429557   452.072 398.815591    256.741 
 
 CIRC.  625974.065 202.565523     0.000   728378.810  4308705.410 202.397029   126.077   4.783063 396.238581   438.070 398.624615    256.850 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:  625974.065 Dis=-126.077 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:  626412.264 Dis=  -0.863 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA  625974.065 197.034287     0.000   728378.810  4308705.410 202.397097   126.077   4.783131 396.238560   438.070 398.624594    256.890 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:  625974.065 Dis=-126.077 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:  626412.264 Dis=  -0.863 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA  625980.000 197.034287     0.000   728379.086  4308699.481 202.156245   131.992   4.542278 396.227632   432.136 398.613666    256.971 
 
 RECTA  626000.000 197.034287     0.000   728380.018  4308679.503 201.482734   151.936   3.868768 396.188488   412.138 398.574522    257.242 
 
 RECTA  626020.000 197.034287     0.000   728380.949  4308659.525 200.965566   171.893   3.351600 396.145352   392.139 398.531386    257.514 
 
 RECTA  626040.000 197.034287     0.000   728381.880  4308639.546 200.556014   191.859   2.942048 396.097579   372.141 398.483613    257.773 
 
 RECTA  626060.000 197.034287     0.000   728382.812  4308619.568 200.223679   211.831   2.609713 396.044381   352.144 398.430415    258.002 
 
 RECTA  626080.000 197.034287     0.000   728383.743  4308599.590 199.948618   231.808   2.334652 395.984777   332.146 398.370811    258.199 
 
 RECTA  626100.000 197.034287     0.000   728384.674  4308579.612 199.717208   251.789   2.103242 395.917536   312.149 398.303570    258.366 
 
 RECTA  626120.000 197.034287     0.000   728385.606  4308559.633 199.519828   271.772   1.905861 395.841090   292.152 398.227124    258.502 
 
 RECTA  626140.000 197.034287     0.000   728386.537  4308539.655 199.349487   291.758   1.735521 395.753410   272.156 398.139444    258.608 
 
 RECTA  626160.000 197.034287     0.000   728387.469  4308519.677 199.200988   311.746   1.587022 395.651825   252.161 398.037859    258.682 
 
 RECTA  626180.000 197.034287     0.000   728388.400  4308499.698 199.070385   331.735   1.456419 395.532741   232.166 397.918775    258.729 
 
 RECTA  626200.000 197.034287     0.000   728389.331  4308479.720 198.954627   351.725   1.340661 395.391214   212.172 397.777248    258.772 
 
 RECTA  626220.000 197.034287     0.000   728390.263  4308459.742 198.851320   371.717   1.237354 395.220239   192.179 397.606273    258.816 
 
 RECTA  626240.000 197.034287     0.000   728391.194  4308439.763 198.758558   391.709   1.144592 395.009562   172.188 397.395596    258.895 
 
 RECTA  626260.000 197.034287     0.000   728392.125  4308419.785 198.674805   411.702   1.060839 394.743544   152.200 397.129578    259.027 
 
 CIRC.  626276.376 197.034287     0.000   728392.888  4308403.427 198.612055   428.072   0.998089 394.467443   135.836 396.853477    259.175 
 
 CIRC.  626280.000 196.918921     0.000   728393.060  4308399.807 198.598326   431.696   0.984360 394.398678   132.214 396.784712    259.213 
 
 CIRC.  626300.000 196.282301     0.000   728394.128  4308379.836 198.509885   451.686   0.895919 394.006354   112.229 396.392388    259.452 
 
 CIRC.  626320.000 195.645681     0.000   728395.395  4308359.876 198.401962   471.671   0.787996 393.581955    92.240 395.967989    259.719 
 
 CIRC.  626340.000 195.009062     0.000   728396.861  4308339.930 198.276938   491.648   0.662972 393.098852    72.250 395.484886    259.986 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:  625974.065 Dis=-126.077 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:  626412.264 Dis=  -0.863 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.  626360.000 194.372442     0.000   728398.527  4308319.999 198.136823   511.618   0.522856 392.489670    52.259 394.875704    260.253 
 
 CIRC.  626380.000 193.735822     0.000   728400.392  4308300.087 197.983322   531.578   0.369356 391.520081    32.268 393.906114    260.521 
 
 CIRC.  626400.000 193.099202     0.000   728402.457  4308280.194 197.817895   551.528   0.203929 388.432054    12.292 390.818088    260.788 
 
 CIRC.  626420.000 192.462583     0.000   728404.720  4308260.322 197.641796   571.468   0.027830 199.658011     7.782 202.044045    261.055 
 
 CIRC.  626440.000 191.825963     0.000   728407.181  4308240.474 197.456111   591.396 399.842145 194.247407    27.743 196.633440    261.323 
 
 CIRC.  626440.559 191.808155     0.000   728407.253  4308239.919 197.450789   591.953 399.836822 194.199378    28.302 196.585412    261.330 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      47.555 Dis= 168.767 
                                                                             Distancia:  1209.123  Azimut: 196.389288 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:     138.234 Dis= 982.374 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000   0.000000     0.000   728378.775  4309277.987 186.450272   201.851 390.060984 398.367460  1010.215   1.978172    257.183 
 
 CIRC.      20.000 356.095188     0.000   728372.147  4309296.439 187.350712   182.433 390.961424 397.986779  1028.849   1.597491    257.183 
 
 CIRC.      40.000 312.190376     0.000   728355.294  4309306.457 192.806844   169.909 396.417556 396.974534  1039.527   0.585246    257.183 
 
 CIRC.      60.000 268.285564     0.000   728335.918  4309303.462 200.081040   171.821   3.691752 395.778310  1037.639 399.389022    257.183 
 
 CIRC.      80.000 224.380752     0.000   728322.876  4309288.824 204.520097   186.930   8.130809 394.908903  1023.992 398.519615    257.183 
 
 CIRC.     100.000 180.475941     0.000   728322.128  4309269.232 204.321559   206.527   7.932271 394.762482  1004.526 398.373194    257.183 
 
 CIRC.     120.000 136.571129     0.000   728334.017  4309253.642 200.608913   221.651   4.219625 395.443366   988.068 399.054078    257.183 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:     138.234 Dis= 982.374 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 397.613966 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:     138.849 Dis= 418.865 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.     120.000 136.571129     0.000   728334.017  4309253.642 395.443366   988.068 397.829400 392.564961   425.140 194.950995    257.183 
 
 CIRC.     140.000  92.666317     0.000   728353.108  4309249.179 396.656721   982.430 399.042755 395.368538   418.889 197.754572    257.183 
 
 CIRC.     160.000  48.761505     0.000   728370.676  4309257.884 397.813881   990.364   0.199915 398.077991   426.680 200.464025    257.183 
 
 CIRC.     180.000   4.856693     0.000   728378.691  4309275.777 398.358555  1008.008   0.744589 399.303015   444.405 201.689049    257.183 
 
 CIRC.     182.210   0.005211     0.000   728378.775  4309277.985 398.367456  1010.213   0.753490 399.318483   446.612 201.704517    257.183 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      44.461 Dis=  97.077 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      47.159 Dis= 742.055 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000   0.000000     0.000   728407.810  4308705.410 187.892526   128.301 192.572473 194.090284   773.202 398.770231    257.060 
 
 CIRC.      20.000 356.095188     0.000   728401.182  4308723.862 189.656992   108.971 194.336939 194.502912   754.231 399.182858    257.060 
 
 CIRC.      40.000 312.190376     0.000   728384.329  4308733.880 199.495235    97.521 204.175182 195.867697   742.968   0.547644    257.060 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      47.159 Dis= 742.055 
                                                                             Distancia:  1209.123  Azimut: 196.389288 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:     138.373 Dis= 409.070 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.      40.000 312.190376     0.000   728384.329  4308733.880 195.867697   742.968 399.478409 397.220508   466.220   0.831220    257.060 
 
 CIRC.      60.000 268.285564     0.000   728364.953  4308730.885 197.536820   744.955   1.147532 394.548677   464.483 398.159389    257.060 
 
 CIRC.      80.000 224.380752     0.000   728351.911  4308716.247 198.677207   759.200   2.287919 392.538388   451.239 396.149100    257.060 
 
 CIRC.     100.000 180.475941     0.000   728351.163  4308696.655 198.771590   778.773   2.382302 392.091214   431.879 395.701926    257.060 
 
 CIRC.     120.000 136.571129     0.000   728363.052  4308681.065 197.843406   794.674   1.454119 393.604543   415.054 397.215255    257.060 
 
 CIRC.     140.000  92.666317     0.000   728382.143  4308676.602 196.336933   800.005 399.947645 396.491665   409.119   0.102377    257.060 
 
 CIRC.     160.000  48.761505     0.000   728399.711  4308685.307 194.887757   792.530 398.498469 399.242128   417.232   2.852840    257.060 
 
 CIRC.     180.000   4.856693     0.000   728407.726  4308703.200 194.114001   775.395 397.724713   0.445916   435.106   4.056628    257.060 
 
 CIRC.     182.212   0.000821     0.000   728407.810  4308705.410 194.090287   773.202 397.700999   0.455942   437.317   4.066654    257.060 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :    6 : Abanico Eje 6 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis=-128.242 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      52.644 Dis=-468.643 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 196.811089     0.000   728337.802  4309347.052 199.173461   128.242   3.853408 394.366020   517.680 399.045967    256.154 
 
 CIRC.       3.054 196.811089     0.000   728337.955  4309344.002 199.118531   131.293   3.798478 394.351516   514.629 399.031462    256.169 
 
 RECTA      15.293 204.603002     0.000   728337.819  4309331.771 199.253901   143.521   3.933848 394.197054   502.459 398.877000    256.408 
 
 RECTA      20.000 204.603002     0.000   728337.479  4309327.077 199.423579   148.212   4.103526 394.099101   497.816 398.779047    256.562 
 
 CIRC.      27.500 204.603002     0.000   728336.937  4309319.597 199.672798   155.688   4.352744 393.939202   490.420 398.619149    256.801 
 
 CIRC.      40.000 224.498140     0.000   728334.116  4309307.471 200.766508   167.824   5.446454 393.412393   478.633 398.092340    257.077 
 
 CIRC.      52.644 244.621795     0.000   728327.612  4309296.690 203.036642   178.797   7.716589 392.382180   468.643 397.062127    257.183 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis=-467.678 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      52.620 Dis=-128.714 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 348.799915     0.000   728369.891  4309298.876 398.139595   467.678   2.819541 187.964319   179.607 392.644266    257.183 
 
 CIRC.      20.000 380.630904     0.000   728359.474  4309315.705 396.837053   484.906   1.517000 190.755413   161.275 395.435359    256.771 
 
 RECTA      25.579 389.510260     0.000   728358.179  4309321.127 396.704056   490.386   1.384003 190.958646   155.724 395.638593    256.540 
 
 CIRC.      37.782 389.510260     0.000   728356.177  4309333.165 396.529740   502.513   1.209686 191.081779   143.524 395.761726    256.215 
 
 CIRC.      40.000 390.922504     0.000   728355.838  4309335.357 396.502037   504.720   1.181984 191.095364   141.306 395.775311    256.196 
 
 RECTA      49.250 396.811063     0.000   728354.948  4309344.560 396.454641   513.959   1.134588 190.901393   132.069 395.581339    256.164 
 
 RECTA      52.620 396.811063     0.000   728354.779  4309347.926 396.456963   517.329   1.136910 190.746872   128.714 395.426818    256.152 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis=-378.865 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      51.969 Dis=-218.825 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 395.818483     0.000   728362.406  4309209.673 396.444265   378.865   1.124212 193.724183   266.906 398.404130    257.653 
 
 CIRC.       3.063 395.818483     0.000   728362.205  4309212.729 396.439246   381.929   1.119193 193.699872   263.845 398.379819    257.638 
 
 RECTA      15.974   4.037777     0.000   728362.190  4309225.631 396.553201   394.812   1.233147 193.380247   251.007 398.060193    257.521 
 
 RECTA      20.000   4.037777     0.000   728362.446  4309229.649 396.628581   398.810   1.308527 193.207378   247.039 397.887324    257.467 
 
 CIRC.      26.725   4.037777     0.000   728362.872  4309236.361 396.751186   405.491   1.431133 192.905875   240.414 397.585822    257.358 
 
 CIRC.      40.000  25.165394     0.000   728365.876  4309249.229 397.307852   418.204   1.987799 191.672606   228.002 396.352552    257.207 
 
 CIRC.      51.969  44.215163     0.000   728372.057  4309259.426 398.290171   428.183   2.970118 189.502332   218.825 394.182279    257.183 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis=-218.601 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      51.984 Dis=-379.087 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 147.746396     0.000   728330.008  4309256.768 201.785294   218.601   6.465240 392.027730   428.727 396.707677    257.183 
 
 CIRC.      20.000 179.577385     0.000   728340.701  4309240.113 198.764552   235.214   3.444499 393.349214   410.956 398.029160    257.318 
 
 RECTA      24.679 187.024213     0.000   728341.914  4309235.597 198.465896   239.756   3.145842 393.464375   406.338 398.144322    257.380 
 
 CIRC.      30.444 187.024213     0.000   728343.081  4309229.951 198.198567   245.430   2.878513 393.556902   400.603 398.236848    257.458 
 
 CIRC.      40.000 193.107564     0.000   728344.565  4309220.515 197.894640   254.907   2.574587 393.642130   391.066 398.322076    257.564 
 
 RECTA      44.260 195.819798     0.000   728344.935  4309216.271 197.838270   259.161   2.518217 393.633082   386.806 398.313028    257.601 
 
 RECTA      51.984 195.819798     0.000   728345.442  4309208.564 197.779863   266.881   2.459809 393.588536   379.087 398.268483    257.653 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis= 396.038 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:     103.925 Dis=-197.767 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000  34.439099     0.000   728288.503  4309215.860 384.569817   396.038 389.249764 211.560621   263.760  16.240568    257.156 
 
 CIRC.      11.428  34.439099     0.000   728294.388  4309225.657 385.840020   404.216 390.519967 210.549595   253.093  15.229542    257.163 
 
 CIRC.      20.000  12.611777     0.000   728297.469  4309233.611 386.576676   411.322 391.256623 210.100496   244.746  14.780443    257.116 
 
 CIRC.      30.661 385.462766     0.000   728297.309  4309244.190 386.887327   421.706 391.567273 210.597528   234.332  15.277474    257.016 
 
 CIRC.      40.000   9.243337     0.000   728296.923  4309253.466 387.111830   430.868 391.791776 211.139504   225.256  15.819450    256.936 
 
 CIRC.      60.000  60.172919     0.000   728307.020  4309270.115 389.004558   445.343 393.684504 208.974805   207.224  13.654751    256.967 
 
 RECTA      72.986  93.241416     0.000   728319.011  4309274.709 390.795582   447.985 395.475529 205.422741   201.304  10.102687    257.147 
 
 RECTA      80.000  93.241416     0.000   728325.985  4309275.452 391.792111   447.770 396.472057 203.231393   200.089   7.911339    257.285 
 
 RECTA     100.000  93.241416     0.000   728345.873  4309277.571 394.635885   447.762 399.315831 196.867750   197.951   1.547697    257.684 
 
 RECTA     103.925  93.241416     0.000   728349.775  4309277.987 395.193617   447.865 399.873564 195.606383   197.767   0.286329    257.763 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis= 433.518 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      20.008 Dis=-207.827 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000  21.776410     0.000   728301.405  4309257.061 387.862804   433.518 392.542751 210.048018   220.968  14.727965    257.133 
 
 CIRC.       9.280  49.254223     0.000   728306.280  4309264.873 388.768883   440.309 393.448830 208.973716   212.518  13.653662    257.148 
 
 CIRC.      20.000 106.126436     0.000   728316.017  4309268.432 390.238931   442.222 394.918877 206.172873   207.827  10.852820    257.194 
 
 CIRC.      31.071 164.859990     0.000   728325.082  4309262.780 391.422848   435.327 396.102795 203.308948   212.790   7.988895    257.183 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis= 185.702 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      42.604 Dis=-437.322 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 227.237634     0.000   728323.389  4309290.019 204.373681   185.702   9.053627 391.695554   462.551 396.375501    257.183 
 
 CIRC.      20.000 269.678952     0.000   728309.848  4309275.806 208.342044   201.202  13.021991 389.536423   450.479 394.216370    257.267 
 
 CIRC.      20.720 271.205791     0.000   728309.204  4309275.484 208.530154   201.607  13.210101 389.439238   450.267 394.119184    257.261 
 
 CIRC.      40.000 228.137919     0.000   728295.898  4309262.040 211.873273   217.006  16.553219 387.216198   439.473 391.896145    257.159 
 
 CIRC.      42.604 222.321021     0.000   728294.894  4309259.638 212.030475   219.553  16.710421 387.003130   437.322 391.683077    257.160 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis= -65.003 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:     178.165 Dis= 435.330 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 196.811094     0.000   728324.568  4309411.318 211.391490    65.003  16.071436 393.546609   582.912 398.226556    255.500 
 
 RECTA      20.000 196.811094     0.000   728325.569  4309391.343 207.973104    84.603  12.653051 393.430680   562.940 398.110627    255.944 
 
 RECTA      40.000 196.811094     0.000   728326.570  4309371.368 205.844399   104.354  10.524345 393.306223   542.969 397.986169    256.115 
 
 RECTA      60.000 196.811094     0.000   728327.572  4309351.393 204.394342   124.185   9.074288 393.172261   523.000 397.852208    256.177 
 
 CIRC.      79.927 196.811094     0.000   728328.569  4309331.492 203.347336   143.990   8.027282 393.028215   503.107 397.708162    256.240 
 
 CIRC.      80.000 196.927736     0.000   728328.573  4309331.418 203.344046   144.063   8.023993 393.027656   503.034 397.707602    256.240 
 
 CIRC.     100.000 228.758724     0.000   728324.607  4309312.027 204.488623   163.662   9.168570 392.230714   484.231 396.910660    256.417 
 
 RECTA     117.824 257.126149     0.000   728313.567  4309298.222 208.071311   178.494  12.751257 390.526048   472.041 395.205995    256.744 
 
 RECTA     120.000 257.126149     0.000   728311.866  4309296.865 208.607241   180.062  13.287187 390.271440   470.955 394.951386    256.795 
 
 RECTA     140.000 257.126149     0.000   728296.233  4309284.391 213.118945   195.018  17.798891 387.876651   461.333 392.556598    257.279 
 
 CIRC.     149.723 257.126149     0.000   728288.633  4309278.327 215.066848   202.604  19.746794 386.676876   456.898 391.356823    257.497 
 
 CIRC.     160.000 191.697743     0.000   728284.955  4309269.210 215.497978   212.334  20.177924 385.897781   448.778 390.577727    257.518 
 
 RECTA     170.382 125.606112     0.000   728290.956  4309261.308 213.247826   218.693  17.927773 386.493890   439.770 391.173837    257.271 
 
 RECTA     178.165 125.606112     0.000   728298.117  4309258.262 211.040762   220.327  15.720708 387.423971   435.330 392.103917    256.916 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis=-209.009 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      32.718 Dis=-423.118 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 214.203553     0.000   728281.461  4309273.553 216.849816   209.009  21.529762 385.553426   453.789 390.233373    257.453 
 
 CIRC.      16.159 139.386087     0.000   728286.896  4309259.309 214.270729   221.516  18.950675 385.856846   438.692 390.536793    257.312 
 
 CIRC.      20.000 155.686046     0.000   728289.707  4309256.707 213.325103   223.453  18.005049 386.173852   435.541 390.853798    257.249 
 
 CIRC.      29.453 195.803829     0.000   728293.164  4309248.077 211.900286   231.234  16.580233 386.400236   426.371 391.080183    257.094 
 
 CIRC.      32.718 186.957322     0.000   728293.604  4309244.844 211.619480   234.331  16.299427 386.361868   423.118 391.041815    257.041 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis= 207.427 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       9.375 Dis=-441.939 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 253.669955     0.000   728302.181  4309270.654 210.468630   207.427  15.148577 388.338417   446.730 393.018364    257.192 
 
 CIRC.       5.558 238.614459     0.000   728298.505  4309266.503 211.352989   212.144  16.032935 387.710805   443.340 392.390751    257.182 
 
 CIRC.      12.320 324.719436     0.000   728292.504  4309264.725 213.008335   215.031  17.688281 386.814963   442.790 391.494909    257.284 
 
 CIRC.      20.000   2.945115     0.000   728288.627  4309270.799 214.533483   209.930  19.213429 386.454520   449.539 391.134466    257.448 
 
 CIRC.      21.078  13.926296     0.000   728288.769  4309271.867 214.564871   208.859  19.244817 386.506013   450.552 391.185960    257.451 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      80.968 Dis=-447.296 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:     103.541 Dis= 197.767 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 316.973682     0.000   728452.714  4309274.178   9.863762   448.148  14.543709 166.555377   232.451 371.235323    255.532 
 
 CIRC.       7.527 316.973682     0.000   728445.453  4309276.161   8.803184   449.049  13.483131 168.037415   227.155 372.717362    255.583 
 
 CIRC.      20.000 309.033440     0.000   728433.248  4309278.689   7.043611   450.043  11.723557 170.791328   219.270 375.471275    255.824 
 
 RECTA      36.697 298.403689     0.000   728416.598  4309279.663   4.684144   449.481   9.364090 175.157728   211.521 379.837674    256.278 
 
 RECTA      40.000 298.403689     0.000   728413.296  4309279.580   4.218296   449.168   8.898242 176.091388   210.364 380.771335    256.368 
 
 RECTA      60.000 298.403689     0.000   728393.303  4309279.079   1.385807   447.787   6.065754 181.951203   204.363 386.631150    256.892 
 
 RECTA      80.000 298.403689     0.000   728373.309  4309278.577 398.541462   447.297   3.221408 188.109832   200.187 392.789779    257.299 
 
 RECTA     100.000 298.403689     0.000   728353.315  4309278.076 395.696566   447.700   0.376513 194.468497   197.954 399.148443    257.687 
 
 RECTA     103.541 298.403689     0.000   728349.775  4309277.987 395.193617   447.865 399.873564 195.606383   197.767   0.286329    257.756 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       9.136 Dis=-451.498 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      36.524 Dis= 184.013 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 300.592267     0.000   728405.750  4309282.890   3.126982   452.037   7.806929 177.898211   204.600 382.578158    256.570 
 
 CIRC.       6.627 296.517481     0.000   728399.127  4309282.740   2.195386   451.610   6.875332 179.871926   202.585 384.551872    256.729 
 
 CIRC.      20.000 324.896711     0.000   728386.051  4309284.960   0.350181   453.569   5.030128 183.671827   196.760 388.351774    257.028 
 
 CIRC.      36.524 359.962235     0.000   728373.226  4309295.047 398.581910   463.764   3.261857 187.079873   184.013 391.759820    257.183 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis= 430.801 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      21.692 Dis=-208.113 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000  36.925423     0.000   728374.032  4309262.094 398.592476   430.801   3.272422 188.800859   216.531 393.480806    257.183 
 
 CIRC.      20.000  79.366741     0.000   728389.572  4309274.091   0.865041   442.733   5.544987 183.473553   208.167 388.153499    256.971 
 
 CIRC.      27.163  94.566111     0.000   728396.568  4309275.543   1.864553   444.336   6.544500 181.296535   208.681 385.976481    256.801 
 
 CIRC.      36.297 100.591918     0.000   728405.692  4309275.890   3.167791   445.043   7.847738 178.632744   211.176 383.312691    256.577 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis=  91.748 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:      76.295 Dis=-438.063 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 247.110059     0.000   728432.495  4308753.792 164.182534    91.748 366.568568   3.642091   486.484   6.028125    256.995 
 
 CIRC.       3.151 247.110059     0.000   728430.370  4308751.465 166.271113    92.632 368.657147   3.380596   484.044   5.766630    256.972 
 
 CIRC.      14.640 217.854751     0.000   728424.808  4308741.528 172.604304    98.886 374.990338   2.705307   473.852   5.091341    256.887 
 
 CIRC.      20.000 224.679774     0.000   728423.051  4308736.466 174.900735   102.820 377.286769   2.496125   468.723   4.882159    256.847 
 
 CIRC.      40.000 250.144564     0.000   728412.037  4308719.932 184.074335   115.047 386.460369   1.036750   451.888   3.422784    256.920 
 
 CIRC.      60.000 275.609355     0.000   728395.453  4308708.993 193.831844   122.982 396.217878 398.668150   440.986   1.054184    257.276 
 
 CIRC.      77.108 297.391449     0.000   728378.810  4308705.410 202.397029   126.077   4.783063 396.238581   438.070 398.624615    257.581 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:       0.000 Dis= 432.254 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 397.613966 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      37.015 Dis=-107.361 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000  11.165226     0.000   728407.365  4308700.350   0.395761   432.254   2.781795 188.558536   133.193 390.944570    257.060 
 
 CIRC.      20.000  42.996215     0.000   728415.533  4308718.378   1.534410   450.405   3.920444 182.446796   117.456 384.832830    256.834 
 
 CIRC.      21.981  46.149789     0.000   728416.809  4308719.894   1.709034   451.952   4.095068 181.549015   116.357 383.935049    256.805 
 
 CIRC.      37.015  28.260282     0.000   728425.077  4308732.391   2.795202   464.735   5.181236 174.720312   107.361 377.106345    256.757 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis= 102.237 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:      18.283 Dis=-456.338 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 228.235503     0.000   728418.763  4308735.414 177.619000   102.237 380.005034   1.918196   467.522   4.304230    256.757 
 
 CIRC.       6.378 236.968009     0.000   728415.640  4308729.858 180.516643   106.488 382.902677   1.511003   461.884   3.897037    256.709 
 
 CIRC.      20.000 309.232842     0.000   728403.872  4308724.567 188.036015   108.745 390.422049 399.887649   456.464   2.273683    256.988 
 
 CIRC.      26.807 345.346553     0.000   728397.764  4308727.359 191.359658   105.005 393.745692 399.041619   459.307   1.427653    257.059 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis= -60.587 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:      49.004 Dis=-460.524 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 200.890508     0.000   728372.105  4308771.903 212.105441    60.587  14.491475 395.889630   504.851 398.275664    255.994 
 
 CIRC.       6.472 200.890508     0.000   728372.014  4308765.432 211.027175    66.968  13.413209 395.824760   498.400 398.210794    256.043 
 
 RECTA      17.783 208.091261     0.000   728371.217  4308754.155 210.084152    78.222  12.470186 395.624294   487.202 398.010327    256.181 
 
 RECTA      20.000 208.091261     0.000   728370.936  4308751.956 210.029226    80.438  12.415260 395.567664   485.027 397.953698    256.240 
 
 CIRC.      21.857 208.091261     0.000   728370.701  4308750.114 209.985495    82.295  12.371529 395.519837   483.206 397.905871    256.300 
 
 CIRC.      40.000 236.966264     0.000   728364.467  4308733.241 212.227707    99.996  14.613741 394.510134   466.872 396.896168    256.992 
 
 CIRC.      49.004 251.296688     0.000   728358.726  4308726.329 214.773792   107.963  17.159825 393.637063   460.524 396.023097    257.060 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:       0.000 Dis=-459.534 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 397.613966 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      46.237 Dis= -59.989 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 344.592632     0.000   728397.503  4308727.582 399.005895   459.534   1.391929 191.498646   104.749 393.884680    257.061 
 
 RECTA      16.273 396.390402     0.000   728390.426  4308741.739 398.084950   473.850   0.470984 195.131464    89.921 397.517498    256.583 
 
 RECTA      20.000 396.390402     0.000   728390.215  4308745.461 398.071726   477.576   0.457760 195.077029    86.195 397.463063    256.417 
 
 CIRC.      37.394 396.390402     0.000   728389.229  4308762.827 398.012648   494.964   0.398682 194.745031    68.806 397.131065    256.050 
 
 CIRC.      40.000 398.049433     0.000   728389.115  4308765.430 398.008497   497.570   0.394530 194.647635    66.202 397.033669    256.033 
 
 RECTA      44.462   0.890047     0.000   728389.078  4308769.892 398.021482   502.030   0.407516 194.299574    61.754 396.685608    256.004 
 
 RECTA      46.237   0.890047     0.000   728389.103  4308771.666 398.031583   503.803   0.417617 194.104962    59.989 396.490996    255.992 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:       0.000 Dis=-369.038 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 397.613966 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      50.459 Dis=-147.236 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 397.034296     0.000   728390.514  4308636.870 397.556059   369.038 399.942093 197.723751   194.652   0.109785    257.512 
 
 CIRC.       2.368 397.034296     0.000   728390.404  4308639.236 397.552732   371.406 399.938766 197.732242   192.284   0.118276    257.481 
 
 RECTA       9.472   1.556884     0.000   728390.325  4308646.338 397.585433   378.506 399.971467 197.672287   185.184   0.058321    257.388 
 
 RECTA      20.000   1.556884     0.000   728390.583  4308656.862 397.692842   389.014   0.078876 197.438306   174.677 399.824340    257.251 
 
 CIRC.      27.801   1.556884     0.000   728390.774  4308664.661 397.768760   396.801   0.154794 197.245930   166.893 399.631963    257.166 
 
 CIRC.      40.000  27.444191     0.000   728393.509  4308676.463 398.259286   408.512   0.645320 195.915796   155.254 398.301830    257.083 
 
 CIRC.      50.459  49.639748     0.000   728399.432  4308685.020 399.198963   416.949   1.584997 193.122245   147.236 395.508279    257.060 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   25 : Abanico eje 25 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis=-149.115 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:      51.858 Dis=-369.283 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 148.218440     0.000   728358.886  4308684.338 210.581202   149.115  12.967236 393.024237   418.746 395.410271    257.060 
 
 CIRC.      20.000 180.049429     0.000   728369.456  4308667.605 205.466889   164.399   7.852923 394.401680   401.050 396.787714    257.067 
 
 RECTA      27.632 192.196431     0.000   728371.104  4308660.164 204.621395   171.686   7.007429 394.561558   393.495 396.947592    257.146 
 
 RECTA      40.000 192.196431     0.000   728372.616  4308647.889 203.790755   183.834   6.176789 394.638289   381.136 397.024323    257.333 
 
 CIRC.      41.016 192.196431     0.000   728372.740  4308646.881 203.727367   184.834   6.113401 394.644815   380.121 397.030849    257.348 
 
 RECTA      48.615 197.034286     0.000   728373.382  4308639.311 203.368699   192.357   5.754733 394.645415   372.524 397.031449    257.463 
 
 RECTA      51.858 197.034286     0.000   728373.533  4308636.072 203.263861   195.583   5.649895 394.624446   369.283 397.010480    257.512 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   26 : Camino eje 26 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:       0.000 Dis= 356.767 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 397.613966 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:     145.475 Dis=-126.077 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000  31.270831     0.000   728302.920  4308610.051 381.586577   356.767 383.972611 222.240481   235.577  24.626515    260.346 
 
 CIRC.       5.112  31.270831     0.000   728305.332  4308614.559 382.221900   360.417 384.607934 222.040892   230.517  24.426926    260.131 
 
 CIRC.      20.000  12.314864     0.000   728310.311  4308628.531 383.697931   372.576 386.083965 222.057951   215.684  24.443985    259.502 
 
 CIRC.      40.000 386.850073     0.000   728310.181  4308648.398 384.494956   391.859 386.880990 224.276372   197.162  26.662406    258.658 
 
 CIRC.      42.031 384.263681     0.000   728309.724  4308650.377 384.500431   393.890 386.886465 224.654317   195.499  27.040351    258.573 
 
 CIRC.      60.000  12.861680     0.000   728309.321  4308668.190 385.104700   411.293 387.490734 227.175892   179.297  29.561926    257.814 
 
 CIRC.      80.000  44.692668     0.000   728317.967  4308685.995 386.975107   426.792 389.361141 226.977225   159.512  29.363259    257.105 
 
 CIRC.     100.000  76.523657     0.000   728334.089  4308697.475 389.626740   435.135 392.012774 222.525059   142.767  24.911093    256.877 
 
 RECTA     108.523  90.088442     0.000   728342.305  4308699.680 390.862653   436.060 393.248687 219.321356   138.026  21.707390    256.930 
 
 RECTA     120.000  90.088442     0.000   728353.644  4308701.460 392.537175   436.351 394.923209 214.404380   133.337  16.790414    257.132 
 
 RECTA     140.000  90.088442     0.000   728373.402  4308704.561 395.445789   437.576 397.831823 205.085835   127.243   7.471869    257.532 
 
 RECTA     145.475  90.088442     0.000   728378.810  4308705.410 396.238581   438.070 398.624615 202.397029   126.077   4.783063    257.642 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   27 : Abanico eje 27 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      10.191 Dis=-780.623 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      15.648 Dis=-142.492 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000  67.743666     0.000   728330.795  4308692.078 200.434197   783.223   5.114144 223.046463   148.976 227.726409    256.732 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   27 : Abanico eje 27 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      15.648 Dis=-142.492 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:      28.158 Dis= 421.906 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000  67.743666     0.000   728330.795  4308692.078 223.046463   148.976  25.432496 389.016397   430.364 391.402431    256.732 
 
 CIRC.       0.376  68.398880     0.000   728331.125  4308692.259 222.941958   148.690  25.327992 389.068971   430.485 391.455005    256.732 
 
 CIRC.      20.000 130.865090     0.000   728349.971  4308692.368 215.089592   143.029  17.475626 391.836073   427.776 394.222107    257.002 
 
 CIRC.      28.158 156.832494     0.000   728356.225  4308687.218 211.926270   146.747  14.312304 392.672738   421.906 395.058772    257.060 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   28 : Abanico eje 28 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis= 116.375 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:      33.948 Dis=-436.989 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 231.168120     0.000   728353.217  4308719.048 216.790883   116.375  19.176917 392.766246   453.870 395.152280    257.060 
 
 CIRC.      20.000 262.999109     0.000   728339.877  4308704.426 221.092748   134.275  23.478782 390.613764   441.108 392.999798    256.960 
 
 CIRC.      28.244 276.119851     0.000   728332.571  4308700.639 223.668674   140.347  26.054708 389.483705   438.505 391.869739    256.997 
 
 CIRC.      33.948 267.772006     0.000   728327.415  4308698.208 225.395431   144.538  27.781465 388.684604   436.989 391.070638    257.042 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   29 : Camino lateral eje 29 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:       3.820 Dis=-245.646 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 397.613966 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:     252.393 Dis= 126.077 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 297.136516     0.000   728434.928  4308512.203   7.849272   245.967  10.235306 189.841207   323.302 392.227241    257.889 
 
 CIRC.      20.000 348.066098     0.000   728416.671  4308518.972   3.041174   251.154   5.427208 193.277331   314.176 395.663365    257.968 
 
 RECTA      39.230 397.034285     0.000   728408.831  4308536.014   0.986764   267.942   3.372797 194.565912   296.464 396.951946    257.941 
 
 RECTA      40.000 397.034285     0.000   728408.795  4308536.783   0.975441   268.711   3.361475 194.559484   295.694 396.945518    257.937 
 
 RECTA      60.000 397.034285     0.000   728407.864  4308556.762   0.702564   288.675   3.088597 194.380007   275.710 396.766041    257.772 
 
 CIRC.      62.209 397.034285     0.000   728407.761  4308558.968   0.674721   290.881   3.060755 194.358576   273.503 396.744609    257.746 
 
 CIRC.      80.000   8.360370     0.000   728408.513  4308576.720   0.791137   308.640   3.177171 193.781246   255.898 396.167280    257.510 
 
 CIRC.     100.000  21.092765     0.000   728413.091  4308596.155   1.632303   328.158   4.018337 192.048761   237.090 394.434795    257.314 
 
 CIRC.     120.000  33.825160     0.000   728421.439  4308614.293   3.079780   346.594   5.465814 189.002360   220.386 391.388393    257.196 
 
 CIRC.     137.161  44.750070     0.000   728431.357  4308628.271   4.707166   361.154   7.093200 185.286310   208.676 387.672344    257.105 
 
 CIRC.     140.000  40.231354     0.000   728433.114  4308630.500   4.985194   363.510   7.371228 184.602970   206.920 386.989004    257.090 
 
 CIRC.     160.000   8.400365     0.000   728440.492  4308648.866   5.970339   382.443   8.356373 180.751276   191.205 383.137310    256.984 
 
 CIRC.     180.000 376.569377     0.000   728438.161  4308668.521   5.311025   401.814   7.697059 179.406936   171.787 381.792970    256.878 
 
 CIRC.     200.000 344.738388     0.000   728426.692  4308684.652   3.361338   417.129   5.747372 181.799198   152.955 384.185232    256.825 
 
 RECTA     213.470 323.300957     0.000   728415.155  4308691.480   1.575096   423.505   3.961130 185.859821   143.442 388.245855    256.922 
 
 RECTA     220.000 323.300957     0.000   728409.057  4308693.817   0.654852   425.735   3.040886 188.332421   139.925 390.718455    257.010 
 
 RECTA     240.000 323.300957     0.000   728390.382  4308700.975 397.898254   433.107   0.284288 196.671167   130.602 399.057201    257.395 
 
 RECTA     252.393 323.300957     0.000   728378.810  4308705.410 396.238581   438.070 398.624615 202.397029   126.077   4.783063    257.643 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   30 : Abanico eje 30 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:       0.000 Dis=-424.544 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 397.613966 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      19.308 Dis=-129.096 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 329.689549     0.000   728420.672  4308692.346   2.398944   424.544   4.784978 183.394316   143.920 385.780350    256.954 
 
 CIRC.       6.477 320.100119     0.000   728414.690  4308694.813   1.493387   426.826   3.879421 185.732502   140.089 388.118536    256.992 
 
 CIRC.      19.308   1.782189     0.000   728407.799  4308704.598   0.455132   436.505   2.841166 187.973700   129.096 390.359734    257.060 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   31 : Abanico eje 31 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:       0.000 Dis= 416.787 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 397.613966 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       9.260 Dis=-144.358 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000  50.148845     0.000   728399.268  4308684.856 399.173643   416.787   1.559677 193.200199   147.382 395.586233    257.060 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   31 : Abanico eje 31 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       9.260 Dis=-144.358 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      10.369 Dis=-789.443 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000  50.148845     0.000   728399.268  4308684.856 193.200199   147.382 197.880146 194.926113   792.944 399.606060    257.060 
 
 CIRC.      17.705 125.292359     0.000   728415.654  4308688.056 185.975873   146.891 190.655820 193.591326   791.232 398.271273    256.830 
 
 CIRC.      20.000 129.240652     0.000   728417.741  4308687.103 185.190877   148.289 189.870824 193.432187   792.393 398.112133    256.805 
 
 CIRC.      20.287 129.734154     0.000   728417.997  4308686.975 185.096484   148.473 189.776430 193.412745   792.547 398.092692    256.801 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   32 : Ramal eje 32 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      45.937 Dis= -17.449 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      86.270 Dis=-597.802 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 111.108092     0.000   728284.004  4309488.699 316.035284    53.832 120.715230 390.430740   664.797 395.110687    256.537 
 
 CIRC.      20.000 132.328751     0.000   728302.764  4309482.039 312.715500    34.050 117.395446 392.135165   655.638 396.815112    256.536 
 
 CIRC.      40.000 153.549410     0.000   728318.312  4309469.607 280.372892    18.707  85.052839 393.514413   641.535 398.194360    256.497 
 
 CIRC.      60.000 174.770069     0.000   728328.937  4309452.771 219.706361    23.635  24.386307 394.418448   623.769 399.098395    256.421 
 
 CIRC.      80.000 195.990728     0.000   728333.469  4309433.387 204.048956    41.981   8.728903 394.715305   604.069 399.395252    256.321 
 
 RECTA      80.773 196.811083     0.000   728333.512  4309432.615 203.910965    42.749   8.590912 394.713145   603.296 399.393092    256.317 
 
 RECTA      86.270 196.811083     0.000   728333.788  4309427.124 203.103144    48.216   7.783091 394.693857   597.802 399.373803    256.290 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   33 : Ramal eje 33 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      44.046 Dis=   4.674 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      94.223 Dis=-597.514 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 209.495164     0.000   728333.022  4309519.873 395.559449    44.699 200.239395 395.335554   690.327   0.015501    257.300 
 
 CIRC.       0.499 210.289378     0.000   728332.944  4309519.380 395.399041    44.213 200.078988 395.325116   689.841   0.005062    257.320 
 
 CIRC.      12.722 190.836067     0.000   728332.837  4309507.205 393.441868    32.093 198.121815 395.231126   677.708 399.911072    257.235 
 
 CIRC.      20.000 187.747143     0.000   728334.055  4309500.031 394.657222    24.835 199.337169 395.295501   670.463 399.975448    257.010 
 
 CIRC.      40.000 179.258880     0.000   728339.176  4309480.713  32.485692     6.223 237.165639 395.655551   650.830   0.335497    256.602 
 
 CIRC.      45.633 176.868095     0.000   728341.079  4309475.411  98.349920     4.944 303.029866 395.807139   645.412   0.487085    256.542 
 
 CIRC.      60.000 182.965574     0.000   728345.535  4309461.758 161.339788    16.469 366.019734 396.164768   631.506   0.844715    256.463 
 
 CIRC.      80.000 191.453837     0.000   728349.523  4309442.175 175.539645    35.711 380.219592 396.456369   611.725   1.136316    256.362 
 
 RECTA      92.623 196.811063     0.000   728350.684  4309429.610 180.369678    47.934 385.049625 396.505307   599.114   1.185253    256.298 
 
 RECTA      94.223 196.811063     0.000   728350.765  4309428.012 180.895386    49.482 385.575333 396.504488   597.514   1.184434    256.290 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis=-638.199 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       8.894 Dis=  -8.971 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 381.775028     0.000   728347.100  4309468.555 396.361412   638.199   1.041359 135.041407    12.862 339.721353    256.424 
 
 CIRC.      20.000 392.385357     0.000   728343.073  4309488.122 396.080619   657.971   0.760565  31.533314    14.593 236.213260    256.493 
 
 CIRC.      40.000   2.995687     0.000   728342.349  4309508.086 396.128052   677.941   0.807999  11.914343    33.386 216.594290    256.424 
 
 CIRC.      60.000  13.606016     0.000   728344.946  4309527.893 396.474539   697.564   1.154485  10.561710    53.343 215.241657    256.272 
 
 CIRC.      74.518  21.308162     0.000   728348.875  4309541.860 396.894839   711.308   1.574786  12.034910    67.785 216.714857    256.294 
 
 CIRC.      80.000  32.940898     0.000   728351.138  4309546.845 397.117316   716.181   1.797263  13.154153    73.117 217.834099    256.341 
 
 CIRC.     100.000  75.382217     0.000   728365.896  4309559.790 398.456846   728.606   3.136793  21.555356    89.594 226.235303    256.544 
 
 CIRC.     111.122  98.983000     0.000   728376.731  4309562.002 399.405323   730.636   4.085270  27.872081    95.750 232.552028    256.427 
 
 CIRC.     120.000 102.123089     0.000   728385.608  4309561.925   0.178845   730.530   4.858792  33.028689    99.771 237.708635    256.189 
 
 CIRC.     140.000 109.196642     0.000   728405.519  4309560.150   1.918057   729.083   6.598003  43.630435   109.619 248.310382    255.492 
 
 CIRC.     160.000 116.270195     0.000   728425.110  4309556.178   3.645976   725.970   8.325923  53.025170   120.251 257.705116    254.597 
 
 RECTA     160.325 116.385099     0.000   728425.424  4309556.096   3.673905   725.906   8.353852  53.169161   120.428 257.849107    254.581 
 
 RECTA     180.000 116.385099     0.000   728444.452  4309551.088   5.373869   722.261  10.053815  61.126149   132.206 265.806095    253.618 
 
 CIRC.     183.197 116.385099     0.000   728447.543  4309550.274   5.651687   721.718  10.331634  62.282714   134.294 266.962661    253.461 
 
 CIRC.     195.552 195.038886     0.000   728454.968  4309541.382   6.381794   713.566  11.061741  67.683736   135.977 272.363683    253.384 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis=-550.278 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:      12.277 Dis= -10.333 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 193.083688     0.000   728393.796  4308281.215 198.815223   550.278   1.201257 355.898745    17.039 358.284779    260.929 
 
 CIRC.       4.545 193.083688     0.000   728394.289  4308276.697 198.768336   554.805   1.154370 343.995558    13.482 346.381592    260.983 
 
 RECTA      12.434 205.640216     0.000   728394.368  4308268.821 198.776646   562.681   1.162680 304.419640    10.335 306.805674    261.038 
 
 RECTA      20.000 205.640216     0.000   728393.699  4308261.285 198.867539   570.203   1.253573 264.617799    12.925 267.003833    261.045 
 
 CIRC.      20.637 205.640216     0.000   728393.642  4308260.650 198.875082   570.837   1.261116 262.182703    13.317 264.568737    261.045 
 
 CIRC.      40.000 236.457396     0.000   728387.417  4308242.514 199.582565   588.896   1.968599 237.778094    30.867 240.164128    261.029 
 
 CIRC.      42.170 239.910418     0.000   728386.193  4308240.724 199.715804   590.680   2.101838 237.804742    33.036 240.190776    261.027 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:      31.639 Dis=  -7.948 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 397.613966 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      45.150 Dis= 548.982 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 347.078813     0.000   728425.993  4308241.838 156.600230    33.826 158.986264 195.425464   591.085 397.811498    261.021 
 
 CIRC.      20.000 378.909801     0.000   728415.125  4308258.380 147.719154    14.272 150.105188 196.496253   573.887 398.882287    260.880 
 
 CLOT.      25.091 387.012925     0.000   728413.779  4308263.287 130.990407    10.298 133.376441 196.616388   568.915 399.002422    260.823 
 
 RECTA      25.231 387.124366     0.000   728413.751  4308263.424 130.316680    10.209 132.702714 196.618725   568.776 399.004759    260.821 
 
 CIRC.      33.074 387.124366     0.000   728412.176  4308271.107  75.747481     8.077  78.133515 196.750962   561.021 399.136996    260.732 
 
 RECTA      36.819 393.084508     0.000   728411.596  4308274.805  51.013315     9.632  53.399349 196.795527   557.298 399.181561    260.689 
 
 RECTA      40.000 393.084508     0.000   728411.251  4308277.968  37.422994    11.853  39.809028 196.816817   554.123 399.202851    260.653 
 
 RECTA      45.150 393.084508     0.000   728410.693  4308283.087  24.303083    16.146  26.689117 196.851811   548.982 399.237845    260.594 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

 
 
 
  Istram 21.11.11.19 02/03/22 18:19:55   1194                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:       0.000 Dis= 192.253 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 397.613966 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:     172.052 Dis= 244.155 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 388.974441     0.000   728321.290  4308441.331 371.438789   192.253 373.824823 210.077212   395.005  12.463246    259.010 
 
 RECTA      20.000 388.974441     0.000   728317.844  4308461.032 373.075765   211.569 375.461799 211.178871   376.150  13.564905    258.603 
 
 RECTA      40.000 388.974441     0.000   728314.397  4308480.733 374.438107   231.001 376.824141 212.396390   357.420  14.782424    258.537 
 
 RECTA      60.000 388.974441     0.000   728310.951  4308500.434 375.588590   250.523 377.974624 213.748013   338.835  16.134047    258.641 
 
 CIRC.      78.683 388.974441     0.000   728307.731  4308518.838 376.512113   268.823 378.898146 215.151194   321.626  17.537228    258.738 
 
 CIRC.      80.000 390.650677     0.000   728307.522  4308520.137 376.576466   270.111 378.962500 215.252575   320.413  17.638609    258.745 
 
 CIRC.     100.000  16.115468     0.000   728308.577  4308539.976 378.369501   288.357 380.755535 216.031713   300.913  18.417747    258.993 
 
 CIRC.     117.554  38.466020     0.000   728315.836  4308555.860 380.936040   301.158 383.322074 215.342313   283.738  17.728347    259.448 
 
 CIRC.     120.000  33.275623     0.000   728317.142  4308557.927 381.326683   302.754 383.712717 215.167017   281.420  17.553051    259.529 
 
 CIRC.     140.000 390.834305     0.000   728320.837  4308577.208 383.138182   320.273 385.524216 215.400277   261.813  17.786311    260.184 
 
 CIRC.     160.000 348.392987     0.000   728311.819  4308594.645 382.361945   339.488 384.747979 218.730068   247.382  21.116101    260.570 
 
 RECTA     167.358 332.778581     0.000   728305.921  4308599.014 381.536380   345.332 383.922414 220.526126   245.009  22.912160    260.627 
 
 RECTA     172.052 332.778581     0.000   728301.836  4308601.325 380.942444   348.731 383.328478 221.727414   244.155  24.113448    260.640 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   38 : Abanico eje 38 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:       0.000 Dis=-339.047 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 397.613966 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      20.882 Dis=-231.857 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 352.195665     0.000   728314.928  4308595.056 382.944631   339.047 385.330665 217.991093   246.104  20.377127    260.713 
 
 CIRC.       6.285 340.924190     0.000   728310.256  4308599.249 382.316877   344.343 384.702911 219.470187   243.446  21.856221    260.680 
 
 CIRC.      20.000  28.234406     0.000   728307.219  4308611.544 382.397121   357.000 384.783155 221.275500   232.730  23.661534    260.222 
 
 RECTA      20.316  30.243795     0.000   728307.358  4308611.827 382.434872   357.234 384.820906 221.264714   232.417  23.650748    260.205 
 
 RECTA      20.882  30.243795     0.000   728307.617  4308612.330 382.503621   357.648 384.889655 221.242866   231.857  23.628900    260.174 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   39 : Abanico eje 39 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      10.143 Dis=-880.669 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      12.918 Dis=-248.850 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000  40.690331     0.000   728295.290  4308590.804 202.937931   885.421   7.617878 222.384871   256.274 227.064817    260.820 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   39 : Abanico eje 39 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      12.918 Dis=-248.850 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:      18.511 Dis= 336.755 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000  40.690331     0.000   728295.290  4308590.804 222.384871   256.274  24.770905 379.193954   340.736 381.579988    260.820 
 
 CIRC.       0.461  40.690331     0.000   728295.565  4308591.174 222.352358   255.832  24.738392 379.264707   340.998 381.650741    260.809 
 
 CIRC.      17.687 150.355243     0.000   728310.701  4308592.240 218.824768   250.008  21.210802 382.035098   337.485 384.421132    260.404 
 
 CIRC.      18.511 152.264002     0.000   728311.272  4308591.645 218.641859   250.412  21.027893 382.107438   336.755 384.493472    260.385 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   40 : Acceso eje 40 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis=-508.979 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       7.617 Dis=-132.512 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 195.841064     0.000   728361.114  4308966.917 196.874654   508.979   1.554601 389.552475   137.365 394.232422 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   40 : Acceso eje 40 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       7.617 Dis=-132.512 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:       8.273 Dis=-694.733 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 195.841064     0.000   728361.114  4308966.917 389.552475   137.365 191.938509 396.036459   700.170 398.422493 
 
 CIRC.       0.439 195.841064     0.000   728361.143  4308966.479 389.532325   136.928 191.918359 396.036582   699.731 398.422616 
 
 CIRC.       8.344 296.487279     0.000   728356.429  4308961.160 386.880421   132.567 189.266455 395.575161   694.734 397.961195 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   41 : Acceso eje 41 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.374 Dis=-523.710 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       8.382 Dis=-117.579 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000  92.689867     0.000   728356.750  4308951.965 197.493771   523.724   2.173717 386.072109   123.511 390.752056 
 
 RECTA       8.317 198.588216     0.000   728362.321  4308947.108 196.846550   528.823   1.526496 388.445510   117.643 393.125456 
 
 RECTA       8.382 198.588216     0.000   728362.323  4308947.044 196.846763   528.888   1.526709 388.439959   117.579 393.119906 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   42 : Abanico eje 42 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis= 559.152 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       7.086 Dis= -83.291 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 197.133969     0.000   728363.863  4308916.819 196.841956   559.152   1.521903 385.575515    87.662 390.255461 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  EJE        :   42 : Abanico eje 42 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       7.086 Dis= -83.291 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:       8.149 Dis=-644.684 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 197.133969     0.000   728363.863  4308916.819 385.575515    87.662 187.961549 395.999888   649.998 398.385922 
 
 CIRC.       0.422 197.133969     0.000   728363.882  4308916.397 385.519871    87.247 187.905904 395.999150   649.576 398.385184 
 
 CIRC.       8.720 302.786164     0.000   728358.668  4308911.177 380.749344    83.571 183.135378 395.452966   644.717 397.839000 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   43 : Abanico eje 43 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.417 Dis=-572.410 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       8.725 Dis= -69.333 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000  92.106341     0.000   728359.005  4308903.312 197.456071   572.428   2.136017 379.056098    75.989 383.736044 
 
 RECTA       8.307 197.878471     0.000   728364.621  4308898.517 196.858593   577.469   1.538539 382.494924    69.739 387.174871 
 
 RECTA       8.725 197.878471     0.000   728364.635  4308898.099 196.859330   577.887   1.539277 382.403094    69.333 387.083040 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis= 602.608 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       5.950 Dis= -42.372 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 198.387638     0.000   728365.413  4308873.387 196.905894   602.608   1.585840 374.035224    45.740 378.715170 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   44 : Acceso eje 44 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       5.950 Dis= -42.372 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:       8.115 Dis=-601.254 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 198.387638     0.000   728365.413  4308873.387 374.035224    45.740 176.421257 395.876044   606.555 398.262078 
 
 CIRC.       0.519 198.387638     0.000   728365.427  4308872.867 373.762535    45.259 176.148568 395.873892   606.036 398.259926 
 
 CIRC.       8.115 295.098944     0.000   728360.813  4308867.756 364.413641    42.885 166.799675 395.351333   601.254 397.737367 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   45 : Acceso eje 45 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis=-614.266 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       7.857 Dis= -30.586 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO) 
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 102.602772     0.000   728361.022  4308861.521 197.420248   614.266   2.100195 359.112055    37.619 363.792002 
 
 RECTA       7.559 198.851998     0.000   728365.817  4308856.615 196.948246   619.379   1.628193 360.972434    30.832 365.652381 
 
 RECTA       7.857 198.851998     0.000   728365.822  4308856.318 196.949160   619.677   1.629106 360.625493    30.586 365.305439 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis= 216.840 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      74.370 Dis= 410.760 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 199.229993     0.000   728421.848  4309276.102 174.129925   216.840 378.809872   5.468272   446.349  10.148219    256.132 
 
 CIRC.      12.923 199.229993     0.000   728422.005  4309263.180 175.511081   228.825 380.191028   5.653940   433.491  10.333887    256.283 
 
 CIRC.      20.000 176.701727     0.000   728423.328  4309256.265 175.880696   235.735 380.560643   5.942039   426.724  10.621986    256.447 
 
 RECTA      39.283 115.322116     0.000   728437.236  4309243.999 173.765503   252.415 378.445449   8.236237   416.078  12.916184    256.979 
 
 RECTA      40.000 115.322116     0.000   728437.932  4309243.828 173.622088   252.851 378.302035   8.345288   415.999  13.025235    256.996 
 
 CIRC.      50.227 115.322116     0.000   728447.864  4309241.390 171.629835   259.208 376.309781   9.904870   415.005  14.584816    257.217 
 
 CIRC.      60.000 121.543761     0.000   728457.227  4309238.601 169.894563   265.860 374.574509  11.394434   413.813  16.074381    257.389 
 
 CIRC.      74.370 130.692296     0.000   728470.394  4309232.874 167.800492   277.105 372.480438  13.560908   410.760  18.240855    257.591 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   47 : Abanico eje 47 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis=-210.821 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      21.595 Dis= 432.627 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000  99.932366     0.000   728404.617  4309275.894 178.938813   210.821 383.618760   3.014181   444.995   7.694128    256.604 
 
 CIRC.       0.876  99.932366     0.000   728405.493  4309275.895 178.688934   211.106 383.368880   3.139316   445.038   7.819263    256.583 
 
 CIRC.      20.000 193.585015     0.000   728418.441  4309264.203 176.331451   226.558 381.011397   5.120194   434.209   9.800141    256.299 
 
 RECTA      21.153 199.230011     0.000   728418.506  4309263.053 176.431397   227.654 381.111343   5.143306   433.067   9.823252    256.291 
 
 RECTA      21.595 199.230011     0.000   728418.511  4309262.611 176.474628   228.068 381.154575   5.149336   432.627   9.829283    256.288 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis=-433.397 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      13.048 Dis=-223.020 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 399.229989     0.000   728425.510  4309262.760   6.172290   433.397  10.852237 174.657389   230.550 379.337336    256.295 
 
 CIRC.       1.624 399.229989     0.000   728425.490  4309264.384   6.146422   435.012  10.826369 174.487440   229.047 379.167387    256.253 
 
 CIRC.      19.321 111.893986     0.000   728437.347  4309274.331   7.693601   446.187  12.373548 170.297533   225.000 374.977480    255.708 
 
 CIRC.      20.000 112.341678     0.000   728438.013  4309274.203   7.790203   446.141  12.470150 170.145764   225.415 374.825711    255.693 
 
 CIRC.      20.091 112.402034     0.000   728438.103  4309274.185   7.803225   446.134  12.483171 170.125409   225.472 374.805356    255.691 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   49 : Cuneta revestida eje 49 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis=-313.097 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:     135.331 Dis=-216.124 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 394.902669     0.000   728374.893  4309144.375 398.238359   313.097   2.918306 192.577688   333.170 397.257635    256.540 
 
 RECTA      20.000 394.902669     0.000   728373.294  4309164.311 398.038151   333.071   2.718098 192.429248   313.184 397.109194    256.510 
 
 RECTA      40.000 394.902669     0.000   728371.694  4309184.247 397.860599   353.048   2.540546 192.260571   293.200 396.940518    256.479 
 
 RECTA      60.000 394.902669     0.000   728370.094  4309204.182 397.702066   373.027   2.382012 192.067221   273.219 396.747168    256.449 
 
 CIRC.      64.949 394.902669     0.000   728369.698  4309209.115 397.665425   377.972   2.345372 192.014934   268.275 396.694880    256.441 
 
 CIRC.      80.000   4.484565     0.000   728369.626  4309224.152 397.743015   393.001   2.422961 191.560291   253.354 396.240237    256.418 
 
 CIRC.      99.669  17.006273     0.000   728372.925  4309243.511 398.358092   412.250   3.038038 189.978918   234.674 394.658865    256.378 
 
 CIRC.     100.000  17.608237     0.000   728373.014  4309243.829 398.373069   412.566   3.053015 189.941503   234.373 394.621450    256.376 
 
 CIRC.     120.000  53.986510     0.000   728383.532  4309260.521 399.996433   429.123   4.676380 186.172355   219.930 390.852302    256.080 
 
 CIRC.     140.000  90.364782     0.000   728401.406  4309268.872   2.596183   437.838   7.276130 180.502796   216.485 385.182743    255.681 
 
 CIRC.     140.571  91.403305     0.000   728401.972  4309268.953   2.677780   437.942   7.357726 180.337195   216.578 385.017141    255.670 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis= 333.170 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:     160.599 Dis= 153.458 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 193.652673     0.000   728374.893  4309144.375 192.577688   333.170 397.257635 398.238359   313.097   2.918306    256.540 
 
 RECTA      20.000 193.652673     0.000   728376.884  4309124.474 192.638562   353.167 397.318509 398.550944   293.152   3.230891    256.510 
 
 RECTA      40.000 193.652673     0.000   728378.875  4309104.573 192.692912   373.165 397.372859 398.909157   273.215   3.589103    256.479 
 
 RECTA      60.000 193.652673     0.000   728380.865  4309084.673 192.741733   393.163 397.421679 399.323747   253.289   4.003693    256.449 
 
 RECTA      80.000 193.652673     0.000   728382.856  4309064.772 192.785827   413.161 397.465774 399.809114   233.375   4.489061    256.362 
 
 RECTA     100.000 193.652673     0.000   728384.847  4309044.871 192.825850   433.159 397.505797   0.385001   213.477   5.064947    255.937 
 
 RECTA     120.000 193.652673     0.000   728386.838  4309024.971 192.862341   453.158 397.542288   1.079205   193.600   5.759152    255.456 
 
 RECTA     140.000 193.652673     0.000   728388.829  4309005.070 192.895747   473.156 397.575693   1.932136   173.752   6.612083    254.975 
 
 CIRC.     146.585 193.652673     0.000   728389.484  4308998.517 192.906137   479.741 397.586083   2.257261   167.225   6.937207    254.817 
 
 CIRC.     153.659 189.149093     0.000   728390.436  4308991.509 192.884269   486.812 397.564216   2.734073   160.259   7.414019    254.647 
 
 CIRC.     160.000 191.167359     0.000   728391.413  4308985.244 192.849232   493.146 397.529178   3.248318   154.047   7.928265    254.494 
 
 CIRC.     160.599 191.358185     0.000   728391.495  4308984.651 192.847306   493.746 397.527252   3.294865   153.458   7.974811    254.480 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis=  18.633 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      86.629 Dis= 556.577 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 181.917496     0.000   728354.700  4309473.673 105.506809    18.633 310.186755 397.141741   642.923   1.821688    255.547 
 
 CIRC.      20.000 192.527826     0.000   728358.683  4309454.097 148.020630    30.938 352.700576 397.458418   623.196   2.138365    255.296 
 
 RECTA      29.126 197.369109     0.000   728359.406  4309445.003 158.288354    38.188 362.968301 397.495699   614.080   2.175646    255.182 
 
 RECTA      40.000 197.369109     0.000   728359.855  4309434.138 166.709794    47.492 371.389741 397.497981   603.205   2.177928    255.045 
 
 RECTA      60.000 197.369109     0.000   728360.681  4309414.155 175.692661    65.872 380.372608 397.502401   583.205   2.182347    254.794 
 
 RECTA      80.000 197.369109     0.000   728361.508  4309394.172 180.700978    84.987 385.380925 397.507134   563.205   2.187081    254.543 
 
 RECTA      86.629 197.369109     0.000   728361.782  4309387.549 181.896032    91.405 386.575979 397.508778   556.577   2.188724    254.460 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       2.101 Dis=-459.721 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:     114.697 Dis= -91.406 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 296.800615     0.000   728401.194  4309290.873   2.442644   459.814   7.122590 178.408729   195.549 383.088676    254.770 
 
 CIRC.      20.000 347.730197     0.000   728382.902  4309297.545 399.910695   466.148   4.590641 183.620960   183.787 388.300906    254.716 
 
 CIRC.      24.403 358.942197     0.000   728379.960  4309300.813 399.512307   469.429   4.192253 184.333654   179.889 389.013601    254.704 
 
 CIRC.      40.000 371.353941     0.000   728371.854  4309314.110 398.457029   482.853   3.136975 186.116396   165.084 390.796343    254.662 
 
 CIRC.      60.000 387.269435     0.000   728365.485  4309333.013 397.707561   501.941   2.387508 187.049081   145.265 391.729027    254.608 
 
 RECTA      71.857 396.704612     0.000   728363.998  4309344.765 397.575835   513.740   2.255782 186.611225   133.458 391.291172    254.576 
 
 RECTA      80.000 396.704612     0.000   728363.577  4309352.898 397.562241   521.883   2.242188 185.958619   125.423 390.638566    254.554 
 
 RECTA     100.000 396.704612     0.000   728362.542  4309372.871 397.530588   541.881   2.210535 183.935790   105.761 388.615736    254.500 
 
 RECTA     114.697 396.704612     0.000   728361.782  4309387.549 397.508778   556.577   2.188725 181.896075    91.406 386.576022    254.460 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis= -90.976 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      32.609 Dis=-526.700 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 199.287412     0.000   728319.695  4309385.805 211.569069    90.976  16.249016 392.699094   558.073 397.379040    254.170 
 
 RECTA      20.000 199.287412     0.000   728319.919  4309365.806 209.362890   110.672  14.042837 392.454695   538.184 397.134641    254.121 
 
 CIRC.      28.956 199.287412     0.000   728320.019  4309356.850 208.611028   119.524  13.290975 392.339294   529.280 397.019241    254.099 
 
 CIRC.      32.609 276.802761     0.000   728318.088  4309354.014 209.405778   122.605  14.085724 392.066460   526.700 396.746407    254.090 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis=-493.068 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 195.320053 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      39.378 Dis=-114.533 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 196.305614     0.000   728358.554  4308982.725 197.104590   493.068   1.784537 389.576241   153.378 394.256188    254.400 
 
 CIRC.      20.000 195.793038     0.000   728359.795  4308962.764 197.063457   513.065   1.743403 388.608106   133.497 393.288053    254.212 
 
 CIRC.      38.656 195.314904     0.000   728361.097  4308944.153 197.010499   531.716   1.690446 387.483186   114.970 392.163133    254.036 
 
 RECTA      39.535 307.273662     0.000   728360.541  4308943.620 197.079885   532.223   1.759832 387.122430   114.557 391.802377    254.028 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      39.378 Dis=-114.533 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 197.613966 
  BO : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:      39.446 Dis=-676.948 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.      20.000 195.793038     0.000   728359.795  4308962.764 388.608106   133.497 190.994140 395.892397   696.108 398.278431    254.212 
 
 CIRC.      38.656 195.314904     0.000   728361.097  4308944.153 387.483186   114.970 189.869220 395.901717   677.452 398.287751    254.036 
 
 RECTA      39.535 307.273662     0.000   728360.541  4308943.620 387.122430   114.557 189.508464 395.846344   676.956 398.232378    254.028 
 
 RECTA      40.000 307.273662     0.000   728360.079  4308943.673 386.877384   114.703 189.263417 395.803360   677.039 398.189394    254.024 
 
 RECTA      42.498 307.273662     0.000   728357.598  4308943.957 385.570870   115.514 187.956904 395.572469   677.491 397.958503    254.000 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis=  99.615 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      14.950 Dis= 532.322 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 396.883578     0.000   728361.830  4308928.615 386.002925    99.615 390.682871 197.010111   547.272   1.690058    254.197 
 
 RECTA      14.950 396.883578     0.000   728361.099  4308943.547 387.418366   114.375 392.098313 197.013665   532.322   1.693611    254.000 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:       0.431 Dis=-463.923 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 397.613966 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:     104.059 Dis= -13.506 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 294.882847     0.000   728407.777  4308732.036   0.425301   463.942   2.811335 184.778072   102.272 387.164106    255.600 
 
 CIRC.       3.743 342.541441     0.000   728404.278  4308733.095 399.945223   464.991   2.331256 186.773909   100.463 389.159943    255.583 
 
 RECTA      17.020 398.892349     0.000   728398.574  4308744.608 399.184570   476.543   1.570604 189.091888    88.080 391.477922    255.524 
 
 RECTA      20.000 398.892349     0.000   728398.522  4308747.587 399.182754   479.522   1.568788 188.750253    85.137 391.136287    255.510 
 
 RECTA      40.000 398.892349     0.000   728398.174  4308767.584 399.171127   499.522   1.557161 185.663752    65.467 388.049786    255.421 
 
 RECTA      60.000 398.892349     0.000   728397.826  4308787.581 399.160395   519.522   1.546429 179.956053    46.082 382.342087    255.331 
 
 RECTA      80.000 398.892349     0.000   728397.479  4308807.578 399.150458   539.522   1.536492 166.327023    27.590 368.713057    255.241 
 
 RECTA     100.000 398.892349     0.000   728397.131  4308827.575 399.141232   559.522   1.527266 117.477109    14.103 319.863142    255.151 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

 
 
 
  Istram 21.11.11.19 02/03/22 18:19:57   1194                                                                             pagina  58 
  PROYECTO   :  
  EJE        :   56 : Cuneta en tirerra eje 56 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:     104.059 Dis= -13.506 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:     256.285 Dis=-494.669 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA     100.000 398.892349     0.000   728397.131  4308827.575 117.477109    14.103 122.157055 194.022688   650.574 398.702634    255.151 
 
 RECTA     120.000 398.892349     0.000   728396.783  4308847.572  43.639520    20.893  48.319466 193.868401   630.634 398.548348    255.062 
 
 RECTA     140.000 398.892349     0.000   728396.435  4308867.569  21.775908    38.395  26.455855 193.704040   610.698 398.383987    254.972 
 
 RECTA     160.000 398.892349     0.000   728396.087  4308887.566  13.973764    57.549  18.653711 193.528588   590.767 398.208534    254.882 
 
 CIRC.     163.584 398.892349     0.000   728396.024  4308891.149  13.096506    61.038  17.776453 193.495890   587.196 398.175837    254.866 
 
 CIRC.     180.000 398.195623     0.000   728395.649  4308907.561  10.024379    77.117  14.704326 193.350868   570.833 398.030815    254.792 
 
 CIRC.     200.000 397.346797     0.000   728394.949  4308927.548   7.508298    96.823  12.188244 193.190516   550.883 397.870462    254.703 
 
 CIRC.     220.000 396.497971     0.000   728393.982  4308947.525   5.700566   116.594  10.380513 193.050016   530.919 397.729962    254.613 
 
 CIRC.     240.000 395.649144     0.000   728392.750  4308967.487   4.294241   136.399   8.974187 192.931709   510.942 397.611656    254.523 
 
 CIRC.     256.285 394.958003     0.000   728391.549  4308983.727   3.337576   152.539   8.017523 192.853646   494.669 397.533592    254.450 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis=-444.393 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      38.047 Dis=-180.523 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 363.379991     0.000   728296.499  4309267.181 387.447444   444.393 392.127390 211.982299   211.843  16.662245    255.720 
 
 RECTA       5.397  49.283515     0.000   728296.996  4309272.153 387.654470   449.175 392.334417 212.118618   206.866  16.798565    255.711 
 
 RECTA      20.000  49.283515     0.000   728307.204  4309282.594 389.328175   457.611 394.008122 209.488155   194.849  14.168101    255.687 
 
 RECTA      38.047  49.283515     0.000   728319.821  4309295.499 391.311655   468.456 395.991601 205.761698   180.523  10.441644    255.657 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

 
ANEJO Nº 6. CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
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                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis=-488.962 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:      39.614 Dis= 122.606 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000 336.760494     0.000   728320.803  4309316.316 391.807133   488.962 396.487079 206.121718   159.705  10.801664    254.280 
 
 CIRC.       3.581  12.745848     0.000   728319.501  4309319.426 391.691696   492.214 396.371643 206.769571   156.742  11.449518    254.263 
 
 CIRC.      20.000   2.293013     0.000   728321.434  4309335.713 392.197328   508.127 396.877274 206.681942   140.342  11.361889    254.185 
 
 CIRC.      35.704 392.295398     0.000   728320.767  4309351.387 392.349829   523.766 397.029775 207.857398   124.846  12.537344    254.110 
 
 CIRC.      40.000 301.136060     0.000   728317.843  4309354.024 392.037130   526.741 396.717076 209.532816   122.631  14.212762    254.089 
 
 RECTA      40.234 296.179939     0.000   728317.609  4309354.019 392.009064   526.766 396.689010 209.652227   122.671  14.332173    254.088 
 
 RECTA      60.000 296.179939     0.000   728297.878  4309352.834 389.632271   528.428 394.312218 219.279088   128.287  23.959034    253.994 
 
 RECTA      80.000 296.179939     0.000   728277.914  4309351.634 387.245914   530.854 391.925860 228.016057   136.671  32.696004    253.898 
 
 RECTA      91.449 296.179939     0.000   728266.486  4309350.948 385.890734   532.576 390.570681 232.507706   142.515  37.187652    253.844 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   59 : Desvío provisional 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis=-448.167 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:     100.259 Dis= 175.198 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 RECTA       0.000 316.973707     0.000   728452.552  4309274.222   9.839942   448.167  14.519889 166.587856   232.331 371.267802    255.533 
 
 CIRC.       2.251 316.973707     0.000   728450.381  4309274.815   9.522436   448.424  14.202383 167.024268   230.736 371.704214    255.540 
 
 CIRC.      19.329 338.718243     0.000   728434.985  4309282.014   7.234519   453.541  11.914466 169.902539   217.080 374.582486    255.577 
 
 CIRC.      20.000 337.863494     0.000   728434.432  4309282.394   7.151339   453.857  11.831286 169.996585   216.490 374.676531    255.577 
 
 RECTA      36.094 317.371604     0.000   728419.891  4309289.130   5.043003   459.172   9.722950 173.084414   204.127 377.764360    255.598 
 
 RECTA      40.000 317.371604     0.000   728416.130  4309290.182   4.512499   459.939   9.192445 174.030995   201.646 378.710942    255.608 
 
 RECTA      60.000 317.371604     0.000   728396.870  4309295.572   1.825554   464.365   6.505500 179.252579   189.696 383.932526    255.899 
 
 CIRC.      68.182 317.371604     0.000   728388.991  4309297.777   0.741832   466.411   5.421779 181.576272   185.207 386.256219    256.130 
 
 CIRC.      80.000 309.848102     0.000   728377.449  4309300.283 399.170836   468.925   3.850783 185.241694   179.810 389.921641    256.441 
 
 CIRC.     100.000 297.115706     0.000   728357.512  4309301.375 396.475723   470.698   1.155670 192.214433   175.217 396.894380    256.708 
 
 CIRC.     100.259 296.951016     0.000   728357.253  4309301.363 396.440736   470.700   1.120683 192.308167   175.198 396.988113    256.710 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   60 : Desvío provisional eje 60 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:       0.000 Dis= 686.841 
                                                                             Distancia:   645.629  Azimut: 395.320053 
  BO : B1                   X:  728336.137  Y: 4309475.283  Z: 256.564  PK:       0.000 Dis=  41.215 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000   0.692513     0.000   728332.584  4309516.345 395.271174   686.841 399.951120 394.505467    41.215 199.185414    257.423 
 
 CIRC.      16.066 102.974240     0.000   728343.051  4309526.225 396.292983   696.007   0.972930   8.587461    51.409 213.267408    256.345 
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  PROYECTO   :  
  EJE        :   61 : Cuneta eje 61 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  DATOS PARA REPLANTEO DE PUNTOS  * * * 
                              ============================================ 
 
  BR : B3                   X:  728404.678  Y: 4308268.104  Z: 260.910  PK:       0.000 Dis= 443.200 
                                                                             Distancia:   563.690  Azimut: 397.613966 
  BO : B2                   X:  728383.556  Y: 4308831.398  Z: 255.632  PK:      97.962 Dis=  42.216 
 
 TIPO   PK Estac.  Azimut      Dis.Eje        X            Y      Ang.Azimu.  Dis.Redu Angulo 1-2 Ang.Az(BO) Dis.R(BO) Ang1-2(BO)   COTA     
 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ------------ ---------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- ---------- 
 
 CIRC.       0.000  57.497733     0.000   728336.135  4308705.971 390.114660   443.200 392.500694 223.011699   134.092  25.397733    255.497 
 
 CIRC.      19.102  33.176835     0.000   728348.541  4308720.342 392.137813   455.709 394.523847 219.443925   116.445  21.829959    255.432 
 
 CIRC.      20.000  34.320729     0.000   728348.996  4308721.118 392.214009   456.423 394.600043 219.333656   115.569  21.719690    255.429 
 
 CIRC.      30.972  48.290726     0.000   728355.612  4308729.842 393.260365   464.338 395.646399 217.094075   105.330  19.480109    255.392 
 
 CIRC.      40.000  33.922234     0.000   728361.033  4308737.038 394.091860   470.960 396.477894 214.916261    97.011  17.302295    255.361 
 
 CIRC.      60.000   2.091246     0.000   728366.557  4308756.043 395.036422   489.426 397.422456 214.124716    77.248  16.510750    255.294 
 
 RECTA      64.103 395.561796     0.000   728366.482  4308760.144 395.067897   493.520 397.453931 214.972715    73.272  17.358749    255.280 
 
 RECTA      80.000 395.561796     0.000   728365.374  4308776.002 395.083310   509.417 397.469344 220.189672    58.303  22.575706    255.226 
 
 RECTA      97.962 395.561796     0.000   728364.123  4308793.921 395.099606   527.379 397.485640 230.453506    42.216  32.839540    255.165 
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1 SISMICIDAD 
 
La entrada en vigor de la “Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07)” de 2 
de junio de 2007, cuyo ámbito de aplicación se extiende a todos los proyectos y obras de 
nueva construcción de puentes que formen parte de la red de carreteras del Estado o de la 
red ferroviaria de interés general, deroga algunos artículos de la “Instrucción sobre las 
acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera” aprobada por Orden de 12 de 
febrero de 1998, del Ministerio de Fomento, concretamente los apartados 3.2.4.2. “Acciones 
sísmicas” y 4.1.2.B “Situaciones accidentales de sismo”. 
 
Dentro del marco establecido por la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 
edificación, la Norma de Construcción: Puentes (NCSP-07), contiene los criterios específicos 
que han de tenerse en cuenta dentro del territorio español para la consideración de las 
acciones sísmicas en el proyecto de puentes de carreteras y de ferrocarril. 
 
Por tanto la Norma Sismorresistente y su contenido son coherente con las prescripciones de 
índole general incluidas en la “Parte general y edificación”. 
 
En el presente proyecto solo se contempla la ejecución de marcos de hormigón armado de 
escasa sección y que pueden ser considerados como de “Importancia normal” pues su 
destrucción puede interrumpir un servicio para la colectividad. 
 
Según el apartado 2.8. “Consideración de la acción sísmica” de la Norma NCSP-07, “No será 
necesaria la consideración de las acciones sísmicas cuando la aceleración sísmica horizontal 
básica del emplazamiento ab definida en el apartado 3.4 cumpla: ab < 0,04 g donde g es la 
aceleración de la gravedad”. 
 
Tampoco será necesaria la consideración de las acciones sísmicas en las situaciones en las 
que la aceleración sísmica horizontal de cálculo ac definida en el apartado 3.4 cumpla que ac < 
0,04 g. 
 
La aceleración sísmica horizontal básica para el enclave geográfico donde se realiza la obra se 
puede obtener en el anejo nº 1 de la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes 
(NCSP-07). 
 
Nuestro proyecto se encuentra situado en el municipio de Mérida que no aparece en la 
relación del anejo 1, por lo que el valor de la aceleración básica ab es <0,04g 
 

En consecuencia, en el presente proyecto no es necesario considerar las acciones sísmicas en 
el cálculo y diseño de las estructuras. 
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1 CLIMATOLOGÍA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por finalidad determinar las características climáticas que presenta la zona 
en la que se desarrolla el Proyecto, en sus aspectos pluviométrico y termométrico, para poder 
diseñar el drenaje y estimar las condiciones en que se han de efectuar las obras. 

Se ha realizado un estudio específico del clima del área en estudio, basado en la información 
disponible sobre las observaciones efectuadas en las estaciones climatológicas de la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET), completándose con datos del Atlas Climático de España cuando 
se ha hecho preciso.  

En la publicación "Datos Climáticos para Carreteras". 1964. de la D.G.C. del M.O.P. se incluyen los 
datos climáticos más relevantes correspondientes a las estaciones situadas en las capitales de 
provincia y a algunas otras estaciones consideradas importantes. 

1.2 ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

La zona que corresponde al ámbito de estudio se sitúa en el centro de la provincia de Badajoz. El 
término municipal en el que está incluido el estudio es el de Mérida (Badajoz). 

Para una caracterización precisa desde el punto de vista climático se han solicitado a la Agencia 
Estatal de Meteorología AEMET los datos correspondientes a las estaciones termopluviométricas 
más próximas (ficheros termo-resúmenes y pluvio-resúmenes mensuales).  

Se han analizado las series disponibles y se han seleccionado aquellas estaciones que presentan 
una información más completa. En cuanto a temperaturas las estaciones más afines a la zona de 
proyecto son las de Mérida (Grupo Escolar) 4406 y la de la Presa de Montijo 4418. En lo referente 
a las precipitaciones y meteoros, se han seleccionado las mismas estaciones que se han escogido 
para el estudio de temperaturas, puesto que son estaciones termopluviométricas.  

Los cuadros siguientes incluyen, respectivamente, la relación de estaciones termométricas y de 
estaciones pluviométricas seleccionadas, indicando su situación (longitud, latitud y altitud), su 

número de identificación, los períodos con datos y el número de años completos e incompletos en 
que hay datos. 

 

ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS SELECCIONADAS 

 

INDICATIVO NOMBRE 
ESTACIÓN COORDENADAS ALTITUD SERIE 

CONSIDERADA 

Nº AÑOS 
CON DATOS 
COMPLETOS

Nº AÑOS CON 
DATOS 

INCOMPLETOS

4406 
Mérida 
(Grupo 
Escolar) 

Long 620192 /  
Lat 385448 218 m 1972-2014 69 7 

4418 Presa de 
Montijo 

Long 625432 / 
Lat 385513 

240 
1942-1952 
1962-2021 

11 
60 

5 
13 

 

ESTACIONES TERMOMÉTRICAS SELECCIONADAS 

INDICATIVO NOMBRE 
ESTACIÓN COORDENADAS ALTITUD SERIE 

CONSIDERADA 

Nº AÑOS 
CON DATOS 
COMPLETOS

Nº AÑOS CON 
DATOS 

INCOMPLETOS

4406 
Mérida 
(Grupo 
Escolar) 

Long 620192 /  
Lat 385448 218 m 1972-2014 43 2 

4418 Presa de 
Montijo 

Long 625432 / 
Lat 385513 

240 
1941-1952 
1990-2021 

12 
32 

3 
5 

 

Los datos recogidos de las estaciones seleccionadas, corresponden a los resúmenes mensuales, 
facilitados en soporte informático por el AEMET. Los datos corresponden a los siguientes 
fenómenos meteorológicos. 
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- Temperaturas: 

- media de las máximas del mes 

- media de las mínimas del mes  

-  Precipitaciones: 

 - precipitación total 

 - precipitación máxima en 24 horas 

 

1.3 TEMPERATURAS 
 
TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS  
ESTACIÓN 4406 MÉRIDA GRUPO ESCOLAR 

Año  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic Media 

1972               345 268 212 167 128   

1973 132 153 180 232 257 311 343 370 307 238 190 135 237 

1974 145 153 167 178 265 297 376 358 306 225 188 154 234 

1975 141 153 151 219 228 296 365 357 282 259 189 127 231 

1976 146 156 195 182 260 343 355 338 279 170 159 140 227 

1977 132 147 196 236 243 272 315 316 332 238 171 161 230 

1978 130 163 193 180 227 262 355 356 350 256 188 155 235 

1979 140 149 158 199 258 329 347 351 308 208 194 150 233 

1980 140 151 173 225 237 307 334 347 331 243 173     

1981 158 167 158       371 365 313 265 236 161   

1982 142 150 207 226 280 322 332 355 302 229 174 128 237 

1983 150 139 218 196 230 338 331 332 346 272 182 125 238 

1984 122 142 150 234 197 294 359 351 316 244 166 139 226 

1985 123 166 173 215 229   365 358 352 289 173 149   

1986 122 141 169                     

1987                     156 144   

1988 130 145 196 200 225 264 332 345   244 180 135   

1989 140 164 208 186 275 323 378 346 303 258 182 156 243 

1990 137 177 197 194 272 310 371 365 318 228 172 124 239 

1991 129   180 216 281 329 361 368 316 213 177 139   

1992 125 170   277 299 283 385 356 316 210 197 142   

1993 148 161 198 202 228 301 368 341 266 202 162 125 225 

1994       217 255 328 359 346 283 231 199 150   

1995 149   210 246 288 314 356 362 271 279 194 155   

1996 137 140 187 220 244 331 350 319 274 245 181 144 231 

1997 135 184 252 253 251 279 331 337 316 253 175 145 243 

1998 137 175 228 194 248 317 356 365 285 243 192 146 240 

1999 140 164 195 235 267 325 355 338 281 225 168 139 236 

2000 130 188 215 177 256 335 339 340 317 245 165 148 238 

2001 139 166 197 228 262 334 332 345 303 241 161 126 236 

2002 143 171 190 219 256 320 346 335 278 236 173 154 235 

2003 140 145 194 210 289 336 343 366 313 217 166 129 237 

2004 136 155 173 214 236 352 357 331 318 241 176 136 235 

2005 141 144 194 230 274 343 356 355 308 237 162 138 240 

2006 126 144 184 238 295 323 363 361 310 250 186 136 243 

2007 120 160 185 201 256 297 350 336 308 241 190 129 231 

2008 153 169 192 223 230 317 336 342 283 227 161 122 230 

2009 122 159 219 212 284 322 343 362 297 262 196 135 243 

2010 125 139 169 222 250 312 370 370 311 234 162 136 233 

2011 125 162 176 245 280 318 342 339 311 275 175 134 240 

2012 140 155 211 187 285 324 348 349 301 233 172 134 237 

2013 132 141 160 212 246 308 355 358 316 245 165 143 232 

2014 145 144 187 230 278 303 339 343 284 259 179 134 235 
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TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÍNIMAS 

ESTACIÓN 4406 MÉRIDA GRUPO ESCOLAR 

Año  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept octubre nov dic Media

1972               155 128 105 76 36   

1973 16 8 28 55 109 148 162 175 135 103 68 -1 84 

1974 44 26 39 59 100 149 178 153 122 66 54 9 83 

1975 31 49 43 58 99 137 158 167 131 106 54 21 88 

1976 -15 46 41 70 102 162 182 168 140 97 27 58 90 

1977 52 67 60 76 94 124 148 141 159 114 56 75 97 

1978 41 58 50 76 95 128 157 159 160 96 60 72 96 

1979 53 63 52 66 97 153 183 166 149 117 45 21 97 

1980 32 39 57 73 103 138 158 184 167 114 57     

1981 -15 16 -15       197 190 169 125 80 68   

1982 63 63 69 95 129 163 181 185 170 111 82 40 113 

1983 21 34 80 84 94 162 162 177 171 124 108 38 105 

1984 37 19 41 101 80 145 170 160 146 97 80 46 94 

1985 14 69 41 84 97 156 190 155 172 113 65 47 100 

1986 23 41 50                     

1987                     55 77   

1988 67 49 60 101 119 154 182 177   136 101 18   

1989 22 54 70 82 137 169 213 197 158 140 107 98 121 

1990 38 63 72 78 127 157 200 214 185 131 70 57 116 

1991 48   91 82 123 172 204 204 176 98 64 43   

1992 8 28   90 139 133 200 196 138 96 60 52   

1993 -6 35 63 73 104 155 180 205 168 110 75 53 101 

1994       66 115 159 174 176 136 132 78 42   

1995 39   57 92 142 167 188 192 149 134 103 86   

1996 72 37 70 90 119 170 183 172 142 105 69 66 108 

1997 52 48 68 105 121 140 180 175 173 134 96 69 113 

1998 56 71 65 81 120 150 182 205 169 97 61 10 106 

1999 14 12 62 86 129 161 190 179 159 134 46 55 102 

2000 2 41 57 81 129 162 174 174 150 94 76 70 101 

2001 60 57 95 77 125 166 171 186 161 137 47 33 110 

2002 46 40 70 81 108 152 173 169 155 128 80 74 106 

2003 29 37 82 89 129 175 170 205 167 123 85 49 112 

2004 54 53 64 76 118 189 185 182 158 120 58 30 107 

2005 -4 3 77 91 135 186 190 195 160 125 57 36 104 

2006 23 28 66 99 132 170 200 191 174 139 107 35 114 

2007 33 67 55 97 117 152 176 178 176 118 34 33 103 

2008 47 63 60 90 114 158 170 175 152 113 37 31 101 

2009 44 38 73 73 126 172 171 193 169 132 85 51 111 

2010 51 54 69 106 117 160 196 200 163 97 63 58 111 

2011 54 32 68 115 151 158 175 180 158 121 83 33 111 

2012 8 -11 59 79 131 162 170 180 170 118 77 47 99 

2013 45 29 70 86 98 154 195 193 171 131 44 25 103 

2014 63 59 63 104 125 155 170 169 170 139 93 28 112 
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TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS  
ESTACIÓN 4418 PRESA DE MONTIJO 

Año  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic Media

1941           334 360 366 331 284 161     

1942 124 138 168 191 240 309 347 338 294 242 168 141 225 

1943 135 150 172 230 269 347 333 370 284 224 167 129 234 

1944 138 145 186 215 269 307 335 335 296 213 166 132 228 

1947 123 136 176 238 255 328 370 348 309 259 219 135 241 

1948 147 165 220         262 261 257 221 170   

1949 153 184 195 243           250 194     

1950                   262 211 139   

1951 151 136 185 223     359 337 319         

1952 137 147 213 233 236 308 364             

1986                     181 134   

1990   160 198 199 269 327 376 374 335 236 158 112   

1991 116 123 169 213 288 342 373 368 319 208 175 121 235 

1992 106 142 207 233 290 262 368 357 312 208 193 136 234 

1993 128 148 188   223 304 369 347 271 192 151 113   

1994 123 138 215 212 255 336 376 362 291 233 188 140 239 

1995 138 161 199 249 299 326 369 372 273 272 194 140 249 

1996 128 128 176 224 249 342 362 332 275 240 172 139 231 

1997 122 171 245 251 259 285 336 341 318 249 169 136 240 

1998 120 162 224 190 248 324 374 372 295 230 179 129 237 

1999 120 148 187 237 267 338 370 346 285 219 160 132 234 

2000 111 173 207 176 252 338 349 352 320 237 159 140 234 

2001 128 157 188 233 256 345 348 353 310 233 156 121 236 

2002 131 160 185 215 255 333 360 342 274 231 166 146 233 

2003 129 134 185 207 295   355 374 315 211 158 121   

2004 127 137 168 215 238 368 371 341 315 243 165 125 234 

2005 129 138 194 236 283 355 369 363 306 233 151 125 240 

2006 117 134 176 235 298 330 377 373 313 244 179 128 242 

2007 115 153 178 197 259 301 359 345 305 227 179     

2008 141 159 184 217 233 319 349 350 289 225 149 115 228 

2009 114 149 210 203 273 326 345 360 296 249 189 126 237 

2010 115 129 157 210 241 309 368 364 300   152 123   

2011 112 144 164 234 266 315 341 335 308 270 164 122 231 

2012 131 150 207 183 276 321 340 341 294 219 157 122 228 

2013 124 133 153 204 245 301 353 353 312 235 155 138 226 

2014 140 140 184 231 278 301 334 330 280 250 171 124 230 

2015 121 139 195 225 299 330 363 338 287 226 191 155 239 

2016 137 143 168 201 232 328 383 372 328 256 169 149 239 

2017 137 163 197 258 286 359 365 364 325 292 196 144 257 

2018 131 156 161 207 245 301 326 375 337 240 164 135 232 

2019 137 176 216 212 295 310 340 346 316 253 172 152 244 

2020 135 186 203 206 282 307 385 348 310 237 178 127 242 

2021 123 164 198 220 271 309 343 351 290 261       
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TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÍNIMAS  
ESTACIÓN 4418 PRESA DE MONTIJO 

Año  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept octubre nov dic Media

1941           141 170 160 166 104 43     

1942 23 7 84 89 104 150 159 158 148 117 67 48 96 

1943 49 29 60 100 117 163 161 173 138 101 30 43 97 

1944 5 -6 43 95 125 166 162 167 159 88 57 26 91 

1947 12 53 86 92 111 146 176 178 152 129 81 6 102 

1948 43 59 83         142 152 120 64 56   

1949 29 24 51 96           122 60     

1950                   169 143 25   

1951 43 70 134 186     225 216 196         

1952 76 81 116 114 159 207 227             

1986                     61 22   

1990   70 70 76 117 143 185 184 155 116 55 38   

1991 26 29 75 71 111 148 180 190 165 91 51 42 98 

1992 9 25 59 83 128 128 178 178 134 94 70 51 95 

1993 8 36 59   104 149 174 173 134 91 64 42   

1994 27 29 73 60 120 154 166 170 135 131 81 44 99 

1995 32 60 54 84 131 157 179 187 139 142 107 80 113 

1996 71 27 64 90 115 163 180 162 142 109 69 56 104 

1997 48 53 72 106 115 137 173 179 171 144 90 63 113 

1998 53 74 63 72 117 141 183 198 165 105 65 14 104 

1999 17 10 61 87 124 157 181 170 154 129 51 54 100 

2000 1 48 63 75 127 164 161 170 151 98 64 71 99 

2001 63 54 89 82 111 158 161 182 158 141 55 29 107 

2002 51 46 74 87 101 150 169 162 155 138 84 72 107 

2003 35 33 79 95 121   159 203 166 124 84 48   

2004 45 52 58 71 112 181 175 179 148 128 49 29 102 

2005 -6 -2 70 87 130 181 181 187 143 121 60 38 99 

2006 22 22 61 104 129 166 195 186 167 141 104 30 111 

2007 30 64 53 93 114 143 166 172 166 115 40     

2008 43 68 59 93 112 158 164 163 148 112 34 37 99 

2009 46 52 84 79 131 176 167 189 175 140 95 67 117 

2010 53 59 79 112 118 164 193 203 169   73 65   

2011 63 42 75 126 151 153 164 178 154 124 93 42 114 

2012 20 -4 64 82 135 158 164 172 165 123 85 60 102 

2013 59 34 77 90 104 153 189 179 170 130 51 34 106 

2014 67 62 65 107 124 154 167 167 172 145 101 35 114 

2015 15 34 68 107 139 170 178 179 150 139 84 66 111 

2016 71 63 54 88 123 153 191 187 151 124 69 50 110 

2017 15 71 66 100 130 176 172 173 140 132 66 40 107 

2018 41 30 69 89 115 149 165 188 181 118 88 53 107 

2019 20 44 62 85 130 141 170 163 159 119 87 73 104 

2020 43 71 76 109 145 148 204 178 166 109 105 58 118 

2021 25 87 67 108 117 156 165 182 167 126       

 

1.4 PLUVIOMETRÍA 

La precipitación media anual en el área es de 438.15 mm, obtenida como media de las observadas 
en las estaciones, tal y como se deduce en el cuadro siguiente:  

 

INDICATIVO NOMBRE ESTACIÓN P (mm) 

4406 Mérida (Grupo Escolar) 404,79 

4418 Presa de Montijo 529,96 

MEDIA 467,38 

 

Las lluvias son bastante regulares a lo largo de todo el año, a excepción de los meses de junio, 
julio y agosto, con una punta de precipitaciones en la época de otoño-invierno (desde octubre a 
febrero). Los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre son en los que se suelen 
registrar las máximas precipitaciones en 24 horas.  

 

Todos los datos pluviométricos facilitados por el AEMET, están recogidos a continuación, en forma 
de cuadros y sus formatos originales se encuentran en el Apéndice nº 1.  
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ESTACIÓN 4406 MÉRIDA GRUPO ESCOLAR (PRECIPITACÓN TOTAL EN DÉCIMAS DE MM) 

Año  enero feb marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic Suma Prec total anual 
(mm) 

1946 265 107 548 514 835 147 9 0 188 321 445 246 3625 362,50 

1947 572 2119 1461 73 75 0 0 42 200 611 397 285 5835 583,50 

1948 906 981 250 1038 1194 0 0   35 224 0 656   0,00 

1949 85 18 636 316 326 201 0 60 719 159 780 793 4093 409,30 

1950 229 451 400 171 558 50 47 0 227 159 162 664 3118 311,80 

1951 611 633 692 402 152 148 0 15 322 197 1793 180 5145 514,50 

1952 405 346 1109 197 699 279 151 208 321 541 403 490 5149 514,90 

1953 356 158 292 526 320 37 60 0 394 694 203 310 3350 335,00 

1954 76 101 626 248 327 18 6 2 0 23 1357 307 3091 309,10 

1955 1291 768 417 204 264 33 0 348 20 606 636 1991 6578 657,80 

1956 707 353 1441 764 73 0 0 43 445 802 185 330 5143 514,30 

1957 208 639 337 576 492 310 0 20 1007 183 420 292 4484 448,40 

1958 818 213 1149 348 271 202 0 71 24 87 70 2369 5622 562,20 

1959 474 461 489 269 326 0 0 11 291 1081 549 910 4861 486,10 

1960 780 881 1193 320 428 623 0 65 276 1727 1061 727 8081 808,10 

1961 341 16 185 370 1059 130 169 6 597 521 1170 690 5254 525,40 

1962 860 424 1613 360 74 773 0 0 109 999 637 1006 6855 685,50 

1963 1086 1229 300 1026 292 111 50 0 335 145 1321 1293 7188 718,80 

1964 82 1538 671 161 137 228 5 0 242 50 507 375 3996 399,60 

1965 509 913 917 21 106 47 0 10 746 1146 745 359 5519 551,90 

1966 1135 1257 19 1223 183 549 0 4 156 721 321 73 5641 564,10 

1967 573 676 233 400 546 512 0 0 114 617 1010 87 4768 476,80 

1968 7 1493 289 155 273 167 0 114 202 253 903 603 4459 445,90 

1969 852 1116 1311 400 432 117 97 385 432 544 1214 276 7176 717,60 

1970 2099 210 375 158 448 580 0 9 0 169 358 253 4659 465,90 

1971 1231 9 354 956 780 582 32 103 0 33 50 583 4713 471,30 

1972 1003 677 486 173 236   -3 -3 655 1284 401 553   0,00 

1973 371 49 187 87 839 396 393 -3 13 340 315 750 3740 374,00 

1974 446 412 312 455 136 459 -3 0 -3 -3 610 65 2895 289,50 

1975 385 506 1412 195 628 83 -3 -3 66 103 427 582 4387 438,70 

1976 257 714 519 1011 361 420 25 42 710 594 814 1366 6833 683,30 

1977 733 1099 110 56 66 300 265 56 290 796 771 1041 5583 558,30 

1978 224 1417 274 655 646 524 0 -3 17 295 434 1566 6052 605,20 

1979 1365 1655 680 583 -3 93 4 0 667 1433 36 277 6793 679,30 

1980 191 336 409 203 328 100 0 30 11 383 417 3 2411 241,10 

1981 0 310 411 879 174 103 0 129 247 117 30 1254 3654 365,40 

1982 590 343 132 169 106 17 115 -3 388 144 665 280 2949 294,90 

1983 8 343 14 616 162 5 0 143 20 430 2188 763 4692 469,20 

1984 389 269 1025 398 485 519 14 8 108 565 1189 313 5282 528,20 
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1985 1434 502 45 597 443 6 -3 0 67 0 361 629 4084 408,40 

1986 324 730 214 915   0               0,00 

1987     132 1201 177 191 229 42 232 487 401 1301   0,00 

1988 1042 152 57 553 681 797 97 0 -3 695 991 0 5065 506,50 

1989 225     396 930 43 2 12 53 495 2032 2213   0,00 

1990 369 21 333 1243 58 7 20 0 151 542 445 273 3462 346,20 

1991 262 552 812 83 77 0 37 0 69 440 141 401 2874 287,40 

1992 118 367 174 627 661 660 4 185 197 404 64 333 3794 379,40 

1993 63 299 125 481 747 158 0 2 266 1153 594 47 3935 393,50 

1994       286 596 0 8   35 667 285 349   0,00 

1995 198 310 150 98 139 272 36 20 230 141 1265 1463 4322 432,20 

1996 2035 151 373 347 1377 22 8 8 680 396 566 1726 7689 768,90 

1997 1136 3 0 308 410 359 284 134 571 464 2470 1048 7187 718,70 

1998 547 484 195 385 1086 62 0 0 655 97 105 396 4012 401,20 

1999 212 48 376 243 418 57 0 46 372 1598 122 260 3752 375,20 

2000 73 123 252 1361 855 9 0 0 5 186 951 1354 5169 516,90 

2001 1072 877 696 20 294 81 10 15 331 1353 476 236 5461 546,10 

2002 542 93 832 508 132 32 0 4 772 351 881 772 4919 491,90 

2003 500 825 394 464 24 59 0 210 161 1535 956 529 5657 565,70 

2004 679 743 581 98 589 81 0 323 22 1521 315 68 5020 502,00 

2005 0 13 293 181 424 31 0 12 202 750 199 459 2564 256,40 

2006 182 258 901 85 42 171 142 63 450 1119 1455 234 5102 510,20 

2007 161 518 95 533 454 301 6 263 249 544 252 87 3463 346,30 

2008 421 556 162 861 754 60 50 0 208 461 155 481 4169 416,90 

2009   384 46 260 12 153 25 2 125 510 194 1745   0,00 

2010 954 1342 828 562 362 330 3 91 85 742 589 1517 7405 740,50 

2011 352 469 476 449 468 83 0 169 377 244 747 155 3989 398,90 

2012 184 30 9 605 276 0 0 0 543 832 936 497 3912 391,20 

2013 562 796 1517 188 187 63 11 33 164 1405 33 700 5659 565,90 

2014 612 579 177 453 150 175 42 0 623 928 916 170 4825 482,50 

0
Prec Media anual (mm) = 485,75   
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ESTACIÓN 4418 PRESA DE MONTIJO 

Año  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic Suma 

Prec 
total 

anual 
(mm) 

1942   290 846 852 85 85 0 42 282 452 226 443   0 

1943 822 9 812 563 16 0 74 0 528 427 19 526 3796 379,60 

1944 4 103 198 341 305 717 9 745 52 514 286 203 3477 347,70 

1945 437 24 229 134 171 116 0   0 332 552 212   0,00 

1946 91 150 346 416 477 343 4 7 157 288 469 104 2852 285,20 

1947 326 1161 1190 93 155 0 0 93 477 431 403 185 4514 451,40 

1948 141 886 104       0   0 150 0 422   0,00 

1949 5 35 436 246         312 24 381 213   0,00 

1950 73 335 385 76 710 165 55 0 204 133 149 390 2675 267,50 

1951 468 747 685 437 90 0 0   191 262 1646 189   0,00 

1952 604 291 854 228 815 143 0 248 102 157 314 0 3756 375,60 

1962                   1001 525 823   0,00 

1963 1298 907 542 968 509 120 0   252 142 1293 1133   0,00 

1964 89 1473 800 126 224 306 17 4 127 4 385 321 3876 387,60 

1965 309 800 1043 290 220 0 -3 -3   1326 656 436   0,00 

1966 1271 1513 -3 1159 55 502 0 -3 100 893 383 85 5961 596,10 

1967 600 611 385 574 652 636 0 -3 43 801 1246 132 5680 568,00 

1968 -3 1874 391 254 186 229 0 211 324 292 1069 810 5640 564,00 

1969 991 1166 1437 592 649 153 236 374 799 983 1441 419 9240 924,00 

1970 2196 257 412 130 519 1022 0 -3 -3 46 419 296 5297 529,70 

1971 1430 15 427 1222 1407 780 -3 87 22 12 29 442 5873 587,30 

1972 1314 909 835 232 158 57 0 -3 878 1491 877 733 7484 748,40 

1973 468 65 222 89 1226   72 -3 -3 401 455 742   0,00 

1974 725 479 400 813 110 578 -3 0 -3 -3 729 67 3901 390,10 

1975 357 769 1523 157 802 409 -3 0 130 208 286 677 5318 531,80 

1976 273 902 458 1127 367 381 -3 152 1192 821 909 1732 8314 831,40 

1977 1205 1194 162 81 211 440 224 54 110 796 1025 1097 6599 659,90 

1978 222 1473 388 917 642 774 0 0 23 293 722 2239 7693 769,30 

1979 1262 1572 772 442 -3 156 68 0 704 1896 70 310 7252 725,20 

1980 208 381 468 521 334 158   34 72 510 597 13   0,00 

1981 -3 369 587 1093 331 -3 36 233 205 281 32 1489 4656 465,60 

1982 615 391 236 248 83 36 75 22 525 244 722 362 3559 355,90 

1983 -3 372 -3 754 232 -3 0 108 23 601 2348 679 5117 511,70 

1984 475 252 1507 560 790 909 22 24 150 557 1403 397 7046 704,60 

1985 1483 733 78 847 550 68 0 0 12 -3 390 708 4869 486,90 

1986 431 1161 234 572 289 -3 0 0 891 568 495 295 4936 493,60 

1987 810 928 132 1513 216 234 456 32 280 524 647 1551 7323 732,30 

1988 1214 233 76 327 407 1218 166 0 0 959 796 83 5479 547,90 
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1989 258 256 311 663 1038 35 154 -3 237 564 1975 2887 8378 837,80 

1990 474 23 192 1117 168 19 -3 0 213 792 542 318 3858 385,80 

1991 226 553 532 107 10 -3 379 -3 115 427 94 487 2930 293,00 

1992 144 357 143 782 956 470 74 82 324 432 90 400 4254 425,40 

1993 54 355 176   1305 134 0 -3 287 1144 832 112   0,00 

1994 499 811 236 346 795 28 11 -3 23 609 438 308 4104 410,40 

1995 195 341 226 164 147 286 50 5 401 150 1076 1822 4863 486,30 

1996 1871 219 393 398 958 -3 3 -3 584 392 885 1322 7025 702,50 

1997 1294 24 -3 293 763 324 361 203 508 706 3010 1276 8762 876,20 

1998 607 602 171 503 835 45 0 -3 950 172 163 501 4549 454,90 

1999 296 45   161 434 172 0 47 517 1589 162 350   0,00 

2000 110 91 289 1657 1397 29 2 12 23 255 964 1505 6334 633,40 

2001 1209 1124 620 50 409 98 15 10 270 1469 363 255 5892 589,20 

2002 575 76 737 432 151 15 -3 -3 584 474 841 750 4635 463,50 

2003 458 812 481 421 8 0 -3 38 235 2026 990 572 6041 604,10 

2004 890 1049 682 142 480 100 0 259 73 1605 224 258 5762 576,20 

2005 0 12 380 142 467 17 4 60 232 1093 325 571 3303 330,30 

2006 345 283 842 201 266 420 39 93 342 1190 1166 300 5487 548,70 

2007 128 504 140 980   262 2 248 551 664   92   0,00 

2008   1137 100 721 731 253 130 1 283 430 194 491   0,00 

2009 616 771   376 65 178 9 17 151 554 209 2020   0,00 

2010 1049 1412 860 413 392 389 0 2 60 746 484 1555 7362 736,20 

2011   355 523 444 820 190 0   369 213 914 206   0,00 

2012 155 30 43 494 344 0 0 -3 592 779 1096 583 4116 411,60 

2013 537 694 1548 243 192 55 2 150 199 1228 37 654 5539 553,90 

2014 658 620 209 464 102 67 58 0 750 1303 943 183 5357 535,70 

2015 376 83 284 554 12 212 75 11 487 867 116 362 3439 343,90 

2016 720 414 268 726 922 0 7 0 54 468 842 208 4629 462,90 

2017 414 729 455 244 291 10 12 68 0 181 293 378 3075 307,50 

2018 364 248 1558 913 396 94 95 18 293 1053 733 71 5836 583,60 

2019 275 55 282 499 80 -3 -3 -3 53 313 886 722 3165 316,50 

2020 473 48 812 488 656 0 103 -3 155 888   400   0,00 

2021 382 674 101 1360 88 235 -3 -3 1142 451       0,00 

Precip total media anual = 529,96 
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PRECIPITACIÓN MAXIMA EN 24 H EN DÉCIMAS DE MM  
ESTACIÓN 4406 MÉRIDA GRUPO ESCOLLAR 

Año enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic Máximo 

1946 93 64 154 121 287 120 9 0 74 98 213 71 287 

1947 174 347 256 73 32 0 0 42 196 214 268 115 347 

1948 222 316 99 162 363 0 0 35 95 0 270 

1949 85 18 190 77 290 180 0 60 248 85 282 395 395 

1950 92 196 150 105 137 27 47 0 197 132 64 315 315 

1951 167 120 228 107 100 56 0 15 152 49 538 82 538 

1952 171 170 333 108 160 136 105 208 295 255 199 99 333 

1953 258 103 93 114 240 37 60 0 279 253 73 76 279 

1954 23 44 187 92 322 10 6 2 0 15 593 214 593 

1955 171 161 203 137 168 18 0 290 20 163 150 573 573 

1956 211 160 305 248 36 0 0 35 215 237 115 91 305 

1957 50 250 73 190 228 223 0 20 390 71 163 100 390 

1958 235 99 244 108 140 80 0 53 17 50 70 407 407 

1959 128 143 145 75 150 0 0 11 97 301 168 222 301 

1960 260 130 190 290 163 275 0 65 145 365 323 167 365 

1961 75 10 104 290 240 76 96 6 270 280 310 230 310 

1962 430 242 270 183 52 370 0 0 45 197 225 333 430 

1963 163 310 65 405 109 71 50 0 207 65 410 235 410 

1964 34 360 140 72 97 154 5 0 98 45 254 120 360 

1965 199 286 306 21 100 47 0 10 406 217 135 57 406 

1966 236 263 19 237 150 396 0 4 60 397 220 50 397 

1967 248 241 136 120 195 328 0 0 82 227 210 67 328 

1968 7 255 67 79 145 167 0 114 194 157 302 120 302 

1969 278 392 388 106 88 80 57 385 238 111 340 

1970 303 90 155 92 97 289 0 9 0 139 119 60 303 

1971 255 9 85 166 132 239 19 91 0 15 32 358 358 

1972 229 281 90 160 120 -3 -3 420 200 158 142 

1973 133 32 105 40 199 167 387 -3 8 230 102 402 402 

1974 167 119 97 144 62 155 -3 0 -3 -3 234 36 234 

1975 116 102 317 139 144 40 -3 -3 33 79 287 273 317 

1976 118 200 254 265 132 284 25 33 136 220 310 330 330 

1977 124 187 50 37 43 174 253 56 285 400 227 162 400 

1978 44 395 95 108 235 208 0 -3 17 180 140 425 425 

1979 308 453 143 203 -3 30 4 0 557 310 25 257 557 

1980 81 95 142 77 82 100 0 30 8 256 114 3 256 

1981 0 177 132 250 62 95 0 72 133 106 30 225 250 

1982 289 145 64 53 75 9 61 -3 213 84 345 105 345 

1983 8 121 14 137 65 5 0 143 12 180 255 205 255 

1984 263 185 266 90 93 260 14 8 75 210 165 163 266 

1985 400 123 17 118 161 6 -3 0 54 0 168 145 400 

1986 150 145 98 185 0 

1987 89 441 106 98 82 38 206 132 314 318 

1988 290 38 52 129 193 205 54 0 -3 229 246 0 290 

1989 146 138 645 42 2 7 23 249 411 423 

1990 164 17 111 525 51 7 16 0 93 102 132 92 525 

1991 126 85 345 44 43 0 35 0 48 144 92 224 345 

1992 68 156 158 249 325 189 4 91 197 118 38 83 325 

1993 46 180 42 118 158 88 0 2 129 229 213 14 229 

1994 101 171 0 8 30 186 107 129 

1995 112 134 68 98 85 125 15 20 112 67 480 240 480 

1996 266 45 83 215 366 22 8 8 215 235 181 340 366 

1997 230 3 0 172 173 266 118 82 496 136 905 231 905 

1998 111 135 78 112 594 62 0 0 375 61 59 265 594 

1999 72 25 183 83 145 57 0 46 230 349 65 67 349 

2000 32 118 96 240 198 9 0 0 5 104 226 383 383 

2001 213 576 166 12 96 81 10 15 168 289 203 120 576 

2002 231 55 179 155 92 32 0 4 192 158 183 159 231 

2003 191 236 159 296 24 59 0 205 161 385 327 145 385 

2004 324 267 227 31 186 81 0 157 21 427 163 36 427 

2005 0 7 91 84 208 31 0 9 171 222 129 145 222 

2006 79 72 266 26 21 107 92 52 272 437 375 133 437 

2007 65 189 42 124 130 164 6 256 127 411 170 41 411 

2008 156 124 137 224 179 35 50 0 119 115 82 82 224 

2009 141 23 109 12 81 25 2 42 251 84 322 

2010 244 231 268 153 198 187 3 91 63 228 100 280 280 

2011 98 167 124 111 121 68 0 63 315 166 159 111 315 

2012 99 30 6 122 93 0 0 0 205 229 286 182 286 

2013 160 399 193 74 84 57 11 33 60 536 24 352 536 

2014 125 120 48 230 77 175 34 0 171 374 223 139 374 
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PRECIPITACIÓN MAXIMA EN 24 H EN DÉCIMAS DE MM  
ESTACIÓN 4418 PRESA DE MONTIJO 

Año  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov dic Máximo

1942   150 150 270 65 45 0 22 107 116 50 96   

1943 465 9 303 137 16 0 34 0 178 101 11 156 465 

1944 4 54 82 91 96 502 9 444 34 295 158 125 502 

1945 175 14 96 78 75 79 0   0 198 159 76   

1946 38 90 92 95 141 312 4 7 114 61 185 53 312 

1947 132 193 190 30 94 0 0 85 205 190 262 160 262 

1948 29 214 104       0   0 104 0 184   

1949 5 29 112 96         128 18 148 77   

1950 33 144 95 64 105 100 55 0 184 88 93 156 184 

1951 124 180 214 138 70 0 0   103 119 285 98   

1952 245 88 150 78 270 90 0 248 80 82 106 0 270 

1962                   248 155 268   

1963 157 195 272 357 326 35 0   95 89 507 159   

1964 53 242 157 89 104 150 17 4 45 4 175 120 242 

1965 161 362 304 175 103 0 -3 -3   190 126 65   

1966 285 263 -3 243 32 174 0 -3 43 193 203 85 285 

1967 254 183 136 164 145 284 0 -3 43 253 213 74 284 

1968 -3 255 76 72 54 164 0 165 324 184 305 144 324 

1969 293 345 455 296 165 84 173 374 476 276 377 104 476 

1970 355 73 186 42 105 341 0 -3 -3 24 184 76 355 

1971 244 15 116 216 243 284 -3 54 22 12 15 256 284 

1972 266 204 145 174 82 34 0 -3 634 264 195 195 634 

1973 174 35 125 34 276   33 -3 -3 205 282     

1974 168 124 125 204 54 286 -3 0 -3 -3 324 43 324 

1975 106 173 299 64 182 323 -3 0 84 113 127 188 323 

1976 137 236 224 287 145 255 -3 87 406 215 282 314 406 

1977 194 152 96 34 74 224 164 54 65 324 266 153 324 

1978 44 323 116 124 193 322 0 0 23 155 236 484 484 

1979 325 365 141 183 -3 134 32 0 375 385 34 185 385 

1980 44 135 105 196 94 125   34 34 245 135 13   

1981 -3 240 196 290 127 -3 36 233 157 253 32 253 290 

1982 172 126 122 96 37 36 63 22 195 114 376 147 376 

1983 -3 104 -3 185 94 -3 0 66 23 325 443 186 443 

1984 235 164 425 205 142 485 22 24 125 174 175 179 485 

1985 423 235 23 147 164 32 0 0 12 -3 195 138 423 

1986 165 223 123 92 235 -3 0 0 387 113 165 193 387 

1987 204 174 76 631 172 65 247 32 165 105 317 362 631 

1988 364 73 29 96 164 252 114 0 0 293 186 83 364 

1989 163 75 109 168 537 35 154 -3 67 127 454 460 537 

1990 175 14 114 326 53 19 -3 0 186 165 144 76 326 

1991 131 129 155 36 10 -3 379 -3 82 141 87 177 379 

1992 96 153 143 262 626 140 74 46 250 119 70 152 626 

1993 35 200 70   193 37 0 -3 112 242 213 48   

1994 146 215 142 154 165 28 11 -3 20 150 200 66 215 

1995 80 170 159 99 48 172 48 5 231 42 263 443 443 

1996 262 56 90 188 280 -3 3 -3 185 220 240 230 280 

1997 301 16 -3 145 151 180 151 120 301 158 1178 241 1178 

1998 118 207 72 125 211 37 0 -3 158 75 90 368 368 

1999 83 25   52 120 164 0 47 196 240 50 68   

2000 50 88 68 293 288 17 2 12 14 95 258 314 314 

2001 353 660 315 41 162 98 15 10 150 288 144 85 660 

2002 242 45 138 134 75 15 -3 -3 193 124 135 158 242 

2003 166 210 190 177 8 0 -3 32 235 425 380 150 425 

2004 390 324 290 90 81 100 0 160 73 420 130 164 420 

2005 0 6 150 60 232 10 4 55 212 325 180 181 325 

2006 120 67 275 89 200 166 31 50 215 420 297 174 420 

2007 75 182 45 298   118 2 245 268 268   53   

2008   287 68 205 213 235 130 1 200 166 113 67   

2009 183 348   118 51 55 9   76 240 92 278   

2010 258 197 229 160 193 185 0 2 35 323 115 251 323 

2011   102 117 95 197 165 0   193 125 218 144   

2012 72 30 27 124 108 0 0 -3 360 240 262 158 360 

2013 123 236 265 75 76 37 2 150 84 394 32 340 394 

2014 144 128 57 252 65 62 35 0 220 530 203 161 530 

2015 150 26 162 183 12 102 75 5 337 260 61 185 337 

2016 194 153 128 215 160 0 3 0 54 176 247 180 247 

2017 250 410 126 148 112 5 6 64 0 140 162 196 410 

2018 121 116 181 189 155 56 95 15 228 312 157 35 312 

2019 182 45 117 86 72 -3 -3 -3 48 84 288 244 288 

2020 192 28 300 159 229 0 103 -3 115 468   186   

2021 204 167 88 320 65 122 -3 -3 570 315       
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1.5 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 
La evapotranspiración potencial anual puede estimarse del orden de los 734 mm deducida de 
acuerdo con la fórmula de Thornthwaite. 
 

a

I
tEp 





 


106,1  

 
En donde: 
 
   Ep = evapotranspiración potencial (cm/mes). 
   t = temperatura media mensual en grados centígrados. 
   I = índice de calor anual: 
 

5,112

1 5










i

itI  

    Con ti = temperaturas medias de los doce meses. 
 

a = 0,492 + 0,0179 * I – 0,0000771 *I2 + 0,000000675 * I3. 
 
Con las temperaturas medias mensuales obtenidas de las tablas del apartado RÉGIMEN 
TÉRMICO, obtenemos los siguientes resultados: 
 
   Índice de calor anual: I = 75,01 
   a = 1,69 
   Ep = 60,20 mm/mes 
 
Corrigiendo este resultado por los factores de corrección mensuales según la latitud, obtenemos la 
Evapotranspiración Potencial anual, que resulta ser: 
 

Ep = 734 mm 

 

 

 

En el mapa de "ZONAS HÍDRICAS" se refleja la división de la península en zonas determinadas de 
acuerdo con los índices de aridez y humedad de Thornthwaite y de acuerdo con la siguiente 
clasificación: 

  Zona árida    IH < 0,30 

  Zona semiárida   0,30 < IH < 0,70 

  Zona Subhúmeda   0,70 < IH < 1,00 

  Zona húmeda    IH > 1,00 

La zona de objeto de estudio está enclavada dentro de la zona subhúmeda. 
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1.6 VIENTOS, SOLEAMIENTOS Y HUMEDAD 
 

1.6.1 Vientos 

En cuanto al régimen de vientos, se dispone de datos de viento dominante y de rachas de viento 
en la estación de Badajoz / Talavera (Base Aérea).  

A la vista de los datos siguientes, se obtienen las siguientes conclusiones: 
 

- La velocidad media de la racha máxima mensual es de 65,08 km/h. 
- El recorrido medio diario es de 260,59 km. 
- El recorrido máximo diario absoluto es de 1611 km (octubre 1984). 

 
Para la determinación de la tendencia en las direcciones del viento se da preferencia a los datos 
que recoge el ATLAS CLIMÁTICO. Se observa un predominio de los vientos del W prácticamente 
todo el año. 
 

1.6.2 Horas de insolación 

Del ATLAS CLIMÁTICO se deduce un total anual de 2.800 horas de sol, obteniéndose el valor 
máximo en la estación de verano con 1150 horas y el mínimo en la de invierno con 500 horas. 

ESTACIÓN HORAS DE INSOLACIÓN 

Primavera  750 

Verano   1000 

Otoño   600 

Invierno  450 

TOTAL  2800 

 

1.6.3 Humedad Relativa 

Los datos correspondientes a la zona se han recogido de los mapas de "Humedad Relativa" del 
ATLAS CLIMÁTICO. 

Este alcanza su valor máximo en el período invernal con un 75 % y un mínimo en el estival con el 
50 %. Como valor medio anual se deduce una humedad relativa del 78,75 %. 

ESTACIÓN HUMEDAD RELATIVA (%) 

Primavera  65 

Verano   50 

Otoño   65 

Invierno  75 

MEDIA  63,75 

 

Se adjuntan a continuación gráficos correspondientes a estas variables. 
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1.7 DÍAS ÚTILES DE TRABAJO 

La previsión de los días trabajables se hace de acuerdo con el método preconizado por la 
publicación "Datos Climáticos para Carreteras" editada por la Dirección General de Carreteras. 

El procedimiento está basado en la aplicación de unos coeficientes de reducción y por las 
condiciones climáticas que afectan a cada clase de las obras que intervienen en la construcción de 
carreteras y cuyas limitaciones están debidamente marcadas en el PG3. 

 

1.10.1. Coeficientes de reducción 

Nm: Coeficiente de reducción por helada. 

Es el cociente del número de días del mes, en que la temperatura mínima es superior a 0 ºC, al 
número de días del mes. 

Tm: Coeficientes de reducción por temperatura límite de riegos, tratamientos superficiales o por 
penetración. 

Es el cociente del número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 
10 ºC, al número de días del mes. 

T'm: Coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas. 

Es el cociente del número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 
5 ºC, al número de días al mes. 

lm: Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo. 

Es igual al cociente del número de días del mes en que la precipitación es inferior a 10 mm, al 
número de días del mes. 

l'm:  Coeficiente por reducción por lluvia límite de trabajo. 

Es el cociente del número de días del mes en que la precipitación es inferior a 1 mm, al número de 
días del mes. 

 
 
 

1.10.2. Factores que afectan a la obra 

Para determinar el coeficiente medio a aplicar se considera la concurrencia de los factores 
meteorológicos que afectan a cada tipo de obra. 

 

CLASE DE OBRA 
FACTORES QUE AFECTAN A LA OBRA 

0°C 10 mm 1 mm 10° C 5° C 

Hormigones hidráulicos X X    

Explanaciones X X X   

Áridos  X    

Riegos y tratamientos superficiales o 
por penetración 

 X X   

Mezclas bituminosas   X  X 
 

1.10.3.   Coeficientes totales 

Atendiendo la probabilidad independiente de estos fenómenos los coeficientes resultantes para 
cada obra son los siguientes: 

Hormigones hidráulicos 

Cm= N x mm   

 Explanaciones 

Cm= m+ m
2

+ Nm 

 

 Producción de áridos 

Cm= m  

 Riegos y tratamientos superficiales o por penetración 

Cm= mx m   

 Mezclas bituminosas 

Cm= mx m    
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1.7.1 Días trabajables 

Para determinar los días trabajables netos es necesario hacer la deducción correspondiente a los 
días no laborables de acuerdo con el calendario laboral vigente en la zona de las obras. 

La probabilidad compuesta de que un día del mes presente a la vez la climatología favorable (Cm) 
y que sea laborable (Cf) será: 

Ct = Cm * Cf 

Se ha hecho aplicación del proceso descrito utilizando los datos de los cuadros de valores 
climáticos recogidos en la citada publicación, en la cual se tomará como referencia la estación de 
Badajoz por tener ésta todos los datos necesarios para la realización de este estudio. Los 
resultados se han condensado en los cuadros y gráfico adjuntos de DÍAS TRABAJABLES.
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DÍAS TRABAJABLES                
                
                
ESTACIÓN METEOROLÓGICA: MÉRIDA               
                
                
  MEDIAS   DE   LOS   DATOS   DISPONIBLES 

Formulación   Días Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre Octubre Novbre Dicbre AÑO 
Nm  =   nºdias>0°C    /  nºdias mes  >0°C 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 
Tm   =  nºdias>10°C   /  nºdias mes  >10°C 9 6 16 23 31 30 31 31 30 29 15 8 259 
T`m  =  nºdias>5°C     /  nºdias mes  >5°C 21 21 29 30 31 30 31 31 30 31 28 23 336 
Lm   =  nºdias<10mm /  nºdias mes  <10mm 29 26 29 29 30 29 31 31 29 29 28 29 349 
L`m  =  nºdias<1mm   /  nºdias mes  <1mm 23 22 22 25 26 27 30 31 27 25 23 23 304 

n  totales 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 
f  festivos 11 8 10 10 11 8 8 11 9 10 9 12 117 

n - f    Laborab. 20 20 21 20 20 22 23 20 21 21 21 19 248 
                  
   DIAS     TRABAJABLES    MENSUALMENTE 
 Cm = Nm . Lm  Hormigones   12 13 13 13 12 16 17 13 14 13 14 11 162 
 Cm = (Lm+L`m)/2 + Nm  Explanaciones   11 12 12 12 12 15 17 13 14 12 12 10 152 
 Cm = Lm  Áridos   12 13 13 13 12 16 17 13 14 13 14 11 162 
 Cm = Tm . L`m  Riegos y tratamientos   3 2 5 9 11 15 17 13 13 11 6 2 106 
 Cm = T`m . L`m  Mezclas bituminosas   6 8 9 11 11 15 17 13 13 11 11 6 132 
            Cf   =   (n-f)   /   n                
            Ct   =  Cm · Cf                
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COEFICIENTES DE REDUCCIÓN             
              
              
ESTACIÓN METEOROLÓGICA: MÉRIDA             
              
              
            COEFICIENTES           

Formulación   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septbre Octubre Novbre Dicbre 
Nm  =   nºdias>0°C    /  nºdias mes   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Tm   =  nºdias>10°C   /  nºdias mes   0,290 0,214 0,516 0,767 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,935 0,500 0,258 
T`m  =  nºdias>5°C     /  nºdias mes   0,677 0,750 0,935 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,933 0,742 
Lm   =  nºdias<10mm /  nºdias mes   0,935 0,929 0,935 0,967 0,968 0,967 1,000 1,000 0,967 0,935 0,933 0,935 
L`m  =  nºdias<1mm   /  nºdias mes   0,742 0,786 0,710 0,833 0,839 0,900 0,968 1,000 0,900 0,806 0,767 0,742 
                 
 Cm = Nm . Lm Hormigones 0,935 0,929 0,935 0,967 0,968 0,967 1,000 1,000 0,967 0,935 0,933 0,935 
 Cm = (Lm+L`m)/2 * Nm Explanaciones 0,839 0,857 0,823 0,900 0,903 0,933 0,984 1,000 0,933 0,871 0,850 0,839 
 Cm = Lm Áridos 0,935 0,929 0,935 0,967 0,968 0,967 1,000 1,000 0,967 0,935 0,933 0,935 
 Cm = Tm . L`m Riegos y tratamientos 0,215 0,168 0,366 0,639 0,839 0,900 0,968 1,000 0,900 0,754 0,383 0,191 
 Cm = T`m . L`m Mezclas bituminosas 0,503 0,589 0,664 0,833 0,839 0,900 0,968 1,000 0,900 0,806 0,716 0,550 
       Cf   =   (n-f)   /   n   0,645 0,714 0,677 0,667 0,645 0,733 0,742 0,645 0,700 0,677 0,700 0,613 
  Hormigones 0,604 0,663 0,634 0,644 0,624 0,709 0,742 0,645 0,677 0,634 0,653 0,573 
  Explanaciones 0,541 0,612 0,557 0,600 0,583 0,684 0,730 0,645 0,653 0,590 0,595 0,514 
       Ct   =   Cm · Cf Áridos 0,604 0,663 0,634 0,644 0,624 0,709 0,742 0,645 0,677 0,634 0,653 0,573 
  Riegos y tratamientos 0,139 0,120 0,248 0,426 0,541 0,660 0,718 0,645 0,630 0,511 0,268 0,117 
  Mezclas bituminosas 0,324 0,421 0,450 0,556 0,541 0,660 0,718 0,645 0,630 0,546 0,501 0,337 
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DÍAS     TRABAJABLES    MENSUALMENTE 
 Hormigones 12 13 13 13 12 16 17 13 14 13 14 11 
 Explanaciones 11 12 12 12 12 15 17 13 14 12 12 10 
 Áridos 12 13 13 13 12 16 17 13 14 13 14 11 
 Riegos y tratamientos 3 2 5 9 11 15 17 13 13 11 6 2 
 Mezclas bituminosas 6 8 9 11 11 15 17 13 13 11 11 6 

 

 

 

 

 

DÍAS TRABAJABLES MENSUALMENTE
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1.8 PRECIPITACIONES MÁXIMAS 

El objeto de esta parte del estudio es el de fijar las máximas intensidades de lluvia 
previsibles, tanto sobre las calzadas como sobre las cuencas interceptadas por el trazado, 
para los distintos períodos de retorno a considerar. 

 

2.1.1. Períodos de Retorno 

En la norma 5.2-IC de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (M.O.P.U.), figuran en la tabla 1.2 los períodos de retorno. Se adopta 25 años 
para las obras del drenaje superficial de la plataforma, y 100 años para las de drenaje 
transversal.  

 

2.1.2. Precipitaciones Máximas en 24 Horas 

Para obtener las precipitaciones máximas en 24 h esperadas para distintos períodos de 
retorno (2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1000 años) se han extraído las máximas precipitaciones 
diarias (mm/24 h) de cada año hidrológico, obteniéndose las muestras para cada estación. A 
cada muestra se le han aplicado las distribuciones de Gumbel y SQRT-ET-máx. 

Los resultados obtenidos para cada muestra para ambas distribuciones, se recogen al final 
del Anejo en el Apéndice nº 2 “Distribuciones de Gumbel y SQRT-ETmáx”. 

Para el cálculo de la precipitación máxima diaria mediante la distribución del SQRT-ETmáx, el 
programa utilizado ha sido el confeccionado por el Centro de Estudios Hidrográficos 
perteneciente al CEDEX. 

También se ha creído conveniente la utilización de la publicación del Ministerio de Fomento 
“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” de 1999 así como las herramientas 
informáticas basadas en las misma. Esta publicación, desarrollada a partir del “Mapa para el 
Cálculo de Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” publicado por el Ministerio 
Fomento en 1997, tiene por objeto estimar las máximas lluvias previsibles en la España 
peninsular. El proceso es el siguiente: 

- localización en los planos del punto deseado. 

- estimación mediante las isolíneas representadas del coeficiente de variación Cv y del valor 

P . 

- para el período de retorno deseado y el valor de Cv, obtención del cuantil regional Yt. 

 

Se adjunta a continuación el mapa de isolíneas de la publicación “Máximas lluvias diarias en 
la España peninsular” en coordenadas U.T.M. referidas al huso 30. 

 

Hoja 2-4 del Mapa de isolíneas 

Según el Mapa 2-4 de isolíneas, para la zona de Mérida los parámetros del valor medio de la 
máxima precipitación anual y el coeficiente de variación Cv, son los siguientes: 
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P = 40 mm 

Cv = 0,325 

Periodo de retorno T  Yt  Xt = Yt * P 
2  0,9250  37,00 
5  1,2055  48,22 
10  1,4075  56,30 
25  1,6785  67,14 
50  1,8995  75,98 
100  2,1210  84,84 
500  2,3650  94,60 

 

A continuación se recogen en forma de cuadro los resultados obtenidos con las 
distribuciones de Gumbel y SQRT-Etmax y según el método de las isolíneas del Ministerio de 
Fomento. 

 
MÉRIDA (GRUPO 

ESCOLAR)     
 VALORES DE LA PRECIPITACIÓN MAXIMA EN 24 HORAS 

 
PERÍODO DE 

RETORNO GUMBEL SQRT-ET max ISOLINEAS 

 2 30,60 - 37,00 
 5 45,39 43,30 48,22 
 10 55,19 53,80 56,30 
 25 67,56 68,40 67,14 
 50 76,74 80,30 75,98 
 100 85,85 92,90 84,84 
 500 106,91 125,30 94,60 
     
     

PRESA DE MONTIJO     
 VALORES DE LA PRECIPITACIÓN MAXIMA EN 24 HORAS 

 
PERÍODO DE 

RETORNO GUMBEL SQRT-ET max ISOLINEAS 

 2 28,17 - 37,00 
 5 45,06 42,30 48,22 
 10 56,24 54,40 56,30 
 25 70,36 71,40 67,14 
 50 80,84 85,40 75,98 
 100 91,24 100,40 84,84 
 500 115,28 139,20 94,60 

 

2.1.3. Conclusiones 

En los cuadros incluidos en el apartado anterior se han marcado en negrilla los valores más 
desfavorables de precipitación para cada periodo de retorno, método de cálculo y estación 
considerada. 

Para cada período de retorno, los valores de máximas precipitaciones diarias, Pd, adoptados 
para la estimación de caudales de máxima avenida de proyecto son: 

 

PRECIPITACIONES MÁXIMAS ADOPTADAS Pd (mm) 
Periodo de 

retorno (años) 2 5 10 25 50 100 500 

Pd adoptado 37,00 48,22 56,30 71,40 85,0 100,40 139,20
 

A efectos de cálculo, y siguiendo las prescripciones de la Instrucción 5.2-I.C., los periodos de 
retorno considerados a efectos de cálculo de la red de drenaje han sido los siguientes: 

 

  Drenaje longitudinal:   

Período de retorno:  25 años 
  Drenaje transversal: 

   Obras de drenaje transversal.  Período de retorno: 100 años 

   Puentes. Periodo de retorno: 500 años. 
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2 HIDROLOGIA 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 
Para el cálculo de caudales de referencia se siguen las directrices de la Instrucción 5.2-IC 
"Drenaje Superficial" (Dirección General de Carreteras, de 15 de febrero de 2016). 
 
En este capítulo se estudian los parámetros necesarios para la obtención de los caudales de 
referencia para los periodos de retorno considerados. Estos caudales servirán de base para 
el dimensionamiento de la red de drenaje de los tramos objeto de proyecto desarrollado en 
el Anejo de Drenaje.  

2.2 DEFINICIÓN DE LAS CUENCAS INTERCEPTADAS POR LA TRAZA 

Se considerarán las cuencas correspondientes a cauces, vaguadas o líneas de agua que 
hayan de ser desaguados mediante obras de drenaje transversal. Seguidamente las cuencas 
interceptadas por la traza a efectos de definición de las Pequeñas Obras de Drenaje 
Transversal han sido delimitadas, cuando ha sido necesario sobre cartografía 1:10.000 con 
líneas de nivel cada 10 m. Finalmente para determinar la intersección de las divisorias con la 
traza se ha empleado la cartografía 1:1.000 utilizada para el presente Proyecto. 

Todas las cuencas pertenecen a la categoría de cuencas pequeñas, con tiempos de 
concentración inferiores al límite de 6 horas, por lo que son de aplicación los métodos 
hidrometeorológicos para la obtención de los caudales de proyecto.  

Se han considerado 6 cuencas definidas en los planos con notación numérica. 

En el Apéndice 5 se incluyen la colección de planos con la definición de las cuencas a escala 
1:10.000. 

 

2.3 PERIODOS DE RETORNO 

Para la elección del periodo de retorno se tiene en cuenta la tabla 1.2 de la Instrucción 5.2-
I.C. 

Los periodos que considera para el tipo de vía que se proyecta son: 

 

TIPO DE ELEMENTO DE DRENAJE  PERIODO DE RETORNO T (AÑOS) 

Elementos de drenaje superficial de la         25 
plataforma y márgenes   

Obras de drenaje transversal         100 

Se han calculado las precipitaciones máximas diarias para periodos de retorno de 2, 5, 10, 
25, 50, 100 y 500 años. 

2.4 CÁLCULO DE CAUDALES DE MÁXIMA AVENIDA PARA PEQUEÑAS CUENCAS 
Dado que las cuencas son de superficie inferior a cincuenta kilómetros cuadrados (A<50 
km2) y son homogéneas, se utilizará el método racional. 
 
Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual QT, correspondiente a un período de 
retorno T, se calcula mediante la fórmula: 
 

 
 
donde: 
 
QT (m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de 
desagüe de la cuenca. 
 
I (T, tc) (mm/h) Intensidad de precipitación (epígrafe 2.2.2 de la Norma) correspondiente al 
período de retorno considerado T, para una duración del aguacero igual al tiempo de 
concentración tc  de la cuenca. 
 
C (adimensional) Coeficiente medio de escorrentía (epígrafe 2.2.3 de la Norma) de la cuenca 
o superficie considerada. 
 
A (km2) Área de la cuenca o superficie considerada (epígrafe 2.2.4 de la Norma). 
 
Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 
(epígrafe 2.2.5 de la Norma).  
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2.4.1 Intensidad de precipitación 

 

La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y a una 
duración del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se 
obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 
 

I (T, t) = Id x Fint  
donde: 
 
I (T, t) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y a 
una duración del aguacero t. 
 
Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 
retorno T (epígrafe 2.2.2.2 de la Norma). 
 
Fint (adimensional) Factor de intensidad (epígrafe 2.2.2.4 de la Norma).  
 
La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el 
período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que corresponde a una 
duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc) de dicha cuenca (epígrafe 
2.2.2.5 de la Norma).  

 

2.4.2 Intensidad media diaria de precipitación corregida 
La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno 
T, se obtiene mediante la fórmula 

 
donde:  
 
Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 
retorno T. 
 
Pd (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T 
 
KA (adimensional) Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (epígrafe 2.2.2.3 
de la Norma). 

 
En nuestro caso tendremos para cada periodo de retorno: 
 

T (años) 
Periodo de 

retorno   
Pd (mm) A (km2) KA Id (mm/h) 

25 71,40 
< 1 1 3,00 
≥ 1 1 - (log10 A)/15 Función de A 

100 100,40 
< 1 1 3,83 
≥ 1 1 - (log10 A)/15 Función de A 

500 139,20 
< 1 1 5,00 
≥ 1 1 - (log10 A)/15 Función de A 

 

2.4.3 Factor de intensidad Fint 
 
El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende 
de:  
 

- La duración del aguacero t 
- El período de retorno T, si se dispone de curvas intensidad - duración - frecuencia 

(IDF) aceptadas por la Dirección General de Carreteras, en un pluviógrafo situado en 
el entorno de la zona de estudio que pueda considerarse representativo de su 
comportamiento. 

 
 Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación: 
 

Fint = máx (Fa, Fb) 
 

 donde: 
 
Fint (adimensional) Factor de intensidad 
 
Fa (adimensional) Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id) 
 
Fb (adimensional) Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 
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2.4.3.1 Obtención de Fa 

 

 
donde: 
 
Fa (adimensional) Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id). Se representa 
en la figura 2.3 de la Norma. 
 
I1/Id (adimensional) Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de 
precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función de la zona 
geográfica, a partir del mapa de la figura 2.4 de la Norma. 
 
t (horas) Duración del aguacero. 
 
Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar la expresión para un tiempo de 
duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc). 
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2.4.3.2 Obtención de Fb 

 
 

donde: 
 
Fb (adimensional) Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo. 
 

IIDF (T,tc) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y al 
tiempo de concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo (figura 2.5 
de la Norma). 
 
IIDF (T,24) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y a 
un tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (t = 24 h), obtenido a través de curvas IDF 
(figura 2.5 de la Norma). 
 
kb (adimensional) Factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual en 
un período de veinticuatro horas y la intensidad máxima anual diaria. En defecto de un 
cálculo específico se puede tomar kb = 1,13 
 

 
 

FIGURA 2.5 OBTENCIÓN DE Fb 

 

2.4.3.3 Tiempo de concentración 
Tiempo de concentración tc es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero 
para que toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. 
Se obtiene calculando el tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca 
hasta el punto de desagüe, mediante las siguientes formulaciones: 
 

- Para cuencas principales (apartado 1.4 de la Norma): 
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donde: 
 
tc      (horas)              Tiempo de concentración 
 
Lc      (km)                  Longitud del cauce 
 
Jc      (adimensional)    Pendiente media del cauce 
 
- Para cuencas secundarias (apartado 1.4 de la Norma), el tiempo de concentración se 

debe determinar dividiendo el recorrido de la escorrentía en tramos de característica 
homogéneas inferiores a trescientos metros de longitud (300 m) y sumando los 
tiempos parciales obtenidos.  

 

2.4.4 Coeficiente de escorrentía 
 

2.4.4.1 Fórmula de cálculo 
El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T, tc) que 
genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. 
 
El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente formula: 
 

 
 
 

donde:  
 
C (adimensional) Coeficiente de escorrentía  
 
Pd (mm) Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado (epígrafe 
2.2.2.2 de la Norma).  
 

KA (adimensional) Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (epígrafe 2.2.2.3 
de la Norma).  
 
P0 (mm) Umbral de escorrentía (epígrafe 2.2.3.2 de la Norma). 
 

2.4.4.2 Umbral de escorrentía  
El umbral de escorrentía P0 representa la precipitación mínima que debe caer sobre la 
cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante la siguiente 
fórmula: 

 
donde:  
 
P0 (mm) Umbral de escorrentía  
 
P0 i (mm) Valor inicial del umbral de escorrentía (epígrafe 2.2.3.3 de la Norma).  
 
β (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía (epígrafe 2.2.3.4 de la 
Norma ) 
 

El valor inicial del umbral de escorrentía P0 i se determinará como se refiere a 
continuación, a partir de las tablas 2.3 de la Norma dadas las características de las 
cuencas del presente proyecto, y de la figura 2.8 de la Norma para clasificar los grupos 
de suelo. 

 
En la zona de proyecto, todos los suelos de las cuencas afectadas corresponden al Grupo C 
de infiltración lenta. 
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FIGURA 2.7 MAPA DE GRUPOS HIDROLÓGICOS DE SUELOS 

 
 

 
 

 
 

 

2.4.4.3 Coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
La formulación del método racional efectuada en los epígrafes precedentes requiere una 
calibración con datos reales de las cuencas, que se introduce en el método a través de un 
coeficiente corrector del umbral de escorrentía β. 
 
Para el presente proyecto se ha tomado a partir de los datos de la tabla 2.5 correspondiente 
a las regiones de la figura 2.9. En nuestro caso la región es la 41. 
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El cálculo en el presente proyecto se ha realizado de la forma siguiente, atendiendo al tipo 
de obra de que en cada caso se trate: 
 

- Drenaje transversal de vías de servicio, ramales, caminos, accesos a instalaciones y 
edificaciones auxiliares de la carretera y otros elementos anejos (siempre que el 
funcionamiento hidráulico de estas obras no afecte a la carretera principal) y drenaje 
de plataforma y márgenes: Se debe aplicar el producto del valor medio de la región 
del coeficiente corrector del umbral de escorrentía por un factor dependiente del 
período de retorno T, considerado para el caudal de proyecto en el elemento de que 
en cada caso se trate: 

 
 
- Drenaje transversal de la carretera (puentes y obras de drenaje transversal): 

producto del valor medio de la región del coeficiente corrector del umbral de 
escorrentía corregido por el valor correspondiente al intervalo de confianza del 
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cincuenta por ciento, por un factor dependiente del período de retorno T considerado 
para el caudal de proyecto, es decir: 

 
 donde: 
 
β PM (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje de 
plataforma y márgenes, o drenaje transversal de vías auxiliares 
 
βDT (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje 
transversal de la carretera  
 
βm (adimensional) Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de 
escorrentía (tabla 2.5)  
 
FT (adimensional) Factor función del período de retorno T (tabla 2.5)  
 
D50 (adimensional) Desviación respecto al valor medio: intervalo de confianza 
correspondiente al cincuenta por ciento (50 %). 
 
 

2.4.1 Coeficiente de uniformidad de la cuenca 
El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión:  
 

 
donde:  
 
Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación.  
tc (horas) Tiempo de concentración de la cuenca (epígrafe 2.2.2.5 de la Norma) 
 
 
 
 

2.4.2 Determinación de los parámetros físicos de las cuencas 
Los parámetros geométricos de las cuencas necesarios para evaluar los caudales resultantes 
en función de las Intensidades de lluvia aplicando el Método Hidrometeorológico son los 
siguientes: Superficie, Pendiente Media y Tiempo de Concentración. 

2.4.2.1 Superficie 
Se ha calculado la superficie de cada una de las cuencas definidas, eligiendo para cada caso 
la cartografía con escala más apropiada de entre las disponibles. 
 

2.4.2.2 Longitud del cauce principal 
Se ha calculado la longitud del cauce principal de cada cuenca, desde su cabecera hasta el 
punto de intersección con la traza. 
 

2.4.2.3 Pendiente media 
La pendiente se evalúa directamente como el cociente entre la diferencia de cotas de los 
puntos antes definidos, y la longitud del tramo de cauce considerado. 
 

2.4.2.4 Cuencas estudiadas 
Partiendo de las características geométricas de las cuencas y de las precipitaciones diarias 
correspondientes a cada uno de los periodos de retorno considerados y obtenidos en el 
apartado 1.11.3: 
 
Drenaje longitudinal: 
   Período de retorno:  25 años 
   Precipitación total diaria: Pd = 71,40 mm 
Drenaje transversal: 
   Período de retorno: 100 años 
   Precipitación total diaria: Pd = 100,40 mm 
Cálculo hidráulico de estructuras: 
 
   Período de retorno: 500 años 
   Precipitación total diaria: Pd = 139,20 mm 
 
Tendremos: 
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IDENTIFICACIÓN 
DE LA CUENCA 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Tiempo de 
concentración KA 

SUPERFICIE 
(m2) COTA MÁXIMA COTA MÍNIMA LONGITUD 

(m) J (m/m) tc (horas) 

C-1 13.292,00 255,547 254,46 397,60 0,003 0,46 1,00 
C-2 123.825,00 261,86 254,46 1049,00 0,007 0,80 1,00 
C-3 43.711,00 256,54 255,67 145,00 0,006 0,18 1,00 
C-4 6.231,00 256,604 256,307 132,00 0,002 0,21 1,00 
C-5 1.517,00 256,15 254,46 70,00 0,024 0,08 1,00 
C-6 30.816,00 260,4 256,49 521 0,008 0,46 1,00 

C-1-1 5.490,00 256,8 256,67 183 0,001 0,33 1,00 

 

2.4.3 Determinación de parámetros hidrológicos 

Los parámetros hidrológicos que intervienen en la determinación de los caudales de desagüe 
de una cuenca son: 

Umbral de escorrentía, Intensidades medias de Precipitación y Coeficiente de Escorrentía. 

 

2.4.3.1 Umbral de escorrentía 

Los valores de Po se obtienen siguiendo el procedimiento en el Ap. 2.2.3.2 de la Norma: 
 
Po = Poi x β 
 
Donde: 
Po (mm) = Umbral de escorrentía 
Poi (mm) = Valor inicial del umbral de escorrentía (epígrafe 2.2.3.3 de la Norma) 
β = coeficiente corrector del umbral de escorrentía (epígrafe 2.2.3.4 de la Norma) 
 
Los valores de Poi dependen del grupo de suelo al que pertenece la cuenca y al uso del 
mismo, para lo cual se procede de la siguiente manera: 
 
De los planos de cultivos y aprovechamientos junto con la interpretación de las fotografías 
realizadas para la elaboración de la cartografía y la inspección detallada de la zona, 
recorriendo las trazas y anotando los datos de cada cuenca, se ha concluido que están 
presentes los grupos de cubierta vegetal que se citan a continuación. Se adjunta un plano 
detallado con esta información en el Apéndice 3. 
 

A continuación se adjunta un listado de tipos de cultivo existentes en cada cuenca vertiente 
así como el porcentaje de superficie correspondiente a cada uno. 
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DISTRIBUCIÓN DE USOS DEL SUELO                   

IDENTIFICACIÓN 
DE LA CUENCA 

Superficie 
total m2 

Grupo de 
suelo 

Tierras de labor en secano 
(21100) 

Pastizales, prados o 
praderas con arbolado 

adehesado (24410) 
Bosque mixto (31300) Zonas industriales y 

comerciales (12100) Urbanizaciones (11200) 

m2 % m2 % m2 % m2 % m2 % 
C1 13.292,00 C 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.292,00  100,00  0,00  0,00 
C2 123.825,00 C 2.477,00  2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  121.348,00  98,00  0,00  0,00 
C3 786,00 C 786,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
C4 6.231,00 C 6.231,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
C5 1.517,00 C 1.517,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
C6 30.816,00 C 30.816,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

C-1,1 5.490,00 C 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.490,00  100,00  0,00  0,00 

2.4.4 Resultados 
 
El cálculo de caudales realizado en este Estudio se efectúa por el Método Hidrometeorológico 
recomendado por la Instrucción, para todas las cuencas excepto la 22 correspondiente al 
Arroyo de Rivillas. En el cuadro anterior y en el de resultados aparece el cálculo de la cuenca 
22 por este método, solo a título informativo, ya que dicha cuenca se ha calculado utilizando 
la aplicación CAUMAX y aparece reflejado en el Apéndice nº 8. 
 
El método Hidrometeorológico, propuesto por la Instrucción 5.2-IC estima que el caudal de 
desagüe de una cuenca se obtiene por la expresión: 
 

 
Siendo: 
  
QT (m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de 
desagüe de la cuenca. 
 
 

I (T, tc) (mm/h) Intensidad de precipitación (epígrafe 2.2.2 de la Norma) correspondiente al 
período de retorno considerado T, para una duración del aguacero igual al tiempo de 
concentración tc  de la cuenca. 
 
C (adimensional) Coeficiente medio de escorrentía (epígrafe 2.2.3 de la Norma) de la cuenca 
o superficie considerada. 
 
A (km2) Área de la cuenca o superficie considerada (epígrafe 2.2.4 de la Norma). 
 
Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 
(epígrafe 2.2.5 de la Norma).  
 
En el Apéndice 6 del presente Anejo se incluyen una serie de cuadros donde se refleja para 
cada cuenca o grupo de ellas los caudales generados en cada tramo de proyecto, para los 
períodos de retorno de 25, 100 y 500 años. 
 
El resultado obtenido es el siguiente: 
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   CAUDALES EN M3/SEG 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
CUENCA Kt 

Caudales en vías de servicio  Caudales en carretera principal 
Periodos de retorno  Periodos de retorno 

25  100  500  25  100  500 
C1  1,03  0,15  0,22  0,34  0,15  0,23  0,34 
C2  1,05  1,02  1,54  2,39  1,06  1,58  2,39 
C3  1,01  0,01  0,01  0,03  0,01  0,01  0,03 
C4  1,01  0,05  0,09  0,24  0,05  0,10  0,24 
C5  1,00  0,02  0,03  0,09  0,02  0,04  0,09 
C6  1,03  0,15  0,28  0,78  0,18  0,32  0,78 

C‐1‐1  1,02  0,07  0,11  0,17  0,08  0,11  0,17 
 
 

 
El caudal de aportación a cada obra de fábrica será el siguiente: 

 
 

 
   CAUDALES EN M3/SEG 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
CUENCA Situación de la ODT 

Caudales en vías de servicio  Caudales en carretera principal 
Periodos de retorno  Periodos de retorno 

25  100  500  25  100  500 
ODT 1 (C1)  N‐630  ‐  ‐  ‐  0,15  0,23  0,34 
ODT 2 (C2)  N‐630  ‐  ‐  ‐  1,13  1,69  2,66 
ODT3 (C1‐1)  Eje 16  0,07  0,11  0,11  ‐  ‐  ‐ 
ODT 4 (C4)  Eje 12  0,05  0,09  0,24  ‐  ‐  ‐ 

ODT 5 (C4 + C5)  Eje 13  0,06  0,12  0,33  ‐  ‐  ‐ 
ODT 6 (C3)  Eje 29  0,01  0,01  0,03  ‐  ‐  ‐ 
ODT 7 (C3)  Ejes 20‐21  0,01  0,01  0,03  ‐  ‐  ‐ 
ODT 8 (C6)  Eje 26  0,15  0,28  0,78  ‐  ‐  ‐ 
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3 DRENAJE 
 

3.1 DRENAJE SUPERFICIAL 
La obra que se proyecta consiste en una duplicación de calzada de la N-630 con un acerado y una 
vía ciclista que discurren paralelamente a ésta por su margen izquierdo, por tanto las obras de 
drenaje transversal que cruzan la actual N-630 deben ser ampliadas. En el tramo existen dos obras 
de fábrica, una situada P.K. 625+291 que es un caño de Φ600 mm (ODT 1), y otra en el P.K. 
625+696 que es un caño de Φ800 mm (ODT 2). 
 
La ODT 1 está situada bajo la calzada existente y se ha comprobado hidráulicamente que es 
suficiente para desaguar la avenida de 100 años de periodo de retorno de 0,23 m3/s, por lo que no 
se va a sustituir, ya que la calzada izquierda coincide en este tramo con la actual. En la mediana 
de 2 m de ancho se proyecta una arqueta de registro, que permitirá conectar con la nueva obra de 
drenaje que se proyecta para la calzada derecha mediante un marco de 1,20 x 1,20 m de sección, 
ya que aunque su longitud Lm = 10,75 m supera ligeramente el tramo recomendado para este 
diámetro en  la tabla 4.1 de la norma 5.2-IC (5≤ Lm < 10 m), la altura existente en el terraplén no 
permite una mayor sección. Esta misma ODT 1 tiene su prolongación con un tercer tramo que 
atraviesa el camino de servicio (eje 13) y que desemboca en el encauzamiento definido como eje 
53. Este tercer tramo se proyecta con igual sección que el anterior, es decir con un marco de 1,20 
x 1,20 m de sección. 
 
La ODT 2, sustituirá al actual caño de Φ800 mm pues no tiene capacidad suficiente para desaguar 
el caudal de 1,69 m3/s correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de retorno. En su 
lugar se proyecta un marco de 1,20 x 1,20 m, dividido en la mediana por una arqueta de registro. 
También en este caso se supera la longitud recomendada en la tabla 4.1 de la Norma 5.2-IC, pero 
en este caso tampoco existe altura de terraplén suficiente para una sección mayor. 
 
La ODT 3 es un caño de Φ1200 mm, pues aunque su longitud es 19,95 m no es posible poner una 
sección mayor por la altura disponible. 
 
La ODT 4 es un caño de Φ800 mm, pues aunque tiene una longitud de 10,45 m tampoco en este 
caso es posible disponer de mayor sección. 
 
La ODT 5 es un caño de Φ800 mm, la ODT 6 es un caño de Φ500 mm, la ODT 7 es un caño de 
Φ800 mm y la ODT 8 es un caño de Φ600 mm, todas ellas suficientes para desaguar el caudal de 
aportación de la avenida de 10 años de periodo de retorno, y se han proyectado con la máxima 
sección posible por los condicionantes de altura libre. 
 
 

 
En este apartado del anejo se estudiará la capacidad de desagüe de las obras de drenaje 
transversal así como de las cunetas revestidas proyectadas. 
 
Para el cálculo y diseño del Drenaje Transversal se siguen las directrices de la Instrucción 5.2- IC 
"Drenaje Superficial" de febrero 2016. 
 
Los datos de partida para la determinación de los parámetros climatológicos e hidrológicos de las 
cuencas así como los caudales de referencia aportados por éstas se toman del estudio de 
Climatología e Hidrología.  
 
Para el cálculo y dimensionamiento de los elementos de drenaje transversal se ha considerado un 
periodo de retorno de 100 años. El drenaje longitudinal se ha calculado y dimensionado para un 
periodo de retorno de 25 años. 
 

3.2 EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 
 
El emplazamiento de las ODT queda perfectamente definido, por tratarse en todos los casos de 
ampliaciones de las obras existentes. En los planos de planta de drenaje se representan y definen 
su tipología. 
 
En el caso de las obras ampliadas se ha conservado la sección y pendiente de las existentes. 
 

3.3 DIMENSIONES DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
El drenaje transversal proyectado es el siguiente: 

IDENTIFICACIÓN DE LAS 
CUENCAS APORTADORAS A 

LAS ODT 
ELEMENTO DE 

DRENAJE O.D.T.  EJE 

Nº  P.K.  

    

ODT 1 (C1) Marco 1,20 x 1,20 625+291 1 

ODT 2 (C2) Marco 1,20 x 1,20 625+696 2 

ODT 3 (C1-1) CAÑO Φ1200 51,54 16 

ODT 4 (C4) CAÑO Φ800 50,5 10 

ODT 5 (C4 + C5) CAÑO Φ1200 97,55 13 

ODT 6 (C3) CAÑO Φ500 208 29 

ODT 7 (C3) CAÑO Φ 800  21,93 20 

ODT 8 (C6) CAÑO Φ600 9,58 27 
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3.4 COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
La comprobación de la capacidad hidráulica de las diferentes obras de drenaje transversal se ha 
efectuado a dos niveles. En un primer nivel se ha comprobado la capacidad máxima de desagüe 
de los elementos de drenaje proyectados aplicando la fórmula de Manning-Strickler.  
 
Esta fórmula adoptada por la instrucción en su apartado 3.4.5, estima la capacidad de desagüe de 
los elementos de drenaje donde la pérdida de carga sea debida al rozamiento con cauces o 
conductos de paredes rugosas en régimen turbulento. 
 
El desarrollo de la fórmula es el siguiente: 
 
 

Q  =  V . S  =  S . R2/3 . J1/2 . K 
 
donde: 
 
 Q = Caudal (m³/seg). 
 S = Superficie (m²). 

  R = Radio hidráulico =  (S/perímetro mojado) (m). 

 J = Pendiente de la línea de carga (m/m). 

K = Coeficiente de rugosidad (s/m1/3) tabla 3.1.   

Los valores de los coeficientes “K” se toman de la tabla 3.1 de la instrucción. 
 
Con los valores obtenidos aplicando esta fórmula se realiza una comprobación inicial de los 
elementos de drenaje transversal. Posteriormente, y ya en un segundo nivel, se realiza un cálculo 
más exhaustivo con objeto de verificar la comprobación inicial.  
 
Estos cálculos se realizan siguiendo los criterios del apartado 3.4.5 de la Instrucción utilizando los 
gráficos y tablas de dicho apartado. Se realizan los cálculos por medio de una hoja de cálculo. 
 
El método de comprobación hidráulica se describe a continuación. 
 
Cada conducto tiene una curva característica, que relaciona el caudal que desagua a través de él 
con la cota que alcanza la lámina de agua inmediatamente aguas arriba. 
Para definir esa curva característica hay que diferenciar los dos tipos de control (o secciones 
determinantes) que pueden producirse en el régimen hidráulico del desagüe. 

 
 CONTROL DE ENTRADA. Se dará esta situación si la definición puede hacerse simplemente 

en función de las características de la entrada del conducto. Para determinar la altura de 
agua necesaria para control de entrada se utiliza la figura 4.22 de la Instrucción. Estos 
gráficos relacionan el caudal específico con el nivel que alcanza el agua a la entrada. 

 CONTROL DE SALIDA. Se dará esta situación si los niveles del agua en el cauce a la salida 
del conducto, o las características de éste, influyen en los niveles aguas arriba, 
necesitándose valores superiores a los deducibles por el control de entrada. 

 
Para determinar el valor mínimo del nivel de agua a la entrada del conducto exigido por el posible 
control de salida, se utiliza la expresión: 
 

Hs = (1+Ke+((2*g*L)/(R4/3*K2))*(V2/2g))-L*J+µ 
Siendo: 
 L: Longitud del conducto. 
 J: Pendiente del conducto. 
 V: Velocidad media a sección llena. 
 R: Radio hidráulico a sección llena. 
 g: Aceleración de la gravedad. 
 K: Coeficiente de rugosidad de Manning (tomado de la tabla 3.1 de la instrucción). 
 Ke: Coeficiente de pérdida de carga en la embocadura. 
 
Los valores de Ke adoptados para embocaduras con aletas son los siguientes: 
 

MATERIAL CONDUCTO EMBOCADURA Ke 

HORMIGÓN CUADRADO CON ALETAS 0.2 
 
Para embocaduras tipo sumidero se han adoptado valores conservadores de Ke = 0,5. 
 
µ: el mayor de los dos valores siguientes: 
 

 La diferencia del nivel del agua en el cauce a la salida del conducto, con la cota de la solera 
en esta. 

 La semisuma del calado crítico Yc del conducto y la altura h de éste. Si del cálculo resultase 
Yc>H, se tomará igual a H. 

 
Una vez calculados los valores mínimos necesarios a la entrada del conducto exigido para los 
controles de entrada y salida se adoptará como definitivo el mayor de ellos. Este valor máximo 
servirá para comprobar la existencia del resguardo mínimo exigido por la Instrucción entre la 
lámina de agua y la plataforma de la vía. A estos efectos, la norma indica que para carreteras con 
IMD alto, el resguardo mínimo será de 0,50 m. 
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Por último, se hace necesario comprobar que la velocidad de la corriente a la salida del conducto 
no supera los límites permitidos. Este se determina en función del calado a la salida del conducto y 
el caudal de cálculo. 
 
Se adjunta a continuación un cuadro general de drenaje transversal con el dimensionamiento 
previo según la fórmula de Manning. 
 
Los resultados de las comprobaciones efectuadas se incluyen en los Apéndices del Anejo. 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

ANEJO Nº 9. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
 
 
 

             

 

 
 

Q: (1/n)*S*Rh(2/3)*J(1/2) 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENCAS 
APORTADORAS A LAS ODT ELEMENTO DE 

DRENAJE 

O.D.T. 
 EJE 

 Q100(avenidas)    Q desagüado por O.D.T. Propuesta 
OBSERVACIONES 

Nº P.K.  (m3/s)  tipo S. Moj. P .moj. Rh J n Q 

               

ODT 1 (C1) Marco 1,20 x 1,20 625+291 1   
0,23 

  Marco 1,20 x 1,20 1,44 4,8 0,300 0,0061 0,015 3,373 CUMPLE 

ODT 2 (C2) Marco 1,20 x 1,20 625+696 2   
1,60 

  Marco 1,20 x 1,20 1,44 4,8 0,300 0,0123 0,015 4,778 CUMPLE 

ODT 3 (C1-1) CAÑO Φ1200 51,54 16   
0,01 

  
CAÑO Φ1200 1,1309 3,7699 0,300 0,005 0,015 2,389 CUMPLE 

ODT 4 (C4) CAÑO Φ800 50,5 10   0,01   CAÑO Φ800 0,503 2,5133 0,200 0,005 0,015 0,811 CUMPLE 

ODT 5 (C4 + C5) CAÑO Φ1200 97,55 13   
0,09 

  
CAÑO Φ1200 1,1309 3,7699 0,300 0,005 0,015 2,389 CUMPLE 

ODT 6 (C3) CAÑO Φ500 208 29   
0,01 

  
CAÑO Φ500 0,196 1,571 0,125 0,004 0,015 0,196 CUMPLE 

ODT 7 (C3) CAÑO Φ 800 21,93 20   0,01   CAÑO Φ 800 0,503 2,53 0,199 0,005 0,015 0,797 CUMPLE 

ODT 8 (C6) CAÑO Φ600 9,58 27 
  

0,28 
  

CAÑO Φ600 0,283 1,885 0,150 0,005 0,015 0,377 CUMPLE 

 

3.5 CUNETAS REVESTIDAS 
Las cunetas que se proyectan son las siguientes: 
 

Eje Longitud (m) 
 

Pendiente (%) 
 

Sección 

49 140,571 0,15 

Trapezoidal de 
base 0,70 m y 
taludes 1H/5V 

50 80,0 y 80,6 0,15 y 2,41 
51 86,629 1,25 
52 114,697 0,82 
53 32,609 0,24 
57 38,047 0,17 
58 91,449 0,48 
60 97,962 0,34 

 
 
 

 
 
Los caudales aportados por las cuencas son los correspondientes al periodo de retorno de 25 
años. Como cuenca aportadora se considera una franja de 100 m del lado exterior a la 
cuneta y el ancho de la semicalzada a la que van adosadas. 
 
 
Para el cálculo se ha tomado como I (T,tc) las obtenidas en el cálculo pluviométrico de las 
cuencas para el periodo de 25 años y en carretera principal, así como los coeficientes de 
escorrentía para la cuenca exterior, y para la cuenca debida a la calzada igual a 0,90.  
 
Se comprueba la sección más desfavorable. 
 
Cuneta eje 49: 
 
En este caso se comprueba el tramo de menor pendiente. 
 
Q = (1/3.6) x I(T,tc) x C x A 
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En la sección más desfavorable: 
 
Q = (1/3,6) x 46,14 x (0,88 x 100 x 104,98 + 0,90 x 5 x 104,98)/1.000.000 = 0,124 m3/s 
 
Capacidad de desagüe: 
 
Qd = (1/n) x S x RH^2/3 x J^1/2 

 
Siendo n = 0,015 por ser cunetas revestidas de hormigón y una profundidad de 0,60 m 
 
Qd = (1/0,015) x 0.491 x 0,255^2/3 x 0,0015^1/2 = 0,51 m3/s  (válida) 
 
 
Cuneta eje 50:  
En este caso se comprueba el tramo de menor pendiente. 
 
Q = (1/3.6) x I(T,tc) x C x A 
 
En la sección más desfavorable: 
 
Q = (1/3,6) x 46,14 x (0,88 x 100 x 80,00 + 0,90 x 5 x 80,00)/1.000.000 = 0,0090 m3/s 
 
Capacidad de desagüe: 
 
Qd = (1/n) x S x RH^2/3 x J^1/2 

 
Siendo n = 0,015 por ser cunetas revestidas de hormigón y una profundidad de 0,61 m 
 
Qd = (1/0,015) x 0.493 x 0,256^2/3 x 0,0015^1/2 = 0,51 m3/s  (válida) 
 
Cuneta eje 51: 
 
Q = (1/3.6) x I(T,tc) x C x A 
 
En la sección más desfavorable: 
 
Q = (1/3,6) x 46,14 x (0,88 x 100 x 86,63 + 0,90 x 5 x 86,63)/1.000.000 = 0,103 m3/s 
 

Capacidad de desagüe: 
 
Qd = (1/n) x S x RH^2/3 x J^1/2 

 
Siendo n = 0,015 por ser cunetas revestidas de hormigón y una profundidad de 0,50 m 
 
Qd = (1/0,015) x 0.40 x 0,2325^2/3 x 0,0125^1/2 = 0,24 m3/s  (válida) 
 
Cuneta eje 52: 
 
Q = (1/3.6) x I(T,tc) x C x A 
 
En la sección más desfavorable: 
 
Q = (1/3,6) x 46,14 x (0,88 x 100 x 114,697 + 0,90 x 5 x 114,697)/1.000.000 = 0,136 m3/s 
 
Capacidad de desagüe: 
 
Qd = (1/n) x S x RH^2/3 x J^1/2 

 
Siendo n = 0,015 por ser cunetas revestidas de hormigón y una profundidad de 0,50 m 
 
Qd = (1/0,015) x 0.40 x 0,2325^2/3 x 0,0082^1/2 = 0,91 m3/s  (válida) 
 
Cuneta eje 53: 
 
Q = (1/3.6) x I(T,tc) x C x A 
 
En la sección más desfavorable: 
 
Q = (1/3,6) x 46,14 x (0,88 x 100 x 32,609 + 0,90 x 5 x 32,609)/1.000.000 = 0,386 m3/s 
 
Capacidad de desagüe: 
 
Qd = (1/n) x S x RH^2/3 x J^1/2 

 
Siendo n = 0,015 por ser cunetas revestidas de hormigón y una profundidad de 0,50 m 
 
Qd = (1/0,015) x 0.40 x 0,2325^2/3 x 0,0024^1/2 = 0,49 m3/s  (válida) 
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Cuneta eje 57: 
 
Q = (1/3.6) x I(T,tc) x C x A 
 
En la sección más desfavorable: 
 
Q = (1/3,6) x 46,14 x (0,88 x 100 x 38,048 + 0,90 x 5 x 38,048)/1.000.000 = 0,451 m3/s 
 
Capacidad de desagüe: 
 
Qd = (1/n) x S x RH^2/3 x J^1/2 

 
Siendo n = 0,015 por ser cunetas revestidas de hormigón y una profundidad de 0,50 m 
 
Qd = (1/0,015) x 0.40 x 0,2325^2/3 x 0,0038^1/2 = 0,62 m3/s  (válida) 
 
 
Cuneta eje 58: 
 
Q = (1/3.6) x I(T,tc) x C x A 
 
En la sección más desfavorable: 
 
Q = (1/3,6) x 46,14 x (0,88 x 100 x 91,449 + 0,90 x 5 x 91,449)/1.000.000 = 0,108 m3/s 
 
Capacidad de desagüe: 
 
Qd = (1/n) x S x RH^2/3 x J^1/2 

 
Siendo n = 0,015 por ser cunetas revestidas de hormigón y una profundidad de 0,50 m 
 
Qd = (1/0,015) x 0.40 x 0,2325^2/3 x 0,0091^1/2 = 0,61 m3/s  (válida) 
 
Cuneta eje 60: 
 
Q = (1/3.6) x I(T,tc) x C x A 
 
En la sección más desfavorable: 
 
Q = (1/3,6) x 46,14 x (0,88 x 100 x 97,962 + 0,90 x 5 x 97,962)/1.000.000 = 0,116 m3/s 

 
Capacidad de desagüe: 
 
Qd = (1/n) x S x RH^2/3 x J^1/2 

 
Siendo n = 0,015 por ser cunetas revestidas de hormigón y una profundidad de 0,50 m 
 
Qd = (1/0,015) x 0.40 x 0,2325^2/3 x 0,0098^1/2 = 1,00 m3/s  (válida) 
 

3.6 CUNETAS SIN REVESTIR 
Las cunetas que se proyectan son las siguientes: 
 

Eje Longitud (m) 
 

Pendiente (%) 
 

Sección 

56 256,285 0,45 

Triangular de 
2,0 de ancho x 

0,50 m de 
profundidad. 

 
Q = (1/3.6) x I(T,tc) x C x A 
 
En la sección más desfavorable: 
 
Q = (1/3,6) x 46,14 x (0,88 x 100 x 256,285 + 0,90 x 5 x 256,285)/1.000.000 = 0,30 m3/s 
 
Capacidad de desagüe: 
 
Qd = (1/n) x S x RH^2/3 x J^1/2 

 
Siendo n = 0,016 por ser cunetas en tierra limpias de vegetación y una profundidad de 0,50 
m 
 
Qd = (1/0,015) x 0.50 x 0,223^2/3 x 0,0045^1/2 = 0,768 m3/s  (válida) 
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DATOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA. 



 
 
 
 
 

1 INFORMACIÓN DE LA AEMET 
Los datos recogidos en el presente Apéndice son los facilitados por la AEMET correspondientes a 
tres estaciones meteorológicas:  

- Estación 4406 Mérida (Grupo Escolar) 
- Estación 4410 (Mérida. Automática) 
- Estación 4418 (Presa de Montijo) 

 
Datos pluviométricos: 
La Estación 4406 Mérida (Grupo Escolar) tiene datos desde 1946 hasta 2014. 
La Estación 4410 (Mérida. Automática) es la que menos antigüedad tiene pues solo abarca de 
2009 a 2021 periodo en el que solo en dos años los datos están completos. 
La Estación 4418 (Presa de Montijo) tiene datos desde 1942 a 2021 si bien entre 1952 a 1962 no 
tuvo ningún registro. 
 
Datos termométricos: 
La Estación 4406 Mérida (Grupo Escolar) tiene datos desde 1972 hasta 2014. 
La Estación 4410 (Mérida. Automática) es la que menos antigüedad tiene pues solo abarca de 
2009 a 2021 periodo en el que solo en dos años los datos están completos. 
La Estación 4418 (Presa de Montijo) tiene datos desde 1941 a 2021 si bien entre 1952 a 1962 no 
tuvo ningún registro. 
 
 
A continuación se adjunta la solicitud de datos para este proyecto: 

 
 
 
 
 



2 PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 H EN MES Y AÑO 
 

2.1 ESTACIÓN METEOROLÓGICA 4406 MÉRIDA (GRUPO ESCOLAR) 

 
 



2.2 ESTACIÓN METEOROLÓGICA 4410 MÉRIDA AUTOMÁTICA 

 

 



2.3 ESTACIÓN METEORPLÓGICA 4418 PRESA DE MONTIJO 

  



3 PRECIPITACIÓN TOTAL MEDIA ANUAL 

3.1 ESTACIÓN 4406 MÉRIDA GRUPO ESCOLAR 

  



3.2 ESTACIÓN 4410 MERIDA AUTOMÁTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 ESTACIÓN 4418 PRESA DE MONTIJO 

  



4 TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS 

4.1 ESTACIÓN 4406 MÉRIDA GRUPO ESCOLAR 

 

4.2 ESTACIÓN 4410 MÉRIDA AUTOMÁTICA 

 



4.3 ESTACIÓN 4418 PRESA DE MONTIJO 

 

5 TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÍNIMAS 

5.1 ESTACIÓN 4406 MÉRIDA GRUPO ESCOLAR 

 



5.2 ESTACIÓN 4410 MÉRIDA AUTOMÁTICA 

 

5.3 ESTACIÓN 4418 PRESA DE MONTIJO 
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DISTRIBUCIÓN DE GUMBEL PARA  
CADA ESTACIÓN SELECCIONADA 
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MÉRIDA GRUPO ESCOLAR 
INDICATIVO 4406 

Nº 
AÑO AÑO PRECIPITACION 

MÁXIMA (MM) PROBABILIDAD VARIABLE 
REDUCIDA 

1 1946 28,7 0,72 -1,59 
2 1947 34,7 2,17 -1,34 
3 1948 36,3 3,62 -1,20 
4 1949 39,5 5,07 -1,09 
5 1950 31,5 6,52 -1,00 
6 1951 53,8 7,97 -0,93 
7 1952 33,3 9,42 -0,86 
8 1953 27,9 10,87 -0,80 
9 1954 59,3 12,32 -0,74 
10 1955 57,3 13,77 -0,68 
11 1956 30,5 15,22 -0,63 
12 1957 39 16,67 -0,58 
13 1958 40,7 18,12 -0,54 
14 1959 30,1 19,57 -0,49 
15 1960 36,5 21,01 -0,44 
16 1961 31 22,46 -0,40 
17 1962 43 23,91 -0,36 
18 1963 41 25,36 -0,32 
19 1964 36 26,81 -0,27 
20 1965 40,6 28,26 -0,23 
21 1966 39,7 29,71 -0,19 
22 1967 32,8 31,16 -0,15 
23 1968 30,2 32,61 -0,11 
24 1969 39,2 34,06 -0,07 
25 1970 30,3 35,51 -0,03 
26 1971 35,8 36,96 0,00 
27 1972 38,7 38,41 0,04 
28 1973 40,2 39,86 0,08 
29 1974 23,4 41,30 0,12 
30 1975 31,7 42,75 0,16 
31 1976 33 44,20 0,20 
32 1977 40 45,65 0,24 
33 1978 42,5 47,10 0,28 
34 1979 55,7 48,55 0,32 
35 1980 25,6 50,00 0,37 
36 1981 25 51,45 0,41 
37 1982 34,5 52,90 0,45 
38 1983 25,5 54,35 0,49 

39 1984 26,6 55,80 0,54 
40 1985 40 57,25 0,58 
41 1986 18,5 58,70 0,63 
42 1987 31,8 60,14 0,68 
43 1988 29 61,59 0,72 
44 1989 64,5 63,04 0,77 
45 1990 52,5 64,49 0,82 
46 1991 34,5 65,94 0,88 
47 1992 32,5 67,39 0,93 
48 1993 22,9 68,84 0,99 
49 1994 18,6 70,29 1,04 
50 1995 48 71,74 1,10 
51 1996 36,6 73,19 1,16 
52 1997 90,5 74,64 1,23 
53 1998 59,4 76,09 1,30 
54 1999 34,9 77,54 1,37 
55 2000 38,3 78,99 1,44 
56 2001 57,6 80,43 1,52 
57 2002 23,1 81,88 1,61 
58 2003 38,5 83,33 1,70 
59 2004 42,7 84,78 1,80 
60 2005 22,2 86,23 1,91 
61 2006 43,7 87,68 2,03 
62 2007 41,1 89,13 2,16 
63 2008 22,4 90,58 2,31 
64 2009 32,2 92,03 2,49 
65 2010 28 93,48 2,70 
66 2011 31,5 94,93 2,96 
67 2012 28,6 96,38 3,30 
68 2013 53,6 97,83 3,82 
69 2014 37,4 99,28 4,92 
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PARÁMETROS 

Σ Xi 2301,40 Nº AÑOS X=1/n (Σxi) 33,35 
ΣXi2 96087,90 69 m=1/n (Σ Xi 2 ) 1392,58 

ESTACIÓN 4406 MÉRIDA (GRUPO ESCOLAR)  

m 1392,58   X 33,35362319 
X2 1112,46   0,450047*S 7,53226067 

S2 = m - X2 280,11   f =X-0,450047*S 25,82136251 
S 16,737   1/b=0,779696*S 13,04946710 

NUMERO DE  AÑOS VALOR MEDIO DESVIACION TIPICA 

69 33,354 16,737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Periodo de 
Retorno 
(Años) 

F(X)  -LF(X) -L (-LF(X)) 1/b * [-L(-
LF(X))] 1/b*[-L(LF(X))]+f  

  0,1 2,302585 -0,834032 -10,8837 14,9377 
  0,2 1,609438 -0,475885 -6,2100 19,6113 
  0,3 1,203973 -0,185627 -2,4223 23,3990 
  0,4 0,916291 0,087422 1,1408 26,9622 
2 0,5 0,693147 0,366513 4,7828 30,6042 
  0,6 0,510826 0,671727 8,7657 34,5870 
  0,7 0,356675 1,030930 13,4531 39,2745 
5 0,8 0,223144 1,499940 19,5734 45,3948 
10 0,9 0,105361 2,250367 29,3661 55,1875 
25 0,96 0,040822 3,198534 41,7392 67,5605 
50 0,98 0,020203 3,901939 50,9182 76,7396 
100 0,99 0,010050 4,600149 60,0295 85,8509 
500 0,998 0,002002 6,213607 81,0843 106,9056 
1000 0,999 0,001001 6,907255 90,1360 115,9574 

RECTA DE REGRESION m b 

y = mx + b 13,049 25,821 
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PRESA DE MONTIJO 
INDICATIVO 4418 

Nº 
AÑO AÑO PRECIPITACION 

MÁXIMA (MM) PROBABILIDAD VARIABLE 
REDUCIDA 

1 1942 27,00 0,70 -1,60 
2 1943 46,50 2,11 -1,35 
3 1944 50,20 3,52 -1,21 
4 1945 19,80 4,93 -1,10 
5 1946 31,20 6,34 -1,01 
6 1947 26,20 7,75 -0,94 
7 1948 21,40 9,15 -0,87 
8 1949 14,80 10,56 -0,81 
9 1950 18,40 11,97 -0,75 
10 1951 28,50 13,38 -0,70 
11 1952 27,00 14,79 -0,65 
12 1962 26,80 16,20 -0,60 
13 1963 32,60 17,61 -0,55 
14 1964 24,20 19,01 -0,51 
15 1965 36,20 20,42 -0,46 
16 1966 28,50 21,83 -0,42 
17 1967 28,40 23,24 -0,38 
18 1968 32,40 24,65 -0,34 
19 1969 47,60 26,06 -0,30 
20 1970 35,50 27,46 -0,26 
21 1971 28,40 28,87 -0,22 
22 1972 63,40 30,28 -0,18 
23 1973 27,60 31,69 -0,14 
24 1974 32,40 33,10 -0,10 
25 1975 32,30 34,51 -0,06 
26 1976 40,60 35,92 -0,02 
27 1977 32,40 37,32 0,01 
28 1978 48,40 38,73 0,05 
29 1979 38,50 40,14 0,09 
30 1980 24,50 41,55 0,13 
31 1981 29,00 42,96 0,17 
32 1982 37,60 44,37 0,21 
33 1983 44,30 45,77 0,25 
34 1984 48,50 47,18 0,29 
35 1985 42,30 48,59 0,33 
36 1986 38,70 50,00 0,37 
37 1987 63,10 51,41 0,41 
38 1988 36,40 52,82 0,45 
39 1989 53,70 54,23 0,49 
40 1990 32,60 55,63 0,53 

41 1991 37,90 57,04 0,58 
42 1992 62,60 58,45 0,62 
43 1993 24,20 59,86 0,67 
44 1994 21,50 61,27 0,71 
45 1995 44,30 62,68 0,76 
46 1996 28,00 64,08 0,81 
47 1997 117,80 65,49 0,86 
48 1998 36,80 66,90 0,91 
49 1999 24,00 68,31 0,96 
50 2000 31,40 69,72 1,02 
51 2001 66,00 71,13 1,08 
52 2002 24,20 72,54 1,14 
53 2003 42,50 73,94 1,20 
54 2004 42,00 75,35 1,26 
55 2005 32,50 76,76 1,33 
56 2006 42,00 78,17 1,40 
57 2007 29,80 79,58 1,48 
58 2008 28,70 80,99 1,56 
59 2009 34,80 82,39 1,64 
60 2010 32,30 83,80 1,73 
61 2011 21,80 85,21 1,83 
62 2012 36,00 86,62 1,94 
63 2013 39,40 88,03 2,06 
64 2014 53,00 89,44 2,19 
65 2015 33,70 90,85 2,34 
66 2016 24,70 92,25 2,52 
67 2017 41,00 93,66 2,73 
68 2018 31,20 95,07 2,98 
69 2019 28,80 96,48 3,33 
70 2020 46,80 97,89 3,85 
71 2021 57,00 99,30 4,95 
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PARÁMETROS 

Σ Xi 2223,00 Nº AÑOS X=1/n (Σxi) 31,31 
ΣXi2 95521,32 71 m=1/n (Σ Xi 2 ) 1345,37 

ESTACIÓN 4418 PRESA DE MONTIJO 

m 1345,37   X 31,30985915 
X2 980,31   0,450047*S 8,59888285 

S2 = m - X2 365,06   f =X-0,450047*S 22,71097630 
S 19,107   1/b=0,779696*S 14,89736531 

NUMERO DE  AÑOS VALOR MEDIO DESVIACION TIPICA 

71 31,310 19,107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Periodo de 
Retorno 
(Años) 

F(X)  -LF(X) -L (-LF(X)) 1/b * [-L(-
LF(X))] 1/b*[-L(LF(X))]+f  

  0,1 2,302585 -0,834032 -12,4249 10,2861 
  0,2 1,609438 -0,475885 -7,0894 15,6215 
  0,3 1,203973 -0,185627 -2,7653 19,9456 
  0,4 0,916291 0,087422 1,3024 24,0133 
2 0,5 0,693147 0,366513 5,4601 28,1711 
  0,6 0,510826 0,671727 10,0070 32,7179 
  0,7 0,356675 1,030930 15,3581 38,0691 
5 0,8 0,223144 1,499940 22,3452 45,0561 
10 0,9 0,105361 2,250367 33,5245 56,2355 
25 0,96 0,040822 3,198534 47,6497 70,3607 
50 0,98 0,020203 3,901939 58,1286 80,8396 
100 0,99 0,010050 4,600149 68,5301 91,2411 
500 0,998 0,002002 6,213607 92,5664 115,2774 
1000 0,999 0,001001 6,907255 102,8999 125,6109 

RECTA DE REGRESION m b 

y = mx + b 14,897 22,711 
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DISTRIBUCIÓN SQRT ET máx  
 PARA CADA ESTACIÓN SELECCIONADA 
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MÉRIDA (GRUPO ESCOLAR) 
INDICATIVO 4406 
 

Aplicación de la función SQRT ET MAX (según Zorraquino, 2004)(1)

Rellenar solamente los números en azul: siempre C4 y C5; y J4 ó (J12 a J18)  según el cálculo deseado
Introducir el dato en J4 y confirmar la entrada

media 33,35 A partir del valor x= 69 ––>> F(x)= 0,96139
desv típica 16,74 calcular el retorno Probabilidad de que se supere x= 0,0386
Cv 0,5018 Periodo de retorno= 25,9 años

A partir del retorno
calcular el valor Retorno x

5 43,3
10 53,8
25 68,4
50 80,3
100 92,9
200 106,4
500 125,3

j aj * (ln(Cv))j Cv : 0.99 a 0.70 0.70 a 0.30 0.30 a 0.19
0 1,802 a0 1,318615 1,801513 -1765,86
1 -1,706 a1 -3,16463 2,473761 -7240,6
2 11,201 a2 -1,59552 23,556200 -11785,6
3 -16,380 a3 -6,26911 49,957274 -9538,0
4 13,515 a4 -11,3177 59,775636 -3834,3
5 -5,565 a5 -22,6976 35,696876 -612,68
6 0,914 a6 -22,0663 8,505713 0,000

Suma...... 3,780 =ln(k)
k = 43,835

j bj * (ln(k))j Cv : 0.99 a 0.70 0.70 a 0.30 0.30 a 0.19
0 2,342696882 b0 2,307319 2,342697 -0,931508
1 -0,566249405 b1 -0,136674 -0,149784 2,156709
2 -1,419335004 b2 -0,075036 -0,099312 -0,779770
3 0,186081616 b3 -0,013464 0,003444 0,112962
4 0,207009736 b4 0,003228 0,001014 -0,009340
5 -0,109191381 b5 0,000521 -0,000141 0,000412
6 0,016033803 b6 -0,000141 0,000005 -0,000008

Suma...... 0,657 =ln(I1)
1,929 =I1

= 1,26764

(1) Zorraquino, C (2004).- "La función SQRT-ET 
max". Revista de Obras Públicas, 3447: 33-37

- Si se desea, cambiar los periodos 
de retorno entre J12 y J18
(El retorno no puede ser <2,5 años)

- Si estamos editando alguna celda, 
confirmar la entrada (INTRO) antes
de picar en la flecha verde

Atención:
Funciona para Cv
entre 0,99 y 
0,19
(Ver coeficientes 
en verde, líneas 
22 a 39)

 

 
 
 
 
 
 
 
PRESA DE MONTILO  
INDICATIVO 4418 
 

Aplicación de la función SQRT ET MAX (según Zorraquino, 2004)(1)

media 31,31 A partir del valor x= 71 ––>> F(x)= 0,95912
desv típica 19,11 calcular el retorno Probabilidad de que se supere x= 0,0409
Cv 0,6103 Periodo de retorno= 24,5 años

A partir del retorno
calcular el valor Retorno x

5 42,3
10 54,4
25 71,4
50 85,4
100 100,4
200 116,4
500 139,2

j aj * (ln(Cv))j Cv : 0.99 a 0.70 0.70 a 0.30 0.30 a 0.19
0 1,802 a0 1,318615 1,801513 -1765,86
1 -1,222 a1 -3,16463 2,473761 -7240,6
2 5,746 a2 -1,59552 23,556200 -11785,6
3 -6,018 a3 -6,26911 49,957274 -9538,0
4 3,556 a4 -11,3177 59,775636 -3834,3
5 -1,049 a5 -22,6976 35,696876 -612,68
6 0,123 a6 -22,0663 8,505713 0,000

Suma...... 2,938 =ln(k)
k = 18,884

j bj * (ln(k))j Cv : 0.99 a 0.70 0.70 a 0.30 0.30 a 0.19
0 2,342696882 b0 2,307319 2,342697 -0,931508
1 -0,440114375 b1 -0,136674 -0,149784 2,156709
2 -0,857433609 b2 -0,075036 -0,099312 -0,779770
3 0,087372921 b3 -0,013464 0,003444 0,112962
4 0,075547822 b4 0,003228 0,001014 -0,009340
5 -0,030972576 b5 0,000521 -0,000141 0,000412
6 0,00353495 b6 -0,000141 0,000005 -0,000008

Suma...... 1,181 =ln(I1)
3,256 =I1

= 0,98203

(1) Zorraquino, C (2004).- "La función SQRT-ET 
max". Revista de Obras Públicas, 3447: 33-37

- Si se desea, cambiar los periodos 
de retorno entre J12 y J18
(El retorno no puede ser <2,5 años)

- Si estamos editando alguna celda, 
confirmar la entrada (INTRO) antes
de picar en la flecha verde

Atención:
Funciona para Cv
entre 0,99 y 
0,19
(Ver coeficientes 
en verde, líneas 
22 a 39)
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N‐630

IDENTIFICA-CIÓN 
DE LA CUENCA

25 100 500 25 100 500 25 100 500 25 100 500
C1 14,00 31,00 3,00 8,00 3,00 3,60 3,60 3,60 3,00 3,00 3,00 0,85 0,90 0,94 0,88 0,93 0,96
C2 14,00 31,00 3,00 8,00 3,22 3,86 3,86 3,86 3,22 3,22 3,22 0,83 0,89 0,93 0,87 0,92 0,95
C3 14,00 31,00 3,00 8,00 14,00 16,80 16,80 16,80 14,00 14,00 14,00 0,38 0,50 0,61 0,44 0,56 0,67
C4 14,00 31,00 3,00 8,00 14,00 16,80 16,80 16,80 14,00 14,00 14,00 0,38 0,50 0,61 0,44 0,56 0,67
C5 14,00 31,00 3,00 8,00 14,00 16,80 16,80 16,80 14,00 14,00 14,00 0,38 0,50 0,61 0,44 0,56 0,67
C6 14,00 31,00 3,00 8,00 14,00 16,80 16,80 16,80 14,00 14,00 14,00 0,38 0,50 0,61 0,44 0,56 0,67

C-1-1 14,00 31,00 3,00 8,00 3,00 3,60 3,60 3,60 3,00 3,00 3,00 0,85 0,90 0,94 0,88 0,93 0,96

Vías de servicio
Carretera principal

(21100) (12100) P0 P0 Coeficiente de escorrentía C Coeficiente de escorrentía C(31300) (11200)
  Po i

Valores de Po i Vías de servicio Carretera principal
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    APÉNDICE Nº 7. 
CÁLCULO DE CAUDALES DE MÁXIMA AVENIDA. 
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IDENTIFICACIÓN 
DE LA CUENCA 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Tiempo de 
concentración 

KA 

Id (mm/h) 
Periodo de 

retorno 
Periodo de 

retorno 
Periodo de 

retorno 
SUPERFICIE 

(m2) COTA MÁXIMA COTA MÍNIMA LONGITUD (m) J (m/m) tc (horas) 25 años 100 años 500 años 

C-1 13.292,00 255,547 254,46 397,60 0,003 0,46 1,00 2,98 4,18 5,80 

C-2 123.825,00 261,86 254,46 1049,00 0,007 0,80 1,00 2,98 4,18 5,80 

C-3 43.711,00 256,54 255,67 145,00 0,006 0,18 1,00 2,98 4,18 5,80 

C-4 6.231,00 256,604 256,307 132,00 0,002 0,21 1,00 2,98 4,18 5,80 

C-5 1.517,00 256,15 254,46 70,00 0,024 0,08 1,00 2,98 4,18 5,80 

C-6 30.816,00 260,4 256,49 521 0,008 0,46 1,00 2,98 4,18 5,80 

C-1-1 5.490,00 256,8 256,67 183 0,001 0,33 1,00 2,98 4,18 5,80 

 
 
Periodo de retorno Pd 

25  71,4 
100  100,4 
500  139,2 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
DE LA CUENCA (I1/Id) 

Tiempo de 

concentración 

(horas) 
Fa Fb Fint 

I(T,t) (mm/h) 

25,00 100  500 
C1 10,00 0,46 15,51  0  15,51  46,14  64,88  89,95 
C2 10,00 0,80 11,39  0  11,39  33,89  47,66  66,07 
C3 10,00 0,18 24,84  0  24,84  73,91  103,93  144,09 
C4 10,00 0,21 23,47  0  23,47  69,83  98,19  136,14 
C5 10,00 0,08 36,54  0  36,54  108,71  152,87  211,94 
C6 10,00 0,38 17,03  0  17,03  50,67  71,25  98,78 

C-1-1 10,00 0,33 18,51  0  18,51  55,05  77,41  107,33 
 

DISTRIBUCIÓN DE USOS DEL SUELO                   

IDENTIFICACIÓN 
DE LA CUENCA 

Superficie 
total m2 

Grupo de 
suelo 

Tierras de labor en secano 
(21100) 

Pastizales, prados o 
praderas con arbolado 

adehesado (24410) 
Bosque mixto (31300) Zonas industriales y 

comerciales (12100) Urbanizaciones (11200) 

m2 % m2 % m2 % m2 % m2 % 
C1 13.292,00 C 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.292,00  100,00  0,00  0,00 
C2 123.825,00 C 2.477,00  2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  121.348,00  98,00  0,00  0,00 
C3 786,00 C 786,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
C4 6.231,00 C 6.231,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
C5 1.517,00 C 1.517,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
C6 30.816,00 C 30.816,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

C-1,1 5.490,00 C 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.490,00  100,00  0,00  0,00 
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Región  βm 
Δ50% 

Periodo de retorno T (años), FT  βPM  βDT 
      25  100  500  25  100  500  25  100  500 
41  1,20  0,20  1,00  1,00  1,00  1,20  1,20  1,20  1,00  1,00  1,00 

 
 

N‐630
IDENTIFICA-CIÓN 

DE LA CUENCA

25 100 500 25 100 500 25 100 500 25 100 500
C1 14,00 31,00 3,00 8,00 3,00 3,60 3,60 3,60 3,00 3,00 3,00 0,85 0,90 0,94 0,88 0,93 0,96
C2 14,00 31,00 3,00 8,00 3,22 3,86 3,86 3,86 3,22 3,22 3,22 0,83 0,89 0,93 0,87 0,92 0,95
C3 14,00 31,00 3,00 8,00 14,00 16,80 16,80 16,80 14,00 14,00 14,00 0,38 0,50 0,61 0,44 0,56 0,67
C4 14,00 31,00 3,00 8,00 14,00 16,80 16,80 16,80 14,00 14,00 14,00 0,38 0,50 0,61 0,44 0,56 0,67
C5 14,00 31,00 3,00 8,00 14,00 16,80 16,80 16,80 14,00 14,00 14,00 0,38 0,50 0,61 0,44 0,56 0,67
C6 14,00 31,00 3,00 8,00 14,00 16,80 16,80 16,80 14,00 14,00 14,00 0,38 0,50 0,61 0,44 0,56 0,67

C-1-1 14,00 31,00 3,00 8,00 3,00 3,60 3,60 3,60 3,00 3,00 3,00 0,85 0,90 0,94 0,88 0,93 0,96

Vías de servicio
Carretera principal

(21100) (12100) P0 P0 Coeficiente de escorrentía C Coeficiente de escorrentía C(31300) (11200)
  Po i

Valores de Po i Vías de servicio Carretera principal

 
 
 

N‐630 
   CAUDALES EN M3/SEG 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
CUENCA Kt 

Caudales en vías de servicio  Caudales en carretera principal 
Periodos de retorno  Periodos de retorno 

25  100  500  25  100  500 
C1  1,03  0,15  0,22  0,34  0,15  0,23  0,34 
C2  1,05  1,02  1,54  2,39  1,06  1,58  2,39 
C3  1,01  0,01  0,01  0,03  0,01  0,01  0,03 
C4  1,01  0,05  0,09  0,24  0,05  0,10  0,24 
C5  1,00  0,02  0,03  0,09  0,02  0,04  0,09 
C6  1,03  0,15  0,28  0,78  0,18  0,32  0,78 

C‐1‐1  1,02  0,07  0,11  0,17  0,08  0,11  0,17 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390    

ANEJO Nº 9. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
APÉNDICE Nº 7 

 4

 
N‐630 

   CAUDALES EN M3/SEG 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
CUENCA 

Situación de 
la ODT 

Caudales en vías de servicio  Caudales en carretera principal 
Periodos de retorno  Periodos de retorno 

25  100  500  25  100  500 
ODT 1 (C1)  N‐630  ‐  ‐  ‐  0,15  0,23  0,34 
ODT 2 (C2)  N‐630  ‐  ‐  ‐  1,13  1,69  2,66 
ODT3 (C1‐1)  Eje 16  0,07  0,11  0,11  ‐  ‐  ‐ 
ODT 4 (C4)  Eje 12  0,05  0,09  0,24  ‐  ‐  ‐ 

ODT 5 (C4 + C5)  Eje 13  0,06  0,12  0,33  ‐  ‐  ‐ 
ODT 6 (C3)  Eje 29  0,01  0,01  0,03  ‐  ‐  ‐ 
ODT 7 (C3)  Ejes 20‐21  0,01  0,01  0,03  ‐  ‐  ‐ 
ODT 8 (C6)  Eje 26  0,15  0,28  0,78  ‐  ‐  ‐ 
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    APÉNDICE Nº 8. 
REPORTAJE DE FOTOS DEL DRENAJE EXISTENTE. 
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ODT 1 Caño de Φ600 mm en el P.K. 625+384 (Eje 1) 

 
 

 
ODT 1 Caño de Φ600 mm en el P.K. 625+384 (Eje 1) 

 
 

 
Paso salvacuneta en el P.K. 625+385 MD caño Φ600 mm 

 

 
Paso salvacuneta en el P.K. 625+671 MD caño Φ600 mm 

 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

  ANEJO Nº 9. CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
APÉNDICE Nº 8 

 3

 
Paso salvacuneta en el P.K. 625+695 MD caño Φ600 mm 

 
 

 
ODT 2 Caño Φ800 mm en el P.K. 625+696 Eje 2 

 
 
 
 

 
ODT 2 Caño Φ800 mm en el P.K. 625+696 Eje 2 

 
 

 
Paso salvacunetas en el P.K. 625+770 MD 
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Desagüe de cuneta entre parcelas industriales P.K. 625+734 MD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paso salvacunetas en el P.K. 625+974 
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CÁLCULOS HIDRÁLICOS. 
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COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DESAGÜE DEL LAS ODT 

             

 

 
 

Q: (1/n)*S*Rh(2/3)*J(1/2) 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENCAS 
APORTADORAS A LAS ODT ELEMENTO DE 

DRENAJE 

O.D.T. 
 EJE 

 Q100(avenidas)    Q desagüado por O.D.T. Propuesta 
OBSERVACIONES 

Nº P.K.  (m3/s)  tipo S. Moj. P .moj. Rh J n Q 

               

ODT 1 (C1) Marco 1,20 x 1,20 625+291 1   
0,23 

  Marco 1,20 x 1,20 1,44 4,8 0,300 0,0061 0,015 3,373 CUMPLE 

ODT 2 (C2) Marco 1,20 x 1,20 625+696 2   
1,60 

  Marco 1,20 x 1,20 1,44 4,8 0,300 0,0123 0,015 4,778 CUMPLE 

ODT 3 (C1-1) CAÑO Φ1200 51,54 16   
0,01 

  
CAÑO Φ1200 1,1309 3,7699 0,300 0,005 0,015 2,389 CUMPLE 

ODT 4 (C4) CAÑO Φ800 50,5 10   
0,01 

  
CAÑO Φ800 0,503 2,5133 0,200 0,005 0,015 0,811 CUMPLE 

ODT 5 (C4 + C5) CAÑO Φ1200 97,55 13   
0,09 

  
CAÑO Φ1200 1,1309 3,7699 0,300 0,005 0,015 2,389 CUMPLE 

ODT 6 (C3) CAÑO Φ500 208 29   
0,01 

  
CAÑO Φ500 0,196 1,571 0,125 0,004 0,015 0,196 CUMPLE 

ODT 7 (C3) CAÑO Φ 800 21,93 20   
0,01 

  
CAÑO Φ 800 0,503 2,53 0,199 0,005 0,015 0,797 CUMPLE 

ODT 8 (C6) CAÑO Φ600 9,58 27 
  

0,28 
  

CAÑO Φ600 0,283 1,885 0,150 0,005 0,015 0,377 CUMPLE 
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I.D. OBRA Nº CUENCA CAUDAL MATERIAL SECCIÓN EMBOCADURA LUCES DIÁMETRO BASE ALTURA LONGITUD PDTE. PEND. LONG. PEND. TRANS. EQUILIBRIO DEL Nº MANNING

 Q (m3/s) N   (m) B (m) H (m) L (m) J (m/m) jCAUCE (m/m) tCAUCE (m/m) PERFIL nCAUCE (s/m1/3)

ODT Nº 1A CUENCA 1 0,23 Hormigón Circular Con Aletas 1,00 0,80 15,45 0,0083 0,0083 0,0050 Sí 0,015

ODT Nº 1B CUENCA 1 0,23 Hormigón Rectangular Con Aletas 1,00 1,20 1,20 10,75 0,0061 0,0061 0,0050 Sí 0,015

ODT Nº 1C CUENCA 1 0,23 Hormigón Rectangular Con Aletas 1,00 1,20 1,20 7,30 0,0061 0,0061 0,0050 Sí 0,015

ODT Nº 2 CUENCA 2 1,69 Hormigón Rectangular Con Aletas 1,00 1,20 1,20 32,80 0,0123 0,0123 0,0050 Sí 0,015

ODT Nº 3 CUENCA 1-1 0,11 Hormigón Circular Con Aletas 1,00 1,20 19,77 0,0050 0,0050 0,0050 Sí 0,015

ODT Nº 4 CUENCA 4 0,09 Hormigón Circular Con Aletas 1,00 0,80 10,19 0,0050 0,0050 0,0050 Sí 0,015

ODT Nº 5 CUENCA 4 + 5 0,12 Hormigón Circular Con Aletas 1,00 0,80 8,80 0,0057 0,0057 0,0050 Sí 0,015

ODT Nº 6 CUENCA 3 0,01 Hormigón Circular Con Aletas 1,00 0,50 8,33 0,0036 0,0036 0,0050 Sí 0,015

ODT Nº 7 CUENCA 3 0,01 Hormigón Circular Con Aletas 1,00 0,80 20,55 0,0049 0,0049 0,0050 Sí 0,015

ODT Nº 8 CUENCA 6 0,28 Hormigón Circular Con Aletas 1,00 0,60 12,45 0,0050 0,0050 0,0050 Sí 0,015

IDENTIFICACIÓN OO.DD.TT. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA OBRA DE DRENAJE

DATOS PARA CÁLCULO DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

CARACTERÍSTICAS MEDIAS DEL CAUCE

 
 

COMPROBACIÓN HIDRÁULICA DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 
  

IDENTIF. OO.DD.TT. CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS O.D.T. HIDRÁULICA DEL 
CAUCE CONTROL O.D.T RESULTADOS HIDRÁULICOS O.D.T. 

I.D. OBRA CAUDAL POR LUZ PÉRD. EMB. CAL. CRÍTICO CAL. NORMAL MANNING VEL. MEDIA CAL. NORMAL CONT. ENTRADA CONT. SALIDA CONTROL ALT. ENTRADA ALT. SALIDA VEL. PÉSIMA SALIDA 
   QLUZ (m3/s) KE  YC (m) YN (m)  n (s/m1/3) VCAUCE (m/s) YN-CAUCE (m) HE (m) HS (m)   HENT (m) HSAL (m) VPÉSIMA (m/s) 

ODT Nº 1A 0,23 0,30 0,36 0,25 0,015 0,84 0,05 0,42 0,47 Salida 0,47 0,25 1,67 
ODT Nº 1B 0,23 0,20 0,16 0,52 0,015 0,74 0,05 0,23 0,61 Salida 0,61 0,52 0,37 
ODT Nº 1C 0,23 0,20 0,16 0,51 0,015 0,74 0,05 0,23 0,63 Salida 0,63 0,51 0,37 
ODT Nº 2 1,69 0,20 0,59 0,88 0,015 1,43 0,09 1,00 0,57 Entrada 1,00 0,88 1,60 
ODT Nº 3 0,11 0,30 0,15 0,71 0,015 0,59 0,04 0,26 0,58 Salida 0,58 0,71 1,03 
ODT Nº 4 0,09 0,30 0,22 0,58 0,015 0,57 0,04 0,26 0,46 Salida 0,46 0,58 1,06 
ODT Nº 5 0,12 0,30 0,26 0,47 0,015 0,63 0,04 0,30 0,48 Salida 0,48 0,47 1,17 

ODT Nº 6 0,01 0,30 0,13 0,66 0,015 0,33 0,02 0,10 0,29 Salida 0,29 0,50 0,30 

ODT Nº 7 0,01 0,30 0,07 0,69 0,015 0,37 0,02 0,09 0,34 Salida 0,34 0,69 0,30 

ODT Nº 8 0,28 0,30 0,57 1,28 0,015 0,71 0,06 0,50 0,62 Salida 0,62 0,60 1,45 
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1 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
La ordenación general de la ciudad la define el planeamiento urbanístico, que en el caso de 
Mérida, es el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente el 19 de julio de 
2000 (DOE de 12 de septiembre de 2000). Como documento inseparable a este Plan General, 
Mérida cuenta además por sus características históricas con un Plan Especial de Protección 
Histórico Arqueológico, tramitado conjuntamente con el anterior y aprobado simultáneamente. 
 
La historia de Mérida y sus características arqueológicas hacen obligado un seguimiento 
arqueológico de las actuaciones que sobre ella se vayan a desarrollar y un especial cuidado a 
la hora de establecer las condiciones de las distintas actuaciones sobre la ciudad, ya que 
Mérida cuenta además con una Declaración de Conjunto Histórico Arqueológico del año 1975 
y de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1993. 
 
Según el plano de “Calificación, alineaciones, rasantes y alturas” del Plan General Municipal el 
proyecto se encuentra desde el inicio hasta el P.K. 625+373 en suelo urbanizable, estando la 
línea de delimitación con el calificado como espacios libres en el margen izquierdo de la actual 
carretera.  A partir del P.K. 625+373 la carretera tiene a ambos lados del eje sendas bandas 
de terreno calificadas como “Espacio libre de protección de infraestructura”, dentro de la cual 
se encontraría toda la actuación. 
 

2 PLANO DE ORDENACIÓN DETALLADA 
A continuación se adjuntan las hojas 34-61 y 34-62 del plano de “Calificación, alineaciones, 
rasantes y alturas” del Plan General Municipal. 
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1 ESTUDIO DE TRÁFICO 
En el tramo objeto de proyecto existe la estación de aforo BA-331-3 situada en el P.K. 626 cuya 
evolución en los últimos años ha sido la siguiente: 
 

AÑO  IMD 
2015  4301 
2016  4183 
2017  4179 
2018  4587 
2019  4652 

 

 
 

 
Se aprecia que en los años 2015 a 2017 la intensidad media diaria fue decreciendo por coincidir 
con los últimos años de la crisis económica, tendencia que cambia en los años 2018 y 2019 con un 
fuerte incremento de tráfico, crecimiento que se verá truncado  en los próximos Mapas de Tráfico 
por la aparición de la pandemia de covit a finales de 2019 y que aun persiste. Es de esperar por 
tanto, que una vez superada la pandemia vuelva a ver un crecimiento constante. 
 
Los tráficos registrados en esta estación de cobertura se representan a continuación. 
 
 

 
 

Mapa de tráfico 2019 
 
 

 
Histórico de la estación BA-331-3 en los últimos diez años 
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Datos de aforo de 2019 

 
 
En 2019 el reparto de tráfico en dicha estación ha sido el siguiente:: 
 

IMD total 2019 = 4.652 Veh/día 
IMD veh pesados =  273 Veh/día (5,87%) 
IMD veh ligeros =  4.379 Veh/día (94,13 %) 

 

2 PROGNOSIS DEL TRÁFICO 
Tomando como datos de partida los aforos registrados en la estación BA-331-3 del año 2019, y las 
tasas de crecimiento previstas en la “Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la 
eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y 
aeropuertos del Ministerio de Fomento”, tendremos la siguiente evolución del tráfico desde el año 
de la puesta en servicio de la obra (2024) hasta el año horizonte (2044): 
 
 
 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO 

AÑO  IMD  IMD PESADOS 
IMDPESADO POR EL CARRIL 

DE PROYECTO 

2019  4.652  273  136 
2020  4.719  277  138 
2021  4.787  281  140 
2022  4.856  285  142 
2023  4.926  289  145 
2024  4.997  293  147 
2025  5.069  297  149 
2026  5.142  302  151 
2027  5.216  306  153 
2028  5.291  310  155 
2029  5.367  315  157 
2030  5.444  319  160 
2031  5.523  324  162 
2032  5.602  329  164 
2033  5.683  333  167 
2034  5.765  338  169 
2035  5.848  343  172 
2036  5.932  348  174 
2037  6.017  353  177 
2038  6.104  358  179 
2039  6.192  363  182 
2040  6.281  369  184 
2041  6.372  374  187 
2042  6.463  379  190 
2043  6.556  385  192 
2044  6.651  390  195 

 
 

Por tanto, la categoría del tráfico en el año de puesta en servicio de la obra será la T31, según la 
Norma 6.1-IC “Firmes”. 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE TRÁFICO 

 5

 
 
 



 
Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 

entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 
y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 

Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 12. ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL CORREDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ANEJO Nº 12.
ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL CORREDOR.



 
Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 

entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 
y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 

Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 12. ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL CORREDOR 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 

Página 
1  INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 4 
2  INFORME GEOTÉCNICO ................................................................................................................. 4 
3  CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 24 

 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390  

ANEJO Nº 12. ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL CORREDOR 
 

 4

 

1 INTRODUCCIÓN 
Para el estudio geotécnico del corredor se encargó una campaña de campo realizada por el 
laboratorio Control, Calidad y Medio Ambiente consistente en la identificación de suelos de cuatro 
calicatas tomadas a lo largo de los 1.250 metros aproximados que tiene el corredor. 
 
Como resumen del informe geotécnico se puede concluir lo siguiente: 
Se han identificado tres niveles de materiales: 

- Nivel I Suelo vegetal con espesores variables entre 0,15 y 0,30 m. 
- Nivel II Suelo arenoso de tonalidad marrón con espesores variables entre 0,25 y 1,15 m. 
- Nivel III Suelo formado por gravas subredondeadas envueltas en matriz arcillosa de 

tonalidad rojiza. 
 
Los materiales ensayados lo han sido de los recogidos en la máxima profundidad de la calicata, es 
decir, del nivel III, excepto el correspondiente a la calicata 2 que se ensayaron dos muestras, una 
del nivel II y otra del nivel III.  
 
Los resultados obtenidos son muy dispares ya que el nivel II resultó en la calicata 2 tolerable, 
mientras que el nivel III en esa misma calicata resultó marginal, así como en las calicatas 1 y 4, y 
en la calicata 3 resultó adecuado. 
 
Por tanto en el proyecto se considera que cuando la explanada se apoye en zonas de desmonte se 
deberá sustituir el suelo para obtener una explanada E-2 en los siguientes espesores, según se 
indica en la Norma 6.1-IC: 
-En suelos marginales se sustituirá en una profundidad de 1m por material seleccionado (2). 
-En suelos tolerables se sustituirá en una profundidad de 0,75m por material seleccionado (2). 
-En suelo adecuado se sustituirá en una profundidad de 0,55m por material seleccionado (2). 
 
En el caso de los terraplenes, se considera que el núcleo se realizara con material tolerable con lo 
que la explanada se realizará con 0,75 m de material seleccionado (2). 
 
A continuación se adjunta el informe geotécnico realizado. 
 
 

2 INFORME GEOTÉCNICO 
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3 CONCLUSIONES 
Del estudio geotécnico del terreno se pueden hacer las siguientes conclusiones: 
 
Se han identificado tres niveles de materiales: 

- Nivel I Suelo vegetal con espesores variables entre 0,15 y 0,30 m. 
- Nivel II Suelo arenoso de tonalidad marrón con espesores variables entre 0,25 y 1,15 m. 
- Nivel III Suelo formado por gravas subredondeadas envueltas en matriz arcillosa de 

tonalidad rojiza. 
 
Los materiales ensayados lo han sido de los recogidos en la máxima profundidad de la calicata, es 
decir, del nivel III, excepto el correspondiente a la calicata 2 que se ensayaron dos muestras, una 
del nivel II y otra del nivel III.  
 
Los resultados obtenidos son muy dispares ya que el nivel II resultó en la calicata 2 tolerable, 
mientras que el nivel III en esa misma calicata resultó marginal, así como en las calicatas 1 y 4, y 
en la calicata 3 resultó adecuado. 
 
El material procedente de la excavación de tipo tolerable y adecuado podrá utilizarse para la 
formación de terraplenes, no así el marginal salvo que en obra con estudios específicos se 
considere apto para ello.  
 
La explanada, en cualquier caso deberá ser formada con material seleccionado (2) procedente de 
préstamos, ya que en las calicatas ensayadas no se han encontrado materiales seleccionados. 
 
El balance de tierras dependerá del porcentaje de suelo marginal que se encuentre, pero 
suponiendo que todo fuera aprovechable y considerando un coeficiente de paso (para arcillas y 
gravas) de 0,86 tendremos: 
 
B = 14.895 x (1/0,86) – 14.286 = 3.034 m3 
 
Es decir, que sobrarían 3.034 m3 
 
Por lo que hasta esta cantidad de suelo marginal no sería necesario traer de préstamo suelo que al 
menos fuera tolerable, pero a partir de esa cifra si sería necesario. 
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1 TRAZADO 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
El trazado ha consistido en una duplicación de calzada de la N-630, en el acondicionamiento 
de las intersecciones existentes en el tramo mediante dos nuevas glorietas y en la 
reordenación de accesos. 
 
El trazado de este proyecto incluye además de la definición geométrica de los ejes que 
componen el tronco principal de la nueva carretera y las glorietas, la de todos los caminos y 
carreteras que se reordenan,  así como sus ramales de giro y marcas viales. También se han 
geometrizado en planta y alzado, todas las cunetas y encauzamientos, así como los desvíos 
provisionales de obra. 
 

1.2 TRAZADO EN PLANTA 
Tronco principal. 
La duplicación de calzada se proyecta de manera que se pueda aprovechar la carretera actual 
como primera calzada, para lo cual el nuevo eje se ha desplazado respecto al actual 5,00 m 
de tal manera que entre ambas calzadas quede una mediana estricta de 2,00 m. 
 

 
Sección trnsversal tipo en los tramos 1 y 3 

 
El tramo objeto de actuación es el comprendido entre el P.K. 625+173 (intersección con la 
glorieta de la N-V) y el P.K. 626+440 (glorieta existente en la intersección con la carretera a 
Calamonte). Entre ambos extremos se proyectan dos glorietas cuyos centros está en los 
PP.KK. 625+400,280 y 625+974,065, y se denominan los tramos resultantes, como tramo 1 el 
comprendido entre el inicio y la glorieta 1, tramo 2 el comprendido entre las glorietas 1 y 2, y 
tramo 3 al comprendido entre la glorieta 2 y el final. 
 
La duplicación de calzada se proyecta en los tramos 1 y 3 con la nueva calzada por el margen 
derecho ya que por el izquierdo existen naves industriales próximas a la carretera no 
quedando espacio suficiente. En el tramo 2 sin embargo, ocurre al contrario, pues es en el 

margen derecho donde existen parcelas industriales, como se puede ver en la ortofoto, por lo 
que en éste la duplicación se hace con la nueva calzada por el margen izquierdo. 
 
Entre los PP.KK. 625+522 y 625+933 se proyecta una vía de servicio unidireccional por el lado 
derecho adosada a la calzada principal y separada de ésta por una jardinera de 0,50 m de 
ancho. Esta vía de servicio reordena los accesos a la carretera de las naves industriales 
existentes en el tramo. 
 
El tramo 1 está formado por una sola alineación recta. El tramo 2 por cambiar de lado la zona 
de ensanche lo forma una alineación recta, una curva a la izquierda de radio  -2.500 m y una 
curva a la derecha de radio +2.500 m. Por último, el tramo 3 está formado por una recta y 
una curva  a la izquierda de radio -2.000 m. 
 
Glorietas. 
El trazado en planta de las dos glorietas que se proyectan es igual y está formado una 
circunferencia de radio 29 m, siendo el eje de definición geométrica la marca vial exterior de 
la calzada. 
 
Los abanicos de giro de los accesos del tronco principal a las glorietas tienen todos ello un 
radio de 40 m tanto para las entradas como para las salidas, y los correspondientes a 
carreteras secundarias, las salidas de las glorietas son de 40 y de 30 m, mientras que las 
entradas a las glorietas varían entre 12 y 30 m según el caso. 
 
Carreteras secundarias. 
El trazado en planta se ha limitado a conseguir la mejor conexión con las glorietas a las que 
intersectan.  
 

1.3 TRAZADO EN ALZADO 
Tronco principal. 
Con objeto de aprovechar en lo posible la carretera actual y dado que la rasante de ésta es 
bastante uniforme, la nueva se ha proyectado apoyándonos en ella de tal manera que sobre el 
pavimento actual se pueda extender una capa de refuerzo de mezcla bituminosa. El espesor 
de esta capa ha sido la de las capas de rodadura e intermedia, más el espesor de la cuña 
necesaria para corregir el bombeo existente. Para ajustar la rasante se ha procedido a nivelar 
de forma precisa las marcas viales y los bordes exteriores de arcén de la carretera existente, 
sustituyendo estas líneas en la cartografía 1/1000 utilizada para el trazado. 
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Glorietas. 
La rasante de ambas glorietas es horizontal y la definición de ésta es la correspondiente al eje 
de replanteo de la planta. 
 

 
Ortofoto de la zona de actuación. 

 

1.4 SECCIÓN TRANSVERSAL 
Tronco principal. 
La sección transversal resultante estará formada por dos calzadas de 7,00 m de ancho, 
arcenes exteriores de 1,00 m e interiores de 0,50 m, y la mediana, como ya se ha comentado 
anteriormente será de 2,00 m. Se proyectan bermas exteriores de 1,00 m. 
 
Por el margen izquierdo de todo el tramo se ha proyectado un acerado de 2,50 m y una vía 
ciclista bidireccional de 2,50 m. 
 

 
 
 
 

 
 
Glorietas. 
Las glorietas tienen un diámetro exterior de 58 m, un ancho de calzada de 8,80 m y arcenes 
exterior de 1,00 m e interior de 0,50 m. También en éstas la berma exterior es de 1,00 m. 

 
Sección transversal tipo en glorietas con acerado y vía ciclista 

 
 
Carreteras secundarias y caminos. 
Para los tramos de caminos y carreteras que se reponen se han definido las siguientes 
secciones transversales tipo: 
 
Carretera secundaria (ejes 10, 16 y 26): 

-Calzada de 7,00 m y arcenes de 0,50 m 
 

N-630 

Inicio del proyecto 

Final del proyecto 
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Para los caminos agrícolas: 
 -Calzada de ancho variable según el eje y arcenes de 0,50 m. 
 

 
 
Para el camino del eje 13 y los desvíos provisionales de los ejes 59 y 60 tendrán 5,00 de 
anchos. 

 
 

1.5 EJES QUE COMPONEN EL PROYECTO 
Los ejes que se incluyen en el proyecto se han agrupado en grupos según su clase, de la 
siguiente forma: 
 

GRUPO EJE PK inicial   PK final      LONGITUD     NOMBRE      
----- --- ------------ ------------ ------------ -------------------------------------------------- 
    0                                            Tronco de la N-630                                 
        1   625250.519   625400.280      149.761 Eje N-630 Tramo 1                                  
        2   625400.279   625974.065      573.786 Eje N-630 Tramo 2                                  
        3   625974.065   626440.559      466.494 Eje N-630 Tramo 3                                  
       32        0.000       86.270       86.270 Ramal eje 32                                       
       33        0.000       94.223       94.223 Ramal eje 33                                       
       34        0.000      195.552      195.552 Ramal eje 34                                       
       35        0.000       42.170       42.170 Ramal eje 35                                       
       36        0.000       45.150       45.150 Ramal eje 36                                       
                                        1653.406 Total del grupo                                    
 
    1                                            Glorieta 1                                         
        4        0.000      182.210      182.210 Glorieta 1                                         
        6        0.000       52.644       52.644 Abanico Eje 6                                      
        7        0.000       52.620       52.620 Abanico Eje 7                                      
        8        0.000       51.969       51.969 Abanico EJE 8                                      
        9        0.000       51.984       51.984 Abanico Eje 9                                      
       10        0.000      103.925      103.925 Camino Eje 10                                      
       11        0.000       31.071       31.071 Abanico Eje 11                                     
       12        0.000       42.604       42.604 Abanico Eje 12                                     
       13        0.000      178.165      178.165 Camino Eje 13                                      
       14        0.000       32.718       32.718 Abanico Eje 14                                     
       15        0.000       21.078       21.078 Abanico Eje 15                                     
       16        0.000      103.541      103.541 Calle eje 16                                       
       17        0.000       36.524       36.524 Abanico eje 17                                     
       18        0.000       36.297       36.297 Abanico eje 18                                     
                                         977.351 Total del grupo                                    
 
    2                                            Glorieta 2                                         
        5        0.000      182.212      182.212 Glorieta 2                                         
       19        0.000       77.108       77.108 Calle eje 19                                       
       20        0.000       37.015       37.015 Abanico eje 20                                     
       21        0.000       26.807       26.807 Abanico eje 22                                     
       22        0.000       49.004       49.004 Abanico eje 22                                     
       23        0.000       46.237       46.237 Abanico eje 23                                     
       24        0.000       50.459       50.459 Abanico eje 24                                     
       25        0.000       51.858       51.858 Abanico eje 25                                     
                                         520.700 Total del grupo                                    
 
    3                                            Caminos                                            
       26        0.000      145.475      145.475 Camino eje 26                                      
       27        0.000       28.158       28.158 Abanico eje 27                                     
       28        0.000       33.948       33.948 Abanico eje 28                                     
       29        0.000      252.393      252.393 Camino lateral eje 29                              
       30        0.000       19.308       19.308 Abanico eje 30                                     
       31        0.000       20.287       20.287 Abanico eje 31                                     
       37        0.000      172.052      172.052 Camino eje 37                                      
       38        0.000       20.882       20.882 Abanico eje 38                                     
       39        0.000       18.511       18.511 Abanico eje 39                                     
       46        0.000       74.370       74.370 Acceso eje 46                                      
       47        0.000       21.595       21.595 Abanico eje 47                                     
       48        0.000       20.091       20.091 Abanico eje 48                                     
                                         827.069 Total del grupo                                    
 
    4                                            Accesos                                            
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       40        0.000        8.344        8.344 Acceso eje 40                                      
       41        0.000        8.382        8.382 Acceso eje 41                                      
       42        0.000        8.720        8.720 Abanico eje 42                                     
       43        0.000        8.725        8.725 Abanico eje 43                                     
       44        0.000        8.115        8.115 Acceso eje 44                                      
       45        0.000        7.857        7.857 Acceso eje 45                                      
                                          50.143 Total del grupo                                    
 
    5                                            Cunetas                                            
       49        0.000      140.571      140.571 Cuneta revestida eje 49                            
       50        0.000      160.599      160.599 Cuneta revestida eje 50                            
       51        0.000       86.629       86.629 Cuneta revestida eje 51                            
       52        0.000      114.697      114.697 Cuneta revestida eje 52                            
       53        0.000       32.609       32.609 Cuneta en tierra eje 53                            
       56        0.000      256.285      256.285 Cuneta en tirerra eje 56                           
       57        0.000       38.047       38.047 Cuneta                                             
       58        0.000       91.449       91.449 Cuneta                                             
                                         935.988 Total del grupo                                    
 
    6                                            Colectores                                         
       54        0.000       42.498       42.498 Colector eje 54                                    
       55        0.000       14.950       14.950 Colector eje 55                                    
                                          57.448 Total del grupo                                    
 
    7                             Desvíos provisionales de obra                                            
       59        0.000      100.259      100.259 Desvío provisional                                 
       60        0.000       16.066       16.066 Desvío provisional eje 60                          
                                         116.325 Total del grupo                                    
 
                                        5138.430 Total del proyecto      
 

En el apéndice nº 1 de este anejo se adjunta la definición geométrica en planta y alzado de 
todos los ejes.   
 

2 ESTUDIO DE VISIBILIDAD                 
Se ha realizado un estudio de visibilidad en los tres tramos que componen el nuevo eje de la 
N-630 y en ambos sentidos de circulación. El tramo, una vez acondicionado tendrá el carácter 
de periurbano y su velocidad de circulación estará limitada a 50 km/h en todo él, excepto en 
los 50 m antes de llegar a una glorieta en los que la limitación será de 40 km/h. El estudio se 
ha realizado para 60 km/h resultando que desde cualquier punto del recorrido la distancia de 
parada necesaria siempre es menor o igual que la disponible, por lo que se concluye que 
todos los tramos disponen de distancia de visibilidad suficiente y ambos sentidos de 
circulación. 
 
El estudio se ha realizado con el programa de trazado Ispol-Istram. 
 

3 REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
En el tramo de proyecto actualmente existen 5 accesos particulares  y seis intersecciones con 
carreteras o caminos que actualmente intersectan directamente a la carretera N-630 y además 
se ven afectadas por las obras otras dos en carreteras secundarias. La situación de estos 
accesos es la siguiente: 
Accesos particulares: 
P.K.   Carretera  Margen 
625+252  N-630   Derecha 
625+484  N-630   Derecha 
625+695  N-630   Derecha 
625+771  N-630   Derecha 
625+812  N-630   Derecha 
626+174  N-630   Derecha 
0+0052  BA-V-9081  Derecha (Afectada por la glorieta 1) 
Acceso al Centro Comercial Cámara desde el camino que intersecta en el 625+400 afectado 
por la glorieta 1. 
 
Intersecciones con carreteras y caminos: 
P.K.   Carretera o camino  intersectado              Margen 
625+400  Camino agrícola y acceso a C.C. Cámara.   Izquierda  
625+385  Camino a núcleo de viviendas    Derecha  
625+974  Carretera BA-V-9081 a Calamonte    Derecha 
625+974  C/ Reina Sofía Sur      Izquierda 
626+170  Camino agrícola      Izquierdo 
 
Todos estos accesos particulares e intersecciones con caminos y carreteras se reordenan, 
mejorando sensiblemente la seguridad vial del tramo al regularse todos los accesos a la N-
630. Los itinerarios o soluciones a cada caso se resumen en el cuadro siguiente: 
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REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS  
ACCESOS PARTICULARES  

625+252 M.D. 

 
Se anula y se accederá a la finca por la vía de servicio de Eje 13 que conecta con la N-630 en la Glorieta 1 
 

   
Situación actual                               Reposición proyectada 
 

625+484 M.D. 

 
Se anula pues la finca tiene acceso por el camino que conecta con la glorieta 1 
 

                            
Situación actual                                                                                                Reposición proyectada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso particular 

Salida por eje 13 

Acceso a suprimir

Salida al camino 

Salida por el camino a la glorieta 
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625+695 M.D. Se proyecta una vía de servicio unidireccional que regula la salida y el acceso a la N-630  
 

                         
Situación actual                                                                                                     Reposición proyectada 
 

625+771 M.D. 

625+812 

M.D. 

626+174 

M.D. Se anula el acceso directo a la N-630 y se proyecta un camino que conecta con la BA-V-9081 y ésta a la N-630 en la glorieta 2 
 

        
Situación actual                                                                                                     Reposición proyectada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesos existentes 

Vía de servicio 

Acceso existente a anular 

Camino de salida eje 37 
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0+0052 

BA-V-9081 Tendrá un nuevo acceso al nuevo trazado de esta carretera 
 

                      
Situación actual                                                                        Reposición proyectada 
 

Acceso al C. Comercial Cámara 

Tendrá un nuevo acceso al camino que intersecta con la glorieta 1 
 

       
Situación actual                                                                                                                  Reposición proyectada 
 

 

Acceso de la BA-V-9081 

Acceso del Centro comercial 
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CAMINOS Y CARRETERAS  

625+400 M.I. 

Conectará a la glorieta 1 

    
Situación actual                                                                                                                Reposición proyectada 
 

625+385 M.D. 

Conectará a la glorieta 1 

    
Situación actual                                                                                                                Reposición proyectada 

Acceso en 625+400 MI 

Acceso en 625+400 MD 
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625+974 M.D. 

Conectará a la glorieta 2 
 

      
Situación actual                                                                                                                Reposición proyectada 
 

625+974 M.I. 

Conectará a la glorieta 2 
 

      
Situación actual                                                                                                                Reposición proyectada 

Acceso en 625+974 MD 

Acceso en 625+974 MI 
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626+170 M.I. 

Conectará a la glorieta 2 mediante un camino que se proyecta en la margen izquierda entre el P.k. 625+990 y el 626+170  

   
Situación actual                                                                                                                   Reposición proyectada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso en 626+170 MI 
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APÉNDICE Nº 1 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LOS EJES 
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DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LOS EJES EN PLANTA 
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  Istram 21.11.11.19 04/02/22 19:04:58   1194                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    1 : Eje N-630 Tramo 1 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   149.761   625250.519   728342.277  4309427.560                               196.8111    0.0500702   -0.9987457 
                        625400.280   728349.775  4309277.986                               196.8111 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       1   625250.519000          4 Eje N-630 Tramo 1 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 0 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    90.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2018.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2018.dia 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728347.270258 4309427.810061      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    5.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728354.768828 4309278.236769 
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GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    2 : Eje N-630 Tramo 2 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    50.172   625400.279   728349.778  4309277.935    30000.000                  196.1663   698404.156  4307472.460 
    2 CIRC.   138.250   625450.451   728352.756  4309227.851    -2500.000                  196.2728   730848.472  4309374.134 
    3 CIRC.   385.364   625588.701   728364.656  4309090.132     2500.000                  192.7523   725880.840  4308806.131 
                        625974.065   728378.810  4308705.410                               202.5655 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       2   625400.279000          4 Eje N-630 Tramo 2 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 0 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    90.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2018.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2018.dia 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728349.778000 4309277.935000  30000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728359.513000 4309108.493000 
 ALI GIRATORIA         8  728367.440046 4309043.243580  -2500.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -3.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI GIRATORIA         8  728378.810000 4308705.410000   2500.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    3 : Eje N-630 Tramo 3 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 
DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   302.311   625974.065   728378.810  4308705.410                               197.0343    0.0465685   -0.9989151 
    2 CIRC.   164.184   626276.376   728392.888  4308403.427    -2000.000                  197.0343   730390.718  4308496.564 
                        626440.559   728407.253  4308239.919                               191.8082 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       3   625974.065000          4 Eje N-630 Tramo 3 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 0 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    90.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2018.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2018.dia 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728383.804439 4308705.642794      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    5.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728402.177057 4308311.541677 
 ALI GIRATORIA         8  728407.253197 4308239.919405  -2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    4 : Glorieta 1 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   182.210        0.000   728378.775  4309277.987      -29.000                    0.0000   728349.775  4309277.987 
                           182.210   728378.775  4309277.985                                 0.0052 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       4        0.000000          2 Glorieta 1 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-C+R          5  728349.775000 4309277.987000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000   182.210000    0.000000     0.0000000     11   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :    5 : Glorieta 2 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   182.212        0.000   728407.810  4308705.410      -29.000                    0.0000   728378.810  4308705.410 
                           182.212   728407.810  4308705.410                                 0.0008 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       5        0.000000          2 Glorieta 2 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-C+R          5  728378.810000 4308705.410000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000   182.212000    0.000000     0.0000000     12   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    6 : Abanico Eje 6 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 
DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     3.054        0.000   728337.802  4309347.052                               196.8111    0.0500703   -0.9987457 
    2 CIRC.    12.240        3.054   728337.955  4309344.002      100.000                  196.8111   728238.080  4309338.995 
    3 RECTA    12.206       15.293   728337.819  4309331.771                               204.6030   -0.0722408   -0.9973872 
    4 CIRC.    25.145       27.500   728336.937  4309319.597       40.000                  204.6030   728297.042  4309322.486 
                            52.644   728327.612  4309296.690                               244.6218 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       6        0.000000          3 Abanico Eje 6 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728346.291283 4309347.477789      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    8.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728346.364924 4309346.008883 
 ALI GIRATORIA         8  728337.662419 4309329.863352    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI GIRATORIA         8  728337.078230 4309321.544125      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI REFERENCIA      111       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 
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 21

 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    7 : Abanico Eje 7 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   728369.891  4309298.876      -29.000                  348.7999   728349.775  4309277.987 
    2 CIRC.    25.579        0.000   728369.891  4309298.876       40.000                  348.7999   728397.637  4309327.688 
    3 RECTA    12.203       25.579   728358.179  4309321.127                               389.5103   -0.1640279    0.9864557 
    4 CIRC.    11.468       37.782   728356.177  4309333.165      100.000                  389.5103   728454.823  4309349.567 
    5 RECTA     3.370       49.250   728354.948  4309344.560                               396.8111   -0.0500708    0.9987457 
                            52.620   728354.779  4309347.926                               396.8111 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       7        0.000000          3 Abanico Eje 7 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI REFERENCIA      111       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728358.389810 4309319.858169      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728356.669073 4309330.206599 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728346.365921 4309345.988999      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    8.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728346.290129 4309347.500798 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    8 : Abanico EJE 8 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     3.063        0.000   728362.406  4309209.673                               395.8185   -0.0656359    0.9978436 
    2 CIRC.    12.911        3.063   728362.205  4309212.729      100.000                  395.8185   728461.989  4309219.293 
    3 RECTA    10.751       15.974   728362.190  4309225.631                                 4.0378    0.0633827    0.9979893 
    4 CIRC.    25.244       26.725   728362.872  4309236.361       40.000                    4.0378   728402.791  4309233.825 
                            51.969   728372.057  4309259.426                                44.2152 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       8        0.000000          3 Abanico EJE 8 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728353.924423 4309209.114783      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    8.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728353.802057 4309210.975078 
 ALI GIRATORIA         8  728362.312494 4309227.325180    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI GIRATORIA         8  728363.035526 4309238.937162      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI REFERENCIA      111       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    9 : Abanico Eje 9 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   728330.008  4309256.768      -29.000                  147.7464   728349.775  4309277.987 
    2 CIRC.    24.679        0.000   728330.008  4309256.768       40.000                  147.7464   728302.742  4309227.500 
    3 RECTA     5.765       24.679   728341.914  4309235.597                               187.0242    0.2024148   -0.9792999 
    4 CIRC.    13.816       30.444   728343.081  4309229.951      100.000                  187.0242   728245.151  4309209.710 
    5 RECTA     7.724       44.260   728344.935  4309216.271                               195.8198    0.0656153   -0.9978450 
                            51.984   728345.442  4309208.564                               195.8198 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       9        0.000000          3 Abanico Eje 9 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI REFERENCIA      111       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728341.731087 4309236.481893      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728343.138972 4309229.670428 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728353.795790 4309211.070926      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    8.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728353.923978 4309209.121506 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   10 : Camino Eje 10 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    11.428        0.000   728288.503  4309215.860                                34.4391    0.5149661    0.8572105 
    2 CIRC.    19.233       11.428   728294.388  4309225.657      -25.000                   34.4391   728272.958  4309238.531 
    3 CIRC.    42.325       30.661   728297.309  4309244.190       25.000                  385.4628   728321.660  4309249.849 
    4 RECTA    30.939       72.986   728319.011  4309274.709                                93.2414    0.9943699    0.1059643 
                           103.925   728349.775  4309277.987                                93.2414 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      10        0.000000          3 Camino Eje 10 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728288.502648 4309215.860092      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728290.915503 4309219.876521 
 ALI GIRATORIA         8  728297.126510 4309244.923441    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728320.978220 4309274.918293      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728349.775000 4309277.987000 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
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 25

 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   11 : Abanico Eje 11 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     9.280        0.000   728301.405  4309257.061       21.500                   21.7764   728321.660  4309249.849 
    2 CIRC.    21.791        9.280   728306.280  4309264.873       12.000                   49.2542   728314.864  4309256.488 
                            31.071   728325.082  4309262.780                               164.8600 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      11        0.000000          3 Abanico Eje 11 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728298.108080 4309258.235149     21.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728307.206975 4309270.248357 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     12.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI REFERENCIA      111       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
 
 

 26

 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   12 : Abanico Eje 12 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   728323.389  4309290.019      -29.000                  227.2376   728349.775  4309277.987 
    2 CIRC.    20.720        0.000   728323.389  4309290.019       30.000                  227.2376   728296.093  4309302.467 
    3 CIRC.    21.885       20.720   728309.204  4309275.484      -28.500                  271.2058   728321.660  4309249.849 
                            42.604   728294.894  4309259.638                               222.3210 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      12        0.000000          3 Abanico Eje 12 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI REFERENCIA      111       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728307.286371 4309270.304377    -28.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728298.180678 4309258.436316 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
 
 

 27

 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   13 : Camino Eje 13 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    79.927        0.000   728324.568  4309411.318                               196.8111    0.0500703   -0.9987457 
    2 CIRC.    37.897       79.927   728328.569  4309331.492       40.000                  196.8111   728288.620  4309329.489 
    3 RECTA    31.899      117.824   728313.567  4309298.222                               257.1261   -0.7816678   -0.6236950 
    4 CIRC.    20.659      149.723   728288.633  4309278.327      -10.000                  257.1261   728294.870  4309270.510 
    5 RECTA     7.783      170.382   728290.956  4309261.308                               125.6061    0.9201943   -0.3914620 
                           178.165   728298.117  4309258.262                               125.6061 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      13        0.000000          3 Camino Eje 13 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    90.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2018.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2018.dia 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728334.554998 4309411.818680      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   10.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728336.383780 4309375.340190 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728308.872323 4309294.475727      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728300.252642 4309287.598059 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728289.384409 4309261.976672      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728298.117484 4309258.261514 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
 
 

 28

 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   14 : Abanico Eje 14 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    16.159        0.000   728281.461  4309273.553      -13.750                  214.2036   728294.870  4309270.510 
    2 CIRC.    13.293       16.159   728286.896  4309259.309       15.000                  139.3861   728278.196  4309247.089 
    3 CIRC.     3.266       29.453   728293.164  4309248.077      -23.500                  195.8038   728316.613  4309249.625 
                            32.718   728293.604  4309244.844                               186.9573 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      14        0.000000          3 Abanico Eje 14 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728285.118045 4309272.722850    -13.750000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.750000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728284.984222 4309269.004343 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728296.747230 4309251.939588    -23.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728297.031105 4309245.556060 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
 
 

 29

 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   15 : Abanico Eje 15 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     5.558        0.000   728302.181  4309270.654      -23.500                  253.6700   728317.813  4309253.107 
    2 CIRC.     6.763        5.558   728298.505  4309266.503        5.000                  238.6145   728294.397  4309269.353 
    3 CIRC.     8.758       12.320   728292.504  4309264.725        6.250                  324.7194   728294.870  4309270.510 
                            21.078   728288.769  4309271.867                                13.9263 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      15        0.000000          3 Abanico Eje 15 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728302.181004 4309270.653945    -23.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728297.931828 4309265.636648 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      5.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728285.497180 4309267.025010      6.250000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.750000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728285.108501 4309272.680358 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
 
 

 30

 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   16 : Calle eje 16 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     7.527        0.000   728452.714  4309274.178                               316.9737   -0.9646664    0.2634743 
    2 CIRC.    29.170        7.527   728445.453  4309276.161     -100.000                  316.9737   728419.105  4309179.694 
    3 RECTA    66.844       36.697   728416.598  4309279.663                               298.4037   -0.9996856   -0.0250722 
                           103.541   728349.775  4309277.987                               298.4037 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      16        0.000000          3 Calle eje 16 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728455.349158 4309283.824371      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000  -10.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728437.294614 4309288.755514 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728390.489863 4309279.008131      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728349.775000 4309277.987000 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
 
 

 31

 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   17 : Abanico eje 17 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     6.627        0.000   728405.750  4309282.890     -103.530                  300.5923   728404.787  4309179.364 
    2 CIRC.    29.898        6.627   728399.127  4309282.740       30.000                  296.5175   728397.486  4309312.695 
                            36.524   728373.226  4309295.047                               359.9622 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      17        0.000000          3 Abanico eje 17 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728405.717906 4309279.390051   -103.530000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728398.843747 4309279.217647 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI REFERENCIA      111       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
 
 

 32

 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   18 : Abanico eje 18 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   728374.032  4309262.094      -29.000                   36.9254   728349.775  4309277.987 
    2 CIRC.    27.163        0.000   728374.032  4309262.094       30.000                   36.9254   728399.126  4309245.652 
    3 CIRC.     9.134       27.163   728396.568  4309275.543       96.500                   94.5661   728404.795  4309179.395 
                            36.297   728405.692  4309275.890                               100.5919 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      18        0.000000          3 Abanico eje 18 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI REFERENCIA      111       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728398.853550 4309279.217893     96.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728405.724556 4309279.390218 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
 
 

 33

 
GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   19 : Calle eje 19 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     3.151        0.000   728432.495  4308753.792                               247.1101   -0.6742902   -0.7384665 
    2 CIRC.    11.489        3.151   728430.370  4308751.465      -25.000                  247.1101   728448.831  4308734.608 
    3 CIRC.    62.468       14.640   728424.808  4308741.528       50.000                  217.8548   728376.762  4308755.368 
                            77.108   728378.810  4308705.410                               297.3914 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      19        0.000000          3 Calle eje 19 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728432.494500 4308753.792318      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728430.629746 4308751.750084 
 ALI GIRATORIA         8  728424.210707 4308738.946442    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI GIRATORIA         8  728378.810000 4308705.410000     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   20 : Abanico eje 20 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   728407.365  4308700.350      -29.000                   11.1652   728378.810  4308705.410 
    2 CIRC.    21.981        0.000   728407.365  4308700.350       40.000                   11.1652   728446.752  4308693.371 
    3 CIRC.    15.034       21.981   728416.809  4308719.894      -53.500                   46.1498   728376.762  4308755.368 
                            37.015   728425.077  4308732.391                                28.2603 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      20        0.000000          3 Abanico eje 20 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI REFERENCIA      112       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728420.509631 4308731.157926    -53.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728421.915754 4308733.894271 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   21 : Abanico eje 22 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     6.378        0.000   728418.763  4308735.414       46.500                  228.2355   728376.762  4308755.368 
    2 CIRC.    20.429        6.378   728415.640  4308729.858       12.000                  236.9680   728405.607  4308736.441 
                            26.807   728397.764  4308727.359                               345.3466 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      21        0.000000          3 Abanico eje 22 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728421.924110 4308733.911850     46.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728420.501392 4308731.143044 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     12.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI REFERENCIA      112       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   22 : Abanico eje 22 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     6.472        0.000   728372.105  4308771.903                               200.8905   -0.0139876   -0.9999022 
    2 CIRC.    11.311        6.472   728372.014  4308765.432      100.000                  200.8905   728272.024  4308766.831 
    3 RECTA     4.075       17.783   728371.217  4308754.155                               208.0913   -0.1267553   -0.9919340 
    4 CIRC.    27.147       21.857   728370.701  4308750.114       40.000                  208.0913   728331.023  4308755.184 
                            49.004   728358.726  4308726.329                               251.2967 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      22        0.000000          3 Abanico eje 22 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728380.603810 4308771.784506      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    8.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728380.586379 4308770.538453 
 ALI GIRATORIA         8  728371.131013 4308753.497599    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI GIRATORIA         8  728370.286528 4308746.871647      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI REFERENCIA      112       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   23 : Abanico eje 23 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   728397.503  4308727.582      -29.000                  344.5926   728378.810  4308705.410 
    2 CIRC.    16.273        0.000   728397.503  4308727.582       20.000                  344.5926   728410.394  4308742.873 
    3 RECTA    21.121       16.273   728390.426  4308741.739                               396.3904   -0.0566691    0.9983930 
    4 CIRC.     7.068       37.394   728389.229  4308762.827      100.000                  396.3904   728489.068  4308768.494 
    5 RECTA     1.775       44.462   728389.078  4308769.892                                 0.8900    0.0139804    0.9999023 
                            46.237   728389.103  4308771.666                                 0.8900 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      23        0.000000          3 Abanico eje 23 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI REFERENCIA      112       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728390.200528 4308745.712110      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728389.010751 4308766.673552 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728380.586902 4308770.575237      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    8.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728380.603815 4308771.784886 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   24 : Abanico eje 24 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     2.368        0.000   728390.514  4308636.870                               397.0343   -0.0465683    0.9989151 
    2 CIRC.     7.104        2.368   728390.404  4308639.236      100.000                  397.0343   728490.296  4308643.892 
    3 RECTA    18.329        9.472   728390.325  4308646.338                                 1.5569    0.0244530    0.9997010 
    4 CIRC.    22.659       27.801   728390.774  4308664.661       30.000                    1.5569   728420.765  4308663.927 
                            50.459   728399.432  4308685.020                                49.6397 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      24        0.000000          3 Abanico eje 24 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728382.023578 4308636.474294      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    8.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728381.857432 4308640.038214 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728390.394359 4308649.153304      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728390.583098 4308656.869422 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI REFERENCIA      112       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   25 : Abanico eje 25 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   728358.886  4308684.338      -29.000                  148.2184   728378.810  4308705.410 
    2 CIRC.    27.632        0.000   728358.886  4308684.338       40.000                  148.2184   728331.404  4308655.274 
    3 RECTA    13.384       27.632   728371.104  4308660.164                               192.1964    0.1222714   -0.9924967 
    4 CIRC.     7.599       41.016   728372.740  4308646.881      100.000                  192.1964   728273.491  4308634.654 
    5 RECTA     3.242       48.615   728373.382  4308639.311                               197.0343    0.0465685   -0.9989151 
                            51.858   728373.533  4308636.072                               197.0343 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      25        0.000000          3 Abanico eje 25 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI REFERENCIA      112       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728371.594563 4308656.180853      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728373.205100 4308643.107869 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728381.856140 4308640.065912      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    8.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728382.023891 4308636.467576 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 
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GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   26 : Camino eje 26 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     5.112        0.000   728302.920  4308610.051                                31.2708    0.4716853    0.8817670 
    2 CIRC.    36.919        5.112   728305.332  4308614.559      -50.000                   31.2708   728261.243  4308638.143 
    3 CIRC.    66.492       42.031   728309.724  4308650.377       40.000                  384.2637   728348.508  4308660.164 
    4 RECTA    36.952      108.523   728342.305  4308699.680                                90.0884    0.9879047    0.1550622 
                           145.475   728378.810  4308705.410                                90.0884 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      26        0.000000          3 Camino eje 26 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728302.920489 4308610.051306      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728305.427311 4308614.737551 
 ALI GIRATORIA         8  728311.095310 4308641.988633    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728344.937562 4308700.093360      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728378.810000 4308705.410000 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 
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GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   27 : Abanico eje 27 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.376        0.000   728330.795  4308692.078       36.500                   67.7437   728348.508  4308660.164 
    2 CIRC.    27.782        0.376   728331.125  4308692.259       20.000                   68.3989   728340.650  4308674.673 
                            28.158   728356.225  4308687.218                               156.8325 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      27        0.000000          3 Abanico eje 27 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728329.096711 4308695.138408     36.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728332.058904 4308696.625400 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI REFERENCIA      112       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   28 : Abanico eje 28 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   728353.217  4308719.048      -29.000                  231.1681   728378.810  4308705.410 
    2 CIRC.    28.244        0.000   728353.217  4308719.048       40.000                  231.1681   728317.916  4308737.858 
    3 CIRC.     5.704       28.244   728332.571  4308700.639      -43.500                  276.1199   728348.508  4308660.164 
                            33.948   728327.415  4308698.208                               267.7720 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      28        0.000000          3 Abanico eje 28 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI REFERENCIA      112       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728332.075646 4308696.632948    -43.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728329.112279 4308695.147044 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
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GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   29 : Camino lateral eje 29 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    39.230        0.000   728434.928  4308512.203       25.000                  297.1365   728433.804  4308537.178 
    2 RECTA    22.979       39.230   728408.831  4308536.014                               397.0343   -0.0465685    0.9989151 
    3 CIRC.    74.952       62.209   728407.761  4308558.968      100.000                  397.0343   728507.652  4308563.625 
    4 CIRC.    76.309      137.161   728431.357  4308628.271      -40.000                   44.7501   728400.839  4308654.129 
    5 RECTA    38.923      213.470   728415.155  4308691.480                               323.3010   -0.9337626    0.3578931 
                           252.393   728378.810  4308705.410                               323.3010 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      29        0.000000          4 Camino lateral eje 29 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI RETROGIRAT        8  728434.927933 4308512.203346     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728408.590804 4308541.165030      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728408.025858 4308553.283375 
 ALI GIRATORIA         8  728425.961954 4308621.302409    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728415.176814 4308691.471304      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728378.810000 4308705.410000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 
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GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   30 : Abanico eje 30 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     6.477        0.000   728420.672  4308692.346      -43.000                  329.6895   728401.338  4308653.938 
    2 CIRC.    12.831        6.477   728414.690  4308694.813       10.000                  320.1001   728417.795  4308704.318 
                            19.308   728407.799  4308704.598                                 1.7822 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      30        0.000000          3 Abanico eje 30 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728419.323170 4308689.666572    -43.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728417.528464 4308690.514877 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI REFERENCIA      112       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   31 : Abanico eje 31 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   728399.268  4308684.856      -29.000                   50.1488   728378.810  4308705.410 
    2 CIRC.    17.705        0.000   728399.268  4308684.856       15.000                   50.1488   728409.850  4308674.225 
    3 CIRC.     2.582       17.705   728415.654  4308688.056       37.000                  125.2924   728401.338  4308653.938 
                            20.287   728417.997  4308686.975                               129.7342 
 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      31        0.000000          3 Abanico eje 31 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI REFERENCIA      112       0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728418.021040 4308690.292844     37.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728419.348214 4308689.653954 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
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GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   32 : Ramal eje 32 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    80.773        0.000   728284.004  4309488.699       60.000                  111.1081   728273.588  4309429.610 
    2 RECTA     5.497       80.773   728333.512  4309432.615                               196.8111    0.0500704   -0.9987457 
                            86.270   728333.788  4309427.124                               196.8111 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      32        0.000000          3 Ramal eje 32 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 0 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    90.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2018.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2018.dia 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI RETROGIRAT        8  728284.003784 4309488.699338     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728333.493785 4309432.986655      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728333.787686 4309427.124267 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 
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GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   33 : Ramal eje 33 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.499        0.000   728333.022  4309519.873       40.000                  209.4952   728293.466  4309525.817 
    2 CIRC.    12.223        0.499   728332.944  4309519.380      -40.000                  210.2894   728372.423  4309512.943 
    3 CIRC.    32.911       12.722   728332.837  4309507.205     -150.000                  190.8361   728481.285  4309528.723 
    4 CIRC.    46.990       45.633   728341.079  4309475.411      150.000                  176.8681   728200.873  4309422.099 
    5 RECTA     1.600       92.623   728350.684  4309429.610                               196.8111    0.0500708   -0.9987457 
                            94.223   728350.765  4309428.012                               196.8111 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      33        0.000000          3 Ramal eje 33 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 0 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728333.021679 4309519.873352     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728332.968058 4309519.526852 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI RETROGIRAT        8  728333.397035 4309503.642834   -150.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI RETROGIRAT        8  728345.215951 4309462.903553    150.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728350.721541 4309428.869495     -0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728350.764530 4309428.012007 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 
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GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   34 : Ramal eje 34 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    74.518        0.000   728347.100  4309468.555      120.000                  381.7750   728462.216  4309502.441 
    2 CIRC.    36.603       74.518   728348.875  4309541.860       30.000                   21.3082   728377.210  4309532.006 
    3 CIRC.    49.203      111.122   728376.731  4309562.002      180.000                   98.9830   728379.606  4309382.025 
    4 RECTA    22.872      160.325   728425.424  4309556.096                               116.3851    0.9670611   -0.2545444 
    5 CIRC.    12.355      183.197   728447.543  4309550.274       10.000                  116.3851   728444.998  4309540.603 
                           195.552   728454.968  4309541.382                               195.0389 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      34        0.000000          3 Ramal eje 34 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 0 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 DPT   3 
 DAT   3 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2018.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2018.dia 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         8  728347.099700 4309468.555237    120.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728345.445297 4309530.093005 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728377.836765 4309562.016014    180.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728391.908132 4309561.603860 
 ALI GIRATORIA         8  728445.070634 4309550.924561      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI GIRATORIA         8  728454.967660 4309541.381570     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
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GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   35 : Ramal eje 35 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     4.545        0.000   728393.796  4308281.215                               193.0837    0.1084276   -0.9941043 
    2 CIRC.     7.889        4.545   728394.289  4308276.697       40.000                  193.0837   728354.525  4308272.360 
    3 RECTA     8.203       12.434   728394.368  4308268.821                               205.6402   -0.0884804   -0.9960779 
    4 CIRC.    21.533       20.637   728393.642  4308260.650       40.000                  205.6402   728353.799  4308264.190 
                            42.170   728386.193  4308240.724                               239.9104 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      35        0.000000          3 Ramal eje 35 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 0 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728402.246208 4308282.136810      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    8.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728402.775766 4308277.281626 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728394.159723 4308266.475766      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728393.779044 4308262.190232 
 ALI GIRATORIA         8  728386.192871 4308240.723692     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
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GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   36 : Ramal eje 36 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    25.091        0.000   728425.993  4308241.838       40.000                  347.0788   728452.950  4308271.390 
      CLOT.     0.140       25.091   728413.779  4308263.287                     2.367     387.0129   728413.751  4308263.424 
    2 RECTA     7.843       25.231   728413.751  4308263.424                               387.1244   -0.2008740    0.9796171 
    3 CIRC.     3.745       33.074   728412.176  4308271.107       40.000                  387.1244   728451.360  4308279.142 
    4 RECTA     8.331       36.819   728411.596  4308274.805                               393.0845   -0.1084148    0.9941057 
                            45.150   728410.693  4308283.087                               393.0845 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      36        0.000000          3 Ramal eje 36 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 0 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728425.992830 4308241.838470     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728417.296063 4308253.257484 
 ALI FIJA-2P+R         0  728413.468345 4308264.803254      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728412.645217 4308268.817464 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728402.773296 4308277.304022      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    8.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728402.243084 4308282.165783 
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GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   37 : Camino eje 37 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    78.683        0.000   728321.290  4308441.331                               388.9744   -0.1723246    0.9850402 
    2 CIRC.    38.871       78.683   728307.731  4308518.838       50.000                  388.9744   728356.983  4308527.454 
    3 CIRC.    49.804      117.554   728315.836  4308555.860      -30.000                   38.4660   728291.148  4308572.904 
    4 RECTA     4.694      167.358   728305.921  4308599.014                               332.7786   -0.8703495    0.4924345 
                           172.052   728301.836  4308601.325                               332.7786 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      37        0.000000          3 Camino eje 37 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728313.410112 4308439.952587      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    8.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728301.961351 4308505.395887 
 ALI GIRATORIA         8  728310.520179 4308545.924715     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728305.956374 4308598.994025      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728301.835857 4308601.325370 
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GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   38 : Abanico eje 38 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     6.285        0.000   728314.928  4308595.056      -35.500                  352.1957   728288.975  4308570.835 
    2 CIRC.    14.030        6.285   728310.256  4308599.249       10.000                  340.9242   728316.251  4308607.253 
    3 RECTA     0.566       20.316   728307.358  4308611.827                                30.2438    0.4573993    0.8892614 
                            20.882   728307.617  4308612.330                                30.2438 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      38        0.000000          3 Abanico eje 38 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728313.100579 4308593.350560    -35.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    2.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728312.640782 4308593.833349 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728307.442431 4308611.989963      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728307.617351 4308612.330037 
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GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   39 : Abanico eje 39 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.461        0.000   728295.290  4308590.804                                40.6903    0.5965233    0.8025958 
    2 CIRC.    17.226        0.461   728295.565  4308591.174       10.000                   40.6903   728303.591  4308585.209 
    3 CIRC.     0.825       17.687   728310.701  4308592.240       27.500                  150.3552   728291.148  4308572.904 
                            18.511   728311.272  4308591.645                               152.2640 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      39        0.000000          3 Abanico eje 39 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728295.290266 4308590.804241      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728295.662351 4308591.304865 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728312.641182 4308593.832938     27.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    2.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728313.101853 4308593.349191 
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GRUPO      :    4 : Accesos 
  EJE        :   40 : Acceso eje 40 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.439        0.000   728361.114  4308966.917                               195.8411    0.0652819   -0.9978669 
    2 CIRC.     7.905        0.439   728361.143  4308966.479        5.000                  195.8411   728356.154  4308966.152 
                             8.344   728356.429  4308961.160                               296.4873 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      40        0.000000          3 Acceso eje 40 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 4 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728361.114165 4308966.917444      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728361.134274 4308966.610068 
 ALI GIRATORIA         8  728356.429269 4308961.160106      5.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
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GRUPO      :    4 : Accesos 
  EJE        :   41 : Acceso eje 41 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     8.317        0.000   728356.750  4308951.965        5.000                   92.6899   728357.322  4308946.998 
    2 RECTA     0.065        8.317   728362.321  4308947.108                               198.5882    0.0221744   -0.9997541 
                             8.382   728362.323  4308947.044                               198.5882 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      41        0.000000          3 Acceso eje 41 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 4 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI RETROGIRAT        8  728356.749521 4308951.964609      5.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728362.318781 4308947.215994      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728362.322600 4308947.043811 
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GRUPO      :    4 : Accesos 
  EJE        :   42 : Abanico eje 42 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.422        0.000   728363.863  4308916.819                               197.1340    0.0450043   -0.9989868 
    2 CIRC.     8.298        0.422   728363.882  4308916.397        5.000                  197.1340   728358.887  4308916.172 
                             8.720   728358.668  4308911.177                               302.7862 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      42        0.000000          3 Abanico eje 42 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 4 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728363.863142 4308916.819316      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728363.877217 4308916.506885 
 ALI GIRATORIA         8  728358.668460 4308911.177174      5.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
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GRUPO      :    4 : Accesos 
  EJE        :   43 : Abanico eje 43 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     8.307        0.000   728359.005  4308903.312        5.000                   92.1063   728359.623  4308898.350 
    2 RECTA     0.418        8.307   728364.621  4308898.517                               197.8785    0.0333187   -0.9994448 
                             8.725   728364.635  4308898.099                               197.8785 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      43        0.000000          3 Abanico eje 43 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 4 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI RETROGIRAT        8  728359.005103 4308903.312022      5.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728364.625828 4308898.363362      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728364.634631 4308898.099303 
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GRUPO      :    4 : Accesos 
  EJE        :   44 : Acceso eje 44 
   
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.519        0.000   728365.413  4308873.387                               198.3876    0.0253242   -0.9996793 
    2 CIRC.     7.596        0.519   728365.427  4308872.867        5.000                  198.3876   728360.428  4308872.741 
                             8.115   728360.813  4308867.756                               295.0989 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      44        0.000000          3 Acceso eje 44 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 4 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728365.413489 4308873.386593      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728365.422512 4308873.030408 
 ALI GIRATORIA         8  728360.812793 4308867.755582      5.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
 
 

 59

GRUPO      :    4 : Accesos 
  EJE        :   45 : Acceso eje 45 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     7.559        0.000   728361.022  4308861.521        5.000                  102.6028   728360.818  4308856.525 
    2 RECTA     0.297        7.559   728365.817  4308856.615                               198.8520    0.0180318   -0.9998374 
                             7.857   728365.822  4308856.318                               198.8520 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      45        0.000000          3 Acceso eje 45 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 4 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI RETROGIRAT        8  728361.021890 4308861.520898      5.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728365.818430 4308856.520018      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728365.822075 4308856.317908 
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GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   46 : Acceso eje 46 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    12.923        0.000   728421.848  4309276.102                               199.2300    0.0120949   -0.9999269 
    2 CIRC.    26.360       12.923   728422.005  4309263.180      -20.000                  199.2300   728442.003  4309263.422 
    3 RECTA    10.944       39.283   728437.236  4309243.999                               115.3221    0.9711763   -0.2383623 
    4 CIRC.    24.143       50.227   728447.864  4309241.390      100.000                  115.3221   728424.028  4309144.272 
                            74.370   728470.394  4309232.874                               130.6923 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      46        0.000000          3 Acceso eje 46 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728421.848232 4309276.101733      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728421.872008 4309274.136096 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -20.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728438.999715 4309243.565590      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728444.817744 4309242.137632 
 ALI GIRATORIA         8  728470.393502 4309232.873926    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
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GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   47 : Abanico eje 47 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.876        0.000   728404.617  4309275.894                                99.9324    0.9999994    0.0010624 
    2 CIRC.    20.277        0.876   728405.493  4309275.895       13.000                   99.9324   728405.507  4309262.895 
    3 RECTA     0.442       21.153   728418.506  4309263.053                               199.2300    0.0120947   -0.9999269 
                            21.595   728418.511  4309262.611                               199.2300 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      47        0.000000          3 Abanico eje 47 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728404.617155 4309275.894377      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728404.766818 4309275.894536 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     13.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728421.939983 4309268.516283      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728422.010902 4309262.653055 
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GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   48 : Abanico eje 48 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     1.624        0.000   728425.510  4309262.760                               399.2300   -0.0120950    0.9999269 
    2 CIRC.    17.697        1.624   728425.490  4309264.384       10.000                  399.2300   728435.489  4309264.505 
    3 CIRC.     0.770       19.321   728437.347  4309274.331       96.500                  111.8940   728419.423  4309179.510 
                            20.091   728438.103  4309274.185                               112.4020 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      48        0.000000          3 Abanico eje 48 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728422.010120 4309262.717728      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728421.988748 4309264.484609 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728437.550923 4309274.292244     96.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728438.103070 4309274.184969 
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entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
 
 

 63

GRUPO      :    5 : Cunetas 
  EJE        :   49 : Cuneta revestida eje 49 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    64.949        0.000   728374.893  4309144.375                               394.9027   -0.0799832    0.9967962 
    2 CIRC.    34.720       64.949   728369.698  4309209.115      100.000                  394.9027   728469.378  4309217.114 
    3 CIRC.    40.902       99.669   728372.925  4309243.511       35.000                   17.0063   728406.683  4309234.272 
                           140.571   728401.972  4309268.953                                91.4033 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      49        0.000000          4 Cuneta revestida eje 49 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 5 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728374.893164 4309144.374697      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728370.413541 4309200.202341 
 ALI GIRATORIA         8  728368.966064 4309214.347781    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.450000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI GIRATORIA         8  728401.910923 4309269.398928     35.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.450000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
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GRUPO      :    5 : Cunetas 
  EJE        :   50 : Cuneta revestida eje 50 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   146.585        0.000   728374.893  4309144.375                               193.6527    0.0995385   -0.9950337 
    2 CIRC.     7.074      146.585   728389.484  4308998.517     -100.000                  193.6527   728488.987  4309008.471 
    3 CIRC.     6.940      153.659   728390.436  4308991.509      200.000                  189.1491   728193.335  4308957.585 
                           160.599   728391.495  4308984.651                               191.3582 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      50        0.000000          4 Cuneta revestida eje 50 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 5 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728374.893164 4309144.374697      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728386.902804 4309024.320653 
 ALI GIRATORIA         8  728389.951873 4308991.673512   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -0.450000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI GIRATORIA         8  728391.494772 4308984.650600    200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
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GRUPO      :    5 : Cunetas 
  EJE        :   51 : Cuneta revestida eje 51 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    29.126        0.000   728354.700  4309473.673      120.000                  181.9175   728239.508  4309440.045 
    2 RECTA    57.503       29.126   728359.406  4309445.003                               197.3691    0.0413142   -0.9991462 
                            86.629   728361.782  4309387.549                               197.3691 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      51        0.000000          4 Cuneta revestida eje 51 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 5 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728354.700101 4309473.673261    120.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728359.453237 4309443.681276 
 ALI GIRATORIA         8  728361.781575 4309387.548851      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
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GRUPO      :    5 : Cunetas 
  EJE        :   52 : Cuneta revestida eje 52 
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    24.403        0.000   728401.194  4309290.873       25.000                  296.8006   728399.938  4309315.842 
    2 CIRC.    47.454       24.403   728379.960  4309300.813       80.000                  358.9422   728443.891  4309348.905 
    3 RECTA    42.841       71.857   728363.998  4309344.765                               396.7046   -0.0517407    0.9986606 
                           114.697   728361.782  4309387.549                               396.7046 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      52        0.000000          4 Cuneta revestida eje 52 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 5 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728401.194243 4309290.873226     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728386.026385 4309295.070131 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     80.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728364.185629 4309341.147557      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728361.781586 4309387.548591 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 
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GRUPO      :    5 : Cunetas 
  EJE        :   53 : Cuneta en tierra eje 53 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    28.956        0.000   728319.695  4309385.805                               199.2874    0.0111931   -0.9999374 
    2 CIRC.     3.653       28.956   728320.019  4309356.850        3.000                  199.2874   728317.019  4309356.817 
                            32.609   728318.088  4309354.014                               276.8028 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
EJE      53        0.000000          4 Cuneta revestida eje 53 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 5 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728319.695079 4309385.804998      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728320.014996 4309357.225089 
 ALI GIRATORIA         8  728318.088492 4309354.013805      3.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
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GRUPO      :    6 : Colectores 
  EJE        :   54 : Colector eje 54 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    38.656        0.000   728358.554  4308982.725    -2484.000                  196.3056   730838.373  4309126.794 
    2 CIRC.     0.879       38.656   728361.097  4308944.153        0.500                  195.3149   728360.598  4308944.116 
    3 RECTA     2.962       39.535   728360.541  4308943.620                               307.2737   -0.9934801    0.1140060 
                            42.498   728357.598  4308943.957                               307.2737 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      54        0.000000          3 Colector eje 54 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 6 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728358.554481 4308982.725072  -2484.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728360.951826 4308946.128343 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728359.296849 4308943.762329      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728357.598166 4308943.957260 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 
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GRUPO      :    6 : Colectores 
  EJE        :   55 : Colector eje 55 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    14.950        0.000   728361.830  4308928.615                               396.8836   -0.0489331    0.9988021 
                            14.950   728361.099  4308943.547                               396.8836 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      55        0.000000          3 Colector eje 55 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 6 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728361.830214 4308928.614557      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728361.098649 4308943.546957 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
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GRUPO      :    5 : Cunetas 
  EJE        :   56 : Cuneta en tirerra eje 56 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     3.743        0.000   728407.777  4308732.036        5.000                  294.8828   728407.376  4308737.020 
    2 CIRC.    13.277        3.743   728404.278  4308733.095       15.000                  342.5414   728413.572  4308744.869 
    3 RECTA   146.563       17.020   728398.574  4308744.608                               398.8923   -0.0173981    0.9998486 
    4 CIRC.    92.701      163.584   728396.024  4308891.149    -1500.000                  398.8923   726896.251  4308865.052 
                           256.285   728391.549  4308983.727                               394.9580 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      56        0.000000          5 Cuneta en tirerra eje 56 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 5 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728407.737248 4308732.534235      5.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -0.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728404.911783 4308733.254338 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728397.594629 4308743.427878      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    1.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728395.214333 4308880.221053 
 ALI GIRATORIA         8  728391.549405 4308983.727010  -1500.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
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GRUPO      :    5 : Cunetas 
  EJE        :   57 : Cuneta 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     5.397        0.000   728296.499  4309267.181        4.000                  363.3800   728299.856  4309269.357 
    2 RECTA    32.650        5.397   728296.996  4309272.153                                49.2835    0.6991040    0.7150200 
                            38.047   728319.821  4309295.499                                49.2835 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      57        0.000000          1 Cuneta 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 5 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI RETROGIRAT        8  728296.499351 4309267.180818      4.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728296.793543 4309271.946726      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728319.821120 4309295.498554 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 
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GRUPO      :    5 : Cunetas 
  EJE        :   58 : Cuneta 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     3.581        0.000   728320.803  4309316.316        3.000                  336.7605   728322.441  4309318.830 
    2 CIRC.    32.123        3.581   728319.501  4309319.426     -100.000                   12.7458   728221.499  4309339.314 
    3 CIRC.     4.529       35.704   728320.767  4309351.387       -3.000                  392.2954   728317.789  4309351.025 
    4 RECTA    51.215       40.234   728317.609  4309354.019                               296.1799   -0.9982002   -0.0599694 
                            91.449   728266.486  4309350.948                               296.1799 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
EJE      58        0.000000          1 Cuneta 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 5 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI RETROGIRAT        8  728320.803495 4309316.316075      3.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728320.805755 4309327.562929   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728321.491822 4309340.477136 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     -3.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728305.893075 4309355.318934      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -2.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728266.366267 4309352.944262 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
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GRUPO      :    7 : Grupo 7 
  EJE        :   59 : Desvío provisional 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     2.251        0.000   728452.552  4309274.222                               316.9737   -0.9646663    0.2634747 
    2 CIRC.    17.078        2.251   728450.381  4309274.815       50.000                  316.9737   728463.554  4309323.048 
    3 CIRC.    16.766       19.329   728434.985  4309282.014      -50.000                  338.7182   728406.416  4309240.980 
    4 RECTA    32.088       36.094   728419.891  4309289.130                               317.3716   -0.9630007    0.2694988 
    5 CIRC.    32.077       68.182   728388.991  4309297.777     -100.000                  317.3716   728362.041  4309201.477 
                           100.259   728357.253  4309301.363                               296.9510 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      59        0.000000          2 Desvío provisional 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 7 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728452.551638 4309274.222165      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728450.989358 4309274.648863 
 ALI GIRATORIA         8  728433.579954 4309283.029241     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 ALI FIJA-2P+R         0  728422.435545 4309292.571524      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -4.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728398.594180 4309299.243605 
 ALI GIRATORIA         8  728357.253431 4309301.362715   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
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GRUPO      :    7 : Grupo 7 
  EJE        :   60 : Desvío provisional eje 60 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    16.066        0.000   728332.584  4309516.345       10.000                    0.6925   728342.584  4309516.236 
                            16.066   728343.051  4309526.225                               102.9742 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      60        0.000000          4 Desvío provisional eje 60 
 REV  2112 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 7 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    21.11 1194 (2021/11/19) 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  728332.584214 4309516.344816     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  
                          728343.050645 4309526.225127 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LOS EJES EN ALZADO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    1 : 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   
BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                     625250.519  256.430 
         -0.531901       56.367     7943.191   625290.000  256.220   625261.816  256.370   625318.184  256.270   0.050   0.710 
          0.177729                                                                         625400.280  256.416 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    1 : 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                     625250.519  256.430 
         -0.531901       56.367     7943.191   625290.000  256.220   625261.816  256.370   625318.184  256.270   0.050   0.710 
          0.177729                                                                         625400.280  256.416 
 
  Istram 21.11.11.19 04/02/22 10:13:06   1194                                                                             pagina   2 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    1 : 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
        625250.519       Pendiente      256.430      -0.5319 %  
        625260.000       Pendiente      256.380      -0.5319 %  
        625261.816       tg. entrada    256.370      -0.5319 %  
        625280.000       KV 7943        256.294      -0.3030 %  
        625300.000       KV 7943        256.259      -0.0512 %  
        625304.066       Punto bajo     256.258       0.0000 %  
        625318.184       tg. salida     256.270       0.1777 %  
        625320.000       Rampa          256.273       0.1777 %  
        625340.000       Rampa          256.309       0.1777 %  
        625360.000       Rampa          256.344       0.1777 %  
        625380.000       Rampa          256.380       0.1777 %  
        625400.000       Rampa          256.416       0.1777 %  
        625400.280       Rampa          256.416       0.1777 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    2 : Tronco EJE 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                     625400.279  257.390 
          0.601974      168.446     8000.000   625539.820  258.230   625455.597  257.723   625624.043  256.964   0.443  -2.106 
         -1.503602      245.680    10778.303   625748.157  255.097   625625.318  256.944   625870.997  256.050   0.700   2.279 
          0.775789                                                                         625974.065  256.850 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    2 : Tronco EJE 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
        625400.279       Rampa          257.390       0.6020 %  
        625420.000       Rampa          257.509       0.6020 %  
        625440.000       Rampa          257.629       0.6020 %  
        625455.597       tg. entrada    257.723       0.6020 %  
        625460.000       KV -8000       257.748       0.5469 %  
        625480.000       KV -8000       257.833       0.2969 %  
        625500.000       KV -8000       257.867       0.0469 %  
        625503.755       Punto alto     257.868       0.0000 %  
        625520.000       KV -8000       257.851      -0.2031 %  
        625540.000       KV -8000       257.786      -0.4531 %  
        625560.000       KV -8000       257.670      -0.7031 %  
        625580.000       KV -8000       257.505      -0.9531 %  
        625600.000       KV -8000       257.289      -1.2031 %  
        625620.000       KV -8000       257.023      -1.4531 %  
        625624.043       tg. salida     256.964      -1.5036 %  
        625625.318       tg. entrada    256.944      -1.5036 %  
        625640.000       KV 10778       256.734      -1.3674 %  
        625660.000       KV 10778       256.479      -1.1818 %  
        625680.000       KV 10778       256.261      -0.9963 %  
        625700.000       KV 10778       256.080      -0.8107 %  
        625720.000       KV 10778       255.937      -0.6251 %  
        625740.000       KV 10778       255.830      -0.4396 %  
        625760.000       KV 10778       255.761      -0.2540 %  
        625780.000       KV 10778       255.729      -0.0685 %  
        625787.380       Punto bajo     255.726       0.0000 %  
        625800.000       KV 10778       255.733       0.1171 %  
        625820.000       KV 10778       255.775       0.3026 %  
        625840.000       KV 10778       255.855       0.4882 %  
        625860.000       KV 10778       255.971       0.6738 %  
        625870.997       tg. salida     256.050       0.7758 %  
        625880.000       Rampa          256.120       0.7758 %  
        625900.000       Rampa          256.275       0.7758 %  
        625920.000       Rampa          256.431       0.7758 %  
        625940.000       Rampa          256.586       0.7758 %  
        625960.000       Rampa          256.741       0.7758 %  
        625974.065       Rampa          256.850       0.7758 % 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    3 : Tronco EJE 3 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                     625974.065  256.890 
          1.358483      148.754    13000.000   626096.260  258.550   626021.883  257.540   626170.637  258.709   0.213  -1.144 
          0.214220       84.165     7500.000   626258.556  258.898   626216.473  258.808   626300.639  259.460   0.118   1.122 
          1.336423                                                                         626440.559  261.330 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    3 : Tronco EJE 3 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
        625974.065       Rampa          256.890       1.3585 %  
        625980.000       Rampa          256.971       1.3585 %  
        626000.000       Rampa          257.242       1.3585 %  
        626020.000       Rampa          257.514       1.3585 %  
        626021.883       tg. entrada    257.540       1.3585 %  
        626040.000       KV -13000      257.773       1.2191 %  
        626060.000       KV -13000      258.002       1.0653 %  
        626080.000       KV -13000      258.199       0.9114 %  
        626100.000       KV -13000      258.366       0.7576 %  
        626120.000       KV -13000      258.502       0.6037 %  
        626140.000       KV -13000      258.608       0.4499 %  
        626160.000       KV -13000      258.682       0.2960 %  
        626170.637       tg. salida     258.709       0.2142 %  
        626180.000       Rampa          258.729       0.2142 %  
        626200.000       Rampa          258.772       0.2142 %  
        626216.473       tg. entrada    258.808       0.2142 %  
        626220.000       KV 7500        258.816       0.2612 %  
        626240.000       KV 7500        258.895       0.5279 %  
        626260.000       KV 7500        259.027       0.7946 %  
        626280.000       KV 7500        259.213       1.0612 %  
        626300.000       KV 7500        259.452       1.3279 %  
        626300.639       tg. salida     259.460       1.3364 %  
        626320.000       Rampa          259.719       1.3364 %  
        626340.000       Rampa          259.986       1.3364 %  
        626360.000       Rampa          260.253       1.3364 %  
        626380.000       Rampa          260.521       1.3364 %  
        626400.000       Rampa          260.788       1.3364 %  
        626420.000       Rampa          261.055       1.3364 %  
        626440.000       Rampa          261.323       1.3364 %  
        626440.559       Rampa          261.330       1.3364 % 
 
 
 
 
 
 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    4 : Glorieta 1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.183 
          0.000000                                                                            182.210  257.183 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    4 : Glorieta 1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Horizontal     257.183       0.0000 %  
            20.000       Horizontal     257.183       0.0000 %  
            40.000       Horizontal     257.183       0.0000 %  
            60.000       Horizontal     257.183       0.0000 %  
            80.000       Horizontal     257.183       0.0000 %  
           100.000       Horizontal     257.183       0.0000 %  
           120.000       Horizontal     257.183       0.0000 %  
           140.000       Horizontal     257.183       0.0000 %  
           160.000       Horizontal     257.183       0.0000 %  
           180.000       Horizontal     257.183       0.0000 %  
           182.210       Horizontal     257.183       0.0000 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :    5 : Glorieta 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.060 
          0.000000                                                                            182.212  257.060 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :    5 : Glorieta 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Horizontal     257.060       0.0000 %  
            20.000       Horizontal     257.060       0.0000 %  
            40.000       Horizontal     257.060       0.0000 %  
            60.000       Horizontal     257.060       0.0000 %  
            80.000       Horizontal     257.060       0.0000 %  
           100.000       Horizontal     257.060       0.0000 %  
           120.000       Horizontal     257.060       0.0000 %  
           140.000       Horizontal     257.060       0.0000 %  
           160.000       Horizontal     257.060       0.0000 %  
           180.000       Horizontal     257.060       0.0000 %  
           182.212       Horizontal     257.060       0.0000 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    6 : Abanico Eje 6 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  256.154 
          0.205259       16.197      525.646        8.099  256.170        0.000  256.154       16.197  256.437   0.062   3.081 
          3.286632       28.757      915.980       38.266  257.162       23.887  256.689       52.644  257.183   0.113  -3.139 
          0.147165                                                                             52.644  257.183 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    6 : Abanico Eje 6 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       tg. entrada    256.154       0.2053 %  
            16.197       tg. salida     256.437       3.2866 %  
            20.000       Rampa          256.562       3.2866 %  
            23.887       tg. entrada    256.689       3.2866 %  
            40.000       KV -916        257.077       1.5275 %  
            52.644       tg. salida     257.183       0.1472 %  
            52.644       Rampa          257.183       0.1472 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    7 : Abanico Eje 7 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.183 
          0.000000       15.000      363.546       10.000  257.183        2.500  257.183       17.500  256.874   0.077  -4.126 
         -4.126030       15.000      396.238       33.402  256.218       25.902  256.527       40.902  256.192   0.071   3.786 
         -0.340430                                                                             52.620  256.152 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    7 : Abanico Eje 7 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Horizontal     257.183       0.0000 %  
             2.500       tg. entrada    257.183       0.0000 %  
            17.500       tg. salida     256.874      -4.1260 %  
            20.000       Pendiente      256.771      -4.1260 %  
            25.902       tg. entrada    256.527      -4.1260 %  
            40.000       KV 396         256.196      -0.5681 %  
            40.902       tg. salida     256.192      -0.3404 %  
            52.620       Pendiente      256.152      -0.3404 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    8 : Abanico EJE 8 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.653 
         -0.399606       24.222     1878.736       12.111  257.605       -0.000  257.653       24.222  257.400   0.039  -1.289 
         -1.688896       20.000     1218.444       36.654  257.190       26.654  257.359       46.654  257.186   0.041   1.641 
         -0.047458                                                                             51.969  257.183 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    8 : Abanico EJE 8 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       KV -1879       257.653      -0.3996 %  
            20.000       KV -1879       257.467      -1.4642 %  
            24.222       tg. salida     257.400      -1.6889 %  
            26.654       tg. entrada    257.359      -1.6889 %  
            40.000       KV 1218        257.207      -0.5936 %  
            46.654       tg. salida     257.186      -0.0475 %  
            51.969       Pendiente      257.183      -0.0475 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    9 : Abanico Eje 9 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.183 
          0.149105       24.668     1907.043       12.334  257.201        0.000  257.183       24.668  257.379   0.040   1.294 
          1.442649       26.766     2985.581       38.601  257.580       25.218  257.387       51.984  257.653   0.030  -0.897 
          0.546142                                                                             51.984  257.653 
 
  Istram 21.11.11.19 04/02/22 10:13:11   1194                                                                             pagina   2 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    9 : Abanico Eje 9 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       tg. entrada    257.183       0.1491 %  
            20.000       KV 1907        257.318       1.1978 %  
            24.668       tg. salida     257.379       1.4426 %  
            25.218       tg. entrada    257.387       1.4426 %  
            40.000       KV -2986       257.564       0.9475 %  
            51.984       KV -2986       257.653       0.5461 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   10 : Camino Eje 10 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.156 
          0.312871       20.000     1582.561       11.961  257.193        1.961  257.162       21.961  257.098   0.032  -1.264 
         -0.950903       39.783     1350.000       54.926  256.785       35.034  256.974       74.817  257.182   0.147   2.947 
          1.995983                                                                            103.925  257.763 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   10 : Camino Eje 10 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          257.156       0.3129 %  
             1.961       tg. entrada    257.162       0.3129 %  
             6.912       Punto alto     257.170       0.0000 %  
            20.000       KV -1583       257.116      -0.8270 %  
            21.961       tg. salida     257.098      -0.9509 %  
            35.034       tg. entrada    256.974      -0.9509 %  
            40.000       KV 1350        256.936      -0.5831 %  
            47.871       Punto bajo     256.913       0.0000 %  
            60.000       KV 1350        256.967       0.8984 %  
            74.817       tg. salida     257.182       1.9960 %  
            80.000       Rampa          257.285       1.9960 %  
           100.000       Rampa          257.684       1.9960 %  
           103.925       Rampa          257.763       1.9960 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   11 : Abanico Eje 11 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.133 
         -0.530783        8.591      662.896        4.296  257.110        0.000  257.133        8.591  257.143   0.014   1.296 
          0.765209       10.000     1234.628       15.534  257.196       10.534  257.158       20.534  257.194   0.010  -0.810 
         -0.044752        6.000     4235.719       26.808  257.191       23.808  257.192       29.808  257.185   0.001  -0.142 
         -0.186404                                                                             31.071  257.183 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   11 : Abanico Eje 11 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       tg. entrada    257.133      -0.5308 %  
             3.519       Punto bajo     257.123       0.0000 %  
             8.591       tg. salida     257.143       0.7652 %  
            10.534       tg. entrada    257.158       0.7652 %  
            19.982       Punto alto     257.194       0.0000 %  
            20.000       KV -1235       257.194      -0.0015 %  
            20.534       tg. salida     257.194      -0.0448 %  
            23.808       tg. entrada    257.192      -0.0448 %  
            29.808       tg. salida     257.185      -0.1864 %  
            31.071       Pendiente      257.183      -0.1864 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   12 : Abanico Eje 12 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.183 
         -0.043754        5.500      486.900        3.963  257.181        1.213  257.183        6.713  257.149   0.008  -1.130 
         -1.173349        4.000      108.098        8.871  257.124        6.871  257.147       10.871  257.174   0.019   3.700 
          2.526989        9.000      255.392       16.106  257.307       11.606  257.193       20.606  257.262   0.040  -3.524 
         -0.997001       20.000     1850.752       31.685  257.151       21.685  257.251       41.685  257.160   0.027   1.081 
          0.083640                                                                             42.604  257.160 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   12 : Abanico Eje 12 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      257.183      -0.0438 %  
             1.213       tg. entrada    257.183      -0.0438 %  
             6.713       tg. salida     257.149      -1.1733 %  
             6.871       tg. entrada    257.147      -1.1733 %  
             8.140       Punto bajo     257.140       0.0000 %  
            10.871       tg. salida     257.174       2.5270 %  
            11.606       tg. entrada    257.193       2.5270 %  
            18.060       Punto alto     257.274       0.0000 %  
            20.000       KV -255        257.267      -0.7597 %  
            20.606       tg. salida     257.262      -0.9970 %  
            21.685       tg. entrada    257.251      -0.9970 %  
            40.000       KV 1851        257.159      -0.0074 %  
            40.137       Punto bajo     257.159       0.0000 %  
            41.685       tg. salida     257.160       0.0836 %  
            42.604       Rampa          257.160       0.0836 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   13 : Camino Eje 13 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  255.500 
          2.277531       19.678     1000.000       24.979  256.069       15.140  255.845       34.818  256.099   0.048  -1.968 
          0.309719       42.272     2000.000       99.592  256.300       78.456  256.235      120.728  256.812   0.112   2.114 
          2.423314       30.000      400.558      160.968  257.787      145.968  257.424      175.968  257.027   0.281  -7.490 
         -5.066231                                                                            178.164  256.916 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   13 : Camino Eje 13 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          255.500       2.2775 %  
            15.140       tg. entrada    255.845       2.2775 %  
            20.000       KV -1000       255.944       1.7916 %  
            34.818       tg. salida     256.099       0.3097 %  
            40.000       Rampa          256.115       0.3097 %  
            60.000       Rampa          256.177       0.3097 %  
            78.456       tg. entrada    256.235       0.3097 %  
            80.000       KV 2000        256.240       0.3869 %  
           100.000       KV 2000        256.417       1.3869 %  
           120.000       KV 2000        256.795       2.3869 %  
           120.728       tg. salida     256.812       2.4233 %  
           140.000       Rampa          257.279       2.4233 %  
           145.968       tg. entrada    257.424       2.4233 %  
           155.675       Punto alto     257.541       0.0000 %  
           160.000       KV -401        257.518      -1.0798 %  
           175.968       tg. salida     257.027      -5.0662 %  
           178.164       Pendiente      256.916      -5.0662 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   14 : Abanico Eje 14 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.453 
         -0.102632       16.153     1051.609        8.076  257.444        0.000  257.453       16.153  257.312   0.031  -1.536 
         -1.638645                                                                             32.718  257.041 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   14 : Abanico Eje 14 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      257.453      -0.1026 %  
             0.000       tg. entrada    257.453      -0.1026 %  
            16.153       tg. salida     257.312      -1.6386 %  
            20.000       Pendiente      257.249      -1.6386 %  
            32.718       Pendiente      257.041      -1.6386 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   15 : Abanico Eje 15 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.192 
         -0.916347       14.818      369.307        7.409  257.124        0.000  257.192       14.818  257.353   0.074   4.012 
          3.095968        6.170      199.096       17.993  257.451       14.908  257.356       21.078  257.451   0.024  -3.099 
         -0.002982                                                                             21.078  257.451 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   15 : Abanico Eje 15 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       tg. entrada    257.192      -0.9163 %  
             3.384       Punto bajo     257.176       0.0000 %  
            14.818       tg. salida     257.353       3.0960 %  
            14.908       tg. entrada    257.356       3.0960 %  
            20.000       KV -199        257.448       0.5385 %  
            21.072       Punto alto     257.451       0.0000 %  
            21.078       tg. salida     257.451      -0.0030 %  
            21.078       Pendiente      257.451      -0.0030 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   16 : Calle eje 16 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  255.532 
          0.202620       20.000      795.034       10.000  255.552        0.000  255.532       20.000  255.824   0.063   2.516 
          2.718236       20.000     2570.222       60.000  256.911       50.000  256.639       70.000  257.105   0.019  -0.778 
          1.940093                                                                            103.541  257.756 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   16 : Calle eje 16 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       tg. entrada    255.532       0.2026 %  
            20.000       tg. salida     255.824       2.7182 %  
            40.000       Rampa          256.368       2.7182 %  
            50.000       tg. entrada    256.639       2.7182 %  
            60.000       KV -2570       256.892       2.3292 %  
            70.000       tg. salida     257.105       1.9401 %  
            80.000       Rampa          257.299       1.9401 %  
           100.000       Rampa          257.687       1.9401 %  
           103.541       Rampa          257.756       1.9401 % 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   17 : Abanico eje 17 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  256.570 
          2.404818       23.441     1035.499       24.803  257.167       13.083  256.885       36.524  257.183   0.066  -2.264 
          0.141069                                                                             36.524  257.183 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   17 : Abanico eje 17 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          256.570       2.4048 %  
            13.083       tg. entrada    256.885       2.4048 %  
            20.000       KV -1035       257.028       1.7368 %  
            36.524       tg. salida     257.183       0.1411 %  
            36.524       Rampa          257.183       0.1411 % 
 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   18 : Abanico eje 18 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.183 
         -0.019183       23.459      961.260       11.729  257.181        0.000  257.183       23.459  256.892   0.072  -2.440 
         -2.459583                                                                             36.297  256.577 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   18 : Abanico eje 18 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       tg. entrada    257.183      -0.0192 %  
            20.000       KV -961        256.971      -2.0998 %  
            23.459       tg. salida     256.892      -2.4596 %  
            36.297       Pendiente      256.577      -2.4596 % 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   19 : Calle eje 19 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  256.995 
         -0.739090        0.000        0.000       31.236  256.764       31.236  256.764       31.236  256.764   0.000   2.520 
          1.781036                                                                             77.108  257.581 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   19 : Calle eje 19 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      256.995      -0.7391 %  
            20.000       Pendiente      256.847      -0.7391 %  
            31.236       tg. entrada    256.764      -0.7391 %  
            31.236       Punto bajo     256.764       0.0000 %  
            31.236       tg. salida     256.764       1.7810 %  
            40.000       Rampa          256.920       1.7810 %  
            60.000       Rampa          257.276       1.7810 %  
            77.108       Rampa          257.581       1.7810 % 
 

GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   20 : Abanico eje 20 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.060 
         -0.000786       14.000      802.626        7.000  257.060        0.000  257.060       14.000  256.938   0.031  -1.744 
         -1.745061       18.262      755.238       27.884  256.696       18.753  256.855       37.015  256.757   0.055   2.418 
          0.672931                                                                             37.015  256.757 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   20 : Abanico eje 20 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      257.060      -0.0008 %  
             0.000       tg. entrada    257.060      -0.0008 %  
            14.000       tg. salida     256.938      -1.7451 %  
            18.753       tg. entrada    256.855      -1.7451 %  
            20.000       KV 755         256.834      -1.5800 %  
            31.933       Punto bajo     256.740       0.0000 %  
            37.015       tg. salida     256.757       0.6729 %  
            37.015       Rampa          256.757       0.6729 % 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
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Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   21 : Abanico eje 22 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  256.757 
         -0.832933       11.000      262.532       10.298  256.671        4.798  256.717       15.798  256.856   0.058   4.190 
          3.357028        8.000      231.061       22.004  257.064       18.004  256.930       26.004  257.060   0.035  -3.462 
         -0.105258                                                                             26.807  257.059 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   21 : Abanico eje 22 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      256.757      -0.8329 %  
             4.798       tg. entrada    256.717      -0.8329 %  
             6.985       Punto bajo     256.708       0.0000 %  
            15.798       tg. salida     256.856       3.3570 %  
            18.004       tg. entrada    256.930       3.3570 %  
            20.000       KV -231        256.988       2.4930 %  
            25.760       Punto alto     257.060       0.0000 %  
            26.004       tg. salida     257.060      -0.1053 %  
            26.807       Pendiente      257.059      -0.1053 % 
 

GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   22 : Abanico eje 22 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  255.994 
          0.759446       17.000      390.252       19.894  256.145       11.394  256.080       28.394  256.579   0.093   4.356 
          5.115608       18.000      357.105       37.626  257.052       28.626  256.591       46.626  257.058   0.113  -5.041 
          0.075068                                                                             49.004  257.060 
 
  Istram 21.11.11.19 04/02/22 10:13:15   1194                                                                             pagina   2 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   22 : Abanico eje 22 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          255.994       0.7594 %  
            11.394       tg. entrada    256.080       0.7594 %  
            20.000       KV 390         256.240       2.9647 %  
            28.394       tg. salida     256.579       5.1156 %  
            28.626       tg. entrada    256.591       5.1156 %  
            40.000       KV -357        256.992       1.9306 %  
            46.626       tg. salida     257.058       0.0751 %  
            49.004       Rampa          257.060       0.0751 % 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   23 : Abanico eje 23 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.061 
          0.000000       11.000      212.603        7.000  257.061        1.500  257.061       12.500  256.776   0.071  -5.174 
         -5.173959       20.000      442.809       24.950  256.132       14.950  256.649       34.950  256.066   0.113   4.517 
         -0.657337                                                                             46.237  255.992 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   23 : Abanico eje 23 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Horizontal     257.061       0.0000 %  
             1.500       tg. entrada    257.061       0.0000 %  
            12.500       tg. salida     256.776      -5.1740 %  
            14.950       tg. entrada    256.649      -5.1740 %  
            20.000       KV 443         256.417      -4.0335 %  
            34.950       tg. salida     256.066      -0.6573 %  
            40.000       Pendiente      256.033      -0.6573 %  
            46.237       Pendiente      255.992      -0.6573 % 

GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   24 : Abanico eje 24 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.512 
         -1.306792       31.846     2444.323       34.536  257.061       18.613  257.269       50.459  257.060   0.052   1.303 
         -0.003950                                                                             50.459  257.060 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   24 : Abanico eje 24 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      257.512      -1.3068 %  
            18.613       tg. entrada    257.269      -1.3068 %  
            20.000       KV 2444        257.251      -1.2501 %  
            40.000       KV 2444        257.083      -0.4318 %  
            50.459       tg. salida     257.060      -0.0040 %  
            50.459       Pendiente      257.060      -0.0040 % 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   25 : Abanico eje 25 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.060 
         -0.203765       20.000     1162.698       19.420  257.020        9.420  257.041       29.420  257.172   0.043   1.720 
          1.516372                                                                             51.858  257.512 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   25 : Abanico eje 25 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      257.060      -0.2038 %  
             9.420       tg. entrada    257.041      -0.2038 %  
            11.790       Punto bajo     257.038       0.0000 %  
            20.000       KV 1163        257.067       0.7062 %  
            29.420       tg. salida     257.172       1.5164 %  
            40.000       Rampa          257.333       1.5164 %  
            51.858       Rampa          257.512       1.5164 % 

GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   26 : Camino eje 26 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  260.346 
         -4.220037       50.000      803.579       90.276  256.537       65.276  257.592      115.276  257.037   0.389   6.222 
          2.002128                                                                            145.475  257.642 
 
  Istram 21.11.11.19 04/02/22 10:13:17   1194                                                                             pagina   2 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   26 : Camino eje 26 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      260.346      -4.2200 %  
            20.000       Pendiente      259.502      -4.2200 %  
            40.000       Pendiente      258.658      -4.2200 %  
            60.000       Pendiente      257.814      -4.2200 %  
            65.276       tg. entrada    257.592      -4.2200 %  
            80.000       KV 804         257.105      -2.3878 %  
            99.188       Punto bajo     256.876       0.0000 %  
           100.000       KV 804         256.877       0.1011 %  
           115.276       tg. salida     257.037       2.0021 %  
           120.000       Rampa          257.132       2.0021 %  
           140.000       Rampa          257.532       2.0021 %  
           145.475       Rampa          257.642       2.0021 % 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   27 : Abanico eje 27 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  256.732 
          0.000000       10.000      343.387        9.996  256.732        4.996  256.732       14.996  256.878   0.036   2.912 
          2.912169       10.000      350.630       21.098  257.055       16.098  256.910       26.098  257.058   0.036  -2.852 
          0.060156                                                                             28.158  257.060 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   27 : Abanico eje 27 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Horizontal     256.732       0.0000 %  
             4.996       tg. entrada    256.732       0.0000 %  
            14.996       tg. salida     256.878       2.9122 %  
            16.098       tg. entrada    256.910       2.9122 %  
            20.000       KV -351        257.002       1.7993 %  
            26.098       tg. salida     257.058       0.0602 %  
            28.158       Rampa          257.060       0.0602 % 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   28 : Abanico eje 28 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.060 
          0.027714       10.000      876.834        7.411  257.062        2.411  257.061       12.411  257.007   0.014  -1.140 
         -1.112752       14.000      733.433       19.534  256.927       12.534  257.005       26.534  256.983   0.033   1.909 
          0.796078                                                                             33.948  257.042 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   28 : Abanico eje 28 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          257.060       0.0277 %  
             2.411       tg. entrada    257.061       0.0277 %  
             2.654       Punto alto     257.061       0.0000 %  
            12.411       tg. salida     257.007      -1.1128 %  
            12.534       tg. entrada    257.005      -1.1128 %  
            20.000       KV 733         256.960      -0.0948 %  
            20.695       Punto bajo     256.960       0.0000 %  
            26.534       tg. salida     256.983       0.7961 %  
            33.948       Rampa          257.042       0.7961 % 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   29 : Camino lateral eje 29 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.889 
          0.450087       56.306     3000.000       39.962  258.069       11.809  257.943       68.115  257.668   0.132  -1.877 
         -1.426795       40.333     4500.000       89.978  257.356       69.812  257.643      110.145  257.249   0.045   0.896 
         -0.530498       40.000     1580.333      207.001  256.735      187.001  256.841      227.001  257.135   0.127   2.531 
          2.000614                                                                            252.393  257.643 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   29 : Camino lateral eje 29 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          257.889       0.4501 %  
            11.809       tg. entrada    257.943       0.4501 %  
            20.000       KV -3000       257.968       0.1770 %  
            25.311       Punto alto     257.973       0.0000 %  
            40.000       KV -3000       257.937      -0.4896 %  
            60.000       KV -3000       257.772      -1.1563 %  
            68.115       tg. salida     257.668      -1.4268 %  
            69.812       tg. entrada    257.643      -1.4268 %  
            80.000       KV 4500        257.510      -1.2004 %  
           100.000       KV 4500        257.314      -0.7559 %  
           110.145       tg. salida     257.249      -0.5305 %  
           120.000       Pendiente      257.196      -0.5305 %  
           140.000       Pendiente      257.090      -0.5305 %  
           160.000       Pendiente      256.984      -0.5305 %  
           180.000       Pendiente      256.878      -0.5305 %  
           187.001       tg. entrada    256.841      -0.5305 %  
           195.384       Punto bajo     256.819       0.0000 %  
           200.000       KV 1580        256.825       0.2921 %  
           220.000       KV 1580        257.010       1.5576 %  
           227.001       tg. salida     257.135       2.0006 %  
           240.000       Rampa          257.395       2.0006 %  
           252.393       Rampa          257.643       2.0006 % 

GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   30 : Abanico eje 30 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  256.954 
          0.519018        5.000      570.135        6.865  256.990        4.365  256.977        9.365  257.025   0.005   0.877 
          1.396004        3.000      235.139       11.167  257.050        9.667  257.029       12.667  257.052   0.005  -1.276 
          0.120163                                                                             19.307  257.060 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   30 : Abanico eje 30 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          256.954       0.5190 %  
             4.365       tg. entrada    256.977       0.5190 %  
             9.365       tg. salida     257.025       1.3960 %  
             9.667       tg. entrada    257.029       1.3960 %  
            12.667       tg. salida     257.052       0.1202 %  
            19.307       Rampa          257.060       0.1202 % 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   31 : Abanico eje 31 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.060 
          0.012650        8.000      347.971        4.000  257.060        0.000  257.060        8.000  256.969   0.023  -2.299 
         -2.286395        5.000      429.734       10.545  256.911        8.045  256.968       13.045  256.883   0.007   1.164 
         -1.122885                                                                             20.303  256.801 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   31 : Abanico eje 31 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       tg. entrada    257.060       0.0127 %  
             0.044       Punto alto     257.060       0.0000 %  
             8.000       tg. salida     256.969      -2.2864 %  
             8.045       tg. entrada    256.968      -2.2864 %  
            13.045       tg. salida     256.883      -1.1229 %  
            20.000       Pendiente      256.805      -1.1229 %  
            20.303       Pendiente      256.801      -1.1229 % 

GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   32 : Ramal eje 32 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  256.537 
          0.090287       62.117    10539.757       31.059  256.565        0.000  256.537       62.117  256.410   0.046  -0.589 
         -0.499075                                                                             86.270  256.290 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   32 : Ramal eje 32 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       tg. entrada    256.537       0.0903 %  
             9.516       Punto alto     256.541       0.0000 %  
            20.000       KV -10540      256.536      -0.0995 %  
            40.000       KV -10540      256.497      -0.2892 %  
            60.000       KV -10540      256.421      -0.4790 %  
            62.117       tg. salida     256.410      -0.4991 %  
            80.000       Pendiente      256.321      -0.4991 %  
            86.270       Pendiente      256.290      -0.4991 % 
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GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   33 : Ramal eje 33 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.300 
          4.369844        9.751      122.654        4.875  257.513        0.000  257.300        9.751  257.338   0.097  -7.950 
         -3.580122       40.000     1300.192       29.986  256.614        9.986  257.330       49.986  256.513   0.154   3.076 
         -0.503652                                                                             94.222  256.290 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   33 : Ramal eje 33 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       tg. entrada    257.300       4.3698 %  
             5.360       Punto alto     257.417       0.0000 %  
             9.751       tg. salida     257.338      -3.5801 %  
             9.986       tg. entrada    257.330      -3.5801 %  
            20.000       KV 1300        257.010      -2.8099 %  
            40.000       KV 1300        256.602      -1.2717 %  
            49.986       tg. salida     256.513      -0.5037 %  
            60.000       Pendiente      256.463      -0.5037 %  
            80.000       Pendiente      256.362      -0.5037 %  
            94.222       Pendiente      256.290      -0.5037 % 

GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   34 : Ramal eje 34 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  256.424 
          0.405996       30.000     2355.520       27.327  256.535       12.327  256.474       42.327  256.405   0.048  -1.274 
         -0.867609       36.000     1454.178       70.370  256.162       52.370  256.318       88.370  256.451   0.111   2.476 
          1.608017       30.000      613.718      104.232  256.706       89.232  256.465      119.232  256.214   0.183  -4.888 
         -3.280221       30.000     1855.899      142.676  255.445      127.676  255.937      157.676  254.711   0.061  -1.616 
         -4.896689       11.255      119.970      189.925  253.132      184.297  253.407      195.552  253.384   0.132   9.381 
          4.484778                                                                            195.552  253.384 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   34 : Ramal eje 34 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          256.424       0.4060 %  
            12.327       tg. entrada    256.474       0.4060 %  
            20.000       KV -2356       256.493       0.0802 %  
            21.890       Punto alto     256.494       0.0000 %  
            40.000       KV -2356       256.424      -0.7688 %  
            42.327       tg. salida     256.405      -0.8676 %  
            52.370       tg. entrada    256.318      -0.8676 %  
            60.000       KV 1454        256.272      -0.3429 %  
            64.986       Punto bajo     256.263       0.0000 %  
            80.000       KV 1454        256.341       1.0324 %  
            88.370       tg. salida     256.451       1.6080 %  
            89.232       tg. entrada    256.465       1.6080 %  
            99.101       Punto alto     256.544       0.0000 %  
           100.000       KV -614        256.544      -0.1465 %  
           119.232       tg. salida     256.214      -3.2802 %  
           120.000       Pendiente      256.189      -3.2802 %  
           127.676       tg. entrada    255.937      -3.2802 %  
           140.000       KV -1856       255.492      -3.9442 %  
           157.676       tg. salida     254.711      -4.8967 %  
           160.000       Pendiente      254.597      -4.8967 %  
           180.000       Pendiente      253.618      -4.8967 %  
           184.297       tg. entrada    253.407      -4.8967 %  
           190.172       Punto bajo     253.263       0.0000 %  
           195.552       tg. salida     253.384       4.4848 %  
           195.552       Rampa          253.384       4.4848 % 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   35 : Ramal eje 35 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  260.929 
          1.362746       18.321     1268.777        9.160  261.054        0.000  260.929       18.321  261.047   0.033  -1.444 
         -0.081216                                                                             42.170  261.027 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   35 : Ramal eje 35 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       tg. entrada    260.929       1.3627 %  
            17.290       Punto alto     261.047       0.0000 %  
            18.321       tg. salida     261.047      -0.0812 %  
            20.000       Pendiente      261.045      -0.0812 %  
            40.000       Pendiente      261.029      -0.0812 %  
            42.170       Pendiente      261.027      -0.0812 % 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   36 : Ramal eje 36 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  261.021 
          0.072120       10.000     1029.973        5.000  261.024        0.000  261.021       10.000  260.979   0.012  -0.971 
         -0.898779       12.000     4958.817       16.474  260.921       10.474  260.975       22.474  260.853   0.004  -0.242 
         -1.140772                                                                             45.150  260.594 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   36 : Ramal eje 36 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       tg. entrada    261.021       0.0721 %  
             0.743       Punto alto     261.021       0.0000 %  
            10.000       tg. salida     260.979      -0.8988 %  
            10.474       tg. entrada    260.975      -0.8988 %  
            20.000       KV -4959       260.880      -1.0909 %  
            22.474       tg. salida     260.853      -1.1408 %  
            40.000       Pendiente      260.653      -1.1408 %  
            45.150       Pendiente      260.594      -1.1408 % 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 
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GRUPO      :    3 : Grupo 3 
  EJE        :   37 : Camino eje 37 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  259.010 
         -2.882275       40.000     1175.848       20.000  258.433       -0.000  259.010       40.000  258.537   0.170   3.402 
          0.519525       40.000     1393.125       99.947  258.849       79.947  258.745      119.947  259.527   0.144   2.871 
          3.390766       39.439     1190.389      152.332  260.625      132.613  259.956      172.052  260.640   0.163  -3.313 
          0.077613                                                                            172.052  260.640 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Grupo 3 
  EJE        :   37 : Camino eje 37 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       KV 1176        259.010      -2.8823 %  
            20.000       KV 1176        258.603      -1.1814 %  
            33.891       Punto bajo     258.521       0.0000 %  
            40.000       tg. salida     258.537       0.5195 %  
            60.000       Rampa          258.641       0.5195 %  
            79.947       tg. entrada    258.745       0.5195 %  
            80.000       KV 1393        258.745       0.5233 %  
           100.000       KV 1393        258.993       1.9589 %  
           119.947       tg. salida     259.527       3.3908 %  
           120.000       Rampa          259.529       3.3908 %  
           132.613       tg. entrada    259.956       3.3908 %  
           140.000       KV -1190       260.184       2.7702 %  
           160.000       KV -1190       260.570       1.0901 %  
           172.052       tg. salida     260.640       0.0776 %  
           172.052       Rampa          260.640       0.0776 % 

GRUPO      :    3 : Grupo 3 
  EJE        :   38 : Abanico eje 38 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  260.713 
         -0.119685       18.835      344.588       11.464  260.700        2.047  260.711       20.882  260.174   0.129  -5.466 
         -5.585778                                                                             20.882  260.174 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Grupo 3 
  EJE        :   38 : Abanico eje 38 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      260.713      -0.1197 %  
             2.047       tg. entrada    260.711      -0.1197 %  
            20.000       KV -345        260.222      -5.3298 %  
            20.882       tg. salida     260.174      -5.5858 %  
            20.882       Pendiente      260.174      -5.5858 % 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
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GRUPO      :    3 : Grupo 3 
  EJE        :   39 : Abanico eje 39 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  260.820 
         -2.349625                                                                             18.511  260.385 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Grupo 3 
  EJE        :   39 : Abanico eje 39 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      260.820      -2.3496 %  
            18.511       Pendiente      260.385      -2.3496 % 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   46 : Acceso eje 46 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        (Radio)       PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  256.132 
          0.430070       22.596      874.661       11.300  256.181        0.000  256.132       22.596  256.521   0.073   2.585 
          3.014830       40.000     2447.284       44.325  257.176       24.329  256.574       64.329  257.452   0.082  -1.636 
          1.379126                                                                             74.370  257.591 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   46 : Acceso eje 46 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          256.132       0.4301 %  
             0.000       tg. entrada    256.132       0.4301 %  
            20.000       R  875         256.447       2.7177 %  
            22.596       tg. salida     256.521       3.0148 %  
            24.329       tg. entrada    256.574       3.0148 %  
            40.000       R  -2447       256.996       2.3738 %  
            60.000       R  -2447       257.389       1.5561 %  
            64.329       tg. salida     257.452       1.3791 %  
            74.370       Rampa          257.591       1.3791 % 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   47 : Abanico eje 47 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  256.604 
         -2.370521       20.034     1179.656       10.017  256.366        0.000  256.604       20.034  256.299   0.043   1.698 
         -0.672187                                                                             21.598  256.288 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   47 : Abanico eje 47 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      256.604      -2.3705 %  
             0.000       tg. entrada    256.604      -2.3705 %  
            20.000       KV 1180        256.299      -0.6751 %  
            20.034       tg. salida     256.299      -0.6722 %  
            21.598       Pendiente      256.288      -0.6722 % 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   48 : Abanico eje 48 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  256.295 
         -2.397251       10.000      598.310        4.966  256.175       -0.034  256.295        9.966  255.972   0.021  -1.671 
         -4.068627        6.000      317.946       13.144  255.843       10.144  255.965       16.144  255.777   0.014   1.887 
         -2.181512                                                                             20.091  255.691 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   48 : Abanico eje 48 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       KV -598        256.295      -2.4030 %  
             9.966       tg. salida     255.972      -4.0686 %  
            10.144       tg. entrada    255.965      -4.0686 %  
            16.144       tg. salida     255.777      -2.1815 %  
            20.000       Pendiente      255.693      -2.1815 %  
            20.091       Pendiente      255.691      -2.1815 % 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 
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GRUPO      :    4 : Grupo 4 
  EJE        :   49 : Cuneta revestida eje 49 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  256.540 
         -0.152410       20.000     1085.496      104.980  256.380       94.980  256.395      114.980  256.181   0.046  -1.842 
         -1.994886                                                                            140.571  255.670 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : Grupo 4 
  EJE        :   49 : Cuneta revestida eje 49 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      256.540      -0.1524 %  
            20.000       Pendiente      256.510      -0.1524 %  
            40.000       Pendiente      256.479      -0.1524 %  
            60.000       Pendiente      256.449      -0.1524 %  
            80.000       Pendiente      256.418      -0.1524 %  
            94.980       tg. entrada    256.395      -0.1524 %  
           100.000       KV -1085       256.376      -0.6149 %  
           114.980       tg. salida     256.181      -1.9949 %  
           120.000       Pendiente      256.080      -1.9949 %  
           140.000       Pendiente      255.681      -1.9949 %  
           140.571       Pendiente      255.670      -1.9949 % 

GRUPO      :    4 : Grupo 4 
  EJE        :   50 : Cuneta revestida eje 50 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  256.540 
         -0.151960       20.000      887.677       80.000  256.418       70.000  256.434       90.000  256.178   0.056  -2.253 
         -2.405032                                                                            160.599  254.480 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : Grupo 4 
  EJE        :   50 : Cuneta revestida eje 50 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      256.540      -0.1520 %  
            20.000       Pendiente      256.510      -0.1520 %  
            40.000       Pendiente      256.479      -0.1520 %  
            60.000       Pendiente      256.449      -0.1520 %  
            70.000       tg. entrada    256.434      -0.1520 %  
            80.000       KV -888        256.362      -1.2785 %  
            90.000       tg. salida     256.178      -2.4050 %  
           100.000       Pendiente      255.937      -2.4050 %  
           120.000       Pendiente      255.456      -2.4050 %  
           140.000       Pendiente      254.975      -2.4050 %  
           160.000       Pendiente      254.494      -2.4050 %  
           160.599       Pendiente      254.480      -2.4050 % 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    5 : Cunetas 
  EJE        :   51 : Cuneta revestida eje 51 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  255.547 
         -1.254976                                                                             86.629  254.460 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    5 : Cunetas 
  EJE        :   51 : Cuneta revestida eje 51 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      255.547      -1.2550 %  
            20.000       Pendiente      255.296      -1.2550 %  
            40.000       Pendiente      255.045      -1.2550 %  
            60.000       Pendiente      254.794      -1.2550 %  
            80.000       Pendiente      254.543      -1.2550 %  
            86.629       Pendiente      254.460      -1.2550 % 

GRUPO      :    4 : Grupo 4 
  EJE        :   52 : Cuneta revestida eje 52 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  254.770 
         -0.270277                                                                            114.697  254.460 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : Grupo 4 
  EJE        :   52 : Cuneta revestida eje 52 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      254.770      -0.2703 %  
            20.000       Pendiente      254.716      -0.2703 %  
            40.000       Pendiente      254.662      -0.2703 %  
            60.000       Pendiente      254.608      -0.2703 %  
            80.000       Pendiente      254.554      -0.2703 %  
           100.000       Pendiente      254.500      -0.2703 %  
           114.697       Pendiente      254.460      -0.2703 % 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    5 : Grupo 5 
  EJE        :   53 : Cuneta en tierra eje 53 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
  (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  254.170 
         -0.245331                                                                             32.609  254.090 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    5 : Grupo 5 
  EJE        :   53 : Cuneta en tierra eje 53 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      254.170      -0.2453 %  
            20.000      Pendiente      254.121      -0.2453 %  
            32.609      Pendiente      254.090      -0.2453 % 

GRUPO      :    6 : Grupo 6 
  EJE        :   54 : Colector eje 54 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  254.400 
         -0.941221                                                                             42.498  254.000 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    6 : Grupo 6 
  EJE        :   54 : Colector eje 54 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      254.400      -0.9412 %  
            20.000       Pendiente      254.212      -0.9412 %  
            40.000       Pendiente      254.024      -0.9412 %  
            42.498       Pendiente      254.000      -0.9412 % 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    6 : Grupo 6 
  EJE        :   55 : Colector eje 55 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  254.197 
         -1.314468                                                                             14.950  254.000 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    6 : Grupo 6 
  EJE        :   55 : Colector eje 55 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      254.197      -1.3145 %  
            14.950       Pendiente      254.000      -1.3145 % 
 

GRUPO      :    6 : Grupo 6 
  EJE        :   56 : Cuneta en tirerra eje 56 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  255.600 
         -0.448719                                                                            256.285  254.450 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    6 : Grupo 6 
  EJE        :   56 : Cuneta en tirerra eje 56 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      255.600      -0.4487 %  
            20.000       Pendiente      255.510      -0.4487 %  
            40.000       Pendiente      255.421      -0.4487 %  
            60.000       Pendiente      255.331      -0.4487 %  
            80.000       Pendiente      255.241      -0.4487 %  
           100.000       Pendiente      255.151      -0.4487 %  
           120.000       Pendiente      255.062      -0.4487 %  
           140.000       Pendiente      254.972      -0.4487 %  
           160.000       Pendiente      254.882      -0.4487 %  
           180.000       Pendiente      254.792      -0.4487 %  
           200.000       Pendiente      254.703      -0.4487 %  
           220.000       Pendiente      254.613      -0.4487 %  
           240.000       Pendiente      254.523      -0.4487 %  
           256.285       Pendiente      254.450      -0.4487 % 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   57 : Cuneta 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  255.720 
         -0.166675                                                                             38.047  255.657 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   57 : Cuneta 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      255.720      -0.1667 %  
            20.000       Pendiente      255.687      -0.1667 %  
            38.047       Pendiente      255.657      -0.1667 % 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   58 : Cuneta 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
(%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  254.280 
         -0.477004                                                                             91.449  253.844 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   58 : Cuneta 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
              0.000       Pendiente      254.280      -0.4770 %  
            20.000       Pendiente      254.185      -0.4770 %  
            40.000       Pendiente      254.089      -0.4770 %  
            60.000       Pendiente      253.994      -0.4770 %  
            80.000       Pendiente      253.898      -0.4770 %  
            91.449       Pendiente      253.844      -0.4770 % 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    7 : Grupo 7 
  EJE        :   59 : Desvío provisional 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  255.533 
          0.355116       17.145     7467.934        8.573  255.563        0.000  255.533       17.145  255.574   0.005  -0.230 
          0.125530       30.000     1010.739       51.594  255.617       36.594  255.598       66.594  256.081   0.111   2.968 
          3.093654       30.000     1219.415       83.471  256.603       68.471  256.139       98.471  256.698   0.092  -2.460 
          0.633458                                                                            100.259  256.710 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    7 : Grupo 7 
  EJE        :   59 : Desvío provisional 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       tg. entrada    255.533       0.3551 %  
            17.145       tg. salida     255.574       0.1255 %  
            20.000       Rampa          255.577       0.1255 %  
            36.594       tg. entrada    255.598       0.1255 %  
            40.000       KV 1011        255.608       0.4625 %  
            60.000       KV 1011        255.899       2.4412 %  
            66.594       tg. salida     256.081       3.0937 %  
            68.471       tg. entrada    256.139       3.0937 %  
            80.000       KV -1219       256.441       2.1482 %  
            98.471       tg. salida     256.698       0.6335 %  
           100.000       Rampa          256.708       0.6335 %  
           100.259       Rampa          256.710       0.6335 % 

  GRUPO      :    7 : Grupo 7 
  EJE        :   60 : Desvío provisional eje 60 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  257.423 
         -2.752925        8.288      155.529        4.144  257.308       -0.000  257.423        8.288  256.974   0.055  -5.329 
         -8.081810                                                                             16.066  256.345 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    7 : Grupo 7 
  EJE        :   60 : Desvío provisional eje 60 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       KV -156        257.423      -2.7529 %  
             8.288       tg. salida     256.974      -8.0818 %  
            16.066       Pendiente      256.345      -8.0818 % 
 
 
 
 

 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LOS ANCHOS DE PLATAFORMA DE VIALES 
Y ACERADOS 

 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    1 : 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct   625250.519  256.520  256.420  256.270  256.290  256.430  256.440  256.440  256.430  256.290  256.270 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625260.000  256.470  256.370  256.220  256.240  256.380  256.390  256.390  256.380  256.240  256.220 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625280.000  256.384  256.284  256.134  256.154  256.294  256.304  256.304  256.294  256.154  256.134 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625300.000  256.349  256.249  256.099  256.119  256.259  256.269  256.269  256.259  256.119  256.099 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625320.000  256.363  256.263  256.113  256.133  256.273  256.283  256.283  256.273  256.133  256.113 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625340.000  256.399  256.299  256.149  256.169  256.309  256.319  256.319  256.309  256.169  256.149 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625360.000  256.434  256.334  256.184  256.204  256.344  256.354  256.354  256.344  256.204  256.184 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625380.000  256.470  256.370  256.220  256.240  256.380  256.390  256.390  256.380  256.240  256.220 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625400.000  256.505  256.405  256.255  256.275  256.415  256.426  256.426  256.415  256.275  256.255 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625400.280  256.506  256.406  256.256  256.276  256.416  256.426  256.426  256.416  256.276  256.256 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 
 
 
 
 
 

GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    2 : Tronco EJE 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct   625400.279  257.480  257.380  257.230  257.250  257.390  257.400  257.400  257.390  257.250  257.230 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625420.000  257.599  257.499  257.349  257.369  257.509  257.519  257.519  257.509  257.369  257.349 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625440.000  257.719  257.619  257.469  257.489  257.629  257.639  257.639  257.629  257.489  257.469 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625460.000  257.838  257.738  257.588  257.608  257.748  257.758  257.758  257.748  257.608  257.588 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625480.000  257.923  257.823  257.673  257.693  257.833  257.843  257.843  257.833  257.693  257.673 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625500.000  257.957  257.857  257.707  257.727  257.867  257.877  257.871  257.867  257.810  257.802 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              0.81     0.81     0.81 
 ct   625520.000  257.941  257.841  257.691  257.711  257.851  257.861  257.841  257.851  257.991  258.011 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00             -2.00    -2.00    -2.00 
 ct   625540.000  257.876  257.776  257.626  257.646  257.786  257.796  257.776  257.786  257.926  257.949  257.969 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.637   10.637 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00             -2.00    -2.00    -2.00    -2.00 
 ct   625560.000  257.760  257.660  257.510  257.530  257.670  257.680  257.660  257.670  257.810  257.858  257.878 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   10.900   11.900 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00             -2.00    -2.00    -2.00    -2.00 
 ct   625580.000  257.595  257.495  257.345  257.365  257.505  257.515  257.495  257.505  257.645  257.718  257.738 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   12.163   13.163 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00             -2.00    -2.00    -2.00    -2.00 
 ct   625600.000  257.379  257.279  257.129  257.149  257.289  257.299  257.279  257.289  257.429  257.528  257.548 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   13.426   14.426 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00             -2.00    -2.00    -2.00    -2.00 
 ct   625620.000  257.113  257.013  256.863  256.883  257.023  257.033  257.013  257.023  257.163  257.283  257.303 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   14.500   15.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00             -2.00    -2.00    -2.00    -2.00 
 ct   625640.000  256.824  256.724  256.574  256.594  256.734  256.744  256.724  256.734  256.874  256.994  257.014 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   14.500   15.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00             -2.00    -2.00    -2.00    -2.00 
ct   625660.000  256.705  256.605  256.455  256.458  256.479  256.480  256.477  256.479  256.499  256.517  256.520 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   14.500   15.500 
 p%                  2.00   999.94    -0.29    -0.29    -0.29             -0.29    -0.29    -0.29    -0.29 
 ct   625680.000  256.671  256.571  256.421  256.401  256.261  256.251  256.271  256.261  256.121  256.001  255.981 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   14.500   15.500 
 p%                  2.00   999.94     2.00     2.00     2.00              2.00     2.00     2.00     2.00 
 ct   625700.000  256.490  256.390  256.240  256.220  256.080  256.070  256.090  256.080  255.940  255.820  255.800 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   14.500   15.500 
 p%                  2.00   999.94     2.00     2.00     2.00              2.00     2.00     2.00     2.00 
 ct   625720.000  256.347  256.247  256.097  256.077  255.937  255.927  255.947  255.937  255.797  255.677  255.657 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   14.500   15.500 
 p%                  2.00   999.94     2.00     2.00     2.00              2.00     2.00     2.00     2.00 
 ct   625740.000  256.240  256.140  255.990  255.970  255.830  255.820  255.840  255.830  255.690  255.570  255.550 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   14.500   15.500 
 p%                  2.00   999.94     2.00     2.00     2.00              2.00     2.00     2.00     2.00 
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Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 
 ct   625760.000  256.171  256.071  255.921  255.901  255.761  255.751  255.771  255.761  255.621  255.501  255.481 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   14.500   15.500 
 p%                  2.00  1000.04     2.00     2.00     2.00              2.00     2.00     2.00     2.00 
 ct   625780.000  256.139  256.039  255.889  255.869  255.729  255.719  255.739  255.729  255.589  255.469  255.449 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   14.500   15.500 
 p%                  2.00  1000.04     2.00     2.00     2.00              2.00     2.00     2.00     2.00 
 ct   625800.000  256.143  256.043  255.893  255.873  255.733  255.723  255.743  255.733  255.593  255.473  255.453 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   14.500   15.500 
 p%                  2.00   999.94     2.00     2.00     2.00              2.00     2.00     2.00     2.00 
 ct   625820.000  256.185  256.085  255.935  255.915  255.775  255.765  255.785  255.775  255.635  255.515  255.495 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   14.500   15.500 
 p%                  2.00   999.94     2.00     2.00     2.00              2.00     2.00     2.00     2.00 
 ct   625840.000  256.138  256.038  255.888  255.884  255.855  255.852  255.865  255.855  255.715  255.595  255.575 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   14.500   15.500 
 p%                  2.00   999.94     0.42     0.42     0.42              2.00     2.00     2.00     2.00 
 ct   625860.000  256.061  255.961  255.811  255.831  255.971  255.981  255.981  255.971  255.831  255.711  255.691 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   14.500   15.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00     2.00 
 ct   625880.000  256.210  256.110  255.960  255.980  256.120  256.130  256.130  256.120  255.980  255.893  255.873 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   12.856   13.856 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00     2.00 
 ct   625900.000  256.365  256.265  256.115  256.135  256.275  256.285  256.285  256.275  256.135  256.081  256.061 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500   11.212   12.212 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00     2.00 
ct   625920.000  256.521  256.421  256.271  256.291  256.431  256.441  256.441  256.431  256.291  256.269  256.249 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.568   10.568 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00     2.00 
 ct   625940.000  256.676  256.576  256.426  256.446  256.586  256.596  256.596  256.586  256.446  256.426 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625960.000  256.831  256.731  256.581  256.601  256.741  256.751  256.751  256.741  256.601  256.581 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625974.065  256.940  256.840  256.690  256.710  256.850  256.860  256.860  256.850  256.710  256.690 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 

GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    3 : Tronco EJE 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct   625974.065  256.980  256.880  256.730  256.750  256.890  256.900  256.900  256.890  256.750  256.730 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   625980.000  257.061  256.961  256.811  256.831  256.971  256.981  256.981  256.971  256.831  256.811 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   626000.000  257.332  257.232  257.082  257.102  257.242  257.252  257.252  257.242  257.102  257.082 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   626020.000  257.604  257.504  257.354  257.374  257.514  257.524  257.524  257.514  257.374  257.354 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   626040.000  257.863  257.763  257.613  257.633  257.773  257.783  257.783  257.773  257.633  257.613 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   626060.000  258.092  257.992  257.842  257.862  258.002  258.012  258.012  258.002  257.862  257.842 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   626080.000  258.289  258.189  258.039  258.059  258.199  258.209  258.209  258.199  258.059  258.039 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   626100.000  258.456  258.356  258.206  258.226  258.366  258.376  258.376  258.366  258.226  258.206 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   626120.000  258.592  258.492  258.342  258.362  258.502  258.512  258.512  258.502  258.362  258.342 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   626140.000  258.698  258.598  258.448  258.468  258.608  258.618  258.618  258.608  258.468  258.448 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   626160.000  258.772  258.672  258.522  258.542  258.682  258.692  258.692  258.682  258.542  258.522 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   626180.000  258.819  258.719  258.569  258.589  258.729  258.739  258.739  258.729  258.589  258.569 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   626200.000  258.862  258.762  258.612  258.632  258.772  258.782  258.782  258.772  258.632  258.612 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
ct   626220.000  258.906  258.806  258.656  258.676  258.816  258.826  258.826  258.816  258.676  258.656 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   626240.000  258.985  258.885  258.735  258.755  258.895  258.905  258.905  258.895  258.755  258.735 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00              2.00     2.00     2.00 
 ct   626260.000  259.117  259.017  258.867  258.887  259.027  259.037  259.026  259.027  259.036  259.037 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.00    -2.00    -2.00             -0.13    -0.13    -0.13 
 ct   626280.000  259.271  259.171  259.021  259.045  259.213  259.225  259.201  259.213  259.380  259.404 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.39    -2.39    -2.39             -2.39    -2.39    -2.39 
 ct   626300.000  259.510  259.410  259.260  259.284  259.452  259.464  259.440  259.452  259.619  259.643 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.39    -2.39    -2.39             -2.39    -2.39    -2.39 
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Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 
 ct   626320.000  259.778  259.678  259.528  259.552  259.719  259.731  259.707  259.719  259.886  259.910 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.39    -2.39    -2.39             -2.39    -2.39    -2.39 
 ct   626340.000  260.045  259.945  259.795  259.819  259.986  259.998  259.974  259.986  260.153  260.177 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.39    -2.39    -2.39             -2.39    -2.39    -2.39 
 ct   626360.000  260.312  260.212  260.062  260.086  260.253  260.265  260.241  260.253  260.421  260.445 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.39    -2.39    -2.39             -2.39    -2.39    -2.39 
 ct   626380.000  260.579  260.479  260.329  260.353  260.521  260.533  260.509  260.521  260.688  260.712 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.39    -2.39    -2.39             -2.39    -2.39    -2.39 
 ct   626400.000  260.847  260.747  260.597  260.621  260.788  260.800  260.776  260.788  260.955  260.979 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.39    -2.39    -2.39             -2.39    -2.39    -2.39 
 ct   626420.000  261.114  261.014  260.864  260.888  261.055  261.067  261.043  261.055  261.223  261.246 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.39    -2.39    -2.39             -2.39    -2.39    -2.39 
 ct   626440.000  261.381  261.281  261.131  261.155  261.323  261.335  261.311  261.323  261.490  261.514 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.39    -2.39    -2.39             -2.39    -2.39    -2.39 
 ct   626440.559  261.389  261.289  261.139  261.163  261.330  261.342  261.318  261.330  261.497  261.521 
 de               -14.515   -9.515   -9.500   -8.500   -1.500   -1.000    1.000    1.500    8.500    9.500 
 p%                  2.00   999.94    -2.39    -2.39    -2.39             -2.39    -2.39    -2.39 
 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    4 : Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.369  257.359  257.183  257.183  257.163 
 de                                           -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       20.000                             257.369  257.359  257.183  257.183  257.163  257.313  257.413  257.413 
 de                                           -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       40.000                             257.369  257.359  257.183  257.183  257.163 
 de                                           -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       60.000                             257.369  257.359  257.183  257.183  257.163 
 de                                           -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       80.000                             257.369  257.359  257.183  257.183  257.163 
 de                                           -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct      100.000                             257.369  257.359  257.183  257.183  257.163 
 de                                           -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct      120.000                             257.369  257.359  257.183  257.183  257.163 
 de                                           -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct      140.000                             257.369  257.359  257.183  257.183  257.163 
 de                                           -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct      160.000                             257.369  257.359  257.183  257.183  257.163 
 de                                           -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct      180.000                             257.369  257.359  257.183  257.183  257.163 
 de                                           -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct      182.210                             257.369  257.359  257.183  257.183  257.163 
 de                                           -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :    5 : Glorieta 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000  257.396  257.396  257.396  257.246  257.236  257.060  257.060  257.040 
 de               -29.010  -29.010   -9.310   -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                           0.00  1499.90     2.00     2.00              2.00 
 ct       20.000  257.396  257.396  257.396  257.246  257.236  257.060  257.060  257.040 
 de               -29.010  -29.010   -9.310   -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                           0.00  1499.90     2.00     2.00              2.00 
 ct       40.000  257.396  257.396  257.396  257.246  257.236  257.060  257.060  257.040 
 de               -29.010  -29.010   -9.310   -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                           0.00  1499.90     2.00     2.00              2.00 
 ct       60.000  257.396  257.396  257.396  257.246  257.236  257.060  257.060  257.040 
 de               -29.010  -29.010   -9.310   -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                           0.00  1499.90     2.00     2.00              2.00 
 ct       80.000  257.396  257.396  257.396  257.246  257.236  257.060  257.060  257.040 
 de               -29.010  -29.010   -9.310   -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                           0.00  1499.90     2.00     2.00              2.00 
 ct      100.000  257.396  257.396  257.396  257.246  257.236  257.060  257.060  257.040 
 de               -29.010  -29.010   -9.310   -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                           0.00  1499.90     2.00     2.00              2.00 
 ct      120.000  257.396  257.396  257.396  257.246  257.236  257.060  257.060  257.040 
 de               -29.010  -29.010   -9.310   -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                           0.00  1499.90     2.00     2.00              2.00 
 ct      140.000  257.396  257.396  257.396  257.246  257.236  257.060  257.060  257.040 
 de               -29.010  -29.010   -9.310   -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                           0.00  1499.90     2.00     2.00              2.00 
 ct      160.000  257.396  257.396  257.396  257.246  257.236  257.060  257.060  257.040 
 de               -29.010  -29.010   -9.310   -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                           0.00  1499.90     2.00     2.00              2.00 
 ct      180.000  257.396  257.396  257.396  257.246  257.236  257.060  257.060  257.040 
 de               -29.010  -29.010   -9.310   -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                           0.00  1499.90     2.00     2.00              2.00 
 ct      182.212  257.396  257.396  257.396  257.246  257.236  257.060  257.060  257.040 
 de               -29.010  -29.010   -9.310   -9.300   -8.800    0.000    0.000    1.000 
 p%                           0.00  1499.90     2.00     2.00              2.00 
 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    6 : Abanico Eje 6 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             256.304  256.294  256.154  256.154  256.134 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       20.000                             256.719  256.709  256.562  256.562  256.542 
 de                                           -7.880   -7.380    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       40.000                             257.242  257.232  257.077  257.077  257.057 
 de                                           -8.260   -7.760    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       52.644                             257.353  257.343  257.183  257.183  257.163 
 de                                           -8.500   -8.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    7 : Abanico Eje 7 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.183  257.183  257.183  257.183  257.183  257.333  257.433  257.433 
 de                                           -8.500   -8.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             0.00     0.00             -0.00  -999.96    -2.00          
 ct       20.000                             256.771  256.771  256.771  256.771  256.771  256.921  257.021  257.021 
 de                                           -8.120   -7.620    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             0.00     0.00             -0.00  -999.96    -2.00          
 ct       40.000                             256.196  256.196  256.196  256.196  256.196  256.346  256.446  256.446 
 de                                           -7.740   -7.240    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             0.00     0.00             -0.00  -999.96    -2.00          
 ct       52.620                             256.152  256.152  256.152  256.152  256.152  256.302  256.402  256.402 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             0.00     0.00             -0.00  -999.96    -2.00         
 
 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    8 : Abanico EJE 8 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.803  257.793  257.653  257.653  257.633  257.783  257.883  257.883 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       20.000                             257.625  257.615  257.467  257.467  257.447  257.597  257.697  257.697 
 de                                           -7.885   -7.385    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       40.000                             257.372  257.362  257.207  257.207  257.187  257.337  257.437  257.437 
 de                                           -8.270   -7.770    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       51.969                             257.353  257.343  257.183  257.183  257.163  257.313  257.413  257.413 
 de                                           -8.500   -8.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    9 : Abanico Eje 9 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.353  257.343  257.183  257.183  257.163 
 de                                           -8.500   -8.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       20.000                             257.480  257.470  257.318  257.318  257.298 
 de                                           -8.115   -7.615    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       40.000                             257.719  257.709  257.564  257.564  257.544 
 de                                           -7.731   -7.231    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       51.984                             257.803  257.793  257.653  257.653  257.633 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   10 : Camino Eje 10 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.086  257.086  257.156  257.127  257.127 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                     -2.00     0.82          
 ct       20.000                             256.871  256.871  257.116  257.361  257.361 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                     -7.00    -7.00          
 ct       40.000                             257.111  257.111  256.936  256.761  256.761 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                      5.00     5.00          
 ct       60.000                             257.142  257.142  256.967  256.792  256.792 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                      5.00     5.00          
 ct       80.000                             257.344  257.344  257.285  257.200  257.200 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                      1.68     2.44          
 ct      100.000                             257.614  257.614  257.684  257.614  257.614 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct      103.925                             257.693  257.693  257.763  257.693  257.693 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                     -2.00     2.00      
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   11 : Abanico Eje 11 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.203  257.203  257.133  257.133  257.133 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      2.00                   
 ct       20.000                             257.283  257.283  257.194  257.194  257.181 
 de                                           -4.465   -4.465    0.000    0.000    0.644 
 p%                                                      2.00              2.00 
 ct       31.071                             257.283  257.283  257.183  257.183  257.163 
 de                                           -5.000   -5.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                                      2.00              2.00 
 
 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   12 : Abanico Eje 12 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.183  257.183  257.183  257.183  257.183 
 de                                           -5.000   -5.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                                      0.00             -0.00 
 ct       20.000                             257.267  257.267  257.267  257.267  257.267 
 de                                           -4.296   -4.296    0.000    0.000    0.531 
 p%                                                      0.00             -0.00 
 ct       40.000                             257.159  257.159  257.159  257.159  257.159 
 de                                           -3.592   -3.592    0.000    0.000    0.061 
 p%                                                      0.00             -0.00 
 ct       42.604                             257.160  257.160  257.160  257.160  257.160 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      0.00 
 

 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   13 : Camino Eje 13 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             255.450  255.450  255.500  255.450  255.450 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct       20.000                             255.894  255.894  255.944  255.894  255.894 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct       40.000                             256.065  256.065  256.115  256.065  256.065 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct       60.000                             256.127  256.127  256.177  256.127  256.127 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct       80.000                             256.190  256.190  256.240  256.190  256.190 
 de                                           -2.501   -2.501    0.000    2.501    2.501 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct      100.000                             256.361  256.361  256.417  256.361  256.361 
 de                                           -2.794   -2.794    0.000    2.794    2.794 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct      120.000                             256.745  256.745  256.795  256.745  256.745 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct      140.000                             257.229  257.229  257.279  257.229  257.229 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct      160.000                             257.443  257.443  257.518  257.443  257.443 
 de                                           -3.750   -3.750    0.000    3.750    3.750 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct      178.164                             256.866  256.866  256.916  256.866  256.866 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                     -2.00     2.00   
 
 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   14 : Abanico Eje 14 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.288  257.288  257.453  257.453  257.453 
 de                                           -3.300   -3.300    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                     -5.00                   
 ct       20.000                             257.445  257.445  257.249  257.249  257.249 
 de                                           -4.339   -4.339    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      4.51                   
 ct       32.718                             256.791  256.791  257.041  257.041  257.041 
 de                                           -5.000   -5.000    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                     -5.00   



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   15 : Abanico Eje 15 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.292  257.292  257.192  257.192  257.192 
 de                                           -5.000   -5.000    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      2.00                   
 ct       20.000                             257.516  257.516  257.448  257.448  257.448 
 de                                           -3.387   -3.387    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      2.00                   
 ct       21.078                             257.517  257.517  257.451  257.451  257.451 
 de                                           -3.300   -3.300    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      2.00 
 
 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   16 : Calle eje 16 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             255.532  255.532  255.532  255.532  255.532 
 de                                           -4.000   -3.500    0.000    3.500    4.000 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 ct       20.000                             255.824  255.824  255.824  255.824  255.824 
 de                                           -4.000   -3.500    0.000    3.500    4.000 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 ct       40.000                             256.368  256.368  256.368  256.368  256.368 
 de                                           -4.000   -3.500    0.000    3.500    4.000 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 ct       60.000                             256.892  256.892  256.892  256.892  256.892 
 de                                           -4.000   -3.500    0.000    3.500    4.000 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 ct       80.000                             257.299  257.299  257.299  257.299  257.299 
 de                                           -4.000   -3.500    0.000    3.500    4.000 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 ct      100.000                             257.687  257.687  257.687  257.687  257.687 
 de                                           -4.000   -3.500    0.000    3.500    4.000 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 ct      103.541                             257.756  257.756  257.756  257.756  257.756 
 de                                           -4.000   -3.500    0.000    3.500    4.000 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 

GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   17 : Abanico eje 17 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             256.650  256.640  256.570  256.570  256.560  256.710  256.810  256.810 
 de                                           -4.000   -3.500    0.000    0.000    0.500    0.515    5.515    5.515 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       20.000                             257.124  257.114  257.028  257.028  257.013  257.163  257.263  257.263 
 de                                           -4.818   -4.318    0.000    0.000    0.773    0.788    5.788    5.788 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       36.524                             257.293  257.283  257.183  257.183  257.163  257.313  257.413  257.413 
 de                                           -5.495   -4.995    0.000    0.000    0.998    1.013    6.013    6.013 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00 
 
 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   18 : Abanico eje 18 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.293  257.283  257.183  257.183  257.163  257.313  257.413  257.413 
 de                                           -5.500   -5.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       20.000                             257.065  257.055  256.971  256.971  256.957  257.107  257.207  257.207 
 de                                           -4.670   -4.170    0.000    0.000    0.723    0.738    5.738    5.738 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       36.297                             256.657  256.647  256.577  256.577  256.567  256.717  256.817  256.817 
 de                                           -4.000   -3.500    0.000    0.000    0.500    0.515    5.515    5.515 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   19 : Calle eje 19 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             256.945  256.945  256.995  256.945  256.945 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct       20.000                             256.782  256.782  256.847  256.782  256.782 
 de                                           -3.278   -3.278    0.000    3.278    3.278 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct       40.000                             256.850  256.850  256.920  256.850  256.850 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct       60.000                             257.206  257.206  257.276  257.206  257.206 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct       77.108                             257.511  257.511  257.581  257.511  257.511 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 
 
GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   20 : Abanico eje 20 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             256.950  256.960  257.060  257.060  257.040  257.190  257.290  257.290 
 de                                           -5.500   -5.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                            -2.00    -2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       20.000                             256.746  256.750  256.834  256.834  256.825  256.975  257.075  257.075 
 de                                           -4.419   -4.190    0.000    0.000    0.460    0.475    5.475    5.475 
 p%                                            -2.00    -2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       37.015                             256.687  256.687  256.757  256.757  256.757  256.907  257.007  257.007 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    0.000    0.000    0.015    5.015    5.015 
 p%                                                     -2.00                    -999.96    -2.00   
 

 
GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   21 : Abanico eje 22 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             256.827  256.827  256.757  256.757  256.757  256.907  257.007  257.007 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    0.000    0.000    0.015    5.015    5.015 
 p%                                                      2.00                    -999.96    -2.00          
 ct       20.000                             257.088  257.081  256.988  256.988  256.974  257.124  257.224  257.224 
 de                                           -4.992   -4.619    0.000    0.000    0.746    0.761    5.761    5.761 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       26.807                             257.169  257.159  257.059  257.059  257.039  257.189  257.289  257.289 
 de                                           -5.500   -5.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00 
 
 
GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   22 : Abanico eje 22 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             256.144  256.134  255.994  255.994  255.974 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       20.000                             256.398  256.388  256.240  256.240  256.220 
 de                                           -7.908   -7.408    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       40.000                             257.158  257.148  256.992  256.992  256.972 
 de                                           -8.316   -7.816    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       49.004                             257.230  257.220  257.060  257.060  257.040 
 de                                           -8.500   -8.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   23 : Abanico eje 23 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.231  257.221  257.061  257.061  257.041  257.191  257.291  257.291 
 de                                           -8.500   -8.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       20.000                             256.578  256.568  256.417  256.417  256.397  256.547  256.647  256.647 
 de                                           -8.067   -7.567    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       40.000                             256.186  256.176  256.033  256.033  256.013  256.163  256.263  256.263 
 de                                           -7.635   -7.135    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       46.237                             256.142  256.132  255.992  255.992  255.972  256.122  256.222  256.222 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00   
 
 
GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   24 : Abanico eje 24 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.662  257.652  257.512  257.512  257.492  257.642  257.742  257.742 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       20.000                             257.409  257.399  257.251  257.251  257.231  257.381  257.481  257.481 
 de                                           -7.896   -7.396    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       40.000                             257.249  257.239  257.083  257.083  257.063  257.213  257.313  257.313 
 de                                           -8.293   -7.793    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       50.459                             257.230  257.220  257.060  257.060  257.040  257.190  257.290  257.290 
 de                                           -8.500   -8.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 

 
GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   25 : Abanico eje 25 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.230  257.220  257.060  257.060  257.040 
 de                                           -8.500   -8.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       20.000                             257.230  257.220  257.067  257.067  257.047 
 de                                           -8.114   -7.614    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       40.000                             257.487  257.477  257.333  257.333  257.313 
 de                                           -7.729   -7.229    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       51.858                             257.662  257.652  257.512  257.512  257.492 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 
 
 
GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   26 : Camino eje 26 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             260.276  260.276  260.346  260.276  260.276 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct       20.000                             259.222  259.222  259.502  259.782  259.782 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                     -8.00    -8.00          
 ct       40.000                             258.494  258.494  258.658  258.823  258.823 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                     -4.70    -4.70          
 ct       60.000                             257.987  257.987  257.814  257.642  257.642 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                      4.92     4.92          
 ct       80.000                             257.280  257.280  257.105  256.930  256.930 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                      5.00     5.00          
 ct      100.000                             257.000  257.000  256.877  256.739  256.739 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                      3.52     3.94          
 ct      120.000                             257.148  257.148  257.132  257.062  257.062 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                      0.47     2.00          
 ct      140.000                             257.462  257.462  257.532  257.462  257.462 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct      145.475                             257.572  257.572  257.642  257.572  257.572 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                     -2.00     2.00      
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   27 : Abanico eje 27 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             256.802  256.802  256.732  256.732  256.732 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      2.00                   
 ct       20.000                             257.100  257.093  257.002  257.002  256.988 
 de                                           -4.921   -4.565    0.000    0.000    0.710 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       28.158                             257.170  257.160  257.060  257.060  257.040 
 de                                           -5.500   -5.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 
 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   28 : Abanico eje 28 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.170  257.160  257.060  257.060  257.040 
 de                                           -5.500   -5.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       20.000                             257.047  257.042  256.960  256.960  256.952 
 de                                           -4.322   -4.116    0.000    0.000    0.411 
 p%                                             2.01     2.00              2.00 
 ct       33.948                             257.112  257.112  257.042  257.042  257.042 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      2.00     
 
 

GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   29 : Camino lateral eje 29 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.829  257.829  257.889  257.829  257.829 
 de                                           -3.000   -3.000    0.000    3.000    3.000 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct       20.000                             258.004  258.004  257.968  257.908  257.908 
 de                                           -3.000   -3.000    0.000    3.000    3.000 
 p%                                                      1.20     2.00          
 ct       40.000                             258.093  258.093  257.937  257.781  257.781 
 de                                           -3.000   -3.000    0.000    3.000    3.000 
 p%                                                      5.20     5.20          
 ct       60.000                             258.012  258.012  257.772  257.532  257.532 
 de                                           -3.000   -3.000    0.000    3.000    3.000 
 p%                                                      8.00     8.00          
 ct       80.000                             257.750  257.750  257.510  257.270  257.270 
 de                                           -3.000   -3.000    0.000    3.000    3.000 
 p%                                                      8.00     8.00          
 ct      100.000                             257.554  257.554  257.314  257.074  257.074 
 de                                           -3.000   -3.000    0.000    3.000    3.000 
 p%                                                      8.00     8.00          
 ct      120.000                             257.328  257.328  257.196  257.065  257.065 
 de                                           -3.000   -3.000    0.000    3.000    3.000 
 p%                                                      4.37     4.37          
 ct      140.000                             257.050  257.050  257.090  257.131  257.131 
 de                                           -3.000   -3.000    0.000    3.000    3.000 
 p%                                                     -1.34    -1.34          
 ct      160.000                             256.834  256.834  256.984  257.134  257.134 
 de                                           -3.000   -3.000    0.000    3.000    3.000 
 p%                                                     -5.00    -5.00          
 ct      180.000                             256.728  256.728  256.878  257.028  257.028 
 de                                           -3.000   -3.000    0.000    3.000    3.000 
 p%                                                     -5.00    -5.00          
 ct      200.000                             256.701  256.701  256.825  256.939  256.939 
 de                                           -3.000   -3.000    0.000    3.000    3.000 
 p%                                                     -4.14    -3.80          
 ct      220.000                             256.946  256.946  257.010  257.040  257.040 
 de                                           -3.000   -3.000    0.000    3.000    3.000 
 p%                                                     -2.14    -1.00          
 ct      240.000                             257.335  257.335  257.395  257.341  257.341 
 de                                           -3.000   -3.000    0.000    3.000    3.000 
 p%                                                     -2.00     1.80          
ct      252.393                             257.583  257.583  257.643  257.583  257.583 
 de                                           -3.000   -3.000    0.000    3.000    3.000 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 
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GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   30 : Abanico eje 30 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.004  257.004  256.954  256.954  256.954  257.104  257.204  257.204 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    0.000    0.000    0.015    5.015    5.015 
 p%                                                      2.00                    -999.96    -2.00          
 ct       19.307                             257.150  257.140  257.060  257.060  257.040  257.190  257.290  257.290 
 de                                           -4.500   -4.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 
 
GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   31 : Abanico eje 31 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             256.970  256.980  257.060  257.060  257.040  257.190  257.290  257.290 
 de                                           -4.500   -4.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                            -2.00    -2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       20.000                             256.754  256.754  256.805  256.805  256.804  256.954  257.054  257.054 
 de                                           -2.530   -2.522    0.000    0.000    0.015    0.030    5.030    5.030 
 p%                                            -2.04    -2.00              2.04  -999.96    -2.00          
 ct       20.303                             256.751  256.751  256.801  256.801  256.801  256.951  257.051  257.051 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    0.000    0.000    0.015    5.015    5.015 
 p%                                                     -2.00                    -999.96    -2.00 
 
 

GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   32 : Ramal eje 32 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             256.687  256.677  256.537  256.537  256.517 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       20.000                             256.686  256.676  256.536  256.536  256.516 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       40.000                             256.647  256.637  256.497  256.497  256.477 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       60.000                             256.571  256.561  256.421  256.421  256.401 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       80.000                             256.471  256.461  256.321  256.321  256.301 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       86.270                             256.440  256.430  256.290  256.290  256.270 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
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GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   33 : Ramal eje 33 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.280  257.300  257.300  257.440  257.450 
 de                                           -1.000   -0.000    0.000    7.000    7.500 
 p%                                            -2.00             -2.00    -2.00 
 ct       20.000                             256.990  257.010  257.010  257.150  257.160 
 de                                           -1.000   -0.000    0.000    7.000    7.500 
 p%                                            -2.00             -2.00    -2.00 
 ct       40.000                             256.582  256.602  256.602  256.742  256.752 
 de                                           -1.000   -0.000    0.000    7.000    7.500 
 p%                                            -2.00             -2.00    -2.00 
 ct       60.000  256.633  256.633  256.533  256.383  256.403  256.463  256.603  256.613 
 de                -8.994   -8.994   -3.994   -3.979   -2.979    0.000    7.000    7.500 
 p%                           2.00   999.95    -2.00    -2.00    -2.00    -2.00 
 ct       80.000  256.567  256.567  256.467  256.317  256.337  256.362  256.502  256.512 
 de                -7.253   -7.253   -2.253   -2.238   -1.238    0.000    7.000    7.500 
 p%                           2.00   999.95    -2.00    -2.00    -2.00    -2.00 
 ct       94.222  256.520  256.520  256.420  256.270  256.290  256.290  256.430  256.440 
 de                -6.015   -6.015   -1.015   -1.000   -0.000    0.000    7.000    7.500 
 p%                           2.00   999.96    -2.00             -2.00    -2.00 
 

 
GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   34 : Ramal eje 34 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             256.504  256.494  256.424  256.424  256.404  256.554  256.654  256.654 
 de                                           -4.000   -3.500    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       20.000                             256.581  256.570  256.493  256.493  256.473  256.623  256.723  256.723 
 de                                           -4.376   -3.876    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       40.000                             256.519  256.509  256.424  256.424  256.404  256.554  256.654  256.654 
 de                                           -4.753   -4.253    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       60.000                             256.379  256.369  256.272  256.272  256.252  256.402  256.502  256.502 
 de                                           -5.360   -4.860    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       80.000                             256.458  256.448  256.341  256.341  256.321  256.471  256.571  256.571 
 de                                           -5.850   -5.350    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct      100.000                             256.647  256.637  256.544  256.544  256.524  256.674  256.774  256.774 
 de                                           -5.142   -4.642    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct      120.000                             256.276  256.274  256.189  256.189  256.169  256.319  256.419  256.419 
 de                                           -4.355   -4.225    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct      140.000                             255.492  255.492  255.492  255.492  255.472  255.622  255.722  255.722 
 de                                           -0.000   -0.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                                                        2.00  -999.96    -2.00          
 ct      160.000                             254.597  254.597  254.597  254.597  254.577  254.727  254.827  254.827 
 de                                           -0.000   -0.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                                                        2.00  -999.96    -2.00          
 ct      180.000                             253.618  253.618  253.618  253.618  253.598  253.748  253.848  253.848 
 de                                           -0.000   -0.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                                                        2.00  -999.96    -2.00          
 ct      195.552                             253.384  253.384  253.384  253.384  253.364  253.514  253.614  253.614 
 de                                           -0.000   -0.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                                                        2.00  -999.96    -2.00   
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   35 : Ramal eje 35 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             261.079  261.069  260.929  260.929  260.909 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       20.000                             261.205  261.195  261.045  261.045  261.025 
 de                                           -7.974   -7.474    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       40.000                             261.198  261.188  261.029  261.029  261.009 
 de                                           -8.449   -7.949    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 ct       42.170                             261.197  261.187  261.027  261.027  261.007 
 de                                           -8.500   -8.000    0.000    0.000    1.000 
 p%                                             2.00     2.00              2.00 
 
 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   36 : Ramal eje 36 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             261.191  261.181  261.021  261.021  261.001  261.151  261.251  261.251 
 de                                           -8.500   -8.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       20.000                             261.041  261.031  260.880  260.880  260.860  261.010  261.110  261.110 
 de                                           -8.057   -7.557    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       40.000                             260.805  260.795  260.653  260.653  260.633  260.783  260.883  260.883 
 de                                           -7.614   -7.114    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00          
 ct       45.150                             260.744  260.734  260.594  260.594  260.574  260.724  260.824  260.824 
 de                                           -7.500   -7.000    0.000    0.000    1.000    1.015    6.015    6.015 
 p%                                             2.00     2.00              2.00  -999.96    -2.00   
 

GRUPO      :    3 : Grupo 3 
  EJE        :   37 : Camino eje 37 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             258.960  258.960  259.010  258.960  258.960 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct       20.000                             258.553  258.553  258.603  258.553  258.553 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                     -2.00     2.00          
 ct       40.000                             258.519  258.519  258.537  258.487  258.487 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                     -0.74     2.00          
 ct       60.000                             258.723  258.723  258.641  258.560  258.560 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                      3.26     3.26          
 ct       80.000                             258.920  258.920  258.745  258.570  258.570 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                      7.00     7.00          
 ct      100.000                             259.168  259.168  258.993  258.818  258.818 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                      7.00     7.00          
 ct      120.000                             259.485  259.485  259.529  259.572  259.572 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                     -1.73    -1.73          
 ct      140.000                             260.009  260.009  260.184  260.359  260.359 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                     -7.00    -7.00          
 ct      160.000                             260.431  260.431  260.570  260.708  260.708 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                     -5.55    -5.55          
 ct      172.052                             260.590  260.590  260.640  260.607  260.607 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
 p%                                                     -2.00     1.34        
 
 
GRUPO      :    3 : Grupo 3 
  EJE        :   38 : Abanico eje 38 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             260.713  260.713  260.713  260.713  260.713 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      0.00                   
 ct       20.000                             260.222  260.222  260.222  260.222  260.222 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      0.00                   
 ct       20.882                             260.174  260.174  260.174  260.174  260.174 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      0.00                  
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GRUPO      :    3 : Grupo 3 
  EJE        :   39 : Abanico eje 39 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             260.820  260.820  260.820  260.820  260.820 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      0.00                   
 ct       18.511                             260.385  260.385  260.385  260.385  260.385 
 de                                           -2.500   -2.500    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      0.00 
 
 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   46 : Acceso eje 46 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             256.132  256.132  256.132  256.132  256.132 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       20.000                             256.447  256.447  256.447  256.447  256.447 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       40.000                             256.996  256.996  256.996  256.996  256.996 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       60.000                             257.389  257.389  257.389  257.389  257.389 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    3.500    3.500 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       74.370                             257.591  257.591  257.591  257.591  257.591 
 de                                           -1.250   -1.250    0.000    1.250    1.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 

 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   47 : Abanico eje 47 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             256.704  256.704  256.604  256.604  256.594 
 de                                           -5.000   -5.000    0.000    0.000    0.500 
 p%                                                      2.00              2.00 
 ct       20.000                             256.371  256.371  256.299  256.299  256.298 
 de                                           -3.611   -3.611    0.000    0.000    0.037 
 p%                                                      2.00              1.98 
 ct       21.598                             256.358  256.358  256.288  256.288  256.288 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      2.00                   
 
 
 
GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   48 : Abanico eje 48 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             256.365  256.365  256.295  256.295  256.295 
 de                                           -3.500   -3.500    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      2.00                   
 ct       20.000                             255.793  255.793  255.693  255.693  255.683 
 de                                           -4.993   -4.993    0.000    0.000    0.498 
 p%                                                      2.00              2.00 
 ct       20.091                             255.791  255.791  255.691  255.691  255.681 
 de                                           -5.000   -5.000    0.000    0.000    0.500 
 p%                                                      2.00              2.00 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
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GRUPO      :    4 : Grupo 4 
  EJE        :   49 : Cuneta revestida eje 49 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             256.540  256.540  256.540  256.540  256.540 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       20.000                             256.510  256.510  256.510  256.510  256.510 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       40.000                             256.479  256.479  256.479  256.479  256.479 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       60.000                             256.449  256.449  256.449  256.449  256.449 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       80.000                             256.418  256.418  256.418  256.418  256.418 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      100.000                             256.376  256.376  256.376  256.376  256.376 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      120.000                             256.080  256.080  256.080  256.080  256.080 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      140.000                             255.681  255.681  255.681  255.681  255.681 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      140.571                             255.670  255.670  255.670  255.670  255.670 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.0 
 

 
GRUPO      :    4 : Grupo 4 
  EJE        :   50 : Cuneta revestida eje 50 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             256.540  256.540  256.540  256.540  256.540 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       20.000                             256.510  256.510  256.510  256.510  256.510 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       40.000                             256.479  256.479  256.479  256.479  256.479 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       60.000                             256.449  256.449  256.449  256.449  256.449 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       80.000                             256.362  256.362  256.362  256.362  256.362 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      100.000                             255.937  255.937  255.937  255.937  255.937 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      120.000                             255.456  255.456  255.456  255.456  255.456 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      140.000                             254.975  254.975  254.975  254.975  254.975 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      160.000                             254.494  254.494  254.494  254.494  254.494 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      160.599                             254.480  254.480  254.480  254.480  254.480 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
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GRUPO      :    4 : Grupo 4 
  EJE        :   51 : Cunata revestida eje 51 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             255.547  255.547  255.547  255.547  255.547 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       20.000                             255.296  255.296  255.296  255.296  255.296 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       40.000                             255.045  255.045  255.045  255.045  255.045 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       60.000                             254.794  254.794  254.794  254.794  254.794 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       80.000                             254.543  254.543  254.543  254.543  254.543 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       86.629                             254.460  254.460  254.460  254.460  254.460 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00 
 
 
GRUPO      :    4 : Grupo 4 
  EJE        :   52 : Cuneta revestida eje 52 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             254.770  254.770  254.770  254.770  254.770 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       20.000                             254.716  254.716  254.716  254.716  254.716 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       40.000                             254.662  254.662  254.662  254.662  254.662 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       60.000                             254.608  254.608  254.608  254.608  254.608 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       80.000                             254.554  254.554  254.554  254.554  254.554 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      100.000                             254.500  254.500  254.500  254.500  254.500 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      114.697                             254.460  254.460  254.460  254.460  254.460 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00       

GRUPO      :    5 : Grupo 5 
  EJE        :   53 : Cuneta en tierra eje 53 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             254.170  254.170  254.170  254.170  254.170 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       20.000                             254.121  254.121  254.121  254.121  254.121 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       40.000                             254.071  254.071  254.071  254.071  254.071 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       60.000                             254.022  254.022  254.022  254.022  254.022 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       68.917                             254.000  254.000  254.000  254.000  254.000 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00 
 
 
GRUPO      :    6 : Grupo 6 
  EJE        :   54 : Colector eje 54 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             254.400  254.400  254.400  254.400  254.400 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       20.000                             254.212  254.212  254.212  254.212  254.212 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       40.000                             254.024  254.024  254.024  254.024  254.024 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       42.498                             254.000  254.000  254.000  254.000  254.000 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00     
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GRUPO      :    6 : Grupo 6 
  EJE        :   55 : Colector eje 55 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             254.197  254.197  254.197  254.197  254.197 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       14.950                             254.000  254.000  254.000  254.000  254.000 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00     
 

 
GRUPO      :    6 : Grupo 6 
  EJE        :   56 : Cuneta en tirerra eje 56 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             255.600  255.600  255.600  255.600  255.600 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       20.000                             255.510  255.510  255.510  255.510  255.510 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       40.000                             255.421  255.421  255.421  255.421  255.421 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       60.000                             255.331  255.331  255.331  255.331  255.331 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       80.000                             255.241  255.241  255.241  255.241  255.241 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      100.000                             255.151  255.151  255.151  255.151  255.151 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      120.000                             255.062  255.062  255.062  255.062  255.062 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      140.000                             254.972  254.972  254.972  254.972  254.972 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      160.000                             254.882  254.882  254.882  254.882  254.882 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      180.000                             254.792  254.792  254.792  254.792  254.792 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      200.000                             254.703  254.703  254.703  254.703  254.703 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      220.000                             254.613  254.613  254.613  254.613  254.613 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct      240.000                             254.523  254.523  254.523  254.523  254.523 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
ct      256.285                             254.450  254.450  254.450  254.450  254.450 
 de                                           -0.250   -0.250    0.000    0.250    0.250 
 p%                                                      0.00    -0.00          
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GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   57 : Cuneta 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             255.720  255.720  255.720  255.720  255.720 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       20.000                             255.687  255.687  255.687  255.687  255.687 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00          
 ct       38.047                             255.657  255.657  255.657  255.657  255.657 
 de                                           -0.350   -0.350    0.000    0.350    0.350 
 p%                                                      0.00    -0.00    
 
 
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   58 : Cuneta 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             254.280  254.280  254.280  254.280  254.280 
 de                                           -1.850   -0.350    0.000    0.350    1.850 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 ct       20.000                             254.249  254.249  254.249  254.249  254.249 
 de                                           -1.850   -0.350    0.000    0.350    1.850 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 ct       40.000                             254.217  254.217  254.217  254.217  254.217 
 de                                           -1.850   -0.350    0.000    0.350    1.850 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 ct       60.000                             254.186  254.186  254.186  254.186  254.186 
 de                                           -1.850   -0.350    0.000    0.350    1.850 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 ct       70.243                             254.170  254.170  254.170  254.170  254.170 
 de                                           -1.850   -0.350    0.000    0.350    1.850 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 

  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   58 : Cuneta 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             254.280  254.280  254.280  254.280  254.280 
 de                                           -1.850   -0.350    0.000    0.350    1.850 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 ct       20.000                             254.249  254.249  254.249  254.249  254.249 
 de                                           -1.850   -0.350    0.000    0.350    1.850 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 ct       40.000                             254.217  254.217  254.217  254.217  254.217 
 de                                           -1.850   -0.350    0.000    0.350    1.850 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 ct       60.000                             254.186  254.186  254.186  254.186  254.186 
 de                                           -1.850   -0.350    0.000    0.350    1.850 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 ct       70.243                             254.170  254.170  254.170  254.170  254.170 
 de                                           -1.850   -0.350    0.000    0.350    1.850 
 p%                                             0.00     0.00    -0.00    -0.00 
 
 
GRUPO      :    7 : Grupo 7 
  EJE        :   60 : Desvío provisional eje 60 
   
   
                                       =================================================== 
                                            PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA        
                                             COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES         
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.        6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6      
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
 ct        0.000                             257.523  257.523  257.423  257.423  257.423 
 de                                           -5.000   -5.000    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      2.00                   
 ct       16.066                             256.445  256.445  256.345  256.345  256.345 
 de                                           -5.000   -5.000    0.000    0.000    0.000 
 p%                                                      2.00                   
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Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
 
Istram 21.11.11.19 06/02/22 20:49:56   1194                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Eje N-630 Tramo 1 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2018.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: 625250.519 hasta PK: 625400.280 
Estudio desde PK: 625250.519 hasta PK: 625400.280 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 3.500 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
No se han definido barreras visuales 
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  Istram 21.11.11.19 06/02/22 20:49:56   1194                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Eje N-630 Tramo 1 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
 625250.519          69.063         69.063   -0.532%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625255.519          69.063         69.063   -0.532%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625260.519          69.063         69.063   -0.532%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625265.519          69.021         69.021   -0.485%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625270.519          68.964         68.964   -0.422%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625275.519          68.908         68.908   -0.359%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625280.519          68.852         68.852   -0.296%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625285.519          68.796         68.796   -0.233%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625290.519          68.740         68.740   -0.171%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625295.519          68.685         68.685   -0.108%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625300.519          68.629         68.629   -0.045%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625305.519          68.574         68.574    0.018%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625310.519          68.519         68.519    0.081%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625315.519          68.464         68.464    0.144%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625320.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625325.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625330.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625335.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625340.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625345.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625350.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625355.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625360.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625365.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625370.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625375.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625380.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625385.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625390.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625395.519          68.435         68.435    0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Eje N-630 Tramo 1 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2018.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Inverso 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: 625250.519 hasta PK: 625400.280 
Estudio desde PK: 625250.519 hasta PK: 625400.280 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 3.500 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
No se han definido barreras visuales 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
 
 

 127
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: Eje N-630 Tramo 1 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
 625400.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625395.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625390.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625385.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625380.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625375.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625370.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625365.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625360.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625355.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625350.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625345.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625340.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625335.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625330.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625325.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625320.280          68.747         68.747   -0.178%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625315.280          68.714         68.714   -0.141%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625310.280          68.659         68.659   -0.078%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625305.280          68.604         68.604   -0.015%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625300.280          68.548         68.548    0.048%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625295.280          68.493         68.493    0.111%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625290.280          68.439         68.439    0.174%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625285.280          68.384         68.384    0.237%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625280.280          68.329         68.329    0.299%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625275.280          68.275         68.275    0.362%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625270.280          68.221         68.221    0.425%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625265.280          68.167         68.167    0.488%        0.000   7943.000   0.402       60.000 
 625260.280          68.130         68.130    0.532%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625255.280          68.130         68.130    0.532%        0.000      0.000   0.402       60.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Eje N-630 Tramo 2 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2018.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: 625400.279 hasta PK: 625974.065 
Estudio desde PK: 625400.279 hasta PK: 625974.065 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 3.500 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
No se han definido barreras visuales 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Eje N-630 Tramo 2 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
 625400.279          68.070         68.070    0.602%    29993.500      0.000   0.402       60.000 
 625405.279          68.070         68.070    0.602%    29993.500      0.000   0.402       60.000 
 625410.279          68.070         68.070    0.602%    29993.500      0.000   0.402       60.000 
 625415.279          68.070         68.070    0.602%    29993.500      0.000   0.402       60.000 
 625420.279          68.070         68.070    0.602%    29993.500      0.000   0.402       60.000 
 625425.279          68.070         68.070    0.602%    29993.500      0.000   0.402       60.000 
 625430.279          68.070         68.070    0.602%    29993.500      0.000   0.402       60.000 
 625435.279          68.070         68.070    0.602%    29993.500      0.000   0.402       60.000 
 625440.279          68.070         68.070    0.602%    29993.500      0.000   0.402       60.000 
 625445.279          68.070         68.070    0.602%    29993.500      0.000   0.402       60.000 
 625450.279          68.070         68.070    0.602%    29993.500      0.000   0.402       60.000 
 625455.279          68.070         68.070    0.602%    -2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625460.279          68.120         68.120    0.543%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625465.279          68.173         68.173    0.481%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625470.279          68.227         68.227    0.418%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625475.279          68.281         68.281    0.356%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625480.279          68.335         68.335    0.293%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625485.279          68.389         68.389    0.231%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625490.279          68.443         68.443    0.168%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625495.279          68.497         68.497    0.106%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625500.279          68.552         68.552    0.043%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625505.279          68.607         68.607   -0.019%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625510.279          68.662         68.662   -0.082%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625515.279          68.717         68.717   -0.144%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625520.279          68.772         68.772   -0.207%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625525.279          68.828         68.828   -0.269%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625530.279          68.883         68.883   -0.332%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625535.279          68.939         68.939   -0.394%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625540.279          68.995         68.995   -0.457%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625545.279          69.051         69.051   -0.519%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625550.279          69.108         69.108   -0.582%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625555.279          69.164         69.164   -0.644%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625560.279          69.221         69.221   -0.707%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625565.279          69.278         69.278   -0.769%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625570.279          69.335         69.335   -0.832%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625575.279          69.392         69.392   -0.894%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625580.279          69.449         69.449   -0.957%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625585.279          69.507         69.507   -1.019%    -2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625590.279          69.565         69.565   -1.082%     2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625595.279          69.623         69.623   -1.144%     2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625600.279          69.681         69.681   -1.207%     2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625605.279          69.739         69.739   -1.269%     2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625610.279          69.798         69.798   -1.332%     2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625615.279          69.857         69.857   -1.394%     2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625620.279          69.916         69.916   -1.457%     2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625625.279          69.960         69.960   -1.504%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625630.279          69.917         69.917   -1.458%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625635.279          69.873         69.873   -1.411%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625640.279          69.829         69.829   -1.365%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625645.279          69.786         69.786   -1.318%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625650.279          69.742         69.742   -1.272%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625655.279          69.699         69.699   -1.226%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625660.279          69.656         69.656   -1.179%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625665.279          69.612         69.612   -1.133%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
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 625670.279          69.569         69.569   -1.086%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625675.279          69.527         69.527   -1.040%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625680.279          69.484         69.484   -0.994%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625685.279          69.441         69.441   -0.947%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625690.279          69.398         69.398   -0.901%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625695.279          69.356         69.356   -0.855%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625700.279          69.313         69.313   -0.808%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625705.279          69.271         69.271   -0.762%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625710.279          69.229         69.229   -0.715%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625715.279          69.187         69.187   -0.669%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625720.279          69.145         69.145   -0.623%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625725.279          69.103         69.103   -0.576%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625730.279          69.061         69.061   -0.530%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625735.279          69.019         69.019   -0.483%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625740.279          68.978         68.978   -0.437%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625745.279          68.936         68.936   -0.391%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625750.279          68.895         68.895   -0.344%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625755.279          68.853         68.853   -0.298%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625760.279          68.812         68.812   -0.251%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625765.279          68.771         68.771   -0.205%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625770.279          68.730         68.730   -0.159%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625775.279          68.689         68.689   -0.112%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625780.279          68.648         68.648   -0.066%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625785.279          68.607         68.607   -0.019%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625790.279          68.567         68.567    0.027%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625795.279          68.526         68.526    0.073%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625800.279          68.485         68.485    0.120%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625805.279          68.445         68.445    0.166%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625810.279          68.405         68.405    0.212%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625815.279          68.365         68.365    0.259%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625820.279          68.324         68.324    0.305%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625825.279          68.284         68.284    0.352%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625830.279          68.244         68.244    0.398%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625835.279          68.205         68.205    0.444%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625840.279          68.165         68.165    0.491%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625845.279          68.125         68.125    0.537%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625850.279          68.086         68.086    0.584%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625855.279          68.046         68.046    0.630%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625860.279          68.007         68.007    0.676%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625865.279          67.967         67.967    0.723%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625870.279          67.928         67.928    0.769%     2493.500   10778.000   0.402       60.000 
 625875.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625880.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625885.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625890.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625895.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625900.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625905.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625910.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625915.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625920.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625925.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625930.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625935.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625940.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625945.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625950.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625955.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625960.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625965.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625970.279          67.923         67.923    0.776%     2493.500      0.000   0.402       60.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Eje N-630 Tramo 2 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2018.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Inverso 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: 625400.279 hasta PK: 625974.065 
Estudio desde PK: 625400.279 hasta PK: 625974.065 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 3.500 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
No se han definido barreras visuales 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Eje N-630 Tramo 2 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
 625974.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625969.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625964.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625959.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625954.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625949.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625944.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625939.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625934.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625929.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625924.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625919.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625914.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625909.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625904.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625899.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625894.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625889.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625884.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625879.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625874.065          69.284         69.284   -0.776%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625869.065          69.268         69.268   -0.758%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625864.065          69.225         69.225   -0.711%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625859.065          69.183         69.183   -0.665%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625854.065          69.141         69.141   -0.619%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625849.065          69.099         69.099   -0.572%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625844.065          69.057         69.057   -0.526%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625839.065          69.016         69.016   -0.480%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625834.065          68.974         68.974   -0.433%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625829.065          68.933         68.933   -0.387%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625824.065          68.891         68.891   -0.340%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625819.065          68.850         68.850   -0.294%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625814.065          68.809         68.809   -0.248%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625809.065          68.767         68.767   -0.201%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625804.065          68.726         68.726   -0.155%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625799.065          68.685         68.685   -0.108%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625794.065          68.645         68.645   -0.062%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625789.065          68.604         68.604   -0.016%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625784.065          68.563         68.563    0.031%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625779.065          68.523         68.523    0.077%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625774.065          68.482         68.482    0.124%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625769.065          68.442         68.442    0.170%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625764.065          68.401         68.401    0.216%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625759.065          68.361         68.361    0.263%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625754.065          68.321         68.321    0.309%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625749.065          68.281         68.281    0.355%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625744.065          68.241         68.241    0.402%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625739.065          68.201         68.201    0.448%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625734.065          68.162         68.162    0.495%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625729.065          68.122         68.122    0.541%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625724.065          68.082         68.082    0.587%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625719.065          68.043         68.043    0.634%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625714.065          68.003         68.003    0.680%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625709.065          67.964         67.964    0.727%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
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 625704.065          67.925         67.925    0.773%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625699.065          67.886         67.886    0.819%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625694.065          67.847         67.847    0.866%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625689.065          67.808         67.808    0.912%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625684.065          67.769         67.769    0.959%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625679.065          67.730         67.730    1.005%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625674.065          67.692         67.692    1.051%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625669.065          67.653         67.653    1.098%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625664.065          67.614         67.614    1.144%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625659.065          67.576         67.576    1.190%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625654.065          67.538         67.538    1.237%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625649.065          67.499         67.499    1.283%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625644.065          67.461         67.461    1.330%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625639.065          67.423         67.423    1.376%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625634.065          67.385         67.385    1.422%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625629.065          67.347         67.347    1.469%     2506.500   10778.000   0.402       60.000 
 625624.065          67.319         67.319    1.504%     2506.500      0.000   0.402       60.000 
 625619.065          67.370         67.370    1.441%     2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625614.065          67.421         67.421    1.379%     2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625609.065          67.472         67.472    1.316%     2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625604.065          67.524         67.524    1.254%     2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625599.065          67.575         67.575    1.191%     2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625594.065          67.627         67.627    1.129%     2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625589.065          67.679         67.679    1.066%     2506.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625584.065          67.731         67.731    1.004%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625579.065          67.783         67.783    0.941%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625574.065          67.836         67.836    0.879%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625569.065          67.888         67.888    0.816%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625564.065          67.941         67.941    0.754%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625559.065          67.994         67.994    0.691%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625554.065          68.047         68.047    0.629%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625549.065          68.100         68.100    0.566%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625544.065          68.154         68.154    0.504%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625539.065          68.207         68.207    0.441%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625534.065          68.261         68.261    0.379%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625529.065          68.315         68.315    0.316%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625524.065          68.369         68.369    0.254%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625519.065          68.423         68.423    0.191%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625514.065          68.477         68.477    0.129%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625509.065          68.532         68.532    0.066%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625504.065          68.587         68.587    0.004%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625499.065          68.642         68.642   -0.059%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625494.065          68.697         68.697   -0.121%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625489.065          68.752         68.752   -0.184%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625484.065          68.807         68.807   -0.246%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625479.065          68.863         68.863   -0.309%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625474.065          68.919         68.919   -0.371%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625469.065          68.975         68.975   -0.434%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625464.065          69.031         69.031   -0.496%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625459.065          69.087         69.087   -0.559%    -2493.500   -8000.000   0.402       60.000 
 625454.065          69.126         69.126   -0.602%    -2493.500      0.000   0.402       60.000 
 625449.065          69.126         69.126   -0.602%    30006.500      0.000   0.402       60.000 
 625444.065          69.126         69.126   -0.602%    30006.500      0.000   0.402       60.000 
 625439.065          69.126         69.126   -0.602%    30006.500      0.000   0.402       60.000 
 625434.065          69.126         69.126   -0.602%    30006.500      0.000   0.402       60.000 
 625429.065          69.126         69.126   -0.602%    30006.500      0.000   0.402       60.000 
 625424.065          69.126         69.126   -0.602%    30006.500      0.000   0.402       60.000 
 625419.065          69.126         69.126   -0.602%    30006.500      0.000   0.402       60.000 
 625414.065          69.126         69.126   -0.602%    30006.500      0.000   0.402       60.000 
 625409.065          69.126         69.126   -0.602%    30006.500      0.000   0.402       60.000 
 625404.065          69.126         69.126   -0.602%    30006.500      0.000   0.402       60.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Eje N-630 Tramo 3 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2018.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: 625974.065 hasta PK: 626440.559 
Estudio desde PK: 625974.065 hasta PK: 626440.559 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 3.500 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
No se han definido barreras visuales 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Eje N-630 Tramo 3 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
 625974.065          67.438         67.438    1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625979.065          67.438         67.438    1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625984.065          67.438         67.438    1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625989.065          67.438         67.438    1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625994.065          67.438         67.438    1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625999.065          67.438         67.438    1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626004.065          67.438         67.438    1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626009.065          67.438         67.438    1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626014.065          67.438         67.438    1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626019.065          67.438         67.438    1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626024.065          67.451         67.451    1.342%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626029.065          67.483         67.483    1.303%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626034.065          67.515         67.515    1.265%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626039.065          67.546         67.546    1.226%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626044.065          67.578         67.578    1.188%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626049.065          67.610         67.610    1.149%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626054.065          67.642         67.642    1.111%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626059.065          67.674         67.674    1.072%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626064.065          67.706         67.706    1.034%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626069.065          67.738         67.738    0.996%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626074.065          67.770         67.770    0.957%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626079.065          67.802         67.802    0.919%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626084.065          67.835         67.835    0.880%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626089.065          67.867         67.867    0.842%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626094.065          67.899         67.899    0.803%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626099.065          67.932         67.932    0.765%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626104.065          67.964         67.964    0.726%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626109.065          67.997         67.997    0.688%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626114.065          68.030         68.030    0.649%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626119.065          68.062         68.062    0.611%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626124.065          68.095         68.095    0.572%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626129.065          68.128         68.128    0.534%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626134.065          68.161         68.161    0.496%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626139.065          68.194         68.194    0.457%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626144.065          68.227         68.227    0.419%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626149.065          68.260         68.260    0.380%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626154.065          68.293         68.293    0.342%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626159.065          68.326         68.326    0.303%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626164.065          68.359         68.359    0.265%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626169.065          68.393         68.393    0.226%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626174.065          68.403         68.403    0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626179.065          68.403         68.403    0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626184.065          68.403         68.403    0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626189.065          68.403         68.403    0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626194.065          68.403         68.403    0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626199.065          68.403         68.403    0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626204.065          68.403         68.403    0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626209.065          68.403         68.403    0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626214.065          68.403         68.403    0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626219.065          68.373         68.373    0.249%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626224.065          68.316         68.316    0.315%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626229.065          68.258         68.258    0.382%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626234.065          68.201         68.201    0.449%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626239.065          68.144         68.144    0.515%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
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 626244.065          68.087         68.087    0.582%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626249.065          68.030         68.030    0.649%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626254.065          67.974         67.974    0.715%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626259.065          67.917         67.917    0.782%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626264.065          67.861         67.861    0.849%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626269.065          67.805         67.805    0.915%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626274.065          67.749         67.749    0.982%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626279.065          67.694         67.694    1.049%    -2006.500   7500.000   0.402       60.000 
 626284.065          67.638         67.638    1.115%    -2006.500   7500.000   0.402       60.000 
 626289.065          67.583         67.583    1.182%    -2006.500   7500.000   0.402       60.000 
 626294.065          67.528         67.528    1.249%    -2006.500   7500.000   0.402       60.000 
 626299.065          67.473         67.473    1.315%    -2006.500   7500.000   0.402       60.000 
 626304.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626309.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626314.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626319.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626324.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626329.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626334.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626339.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626344.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626349.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626354.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626359.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626364.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626369.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626374.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626379.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626384.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626389.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626394.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626399.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626404.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626409.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626414.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626419.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626424.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626429.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626434.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
 626439.065          67.456         67.456    1.336%    -2006.500      0.000   0.402       60.000 
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Istram 21.11.11.19 06/02/22 20:53:45   1194                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: Eje N-630 Tramo 3 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2018.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Inverso 
Modo: a velocidad fija de 60.0 Km/h 
Eje desde PK: 625974.065 hasta PK: 626440.559 
Estudio desde PK: 625974.065 hasta PK: 626440.559 
 
Saltos del observador para estudio cada: 5.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 60.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 3.500 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
No se han definido barreras visuales 
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  Istram 21.11.11.19 06/02/22 20:53:45   1194                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: Eje N-630 Tramo 3 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
 626440.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626435.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626430.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626425.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626420.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626415.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626410.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626405.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626400.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626395.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626390.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626385.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626380.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626375.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626370.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626365.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626360.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626355.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626350.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626345.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626340.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626335.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626330.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626325.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626320.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626315.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626310.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626305.559          69.803         69.803   -1.336%    -1993.500      0.000   0.402       60.000 
 626300.559          69.802         69.802   -1.335%    -1993.500   7500.000   0.402       60.000 
 626295.559          69.739         69.739   -1.269%    -1993.500   7500.000   0.402       60.000 
 626290.559          69.677         69.677   -1.202%    -1993.500   7500.000   0.402       60.000 
 626285.559          69.615         69.615   -1.135%    -1993.500   7500.000   0.402       60.000 
 626280.559          69.553         69.553   -1.069%    -1993.500   7500.000   0.402       60.000 
 626275.559          69.491         69.491   -1.002%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626270.559          69.430         69.430   -0.935%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626265.559          69.369         69.369   -0.869%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626260.559          69.308         69.308   -0.802%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626255.559          69.247         69.247   -0.735%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626250.559          69.187         69.187   -0.669%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626245.559          69.126         69.126   -0.602%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626240.559          69.066         69.066   -0.535%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626235.559          69.006         69.006   -0.469%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626230.559          68.946         68.946   -0.402%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626225.559          68.887         68.887   -0.335%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626220.559          68.827         68.827   -0.269%        0.000   7500.000   0.402       60.000 
 626215.559          68.779         68.779   -0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626210.559          68.779         68.779   -0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626205.559          68.779         68.779   -0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626200.559          68.779         68.779   -0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626195.559          68.779         68.779   -0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626190.559          68.779         68.779   -0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626185.559          68.779         68.779   -0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626180.559          68.779         68.779   -0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626175.559          68.779         68.779   -0.214%        0.000      0.000   0.402       60.000 
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 626170.559          68.780         68.780   -0.215%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626165.559          68.814         68.814   -0.253%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626160.559          68.848         68.848   -0.292%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626155.559          68.882         68.882   -0.330%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626150.559          68.916         68.916   -0.369%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626145.559          68.951         68.951   -0.407%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626140.559          68.985         68.985   -0.446%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626135.559          69.020         69.020   -0.484%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626130.559          69.054         69.054   -0.523%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626125.559          69.089         69.089   -0.561%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626120.559          69.124         69.124   -0.599%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626115.559          69.159         69.159   -0.638%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626110.559          69.193         69.193   -0.676%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626105.559          69.228         69.228   -0.715%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626100.559          69.263         69.263   -0.753%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626095.559          69.298         69.298   -0.792%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626090.559          69.334         69.334   -0.830%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626085.559          69.369         69.369   -0.869%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626080.559          69.404         69.404   -0.907%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626075.559          69.439         69.439   -0.946%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626070.559          69.475         69.475   -0.984%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626065.559          69.510         69.510   -1.023%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626060.559          69.546         69.546   -1.061%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626055.559          69.581         69.581   -1.099%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626050.559          69.617         69.617   -1.138%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626045.559          69.653         69.653   -1.176%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626040.559          69.689         69.689   -1.215%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626035.559          69.725         69.725   -1.253%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626030.559          69.761         69.761   -1.292%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626025.559          69.797         69.797   -1.330%        0.000   -13000.000   0.402       60.000 
 626020.559          69.823         69.823   -1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626015.559          69.823         69.823   -1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626010.559          69.823         69.823   -1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626005.559          69.823         69.823   -1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 626000.559          69.823         69.823   -1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625995.559          69.823         69.823   -1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625990.559          69.823         69.823   -1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625985.559          69.823         69.823   -1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625980.559          69.823         69.823   -1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
 625975.559          69.823         69.823   -1.358%        0.000      0.000   0.402       60.000 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
La presente evaluación del impacto de la obra proyectada en la seguridad vial se desarrollará 
según las directrices establecidas en la Orden Circular 30/2012 de la Dirección General de 
Carreteras “Directrices del procedimiento para la realización de evaluaciones de impacto de las 
infraestructuras viarias en la seguridad en la Red de Carreteras del Estado”, dando así 
cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 14.1 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 
carreteras. 
 

2 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN 
La obra objeto de proyecto se encuentra en el tramo  de la carretera N-630 entre el P.K. 625+150 
glorieta de intersección con la N-V, y el P.K. 626+500 glorieta de intersección con la BA-038 a 
Calamonte. 

 
Planta con la actuación 

 
 
 
 

 
 
Las principales carreteras próximas a este tramo de la N-630 son las siguientes: 
 

- Autovía de la Plata A-66 Gijón-Sevilla. 
- N-5 Madrid-Portugal por Badajoz. 
- BA-V-9081 a Calamonte 
- BA-038 a Calamonte. 

 
La actuación que se proyecta mejorará la seguridad vial en la carretera N-630 al eliminar el tráfico 
de bicicletas y peatones, y mejorará las conexiones con el resto de la red de carreteras. 
 

3 ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD 
La accidentalidad registrada en los últimos años en el tramo objeto de proyecto es baja, aunque la 
construcción de los planes de actuación previstos en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Mérida hace pensar en una inducción de tráfico rodado, peatonal y de bicicletas a medio plazo. 
 
La puesta en servicio de la obra, mejorará de forma significativa la seguridad vial del tramo objeto 
de proyecto, lo que debe reflejarse a corto plazo en una disminución de la accidentalidad del 
mismo. 
 

3.1 ACCIDENTALIDAD 
Según los datos facilitados por el sector de conservación en el periodo comprendido entre 2015 y 
2020 y en el tramo objeto de proyecto, es decir entre los PP.KK. 625+150 y 626+500, se han 
producido los siguientes accidentes: 

 
DATOS DE ACCIDENTES 

 EN LA N-630 
SECTOR 

(PERIODO 2015-2020) 

TOTAL ACCIDENTES 3 
ACCIDENTES SIN VÍCTIMAS 2 
ACCIDENTES CON VÍCTIMAS 1 

MUERTOS 0 
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ACCIDENTES  OCURRIDOS EN LA CARRETERA N-630 ENTRE LOS PPKK 625+180 Y 626+460. PERIODO 2014 - 2020

CARRETERA AÑO FECHA HORA P.K. CALZADA MUERTOS
HERIDOS 
GRAVES

HERIDOS 
LEVES

SIN VICTIMAS PESADOS  LIGEROS OTROS CLIMATOLOGÍA CAUSAS DEL ACCIDENTE TIPO DE ACCIDENTE

N‐630 2015 13/12/2015 19:45 626,000 ÚNICA 0 0 3 0 0 2 0 OTRO SIN OPINION DEFINIDA 3  COLISIÓN LATERAL
N‐630 2019 14/06/2019 12:30 626,450 ÚNICA 0 0 1 0 0 1 1 BUEN TIEMPO  DISTRACCIÓN 2  COLISIÓN FRONTOLATERAL
N‐630 2020 11/06/2020 17:25 626,420 ÚNICA 0 0 0 1 1 0 0 BUEN TIEMPO SIN OPINION DEFINIDA 11  SALIDA IZQUIERDA Y CHOQUE

DATOS ACCIDENTES Nº DE VICTIMAS VEHÍCULOS IMPLICADOS

 
 
 
Partiendo de estos datos obtenemos las siguientes estadísticas: 
 

AÑO  IMD
Nº 

Accidentes
2015 4.301 1
2016 4.183 0
2017 4.179 0
2018 4.587 0
2019 4.652 1     

                   
La IMD de la carretera tuvo un periodo de ligero decrecimiento entre 2015 y 2017, últimos años de 
la crisis económica, pasando en los años 2018-2019 a un crecimiento importante que se verá en 
los próximos Mapas de Tráfico alterado por la pandemia en 2020, por lo que es de prever, que 
superada ésta, volverá a crecer en un futuro. Los accidentes de tráfico en este periodo siguieron 
una tendencia similar de bajada en el principio del periodo para subir ligeramente en los últimos 
años, si bien ha sido baja la accidentalidad (1 accidente por año). 
 
De los tres accidentes registrados en los últimos seis años dos han sido con víctimas y uno ha sido 
sin víctimas. 

AÑO 
Nº 

Accidentes 
con víctimas

2015 1
2016 0
2017 0
2018 0
2019 1
2020 0    

 

AÑO 
Nº 

Accidentes 
sin víctimas

2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 1     

 
  

 
En cuanto a la gravedad de los accidentes podemos comprobar que en este tramo nunca ha 
habido muertos ni heridos graves, siendo los accidentes con herido leves 2 de un total de  3.  
 

AÑO  Nº Muertos
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0    

 

      

AÑO 
Nº Heridos 
graves

2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0    
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AÑO 
Nº Heridos 

leves
2015 3
2016 0
2017 0
2018 0
2019 1
2020 0    

     
 
Los índices de peligrosidad se obtienen mediante la fórmula:  
 
IP = (Nº de accidentes con víctimas x10^8)/IMDx365xL 
 
Siendo:  
L: Longitud del tramo de estudio en kilómetros  
IMD: IMD de cada año  

 

AÑO  L (km)  IMD 
Nº 

Accidentes 
con víctimas 

IP 

2015  1,35  4.301  1  47,18 
2016  1,35  4.183  0  0,00 
2017  1,35  4.179  0  0,00 
2018  1,35  4.587  0  0,00 
2019  1,35  4.652  1  43,62 

 

 
 

Índice de peligrosidad medio del periodo 2015-2019: 18,16 
 
Media de accidentes con víctimas los últimos 5 años: 0,40 
 

En cuanto al tipo de accidente, la mayoría han sido por colisiones laterales y froto-laterales de 
vehículos ligeros seguido de una salida de la vía. No se registran atropellos de peatones o 
animales, colisionas por alcance, vuelcos en calzada, choque con obstáculos, averías mecánicas, 
etc. 
 

TIPO DE ACCIDENTE NÚMERO
Colisión por alcance 0
Salida de la vía 1
Vuelco en calzada 0
Colisión lateral 1
Colisión frontal 1
Atropello animal 0
Choque con obstáculo 0
Atropello peatón 0    
 
En cuanto a la causa del accidente la información es escasa pues en la mayoría de los casos no se 
refleja en la estadística, por lo que este dato no es representativo. El único que si tiene 
información al respecto, fue por distracción del conductor. 
 
En cuanto a las condiciones meteorológicas todos los accidentes en los que figura esta información 
se produjeron con buen tiempo. 
 
Respecto al tipo de vehículo implicado, en los tres accidentes registrados los vehículos implicados 
han sido distintos, así en el primero fueron dos vehículos ligeros, en el segundo un ligero y otro sin 
especificar, y en el tercero un vehículo pesado. 
 
Como resumen de esta información podemos concluir, que en el tramo de la carretera N-630 el 
número de accidentes registrados en los últimos seis años es bajo, que no se han producido 
víctimas mortales ni heridos graves, que el tipo de accidente predominante es la colisión lateral 
posiblemente debido a la incorporación de vehículos a la vía, que las condiciones meteorológicas 
no ha sido un factor motivador de los mismos y que en ellos se han visto implicados distintos tipos 
de vehículos, ligeros, pesados y otros. 
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3.2 EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO 
 
Comparando los datos de tráfico proporcionados por el Sector de Conservación tendremos la 
siguiente evolución de la IMD: 
 

AÑO IMD 
2015 4301 
2016 4183 
2017 4179 
2018 4587 
2019 4652 

         
 
El tráfico en el tramo fue disminuyendo en el periodo 2015 a 2017 fruto de los últimos años de la 
crisis económica, para luego experimentar un fuerte crecimiento durante los años 2018 y 2019, 
año en el que se inicia la pandemia de covit y por lo que en los próximos Mapas de Tráfico 
veremos que decrece hasta 2020. Es de esperar, que una vez superada la pandemia, la economía 
se vuelva a recuperar y con ello a crecer la intensidad de tráfico, por tanto si consideramos que a 
partir de 2021 el tráfico evolucionará según lo previsto en la “Instrucción sobre las medidas 
específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras 
ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento”, entre 2021 y el año horizonte 
2043, considerando 20 años a partir del de la puesta en marcha de la infraestructura que se 
supone sea 2023, se aplicará una tasa de crecimiento del 1,44 %, por tanto en el año horizonte la 
IMD del tramo será: 
 
IMD2043 = IMD2019 x 1,0144^25 = 6.651 veh/día 
 

3.3 ESTIMACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD EN EL CASO DE INACCIÓN 
 
La evolución de la seguridad vial en la hipótesis de inacción se puede estimar a partir de los 
análisis de accidentalidad y del tráfico en el ámbito de estudio.  Se tomará para ello los datos del 
índice de peligrosidad del tramo comprendido entre el P.K. 625+150 y 626+500: 
 
IP2015-2019 = 18,16 
 
Dado que el índice de peligrosidad depende directamente de la IMD y de los accidentes, se ha 
aplicado la misma tasa de crecimiento para obtener el correspondiente el año de puesta en 
servicio de la obra, el 2023. 
 
2020 en adelante…… 1,44% 
 
Según esto, el índice de peligrosidad en 2043 será: 
 
IP2043 = IPmedio 2015-2019 x 1, 0144^25 = 18,16 x 1, 0144^23 = 25,96 
 
El número total de accidentes en ese año 2043 será: 
 
Nº ACCcv2043 = IP2043 x IMD2043 x 10-8 x L x 365 = 25,95 x 6651 x 10-8 x 1,35 x 365 = 0,85 
 
Siendo: 
L= Longitud del tramo en estudio en kilómetros 
 
Luego el número medio de accidentes con víctimas subirá de 0,40 en el año 2019 a 0,85 en el 
2043. 
 

4 ESTABLECIMIENTO DE ESPECTATIVAS DE REDUCCIÓN DE 
ACCIDENTES Y VÍCTIMAS EN EL TRAMO. 

La duplicación de calzada de la N-630 y la ordenación de accesos disminuirá el riesgo de 
accidentes de vehículos que acceden a la vía, por otra parte la disminución de la velocidad de 
circulación, obligada por la señalización de la misma y por la implantación de  dos glorietas en el 
tramo, también será un factor de aumento de la seguridad vial; la creación de acerados y vías 
ciclistas eliminará en tráfico de peatones y bicicletas por la calzada, y por último, la iluminación del 
tramo mejorará sensiblemente las condiciones de circulación nocturna. Por todo ello se puede 
concluir que las expectativas de reducción de accidentes y víctimas en el tramo, son alcanzables. 
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5 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TRAMO 
El tramo de la N-630 objeto de proyecto es una carretera convencional de dos carriles y doble 
sentido de circulación, en la que existen instalaciones industriales en ambos lados de la calzada 
con acceso directo a la misma. Es un tramo recto con perfil longitudinal llano y con buena 
visibilidad. En él intersectan dos carreteras la BA-V-9018 y la BA-038 ambas sin acondicionar y 
escasa intensidad de tráfico. El firme de la carretera se encuentra en bastante mal estado 
existiendo grietas transversales y longitudinales y pérdida de árido superficial. No existe 
iluminación a pesar de que parte del mismo se encuentra dentro de la zona urbana. El drenaje de 
la carretera es suficiente no teniendo constancia de que en ningún momento haya habido 
problemas de inundación. 
 
Las condiciones de seguridad actuales son mejorables en cuanto a la regulación de accesos se 
refiere y a la canalización del tráfico de peatones y ciclistas por acerados y vías ciclistas, además 
de mejorar las condiciones del firme existente y proporcionar el alumbrado.  

 
Vista de la N-6300 desde el P.K. 625+150 sentido +P.K. 

 

 
Vista de la N-6300 desde el P.K. 625+375 sentido +P.K. 

 
 

 
Vista de la N-6300 desde el P.K. 625+375 sentido +P.K. 625+658 
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Estado de deterioro del firme 

6 CONCLUSIONES 
La duplicación de calzada de la N-630, la ordenación de accesos y el acondicionamiento de las 
intersecciones mediante glorietas, además del tratamiento periurbano que se va a dar al tramo 
con una limitación de velocidad a 50 km/h, disminuirá el riesgo de accidentes especialmente el 
derivado de accesos a la vía. Por otra parte, el separar el tráfico de peatones y ciclistas que en la 
actualidad circulan por la calzada y arcenes de la N-630 también mejorará la seguridad vial en 
especial a los usuarios vulnerables. Por otra parte la iluminación del tramo mejorará las 
condiciones nocturnas de circulación y por último, la rehabilitación del firme de la calzada actual 
mejorará las condiciones del tráfico respecto a la situación actual.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se estudian las soluciones necesarias para garantizar que en cualquiera de las 
fases de la obra, el tráfico pueda realizar todos los movimientos existentes en al situación actual. 
 
Quedan expresamente excluidos de este anejo los trabajos necesarios para la reposición de 
posibles servicios afectados, pues esto es tratado en el anejo correspondiente. 
 
Las interferencias que se producen son de dos tipos: ocupación del firme de las carreteras 
principal o secundarias o afección a las calzadas por obras a ejecutar fuera de éstas. 
 
Para dar continuidad al tráfico durante la ejecución de la obra, se han previsto distintas fases de 
ejecución, realizando previamente y para cada una de ellas la ejecución de los desvíos 
provisionales necesarios, la señalización de obra correspondiente y la reordenación del tráfico. 
Estas fases de obra y su señalización se han plasmado en los planos correspondientes. 
 
La señalización de obra correspondiente a cada fase de obra se ha ajustado a los criterios de la 
Instrucción 8.3.-IC “Señalización de obras” y del “Manual de ejemplos de señalización de obras 
fijas”. 
 
En el presente proyecto es necesario utilizar dos desvíos provisionales denominados eje 59 y 60, y 
que se construirán en la fase 1 y serán utilizados en la 2. 
 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
DURANTE LAS OBRAS 

 
La ejecución de la obra se ha divido en tres fases cuya descripción es la siguiente: 
 
FASE 1 
Durante esta fase de obra la circulación se mantendrá en todo el tramo por donde lo ha estado 
haciendo hasta ahora, manteniéndose los 13 accesos actuales, y se ejecutará toda la obra que 
está fuera de la carretera y en ambos márgenes. Se iniciará por la reposición de servicios y por las 
actuaciones proyectadas en el drenaje superficial siempre que no se afecte a la calzada actual. 
También se ejecutarán los desvíos provisionales de ejes 59 y 60. 
 
Las obras se señalizarán según el ejemplo 1.1 del “Manual de ejemplos de señalización de Obras” 
 

FASE 2 
En esta fase el acceso 1 se anulará, dándole salida a la finca por el nuevo camino de servicio a 
conectar con la semiglorieta primera ya construida. El acceso 2 también se anulará, dándole 
conexión al camino por la semiglorieta construida, cuya calzada, hasta ahora ocupada por el 
camino 2, se terminará ejecutando primero el carril interior y seguidamente el exterior. Se pondrá 
en servicio el desvío provisional (Eje 59) y se conectará con el nuevo acceso a la parcela del centro 
comercial Cámara anulando el acceso 4. También se anulará el acceso 3. 
 
En esta fase el tráfico circulará en el primer tramo por la nueva calzada ya construida con el firme 
ejecutado hasta la capa intermedia, y en la glorieta se utilizará la semicalzada de la margen 
derecha. De este modo se construirá toda la calzada izquierda, la mediana y el resto de la primera 
glorieta. 
 
En el tramo segundo, el tráfico discurrirá por la calzada derecha ya construida hasta la capa 
intermedia de firme hasta el P.K. 625+620, punto en el que se construirá un by-pass para pasar el 
tráfico a la calzada izquierda ya terminada, también hasta la capa intermedia de firme, hasta la 
segunda glorieta. En este tramo se construirá la calzada izquierda y la mediana hasta el P.K. 
625+620 y a partir del by-pass la calzada derecha y la mediana. En este tramo se encuentran en 
el margen derecho los accesos a instalaciones industriales, numeradas como 5, 6, 7 y 8 por lo que 
antes de acometer la obra de la calzada derecha se irá ejecutando el tramo de la vía de servicio, 
empezando desde la glorieta  segunda hacia el acceso nº 8, una vez conectado con éste se 
seguirá ejecutando hacia el número 7 y así sucesivamente. Una vez ejecutada la vía de servicio 
hasta el acceso 5 se iniciará la actuación sobre la calzada. 
 
En el tramo tercero, el tráfico circulará por la nueva calzada de la margen derecha y se ejecutará 
la calzada izquierda y la mediana. 
 
FASE 3 
En la fase 3 el tráfico circulará por ambas calzadas, se eliminarán los desvíos provisionales ejes 59 
y 60 y se ejecutará la capa de rodadura de ambas calzadas utilizando a ser posible desvíos de 
tráfico por la calzada en la que no se esté trabajando, con el fin de ejecutar el extendido de 
mezcla bituminosa en todo el ancho de la calzada, evitando así la junta longitudinal entre carriles. 
En esta fase se ejecutará el pintado de marcas viales y la colocación de la señalización vertical.  
 
Si para la ejecución de alguna de estas unidades de obra se opta por cerrar un carril, se señalizará 
según el ejempla 2.3 adaptando las distancias a la velocidad permitida en fase obra. 
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3 PLANOS DE SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA 
OBRA 
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7  SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO  

  
 
700.0100  10.480,00  m  Marca vial amarilla reflectante, tipo acrílica, ancho 10 

cm  
Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica, de 
10 cm de ancho i/ preparación de la superficie, 
premarcaje y eliminación posterior (medida longitud 
realmente pintada)  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Fase 1  3,000  1.300,000      3.900,00 
  2,000  670,000      1.340,00 
            
Fase 2  3,000  1.300,000      3.900,00 
  2,000  670,000      1.340,00 
           
        Total ...  10.480,00 
           
            
 
N702.0100  15,00  ud  Señal triangular l=90 cm con soporte (5 usos)  

Señal de seguridad triangular de l=90 cm, normalizada, 
con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m 
de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.P. De 
apertura de pozo, hormigonado hm-20, colocación y 
desmontaje, s/r.D. 485/97.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Tipo TP-18  10,000        10,00 
Tipo TP-25  2,000        2,00 
Tipo R-1  3,000        3,00 
            
           
        Total ...  15,00 
           
            
 
N702.0103  12,00  ud  Señal circular d=90 cm con soporte (5 usos)  

Señal de seguridad circular de d=90 cm, normalizada, con 
soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 
2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.P. 
De apertura de pozo, hormigonado hm-20, colocación y 
desmontaje, s/r.D. 485/97.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Tipo TR-301  12,000        12,00 
            
           
        Total ...  12,00 
           
 

 
N702.0105  6,00 ud  Señalts-860, con soporte (5 usos)  

Señal de seguridad tipo ts-860, normalizada, con soporte 
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de 
altura (amortizable en cinco usos), incluido p.P. De 
apertura de pozo, hormigonado hm-20, colocación y 
desmontaje, s/r.D. 485/97.  
  

 
Descripción  Unidades Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  6,000       6,00 
           
        Total ...  6,00 
           
            
 
N702.0111  6,00 ud  Panel direccional con soporte tb-1  

Panel direccional reflectante tipo tb-1., con soporte 
metálico, amortizable en cinco usos, i/p.P. De apertura de 
pozo, hormigonado hm-20, colocación y montaje. S/ r.D. 
485/97.  
  

 
Descripción  Unidades Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Fase 2  6,000       6,00 
            
           
        Total ...  6,00 
           
            
 
N702.0117  294,00 ud  Cono balizamiento reflectante h=70 cm tb-6  

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura tb-6 
(amortizable en 4 usos), s/r.D. 485/97.  
  

 
Descripción  Unidades Largo  Ancho  Alto  Parcial 
glorieta 2+600  134,000       134,00 
  110,000       110,00 
            
carriles bici  50,000       50,00 
           
        Total ...  294,00 
           
 
N702.0301  3,00 ud  Traslado señalizacion vertical   

Traslado de señalización vertical en desvios provisionales 
  

 
Descripción  Unidades Largo  Ancho  Alto  Parcial 
   3,000       3,00 
           
        Total ...  3,00 
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N702.0302  1,00  ud  Equipo señalización de 4 señalistas  

Equipo de señalización compuesto por 4 señalistas.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,000        1,00 
           
        Total ...  1,00 
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5 PRECIOS ESTIMATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390   

ANEJO Nº 19. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 

 9

 
Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
700.0100  m  Marca vial de pintura 

amarilla reflectante, tipo 
acrílica, de 10 cm de ancho 
i/ preparación de la 
superficie, premarcaje y 
eliminación posterior 
(medida longitud realmente 
pintada)  
  

 
 
 
 
 
  
Treinta y cinco cents.  

 
0,35 

  

N702.0100  ud  Señal de seguridad 
triangular de l=90 cm, 
normalizada, con soporte de 
acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2 m de altura 
(amortizable en cinco usos), 
incluido p.P. De apertura de 
pozo, hormigonado hm-20, 
colocación y desmontaje, 
s/r.D. 485/97.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Veintiocho euros con 
setenta cents.  

 
28,70 

  
N702.0103  ud  Señal de seguridad circular 

de d=90 cm, normalizada, 
con soporte metálico de 
acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2 m de altura 
(amortizable en cinco usos), 
incluido p.P. De apertura de 
pozo, hormigonado hm-20, 
colocación y desmontaje, 
s/r.D. 485/97.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuarenta y un euros 
con cuarenta y ocho 
cents.  

 
41,48 

  
N702.0105  ud  Señal de seguridad tipo ts-

860, normalizada, con 
soporte metálico de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm 
y 2 m de altura (amortizable 
en cinco usos), incluido p.P. 
De apertura de pozo, 
hormigonado hm-20, 
colocación y desmontaje, 
s/r.D. 485/97.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuarenta y cinco euros 
con ochenta y siete 
cents.  

 
45,87 

  
N702.0111  ud  Panel direccional reflectante 

tipo tb-1., con soporte 
metálico, amortizable en 
cinco usos, i/p.P. De 
apertura de pozo, 
hormigonado hm-20, 
colocación y montaje. S/ r.D. 
485/97.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Cuarenta y siete euros 
con ochenta y tres  

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
cents.  47,83 

  
N702.0117  ud  Cono de balizamiento 

reflectante de 70 cm de 
altura tb-6 (amortizable en 4 
usos), s/r.D. 485/97.  
  

 
 
 
  
Trece euros con 
sesenta cents.  

 
13,60 

  
N702.0301  ud  Traslado de señalización 

vertical en desvios 
provisionales  
  

 
  
Cuatrocientos treinta 
euros con sesenta 
cents.  

 
430,60 

  
N702.0302  ud  Equipo de señalización 

compuesto por 4 señalistas.  
  

 
  
Veinte mil setecientos 
setenta y seis euros.  

 
20.776,00 
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6 PRESUPUESTO DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
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7  SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO  
  

 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
700.0100  m  10.480,00  Marca vial de pintura amarilla 

reflectante, tipo acrílica, de 
10 cm de ancho i/ 
preparación de la superficie, 
premarcaje y eliminación 
posterior (medida longitud 
realmente pintada)  
  

0,35  3.668,00 

N702.0100  ud  15,00  Señal de seguridad triangular 
de l=90 cm, normalizada, con 
soporte de acero galvanizado 
de 80x40x2 mm y 2 m de 
altura (amortizable en cinco 
usos), incluido p.P. De 
apertura de pozo, 
hormigonado hm-20, 
colocación y desmontaje, 
s/r.D. 485/97.  
  

28,70  430,50 

N702.0103  ud  12,00  Señal de seguridad circular 
de d=90 cm, normalizada, 
con soporte metálico de 
acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2 m de altura 
(amortizable en cinco usos), 
incluido p.P. De apertura de 
pozo, hormigonado hm-20, 
colocación y desmontaje, 
s/r.D. 485/97.  
  

41,48  497,76 

N702.0105  ud  6,00  Señal de seguridad tipo ts-
860, normalizada, con 
soporte metálico de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm 
y 2 m de altura (amortizable 
en cinco usos), incluido p.P. 
De apertura de pozo, 
hormigonado hm-20, 
colocación y desmontaje, 
s/r.D. 485/97.  
  

45,87  275,22 

N702.0111  ud  6,00  Panel direccional reflectante 
tipo tb-1., con soporte 
metálico, amortizable en 
cinco usos, i/p.P. De apertura 
de pozo, hormigonado hm-
20, colocación y montaje. S/ 
r.D. 485/97.  
  

47,83  286,98 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
 
N702.0117  

 
ud  

 
294,00  

 
Cono de balizamiento 
reflectante de 70 cm de altura 
tb-6 (amortizable en 4 usos), 
s/r.D. 485/97.  
  

13,60 
3.998,40  

 
N702.0301  ud  3,00  Traslado de señalización 

vertical en desvios 
provisionales  
  

430,60 1.291,80 

N702.0302  ud  1,00  Equipo de señalización 
compuesto por 4 señalistas.  
  

20.776,00 20.776,00 

           
        Total Cap. 31.224,66 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
La Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, determina qué proyectos deben ser sometidos o no a 
Evaluación de Impacto Ambiental por el Órgano Ambiental correspondiente. 
 
Según el artículo 7 de la citada Ley el ámbito de aplicación de la Evaluación de Impacto Ambiental 
será el siguiente: 
 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 

proyectos: 
 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 

alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o 
dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en 
el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el 
anexo I.  

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.  
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en 
proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente cuando suponga: 
 
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.  
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.  
3.º Incremento significativo de la generación de residuos.  
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.  
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 
 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados.  
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 
nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos 
años. 

 
Los citados Anexos I y II en lo referente a obras de carreteras incluyen los siguientes tipos de 
proyectos: 
 
Anexo I: 
 
Grupo 6. Proyectos de infraestructuras. 

a) Carreteras: 
 
1.º Construcción de autopistas y autovías. 
2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensanche 
de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, 
cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere 
los 10 km en una longitud continua. 
 
Anexo II: 
 
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 

 
i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo 
I.  

 
El presente proyecto no se encuentra incluido entre los del Anexo I ni entre los del Anexo II por 
tratarse de una mejora local de seguridad vial, consistente en la mejora de una travesía con 
ampliación de plataforma. 

 
Tampoco afectan directa o indirectamente a Espacios Naturales Protegidos por la Red Natura 
2000, como así lo ha ratificado el informe emitido por la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de fecha 23 de diciembre de 2021. 

 
Por tanto, según la Ley 21/2013, no será necesario realizar ninguna solicitud para 
determinar el sometimiento o no a evaluación de Impacto Ambiental. 

2 ESPACIOS NATURALES  
El tramo de actuación no afecta a ningún espacio protegido.
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3 INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD 

 

4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL 
PLAN DE RECUPERACIÓN TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

En el Reglamento europeo que regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se 
estableció que se financiarán exclusivamente actuaciones que cumplan los principios de no causar 
un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del 
Reglamento de Taxonomía 2020/852 (principio DNSH “Do no significant harm principle). 
 
De acuerdo con los criterios establecidos en la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones 
acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», la presente 
actuación cumple lo recogido en el artículo 17 del Reglamento de Taxonomía 2020/852 (principio 
DNSH “Do no significant harm principle”) respecto a no causar daño significativo en los siguientes 
objetivos ambientales: 
a. La mitigación del cambio climático. 
b. La adaptación al cambio climático. 
c. El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos. 
d. La economía circular. 
e. La prevención y control de la contaminación. 
f. La protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. 
 
En lo que se refiere a la posible inclusión de esta actuación dentro del PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) y en relación a los requerimientos ambientales 
contenidos en el mismo, en el presente proyecto se han tenido en cuenta las condiciones 
ambientales específicas establecidas en dicho Plan para cada Componente/medida, las cuales 
se encuentran de forma dispersa en los siguientes documentos del PRTR: 
 
•Condiciones DNSH recogidas expresamente en la Componente (apartados 3 y 8 del documento de 
la Componente del PRTR). 
•Condiciones asociadas al etiquetado climático, en caso de tener asignado etiqueta. Las 
condiciones específicas asociadas al etiquetado se recogen en los apartados 3 y 6 del documento 
de la Componente del PRTR. 
•Condiciones establecidas en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España y su correspondiente Anexo para cada 
medida o submedida. 
 
En concreto, se han considerado los siguientes condicionantes ambientales específicos: 

 Se ha asegurado el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 21/2013 en lo relativo a 
evaluación de impacto ambiental y en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 21/2013, aplicándose los pasos de mitigación necesarios para asegurar la 
protección del medio ambiente. 
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 Se ha tenido en cuenta lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en 
cuanto a las medidas para la prevención de residuos de construcción y demolición y la 
utilización de áridos y otros productos procedentes de su valorización. 

 Se ha considerado en la fase de proyecto las alternativas de diseño y constructivas que 
generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas que 
favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil. 

 Se ha considerado lo establecido en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
traspuesta al ordenamiento jurídico español por la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad. 

 Se ha tenido en cuenta los establecidos en la normativa sobre ruido y vibraciones. 
 

5 ETIQUETADO CLIMÁTICO 
Con respecto a la contribución a los objetivos climáticos o medioambientales generados por la 
presente actuación, el presente proyecto tiene asignada la siguiente etiqueta climática de acuerdo 
con lo previsto en el Anexo VI del Reglamento del MRR: 
 

 

 
 
Esto garantiza la coherencia entre los procesos de ejecución y el compromiso estatal del PRTR de 
“etiquetado verde”, de dedicar el 39,7% de los recursos previstos a la transición ecológica. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Se clasifican como obras complementarias aquellas que, no siendo indispensables para la explotación 
de la obra proyectada, se consideran convenientes para favorecer la misma.  
 
Se incluye como obra complementaria en el presente proyecto el alumbrado público de los viales 
ciclistas y peatonales. 
 

2 ALUMBRADO PÚBLICO 
El alumbrado público se diseñado de la siguiente manera: 

- Tramos de doble calzada de la N-630: Luminarias dobles de 130 w situadas en la mediana, 
sobre columnas de 12 m de altura y con una interdistancia de 40 m entre sí. 

- Glorietas: 8 luminarias de 193 w por glorieta, situadas en el perímetro exterior sobre 
columnas de 12 m de altura. 

- Vía ciclista y acerado: Luminarias de 16 w situadas en el lado exterior de la vía ciclista, sobre 
columnas de 6 m de altura y a una interdistancia de 20 m. 

 
Se han calculado cuatro tramos: 
-Glorietas: 
Corresponde a la sección de las glorietas. Luminarias de 193 W tipo led situadas en columnas de 12 
m de altura y colocadas en el perímetro exterior de la glorieta. 8 unidades por glorieta. 
 
-Tramo 1: 
Corresponde al alumbrado de la vía ciclista y peatonal de nueva ejecución y consta de columnas de 
6,0 m de altura situadas en el lado exterior del acerado, con una interdistancia de 20,0 m y luminaria 
de 16 W tipo led. 
 
-Tramo 2: 
Corresponde a los tramos de doble calzada de la N-630 y consta de columnas con luminaria doble de 
130 w situadas a 12 m de altura con interdistancia de 40 m. 
 
 
-Tramo 3: 
Corresponde al tramo de doble calzada de la N-630 en el que existe una vía de servicio adosada a la 
principal. Consta de columnas con luminaria doble de 130 w situadas a 12 m de altura con 
interdistancia de 40 m. 
 
Todas las luminarias están equipadas con telegestión. 
 

En la instalación se incluyen 3 Cuadros de mando y protección que irán situados junto a los 
transformadores del alumbrado existentes. 
 
En el Apéndice nº 1 se adjuntan los cálculos luminotécnicos realizados para cada sección. 
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1 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
Se han mantenido contactos con los siguientes Administraciones y Organismos públicos que se 
pudieran ver afectados por las obras: 
 

- Ayuntamiento de Mérida 
- Diputación de Badajoz 
- Confederación Hidrográfica del Guadiana 
- Comunidad de Regantes de Mérida 
- Junta de Extremadura. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 
- Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 

          Servicio de Patrimonio Cultural 
- Junta de Extremadura. Consejería de Movilidad, transporte y Vivienda. 

Dirección General de Movilidad e Infraestructuras 
- Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
- Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 

Secretaría General de Población y Desarrollo Rural 
- Junta de Extremadura. Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad 

Dirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas 
- Junta de Extremadura. Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad 
D.G. de Sostenibilidad. Servicio de Conservación de la Naturaleza 
- Junta de Extremadura. Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad 
D.G. de Sostenibilidad 
- Servicio de Prevención y Calidad Ambiental 
-Ministerio de Defensa 
-Dirección General de Tráfico 
-Consorcio Ciudad Monumental de Mérida 

 

1.1 AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 
Con fecha 19 de octubre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remitió 
un escrito al Ayuntamiento de Mérida solicitando información sobre posibles infraestructuras de su 
propiedad existentes en la zona de proyecto, con indicación detallada de todos y cada uno de los 
servicios e instalaciones de su competencia que pudieran verse afectados. A este escrito se 
acompañaron planos de la zona de actuación. 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2021 D. Ignacio Candela Maestú, Director General de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Mérida, remitió por correo electrónico al Director del Proyecto el archivo 
digital de la red de abastecimiento de agua de la zona. 

  

1.2 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 
Con fecha 19 de octubre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remitió 
un escrito a la Diputación de Badajoz solicitando información sobre posibles infraestructuras de su 
propiedad existentes en la zona de proyecto. 
 
No se ha recibido contestación a este escrito. 
 

1.3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 
Con fecha 19 de octubre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remitió 
un escrito la Confederación Hidrográfica del solicitando información sobre posibles infraestructuras 
de su propiedad existentes en la zona de proyecto. 
 
Con fecha 31 de enero de 2022 la Confederación Hidrográfica del Guadiana informó lo siguiente: 
“Examinada la documentación aportada y visitada la zona por personal afecto a esta Comisaría de 
Aguas, se informa que el tramo de carretera a adecuar no afecta a cauces de dominio público”. 
 

1.4 COMUNIDAD DE REGANTES DE MÉRIDA 
Con fecha 19 de octubre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remitió 
un escrito la Comunidad de Regantes de Mérida del solicitando información sobre posibles 
infraestructuras de su propiedad existentes en la zona de proyecto. 
 
Con fecha de salida 10 de noviembre de 2021 la Comunidad de Regantes de Mérida mediante 
escrito contestó lo siguiente: 
“Una vez examinado el plano de la zona afectada por referido proyecto, se observa que las obras a 
proyectar no afectan a las infraestructuras de la red de riegos competencia de esta Comunidad”. 
 

1.5 JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y 
DEPORTES 

Con fecha 19 de octubre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remitió 
un escrito a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura solicitando 
información sobre posibles infraestructuras de su propiedad existentes en la zona de proyecto. 
 
No se ha recibido contestación a este escrito. 
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1.6 DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y PATRIMONIO 
CULTURAL. SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL 

Con fecha 19 de octubre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remitió 
un escrito al Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y 
Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura solicitando información sobre posibles 
infraestructuras de su propiedad existentes en la zona de proyecto. 
 
Por otra parte, para realizar la prospección arqueológica superficial de cobertura total para la 
redacción del proyecto de trazado, la empresa de arqueología Arketipo, solicitó al Servicio de 
Patrimonio Cultural autorización para llevar a cabo los mismos, la cual fue obtenida con fecha 12 
de noviembre de 2021. La prospección fue realizada el mismo 12 de noviembre de 2021 y remitido 
el informe el 15 de noviembre de 2021. 
 
Con fecha 1 de diciembre de 2021 la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio 
Cultura de la Junta de Extremadura solicitó informe al Consorcio Monumental de Mérida, el cual 
con fecha 10 de enero de 2022 contestó por escrito lo siguiente: 
 
“Vista la solicitud remitida por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultura de 
la Junta de Extremadura con fecha 1-12-2021 (entrada 27470). 
 
Al amparo de las competencias que le corresponden de acuerdo con el apartado 6 del Reglamento 
de las Comisiones del Consorcio (DOE 28-3-2012) en relación con el artículo 15og de los Estatutos 
de esta entidad (DOE 3-6-2019) y al artículo 9039 del PGOU-Plan Especial de Protección de 
Mérida, la Comisión Técnica acuerda: 
 
Requerir a la administración peticionaria para que remita el proyecto o información detallada del 
mismo por considerarse necesario para la emisión del informe solicitado. 
 
Cualquier comunicación con el Consorcio para registro de documentos se realizará a través del 
correo electrónico tramites@consorciomerida.org o de forma presencial a través del Registro del 
Consorcio en calle Santa Julia nº 5 de Mérida”. 
 
La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural no ha contestado. 
 

1.7 JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE 
Y VIVIENDA. DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS 

Con fecha 19 de octubre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remitió 
un escrito la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras de la Junta de Extremadura  
solicitando información sobre posibles infraestructuras de su propiedad existentes en la zona de 
proyecto. 

 
Con fecha 22 de diciembre de 2021 la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda mediante 
escrito firmado por la Jefa de Sección de Conservación y Explotación de Carreteras de Badajoz 
informó lo siguiente: “En relación con su solicitud de información de posible afección a 
infraestructuras viarias de esta Consejería, con motivo de la redacción del proyecto de trazado 
"Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) entre los P.K. 
625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos y protección de usuarios 
vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. Clave: 33-BA-4390. Debemos informarles que 
según el plano que nos remiten la obra que pretenden no afecta a ninguna carretera de titularidad 
de esta Administración”. 
 

1.8 JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO. DIRECCIÓN GENERAL DE 
URBANISMO 

 
Con fecha 19 de octubre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remitió 
un escrito la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del solicitando 
información sobre posibles infraestructuras de su propiedad existentes en la zona de proyecto. 
 
Con fecha 14 de enero de 2022 en relación con la consulta de la Demarcación de Carreteras, la 
Dirección General de Urbanismo informó lo siguiente: 
- El Proyecto no presenta afección alguna con el Planeamiento TERRITORIAL de Extremadura. 
- Por otra parte, este Servicio de Ordenación del Territorio no dispone de bienes o servicios que se 
vean afectados por el Proyecto consultado. 
 

1.9 JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO. SECRETARÍA GENERAL 
DE POBLACIÓN Y DESARROLLO RURAL. 

Con fecha 19 de octubre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remitió 
un escrito la E  del solicitando información sobre posibles infraestructuras de su propiedad 
existentes en la zona de proyecto. 
 
Con fecha 2 de diciembre de 2021 la Sección de Vías Pecuarias contestó lo siguiente: 
“…una vez consultado el fondo documental de esta Sección de Vías Pecuarias y una vez estudiada 
la cartografía aportada, se comprueba que afecta a la vía pecuaria Cordel de Torremejías, el 
cual se encuentra deslindado mediante Resolución de la Dirección General del ICONA, de 9 de 
junio de 1972, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.) nº 138 de 17 de junio de 
1972, en aproximadamente 1.350 metros de longitud y 50.773,50 m2. 
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Que según lo dispuesto en la legislación vigente en materia de vías pecuarias, en concreto en los 
arts. 26, 27 y 34 del Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el reglamento de 
vías pecuarias de la CAEX, y los arts. 219 y 220.3 de la Ley 6/2015 de 24 de marzo, Agraria de 
Extremadura, se deberá asegurar el mantenimiento de la integridad superficial de la vía 
pecuaria, así como la continuidad e idoneidad del nuevo itinerario para el tránsito ganadero y 
los demás usos compatibles y complementarios, sin discontinuidades ni obstáculos. 
 
Asimismo se deberá instalar la señalítica necesaria para garantizar la seguridad de los usuarios de 
la misma (P-23 y S-520), y entregar los terrenos pertenecientes a vía pecuaria debidamente 
amojonados. 
 
Todos estos condicionantes se deberán tener en cuenta a la hora de redactar el citado proyecto de 
mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a por parte del promotor del mismo. 
 
Ante cualquier duda o aclaración, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico viaspecuarias@juntaex.es o al teléfono 924011366 o 924011400”. 
 
 

 
Imagen del visor  
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1.10 JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. 

Con fecha 19 de octubre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remitió 
un escrito la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas de la Consejería de 
Transición Ecológica y Sostenibilidad del solicitando información sobre posibles infraestructuras de 
su propiedad existentes en la zona de proyecto. 
 
No se ha recibido contestación a este escrito. 
 

1.11 JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD. D.G. DE SOSTENIBILIDAD. SERVICIO DE CONSERVACIÓN 
DE LA NATURALEZA. 

 
Con fecha 19 de octubre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remitió 
un escrito la D.G. de Sostenibilidad. Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Consejería de 
Transición Ecológica y Sostenibilidad solicitando información sobre posibles infraestructuras de su 
propiedad existentes en la zona de proyecto. 
 
No se ha recibido contestación a este escrito. 
 

1.12 JUNTA DE EXTREMADURA. CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD 

 
Con fecha 19 de octubre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remitió 
un escrito la D.G. de Sostenibilidad de la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad 
solicitando información sobre posibles infraestructuras de su propiedad existentes en la zona de 
proyecto. 
 
Con fecha 23 de diciembre de 2021 la Dirección General de Sostenibilidad contestó mediante 
escrito lo siguiente: “El proyecto no se encuentra dentro de los límites de ningún espacio incluido 
en Red Natura 2000, ni se prevé que pueda afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, 
a los mismos o a sus valores ambientales”. 
 

1.13 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL 
Con fecha 19 de octubre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remitió 
un escrito Servicio de Prevención y Calidad Ambiental del solicitando información sobre posibles 
infraestructuras de su propiedad existentes en la zona de proyecto. 

No se ha recibido contestación a este escrito. 
 

1.14 MINISTERIO DE DEFENSA 
Con fecha 19 de octubre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remitió 
un escrito al Ministerio de Defensa solicitando información sobre posibles infraestructuras de su 
propiedad existentes en la zona de proyecto. 
 
No se ha recibido contestación a este escrito. 
 

1.15 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 
Con fecha 19 de octubre de 2021 la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remitió 
un escrito la Confederación Hidrográfica del solicitando información sobre posibles infraestructuras 
de su propiedad existentes en la zona de proyecto. 
 
No se ha recibido contestación a este escrito. 
 

1.16 CONSORCIO MONUMENTAL DE MÉRIDA 
La relación con este organismo ha sido a través de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y 
Patrimonio Cultura de la Junta de Extremadura como se explica en el apartado 1.6. 
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2 RESUMEN DE ESCRITOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 
CUADRO DE ORGANISMOS Y SERVICIOS CONSULTADOS 

ORGANISMO O SERVICIO Dirección Fecha envío Fecha 
contestación 

Organismos:    
Ayuntamiento de Mérida Plaza de España nº 1. 06800 Mérida (Badajoz) 19/10/2021 16/10/2021 
Diputación de Badajoz Calle Felipe Checa 23. 06071 Badajoz 19/10/2021  
Confederación Hidrográfica del Guadiana Avda. Sinforiano Madroñero, 12. 06011 Badajoz 19/10/2021 31/01/2022 
Comunidad de Regantes de Mérida Ctra. BA-012 s/n. Estación de Bombeo Canal de Lobón. Apdo. Correos 007. 

O6850 Arroyo de San Serván. Tlfno: 924-31 66 04 
19/10/2021 10/10/2021 

Junta de Extremadura. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 
Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 
Servicio de Patrimonio Cultural 

Avda. Valhondo S/N Edificio III Milenio Módulo 4, 2ª Planta  
06800 Mérida (Badajoz) 

19/10/2021  

Junta de Extremadura. Consejería de Movilidad, transporte y Vivienda. 
Dirección General de Movilidad e Infraestructuras 

Avda. de las Comunidades S/N 
06800 Mérida (Badajoz) 

19/10/2021 22/12/2021 

Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio 

Avda. Luis Ramallo S/N 
06800 Mérida (Badajoz) 

19/10/2021 14/01/2021 

Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
Secretaría General de Población y Desarrollo Rural 

Avda. Luis Ramallo S/N 
06800 Mérida (Badajoz) 

19/10/2021 02/12/2021 

Junta de Extremadura. Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad 
Dirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas 

Avda. de las Comunidades S/N 
06800 Mérida (Badajoz) 

19/10/2021  

Junta de Extremadura. Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad 
D.G. de Sostenibilidad 
Servicio de Conservación de la Naturaleza 

Paseo de Roma s/n, Módulo C, 2ª Planta 
06800 Mérida (Badajoz) 

19/10/2021 23/12/12 

Junta de Extremadura. Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad 
D.G. de Sostenibilidad 
Servicio de Prevención y Calidad Ambiental 

Paseo de Roma s/n, Módulo C, 2ª Planta 
06800 Mérida (Badajoz) 

19/10/2021  

Ministerio de Defensa Avda. Fernando Calzadilla, 8. 06004 Badajoz 19/10/2021  
Dirección General de Tráfico Calle Luis Álvarez Lencero, 3. Local 1 Edificio Europa. 06011 Badajoz 19/10/2021  
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3 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES 
REALIZADAS 

Una vez recibidas y estudiadas las contestaciones enviadas por los Organismos consultados se ha 
procedido de la siguiente forma: 

- Respecto al escrito del Consorcio Monumental de Mérida, y una vez realizada la 
prospección arqueológica superficial en la que se pudo constatar la inexistencia de restos 
de histórico-arqueológicos a nivel superficial, y una vez se disponga del proyecto de 
trazado, se les remitirá un ejemplar para que procedan a realizar el informe que les solicitó 
la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural. 

 
- En relación con el escrito de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de la 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, se mantuvieron 
contactos con la Sección de Vías Pecuarias, para coordinar la forma de mantener la 
integridad superficial de la vía pecuaria, así como la continuidad e idoneidad de la misma. 
 
Actualmente la Colada de Torremegías discurre en este tramo paralela a la carretera N-630 
por su margen izquierdo, por lo que el ensanche de la plataforma de ésta afecta a terrenos 
de la vía pecuaria. No obstante no toda la superficie ocupada lo es debido a las calzadas 
con tráfico rodado, sino que parte lo es por las superficies destinadas a acerados, vías 
ciclistas y caminos no pavimentados que podrán seguir siendo utilizadas por el tránsito 
ganadero. Por tanto, con el fin de mantener la integridad superficial de la vía pecuaria y 
asegurar la continuidad y funcionalidad de la misma, se ha procedido a reponer la 
superficie ocupada a ésta por las calzadas con tráfico rodado,  de tal manera que una vez 
finalizada la obra la superficie total de la vía pecuaria sea al menos igual que la que tiene 
en la actualidad. 
 
En los planos que se adjuntan como apéndice nº 1 de este anejo se señalan las lindes 
actuales y futuras de la vía pecuaria así como las superficies afectadas. En resumen las 
superficies compensadas han sido las siguientes: 
-Superficie ocupada a la vía pecuaria por calzadas de tráfico rodado: 878 m2 
-Terrenos compensados a la vía pecuaria: 1.352 m2 
 
Por tanto, se ha asegurado la integridad superficies de la vía pecuaria, así como la 
continuidad e idoneidad del itinerario.   
 
Se han colocado en la N-630, señales P-23 y S-520 en la intersección de ésta con la BA-V-
9081 por la que discurre la Colada de Calamonte y en ésta señalando el cruce con la 
Colada de Torremegías que discurre por el margen izquierdo de la N-630. También en la N-

630 y en su calzada izquierda se ha señalizado en el sentido Mérida, la Colada de 
Torremegías por transitar paralela a ella. 
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4 ESCRITOS ENVIADOS 
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5 ESCRITOS RECIBIDOS 
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APÉNDICE Nº 1 PLANOS DE EXPROPIACIÓN DE LA VÍA 
PECUARIA 
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1 MEMORIA 

1.1 OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
El objeto del presenta anejo es recoger y cuantificar los bienes y derechos afectados por la obra 
que se proyecta. 
 
El presente anejo se redacta teniendo en cuenta la Nota de Servicio 4/2010 “Sobre el estudio 
de las expropiaciones en los Proyectos de Trazado de la Dirección General de Carreteras”. 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

1.2.1 Trazado en planta 
Tronco principal. 
La duplicación de calzada se proyecta de manera que se pueda aprovechar la carretera actual 
como primera calzada, para lo cual el nuevo eje se ha desplazado respecto al actual 5,00 m de 
tal manera que entre ambas calzadas quede una mediana estricta de 2,00 m. 
 
 

Sección trnsversal tipo en los tramos 1 y 3 
 
El tramo objeto de actuación es el comprendido entre el P.K. 625+173 (intersección con la 
glorieta de la N-V) y el P.K. 626+440 (glorieta existente en la intersección con la carretera a 
Calamonte). Entre ambos extremos se proyectan dos glorietas cuyos centros está en los PP.KK. 
625+400,280 y 625+974,065, y se denominan los tramos resultantes, como tramo 1 el 
comprendido entre el inicio y la glorieta 1, tramo 2 el comprendido entre las glorietas 1 y 2, y 
tramo 3 al comprendido entre la glorieta 2 y el final. 
 
La duplicación de calzada se proyecta en los tramos 1 y 3 con la nueva calzada por el margen 
derecho ya que por el izquierdo existen naves industriales próximas a la carretera no quedando 
espacio suficiente. En el tramo 2 sin embargo, ocurre al contrario, pues es en el margen derecho 
donde existen parcelas industriales, como se puede ver en la ortofoto, por lo que en éste la 
duplicación se hace con la nueva calzada por el margen izquierdo. 
 

Entre los PP.KK. 625+522 y 625+933 se proyecta una vía de servicio unidireccional por el lado derecho 
adosada a la calzada principal y separada de ésta por una jardinera de 0,50 m de ancha. Esta vía de 
servicio reordena los accesos a la carretera de las naves industriales existentes en el tramo. 
 
El tramo 1 está formado por una sola alineación recta. El tramo 2 por cambiar de lado la zona de 
ensanche lo forma una alineación recta, una curva a la izquierda de radio  -2.500 m y una curva a la 
derecha de radio +2.500 m. Por último, el tramo 3 está formado por una recta y una curva  a la izquierda 
de radio -2.000 m. 
 
Glorietas. 
El trazado en planta de las dos glorietas que se proyectan es igual y está formado una circunferencia de 
radio 29 m, siendo el eje de definición geométrica la marca vial exterior de la calzada. 
 
Los abanicos de giro de los accesos del tronco principal a las glorietas tienen todos ello un radio de 40 
m tanto para las entradas como para las salidas, y los correspondientes a carreteras secundarias, las 
salidas de las glorietas son de 40 y de 30 m, mientras que las entradas a las glorietas varían entre 12 y 
30 m según el caso. 
 
Carreteras secundarias. 
El trazado en planta se ha limitado a conseguir la mejor conexión con las glorietas a las que intersectan. 
 

1.2.2 Trazado en alzado  
Tronco principal. 
Con objeto de aprovechar en lo posible la carretera actual y dado que la rasante de ésta es bastante 
uniforme, la nueva se ha proyectado apoyándonos en ella de tal manera que sobre el pavimento actual 
se pueda extender una capa de refuerzo de mezcla bituminosa. El espesor de esta capa ha sido la de las 
capas de rodadura e intermedia, más el espesor de la cuña necesaria para corregir el bombeo existente. 
Para ajustar la rasante se ha procedido a nivelar de forma precisa las marcas viales y los bordes exteriores 
de arcén de la carretera existente, sustituyendo estas líneas en la cartografía 1/1000 utilizada para el 
trazado. 
 
Glorietas. 
La rasante de ambas glorietas es horizontal y la definición de ésta es la correspondiente al eje de 
replanteo de la planta. 
 

1.2.3 Sección transversal 
 
Tronco principal. 
La sección transversal resultante estará formada por dos calzadas de 7,00 m de ancho, arcenes exteriores 
de 1,00 m e interiores de 0,50 m, y la mediana, como ya se ha comentado anteriormente será de 2,00 
m. Se proyectan bermas exteriores de 1,00 m. 
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Por el margen izquierdo de todo el tramo se ha proyectado un acerado de 2,50 m y una vía 
ciclista bidireccional de 2,50 m. 
 

 
 

 
 
Glorietas. 
Las glorietas tienen un diámetro exterior de 58 m, un ancho de calzada de 8,80 m y arcenes 
exterior de 1,00 m e interior de 0,50 m. También en éstas la berma exterior es de 1,00 m. 
 
 

 
Sección transversal tipo en glorietas con acerado y vía ciclista 

 
Carreteras secundarias y caminos. 
Para los tramos de caminos y carreteras que se reponen se han definido las siguientes secciones 
transversales tipo: 
 
Carretera secundaria (ejes 10, 16 y 26): 

-Calzada de 7,00 m y arcenes de 0,50 m 
 

 
 
Para los caminos agrícolas: 
 -Calzada de ancho variable según el eje y arcenes de 0,50 m. 
 

 
 
Para el camino del eje 13 y los desvíos provisionales de los ejes 59 y 60 tendrán 5,00 de anchos. 
 

 
 
 
El proyecto contempla la iluminación de todo el tramo, la señalización horizontal y vertical de la vía 
ciclista, la plantación de árboles de sombra a lo largo de los acerados, y el mobiliario urbano de bancos 
y papeleras. 
 
La obra se encuentra en su totalidad en el municipio de Mérida (Badajoz). 
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1.3 AFECCIONES 
Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el proyecto, se definen tres tipos de 
afección: la expropiación propiamente dicha, la imposición de servidumbres y la ocupación 
temporal. 
 
Los anchos definidos para las reposiciones de servicios son los definidos por la Nota de Servicio 
4/2010. 
 
Según lo establecido en la legislación vigente de expropiación forzosa, las administraciones 
públicas se consideran beneficiarias de las expropiaciones llevadas a cabo para ejecutar las 
reposiciones de viales proyectados, de manera que una vez ejecutadas y recibidas las obras, 
pasarán a ostentar la titularidad de dichos viales y su dominio público asociado. 
 
En la redacción de este proyecto, no se han considerado afecciones a las superficies destinadas 
para préstamos y relleno de sobrantes. 
 

1.3.1 Expropiación 
Se expropia el pleno dominio de las superficies que requiera la actuación conforme a la vigente 
Ley de Carreteras, sus elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por 
objeto una correcta explotación, así como todos los elementos y obras anexas o 
complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la rasante del terreno o sobresalgan 
de él, y en todo caso, las superficies que sean imprescindibles para cumplimentar la normativa 
legal vigente para este tipo de obras. 
 
La fijación de la línea perimetral de la expropiación (poligonal de expropiación) con relación a 
la arista exterior de la explanación, queda estrictamente definida en los planos parcelarios que 
forman parte del capítulo 3, Planos de expropiación, del presente Anejo. 
 
Los criterios para la fijación de los límites de expropiación quedan definidos en la Ley 37/2015, 
de 29 de septiembre, de Carreteras. 
 
Se ha expropiado la superficie comprendida entre la expropiación existente de la carretera actual 
y la nueva arista de expropiación, que en este proyecto se ha dejado un margen mínimo de 
0,50 m desde la arista de la explanación. 
 
La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios y parámetros de la 
citada Ley afecta a una superficie de 29.078,00 m², de los cuales 26.404,00 m² (91,00 %) 
corresponden a terrenos catalogados como suelo rural y 2.674,00 m² (9,00 %) como suelo 
urbano sin edificar. De los terrenos catalogados como suelo urbano, 2.674,00 m² corresponden 
a afecciones a viario. 
 

 
Término 
Municipal 

Rural    
m2 

Urbanizado Otros   
m2 

Totales    
m2 No Edificado (m2) Edificado (m2) 

Mérida 26.404 2.674 0 0 29.078 

 
No existen viviendas afectadas en suelo urbanizado 

1.3.2 Imposición de servidumbre 
Se define como imposición de servidumbre, las correspondientes franjas de terrenos sobre las que es 
imprescindible imponer una serie de gravámenes, al objeto de limitar el ejercicio del pleno dominio del 
inmueble. 

Estas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura variable, en función de la 
naturaleza u objeto de la correspondiente servidumbre, concretándose las mencionadas imposiciones de 
servidumbre, mediante el oportuno grafiado con la trama correspondiente determinada para este fin, en 
los respectivos planos parcelarios que forman parte del presente anejo. 

Dicha imposición de servidumbres afecta a una superficie total de 1.775 m², con el siguiente desglose: 

 
Debido a las características de las obras, las servidumbres que se consideran necesarias para ejecutar 
las mismas son expropiación de pleno dominio al quedar dentro de zonas que es necesario expropiar. 

1.3.3 Ocupación temporal 
Se definen de este modo aquellas franjas de terreno que resultan estrictamente necesario ocupar para 
llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el proyecto y por un espacio de tiempo 
determinado, generalmente coincidente con el periodo de finalización de las mismas.  

La superficie de Ocupación Temporal asciende a 919,00 m2 con el siguiente desglose: 

TÉRMINO 
MUNICIPAL OBJETO SUELO RURAL   

m2 

SUELO 
URBANIZADO    

m2 
OTROS        

m2 
TOTAL       

m2 
DURACIÓN    

(meses) 

MÉRIDA   679 240   919,00   

 

De los terrenos catalogados como suelo urbano, los 240,00 m² corresponden a afecciones a viario. 
 

TERMINO 
MUNICIPAL 

SUELO RURAL  (m2) SUELO URBANIZADO (m2) OTROS (m2) TOTAL  
(m2) 

S. 
aérea 

S. 
subterránea 

S. 
paso 

S. 
aérea 

S. 
subterránea 

S. 
paso 

S. 
aérea 

S. 
subterránea 

S. 
paso 

MERIDA 1.775 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775
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1.4 PLANOS PARCELARIOS 
El presente Anejo de Expropiaciones incluye una colección de planos parcelarios en los que se 
definen todas y cada una de las parcelas catastrales afectadas por la ejecución de las obras 
contenidas en el proyecto, cualesquiera que sea su forma de afección. 

Los referidos planos de expropiaciones se confeccionan sobre la base cartográfica realizada 
exprofeso para la redacción del proyecto, realizándose la correspondiente identificación catastral 
de las parcelas afectadas y sus propietarios con la ayuda de los planos catastrales de rústica y 
urbana de los respectivos Centros de Gestión Catastral de las correspondientes Delegaciones 
Provinciales de Hacienda, de las informaciones recabadas y facilitadas por los Ayuntamientos 
afectados, del Registro de la Propiedad y por último de la investigación sobre el terreno y los 
trabajos de campo realizados. 

Asimismo, se han grafiado las parcelas catastrales con indicación de su número de orden 
(compuesto por su código provincial, código municipal y numeración de cada una de las parcelas 
afectadas dentro de cada municipio), referencia catastral o polígono, parcela y manzana 
catastral, en su caso. Igualmente se delimitan con tramas diferentes, los diversos tipos de 
afección, expropiación, servidumbre y ocupación temporal, que gravitan sobre la parcela. 

 

1.5 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
La valoración de la expropiación se ha realizado conforme al Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, el RD 1492/2011, de 24 de octubre, así como lo 
contenido en la Ley de Expropiación forzosa. 
 
Según el Art. 21, del RDL 7/2015.  Situaciones básicas del suelo: 
1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de dicha Ley, en una de las situaciones básicas de 
suelo rural o de suelo urbanizado. 
2. Está en la situación de suelo rural: 

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 
transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos 
excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio 
público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal 
protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos 
concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así 
como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de 
otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o 
urbanística. 
b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean 
o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la 
correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos 
a que se refiere el apartado siguiente. 

3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una malla 
urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de 
población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación. 
b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística aplicable, 
las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la 
demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación urbanística o poder 
llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. 
El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de 
comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo 
urbanizado.  
c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine 
la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación propuesta por el 
instrumento de planificación correspondiente. 

4. También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los núcleos rurales 
tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la legislación de ordenación territorial 
y urbanística les atribuya la condición de suelo urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, 
cuenten con las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos al efecto. 
 
A los efectos de expropiación, las valoraciones de suelo se efectuarán con arreglo a los criterios 
establecidos en el Título V del citado Real Decreto Legislativo, cualquiera que sea la finalidad que la 
motive y la legislación, urbanística o de otro carácter, que la legitime. 
 
Las valoraciones, cuando se aplique la expropiación forzosa, se entenderán referidas al momento de 
iniciación del expediente de justiprecio individualizado, según se indica en el Art. 34 del RDL 7/2015. 
Ámbito del régimen de valoraciones: 
1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos 
sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por objeto: 

a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para la 
ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración determine el contenido 
patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto de acuerdo 
entre todos los sujetos afectados. 
b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la 
legislación que la motive. 
c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas. 
d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 

2. Las valoraciones se entienden referidas: 
a) Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del apartado anterior, a la 
fecha de iniciación del procedimiento de aprobación del instrumento que las motive. 
b) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del expediente de 
justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto de expropiación si se sigue el 
procedimiento de tasación conjunta. 
c) Cuando se trate de la venta o sustitución forzosa, al momento de la iniciación del procedimiento 
de declaración del incumplimiento del deber que la motive. 
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d) Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la indemnización por 
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, al momento de la entrada en 
vigor de la disposición o del comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión. 

 
Según el Art. 35 del RDL 7/2015 los criterios generales para la valoración de inmuebles son los 
siguientes: 
1. El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho 
limitativo de la propiedad. 
2. El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su situación y 
con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. 
Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios 
públicos de interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación 
territorial y urbanística como si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará según 
la situación básica de los terrenos en que se sitúan o por los que discurren de conformidad con 
lo dispuesto en esta ley.  
3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo 
rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al 
tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración 
del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras 
permanentes.  
 
En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la 
legalidad se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el apartado 2 del 
artículo 37. 
 
Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al 
tiempo de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el 
acto administrativo legítimamente que requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de  
conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística. 
La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado 
de conservación. Si han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se 
reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil. 
4. La valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles, a 
los efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará con arreglo a las 
disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen el justiprecio de los mismos; 
y subsidiariamente, según las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que resulten de 
aplicación. 
 
Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe podrá elegir entre 
fijar el justiprecio de cada uno de los derechos que concurren con el dominio, para distribuirlo 
entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto y consignar 
su importe en poder del órgano judicial, para que éste fije y distribuya, por el trámite de los 
incidentes, la proporción que corresponda a los respectivos interesados. 
 

Valoración en el Suelo Rural. ( Art. 36, del RDL 7/2015). 
1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta ley y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 
adicional séptima: 

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que 
sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida 
la valoración. 
La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que 
sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios 
técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las subvenciones que, 
con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo 
y se descontarán los costes necesarios para la explotación considerada.  
El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza en función de factores objetivos 
de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica 
o la ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y 
ponderación habrá de ser justificada en el correspondiente expediente de valoración, todo ello 
en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia 
del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y antigüedad en el 
momento al que deba entenderse referida la valoración. 
c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de 
arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de 
Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 

2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrán considerarse expectativas derivadas 
de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido 
aún plenamente realizados. 
 
Valoración en el Suelo Urbanizado ( Art. 37, del RDL 7/2015 ) 
1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en 
curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física: 

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la 
ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección 
que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 
Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se 
les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que 
por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. 
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, determinado por el método residual estático. 
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los deberes 
y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior 
de los siguientes: 

a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a 
la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación 
existente o la construcción ya realizada. 
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b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado 
exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción 
ya realizada. 

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los usos 
y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen. 
Asimismo se tendrá en cuenta la Disposición Transitoria Tercera, Valoraciones, en los siguientes 
apartados: 
1. Las reglas de valoración contenidas en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, serán aplicables en todos los 
expedientes incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la entrada 
en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 
2. Se exceptúan de la aplicación de las reglas de valoración previstas en esta ley, exclusivamente 
los terrenos en los que, a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, concurran de forma cumulativa 
las tres circunstancias siguientes:  

a) Que formasen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los 
que el planeamiento hubiera establecido las condiciones para su desarrollo. 
b) Que existiese una previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento, o 
en la legislación de ordenación territorial y urbanística. 
c) Que en el momento a que deba entenderse referida la valoración, no hubieran vencido 
los plazos para dicha ejecución o, si hubiesen vencido, fuese por causa imputable a la 
Administración o a terceros. 

Dichos terrenos se valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de 
abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 
10/2003, de 20 de mayo.  
 
B. Valoración del Vuelo e Instalaciones Afectadas 
 
Conforme a las previsiones del Art. 35.3 de RDL 7/2015: 
Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo 
rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al 
tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración 
del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras 
permanentes. 
 
C. Valoración de las Servidumbres 
Se valoran en función del tipo de gravamen o grado de limitación del pleno dominio impuesto 
sobre el bien o parcela afectada. En general se ha valorado teniendo en cuenta la diferencia 
entre valor en venta que poseía la parcela inicialmente a la imposición de la servidumbre y el 
valor en venta que poseerá como consecuencia de la carga o gravamen que se pretende 
imponer. En consecuencia, en atención al gravamen que supone a la finca, se viene 
considerando el valor de dicha imposición en un rango entre el 40 % y 60 % del valor de la 
propiedad. Esto se aplica a los dos tipos de suelo, el suelo Rural y el suelo Urbanizado. 

D. Valoración de las Ocupaciones Temporales 
Su tasación se realizará de conformidad con lo establecido en el Art. 115 y siguientes de la Ley de 
Expropiación Forzosa, es decir “... Se referirán siempre a la apreciación de los rendimientos que el 
propietario haya dejado de percibir por las rentas vencidas durante la ocupación, sumando, además los 
perjuicios estimados que se causen a la finca o los gastos que supongan restituirla a su estado primitivo 
...”, obviamente con la salvedad de que los perjuicios irrogados en ningún caso puedan ser superiores 
al valor del bien. 
Teniendo en cuenta la duración prevista de las obras, se ha estimado que la indemnización 
correspondiente a la ocupación temporal de los terrenos incluidos en Suelo rural se debe valorar en el 
30% del valor del terreno afectado por cada año de ocupación del mismo. Al valor calculado por 
ocupación del suelo se le añade el 100% del valor del vuelo. 
En el caso de terrenos incluidos en Suelo Urbanizado, se estima en un 2% del valor de los terrenos 
ocupados temporalmente, que equivale al establecido por la Ley de Impuestos Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados para la valoración de usufructos temporales. 
En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad se 
tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el apartado 2 del artículo 37. 
Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de 
su valoración cuando se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo 
legítimamente que requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación urbanística. 
La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de 
conservación. Si han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en 
proporción al tiempo transcurrido de su vida útil. 
 

1.5.1 PRECIOS UNITARIOS 
Se obtienen en aplicación de la metodología de valoración expuesta y en atención al examen del trazado 
proyectado en cuanto a los siguientes parámetros y características: 

A.  Las condiciones agronómicas, litológicas y topográficas. 
B. Los planes urbanísticos vigentes en las diversas comarcas y municipios afectados. 
C. De la prospección del mercado de productos agrarios. 
D. Rendimientos agrarios medios y subvenciones según Instituciones y Organismos Oficiales. 
E. Del estudio y comparación con otras expropiaciones realizadas en la zona, tanto por el Estado, 
Comunidades Autónomas, Provincias o Municipios, como de otras Entidades o Empresas públicas 
(ADIF, FEVE, Gas, Redes Eléctricas, Autopista, etc.) 

En general las parcelas catastrales se han delimitado en toda su extensión, incluso las sub-parcelas de 
cultivo, delimitadas a su vez por líneas más delgadas discontinuas, al objeto que, del examen del plano, 
se pueda deducir el tipo y la forma de afección en relación al resto de parcela no afectada. 
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1.5.2 VALORACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
 
La valoración de las expropiaciones e indemnizaciones del presente proyecto asciende a la 
cantidad de 187.697,16 €, incluyendo el 5% adicional en concepto de Premio de Afección. Por 
último, y muy especialmente, ha de significarse de modo expreso, que la cantidad determinada 
anteriormente es exclusivamente para uso y conocimiento de la Administración, y que necesaria 
e ineludiblemente habrá que ajustarse y concretarse, de conformidad con el mandato y 
jurisprudencia constitucional, en cada caso y para cada fincas afectada, en el preceptivo 
expediente expropiatorio de forzosa y necesariamente habrá de incoarse 

1.6 RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS 
En el Apartado 2 se adjunta una relación individualizada de las parcelas afectadas, con expresión 
del número de finca (según el plano parcelario), identificación catastral, nombre del propietario, 
datos catastrales, hoja en planos, metros cuadrados de ocupación y bienes afectados por la 
expropiación. 
 

1.7 CARTOGRAFIA UTILIZADA. 
Para el desarrollo de los trabajos se ha utilizado la cartografía aérea a escala 1:1000 utilizada 
para la redacción del proyecto, la cual se ha completado con la información de los planos 
catastrales a escalas 1: 1000 y 1:5.000 del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
del Ministerio de Economía y Hacienda, del término municipal de Badajoz.  

 

1.8 DATOS OBJETO DE INFORMACIÓN Y FUENTES DE LOS MISMOS. 
El objeto principal del presente anejo es la confección de unos planos parcelarios fiables, en el 
que se reflejen claramente las lindes de las diferentes parcelas, se identifiquen sus datos 
catastrales, así como sus actuales propietarios, se cuantifiquen y valoren todos los bienes y 
derechos afectados, y se prevea la reposición de todos los servicios existentes en la traza. 

La primera fuente de información han sido los planos catastrales, con los que se ha 
confeccionado un parcelario a escala 1:1000, así como unos listados de propietarios afectados.  

Por último, se ha realizado un exhaustivo recorrido de la traza, con objeto de reconocer el tipo 
de cerramiento de cada finca, la existencia de cancillas, pozos, edificaciones, charcas, 
instalaciones de cualquier tipo, clases de cultivos realmente existentes y cualquier otro dato 
necesario para cuantificar y valorar la expropiación.  

Toda esta información ha sido plasmada en los planos parcelarios y en la relación individualizada 
de bienes y derechos de la siguiente forma: 

1.-Plano parcelario a escala 1:1000. 

- Definición física de cada parcela remarcando los límites de la zona a expropiar y 
sombreando la misma. 

- Identificación catastral de las fincas mediante número de orden en la expropiación, polígono, 
parcela. 

- Líneas eléctricas, telefónicas y otras instalaciones existentes en la traza o próximas a ella. 

- Líneas de expropiación existentes en carreteras intersectadas. 

- Líneas de limitación de dominio público en cauces importantes. 

- Líneas de limitación de vías pecuarias. 

2.- Relación individualizada de bienes y derechos. 

- Número de orden en el expediente expropiatorio a incoar. 

- Identificación catastral del número de polígono y parcela de cada finca. 

- Superficie de la finca que será objeto de expropiación. 

- Nombre del propietario y domicilio. 

- Otros bienes afectados. 

1.9 NORMATIVA APLICADA PARA LA REDACCIÓN DEL PRESENTE ANEJO 
Para la redacción del presente anejo se ha aplicado la siguiente normativa: 

- Ley de 37/2015 de Carreteras 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana 

- Orden Circular 22/07 sobre instrucciones complementarias para tramitación de proyectos 

- RD 1492/2011, de 24 de octubre 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, (B.O.E. del 23) por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras, modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre (B.O.E. 10 de 
enero de 1998). 

- Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (B.O.E. del 17). 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias (B.O.E. del 24). 

2 BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
A los efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre 
de 1954 y concordantes con su Reglamento de 26 de Abril de 1957, se elabora la preceptiva relación 
concreta e individualizada, en la que se describen todos los aspectos materiales y jurídicos de los bienes 
o derechos que se consideran de necesaria expropiación. 

A continuación se incluye la relación de bienes y derechos afectados: 
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3 REPLANTEO DE LA LÍNEA DE EXPROPIACIÓN 
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Margen Izquierda 

 
 
 

Margen derecha 

 
 

PUNTOS X Y PUNTOS X Y
1 728363,7667 4309342,886 46 728431,256 4308743,116
2 728368,927 4309323,655 47 728428,3021 4308731,355
3 728378,0048 4309305,062 48 728430,543 4308729,315
4 728389,9376 4309293,977 49 728424,286 4308717,942
5 728405,9092 4309291,064 50 728416,0587 4308702,383
6 728434,3423 4309286,173 51 728423,7167 4308698,265
7 728454,7473 4309281,719 52 728435,6811 4308688,764
8 728450,4373 4309265,912 53 728447,7684 4308664,607
9 728433,3719 4309269,571 54 728448,0634 4308641,414
10 728429,52 4309265,807 55 728420,0753 4308593,731
11 728430,4208 4309257,546 56 728412,9522 4308560,194
12 728433,5952 4309253,346 57 728415,8339 4308535,559
13 728436,1541 4309249,47 58 728422,5855 4308523,151
14 728458,7851 4309243,141 59 728435,125 4308519,177
15 728469,503 4309240,359 60 728434,8074 4308514,88
16 728473,3717 4309237,811 61 728404,5902 4308512,673
17 728472,7444 4309231,44 62 728375,5389 4309133,533
18 728450,6831 4309236,833 63 728384,4471 4309060,685
19 728434,5313 4309239,551 64 728385,5551 4309040,906
20 728424,2386 4309242,403 65 728393,9431 4308983,91
21 728419,5175 4309247,286 66 728396,6212 4308920,514
22 728416,0798 4309253,986 67 728401,7859 4308784,205
23 728414,5379 4309262,389 68 728401,7859 4308784,205
24 728410,4817 4309269,192 69 728405,99 4308734,22
25 728405,7036 4309269,034 70 728405,99 4308734,22
26 728396,473 4309266,703 71 728405,99 4308734,22
27 728387,3526 4309261,876 72 728405,99 4308734,22
28 728377,876 4309252,616 73 728414,0461 4308738,009
29 728374,3197 4309243,898 74 728422,4167 4308750,713
30 728369,9744 4309224,118 75 728428,0778 4308757,772
31 728375,5389 4309133,533
32 728384,4471 4309060,685
33 728385,5551 4309040,906
34 728393,9431 4308983,91
35 728396,6212 4308920,514
36 728401,7859 4308784,205
37 728401,7859 4308784,205
38 728405,99 4308734,22
39 728405,99 4308734,22
40 728405,99 4308734,22
41 728405,99 4308734,22
42 728414,0461 4308738,009
43 728422,4167 4308750,713
44 728428,0778 4308757,772
45 728436,4796 4308750,227

PUNTOS X Y PUNTOS X Y
1 728303,6489 4309477,454 46 728359,3689 4308898,735
2 728305,0836 4309476,541 47 728361,033 4308861,12
3 728308,8854 4309473,759 48 728362,736 4308830,328
4 728312,4074 4309470,641 49 728363,1358 4308793,986
5 728315,634 4309467,231 50 728364,0229 4308779,606
6 728321,2704 4309459,707 51 728364,4763 4308772,001
7 728325,533 4309451,349 52 728364,3903 4308749,294
8 728328,4315 4309442,436 53 728361,7699 4308740,814
9 728329,614 4309433,137 54 728350,9531 4308725,958
10 728330,0096 4309417,464 55 728348,7598 4308722,562
11 728330,1615 4309412,099 56 728340,2684 4308711,257
12 728320,3013 4309411,605 57 728325,8773 4308699,755
13 728318,606 4309385,908 58 728313,5471 4308691,887
14 728318,5277 4309368,393 59 728303,3043 4308674,695
15 728318,3577 4309355,3 60 728299,8241 4308650,368
16 728318,3577 4309355,3 61 728309,7168 4308586,987
17 728265,7525 4309351,751 62 728315,1162 4308574,76
18 728264,7653 4309349,822 63 728309,4859 4308556,78
19 728318,9005 4309352,647 64 728302,5389 4308541,886
20 728319,7408 4309335,602 65 728301,6725 4308513,963
21 728317,9726 4309318,119 66 728305,31 4308492,82
22 728313,3707 4309305,58 67 728314,0715 4308439,106
23 728292,57 4309288,998 68 728326,8275 4308448,986
24 728282,4987 4309280,957 69 728313,814 4308524,019
25 728278,4568 4309276,39 70 728316,5763 4308547,172
26 728277,5064 4309267,86 71 728325,521 4308559,168
27 728282,0789 4309258,993 72 728330,6544 4308580,71
28 728289,1142 4309254,018 73 728318,3254 4308601,863
29 728289,6324 4309242,079 74 728361,4403 4308672,594
30 728287,5606 4309230,27 75 728367,9799 4308638,696
31 728302,5746 4309227,124 76 728370,785 4308602,709
32 728304,7327 4309232,612 77 728375,8839 4308496,55
33 728304,6068 4309236,548 78 728376,447 4308456,999
34 728304,3515 4309244,151 79 728377,6268 4308420,086
35 728317,2861 4309261,509 80 728380,247 4308397,766
36 728317,1902 4309261,672 81 728381,7066 4308382,023
37 728333,6529 4309243,236 82 728383,4908 4308361,991
38 728338,4949 4309222,815 83 728384,0938 4308349,466
39 728342,1226 4309177,31 84 728385,2974 4308319,25
40 728344,3675 4309155,563 85 728387,8805 4308307,064
41 728346,0286 4309137,27 86 728390,5761 4308272,425
42 728349,5739 4309057,158 87 728389,5387 4308257,92
43 728352,8912 4309017,584
44 728355,0734 4308977,781
45 728357,2059 4308946,328
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6.3 PLANO DE EXPROPIACIONES 
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1 INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se recogen todos los estudios realizados para la identificación y posterior 
reposición de todos los servicios, tanto públicos como privados, que de alguna forma se verán 
afectados por las obras objeto de proyecto, para que una vez finalizadas las mismas, dichos 
servicios sigan funcionando, como mínimo, al mismo nivel que lo hacen en la actualidad, y que por 
tanto, la incidencia de las obras en cada uno de ellos sea mínima. 
 

2 RECOPILACIÓN DE DATOS 
La toma de datos de todos los servicios o instalaciones existentes en la zona objeto de proyecto se 
realizó durante diversos recorridos de campo, en los que se identificaron, fotografiaron y 
croquizaron todos los servicios afectados existentes, trasladándose dicha información a la 
cartografía 1:1000  del proyecto. Se tomaron datos topográficos de cada poste, arqueta o pozo de 
registro, así como los gálibos existentes de las líneas aéreas. 
 
Paralelamente se solicitó mediante escritos a todas las posibles Compañías afectadas información 
sobre servicios enterrados que pudieran pasar inadvertidos en los recorridos de campo, 
completándose de esa manera la información inicial. 
 
La situación actual ha quedado reflejada en los planos, así denominados y que se adjuntan en los 
apéndices correspondientes del presente anejo. 
 
Se han mantenido contactos con las siguientes Compañías: 
 

- Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 
- Telefónica. Dpto. Creación de Red y Clientes Sur II 
- Aqualia 
- Enagas 
- Naturgy 
- Cablex 
- Vodafon Ono 
- Hidroguadiana 
- Iberdrola 
- Orange 
- Redexis Gas S.A. 
- Inkolan 
- Exolum 
- CHL 

3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
Por el entorno de la carretera N-630 discurren numerosos servicios muchos de ellos por debajo de 
la zona de ocupación de las futuras calzadas, vías ciclistas y acerados, por lo que ha sido necesario 
proyectar reposiciones en muchos casos y protecciones de instalaciones existentes en otros. 
 
Los servicios existentes son los siguientes: 
 
Instalaciones de teléfonos propiedad de Telefónica. 
Las instalaciones de Telefónica fueron facilitadas por la propia compañía la cual envió personal 
para recorrer la traza y reconocer todas las instalaciones aéreas y subterráneas existentes. La 
persona de contacto fue D. Alfredo Navarro (Teléfono: 924-21 12 37). 
 
Línea aérea: en el margen derecho de la N-630 entre el P.k. 625+250 y el 625+900 discurre una 
línea aérea de teléfonos con dos cruzamientos en el P.K. 625+380 y en el 625+720, se trata de 
una línea con 8 fibras ópticas sobre postes de madera. En el P.K. 625+900 cruza la carretera para 
continuar por la margen izquierda hasta el P.K. 626+220 punto en el que se separa de la 
carretera. 

  
Línea aérea de teléfonos 

 
Canalización enterrada: Desde la cámara de registro CR-70 situada en la glorieta situada en el 
inicio del tramo objeto de proyecto, cruza la calzada de ésta una canalización formada por 12 
conductos de PVC Φ110 mm hasta la cámara CR-71 situada en el margen derecho de la N-630, 
con una longitud de 89 m entre ambas. Continúa por la misma margen 128 m hasta la cámara CR-
72 con igual canalización, desde ésta última cruza la N-630 a la cámara CR-73 en un tramo de 37 
m, para continuar a partir de ésta por la margen izquierda 200 m hasta la CR-74, 177 m más hasta 
la CR-75 y 150 m más hasta la CR-76. Desde esta cámara deriva una canalización de 2 conductos 
a un poste situado a 10 m. Desde la cámara CR-76 continúa una canalización fuera de servicio 
hasta la cámara CR-514 situada pasada la glorieta de intersección con la carretera a Calamonte.   
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        Tapa de una cámara de registro de teléfonos                Hito de señalización de la canalización de teléfonos     
 
Tubería de abastecimiento de agua de Aqualia. 
La compañía Aqualia proporcionó el plano digital de sus instalaciones, el cual se revisó con 
topografía la situación de las arquetas, corrigiendo alguna de ellas. 
Por el margen derecho de la carretera discurre una conducción de fundición Φ600 mm entre el 
inicio del tramo y el P.K. 625+420 punto en el que cruza la calzada. Por el margen izquierdo, 
desde el inicio y hasta el final discurre una tubería de fundición que es de 250 mm hasta el P.K. 
625+950, y a partir de aquí 150 mm. 

  
Arqueta de abastecimiento de agua 

 
Redes de baja tensión propiedad de Endesa. 
Las redes eléctricas existentes en la zona son las siguientes: 
Líneas de baja tensión: Existen dos líneas de baja tensión, una situada en el margen izquierdo de 
la carretera desde el inicio del tramo hasta en P.K. 625+400, y otra que cruza la carretera en el 
P.k. 625+700. 
Líneas de media tensión: En el margen izquierdo desde el inicio del tramo hasta el P.K. 625+450, 
y también desde el 625+700 hasta  el final del tramo, y existen cruzamientos en los siguientes 
puntos: 625+180, 625+330, 625+331, 625+699 y 625+715. 

Líneas de alta tensión: Cruza la carretera una línea en el 626+332. 

 
Cruce en el P.K. 625+698 

 
 

Oleoducto de Exolum (antes CHL) 
En el P.K. 626+430 cruza la N-630 el oleoducto Almodóvar-Mérida propiedad de Exolum (antes 
CHL), existiendo a cada lado del cruce señales indicadoras del mismo. Se trata de una conducción 
de Φ8´´(20,32 cm). 
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Oleoducto Almodóvar - Mérida 

 
 

4 AFECCIONES Y PROPUESTA DE REPOSICIÓN O PROTECCIÓN 
 
Líneas de teléfonos: 
La línea aérea situada en el margen derecho de la carretera se ve afectada desde el P.K. 625+659 
al 625+700 por lo que se desvía con una nueva línea aérea desplazada fuera de la ocupación. La 
reposición  estará formada por 9 postes de madera nuevos, más los dos existentes de los 
extremos y una longitud total de 452 m.  
 
También se afecta un tramo de la línea aérea situada en el margen izquierdo entre el P.K. 
625+933 y 625+983 reponiéndolo mediante 3 postes nuevos.  
 
La canalización enterrada se afecta en un primer tramo entre la cámara de registro CR-70 y la 
arqueta D próxima a ella, por lo que ambas serán trasladadas fuera de la ocupación. También se 
afecta el tramo comprendido entre CR-71 y CR-73 incluyendo el cruce de calzada. La reposición de 
este último se realizará construyendo una nueva arqueta CR-72 y una nueva CR-73. 
La cámara CR-76 actual está situada en zona de futura calzada, por lo que se trasladará unos 
metros hacia atrás para que quede en acerado. 
El resto de la canalización quedará bajo acerado o vía ciclista por lo que se mantendrá como está 
tomando las precauciones necesarias para no afectar la instalación en la fase de obra. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Situación actual 

 

 
Reposición 
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Situación actual 

 
 

 
 

Reposición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Situación actual 

 

 
Reposición 
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Tuberías de abastecimiento de agua. 
Se afecta al tramo situado entre el P.K. 652+166 y el 625+400 de la tubería de fundición de Φ600 
mm de la margen derecha. Se repone con otra de igual diámetro desplazada de la zona de 
ocupación. También se afecta en este tramo una tubería de derivación de Φ250 mm que también 
se repone. 
En el P.K. 25+958 M.I. se afecta una válvula que quedará en zona de calzada, por lo que se 
proyecta su traslado a zona de acerado. 
 
El resto de la instalación quedará bajo acerado o vía ciclista, por lo que no se proyecta ninguna 
actuación de protección. 
 

 
Situación actual 

 

 
Reposición 

 
 

 
 
 

 
Situación actual 

 
 

 
Reposición 

 
 
 
 

 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 26. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 8

 
 
Líneas eléctricas. 
En el P.K.625+331 M.D. existe un poste de la línea de media tensión que cruza la N-630 que está 
situado en zona de calzada de la vía de servicio, por lo que se proyecta modificar el trazado 
canalizando el cruce de la N-630 hasta el porte donde vuelve a unirse con el tendido aéreo. La 
canalización estará formada por 4 conductos de PVC de Φ200 mm bajo prisma de hormigón. 

 
Situación actual 

 

 
Reposición 

 
En el cruce de calzada del 625+700 existe un poste que es necesario trasladas por estar en zona 
de acerado. Se proyecta eliminar el existente y canalizar todo el cruce de la N-630 hasta el 
transformador, con igual sección que en el caso anterior. 
 
 

 
Situación actual 

 
 

 
 

Reposición 
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Por igual motivo se elimina un poste existente en el P.K. 625+950 M.I. por otro nuevo: 

 
Situación actual 

 
Reposición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oleoducto de Exolum. 
Se afecta únicamente a los indicadores de la conducción, por lo que se proyecta su traslado, y la 
protección de la canalización mediante una losa de hormigón armado en las zonas de ensanche de 
calzada. 

 
Situación actual 

 
 
 

 
Reposición 
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5 FICHAS DE SERVICIOS AFECTADOS 
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6 VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 
 

6.1 ELECTRICIDAD 
 

6.1.1  OBRA CIVIL  
  

 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
N14ALR171  ud  5,000  Arqueta de registro de 70x70 

y de altura hasta 150 cm . de 
medidas interiores, 
construida con fábrica de 
ladrillo macizo de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero 
de cemento M-5, colocado 
sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 
cm. de espesor, ligeramente 
armada con mallazo, 
enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de 
cemento M-15, y con tapa de 
hormigón armado 
prefabricada, terminada y con 
p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación, ni el 
relleno perimetral posterior.  
  

202,63  1.013,15 

610.0020  m3  14,830  Hormigón en masa HM-20 
vertido, vibrado y totalmente 
colocado.  
  

70,17  1.040,62 

           
        Total Cap.  2.053,77 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.1.2  INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
N980.0084  u  1,000  Partida alzada de abono 

integro reposición lineas 
eléctricas  
  

27.779,59 27.779,59 

           
        Total Cap. 27.779,59 
           
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 26. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 16

 
 

6.2 TELÉFONOS 
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe  
N920.0071  ud  1,000  Arqueta telefónica D-II 

c/tapa  
  

845,00  845,00  

N920.0072  ud  4,000  Cámara de registro pref. 
G-BRF-C  
  

3.426,00  13.704,00  

N920.0073  m  496,000  Desmontaje de cable 
aéreo  
  

9,46  4.692,16  

N920.0074  m  554,000  Cableado de línea 
telefónica aéreo  
  

25,21  13.966,34  

N920.0075  m  161,000  Instalación de cable 
telefónico de 200 pares 
tipo 200P/0.91 en 
canalización, ejecutado 
según prescripciones 
técnicas de la compañía.  
  

36,00  5.796,00  

N920.0076  m  161,000  Canalización telefónica 
en zanja, de 0,75x0,90 
m. para 12 conductos, 
en base 4, de PVC de 
110 mm. de diámetro, 
embebidos en prisma de 
hormigón HM-20/B/20 de 
6 cm. de recubrimiento 
superior e inferior y 7,2 
lateralmente, incluso 
excavación de tierras a 
máquina en terrenos sin 
clasificar, tubos, 
soportes distanciadores 
cada 70 cm, cuerda guía 
para cables, hormigón y 
relleno de la capa 
superior con tierras 
procedentes de la 
excavación, en tongadas 
<25 cm., compactada al 
95% del P.N., ejecutado 
según normas de 
Telefónica y pliego de 
prescripciones técnicas 
particulares de la obra.  
  

95,39  15.357,79  

N920.0077  u  12,000  Poste de madera  
  

250,00  3.000,00  

Código  UM Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
N920.0078 u  12,000  Desmontaje de poste de 

madera  
  

85,00  1.020,00 

N920.0079 m  441,000  Desmontaje y retirada de 
canalización telefónica  
  

8,59  3.788,19 

           
        Total Cap.  62.169,48 
           
            
 
En cumplimiento de la Orden Circular nº 276/S. G. de 1979 sobre relaciones con la Compañía Telefónica 
Nacional de España, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se hará cargo del 50% de la 
valoración de las reposiciones telefónicas, es decir, de TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (31.084,74 €) y Telefónica del 50% restante.  
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6.3 ABASTECIMIENTO 
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
N301.0128  m  409,000  Retirada tubería 

abastecimiento existente,  i/ 
excavación, carga y 
transporte de material 
demolido a gestor autorizado 
hasta una distancia de 60 
km.  
  

39,93  16.331,37 

N801.2119  m  144,000  Tubería de fundición dúctil de 
250 mm. de diámetro interior 
colocada en zanja sobre 
cama de arena, relleno lateral 
y superior hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con 
la misma arena, i/p.p. de 
junta estándar colocada y 
medios auxiliares, sin incluir 
excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE-
IFA-11.  
  

148,21  21.342,24 

N801.2120  m  251,000  Tubería de fundición dúctil de 
600 mm. de diámetro interior 
colocada en zanja sobre 
cama de arena, relleno lateral 
y superior hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con 
la misma arena, i/p.p. de 
junta estándar colocada y 
medios auxiliares, sin incluir 
excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE-
IFA-11.  
  

333,71  83.761,21 

N801.2117  u  1,000  Válvula de compuerta de 
fundición PN 16 de 250 mm. 
de diámetro interior, cierre 
elástico, colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, 
incluso uniones y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada.  
  

1.503,97  1.503,97 

N14ALR171  ud  3,000  Arqueta de registro de 70x70 
y de altura hasta 150 cm . de 
medidas interiores, 
construida con fábrica de 
ladrillo macizo de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero 
de cemento M-5, colocado 
sobre solera de hormigón en 

202,63  607,89 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
masa HM-20/P/40/I de 10 
cm. de espesor, ligeramente 
armada con mallazo, 
enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de 
cemento M-15, y con tapa de 
hormigón armado 
prefabricada, terminada y con 
p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación, ni el 
relleno perimetral posterior.  
  

N14ALR174  ud  2,000  Arqueta de registro de 
2,00x2,00 y de altura hasta 
2,00 m . de medidas 
interiores, construida con 
hormigón HA-25, de 30 cm 
de espesor de paredes, 
colocado sobre solera de 
hormigón en masa HL-15 de 
10 cm. de espesor, armada 
con barras acero B500 SD i/ 
tapa de hormigón armado 
prefabricada, terminada y con 
p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación, ni el 
relleno perimetral posterior.  
  

2.484,51 4.969,02 

           
        Total Cap. 128.515,70 
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6.4 OLEODUCTO 
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
600.0020  kg  586,960  Acero en barras corrugadas 

B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y 
doblado, colocación, solapes, 
despuntes y p.P. De atado 
con alambre recocido y 
separadores.  
  

1,38  810,00 

610.0090  m3  9,760  Hormigón para armar HA-35 
en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y 
aceras  
  

100,40  979,90 

N920.0082  u  3,000  Traslado de chimenea de 
oleoducto  
  

460,00  1.380,00 

           
        Total Cap.  3.169,90 
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1 INTRODUCCIÓN 
Mérida es una ciudad de origen romano que conserva un importante Conjunto Monumental 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Así mismo, su yacimiento arqueológico fruto de la 
ocupación estable de su solar durante más de dos mil años, sigue aportando, continuamente, 
información sobre el pasado de la ciudad. En cumplimiento del Pliego de Prescripciones 
Técnicas del contrato y del Decreto 93/97 Regulador de la Actividad Arqueológica en 
Extremadura, se ha realizado una prospección arqueológica superficial de cobertura total para 
el presente proyecto, cuyo informe se adjunta a continuación. 
 

2 INFORME ARQUEOLÓGICO 
La prospección arqueológica fue realizada el 12 de noviembre de 2021 por la empresa 
Arketypo, bajo la dirección del arqueólogo D. Alejandro Ruiz Sánchez. 
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SECCIÓN TIPO PRINCIPAL CON ENSANCHE POR LA DERECHA (EJES 1 Y 3)
ESCALA 1/50

2.50 2.50 1.00 7.00 0.50 1.00 1.007.000.501.00 1.00
VÍA CICLISTA ACERADO ARCÉN

EXT
CALZADA IZQUIERDA MEDIANA CALZADA DERECHA ARCÉN

EXT
BERMA

0.045 m BALDOSA DE TERRAZO 40x40

0.025 m MORTERO DE AGARRE

0.15 m SOLERA DE HORMIGÓN HM-20

0.19 m ZAHORRA ARTIFICIAL

SLURRY DE COLOR GRANATE
0.05 m AC22 Bin S

RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60 BF4 IMP

0.20 m ZAHORRA ARTIFICIAL

0.16 m ZAHORRA ARTIFICIAL

DETALLE 2
ESCALA 1:12.5

BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20 cm

HM-20

2%

DETALLE 2

2%2%

DETALLE 3 DETALLE 1

DETALLE 1
ESCALA 1:12.5

BORDILLO DE HORMIGÓN C-5 12x15x25 cm

TIERRA VEGETAL

PLANTACIÓN DE GRAMA

ADOQUINES DE GRANITO 20x10x20

GEOTEXTIL

TUBO DREN DE PVC Ø200 mm

MATERIAL FILTRANTE

SUELO SELECCIONADO SEGÚN CUADRO

0.06 m AC 22 surf S

RIEGO DE ADHERENCIA C60 B3 TER

0,10 m + REGULARIZACIÓN PERALTE AC 22 bin S

RIEGO DE ADHERENCIA C60 B3 TER

FIRME EXISTENTE

0.06 m AC 22 surf S

RIEGO DE ADHERENCIA C60 B3 TER

RIEGO DE IMPRIMACÓN C60 BF4 IMP

0,10 m  AC 22 bin S

0,20 m  ZAHORRA ARTIFICIAL

0,20 m  ZAHORRA ARTIFICIAL

E-2
E-2

DETALLE 3
ESCALA 1:12.5

BORDILLO DE HORMIGÓN C-5 12x15x25 cm

0.045 m BALDOSA DE TERRAZO 40x40

0.025 m MORTERO DE AGARRE

0.15 m SOLERA DE HORMIGÓN HM-20

0.19 m ZAHORRA ARTIFICIAL 0.06 m AC 22 surf S

RIEGO DE ADHERENCIA C60 B3 TER

0,10 m AC 22 bin S

RIEGO DE ADHERENCIA C60 B3 TER

FIRME EXISTENTE

RIEGO DE IMPRIMACÓN C60 BF4 IMP

0,20 m  ZAHORRA ARTIFICIAL

0,20 m  ZAHORRA ARTIFICIAL

ARCÉN
INT

ARCÉN
INT

3
2

FIRME EXISTENTE

BORDILLO C-5
ESCALA 1:5

0.120.03

0.
15

0.
10

0.15

0.
25

BORDILLO C-7
ESCALA 1:5

0.04 0.16

0.
12

0.20

0.
22

TUBERÍA PEAD Ø 90 mm 2 C PVC Ø 110 mm DE ALUMBRADO

BANDA DE AVISO AL CABLE

0.06 m FRESADO Y REPOSICIÓN CON AC22 base G

0.06 m FRESADO Y REPOSICIÓN CON AC22 base G

RIEGO DE ADHERENCIA C60 B3 TER

0.06 m FRESADO Y REPOSICIÓN

RIEGO DE ADHERENCIA C60 B3 TER

CON AC22 base G
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2%

2.50 2.50 1.00 7.00 0.50 1.00 7.000.501.00
VÍA CICLISTA ACERADO ARCÉN

EXT
CALZADA IZQUIERDA MEDIANAARCÉN

INT
ARCÉN

INT

DETALLE 2

SECCIÓN TIPO PRINCIPAL CON ENSANCHE POR LA IZQUIERDA Y VÍA DE SERVICIO (EJE2)
ESCALA 1/50

1.00 5.00 1.00 1.00
CALZADA DERECHA VÍA DE SERVICIO ARCÉN

EXT
BERMA

0.06 m AC 22 surf S

RIEGO DE ADHERENCIA C60 B3 TER

0,10 m + REGULARIZACIÓN PERALTE AC 22 bin S

RIEGO DE ADHERENCIA C60 B3 TER

0.06 m FRESADO Y REPOSICIÓN CON AC22 base G

E-2 E-2

SUELO SELECCIONADO SEGÚN CUADRO

BORDILLO DE HORMIGÓN C-5 12x15x25 cm

2%

1.002.502.501.008.800.5039.40
DIÁMETRO INTERIOR

1.00

CALZADA ARCÉN
EXT

BERMAACERADO VÍA CICLISTA

DETALLE 2

DETALLE 3

4%2%

2%
2%

2%

GLORIETAS CON ACERADO (EJES 4 y 5)
ESCALA 1/50

ADOQUINES DE GRANITO 20x10x20

BORDILLO DE HORMIGÓN C-5 12x15x25 cm

E-2

1.001.008.800.5039.40
DIÁMETRO INTERIOR

1.00

CALZADA ARCÉN
EXT

BERMA

2%

2%

GLORIETAS SIN ACERADO (EJES 4 y 5)
ESCALA 1/50

ADOQUINES DE GRANITO 20x10x20

BORDILLO DE HORMIGÓN C-7 20x22 cm

E-2

3
2

3
2

3
2

BORDILLO C-5
ESCALA 1:5

0.120.03

0.
15

0.
10

0.15

0.
25

BORDILLO C-7
ESCALA 1:5

0.04 0.16

0.
12

0.20

0.
22

DETALLE 4

DETALLE 4
ESCALA 1:2.5

0.500.25 0.25

1.00

RIEGO DE ADHERENCIA C60 B3 TER

FIRME EXISTENTE
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0.10 m AC 22 surf S

RIEGO DE IMPRIMACÓN C60 BF4 IMP

0,30 m  ZAHORRA ARTIFICIAL

SUELO SELECCIONADO SEGÚN CUADRO

0.50 3.50 3.50 0.50
CALZADABERMA BERMA

CARRETERA SECUNDARIA (EJES 10, 16 y 26)
ESCALA 1/50

TIERRA VEGETAL

SECCIÓN EN CAMINOS (EJES 29 y 37)
ESCALA 1/50

0.50 A
BERMA

0.50A
BERMACALZADA

0,30 m  ZAHORRA ARTIFICIAL

SUELO SELECCIONADO SEGÚN CUADRO

RELLENO

TIERRA VEGETAL

EJE A (m)

13

29

37

2,50 *

3,00

2,50

* EN CURVAS TENDRÁ SOBREANCHO SEGÚN LA NORMA

DESVÍOS PROVISIONALES (EJES 13, 59 y 60)
ESCALA 1/50

E2

0.05 m AC 22 surf S

RIEGO DE IMPRIMACÓN C60 BF4 IMP

0,25 m  ZAHORRA ARTIFICIAL

SUELO SELECCIONADO SEGÚN CUADRO

2.50 + S 2.50 + S
CALZADA

S= SOBREANCHO
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254.00
256.00 256.430256.430

Pk=625+250.519

254.00
255.76 256.380256.380

Pk=625+260

254.00
255.67 256.294256.294

Pk=625+280

254.00 255.36 256.270256.270

Pk=625+290

254.00 255.37 256.268256.268

Pk=625+291.298

254.00
255.46 256.259256.259

Pk=625+300

254.00
255.56 256.273256.273

Pk=625+320

254.00
255.45 256.292256.292

Pk=625+330.652

S. D TIERRA =   10.97 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.46 m2.
S. TERRAPLEN =    2.40 m2.
S. DEMOLICION =    0.01 m2.

S. FIRME =   11.30 m2.
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Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

1
10m4201:200 2.8

41
PERFILES TRANSVERSALES6 8



254.00

257.50
257.794257.794

Pk=625+469.373

254.00

257.53
257.833257.833

Pk=625+480

254.00

257.48 257.867257.867

Pk=625+500

254.00

257.42 257.851257.851

Pk=625+520

254.00

257.46 257.786257.786

Pk=625+540

254.00

257.39
257.670257.670

Pk=625+560

254.00

257.28
257.505257.505

Pk=625+580

254.00

257.12
257.289257.289

Pk=625+600

254.00

256.82
257.023257.023

Pk=625+620

254.00
256.49

256.734256.734

Pk=625+640

254.00
256.14 256.479256.479

Pk=625+660

254.00
255.81 256.261256.261

Pk=625+680

254.00
255.75 256.113256.113

Pk=625+696.018

252.00

255.74 256.080256.080

Pk=625+700

254.00
255.56 255.937255.937

Pk=625+720

252.00

255.38 255.830255.830

Pk=625+740

252.00

255.32 255.761255.761

Pk=625+760

252.00

255.37 255.729255.729

Pk=625+780

S. D TIERRA =    5.01 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.93 m2.
S. TERRAPLEN =    7.13 m2.

S. VEGETAL =    6.71 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.17 m2.

S. D TIERRA =    4.39 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.89 m2.
S. TERRAPLEN =    5.50 m2.

S. VEGETAL =    6.70 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.17 m2.

S. D TIERRA =    2.72 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.82 m2.
S. TERRAPLEN =    8.66 m2.

S. VEGETAL =    5.97 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.31 m2.

S. D TIERRA =    2.91 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.92 m2.
S. TERRAPLEN =   12.89 m2.

S. VEGETAL =    6.20 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.38 m2.

S. D TIERRA =   10.29 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.04 m2.
S. TERRAPLEN =   13.18 m2.

S. VEGETAL =    8.56 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   14.43 m2.

S. D TIERRA =    9.66 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.15 m2.
S. TERRAPLEN =   11.24 m2.

S. VEGETAL =    8.75 m2.

S. DEMOLICION =    0.00 m2.
S. FIRME =   15.08 m2.

S. D TIERRA =    9.21 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.97 m2.
S. TERRAPLEN =    8.07 m2.

S. VEGETAL =    8.68 m2.

S. DEMOLICION =    0.00 m2.
S. FIRME =   15.56 m2.

S. D TIERRA =    4.15 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.38 m2.
S. TERRAPLEN =    4.96 m2.

S. VEGETAL =    7.17 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   13.79 m2.

S. D TIERRA =    5.96 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.09 m2.
S. TERRAPLEN =    4.61 m2.

S. VEGETAL =    7.97 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   15.23 m2.

S. D TIERRA =    4.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.52 m2.
S. TERRAPLEN =    8.30 m2.

S. VEGETAL =    7.59 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   15.10 m2.

S. D TIERRA =    2.62 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.04 m2.
S. TERRAPLEN =    8.86 m2.

S. VEGETAL =    7.68 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   15.50 m2.

S. D TIERRA =    2.07 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.83 m2.
S. TERRAPLEN =    5.70 m2.

S. VEGETAL =    8.24 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   15.33 m2.

S. D TIERRA =    2.42 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.34 m2.
S. TERRAPLEN =   10.45 m2.

S. VEGETAL =    8.61 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   14.98 m2.

S. D TIERRA =    2.77 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.42 m2.
S. TERRAPLEN =   11.85 m2.

S. VEGETAL =    8.69 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   14.93 m2.

S. D TIERRA =    2.58 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.50 m2.
S. TERRAPLEN =   12.83 m2.

S. VEGETAL =    8.67 m2.

S. DEMOLICION =    0.00 m2.
S. FIRME =   14.94 m2.

S. D TIERRA =    1.64 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.50 m2.
S. TERRAPLEN =   18.22 m2.

S. VEGETAL =    8.43 m2.

S. DEMOLICION =    0.00 m2.
S. FIRME =   15.02 m2.

S. D TIERRA =    1.85 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.66 m2.
S. TERRAPLEN =   14.69 m2.

S. VEGETAL =    8.29 m2.

S. DEMOLICION =    0.00 m2.
S. FIRME =   14.83 m2.

S. D TIERRA =    3.95 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.11 m2.
S. TERRAPLEN =    8.65 m2.

S. VEGETAL =    8.45 m2.

S. DEMOLICION =    0.00 m2.
S. FIRME =   14.42 m2.

EJE-2

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

2
10m4201:200 2.8

41
PERFILES TRANSVERSALES6 8



252.00

255.49
255.733255.733

Pk=625+800

254.00
255.59

255.775255.775

Pk=625+820

254.00
255.74

255.855255.855

Pk=625+840

254.00
255.86

255.971255.971

Pk=625+860

254.00
255.98

256.120256.120

Pk=625+880

254.00
256.11

256.275256.275

Pk=625+900

254.00
256.16

256.335256.335

Pk=625+907.660

S. D TIERRA =    5.05 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.11 m2.
S. TERRAPLEN =    9.37 m2.

S. VEGETAL =    7.95 m2.

S. DEMOLICION =    0.00 m2.
S. FIRME =   14.12 m2.

S. D TIERRA =    6.21 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.09 m2.
S. TERRAPLEN =    7.57 m2.

S. VEGETAL =    8.28 m2.

S. DEMOLICION =    2.15 m2.
S. FIRME =   15.99 m2.

S. D TIERRA =    5.84 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.55 m2.
S. TERRAPLEN =    7.24 m2.

S. VEGETAL =    7.71 m2.

S. DEMOLICION =    2.55 m2.
S. FIRME =   16.25 m2.

S. D TIERRA =    5.83 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.85 m2.
S. TERRAPLEN =    6.91 m2.

S. VEGETAL =    7.72 m2.

S. DEMOLICION =    2.03 m2.
S. FIRME =   15.84 m2.

S. D TIERRA =    4.64 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.94 m2.
S. TERRAPLEN =    7.64 m2.

S. VEGETAL =    7.30 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   13.24 m2.

S. D TIERRA =    3.93 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.84 m2.
S. TERRAPLEN =    8.96 m2.

S. VEGETAL =    6.91 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   12.74 m2.

S. D TIERRA =    4.61 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.23 m2.
S. TERRAPLEN =    6.83 m2.

S. VEGETAL =    7.33 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   12.49 m2.

EJE-2

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

3
10m4201:200 2.8

41
PERFILES TRANSVERSALES6 8



254.00

257.37 257.810257.810

Pk=626+043.071

256.00 257.41 258.002258.002

Pk=626+060

256.00
257.56 258.199258.199

Pk=626+080

256.00
258.00 258.366258.366

Pk=626+100

256.00
258.12 258.502258.502

Pk=626+120

256.00
258.18 258.608258.608

Pk=626+140

256.00
258.23 258.682258.682

Pk=626+160

256.00
258.32 258.729258.729

Pk=626+180

256.00
258.26 258.772258.772

Pk=626+200

256.00
258.35 258.816258.816

Pk=626+220

256.00
258.52 258.895258.895

Pk=626+240

256.00
258.47 259.027259.027

Pk=626+260

256.00

258.67 259.213259.213

Pk=626+280

256.00

258.96 259.452259.452

Pk=626+300

256.00

259.27 259.719259.719

Pk=626+320

258.00
259.65 259.986259.986

Pk=626+340

258.00
259.99

260.253260.253

Pk=626+360

258.00
260.32

260.521260.521

Pk=626+380

258.00

260.59
260.761260.761

Pk=626+398
S. D TIERRA =    7.32 m2.

S. SUELO SEL 1 =   13.35 m2.
S. TERRAPLEN =    4.94 m2.

S. VEGETAL =    6.03 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.54 m2.

S. D TIERRA =    5.72 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.50 m2.
S. TERRAPLEN =    5.56 m2.

S. VEGETAL =    6.19 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.82 m2.

S. D TIERRA =    4.59 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.51 m2.
S. TERRAPLEN =    6.57 m2.

S. VEGETAL =    6.27 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.44 m2.

S. D TIERRA =    5.28 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.63 m2.
S. TERRAPLEN =    5.94 m2.

S. VEGETAL =    6.36 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.12 m2.

S. D TIERRA =    6.31 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.43 m2.
S. TERRAPLEN =    6.18 m2.

S. VEGETAL =    6.32 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   10.79 m2.

S. D TIERRA =    6.76 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.41 m2.
S. TERRAPLEN =    6.54 m2.

S. VEGETAL =    6.35 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   10.92 m2.

S. D TIERRA =    8.26 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.32 m2.
S. TERRAPLEN =    4.61 m2.

S. VEGETAL =    5.96 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.27 m2.

S. D TIERRA =    9.42 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.89 m2.
S. TERRAPLEN =    5.12 m2.

S. VEGETAL =    6.52 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.18 m2.

S. D TIERRA =    7.84 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.25 m2.
S. TERRAPLEN =    6.15 m2.

S. VEGETAL =    6.10 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.42 m2.

S. D TIERRA =    9.10 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.98 m2.
S. TERRAPLEN =    6.21 m2.

S. VEGETAL =    6.68 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.43 m2.

S. D TIERRA =   10.42 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.98 m2.
S. TERRAPLEN =    5.96 m2.

S. VEGETAL =    6.84 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.36 m2.

S. D TIERRA =    7.30 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.91 m2.
S. TERRAPLEN =    6.90 m2.

S. VEGETAL =    6.76 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.36 m2.

S. D TIERRA =    3.43 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.75 m2.
S. TERRAPLEN =    6.90 m2.

S. VEGETAL =    6.47 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.07 m2.

S. D TIERRA =    5.04 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.70 m2.
S. TERRAPLEN =    6.31 m2.

S. VEGETAL =    6.38 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.42 m2.

S. D TIERRA =    7.59 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.66 m2.
S. TERRAPLEN =    5.89 m2.

S. VEGETAL =    6.16 m2.

S. DEMOLICION =    0.00 m2.
S. FIRME =   11.51 m2.

S. D TIERRA =    9.28 m2.
S. SUELO SEL 1 =   14.01 m2.
S. TERRAPLEN =    4.67 m2.

S. VEGETAL =    5.94 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.43 m2.

S. D TIERRA =   10.49 m2.
S. SUELO SEL 1 =   14.79 m2.
S. TERRAPLEN =    2.43 m2.

S. VEGETAL =    6.28 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   11.30 m2.

S. D TIERRA =    9.50 m2.
S. SUELO SEL 1 =   14.17 m2.
S. TERRAPLEN =    1.95 m2.

S. VEGETAL =    6.37 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   10.98 m2.

S. D TIERRA =    8.49 m2.
S. SUELO SEL 1 =   13.62 m2.
S. TERRAPLEN =    1.90 m2.

S. VEGETAL =    6.26 m2.

S. DEMOLICION =    0.01 m2.
S. FIRME =   10.69 m2.

EJE-3

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

4
10m4201:200 2.8

41
PERFILES TRANSVERSALES6 8



254.00

256.68

Pk=0+000

254.00

256.66

Pk=0+002

254.00

256.62

Pk=0+004

254.00

256.56

Pk=0+006

254.00

256.53

Pk=0+008

254.00
256.44

Pk=0+010

254.00
256.35

Pk=0+012

254.00
256.29

Pk=0+014

254.00
256.29

Pk=0+016

254.00
256.26

Pk=0+018

254.00
256.26 257.183

Pk=0+018.260

254.00
256.26 257.183

Pk=0+018.260

254.00
256.22 257.183

Pk=0+020

254.00
256.15 257.183

Pk=0+022

254.00
256.10 257.183

Pk=0+023.264

254.00
256.10 257.183

Pk=0+023.264

254.00
256.08

Pk=0+024

254.00
256.01

Pk=0+026

254.00
256.00

Pk=0+028

254.00 255.41

Pk=0+030

254.00
255.71

Pk=0+032

254.00
256.13

Pk=0+034

254.00
256.18

Pk=0+036

254.00
256.21

Pk=0+038

254.00
256.26

Pk=0+040

254.00
256.30

Pk=0+042

254.00
256.24257.183

Pk=0+044

254.00
256.15257.183

Pk=0+046

254.00
255.97257.183

Pk=0+048

254.00 255.33
257.183

Pk=0+050

254.00 255.23
257.183

Pk=0+052

254.00 255.30
257.183

Pk=0+054

S. D TIERRA =    5.94 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.31 m2.

S. VEGETAL =    1.33 m2.
S. DEMOLICION =    2.94 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    5.83 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.35 m2.

S. VEGETAL =    1.73 m2.
S. DEMOLICION =    2.31 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    5.68 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.39 m2.

S. VEGETAL =    2.15 m2.
S. DEMOLICION =    1.62 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    4.88 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.42 m2.

S. VEGETAL =    1.35 m2.
S. DEMOLICION =    2.98 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    4.43 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.45 m2.

S. VEGETAL =    1.43 m2.
S. DEMOLICION =    2.86 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    3.89 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.48 m2.

S. VEGETAL =    1.50 m2.
S. DEMOLICION =    2.77 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    3.43 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.51 m2.

S. VEGETAL =    1.61 m2.
S. DEMOLICION =    2.61 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    3.09 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.54 m2.

S. VEGETAL =    1.81 m2.
S. DEMOLICION =    2.31 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    2.89 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.58 m2.

S. VEGETAL =    1.95 m2.
S. DEMOLICION =    2.09 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    2.50 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.60 m2.

S. VEGETAL =    2.06 m2.
S. DEMOLICION =    1.94 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    2.84 m2.
S. SUELO SEL 1 =   16.82 m2.
S. TERRAPLEN =    4.36 m2.

S. VEGETAL =    4.76 m2.

S. DEMOLICION =    1.92 m2.
S. FIRME =    7.32 m2.

S. D TIERRA =    2.84 m2.
S. SUELO SEL 1 =   16.09 m2.
S. TERRAPLEN =    3.74 m2.

S. VEGETAL =    4.47 m2.

S. DEMOLICION =    1.92 m2.
S. FIRME =    7.13 m2.

S. D TIERRA =    2.35 m2.
S. SUELO SEL 1 =   16.11 m2.
S. TERRAPLEN =    3.95 m2.

S. VEGETAL =    4.55 m2.

S. DEMOLICION =    1.84 m2.
S. FIRME =    7.13 m2.

S. D TIERRA =    1.71 m2.
S. SUELO SEL 1 =   16.13 m2.
S. TERRAPLEN =    4.24 m2.

S. VEGETAL =    4.61 m2.

S. DEMOLICION =    1.78 m2.
S. FIRME =    7.13 m2.

S. D TIERRA =    1.30 m2.
S. SUELO SEL 1 =   16.14 m2.
S. TERRAPLEN =    4.54 m2.

S. VEGETAL =    4.62 m2.

S. DEMOLICION =    1.78 m2.
S. FIRME =    7.13 m2.

S. D TIERRA =    1.30 m2.
S. SUELO SEL 1 =   16.86 m2.
S. TERRAPLEN =    5.26 m2.

S. VEGETAL =    4.93 m2.

S. DEMOLICION =    1.78 m2.
S. FIRME =    7.32 m2.

S. D TIERRA =    0.88 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.66 m2.

S. VEGETAL =    2.18 m2.
S. DEMOLICION =    1.78 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    0.27 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.75 m2.
S. TERRAPLEN =    2.43 m2.

S. VEGETAL =    2.09 m2.

S. DEMOLICION =    1.91 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    0.12 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.43 m2.
S. TERRAPLEN =    3.28 m2.

S. VEGETAL =    1.91 m2.

S. DEMOLICION =    2.15 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    0.16 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.86 m2.
S. TERRAPLEN =    2.19 m2.

S. VEGETAL =    1.56 m2.

S. DEMOLICION =    2.76 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    0.61 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.46 m2.
S. TERRAPLEN =    0.25 m2.

S. VEGETAL =    1.39 m2.

S. DEMOLICION =    3.09 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    0.89 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.62 m2.

S. VEGETAL =    0.87 m2.
S. DEMOLICION =    3.94 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    1.68 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.60 m2.

S. VEGETAL =    1.59 m2.
S. DEMOLICION =    2.72 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    3.10 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.58 m2.

S. VEGETAL =    3.15 m2.
S. DEMOLICION =    0.09 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    3.48 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.59 m2.

S. VEGETAL =    3.22 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    1.16 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.63 m2.
S. DEMOLICION =    5.39 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    2.70 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.66 m2.

S. VEGETAL =    3.25 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    1.82 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.70 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.28 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    0.27 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.34 m2.
S. TERRAPLEN =    0.44 m2.

S. VEGETAL =    3.33 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.99 m2.
S. TERRAPLEN =    7.19 m2.

S. VEGETAL =    3.37 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.99 m2.
S. TERRAPLEN =    8.78 m2.

S. VEGETAL =    3.40 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. SUELO SEL 1 =    8.00 m2.
S. TERRAPLEN =    8.42 m2.

S. VEGETAL =    3.42 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.
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254.00 255.36
257.183

Pk=0+056

254.00 255.39
257.183

Pk=0+058

254.00 255.41

Pk=0+060

254.00
255.44

Pk=0+062

254.00
255.44

Pk=0+064

254.00 255.43

Pk=0+066

254.00 255.43

Pk=0+068

254.00
255.48

Pk=0+070

254.00
255.49

Pk=0+070.755

254.00
255.52

257.183

Pk=0+071.971

254.00
255.52

257.183

Pk=0+072

254.00
255.58

257.183

Pk=0+074

254.00
255.63

257.183

Pk=0+076

254.00
255.71

257.183

Pk=0+077.993

254.00
255.71

257.183

Pk=0+078

254.00
255.72

257.183

Pk=0+078.673

254.00
255.75

Pk=0+080

254.00
255.79

Pk=0+082

254.00
255.83

Pk=0+084

254.00
255.87

Pk=0+086

254.00
255.90

Pk=0+088

254.00
255.94

Pk=0+090

254.00
255.98

Pk=0+092

254.00
256.03

Pk=0+094

254.00
256.09

Pk=0+096

254.00
256.15

Pk=0+098

254.00
256.21

Pk=0+100

254.00
256.24

Pk=0+102

254.00
256.26

Pk=0+104

254.00
255.72

Pk=0+106

254.00 255.24

Pk=0+107.061

254.00 254.98

257.183

Pk=0+107.999

S. SUELO SEL 1 =    7.99 m2.
S. TERRAPLEN =    8.16 m2.

S. VEGETAL =    3.44 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.99 m2.
S. TERRAPLEN =    8.05 m2.

S. VEGETAL =    3.47 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. SUELO SEL 1 =    8.00 m2.
S. TERRAPLEN =    8.05 m2.

S. VEGETAL =    3.47 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.98 m2.
S. TERRAPLEN =    8.04 m2.

S. VEGETAL =    3.47 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.99 m2.
S. TERRAPLEN =    8.03 m2.

S. VEGETAL =    3.47 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. SUELO SEL 1 =    8.00 m2.
S. TERRAPLEN =    8.16 m2.

S. VEGETAL =    3.47 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. SUELO SEL 1 =    8.00 m2.
S. TERRAPLEN =    8.19 m2.

S. VEGETAL =    3.48 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.99 m2.
S. TERRAPLEN =    8.11 m2.
S. VEGETAL =    3.47 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.98 m2.
S. TERRAPLEN =    8.02 m2.

S. VEGETAL =    3.47 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. SUELO SEL 1 =   10.56 m2.
S. TERRAPLEN =   10.28 m2.

S. VEGETAL =    4.79 m2.
S. FIRME =    6.77 m2.

S. SUELO SEL 1 =   10.56 m2.
S. TERRAPLEN =   10.26 m2.

S. VEGETAL =    4.79 m2.
S. FIRME =    6.77 m2.

S. SUELO SEL 1 =   10.56 m2.
S. TERRAPLEN =    9.24 m2.

S. VEGETAL =    4.75 m2.
S. FIRME =    6.77 m2.

S. SUELO SEL 1 =   10.56 m2.
S. TERRAPLEN =    8.56 m2.

S. VEGETAL =    4.70 m2.
S. FIRME =    6.77 m2.

S. SUELO SEL 1 =   10.56 m2.
S. TERRAPLEN =    7.87 m2.

S. VEGETAL =    4.68 m2.
S. FIRME =    6.77 m2.

S. SUELO SEL 1 =   10.56 m2.
S. TERRAPLEN =    7.87 m2.

S. VEGETAL =    4.68 m2.
S. FIRME =    6.77 m2.

S. SUELO SEL 1 =   10.56 m2.
S. TERRAPLEN =    7.66 m2.

S. VEGETAL =    4.68 m2.
S. FIRME =    6.77 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.99 m2.
S. TERRAPLEN =    5.59 m2.

S. VEGETAL =    3.44 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.99 m2.
S. TERRAPLEN =    5.11 m2.
S. VEGETAL =    3.44 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.99 m2.
S. TERRAPLEN =    4.65 m2.

S. VEGETAL =    3.43 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. SUELO SEL 1 =    8.00 m2.
S. TERRAPLEN =    4.21 m2.

S. VEGETAL =    3.42 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.99 m2.
S. TERRAPLEN =    3.81 m2.

S. VEGETAL =    3.42 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    0.02 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.59 m2.
S. TERRAPLEN =    2.87 m2.

S. VEGETAL =    3.41 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    0.15 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.20 m2.
S. TERRAPLEN =    2.08 m2.

S. VEGETAL =    3.40 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    0.38 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.53 m2.
S. TERRAPLEN =    1.65 m2.

S. VEGETAL =    3.40 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    0.66 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.70 m2.
S. TERRAPLEN =    1.40 m2.

S. VEGETAL =    3.39 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    0.93 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.85 m2.
S. TERRAPLEN =    1.32 m2.

S. VEGETAL =    3.45 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    1.15 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.95 m2.
S. TERRAPLEN =    2.06 m2.

S. VEGETAL =    3.58 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    1.17 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.45 m2.
S. TERRAPLEN =    4.17 m2.

S. VEGETAL =    3.69 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    0.76 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.81 m2.
S. TERRAPLEN =    7.55 m2.

S. VEGETAL =    3.79 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.99 m2.
S. TERRAPLEN =   13.04 m2.

S. VEGETAL =    3.86 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.98 m2.
S. TERRAPLEN =   15.71 m2.

S. VEGETAL =    3.87 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. SUELO SEL 1 =   10.56 m2.
S. TERRAPLEN =   20.64 m2.

S. VEGETAL =    5.17 m2.
S. FIRME =    6.77 m2.
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254.00 254.98

257.183

Pk=0+108

254.00 254.95

257.183

Pk=0+110

254.00 254.94

257.183

Pk=0+112

254.00 254.95

257.183

Pk=0+113.998

254.00 254.95

257.183

Pk=0+114

254.00 254.96

Pk=0+114.911

254.00 254.99

Pk=0+116

254.00 255.20

Pk=0+118

254.00
255.50

Pk=0+120

254.00
255.78

Pk=0+122

254.00
256.05

Pk=0+124

254.00
256.31257.183

Pk=0+126

254.00

256.57257.183

Pk=0+128

254.00
256.44257.183

Pk=0+130

254.00
256.37257.183

Pk=0+132

254.00 255.38
257.183

Pk=0+134

254.00
256.19257.183

Pk=0+136

254.00

257.06
257.183

Pk=0+138

254.00

257.15
257.183

Pk=0+140

254.00

257.16

Pk=0+142

254.00

257.13

Pk=0+144

254.00

257.08

Pk=0+146

254.00

257.03

Pk=0+148

254.00

256.87

Pk=0+150

S. SUELO SEL 1 =   10.56 m2.
S. TERRAPLEN =   20.64 m2.

S. VEGETAL =    5.17 m2.
S. FIRME =    6.77 m2.

S. SUELO SEL 1 =   10.56 m2.
S. TERRAPLEN =   22.51 m2.

S. VEGETAL =    5.32 m2.
S. FIRME =    6.77 m2.

S. SUELO SEL 1 =   10.56 m2.
S. TERRAPLEN =   23.26 m2.

S. VEGETAL =    5.45 m2.
S. FIRME =    6.77 m2.

S. SUELO SEL 1 =   10.56 m2.
S. TERRAPLEN =   23.15 m2.

S. VEGETAL =    5.43 m2.
S. FIRME =    6.77 m2.

S. SUELO SEL 1 =   10.56 m2.
S. TERRAPLEN =   23.15 m2.

S. VEGETAL =    5.43 m2.
S. FIRME =    6.77 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.98 m2.
S. TERRAPLEN =   17.95 m2.

S. VEGETAL =    3.97 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.99 m2.
S. TERRAPLEN =   17.81 m2.

S. VEGETAL =    3.98 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.98 m2.
S. TERRAPLEN =   16.93 m2.

S. VEGETAL =    3.97 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.97 m2.
S. TERRAPLEN =   14.79 m2.

S. VEGETAL =    3.94 m2.
S. FIRME =    5.42 m2.

S. SUELO SEL 1 =    8.00 m2.
S. TERRAPLEN =   12.20 m2.

S. VEGETAL =    3.91 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    0.07 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.27 m2.
S. TERRAPLEN =    9.46 m2.

S. VEGETAL =    3.88 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    0.65 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.84 m2.
S. TERRAPLEN =    7.31 m2.

S. VEGETAL =    3.88 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    1.50 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.11 m2.
S. TERRAPLEN =    6.72 m2.

S. VEGETAL =    3.88 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    0.86 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.83 m2.
S. TERRAPLEN =    8.30 m2.

S. VEGETAL =    3.91 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    0.65 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.64 m2.
S. TERRAPLEN =   10.69 m2.

S. VEGETAL =    3.92 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. SUELO SEL 1 =    8.00 m2.
S. TERRAPLEN =   13.60 m2.

S. VEGETAL =    3.88 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    2.40 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.28 m2.
S. TERRAPLEN =    2.21 m2.

S. VEGETAL =    3.69 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    9.28 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.63 m2.
S. TERRAPLEN =    0.40 m2.

S. VEGETAL =    3.45 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =   10.42 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.85 m2.

S. VEGETAL =    2.96 m2.
S. FIRME =    5.41 m2.

S. D TIERRA =    8.47 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.83 m2.
S. DEMOLICION =    4.92 m2.

S. FIRME =    5.40 m2.

S. D TIERRA =    8.43 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.84 m2.
S. DEMOLICION =    4.92 m2.

S. FIRME =    5.41 m2.

S. D TIERRA =   10.04 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.84 m2.

S. VEGETAL =    2.95 m2.
S. FIRME =    5.41 m2.

S. D TIERRA =    9.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.90 m2.

S. VEGETAL =    2.01 m2.
S. DEMOLICION =    1.59 m2.

S. FIRME =    5.42 m2.

S. D TIERRA =    7.24 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.96 m2.

S. VEGETAL =    0.76 m2.
S. DEMOLICION =    3.72 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.
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Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

7
10m4201:200 2.8

41
PERFILES TRANSVERSALES6 8



254.00
256.50

Pk=0+152

254.00
256.27

Pk=0+154

254.00

257.02

Pk=0+156

254.00

257.10

Pk=0+158

254.00

257.12

Pk=0+160

254.00

257.11

Pk=0+161.998

254.00

257.11

Pk=0+161.998

254.00

257.11

Pk=0+162

254.00

257.07
257.183

Pk=0+164

254.00

257.03
257.183

Pk=0+165.373

254.00

257.03
257.183

Pk=0+165.373

254.00

257.02

Pk=0+166

254.00

256.95

Pk=0+168

254.00

256.89

Pk=0+170

254.00

256.83

Pk=0+172

254.00

256.76

Pk=0+174

254.00

256.71

Pk=0+176

254.00

256.69

Pk=0+178

254.00

256.70

Pk=0+180

254.00

256.68

Pk=0+182

254.00

256.68

Pk=0+182.210

S. D TIERRA =    5.56 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.01 m2.

S. VEGETAL =    0.60 m2.
S. DEMOLICION =    4.00 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    4.45 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.06 m2.

S. VEGETAL =    1.52 m2.
S. DEMOLICION =    2.50 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    4.29 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.69 m2.
S. TERRAPLEN =    0.48 m2.

S. VEGETAL =    2.19 m2.

S. DEMOLICION =    1.42 m2.
S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    5.13 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.60 m2.
S. TERRAPLEN =    0.97 m2.

S. VEGETAL =    2.52 m2.

S. DEMOLICION =    0.90 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    5.81 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.77 m2.
S. TERRAPLEN =    0.80 m2.

S. VEGETAL =    2.74 m2.

S. DEMOLICION =    0.57 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    6.12 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.21 m2.
S. TERRAPLEN =    0.09 m2.

S. VEGETAL =    2.89 m2.

S. DEMOLICION =    0.35 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    6.12 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.21 m2.
S. TERRAPLEN =    0.09 m2.

S. VEGETAL =    2.89 m2.

S. DEMOLICION =    0.35 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    6.12 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.21 m2.
S. TERRAPLEN =    0.09 m2.

S. VEGETAL =    2.89 m2.

S. DEMOLICION =    0.35 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =   12.20 m2.
S. SUELO SEL 1 =   16.74 m2.

S. VEGETAL =    4.85 m2.
S. DEMOLICION =    0.31 m2.

S. FIRME =    7.13 m2.

S. D TIERRA =   12.74 m2.
S. SUELO SEL 1 =   16.81 m2.

S. VEGETAL =    4.84 m2.
S. DEMOLICION =    0.36 m2.

S. FIRME =    7.13 m2.

S. D TIERRA =   13.29 m2.
S. SUELO SEL 1 =   17.75 m2.

S. VEGETAL =    5.12 m2.
S. DEMOLICION =    0.36 m2.

S. FIRME =    7.32 m2.

S. D TIERRA =    8.34 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.32 m2.

S. VEGETAL =    2.86 m2.
S. DEMOLICION =    0.39 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    8.12 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.32 m2.

S. VEGETAL =    2.76 m2.
S. DEMOLICION =    0.57 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    7.59 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.31 m2.

S. VEGETAL =    2.51 m2.
S. DEMOLICION =    0.99 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    6.96 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.29 m2.

S. VEGETAL =    2.04 m2.
S. DEMOLICION =    1.75 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

S. D TIERRA =    6.24 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.28 m2.

S. VEGETAL =    1.32 m2.
S. DEMOLICION =    2.94 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    7.34 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.27 m2.

S. VEGETAL =    3.08 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    7.36 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.25 m2.

S. VEGETAL =    3.08 m2.
S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    6.57 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.28 m2.

S. VEGETAL =    1.88 m2.
S. DEMOLICION =    2.01 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    5.95 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.31 m2.

S. VEGETAL =    1.30 m2.
S. DEMOLICION =    3.00 m2.

S. FIRME =    5.44 m2.

S. D TIERRA =    5.94 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.31 m2.

S. VEGETAL =    1.33 m2.
S. DEMOLICION =    2.94 m2.

S. FIRME =    5.43 m2.

EJE-4

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

8
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254.00
256.18

Pk=0+000

254.00
256.16

Pk=0+002

254.00
256.14

Pk=0+004

254.00
256.12

Pk=0+006

254.00
256.11

Pk=0+006.870

254.00
256.10

Pk=0+008

254.00
256.07

Pk=0+010

254.00
256.08

Pk=0+012

254.00
256.31

Pk=0+014

254.00
256.41

Pk=0+015.091

254.00
256.41

Pk=0+016

254.00
256.40

Pk=0+018

254.00
256.28

Pk=0+020

254.00
256.01

Pk=0+022

254.00
256.01

Pk=0+024

254.00
256.01

Pk=0+026

254.00
256.00

Pk=0+028

254.00
256.00

Pk=0+030

S. D TIERRA =    2.30 m2.
S. SUELO SEL 1 =   25.93 m2.
S. TERRAPLEN =    9.05 m2.

S. VEGETAL =    6.53 m2.

S. DEMOLICION =    2.33 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    2.15 m2.
S. SUELO SEL 1 =   25.94 m2.
S. TERRAPLEN =    9.16 m2.

S. VEGETAL =    6.53 m2.

S. DEMOLICION =    2.30 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.98 m2.
S. SUELO SEL 1 =   25.94 m2.
S. TERRAPLEN =    9.23 m2.

S. VEGETAL =    6.52 m2.

S. DEMOLICION =    2.27 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.80 m2.
S. SUELO SEL 1 =   25.96 m2.
S. TERRAPLEN =    8.62 m2.

S. VEGETAL =    6.50 m2.

S. DEMOLICION =    2.26 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.72 m2.
S. SUELO SEL 1 =   25.95 m2.
S. TERRAPLEN =    8.43 m2.

S. VEGETAL =    6.49 m2.

S. DEMOLICION =    2.25 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    1.62 m2.
S. SUELO SEL 1 =   25.97 m2.
S. TERRAPLEN =    8.23 m2.

S. VEGETAL =    6.47 m2.

S. DEMOLICION =    2.25 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.54 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.01 m2.
S. TERRAPLEN =    7.99 m2.

S. VEGETAL =    6.43 m2.

S. DEMOLICION =    2.25 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    2.42 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.06 m2.
S. TERRAPLEN =    7.86 m2.

S. VEGETAL =    6.38 m2.

S. DEMOLICION =    2.27 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.95 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.11 m2.
S. TERRAPLEN =    7.74 m2.

S. VEGETAL =    6.31 m2.

S. DEMOLICION =    2.28 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    4.04 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.13 m2.
S. TERRAPLEN =    7.61 m2.

S. VEGETAL =    6.26 m2.

S. DEMOLICION =    2.30 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    4.07 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.19 m2.
S. TERRAPLEN =    7.51 m2.

S. VEGETAL =    6.23 m2.

S. DEMOLICION =    2.32 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    4.10 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.28 m2.
S. TERRAPLEN =    7.35 m2.

S. VEGETAL =    6.12 m2.

S. DEMOLICION =    2.36 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.97 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.36 m2.
S. TERRAPLEN =    7.27 m2.

S. VEGETAL =    5.99 m2.

S. DEMOLICION =    2.41 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    1.06 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.49 m2.
S. TERRAPLEN =    7.09 m2.

S. VEGETAL =    5.84 m2.

S. DEMOLICION =    2.48 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    1.02 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.48 m2.
S. TERRAPLEN =    7.13 m2.

S. VEGETAL =    5.65 m2.

S. DEMOLICION =    2.54 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    0.97 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.42 m2.
S. TERRAPLEN =    6.80 m2.

S. VEGETAL =    5.42 m2.

S. DEMOLICION =    2.63 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    0.82 m2.
S. SUELO SEL 1 =   25.86 m2.
S. TERRAPLEN =    7.16 m2.

S. VEGETAL =    5.52 m2.

S. DEMOLICION =    2.57 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    0.59 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.19 m2.
S. TERRAPLEN =    6.02 m2.

S. VEGETAL =    4.77 m2.

S. DEMOLICION =    2.82 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

EJE-5

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

9
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254.00
255.79

Pk=0+032

254.00
255.52

Pk=0+034

254.00
256.05

Pk=0+036

254.00
256.31

Pk=0+038

254.00
256.39

Pk=0+040

254.00
256.40

Pk=0+040.212

254.00
256.44

Pk=0+042

254.00
256.39257.060

Pk=0+044

254.00
256.29257.060

Pk=0+046

254.00
256.01257.060

Pk=0+048

254.00
255.83257.060

Pk=0+050

254.00
256.00257.060

Pk=0+050.747

254.00
256.00257.060

Pk=0+052

254.00
256.00257.060

Pk=0+054

254.00
255.93257.060

Pk=0+056

254.00
255.89257.060

Pk=0+058

254.00
255.84

Pk=0+060

254.00
255.82

Pk=0+062

S. D TIERRA =    0.55 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.20 m2.
S. TERRAPLEN =    5.39 m2.

S. VEGETAL =    4.30 m2.

S. DEMOLICION =    2.86 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.53 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.26 m2.
S. TERRAPLEN =    2.57 m2.

S. VEGETAL =    3.67 m2.

S. DEMOLICION =    3.18 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    2.60 m2.
S. SUELO SEL 1 =   28.02 m2.
S. TERRAPLEN =    1.52 m2.

S. VEGETAL =    2.79 m2.

S. DEMOLICION =    4.95 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    2.98 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.81 m2.
S. TERRAPLEN =    1.87 m2.

S. VEGETAL =    1.51 m2.

S. DEMOLICION =    7.32 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    3.54 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.48 m2.
S. TERRAPLEN =    2.45 m2.

S. VEGETAL =    1.80 m2.

S. DEMOLICION =    6.98 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    3.57 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.44 m2.
S. TERRAPLEN =    2.53 m2.

S. VEGETAL =    1.85 m2.

S. DEMOLICION =    6.92 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    3.40 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.89 m2.
S. TERRAPLEN =    3.56 m2.

S. VEGETAL =    2.51 m2.

S. DEMOLICION =    6.25 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    4.39 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =    9.25 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.03 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   10.74 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.42 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.13 m2.
S. TERRAPLEN =   12.56 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    0.01 m2.
S. SUELO SEL 1 =   21.88 m2.
S. TERRAPLEN =   17.79 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    0.52 m2.
S. SUELO SEL 1 =   22.83 m2.
S. TERRAPLEN =   17.54 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    0.98 m2.
S. SUELO SEL 1 =   23.94 m2.
S. TERRAPLEN =   16.97 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   16.97 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    0.73 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.11 m2.
S. TERRAPLEN =   17.10 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    0.38 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.00 m2.
S. TERRAPLEN =   17.27 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    0.14 m2.
S. SUELO SEL 1 =   23.39 m2.
S. TERRAPLEN =   18.13 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    0.05 m2.
S. SUELO SEL 1 =   22.74 m2.
S. TERRAPLEN =   18.79 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

EJE-5

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:
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ORIGINALES
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HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
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254.00
255.81

Pk=0+064

254.00
256.00

Pk=0+066

254.00
256.00

Pk=0+067.720

254.00
256.00 257.060

Pk=0+068

254.00
256.00 257.060

Pk=0+070

254.00
256.00 257.060

Pk=0+072

254.00
256.00 257.060

Pk=0+074

254.00
256.00 257.060

Pk=0+076

254.00
256.00

Pk=0+078

254.00
256.00

Pk=0+078.897

254.00
256.00

Pk=0+080

254.00
256.00

Pk=0+082

254.00
256.00

Pk=0+084

254.00
256.00

Pk=0+086

254.00
256.00

Pk=0+088

254.00
256.00

Pk=0+089.799

254.00
256.00

Pk=0+090

254.00
256.00

Pk=0+092

S. D TIERRA =    0.01 m2.
S. SUELO SEL 1 =   22.27 m2.
S. TERRAPLEN =   18.78 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   15.95 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   15.60 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.82 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.48 m2.
S. TERRAPLEN =   15.56 m2.

S. VEGETAL =    9.75 m2.

S. FIRME =    6.69 m2.

S. D TIERRA =    1.82 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.48 m2.
S. TERRAPLEN =   15.32 m2.

S. VEGETAL =    9.75 m2.

S. FIRME =    6.69 m2.

S. D TIERRA =    1.82 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.48 m2.
S. TERRAPLEN =   15.14 m2.

S. VEGETAL =    9.75 m2.

S. FIRME =    6.69 m2.

S. D TIERRA =    1.82 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.48 m2.
S. TERRAPLEN =   15.00 m2.

S. VEGETAL =    9.75 m2.

S. FIRME =    6.69 m2.

S. D TIERRA =    1.82 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.48 m2.
S. TERRAPLEN =   14.88 m2.

S. VEGETAL =    9.75 m2.

S. FIRME =    6.69 m2.

S. D TIERRA =    1.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   14.75 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    0.99 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.11 m2.
S. TERRAPLEN =   14.69 m2.

S. VEGETAL =    8.69 m2.

S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    1.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   14.62 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   14.47 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   14.31 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   14.13 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   13.91 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   13.69 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   13.66 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   13.37 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.
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Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
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10m4201:200 2.8
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254.00
256.02

Pk=0+094

254.00
256.08

Pk=0+096

254.00
256.13

Pk=0+098

254.00
256.17

Pk=0+099.543

254.00
256.18

Pk=0+100

254.00
256.24

Pk=0+102

254.00
256.30

Pk=0+104

254.00
256.31

Pk=0+106

254.00
256.30

Pk=0+108

254.00
256.31

Pk=0+110

254.00
256.32 257.060

Pk=0+110.779

254.00
256.33 257.060

Pk=0+112

254.00
256.35 257.060

Pk=0+114

254.00
256.35 257.060

Pk=0+114.650

254.00
256.36

Pk=0+116

254.00
256.37

Pk=0+118

254.00
256.37

Pk=0+118.422

254.00
256.37

Pk=0+120

S. D TIERRA =    1.02 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   13.07 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.31 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   12.89 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    1.72 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   12.80 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    2.04 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.11 m2.
S. TERRAPLEN =   12.75 m2.

S. VEGETAL =    8.69 m2.

S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    2.13 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.11 m2.
S. TERRAPLEN =   12.73 m2.

S. VEGETAL =    8.69 m2.

S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    2.37 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   12.67 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    2.58 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   12.60 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    2.72 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   12.52 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    2.88 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.11 m2.
S. TERRAPLEN =   12.43 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.05 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   12.33 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    4.80 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.03 m2.
S. TERRAPLEN =   12.29 m2.

S. VEGETAL =    9.57 m2.

S. FIRME =    6.69 m2.

S. D TIERRA =    4.92 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.03 m2.
S. TERRAPLEN =   12.23 m2.

S. VEGETAL =    9.57 m2.

S. FIRME =    6.69 m2.

S. D TIERRA =    5.08 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.01 m2.
S. TERRAPLEN =   12.11 m2.

S. VEGETAL =    9.57 m2.

S. FIRME =    6.69 m2.

S. D TIERRA =    5.13 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.00 m2.
S. TERRAPLEN =   12.07 m2.

S. VEGETAL =    9.56 m2.

S. FIRME =    6.69 m2.

S. D TIERRA =    3.44 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   11.98 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.52 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   11.84 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.53 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   11.81 m2.
S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.58 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   11.68 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

EJE-5

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:
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DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.
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S. D TIERRA =    3.60 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   11.51 m2.
S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.60 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.11 m2.
S. TERRAPLEN =   11.32 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.60 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.

S. TERRAPLEN =   11.11 m2.
S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.57 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   10.87 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.66 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =   10.63 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.59 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.19 m2.
S. TERRAPLEN =   10.35 m2.

S. VEGETAL =    8.69 m2.

S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    3.55 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.34 m2.
S. TERRAPLEN =   10.08 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.44 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.66 m2.
S. TERRAPLEN =    9.32 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    6.48 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.99 m2.
S. TERRAPLEN =    7.89 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    9.40 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.12 m2.
S. TERRAPLEN =    8.39 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =   10.69 m2.
S. SUELO SEL 1 =   24.63 m2.
S. TERRAPLEN =    6.03 m2.

S. VEGETAL =    8.70 m2.

S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    9.54 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.36 m2.
S. TERRAPLEN =    2.40 m2.

S. VEGETAL =    3.16 m2.

S. DEMOLICION =    8.07 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    9.65 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.62 m2.
S. TERRAPLEN =    2.00 m2.

S. VEGETAL =    2.37 m2.

S. DEMOLICION =    9.83 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    9.65 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.75 m2.
S. TERRAPLEN =    1.84 m2.

S. VEGETAL =    2.10 m2.

S. DEMOLICION =   10.44 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    9.45 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.96 m2.
S. TERRAPLEN =    1.50 m2.

S. VEGETAL =    1.58 m2.

S. DEMOLICION =   11.40 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    8.79 m2.
S. SUELO SEL 1 =   28.13 m2.
S. TERRAPLEN =    1.27 m2.

S. VEGETAL =    2.29 m2.

S. DEMOLICION =   10.14 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    7.32 m2.
S. SUELO SEL 1 =   28.24 m2.

S. TERRAPLEN =    1.10 m2.
S. VEGETAL =    3.31 m2.

S. DEMOLICION =    8.40 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    5.85 m2.
S. SUELO SEL 1 =   28.31 m2.
S. TERRAPLEN =    0.99 m2.

S. VEGETAL =    4.02 m2.

S. DEMOLICION =    7.02 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.
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MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO
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Pk=0+156

254.00
256.32
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254.00
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254.00
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254.00
256.43
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254.00
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254.00
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254.00
256.27

Pk=0+170
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S. D TIERRA =    4.43 m2.
S. SUELO SEL 1 =   28.04 m2.
S. TERRAPLEN =    1.30 m2.

S. VEGETAL =    4.56 m2.

S. DEMOLICION =    5.98 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.59 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.62 m2.
S. TERRAPLEN =    2.07 m2.

S. VEGETAL =    4.96 m2.

S. DEMOLICION =    5.21 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.24 m2.
S. SUELO SEL 1 =   27.18 m2.
S. TERRAPLEN =    3.12 m2.

S. VEGETAL =    5.27 m2.

S. DEMOLICION =    4.61 m2.
S. FIRME =    5.31 m2.

S. D TIERRA =    3.27 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.98 m2.
S. TERRAPLEN =    4.00 m2.

S. VEGETAL =    5.48 m2.

S. DEMOLICION =    4.24 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    3.31 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.95 m2.
S. TERRAPLEN =    4.25 m2.

S. VEGETAL =    5.54 m2.

S. DEMOLICION =    4.15 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.41 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.80 m2.
S. TERRAPLEN =    5.16 m2.

S. VEGETAL =    5.75 m2.

S. DEMOLICION =    3.78 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.49 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.67 m2.
S. TERRAPLEN =    5.89 m2.

S. VEGETAL =    5.92 m2.

S. DEMOLICION =    3.48 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.13 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.54 m2.
S. TERRAPLEN =    6.51 m2.

S. VEGETAL =    6.06 m2.

S. DEMOLICION =    3.24 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.07 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.34 m2.
S. TERRAPLEN =    7.12 m2.

S. VEGETAL =    6.17 m2.

S. DEMOLICION =    3.04 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    3.05 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.29 m2.
S. TERRAPLEN =    7.26 m2.

S. VEGETAL =    6.20 m2.

S. DEMOLICION =    3.00 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    3.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.19 m2.
S. TERRAPLEN =    7.62 m2.

S. VEGETAL =    6.26 m2.

S. DEMOLICION =    2.88 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    2.92 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.09 m2.
S. TERRAPLEN =    8.03 m2.

S. VEGETAL =    6.34 m2.

S. DEMOLICION =    2.73 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    2.86 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.05 m2.
S. TERRAPLEN =    8.21 m2.

S. VEGETAL =    6.38 m2.

S. DEMOLICION =    2.67 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    2.77 m2.
S. SUELO SEL 1 =   26.04 m2.
S. TERRAPLEN =    8.33 m2.

S. VEGETAL =    6.41 m2.

S. DEMOLICION =    2.62 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    2.66 m2.
S. SUELO SEL 1 =   25.99 m2.
S. TERRAPLEN =    8.55 m2.

S. VEGETAL =    6.45 m2.

S. DEMOLICION =    2.53 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    2.54 m2.
S. SUELO SEL 1 =   25.96 m2.
S. TERRAPLEN =    8.73 m2.

S. VEGETAL =    6.49 m2.

S. DEMOLICION =    2.45 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

S. D TIERRA =    2.45 m2.
S. SUELO SEL 1 =   25.94 m2.
S. TERRAPLEN =    8.84 m2.

S. VEGETAL =    6.50 m2.

S. DEMOLICION =    2.40 m2.
S. FIRME =    5.34 m2.

S. D TIERRA =    2.42 m2.
S. SUELO SEL 1 =   25.95 m2.
S. TERRAPLEN =    8.89 m2.

S. VEGETAL =    6.51 m2.

S. DEMOLICION =    2.39 m2.
S. FIRME =    5.35 m2.

EJE-5

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
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254.00
256.17 257.060

Pk=0+182
S. D TIERRA =    3.60 m2.

S. SUELO SEL 1 =   29.10 m2.
S. TERRAPLEN =    9.03 m2.

S. VEGETAL =    7.49 m2.

S. DEMOLICION =    2.34 m2.
S. FIRME =    6.69 m2.

EJE-5

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

15
10m4201:200 2.8

41
PERFILES TRANSVERSALES6 8



254.00 255.00 256.154

Pk=0+000

254.00 255.01 256.269

Pk=0+010

254.00 255.01
256.562

Pk=0+020

254.00 255.05
256.815

Pk=0+028

254.00 255.07
256.870

Pk=0+030

254.00 255.11
256.920

Pk=0+032

254.00 255.16
256.966

Pk=0+034

254.00 255.21
257.007

Pk=0+036

254.00 255.26
257.044

Pk=0+038

254.00 255.31
257.077

Pk=0+040

254.00 255.36
257.106

Pk=0+042

254.00 255.39
257.130

Pk=0+044

254.00 255.39
257.149

Pk=0+046

254.00 255.41
257.164

Pk=0+048

254.00 255.43
257.175

Pk=0+050

254.00
255.49

257.182

Pk=0+052

254.00
255.49

257.183

Pk=0+052.644

254.00
256.10 257.183

Pk=0+000

254.00
256.03 257.183

Pk=0+002

254.00
256.00 257.180

Pk=0+004

254.00
256.00 257.166

Pk=0+006

254.00
255.77

257.142

Pk=0+008

254.00 255.25
257.106

Pk=0+010

254.00
255.43

257.059

Pk=0+012

254.00
255.70

257.001

Pk=0+014

254.00
255.87 256.932

Pk=0+016

254.00
255.71 256.853

Pk=0+018

254.00
255.81 256.771

Pk=0+020

254.00
256.06 256.688

Pk=0+022

254.00
256.06 256.605

Pk=0+024

254.00
256.01

256.196

Pk=0+040

254.00
255.98

256.152

Pk=0+052.620

S. D TIERRA =    0.77 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.71 m2.
S. TERRAPLEN =    2.10 m2.

S. VEGETAL =    3.34 m2.

S. FIRME =    5.54 m2.

S. D TIERRA =    0.31 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.55 m2.
S. TERRAPLEN =    2.33 m2.

S. VEGETAL =    3.45 m2.

S. FIRME =    5.64 m2.

S. SUELO SEL 1 =    8.47 m2.
S. TERRAPLEN =    6.51 m2.

S. VEGETAL =    3.64 m2.
S. FIRME =    5.75 m2.

S. SUELO SEL 1 =    8.59 m2.
S. TERRAPLEN =    9.58 m2.

S. VEGETAL =    3.79 m2.
S. FIRME =    5.83 m2.

S. SUELO SEL 1 =    8.61 m2.
S. TERRAPLEN =   10.13 m2.

S. VEGETAL =    3.81 m2.
S. FIRME =    5.85 m2.

S. SUELO SEL 1 =    8.64 m2.
S. TERRAPLEN =   10.37 m2.

S. VEGETAL =    3.83 m2.
S. FIRME =    5.88 m2.

S. SUELO SEL 1 =    8.67 m2.
S. TERRAPLEN =   10.35 m2.

S. VEGETAL =    3.84 m2.
S. FIRME =    5.90 m2.

S. SUELO SEL 1 =    8.70 m2.
S. TERRAPLEN =   10.27 m2.

S. VEGETAL =    3.85 m2.
S. FIRME =    5.92 m2.

S. SUELO SEL 1 =    8.73 m2.
S. TERRAPLEN =   10.18 m2.

S. VEGETAL =    3.87 m2.
S. FIRME =    5.94 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.12 m2.
S. TERRAPLEN =    8.13 m2.

S. VEGETAL =    3.23 m2.
S. FIRME =    4.74 m2.

S. SUELO SEL 1 =    5.54 m2.
S. TERRAPLEN =    6.34 m2.

S. VEGETAL =    2.60 m2.
S. FIRME =    3.56 m2.

S. SUELO SEL 1 =    4.41 m2.
S. TERRAPLEN =    5.16 m2.

S. VEGETAL =    2.15 m2.
S. FIRME =    2.72 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.61 m2.
S. TERRAPLEN =    4.40 m2.

S. VEGETAL =    1.83 m2.
S. FIRME =    2.12 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.06 m2.
S. TERRAPLEN =    3.81 m2.

S. VEGETAL =    1.59 m2.
S. FIRME =    1.71 m2.

S. SUELO SEL 1 =    2.72 m2.
S. TERRAPLEN =    3.30 m2.

S. VEGETAL =    1.44 m2.
S. FIRME =    1.45 m2.

S. SUELO SEL 1 =    2.58 m2.
S. TERRAPLEN =    2.85 m2.

S. VEGETAL =    1.35 m2.
S. FIRME =    1.35 m2.

S. SUELO SEL 1 =    2.57 m2.
S. TERRAPLEN =    2.73 m2.

S. VEGETAL =    1.34 m2.
S. FIRME =    1.34 m2.

S. D TIERRA =    0.18 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.49 m2.
S. TERRAPLEN =    7.64 m2.

S. VEGETAL =    2.45 m2.

S. FIRME =    2.75 m2.

S. D TIERRA =    0.12 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.61 m2.
S. TERRAPLEN =    7.94 m2.

S. VEGETAL =    2.49 m2.

S. FIRME =    2.82 m2.

S. D TIERRA =    0.12 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.97 m2.
S. TERRAPLEN =    7.95 m2.

S. VEGETAL =    2.60 m2.

S. FIRME =    3.02 m2.

S. D TIERRA =    0.16 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.51 m2.
S. TERRAPLEN =    7.98 m2.

S. VEGETAL =    2.78 m2.

S. FIRME =    3.38 m2.

S. D TIERRA =    0.08 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.99 m2.
S. TERRAPLEN =    9.19 m2.

S. VEGETAL =    3.05 m2.

S. FIRME =    3.91 m2.

S. D TIERRA =    0.37 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.24 m2.
S. TERRAPLEN =    9.28 m2.

S. VEGETAL =    3.48 m2.

S. FIRME =    4.66 m2.

S. D TIERRA =    1.42 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.32 m2.
S. TERRAPLEN =    9.54 m2.

S. VEGETAL =    4.07 m2.

S. FIRME =    5.72 m2.

S. D TIERRA =    3.25 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.26 m2.
S. TERRAPLEN =   10.09 m2.

S. VEGETAL =    4.92 m2.

S. FIRME =    7.27 m2.

S. D TIERRA =    4.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.55 m2.
S. TERRAPLEN =   10.23 m2.

S. VEGETAL =    4.97 m2.

S. FIRME =    7.33 m2.

S. D TIERRA =    4.05 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.62 m2.
S. TERRAPLEN =   10.11 m2.

S. VEGETAL =    4.97 m2.

S. FIRME =    7.31 m2.

S. D TIERRA =    5.28 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.59 m2.
S. TERRAPLEN =   10.16 m2.

S. VEGETAL =    4.96 m2.

S. FIRME =    7.29 m2.

S. D TIERRA =    6.43 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.68 m2.
S. TERRAPLEN =    9.26 m2.

S. VEGETAL =    4.95 m2.

S. FIRME =    7.27 m2.

S. D TIERRA =    7.33 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.66 m2.
S. TERRAPLEN =    8.39 m2.

S. VEGETAL =    4.95 m2.

S. FIRME =    7.25 m2.

S. D TIERRA =   10.18 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.36 m2.
S. TERRAPLEN =    5.22 m2.

S. VEGETAL =    4.83 m2.

S. FIRME =    7.08 m2.

S. D TIERRA =    9.61 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.12 m2.
S. TERRAPLEN =    4.68 m2.

S. VEGETAL =    4.74 m2.

S. FIRME =    6.94 m2.

EJE-6 EJE-7

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:
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Nª EDICIÓN:
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FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
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254.00

257.49
257.653

Pk=0+000

254.00

257.44
257.587

Pk=0+010

254.00

257.30
257.467

Pk=0+020

254.00

257.20
257.337

Pk=0+028

254.00

257.17
257.307

Pk=0+030

254.00

257.14
257.281

Pk=0+032

254.00

257.10
257.257

Pk=0+034

254.00

256.95
257.237

Pk=0+036

254.00

256.70 257.220

Pk=0+038

254.00
256.38 257.207

Pk=0+040

254.00

256.53 257.197

Pk=0+042

254.00

257.00
257.190

Pk=0+044

254.00

257.08
257.186

Pk=0+046

254.00

257.12
257.185

Pk=0+048

254.00

257.12
257.184

Pk=0+050

254.00

257.11
257.183

Pk=0+051.969

254.00 254.96

257.183

Pk=0+000

254.00 255.04

257.187

Pk=0+002

254.00 255.34
257.193

Pk=0+004

254.00
255.65

257.201

Pk=0+006

254.00
255.96 257.212

Pk=0+008

254.00
256.27 257.224

Pk=0+010

254.00

256.57 257.239

Pk=0+012

254.00

256.87 257.255

Pk=0+014

254.00

257.06
257.274

Pk=0+016

254.00

257.16
257.295

Pk=0+018

254.00

257.24
257.318

Pk=0+020

254.00

257.28
257.343

Pk=0+022

254.00

257.29
257.370

Pk=0+024

254.00

257.55
257.564

Pk=0+040

254.00

257.63
257.653

Pk=0+051.984

S. D TIERRA =    4.47 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.92 m2.
S. TERRAPLEN =    3.31 m2.

S. VEGETAL =    4.38 m2.

S. FIRME =    6.90 m2.

S. D TIERRA =    4.89 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.12 m2.
S. TERRAPLEN =    3.11 m2.

S. VEGETAL =    4.41 m2.

S. FIRME =    7.01 m2.

S. D TIERRA =    5.03 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.31 m2.
S. TERRAPLEN =    3.08 m2.

S. VEGETAL =    4.39 m2.

S. FIRME =    7.12 m2.

S. D TIERRA =    5.39 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.46 m2.
S. TERRAPLEN =    2.86 m2.

S. VEGETAL =    4.35 m2.

S. FIRME =    7.20 m2.

S. D TIERRA =    5.55 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.50 m2.
S. TERRAPLEN =    2.86 m2.

S. VEGETAL =    4.94 m2.

S. FIRME =    7.22 m2.

S. D TIERRA =    5.46 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.54 m2.
S. TERRAPLEN =    2.74 m2.

S. VEGETAL =    4.98 m2.

S. FIRME =    7.25 m2.

S. D TIERRA =    5.25 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.58 m2.
S. TERRAPLEN =    2.50 m2.

S. VEGETAL =    5.01 m2.

S. FIRME =    7.27 m2.

S. D TIERRA =    4.90 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.62 m2.
S. TERRAPLEN =    2.09 m2.

S. VEGETAL =    5.04 m2.

S. FIRME =    7.29 m2.

S. D TIERRA =    4.37 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.65 m2.
S. TERRAPLEN =    1.43 m2.

S. VEGETAL =    5.01 m2.

S. FIRME =    7.19 m2.

S. D TIERRA =    3.90 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.69 m2.
S. TERRAPLEN =    0.82 m2.

S. VEGETAL =    4.19 m2.

S. FIRME =    5.66 m2.

S. D TIERRA =    3.51 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.73 m2.
S. TERRAPLEN =    0.44 m2.

S. VEGETAL =    3.63 m2.

S. FIRME =    4.61 m2.

S. D TIERRA =    3.45 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.50 m2.
S. TERRAPLEN =    0.16 m2.

S. VEGETAL =    3.23 m2.

S. FIRME =    3.86 m2.

S. D TIERRA =    3.48 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.54 m2.
S. TERRAPLEN =    0.08 m2.

S. VEGETAL =    2.93 m2.

S. FIRME =    3.32 m2.

S. D TIERRA =    2.73 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.91 m2.

S. TERRAPLEN =    0.09 m2.
S. VEGETAL =    2.73 m2.

S. FIRME =    2.97 m2.

S. D TIERRA =    2.22 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.55 m2.
S. TERRAPLEN =    0.22 m2.

S. VEGETAL =    2.61 m2.

S. FIRME =    2.77 m2.

S. D TIERRA =    1.97 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.43 m2.
S. TERRAPLEN =    0.43 m2.

S. VEGETAL =    2.55 m2.

S. FIRME =    2.70 m2.

S. SUELO SEL 1 =    2.57 m2.
S. TERRAPLEN =    4.95 m2.

S. VEGETAL =    1.45 m2.
S. FIRME =    1.35 m2.

S. SUELO SEL 1 =    2.66 m2.
S. TERRAPLEN =    4.43 m2.

S. VEGETAL =    1.44 m2.
S. FIRME =    1.41 m2.

S. SUELO SEL 1 =    2.94 m2.
S. TERRAPLEN =    3.76 m2.

S. VEGETAL =    1.50 m2.
S. FIRME =    1.62 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.42 m2.
S. TERRAPLEN =    2.79 m2.

S. VEGETAL =    1.62 m2.
S. FIRME =    1.97 m2.

S. D TIERRA =    0.07 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.44 m2.
S. TERRAPLEN =    0.17 m2.

S. VEGETAL =    1.79 m2.

S. FIRME =    2.50 m2.

S. D TIERRA =    2.04 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.75 m2.

S. VEGETAL =    2.06 m2.
S. FIRME =    3.25 m2.

S. D TIERRA =    4.94 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.35 m2.

S. VEGETAL =    2.51 m2.
S. FIRME =    4.32 m2.

S. D TIERRA =    9.46 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.66 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.81 m2.

S. FIRME =    5.85 m2.

S. D TIERRA =   11.50 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.75 m2.
S. TERRAPLEN =    0.03 m2.

S. VEGETAL =    3.95 m2.

S. FIRME =    5.92 m2.

S. D TIERRA =   11.77 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.60 m2.
S. TERRAPLEN =    0.37 m2.

S. VEGETAL =    3.97 m2.

S. FIRME =    5.90 m2.

S. D TIERRA =   11.65 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.40 m2.
S. TERRAPLEN =    1.07 m2.

S. VEGETAL =    3.98 m2.

S. FIRME =    5.88 m2.

S. D TIERRA =   11.36 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.23 m2.
S. TERRAPLEN =    1.43 m2.

S. VEGETAL =    3.98 m2.

S. FIRME =    5.86 m2.

S. D TIERRA =   11.11 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.10 m2.
S. TERRAPLEN =    1.55 m2.

S. VEGETAL =    3.99 m2.

S. FIRME =    5.84 m2.

S. D TIERRA =   10.23 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.88 m2.
S. TERRAPLEN =    1.17 m2.
S. VEGETAL =    3.92 m2.

S. FIRME =    5.66 m2.

S. D TIERRA =   10.19 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.74 m2.
S. TERRAPLEN =    0.93 m2.

S. VEGETAL =    3.84 m2.

S. FIRME =    5.53 m2.
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ORIGINALES
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HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

17
10m4201:200 2.8

41
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254.00

257.16
257.156

Pk=0+000

254.00

257.19
257.162

Pk=0+012

254.00

257.14
257.154

Pk=0+014

254.00

257.10
257.144

Pk=0+016

254.00

257.04
257.131

Pk=0+018

254.00

256.99
257.116

Pk=0+020

254.00

257.00
257.098

Pk=0+022

254.00

256.91
257.079

Pk=0+024

254.00

256.89
257.060

Pk=0+026

254.00

256.87
257.041

Pk=0+028

254.00

256.81
257.022

Pk=0+030

254.00

256.76
257.003

Pk=0+032

254.00

256.70
256.984

Pk=0+034

254.00

256.63 256.965

Pk=0+036

254.00

256.58 256.949

Pk=0+038

254.00
256.52 256.936

Pk=0+040

254.00
256.46 256.926

Pk=0+042

254.00
256.44 256.918

Pk=0+044

254.00
256.42 256.916

Pk=0+044.915

254.00
256.46 257.133

Pk=0+000

254.00
256.43 257.125

Pk=0+002

254.00
256.37 257.124

Pk=0+004

254.00
256.31 257.128

Pk=0+006

254.00
256.28 257.139

Pk=0+008

254.00
256.26 257.154

Pk=0+010

254.00
256.25 257.168

Pk=0+012

254.00
256.23 257.179

Pk=0+014

254.00
256.20 257.187

Pk=0+016

254.00
256.18 257.192

Pk=0+018

254.00
256.18 257.194

Pk=0+020

254.00
256.21 257.193

Pk=0+022

254.00
256.24 257.192

Pk=0+024

254.00
256.27 257.191

Pk=0+026

254.00
256.27 257.188

Pk=0+028

254.00
255.71

257.185

Pk=0+030

254.00 255.21
257.183

Pk=0+031.071

S. D TIERRA =   15.06 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.70 m2.

S. VEGETAL =    4.24 m2.
S. FIRME =    3.42 m2.

S. D TIERRA =   13.68 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.63 m2.

S. VEGETAL =    4.15 m2.
S. FIRME =    3.40 m2.

S. D TIERRA =   13.41 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.63 m2.

S. VEGETAL =    4.14 m2.
S. FIRME =    3.40 m2.

S. D TIERRA =   13.01 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.63 m2.

S. VEGETAL =    4.12 m2.
S. FIRME =    3.40 m2.

S. D TIERRA =   12.39 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.63 m2.

S. VEGETAL =    4.08 m2.
S. FIRME =    3.40 m2.

S. D TIERRA =   11.75 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.63 m2.

S. VEGETAL =    4.03 m2.
S. FIRME =    3.40 m2.

S. D TIERRA =   10.92 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.96 m2.

S. VEGETAL =    3.49 m2.
S. FIRME =    3.40 m2.

S. D TIERRA =   10.57 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.99 m2.

S. VEGETAL =    3.49 m2.
S. FIRME =    3.40 m2.

S. D TIERRA =   10.50 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.04 m2.

S. VEGETAL =    3.50 m2.
S. FIRME =    3.40 m2.

S. D TIERRA =   10.36 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.08 m2.

S. VEGETAL =    3.51 m2.
S. FIRME =    3.40 m2.

S. D TIERRA =   10.02 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.09 m2.

S. VEGETAL =    3.51 m2.
S. FIRME =    3.40 m2.

S. D TIERRA =    8.01 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.84 m2.

S. VEGETAL =    3.05 m2.
S. FIRME =    3.11 m2.

S. D TIERRA =    7.93 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.87 m2.

S. VEGETAL =    3.08 m2.
S. FIRME =    3.12 m2.

S. D TIERRA =    7.83 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.88 m2.

S. VEGETAL =    3.09 m2.
S. FIRME =    3.12 m2.

S. D TIERRA =    7.57 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.92 m2.

S. VEGETAL =    3.11 m2.
S. FIRME =    3.13 m2.

S. D TIERRA =    7.12 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.90 m2.

S. VEGETAL =    3.09 m2.
S. FIRME =    3.12 m2.

S. D TIERRA =    6.74 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.90 m2.

S. VEGETAL =    3.07 m2.
S. FIRME =    3.12 m2.

S. D TIERRA =    6.42 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.91 m2.

S. VEGETAL =    3.06 m2.
S. FIRME =    3.12 m2.

S. D TIERRA =    6.90 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.35 m2.

S. VEGETAL =    3.52 m2.
S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    1.87 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.72 m2.

S. VEGETAL =    1.43 m2.
S. FIRME =    1.68 m2.

S. D TIERRA =    1.67 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.52 m2.

S. VEGETAL =    1.37 m2.
S. FIRME =    1.59 m2.

S. D TIERRA =    1.41 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.48 m2.

S. VEGETAL =    1.37 m2.
S. FIRME =    1.55 m2.

S. D TIERRA =    1.18 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.44 m2.

S. VEGETAL =    1.36 m2.
S. FIRME =    1.51 m2.

S. D TIERRA =    1.03 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.51 m2.

S. VEGETAL =    1.39 m2.
S. FIRME =    1.52 m2.

S. D TIERRA =    0.88 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.48 m2.

S. VEGETAL =    1.39 m2.
S. FIRME =    1.50 m2.

S. D TIERRA =    0.80 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.53 m2.

S. VEGETAL =    1.41 m2.
S. FIRME =    1.52 m2.

S. D TIERRA =    0.64 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.81 m2.

S. VEGETAL =    1.49 m2.
S. FIRME =    1.62 m2.

S. D TIERRA =    0.49 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.96 m2.
S. TERRAPLEN =    0.27 m2.

S. VEGETAL =    1.61 m2.

S. FIRME =    1.77 m2.

S. D TIERRA =    0.41 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.09 m2.
S. TERRAPLEN =    0.51 m2.

S. VEGETAL =    1.71 m2.

S. FIRME =    1.89 m2.

S. D TIERRA =    0.42 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.63 m2.
S. TERRAPLEN =    0.71 m2.

S. VEGETAL =    1.92 m2.

S. FIRME =    2.16 m2.

S. D TIERRA =    0.54 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.19 m2.
S. TERRAPLEN =    0.67 m2.

S. VEGETAL =    2.07 m2.

S. FIRME =    2.39 m2.

S. D TIERRA =    0.74 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.20 m2.
S. TERRAPLEN =    0.18 m2.

S. VEGETAL =    1.96 m2.

S. FIRME =    2.25 m2.

S. D TIERRA =    0.79 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.06 m2.

S. VEGETAL =    1.26 m2.
S. FIRME =    1.33 m2.

S. D TIERRA =    0.66 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.93 m2.

S. VEGETAL =    0.92 m2.
S. FIRME =    0.88 m2.

S. D TIERRA =    0.06 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.07 m2.
S. TERRAPLEN =    0.89 m2.

S. VEGETAL =    0.84 m2.

S. FIRME =    0.69 m2.

S. SUELO SEL 1 =    1.89 m2.
S. TERRAPLEN =    2.68 m2.

S. VEGETAL =    0.99 m2.
S. FIRME =    0.69 m2.

EJE-10 EJE-11

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

18
10m4201:200 2.8
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254.00
255.72

257.183

Pk=0+000

254.00
255.76

257.182

Pk=0+002

254.00
255.80

257.173

Pk=0+004

254.00
255.82

257.157

Pk=0+006

254.00
255.83

257.140

Pk=0+008

254.00
255.84

257.156

Pk=0+010

254.00
255.86

257.203

Pk=0+012

254.00
255.86

257.242

Pk=0+014

254.00
255.89

257.266

Pk=0+016

254.00
255.91

257.274

Pk=0+018

254.00
255.96

257.267

Pk=0+020

254.00
255.99 257.248

Pk=0+022

254.00
256.01 257.229

Pk=0+024

254.00
256.05 257.213

Pk=0+026

254.00
256.13 257.199

Pk=0+028

254.00
256.15

Pk=0+030

254.00
256.17

Pk=0+032

254.00
256.20

Pk=0+034

254.00
256.24

Pk=0+036

254.00
256.28

Pk=0+038

254.00
256.33

Pk=0+040

254.00
256.38

Pk=0+042

254.00
256.39

Pk=0+042.604

S. SUELO SEL 1 =    1.99 m2.
S. TERRAPLEN =    2.23 m2.

S. VEGETAL =    1.11 m2.
S. FIRME =    0.71 m2.

S. SUELO SEL 1 =    2.05 m2.
S. TERRAPLEN =    2.15 m2.

S. VEGETAL =    1.13 m2.
S. FIRME =    0.75 m2.

S. SUELO SEL 1 =    2.33 m2.
S. TERRAPLEN =    2.20 m2.

S. VEGETAL =    1.23 m2.
S. FIRME =    0.90 m2.

S. SUELO SEL 1 =    2.86 m2.
S. TERRAPLEN =    2.37 m2.

S. VEGETAL =    1.43 m2.
S. FIRME =    1.17 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.67 m2.
S. TERRAPLEN =    2.67 m2.

S. VEGETAL =    1.74 m2.
S. FIRME =    1.61 m2.

S. SUELO SEL 1 =    4.89 m2.
S. TERRAPLEN =    3.32 m2.

S. VEGETAL =    2.23 m2.
S. FIRME =    2.26 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.42 m2.
S. TERRAPLEN =    4.49 m2.

S. VEGETAL =    3.00 m2.
S. FIRME =    2.72 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.33 m2.
S. TERRAPLEN =    4.84 m2.

S. VEGETAL =    3.04 m2.
S. FIRME =    2.68 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.23 m2.
S. TERRAPLEN =    4.68 m2.

S. VEGETAL =    2.92 m2.
S. FIRME =    2.63 m2.

S. SUELO SEL 1 =    5.80 m2.
S. TERRAPLEN =    4.13 m2.

S. VEGETAL =    2.63 m2.
S. FIRME =    2.58 m2.

S. SUELO SEL 1 =    5.23 m2.
S. TERRAPLEN =    3.42 m2.

S. VEGETAL =    2.37 m2.
S. FIRME =    2.43 m2.

S. SUELO SEL 1 =    5.08 m2.
S. TERRAPLEN =    3.01 m2.

S. VEGETAL =    2.32 m2.
S. FIRME =    2.36 m2.

S. D TIERRA =    0.01 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.14 m2.
S. TERRAPLEN =    2.27 m2.

S. VEGETAL =    2.19 m2.

S. FIRME =    2.28 m2.

S. D TIERRA =    0.11 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.64 m2.
S. TERRAPLEN =    1.36 m2.

S. VEGETAL =    2.16 m2.

S. FIRME =    2.25 m2.

S. D TIERRA =    0.30 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.09 m2.
S. TERRAPLEN =    0.36 m2.

S. VEGETAL =    2.05 m2.

S. FIRME =    2.17 m2.

S. D TIERRA =    0.38 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.27 m2.

S. VEGETAL =    1.28 m2.
S. FIRME =    1.70 m2.

S. D TIERRA =    0.48 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.14 m2.

S. VEGETAL =    1.24 m2.
S. FIRME =    1.65 m2.

S. D TIERRA =    0.62 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.12 m2.

S. VEGETAL =    1.24 m2.
S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    0.76 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.06 m2.

S. VEGETAL =    1.22 m2.
S. FIRME =    1.62 m2.

S. D TIERRA =    0.92 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.90 m2.

S. VEGETAL =    1.17 m2.
S. FIRME =    1.56 m2.

S. D TIERRA =    1.10 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.80 m2.

S. VEGETAL =    1.14 m2.
S. FIRME =    1.52 m2.

S. D TIERRA =    1.22 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.61 m2.

S. VEGETAL =    1.08 m2.
S. FIRME =    1.44 m2.

S. D TIERRA =    1.23 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.54 m2.

S. VEGETAL =    1.06 m2.
S. FIRME =    1.42 m2.

EJE-12

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

19
10m4201:200 2.8

41
PERFILES TRANSVERSALES6 8



254.00
256.08

257.453

Pk=0+000

254.00
256.13

257.449

Pk=0+002

254.00
256.18 257.441

Pk=0+004

254.00
256.22 257.429

Pk=0+006

254.00
256.27 257.414

Pk=0+008

254.00
256.31 257.395

Pk=0+010

254.00
256.35 257.372

Pk=0+012

254.00
256.38 257.345

Pk=0+014

254.00
256.41 257.315

Pk=0+016

254.00
256.43 257.282

Pk=0+018

254.00
256.46 257.249

Pk=0+020

254.00
256.50 257.216

Pk=0+022

254.00

256.54 257.183

Pk=0+024

254.00

256.56 257.151

Pk=0+026

254.00

256.62 257.118

Pk=0+028

254.00

256.67 257.085

Pk=0+030

254.00

256.73 257.052

Pk=0+032

254.00

256.75
257.041

Pk=0+032.718

S. SUELO SEL 1 =    3.61 m2.
S. TERRAPLEN =    2.79 m2.

S. VEGETAL =    1.75 m2.
S. FIRME =    1.60 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.69 m2.
S. TERRAPLEN =    2.53 m2.

S. VEGETAL =    1.75 m2.
S. FIRME =    1.64 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.80 m2.
S. TERRAPLEN =    2.19 m2.

S. VEGETAL =    1.76 m2.
S. FIRME =    1.68 m2.

S. D TIERRA =    0.03 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.14 m2.
S. TERRAPLEN =    1.63 m2.

S. VEGETAL =    1.76 m2.

S. FIRME =    1.72 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.98 m2.
S. TERRAPLEN =    1.67 m2.

S. VEGETAL =    1.76 m2.
S. FIRME =    1.78 m2.

S. D TIERRA =    0.08 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.78 m2.
S. TERRAPLEN =    0.89 m2.

S. VEGETAL =    1.76 m2.

S. FIRME =    1.84 m2.

S. D TIERRA =    0.30 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.00 m2.
S. TERRAPLEN =    0.79 m2.

S. VEGETAL =    1.75 m2.

S. FIRME =    1.88 m2.

S. D TIERRA =    0.50 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.14 m2.
S. TERRAPLEN =    0.61 m2.

S. VEGETAL =    1.74 m2.

S. FIRME =    1.90 m2.

S. D TIERRA =    0.71 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.26 m2.
S. TERRAPLEN =    0.34 m2.

S. VEGETAL =    1.70 m2.

S. FIRME =    1.89 m2.

S. D TIERRA =    0.98 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.60 m2.
S. TERRAPLEN =    0.11 m2.

S. VEGETAL =    1.74 m2.

S. FIRME =    1.97 m2.

S. D TIERRA =    1.37 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.88 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.78 m2.

S. FIRME =    2.07 m2.

S. D TIERRA =    1.80 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.31 m2.

S. VEGETAL =    1.61 m2.
S. FIRME =    1.86 m2.

S. D TIERRA =    1.46 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.20 m2.

S. VEGETAL =    0.97 m2.
S. FIRME =    1.04 m2.

S. D TIERRA =    1.03 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.00 m2.

S. VEGETAL =    0.61 m2.
S. FIRME =    0.58 m2.

S. D TIERRA =    0.83 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.40 m2.

S. VEGETAL =    0.42 m2.
S. FIRME =    0.37 m2.

S. D TIERRA =    0.76 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.14 m2.

S. VEGETAL =    0.34 m2.
S. FIRME =    0.30 m2.

S. D TIERRA =    0.74 m2.
S. SUELO SEL 1 =    0.99 m2.

S. VEGETAL =    0.30 m2.
S. FIRME =    0.29 m2.

S. D TIERRA =    0.71 m2.
S. SUELO SEL 1 =    0.91 m2.

S. VEGETAL =    0.27 m2.
S. FIRME =    0.27 m2.

EJE-13 EJE-14
252.00

255.21
255.500

Pk=0+000

254.00 255.18 255.944

Pk=0+020

254.00 255.36 256.115

Pk=0+040

254.00 255.00 256.177

Pk=0+060

254.00 255.00 256.240

Pk=0+080

254.00 255.00 256.249

Pk=0+082

254.00 255.00 256.259

Pk=0+084

254.00 255.00 256.272

Pk=0+086

254.00 255.00 256.287

Pk=0+088

254.00 255.00
256.304

Pk=0+090

254.00 255.00
256.322

Pk=0+092

254.00 255.02
256.343

Pk=0+094

254.00 255.06
256.366

Pk=0+096

254.00 255.08
256.385

Pk=0+097.541

254.00 255.09
256.391

Pk=0+098

254.00 255.12
256.417

Pk=0+100

254.00 255.16
256.446

Pk=0+102

254.00 255.24 256.477

Pk=0+104

254.00 255.27 256.510

Pk=0+106

254.00 255.31 256.544

Pk=0+108

254.00 255.34 256.581

Pk=0+110

254.00 255.41 256.620

Pk=0+112

254.00 255.44 256.660

Pk=0+114

254.00 255.48 256.703

Pk=0+116

254.00 255.48
256.795

Pk=0+120

254.00
255.80

257.279

Pk=0+140

254.00
256.04

257.501

Pk=0+150

254.00
256.08

257.525

Pk=0+152

254.00
256.09

257.538

Pk=0+154

254.00
256.11

257.541

Pk=0+156

S. D TIERRA =    4.69 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.08 m2.

S. VEGETAL =    2.13 m2.
S. FIRME =    1.93 m2.

S. D TIERRA =    2.08 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.78 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    2.42 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. D TIERRA =    1.97 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.54 m2.
S. TERRAPLEN =    0.23 m2.

S. VEGETAL =    2.45 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.04 m2.
S. TERRAPLEN =    3.54 m2.

S. VEGETAL =    2.80 m2.
S. FIRME =    1.93 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.04 m2.
S. TERRAPLEN =    4.19 m2.

S. VEGETAL =    2.85 m2.
S. FIRME =    1.93 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.09 m2.
S. TERRAPLEN =    4.31 m2.

S. VEGETAL =    2.88 m2.
S. FIRME =    1.95 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.14 m2.
S. TERRAPLEN =    4.45 m2.

S. VEGETAL =    2.91 m2.
S. FIRME =    1.97 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.19 m2.
S. TERRAPLEN =    4.61 m2.

S. VEGETAL =    2.94 m2.
S. FIRME =    1.99 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.24 m2.
S. TERRAPLEN =    4.79 m2.

S. VEGETAL =    2.97 m2.
S. FIRME =    2.00 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.29 m2.
S. TERRAPLEN =    4.99 m2.

S. VEGETAL =    3.00 m2.
S. FIRME =    2.02 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.34 m2.
S. TERRAPLEN =    4.97 m2.

S. VEGETAL =    2.98 m2.
S. FIRME =    2.04 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.39 m2.
S. TERRAPLEN =    5.06 m2.

S. VEGETAL =    3.01 m2.
S. FIRME =    2.06 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.44 m2.
S. TERRAPLEN =    5.10 m2.

S. VEGETAL =    3.04 m2.
S. FIRME =    2.08 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.48 m2.
S. TERRAPLEN =    5.11 m2.
S. VEGETAL =    3.07 m2.

S. FIRME =    2.10 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.49 m2.
S. TERRAPLEN =    5.11 m2.
S. VEGETAL =    3.08 m2.

S. FIRME =    2.10 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.48 m2.
S. TERRAPLEN =    5.02 m2.

S. VEGETAL =    3.07 m2.
S. FIRME =    2.10 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.43 m2.
S. TERRAPLEN =    4.89 m2.

S. VEGETAL =    3.05 m2.
S. FIRME =    2.08 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.38 m2.
S. TERRAPLEN =    4.71 m2.

S. VEGETAL =    3.03 m2.
S. FIRME =    2.06 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.33 m2.
S. TERRAPLEN =    4.49 m2.

S. VEGETAL =    3.00 m2.
S. FIRME =    2.04 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.29 m2.
S. TERRAPLEN =    4.33 m2.

S. VEGETAL =    2.95 m2.
S. FIRME =    2.02 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.24 m2.
S. TERRAPLEN =    4.22 m2.

S. VEGETAL =    2.92 m2.
S. FIRME =    2.00 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.19 m2.
S. TERRAPLEN =    4.05 m2.

S. VEGETAL =    2.91 m2.
S. FIRME =    1.98 m2.

S. D TIERRA =    0.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.19 m2.
S. TERRAPLEN =    3.97 m2.

S. VEGETAL =    2.87 m2.

S. FIRME =    1.96 m2.

S. D TIERRA =    0.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.18 m2.
S. TERRAPLEN =    4.01 m2.

S. VEGETAL =    2.86 m2.

S. FIRME =    1.94 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.04 m2.
S. TERRAPLEN =    5.00 m2.

S. VEGETAL =    2.93 m2.
S. FIRME =    1.93 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.04 m2.
S. TERRAPLEN =    6.84 m2.

S. VEGETAL =    3.08 m2.
S. FIRME =    1.93 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.12 m2.
S. TERRAPLEN =    6.62 m2.

S. VEGETAL =    3.09 m2.
S. FIRME =    1.96 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.67 m2.
S. TERRAPLEN =    6.97 m2.

S. VEGETAL =    3.29 m2.
S. FIRME =    2.18 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.22 m2.
S. TERRAPLEN =    7.39 m2.

S. VEGETAL =    3.51 m2.
S. FIRME =    2.40 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.77 m2.
S. TERRAPLEN =    7.58 m2.

S. VEGETAL =    3.70 m2.
S. FIRME =    2.62 m2.

GRAFICAS
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DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

20
10m4201:200 2.8
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PERFILES TRANSVERSALES6 8



254.00
256.14 257.192

Pk=0+000

254.00
256.17 257.179

Pk=0+002

254.00
256.19 257.177

Pk=0+004

254.00
256.23 257.185

Pk=0+006

254.00
256.25 257.205

Pk=0+008

254.00
256.28 257.235

Pk=0+010

254.00
256.28 257.277

Pk=0+012

254.00
256.26 257.329

Pk=0+014

254.00
256.23 257.387

Pk=0+016

254.00
256.19 257.428

Pk=0+018

254.00
256.15

257.448

Pk=0+020

254.00
256.14

257.451

Pk=0+021.078

252.00

255.52
255.532

Pk=0+000

254.00
255.53

255.615

Pk=0+010

254.00
255.70

255.824

Pk=0+020

254.00
255.86

256.096

Pk=0+030

254.00
255.87 256.368

Pk=0+040

254.00
255.85 256.573

Pk=0+047.571

S. D TIERRA =    0.14 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.78 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    0.62 m2.

S. FIRME =    0.32 m2.

S. D TIERRA =    0.21 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.79 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    0.62 m2.

S. FIRME =    0.34 m2.

S. D TIERRA =    0.26 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.78 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    0.61 m2.

S. FIRME =    0.34 m2.

S. D TIERRA =    0.30 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.76 m2.

S. VEGETAL =    0.60 m2.
S. FIRME =    0.34 m2.

S. D TIERRA =    0.42 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.51 m2.

S. VEGETAL =    0.82 m2.
S. FIRME =    0.63 m2.

S. D TIERRA =    0.92 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.92 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.85 m2.

S. FIRME =    1.99 m2.

S. D TIERRA =    0.62 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.70 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.79 m2.

S. FIRME =    1.89 m2.

S. D TIERRA =    0.17 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.41 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.73 m2.

S. FIRME =    1.76 m2.

S. SUELO SEL 1 =    4.00 m2.
S. TERRAPLEN =    1.85 m2.

S. VEGETAL =    1.77 m2.
S. FIRME =    1.77 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.92 m2.
S. TERRAPLEN =    2.33 m2.

S. VEGETAL =    1.77 m2.
S. FIRME =    1.73 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.80 m2.
S. TERRAPLEN =    2.64 m2.

S. VEGETAL =    1.73 m2.
S. FIRME =    1.67 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.74 m2.
S. TERRAPLEN =    2.70 m2.

S. VEGETAL =    1.71 m2.
S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =   13.86 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.64 m2.

S. VEGETAL =    4.34 m2.
S. FIRME =    3.81 m2.

S. D TIERRA =   13.13 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.64 m2.

S. VEGETAL =    4.31 m2.
S. FIRME =    3.81 m2.

S. D TIERRA =    7.99 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.63 m2.

S. VEGETAL =    2.59 m2.
S. FIRME =    3.30 m2.

S. D TIERRA =    7.02 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.84 m2.

S. VEGETAL =    2.66 m2.
S. FIRME =    3.30 m2.

S. D TIERRA =    4.99 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.07 m2.

S. VEGETAL =    2.76 m2.
S. FIRME =    3.31 m2.

S. D TIERRA =    4.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.90 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.36 m2.

S. FIRME =    3.81 m2.

EJE-15 EJE-16

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

21
10m4201:200 2.8

41
PERFILES TRANSVERSALES6 8



254.00
255.67 256.570

Pk=0+000

254.00
255.91 256.762

Pk=0+008

254.00
255.98 256.811

Pk=0+010

254.00
256.00 256.859

Pk=0+012

254.00
256.15 256.906

Pk=0+014

254.00
256.23 256.951

Pk=0+016

254.00
256.33 256.991

Pk=0+018

254.00
256.29 257.028

Pk=0+020

254.00
256.36 257.061

Pk=0+022

254.00
256.44 257.090

Pk=0+024

254.00
256.44 257.115

Pk=0+026

254.00
256.38 257.136

Pk=0+028

254.00
256.31 257.153

Pk=0+030

254.00
256.27 257.167

Pk=0+032

254.00
256.29 257.176

Pk=0+034

254.00
256.27 257.182

Pk=0+036

254.00
256.26 257.183

Pk=0+036.524

254.00

257.03
257.183

Pk=0+000

254.00

256.97
257.181

Pk=0+002

254.00

256.92
257.174

Pk=0+004

254.00

256.86
257.163

Pk=0+006

254.00

256.80 257.148

Pk=0+008

254.00

256.73 257.129

Pk=0+010

254.00

256.68 257.106

Pk=0+012

254.00

256.63 257.078

Pk=0+014

254.00

256.59 257.047

Pk=0+016

254.00

256.56 257.011

Pk=0+018

254.00
256.49 256.971

Pk=0+020

254.00
256.36 256.927

Pk=0+022

254.00
256.30 256.879

Pk=0+024

254.00
256.22 256.830

Pk=0+026

254.00
256.11 256.731

Pk=0+030

254.00
256.03 256.608

Pk=0+035

254.00
256.02 256.577

Pk=0+036.297

254.00

256.99
256.995

Pk=0+000

254.00

256.97
256.965

Pk=0+004

254.00

256.96
256.951

Pk=0+006

254.00

256.94
256.936

Pk=0+008

254.00

256.93
256.921

Pk=0+010

254.00

256.91
256.906

Pk=0+012

254.00

256.89
256.892

Pk=0+014

254.00

256.85
256.884

Pk=0+015

254.00
256.45 256.847

Pk=0+020

254.00
256.37 256.826

Pk=0+022.847

S. D TIERRA =    1.17 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.14 m2.
S. TERRAPLEN =    6.95 m2.

S. VEGETAL =    3.50 m2.

S. FIRME =    3.99 m2.

S. D TIERRA =    1.11 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.73 m2.
S. TERRAPLEN =    5.95 m2.

S. VEGETAL =    3.30 m2.

S. FIRME =    3.82 m2.

S. D TIERRA =    1.16 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.85 m2.
S. TERRAPLEN =    5.75 m2.

S. VEGETAL =    3.34 m2.

S. FIRME =    3.87 m2.

S. D TIERRA =    1.20 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.16 m2.
S. TERRAPLEN =    5.62 m2.

S. VEGETAL =    3.45 m2.

S. FIRME =    3.99 m2.

S. D TIERRA =    1.44 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.63 m2.
S. TERRAPLEN =    5.71 m2.

S. VEGETAL =    3.62 m2.

S. FIRME =    4.18 m2.

S. D TIERRA =    2.03 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.01 m2.
S. TERRAPLEN =    6.19 m2.

S. VEGETAL =    3.79 m2.

S. FIRME =    4.33 m2.

S. D TIERRA =    2.48 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.12 m2.
S. TERRAPLEN =    6.65 m2.

S. VEGETAL =    3.83 m2.

S. FIRME =    4.38 m2.

S. D TIERRA =    2.60 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.23 m2.
S. TERRAPLEN =    6.21 m2.

S. VEGETAL =    3.82 m2.

S. FIRME =    4.42 m2.

S. D TIERRA =    2.82 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.34 m2.
S. TERRAPLEN =    5.87 m2.

S. VEGETAL =    3.82 m2.

S. FIRME =    4.47 m2.

S. D TIERRA =    3.03 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.45 m2.
S. TERRAPLEN =    5.65 m2.

S. VEGETAL =    3.83 m2.

S. FIRME =    4.51 m2.

S. D TIERRA =    2.69 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.18 m2.
S. TERRAPLEN =    5.54 m2.

S. VEGETAL =    3.74 m2.

S. FIRME =    4.40 m2.

S. D TIERRA =    1.45 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.36 m2.
S. TERRAPLEN =    5.97 m2.

S. VEGETAL =    3.21 m2.

S. FIRME =    3.67 m2.

S. D TIERRA =    0.71 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.13 m2.
S. TERRAPLEN =    6.33 m2.

S. VEGETAL =    2.85 m2.

S. FIRME =    3.18 m2.

S. D TIERRA =    0.37 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.31 m2.
S. TERRAPLEN =    6.39 m2.

S. VEGETAL =    2.60 m2.

S. FIRME =    2.85 m2.

S. D TIERRA =    0.29 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.84 m2.
S. TERRAPLEN =    6.36 m2.

S. VEGETAL =    2.46 m2.

S. FIRME =    2.66 m2.

S. D TIERRA =    0.21 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.65 m2.
S. TERRAPLEN =    6.43 m2.

S. VEGETAL =    2.40 m2.

S. FIRME =    2.59 m2.

S. D TIERRA =    1.03 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.13 m2.
S. TERRAPLEN =    6.48 m2.

S. VEGETAL =    4.05 m2.

S. FIRME =    4.78 m2.

S. D TIERRA =    7.22 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.15 m2.
S. TERRAPLEN =    1.03 m2.

S. VEGETAL =    4.53 m2.

S. FIRME =    5.21 m2.

S. D TIERRA =    2.46 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.78 m2.
S. TERRAPLEN =    1.29 m2.

S. VEGETAL =    2.89 m2.

S. FIRME =    3.06 m2.

S. D TIERRA =    2.61 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.18 m2.
S. TERRAPLEN =    1.53 m2.

S. VEGETAL =    2.99 m2.

S. FIRME =    3.21 m2.

S. D TIERRA =    2.05 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.65 m2.
S. TERRAPLEN =    1.69 m2.

S. VEGETAL =    2.31 m2.

S. FIRME =    3.03 m2.

S. D TIERRA =    2.67 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.76 m2.
S. TERRAPLEN =    1.92 m2.

S. VEGETAL =    2.66 m2.

S. FIRME =    3.47 m2.

S. D TIERRA =    3.51 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.42 m2.
S. TERRAPLEN =    2.12 m2.

S. VEGETAL =    3.18 m2.

S. FIRME =    4.14 m2.

S. D TIERRA =    3.84 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.26 m2.
S. TERRAPLEN =    2.28 m2.

S. VEGETAL =    3.44 m2.

S. FIRME =    4.48 m2.

S. D TIERRA =    3.70 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.15 m2.
S. TERRAPLEN =    2.42 m2.

S. VEGETAL =    3.42 m2.

S. FIRME =    4.43 m2.

S. D TIERRA =    3.61 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.04 m2.
S. TERRAPLEN =    2.53 m2.

S. VEGETAL =    3.40 m2.

S. FIRME =    4.39 m2.

S. D TIERRA =    3.55 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.93 m2.
S. TERRAPLEN =    2.61 m2.

S. VEGETAL =    3.37 m2.

S. FIRME =    4.34 m2.

S. D TIERRA =    3.14 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.82 m2.
S. TERRAPLEN =    2.67 m2.

S. VEGETAL =    3.34 m2.

S. FIRME =    4.30 m2.

S. D TIERRA =    2.46 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.61 m2.
S. TERRAPLEN =    2.87 m2.

S. VEGETAL =    3.29 m2.

S. FIRME =    4.21 m2.

S. D TIERRA =    2.13 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.14 m2.
S. TERRAPLEN =    3.01 m2.

S. VEGETAL =    3.14 m2.

S. FIRME =    4.03 m2.

S. D TIERRA =    1.94 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.84 m2.
S. TERRAPLEN =    3.05 m2.

S. VEGETAL =    3.05 m2.

S. FIRME =    3.91 m2.

S. D TIERRA =    1.77 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.49 m2.
S. TERRAPLEN =    3.01 m2.

S. VEGETAL =    2.95 m2.

S. FIRME =    3.77 m2.

S. D TIERRA =    1.78 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.17 m2.
S. TERRAPLEN =    2.89 m2.

S. VEGETAL =    2.85 m2.

S. FIRME =    3.64 m2.

S. D TIERRA =    2.12 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.93 m2.
S. TERRAPLEN =    2.84 m2.

S. VEGETAL =    3.08 m2.

S. FIRME =    3.94 m2.

S. D TIERRA =    9.63 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.31 m2.

S. VEGETAL =    3.20 m2.
S. FIRME =    2.55 m2.

S. D TIERRA =    9.01 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.31 m2.

S. VEGETAL =    3.03 m2.
S. FIRME =    2.55 m2.

S. D TIERRA =    9.06 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.31 m2.

S. VEGETAL =    3.05 m2.
S. FIRME =    2.55 m2.

S. D TIERRA =    8.54 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.79 m2.

S. VEGETAL =    2.62 m2.
S. FIRME =    2.59 m2.

S. D TIERRA =    8.64 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.76 m2.

S. VEGETAL =    2.64 m2.
S. FIRME =    2.59 m2.

S. D TIERRA =   10.32 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.62 m2.

S. VEGETAL =    3.31 m2.
S. FIRME =    2.67 m2.

S. D TIERRA =   10.67 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.93 m2.

S. VEGETAL =    3.49 m2.
S. FIRME =    2.80 m2.

S. D TIERRA =   10.69 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.09 m2.

S. VEGETAL =    3.57 m2.
S. FIRME =    2.86 m2.

S. D TIERRA =    8.66 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.87 m2.

S. VEGETAL =    3.76 m2.
S. FIRME =    3.17 m2.

S. D TIERRA =    8.43 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.31 m2.

S. VEGETAL =    3.87 m2.
S. FIRME =    3.35 m2.
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ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y
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JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA
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254.00
256.22 257.060

Pk=0+000

254.00
256.21

Pk=0+002

254.00
256.19 257.050

Pk=0+004

254.00
256.18 257.038

Pk=0+006

254.00
256.17 257.020

Pk=0+008

254.00
256.16 256.998

Pk=0+010

254.00
256.15 256.970

Pk=0+012

254.00
256.14 256.938

Pk=0+014

254.00
256.13 256.903

Pk=0+016

254.00
256.14 256.868

Pk=0+018

254.00
256.18 256.834

Pk=0+020

254.00
256.25 256.772

Pk=0+025

254.00
256.33 256.742

Pk=0+030

254.00
256.40 256.746

Pk=0+035

254.00
256.41 256.757

Pk=0+037.015

254.00
256.47

256.757

Pk=0+000

254.00
256.51

256.741

Pk=0+002

254.00
256.47

256.724

Pk=0+004

254.00
256.32 256.710

Pk=0+006

254.00
256.26 256.710

Pk=0+008

254.00
256.24 256.725

Pk=0+010

254.00
256.34 256.756

Pk=0+012

254.00

256.54
256.802

Pk=0+014

254.00
256.51 256.863

Pk=0+016

254.00
256.47 256.930

Pk=0+018

254.00
256.43 256.988

Pk=0+020

254.00
256.25 257.030
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256.02 257.054
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254.00
256.01 257.059

Pk=0+026.807

S. D TIERRA =    1.96 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.14 m2.
S. TERRAPLEN =    4.90 m2.

S. VEGETAL =    3.90 m2.

S. FIRME =    4.79 m2.

S. D TIERRA =    0.86 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.00 m2.

S. VEGETAL =    0.90 m2.
S. FIRME =    1.20 m2.

S. D TIERRA =    1.72 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.82 m2.
S. TERRAPLEN =    5.02 m2.

S. VEGETAL =    3.81 m2.

S. FIRME =    4.66 m2.

S. D TIERRA =    0.58 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.62 m2.
S. TERRAPLEN =    5.02 m2.

S. VEGETAL =    2.55 m2.

S. FIRME =    2.98 m2.

S. D TIERRA =    0.83 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.51 m2.
S. TERRAPLEN =    4.98 m2.

S. VEGETAL =    2.82 m2.

S. FIRME =    3.33 m2.

S. D TIERRA =    1.23 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.79 m2.
S. TERRAPLEN =    4.91 m2.

S. VEGETAL =    3.19 m2.

S. FIRME =    3.84 m2.

S. D TIERRA =    1.75 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.17 m2.
S. TERRAPLEN =    4.80 m2.

S. VEGETAL =    3.60 m2.

S. FIRME =    4.40 m2.

S. D TIERRA =    1.84 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.01 m2.
S. TERRAPLEN =    4.65 m2.

S. VEGETAL =    3.54 m2.

S. FIRME =    4.33 m2.

S. D TIERRA =    2.01 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.84 m2.
S. TERRAPLEN =    4.49 m2.

S. VEGETAL =    3.48 m2.

S. FIRME =    4.27 m2.

S. D TIERRA =    2.28 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.68 m2.
S. TERRAPLEN =    4.31 m2.

S. VEGETAL =    3.42 m2.

S. FIRME =    4.20 m2.

S. D TIERRA =    2.56 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.52 m2.
S. TERRAPLEN =    4.10 m2.

S. VEGETAL =    3.36 m2.

S. FIRME =    4.14 m2.

S. D TIERRA =    2.75 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.70 m2.
S. TERRAPLEN =    3.33 m2.

S. VEGETAL =    3.07 m2.

S. FIRME =    3.81 m2.

S. D TIERRA =    2.95 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.28 m2.
S. TERRAPLEN =    2.73 m2.

S. VEGETAL =    2.89 m2.

S. FIRME =    3.64 m2.

S. D TIERRA =    3.11 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.21 m2.
S. TERRAPLEN =    2.20 m2.

S. VEGETAL =    2.83 m2.

S. FIRME =    3.61 m2.

S. D TIERRA =    3.07 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.14 m2.
S. TERRAPLEN =    2.11 m2.
S. VEGETAL =    2.79 m2.

S. FIRME =    3.59 m2.

S. D TIERRA =    2.98 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.36 m2.
S. TERRAPLEN =    0.86 m2.

S. VEGETAL =    2.81 m2.

S. FIRME =    3.63 m2.

S. D TIERRA =    2.66 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.78 m2.
S. TERRAPLEN =    0.88 m2.

S. VEGETAL =    2.64 m2.

S. FIRME =    3.55 m2.

S. D TIERRA =    2.62 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.84 m2.
S. TERRAPLEN =    0.56 m2.

S. VEGETAL =    2.65 m2.

S. FIRME =    3.57 m2.

S. D TIERRA =    2.65 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.02 m2.
S. TERRAPLEN =    0.43 m2.

S. VEGETAL =    2.71 m2.

S. FIRME =    3.64 m2.

S. D TIERRA =    2.61 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.14 m2.
S. TERRAPLEN =    0.67 m2.

S. VEGETAL =    2.74 m2.

S. FIRME =    3.67 m2.

S. D TIERRA =    2.66 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.50 m2.
S. TERRAPLEN =    0.88 m2.

S. VEGETAL =    2.85 m2.

S. FIRME =    3.80 m2.

S. D TIERRA =    2.81 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.01 m2.
S. TERRAPLEN =    1.15 m2.

S. VEGETAL =    3.01 m2.

S. FIRME =    3.99 m2.

S. D TIERRA =    3.14 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.85 m2.
S. TERRAPLEN =    1.60 m2.

S. VEGETAL =    3.31 m2.

S. FIRME =    4.25 m2.

S. D TIERRA =    3.41 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.86 m2.
S. TERRAPLEN =    2.54 m2.

S. VEGETAL =    3.83 m2.

S. FIRME =    4.40 m2.

S. D TIERRA =    3.58 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.27 m2.
S. TERRAPLEN =    3.63 m2.

S. VEGETAL =    4.04 m2.

S. FIRME =    4.48 m2.

S. D TIERRA =    2.52 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.09 m2.
S. TERRAPLEN =    4.87 m2.

S. VEGETAL =    3.35 m2.

S. FIRME =    3.97 m2.

S. D TIERRA =    0.87 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.01 m2.
S. TERRAPLEN =    5.96 m2.

S. VEGETAL =    2.75 m2.

S. FIRME =    3.13 m2.

S. D TIERRA =    0.10 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.87 m2.
S. TERRAPLEN =    6.52 m2.

S. VEGETAL =    2.47 m2.

S. FIRME =    2.74 m2.

S. D TIERRA =    0.06 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.48 m2.
S. TERRAPLEN =    6.74 m2.

S. VEGETAL =    2.36 m2.

S. FIRME =    2.58 m2.

S. D TIERRA =    0.06 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.48 m2.
S. TERRAPLEN =    6.77 m2.

S. VEGETAL =    2.36 m2.

S. FIRME =    2.58 m2.
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DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.
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JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA
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254.00
255.84

255.994

Pk=0+000

254.00
256.00

256.069

Pk=0+010

254.00
256.00

256.240

Pk=0+020

254.00
256.00

256.305

Pk=0+022

254.00
256.00 256.379

Pk=0+024

254.00
255.99 256.464

Pk=0+026

254.00
255.97 256.559

Pk=0+028

254.00
255.95 256.659

Pk=0+030

254.00
255.93 256.748

Pk=0+032

254.00
255.91 256.826

Pk=0+034

254.00
256.00 256.892

Pk=0+036

254.00
256.00 256.948

Pk=0+038

254.00
256.00 256.992

Pk=0+040

254.00
256.00 257.025

Pk=0+042

254.00
256.00 257.047

Pk=0+044

254.00
256.00 257.057

Pk=0+046

254.00
256.00 257.060

Pk=0+048

254.00
256.00 257.060

Pk=0+049.004

254.00
256.01 257.061

Pk=0+000

254.00
256.01 257.060

Pk=0+002

254.00
256.00 257.046

Pk=0+004

254.00
256.00 257.013

Pk=0+006

254.00
256.00 256.961

Pk=0+008

254.00
255.78 256.891

Pk=0+010

254.00
255.65 256.801

Pk=0+012

254.00
255.50 256.699

Pk=0+014

254.00 255.42 256.596

Pk=0+016

254.00 255.38 256.417

Pk=0+020

254.00 255.23 256.033

Pk=0+040

254.00 255.14 255.992

Pk=0+046.237

S. D TIERRA =   13.69 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.09 m2.

S. VEGETAL =    3.93 m2.
S. FIRME =    5.53 m2.

S. D TIERRA =   13.13 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.29 m2.

S. VEGETAL =    3.95 m2.
S. FIRME =    5.65 m2.

S. D TIERRA =   11.34 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.50 m2.

S. VEGETAL =    3.89 m2.
S. FIRME =    5.76 m2.

S. D TIERRA =   10.52 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.54 m2.

S. VEGETAL =    3.86 m2.
S. FIRME =    5.78 m2.

S. D TIERRA =    9.53 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.58 m2.

S. VEGETAL =    3.83 m2.
S. FIRME =    5.81 m2.

S. D TIERRA =    8.39 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.62 m2.

S. VEGETAL =    3.78 m2.
S. FIRME =    5.83 m2.

S. D TIERRA =    6.46 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.96 m2.

S. VEGETAL =    3.29 m2.
S. FIRME =    5.86 m2.

S. D TIERRA =    5.36 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.16 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.
S. VEGETAL =    3.36 m2.

S. FIRME =    5.88 m2.

S. D TIERRA =    4.38 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.34 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.42 m2.

S. FIRME =    5.90 m2.

S. D TIERRA =    3.67 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.44 m2.
S. TERRAPLEN =    0.05 m2.

S. VEGETAL =    3.48 m2.

S. FIRME =    5.92 m2.

S. D TIERRA =    3.28 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.74 m2.

S. VEGETAL =    2.94 m2.
S. FIRME =    5.00 m2.

S. D TIERRA =    2.31 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.56 m2.

S. VEGETAL =    2.29 m2.
S. FIRME =    3.75 m2.

S. D TIERRA =    1.67 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.99 m2.

S. VEGETAL =    1.83 m2.
S. FIRME =    2.85 m2.

S. D TIERRA =    1.27 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.89 m2.

S. VEGETAL =    1.51 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    1.02 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.13 m2.

S. VEGETAL =    1.28 m2.
S. FIRME =    1.77 m2.

S. D TIERRA =    0.89 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.64 m2.

S. VEGETAL =    1.14 m2.
S. FIRME =    1.50 m2.

S. D TIERRA =    0.83 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.41 m2.

S. VEGETAL =    1.07 m2.
S. FIRME =    1.37 m2.

S. D TIERRA =    0.82 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.36 m2.

S. VEGETAL =    1.05 m2.
S. FIRME =    1.34 m2.

S. D TIERRA =    0.22 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.50 m2.
S. TERRAPLEN =    6.82 m2.

S. VEGETAL =    2.38 m2.

S. FIRME =    2.76 m2.

S. D TIERRA =    0.25 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.67 m2.
S. TERRAPLEN =    6.85 m2.

S. VEGETAL =    2.44 m2.

S. FIRME =    2.85 m2.

S. D TIERRA =    0.38 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.21 m2.
S. TERRAPLEN =    6.75 m2.

S. VEGETAL =    2.60 m2.

S. FIRME =    3.15 m2.

S. D TIERRA =    0.63 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.18 m2.
S. TERRAPLEN =    6.51 m2.

S. VEGETAL =    2.87 m2.

S. FIRME =    3.70 m2.

S. D TIERRA =    0.46 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.36 m2.
S. TERRAPLEN =    7.13 m2.

S. VEGETAL =    3.33 m2.

S. FIRME =    4.60 m2.

S. D TIERRA =    1.64 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.17 m2.
S. TERRAPLEN =    6.38 m2.

S. VEGETAL =    4.12 m2.

S. FIRME =    6.13 m2.

S. D TIERRA =    3.92 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.55 m2.
S. TERRAPLEN =    5.43 m2.

S. VEGETAL =    4.74 m2.

S. FIRME =    7.36 m2.

S. D TIERRA =    4.91 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.67 m2.
S. TERRAPLEN =    4.51 m2.

S. VEGETAL =    4.68 m2.

S. FIRME =    7.34 m2.

S. D TIERRA =    5.82 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.78 m2.
S. TERRAPLEN =    3.70 m2.

S. VEGETAL =    4.62 m2.

S. FIRME =    7.31 m2.

S. D TIERRA =    7.32 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.71 m2.
S. TERRAPLEN =    2.63 m2.

S. VEGETAL =    4.52 m2.

S. FIRME =    7.26 m2.

S. D TIERRA =    8.23 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.27 m2.
S. TERRAPLEN =    4.64 m2.

S. VEGETAL =    4.50 m2.

S. FIRME =    7.02 m2.

S. D TIERRA =    8.24 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.14 m2.
S. TERRAPLEN =    4.41 m2.

S. VEGETAL =    4.44 m2.

S. FIRME =    6.94 m2.
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DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

24
10m4201:200 2.8

41
PERFILES TRANSVERSALES6 8



254.00

257.44
257.512

Pk=0+000

254.00

257.12
257.251

Pk=0+020

254.00

257.05
257.164

Pk=0+028

254.00

257.03
257.146

Pk=0+030

254.00

257.00
257.130

Pk=0+032

254.00

256.87
257.116

Pk=0+034

254.00

256.70 257.103

Pk=0+036

254.00
256.50 257.092

Pk=0+038

254.00
256.32 257.083

Pk=0+040

254.00
256.31 257.075

Pk=0+042

254.00
256.32 257.069

Pk=0+044

254.00
256.32 257.064

Pk=0+046

254.00
256.32 257.061

Pk=0+048

254.00
256.33 257.060

Pk=0+050

254.00
256.33 257.060

Pk=0+050.459

254.00
256.35 257.060

Pk=0+000

254.00
256.37 257.056

Pk=0+002

254.00
256.38 257.052

Pk=0+004

254.00
256.40 257.048

Pk=0+006

254.00
256.43 257.044

Pk=0+008

254.00
256.46 257.040

Pk=0+010

254.00
256.47 257.038

Pk=0+012

254.00
256.48 257.041

Pk=0+014

254.00
256.49 257.046

Pk=0+016

254.00
256.50 257.055

Pk=0+018

254.00
256.51 257.067

Pk=0+020

254.00

256.61 257.083

Pk=0+022

254.00

256.74 257.103

Pk=0+024

254.00

256.88
257.125

Pk=0+026

254.00

256.98 257.333

Pk=0+040

254.00

256.98 257.512

Pk=0+051.858

S. D TIERRA =    5.63 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.23 m2.
S. TERRAPLEN =    3.79 m2.

S. VEGETAL =    4.42 m2.

S. FIRME =    7.04 m2.

S. D TIERRA =    6.26 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.47 m2.
S. TERRAPLEN =    4.10 m2.

S. VEGETAL =    4.60 m2.

S. FIRME =    7.20 m2.

S. D TIERRA =    6.41 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.62 m2.
S. TERRAPLEN =    4.24 m2.

S. VEGETAL =    4.63 m2.

S. FIRME =    7.28 m2.

S. D TIERRA =    6.36 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.67 m2.
S. TERRAPLEN =    4.29 m2.

S. VEGETAL =    4.64 m2.

S. FIRME =    7.31 m2.

S. D TIERRA =    6.20 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.71 m2.
S. TERRAPLEN =    4.37 m2.

S. VEGETAL =    4.65 m2.

S. FIRME =    7.33 m2.

S. D TIERRA =    5.89 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.76 m2.
S. TERRAPLEN =    4.44 m2.

S. VEGETAL =    4.66 m2.

S. FIRME =    7.36 m2.

S. D TIERRA =    5.34 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.80 m2.
S. TERRAPLEN =    4.47 m2.

S. VEGETAL =    4.67 m2.

S. FIRME =    7.38 m2.

S. D TIERRA =    4.36 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.83 m2.
S. TERRAPLEN =    4.44 m2.

S. VEGETAL =    4.39 m2.

S. FIRME =    6.87 m2.

S. D TIERRA =    3.15 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.95 m2.
S. TERRAPLEN =    4.43 m2.

S. VEGETAL =    3.54 m2.

S. FIRME =    5.29 m2.

S. D TIERRA =    1.99 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.20 m2.
S. TERRAPLEN =    4.44 m2.

S. VEGETAL =    2.99 m2.

S. FIRME =    4.26 m2.

S. D TIERRA =    1.37 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.97 m2.
S. TERRAPLEN =    3.92 m2.

S. VEGETAL =    2.55 m2.

S. FIRME =    3.56 m2.

S. D TIERRA =    1.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.14 m2.
S. TERRAPLEN =    3.77 m2.

S. VEGETAL =    2.29 m2.

S. FIRME =    3.10 m2.

S. D TIERRA =    0.78 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.69 m2.
S. TERRAPLEN =    3.58 m2.

S. VEGETAL =    2.15 m2.

S. FIRME =    2.85 m2.

S. D TIERRA =    0.69 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.48 m2.
S. TERRAPLEN =    3.24 m2.

S. VEGETAL =    2.00 m2.

S. FIRME =    2.73 m2.

S. D TIERRA =    0.67 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.45 m2.
S. TERRAPLEN =    3.09 m2.

S. VEGETAL =    1.95 m2.

S. FIRME =    2.72 m2.

S. D TIERRA =    4.95 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.37 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.41 m2.

S. FIRME =    6.10 m2.

S. D TIERRA =    1.87 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.98 m2.

S. VEGETAL =    0.90 m2.
S. FIRME =    1.41 m2.

S. D TIERRA =    2.90 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.09 m2.

S. VEGETAL =    1.54 m2.
S. FIRME =    1.62 m2.

S. D TIERRA =    3.39 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.73 m2.

S. VEGETAL =    1.74 m2.
S. FIRME =    1.97 m2.

S. D TIERRA =    4.11 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.68 m2.

S. VEGETAL =    2.03 m2.
S. FIRME =    2.50 m2.

S. D TIERRA =    5.03 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.02 m2.

S. VEGETAL =    2.44 m2.
S. FIRME =    3.25 m2.

S. D TIERRA =    6.18 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.91 m2.

S. VEGETAL =    3.01 m2.
S. FIRME =    4.31 m2.

S. D TIERRA =    7.61 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.65 m2.

S. VEGETAL =    3.84 m2.
S. FIRME =    5.85 m2.

S. D TIERRA =    7.76 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.78 m2.

S. VEGETAL =    3.92 m2.
S. FIRME =    5.92 m2.

S. D TIERRA =    7.95 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.74 m2.

S. VEGETAL =    3.94 m2.
S. FIRME =    5.90 m2.

S. D TIERRA =    8.27 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.70 m2.

S. VEGETAL =    3.94 m2.
S. FIRME =    5.88 m2.

S. D TIERRA =    8.70 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.66 m2.

S. VEGETAL =    3.94 m2.
S. FIRME =    5.86 m2.

S. D TIERRA =    9.29 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.63 m2.

S. VEGETAL =    3.93 m2.
S. FIRME =    5.84 m2.

S. D TIERRA =   10.04 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.59 m2.

S. VEGETAL =    3.91 m2.
S. FIRME =    5.81 m2.

S. D TIERRA =    9.59 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.32 m2.

S. VEGETAL =    3.79 m2.
S. FIRME =    5.66 m2.

S. D TIERRA =    7.44 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.09 m2.

S. VEGETAL =    3.65 m2.
S. FIRME =    5.53 m2.

EJE-24 EJE-25

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

25
10m4201:200 2.8

41
PERFILES TRANSVERSALES6 8



256.00

260.35
260.346

Pk=0+000

256.00

259.89
259.924

Pk=0+010

256.00

259.63
259.713

Pk=0+015

256.00

259.38
259.502

Pk=0+020

256.00

259.00
259.291

Pk=0+025

256.00
258.15 259.080

Pk=0+030

256.00
257.62 258.869

Pk=0+035

256.00 257.00
258.658

Pk=0+040

256.00 257.00
258.490

Pk=0+044

256.00 257.00
258.405

Pk=0+046

256.00 256.83
258.321

Pk=0+048

256.00 256.79
258.236

Pk=0+050

256.00 256.76
258.152

Pk=0+052

256.00 256.72
258.068

Pk=0+054

256.00 256.69
257.983

Pk=0+056

256.00 256.66 257.899

Pk=0+058

254.00

256.63 257.814

Pk=0+060

254.00

256.61 257.730

Pk=0+062

254.00

256.59 257.646

Pk=0+064

254.00

256.56 257.561

Pk=0+066

254.00

256.61 257.481

Pk=0+068

254.00

256.58 257.406

Pk=0+070

254.00

256.55 257.336

Pk=0+072

254.00
256.53 257.271

Pk=0+074

254.00
256.50 257.211

Pk=0+076

254.00
256.48 257.155

Pk=0+078

254.00
256.46 257.105

Pk=0+080

254.00
256.46 257.060

Pk=0+082

254.00
256.45 257.020

Pk=0+084

254.00
256.41 256.984

Pk=0+086

254.00
256.36 256.954

Pk=0+088

254.00
256.34 256.929

Pk=0+090

254.00
256.35 256.908

Pk=0+092

254.00
256.35 256.893

Pk=0+094

254.00
256.35 256.890

Pk=0+094.503

S. D TIERRA =   11.46 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.72 m2.

S. VEGETAL =    3.46 m2.
S. FIRME =    3.43 m2.

S. D TIERRA =    9.70 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.47 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.30 m2.

S. FIRME =    3.40 m2.

S. D TIERRA =    8.93 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.51 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.31 m2.

S. FIRME =    3.40 m2.

S. D TIERRA =    7.23 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.25 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.21 m2.

S. FIRME =    3.40 m2.

S. D TIERRA =    4.80 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.32 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.24 m2.

S. FIRME =    3.40 m2.

S. D TIERRA =    2.03 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.13 m2.
S. TERRAPLEN =    0.28 m2.

S. VEGETAL =    3.30 m2.

S. FIRME =    3.40 m2.

S. D TIERRA =    0.02 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.95 m2.
S. TERRAPLEN =    4.31 m2.

S. VEGETAL =    3.50 m2.

S. FIRME =    3.40 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.71 m2.
S. TERRAPLEN =    8.17 m2.

S. VEGETAL =    3.65 m2.
S. FIRME =    3.41 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.70 m2.
S. TERRAPLEN =    7.76 m2.

S. VEGETAL =    3.72 m2.
S. FIRME =    3.41 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.70 m2.
S. TERRAPLEN =    6.65 m2.

S. VEGETAL =    3.65 m2.
S. FIRME =    3.41 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.70 m2.
S. TERRAPLEN =    7.68 m2.

S. VEGETAL =    3.70 m2.
S. FIRME =    3.41 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.70 m2.
S. TERRAPLEN =    7.01 m2.

S. VEGETAL =    3.65 m2.
S. FIRME =    3.41 m2.

S. SUELO SEL 1 =    7.70 m2.
S. TERRAPLEN =    6.32 m2.

S. VEGETAL =    3.60 m2.
S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    0.02 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.90 m2.
S. TERRAPLEN =    5.44 m2.

S. VEGETAL =    3.55 m2.

S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    0.13 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.21 m2.
S. TERRAPLEN =    4.53 m2.

S. VEGETAL =    3.50 m2.

S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    0.32 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.46 m2.
S. TERRAPLEN =    3.77 m2.

S. VEGETAL =    3.45 m2.

S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    0.58 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.64 m2.
S. TERRAPLEN =    3.13 m2.

S. VEGETAL =    3.39 m2.

S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    0.82 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.78 m2.
S. TERRAPLEN =    2.52 m2.

S. VEGETAL =    3.34 m2.

S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    1.12 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.03 m2.
S. TERRAPLEN =    1.84 m2.

S. VEGETAL =    3.29 m2.

S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    1.48 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.26 m2.
S. TERRAPLEN =    1.26 m2.

S. VEGETAL =    3.23 m2.

S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    2.26 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.70 m2.
S. TERRAPLEN =    0.44 m2.

S. VEGETAL =    3.16 m2.

S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    2.67 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.83 m2.
S. TERRAPLEN =    0.18 m2.

S. VEGETAL =    3.12 m2.

S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    3.07 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.90 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.08 m2.

S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    3.43 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.81 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.04 m2.

S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    4.57 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.51 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.54 m2.

S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    5.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.50 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.56 m2.

S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    5.38 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.48 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.55 m2.

S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    5.67 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.47 m2.

S. VEGETAL =    3.54 m2.
S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    5.85 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.46 m2.

S. VEGETAL =    3.54 m2.
S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    5.90 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.45 m2.

S. VEGETAL =    3.53 m2.
S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    5.75 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.43 m2.

S. VEGETAL =    3.51 m2.
S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    5.84 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.44 m2.

S. VEGETAL =    3.53 m2.
S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    6.09 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.41 m2.

S. VEGETAL =    3.52 m2.
S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    6.32 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.39 m2.

S. VEGETAL =    3.52 m2.
S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    6.37 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.38 m2.

S. VEGETAL =    3.52 m2.
S. FIRME =    3.41 m2.

EJE-26

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

26
10m4201:200 2.8

41
PERFILES TRANSVERSALES6 8



254.00
256.40

256.732

Pk=0+000

254.00
256.41 256.732

Pk=0+002

254.00
256.35 256.732

Pk=0+004

254.00
256.33 256.734

Pk=0+006

254.00
256.32 256.745

Pk=0+008

254.00
256.30 256.769

Pk=0+010

254.00
256.29 256.804

Pk=0+012

254.00
256.29 256.850

Pk=0+014

254.00
256.29 256.907

Pk=0+016

254.00
256.31 256.960

Pk=0+018

254.00
256.34 257.002

Pk=0+020

254.00
256.40 257.032

Pk=0+022

254.00
256.46 257.051

Pk=0+024

254.00

256.53 257.058

Pk=0+026

254.00

256.53 257.060

Pk=0+028

254.00

256.53 257.060

Pk=0+028.158

254.00
256.00 257.060

Pk=0+000

254.00
256.00 257.061

Pk=0+002

254.00
256.00 257.060

Pk=0+004

254.00
256.00 257.054

Pk=0+006

254.00
256.00 257.045

Pk=0+008

254.00
256.00 257.030

Pk=0+010

254.00
256.00 257.011

Pk=0+012

254.00
256.00 256.990

Pk=0+014

254.00
256.00 256.975

Pk=0+016

254.00
256.00 256.965

Pk=0+018

254.00
256.03 256.960

Pk=0+020

254.00
256.06 256.961

Pk=0+022

254.00
256.07 256.967

Pk=0+024

254.00
256.10 256.979

Pk=0+026

254.00
256.16 256.995

Pk=0+028

254.00
256.22 257.011

Pk=0+030

254.00
256.30 257.027

Pk=0+032

254.00
256.31 257.042

Pk=0+033.948

S. D TIERRA =    4.99 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.52 m2.

S. VEGETAL =    2.31 m2.
S. FIRME =    2.01 m2.

S. D TIERRA =    4.38 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.44 m2.

S. VEGETAL =    1.99 m2.
S. FIRME =    1.75 m2.

S. D TIERRA =    4.10 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.59 m2.

S. VEGETAL =    2.03 m2.
S. FIRME =    1.81 m2.

S. D TIERRA =    4.05 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.81 m2.

S. VEGETAL =    2.08 m2.
S. FIRME =    1.89 m2.

S. D TIERRA =    4.13 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.22 m2.

S. VEGETAL =    2.19 m2.
S. FIRME =    2.06 m2.

S. D TIERRA =    3.41 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.11 m2.

S. VEGETAL =    1.84 m2.
S. FIRME =    2.31 m2.

S. D TIERRA =    3.51 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.10 m2.

S. VEGETAL =    2.13 m2.
S. FIRME =    2.52 m2.

S. D TIERRA =    3.36 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.76 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    2.38 m2.

S. FIRME =    2.60 m2.

S. D TIERRA =    3.08 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.09 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    2.49 m2.

S. FIRME =    2.69 m2.

S. D TIERRA =    2.83 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.19 m2.

S. VEGETAL =    2.49 m2.
S. FIRME =    2.77 m2.

S. D TIERRA =    2.28 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.53 m2.

S. VEGETAL =    1.67 m2.
S. FIRME =    1.99 m2.

S. D TIERRA =    1.85 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.89 m2.

S. VEGETAL =    1.17 m2.
S. FIRME =    1.35 m2.

S. D TIERRA =    1.55 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.90 m2.

S. VEGETAL =    0.87 m2.
S. FIRME =    0.97 m2.

S. D TIERRA =    1.40 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.33 m2.

S. VEGETAL =    0.70 m2.
S. FIRME =    0.77 m2.

S. D TIERRA =    1.33 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.21 m2.

S. VEGETAL =    0.66 m2.
S. FIRME =    0.72 m2.

S. D TIERRA =    1.33 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.21 m2.

S. VEGETAL =    0.67 m2.
S. FIRME =    0.72 m2.

S. D TIERRA =    0.21 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.77 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    0.91 m2.

S. FIRME =    0.72 m2.

S. D TIERRA =    0.21 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.83 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    0.93 m2.

S. FIRME =    0.75 m2.

S. D TIERRA =    0.22 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.14 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.03 m2.

S. FIRME =    0.87 m2.

S. D TIERRA =    0.25 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.71 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.20 m2.

S. FIRME =    1.10 m2.

S. D TIERRA =    0.30 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.60 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.46 m2.

S. FIRME =    1.46 m2.

S. D TIERRA =    0.38 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.86 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.84 m2.

S. FIRME =    1.97 m2.

S. D TIERRA =    0.50 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.07 m2.
S. TERRAPLEN =    0.09 m2.

S. VEGETAL =    2.22 m2.

S. FIRME =    2.49 m2.

S. D TIERRA =    0.63 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.97 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    2.16 m2.

S. FIRME =    2.42 m2.

S. D TIERRA =    0.80 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.78 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    2.10 m2.

S. FIRME =    2.35 m2.

S. D TIERRA =    0.98 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.60 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    2.04 m2.

S. FIRME =    2.28 m2.

S. D TIERRA =    1.15 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.42 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.99 m2.

S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    1.29 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.25 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.94 m2.

S. FIRME =    2.14 m2.

S. D TIERRA =    1.33 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.07 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.89 m2.

S. FIRME =    2.07 m2.

S. D TIERRA =    1.31 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.73 m2.

S. VEGETAL =    1.78 m2.
S. FIRME =    1.93 m2.

S. D TIERRA =    1.48 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.45 m2.

S. VEGETAL =    1.69 m2.
S. FIRME =    1.83 m2.

S. D TIERRA =    1.67 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.28 m2.

S. VEGETAL =    1.62 m2.
S. FIRME =    1.78 m2.

S. D TIERRA =    1.91 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.10 m2.

S. VEGETAL =    1.56 m2.
S. FIRME =    1.75 m2.

S. D TIERRA =    1.83 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.01 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.53 m2.

S. FIRME =    1.71 m2.

EJE-27 EJE-28

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
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256.00
257.75

257.889

Pk=0+000

256.00
257.77

257.898

Pk=0+002

256.00
257.78

257.907

Pk=0+004

256.00
257.80

257.916

Pk=0+006

256.00
257.81

257.925

Pk=0+008

256.00
257.81

257.934

Pk=0+010

256.00
257.82

257.943

Pk=0+012

256.00
257.84

257.952

Pk=0+014

256.00
257.84

257.959

Pk=0+016

256.00
257.83

257.964

Pk=0+018

256.00
257.81

257.968

Pk=0+020

256.00
257.80

257.971

Pk=0+022

256.00
257.77

257.973

Pk=0+024

256.00
257.74

257.973

Pk=0+026

256.00
257.70

257.972

Pk=0+028

256.00
257.66

257.969

Pk=0+030

256.00
257.62 257.966

Pk=0+032

256.00
257.57 257.960

Pk=0+034

256.00
257.51 257.954

Pk=0+036

256.00
257.46 257.946

Pk=0+038

256.00 257.14 257.937

Pk=0+040

254.00

257.13 257.772

Pk=0+060

254.00

257.10 257.641

Pk=0+070

254.00

257.07 257.510

Pk=0+080

254.00

257.04 257.401

Pk=0+090

254.00

257.00 257.314

Pk=0+100

254.00

257.00
257.249

Pk=0+110

254.00

257.00
257.196

Pk=0+120

254.00

257.00
257.143

Pk=0+130

254.00

257.00
257.101

Pk=0+138

254.00

257.00
257.090

Pk=0+140

254.00

257.00
257.080

Pk=0+142

254.00

257.00
257.069

Pk=0+144

254.00

257.00
257.058

Pk=0+146

254.00

256.99
257.048

Pk=0+148

254.00

256.99
257.037

Pk=0+150

254.00

256.97
257.027

Pk=0+152

254.00

256.92
257.016

Pk=0+154

254.00

256.89
257.005

Pk=0+156

254.00

256.86
256.995

Pk=0+158

254.00

256.84
256.984

Pk=0+160

254.00

256.81
256.974

Pk=0+162

254.00

256.78
256.963

Pk=0+164

254.00

256.76
256.952

Pk=0+166

254.00

256.73
256.942

Pk=0+168

S. D TIERRA =    9.37 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.41 m2.

S. VEGETAL =    3.60 m2.
S. FIRME =    2.23 m2.

S. D TIERRA =    9.44 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.41 m2.

S. VEGETAL =    3.60 m2.
S. FIRME =    2.22 m2.

S. D TIERRA =    9.47 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.41 m2.

S. VEGETAL =    3.60 m2.
S. FIRME =    2.22 m2.

S. D TIERRA =    9.45 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.40 m2.

S. VEGETAL =    3.59 m2.
S. FIRME =    2.22 m2.

S. D TIERRA =    9.39 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.40 m2.

S. VEGETAL =    3.59 m2.
S. FIRME =    2.22 m2.

S. D TIERRA =    9.29 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.39 m2.

S. VEGETAL =    3.58 m2.
S. FIRME =    2.22 m2.

S. D TIERRA =    9.21 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.38 m2.

S. VEGETAL =    3.57 m2.
S. FIRME =    2.22 m2.

S. D TIERRA =    9.12 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.37 m2.

S. VEGETAL =    3.56 m2.
S. FIRME =    2.22 m2.

S. D TIERRA =    9.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.37 m2.

S. VEGETAL =    3.55 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    8.84 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.36 m2.

S. VEGETAL =    3.54 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    8.63 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.35 m2.

S. VEGETAL =    3.52 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    8.37 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.34 m2.

S. VEGETAL =    3.50 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    8.05 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.34 m2.

S. VEGETAL =    3.47 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.71 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.34 m2.

S. VEGETAL =    3.45 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.33 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.34 m2.

S. VEGETAL =    3.42 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    6.19 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.62 m2.

S. VEGETAL =    2.85 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    5.20 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.96 m2.

S. VEGETAL =    2.39 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    4.92 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.07 m2.

S. VEGETAL =    2.43 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    4.60 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.18 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    2.47 m2.

S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    4.27 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.28 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    2.51 m2.

S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    1.79 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.67 m2.
S. TERRAPLEN =    0.22 m2.

S. VEGETAL =    2.80 m2.

S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    2.92 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.43 m2.
S. TERRAPLEN =    0.06 m2.

S. VEGETAL =    2.65 m2.

S. FIRME =    2.20 m2.

S. D TIERRA =    4.66 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.18 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.15 m2.

S. FIRME =    2.20 m2.

S. D TIERRA =    5.63 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.11 m2.

S. VEGETAL =    3.15 m2.
S. FIRME =    2.20 m2.

S. D TIERRA =    6.41 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.05 m2.

S. VEGETAL =    3.14 m2.
S. FIRME =    2.20 m2.

S. D TIERRA =    6.90 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.01 m2.

S. VEGETAL =    3.14 m2.
S. FIRME =    2.20 m2.

S. D TIERRA =    7.49 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.93 m2.

S. VEGETAL =    3.12 m2.
S. FIRME =    2.20 m2.

S. D TIERRA =    7.61 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.70 m2.

S. VEGETAL =    3.02 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    8.68 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.34 m2.

S. VEGETAL =    3.53 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    9.16 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.34 m2.

S. VEGETAL =    3.57 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    9.15 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.34 m2.

S. VEGETAL =    3.56 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    9.21 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.34 m2.

S. VEGETAL =    3.56 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    9.34 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.34 m2.

S. VEGETAL =    3.57 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    9.46 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.34 m2.

S. VEGETAL =    3.57 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    9.58 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.34 m2.

S. VEGETAL =    3.58 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    9.66 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.34 m2.

S. VEGETAL =    3.58 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    9.58 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.34 m2.

S. VEGETAL =    3.58 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    9.36 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.34 m2.

S. VEGETAL =    3.57 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    9.12 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.34 m2.

S. VEGETAL =    3.55 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    8.19 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.61 m2.

S. VEGETAL =    3.02 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    8.04 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.64 m2.

S. VEGETAL =    3.01 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.91 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.67 m2.

S. VEGETAL =    3.02 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.77 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.69 m2.

S. VEGETAL =    3.02 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.63 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.72 m2.

S. VEGETAL =    3.03 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.49 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.75 m2.

S. VEGETAL =    3.03 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.
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DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ
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254.00

256.70
256.931

Pk=0+170

254.00

256.67
256.921

Pk=0+172

254.00

256.64
256.910

Pk=0+174

254.00

256.62
256.899

Pk=0+176

254.00

256.59
256.889

Pk=0+178

254.00

256.72
256.878

Pk=0+180

254.00

256.69
256.868

Pk=0+182

254.00

256.67
256.857

Pk=0+184

254.00

256.65
256.846

Pk=0+186

254.00

256.63
256.836

Pk=0+188

254.00

256.60
256.828

Pk=0+190

254.00

256.58
256.822

Pk=0+192

254.00

256.56
256.819

Pk=0+194

254.00

256.53
256.819

Pk=0+196

254.00
256.51

256.821

Pk=0+198

254.00
256.49 256.825

Pk=0+200

254.00
256.47 256.833

Pk=0+202

254.00
256.44 256.842

Pk=0+204

254.00
256.42 256.854

Pk=0+206

254.00
256.40 256.869

Pk=0+208

254.00
256.39 256.877

Pk=0+208.929

S. D TIERRA =    7.34 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.77 m2.

S. VEGETAL =    3.04 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.19 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.80 m2.

S. VEGETAL =    3.04 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.04 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.83 m2.

S. VEGETAL =    3.05 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    6.89 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.85 m2.

S. VEGETAL =    3.05 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    6.74 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.88 m2.

S. VEGETAL =    3.05 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.95 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.67 m2.

S. VEGETAL =    3.02 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.86 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.69 m2.

S. VEGETAL =    3.02 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.76 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.71 m2.

S. VEGETAL =    3.03 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.66 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.73 m2.

S. VEGETAL =    3.03 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.55 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.75 m2.

S. VEGETAL =    3.04 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.42 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.77 m2.

S. VEGETAL =    3.04 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.26 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.79 m2.

S. VEGETAL =    3.04 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    7.07 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.81 m2.

S. VEGETAL =    3.04 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    6.86 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.83 m2.

S. VEGETAL =    3.04 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    6.62 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.85 m2.

S. VEGETAL =    3.03 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    6.36 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.87 m2.

S. VEGETAL =    3.03 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    6.09 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.90 m2.

S. VEGETAL =    3.02 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    5.79 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.93 m2.

S. VEGETAL =    3.01 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    5.47 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.96 m2.

S. VEGETAL =    3.00 m2.
S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    4.42 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.24 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    2.50 m2.

S. FIRME =    2.21 m2.

S. D TIERRA =    4.31 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.29 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    2.51 m2.

S. FIRME =    2.21 m2.

EJE-29

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

29
10m4201:200 2.8

41
PERFILES TRANSVERSALES6 8



254.00
256.38 256.954

Pk=0+000

254.00
256.36 256.965

Pk=0+002

254.00
256.36 256.975

Pk=0+004

254.00
256.34 256.988

Pk=0+006

254.00
256.32 257.007

Pk=0+008

254.00
256.29 257.034

Pk=0+010

254.00
256.27 257.050

Pk=0+012

254.00
256.24 257.053

Pk=0+014

254.00
256.22 257.056

Pk=0+016

254.00
256.20

Pk=0+018

254.00
256.19 257.060

Pk=0+019.308

254.00
256.30 257.060

Pk=0+000

254.00
256.30 257.054

Pk=0+002

254.00
256.30 257.037

Pk=0+004

254.00
256.31 257.009

Pk=0+006

254.00
256.32 256.969

Pk=0+008

254.00
256.33 256.928

Pk=0+010

254.00
256.34 256.896

Pk=0+012

254.00
256.34 256.872

Pk=0+014

254.00
256.36 256.849

Pk=0+016

254.00
256.38 256.827

Pk=0+018

254.00
256.40 256.805

Pk=0+020

254.00
256.40 256.801

Pk=0+020.287

S. D TIERRA =    1.41 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.92 m2.
S. TERRAPLEN =    3.73 m2.

S. VEGETAL =    2.57 m2.

S. FIRME =    3.14 m2.

S. D TIERRA =    1.48 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.24 m2.
S. TERRAPLEN =    3.83 m2.

S. VEGETAL =    2.67 m2.

S. FIRME =    3.27 m2.

S. D TIERRA =    1.56 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.55 m2.
S. TERRAPLEN =    4.01 m2.

S. VEGETAL =    2.78 m2.

S. FIRME =    3.39 m2.

S. D TIERRA =    1.61 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.86 m2.
S. TERRAPLEN =    4.22 m2.

S. VEGETAL =    2.89 m2.

S. FIRME =    3.51 m2.

S. D TIERRA =    1.56 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.17 m2.
S. TERRAPLEN =    4.44 m2.

S. VEGETAL =    3.00 m2.

S. FIRME =    3.64 m2.

S. D TIERRA =    1.44 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.48 m2.
S. TERRAPLEN =    4.68 m2.

S. VEGETAL =    3.10 m2.

S. FIRME =    3.76 m2.

S. D TIERRA =    1.33 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.79 m2.
S. TERRAPLEN =    4.75 m2.

S. VEGETAL =    3.12 m2.

S. FIRME =    3.89 m2.

S. D TIERRA =    0.92 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.57 m2.
S. TERRAPLEN =    3.98 m2.

S. VEGETAL =    2.43 m2.

S. FIRME =    3.29 m2.

S. D TIERRA =    0.49 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.06 m2.
S. TERRAPLEN =    2.03 m2.

S. VEGETAL =    1.31 m2.

S. FIRME =    1.78 m2.

S. D TIERRA =    1.01 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.93 m2.
S. TERRAPLEN =    5.17 m2.

S. VEGETAL =    3.56 m2.

S. FIRME =    4.34 m2.
S. D TIERRA =    2.45 m2.

S. SUELO SEL 1 =    6.96 m2.
S. TERRAPLEN =    4.43 m2.

S. VEGETAL =    3.84 m2.

S. FIRME =    4.47 m2.

S. D TIERRA =    0.50 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.55 m2.
S. TERRAPLEN =    4.41 m2.

S. VEGETAL =    2.19 m2.

S. FIRME =    2.59 m2.

S. D TIERRA =    0.73 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.11 m2.
S. TERRAPLEN =    4.32 m2.

S. VEGETAL =    2.35 m2.

S. FIRME =    2.81 m2.

S. D TIERRA =    1.28 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.27 m2.
S. TERRAPLEN =    4.13 m2.

S. VEGETAL =    2.69 m2.

S. FIRME =    3.28 m2.

S. D TIERRA =    2.51 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.49 m2.
S. TERRAPLEN =    3.88 m2.

S. VEGETAL =    3.34 m2.

S. FIRME =    3.99 m2.

S. D TIERRA =    2.71 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.28 m2.
S. TERRAPLEN =    3.60 m2.

S. VEGETAL =    3.26 m2.

S. FIRME =    3.87 m2.

S. D TIERRA =    2.48 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.48 m2.
S. TERRAPLEN =    3.38 m2.

S. VEGETAL =    3.00 m2.

S. FIRME =    3.73 m2.

S. D TIERRA =    2.27 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.89 m2.
S. TERRAPLEN =    3.18 m2.

S. VEGETAL =    2.80 m2.

S. FIRME =    3.52 m2.

S. D TIERRA =    2.21 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.60 m2.
S. TERRAPLEN =    2.99 m2.

S. VEGETAL =    2.71 m2.

S. FIRME =    3.41 m2.

S. D TIERRA =    2.31 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.52 m2.
S. TERRAPLEN =    2.78 m2.

S. VEGETAL =    2.67 m2.

S. FIRME =    3.36 m2.

S. D TIERRA =    2.39 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.42 m2.
S. TERRAPLEN =    2.55 m2.

S. VEGETAL =    2.62 m2.

S. FIRME =    3.27 m2.

S. D TIERRA =    2.41 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.41 m2.
S. TERRAPLEN =    2.52 m2.

S. VEGETAL =    2.62 m2.

S. FIRME =    3.26 m2.

EJE-30 EJE-31

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

30
10m4201:200 2.8

41
PERFILES TRANSVERSALES6 8



254.00

256.54
256.537

Pk=0+000

254.00

256.54
256.540

Pk=0+005

254.00
256.38

256.541

Pk=0+010

254.00
256.15 256.540

Pk=0+015

254.00
255.95 256.536

Pk=0+020

254.00
255.85 256.530

Pk=0+025

254.00
255.82 256.522

Pk=0+030

254.00
255.75 256.511

Pk=0+035

254.00
255.68 256.497

Pk=0+040

254.00
255.60 256.482

Pk=0+045

254.00
255.52 256.464

Pk=0+050

254.00
255.48 256.443

Pk=0+055

254.00 255.43 256.421

Pk=0+060

254.00 255.38 256.396

Pk=0+065

254.00 255.39 256.371

Pk=0+070

254.00 255.39 256.346

Pk=0+075

254.00 255.36 256.321

Pk=0+080

254.00 255.29 256.290

Pk=0+086.270

S. D TIERRA =   13.61 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.09 m2.

S. VEGETAL =    3.61 m2.
S. FIRME =    5.53 m2.

S. D TIERRA =    4.48 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.17 m2.

S. VEGETAL =    1.53 m2.
S. FIRME =    1.66 m2.

S. D TIERRA =    6.28 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.03 m2.

S. VEGETAL =    2.05 m2.
S. FIRME =    2.70 m2.

S. D TIERRA =    7.80 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.79 m2.

S. VEGETAL =    2.34 m2.
S. FIRME =    4.07 m2.

S. D TIERRA =    9.02 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.45 m2.

S. VEGETAL =    3.14 m2.
S. FIRME =    5.53 m2.

S. D TIERRA =    7.01 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.56 m2.

S. VEGETAL =    3.18 m2.
S. FIRME =    5.53 m2.

S. D TIERRA =    6.66 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.59 m2.

S. VEGETAL =    3.19 m2.
S. FIRME =    5.53 m2.

S. D TIERRA =    5.80 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.66 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.21 m2.

S. FIRME =    5.54 m2.

S. D TIERRA =    5.24 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.73 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.24 m2.

S. FIRME =    5.54 m2.

S. D TIERRA =    4.67 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.77 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.26 m2.

S. FIRME =    5.54 m2.

S. D TIERRA =    4.10 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.78 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.26 m2.

S. FIRME =    5.54 m2.

S. D TIERRA =    3.94 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.82 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.28 m2.

S. FIRME =    5.54 m2.

S. D TIERRA =    4.03 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.84 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.29 m2.

S. FIRME =    5.54 m2.

S. D TIERRA =    4.34 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.85 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.30 m2.

S. FIRME =    5.54 m2.

S. D TIERRA =    5.03 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.83 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.29 m2.

S. FIRME =    5.54 m2.

S. D TIERRA =    5.33 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.86 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.31 m2.

S. FIRME =    5.54 m2.

S. D TIERRA =    4.91 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.94 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.35 m2.

S. FIRME =    5.54 m2.

S. D TIERRA =    4.53 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.00 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.40 m2.

S. FIRME =    5.54 m2.

EJE-32

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

31
10m4201:200 2.8

41
PERFILES TRANSVERSALES6 8



254.00

257.29
257.300

Pk=0+000

254.00

257.38
257.371

Pk=0+002

254.00

257.42
257.409

Pk=0+004

254.00

257.38
257.415

Pk=0+006

254.00

257.35
257.388

Pk=0+008

254.00

257.31
257.329

Pk=0+010

254.00

257.25
257.259

Pk=0+012

254.00

256.96
257.010

Pk=0+020

254.00

256.67
256.767

Pk=0+030

254.00
256.45

256.602

Pk=0+040

254.00
256.36

256.513

Pk=0+050

254.00
256.34

256.493

Pk=0+054

254.00
256.34

256.493

Pk=0+054.010

254.00
256.32

256.478

Pk=0+057

254.00
256.30

256.463

Pk=0+060

254.00
256.25

256.412

Pk=0+070

254.00
256.17

256.362

Pk=0+080

254.00
256.14

256.312

Pk=0+090

254.00
256.13

256.290

Pk=0+094.223
S. D TIERRA =    0.62 m2.
S. VEGETAL =    1.22 m2.

S. FIRME =    0.95 m2.

S. D TIERRA =    0.56 m2.
S. TERRAPLEN =    0.02 m2.

S. VEGETAL =    1.35 m2.
S. FIRME =    1.25 m2.

S. D TIERRA =    0.41 m2.
S. TERRAPLEN =    0.07 m2.

S. VEGETAL =    1.34 m2.
S. FIRME =    1.28 m2.

S. D TIERRA =    0.33 m2.
S. TERRAPLEN =    0.11 m2.

S. VEGETAL =    1.34 m2.
S. FIRME =    1.27 m2.

S. D TIERRA =    0.35 m2.
S. TERRAPLEN =    0.09 m2.

S. VEGETAL =    1.36 m2.
S. FIRME =    1.28 m2.

S. D TIERRA =    0.87 m2.
S. TERRAPLEN =    0.03 m2.

S. VEGETAL =    1.83 m2.
S. FIRME =    2.12 m2.

S. D TIERRA =    1.49 m2.
S. VEGETAL =    2.37 m2.

S. FIRME =    3.16 m2.

S. D TIERRA =    0.52 m2.
S. VEGETAL =    1.04 m2.

S. DEMOLICION =    3.41 m2.
S. FIRME =    5.53 m2.

S. D TIERRA =    1.69 m2.
S. VEGETAL =    2.32 m2.

S. DEMOLICION =    0.87 m2.
S. FIRME =    5.46 m2.

S. D TIERRA =    0.58 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    2.27 m2.
S. DEMOLICION =    0.56 m2.

S. FIRME =    4.99 m2.

S. D TIERRA =    0.17 m2.
S. TERRAPLEN =    0.20 m2.

S. VEGETAL =    2.19 m2.
S. DEMOLICION =    0.17 m2.

S. FIRME =    4.31 m2.

S. D TIERRA =    0.87 m2.
S. TERRAPLEN =    0.37 m2.

S. VEGETAL =    2.86 m2.
S. DEMOLICION =    1.29 m2.

S. FIRME =    5.53 m2.

S. D TIERRA =    0.39 m2.
S. TERRAPLEN =    4.24 m2.

S. VEGETAL =    4.86 m2.
S. DEMOLICION =    1.29 m2.

S. FIRME =    7.95 m2.

S. D TIERRA =    0.40 m2.
S. TERRAPLEN =    4.78 m2.

S. VEGETAL =    5.02 m2.
S. DEMOLICION =    0.95 m2.

S. FIRME =    7.81 m2.

S. D TIERRA =    0.41 m2.
S. TERRAPLEN =    5.22 m2.

S. VEGETAL =    5.17 m2.
S. DEMOLICION =    0.63 m2.

S. FIRME =    7.66 m2.

S. D TIERRA =    0.53 m2.
S. TERRAPLEN =    6.07 m2.

S. VEGETAL =    5.38 m2.
S. DEMOLICION =    0.03 m2.

S. FIRME =    7.17 m2.

S. D TIERRA =    0.27 m2.
S. TERRAPLEN =    7.01 m2.

S. VEGETAL =    4.25 m2.
S. DEMOLICION =    0.83 m2.

S. FIRME =    6.69 m2.

S. D TIERRA =    0.37 m2.
S. TERRAPLEN =    6.26 m2.

S. VEGETAL =    4.03 m2.
S. DEMOLICION =    0.51 m2.

S. FIRME =    6.20 m2.

S. D TIERRA =    0.40 m2.
S. TERRAPLEN =    5.67 m2.

S. VEGETAL =    3.91 m2.
S. DEMOLICION =    0.31 m2.

S. FIRME =    5.99 m2.

EJE-33

GRAFICAS

TÍTULO: CLAVE: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ESCALAS:

UNE A1

ORIGINALES

33-BA-4390

Nº DE PLANO:

HOJA            DE

Nª EDICIÓN:

DICIEMBRE 2021
FECHA:EMPRESA CONSULTORA:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

32
10m4201:200 2.8

41
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254.00
256.30

256.424

Pk=0+000

254.00
256.36

256.465

Pk=0+010

254.00
256.44

256.493

Pk=0+020

254.00
256.46

256.480

Pk=0+030

254.00
256.43

256.424

Pk=0+040

254.00
256.34

256.339

Pk=0+050

254.00
256.31

256.272

Pk=0+060

254.00
256.25

256.272

Pk=0+070

254.00
256.27

256.305

Pk=0+076

254.00
256.30

256.321

Pk=0+078

254.00
256.34

256.341

Pk=0+080

254.00
256.37

256.363

Pk=0+082

254.00
256.41

256.388

Pk=0+084

254.00
256.33

256.415

Pk=0+086

254.00
256.37

256.445

Pk=0+088

254.00
256.10 256.477

Pk=0+090

254.00
256.19 256.503

Pk=0+092

254.00
256.24

256.523

Pk=0+094

254.00
256.37

256.537

Pk=0+096

254.00
256.45

256.543

Pk=0+098

254.00

256.54
256.544

Pk=0+100

254.00

256.54
256.538

Pk=0+102

254.00
256.51

256.525

Pk=0+104

254.00
256.51

256.506

Pk=0+106

254.00
256.49

256.480

Pk=0+108

254.00
256.45

256.448

Pk=0+110

254.00
256.18

256.189

Pk=0+120

254.00
255.86

255.860

Pk=0+130

254.00
255.52

255.492

Pk=0+140

252.00

255.04
255.071

Pk=0+150

252.00
254.50

254.597

Pk=0+160

252.00
253.59

253.618

Pk=0+180

252.00 253.40
253.422

Pk=0+184

252.00 253.22
253.336

Pk=0+186

252.00 253.10
253.283

Pk=0+188

252.00 253.05
253.263

Pk=0+190

252.00 253.13
253.277

Pk=0+192

252.00 253.26
253.324

Pk=0+194

252.00 253.38
253.384

Pk=0+195.552

S. TERRAPLEN =    4.65 m2.
S. VEGETAL =    3.18 m2.

S. FIRME =    1.54 m2.

S. TERRAPLEN =    4.19 m2.
S. VEGETAL =    3.10 m2.

S. FIRME =    1.53 m2.

S. TERRAPLEN =    3.71 m2.
S. VEGETAL =    3.23 m2.

S. FIRME =    1.60 m2.

S. TERRAPLEN =    3.62 m2.
S. VEGETAL =    3.36 m2.

S. FIRME =    1.66 m2.

S. D TIERRA =    0.05 m2.
S. TERRAPLEN =    2.96 m2.

S. VEGETAL =    3.43 m2.
S. FIRME =    1.68 m2.

S. D TIERRA =    0.10 m2.
S. TERRAPLEN =    2.58 m2.

S. VEGETAL =    3.51 m2.
S. FIRME =    1.71 m2.

S. D TIERRA =    0.05 m2.
S. TERRAPLEN =    3.00 m2.

S. VEGETAL =    3.62 m2.
S. FIRME =    1.74 m2.

S. TERRAPLEN =    4.14 m2.
S. VEGETAL =    3.74 m2.

S. FIRME =    1.78 m2.

S. TERRAPLEN =    4.43 m2.
S. VEGETAL =    3.81 m2.

S. FIRME =    1.80 m2.

S. TERRAPLEN =    4.58 m2.
S. VEGETAL =    3.82 m2.

S. FIRME =    1.80 m2.

S. TERRAPLEN =    4.78 m2.
S. VEGETAL =    3.83 m2.

S. FIRME =    1.80 m2.

S. TERRAPLEN =    5.05 m2.
S. VEGETAL =    3.83 m2.

S. FIRME =    1.80 m2.

S. TERRAPLEN =    5.18 m2.
S. VEGETAL =    3.82 m2.

S. FIRME =    1.79 m2.

S. TERRAPLEN =    5.62 m2.
S. VEGETAL =    3.80 m2.

S. FIRME =    1.78 m2.

S. TERRAPLEN =    6.03 m2.
S. VEGETAL =    3.79 m2.

S. FIRME =    1.77 m2.

S. TERRAPLEN =    6.66 m2.
S. VEGETAL =    3.79 m2.

S. FIRME =    1.76 m2.

S. TERRAPLEN =    6.85 m2.
S. VEGETAL =    3.77 m2.

S. FIRME =    1.75 m2.

S. TERRAPLEN =    6.95 m2.
S. VEGETAL =    3.76 m2.

S. FIRME =    1.75 m2.

S. TERRAPLEN =    6.71 m2.
S. VEGETAL =    3.74 m2.

S. FIRME =    1.74 m2.

S. TERRAPLEN =    6.49 m2.
S. VEGETAL =    3.72 m2.

S. FIRME =    1.73 m2.

S. TERRAPLEN =    6.15 m2.
S. VEGETAL =    3.70 m2.

S. FIRME =    1.72 m2.

S. TERRAPLEN =    5.82 m2.
S. VEGETAL =    3.66 m2.

S. FIRME =    1.71 m2.

S. TERRAPLEN =    5.57 m2.
S. VEGETAL =    3.62 m2.

S. FIRME =    1.70 m2.

S. TERRAPLEN =    5.28 m2.
S. VEGETAL =    3.58 m2.

S. FIRME =    1.68 m2.

S. TERRAPLEN =    5.11 m2.
S. VEGETAL =    3.53 m2.

S. FIRME =    1.67 m2.

S. TERRAPLEN =    4.99 m2.
S. VEGETAL =    3.48 m2.

S. FIRME =    1.66 m2.

S. TERRAPLEN =    3.96 m2.
S. VEGETAL =    3.37 m2.

S. FIRME =    1.63 m2.

S. TERRAPLEN =    4.16 m2.
S. VEGETAL =    2.13 m2.

S. FIRME =    1.16 m2.

S. TERRAPLEN =    4.19 m2.
S. VEGETAL =    2.10 m2.

S. FIRME =    1.16 m2.

S. TERRAPLEN =    4.27 m2.
S. VEGETAL =    1.94 m2.

S. FIRME =    1.16 m2.

S. TERRAPLEN =    4.54 m2.
S. VEGETAL =    1.95 m2.

S. FIRME =    1.16 m2.

S. D TIERRA =    0.02 m2.
S. TERRAPLEN =    0.49 m2.

S. VEGETAL =    1.81 m2.
S. FIRME =    1.12 m2.

S. D TIERRA =    0.22 m2.
S. TERRAPLEN =    0.42 m2.

S. VEGETAL =    1.85 m2.
S. FIRME =    1.12 m2.

S. D TIERRA =    0.50 m2.
S. TERRAPLEN =    0.40 m2.

S. VEGETAL =    1.88 m2.
S. FIRME =    1.12 m2.

S. D TIERRA =    0.60 m2.
S. TERRAPLEN =    0.52 m2.

S. VEGETAL =    1.90 m2.
S. FIRME =    1.12 m2.

S. D TIERRA =    0.55 m2.
S. TERRAPLEN =    0.61 m2.

S. VEGETAL =    1.91 m2.
S. FIRME =    1.12 m2.

S. D TIERRA =    0.15 m2.
S. TERRAPLEN =    0.98 m2.

S. VEGETAL =    1.87 m2.
S. FIRME =    1.12 m2.

S. D TIERRA =    0.01 m2.
S. TERRAPLEN =    0.82 m2.

S. VEGETAL =    1.82 m2.
S. FIRME =    1.12 m2.

S. TERRAPLEN =    0.68 m2.
S. VEGETAL =    1.81 m2.

S. FIRME =    1.12 m2.
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GRAFICAS
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Nº DE PLANO:

HOJA            DE
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DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ
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258.00
260.00 260.929

Pk=0+000

258.00
260.03 260.997

Pk=0+006

258.00
260.05 261.013

Pk=0+008

258.00
260.11 261.026

Pk=0+010

258.00
260.17 261.036

Pk=0+012

258.00
260.30 261.045

Pk=0+020

258.00
260.30 261.044

Pk=0+022

258.00
260.30 261.042

Pk=0+024

258.00
260.31 261.040

Pk=0+026

258.00
260.39 261.039

Pk=0+028

258.00
260.46 261.037

Pk=0+030

258.00
260.51 261.036

Pk=0+032

258.00

260.56 261.034

Pk=0+034

258.00

260.71 261.032

Pk=0+036

258.00

260.85
261.031

Pk=0+038

258.00

261.00
261.029

Pk=0+040

258.00

261.02
261.027

Pk=0+042

258.00

261.02
261.027

Pk=0+042.170

258.00

261.02
261.021

Pk=0+000

258.00

261.02
261.020

Pk=0+002

258.00

261.01
261.016

Pk=0+004

258.00

260.98
261.007

Pk=0+006

258.00

260.85
260.995

Pk=0+008

258.00

260.72
260.979

Pk=0+010

258.00

260.65
260.961

Pk=0+012

258.00

260.62 260.942

Pk=0+014

258.00

260.52 260.922

Pk=0+016

258.00
260.48 260.902

Pk=0+018

258.00
260.45 260.880

Pk=0+020

258.00
260.42 260.858

Pk=0+022

258.00
260.38 260.835

Pk=0+024

258.00
260.14 260.721

Pk=0+034

258.00
260.08 260.698

Pk=0+036

258.00
260.00 260.653

Pk=0+040

258.00
259.93 260.594

Pk=0+045.150

S. D TIERRA =    5.33 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.72 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.24 m2.

S. FIRME =    5.54 m2.

S. D TIERRA =    5.88 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.91 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.30 m2.

S. FIRME =    5.61 m2.

S. D TIERRA =    5.85 m2.
S. SUELO SEL 1 =   10.97 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.32 m2.

S. FIRME =    5.64 m2.

S. D TIERRA =    5.94 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.02 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.34 m2.

S. FIRME =    5.67 m2.

S. D TIERRA =    6.22 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.05 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    3.35 m2.

S. FIRME =    5.69 m2.

S. D TIERRA =    7.27 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.01 m2.

S. VEGETAL =    3.31 m2.
S. FIRME =    5.80 m2.

S. D TIERRA =    7.54 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.06 m2.

S. VEGETAL =    3.33 m2.
S. FIRME =    5.83 m2.

S. D TIERRA =    8.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.11 m2.
S. VEGETAL =    3.34 m2.

S. FIRME =    5.85 m2.

S. D TIERRA =    8.50 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.15 m2.

S. VEGETAL =    3.35 m2.
S. FIRME =    5.88 m2.

S. D TIERRA =    9.08 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.19 m2.

S. VEGETAL =    3.37 m2.
S. FIRME =    5.91 m2.

S. D TIERRA =    9.76 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.21 m2.

S. VEGETAL =    3.37 m2.
S. FIRME =    5.93 m2.

S. D TIERRA =   10.33 m2.
S. SUELO SEL 1 =   11.19 m2.

S. VEGETAL =    3.36 m2.
S. FIRME =    5.96 m2.

S. D TIERRA =    8.37 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.00 m2.

S. VEGETAL =    2.70 m2.
S. FIRME =    4.74 m2.

S. D TIERRA =    6.90 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.09 m2.

S. VEGETAL =    2.13 m2.
S. FIRME =    3.69 m2.

S. D TIERRA =    5.49 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.43 m2.

S. VEGETAL =    1.63 m2.
S. FIRME =    2.78 m2.

S. D TIERRA =    5.17 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.75 m2.

S. VEGETAL =    1.70 m2.
S. FIRME =    1.98 m2.

S. D TIERRA =   14.95 m2.
S. SUELO SEL 1 =   12.08 m2.

S. VEGETAL =    3.95 m2.
S. FIRME =    6.09 m2.

S. D TIERRA =   15.03 m2.
S. SUELO SEL 1 =   12.09 m2.

S. VEGETAL =    3.96 m2.
S. FIRME =    6.09 m2.

S. D TIERRA =    7.57 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.92 m2.
S. TERRAPLEN =    2.45 m2.

S. VEGETAL =    4.56 m2.

S. FIRME =    7.46 m2.

S. D TIERRA =    2.06 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.75 m2.
S. TERRAPLEN =    2.59 m2.

S. VEGETAL =    2.11 m2.

S. FIRME =    2.88 m2.

S. D TIERRA =    3.33 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.82 m2.
S. TERRAPLEN =    2.74 m2.

S. VEGETAL =    2.43 m2.

S. FIRME =    3.48 m2.

S. D TIERRA =    4.77 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.05 m2.
S. TERRAPLEN =    2.90 m2.

S. VEGETAL =    2.80 m2.

S. FIRME =    4.17 m2.

S. D TIERRA =    5.55 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.75 m2.
S. TERRAPLEN =    3.00 m2.

S. VEGETAL =    3.23 m2.

S. FIRME =    4.96 m2.

S. D TIERRA =    5.46 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.70 m2.
S. TERRAPLEN =    2.96 m2.

S. VEGETAL =    3.72 m2.

S. FIRME =    5.88 m2.

S. D TIERRA =    5.47 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.66 m2.
S. TERRAPLEN =    2.91 m2.

S. VEGETAL =    4.27 m2.

S. FIRME =    6.94 m2.

S. D TIERRA =    5.39 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.61 m2.
S. TERRAPLEN =    2.84 m2.

S. VEGETAL =    4.45 m2.

S. FIRME =    7.29 m2.

S. D TIERRA =    5.08 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.57 m2.
S. TERRAPLEN =    2.91 m2.

S. VEGETAL =    4.43 m2.

S. FIRME =    7.26 m2.

S. D TIERRA =    4.86 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.52 m2.
S. TERRAPLEN =    2.90 m2.

S. VEGETAL =    4.42 m2.

S. FIRME =    7.24 m2.

S. D TIERRA =    4.74 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.48 m2.
S. TERRAPLEN =    2.68 m2.

S. VEGETAL =    4.39 m2.

S. FIRME =    7.21 m2.

S. D TIERRA =    4.71 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.44 m2.
S. TERRAPLEN =    2.54 m2.

S. VEGETAL =    4.37 m2.

S. FIRME =    7.19 m2.

S. D TIERRA =    4.63 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.39 m2.
S. TERRAPLEN =    2.37 m2.

S. VEGETAL =    4.34 m2.

S. FIRME =    7.16 m2.

S. D TIERRA =    3.89 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.17 m2.
S. TERRAPLEN =    2.87 m2.

S. VEGETAL =    4.29 m2.

S. FIRME =    7.04 m2.

S. D TIERRA =    3.68 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.13 m2.
S. TERRAPLEN =    2.77 m2.

S. VEGETAL =    4.27 m2.

S. FIRME =    7.01 m2.

S. D TIERRA =    3.80 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.04 m2.
S. TERRAPLEN =    2.54 m2.

S. VEGETAL =    4.22 m2.

S. FIRME =    6.96 m2.

S. D TIERRA =    3.68 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.92 m2.
S. TERRAPLEN =    2.04 m2.

S. VEGETAL =    4.84 m2.

S. FIRME =    6.90 m2.
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DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:

JUAN CARLOS APARICIO ÁVILA

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
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256.00

258.97
259.010

Pk=0+000

256.00
258.52

258.603

Pk=0+020

256.00
258.39

258.537

Pk=0+040

256.00
258.39

258.641

Pk=0+060

256.00
258.23 258.745

Pk=0+080

256.00
258.19 258.780

Pk=0+085

256.00
258.15 258.833

Pk=0+090

256.00
258.11 258.904

Pk=0+095

256.00
258.08 258.993

Pk=0+100

256.00
258.05 259.100

Pk=0+105

256.00
258.00 259.225

Pk=0+110

256.00
257.68

259.368

Pk=0+115

256.00
257.80

259.462

Pk=0+118

256.00
257.87

259.529

Pk=0+120

256.00
257.94

259.596

Pk=0+122

256.00
258.00

259.664

Pk=0+124

256.00
257.97

259.732

Pk=0+126

256.00
257.95

259.800

Pk=0+128

256.00
257.93

259.868

Pk=0+130

256.00
257.91

259.935

Pk=0+132

256.00
257.90

260.002

Pk=0+134

256.00
257.88

260.066

Pk=0+136

256.00
257.87

260.127

Pk=0+138

256.00
257.85

260.184

Pk=0+140

256.00
257.84

260.238

Pk=0+142

256.00
257.84

260.288

Pk=0+144

256.00
257.83

260.335

Pk=0+146

256.00
257.82

260.379

Pk=0+148

256.00
257.83

260.419

Pk=0+150

256.00
257.85

260.456

Pk=0+152

256.00
257.87

260.489

Pk=0+154

256.00
257.89

260.520

Pk=0+156

256.00
257.91

260.546

Pk=0+158

256.00
257.91

260.549

Pk=0+158.219

S. D TIERRA =    1.57 m2.
S. TERRAPLEN =    0.05 m2.

S. VEGETAL =    3.47 m2.
S. FIRME =    2.17 m2.

S. D TIERRA =    1.21 m2.
S. TERRAPLEN =    0.25 m2.

S. VEGETAL =    3.43 m2.
S. FIRME =    2.17 m2.

S. D TIERRA =    1.08 m2.
S. TERRAPLEN =    0.60 m2.

S. VEGETAL =    3.43 m2.
S. FIRME =    2.24 m2.

S. D TIERRA =    0.40 m2.
S. TERRAPLEN =    1.66 m2.

S. VEGETAL =    2.76 m2.
S. FIRME =    2.09 m2.

S. D TIERRA =    0.13 m2.
S. TERRAPLEN =    3.92 m2.

S. VEGETAL =    2.82 m2.
S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =    4.49 m2.
S. VEGETAL =    2.31 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =    5.30 m2.
S. VEGETAL =    2.40 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =    6.28 m2.
S. VEGETAL =    2.49 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =    7.42 m2.
S. VEGETAL =    2.60 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =    8.77 m2.
S. VEGETAL =    2.73 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   10.81 m2.
S. VEGETAL =    2.95 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   15.71 m2.
S. VEGETAL =    3.31 m2.

S. FIRME =    1.94 m2.

S. TERRAPLEN =   14.95 m2.
S. VEGETAL =    3.28 m2.

S. FIRME =    2.40 m2.

S. TERRAPLEN =   14.92 m2.
S. VEGETAL =    3.28 m2.

S. FIRME =    2.32 m2.

S. TERRAPLEN =   15.24 m2.
S. VEGETAL =    3.31 m2.

S. FIRME =    2.12 m2.

S. TERRAPLEN =   15.93 m2.
S. VEGETAL =    3.36 m2.

S. FIRME =    1.94 m2.

S. TERRAPLEN =   16.71 m2.
S. VEGETAL =    3.41 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   17.67 m2.
S. VEGETAL =    3.45 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   18.76 m2.
S. VEGETAL =    3.52 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   19.86 m2.
S. VEGETAL =    3.60 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   20.96 m2.
S. VEGETAL =    3.68 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   22.02 m2.
S. VEGETAL =    3.75 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   23.02 m2.
S. VEGETAL =    3.81 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   23.97 m2.
S. VEGETAL =    3.88 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   24.86 m2.
S. VEGETAL =    3.94 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   25.70 m2.
S. VEGETAL =    3.99 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   26.46 m2.
S. VEGETAL =    4.04 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   27.11 m2.
S. VEGETAL =    4.07 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   27.57 m2.
S. VEGETAL =    4.10 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   27.89 m2.
S. VEGETAL =    4.12 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   28.09 m2.
S. VEGETAL =    4.13 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   28.21 m2.
S. VEGETAL =    4.14 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   28.28 m2.
S. VEGETAL =    4.15 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.

S. TERRAPLEN =   28.29 m2.
S. VEGETAL =    4.16 m2.

S. FIRME =    1.93 m2.
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256.00
257.90

260.713

Pk=0+000

256.00
257.93

260.711

Pk=0+002

256.00
257.93

260.703

Pk=0+004

256.00
257.95

260.683

Pk=0+006

256.00
258.28

260.652

Pk=0+008

256.00

259.00
260.610

Pk=0+010

256.00

259.60 260.555

Pk=0+012

256.00

260.06 260.489

Pk=0+014

256.00

260.22
260.412

Pk=0+016

256.00

260.29
260.322

Pk=0+018

256.00

260.23
260.222

Pk=0+020

256.00

260.17
260.174

Pk=0+020.882

258.00

260.82
260.820

Pk=0+000

258.00

260.75
260.773

Pk=0+002

258.00

260.58
260.726

Pk=0+004

258.00
260.30 260.679

Pk=0+006

258.00
259.90 260.632

Pk=0+008

256.00

259.33 260.585

Pk=0+010

256.00

258.63
260.538

Pk=0+012

256.00
257.99

260.491

Pk=0+014

256.00
257.96
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Pk=0+016

256.00
257.94
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Pk=0+018

256.00
257.93

260.385
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S. SUELO SEL 1 =    3.13 m2.
S. TERRAPLEN =   12.07 m2.

S. VEGETAL =    2.18 m2.
S. FIRME =    1.31 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.23 m2.
S. TERRAPLEN =   12.21 m2.

S. VEGETAL =    2.22 m2.
S. FIRME =    1.37 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.37 m2.
S. TERRAPLEN =   12.52 m2.

S. VEGETAL =    2.29 m2.
S. FIRME =    1.44 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.53 m2.
S. TERRAPLEN =   12.45 m2.

S. VEGETAL =    2.30 m2.
S. FIRME =    1.52 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.65 m2.
S. TERRAPLEN =   10.04 m2.

S. VEGETAL =    2.31 m2.
S. FIRME =    1.59 m2.

S. D TIERRA =    0.18 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.09 m2.
S. TERRAPLEN =    5.17 m2.

S. VEGETAL =    2.33 m2.

S. FIRME =    1.66 m2.

S. D TIERRA =    2.04 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.83 m2.
S. TERRAPLEN =    1.63 m2.

S. VEGETAL =    2.11 m2.

S. FIRME =    1.70 m2.

S. D TIERRA =    1.93 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.22 m2.
S. TERRAPLEN =    0.11 m2.

S. VEGETAL =    1.15 m2.

S. FIRME =    0.90 m2.

S. D TIERRA =    1.75 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.19 m2.

S. VEGETAL =    0.74 m2.
S. FIRME =    0.45 m2.

S. D TIERRA =    1.57 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.62 m2.

S. VEGETAL =    0.62 m2.
S. FIRME =    0.22 m2.

S. D TIERRA =    1.59 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.48 m2.

S. VEGETAL =    0.61 m2.
S. FIRME =    0.16 m2.

S. D TIERRA =    5.81 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.36 m2.

S. VEGETAL =    1.77 m2.
S. FIRME =    1.71 m2.

S. D TIERRA =    1.78 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.86 m2.

S. VEGETAL =    0.71 m2.
S. FIRME =    0.31 m2.

S. D TIERRA =    1.82 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.94 m2.

S. VEGETAL =    0.73 m2.
S. FIRME =    0.35 m2.

S. D TIERRA =    2.09 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.44 m2.

S. VEGETAL =    0.85 m2.
S. FIRME =    0.55 m2.

S. D TIERRA =    2.31 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.09 m2.

S. VEGETAL =    0.95 m2.
S. FIRME =    0.96 m2.

S. D TIERRA =    2.11 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.56 m2.
S. TERRAPLEN =    0.09 m2.

S. VEGETAL =    1.53 m2.

S. FIRME =    1.44 m2.

S. D TIERRA =    0.22 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.65 m2.
S. TERRAPLEN =    1.99 m2.

S. VEGETAL =    1.72 m2.

S. FIRME =    1.37 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.14 m2.
S. TERRAPLEN =    6.19 m2.

S. VEGETAL =    1.90 m2.
S. FIRME =    1.32 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.14 m2.
S. TERRAPLEN =    9.66 m2.

S. VEGETAL =    2.01 m2.
S. FIRME =    1.32 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.07 m2.
S. TERRAPLEN =    9.36 m2.

S. VEGETAL =    1.97 m2.
S. FIRME =    1.28 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.11 m2.
S. TERRAPLEN =    9.26 m2.

S. VEGETAL =    1.97 m2.
S. FIRME =    1.30 m2.

S. SUELO SEL 1 =    3.14 m2.
S. TERRAPLEN =    9.29 m2.

S. VEGETAL =    1.98 m2.
S. FIRME =    1.32 m2.
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254.00
256.26

256.292

Pk=0+013.376

254.00
256.27

256.304

Pk=0+014

254.00
256.30

256.347

Pk=0+016

254.00
256.34

256.395

Pk=0+018

254.00
256.35

256.447

Pk=0+020

254.00
256.37

256.504

Pk=0+022

254.00
256.39

256.564

Pk=0+024

254.00
256.41

256.623

Pk=0+026

254.00
256.46

256.682
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254.00

256.56
256.738

Pk=0+030

254.00

256.56
256.738

Pk=0+030

254.00

256.68
256.793

Pk=0+032

254.00

256.81
256.846

Pk=0+034

254.00

256.91
256.898

Pk=0+036

254.00

256.97
256.948

Pk=0+038

254.00

256.98
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254.00

257.32
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257.37
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257.58
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254.00
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254.00
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254.00
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254.00
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254.00
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Pk=0+021.595

S. D TIERRA =   11.50 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.70 m2.

S. VEGETAL =    3.79 m2.
S. FIRME =    3.04 m2.

S. D TIERRA =   11.48 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.70 m2.

S. VEGETAL =    3.78 m2.
S. FIRME =    3.04 m2.

S. D TIERRA =   11.35 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.70 m2.

S. VEGETAL =    3.78 m2.
S. FIRME =    3.04 m2.

S. D TIERRA =   11.11 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.70 m2.

S. VEGETAL =    3.77 m2.
S. FIRME =    3.04 m2.

S. D TIERRA =   10.75 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.70 m2.

S. VEGETAL =    3.76 m2.
S. FIRME =    3.04 m2.

S. D TIERRA =   10.29 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.70 m2.

S. VEGETAL =    3.72 m2.
S. FIRME =    3.04 m2.

S. D TIERRA =   10.04 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.70 m2.

S. VEGETAL =    3.71 m2.
S. FIRME =    3.04 m2.

S. D TIERRA =    9.89 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.69 m2.

S. VEGETAL =    3.72 m2.
S. FIRME =    3.04 m2.

S. D TIERRA =    9.98 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.70 m2.

S. VEGETAL =    3.73 m2.
S. FIRME =    3.04 m2.

S. D TIERRA =   10.23 m2.
S. SUELO SEL 1 =    9.70 m2.

S. VEGETAL =    3.74 m2.
S. FIRME =    3.04 m2.

S. D TIERRA =    7.39 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.79 m2.

S. VEGETAL =    2.55 m2.
S. FIRME =    2.95 m2.

S. D TIERRA =    7.62 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.79 m2.

S. VEGETAL =    2.55 m2.
S. FIRME =    2.95 m2.

S. D TIERRA =    7.85 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.79 m2.

S. VEGETAL =    2.56 m2.
S. FIRME =    2.95 m2.

S. D TIERRA =    8.03 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.79 m2.

S. VEGETAL =    2.55 m2.
S. FIRME =    2.95 m2.

S. D TIERRA =    8.12 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.81 m2.

S. VEGETAL =    2.55 m2.
S. FIRME =    2.95 m2.

S. D TIERRA =    8.01 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.82 m2.

S. VEGETAL =    2.55 m2.
S. FIRME =    2.95 m2.

S. D TIERRA =    8.07 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.81 m2.

S. VEGETAL =    2.58 m2.
S. FIRME =    2.95 m2.

S. D TIERRA =    6.50 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.23 m2.

S. VEGETAL =    2.12 m2.
S. FIRME =    2.33 m2.

S. D TIERRA =    4.92 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.66 m2.

S. VEGETAL =    1.64 m2.
S. FIRME =    1.70 m2.

S. D TIERRA =    3.52 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.12 m2.

S. VEGETAL =    0.96 m2.
S. FIRME =    1.13 m2.

S. D TIERRA =    3.16 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.60 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    2.33 m2.

S. FIRME =    2.80 m2.

S. D TIERRA =    1.68 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.05 m2.

S. VEGETAL =    0.93 m2.
S. FIRME =    0.43 m2.

S. D TIERRA =    2.00 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.39 m2.

S. VEGETAL =    1.05 m2.
S. FIRME =    0.58 m2.

S. D TIERRA =    2.62 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.09 m2.

S. VEGETAL =    1.28 m2.
S. FIRME =    0.90 m2.

S. D TIERRA =    3.64 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.26 m2.

S. VEGETAL =    1.65 m2.
S. FIRME =    1.39 m2.

S. D TIERRA =    5.18 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.05 m2.

S. VEGETAL =    2.21 m2.
S. FIRME =    2.14 m2.

S. D TIERRA =    6.97 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.41 m2.

S. VEGETAL =    2.95 m2.
S. FIRME =    2.25 m2.

S. D TIERRA =    7.35 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.22 m2.

S. VEGETAL =    2.81 m2.
S. FIRME =    2.16 m2.

S. D TIERRA =    6.81 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.47 m2.

S. VEGETAL =    2.38 m2.
S. FIRME =    2.07 m2.

S. D TIERRA =    6.25 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.49 m2.

S. VEGETAL =    2.10 m2.
S. FIRME =    1.88 m2.

S. D TIERRA =    6.14 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.05 m2.

S. VEGETAL =    1.98 m2.
S. FIRME =    1.68 m2.

S. D TIERRA =    8.51 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.48 m2.

S. VEGETAL =    2.85 m2.
S. FIRME =    1.82 m2.
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254.00
256.22

256.295

Pk=0+000

254.00
256.19

256.243

Pk=0+002

254.00
256.16

256.185

Pk=0+004

254.00
256.12

256.120

Pk=0+006

254.00
256.08

256.049

Pk=0+008

254.00
256.05
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255.895
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254.00
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254.00
255.91

255.780

Pk=0+016

254.00
255.85

255.737

Pk=0+018

254.00
255.80

255.693

Pk=0+020

254.00
255.80

255.691

Pk=0+020.091

256.00 257.14

256.540

Pk=0+000

256.00 257.10

256.510

Pk=0+020

256.00 257.08

256.479

Pk=0+040

256.00 257.05

256.449

Pk=0+060

256.00 257.04

256.433

Pk=0+070

256.00 257.09

256.418

Pk=0+080

256.00 257.23

256.403

Pk=0+090

256.00 257.39

256.376

Pk=0+100

256.00 257.43

256.362

Pk=0+102

256.00 257.41

256.344

Pk=0+104

256.00 257.39

256.323

Pk=0+106

256.00 257.34

256.297

Pk=0+108

256.00 257.28

256.268

Pk=0+110

256.00 257.22

256.236

Pk=0+112

254.00

257.16

256.200

Pk=0+114

254.00

257.10

256.160

Pk=0+116

254.00

257.03

256.120

Pk=0+118

254.00

256.96

256.080

Pk=0+120

254.00

256.88

256.040

Pk=0+122

254.00

256.81

256.001

Pk=0+124

254.00

256.74

255.961

Pk=0+126

254.00

256.68

255.921

Pk=0+128

254.00

256.61

255.881

Pk=0+130

254.00

256.54

255.841

Pk=0+132

254.00
256.51

255.801

Pk=0+134

254.00
256.43

255.761

Pk=0+136

254.00
256.36

255.721

Pk=0+138

254.00
256.28

255.681

Pk=0+140

254.00
256.28

255.670

Pk=0+140.571

256.00 257.14

256.540

Pk=0+000

256.00 257.19

256.510

Pk=0+020

256.00 257.22

256.479

Pk=0+040

256.00 257.20

256.449

Pk=0+060

256.00 257.27

256.362

Pk=0+080

254.00

256.67

255.937

Pk=0+100

254.00
256.19

255.456

Pk=0+120

254.00
256.13

254.975

Pk=0+140

254.00
255.61

254.735

Pk=0+150

254.00 255.11

254.494

Pk=0+160

254.00 255.09

254.480

Pk=0+160.599S. D TIERRA =    7.27 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.20 m2.

S. VEGETAL =    2.70 m2.
S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    5.72 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.99 m2.

S. VEGETAL =    1.92 m2.
S. FIRME =    1.57 m2.

S. D TIERRA =    6.33 m2.
S. SUELO SEL 1 =    5.44 m2.

S. VEGETAL =    2.07 m2.
S. FIRME =    1.74 m2.

S. D TIERRA =    7.56 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.42 m2.

S. VEGETAL =    2.39 m2.
S. FIRME =    1.88 m2.

S. D TIERRA =    8.89 m2.
S. SUELO SEL 1 =    6.99 m2.

S. VEGETAL =    2.99 m2.
S. FIRME =    1.96 m2.

S. D TIERRA =    8.92 m2.
S. SUELO SEL 1 =    7.05 m2.

S. VEGETAL =    2.64 m2.
S. FIRME =    2.04 m2.

S. D TIERRA =    6.48 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.64 m2.

S. VEGETAL =    1.89 m2.
S. FIRME =    1.43 m2.

S. D TIERRA =    4.98 m2.
S. SUELO SEL 1 =    3.23 m2.

S. VEGETAL =    1.48 m2.
S. FIRME =    0.87 m2.

S. D TIERRA =    3.99 m2.
S. SUELO SEL 1 =    2.37 m2.

S. VEGETAL =    1.24 m2.
S. FIRME =    0.52 m2.

S. D TIERRA =    3.47 m2.
S. SUELO SEL 1 =    1.92 m2.

S. VEGETAL =    1.11 m2.
S. FIRME =    0.34 m2.

S. D TIERRA =    9.79 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.19 m2.

S. VEGETAL =    3.28 m2.
S. FIRME =    2.44 m2.

S. D TIERRA =    9.80 m2.
S. SUELO SEL 1 =    8.20 m2.

S. VEGETAL =    3.28 m2.
S. FIRME =    2.44 m2.

S. D TIERRA =    0.49 m2.

S. D TIERRA =    0.49 m2.

S. D TIERRA =    0.49 m2.

S. D TIERRA =    0.49 m2.

S. D TIERRA =    0.49 m2.

S. D TIERRA =    0.56 m2.

S. D TIERRA =    0.72 m2.

S. D TIERRA =    0.92 m2.

S. D TIERRA =    0.97 m2.

S. D TIERRA =    0.98 m2.

S. D TIERRA =    0.97 m2.

S. D TIERRA =    0.94 m2.

S. D TIERRA =    0.91 m2.

S. D TIERRA =    0.88 m2.

S. D TIERRA =    0.85 m2.

S. D TIERRA =    0.83 m2.

S. D TIERRA =    0.81 m2.

S. D TIERRA =    0.77 m2.

S. D TIERRA =    0.73 m2.

S. D TIERRA =    0.70 m2.

S. D TIERRA =    0.67 m2.

S. D TIERRA =    0.64 m2.

S. D TIERRA =    0.62 m2.

S. D TIERRA =    0.59 m2.

S. D TIERRA =    0.60 m2.

S. D TIERRA =    0.56 m2.

S. D TIERRA =    0.52 m2.

S. D TIERRA =    0.49 m2.

S. D TIERRA =    0.50 m2.

S. D TIERRA =    0.49 m2.

S. D TIERRA =    0.56 m2.

S. D TIERRA =    0.63 m2.

S. D TIERRA =    0.63 m2.

S. D TIERRA =    0.80 m2.

S. D TIERRA =    0.62 m2.

S. D TIERRA =    0.63 m2.

S. D TIERRA =    1.08 m2.

S. D TIERRA =    0.76 m2.

S. D TIERRA =    0.51 m2.

S. D TIERRA =    0.50 m2.

EJE-48 EJE-49 EJE-50

GRAFICAS
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DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.

AUTOR DEL PROYECTO:
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FERNANDO PEDRAZO MAJÁRREZ

Vº Bº EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
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254.00
255.54

255.547

Pk=0+000

254.00 255.43
255.422

Pk=0+010

254.00 255.33
255.296

Pk=0+020

254.00 255.09
255.045

Pk=0+040

254.00 255.09
254.794

Pk=0+060

254.00 255.01

254.543

Pk=0+080

254.00 254.51
254.460

Pk=0+086.629

254.00
255.61

254.770

Pk=0+000

254.00
255.66

254.765

Pk=0+002

254.00
255.69

254.759

Pk=0+004

254.00
255.71

254.754

Pk=0+006

254.00
255.69

254.748

Pk=0+008

254.00
255.63

254.743

Pk=0+010

254.00
255.77

254.738

Pk=0+012

254.00
255.87

254.732

Pk=0+014

254.00
255.99

254.727

Pk=0+016

254.00
256.02

254.721

Pk=0+018

254.00
256.04

254.716

Pk=0+020

254.00
256.06

254.711

Pk=0+022

254.00
256.07

254.705

Pk=0+024

254.00
256.05

254.702

Pk=0+025

254.00
255.93

254.689

Pk=0+030

254.00
255.95

254.675

Pk=0+035

254.00
255.84

254.662

Pk=0+040

254.00
255.51

254.648

Pk=0+045

254.00 255.20

254.635

Pk=0+050

254.00 254.96
254.621

Pk=0+055

254.00 254.91
254.608

Pk=0+060

254.00 254.89
254.594

Pk=0+065

254.00 254.89
254.581

Pk=0+070

254.00 254.89
254.554

Pk=0+080

254.00 254.71
254.500

Pk=0+100

254.00 254.51
254.460

Pk=0+114.697

254.00
255.57

254.400

Pk=0+000

254.00
255.51

254.212

Pk=0+020

252.00
254.01

254.024

Pk=0+040

252.00
254.00

254.000

Pk=0+042.498

252.00
254.20

254.197

Pk=0+000

252.00
254.02

254.000

Pk=0+014.950

S. D TIERRA =    0.03 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. D TIERRA =    0.01 m2.

S. D TIERRA =    0.02 m2.

S. D TIERRA =    0.03 m2.

S. D TIERRA =    0.22 m2.

S. D TIERRA =    0.37 m2.

S. D TIERRA =    0.04 m2.

S. D TIERRA =    0.73 m2.

S. D TIERRA =    0.78 m2.

S. D TIERRA =    0.82 m2.

S. D TIERRA =    0.85 m2.

S. D TIERRA =    0.84 m2.

S. D TIERRA =    0.77 m2.

S. D TIERRA =    0.94 m2.

S. D TIERRA =    1.05 m2.

S. D TIERRA =    1.20 m2.

S. D TIERRA =    1.25 m2.

S. D TIERRA =    1.28 m2.

S. D TIERRA =    1.31 m2.

S. D TIERRA =    1.32 m2.

S. D TIERRA =    1.31 m2.

S. D TIERRA =    1.17 m2.

S. D TIERRA =    1.22 m2.

S. D TIERRA =    1.10 m2.

S. D TIERRA =    0.76 m2.

S. D TIERRA =    0.46 m2.

S. D TIERRA =    0.26 m2.

S. D TIERRA =    0.23 m2.

S. D TIERRA =    0.23 m2.

S. D TIERRA =    0.24 m2.

S. D TIERRA =    0.26 m2.

S. D TIERRA =    0.15 m2.

S. D TIERRA =    0.04 m2.

S. D TIERRA =    0.86 m2.

S. D TIERRA =    0.99 m2.

S. D TIERRA =    0.00 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. D TIERRA =    0.01 m2.

EJE-51 EJE-52 EJE-53 EJE-54 EJE-55

252.00

255.67

254.170

Pk=0+000

252.00

255.80

254.121

Pk=0+020

252.00

255.21

254.096

Pk=0+030

252.00

255.10

254.091

Pk=0+032

252.00

255.08

254.090

Pk=0+032.609

S. D TIERRA =    1.20 m2.

S. D TIERRA =    1.40 m2.

S. D TIERRA =    0.80 m2.

S. D TIERRA =    0.71 m2.

S. D TIERRA =    0.70 m2.
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DEMARCACIÓN DE CARRETERAS

DEL ESTADO EN EXTREMADURA
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SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES,

MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO SUR A  MÉRIDA (N-630)

ENTRE LOS PP.KK. 625+150 Y 626+500. DUPLICACIÓN DE CALZADA, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y

PROTECCIÓN DE USUARIOS VULNERABLES. T.M. DE MÉRIDA. PROVINCIA DE BADAJOZ

JOSÉ LUIS LÓPEZ ALONSO

EL ING. DE CAMINOS, CC. Y PP.
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254.00
256.35

255.600

Pk=0+000

254.00
256.08

255.591

Pk=0+002

254.00
256.05

255.582

Pk=0+004

254.00
256.02

255.573

Pk=0+006

254.00
256.00

255.564

Pk=0+008

254.00
256.00

255.555

Pk=0+010

254.00
256.00

255.546

Pk=0+012

254.00
256.00

255.537

Pk=0+014

254.00
256.00

255.528

Pk=0+016

254.00
256.00

255.510

Pk=0+020

254.00 255.42
255.421

Pk=0+040

254.00
255.48

255.331

Pk=0+060

254.00
255.46

255.241

Pk=0+080

254.00 255.41
255.151

Pk=0+100

254.00 255.40
255.062

Pk=0+120

254.00 255.37
254.972

Pk=0+140

254.00 255.01
254.882

Pk=0+160

254.00 254.91
254.792

Pk=0+180

254.00 254.85
254.703

Pk=0+200

254.00 254.80
254.613

Pk=0+220

254.00 254.79
254.523

Pk=0+240

254.00 255.35

254.450

Pk=0+256.285

254.00
256.21

255.720

Pk=0+000

254.00
256.18

255.717

Pk=0+002

254.00
256.15

255.713

Pk=0+004

254.00
255.77

255.687

Pk=0+020

254.00
255.66

255.657

Pk=0+038.047

254.00
255.52

255.533

Pk=0+000

254.00
255.52

255.549

Pk=0+005

254.00
255.49

255.561

Pk=0+010

254.00
255.49

255.571

Pk=0+015

254.00
255.46

255.577

Pk=0+020

252.00

255.37
255.584

Pk=0+025

252.00

255.31
255.590

Pk=0+030

252.00

255.28 255.596

Pk=0+035

252.00

255.24 255.608

Pk=0+040

252.00

255.30 255.899

Pk=0+060

254.00
255.67 256.186

Pk=0+070

254.00
256.09 256.441

Pk=0+080

254.00
256.00 256.615

Pk=0+090

254.00
256.27 256.708

Pk=0+100

254.00
256.28 256.710

Pk=0+100.259

S. D TIERRA =    1.34 m2.

S. D TIERRA =    0.60 m2.

S. D TIERRA =    0.56 m2.

S. D TIERRA =    0.50 m2.

S. D TIERRA =    0.50 m2.

S. D TIERRA =    0.52 m2.

S. D TIERRA =    0.54 m2.

S. D TIERRA =    0.55 m2.

S. D TIERRA =    0.57 m2.

S. D TIERRA =    0.60 m2.

S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. D TIERRA =    0.11 m2.

S. D TIERRA =    0.18 m2.

S. D TIERRA =    0.23 m2.

S. D TIERRA =    0.34 m2.

S. D TIERRA =    0.43 m2.

S. D TIERRA =    0.09 m2.

S. D TIERRA =    0.08 m2.

S. D TIERRA =    0.11 m2.

S. D TIERRA =    0.15 m2.

S. D TIERRA =    0.24 m2.

S. D TIERRA =    1.63 m2.

S. D TIERRA =    0.39 m2.

S. D TIERRA =    0.37 m2.

S. D TIERRA =    0.34 m2.

S. D TIERRA =    0.06 m2.

S. D TIERRA =    0.00 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. D TIERRA =    4.81 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.61 m2.

S. VEGETAL =    1.90 m2.
S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    4.73 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.61 m2.

S. VEGETAL =    1.90 m2.
S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    4.47 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.59 m2.

S. VEGETAL =    1.89 m2.
S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    4.37 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.58 m2.

S. VEGETAL =    1.88 m2.
S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    4.07 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.55 m2.

S. VEGETAL =    1.87 m2.
S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    3.42 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.55 m2.

S. VEGETAL =    1.87 m2.
S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    3.24 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.59 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.89 m2.

S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    3.01 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.62 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.89 m2.

S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    2.64 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.64 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.89 m2.

S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    1.11 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.88 m2.
S. TERRAPLEN =    0.69 m2.

S. VEGETAL =    2.44 m2.

S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    1.66 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.80 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.99 m2.

S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    2.64 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.51 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.81 m2.

S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    1.22 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.85 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.97 m2.

S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    2.08 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.61 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.

S. VEGETAL =    1.85 m2.

S. FIRME =    1.64 m2.

S. D TIERRA =    1.55 m2.
S. SUELO SEL 1 =    4.59 m2.

S. VEGETAL =    0.95 m2.
S. DEMOLICION =    1.49 m2.

S. FIRME =    1.64 m2.

EJE-56 EJE-57 EJE-58 EJE-59
254.00 255.00

254.280

Pk=0+000

254.00 255.00

254.270

Pk=0+002

254.00 255.00

254.232

Pk=0+010

252.00

255.00

254.185

Pk=0+020

252.00

255.00

254.137

Pk=0+030

252.00

255.00

254.108

Pk=0+036

252.00

255.02

254.099

Pk=0+038

252.00

255.09

254.089

Pk=0+040

252.00

255.45

253.994

Pk=0+060

252.00
254.28

253.898

Pk=0+080

252.00
253.84

253.844

Pk=0+091.449

S. D TIERRA =    0.61 m2.

S. D TIERRA =    0.62 m2.

S. D TIERRA =    0.66 m2.

S. D TIERRA =    0.70 m2.

S. D TIERRA =    0.75 m2.

S. D TIERRA =    0.78 m2.

S. D TIERRA =    0.82 m2.

S. D TIERRA =    0.90 m2.

S. D TIERRA =    1.45 m2.

S. D TIERRA =    0.30 m2.

S. D TIERRA =    0.00 m2.
S. TERRAPLEN =    0.00 m2.
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D TIERRA SUELO SEL 1 TERRAPLEN VEGETAL FRESADO DEMOLICION FIRME
GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen

0 Tronco de la N‐630 6.310,0 10.906,6 7.366,6 7.123,4 0,0 210,7 12.950,4
1 625.250,519 625.330,652 80,133 Eje N‐630 Tramo 1 553,9 1.086,0 237,0 0,0 0,0 0,7 898,3
2 625.469,373 625.907,660 438,287 Eje N‐630 Tramo 2 2.043,3 3.466,2 4.099,1 3.428,0 0,0 136,8 6.300,0
3 626.043,071 626.398,000 354,929 Eje N‐630 Tramo 3 2.646,7 4.878,4 1.926,4 2.250,7 0,0 2,7 4.001,5
32 0,000 86,270 86,270 Ramal eje 32 494,5 857,5 0,1 262,9 0,0 0,0 436,6
33 0,000 94,223 94,223 Ramal eje 33 59,4 0,0 244,7 293,0 0,0 70,6 507,1
34 0,000 195,552 195,552 Ramal eje 34 6,4 0,0 738,3 575,9 0,0 0,0 291,2
35 0,000 42,170 42,170 Ramal eje 35 306,3 430,6 0,0 130,7 0,0 0,0 223,4
36 0,000 45,150 45,150 Ramal eje 36 199,4 187,9 121,0 182,2 0,0 0,0 292,3

1 Glorieta 1 2.730,8 6.154,2 2.689,8 2.531,3 0,0 172,1 3.305,0
4 0,000 182,210 182,210 Glorieta 1 485,2 1.791,3 829,7 550,1 0,0 172,1 1.023,8
6 0,000 52,644 52,644 Abanico Eje 6 7,0 407,1 309,9 169,2 0,0 0,0 258,8
7 0,000 52,620 52,620 Abanico Eje 7 323,0 414,6 390,8 232,5 0,0 0,0 333,0
8 0,000 51,969 51,969 Abanico EJE 8 235,0 206,8 117,0 218,3 0,0 0,0 326,1
9 0,000 51,984 51,984 Abanico Eje 9 429,8 493,5 69,0 176,4 0,0 0,0 255,3
10 0,000 44,915 44,915 Camino Eje 10 494,9 448,3 0,0 165,3 0,0 0,0 149,1
11 0,000 31,071 31,071 Abanico Eje 11 25,3 142,6 7,5 45,7 0,0 0,0 50,1
12 0,000 42,604 42,604 Abanico Eje 12 11,3 191,8 84,8 78,3 0,0 0,0 80,0
13 0,000 156,000 156,000 Camino Eje 13 127,8 1.032,7 530,5 432,8 0,0 0,0 306,2
14 0,000 32,718 32,718 Abanico Eje 14 21,0 125,9 24,3 45,2 0,0 0,0 47,1
15 0,000 21,078 21,078 Abanico Eje 15 5,9 75,2 13,9 27,3 0,0 0,0 25,4
16 0,000 47,571 47,571 Calle eje 16 409,7 470,2 0,0 154,2 0,0 0,0 166,6
17 0,000 36,524 36,524 Abanico eje 17 55,3 177,4 223,9 123,3 0,0 0,0 141,4
18 0,000 36,297 36,297 Abanico eje 18 99,4 176,7 88,6 112,8 0,0 0,0 142,1

2 Glorieta 2 2.185,0 6.725,6 2.398,5 2.293,5 0,0 349,1 2.409,9
5 0,000 182,000 182,000 Glorieta 2 529,7 4.647,0 1.773,4 1.293,1 0,0 349,1 993,5
19 0,000 22,847 22,847 Calle eje 19 213,4 200,6 0,0 74,9 0,0 0,0 63,6
20 0,000 37,015 37,015 Abanico eje 20 79,6 179,2 135,8 112,8 0,0 0,0 139,2
21 0,000 26,807 26,807 Abanico eje 22 62,4 117,5 72,4 79,8 0,0 0,0 98,7
22 0,000 49,004 49,004 Abanico eje 22 386,9 475,3 0,1 156,6 0,0 0,0 237,6
23 0,000 46,237 46,237 Abanico eje 23 263,6 373,1 211,3 192,9 0,0 0,0 295,9
24 0,000 50,459 50,459 Abanico eje 24 249,9 209,6 205,5 207,7 0,0 0,0 322,2
25 0,000 51,858 51,858 Abanico eje 25 399,5 523,3 0,0 175,7 0,0 0,0 259,3

3 Caminos 2.829,2 4.066,4 1.821,0 2.014,9 0,0 0,0 1.626,9
26 0,000 94,503 94,503 Camino eje 26 386,6 900,3 184,6 322,8 0,0 0,0 321,8
27 0,000 28,158 28,158 Abanico eje 27 86,4 159,0 0,0 51,2 0,0 0,0 53,8
28 0,000 33,948 33,948 Abanico eje 28 30,8 183,3 0,2 57,2 0,0 0,0 61,1
29 0,000 208,929 208,929 Camino lateral eje 29 1.418,1 1.869,5 3,4 655,9 0,0 0,0 461,1
30 0,000 19,308 19,308 Abanico eje 30 22,9 66,2 71,0 47,5 0,0 0,0 59,0
31 0,000 20,287 20,287 Abanico eje 31 39,5 77,7 73,0 57,2 0,0 0,0 69,8
37 0,000 158,219 158,219 Camino eje 37 71,2 0,0 1.299,8 509,4 0,0 0,0 324,5
38 0,000 20,882 20,882 Abanico eje 38 19,8 67,1 120,3 36,0 0,0 0,0 24,0
39 0,000 18,511 18,511 Abanico eje 39 18,9 56,6 68,6 27,0 0,0 0,0 19,4
46 13,376 74,370 60,994 Acceso eje 46 498,5 474,8 0,0 166,0 0,0 0,0 168,5
47 0,000 21,595 21,595 Abanico eje 47 106,0 110,7 0,0 42,9 0,0 0,0 34,9
48 0,000 20,091 20,091 Abanico eje 48 130,6 101,3 0,0 41,8 0,0 0,0 29,0

4 Accesos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 0,000 0,000 0,000 Acceso eje 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 0,000 0,000 0,000 Acceso eje 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 0,000 0,000 0,000 Abanico eje 42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 0,000 0,000 0,000 Abanico eje 43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 0,000 0,000 0,000 Acceso eje 44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 0,000 0,000 0,000 Acceso eje 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Cunetas 497,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
49 0,000 140,571 140,571 Cuneta revestida eje 49 84,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 0,000 160,599 160,599 Cuneta revestida eje 50 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 0,000 86,629 86,629 Cuneta revestida eje 51 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 0,000 114,697 114,697 Cuneta revestida eje 52 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 0,000 32,609 32,609 Cuneta revestida eje 53 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 0,000 256,285 256,285 Cuneta en tirerra eje 56 70,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
57 0,000 38,047 38,047 Cuneta 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 0,000 91,449 91,449 Cuneta 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 0,000 97,962 97,962 Cuneta eje 61 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Colectores 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 0,000 42,498 42,498 Colector eje 54 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 0,000 14,950 14,950 Colector eje 55 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Desvíos provisionales de obra 315,1 513,7 10,4 216,9 0,0 0,2 180,2
59 0,000 100,259 100,259 Desvío provisional 264,2 469,2 10,4 198,2 0,0 0,2 164,3
60 0,000 16,066 16,066 Desvío provisional eje 60 50,9 44,5 0,0 18,7 0,0 0,0 15,8

TOTAL 14.895,6 28.366,5 14.286,6 14.180,1 0,0 732,1 20.472,3  
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DE FIRMES 
Rellenos SUBRASANTE

GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego Volumen Riego
0 Tronco de la N‐630 3.133,8 15.356,0 2.991,2 14.703,0 2.246,8 20.171,0 1.188,5 19.695,5 0,0 0,0 3.390,5 29.651,3

1 625.250,519 625.330,652 80,133 Eje N‐630 Tramo 1 196,6 948,2 180,3 876,7 161,4 1.397,8 82,3 1.362,5 0,0 0,0 277,6 2.113,2
2 625.469,373 625.907,660 438,287 Eje N‐630 Tramo 2 1.607,9 7.909,7 1.552,8 7.686,7 1.096,2 9.580,6 566,3 9.387,7 0,0 0,0 1.476,8 13.459,7
3 626.043,071 626.398,000 354,929 Eje N‐630 Tramo 3 875,6 4.254,5 815,9 3.949,1 732,5 6.232,8 364,6 6.035,2 0,0 0,0 1.213,0 9.358,4
32 0,000 86,270 86,270 Ramal eje 32 146,9 721,6 140,1 687,1 67,4 669,9 39,8 660,4 0,0 0,0 42,4 818,3
33 0,000 94,223 94,223 Ramal eje 33 161,4 801,9 158,5 786,2 77,7 772,9 45,9 763,3 0,0 0,0 63,5 1.063,1
34 0,000 195,552 195,552 Ramal eje 34 0,0 0,0 0,0 0,0 41,1 817,2 48,1 796,2 0,0 0,0 202,0 1.827,1
35 0,000 42,170 42,170 Ramal eje 35 75,4 370,5 72,0 353,7 34,7 345,3 20,5 340,6 0,0 0,0 20,7 417,7
36 0,000 45,150 45,150 Ramal eje 36 69,9 349,7 71,5 363,4 35,7 354,4 21,0 349,5 0,0 0,0 94,3 593,8

1 Glorieta 1 1.385,8 5.768,7 681,7 3.377,3 333,0 3.305,2 365,0 5.324,4 0,0 0,0 539,5 7.439,5
4 0,000 182,210 182,210 Glorieta 1 370,5 1.825,0 358,9 1.766,0 175,0 1.735,7 103,5 1.717,2 0,0 0,0 16,0 1.934,2
6 0,000 52,644 52,644 Abanico Eje 6 86,9 426,7 82,7 405,6 39,8 395,1 23,4 389,3 0,0 0,0 25,9 485,9
7 0,000 52,620 52,620 Abanico Eje 7 77,9 389,9 79,9 405,9 39,8 395,4 23,5 389,6 0,0 0,0 111,9 684,8
8 0,000 51,969 51,969 Abanico EJE 8 76,7 384,0 78,6 399,8 39,2 389,4 23,1 383,7 0,0 0,0 108,5 665,0
9 0,000 51,984 51,984 Abanico Eje 9 85,8 420,9 81,6 400,1 39,2 389,7 23,1 384,0 0,0 0,0 25,6 479,3
10 0,000 44,915 44,915 Camino Eje 10 104,1 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8 314,7 0,0 0,0 13,2 397,7
11 0,000 31,071 31,071 Abanico Eje 11 35,1 109,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 88,0 0,0 0,0 6,0 132,1
12 0,000 42,604 42,604 Abanico Eje 12 56,1 176,4 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 145,3 0,0 0,0 9,0 211,7
13 0,000 156,000 156,000 Camino Eje 13 222,8 831,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4 799,8 0,0 0,0 43,0 1.095,8
14 0,000 32,718 32,718 Abanico Eje 14 35,9 112,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 93,1 0,0 0,0 1,7 128,0
15 0,000 21,078 21,078 Abanico Eje 15 19,3 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 46,8 0,0 0,0 1,3 70,1
16 0,000 47,571 47,571 Calle eje 16 118,4 379,6 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6 333,0 0,0 0,0 14,7 437,3
17 0,000 36,524 36,524 Abanico eje 17 48,0 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 118,8 0,0 0,0 81,3 359,8
18 0,000 36,297 36,297 Abanico eje 18 48,3 162,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 121,2 0,0 0,0 81,4 357,9

2 Glorieta 2 793,7 3.730,1 658,6 3.288,4 325,6 3.243,0 228,8 3.563,7 0,0 0,0 403,3 8.287,8
5 0,000 182,000 182,000 Glorieta 2 351,2 1.754,2 350,0 1.748,7 174,7 1.745,9 104,7 1.744,4 0,0 0,0 12,9 5.317,8
19 0,000 22,847 22,847 Calle eje 19 48,4 154,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 127,1 0,0 0,0 2,2 169,0
20 0,000 37,015 37,015 Abanico eje 20 48,7 163,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 134,6 0,0 0,0 76,8 354,0
21 0,000 26,807 26,807 Abanico eje 22 32,1 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 85,4 0,0 0,0 57,9 249,7
22 0,000 49,004 49,004 Abanico eje 22 79,7 391,2 75,8 371,7 36,4 361,9 21,5 356,6 0,0 0,0 24,1 446,2
23 0,000 46,237 46,237 Abanico eje 23 69,6 348,2 71,2 362,2 35,5 353,0 21,0 348,0 0,0 0,0 98,6 608,1
24 0,000 50,459 50,459 Abanico eje 24 76,7 383,7 78,5 398,3 39,0 385,2 22,8 376,4 0,0 0,0 105,4 656,6
25 0,000 51,858 51,858 Abanico eje 25 87,2 428,1 83,1 407,4 40,0 397,0 23,6 391,3 0,0 0,0 25,5 486,3

3 Caminos 1.226,4 3.759,4 0,0 0,0 0,0 0,0 157,5 1.549,1 0,0 0,0 243,0 4.995,2
26 0,000 94,503 94,503 Camino eje 26 222,7 700,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,1 662,6 0,0 0,0 32,0 865,7
27 0,000 28,158 28,158 Abanico eje 27 36,5 112,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 88,1 0,0 0,0 8,3 146,2
28 0,000 33,948 33,948 Abanico eje 28 42,2 132,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 105,8 0,0 0,0 8,1 163,6
29 0,000 208,929 208,929 Camino lateral eje 29 404,5 1.255,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,5 1.641,2
30 0,000 19,308 19,308 Abanico eje 30 18,5 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 48,1 0,0 0,0 35,6 148,0
31 0,000 20,287 20,287 Abanico eje 31 21,0 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 50,2 0,0 0,0 43,6 177,9
37 0,000 158,219 158,219 Camino eje 37 274,1 792,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,4 1.112,3
38 0,000 20,882 20,882 Abanico eje 38 15,8 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 44,5 0,0 0,0 3,7 66,5
39 0,000 18,511 18,511 Abanico eje 39 12,6 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 34,0 0,0 0,0 3,3 54,4
46 13,376 74,370 60,994 Acceso eje 46 128,4 408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,9 394,6 0,0 0,0 0,2 448,0
47 0,000 21,595 21,595 Abanico eje 47 27,8 72,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 62,6 0,0 0,0 0,6 90,3
48 0,000 20,091 20,091 Abanico eje 48 22,4 68,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 58,6 0,0 0,0 0,6 81,1

4 Accesos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 0,000 0,000 0,000 Acceso eje 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 0,000 0,000 0,000 Acceso eje 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 0,000 0,000 0,000 Abanico eje 42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 0,000 0,000 0,000 Abanico eje 43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 0,000 0,000 0,000 Acceso eje 44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 0,000 0,000 0,000 Acceso eje 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Cunetas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 0,000 140,571 140,571 Cuneta revestida eje 49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 0,000 160,599 160,599 Cuneta revestida eje 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 0,000 86,629 86,629 Cuneta revestida eje 51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 0,000 114,697 114,697 Cuneta revestida eje 52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 0,000 32,609 32,609 Cuneta revestida eje 53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 0,000 256,285 256,285 Cuneta en tirerra eje 56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 0,000 38,047 38,047 Cuneta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 0,000 91,449 91,449 Cuneta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 0,000 97,962 97,962 Cuneta eje 61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Colectores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 0,000 42,498 42,498 Colector eje 54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 0,000 14,950 14,950 Colector eje 55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Desvíos provisionales de obra 152,3 566,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7 549,0 0,2 652,5
59 0,000 100,259 100,259 Desvío provisional 138,9 516,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 501,4 0,1 594,4
60 0,000 16,066 16,066 Desvío provisional eje 60 13,4 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 47,6 0,0 58,0

TOTAL 6.691,9 29.180,4 4.331,5 21.368,7 2.905,3 26.719,2 1.939,8 30.132,7 27,7 549,0 4.576,4 51.026,3

R E S U M E N   D E   F I R M E S   P O R   G R U P O S
ZA ZA AC22 bin S AC22 surf S AC16 surf S

  



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
 

Istram 21.11.11.19 02/03/22 13:47:44   1194                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    1 : Eje N-630 Tramo 1 
   
   
                                       
=================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       
=================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
   625250.519              ZA        2.383         0.00          0.0              ZA        2.179         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        2.245         0.00          0.0     AC22 surf S        1.027         0.00          0.0 
                     Rellenos        3.464         0.00          0.0 
   625260.000              ZA        2.442        22.87         22.9              ZA        2.239        20.95         20.9 
                   AC22 bin S        2.234        21.23         21.2     AC22 surf S        1.027         9.74          9.7 
                     Rellenos        3.464        32.85         32.8 
   625280.000              ZA        2.455        48.97         71.8              ZA        2.252        44.91         65.9 
                   AC22 bin S        1.905        41.39         62.6     AC22 surf S        1.027        20.54         30.3 
                     Rellenos        3.464        69.28        102.1 
   625290.000              ZA        2.459        24.57         96.4              ZA        2.256        22.54         88.4 
                   AC22 bin S        1.834        18.69         81.3     AC22 surf S        1.027        10.27         40.6 
                     Rellenos        3.464        34.64        136.8 
   625291.298              ZA        2.460         3.19         99.6              ZA        2.257         2.93         91.3 
                   AC22 bin S        1.831         2.38         83.7     AC22 surf S        1.027         1.33         41.9 
                     Rellenos        3.464         4.50        141.3 
   625300.000              ZA        2.461        21.41        121.0              ZA        2.258        19.64        111.0 
                   AC22 bin S        1.858        16.05         99.7     AC22 surf S        1.027         8.94         50.8 
                     Rellenos        3.464        30.15        171.4 
   625320.000              ZA        2.468        49.28        170.3              ZA        2.265        45.23        156.2 
                   AC22 bin S        2.037        38.95        138.7     AC22 surf S        1.027        20.55         71.4 
                     Rellenos        3.464        69.28        240.7 
   625330.652              ZA        2.471        26.30        196.6              ZA        2.267        24.13        180.3 
                   AC22 bin S        2.235        22.75        161.4     AC22 surf S        1.027        10.94         82.3 
                     Rellenos        3.464        36.90        277.6 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    1 : Eje N-630 Tramo 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       196.6 
                       ZA                                       180.3 
                       AC22 bin S                               161.4 
                       AC22 surf S                               82.3 
                       Rellenos                                 277.6 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    2 : Eje N-630 Tramo 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
   625469.373              ZA        2.472         0.00          0.0              ZA        2.269         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        1.942         0.00          0.0     AC22 surf S        1.027         0.00          0.0 
                     Rellenos        3.464         0.00          0.0 
   625480.000              ZA        2.465        26.23         26.2              ZA        2.261        24.07         24.1 
                   AC22 bin S        1.957        20.71         20.7     AC22 surf S        1.027        10.92         10.9 
                     Rellenos        3.464        36.81         36.8 
   625500.000              ZA        2.465        49.30         75.5              ZA        2.247        45.08         69.2 
                   AC22 bin S        2.122        40.78         61.5     AC22 surf S        1.027        20.54         31.5 
                     Rellenos        3.450        69.14        106.0 
   625520.000              ZA        2.471        49.36        124.9              ZA        2.268        45.15        114.3 
                   AC22 bin S        2.191        43.13        104.6     AC22 surf S        1.027        20.54         52.0 
                     Rellenos        3.422        68.72        174.7 
   625540.000              ZA        4.135        66.06        191.0              ZA        3.938        62.06        176.4 
                   AC22 bin S        1.878        40.69        145.3     AC22 surf S        1.095        21.23         73.2 
                     Rellenos        3.387        68.09        242.8 
   625560.000              ZA        4.324        84.60        275.6              ZA        4.117        80.55        256.9 
                   AC22 bin S        2.046        39.24        184.6     AC22 surf S        1.171        22.67         95.9 
                     Rellenos        3.425        68.12        310.9 
   625580.000              ZA        4.376        87.01        362.6              ZA        4.171        82.88        339.8 
                   AC22 bin S        2.346        43.92        228.5     AC22 surf S        1.247        24.18        120.1 
                     Rellenos        3.419        68.44        379.3 
   625600.000              ZA        3.457        78.33        440.9              ZA        3.410        75.81        415.6 
                   AC22 bin S        2.479        48.25        276.7     AC22 surf S        1.323        25.70        145.8 
                     Rellenos        3.125        65.44        444.8 
   625620.000              ZA        3.657        71.14        512.0              ZA        3.612        70.23        485.8 
                   AC22 bin S        3.303        57.82        334.5     AC22 surf S        1.387        27.10        172.9 
                     Rellenos        3.267        63.92        508.7 
   625640.000              ZA        3.661        73.19        585.2              ZA        3.616        72.29        558.1 
                   AC22 bin S        3.169        64.72        399.3     AC22 surf S        1.387        27.74        200.6 
                     Rellenos        3.272        65.39        574.1 
   625660.000              ZA        3.673        73.35        658.6              ZA        3.630        72.46        630.6 
                   AC22 bin S        3.397        65.66        464.9     AC22 surf S        1.386        27.73        228.3 
                     Rellenos        3.416        66.88        641.0 
   625680.000              ZA        3.695        73.68        732.3              ZA        3.657        72.87        703.4 
                   AC22 bin S        3.040        64.37        529.3     AC22 surf S        1.386        27.73        256.1 
                     Rellenos        3.556        69.72        710.7 
   625696.018              ZA        3.696        59.20        791.4              ZA        3.601        58.13        761.6 
                   AC22 bin S        2.844        47.13        576.4     AC22 surf S        1.387        22.21        278.3 
                     Rellenos        3.449        56.10        766.8 
   625700.000              ZA        3.685        14.70        806.1              ZA        3.582        14.30        775.9 
                   AC22 bin S        2.820        11.28        587.7     AC22 surf S        1.387         5.52        283.8 
                     Rellenos        3.454        13.74        780.5 
   625720.000              ZA        3.661        73.46        879.6              ZA        3.507        70.89        846.8 
                   AC22 bin S        2.882        57.03        644.7     AC22 surf S        1.387        27.74        311.6 
                     Rellenos        3.504        69.58        850.1 
   625740.000              ZA        3.675        73.37        953.0              ZA        3.480        69.87        916.6 
                   AC22 bin S        2.993        58.75        703.5     AC22 surf S        1.387        27.74        339.3 
                     Rellenos        3.485        69.90        920.0 
   625760.000              ZA        3.679        73.54       1026.5              ZA        3.480        69.61        986.2 
                   AC22 bin S        2.810        58.03        761.5     AC22 surf S        1.387        27.74        367.0 
                     Rellenos        3.471        69.56        989.6 
   625780.000              ZA        3.686        73.65       1100.2              ZA        3.488        69.68       1055.9 
                   AC22 bin S        2.384        51.94        813.5     AC22 surf S        1.387        27.74        394.8 
                     Rellenos        3.478        69.48       1059.0 
   625800.000              ZA        3.666        73.52       1173.7              ZA        3.499        69.87       1125.8 
                   AC22 bin S        2.098        44.82        858.3     AC22 surf S        1.387        27.74        422.5 
                     Rellenos        3.468        69.45       1128.5 
   625820.000              ZA        4.538        82.04       1255.7              ZA        4.431        79.31       1205.1 
                   AC22 bin S        2.279        43.77        902.0     AC22 surf S        1.387        27.75        450.3 
                     Rellenos        3.351        68.19       1196.7 
   625840.000              ZA        4.733        92.70       1348.4              ZA        4.687        91.19       1296.3 
                   AC22 bin S        2.299        45.78        947.8     AC22 surf S        1.387        27.74        478.0 
                     Rellenos        3.140        64.91       1261.6 
   625860.000              ZA        4.536        92.69       1441.1              ZA        4.493        91.80       1388.1 
                   AC22 bin S        2.276        45.75        993.6     AC22 surf S        1.387        27.74        505.8 
                     Rellenos        3.144        62.85       1324.5 
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   625880.000              ZA        3.395        79.32       1520.4              ZA        3.352        78.45       1466.5 
                   AC22 bin S        2.014        42.90       1036.5     AC22 surf S        1.289        26.76        532.5 
                     Rellenos        3.187        63.31       1387.8 
   625900.000              ZA        3.059        64.55       1585.0              ZA        3.016        63.68       1530.2 
                   AC22 bin S        2.237        42.51       1079.0     AC22 surf S        1.190        24.79        557.3 
                     Rellenos        3.233        64.20       1452.0 
   625907.660              ZA        2.933        22.95       1607.9              ZA        2.891        22.62       1552.8 
                   AC22 bin S        2.257        17.21       1096.2     AC22 surf S        1.151         8.97        566.3 
                     Rellenos        3.256        24.85       1476.8 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    2 : Eje N-630 Tramo 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                      1607.9 
                       ZA                                      1552.8 
                       AC22 bin S                              1096.2 
                       AC22 surf S                              566.3 
                       Rellenos                                1476.8 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    3 : Eje N-630 Tramo 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
   626043.071              ZA        2.470         0.00          0.0              ZA        2.234         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        2.341         0.00          0.0     AC22 surf S        1.027         0.00          0.0 
                     Rellenos        3.464         0.00          0.0 
   626060.000              ZA        2.479        41.90         41.9              ZA        2.673        41.53         41.5 
                   AC22 bin S        2.177        38.24         38.2     AC22 surf S        1.027        17.39         17.4 
                     Rellenos        3.464        58.65         58.6 
   626080.000              ZA        2.465        49.44         91.3              ZA        2.280        49.52         91.1 
                   AC22 bin S        2.208        43.85         82.1     AC22 surf S        1.027        20.55         37.9 
                     Rellenos        3.464        69.28        127.9 
   626100.000              ZA        2.458        49.23        140.6              ZA        2.221        45.01        136.1 
                   AC22 bin S        1.954        41.62        123.7     AC22 surf S        1.027        20.55         58.5 
                     Rellenos        3.464        69.28        197.2 
   626120.000              ZA        2.446        49.04        189.6              ZA        2.208        44.29        180.4 
                   AC22 bin S        1.650        36.03        159.7     AC22 surf S        1.027        20.54         79.0 
                     Rellenos        3.464        69.28        266.5 
   626140.000              ZA        2.455        49.01        238.6              ZA        2.218        44.26        224.6 
                   AC22 bin S        1.759        34.08        193.8     AC22 surf S        1.027        20.54         99.6 
                     Rellenos        3.464        69.28        335.8 
   626160.000              ZA        2.477        49.32        287.9              ZA        2.240        44.58        269.2 
                   AC22 bin S        2.061        38.19        232.0     AC22 surf S        1.027        20.54        120.1 
                     Rellenos        3.464        69.28        405.1 
   626180.000              ZA        2.451        49.28        337.2              ZA        2.214        44.54        313.7 
                   AC22 bin S        2.023        40.84        272.9     AC22 surf S        1.027        20.54        140.7 
                     Rellenos        3.464        69.28        474.3 
   626200.000              ZA        2.469        49.20        386.4              ZA        2.232        44.46        358.2 
                   AC22 bin S        2.232        42.56        315.4     AC22 surf S        1.027        20.55        161.2 
                     Rellenos        3.464        69.28        543.6 
   626220.000              ZA        2.470        49.40        435.8              ZA        2.244        44.76        403.0 
                   AC22 bin S        2.227        44.59        360.0     AC22 surf S        1.027        20.55        181.7 
                     Rellenos        3.464        69.28        612.9 
   626240.000              ZA        2.471        49.41        485.2              ZA        2.311        45.55        448.5 
                   AC22 bin S        2.091        43.18        403.2     AC22 surf S        1.027        20.55        202.3 
                     Rellenos        3.464        69.28        682.2 
   626260.000              ZA        2.479        49.50        534.7              ZA        2.231        45.42        493.9 
                   AC22 bin S        2.181        42.73        445.9     AC22 surf S        1.027        20.54        222.8 
                     Rellenos        3.440        69.04        751.2 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
   626280.000              ZA        2.469        49.48        584.2              ZA        2.229        44.61        538.5 
                   AC22 bin S        1.928        41.09        487.0     AC22 surf S        1.027        20.53        243.4 
                     Rellenos        3.415        68.55        819.8 
   626300.000              ZA        2.477        49.46        633.7              ZA        2.299        45.28        583.8 
                   AC22 bin S        2.202        41.30        528.3     AC22 surf S        1.027        20.53        263.9 
                     Rellenos        3.415        68.31        888.1 
   626320.000              ZA        2.470        49.47        683.1              ZA        2.386        46.85        630.7 
                   AC22 bin S        2.208        44.10        572.4     AC22 surf S        1.027        20.54        284.4 
                     Rellenos        3.415        68.31        956.4 
   626340.000              ZA        2.463        49.33        732.5              ZA        2.339        47.26        677.9 
                   AC22 bin S        2.201        44.09        616.5     AC22 surf S        1.028        20.55        305.0 
                     Rellenos        3.403        68.18       1024.6 
   626360.000              ZA        2.507        49.69        782.2              ZA        2.421        47.60        725.5 
                   AC22 bin S        2.080        42.81        659.3     AC22 surf S        1.027        20.55        325.5 
                     Rellenos        3.268        66.71       1091.3 
   626380.000              ZA        2.483        49.90        832.1              ZA        2.405        48.26        773.8 
                   AC22 bin S        1.869        39.50        698.8     AC22 surf S        1.027        20.54        346.1 
                     Rellenos        3.193        64.61       1155.9 
   626398.000              ZA        2.355        43.55        875.6              ZA        2.277        42.14        815.9 
                   AC22 bin S        1.877        33.71        732.5     AC22 surf S        1.027        18.49        364.6 
                     Rellenos        3.154        57.12       1213.0 
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  Istram 21.11.11.19 02/03/22 13:47:45   1194                                                                             pagina   3 
  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :    3 : Eje N-630 Tramo 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       875.6 
                       ZA                                       815.9 
                       AC22 bin S                               732.5 
                       AC22 surf S                              364.6 
                       Rellenos                                1213.0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Istram 21.11.11.19 02/03/22 13:47:46   1194                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    4 : Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.993         0.00          0.0              ZA        1.934         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        0.945         0.00          0.0     AC22 surf S        0.560         0.00          0.0 
        2.000              ZA        1.994         3.99          4.0              ZA        1.935         3.87          3.9 
                   AC22 bin S        0.946         1.89          1.9     AC22 surf S        0.560         1.12          1.1 
        4.000              ZA        1.994         3.99          8.0              ZA        1.936         3.87          7.7 
                   AC22 bin S        0.946         1.89          3.8     AC22 surf S        0.560         1.12          2.2 
        6.000              ZA        1.994         3.99         12.0              ZA        1.935         3.87         11.6 
                   AC22 bin S        0.946         1.89          5.7     AC22 surf S        0.560         1.12          3.4 
        8.000              ZA        1.993         3.99         16.0              ZA        1.935         3.87         15.5 
                   AC22 bin S        0.946         1.89          7.6     AC22 surf S        0.560         1.12          4.5 
       10.000              ZA        1.992         3.99         19.9              ZA        1.933         3.87         19.3 
                   AC22 bin S        0.945         1.89          9.5     AC22 surf S        0.560         1.12          5.6 
       12.000              ZA        1.993         3.99         23.9              ZA        1.935         3.87         23.2 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         11.3     AC22 surf S        0.560         1.12          6.7 
       14.000              ZA        1.994         3.99         27.9              ZA        1.935         3.87         27.1 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         13.2     AC22 surf S        0.560         1.12          7.8 
       16.000              ZA        1.993         3.99         31.9              ZA        1.935         3.87         31.0 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         15.1     AC22 surf S        0.560         1.12          9.0 
       18.000              ZA        1.994         3.99         35.9              ZA        1.935         3.87         34.8 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         17.0     AC22 surf S        0.560         1.12         10.1 
       18.260              ZA        2.235         0.55         36.4              ZA        2.177         0.53         35.4 
                   AC22 bin S        1.062         0.26         17.3     AC22 surf S        0.622         0.15         10.2 
                     Rellenos        1.223         0.16          0.2 
       18.260              ZA        2.235         0.00         36.4              ZA        2.177         0.00         35.4 
                   AC22 bin S        1.062         0.00         17.3     AC22 surf S        0.622         0.00         10.2 
                     Rellenos        1.039         0.00          0.2 
       20.000              ZA        2.235         3.89         40.3              ZA        2.177         3.79         39.1 
                   AC22 bin S        1.062         1.85         19.1     AC22 surf S        0.622         1.08         11.3 
                     Rellenos        1.039         1.81          2.0 
       22.000              ZA        2.235         4.47         44.8              ZA        2.177         4.35         43.5 
                   AC22 bin S        1.062         2.12         21.3     AC22 surf S        0.622         1.24         12.6 
                     Rellenos        1.039         2.08          4.0 
       23.264              ZA        2.235         2.82         47.6              ZA        2.177         2.75         46.3 
                   AC22 bin S        1.062         1.34         22.6     AC22 surf S        0.622         0.79         13.4 
                     Rellenos        1.039         1.31          5.4 
       23.264              ZA        2.235         0.00         47.6              ZA        2.177         0.00         46.3 
                   AC22 bin S        1.062         0.00         22.6     AC22 surf S        0.622         0.00         13.4 
                     Rellenos        1.223         0.00          5.4 
       24.000              ZA        1.994         1.56         49.2              ZA        1.935         1.51         47.8 
                   AC22 bin S        0.946         0.74         23.3     AC22 surf S        0.560         0.44         13.8 
                     Rellenos        0.000         0.45          5.8 
       26.000              ZA        1.992         3.99         53.2              ZA        1.934         3.87         51.6 
                   AC22 bin S        0.945         1.89         25.2     AC22 surf S        0.560         1.12         14.9 
       28.000              ZA        1.992         3.98         57.1              ZA        1.934         3.87         55.5 
                   AC22 bin S        0.945         1.89         27.1     AC22 surf S        0.560         1.12         16.0 
       30.000              ZA        1.992         3.98         61.1              ZA        1.934         3.87         59.4 
                   AC22 bin S        0.945         1.89         29.0     AC22 surf S        0.560         1.12         17.1 
       32.000              ZA        1.993         3.99         65.1              ZA        1.935         3.87         63.2 
                   AC22 bin S        0.945         1.89         30.9     AC22 surf S        0.560         1.12         18.3 
       34.000              ZA        1.993         3.99         69.1              ZA        1.935         3.87         67.1 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         32.8     AC22 surf S        0.560         1.12         19.4 
       36.000              ZA        1.994         3.99         73.1              ZA        1.935         3.87         71.0 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         34.7     AC22 surf S        0.560         1.12         20.5 
       38.000              ZA        1.993         3.99         77.1              ZA        1.935         3.87         74.8 
                   AC22 bin S        0.945         1.89         36.6     AC22 surf S        0.560         1.12         21.6 
       40.000              ZA        1.993         3.99         81.1              ZA        1.935         3.87         78.7 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         38.5     AC22 surf S        0.560         1.12         22.7 
       42.000              ZA        1.993         3.99         85.0              ZA        1.935         3.87         82.6 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         40.4     AC22 surf S        0.560         1.12         23.9 
       44.000              ZA        1.994         3.99         89.0              ZA        1.935         3.87         86.5 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         42.2     AC22 surf S        0.560         1.12         25.0 
       46.000              ZA        1.990         3.98         93.0              ZA        1.932         3.87         90.3 
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                   AC22 bin S        0.944         1.89         44.1     AC22 surf S        0.559         1.12         26.1 
       48.000              ZA        1.993         3.98         97.0              ZA        1.934         3.87         94.2 
                   AC22 bin S        0.945         1.89         46.0     AC22 surf S        0.560         1.12         27.2 
       50.000              ZA        1.993         3.99        101.0              ZA        1.934         3.87         98.1 
                   AC22 bin S        0.945         1.89         47.9     AC22 surf S        0.560         1.12         28.3 
       52.000              ZA        1.993         3.99        105.0              ZA        1.934         3.87        101.9 
                   AC22 bin S        0.945         1.89         49.8     AC22 surf S        0.560         1.12         29.5 
       54.000              ZA        1.994         3.99        109.0              ZA        1.936         3.87        105.8 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         51.7     AC22 surf S        0.560         1.12         30.6 
       56.000              ZA        1.994         3.99        112.9              ZA        1.935         3.87        109.7 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         53.6     AC22 surf S        0.560         1.12         31.7 
       58.000              ZA        1.993         3.99        116.9              ZA        1.935         3.87        113.5 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         55.5     AC22 surf S        0.560         1.12         32.8 
       60.000              ZA        1.994         3.99        120.9              ZA        1.935         3.87        117.4 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         57.4     AC22 surf S        0.560         1.12         33.9 
       62.000              ZA        1.991         3.99        124.9              ZA        1.932         3.87        121.3 
                   AC22 bin S        0.944         1.89         59.3     AC22 surf S        0.559         1.12         35.1 
       64.000              ZA        1.994         3.99        128.9              ZA        1.935         3.87        125.1 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         61.2     AC22 surf S        0.560         1.12         36.2 
       66.000              ZA        1.994         3.99        132.9              ZA        1.935         3.87        129.0 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         63.0     AC22 surf S        0.560         1.12         37.3 
       68.000              ZA        1.994         3.99        136.9              ZA        1.935         3.87        132.9 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         64.9     AC22 surf S        0.560         1.12         38.4 
       70.000              ZA        1.991         3.99        140.9              ZA        1.933         3.87        136.8 
                   AC22 bin S        0.945         1.89         66.8     AC22 surf S        0.560         1.12         39.5 
       70.755              ZA        1.991         1.50        142.4              ZA        1.932         1.46        138.2 
                   AC22 bin S        0.944         0.71         67.5     AC22 surf S        0.559         0.42         40.0 
       71.971              ZA        2.367         2.65        145.0              ZA        2.229         2.53        140.7 
                   AC22 bin S        1.062         1.22         68.8     AC22 surf S        0.622         0.72         40.7 
                     Rellenos        0.492         0.30          6.1 
       72.000              ZA        2.367         0.07        145.1              ZA        2.229         0.06        140.8 
                   AC22 bin S        1.062         0.03         68.8     AC22 surf S        0.622         0.02         40.7 
                     Rellenos        0.492         0.01          6.1 
       74.000              ZA        2.367         4.73        149.8              ZA        2.229         4.46        145.3 
                   AC22 bin S        1.062         2.12         70.9     AC22 surf S        0.622         1.24         42.0 
                     Rellenos        0.492         0.98          7.1 
       76.000              ZA        2.367         4.73        154.5              ZA        2.229         4.46        149.7 
                   AC22 bin S        1.062         2.12         73.0     AC22 surf S        0.622         1.24         43.2 
                     Rellenos        0.492         0.98          8.1 
       77.993              ZA        2.367         4.72        159.3              ZA        2.229         4.44        154.2 
                   AC22 bin S        1.062         2.12         75.2     AC22 surf S        0.622         1.24         44.4 
                     Rellenos        0.492         0.98          9.1 
       78.000              ZA        2.367         0.02        159.3              ZA        2.229         0.02        154.2 
                   AC22 bin S        1.062         0.01         75.2     AC22 surf S        0.622         0.00         44.4 
                     Rellenos        0.492         0.00          9.1 
       78.673              ZA        2.367         1.59        160.9              ZA        2.229         1.50        155.7 
                   AC22 bin S        1.062         0.71         75.9     AC22 surf S        0.622         0.42         44.9 
                     Rellenos        0.492         0.33          9.4 
       80.000              ZA        1.994         2.89        163.8              ZA        1.935         2.76        158.4 
                   AC22 bin S        0.946         1.33         77.2     AC22 surf S        0.560         0.78         45.6 
                     Rellenos        0.000         0.33          9.7 
       82.000              ZA        1.994         3.99        167.7              ZA        1.935         3.87        162.3 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         79.1     AC22 surf S        0.560         1.12         46.8 
       84.000              ZA        1.992         3.99        171.7              ZA        1.934         3.87        166.2 
                   AC22 bin S        0.945         1.89         81.0     AC22 surf S        0.560         1.12         47.9 
       86.000              ZA        1.994         3.99        175.7              ZA        1.936         3.87        170.1 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         82.9     AC22 surf S        0.560         1.12         49.0 
       88.000              ZA        1.994         3.99        179.7              ZA        1.935         3.87        173.9 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         84.8     AC22 surf S        0.560         1.12         50.1 
       90.000              ZA        1.994         3.99        183.7              ZA        1.935         3.87        177.8 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         86.7     AC22 surf S        0.560         1.12         51.2 
       92.000              ZA        1.994         3.99        187.7              ZA        1.935         3.87        181.7 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         88.6     AC22 surf S        0.560         1.12         52.4 
       94.000              ZA        1.994         3.99        191.7              ZA        1.936         3.87        185.5 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         90.5     AC22 surf S        0.560         1.12         53.5 
       96.000              ZA        1.994         3.99        195.7              ZA        1.936         3.87        189.4 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         92.3     AC22 surf S        0.560         1.12         54.6 
       98.000              ZA        1.994         3.99        199.7              ZA        1.936         3.87        193.3 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         94.2     AC22 surf S        0.560         1.12         55.7 
      100.000              ZA        1.994         3.99        203.6              ZA        1.936         3.87        197.1 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         96.1     AC22 surf S        0.560         1.12         56.8 
      102.000              ZA        1.993         3.99        207.6              ZA        1.935         3.87        201.0 
                   AC22 bin S        0.946         1.89         98.0     AC22 surf S        0.560         1.12         58.0 
      104.000              ZA        1.993         3.99        211.6              ZA        1.934         3.87        204.9 
                   AC22 bin S        0.945         1.89         99.9     AC22 surf S        0.560         1.12         59.1 
      106.000              ZA        1.993         3.99        215.6              ZA        1.935         3.87        208.8 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        101.8     AC22 surf S        0.560         1.12         60.2 
      107.061              ZA        1.991         2.11        217.7              ZA        1.932         2.05        210.8 
                   AC22 bin S        0.944         1.00        102.8     AC22 surf S        0.559         0.59         60.8 

      107.999              ZA        2.367         2.04        219.8              ZA        2.229         1.95        212.8 
                   AC22 bin S        1.062         0.94        103.7     AC22 surf S        0.622         0.55         61.4 
                     Rellenos        0.492         0.23         10.0 
      108.000              ZA        2.367         0.00        219.8              ZA        2.229         0.00        212.8 
                   AC22 bin S        1.062         0.00        103.7     AC22 surf S        0.622         0.00         61.4 
                     Rellenos        0.492         0.00         10.0 
      110.000              ZA        2.367         4.73        224.5              ZA        2.229         4.46        217.2 
                   AC22 bin S        1.062         2.12        105.9     AC22 surf S        0.622         1.24         62.6 
                     Rellenos        0.492         0.98         10.9 
      112.000              ZA        2.367         4.73        229.2              ZA        2.229         4.46        221.7 
                   AC22 bin S        1.062         2.12        108.0     AC22 surf S        0.622         1.24         63.8 
                     Rellenos        0.492         0.98         11.9 
      113.998              ZA        2.367         4.73        234.0              ZA        2.229         4.45        226.1 
                   AC22 bin S        1.062         2.12        110.1     AC22 surf S        0.622         1.24         65.1 
                     Rellenos        0.492         0.98         12.9 
      114.000              ZA        2.367         0.00        234.0              ZA        2.229         0.00        226.1 
                   AC22 bin S        1.062         0.00        110.1     AC22 surf S        0.622         0.00         65.1 
                     Rellenos        0.492         0.00         12.9 
      114.911              ZA        1.991         1.99        235.9              ZA        1.932         1.90        228.0 
                   AC22 bin S        0.944         0.91        111.0     AC22 surf S        0.559         0.54         65.6 
                     Rellenos        0.000         0.22         13.1 
      116.000              ZA        1.994         2.17        238.1              ZA        1.935         2.11        230.1 
                   AC22 bin S        0.946         1.03        112.1     AC22 surf S        0.560         0.61         66.2 
      118.000              ZA        1.990         3.98        242.1              ZA        1.932         3.87        234.0 
                   AC22 bin S        0.944         1.89        114.0     AC22 surf S        0.559         1.12         67.4 
      120.000              ZA        1.987         3.98        246.1              ZA        1.929         3.86        237.9 
                   AC22 bin S        0.943         1.89        115.8     AC22 surf S        0.558         1.12         68.5 
      122.000              ZA        1.994         3.98        250.1              ZA        1.935         3.86        241.7 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        117.7     AC22 surf S        0.560         1.12         69.6 
      124.000              ZA        1.994         3.99        254.0              ZA        1.935         3.87        245.6 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        119.6     AC22 surf S        0.560         1.12         70.7 
      126.000              ZA        1.994         3.99        258.0              ZA        1.935         3.87        249.5 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        121.5     AC22 surf S        0.560         1.12         71.8 
      128.000              ZA        1.994         3.99        262.0              ZA        1.935         3.87        253.3 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        123.4     AC22 surf S        0.560         1.12         73.0 
      130.000              ZA        1.994         3.99        266.0              ZA        1.935         3.87        257.2 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        125.3     AC22 surf S        0.560         1.12         74.1 
      132.000              ZA        1.994         3.99        270.0              ZA        1.935         3.87        261.1 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        127.2     AC22 surf S        0.560         1.12         75.2 
      134.000              ZA        1.994         3.99        274.0              ZA        1.936         3.87        264.9 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        129.1     AC22 surf S        0.560         1.12         76.3 
      136.000              ZA        1.994         3.99        278.0              ZA        1.936         3.87        268.8 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        131.0     AC22 surf S        0.560         1.12         77.4 
      138.000              ZA        1.994         3.99        282.0              ZA        1.936         3.87        272.7 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        132.9     AC22 surf S        0.560         1.12         78.6 
      140.000              ZA        1.969         3.96        285.9              ZA        1.936         3.87        276.6 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        134.8     AC22 surf S        0.560         1.12         79.7 
      142.000              ZA        1.965         3.93        289.9              ZA        1.934         3.87        280.4 
                   AC22 bin S        0.945         1.89        136.6     AC22 surf S        0.560         1.12         80.8 
      144.000              ZA        1.967         3.93        293.8              ZA        1.935         3.87        284.3 
                   AC22 bin S        0.945         1.89        138.5     AC22 surf S        0.560         1.12         81.9 
      146.000              ZA        1.969         3.94        297.7              ZA        1.935         3.87        288.2 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        140.4     AC22 surf S        0.560         1.12         83.0 
      148.000              ZA        1.977         3.95        301.7              ZA        1.935         3.87        292.0 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        142.3     AC22 surf S        0.560         1.12         84.2 
      150.000              ZA        1.986         3.96        305.6              ZA        1.936         3.87        295.9 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        144.2     AC22 surf S        0.560         1.12         85.3 
      152.000              ZA        1.990         3.98        309.6              ZA        1.935         3.87        299.8 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        146.1     AC22 surf S        0.560         1.12         86.4 
      154.000              ZA        1.992         3.98        313.6              ZA        1.934         3.87        303.7 
                   AC22 bin S        0.945         1.89        148.0     AC22 surf S        0.560         1.12         87.5 
      156.000              ZA        1.994         3.99        317.6              ZA        1.935         3.87        307.5 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        149.9     AC22 surf S        0.560         1.12         88.6 
      158.000              ZA        1.994         3.99        321.6              ZA        1.935         3.87        311.4 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        151.8     AC22 surf S        0.560         1.12         89.8 
      160.000              ZA        1.994         3.99        325.6              ZA        1.935         3.87        315.3 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        153.7     AC22 surf S        0.560         1.12         90.9 
      161.998              ZA        1.994         3.98        329.5              ZA        1.936         3.87        319.1 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        155.6     AC22 surf S        0.560         1.12         92.0 
      161.998              ZA        1.994         0.00        329.5              ZA        1.936         0.00        319.1 
                   AC22 bin S        0.946         0.00        155.6     AC22 surf S        0.560         0.00         92.0 
      162.000              ZA        1.994         0.00        329.5              ZA        1.936         0.00        319.1 
                   AC22 bin S        0.946         0.00        155.6     AC22 surf S        0.560         0.00         92.0 
      164.000              ZA        2.235         4.23        333.8              ZA        2.177         4.11        323.2 
                   AC22 bin S        1.062         2.01        157.6     AC22 surf S        0.622         1.18         93.2 
                     Rellenos        1.039         1.04         14.2 
      165.373              ZA        2.235         3.07        336.8              ZA        2.177         2.99        326.2 
                   AC22 bin S        1.062         1.46        159.0     AC22 surf S        0.622         0.85         94.0 
                     Rellenos        1.039         1.43         15.6 
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      165.373              ZA        2.235         0.00        336.8              ZA        2.177         0.00        326.2 
                   AC22 bin S        1.062         0.00        159.0     AC22 surf S        0.622         0.00         94.0 
                     Rellenos        1.223         0.00         15.6 
      166.000              ZA        1.993         1.33        338.2              ZA        1.934         1.29        327.5 
                   AC22 bin S        0.945         0.63        159.7     AC22 surf S        0.560         0.37         94.4 
                     Rellenos        0.000         0.38         16.0 
      168.000              ZA        1.994         3.99        342.2              ZA        1.935         3.87        331.4 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        161.5     AC22 surf S        0.560         1.12         95.5 
      170.000              ZA        1.994         3.99        346.1              ZA        1.935         3.87        335.3 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        163.4     AC22 surf S        0.560         1.12         96.7 
      172.000              ZA        1.993         3.99        350.1              ZA        1.935         3.87        339.1 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        165.3     AC22 surf S        0.560         1.12         97.8 
      174.000              ZA        1.994         3.99        354.1              ZA        1.935         3.87        343.0 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        167.2     AC22 surf S        0.560         1.12         98.9 
      176.000              ZA        1.994         3.99        358.1              ZA        1.935         3.87        346.9 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        169.1     AC22 surf S        0.560         1.12        100.0 
      178.000              ZA        1.994         3.99        362.1              ZA        1.935         3.87        350.7 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        171.0     AC22 surf S        0.560         1.12        101.1 
      180.000              ZA        1.994         3.99        366.1              ZA        1.935         3.87        354.6 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        172.9     AC22 surf S        0.560         1.12        102.3 
      182.000              ZA        1.994         3.99        370.1              ZA        1.935         3.87        358.5 
                   AC22 bin S        0.946         1.89        174.8     AC22 surf S        0.560         1.12        103.4 
      182.210              ZA        1.993         0.42        370.5              ZA        1.934         0.41        358.9 
                   AC22 bin S        0.945         0.20        175.0     AC22 surf S        0.560         0.12        103.5 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    4 : Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       370.5 
                       ZA                                       358.9 
                       AC22 bin S                               175.0 
                       AC22 surf S                              103.5 
                       Rellenos                                  16.0 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :    5 : Glorieta 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.900         0.00          0.0              ZA        1.899         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        0.950         0.00          0.0     AC22 surf S        0.570         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.030         0.00          0.0 
        2.000              ZA        1.900         3.80          3.8              ZA        1.900         3.80          3.8 
                   AC22 bin S        0.951         1.90          1.9     AC22 surf S        0.570         1.14          1.1 
                     Rellenos        0.030         0.06          0.1 
        4.000              ZA        1.900         3.80          7.6              ZA        1.900         3.80          7.6 
                   AC22 bin S        0.951         1.90          3.8     AC22 surf S        0.570         1.14          2.3 
                     Rellenos        0.030         0.06          0.1 
        6.000              ZA        1.900         3.80         11.4              ZA        1.900         3.80         11.4 
                   AC22 bin S        0.951         1.90          5.7     AC22 surf S        0.570         1.14          3.4 
                     Rellenos        0.030         0.06          0.2 
        6.870              ZA        1.897         1.65         13.1              ZA        1.897         1.65         13.1 
                   AC22 bin S        0.949         0.83          6.5     AC22 surf S        0.569         0.50          3.9 
                     Rellenos        0.030         0.03          0.2 
        8.000              ZA        1.900         2.15         15.2              ZA        1.900         2.15         15.2 
                   AC22 bin S        0.951         1.07          7.6     AC22 surf S        0.570         0.64          4.6 
                     Rellenos        0.030         0.03          0.2 
       10.000              ZA        1.899         3.80         19.0              ZA        1.899         3.80         19.0 
                   AC22 bin S        0.950         1.90          9.5     AC22 surf S        0.570         1.14          5.7 
                     Rellenos        0.030         0.06          0.3 
       12.000              ZA        1.900         3.80         22.8              ZA        1.900         3.80         22.8 
                   AC22 bin S        0.951         1.90         11.4     AC22 surf S        0.570         1.14          6.8 
                     Rellenos        0.030         0.06          0.4 
       14.000              ZA        1.900         3.80         26.6              ZA        1.900         3.80         26.6 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         13.3     AC22 surf S        0.570         1.14          8.0 
                     Rellenos        0.030         0.06          0.4 
       15.091              ZA        1.897         2.07         28.7              ZA        1.897         2.07         28.7 
                   AC22 bin S        0.949         1.04         14.3     AC22 surf S        0.569         0.62          8.6 
                     Rellenos        0.030         0.03          0.5 
       16.000              ZA        1.900         1.73         30.4              ZA        1.900         1.73         30.4 
                   AC22 bin S        0.951         0.86         15.2     AC22 surf S        0.570         0.52          9.1 
                     Rellenos        0.030         0.03          0.5 
       18.000              ZA        1.900         3.80         34.2              ZA        1.900         3.80         34.2 
                   AC22 bin S        0.951         1.90         17.1     AC22 surf S        0.570         1.14         10.3 
                     Rellenos        0.030         0.06          0.5 
       20.000              ZA        1.898         3.80         38.0              ZA        1.898         3.80         38.0 
                   AC22 bin S        0.949         1.90         19.0     AC22 surf S        0.570         1.14         11.4 
                     Rellenos        0.030         0.06          0.6 
       22.000              ZA        1.896         3.79         41.8              ZA        1.896         3.79         41.8 
                   AC22 bin S        0.948         1.90         20.9     AC22 surf S        0.569         1.14         12.5 
                     Rellenos        0.030         0.06          0.7 
       24.000              ZA        1.900         3.80         45.6              ZA        1.899         3.79         45.6 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         22.8     AC22 surf S        0.570         1.14         13.7 
                     Rellenos        0.030         0.06          0.7 
       26.000              ZA        1.900         3.80         49.4              ZA        1.900         3.80         49.4 
                   AC22 bin S        0.951         1.90         24.7     AC22 surf S        0.570         1.14         14.8 
                     Rellenos        0.030         0.06          0.8 
       28.000              ZA        1.899         3.80         53.2              ZA        1.899         3.80         53.2 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         26.6     AC22 surf S        0.570         1.14         16.0 
                     Rellenos        0.030         0.06          0.8 
       30.000              ZA        1.898         3.80         57.0              ZA        1.898         3.80         57.0 
                   AC22 bin S        0.949         1.90         28.5     AC22 surf S        0.570         1.14         17.1 
                     Rellenos        0.030         0.06          0.9 
       32.000              ZA        1.900         3.80         60.8              ZA        1.900         3.80         60.8 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         30.4     AC22 surf S        0.570         1.14         18.2 
                     Rellenos        0.030         0.06          1.0 
       34.000              ZA        1.899         3.80         64.6              ZA        1.899         3.80         64.6 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         32.3     AC22 surf S        0.570         1.14         19.4 
                     Rellenos        0.030         0.06          1.0 
       36.000              ZA        1.897         3.80         68.4              ZA        1.897         3.80         68.4 
                   AC22 bin S        0.949         1.90         34.2     AC22 surf S        0.569         1.14         20.5 
                     Rellenos        0.030         0.06          1.1 
       38.000              ZA        1.895         3.79         72.2              ZA        1.895         3.79         72.2 
                   AC22 bin S        0.948         1.90         36.1     AC22 surf S        0.569         1.14         21.7 
                     Rellenos        0.030         0.06          1.1 
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       40.000              ZA        1.897         3.79         76.0              ZA        1.897         3.79         75.9 
                   AC22 bin S        0.949         1.90         38.0     AC22 surf S        0.569         1.14         22.8 
                     Rellenos        0.030         0.06          1.2 
       40.212              ZA        1.897         0.40         76.4              ZA        1.897         0.40         76.4 
                   AC22 bin S        0.949         0.20         38.2     AC22 surf S        0.569         0.12         22.9 
                     Rellenos        0.030         0.01          1.2 
       42.000              ZA        1.897         3.39         79.7              ZA        1.897         3.39         79.7 
                   AC22 bin S        0.949         1.70         39.9     AC22 surf S        0.569         1.02         23.9 
                     Rellenos        0.030         0.05          1.3 
       44.000              ZA        1.898         3.80         83.5              ZA        1.899         3.80         83.5 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         41.8     AC22 surf S        0.570         1.14         25.1 
                     Rellenos        0.030         0.06          1.3 
       46.000              ZA        1.900         3.80         87.3              ZA        1.900         3.80         87.3 
                   AC22 bin S        0.951         1.90         43.7     AC22 surf S        0.570         1.14         26.2 
                     Rellenos        0.030         0.06          1.4 
       48.000              ZA        1.901         3.80         91.1              ZA        1.901         3.80         91.1 
                   AC22 bin S        0.951         1.90         45.6     AC22 surf S        0.570         1.14         27.4 
                     Rellenos        0.030         0.06          1.4 
       50.000              ZA        1.897         3.80         94.9              ZA        1.897         3.80         94.9 
                   AC22 bin S        0.949         1.90         47.5     AC22 surf S        0.570         1.14         28.5 
                     Rellenos        0.030         0.06          1.5 
       50.747              ZA        1.897         1.42         96.4              ZA        1.897         1.42         96.4 
                   AC22 bin S        0.949         0.71         48.2     AC22 surf S        0.569         0.43         28.9 
                     Rellenos        0.030         0.02          1.5 
       52.000              ZA        1.900         2.38         98.7              ZA        1.900         2.38         98.7 
                   AC22 bin S        0.950         1.19         49.4     AC22 surf S        0.570         0.71         29.6 
                     Rellenos        0.030         0.04          1.6 
       54.000              ZA        1.898         3.80        102.5              ZA        1.898         3.80        102.5 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         51.3     AC22 surf S        0.570         1.14         30.8 
                     Rellenos        0.030         0.06          1.6 
       56.000              ZA        1.897         3.80        106.3              ZA        1.897         3.80        106.3 
                   AC22 bin S        0.949         1.90         53.2     AC22 surf S        0.569         1.14         31.9 
                     Rellenos        0.030         0.06          1.7 
       58.000              ZA        1.899         3.80        110.1              ZA        1.899         3.80        110.1 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         55.1     AC22 surf S        0.570         1.14         33.0 
                     Rellenos        0.030         0.06          1.7 
       60.000              ZA        1.899         3.80        113.9              ZA        1.899         3.80        113.9 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         57.0     AC22 surf S        0.570         1.14         34.2 
                     Rellenos        0.030         0.06          1.8 
       62.000              ZA        1.899         3.80        117.7              ZA        1.899         3.80        117.7 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         58.9     AC22 surf S        0.570         1.14         35.3 
                     Rellenos        0.030         0.06          1.9 
       64.000              ZA        1.900         3.80        121.5              ZA        1.900         3.80        121.5 
                   AC22 bin S        0.951         1.90         60.8     AC22 surf S        0.570         1.14         36.5 
                     Rellenos        0.030         0.06          1.9 
       66.000              ZA        1.899         3.80        125.3              ZA        1.899         3.80        125.3 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         62.7     AC22 surf S        0.570         1.14         37.6 
                     Rellenos        0.030         0.06          2.0 
       67.720              ZA        1.899         3.27        128.6              ZA        1.899         3.27        128.6 
                   AC22 bin S        0.950         1.63         64.3     AC22 surf S        0.570         0.98         38.6 
                     Rellenos        0.030         0.05          2.0 
       68.000              ZA        2.273         0.58        129.2              ZA        2.193         0.57        129.2 
                   AC22 bin S        1.067         0.28         64.6     AC22 surf S        0.632         0.17         38.8 
                     Rellenos        0.522         0.08          2.1 
       70.000              ZA        2.273         4.55        133.7              ZA        2.193         4.39        133.5 
                   AC22 bin S        1.067         2.13         66.7     AC22 surf S        0.632         1.26         40.0 
                     Rellenos        0.522         1.04          3.2 
       72.000              ZA        2.273         4.55        138.3              ZA        2.193         4.39        137.9 
                   AC22 bin S        1.067         2.13         68.9     AC22 surf S        0.632         1.26         41.3 
                     Rellenos        0.522         1.04          4.2 
       74.000              ZA        2.273         4.55        142.8              ZA        2.193         4.39        142.3 
                   AC22 bin S        1.067         2.13         71.0     AC22 surf S        0.632         1.26         42.6 
                     Rellenos        0.522         1.04          5.3 
       76.000              ZA        2.273         4.55        147.4              ZA        2.193         4.39        146.7 
                   AC22 bin S        1.067         2.13         73.1     AC22 surf S        0.632         1.26         43.8 
                     Rellenos        0.522         1.04          6.3 
       78.000              ZA        1.900         4.17        151.5              ZA        1.900         4.09        150.8 
                   AC22 bin S        0.951         2.02         75.2     AC22 surf S        0.570         1.20         45.0 
                     Rellenos        0.030         0.55          6.8 
       78.897              ZA        1.897         1.70        153.2              ZA        1.897         1.70        152.5 
                   AC22 bin S        0.949         0.85         76.0     AC22 surf S        0.569         0.51         45.5 
                     Rellenos        0.030         0.03          6.9 
       80.000              ZA        1.900         2.09        155.3              ZA        1.900         2.09        154.6 
                   AC22 bin S        0.950         1.05         77.1     AC22 surf S        0.570         0.63         46.2 
                     Rellenos        0.030         0.03          6.9 
       82.000              ZA        1.899         3.80        159.1              ZA        1.899         3.80        158.4 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         79.0     AC22 surf S        0.570         1.14         47.3 
                     Rellenos        0.030         0.06          7.0 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
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       84.000              ZA        1.899         3.80        162.9              ZA        1.899         3.80        162.2 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         80.9     AC22 surf S        0.570         1.14         48.4 
                     Rellenos        0.030         0.06          7.0 
       86.000              ZA        1.899         3.80        166.7              ZA        1.899         3.80        166.0 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         82.8     AC22 surf S        0.570         1.14         49.6 
                     Rellenos        0.030         0.06          7.1 
       88.000              ZA        1.899         3.80        170.5              ZA        1.899         3.80        169.8 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         84.7     AC22 surf S        0.570         1.14         50.7 
                     Rellenos        0.030         0.06          7.1 
       89.799              ZA        1.899         3.42        173.9              ZA        1.899         3.42        173.2 
                   AC22 bin S        0.950         1.71         86.4     AC22 surf S        0.570         1.03         51.7 
                     Rellenos        0.030         0.05          7.2 
       90.000              ZA        1.899         0.38        174.3              ZA        1.899         0.38        173.6 
                   AC22 bin S        0.950         0.19         86.6     AC22 surf S        0.570         0.11         51.9 
                     Rellenos        0.030         0.01          7.2 
       92.000              ZA        1.898         3.80        178.1              ZA        1.898         3.80        177.4 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         88.5     AC22 surf S        0.570         1.14         53.0 
                     Rellenos        0.030         0.06          7.3 
       94.000              ZA        1.900         3.80        181.9              ZA        1.900         3.80        181.2 
                   AC22 bin S        0.951         1.90         90.4     AC22 surf S        0.570         1.14         54.1 
                     Rellenos        0.030         0.06          7.3 
       96.000              ZA        1.900         3.80        185.7              ZA        1.900         3.80        185.0 
                   AC22 bin S        0.951         1.90         92.3     AC22 surf S        0.570         1.14         55.3 
                     Rellenos        0.030         0.06          7.4 
       98.000              ZA        1.898         3.80        189.5              ZA        1.898         3.80        188.8 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         94.2     AC22 surf S        0.570         1.14         56.4 
                     Rellenos        0.030         0.06          7.4 
       99.543              ZA        1.897         2.93        192.4              ZA        1.896         2.93        191.7 
                   AC22 bin S        0.949         1.46         95.6     AC22 surf S        0.569         0.88         57.3 
                     Rellenos        0.030         0.05          7.5 
      100.000              ZA        1.897         0.87        193.3              ZA        1.896         0.87        192.6 
                   AC22 bin S        0.949         0.43         96.1     AC22 surf S        0.569         0.26         57.6 
                     Rellenos        0.030         0.01          7.5 
      102.000              ZA        1.900         3.80        197.1              ZA        1.900         3.80        196.4 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         98.0     AC22 surf S        0.570         1.14         58.7 
                     Rellenos        0.030         0.06          7.6 
      104.000              ZA        1.899         3.80        200.9              ZA        1.899         3.80        200.2 
                   AC22 bin S        0.950         1.90         99.9     AC22 surf S        0.570         1.14         59.8 
                     Rellenos        0.030         0.06          7.6 
      106.000              ZA        1.898         3.80        204.7              ZA        1.898         3.80        204.0 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        101.8     AC22 surf S        0.570         1.14         61.0 
                     Rellenos        0.030         0.06          7.7 
      108.000              ZA        1.898         3.80        208.5              ZA        1.898         3.80        207.8 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        103.7     AC22 surf S        0.570         1.14         62.1 
                     Rellenos        0.030         0.06          7.8 
      110.000              ZA        1.900         3.80        212.3              ZA        1.900         3.80        211.6 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        105.6     AC22 surf S        0.570         1.14         63.3 
                     Rellenos        0.030         0.06          7.8 
      110.779              ZA        2.273         1.63        213.9              ZA        2.193         1.59        213.2 
                   AC22 bin S        1.067         0.79        106.4     AC22 surf S        0.632         0.47         63.7 
                     Rellenos        0.522         0.21          8.0 
      112.000              ZA        2.273         2.78        216.7              ZA        2.193         2.68        215.8 
                   AC22 bin S        1.067         1.30        107.7     AC22 surf S        0.632         0.77         64.5 
                     Rellenos        0.522         0.64          8.7 
      114.000              ZA        2.273         4.55        221.2              ZA        2.193         4.39        220.2 
                   AC22 bin S        1.067         2.13        109.8     AC22 surf S        0.632         1.26         65.8 
                     Rellenos        0.522         1.04          9.7 
      114.650              ZA        2.273         1.48        222.7              ZA        2.193         1.43        221.6 
                   AC22 bin S        1.067         0.69        110.5     AC22 surf S        0.632         0.41         66.2 
                     Rellenos        0.522         0.34         10.0 
      116.000              ZA        1.900         2.82        225.5              ZA        1.900         2.76        224.4 
                   AC22 bin S        0.950         1.36        111.8     AC22 surf S        0.570         0.81         67.0 
                     Rellenos        0.030         0.37         10.4 
      118.000              ZA        1.900         3.80        229.3              ZA        1.900         3.80        228.2 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        113.7     AC22 surf S        0.570         1.14         68.1 
                     Rellenos        0.030         0.06         10.5 
      118.422              ZA        1.898         0.80        230.1              ZA        1.898         0.80        229.0 
                   AC22 bin S        0.950         0.40        114.1     AC22 surf S        0.570         0.24         68.4 
                     Rellenos        0.030         0.01         10.5 
      120.000              ZA        1.900         3.00        233.1              ZA        1.900         3.00        232.0 
                   AC22 bin S        0.950         1.50        115.6     AC22 surf S        0.570         0.90         69.3 
                     Rellenos        0.030         0.05         10.5 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      122.000              ZA        1.900         3.80        236.9              ZA        1.899         3.80        235.8 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        117.5     AC22 surf S        0.570         1.14         70.4 
                     Rellenos        0.030         0.06         10.6 
      124.000              ZA        1.898         3.80        240.7              ZA        1.898         3.80        239.6 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        119.4     AC22 surf S        0.570         1.14         71.5 
                     Rellenos        0.030         0.06         10.7 
      126.000              ZA        1.899         3.80        244.5              ZA        1.899         3.80        243.4 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        121.3     AC22 surf S        0.570         1.14         72.7 
                     Rellenos        0.030         0.06         10.7 
      128.000              ZA        1.898         3.80        248.3              ZA        1.898         3.80        247.2 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        123.2     AC22 surf S        0.570         1.14         73.8 
                     Rellenos        0.030         0.06         10.8 
      130.000              ZA        1.898         3.80        252.1              ZA        1.898         3.80        251.0 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        125.1     AC22 surf S        0.570         1.14         75.0 
                     Rellenos        0.030         0.06         10.8 
      131.237              ZA        1.897         2.35        254.5              ZA        1.897         2.35        253.3 
                   AC22 bin S        0.949         1.17        126.3     AC22 surf S        0.569         0.70         75.7 
                     Rellenos        0.030         0.04         10.9 
      132.000              ZA        1.899         1.45        255.9              ZA        1.899         1.45        254.8 
                   AC22 bin S        0.950         0.72        127.0     AC22 surf S        0.570         0.43         76.1 
                     Rellenos        0.030         0.02         10.9 
      134.000              ZA        1.898         3.80        259.7              ZA        1.898         3.80        258.6 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        128.9     AC22 surf S        0.570         1.14         77.2 
                     Rellenos        0.030         0.06         11.0 
      136.000              ZA        1.900         3.80        263.5              ZA        1.900         3.80        262.4 
                   AC22 bin S        0.951         1.90        130.8     AC22 surf S        0.570         1.14         78.4 
                     Rellenos        0.030         0.06         11.0 
      138.000              ZA        1.899         3.80        267.3              ZA        1.899         3.80        266.2 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        132.7     AC22 surf S        0.570         1.14         79.5 
                     Rellenos        0.030         0.06         11.1 
      140.000              ZA        1.900         3.80        271.1              ZA        1.900         3.80        270.0 
                   AC22 bin S        0.951         1.90        134.6     AC22 surf S        0.570         1.14         80.7 
                     Rellenos        0.030         0.06         11.1 
      142.000              ZA        1.900         3.80        274.9              ZA        1.900         3.80        273.8 
                   AC22 bin S        0.951         1.90        136.5     AC22 surf S        0.570         1.14         81.8 
                     Rellenos        0.030         0.06         11.2 
      143.339              ZA        1.897         2.54        277.5              ZA        1.897         2.54        276.3 
                   AC22 bin S        0.949         1.27        137.8     AC22 surf S        0.570         0.76         82.6 
                     Rellenos        0.030         0.04         11.2 
      144.000              ZA        1.900         1.26        278.7              ZA        1.900         1.26        277.6 
                   AC22 bin S        0.951         0.63        138.4     AC22 surf S        0.570         0.38         82.9 
                     Rellenos        0.030         0.02         11.3 
      146.000              ZA        1.899         3.80        282.5              ZA        1.899         3.80        281.4 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        140.3     AC22 surf S        0.570         1.14         84.1 
                     Rellenos        0.030         0.06         11.3 
      148.000              ZA        1.900         3.80        286.3              ZA        1.900         3.80        285.2 
                   AC22 bin S        0.951         1.90        142.2     AC22 surf S        0.570         1.14         85.2 
                     Rellenos        0.030         0.06         11.4 
      150.000              ZA        1.900         3.80        290.1              ZA        1.900         3.80        289.0 
                   AC22 bin S        0.951         1.90        144.1     AC22 surf S        0.570         1.14         86.4 
                     Rellenos        0.030         0.06         11.4 
      152.000              ZA        1.899         3.80        293.9              ZA        1.899         3.80        292.8 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        146.0     AC22 surf S        0.570         1.14         87.5 
                     Rellenos        0.030         0.06         11.5 
      154.000              ZA        1.900         3.80        297.7              ZA        1.900         3.80        296.6 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        148.0     AC22 surf S        0.570         1.14         88.6 
                     Rellenos        0.030         0.06         11.6 
      156.000              ZA        1.900         3.80        301.5              ZA        1.900         3.80        300.4 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        149.9     AC22 surf S        0.570         1.14         89.8 
                     Rellenos        0.030         0.06         11.6 
      158.000              ZA        1.887         3.79        305.3              ZA        1.887         3.79        304.2 
                   AC22 bin S        0.944         1.89        151.7     AC22 surf S        0.566         1.14         90.9 
                     Rellenos        0.030         0.06         11.7 
      159.546              ZA        1.895         2.92        308.2              ZA        1.895         2.92        307.1 
                   AC22 bin S        0.948         1.46        153.2     AC22 surf S        0.568         0.88         91.8 
                     Rellenos        0.030         0.05         11.7 
      160.000              ZA        1.901         0.86        309.1              ZA        1.900         0.86        307.9 
                   AC22 bin S        0.951         0.43        153.6     AC22 surf S        0.570         0.26         92.1 
                     Rellenos        0.030         0.01         11.7 
      162.000              ZA        1.900         3.80        312.9              ZA        1.899         3.80        311.7 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        155.5     AC22 surf S        0.570         1.14         93.2 
                     Rellenos        0.030         0.06         11.8 
 
 
 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      164.000              ZA        1.900         3.80        316.7              ZA        1.900         3.80        315.5 
                   AC22 bin S        0.951         1.90        157.4     AC22 surf S        0.570         1.14         94.3 
                     Rellenos        0.030         0.06         11.9 
      166.000              ZA        1.899         3.80        320.5              ZA        1.899         3.80        319.3 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        159.3     AC22 surf S        0.570         1.14         95.5 
                     Rellenos        0.030         0.06         11.9 
      168.000              ZA        1.899         3.80        324.3              ZA        1.899         3.80        323.1 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        161.2     AC22 surf S        0.570         1.14         96.6 
                     Rellenos        0.030         0.06         12.0 
      168.502              ZA        1.898         0.95        325.2              ZA        1.898         0.95        324.1 
                   AC22 bin S        0.949         0.48        161.7     AC22 surf S        0.570         0.29         96.9 
                     Rellenos        0.030         0.02         12.0 
      170.000              ZA        1.898         2.84        328.1              ZA        1.898         2.84        326.9 
                   AC22 bin S        0.949         1.42        163.1     AC22 surf S        0.570         0.85         97.8 
                     Rellenos        0.030         0.05         12.0 
      172.000              ZA        1.900         3.80        331.9              ZA        1.900         3.80        330.7 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        165.0     AC22 surf S        0.570         1.14         98.9 
                     Rellenos        0.030         0.06         12.1 
      173.117              ZA        1.897         2.12        334.0              ZA        1.897         2.12        332.9 
                   AC22 bin S        0.949         1.06        166.1     AC22 surf S        0.569         0.64         99.5 
                     Rellenos        0.030         0.03         12.1 
      174.000              ZA        1.900         1.68        335.7              ZA        1.900         1.68        334.5 
                   AC22 bin S        0.951         0.84        166.9     AC22 surf S        0.570         0.50        100.0 
                     Rellenos        0.030         0.03         12.2 
      176.000              ZA        1.899         3.80        339.5              ZA        1.899         3.80        338.3 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        168.8     AC22 surf S        0.570         1.14        101.2 
                     Rellenos        0.030         0.06         12.2 
      178.000              ZA        1.900         3.80        343.3              ZA        1.900         3.80        342.1 
                   AC22 bin S        0.950         1.90        170.7     AC22 surf S        0.570         1.14        102.3 
                     Rellenos        0.030         0.06         12.3 
      179.429              ZA        1.898         2.71        346.0              ZA        1.898         2.71        344.8 
                   AC22 bin S        0.949         1.36        172.1     AC22 surf S        0.570         0.81        103.1 
                     Rellenos        0.030         0.04         12.3 
      180.000              ZA        1.900         1.08        347.1              ZA        1.900         1.08        345.9 
                   AC22 bin S        0.951         0.54        172.6     AC22 surf S        0.570         0.33        103.5 
                     Rellenos        0.030         0.02         12.3 
      182.000              ZA        2.273         4.17        351.2              ZA        2.193         4.09        350.0 
                   AC22 bin S        1.067         2.02        174.7     AC22 surf S        0.632         1.20        104.7 
                     Rellenos        0.522         0.55         12.9 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :    5 : Glorieta 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       351.2 
                       ZA                                       350.0 
                       AC22 bin S                               174.7 
                       AC22 surf S                              104.7 
                       Rellenos                                  12.9 

 
 

 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
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y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    6 : Abanico Eje 6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.873         0.00          0.0              ZA        1.793         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        0.866         0.00          0.0     AC22 surf S        0.512         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.492         0.00          0.0 
       10.000              ZA        1.911        18.92         18.9              ZA        1.831        18.12         18.1 
                   AC22 bin S        0.885         8.76          8.8     AC22 surf S        0.523         5.18          5.2 
                     Rellenos        0.492         4.92          4.9 
       20.000              ZA        1.949        19.30         38.2              ZA        1.869        18.50         36.6 
                   AC22 bin S        0.904         8.95         17.7     AC22 surf S        0.535         5.29         10.5 
                     Rellenos        0.492         4.92          9.8 
       28.000              ZA        1.979        15.71         53.9              ZA        1.899        15.07         51.7 
                   AC22 bin S        0.919         7.29         25.0     AC22 surf S        0.544         4.31         14.8 
                     Rellenos        0.492         3.94         13.8 
       30.000              ZA        1.987         3.97         57.9              ZA        1.907         3.81         55.5 
                   AC22 bin S        0.923         1.84         26.8     AC22 surf S        0.546         1.09         15.9 
                     Rellenos        0.492         0.98         14.8 
       32.000              ZA        1.995         3.98         61.9              ZA        1.914         3.82         59.3 
                   AC22 bin S        0.927         1.85         28.7     AC22 surf S        0.549         1.09         17.0 
                     Rellenos        0.492         0.98         15.7 
       34.000              ZA        2.002         4.00         65.9              ZA        1.922         3.84         63.2 
                   AC22 bin S        0.931         1.86         30.5     AC22 surf S        0.551         1.10         18.1 
                     Rellenos        0.492         0.98         16.7 
       36.000              ZA        2.010         4.01         69.9              ZA        1.930         3.85         67.0 
                   AC22 bin S        0.935         1.87         32.4     AC22 surf S        0.553         1.10         19.2 
                     Rellenos        0.492         0.98         17.7 
       38.000              ZA        2.017         4.03         73.9              ZA        1.937         3.87         70.9 
                   AC22 bin S        0.938         1.87         34.3     AC22 surf S        0.555         1.11         20.3 
                     Rellenos        0.492         0.98         18.7 
       40.000              ZA        1.588         3.60         77.5              ZA        1.508         3.45         74.3 
                   AC22 bin S        0.724         1.66         35.9     AC22 surf S        0.426         0.98         21.3 
                     Rellenos        0.492         0.98         19.7 
       42.000              ZA        1.167         2.75         80.3              ZA        1.087         2.60         76.9 
                   AC22 bin S        0.513         1.24         37.2     AC22 surf S        0.300         0.73         22.0 
                     Rellenos        0.492         0.98         20.7 
       44.000              ZA        0.867         2.03         82.3              ZA        0.787         1.87         78.8 
                   AC22 bin S        0.363         0.88         38.1     AC22 surf S        0.210         0.51         22.5 
                     Rellenos        0.492         0.98         21.6 
       46.000              ZA        0.652         1.52         83.8              ZA        0.572         1.36         80.1 
                   AC22 bin S        0.256         0.62         38.7     AC22 surf S        0.146         0.36         22.8 
                     Rellenos        0.492         0.98         22.6 
       48.000              ZA        0.505         1.16         85.0              ZA        0.425         1.00         81.1 
                   AC22 bin S        0.182         0.44         39.1     AC22 surf S        0.102         0.25         23.1 
                     Rellenos        0.492         0.98         23.6 
       50.000              ZA        0.416         0.92         85.9              ZA        0.336         0.76         81.9 
                   AC22 bin S        0.137         0.32         39.4     AC22 surf S        0.075         0.18         23.3 
                     Rellenos        0.492         0.98         24.6 
       52.000              ZA        0.378         0.79         86.7              ZA        0.298         0.63         82.5 
                   AC22 bin S        0.119         0.26         39.7     AC22 surf S        0.063         0.14         23.4 
                     Rellenos        0.492         0.98         25.6 
       52.644              ZA        0.376         0.24         86.9              ZA        0.296         0.19         82.7 
                   AC22 bin S        0.118         0.08         39.8     AC22 surf S        0.063         0.04         23.4 
                     Rellenos        0.492         0.32         25.9 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    6 : Abanico Eje 6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        86.9 
                       ZA                                        82.7 
                       AC22 bin S                                39.8 
                       AC22 surf S                               23.4 
                       Rellenos                                  25.9 

 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    7 : Abanico Eje 7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.204         0.00          0.0              ZA        0.241         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        0.118         0.00          0.0     AC22 surf S        0.063         0.00          0.0 
                     Rellenos        2.127         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.228         0.43          0.4              ZA        0.265         0.51          0.5 
                   AC22 bin S        0.130         0.25          0.2     AC22 surf S        0.070         0.13          0.1 
                     Rellenos        2.127         4.25          4.3 
        4.000              ZA        0.301         0.53          1.0              ZA        0.338         0.60          1.1 
                   AC22 bin S        0.166         0.30          0.5     AC22 surf S        0.092         0.16          0.3 
                     Rellenos        2.127         4.25          8.5 
        6.000              ZA        0.428         0.73          1.7              ZA        0.464         0.80          1.9 
                   AC22 bin S        0.229         0.40          0.9     AC22 surf S        0.130         0.22          0.5 
                     Rellenos        2.127         4.25         12.8 
        8.000              ZA        0.617         1.04          2.7              ZA        0.654         1.12          3.0 
                   AC22 bin S        0.324         0.55          1.5     AC22 surf S        0.187         0.32          0.8 
                     Rellenos        2.127         4.25         17.0 
       10.000              ZA        0.886         1.50          4.2              ZA        0.923         1.58          4.6 
                   AC22 bin S        0.458         0.78          2.3     AC22 surf S        0.267         0.45          1.3 
                     Rellenos        2.127         4.25         21.3 
       12.000              ZA        1.265         2.15          6.4              ZA        1.302         2.22          6.8 
                   AC22 bin S        0.648         1.11          3.4     AC22 surf S        0.381         0.65          1.9 
                     Rellenos        2.127         4.25         25.5 
       14.000              ZA        1.816         3.08          9.5              ZA        1.853         3.15         10.0 
                   AC22 bin S        0.924         1.57          5.0     AC22 surf S        0.546         0.93          2.9 
                     Rellenos        2.127         4.25         29.8 
       16.000              ZA        1.840         3.66         13.1              ZA        1.877         3.73         13.7 
                   AC22 bin S        0.936         1.86          6.8     AC22 surf S        0.554         1.10          4.0 
                     Rellenos        2.127         4.25         34.0 
       18.000              ZA        1.832         3.67         16.8              ZA        1.869         3.75         17.5 
                   AC22 bin S        0.932         1.87          8.7     AC22 surf S        0.551         1.10          5.1 
                     Rellenos        2.127         4.25         38.3 
       20.000              ZA        1.825         3.66         20.5              ZA        1.862         3.73         21.2 
                   AC22 bin S        0.928         1.86         10.5     AC22 surf S        0.549         1.10          6.2 
                     Rellenos        2.127         4.25         42.5 
       22.000              ZA        1.817         3.64         24.1              ZA        1.854         3.72         24.9 
                   AC22 bin S        0.924         1.85         12.4     AC22 surf S        0.547         1.10          7.3 
                     Rellenos        2.127         4.25         46.8 
       24.000              ZA        1.809         3.63         27.7              ZA        1.846         3.70         28.6 
                   AC22 bin S        0.920         1.84         14.2     AC22 surf S        0.544         1.09          8.4 
                     Rellenos        2.127         4.25         51.0 
       40.000              ZA        1.747        28.45         56.2              ZA        1.785        29.05         57.7 
                   AC22 bin S        0.890        14.48         28.7     AC22 surf S        0.526         8.56         16.9 
                     Rellenos        2.127        34.03         85.1 
       52.620              ZA        1.701        21.76         77.9              ZA        1.738        22.23         79.9 
                   AC22 bin S        0.866        11.08         39.8     AC22 surf S        0.512         6.55         23.5 
                     Rellenos        2.127        26.84        111.9 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    7 : Abanico Eje 7 
                                     =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        77.9 
                       ZA                                        79.9 
                       AC22 bin S                                39.8 
                       AC22 surf S                               23.5 
                       Rellenos                                 111.9 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    8 : Abanico EJE 8 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.699         0.00          0.0              ZA        1.736         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        0.866         0.00          0.0     AC22 surf S        0.512         0.00          0.0 
                     Rellenos        2.088         0.00          0.0 
       10.000              ZA        1.738        17.19         17.2              ZA        1.774        17.55         17.6 
                   AC22 bin S        0.886         8.76          8.8     AC22 surf S        0.523         5.17          5.2 
                     Rellenos        2.089        20.88         20.9 
       20.000              ZA        1.776        17.57         34.8              ZA        1.813        17.93         35.5 
                   AC22 bin S        0.905         8.95         17.7     AC22 surf S        0.535         5.29         10.5 
                     Rellenos        2.088        20.88         41.8 
       28.000              ZA        1.807        14.33         49.1              ZA        1.843        14.62         50.1 
                   AC22 bin S        0.920         7.30         25.0     AC22 surf S        0.544         4.32         14.8 
                     Rellenos        2.088        16.71         58.5 
       30.000              ZA        1.815         3.62         52.7              ZA        1.851         3.69         53.8 
                   AC22 bin S        0.924         1.84         26.9     AC22 surf S        0.546         1.09         15.9 
                     Rellenos        2.088         4.18         62.7 
       32.000              ZA        1.822         3.64         56.3              ZA        1.858         3.71         57.5 
                   AC22 bin S        0.928         1.85         28.7     AC22 surf S        0.549         1.10         17.0 
                     Rellenos        2.089         4.18         66.8 
       34.000              ZA        1.830         3.65         60.0              ZA        1.866         3.72         61.2 
                   AC22 bin S        0.932         1.86         30.6     AC22 surf S        0.551         1.10         18.1 
                     Rellenos        2.088         4.18         71.0 
       36.000              ZA        1.838         3.67         63.7              ZA        1.874         3.74         65.0 
                   AC22 bin S        0.935         1.87         32.4     AC22 surf S        0.554         1.10         19.2 
                     Rellenos        2.088         4.18         75.2 
       38.000              ZA        1.805         3.64         67.3              ZA        1.840         3.71         68.7 
                   AC22 bin S        0.918         1.85         34.3     AC22 surf S        0.543         1.10         20.3 
                     Rellenos        2.088         4.18         79.4 
       40.000              ZA        1.256         3.06         70.4              ZA        1.291         3.13         71.8 
                   AC22 bin S        0.644         1.56         35.8     AC22 surf S        0.379         0.92         21.2 
                     Rellenos        2.088         4.18         83.5 
       42.000              ZA        0.883         2.14         72.5              ZA        0.918         2.21         74.0 
                   AC22 bin S        0.457         1.10         36.9     AC22 surf S        0.266         0.64         21.8 
                     Rellenos        2.088         4.18         87.7 
       44.000              ZA        0.614         1.50         74.0              ZA        0.649         1.57         75.6 
                   AC22 bin S        0.323         0.78         37.7     AC22 surf S        0.186         0.45         22.3 
                     Rellenos        2.088         4.18         91.9 
       46.000              ZA        0.423         1.04         75.0              ZA        0.458         1.11         76.7 
                   AC22 bin S        0.227         0.55         38.3     AC22 surf S        0.128         0.31         22.6 
                     Rellenos        2.088         4.18         96.1 
       48.000              ZA        0.297         0.72         75.8              ZA        0.332         0.79         77.5 
                   AC22 bin S        0.164         0.39         38.7     AC22 surf S        0.091         0.22         22.8 
                     Rellenos        2.088         4.18        100.2 
       50.000              ZA        0.225         0.52         76.3              ZA        0.260         0.59         78.1 
                   AC22 bin S        0.128         0.29         39.0     AC22 surf S        0.069         0.16         23.0 
                     Rellenos        2.088         4.18        104.4 
       51.969              ZA        0.201         0.42         76.7              ZA        0.236         0.49         78.6 
                   AC22 bin S        0.116         0.24         39.2     AC22 surf S        0.062         0.13         23.1 
                     Rellenos        2.088         4.11        108.5 
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    8 : Abanico EJE 8 
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        76.7 
                       ZA                                        78.6 
                       AC22 bin S                                39.2 
                       AC22 surf S                               23.1 
                       Rellenos                                 108.5 
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Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    9 : Abanico Eje 9 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.376         0.00          0.0              ZA        0.296         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        0.118         0.00          0.0     AC22 surf S        0.063         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.492         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.400         0.78          0.8              ZA        0.320         0.62          0.6 
                   AC22 bin S        0.130         0.25          0.2     AC22 surf S        0.070         0.13          0.1 
                     Rellenos        0.492         0.98          1.0 
        4.000              ZA        0.474         0.87          1.7              ZA        0.394         0.71          1.3 
                   AC22 bin S        0.167         0.30          0.5     AC22 surf S        0.092         0.16          0.3 
                     Rellenos        0.492         0.98          2.0 
        6.000              ZA        0.601         1.08          2.7              ZA        0.521         0.92          2.2 
                   AC22 bin S        0.230         0.40          0.9     AC22 surf S        0.130         0.22          0.5 
                     Rellenos        0.492         0.98          2.9 
        8.000              ZA        0.790         1.39          4.1              ZA        0.710         1.23          3.5 
                   AC22 bin S        0.325         0.55          1.5     AC22 surf S        0.187         0.32          0.8 
                     Rellenos        0.492         0.98          3.9 
       10.000              ZA        1.056         1.85          6.0              ZA        0.976         1.69          5.2 
                   AC22 bin S        0.458         0.78          2.3     AC22 surf S        0.267         0.45          1.3 
                     Rellenos        0.492         0.98          4.9 
       12.000              ZA        1.437         2.49          8.5              ZA        1.357         2.33          7.5 
                   AC22 bin S        0.648         1.11          3.4     AC22 surf S        0.381         0.65          1.9 
                     Rellenos        0.492         0.98          5.9 
       14.000              ZA        1.986         3.42         11.9              ZA        1.907         3.26         10.8 
                   AC22 bin S        0.923         1.57          5.0     AC22 surf S        0.546         0.93          2.9 
                     Rellenos        0.492         0.98          6.9 
       16.000              ZA        2.011         4.00         15.9              ZA        1.931         3.84         14.6 
                   AC22 bin S        0.935         1.86          6.8     AC22 surf S        0.553         1.10          4.0 
                     Rellenos        0.492         0.98          7.9 
       18.000              ZA        2.004         4.01         19.9              ZA        1.923         3.85         18.5 
                   AC22 bin S        0.931         1.87          8.7     AC22 surf S        0.551         1.10          5.1 
                     Rellenos        0.492         0.98          8.9 
       20.000              ZA        1.995         4.00         23.9              ZA        1.916         3.84         22.3 
                   AC22 bin S        0.928         1.86         10.5     AC22 surf S        0.549         1.10          6.2 
                     Rellenos        0.492         0.98          9.8 
       22.000              ZA        1.988         3.98         27.9              ZA        1.908         3.82         26.1 
                   AC22 bin S        0.924         1.85         12.4     AC22 surf S        0.546         1.10          7.3 
                     Rellenos        0.492         0.98         10.8 
       24.000              ZA        1.981         3.97         31.8              ZA        1.901         3.81         29.9 
                   AC22 bin S        0.920         1.84         14.2     AC22 surf S        0.544         1.09          8.4 
                     Rellenos        0.492         0.98         11.8 
       40.000              ZA        1.919        31.20         63.0              ZA        1.839        29.92         59.8 
                   AC22 bin S        0.889        14.47         28.7     AC22 surf S        0.526         8.56         16.9 
                     Rellenos        0.492         7.87         19.7 
       51.984              ZA        1.872        22.72         85.8              ZA        1.793        21.76         81.6 
                   AC22 bin S        0.866        10.52         39.2     AC22 surf S        0.512         6.22         23.1 
                     Rellenos        0.492         5.89         25.6 

pagina   3 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :    9 : Abanico Eje 9 
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        85.8 
                       ZA                                        81.6 
                       AC22 bin S                                39.2 
                       AC22 surf S                               23.1 
                       Rellenos                                  25.6 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   10 : Camino Eje 10 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        2.357         0.00          0.0     AC22surfS S        0.710         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.355         0.00          0.0 
       12.000              ZA        2.357        28.28         28.3     AC22surfS S        0.710         8.52          8.5 
                     Rellenos        0.335         4.14          4.1 
       14.000              ZA        2.356         4.71         33.0     AC22surfS S        0.710         1.42          9.9 
                     Rellenos        0.335         0.67          4.8 
       16.000              ZA        2.356         4.71         37.7     AC22surfS S        0.710         1.42         11.4 
                     Rellenos        0.335         0.67          5.5 
       18.000              ZA        2.357         4.71         42.4     AC22surfS S        0.710         1.42         12.8 
                     Rellenos        0.335         0.67          6.1 
       20.000              ZA        2.356         4.71         47.1     AC22surfS S        0.710         1.42         14.2 
                     Rellenos        0.335         0.67          6.8 
       22.000              ZA        2.356         4.71         51.8     AC22surfS S        0.710         1.42         15.6 
                     Rellenos        0.335         0.67          7.5 
       24.000              ZA        2.357         4.71         56.6     AC22surfS S        0.710         1.42         17.0 
                     Rellenos        0.335         0.67          8.2 
       26.000              ZA        2.356         4.71         61.3     AC22surfS S        0.710         1.42         18.5 
                     Rellenos        0.335         0.67          8.8 
       28.000              ZA        2.356         4.71         66.0     AC22surfS S        0.710         1.42         19.9 
                     Rellenos        0.335         0.67          9.5 
       30.000              ZA        2.357         4.71         70.7     AC22surfS S        0.710         1.42         21.3 
                     Rellenos        0.335         0.67         10.2 
       32.000              ZA        2.227         4.58         75.3     AC22surfS S        0.705         1.41         22.7 
                     Rellenos        0.176         0.51         10.7 
       34.000              ZA        2.230         4.46         79.7     AC22surfS S        0.705         1.41         24.1 
                     Rellenos        0.184         0.36         11.0 
       36.000              ZA        2.222         4.45         84.2     AC22surfS S        0.702         1.41         25.5 
                     Rellenos        0.191         0.37         11.4 
       38.000              ZA        2.233         4.45         88.6     AC22surfS S        0.705         1.41         26.9 
                     Rellenos        0.191         0.38         11.8 
       40.000              ZA        2.227         4.46         93.1     AC22surfS S        0.703         1.41         28.3 
                     Rellenos        0.191         0.38         12.2 
       42.000              ZA        2.227         4.45         97.6     AC22surfS S        0.703         1.41         29.8 
                     Rellenos        0.191         0.38         12.6 
       44.000              ZA        2.229         4.46        102.0     AC22surfS S        0.703         1.41         31.2 
                     Rellenos        0.192         0.38         12.9 
       44.915              ZA        2.356         2.10        104.1     AC22surfS S        0.710         0.65         31.8 
                     Rellenos        0.341         0.24         13.2 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   10 : Camino Eje 10 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       104.1 
                       AC22surfS S                               31.8 
                       Rellenos                                  13.2 

 
 

 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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Istram 21.11.11.19 02/03/22 13:47:49   1194                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   11 : Abanico Eje 11 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.179         0.00          0.0     AC22 surf S        0.355         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.144         0.00          0.0 
        2.000              ZA        1.111         2.29          2.3     AC22 surf S        0.326         0.68          0.7 
                     Rellenos        0.151         0.30          0.3 
        4.000              ZA        1.082         2.19          4.5     AC22 surf S        0.310         0.64          1.3 
                     Rellenos        0.158         0.31          0.6 
        6.000              ZA        1.054         2.14          6.6     AC22 surf S        0.294         0.60          1.9 
                     Rellenos        0.164         0.32          0.9 
        8.000              ZA        1.063         2.12          8.7     AC22 surf S        0.290         0.58          2.5 
                     Rellenos        0.170         0.33          1.3 
       10.000              ZA        1.047         2.11         10.8     AC22 surf S        0.279         0.57          3.1 
                     Rellenos        0.177         0.35          1.6 
       12.000              ZA        1.057         2.10         13.0     AC22 surf S        0.276         0.55          3.6 
                     Rellenos        0.183         0.36          2.0 
       14.000              ZA        1.137         2.19         15.1     AC22 surf S        0.296         0.57          4.2 
                     Rellenos        0.189         0.37          2.3 
       16.000              ZA        1.248         2.39         17.5     AC22 surf S        0.326         0.62          4.8 
                     Rellenos        0.196         0.39          2.7 
       18.000              ZA        1.341         2.59         20.1     AC22 surf S        0.351         0.68          5.5 
                     Rellenos        0.202         0.40          3.1 
       20.000              ZA        1.543         2.88         23.0     AC22 surf S        0.412         0.76          6.3 
                     Rellenos        0.209         0.41          3.5 
       22.000              ZA        1.711         3.25         26.3     AC22 surf S        0.461         0.87          7.1 
                     Rellenos        0.215         0.42          4.0 
       24.000              ZA        1.606         3.32         29.6     AC22 surf S        0.420         0.88          8.0 
                     Rellenos        0.222         0.44          4.4 
       26.000              ZA        0.917         2.52         32.1     AC22 surf S        0.184         0.60          8.6 
                     Rellenos        0.228         0.45          4.8 
       28.000              ZA        0.579         1.50         33.6     AC22 surf S        0.065         0.25          8.9 
                     Rellenos        0.234         0.46          5.3 
       30.000              ZA        0.441         1.02         34.6     AC22 surf S        0.012         0.08          8.9 
                     Rellenos        0.241         0.48          5.8 
       31.071              ZA        0.435         0.47         35.1     AC22 surf S        0.007         0.01          9.0 
                     Rellenos        0.244         0.26          6.0 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   11 : Abanico Eje 11 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        35.1 
                       AC22 surf S                                9.0 
                       Rellenos                                   6.0 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   12 : Abanico Eje 12 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.432         0.00          0.0      AC22surf S        0.007         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.271         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.459         0.89          0.9      AC22surf S        0.020         0.03          0.0 
                     Rellenos        0.266         0.54          0.5 
        4.000              ZA        0.572         1.03          1.9      AC22surf S        0.062         0.08          0.1 
                     Rellenos        0.261         0.53          1.1 
        6.000              ZA        0.781         1.35          3.3      AC22surf S        0.137         0.20          0.3 
                     Rellenos        0.257         0.52          1.6 
        8.000              ZA        1.107         1.89          5.2      AC22surf S        0.250         0.39          0.7 
                     Rellenos        0.252         0.51          2.1 
       10.000              ZA        1.593         2.70          7.9      AC22surf S        0.417         0.67          1.4 
                     Rellenos        0.247         0.50          2.6 
       12.000              ZA        1.844         3.44         11.3      AC22surf S        0.468         0.88          2.2 
                     Rellenos        0.413         0.66          3.3 
       14.000              ZA        1.809         3.65         14.9      AC22surf S        0.461         0.93          3.2 
                     Rellenos        0.409         0.82          4.1 
       16.000              ZA        1.773         3.58         18.5      AC22surf S        0.454         0.91          4.1 
                     Rellenos        0.404         0.81          4.9 
       18.000              ZA        1.738         3.51         22.0      AC22surf S        0.447         0.90          5.0 
                     Rellenos        0.399         0.80          5.7 
       20.000              ZA        1.697         3.43         25.5      AC22surf S        0.439         0.89          5.9 
                     Rellenos        0.298         0.70          6.4 
       22.000              ZA        1.652         3.35         28.8      AC22surf S        0.433         0.87          6.7 
                     Rellenos        0.272         0.57          7.0 
       24.000              ZA        1.605         3.26         32.1      AC22surf S        0.426         0.86          7.6 
                     Rellenos        0.252         0.52          7.5 
       26.000              ZA        1.576         3.18         35.3      AC22surf S        0.418         0.84          8.5 
                     Rellenos        0.254         0.51          8.0 
       28.000              ZA        1.523         3.10         38.4      AC22surf S        0.411         0.83          9.3 
                     Rellenos        0.232         0.49          8.5 
       30.000              ZA        1.275         2.80         41.2      AC22surf S        0.399         0.81         10.1 
                     Rellenos        0.030         0.26          8.7 
       32.000              ZA        1.238         2.51         43.7      AC22surf S        0.389         0.79         10.9 
                     Rellenos        0.026         0.06          8.8 
       34.000              ZA        1.231         2.47         46.1      AC22surf S        0.385         0.77         11.7 
                     Rellenos        0.029         0.05          8.8 
       36.000              ZA        1.211         2.44         48.6      AC22surf S        0.377         0.76         12.4 
                     Rellenos        0.033         0.06          8.9 
       38.000              ZA        1.169         2.38         51.0      AC22surf S        0.371         0.75         13.2 
                     Rellenos        0.019         0.05          9.0 
       40.000              ZA        1.140         2.31         53.3      AC22surf S        0.364         0.73         13.9 
                     Rellenos        0.015         0.03          9.0 
       42.000              ZA        1.084         2.22         55.5      AC22surf S        0.357         0.72         14.6 
                     Rellenos        0.005         0.02          9.0 
       42.604              ZA        1.061         0.65         56.1      AC22surf S        0.353         0.21         14.8 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   12 : Abanico Eje 12 
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        56.1 
                       AC22surf S                                14.8 
                       Rellenos                                   9.0 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   13 : Camino Eje 13 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.397         0.00          0.0     AC22 surf S        0.253         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.276         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.397        27.93         27.9     AC22 surf S        0.253         5.05          5.1 
                     Rellenos        0.276         5.52          5.5 
       40.000              ZA        1.397        27.93         55.9     AC22 surf S        0.252         5.05         10.1 
                     Rellenos        0.276         5.52         11.0 
       60.000              ZA        1.397        27.93         83.8     AC22 surf S        0.252         5.05         15.2 
                     Rellenos        0.276         5.52         16.6 
       80.000              ZA        1.397        27.94        111.7     AC22 surf S        0.253         5.05         20.2 
                     Rellenos        0.276         5.52         22.1 
       82.000              ZA        1.414         2.81        114.6     AC22 surf S        0.256         0.51         20.7 
                     Rellenos        0.276         0.55         22.6 
       84.000              ZA        1.430         2.84        117.4     AC22 surf S        0.259         0.52         21.2 
                     Rellenos        0.276         0.55         23.2 
       86.000              ZA        1.447         2.88        120.3     AC22 surf S        0.263         0.52         21.8 
                     Rellenos        0.276         0.55         23.7 
       88.000              ZA        1.463         2.91        123.2     AC22 surf S        0.266         0.53         22.3 
                     Rellenos        0.276         0.55         24.3 
       90.000              ZA        1.480         2.94        126.1     AC22 surf S        0.269         0.53         22.8 
                     Rellenos        0.276         0.55         24.8 
       92.000              ZA        1.496         2.98        129.1     AC22 surf S        0.272         0.54         23.4 
                     Rellenos        0.276         0.55         25.4 
       94.000              ZA        1.513         3.01        132.1     AC22 surf S        0.276         0.55         23.9 
                     Rellenos        0.276         0.55         25.9 
       96.000              ZA        1.529         3.04        135.2     AC22 surf S        0.279         0.55         24.5 
                     Rellenos        0.276         0.55         26.5 
       97.541              ZA        1.542         2.37        137.5     AC22 surf S        0.282         0.43         24.9 
                     Rellenos        0.276         0.43         26.9 
       98.000              ZA        1.546         0.71        138.2     AC22 surf S        0.282         0.13         25.0 
                     Rellenos        0.276         0.13         27.0 
      100.000              ZA        1.544         3.09        141.3     AC22 surf S        0.282         0.56         25.6 
                     Rellenos        0.276         0.55         27.6 
      102.000              ZA        1.527         3.07        144.4     AC22 surf S        0.279         0.56         26.1 
                     Rellenos        0.276         0.55         28.1 
      104.000              ZA        1.511         3.04        147.4     AC22 surf S        0.275         0.55         26.7 
                     Rellenos        0.276         0.55         28.7 
      106.000              ZA        1.494         3.01        150.4     AC22 surf S        0.272         0.55         27.2 
                     Rellenos        0.276         0.55         29.2 
      108.000              ZA        1.478         2.97        153.4     AC22 surf S        0.269         0.54         27.8 
                     Rellenos        0.276         0.55         29.8 
      110.000              ZA        1.461         2.94        156.3     AC22 surf S        0.265         0.53         28.3 
                     Rellenos        0.276         0.55         30.4 
      112.000              ZA        1.445         2.91        159.2     AC22 surf S        0.262         0.53         28.8 
                     Rellenos        0.276         0.55         30.9 
      114.000              ZA        1.429         2.87        162.1     AC22 surf S        0.259         0.52         29.4 
                     Rellenos        0.276         0.55         31.5 
      116.000              ZA        1.412         2.84        165.0     AC22 surf S        0.256         0.51         29.9 
                     Rellenos        0.276         0.55         32.0 
      120.000              ZA        1.397         5.62        170.6     AC22 surf S        0.253         1.02         30.9 
                     Rellenos        0.276         1.10         33.1 
      140.000              ZA        1.397        27.93        198.5     AC22 surf S        0.253         5.05         35.9 
                     Rellenos        0.276         5.52         38.6 
      150.000              ZA        1.422        14.10        212.6     AC22 surf S        0.258         2.55         38.5 
                     Rellenos        0.276         2.76         41.4 
      152.000              ZA        1.606         3.03        215.6     AC22 surf S        0.294         0.55         39.1 
                     Rellenos        0.276         0.55         41.9 
      154.000              ZA        1.790         3.40        219.0     AC22 surf S        0.331         0.63         39.7 
                     Rellenos        0.276         0.55         42.5 
      156.000              ZA        1.974         3.76        222.8     AC22 surf S        0.368         0.70         40.4 
                     Rellenos        0.276         0.55         43.0 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   13 : Camino Eje 13 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       222.8 
                       AC22 surf S                               40.4 
                       Rellenos                                  43.0 

 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   14 : Abanico Eje 14 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.226         0.00          0.0     AC22 surf S        0.335         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.036         0.00          0.0 
        2.000              ZA        1.257         2.48          2.5     AC22 surf S        0.345         0.68          0.7 
                     Rellenos        0.036         0.07          0.1 
        4.000              ZA        1.288         2.55          5.0     AC22 surf S        0.356         0.70          1.4 
                     Rellenos        0.036         0.07          0.1 
        6.000              ZA        1.319         2.61          7.6     AC22 surf S        0.366         0.72          2.1 
                     Rellenos        0.036         0.07          0.2 
        8.000              ZA        1.360         2.68         10.3     AC22 surf S        0.377         0.74          2.8 
                     Rellenos        0.041         0.08          0.3 
       10.000              ZA        1.394         2.75         13.1     AC22 surf S        0.387         0.76          3.6 
                     Rellenos        0.055         0.10          0.4 
       12.000              ZA        1.415         2.81         15.9     AC22 surf S        0.393         0.78          4.4 
                     Rellenos        0.070         0.12          0.5 
       14.000              ZA        1.427         2.84         18.7     AC22 surf S        0.396         0.79          5.2 
                     Rellenos        0.076         0.15          0.7 
       16.000              ZA        1.420         2.85         21.6     AC22 surf S        0.394         0.79          6.0 
                     Rellenos        0.076         0.15          0.8 
       18.000              ZA        1.482         2.90         24.5     AC22 surf S        0.415         0.81          6.8 
                     Rellenos        0.076         0.15          1.0 
       20.000              ZA        1.554         3.04         27.5     AC22 surf S        0.439         0.85          7.6 
                     Rellenos        0.073         0.15          1.1 
       22.000              ZA        1.405         2.96         30.5     AC22 surf S        0.390         0.83          8.5 
                     Rellenos        0.064         0.14          1.2 
       24.000              ZA        0.796         2.20         32.7     AC22 surf S        0.188         0.58          9.0 
                     Rellenos        0.055         0.12          1.4 
       26.000              ZA        0.458         1.25         33.9     AC22 surf S        0.076         0.26          9.3 
                     Rellenos        0.047         0.10          1.5 
       28.000              ZA        0.303         0.76         34.7     AC22 surf S        0.025         0.10          9.4 
                     Rellenos        0.040         0.09          1.6 
       30.000              ZA        0.256         0.56         35.2     AC22 surf S        0.011         0.04          9.4 
                     Rellenos        0.037         0.08          1.6 
       32.000              ZA        0.246         0.50         35.7     AC22 surf S        0.008         0.02          9.5 
                     Rellenos        0.036         0.07          1.7 
       32.718              ZA        0.233         0.17         35.9     AC22 surf S        0.005         0.00          9.5 
                     Rellenos        0.036         0.03          1.7 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   14 : Abanico Eje 14 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        35.9 
                       AC22 surf S                                9.5 
                       Rellenos                                   1.7 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   15 : Abanico Eje 15 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.254         0.00          0.0      AC22surf S        0.007         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.060         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.265         0.52          0.5      AC22surf S        0.010         0.02          0.0 
                     Rellenos        0.060         0.12          0.1 
        4.000              ZA        0.266         0.53          1.0      AC22surf S        0.011         0.02          0.0 
                     Rellenos        0.060         0.12          0.2 
        6.000              ZA        0.266         0.53          1.6      AC22surf S        0.010         0.02          0.1 
                     Rellenos        0.060         0.12          0.4 
        8.000              ZA        0.489         0.75          2.3      AC22surf S        0.085         0.10          0.2 
                     Rellenos        0.060         0.12          0.5 
       10.000              ZA        1.508         2.00          4.3      AC22surf S        0.424         0.51          0.7 
                     Rellenos        0.060         0.12          0.6 
       12.000              ZA        1.432         2.94          7.3      AC22surf S        0.399         0.82          1.5 
                     Rellenos        0.061         0.12          0.7 
       14.000              ZA        1.336         2.77         10.0      AC22surf S        0.367         0.77          2.3 
                     Rellenos        0.060         0.12          0.8 
       16.000              ZA        1.343         2.68         12.7      AC22surf S        0.370         0.74          3.0 
                     Rellenos        0.060         0.12          1.0 
       18.000              ZA        1.314         2.66         15.4      AC22surf S        0.360         0.73          3.7 
                     Rellenos        0.061         0.12          1.1 
       20.000              ZA        1.265         2.58         18.0      AC22surf S        0.344         0.70          4.4 
                     Rellenos        0.060         0.12          1.2 
       21.078              ZA        1.240         1.35         19.3      AC22surf S        0.335         0.37          4.8 
                     Rellenos        0.060         0.07          1.3 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   15 : Abanico Eje 15 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        19.3 
                       AC22surf S                                 4.8 
                       Rellenos                                   1.3 

 

 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   16 : Calle eje 16 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        2.655         0.00          0.0      AC22surf S        0.710         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.442         0.00          0.0 
       10.000              ZA        2.655        26.55         26.5      AC22surf S        0.710         7.10          7.1 
                     Rellenos        0.442         4.42          4.4 
       20.000              ZA        2.378        25.17         51.7      AC22surf S        0.705         7.08         14.2 
                     Rellenos        0.221         3.31          7.7 
       30.000              ZA        2.378        23.78         75.5      AC22surf S        0.705         7.05         21.2 
                     Rellenos        0.221         2.21          9.9 
       40.000              ZA        2.381        23.79         99.3      AC22surf S        0.706         7.06         28.3 
                     Rellenos        0.221         2.21         12.1 
       47.571              ZA        2.655        19.06        118.4      AC22surf S        0.710         5.36         33.6 
                     Rellenos        0.442         2.51         14.7 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   16 : Calle eje 16 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       118.4 
                       AC22surf S                                33.6 
                       Rellenos                                  14.7 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   17 : Abanico eje 17 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.399         0.00          0.0      AC22surf S        0.360         0.00          0.0 
                     Rellenos        2.227         0.00          0.0 
        8.000              ZA        1.276        10.70         10.7      AC22surf S        0.353         2.85          2.9 
                     Rellenos        2.193        17.68         17.7 
       10.000              ZA        1.310         2.59         13.3      AC22surf S        0.362         0.71          3.6 
                     Rellenos        2.196         4.39         22.1 
       12.000              ZA        1.403         2.71         16.0      AC22surf S        0.390         0.75          4.3 
                     Rellenos        2.198         4.39         26.5 
       14.000              ZA        1.546         2.95         19.0      AC22surf S        0.417         0.81          5.1 
                     Rellenos        2.218         4.42         30.9 
       16.000              ZA        1.660         3.21         22.2      AC22surf S        0.426         0.84          6.0 
                     Rellenos        2.249         4.47         35.3 
       18.000              ZA        1.694         3.35         25.5      AC22surf S        0.434         0.86          6.8 
                     Rellenos        2.251         4.50         39.8 
       20.000              ZA        1.727         3.42         28.9      AC22surf S        0.442         0.88          7.7 
                     Rellenos        2.254         4.51         44.4 
       22.000              ZA        1.759         3.49         32.4      AC22surf S        0.450         0.89          8.6 
                     Rellenos        2.257         4.51         48.9 
       24.000              ZA        1.792         3.55         36.0      AC22surf S        0.458         0.91          9.5 
                     Rellenos        2.260         4.52         53.4 
       26.000              ZA        1.709         3.50         39.5      AC22surf S        0.466         0.92         10.4 
                     Rellenos        2.224         4.48         57.9 
       28.000              ZA        1.164         2.87         42.3      AC22surf S        0.288         0.75         11.2 
                     Rellenos        2.220         4.44         62.3 
       30.000              ZA        0.796         1.96         44.3      AC22surf S        0.163         0.45         11.6 
                     Rellenos        2.223         4.44         66.7 
       32.000              ZA        0.550         1.35         45.6      AC22surf S        0.078         0.24         11.9 
                     Rellenos        2.225         4.45         71.2 
       34.000              ZA        0.407         0.96         46.6      AC22surf S        0.028         0.11         12.0 
                     Rellenos        2.228         4.45         75.6 
       36.000              ZA        0.352         0.76         47.4      AC22surf S        0.007         0.03         12.0 
                     Rellenos        2.231         4.46         80.1 
       36.524              ZA        1.997         0.62         48.0      AC22surf S        0.510         0.14         12.2 
                     Rellenos        2.276         1.18         81.3 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   17 : Abanico eje 17 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        48.0 
                       AC22surf S                                12.2 
                       Rellenos                                  81.3 

 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   18 : Abanico eje 18 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.999         0.00          0.0       AC22surfS        0.510         0.00          0.0 
                     Rellenos        2.698         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.386         2.38          2.4       AC22surfS        0.020         0.53          0.5 
                     Rellenos        2.650         5.35          5.3 
        4.000              ZA        0.504         0.89          3.3       AC22surfS        0.062         0.08          0.6 
                     Rellenos        2.648         5.30         10.6 
        6.000              ZA        0.717         1.22          4.5       AC22surfS        0.136         0.20          0.8 
                     Rellenos        2.179         4.83         15.5 
        8.000              ZA        1.047         1.76          6.3       AC22surfS        0.249         0.38          1.2 
                     Rellenos        2.177         4.36         19.8 
       10.000              ZA        1.548         2.60          8.9       AC22surfS        0.418         0.67          1.9 
                     Rellenos        2.174         4.35         24.2 
       12.000              ZA        1.800         3.35         12.2       AC22surfS        0.460         0.88          2.7 
                     Rellenos        2.216         4.39         28.6 
       14.000              ZA        1.767         3.57         15.8       AC22surfS        0.452         0.91          3.7 
                     Rellenos        2.213         4.43         33.0 
       16.000              ZA        1.733         3.50         19.3       AC22surfS        0.444         0.90          4.5 
                     Rellenos        2.211         4.42         37.4 
       18.000              ZA        1.701         3.43         22.7       AC22surfS        0.435         0.88          5.4 
                     Rellenos        2.208         4.42         41.8 
       20.000              ZA        1.667         3.37         26.1       AC22surfS        0.427         0.86          6.3 
                     Rellenos        2.205         4.41         46.3 
       22.000              ZA        1.604         3.27         29.3       AC22surfS        0.419         0.85          7.1 
                     Rellenos        2.192         4.40         50.7 
       24.000              ZA        1.464         3.07         32.4       AC22surfS        0.409         0.83          8.0 
                     Rellenos        2.155         4.35         55.0 
       26.000              ZA        1.374         2.84         35.2       AC22surfS        0.383         0.79          8.8 
                     Rellenos        2.151         4.31         59.3 
       30.000              ZA        1.268         5.28         40.5       AC22surfS        0.353         1.47         10.2 
                     Rellenos        2.146         8.59         67.9 
       35.000              ZA        1.171         6.10         46.6       AC22surfS        0.327         1.70         11.9 
                     Rellenos        2.139        10.71         78.6 
       36.297              ZA        1.399         1.67         48.3       AC22surfS        0.360         0.45         12.4 
                     Rellenos        2.183         2.80         81.4 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Glorieta 1 
  EJE        :   18 : Abanico eje 18 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        48.3 
                       AC22surfS                                 12.4 
                       Rellenos                                  81.4 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   19 : Calle eje 19 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.947         0.00          0.0      AC22surf S        0.510         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.093         0.00          0.0 
        4.000              ZA        1.947         7.79          7.8      AC22surf S        0.510         2.04          2.0 
                     Rellenos        0.093         0.37          0.4 
        6.000              ZA        1.947         3.89         11.7      AC22surf S        0.510         1.02          3.1 
                     Rellenos        0.093         0.19          0.6 
        8.000              ZA        1.973         3.92         15.6      AC22surf S        0.510         1.02          4.1 
                     Rellenos        0.107         0.20          0.8 
       10.000              ZA        1.973         3.95         19.5      AC22surf S        0.510         1.02          5.1 
                     Rellenos        0.107         0.21          1.0 
       12.000              ZA        2.040         4.01         23.6      AC22surf S        0.542         1.05          6.2 
                     Rellenos        0.093         0.20          1.2 
       14.000              ZA        2.133         4.17         27.7      AC22surf S        0.573         1.11          7.3 
                     Rellenos        0.093         0.19          1.4 
       15.000              ZA        2.180         2.16         29.9      AC22surf S        0.588         0.58          7.9 
                     Rellenos        0.094         0.09          1.5 
       20.000              ZA        2.414        11.48         41.4      AC22surf S        0.666         3.14         11.0 
                     Rellenos        0.093         0.47          1.9 
       22.847              ZA        2.547         7.06         48.4      AC22surf S        0.710         1.96         12.9 
                     Rellenos        0.093         0.26          2.2 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   19 : Calle eje 19 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        48.4 
                       AC22surf S                                12.9 
                       Rellenos                                   2.2 

 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   20 : Abanico eje 20 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.999         0.00          0.0      AC22surf S        0.510         0.00          0.0 
                     Rellenos        2.277         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.901         2.90          2.9      AC22surf S        0.258         0.77          0.8 
                     Rellenos        0.042         2.32          2.3 
        4.000              ZA        1.901         2.80          5.7      AC22surf S        0.494         0.75          1.5 
                     Rellenos        2.261         2.30          4.6 
        6.000              ZA        0.643         2.54          8.2      AC22surf S        0.119         0.61          2.1 
                     Rellenos        2.215         4.48          9.1 
        8.000              ZA        0.910         1.55          9.8      AC22surf S        0.214         0.33          2.5 
                     Rellenos        2.210         4.43         13.5 
       10.000              ZA        1.293         2.20         12.0      AC22surf S        0.347         0.56          3.0 
                     Rellenos        2.205         4.41         17.9 
       12.000              ZA        1.707         3.00         15.0      AC22surf S        0.462         0.81          3.8 
                     Rellenos        2.228         4.43         22.4 
       14.000              ZA        1.659         3.37         18.4      AC22surf S        0.454         0.92          4.7 
                     Rellenos        2.220         4.45         26.8 
       16.000              ZA        1.610         3.27         21.6      AC22surf S        0.445         0.90          5.6 
                     Rellenos        2.212         4.43         31.3 
       18.000              ZA        1.562         3.17         24.8      AC22surf S        0.437         0.88          6.5 
                     Rellenos        2.204         4.42         35.7 
       20.000              ZA        1.513         3.07         27.9      AC22surf S        0.429         0.87          7.4 
                     Rellenos        2.195         4.40         40.1 
       25.000              ZA        1.266         6.95         34.8      AC22surf S        0.378         2.02          9.4 
                     Rellenos        2.164        10.90         51.0 
       30.000              ZA        1.142         6.02         40.9      AC22surf S        0.350         1.82         11.2 
                     Rellenos        2.151        10.79         61.8 
       35.000              ZA        1.119         5.65         46.5      AC22surf S        0.356         1.77         13.0 
                     Rellenos        2.137        10.72         72.5 
       37.015              ZA        1.099         2.23         48.7      AC22surf S        0.355         0.72         13.7 
                     Rellenos        2.132         4.30         76.8 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   20 : Abanico eje 20 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        48.7 
                       AC22surf S                                13.7 
                       Rellenos                                  76.8 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   21 : Abanico eje 22 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.200         0.00          0.0      AC22surf S        0.359         0.00          0.0 
                     Rellenos        2.068         0.00          0.0 
        2.000              ZA        1.117         2.32          2.3      AC22surf S        0.354         0.71          0.7 
                     Rellenos        2.077         4.15          4.1 
        4.000              ZA        1.139         2.26          4.6      AC22surf S        0.353         0.71          1.4 
                     Rellenos        2.080         4.16          8.3 
        6.000              ZA        1.179         2.32          6.9      AC22surf S        0.359         0.71          2.1 
                     Rellenos        2.099         4.18         12.5 
        8.000              ZA        1.196         2.38          9.3      AC22surf S        0.357         0.72          2.8 
                     Rellenos        2.119         4.22         16.7 
       10.000              ZA        1.284         2.48         11.7      AC22surf S        0.380         0.74          3.6 
                     Rellenos        2.138         4.26         21.0 
       12.000              ZA        1.414         2.70         14.4      AC22surf S        0.415         0.80          4.4 
                     Rellenos        2.156         4.29         25.3 
       14.000              ZA        1.618         3.03         17.5      AC22surf S        0.438         0.85          5.2 
                     Rellenos        2.197         4.35         29.6 
       16.000              ZA        1.737         3.35         20.8      AC22surf S        0.450         0.89          6.1 
                     Rellenos        2.209         4.41         34.0 
       18.000              ZA        1.804         3.54         24.4      AC22surf S        0.461         0.91          7.0 
                     Rellenos        2.220         4.43         38.4 
       20.000              ZA        1.394         3.20         27.6      AC22surf S        0.379         0.84          7.9 
                     Rellenos        2.194         4.41         42.9 
       22.000              ZA        0.767         2.16         29.7      AC22surf S        0.162         0.54          8.4 
                     Rellenos        2.201         4.40         47.3 
       24.000              ZA        0.471         1.24         31.0      AC22surf S        0.056         0.22          8.6 
                     Rellenos        2.209         4.41         51.7 
       26.000              ZA        0.354         0.83         31.8      AC22surf S        0.010         0.07          8.7 
                     Rellenos        2.216         4.43         56.1 
       26.807              ZA        0.355         0.29         32.1      AC22surf S        0.007         0.01          8.7 
                     Rellenos        2.219         1.79         57.9 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   21 : Abanico eje 22 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        32.1 
                       AC22surf S                                 8.7 
                       Rellenos                                  57.9 

 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 

 

 22

  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   22 : Abanico eje 22 
                                        =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.871         0.00          0.0              ZA        1.792         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        0.866         0.00          0.0     AC22 surf S        0.512         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.492         0.00          0.0 
       10.000              ZA        1.912        18.92         18.9              ZA        1.833        18.12         18.1 
                   AC22 bin S        0.887         8.76          8.8     AC22 surf S        0.524         5.18          5.2 
                     Rellenos        0.492         4.92          4.9 
       20.000              ZA        1.953        19.32         38.2              ZA        1.874        18.53         36.7 
                   AC22 bin S        0.907         8.97         17.7     AC22 surf S        0.536         5.30         10.5 
                     Rellenos        0.492         4.92          9.8 
       22.000              ZA        1.961         3.91         42.2              ZA        1.882         3.76         40.4 
                   AC22 bin S        0.911         1.82         19.5     AC22 surf S        0.539         1.08         11.6 
                     Rellenos        0.492         0.98         10.8 
       24.000              ZA        1.970         3.93         46.1              ZA        1.891         3.77         44.2 
                   AC22 bin S        0.915         1.83         21.4     AC22 surf S        0.541         1.08         12.6 
                     Rellenos        0.492         0.98         11.8 
       26.000              ZA        1.978         3.95         50.0              ZA        1.899         3.79         48.0 
                   AC22 bin S        0.919         1.83         23.2     AC22 surf S        0.544         1.08         13.7 
                     Rellenos        0.492         0.98         12.8 
       28.000              ZA        1.988         3.97         54.0              ZA        1.907         3.81         51.8 
                   AC22 bin S        0.923         1.84         25.1     AC22 surf S        0.546         1.09         14.8 
                     Rellenos        0.492         0.98         13.8 
       30.000              ZA        1.995         3.98         58.0              ZA        1.915         3.82         55.6 
                   AC22 bin S        0.927         1.85         26.9     AC22 surf S        0.549         1.09         15.9 
                     Rellenos        0.492         0.98         14.8 
       32.000              ZA        2.004         4.00         62.0              ZA        1.923         3.84         59.4 
                   AC22 bin S        0.931         1.86         28.8     AC22 surf S        0.551         1.10         17.0 
                     Rellenos        0.492         0.98         15.7 
       34.000              ZA        2.012         4.02         66.0              ZA        1.932         3.86         63.3 
                   AC22 bin S        0.935         1.87         30.6     AC22 surf S        0.553         1.10         18.1 
                     Rellenos        0.492         0.98         16.7 
       36.000              ZA        1.683         3.69         69.7              ZA        1.603         3.53         66.8 
                   AC22 bin S        0.771         1.71         32.3     AC22 surf S        0.455         1.01         19.1 
                     Rellenos        0.492         0.98         17.7 
       38.000              ZA        1.236         2.92         72.6              ZA        1.156         2.76         69.6 
                   AC22 bin S        0.548         1.32         33.7     AC22 surf S        0.321         0.78         19.9 
                     Rellenos        0.492         0.98         18.7 
       40.000              ZA        0.912         2.15         74.8              ZA        0.832         1.99         71.6 
                   AC22 bin S        0.386         0.93         34.6     AC22 surf S        0.224         0.54         20.4 
                     Rellenos        0.492         0.98         19.7 
       42.000              ZA        0.687         1.60         76.4              ZA        0.607         1.44         73.0 
                   AC22 bin S        0.273         0.66         35.2     AC22 surf S        0.156         0.38         20.8 
                     Rellenos        0.492         0.98         20.7 
       44.000              ZA        0.530         1.22         77.6              ZA        0.450         1.06         74.1 
                   AC22 bin S        0.195         0.47         35.7     AC22 surf S        0.109         0.26         21.1 
                     Rellenos        0.492         0.98         21.6 
       46.000              ZA        0.430         0.96         78.5              ZA        0.350         0.80         74.9 
                   AC22 bin S        0.145         0.34         36.1     AC22 surf S        0.079         0.19         21.3 
                     Rellenos        0.492         0.98         22.6 
       48.000              ZA        0.385         0.81         79.3              ZA        0.305         0.65         75.5 
                   AC22 bin S        0.122         0.27         36.3     AC22 surf S        0.065         0.14         21.4 
                     Rellenos        0.492         0.98         23.6 
       49.004              ZA        0.374         0.38         79.7              ZA        0.294         0.30         75.8 
                   AC22 bin S        0.117         0.12         36.4     AC22 surf S        0.062         0.06         21.5 
                     Rellenos        0.492         0.49         24.1 

  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   22 : Abanico eje 22 
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        79.7 
                       ZA                                        75.8 
                       AC22 bin S                                36.4 
                       AC22 surf S                               21.5 
                       Rellenos                                  24.1 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   23 : Abanico eje 23 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.204         0.00          0.0              ZA        0.239         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        0.118         0.00          0.0     AC22 surf S        0.063         0.00          0.0 
                     Rellenos        2.132         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.238         0.44          0.4              ZA        0.273         0.51          0.5 
                   AC22 bin S        0.135         0.25          0.3     AC22 surf S        0.073         0.14          0.1 
                     Rellenos        2.132         4.26          4.3 
        4.000              ZA        0.346         0.58          1.0              ZA        0.381         0.65          1.2 
                   AC22 bin S        0.189         0.32          0.6     AC22 surf S        0.105         0.18          0.3 
                     Rellenos        2.132         4.26          8.5 
        6.000              ZA        0.540         0.89          1.9              ZA        0.575         0.96          2.1 
                   AC22 bin S        0.286         0.47          1.1     AC22 surf S        0.164         0.27          0.6 
                     Rellenos        2.132         4.26         12.8 
        8.000              ZA        0.863         1.40          3.3              ZA        0.898         1.47          3.6 
                   AC22 bin S        0.447         0.73          1.8     AC22 surf S        0.260         0.42          1.0 
                     Rellenos        2.132         4.26         17.1 
       10.000              ZA        1.410         2.27          5.6              ZA        1.446         2.34          5.9 
                   AC22 bin S        0.721         1.17          3.0     AC22 surf S        0.424         0.68          1.7 
                     Rellenos        2.132         4.26         21.3 
       12.000              ZA        1.849         3.26          8.8              ZA        1.884         3.33          9.3 
                   AC22 bin S        0.940         1.66          4.6     AC22 surf S        0.556         0.98          2.7 
                     Rellenos        2.132         4.26         25.6 
       14.000              ZA        1.840         3.69         12.5              ZA        1.875         3.76         13.0 
                   AC22 bin S        0.936         1.88          6.5     AC22 surf S        0.554         1.11          3.8 
                     Rellenos        2.132         4.26         29.9 
       16.000              ZA        1.831         3.67         16.2              ZA        1.867         3.74         16.8 
                   AC22 bin S        0.931         1.87          8.4     AC22 surf S        0.551         1.10          4.9 
                     Rellenos        2.132         4.26         34.1 
       20.000              ZA        1.813         7.29         23.5              ZA        1.849         7.43         24.2 
                   AC22 bin S        0.923         3.71         12.1     AC22 surf S        0.546         2.19          7.1 
                     Rellenos        2.132         8.53         42.6 
       40.000              ZA        1.726        35.39         58.9              ZA        1.762        36.11         60.3 
                   AC22 bin S        0.880        18.02         30.1     AC22 surf S        0.520        10.66         17.7 
                     Rellenos        2.132        42.65         85.3 
       46.237              ZA        1.699        10.68         69.6              ZA        1.735        10.90         71.2 
                   AC22 bin S        0.866         5.44         35.5     AC22 surf S        0.512         3.22         21.0 
                     Rellenos        2.132        13.30         98.6 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   23 : Abanico eje 23 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        69.6 
                       ZA                                        71.2 
                       AC22 bin S                                35.5 
                       AC22 surf S                               21.0 
                       Rellenos                                  98.6 

 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   24 : Abanico eje 24 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.761         0.00          0.0              ZA        1.796         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        0.882         0.00          0.0     AC22 surf S        0.514         0.00          0.0 
                     Rellenos        2.088         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.808        35.70         35.7              ZA        1.845        36.41         36.4 
                   AC22 bin S        0.919        18.01         18.0     AC22 surf S        0.538        10.52         10.5 
                     Rellenos        2.089        41.77         41.8 
       28.000              ZA        1.838        14.59         50.3              ZA        1.874        14.88         51.3 
                   AC22 bin S        0.934         7.42         25.4     AC22 surf S        0.548         4.34         14.9 
                     Rellenos        2.088        16.71         58.5 
       30.000              ZA        1.848         3.69         54.0              ZA        1.883         3.76         55.0 
                   AC22 bin S        0.939         1.87         27.3     AC22 surf S        0.550         1.10         16.0 
                     Rellenos        2.088         4.18         62.6 
       32.000              ZA        1.857         3.70         57.7              ZA        1.893         3.78         58.8 
                   AC22 bin S        0.943         1.88         29.2     AC22 surf S        0.553         1.10         17.1 
                     Rellenos        2.088         4.18         66.8 
       34.000              ZA        1.865         3.72         61.4              ZA        1.902         3.80         62.6 
                   AC22 bin S        0.948         1.89         31.1     AC22 surf S        0.555         1.11         18.2 
                     Rellenos        2.088         4.18         71.0 
       36.000              ZA        1.873         3.74         65.1              ZA        1.910         3.81         66.4 
                   AC22 bin S        0.952         1.90         33.0     AC22 surf S        0.557         1.11         19.3 
                     Rellenos        2.089         4.18         75.2 
       38.000              ZA        1.688         3.56         68.7              ZA        1.723         3.63         70.1 
                   AC22 bin S        0.860         1.81         34.8     AC22 surf S        0.508         1.07         20.4 
                     Rellenos        2.088         4.18         79.4 
       40.000              ZA        1.125         2.81         71.5              ZA        1.160         2.88         72.9 
                   AC22 bin S        0.578         1.44         36.2     AC22 surf S        0.339         0.85         21.2 
                     Rellenos        2.088         4.18         83.5 
       42.000              ZA        0.756         1.88         73.4              ZA        0.791         1.95         74.9 
                   AC22 bin S        0.394         0.97         37.2     AC22 surf S        0.228         0.57         21.8 
                     Rellenos        2.088         4.18         87.7 
       44.000              ZA        0.509         1.26         74.7              ZA        0.544         1.33         76.2 
                   AC22 bin S        0.270         0.66         37.9     AC22 surf S        0.154         0.38         22.1 
                     Rellenos        2.088         4.18         91.9 
       46.000              ZA        0.344         0.85         75.5              ZA        0.379         0.92         77.1 
                   AC22 bin S        0.188         0.46         38.3     AC22 surf S        0.105         0.26         22.4 
                     Rellenos        2.088         4.18         96.1 
       48.000              ZA        0.254         0.60         76.1              ZA        0.289         0.67         77.8 
                   AC22 bin S        0.142         0.33         38.6     AC22 surf S        0.078         0.18         22.6 
                     Rellenos        2.088         4.18        100.2 
       50.000              ZA        0.212         0.47         76.6              ZA        0.247         0.54         78.3 
                   AC22 bin S        0.121         0.26         38.9     AC22 surf S        0.065         0.14         22.7 
                     Rellenos        2.088         4.18        104.4 
       50.459              ZA        0.206         0.10         76.7              ZA        0.241         0.11         78.5 
                   AC22 bin S        0.119         0.06         39.0     AC22 surf S        0.063         0.03         22.8 
                     Rellenos        2.088         0.96        105.4 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   24 : Abanico eje 24 
  
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        76.7 
                       ZA                                        78.5 
                       AC22 bin S                                39.0 
                       AC22 surf S                               22.8 
                       Rellenos                                 105.4 

 

 
Istram 21.11.11.19 02/03/22 13:47:54   1194                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   25 : Abanico eje 25 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        2.073         0.00          0.0              ZA        1.993         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        0.966         0.00          0.0     AC22 surf S        0.572         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.492         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.400         2.47          2.5              ZA        0.320         2.31          2.3 
                   AC22 bin S        0.130         1.10          1.1     AC22 surf S        0.070         0.64          0.6 
                     Rellenos        0.492         0.98          1.0 
        4.000              ZA        0.473         0.87          3.3              ZA        0.393         0.71          3.0 
                   AC22 bin S        0.166         0.30          1.4     AC22 surf S        0.092         0.16          0.8 
                     Rellenos        0.492         0.98          2.0 
        6.000              ZA        0.601         1.07          4.4              ZA        0.520         0.91          3.9 
                   AC22 bin S        0.230         0.40          1.8     AC22 surf S        0.130         0.22          1.0 
                     Rellenos        0.492         0.98          2.9 
        8.000              ZA        0.790         1.39          5.8              ZA        0.711         1.23          5.2 
                   AC22 bin S        0.325         0.55          2.3     AC22 surf S        0.187         0.32          1.3 
                     Rellenos        0.492         0.98          3.9 
       10.000              ZA        1.058         1.85          7.7              ZA        0.978         1.69          6.9 
                   AC22 bin S        0.459         0.78          3.1     AC22 surf S        0.267         0.45          1.8 
                     Rellenos        0.492         0.98          4.9 
       12.000              ZA        1.437         2.49         10.2              ZA        1.356         2.33          9.2 
                   AC22 bin S        0.648         1.11          4.2     AC22 surf S        0.381         0.65          2.4 
                     Rellenos        0.492         0.98          5.9 
       14.000              ZA        1.985         3.42         13.6              ZA        1.905         3.26         12.5 
                   AC22 bin S        0.922         1.57          5.8     AC22 surf S        0.545         0.93          3.4 
                     Rellenos        0.492         0.98          6.9 
       16.000              ZA        2.011         4.00         17.6              ZA        1.931         3.84         16.3 
                   AC22 bin S        0.935         1.86          7.7     AC22 surf S        0.553         1.10          4.5 
                     Rellenos        0.492         0.98          7.9 
       18.000              ZA        2.004         4.01         21.6              ZA        1.923         3.85         20.1 
                   AC22 bin S        0.932         1.87          9.5     AC22 surf S        0.550         1.10          5.6 
                     Rellenos        0.492         0.98          8.9 
       20.000              ZA        1.996         4.00         25.6              ZA        1.916         3.84         24.0 
                   AC22 bin S        0.927         1.86         11.4     AC22 surf S        0.549         1.10          6.7 
                     Rellenos        0.492         0.98          9.8 
       22.000              ZA        1.988         3.98         29.6              ZA        1.908         3.82         27.8 
                   AC22 bin S        0.924         1.85         13.2     AC22 surf S        0.547         1.10          7.8 
                    Rellenos        0.492         0.98         10.8 
       24.000              ZA        1.980         3.97         33.5              ZA        1.900         3.81         31.6 
                   AC22 bin S        0.920         1.84         15.1     AC22 surf S        0.544         1.09          8.9 
                     Rellenos        0.492         0.98         11.8 
       26.000              ZA        1.973         3.95         37.5              ZA        1.893         3.79         35.4 
                   AC22 bin S        0.916         1.84         16.9     AC22 surf S        0.542         1.09          9.9 
                     Rellenos        0.492         0.98         12.8 
       40.000              ZA        1.918        27.23         64.7              ZA        1.839        26.12         61.5 
                   AC22 bin S        0.889        12.63         29.6     AC22 surf S        0.526         7.47         17.4 
                     Rellenos        0.492         6.89         19.7 
       51.858              ZA        1.872        22.47         87.2              ZA        1.793        21.53         83.1 
                   AC22 bin S        0.866        10.41         40.0     AC22 surf S        0.512         6.15         23.6 
                     Rellenos        0.492         5.83         25.5 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Glorieta 2 
  EJE        :   25 : Abanico eje 25 
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        87.2 
                       ZA                                        83.1 
                       AC22 bin S                                40.0 
                       AC22 surf S                               23.6 
                       Rellenos                                  25.5 
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Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   26 : Camino eje 26 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        2.359         0.00          0.0      AC22surf S        0.710         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.361         0.00          0.0 
       10.000              ZA        2.356        23.57         23.6      AC22surf S        0.710         7.10          7.1 
                     Rellenos        0.332         3.46          3.5 
       15.000              ZA        2.357        11.78         35.4      AC22surf S        0.710         3.55         10.7 
                     Rellenos        0.332         1.66          5.1 
       20.000              ZA        2.357        11.79         47.1      AC22surf S        0.710         3.55         14.2 
                     Rellenos        0.332         1.66          6.8 
       25.000              ZA        2.357        11.79         58.9      AC22surf S        0.710         3.55         17.8 
                     Rellenos        0.332         1.66          8.4 
       30.000              ZA        2.357        11.78         70.7      AC22surf S        0.710         3.55         21.3 
                     Rellenos        0.332         1.66         10.1 
       35.000              ZA        2.357        11.78         82.5      AC22surf S        0.710         3.55         24.9 
                     Rellenos        0.332         1.66         11.8 
       40.000              ZA        2.356        11.78         94.3      AC22surf S        0.710         3.55         28.4 
                     Rellenos        0.342         1.68         13.4 
       44.000              ZA        2.355         9.42        103.7      AC22surf S        0.710         2.84         31.2 
                     Rellenos        0.342         1.37         14.8 
       46.000              ZA        2.355         4.71        108.4      AC22surf S        0.710         1.42         32.7 
                     Rellenos        0.342         0.68         15.5 
       48.000              ZA        2.355         4.71        113.1      AC22surf S        0.710         1.42         34.1 
                     Rellenos        0.342         0.68         16.2 
       50.000              ZA        2.355         4.71        117.8      AC22surf S        0.710         1.42         35.5 
                     Rellenos        0.342         0.68         16.9 
       52.000              ZA        2.355         4.71        122.5      AC22surf S        0.710         1.42         36.9 
                     Rellenos        0.343         0.68         17.5 
       54.000              ZA        2.355         4.71        127.2      AC22surf S        0.710         1.42         38.3 
                     Rellenos        0.343         0.69         18.2 
       56.000              ZA        2.355         4.71        132.0      AC22surf S        0.710         1.42         39.8 
                     Rellenos        0.344         0.69         18.9 
       58.000              ZA        2.355         4.71        136.7      AC22surf S        0.710         1.42         41.2 
                     Rellenos        0.343         0.69         19.6 
       60.000              ZA        2.356         4.71        141.4      AC22surf S        0.710         1.42         42.6 
                     Rellenos        0.341         0.68         20.3 
       62.000              ZA        2.356         4.71        146.1      AC22surf S        0.710         1.42         44.0 
                     Rellenos        0.341         0.68         21.0 
       64.000              ZA        2.356         4.71        150.8      AC22surf S        0.710         1.42         45.4 
                     Rellenos        0.341         0.68         21.6 
       66.000              ZA        2.355         4.71        155.5      AC22surf S        0.710         1.42         46.9 
                     Rellenos        0.341         0.68         22.3 
       68.000              ZA        2.356         4.71        160.2      AC22surf S        0.710         1.42         48.3 
                     Rellenos        0.341         0.68         23.0 
       70.000              ZA        2.356         4.71        164.9      AC22surf S        0.710         1.42         49.7 
                     Rellenos        0.341         0.68         23.7 
       72.000              ZA        2.356         4.71        169.6      AC22surf S        0.710         1.42         51.1 
                     Rellenos        0.341         0.68         24.4 
       74.000              ZA        2.356         4.71        174.4      AC22surf S        0.710         1.42         52.5 
                     Rellenos        0.341         0.68         25.1 
       76.000              ZA        2.356         4.71        179.1      AC22surf S        0.710         1.42         54.0 
                     Rellenos        0.341         0.68         25.7 
       78.000              ZA        2.356         4.71        183.8      AC22surf S        0.710         1.42         55.4 
                     Rellenos        0.341         0.68         26.4 
       80.000              ZA        2.356         4.71        188.5      AC22surf S        0.710         1.42         56.8 
                     Rellenos        0.341         0.68         27.1 
       82.000              ZA        2.356         4.71        193.2      AC22surf S        0.710         1.42         58.2 
                     Rellenos        0.341         0.68         27.8 
       84.000              ZA        2.356         4.71        197.9      AC22surf S        0.710         1.42         59.6 
                     Rellenos        0.341         0.68         28.5 
       86.000              ZA        2.355         4.71        202.6      AC22surf S        0.710         1.42         61.1 
                     Rellenos        0.341         0.68         29.1 
       88.000              ZA        2.356         4.71        207.3      AC22surf S        0.710         1.42         62.5 
                     Rellenos        0.341         0.68         29.8 
       90.000              ZA        2.355         4.71        212.1      AC22surf S        0.710         1.42         63.9 
                     Rellenos        0.341         0.68         30.5 
       92.000              ZA        2.356         4.71        216.8      AC22surf S        0.710         1.42         65.3 
                     Rellenos        0.341         0.68         31.2 
       94.000              ZA        2.356         4.71        221.5      AC22surf S        0.710         1.42         66.7 
                     Rellenos        0.343         0.68         31.9 
       94.503              ZA        2.356         1.19        222.7      AC22surf S        0.710         0.36         67.1 
                     Rellenos        0.343         0.17         32.0 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   26 : Camino eje 26 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       222.7 
                       AC22surf S                                67.1 
                       Rellenos                                  32.0 

 

 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   27 : Abanico eje 27 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.305         0.00          0.0      AC22surf S        0.360         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.342         0.00          0.0 
        2.000              ZA        1.204         2.51          2.5      AC22surf S        0.356         0.72          0.7 
                     Rellenos        0.188         0.53          0.5 
        4.000              ZA        1.247         2.45          5.0      AC22surf S        0.363         0.72          1.4 
                     Rellenos        0.195         0.38          0.9 
        6.000              ZA        1.313         2.56          7.5      AC22surf S        0.378         0.74          2.2 
                     Rellenos        0.202         0.40          1.3 
        8.000              ZA        1.437         2.75         10.3      AC22surf S        0.403         0.78          3.0 
                     Rellenos        0.218         0.42          1.7 
       10.000              ZA        1.612         3.05         13.3      AC22surf S        0.413         0.82          3.8 
                     Rellenos        0.288         0.51          2.2 
       12.000              ZA        1.689         3.30         16.6      AC22surf S        0.424         0.84          4.6 
                     Rellenos        0.406         0.69          2.9 
       14.000              ZA        1.753         3.44         20.1      AC22surf S        0.434         0.86          5.5 
                     Rellenos        0.417         0.82          3.8 
       16.000              ZA        1.817         3.57         23.6      AC22surf S        0.445         0.88          6.3 
                     Rellenos        0.427         0.84          4.6 
       18.000              ZA        1.881         3.70         27.3      AC22surf S        0.456         0.90          7.2 
                     Rellenos        0.438         0.87          5.5 
       20.000              ZA        1.386         3.27         30.6      AC22surf S        0.353         0.81          8.1 
                     Rellenos        0.251         0.69          6.2 
       22.000              ZA        0.903         2.29         32.9      AC22surf S        0.185         0.54          8.6 
                     Rellenos        0.259         0.51          6.7 
       24.000              ZA        0.621         1.52         34.4      AC22surf S        0.084         0.27          8.9 
                     Rellenos        0.266         0.52          7.2 
       26.000              ZA        0.471         1.09         35.5      AC22surf S        0.027         0.11          9.0 
                     Rellenos        0.273         0.54          7.7 
       28.000              ZA        0.433         0.90         36.4      AC22surf S        0.007         0.03          9.0 
                     Rellenos        0.280         0.55          8.3 
       28.158              ZA        0.434         0.07         36.5      AC22surf S        0.007         0.00          9.0 
                     Rellenos        0.280         0.04          8.3 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   27 : Abanico eje 27 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        36.5 
                       AC22surf S                                 9.0 
                       Rellenos                                   8.3 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   28 : Abanico eje 28 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.435         0.00          0.0      AC22surf S        0.007         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.280         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.453         0.89          0.9      AC22surf S        0.019         0.03          0.0 
                     Rellenos        0.274         0.55          0.6 
        4.000              ZA        0.545         1.00          1.9      AC22surf S        0.055         0.07          0.1 
                     Rellenos        0.269         0.54          1.1 
        6.000              ZA        0.718         1.26          3.1      AC22surf S        0.119         0.17          0.3 
                     Rellenos        0.263         0.53          1.6 
        8.000              ZA        0.985         1.70          4.9      AC22surf S        0.214         0.33          0.6 
                     Rellenos        0.257         0.52          2.1 
       10.000              ZA        1.368         2.35          7.2      AC22surf S        0.347         0.56          1.2 
                     Rellenos        0.251         0.51          2.7 
       12.000              ZA        1.761         3.13         10.3      AC22surf S        0.457         0.80          2.0 
                     Rellenos        0.273         0.52          3.2 
       14.000              ZA        1.708         3.47         13.8      AC22surf S        0.448         0.91          2.9 
                     Rellenos        0.264         0.54          3.7 
       16.000              ZA        1.655         3.36         17.2      AC22surf S        0.439         0.89          3.8 
                     Rellenos        0.255         0.52          4.2 
       18.000              ZA        1.602         3.26         20.4      AC22surf S        0.430         0.87          4.6 
                     Rellenos        0.246         0.50          4.7 
       20.000              ZA        1.549         3.15         23.6      AC22surf S        0.422         0.85          5.5 
                     Rellenos        0.237         0.48          5.2 
       22.000              ZA        1.496         3.05         26.6      AC22surf S        0.413         0.83          6.3 
                     Rellenos        0.228         0.47          5.7 
       24.000              ZA        1.443         2.94         29.6      AC22surf S        0.404         0.82          7.1 
                     Rellenos        0.219         0.45          6.1 
       26.000              ZA        1.344         2.79         32.3      AC22surf S        0.386         0.79          7.9 
                     Rellenos        0.204         0.42          6.6 
       28.000              ZA        1.269         2.61         35.0      AC22surf S        0.367         0.75          8.7 
                     Rellenos        0.198         0.40          7.0 
       30.000              ZA        1.232         2.50         37.5      AC22surf S        0.361         0.73          9.4 
                     Rellenos        0.192         0.39          7.3 
       32.000              ZA        1.204         2.44         39.9      AC22surf S        0.357         0.72         10.1 
                     Rellenos        0.186         0.38          7.7 
       33.948              ZA        1.179         2.32         42.2      AC22surf S        0.355         0.69         10.8 
                     Rellenos        0.180         0.36          8.1 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   28 : Abanico eje 28 
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        42.2 
                       AC22surf S                                10.8 
                       Rellenos                                   8.1 

 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   29 : Camino lateral eje 29 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.939         0.00          0.0        Rellenos        0.286         0.00          0.0 
        2.000              ZA        1.939         3.88          3.9        Rellenos        0.286         0.57          0.6 
        4.000              ZA        1.939         3.88          7.8        Rellenos        0.286         0.57          1.1 
        6.000              ZA        1.938         3.88         11.6        Rellenos        0.285         0.57          1.7 
        8.000              ZA        1.938         3.88         15.5        Rellenos        0.283         0.57          2.3 
       10.000              ZA        1.937         3.88         19.4        Rellenos        0.282         0.57          2.8 
       12.000              ZA        1.938         3.87         23.3        Rellenos        0.281         0.56          3.4 
       14.000              ZA        1.937         3.87         27.1        Rellenos        0.279         0.56          4.0 
       16.000              ZA        1.937         3.87         31.0        Rellenos        0.278         0.56          4.5 
       18.000              ZA        1.936         3.87         34.9        Rellenos        0.277         0.55          5.1 
       20.000              ZA        1.936         3.87         38.8        Rellenos        0.275         0.55          5.6 
       22.000              ZA        1.935         3.87         42.6        Rellenos        0.274         0.55          6.2 
       24.000              ZA        1.935         3.87         46.5        Rellenos        0.273         0.55          6.7 
       26.000              ZA        1.935         3.87         50.4        Rellenos        0.273         0.55          7.3 
       28.000              ZA        1.935         3.87         54.2        Rellenos        0.273         0.55          7.8 
       30.000              ZA        1.935         3.87         58.1        Rellenos        0.274         0.55          8.4 
       32.000              ZA        1.935         3.87         62.0        Rellenos        0.274         0.55          8.9 
       34.000              ZA        1.935         3.87         65.8        Rellenos        0.274         0.55          9.5 
       36.000              ZA        1.935         3.87         69.7        Rellenos        0.273         0.55         10.0 
       38.000              ZA        1.936         3.87         73.6        Rellenos        0.272         0.55         10.6 
       40.000              ZA        1.936         3.87         77.5        Rellenos        0.271         0.54         11.1 
       60.000              ZA        1.937        38.73        116.2        Rellenos        0.263         5.34         16.4 
       70.000              ZA        1.937        19.37        135.6        Rellenos        0.263         2.63         19.1 
       80.000              ZA        1.937        19.37        154.9        Rellenos        0.263         2.63         21.7 
       90.000              ZA        1.937        19.37        174.3        Rellenos        0.263         2.63         24.3 
      100.000              ZA        1.937        19.37        193.7        Rellenos        0.263         2.63         27.0 
      110.000              ZA        1.937        19.37        213.0        Rellenos        0.264         2.64         29.6 
      120.000              ZA        1.936        19.36        232.4        Rellenos        0.273         2.69         32.3 
      130.000              ZA        1.935        19.35        251.7        Rellenos        0.273         2.73         35.0 
      138.000              ZA        1.935        15.48        267.2        Rellenos        0.273         2.18         37.2 
      140.000              ZA        1.935         3.87        271.1        Rellenos        0.273         0.55         37.8 
      142.000              ZA        1.935         3.87        275.0        Rellenos        0.273         0.55         38.3 
      144.000              ZA        1.935         3.87        278.8        Rellenos        0.273         0.55         38.8 
      146.000              ZA        1.935         3.87        282.7        Rellenos        0.273         0.55         39.4 
      148.000              ZA        1.935         3.87        286.6        Rellenos        0.273         0.55         39.9 
      150.000              ZA        1.935         3.87        290.4        Rellenos        0.274         0.55         40.5 
      152.000              ZA        1.935         3.87        294.3        Rellenos        0.274         0.55         41.0 
      154.000              ZA        1.936         3.87        298.2        Rellenos        0.273         0.55         41.6 
      156.000              ZA        1.935         3.87        302.1        Rellenos        0.272         0.55         42.1 
      158.000              ZA        1.936         3.87        305.9        Rellenos        0.271         0.54         42.7 
      160.000              ZA        1.936         3.87        309.8        Rellenos        0.271         0.54         43.2 
      162.000              ZA        1.936         3.87        313.7        Rellenos        0.271         0.54         43.8 
      164.000              ZA        1.936         3.87        317.5        Rellenos        0.271         0.54         44.3 
      166.000              ZA        1.936         3.87        321.4        Rellenos        0.271         0.54         44.8 
      168.000              ZA        1.936         3.87        325.3        Rellenos        0.271         0.54         45.4 
      170.000              ZA        1.936         3.87        329.2        Rellenos        0.271         0.54         45.9 
      172.000              ZA        1.936         3.87        333.0        Rellenos        0.271         0.54         46.5 
      174.000              ZA        1.935         3.87        336.9        Rellenos        0.271         0.54         47.0 
      176.000              ZA        1.936         3.87        340.8        Rellenos        0.271         0.54         47.6 
      178.000              ZA        1.936         3.87        344.6        Rellenos        0.271         0.54         48.1 
      180.000              ZA        1.936         3.87        348.5        Rellenos        0.271         0.54         48.6 
      182.000              ZA        1.936         3.87        352.4        Rellenos        0.271         0.54         49.2 
      184.000              ZA        1.936         3.87        356.3        Rellenos        0.271         0.54         49.7 
      186.000              ZA        1.936         3.87        360.1        Rellenos        0.271         0.54         50.3 
      188.000              ZA        1.936         3.87        364.0        Rellenos        0.271         0.54         50.8 
      190.000              ZA        1.936         3.87        367.9        Rellenos        0.271         0.54         51.4 
      192.000              ZA        1.936         3.87        371.7        Rellenos        0.272         0.54         51.9 
      194.000              ZA        1.936         3.87        375.6        Rellenos        0.273         0.54         52.4 
      196.000              ZA        1.935         3.87        379.5        Rellenos        0.273         0.55         53.0 
      198.000              ZA        1.936         3.87        383.4        Rellenos        0.274         0.55         53.5 
      200.000              ZA        1.936         3.87        387.2        Rellenos        0.275         0.55         54.1 
      202.000              ZA        1.936         3.87        391.1        Rellenos        0.275         0.55         54.6 
      204.000              ZA        1.936         3.87        395.0        Rellenos        0.275         0.55         55.2 
      206.000              ZA        1.936         3.87        398.8        Rellenos        0.275         0.55         55.7 
      208.000              ZA        1.936         3.87        402.7        Rellenos        0.276         0.55         56.3 
      208.176              ZA        1.936         0.34        403.1        Rellenos        0.276         0.05         56.3 

      208.929              ZA        1.936         1.46        404.5        Rellenos        0.276         0.21         56.5 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   29 : Camino lateral eje 29 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       404.5 
                       Rellenos                                  56.5 

 

 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   30 : Abanico eje 30 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.799         0.00          0.0      AC22surf S        0.255         0.00          0.0 
                     Rellenos        2.088         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.892         1.69          1.7      AC22surf S        0.275         0.53          0.5 
                     Rellenos        2.099         4.19          4.2 
        4.000              ZA        0.986         1.88          3.6      AC22surf S        0.291         0.57          1.1 
                     Rellenos        2.114         4.21          8.4 
        6.000              ZA        1.079         2.06          5.6      AC22surf S        0.307         0.60          1.7 
                     Rellenos        2.129         4.24         12.6 
        8.000              ZA        1.172         2.25          7.9      AC22surf S        0.322         0.63          2.3 
                     Rellenos        2.145         4.27         16.9 
       10.000              ZA        1.265         2.44         10.3      AC22surf S        0.338         0.66          3.0 
                     Rellenos        2.160         4.31         21.2 
       12.000              ZA        1.359         2.62         12.9      AC22surf S        0.353         0.69          3.7 
                     Rellenos        2.176         4.34         25.6 
       14.000              ZA        0.991         2.35         15.3      AC22surf S        0.247         0.60          4.3 
                     Rellenos        2.049         4.22         29.8 
       16.000              ZA        0.538         1.53         16.8      AC22surf S        0.085         0.33          4.6 
                     Rellenos        1.154         3.20         33.0 
       18.000              ZA        0.000         0.54         17.4      AC22surf S        0.000         0.09          4.7 
                     Rellenos        0.000         1.15         34.1 
       19.308              ZA        1.699         1.11         18.5      AC22surf S        0.410         0.27          5.0 
                     Rellenos        2.233         1.46         35.6 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   30 : Abanico eje 30 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        18.5 
                       AC22surf S                                 5.0 
                       Rellenos                                  35.6 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   31 : Abanico eje 31 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.815         0.00          0.0      AC22surf S        0.410         0.00          0.0 
                     Rellenos        2.240         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.386         2.20          2.2      AC22surf S        0.027         0.44          0.4 
                     Rellenos        2.177         4.42          4.4 
        4.000              ZA        0.553         0.94          3.1      AC22surf S        0.093         0.12          0.6 
                     Rellenos        2.168         4.35          8.8 
        6.000              ZA        0.903         1.46          4.6      AC22surf S        0.219         0.31          0.9 
                     Rellenos        2.158         4.33         13.1 
        8.000              ZA        1.460         2.36          7.0      AC22surf S        0.351         0.57          1.4 
                     Rellenos        2.181         4.34         17.4 
       10.000              ZA        1.372         2.83          9.8      AC22surf S        0.336         0.69          2.1 
                     Rellenos        2.166         4.35         21.8 
       12.000              ZA        1.255         2.63         12.4      AC22surf S        0.322         0.66          2.8 
                     Rellenos        2.151         4.32         26.1 
       14.000              ZA        1.086         2.34         14.8      AC22surf S        0.307         0.63          3.4 
                     Rellenos        2.132         4.28         30.4 
       16.000              ZA        1.002         2.09         16.8      AC22surf S        0.292         0.60          4.0 
                     Rellenos        2.118         4.25         34.6 
       18.000              ZA        0.974         1.98         18.8      AC22surf S        0.277         0.57          4.6 
                     Rellenos        2.107         4.22         38.8 
       20.000              ZA        0.919         1.89         20.7      AC22surf S        0.262         0.54          5.1 
                     Rellenos        2.092         4.20         43.0 
       20.287              ZA        0.910         0.26         21.0      AC22surf S        0.260         0.08          5.2 
                     Rellenos        2.090         0.60         43.6 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   31 : Abanico eje 31 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        21.0 
                       AC22surf S                                 5.2 
                       Rellenos                                  43.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   32 : Ramal eje 32 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.871         0.00          0.0              ZA        1.792         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        0.866         0.00          0.0     AC22 surf S        0.512         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.492         0.00          0.0 
        5.000              ZA        0.489         5.90          5.9              ZA        0.409         5.50          5.5 
                   AC22 bin S        0.174         2.60          2.6     AC22 surf S        0.097         1.52          1.5 
                     Rellenos        0.492         2.46          2.5 
       10.000              ZA        0.861         3.37          9.3              ZA        0.781         2.97          8.5 
                   AC22 bin S        0.360         1.34          3.9     AC22 surf S        0.208         0.76          2.3 
                     Rellenos        0.492         2.46          4.9 
       15.000              ZA        1.349         5.52         14.8              ZA        1.269         5.12         13.6 
                   AC22 bin S        0.604         2.41          6.3     AC22 surf S        0.355         1.41          3.7 
                     Rellenos        0.492         2.46          7.4 
       20.000              ZA        1.871         8.05         22.8              ZA        1.792         7.65         21.3 
                   AC22 bin S        0.866         3.67         10.0     AC22 surf S        0.512         2.17          5.9 
                     Rellenos        0.492         2.46          9.8 
       25.000              ZA        1.871         9.36         32.2              ZA        1.793         8.96         30.2 
                   AC22 bin S        0.866         4.33         14.3     AC22 surf S        0.512         2.56          8.4 
                     Rellenos        0.492         2.46         12.3 
       30.000              ZA        1.872         9.36         41.6              ZA        1.793         8.96         39.2 
                   AC22 bin S        0.866         4.33         18.7     AC22 surf S        0.512         2.56         11.0 
                     Rellenos        0.492         2.46         14.8 
       35.000              ZA        1.873         9.36         50.9              ZA        1.793         8.96         48.1 
                   AC22 bin S        0.866         4.33         23.0     AC22 surf S        0.512         2.56         13.5 
                     Rellenos        0.492         2.46         17.2 
       40.000              ZA        1.873         9.36         60.3              ZA        1.793         8.96         57.1 
                   AC22 bin S        0.866         4.33         27.3     AC22 surf S        0.512         2.56         16.1 
                     Rellenos        0.492         2.46         19.7 
       45.000              ZA        1.873         9.36         69.7              ZA        1.793         8.96         66.1 
                   AC22 bin S        0.866         4.33         31.7     AC22 surf S        0.512         2.56         18.7 
                     Rellenos        0.492         2.46         22.1 
       50.000              ZA        1.873         9.36         79.0              ZA        1.793         8.96         75.0 
                   AC22 bin S        0.866         4.33         36.0     AC22 surf S        0.512         2.56         21.2 
                     Rellenos        0.492         2.46         24.6 
       55.000              ZA        1.873         9.36         88.4              ZA        1.793         8.96         84.0 
                   AC22 bin S        0.866         4.33         40.3     AC22 surf S        0.512         2.56         23.8 
                     Rellenos        0.492         2.46         27.0 
       60.000              ZA        1.873         9.36         97.7              ZA        1.793         8.96         93.0 
                   AC22 bin S        0.866         4.33         44.7     AC22 surf S        0.512         2.56         26.3 
                     Rellenos        0.492         2.46         29.5 
       65.000              ZA        1.873         9.36        107.1              ZA        1.793         8.96        101.9 
                   AC22 bin S        0.866         4.33         49.0     AC22 surf S        0.512         2.56         28.9 
                     Rellenos        0.492         2.46         32.0 
       70.000              ZA        1.873         9.36        116.5              ZA        1.793         8.96        110.9 
                   AC22 bin S        0.866         4.33         53.3     AC22 surf S        0.512         2.56         31.4 
                     Rellenos        0.492         2.46         34.4 
       75.000              ZA        1.872         9.36        125.8              ZA        1.793         8.96        119.9 
                   AC22 bin S        0.866         4.33         57.7     AC22 surf S        0.512         2.56         34.0 
                     Rellenos        0.492         2.46         36.9 
       80.000              ZA        1.873         9.36        135.2              ZA        1.793         8.96        128.8 
                   AC22 bin S        0.866         4.33         62.0     AC22 surf S        0.512         2.56         36.6 
                     Rellenos        0.492         2.46         39.3 
       86.270              ZA        1.873        11.74        146.9              ZA        1.793        11.24        140.1 
                   AC22 bin S        0.866         5.43         67.4     AC22 surf S        0.512         3.21         39.8 
                     Rellenos        0.492         3.08         42.4 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   32 : Ramal eje 32 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       146.9 
                       ZA                                       140.1 
                       AC22 bin S                                67.4 
                       AC22 surf S                               39.8 
                       Rellenos                                  42.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 
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Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   33 : Ramal eje 33 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.234         0.00          0.0              ZA        0.154         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        0.047         0.00          0.0     AC22 surf S        0.020         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.492         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.344         0.58          0.6              ZA        0.264         0.42          0.4 
                   AC22 bin S        0.102         0.15          0.1     AC22 surf S        0.053         0.07          0.1 
                     Rellenos        0.492         0.98          1.0 
        4.000              ZA        0.352         0.70          1.3              ZA        0.272         0.54          1.0 
                   AC22 bin S        0.106         0.21          0.4     AC22 surf S        0.056         0.11          0.2 
                     Rellenos        0.492         0.98          2.0 
        6.000              ZA        0.351         0.70          2.0              ZA        0.271         0.54          1.5 
                   AC22 bin S        0.105         0.21          0.6     AC22 surf S        0.055         0.11          0.3 
                     Rellenos        0.492         0.98          2.9 
        8.000              ZA        0.352         0.70          2.7              ZA        0.272         0.54          2.0 
                   AC22 bin S        0.105         0.21          0.8     AC22 surf S        0.055         0.11          0.4 
                     Rellenos        0.492         0.98          3.9 
       10.000              ZA        0.652         1.00          3.7              ZA        0.572         0.84          2.9 
                   AC22 bin S        0.256         0.36          1.1     AC22 surf S        0.146         0.20          0.6 
                     Rellenos        0.492         0.98          4.9 
       12.000              ZA        1.026         1.68          5.4              ZA        0.946         1.52          4.4 
                   AC22 bin S        0.442         0.70          1.8     AC22 surf S        0.258         0.40          1.0 
                     Rellenos        0.492         0.98          5.9 
       20.000              ZA        1.871        11.59         17.0              ZA        1.792        10.95         15.4 
                   AC22 bin S        0.866         5.23          7.1     AC22 surf S        0.512         3.08          4.1 
                     Rellenos        0.492         3.93          9.8 
       30.000              ZA        1.871        18.71         35.7              ZA        1.792        17.92         33.3 
                   AC22 bin S        0.866         8.66         15.7     AC22 surf S        0.512         5.12          9.2 
                     Rellenos        0.417         4.54         14.4 
       40.000              ZA        1.783        18.27         53.9              ZA        1.780        17.86         51.1 
                   AC22 bin S        0.866         8.66         24.4     AC22 surf S        0.512         5.12         14.3 
                     Rellenos        0.051         2.34         16.7 
       50.000              ZA        1.540        16.61         70.5              ZA        1.541        16.60         67.7 
                   AC22 bin S        0.770         8.18         32.6     AC22 surf S        0.462         4.87         19.2 
                     Rellenos        0.000         0.26         17.0 
       54.000              ZA        1.872         6.82         77.4              ZA        1.793         6.67         74.4 
                   AC22 bin S        0.866         3.27         35.8     AC22 surf S        0.512         1.95         21.1 
                     Rellenos        0.492         0.98         18.0 
       54.010              ZA        2.440         0.02         77.4              ZA        2.441         0.02         74.4 
                   AC22 bin S        1.216         0.01         35.9     AC22 surf S        0.722         0.01         21.1 
                     Rellenos        1.133         0.01         18.0 
       57.000              ZA        2.388         7.22         84.6              ZA        2.389         7.22         81.6 
                   AC22 bin S        1.190         3.60         39.5     AC22 surf S        0.706         2.13         23.3 
                     Rellenos        1.133         3.39         21.4 
       60.000              ZA        2.336         7.09         91.7              ZA        2.337         7.09         88.7 
                   AC22 bin S        1.164         3.53         43.0     AC22 surf S        0.691         2.10         25.4 
                     Rellenos        1.133         3.40         24.8 
       70.000              ZA        2.161        22.49        114.2              ZA        2.163        22.50        111.2 
                   AC22 bin S        1.077        11.20         54.2     AC22 surf S        0.638         6.64         32.0 
                     Rellenos        1.133        11.33         36.1 
       80.000              ZA        1.987        20.74        134.9              ZA        1.989        20.76        132.0 
                   AC22 bin S        0.990        10.33         64.5     AC22 surf S        0.586         6.12         38.1 
                     Rellenos        1.133        11.33         47.4 
       90.000              ZA        1.813        19.00        153.9              ZA        1.815        19.02        151.0 
                   AC22 bin S        0.903         9.46         74.0     AC22 surf S        0.534         5.60         43.7 
                     Rellenos        1.133        11.33         58.8 
       94.223              ZA        1.740         7.50        161.4              ZA        1.741         7.51        158.5 
                   AC22 bin S        0.866         3.74         77.7     AC22 surf S        0.512         2.21         45.9 
                     Rellenos        1.133         4.79         63.5 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   33 : Ramal eje 33 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       161.4 
                       ZA                                       158.5 
                       AC22 bin S                                77.7 
                       AC22 surf S                               45.9 
                       Rellenos                                  63.5 

 

 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   34 : Ramal eje 34 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      AC22 bin S        0.229         0.00          0.0     AC22 surf S        0.269         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.037         0.00          0.0 
       10.000      AC22 bin S        0.229         2.29          2.3     AC22 surf S        0.268         2.68          2.7 
                     Rellenos        1.037        10.37         10.4 
       20.000      AC22 bin S        0.257         2.43          4.7     AC22 surf S        0.301         2.85          5.5 
                     Rellenos        1.037        10.37         20.7 
       30.000      AC22 bin S        0.285         2.71          7.4     AC22 surf S        0.336         3.18          8.7 
                     Rellenos        1.037        10.37         31.1 
       40.000      AC22 bin S        0.294         2.89         10.3     AC22 surf S        0.347         3.41         12.1 
                     Rellenos        1.037        10.37         41.5 
       50.000      AC22 bin S        0.307         3.01         13.3     AC22 surf S        0.363         3.55         15.7 
                     Rellenos        1.037        10.37         51.9 
       60.000      AC22 bin S        0.324         3.16         16.5     AC22 surf S        0.383         3.73         19.4 
                     Rellenos        1.037        10.37         62.2 
       70.000      AC22 bin S        0.342         3.33         19.8     AC22 surf S        0.403         3.93         23.3 
                     Rellenos        1.038        10.38         72.6 
       76.000      AC22 bin S        0.349         2.07         21.9     AC22 surf S        0.413         2.45         25.8 
                     Rellenos        1.037         6.23         78.8 
       78.000      AC22 bin S        0.348         0.70         22.6     AC22 surf S        0.413         0.83         26.6 
                     Rellenos        1.038         2.07         80.9 
       80.000      AC22 bin S        0.349         0.70         23.3     AC22 surf S        0.413         0.83         27.4 
                     Rellenos        1.037         2.07         83.0 
       82.000      AC22 bin S        0.347         0.70         24.0     AC22 surf S        0.411         0.82         28.3 
                     Rellenos        1.037         2.07         85.1 
       84.000      AC22 bin S        0.344         0.69         24.7     AC22 surf S        0.406         0.82         29.1 
                     Rellenos        1.037         2.07         87.1 
       86.000      AC22 bin S        0.339         0.68         25.3     AC22 surf S        0.402         0.81         29.9 
                     Rellenos        1.038         2.07         89.2 
       88.000      AC22 bin S        0.336         0.68         26.0     AC22 surf S        0.397         0.80         30.7 
                     Rellenos        1.037         2.07         91.3 
       90.000      AC22 bin S        0.332         0.67         26.7     AC22 surf S        0.393         0.79         31.5 
                     Rellenos        1.037         2.07         93.4 
       92.000      AC22 bin S        0.329         0.66         27.3     AC22 surf S        0.388         0.78         32.3 
                     Rellenos        1.037         2.07         95.4 
       94.000      AC22 bin S        0.325         0.65         28.0     AC22 surf S        0.384         0.77         33.0 
                     Rellenos        1.038         2.08         97.5 
       96.000      AC22 bin S        0.321         0.65         28.6     AC22 surf S        0.379         0.76         33.8 
                     Rellenos        1.037         2.08         99.6 
       98.000      AC22 bin S        0.317         0.64         29.3     AC22 surf S        0.375         0.75         34.5 
                     Rellenos        1.037         2.07        101.7 
      100.000      AC22 bin S        0.314         0.63         29.9     AC22 surf S        0.370         0.75         35.3 
                     Rellenos        1.037         2.07        103.7 
      102.000      AC22 bin S        0.308         0.62         30.5     AC22 surf S        0.364         0.73         36.0 
                     Rellenos        1.037         2.07        105.8 
      104.000      AC22 bin S        0.303         0.61         31.1     AC22 surf S        0.357         0.72         36.7 
                     Rellenos        1.037         2.07        107.9 
      106.000      AC22 bin S        0.296         0.60         31.7     AC22 surf S        0.350         0.71         37.5 
                     Rellenos        1.038         2.08        110.0 
      108.000      AC22 bin S        0.291         0.59         32.3     AC22 surf S        0.343         0.69         38.1 
                     Rellenos        1.037         2.08        112.0 
      110.000      AC22 bin S        0.285         0.58         32.9     AC22 surf S        0.337         0.68         38.8 
                     Rellenos        1.037         2.07        114.1 
      120.000      AC22 bin S        0.274         2.80         35.7     AC22 surf S        0.323         3.30         42.1 
                     Rellenos        1.037        10.37        124.5 
      130.000      AC22 bin S        0.057         1.65         37.4     AC22 surf S        0.062         1.92         44.0 
                     Rellenos        1.037        10.37        134.9 
      140.000      AC22 bin S        0.057         0.57         37.9     AC22 surf S        0.062         0.62         44.7 
                     Rellenos        1.037        10.37        145.2 
      150.000      AC22 bin S        0.057         0.57         38.5     AC22 surf S        0.062         0.62         45.3 
                     Rellenos        1.037        10.37        155.6 
      160.000      AC22 bin S        0.057         0.57         39.1     AC22 surf S        0.062         0.62         45.9 
                     Rellenos        1.037        10.37        166.0 
      180.000      AC22 bin S        0.057         1.14         40.2     AC22 surf S        0.062         1.24         47.1 
                     Rellenos        1.005        20.42        186.4 
      184.000      AC22 bin S        0.057         0.23         40.4     AC22 surf S        0.062         0.25         47.4 

                     Rellenos        1.005         4.02        190.4 
      186.000      AC22 bin S        0.057         0.11         40.5     AC22 surf S        0.062         0.12         47.5 
                     Rellenos        1.005         2.01        192.4 
      188.000      AC22 bin S        0.057         0.11         40.7     AC22 surf S        0.062         0.12         47.6 
                     Rellenos        1.005         2.01        194.4 
      190.000      AC22 bin S        0.057         0.11         40.8     AC22 surf S        0.062         0.12         47.8 
                     Rellenos        1.005         2.01        196.5 
      192.000      AC22 bin S        0.057         0.11         40.9     AC22 surf S        0.062         0.12         47.9 
                     Rellenos        1.005         2.01        198.5 
      194.000      AC22 bin S        0.057         0.11         41.0     AC22 surf S        0.062         0.12         48.0 
      195.552      AC22 bin S        0.057         0.09         41.1     AC22 surf S        0.062         0.10         48.1 
                     Rellenos        1.005         1.56        202.0 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   34 : Ramal eje 34 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       AC22 bin S                                41.1 
                       AC22 surf S                               48.1 
                       Rellenos                                 202.0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   35 : Ramal eje 35 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.873         0.00          0.0              ZA        1.793         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        0.866         0.00          0.0     AC22 surf S        0.512         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.492         0.00          0.0 
        6.000              ZA        1.901        11.32         11.3              ZA        1.821        10.84         10.8 
                   AC22 bin S        0.880         5.24          5.2     AC22 surf S        0.520         3.10          3.1 
                     Rellenos        0.492         2.95          3.0 
        8.000              ZA        1.910         3.81         15.1              ZA        1.831         3.65         14.5 
                   AC22 bin S        0.885         1.77          7.0     AC22 surf S        0.523         1.04          4.1 
                     Rellenos        0.492         0.98          3.9 
       10.000              ZA        1.920         3.83         19.0              ZA        1.840         3.67         18.2 
                   AC22 bin S        0.890         1.77          8.8     AC22 surf S        0.526         1.05          5.2 
                     Rellenos        0.492         0.98          4.9 
       12.000              ZA        1.929         3.85         22.8              ZA        1.850         3.69         21.9 
                   AC22 bin S        0.895         1.78         10.6     AC22 surf S        0.529         1.06          6.2 
                     Rellenos        0.492         0.98          5.9 
       20.000              ZA        1.966        15.58         38.4              ZA        1.888        14.95         36.8 
                   AC22 bin S        0.913         7.23         17.8     AC22 surf S        0.540         4.28         10.5 
                     Rellenos        0.492         3.93          9.8 
       22.000              ZA        1.976         3.94         42.3              ZA        1.897         3.79         40.6 
                   AC22 bin S        0.918         1.83         19.6     AC22 surf S        0.543         1.08         11.6 
                     Rellenos        0.492         0.98         10.8 
       24.000              ZA        1.986         3.96         46.3              ZA        1.907         3.80         44.4 
                   AC22 bin S        0.923         1.84         21.5     AC22 surf S        0.546         1.09         12.7 
                     Rellenos        0.492         0.98         11.8 
       26.000              ZA        1.995         3.98         50.3              ZA        1.916         3.82         48.2 
                   AC22 bin S        0.928         1.85         23.3     AC22 surf S        0.549         1.09         13.8 
                     Rellenos        0.492         0.98         12.8 
       28.000              ZA        2.004         4.00         54.3              ZA        1.926         3.84         52.1 
                   AC22 bin S        0.932         1.86         25.2     AC22 surf S        0.552         1.10         14.9 
                     Rellenos        0.492         0.98         13.8 
       30.000              ZA        2.014         4.02         58.3              ZA        1.935         3.86         55.9 
                   AC22 bin S        0.937         1.87         27.0     AC22 surf S        0.555         1.11         16.0 
                     Rellenos        0.492         0.98         14.8 
       32.000              ZA        2.023         4.04         62.3              ZA        1.944         3.88         59.8 
                   AC22 bin S        0.942         1.88         28.9     AC22 surf S        0.557         1.11         17.1 
                     Rellenos        0.492         0.98         15.7 
       34.000              ZA        1.591         3.61         65.9              ZA        1.510         3.45         63.3 
                   AC22 bin S        0.725         1.67         30.6     AC22 surf S        0.427         0.98         18.1 
                     Rellenos        0.492         0.98         16.7 
       36.000              ZA        1.214         2.80         68.7              ZA        1.134         2.64         65.9 
                   AC22 bin S        0.537         1.26         31.9     AC22 surf S        0.314         0.74         18.8 
                     Rellenos        0.492         0.98         17.7 
       38.000              ZA        0.888         2.10         70.9              ZA        0.808         1.94         67.8 
                   AC22 bin S        0.374         0.91         32.8     AC22 surf S        0.216         0.53         19.4 
                     Rellenos        0.492         0.98         18.7 
       40.000              ZA        0.605         1.49         72.3              ZA        0.525         1.33         69.2 
                   AC22 bin S        0.232         0.61         33.4     AC22 surf S        0.131         0.35         19.7 
                     Rellenos        0.492         0.98         19.7 
       42.000              ZA        2.071         2.68         75.0              ZA        1.991         2.52         71.7 
                   AC22 bin S        0.966         1.20         34.6     AC22 surf S        0.571         0.70         20.4 
                     Rellenos        0.492         0.98         20.7 
       42.170              ZA        2.071         0.35         75.4              ZA        1.992         0.34         72.0 
                   AC22 bin S        0.966         0.16         34.7     AC22 surf S        0.572         0.10         20.5 
                     Rellenos        0.492         0.08         20.7 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   35 : Ramal eje 35 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        75.4 
                       ZA                                        72.0 
                       AC22 bin S                                34.7 
                       AC22 surf S                               20.5 
                       Rellenos                                  20.7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   36 : Ramal eje 36 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.899         0.00          0.0              ZA        1.935         0.00          0.0 
                   AC22 bin S        0.966         0.00          0.0     AC22 surf S        0.572         0.00          0.0 
                     Rellenos        2.088         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.266         2.16          2.2              ZA        0.301         2.24          2.2 
                   AC22 bin S        0.149         1.11          1.1     AC22 surf S        0.081         0.65          0.7 
                     Rellenos        2.088         4.18          4.2 
        4.000              ZA        0.478         0.74          2.9              ZA        0.513         0.81          3.0 
                   AC22 bin S        0.255         0.40          1.5     AC22 surf S        0.145         0.23          0.9 
                     Rellenos        2.088         4.18          8.4 
        6.000              ZA        0.724         1.20          4.1              ZA        0.760         1.27          4.3 
                   AC22 bin S        0.378         0.63          2.2     AC22 surf S        0.219         0.36          1.2 
                     Rellenos        2.088         4.18         12.5 
        8.000              ZA        1.008         1.73          5.8              ZA        1.043         1.80          6.1 
                   AC22 bin S        0.520         0.90          3.0     AC22 surf S        0.304         0.52          1.8 
                     Rellenos        2.088         4.18         16.7 
       10.000              ZA        1.335         2.34          8.2              ZA        1.370         2.41          8.5 
                   AC22 bin S        0.683         1.20          4.3     AC22 surf S        0.402         0.71          2.5 
                     Rellenos        2.088         4.18         20.9 
       12.000              ZA        1.712         3.05         11.2              ZA        1.748         3.12         11.7 
                   AC22 bin S        0.872         1.56          5.8     AC22 surf S        0.515         0.92          3.4 
                     Rellenos        2.088         4.18         25.1 
       14.000              ZA        1.837         3.55         14.8              ZA        1.873         3.62         15.3 
                   AC22 bin S        0.935         1.81          7.6     AC22 surf S        0.553         1.07          4.5 
                     Rellenos        2.088         4.18         29.2 
       16.000              ZA        1.828         3.67         18.5              ZA        1.864         3.74         19.0 
                   AC22 bin S        0.930         1.87          9.5     AC22 surf S        0.551         1.10          5.6 
                     Rellenos        2.088         4.18         33.4 
       18.000              ZA        1.819         3.65         22.1              ZA        1.856         3.72         22.7 
                   AC22 bin S        0.926         1.86         11.3     AC22 surf S        0.548         1.10          6.7 
                     Rellenos        2.088         4.18         37.6 
       20.000              ZA        1.811         3.63         25.7              ZA        1.846         3.70         26.4 
                   AC22 bin S        0.921         1.85         13.2     AC22 surf S        0.545         1.09          7.8 
                     Rellenos        2.088         4.18         41.8 
       22.000              ZA        1.802         3.61         29.3              ZA        1.838         3.68         30.1 
                   AC22 bin S        0.918         1.84         15.0     AC22 surf S        0.542         1.09          8.8 
                     Rellenos        2.088         4.18         45.9 
       24.000              ZA        1.793         3.59         32.9              ZA        1.829         3.67         33.8 
                   AC22 bin S        0.913         1.83         16.9     AC22 surf S        0.540         1.08          9.9 
                     Rellenos        2.088         4.18         50.1 
       34.000              ZA        1.749        17.71         50.6              ZA        1.785        18.07         51.9 
                   AC22 bin S        0.891         9.02         25.9     AC22 surf S        0.527         5.33         15.3 
                     Rellenos        2.088        20.88         71.0 
       36.000              ZA        1.740         3.49         54.1              ZA        1.776         3.56         55.4 
                   AC22 bin S        0.886         1.78         27.6     AC22 surf S        0.524         1.05         16.3 
                     Rellenos        2.088         4.18         75.2 
       40.000              ZA        1.722         6.92         61.1              ZA        1.758         7.07         62.5 
                   AC22 bin S        0.877         3.53         31.2     AC22 surf S        0.519         2.09         18.4 
                     Rellenos        2.088         8.35         83.5 
       45.150              ZA        1.699         8.81         69.9              ZA        1.735         9.00         71.5 
                   AC22 bin S        0.866         4.49         35.7     AC22 surf S        0.512         2.65         21.0 
                     Rellenos        2.088        10.75         94.3 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : Tronco de la N-630 
  EJE        :   36 : Ramal eje 36 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        69.9 
                       ZA                                        71.5 
                       AC22 bin S                                35.7 
                       AC22 surf S                               21.0 
                       Rellenos                                  94.3 

 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   37 : Camino eje 37 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.820         0.00          0.0        Rellenos        0.350         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.820        36.41         36.4        Rellenos        0.350         7.00          7.0 
       40.000              ZA        1.878        36.99         73.4        Rellenos        0.366         7.16         14.2 
       60.000              ZA        1.761        36.39        109.8        Rellenos        0.333         6.99         21.1 
       80.000              ZA        1.643        34.04        143.8        Rellenos        0.286         6.20         27.3 
       85.000              ZA        1.643         8.21        152.0        Rellenos        0.286         1.43         28.8 
       90.000              ZA        1.643         8.21        160.3        Rellenos        0.286         1.43         30.2 
       95.000              ZA        1.643         8.21        168.5        Rellenos        0.286         1.43         31.6 
      100.000              ZA        1.643         8.21        176.7        Rellenos        0.286         1.43         33.1 
      105.000              ZA        1.643         8.21        184.9        Rellenos        0.286         1.43         34.5 
      110.000              ZA        1.643         8.21        193.1        Rellenos        0.286         1.43         35.9 
      115.000              ZA        1.642         8.21        201.3        Rellenos        0.296         1.46         37.4 
      118.000              ZA        2.003         5.47        206.8        Rellenos        0.400         1.04         38.4 
      120.000              ZA        1.936         3.94        210.7        Rellenos        0.381         0.78         39.2 
      122.000              ZA        1.778         3.71        214.4        Rellenos        0.338         0.72         39.9 
      124.000              ZA        1.643         3.42        217.9        Rellenos        0.294         0.63         40.6 
      126.000              ZA        1.642         3.29        221.2        Rellenos        0.290         0.58         41.2 
      128.000              ZA        1.643         3.29        224.4        Rellenos        0.286         0.58         41.7 
      130.000              ZA        1.643         3.29        227.7        Rellenos        0.286         0.57         42.3 
      132.000              ZA        1.643         3.29        231.0        Rellenos        0.286         0.57         42.9 
      134.000              ZA        1.643         3.29        234.3        Rellenos        0.286         0.57         43.4 
      136.000              ZA        1.643         3.29        237.6        Rellenos        0.286         0.57         44.0 
      138.000              ZA        1.643         3.29        240.9        Rellenos        0.286         0.57         44.6 
      140.000              ZA        1.643         3.29        244.2        Rellenos        0.286         0.57         45.2 
      142.000              ZA        1.643         3.29        247.4        Rellenos        0.286         0.57         45.7 
      144.000              ZA        1.643         3.29        250.7        Rellenos        0.286         0.57         46.3 
      146.000              ZA        1.643         3.29        254.0        Rellenos        0.286         0.57         46.9 
      148.000              ZA        1.643         3.29        257.3        Rellenos        0.286         0.57         47.5 
      150.000              ZA        1.643         3.29        260.6        Rellenos        0.286         0.57         48.0 
      152.000              ZA        1.643         3.29        263.9        Rellenos        0.286         0.57         48.6 
      154.000              ZA        1.643         3.29        267.2        Rellenos        0.286         0.57         49.2 
      156.000              ZA        1.643         3.29        270.4        Rellenos        0.286         0.57         49.7 
      158.000              ZA        1.643         3.29        273.7        Rellenos        0.287         0.57         50.3 
      158.219              ZA        1.643         0.36        274.1        Rellenos        0.288         0.06         50.4 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   37 : Camino eje 37 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       274.1 
                       Rellenos                                  50.4 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   38 : Abanico eje 38 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.878         0.00          0.0      AC22surf S        0.254         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.180         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.918         1.80          1.8      AC22surf S        0.268         0.52          0.5 
                     Rellenos        0.180         0.36          0.4 
        4.000              ZA        0.971         1.89          3.7      AC22surf S        0.286         0.55          1.1 
                     Rellenos        0.180         0.36          0.7 
        6.000              ZA        1.035         2.01          5.7      AC22surf S        0.307         0.59          1.7 
                     Rellenos        0.180         0.36          1.1 
        8.000              ZA        1.086         2.12          7.8      AC22surf S        0.324         0.63          2.3 
                     Rellenos        0.180         0.36          1.4 
       10.000              ZA        1.138         2.22         10.0      AC22surf S        0.341         0.67          3.0 
                     Rellenos        0.180         0.36          1.8 
       12.000              ZA        1.165         2.30         12.3      AC22surf S        0.350         0.69          3.7 
                     Rellenos        0.180         0.36          2.2 
       14.000              ZA        0.565         1.73         14.1      AC22surf S        0.150         0.50          4.2 
                     Rellenos        0.180         0.36          2.5 
       16.000              ZA        0.229         0.79         14.9      AC22surf S        0.038         0.19          4.3 
                     Rellenos        0.180         0.36          2.9 
       18.000              ZA        0.059         0.29         15.1      AC22surf S        0.000         0.04          4.4 
                     Rellenos        0.162         0.34          3.2 
       20.000              ZA        0.026         0.08         15.2        Rellenos        0.138         0.30          3.5 
       20.882              ZA        1.178         0.53         15.8      AC22surf S        0.355         0.16          4.5 
                     Rellenos        0.180         0.14          3.7 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   38 : Abanico eje 38 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        15.8 
                       AC22surf S                                 4.5 
                       Rellenos                                   3.7 

 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   39 : Abanico eje 39 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.129         0.00          0.0      AC22surf S        0.005         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.180         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.153         0.28          0.3      AC22surf S        0.013         0.02          0.0 
                     Rellenos        0.180         0.36          0.4 
        4.000              ZA        0.302         0.46          0.7      AC22surf S        0.063         0.08          0.1 
                     Rellenos        0.180         0.36          0.7 
        6.000              ZA        0.612         0.91          1.7      AC22surf S        0.166         0.23          0.3 
                     Rellenos        0.180         0.36          1.1 
        8.000              ZA        0.971         1.58          3.2      AC22surf S        0.286         0.45          0.8 
                     Rellenos        0.180         0.36          1.4 
       10.000              ZA        0.920         1.89          5.1      AC22surf S        0.269         0.55          1.3 
                     Rellenos        0.180         0.36          1.8 
       12.000              ZA        0.880         1.80          6.9      AC22surf S        0.255         0.52          1.9 
                     Rellenos        0.180         0.36          2.2 
       14.000              ZA        0.880         1.76          8.7      AC22surf S        0.255         0.51          2.4 
                     Rellenos        0.180         0.36          2.5 
       16.000              ZA        0.854         1.73         10.4      AC22surf S        0.247         0.50          2.9 
                     Rellenos        0.180         0.36          2.9 
       18.000              ZA        0.867         1.72         12.1      AC22surf S        0.251         0.50          3.4 
                     Rellenos        0.180         0.36          3.2 
       18.511              ZA        0.880         0.45         12.6      AC22surf S        0.255         0.13          3.5 
                     Rellenos        0.180         0.09          3.3 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   39 : Abanico eje 39 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        12.6 
                       AC22surf S                                 3.5 
                       Rellenos                                   3.3 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   46 : Acceso eje 46 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       13.376              ZA        2.325         0.00          0.0      AC22surf S        0.710         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.005         0.00          0.0 
       14.000              ZA        2.325         1.45          1.5      AC22surf S        0.710         0.44          0.4 
                     Rellenos        0.005         0.00          0.0 
       16.000              ZA        2.325         4.65          6.1      AC22surf S        0.710         1.42          1.9 
                     Rellenos        0.005         0.01          0.0 
       18.000              ZA        2.325         4.65         10.8      AC22surf S        0.710         1.42          3.3 
                     Rellenos        0.005         0.01          0.0 
       20.000              ZA        2.325         4.65         15.4      AC22surf S        0.710         1.42          4.7 
                     Rellenos        0.005         0.01          0.0 
       22.000              ZA        2.325         4.65         20.1      AC22surf S        0.710         1.42          6.1 
                     Rellenos        0.005         0.01          0.0 
       24.000              ZA        2.325         4.65         24.7      AC22surf S        0.710         1.42          7.5 
                     Rellenos        0.005         0.01          0.1 
       26.000              ZA        2.325         4.65         29.4      AC22surf S        0.710         1.42          9.0 
                     Rellenos        0.005         0.01          0.1 
       28.000              ZA        2.325         4.65         34.0      AC22surf S        0.710         1.42         10.4 
                     Rellenos        0.005         0.01          0.1 
       30.000              ZA        2.325         4.65         38.7      AC22surf S        0.710         1.42         11.8 
                     Rellenos        0.005         0.01          0.1 
       30.000              ZA        2.242         0.00         38.7      AC22surf S        0.707         0.00         11.8 
                     Rellenos        0.003         0.00          0.1 
       32.000              ZA        2.243         4.48         43.1      AC22surf S        0.707         1.41         13.2 
                     Rellenos        0.002         0.01          0.1 
       34.000              ZA        2.242         4.48         47.6      AC22surf S        0.707         1.41         14.6 
                     Rellenos        0.003         0.01          0.1 
       36.000              ZA        2.243         4.49         52.1      AC22surf S        0.707         1.41         16.0 
                     Rellenos        0.002         0.01          0.1 
       38.000              ZA        2.243         4.49         56.6      AC22surf S        0.707         1.41         17.5 
                     Rellenos        0.002         0.00          0.1 
       40.000              ZA        2.243         4.49         61.1      AC22surf S        0.707         1.41         18.9 
                     Rellenos        0.002         0.00          0.1 
       60.000              ZA        2.242        44.85        105.9      AC22surf S        0.707        14.14         33.0 
                     Rellenos        0.003         0.05          0.2 
       65.000              ZA        1.773        10.04        116.0      AC22surf S        0.550         3.14         36.2 
                     Rellenos        0.003         0.01          0.2 
       70.000              ZA        1.303         7.69        123.7      AC22surf S        0.394         2.36         38.5 
                     Rellenos        0.002         0.01          0.2 
       74.370              ZA        0.867         4.74        128.4      AC22surf S        0.257         1.42         39.9 
                     Rellenos        0.003         0.01          0.2 
 
  Istram 21.11.11.19 02/03/22 13:47:59   1194                                                                             pagina   3 

  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   46 : Acceso eje 46 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       128.4 
                       AC22surf S                                39.9 
                       Rellenos                                   0.2 

 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   47 : Abanico eje 47 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        2.233         0.00          0.0      AC22surf S        0.510         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.055         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.370         2.60          2.6      AC22surf S        0.011         0.52          0.5 
                     Rellenos        0.048         0.10          0.1 
        4.000              ZA        0.490         0.86          3.5      AC22surf S        0.050         0.06          0.6 
                     Rellenos        0.043         0.09          0.2 
        6.000              ZA        0.734         1.22          4.7      AC22surf S        0.126         0.18          0.8 
                     Rellenos        0.039         0.08          0.3 
        8.000              ZA        1.112         1.85          6.5      AC22surf S        0.248         0.37          1.1 
                     Rellenos        0.034         0.07          0.3 
       10.000              ZA        1.682         2.79          9.3      AC22surf S        0.431         0.68          1.8 
                     Rellenos        0.030         0.06          0.4 
       12.000              ZA        1.792         3.47         12.8      AC22surf S        0.426         0.86          2.7 
                     Rellenos        0.027         0.06          0.5 
       14.000              ZA        1.720         3.51         16.3      AC22surf S        0.413         0.84          3.5 
                     Rellenos        0.023         0.05          0.5 
       16.000              ZA        1.650         3.37         19.7      AC22surf S        0.399         0.81          4.3 
                     Rellenos        0.018         0.04          0.6 
       18.000              ZA        1.478         3.13         22.8      AC22surf S        0.385         0.78          5.1 
                     Rellenos        0.013         0.03          0.6 
       20.000              ZA        1.318         2.80         25.6      AC22surf S        0.357         0.74          5.8 
                     Rellenos        0.006         0.02          0.6 
       21.595              ZA        1.454         2.21         27.8      AC22surf S        0.360         0.57          6.4 
                     Rellenos        0.005         0.01          0.6 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   47 : Abanico eje 47 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        27.8 
                       AC22surf S                                 6.4 
                       Rellenos                                   0.6 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   48 : Abanico eje 48 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.275         0.00          0.0      AC22surf S        0.360         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.005         0.00          0.0 
        2.000              ZA        1.200         2.48          2.5      AC22surf S        0.362         0.72          0.7 
                     Rellenos        0.008         0.01          0.0 
        4.000              ZA        1.336         2.54          5.0      AC22surf S        0.390         0.75          1.5 
                     Rellenos        0.015         0.02          0.0 
        6.000              ZA        1.454         2.79          7.8      AC22surf S        0.405         0.79          2.3 
                     Rellenos        0.020         0.03          0.1 
        8.000              ZA        1.514         2.97         10.8      AC22surf S        0.419         0.82          3.1 
                     Rellenos        0.025         0.05          0.1 
       10.000              ZA        1.574         3.09         13.9      AC22surf S        0.435         0.85          3.9 
                     Rellenos        0.030         0.06          0.2 
       12.000              ZA        1.096         2.67         16.5      AC22surf S        0.302         0.74          4.7 
                     Rellenos        0.033         0.06          0.2 
       14.000              ZA        0.672         1.77         18.3      AC22surf S        0.156         0.46          5.1 
                     Rellenos        0.037         0.07          0.3 
       16.000              ZA        0.415         1.09         19.4      AC22surf S        0.065         0.22          5.4 
                     Rellenos        0.042         0.08          0.4 
       18.000              ZA        0.279         0.69         20.1      AC22surf S        0.015         0.08          5.4 
                     Rellenos        0.047         0.09          0.5 
       20.000              ZA        1.873         2.15         22.2      AC22surf S        0.509         0.52          6.0 
                     Rellenos        0.055         0.10          0.6 
       20.091              ZA        1.875         0.17         22.4      AC22surf S        0.510         0.05          6.0 
                     Rellenos        0.055         0.00          0.6 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Caminos 
  EJE        :   48 : Abanico eje 48 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        22.4 
                       AC22surf S                                 6.0 
                       Rellenos                                   0.6 

 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    7 : Desvíos provisionales de obra 
  EJE        :   59 : Desvío provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.385         0.00          0.0     AC16 surf S        0.253         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.001         0.00          0.0 
        5.000              ZA        1.386         6.93          6.9     AC16 surf S        0.252         1.26          1.3 
                     Rellenos        0.001         0.01          0.0 
       10.000              ZA        1.385         6.93         13.9     AC16 surf S        0.253         1.26          2.5 
                     Rellenos        0.001         0.01          0.0 
       15.000              ZA        1.385         6.93         20.8     AC16 surf S        0.253         1.26          3.8 
                     Rellenos        0.001         0.01          0.0 
       20.000              ZA        1.385         6.93         27.7     AC16 surf S        0.253         1.26          5.1 
                     Rellenos        0.001         0.01          0.0 
       25.000              ZA        1.385         6.93         34.6     AC16 surf S        0.253         1.26          6.3 
                     Rellenos        0.001         0.01          0.0 
       30.000              ZA        1.385         6.93         41.6     AC16 surf S        0.253         1.26          7.6 
                     Rellenos        0.001         0.01          0.0 
       35.000              ZA        1.385         6.93         48.5     AC16 surf S        0.253         1.26          8.8 
                     Rellenos        0.001         0.01          0.0 
       40.000              ZA        1.385         6.93         55.4     AC16 surf S        0.253         1.26         10.1 
                     Rellenos        0.001         0.01          0.1 
       60.000              ZA        1.385        27.70         83.1     AC16 surf S        0.253         5.05         15.2 
                     Rellenos        0.001         0.03          0.1 
       70.000              ZA        1.385        13.85         97.0     AC16 surf S        0.252         2.53         17.7 
                     Rellenos        0.002         0.01          0.1 
       80.000              ZA        1.385        13.85        110.8     AC16 surf S        0.252         2.52         20.2 
                     Rellenos        0.002         0.02          0.1 
       90.000              ZA        1.385        13.85        124.7     AC16 surf S        0.252         2.52         22.7 
                     Rellenos        0.002         0.02          0.1 
      100.000              ZA        1.385        13.85        138.5     AC16 surf S        0.252         2.52         25.3 
                     Rellenos        0.002         0.02          0.1 
      100.259              ZA        1.385         0.36        138.9     AC16 surf S        0.253         0.07         25.3 
                     Rellenos        0.001         0.00          0.1 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    7 : Desvíos provisionales de obra 
  EJE        :   59 : Desvío provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       138.9 
                       AC16 surf S                               25.3 
                       Rellenos                                   0.1 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    7 : Desvíos provisionales de obra 
  EJE        :   60 : Desvío provisional eje 60 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.050         0.00          0.0 
        2.000              ZA        0.068         0.12          0.1     AC16 surf S        0.001         0.00          0.0 
        4.000              ZA        0.208         0.28          0.4     AC16 surf S        0.029         0.03          0.0 
        6.000              ZA        0.502         0.71          1.1     AC16 surf S        0.088         0.12          0.1 
        8.000              ZA        1.021         1.52          2.6     AC16 surf S        0.192         0.28          0.4 
       10.000              ZA        1.381         2.40          5.0     AC16 surf S        0.253         0.44          0.9 
                     Rellenos        0.001         0.00          0.0 
       12.000              ZA        1.381         2.76          7.8     AC16 surf S        0.253         0.51          1.4 
                     Rellenos        0.001         0.00          0.0 
       14.000              ZA        1.381         2.76         10.6     AC16 surf S        0.253         0.51          1.9 
                     Rellenos        0.001         0.00          0.0 
       16.000              ZA        1.381         2.76         13.3     AC16 surf S        0.252         0.50          2.4 
                     Rellenos        0.001         0.00          0.0 
       16.066              ZA        1.381         0.09         13.4     AC16 surf S        0.252         0.02          2.4 
                     Rellenos        0.001         0.00          0.0 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    7 : Desvíos provisionales de obra 
  EJE        :   60 : Desvío provisional eje 60 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        13.4 
                       AC16 surf S                                2.4 

 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 
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Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
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1  MOVIMIENTO DE TIERRAS  

  
 
301.0040  2.874,760  m2  Demolición de firme o pavimento existente  

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier 
tipo o espesor i/ bajas por rendimiento por paso de 
vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda 
clase de piezas especiales de pavimentación, 
desescombro, carga y transporte de material demolido a 
gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
DEMOLICIÓN 
PAVIMENTOS 
DE HORMIGÓN  

          

isletas  1,00  98,95      98,95 
entradas  1,00  205,36      205,36 
  1,00  214,65      214,65 
  1,00  96,83      96,83 
  1,00  97,10      97,10 
  1,00  256,03      256,03 
  1,00  208,60      208,60 
  1,00  325,60      325,60 
  1,00  588,64      588,64 
            
Tramos de 
aglomerado  

          

Glorieta 1  1,00  156,00      156,00 
  1,00  167,00      167,00 
Glorieta 2  1,00  195,00      195,00 
  1,00  265,00      265,00 
           
        Total ...  2.874,760 
           
            
 
301.0030  1.164,070  m3  Demolición de fábrica hormigón en masa  

Demolición de fábrica hormigón en masa i/ desescombro, 
carga y transporte de material demolido a gestor 
autorizado hasta una distancia de 60 km.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Cunetas 
revestidas  

1,00  216,00  3,20  1,60  1.105,92 

            
Arquetas  1,00  2,60  2,60  2,50  16,90 
  1,00  1,40  1,40  1,60  3,14 
  1,00  3,78  2,60  2,00  19,66 
  1,00  2,15  0,60  1,20  1,55 
  1,00  2,60  2,60  2,50  16,90 
           
        Total ...  1.164,070 
           

 

300.0010  56.720,400 m2  Despeje y desbroce del terreno por medios 
mecánicos  
Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ 
destoconado, arranque, carga y transporte a vertedero o 
gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
  

 
Descripción  Unidades Fórmula  Parcial 
S/ medición 
auxiliar de tierra 
vegetal  

1,00 14180.10/0.25  56.720,40 

       
    Total ...  56.720,400 
       
        
 
320.0030  29.075,700 m3  Excavación en desmonte en tránsito con medios 

mecánicos sin explosivos  
Excavación en desmonte en tránsito con medios 
mecánicos (tipo ripper o similar) sin explosivos i/ 
agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de 
desprendimientos, formación y perfilado de cunetas, 
refino de taludes, carga y transporte a vertedero hasta 
una distancia de 10 km o al lugar de utilización dentro de 
la obra sea cual sea la distancia.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
S/ medición 
auxiliar  

1,00 14.895,60     14.895,60 

  1,00 14.180,10     14.180,10 
           
        Total ...  29.075,700 
           
            
 
330.0030  14.286,600 m3  Terraplén o relleno todo-uno con material procedente 

de préstamos  
Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes 
de préstamo o cantera, i/ extendido, humectación, 
nivelación, compactación, terminación y refino de la 
superficie de coronación y refino de taludes con p.p. de 
sobreanchos s/PG-3, completamente terminado i/ 
material, canon de préstamo y transporte hasta una 
distancia de 60 km.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
S/ medición 
auxiliar  

1,00 14.286,60     14.286,60 

           
        Total ...  14.286,600 
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330.0050  28.366,500  m3  Suelo seleccionado 1, procedente de prestamo, 

yacimiento granular o cantera para formacion de 
explanada  
Suelo seleccionado 1, procedente de préstamo, 
yacimiento granular o cantera para formación de 
explanada en coronación de terraplén y en fondo de 
desmonte i/ canon de cantera, excavación del material, 
carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia 
de 5 km, extendido, humectación, compactación, 
terminación y refino de la superficie de la coronación y 
refino de taludes.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
S/ medición 
auxiliar  

1,00  28.366,50      28.366,50 

           
        Total ...  28.366,500 
           
            
 
N301.0092  2.466,000  m  Corte con disco  

Corte del pavimento con disco con maquina de disco 
hasta una profundidad de 0,20 m  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
ctra actual  2,00  1.233,00      2.466,00 
           
        Total ...  2.466,000 
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2  DRENAJE  

  
2.1  DRENAJE TRANSVERSAL  

  
2.1.1  ODT-1 P.K. 625+291. MARCO 1,20 x 1,20  

  
 
321.0010  50,800  m3  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 

cualquier tipo de terreno  
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una 
profundidad< 6 m, y pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el diámetro o ancho i/ entibación, 
agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de 
desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o 
a vertedero hasta una distancia de 60 km.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,00  25,40  2,00  1,00  50,80 
           
        Total ...  50,800 
           
            
 
N630.1001  18,050  m  Marco prefabricado de hormigón armado de medidas 

interiores H:1,20 x V:1,20 m  
Marco prefabricado de hormigón armado de medidas 
interiores H:1,20 x V:1,20 m según planos i/ suministro, 
altura de tierras sobre clave < 8 m, montaje, solera de 
hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, arena de 
nivelación de 10 cm de espesor, junta, totalmente 
instalado.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,00  10,75      10,75 
  1,00  7,30      7,30 
           
        Total ...  18,050 
           
            
 
N414.0210  4,000  u  Boquilla para marco de 1,20 m  con hormigón HA-25  

Boquilla para marco de 1,20 m  con hormigón HA-25 "in 
situ", totalmente terminada  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  4,00        4,00 
           
        Total ...  4,000 
           

Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
            
 
600.0020  93,500 kg  Acero en barras corrugadas B 500 SD  

Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación, 
solapes, despuntes y p.P. De atado con alambre recocido 
y separadores.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x1,00  

1,00 93,50     93,50 

           
        Total ...  93,500 
           
            
 
610.0010  0,220 m3  Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras 

y de pequeñas obras de fábrica  
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y 
de pequeñas obras de fábrica, puesto en obra 
  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x1,00  

1,00 1,40 1,60  0,10  0,22 

           
        Total ...  0,220 
           
            
 
610.0030  0,450 m3  Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, 

pilotes, pantallas, encepados y aceras.  
Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y aceras.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x1,00  

1,00 1,60 1,40  0,20  0,45 

           
        Total ...  0,450 
           
            
 
610.0050  0,670 m3  Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, 

estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y 
marcos.  
Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos.  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x1,00  

2,00  1,20  1,40  0,20  0,67 

           
        Total ...  0,670 
           
            
 
680.0010  5,160  m2  Encofrado para paramentos ocultos planos   

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para 
su estabilidad y adecuada ejecución.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x1,00  

2,00  1,40  1,20    3,36 

  2,00  1,60  0,30    0,96 
  2,00  1,40  0,30    0,84 
           
        Total ...  5,160 
           
            
 
680.0030  2,400  m2  Encofrado para paramentos vistos   

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. 
de elementos complementarios para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x1,00  

2,00  1,00  1,20    2,40 

            
           
        Total ...  2,400 
           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2  ODT-2 P.K. 625+696. MARCO 1,20 x 1,20  
  

 
321.0010  72,000 m3  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 

cualquier tipo de terreno  
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una 
profundidad< 6 m, y pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el diámetro o ancho i/ entibación, 
agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de 
desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o 
a vertedero hasta una distancia de 60 km.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00 36,00 2,00  1,00  72,00 
           
        Total ...  72,000 
           
            
 
N630.1001  31,600 m  Marco prefabricado de hormigón armado de medidas 

interiores H:1,20 x V:1,20 m  
Marco prefabricado de hormigón armado de medidas 
interiores H:1,20 x V:1,20 m según planos i/ suministro, 
altura de tierras sobre clave < 8 m, montaje, solera de 
hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, arena de 
nivelación de 10 cm de espesor, junta, totalmente 
instalado.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00 15,00     15,00 
  1,00 16,60     16,60 
           
        Total ...  31,600 
           
            
 
N414.0210  1,000 u  Boquilla para marco de 1,20 m  con hormigón HA-25  

Boquilla para marco de 1,20 m  con hormigón HA-25 "in 
situ", totalmente terminada  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00       1,00 
           
        Total ...  1,000 
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600.0020  280,840  kg  Acero en barras corrugadas B 500 SD  

Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación, 
solapes, despuntes y p.P. De atado con alambre recocido 
y separadores.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x1,00  

1,00  93,50      93,50 

Arqueta 
1,20x2,00  

1,00  187,34      187,34 

           
        Total ...  280,840 
           
            
 
610.0010  0,600  m3  Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras 

y de pequeñas obras de fábrica  
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y 
de pequeñas obras de fábrica, puesto en obra 
  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x1,00  

1,00  1,40  1,60  0,10  0,22 

Arqueta de 
1.20x2,00  

1,00  1,60  2,40  0,10  0,38 

           
        Total ...  0,600 
           
            
 
610.0030  1,220  m3  Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, 

pilotes, pantallas, encepados y aceras.  
Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y aceras.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x1,00  

1,00  1,60  1,40  0,20  0,45 

Arqueta 
1,20x2,00  

1,00  1,60  2,40  0,20  0,77 

            
           
        Total ...  1,220 
           
            
 
 
 
 
 

 
610.0050  2,010 m3  Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, 

estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y 
marcos.  
Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 1,20 
x1,0  

2,00 1,20 1,40  0,20  0,67 

Arquerta 
1,20x2,00  

1,00 1,60 1,20  0,20  0,38 

  2,00 2,00 1,20  0,20  0,96 
           
        Total ...  2,010 
           
            
 
680.0010  13,840 m2  Encofrado para paramentos ocultos planos   

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para 
su estabilidad y adecuada ejecución.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 1,20x1,0 2,00 1,40 1,20    3,36 
  2,00 1,60 0,20    0,64 
  2,00 1,40 0,20    0,56 
            
Arqueta 
1,20x2,00  

2,00 1,60 0,20    0,64 

  2,00 2,40 0,20    0,96 
  1,00 1,60 1,20    1,92 
  2,00 2,40 1,20    5,76 
           
        Total ...  13,840 
           
            
 
680.0030  8,640 m2  Encofrado para paramentos vistos   

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. 
de elementos complementarios para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta  
1,20x1,00  

2,00 1,00 1,20    2,40 

Arqueta 
1,20x2,00  

1,00 1,20 1,20    1,44 

  2,00 2,00 1,20    4,80 
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
        Total ...  8,640 
           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.3  ODT-3 P.K. 0+003. TUBO D=1500  

  
 
321.0010  40,300 m3  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 

cualquier tipo de terreno  
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una 
profundidad< 6 m, y pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el diámetro o ancho i/ entibación, 
agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de 
desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o 
a vertedero hasta una distancia de 60 km.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00 20,15 2,00  1,00  40,30 
           
        Total ...  40,300 
           
            
 
414.0200  20,000 m  Tubo de hormigón armado de diámetro 1500 mm 

Clase 135  
Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 
1500mm clase 135(une-en1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, transporte a obra y colocación 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00 20,00     20,00 
           
        Total ...  20,000 
           
            
 
600.0020  222,140 kg  Acero en barras corrugadas B 500 SD  

Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación, 
solapes, despuntes y p.P. De atado con alambre recocido 
y separadores.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x2,00  

1,00 222,14     222,14 

           
        Total ...  222,140 
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610.0010  0,770  m3  Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras 

y de pequeñas obras de fábrica  
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y 
de pequeñas obras de fábrica, puesto en obra 
  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta de 
1.20x2,00  

2,00  1,60  2,40  0,10  0,77 

           
        Total ...  0,770 
           
            
 
610.0030  1,540  m3  Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, 

pilotes, pantallas, encepados y aceras.  
Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y aceras.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x2,00  

2,00  1,60  2,40  0,20  1,54 

            
           
        Total ...  1,540 
           
            
 
610.0050  2,690  m3  Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, 

estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y 
marcos.  
Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arquerta 
1,20x2,00  

2,00  1,60  1,20  0,20  0,77 

  4,00  2,00  1,20  0,20  1,92 
           
        Total ...  2,690 
           
            
 
680.0010  18,560  m2  Encofrado para paramentos ocultos planos   

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para 
su estabilidad y adecuada ejecución.  
  

 
 

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x2,00  

4,00 1,60 0,20    1,28 

  4,00 2,40 0,20    1,92 
  2,00 1,60 1,20    3,84 
  4,00 2,40 1,20    11,52 
           
        Total ...  18,560 
           
            
 
680.0030  12,480 m2  Encofrado para paramentos vistos   

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. 
de elementos complementarios para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x2,00  

2,00 1,20 1,20    2,88 

  4,00 2,00 1,20    9,60 
           
        Total ...  12,480 
           
            
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 

 

 45

 
2.1.4  ODT-4. P.K. 0+004 TUBO D=1200  

  
 
321.0010  19,280  m3  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 

cualquier tipo de terreno  
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una 
profundidad< 6 m, y pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el diámetro o ancho i/ entibación, 
agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de 
desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o 
a vertedero hasta una distancia de 60 km.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,00  12,85  1,50  1,00  19,28 
           
        Total ...  19,280 
           
            
 
414.0110  10,190  m  Tubo de hormigón armado de diámetro 800 mm clase 

135  
Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 
800mm clase 135(UNE-EN1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, transporte a obra y colocación 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,00  10,19      10,19 
           
        Total ...  10,190 
           
            
 
600.0020  77,720  kg  Acero en barras corrugadas B 500 SD  

Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación, 
solapes, despuntes y p.P. De atado con alambre recocido 
y separadores.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x1,00  

2,00  38,86      77,72 

           
        Total ...  77,720 
           
            
 
 
 

 
610.0050  2,680 m3  Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, 

estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y 
marcos.  
Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta  
1,20x1,00  

4,00 1,20 1,40  0,20  1,34 

  4,00 1,20 1,40  0,20  1,34 
           
        Total ...  2,680 
           
            
 
610.0010  0,450 m3  Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras 

y de pequeñas obras de fábrica  
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y 
de pequeñas obras de fábrica, puesto en obra 
  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta  
1,20x1,00  

2,00 1,40 1,60  0,10  0,45 

           
        Total ...  0,450 
           
            
 
610.0030  0,900 m3  Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, 

pilotes, pantallas, encepados y aceras.  
Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y aceras.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 1,20 
x1,0  

2,00 1,60 1,40  0,20  0,90 

           
        Total ...  0,900 
           
            
 
680.0010  10,320 m2  Encofrado para paramentos ocultos planos   

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para 
su estabilidad y adecuada ejecución.  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 1,20x1,0  4,00  1,40  1,20    6,72 
  4,00  1,60  0,30    1,92 
  4,00  1,40  0,30    1,68 
           
        Total ...  10,320 
           
            
 
680.0030  9,600  m2  Encofrado para paramentos vistos   

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. 
de elementos complementarios para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 1,20x1,0  4,00  1,00  1,20    4,80 
  4,00  1,00  1,20    4,80 
           
        Total ...  9,600 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.5  ODT-5. P.K. 0+005 TUBO D=1200  

  
 
321.0010  16,800 m3  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 

cualquier tipo de terreno  
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una 
profundidad< 6 m, y pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el diámetro o ancho i/ entibación, 
agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de 
desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o 
a vertedero hasta una distancia de 60 km.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00 11,20 1,50  1,00  16,80 
           
        Total ...  16,800 
           
            
 
414.0170  8,800 m  Tubo hormigón armado de diámetro 1200 mm clase 

135  
Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 
1200mm clase 135(une-en1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, transporte a obra y colocación 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00 8,80     8,80 
           
        Total ...  8,800 
           
            
 
600.0020  77,720 kg  Acero en barras corrugadas B 500 SD  

Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación, 
solapes, despuntes y p.P. De atado con alambre recocido 
y separadores.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x1,00  

2,00 38,86     77,72 

           
        Total ...  77,720 
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610.0050  1,340  m3  Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, 

estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y 
marcos.  
Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta  
1,20x1,00  

4,00  1,20  1,40  0,20  1,34 

           
        Total ...  1,340 
           
            
 
610.0010  0,450  m3  Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras 

y de pequeñas obras de fábrica  
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y 
de pequeñas obras de fábrica, puesto en obra 
  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta  
1,20x1,00  

2,00  1,40  1,60  0,10  0,45 

           
        Total ...  0,450 
           
            
 
610.0030  0,900  m3  Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, 

pilotes, pantallas, encepados y aceras.  
Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y aceras.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 1,20 
x1,0  

2,00  1,60  1,40  0,20  0,90 

           
        Total ...  0,900 
           
            
 
680.0010  10,320  m2  Encofrado para paramentos ocultos planos   

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para 
su estabilidad y adecuada ejecución.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 1,20x1,0  4,00  1,40  1,20    6,72 
  4,00  1,60  0,30    1,92 
  4,00  1,40  0,30    1,68 

Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
           
        Total ...  10,320 
           
            
 
680.0030  4,800 m2  Encofrado para paramentos vistos   

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. 
de elementos complementarios para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 1,20x1,0 4,00 1,00 1,20    4,80 
            
           
        Total ...  4,800 
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2.1.6  ODT-6. TUBO D=500  

  
 
321.0010  8,300  m3  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 

cualquier tipo de terreno  
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una 
profundidad< 6 m, y pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el diámetro o ancho i/ entibación, 
agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de 
desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o 
a vertedero hasta una distancia de 60 km.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,00  8,30  1,00  1,00  8,30 
           
        Total ...  8,300 
           
            
 
414.0050  8,300  m  Tubo de hormigón armado de diámetro 500 mm clase 

135  
Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 
500mm clase 135(UNE-EN1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, transporte a obra y colocación 
 
  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,00  8,30      8,30 
           
        Total ...  8,300 
           
            
 
600.0020  444,280  kg  Acero en barras corrugadas B 500 SD  

Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación, 
solapes, despuntes y p.P. De atado con alambre recocido 
y separadores.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x2,00  

2,00  222,14      444,28 

            
           
        Total ...  444,280 
           
            

 
610.0050  0,770 m3  Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, 

estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y 
marcos.  
Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta de 
1.20x2,00  

2,00 1,60 2,40  0,10  0,77 

            
           
        Total ...  0,770 
           
            
 
610.0010  1,540 m3  Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras 

y de pequeñas obras de fábrica  
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y 
de pequeñas obras de fábrica, puesto en obra 
  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x2,00  

2,00 1,60 2,40  0,20  1,54 

            
           
        Total ...  1,540 
           
            
 
610.0030  2,690 m3  Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, 

pilotes, pantallas, encepados y aceras.  
Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y aceras.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arquerta 
1,20x2,00  

2,00 1,60 1,20  0,20  0,77 

  4,00 2,00 1,20  0,20  1,92 
            
           
        Total ...  2,690 
           
            
 
680.0010  18,560 m2  Encofrado para paramentos ocultos planos   

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para 
su estabilidad y adecuada ejecución.  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x2,00  

4,00  1,60  0,20    1,28 

  4,00  2,40  0,20    1,92 
  2,00  1,60  1,20    3,84 
  4,00  2,40  1,20    11,52 
            
           
        Total ...  18,560 
           
            
 
680.0030  12,480  m2  Encofrado para paramentos vistos   

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. 
de elementos complementarios para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x2,00  

2,00  1,20  1,20    2,88 

  4,00  2,00  1,20    9,60 
            
           
        Total ...  12,480 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.7  ODT-7. TUBO D=800  
  

 
321.0010  24,660 m3  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 

cualquier tipo de terreno  
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una 
profundidad< 6 m, y pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el diámetro o ancho i/ entibación, 
agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de 
desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o 
a vertedero hasta una distancia de 60 km.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00 20,55 1,20  1,00  24,66 
           
        Total ...  24,660 
           
            
 
414.0110  22,550 m  Tubo de hormigón armado de diámetro 800 mm clase 

135  
Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 
800mm clase 135(UNE-EN1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, transporte a obra y colocación 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00 22,55     22,55 
           
        Total ...  22,550 
           
            
 
600.0020  144,800 kg  Acero en barras corrugadas B 500 SD  

Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación, 
solapes, despuntes y p.P. De atado con alambre recocido 
y separadores.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Boquillas  2,00 72,40     144,80 
            
           
        Total ...  144,800 
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610.0010  0,380  m3  Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras 

y de pequeñas obras de fábrica  
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y 
de pequeñas obras de fábrica, puesto en obra 
  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Boquillas  2,00  1,90    0,10  0,38 
            
           
        Total ...  0,380 
           
            
 
610.0030  1,960  m3  Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, 

pilotes, pantallas, encepados y aceras.  
Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y aceras.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Boquillas  2,00  0,98      1,96 
            
           
        Total ...  1,960 
           
            
 
610.0050  0,940  m3  Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, 

estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y 
marcos.  
Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Boquillas  2,00  0,47      0,94 
            
           
        Total ...  0,940 
           
            
 
 
 
 

3,040  m2  Encofrado para paramentos ocultos planos   
Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para 
su estabilidad y adecuada ejecución.  
  

 
 
 
 

Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Boquillas  2,00 1,52     3,04 
            
           
        Total ...  3,040 
           
            
 
680.0030  6,480 m2  Encofrado para paramentos vistos   

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. 
de elementos complementarios para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Boquillas  2,00 2,56     5,12 
  2,00 0,68     1,36 
            
           
        Total ...  6,480 
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2.1.8  ODT-8. TUBO D=500  
  

 
321.0010  12,450  m3  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 

cualquier tipo de terreno  
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una 
profundidad< 6 m, y pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el diámetro o ancho i/ entibación, 
agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de 
desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o 
a vertedero hasta una distancia de 60 km.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,00  12,45  1,00  1,00  12,45 
           
        Total ...  12,450 
           
            
 
414.0050  12,450  m  Tubo de hormigón armado de diámetro 500 mm clase 

135  
Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 
500mm clase 135(UNE-EN1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, transporte a obra y colocación 
 
  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,00  12,45      12,45 
           
        Total ...  12,450 
           
            
 
600.0020  222,140  kg  Acero en barras corrugadas B 500 SD  

Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación, 
solapes, despuntes y p.P. De atado con alambre recocido 
y separadores.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x2,00  

1,00  222,14      222,14 

            
           
        Total ...  222,140 
           
            
 
 

 
610.0050  0,600 m3  Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, 

estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y 
marcos.  
Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta de 
1.20x2,00  

1,00 1,60 2,40  0,10  0,38 

            
Boquilla  1,00 0,22     0,22 
           
        Total ...  0,600 
           
            
 
610.0010  0,540 m3  Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras 

y de pequeñas obras de fábrica  
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y 
de pequeñas obras de fábrica, puesto en obra 
  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x2,00  

1,00 1,60 2,40  0,10  0,38 

            
Boquilla  1,00 1,60 1,00  0,10  0,16 
           
        Total ...  0,540 
           
            
 
610.0030  1,660 m3  Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, 

pilotes, pantallas, encepados y aceras.  
Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y aceras.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Arquerta 
1,20x2,00  

1,00 1,60 1,20  0,20  0,38 

  2,00 2,00 1,20  0,20  0,96 
Boquilla  1,00 1,60 1,00  0,20  0,32 
            
           
        Total ...  1,660 
           
            
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 

 

 52

 
680.0010  10,320  m2  Encofrado para paramentos ocultos planos   

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para 
su estabilidad y adecuada ejecución.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x2,00  

2,00  1,60  0,20    0,64 

  2,00  2,40  0,20    0,96 
  1,00  1,60  1,20    1,92 
  2,00  2,40  1,20    5,76 
Boquilla  1,00  5,20  0,20    1,04 
           
        Total ...  10,320 
           
            
 
680.0030  7,800  m2  Encofrado para paramentos vistos   

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. 
de elementos complementarios para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Arqueta 
1,20x2,00  

1,00  1,20  1,20    1,44 

  2,00  2,00  1,20    4,80 
            
Boquilla  2,00  0,50  1,00    1,00 
  2,00  1,10  0,20    0,44 
  2,00  0,30  0,20    0,12 
            
           
        Total ...  7,800 
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3  FIRMES Y PAVIMENTOS  

  
 
301.0140  49.980,000  m²cm  Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón 

existente  
Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón 
existente, i/ carga, barrido, retirada y transporte de 
residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado, hasta 
una distancia de 60 km. 
  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
En calzada 
existente (7 cm )  

6,00  1.190,00  7,00    49.980,00 

           
        Total ...  49.980,000 
           
            
 
N334.002  2.805,100  m³  Relleno en bermas con material seleccionado  

Relleno en bermas con material seleccionado  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Según medición 
auxiliar  

1,00  2.805,10      2.805,10 

           
        Total ...  2.805,100 
           
            
 
510.0010  13.273,380  m3  Zahorra  

Zahorra i/ transporte, extensión y compactación, medida 
sobre perfil teórico.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
S/ medición 
auxiliar  

1,00  6.691,90      6.691,90 

  1,00  4.331,50      4.331,50 
            
bajo acerado  1,00  2.486,82    0,19  472,50 
  1,00  108,84    0,19  20,68 
  1,00  1.164,09    0,19  221,18 
            
bajo vía ciclista  1,00  2.452,58    0,36  882,93 
  1,00  124,24    0,36  44,73 
  1,00  1.148,44    0,36  413,44 
en talud exterior 
via ciclcista  

1,00  981,00  0,13    127,53 

  1,00  49,70  0,13    6,46 
  1,00  465,64  0,13    60,53 
           

Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
        Total ...  13.273,380 
           
            
 
530.0010  175,080 t  Árido empleado en riegos de imprimación o de 

curado  
Árido de cobertura empleado en riegos de imprimación o 
de curado i/ la extensión, compactación y barrido, 
totalmente terminado.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
S/ medición 
auxiliar  

          

            
Dotación 6,0 
kg/m2  

          

s/ med aux  0,10 29.180,40   0,06  175,08 
            
           
        Total ...  175,080 
           
            
 
530.0030  29,180 t  Emulsión C60BF4 IMP en riego de imprimación  

Emulsión C60BF4 IMP en riego de imprimación, barrido y 
preparación de la superficie, totalmente terminado.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Dotación 1,0 
kg/m2  

          

S/ medición 
auxiliar  

0,10 29.180,40   0,01  29,18 

            
           
        Total ...  29,180 
           
            
 
531.0020  39,440 t  Emulsión C60B3 ADH  o TER en riegos de adherencia 

o C60B3 CUR en riegos de curado,  
Emulsión C60B3 ADH  o TER en riegos de adherencia o 
C60B3 CUR en riegos de curado, i/ el barrido y la 
preparación de la superficie , totalmente termiando  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Dotación 0,6 
kg/m2  

          

s/ med aux 
AC22bin  

0,06 26.719,20   0,01  16,03 

s/ med aux 
AC22surf  

0,06 30.132,70   0,01  18,08 

s/medición 0,06 549,00   0,01  0,33 
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
AC16surfS  
            
Zona de fresado  0,06  1.190,00  7,00  0,01  5,00 
           
        Total ...  39,440 
           
            
 
542.0090  1.224,510  t  MBC tipo AC22 base G, excepto betún y polvo mineral 

Mezcla bituminosa en caliente tipo  AC22 base G, 
extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral 
de aportación.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Zona de fresado  1,00  499,80    2,45  1.224,51 
            
           
        Total ...  1.224,510 
           
            
 
542.0050  7.117,990  t  MBC tipo AC22 bin S, excepto betún y polvo mineral  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S, extendida 
y compactada, excepto betún y polvo mineral de 
aportación.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
S/ medición 
auxiliar  

1,00  2.905,30    2,45  7.117,99 

            
           
        Total ...  7.117,990 
           
            
 
542.0020  4.752,510  t  MBC tipo AC22 surf S, excepto betún y polvo mineral  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S, excepto 
betún y polvo mineral, totalmente extendida y 
compactada, 
  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
S/ medición 
auxiliar  

1,00  1.939,80    2,45  4.752,51 

           
        Total ...  4.752,510 
           
            
 
 
 
 

 
542.0010  67,870 t  MBC tipo AC16 surf S, excepto betún y polvo mineral  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, excepto 
betún y polvo mineral, totalmente extendida y 
compactada.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
S/ medición 
auxiliar  

1,00 27,70   2,45  67,87 

            
           
        Total ...  67,870 
           
            
 
211.0020  616,430 t  Betún asfáltico convencional tipo 50/70  

Betún asfáltico convencional en mezclas bituminosas tipo 
50/70  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
s/ medición 
auxiliar  

          

AC22baseG 4,5 
%  

1,00 1.224,51 0,10  0,45  55,10 

AC22binS 4,5 %  1,00 7.117,99 0,10  0,45  320,31 
AC22surfS 5,0 % 1,00 4.752,51 0,10  0,50  237,63 
AC16surfS 5,0% 1,00 67,87 0,10  0,50  3,39 
           
        Total ...  616,430 
           
            
 
542.0110  492,950 t  Carbonato empleado como polvo mineral de 

aportación, puesto a pie de obra.  
Carbonato empleado como polvo mineral de aportación, 
puesto a pie de obra. 
  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
S/ medición 
auxiliar  

          

AC22baseG 
1,0%  

0,50 55,10   1,00  27,55 

AC22binS 1,1 %  0,50 320,31   1,10  176,17 
AC22surfS 1,2 % 1,00 237,63   1,20  285,16 
AC16surfS 1,2% 1,00 3,39   1,20  4,07 
           
        Total ...  492,950 
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610.0020  587,770  m3  Hormigón en masa HM-20  
Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente 
colocado.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Bajo acerado  1,00  2.486,82    0,15  373,02 
  1,00  108,84    0,15  16,33 
  1,00  1.164,09    0,15  174,61 
            
En isletas            
Glorieta 1  1,00  20,16    0,20  4,03 
  1,00  34,50    0,20  6,90 
Glorieta 2  1,00  37,70    0,20  7,54 
  1,00  17,00    0,20  3,40 
  1,00  9,70    0,20  1,94 
           
        Total ...  587,770 
           
            
 
N540.0037  3.800,260  m²  Tratamiento superficial (slurry)  

Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos con 
dos manos, 2 kg/m² de una primera mano de lechada 
bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por 
áridos y cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica 
y una segunda mano de lechada bituminosa homogénea 
(slurry) con dotación de 1 kg/m2, color granate, formada 
por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión a 
base de resinas sintéticas, totalmente terminada.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Vía ciclista  1,00  2.452,58      2.452,58 
  1,00  124,24      124,24 
  1,00  1.148,44      1.148,44 
            
En pasos 
peatones  

1,00  17,00  2,50    42,50 

  1,00  13,00  2,50    32,50 
           
        Total ...  3.800,260 
           
            
 
N413.0011  4.165,910  m  Bordillo horm.Bicapa 12-15x25 cm tipo C5  

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x25 
cm tipo C5. Colocado sobre solera de hormigón HM-20, 
de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y 
limpieza.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Entre acerado y 
calzada  

1,00  994,73      994,73 

  1,00  43,54      43,54 

Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00 465,64     465,64 
En mediana            
tramo 1  1,00 430,00     430,00 
tramo 2  1,00 1.054,00     1.054,00 
tramo 3  1,00 882,00     882,00 
            
Separación 
calzada y via de 
servicio  

2,00 148,00     296,00 

            
           
        Total ...  4.165,910 
           
            
 
N413.0010  380,120 m  Bordillo de hormigón de doble capa tipo C7 de 20x22 

cm,   
Bordillo de hormigón de doble capa tipo C7 de 20x22 cm, 
colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-
20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de 
cemento M-450  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
En glorietas  2,00 125,66     251,32 
            
En isletas            
Glorieta 1  1,00 22,00     22,00 
  1,00 32,50     32,50 
Glorieta 2  1,00 34,60     34,60 
  1,00 21,00     21,00 
  1,00 18,70     18,70 
           
        Total ...  380,120 
           
            
 
N413.0012  1.496,340 m  Bordillo horm.Bicapa 10x20 cm  

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 10x20 cm. 
Colocado sobre solera de hormigón HM-20, de 10 cm de 
espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Entre acerado y 
vía ciclista  

1,00 981,00     981,00 

  1,00 49,70     49,70 
  1,00 465,64     465,64 
           
        Total ...  1.496,340 
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N413.0014  3.759,750  m²  Pav.Terrazo acab.Grani.40x40x3,5  
Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en 
árido de granito, durogranito, de 40x40x3,5 cm., sentada 
con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de 
dilatación, enlechado y limpieza.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Acerado  1,00  2.486,82      2.486,82 
  1,00  108,84      108,84 
  1,00  1.164,09      1.164,09 
           
        Total ...  3.759,750 
           
            
 
N413.0016  16,000  m²  Pav.tactil indicador direccional baldosa 

cem.acanaladura 40  
Pavimento táctil indicador direccional según Orden 
VIV/561/2010, con valor de resistencia al deslizamiento 
Rd>45 (UNE ENV 12633), ejecutado con baldosas 
hidráulicas de cemento de color gris de 40x40 cm, con 
acabado superficial de acanaladuras rectas y paralelas de 
25 mm de anchura y 5 mm de altura, con separación 
entre ejes de 50 mm (designación R2 WB6 WT5 S9 PH3 
según UNE CEN/TS 15209:2009 EX); sentadas con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 
(tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 
limpieza.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Pasos peatones  4,00  4,00      16,00 
            
            
           
        Total ...  16,000 
           
            
 
N413.0019  1.332,660  m²  Pav.de adoquines de granito rústico 20x10x10  

Pavimento de adoquines de granito rústico de 20x10x10 
cm. colocados previa compactación del terreno sobre 
capa de arena de 10 cm de espesor, medida la superficie 
ejecutada 

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
En glorietas  2,00  125,66  0,50    125,66 
En mediana 
tramo 1  

2,00  222,00  0,50    222,00 

En mediana 
tramo 2  

2,00  534,00  0,50    534,00 

En mediana 
tramo 3  

2,00  451,00  0,50    451,00 

           
        Total ...  1.332,660 
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4  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  

  
 
N301.0122  56,000  u  Retirada de señal vertical  

Retirada de señal vertical, i/ desmontaje, carga y 
transporte a Gestor Autorizado hasta una distancia de 60 
km.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
señales y 
carteles  

56,00        56,00 

           
        Total ...  56,000 
           
            
 
301.0130  474,000  m  Levantamiento de barrera metálica bionda  

Levantamiento de barrera metálica bionda i/ desmontaje, 
arranque de postes, demolición, desescombro, carga y 
transporte de material demolido a gestor autorizado hasta 
una distancia de 60 km.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
M.D.  1,00  68,00      68,00 
  1,00  111,00      111,00 
  1,00  24,00      24,00 
  1,00  83,00      83,00 
M.I.  1,00  32,00      32,00 
  1,00  156,00      156,00 
            
           
        Total ...  474,000 
           
            
 
700.0010  2.880,000  m  Marca vial blanca reflectante, termoplástica en 

caliente, ancho 10 cm  
Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, 
tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho i/ 
preparación de la superficie y premarcaje (medida la 
longitud realmente pintada).  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Tipo M-1.3  1,00  2.617,00      2.617,00 
            
Tipo M-2.2  1,00  263,00      263,00 
           
        Total ...  2.880,000 
           
            
 

700.0020  6.440,000 m  Marca vial blanca reflectante, termoplástica en 
caliente, ancho 15 cm  
Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, 
tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho i/ 
preparación de la superficie y premarcaje (medida la 
longitud realmente pintada).  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Tipo M-2.6            
margen izquierda 1,00 3.386,00     3.386,00 
margen derecha  1,00 3.054,00     3.054,00 
            
           
        Total ...  6.440,000 
           
            
 
N700.0025  238,000 m  Marca vial blanca reflectante, termoplástica en 

caliente, ancho 30 cm  
Marca vial tipo II (RR) durabilidad P5, rugosidad RG3 
reflectante blanca tipo termoplástica en caliente 
(extrusión) de 30 cm de ancho, i/preparación de la 
superficie y premarcado para separación de carriles 
normales   
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Tipo M-1.7  1,00 238,00     238,00 
            
           
        Total ...  238,000 
           
            
 
700.0040  4.376,000 m  Marca vial blanca reflectante, tipo acrílica, ancho 10 

cm  
Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, 
tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/ preparación de la 
superficie y premarcaje (medida la longitud realmente 
pintada).  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Tipo M-1.3  1,00 2.617,00     2.617,00 
Tipo M-2.2  1,00 263,00     263,00 
            
En vía ciclista            
Tipo B-1.12  1,00 1.496,00     1.496,00 
            
           
        Total ...  4.376,000 
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700.0050  6.440,000  m  Marca vial blanca reflectante, tipo acrílica, ancho 15 

cm  
Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, 
tipo acrílica, de 15 cm de ancho i/ preparación de la 
superficie y premarcaje (medida la longitud realmente 
pintada).  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Tipo M-2.6            
margen izquierda  1,00  3.386,00      3.386,00 
margen derecha  1,00  3.054,00      3.054,00 
           
        Total ...  6.440,000 
           
            
 
N700.0055  238,000  m  Marca vial blanca reflectante, tipo acrílica, ancho 30 

cm  
Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, 
tipo acrílica, de 30 cm de ancho i/ preparación de la 
superficie y premarcaje (medida la longitud realmente 
pintada).  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Tipo M-1.7  1,00  238,00      238,00 
           
        Total ...  238,000 
           
            
 
700.0130  271,720  m2  Marca vial blanca reflectante, tipo acrílica, en 

símbolos  
Marca vial blanca reflectante, tipo acrílica, en símbolos  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Cebreados 
isletas  

1,00  18,75      18,75 

  1,00  21,00      21,00 
  2,00  31,50      63,00 
  1,00  20,00      20,00 
  1,00  5,50      5,50 
  1,00  46,50      46,50 
            
En lineas tipo M-
4.2  

1,00  147,00  0,40    58,80 

Tipo M-6.5  15,00  1,43      21,45 
            
En vía ciclista            
Tipo B-4.4  1,00  28,00  0,50  0,50  7,00 
Tipo B-5.2  22,00  0,06      1,32 
Tipo B-6.9  28,00  0,30      8,40 
            

Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
           
        Total ...  271,720 
           
            
 
701.0100  59,000 ud  Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante 

de clase RA2  
Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de 
clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 
tierra mediante hormigonado, i/ tornilleria y elementos de 
fijación y transporte a lugar de empleo. 
  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Señalización de 
via ciclista tipo R-
407  

8,00       8,00 

            
Tipo R-301.  20,00       20,00 
Tipo R-101  12,00       12,00 
Tipo R-402  9,00       9,00 
Tipo R-401a  10,00       10,00 
            
           
        Total ...  59,000 
           
            
 
N701.0040  24,000 ud  Señal triangular de 90 cm de lado y retrorreflectancia 

de clase RA2  
Señal triangular de 90 cm de lado, retrorreflectante de 
clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 
tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 
fijación y transporte a lugar de empleo.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Tipo P-4  6,00       6,00 
Tipo R-1  14,00       14,00 
Tipo P-23  4,00       4,00 
           
        Total ...  24,000 
           
            
 
701.0450  4,000 ud  Hito kilométrico  S-573 de 40x80 cm de lado, clase  

RA2  
Hito kilométrico S-573 de 40x80 cm de lado, con material 
reflectante clase RA2 i/ poste, tornillería y cimentación, 
totalmente colocado.  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  4,00        4,00 
           
        Total ...  4,000 
           
 
701.0150  6,000  ud  Señal cuadrada de 90 cm de lado y retrorreflectancia 

de clase RA2  
Señal cuadrada de 90 cm de lado, retrorreflectante de 
clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 
tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 
fijación y transporte a lugar de empleo.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Tipo S-13  6,00        6,00 
           
        Total ...  6,000 
           
            
 
701.0110  2,000  ud  Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, 

retrorreflactante de clase RA2  
Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, 
retrorreflactante de clase RA2, colocada sobre poste 
galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ 
tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de 
empleo.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Tipo R-2  2,00        2,00 
           
        Total ...  2,000 
           
            
 
701.0220  2,820  m2  Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, 

retrorreflectante clase  RA3  
Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, 
retrorreflectante clase RA3, i/ tornillería, elementos de 
fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de 
empleo 

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,00  0,95  0,25    0,24 
  1,00  1,20  0,35    0,42 
  1,00  1,70  0,35    0,60 
  1,00  1,20  0,30    0,36 
  2,00  0,70  0,25    0,35 
  1,00  0,70  0,25    0,18 
  2,00  0,95  0,35    0,67 
           
        Total ...  2,820 
           
            

 
701.0260  40,610 m2  Panel en lamas de acero galvanizado retrorreflectante 

clase  RA3  
Panel en lamas de acero galvanizado retrorreflectante 
clase RA3 i/ parte proporcional de postes, excavación y 
hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 
transporte a lugar de empleo. 
 
  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00 3,10 0,88    2,73 
  1,00 3,40 2,10    7,14 
  1,00 2,85 1,75    4,99 
  1,00 3,25 2,10    6,83 
  1,00 2,80 1,75    4,90 
  1,00 3,00 1,75    5,25 
  1,00 2,85 1,58    4,50 
  1,00 2,70 1,58    4,27 
           
        Total ...  40,610 
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5  SERVICIOS AFECTADOS  

  
5.1  ELECTRICIDAD  

  
5.1.2  OBRA CIVIL  

  
 
N14ALR171  5,000  ud  Arqueta ladrillo registro 70x70x150 cm  

Arqueta de registro de 70x70 y de altura hasta 150 cm . 
de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente 
armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior 
con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón 
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  5,00        5,00 
           
        Total ...  5,000 
           
            
 
610.0020  14,830  m3  Hormigón en masa HM-20  

Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente 
colocado.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
en losa 
protección  

  37,07  2,00  0,20  14,83 

           
        Total ...  14,830 
           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.1.3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

  
 
N980.0084  1,000 u  Partida alzada de abono integro reposición lineas 

eléctricas  
Partida alzada de abono integro reposición lineas 
eléctricas  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00       1,00 
           
        Total ...  1,000 
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5.3  ABASTECIMIENTO  

  
 
321.0010  416,400  m3  Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 

cualquier tipo de terreno  
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una 
profundidad< 6 m, y pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el diámetro o ancho i/ entibación, 
agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de 
desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o 
a vertedero hasta una distancia de 60 km.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,00  144,00  0,80  1,00  115,20 
  1,00  251,00  1,00  1,20  301,20 
           
        Total ...  416,400 
           
            
 
N301.0128  409,000  m  Retirada tubería abastecimiento existente,  

Retirada tubería abastecimiento existente,  i/ excavación, 
carga y transporte de material demolido a gestor 
autorizado hasta una distancia de 60 km.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,00  237,00      237,00 
  1,00  155,00      155,00 
  1,00  17,00      17,00 
           
        Total ...  409,000 
           
            
 
N801.2119  144,000  m  Tubería de fundición dúctil de 250 mm.  

Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro 
interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y 
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior 
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,00  115,00      115,00 
  1,00  29,00      29,00 
           
        Total ...  144,000 
           
            

 
N801.2120  251,000 m  Tubería de fundición dúctil de 600 mm.  

Tubería de fundición dúctil de 600 mm. de diámetro 
interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y 
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior 
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00 251,00     251,00 
           
        Total ...  251,000 
           
            
 
N801.2117  1,000 u  Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm. 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 250 mm. de 
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00       1,00 
           
        Total ...  1,000 
           
            
 
N14ALR171  3,000 ud  Arqueta ladrillo registro 70x70x150 cm  

Arqueta de registro de 70x70 y de altura hasta 150 cm . 
de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente 
armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior 
con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón 
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  3,00       3,00 
           
        Total ...  3,000 
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N14ALR174  2,000  ud  Arqueta de registro de 2,00x2,00x2,00 m interior  
Arqueta de registro de 2,00x2,00 y de altura hasta 2,00 m 
. de medidas interiores, construida con hormigón HA-25, 
de 30 cm de espesor de paredes, colocado sobre solera 
de hormigón en masa HL-15 de 10 cm. de espesor, 
armada con barras acero B500 SD i/ tapa de hormigón 
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  2,00        2,00 
           
        Total ...  2,000 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4  OLEODUCTO  
  

 
600.0020  586,960 kg  Acero en barras corrugadas B 500 SD  

Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación, 
solapes, despuntes y p.P. De atado con alambre recocido 
y separadores.  
  

 
Descripción  Ø  Unidades ml.  Peso/ml.  Peso Parcial 
En losa de 
protección  

8,00 31,00 2,30  0,40  28,52 

  8,00 9,00 6,66  0,40  23,98 
  12,00 31,00 2,30  0,89  63,46 
  12,00 9,00 6,66  0,89  53,35 
  8,00 78,00 2,30  0,40  71,76 
  8,00 9,00 16,04  0,40  57,74 
  12,00 78,00 2,30  0,89  159,67 
  12,00 9,00 16,04  0,89  128,48 
           
        Total ...  586,960 
           
            
 
610.0090  9,760 m3  Hormigón para armar HA-35 en cimentaciones  

Hormigón para armar HA-35 en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y aceras  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
En losa de 
protección  

1,00 6,16 1,80  0,25  2,77 

  1,00 15,54 1,80  0,25  6,99 
           
        Total ...  9,760 
           
            
 
N920.0082  3,000 u  Traslado de chimenea de oleoducto  

Traslado de chimenea de oleoducto  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  3,00       3,00 
           
        Total ...  3,000 
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6  SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO  

  
 
N980.0088  1,000  u  P.A. abono integro señalización provisional  

Partida alzada de abono integro para la señalización, 
balizamiento y defensas provisionales durante la 
ejecución de las obras. 
 
  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Detallada en 
Anejo 19  

1,00        1,00 

           
        Total ...  1,000 
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7  ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  

  
7.1  INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  

  
 
N920.5200  3,000  u  Prospeccion arqueologica  

Prospección arqueológica, fomada por un arqueólogo y 
vehículo,  durante la ejecución del movimiento de tierras, 
i/ jalonamiento y  edición de informes 
  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  3,00        3,00 
           
        Total ...  3,000 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2  ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  

  
 
330.0010  2.125,400 m3  Tierra vegetal procedente de préstamo  

Tierra vegetal procedente de préstamo i/ canon de 
préstamo,  carga y transporte al lugar de empleo, 
formación de acopios, escarificado de taludes, extendido 
sobre taludes y zonas a revegetar y perfilado.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
En mediana            
tramo 1  1,00 830,70   0,40  332,28 
tramo 2  1,00 1.180,00   0,40  472,00 
tramo 3  1,00 1.020,00   0,40  408,00 
            
En glorietas  2,00 1.134,00   0,40  907,20 
            
Separación 
calzada y via de 
servicio  

1,00 148,00   0,04  5,92 

            
           
        Total ...  2.125,400 
           
            
 
N801.2220  1.221,000 m  Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm 

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. 
de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, 
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de 
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima 
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos 
de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Tramo 1  1,00 194,00     194,00 
Tramo 2  1,00 583,00     583,00 
tramo 3  1,00 444,00     444,00 
           
        Total ...  1.221,000 
           
            
 
N801.2222  1,000 ud  Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm  

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de 
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,00        1,00 
           
        Total ...  1,000 
           
            
 
N14ALR171  1,000  ud  Arqueta ladrillo registro 70x70x150 cm  

Arqueta de registro de 70x70 y de altura hasta 150 cm . 
de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo 
macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente 
armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior 
con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón 
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Para válvulas y 
contador  

1,00        1,00 

           
        Total ...  1,000 
           
            
 
N801.2227  36,000  u  Arqueta rectangular para riego i/electroválvulas y 

programador  
Arqueta rectangular para riego, con   tamaño suficiente 
para la fácil manipulación de los mecanismos. Modelo 
HDPE de Rain Bird o similar i/dos electroválvulas y 
programador a pilas, totalmente instalado  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
para riego  36,00        36,00 
            
           
        Total ...  36,000 
           
            
 
N801.2224  2.360,000  u  Difusor aéreo, de 1/2" de diámetro  

Difusor aéreo, de 1/2" de diámetro, formado por tobera 
difusora con arco ajustable, con caudal proporcional al 
sector regado y alcance regulable, adaptador de tobera y 
tubo de acero galvanizado.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Tramo 1  2,00  190,00      380,00 
Tramo 2  2,00  515,00      1.030,00 
Tramo 3  2,00  430,00      860,00 

Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
            
Glorietas  2,00 45,00     90,00 
           
        Total ...  2.360,000 
           
            
 
N801.2225  2.656,000 m  Tubería de riego D= 50 mm  

Tubería de riego, formada por tubo de polietileno, color 
negro, de 50 mm de diámetro exterior  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Tramo 1  2,00 190,00     380,00 
Tramo 2  2,00 515,00     1.030,00 
Tramo 3  2,00 430,00     860,00 
            
Glorietas  2,00 130,00     260,00 
  2,00 63,00     126,00 
           
        Total ...  2.656,000 
           
            
 
801.0210  600,000 ud  Plantación lavándula stoechas (cantueso o tomillo 

borriquero)  
Ejecución de plantación lavándula stoechas (cantueso o 
tomillo borriquero) de 1/2 savias en alveolo forestal de 
300 cc, excavación de hoyo de plantación de 30 x 30 x 30 
cm con medios manuales y relleno del hoyo con tierra de 
la excavación y tierra vegetal i/ formación alcorque, 
colocación de tutor de caña de bambú, abono mineral y 
primer riego de plantación, suministro, transporte y 
descarga de la planta.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Glorieta 1  50,00       50,00 
Glorieta 2  50,00       50,00 
            
Mediana  500,00       500,00 
           
        Total ...  600,000 
           
            
 
801.0360  10,000 ud  Plantación Olea europaea (olivo o aceituno)   

Ejecución de plantación Olea europaea (olivo o aceituno) 
de 25-30 cm de diámetro,  en contenedor, excavación de 
hoyo de plantación con las dimensiones necesarias con 
medios manuales y relleno del hoyo con tierra de la 
excavación y tierra vegetal i/ formación alcorque, 
colocación de tutor de caña de bambú si fuera necesario, 
abono mineral y primer riego de plantación, suministro, 
transporte y descarga de la planta.  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
gLORIETA 1  10,00        10,00 
           
        Total ...  10,000 
           
            
 
801.0320  10,000  ud  Plantación Cupressus Sempervirens (ciprés común o 

ciprés mediterráneo)  
Ejecución de plantación Cupressus Sempervirens (ciprés 
común o ciprés mediterráneo) de 125/150 cm de altura, 
en contenedor, para setos, excavación de hoyo de 
plantación con las dimensiones necesarias con medios 
manuales y relleno del hoyo con tierra de la excavación y 
tierra vegetal i/ formación alcorque, colocación de tutor de 
caña de bambú si fuera necesario, abono mineral y primer 
riego de plantación, suministro, transporte y descarga de 
la planta.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Glorieta 2  10,00        10,00 
           
        Total ...  10,000 
           
            
 
801.0230  120,000  ud  Plantación Thymus Vulgaris (tomillo))  

Ejecución de plantación Thymus Vulgaris (tomillo) de 1/2 
savias en alveolo forestal de 300 cc, excavación de hoyo 
de plantación de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y 
relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierra 
vegetal i/ formación alcorque, colocación de tutor de caña 
de bambú, abono mineral y primer riego de plantación, 
suministro, transporte y descarga de la planta.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Glorieta 2  120,00        120,00 
           
        Total ...  120,000 
           
            
 
N801.0232  280,000  ud  Plantación de Rosa Europeana  

Ejecución y plantación de Rosa Europeana de 1/2 savias 
en alveolo forestan de 300 cc, excavación de hoyo, 
plantación de 30 X 30 X 30 cm con medios manuales y 
relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierra 
vegetalL i/ formación de alcorque, colocación de tutor de 
caña de bambú, abono mineral y primer riego de 
plantación, cuministro, transporte y descraga de planta. 
  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Glorieta 1  90,00       90,00 
Glorieta 2  90,00       90,00 
            
Mediana  100,00       100,00 
           
        Total ...  280,000 
           
            
 
N801.0233  250,000 ud  Plantación de Nerium Oleander  

Ejecución y plantación de Nerium Oleander de 1/2 savias 
en alveolo forestan de 300 cc, excavación de hoyo, 
plantación de 30 X 30 X 30 cm con medios manuales y 
relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierra 
vegetalL i/ formación de alcorque, colocación de tutor de 
caña de bambú, abono mineral y primer riego de 
plantación, cuministro, transporte y descraga de planta. 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Glorieta 1  50,00       50,00 
            
Mediana  200,00       200,00 
           
        Total ...  250,000 
           
            
 
N801.0234  280,000 ud  Plantación de Salvia Rosmarinus  

Ejecución y plantación de Salvia Rosmarinus (romero) de 
1/2 savias en alveolo forestan de 300 cc, excavación de 
hoyo, plantación de 30 X 30 X 30 cm con medios 
manuales y relleno del hoyo con tierra de la excavación y 
tierra vegetalL i/ formación de alcorque, colocación de 
tutor de caña de bambú, abono mineral y primer riego de 
plantación, cuministro, transporte y descraga de planta. 

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Glorieta 1  140,00       140,00 
Glorieta 2  140,00       140,00 
           
        Total ...  280,000 
           
            
 

N801.0235  148,000  m  Plantación de Seto de Tuya (Thuya orientalis) (4 
ud/m).  
Ejecución y plantación de Seto de Tuya (Thuya orientalis) 
de 0,3-0,5 m de altura (4 ud/m)., excavación de hoyo, 
plantación con medios manuales y relleno del hoyo con 
tierra de la excavación y tierra vegetal i/ abono mineral y 
primer riego de plantación, suministro, transporte y 
descarga de planta. 
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Separación 
calzada y via de 
servicio  

1,00  148,00      148,00 

            
           
        Total ...  148,000 
           
            
 
N801.0071  2.768,000  m2  Tepes de gramón y trebol  

Tepes de gramón y trebol,  i/ preparación de la superfice, 
abonos, riegos y mantenimiento durante el plazo de 
garantía. 
  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
En mediana            
tramo 1  0,50  189,00  1,10    103,95 
tramo 2  0,50  475,00  1,10    261,25 
tramo 3  0,50  376,00  1,10    206,80 
            
En glorietas  2,00  1.098,00      2.196,00 
            
           
        Total ...  2.768,000 
           
            
 
701.0040  4,000  ud  Señal triangular de 135 cm de lado y retrorreflectancia 

de clase RA2  
Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de 
clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 
tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 
fijación y transporte a lugar de empleo.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Señal tipo P-23  4,00        4,00 
           
        Total ...  4,000 
           
            
 
701.0250  2,540  m2  Cartel de chapa de acero galvanizado, 

retrorreflectante de clase RA2,  
Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de 
clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y 
cimentación y transporte a lugar de empleo.  
  

 
 
 

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Tipo S-520            
Via Pecuaria  5,00 1,45 0,35    2,54 
            
           
        Total ...  2,540 
           
            
 
N980.0086  1,000 u  Partida alzada de abono integro limpieza final de las 

obras  
Partida alzada de abono integro limpieza final de las 
obras  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00       1,00 
           
        Total ...  1,000 
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8  OBRAS COMPLEMENTARIAS  

  
8.1  ALUMBRADO PÚBLICO  

  
 
N920.0016  74,000  ud  Columna en chapa troncoconica de  6 m de altura  

Columna en chapa troncocónica de  acero al carbono de 
calidad S235JR de 6 m de altura i/ colocación, suministro, 
placa base, tubo de PVC corrugado hasta arqueta, 
arqueta de base, cableado interior a cada luminaria en 
cable de cobre desde la caja de derivación interior, y caja 
de derivación en pvc con placa, fusibles, portafusibles, 
bornas de conexión, pintado y pica de toma de tierra.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Farolas 1 a 74  74,00        74,00 
           
        Total ...  74,000 
           
            
 
920.0010  45,000  ud  Báculo troncocónico para luminaria de 12 m  de altura 

en chapa de acero galvanizada  
Báculo troncocónico en chapa  de  acero galvanizada de 
12 m de altura para soporte de una luminaria i/ 
colocación, suministro, placa base, tubo de PVC 
corrugado hasta arqueta, arqueta de base, cableado 
interior a cada luminaria en cable de cobre desde la caja 
de derivación interior, y caja de derivación en PVC con 
placa, fusibles, portafusibles, bornas de conexión, pintado 
y pica de toma de tierra.  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Farolas 75 a 80  6,00        6,00 
Farolas 81 a 88  8,00        8,00 
Farolas 89 a 100  12,00        12,00 
Farolas 101 a 
108  

8,00        8,00 

Farolas 109 a 
119  

11,00        11,00 

           
        Total ...  45,000 
           
            
 

920.0020  119,000  ud  Base para cimentacion de baculos de iluminacion (10-
12 m)  
Base para cimentación de báculos de iluminación 
(10<h<12 m) i/ excavación, hormigón de limpieza, 
hormigón para zapata de cimentación, armaduras en caso 
necesario, encofrados, impermeabilización con brea, 
relleno localizado, pernos de anclaje y todas las 
operaciones y medios necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad de obra.  

  
 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Farolas 1 a 74  74,00       74,00 
Farolas 75 a 119 45,00       45,00 
           
        Total ...  119,000 
           
            
 
N920.0026  29,000 ud  Luminaria tipo NAT L ISTANIUM LED o similar, 

cubierta plana de 130 W, 700 mA  
Luminaria tipo NAT L ISTANIUM LED o similar, cubierta 
plana de 130 W a 700 mA, i/ telegestión, totalmente 
instalada 
  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Mediana            
Farolas 75 a 76  2,00       2,00 
Farolas 77 a 80  4,00       4,00 
Farolas 89 a 100 12,00       12,00 
Farolas 109 a 
119  

11,00       11,00 

           
        Total ...  29,000 
           
            
 
N920.0027  16,000 ud  Luminaria tipo NATH L LED o similar, cubierta plana 

de 193 W a 530 mA  
Luminaria tipo NATH L LED o similar, cubierta plana de 
193 W a 530 mA, i/ telegestión, totalmente instalada 
  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Glorietas            
Farolas 81 a 88  8,00       8,00 
Farolas 101 a 
108  

8,00       8,00 

           
        Total ...  16,000 
           
            
 
N920.0028  74,000 ud  Luminaria tipo TAU S LED o similar, cubierta plana de 

16 W a 350 mA  
Luminaria tipo TAU S LED o similar, cubierta plana de 16 
W a 350 mA, i/ telegestión, totalmente instalada 
  
  

 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 

 

 69

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Farolas 1 a 74  74,00        74,00 
           
        Total ...  74,000 
           
            
 
N920.0025  27,000  ud  Cruceta para 2 luminarias a 180º con brazos de 1m.   

Cruceta para 2 luminarias a 180º con brazos de 1m. 
Construida en tubo estructural de acero. Acabado 
Galvanizado por inmersión en caliente. 
Soporte a columna para luminarias laterales. Fijación 
lateral a luminaria por manguito Ø60 mm en posición 
horizontal 

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Farolas 77 a 80  4,00        4,00 
Farolas 89 a 100  12,00        12,00 
Farolas 109 a 
119  

11,00        11,00 

           
        Total ...  27,000 
           
            
 
920.0040  2.865,000  m  Canalización y conductor de alumbrado 2 PVC 110  

Canalización  y conductor de alumbrado con dos tubos de  
PVC Ø 110 mm , i/ excavación en zanja, cama de arena, 
cubrición de hormigón y posterior relleno de zanja.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Farolas 1 a 20  1,00  383,00      383,00 
Farolas 21 a 50  1,00  578,00      578,00 
Farolas 51 a 74  1,00  453,00      453,00 
Farolas 75 a 81  1,00  213,00      213,00 
Farolas 89 a 100  1,00  439,00      439,00 
Farolas 101 al 
108  

1,00  431,00      431,00 

            
En cruces 
calzada  

          

Linea 1  1,00  16,00      16,00 
Farolas 81 a 88  1,00  160,00      160,00 
            
Linea 2  1,00  16,00      16,00 
             
Línea 3  1,00  16,00      16,00 
Farolas 101 a 
108  

1,00  160,00      160,00 

           
        Total ...  2.865,000 
           
            
 

610.0020  55,200 m3  Hormigón en masa HM-20  
Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente 
colocado.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
CRUCES BAJO 
CALZADA  

          

En cruces 
calzada  

          

Linea 1  1,00 16,00 0,50  0,30  2,40 
Farolas 81 a 88  1,00 160,00 0,50  0,30  24,00 
            
Linea 2  1,00 16,00 0,50  0,30  2,40 
             
Línea 3  1,00 16,00 0,50  0,30  2,40 
Farolas 101 a 
108  

1,00 160,00 0,50  0,30  24,00 

            
           
        Total ...  55,200 
           
            
 
920.0050  1,000 ud  Centro de mando y fuerza para control de iluminación  

Centro de mando y fuerza para control de iluminación en 
carretera, para 8 salidas, con grupo de medida, cableado, 
interruptor crepuscular y reloj, aparallaje, armario, 
conexiones, totalmente instalado y probado.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00       1,00 
           
        Total ...  1,000 
           
            
 
N920.0066  1,000 ud  Legalización de alumbrado público ante Industria  

Legalización de alumbrado público ante Industria, i/ 
visado y preparación de documentación 
  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
  1,00       1,00 
           
        Total ...  1,000 
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9  GESTIÓN DE RESIDUOS  

  
 
950.0010  14,080  t  Clasificación y recogida selectiva  

Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto 
tierras y piedras de excavación, mediante medios 
manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la 
zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Residuos acero  1,00  0,50      0,50 
Papel  1,00  9,00      9,00 
Absorbentes  1,00  1,00      1,00 
Aceites usados  1,00  1,08      1,08 
Envases  1,00  2,50      2,50 
            
           
        Total ...  14,080 
           
            
 
950.0070  3.084,110  t  Canón gestión de RNP pétreos  

Canón de entrada a planta de gestión de residuos 
pétreos, no se incluye el transporte  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Demolición 
hormigones  

1,00  2.091,76  0,20  2,50  1.045,88 

Demoliciones en 
m3, se toma un 
70%   

1,00  1.164,70  0,70  2,50  2.038,23 

           
        Total ...  3.084,110 
           
            
 
950.0060  3.207,000  t  Canon gestión de RNP no pétreos  

Canon de entrada a planta de gestión de residuos no 
pétreos. no se incluye el transporte.  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
Fresado  1,00  499,80    2,50  1.249,50 
Demolición 
firmes  

1,00  783,00    2,50  1.957,50 

           
        Total ...  3.207,000 
           
            
 
 
 

 
950.0020  9,500 t  Gestión de RNP no pétreos  

Carga y transporte de residuos de construcción y 
demolición no peligroso - RNP- de carácter no pétreo 
(cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales 
incluidos envases y embalajes de estos materiales así 
como biodegradables del desbroce) a planta de 
valorización autorizada por transportista autorizado (por 
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 60 
km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 
t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso canon 
de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas. 
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Residuos acero  1,00 0,50     0,50 
Papel  1,00 9,00     9,00 
            
           
        Total ...  9,500 
           
            
 
950.0050  4,580 t  Gestión de RP  

Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta 
de valorización por transportista autorizado (por 
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 60 
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes 
de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora 
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 
protección colectivas.  
  

 
Descripción  Unidades Largo Ancho  Alto  Parcial 
Absorbentes  1,00 1,00     1,00 
Aceites usados  1,00 1,08     1,08 
Envases  1,00 2,50     2,50 
            
           
        Total ...  4,580 
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10  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

  
 
N980.0091  1,000  u  Estudio de Seguridad y Salud   

Estudio de Seguridad y Salud  
 
  
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial 
  1,00        1,00 
           
        Total ...  1,000 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 

 

 72

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ESTIMACIÓN DE PRECIOS 
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Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
211.0020  t  Betún asfáltico convencional 

en mezclas bituminosas tipo 
50/70  
  

 
 
  
Cuatrocientos noventa 
y dos euros con 
noventa cents.  

 
492,90 

  
300.0010  m2  Despeje y desbroce del 

terreno por medios 
mecánicos i/ destoconado, 
arranque, carga y transporte 
a vertedero o gestor 
autorizado hasta una 
distancia de 60 km.  
  

 
 
 
 
 
  
Cincuenta y nueve 
cents.  

 
0,59 

  
301.0030  m3  Demolición de fábrica 

hormigón en masa i/ 
desescombro, carga y 
transporte de material 
demolido a gestor autorizado 
hasta una distancia de 60 
km.  
  

 
 
 
 
  
Treinta euros con seis 
cents.  

 
30,06 

  
301.0040  m2  Demolición de firme o 

pavimento existente de 
cualquier tipo o espesor i/ 
bajas por rendimiento por 
paso de vehículos, 
demolición de aceras, 
isletas, bordillos y toda clase 
de piezas especiales de 
pavimentación, 
desescombro, carga y 
transporte de material 
demolido a gestor autorizado 
hasta una distancia de 60 
km.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tres euros con 
ochenta y nueve cents.  

 
3,89 

  

301.0130  m  Levantamiento de barrera 
metálica bionda i/ 
desmontaje, arranque de 
postes, demolición, 
desescombro, carga y 
transporte de material 
demolido a gestor autorizado 
hasta una distancia de 60 
km.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Cinco euros con trece 
cents.  

 
5,13 

  
301.0140  m²cm  Fresado de pavimento 

bituminoso o de hormigón 
existente, i/ carga, barrido, 
retirada y transporte de 

 
 
 
 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
residuos a lugar de empleo 
y/o gestor autorizado, hasta 
una distancia de 60 km. 
  
  

 
 
  
Cincuenta y dos cents.  

 
0,52 

  
320.0030  m3  Excavación en desmonte en 

tránsito con medios 
mecánicos (tipo ripper o 
similar) sin explosivos i/ 
agotamiento y drenaje 
durante la ejecución, saneo 
de desprendimientos, 
formación y perfilado de 
cunetas, refino de taludes, 
carga y transporte a 
vertedero hasta una 
distancia de 10 km o al lugar 
de utilización dentro de la 
obra sea cual sea la 
distancia.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dos euros con 
veintinueve cents.  

 
2,29 

  
321.0010  m3  Excavación mecánica de 

zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, 
considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que 
tengan una anchura < 3 m y 
una profundidad< 6 m, y 
pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el 
diámetro o ancho i/ 
entibación, agotamiento y 
drenaje durante la ejecución, 
saneo de desprendimientos, 
carga y transporte a lugar de 
empleo o a vertedero hasta 
una distancia de 60 km.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Seis euros con setenta 
y un cents.  

 
6,71 

  
330.0010  m3  Tierra vegetal procedente de 

préstamo i/ canon de 
préstamo,  carga y 
transporte al lugar de 
empleo, formación de 
acopios, escarificado de 
taludes, extendido sobre 
taludes y zonas a revegetar 
y perfilado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Seis euros con setenta 
y cinco cents.  

 
6,75 

  
330.0030  m3  Terraplén o relleno todo-uno 

con materiales procedentes 
de préstamo o cantera, i/ 
extendido, humectación, 
nivelación, compactación, 
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Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
terminación y refino de la 
superficie de coronación y 
refino de taludes con p.p. de 
sobreanchos s/PG-3, 
completamente terminado i/ 
material, canon de préstamo 
y transporte hasta una 
distancia de 60 km.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Cuatro euros con 
cincuenta y tres cents.  

 
4,53 

  
330.0050  m3  Suelo seleccionado 1, 

procedente de préstamo, 
yacimiento granular o 
cantera para formación de 
explanada en coronación de 
terraplén y en fondo de 
desmonte i/ canon de 
cantera, excavación del 
material, carga y transporte 
al lugar de empleo hasta una 
distancia de 5 km, extendido, 
humectación, compactación, 
terminación y refino de la 
superficie de la coronación y 
refino de taludes.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Siete euros con treinta 
y ocho cents.  

 
7,38 

  
414.0030  m  Tubo de hormigón armado 

sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm 
de espesor y diámetro 
400mm clase 135(UNE-
EN1916) con unión elástica 
y junta de goma i/suministro, 
transporte a obra y 
colocación 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sesenta euros con 
treinta y seis cents.  

 
60,36 

  
414.0050  m  Tubo de hormigón armado 

sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm 
de espesor y diámetro 
500mm clase 135(UNE-
EN1916) con unión elástica 
y junta de goma i/suministro, 
transporte a obra y 
colocación 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Setenta y tres euros 
con treinta y nueve 
cents.  

 
73,39 

  
414.0080  m  Tubo de hormigón armado 

sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm 
de espesor y diámetro 

 
 
 
 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
600mm clase 135(UNE-
EN1916) con unión elástica 
y junta de goma i/suministro, 
transporte a obra y 
colocación  
  

 
 
 
  
Ochenta y cinco euros 
con treinta y siete 
cents.  

 
85,37 

  
414.0110  m  Tubo de hormigón armado 

sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm 
de espesor y diámetro 
800mm clase 135(UNE-
EN1916) con unión elástica 
y junta de goma i/suministro, 
transporte a obra y 
colocación  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento veintitrés euros 
con dieciséis cents.  

 
123,16 

  
414.0170  m  Tubo de hormigón armado 

sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm 
de espesor y diámetro 
1200mm clase 135(une-
en1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, 
transporte a obra y 
colocación  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Doscientos once euros 
con sesenta y seis 
cents.  

 
211,66 

  
414.0200  m  Tubo de hormigón armado 

sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm 
de espesor y diámetro 
1500mm clase 135(une-
en1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, 
transporte a obra y 
colocación  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Doscientos setenta y 
dos euros con 
veintiséis cents.  

 
272,26 

  
510.0010  m3  Zahorra i/ transporte, 

extensión y compactación, 
medida sobre perfil teórico.  
  

 
 
  
Dieciocho euros con 
cincuenta y seis cents.  

 
18,56 

  
530.0010  t  Árido de cobertura empleado 

en riegos de imprimación o 
de curado i/ la extensión, 
compactación y barrido, 
totalmente terminado.  
  

 
 
 
 
  
Quince euros con  



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 

 

 75

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
ochenta y tres cents.  15,83 

  
530.0030  t  Emulsión C60BF4 IMP en 

riego de imprimación, barrido 
y preparación de la 
superficie, totalmente 
terminado.  
  

 
 
 
  
Cuatrocientos treinta y 
un euros con 
veinticinco cents.  

 
431,25 

  
531.0020  t  Emulsión C60B3 ADH  o 

TER en riegos de 
adherencia o C60B3 CUR en 
riegos de curado, i/ el barrido 
y la preparación de la 
superficie , totalmente 
termiando  
  

 
 
 
 
 
  
Quinientos cuatro 
euros con diecinueve 
cents.  

 
504,19 

  
542.0010  t  Mezcla bituminosa en 

caliente tipo AC16 surf S, 
excepto betún y polvo 
mineral, totalmente 
extendida y compactada.  
  

 
 
 
  
Veintisiete euros con 
setenta y siete cents.  

 
27,77 

  
542.0020  t  Mezcla bituminosa en 

caliente tipo AC22 surf S, 
excepto betún y polvo 
mineral, totalmente 
extendida y compactada, 
  
  

 
 
 
  
Veintisiete euros con 
cuarenta cents.  

 
27,40 

  
542.0050  t  Mezcla bituminosa en 

caliente tipo AC22 bin S, 
extendida y compactada, 
excepto betún y polvo 
mineral de aportación.  
  

 
 
 
  
Veintiséis euros con 
cincuenta y dos cents.  

 
26,52 

  
542.0090  t  Mezcla bituminosa en 

caliente tipo  AC22 base G, 
extendida y compactada, 
excepto betún y polvo 
mineral de aportación.  
  

 
 
 
  
Veintiséis euros con 
sesenta y ocho cents.  

 
26,68 

  
542.0110  t  Carbonato empleado como 

polvo mineral de aportación, 
puesto a pie de obra. 
  
  

 
 
  
Cuarenta y nueve 
euros con veintisiete 
cents.  

 
49,27 

  
600.0020  kg  Acero en barras corrugadas 

B 500 SD colocado en 
 
 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
armaduras pasivas, i/ corte y 
doblado, colocación, 
solapes, despuntes y p.P. 
De atado con alambre 
recocido y separadores.  
  

 
 
 
 
  
Un euro con treinta y 
ocho cents.  

 
1,38 

  
610.0010  m3  Hormigón de limpieza HL-

150 en cimientos de soleras 
y de pequeñas obras de 
fábrica, puesto en obra 
  
  

 
 
 
  
Cincuenta y un euros 
con ochenta y siete 
cents.  

 
51,87 

  
610.0020  m3  Hormigón en masa HM-20 

vertido, vibrado y totalmente 
colocado.  
  

 
 
  
Setenta euros con 
diecisiete cents.  

 
70,17 

  
610.0030  m3  Hormigón para armar HA-25 

en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y 
aceras.  
  

 
 
 
  
Ochenta y nueve euros 
con seis cents.  

 
89,06 

  
610.0050  m3  Hormigón para armar HA-25 

en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, 
losas, muros y marcos.  
  

 
 
 
  
Noventa y tres euros 
con cincuenta y seis 
cents.  

 
93,56 

  
610.0090  m3  Hormigón para armar HA-35 

en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y 
aceras  
  

 
 
  
Cien euros con 
cuarenta cents.  

 
100,40 

  
680.0010  m2  Encofrado para paramentos 

ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, 
humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de 
elementos complementarios 
para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Veintisiete euros con 
setenta y tres cents.  

 
27,73 

  
680.0030  m2  Encofrado para paramentos  
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Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con 
madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, 
aplicación de desencofrante, 
p.p. de elementos 
complementarios para su 
estabilidad y adecuada 
ejecución.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Treinta y tres euros 
con veinte cents.  

 
33,20 

  
700.0010  m  Marca vial de tipo II (RR), de 

pintura blanca reflectante, 
tipo termoplástica en 
caliente, de 10 cm de ancho 
i/ preparación de la 
superficie y premarcaje 
(medida la longitud 
realmente pintada).  
  

 
 
 
 
 
 
  
Cincuenta y tres cents.  

 
0,53 

  
700.0020  m  Marca vial de tipo II (RR), de 

pintura blanca reflectante, 
tipo termoplástica en 
caliente, de 15 cm de ancho 
i/ preparación de la 
superficie y premarcaje 
(medida la longitud 
realmente pintada).  
  

 
 
 
 
 
 
  
Setenta cents.  

 
0,70 

  
700.0040  m  Marca vial de tipo II (RR), de 

pintura blanca reflectante, 
tipo acrílica, de 10 cm de 
ancho i/ preparación de la 
superficie y premarcaje 
(medida la longitud 
realmente pintada).  
  

 
 
 
 
 
  
Treinta y cinco cents.  

 
0,35 

  
700.0050  m  Marca vial de tipo II (RR), de 

pintura blanca reflectante, 
tipo acrílica, de 15 cm de 
ancho i/ preparación de la 
superficie y premarcaje 
(medida la longitud 
realmente pintada).  
  

 
 
 
 
 
  
Cuarenta y dos cents.  

 
0,42 

  
700.0130  m2  Marca vial blanca 

reflectante, tipo acrílica, en 
símbolos  
  

 
  
Dos euros con 
veinticuatro cents.  

 
2,24 

  
701.0040  ud  Señal triangular de 135 cm 

de lado, retrorreflectante de 
clase RA2, colocada sobre 
poste galvanizado, fijado a 
tierra mediante hormigonado 

 
 
 
 
 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
i/ tornillería y elementos de 
fijación y transporte a lugar 
de empleo.  
  

 
  
Ciento setenta y dos 
euros con doce cents.  

 
172,12 

  
701.0100  ud  Señal circular de 60 cm de 

diámetro, retrorreflectante de 
clase RA2, colocada sobre 
poste galvanizado, fijado a 
tierra mediante 
hormigonado, i/ tornilleria y 
elementos de fijación y 
transporte a lugar de 
empleo. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento veintiocho 
euros con treinta y 
nueve cents.  

 
128,39 

  
701.0110  ud  Señal octogonal con doble 

apotema de 90 cm, 
retrorreflactante de clase 
RA2, colocada sobre poste 
galvanizado, fijado a tierra 
mediante hormigonado i/ 
tornillería y elementos de 
fijación y transporte a lugar 
de empleo.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento cincuenta y 
ocho euros con setenta 
y nueve cents.  

 
158,79 

  
701.0150  ud  Señal cuadrada de 90 cm de 

lado, retrorreflectante de 
clase RA2, colocada sobre 
poste galvanizado, fijado a 
tierra mediante hormigonado 
i/ tornillería y elementos de 
fijación y transporte a lugar 
de empleo.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Ciento setenta y cinco 
euros con noventa y 
cinco cents.  

 
175,95 

  
701.0220  m2  Cartel tipo flecha en chapa 

de acero galvanizado, 
retrorreflectante clase RA3, i/ 
tornillería, elementos de 
fijación, postes y 
cimentación y transporte a 
lugar de empleo. 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
  
Doscientos sesenta y 
ocho euros con 
sesenta y siete cents.  

 
268,67 

  
701.0250  m2  Cartel de chapa de acero 

galvanizado, retrorreflectante 
de clase RA2, i/ tornillería, 
elementos de fijación, postes 

 
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 

 

 77

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
y cimentación y transporte a 
lugar de empleo.  
  

 
  
Doscientos treinta y 
seis euros con sesenta 
y nueve cents.  

 
236,69 

  
701.0260  m2  Panel en lamas de acero 

galvanizado retrorreflectante 
clase RA3 i/ parte 
proporcional de postes, 
excavación y hormigonado 
de cimientos, totalmente 
colocado y transporte a lugar 
de empleo. 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Doscientos treinta y 
siete euros con 
ochenta y un cents.  

 
237,81 

  
701.0450  ud  Hito kilométrico S-573 de 

40x80 cm de lado, con 
material reflectante clase 
RA2 i/ poste, tornillería y 
cimentación, totalmente 
colocado.  
  

 
 
 
 
  
Ciento dos euros con 
cincuenta y siete cents.  

 
102,57 

  
801.0210  ud  Ejecución de plantación 

lavándula stoechas 
(cantueso o tomillo 
borriquero) de 1/2 savias en 
alveolo forestal de 300 cc, 
excavación de hoyo de 
plantación de 30 x 30 x 30 
cm con medios manuales y 
relleno del hoyo con tierra de 
la excavación y tierra vegetal 
i/ formación alcorque, 
colocación de tutor de caña 
de bambú, abono mineral y 
primer riego de plantación, 
suministro, transporte y 
descarga de la planta.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tres euros con 
noventa y cinco cents.  

 
3,95 

  
801.0230  ud  Ejecución de plantación 

Thymus Vulgaris (tomillo) de 
1/2 savias en alveolo forestal 
de 300 cc, excavación de 
hoyo de plantación de 30 x 
30 x 30 cm con medios 
manuales y relleno del hoyo 
con tierra de la excavación y 
tierra vegetal i/ formación 
alcorque, colocación de tutor 
de caña de bambú, abono 
mineral y primer riego de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
plantación, suministro, 
transporte y descarga de la 
planta.  
  

 
  
Cuatro euros con 
veintidós cents.  

 
4,22 

  
801.0320  ud  Ejecución de plantación 

Cupressus Sempervirens 
(ciprés común o ciprés 
mediterráneo) de 125/150 
cm de altura, en contenedor, 
para setos, excavación de 
hoyo de plantación con las 
dimensiones necesarias con 
medios manuales y relleno 
del hoyo con tierra de la 
excavación y tierra vegetal i/ 
formación alcorque, 
colocación de tutor de caña 
de bambú si fuera necesario, 
abono mineral y primer riego 
de plantación, suministro, 
transporte y descarga de la 
planta.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Seis euros con setenta 
y siete cents.  

 
6,77 

  
801.0360  ud  Ejecución de plantación Olea 

europaea (olivo o aceituno) 
de 25-30 cm de diámetro,  
en contenedor, excavación 
de hoyo de plantación con 
las dimensiones necesarias 
con medios manuales y 
relleno del hoyo con tierra de 
la excavación y tierra vegetal 
i/ formación alcorque, 
colocación de tutor de caña 
de bambú si fuera necesario, 
abono mineral y primer riego 
de plantación, suministro, 
transporte y descarga de la 
planta.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ochenta y cinco euros 
con cincuenta y un 
cents.  

 
85,51 

  
920.0010  ud  Báculo troncocónico en 

chapa  de  acero 
galvanizada de 12 m de 
altura para soporte de una 
luminaria i/ colocación, 
suministro, placa base, tubo 
de PVC corrugado hasta 
arqueta, arqueta de base, 
cableado interior a cada 
luminaria en cable de cobre 
desde la caja de derivación 
interior, y caja de derivación 
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Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
en PVC con placa, fusibles, 
portafusibles, bornas de 
conexión, pintado y pica de 
toma de tierra.  
  

 
  
Seiscientos ochenta y 
cuatro euros con 
treinta y cinco cents.  

 
684,35 

  
920.0020  ud  Base para cimentación de 

báculos de iluminación 
(10<h<12 m) i/ excavación, 
hormigón de limpieza, 
hormigón para zapata de 
cimentación, armaduras en 
caso necesario, encofrados, 
impermeabilización con 
brea, relleno localizado, 
pernos de anclaje y todas las 
operaciones y medios 
necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad de 
obra.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Doscientos veintitrés 
euros con cincuenta y 
ocho cents.  

 
223,58 

  
920.0040  m  Canalización  y conductor de 

alumbrado con dos tubos de  
PVC Ø 110 mm , i/ 
excavación en zanja, cama 
de arena, cubrición de 
hormigón y posterior relleno 
de zanja.  
  

 
 
 
 
 
  
Treinta y cuatro euros 
con veintiséis cents.  

 
34,26 

  
920.0050  ud  Centro de mando y fuerza 

para control de iluminación 
en carretera, para 8 salidas, 
con grupo de medida, 
cableado, interruptor 
crepuscular y reloj, 
aparallaje, armario, 
conexiones, totalmente 
instalado y probado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Tres mil trescientos 
cincuenta y un euros 
con noventa y seis 
cents.  

 
3.351,96 

  
950.0010  t  Clasificación y recogida 

selectiva de residuos, 
excepto tierras y piedras de 
excavación, mediante 
medios manuales y 
mecánicos de los residuos y 
su depósito en la zona 
principal de almacenamiento 
de residuos de la obra.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Seis euros con 
veinticuatro cents.  

 
6,24 

  
950.0020  t  Carga y transporte de  

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
residuos de construcción y 
demolición no peligroso - 
RNP- de carácter no pétreo 
(cartón-papel, madera, 
vidrio, plásticos y metales 
incluidos envases y 
embalajes de estos 
materiales así como 
biodegradables del 
desbroce) a planta de 
valorización autorizada por 
transportista autorizado (por 
Consejería de Medio 
Ambiente), a una distancia 
de 60 km., considerando ida 
y vuelta, en camiones de 
hasta 16 t. de peso, 
cargados con pala 
cargadora, incluso canon de 
entrada a planta, sin 
medidas de protección 
colectivas.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Diez euros con 
noventa y seis cents.  

 
10,96 

  

950.0050  t  Carga y transporte de 
residuos peligrosos -RP- a 
planta de valorización por 
transportista autorizado (por 
Consejería de Medio 
Ambiente), a una distancia 
de 60 km., considerando ida 
y vuelta, en camiones 
basculantes de hasta 16 t. 
de peso, cargados con pala 
cargadora incluso canon de 
entrada a planta, sin 
medidas de protección 
colectivas.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trescientos veintisiete 
euros con setenta 
cents.  

 
327,70 

  
950.0060  t  Canon de entrada a planta 

de gestión de residuos no 
pétreos. no se incluye el 
transporte.  
  

 
 
 
  
Siete euros con 
cuarenta y dos cents.  

 
7,42 

  
950.0070  t  Canón de entrada a planta 

de gestión de residuos 
pétreos, no se incluye el 
transporte  
  

 
 
  
Cuatro euros con 
veinticuatro cents.  

 
4,24 

  
N14ALR171  ud  Arqueta de registro de 70x70 

y de altura hasta 150 cm . de 
medidas interiores, 
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Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
construida con fábrica de 
ladrillo macizo de 1/2 pie de 
espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, 
colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de 
espesor, ligeramente 
armada con mallazo, 
enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de 
cemento M-15, y con tapa de 
hormigón armado 
prefabricada, terminada y 
con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno 
perimetral posterior.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Doscientos dos euros 
con sesenta y tres 
cents.  

 
202,63 

  
N14ALR174  ud  Arqueta de registro de 

2,00x2,00 y de altura hasta 
2,00 m . de medidas 
interiores, construida con 
hormigón HA-25, de 30 cm 
de espesor de paredes, 
colocado sobre solera de 
hormigón en masa HL-15 de 
10 cm. de espesor, armada 
con barras acero B500 SD i/ 
tapa de hormigón armado 
prefabricada, terminada y 
con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno 
perimetral posterior.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dos mil cuatrocientos 
ochenta y cuatro euros 
con cincuenta y un 
cents.  

 
2.484,51 

  
N301.0092  m  Corte del pavimento con 

disco con maquina de disco 
hasta una profundidad de 
0,20 m  
  

 
 
  
Dos euros con diez 
cents.  

 
2,10 

  
N301.0122  u  Retirada de señal vertical, i/ 

desmontaje, carga y 
transporte a Gestor 
Autorizado hasta una 
distancia de 60 km.  
  

 
 
 
  
Dos euros con 
diecisiete cents.  

 
2,17 

  
N301.0128  m  Retirada tubería 

abastecimiento existente,  i/ 
excavación, carga y 

 
 
 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
transporte de material 
demolido a gestor autorizado 
hasta una distancia de 60 
km.  
  

 
  
Treinta y nueve euros 
con noventa y tres 
cents.  

 
39,93 

  
N334.002  m³  Relleno en bermas con 

material seleccionado  
  

 
  
Tres euros con 
veinticinco cents.  

 
3,25 

  
N413.0010  m  Bordillo de hormigón de 

doble capa tipo C7 de 20x22 
cm, colocado sobre base de 
hormigón no estructural 
(HNE-20/P/20) de 20 cm de 
espesor y rejuntado con 
mortero de cemento M-450  
  

 
 
 
 
 
 
  
Catorce euros con 
sesenta y cuatro cents.  

 
14,64 

  
N413.0011  m  Bordillo de hormigón bicapa, 

achaflanado, de 12-15x25 
cm tipo C5. Colocado sobre 
solera de hormigón HM-20, 
de 10 cm de espesor, 
i/excavación necesaria, 
rejuntado y limpieza.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Trece euros con 
cincuenta y nueve 
cents.  

 
13,59 

  
N413.0012  m  Bordillo de hormigón bicapa, 

achaflanado, de 10x20 cm. 
Colocado sobre solera de 
hormigón HM-20, de 10 cm 
de espesor, i/excavación 
necesaria, rejuntado y 
limpieza.  
  

 
 
 
 
 
  
Doce euros con 
cincuenta cents.  

 
12,50 

  
N413.0014  m²  Pavimento de baldosa de 

terrazo, acabado superficial 
en árido de granito, 
durogranito, de 40x40x3,5 
cm., sentada con mortero 
1/6 de cemento (tipo M-5), 
i/p.p. de junta de dilatación, 
enlechado y limpieza.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Veintitrés euros con 
doce cents.  

 
23,12 

  
N413.0016  m²  Pavimento táctil indicador 

direccional según Orden 
VIV/561/2010, con valor de 
resistencia al deslizamiento 
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Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
Rd>45 (UNE ENV 12633), 
ejecutado con baldosas 
hidráulicas de cemento de 
color gris de 40x40 cm, con 
acabado superficial de 
acanaladuras rectas y 
paralelas de 25 mm de 
anchura y 5 mm de altura, 
con separación entre ejes de 
50 mm (designación R2 
WB6 WT5 S9 PH3 según 
UNE CEN/TS 15209:2009 
EX); sentadas con mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 
N y arena de río 1/6 (tipo M-
5), i/p.p. de junta de 
dilatación, enlechado y 
limpieza.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Veintitrés euros con 
noventa y dos cents.  

 
23,92 

  
N413.0019  m²  Pavimento de adoquines de 

granito rústico de 20x10x10 
cm. colocados previa 
compactación del terreno 
sobre capa de arena de 10 
cm de espesor, medida la 
superficie ejecutada 
  
  

 
 
 
 
 
 
  
Treinta y cinco euros 
con cincuenta y nueve 
cents.  

 
35,59 

  
N414.0210  u  Boquilla para marco de 1,20 

m  con hormigón HA-25 "in 
situ", totalmente terminada  
  

 
 
  
Ochocientos treinta y 
nueve euros con 
dieciséis cents.  

 
839,16 

  
N417.0500  ud  Base de pozo de registro, 

constituida por una pieza 
prefabricada de hormigón 
armado de forma prismática, 
de 100 cm de diámetro 
interior y 115 cm de altura, 
cerrada por la parte inferior 
con una losa que hace de 
cimiento, colocada sobre 
lecho drenante de grava de 
machaqueo y firme 
compactado, con pates de 
polipropileno, preparada con 
junta de goma para recibir 
anillos de pozo 
prefabricados de hormigón, i/ 
conexión con tubos, medios 
auxiliares, totalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
colocado. 
 
  
  

Trescientos setenta y 
un euros con seis 
cents.  

 
371,06 

  

N417.0503  ud  Cono reductor para pozo de 
registro, de H.A. de abertura 
excentrica 100/80 cm , i/ 
tapa de fundición,  
totalmente colocado. 
 
  
  

 
 
 
 
 
  
Trescientos veintiún 
euros con noventa y 
tres cents.  

 
321,93 

  
N417.0570  ud  Imbornal de hormigón 

prefabricado de 50x30 cm., y 
67 cm. De profundidad, 
realizado sobre solera de 
hormigón en masa HM-20 
kg/cm2 tmáx.20 de 15 cm. 
de espesor y rejilla de 
fundición abatible y 
antirrobo, con marco de 
fundición, enrasada al 
pavimento, terminado, i/tubo 
PVC d=250, relleno 
excavación y relleno 
perimetral y protección de 
hormigón en salida de tubo.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Doscientos siete euros 
con setenta y cuatro 
cents.  

 
207,74 

  
N424.0020  m  Tubo de PVC de diámetro 

200 ranurado en mediana, 
sobre terreno existente o 
zahorra, revestido con 
geotextil y relleno con grava 
filtrante hasta 25 cm por 
encima del tubo y cierre de 
doble solapa del paquete 
filtrante realizado con el 
propio geotextil con p.p. de 
medios auxiliares colocado. 
excluido excavación en 
zanja.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Diecinueve euros con 
noventa y siete cents.  

 
19,97 

  
N540.0037  m²  Tratamiento superficial de 

pavimentos bituminosos con 
dos manos, 2 kg/m² de una 
primera mano de lechada 
bituminosa homogénea 
(slurry), color negro, formada 
por áridos y cargas 
minerales, ligados con 
emulsión asfáltica y una 
segunda mano de lechada 
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Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
bituminosa homogénea 
(slurry) con dotación de 1 
kg/m2, color granate, 
formada por áridos y cargas 
minerales, ligados con 
emulsión a base de resinas 
sintéticas, totalmente 
terminada.  
  

 
 
 
 
 
  
Cinco euros con cuatro 
cents.  

 
5,04 

  
N630.1001  m  Marco prefabricado de 

hormigón armado de 
medidas interiores H:1,20 x 
V:1,20 m según planos i/ 
suministro, altura de tierras 
sobre clave < 8 m, montaje, 
solera de hormigón en masa 
HM-20 de 15 cm de espesor, 
arena de nivelación de 10 
cm de espesor, junta, 
totalmente instalado.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuatrocientos tres 
euros con cincuenta y 
dos cents.  

 
403,52 

  
N700.0025  m  Marca vial tipo II (RR) 

durabilidad P5, rugosidad 
RG3 reflectante blanca tipo 
termoplástica en caliente 
(extrusión) de 30 cm de 
ancho, i/preparación de la 
superficie y premarcado para 
separación de carriles 
normales   
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Un euro con catorce 
cents.  

 
1,14 

  
N700.0055  m  Marca vial de tipo II (RR), de 

pintura blanca reflectante, 
tipo acrílica, de 30 cm de 
ancho i/ preparación de la 
superficie y premarcaje 
(medida la longitud 
realmente pintada).  
  

 
 
 
 
 
  
Un euro con cincuenta 
y cinco cents.  

 
1,55 

  
N701.0040  ud  Señal triangular de 90 cm de 

lado, retrorreflectante de 
clase RA2, colocada sobre 
poste galvanizado, fijado a 
tierra mediante hormigonado 
i/ tornillería y elementos de 
fijación y transporte a lugar 
de empleo.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Ciento cuarenta y seis 
euros con setenta y 
seis cents.  

 
146,76 

  
N801.0071  m2  Tepes de gramón y trebol,  i/  

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
preparación de la superfice, 
abonos, riegos y 
mantenimiento durante el 
plazo de garantía. 
  
  

 
 
 
  
Cuatro euros con 
sesenta y nueve cents.  

 
4,69 

  
N801.0232  ud  Ejecución y plantación de 

Rosa Europeana de 1/2 
savias en alveolo forestan de 
300 cc, excavación de hoyo, 
plantación de 30 X 30 X 30 
cm con medios manuales y 
relleno del hoyo con tierra de 
la excavación y tierra 
vegetalL i/ formación de 
alcorque, colocación de tutor 
de caña de bambú, abono 
mineral y primer riego de 
plantación, cuministro, 
transporte y descraga de 
planta. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuatro euros con 
treinta cents.  

 
4,30 

  
N801.0233  ud  Ejecución y plantación de 

Nerium Oleander de 1/2 
savias en alveolo forestan de 
300 cc, excavación de hoyo, 
plantación de 30 X 30 X 30 
cm con medios manuales y 
relleno del hoyo con tierra de 
la excavación y tierra 
vegetalL i/ formación de 
alcorque, colocación de tutor 
de caña de bambú, abono 
mineral y primer riego de 
plantación, cuministro, 
transporte y descraga de 
planta. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuatro euros con 
treinta y ocho cents.  

 
4,38 

  
N801.0234  ud  Ejecución y plantación de 

Salvia Rosmarinus (romero) 
de 1/2 savias en alveolo 
forestan de 300 cc, 
excavación de hoyo, 
plantación de 30 X 30 X 30 
cm con medios manuales y 
relleno del hoyo con tierra de 
la excavación y tierra 
vegetalL i/ formación de 
alcorque, colocación de tutor 
de caña de bambú, abono 
mineral y primer riego de 
plantación, cuministro, 
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Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
transporte y descraga de 
planta. 
  
  

Cuatro euros con 
veintinueve cents.  

 
4,29 

  

N801.0235  m  Ejecución y plantación de 
Seto de Tuya (Thuya 
orientalis) de 0,3-0,5 m de 
altura (4 ud/m)., excavación 
de hoyo, plantación con 
medios manuales y relleno 
del hoyo con tierra de la 
excavación y tierra vegetal i/ 
abono mineral y primer riego 
de plantación, suministro, 
transporte y descarga de 
planta. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nueve euros con 
quince cents.  

 
9,15 

  
N801.2117  u  Válvula de compuerta de 

fundición PN 16 de 250 mm. 
de diámetro interior, cierre 
elástico, colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, 
incluso uniones y 
accesorios, sin incluir dado 
de anclaje, completamente 
instalada.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Mil quinientos tres 
euros con noventa y 
siete cents.  

 
1.503,97 

  
N801.2119  m  Tubería de fundición dúctil 

de 250 mm. de diámetro 
interior colocada en zanja 
sobre cama de arena, 
relleno lateral y superior 
hasta 10 cm. por encima de 
la generatriz con la misma 
arena, i/p.p. de junta 
estándar colocada y medios 
auxiliares, sin incluir 
excavación y posterior 
relleno de la zanja, colocada 
s/NTE-IFA-11.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento cuarenta y ocho 
euros con veintiún 
cents.  

 
148,21 

  
N801.2120  m  Tubería de fundición dúctil 

de 600 mm. de diámetro 
interior colocada en zanja 
sobre cama de arena, 
relleno lateral y superior 
hasta 10 cm. por encima de 
la generatriz con la misma 
arena, i/p.p. de junta 
estándar colocada y medios 
auxiliares, sin incluir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
excavación y posterior 
relleno de la zanja, colocada 
s/NTE-IFA-11.  
  

  
Trescientos treinta y 
tres euros con setenta 
y un cents.  

 
333,71 

  
N801.2220  m  Tubería de polietileno baja 

densidad PE100, de 90 mm. 
de diámetro nominal y una 
presión nominal de 16 bar, 
suministrada en rollos, 
colocada en zanja sobre 
cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 10 
cm. por encima de la 
generatriz con la misma 
arena, i/p.p. de elementos de 
unión y medios auxiliares, 
sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, 
colocada s/NTE-IFA-13.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Quince euros con 
veintiséis cents.  

 
15,26 

  
N801.2222  ud  Válvula de compuerta de 

fundición PN 16 de 80 mm. 
de diámetro interior, cierre 
elástico, colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, 
incluso uniones y 
accesorios, sin incluir dado 
de anclaje, completamente 
instalada.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
Trescientos veinte 
euros con noventa y 
dos cents.  

 
320,92 

  
N801.2224  u  Difusor aéreo, de 1/2" de 

diámetro, formado por tobera 
difusora con arco ajustable, 
con caudal proporcional al 
sector regado y alcance 
regulable, adaptador de 
tobera y tubo de acero 
galvanizado.  
  

 
 
 
 
 
 
  
Seis euros con 
ochenta y cuatro cents.  

 
6,84 

  
N801.2225  m  Tubería de riego, formada 

por tubo de polietileno, color 
negro, de 50 mm de 
diámetro exterior  
  

 
 
 
  
Tres euros con 
ochenta y nueve cents.  

 
3,89 

  
N801.2227  u  Arqueta rectangular para 

riego, con   tamaño 
suficiente para la fácil 
manipulación de los 
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Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
mecanismos. Modelo HDPE 
de Rain Bird o similar i/dos 
electroválvulas y 
programador a pilas, 
totalmente instalado  
  

 
 
 
  
Noventa y nueve euros 
con sesenta y cinco 
cents.  

 
99,65 

  
N920.0016  ud  Columna en chapa 

troncocónica de  acero al 
carbono de calidad S235JR 
de 6 m de altura i/ 
colocación, suministro, placa 
base, tubo de PVC 
corrugado hasta arqueta, 
arqueta de base, cableado 
interior a cada luminaria en 
cable de cobre desde la caja 
de derivación interior, y caja 
de derivación en pvc con 
placa, fusibles, portafusibles, 
bornas de conexión, pintado 
y pica de toma de tierra.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Doscientos setenta y 
tres euros con sesenta 
y tres cents.  

 
273,63 

  
N920.0025  ud  Cruceta para 2 luminarias a 

180º con brazos de 1m. 
Construida en tubo 
estructural de acero. 
Acabado Galvanizado por 
inmersión en caliente. 
Soporte a columna para 
luminarias laterales. Fijación 
lateral a luminaria por 
manguito Ø60 mm en 
posición horizontal. 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ciento veintitrés euros 
con veintiséis cents.  

 
123,26 

  
N920.0026  ud  Luminaria tipo NAT L 

ISTANIUM LED o similar, 
cubierta plana de 130 W a 
700 mA, i/ telegestión, 
totalmente instalada 
  
  

 
 
 
 
  
Quinientos cincuenta y 
cuatro euros con 
diecisiete cents.  

 
554,17 

  
N920.0027  ud  Luminaria tipo NATH L LED 

o similar, cubierta plana de 
193 W a 530 mA, i/ 
telegestión, totalmente 
instalada 
  

 
 
 
  
Seiscientos noventa y 
nueve euros con  

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
  treinta cents.  699,30 

  
N920.0028  ud  Luminaria tipo TAU S LED o 

similar, cubierta plana de 16 
W a 350 mA, i/ telegestión, 
totalmente instalada 
  
  

 
 
 
  
Ciento noventa y tres 
euros con cinco cents.  

 
193,05 

  
N920.0066  ud  Legalización de alumbrado 

público ante Industria, i/ 
visado y preparación de 
documentación 
  
  

 
 
 
  
Tres mil quinientos 
euros.  

 
3.500,00 

  
N920.0082  u  Traslado de chimenea de 

oleoducto  
  

 
  
Cuatrocientos sesenta 
euros.  

 
460,00 

  
N920.5200  u  Prospección arqueológica, 

fomada por un arqueólogo y 
vehículo,  durante la 
ejecución del movimiento de 
tierras, i/ jalonamiento y  
edición de informes 
  
  

 
 
 
 
 
  
Tres mil quinientos 
sesenta y nueve euros 
con noventa y siete 
cents.  

 
3.569,97 

  
N980.0084  u  Partida alzada de abono 

integro reposición lineas 
eléctricas  
  

 
 
  
Veintisiete mil 
setecientos setenta y 
nueve euros con 
cincuenta y nueve 
cents.  

 
27.779,59 

  
N980.0085  u  Partida alzada de abono 

integro reposición de lineas 
telefónicas 
  
  

 
 
  
Treinta y un mil 
ochenta y cuatro euros 
con setenta y cuatro 
cents.  

 
31.084,74 

  
N980.0086  u  Partida alzada de abono 

integro limpieza final de las 
obras  
  

 
  
Dieciséis mil quinientos 
euros.  

 
16.500,00 

  
N980.0088  u  Partida alzada de abono 

integro para la señalización, 
balizamiento y defensas 
provisionales durante la 
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Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras 
ejecución de las obras. 
 
  
  

 
  
Catorce mil seiscientos 
tres euros con ochenta 
y seis cents.  

 
14.603,86 

  
N980.0091  u  Estudio de Seguridad y 

Salud  
 
  
  

 
  
Veinticinco mil 
trescientos euros.  

 
25.300,00 

  
 
 
 

 
 

Badajoz, diciembre de 2021 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Proyecto                                            Director del Proyecto 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Luis López Alonso                     Fdo.: Juan Carlos Aparicio Ávila 
Vº Bº 

El Ingeniero Jefe de la Demarcación 
 
 
 
 
 
 

D. Fernando Pedrazo Majárrez 
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1  MOVIMIENTO DE TIERRAS  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
301.0040  m2  2.874,760  Demolición de firme o 

pavimento existente de 
cualquier tipo o espesor i/ 
bajas por rendimiento por 
paso de vehículos, 
demolición de aceras, isletas, 
bordillos y toda clase de 
piezas especiales de 
pavimentación, 
desescombro, carga y 
transporte de material 
demolido a gestor autorizado 
hasta una distancia de 60 
km.  
  

3,89  11.182,82 

301.0030  m3  1.164,070  Demolición de fábrica 
hormigón en masa i/ 
desescombro, carga y 
transporte de material 
demolido a gestor autorizado 
hasta una distancia de 60 
km.  
  

30,06  34.991,94 

300.0010  m2  56.720,400  Despeje y desbroce del 
terreno por medios 
mecánicos i/ destoconado, 
arranque, carga y transporte 
a vertedero o gestor 
autorizado hasta una 
distancia de 60 km.  
  

0,59  33.465,04 

320.0030  m3  29.075,700  Excavación en desmonte en 
tránsito con medios 
mecánicos (tipo ripper o 
similar) sin explosivos i/ 
agotamiento y drenaje 
durante la ejecución, saneo 
de desprendimientos, 
formación y perfilado de 
cunetas, refino de taludes, 
carga y transporte a 
vertedero hasta una distancia 
de 10 km o al lugar de 
utilización dentro de la obra 
sea cual sea la distancia.  
  

2,29  66.583,35 

330.0030  m3  14.286,600  Terraplén o relleno todo-uno 
con materiales procedentes 
de préstamo o cantera, i/ 

4,53  64.718,30 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
extendido, humectación, 
nivelación, compactación, 
terminación y refino de la 
superficie de coronación y 
refino de taludes con p.p. de 
sobreanchos s/PG-3, 
completamente terminado i/ 
material, canon de préstamo 
y transporte hasta una 
distancia de 60 km.  
  

330.0050  m3  28.366,500  Suelo seleccionado 1, 
procedente de préstamo, 
yacimiento granular o cantera 
para formación de explanada 
en coronación de terraplén y 
en fondo de desmonte i/ 
canon de cantera, 
excavación del material, 
carga y transporte al lugar de 
empleo hasta una distancia 
de 5 km, extendido, 
humectación, compactación, 
terminación y refino de la 
superficie de la coronación y 
refino de taludes.  
  

7,38 209.344,77 

N301.0092  m  2.466,000  Corte del pavimento con 
disco con maquina de disco 
hasta una profundidad de 
0,20 m  
  

2,10 5.178,60 

           
        Total Cap. 425.464,82 
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2  DRENAJE  

  
2.1  DRENAJE TRANSVERSAL  

  
2.1.1  ODT-1 P.K. 625+291. MARCO 1,20 x 1,20  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
321.0010  m3  50,800  Excavación mecánica de 

zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, 
considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que 
tengan una anchura < 3 m y 
una profundidad< 6 m, y 
pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el 
diámetro o ancho i/ 
entibación, agotamiento y 
drenaje durante la ejecución, 
saneo de desprendimientos, 
carga y transporte a lugar de 
empleo o a vertedero hasta 
una distancia de 60 km.  
  

6,71  340,87 

N630.1001  m  18,050  Marco prefabricado de 
hormigón armado de 
medidas interiores H:1,20 x 
V:1,20 m según planos i/ 
suministro, altura de tierras 
sobre clave < 8 m, montaje, 
solera de hormigón en masa 
HM-20 de 15 cm de espesor, 
arena de nivelación de 10 cm 
de espesor, junta, totalmente 
instalado.  
  

403,52  7.283,54 

N414.0210  u  4,000  Boquilla para marco de 1,20 
m  con hormigón HA-25 "in 
situ", totalmente terminada  
  

839,16  3.356,64 

600.0020  kg  93,500  Acero en barras corrugadas 
B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y 
doblado, colocación, solapes, 
despuntes y p.P. De atado 
con alambre recocido y 
separadores.  
  

1,38  129,03 

610.0010  m3  0,220  Hormigón de limpieza HL-150 
en cimientos de soleras y de 
pequeñas obras de fábrica, 
puesto en obra 
  

51,87  11,41 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
  

610.0030  m3  0,450  Hormigón para armar HA-25 
en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y 
aceras.  
  

89,06 40,08 

610.0050  m3  0,670  Hormigón para armar HA-25 
en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, 
losas, muros y marcos.  
  

93,56 62,69 

680.0010  m2  5,160  Encofrado para paramentos 
ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, 
humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de 
elementos complementarios 
para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

27,73 143,09 

680.0030  m2  2,400  Encofrado para paramentos 
vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con 
madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, 
aplicación de desencofrante, 
p.p. de elementos 
complementarios para su 
estabilidad y adecuada 
ejecución.  
  

33,20 79,68 

           
        Total Cap. 11.447,03 
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2.1.2  ODT-2 P.K. 625+696. MARCO 1,20 x 1,20  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
321.0010  m3  72,000  Excavación mecánica de 

zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, 
considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que 
tengan una anchura < 3 m y 
una profundidad< 6 m, y 
pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el 
diámetro o ancho i/ 
entibación, agotamiento y 
drenaje durante la ejecución, 
saneo de desprendimientos, 
carga y transporte a lugar de 
empleo o a vertedero hasta 
una distancia de 60 km.  
  

6,71  483,12 

N630.1001  m  31,600  Marco prefabricado de 
hormigón armado de 
medidas interiores H:1,20 x 
V:1,20 m según planos i/ 
suministro, altura de tierras 
sobre clave < 8 m, montaje, 
solera de hormigón en masa 
HM-20 de 15 cm de espesor, 
arena de nivelación de 10 cm 
de espesor, junta, totalmente 
instalado.  
  

403,52  12.751,23 

N414.0210  u  1,000  Boquilla para marco de 1,20 
m  con hormigón HA-25 "in 
situ", totalmente terminada  
  

839,16  839,16 

600.0020  kg  280,840  Acero en barras corrugadas 
B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y 
doblado, colocación, solapes, 
despuntes y p.P. De atado 
con alambre recocido y 
separadores.  
  

1,38  387,56 

610.0010  m3  0,600  Hormigón de limpieza HL-150 
en cimientos de soleras y de 
pequeñas obras de fábrica, 
puesto en obra 
  
  

51,87  31,12 

610.0030  m3  1,220  Hormigón para armar HA-25 
en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y 

89,06  108,65 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
aceras.  
  

610.0050  m3  2,010  Hormigón para armar HA-25 
en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, 
losas, muros y marcos.  
  

93,56 188,06 

680.0010  m2  13,840  Encofrado para paramentos 
ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, 
humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de 
elementos complementarios 
para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

27,73 383,78 

680.0030  m2  8,640  Encofrado para paramentos 
vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con 
madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, 
aplicación de desencofrante, 
p.p. de elementos 
complementarios para su 
estabilidad y adecuada 
ejecución.  
  

33,20 286,85 

           
        Total Cap. 15.459,53 
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2.1.3  ODT-3 P.K. 0+003. TUBO D=1500  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
321.0010  m3  40,300  Excavación mecánica de 

zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, 
considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que 
tengan una anchura < 3 m y 
una profundidad< 6 m, y 
pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el 
diámetro o ancho i/ 
entibación, agotamiento y 
drenaje durante la ejecución, 
saneo de desprendimientos, 
carga y transporte a lugar de 
empleo o a vertedero hasta 
una distancia de 60 km.  
  

6,71  270,41 

414.0200  m  20,000  Tubo de hormigón armado 
sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm 
de espesor y diámetro 
1500mm clase 135(une-
en1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, 
transporte a obra y 
colocación  
  

272,26  5.445,20 

600.0020  kg  222,140  Acero en barras corrugadas 
B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y 
doblado, colocación, solapes, 
despuntes y p.P. De atado 
con alambre recocido y 
separadores.  
  

1,38  306,55 

610.0010  m3  0,770  Hormigón de limpieza HL-150 
en cimientos de soleras y de 
pequeñas obras de fábrica, 
puesto en obra 
  
  

51,87  39,94 

610.0030  m3  1,540  Hormigón para armar HA-25 
en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y 
aceras.  
  

89,06  137,15 

610.0050  m3  2,690  Hormigón para armar HA-25 
en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, 
losas, muros y marcos.  

93,56  251,68 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
  

680.0010  m2  18,560  Encofrado para paramentos 
ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, 
humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de 
elementos complementarios 
para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

27,73 514,67 

680.0030  m2  12,480  Encofrado para paramentos 
vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con 
madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, 
aplicación de desencofrante, 
p.p. de elementos 
complementarios para su 
estabilidad y adecuada 
ejecución.  
  

33,20 414,34 

           
        Total Cap. 7.379,94 
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2.1.4  ODT-4. P.K. 0+004 TUBO D=1200  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
321.0010  m3  19,280  Excavación mecánica de 

zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, 
considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que 
tengan una anchura < 3 m y 
una profundidad< 6 m, y 
pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el 
diámetro o ancho i/ 
entibación, agotamiento y 
drenaje durante la ejecución, 
saneo de desprendimientos, 
carga y transporte a lugar de 
empleo o a vertedero hasta 
una distancia de 60 km.  
  

6,71  129,37 

414.0110  m  10,190  Tubo de hormigón armado 
sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm 
de espesor y diámetro 
800mm clase 135(UNE-
EN1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, 
transporte a obra y 
colocación  
  

123,16  1.255,00 

600.0020  kg  77,720  Acero en barras corrugadas 
B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y 
doblado, colocación, solapes, 
despuntes y p.P. De atado 
con alambre recocido y 
separadores.  
  

1,38  107,25 

610.0050  m3  2,680  Hormigón para armar HA-25 
en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, 
losas, muros y marcos.  
  

93,56  250,74 

610.0010  m3  0,450  Hormigón de limpieza HL-150 
en cimientos de soleras y de 
pequeñas obras de fábrica, 
puesto en obra 
  
  

51,87  23,34 

610.0030  m3  0,900  Hormigón para armar HA-25 
en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y 
aceras.  

89,06  80,15 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
  

680.0010  m2  10,320  Encofrado para paramentos 
ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, 
humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de 
elementos complementarios 
para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

27,73 286,17 

680.0030  m2  9,600  Encofrado para paramentos 
vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con 
madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, 
aplicación de desencofrante, 
p.p. de elementos 
complementarios para su 
estabilidad y adecuada 
ejecución.  
  

33,20 318,72 

           
        Total Cap. 2.450,74 
           
 
 
 



Mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el acceso sur a Mérida (N-630) 
entre los PP.KK. 625+150 y 626+500. Duplicación de calzada, reordenación de accesos 

y protección de usuarios vulnerables. T.M. de Mérida. Provincia de Badajoz. 
Clave: 33-BA-4390 

ANEJO Nº 3.- PRESUPUESTO 

 

 91

 
2.1.5  ODT-5. P.K. 0+005 TUBO D=1200  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
321.0010  m3  16,800  Excavación mecánica de 

zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, 
considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que 
tengan una anchura < 3 m y 
una profundidad< 6 m, y 
pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el 
diámetro o ancho i/ 
entibación, agotamiento y 
drenaje durante la ejecución, 
saneo de desprendimientos, 
carga y transporte a lugar de 
empleo o a vertedero hasta 
una distancia de 60 km.  
  

6,71  112,73 

414.0170  m  8,800  Tubo de hormigón armado 
sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm 
de espesor y diámetro 
1200mm clase 135(une-
en1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, 
transporte a obra y 
colocación  
  

211,66  1.862,61 

600.0020  kg  77,720  Acero en barras corrugadas 
B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y 
doblado, colocación, solapes, 
despuntes y p.P. De atado 
con alambre recocido y 
separadores.  
  

1,38  107,25 

610.0050  m3  1,340  Hormigón para armar HA-25 
en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, 
losas, muros y marcos.  
  

93,56  125,37 

610.0010  m3  0,450  Hormigón de limpieza HL-150 
en cimientos de soleras y de 
pequeñas obras de fábrica, 
puesto en obra 
  
  

51,87  23,34 

610.0030  m3  0,900  Hormigón para armar HA-25 
en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y 
aceras.  

89,06  80,15 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
  

680.0010  m2  10,320  Encofrado para paramentos 
ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, 
humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de 
elementos complementarios 
para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

27,73 286,17 

680.0030  m2  4,800  Encofrado para paramentos 
vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con 
madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, 
aplicación de desencofrante, 
p.p. de elementos 
complementarios para su 
estabilidad y adecuada 
ejecución.  
  

33,20 159,36 

           
        Total Cap. 2.756,98 
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2.1.6  ODT-6. TUBO D=500  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
321.0010  m3  8,300  Excavación mecánica de 

zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, 
considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que 
tengan una anchura < 3 m y 
una profundidad< 6 m, y 
pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el 
diámetro o ancho i/ 
entibación, agotamiento y 
drenaje durante la ejecución, 
saneo de desprendimientos, 
carga y transporte a lugar de 
empleo o a vertedero hasta 
una distancia de 60 km.  
  

6,71  55,69 

414.0050  m  8,300  Tubo de hormigón armado 
sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm 
de espesor y diámetro 
500mm clase 135(UNE-
EN1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, 
transporte a obra y 
colocación 
 
  
  

73,39  609,14 

600.0020  kg  444,280  Acero en barras corrugadas 
B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y 
doblado, colocación, solapes, 
despuntes y p.P. De atado 
con alambre recocido y 
separadores.  
  

1,38  613,11 

610.0050  m3  0,770  Hormigón para armar HA-25 
en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, 
losas, muros y marcos.  
  

93,56  72,04 

610.0010  m3  1,540  Hormigón de limpieza HL-150 
en cimientos de soleras y de 
pequeñas obras de fábrica, 
puesto en obra 
  
  

51,87  79,88 

610.0030  m3  2,690  Hormigón para armar HA-25 
en cimentaciones, pilotes, 

89,06  239,57 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
pantallas, encepados y 
aceras.  
  

680.0010  m2  18,560  Encofrado para paramentos 
ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, 
humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de 
elementos complementarios 
para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

27,73 514,67 

680.0030  m2  12,480  Encofrado para paramentos 
vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con 
madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, 
aplicación de desencofrante, 
p.p. de elementos 
complementarios para su 
estabilidad y adecuada 
ejecución.  
  

33,20 414,34 

           
        Total Cap. 2.598,44 
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2.1.7  ODT-7. TUBO D=800  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
321.0010  m3  24,660  Excavación mecánica de 

zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, 
considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que 
tengan una anchura < 3 m y 
una profundidad< 6 m, y 
pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el 
diámetro o ancho i/ 
entibación, agotamiento y 
drenaje durante la ejecución, 
saneo de desprendimientos, 
carga y transporte a lugar de 
empleo o a vertedero hasta 
una distancia de 60 km.  
  

6,71  165,47 

414.0110  m  22,550  Tubo de hormigón armado 
sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm 
de espesor y diámetro 
800mm clase 135(UNE-
EN1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, 
transporte a obra y 
colocación  
  

123,16  2.777,26 

600.0020  kg  144,800  Acero en barras corrugadas 
B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y 
doblado, colocación, solapes, 
despuntes y p.P. De atado 
con alambre recocido y 
separadores.  
  

1,38  199,82 

610.0010  m3  0,380  Hormigón de limpieza HL-150 
en cimientos de soleras y de 
pequeñas obras de fábrica, 
puesto en obra 
  
  

51,87  19,71 

610.0030  m3  1,960  Hormigón para armar HA-25 
en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y 
aceras.  
  

89,06  174,56 

610.0050  m3  0,940  Hormigón para armar HA-25 
en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, 
losas, muros y marcos.  

93,56  87,95 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
  

680.0010  m2  3,040  Encofrado para paramentos 
ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, 
humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de 
elementos complementarios 
para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

27,73 84,30 

680.0030  m2  6,480  Encofrado para paramentos 
vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con 
madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, 
aplicación de desencofrante, 
p.p. de elementos 
complementarios para su 
estabilidad y adecuada 
ejecución.  
  

33,20 215,14 

           
        Total Cap. 3.724,21 
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2.1.8  ODT-8. TUBO D=500  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
321.0010  m3  12,450  Excavación mecánica de 

zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, 
considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que 
tengan una anchura < 3 m y 
una profundidad< 6 m, y 
pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el 
diámetro o ancho i/ 
entibación, agotamiento y 
drenaje durante la ejecución, 
saneo de desprendimientos, 
carga y transporte a lugar de 
empleo o a vertedero hasta 
una distancia de 60 km.  
  

6,71  83,54 

414.0050  m  12,450  Tubo de hormigón armado 
sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm 
de espesor y diámetro 
500mm clase 135(UNE-
EN1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, 
transporte a obra y 
colocación 
 
  
  

73,39  913,71 

600.0020  kg  222,140  Acero en barras corrugadas 
B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y 
doblado, colocación, solapes, 
despuntes y p.P. De atado 
con alambre recocido y 
separadores.  
  

1,38  306,55 

610.0050  m3  0,600  Hormigón para armar HA-25 
en alzados de pilas, estribos, 
cabeceros, vigas, tableros, 
losas, muros y marcos.  
  

93,56  56,14 

610.0010  m3  0,540  Hormigón de limpieza HL-150 
en cimientos de soleras y de 
pequeñas obras de fábrica, 
puesto en obra 
  
  

51,87  28,01 

610.0030  m3  1,660  Hormigón para armar HA-25 
en cimentaciones, pilotes, 

89,06  147,84 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
pantallas, encepados y 
aceras.  
  

680.0010  m2  10,320  Encofrado para paramentos 
ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, 
humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de 
elementos complementarios 
para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

27,73 286,17 

680.0030  m2  7,800  Encofrado para paramentos 
vistos planos y posterior 
desencofrado, ejecutado con 
madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, 
aplicación de desencofrante, 
p.p. de elementos 
complementarios para su 
estabilidad y adecuada 
ejecución.  
  

33,20 258,96 

           
        Total Cap. 2.080,92 
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2.2  DRENAJE LONGITUDINAL  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
N424.0020  m  1.207,000  Tubo de PVC de diámetro 

200 ranurado en mediana, 
sobre terreno existente o 
zahorra, revestido con 
geotextil y relleno con grava 
filtrante hasta 25 cm por 
encima del tubo y cierre de 
doble solapa del paquete 
filtrante realizado con el 
propio geotextil con p.p. de 
medios auxiliares colocado. 
excluido excavación en 
zanja.  
  

19,97  24.103,79 

N417.0570  ud  26,000  Imbornal de hormigón 
prefabricado de 50x30 cm., y 
67 cm. De profundidad, 
realizado sobre solera de 
hormigón en masa HM-20 
kg/cm2 tmáx.20 de 15 cm. de 
espesor y rejilla de fundición 
abatible y antirrobo, con 
marco de fundición, enrasada 
al pavimento, terminado, 
i/tubo PVC d=250, relleno 
excavación y relleno 
perimetral y protección de 
hormigón en salida de tubo.  
  
  

207,74  5.401,24 

414.0030  m  76,000  Tubo de hormigón armado 
sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm 
de espesor y diámetro 
400mm clase 135(UNE-
EN1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, 
transporte a obra y 
colocación 
 
  
  

60,36  4.587,36 

414.0080  m  17,000  Tubo de hormigón armado 
sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm 
de espesor y diámetro 
600mm clase 135(UNE-
EN1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, 
transporte a obra y 

85,37  1.451,29 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
colocación  
  

414.0110  m  39,000  Tubo de hormigón armado 
sobre cama de hormigón no 
estructural HNE-20 de 10 cm 
de espesor y diámetro 
800mm clase 135(UNE-
EN1916) con unión elástica y 
junta de goma i/suministro, 
transporte a obra y 
colocación  
  

123,16 4.803,24 

610.0020  m3  167,640  Hormigón en masa HM-20 
vertido, vibrado y totalmente 
colocado.  
  

70,17 11.763,30 

680.0010  m2  27,430  Encofrado para paramentos 
ocultos planos y posterior 
desencofrado i/ limpieza, 
humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de 
elementos complementarios 
para su estabilidad y 
adecuada ejecución.  
  

27,73 760,63 

N417.0500  ud  3,000  Base de pozo de registro, 
constituida por una pieza 
prefabricada de hormigón 
armado de forma prismática, 
de 100 cm de diámetro 
interior y 115 cm de altura, 
cerrada por la parte inferior 
con una losa que hace de 
cimiento, colocada sobre 
lecho drenante de grava de 
machaqueo y firme 
compactado, con pates de 
polipropileno, preparada con 
junta de goma para recibir 
anillos de pozo prefabricados 
de hormigón, i/ conexión con 
tubos, medios auxiliares, 
totalmente colocado. 
 
  
  

371,06 1.113,18 

N417.0503  ud  3,000  Cono reductor para pozo de 
registro, de H.A. de abertura 
excentrica 100/80 cm , i/ tapa 
de fundición,  totalmente 
colocado. 
 
  
  

321,93 965,79 

N413.0011  m  231,000  Bordillo de hormigón bicapa, 13,59 3.139,29 
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Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
achaflanado, de 12-15x25 cm 
tipo C5. Colocado sobre 
solera de hormigón HM-20, 
de 10 cm de espesor, 
i/excavación necesaria, 
rejuntado y limpieza.  
  

           
        Total Cap.  58.089,11 
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3  FIRMES Y PAVIMENTOS  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
301.0140  m²c

m  
49.980,000  Fresado de pavimento 

bituminoso o de hormigón 
existente, i/ carga, barrido, 
retirada y transporte de 
residuos a lugar de empleo 
y/o gestor autorizado, hasta 
una distancia de 60 km. 
  
  

0,52  25.989,60 

N334.002  m³  2.805,100  Relleno en bermas con 
material seleccionado  
  

3,25  9.116,58 

510.0010  m3  13.273,380  Zahorra i/ transporte, 
extensión y compactación, 
medida sobre perfil teórico.  
  

18,56  246.353,93 

530.0010  t  175,080  Árido de cobertura empleado 
en riegos de imprimación o 
de curado i/ la extensión, 
compactación y barrido, 
totalmente terminado.  
  

15,83  2.771,52 

530.0030  t  29,180  Emulsión C60BF4 IMP en 
riego de imprimación, barrido 
y preparación de la 
superficie, totalmente 
terminado.  
  

431,25  12.583,88 

531.0020  t  39,440  Emulsión C60B3 ADH  o TER 
en riegos de adherencia o 
C60B3 CUR en riegos de 
curado, i/ el barrido y la 
preparación de la superficie , 
totalmente termiando  
  

504,19  19.885,25 

542.0090  t  1.224,510  Mezcla bituminosa en 
caliente tipo  AC22 base G, 
extendida y compactada, 
excepto betún y polvo 
mineral de aportación.  
  

26,68  32.669,93 

542.0050  t  7.117,990  Mezcla bituminosa en 
caliente tipo AC22 bin S, 
extendida y compactada, 
excepto betún y polvo 
mineral de aportación.  
  

26,52  188.769,09 

542.0020  t  4.752,510  Mezcla bituminosa en 
caliente tipo AC22 surf S, 
excepto betún y polvo 

27,40  130.218,77 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
mineral, totalmente extendida 
y compactada, 
  
  

542.0010  t  67,870  Mezcla bituminosa en 
caliente tipo AC16 surf S, 
excepto betún y polvo 
mineral, totalmente extendida 
y compactada.  
  

27,77 1.884,75 

211.0020  t  616,430  Betún asfáltico convencional 
en mezclas bituminosas tipo 
50/70  
  

492,90 303.838,35 

542.0110  t  492,950  Carbonato empleado como 
polvo mineral de aportación, 
puesto a pie de obra. 
  
  

49,27 24.287,65 

610.0020  m3  587,770  Hormigón en masa HM-20 
vertido, vibrado y totalmente 
colocado.  
  

70,17 41.243,82 

N540.0037  m²  3.800,260  Tratamiento superficial de 
pavimentos bituminosos con 
dos manos, 2 kg/m² de una 
primera mano de lechada 
bituminosa homogénea 
(slurry), color negro, formada 
por áridos y cargas 
minerales, ligados con 
emulsión asfáltica y una 
segunda mano de lechada 
bituminosa homogénea 
(slurry) con dotación de 1 
kg/m2, color granate, 
formada por áridos y cargas 
minerales, ligados con 
emulsión a base de resinas 
sintéticas, totalmente 
terminada.  
  

5,04 19.153,31 

N413.0011  m  4.165,910  Bordillo de hormigón bicapa, 
achaflanado, de 12-15x25 cm 
tipo C5. Colocado sobre 
solera de hormigón HM-20, 
de 10 cm de espesor, 
i/excavación necesaria, 
rejuntado y limpieza.  
  

13,59 56.614,72 

N413.0010  m  380,120  Bordillo de hormigón de 
doble capa tipo C7 de 20x22 
cm, colocado sobre base de 
hormigón no estructural 
(HNE-20/P/20) de 20 cm de 

14,64 5.564,96 
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Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
espesor y rejuntado con 
mortero de cemento M-450  
  

N413.0012  m  1.496,340  Bordillo de hormigón bicapa, 
achaflanado, de 10x20 cm. 
Colocado sobre solera de 
hormigón HM-20, de 10 cm 
de espesor, i/excavación 
necesaria, rejuntado y 
limpieza.  
  

12,50  18.704,25 

N413.0014  m²  3.759,750  Pavimento de baldosa de 
terrazo, acabado superficial 
en árido de granito, 
durogranito, de 40x40x3,5 
cm., sentada con mortero 1/6 
de cemento (tipo M-5), i/p.p. 
de junta de dilatación, 
enlechado y limpieza.  
  

23,12  86.925,42 

N413.0016  m²  16,000  Pavimento táctil indicador 
direccional según Orden 
VIV/561/2010, con valor de 
resistencia al deslizamiento 
Rd>45 (UNE ENV 12633), 
ejecutado con baldosas 
hidráulicas de cemento de 
color gris de 40x40 cm, con 
acabado superficial de 
acanaladuras rectas y 
paralelas de 25 mm de 
anchura y 5 mm de altura, 
con separación entre ejes de 
50 mm (designación R2 WB6 
WT5 S9 PH3 según UNE 
CEN/TS 15209:2009 EX); 
sentadas con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río 1/6 (tipo M-5), 
i/p.p. de junta de dilatación, 
enlechado y limpieza.  
  

23,92  382,72 

N413.0019  m²  1.332,660  Pavimento de adoquines de 
granito rústico de 20x10x10 
cm. colocados previa 
compactación del terreno 
sobre capa de arena de 10 
cm de espesor, medida la 
superficie ejecutada 
  
  

35,59  47.429,37 

           
        Total Cap.  1.274.387,87 
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4  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
N301.0122  u  56,000  Retirada de señal vertical, i/ 

desmontaje, carga y 
transporte a Gestor 
Autorizado hasta una 
distancia de 60 km.  
  

2,17  121,52 

301.0130  m  474,000  Levantamiento de barrera 
metálica bionda i/ 
desmontaje, arranque de 
postes, demolición, 
desescombro, carga y 
transporte de material 
demolido a gestor autorizado 
hasta una distancia de 60 
km.  
  

5,13  2.431,62 

700.0010  m  2.880,000  Marca vial de tipo II (RR), de 
pintura blanca reflectante, 
tipo termoplástica en caliente, 
de 10 cm de ancho i/ 
preparación de la superficie y 
premarcaje (medida la 
longitud realmente pintada).  
  

0,53  1.526,40 

700.0020  m  6.440,000  Marca vial de tipo II (RR), de 
pintura blanca reflectante, 
tipo termoplástica en caliente, 
de 15 cm de ancho i/ 
preparación de la superficie y 
premarcaje (medida la 
longitud realmente pintada).  
  

0,70  4.508,00 

N700.0025  m  238,000  Marca vial tipo II (RR) 
durabilidad P5, rugosidad 
RG3 reflectante blanca tipo 
termoplástica en caliente 
(extrusión) de 30 cm de 
ancho, i/preparación de la 
superficie y premarcado para 
separación de carriles 
normales   
  

1,14  271,32 

700.0040  m  4.376,000  Marca vial de tipo II (RR), de 
pintura blanca reflectante, 
tipo acrílica, de 10 cm de 
ancho i/ preparación de la 
superficie y premarcaje 
(medida la longitud realmente 
pintada).  
  

0,35  1.531,60 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
700.0050  m  6.440,000  Marca vial de tipo II (RR), de 

pintura blanca reflectante, 
tipo acrílica, de 15 cm de 
ancho i/ preparación de la 
superficie y premarcaje 
(medida la longitud realmente 
pintada).  
  

0,42 2.704,80 

N700.0055  m  238,000  Marca vial de tipo II (RR), de 
pintura blanca reflectante, 
tipo acrílica, de 30 cm de 
ancho i/ preparación de la 
superficie y premarcaje 
(medida la longitud realmente 
pintada).  
  

1,55 368,90 

700.0130  m2  271,720  Marca vial blanca reflectante, 
tipo acrílica, en símbolos  
  

2,24 608,65 

701.0100  ud  59,000  Señal circular de 60 cm de 
diámetro, retrorreflectante de 
clase RA2, colocada sobre 
poste galvanizado, fijado a 
tierra mediante hormigonado, 
i/ tornilleria y elementos de 
fijación y transporte a lugar 
de empleo. 
  
  

128,39 7.575,01 

N701.0040  ud  24,000  Señal triangular de 90 cm de 
lado, retrorreflectante de 
clase RA2, colocada sobre 
poste galvanizado, fijado a 
tierra mediante hormigonado 
i/ tornillería y elementos de 
fijación y transporte a lugar 
de empleo.  
  

146,76 3.522,24 

701.0450  ud  4,000  Hito kilométrico S-573 de 
40x80 cm de lado, con 
material reflectante clase 
RA2 i/ poste, tornillería y 
cimentación, totalmente 
colocado.  
  

102,57 410,28 

701.0150  ud  6,000  Señal cuadrada de 90 cm de 
lado, retrorreflectante de 
clase RA2, colocada sobre 
poste galvanizado, fijado a 
tierra mediante hormigonado 
i/ tornillería y elementos de 
fijación y transporte a lugar 
de empleo.  
  

175,95 1.055,70 

701.0110  ud  2,000  Señal octogonal con doble 158,79 317,58 
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Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
apotema de 90 cm, 
retrorreflactante de clase 
RA2, colocada sobre poste 
galvanizado, fijado a tierra 
mediante hormigonado i/ 
tornillería y elementos de 
fijación y transporte a lugar 
de empleo.  
  

701.0220  m2  2,820  Cartel tipo flecha en chapa 
de acero galvanizado, 
retrorreflectante clase RA3, i/ 
tornillería, elementos de 
fijación, postes y cimentación 
y transporte a lugar de 
empleo. 
 
  
  

268,67  757,65 

701.0260  m2  40,610  Panel en lamas de acero 
galvanizado retrorreflectante 
clase RA3 i/ parte 
proporcional de postes, 
excavación y hormigonado 
de cimientos, totalmente 
colocado y transporte a lugar 
de empleo. 
 
  
  

237,81  9.657,46 

           
        Total Cap.  37.368,73 
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5  SERVICIOS AFECTADOS  

  
 
5.1  ELECTRICIDAD  

  
5.1.2  OBRA CIVIL  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
N14ALR171  ud  5,000  Arqueta de registro de 70x70 

y de altura hasta 150 cm . de 
medidas interiores, 
construida con fábrica de 
ladrillo macizo de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero 
de cemento M-5, colocado 
sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 
cm. de espesor, ligeramente 
armada con mallazo, 
enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de 
cemento M-15, y con tapa de 
hormigón armado 
prefabricada, terminada y con 
p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación, ni el 
relleno perimetral posterior.  
  

202,63  1.013,15 

610.0020  m3  14,830  Hormigón en masa HM-20 
vertido, vibrado y totalmente 
colocado.  
  

70,17  1.040,62 

           
        Total Cap.  2.053,77 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.1.3  INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
N980.0084  u  1,000  Partida alzada de abono 

integro reposición lineas 
eléctricas  
  

27.779,59 27.779,59 

           
        Total Cap. 27.779,59 
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5.2  TELEFONIA  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
N980.0085  u  1,000  Partida alzada de abono 

integro reposición de lineas 
telefónicas 
  
  

31.084,74  31.084,74 

           
        Total Cap.  31.084,74 
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5.3  ABASTECIMIENTO  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
321.0010  m3  416,400  Excavación mecánica de 

zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno, 
considerándose zanjas y 
cimientos aquellos que 
tengan una anchura < 3 m y 
una profundidad< 6 m, y 
pozos los que tengan  una 
profundidad < 2 veces el 
diámetro o ancho i/ 
entibación, agotamiento y 
drenaje durante la ejecución, 
saneo de desprendimientos, 
carga y transporte a lugar de 
empleo o a vertedero hasta 
una distancia de 60 km.  
  

6,71  2.794,04 

N301.0128  m  409,000  Retirada tubería 
abastecimiento existente,  i/ 
excavación, carga y 
transporte de material 
demolido a gestor autorizado 
hasta una distancia de 60 
km.  
  

39,93  16.331,37 

N801.2119  m  144,000  Tubería de fundición dúctil de 
250 mm. de diámetro interior 
colocada en zanja sobre 
cama de arena, relleno lateral 
y superior hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con 
la misma arena, i/p.p. de 
junta estándar colocada y 
medios auxiliares, sin incluir 
excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE-
IFA-11.  
  

148,21  21.342,24 

N801.2120  m  251,000  Tubería de fundición dúctil de 
600 mm. de diámetro interior 
colocada en zanja sobre 
cama de arena, relleno lateral 
y superior hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con 
la misma arena, i/p.p. de 
junta estándar colocada y 
medios auxiliares, sin incluir 
excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE-
IFA-11.  

333,71  83.761,21 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
  

N801.2117  u  1,000  Válvula de compuerta de 
fundición PN 16 de 250 mm. 
de diámetro interior, cierre 
elástico, colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, 
incluso uniones y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada.  
  

1.503,97 1.503,97 

N14ALR171  ud  3,000  Arqueta de registro de 70x70 
y de altura hasta 150 cm . de 
medidas interiores, 
construida con fábrica de 
ladrillo macizo de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero 
de cemento M-5, colocado 
sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 
cm. de espesor, ligeramente 
armada con mallazo, 
enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de 
cemento M-15, y con tapa de 
hormigón armado 
prefabricada, terminada y con 
p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación, ni el 
relleno perimetral posterior.  
  

202,63 607,89 

N14ALR174  ud  2,000  Arqueta de registro de 
2,00x2,00 y de altura hasta 
2,00 m . de medidas 
interiores, construida con 
hormigón HA-25, de 30 cm 
de espesor de paredes, 
colocado sobre solera de 
hormigón en masa HL-15 de 
10 cm. de espesor, armada 
con barras acero B500 SD i/ 
tapa de hormigón armado 
prefabricada, terminada y con 
p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación, ni el 
relleno perimetral posterior.  
  

2.484,51 4.969,02 

           
        Total Cap. 131.309,74 
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5.4  OLEODUCTO  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
600.0020  kg  586,960  Acero en barras corrugadas 

B 500 SD colocado en 
armaduras pasivas, i/ corte y 
doblado, colocación, solapes, 
despuntes y p.P. De atado 
con alambre recocido y 
separadores.  
  

1,38  810,00 

610.0090  m3  9,760  Hormigón para armar HA-35 
en cimentaciones, pilotes, 
pantallas, encepados y 
aceras  
  

100,40  979,90 

N920.0082  u  3,000  Traslado de chimenea de 
oleoducto  
  

460,00  1.380,00 

           
        Total Cap.  3.169,90 
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6  SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
N980.0088  u  1,000  Partida alzada de abono 

integro para la señalización, 
balizamiento y defensas 
provisionales durante la 
ejecución de las obras. 
 
  
  

14.603,86  14.603,86 

           
        Total Cap.  14.603,86 
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7  ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  

  
7.1  INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
N920.5200  u  3,000  Prospección arqueológica, 

fomada por un arqueólogo y 
vehículo,  durante la 
ejecución del movimiento de 
tierras, i/ jalonamiento y  
edición de informes 
  
  

3.569,97  10.709,91 

           
        Total Cap.  10.709,91 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2  ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
330.0010  m3  2.125,400  Tierra vegetal procedente de 

préstamo i/ canon de 
préstamo,  carga y transporte 
al lugar de empleo, formación 
de acopios, escarificado de 
taludes, extendido sobre 
taludes y zonas a revegetar y 
perfilado.  
  

6,75 14.346,45 

N801.2220  m  1.221,000  Tubería de polietileno baja 
densidad PE100, de 90 mm. 
de diámetro nominal y una 
presión nominal de 16 bar, 
suministrada en rollos, 
colocada en zanja sobre 
cama de arena, relleno lateral 
y superior hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con 
la misma arena, i/p.p. de 
elementos de unión y medios 
auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno 
posterior de la zanja, 
colocada s/NTE-IFA-13.  
  

15,26 18.632,46 

N801.2222  ud  1,000  Válvula de compuerta de 
fundición PN 16 de 80 mm. 
de diámetro interior, cierre 
elástico, colocada en tubería 
de abastecimiento de agua, 
incluso uniones y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada.  
  

320,92 320,92 

N14ALR171  ud  1,000  Arqueta de registro de 70x70 
y de altura hasta 150 cm . de 
medidas interiores, 
construida con fábrica de 
ladrillo macizo de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero 
de cemento M-5, colocado 
sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 
cm. de espesor, ligeramente 
armada con mallazo, 
enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de 
cemento M-15, y con tapa de 
hormigón armado 
prefabricada, terminada y con 

202,63 202,63 
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Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación, ni el 
relleno perimetral posterior.  
  

N801.2227  u  36,000  Arqueta rectangular para 
riego, con   tamaño suficiente 
para la fácil manipulación de 
los mecanismos. Modelo 
HDPE de Rain Bird o similar 
i/dos electroválvulas y 
programador a pilas, 
totalmente instalado  
  

99,65  3.587,40 

N801.2224  u  2.360,000  Difusor aéreo, de 1/2" de 
diámetro, formado por tobera 
difusora con arco ajustable, 
con caudal proporcional al 
sector regado y alcance 
regulable, adaptador de 
tobera y tubo de acero 
galvanizado.  
  

6,84  16.142,40 

N801.2225  m  2.656,000  Tubería de riego, formada 
por tubo de polietileno, color 
negro, de 50 mm de diámetro 
exterior  
  

3,89  10.331,84 

801.0210  ud  600,000  Ejecución de plantación 
lavándula stoechas (cantueso 
o tomillo borriquero) de 1/2 
savias en alveolo forestal de 
300 cc, excavación de hoyo 
de plantación de 30 x 30 x 30 
cm con medios manuales y 
relleno del hoyo con tierra de 
la excavación y tierra vegetal 
i/ formación alcorque, 
colocación de tutor de caña 
de bambú, abono mineral y 
primer riego de plantación, 
suministro, transporte y 
descarga de la planta.  
  

3,95  2.370,00 

801.0360  ud  10,000  Ejecución de plantación Olea 
europaea (olivo o aceituno) 
de 25-30 cm de diámetro,  en 
contenedor, excavación de 
hoyo de plantación con las 
dimensiones necesarias con 
medios manuales y relleno 
del hoyo con tierra de la 
excavación y tierra vegetal i/ 
formación alcorque, 
colocación de tutor de caña 
de bambú si fuera necesario, 

85,51  855,10 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
abono mineral y primer riego 
de plantación, suministro, 
transporte y descarga de la 
planta.  
  

801.0320  ud  10,000  Ejecución de plantación 
Cupressus Sempervirens 
(ciprés común o ciprés 
mediterráneo) de 125/150 cm 
de altura, en contenedor, 
para setos, excavación de 
hoyo de plantación con las 
dimensiones necesarias con 
medios manuales y relleno 
del hoyo con tierra de la 
excavación y tierra vegetal i/ 
formación alcorque, 
colocación de tutor de caña 
de bambú si fuera necesario, 
abono mineral y primer riego 
de plantación, suministro, 
transporte y descarga de la 
planta.  
  

6,77 67,70 

801.0230  ud  120,000  Ejecución de plantación 
Thymus Vulgaris (tomillo) de 
1/2 savias en alveolo forestal 
de 300 cc, excavación de 
hoyo de plantación de 30 x 
30 x 30 cm con medios 
manuales y relleno del hoyo 
con tierra de la excavación y 
tierra vegetal i/ formación 
alcorque, colocación de tutor 
de caña de bambú, abono 
mineral y primer riego de 
plantación, suministro, 
transporte y descarga de la 
planta.  
  

4,22 506,40 

N801.0232  ud  280,000  Ejecución y plantación de 
Rosa Europeana de 1/2 
savias en alveolo forestan de 
300 cc, excavación de hoyo, 
plantación de 30 X 30 X 30 
cm con medios manuales y 
relleno del hoyo con tierra de 
la excavación y tierra 
vegetalL i/ formación de 
alcorque, colocación de tutor 
de caña de bambú, abono 
mineral y primer riego de 
plantación, cuministro, 
transporte y descraga de 
planta. 

4,30 1.204,00 
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Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
  
  

N801.0233  ud  250,000  Ejecución y plantación de 
Nerium Oleander de 1/2 
savias en alveolo forestan de 
300 cc, excavación de hoyo, 
plantación de 30 X 30 X 30 
cm con medios manuales y 
relleno del hoyo con tierra de 
la excavación y tierra 
vegetalL i/ formación de 
alcorque, colocación de tutor 
de caña de bambú, abono 
mineral y primer riego de 
plantación, cuministro, 
transporte y descraga de 
planta. 
  
  

4,38  1.095,00 

N801.0234  ud  280,000  Ejecución y plantación de 
Salvia Rosmarinus (romero) 
de 1/2 savias en alveolo 
forestan de 300 cc, 
excavación de hoyo, 
plantación de 30 X 30 X 30 
cm con medios manuales y 
relleno del hoyo con tierra de 
la excavación y tierra 
vegetalL i/ formación de 
alcorque, colocación de tutor 
de caña de bambú, abono 
mineral y primer riego de 
plantación, cuministro, 
transporte y descraga de 
planta. 
  
  

4,29  1.201,20 

N801.0235  m  148,000  Ejecución y plantación de 
Seto de Tuya (Thuya 
orientalis) de 0,3-0,5 m de 
altura (4 ud/m)., excavación 
de hoyo, plantación con 
medios manuales y relleno 
del hoyo con tierra de la 
excavación y tierra vegetal i/ 
abono mineral y primer riego 
de plantación, suministro, 
transporte y descarga de 
planta. 
  
  

9,15  1.354,20 

N801.0071  m2  2.768,000  Tepes de gramón y trebol,  i/ 
preparación de la superfice, 
abonos, riegos y 
mantenimiento durante el 

4,69  12.981,92 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
plazo de garantía. 
  
  

701.0040  ud  4,000  Señal triangular de 135 cm 
de lado, retrorreflectante de 
clase RA2, colocada sobre 
poste galvanizado, fijado a 
tierra mediante hormigonado 
i/ tornillería y elementos de 
fijación y transporte a lugar 
de empleo.  
  

172,12 688,48 

701.0250  m2  2,540  Cartel de chapa de acero 
galvanizado, retrorreflectante 
de clase RA2, i/ tornillería, 
elementos de fijación, postes 
y cimentación y transporte a 
lugar de empleo.  
  

236,69 601,19 

N980.0086  u  1,000  Partida alzada de abono 
integro limpieza final de las 
obras  
  

16.500,00 16.500,00 

           
        Total Cap. 102.989,29 
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8  OBRAS COMPLEMENTARIAS  

  
8.1  ALUMBRADO PÚBLICO  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
N920.0016  ud  74,000  Columna en chapa 

troncocónica de  acero al 
carbono de calidad S235JR 
de 6 m de altura i/ 
colocación, suministro, placa 
base, tubo de PVC corrugado 
hasta arqueta, arqueta de 
base, cableado interior a 
cada luminaria en cable de 
cobre desde la caja de 
derivación interior, y caja de 
derivación en pvc con placa, 
fusibles, portafusibles, bornas 
de conexión, pintado y pica 
de toma de tierra.  
  

273,63  20.248,62 

920.0010  ud  45,000  Báculo troncocónico en 
chapa  de  acero galvanizada 
de 12 m de altura para 
soporte de una luminaria i/ 
colocación, suministro, placa 
base, tubo de PVC corrugado 
hasta arqueta, arqueta de 
base, cableado interior a 
cada luminaria en cable de 
cobre desde la caja de 
derivación interior, y caja de 
derivación en PVC con placa, 
fusibles, portafusibles, bornas 
de conexión, pintado y pica 
de toma de tierra.  
  

684,35  30.795,75 

920.0020  ud  119,000  Base para cimentación de 
báculos de iluminación 
(10<h<12 m) i/ excavación, 
hormigón de limpieza, 
hormigón para zapata de 
cimentación, armaduras en 
caso necesario, encofrados, 
impermeabilización con brea, 
relleno localizado, pernos de 
anclaje y todas las 
operaciones y medios 
necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad de 
obra.  
  
 

223,58  26.606,02 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
N920.0026  ud  29,000  Luminaria tipo NAT L 

ISTANIUM LED o similar, 
cubierta plana de 130 W a 
700 mA, i/ telegestión, 
totalmente instalada 
  

554,17 16.070,93 

N920.0027  ud  16,000  Luminaria tipo NATH L LED o 
similar, cubierta plana de 193 
W a 530 mA, i/ telegestión, 
totalmente instalada 
  

699,30 11.188,80 

N920.0028  ud  74,000  Luminaria tipo TAU S LED o 
similar, cubierta plana de 16 
W a 350 mA, i/ telegestión, 
totalmente instalada 
  

193,05 14.285,70 

N920.0025  ud  27,000  Cruceta para 2 luminarias a 
180º con brazos de 1m. 
Construida en tubo 
estructural de acero. 
Acabado Galvanizado por 
inmersión en caliente. 
Soporte a columna para 
luminarias laterales. Fijación 
lateral a luminaria por 
manguito Ø60 mm en 
posición horizontal. 
 

123,26 3.328,02 

920.0040  m  2.865,000  Canalización  y conductor de 
alumbrado con dos tubos de  
PVC Ø 110 mm , i/ 
excavación en zanja, cama 
de arena, cubrición de 
hormigón y posterior relleno 
de zanja.  
  

34,26 98.154,90 

610.0020  m3  55,200  Hormigón en masa HM-20 
vertido, vibrado y totalmente 
colocado.  
  

70,17 3.873,38 

920.0050  ud  1,000  Centro de mando y fuerza 
para control de iluminación 
en carretera, para 8 salidas, 
con grupo de medida, 
cableado, interruptor 
crepuscular y reloj, 
aparallaje, armario, 
conexiones, totalmente 
instalado y probado.  
  
 
 
 
 
 

3.351,96 3.351,96 
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Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
 
 
 

N920.0066  ud  1,000  Legalización de alumbrado 
público ante Industria, i/ 
visado y preparación de 
documentación 
  
  

3.500,00  3.500,00 

           
        Total Cap.  231.404,08 
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9  GESTIÓN DE RESIDUOS  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
950.0010  t  14,080  Clasificación y recogida 

selectiva de residuos, 
excepto tierras y piedras de 
excavación, mediante medios 
manuales y mecánicos de los 
residuos y su depósito en la 
zona principal de 
almacenamiento de residuos 
de la obra.  
  

6,24  87,86 

950.0070  t  3.084,110  Canón de entrada a planta de 
gestión de residuos pétreos, 
no se incluye el transporte  
  

4,24  13.076,63 

950.0060  t  3.207,000  Canon de entrada a planta de 
gestión de residuos no 
pétreos. no se incluye el 
transporte.  
  

7,42  23.795,94 

950.0020  t  9,500  Carga y transporte de 
residuos de construcción y 
demolición no peligroso - 
RNP- de carácter no pétreo 
(cartón-papel, madera, vidrio, 
plásticos y metales incluidos 
envases y embalajes de 
estos materiales así como 
biodegradables del desbroce) 
a planta de valorización 
autorizada por transportista 
autorizado (por Consejería de 
Medio Ambiente), a una 
distancia de 60 km., 
considerando ida y vuelta, en 
camiones de hasta 16 t. de 
peso, cargados con pala 
cargadora, incluso canon de 
entrada a planta, sin medidas 
de protección colectivas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,96  104,12 

Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio Importe 
 
 

950.0050  t  4,580  Carga y transporte de 
residuos peligrosos -RP- a 
planta de valorización por 
transportista autorizado (por 
Consejería de Medio 
Ambiente), a una distancia de 
60 km., considerando ida y 
vuelta, en camiones 
basculantes de hasta 16 t. de 
peso, cargados con pala 
cargadora incluso canon de 
entrada a planta, sin medidas 
de protección colectivas.  
  

327,70 1.500,87 

           
        Total Cap. 38.565,42 
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10  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

  
 
Código  UM  Medición  Unidad de Obra  Precio  Importe 
N980.0091  u  1,000  Estudio de Seguridad y Salud  

 
  
  

25.300,00  25.300,00 

           
        Total Cap.  25.300,00 
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

Código  Título  Presupuesto 
1  MOVIMIENTO DE TIERRAS  425.464,82 
2  DRENAJE  105.986,90 
3  FIRMES Y PAVIMENTOS  1.274.387,87 
4  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  37.368,73 
5  SERVICIOS AFECTADOS  195.397,74 
6  SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO  14.603,86 
7  ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  113.699,20 
8  OBRAS COMPLEMENTARIAS  231.404,08 
9  GESTIÓN DE RESIDUOS  38.565,42 
10  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  25.300,00 
     
  TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.462.178,62 
     
   

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a 
la cantidad de:    

      
  Dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil ciento 

setenta y ocho euros con sesenta y dos cents.  
  

 
 
 
 
 

Badajoz, diciembre de 2021 
 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Autor del Proyecto                                            Director del Proyecto 

 
 
 
 

Fdo.: José Luis López Alonso                     Fdo.: Juan Carlos Aparicio Ávila 
 

Vº Bº 
El Ingeniero Jefe de la Demarcación 

 
 
 

D. Fernando Pedrazo Majárrez 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (I/IVA) 
 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL……………… 2.462.178,62 

13,00 % GASTOS GENERALES…………………………………… 320.083,22 

6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL………………………………. 147.730,72 

SUMA.. 2.929.992,56 

21% I.V.A……………………………………………………………….. 615.298,44 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (i/IVA)… 3.545.291,00 

 
 

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de: 
Dos millones novecientos veintinueve mil novecientos noventa y dos euros con cincuenta y seis céntimos 

 
El I.V.A. asciende a la expresada cantidad de: 

Seiscientos quince mil doscientos noventa y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos 
 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de: 
Tres millones quinientos cuarenta y cinco mil doscientos noventa y un euros  

 
 
 
 
 

Badajoz, diciembre de 2021 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Proyecto                                            Director del Proyecto 
 
 
 

Fdo.: José Luis López Alonso                     Fdo.: Juan Carlos Aparicio Ávila 
 

Vº Bº 
El Ingeniero Jefe de la Demarcación 

 
 
 

D. Fernando Pedrazo Majárrez 
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