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1. Introduccion 2. Cuadro de Precios

En este documento se define y justifica la estimacidon del presupuesto para las dos alternativas de trazado 2.1. Explanaciones

planteadas para el cruce del rio Guadalquivir y Guadaira por la autovia SE-40 en el tramo comprendido

entre Dos Hermanas y Coria del Rio. Para los conceptos asociados al movimiento de tierras se han considerado los precios recogidos en la Base
de Precios de Referencia de la Direccion General de Carreteras del afio 2021, publicada en Orden Circular

Las alternativas estudiadas se describen detalladamente en el Anejo n° 8 de Trazado. 3/2021.

La figura siguiente muestra los ejes previstos para cada una de las alternativas descritas: Aquellos que no tienen una correspondencia directa se toman del proyecto constructivo de 2009

actualizados en base a:

S B i e La variacidén sufrida por los precios de este capitulo en el proyecto, comparados con la Base

anteriormente mencionada.

e Incremento del IPC.

De esta forma, los precios empleados son:

L. ) Precio
Codigo |Unidad |Concepto .
Unitario

Trabajos preliminares varios (demoliciones de firme, edificaciones, desmontado de

01.001 |m?2 121,06
cercados...)

01.002 m?2 Demolicion estructura existente 450,00

01.003 |m3 Excavacion terraplén existente 3,50

01.004 |m3 Demolicién hormigdn armado 30,06

01.004.1 | m3 Demolicién de firme existente 6,25

01.005 m?2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno. 0,59

01.006 |m3 Excavacion de tierra vegetal, con transporte y acopio de materiales. 1,99

Excavacion explanacion, cualquier clase de terreno, medios mecanicos, transporte de
01.007 |m3 ) 2,36
materiales a vertedero (hasta 10km) o lugar de empleo.

01.008 |m3 Terraplén o pedraplén con material de excavacién 1,09

En los siguientes apartados del presente documento se describe y desarrolla el proceso de estimacién del
01.009 |m3 Terraplén o pedraplén con material procedente de préstamo (Trpte. hasta 2km) 4,61

presupuesto de las diferentes alternativas consideradas. De tal forma, se comenzard por explicar los - — - - X
Transporte suplementario de cualquier tipo de material proveniente de excavaciones o

precios que se consideran para las diferentes partidas, posteriormente cdmo se han obtenido las 01.010 | m>3*km para rellenos 0,24

mediciones y finalmente se realizara el presupuesto global de cada alternativa. 01.011 |m Mecha drenante ancho 10 cm 1,96
01.012 |m Columna de grava @ 1,00 m hasta 15 m 38,03

Como una fuente de informacion importante, se ha consultado el Proyecto de Construccién “Autovia SE- 01.013 |m3 Capa de grava encepado de columnas (e:1,00 m) 19,08

40. Tramo: Enlace A-4 (Dos Hermanas) - Enlace SE-660 (Coria del Rio)”, de referencia 48-SE-4520, en

adelante denominado en este documento “el proyecto constructivo de 2009”. Este servird como referencia La partida “01.001 m? Trabajos preliminares varios (demoliciones de firme, edificaciones, desmontado de

para estimar el coste de aquellas partidas cuya definicién resulta mas compleja en un Anteproyecto. cercados...)” se estimada como no variable, respecto al proyecto antecedente, tomandose su valor
actualizado.
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2.2, Drenaje 2.3.1. Firme en tronco de autovia
2.2.1. Drenaje longitudinal. Se obtiene el precio por metro lineal de seccion estructural tipo 032 del catélogo incluido en la Norma 6.1-

IC, formada por las siguientes capas:
Para estimar el coste de las obras de drenaje longitudinal tanto de tronco como de enlaces, se ha empleado
un ratio por metro lineal de autovia en tierras (sin considerar el viaducto): ¢ 3.0 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM11B, constituyendo la capa de rodadura.

. e 7.0 cm de mezcla bituminosa semidensa tipo AC 22 bin S, en la capa intermedia.
e 02.003 - m Drenaje longitudinal por km de autovia: 250 €/m

e 10.0 cm de mezcla bituminosa gruesa tipo AC 32 base G, como base bituminosa.

2.2.2. Drenaje transversal. e 25.0 cm de Suelo Cemento
Se emplean los siguientes precios por metro lineal de obra de drenaje transversal, segun su tipologia: 3em BBTM11B
7 em AC22binS
e m. Obra de drenaje transversal @ 1200, incluso embocadura y desembocadura: 720,23 €
¢ m. Obra de drenaje transversal @ 1500, incluso embocadura y desembocadura: 989,00 € 10 cm

e m. Obra de drenaje transversal @ 1800, incluso embocadura y desembocadura: 997,64 €

Estos ratios por metros lineales se obtienen segin mediciones del proyecto antecedente y aplicandoles
precios de la Base de Precios de referencia DGC - 2021.

25 cm
2.3. Firmes

Figura 2: Capas de firme en tronco de autovia.
En cuanto a los firmes, se presupuestan las secciones propuestas en el Anejo n® 11. Firmes y pavimentos

del presente Anteproyecto, por metro lineal de eje. Entre cada una de las capas de mezcla bituminosa se extiende un riego de adherencia (de tipo C60B3

ADH entre mezclas convencionales y C60BP3 ADH antes de extender la capa de mezcla bituminosa

En los precios calculados se incluye la capa de 30 cm de Suelo Estabilizado tipo 3 perteneciente a la discontinua).

explanada.
Sobre la capa de suelo-cemento y antes de colocar la base bituminosa, se extendera igualmente un

En todos los casos, la formacidon de explanada se completa con 50 cm de Suelo Adecuado procedente de riego de adherencia (tipo C60B3 ADH), aunque se haya ejecutado el riego de curado, realizado
préstamo, que se incluye en el capitulo de Movimientos de Tierras. inmediatamente después de su ejecucion.

Como se ha comentado anteriormente, esta seccidn se completa a la hora de establecer el precio, con
El precio de los diferentes componentes de cada capa se ha obtenido de |la base de precios de referencia 30 cm de Suelo S-EST 3 y su correspondiente riego de curado.

de la Direccidon General de Carreteras afio 2021:

Concepto ud Precios Concepto ud Precios
MBC tipo BBTM 11 B m? 2,05 Emulsién C60BP3-ADH t 583,07
MBC tipo AC16 Surf S t 27,77 Emulsién C60B3-ADH t 504,19
MBC tipo AC22 Surf S t 27,40 Emulsion C60B3-CUR t 504,19
MBC tipo AC22 Bin S t 26,65 Arido riego Curado t 15,83
MBC tipo AC32 Base G t 26,68 Suelo Cemento m3 23,96
Betin PMB 45/80-60 t 530,00 Suelo S-EST 3 préstamo m3 8,30
Betin BC35/50 t 492,90 Cemento S-EST 3y SC t 71,18
Polvo mineral t 71,18 Relleno Berma préstamo m3 6,66
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SECCION TIPO 032

MBC DISCONTINUA TIPO M-10 EN RODADURA (3zm) 4 CARRILES POR SENTIDO
MBC T|PO G-25 EN BASE alvu;::asumm] % t . Precio
I s e v sueLoCEUENTO BN CAPA OE suBBASE k) FIRME Densidad Betan Filler/ cemento/ Medicion ~ €/ud (€/m)
ud m¥m | (ym3) Betdn m3 e
MBC tipo BBTM 11 B m? 35,00 2,19 4,75 1,20 - 0,03 35,03 2,05 71,81
MBC tipo AC22 Bin S t 2,48| 2,34 4,00 1,10 - 0,07 5,81 26,65 154,78
MBC tipo AC32 Base G t 3,05 2,35 4,00 1,00 - 0,10 7,17 26,68 191,23
Betin PMB 45/80-60 t - - - - - - 0,11 530,00 57,94
B Betin BC35/50 t - - - - - - 0,52 492,90 255,82
= Polvo mineral t - - - - - - 0,67 71,18 47,93
Figura 3: Detalle de formacion de arcén en tronco de autovia. Suelo Cemento m3 9,80 _ _ _ 0,10 0,25 9,80 23,96 234,81
Suelo S-EST 3 prést. m3 12,03 - - - 0,08 0,30 12,03 8,30 99,82
Cemento S-EST 3y SC t - - - - - - 1,94 71,18 138,24
Relleno Berma m3 1,10 - - - - - 1,10 6,66 7,33
SECCION TIPO DE TRONCO DE AUTOVIA EN RECTA Riegos 66.00
[ ToTALE/m |1325,71
18.00 . 18.00
PLATAFORMA PLATAFORMA
1400 = 1400 . e - . . . . -
CALZRDR ALz Como parte del precio de la seccion, se han incluido los riegos entre cada capa dispuestas y que se indican
,1.00 250 3.50 L 3.50 . 3.50 3.50 &EJ_'L 1.50 3.50 \ 3.50 350 \ 3.50 . ) . . )
g e CARRIL cARRL CARRLL GARRIL ] ARGEN e CARRL AL CARRL en la tabla siguiente. Con las dotaciones correspondientes se obtienen las toneladas por metro, a las que
¥
st BARRERA TZ0 BHDEF 0t se aplica el precio unitario para afiadir esta suma en el total de las tablas anteriores:
INOTA4)

SECCION TIPO 032

————————————— | 4 CARRILES
RELLENO DE TERRAPLEN Q%EE%%:%S%DO
RIEGOS Dot. Riego
Figura 4: Secciones tipo consideradas para firme con 4 carriles por sentido. ud m2/m (t/m?) €/ud _ Precio (€/m)
Bajo BBTM 11 B
Emulsién C60BP3-ADH t 37,17 0,0006| 583,07 13,00
Bajo AC22 Bin S
Emulsiéon C60B3-ADH t 37,91 0,0005 504,19 9,56
Bajo AC32 Base G
Emulsiéon C60B3-ADH t 37,61 0,0005 504,19 9,48
Curado Suelo Cemento
La siguiente tabla incluye la obtencion del precio por metro de la seccidon de autovia considerada: Emf'ls'on C60B3-CUR t 38,10 0,00055] 504,19 10,57
Arido riego Curado t 38,10 0,01 15,83 6,03
Curado S-EST 3
Emulsién C60B3-CUR t 39,85 0,00055| 504,19 11,05
Arido riego Curado t 39,85 0,01 15,83 6,31
SUMA 66,00

En resumen, se considera el siguiente precio por metro lineal de tronco:

e Seccion de firme 032 para Tronco con 4 carriles por sentido: 1325,71 €/ml
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Fase 2

2.3.2. Firme en Enlace A-8058 SECCION TIPO 3132
3 CARRILES POR SENTIDO
En los apartados correspondientes del Anejo 11 se establece que las categorias de trafico a considerar en o t
. FIRME Densidad ° Filler/ cemento/ Medicién €/ud Precio (€/m)
las calzadas de los ramales de enlace con la A-8058 son las denominadas T31 y T41. ud  mYm t/m3) Betun  otin m3 e
MBC tipo AC16 SurfS | t - 2,34 4,50 1,20 - 0,05 3,056 27,77 84,80
Por ello, el mencionado Anejo elige la seccion estructural tipo 3132 del catalogo. Para aquellos ramales MBC tipo AC22 Bin S t 2,48 2.34 400 1,10 ) 0,07 3,50 26,65 93,15
con categoria de trafico T31, con la siguiente division de capas: Betdn BC35/50 ¢ ) i ) i ) i 0,28 492,90 136,65
Polvo mineral t - - - - - - 0,32 71,18 22,69
e 5.0 cm de mezcla bituminosa semidensa tipo AC 16 surf S, en la capa de rodadura.
. . . . . . . Suelo Cemento m?3 9,80 - - - 0,10 022 6,40 23,96 153,34
e 7.0 cm de mezcla bituminosa semidensa tipo AC 22 bin S, como base bituminosa. 3 d
Suelo S-EST 3 prést. m3 12,03 - - - 0,08 0,30 10,05 8,30 83,42
e 22.0 cm de Suelo Cemento
Cemento S-EST3ySC| t - - - - - - 1,44 71,18 102,78
Relleno Berma m3 1,10 - - - - - 1,06 6,66 7,07
5 cm AC 16 surf S Riegos 37,93
AC 22 bin § TOTAL€/m 721,83
7 cm
SECCION TIPO 3132
3 CARRILES/SENTIDO
RIEGOS Dot. Riego Mediciéon Precio (€/m)
22 cm Ud (t/m?) €/ud
Bajo AC16 Surf S
Emulsién C60B3-ADH t 0,0005 504,19 26,2 6,60
Bajo AC22 Bin S
Entre cada una de las capas de mezcla bituminosa se extiende un riego de adherencia (de tipo C60B3 Emulsién C60B3-ADH t 0,0005 504,19 21,48 5,42
Curado Suelo Cemento
ADH).
Emulsién C60B3-CUR t 0,00055 504,19 27,18 7,54
L L . Arido riego Curado t 0,01 15,83 27,18 4,30
Sobre la capa de suelo-cemento y antes de colocar la base bituminosa, se extendera igualmente un riego Curado S-EST 3 r1do riego tur
de adherencia (tipo C60B3 ADH), aunque se haya ejecutado el riego de curado, realizado inmediatamente Emulsion C60B3-CUR t 0,00055 504,19 32,298 8,96
después de su ejecucion. Arido riego Curado t 0,01 15,83 32,298 511
SUMA 37,93
SECCION TIPO 3132
Las siguientes tablas muestran la obtencion del precio por metro de cada seccion considerada: 3+2 CARRILES POR SENTIDO
t
% s .
FIRME Densidad  peryn Filler/ cemento/ Mediciéon ~ €/ud  Precio (€/m)
Ud. (t/m3) Betun m3 e
MBC tipo AC16 Surf S t 2,34 4,50 1,20 - 0,05 2,76 27,77 76,68
MBC tipo AC22 Bin S t 2,34 4,00 1,10 - 0,07 3,09 26,65 82,24
Betin BC35/50 t - - - - - 0,25 492,90 122,09
Polvo mineral t - - - - - 0,28 71,18 20,28
Suelo Cemento m?3 - - - 0,10 0,22 5,85 23,96 140,17
Suelo S-EST 3 préstamo | m3 - - - 0,08 0,30 9,30 8,30 77,19
Cemento S-EST 3y SC t - - - - - 1,33 71,18 94,60
Relleno Berma préstamo | m? - - - - - 1,06 6,66 7,07
Riegos 34,49
[ TOTALE/M | 654,80
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3+2 CARRILES/SENTIDO
RIEGOS Dot. Riego Medicion Precio (€/m)
uUd. (t/m?) €/ud
Bajo AC16 Surf S
Emulsion C60B3-ADH t 0,0005 504,19 23,7 5,97
Bajo AC22 Bin S
Emulsién C60B3-ADH t 0,0005 504,19 18,98 4,78
Curado Suelo Cemento
Emulsiéon C60B3-CUR t 0,00055 504,19 24,68 6,84
Arido riego Curado t 0,01 15,83 24,68 3,91
Curado S-EST 3
Emulsién C60B3-CUR t 0,00055 504,19 29,799 8,26
Arido riego Curado t 0,01 15,83 29,799 4,72
SUMA 34,49
SECCION TIPO 3132
2 CARRILES POR SENTIDO
% t L .
FIRME Densidad Betun Filler/ cemento/ Medicién €/ud Precio (€/m)
Ud m2/m (t/m3) Bettin m3 e
MBC tipo AC16 SurfS | t - 2,34 4,50 1,20 - 0,05 2,47 27,77 68,56
MBC tipo AC22 BinS | t 2,48 2,34 4,00 1,10 - 0,07 2,68 26,65 71,33
Betin BC35/50 t - - - - - - 0,22 492,90 107,53
Polvo mineral t - - - - - - 0,25 71,18 17,87
Suelo Cemento m?3 9,80 - - - 0,10 0,22 5,30 23,96 126,99
Suelo S-EST 3 prést. |m?3 12,03 - - - 0,08 0,30 8,55 8,30 70,96
Cemento S-EST3ySC| t - - - - - - 1,21 71,18 86,41
Relleno Berma m3 1,10 - - - - - 1,06 6,66 7,07
Riegos 31,05
[ TotALe/m | 587,76
SECCION TIPO 3132
2 CARRILES/SENTIDO
RIEGOS Dot. Riego Medicion Precio (€/m)
Ud. (t/m?) €/ud
Bajo AC16 Surf S
Emulsién C60B3-ADH t 0,0005 504,19 21,2 5,34
Bajo AC22 Bin S
Emulsién C60B3-ADH t 0,0005 504,19 16,48 4,15
Curado Suelo Cemento
Emulsién C60B3-CUR t 0,00055 504,19 22,18 6,15
Arido riego Curado t 0,01 15,83 22,18 3,51
Curado S-EST 3
Emulsién C60B3-CUR t 0,00055 504,19 27,3 7,57
Arido riego Curado t 0,01 15,83 27,3 4,32
SUMA 31,05

1 CARRIL POR SENTIDO
0/o t 3
FIRME Densidad Betun Filler/ cemento/ Medicion €/ud Precio (€/m)
Ud m%m (t/m3) Bettin m?3 e
MBC tipo AC16 SurfS | t - 2,34 4,50 1,20 - 0,05 1,18 27,77 32,65
MBC tipo AC22 Bin S t 2,48 2,34 4,00 1,10 - 0,07 1,68 26,65 44,83
Betin BC35/50 t - - - - - - 0,12 492,90 59,25
Polvo mineral t - - - - - - 0,14 71,18 9,79
Suelo Cemento m?3 9,80 - - - 0,10 0,22 2,37 23,96 56,72
Suelo S-EST 3 prést. m3 12,03 - - - 0,08 0,30 4,11 8,30 34,11
Cemento S-EST 3y SC| t - - - - - - 0,57 71,18 40,25
Relleno Berma m3 1,10 - - - - - 0,51 6,66 3,42
Riegos 15,45
TOTAL €/m 296,48
SECCION TIPO 3132
1 CARRIL/SENTIDO
Dot. Riego s .
RIEGOS Ud. (t/m?) €/ud Medicién Precio (€/m)
Bajo AC16 Surf S
Emulsién C60B3-ADH t 0,0005 504,19 10,1 2,55
Bajo AC22 Bin S
Emulsién C60B3-ADH t 0,0005 504,19 10,34 2,61
Curado Suelo Cemento
Emulsién C60B3-CUR t 0,00055 504,19 10,54 2,92
Arido riego Curado t 0,01 15,83 10,54 1,67
Curado S-EST 3
Emulsién C60B3-CUR t 0,00055 504,19 13,107 3,63
Arido riego Curado t 0,01 15,83 13,107 2,07
SUMA 15,45
SECCION TIPO 3132
RAMAL 3 CARRILLES
0/0 t . . A
FIRME Densidad  pggtgn  Filler/ cemento/ Medicion  €/ud  Precio (€/m)
Ud. (t/m3) Betun m3 e
MBC tipo AC16 Surf S t 2,34 4,50 1,20 - 0,05 1,64 27,77 45,65
MBC tipo AC22 Bin S t 2,34 4,00 1,10 - 0,07 1,91 26,65 50,94
Betin BC35/50 t - - - - 0,15 492,90 74,15
Polvo mineral t - - - - 0,17 71,18 12,31
Suelo Cemento m?3 - - 0,10 0,22 3,42 23,96 81,94
Suelo S-EST 3 préstamo | m3 - - 0,08 0,30 5,32 8,30 44,16
Cemento S-EST 3y SC t - - - - 0,77 71,18 54,64
Relleno Berma préstamo | m? - - - - 0,53 6,66 3,53
Riegos 20,34
TOTALE€/m | 387,66

Pagina 5




MINISTERIO
Y AGENDA URBANA

GOBIERNO
DE ESPANA

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

SECCION TIPO 3132

[ rreEcorR QVYESO ¢

Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental: “Autovia SE-40. Tramo: Dos Hermanas - Coria del Rio. Provincia de Sevilla.

Engineering.
Information.
Imagination.

Fase 2

SECCION TIPO 3132

RAMAL 2 CARRILES Sl L kUl
. % t . )
RIEGOS Dot. Riego Medicién Precio (€/m) FIRME Densidad Betf:'m Filler/ cemento/ Medicion  €/ud Precio (€/m)
ud. (t/m?) €/ud ud  m¥m (t/m3) Bet(n m3 e
Bajo AC16 Surf S ) MBC tipo AC16 SurfS | t - 2,34 4,50 1,20 - 0,05 0,82 27,77 22,91
Emulsién C60B3-ADH t 0,0005 504,19 14,1 3,55
Bajo AC22 Bin S MBC tipo AC22 BinS | t 2,48 2,34 4,00 1,10 - 0,07 0,76 26,65 20,39
Emulsién C60B3-ADH t 0,0005 504,19 11,74 2,96 Betdn BC35/50 t - - - - - - 0,07 492,90 33,38
Curado Suelo Cemento
., Polvo mineral t - - - - - - 0,08 71,18 5,57
Emulsion C60B3-CUR t 0,00055 504,19 14,59 4,05
, 3 - - -
Arido riego Curado t 0,01 15,83 14,59 2,31 Suelo Cemento m* 9,80 010 1o,22| 188 23,9 43,04
Curado S-EST 3 Suelo S-EST 3 prést, [m3 12,03 - - - 0,08 |0,30 3,22 8,30 26,77
Emulsién C60B3-CUR t 0,00055 504,19 17,149 4,76 i i i i i i
Arido riego Curado t 0,01 15,83 17,149 2,71 Cemento S-EST 3y SC| t 045 71,18 31,74
SUMA 20,34 Relleno Berma m?3 1,10 - - - - - 0,53 6,66 3,53
Riegos 10,71
TOTALE/m | 200,04
SECCION TIPO 3132
RAMAL 2 CARRILLES SECCION TIPO 3132
t
FIRME Densidad B(:ﬁ]n Filler/ cemento/ Medicién €/ud Precio (€/m) Sl LR
Ud m2/m (t/m3) Bettin m3 e o .
MBC tipo AC16 SurfS | t - 2,34 4,50 1,20 - 0,05| 1,23 27,77 34,28 salEsioks Dot. Riego Medicién Precio (€/m)
Ud. (t/m?) €/ud
MBC tipo AC22 BinS | t 2,48 2,34 4,00 1,10 - 0,07 1,34 26,65 35,66 Bajo AC16 Surf S
Bet(in BC35/50 t _ _ _ - - - 0,11 492,90 53,76 Emulsiéon C60B3-ADH t 0,0005 504,19 7,1 1,79
. Bajo AC22 Bin S
Polvo mineral t - - - - - - 0,13 71,18 8,94 Emulsién C60B3-ADH t 0,0005 504,19 4,74 1,19
Suelo Cemento m® 9,80 - - - 0,10 [g22| 265 2396 63,49 Curado Suelo Cemento
Suelo S-EST 3 prest. |m® 12,03 - - - 0,08 |0,30| 4,27 8,30 35,48 Emuision C60B3-CUR t 0,00055 504,19 7,59 2,10
Arido riego Curado t 0,01 15,83 7,59 1,20
Cemento S-EST3ySC| t - - - - - - 0,61 71,18 43,20 Curado S-EST 3
Relleno Berma m3 1,10 - - - - - 0,53 6,66 3,53 Emulsiéon C60B3-CUR t 0,00055 504,19 10,149 2,81
Riegos 15 53 Arido riego Curado t 0,01 15,83 10,149 1,61
L
TOTALE/m | 293,88 SUMA 10,71
SECCION TIPO 3132 Respecto a los ramales del enlace con la A-8058 con categoria de trafico pesado T41, se ha elegido la
RAMAL 2 CARRILES seccion estructural tipo 4131. Esta seccién se compone de:
RIEGOS Dot. Riego Medicion Precio (€/m) ) ) ) )
ud. (t/m?) €/ud e 8.0 cm de mezcla bituminosa semidensa tipo AC 22 surf S, en la capa de rodadura.
Bajo AC16 Surf S e 20.0 cm de Suelo Cemento
Emulsién C60B3-ADH t 0,0005 504,19 10,6 2,67
Bajo AC22 Bin S
Emulsién C60B3-ADH t 0,0005 504,19 8,24 2,08 AC 22 surfS
Curado Suelo Cemento 8cm
Emulsiéon C60B3-CUR t 0,00055 504,19 11,09 3,08
Arido riego Curado t 0,01 15,83 11,09 1,76
Curado S-EST 3
Emulsiéon C60B3-CUR t 0,00055 504,19 13,649 3,78
Arido riego Curado t 0,01 15,83 13,649 2,16 20 cm
SUMA 15,53
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Fase 2

Sobre la capa de suelo-cemento y antes de colocar la base bituminosa, se extendera un riego de SECCION TIPO 4132

adherencia (tipo C60B3 ADH), aunque se haya ejecutado el riego de curado, realizado inmediatamente 1 CARRIL/SENTIDO
desPues de su ejecucion. FIRME % Betln Filler/ t cemento/ Medicion €/ud Precio (€/m)
Ud | Densidad (t/m?3) Betin m3 e
Las siguientes tablas muestran la obtencion del precio por metro de cada seccion considerada: MBC tipo AC22 Surf S t 2,34 4,50 1,20 - 0,08 0,81 27,40 22,10
Betin BC35/50 t - - - - - 0,04 492,90 17,89
Polvo mineral t - - - - - 0,04 71,18 3,10
i Suelo Cemento m?3 - - - 0,10 g 20 2,11 23,96 50,60
SECCION TIPO 4132 Suelo S-EST 3 prést 3 0,08 0,30 4,05 8,30 33,63
RAMAL 1 CARRIL uelo 5= prestamo | m - i i ' ' ' ' '
Cemento S-EST 3y SC t - - - - - 0,54 71,18 38,11
FIRME % Betin  pier/ t cemento/ Medicion ~ €/ud  Precio (€/m) Relleno Berma préstamo | m? _ _ _ _ _ 5,34 6,66 35,55
Ud | Densidad (t/m?3) Betun m?3 e R 1570
- iegos ,
MBC tipo AC22 SurfS | t 2,34 4,50 1,20 0,08 1,33 27,40 36,32 [TotaLe/m | 213.67
Betin BC35/50 t - - - - - 0,06 492,90 29,40
Polvo mineral t - - - - - 0,07 71,18 5,09
Suelo Cemento m?3 - - - 0,10 0,20 1,52 23,96 36,30 SECCION TIPO 4132
Suelo S-EST 3 prést. |m?3 - - - 0,08 0,30 3,15 8,30 26,16 1 CARRIL/SENTIDO
Cemento S-EST3ySC| t - - - - - 0,40 71,18 28,73 RIEGOS Dot. Riego Medicién Precio (€/m)
Relleno Berma m3 - - - - - 5,34 6,66 35,55 ud. (t/m?) €/ud
Riegos 9,33 Bajo AC22 Surf S
TOTAL €/m I 206,88 Emulsién C60B3-ADH t 0,0005 504,19 10,16 2,56
Curado Suelo Cemento
Emulsién C60B3-CUR t 0,00055 504,19 10,36 2,87
SECCION TIPO 4132 Arido riego Curado t 0,01 15,83 10,36 1,64
Curado S-EST 3
RAMAL 1 CARRIL p
Emulsion C60B3-CUR t 0,00055 504,19 12,907 3,58
RIEGOS Dot. Riego Medicién Precio (€/m) Arido riego Curado t 0,01 15,83 12,907 2,04
ud. (t/mZ) €/ud SUMA 12,70
Bajo AC22 Surf S
Emulsiéon C60B3-ADH t 0,0005 504,19 7,16 1,81
Curado Suelo Cemento
Emulsiéon C60B3-CUR t 0,00055 504,19 7,36 2,04
Arido riego Curado ¢ 0.01 15 83 7 36 117 2.3.3. Firme en Enlace Puerto-Base militar Copero
Curado S-EST 3
Emulsiéon C60B3-CUR t 0,00055 504,19 9,907 2,75 , ‘g . .
. ' ¢ ! ! L ri rafi nsiderar en | Iz nl T31 ndien |
Arido riego Curado ' 0,01 1583 9,907 157 a categoria de trafico pesado a considerar en las ca ada? de estf: enlace es T3 - atendiendo a lo
SUMA 9,33 dispuesto en el apartado 4 de la Norma 6.1-IC sobre categorias de trafico pesado, segun se indica en el

correspondiente Anejo.

Al igual que ocurre con el Enlace de la A-8058, la seccién estructural tipo elegida es la 3132 del catalogo.

En ese sentido, los precios por metro lineal de ramal de enlace considerado para este enlace, corresponden
con los empleados para el enlace anterior.
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2.4. Estructuras

El analisis de costes de las estructuras se lleva a cabo de forma especifica en el Anejo n® 12 Estructuras,
donde se incluye un analisis econdmico para cada alternativa de viaducto considerada.

El resumen de este analisis se presenta a continuacion:

ALTERNATIVAS CRUCE ESVIADO Viaducto El LO::rLTpL;DES (m)Rampa PRESU(Z)UESTO
(Soluciones de trazado 1V-A Puente Copero Oriental Occidental TOTAL GALIBO 70

1 EVO: puente voladizos hormigon pretensado 420,00 560,00 1.279,00 1.336,00 3.595,00| 205.908.567,46

2 EEX: extradosado tablero mixto hormigén y acero 420,00 560,00 1.279,00 1.336,00 3.595,00| 239.215.609,96

3 EEH: extradosado hibrido (vigas longitudinales HP y transversales mixtas) 420,00 560,00 1.279,00 1.336,00 3.595,00| 231.146.797,62

4 EAE: atirantado emparrillado mixto, pilonos fuste Unico y doble haz de tirantes 740,00 560,00 1.119,00 1.176,00 3.595,00| 235.495.671,25

5 EAC: atirantado cajon mixto, pilonos fuste Unico y doble haz de tirantes 740,00 560,00 1.119,00 1.176,00 3.595,00| 251.614.309,07
6 EAH: atirantado hibrido (vigas longitudinales HP y transversales mixtas), pilonos doble

fuste 785,50 560,00 1.096,30 1.153,30 3.595,10| 234.534.903,27

7 ECB: celosia metélica bajo rasante 760,00 560,00 1.109,00 1.166,00 3.595,00| 237.387.823,50

8 EAD: arco celosia diagrid 740,00 560,00 1.119,00 1.176,00 3.595,00| 264.157.072,28

LONGITUDES (m
ALTERNATIVAS CRUCE RECTO Viaducto El . ( )Rampa PRESU(Z)UESTO
(Soluciones de trazado 3V-B Puente Copero Oriental Occidental TOTAL GALIBO 70

1 RVO: puente voladizos hormigén pretensado 380,00 620,00 1.383,00 1.345,50 3.728,50| 211.341.375,13

2 REX: extradosado tablero mixto hormigon y acero 380,00 620,00 1.383,00 1.345,50 3.728,50| 230.631.245,70

3 REH: extradosado hibrido (vigas longitudinales HP y transversales mixtas) 380,00 620,00 1.383,00 1.345,50 3.728,50| 217.411.781,52

4 RAE: atirantado emparrillado mixto, pilonos fuste Unico y doble haz de tirantes 580,00 620,00 1.283,00 1.245,50 3.728,50| 230.771.480,47

5 RAC: atirantado cajon mixto, pilonos fuste Unico y doble haz de tirantes 580,00 620,00 1.283,00 1.245,50 3.728,50| 241.722.963,84
6 RAH: atirantado hibrido (vigas longitudinales HP y transversales mixtas), pilonos doble

fuste 605,00 620,00 1.270,50 1.233,00 3.728,50| 229.268.235,51

7 RCB: celosia metalica bajo rasante 640,00 620,00 1.253,00 1.215,50 3.728,50| 224.237.078,22

8 RAD: arco celosia diagrid 580,00 620,00 1.283,00 1.245,50 3.728,50| 245.219.880,82
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Fuera de este andlisis quedan los Paso Superiores sobre autovia, Pasos Inferiores bajo autovia y las
estructuras necesarias para la construccion de los enlaces. En estos casos, se ha considerado los siguientes
ratios por metros cuadrados de estructura:

aF . Precio unitario
Codigo |Unidad |Concepto
(€/m2)
04.001 |m? Construccion completa de pasarela ciclista 1.610,21
04.002 |m? Construccion completa de paso inferior 2.009,70
04.003 |m? Construccion completa de viaducto en enlace 913,28
04.004 |m? Construccion completa de paso superior en ramales de enlace 1.365,74

2.5. Seializacién, balizamiento y defensas

La estimacién de los costes asociados a la sefalizacion, balizamiento y defensas se ha realizado
considerando una ratio de coste por metro lineal, segun los precios siguientes:

e Sefializacion horizontal y vertical, balizamiento y defensas de autovia: 402,30 €/m

¢ Sefializacidn horizontal y vertical, balizamiento y defensas ramales de enlace: 153,50 €/m

2.6. Soluciones propuestas al trafico

El precio de estas actuaciones, en el inicio y el final del tramo, es el mismo para todas las alternativas, y
se considera igual al del proyecto constructivo de 2009 actualizado.

e PA soluciones propuestas al trafico. Inicio y fin de tramo: 180.000,00 €

2.7. Medidas correctoras del impacto ambiental

Se establecen los siguientes precios segln el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

Unidad | Concepto Precio (€)
OBSERVATORIO

ud Caseta prefabricada observatorio de aves 10.364,80
ml Rampa de acceso 58,03 €
ud Cartel informativo 389,63
ud Levantamiento topografico y replanteo 149,58 €
m3 Excavacion para cimentaciones 17,16
m3 Cimentacién de hormigdén armado 125,00
ud Banco rustico de rollizos, con respaldo, de 2 m. 272,90
ud Mesa picnic, de madera, con 2 bancos, de 1,3x1,8 m. 234,90

4. Presupuesto.
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Unidad | Concepto Precio (€)
ud Guarda-contenedor de madera. 917,26
RESTAURACION PAISAJISTICA
a Laboreo mecanizado suelo suelto 4,70
ud Suministro de arbol de 16-18 cm, en cepelldn. 102,53
ud Plant.mec.arb.cad.c/c16-20,tra.25% 26,31
ud Entutorado arbol 1 poste D=8cm 31,35
ud Suministro de Arbuto de 40/60 cm de altura, en contenedor. 7,14
ud Plant.man.arbus.f-a.<100 tv25% 7,62
a Hidrosiembra arido <5a 173,86
ud Riego alcor.arbol.c/cister.6000l 0,48
ud Riego alcor. arbustos cisterna 0,09
a Siega césp.seg.cabl.Nylon c/ret 24,84
MEDIDAS DE INTEGRACION AMBIENTAL
h Vigilancia arqueoldgica durante los movimientos de tierras 28,73
m Jalonamiento temporal de proteccion 0,48
a Hidrosiembra arido <5a 173,86
ud Suministro de ejemplar de arbusto de 40/60 cm de altura, en contenedor. 7,14
ud Plant.man.arbus.f-a.<100 tv25% 7,62
ud Riego alcor. arbustos cisterna 0,09
m2 Instalacién de pantallas antirruido 400,00
2.8. Obras complementarias

Los conceptos, dentro de las obras complementarias, que se han estimado, han sido los que se incluyen
en la siguiente tabla. Por un lado, considera el cerramiento con valla metélica, la instalacion de ITS y la
mejora de la carretera del Copero y por otro, las partidas alzadas de limpieza y terminacién de obras y
ejecucion de medidas como consecuencia del informe de auditoria de seguridad viaria.

Los precios y ratios considerados se adjuntan a continuacion:

Codigo |Unidad | Concepto P:;Io
08.001 |m Cerramiento con valla metalica de doble torsién y 1,80 m. de altura. 19,11
08.002 |m Instalacidn de infraestructura de ITS. 26,44
08.005 |P.A. Limpieza y terminacion de las obras segun OC 15/2003 72.000,00
08.008 |m MeJoré de. carretera~ dgl C(?lp)ero, incluyendo movimiento de tierras, 46,51
drenaje, firmes, sefalizacion, etc. (€/m.l.)
Ejecucién de medidas como consecuencia del informe de auditoria de
. P.A. , 18. ,
08.009 seguridad viaria en la fase inicial del servicio segun OC 41/2017 8.000,00
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El valor considerado para la partida 08.005 Limpieza y terminacidn de las obras, se ha calculado en base
a la OC 15/2003 sobre Sefalizacion de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras -
Remates de Obras.

2.10. Sequridad y salud

Los conceptos asociados a seguridad y salud se estiman como un 0.5% del total del presupuesto de

ejecuciéon material.
Mientras que el valor considerado para la partida 08.009 Ejecucion de medidas como consecuencia del

informe de auditoria de seguridad viaria se estable en base a OC 41/2011 por la que se establece la
partida alzada de abono integro para “Ejecucion de medidas como consecuencia del informe de auditoria
de seguridad viaria en la fase inicial del servicio” a incluir en los proyectos de la Red de Carreteras del
Estado.

2.9. Reposicién de servidumbres y servicios

En el Anejo n° 14. Reposicion de servicios se analizan los servicios existentes en el ambito del
anteproyecto, se identifican las afecciones que la nueva autovia pudiera producir sobre los mismos y se
definen las reposiciones necesarias para cada una de las alternativas estudiadas.

Los precio empleados para la valoracion han sido los siguientes:

Cédigo |Unidad | Concepto P?;io

09.090 (ud Localizacion de servicio afectado existente 350,00
09.101 |m Tuberia hormigén @ 1800 mm enterrada 750,00
09.105 |m Tuberia PRFV @ 1000 mm enterrada 1.200,00
09.110 (ud Arqueta 975,00
09.115 |m3 Hormigon armado HA-25 para balsa 325,00
09.120 |ud Pozo de registro 795,00
09.125 |m Tuberia FD @ 500 mm enterrada 590,00
09.127 |ud Conexidn a red de servicio existente 475,00
09.130 |m Desmontaje linea eléctrica aérea MT 88,20
09.135 |'m Desmontaje linea eléctrica enterrada MT 132,30
09.140 |'m Montaje linea eléctrica aérea MT 126,00
09.145 |m Montaje linea eléctrica enterrada MT 189,00
09.150 [m3 Losa hormigdn proteccion servicio afectado 235,00
09.155 |m Desmontaje linea telefénica aérea 39,20
09.160 |m Desmontaje linea telefénica enterrada 63,70
09.165 |m Montaje linea telefénica aérea 56,00
09.170 |m Montaje linea telefénica aérea 91,00
09.175 |ud Instalacién de apoyo aéreo 3.115.00
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3. Mediciones
3.1. Explanaciones

Habiéndose trazado las dos alternativas, los listados del software de trazado proporcionan las cantidades

correspondientes al movimiento de tierras.

Como hipétesis de partida consideramos:

e Se considera que toda la excavacion ird a vertedero y que, por consiguiente, todo el material
necesario para terraplén procederad de préstamos. Esta hipotesis se apoya en el hecho de que en

ninguna alternativa el material excavado supera el 10% del material necesario para terraplenes.

e Se plantean tratamientos geotécnicos, segun su anejo correspondiente, a base de mechas
drenantes distribuidas en malla 2x2 m y columnas de grava distribuidas en malla de 3x3 m con

longitudes de 12 m para zona oeste y 15 m en zona este.

Las cantidades consideradas para las partidas presupuestables son las recogidas en la tabla a continuacion

adjunta:
EXPLANACIONES

Unidad de Obra Unidad Alt. A Alt. B
TRONCO AUTOVIA
Trgpajo§ preliminares varios (demoliciones de firme, m 1.474,30 2.377,57
edificaciones, desmontado de cercados...)
Demolicién estructura existente m?2 0,00 6.049,63
Excavacion terraplén existente m3 0,00 10.523,10
Demolicidon hormigdn armado m3 0,00 1.008,00
Demolicién de firme existente m?2 0,00 43.576,00
Despeje, desbroce y limpieza del terreno. m?2 64.227,47 116.623,89
Excavgcion de tierra vegetal, con transporte y acopio de m3 21.645,40 37.926,00
materiales.
Excavacion explanacion, cualquier clase de terreno, medios
mecanicos, transporte de materiales a vertedero (hasta m3 6.179,70 13.278,30
10km) o lugar de empleo.
Terraplén o pedraplén con material procedente de préstamo m3 286.599,40 457.421,70
(Trpte. hasta 2km)
Transpprte suplementar_|o de cualquier tipo de material m3xkm 5.158.789,20 | 8.233.590,60
proveniente de excavaciones o para rellenos
Mecha drenante ancho 10 cm m 336.393,69 333.209,81
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Unidad de Obra Unidad Alt. A Alt. B
Columna de grava @ 1,00 m hasta 15 m m 170.907,35 192.050,32
Capa de grava encepado de columnas (e:1,00 m) m3 188.612,83 205.209,71
ENLACE A-8058
Despeje, desbroce y limpieza del terreno. m2 136.510,43 169.402,25
Excavacion de tierra vegetal, con transporte y acopio de
materiales. m3 40.953,13 50.820,68
Excavacion explanacion, cualquier clase de terreno, medios
mecanicos, transporte de materiales a vertedero (hasta
10km) o lugar de empleo. m3 70.960,70 87.698,40
Terraplén o pedraplén con material procedente de préstamo
(Trpte. hasta 2km) m3 180.790,40 448.977,50
Transporte suplementario de cualquier tipo de material
proveniente de excavaciones o para rellenos m3km 3.254.227,20 | 8.081.595,00
ENLACE DEL PUERTO - BASE MILITAR
Despeje, desbroce y limpieza del terreno. m2 58.644,74 57.854,55
Excavacion de tierra vegetal, con transporte y acopio de
materiales. m3 17.593,42 17.356,37
Excavacion explanacion, cualquier clase de terreno, medios
mecanicos, transporte de materiales a vertedero (hasta
10km) o lugar de empleo. m3 31.388,80 26.115,13
Terraplén o pedraplén con material procedente de préstamo
(Trpte. hasta 2km) m3 121.670,50 87.184,80
Transporte suplementario de cualquier tipo de material
proveniente de excavaciones o para rellenos m3km 2.190.069,00 | 1.569.326,40

3.2. Drenaje

Tal y como se comentd en el capitulo de cuadro de precios, el drenaje longitudinal se estima por ratio

respecto a la longitud del tramo en tierras del eje del tronco. Estas longitudes serian las siguientes:

Alternativa de
Trazado

Alternativa A

Longitud Total del
Tronco (m)

1.474,30
2.377,57

Alternativa B
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El drenaje transversal se obtiene para cada enlace y obra de drenaje, con las siguientes mediciones: Cédigo | Unidad Concepto Alt. A Alt. B
03.030 | m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 2 carriles 376,99 314,16
CLCEL Concepto aatennatyelpiitomativale 03.035 | m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 1 carril 1.536,70| 1.617,35
TRONCO AUTOViIA
m Obra de drenaje transversal @ 1800 60,00 60,00 3.4. Estructuras

ENLACE A-8058

El andlisis de las estructuras se lleva a cabo de forma especifica en el Anejo n° 12 Estructuras, donde se
m Obra de drenaje transversal @ 1500 24,80 14,90 incluye un analisis econémico para cada alternativa de viaducto considerada, con sus mediciones
correspondientes.

m Obra de drenaje transversal @ 1800 38,20 49,50
ENLACE PUERTO-BASE MILITAR Fuera de este analisis quedan los Paso Superiores sobre autovia, Pasos Inferiores bajo autovia y las
m Obra de drenaje transversal @ 1200 0,00 13,80 estructuras necesarias para la construccion de los enlaces. Sobre la base de los precios definidos en el
apartado 2.4, se calculan las siguientes mediciones:
3.3. Firmes Cédigo | Unidad | Concepto Alt. A Alt B
) o _ _ o _ ENLACE A-8058
Los precios unitarios obtenidos en el apartado 2.3 Firmes se multiplican por la longitud proyectada de
cada eje: 04.003 |m? Construccion completa de viaducto en enlace 5.367,33| 5.267,28
04.004 |m? Construccion completa de paso superior en ramales de enlace | 22.611,65| 28.214,43
Caodigo | Unidad Concepto Alt. A Alt. B ENLACE PUERTO-BASE MILITAR
TRONCO AUTOVIA 04.001 |m? Construccion completa de pasarela ciclista 1.481,60| 1.775,00
Firme 032 en Tronco de Autovia 4 carriles por sentido 04.002 |m2 Construccion completa de paso inferior 295,00 354,00
03.001 |m incluyendo Explanada E3 1.474,30| 2.377,57 = -
04.003 |m2 Construccion completa de viaducto en enlace 0,00| 9.437,40
ENLACE A-8058 L/ .
04.004 |m? Construccion completa de paso superior en ramales de enlace| 5.871,72| 7.665,28
Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 3 carriles por
03.005 | m sentido 895,59 | 1.137,18
Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 3+2 carriles 3.5. Sefalizacion, balizamiento v defensas
03.010 |m por sentido 127,69 59,43
Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 2 carriles por Tal y como se comento en el capitulo de cuadro de precios, este capitulo se estima por ratio respecto a
03.015 |m sentido 431,07 429,69 las longitudes de los eje de tronco y ramales de enlaces proyectados:
Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 1 carril por
03.020 |m sentido 554,53 655,20 Cédigo |Unidad | Concepto Alt. A Alt B
03.025 | m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 3 carriles 408,41 408,41 TRONCO AUTOVIA
03.030 | m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 2 carriles 1.330,46 | 1.485,43 06.001 Sefalizacién horizontal y vertical, balizamiento y defensas de | 5.069,30 6.106.07
. m ; . ,
03.035 | m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 1 carril 272,13 798,92 autovia.
03.040 | m Firme 4132 en Enlaces calzada unidireccional con 1 carril 3.011,64| 2.273,30 ENLACE A-8058
Firme 4132 en Enlaces calzada bidireccional con 1 carril por 06.003 |m Senalllza<(:j|on hlorlzontal y vertical, balizamiento y defensas 9.774,73 8.428,53
03.045 | m sentido 1.699,53| 1.382,92 ramales de enfaces
ENLACE PUERTO-BASE MILITAR ENLACE PUERTO-BASE MILITAR
Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 1 carril por 06.003 |m Senallizacéjion hlorizontal y vertical, balizamiento y defensas >.285,83 4.670,11
03.020 |m sentido 3.372,14| 2.738,61 ramales de enfaces
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3.6. Soluciones propuestas al trafico Unidad | Concepto Alt. A Alt. B
Suministro de ejemplar de arbusto de 40/60 cm de altura,
Tal y como se indica en el apartado de Cuadro de Precios, el presupuesto de estas actuaciones, en el inicio ud en contenedor. 2729,00 3913,00
y el final del tramo, es el mismo para todas las alternativas, y se considera igual al del proyecto ud Plant.man.arbus.f-a.<100 tv25% 2729,00 3913,00
constructivo de 2009 actualizado. Considerandose en mediciones una Partida Alzada por cada Alternativa ud Riego alcor. arbustos cisterna 21832,00 31304,00
3.7. Ordenacién ecoléaica. estética aisaiistica m2 Instalacion de pantallas antirruido 260,00 260,00
Se establecen las siguientes mediciones segun el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
3.8. Obras complementarias
Unidad | Concepto Alt. A Alt. B
OBSERVATORIO Dentro de las obras complementarias, se han presupuestado los siguientes conceptos con sus criterios de
- - medicién:
ud Caseta prefabricada observatorio de aves 1,00 1,00
ml Rampa de acceso 10,00 10,00 e Cerramiento: Se considera cerramiento a ambos lados en las zonas que no discurren estructura
ud Cartel informativo 1,00 1,00 (Tramo de autovia en tierras).
ud Levantamiento topogréfico y replanteo 1,00 1,00
m3 Excavacion para cimentaciones 3,80 3,80 e Infraestructura ITS: Metro lineal de autovia.
m3 Cimentacién de hormigén armado 2,23 2,23
, e Megj de | t del C : Metro lineal de t d t j .
ud Banco rustico de rollizos, con respaldo, de 2 m. 2,00 2,00 ejora de la carretera del Copero: Metro lineal de tramo de carretera a mejorar
ud Mesa picnic, de madera, con 2 bancos, de 1,3x1,8 m. 1,00 1,00 e Limpieza y terminacidon de obras: Unidad segin OC 15/2003
ud Guarda-contenedor de madera. 1,00 1,00
RESTAURACION PAISAJISTICA e Ejecucion de medidas como consecuencia del informe de auditoria de seguridad viaria en la fase
a Laboreo mecanizado suelo suelto 1.057,50 1627,88 final del servicio: Unidad segin OC 41/2017
ud Suministro de arbol de 16-18 cm, en cepelldn. 1.057,50 1628,00
ud Plant.mec.arb.cad.c/c16-20,tré.25% 1.057,50 1628,00 Unidad | Concepto Alt. A Alt. B
m Cerramiento con valla metdlica de doble torsion y 1,80 m.
ud Entutorado arbol 1 poste D=8cm 1.057,50 1628,00 de alt y 3.243,46 5.230,66
e altura.
ud Suministro de Arbuto de 40/60 cm de altura, en contenedor. 3.965,00 8139,00 - .
m Instalacion de infraestructura ITS 5.069 30 6.106.07
ud Plant.man.arbus.f-a.<100 tv25% 3.965,00 8139,00 - . - L
m Mejora de carretera del Copero, incluyendo movimiento de
a Hidrosiembra arido <5a 1.057,50 1627,88 : ! L Np o, y 1.625,68 519,45
tierras, drenaje, firmes, sefalizacion, etc. (€/m.l.)
ud Riego alcor.arbol.c/cister.6000l 21.140,00 32560,00 P.A. Limpieza y terminacién de las obras segun OC 15/2003 100 100
ud Riego alcor. arbustos cisterna 31.720,00 65112,00 - ! -
: - P.A. Ejecucion de medidas como consecuencia del informe de
a Siega césp.seg.cabl.Nylon c/ret 4.230,00 6511,50 L . o - . 1,00 1,00
auditoria de seguridad viaria en la fase inicial del servicio
MEDIDAS DE INTEGRACION AMBIENTAL segin OC 41/2017
h Vigilancia arqueoldgica durante los movimientos de tierras 160,00 160,00
m Jalonamiento temporal de proteccién 12.000,00 12000,00
a Hidrosiembra arido <5a 727,91 1043,56
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3.9. Reposicion de servidumbres y servicios 4. Presu puesto
El resumen de las mediciones de Servicios Afectados analizados en el Anejo n°® 14 y trasladados al Seguln lo anteriormente descrito, para cada capitulo se obtiene el coste de ejecuciéon material sumando
presupuesto, es el siguiente: las diferentes partidas asociadas a cada alternativa.
Unidad | Concepto Alt. A Alt. B Los presupuestos de estas alternativas, sin incluir las diferentes soluciones para viaductos, se presentan
ud Localizacién de servicio afectado existente 16,00 15,00 a continuacion.
ml Tuberia hormigén @ 1800 mm enterrada 162,00 565,00
ml Tuberia PRFV @ 1000 mm enterrada 460,00 422,00 El analisis de las soluciones para viaductos, antes mencionadas, junto con el presupuesto de cada
d Arqueta 12,00 11,00 alternativa se realiza en el apartado 4.1.
m3 Hormigdn armado HA-25 para depdsito 0,00 432,00
ud Pozo de registro 8,00 32,00
mi Tuberia FD @ 500 mm enterrada 85,00 785,00
ud Conexion a red de servicio existente 4,00 7,00
ml Desmontaje linea eléctrica aérea MT 548,00 548,00
ml Desmontaje linea eléctrica enterrada MT 870,00 329,00
ml Montaje linea eléctrica aérea MT 607,00 455,00
ml Montaje linea eléctrica enterrada MT 875,00 835,00
m3 Losa hormigdn proteccion servicio afectado 153,42 344,51
ml Desmontaje linea telefonica aérea 120,00 60,00
ml Desmontaje linea telefonica enterrada 280,00 189,00
ml Montaje linea telefonica aérea 80,00 80,00
ml Montaje linea telefonica aérea 345,00 215,00
ud Instalacion de apoyo aéreo 5,00 2,00
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ud Unidad de Obra Medicion uzl;::i-‘i)o Importe Medicion u':‘?:::_?o Importe
Capitulo 1.- Explanaciones 13.591.040,86 € 19.482.214,58 €
m Trabajos preliminares varios (demoliciones de firme, edificaciones, desmontado de cercados...) 1.474,30 121,06 178.484,71 € 2.377,57 121,06 287.838,59 €
m2 Demolicién estructura existente 0,00 450,00 - € 6.049,63 450,00 2.722.333,50 €
m3 Excavacion terraplén existente 0,00 3,50 - € 10.523,10 3,50 36.830,85 €
m3 Demolicién hormigéon armado 0,00 30,06 - € 1.008,00 30,06 30.302,09 €
m2 Demolicién de firme existente 0,00 6,25 - € 43.576,00 6,25 272.350,00 €
m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno. 64.227,47 0,59 37.894,20 € 116.623,89 0,59 68.808,10 €
m3 Excavacion de tierra vegetal, con transporte y acopio de materiales. 21.645,40 1,99 43.074,35 € 37.926,00 1,99 7547274 €
Excavacion explanacion, cualquier clase de terreno, medios mecanicos, transporte de materiales a vertedero (hasta
m3 10km) o lugar de empleo. 6.179,70 2,36 14.584,09 € 13.278,30 2,36 31.336,79 €
m3 Terraplén o pedraplén con material procedente de préstamo (Trpte. hasta 2km) 286.599,40 4,61 1.321.223,23 € 457.421,70 4,61 2.108.714,04 €
m3km Transporte suplementario de cualquier tipo de material proveniente de excavaciones o para rellenos 5.158.789,20 0,24 1.238.109,41 € 8.233.590,60 0,24 1.976.061,74 €
m Mecha drenante ancho 10 cm 336.393,69 1,96 659.331,62 € 333.209,81 1,96 653.091,22 €
m Columna de grava @ 1,00 m hasta 15 m 170.907,35 38,03 6.499.606,46 € 192.050,32 38,03 7.303.673,62 €
m3 Capa de grava encepado de columnas (e:1,00 m) 188.612,83 19,08 3.5698.732,78 € 205.209,71 19,08 3.915.401,30 €
Capitulo 2.- Drenaje 428.433,14 € 654.251,39 €
m Drenaje longitudinal por km de autovia 1.474,30 250,00 368.575,00 € 2.377,57 250,00 594.393,25 €
u Drenaje transversal de autovia 59.858,14 € 59.858,14 €
Capitulo 3.- Firmes 1.954.500,90 € 3.151.983,02 €
m Firme 032 en Tronco de Autovia 4 carriles por sentido incluyendo Explanada E3 1.474,30 1.325,71 1.954.500,90 € 2.377,57 1.325,71 3.151.983,02 €
Capitulo 4.- Estructuras - € - €
Capitulo 5.- Seializacion, balizamiento y defensas 2.039.379,39 € 2.456.473,17 €
m Seiializacion horizontal y vertical, balizamiento y defensas de autovia. 5.069,30 402,30 2.039.379,39 € 6.106,07 402,30 2.456.473,17 €
Capitulo 6.- Soluciones propuestas al trafico 180.000,00 € 180.000,00 €
P.A. Soluciones propuestas al trafico. Inicio y fin de tramo 1,00 180.000,00 180.000,00 € 1,00 180.000,00 180.000,00 €
Capitulo 7.- Medidas correctoras del impacto ambiental 3.283.908,59 € 3.807.935,16 €
Ordenacion ecologica,estética y paisajistica 831.429,01 € 1.224.718,47 €
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ud Unidad de Obra Medicion u'::;:;i_?o Importe Medicion LI'::;:E‘?O Importe
m Carril bici pavimentado 3.773,35 207,69 783.686,65 € 3.878,78 207,69 805.584,65 €
m Carril bici acabado en albero 2.227,97 41,43 92.305,00 € 2.263,11 41,43 93.760,65 €
P.A. Gestion de residuos 315.297.588,28 0,01 1.576.487,94 €| 336.774.278,11 0,01 1.683.871,39 €
Capitulo 8.- Obras complementarias 361.629,93 € 375.563,57 €
m Cerramiento con valla metalica de doble torsiéon y 1,80 m. de altura. 3.243,46 19,11 61.982,52 € 5.230,66 19,11 99.957,92 €
m Instalacion de infraestructura ITS 5.069,30 26,44 134.032,29 € 6.106,07 26,44 161.444,57 €
m Mejora de carretera del Copero, incluyendo movimiento de tierras, drenaje, firmes, sefializacion, etc. (€/m.l.) 1.625,68 46,51 75.615,11 € 519,45 46,51 24.161,07 €
P.A. Limpieza y terminacion de las obras segin OC 15/2003 1,00 72.000,00 72.000,00 € 1,00 72.000,00 72.000,00 €
Ejecucién de medidas como consecuencia del informe de auditoria de seguridad viaria en la fase inicial del servicio
P.A. segin OC 41/2017 1,00 18.000,00 18.000,00 € 1,00 18.000,00 18.000,00 €
Capitulo 9.- Reposicion de servidumbres y servicios 1.264.545,30 € 2.011.071,45 €
ud Localizacion de servicio afectado existente 16,00 350,00 5.600,00 € 15,00 350,00 5.250,00 €
m Tuberia hormigén @ 1800 mm enterrada 162,00 750,00 121.500,00 € 565,00 750,00 423.750,00 €
m Tuberia PRFV @ 1000 mm enterrada 460,00 1.200,00 552.000,00 € 422,00 1.200,00 506.400,00 €
ud Arqueta 12,00 975,00 11.700,00 € 11,00 975,00 10.725,00 €
m3 Hormigon armado HA-25 para depdésito 0,00 325,00 - € 432,00 325,00 140.400,00 €
ud Pozo de registro 8,00 795,00 6.360,00 € 32,00 795,00 25.440,00 €
m Tuberia FD @ 500 mm enterrada 85,00 590,00 50.150,00 € 785,00 590,00 463.150,00 €
ud Conexion a red de servicio existente 4,00 475,00 1.900,00 € 7,00 475,00 3.325,00 €
m Desmontaje linea eléctrica aérea MT 548,00 88,20 48.333,60 € 548,00 88,20 48.333,60 €
m Desmontaje linea eléctrica enterrada MT 870,00 132,30 115.101,00 € 329,00 132,30 43.526,70 €
m Montaje linea eléctrica aérea MT 607,00 126,00 76.482,00 € 455,00 126,00 57.330,00 €
m Montaje linea eléctrica enterrada MT 875,00 189,00 165.375,00 € 835,00 189,00 157.815,00 €
m3 Losa hormigon proteccion servicio afectado 153,42 235,00 36.053,70 € 344,51 235,00 80.959,85 €
m Desmontaje linea telefonica aérea 120,00 39,20 4.704,00 € 60,00 39,20 2.352,00 €
m Desmontaje linea telefénica enterrada 280,00 63,70 17.836,00 € 189,00 63,70 12.039,30 €
m Montaje linea telefonica aérea 80,00 56,00 4.480,00 € 80,00 56,00 4.480,00 €
m Montaje linea telefonica aérea 345,00 91,00 31.395,00 € 215,00 91,00 19.565,00 €
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ud Unidad de Obra Medicion uzl;::i-‘i)o Importe Medicion u':‘?:::_?o Importe
ud Instalacion de apoyo aéreo 5,00 3.115,00 15.575,00 € 2,00 3.115,00 6.230,00 €
Capitulo 10.- Enlaces 56.338.043,82 € 77.513.152,02 €
Enlace A-8058 41.880.706,71 € 51.990.323,40 €
Explanaciones 1.943.963,41 € 4.417.417,77 €
m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno. 136.510,43 0,59 80.541,15 € 169.402,25 0,59 99.947,33 €
m3 Excavacion de tierra vegetal, con transporte y acopio de materiales. 40.953,13 1,99 81.496,73 € 50.820,68 1,99 101.133,14 €
Excavacion explanacion, cualquier clase de terreno, medios mecanicos, transporte de materiales a vertedero (hasta
m3 10km) o lugar de empleo. 70.960,70 2,36 167.467,25 € 87.698,40 2,36 206.968,22 €
m3 Terraplén o pedraplén con material procedente de préstamo (Trpte. hasta 2km) 180.790,40 4,61 833.443,74 € 448.977,50 4,61 2.069.786,28 €
m3km Transporte suplementario de cualquier tipo de material proveniente de excavaciones o para rellenos 3.254.227,20 0,24 781.014,53 € 8.081.595,00 0,24 1.939.582,80 €
Drenaje 75.164,26 € 76.942,87 €
u Drenaje transversal de enlace A-8058 75.164,26 € 76.942,87 €
Estructura enlace 35.783.581,87 € 43.344.160,36 €
m2 Construccion completa de viaducto en enlace 5.367,33 913,28 4.901.899,23 € 5.267,28 913,28 4.810.525,11 €
m2 Construccion completa de paso superior en ramales de enlace 22.611,65 1.365,74 30.881.682,65 € 28.214,43 1.365,74 38.533.635,24 €
Firmes 2.737.781,31 € 2.827.025,71 €
m Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 3 carriles por sentido 895,59 721,83 646.465,17 € 1.137,18 721,83 820.851,75 €
m Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 3+2 carriles por sentido 127,69 654,80 83.612,27 € 59,43 654,80 38.911,93 €
m Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 2 carriles por sentido 431,07 587,76 253.366,25 € 429,69 587,76 252.555,14 €
m Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 1 carril por sentido 554,53 296,48 164.406,97 € 655,20 296,48 194.251,96 €
m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 3 carriles 408,41 387,66 158.322,40 € 408,41 387,66 158.322,40 €
m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 2 carriles 1.330,46 293,88 390.995,85 € 1.485,43 293,88 436.538,47 €
m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 1 carril 272,13 200,04 54.435,26 € 798,92 200,04 159.812,35 €
m Firme 4132 en Enlaces calzada unidireccional con 1 carril 3.011,64 206,88 623.038,51 € 2.273,30 206,88 470.294,32 €
m Firme 4132 en Enlaces calzada bidireccional con 1 carril por sentido 1.699,53 213,67 363.138,62 € 1.382,92 213,67 295.487,39 €
Senalizacion, balizamiento y defensas 1.340.215,87 € 1.324.776,68 €
m Seiializacion horizontal y vertical, balizamiento y defensas ramales de enlaces 8.731,05 153,50 1.340.215,87 € 8.630,47 153,50 1.324.776,68 €
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ud Unidad de Obra Medicion uz';:;i_?o Importe Medicion u':‘ri‘:::?o Importe
Enlace el Puerto/Base Militar 14.457.337,10 € 25.522.828,62 €
Explanaciones 1.230.206,43 € 908.865,32 €
m2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno. 58.644,74 0,59 34.600,39 € 57.854,55 0,59 34.134,19 €
m3 Excavacion de tierra vegetal, con transporte y acopio de materiales. 17.593,42 1,99 35.010,91 € 17.356,37 1,99 34.539,17 €
Excavacion explanacion, cualquier clase de terreno, medios mecanicos, transporte de materiales a vertedero (hasta
m3 10km) o lugar de empleo. 31.388,80 2,36 74.077,57 € 26.115,13 2,36 61.631,71 €
m3 Terraplén o pedraplén con material procedente de préstamo (Trpte. hasta 2km) 121.670,50 4,61 560.901,01 € 87.184,80 4,61 401.921,93 €
m3km Transporte suplementario de cualquier tipo de material proveniente de excavaciones o para rellenos 2.190.069,00 0,24 525.616,56 € 1.569.326,40 0,24 376.638,34 €
Drenaje - € 11.927,07 €
u Drenaje transversal de enlace Copero 11.927,07 €
Estructura enlace 10.997.804,66 € 22.657.384,16 €
m2 Construccion completa de pasarela ciclista 1.481,60 1.610,21 2.385.687,88 € 1.775,00 1.610,21 2.858.123,64 €
m2 Construccion completa de paso inferior 295,00 2.009,70 592.861,50 € 354,00 2.009,70 711.433,80 €
m2 Construccion completa de viaducto en enlace 0,00 913,28 - € 9.437,40 913,28 8.619.031,02 €
m2 Construccion completa de paso superior en ramales de enlace 5.871,72 1.365,74 8.019.255,28 € 7.665,28 1.365,74 10.468.795,70 €
Firmes 1.417.951,26 € 1.227.790,03 €
m Firme 3132 en Enlaces calzada bidireccional con 1 carril por sentido 3.372,14 296,48 999.764,99 € 2.738,61 296,48 811.936,82 €
m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 2 carriles 376,99 293,88 110.790,19 € 314,16 293,88 92.325,40 €
m Firme 3132 en Enlaces calzada unidireccional con 1 carril 1.536,70 200,04 307.396,08 € 1.617,35 200,04 323.527,80 €
Senalizaciéon, balizamiento y defensas 811.374,75 € 716.862,04 €
m Seiializacion horizontal y vertical, balizamiento y defensas ramales de enlaces 5.285,83 153,50 811.374,75 € 4.670,11 153,50 716.862,04 €
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Fase 2

4.1, Analisis de alternativas
4.1.1. Presupuesto de construccién
COMPARATIVA ENTRE ALTERNATIVAS
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M.)
ALTERNATIVA DE TRAZADO A
Cod. Descripcion EVO EEX EEH EAE EAC EAH ECB EAD
Ci EXPLANACIONES 13.591.040,86
C2 DRENAJE 428.433,14
C3 FIRMES 1.954.500,90
C4 ESTRUCTURAS 205.908.567,46 239.215.609,96 231.146.797,62 235.495.671,25 251.614.309,07 234.534.903,27 237.387.823,50 264.157.072,28
SEﬂALIZACI()N, BALIZAMIENTO,
C5 DEFENSAS 2.039.379,39
SOLUCIONES PROPUESTAS AL
Cé6 TRI’\FICO 180.000,00
MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO
Cc7 AMBIENTAL 3.283.908,59
C8 OBRAS CO!VIPLEMENTARIAS 361.629,93
REPOSICION DE SERVIDUMBRES Y
co SERVICIOS 1.264.545,30
C10 ENLACES 56.338.043,82
C10.1 ENLACE A-8058 41.880.706,71
C10.2 ENLACE DEL PUERTO/BASE MILITAR 14.457.337,10
Ci12 SEGURIDAD Y SALUD 1.426.750,25 1.593.285,46 1.552.941,40 1.574.685,77 1.655.278,95 1.569.881,93 1.584.146,53 1.717.992,77
TOTAL PRESUPUESTO DE EI:\IIIEACTUECRIIOAII‘_ 286.776.799,63 320.250.377,34 312.141.220,94 316.511.838,94 332.711.069,95 315.546.267,12 318.413.451,95 345.316.546,97
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (P.B.L.)
Presupuesto de Ejecucion Material 286.776.799,63 320.250.377,34 312.141.220,94 316.511.838,94 332.711.069,95| 315.546.267,12| 318.413.451,95| 345.316.546,97
13% Gastos Generales (GG) 37.280.983,95 41.632.549,05 40.578.358,72 41.146.539,06 43.252.439,09 41.021.014,73 41.393.748,75 44.891.151,11
6% Beneficio Industrial (BI) 17.206.607,98 19.215.022,64 18.728.473,26 18.990.710,34 19.962.664,20 18.932.776,03 19.104.807,12 20.718.992,82
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION (P.B.L.) 341.264.391,56 | 381.097.949,03 371.448.052,92 376.649.088,34 | 395.926.173,24 | 375.500.057,88 | 378.912.007,82 | 410.926.690,90
21% I.V.A. 71.665.522,23 80.030.569,30 78.004.091,11 79.096.308,55 83.144.496,38 78.855.012,15 79.571.521,64 86.294.605,09
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
MAS IVA (P.B.L.+IVA) 412.929.913,79| 461.128.518,33 449.452.144,03 455.745.396,89 | 479.070.669,62 | 454.355.070,03 | 458.483.529,46 | 497.221.295,99
LONGITUD (km) 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07
P.E.M.(Mill. €) / km 56,57 63,17 61,57 62,44 65,63 62,25 62,81 68,12
P.B.L.(Mill. €) / km 67,32 75,18 73,27 74,30 78,10 74,07 74,75 81,06
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Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental: “Autovia SE-40. Tramo: Dos Hermanas - Coria del Rio. Provincia de Sevilla.

Fase 2

COMPARATIVA ENTRE ALTERNATIVAS
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M.)
ALTERNATIVA DE TRAZADO B

Caod. Descripcion RVO REX REH RAE RAC RAH RCB RAD

C1 EXPLANACIONES 19.482.214,58

c2 DRENAJE 654.251,39

C3 FIRMES 3.151.983,02

c4 ESTRUCTURAS 211.341.375,13 230.631.245,70 217.411.781,52 230.771.480,47 241.722.963,84 229.268.235,51 224.237.078,22 245.219.880,82
SENALIZACION, BALIZAMIENTO,

Cc5 DEFENSAS ’ 2.456.473,17

(o[} SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO 180.000,00
MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO

Cc7 AMBIENTAL 3.807.935,16

C8 OBRAS COMPLEMENTARIAS 375.563,57
REPOSICION DE SERVIDUMBRES Y

c9 SERVICIOS 2.011.071,45

C10 ENLACES 77.513.152,02

C10.1 ENLACE A-8058 51.990.323,40

C10.2 ENLACE DEL PUERTO/BASE MILITAR 25.522.828,62

C12  SEGURIDAD Y SALUD 1.604.870,10 1.701.319,45 1.635.222,13 1.702.020,62 1.756.778,04 1.694.504,40 1.669.348,61 1.774.262,63

TOTAL PRESUPUESTO DE E:II';CTL:ECRII?\T_ 322.578.889,57 341.965.209,50 328.679.648,00 342.106.145,44 353.112.386,23 340.595.384,26 335.539.071,18 356.626.787,79

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (P.B.L.)

Presupuesto de Ejecucion Material 322.578.889,57 341.965.209,50 328.679.648,00 342.106.145,44 353.112.386,23 340.595.384,26 335.539.071,18| 356.626.787,79
13% Gastos Generales (GG) 41.935.255,64 44.455.477,23 42.728.354,24 44.473.798,91 45.904.610,21 44.277.399,95 43.620.079,25 46.361.482,41
6% Beneficio Industrial (BI) 19.354.733,37 20.517.912,57 19.720.778,88 20.526.368,73 21.186.743,17 20.435.723,06 20.132.344,27 21.397.607,27

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE

LICITACION (P.B.L.)

21% IL.V.A. 80.612.464,50|  85.457.105,85|  82.137.044,03|  85.492.325,75|  88.242.785,32|  85.114.786,53|  83.851.213,89| 89.121.034,27

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION MAS
IVA (P.B.L.+IVA)

383.868.878,58 | 406.938.599,30| 391.128.781,12| 407.106.313,08 | 420.203.739,61 | 405.308.507,27 | 399.291.494,70 | 424.385.877,47

464.481.343,08 | 492.395.705,15| 473.265.825,15| 492.598.638,83 | 508.446.524,93 | 490.423.293,80| 483.142.708,59| 513.506.911,74

LONGITUD (km) 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11
P.E.M.(Mill. €) / km 52,83 56,00 53,83 56,03 57,83 55,78 54,95 58,41
P.B.L.(Mill. €) / km 62,87 66,64 64,06 66,67 68,82 66,38 65,39 69,50
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Comparativa PEM

450.000.000,00
425.000.000,00
400.000.000,00

375.000.000,00

345.316.546,97
341.965.209,50
342.106.145,44
353.112.386,23
340.595.384,26
335.539.071,18
356.626.787,79

350.000.000,00

332.711.069,95
328.679.648,00

320.250.377,34
318.413.451,95
322.578.889,57

312.141.220,94
316.511.838,94
315.546.267,12

325.000.000,00

286.776.799,63

300.000.000,00
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275.000.000,00

250.000.000,00

225.000.000,00

200.000.000,00

175.000.000,00
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150.000.000,00
125.000.000,00
100.000.000,00
75.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00

0,00

Alternativa A Alternativa B
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Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental: “Autovia SE-40. Tramo: Dos Hermanas - Coria del Rio. Provincia de Sevilla.

L&

Fase 2

4.1.2. Presupuesto de conservacion y mantenimiento

Para el presupuesto de mantenimiento se ha considerado una vida util de la infraestructura de 100 afios.
Se recoge aqui por lo tanto el presupuesto total para 100 anos considerando una tasa de descuento del
3%. El desglose se puede encontrar en el anejo n°12. Estructuras.

COMPARATIVA ENTRE ALTERNATIVAS
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA DE TRAZADO A

Descripcion EVO EEX EEH EAE EAC EAH ECB EAD

COSTES MANTENIMIENTO

Coste de Mantenimiento total 100 afios (P.E.M.)
139% 5.308.032,42

6% 2.449.861,12

40.831.018,64

5.496.708,20

2.536.942,25

42.282.370,80

5.598.602,73

2.583.970,49

43.066.174,85

6.462.536,86

2.982.709,32

49.711.821,97

6.424.702,72

2.965.247,41

49.420.790,17

7.015.599,75

3.237.969,12

53.966.151,96

5.818.294,40

2.685.366,65

44.756.110,80

5.635.007,81

2.600.772,84

43.346.213,95

5.234.248,33

2.415.806,92

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
(P.B.L.) (€)

48.588.912,18

50.316.021,25

51.248.748,07

59.157.068,15

58.810.740,30

64.219.720,83

53.259.771,85

51.581.994,60

219% 10.203.671,56

10.566.364,46

10.762.237,09

12.422.984,31

12.350.255,46

13.486.141,37

11.184.552,09

10.832.218,87

10.061.835,83

TOTAL MANTENIMIENTO (P.B.L. + IVA) (€)

58.792.583,74

60.882.385,71

62.010.985,16

71.580.052,46

71.160.995,76

77.705.862,20

64.444.323,94

62.414.213,47

TOTAL CONSTRUCCION + MANTENIMIENTO

TOTAL CONSTRUCCION+MANTENIMIENTO
(PBL+IVA) (€)

471.722.497,53

522.010.904,04

511.463.129,19

527.325.449,35

550.231.665,38

532.060.932,23

522.927.853,40

559.635.509,46
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Fase 2

COMPARATIVA ENTRE ALTERNATIVAS

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA DE TRAZADO B

Descripcion

RVO

REX

REH

RAE

RAC

RAH

RCB

RAD

COSTES MANTENIMI

ENTO

Coste de Mantenimiento total 100 aios (P.E.M.)
13% 5.192.845,66

6% 2.396.698,00

39.944.966,59

5.406.433,67

2.495.277,08

41.587.951,28

5.460.857,70

2.520.395,86

42.006.597,71

5.919.459,37

2.732.058,17

45.534.302,81

6.049.349,13

2.792.007,29

46.533.454,82

6.165.647,07

2.845.683,26

47.428.054,41

5.696.104,44

2.628.971,28

43.816.188,01

5.466.210,55

2.522.866,41

42.047.773,43
5.099.303,70

2.353.524,79

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
(P.B.L.) (€)

47.534.510,25

49.489.662,03

49.987.851,27

54.185.820,35

55.374.811,24

56.439.384,74

52.141.263,73

50.036.850,39

21% 9.982.247,15

10.392.829,03

10.497.448,77

11.379.022,27

11.628.710,36

11.852.270,80

10.949.665,38

10.507.738,58

9.802.430,74

TOTAL MANTENIMIENTO (P.B.L. + IVA) (€)

57.516.757,40

59.882.491,06

60.485.300,04

65.564.842,62

67.003.521,60

68.291.655,54

63.090.929,11

60.544.588,97

TOTAL CONSTRUCCION + MANTENIMIENTO

TOTAL CONSTRUCCION+MANTENIMIENTO
(PBL+IVA) (€)

521.998.100,48

552.278.196,21

533.751.125,19

558.163.481,45

575.450.046,53

558.714.949,34

546.233.637,70

574.051.500,71
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Fase 2

5. Propuesta de actualizacion de presupuestos * Material cemento: 5%

e Materiales aridos: 2 - 3%
Con motivo de la coyuntura que actualmente estd atravesando la situacién econdmica a nivel global vy,
dado que todos los precios empleados estan actualizados a fecha de 2021 y basados en la Base de Precios

e Partidas Mezclas bituminosas: 30%

de Referencia de la Direccién General de Carreteras, publicada en Orden Circular 3/2021, se propone la » Partidas Hormigones: 12 - 13%

actualizacién de todos los precios de este Anteproyecto para conocer el presupuesto de las obras lo mas e Partidas Acero: 35 - 45%

actualizado posible a los precios de mercado, en cumplimiento del articulo 100 de la ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol En los apartados siguientes se presenta el presupuesto de cada alternativa con la correspondiente
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. actualizacién de precios:

Para afrontar esta tarea la abordamos desde dos angulos:

1. Por un lado, a partir de los indices oficiales de evolucidon de precios (emitidos por el INE en
aplicacion de la Ley de Contratos del Sector Publico de 2017 y publicados en el BOE), se determina
la tasa de crecimiento mensual que ha ocurrido en el 2021 (de enero a diciembre 11 meses) y se
extrapola a la fecha de salida a informacién publica (julio 2021).

De esta forma, se obtiene los coeficientes de revision por cada material basico. Para los precios
basicos que no se pueden actualizar por el procedimiento anterior, se le aplica la subida del IPC.

2. En paralelo a este procedimiento, se han seleccionado los precios de mayor incidencia en el
presupuesto y que suponen aproximadamente el 60% del mismo. Se ha consultado los precios de
materiales con proveedores de la zona. Para la mano de obra se ha estudiado los resultados de la
negociacion colectiva del Ultimo afio y la prevision para este 2022. Mientras que para la
maquinaria, se ha calculado el incremento del precio de combustible en el ultimo afio y, junto con
el incremento del coste horario de mano de obra, su incidencia en el precio final de la hora de
cada maquina.

Los resultados de estos 2 ejercicios nos devuelven resultados similares, proponiéndose, por tanto, esta
metodologia para la actualizacion del presupuesto de este Anteproyecto.

Se muestra a continuacion un referencia de los porcentajes de incremento resultantes, segun los criterios
anteriores:

e Maquinaria: 12,5 - 13,5%
e Mano de obra: 5 - 8%

e Materiales Acero: 60 - 70%
e Materiales Cemento: 5%

e Materiales bituminosos: 55 - 60%
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Fase 2

5.1. Analisis de alternativas
5.1.1. Presupuesto de construccién
COMPARATIVA ENTRE ALTERNATIVAS
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M.)
ALTERNATIVA DE TRAZADO A
Cod. Descripcion EVO EEX EEH EAE EAC EAH ECB EAD
Ci EXPLANACIONES 14.986.900,91
C2 DRENAJE 492.698,11
C3 FIRMES 2.452.992,85
C4 ESTRUCTURAS 274.236.578,81 320.841.044,48 309.365.130,94 315.514.542,68 336.584.689,09 311.803.511,86 319.066.971,88 356.072.326,10
SEﬂALIZACI()N, BALIZAMIENTO,
C5 DEFENSAS ] 2.923.215,16
Cé6 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO 258.009,24
MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO
Cc7 AMBIENTAL 4.208.080,41
C8 OBRAS CO!VIPLEMENTARIAS 436.112,52
REPOSICION DE SERVIDUMBRES Y
c9 SERVICIOS 1.454.227,10
C10 ENLACES 72.314.100,00
C10.1 ENLACE A-8058 53.556.158,78
C10.2 ENLACE DEL PUERTO/BASE MILITAR 18.757.941,22
Ci12 SEGURIDAD Y SALUD 1.868.814,58 2.101.836,90 2.044.457,34 2.075.204,39 2.180.555,13 2.056.649,24 2.092.966,54 2.277.993,31
TOTAL PRESUPUESTO DE E:'IEACTUECRIIOAI;‘_ 375.631.729,68 422.469.217,68 410.935.924,57 417.116.083,37 438.291.580,51 413.386.497,40 420.686.274,72 457.876.655,71
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (P.B.L.)
Presupuesto de Ejecucion Material 375.631.729,68 422.469.217,68 410.935.924,57 417.116.083,37 438.291.580,51 413.386.497,40 420.686.274,72 457.876.655,71
13% Gastos Generales (GG) 48.832.124,86 54.920.998,30 53.421.670,19 54.225.090,84 56.977.905,47 53.740.244,66 54.689.215,71 59.523.965,24
6% Beneficio Industrial (BI) 22.537.903,78 25.348.153,06 24.656.155,47 25.026.965,00 26.297.494,83 24.803.189,84 25.241.176,48 27.472.599,34
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION (P.B.L.) 447.001.758,32| 502.738.369,04 | 489.013.750,23 | 496.368.139,21 | 521.566.980,81 | 491.929.931,90| 500.616.666,91| 544.873.220,29
21% I.V.A. 93.870.369,25 105.575.057,50 102.692.887,55 104.237.309,23 109.529.065,97 103.305.285,70 105.129.500,05 114.423.376,26
Tl PRI sl B2 LU niaaion 540.872.127,57 | 608.313.426,54| 591.706.637,78| 600.605.448,44 | 631.096.046,78 | 595.235.217,60| 605.746.166,96| 659.296.596,55
MAS IVA (P.B.L.+IVA)
LONGITUD (km) 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07
P.E.M.(Mill. €) / km 74,10 83,34 81,06 82,28 86,46 81,55 82,99 90,32
P.B.L.(Mill. €) / km 88,18 99,17 96,47 97,92 102,89 97,04 98,75 107,48

4. Presupuesto.

Pagina 17




MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

GOBIERNO
DE ESPANA

[ rreEcorR QVYESO ¢

Engineering.
Information.
Imagination.

Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental: “Autovia SE-40. Tramo: Dos Hermanas - Coria del Rio. Provincia de Sevilla.

Fase 2

COMPARATIVA ENTRE ALTERNATIVAS
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M.)

ALTERNATIVA DE TRAZADO B

Cad. Descripcion

RVO

REX

REH

RAE

RAC

RAH

RCB

RAD

C1 EXPLANACIONES

c2 DRENAJE

c3 FIRMES

ca ESTRUCTURAS

cs SENALIZACION, BALIZAMIENTO,
DEFENSAS

C6 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO

c7 MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO
AMBIENTAL

cs OBRAS COMPLEMENTARIAS

co REPOSICION DE SERVIDUMBRES Y
SERVICIOS

C10 ENLACES

C10.1 ENLACE A-8058

C10.2 ENLACE DEL PUERTO/BASE MILITAR

C12 SEGURIDAD Y SALUD

21.535.191,03
752.389,09
3.955.890,64

281.877.374,99

309.110.872,66

290.811.081,54

309.488.306,99

324.023.116,58

306.058.800,06

302.079.889,28

330.274.313,28

2.084.020,42

2.220.187,91

2.128.688,96

3.521.070,99

258.009,24

4.505.319,52

451.892,42

2.312.732,17

97.634.214,67
66.403.798,32
31.230.416,35

2.222.075,08

2.294.749,13

2.204.927,55

2.185.033,00

2.326.005,12

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION
MATERIAL

418.888.105,19

446.257.770,34

427.866.480,27

446.637.091,85

461.244.575,48

443.190.437,38

439.191.632,05

467.527.028,17

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (P.B.L.)

Presupuesto de Ejecucion Material
13% Gastos Generales (GG)
6% Beneficio Industrial (BI)

418.888.105,19
54.455.453,67
25.133.286,31

446.257.770,34
58.013.510,14
26.775.466,22

427.866.480,27
55.622.642,43
25.671.988,82

446.637.091,85
58.062.821,94
26.798.225,51

461.244.575,48
59.961.794,81
27.674.674,53

443.190.437,38
57.614.756,86
26.591.426,24

439.191.632,05
57.094.912,17
26.351.497,92

467.527.028,17
60.778.513,66
28.051.621,69

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION (P.B.L.)

498.476.845,17

531.046.746,70

509.161.111,52

531.498.139,30

548.881.044,82

527.396.620,48

522.638.042,14

556.357.163,52

21% I.V.A.

104.680.137,48

111.519.816,81

106.923.833,42

111.614.609,25

115.265.019,41

110.753.290,30

109.753.988,85

116.835.004,34

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
MAS IVA (P.B.L.+IVA)

603.156.982,65

642.566.563,51

616.084.944,94

643.112.748,55

664.146.064,23

638.149.910,78

632.392.030,99

673.192.167,86

LONGITUD (km)
P.E.M.(Mill. €) / km
P.B.L.(Mill. €) / km

6,11
68,60
81,64

6,11
73,08
86,97

6,11
70,07
83,39

6,11
73,15
87,04

6,11
75,54
89,89

6,11
72,58
86,37

6,11
71,93
85,59

6,11
76,57
91,12
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Engineering.

GOBIERNO  MINISTERIO 1
DE ESPANA  DE TRANSPORTES, MOVILIDAD F H E‘ O R . Information.
YAGENGA URSAN Imagination.

Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental: “Autovia SE-40. Tramo: Dos Hermanas - Coria del Rio. Provincia de Sevilla.

Fase 2

Comparativa PEM

575.000.000,00
550.000.000,00
525.000.000,00

500.000.000,00

457.876.655,71
461.244.575,48
467.527.028,17

475.000.000,00

438.291.580,51
446.257.770,34
446.637.091,85
443.190.437,38

439.191.632,05

427.866.480,27

450.000.000,00

422.469.217,68
417.116.083,37
420.686.274,72
418.888.105,19

410.935.924,57
413.386.497,40

425.000.000,00

400.000.000,00

375.631.729,68

375.000.000,00 mVo

| EX
B EH
AE

350.000.000,00
325.000.000,00
300.000.000,00

275.000.000,00
HAC

m AH
mCB
mAD

250.000.000,00
225.000.000,00
200.000.000,00
175.000.000,00
150.000.000,00
125.000.000,00
100.000.000,00
75.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
0,00

Alternativa A Alternativa B
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Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental: “Autovia SE-40. Tramo: Dos Hermanas - Coria del Rio. Provincia de Sevilla.

GOBIERNO  MINISTERIO
DE ESPANA  DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Fase 2

5.1.2. Presupuesto de conservacion y mantenimiento
COMPARATIVA ENTRE A’LTERNATIVAS
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA DE TRAZADO A
Descripcion EVO EEX EEH EAE EAC EAH ECB EAD
COSTES MANTENIMIENTO

Coste de Mantenimiento total 100 afios (P.E.M.) 55.252.783,28 57.012.285,52 58.076.646,84 66.614.158,65 66.022.953,72 71.983.219,66 60.537.677,31 58.504.072,92
13% 7.182.861,83 7.411.597,12 7.549.964,09 8.659.840,62 8.582.983,98 9.357.818,56 7.869.898,05 7.605.529,48 6.961.550,28
6% 3.315.167,00 3.420.737,13 3.484.598,81 3.996.849,52 3.961.377,22 4.318.993,18 3.632.260,64 3.510.244,38 3.213.023,21

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

(P.B.L) (€) 65.750.812,11| 67.844.619,77| 69.111.209,74| 79.270.848,79| 78.567.314,92| 85.660.031,40| 72.039.836,00| 69.619.846,78

21% 13.807.670,54 14.247.370,15 14.513.354,05 16.646.878,25 16.499.136,13 17.988.606,59 15.128.365,56 14.620.167,82 13.382.241,65

TOTAL MANTENIMIENTO (P.B.L. + IVA) (€) 79.558.482,65 82.091.989,92 83.624.563,79 95.917.727,04 95.066.451,05| 103.648.637,99 87.168.201,56 | 84.240.014,60

TOTAL CONSTRUCCION + MANTENIMIENTO

TOTAL CONSTRUCCION+MANTENIMIENTO

(PBL+IVA) (€) 620.430.610,22 | 690.405.416,46 | 675.331.201,57| 696.523.175,48 | 726.162.497,83 | 698.883.855,59| 692.914.368,52|743.536.611,15
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Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental: “Autovia SE-40. Tramo: Dos Hermanas - Coria del Rio. Provincia de Sevilla.

Engineering.
Information.
Imagination.

Fase 2

COMPARATIVA ENTRE ALTERNATIVAS

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA DE TRAZADO B

Descripcion

RVO

REX

REH

RAE

RAC

RAH

RCB

RAD

COSTES MANTENIMI

ENTO

Coste de Mantenimiento total 100 aios (P.E.M.)
13% 7.028.565,32

6% 3.243.953,22

54.065.887,08

7.269.966,27

3.355.369,05

55.922.817,49

7.338.557,16

3.387.026,38

56.450.439,69

7.955.539,07

3.671.787,26

61.196.454,37

8.104.947,86

3.740.745,17

62.345.752,75

8.363.417,04

3.860.038,63

64.333.977,24

7.704.836,43

3.556.078,35

59.267.972,54

7.386.726,76

3.409.258,50

56.820.975,08

6.782.073,93

3.130.187,97

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
(P.B.L.) (€)

64.338.405,62

66.548.152,81

67.176.023,23

72.823.780,70

74.191.445,78

76.557.432,91

70.528.887,32

67.616.960,34

21% 13.511.065,18

13.975.112,09

14.106.964,88

15.292.993,95

15.580.203,61

16.077.060,91

14.811.066,34

14.199.561,67

13.037.232,88

TOTAL MANTENIMIENTO (P.B.L. + IVA) (€)

77.849.470,80

80.523.264,90

81.282.988,11

88.116.774,65

89.771.649,39

92.634.493,82

85.339.953,66

81.816.522,01

TOTAL CONSTRUCCION + MANTENIMIENTO

TOTAL CONSTRUCCION+MANTENIMIENTO
(PBL+IVA) (€)

681.006.453,45

723.089.828,41

697.367.933,05

731.229.523,20

753.917.713,62

730.784.404,60

717.731.984,65

755.008.689,87
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