

**ÚLTIMA HOJA**

<b>CAPÍTULO</b>	<b>RESUMEN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
-----------------	----------------	----------------	----------

<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>77.299.316,27</b>
13,00 % Gastos generales .....	10.048.911,12
6,00 % Beneficio industrial .....	4.637.958,98
Suma .....	<u>14.686.870,10</u>
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA</b>	<b>91.986.186,37</b>
21% IVA .....	<u>19.317.099,14</u>
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>	<b>111.303.285,51</b>

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Barcelona, septiembre de 2023

El Ingeniero Director del Proyecto,

D. Alejandro Pacios Piensos

Los Ingenieros Autores del Proyecto,

D. Josep M<sup>a</sup> Roig Vilaseca  
GPO Ingeniería

Doña. Carmen Sánchez Zorzano  
IDOM