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24. ANEJO Nº 24.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

24.1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este anejo es el de detectar, identificar y valorar la reposición de las 

afecciones que se puedan producir como consecuencia de la ejecución de las obras del 

presente proyecto. Con tal fin se han agrupado las reposiciones a realizar, según los diferentes 

servicios afectados a lo largo del tramo, así se han numerado de acuerdo a un mismo número 

de orden según el tipo de servicio: 

 

 Líneas telefónicas del nº 001 al nº 099. 

 Líneas eléctricas del nº 100 al nº 191. 

 

La relación de los principales servicios afectados es la siguiente: 

 

 Líneas telefónicas aéreas, propiedad de TELEFONICA. 

 Líneas eléctricas aéreas de baja y alta/media tensión, propiedad de E-

DISTRIBUCIÓN. 

 

Durante la construcción de la variante también se verán afectados pequeños tramos de 

tuberías de abastecimiento distribuidas en la zona que serán repuestos convenientemente 

dando continuidad al servicio. 

 

Tanto los proyectos como la documentación que se adjunta, se ha obtenido por medio 

de la coordinación mantenida con cada una de las compañías y organismos afectados a través 

de la plataforma EWISE-ACEFAT. 

 

24.2. COORDINACIÓN MANTENIDA 

 

Con objeto de poder identificar, todas y cada una de las afecciones, que las obras 

proyectadas generan sobre los servicios existentes y/o futuros a lo largo del tramo, se han 

remitido escritos solicitando la información correspondientes, a todos y cada uno de los 

organismos y empresas que pudieran aportar información acerca de las afecciones que se 

generan, tal y como se recoge en el anejo nº22 “Coordinación con otros Organismos y 

Servicios”. 

 

De todas las consultas efectuadas y del minucioso reconocimiento del terreno, se ha 

puesto de manifiesto que las afecciones que se generan, corresponden a las compañías que a 

continuación se relacionan: 

 

 Telefónica 

 REE 

 Endesa 

 

En todos los casos se han mantenido la coordinación necesaria para determinar la 

solución más idónea para su reposición, habiéndose verificado dicha solución mediante 

mediciones sobre el terreno, comprobando la geometría y viabilidad de la solución adoptada, y 

todos aquellos aspectos que se consideran de interés para la reposición de los mismos, en las 

mejores condiciones, tanto técnicas como económicas. 

 

24.3. RELACIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 

 

24.3.1. Líneas telefónicas 

 

En el trazado de la Variante se ven afectadas varías líneas teñefónicas gestionadas por 

TELEFÓNICA. 

 

Las redes se ven afectadas, bien por intersección con el propio tramo de la variante, 

caminos laterales, y ramales, o bien por las interferencias con los derrames de tierras de los 

mismos. 

 

En la siguiente tabla se enumeran los servicios afectados, en relación con líneas 

telefónicas: 

 

 

 

SERVICIOS AFECTADOS. LÍNEAS DE TELEFONÍA

Nº de orden Interferencia
Titular y/o 

concesionario
Descripción

Afección nº 001 P.K. 0+570 Tronco Variante TELEFÓNICA Interferencia con línea aérea

Afección nº 002 P.K. 1+570 Tronco Variante TELEFÓNICA Interferencia con línea aérea
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24.3.2. Líneas eléctricas 

 

En el trazado de la autovía se ven afectadas varias líneas eléctricas, de alta y media 

tensión gestionadas por REE y Endesa. 

 

Al igual que en las líneas telefónicas, las redes se ven afectadas por el tramo de la 

variante y caminos laterales. 

 

En la siguiente tabla se enumeran los servicios afectados, en relación con líneas 

eléctricas: 

 

 

 

24.4. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

24.4.1. Líneas telefónicas 

 
En la zona de afección existen varias líneas telefónicas aéreas afectadas, propiedad de 

TELEFÓNICA, S.A. 

 
A continuación se describen las afecciones a cada una de las líneas así como la 

reposición propuesta. 

 

24.4.1.1. Reposición afección nº 001 

 
En el P.K. 0+570  se produce interferencia con una línea telefónica aérea (Afección nº 

001). 

 
Se propone la reposición de la línea, parte en aéreo y parte en subterráneo; primero se 

cruza el camino situado en margen izquierda con un tramo subteráneo de 68 m, posteriormente 

se cruza la variante en la zona de desmonte hasta la margen derecha en aéreo (148 m) y 

finalmente cruzando nuevamente en subterráneo el camino situado en margen derecha con un 

desarrollo de 30 m. Terminamos con un tramo en aéreo de 35 m. 

 

Para ello se hace necesario además el desmontaje de la línea aérea existente (258 m) 

de la línea repuesta con las obras de la variante. 

 

La canalización proyectada quedará alojada en una zanja de 0,50 m de ancho y 1,30 m 

de profundidad, en la que se instalarán cuatro tuberías de PVC de Ø110 mm, para alojar los 

cables telefónicos.  

 

En el cruce bajo los caminos la canalización quedará reforzada mediante macizo de 

hormigón HNE-20/B/20 de 0,40 m de altura. 

 

En los puntos extremos de la canalización y cambios de alineación se proyectan 

arquetas de conexión tipo H, según modelo facilitado por la empresa TELEFONICA DE 

ESPAÑA S.A.U. 

 

La longitud total del tramo de nueva construcción es de 281 m, de los cuales 50,0 m 

quedarán reforzados bajo la calzada del camino 0-1-0.6 (MI) y camino 0.2-0.7 (MD). 

 

Las obras proyectadas para la reposición de la canalización telefónica en subterráneo 

corresponden con las siguientes actuaciones: 

 

- Localización de la canalización, mediante la ejecución de catas, por medios 

manuales o maquinaria ligera 

- Excavación de la zanja hasta descubrir la canalización 

- Replanteo de la canalización y elementos auxiliares en su nueva ubicación 

- Excavación de zanja según trazado en planos 

- Entubado de la canalización mediante la instalación de tubos de PVC Ø110 mm 

cortado por su generatriz y encintado una vez alojado el cable. 

- Macizado de hormigón con un dado de hormigón donde quedarán alojados los 

tubos 

- Relleno y compactado del resto de la zanja con material procedente de la 

excavación 

- Ejecución de arquetas e instalación de cableado y conexiones 

- Desmontaje de línea y apoyos existentes 

 

El trazado propuesto en planta se adjunta en el Documento Nº2 de Planos. 

SERVICIOS AFECTADOS. LÍNEAS ELÉCTRICAS

Nº de orden Interferencia
Titular y/o 

concesionario
Descripción

Afección nº 101 P.K. 0+600 Tronco Variante ENDESA Interferencia con línea aérea

Afección nº 102 P.K. 0+665 Tronco Variante ENDESA Interferencia con línea aérea

Afección nº 103 P.K. 1+935 Tronco Variante REE Interferencia con línea aérea
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24.4.1.2. Reposición afección nº 002 

 

En el P.K. 1+570  se produce interferencia con una línea telefónica aérea (Afección nº 

002). 

 

Se propone la reposición de la línea en aéreo, cruzando desde margen derecha a 

margen izquierda y luego discurriendo en paralelo al Ramal 1 hasta enlazar con la línea actual. 

La longitud total de la reposición es de 355m. 

 

Para ello se hace necesario además el desmontaje de la línea aérea existente (324 m) 

de la línea repuesta con las obras de la variante. 

 

El trazado propuesto en planta se adjunta en el Documento Nº2 de Planos. 

 

24.4.2. Líneas eléctricas 

 

A lo largo del trazado se producen un total de 3 afecciones sobre líneas eléctricas de 

baj y alta/media tensión, pertenecientes a las empresas REE y ENDESA. 

 

- Línea eléctrica de 13,2 kv. 

 

 Afección nº 101 y afección nº 102 

 

- Línea eléctrica de 45 kv. 

 

 Afección nº 103 

 

Todos los materiales empleados en las reposiciones serán de los tipos aceptados por la 

compañía suministradora de electricidad. El aislamiento de los materiales estará dimensionado 

como mínimo para la tensión más elevada de la red (Aislamiento Pleno). La sección nominal 

mínima admisible de los conductores de cobre y sus aleaciones será de 10 mm2. En el caso de 

los conductores de acero galvanizado la sección mínima admisible será de 12,5 mm2. Para 

otros tipos de materiales no se emplearán conductores de menos de 350 daN de carga de 

rotura.  

 

Los empalmes de los conductores se realizarán mediante piezas adecuadas a la 

naturaleza, composición y sección de los conductores, y deberán soportar sin rotura ni 

deslizamiento del cable el 95 por 100 de la carga de rotura del cable empalmado. Todos los 

materiales empleados en la construcción de herrajes y accesorios de líneas aéreas deberán 

ser inherentemente resistentes a la corrosión atmosférica. La elección de materiales o el diseño 

de herrajes y accesorios deberá ser tal que la corrosión galvánica de herrajes o conductores 

sea mínima. 

 

Los aisladores comprenderán cadenas de unidades del tipo caperuza y vástago o del 

tipo bastón, y aisladores rígidos de columna o peana. Deberán resistir la influencia de todas las 

condiciones climáticas incluyendo las radiaciones solares. Todos los materiales usados en la 

construcción de aisladores deberán ser inherentemente resistentes a la corrosión atmosférica. 

 

Las crucetas a utilizar serán metálicas galvanizadas por inmersión en caliente, capaces 

de soportar los esfuerzos a que estén sometidas, y con las distancias adecuadas a los vanos 

contiguos. 

 

Los conductores de la línea se fijarán mediante aisladores a los apoyos, que podrán ser 

metálicos o de hormigón. Los materiales empleados deberán presentar una resistencia elevada 

a la acción de los agentes atmosféricos, y en caso de no presentarla por sí mismos, deberán 

recibir los tratamientos protectores adecuados para tal fin. 

 

El sistema de puesta a tierra estará constituido por uno o varios electrodos de puesta a 

tierra enterrados en el suelo, y por la línea que conecta dichos electrodos a los elementos que 

deban quedar puestos a tierra. Los electrodos de puesta a tierra deberán ser de material, 

diseño, dimensiones, colocación en el terreno y número apropiados para la naturaleza y 

condiciones del terreno, de modo que puedan garantizar una tensión de contacto dentro de los 

niveles aceptables. Podrán disponerse de las siguientes formas: electrodos horizontales de 

puesta a tierra; picas de tierra verticales o inclinadas hincadas en el terreno. 

 

Los conductores de las líneas a tierra deberán instalarse procurando que su recorrido 

sea lo más corto posible, evitando trazados tortuosos y curvas de poco radio. 

 

Todos los apoyos de material conductor o de hormigón armado deberán conectarse a 

tierra mediante una conexión específica. Los apoyos de material no conductor no necesitarán 

puesta a tierra. Además, todos los apoyos frecuentados, salvo los de material aislante, deberán 

ponerse a tierra. La conexión específica a tierra de los apoyos de hormigón armado podrá 

efectuarse: conectando a tierra directamente los herrajes o armaduras metálicas a las que 

estén fijados los aisladores ,mediante un conector; conectando a tierra la armadura del 
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hormigón, siempre que la armadura reúna las condiciones que se exigen para los conductores 

que constituyen la línea de tierra. 

 

Las cimentaciones podrán ser realizadas en hormigón, hormigón armado o acero. 

 

La conexión de la línea derivada con la principal se hará en un “puente flojo” de ambas. 

 

Se adoptarán medidas antielectrocución y anticolisión, con el fin de proteger a la 

avifauna en líneas eléctricas de alta tensión con conductores desnudos. 

 

24.4.2.1. Reposición afección 101 

 

En el P.K. 0+600 se interfiere con una Línea Eléctrica Aérea de Baja Tensión (13,2 Kv). 

 

Se opta por la eliminación de los apoyos afectados y ubicando los nuevos fuera de la 

afección, restituyendo la línea en aéreo. 

 

A continuación se incluye un croquis mostrando por donde discurre actualmente la línea 

eléctrica, así como los datos topográficos de los apoyos existentes. 

 

 

 

 

 

Para resolver la interferencia, se hace necesario el desmontaje de la línea (250 m en la 

reposición 101-A y 93 m en la reposición 101-B) y retIrada de cinco+uno apoyos que forman 

dicha línea, reponiendo la línea en un primer tramo cruzando previamente el camino 0.1-0.6 

(MI) en el pk 0+415, se continúa en aéreo sobre la variante de margen izquierda a margen 

derecha en el P.K. 0+570 y posteriormente se lleva la línea hasta un apoyo existente. Luego  

se salva el camino 0.2-0.7 (MD) en aéreo entre dos postes existentes. 

 

 La longitud de la línea a reponer es de 278 m (reposición 101-A), con la colocación de 

cuatro nuevos apoyos, y de 93 m (reposición 101-B) con un nuevo apoyo.. 

 

El trazado propuesto en planta se adjunta en el Documento Nº2 de Planos.  

 

24.4.2.2. Reposición afección 102 

 

En el P.K. 0+665  se produce interferencia con una Línea Eléctrica de Baja Tensión 

(13,2 Kv). 

 

Se opta por la eliminación de los apoyos afectados y ubicando los nuevos fuera de la 

afección, restituyendo la línea en aéreo. 

 

A continuación se incluye un croquis mostrando por donde discurre actualmente la línea 

eléctrica, así como los datos topográficos de los apoyos existentes. 

 

Punto X Y

Apoyo 1A-1 331.924,141 4.680.236,226

Apoyo 1A-2 331.951,099 4.680.227,371

Apoyo 1A-3 331.967,216 4.680.205,086

Apoyo 1A-4 331.993,152 4.680.170,283

Apoyo 1A-5 332.018,199 4.680.131,536

Apoyo 1B-1 332.079,899 4.680.011,976

          Situación de los apoyos eliminados en la 

Línea 101
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Se propone la reposición de la línea en aéreo, llevando la línea fuera de la embocadura 

oeste del túnel y cruzando la variante hasta la margen derecha. La longitud total de la 

reposición es de 141 m, con la colocación de 3 postes nuevos. 

 

Para ello se hace necesario además el desmontaje de la línea aérea existente (97 m) y 

de un poste. 

 

El trazado propuesto en planta se adjunta en el Documento Nº2 de Planos. 

 

24.4.2.3. Reposición afección 103 

 

En el P.K. 1+935 de la futura autovía se interfiere con una Línea Eléctrica de Alta 

Tensión de (45 KV) propiedad de REE. 

 

Se opta en este caso por la eliminación de un apoyo situado en la margen izquierda de 

la variante muy próximo a ésta, ubicando dos nuevos apoyos, uno de ellos en la margen 

derecha del trazado y el segundo en la alineación de la línea eléctrica más alejado de la 

variante y salvando las edificaciones que se encuentran en las proximidades. La línea se 

restituye en aéreo en una longitud de 546 m. 

 

A continuación se incluye un croquis mostrando por donde discurre actualmente la línea 

eléctrica, así como los datos topográficos de los apoyos existentes. 

 

 

 

 

 

Para solventar la interferencia, se hace necesario el desmontaje de la línea (508 m) y 

retirada de un apoyo existente, instalando a ambos lados del nuevo trazado y fuera de los 

límites reglamentariamente establecidos, dos nuevos apoyos, tal y como se ha indicado con 

anterioridad. 

 

El trazado propuesto en planta se adjunta en el Documento Nº2 de Planos. 

 

  

Punto X Y

Apoyo 2-1 332.021,376 4.680.235,806

          Situación de los apoyos eliminados en la 

Línea 102

Punto X Y

Apoyo 3-1 333.176,743 4.680.594,706

          Situación de los apoyos eliminados en la 

Línea 103
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24.5. RESUMEN DE VALORACIÓN 

 

A continuación se incluye un cuadro resumen con las valoraciones: 

 

AFECCIÓN Nº    DESCRIPCIÓN 

IMPORTE DE 
LA 

REPOSICIÓN 
PROYECTO 

DE TRAZADO 

PRESUPUESTO 
DE LICITACIÓN 

(IVA 
EXCLUIDO) 

PRESUPUESTO 
DE LICITACIÓN 

(MAS IVA)  

Líneas telefónicas (TELEFONICA) 50%  

001 Afección Telefónica Nº 001  P.K. 0+570 10.897,46 € 12.967,98 €   

002 Afección Telefónica Nº002. P.K. 1+570 7.273,22 € 8.655,13 €   

  TOTAL 18.170,68 € 21.623,11 € 26.163,96 € 

Líneas eléctricas 

101 Afección Línea eléctrica Nº101 P.K. 0+600 / 13,2 kV 38.334,00 € 45.617,46 €   

101 A Afección Línea Eléctrica Nº 101 A 28.420,00 € 33.819,80 €  

101 B Afección Línea Eléctrica Nº 101 B 9.914,00 € 11.797,66 €  

102 Afección Línea eléctrica Nº102 P.K. 0+665 / 13,2 kV 12.762,00 € 15.186,78 €  

103 Afección Línea eléctrica Nº 103 P.K. 1+935 / 45 kV 260.031,13 € 309.437,04 €  

  TOTAL 311.127,13 € 370.241,28 € 447.991,95 € 

Servicios no detectados 

 Servicios no detectados 60.000,00 € 71.400,00 €  

 TOTAL 60.000,00 € 71.400,00 € 86.394,00 € 

          

  IMPORTE TOTAL 389.297,81 € 463.264,39 € 560.549,92 € 
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APÉNDICES
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PROYECTO:.VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR 

TRAMO: CARRETERA N-260 PP.KK. 307 AL 309,7 CLAVE :  T3/23-L-4070 FECHA :  JUNIO 2022 

MUNICIPIO :  LA POBLA DE SEGUR PROVINCIA : LÉRIDA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA : CATALUÑA 25. Nº Orden:  

26. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

27. LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
28. P.K. Inicial:0+570  Nº del Plano :2.15.2.2 

P.K. Final:  Hoja 1 de 3 

FOTOGRAFÍAS: 
 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
 
 

TELEFONICA 

DATOS DE LA PROPIEDAD : 
NOMBRE:  TELEFONICA  

CLASE DE SERVICIO AFECTADO : 
 

LÍNEA TELEFONICA AÉREA 

TIPO DE AFECCIÓN : 
 
Interferencia con línea telefónica, con el tronco de la variante y dos caminos 
longitudinales 
 

TÍTULO  O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO : 
 

SERVICIO AFECTADO nº 001 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN.   
Elementos afectados:5 APOYOS Y 258 METROS DE LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA 
Presupuesto estimado: 10.897,46 €   

Breve descripción de los detalles afectados: En el PK 0+570 se intercepta una línea telefónica en aéreo, viéndose 
afectados 5 apoyos distribuidos a lo largo de la línea.  

 

 
 

PROYECTO: VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR 

TRAMO: QCARRETERA N-260 PP.KK. 307 AL 309,7 CLAVE :  T3/23-L-4070 FECHA :   JUNIO 2022 

MUNICIPIO :  LA POBLA DE SEGUR PROVINCIA : LÉRIDA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA : CATALUÑA 29. Nº Orden:  

30. REPOSICIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA : 

La reposición consiste en retirar 258 metros de línea, para reponer en  subterráneo bajo el camino 0.1-0.6 MI (68 m), 

después en aéreo para salvar la variante (148 m) y continuar hasta el cruce en subterráneo bajo el camino 0.2-0.7 

MD (30 m). Se finaliza con un tramo en aéreo (35 m) hasta conectar con la línea actual. Los cruces bajo los caminos 

se reforzarán mediante macizo de hormigón. En toda la reposición la canalización proyectada quedará alojada en 

zanja con cuatro tubos de PVC. Se proyectan además un total de 4 postes y 4 arquetas de registro. 

Los trabajos a realizar consisten en: 

 Replanteo 

 Excavación de zanja  de 0,50 m de ancho y 1,30 m de profundidad, según el trazado definido en Planos 

 Instalación de tubos de PVC Ø110 mm  para alojar los cables telefónicos 

 Refuerzo de canalización HNE-20/B/20 en cruces bajo calzada 

 Ejecución de arquetas y postes 

 Instalación de cableado y conexiones 

 Desmontaje de línea y apoyos existentes 

CRÓQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA : 
 

 

  
  



ANEJO Nº 24.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR. CARRETERA N-260 EJE PIRENAICO P.K. 307,000 AL P.K. 309,700. TRAMO: LA POBLA DE SEGUR. PROVINCIA DE LLEIDA   

PROYECTO: VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR 

TRAMO: CARRETERA N-260 PP.KK. 307 AL 309,7 CLAVE :  T3/23-L-4070 FECHA :   JUNIO 2022 

MUNICIPIO :  LA POBLA DE SEGUR PROVINCIA : LÉRIDA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA : CATALUÑA Nº Orden:  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K. Inicial:1+570  Nº del Plano :2.15.2.2 

P.K. Final:  Hoja 3 de 3 

FOTOGRAFÍAS: 
 

 
 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
 
 

TELEFONICA 

DATOS DE LA PROPIEDAD : 
NOMBRE:  TELEFONICA 
 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO : 
 

LINEA TELEFONICA AÉREA 

TIPO DE AFECCIÓN : 
 
Interferencia con línea telefónica, con el tronco de la variante y dos caminos 
longitudinales 

TÍTULO  O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO : 
 

SERVICIO AFECTADO nº 002 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN.   
Elementos afectados: 5 APOYOS Y 324 METROS DE LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA 
Presupuesto estimado: 7.273,22 € 

Breve descripción de los detalles afectados: En el PK 1+570 se produce interferencia con línea telefónica aérea que 
discurre paralelamente a la carretera N-260.  

 

PROYECTO: VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR 

TRAMO: CARRETERA N-260 PP.KK. 307 AL 309,7 CLAVE :  T3/23-L-4070 FECHA :   JUNIO 2022 

MUNICIPIO :  LA POBLA DE SEGUR PROVINCIA : LÉRIDA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA : CATALUÑA Nº Orden:  

REPOSICIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA : 

La reposición consiste en retirar 324 metros de línea, para reponer la línea en aéreo, cruzando desde margen 

derecha a margen izquierda y luego discurriendo en paralelo al Ramal 1 hasta enlazar con la línea actual. La longitud 

total de la reposición es de 355 m. 

Se proyectan además un total de 7 postes. 

Los trabajos a realizar consisten en: 

 Replanteo 

 Ejecución de postes 

 Instalación de cableado y conexiones 

 Desmontaje de línea y apoyos existentes 

CRÓQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA : 
 
 

 
 
  
  



ANEJO Nº 24.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR. CARRETERA N-260 EJE PIRENAICO P.K. 307,000 AL P.K. 309,700. TRAMO: LA POBLA DE SEGUR. PROVINCIA DE LLEIDA   

 
PROYECTO: VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR 

TRAMO: CARRETERA N-260 PP.KK. 307 AL 309,7 CLAVE :  T32/23-L-4070 FECHA :   JUNIO 2022 

MUNICIPIO :  LA POBLA DE SEGUR PROVINCIA : LERIDA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA : CATALUÑA Nº Orden:  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K. Inicial: 0+600   Nº del Plano : 2.15.3.2 

P.K. Final:  Hoja 1 de 3 

FOTOGRAFÍAS: 
 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
 
 

ENDESA 

DATOS DE LA PROPIEDAD : 
NOMBRE:  ENDESA 
DOMICILIO:  Ribera del Loira nº60. Campo de las Naciones 
CIUDAD: MADRID 
C.P.:  28042 
 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO : 
 

LINEA ELÉCTRICA AÉREA DE 13.2 KV 

TIPO DE AFECCIÓN : 
 
Interferencia de línea eléctrica aérea de 13.2 KV con el tronco de la variante. 

TÍTULO  O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO : 
 

SERVICIO AFECTADO nº101A 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN.  
Elementos afectados: 5 apoyos y 250 metros de línea eléctrica aérea  
Presupuesto estimado: 28.420,00 € 

Breve descripción de los detalles afectados: En el PK 0+600 se interceptan 5 apoyos de una línea de baja tensión de 
ENDESA.  

 

PROYECTO: VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR 

TRAMO: QCARRETERA N-260 PP.KK. 307 AL 309,7 CLAVE :  T3/23-L-4070 FECHA :   JUNIO 2022 

MUNICIPIO :  LA POBLA DE SEGUR PROVINCIA : LÉRIDA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA : CATALUÑA Nº Orden:  

REPOSICIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA : 

Para resolver la interferencia, se desmontan 250 m y retirada de cinco apoyos que forman dicha línea, reponiendo la 

línea en un primer tramo cruzando previamente el camino 0.1-0.6 (MI) en el pk 0+420, se continúa en aéreo sobre la 

variante de margen izquierda a margen derecha en el P.K. 0+570 y posteriormente se lleva la línea hasta un apoyo 

existente. 

La longitud total de la reposición es de 278 m. 

Se proyectan además un total de 4 postes 

Los trabajos consisten en: 

 Replanteo de la línea a reponer 

 Excavación de zanja y cimentación de apoyos 

 Cimentación de apoyos e instalación  

 Instalación de cable y conexión 

 Retirada del tramo existente 

CRÓQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA : 
 

 
   



ANEJO Nº 24.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR. CARRETERA N-260 EJE PIRENAICO P.K. 307,000 AL P.K. 309,700. TRAMO: LA POBLA DE SEGUR. PROVINCIA DE LLEIDA   

PROYECTO: VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR 

TRAMO: CARRETERA N-260 PP.KK. 307 AL 309,7 CLAVE :  T3/23-L-4070 FECHA :   JUNIO 2022 

MUNICIPIO :  LA POBLA DE SEGUR PROVINCIA : LÉRIDA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA : CATALUÑA Nº Orden:  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K. Inicial: 0+560 camino 0.2-0.7 MD  Nº del Plano :2.15.3.2 

P.K. Final:  Hoja 2 de 3 

FOTOGRAFÍAS: 
 

 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
 
 

ENDESA 

DATOS DE LA PROPIEDAD : 
NOMBRE:  ENDESA 
DOMICILIO:  Ribera del Loira nº60. Campo de las Naciones 
CIUDAD: MADRID 
C.P.:  28042 
  

CLASE DE SERVICIO AFECTADO : 
 

LINEA ELECTRICA AEREA DE 13,2 KV 

TIPO DE AFECCIÓN : 
 
Interferencia de línea eléctrica aérea de 13,2 KV con camino lateral 
 

TÍTULO  O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO : 
 

SERVICIO AFECTADO nº101B 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN.   
Elementos afectados: 1 APOYO Y 93 METROS DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA 
Presupuesto estimado:9.914,00 € 

Breve descripción de los detalles afectados: En el PK 0+560 del camino 0.2-0.7 MD  se produce interferencia con línea 
eléctrica aérea de baja tensión (13,2 KV) 

 

PROYECTO: VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR 

TRAMO: QCARRETERA N-260 PP.KK. 307 AL 309,7 CLAVE :  T3/12-L-4070 FECHA :   JUNIO 2022 

MUNICIPIO :  LA POBLA DE SEGUR PROVINCIA : LÉRIDA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA : CATALUÑA Nº Orden:  

REPOSICIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA : 

Para resolver la interferencia, se desmontan 93 m y retirada de un apoyo que forma dicha línea; se salva el camino 

0.2-0.7 (MD) en aéreo entre dos postes existentes  

Los trabajos a realizar consisten en:  

 Replanteo de la línea a reponer 

 Excavación de zanja y cimentación de apoyos 

 Cimentación de apoyos e instalación 

 Ejecución de arquetas 

 Instalación de cable y conexión 

 Retirada del tramo existente 

CRÓQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA : 
 
 

 

 

  
  



ANEJO Nº 24.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR. CARRETERA N-260 EJE PIRENAICO P.K. 307,000 AL P.K. 309,700. TRAMO: LA POBLA DE SEGUR. PROVINCIA DE LLEIDA   

PROYECTO: VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR 

TRAMO: CARRETERA N-260 PP.KK. 307 AL 309,7 CLAVE :  T3/23-L-4070 FECHA :   JUNIO 2022 

MUNICIPIO :  LA POBLA DE SEGUR PROVINCIA : LÉRIDA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA : CATALUÑA Nº Orden:  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K. Inicial:0+665  Nº del Plano :2.15.3.2 

P.K. Final:  Hoja 2 de 3 

FOTOGRAFÍAS: 
 

                    
 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
 
 

ENDESA 

DATOS DE LA PROPIEDAD : 
NOMBRE:  ENDESA 
DOMICILIO:  Ribera del Loira nº60. Campo de las Naciones 
CIUDAD: MADRID 
C.P.:  28042 
 

CLASE DE SERVICIO AFECTADO : 
 

LINEA ELÉCTRICA AEREA DE 13,2 KV 

TIPO DE AFECCIÓN : 
 
Interferencia de línea eléctrica aérea de 13,2 KV con el tronco de la variante 
 
 

TÍTULO  O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO : 
 

SERVICIO AFECTADO nº102 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN.   
Elementos afectados:1 apoyo y 97 metros de línea eléctrica aérea   
Presupuesto estimado: 12.762,00 € 

Breve descripción de los detalles afectados: En el PK 0+665 se produce interferencia con línea eléctrica aérea, con 
afección a un apoyo situado en la zona de desmonte del trazado. 

 

PROYECTO: VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR 

TRAMO: CARRETERA N-260 PP.KK. 307 AL 309,7 CLAVE :  T3/23-L-4070 FECHA :   JUNIO 2022 

MUNICIPIO :  LA POBLA DE SEGUR PROVINCIA : LÉRIDA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA : CATALUÑA Nº Orden:  

REPOSICIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA : 

Para resolver la interferencia, se propone la sustitución del apoyo existente (afectado) en la margen izquierda de la 

variante, por dos nuevos moviendo el primero 40 m hacia el este, para cruzar en aéreo sobre la variante en la zona 

del túnel proyectado, situando un nuevo apoyo en margen izquierda con las alturas y distancias reglamentarias 

Los trabajos a realizar consisten en: 

 Replanteo de la línea a reponer 

 Excavación de zanja y cimentación de apoyos 

 Cimentación de apoyos 

 Instalación de cable y conexión 

 Retirada del tramo existente 

CRÓQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA : 
 
 
 

 

  
  



ANEJO Nº 24.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR. CARRETERA N-260 EJE PIRENAICO P.K. 307,000 AL P.K. 309,700. TRAMO: LA POBLA DE SEGUR. PROVINCIA DE LLEIDA   

 

PROYECTO: VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR 

TRAMO: CARRETERA N-260 PP.KK. 307 AL 309,7 CLAVE :  T3/23-L-4070 FECHA :   JUNIO 2022 

MUNICIPIO :  LA POBLA DE SEGUR PROVINCIA : LÉRIDA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA : CATALUÑA Nº Orden:  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 
P.K. Inicial:1+935  Nº del Plano : 2.15.3.2 

P.K. Final:  Hoja 3 de 3 

FOTOGRAFÍAS: 
 

 
 

TITULAR O CONCESIONARIO: 
 
 

REE 

DATOS DE LA PROPIEDAD : 
NOMBRE:  REE 
DOMICILIO: Paseo del Conde de Los Gaitanes 177 
CIUDAD: ALCOBENDAS (MADRID) 
C.P.:  28109 
TELÉFONO:  679 112 057 
REPRESENTANTE:  SERGIO JERÓNIMO  

CLASE DE SERVICIO AFECTADO : 
 

LINEA ELÉCTRICA AEREA DE 45 KV 

TIPO DE AFECCIÓN : 
 
Interferencia de línea eléctrica aérea de 45 KV con el tronco de la variante 

TÍTULO  O DENOMINACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO : 
 

SERVICIO AFECTADO nº 103 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN.   
Elementos afectados: 1 apoyo y 508 metros de línea eléctrica aérea  
Presupuesto estimado: 260.031,13 € 

Breve descripción de los detalles afectados: En el PK 1+935 se produce interferencia con línea eléctrica aérea, con 
afección a un apoyo situado en la margen izquierda del trazado. 

 

PROYECTO: VARIANTE DE LA POBLA DE SEGUR 

TRAMO: CARRETERA N-260 PP.KK. 307 AL 309,7 CLAVE :  T3/23-L-4070 FECHA :   JUNIO 2022 

MUNICIPIO :  LA POBLA DE SEGUR PROVINCIA : LÉRIDA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA : CATALUÑA Nº Orden:  

REPOSICIÓN DEL SERVICIO AFECTADO 

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA : 

Para resolver la interferencia, se propone la sustitución del apoyo existente (afectado) en la margen izquierda de la 

variante, por dos nuevos, situando el primero en la alineación de la línea existente en la margen derecha y el 

segundo en la margen izquierda, continuando con la alineación y alejándose del trazado de la variante.  

Los trabajos a realizar consisten en: 

 Replanteo de la línea a reponer 

 Excavación de zanja y cimentación de apoyo 

 Cimentación de apoyo 

 Instalación de cable y conexión 

 Retirada del tramo existente 

CRÓQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA : 
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