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22. ANEJO N.º 22. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

22.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El presente anejo desarrolla las interferencias de los servicios públicos y servidumbres de aguas 

(Abastecimiento, Saneamiento y Riego) con las actuaciones englobadas dentro del Proyecto de 

Trazado: “Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle”. 

En base a esto, es objeto de este apartado, por un lado inventariar las servicios e infraestructuras 

relacionadas con ellos que pueden resultar afectados por encontrarse en el entorno geográfico en 

el que se desarrollarán las obras de dicho proyecto, mediante su localización y descripción, 

habiéndolos identificando previamente a través de las correspondientes consultas realizadas a los 

organismos o compañías titulares de estos servicios y de las visitas a campo realizadas para su 

reconocimiento y toma de datos. 

Y por otro exponer las propuestas de reposición adecuadas que permitan hacer compatible la 

funcionalidad de éstas con las propias actuaciones viarias descritas en el proyecto, teniendo 

presente los requerimientos que sus titulares han transmitido e intentando integrarlos en el 

proyecto. Para ello se tratará de definir con cierto detalle los trabajos necesarios para la protección 

o desvío, según el caso, de las infraestructuras afectadas directa o indirectamente que puedan 

producirse por las propias obras. 

Como resultado de todo ello, se han elaborado las correspondientes SEPARATAS DE REPOSICIÓN 

para cada compañía/organismo afectado incluidas al final de este anejo, compuestas cada uno de 

ellos por una serie de APÉNDICES. 

22.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN 

Todos los trabajos proyectados se desarrollan íntegramente dentro del Término Municipal de 

Cabezuela del Valle así como las propuestas de reposición aquí definidas. 

22.2.1. GENERALIDADES 

La metodología seguida para el desarrollo de este estudio podría quedar definida de acuerdo con 

los siguientes pasos de actuación con el objetivo de identificar las afecciones detectadas por las 

obras del proyecto: 

− Contacto con todas las Compañías y Organismos que pudieran verse afectados por las obras 

en los que se solicita tanto la situación como las características de las infraestructuras de 

su titularidad para conocer la repercusión que las obras podrían tener en ellos y estos en el 

proyecto. 

− Visita a las zonas objeto de las obras para tratar de verificar su posición real y ver la 

posibilidad de realizar una investigación de campo de reconocimiento de elementos 

característicos: arquetas, hitos, sifones, etc. para una primera estimación del grado de 

afección. 

− Identificación de estos servicios existentes (informados o no por sus titulares) para su 

descripción en anejo, representación en planos y valoración en presupuesto del proyecto. 

− Una vez definidas las actuaciones de proyecto definitivas y los servicios que resultarían 

afectados, se retoma el contacto directo con los Organismos titulares para facilitarles un 

plano de planta provisional con sus servicios existentes, las actuaciones, la posible afección 

incluso una propuesta de reposición, solicitándoles la confirmación de datos y aquella 

alternativa de solución que consideren óptimas, de forma que pueda quedar validada por 

el propio titular. 

− En último caso, se trata de llegar a una propuesta consensuada, adoptándose como 

solución final de forma que quede integrada funcional y técnicamente en el proyecto de 

trazado, dejando cada servicio en las mismas condiciones previas. 

Dado que para la realización de las obras que se propusieran, es necesario el permiso y visto bueno 

de cada compañía titular, antes de iniciar ningún trabajo y con antelación suficiente, el contratista 

adjudicatario deberá presentar una Solicitud/Comunicación formal ante el respectivo organismo 

para la realización de dichas obras y que éstos puedan emitir un informe técnico de reposición, 

aprobar las actuaciones en su caso y determinar quién y con qué alcance se ocupará de ejecutarlas. 

En cualquier caso, las reposiciones deberán atenerse y de forma prioritaria, a lo que se establezca 

en el marco normativo general y/o particular de la propia compañía titular. 

No obstante, adicional e independientemente de todo lo expuesto antes, se ha determinado la 

importancia de realizar una serie de catas de localización de servicios subterráneos, una vez se entre 

en la fase de construcción y previa a la ejecución de las reposiciones, de cara a verificar con 

exactitud la traza de aquellas redes informadas o no por las compañías, evitando producir daños 

adicionales. En algunas zonas, por su particular situación (entorno urbano o de difícil acceso) se 

ejecutaría de una forma no destructiva mediante instrumentación Georradar y en otros puntos de 

manera mixta. En la mayoría de los casos para confirmar los datos obtenidos y sobre todo para 

aquellos servicios subterráneos más críticos y de mayor complejidad en su posible reposición. 

22.2.2. CONTACTOS CON LAS COMPAÑÍAS Y ORGANISMOS AFECTADOS 

Para el estudio de los servicios existentes, se ha partido de la información sobre las infraestructuras 

y redes existentes dentro del ámbito de las actuaciones proyectadas en el presente proyecto. Estos 

datos o bien han sido proporcionados por los propios organismos y compañías titulares de los 

mismos, directamente o de las consultas/descargas virtuales de información realizadas a través de 

sus páginas WEB corporativas y del PGOU del Ayuntamiento, o bien se han obtenido del trabajo de 

campo. 
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A continuación se enumeran los organismos/compañías que, desde el punto de vista de afecciones 

a servicios/servidumbres, podrían tener o tienen infraestructuras en el ámbito de estudio y con los 

que se ha establecido contacto: 

Electricidad 

- RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE) 

- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

- ELÉCTRICA DEL OESTE 

- UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN. GRUPO NATURGY 

Telecomunicaciones 

- TELEFONICA, SAU 

- VODAFONE  

- FRANCE TELECOM (ORANGE / JAZZTEL) 

 

Hidrocarburos y gas 

- COMPAÑÍA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS (CLH) 

- ENAGAS 

- NEDGIA (GAS NATURAL SDG) 

- DC GAS EXTREMADURA 

Organismos oficiales y otros organismos (abastecimiento, saneamiento, riego, alumbrado, etc.) 

- AYUNTAMIENTO DE CABEZUELA DEL VALLE 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES 

- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 

- MANCOMUNIDAD DEL VALLE DEL JERTE 

- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

- SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA) 

Hay que indicar que en el Anejo 20. Coordinación con Otros Organismos y Servicios, junto con el 

resto de los contactos establecidos para el global del proyecto, se incluye la relación completa de 

aquellas comunicaciones mantenidas con cada uno de los Organismos y Empresas relacionadas en 

el presente apartado. 

En los Apéndices del presente anejo, concretamente en el nº 4 “Contactos con Cías. /Organismos” 

se incluyen los contactos más relevantes desde el punto de vista técnico con las entidades con las 

que se ha contactado a fecha de edición de este anejo, coincidiendo con la entrega de la Fase 3 del 

proyecto. 

Se ha realizado la solicitud telemática y su correspondiente descarga de información, a través de la 

plataforma virtual de información de redes de servicios, portal de internet INKOLAN, al que remiten 

oficialmente aquellas entidades que están asociadas, obteniéndose datos de sus infraestructuras 

en la zona de estudio, en caso de existir. En esta ocasión han sido las compañías: UNIÓN FENOSA 

DISTRIBUCION, TELEFONICA SAU y NEDGIA GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN las que han facilitado 

algún tipo de dato, ya sea red existente o confirmación de que no disponen de servicios en la zona 

de actuación. En el Apéndice nº 0.2 de la Separata-0, se incluye toda esta información. 

Se presenta a continuación, a fecha de edición de este anejo, una tabla donde se recogen los datos 

principales de dichas entidades: 
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Proyecto de Trazado: “NUEVO PUENTE DE LA CARRETERA N-110 EN CABEZUELA DEL VALLE” 

SECTOR / ACTIVIDAD ORGANISMO / COMPAÑÍA DIRECCIÓN TELÉFONO CONTACTO 
EXISTE 

AFECCIÓN 

RESPUESTA 

RECIBIDA 

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA / 
OBSERVACIONES 

Electricidad 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE) 

PASEO CONDE DE LOS 

GAITANES, 177 

28109 - ALCOBENDAS. 

MADRID 

91 650 85 00 

91 650 20 12 

ELENA NOGUEROLES 

LAGUÍA 

Departamento de 

Mantenimiento de 

Líneas 

NO NO 

- Los contactos se realizaron por varias vías: email, 

telefónicamente y por carta, y se iniciaron en 2016, 

con el inicio del estudio, dándoles continuidad para 

la redacción del Proyecto de Trazado. 

- Se pueden consultar todos los contactos mantenidos 

en el Anejo 20. Coordinación con Otros Organismos y 

Servicios 

- En los Apéndices nº 4 “Contactos con 

Compañías/Organismos” de las separatas de este 

Anejo se puede consultar aquellos contactos más 

relevantes con las entidades, desde el punto de vista 

técnico. 

* A fecha de edición de este anejo, la reposición propuesta, 

está pendiente de la validación final por parte del Titular del 

servicio. 

** Los servicios de esta compañía, son aportados por 

INKOLAN. A fecha de redacción del presente anejo se ha 

comprobado en la información aportada por dicha 

plataforma, que no hay servicios de esta compañía en la 

zona de actuación. 

*** La Mancomunidad del Valle del Jerte, gestiona el 

colector informado por la Diputación de Cáceres, además de 

prestar apoyo técnico a los municipios de la zona, por este 

motivo se informa al citado organismo de todas las 

afecciones relacionadas con Abastecimiento, Saneamiento, 

Alumbrado, o señalización vial, que son municipales, además 

del citado colector informado por la Diputación. 

IBERDROLA Distribución Eléctrica S.L.U. 
 

 
 NO **NO 

UNIÓN FENOSA 
Avenida San Luis, 77, 

28033 Madrid 
 

 NO **NO 

Eléctrica del Oeste 
Paseo de la Estación, 23. 
10700 Hervás (Cáceres) 

927 48 10 65 
Luis Manuel Jiménez 

Álvaro 
*SI SI 

Telecomunicaciones 

TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU    
*SI SI 

VODAFONE    
NO SI 

FRANCE TELECOM 
C/ ULISES, 99. PLANTA 4 

28043 - MADRID 

911 784 016 

618 581 625 

JUAN IGNACIO 
LARRAÑAGA 

COORDINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

NO ** SI 

Hidrocarburos y Gas 

COMPAÑÍA LOGISTICA DE 
HIDROCARBUROS (CLH) 

C/ TITÁN, 13. PLANTA 1 

28045 - MADRID 
91 774 67 72 

Ana E. Otero Carrasco 

Jefa de Oficina Técnica 
Ingeniería 

NO NO 

ENAGAS 
PASEO OLMOS, 19. 2ºA 

28005 - MADRID 
917 099 514 

D. BRUNO MEDINA 
LOYA 

OFICINA TÉCNICA 
CENTRAL  

DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

NO **SI 

NEDGÍA 

PLAÇA DEL GAS, 1. 
EDIFICIO C. PLANTA 1 

08003 - BARCELONA 

649 494 913 

639 107 461 

JOSE VICENTE 
CASTILLO CATALÁN 

DESPLIEGUE DE RED 

NO **SI 

DC GAS EXTREMADURA 

Calle Antonio de Nebrija, 

nº 8, Bajo A, 06006 

Badajoz 
924 24 20 00 

Juan Ramón Águila 

Lara 
NO SI 
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Proyecto de Trazado: “NUEVO PUENTE DE LA CARRETERA N-110 EN CABEZUELA DEL VALLE” 

SECTOR / ACTIVIDAD ORGANISMO / COMPAÑÍA DIRECCIÓN TELÉFONO CONTACTO 
EXISTE 

AFECCIÓN 

RESPUESTA 

RECIBIDA 

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA / 
OBSERVACIONES 

Organismos oficiales y otros 

organismos (abastecimiento, 

saneamiento, riego, 

alumbrado, etc.) 

AYUNTAMIENTO DE CABEZUELA DEL 
VALLE 

Calle Las Escuelas, 15.  

10610 Cabezuela del 

Valle 
927 472 004  

*SI SI 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES. 
Plaza Santa María, 

10003 Cáceres 
927 25 55 00 

D. Claudio Blanco 
Torres 

ITOP 

*SI SI 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y 

ENERGÍA 

Avenida Luis Ramallo, 

sn. 06800 Mérida 
  

NO SI 

MANCOMUNIDAD DEL VALLE DEL JERTE 
Paraje Virgen de Peñas 

Albas, s.n. 
927 47 21 34 SERVICIOS TÉCNICOS 

***SI SI 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
TAJO 

Avenida de Portugal, 81. 

28011 Madrid 
 COMISARÍA DE AGUAS 

NO SI 

SOCIEDAD ESTATAL DE 
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA) 

OFICINA DE EXTREMADURA 

Avda. Sevilla nº 2 Planta 

Baja 

(Rotonda Cuatro 

Caminos) 

06400 Don Benito 

(Badajoz) 

924 80 81 58 SERVICIOS TÉCNICOS 
NO NO 
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22.2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES/SERVICIOS AFECTADOS 

A partir de la documentación previa, aquella recibida de las compañías de servidumbres/servicios 

y juntamente con las visitas realizadas a la zona objeto del proyecto, se establecen unos criterios 

de codificación por si fuera necesario identificar las servidumbres/servicios que se considere vayan 

a resultar afectados y en consecuencia se llegara a proponer su reposición. 

Su denominación como servicio existente, estará formada por el código del tipo de servicio 

interceptado seguido de una numeración correlativa de tres cifras (representando cada centena a 

un servicio) en función de lo expresado en el cuadro siguiente: 

TIPOLOGÍA 

SERVIDUMBRE/SERVICIO 

CÓDIGO 

SERVIDUMBRE/SERVICIO 

Nº 

AFECCIÓN 

LÍNEAS ELECTRICAS ELE 101 al 199 

LÍNEAS TELECOMUNICACIONES TCOM 201 al 299 

GASODUCTOS GAS 301 al 399 

RED DE ABASTECIMIENTO ABA 401 al 499 

RED DE SANEAMIENTO SAN 501 al 599 

RED DE RIEGO REG 601 al 699 

ALUMBRADO ALU 701 al 799 

SEÑALIZACIÓN VIAL SÑZ 801 al 899 

OLEODUCTOS OLE 901 al 999 

OTROS OTR 001 al 099 

 

Se antepondrían las letras SA (Servidumbre/Servicio Afectado) al inicio del código anterior si el 

servicio requiriera de alguna actuación al verse afectado por la ejecución de las obras. 

Por ejemplo, si el servicio eléctrico existente ELE–103 finalmente se viese afectado, la red eléctrica 

afectada, pasaría a denominarse: SA_ELE–103 

En el correspondiente plano del Documento Nº2 PLANOS del proyecto, se presentará una planta 

general con todos los servicios/servidumbres donde se identificarán según la leyenda preparada al 

efecto, mientras que en los planos individualizados de reposición para cada tipo de red, se editarán 

unos carteles en lo que además de esta codificación, se incluirán de manera muy concisa pero clara, 

otros datos tales como: 

• Tipología de la servidumbre/servicio. 

• Breve descripción y características materiales de la servidumbre/servicio. 

• Titular de la servidumbre/servicio. 

En el presente proyecto, los servicios/servidumbres detectadas han quedado identificados según 

se puede observar en la tabla siguiente: 

 

S E R V I C I O S  

ID. EXISTENTE TIPOLOGÍA TITULAR 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
ID. AFECTADO 

ELECTRICIDAD 

ELE-101 Línea Eléctrica Aérea BT (400V) EOSA (Particular) 
Cabezuela del 

Valle 
SA_ELE-101 

ELE-102 
Línea Eléctrica Aérea BT (400V) Fuera de 

servicio. 
EOSA 

Cabezuela del 
Valle 

SA_ELE-102 

ELE-103 Línea Eléctrica Aérea BT (400V) EOSA 
Cabezuela del 

Valle 
SIN AFECCIÓN 

TELECOMUNICACIONES 

TCOM-201 Línea aérea de Telecomunicaciones  TELEFONICA 
Cabezuela del 

Valle 
SA_TCOM-201 

TCOM-202 
Canalización de Telecomunicaciones 

Subterránea. 
TELEFONICA 

Cabezuela del 
Valle 

SA_TCOM-202 

TCOM-203 
Canalización de Telecomunicaciones 

Subterránea FO. 
TELEFONICA 

Cabezuela del 
Valle 

SA_TCOM-203 

TCOM-204 Línea aérea de Telecomunicaciones  TELEFONICA 
Cabezuela del 

Valle 
SIN AFECCIÓN 

ALUMBRADO 

ALU-701 Línea Alumbrado Público canalizada AYTO. Cabezuela 
Cabezuela del 

Valle 
SA_ALU-701 

ALU-702 Línea Alumbrado Público canalizada AYTO. Cabezuela 
Cabezuela del 

Valle 
SA_ALU-702 

ALU-703 Línea Alumbrado Público canalizada AYTO. Cabezuela 
Cabezuela del 

Valle 
SA_ALU-703 

ALU-704 Línea Alumbrado Público Aérea AYTO. Cabezuela 
Cabezuela del 

Valle 
SIN AFECCIÓN 

ALU-705 Línea Alumbrado Público canalizada AYTO. Cabezuela 
Cabezuela del 

Valle 
SA_ALU-705 

SEÑALIZACIÓN VIAL 

SÑZ-801 Semáforos para regulación del tráfico AYTO. Cabezuela 
Cabezuela del 

Valle 
SA_SÑZ-801 

S E R V I D U M B R E S  

ID. EXISTENTE TIPOLOGÍA TITULAR 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
ID. AFECTADO 

ABASTECIMIENTO 

ABA-401 
Conducción de abastecimiento PE Ø 75 

mm 
AYTO. Cabezuela 

Cabezuela del 
Valle 

SA_ABA-401 

ABA-402 
Conducción de abastecimiento PVC Ø 125 

mm 
AYTO. Cabezuela 

Cabezuela del 
Valle 

SA_ABA-402 

ABA-403 
Conducción de abastecimiento FC Ø 200 

mm 
AYTO. Cabezuela 

Cabezuela del 
Valle 

SIN AFECCIÓN 

ABA-404 
Conducción de abastecimiento PVC Ø 125 

mm 
AYTO. Cabezuela 

Cabezuela del 
Valle 

SIN AFECCIÓN 

SANEAMIENTO 

SAN-501 
Colector de saneamiento. Aguas 

residuales PVC Ø 400 mm 
Mancomunidad Valle 

del Jerte 
Cabezuela del 

Valle 
SA_SAN-501 

SAN-502 
Colector de saneamiento. Aguas 

residuales PVC Ø 315 mm 
AYTO. Cabezuela 

Cabezuela del 
Valle 

SA_SAN-502 

SAN-503 
Colector de saneamiento. Aguas 

residuales PVC Ø 400 mm 
AYTO. Cabezuela 

Cabezuela del 
Valle 

SIN AFECCIÓN 

SAN-504 
Colector de saneamiento. Aguas pluviales 

PVC Ø 315 mm 
AYTO. Cabezuela 

Cabezuela del 
Valle 

SA_SAN-504 

SAN-505 
Colector de saneamiento. Red unitaria 

PVC Ø 300 mm 
AYTO. Cabezuela 

Cabezuela del 
Valle 

SIN AFECCIÓN 
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22.3. LOCALIZACIÓN Y PROPUESTAS DE REPOSICIÓN 

Tras la identificación de los servicios/servidumbres existentes, en este apartado se contemplan las 

actuaciones que se consideran necesarias para subsanar las posibles afecciones (desvío o 

replanteo), para que no interfiera en los trabajos de construcción y dejando su operatividad en las 

mismas condiciones previas, manteniendo las distancias mínimas a otros servicios, establecidas por 

las normativas generales e instrucciones técnicas particulares de cada titular, así como de 

prevención de riesgos, vigentes a la fecha de ejecución de las obras. 

No obstante y como se indicaba en el apartado 2.1, se deberán realizar una serie de catas de 

localización de servicios subterráneos. Estos trabajos se han valorado de manera global, 

repercutiendo de manera estimada un número de aperturas a realizar para cada titular. 

La descripción de estos trabajos, aunque ajustados a la realidad, es a título meramente informativo 

puesto que los mismos deberán ser validados por el titular. Los tramos de redes afectadas, así como 

su reposición y el presupuesto estimado para la ejecución de las reposiciones, deberán ser definidos 

o aceptados finalmente por la propia compañía/organismo titular 

En esta situación, el coste económico que se ha estimado por los trabajos de reposición planteados 

no procede directamente de la compañía titular, estimándose con precios del cuadro de precios del 

proyecto, de cara a poder justificar y ajustar el presupuesto presentado, y considerándose como si 

la ejecución completa fuera a realizarla el propio contratista (de ahí que se haya incluido en el PEM), 

bajo la supervisión o control de las obras de reposición por el personal o subcontrata autorizada 

por el titular, contemplando los Condicionados Técnicos Particulares de ésta así como el puntual 

cumplimiento de la Normativa europea, estatal, comunitaria o local, vigente en el momento. 

22.3.1. LÍNEAS ELÉCTRICAS 

A continuación, se describen las afecciones eléctricas detectadas y la solución propuesta en cada 

caso, aportándose más datos en la tabla representada al final de este capítulo: 

22.3.1.1. SA_ELE-101. Línea eléctrica Aérea BT (EOSA. Particular) 

AFECCION 

En el entorno del PK 0+160 (Eje 1) del trazado proyectado, existe el cruce de una línea aérea de 

distribución de BT informada por EOSA, que da servicio a una vivienda particular que resulta 

directamente afectada. Se considera afección a la línea aérea y a su acometida a la vivienda 

existentes. 

REPOSICION 

Considerando que la edificación a la que da servicio la línea eléctrica resultará directamente 

afectada, y tras consensuarlo con la compañía. Se plantea la retirada del tendido aéreo existente 

en cruce sobre el rio Jerte, así como los apoyos existentes a ambos lados del rio. 

 

22.3.1.2. SA_ELE-102. Línea eléctrica Aérea BT (EOSA) 

AFECCION 

En el entorno del PK 0+040 (Eje 3), del trazado proyectado, existe el cruce de una línea aérea de 

distribución de BT informada por EOSA, que da servicio a un antiguo molino junto al río Jerte. La 

línea aérea está grapada a los edificios existentes.  

REPOSICION 

Según indicaciones de la compañía eléctrica propietaria del servicio, la citada línea se encuentra en 

desuso. Tras consensuarlo con la compañía de distribución eléctrica, se plantea la retirada del 

tendido aéreo existente en cruce sobre el vial en el punto de inicio de la actuación proyectada. 

22.3.2. LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES 

Se hace mención en este apartado, que los costes obtenidos para las unidades totalmente 

terminadas correspondientes a la Cía. Telefónica, se presupuestan con el 50% del total (el 

contratista sólo deberá afrontar ese porcentaje del gasto) en virtud de lo dispuesto en el Decreto 

del 13 de mayo de 1954 y de las Normas Complementarias dictadas para su aplicación y aprobadas 

con fecha 13 de junio de 1958, a las que se da continuidad según Orden Circular nº276/79 S.G. de 

1.979, sobre relaciones de la Compañía Telefónica Nacional de España. 

A continuación, se describen las afecciones de telefonía y comunicaciones detectadas y la solución 

propuesta en cada caso, recogiéndose estos datos de manera resumida en la tabla al final de este 

capítulo: 

22.3.2.1. SA_TCOM-201. Tendido aéreo de telecomunicaciones (TELEFÓNICA) 

AFECCION 

En el entorno del PK 0+120 (Eje 1) del trazado proyectado, existe el cruce de una línea aérea de 

telecomunicaciones informada por TELEFÓNICA, que da servicio a una vivienda particular que 

resulta directamente afectada. Se considera afección a la línea aérea y a su acometida a la vivienda 

existentes. 

REPOSICION 

Considerando que la edificación a la que da servicio la línea de telecomunicaciones resultará 

directamente afectada, y tras consensuarlo con la compañía propietarias del servicio. Se plantea la 

retirada del tendido aéreo existente en cruce sobre el rio Jerte, así como el poste de madera 

existente en el margen derecho del rio. 
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22.3.2.2. SA_TCOM-202. Canalización subterránea (TELEFÓNICA) 

AFECCION 

En el entorno del PK 0+010 (Eje 3), al inicio del trazado proyectado, existe el cruce de una 

canalización de telecomunicaciones, informada por la compañía TELEFÓNICA a través de la 

plataforma INKOLAN, aunque no se ha indicado ni el número de conductos ni el cableado interior. 

Por la adecuación del pavimento en esa zona se considera necesario adecuar la tapa de las cámaras 

de registro existentes.  

REPOSICION 

Teniendo en cuenta que las actuaciones son superficiales, no se considera afección directa a los 

servicios, pero sí que se considera necesario adecuar la altura de las tapas de arqueta a las nuevas 

cotas de pavimento. Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

- Detección de los servicios existentes en la zona, mediante cata o geo radar para evitar 

afección directa a los servicios durante las labores de adecuación. 

- Retirada de tapa de arquetas en la zona de actuación. 

- Demolición localizada del firme de la sujeción del marco de las tapas. 

- Adecuación del cuerpo de las arquetas a la nueva cota del vial, mediante demolición de 

la parte superior de la arqueta, o recrecido a la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de la tapa en su nueva situación 

- Labores de acabado en el interior de la arqueta y en la zona exterior para la correcta 

sujeción de la tapa. 

Las labores de adecuación de tapas se realizarán siempre con la supervisión de la compañía 

propietaria del servicio, siguiendo para ello las instrucciones de la propia compañía. 

22.3.2.3. SA_TCOM-203. Canalización y tendido aéreo de FO (TELEFONICA) 

AFECCION 

Se ha informado, y comprobado en las visitas, la existencia de una línea aérea de FO en cruce sobre 

el rio Jerte, que posteriormente discurre canalizado a lo largo de todo el paseo fluvial existente. La 

canalización resulta afectada por la ejecución del muro entre el PK 0+120 y el 0+280 del trazado 

proyectado. Según indicaciones de TELEFÓNICA, se confirma la existencia de una canalización de la 

que no se ha informado tipo ni diámetro, por el interior de la cual discurre un cable de fibra óptica 

troncal de la compañía. 

REPOSICION 

Se propone la ejecución de una nueva canalización bajo el paseo fluvial, en paralelo a la existente, 

con la intención de salvar la posible afección por la cimentación del muro proyectado, y llegando 

hasta el poste existente informado por telefónica desde donde se cruza el rio Jerte. La reposición 

planteada estará formada por dos conductos de Ø 110 mm, en prisma de hormigón, por el interior 

de la cual se tenderá nuevamente el cableado de fibra existente. Esquemáticamente la reposición 

será la siguiente: 

- Ejecución de excavación y montaje de canalización en paralelo a la existente, y hasta 

sacarla de la zona de influencia del eje 1 con una longitud aproximada de 490 m, además 

de la colocación de tres arquetas tipo H,  una en conexión con la canalización existente, 

y dos en la formación del cruce con el vial que discurre sobre el puente actual. 

- Formación de prisma de hormigón, y tapado de la nueva canalización. 

- Tendido del cableado existente por la nueva canalización. 

- Labores de empalme de la nueva línea canalizada con el cableado existente. 

- Pruebas de servicio y legalización de la instalación. 

- Se planteará la necesidad de realizar localización de servicios existentes en la zona donde 

se plantea la reposición del presente servicio. 

Se prevé que la obra civil la va a ejecutar el CONTRATISTA, y normalmente en este tipo de afecciones 

a redes de TELEFÓNICA, la obra mecánica corre a cargo de la compañía, aunque la reposición deberá 

ser consensuada, aceptada y supervisada por la compañía titular del servicio, en fase de ejecución 

de obra, en base a la Orden Circular nº276/79 S.G. de 1.979, sobre relaciones de la Compañía 

Telefónica Nacional de España. 

Previamente a la reposición definitiva del servicio, será necesario realizar un desvío provisional de 

la línea, para poder realizar las labores de ejecución de la cimentación del muro, puesto que la 

conducción existente debe ser eliminada de inicio, y no puede ser repuesta hasta que dicha 

cimentación esté ejecutada. Este desvío provisional se realizará descubriendo la canalización, 

demoliendo el prisma de hormigón, y apartando los conductos liberados en el entorno de la 

cimentación del muro, lo suficiente para dejar la zona liberada para el trabajo de la maquinaria en 

la zona. 

22.3.3. REDES DE ABASTECIMIENTO 

A continuación, se describen las afecciones de agua potable detectadas y la solución propuesta en 

cada caso, recogiéndose estos datos de manera resumida en la tabla al final de este capítulo: 

22.3.3.1. SA_ABA-401. Conducción PE Ø 75 mm (Ayto. Cabezuela del Valle) 

AFECCION 

Se ha informado, y comprobado en las visitas, la existencia de una conducción de abastecimiento 

de PE Ø 75 mm, que  discurre canalizada a lo largo de todo el paseo fluvial existente, sobre la 

conducción de saneamiento SAN-501, aprovechando la misma zanja. La canalización resulta 
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afectada por la ejecución del muro entre el PK 0+120 y el 0+280 del trazado proyectado, por la 

propia reposición del servicio SAN-501 y por el tránsito en fase de obras de maquinaria en el paseo. 

REPOSICION 

Se procederá a la reposición definitiva del nuevo tramo de tubería de PE Ø 75 mm, a lo largo del 

paseo fluvial afectado por la ejecución del muro de contención del eje 1. Se plantea la reposición 

de la conducción desde el PK 0+000 del eje 1, hasta el cruce con el nuevo puente proyectado, 

realizando las pertinentes conexiones con la conducción existente. En ambos puntos de conexión 

se realizará una arqueta de registro con válvulas de corte. Se instalarán además, los elementos 

necesarios como codos, piezas especiales, piezas de empalme, etc. dejando la red totalmente 

operativa. Posteriormente y tras realizar las oportunas conexiones, se levantará y retirará el servicio 

antiguo. 

Previamente a la reposición definitiva del servicio, será necesario descubrir de forma preliminar la 

conducción existente, retranqueándola lo suficiente sobre el terreno, para liberar el espacio de 

trabajo necesario, durante la ejecución del muro. Una vez que esté ejecutado dicho muro se 

realizara la reposición definitiva. 

Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

- Detección de los servicios existentes en la zona, mediante cata o geo radar para evitar 

afección directa a los servicios durante las labores de adecuación. 

- Demolición de firme existente, descubrir tubería, y desplazamiento provisional de 

conducción afectada. 

- Ejecución de zanja para la colocación de la conducción modificada. 

- Tendido de nuevo tramo de conducción PE Ø 75 mm. 

- Montaje de dos válvulas en las conexiones con la tubería existente. 

- Pruebas de servicio del nuevo tramo de conducción. 

- Tapado de conducción con material de relleno, hasta la cota inferior del nuevo 

pavimento. (El nuevo pavimento se valora en el apartado correspondiente del presente 

proyecto, no se incluye la repavimentación en la reposición de este servicio). 

Las actuaciones descritas, se realizarán siempre con la supervisión de la compañía / organismo 

propietario del servicio, que debe ser informada previamente de cualquier actuación a realizar en 

sus servicios, ya sea detección, adecuación, o cualquier otro, siguiendo para ello las instrucciones 

de la propia compañía. 

La valoración de la reposición se obtiene por INECO con precios de proyecto. Posteriormente, en 

fase de obra se deberá comprobar la situación real de la conducción y revisar la reposición 

propuesta de forma consensuada con la compañía propietaria del servicio, para dar validez a la 

solución planteada. 

22.3.3.2. SA_ABA-402. Conducción PVC Ø 125 mm (Ayto. Cabezuela del Valle) 

AFECCION 

Bajo el eje 3 proyectado, existe una conducción de abastecimiento, formada por PVC Ø 125 mm, 

informada por el Ayuntamiento, que sirve para dar servicio a un punto de riego o hidrante en el 

lateral de la N-110.  

Por la adecuación del pavimento en esa zona se considera necesario adecuar la tapa de las arquetas 

de registro existentes.  

REPOSICION 

Teniendo en cuenta que las actuaciones son superficiales, no se considera afección directa a los 

servicios, pero sí que se considera necesario adecuar la altura de las tapas de arqueta a las nuevas 

cotas de pavimento. Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

- Detección de los servicios existentes en la zona, mediante cata o geo radar para evitar 

afección directa a los servicios durante las labores de adecuación. 

- Retirada de tapa de arquetas en la zona de actuación. 

- Demolición localizada del firme de la sujeción del marco de las tapas. 

- Adecuación del cuerpo de las arquetas a la nueva cota del vial, mediante demolición de 

la parte superior de la arqueta, o recrecido a la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de la tapa en su nueva situación 

- Labores de acabado en el interior de la arqueta y en la zona exterior para la correcta 

sujeción de la tapa. 

Las labores de adecuación de tapas se realizarán siempre con la supervisión de la compañía 

propietaria del servicio, siguiendo para ello las instrucciones de la propia compañía. 

22.3.4. REDES DE SANEAMIENTO 

A continuación, se describen las  afecciones a colectores detectadas y la solución propuesta en cada 

caso, recogiéndose estos datos de manera resumida en la tabla al final de este capítulo: 

22.3.4.1. SA_SAN-501. Colector PVC Ø400 mm (Manc. Valle del Jerte) 

AFECCION 

Se ha informado, y comprobado en las visitas, la existencia de una conducción de saneamiento, 

formado por un tubo de PVC Ø 400 mm, que discurre canalizado a lo largo de todo el paseo fluvial 

existente. La canalización resulta afectada por la ejecución del muro de contención del eje 1, entre 

el PK 0+120 y el 0+280 del trazado proyectado. 
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REPOSICION 

En primer lugar será necesario descubrir la conducción, para tenerla totalmente localizada durante 

la ejecución del muro de contención del Eje 1, y será necesario un desvío provisional en el tramo 

más cercano a la cimentación del muro para mantener el servicio en todo momento. No obstante 

se comprueba que uno de los pozos existentes puede resultar afectado directamente durante 

dichos trabajos, por lo que se plantea el desvío de la conducción, utilizando para ello el mismo 

material y diámetro que el existente, es decir conducción de PVC Ø 400 mm. 

Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

− Detección de los servicios existentes en la zona, mediante cata o geo radar para evitar 

afección directa a los servicios durante las labores de adecuación en la zona de actuación. 

− Descubrir tubería en el tramo entre el PK 0+120 y el PK 0+280 del eje 1. 

− Colocación de un by-pass, mediante bombeo de aguas sucias entre los pozos existentes 

durante la conexión con los pozos existentes, y el nuevo tramo desviado. 

− Excavación de zanja en paralelo a la ubicación existente, lo suficientemente separada del 

muro, para evitar la afección de la conducción con la cimentación del muro, y con las cargas 

que este generará. 

− Colocación de nuevo tramo de colector en PVC Ø 400 con una longitud de 

aproximadamente 205 m, desde el PK 0+095 al PK 0+300 del eje 1 aprox. 

− Adecuación de los dos pozos de conexión, y ejecución de 10 pozos nuevos. 

− Retirada de conducción y pozos existentes 

− Pruebas de servicio de los nuevos tramos de conducción. 

− Tapado de conducción con material de relleno hasta cota inferior del nuevo pavimento. 

− Tapado con losa de hormigón en la zona de cruce con el vial existente, como protección del 

tráfico rodado. 

Las actuaciones descritas, se realizarán siempre con la supervisión de la compañía / organismo 

propietario del servicio, que debe ser informado previamente de cualquier actuación a realizar en 

sus servicios, ya sea detección, adecuación, o cualquier otro, siguiendo para ello las instrucciones 

de la propia compañía. 

La valoración de la reposición se obtiene por INECO con precios de proyecto. Posteriormente, en 

fase de obra se deberá comprobar la situación real de la conducción y revisar la reposición 

propuesta de forma consensuada con la compañía propietaria del servicio, para dar validez a la 

solución planteada. 

22.3.4.2. SA_SAN-502. Colector de PVC Ø 315 mm (Ayto. Cabezuela del Valle) 

AFECCION 

En el PK 0+050 (Eje 3) proyectado, en el punto donde se ejecuta el estribo del puente que cruzará 

el río Jerte, existe un cruce de un colector de saneamiento, formado por una conducción de PVC Ø 

315, que ha sido informada por el Ayuntamiento. Tanto por la ejecución del citado estribo del 

puente, como por la preparación de la plataforma de trabajo, se produce afección directa al 

colector. Será necesario plantear una reposición de este. 

REPOSICION 

Es necesario plantear esta reposición antes de la ejecución de la plataforma de trabajo, y del inicio 

de las labores de ejecución del estribo del puente. 

Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

− Detección de los servicios existentes en la zona, mediante cata o geo radar para evitar 

afección directa a los servicios durante las labores de adecuación en la zona de actuación. 

− Colocación de un by-pass, mediante bombeo de aguas sucias entre los pozos existentes 

durante la conexión con los pozos existentes, y el nuevo tramo desviado. 

− Demolición de pavimento en cruce, y colocación preliminar de planchas de acero para 

mantener el tráfico. 

− Excavación de zanja en los cruces con la nacional, por fases para poder mantener el tráfico 

rodado en todo momento, colocación de la nueva conducción de cruce formada con PVC Ø 

315 mm, y tapado de la misma, además de la formación de losa de hormigón hasta cota de 

pavimento. 

− Ejecución de dos nuevos pozos de registro para conectar los cruces, y conexión con los 

pozos existentes. 

− Excavación de zanja entre los dos nuevos pozos, en paralelo al vial existente, colocación de 

la nueva conducción de PVC Ø 315 mm y tapado de la misma, además de la formación de 

losa de hormigón hasta cota de pavimento, en el cruce del vial. 

− Adecuación de los dos pozos de conexión. 

− Retirada de conducción y pozos existentes 

− Pruebas de servicio de los nuevos tramos de conducción. 

Las actuaciones descritas, se realizarán siempre con la supervisión de la compañía / organismo 

propietario del servicio, que debe ser informado previamente de cualquier actuación a realizar en 

sus servicios, ya sea detección, adecuación, o cualquier otro, siguiendo para ello las instrucciones 

de la propia compañía. 
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La valoración de la reposición se obtiene por INECO con precios de proyecto. Posteriormente, en 

fase de obra se deberá comprobar la situación real de la conducción y revisar la reposición 

propuesta de forma consensuada con la compañía propietaria del servicio, para dar validez a la 

solución planteada. 

22.3.4.3. SA_SAN-504. Colector de PVC Ø 315 mm (Ayto. Cabezuela del Valle) 

AFECCION 

Longitudinalmente al trazado de la carretera nacional, en el entorno del eje 3 proyectado, existe 

una conducción de PVC Ø 315, para el vertido de pluviales al rio Jerte, cuyo punto de vertido, se 

encuentra justo en el punto donde se plantea el estribo del nuevo puente proyectado. Tanto por la 

ejecución del citado estribo del puente, como para la preparación de la plataforma de trabajo, se 

produce afección directa al citado colector. Será necesario plantear una reposición. 

REPOSICION 

Es necesario plantear esta reposición antes de la ejecución de la plataforma de trabajo, y del inicio 

de las labores de ejecución del estribo del puente. 

Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

− Detección de los servicios existentes en la zona, mediante cata o geo radar para evitar 

afección directa a los servicios durante las labores de adecuación en la zona de actuación. 

− Demolición de pavimento en cruce, y colocación preliminar de planchas de acero para 

mantener el tráfico. 

− Excavación de zanja en el cruce con la nacional, por fases para poder mantener el tráfico 

rodado en todo momento, colocación de la nueva conducción de cruce formada con PVC Ø 

315 mm, y tapado de la misma, además de la formación de losa de hormigón hasta cota de 

pavimento en el cruce con el vial. 

− Ejecución de un nuevo pozo de registro para conectar la nueva conducción con el colector 

que va por la calle el hondón. 

− Excavación de zanja desde el nuevo pozo, en paralelo al vial existente, colocación de la 

nueva conducción de PVC Ø 315 mm y conexión con la tubería colocada en cruce, tapado 

de la misma, además de la formación de losa de hormigón hasta cota de pavimento. 

− Retirada de conducción existentes 

− Pruebas de servicio de los nuevos tramos de conducción. 

Las actuaciones descritas, se realizarán siempre con la supervisión de la compañía / organismo 

propietario del servicio, que debe ser informado previamente de cualquier actuación a realizar en 

sus servicios, ya sea detección, adecuación, o cualquier otro, siguiendo para ello las instrucciones 

de la propia compañía. 

La valoración de la reposición se obtiene por INECO con precios de proyecto. Posteriormente, en 

fase de obra se deberá comprobar la situación real de la conducción y revisar la reposición 

propuesta de forma consensuada con la compañía propietaria del servicio, para dar validez a la 

solución planteada. 

22.3.5. REDES DE ALUMBRADO 

A continuación, se describen las afecciones al alumbrado detectadas y la solución propuesta en 

cada caso, recogiéndose estos datos de manera resumida en la tabla al final de este capítulo: 

22.3.5.1. SA_ALU-701. Canalización de alumbrado público y luminarias. (Ayto. Cabezuela del 

Valle) 

AFECCION 

Del PK 0+000 al 0+120 (Eje 1) del trazado proyectado, existe una canalización de alumbrado público, 

con sus correspondientes luminarias, propiedad del Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, que 

discurre por el margen derecho (PPKK crecientes) de la N-110. 

Al proyectarse la variante de la N-110 para acceso al nuevo puente proyectado sobre el río Jerte, y 

la adaptación del actual trazado en las conexiones a dicha variante, se considera afectado un tramo 

de esta línea y sus correspondientes luminarias, debiendo proceder a su retirada. 

REPOSICION 

Se desmontarán 110 m de canalización subterránea aproximadamente y las 4 luminarias en ese 

tramo, llevándose el material retirado a zona de acopio. Esta actuación es de carácter provisional, 

puesto que será necesario comprobar la iluminación de todo el trazado mediante un estudio 

lumínico, que implicará la revisión de las luminarias existentes y su definición y valoración en el 

anejo de obras complementarias. 

22.3.5.2. SA_ALU-702. Canalización de alumbrado público y luminarias. (Ayto. Cabezuela del 

Valle) 

AFECCION 

Del PK 0+000 al 0+120 (Eje 1) del trazado proyectado, existe una canalización de alumbrado público, 

con sus correspondientes luminarias, propiedad del Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, que 

discurre por el margen izquierdo (PPKK crecientes) de la N-110. 

Al proyectarse la variante de la N-110 para acceso al nuevo puente proyectado sobre el río Jerte, y 

la adaptación del actual trazado en las conexiones a dicha variante, se considera afectado un tramo 

de esta línea y sus correspondientes luminarias, debiendo proceder a su retirada y reubicación. 



 ANEJO Nº 22. REPOSICION DE SERVICIOS 

 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle Pág. nº 13 

REPOSICION 

Se desmontarán 130 m de canalización subterránea aproximadamente y las 5 luminarias en ese 

tramo, llevándose el material retirado a zona de acopio. Esta actuación es de carácter provisional, 

puesto que será necesario comprobar la iluminación de todo el trazado mediante un estudio 

lumínico, que implicará la revisión de las luminarias existentes y su definición y valoración en el 

anejo de obras complementarias. 

22.3.5.3. SA_ALU-703. Canalización de alumbrado público y luminarias. (Ayto. Cabezuela del 

Valle) 

AFECCION 

Por el paseo fluvial paralelo al trazado proyectado, hay una canalización de alumbrado con sus 

correspondientes luminarias. Entre el PK 0+120 y el PK 0+280 (Eje 1). Se plantea la ejecución de 

muro para contener el vial en el entorno de dichos PKs, que afecta al trazado del paseo fluvial. 

Al proyectarse la ejecución del nuevo vial, y la zona de trabajos para el muro de contención de este, 

se considera afectado un tramo de esta canalización y sus luminarias, debiendo proceder a la 

reposición de la canalización, y a la retirada de las luminarias en fase de obra para su posterior 

reposición. 

REPOSICION 

Se desmontarán unos 330 m de canalización subterránea, así como todas las luminarias del paseo 

durante la fase de obras. Posteriormente se repondrá la canalización una vez finalizado el muro de 

contención, mediante dos tubos de PVC corrugado Ø 90 mm, así como las cimentaciones de las 

luminarias en esa zona. Finalmente se recolocarán todas las luminarias del paseo y se volverán a 

conectar con nuevo cableado, se instalarán picas a tierra en cada elemento. 

22.3.5.4. SA_ALU-705. Canalización de alumbrado público y luminarias. (Ayto. Cabezuela del 

Valle) 

AFECCION 

Del PK 0+000 al 0+040 (Eje 3) del trazado proyectado, existe una canalización de alumbrado público, 

con sus correspondientes luminarias, propiedad del Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, que 

discurre por el margen izquierdo (PPKK crecientes) de la N-110. 

Al proyectarse la ejecución del nuevo puente sobre el río Jerte, es necesario adecuar los accesos al 

citado puente desde el casco urbano, con lo que se considera afectado un tramo de esta línea y sus 

correspondientes luminarias, debiendo proceder a su retirada y reubicación. 

REPOSICION 

Se desmontarán 30 m de canalización subterránea aproximadamente y las 3 luminarias en ese 

tramo durante la fase de obras, llevándose el material retirado a zona de acopio. Esta actuación es 

de carácter provisional, puesto que será necesario comprobar la iluminación de todo el trazado 

mediante un estudio lumínico, que implicará la revisión de las luminarias existentes y su definición 

y valoración en el anejo de obras complementarias. 

22.3.6. REDES DE SEÑALIZACIÓN VIAL 

A continuación, se describen las afecciones a la red de tráfico detectadas y la solución propuesta 

en cada caso, recogiéndose estos datos de manera resumida en la tabla al final de este capítulo: 

22.3.6.1. SA_SÑZ-801. Semáforos (Ayto. Cabezuela del Valle) 

AFECCION 

A la altura del PK 0+090 del eje 1 proyectado, existe un semáforo de regulación del tráfico en la N-

110, para regular la entrada de vehículos al puente existente sobre el rio Jerte, ya que debido a su 

reducida anchura no permite el cruce de dos vehículos. El citado semáforo resulta afectado, y una 

vez que se ejecute el vial proyectado dejará de tener utilidad, por lo que se plantea su retirada.  

REPOSICION 

Se desmontarán unos 100 m de canalización subterránea, así como el semáforo afectado, y se 

procede a la retirada de la canalización, y del propio semáforo, puesto que una vez finalizado el 

nuevo trazado en variante de N-110, deja de tener sentido en el punto donde se encuentra en estos 

momentos. 

22.3.7. REPOSICIÓN DE PARADAS DE AUTOBUS 

22.3.7.1. Objeto 

Con el objetivo de mantener el servicio de transporte público en la localidad de Cabezuela del Valle 

(Cáceres), se propone la reubicación de las paradas de autobús existentes en el municipio, siendo 

estas sustituidas por dos nuevas localizaciones que permitan mantener la adecuada funcionalidad 

del servicio.  

A continuación, se recoge la información referente a las paradas eliminadas, así como a las nuevas 

localizaciones dispuestas para la situación de las paradas de autobús.  

22.3.7.2. Paradas eliminadas 

Actualmente existen dos paradas de autobús en el municipio de Cabezuela del Valle (Cáceres). La 

primera de ellas se encuentra localizada junto a la pasarela peatonal paralela a la carretera nacional 

N-110, aproximadamente a la altura del PK 371+250 de la misma. La segunda parada a eliminar 

sitúa en ambas márgenes de la nacional N-110, a la altura del PK 371+900 de la misma. Esta 

situación coincide con el Nº47 de la Avenida de Plasencia, junto al cruce de la misma con la Avenida 

Luis Barbosa.  

Las dos paradas anteriormente descritas quedarán eliminadas tras la ejecución de las actuaciones 

planteadas en el presente Proyecto.  
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22.3.7.3. Nuevas localizaciones 

A efectos de reponer y mantener la continuidad del servicio de transporte en autobús en la 

localidad de Cabezuela del Valle, se plantea sustitución de las dos paradas eliminadas por dos 

nuevas localizaciones que, a continuación, se describen. En ambos casos, la ubicación de ambas 

paradas ha sido determinada en base a las necesidades de funcionalidad y accesibilidad, así como 

con el objetivo de mantener una adecuada conexión de la localidad, tanto en sentido Ávila, como 

en sentido Plasencia.  

La primera se sitúa en ambas márgenes de la carretera nacional N-110, a la altura del PK 371+000 

de la misma, junto a la ermita existente. La segunda de las paradas planteadas se localiza de igual 

manera en ambas márgenes de la N-110 a la altura del PK 371+600, a la altura del Nº11 de la 

Avenida de Plasencia.  

En el Apéndice 4: Situación de paradas de autobús, se recoge de manera gráfica la información 

anteriormente descrita sobre las paradas de autobús a eliminar y a reponer para garantizar el 

correcto funcionamiento del servicio.  
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22.4. TABLA RESUMEN DE REPOSICIONES PLANTEADAS 

Proyecto de Trazado: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle. 

ID. 

SERVICIO 
EXISTENTE 

TIPOLOGÍA 

(TITULAR) 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 

EJES 
PROYECTADO 

DE AFECCIÓN 

ID. 

SERVICIO 
AFECTADO 

DESCRIPCIÓN DE AFECCIÓN/REPOSICIÓN 

AFECC. /REPOSIC. (m) 

PRESUP. ESTIMADO 
(€) 

E L E C T R I C I D A D  

ELE - 101 
Línea eléctrica Aérea BT 

(EOSA. Particular)) 

Cabezuela 

del Valle 
Eje 1 SA_ELE - 101 

Línea aérea de distribución de BT informada por EOSA, que da servicio a una vivienda 

particular que resulta directamente afectada. Se considera afección a la línea aérea y a su 

acometida a la vivienda existentes. 

Considerando que la edificación a la que da servicio la línea eléctrica resultará 

directamente afectada, y tras consensuarlo con la compañía de distribución eléctrica. Se 

plantea la retirada del tendido aéreo existente en cruce sobre el rio Jerte, así como los 

apoyos existentes a ambos lados del rio. 

30 / 100 

798,86 € 

ELE - 102 
Línea eléctrica Aérea BT 

(EOSA)) 

Cabezuela 

del Valle 
Eje 3 SA_ELE - 102 

Línea aérea de distribución de BT informada por EOSA, que da servicio a un antiguo molino 

junto al río Jerte. La línea aérea está grapada a los edificios existentes. 

Según indicaciones de la compañía eléctrica propietaria del servicio, la citada línea se 

encuentra en desuso. Tras consensuarlo con la compañía de distribución eléctrica, se 

plantea la retirada del tendido aéreo existente en cruce sobre el vial en el punto de inicio 

de la actuación proyectada. 

20 / 20 

357,43 € 

T E L E C O M U N I C A C I O N E S  

TCOM - 201 
Línea aérea de telecomunicaciones (Pares Telefónicos) 

TELEFONICA 

Cabezuela 

del Valle 
Eje 1 SA_TCOM - 201 

Línea aérea de telecomunicaciones informada por TELEFÓNICA, que da servicio a una 

vivienda particular que resulta directamente afectada. Se considera afección a la línea 

aérea y a su acometida a la vivienda existentes. 

Considerando que la edificación a la que da servicio la línea de telecomunicaciones 

resultará directamente afectada, y tras consensuarlo con la compañía propietarias del 

servicio. Se plantea la retirada del tendido aéreo existente en cruce sobre el rio Jerte, así 

como el poste de madera existente en el margen derecho del rio. 

18 / 75 

434,43 € 

TCOM - 202 

Canalización subterránea de telecomunicaciones 

(Arquetas y Tubos) 

TELEFONICA 

Cabezuela 

del Valle 
Eje 3 SA_TCOM - 202 

Cruce de una canalización de telecomunicaciones, informada por la compañía 

TELEFÓNICA a través de la plataforma INKOLAN, aunque no se ha indicado ni el número 

de conductos ni el cableado interior. Por la adecuación del pavimento en esa zona se 

considera necesario adecuar la tapa de las cámaras de registro existentes. 

Teniendo en cuenta que las actuaciones son superficiales, no se considera afección directa 

a los servicios, pero sí que se considera necesario adecuar la altura de las tapas de arqueta 

a las nuevas cotas de pavimento. Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

- Detección de los servicios existentes en la zona, mediante cata o geo radar 

para evitar afección directa a los servicios durante las labores de adecuación. 

- Retirada de tapa de arquetas en la zona de actuación. 

- Demolición localizada del firme de la sujeción del marco de las tapas. 

30 / 30 

346,32 € 
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Proyecto de Trazado: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle. 

ID. 

SERVICIO 
EXISTENTE 

TIPOLOGÍA 

(TITULAR) 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 

EJES 
PROYECTADO 

DE AFECCIÓN 

ID. 

SERVICIO 
AFECTADO 

DESCRIPCIÓN DE AFECCIÓN/REPOSICIÓN 

AFECC. /REPOSIC. (m) 

PRESUP. ESTIMADO 
(€) 

- Adecuación del cuerpo de las arquetas a la nueva cota del vial, mediante 

demolición de la parte superior de la arqueta, o recrecido a la nueva cota de 

pavimento. 

- Colocación de la tapa en su nueva situación 

- Labores de acabado en el interior de la arqueta y en la zona exterior para la 

correcta sujeción de la tapa. 

TCOM - 203 

Canalización subterránea de telecomunicaciones 

(Cableado FO) 

TELEFONICA 

Cabezuela 

del Valle 
Eje 1 SA_TCOM - 203 

Línea aérea de FO en cruce sobre el rio Jerte, que posteriormente discurre canalizado a lo 

largo de todo el paseo fluvial existente. La canalización resulta afectada por la ejecución 

del muro entre el PK 0+120 y el 0+280 del trazado proyectado. 

Se propone la ejecución de una nueva canalización bajo el paseo fluvial, en paralelo a la 

existente. La reposición planteada estará formada por dos conductos de Ø 110 mm, en 

prisma de hormigón, y tendido de FO. Esquemáticamente la reposición será la siguiente: 

- Ejecución de excavación y montaje de canalización en paralelo a la existente, 

y hasta sacarla de la zona de influencia del eje 1 con una longitud aproximada 

de 490 m, además de la colocación de tres arquetas tipo D una en conexión 

con la canalización existente, y dos en la formación del cruce con el vial que 

discurre sobre el puente actual. 

- Formación de prisma de hormigón, y tapado de la nueva canalización. 

- Tendido del cableado existente por la nueva canalización. 

- Labores de empalme de la nueva línea canalizada con el cableado existente. 

- Pruebas de servicio y legalización de la instalación. 

- Se planteará la necesidad de realizar localización de servicios existentes en la 

zona donde se plantea la reposición del presente servicio. 

160 / 490 

* 14.919,99 € 

A B A S T E C I M I E N T O  

ABA - 401 
Conducción Agua Potable (PE Ø 75 mm) 

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle 

Cabezuela 

del Valle 
Eje 1 SA_ABA - 401 

Se ha informado, y comprobado en las visitas, la existencia de una conducción de 

abastecimiento de PE Ø 75 mm, que  discurre canalizada a lo largo de todo el paseo fluvial 

existente, sobre la conducción de saneamiento SAN-501, aprovechando la misma zanja. 

La canalización resulta afectada por la ejecución del muro entre el PK 0+120 y el 0+280 

del trazado proyectado, por la propia reposición del servicio SAN-501 y por el tránsito en 

fase de obras de maquinaria en el paseo. 

Se plantea la reposición de la conducción desde el PK 0+000 del eje 1, hasta el cruce con 

el nuevo puente proyectado. Previamente será necesario descubrir de forma preliminar 

la conducción existente, retranqueándola lo suficiente para liberar el espacio de trabajo 

necesario, durante la ejecución del muro. 

Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

- Detección de los servicios existentes en la zona. 

160 / 450 

36.196,90 € 
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Proyecto de Trazado: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle. 

ID. 

SERVICIO 
EXISTENTE 

TIPOLOGÍA 

(TITULAR) 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 

EJES 
PROYECTADO 

DE AFECCIÓN 

ID. 

SERVICIO 
AFECTADO 

DESCRIPCIÓN DE AFECCIÓN/REPOSICIÓN 

AFECC. /REPOSIC. (m) 

PRESUP. ESTIMADO 
(€) 

- Demolición de firme existente, descubrir tubería, y desplazamiento 

provisional de conducción afectada. 

- Ejecución de zanja para la colocación de la conducción modificada. 

- Tendido de nuevo tramo de conducción PE Ø 75 mm. 

- Montaje de dos válvulas en las conexiones con la tubería existente. 

- Pruebas de servicio del nuevo tramo de conducción. 

- Tapado de conducción con material de relleno, hasta la cota inferior del 

nuevo pavimento. 

ABA – 402 
Conducción Agua Potable (PVC Ø125mm) 

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle 

Cabezuela 

del Valle 
Eje 3 SA_ABA – 402 

Bajo el eje 3 proyectado, existe una conducción de abastecimiento, formada por PVC Ø 

125 mm, informada por el Ayuntamiento, que sirve para dar servicio a un punto de riego 

o hidrante en el lateral de la N-110. 

Teniendo en cuenta que las actuaciones son superficiales, no se considera afección directa 

a los servicios, pero sí que se considera necesario adecuar la altura de las tapas de arqueta 

a las nuevas cotas de pavimento. Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

- Detección de los servicios existentes en la zona, mediante cata o geo radar 

para evitar afección directa a los servicios durante las labores de adecuación. 

- Retirada de tapa de arquetas en la zona de actuación. 

- Demolición localizada del firme de la sujeción del marco de las tapas. 

- Adecuación del cuerpo de las arquetas a la nueva cota del vial, mediante 

demolición de la parte superior de la arqueta, o recrecido a la nueva cota de 

pavimento. 

- Colocación de la tapa en su nueva situación 

- Labores de acabado en el interior de la arqueta y en la zona exterior para la 

correcta sujeción de la tapa. 

40 / 40 

346,32 € 

S A N E A M I E N T O  

SAN - 501 
Colector de aguas residuales (PVC Ø 400) 

Mancomunidad del Valle del Jerte 

Cabezuela 

del Valle 
Eje 1 SA_SAN - 501 

Conducción de saneamiento, formado por un tubo de PVC Ø 400 mm, que discurre 

canalizado a lo largo de todo el paseo fluvial existente. La canalización resulta afectada 

por la ejecución del muro de contención del eje 1, entre el PK 0+120 y el 0+280 del trazado 

proyectado. 

En primer lugar será necesario descubrir la conducción, para tenerla totalmente localizada 

durante la ejecución del muro de contención del Eje 1. Se plantea el desvío de la 

conducción, por afección directa a uno de los pozos, y al colector por las acciones del 

muro. 

Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

- Detección de los servicios existentes en la zona. 

160 / 205 

45.564,57 € 
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Proyecto de Trazado: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle. 

ID. 

SERVICIO 
EXISTENTE 

TIPOLOGÍA 

(TITULAR) 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 

EJES 
PROYECTADO 

DE AFECCIÓN 

ID. 

SERVICIO 
AFECTADO 

DESCRIPCIÓN DE AFECCIÓN/REPOSICIÓN 

AFECC. /REPOSIC. (m) 

PRESUP. ESTIMADO 
(€) 

- Descubrir tubería en el tramo entre el PK 0+120 y el PK 0+280 del eje 1. 

- Colocación de un by-pass, mediante bombeo de aguas sucias entre los pozos 

existentes durante la conexión con los pozos existentes, y el nuevo tramo 

desviado. 

- Excavación de zanja en paralelo a la ubicación existente. 

- Colocación de nuevo tramo de colector en PVC Ø 400 con una longitud de 

aproximadamente 205 m, desde el PK 0+095 al PK 0+300 del eje 1 aprox. 

- Adecuación de los dos pozos de conexión, y ejecución de 10 intermedios. 

- Retirada de conducción y pozos existentes 

- Pruebas de servicio de los nuevos tramos de conducción. 

- Tapado de conducción con material de relleno hasta cota inferior del nuevo 

pavimento. 

SAN - 502 
Colector de aguas residuales (PVC Ø 315) 

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle 

Cabezuela 

del Valle 
Eje 3 SA_SAN-502 

Colector de saneamiento, formado por una conducción de PVC Ø 315, que ha sido 

informada por el Ayuntamiento. Tanto por la ejecución del citado estribo del puente, 

como por la preparación de la plataforma de trabajo, se produce afección directa al 

colector. 

Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

- Detección de los servicios existentes en la zona. 

- Colocación de un by-pass, mediante bombeo de aguas sucias. 

- Demolición de pavimento en cruce, y colocación de planchas de acero para 

el tráfico. 

- Excavación de zanja en los cruces, por fases para poder mantener el tráfico, 

colocación de  conducción de cruce formada con PVC Ø 315 mm, y tapado de 

la misma, además de la formación de losa de hormigón hasta cota de 

pavimento. 

- Ejecución de dos nuevos pozos de registro para conectar los cruces, y 

conexión con los pozos existentes. 

- Excavación de zanja entre los dos nuevos pozos, en paralelo al vial existente, 

colocación de la nueva conducción de PVC Ø 315 mm y tapado de la misma, 

además de la formación de losa de hormigón hasta cota de pavimento. 

- Adecuación de los dos pozos de conexión. 

- Pruebas de servicio de los nuevos tramos de conducción. 

35 / 35 

10.404,38 € 

SAN – 504 
Colector de aguas pluviales (PVC Ø 315) 

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle 

Cabezuela 

del Valle 
Eje 3 SA_SAN-503 

Conducción de PVC Ø 315, para el vertido de pluviales al rio Jerte, cuyo punto de vertido, 

se encuentra justo en el punto donde se plantea el estribo  del nuevo puente proyectado. 

Tanto por la ejecución del citado estribo del puente, como para la preparación de la 

plataforma de trabajo, se produce afección directa al citado colector. 

35 / 35 

9.678,82 € 
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Proyecto de Trazado: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle. 

ID. 

SERVICIO 
EXISTENTE 

TIPOLOGÍA 

(TITULAR) 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 

EJES 
PROYECTADO 

DE AFECCIÓN 

ID. 

SERVICIO 
AFECTADO 

DESCRIPCIÓN DE AFECCIÓN/REPOSICIÓN 

AFECC. /REPOSIC. (m) 

PRESUP. ESTIMADO 
(€) 

Es necesario plantear esta reposición antes de la ejecución de la plataforma de trabajo, y 

del inicio de las labores de ejecución del estribo del puente. 

Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

- Detección de los servicios existentes en la zona. 

- Demolición de pavimento en cruce, y colocación preliminar de planchas de 

acero para mantener el tráfico. 

- Excavación de zanja en el cruce, colocación de la nueva conducción de cruce 

formada con PVC Ø 315 mm, y tapado de la misma, además de la formación 

de losa de hormigón hasta cota de pavimento. 

- Ejecución de un nuevo pozo de registro para conectar la nueva conducción 

con el colector que va por la calle el hondón. 

- Excavación de zanja desde el nuevo pozo, en paralelo al vial existente, 

colocación de la nueva conducción de PVC Ø 315 mm y conexión con la 

tubería colocada en cruce, tapado de la misma, además de la formación de 

losa de hormigón hasta cota de pavimento. 

- Pruebas de servicio de los nuevos tramos de conducción. 

A L U M B R A D O  

ALU - 701 

Canalización subterránea de alumbrado público y 

luminarias. 

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle 

Cabezuela 

del Valle 
Eje 1 SA_ALU - 701 

Canalización de alumbrado público, con sus correspondientes luminarias, propiedad del 

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, que discurre por el margen derecho (PPKK 

crecientes) de la N-110. 

Se desmontarán 110 m de canalización subterránea aproximadamente y las 4 luminarias 

en ese tramo, llevándose el material retirado a zona de acopio. Esta actuación es de 

carácter provisional, puesto que será necesario comprobar la iluminación de todo el 

trazado mediante un estudio lumínico, que implicará la revisión de las luminarias 

existentes y su definición y valoración en el anejo de obras complementarias. 

110 / 110  

1.432,88 € 

ALU - 702 

Canalización subterránea de alumbrado público y 

luminarias. 

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle 

Cabezuela 

del Valle 
Eje 1 SA_ALU - 702 

Canalización de alumbrado público, con sus correspondientes luminarias, propiedad del 

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, que discurre por el margen izquierdo (PPKK 

crecientes) de la N-110. 

Se desmontarán 130 m de canalización subterránea aproximadamente y las 5 luminarias 

en ese tramo, llevándose el material retirado a zona de acopio. Esta actuación es de 

carácter provisional, puesto que será necesario comprobar la iluminación de todo el 

trazado mediante un estudio lumínico, que implicará la revisión de las luminarias 

existentes y su definición y valoración en el anejo de obras complementarias.. 

130 / 130 

1.742,05 € 

ALU - 703 

Canalización subterránea de alumbrado público y 

luminarias. 

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle 

Cabezuela 

del Valle 
Eje 1 SA_ALU - 703 

Por el paseo fluvial paralelo al trazado proyectado, hay una canalización de alumbrado 

con sus correspondientes luminarias. Entre el PK 0+120 y el PK 0+280 (Eje 1). Se plantea 

la ejecución de muro para contener el vial en el entorno de dichos PKs, que afecta al 

trazado del paseo fluvial. 

140 / 330 

24.168,32 € 
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Proyecto de Trazado: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle. 

ID. 

SERVICIO 
EXISTENTE 

TIPOLOGÍA 

(TITULAR) 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 

EJES 
PROYECTADO 

DE AFECCIÓN 

ID. 

SERVICIO 
AFECTADO 

DESCRIPCIÓN DE AFECCIÓN/REPOSICIÓN 

AFECC. /REPOSIC. (m) 

PRESUP. ESTIMADO 
(€) 

Se desmontarán unos 330 m de canalización subterránea, así como todas las luminarias 

del paseo durante la fase de obras. Posteriormente se repondrá la canalización una vez 

finalizado el muro de contención, mediante dos tubos de PVC corrugado Ø 90 mm, así 

como las cimentaciones de las luminarias en esa zona. Finalmente se recolocarán todas 

las luminarias del paseo y se volverán a conectar con nuevo cableado, se instalarán picas 

a tierra en cada elemento. 

ALU - 705 

Canalización subterránea de alumbrado público y 

luminarias. 

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle 

Cabezuela 

del Valle 
Eje 3 SA_ALU - 705 

Canalización de alumbrado público, con sus correspondientes luminarias, propiedad del 

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, que discurre por el margen izquierdo (PPKK 

crecientes) de la N-110. 

Se desmontarán 30 m de canalización subterránea aproximadamente y las 3 luminarias 

en ese tramo durante la fase de obras, llevándose el material retirado a zona de acopio. 

Esta actuación es de carácter provisional, puesto que será necesario comprobar la 

iluminación de todo el trazado mediante un estudio lumínico, que implicará la revisión de 

las luminarias existentes y su definición y valoración en el anejo de obras 

complementarias.. 

30 / 30 

731,31 € 

S E Ñ A L I Z A C I Ó N  V I A L  

SÑZ - 801 

Conducción de señalización y semáforo de 

regulación del tráfico. 

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle 

Cabezuela 

del Valle 
Eje 1 SA_SÑZ - 801 

Semáforo de regulación del tráfico en la N-110, para regular la entrada de vehículos al 

puente existente sobre el rio Jerte, ya que debido a su reducida anchura no permite el 

cruce de dos vehículos. El citado semáforo resulta afectado. 

Se desmontarán unos 100 m de canalización subterránea, así como el semáforo afectado, 

y  se procede a la retirada definitiva del mismo. 

100 / 100 

832,37 € 

* Se presenta el 50% del coste de la unidad totalmente terminada, en virtud de lo dispuesto en el Decreto del 13 de mayo de 1954 y de las Normas Complementarias dictadas para su aplicación y aprobadas con fecha 13 de junio de 

1958, a las que se da continuidad según Orden Circular nº276/79 S.G. de 1.979, sobre relaciones de la Compañía Telefónica Nacional de España. 
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Del mismo modo, como resumen se puede indicar que, en el ámbito de las actuaciones recogidas 

en este proyecto y a fecha de edición del presente Anejo, la relación de servicios afectados 

(cantidad y valoración global) por compañía titular que se han repuesto, es la siguiente: 

TITULAR TIPOLOGÍA 
N.º 

AFECCIONES 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO (€) 

EOSA Electricidad 2 1.156,29 € 

TELEFONICA Telecomunicaciones 3 *15.700,74 € 

MANCOMUNIDAD VALLE DEL JERTE Saneamiento 1 45.564,57 € 

AYUNTAMIENTO DE CABEZUELA DEL VALLE Abastecimiento 1 36.543,22 € 

AYUNTAMIENTO DE CABEZUELA DEL VALLE Saneamiento 2 20.083,20 € 

AYUNTAMIENTO DE CABEZUELA DEL VALLE Alumbrado 4 28.074,56 € 

AYUNTAMIENTO DE CABEZUELA DEL VALLE Control del tráfico 1 832,37 € 

OTRAS ACTUACIONES 
Catas, detecciones y 

Supervisión de trabajos 
-- 8.064,77 € 

T O T A L E S  D E  R E P O S I C I Ó N  1 4  156.019,72 € 

* Representa el 50% del coste de la unidad totalmente terminada, según Orden Circular nº276/79 S.G. de 

1.979, sobre relaciones de la Compañía Telefónica Nacional de España. 

Observar que el último concepto corresponde a actuaciones necesarias para el desarrollo de los 

trabajos de reposición planteados aquí, como son la realización de CATAS DE LOCALIZACIÓN DE 

SERVICIOS ENTERRADOS, DETECCIONES MEDIANTE GEO RADAR y los costes de SUPERVISION Y 

VIGILANCIA DE ACTUACIONES PREVENTIVAS que es posible repercutan las Compañías/Organismos 

titulares afectados por el control de las obras relacionadas con sus servicios afectados 

22.5. NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN. 

Se relaciona ampliamente dentro del Apéndice-0.3 (de la SEPARATA 0), aquella Normativa y 

Reglamentación Técnica más destacable y susceptible de ser aplicable al diseño de las reposiciones 

de los distintos tipos de servicios. 

A éstas, el Contratista encargado de la reposición de los servicios existentes afectados, tendrá que 

dar debido cumplimiento a las Instrucciones, Pliegos o Normas promulgadas por los Titulares, la 

Administración del Estado, la Comunidad Autónoma, los Ayuntamientos u otros organismos que 

tengan competencias en la zona donde se desarrollarán las obras del presente proyecto. 

22.6. SEPARATAS Y APÉNDICES 

Se han editado unas separatas individualizadas para cada compañía/organismo (a excepción de la 

SEPARATA-0 que tiene información global para el Proyecto), compuestas a su vez por una serie de 

APÉNDICES que contienen información adicional de las diferentes servidumbres/servicios de su 

titularidad, que podrían existir en la zona de estudio o van a resultar afectados: 

▪ APÉNDICES.1: Se edita la ficha de servidumbre/servicio afectado, redactada de cada uno 

para los que se ha considerado la existencia de algún tipo de afección y se ha acabado 

planteando alguna solución. En ellas se resumen los datos más significativos de las 

reposiciones. 

▪ APÉNDICES.2: Se incluyen los planos de planta de reposición de los servicios afectados. 

▪ APÉNDICES.3: Se incorporan aquí, sólo aquellas comunicaciones de mayor interés (o últimas) 

que se hayan mantenido con los titulares afectados y que aporten datos con un contenido 

de carácter más técnico. 

▪ APÉNDICE.4. Se incorpora aquí la nueva situación de paradas de autobús. 

Para la SEPARATA-0, se ha estructurado en los siguientes apéndices: 

▪ APÉNDICE-0.1: Se aporta el plano de solicitud remitido a las compañías y organismos 

contactados inicialmente. 

▪ APÉNDICE-0.2: Se presenta la información generada de la solicitud de servicios existentes 

realizada a la plataforma virtual de “INKOLAN. Redes de servicios”. 

▪ APÉNDICE-0.3: Se incluye la normativa general susceptible de aplicarse a los trabajos de 

reposición de servicios afectados o aquellos relacionados con éstos. 
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APÉNDICE 1: FICHAS DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 
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MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres

PK INICIAL: 0+160 (Eje 1) PLANO:    11.1 PK INICIAL: 0+160 (Eje 1) PLANO:    11.2.1

PK FINAL: 0+160 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020 PK FINAL: 0+160 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020

TITULAR O CONCESIONARIO:

NOMBRE:  Luís Manuel Jiménez Álvaro

DOMICILIO: Avda. Virgen de Guadalupe, 33 2ª Planta.

CIUDAD: Cáceres

CÓDIGO POSTAL: 10001- apt. De correos 103

TELÉFONO/FAX: 902 20 21 25

EMAIL: ljimenez@eosa.es

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN:               798,86 Euros.

* A cargo del CONTRATISTA

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

ELECTRICIDAD LÍNEA AÉREA DE BT (400V) Acometida particular.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

Línea aérea de distribución de BT informada por EOSA, que da servicio a una vivienda particular

que resulta directamente afectada. Se considera afección a la línea aérea y a su acometida a la

vivienda existentes.

La longitud afectada es de 30m.

AFECCIÓN:  ELE-101

     La reposición propuesta consiste en:

Considerando que la edificación a la que da servicio la línea eléctrica, resultará directamente 

afectada, y tras consensuarlo con la compañía de distribución eléctrica. Se plantea la retirada del 

tendido aéreo existente en cruce sobre el rio Jerte, así como los apoyos existentes a ambos lados 

del rio.

* Se estima inicialmente que estas reposiciones las realizará el contratista, aunque una vez que la compañía redacte 

el proyecto de reposición, por norma general correrá a cargo de la propia compañía o contratista autorizado.

REPOSICIÓN:  SA_ELE-101

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO:

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 01

PROYECTO DE TRAZADO:

LONGITUD MODIFICADA:              0m (SUBT.)

                                                            100 m (AEREA)

Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle

DEFINICIÓN DE LA REPOSICIÓN:

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 01
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MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres

PK INICIAL: 0+040 (Eje 3) PLANO:    11.1 PK INICIAL: 0+040 (Eje 3) PLANO:    11.2.1

PK FINAL: 0+040 (Eje 3) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020 PK FINAL: 0+040 (Eje 3) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020

TITULAR O CONCESIONARIO:

NOMBRE:  Luís Manuel Jiménez Álvaro

DOMICILIO: Avda. Virgen de Guadalupe, 33 2ª Planta.

CIUDAD: Cáceres

CÓDIGO POSTAL: 10001- apt. De correos 103

TELÉFONO/FAX: 902 20 21 25

EMAIL: ljimenez@eosa.es

PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle

AFECCIÓN:  ELE-102

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 02 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 02

REPOSICIÓN:  SA_ELE-102

RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

     La reposición propuesta consiste en:

Según indicaciones de la compañía eléctrica propietaria del servicio, la citada línea se encuentra en 

desuso. Tras consensuarlo con la compañía de distribución eléctrica, se plantea la retirada del 

tendido aéreo existente en cruce sobre el vial en el punto de inicio de la actuación proyectada.

* Se estima inicialmente que estas reposiciones las realizará el contratista, aunque una vez que la compañía redacte 

el proyecto de reposición, por norma general correrá a cargo de la propia compañía o contratista autorizado.

LONGITUD MODIFICADA:              0m (SUBT.)

                                                            20 m (AEREA)

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN:              357,43 Euros.

* A cargo del CONTRATISTA

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

ELECTRICIDAD LÍNEA AÉREA DE BT (400V) Fuera de servicio.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

Línea aérea de distribución de BT informada por EOSA, que da servicio a un antiguo molino junto al

río Jerte. La línea aérea está grapada a los edificios existentes. 

La longitud afectada es de 20 m.

DEFINICIÓN DE LA REPOSICIÓN:
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MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres

PK INICIAL: 0+120 (Eje 1) PLANO:    11.1 PK INICIAL: 0+120 (Eje 1) PLANO:    11.2.2

PK FINAL: 0+120 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020 PK FINAL: 0+120 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020

TITULAR O CONCESIONARIO:

NOMBRE:  

DOMICILIO:

CIUDAD: 

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO/FAX:

EMAIL: variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com

Considerando que la edificación a la que da servicio la línea de telecomunicaciones, resultará 

directamente afectada, y tras consensuarlo con la compañía propietarias del servicio. Se plantea la 

retirada del tendido aéreo existente en cruce sobre el rio Jerte, así como el poste de madera 

existente en el margen derecho del rio

(*) Obra civil Contratista. Cableado Telefónica.

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 03 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 03

REPOSICIÓN:  SA_TCOM-201

RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

LONGITUD MODIFICADA:           0 m (SUBT.)

                                                           75 m (AEREA)

PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle

AFECCIÓN:  TCOM-201

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN:          434,43 Euros.
* A cargo del CONTRATISTA

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

TELECOMUNICACIONES LÍNEA AÉREA DE PARES TELEFONICOS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

Línea aérea de telecomunicaciones informada por TELEFÓNICA, que da servicio a una vivienda

particular que resulta directamente afectada. Se considera afección a la línea aérea y a su

acometida a la vivienda existentes.

La longitud afectada es de 18 m.

DEFINICIÓN DE LA REPOSICIÓN:
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MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres

PK INICIAL: 0+010 (Eje 3) PLANO:    11.1 PK INICIAL: 0+010 (Eje 3) PLANO:    11.2.2

PK FINAL: 0+010 (Eje 3) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020 PK FINAL: 0+010 (Eje 3) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020

TITULAR O CONCESIONARIO:

NOMBRE:  

DOMICILIO:

CIUDAD: 

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO/FAX:

EMAIL: variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com

PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle

AFECCIÓN:  TCOM-202

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 04 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 04

REPOSICIÓN:  SA_TCOM-202

RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

Teniendo en cuenta que las actuaciones son superficiales, no se considera afección directa a los 

servicios, pero sí que se considera necesario adecuar la altura de las tapas de arqueta a las 

nuevas cotas de pavimento. Esquemáticamente se plantea lo siguiente:

-	Detección de los servicios existentes en la zona, mediante cata o geo radar para evitar afección 

directa a los servicios durante las labores de adecuación.

-	Retirada de tapa de arquetas en la zona de actuación.

-	Demolición localizada del firme de la sujeción del marco de las tapas.

-	Adecuación del cuerpo de las arquetas a la nueva cota del vial, mediante demolición de la parte 

superior de la arqueta, o recrecido a la nueva cota de pavimento.

-	Colocación de la tapa en su nueva situación

-	Labores de acabado en el interior de la arqueta y en la zona exterior para la correcta sujeción de la 

tapa.
(*) Obra civil Contratista. Cableado Telefónica.

LONGITUD MODIFICADA:          30 m (SUBT.)

                                                                   0m (AEREA)

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN:          346,32 Euros.
* A cargo del CONTRATISTA

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

TELECOMUNICACIONES Canalización subterránea sin identificar.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

Cruce de una canalización de telecomunicaciones, informada por la compañía TELEFÓNICA a

través de la plataforma INKOLAN, aunque no se ha indicado ni el número de conductos ni el

cableado interior. Por la adecuación del pavimento en esa zona se considera necesario adecuar la

tapa de las cámaras de registro existentes.

La longitud afectada es de 30 m.

DEFINICIÓN DE LA REPOSICIÓN:
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MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres

PK INICIAL: 0+120 (Eje 1) PLANO:    11.1 PK INICIAL: 0+120 (Eje 1) PLANO:    11.2.2

PK FINAL: 0+280 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020 PK FINAL: 0+280 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020

TITULAR O CONCESIONARIO:

NOMBRE:  

DOMICILIO:

CIUDAD: 

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO/FAX:

EMAIL: variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com

PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle

AFECCIÓN:  TCOM-203

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 05 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 05

REPOSICIÓN:  SA_TCOM-203

RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

Se propone la ejecución de una nueva canalización bajo el paseo fluvial, en paralelo a la existente, . 

La reposición planteada estará formada por dos conductos de Ø 110 mm, en prisma de hormigón, 

y tendido de FO. Esquemáticamente la reposición será la siguiente:

-	Ejecución de excavación y montaje de canalización en paralelo a la existente, y hasta sacarla de 

la zona de influencia del eje 1 con una longitud aproximada de 490 m, además de la colocación de 

tres arquetas tipo H

-	Formación de prisma de hormigón, y tapado de la nueva canalización.

-	Tendido del cableado existente por la nueva canalización.

-	Labores de empalme de la nueva línea canalizada con el cableado existente.

-	Pruebas de servicio y legalización de la instalación.

-	Se planteará la necesidad de realizar localización de servicios existentes en la zona donde se 

plantea la reposición del presente servicio.(*) Obra civil Contratista. Cableado Telefónica.

(**) Estimado al 50% la parte de TELEFÓNICA,) en virtud de lo dispuesto en el Decreto del 13 de mayo de 1954 y de 

las Normas Complementarias dictadas para su aplicación y aprobadas con fecha 13 de junio de 1958, a las que se 

da continuidad según Orden Circular nº276/79 S.G. de 1.979, sobre relaciones de la Compañía Telefónica Nacional 

de España.

LONGITUD MODIFICADA:           490  m (SUBT.)

                                                      0m (AEREA)

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN:          **14.919,99 Euros.
* A cargo del CONTRATISTA

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

TELECOMUNICACIONES Canalización subterránea de FO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

Línea aérea de FO en cruce sobre el rio Jerte, que posteriormente discurre canalizado a lo largo de

todo el paseo fluvial existente. La canalización resulta afectada por la ejecución del muro entre el

PK 0+120 y el 0+280 del trazado proyectado..

La longitud afectada es de 160 m.

DEFINICIÓN DE LA REPOSICIÓN:

**Corresponde al 50% del coste total, s. O.C. 276/79 S.G. de 1.979, sobre relaciones de la Cía. Telefónica Nacional de España.



 ANEJO Nº 22. REPOSICION DE SERVICIOS 

 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle Pág. nº 28 

 

MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres

PK INICIAL: 0+120 (Eje 1) PLANO:    11.1 PK INICIAL: 0+120 (Eje 1) PLANO:    11.2.3

PK FINAL: 0+280 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020 PK FINAL: 0+280 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020

TITULAR O CONCESIONARIO:

NOMBRE:  

DOMICILIO: 

CIUDAD: Cabezuela del Valle

CÓDIGO POSTAL: 10610

TELÉFONO/FAX: 927 47 20 04

EMAIL:  administracion@cabezueladelvalle.es

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

RED DE ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO PE Ø75mm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

Se ha informado, y comprobado en las visitas, la existencia de una conducción de abastecimiento

de PE Ø 75 mm, que discurre canalizada a lo largo de todo el paseo fluvial existente, sobre la

conducción de saneamiento SAN-501, aprovechando la misma zanja. La canalización resulta

afectada por la ejecución del muro entre el PK 0+120 y el 0+280 del trazado proyectado.

La longitud afectada es de 160 m.

LONGITUD MODIFICADA:                 450 m

AFECCIÓN:  ABA-401 REPOSICIÓN:  SA_ABA-401

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN:          36.196,90 Euros.

* A cargo del CONTRATISTA

DEFINICIÓN DE LA REPOSICIÓN:

c/ Las Escuelas, 15

Se plantea la reposición de la conducción desde el PK 0+000 del eje 1, hasta el cruce con el nuevo 

puente proyectado. Previamente será necesario descubrir de forma preliminar la conducción 

existente, retranqueándola lo suficiente para liberar el espacio de trabajo necesario, durante la 

ejecución del muro.

Esquemáticamente se plantea lo siguiente:

-	Detección de los servicios existentes en la zona.

-	Demolición de firme existente, descubrir tubería, y desplazamiento provisional de conducción 

afectada.

-	Ejecución de zanja para la colocación de la conducción modificada.

-	Tendido de nuevo tramo de conducción PE Ø 75 mm.

-	Montaje de dos válvulas en las conexiones con la tubería existente.

-	Pruebas de servicio del nuevo tramo de conducción.

-	Tapado de conducción con material de relleno, hasta la cota inferior del nuevo pavimento.
(*) La reposición será realizada por el contratista adjudicatario de los trabajos, aunque las conexiones a la red 

general serán realizadas por la propia compañía.

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 06 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 06

PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle

RESEÑA FOTOGRÁFICA DE LA SERVIDUMBRE:



 ANEJO Nº 22. REPOSICION DE SERVICIOS 

 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle Pág. nº 29 

 

MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres

PK INICIAL: 0+000 (Eje 3) PLANO:    11.1 PK INICIAL: 0+000 (Eje 3) PLANO:    11.2.3

PK FINAL: 0+040 (Eje 3) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020 PK FINAL: 0+040 (Eje 3) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020

TITULAR O CONCESIONARIO:

NOMBRE:  

DOMICILIO: 

CIUDAD: Cabezuela del Valle

CÓDIGO POSTAL: 10610

TELÉFONO/FAX: 927 47 20 04

EMAIL:  administracion@cabezueladelvalle.es

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 07 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 07

PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle

AFECCIÓN:  ABA-402 REPOSICIÓN:  SA_ABA-402

RESEÑA FOTOGRÁFICA DE LA SERVIDUMBRE: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

Teniendo en cuenta que las actuaciones son superficiales, no se considera afección directa a los 

servicios, pero sí que se considera necesario adecuar la altura de las tapas de arqueta a las 

nuevas cotas de pavimento. Esquemáticamente se plantea lo siguiente:

-	Detección de los servicios existentes en la zona, mediante cata o geo radar para evitar afección 

directa a los servicios durante las labores de adecuación.

-	Retirada de tapa de arquetas en la zona de actuación.

-	Demolición localizada del firme de la sujeción del marco de las tapas.

-	Adecuación del cuerpo de las arquetas a la nueva cota del vial, mediante demolición de la parte 

superior de la arqueta, o recrecido a la nueva cota de pavimento.

-	Colocación de la tapa en su nueva situación

-	Labores de acabado en el interior de la arqueta y en la zona exterior para la correcta sujeción de la 

tapa.
(*) La reposición será realizada por el contratista adjudicatario de los trabajos, aunque las conexiones a la red 

general serán realizadas por la propia compañía.

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN:          346,32 Euros.

* A cargo del CONTRATISTA

c/ Las Escuelas, 15

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

RED DE ABASTECIMIENTO CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO PVC Ø125mm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

Bajo el eje 3 proyectado, existe una conducción de abastecimiento, formada por PVC Ø 125 mm,

informada por el Ayuntamiento, que sirve para dar servicio a un punto de riego o hidrante en el

lateral de la N-110. 

La longitud afectada es de 40 m.

DEFINICIÓN DE LA REPOSICIÓN:

LONGITUD MODIFICADA:                 40  m
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Proyecto de Trazado. Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle Pág. nº 30 

 

MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres

PK INICIAL: 0+120 (Eje 1) PLANO:    11.1 PK INICIAL: 0+120 (Eje 1) PLANO:    11.2.4

PK FINAL: 0+280 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020 PK FINAL: 0+280 (Eje 1) HOJA:       1 y 2 DE 4 FECHA:   OCT. 2020

TITULAR O CONCESIONARIO:

NOMBRE:  

DOMICILIO:

CIUDAD: Cabezuela del Valle

CÓDIGO POSTAL: 10610

TELÉFONO/FAX: 927 47 21 34

EMAIL:  ogu@mancomunidadvalledeljerte.es

RESEÑA FOTOGRÁFICA DE LA SERVIDUMBRE:

FICHA : 08

PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle

Conducción de saneamiento, formado por un tubo de PVC Ø 400 mm, que discurre canalizado a lo 

largo de todo el paseo fluvial existente. La canalización resulta afectada por la ejecución del muro

de contención del eje 1, entre el PK 0+120 y el 0+280 del trazado proyectado.

La longitud afectada es de 160 m.

LONGITUD MODIFICADA:                 205 m

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS

Se plantea el desvío de la conducción, por afección directa a uno de los pozos, y al colector por las 

acciones de la cimentación del muro.

Esquemáticamente se plantea lo siguiente:

-	Detección de los servicios existentes en la zona.

-	Descubrir tubería en el tramo entre el PK 0+120 y el PK 0+280 del eje 1.

-	Colocación de un by-pass, mediante bombeo de aguas sucias entre los pozos existentes durante 

la conexión con los pozos existentes, y el nuevo tramo desviado.

-	Excavación de zanja en paralelo a la ubicación existente.

-	Colocación de nuevo tramo de colector en PVC Ø 400 con una longitud de aproximadamente 205 

m, desde el PK 0+095 al PK 0+300 del eje 1 aprox.

-	Adecuación de los dos pozos de conexión, y ejecución de 10 intermedios.

-	Retirada de conducción y pozos existentes

-	Pruebas de servicio de los nuevos tramos de conducción.

-	Tapado de conducción con material de relleno hasta cota inferior del nuevo pavimento, Y losa de 

hormigón en cruce con vial existente.

AFECCIÓN:  SAN-501 REPOSICIÓN:  SA_SAN-501

SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

FICHA : 08 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

RED DE SANEAMIENTO
COLECTOR DE SANEAMIENTO. Aguas residuales PVC Ø 

400mm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

DEFINICIÓN DE LA REPOSICIÓN:

Paraje Virgen de Peñas Albas, s/n

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN:          45.564,57 Euros.

* A cargo del CONTRATISTA



 ANEJO Nº 22. REPOSICION DE SERVICIOS 

 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle Pág. nº 31 

 

MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres

PK INICIAL: 0+050 (Eje 3) PLANO:    11.1 PK INICIAL: 0+050 (Eje 3) PLANO:    11.2.4

PK FINAL: 0+050 (Eje 3) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020 PK FINAL: 0+050 (Eje 3) HOJA:       3 DE 4 FECHA:   OCT. 2020

TITULAR O CONCESIONARIO:

NOMBRE:  

DOMICILIO: 

CIUDAD: Cabezuela del Valle

CÓDIGO POSTAL: 10610

TELÉFONO/FAX: 927 47 20 04

EMAIL:  administracion@cabezueladelvalle.es

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 09 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 09

PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle

AFECCIÓN:  SAN-502 REPOSICIÓN:  SA_SAN-502

RESEÑA FOTOGRÁFICA DE LA SERVIDUMBRE: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

Esquemáticamente se plantea lo siguiente:

-	Detección de los servicios existentes en la zona.

-	Colocación de un by-pass, mediante bombeo de aguas sucias.

-	Demolición de pavimento en cruce, y colocación de planchas de acero para el tráfico.

-	Excavación de zanja en los cruces, por fases para poder mantener el tráfico, colocación de  

conducción de cruce formada con PVC Ø 315 mm, y tapado de la misma, además de la formación 

de losa de hormigón hasta cota de pavimento.

-	Ejecución de dos nuevos pozos de registro para conectar los cruces, y conexión con los pozos 

existentes.

-	Excavación de zanja entre los dos nuevos pozos, en paralelo al vial existente, colocación de la 

nueva conducción de PVC Ø 315 mm y tapado de la misma, además de la formación de losa de 

hormigón hasta cota de pavimento.

-	Adecuación de los dos pozos de conexión.

-	Pruebas de servicio de los nuevos tramos de conducción.

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN:          10.404,38 Euros.

* A cargo del CONTRATISTA

c/ Las Escuelas, 15

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

RED DE SANEAMIENTO
COLECTOR DE SANEAMIENTO. Aguas residuales PVC Ø 

315 mm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

Colector de saneamiento, formado por una conducción de PVC Ø 315, que ha sido informada por

el Ayuntamiento. Tanto por la ejecución del citado estribo del puente, como porla preparación de la

plataforma de trabajo, se produce afección directa al colector.

La longitud afectada es de 35 m.

DEFINICIÓN DE LA REPOSICIÓN:

LONGITUD MODIFICADA:                 35 m



 ANEJO Nº 22. REPOSICION DE SERVICIOS 

 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle Pág. nº 32 

 

MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres

PK INICIAL: 0+050 (Eje 3) PLANO:    11.1 PK INICIAL: 0+050 (Eje 3) PLANO:    11.2.4

PK FINAL: 0+050 (Eje 3) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020 PK FINAL: 0+050 (Eje 3) HOJA:       4 DE 4 FECHA:   OCT. 2020

TITULAR O CONCESIONARIO:

NOMBRE:  

DOMICILIO: 

CIUDAD: Cabezuela del Valle

CÓDIGO POSTAL: 10610

TELÉFONO/FAX: 927 47 20 04

EMAIL:  administracion@cabezueladelvalle.es

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 10 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 10

PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle

AFECCIÓN:  SAN-504 REPOSICIÓN:  SA_SAN-504

RESEÑA FOTOGRÁFICA DE LA SERVIDUMBRE: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

Es necesario plantear esta reposición antes de la ejecución de la plataforma de trabajo, y del inicio 

de las labores de ejecución del estribo del puente.

Esquemáticamente se plantea lo siguiente:

-	Detección de los servicios existentes en la zona.

-	Demolición de pavimento en cruce, y colocación preliminar de planchas de acero para mantener 

el tráfico.

-	Excavación de zanja en el cruce, colocación de la nueva conducción de cruce formada con PVC 

Ø 315 mm, y tapado de la misma, además de la formación de losa de hormigón hasta cota de 

pavimento.

-	Ejecución de un nuevo pozo de registro para conectar la nueva conducción con el colector que va 

por la calle el hondón.

-	Excavación de zanja desde el nuevo pozo, en paralelo al vial existente, colocación de la nueva 

conducción de PVC Ø 315 mm y conexión con la tubería colocada en cruce, tapado de la misma, 

además de la formación de losa de hormigón hasta cota de pavimento.

-	Pruebas de servicio de los nuevos tramos de conducción.

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN:          9.678,82 Euros.

* A cargo del CONTRATISTA

c/ Las Escuelas, 15

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

RED DE SANEAMIENTO
COLECTOR DE SANEAMIENTO. Aguas pluviales PVC Ø

315 mm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

Conducción de PVC Ø 315, para el vertido de pluviales al rio Jerte, cuyo punto de vertido, se

encuentra justo en el punto donde se plantéa el estribo 1 del nuevo puente proyectado. Tanto por la

ejecución del citado estribo del puente, como para la preparación de la plataforma de trabajo, se

produce afección directa al citado colector.

La longitud afectada es de 35 m.

DEFINICIÓN DE LA REPOSICIÓN:

LONGITUD MODIFICADA:                35 m

punto de vertido colector de pluviales



 ANEJO Nº 22. REPOSICION DE SERVICIOS 

 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle Pág. nº 33 

 

MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres

PK INICIAL: 0+000 (Eje 1) PLANO:    11.1 PK INICIAL: 0+000 (Eje 1) PLANO:    11.2.1

PK FINAL: 0+120 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020 PK FINAL: 0+120 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020

TITULAR O CONCESIONARIO:

NOMBRE:  

DOMICILIO: 

CIUDAD: Cabezuela del Valle

CÓDIGO POSTAL: 10610

TELÉFONO/FAX: 927 47 20 04

EMAIL:  administracion@cabezueladelvalle.es

LONGITUD MODIFICADA:        110 m (SUBT.)

                                                                  0 m (AEREA)

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN:         1.432,88    Euros.

* A cargo del CONTRATISTA

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

ALUMBRADO PÚBLICO Línea de alumbrado público canalizada y luminarias.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

Canalización de alumbrado público, con sus correspondientes luminarias, propiedad del

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, que discurre por el margen derecho (PPKK crecientes) de la

N-110.

La longitud afectada es de 110 m.

DEFINICIÓN DE LA REPOSICIÓN:

c/ Las Escuelas, 15

PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle

AFECCIÓN:  ALU-701

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 11 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 11

REPOSICIÓN:  SA_ALU-701

RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

     La reposición propuesta consiste en:

Se desmontarán 110 m de canalización subterránea aproximadamente y las 4 luminarias en ese

tramo, llevándose el material retirado a zona de acopio. Esta actuación es de carácter provisional,

puesto que será necesario comprobar la iluminación de todo el trazado mediante un estudio

lumínico, que implicará la revisión de las luminarias existentes y su definición y valoración en anejo

correspondiente de instalaciones,



 ANEJO Nº 22. REPOSICION DE SERVICIOS 

 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle Pág. nº 34 

 

MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres

PK INICIAL: 0+000 (Eje 1) PLANO:    11.1 PK INICIAL: 0+000 (Eje 1) PLANO:    11.2.1

PK FINAL: 0+120 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020 PK FINAL: 0+120 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020

TITULAR O CONCESIONARIO:

NOMBRE:  

DOMICILIO: 

CIUDAD: Cabezuela del Valle

CÓDIGO POSTAL: 10610

TELÉFONO/FAX: 927 47 20 04

EMAIL:  administracion@cabezueladelvalle.es

PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle

AFECCIÓN:  ALU-702

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 12 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 12

REPOSICIÓN:  SA_ALU-702

RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

     La reposición propuesta consiste en:

Se desmontarán 130 m de canalización subterránea aproximadamente y las 5 luminarias en ese

tramo, llevándose el material retirado a zona de acopio. Esta actuación es de carácter provisional,

puesto que será necesario comprobar la iluminación de todo el trazado mediante un estudio

lumínico, que implicará la revisión de las luminarias existentes y su definición y valoración en anejo

correspondiente de instalaciones.

LONGITUD MODIFICADA:         130 m (SUBT.)

                                                                0 m (AEREA)

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN:          1.742,05    Euros.

* A cargo del CONTRATISTA

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

ALUMBRADO PÚBLICO Línea de alumbrado público canalizada y luminarias.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

Canalización de alumbrado público, con sus correspondientes luminarias, propiedad del

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, que discurre por el margen izquierdo (PPKK crecientes) de

la N-110..

La longitud afectada es de 130 m.

DEFINICIÓN DE LA REPOSICIÓN:

c/ Las Escuelas, 15



 ANEJO Nº 22. REPOSICION DE SERVICIOS 

 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle Pág. nº 35 

 

MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres

PK INICIAL: 0+120 (Eje 1) PLANO:    11.1 PK INICIAL: 0+120 (Eje 1) PLANO:    11.2.1

PK FINAL: 0+280 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020 PK FINAL: 0+280 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020

TITULAR O CONCESIONARIO:

NOMBRE:  

DOMICILIO: 

CIUDAD: Cabezuela del Valle

CÓDIGO POSTAL: 10610

TELÉFONO/FAX: 927 47 20 04

EMAIL:  administracion@cabezueladelvalle.es

PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle

AFECCIÓN:  ALU-703

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 13 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 13

REPOSICIÓN:  SA_ALU-703

RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

     La reposición propuesta consiste en:

Se desmontarán unos 330 m de canalización subterránea, así como todas las luminarias del

paseo durante la fase de obras. Posteriormente se repondrá la canalización una vez finalizado el

muro de contención, mediante dos tubos de PVC corrugado Ø 90 mm, así como las

cimentaciones de las luminarias en esa zona. Finalmente se recolocarán todas las luminarias del

paseo y se volverán a conectar con nuevo cableado, se instalarán picas a tierra en cada elemento.

LONGITUD MODIFICADA:         330 m (SUBT.)

                                                                  0 m (AEREA)

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN:          24.168,32    Euros.

* A cargo del CONTRATISTA

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

ALUMBRADO PÚBLICO Línea de alumbrado público canalizada y luminarias.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

Por el paseo fluvial paralelo al trazado proyectado, hay una canalización de alumbrado con sus

correspondientes luminarias. Entre el PK 0+120 y el PK 0+280 (Eje 1). Se plantea la ejecución de

muro para contener el vial en el entorno de dichos PKs, que afecta al trazado del paseo fluvial.

La longitud afectada es de 140 m.

DEFINICIÓN DE LA REPOSICIÓN:

c/ Las Escuelas, 15
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Proyecto de Trazado. Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle Pág. nº 36 

 

MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres

PK INICIAL: 0+000 (Eje 3) PLANO:    11.1 PK INICIAL: 0+000 (Eje 3) PLANO:    11.2.1

PK FINAL: 0+040 (Eje 3) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020 PK FINAL: 0+040 (Eje 3) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020

TITULAR O CONCESIONARIO:

NOMBRE:  

DOMICILIO: 

CIUDAD: Cabezuela del Valle

CÓDIGO POSTAL: 10610

TELÉFONO/FAX: 927 47 20 04

EMAIL:  administracion@cabezueladelvalle.es

PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle

AFECCIÓN:  ALU-705

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 14 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 14

REPOSICIÓN:  SA_ALU-705

RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

     La reposición propuesta consiste en:

Se desmontarán 30 m de canalización subterránea aproximadamente y las 3 luminarias en ese

tramo durante la fase de obras, llevándose el material retirado a zona de acopio. Esta actuación es

de carácter provisional, puesto que será necesario comprobar la iluminación de todo el trazado

mediante un estudio lumínico, que implicará la revisión de las luminarias existentes y su definición

y valoración en anejo correspondiente de instalaciones.

LONGITUD MODIFICADA:         30 m (SUBT.)

                                                               0 m (AEREA)

PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN:        731,31    Euros.

* A cargo del CONTRATISTA

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

ALUMBRADO PÚBLICO Línea de alumbrado público canalizada y luminarias.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

Canalización de alumbrado público, con sus correspondientes luminarias, propiedad del

Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, que discurre por el margen izquierdo (PPKK crecientes) de

la N-110..

La longitud afectada es de 30 m.

DEFINICIÓN DE LA REPOSICIÓN:

c/ Las Escuelas, 15
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MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres MUNICIPIO: Cabezuela del Valle PROVINCIA: Cáceres

PK INICIAL: 0+090 (Eje 1) PLANO:    11.1 PK INICIAL: 0+090 (Eje 1) PLANO:    11.2.1

PK FINAL: 0+090 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020 PK FINAL: 0+090 (Eje 1) HOJA:       1 DE 1 FECHA:   OCT. 2020

TITULAR O CONCESIONARIO:

NOMBRE:  

DOMICILIO: 

CIUDAD: Cabezuela del Valle

CÓDIGO POSTAL: 10610

TELÉFONO/FAX: 927 47 20 04

EMAIL:  administracion@cabezueladelvalle.es

PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle PROYECTO DE TRAZADO: Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle

AFECCIÓN:  SÑZ-801

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ÁREA. CROQUIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 15 FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 15

REPOSICIÓN:  SA_SÑZ-801

RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO: SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA:

     La reposición propuesta consiste en:

Se desmontarán unos 100 m de canalización subterránea, así como el semáforo afectado, y se

procede a la retirada de la canalización, y del propio semáforo, puesto que una vez finalizado el

nuevo trazado en variante de N-110, deja de tener sentido en el punto donde se encuentra en estos

momentos.

LONGITUD MODIFICADA:        100m (SUBT.) PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN:         832,37  Euros.

* A cargo del CONTRATISTA

CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCIÓN:

SEÑALIZACIÓN VIAL Semáforos de regulación de tráfico.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO AFECTADO:

Semáforo de regulación del tráfico en la N-110, para regular la entrada de vehículos al puente

existente sobre el rio Jerte, ya que debido a su reducida anchura no permite el cruce de dos

vehículos. El citado semáforo resulta afectado, aunque es preciso mantenerlo en funcionamiento

durante la ejecución de los trabajos.

La longitud afectada es de 100 m.

DEFINICIÓN DE LA REPOSICIÓN:

c/ Las Escuelas, 15



 ANEJO Nº 22. REPOSICION DE SERVICIOS 

 

 
 

 

Proyecto de Trazado. Nuevo Puente de la Carretera N-110 en Cabezuela del Valle Pág. nº 38 

 

 

 

APÉNDICE 2: PLANOS 



X=260
910

Y=4452910

X=260
685

Y=4453135 X=260
985

Y=4453435

X=261
210

Y=4453285

CABEZUELA DEL VALLE

PL
AS

EN
CI

A

JERTE

VIVIENDA
ACTUAL

ERMITA

PU
EN

TE
 A

CT
UA

L

RÍO JERTE

N
-1

1
0

0
+

3
0
0

0
+

0
0
0

0
+

1
0
0

0
+

2
0
0

0
+

3
0
0

0

+

4

0

0

0+000

0

+

1

0

0

0

+

0

0

0

.

0

0

0

+

1

2

5

.

6

6

SEMÁFORO DE REGULACIÓN DEL TRÁFICO

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

SÑZ-801

ALU-703

LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

ALU-704

LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

ALU-705

LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

ALU-702

LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

ALU-701

LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

ELE-103

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA BT

EOSA

ELE-102

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA BT

EOSA

ELE-101

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA BT

PARTICULAR INFORMADA POR EOSA

ABA-404

CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO PVC Ø125 

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

ABA-402

CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO PVC Ø125 

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

ABA-401

ABA-403

CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO FC Ø200

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO PE Ø75 mm

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

TCOM-204

LÍNEA AÉREA DE TELECOMUNICACIONES

TELEFÓNICA

TCOM-202

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE

TELECOMUNICACIONES

TCOM-201

LÍNEA AÉREA DE TELECOMUNICACIONES

TELEFÓNICA

TCOM-203

CRUCE AÉREO, Y CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

DE TELECOMUNICACIONES. LÍNEA DE FO.

TELEFÓNICA

TELEFÓNICA

SAN-501

COLECTOR DE SANEAMIENTO PVC Ø400mm

MANC. VALLE DEL JERTE

SAN-505

COLECTOR UNITARIO PVC Ø300mm

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

SAN-503

COLECTOR DE SANEAMIENTO PVC Ø400mm

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

SAN-504

COLECTOR DE PLUVIALES PVC Ø315mm

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

SAN-502

COLECTOR DE SANEAMIENTO PVC Ø315mm

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

SERVICIOS AFECTADOS

POSTE/APOYO/TORRE TELEFÓNICA. LÍNEA SUBTERRÁNEA

TELEFÓNICA. LÍNEA AÉREA

LÍNEAS TELECOMUNICACIONES

LÍNEA AÉREA BT

LÍNEAS ELÉCTRICAS

CONDUCCIONES

RED DE SANEAMIENTO

CONDUCCIONES

CONDUCCIONES

RED DE ABASTECIMIENTO

CONDUCCIONES

LÍNEA AÉREA DE ALUMBRADO

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO

RED DE ALUMBRADO

ELEMENTOS

CÁMARA DE REGISTRO

ARQUETA

SEMÁFORO

LUZ PARED

LUZ CARRETERA

FAROLA

POZO

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO

IMBORNAL/PUNTO DE VERTIDO

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

SERVICIOS / SERVIDUMBRES EXISTENTES
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ALU-703

LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

ALU-704

LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

ALU-705

LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

ALU-702

LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

ALU-701

LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

SA_ALU-702

RETIRADA DE ALUMBRADO EXISTENTE

DURANTE FASE DE OBRAS

SA_ALU-701

RETIRADA DE ALUMBRADO EXISTENTE

DURANTE FASE DE OBRAS

SA_ALU-703

RETIRADA DE ALUMBRADO EXISTENTE DURANTE FASE DE OBRAS,

TRASLADO A ZONA DE ACOPIO Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN

DEL MISMO ALUMBRADO EN LA SITUACIÓN ACTUAL

SA_ALU-705

RETIRADA DE ALUMBRADO EXISTENTE

DURANTE FASE DE OBRAS

SA_SNZ-801

RETIRADA DE SEMÁFORO EXISTENTE

AYTO. CABEZUELA DEL VALLE

ELE-103

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA BT

EOSA

SA_ELE-101

RETIRADA LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN

PARTICULAR QUE QUEDARÁ FUERA DE SERVICIO

SA_ELE-102

RETIRADA DE LÍNEA AÉREA PARTICULAR DE BAJA TENSIÓN

ACTUALMENTE FUERA DE SERVICIO

EOSA
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SERVICIOS AFECTADOS
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
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TCOM-204

LÍNEA AÉREA DE TELECOMUNICACIONES

TELEFÓNICA

TCOM-202

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE

TELECOMUNICACIONES

SA_TCOM-201

LÍNEA AÉREA A RETIRAR

TCOM-203

CRUCE AÉREO, Y CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

DE TELECOMUNICACIONES. LÍNEA DE FO.

TELEFÓNICA
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EN FORMACIÓN DE CRUCE
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REPOSICIÓN DE CANALIZACIÓN Y FO.
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CANALIZACION SUBTERRANEA DE ALUMBRADO.

CON CABLE GUIA

SEÑALIZACION

0.02

0
.
0
4

LA ACERA

SUPERFICIE DE 

>35 mm²

Cu-DESNUDO

(verde-amarillo)

VV-750V 

CON AISLAMIENTO

CONDUCTOR DE COBRE

TERMINAL DE PRESION

A TIERRA

TORNILLO DE PUESTA

COLUMNA

La resistencia máxima del sistema será igual

Se instalara una pica en cada columna.

La sección de los conductores de unión de columnas,

desde la soldadura de derivación, estará de acuerdo 

sera como mínimo 35 mm². Cu.

La sección del conductor de salida de pica,

PICA DE ACERO COBRIZADO

S/UNE 20.003, 37.103 Y 21.056

Ø0.014 Y DE 2,00 DE LONGITUD

CABLE DE COBRE CON

AISLAMIENTO VV-750 V.

COLOR VERDE AMARILLO Y

SECCION SEGUN PROYECTO

PELAR LAS JUNTAS

10 cm. ANTES DE SOLDAR

CABLE Cu DESNUDO 

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

ALUMINOTERMICA

PUNTO DE SOLDADURA

UNE 53112

TUBO PVC 90.1,8-4 atm.

CON M-450 INTERIOR

ENFOSCADO FRATASADO

1/2 PIE DE ESPESOR Y 

MACIZO CON M-250 DE

FABRICA DE LADRILLO

HORMIGON HM-20 O

PICA PARA TOMA DE TIERRA

con MIBT 039.

o inferior a 10 OHMIOS.

35 mm².

Cotas en mm.

CABLE
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CANALIZACIÓN URBANA BAJO CALZADA

PARA 2 CONDUCTOS PVC DE Ø110 mm

Cotas en mm. Esc. 1:5

RELLENO DE TIERRA

(U HORMIGÓN HM-15)

TUBO PVC Ø110 mm

HORMIGÓN HM-15

NIVEL PAVIMENTO

HH

SECCIÓN A-A

TACO PARA FIJACIÓN DE REGLETAS

C C

A A

SOPORTE DE

ENGANCHE DE POLEAS

B

B

SECCIÓN C-C

SECCIÓN B-B

PREANCLAJE DE MANIPULACIÓN

TAPAS

SECCIÓN D-D

D D D D

ASA

MARCA

PERFIL L60x60x6

PESO 960 Kg

ARQUETA TIPO H

cotas en mm. Esc. 1:10
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RELLENO MATERIAL SELECCIONADO

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

ARENA

FIRME EXISTENTE O PROYECTADO

CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

BAJO CALZADA

Cotas en mm. Esc. 1:5

350 < Ø ≤ 700

Ø ≤ 350

700 < Ø ≤ 1200

Ø > 1200

25

35

42,5

50

Ø (mm) A (cm)
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CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO DE AGUA

BAJO CALZADA

Cotas en mm. Esc. 1:10

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO

ARENA

FIRME EXISTENTE O PROYECTADO

MÓDULO BASE

MÓDULO DE TRANSICIÓN 

MÓDULO DE AJUSTE

COTA RASANTE

TAPA

0,05 - 0,075

0,075 - 0,10

0
,9

0
 -

 1
,1
0

1,00>0,12 >0,12

>
0
,1
2

HORMIGÓN HM-20

COTA CUNA

PATE

0
,2

5
 -

 1
,0

0

RECRECIDO 1,00

MÓDULO DE  

>0,12

0
,7

0
 -

 1
,0

0

MÓDULO CÓNICO

0,60

>0,12

1,00 / 0,60

TODAS LAS PIEZAS SERáN ARMADAS.

SERIE REFORZADA SEGÚN UNE 127011

MATERIALES: NOTA:
1ª.- LAS PIEZAS IRáN RECIBIDAS Y SUS JUNTAS
     SELLADAS DE ACUERDO CON UNE 127011.

2ª.- EN CALZADAS Y ACERAS SE DISPONDRÁN

      CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DUCTÍL.
      PARA CALZADA VER FICHAS Nº 27, 29 Y 30.
      PARA ACERAS VER FICHAS Nº 26 Y 29

POZO DE REGISTRO PREFABRICADO O1,00 m.

CON MÓDULOS CÓNICOS

Cotas en m. Sin escala

TODAS LAS PIEZAS SERÁN ARMADAS

SERIE REFORZADA SEGÚN UNE 127011

MATERIALES:LOS PATES PREFERIBLEMENTE ESTARÁN INCORPORADOS EN FÁBRICA A LOS

ELEMENTOS. EN CUALQUIER CASO DEBERÁN SUPERAR LOS REQUISITOS DE
ANCLAJE SEÑALADOS EN EL APARTADO 4.3.3.3 DE LA NORMA UNE 127011.

(1)

CAJEADO PARA PATES (1)

PLANTA

0,
3
0

SECCIÓN B-B

1,00 >0,12>0,12

0
,2

5
 -

 1
,0

0 0,60

>0,12

0
,6

0
 -

 1
,0

0

1,00 >0,12

SECCIÓN C-C

PLANTA

MÓDULO PREFABRICADO DE RECRECIDO O 1,00 Y MÓDULO CÓNICO O 1,00/0,60 m.

Cotas en m. Sin escala

B B C C

350 < Ø ≤ 700

Ø ≤ 250

700 < Ø ≤ 1200

Ø > 1200

60

Ø (mm) A (cm)

250 < Ø ≤ 350 Ø + 50

Ø + 70

Ø + 85

Ø + 100

ANCHO MÍNIMO SEGÚN Ø

H ≤ 100 60

H (mm) A (cm)

100 < H ≤ 175

ANCHO MÍNIMO SEGÚN H

80

90

100

175 < H ≤ 400

H > 400
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AYUNTAMIENTO DE CABEZUELA DEL VALLE. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES. 
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MANCOMUNIDAD DEL VALLE DEL JERTE. 
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ELÉCTRICA DEL OESTE. 
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TELEFÓNICA. 
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A continuación se hace una relación de aquellas Disposiciones y Normativas de mayor interés en el 
estudio de afecciones a servicios, que están debidamente ampliadas en el capítulo del Pliego del 
DOCUMENTO Nº 3 de este proyecto. A estas, el Contratista encargado de la reposición de los 
servicios existentes afectados, tendrá que dar debido cumplimiento a parte de todas las 
Instrucciones, Pliegos o Normas promulgadas por la Administración del Estado, la Comunidad 
Autónoma, los Ayuntamientos y otros organismos competentes que guarden relación con las obras 
del presente proyecto. 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en el Doc. 
Nº3 PLIEGO, las disposiciones y sus anexos, que a continuación se relacionan, siempre que no 
modifiquen ni se opongan a aquello que en él se especifica. 

Relación de Normativa y Reglamentos 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, en todo aquello que no se oponga a lo que 
establece la Ley de Contratos del Sector Público 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establece para la contratación de 
estas obras 

• Relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas, R.D. 1359/2011 de 7 de octubre 

• Se convalidan las tasas de los laboratorios del Ministerio de Obras Públicas, tasas exigibles 
por la Administración Estatal (Ministerio de Fomento), Decreto 136/1960 de 4 de febrero 

• Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de 
septiembre, así como las modificaciones aprobadas por R.D. 1911/1997 de 19 de diciembre, 
por R.D. 597/1999 de 16 de abril y por R.D. 114/2001 de 9 de febrero 

• Medidas de prevención de incendios forestales en las áreas de influencia de las carreteras, 
Decreto 130/1998 de 12 de mayo, DOGC 9 de Junio de 1998 

• Normas NLT, normas de ensayo redactadas por el Laboratorio del Transporte y Mecánica 
del Suelo, actualmente Centro de Estudios de Carreteras, área de carreteras y transportes, 
y Laboratorio de Geotecnia, área de mecánica del suelo, del CEDEX, Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas estructurado por R.D. 1136/2002 de 31 de octubre 

• Normas UNE, Especificaciones técnicas aprobadas por AENOR, Asociación Española de 
Normalización y Certificación reconocida por R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre 

• UNE-EN 287-1:2011 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros 

• Normas ASME. IX Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, 
Brazers, and Welding and Brazing Operators. “Welding and Brazing Qualifications. 2010 

• Normas ISO, DIN, ASTM, ANSI y otras normas vigentes en otros países 

• PG-4, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 
Carreteras, iniciado por O.C. 8/2001 de 27 de diciembre “Sobre reciclado de firmes” 

• Instrucción 5.1-IC “Drenaje”, aprobada por O.M. de 21 de junio de 1965 

• Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”, aprobada por O.M. de 14 de mayo de 1990 

• Recomendaciones por el proyecto y construcción de obras de drenaje subterráneo en obras 
de carreteras, O.C. 17/2003 de 23 de diciembre 

• Nota de Servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y pavimento, de 12 de 
junio de 1989 

• Sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y firmes y pavimentos, O.C. 
20/06 de 22 de septiembre de 2006 

• Nota de Servicio sobre capas tratadas con cemento  (suelo-cemento y grava-cemento), de 
13 de mayo de 1992 

• Nota de Servicio sobre la armonización de la medida del Índice de Regularidad Internacional 
(IRI) y la correlación entre los diferentes equipos de medida, de 4 de diciembre de 2002, 
complementada por la Nota de Servicio de 29 de enero de 2004 

• Instrucción 7.1-IC “Plantaciones en las zonas de servidumbre de carreteras”, aprobada por 
O.M. de 21 de marzo de 1963 

• Instrucción 8.1-IC “Señalización vertical”, aprobada por Orden/FOM/534/2014 de 20 de 
marzo 

• Instrucción 8.2-IC “Marcas viales”, aprobada por O.M. de 16 de julio de 1987 

• Sobre hitos de arista, O.C. 309/90 C y E de 15 de enero 

• Sobre proyectos de marcas viales, O.C. 304/1989 MV de 21 de julio 

• Nota Técnica sobre el borrado de marcas viales, de 5 de febrero de 1991 

• Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos, O.C. 321/95 T y P de 12 de 
diciembre 

• Catálogo de sistemas de contención de vehículos, aprobado por O.C. 321/1995 T y P, de 12 
de diciembre y actualizado el año 2000. De conformidad con lo establecido en la O.C. 23/08 
y en la O.C. 28/09 deben considerarse anulados todos los criterios de instalación y 
disposición específicos de los pretiles metálicos y de las barreras de seguridad metálicas 
señalados en las recomendaciones aprobadas por la presente Orden Circular 

• Criterios de aplicación de pretiles metálicos en carreteras, O.C. 23/08 de 30 de julio 

• Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas, O.C. 28/2009 de 19 de octubre 

• Modificación de la O.C. 321/95 T y P, en lo referente a barreras de seguridad metálicas para 
su empleo en carreteras de calzada única” O.C. 6/01 de 24 de octubre 
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• Sobre señalización de obra, O.C. 301/89T de 27 de abril 

• Sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras”, O.C. 
15/2003 de 13 de octubre 

• Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la 
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, aprobado por R.D. 1428/2003, de 21 de 
noviembre 

• Instrucción 9.1-IC “Alumbrado de carreteras”, O.C. de 31 de marzo de 1964 

• Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano. Ministerio de la Vivienda. 1965 

• Disminución del consumo de energía eléctrica, O.C. 248/4 C y E de noviembre de 1974 del 
Ministerio de Obras Públicas. Derogada parcialmente 

• Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles del Ministerio de Fomento 
de 1999. Deroga parcialmente la O.C. de 1974 

• IAP-11 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, 
Orden FOM/2842/2011 de 29 de septiembre 

• IAPF-07 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril, 
Orden FOM/3671/2007 de 24 de septiembre y correcciones de noviembre de 2008 

• Sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de puentes con elementos 
prefabricados de hormigón estructural, O.C. 11/2002 de 27 de noviembre 

• Se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de 
la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación, R.D. 1371/2007, de 19 de octubre 

• Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa. 
Instituto Eduardo Torroja, 1974 

• Instrucción para tubos de cemento armado o pretensado. Instituto Eduardo Torroja, junio 
de 1980 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 
aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1986 

• Normas y Prescripciones Técnicas Particulares de las compañías suministradoras y de 
servicios afectados (agua, electricidad, gas y teléfono) 

• Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, R.D. 1955/2000 de 1 
de diciembre, así como las modificaciones posteriores que estén vigentes a la fecha de 
licitación de las obras 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, R.D. 842/2002, de 2 de agosto, así como las 
modificaciones del R.D. 560/2010 de 7 de mayo 

• Prescripciones Técnicas para el suministro y recepción de estructuras metálicas para 
apoyos 

• Prescripciones Técnicas para el suministro y recepción de herramientas para conductores 
Al-Ac y cables de tierra 

• Prescripciones Técnicas para el suministro de aisladores de composite 

• Prescripciones Técnicas para el suministro y recepción de cables de tierra 

• Prescripciones Técnicas para la ejecución del clasificado, armado, izado y desmontaje de 
apoyos de líneas eléctricas aéreas 

• Prescripciones Técnicas para la instalación de conductores y cables de tierra en líneas 
eléctricas aéreas 

• Prescripciones Técnicas para la puesta a tierra de los apoyos de las líneas eléctricas aéreas 

• Prescripciones Técnicas Generales para el montaje y puesta en servicio de cables aislados 
de alta tensión 

• Prescripciones Técnicas para la explanación, excavación y hormigonado de líneas eléctricas 
subterráneas 

• Prescripciones Técnicas Generales para la obra civil de líneas subterráneas con cable aislado 

• Normas Grupo ENDESA 

• Normas IEC, Normas Eléctricas Internacionales 

• Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e Instrucciones Técnicas 
Complementarias, aprobado por O.M. de 18 de noviembre de 1974, así como las 
modificaciones posteriores que estén vigentes a la fecha de licitación de las obras 

• Reglamento de Explosivos, aprobado por R.D. 230/1998 de 16 de febrero, así como las 
modificaciones posteriores que estén vigentes a la fecha de licitación de las obras  

• Despliegue de la Ley 20/1991 de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de 
supresión de barreras arquitectónicas y de aprobación del código de accesibilidad, Decreto 
135/1995 de 24 de marzo, DOGC de 28 de abril de 1995, así como las modificaciones 
introducidas por R.D. 97/2002 de 5 de marzo DOGC de 25 de marzo de 2002 

• Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de 
barreras arquitectónicas, así como las modificaciones introducidas por el Decreto 
Legislativo 6/1994, de 13 de julio 

• Reglamento de Seguridad e Higiene, O.M. de 31 de enero de 1940, derogado excepto su 
capítulo VII: “Andamios”, por la Orden de 9 de marzo de 1971 
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• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción, O.M. de 20 de mayo de 1952, 
modificada por la Orden de 10 de Diciembre de 1953 y Orden de 23 de Junio de 1966 

• Orden del Ministerio de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica, 
O.M. de 28 de agosto de 1970, en vigor capítulos VI y XVI y las modificaciones de O.M. de 
22 de marzo de 1972 y O.M. de 27 de julio de 1973, queda derogada parcialmente por 
Orden de 28 de diciembre de 1994 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, O.M. de 9 de marzo de 1971, y 
las siguientes modificaciones:  

 SE DEROGA:  

• lo indicado de los arts. 138 y 139, por Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo  
• el capítulo VI del Título II, por Real Decreto 614/2001, de 8 de junio  
• los capítulos VIII a XII, por Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio 
• el capítulo XIII del título II, por Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo 

 SE DEROGA lo indicado:  

• en los arts. 138 y 139, por Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo  
• en los arts. 138 y 139, por Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo  

 SE DEROGA:  

• con la Excepción indicada, los capítulos I a V y VII del Título II, por Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril 

• los Títulos I y III, por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
• el art. 31.9, por Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre 

• Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico, complementa a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, R.D. 614/2001, de 8 
de junio 

• Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre y sus posteriores 
modificaciones 

• Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997 de 17 de enero, y sus posteriores 
modificaciones 

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo, R.D. 
485/1997 de 14 de abril 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo, R.D. 486/1997 de 14 
de abril, así como las modificaciones introducidas en el anexo I por R.D. 2177/2004, de 12 
de noviembre 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores, R.D. 487/1997 de 
14 de abril 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización, R.D. 488/1997 de 14 de abril 

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo, R.D. 664/1997 de 12 de mayo, modificado el anexo II por 
O.M. de 25 de marzo de 1998. 

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, R.D. 665/1997 de 12 de mayo, modificada por R.D. 
1124/2000 de 16 de junio y R.D. 349/2003, de 21 de marzo 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual, R.D. 773/1997 de 30 de mayo 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, R.D. 1215/1997 de 18 de julio, modificados los anexos I y II y la 
disposición derogatoria única, por R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, R.D. 1627/1997 
de 24 de octubre y las modificaciones de R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre, R.D. 
604/2006 de 19 de mayo, R.D. 1109/2007 de 24 de agosto y R.D. 337/2010 de 19 de marzo 

• Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo, R.D. 374/2001 de 6 de abril 

• Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, Ley 54/2003 de 12 de 
diciembre 

• R.L.A.T. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, R.D. 
223/2008, de 15 de febrero, SE MODIFICA arts. 13.1, 16, 19, la ITC-LAT 03, SE SUSTITUYE lo 
indicado, y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 1 a 4, por R.D. 560/2010 de 7 de mayo 

• R.E.B.T. Reglamento electrotécnico para baja tensión, R.D. 842/2002 de 2 de agosto, e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, SE MODIFICA el art. 22, la ITC 
BT03, SE SUSTITUYE lo indicado y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 1 a 4, por R.D. 
560/2010, de 7 de mayo 

• R.C.E. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e instrucciones complementarias, 
R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre, SE DEROGA en la forma indicada, por R.D. 337/2014, 
de 9 de mayo 

• Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), R.D. 956/2008 de 6 de junio 

http://srv-biblioteca/legislacion/RD_223_2008.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD_223_2008.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD_223_2008.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD%203275-1982.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD%203275-1982.pdf
http://srv-biblioteca/legislacion/RD%203275-1982.pdf
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• Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), R.D. 1247/2008, de 18 de julio, SE DECLARA 
la nulidad de los párrafos 7 y 8 del art. 81 y el anejo 19 de la instrucción, por Sentencia del 
TS de 27 de septiembre de 2012 

• Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica de Suelo para la ejecución de ensayos 
de materiales, actualmente en vigor 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimientos de agua» y se 
crea una «Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento 
de Poblaciones, O.M. de 28 de Julio de 1974, SE DESARROLLA la norma por O.M. de 23 de 
diciembre de 1975 

• Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obres Públicas, 
O.M. de 1 de abril de 1964 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, O.M. del 9 de abril de 1964 

• Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales (M.E.L.C.) 

• Normas UNE 

• Normas Tecnológicas de la Edificación 

• Normas de Pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terradas 

• Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11, R.D. 919/2006 de 28 de julio y 
posterior modificación por R.D. 560/2010, de 7 de mayo 

• Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

• Instrucción para Tubos de Hormigón Armado o Pretensado. Instituto Eduardo Torroja, junio 
de 1980 

• Se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros, Orden FOM/475/2002, de 
13 febrero 

• Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón, O.C. 5/2001 sobre de 24 
de mayo de 2001 

• Instrucción 8.3-I.C. sobre Señalización de Obras, O.M. de 31 de agosto de 1987 

• Señalización de Obras, O.C. 301/89T de 27 de abril 

• Proyectos de Marcas Viarias, O.C. 304/1989 MV de 21 de julio 

• Especificaciones de montaje de tuberías de polietileno EMP-01-IC 

• Especificaciones de montaje de tuberías de acero EMA-04-IC 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 /75, 
aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, y las siguientes modificaciones: 

 SE DEROGA lo indicado, por Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre  

 SE DEROGA lo indicado, por Orden FOM/0891/2004, de 1 de marzo  

 SE DEROGA lo indicado se modifican determinados preceptos, por Orden 
 FOM/1382/2002, de 16 de mayo  

 SE DEROGA lo indicado y se modifican determinados preceptos, por Orden  de 13  de 
febrero de 2002 

 SE MODIFICA:  

• el pliego por Orden de 28 de diciembre de 1999 
• el pliego, por Orden de 27 de diciembre de 1999  
• el Pliego, por Orden de 21 de enero de 1988  

• R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07 

• Decreto 1844/1974, de 20 de junio, sobre obras subterráneas en suelo urbano 

• Circular sobre modificación de servicios en los proyectos de obras, de 7 de marzo de 1994 

• Circular sobre modificación de servicios en los proyectos de obras, de 4 de noviembre de 
1996 

• Ley del Sector Eléctrico, Ley 54/1997, de 27 de noviembre y sus posteriores modificaciones 

• Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, R.D. 1955/2000, de 1 
de diciembre (especialmente lo establecido en los artículos 157 a 162 en los que se 
establecen los condicionantes que afectan a las servidumbres de las líneas eléctricas) y sus 
posteriores modificaciones 

• Ley de Carreteras, Ley 37/2015 de 29 de septiembre en vigor. 

• Ley del Sector Ferroviario, Ley 38/2015 de 29 de septiembre en vigor. 

• Reglamento del Sector Ferroviario, R.D. 2387/2004 de 30 de diciembre y sus posteriores 
modificaciones 
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SEPARATA 1: ELÉCTRICA DEL OESTE 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El  presente  anejo  desarrolla  las  interferencias  de  los  servicios  públicos  y  servidumbres  de  aguas 
(Abastecimiento,  Saneamiento  y  Riego)  con  las  actuaciones  englobadas  dentro  del  Proyecto  de 
Trazado: “Nuevo Puente de la Carretera N‐110 en Cabezuela del Valle”. 

En base a esto, es objeto de este apartado, por un  lado  inventariar  las  servicios e  infraestructuras 
relacionadas con ellos que pueden resultar afectados por encontrarse en el entorno geográfico en el 
que se desarrollarán las obras de dicho proyecto, mediante su localización y descripción, habiéndolos 
identificando previamente a través de las correspondientes consultas realizadas a  los organismos o 
compañías titulares de estos servicios y de  las visitas a campo realizadas para su reconocimiento y 
toma de datos. 

Y  por  otro  exponer  las  propuestas  de  reposición  adecuadas  que  permitan  hacer  compatible  la 
funcionalidad de éstas con las propias actuaciones viarias descritas en el proyecto, teniendo presente 
los requerimientos que sus titulares han transmitido e intentando integrarlos en el proyecto. Para ello 
se tratará de definir con cierto detalle  los trabajos necesarios para  la protección o desvío, según el 
caso, de las infraestructuras afectadas directa o indirectamente que puedan producirse por las propias 
obras. 

Como resultado de todo ello, se han elaborado las correspondientes SEPARATAS DE REPOSICIÓN para 

cada compañía/organismo afectado incluidas al final de este anejo, compuestas cada uno de ellos por 

una serie de APÉNDICES. 

2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN 

Todos  los  trabajos  proyectados  se  desarrollan  íntegramente  dentro  del  Término  Municipal  de 
Cabezuela del Valle así como las propuestas de reposición aquí definidas. 

2.1 GENERALIDADES 

La metodología seguida para el desarrollo de este estudio podría quedar definida de acuerdo con los 
siguientes pasos de actuación con el objetivo de identificar las afecciones detectadas por las obras del 
proyecto: 

 Contacto con todas las Compañías y Organismos que pudieran verse afectados por las obras 
en los que se solicita tanto la situación como las características de las infraestructuras de su 
titularidad  para  conocer  la  repercusión  que  las  obras  podrían  tener  en  ellos  y  estos  en  el 
proyecto. 

 Visita a las zonas objeto de las obras para tratar de verificar su posición real y ver la posibilidad 
de  realizar  una  investigación  de  campo  de  reconocimiento  de  elementos  característicos: 
arquetas, hitos, sifones, etc. para una primera estimación del grado de afección. 

 Identificación  de  estos  servicios  existentes  (informados  o  no  por  sus  titulares)  para  su 
descripción en anejo, representación en planos y valoración en presupuesto del proyecto. 

 Una  vez  definidas  las  actuaciones  de  proyecto  definitivas  y  los  servicios  que  resultarían 
afectados, se retoma el contacto directo con los Organismos titulares para facilitarles un plano 
de planta provisional con sus servicios existentes, las actuaciones, la posible afección incluso 
una propuesta de reposición, solicitándoles la confirmación de datos y aquella alternativa de 
solución que consideren óptimas, de forma que pueda quedar validada por el propio titular. 

 En último caso, se trata de llegar a una propuesta consensuada, adoptándose como solución 
final  de  forma  que  quede  integrada  funcional  y  técnicamente  en  el  proyecto  de  trazado, 
dejando cada servicio en las mismas condiciones previas. 

Dado que para la realización de las obras que se propusieran, es necesario el permiso y visto bueno de 
cada  compañía  titular,  antes  de  iniciar  ningún  trabajo  y  con  antelación  suficiente,  el  contratista 
adjudicatario deberá presentar una Solicitud/Comunicación formal ante el respectivo organismo para 
la realización de dichas obras y que éstos puedan emitir un informe técnico de reposición, aprobar las 
actuaciones en su caso y determinar quién y con qué alcance se ocupará de ejecutarlas. 

En cualquier caso, las reposiciones deberán atenerse y de forma prioritaria, a lo que se establezca en 
el marco normativo general y/o particular de la propia compañía titular. 

No  obstante,  adicional  e  independientemente  de  todo  lo  expuesto  antes,  se  ha  determinado  la 
importancia de realizar una serie de catas de localización de servicios subterráneos, una vez se entre 
en la fase de construcción y previa a la ejecución de las reposiciones, de cara a verificar con exactitud 
la traza de aquellas redes informadas o no por las compañías, evitando producir daños adicionales. En 
algunas zonas, por su particular situación (entorno urbano o de difícil acceso) se ejecutaría de una 
forma no destructiva mediante instrumentación Georradar y en otros puntos de manera mixta. En la 
mayoría  de  los  casos  para  confirmar  los  datos  obtenidos  y  sobre  todo  para  aquellos  servicios 
subterráneos más críticos y de mayor complejidad en su posible reposición. 



 

ANEJO N.º 22. REPOSICION DE SERVICIOS 

SEPARATA 1. ELÉCTRICA DEL OESTE 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Nuevo Puente de la Carretera N‐110 en Cabezuela del Valle  Pág. nº 4 

3 IDENTIFICACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES/SERVICIOS AFECTADOS 

A partir de la documentación previa, aquella recibida de las compañías de servidumbres/servicios y 
juntamente con  las visitas realizadas a  la zona objeto del proyecto, se establecen unos criterios de 
codificación  por  si  fuera  necesario  identificar  las  servidumbres/servicios  que  se  considere  vayan  a 
resultar afectados y en consecuencia se llegara a proponer su reposición. 

Su  denominación  como  servicio  existente,  estará  formada  por  el  código  del  tipo  de  servicio 
interceptado seguido de una numeración correlativa de tres cifras (representando cada centena a un 
servicio) en función de lo expresado en el cuadro siguiente: 

TIPOLOGÍA 
SERVIDUMBRE/SERVICIO 

CÓDIGO 
SERVIDUMBRE/SERVICIO 

N.º 
AFECCIÓN 

LÍNEAS ELECTRICAS  ELE  101 al 199 

 

Se antepondrían las letras SA (Servidumbre/Servicio Afectado) al inicio del código anterior si el servicio 
requiriera de alguna actuación al verse afectado por la ejecución de las obras. 

Por ejemplo, si el servicio eléctrico existente ELE–103 finalmente se viese afectado,  la red eléctrica 
afectada, pasaría a denominarse: SA_ELE–103 

En  el  correspondiente  plano  del  Documento  Nº2  PLANOS  del  proyecto,  se  presentará  una  planta 
general con todos  los servicios/servidumbres donde se  identificarán según  la  leyenda preparada al 
efecto, mientras que en los planos individualizados de reposición para cada tipo de red, se editarán 
unos carteles en lo que además de esta codificación, se incluirán de manera muy concisa pero clara, 
otros datos tales como: 

 Tipología de la servidumbre/servicio. 
 Breve descripción y características materiales de la servidumbre/servicio. 
 Titular de la servidumbre/servicio. 

En el presente proyecto, los servicios/servidumbres detectadas han quedado identificados según se 
puede observar en la tabla siguiente: 

S E R V I C I O S  

ID. EXISTENTE  TIPOLOGÍA  TITULAR  TÉRMINO 
MUNICIPAL  ID. AFECTADO 

ELECTRICIDAD 

ELE‐101  Línea Eléctrica Aérea BT (400V)  EOSA (Particular)  Cabezuela del 
Valle  SA_ELE‐101 

ELE‐102  Línea Eléctrica Aérea BT (400V) Fuera de 
servicio.  EOSA  Cabezuela del 

Valle  SA_ELE‐102 

ELE‐103  Línea Eléctrica Aérea BT (400V)  EOSA  Cabezuela del 
Valle  SIN AFECCIÓN 

4 LOCALIZACIÓN Y PROPUESTAS DE REPOSICIÓN 

Tras  la  identificación de  los  servicios/servidumbres existentes, en este apartado se contemplan  las 
actuaciones que se consideran necesarias para subsanar las posibles afecciones (desvío o replanteo), 
para  que  no  interfiera  en  los  trabajos  de  construcción  y  dejando  su  operatividad  en  las  mismas 
condiciones  previas,  manteniendo  las  distancias  mínimas  a  otros  servicios,  establecidas  por  las 
normativas generales e instrucciones técnicas particulares de cada titular, así como de prevención de 
riesgos, vigentes a la fecha de ejecución de las obras. 

No  obstante  y  como  se  indicaba  en  el  apartado  2.1,  se  deberán  realizar  una  serie  de  catas  de 
localización de servicios subterráneos. Estos trabajos se han valorado de manera global, repercutiendo 
de manera estimada un número de aperturas a realizar para cada titular. 

La descripción de estos trabajos, aunque ajustados a la realidad, es a título meramente informativo 
puesto que los mismos deberán ser validados por el titular. Los tramos de redes afectadas, así como 
su reposición y el presupuesto estimado para la ejecución de las reposiciones, deberán ser definidos o 
aceptados finalmente por la propia compañía/organismo titular 

En esta situación, el coste económico que se ha estimado por los trabajos de reposición planteados no 
procede  directamente  de  la  compañía  titular,  estimándose  con  precios  del  cuadro  de  precios  del 
proyecto, de cara a poder justificar y ajustar el presupuesto presentado, y considerándose como si la 
ejecución completa fuera a realizarla el propio contratista (de ahí que se haya incluido en el PEM), bajo 
la supervisión o control de  las obras de reposición por el personal o subcontrata autorizada por el 
titular,  contemplando  los  Condicionados  Técnicos  Particulares  de  ésta  así  como  el  puntual 
cumplimiento de la Normativa europea, estatal, comunitaria o local, vigente en el momento. 

4.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS 

A continuación, se describen las afecciones eléctricas detectadas y la solución propuesta en cada caso, 
aportándose más datos en la tabla representada al final de este capítulo: 

4.1.1 SA_ELE‐101. Línea eléctrica Aérea BT (EOSA. Particular) 

AFECCION 

En  el  entorno  del  PK  0+160  (Eje  1)  del  trazado  proyectado,  existe  el  cruce  de  una  línea  aérea  de 
distribución  de  BT  informada  por  EOSA,  que  da  servicio  a  una  vivienda  particular  que  resulta 
directamente afectada. Se considera afección a la línea aérea y a su acometida a la vivienda existentes. 

REPOSICION 

Considerando que la edificación a la que da servicio la línea eléctrica resultará directamente afectada, 
y tras consensuarlo con la compañía. Se plantea la retirada del tendido aéreo existente en cruce sobre 
el rio Jerte, así como los apoyos existentes a ambos lados del rio. 
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4.1.2 SA_ELE‐102. Línea eléctrica Aérea BT (EOSA) 

AFECCION 

En  el  entorno del  PK  0+040  (Eje  3),  del  trazado proyectado,  existe  el  cruce  de una  línea  aérea de 
distribución de BT informada por EOSA, que da servicio a un antiguo molino junto al río Jerte. La línea 
aérea está grapada a los edificios existentes.  

REPOSICION 

Según indicaciones de la compañía eléctrica propietaria del servicio, la citada línea se encuentra en 
desuso. Tras consensuarlo con la compañía de distribución eléctrica, se plantea la retirada del tendido 
aéreo existente en cruce sobre el vial en el punto de inicio de la actuación proyectada. 
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SEPARATA 2: TELEFÓNICA 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El presente anejo desarrolla  las  interferencias de  los servicios públicos y servidumbres de aguas 
(Abastecimiento,  Saneamiento  y  Riego)  con  las  actuaciones  englobadas  dentro del  Proyecto de 
Trazado: “Nuevo Puente de la Carretera N‐110 en Cabezuela del Valle”. 

En base a esto, es objeto de este apartado, por un lado inventariar las servicios e infraestructuras 
relacionadas con ellos que pueden resultar afectados por encontrarse en el entorno geográfico en 
el  que  se  desarrollarán  las  obras  de  dicho  proyecto,  mediante  su  localización  y  descripción, 
habiéndolos identificando previamente a través de las correspondientes consultas realizadas a los 
organismos o  compañías  titulares de estos  servicios  y de  las  visitas a  campo  realizadas para  su 
reconocimiento y toma de datos. 

Y  por  otro  exponer  las  propuestas  de  reposición  adecuadas  que  permitan  hacer  compatible  la 
funcionalidad  de  éstas  con  las  propias  actuaciones  viarias  descritas  en  el  proyecto,  teniendo 
presente  los  requerimientos  que  sus  titulares  han  transmitido  e  intentando  integrarlos  en  el 
proyecto. Para ello se tratará de definir con cierto detalle los trabajos necesarios para la protección 
o desvío,  según el  caso,  de  las  infraestructuras  afectadas directa o  indirectamente que puedan 
producirse por las propias obras. 

Como resultado de todo ello, se han elaborado las correspondientes SEPARATAS DE REPOSICIÓN 

para cada compañía/organismo afectado incluidas al final de este anejo, compuestas cada uno de 

ellos por una serie de APÉNDICES. 

2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN 

Todos  los  trabajos  proyectados  se  desarrollan  íntegramente  dentro  del  Término  Municipal  de 
Cabezuela del Valle así como las propuestas de reposición aquí definidas. 

2.1 GENERALIDADES 

La metodología seguida para el desarrollo de este estudio podría quedar definida de acuerdo con 
los siguientes pasos de actuación con el objetivo de identificar  las afecciones detectadas por  las 
obras del proyecto: 

 Contacto con todas las Compañías y Organismos que pudieran verse afectados por las obras 
en los que se solicita tanto la situación como las características de las infraestructuras de 
su titularidad para conocer la repercusión que las obras podrían tener en ellos y estos en el 
proyecto. 

 Visita  a  las  zonas  objeto  de  las  obras  para  tratar  de  verificar  su  posición  real  y  ver  la 
posibilidad  de  realizar  una  investigación  de  campo  de  reconocimiento  de  elementos 
característicos:  arquetas,  hitos,  sifones,  etc.  para  una  primera  estimación  del  grado  de 
afección. 

 Identificación  de  estos  servicios  existentes  (informados  o  no  por  sus  titulares)  para  su 
descripción en anejo, representación en planos y valoración en presupuesto del proyecto. 

 Una vez definidas  las  actuaciones de proyecto definitivas  y  los  servicios que  resultarían 
afectados, se retoma el contacto directo con los Organismos titulares para facilitarles un 
plano de planta provisional con sus servicios existentes, las actuaciones, la posible afección 
incluso  una  propuesta  de  reposición,  solicitándoles  la  confirmación  de  datos  y  aquella 
alternativa de solución que consideren óptimas, de forma que pueda quedar validada por 
el propio titular. 

 En  último  caso,  se  trata  de  llegar  a  una  propuesta  consensuada,  adoptándose  como 
solución final de forma que quede integrada funcional y técnicamente en el proyecto de 
trazado, dejando cada servicio en las mismas condiciones previas. 

Dado que para la realización de las obras que se propusieran, es necesario el permiso y visto bueno 
de cada compañía titular, antes de iniciar ningún trabajo y con antelación suficiente, el contratista 
adjudicatario deberá presentar una Solicitud/Comunicación formal ante el respectivo organismo 
para  la realización de dichas obras y que éstos puedan emitir un  informe técnico de reposición, 
aprobar las actuaciones en su caso y determinar quién y con qué alcance se ocupará de ejecutarlas. 

En cualquier caso, las reposiciones deberán atenerse y de forma prioritaria, a lo que se establezca 
en el marco normativo general y/o particular de la propia compañía titular. 

No obstante, adicional e  independientemente de  todo  lo expuesto antes,  se ha determinado  la 
importancia de realizar una serie de catas de localización de servicios subterráneos, una vez se entre 
en  la  fase  de  construcción  y  previa  a  la  ejecución  de  las  reposiciones,  de  cara  a  verificar  con 
exactitud la traza de aquellas redes informadas o no por las compañías, evitando producir daños 
adicionales. En algunas zonas, por su particular situación (entorno urbano o de difícil acceso) se 
ejecutaría de una forma no destructiva mediante instrumentación Georradar y en otros puntos de 
manera mixta. En  la mayoría de  los casos para confirmar  los datos obtenidos y sobre todo para 
aquellos servicios subterráneos más críticos y de mayor complejidad en su posible reposición. 
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3 IDENTIFICACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES/SERVICIOS AFECTADOS 

A partir de la documentación previa, aquella recibida de las compañías de servidumbres/servicios 
y juntamente con las visitas realizadas a la zona objeto del proyecto, se establecen unos criterios 
de codificación por si fuera necesario identificar las servidumbres/servicios que se considere vayan 
a resultar afectados y en consecuencia se llegara a proponer su reposición. 

Su  denominación  como  servicio  existente,  estará  formada  por  el  código  del  tipo  de  servicio 
interceptado seguido de una numeración correlativa de tres cifras (representando cada centena a 
un servicio) en función de lo expresado en el cuadro siguiente: 

TIPOLOGÍA 
SERVIDUMBRE/SERVICIO 

CÓDIGO 
SERVIDUMBRE/SERVICIO 

N.º 
AFECCIÓN 

LÍNEAS TELECOMUNICACIONES  TCOM  201 al 299 

 

Se  antepondrían  las  letras  SA  (Servidumbre/Servicio Afectado)  al  inicio del  código anterior  si  el 
servicio requiriera de alguna actuación al verse afectado por la ejecución de las obras. 

Por  ejemplo,  si  el  servicio  de  telecomunicaciones  existente  TCOM–203  finalmente  se  viese 
afectado, pasaría a denominarse: SA_TCOM–203 

En el correspondiente plano del Documento Nº2 PLANOS del proyecto, se presentará una planta 
general con todos los servicios/servidumbres donde se identificarán según la leyenda preparada al 
efecto, mientras que en los planos individualizados de reposición para cada tipo de red, se editarán 
unos carteles en lo que además de esta codificación, se incluirán de manera muy concisa pero clara, 
otros datos tales como: 

 Tipología de la servidumbre/servicio. 
 Breve descripción y características materiales de la servidumbre/servicio. 
 Titular de la servidumbre/servicio. 

En el presente proyecto, los servicios/servidumbres detectadas han quedado identificados según 
se puede observar en la tabla siguiente: 

S E R V I C I O S  

ID. EXISTENTE  TIPOLOGÍA  TITULAR  TÉRMINO 
MUNICIPAL  ID. AFECTADO 

TELECOMUNICACIONES 

TCOM‐201  Línea aérea de Telecomunicaciones   TELEFONICA  Cabezuela del 
Valle  SA_TCOM‐201 

TCOM‐202  Canalización de Telecomunicaciones 
Subterránea.  TELEFONICA  Cabezuela del 

Valle  SA_TCOM‐202 

TCOM‐203  Canalización de Telecomunicaciones 
Subterránea FO.  TELEFONICA  Cabezuela del 

Valle  SA_TCOM‐203 

TCOM‐204  Línea aérea de Telecomunicaciones   TELEFONICA  Cabezuela del 
Valle  SIN AFECCIÓN 

4 LOCALIZACIÓN Y PROPUESTAS DE REPOSICIÓN 

Tras la identificación de los servicios/servidumbres existentes, en este apartado se contemplan las 
actuaciones  que  se  consideran  necesarias  para  subsanar  las  posibles  afecciones  (desvío  o 
replanteo), para que no interfiera en los trabajos de construcción y dejando su operatividad en las 
mismas condiciones previas, manteniendo las distancias mínimas a otros servicios, establecidas por 
las  normativas  generales  e  instrucciones  técnicas  particulares  de  cada  titular,  así  como  de 
prevención de riesgos, vigentes a la fecha de ejecución de las obras. 

No  obstante  y  como  se  indicaba  en  el  apartado  2.1,  se  deberán  realizar  una  serie  de  catas  de 
localización  de  servicios  subterráneos.  Estos  trabajos  se  han  valorado  de  manera  global, 
repercutiendo de manera estimada un número de aperturas a realizar para cada titular. 

La descripción de estos trabajos, aunque ajustados a la realidad, es a título meramente informativo 
puesto que los mismos deberán ser validados por el titular. Los tramos de redes afectadas, así como 
su reposición y el presupuesto estimado para la ejecución de las reposiciones, deberán ser definidos 
o aceptados finalmente por la propia compañía/organismo titular 

En esta situación, el coste económico que se ha estimado por los trabajos de reposición planteados 
no procede directamente de la compañía titular, estimándose con precios del cuadro de precios del 
proyecto, de cara a poder justificar y ajustar el presupuesto presentado, y considerándose como si 
la ejecución completa fuera a realizarla el propio contratista (de ahí que se haya incluido en el PEM), 
bajo la supervisión o control de las obras de reposición por el personal o subcontrata autorizada 
por el titular, contemplando los Condicionados Técnicos Particulares de ésta así como el puntual 
cumplimiento de la Normativa europea, estatal, comunitaria o local, vigente en el momento. 

4.1 LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES 

Se  hace  mención  en  este  apartado,  que  los  costes  obtenidos  para  las  unidades  totalmente 
terminadas  correspondientes  a  la  Cía.  Telefónica,  se  presupuestan  con  el  50%  del  total  (el 
contratista sólo deberá afrontar ese porcentaje del gasto) en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
del 13 de mayo de 1954 y de las Normas Complementarias dictadas para su aplicación y aprobadas 
con fecha 13 de junio de 1958, a las que se da continuidad según Orden Circular nº276/79 S.G. de 
1.979, sobre relaciones de la Compañía Telefónica Nacional de España. 

A continuación, se describen las afecciones de telefonía y comunicaciones detectadas y la solución 
propuesta en cada caso, recogiéndose estos datos de manera resumida en la tabla al final de este 
capítulo: 

4.1.1 SA_TCOM‐201. Tendido aéreo de telecomunicaciones (TELEFÓNICA) 

AFECCION 

En el entorno del PK 0+120 (Eje 1) del trazado proyectado, existe el cruce de una línea aérea de 
telecomunicaciones  informada  por  TELEFÓNICA,  que  da  servicio  a  una  vivienda  particular  que 
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resulta directamente afectada. Se considera afección a la línea aérea y a su acometida a la vivienda 
existentes. 

REPOSICION 

Considerando  que  la  edificación  a  la  que  da  servicio  la  línea  de  telecomunicaciones  resultará 
directamente afectada, y tras consensuarlo con la compañía propietarias del servicio. Se plantea la 
retirada  del  tendido  aéreo  existente  en  cruce  sobre  el  rio  Jerte,  así  como  el  poste  de madera 
existente en el margen derecho del rio. 

4.1.2 SA_TCOM‐202. Canalización subterránea (TELEFÓNICA) 

AFECCION 

En  el  entorno  del  PK  0+010  (Eje  3),  al  inicio  del  trazado  proyectado,  existe  el  cruce  de  una 
canalización  de  telecomunicaciones,  informada  por  la  compañía  TELEFÓNICA  a  través  de  la 
plataforma INKOLAN, aunque no se ha indicado ni el número de conductos ni el cableado interior. 
Por la adecuación del pavimento en esa zona se considera necesario adecuar la tapa de las cámaras 
de registro existentes.  

REPOSICION 

Teniendo en cuenta que las actuaciones son superficiales, no se considera afección directa a los 
servicios, pero sí que se considera necesario adecuar la altura de las tapas de arqueta a las nuevas 
cotas de pavimento. Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

- Detección de los servicios existentes en la zona, mediante cata o geo radar para evitar 

afección directa a los servicios durante las labores de adecuación. 

- Retirada de tapa de arquetas en la zona de actuación. 

- Demolición localizada del firme de la sujeción del marco de las tapas. 

- Adecuación del cuerpo de las arquetas a la nueva cota del vial, mediante demolición de 

la parte superior de la arqueta, o recrecido a la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de la tapa en su nueva situación 

- Labores de acabado en el  interior de  la arqueta y en  la zona exterior para  la correcta 

sujeción de la tapa. 

Las  labores  de  adecuación  de  tapas  se  realizarán  siempre  con  la  supervisión  de  la  compañía 
propietaria del servicio, siguiendo para ello las instrucciones de la propia compañía. 

4.1.3 SA_TCOM‐203. Canalización y tendido aéreo de FO (TELEFONICA) 

AFECCION 

Se ha informado, y comprobado en las visitas, la existencia de una línea aérea de FO en cruce sobre 
el rio Jerte, que posteriormente discurre canalizado a lo largo de todo el paseo fluvial existente. La 

canalización resulta afectada por la ejecución del muro entre el PK 0+120 y el 0+280 del trazado 
proyectado. Según indicaciones de TELEFÓNICA, la canalización está formada por un tritubo, por el 
interior del cual discurre un cable de fibra óptica troncal de la compañía. 

REPOSICION 

Se propone la ejecución de una nueva canalización bajo el paseo fluvial, en paralelo a la existente, 
con la intención de salvar la posible afección por la cimentación del muro proyectado, y llegando 
hasta el poste existente informado por telefónica desde donde se cruza el rio Jerte. La reposición 
planteada estará formada por dos conductos de Ø 110 mm, en prisma de hormigón, por el interior 
de la cual se tenderá nuevamente el cableado de fibra existente. Esquemáticamente la reposición 
será la siguiente: 

- Ejecución de excavación y montaje de canalización en paralelo a  la existente, y hasta 

sacarla de la zona de influencia del eje 1 con una longitud aproximada de 490 m, además 

de la colocación de tres arquetas tipo H,  una en conexión con la canalización existente, 

y dos en la formación del cruce con el vial que discurre sobre el puente actual. 

- Formación de prisma de hormigón, y tapado de la nueva canalización. 

- Tendido del cableado existente por la nueva canalización. 

- Labores de empalme de la nueva línea canalizada con el cableado existente. 

- Pruebas de servicio y legalización de la instalación. 

- Se planteará la necesidad de realizar localización de servicios existentes en la zona donde 

se plantea la reposición del presente servicio. 

Se prevé que la obra civil la va a ejecutar el CONTRATISTA, y normalmente en este tipo de afecciones 
a redes de TELEFÓNICA, la obra mecánica corre a cargo de la compañía, aunque la reposición deberá 
ser consensuada, aceptada y supervisada por la compañía titular del servicio, en fase de ejecución 
de obra, en base a  la Orden Circular nº276/79 S.G. de 1.979, sobre relaciones de  la Compañía 
Telefónica Nacional de España. 

Previamente a la reposición definitiva del servicio, será necesario realizar un desvío provisional de 
la  línea, para poder  realizar  las  labores de ejecución de  la cimentación del muro, puesto que  la 
conducción  existente  debe  ser  eliminada  de  inicio,  y  no  puede  ser  repuesta  hasta  que  dicha 
cimentación  esté  ejecutada.  Este  desvío  provisional  se  realizará  descubriendo  la  canalización, 
demoliendo  el  prisma  de  hormigón,  y  apartando  los  conductos  liberados  en  el  entorno  de  la 
cimentación del muro, lo suficiente para dejar la zona liberada para el trabajo de la maquinaria en 
la zona. 
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SEPARATA 3: MANCOMUNIDAD VALLE DEL JERTE 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El  presente  anejo  desarrolla  las  interferencias  de  los  servicios  públicos  y  servidumbres  de  aguas 
(Abastecimiento,  Saneamiento  y  Riego)  con  las  actuaciones  englobadas  dentro  del  Proyecto  de 
Trazado: “Nuevo Puente de la Carretera N‐110 en Cabezuela del Valle”. 

En base a esto, es objeto de este apartado, por un  lado  inventariar  las  servicios e  infraestructuras 
relacionadas con ellos que pueden resultar afectados por encontrarse en el entorno geográfico en el 
que se desarrollarán las obras de dicho proyecto, mediante su localización y descripción, habiéndolos 
identificando previamente a través de las correspondientes consultas realizadas a  los organismos o 
compañías titulares de estos servicios y de  las visitas a campo realizadas para su reconocimiento y 
toma de datos. 

Y  por  otro  exponer  las  propuestas  de  reposición  adecuadas  que  permitan  hacer  compatible  la 
funcionalidad de éstas con las propias actuaciones viarias descritas en el proyecto, teniendo presente 
los requerimientos que sus titulares han transmitido e intentando integrarlos en el proyecto. Para ello 
se tratará de definir con cierto detalle  los trabajos necesarios para  la protección o desvío, según el 
caso, de las infraestructuras afectadas directa o indirectamente que puedan producirse por las propias 
obras. 

Como resultado de todo ello, se han elaborado las correspondientes SEPARATAS DE REPOSICIÓN para 

cada compañía/organismo afectado incluidas al final de este anejo, compuestas cada uno de ellos por 

una serie de APÉNDICES. 

2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN 

Todos  los  trabajos  proyectados  se  desarrollan  íntegramente  dentro  del  Término  Municipal  de 
Cabezuela del Valle así como las propuestas de reposición aquí definidas. 

2.1 GENERALIDADES 

La metodología seguida para el desarrollo de este estudio podría quedar definida de acuerdo con los 
siguientes pasos de actuación con el objetivo de identificar las afecciones detectadas por las obras del 
proyecto: 

 Contacto con todas las Compañías y Organismos que pudieran verse afectados por las obras 
en los que se solicita tanto la situación como las características de las infraestructuras de su 
titularidad  para  conocer  la  repercusión  que  las  obras  podrían  tener  en  ellos  y  estos  en  el 
proyecto. 

 Visita a las zonas objeto de las obras para tratar de verificar su posición real y ver la posibilidad 
de  realizar  una  investigación  de  campo  de  reconocimiento  de  elementos  característicos: 
arquetas, hitos, sifones, etc. para una primera estimación del grado de afección. 

 Identificación  de  estos  servicios  existentes  (informados  o  no  por  sus  titulares)  para  su 
descripción en anejo, representación en planos y valoración en presupuesto del proyecto. 

 Una  vez  definidas  las  actuaciones  de  proyecto  definitivas  y  los  servicios  que  resultarían 
afectados, se retoma el contacto directo con los Organismos titulares para facilitarles un plano 
de planta provisional con sus servicios existentes, las actuaciones, la posible afección incluso 
una propuesta de reposición, solicitándoles la confirmación de datos y aquella alternativa de 
solución que consideren óptimas, de forma que pueda quedar validada por el propio titular. 

 En último caso, se trata de llegar a una propuesta consensuada, adoptándose como solución 
final  de  forma  que  quede  integrada  funcional  y  técnicamente  en  el  proyecto  de  trazado, 
dejando cada servicio en las mismas condiciones previas. 

Dado que para la realización de las obras que se propusieran, es necesario el permiso y visto bueno de 
cada  compañía  titular,  antes  de  iniciar  ningún  trabajo  y  con  antelación  suficiente,  el  contratista 
adjudicatario deberá presentar una Solicitud/Comunicación formal ante el respectivo organismo para 
la realización de dichas obras y que éstos puedan emitir un informe técnico de reposición, aprobar las 
actuaciones en su caso y determinar quién y con qué alcance se ocupará de ejecutarlas. 

En cualquier caso, las reposiciones deberán atenerse y de forma prioritaria, a lo que se establezca en 
el marco normativo general y/o particular de la propia compañía titular. 

No  obstante,  adicional  e  independientemente  de  todo  lo  expuesto  antes,  se  ha  determinado  la 
importancia de realizar una serie de catas de localización de servicios subterráneos, una vez se entre 
en la fase de construcción y previa a la ejecución de las reposiciones, de cara a verificar con exactitud 
la traza de aquellas redes informadas o no por las compañías, evitando producir daños adicionales. En 
algunas zonas, por su particular situación (entorno urbano o de difícil acceso) se ejecutaría de una 
forma no destructiva mediante instrumentación georradar y en otros puntos de manera mixta. En la 
mayoría  de  los  casos  para  confirmar  los  datos  obtenidos  y  sobre  todo  para  aquellos  servicios 
subterráneos más críticos y de mayor complejidad en su posible reposición. 



 

ANEJO Nº 22. REPOSICION DE SERVICIOS 

SEPARATA 3: MANCOMUNIDAD VALLE DEL JERTE 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Nuevo Puente de la Carretera N‐110 en Cabezuela del Valle  Pág. nº 4 

3 IDENTIFICACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES/SERVICIOS AFECTADOS 

A partir de la documentación previa, aquella recibida de las compañías de servidumbres/servicios y 
juntamente con  las visitas realizadas a  la zona objeto del proyecto, se establecen unos criterios de 
codificación  por  si  fuera  necesario  identificar  las  servidumbres/servicios  que  se  considere  vayan  a 
resultar afectados y en consecuencia se llegara a proponer su reposición. 

Su  denominación  como  servicio  existente,  estará  formada  por  el  código  del  tipo  de  servicio 
interceptado seguido de una numeración correlativa de tres cifras (representando cada centena a un 
servicio) en función de lo expresado en el cuadro siguiente: 

TIPOLOGÍA 
SERVIDUMBRE/SERVICIO 

CÓDIGO 
SERVIDUMBRE/SERVICIO 

Nº 
AFECCIÓN 

RED DE SANEAMIENTO  SAN  501 al 599 

 

Se antepondrían las letras SA (Servidumbre/Servicio Afectado) al inicio del código anterior si el servicio 
requiriera de alguna actuación al verse afectado por la ejecución de las obras. 

Por ejemplo, si el colector de saneamiento existente SAN–503 finalmente se viese afectado, pasaría a 
denominarse: SA_SAN–503 

En  el  correspondiente  plano  del  Documento  Nº2  PLANOS  del  proyecto,  se  presentará  una  planta 
general con todos  los servicios/servidumbres donde se  identificarán según  la  leyenda preparada al 
efecto, mientras que en los planos individualizados de reposición para cada tipo de red, se editarán 
unos carteles en lo que además de esta codificación, se incluirán de manera muy concisa pero clara, 
otros datos tales como: 

 Tipología de la servidumbre/servicio. 
 Breve descripción y características materiales de la servidumbre/servicio. 
 Titular de la servidumbre/servicio. 

En el presente proyecto, los servicios/servidumbres detectadas han quedado identificados según se 
puede observar en la tabla siguiente: 

S E R V I D U M B R E S  

ID. EXISTENTE  TIPOLOGÍA  TITULAR  TÉRMINO 
MUNICIPAL  ID. AFECTADO 

SANEAMIENTO 

SAN‐501  Colector de saneamiento. Aguas residuales 
PVC Ø 400 mm 

Mancomunidad Valle 
del Jerte 

Cabezuela del 
Valle  SA_SAN‐501 

4 LOCALIZACIÓN Y PROPUESTAS DE REPOSICIÓN 

Tras  la  identificación de  los  servicios/servidumbres existentes, en este apartado se contemplan  las 
actuaciones que se consideran necesarias para subsanar las posibles afecciones (desvío o replanteo), 
para  que  no  interfiera  en  los  trabajos  de  construcción  y  dejando  su  operatividad  en  las  mismas 
condiciones  previas,  manteniendo  las  distancias  mínimas  a  otros  servicios,  establecidas  por  las 
normativas generales e instrucciones técnicas particulares de cada titular, así como de prevención de 
riesgos, vigentes a la fecha de ejecución de las obras. 

No  obstante  y  como  se  indicaba  en  el  apartado  2.1,  se  deberán  realizar  una  serie  de  catas  de 
localización de servicios subterráneos. Estos trabajos se han valorado de manera global, repercutiendo 
de manera estimada un número de aperturas a realizar para cada titular. 

La descripción de estos trabajos, aunque ajustados a la realidad, es a título meramente informativo 
puesto que los mismos deberán ser validados por el titular. Los tramos de redes afectadas, así como 
su reposición y el presupuesto estimado para la ejecución de las reposiciones, deberán ser definidos o 
aceptados finalmente por la propia compañía/organismo titular 

En esta situación, el coste económico que se ha estimado por los trabajos de reposición planteados no 
procede  directamente  de  la  compañía  titular,  estimándose  con  precios  del  cuadro  de  precios  del 
proyecto, de cara a poder justificar y ajustar el presupuesto presentado, y considerándose como si la 
ejecución completa fuera a realizarla el propio contratista (de ahí que se haya incluido en el PEM), bajo 
la supervisión o control de  las obras de reposición por el personal o subcontrata autorizada por el 
titular,  contemplando  los  Condicionados  Técnicos  Particulares  de  ésta  así  como  el  puntual 
cumplimiento de la Normativa europea, estatal, comunitaria o local, vigente en el momento. 

4.1 REDES DE SANEAMIENTO 

A continuación, se describen las  afecciones a colectores detectadas y la solución propuesta en cada 
caso, recogiéndose estos datos de manera resumida en la tabla al final de este capítulo: 

4.1.1 SA_SAN‐501. Colector PVC Ø400 mm (Manc. Valle del Jerte) 

AFECCION 

Se  ha  informado,  y  comprobado  en  las  visitas,  la  existencia  de  una  conducción  de  saneamiento, 
formado por un tubo de PVC Ø 400 mm, que discurre canalizado a lo largo de todo el paseo fluvial 
existente. La canalización resulta afectada por la ejecución del muro de contención del eje 1, entre el 
PK 0+120 y el 0+280 del trazado proyectado. 
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REPOSICION 

En primer lugar será necesario descubrir la conducción, para tenerla totalmente localizada durante la 
ejecución del muro de contención del Eje 1, y será necesario un desvío provisional en el tramo más 
cercano  a  la  cimentación  del muro  para mantener  el  servicio  en  todo momento.  No  obstante  se 
comprueba que uno de  los pozos existentes puede  resultar  afectado directamente durante dichos 
trabajos, por  lo que se plantea el desvío de la conducción, utilizando para ello el mismo material y 
diámetro que el existente, es decir conducción de PVC Ø 400 mm. 

Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

 Detección de los servicios existentes en la zona, mediante cata o geo radar para evitar afección 
directa a los servicios durante las labores de adecuación en la zona de actuación. 

 Descubrir tubería en el tramo entre el PK 0+120 y el PK 0+280 del eje 1. 

 Colocación  de  un  by‐pass,  mediante  bombeo  de  aguas  sucias  entre  los  pozos  existentes 
durante la conexión con los pozos existentes, y el nuevo tramo desviado. 

 Excavación  de  zanja  en  paralelo  a  la  ubicación  existente,  lo  suficientemente  separada  del 
muro, para evitar la afección de la conducción con la cimentación del muro, y con las cargas 
que este generará. 

 Colocación de nuevo tramo de colector en PVC Ø 400 con una longitud de aproximadamente 
205 m, desde el PK 0+095 al PK 0+300 del eje 1 aprox. 

 Adecuación de los dos pozos de conexión, y ejecución de 10 pozos nuevos. 

 Retirada de conducción y pozos existentes 

 Pruebas de servicio de los nuevos tramos de conducción. 

 Tapado de conducción con material de relleno hasta cota inferior del nuevo pavimento. 

 Tapado con losa de hormigón en la zona de cruce con el vial existente, como protección del 
tráfico rodado. 

Las  actuaciones  descritas,  se  realizarán  siempre  con  la  supervisión  de  la  compañía  /  organismo 
propietario del servicio, que debe ser informado previamente de cualquier actuación a realizar en sus 
servicios, ya sea detección, adecuación, o cualquier otro, siguiendo para ello las instrucciones de la 
propia compañía. 

La valoración de la reposición se obtiene por INECO con precios de proyecto. Posteriormente, en fase 
de obra se deberá comprobar la situación real de la conducción y revisar la reposición propuesta de 
forma consensuada con la compañía propietaria del servicio, para dar validez a la solución planteada. 
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APÉNDICE‐1.2. PLANOS PROPUESTOS DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS



X=26
091

0

Y=4452910

X=26
068

5

Y=4453135

X=26
098

5

Y=4453435

X=26
121

0

Y=4453285

CABEZUELA DEL VALLE

PL
AS

EN
CI

A

JERTE

VIVIENDA
ACTUAL

ERMITA

PU
EN

TE
 A

CT
UA

L

RÍO JERTE

N
-1

1
0

EJE 1

0
+

3
0
0

0
+

0
0
0

0
+

1
0
0

0
+

2
0
0

0
+

3
0
0

0

+

4

0

0

0+000

0

+

1

0

0

0

+

0

0

0

.

0

0

0

+

1

2

5

.

6

6

SAN-501

COLECTOR DE SANEAMIENTO PVC Ø400mm

MANC. VALLE DEL JERTE

inecoSECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN EXTREMADURA

OCTUBRE 2020

NUEVO PUENTE DE LA CARRETERA N-110 EN
PROYECTO DE TRAZADO 

 CABEZUELA DEL VALLE (CÁCERES)
T8/28-CC-3530

SERVICIOS AFECTADOS

POSTE/APOYO/TORRE TELEFÓNICA. LÍNEA SUBTERRÁNEA

TELEFÓNICA. LÍNEA AÉREA

LÍNEAS TELECOMUNICACIONES

LÍNEA AÉREA BT

LÍNEAS ELÉCTRICAS

CONDUCCIONES

RED DE SANEAMIENTO

CONDUCCIONES

CONDUCCIONES

RED DE ABASTECIMIENTO

CONDUCCIONES

LÍNEA AÉREA DE ALUMBRADO

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO

RED DE ALUMBRADO

ELEMENTOS

CÁMARA DE REGISTRO

ARQUETA

SEMÁFORO

LUZ PARED

LUZ CARRETERA

FAROLA

POZO

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO

IMBORNAL/PUNTO DE VERTIDO

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

SERVICIOS / SERVIDUMBRES EXISTENTES

Término Municipal de Cabezuela del Valle

AutoCAD SHX Text
0+379.58

AutoCAD SHX Text
0+243.51

AutoCAD SHX Text
L: 18.987

AutoCAD SHX Text
ODT 01

AutoCAD SHX Text
1-1

AutoCAD SHX Text
ODT 02

AutoCAD SHX Text
2-2

AutoCAD SHX Text
ODT 03

AutoCAD SHX Text
3-3

AutoCAD SHX Text
ODT 04

AutoCAD SHX Text
4-4

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DEL PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
DESIGNACIÓN:

AutoCAD SHX Text
HOJA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
ORIGINAL-A1

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
María Beltrán Ferrer 

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR:

AutoCAD SHX Text
EXAMINADO EL INGENIERO

AutoCAD SHX Text
Antonio Muriel Barriuso 

AutoCAD SHX Text
CLAVE:

AutoCAD SHX Text
JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

AutoCAD SHX Text
EL INGENIERO DIRECTOR

AutoCAD SHX Text
DEL PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
EL INGENIERO AUTOR

AutoCAD SHX Text
DEL PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
Nº PLANO:

AutoCAD SHX Text
Álvaro Ruiz Herranz

AutoCAD SHX Text
Fernando Pedrazo Majárrez

AutoCAD SHX Text
EL INGENIERO AUTOR

AutoCAD SHX Text
DEL PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN ACTUAL

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1:750

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
22.5

AutoCAD SHX Text
Nº11.1



X=260910

Y=44
529

10
Y=44

531
35X=260985

Y=44
534

35

X=261210

Y=44
532

85
CABEZUELA DEL VALLE

PL
AS

EN
CI

A

JERTE

VIVIENDA
ACTUAL

ERMITA

PU
EN

TE
 A

CT
UA

L

RÍO JERTE

N
-1

1
0

0
+

0
0
0

0
+

1
0
0

0
+

2
0
0

0
+

3
0
0

0

+

4

0

0

0+000

0

+

1

0

0

0

+

0

0

0

.

0

0

0

+

1

2

5

.

6

6

SAN-501

COLECTOR DE SANEAMIENTO PVC Ø400mm

MANC. VALLE DEL JERTE

1167

1165

1164

1163

1162

1158

1157

1155

1154

1153

1152

1151

1150

1159

1160

1161

1166

1156

POZO NUEVO EN CONEXIÓN

CON COLECTOR EXISTENTE

SA_SAN-501

COLECTOR EXISTENTE

A ELIMINAR

SA_SAN-501

REPOSICIÓN DE COLECTOR

DE SANEAMIENTO PVC Ø 400 mm.

POZO 1

POZO 2

POZO 3

POZO 4

POZO 5

POZO 6

POZO 7

POZO 8

POZO 9

POZO 10

LOSA HA

PROTECCIÓN EN

CRUCE CON VIAL

inecoSECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN EXTREMADURA

OCTUBRE 2020

NUEVO PUENTE DE LA CARRETERA N-110 EN
PROYECTO DE TRAZADO 

 CABEZUELA DEL VALLE (CÁCERES)

T8/28-CC-3530

SERVICIOS AFECTADOS

POZO

CONDUCCIONES

CONDUCCIONES

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

OTROS ELEMENTOS

SERVICIOS / SERVIDUMBRES AFECTADOS

RED DE SANEAMIENTO REPOSICIÓN

OTROS ELEMENTOS REPOSICIÓN

SERV. / ELEM. A DESMONTAR  

CONDUCCIONES

CONDUCCIONES

CONDUCCIONES

CONDUCCIONES

POZO A REPONER

POZO RECRECIDO

(AJUSTAR TAPA A PAVIMENTO)

Término Municipal de Cabezuela del Valle

AutoCAD SHX Text
0+379.58

AutoCAD SHX Text
0+243.51

AutoCAD SHX Text
L: 18.987

AutoCAD SHX Text
ODT 01

AutoCAD SHX Text
1-1

AutoCAD SHX Text
ODT 02

AutoCAD SHX Text
2-2

AutoCAD SHX Text
ODT 03

AutoCAD SHX Text
3-3

AutoCAD SHX Text
ODT 04

AutoCAD SHX Text
4-4

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DEL PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
DESIGNACIÓN:

AutoCAD SHX Text
HOJA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
ORIGINAL-A1

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
María Beltrán Ferrer 

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR:

AutoCAD SHX Text
EXAMINADO EL INGENIERO

AutoCAD SHX Text
Antonio Muriel Barriuso 

AutoCAD SHX Text
CLAVE:

AutoCAD SHX Text
JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

AutoCAD SHX Text
EL INGENIERO DIRECTOR

AutoCAD SHX Text
DEL PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
EL INGENIERO AUTOR

AutoCAD SHX Text
DEL PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
Nº PLANO:

AutoCAD SHX Text
Álvaro Ruiz Herranz

AutoCAD SHX Text
Fernando Pedrazo Majárrez

AutoCAD SHX Text
EL INGENIERO AUTOR

AutoCAD SHX Text
DEL PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS

AutoCAD SHX Text
SANEAMIENTO. SAN-501

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1:750

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
22.5

AutoCAD SHX Text
Nº11.2.4



1167 1166

1165

1164

1156

1155
1154

1153

1152

1151

POZO 1

POZO 2 POZO 3

POZO 4

POZO 5

POZO 6

POZO 7

POZO 8

POZO 9

POZO 10

0+100

482

1
0

.
0

0
0

3
0

.
0

0
0

5
0

.
0

0
0

7
0

.
0

0
0

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

1
5

.
3

1
4

2
0

.
0

0
0

5
0

2
.
0

4
5

0
4

.
4

3

5
0

4
.
7

8

5
0

4
.
5

2

5
0

4
.
7

1

5
0

1
.
8

4

5
0

1
.
8

5

5
0

1
.
6

7

5
0

1
.
6

3

0.97% 0.04%

PVC Ø 400 mm

5
0

1
.
9

5

5
0

1
.
7

7

5
0

1
.
7

3

3
4

.
6

8
6

4
+

6
8

6
5

0
4

.
7

5
0

1
.
6

5
0

1
.
8

8
1

.
4

8
1

1
1

.
4

8
1

5
0

4
.
7

8
5

0
1

.
5

1
5

0
1

.
7

1

9
0

.
0

0
0

8
.
5

1
9

5
0

4
.
7

7
5

0
1

.
5

1
5

0
1

.
6

1

1
0

4
.
2

3
1

4
.
2

3
0

5
0

4
.
8

6
5

0
1

.
2

5
5

0
1

.
4

5

1
1

0
.
0

0
0

0
.
1

8
2

5
0

4
.
6

8
5

0
1

.
2

5
5

0
1

.
4

5

1
0

9
.
8

1
8

5
.
5

8
8

5
0

4
.
6

9
5

0
1

.
2

5
5

0
1

.
4

5

1
3

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

5
0

4
.
8

2
5

0
1

.
4

5
5

0
1

.
6

5

1
5

2
.
0

0
0

2
.
0

0
0

5
0

4
.
8

6
5

0
1

.
2

5
5

0
1

.
4

5

1
5

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

5
0

4
.
9

4
5

0
1

.
3

5
5

0
1

.
4

5

1
7

0
0

0
0

1
8

.
0

0
0

5
0

3
.
9

5
5

0
0

.
7

5
5

0
0

.
8

5

1
7

9
.
6

7
8

9
.
6

7
8

4
9

8
.
9

6

1
9

0
.
0

0
0

1
0

.
3

2
2

5
0

0
.
7

7
4

9
8

.
7

6
4

9
8

.
8

6

2
1

0
.
0

0
0

0
.
2

0
5

4
9

9
.
4

7
4

9
8

.
0

5
4

9
8

.
2

5

2
0

9
.
7

9
5

1
9

.
7

9
5

4
9

9
.
4

7
4

9
8

.
0

7
4

9
8

.
2

7

2
3

0
.
0

0
0

3
.
5

7
8

4
9

8
.
9

4
9

7
.
1

8
4

9
7

.
2

8

2
5

0
.
0

0
0

6
.
6

0
7

4
9

9
.
0

5
4

9
6

.
6

4
4

9
6

.
7

4

2
7

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
9

7
.
3

1
4

9
5

.
1

1
4

9
5

.
3

1

2
9

0
.
0

0
2

0
.
0

0
0

4
9

5
.
5

4
4

9
3

.
9

7
4

9
4

.
0

7

3
0

6
.
1

8
5

1
6

.
1

8
5

4
9

4
.
5

2
4

9
2

.
6

4
9

2
.
8

3
1

0
.
0

0
0

3
.
8

1
5

4
9

4
.
1

9
4

9
2

.
5

6
4

9
2

.
6

6

3
3

0
.
0

0
0

1
4

.
3

3
7

4
9

2
.
4

5
4

9
1

.
4

5
4

9
1

.
5

5

3
5

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
9

0
.
8

4
4

8
9

.
9

4
9

0
.
0

0

3
5

4
.
9

5
3

4
.
9

5
3

4
9

0
.
4

9
4

8
9

.
4

2
4

8
9

.
6

2

3
7

0
.
0

0
0

1
5

.
0

4
7

4
8

9
.
6

3
4

8
9

.
1

4
8

9
.
2

3
9

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
8

9
.
2

3
4

8
8

.
5

9
4

8
8

.
6

9

4
1

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
8

9
.
2

3
4

8
8

.
0

6
4

8
8

.
1

6

4
1

7
.
6

0
5

7
.
6

0
5

4
8

9
.
1

2
4

8
7

.
7

6
4

8
7

.
9

6

4
3

0
.
0

0
0

1
2

.
3

9
5

4
8

9
.
1

4
8

7
.
8

7
4

8
7

.
9

7

4
5

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
8

9
.
1

3
4

8
7

.
9

4
8

8

4
6

0
.
1

8
6

1
0

.
1

8
6

4
8

9
.
2

4
8

7
.
8

2
4

8
8

.
0

2

4
7

0
.
0

0
0

9
.
8

1
4

4
8

9
.
0

9
4

8
7

.
6

3
4

8
7

.
7

3

4
8

9
.
6

2
1

1
9

.
6

2
1

4
8

8
.
2

1
4

8
6

.
9

6
4

8
7

.
1

6

4
9

0
.
0

0
0

0
.
3

7
9

4
8

8
.
2

1
4

8
6

.
9

6
4

8
7

.
1

6

5
1

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
8

8
.
6

5
4

8
7

.
3

1
4

8
7

.
4

1

5
3

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
8

8
.
3

4
8

7
.
5

6
4

8
7

.
6

6

5
3

9
.
0

6
9

9
.
0

6
9

4
8

8
.
6

7
4

8
7

.
5

7
4

8
7

.
7

7

5
5

0
.
0

0
0

1
0

.
9

3
1

4
8

8
.
4

9
4

8
7

.
6

1
4

8
7

.
7

1

5
6

0
.
0

0
0

1
0

.
0

0
0

4
8

8
.
5

7
4

8
7

.
4

5
4

8
7

.
6

5

0+200 0+300 0+400 0+500

5
0

0
.
2

1

4
9

9
.
1

6

5
0

2
.
5

8

1.14%

0.00%

0.91% 4.48%

PVC Ø 400 mm PVC Ø 400 mm PVC Ø 400 mm PVC Ø 400 mm PVC Ø 400 mm

2.95% 5.71% 1.06% 6.93% 7.58% 2.65% -0.14% 2.92% -1.23% 0.57 %

2
2

6
.
4

2
2

1
6

.
4

2
2

4
9

9
.
0

1
4

9
7

.
1

2
4

9
7

.
3

2

2
4

3
.
3

9
3

1
3

.
3

9
3

4
9

8
.
9

4
4

9
6

.
9

4
4

9
7

.
1

4

3
1

5
.
6

6
3

5
.
6

6
3

4
9

3
.
6

7
4

9
2

.
4

4
9

2
.
6

6.88% 2.11%1.00%

REPOSICIÓN SAN-501

0+000

PLANO DE COMPARACION

P.K.

D
I
S

T
A

N
C

I
A

S

AL ORIGEN

PARCIALES

O
R

D
E

N
A

D
A

S

RASANTE

TERRENO

C
O

T
A

S
 
R

O
J
A

S

DESMONTE

TERRAPLEN

PENDIENTE

TIPO DE CONDUCCIÓN

0+100

482

1
0

.
0

0
0

3
0

.
0

0
0

5
0

.
0

0
0

7
0

.
0

0
0

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

1
5

.
3

1
4

2
0

.
0

0
0

5
0

2
.
0

4
5

0
4

.
4

3

5
0

4
.
7

8

5
0

4
.
5

2

5
0

4
.
7

1

5
0

1
.
8

4

5
0

1
.
8

5

5
0

1
.
6

7

5
0

1
.
6

3

0.97% 0.04%

PVC Ø 400 mm

5
0

1
.
9

5

5
0

1
.
7

7

5
0

1
.
7

3

1167

1166

1165

1164
1163

1162

1161

1160

1159

1158

1157

1156

1155

1154
1153

1152 1151

3
4

.
6

8
6

4
+

6
8

6
5

0
4

.
7

5
0

1
.
6

5
0

1
.
8

8
1

.
4

8
1

1
1

.
4

8
1

5
0

4
.
7

8
5

0
1

.
5

1
5

0
1

.
7

1

9
0

.
0

0
0

8
.
5

1
9

5
0

4
.
7

7
5

0
1

.
5

1
5

0
1

.
6

1

1
0

4
.
2

3
1

4
.
2

3
0

5
0

4
.
8

6
5

0
1

.
2

5
5

0
1

.
4

5

1
1

0
.
0

0
0

5
.
7

7
3

5
0

4
.
6

8
5

0
1

.
5

8
5

0
1

.
6

8

1
1

5
.
3

9
6

5
.
3

9
6

5
0

2
.
7

2
5

0
1

.
7

5
0

1
.
9

1
3

0
.
0

0
0

1
4

.
6

0
4

5
0

4
.
6

2
5

0
1

.
6

7
5

0
1

.
7

7

1
4

8
.
0

0
0

1
8

.
0

0
0

5
0

5
.
0

2
5

0
1

.
4

2
5

0
1

.
6

2

1
5

0
.
0

0
0

2
.
0

0
0

5
0

4
.
9

4
5

0
1

.
4

3
5

0
1

.
5

3

1
7

0
0

0
0

2
0

.
0

0
0

5
0

3
.
7

5
5

0
0

.
5

4
5

0
0

.
6

4

1
7

7
.
6

7
7

7
.
6

7
7

5
0

0
.
1

1

1
9

0
.
0

0
0

1
2

.
3

2
3

5
0

0
.
7

9
4

9
9

.
2

4
4

9
9

.
3

4

2
1

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
9

9
.
4

5
4

9
8

.
5

4
9

8
.
6

2
1

0
.
5

0
2

0
.
5

0
2

4
9

9
.
4

6
4

9
8

.
3

8
4

9
8

.
5

8

2
3

0
.
0

0
0

1
9

.
4

9
8

4
9

8
.
9

4
9

7
.
3

2
4

9
7

.
4

2

2
3

0
.
5

9
9

0
.
5

9
9

4
9

8
.
8

8
4

9
7

.
1

8
4

9
7

.
3

8

2
5

0
.
0

0
0

1
9

.
4

0
1

4
9

9
.
0

5
4

9
7

.
1

6
4

9
7

.
2

6

2
5

9
.
3

3
9

9
.
3

3
9

4
9

8
.
6

5
4

9
6

.
9

9
4

9
7

.
1

9

2
7

0
.
0

0
0

1
0

.
6

6
1

4
9

7
.
3

3
4

9
6

.
2

3
4

9
6

.
3

3

2
9

0
.
0

0
2

0
.
0

0
0

4
9

5
.
4

4
4

9
4

.
6

4
9

4
.
7

3
0

7
.
5

5
8

1
7

.
5

5
8

4
9

4
.
4

2
4

9
3

.
0

8
4

9
3

.
2

8

3
1

0
.
0

0
0

2
.
4

4
2

4
9

4
.
1

9
4

9
2

.
9

9
4

9
3

.
0

9

3
3

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
9

2
.
4

5
4

9
1

.
4

5
4

9
1

.
5

5

3
5

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
9

0
.
8

4
4

8
9

.
9

4
9

0
.
0

0

3
5

4
.
9

5
3

4
.
9

5
3

4
9

0
.
4

9
4

8
9

.
4

2
4

8
9

.
6

2

3
7

0
.
0

0
0

1
5

.
0

4
7

4
8

9
.
6

3
4

8
9

.
1

4
8

9
.
2

3
9

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
8

9
.
2

3
4

8
8

.
5

9
4

8
8

.
6

9

4
1

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
8

9
.
2

3
4

8
8

.
0

6
4

8
8

.
1

6

4
1

7
.
6

0
5

7
.
6

0
5

4
8

9
.
1

2
4

8
7

.
7

6
4

8
7

.
9

6

4
3

0
.
0

0
0

1
2

.
3

9
5

4
8

9
.
1

4
8

7
.
8

7
4

8
7

.
9

7

4
5

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
8

9
.
1

3
4

8
7

.
9

4
8

8

4
6

0
.
1

8
6

1
0

.
1

8
6

4
8

9
.
2

4
8

7
.
8

2
4

8
8

.
0

2

4
7

0
.
0

0
0

9
.
8

1
4

4
8

9
.
0

9
4

8
7

.
6

3
4

8
7

.
7

3

4
8

9
.
6

2
1

1
9

.
6

2
1

4
8

8
.
2

1
4

8
6

.
9

6
4

8
7

.
1

6

4
9

0
.
0

0
0

0
.
3

7
9

4
8

8
.
2

1
4

8
6

.
9

6
4

8
7

.
1

6

5
1

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
8

8
.
6

5
4

8
7

.
3

1
4

8
7

.
4

1

5
3

0
.
0

0
0

2
0

.
0

0
0

4
8

8
.
3

4
8

7
.
5

6
4

8
7

.
6

6

5
3

9
.
0

6
9

9
.
0

6
9

4
8

8
.
6

7
4

8
7

.
5

7
4

8
7

.
7

7

5
5

0
.
0

0
0

1
0

.
9

3
1

4
8

8
.
4

9
4

8
7

.
6

1
4

8
7

.
7

1

5
6

0
.
0

0
0

1
0

.
0

0
0

4
8

8
.
5

7
4

8
7

.
4

5
4

8
7

.
6

5

0+200 0+300 0+400 0+500

4
9

9
.
6

5
0

0
.
3

1

4
9

9
.
8

5
0

2
.
4

5

1.14%

-4.03%

0.86% 4.41%

PVC Ø 400 mm PVC Ø 400 mm PVC Ø 400 mm PVC Ø 400 mm PVC Ø 400 mm

3.72% 5.97% 0.66% 8.11% 7.72% 2.65% -0.14% 2.92% -1.23% 0.57 %

SITUACIÓN ACTUAL SAN-501

0+000

PLANO DE COMPARACION

P.K.

D
I
S

T
A

N
C

I
A

S

AL ORIGEN

PARCIALES

O
R

D
E

N
A

D
A

S

RASANTE

TERRENO

C
O

T
A

S
 
R

O
J
A

S

DESMONTE

TERRAPLEN

PENDIENTE

TIPO DE CONDUCCIÓN

inecoSECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN EXTREMADURA

OCTUBRE 2020

NUEVO PUENTE DE LA CARRETERA N-110 EN
PROYECTO DE TRAZADO 

 CABEZUELA DEL VALLE (CÁCERES)

T8/28-CC-3530

SERVICIOS AFECTADOS

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DEL PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
DESIGNACIÓN:

AutoCAD SHX Text
HOJA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
ORIGINAL-A1

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
María Beltrán Ferrer 

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR:

AutoCAD SHX Text
EXAMINADO EL INGENIERO

AutoCAD SHX Text
Antonio Muriel Barriuso 

AutoCAD SHX Text
CLAVE:

AutoCAD SHX Text
JEFE DE LA DEMARCACIÓN:

AutoCAD SHX Text
EL INGENIERO DIRECTOR

AutoCAD SHX Text
DEL PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
EL INGENIERO AUTOR

AutoCAD SHX Text
DEL PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
Nº PLANO:

AutoCAD SHX Text
Álvaro Ruiz Herranz

AutoCAD SHX Text
Fernando Pedrazo Majárrez

AutoCAD SHX Text
EL INGENIERO AUTOR

AutoCAD SHX Text
DEL PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS

AutoCAD SHX Text
SANEAMIENTO. SAN-501

AutoCAD SHX Text
PERFILES

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1:750

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
22.5

AutoCAD SHX Text
Nº11.2.4



CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO DE AGUA

BAJO CALZADA
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RELLENO MATERIAL SELECCIONADO

ARENA

FIRME EXISTENTE O PROYECTADO

MÓDULO BASE

MÓDULO DE TRANSICIÓN 

MÓDULO DE AJUSTE
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TAPA

0,05 - 0,075

0,075 - 0,10

0
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 -
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,1
0
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>
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,1
2
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0
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>0,12

1,00 / 0,60
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SERIE REFORZADA SEGÚN UNE 127011

MATERIALES: NOTA:
1ª.- LAS PIEZAS IRáN RECIBIDAS Y SUS JUNTAS
     SELLADAS DE ACUERDO CON UNE 127011.

2ª.- EN CALZADAS Y ACERAS SE DISPONDRÁN

      CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DUCTÍL.
      PARA CALZADA VER FICHAS Nº 27, 29 Y 30.
      PARA ACERAS VER FICHAS Nº 26 Y 29
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SERIE REFORZADA SEGÚN UNE 127011
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SEPARATA 4: AYUNTAMIENTO DE CABEZUELA DEL VALLE 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El presente anejo desarrolla  las  interferencias de  los servicios públicos y servidumbres de aguas 
(Abastecimiento,  Saneamiento  y  Riego)  con  las  actuaciones  englobadas  dentro del  Proyecto de 
Trazado: “Nuevo Puente de la Carretera N‐110 en Cabezuela del Valle”. 

En base a esto, es objeto de este apartado, por un lado inventariar las servicios e infraestructuras 
relacionadas con ellos que pueden resultar afectados por encontrarse en el entorno geográfico en 
el  que  se  desarrollarán  las  obras  de  dicho  proyecto,  mediante  su  localización  y  descripción, 
habiéndolos identificando previamente a través de las correspondientes consultas realizadas a los 
organismos o  compañías  titulares de estos  servicios  y de  las  visitas a  campo  realizadas para  su 
reconocimiento y toma de datos. 

Y  por  otro  exponer  las  propuestas  de  reposición  adecuadas  que  permitan  hacer  compatible  la 
funcionalidad  de  éstas  con  las  propias  actuaciones  viarias  descritas  en  el  proyecto,  teniendo 
presente  los  requerimientos  que  sus  titulares  han  transmitido  e  intentando  integrarlos  en  el 
proyecto. Para ello se tratará de definir con cierto detalle los trabajos necesarios para la protección 
o desvío,  según el  caso,  de  las  infraestructuras  afectadas directa o  indirectamente que puedan 
producirse por las propias obras. 

Como resultado de todo ello, se han elaborado las correspondientes SEPARATAS DE REPOSICIÓN 

para cada compañía/organismo afectado incluidas al final de este anejo, compuestas cada uno de 

ellos por una serie de APÉNDICES. 

2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN 

Todos  los  trabajos  proyectados  se  desarrollan  íntegramente  dentro  del  Término  Municipal  de 
Cabezuela del Valle así como las propuestas de reposición aquí definidas. 

2.1 GENERALIDADES 

La metodología seguida para el desarrollo de este estudio podría quedar definida de acuerdo con 
los siguientes pasos de actuación con el objetivo de identificar  las afecciones detectadas por  las 
obras del proyecto: 

 Contacto con todas las Compañías y Organismos que pudieran verse afectados por las obras 
en los que se solicita tanto la situación como las características de las infraestructuras de 
su titularidad para conocer la repercusión que las obras podrían tener en ellos y estos en el 
proyecto. 

 Visita  a  las  zonas  objeto  de  las  obras  para  tratar  de  verificar  su  posición  real  y  ver  la 
posibilidad  de  realizar  una  investigación  de  campo  de  reconocimiento  de  elementos 
característicos:  arquetas,  hitos,  sifones,  etc.  para  una  primera  estimación  del  grado  de 
afección. 

 Identificación  de  estos  servicios  existentes  (informados  o  no  por  sus  titulares)  para  su 
descripción en anejo, representación en planos y valoración en presupuesto del proyecto. 

 Una vez definidas  las  actuaciones de proyecto definitivas  y  los  servicios que  resultarían 
afectados, se retoma el contacto directo con los Organismos titulares para facilitarles un 
plano de planta provisional con sus servicios existentes, las actuaciones, la posible afección 
incluso  una  propuesta  de  reposición,  solicitándoles  la  confirmación  de  datos  y  aquella 
alternativa de solución que consideren óptimas, de forma que pueda quedar validada por 
el propio titular. 

 En  último  caso,  se  trata  de  llegar  a  una  propuesta  consensuada,  adoptándose  como 
solución final de forma que quede integrada funcional y técnicamente en el proyecto de 
trazado, dejando cada servicio en las mismas condiciones previas. 

Dado que para la realización de las obras que se propusieran, es necesario el permiso y visto bueno 
de cada compañía titular, antes de iniciar ningún trabajo y con antelación suficiente, el contratista 
adjudicatario deberá presentar una Solicitud/Comunicación formal ante el respectivo organismo 
para  la realización de dichas obras y que éstos puedan emitir un  informe técnico de reposición, 
aprobar las actuaciones en su caso y determinar quién y con qué alcance se ocupará de ejecutarlas. 

En cualquier caso, las reposiciones deberán atenerse y de forma prioritaria, a lo que se establezca 
en el marco normativo general y/o particular de la propia compañía titular. 

No obstante, adicional e  independientemente de  todo  lo expuesto antes,  se ha determinado  la 
importancia de realizar una serie de catas de localización de servicios subterráneos, una vez se entre 
en  la  fase  de  construcción  y  previa  a  la  ejecución  de  las  reposiciones,  de  cara  a  verificar  con 
exactitud la traza de aquellas redes informadas o no por las compañías, evitando producir daños 
adicionales. En algunas zonas, por su particular situación (entorno urbano o de difícil acceso) se 
ejecutaría de una forma no destructiva mediante instrumentación georradar y en otros puntos de 
manera mixta. En  la mayoría de  los casos para confirmar  los datos obtenidos y sobre todo para 
aquellos servicios subterráneos más críticos y de mayor complejidad en su posible reposición. 
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3 IDENTIFICACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES/SERVICIOS AFECTADOS 

A partir de la documentación previa, aquella recibida de las compañías de servidumbres/servicios 
y juntamente con las visitas realizadas a la zona objeto del proyecto, se establecen unos criterios 
de codificación por si fuera necesario identificar las servidumbres/servicios que se considere vayan 
a resultar afectados y en consecuencia se llegara a proponer su reposición. 

Su  denominación  como  servicio  existente,  estará  formada  por  el  código  del  tipo  de  servicio 
interceptado seguido de una numeración correlativa de tres cifras (representando cada centena a 
un servicio) en función de lo expresado en el cuadro siguiente: 

TIPOLOGÍA 
SERVIDUMBRE/SERVICIO 

CÓDIGO 
SERVIDUMBRE/SERVICIO 

Nº 
AFECCIÓN 

RED DE ABASTECIMIENTO  ABA  401 al 499 

RED DE SANEAMIENTO  SAN  501 al 599 

ALUMBRADO  ALU  701 al 799 

SEÑALIZACIÓN VIAL  SÑZ  801 al 899 

 

Se  antepondrían  las  letras  SA  (Servidumbre/Servicio Afectado)  al  inicio del  código anterior  si  el 
servicio requiriera de alguna actuación al verse afectado por la ejecución de las obras. 

Por ejemplo, si el servicio de alumbrado existente ALU–703 finalmente se viese afectado, la red de 
alumbrado afectada pasaría a denominarse: SA_ALU–703 

En el correspondiente plano del Documento Nº2 PLANOS del proyecto, se presentará una planta 
general con todos los servicios/servidumbres donde se identificarán según la leyenda preparada al 
efecto, mientras que en los planos individualizados de reposición para cada tipo de red, se editarán 
unos carteles en lo que además de esta codificación, se incluirán de manera muy concisa pero clara, 
otros datos tales como: 

 Tipología de la servidumbre/servicio. 
 Breve descripción y características materiales de la servidumbre/servicio. 
 Titular de la servidumbre/servicio. 

En el presente proyecto, los servicios/servidumbres detectadas han quedado identificados según 
se puede observar en la tabla siguiente: 

S E R V I C I O S  

ID. EXISTENTE  TIPOLOGÍA  TITULAR  TÉRMINO 
MUNICIPAL  ID. AFECTADO 

ALUMBRADO 

ALU‐701  Línea Alumbrado Público canalizada  AYTO. Cabezuela  Cabezuela del 
Valle  SA_ALU‐701 

ALU‐702  Línea Alumbrado Público canalizada  AYTO. Cabezuela  Cabezuela del 
Valle  SA_ALU‐702 

ALU‐703  Línea Alumbrado Público canalizada  AYTO. Cabezuela  Cabezuela del 
Valle  SA_ALU‐703 

ALU‐704  Línea Alumbrado Público Aérea  AYTO. Cabezuela  Cabezuela del 
Valle  SIN AFECCIÓN 

ALU‐705  Línea Alumbrado Público canalizada  AYTO. Cabezuela  Cabezuela del 
Valle  SA_ALU‐705 

SEÑALIZACIÓN VIAL 

SÑZ‐801  Semáforos para regulación del tráfico  AYTO. Cabezuela  Cabezuela del 
Valle  SA_SÑZ‐801 

S E R V I D U M B R E S  

ID. EXISTENTE  TIPOLOGÍA  TITULAR  TÉRMINO 
MUNICIPAL  ID. AFECTADO 

ABASTECIMIENTO 

ABA‐401  Conducción de abastecimiento PE Ø 75 
mm  AYTO. Cabezuela  Cabezuela del 

Valle  SA_ABA‐401 

ABA‐402  Conducción de abastecimiento PVC Ø 125 
mm  AYTO. Cabezuela  Cabezuela del 

Valle  SA_ABA‐402 

ABA‐403  Conducción de abastecimiento FC Ø 200 
mm  AYTO. Cabezuela  Cabezuela del 

Valle  SIN AFECCIÓN 

ABA‐404  Conducción de abastecimiento PVC Ø 125 
mm  AYTO. Cabezuela  Cabezuela del 

Valle  SIN AFECCIÓN 

SANEAMIENTO 

SAN‐501  Colector de saneamiento. Aguas 
residuales PVC Ø 400 mm 

Mancomunidad Valle 
del Jerte 

Cabezuela del 
Valle  SA_SAN‐501 

SAN‐502  Colector de saneamiento. Aguas 
residuales PVC Ø 315 mm  AYTO. Cabezuela  Cabezuela del 

Valle  SA_SAN‐502 

SAN‐503  Colector de saneamiento. Aguas 
residuales PVC Ø 400 mm  AYTO. Cabezuela  Cabezuela del 

Valle  SIN AFECCIÓN 

SAN‐504  Colector de saneamiento. Aguas pluviales 
PVC Ø 315 mm  AYTO. Cabezuela  Cabezuela del 

Valle  SA_SAN‐504 

SAN‐505  Colector de saneamiento. Red unitaria 
PVC Ø 300 mm  AYTO. Cabezuela  Cabezuela del 

Valle  SIN AFECCIÓN 
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4 LOCALIZACIÓN Y PROPUESTAS DE REPOSICIÓN 

Tras la identificación de los servicios/servidumbres existentes, en este apartado se contemplan las 
actuaciones  que  se  consideran  necesarias  para  subsanar  las  posibles  afecciones  (desvío  o 
replanteo), para que no interfiera en los trabajos de construcción y dejando su operatividad en las 
mismas condiciones previas, manteniendo las distancias mínimas a otros servicios, establecidas por 
las  normativas  generales  e  instrucciones  técnicas  particulares  de  cada  titular,  así  como  de 
prevención de riesgos, vigentes a la fecha de ejecución de las obras. 

No  obstante  y  como  se  indicaba  en  el  apartado  2.1,  se  deberán  realizar  una  serie  de  catas  de 
localización  de  servicios  subterráneos.  Estos  trabajos  se  han  valorado  de  manera  global, 
repercutiendo de manera estimada un número de aperturas a realizar para cada titular. 

La descripción de estos trabajos, aunque ajustados a la realidad, es a título meramente informativo 
puesto que los mismos deberán ser validados por el titular. Los tramos de redes afectadas, así como 
su reposición y el presupuesto estimado para la ejecución de las reposiciones, deberán ser definidos 
o aceptados finalmente por la propia compañía/organismo titular 

En esta situación, el coste económico que se ha estimado por los trabajos de reposición planteados 
no procede directamente de la compañía titular, estimándose con precios del cuadro de precios del 
proyecto, de cara a poder justificar y ajustar el presupuesto presentado, y considerándose como si 
la ejecución completa fuera a realizarla el propio contratista (de ahí que se haya incluido en el PEM), 
bajo la supervisión o control de las obras de reposición por el personal o subcontrata autorizada 
por el titular, contemplando los Condicionados Técnicos Particulares de ésta así como el puntual 
cumplimiento de la Normativa europea, estatal, comunitaria o local, vigente en el momento. 

4.1 REDES DE ABASTECIMIENTO 

A continuación, se describen las afecciones de agua potable detectadas y la solución propuesta en 
cada caso, recogiéndose estos datos de manera resumida en la tabla al final de este capítulo: 

4.1.1 SA_ABA‐401. Conducción PE Ø 75 mm (Ayto. Cabezuela del Valle) 

AFECCION 

Se ha informado, y comprobado en las visitas, la existencia de una conducción de abastecimiento 
de PE Ø 75 mm, que   discurre canalizada a  lo  largo de  todo el paseo  fluvial  existente,  sobre  la 
conducción  de  saneamiento  SAN‐501,  aprovechando  la  misma  zanja.  La  canalización  resulta 
afectada por  la ejecución del muro entre el PK 0+120 y el 0+280 del trazado proyectado, por  la 
propia reposición del servicio SAN‐501 y por el tránsito en fase de obras de maquinaria en el paseo. 

REPOSICION 

Se procederá a la reposición definitiva del nuevo tramo de tubería de PE Ø 75 mm, a lo largo del 
paseo fluvial afectado por la ejecución del muro de contención del eje 1. Se plantea la reposición 
de  la  conducción desde el PK 0+000 del  eje 1,  hasta el  cruce  con el nuevo puente proyectado, 
realizando las pertinentes conexiones con la conducción existente. En ambos puntos de conexión 

se  realizará una arqueta de  registro con válvulas de corte.  Se  instalarán además,  los elementos 
necesarios  como  codos,  piezas  especiales,  piezas  de  empalme,  etc.  dejando  la  red  totalmente 
operativa. Posteriormente y tras realizar las oportunas conexiones, se levantará y retirará el servicio 
antiguo. 

Previamente a la reposición definitiva del servicio, será necesario descubrir de forma preliminar la 
conducción existente,  retranqueándola  lo  suficiente  sobre el  terreno, para  liberar el espacio de 
trabajo  necesario,  durante  la  ejecución  del  muro.  Una  vez  que  esté  ejecutado  dicho  muro  se 
realizara la reposición definitiva. 

Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

- Detección de los servicios existentes en la zona, mediante cata o geo radar para evitar 

afección directa a los servicios durante las labores de adecuación. 

- Demolición  de  firme  existente,  descubrir  tubería,  y  desplazamiento  provisional  de 

conducción afectada. 

- Ejecución de zanja para la colocación de la conducción modificada. 

- Tendido de nuevo tramo de conducción PE Ø 75 mm. 

- Montaje de dos válvulas en las conexiones con la tubería existente. 

- Pruebas de servicio del nuevo tramo de conducción. 

- Tapado  de  conducción  con  material  de  relleno,  hasta  la  cota  inferior  del  nuevo 

pavimento. (El nuevo pavimento se valora en el apartado correspondiente del presente 

proyecto, no se incluye la repavimentación en la reposición de este servicio). 

Las actuaciones descritas,  se  realizarán  siempre  con  la  supervisión de  la  compañía  / organismo 
propietario del servicio, que debe ser informada previamente de cualquier actuación a realizar en 
sus servicios, ya sea detección, adecuación, o cualquier otro, siguiendo para ello las instrucciones 
de la propia compañía. 

La valoración de la reposición se obtiene por INECO con precios de proyecto. Posteriormente, en 
fase  de  obra  se  deberá  comprobar  la  situación  real  de  la  conducción  y  revisar  la  reposición 
propuesta de forma consensuada con  la compañía propietaria del servicio, para dar validez a  la 
solución planteada. 

4.1.2 SA_ABA‐402. Conducción PVC Ø 125 mm (Ayto. Cabezuela del Valle) 

AFECCION 

Bajo el eje 3 proyectado, existe una conducción de abastecimiento, formada por PVC Ø 125 mm, 
informada por el Ayuntamiento, que sirve para dar servicio a un punto de riego o hidrante en el 
lateral de la N‐110.  
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Por la adecuación del pavimento en esa zona se considera necesario adecuar la tapa de las arquetas 
de registro existentes.  

REPOSICION 

Teniendo en cuenta que las actuaciones son superficiales, no se considera afección directa a los 
servicios, pero sí que se considera necesario adecuar la altura de las tapas de arqueta a las nuevas 
cotas de pavimento. Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

- Detección de los servicios existentes en la zona, mediante cata o geo radar para evitar 

afección directa a los servicios durante las labores de adecuación. 

- Retirada de tapa de arquetas en la zona de actuación. 

- Demolición localizada del firme de la sujeción del marco de las tapas. 

- Adecuación del cuerpo de las arquetas a la nueva cota del vial, mediante demolición de 

la parte superior de la arqueta, o recrecido a la nueva cota de pavimento. 

- Colocación de la tapa en su nueva situación 

- Labores de acabado en el  interior de  la arqueta y en  la zona exterior para  la correcta 

sujeción de la tapa. 

Las  labores  de  adecuación  de  tapas  se  realizarán  siempre  con  la  supervisión  de  la  compañía 
propietaria del servicio, siguiendo para ello las instrucciones de la propia compañía. 

4.2 REDES DE SANEAMIENTO 

A continuación, se describen las  afecciones a colectores detectadas y la solución propuesta en cada 
caso, recogiéndose estos datos de manera resumida en la tabla al final de este capítulo: 

4.2.1 SA_SAN‐501. Colector PVC Ø400 mm (Manc. Valle del Jerte) 

AFECCION 

Se ha informado, y comprobado en las visitas,  la existencia de una conducción de saneamiento, 
formado por un tubo de PVC Ø 400 mm, que discurre canalizado a lo largo de todo el paseo fluvial 
existente. La canalización resulta afectada por la ejecución del muro de contención del eje 1, entre 
el PK 0+120 y el 0+280 del trazado proyectado. 

REPOSICION 

En primer lugar será necesario descubrir la conducción, para tenerla totalmente localizada durante 
la ejecución del muro de contención del Eje 1, y será necesario un desvío provisional en el tramo 
más cercano a la cimentación del muro para mantener el servicio en todo momento. No obstante 
se  comprueba  que  uno  de  los  pozos  existentes  puede  resultar  afectado  directamente  durante 
dichos  trabajos, por  lo que se plantea el desvío de  la conducción, utilizando para ello el mismo 
material y diámetro que el existente, es decir conducción de PVC Ø 400 mm. 

Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

 Detección de  los  servicios  existentes  en  la  zona, mediante  cata  o  geo  radar  para evitar 
afección directa a los servicios durante las labores de adecuación en la zona de actuación. 

 Descubrir tubería en el tramo entre el PK 0+120 y el PK 0+280 del eje 1. 

 Colocación de un by‐pass, mediante bombeo de aguas sucias entre  los pozos existentes 
durante la conexión con los pozos existentes, y el nuevo tramo desviado. 

 Excavación de zanja en paralelo a la ubicación existente, lo suficientemente separada del 
muro, para evitar la afección de la conducción con la cimentación del muro, y con las cargas 
que este generará. 

 Colocación  de  nuevo  tramo  de  colector  en  PVC  Ø  400  con  una  longitud  de 
aproximadamente 205 m, desde el PK 0+095 al PK 0+300 del eje 1 aprox. 

 Adecuación de los dos pozos de conexión, y ejecución de 10 pozos nuevos. 

 Retirada de conducción y pozos existentes 

 Pruebas de servicio de los nuevos tramos de conducción. 

 Tapado de conducción con material de relleno hasta cota inferior del nuevo pavimento. 

 Tapado con losa de hormigón en la zona de cruce con el vial existente, como protección del 
tráfico rodado. 

Las actuaciones descritas,  se  realizarán  siempre  con  la  supervisión de  la  compañía  / organismo 
propietario del servicio, que debe ser informado previamente de cualquier actuación a realizar en 
sus servicios, ya sea detección, adecuación, o cualquier otro, siguiendo para ello las instrucciones 
de la propia compañía. 

La valoración de la reposición se obtiene por INECO con precios de proyecto. Posteriormente, en 
fase  de  obra  se  deberá  comprobar  la  situación  real  de  la  conducción  y  revisar  la  reposición 
propuesta de forma consensuada con  la compañía propietaria del servicio, para dar validez a  la 
solución planteada. 

4.2.2 SA_SAN‐502. Colector de PVC Ø 315 mm (Ayto. Cabezuela del Valle) 

AFECCION 

En el PK 0+050 (Eje 3) proyectado, en el punto donde se ejecuta el estribo del puente que cruzará 
el río Jerte, existe un cruce de un colector de saneamiento, formado por una conducción de PVC Ø 
315,  que ha  sido  informada por  el Ayuntamiento.  Tanto por  la  ejecución del  citado estribo del 
puente,  como  por  la  preparación  de  la  plataforma  de  trabajo,  se  produce  afección  directa  al 
colector. Será necesario plantear una reposición de este. 
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REPOSICION 

Es necesario plantear esta reposición antes de la ejecución de la plataforma de trabajo, y del inicio 
de las labores de ejecución del estribo del puente. 

Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

 Detección de  los  servicios  existentes  en  la  zona, mediante  cata  o  geo  radar  para evitar 
afección directa a los servicios durante las labores de adecuación en la zona de actuación. 

 Colocación de un by‐pass, mediante bombeo de aguas sucias entre  los pozos existentes 
durante la conexión con los pozos existentes, y el nuevo tramo desviado. 

 Demolición  de  pavimento  en  cruce,  y  colocación  preliminar  de  planchas  de  acero  para 
mantener el tráfico. 

 Excavación de zanja en los cruces con la nacional, por fases para poder mantener el tráfico 
rodado en todo momento, colocación de la nueva conducción de cruce formada con PVC Ø 
315 mm, y tapado de la misma, además de la formación de losa de hormigón hasta cota de 
pavimento. 

 Ejecución de dos nuevos pozos de  registro para conectar  los cruces, y conexión con  los 
pozos existentes. 

 Excavación de zanja entre los dos nuevos pozos, en paralelo al vial existente, colocación de 
la nueva conducción de PVC Ø 315 mm y tapado de la misma, además de la formación de 
losa de hormigón hasta cota de pavimento, en el cruce del vial. 

 Adecuación de los dos pozos de conexión. 

 Retirada de conducción y pozos existentes 

 Pruebas de servicio de los nuevos tramos de conducción. 

Las actuaciones descritas,  se  realizarán  siempre  con  la  supervisión de  la  compañía  / organismo 
propietario del servicio, que debe ser informado previamente de cualquier actuación a realizar en 
sus servicios, ya sea detección, adecuación, o cualquier otro, siguiendo para ello las instrucciones 
de la propia compañía. 

La valoración de la reposición se obtiene por INECO con precios de proyecto. Posteriormente, en 
fase  de  obra  se  deberá  comprobar  la  situación  real  de  la  conducción  y  revisar  la  reposición 
propuesta de forma consensuada con  la compañía propietaria del servicio, para dar validez a  la 
solución planteada. 

4.2.3 SA_SAN‐504. Colector de PVC Ø 315 mm (Ayto. Cabezuela del Valle) 

AFECCION 

Longitudinalmente al trazado de la carretera nacional, en el entorno del eje 3 proyectado, existe 
una conducción de PVC Ø 315, para el vertido de pluviales al rio Jerte, cuyo punto de vertido, se 
encuentra justo en el punto donde se plantea el estribo del nuevo puente proyectado. Tanto por la 
ejecución del citado estribo del puente, como para la preparación de la plataforma de trabajo, se 
produce afección directa al citado colector. Será necesario plantear una reposición. 

REPOSICION 

Es necesario plantear esta reposición antes de la ejecución de la plataforma de trabajo, y del inicio 
de las labores de ejecución del estribo del puente. 

Esquemáticamente se plantea lo siguiente: 

 Detección de  los  servicios  existentes  en  la  zona, mediante  cata  o  geo  radar  para evitar 
afección directa a los servicios durante las labores de adecuación en la zona de actuación. 

 Demolición  de  pavimento  en  cruce,  y  colocación  preliminar  de  planchas  de  acero  para 
mantener el tráfico. 

 Excavación de zanja en el cruce con la nacional, por fases para poder mantener el tráfico 
rodado en todo momento, colocación de la nueva conducción de cruce formada con PVC Ø 
315 mm, y tapado de la misma, además de la formación de losa de hormigón hasta cota de 
pavimento en el cruce con el vial. 

 Ejecución de un nuevo pozo de registro para conectar la nueva conducción con el colector 
que va por la calle el hondón. 

 Excavación de zanja desde el nuevo pozo, en paralelo al vial existente,  colocación de  la 
nueva conducción de PVC Ø 315 mm y conexión con la tubería colocada en cruce, tapado 
de la misma, además de la formación de losa de hormigón hasta cota de pavimento. 

 Retirada de conducción existentes 

 Pruebas de servicio de los nuevos tramos de conducción. 

Las actuaciones descritas,  se  realizarán  siempre  con  la  supervisión de  la  compañía  / organismo 
propietario del servicio, que debe ser informado previamente de cualquier actuación a realizar en 
sus servicios, ya sea detección, adecuación, o cualquier otro, siguiendo para ello las instrucciones 
de la propia compañía. 

La valoración de la reposición se obtiene por INECO con precios de proyecto. Posteriormente, en 
fase  de  obra  se  deberá  comprobar  la  situación  real  de  la  conducción  y  revisar  la  reposición 
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propuesta de forma consensuada con  la compañía propietaria del servicio, para dar validez a  la 
solución planteada. 

4.3 REDES DE ALUMBRADO 

A continuación, se describen  las afecciones al alumbrado detectadas y  la solución propuesta en 
cada caso, recogiéndose estos datos de manera resumida en la tabla al final de este capítulo: 

4.3.1 SA_ALU‐701. Canalización de alumbrado público y luminarias. (Ayto. Cabezuela del Valle) 

AFECCION 

Del PK 0+000 al 0+120 (Eje 1) del trazado proyectado, existe una canalización de alumbrado público, 
con  sus  correspondientes  luminarias,  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Cabezuela  del  Valle,  que 
discurre por el margen derecho (PPKK crecientes) de la N‐110. 

Al proyectarse la variante de la N‐110 para acceso al nuevo puente proyectado sobre el río Jerte, y 
la adaptación del actual trazado en las conexiones a dicha variante, se considera afectado un tramo 
de esta línea y sus correspondientes luminarias, debiendo proceder a su retirada. 

REPOSICION 

Se desmontarán 110 m de canalización subterránea aproximadamente y  las 4  luminarias en ese 
tramo, llevándose el material retirado a zona de acopio. Esta actuación es de carácter provisional, 
puesto  que  será  necesario  comprobar  la  iluminación  de  todo  el  trazado  mediante  un  estudio 
lumínico, que implicará  la revisión de las  luminarias existentes y su definición y valoración en el 
anejo de obras complementarias. 

4.3.2 SA_ALU‐702. Canalización de alumbrado público y luminarias. (Ayto. Cabezuela del Valle) 

AFECCION 

Del PK 0+000 al 0+120 (Eje 1) del trazado proyectado, existe una canalización de alumbrado público, 
con  sus  correspondientes  luminarias,  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Cabezuela  del  Valle,  que 
discurre por el margen izquierdo (PPKK crecientes) de la N‐110. 

Al proyectarse la variante de la N‐110 para acceso al nuevo puente proyectado sobre el río Jerte, y 
la adaptación del actual trazado en las conexiones a dicha variante, se considera afectado un tramo 
de esta línea y sus correspondientes luminarias, debiendo proceder a su retirada y reubicación. 

REPOSICION 

Se desmontarán 130 m de canalización subterránea aproximadamente y  las 5  luminarias en ese 
tramo, llevándose el material retirado a zona de acopio. Esta actuación es de carácter provisional, 
puesto  que  será  necesario  comprobar  la  iluminación  de  todo  el  trazado  mediante  un  estudio 
lumínico, que implicará  la revisión de las  luminarias existentes y su definición y valoración en el 
anejo de obras complementarias. 

4.3.3 SA_ALU‐703. Canalización de alumbrado público y luminarias. (Ayto. Cabezuela del Valle) 

AFECCION 

Por el paseo  fluvial paralelo al  trazado proyectado, hay una canalización de alumbrado con  sus 
correspondientes luminarias. Entre el PK 0+120 y el PK 0+280 (Eje 1). Se plantea la ejecución de 
muro para contener el vial en el entorno de dichos PKs, que afecta al trazado del paseo fluvial. 

Al proyectarse la ejecución del nuevo vial, y la zona de trabajos para el muro de contención de este, 
se  considera  afectado  un  tramo  de  esta  canalización  y  sus  luminarias,  debiendo  proceder  a  la 
reposición de  la canalización, y a  la retirada de  las  luminarias en fase de obra para su posterior 
reposición. 

REPOSICION 

Se desmontarán unos 330 m de canalización subterránea, así como todas las luminarias del paseo 
durante la fase de obras. Posteriormente se repondrá la canalización una vez finalizado el muro de 
contención, mediante dos tubos de PVC corrugado Ø 90 mm, así como las cimentaciones de las 
luminarias en esa zona. Finalmente se recolocarán todas las luminarias del paseo y se volverán a 
conectar con nuevo cableado, se instalarán picas a tierra en cada elemento. 

4.3.4 SA_ALU‐705. Canalización de alumbrado público y luminarias. (Ayto. Cabezuela del Valle) 

AFECCION 

Del PK 0+000 al 0+040 (Eje 3) del trazado proyectado, existe una canalización de alumbrado público, 
con  sus  correspondientes  luminarias,  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Cabezuela  del  Valle,  que 
discurre por el margen izquierdo (PPKK crecientes) de la N‐110. 

Al proyectarse la ejecución del nuevo puente sobre el río Jerte, es necesario adecuar los accesos al 
citado puente desde el casco urbano, con lo que se considera afectado un tramo de esta línea y sus 
correspondientes luminarias, debiendo proceder a su retirada y reubicación. 

REPOSICION 

Se desmontarán 30 m de  canalización  subterránea  aproximadamente  y  las  3  luminarias  en  ese 
tramo durante la fase de obras, llevándose el material retirado a zona de acopio. Esta actuación es 
de carácter provisional, puesto que será necesario comprobar  la  iluminación de todo el  trazado 
mediante un estudio lumínico, que implicará la revisión de las luminarias existentes y su definición 
y valoración en el anejo de obras complementarias. 
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4.4 REDES DE SEÑALIZACIÓN VIAL 

A continuación, se describen las afecciones a la red de tráfico detectadas y la solución propuesta 
en cada caso, recogiéndose estos datos de manera resumida en la tabla al final de este capítulo: 

4.4.1 SA_SÑZ‐801. Semáforos (Ayto. Cabezuela del Valle) 

AFECCION 

A la altura del PK 0+090 del eje 1 proyectado, existe un semáforo de regulación del tráfico en la N‐
110, para regular la entrada de vehículos al puente existente sobre el rio Jerte, ya que debido a su 
reducida anchura no permite el cruce de dos vehículos. El citado semáforo resulta afectado, y una 
vez que se ejecute el vial proyectado dejará de tener utilidad, por lo que se plantea su retirada.  

REPOSICION 

Se desmontarán unos 100 m de  canalización  subterránea,  así  como el  semáforo afectado,  y  se 
procede a la retirada de la canalización, y del propio semáforo, puesto que una vez finalizado el 
nuevo trazado en variante de N‐110, deja de tener sentido en el punto donde se encuentra en estos 
momentos. 

4.5 REPOSICIÓN DE PARADAS DE AUTOBUS 

4.5.1 Objeto 

Con el objetivo de mantener el servicio de transporte público en la localidad de Cabezuela del Valle 
(Cáceres), se propone la reubicación de las paradas de autobús existentes en el municipio, siendo 
estas sustituidas por dos nuevas localizaciones que permitan mantener la adecuada funcionalidad 
del servicio.  

A continuación, se recoge la información referente a las paradas eliminadas, así como a las nuevas 
localizaciones dispuestas para la situación de las paradas de autobús.  

4.5.2 Paradas eliminadas 

Actualmente existen dos paradas de autobús en el municipio de Cabezuela del Valle (Cáceres). La 
primera de ellas se encuentra localizada junto a la pasarela peatonal paralela a la carretera nacional 
N‐110, aproximadamente a  la altura del PK 371+250 de la misma. La segunda parada a eliminar 
sitúa  en  ambas márgenes  de  la  nacional  N‐110,  a  la  altura  del  PK  371+900  de  la misma.  Esta 
situación coincide con el Nº47 de la Avenida de Plasencia, junto al cruce de la misma con la Avenida 
Luis Barbosa.  

Las dos paradas anteriormente descritas quedarán eliminadas tras la ejecución de las actuaciones 
planteadas en el presente Proyecto.  

4.5.3 Nuevas localizaciones 

A  efectos  de  reponer  y  mantener  la  continuidad  del  servicio  de  transporte  en  autobús  en  la 
localidad  de  Cabezuela  del  Valle,  se  plantea  sustitución  de  las  dos  paradas  eliminadas  por  dos 
nuevas  localizaciones que, a continuación, se describen. En ambos casos,  la ubicación de ambas 
paradas ha sido determinada en base a las necesidades de funcionalidad y accesibilidad, así como 
con el objetivo de mantener una adecuada conexión de la localidad, tanto en sentido Ávila, como 
en sentido Plasencia.  

La primera se sitúa en ambas márgenes de la carretera nacional N‐110, a la altura del PK 371+000 
de la misma, junto a la ermita existente. La segunda de las paradas planteadas se localiza de igual 
manera en ambas márgenes de  la N‐110 a  la  altura del PK 371+600,  a  la  altura del Nº11 de  la 
Avenida de Plasencia.  

En el Apéndice 1.3: Situación de paradas de autobús, se recoge de manera gráfica la información 
anteriormente  descrita  sobre  las  paradas  de  autobús  a  eliminar  y  a  reponer  para  garantizar  el 
correcto funcionamiento del servicio.  
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LA ENTRADA DE AGUA

PENDIENTE 2% PARA EVITAR
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³

PROYECTADA O EXISTENTE

TERMINACION SEGUN PAVIMENTACION

MALLA DE

TIERRA COMPACTADA 95%
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HORMIGON HM-20
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PUNTO DE SOLDADURA

UNE 53112
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CINTA DE SEÑALIZACIÓN

ARENA

FIRME EXISTENTE O PROYECTADO

CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

BAJO CALZADA

Cotas en mm. Esc. 1:5

350 < Ø ≤ 700

Ø ≤ 350

700 < Ø ≤ 1200

Ø > 1200

25

35

42,5

50

Ø (mm) A (cm)
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CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO DE AGUA

BAJO CALZADA

Cotas en mm. Esc. 1:10

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO

ARENA

FIRME EXISTENTE O PROYECTADO

MÓDULO BASE

MÓDULO DE TRANSICIÓN 

MÓDULO DE AJUSTE

COTA RASANTE

TAPA

0,05 - 0,075

0,075 - 0,10

0
,9

0
 -

 1
,1
0

1,00>0,12 >0,12

>
0
,1
2

HORMIGÓN HM-20

COTA CUNA

PATE

0
,2

5
 -

 1
,0

0

RECRECIDO 1,00

MÓDULO DE  

>0,12

0
,7

0
 -

 1
,0

0

MÓDULO CÓNICO

0,60

>0,12

1,00 / 0,60

TODAS LAS PIEZAS SERáN ARMADAS.

SERIE REFORZADA SEGÚN UNE 127011

MATERIALES: NOTA:
1ª.- LAS PIEZAS IRáN RECIBIDAS Y SUS JUNTAS
     SELLADAS DE ACUERDO CON UNE 127011.

2ª.- EN CALZADAS Y ACERAS SE DISPONDRÁN

      CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DUCTÍL.
      PARA CALZADA VER FICHAS Nº 27, 29 Y 30.
      PARA ACERAS VER FICHAS Nº 26 Y 29

POZO DE REGISTRO PREFABRICADO O1,00 m.

CON MÓDULOS CÓNICOS

Cotas en m. Sin escala

TODAS LAS PIEZAS SERÁN ARMADAS

SERIE REFORZADA SEGÚN UNE 127011

MATERIALES:LOS PATES PREFERIBLEMENTE ESTARÁN INCORPORADOS EN FÁBRICA A LOS

ELEMENTOS. EN CUALQUIER CASO DEBERÁN SUPERAR LOS REQUISITOS DE
ANCLAJE SEÑALADOS EN EL APARTADO 4.3.3.3 DE LA NORMA UNE 127011.

(1)

CAJEADO PARA PATES (1)

PLANTA

0,
3
0

SECCIÓN B-B

1,00 >0,12>0,12

0
,2

5
 -

 1
,0

0 0,60

>0,12

0
,6

0
 -

 1
,0

0

1,00 >0,12

SECCIÓN C-C

PLANTA

MÓDULO PREFABRICADO DE RECRECIDO O 1,00 Y MÓDULO CÓNICO O 1,00/0,60 m.

Cotas en m. Sin escala

B B C C

350 < Ø ≤ 700

Ø ≤ 250

700 < Ø ≤ 1200

Ø > 1200

60

Ø (mm) A (cm)

250 < Ø ≤ 350 Ø + 50

Ø + 70

Ø + 85

Ø + 100

ANCHO MÍNIMO SEGÚN Ø

H ≤ 100 60

H (mm) A (cm)

100 < H ≤ 175

ANCHO MÍNIMO SEGÚN H

80

90

100

175 < H ≤ 400

H > 400
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