

# RESUMEN DE PRESUPUESTOS

## VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA.....	218.709,17	9,93
2	RETRANQUEO DE CERRAMIENTOS EXISTENTES.....	73.596,20	3,34
3	ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES.....	624.462,63	28,34
4	ALUMBRADO PÚBLICO.....	337.389,71	15,31
5	DESVIO DE SERVICIOS.....	82.931,19	3,76
6	PAVIMENTACIÓN.....	628.999,68	28,55
7	JARDINERÍA.....	82.763,29	3,76
8	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y DEFENSAS.....	54.799,18	2,49
9	SEGURIDAD Y SALUD.....	30.887,56	1,40
10	GESTION DE RESIDUOS.....	8.988,79	0,41
11	VARIOS (CONTROL DE CALIDAD Y DESVIOS DE TRAFICO).....	60.000,00	2,72

<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>2.203.527,40</b>
13,00% Gastos generales .....	286.458,56	
6,00% Beneficio industrial .....	132.211,64	
SUMA DE G.G. y B.I.		418.670,20
21,00% I.V.A.....	550.661,50	550.661,50
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>		<b>3.172.859,10</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>	<b>3.172.859,10</b>
----------------------------------	---------------------

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS


Córdoba, a Enero 2019.

LOS AUTORES DEL PROYECTO

Fdo: Rafael Ruiz Gimenez

Fdo: Rafael Horcajada Fernández

Código Seguro de verificación: Z7B+PghJRDuq1ZWrrhlwFQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rafael Ruiz Gimenez - (G.m.u.) Jefe de la Oficina de Ingeniería	FECHA	11/10/2019
	Rafael Horcajada Fernandez - (G.m.u.) Jefe de la Oficina de Ejecución de Obras		
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1
			

Z7B+PghJRDuq1ZWrrhlwFQ==