MEDICIONES Y PRESUPUESTO
: VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

cODIGO DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01: DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

01.01 M2 Desbroce del Terreno e=20cms.

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 20
cm.,, incluso carga de productos y transporte a vertedero.

Glorieta 1 1 1.432,00 1.432,00
Glorieta 2 1 2.312,00 2.312,00
Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 2.553,00 2.553,00
Ramal Este Glorieta 2- Via de 1 1.967,00 1.967,00
Servicio
Ramal Glorieta 1 - Via de 1 1.071,00 1.071,00
Servicio
Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 2.507,00 2.507,00
Ramal Oeste Via de Servicio - 1 2.029,00 2.029,00
Glorieta 2
Via de Servicio. Tramo 1 1 14.278,00 14.278,00
Via de Servicio. Tramo 2 1 3.567,00 3.567,00
Ramal Conexion Glorieta 2 1 419,00 419,00
Ramal Conexion Glorieta 1 1 1.266,00 1.266,00
Carretera de los Angeles 1 1.066,00 1.066,00
Talud entre Calzada y Arcen 1 6.502,75 6.502,75
40.969,75 0,21 8.603,65
01.02 M3 Dem.y levantado de firme exist.
Demolicién y levantado de firme existente, incluso retirada, carga y transporte de
productos a vertedero, medido sobre perfil.
Firme antigua N-IV en Acceso a 1 660,00 0,25 1,00 165,00
Glorieta,
para poder plantar 1 715,00 0,25 1,00 178,75
343,75 10,76 3.698,75
01.03 M3 Exc. desmonte cualquier terreno
Excavacion en Desmonte en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso carga
y transporte de productos a vertedero, medido sobre perfil.
Glorieta 1 1 324,00 324,00
Glorieta 2 1 353,00 353,00
Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 1.093,00 1.093,00
Ramal Este Glorieta 2- Via de 1 625,00 625,00
Servicio
Ramal Glorieta 1 - Via de 1 155,00 155,00
Servicio
Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 1.108,00 1.108,00
Ramal Oeste Via de Servicio - 1 653,00 653,00
Glorieta 2
Via de Servicio. Tramo 1 1 7.690,00 7.690,00
Via de Servicio. Tramo 2 1 298,00 298,00
Ramal Conexion Glorieta 2 1 102,00 102,00
Ramal Conexion Glorieta 1 1 111,00 111,00
Carretera de los Angeles 1 672,00 672,00
Talud entre Calzada y Arcen 1 6.502,75 0,20 1.300,55
14.484,55 3,88 56.200,05
01.04 M2 Refino,nivelacion y compactacion
Refino, nivelaciéon y compactacion por medios mecanicos de la explanaciéon al 98%
del Proctor Normal.
M2 Desbroce 1 34.467,00 34.467,00
M2 Talud entre Via de Servicio y 1 6.502,75 6.502,75
Arcen N-IV
40.969,75 0,21 8.603,65
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
: VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

cODIGO DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05 M3 Suelo Seleccionado

Suministro y colocacién de Suelo Seleccionado, tipo E-2, compactado al 95% P.M. en
tongadas de 30 cms, CBR>10 y totalmente terminado.

Glorieta 1 1 793,00 0,50 396,50
Glorieta 2 1 1.262,00 0,50 631,00
Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 1.427,00 0,50 713,50
Ramal Este Glorieta 2- Via de 1 1.136,00 0,50 568,00
Servicio
Ramal Glorieta 1 - Via de 1 561,00 0,50 280,50
Servicio
Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 1.449,00 0,50 724,50
Ramal Oeste Via de Servicio - 1 1.175,00 0,50 587,50
Glorieta 2
Via de Servicio. Tramo 1 1 8.273,00 0,50 4.136,50
Via de Servicio. Tramo 2 1 1.960,00 0,50 980,00
Ramal Conexion Glorieta 2 1 245,00 0,50 122,50
Ramal Conexion Glorieta 1 1 674,00 0,50 337,00
Carretera de los Angeles 1 591,00 0,50 295,50
9.773,00 6,59 64.404,07
01.06 M3 Terraplen con Suelo Adecuado de prestamos
Terraplen con Suelo Adecuado, procedente de prestamo, con tamafio maximo 100
mm, fraccion <0,08 mm <35 %, LL<40, CBR>5 y Densidad Maxima en Proctor Normal
> 1,75, Comprendiendo: Preparacion de la Superficie de apoyo, compactado del
fondo, extendido en tongadas de 25 cm, humectacion y compactado con medios
mecanicos (Rodillo vibratorio) al 100 % P.M. Medido en Perfil compactado.
Glorieta 1 1 377,00 377,00
Glorieta 2 1 522,00 522,00
Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 251,00 251,00
Ramal Este Glorieta 2- Via de 1 22,00 22,00
Servicio
Ramal Glorieta 1 - Via de 1 241,00 241,00
Servicio
Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 189,00 189,00
Ramal Oeste Via de Servicio - 1 6,00 6,00
Glorieta 2
Via de Servicio. Tramo 1 1 703,00 703,00
Via de Servicio. Tramo 2 1 526,00 526,00
Ramal Conexion Glorieta 2 1 5,00 5,00
Ramal Conexion Glorieta 1 1 231,00 231,00
Carretera de los Angeles 1 29,00 29,00
3.102,00 2,77 8.592,54
01.07 M3 Estabilizacion de la Explanada con Cemento

Estabilizacion de la explanada con cemento de explanada existente, en un espesor
de 30 cmy con una aportacion de cemento del tipo y en el porcentaje que haya dado
como adecuado en los ensayos de laboratorio o, en su defecto, el indicado por el
Director de la Obra o normativa de referencia vigente, estudio de la mezcla 'y
obtencion de la formula de trabajo, cemento del tipo indicado por el Director, agua,
limpieza previa, levantado y pretriturado del firme existente, triturado del mismo,
mezclado con la cemento, extendido de la mezcla, regado, compactado de la misma,
peralte de la explanada con topografia. Incluida p.p. de peén sefialista en control de
trafico de obra. Medida la superficie ejecutada.

Glorieta 1 1 793,00 0,50 396,50
Glorieta 2 1 1.262,00 0,50 631,00
Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 1.427,00 0,50 713,50
Ramal Este Glorieta 2- Via de 1 1.136,00 0,50 568,00
Servicio

Ramal Glorieta 1 - Via de 1 561,00 0,50 280,50
Servicio

Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 1.449,00 0,50 724,50
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
: VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Ramal Oeste Via de Servicio - 1 1.175,00 0,50 587,50
Glorieta 2
Via de Servicio. Tramo 1 1 8.273,00 0,50 4.136,50
Via de Servicio. Tramo 2 1 1.960,00 0,50 980,00
Ramal Conexion Glorieta 2 1 245,00 0,50 122,50
Ramal Conexion Glorieta 1 1 674,00 0,50 337,00
Carretera de los Angeles 1 591,00 0,50 295,50
9.773,00 7,02 68.606,46
TOTAL CAPITULO 01;: DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA.......ovvveeciennn. 218.709,17
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02: RETRANQUEO DE CERRAMIENTOS EXISTENTES
02.01 ML LEVANTADO/DEMOLICION DE CERRAMIENTO EXISTENTE
M Levantamiento/demolicion de cerramiento existente con retirada de residuos
generados a vertedero incluso canon
1 208,89 208,89
2 9,60 19,20
1 39,90 39,90
2 3,00 6,00
1 26,00 26,00
2 3,00 6,00
1 336,00 336,00
2 2,00 4,00
645,99 8,10 5.232,52
02.02 UD DEMOLICION/LEVANTADO ELEMENTOS EXISTENTES
Ud Demolicion y/o levantado de elementos existentes incluso transporte a vertedero
y canon
Deposito Ttes Sierra Morena 1 1,00
1,00 180,02 180,02
02.03 ML DEMOLICION DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO EXISTENTE
Ml Demolicion de cimentacién de cerramiento existente y elementos de hormigon
anexos incluso retirada de residuos generados a vertedero y canon de vertido
1 208,89 208,89
2 9,60 19,20
1 26,00 26,00
2 3,00 6,00
1 336,00 336,00
2 2,00 4,00
600,09 9,00 5.400,81
02.04 UD LEVANTADO DE ARBOLADO EXISTENTE
Ud Levantado de arbolado existente incluso extraccion de tocones
1 20,00 20,00
1 5,00 5,00
1 30,00 30,00
55,00 45,01 2.475,55
02.05 ML DESMONTADO DE MARQUESINAS EXISTENTES
Ml Desmontado de marquesinas existentes para posterior recolocacion incluso
acopio en instalaciones debidamente preservadas
1 60,00 60,00
60,00 13,50 810,00
02.06 M3 Dem.y levantado de firme exist.
Demolicién y levantado de firme existente, incluso retirada, carga y transporte de
productos a vertedero, medido sobre perfil.
1 208,89 9,60 0,30 601,60
1 39,90 9,60 0,30 114,91
1 26,00 3,00 0,30 23,40
1 336,00 2,00 0,30 201,60
941,51 10,76 10.130,65

10 de octubre de 2019

Pagina 4



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
: VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

cODIGO DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.07 m 3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS

M3.- De excavacion en cualquier tipo de terreno y profundidad realizada con
medios mecanicos incluida una parte de manual para la localizacién de los
servicios ylas uniones a las conducciones existentes. Incluso extraccion a
los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida s/perfil tedrico.

1 208,89 0,50 0,50 52,22
2 9,60 0,50 0,50 4,80
1 26,00 0,50 0,50 6,50
2 3,00 0,50 0,50 1,50
1 336,00 0,50 0,50 84,00
2 2,00 0,50 0,50 1,00
150,02 3,25 487,57
02.08 m3 CARGA MECANICA Y TRANSPORTE
m3.- Carga ytransporte de tierras y restos de obra a Centro de Gestién de
Escombros desde cualquier punto de la obra, realizado en camién bascu-
lante. Con medios mecanicos. Medido s/perfil tedrico.
1 208,89 0,50 0,50 52,22
2 9,60 0,50 0,50 4,80
1 26,00 0,50 0,50 6,50
2 3,00 0,50 0,50 1,50
1 336,00 0,50 0,50 84,00
2 2,00 0,50 0,50 1,00
150,02 2,04 306,04
02.09 M3 HORMIGON ARMADO HA-25 EN ZUNCHOS Y ZAPATAS
M3 Hormigon armado HA-25 en zunchos y zapatas con acero B-500-S con cuantia
50 Kg/m3, totalmente terminado
1 208,89 0,50 0,50 52,22
2 9,60 0,05 0,50 0,48
1 26,00 0,50 0,50 6,50
2 3,00 0,50 0,50 1,50
1 336,00 0,50 0,50 84,00
2 2,00 0,50 0,50 1,00
145,70 89,79 13.082,40
02.10 ML CERRAMIENTO MALLA ELECTROSOLDADA SEGUN DF
MI Cerramiento de malla electrosoldada segin determinaciones de la Direccion
Facultativa para disposicion segun condiciones de disefio preexistentes
1 208,89 208,89
1 9,60 9,60
1 336,00 336,00
2 2,00 4,00
558,49 18,00 10.052,82
02.11 ML CERRAMIENTO DE FABRICA DELADRILLO Y CERRAMIENTO METALICO
ML Cerramiento igual al preexistente demolido previamente situado en su nueva
ubicacion, ejecutado en fabrica de ladrillo y cerramiento metalico en forja o similar.
Totalmente terminado segun disefio preexistente
1 26,00 26,00
2 3,00 6,00
32,00 270,03 8.640,96
02.12 UD DESMONTAJEY MONTAJE DE PUERTA AUTOMATICA
Ud Desmontaje y montaje de puerta automatica existente incluyendo demoliciones
existentes y ejecucion de nuevas cimentaciones necesarias y repaso de la puerta
existente antes de su colocacion
1 1,00
1,00 900,10 900,10
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
: VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.13 M2 CERRAMIENTO MURO DE BLOQUES DE HORMIGON
M2 Cerramiento de muro de bloques de hormigon ligeramente armado
1 9,60 3,00 28,80
28,80 28,80 829,44
02.14 ML MONTAJE DE MARQUESINAS DESMONTADAS
Ml Montaje de marquesinas de aparcamiento desmontadas incluso ejecucion de
cimentaciones necesarias y repaso de las marquesinas antes de su colocacion
1 60,00 60,00
60,00 90,01 5.400,60
02.15 ML LEVANTADO Y REPOSICION DE BORDILLOS EXISTENTES
M Levantado y reposicion de bordillos de hormigon existentes
1 208,89 208,89
1 336,00 336,00
544,89 13,50 7.356,02
02.16 ML CERRAMIENTO MALLA SIMPLETORSION 2,5 M
M Cerramiento de malla de simple torsion incluso ppstes cada 3 metros y todos los
accesorios necesarios para disposicion original
1 39,90 39,90
2 3,00 6,00
45,90 7,20 330,48
02.17 UD DESMONTAJE Y RETRANQUEO DE CARTEL CORPORATIVO
Ud Desmontaje y montaje en nueva ubicacion de cartel corporativo incluso
demolicion de cimnetaciones existentes y ejecucion de las nuevas cimentaciones
necesarias en su nueva ubicacion
1 1,00
4 4,00
5,00 180,02 900,10
02.18 UD DESMONTAJEY MONTAJE DE ELEMENTOS DE ILUMINACION EXISTENTES
Ud Desmontaje y montaje en nueva ubicacion de instalaciones iluminacion existentes
incluso demolicion de cimentaciones exisntentes y ejecucion de nuevas
cimentaciones existentes asi como ejecucion de canalizaciones y cableado
necesario para obtencion de nueva ubicacion y funcionamiento optimo
4 4,00
2 2,00
6,00 180,02 1.080,12
TOTAL CAPITULO 02: RETRANQUEO DE CERRAMIENTOS EXISTENTES..........c..ccveon.ee. 73.596,20
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CcODIGO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01.01

03.01.02

03.01.03

03.01.04

03.01.05

03.01.06

03.01.07

CAPITULO 03: ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES
SUBCAPITULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M3 EXCAVACION MECANICA

m3.-excavacion mecénica con la parte proporcional de manual para la loca-
lizacién de los servicios y las uniones a las tuberias existentes, en cual-
quier tipo de terreno y profundidad, excepto roca, medido el volumen teorico
s/perfil.

m3 CARGA MECANICA Y TRANSPORTE

m3.- Carga ytransporte de tierras y restos de obra a Centro de Gestién de
Escombros desde cualquier punto de la obra, realizado en camién bascu-
lante. Con medios mecéanicos. Medido s/perfil tedrico.

21.200,37

1,69

35.828,63

m 3 RELLENO ZANJAS CON ARENA GRUESA

m3.- Relleno de zanjas localizado con arena gruesa, para asiento y protec-
cion de la tuberia, extendido y compactado.

21.200,37

2,04

43.248,75

m 3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL

m3.- Relleno de zanjas localizado con zahorra artificial, extendido, humecta-
cibn y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactacion del 98% del proctor modificado.

4.595,76

13,64

62.686,17

M2 ENTIBACION ZANJAS DE PROFUNDIDAD ENTRE 2 Y 3,5M

m2.-entibacién cuajada o semicuajada en zanjas y pozos de profundidad
comprendida entre 2 y 3,5 metros incluyendo el apuntalamiento para el cru-
ce de los senvicios existentes en la zanja. la entibacion y apuntalamiento a
disponer dependera de la profundidad, talud, material de excavacién, pre-
sencia de agua, senvicios cruzado, etc. y debera garantizar la seguridad de
las personas, instalaciones y de los trabajos realizados.

16.327,46

13,72

224.012,75

m 2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS

Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecéanicos, incluso carga y
transporte a vertedero de las materias obtenidas. Medida en verdadera
magnitud.

3.000,00

9,64

28.920,00

M3 DEMOL ICION DE HORMIGON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES

m3.-demolicion de hormigén en masa o armado con medios mecanicos y
manuales, incluso retirada de escombros, carga, transporte a vertedero au-
torizado y canon de vertido. Medido sobre perfil .

4.000,00

0,38

1.520,00

TOTAL SUBCAPITULO 03.01 MOVIMIENTO DE

72,00

3.198,96

399.415,26

10 de octubre de 2019

Pagina 7



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

cODIGO DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 03.02 ADQUISICION Y MONTAJE DE TUBERIA

03.02.01 ML SUMINISTRO Y MONTAJE TUB.F/D JAF DN 200 MM.

Ml.- Suministro y colocacién de tuberia de fundicién ductil para abasteci-
miento tipo STANDARD o similar, de DN 200 mm., y Clase de Presién C 50
segun norma UNE EN 545:2011, de longitud Gtil 6 m, con revestimiento ex-
terior de 200 g/m2 de zinc metélico con 99,9% de pureza y con capa de aca-
bado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio supe-
riora 70 um, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto hor-
no aplicado por vibrocentrifugacién. El cemento empleado es conforme a la
norma UNE EN 197-1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada
durabilidad y alimentariedad. Unién automatica flexible tipo Standard me-
diante junta de elasttmero en EPDM bilabial segin norma UNE EN
681-1:1996, con una desviacion angular minima de 5°. Incluye p/p de junta.
Totalmente instalada y probada.

1.050,00 35,74 37.527,00

03.02.02 ML SUMINISTRO Y MONTAJE TUB.F/D JAF DN 300 MM.

Ml.- Suministro y colocacién de tuberia de fundicién ductil para abasteci-
miento tipo STANDARD o similar, de DN 300 mm., y Clase de Presion C 40
segun norma UNE EN 545:2011, de longitud Gtil 6 m, con revestimiento ex-
terior de 200 g/m2 de zinc metalico con 99,9% de pureza ycon capa de aca-
bado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio supe-
riora 70 um, yrevestida interiormente con mortero de cemento de alto hor-
no aplicado por vibrocentrifugacién. El cemento empleado es conforme a la
norma UNE EN 197-1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada
durabilidad y alimentariedad. Unién automatica flexible tipo Standard me-
diante junta de elastbmero en EPDM bilabial segin norma UNE EN
681-1:1996, con una desviacién angular minima de 5°. Incluye p/p de junta.
Totalmente instalada y probada.

670,00 49,24 32.990,80

03.02.03 ML SUM. Y MONTAJE TUB.F/D JAF DN 100 MM.

Suministro y montaje de tuberia de fundicién dactil DN 100 mm, segin
UNE-EN-545:2011 y especificaciones técnicas de Emacsa, con juntas auto-
méticas flexibles, de la serie C-100, revestida interiormente con mortero de
cemento y exteriormente con pintura de cinc o cinc-aluminio, recubrimiento
epoxi y barniz negro, con parte proporcional de nudos, piezas especiales y
acoplamiento a redes existentes, totalmente montada y probada. Medida la
longitud ejecutada.

10,00 27,57 275,70

03.02.04 Ud TUBERIA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 @250 MM

ml.- Tuberia de PVC estructural SN8 @ 250 mm. Totalmente instalada y pro-
bada.

54,00 10,00 540,00

03.02.05 m TUBERIA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 @315 MM

ml.- Tuberia de PVC estructural SN8 @ 315 mm. Totalmente instalada y pro-
bada.

460,00 15,02 6.909,20

03.02.06 m TUBERIA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 @400 MM

ml.- Tuberia de PVC estructural SN8 @ 400 mm. Totalmente Instalada y pro-
bada.

551,00 25,82 14.226,82

03.02.07 m TUBERIA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 @500 MM

ml.- Tuberia de PVC estructural SN8 @ 500 mm. Totalmente Instalada y pro-
bada.

651,00 38,98 25.375,98
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.02.08 m TUBERIA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 @630 MM
ml.- Tuberia de PVC estructural SN8 @ 630 mm. Totalmente Instalada y pro-
bada.
610,00 64,81 39.534,10
03.02.09 Ud EMPALMEB.E. 2 G.S. F/D DN 200MM

Ud.- Brida-enchufe de DN 200 de fundicién ductil segan norma UNE-EN
545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada
mediante electrodeposicion por cataforesis y espesor minimo 70 um; en el
enchufe, unién mecénica tipo Express con contrabrida y bulones de fundi-
cién ductil, y anillo de elasttmero EPDM segiin norma UNE-EN 681-1:1996.
Junta incluida. Unién brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Total-
mente instalado y probado.

4,00 67,40 269,60
03.02.10 UD EMPALMEB.E. 2 G.S. F/D DN 100MM
Empalme brida enchufe 2 G.S. fundicién nodular PN 10/16, diametro nomi-
nal 100 mm. e incluida junta express equipada, instalado.
1,00 30,53 30,53
03.02.11 UD TEE/E 2GS F/D DN 300/100 PN16
TE enchufe enchufe 2 GS, de fundicién ductil, de diametro nominal 300 B
100, de presion nominal 16 e incluso juntas express equipadas, instalada.
1,00 249,03 249,03
03.02.12 UD VAL. COMP. F/D PN10/16 DN 100 MM
Véalwla de compuerta de fundicién ddctil de asiento elastico, presion nomi-
nal 10/16 ydiametro nominal 100 mm, instalada.
1,00 113,47 113,47
03.02.13 UD REDUCCION E/E 2GS F/D DN 300X200
Reduccion enchufe enchufe 2 GS, de fundicion ductil, de didametro nominal
300 x200 mm. e incluso juntas express equipadas, instalada.
1,00 179,23 179,23
03.02.14 Ud PURGA AIREMANUAL ELECTROF. TUB. F/D 200 MM
Suministro e instalacién de purga de aire de 50 mm de @ electrosoldada,
derivada de tuberia de @ 200 mm, comprendiendo, collar de toma, tuberia
de polietileno, valwla, arqueta de @ 35 cm, manguitos y codos, instalada
en canalizacion, en cualquier longitud y diametro de derivacion.
4,00 127,64 510,56
03.02.15 Ud PURGA AIREMANUAL ELECTROF. TUB. F/D 100 MM
Suministro e instalacién de purga de aire de 50 mm de @ electrosoldada,
derivada de tuberia de @ 100 mm, comprendiendo, collar de toma, tuberia
de polietileno, valwula, arqueta de @ 35 cm, manguitos y codos, instalada
en canalizacion, en cualquier longitud y diametro de derivacion.
1,00 125,85 125,85
03.02.16 UD TAPON HEMBRA F/D DN 200 MM
Tapon hembra de fundicién ductil de didmetro nominal 200 mm; equipado.
1,00 79,58 79,58
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.02.17 Ud DESAGUE DN 80 MM EN TUBERIA DN 200 MM
Suministro e instalacion de desagiie diametro nominal 80 mm., en tuberia
de diametro nominal 200 mm, incluso valwula de fundicién ddctil de cierre
elastico, tornilleria, juntas, bridas locas, portabridas, tuberia de polietileno
hasta pozo, y cuantos elementos sean necesarios para su instalacion.
4,00 267,49 1.069,96
03.02.18 UD VAL. COMP. F/DPN 16 DN 200 MM
Véalwila de compuerta de fundicion dictil de asiento elastico, presién nomi-
nal 16 ydiametro nominal 200 mm, equipada, instalada.
3,00 257,55 772,65
03.02.19 UD CODO 22,5 EE 2GS F/D. DN 200 MM
Suministro de codo de 22,5° E-E, 2 GS, fundicion ddctil de didametro nominal
200 mm. e incluido juntas express, instalado.
4,00 57,15 228,60
03.02.20 UD CODO 45 E/E 2GS F/D. DN 200 MM
Suministro de codo de 45° E-E, 2 GS, fundicion ductil de diametro nominal
200 mm. e incluido juntas express, instalado.
2,00 79,76 159,52
03.02.21 UD CODO 11,25 E/E 2GS F/D. DN 200MM
Suministro de codo de 11,25° E-E, 2 GS, fundicién ductil de didmetro nomi-
nal 200 mm. e incluido juntas express, instalado.
2,00 79,76 159,52
03.02.22 UD EMPALMEB.L. 2GS F/D DN.200 MM.
Empalme brida lisa 2 G.S.de fundicion nodular PN 16, diametro nominal
200 mm, equipado, instalado.
4,00 34,55 138,20
03.02.23 Ud DESAGUE DN 100 MM EN TUBERIA DN 300 MM
Suministro e instalacion de desaglie diametro nominal 100 mm., en tuberia
de didmetro nominal 300 mm, incluso valwula de fundicién ductil de cierre
elastico, tornilleria, juntas, bridas locas, portabridas, tuberia de polietileno
hasta pozo, y cuantos elementos sean necesarios para su instalacién.
2,00 536,89 1.073,78
03.02.24 UD EMPALMEB.E. 2 G.S. F/D DN 300MM
Empalme brida enchufe 2 G.S. fundicién nodular PN 16, diametro nominal
300 mm. e incluida junta express equipada, instalado.
1,00 118,17 118,17
03.02.25 UD EMPALMEB.L. 2GS F/D DN.300 MM.
Empalme brida lisa 2 G.S.de fundicién nodular PN 16, diametro nominal
300 mm, equipado, instalado.
1,00 92,64 92,64
03.02.26 UD VAL. COMP. F/DPN 16 DN 300 MM
Véalwila de compuerta de fundicion dictil de asiento elastico, presién nomi-
nal 16 ydiametro nominal 300 mm, equipada, instalada.
1,00 509,61 509,61
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CcODIGO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

03.02.27

03.02.28

03.02.29

03.02.30

03.02.31

03.02.32

03.03.01

03.03.02

03.03.03

UD CODO 22,5 E/E 2GS F/D. DN 300 MM

Suministro de codo de 22,5° E-E, 2 GS, fundicién ductil de diametro nominal
300 mm. e incluido juntas express, instalado.

UD CODO 11,25 E/E 2GS F/D. DN 300MM

Suministro de codo de 11,25° E-E, 2 GS, fundicién ductil de diametro nomi-
nal 300 mm. e incluido juntas express, instalado.

4,00

201,83 807,32

UD TAPON HEMBRA F/D DN 100 MM
Tapon hembra de fundicion ductil de diametro nominal 100 mm; equipado.

4,00

201,83 807,32

UD TAPON HEMBRA F/D DN 300 MM
Tapon hembra de fundicién ductil de didmetro nominal 300 mm; equipado.

1,00

40,42 40,42

ML TRANSPORTE Y MONTAJE DE TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 1200 MM

ml.-Suministro, transporte y montaje de tuberia de hormigén armado de
1200 mm de diametro de clase 180 y fabricada con hormigén lla+Qb. Total-
mente instalada y probada

1,00

166,88 166,88

Ud PURGA AIRE MANUAL ELECTROF. TUB. F/D 300 MM

Suministro e instalacién de purga de aire de 50 mm de @ electrosoldada,
derivada de tuberia de @ 300 mm, comprendiendo, collar de toma, tuberia
de polietileno, valwla, arqueta de @ 35 cm, manguitos y codos, instalada
en canalizacion, en cualquier longitud y diametro de derivacién.

40,00

121,40 4.856,00

TOTAL SUBCAPITULO 03.02 ADQUISICION Y

SUBCAPITULO 03.03 OBRAS DE FABRICA

m POZO DEREGISTRO DE@ 1,10 M

ML.- Pozo circular de 1,10 m de diadmetro interior realizado en fabrica de la-
drillo macizo de un pie de espesor, enfoscado y brufiido por el interior, par-
te proporcional de pates de PVC mod. Sugar, inlcuso excavacién, relleno y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, construido segun detalles técni-
cos de EMACSA.

1,00

128,00 128,00

.......... 170.066,04

UD EMBOCADURA @ 1,10 M

Ud.- de embocadura de pozo de registro de alcantarillado de 1,10 m de dia-
metro interior, tapa de fundicion ddctil, con junta de estaqueidad y cierre
hermético, de 25 cm de espesor, realizado segun detalles técnicos de
EMACSA, incluso tapa y marco. Totalmente instalado.

114,00

202,26 23.057,64

UD CIMENTACION DE POZO DE REGISTRO

U.-Cimentacion de pozo de registro de alcantarillado segin normas de
EMACSA.

56,00

196,79 11.020,24

56,00

68,50 3.836,00
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CcODIGO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.03.04

03.03.05

03.03.06

03.03.07

03.03.08

03.03.09

03.03.10

m 3 HORMIGON HA-25/P/20/lla PARA ANCLAJES

m3.- Hormigén para armar HA-25/P/20/lla, consistencia plastica y tamafio
maximo del &rido 20 mm, para anclajes suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de vibrado y curado; segun instruccion EHE y CTE. Medido el vo-
lumen ejecutado.

Ud ARQUETA PARA REGISTRO DEDIAMETRO 35 CM

Ud.- Arqueta para valwula de compuerta, ventosa o purga de aire compuesta
de fuste de fabrica de ladrillo de un pie yregistro de fundicion ddctil elabora-
do segun croquis en norma de abastecimiento de la empresa suministra-
dora.

11,00 53,33

586,63

Ud IMBORNAL SIMPLEINCLUSO OBRA CIVIL

U.-Imbornal simple incluso la obra civil necesaria para su alojamiento, eje-
cutado segun normas de EMACSA incluso suministro de materiales (rejilla
suministrada por EMACSA), demolicién y reposicién de pavimento de cual-
quier tipo por medios manuales y mecénicos, excavacion manual o meca-
nica con agotamiento, relleno con zahorra artificial compactada segun nor-
mas de EMACSA, carga mecanica o manual ytransporte y vertido en Centro
de Gestion de Escombros autorizado.

20,00 132,86

2.657,20

m 2 ENCOFRADO DE MADERA EN CUALQUIER TIPO DE PARAMENTO

M2.-Encofrado de madera en cualquier tipo de paramento (vertical, horizon-
tal, curvo o en cimentaciones) incluso tratamiento previo del tablero, limpie-
za, aplicacion del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad, estanqueidad, y adecuada ejecucion; construido segun
EHE. Medida en superficie de encofrado (til.

40,00 162,19

6.487,60

m 3 SUMINISTRO Y COL OCACION DE HORMIGON HA-25/B/20/1

M3.-Suministro y colocacion de hormigdn HM-25/B/20/l en soleras y alza-
dos, terminado y vibrado.

62,22 23,53

1.464,04

kg ACERO CORRUGADO, LABRADO Y COLOCADO
KG.-Acero corrugado B 500 S para armaduras, labrado y colocado.

15,37 40,50

622,49

Ud CAMARA HORMIGON ARMADO 2,50X2,00X3,00 M.

Céamara de hormigén armado de dimensiones interiores 2,50 x 2,00 x 3,00
m., espesor de solera, muros y losa de 0,30 m, Realizada segun detalle
técnico de la NT-001 de Emacsa, incluyendo, excavacion con carga y trans-
porte a vertedero autorizado, encofrado, armado con acero B-500-S en # @
12 a 20, Hormigonado con HA-25/B20/lla, pates de PP, Losa armada des-
montable, Tapa y marco de F/d D-400, totalmente terminada.

1.200,00 0,73

876,00

1,00 4.373,49

TOTAL SUBCAPITULO 03.03 OBRAS DE FABRICA....

TOTAL CAPITULO 03: ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES .........cven.....

4.373,49

54.981,33

624.462,63
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

cODIGO DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04: ALUMBRADO PUBLICO
SUBCAPITULO 04.01 RED DE ALTA TENSION
APARTADO 04.01.01 POSTE DE ENTRONQUE

04.01.01.01 UD APOYO C-14-4.500

UD.APOY O METALICO GALVANIZADO 4.500 KG. ESFUERZO LIBRE EN PUNTA Y 13
M.ALTURA TOTAL, PARA LINEA SIMPLE CIRCUITO.

04.01.01.02 M3 EXCAVACION MANUAL EN POZO

M3.EXCAVACION MANUAL EN POZO 2X2X1.40 m EN TIERRA DE CONSISTENCIA
DURA (C/ROCA) HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3 M., INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.ME IDA EN
PERFIL NATURAL.

1,00

1.615,67 1.615,67

04.01.01.03 M3 HORMIGON H-175

M3 HORMIGON H-175 CON CEMENTO PA-350, ARIDO RODADO 40-60 MM DE
TAMARNO MAXIMO Y CONSISTENCIA PLASTICA.

5,62

29,25 164,39

04.01.01.04 TM ARMADO EIZADO

TM. ARMADO E [ZADO DE APOY OS DE LINEA DE ALTA TENSION, INCLUY ENDO
TORNILLERIA, Y MEDIOS AUXILIARES.

6,06

37,80 229,07

04.01.01.05 UD CADENA DE AMARRE

UD. CADENA DE AMARRE FORMADA POR TRES ELEMENTOS DEL TIPO
"1.503",INCLUSO ELEMENTOS DE PROTECCION PARA AVES.

1,00

327,41 327,41

04.01.01.06 UD TOMA DE TIERRA APOYO
UD. TOMA DE TIERRA PARA APOY O METALICO, TOTALMENTE INSTALADA.

6,00

42,03 252,18

04.01.01.07 UD PLACA DE PELIGRO DEMUERTE
UD. PLACA INDICADORA PELIGRO DE MUERTE, TOTALMENTE INSTALADA.

1,00

13,46 13,46

04.01.01.08 UD SECCIONADOR 1,24 KV

UD. SECCIONADOR UNIPOLAR, TIPO INTEMPERIE,HORIZONTAL, 24 KV
400A,INVERTIDO PARA MONTAJE EN CRUCETA DE APOY O, TOTALMENTE
INSTALADO.

1,00

5,28 5,28

04.01.01.09 UD AUTOVALVULA OX.ZINC,24 KV

UD. CONJUNTO AUTOVALVULAS DE OXIDO DE ZINC, 24 KV ., 10 KA., MONTADAS
EN APOY O DE LINEA DE MEDIA TENSION, INCLUSO LINEA DE TIERRA, MATERIAL
AUXILIARY MANO DE OBRA.

3,00

168,50 505,50

3,00

136,93 410,79
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CcODIGO

DESCRIPCION

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

04.01.01.10

04.01.01.11

04.01.01.12

UD. CONEXIONADO A LINEA EXISTENTE,INCLUSO MATERIAL AUXILIARY MANO DE

UD BOTELLA TERMINAL INTEMP.30KV

UD. BOTELLA TERMINAL UNIPOLAR TIPO INTEMPERIE,30 KV.,PARA CABLE DE
AISLAMIENTO SECO, INCLUSO HERRAJES DE FIJACION, MATERIAL AUXILIAR Y

MANO DE OBRA.

ML PROTECCION BAJADA LINEA A. T

ML. PROTECCION MECANICA DE CONDUCTOR DE ALTA TENSION PARA BAJADA A
LO LARGO DE APOY O, FORMADA POR CANALETA GALVANIZADA, SELLADO EN

SUS EXTREMOS,INCLUSO MATERIAL AUXILIARY MANO DE OBRA.

OBRA.

04.01.02.01

UD CONEXIONADO A LINEA EXISTENTE

TOTAL APARTADO 04.01.01 POSTE DE
APARTADO 04.01.02 LINEA ALTA TENSION

ML LINEA 3(1X240)MM2 AL 18/30 KV

PRECIO IMPORTE

3,00

88,94 266,82

6,00

81,88 491,28

ML.LINEA CONSTITUIDA POR CONDUCTOR UNIPOLAR TIPO RHZ1, H16, 18/30 KV,

3(1X240)MM2. DE ALUMINIO, TENDIDO EN ZANJA A 1,20 M. DE PROFUNDIDAD BAJO
TUBO DE PEAD DE 200 MM. DE DIAMETRO, TOTALMENTE INSTALADO.

04.01.02.02

UD. EMPALME UNIPOLAR, 30 KV., PARA CABLE DE AISLAMIENTO SECO,DE

UD EMPALME UNIP.AL,HASTA 240 MM2

2,00

1.125,00 2.250,00

6.531,85

ALUMINIO HASTA 150 MM2. DE SECCION,INCLUSO MATERIAL AUXILIARYY MANO
DE OBRA.

04.01.02.03

UD. BORNA ENCHUFABLE Y ATORNILLABLE PARA CELDA DE SF6, TIPO

UD BORNA ENCHUFABLE, 30KV

95,00

30,20 2.869,00

K400TB-HAB+11TL-HA/HB, ELASTIMOLD, 30 KV.,PARA CABLE DE AISLAMIENTO

SECO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.

04.01.02.04

ML EXCAVACION SUBTERRANEA MT

6,00

260,30 1.561,80

ML. EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUY ENDO EXCAVACION
DE 75 CM. DEANCHURA Y 120 CM. DE PROFUNDIDAD, RETIRADA DE SOBRANTES

A VERTEDERO, CON COMPACTACION Y REPOSICION DE TERRENO A SU ESTADO
ORIGINAL.

04.01.02.05

M3.HORMIGON HM 175 Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO EN ZANJAS

M3 RELLENO DE HORMIGON HM 175

1

95,00

CALZADA, INCLUSO MATERIAL AUXILIARY MANO DE OBRA

1

95,00

0,75

0,80

95,00

9,00

126,01 1.134,09

57,00

95,00

18,00 1.710,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

cODIGO DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

57,00 37,80 2.154,60

04.01.02.06 UD ARQUETA TIPO A2

UD.ARQUETA DE REGISTRO PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, TIPO
A-2 DE90.5 X81.5Y 120 CMS. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: ARQUETA A-2,
PREFABRICADA DE HORMIGON, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO

DE TIERRA Y TRANSPORTE DEL SOBRANTE,INCLUSO CUERPOS DE
PROLONGACION NECESARIOS Y RECUBRIMIENTO DE HORMIGON H-150,CON TAPA
DE FUNDICION HOMOLOGADA POR CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD QUE SE
RECOGEN EN LA NORMA NNH00200, Y EMBOCADURA DE CANALIZACIONES,
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

NUEVAS 6 6,00

6,00 320,00 1.920,00

04.01.02.07 ML CANALIZACION PVC D/CAPA 200 mm

ML. CANALIZACION FORMADA POR TUVO DE PV C COARRUGADO DE DOBLE
CAPA DE 200 mm DE DIAMETRO, COLOCADO EN ZANJA, INCLUSO VIA DE ACERO
GALVANIZADO Y MANO DE OBRA.

canalizacion 2 80,00 160,00

160,00 3,50 560,00

TOTAL APARTADO 04.01.02 LINEA ALTA TENSION. 11.909,49

TOTAL SUBCAPITULO 04.01 RED DE ALTA .............. 18.441,34
SUBCAPITULO 04.02 CENTRO DE TRANSFORMACION

04.02.01 UD MODULO PFU-4

UD. Edificio prefabricado de hormigén monobloque, modelo PFU-4/1T, de dim.
4460x2380 mm, defensa de trafo, obra civil de excavacion, arena de nivelacion y
hormigonado para ubicacion del edificio,perimetro de hormigdn de un metro de
anchura alredor de dicho edificio, ademas de todos los medios necesarios como
transporte a obra, grda para su descarga y nievelacion, material auxiliar y mano de
obra.

1,00 7.101,76 7.101,76

04.02.02 UD T.DE TIERRA HERRAJES(EXTERIOR)

UD. TOMA DE TIERRA HERRAJES (EXTERIOR DEL C.T.) , FORMADA POR PICAS DE
TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO
MATERIAL AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.

1,00 378,04 378,04

04.02.03 UD T.DE TIERRA NEUTRO (EXTERIOR)

UD. TOMA DE TIERRA NEUTRO (EXTERIOR DEL C.T.) ,FORMADA POR PICAS DE
TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO
MATERIAL AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.

1,00 378,04 378,04

04.02.04 UD CELDA CGM,24KV.SF6, E/S DE LINEA

UD. CELDA PREFABRICADA METALICA DE ENTRADA-SALIDA DE LINEA,TIPO CGM,
24 KV, AISLADA EN GAS SF6, CONTENIENDO INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
PUESTA A TIERRA,INCLUSO MATERIAL AUXILIARY MANO DE OBRA.

3,00 2.304,25 6.912,75
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

cODIGO DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

04.02.05 UD CELDA CGM,24KV.SF6,PROTECCION
UD. CELDA PREFABRICADA METALICA DE PROTECCION,TIPO CGM, 24 KV,
AISLADA EN GAS SF6, CONTENIENDO INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE PUESTA A

TIERRA, CON C/C. FUSIBLES A.P.R. 24KV, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR' Y MANO
DE OBRA.

1,00 3.168,34 3.168,34

04.02.06 UD LINEA INTERC.18/30KV.AL 95MM2

ML. LINEA DE INTERCONEXION ENTRE CELDA Y TRAFO, FORMADA POR
CONDUCTOR DE ALUMINIO 18/30 KV.CON AISLAMIENTO DEEPR Y CUBIERTA PVC,
CAMPO RADIAL, 1X95 MM2.,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.

1,00 241,23 241,23
04.02.07 UD CONO TERM.INTERIOR 30KV

UD. CONO TERMINAL UNIPOLAR TIPO INTERIOR, 30 KV.,PARA CABLE DE
AISLAMIENTO SECO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR'YY MANO DE OBRA.

3,00 116,11 348,33
04.02.08 UD BORNA ENCHUFABLE, 30KV

UD. BORNA ENCHUFABLE Y ATORNILLABLE PARA CELDA DE SF6, TIPO

K400TB-HAB+11TL-HA/HB, ELASTIMOLD, 30 KV.,PARA CABLE DE AISLAMIENTO
SECO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR'YY MANO DE OBRA.

12,00 126,01 1.512,12
04.02.09

UD T.DE TIERRA HERRAJES(INTERIOR)
UD. TOMA DE TIERRA HERRAJES (INTERIOR DEL C.T.) ,FORMADA POR PICAS DE

TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO
MATERIAL AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.

1,00 196,22 196,22
04.02.10 UD T.DETIERRA NEUTRO (INTERIOR)
UD. TOMA DE TIERRA NEUTRO (INTERIOR DEL C.T.) ,FORMADA POR PICAS DE

TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO
MATERIAL AUXILIAR'YY MANO DE OBRA.

1,00 225,03 225,03
04.02.11 UD TRAFO 400 KVA 20.000/B2

UD.TRANSFORMADOR 400 KVA 20.000#2.5-5%/230/400 V.NORMAS UNE 20138, Y
UNE 20101,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.

1,00 2.655,29 2.655,29

04.02.12 UD CUADRO TIPO CSE CUATRO SALIDAS

UD. CUADRO DEB.T., CUATRO SALIDAS CON ARMAZON DE CHAPA DE ACERO DE

3 MM. DE ESPESOR,ALOJANDO LOS ELEMENTOS DE MEDIDA, MANDO Y

PROTECCION PARA LAS DIFERENTES SALIDAS, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y
MANO DE OBRA.
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CcODIGO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.02.13

04.02.14

04.02.15

04.02.16

04.02.17

04.02.18

04.02.19

04.02.20

04.02.21

ML LINEA ENLACE 1x240,1KV,AL

ML.LINEA DE ENLACE FORMADA POR CONDUCTOR DE
ALUMINIO,0,6/1KV.AISLAMIENTO XLPE Y CUBIERTA PVC,1X240 MM2.DE
SECCION,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.

1,00

882,09

882,09

UD BANQUETA AISLANTE, 24 KV
UD. BANQUETA AISLANTE 24 KV.,COLOCADA EN CENTRO DE TRANSFORMACION.

70,00

28,98

2.028,60

UD GUANTES AISLANTES, 24 KV

UD. GUANTES AISLANTES 24 KV.,COLOCADOS EN CENTRO DE TRANSFORMA CION.

1,00

31,50

31,50

UD CARTEL PRIMEROS AUKXILIOS
UD. CARTEL PRIMEROS AUXILIOS,COLOCADO EN CENTRO DE TRANSFORMACION.

1,00

28,80

28,80

UD BOTIQUIN URGENCIA

UD. BOTIQUIN CURAS DE URGENCIA COLOCADO EN CENTRO DE
TRANSFORMACION.

1,00

13,50

13,50

UD CARTEL REGLAMENTO SERVICIO

UD. CARTEL REGLAMENTO DE SERVICIO,COLOCADO EN CENTRO DE
TRANSFORMACION.

1,00

135,02

135,02

UD PUNTO DELUZ SIMPLEINST.VIST

UD. PUNTO DE LUZ SIMPLE REALIZADO MEDIANTE CONDUCTOR TIPO LWR,1,5
MM2.,BAJO TUBO RIGIDO DE PVC DE 13 MM. DIAM,,INCLUSO MATERIAL AUXILIARY
MANO DE OBRA.

1,00

15,30

15,30

UD LUMINARIA ESTANCA 1X58 A.F

UD. EQUIPO DE ILUMINACION FORMADO POR LUMINARIA ESTANCA DE 1X58 W. ,
EN A.F., INCLUSO TUBOS,MATERIAL AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.

2,00

11,07

22,14

UD BLOQUE DE EM+SERN.FLUOR. 150LM

UD. BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION, FLUORESCENCIA,
CON FLUJO LUMINOSO DE 150 LM.,, INCLUSO MATERIAL AUXILIARYY MANO DE
OBRA.

2,00

22,77

45,54

TOTAL SUBCAPITULO 04.02 CENTRO DE

1,00

32,58

26.352,22
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

cODIGO DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 04.03 RED DE BAJA TENSION

04.03.01 ML LINEA 4(1X240), 1KV,AL,BAJO TUBO PVC.

ML.LINEA CONSTITUIDA POR CONDUCTOR UNIPOLAR CON AISLAMIENTO XLPE Y
CUBIERTA PVC,1KV.4(1X240) MM2. DE ALUMINIO, TENDIDO EN ZANJA A 0,80 M. DE
PROFUNDIDAD BAJO TUBO ,INCLUSO SENALIZACION DE FASES, TOTALMENTE

INSTALADO.
CM1 1 425,00 425,00
CM2 1 548,76 548,76
973,76 11,07 10.779,52
04.03.02 ML EXCAVACION SUBTERRANEA BT
ML. EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUYENDO EXCAVACION
DE 60 CM. DE ANCHURA Y 80 CM. DE PROFUNDIDAD, RETIRADA DE SOBRANTES A
VERTEDERO, CON COMPACTACION Y REPOSICION DE TERRENO A SU ESTADO
ORIGINAL.
excavacion BT 1 1.400,00 1.400,00
1.400,00 9,00 12.600,00
04.03.03 M3 RELLENO DE HORMIGON HM 175
M3.HORMIGON HM 175 Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO EN ZANJAS
CALZADA, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR'Y MANO DE OBRA
1 1.400,00 0,60 0,50 420,00
420,00 37,80 15.876,00
04.03.04 UD ARQUETA HORMIGON TIPO A1.
UD.ARQUETA DE REGISTRO PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, TIPO
A-1DE90.5 X 81.5Y 120 CMS. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: ARQUETA A-1,
PREFABRICADA DE HORMIGON, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO
DE TIERRA Y TRANSPORTE DEL SOBRANTE,INCLUSO CUERPOS DE
PROLONGA CION NECESARIOS Y RECUBRIMIENTO DE HORMIGON H-150,CON TAPA
DE FUNDICION HOMOLOGADA POR CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD QUE SE
RECOGEN EN LA NORMA NNH00200, Y EMBOCADURA DE CANALIZACIONES,
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Arqueta Al 37 37,00
37,00 256,00 9.472,00
04.03.05 ML CANALIZACION PVC D/ICAPA 160 mm
ML. CANALIZACION FORMADA POR TUVO DE PVC COARRUGA DO DE DOBLE
CAPA DE 160 mm DE DIAMETRO, COLOCADO EN ZANJA, INCLUSO VIA DE ACERO
GALVANIZADO Y MANO DE OBRA.
4T 4 1.242,00 4.968,00
6T 6 158,00 948,00
5.916,00 2,80 16.564,80
TOTAL SUBCAPITULO 04.03 RED DE BAJA .............. 65.292,32
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
: VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

cODIGO DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 04.04 ALUMBRADO PUBLICO FASE 12
APARTADO 04.04.01 CENTROS DE MANDO

04.04.01.01 UD CUADRO ALUMBRADO PUBLICO MOD CORDOBA 6C

Ud. Cuadro eléctrico para alumbrado publico modelo CORDOBA 6 Circuitos.
Compuesto por armario de acero inoxidable modelo Cérdoba homologado por Excmo.
Ayuntamiento, con doble puerta, alojando en el interior de puerta habilitada para
equipo de medida una CGP7, un modulo de contador trifasico y un modulo para reloj
de Cia. endesa, en la otra puerta todo el aparrellaje incluido en esquema unifilar y
todos los elementos iran protegidos mediante tapa transparente. Dispondra de
sistema de telegestion acorde a las necesidades del ayuntamiento de Cérdoba,
integrado en un PLC con modem GPRS (tarjeta SIM incluida), integrado en placa de
montaje en carril DIN, que gestionara el funcionamiento local del sistema y las
comunicaciones a través de Internet y mensajeria SMS. Asimismo contara con un
reloj astronémico de modo que existiran tres modos de funcionamiento elegibles, reloj
astrénomico, manual y telegestiéon. En cuanto a la aparamenta, ira dotado de un IGA
curva D C60H IV 63 A, un protector contra sobretensiones transitorias del tipo
40/400, contactores unipolares por fase de 63 A y proteccién magnetotérmica de 25
A. La proteccion diferencial sera de tipo electrénico rearmable, con sensibilidades
configurables y determinacion del valor de fuga.

2,00 9.667,04 19.334,08

TOTAL APARTADO 04.04.01 CENTROS DE MANDO... 19.334,08
APARTADO 04.04.02 PUNTOS DE LUZ

04.04.02.01 UD LUMINARIA ILL106433120 ELIUM 64LED @700mA T3

Luminaria modelo ILLI06433120 ELIUM 64LED @700mA 136W 3000K T3, clase I.
Luminaria con 64LEDs de 3000°K CRI>70 @700mA, driver regulable ADVANCE.
Potencia entrada méxima de 136W. Distribucion fotométrica T3. Clase I. IP66. IK09.
Disefio aerodinamico. Cuerpo en inyeccion de aluminio. Excelente disipacion térmica.
Packaging extra plano para reducir los costes de transporte. Minima superficie de
resistencia al aire. Acceso rapido al driver mediante tornillos. Fijacion en tubo de
didametro 60mm tanto en Top como en Lateral. Regulable con 5 escalones. Posibilidad
de inclinacion de 0°, 5°, 10° y 15°. Acabado RAL a definir por la D.F.., IP66 e IK09,
tensién de alimentaciéon 230V AC/50Hz .Medida la unidad terminada.

106,00 355,44 37.676,64

04.04.02.02 UD COLUMNA GALVANIZADA CEU 10.603 DE10 M

Instalacién de columna CEU 10.603 de10 mde altura, construida en acero
galvanizado AM-10, incluyendo cuatro pernos de anclaje, y dimensiones
homologadas por SS.TT.MM. Y Ministerio de Industria, Medida la unidad terminada
incluso remate de pavimento soleria en acerado, o pavimento de hormigén.

106,00 340,01 36.041,06

TOTAL APARTADO 04.04.02 PUNTOS DE LUZ........... 73.717,70
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 04.04.03 INSTALACIONES COMUNES
04.04.03.01 ML INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 4X16 MM2
Instalacion de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplastico para
1Kv de tensién de servicio y seccion nominal de 4x16 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocacion bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalizacién. Medida
la longitud ejecutada.
631,00 6,48 4.088,88
04.04.03.02 ML INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 4X10 MM2
Instalacién de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplastico para
1Kv de tensién de servicio y seccion nominal de 4x10 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocacién bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalizacién. Medida
la longitud ejecutada.
1.567,00 4,68 7.333,56
04.04.03.03 ML INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 4X6 MM2
Instalacion de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplastico para
1Kv de tension de servicio y seccion nominal de 4x6 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocacion bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalizacioén. Medida
la longitud ejecutada.
5.989,00 3,78 22.638,42
04.04.03.04 ML INSTALACION CONDUCTOR CU 750 1X16 MM2
Instalaciéon de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplastico para
750V de tension de servicio y seccién nominal de 1x16 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocacién bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalizacién. Medida
la longitud ejecutada.
8.187,00 2,07 16.947,09
04.04.03.05 ML INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 3X2,5 MM2
Instalacién de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplastico para
1Kv de tensién de servicio y seccion nominal de 3x2,5 mmz2. Incluido posibles
conexiones y colocacién bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalizacion. Medida
la longitud ejecutada.
1.060,00 1,89 2.003,40
04.04.03.06 UD CAJA CLAVED 1468 C POLOS
Caja de conexion derivacion y proteccion CLAVES 1468 C de cinco polos,
construida en poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de
dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y cinco
bornas de conexion para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos cartuchos,
instalada
57 57,00
57,00 18,63 1.061,91
04.04.03.07 UD PICA TOMA A TIERRA L=2m gl6mm.
Suministro e instalacion de pica de puesta a tierra, conformada por pica de
acero de carbono, dureza Brunell, recubierto de cobre de g16 mm. y una
longitud de 2.000 mm. La unién al cable se realizara mediante soldadura
aluminotérmica o grapa doble, para un mejor contacto por presién sobre el
conductor. Incluso parte proporcional de conexiones e hincado. Totalmente
instalada.
57 57,00
57,00 20,07 1.143,99
04.04.03.08 UD PARTIDA ALZADA LEGALIZACION ALUMBRADO

Paritda alzada que incluye redaccion de proyecto de alumbrado exterior , direccion
de obra, Certificado de instalacién electrica e Inspeccion Inicial realizada por
organismo de control autorizado para legalizacién ante los organismos competentes.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
: VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

cODIGO DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 2.500,00 2.500,00
TOTAL APARTADO 04.04.03 INSTALACIONES. .......... 57.717,25

APARTADO 04.04.04 OBRA CIVIL

04.04.04.01 Ud ARQUETA REGIST.ALUMBR.60x60x50cm .

Arqueta de registro alumbrado publico de dimensiones aproximadas de 0'6x0'6 m. y 0'5 m de
prof undidad, formada por féabrica de ladrillo de 1 pié, con mortero de 1:6 y enfoscado su interior
excepto fondo, incluy éndose cerco y tapa de fundiciéon ductil, modelo homologado por

Ay untamiento de Cérdoba, embocadura de canalizaciones, excavacion y transporte de tierras a
vertedero. Medida la unidad terminada

116,00 106,34 12.335,44

04.04.04.02 m| CANALIZACION.POL COARDP 2T g110mm.

Canalizacion eléctrica enterrada, en cualquier tipo de terreno, realizada con doble
tubo de PVC s/UNE 50.086-2-4 de caracteristicas minimas ----10432000 para
conduccioén eléctrica, de 2 tuboS 110 mm., colocado en zanjas de 60 cm. de
anchura. y una profundidad de 50 cm., excavada con medios mecanicos y posterior
relleno. La conduccién se cubrira con hormigon HM-20. En los 50 cm. superiores, la
densidad seca, segun ensayo Proctor Normal, sera del 100% y del 95% en el resto.
Incluso parte proporcional de apertura y cierre de zanjas, cortes de tuberias,
pequefio material, piezas especiales, entronque con arquetas y acometidas y

medidas de seguridad. Totalmente acabada.

3.350,00 17,05 57.117,50

04.04.04.03 Ud BASAMENTO FAROLA 60X60X80

Construccion de basamento de farola 600X600X800, para fijacién de columnas,
comprendiendo: excavacion de tierras y retirada de sobrantes a vertedero Municipal,
hormigonado de base con HM-20 R.C. colocacion de 4 esparragos, codo de acero
galvanizado canalizacion g 80 mne, incluso apertura de pozo, ayudas de albaiiileria

y material auxiliar. Medida la unidad terminada.

106,00 66,81 7.081,86

TOTAL APARTADO 04.04.04 OBRA CIVIL.................. 76.534,80

TOTAL SUBCAPITULO 04.04 ALUMBRADO............... 227.303,83

TOTAL CAPITULO 04: ALUMBRADO PUBLICO.......cciitiiiiiiiiiiieie et 337.389,71
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

cODIGO DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05: DESVIO DE SERVICIOS
SUBCAPITULO 05.01 TELEFONICA

05.01.01 Ud ARQUETA TIPO H TELEFONIA

Arqueta de registro normalizada tipo H, formada por excavacion de tierras,
extraccion a los bordes, carga y transporte, compactacion del fondo al 95%
proctor normal, solera y paredes de hormigén HA-25 con armadura B 400
S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), in-
cluso formacidén de pendiente sobre solera, desagiie yembocaduras de tu-
beria, cerco metalico y tapa; construida segin normas de la compafiia su-
ministradora. Medida la unidad ejecutada.

18 18,00
18,00 333,94 6.010,92
05.01.02 MI CANALIZACION2 PVC 63 mm.
MI. Canalizacion telefénica con dos tubos de PVC de 63 mm. de diametro ,
i/separadores y hormigon HM-20/P/20 en formacién de prisma, segun nor-
ma de Compaifiia, sin incluir cables, incluso excavacion yrelleno de zanjas.
Segun plano Telefonica 1 30,00 30,00
30,00 13,03 390,90
05.01.03 M| CANALIZACIONG6 PVC 63 mm.
M. Canalizacién telefénica con seis tubos de PVC de 63 mm. de diametro,
i/separadores y hormigon HM-20/P/20 en formacion de prisma, segin norma de
Compaififa, sin incluir cables, incluso excavacion y relleno de zanjas.
Segun plano Telefonica 1 2,00 2,00
2,00 22,96 45,92
05.01.04 MI CANALIZACION 4 PVC 63 mm.y 1 Tritubo
MI. Canalizacion telefénica con 4 tubos de PVC de 63 mm. de diametro y 1 Tritubo,
i/separadores y hormigon HM-20/P/20 en formacién de prisma, segin norma de
Compaifiia, sin incluir cables, incluso excavacion y relleno de zanjas.
Segun plano de Telefonica 1 2.700,00 2.700,00
2.700,00 11,14 30.078,00
05.01.05 Ud ARQUETA TIPO D TELEFONIA
Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefénicas, totalmente instalada.
4 4,00
4,00 477,06 1.908,24
05.01.06 Ud PEDESTAL PARA ARMARIO
Pedestal para Armario de Distribucion de Acometidas (ADA), segun planos de la
Compaifiia.
2 2,00
2,00 225,03 450,06
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 TELEFONICA ............... 38.884,04
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CcODIGO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

05.02.05

05.02.06

05.02.07

05.02.08

SUBCAPITULO 05.02 ENDESA

Ud Apoyo amarre aereo doble circuito

Apoyo amarre aereo doble circuito RU-C-9000 de 24 mts de altura, formado por:
Apoyo metalico galvanizado y normalizado, 7000 kg de esfuerzo en punta, armado e
izado, herrajes de derivacion y cruceta metalica galvanizada; cadenas de aisladores
horizontales de 3 elementos E-70, electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5
mts, basamento de hormigon (2,5 x 2,5 x 3,5), con malla metalica y proteccion
antiescalo mediante obra de fabrica de ladrillo enfoscada y pintada hasta los 3 mts
de altura, realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en
terreno de consistencia media, hormigonado y transportes. Medida la unidad
terminada.

3 3,00

ML Suministro y tendido de linea D/IC

Suministro y tendido de linea D/C. Formada por conductor Al-Ac LA-110. Incluso
retensado y engrapado. Totalmente terminado.

1 380,00 380,00

3,00

6.780,55

20.341,65

Ud Suministroy montaje de cadenade amarre

Suministro y montaje de cadena de amarre formada por aislador polimerico CS70AB
125/455 hasta 24 KV. Incluso anilla de bola rotura y grapa.

1 36,00 36,00

380,00

18,98

7.212,40

Ud Forrado de grapa de amarre

Forrado de grapa de amarre mediante funda MOD. STSC.
1 36,00 36,00

36,00

40,13

1.444,68

MI Forrado de conductor LA-110

Forrado de conductor LA-110 mediante funda de silicona SWP-16. Incluido
suministro de material.

1 270,00 270,00

36,00

36,55

1.315,80

Kg Desmontaje de apoyo metalico

Desmontaje de apoyo metalico, clasificacion y retirada para tratamiento de residuo
mediante gestor autorizado. Incluido demolicion de peana.

1 4.857,00 4.857,00

270,00

9,17

2.475,90

MI Desmontaje de conductor desnudo LA-110

Desmontaje de conductor desnudo LA-110 existente, clasificacion y retirar para
tratamiento de residuo mediante gestor autorizado.

1 2.047,00 2.047,00

4.857,00

0,36

1.748,52

Ud Partida Alzada Trabajos conexion red ENDESA

"Partida Alzada" a justificar en Trabajos de conexion red ENDESA y modificacion de
su red, incluido gestion de descargo de la linea electrica. A abonar directamente por
el adjudicatario a ENDESA Distribucion Electrica, S.L.U.

1 1,00

2.047,00

0,30

614,10

TOTAL SUBCAPITULO 05.02 ENDESA

5.355,00

5.355,00

40.508,05
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
: VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 05.03 GAS ANDALUCIA
05.03.01 Ud Desplazamiento respiraderos
Desplazamiento de respiraderos existentes, en una longitud aproximada de 5 mts.
3 3,00
3,00 1.179,70 3.539,10
TOTAL SUBCAPITULO 05.03 GAS ANDALUCIA......... 3.539,10
TOTAL CAPITULO 05: DESVIO DE SERVICIOS.......cooiiiieiiiee e 82.931,19
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
: VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

cODIGO DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 06: PAVIMENTACION

06.01 M3 Subbase de Zahorra Artificial

Suministro y puesta en obra de subbase de zahorra artificial, compactada al
98% del proctor modificado, medido sobre perfil.

TALUD 1 6.502,75 0,10 650,28
APARCAMIENTOS 1 1.200,00 2,50 0,15 450,00
ACERADOS 1 4.44231 0,15 666,35
Acerado Ctra Los Angeles 1 200,00 1,50 0,15 45,00
1.811,63 15,15 27.446,19
06.04 MI Bordillo pref. Hormigon 17 X 28
Suministro y colocacion Bordillo prefabricado de hormigén, de 17 x 28 cms, incluso
base de hormigon y mortero de asiento y rejuntado.
Acerado 1 1.705,27 1.705,27
Aparcamientos 1 1.012,50 1.012,50
Confinamiento calzada 1 1.358,41 1.358,41
Glorietas 1 194,78 194,78
Zona posterior acerados 1 300,00 300,00
Ctra Los Angeles 1 200,00 200,00
4.770,96 9,89 47.184,79
06.05 M2 Adoquin de Hormigon pref. 6 cms
Suministro y colocacion de Adoquin Poligonal de Hormigén prefabricado de 6 cms de
espesor, de pequefio formato y color a elegir, sentado sobre capa de 4 cms de
arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina y p.p. de acoplamientos con
registros existentes.
Acerados 1 4.442,31 4.442,31
4.442,31 13,23 58.771,76
06.07 M3 Hormigon en masa HM-20
Suministro y puesta en obra de solera de hormigén en masa HM-20, fabricado en
central, tamafio maximo del arido 40 mmy consistencia plastica.
TALUD 1 6.502,75 0,10 650,28
Ctra Los Angeles 1 200,00 1,50 0,15 45,00
695,28 41,16 28.617,72
06.10 M3 SUELO CEMENTO SC4
Suelocemento tipo SC4, segun Instruccion de Firmes de la Red de Carreteras de
Andalucia y PG-3, totalmente acabado, con una dotacion de cemento de 70 kg/m3,
incluido cemento y riego de curado ECR-1, incluso p.p. de juntas de prefisuracion.
Glorieta 1 1 243,16 243,16
Glorieta 2 1 388,78 388,78
Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 440,77 440,77
Ramal Este Glorieta 2- Via de 1 247,14 247,14
Servicio
Ramal Glorieta 1 - Via de 1 139,56 139,56
Servicio
Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 452,95 452,95
Ramal Oeste Via de Servicio - 1 281,85 281,85
Glorieta 2
Via de Servicio. Tramo 1 1 1.545,65 1.545,65
Via de Servicio. Tramo 2 1 343,25 343,25
Ramal Conexion Glorieta 1 1 186,00 186,00
Ramal Conexion Glorieta 2 1 75,63 75,63
Carretera de los Angeles 1 180,53 180,53
Paso de 20 cms a 25 cms 1 1.112,73 1.112,73
5.638,00 21,72 122.457,36
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
: VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

cODIGO DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.11 M3 HORMIGON FLEXOTR. Fcf=4 Nmm 2

M3. Hormigén HP-40 en pavimentos de 4 N'mm2 de resistencia a flexotraccion,
vibrado y colocado, incluso mallazo en cuadricula de 20 cms con redondo diam. 6

mm..
Aparcamientos 1 1.200,00 2,50 0,15 450,00
450,00 54,48 24.516,00
06.12 Tn M.B.C. TIPO AC 22 Base B50/70 G
Hormigon Bituminoso/Aglomerado Asfaltico tipo AC 22 base B50/70 G, incluyendo
suministro, extendido y compactado. Incluso riegos.
Glorieta 1 1 70,30 2,40 168,72
Glorieta 2 1 150,45 2,40 361,08
Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 170,57 2,40 409,37
Ramal Este Glorieta 2- Via de 1 74,14 2,40 177,94
Servicio
Ramal Glorieta 1 - Via de 1 41,87 2,40 100,49
Servicio
Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 175,28 2,40 420,67
Ramal Oeste Via de Servicio - 1 84,54 2,40 202,90
Glorieta 2
Via de Servicio. Tramo 1 1 463,69 2,40 1.112,86
Via de Servicio. Tramo 2 1 102,97 2,40 247,13
Ramal Conexion Glorieta 1 1 52,98 2,40 127,15
Ramal Conexion Glorieta 2 1 21,93 2,40 52,63
Carretera de los Angeles 1 52,07 2,40 124,97
Acceso Parcelas 1 730,00 0,06 2,40 105,12
3.611,03 34,00 122.775,02
06.13 Tn M.B.C. TIPO AC 22 Bin B50/70 S
Hormigon Bituminoso/Aglomerado Asfaltico tipo AC 22 bin B50/70 S, incluyendo
suministro, extendido y compactado. Incluso riegos.
Glorieta 1 1 57,65 2,40 138,36
Glorieta 2 1 129,27 2,40 310,25
Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 146,56 2,40 351,74
Ramal Este Glorieta 2- Via de 1 61,78 2,40 148,27
Servicio
Ramal Glorieta 1 - Via de 1 34,89 2,40 83,74
Servicio
Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 150,61 2,40 361,46
Ramal Oeste Via de Servicio - 1 70,46 2,40 169,10
Glorieta 2
Via de Servicio. Tramo 1 1 386,41 2,40 927,38
Via de Servicio. Tramo 2 1 85,81 2,40 205,94
Ramal Conexion Glorieta 1 1 43,17 2,40 103,61
Ramal Conexion Glorieta 2 1 18,02 2,40 43,25
Carretera de los Angeles 1 42,67 2,40 102,41
Acceso Parcelas 1 730,00 0,05 2,40 87,60
3.033,11 35,65 108.130,37

06.14 Tn M.B.C. TIPO AC 16 Surf B50/70 S

Hormigon Bituminoso/Aglomerado Asfaltico tipo AC 16 SURF B50/70 S, incluyendo
suministro, extendido y compactado. Incluso riegos.

Glorieta 1 1 45,51 2,40 109,22
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Glorieta 2 1 90,98 2,40 218,35
Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 103,15 2,40 247,56
Ramal Este Glorieta 2- Via de 1 49,43 2,40 118,63
Servicio
Ramal Glorieta 1 - Via de 1 27,91 2,40 66,98
Servicio
Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 106,00 2,40 254,40
Ramal Oeste Via de Servicio - 1 56,36 2,40 135,26
Glorieta 2
Via de Servicio. Tramo 1 1 309,13 2,40 741,91
Via de Servicio. Tramo 2 1 68,65 2,40 164,76
Ramal Conexion Glorieta 1 1 33,88 2,40 81,31
Ramal Conexion Glorieta 2 1 14,23 2,40 34,15
Carretera de los Angeles 1 33,64 2,40 80,74
Acceso Parcelas 1 730,00 0,04 2,40 70,08
2.323,35 38,35 89.100,47
TOTAL CAPITULO 06: PAVIMENTACION......oeeeeeee et 628.999,68
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
: VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE
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CAPITULO 07: JARDINERIA

07.01 M2 Malla Antihierba PP-140 gr/M2

Malla Antihierba fabricada en polipropileno, de peso especifico 140 gr/m2, con
tratamiento anti-uv, resistente al envejecimiento en agua, acidos, alcalis y agentes
biologicos, solapada un 10 %, anclada con grapas, incluso preparacion ligera del

terreno. Medida la superficie ejecutada.

Glorieta existente en N-IV 1 1.13354 1.133,54
Glorieta nueva en Acceso Bda 1 530,66 530,66
Los Angeles
Glorieta nueva en N-IV 1 1.017,36 1.017,36
2.681,56 2,16 5.792,17
07.02 M2 Picadura de granito de 5cms espesor
Picadura de granito (Jabre), extendido en formacion de anillo de 2 mts de ancho en
corona exterior de glorietas, rasanteado y compactado. Medida la superficie
ejecutada.
En las 3 Glorietas 1 590,32 590,32
590,32 4,05 2.390,80
07.03 M2 Cortezade Pino e=8-10cms
Corteza de Pino de espesor igual a 8-10 cms. Medida la superficie ejecutada.
Resto 3 Glorietas, descontando 1 2.091,24 2.091,24
el Jabre
2.091,24 7,20 15.056,93
07.04 Ud Plantacion Glorieta Existente en N-IV
Plantacion de especies arboreas, segun descripcion adjunta, servidos en
contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts, extraccion de
tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la unidad
ejecutada.
9 Uds de Cipres estricta, en grupos de tres, H=2,5-3
mts, i/tutor.
8 Uds de Pinus pinnea (Pino pifionero), H= 2 mts,
s/tutor.
3 Uds Chamarops humillis (Palmito), Htotal= 1-1,2 mts.
1 1,00
1,00 3.420,37 3.420,37
07.05 Ud Plantacion Glorieta Nueva en N-1IV
Plantacion de especies arboreas, segun descripcion adjunta, servidos en
contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts, extraccion de
tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la unidad
ejecutada.
9 Uds de Cipres estricta, en grupos de tres, H=2,5-3
mts, i/tutor.
8 Uds de Pinus pinnea (Pino pifionero), H= 2 nts,
s/tutor.
3 Uds Chamarops humillis (Palmito), Htotal= 1-1,2 mts.
1 1,00
1,00 3.420,37 3.420,37
07.06 Ud Plantacion Glorietanuevaen acceso Bda Angel

Plantacion de especies arboreas, segun descripcion adjunta, servidos en
contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts, extraccion de
tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la unidad
ejecutada.

6 Uds de Cipres estricta, H=2,5-3 mts, i/tutor.

1 Uds de Pinus pinnea (Pino pifionero), H= 2 ns,
s/tutor.

3 Uds Chamarops humillis (Palmito), Htotal= 1-1,2 mts.

1 1,00
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1,00 1.827,19 1.827,19

07.07 Ud Plantacion en Vial zonaentre N-IV y Viade Servicio

Plantacion de especies arboreas (Celtis australis y Algarrobos), de 14/16 cms de
perimetro de tronco, servidos en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8
mts, extraccion de tierras, plantacion, tutor tanalizado H= 3 mts, relleno de tierra
vegetal, abonado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.
93 Uds Celtis Australis (Almez), cal: 14/16 cms, i/ tutor.
93 Uds Ceratonia siliqua (Algarrobo), cal: 14/16 cms, i/
tutor.

1 1,00

1,00 23.312,50 23.312,50

07.08 Ud Plantacion Margenes alrededor de Nueva Glorietaen N-IV

Plantacion de especies arboreas y arbustivas, segun descripcion adjunta, servidos
en contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts, extraccion de
tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la unidad
ejecutada.

20 Uds Celtis Australis (Almez), cal: 14/16 cms, i/ tutor.

20 Uds Ceratonia siliqua (Algarrobo), cal: 14/16 cms, i/
tutor.

46 Uds Casuarina equisetifolia (Casuarina), H= 3,5-4
mts, s/ tutor.

240 Uds Retama sphaerocarpa (Retama), H= 40/60
cms.

120 Uds Nerium oleander (Adelfa), H=30/40 cms.

240 Uds Pistacea lentiscus (Lentisco), H=30/40 cms.

280 Uds Rosmarinus officinalis (Romero), H= 25/30
cms.

1 1,00

1,00 14.941,60 14.941,60

07.09 Ud Riegos mantenimiento anual

Riego mantenimiento de Arboles y Arbustos, anual, a razon de 30 I/ arboly 15 I/
arbusto por riego, realizado con camion cisterna de 10 m3, 10 riegos anuales.
Aplicacion de herbicidas (dos veces afio), desbroce de malas hierbas, aplicacion de
fitosanitarios, abonado y podas.

2 2,00

2,00 6.300,68 12.601,36

TOTAL CAPITULO 07: JARDINERIA........ooiiiiiitiee ettt 82.763,29

10 de octubre de 2019 Pagina 29



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE
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CAPITULO 08: SENALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y
DEFENSAS
08.01 Ud Sefial de Direccion prohibida 60 cms de Diametro
Sefial de Direccion Prohibida ( R-101) D=60 cms.
22 22,00
22,00 43,21 950,62
08.02 Ud Sefial de Direccion prohibida 90 cms de Diametro
Sefial de Direccion Prohibida ( R-101) D=90 cms.
10 10,00
10,00 84,61 846,10
08.05 Ud Sefial Cedael Paso
Sefial de Ceda el Paso ( R-1) L=70 cms.
11 11,00
11,00 35,10 386,10
08.06 Ud Sefial Paso Peatones
Sefial de Paso de Peatones ( S-13) L=60 cms.
8 8,00
8,00 43,21 345,68
08.08 Ud Sefial de STOP
Sefial de STOP ( R-2) H=60 cms.
10 10,00
10,00 43,21 432,10
08.09 Ud Poste de acero galvanizado de 3 mts
Suministro y colocacion de Poste de acero galvanizado de 3 mts de altura y seccion
circular d=60 mm, 4 mm de espesor, incluso dos abrazaderas. Totalmente colocado.
1 29,00 29,00
1 28,00 28,00
57,00 40,50 2.308,50
08.13 Ud Arcones de aluminio y lamarotulada
Arcones de aluminio y lama rotulada para sefial informativa.
6 6,00
6,00 200,18 1.201,08
08.15 M2 Pintura blanca doble componente
Pintura blanca doble componente en frio, en pasos de peatones, simbologia,
cebreados y flechas.
1 200,00 200,00
1 263,00 263,00
463,00 12,06 5.583,78
08.17 MI Pinturaacrilicablanca, de 15cms
Pintura acrilica blanca en ejes, de 15 cms de anchura, incluso premarcaje.
Via de Servicio 1 993,04 993,04
VialH 2 115,00 230,00
Via de Servicio 1 1.107,00 1.107,00
Desvio N-V 1 400,00 400,00
2.730,04 0,57 1.556,12
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08.18 Ud Arcon informativo cerrado de aluminio de 1600x500

Arcon informativo cerrado de Aluminio (mod. Via Linea de Signature 6 similar), de

1600 X 500, para sefial de trafico de Orientacion y revestimiento reflectante nivel 2,
incluso elementos para fijacion al soporte.

8 8,00

8,00 286,23 2.289,84
08.21 MI Barrerade seguridad simple

Suministro y colocacion de barrera de seguridad simple, con nivel de contencion N2,
anchura de trabajo W4 o inferior, deflexion dinamica 1,10 mts o inferior, indice de

severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornilleria y anclajes.
Totalmente instalada.

1 1.060,00

1.060,00
1 1.020,00

1.020,00

2.080,00 17,34 36.067,20
08.22 MI BANDA SONORA

M. de banda sonora de 50 cm. de ancho con resaltos de 100 x50 x4 mm.
con pintura de dos componenetes, totalmete colocada.

6 3,50 2,00 42,00

42,00 67,43

2.832,06
TOTAL CAPITULO 08: SENALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y DEFENSAS

............. 54.799,18
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CAPITULO 09: SEGURIDAD Y SALUD

09.01 UD DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON U

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MA-
TERIAL INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA
POLVO. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDALAUNIDAD EN OBRA.

5,00 4,80 24,00
09.02 UD DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO,
DE GAFAS DE MONTURADE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES
DE VIDRIO NEUTRO, TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA
TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN 0OJOS. SEGUN R.D.
1407/1992. MEDIDALAUNIDAD EN OBRA.
5,00 10,42 52,10
09.03 UD DE GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADUR
DE GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATE-
RAL INDIRECTA GRADUABLE Y AJUSTABLE VISORES RECAMBIABLES Y
NEUTROS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA. SEGUN R.D. 1407/1992.
MEDIDA LAUNIDAD EN OBRA.
1,00 2,83 2,83
09.04 UD DE AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICA
DE AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTA-
BLES DE ALMOHADILLAS RECAMBIABLES, USO EXCLUSIVO CON EL
CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
3,00 16,50 49,50
09.05 UD DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D.
DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.
20,00 1,25 25,00
09.06 UD DE CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIB
DE CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARAPROTECCION DE
LOS RINONES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
2,00 9,83 19,66
09.07 UD DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIO
DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORES-
CENTE Y TIRAS DE TELAREFLECTANTE, PARA SEGURIDAD VIAL EN GE-
NERAL. MEDIDALAUNIDAD EN OBRA.
5,00 19,37 96,85
09.08 UD DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION
DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE SOLDADURA
FABRICADO EN SERRAJE CON MANGA 18 CM.MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
5,00 311 15,55
09.09 UD DE GUANTES DE PROTECCION DE USO
DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.
10,00 0,90 9,00
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09.10 UD DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA MANIPULAR OBJETOS
CORTANTES Y PUNTIAGUDOS,RESISTENTES AL CORTE Y A LA ABRA-
SION, FABRICADO EN LATEX. MEDIDALAUNIDAD EN OBRA.

10,00 1,86 18,60

09.11 UD DE PAR DEBOTAS DE PROTECCION PA

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARATRABAJOS EN AGUA, BARRO,
HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN
GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDALAUNIDAD EN OBRA.

10,00 4,02 40,20

09.12 UD DE PAR DEZAPATOS DE SEGURIDAD C

DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS,
FABRICADOS EN PIEL, ACOLCHADO TRASERO,PLANTILLA TEXON, PUN-
TERA METALICA, SUELO ANTIDESLIZANTE, PISO RESISTENTE A HIDRO-
CARBUROS Y ACEITE,HOMOLAGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.

10,00 18,96 189,60

09.13 UD DE SENAL DE PELIGRO REFLECTANTE

DE SENAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 M., CON TRIPODE DE
ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LA
O.M. DE 31-8-1987, VALORADO SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-
CIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10,00 8,68 86,80

09.14 UD DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.50X0.45 M,,
SOBRE SOPORTES CON BASE EN 'T,INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON LA O.M. DE 31-8-1987 VALORADA SEGUN EL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LAUNIDAD EJECUTADA.

10,00 14,48 144,80

09.15 UD DELAMPARA INTERMITENTE CON CELU

DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS,
SOBRE TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO;INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL MOPU. VALO-
RADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LAUNIDAD EJECUTADA.

10,00 6,64 66,40

09.16 M DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLEC

DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE
ACERO DE DIAMETRO 10 MM.,; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL MOPU. VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDALAUNIDAD
EJECUTADA.

1.000,00 2,34 2.340,00

09.17 M DEVALLA METALICA PARA ACOTAMIEN

DE VALLAMETALICAPARAACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2M. DE ALTURA DE MA-
LLAY POSTES GALVANIZADOS, SOBRE PIES DE HORMIGON, INCLUSO
MONTAJE Y DESMONTAJES SUCESIVOS; SEGUN O.G.H.T. (O.M. 9-MAR-
Z0-1971) VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-
CIONES. MEDIDALALONGITUD EJECUTADA.

3.200,00 1,67 5.344,00

10 de octubre de 2019 Pagina 33



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

cODIGO DESCRIPCION UDS L ONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.18 UD DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABA

DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIADE SEGU-
RIDAD E HIGIENE, EN OBRA. MEDIDALAUNIDAD POR OBRA.

10,00 518,34 5.183,40

09.19 UD DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA

DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRAAREALIZAR EN 12 MESES. ME-
DIDALAUNIDAD POR TRABAJADOR.

10,00 17,87 178,70

09.20 UD DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQU

DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA, A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12
MESES. MEDIDALAUNIDAD POR OBRA.

1,00 333,61 333,61

09.21 UD DE CASETA PREFABRICADA MODULADA

DE MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50
M2. PARA VESTUARIOS, COMEDOR, ASEOS Y BOTIQUIN. INCLUSO
OBRAS DE AMUEBLAMIENTO, CONSERVACION, LIMPIEZA, ACONDICIO-
NAMIENTO Y CONEXION DE SERVICIOS. MEDIDA LAMENSUALIDAD COM-
PLETA.

28,00 430,07 12.041,96

09.22 H HORAS SENALISTA

HORAS JUSTIFICADAS DE SENALISTA ESPECIFICO EN MATERIA DE SE-
GURIDAD Y SALUD. MEDIDALAHORA EJECUTADA.

500,00 9,25 4.625,00

TOTAL CAPITULO 09: SEGURIDAD Y SALUD.....cciiiiiiaiiiiieiieesie et 30.887,56
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CAPITULO 10: GESTION DE RESIDUOS
10.01 m 3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DEVALORIZ. 5 km
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorizacién situada
a una distancia méxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga
y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
Demoliciones Obra de Paso 1 343,75 343,75
Demoliciones Cerramientos 1 941,51 941,51
existentes
Excav. en Desmonte 1 14.484,55 14.484,55
15.769,81 0,57 8.988,79
TOTAL CAPITULO 10: GESTION DE RESIDUOS .......coiitiieiiiiieeeiiee e 8.988,79
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CAPITULO 11: VARIOS (CONTROL DE CALIDAD Y DESVIOS DE
TRAFICO)

11.01 Ud Partida Alzada Control de Calidad

Partida Alzada "a justificar" en Control de Calidad.
Control de Calidad 1 1,00

1,00  15.000,00

11.02 Ud Partida Alzada Modif. N-IV y varios

Partida Alzada "a justificar" en Modificacion de Trazado en N-IV, sefializacion y
balizamiento, segun especificaciones del Ministerio de Fomento y varios.

Modificacion de Servicios y 1 1,00
varios

15.000,00

1,00  45.000,00

TOTAL CAPITULO 11: VARIOS (CONTROL DE CALIDAD Y DESVIOS DE TRAFICO)

45.000,00

60.000,00

2.203.527,40
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