
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01: DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA           

01.01 M2 Desbroce del Terreno e=20 cms.                                  

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 20

cm., incluso carga de productos y transporte a vertedero.

Glorieta 1 1 1.432,00 1.432,00

Glorieta 2 1 2.312,00 2.312,00

Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 2.553,00 2.553,00

Ramal Este Glorieta 2- Via de
Servicio

1 1.967,00 1.967,00

Ramal Glorieta 1 - Via de
Servicio

1 1.071,00 1.071,00

Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 2.507,00 2.507,00

Ramal Oeste Via de Servicio -
Glorieta 2

1 2.029,00 2.029,00

Via de Servicio. Tramo 1 1 14.278,00 14.278,00

Via de Servicio. Tramo 2 1 3.567,00 3.567,00

Ramal Conexion Glorieta 2 1 419,00 419,00

Ramal Conexion Glorieta 1 1 1.266,00 1.266,00

Carretera de los Angeles 1 1.066,00 1.066,00

Talud entre Calzada y Arcen 1 6.502,75 6.502,75

40.969,75 0,21 8.603,65

01.02 M3 Dem. y levantado de firme exist.                                

Demolición y levantado de firme existente, incluso retirada, carga y transporte de

productos a vertedero, medido sobre perf il.

Firme antigua N-IV en Acceso a
Glorieta,

1 660,00 0,25 1,00 165,00

para poder plantar 1 715,00 0,25 1,00 178,75

343,75 10,76 3.698,75

01.03 M3 Exc. desmonte cualquier terreno                                 

Excavación en Desmonte en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso carga
y transporte de productos a vertedero, medido sobre perfil.

Glorieta 1 1 324,00 324,00

Glorieta 2 1 353,00 353,00

Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 1.093,00 1.093,00

Ramal Este Glorieta 2- Via de
Servicio

1 625,00 625,00

Ramal Glorieta 1 - Via de
Servicio

1 155,00 155,00

Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 1.108,00 1.108,00

Ramal Oeste Via de Servicio -
Glorieta 2

1 653,00 653,00

Via de Servicio. Tramo 1 1 7.690,00 7.690,00

Via de Servicio. Tramo 2 1 298,00 298,00

Ramal Conexion Glorieta 2 1 102,00 102,00

Ramal Conexion Glorieta 1 1 111,00 111,00

Carretera de los Angeles 1 672,00 672,00

Talud entre Calzada y Arcen 1 6.502,75 0,20 1.300,55

14.484,55 3,88 56.200,05

01.04 M2 Refino,nivelacion y compactacion                                

Refino, nivelación y compactación por medios mecanicos de la explanación al 98%
del Proctor Normal.

M2 Desbroce 1 34.467,00 34.467,00

M2 Talud entre Via de Servicio y
Arcen N-IV

1 6.502,75 6.502,75

40.969,75 0,21 8.603,65
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01.05 M3 Suelo Seleccionado                                              

Suministro y colocación de Suelo Seleccionado, tipo E-2, compactado al 95% P.M. en

tongadas de 30 cms, CBR>10 y totalmente terminado.

Glorieta 1 1 793,00 0,50 396,50

Glorieta 2 1 1.262,00 0,50 631,00

Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 1.427,00 0,50 713,50

Ramal Este Glorieta 2- Via de
Servicio

1 1.136,00 0,50 568,00

Ramal Glorieta 1 - Via de
Servicio

1 561,00 0,50 280,50

Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 1.449,00 0,50 724,50

Ramal Oeste Via de Servicio -
Glorieta 2

1 1.175,00 0,50 587,50

Via de Servicio. Tramo 1 1 8.273,00 0,50 4.136,50

Via de Servicio. Tramo 2 1 1.960,00 0,50 980,00

Ramal Conexion Glorieta 2 1 245,00 0,50 122,50

Ramal Conexion Glorieta 1 1 674,00 0,50 337,00

Carretera de los Angeles 1 591,00 0,50 295,50

9.773,00 6,59 64.404,07

01.06 M3 Terraplen con Suelo Adecuado de prestamos                       

Terraplen con Suelo Adecuado, procedente de prestamo, con tamaño maximo 100
mm, fraccion <0,08 mm <35 %, LL<40, CBR>5 y Densidad Maxima en Proctor Normal
> 1,75, Comprendiendo: Preparacion de la Superf icie de apoyo, compactado del
fondo, extendido en tongadas de 25 cm, humectacion y compactado con medios
mecanicos (Rodillo vibratorio) al 100 % P.M. Medido en Perfil compactado.

Glorieta 1 1 377,00 377,00

Glorieta 2 1 522,00 522,00

Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 251,00 251,00

Ramal Este Glorieta 2- Via de
Servicio

1 22,00 22,00

Ramal Glorieta 1 - Via de
Servicio

1 241,00 241,00

Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 189,00 189,00

Ramal Oeste Via de Servicio -
Glorieta 2

1 6,00 6,00

Via de Servicio. Tramo 1 1 703,00 703,00

Via de Servicio. Tramo 2 1 526,00 526,00

Ramal Conexion Glorieta 2 1 5,00 5,00

Ramal Conexion Glorieta 1 1 231,00 231,00

Carretera de los Angeles 1 29,00 29,00

3.102,00 2,77 8.592,54

01.07 M3 Estabilizacion de la Explanada con Cemento                      

Estabilización de la explanada con cemento de explanada existente, en un espesor
de 30 cm y con una aportación de cemento del tipo y en el porcentaje que haya dado
como adecuado en los ensayos de laboratorio o, en su defecto, el indicado por el
Director de la Obra o normativa de referencia vigente, estudio de la mezcla y
obtención de la fórmula de trabajo, cemento del tipo indicado por el Director, agua,
limpieza previa, levantado y pretriturado del f irme existente, triturado del mismo,
mezclado con la cemento, extendido de la mezcla, regado, compactado de la misma, 
peralte de la explanada con topografía. Incluida p.p. de peón señalista en control de
tráf ico de obra. Medida la superficie ejecutada.

Glorieta 1 1 793,00 0,50 396,50

Glorieta 2 1 1.262,00 0,50 631,00

Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 1.427,00 0,50 713,50

Ramal Este Glorieta 2- Via de
Servicio

1 1.136,00 0,50 568,00

Ramal Glorieta 1 - Via de
Servicio

1 561,00 0,50 280,50

Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 1.449,00 0,50 724,50
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Ramal Oeste Via de Servicio -
Glorieta 2

1 1.175,00 0,50 587,50

Via de Servicio. Tramo 1 1 8.273,00 0,50 4.136,50

Via de Servicio. Tramo 2 1 1.960,00 0,50 980,00

Ramal Conexion Glorieta 2 1 245,00 0,50 122,50

Ramal Conexion Glorieta 1 1 674,00 0,50 337,00

Carretera de los Angeles 1 591,00 0,50 295,50

9.773,00 7,02 68.606,46

TOTAL CAPÍTULO 01: DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA............................ 218.709,17
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CAPÍTULO 02: RETRANQUEO DE CERRAMIENTOS EXISTENTES     

02.01 ML LEVANTADO/DEMOLICION DE CERRAMIENTO EXISTENTE                   

Ml Levantamiento/demolicion de cerramiento existente con retirada de residuos
generados a vertedero incluso canon

1 208,89 208,89

2 9,60 19,20

1 39,90 39,90

2 3,00 6,00

1 26,00 26,00

2 3,00 6,00

1 336,00 336,00

2 2,00 4,00

645,99 8,10 5.232,52

02.02 UD DEMOLICION/LEVANTADO ELEMENTOS EXISTENTES                       

Ud Demolicion y/o levantado de elementos existentes incluso transporte a vertedero
y canon

Deposito Ttes Sierra Morena 1 1,00

1,00 180,02 180,02

02.03 ML DEMOLICION DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO EXISTENTE              

Ml Demolicion de cimentación de cerramiento existente y elementos de hormigon

anexos incluso retirada de residuos generados a vertedero y canon de vertido

1 208,89 208,89

2 9,60 19,20

1 26,00 26,00

2 3,00 6,00

1 336,00 336,00

2 2,00 4,00

600,09 9,00 5.400,81

02.04 UD LEVANTADO DE ARBOLADO EXISTENTE                                 

Ud Levantado de arbolado existente incluso extraccion de tocones

1 20,00 20,00

1 5,00 5,00

1 30,00 30,00

55,00 45,01 2.475,55

02.05 ML DESMONTADO DE MARQUESINAS EXISTENTES                            

Ml Desmontado de marquesinas existentes para posterior recolocacion incluso
acopio en instalaciones debidamente preservadas

1 60,00 60,00

60,00 13,50 810,00

02.06 M3 Dem. y levantado de firme exist.                                

Demolición y levantado de firme existente, incluso retirada, carga y transporte de

productos a vertedero, medido sobre perf il.

1 208,89 9,60 0,30 601,60

1 39,90 9,60 0,30 114,91

1 26,00 3,00 0,30 23,40

1 336,00 2,00 0,30 201,60

941,51 10,76 10.130,65
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02.07 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJAS                                   

M3.- De excavación en cualquier tipo de terreno y profundidad realizada con
medios mecánicos incluida una parte de manual para la localización de los
servicios y las uniones a las conducciones existentes. Incluso extracción a
los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida s/perfil teórico.

1 208,89 0,50 0,50 52,22

2 9,60 0,50 0,50 4,80

1 26,00 0,50 0,50 6,50

2 3,00 0,50 0,50 1,50

1 336,00 0,50 0,50 84,00

2 2,00 0,50 0,50 1,00

150,02 3,25 487,57

02.08 m3 CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE                                     

m3.- Carga y transporte de tierras y restos de obra a Centro de Gestión de
Escombros desde cualquier punto de la obra, realizado en camión bascu-
lante. Con medios mecánicos. Medido s/perfil teórico.

1 208,89 0,50 0,50 52,22

2 9,60 0,50 0,50 4,80

1 26,00 0,50 0,50 6,50

2 3,00 0,50 0,50 1,50

1 336,00 0,50 0,50 84,00

2 2,00 0,50 0,50 1,00

150,02 2,04 306,04

02.09 M3 HORMIGON ARMADO HA-25 EN ZUNCHOS Y ZAPATAS                      

M3 Hormigon armado HA-25 en zunchos y zapatas con acero B-500-S con cuantía
50 Kg/m3, totalmente terminado

1 208,89 0,50 0,50 52,22

2 9,60 0,05 0,50 0,48

1 26,00 0,50 0,50 6,50

2 3,00 0,50 0,50 1,50

1 336,00 0,50 0,50 84,00

2 2,00 0,50 0,50 1,00

145,70 89,79 13.082,40

02.10 ML CERRAMIENTO MALLA ELECTROSOLDADA SEGUN DF                       

Ml Cerramiento de malla electrosoldada según determinaciones de la Direccion
Facultativa para disposicion segun condiciones de diseño preexistentes

1 208,89 208,89

1 9,60 9,60

1 336,00 336,00

2 2,00 4,00

558,49 18,00 10.052,82

02.11 ML CERRAMIENTO DE FABRICA DE LADRILLO Y CERRAMIENTO METALICO       

ML Cerramiento igual al preexistente demolido previamente situado en su nueva
ubicacion, ejecutado en fábrica de ladrillo y cerramiento metalico en forja o similar.
Totalmente terminado según diseño preexistente

1 26,00 26,00

2 3,00 6,00

32,00 270,03 8.640,96

02.12 UD DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTA AUTOMATICA                       

Ud Desmontaje y montaje de puerta automatica existente incluyendo demoliciones
existentes y ejecución de nuevas cimentaciones necesarias y repaso de la puerta
existente antes de su colocacion

1 1,00

1,00 900,10 900,10
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02.13 M2 CERRAMIENTO MURO DE BLOQUES DE HORMIGON                         

M2 Cerramiento de muro de bloques de hormigon ligeramente armado

1 9,60 3,00 28,80

28,80 28,80 829,44

02.14 ML MONTAJE DE MARQUESINAS DESMONTADAS                              

Ml Montaje de marquesinas de aparcamiento desmontadas incluso ejecucion de
cimentaciones necesarias y repaso de las marquesinas antes de su colocacion

1 60,00 60,00

60,00 90,01 5.400,60

02.15 ML LEVANTADO Y REPOSICION DE BORDILLOS EXISTENTES                  

Ml Levantado y reposicion de bordillos de hormigon existentes

1 208,89 208,89

1 336,00 336,00

544,89 13,50 7.356,02

02.16 ML CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSION 2,5 M                          

Ml Cerramiento de malla de simple torsion incluso ppstes cada 3 metros y todos los
accesorios necesarios para disposicion original

1 39,90 39,90

2 3,00 6,00

45,90 7,20 330,48

02.17 UD DESMONTAJE Y RETRANQUEO DE CARTEL CORPORATIVO                   

Ud Desmontaje y montaje en nueva ubicacion de cartel corporativo incluso
demolicion de cimnetaciones existentes y ejecucion de las nuevas cimentaciones
necesarias en su nueva ubicación

1 1,00

4 4,00

5,00 180,02 900,10

02.18 UD DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE ILUMINACION EXISTENTES     

Ud Desmontaje y montaje en nueva ubicacion de instalaciones iluminacion existentes
incluso demolicion de cimentaciones exisntentes y ejecucion de nuevas
cimentaciones existentes asi como ejecucion de canalizaciones y cableado
necesario para obtencion de nueva ubicacion y funcionamiento optimo

4 4,00

2 2,00

6,00 180,02 1.080,12

TOTAL CAPÍTULO 02: RETRANQUEO DE CERRAMIENTOS EXISTENTES....................... 73.596,20
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 
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CAPÍTULO 03: ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES    
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

03.01.01 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA                                             

m3.-excavación mecánica con la parte proporcional de manual para la loca-
lización de los servicios y las uniones a las tuberías existentes, en cual-
quier tipo de terreno y profundidad, excepto roca, medido el volumen teórico
s/perfil.

21.200,37 1,69 35.828,63

03.01.02 m3 CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE                                     

m3.- Carga y transporte de tierras y restos de obra a Centro de Gestión de
Escombros desde cualquier punto de la obra, realizado en camión bascu-
lante. Con medios mecánicos. Medido s/perfil teórico.

21.200,37 2,04 43.248,75

03.01.03 m3 RELLENO ZANJAS CON ARENA GRUESA                                 

m3.- Relleno de zanjas localizado con arena gruesa, para asiento y protec-
ción de la tubería,  extendido y compactado.

4.595,76 13,64 62.686,17

03.01.04 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA  ARTIFICIAL                              

m3.- Relleno de zanjas localizado con zahorra artificial, extendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactación del 98% del proctor modificado.

16.327,46 13,72 224.012,75

03.01.05 M2 ENTIBACIÓN ZANJAS DE PROFUNDIDAD ENTRE 2 Y 3,5M                 

m2.-entibación cuajada o semicuajada en zanjas y pozos de profundidad
comprendida entre 2 y 3,5 metros incluyendo el apuntalamiento para el cru-
ce de los servicios existentes en la zanja. la entibación y apuntalamiento a
disponer dependerá de la profundidad, talud, material de excavación, pre-
sencia de agua, servicios cruzado, etc. y deberá garantizar la seguridad de
las personas, instalaciones y de los trabajos realizados.

3.000,00 9,64 28.920,00

03.01.06 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS            

Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y
transporte a vertedero de las materias obtenidas. Medida en verdadera
magnitud.

4.000,00 0,38 1.520,00

03.01.07 M3 DEMOLICION DE HORMIGON MEDIOS MECANICOS  Y MANUALES             

m3.-demolicion de hormigón en masa o armado con medios mecánicos y
manuales, incluso retirada de escombros, carga, transporte a vertedero au-
torizado y canon de vertido. Medido sobre perfil .

72,00 44,43 3.198,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE .........
TIERRAS

399.415,26
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SUBCAPÍTULO 03.02 ADQUISICION  Y MONTAJE DE TUBERIA                               

03.02.01 ML SUMINISTRO Y MONTAJE TUB.F/D JAF DN 200 MM.                     

Ml.- Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil para abasteci-
miento tipo STANDARD o similar, de DN 200 mm., y Clase de Presión C 50
según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento ex-
terior de 200 g/m2 de zinc metálico con 99,9% de pureza y con capa de aca-
bado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio supe-
rior a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto hor-
no aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado es conforme a la
norma UNE EN 197-1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada
durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard me-
diante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de junta.
Totalmente instalada y probada.

1.050,00 35,74 37.527,00

03.02.02 ML SUMINISTRO Y MONTAJE TUB.F/D JAF DN 300 MM.                     

Ml.- Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil para abasteci-
miento tipo STANDARD o similar, de DN 300 mm., y Clase de Presión C 40
según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento ex-
terior de 200 g/m2 de zinc metálico con 99,9% de pureza y con capa de aca-
bado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor medio supe-
rior a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto hor-
no aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado es conforme a la
norma UNE EN 197-1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada
durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo Standard me-
diante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye p/p de junta.
Totalmente instalada y probada.

670,00 49,24 32.990,80

03.02.03 ML SUM. Y MONTAJE TUB.F/D JAF DN 100 MM.                           

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil DN 100 mm, según
UNE-EN-545:2011 y especificaciones técnicas de Emacsa, con juntas auto-
máticas flexibles, de la serie C-100, revestida interiormente con mortero de
cemento y exteriormente con pintura de cinc o cinc-aluminio, recubrimiento
epoxi y barniz negro, con parte proporcional de nudos, piezas especiales y
acoplamiento a redes existentes, totalmente montada y probada. Medida la
longitud ejecutada.

10,00 27,57 275,70

03.02.04 Ud TUBERÍA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 Ø250 MM                          

ml.- Tubería de PVC estructural SN8 Ø 250 mm. Totalmente instalada y pro-
bada.

54,00 10,00 540,00

03.02.05 m TUBERÍA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 Ø315 MM                          

ml.- Tubería de PVC estructural SN8 Ø 315 mm. Totalmente instalada y pro-
bada.

460,00 15,02 6.909,20

03.02.06 m TUBERÍA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 Ø400 MM                          

ml.- Tubería de PVC estructural SN8 Ø 400 mm. Totalmente Instalada y pro-
bada.

551,00 25,82 14.226,82

03.02.07 m TUBERÍA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 Ø500 MM                          

ml.- Tubería de PVC estructural SN8 Ø 500 mm. Totalmente Instalada y pro-
bada.

651,00 38,98 25.375,98
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03.02.08 m TUBERÍA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 Ø630 MM                          

ml.- Tubería de PVC estructural SN8 Ø 630 mm. Totalmente Instalada y pro-
bada.

610,00 64,81 39.534,10

03.02.09 Ud EMPALME B.E. 2 G.S. F/D DN 200MM                                

Ud.- Brida-enchufe de DN 200 de fundición dúctil según norma UNE-EN
545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada
mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;  en el
enchufe, unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundi-
ción dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996.
Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. Total-
mente instalado y probado.

4,00 67,40 269,60

03.02.10 UD EMPALME B.E. 2 G.S. F/D DN 100MM                                

Empalme brida enchufe 2 G.S. fundición nodular PN 10/16, diámetro nomi-
nal 100 mm. e incluida junta express equipada, instalado.

1,00 30,53 30,53

03.02.11 UD TE E/E 2GS F/D DN 300/100  PN16                                 

TE enchufe enchufe 2 GS, de fundición dúctil, de diámetro nominal 300 B
100, de presión nominal 16 e incluso juntas express equipadas, instalada.

1,00 249,03 249,03

03.02.12 UD VAL. COMP. F/D PN10/16 DN 100 MM                                

Válvula de compuerta de fundición dúctil de asiento elástico, presión nomi-
nal 10/16 y diámetro nominal 100 mm, instalada.

1,00 113,47 113,47

03.02.13 UD REDUCCION E/E 2GS F/D DN 300X200                                

Reducción enchufe enchufe 2 GS, de fundición dúctil, de diámetro nominal
300 x 200 mm. e incluso juntas express equipadas, instalada.

1,00 179,23 179,23

03.02.14 Ud PURGA AIRE MANUAL ELECTROF. TUB. F/D 200 MM                     

Suministro e instalación de purga de aire de 50 mm de Ø electrosoldada,
derivada de tubería de Ø 200 mm, comprendiendo, collar de toma, tubería
de  polietileno, válvula, arqueta de Ø 35 cm, manguitos y codos, instalada
en canalización, en cualquier longitud y diámetro de derivación.

4,00 127,64 510,56

03.02.15 Ud PURGA AIRE MANUAL ELECTROF. TUB. F/D 100 MM                     

Suministro e instalación de purga de aire de 50 mm de Ø electrosoldada,
derivada de tubería de Ø 100 mm, comprendiendo, collar de toma, tubería
de  polietileno, válvula, arqueta de Ø 35 cm, manguitos y codos, instalada
en canalización, en cualquier longitud y diámetro de derivación.

1,00 125,85 125,85

03.02.16 UD TAPON HEMBRA F/D DN 200 MM                                      

Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro nominal 200 mm; equipado.

1,00 79,58 79,58
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03.02.17 Ud DESAGÜE DN 80 MM EN TUBERÍA DN 200 MM                           

Suministro e instalación de desagüe diámetro nominal 80 mm., en tubería
de diámetro nominal 200 mm, incluso válvula de fundición dúctil de cierre
elástico, tornilleria, juntas, bridas locas, portabridas, tubería de polietileno
hasta pozo, y cuantos elementos sean necesarios para su instalación.

4,00 267,49 1.069,96

03.02.18 UD VAL. COMP. F/D PN 16 DN 200 MM                                  

Válvula de compuerta de fundición dúctil de asiento elástico, presión nomi-
nal 16 y diámetro nominal 200 mm, equipada, instalada.

3,00 257,55 772,65

03.02.19 UD CODO 22,5 E/E 2GS F/D. DN 200 MM                                

Suministro de codo de 22,5º E-E, 2 GS, fundición dúctil de diámetro nominal
200 mm. e incluido juntas express, instalado.

4,00 57,15 228,60

03.02.20 UD CODO 45 E/E 2GS F/D. DN 200 MM                                  

Suministro de codo de 45º E-E, 2 GS, fundición dúctil de diámetro nominal
200 mm. e incluido juntas express, instalado.

2,00 79,76 159,52

03.02.21 UD CODO 11,25 E/E 2GS F/D. DN 200MM                                

Suministro de codo de 11,25º E-E, 2 GS, fundición dúctil de diámetro nomi-
nal 200 mm. e incluido juntas express, instalado.

2,00 79,76 159,52

03.02.22 UD EMPALME B.L. 2GS F/D DN.200 MM.                                 

Empalme brida lisa 2 G.S.de fundición nodular PN 16, diámetro nominal
200 mm, equipado, instalado.

4,00 34,55 138,20

03.02.23 Ud DESAGÜE DN 100 MM EN TUBERÍA DN 300 MM                          

Suministro e instalación de desagüe diámetro nominal 100 mm., en tubería
de diámetro nominal 300 mm, incluso válvula de fundición dúctil de cierre
elástico, tornilleria, juntas, bridas locas, portabridas, tubería de polietileno
hasta pozo, y cuantos elementos sean necesarios para su instalación.

2,00 536,89 1.073,78

03.02.24 UD EMPALME B.E. 2 G.S. F/D DN 300MM                                

Empalme brida enchufe 2 G.S. fundición nodular PN 16, diámetro nominal
300 mm. e incluida junta express equipada, instalado.

1,00 118,17 118,17

03.02.25 UD EMPALME B.L. 2GS F/D DN.300 MM.                                 

Empalme brida lisa 2 G.S.de fundición nodular PN 16, diámetro nominal
300 mm, equipado, instalado.

1,00 92,64 92,64

03.02.26 UD VAL. COMP. F/D PN 16 DN 300 MM                                  

Válvula de compuerta de fundición dúctil de asiento elástico, presión nomi-
nal 16 y diámetro nominal 300 mm, equipada, instalada.

1,00 509,61 509,61
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03.02.27 UD CODO 22,5 E/E 2GS F/D. DN 300 MM                                

Suministro de codo de 22,5º E-E, 2 GS, fundición dúctil de diámetro nominal
300 mm. e incluido juntas express, instalado.

4,00 201,83 807,32

03.02.28 UD CODO 11,25 E/E 2GS F/D. DN 300MM                                

Suministro de codo de 11,25º E-E, 2 GS, fundición dúctil de diámetro nomi-
nal 300 mm. e incluido juntas express, instalado.

4,00 201,83 807,32

03.02.29 UD TAPON HEMBRA F/D DN 100 MM                                      

Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro nominal 100 mm; equipado.

1,00 40,42 40,42

03.02.30 UD TAPON HEMBRA F/D DN 300 MM                                      

Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro nominal 300 mm; equipado.

1,00 166,88 166,88

03.02.31 ML TRANSPORTE Y MONTAJE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200 MM

ml.-Suministro, transporte y montaje de tubería de hormigón armado de
1200 mm de diámetro de clase 180 y fabricada con hormigón IIa+Qb. Total-
mente instalada y probada

40,00 121,40 4.856,00

03.02.32 Ud PURGA AIRE MANUAL ELECTROF. TUB. F/D 300 MM                     

Suministro e instalación de purga de aire de 50 mm de Ø electrosoldada,
derivada de tubería de Ø 300 mm, comprendiendo, collar de toma, tubería
de  polietileno, válvula, arqueta de Ø 35 cm, manguitos y codos, instalada
en canalización, en cualquier longitud y diámetro de derivación.

1,00 128,00 128,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ADQUISICION  Y..........
MONTAJE DE TUBERIA

170.066,04

SUBCAPÍTULO 03.03 OBRAS DE FABRICA                                                

03.03.01 m POZO DE REGISTRO DE Ø 1,10 M                                    

ML.- Pozo circular de 1,10 m de diámetro interior realizado en fábrica de la-
drillo macizo de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior,  par-
te proporcional de pates de PVC mod. Sugar, inlcuso excavación, relleno y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, construido según detalles técni-
cos de EMACSA.

114,00 202,26 23.057,64

03.03.02 UD EMBOCADURA Ø 1,10 M                                             

Ud.- de embocadura de pozo de registro de alcantarillado de 1,10 m de diá-
metro interior, tapa de fundición dúctil, con junta de estaqueidad y cierre
hermético, de 25 cm de espesor, realizado según detalles técnicos de
EMACSA , incluso tapa y marco. Totalmente instalado.

56,00 196,79 11.020,24

03.03.03 UD CIMENTACIÓN DE POZO DE REGISTRO                                 

U.-Cimentación de pozo de registro de alcantarillado según normas de
EMACSA.

56,00 68,50 3.836,00

10 de octubre de 2019 Página 11



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.03.04 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa  PARA  ANCLAJES                         

m3.- Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, para anclajes suministrado y puesto en obra, in-
cluso p.p. de vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el vo-
lumen ejecutado.

11,00 53,33 586,63

03.03.05 Ud ARQUETA  PARA REGISTRO DE DIÁMETRO 35 CM                        

Ud.- Arqueta para válvula de compuerta, ventosa o purga de aire compuesta
de fuste de fábrica de ladrillo de un pie y registro de fundición dúctil elabora-
do según croquis en norma de abastecimiento de la empresa suministra-
dora.

20,00 132,86 2.657,20

03.03.06 Ud IMBORNAL SIMPLE INCLUSO OBRA CIVIL                              

U.-Imbornal simple incluso la obra civil necesaria para su alojamiento, eje-
cutado según normas de EMACSA incluso suministro de materiales (rejilla
suministrada por EMACSA), demolición y reposición de pavimento de cual-
quier tipo por medios manuales y mecánicos, excavación manual o mecá-
nica con agotamiento, relleno con zahorra artificial compactada según nor-
mas de EMACSA, carga mecánica o manual y transporte y vertido en Centro
de Gestión de Escombros autorizado.

40,00 162,19 6.487,60

03.03.07 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN CUALQUIER TIPO DE PARAMENTO              

M2.-Encofrado de madera en cualquier tipo de paramento (vertical, horizon-
tal, curvo o en cimentaciones) incluso tratamiento previo del tablero, limpie-
za, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad, estanqueidad, y adecuada ejecución; construido según
EHE. Medida en superficie de encofrado útil.

62,22 23,53 1.464,04

03.03.08 m3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN HA-25/B/20/I                

M3.-Suministro y colocación de hormigón HM-25/B/20/I en soleras y alza-
dos, terminado y vibrado.

15,37 40,50 622,49

03.03.09 kg ACERO CORRUGADO, LABRADO Y COLOCADO                             

KG.-Acero corrugado B 500 S para armaduras, labrado y colocado.

1.200,00 0,73 876,00

03.03.10 Ud CAMARA HORMIGÓN ARMADO 2,50X2,00X3,00 M.                        

Cámara de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50 x 2,00 x 3,00
m., espesor de solera, muros y losa de 0,30 m, Realizada según detalle
técnico de la NT-001 de Emacsa, incluyendo, excavación con carga y trans-
porte a vertedero autorizado, encofrado, armado con acero B-500-S en # Ø
12 a 20, Hormigonado con HA-25/B20/IIa, pates de PP, Losa armada des-
montable, Tapa y marco de F/d D-400, totalmente terminada.

1,00 4.373,49 4.373,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 OBRAS DE FABRICA.... 54.981,33

TOTAL CAPÍTULO 03: ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES ..................... 624.462,63
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CAPÍTULO 04: ALUMBRADO PÚBLICO                                            
SUBCAPÍTULO 04.01 RED DE ALTA TENSION                                             
APARTADO 04.01.01 POSTE DE ENTRONQUE                                              

04.01.01.01 UD APOYO C-14-4.500                                                

UD.APOYO METALICO GALVANIZADO 4.500 KG. ESFUERZO LIBRE EN PUNTA Y 13
M.ALTURA TOTAL, PARA LINEA SIMPLE CIRCUITO.

1,00 1.615,67 1.615,67

04.01.01.02 M3 EXCAVACION MANUAL EN POZO                                       

M3.EXCAVACION MANUAL EN POZO 2X2X1.40 m EN TIERRA DE CONSISTENCIA
DURA (C/ROCA) HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3 M., INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.ME IDA EN
PERFIL NATURAL.

5,62 29,25 164,39

04.01.01.03 M3 HORMIGON H-175                                                  

M3 HORMIGON H-175 CON CEMENTO PA-350, ARIDO RODADO 40-60 MM DE
TAMAÑO MAXIMO Y CONSISTENCIA PLASTICA.

6,06 37,80 229,07

04.01.01.04 TM ARMADO E IZADO                                                  

TM. ARMADO E IZADO DE APOYOS DE LINEA DE ALTA TENSION, INCLUYENDO
TORNILLERIA, Y MEDIOS AUXILIARES.

1,00 327,41 327,41

04.01.01.05 UD CADENA DE AMARRE                                                

UD. CADENA DE AMARRE FORMADA POR TRES ELEMENTOS DEL TIPO
"1.503",INCLUSO ELEMENTOS DE PROTECCION PARA AVES.

6,00 42,03 252,18

04.01.01.06 UD TOMA DE TIERRA APOYO                                            

UD. TOMA DE TIERRA PARA APOYO METALICO, TOTALMENTE INSTALADA.

1,00 13,46 13,46

04.01.01.07 UD PLACA DE PELIGRO DE MUERTE                                      

UD. PLACA INDICADORA PELIGRO DE MUERTE, TOTALMENTE INSTALADA.

1,00 5,28 5,28

04.01.01.08 UD SECCIONADOR I,24 KV                                             

UD. SECCIONADOR UNIPOLAR, TIPO INTEMPERIE,HORIZONTAL, 24 KV
400A,INVERTIDO PARA MONTAJE EN CRUCETA DE APOYO, TOTALMENTE
INSTALADO.
 

3,00 168,50 505,50

04.01.01.09 UD AUTOVALVULA OX.ZINC,24 KV                                       

UD. CONJUNTO AUTOVALVULAS DE OXIDO DE ZINC, 24 KV., 10 KA., MONTADAS
EN APOYO DE LINEA DE MEDIA TENSION, INCLUSO LINEA DE TIERRA, MATERIAL
AUXILIAR Y MANO DE OBRA. 

3,00 136,93 410,79
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04.01.01.10 UD BOTELLA TERMINAL INTEMP.30KV                                    

UD. BOTELLA TERMINAL UNIPOLAR TIPO INTEMPERIE,30 KV.,PARA CABLE DE
AISLAMIENTO SECO, INCLUSO HERRAJES DE FIJACION, MATERIAL AUXILIAR Y
MANO DE OBRA.
 

3,00 88,94 266,82

04.01.01.11 ML PROTECCION BAJADA LINEA A.T                                     

ML. PROTECCION MECANICA DE CONDUCTOR DE ALTA TENSION PARA BAJADA A
LO LARGO DE APOYO, FORMADA POR CANALETA GALVANIZADA, SELLADO EN
SUS EXTREMOS,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

6,00 81,88 491,28

04.01.01.12 UD CONEXIONADO A LINEA EXISTENTE                                   

UD. CONEXIONADO A LINEA EXISTENTE,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE
OBRA.

2,00 1.125,00 2.250,00

TOTAL APARTADO 04.01.01 POSTE DE....................
ENTRONQUE

6.531,85

APARTADO 04.01.02 LINEA  ALTA TENSION                                             

04.01.02.01 ML LINEA 3(1X240)MM2 AL 18/30 KV                                   

ML.LINEA CONSTITUIDA POR CONDUCTOR UNIPOLAR TIPO RHZ1, H16, 18/30 KV.,
3(1X240)MM2. DE ALUMINIO,TENDIDO EN ZANJA A 1,20 M. DE PROFUNDIDAD BAJO
TUBO DE PEAD DE 200 MM.  DE DIAMETRO,TOTALMENTE INSTALADO.

95,00 30,20 2.869,00

04.01.02.02 UD EMPALME UNIP.AL,HASTA 240 MM2                                   

UD. EMPALME UNIPOLAR, 30 KV., PARA CABLE DE AISLAMIENTO SECO,DE
ALUMINIO HASTA 150 MM2. DE SECCION,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO
DE OBRA.

6,00 260,30 1.561,80

04.01.02.03 UD BORNA ENCHUFABLE, 30KV                                          

UD. BORNA ENCHUFABLE Y ATORNILLABLE PARA CELDA DE SF6, TIPO
K400TB-HAB+11TL-HA/HB, ELASTIMOLD, 30 KV.,PARA CABLE DE AISLAMIENTO
SECO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

9,00 126,01 1.134,09

04.01.02.04 ML EXCAVACION SUBTERRANEA MT                                       

ML. EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUYENDO EXCAVACION
DE 75 CM. DE ANCHURA Y 120 CM. DE PROFUNDIDAD, RETIRADA DE SOBRANTES
A VERTEDERO, CON COMPACTACION Y REPOSICION DE TERRENO A SU ESTADO
ORIGINAL.

1 95,00 95,00

95,00 18,00 1.710,00

04.01.02.05 M3 RELLENO DE HORMIGON HM 175                                      

M3.HORMIGON HM 175 Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO EN ZANJAS
CALZADA, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA

1 95,00 0,75 0,80 57,00
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57,00 37,80 2.154,60

04.01.02.06 UD ARQUETA  TIPO A2                                                

UD.ARQUETA DE REGISTRO PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TIPO
A-2 DE 90.5 X 81.5 Y 120 CMS. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: ARQUETA A-2,
PREFABRICADA DE HORMIGON, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO
DE TIERRA Y TRANSPORTE DEL SOBRANTE,INCLUSO CUERPOS DE
PROLONGACION NECESARIOS Y RECUBRIMIENTO DE HORMIGON H-150,CON TAPA
DE FUNDICION HOMOLOGADA POR CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD QUE SE
RECOGEN EN LA NORMA NNH00200, Y EMBOCADURA DE CANALIZACIONES,
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

NUEVAS 6 6,00

6,00 320,00 1.920,00

04.01.02.07 ML CANALIZACION PVC D/CAPA 200 mm                                  

ML. CANALIZACION FORMADA POR TUVO DE PVC COARRUGADO DE DOBLE
CAPA DE 200 mm DE DIAMETRO, COLOCADO EN ZANJA, INCLUSO VIA DE ACERO
GALVANIZADO Y MANO DE OBRA.

canalizacion 2 80,00 160,00

160,00 3,50 560,00

TOTAL APARTADO 04.01.02 LINEA  ALTA TENSION. 11.909,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 RED DE ALTA ..............
TENSION

18.441,34

SUBCAPÍTULO 04.02 CENTRO DE TRANSFORMACION                                        

04.02.01 UD MODULO PFU-4                                                    

UD. Edif icio prefabricado de hormigón monobloque, modelo PFU-4/1T, de dim.
4460x2380 mm, defensa de trafo, obra civil de excavación, arena de nivelación y 
hormigonado para ubicación del edif icio,perimetro de hormigón de un metro de
anchura alredor de dicho edif icio, ademas de todos los medios necesarios como
transporte a obra, grúa para su descarga y nievelación, material auxiliar y mano de
obra.

1,00 7.101,76 7.101,76

04.02.02 UD T.DE TIERRA HERRAJES(EXTERIOR)                                  

UD. TOMA DE TIERRA HERRAJES (EXTERIOR DEL C.T.) , FORMADA POR PICAS DE
TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO
MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

1,00 378,04 378,04

04.02.03 UD T.DE TIERRA NEUTRO (EXTERIOR)                                   

UD. TOMA DE TIERRA NEUTRO (EXTERIOR DEL C.T.) ,FORMADA POR PICAS DE
TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO
MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

1,00 378,04 378,04

04.02.04 UD CELDA CGM,24KV.SF6, E/S DE LINEA                                

UD. CELDA PREFABRICADA METALICA DE ENTRADA-SALIDA DE LINEA,TIPO CGM,
24 KV, AISLADA EN GAS SF6, CONTENIENDO INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE
PUESTA A TIERRA,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

3,00 2.304,25 6.912,75
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04.02.05 UD CELDA CGM,24KV.SF6,PROTECCION                                   

UD. CELDA PREFABRICADA METALICA DE PROTECCION,TIPO CGM, 24 KV,
AISLADA EN GAS SF6, CONTENIENDO INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE PUESTA A
TIERRA, CON C/C. FUSIBLES A.P.R. 24KV, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO
DE OBRA.

1,00 3.168,34 3.168,34

04.02.06 UD LINEA INTERC.18/30KV.AL 95MM2                                   

ML. LINEA DE INTERCONEXION ENTRE CELDA Y TRAFO, FORMADA POR
CONDUCTOR DE ALUMINIO  18/30 KV.CON AISLAMIENTO DE EPR Y CUBIERTA PVC,
CAMPO RADIAL, 1X95 MM2.,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

1,00 241,23 241,23

04.02.07 UD CONO TERM.INTERIOR 30KV                                         

UD. CONO TERMINAL UNIPOLAR TIPO INTERIOR, 30 KV.,PARA CABLE DE
AISLAMIENTO SECO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

3,00 116,11 348,33

04.02.08 UD BORNA ENCHUFABLE, 30KV                                          

UD. BORNA ENCHUFABLE Y ATORNILLABLE PARA CELDA DE SF6, TIPO
K400TB-HAB+11TL-HA/HB, ELASTIMOLD, 30 KV.,PARA CABLE DE AISLAMIENTO
SECO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

12,00 126,01 1.512,12

04.02.09 UD T.DE TIERRA HERRAJES(INTERIOR)                                  

UD. TOMA DE TIERRA HERRAJES (INTERIOR DEL C.T.) ,FORMADA POR PICAS DE
TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO
MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

1,00 196,22 196,22

04.02.10 UD T.DE TIERRA NEUTRO (INTERIOR)                                   

UD. TOMA DE TIERRA NEUTRO (INTERIOR DEL C.T.) ,FORMADA POR PICAS DE
TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO
MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

1,00 225,03 225,03

04.02.11 UD TRAFO 400 KVA 20.000/B2                                         

UD.TRANSFORMADOR 400 KVA 20.000#2.5-5%/230/400 V.NORMAS UNE 20138, Y
UNE 20101,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

1,00 2.655,29 2.655,29

04.02.12 UD CUADRO TIPO CSE CUATRO SALIDAS                                  

UD. CUADRO DE B.T., CUATRO SALIDAS CON ARMAZON DE CHAPA DE ACERO DE
3 MM. DE ESPESOR,ALOJANDO LOS ELEMENTOS DE MEDIDA, MANDO Y
PROTECCION PARA LAS DIFERENTES SALIDAS, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y
MANO DE OBRA.
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VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 882,09 882,09

04.02.13 ML LINEA ENLACE 1x240,1KV,AL                                       

ML.LINEA DE ENLACE FORMADA POR CONDUCTOR DE
ALUMINIO,0,6/1KV.AISLAMIENTO XLPE Y CUBIERTA PVC,1X240 MM2.DE
SECCION,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

70,00 28,98 2.028,60

04.02.14 UD BANQUETA AISLANTE , 24 KV                                       

UD. BANQUETA AISLANTE 24 KV.,COLOCADA EN CENTRO DE TRANSFORMACION.

1,00 31,50 31,50

04.02.15 UD GUANTES AISLANTES, 24 KV                                        

UD. GUANTES AISLANTES 24 KV.,COLOCADOS EN CENTRO DE TRANSFORMACION.

1,00 28,80 28,80

04.02.16 UD CARTEL PRIMEROS AUXILIOS                                        

UD. CARTEL PRIMEROS AUXILIOS,COLOCADO EN CENTRO DE TRANSFORMACION.

1,00 13,50 13,50

04.02.17 UD BOTIQUIN URGENCIA                                               

UD. BOTIQUIN CURAS DE URGENCIA COLOCADO EN CENTRO DE
TRANSFORMACION.

1,00 135,02 135,02

04.02.18 UD CARTEL REGLAMENTO SERVICIO                                      

UD. CARTEL REGLAMENTO DE SERVICIO,COLOCADO EN CENTRO DE
TRANSFORMACION.

1,00 15,30 15,30

04.02.19 UD PUNTO DE LUZ SIMPLE INST.VIST                                   

UD. PUNTO DE LUZ SIMPLE REALIZADO MEDIANTE CONDUCTOR TIPO LWR,1,5
MM2.,BAJO TUBO RIGIDO DE PVC DE 13 MM. DIAM.,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y
MANO DE OBRA.

2,00 11,07 22,14

04.02.20 UD LUMINARIA ESTANCA   1X58 A.F                                    

UD. EQUIPO DE ILUMINACION FORMADO POR LUMINARIA ESTANCA DE 1X58 W. ,
EN A.F., INCLUSO TUBOS,MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

2,00 22,77 45,54

04.02.21 UD BLOQUE DE EM+SEÑ.FLUOR. 150LM                                   

UD. BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION, FLUORESCENCIA,
CON FLUJO LUMINOSO DE 150 LM., INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE
OBRA.

1,00 32,58 32,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 CENTRO DE.................
TRANSFORMACION

26.352,22
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 
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SUBCAPÍTULO 04.03 RED DE BAJA TENSION                                             

04.03.01 ML LINEA 4(1X240), 1KV,AL,BAJO TUBO PVC.                           

ML.LINEA CONSTITUIDA POR CONDUCTOR UNIPOLAR CON AISLAMIENTO XLPE Y
CUBIERTA PVC,1KV.4(1X240) MM2. DE ALUMINIO,TENDIDO EN ZANJA A 0,80 M. DE
PROFUNDIDAD BAJO TUBO ,INCLUSO SEÑALIZACION DE FASES,TOTALMENTE
INSTALADO.

CM 1 1 425,00 425,00

CM 2 1 548,76 548,76

973,76 11,07 10.779,52

04.03.02 ML EXCAVACIÓN SUBTERRANEA BT                                       

ML. EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUYENDO EXCAVACION
DE 60 CM. DE ANCHURA Y 80 CM. DE PROFUNDIDAD, RETIRADA DE SOBRANTES A
VERTEDERO, CON COMPACTACION Y REPOSICION DE TERRENO A SU ESTADO
ORIGINAL.

excavacion BT 1 1.400,00 1.400,00

1.400,00 9,00 12.600,00

04.03.03 M3 RELLENO DE HORMIGON HM 175                                      

M3.HORMIGON HM 175 Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO EN ZANJAS
CALZADA, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA

1 1.400,00 0,60 0,50 420,00

420,00 37,80 15.876,00

04.03.04 UD ARQUETA  HORMIGON TIPO A1.                                      

UD.ARQUETA DE REGISTRO PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TIPO
A-1 DE 90.5 X 81.5 Y 120 CMS. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: ARQUETA A-1,
PREFABRICADA DE HORMIGON, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO
DE TIERRA Y TRANSPORTE DEL SOBRANTE,INCLUSO CUERPOS DE
PROLONGACION NECESARIOS Y RECUBRIMIENTO DE HORMIGON H-150,CON TAPA
DE FUNDICION HOMOLOGADA POR CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD QUE SE
RECOGEN EN LA NORMA NNH00200, Y EMBOCADURA DE CANALIZACIONES,
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Arqueta A1 37 37,00

37,00 256,00 9.472,00

04.03.05 ML CANALIZACION PVC D/CAPA 160 mm                                  

ML. CANALIZACION FORMADA POR TUVO DE PVC COARRUGADO DE DOBLE
CAPA DE 160 mm DE DIAMETRO, COLOCADO EN ZANJA, INCLUSO VIA DE ACERO
GALVANIZADO Y MANO DE OBRA.

4T 4 1.242,00 4.968,00

6T 6 158,00 948,00

5.916,00 2,80 16.564,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 RED DE BAJA ..............
TENSION

65.292,32
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.04 ALUMBRADO PUBLICO FASE 1ª                                       
APARTADO 04.04.01 CENTROS DE MANDO                                                

04.04.01.01 UD CUADRO ALUMBRADO PUBLICO MOD CORDOBA 6C                         

Ud. Cuadro eléctrico para alumbrado público modelo CORDOBA 6 Circuitos.
Compuesto por armario de acero inoxidable modelo Córdoba homologado por Excmo.
Ayuntamiento, con doble puerta, alojando en el interior de puerta habilitada para
equipo de medida una  CGP7, un modulo de contador trifásico y un modulo para reloj
de Cia. endesa, en la otra puerta todo el aparrellaje incluido en esquema unif ilar y
todos los elementos irán protegidos mediante tapa transparente. Dispondrá de
sistema de telegestión acorde a las necesidades del ayuntamiento de Córdoba,
integrado en un PLC con modem GPRS (tarjeta SIM incluida),  integrado en placa de
montaje en carril DIN, que gestionará el funcionamiento local del sistema y las
comunicaciones a través de Internet y mensajería SMS. Asimismo contará con un
reloj astronómico de modo que existirán tres modos de funcionamiento elegibles, reloj
astrónomico, manual y telegestión. En cuanto a la aparamenta, irá dotado de un IGA
curva D C60H IV 63 A, un protector contra sobretensiones transitorias del tipo
40/400, contactores unipolares por fase de 63 A y protección magnetotérmica de 25
A. La protección diferencial será de tipo electrónico rearmable, con sensibilidades
configurables y determinación del valor de fuga. 

2,00 9.667,04 19.334,08

TOTAL APARTADO 04.04.01 CENTROS DE MANDO... 19.334,08

APARTADO 04.04.02 PUNTOS DE LUZ                                                   

04.04.02.01 UD LUMINARIA ILLI06433120 ELIUM 64LED @700mA  T3                   

Luminaria modelo ILLI06433120 ELIUM 64LED @700mA 136W 3000K T3, clase I.
Luminaria con 64LEDs de 3000ºK CRI>70 @700mA, driver regulable ADVANCE.
Potencia entrada máxima de 136W. Distribución fotométrica T3. Clase I. IP66. IK09.
Diseño aerodinámico. Cuerpo en inyección de aluminio. Excelente disipación térmica.
Packaging extra plano para reducir los costes de transporte. Mínima superficie de
resistencia al aire. Acceso rápido al driver mediante tornillos. Fijación en tubo de
diámetro 60mm tanto en Top como en Lateral. Regulable con 5 escalones. Posibilidad
de inclinación de 0º, 5º, 10º y 15º. Acabado RAL a definir por la D.F.., IP 66  e IK09,
tensión de alimentación 230V AC/50Hz .Medida la unidad terminada.

106,00 355,44 37.676,64

04.04.02.02 UD COLUMNA GALVANIZADA CEU 10.603  DE 10 M                         

Instalación de columna CEU 10.603 de10 m de altura, construida en acero
galvanizado AM-10, incluyendo cuatro pernos de anclaje, y dimensiones
homologadas por SS.TT.MM. Y Ministerio de Industria, Medida la unidad terminada
incluso remate de pavimento solería en acerado, o pavimento de hormigón.

106,00 340,01 36.041,06

TOTAL APARTADO 04.04.02 PUNTOS DE LUZ........... 73.717,70
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 04.04.03 INSTALACIONES COMUNES                                           

04.04.03.01 ML INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 4X16 MM2                           

Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para
1Kv de tensión de servicio y sección nominal de 4x16 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización. Medida
la longitud ejecutada.

631,00 6,48 4.088,88

04.04.03.02 ML INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 4X10 MM2                           

Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para
1Kv de tensión de servicio y sección nominal de 4x10 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización. Medida
la longitud ejecutada.

1.567,00 4,68 7.333,56

04.04.03.03 ML INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 4X6 MM2                            

Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para
1Kv de tensión de servicio y sección nominal de 4x6 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización. Medida
la longitud ejecutada.

5.989,00 3,78 22.638,42

04.04.03.04 ML INSTALACION CONDUCTOR CU 750  1X16 MM2                          

Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para
750V de tensión de servicio y sección nominal de 1x16 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización. Medida
la longitud ejecutada.

8.187,00 2,07 16.947,09

04.04.03.05 ML INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 3X2,5 MM2                          

Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para
1Kv de tensión de servicio y sección nominal de 3x2,5 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización. Medida
la longitud ejecutada.

1.060,00 1,89 2.003,40

04.04.03.06 UD CAJA CLAVED 1468 C POLOS                                        

Caja de conexión derivación y protección CLAVES 1468 C de cinco polos,
construida en poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de
dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y cinco
bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos cartuchos,
instalada

57 57,00

57,00 18,63 1.061,91

04.04.03.07 UD PICA TOMA A TIERRA L=2m ø16mm.                                  

Suministro e instalación de pica de puesta a tierra, conformada por pica de
acero de carbono, dureza Brunell, recubierto de cobre de ø16 mm. y una
longitud de 2.000 mm. La unión al cable se realizará mediante soldadura
aluminotérmica o grapa doble, para un mejor contacto por presión sobre el
conductor. Incluso parte proporcional de conexiones e hincado. Totalmente
instalada.

57 57,00

57,00 20,07 1.143,99

04.04.03.08 UD PARTIDA ALZADA  LEGALIZACION ALUMBRADO                          

Paritda alzada que incluye redacción de proyecto de alumbrado exterior , dirección
de obra, Certif icado de instalación electrica e Inspección Inicial realizada por
organismo de control autorizado para legalización ante los organismos competentes.
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1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL APARTADO 04.04.03 INSTALACIONES ..........
COMUNES

57.717,25

APARTADO 04.04.04 OBRA CIVIL                                                      

04.04.04.01 Ud ARQUETA REGIST.ALUMBR.60x60x50cm.                               

Arqueta de registro alumbrado público de dimensiones aproximadas de 0'6x0'6 m. y  0'5 m de
prof undidad, f ormada por f ábrica de ladrillo de 1 pié, con mortero de 1:6 y  enf oscado su interior
excepto f ondo, incluy éndose cerco y  tapa de f undición dúctil, modelo homologado por
Ay untamiento de Córdoba, embocadura de canalizaciones, excav ación y  transporte de tierras a

v ertedero. Medida la unidad terminada

116,00 106,34 12.335,44

04.04.04.02 ml CANALIZACIÓN.POL COAR DP 2T ø110mm.                             

Canalización eléctrica enterrada, en cualquier tipo de terreno, realizada con doble
tubo de PVC s/UNE 50.086-2-4 de características mínimas ----10432000 para
conducción eléctrica, de 2 tuboS ø110 mm., colocado en zanjas de 60 cm. de
anchura. y una profundidad de 50 cm., excavada con medios mecánicos y posterior
relleno. La conducción se cubrira con hormigon HM-20. En los 50 cm. superiores, la
densidad seca, según ensayo Proctor Normal, será del 100% y del 95% en el resto.
Incluso parte proporcional de apertura y cierre de zanjas, cortes de tuberías,
pequeño material, piezas especiales, entronque con arquetas y acometidas y

medidas de seguridad. Totalmente acabada.

3.350,00 17,05 57.117,50

04.04.04.03 Ud BASAMENTO FAROLA 60X60X80                                       

Construccion de basamento de farola 600X600X800, para f ijación de columnas,
comprendiendo: excavación de tierras y retirada de sobrantes a vertedero Municipal,
hormigonado de base con HM-20 R.C. colocación de 4 esparragos, codo de acero
galvanizado canalizacion ø 80 mm², incluso apertura de pozo, ayudas de albañileria

y material auxiliar. Medida la unidad terminada.

106,00 66,81 7.081,86

TOTAL APARTADO 04.04.04 OBRA CIVIL.................. 76.534,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 ALUMBRADO...............
PUBLICO FASE 1ª

227.303,83

TOTAL CAPÍTULO 04: ALUMBRADO PÚBLICO.............................................................. 337.389,71
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VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 
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CAPÍTULO 05: DESVIO DE SERVICIOS                                            
SUBCAPÍTULO 05.01 TELEFONICA                                                      

05.01.01 Ud ARQUETA  TIPO H TELEFONIA                                       

Arqueta de registro normalizada tipo H, formada por excavación de tierras,
extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo al 95%
proctor normal, solera y paredes de hormigón HA-25 con armadura B 400
S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), in-
cluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tu-
bería, cerco metálico y tapa; construida según normas de la compañía su-
ministradora. Medida la unidad ejecutada.

18 18,00

18,00 333,94 6.010,92

05.01.02 Ml CANALIZACIÓN 2 PVC 63 mm.                                       

Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 63 mm. de diámetro ,
i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según nor-
ma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de zanjas.
Segun plano Telefonica 1 30,00 30,00

30,00 13,03 390,90

05.01.03 Ml CANALIZACIÓN 6 PVC 63 mm.                                       

Ml. Canalización telefónica con seis tubos de PVC de 63 mm. de diámetro ,
i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de zanjas.

Segun plano Telefonica 1 2,00 2,00

2,00 22,96 45,92

05.01.04 Ml CANALIZACIÓN 4 PVC 63 mm.y 1 Tritubo                            

Ml. Canalización telefónica con 4 tubos de PVC de 63 mm. de diámetro y 1 Tritubo,
i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de zanjas.

Segun plano de Telefonica 1 2.700,00 2.700,00

2.700,00 11,14 30.078,00

05.01.05 Ud ARQUETA TIPO D TELEFONÍA                                        

Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.
4 4,00

4,00 477,06 1.908,24

05.01.06 Ud PEDESTAL PARA ARMARIO                                           

Pedestal para Armario de Distribucion de Acometidas (ADA), segun planos de la
Compañia.

2 2,00

2,00 225,03 450,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 TELEFONICA ............... 38.884,04
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SUBCAPÍTULO 05.02 ENDESA                                                          

05.02.01 Ud Apoyo amarre aereo doble circuito                               

Apoyo amarre aereo doble circuito RU-C-9000 de 24 mts de altura, formado por:
Apoyo metalico galvanizado y normalizado, 7000 kg de esfuerzo en punta, armado e
izado, herrajes de derivacion y cruceta metalica galvanizada; cadenas de aisladores
horizontales de 3 elementos E-70, electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5
mts, basamento de hormigon (2,5 x 2,5 x 3,5), con malla metalica y proteccion
antiescalo mediante obra de fabrica de ladrillo enfoscada y pintada hasta los 3 mts
de altura, realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en
terreno de consistencia media, hormigonado y transportes. Medida la unidad
terminada.

3 3,00

3,00 6.780,55 20.341,65

05.02.02 ML Suministro y tendido de linea D/C                               

Suministro y tendido de linea D/C. Formada por conductor Al-Ac LA-110. Incluso
retensado y engrapado. Totalmente terminado.

1 380,00 380,00

380,00 18,98 7.212,40

05.02.03 Ud Suministro y montaje de cadena de amarre                        

Suministro y montaje de cadena de amarre formada por aislador polimerico CS70AB
125/455 hasta 24 KV. Incluso anilla de bola rotura y grapa.

1 36,00 36,00

36,00 40,13 1.444,68

05.02.04 Ud Forrado de grapa de amarre                                      

Forrado de grapa de amarre mediante funda MOD. STSC.

1 36,00 36,00

36,00 36,55 1.315,80

05.02.05 Ml Forrado de conductor LA-110                                     

Forrado de conductor LA-110 mediante funda de silicona SWP-16. Incluido
suministro de material.

1 270,00 270,00

270,00 9,17 2.475,90

05.02.06 Kg Desmontaje de apoyo metalico                                    

Desmontaje de apoyo metalico, clasif icacion y retirada para tratamiento de residuo
mediante gestor autorizado. Incluido demolicion de peana.

1 4.857,00 4.857,00

4.857,00 0,36 1.748,52

05.02.07 Ml Desmontaje de conductor desnudo LA-110                          

Desmontaje de conductor desnudo LA-110 existente, clasif icacion y retirar para
tratamiento de residuo mediante gestor autorizado.

1 2.047,00 2.047,00

2.047,00 0,30 614,10

05.02.08 Ud Partida Alzada Trabajos conexion red ENDESA                     

"Partida Alzada" a justif icar en Trabajos de conexion red ENDESA y modificacion de
su red, incluido gestion de descargo de la linea electrica. A abonar directamente por
el adjudicatario a ENDESA Distribucion Electrica, S.L.U.

1 1,00

1,00 5.355,00 5.355,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ENDESA....................... 40.508,05
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SUBCAPÍTULO 05.03 GAS ANDALUCIA                                                   

05.03.01 Ud Desplazamiento respiraderos                                     

Desplazamiento de respiraderos existentes, en una longitud aproximada de 5 mts.

3 3,00

3,00 1.179,70 3.539,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 GAS ANDALUCIA......... 3.539,10

TOTAL CAPÍTULO 05: DESVIO DE SERVICIOS.............................................................. 82.931,19
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CAPÍTULO 06: PAVIMENTACIÓN                                                   

06.01 M3 Subbase de Zahorra Artificial                                   

Suministro y puesta en obra de subbase de zahorra artificial, compactada al
98% del proctor modificado, medido sobre perfil.
TALUD 1 6.502,75 0,10 650,28

APARCAMIENTOS 1 1.200,00 2,50 0,15 450,00

ACERADOS 1 4.442,31 0,15 666,35

Acerado Ctra Los Angeles 1 200,00 1,50 0,15 45,00

1.811,63 15,15 27.446,19

06.04 Ml Bordillo pref. Hormigon 17 X 28                                 

Suministro y colocación Bordillo prefabricado de hormigón, de 17 x 28 cms, incluso
base de hormigon y mortero de asiento y rejuntado.

Acerado 1 1.705,27 1.705,27

Aparcamientos 1 1.012,50 1.012,50

Confinamiento calzada 1 1.358,41 1.358,41

Glorietas 1 194,78 194,78

Zona posterior acerados 1 300,00 300,00

Ctra Los Angeles 1 200,00 200,00

4.770,96 9,89 47.184,79

06.05 M2 Adoquin de Hormigon pref. 6 cms                                 

Suministro y colocación de Adoquín Poligonal de Hormigón prefabricado de 6 cms de
espesor, de pequeño formato y color a elegir, sentado sobre capa de 4 cms de
arena, incluso recebado de juntas con arena caliza f ina y p.p. de acoplamientos con
registros existentes.

Acerados 1 4.442,31 4.442,31

4.442,31 13,23 58.771,76

06.07 M3 Hormigon en masa HM-20                                          

Suministro y puesta en obra de solera de hormigón en masa HM-20, fabricado en
central, tamaño máximo del arido 40 mm y consistencia plastica.

TALUD 1 6.502,75 0,10 650,28

Ctra Los Angeles 1 200,00 1,50 0,15 45,00

695,28 41,16 28.617,72

06.10 M3 SUELO CEMENTO SC4                                               

Suelocemento tipo SC4, según Instrucción de Firmes de la Red de Carreteras de
Andalucía y PG-3, totalmente acabado, con una dotación de cemento de 70 kg/m3,

incluido cemento y riego de curado ECR-1, incluso p.p. de juntas de prefisuración.

Glorieta 1 1 243,16 243,16

Glorieta 2 1 388,78 388,78

Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 440,77 440,77

Ramal Este Glorieta 2- Via de
Servicio

1 247,14 247,14

Ramal Glorieta 1 - Via de
Servicio

1 139,56 139,56

Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 452,95 452,95

Ramal Oeste Via de Servicio -
Glorieta 2

1 281,85 281,85

Via de Servicio. Tramo 1 1 1.545,65 1.545,65

Via de Servicio. Tramo 2 1 343,25 343,25

Ramal Conexion Glorieta 1 1 186,00 186,00

Ramal Conexion Glorieta 2 1 75,63 75,63

Carretera de los Angeles 1 180,53 180,53

Paso de 20 cms a 25 cms 1 1.112,73 1.112,73

5.638,00 21,72 122.457,36

10 de octubre de 2019 Página 25



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.11 M3 HORMIGÓN FLEXOTR. Fcf= 4 N/mm2                                  

M3. Hormigón HP-40 en pavimentos de 4 N/mm2 de resistencia a f lexotracción,
vibrado y colocado, incluso mallazo en cuadricula de 20 cms con redondo diam. 6
mm..

Aparcamientos 1 1.200,00 2,50 0,15 450,00

450,00 54,48 24.516,00

06.12 Tn M.B.C. TIPO AC 22 Base B50/70 G                                 

Hormigon Bituminoso/Aglomerado Asfaltico tipo AC 22 base B50/70 G, incluyendo
suministro, extendido y compactado. Incluso riegos.

Glorieta 1 1 70,30 2,40 168,72

Glorieta 2 1 150,45 2,40 361,08

Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 170,57 2,40 409,37

Ramal Este Glorieta 2- Via de
Servicio

1 74,14 2,40 177,94

Ramal Glorieta 1 - Via de
Servicio

1 41,87 2,40 100,49

Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 175,28 2,40 420,67

Ramal Oeste Via de Servicio -
Glorieta 2

1 84,54 2,40 202,90

Via de Servicio. Tramo 1 1 463,69 2,40 1.112,86

Via de Servicio. Tramo 2 1 102,97 2,40 247,13

Ramal Conexion Glorieta 1 1 52,98 2,40 127,15

Ramal Conexion Glorieta 2 1 21,93 2,40 52,63

Carretera de los Angeles 1 52,07 2,40 124,97

Acceso Parcelas 1 730,00 0,06 2,40 105,12

3.611,03 34,00 122.775,02

06.13 Tn M.B.C. TIPO AC 22 Bin B50/70 S                                  

Hormigon Bituminoso/Aglomerado Asfaltico tipo AC 22 bin B50/70 S, incluyendo
suministro, extendido y compactado. Incluso riegos.

Glorieta 1 1 57,65 2,40 138,36

Glorieta 2 1 129,27 2,40 310,25

Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 146,56 2,40 351,74

Ramal Este Glorieta 2- Via de
Servicio

1 61,78 2,40 148,27

Ramal Glorieta 1 - Via de
Servicio

1 34,89 2,40 83,74

Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 150,61 2,40 361,46

Ramal Oeste Via de Servicio -
Glorieta 2

1 70,46 2,40 169,10

Via de Servicio. Tramo 1 1 386,41 2,40 927,38

Via de Servicio. Tramo 2 1 85,81 2,40 205,94

Ramal Conexion Glorieta 1 1 43,17 2,40 103,61

Ramal Conexion Glorieta 2 1 18,02 2,40 43,25

Carretera de los Angeles 1 42,67 2,40 102,41

Acceso Parcelas 1 730,00 0,05 2,40 87,60

3.033,11 35,65 108.130,37

06.14 Tn M.B.C. TIPO AC 16 Surf B50/70 S                                 

Hormigon Bituminoso/Aglomerado Asfaltico tipo AC 16 SURF B50/70 S, incluyendo
suministro, extendido y compactado. Incluso riegos.

Glorieta 1 1 45,51 2,40 109,22
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Glorieta 2 1 90,98 2,40 218,35

Ramal Este Glorieta 2- N-IV 1 103,15 2,40 247,56

Ramal Este Glorieta 2- Via de
Servicio

1 49,43 2,40 118,63

Ramal Glorieta 1 - Via de
Servicio

1 27,91 2,40 66,98

Ramal Oeste N-IV - Glorieta 2 1 106,00 2,40 254,40

Ramal Oeste Via de Servicio -
Glorieta 2

1 56,36 2,40 135,26

Via de Servicio. Tramo 1 1 309,13 2,40 741,91

Via de Servicio. Tramo 2 1 68,65 2,40 164,76

Ramal Conexion Glorieta 1 1 33,88 2,40 81,31

Ramal Conexion Glorieta 2 1 14,23 2,40 34,15

Carretera de los Angeles 1 33,64 2,40 80,74

Acceso Parcelas 1 730,00 0,04 2,40 70,08

2.323,35 38,35 89.100,47

TOTAL CAPÍTULO 06: PAVIMENTACIÓN....................................................................... 628.999,68

10 de octubre de 2019 Página 27



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07: JARDINERIA                                                      

07.01 M2 Malla Antihierba PP-140 gr/M2                                   

Malla Antihierba fabricada en polipropileno, de peso especif ico 140 gr/m2, con
tratamiento anti-uv, resistente al envejecimiento en agua, acidos, alcalis y agentes
biologicos, solapada un 10 %, anclada con grapas, incluso preparacion ligera del

terreno. Medida la superf icie ejecutada.

Glorieta existente en N-IV 1 1.133,54 1.133,54

Glorieta nueva en Acceso Bda
Los Angeles

1 530,66 530,66

Glorieta nueva en N-IV 1 1.017,36 1.017,36

2.681,56 2,16 5.792,17

07.02 M2 Picadura de granito de 5 cms espesor                            

Picadura de granito (Jabre), extendido en formacion de anillo de 2 mts de ancho en
corona exterior de glorietas, rasanteado y compactado. Medida la superf icie
ejecutada.

En las 3 Glorietas 1 590,32 590,32

590,32 4,05 2.390,80

07.03 M2 Corteza de Pino e= 8-10 cms                                     

Corteza de Pino de espesor igual a 8-10 cms. Medida la superficie ejecutada.

Resto 3 Glorietas, descontando
el Jabre

1 2.091,24 2.091,24

2.091,24 7,20 15.056,93

07.04 Ud Plantacion Glorieta Existente en N-IV                           

Plantacion de especies arboreas, segun descripcion adjunta, servidos en
contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts, extraccion de
tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la unidad
ejecutada.

9 Uds de Cipres estricta, en grupos de tres, H= 2,5-3
mts, i/tutor.

8 Uds de Pinus pinnea (Pino piñonero), H= 2 mts,
s/tutor.

3 Uds Chamarops humilis (Palmito), Htotal= 1-1,2 mts.

1 1,00

1,00 3.420,37 3.420,37

07.05 Ud Plantacion Glorieta Nueva en N-IV                               

Plantacion de especies arboreas, segun descripcion adjunta, servidos en
contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts, extraccion de
tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la unidad
ejecutada.

9 Uds de Cipres estricta, en grupos de tres, H= 2,5-3
mts, i/tutor.

8 Uds de Pinus pinnea (Pino piñonero), H= 2 mts,
s/tutor.

3 Uds Chamarops humilis (Palmito), Htotal= 1-1,2 mts.

1 1,00

1,00 3.420,37 3.420,37

07.06 Ud Plantacion Glorieta nueva en acceso Bda Angel                   

Plantacion de especies arboreas, segun descripcion adjunta, servidos en
contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts, extraccion de
tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la unidad
ejecutada.

6 Uds de Cipres estricta, H= 2,5-3 mts, i/tutor.
1 Uds de Pinus pinnea (Pino piñonero), H= 2 mts,

s/tutor.
3 Uds Chamarops humilis (Palmito), Htotal= 1-1,2 mts.

1 1,00
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1,00 1.827,19 1.827,19

07.07 Ud Plantacion en Vial zona entre N-IV y Via de Servicio            

Plantacion de especies arboreas (Celtis australis y Algarrobos), de 14/16 cms de
perimetro de tronco, servidos en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8
mts, extraccion de tierras, plantacion, tutor tanalizado H= 3 mts, relleno de tierra
vegetal, abonado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

93 Uds Celtis Australis (Almez), cal: 14/16 cms, i/ tutor.
93 Uds Ceratonia siliqua (Algarrobo), cal: 14/16 cms, i/

tutor.

1 1,00

1,00 23.312,50 23.312,50

07.08 Ud Plantacion Margenes alrededor de Nueva Glorieta en N-IV         

Plantacion de especies arboreas y arbustivas, segun descripcion adjunta, servidos
en contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts, extraccion de
tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la unidad
ejecutada.

20 Uds Celtis Australis (Almez), cal: 14/16 cms, i/ tutor.
20 Uds Ceratonia siliqua (Algarrobo), cal: 14/16 cms, i/

tutor.
46 Uds Casuarina equisetifolia (Casuarina), H= 3,5-4

mts, s/ tutor.
240 Uds Retama sphaerocarpa (Retama), H= 40/60

cms.
120 Uds Nerium oleander (Adelfa), H= 30/40 cms.
240 Uds Pistacea lentiscus (Lentisco), H= 30/40 cms.
280 Uds Rosmarinus off icinalis (Romero), H= 25/30

cms.

1 1,00

1,00 14.941,60 14.941,60

07.09 Ud Riegos mantenimiento anual                                      

Riego mantenimiento de Arboles y Arbustos, anual, a razon de 30 l/ arbol y 15 l/
arbusto por riego, realizado con camion cisterna de 10 m3, 10 riegos anuales.
Aplicacion de herbicidas (dos veces año), desbroce de malas hierbas, aplicacion de
fitosanitarios, abonado y podas.

2 2,00

2,00 6.300,68 12.601,36

TOTAL CAPÍTULO 07: JARDINERIA............................................................................... 82.763,29
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CAPÍTULO 08: SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y
DEFENSAS                    

08.01 Ud Señal de Dirección prohibida 60 cms de Diametro                 

Señal de Dirección Prohibida ( R-101) D=60 cms.

22 22,00

22,00 43,21 950,62

08.02 Ud Señal de Direccion prohibida 90 cms de Diametro                 

Señal de Dirección Prohibida ( R-101) D=90 cms.

10 10,00

10,00 84,61 846,10

08.05 Ud Señal Ceda el Paso                                              

Señal de Ceda el Paso ( R-1) L=70 cms.

11 11,00

11,00 35,10 386,10

08.06 Ud Señal Paso Peatones                                             

Señal de Paso de Peatones ( S-13) L=60 cms.

8 8,00

8,00 43,21 345,68

08.08 Ud Señal de STOP                                                   

Señal de STOP ( R-2) H=60 cms.

10 10,00

10,00 43,21 432,10

08.09 Ud Poste de acero galvanizado de 3 mts                             

Suministro y colocación de Poste de acero galvanizado de 3 mts de altura y sección

circular d=60 mm, 4 mm de espesor, incluso dos abrazaderas. Totalmente colocado.

1 29,00 29,00

1 28,00 28,00

57,00 40,50 2.308,50

08.13 Ud Arcones de aluminio y lama rotulada                             

Arcones de aluminio y lama rotulada para señal informativa.

6 6,00

6,00 200,18 1.201,08

08.15 M2 Pintura blanca doble componente                                 

Pintura blanca doble componente en frio, en pasos de peatones, simbologia,

cebreados y f lechas.

1 200,00 200,00

1 263,00 263,00

463,00 12,06 5.583,78

08.17 Ml Pintura acrilica blanca, de 15 cms                              

Pintura acrilica blanca en ejes, de 15 cms de anchura, incluso premarcaje.

Via de Servicio 1 993,04 993,04

Vial H 2 115,00 230,00

Via de Servicio 1 1.107,00 1.107,00

Desvio N-IV 1 400,00 400,00

2.730,04 0,57 1.556,12

10 de octubre de 2019 Página 30



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.18 Ud Arcon informativo cerrado de aluminio de 1600x500               

Arcon informativo cerrado de Aluminio (mod. Via Linea de Signature ó similar), de
1600 X 500, para señal de trafico de Orientacion y revestimiento reflectante nivel 2,
incluso elementos para f ijacion al soporte.

8 8,00

8,00 286,23 2.289,84

08.21 Ml Barrera de seguridad simple                                     

Suministro y colocación de barrera de seguridad simple, con nivel de contencion N2,
anchura de trabajo W4 o inferior, def lexion dinamica 1,10 mts o inferior, indice de
severidad A, incluso captafaros, postes, p.p. de uniones, tornilleria y anclajes.
Totalmente instalada.

1 1.060,00 1.060,00

1 1.020,00 1.020,00

2.080,00 17,34 36.067,20

08.22 Ml BANDA SONORA                                                    

Ml. de banda sonora de 50 cm. de ancho con resaltos de 100 x 50 x 4 mm.
con pintura de dos componenetes, totalmete colocada.

6 3,50 2,00 42,00

42,00 67,43 2.832,06

TOTAL CAPÍTULO 08: SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y DEFENSAS ............. 54.799,18
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CAPÍTULO 09: SEGURIDAD Y SALUD                                               

09.01 UD DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON U                                

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MA-
TERIAL INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA
POLVO. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

5,00 4,80 24,00

09.02 UD DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO,                                 

DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES
DE VIDRIO NEUTRO, TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA
TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.
1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

5,00 10,42 52,10

09.03 UD DE GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADUR                                

DE GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATE-
RAL INDIRECTA GRADUABLE Y AJUSTABLE,VISORES RECAMBIABLES Y
NEUTROS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA. SEGUN R.D. 1407/1992.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

1,00 2,83 2,83

09.04 UD DE AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICA                                

DE AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTA-
BLES DE ALMOHADILLAS RECAMBIABLES, USO EXCLUSIVO CON EL
CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

3,00 16,50 49,50

09.05 UD DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D.                                

DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.

20,00 1,25 25,00

09.06 UD DE CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIB                                

DE CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCION DE
LOS RIÑONES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

2,00 9,83 19,66

09.07 UD DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIO                                

DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORES-
CENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE, PARA SEGURIDAD VIAL EN GE-
NERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

5,00 19,37 96,85

09.08 UD DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION                                 

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE SOLDADURA
FABRICADO EN SERRAJE CON MANGA 18 CM.MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

5,00 3,11 15,55

09.09 UD DE GUANTES DE PROTECCION DE USO                                 

DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.

10,00 0,90 9,00
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09.10 UD DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION                                 

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA MANIPULAR OBJETOS
CORTANTES Y PUNTIAGUDOS,RESISTENTES AL CORTE Y A LA ABRA-
SION, FABRICADO EN LATEX. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

10,00 1,86 18,60

09.11 UD DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PA                                

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO,
HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN
GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

10,00 4,02 40,20

09.12 UD DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD C                                

DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS,
FABRICADOS EN PIEL, ACOLCHADO TRASERO,PLANTILLA TEXON, PUN-
TERA METALICA, SUELO ANTIDESLIZANTE, PISO RESISTENTE A HIDRO-
CARBUROS Y ACEITE,HOMOLAGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.

10,00 18,96 189,60

09.13 UD DE SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE                                 

DE SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 M., CON TRIPODE DE
ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LA
O.M. DE 31-8-1987, VALORADO SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-
CIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10,00 8,68 86,80

09.14 UD DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL                                

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.50X0.45 M.,
SOBRE SOPORTES CON BASE EN 'T',INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON LA O.M. DE 31-8-1987 VALORADA SEGUN EL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10,00 14,48 144,80

09.15 UD DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELU                                

DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS,
SOBRE TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO;INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL MOPU. VALO-
RADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

10,00 6,64 66,40

09.16 M  DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLEC                                

DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE
ACERO DE DIAMETRO 10 MM.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL MOPU. VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

1.000,00 2,34 2.340,00

09.17 M  DE VALLA METALICA PARA ACOTAMIEN                                

DE VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2M. DE ALTURA DE MA-
LLA Y POSTES GALVANIZADOS, SOBRE PIES DE HORMIGON, INCLUSO
MONTAJE Y DESMONTAJES SUCESIVOS; SEGUN O.G.H.T. (O.M. 9-MAR-
ZO-1971) VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-
CIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

3.200,00 1,67 5.344,00
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09.18 UD DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABA                                

DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGU-
RIDAD E HIGIENE, EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

10,00 518,34 5.183,40

09.19 UD DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA                                

DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES. ME-
DIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR.

10,00 17,87 178,70

09.20 UD DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQU                                

DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA, A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12
MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

1,00 333,61 333,61

09.21 UD DE CASETA PREFABRICADA MODULADA                                 

DE MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50
M2. PARA VESTUARIOS, COMEDOR, ASEOS Y BOTIQUIN. INCLUSO
OBRAS DE AMUEBLAMIENTO, CONSERVACION, LIMPIEZA, ACONDICIO-
NAMIENTO Y CONEXION DE SERVICIOS. MEDIDA LA MENSUALIDAD COM-
PLETA.

28,00 430,07 12.041,96

09.22 H   HORAS SEÑALISTA                                                 

HORAS JUSTIFICADAS DE SEÑALISTA ESPECIFICO EN MATERIA DE SE-
GURIDAD Y SALUD. MEDIDA LA HORA EJECUTADA.

500,00 9,25 4.625,00

TOTAL CAPÍTULO 09: SEGURIDAD Y SALUD................................................................ 30.887,56
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CAPÍTULO 10: GESTION DE RESIDUOS                                           

10.01 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km      

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada
a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga

y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

Demoliciones Obra de Paso 1 343,75 343,75

Demoliciones Cerramientos
existentes

1 941,51 941,51

Excav. en Desmonte 1 14.484,55 14.484,55

15.769,81 0,57 8.988,79

TOTAL CAPÍTULO 10: GESTION DE RESIDUOS ............................................................ 8.988,79
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CAPÍTULO 11: VARIOS (CONTROL DE CALIDAD Y DESVIOS DE
TRAFICO)                

11.01 Ud Partida Alzada Control de Calidad                               

Partida Alzada "a justif icar" en Control de Calidad.

Control de Calidad 1 1,00

1,00 15.000,00 15.000,00

11.02 Ud Partida Alzada Modif. N-IV y varios                             

Partida Alzada "a justif icar" en Modificación de Trazado en N-IV, señalizacion y

balizamiento, según especif icaciones del Ministerio de Fomento y varios.

Modificación de Servicios y
varios

1 1,00

1,00 45.000,00 45.000,00

TOTAL CAPÍTULO 11: VARIOS (CONTROL DE CALIDAD Y DESVIOS DE TRAFICO) ....... 60.000,00

TOTAL............................................................................................................................ 2.203.527,40
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