RESUMEN DE PRESUPUESTOS

VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA. 218.709,17 9,93
2 RETRANQUEO DE CERRAMIENTOS EXISTENTES 73.596,20 3,34
3 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES 624.462,63 28,34
4 ALUMBRADO PUBLICO 337.389,71 15,31
5 DESVIO DE SERVICIOS 82.931,19 3,76
6 PAVIMENTACION 628.999,68 28,55
7 JARDINERIA 82.763,29 3,76
8 SENALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y DEFENSAS.......oooivereeeeeeeieeeseeeeesesseess s 54.799,18 2,49
9 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt ettt b bbbttt ss st anes 30.887,56 1,40
10 GESTION DE RESIDUOS ... .ottt sttt ssssesese e se e sessenesessenensssesessnsasann 8.988,79 0,41
11 VARIOS (CONTROL DE CALIDAD Y DESVIOS DE TRAFICO) 60.000,00 2,72
TOTAL EJECUCION MATERIAL 2.203.527,40
13,00% Gastos generales ............... 286.458,56
6,00% Beneficio industrial ............. 132.211,64
SUMADE G.G.yB.l. 418.670,20
21,00% LV.A ..o 550.661,50 550.661,50
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.172.859,10
TOTAL PRESUPUESTO 3.172.859,10

GENERAL

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIEN-
TOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS

Coérdoba, a Enero 2019.

LOS AUTORES DEL PROYECTO

Fdo: Rafael Ruiz Gimenez Fdo: Rafael Horcajada Fernandez

10 de octubre de 2019

Pagina

Cadigo Seguro de verificacion:Z7B+PghJRDuqlZW r hiwf Q==. Permite la verificacion de la integridad de una

copia de este documento electrénico en la direccion: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

FIRMADO POR Rafael Ruiz Gimenez - (G.m.u.) Jefe de la Oficina de Ingenieria FECHA 11/10/2019
Rafael Horcajada Fernandez - (G.m.u.) Jefe de la Oficina de Ejecucién de Obras
ID. FIRMA adelal55.ayuncordoba.org Z7B+PghJRDUq1ZW r hiwf Q== PAGINA 1/1

Z7B+PghJRDUg1ZW r hiwf Q==




