
CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA                            
01.01 M2  Desbroce del Terreno e=20 cms.                                  

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de

20 cm., incluso carga de productos y transporte a vertedero.

Maquinaria .................................................. 0,07
Resto de obra y materiales......................... 0,14

TOTAL PARTIDA....................................... 0,21

01.02 M3  Dem. y levantado de firme exist.                                

Demolición y levantado de f irme existente, incluso retirada, carga y transporte de

productos a vertedero, medido sobre perfil.

Mano de obra.............................................. 1,00
Maquinaria .................................................. 9,15
Resto de obra y materiales......................... 0,61

TOTAL PARTIDA....................................... 10,76

01.03 M3  Exc. desmonte cualquier terreno                                 

Excavación en Desmonte en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso
carga y transporte de productos a vertedero, medido sobre perfil.

Mano de obra.............................................. 0,40
Maquinaria .................................................. 3,26
Resto de obra y materiales......................... 0,22

TOTAL PARTIDA....................................... 3,88

01.04 M2  Refino,nivelacion y compactacion                                

Refino, nivelación y compactación por medios mecanicos de la explanación al 98%
del Proctor Normal.

Maquinaria .................................................. 0,19
Resto de obra y materiales......................... 0,02

TOTAL PARTIDA....................................... 0,21

01.05 M3  Suelo Seleccionado                                              

Suministro y colocación de Suelo Seleccionado, tipo E-2, compactado al 95% P.M.

en tongadas de 30 cms, CBR>10 y totalmente terminado.

Maquinaria .................................................. 1,67
Resto de obra y materiales......................... 4,92

TOTAL PARTIDA....................................... 6,59

01.06 M3  Terraplen con Suelo Adecuado de prestamos                       

Terraplen con Suelo Adecuado, procedente de prestamo, con tamaño maximo 100
mm, fraccion <0,08 mm <35 %, LL<40, CBR>5 y Densidad Maxima en Proctor
Normal > 1,75, Comprendiendo: Preparacion de la Superficie de apoyo,
compactado del fondo, extendido en tongadas de 25 cm, humectacion y
compactado con medios mecanicos (Rodillo vibratorio) al 100 % P.M. Medido en
Perf il compactado.

Maquinaria .................................................. 1,90
Resto de obra y materiales......................... 0,87

TOTAL PARTIDA....................................... 2,77

01.07 M3  Estabilizacion de la Explanada con Cemento                      

Estabilización de la explanada con cemento de explanada existente, en un
espesor de 30 cm y con una aportación de cemento del tipo y en el porcentaje que
haya dado como adecuado en los ensayos de laboratorio o, en su defecto, el
indicado por el Director de la Obra o normativa de referencia vigente, estudio de la
mezcla y obtención de la fórmula de trabajo, cemento del tipo indicado por el
Director, agua, limpieza previa, levantado y pretriturado del f irme existente,
triturado del mismo, mezclado con la cemento, extendido de la mezcla, regado,
compactado de la misma,  peralte de la explanada con topografía. Incluida p.p. de
peón señalista en control de tráfico de obra. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra.............................................. 0,41
Maquinaria .................................................. 3,41
Resto de obra y materiales......................... 3,20

TOTAL PARTIDA....................................... 7,02
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CAPÍTULO 02 RETRANQUEO DE CERRAMIENTOS EXISTENTES                           
02.01 ML  LEVANTADO/DEMOLICION DE CERRAMIENTO EXISTENTE                   

Ml Levantamiento/demolicion de cerramiento existente con retirada de residuos
generados a vertedero incluso canon

TOTAL PARTIDA....................................... 8,10

02.02 UD  DEMOLICION/LEVANTADO ELEMENTOS EXISTENTES                       

Ud Demolicion y/o levantado de elementos existentes incluso transporte a
vertedero y canon

TOTAL PARTIDA....................................... 180,02

02.03 ML  DEMOLICION DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO EXISTENTE              

Ml Demolicion de cimentación de cerramiento existente y elementos de hormigon

anexos incluso retirada de residuos generados a vertedero y canon de vertido

TOTAL PARTIDA....................................... 9,00

02.04 UD  LEVANTADO DE ARBOLADO EXISTENTE                                 

Ud Levantado de arbolado existente incluso extraccion de tocones

TOTAL PARTIDA....................................... 45,01

02.05 ML  DESMONTADO DE MARQUESINAS EXISTENTES                            

Ml Desmontado de marquesinas existentes para posterior recolocacion incluso
acopio en instalaciones debidamente preservadas

TOTAL PARTIDA....................................... 13,50

02.06 M3  Dem. y levantado de firme exist.                                

Demolición y levantado de f irme existente, incluso retirada, carga y transporte de

productos a vertedero, medido sobre perfil.

Mano de obra.............................................. 1,00
Maquinaria .................................................. 9,15
Resto de obra y materiales......................... 0,61

TOTAL PARTIDA....................................... 10,76

02.07 m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJAS                                   

M3.- De excavación en cualquier tipo de terreno y profundidad realizada
con medios mecánicos incluida una parte de manual para la localización
de los servicios y las uniones a las conducciones existentes. Incluso ex-
tracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida s/perfil teó-
rico.

Mano de obra.............................................. 1,80
Maquinaria .................................................. 1,45

TOTAL PARTIDA....................................... 3,25

02.08 m3  CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE                                     

m3.- Carga y transporte de tierras y restos de obra a Centro de Gestión
de Escombros desde cualquier punto de la obra, realizado en camión
basculante. Con medios mecánicos. Medido s/perfil teórico.

Maquinaria .................................................. 2,04

TOTAL PARTIDA....................................... 2,04

02.09 M3  HORMIGON ARMADO HA-25 EN ZUNCHOS Y ZAPATAS                      

M3 Hormigon armado HA-25 en zunchos y zapatas con acero B-500-S con
cuantía 50 Kg/m3, totalmente terminado

TOTAL PARTIDA....................................... 89,79

02.10 ML  CERRAMIENTO MALLA ELECTROSOLDADA SEGUN DF                       

Ml Cerramiento de malla electrosoldada según determinaciones de la Direccion
Facultativa para disposicion segun condiciones de diseño preexistentes

TOTAL PARTIDA....................................... 18,00

02.11 ML  CERRAMIENTO DE FABRICA DE LADRILLO Y CERRAMIENTO METALICO  

ML Cerramiento igual al preexistente demolido previamente situado en su nueva
ubicacion, ejecutado en fábrica de ladrillo y cerramiento metalico en forja o similar.
Totalmente terminado según diseño preexistente

TOTAL PARTIDA....................................... 270,03

02.12 UD  DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTA AUTOMATICA                       

Ud Desmontaje y montaje de puerta automatica existente incluyendo demoliciones
existentes y ejecución de nuevas cimentaciones necesarias y repaso de la puerta
existente antes de su colocacion

TOTAL PARTIDA....................................... 900,10
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02.13 M2  CERRAMIENTO MURO DE BLOQUES DE HORMIGON                         

M2 Cerramiento de muro de bloques de hormigon ligeramente armado

TOTAL PARTIDA....................................... 28,80

02.14 ML  MONTAJE DE MARQUESINAS DESMONTADAS                              

Ml Montaje de marquesinas de aparcamiento desmontadas incluso ejecucion de
cimentaciones necesarias y repaso de las marquesinas antes de su colocacion

TOTAL PARTIDA....................................... 90,01

02.15 ML  LEVANTADO Y REPOSICION DE BORDILLOS EXISTENTES                  

Ml Levantado y reposicion de bordillos de hormigon existentes

TOTAL PARTIDA....................................... 13,50

02.16 ML  CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSION 2,5 M                          

Ml Cerramiento de malla de simple torsion incluso ppstes cada 3 metros y todos los
accesorios necesarios para disposicion original

TOTAL PARTIDA....................................... 7,20

02.17 UD  DESMONTAJE Y RETRANQUEO DE CARTEL CORPORATIVO                   

Ud Desmontaje y montaje en nueva ubicacion de cartel corporativo incluso
demolicion de cimnetaciones existentes y ejecucion de las nuevas cimentaciones
necesarias en su nueva ubicación

TOTAL PARTIDA....................................... 180,02

02.18 UD  DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE ILUMINACION
EXISTENTES     

Ud Desmontaje y montaje en nueva ubicacion de instalaciones iluminacion
existentes incluso demolicion de cimentaciones exisntentes y ejecucion de nuevas
cimentaciones existentes asi como ejecucion de canalizaciones y cableado
necesario para obtencion de nueva ubicacion y funcionamiento optimo

TOTAL PARTIDA....................................... 180,02
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CUADRO DE PRECIOS 2
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CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES                         
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01.01 M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA                                             

m3.-excavación mecánica con la parte proporcional de manual para la lo-
calización de los servicios y las uniones a las tuberías existentes, en
cualquier tipo de terreno y profundidad, excepto roca, medido el volumen
teórico s/perfil.

Mano de obra.............................................. 0,39
Maquinaria .................................................. 1,30

TOTAL PARTIDA....................................... 1,69

03.01.02 m3  CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE                                     

m3.- Carga y transporte de tierras y restos de obra a Centro de Gestión
de Escombros desde cualquier punto de la obra, realizado en camión
basculante. Con medios mecánicos. Medido s/perfil teórico.

Maquinaria .................................................. 2,04

TOTAL PARTIDA....................................... 2,04

03.01.03 m3  RELLENO ZANJAS CON ARENA GRUESA                                 

m3.- Relleno de zanjas localizado con arena gruesa, para asiento y pro-
tección de la tubería,  extendido y compactado.

Mano de obra.............................................. 2,60
Maquinaria .................................................. 1,09
Resto de obra y materiales......................... 9,95

TOTAL PARTIDA....................................... 13,64

03.01.04 m3  RELLENO ZANJAS ZAHORRA  ARTIFICIAL                              

m3.- Relleno de zanjas localizado con zahorra artificial, extendido, humec-
tación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 98% del proctor modificado.

Mano de obra.............................................. 1,74
Maquinaria .................................................. 1,13
Resto de obra y materiales......................... 10,85

TOTAL PARTIDA....................................... 13,72

03.01.05 M2  ENTIBACIÓN ZANJAS DE PROFUNDIDAD ENTRE 2 Y 3,5M                 

m2.-entibación cuajada o semicuajada en zanjas y pozos de profundidad
comprendida entre 2 y 3,5 metros incluyendo el apuntalamiento para el
cruce de los servicios existentes en la zanja. la entibación y apuntala-
miento a disponer dependerá de la profundidad, talud, material de exca-
vación, presencia de agua, servicios cruzado, etc. y deberá garantizar la
seguridad de las personas, instalaciones y de los trabajos realizados.

Mano de obra.............................................. 8,10
Resto de obra y materiales......................... 1,54

TOTAL PARTIDA....................................... 9,64

03.01.06 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS            

Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y
transporte a vertedero de las materias obtenidas. Medida en verdadera
magnitud.

Mano de obra.............................................. 0,05
Maquinaria .................................................. 0,33

TOTAL PARTIDA....................................... 0,38

03.01.07 M3  DEMOLICION DE HORMIGON MEDIOS MECANICOS  Y MANUALES             

m3.-demolicion de hormigón en masa o armado con medios mecánicos
y manuales, incluso retirada de escombros, carga, transporte a vertedero
autorizado y canon de vertido. Medido sobre perfil .

Mano de obra.............................................. 24,94
Maquinaria .................................................. 19,49

TOTAL PARTIDA....................................... 44,43
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SUBCAPÍTULO 03.02 ADQUISICION  Y MONTAJE DE TUBERIA                               
03.02.01 ML  SUMINISTRO Y MONTAJE TUB.F/D JAF DN 200 MM.                     

Ml.- Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil para abasteci-
miento tipo STANDARD o similar, de DN 200 mm., y Clase de Presión C
50 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimien-
to exterior de 200 g/m2 de zinc metálico con 99,9% de pureza y con capa
de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor me-
dio superior a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento
de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado es
conforme a la norma UNE EN 197-1:2000 con marcado CE, que garantiza
una elevada durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo
Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma
UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye
p/p de junta. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra.............................................. 6,31
Maquinaria .................................................. 5,09
Resto de obra y materiales......................... 24,34

TOTAL PARTIDA....................................... 35,74

03.02.02 ML  SUMINISTRO Y MONTAJE TUB.F/D JAF DN 300 MM.                     

Ml.- Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil para abasteci-
miento tipo STANDARD o similar, de DN 300 mm., y Clase de Presión C
40 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimien-
to exterior de 200 g/m2 de zinc metálico con 99,9% de pureza y con capa
de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor me-
dio superior a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento
de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado es
conforme a la norma UNE EN 197-1:2000 con marcado CE, que garantiza
una elevada durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo
Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma
UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular mínima de 5°. Incluye
p/p de junta. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra.............................................. 6,31
Maquinaria .................................................. 5,09
Resto de obra y materiales......................... 37,84

TOTAL PARTIDA....................................... 49,24

03.02.03 ML  SUM. Y MONTAJE TUB.F/D JAF DN 100 MM.                           

Suministro y montaje de tubería de fundición dúctil DN 100 mm, según
UNE-EN-545:2011 y especificaciones técnicas de Emacsa, con juntas
automáticas flexibles, de la serie C-100, revestida interiormente con mor-
tero de cemento y exteriormente con pintura de cinc o cinc-aluminio, recu-
brimiento epoxi y barniz negro, con parte proporcional de nudos, piezas
especiales y acoplamiento a redes existentes, totalmente montada y pro-
bada. Medida la longitud ejecutada.

Resto de obra y materiales......................... 27,57

TOTAL PARTIDA....................................... 27,57

03.02.04 Ud  TUBERÍA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 Ø250 MM                          

ml.- Tubería de PVC estructural SN8 Ø 250 mm. Totalmente instalada y
probada.

Mano de obra.............................................. 1,43
Maquinaria .................................................. 0,43
Resto de obra y materiales......................... 8,14

TOTAL PARTIDA....................................... 10,00

03.02.05 m   TUBERÍA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 Ø315 MM                          

ml.- Tubería de PVC estructural SN8 Ø 315 mm. Totalmente instalada y
probada.

Mano de obra.............................................. 1,80
Maquinaria .................................................. 0,58
Resto de obra y materiales......................... 12,64

TOTAL PARTIDA....................................... 15,02
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03.02.06 m   TUBERÍA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 Ø400 MM                          

ml.- Tubería de PVC estructural SN8 Ø 400 mm. Totalmente Instalada y
probada.

Mano de obra.............................................. 1,80
Maquinaria .................................................. 0,58
Resto de obra y materiales......................... 23,44

TOTAL PARTIDA....................................... 25,82

03.02.07 m   TUBERÍA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 Ø500 MM                          

ml.- Tubería de PVC estructural SN8 Ø 500 mm. Totalmente Instalada y
probada.

Mano de obra.............................................. 2,51
Maquinaria .................................................. 0,87
Resto de obra y materiales......................... 35,60

TOTAL PARTIDA....................................... 38,98

03.02.08 m   TUBERÍA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 Ø630 MM                          

ml.- Tubería de PVC estructural SN8 Ø 630 mm. Totalmente Instalada y
probada.

Mano de obra.............................................. 0,29
Maquinaria .................................................. 1,01
Resto de obra y materiales......................... 63,51

TOTAL PARTIDA....................................... 64,81

03.02.09 Ud  EMPALME B.E. 2 G.S. F/D DN 200MM                                

Ud.- Brida-enchufe de DN 200 de fundición dúctil según norma UNE-EN
545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplica-
da mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm;
en el enchufe, unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de
fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma UNE-EN
681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable PN 16 conforme EN
1092-1. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra.............................................. 14,35
Resto de obra y materiales......................... 53,05

TOTAL PARTIDA....................................... 67,40

03.02.10 UD  EMPALME B.E. 2 G.S. F/D DN 100MM                                

Empalme brida enchufe 2 G.S. fundición nodular PN 10/16, diámetro no-
minal 100 mm. e incluida junta express equipada, instalado.

Mano de obra.............................................. 3,59
Resto de obra y materiales......................... 26,94

TOTAL PARTIDA....................................... 30,53

03.02.11 UD  TE E/E 2GS F/D DN 300/100  PN16                                 

TE enchufe enchufe 2 GS, de fundición dúctil, de diámetro nominal 300 B
100, de presión nominal 16 e incluso juntas express equipadas, instala-
da.

Mano de obra.............................................. 10,77
Maquinaria .................................................. 11,72
Resto de obra y materiales......................... 226,54

TOTAL PARTIDA....................................... 249,03

03.02.12 UD  VAL. COMP. F/D PN10/16 DN 100 MM                                

Válvula de compuerta de fundición dúctil de asiento elástico, presión no-
minal 10/16 y diámetro nominal 100 mm, instalada.

Mano de obra.............................................. 17,94
Resto de obra y materiales......................... 95,53

TOTAL PARTIDA....................................... 113,47

03.02.13 UD  REDUCCION E/E 2GS F/D DN 300X200                                

Reducción enchufe enchufe 2 GS, de fundición dúctil, de diámetro nomi-
nal 300 x 200 mm. e incluso juntas express equipadas, instalada.

Mano de obra.............................................. 10,77
Resto de obra y materiales......................... 168,46

TOTAL PARTIDA....................................... 179,23
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03.02.14 Ud  PURGA AIRE MANUAL ELECTROF. TUB. F/D 200 MM                     

Suministro e instalación de purga de aire de 50 mm de Ø electrosoldada,
derivada de tubería de Ø 200 mm, comprendiendo, collar de toma, tubería
de  polietileno, válvula, arqueta de Ø 35 cm, manguitos y codos, instalada
en canalización, en cualquier longitud y diámetro de derivación.

Resto de obra y materiales......................... 127,64

TOTAL PARTIDA....................................... 127,64

03.02.15 Ud  PURGA AIRE MANUAL ELECTROF. TUB. F/D 100 MM                     

Suministro e instalación de purga de aire de 50 mm de Ø electrosoldada,
derivada de tubería de Ø 100 mm, comprendiendo, collar de toma, tubería
de  polietileno, válvula, arqueta de Ø 35 cm, manguitos y codos, instalada
en canalización, en cualquier longitud y diámetro de derivación.

Resto de obra y materiales......................... 125,85

TOTAL PARTIDA....................................... 125,85

03.02.16 UD  TAPON HEMBRA F/D DN 200 MM                                      

Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro nominal 200 mm; equipa-
do.

Mano de obra.............................................. 5,38
Resto de obra y materiales......................... 74,20

TOTAL PARTIDA....................................... 79,58

03.02.17 Ud  DESAGÜE DN 80 MM EN TUBERÍA DN 200 MM                           

Suministro e instalación de desagüe diámetro nominal 80 mm., en tube-
ría de diámetro nominal 200 mm, incluso válvula de fundición dúctil de
cierre elástico, tornilleria, juntas, bridas locas, portabridas, tubería de po-
lietileno hasta pozo, y cuantos elementos sean necesarios para su insta-
lación.

Mano de obra.............................................. 26,91
Resto de obra y materiales......................... 240,58

TOTAL PARTIDA....................................... 267,49

03.02.18 UD  VAL. COMP. F/D PN 16 DN 200 MM                                  

Válvula de compuerta de fundición dúctil de asiento elástico, presión no-
minal 16 y diámetro nominal 200 mm, equipada, instalada.

Mano de obra.............................................. 26,90
Resto de obra y materiales......................... 230,65

TOTAL PARTIDA....................................... 257,55

03.02.19 UD  CODO 22,5 E/E 2GS F/D. DN 200 MM                                

Suministro de codo de 22,5º E-E, 2 GS, fundición dúctil de diámetro nomi-
nal 200 mm. e incluido juntas express, instalado.

Mano de obra.............................................. 5,38
Resto de obra y materiales......................... 51,77

TOTAL PARTIDA....................................... 57,15

03.02.20 UD  CODO 45 E/E 2GS F/D. DN 200 MM                                  

Suministro de codo de 45º E-E, 2 GS, fundición dúctil de diámetro nomi-
nal 200 mm. e incluido juntas express, instalado.

Mano de obra.............................................. 5,38
Resto de obra y materiales......................... 74,38

TOTAL PARTIDA....................................... 79,76

03.02.21 UD  CODO 11,25 E/E 2GS F/D. DN 200MM                                

Suministro de codo de 11,25º E-E, 2 GS, fundición dúctil de diámetro no-
minal 200 mm. e incluido juntas express, instalado.

Mano de obra.............................................. 5,38
Resto de obra y materiales......................... 74,38

TOTAL PARTIDA....................................... 79,76

03.02.22 UD  EMPALME B.L. 2GS F/D DN.200 MM.                                 

Empalme brida lisa 2 G.S.de fundición nodular PN 16, diámetro nominal
200 mm, equipado, instalado.

Mano de obra.............................................. 7,17
Resto de obra y materiales......................... 27,38

TOTAL PARTIDA....................................... 34,55
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03.02.23 Ud  DESAGÜE DN 100 MM EN TUBERÍA DN 300 MM                          

Suministro e instalación de desagüe diámetro nominal 100 mm., en tu-
bería de diámetro nominal 300 mm, incluso válvula de fundición dúctil de
cierre elástico, tornilleria, juntas, bridas locas, portabridas, tubería de po-
lietileno hasta pozo, y cuantos elementos sean necesarios para su insta-
lación.

Mano de obra.............................................. 35,89
Maquinaria .................................................. 11,72
Resto de obra y materiales......................... 489,28

TOTAL PARTIDA....................................... 536,89

03.02.24 UD  EMPALME B.E. 2 G.S. F/D DN 300MM                                

Empalme brida enchufe 2 G.S. fundición nodular PN 16, diámetro nomi-
nal 300 mm. e incluida junta express equipada, instalado.

Mano de obra.............................................. 8,97
Resto de obra y materiales......................... 109,20

TOTAL PARTIDA....................................... 118,17

03.02.25 UD  EMPALME B.L. 2GS F/D DN.300 MM.                                 

Empalme brida lisa 2 G.S.de fundición nodular PN 16, diámetro nominal
300 mm, equipado, instalado.

Mano de obra.............................................. 8,97
Resto de obra y materiales......................... 83,67

TOTAL PARTIDA....................................... 92,64

03.02.26 UD  VAL. COMP. F/D PN 16 DN 300 MM                                  

Válvula de compuerta de fundición dúctil de asiento elástico, presión no-
minal 16 y diámetro nominal 300 mm, equipada, instalada.

Mano de obra.............................................. 35,87
Resto de obra y materiales......................... 473,74

TOTAL PARTIDA....................................... 509,61

03.02.27 UD  CODO 22,5 E/E 2GS F/D. DN 300 MM                                

Suministro de codo de 22,5º E-E, 2 GS, fundición dúctil de diámetro nomi-
nal 300 mm. e incluido juntas express, instalado.

Mano de obra.............................................. 8,97
Resto de obra y materiales......................... 192,86

TOTAL PARTIDA....................................... 201,83

03.02.28 UD  CODO 11,25 E/E 2GS F/D. DN 300MM                                

Suministro de codo de 11,25º E-E, 2 GS, fundición dúctil de diámetro no-
minal 300 mm. e incluido juntas express, instalado.

Mano de obra.............................................. 8,97
Resto de obra y materiales......................... 192,86

TOTAL PARTIDA....................................... 201,83

03.02.29 UD  TAPON HEMBRA F/D DN 100 MM                                      

Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro nominal 100 mm; equipa-
do.

Mano de obra.............................................. 3,59
Resto de obra y materiales......................... 36,83

TOTAL PARTIDA....................................... 40,42

03.02.30 UD  TAPON HEMBRA F/D DN 300 MM                                      

Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro nominal 300 mm; equipa-
do.

Mano de obra.............................................. 8,97
Resto de obra y materiales......................... 157,91

TOTAL PARTIDA....................................... 166,88

03.02.31 ML  TRANSPORTE Y MONTAJE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1200
MM   

ml.-Suministro, transporte y montaje de tubería de hormigón armado de
1200 mm de diámetro de clase 180 y fabricada con hormigón IIa+Qb. To-
talmente instalada y probada

Mano de obra.............................................. 8,25
Maquinaria .................................................. 4,69
Resto de obra y materiales......................... 108,46

TOTAL PARTIDA....................................... 121,40
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03.02.32 Ud  PURGA AIRE MANUAL ELECTROF. TUB. F/D 300 MM                     

Suministro e instalación de purga de aire de 50 mm de Ø electrosoldada,
derivada de tubería de Ø 300 mm, comprendiendo, collar de toma, tubería
de  polietileno, válvula, arqueta de Ø 35 cm, manguitos y codos, instalada
en canalización, en cualquier longitud y diámetro de derivación.

Resto de obra y materiales......................... 128,00

TOTAL PARTIDA....................................... 128,00

SUBCAPÍTULO 03.03 OBRAS DE FABRICA                                                
03.03.01 m   POZO DE REGISTRO DE Ø 1,10 M                                    

ML.- Pozo circular de 1,10 m de diámetro interior realizado en fábrica de
ladrillo macizo de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior,
parte proporcional de pates de PVC mod. Sugar, inlcuso excavación, re-
lleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, construido según de-
talles técnicos de EMACSA.

Mano de obra.............................................. 71,74
Maquinaria .................................................. 71,73
Resto de obra y materiales......................... 58,79

TOTAL PARTIDA....................................... 202,26

03.03.02 UD  EMBOCADURA Ø 1,10 M                                             

Ud.- de embocadura de pozo de registro de alcantarillado de 1,10 m de
diámetro interior, tapa de fundición dúctil, con junta de estaqueidad y cie-
rre hermético, de 25 cm de espesor, realizado según detalles técnicos de
EMACSA , incluso tapa y marco. Totalmente instalado.

Mano de obra.............................................. 3,59
Maquinaria .................................................. 7,24
Resto de obra y materiales......................... 185,96

TOTAL PARTIDA....................................... 196,79

03.03.03 UD  CIMENTACIÓN DE POZO DE REGISTRO                                 

U.-Cimentación de pozo de registro de alcantarillado según normas de
EMACSA.

Mano de obra.............................................. 10,64
Maquinaria .................................................. 15,09
Resto de obra y materiales......................... 42,77

TOTAL PARTIDA....................................... 68,50

03.03.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa  PARA  ANCLAJES                         

m3.- Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, para anclajes suministrado y puesto en obra,
incluso p.p. de vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el
volumen ejecutado.

Mano de obra.............................................. 11,34
Maquinaria .................................................. 0,27
Resto de obra y materiales......................... 41,72

TOTAL PARTIDA....................................... 53,33

03.03.05 Ud  ARQUETA  PARA REGISTRO DE DIÁMETRO 35 CM                        

Ud.- Arqueta para válvula de compuerta, ventosa o purga de aire com-
puesta de fuste de fábrica de ladrillo de un pie y registro de fundición dúc-
til elaborado según croquis en norma de abastecimiento de la empresa
suministradora.

Mano de obra.............................................. 53,81
Resto de obra y materiales......................... 79,05

TOTAL PARTIDA....................................... 132,86

03.03.06 Ud  IMBORNAL SIMPLE INCLUSO OBRA CIVIL                              

U.-Imbornal simple incluso la obra civil necesaria para su alojamiento,
ejecutado según normas de EMACSA incluso suministro de materiales
(rejilla suministrada por EMACSA), demolición y reposición de pavimento
de cualquier tipo por medios manuales y mecánicos, excavación manual
o mecánica con agotamiento, relleno con zahorra artificial compactada
según normas de EMACSA, carga mecánica o manual y transporte y verti-
do en Centro de Gestión de Escombros autorizado.

Mano de obra.............................................. 71,74
Resto de obra y materiales......................... 90,45

TOTAL PARTIDA....................................... 162,19
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03.03.07 m2  ENCOFRADO DE MADERA EN CUALQUIER TIPO DE PARAMENTO              

M2.-Encofrado de madera en cualquier tipo de paramento (vertical, hori-
zontal, curvo o en cimentaciones) incluso tratamiento previo del tablero,
limpieza, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complemen-
tarios para su estabilidad, estanqueidad, y adecuada ejecución; construi-
do según EHE. Medida en superficie de encofrado útil.

Mano de obra.............................................. 13,60
Resto de obra y materiales......................... 9,93

TOTAL PARTIDA....................................... 23,53

03.03.08 m3  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN HA-25/B/20/I                

M3.-Suministro y colocación de hormigón HM-25/B/20/I en soleras y alza-
dos, terminado y vibrado.

Resto de obra y materiales......................... 40,50

TOTAL PARTIDA....................................... 40,50

03.03.09 kg  ACERO CORRUGADO, LABRADO Y COLOCADO                             

KG.-Acero corrugado B 500 S para armaduras, labrado y colocado.
Resto de obra y materiales......................... 0,73

TOTAL PARTIDA....................................... 0,73

03.03.10 Ud  CAMARA HORMIGÓN ARMADO 2,50X2,00X3,00 M.                        

Cámara de hormigón armado de dimensiones interiores 2,50 x 2,00 x
3,00 m., espesor de solera, muros y losa de 0,30 m, Realizada según de-
talle técnico de la NT-001 de Emacsa, incluyendo, excavación con carga y
transporte a vertedero autorizado, encofrado, armado con acero B-500-S
en # Ø 12 a 20, Hormigonado con HA-25/B20/IIa, pates de PP, Losa ar-
mada desmontable, Tapa y marco de F/d D-400, totalmente terminada.

Mano de obra.............................................. 1.078,28
Maquinaria .................................................. 266,16
Resto de obra y materiales......................... 3.029,06

TOTAL PARTIDA....................................... 4.373,49
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CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
SUBCAPÍTULO 04.01 RED DE ALTA TENSION                                             
APARTADO 04.01.01 POSTE DE ENTRONQUE                                              
04.01.01.01 UD  APOYO C-14-4.500                                                

UD.APOYO METALICO GALVANIZADO 4.500 KG. ESFUERZO LIBRE EN PUNTA Y
13 M.ALTURA TOTAL, PARA LINEA SIMPLE CIRCUITO.

TOTAL PARTIDA....................................... 1.615,67

04.01.01.02 M3  EXCAVACION MANUAL EN POZO                                       

M3.EXCAVACION MANUAL EN POZO 2X2X1.40 m EN TIERRA DE CONSISTENCIA
DURA (C/ROCA) HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3 M., INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.ME IDA
EN PERFIL NATURAL.

TOTAL PARTIDA....................................... 29,25

04.01.01.03 M3  HORMIGON H-175                                                  

M3 HORMIGON H-175 CON CEMENTO PA-350, ARIDO RODADO 40-60 MM DE
TAMAÑO MAXIMO Y CONSISTENCIA PLASTICA.

TOTAL PARTIDA....................................... 37,80

04.01.01.04 TM  ARMADO E IZADO                                                  

TM. ARMADO E IZADO DE APOYOS DE LINEA DE ALTA TENSION, INCLUYENDO
TORNILLERIA, Y MEDIOS AUXILIARES.

TOTAL PARTIDA....................................... 327,41

04.01.01.05 UD  CADENA DE AMARRE                                                

UD. CADENA DE AMARRE FORMADA POR TRES ELEMENTOS DEL TIPO
"1.503",INCLUSO ELEMENTOS DE PROTECCION PARA AVES.

TOTAL PARTIDA....................................... 42,03

04.01.01.06 UD  TOMA DE TIERRA APOYO                                            

UD. TOMA DE TIERRA PARA APOYO METALICO, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTAL PARTIDA....................................... 13,46

04.01.01.07 UD  PLACA DE PELIGRO DE MUERTE                                      

UD. PLACA INDICADORA PELIGRO DE MUERTE, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTAL PARTIDA....................................... 5,28

04.01.01.08 UD  SECCIONADOR I,24 KV                                             

UD. SECCIONADOR UNIPOLAR, TIPO INTEMPERIE,HORIZONTAL, 24 KV
400A,INVERTIDO PARA MONTAJE EN CRUCETA DE APOYO, TOTALMENTE
INSTALADO.
 

TOTAL PARTIDA....................................... 168,50

04.01.01.09 UD  AUTOVALVULA OX.ZINC,24 KV                                       

UD. CONJUNTO AUTOVALVULAS DE OXIDO DE ZINC, 24 KV., 10 KA.,
MONTADAS EN APOYO DE LINEA DE MEDIA TENSION, INCLUSO LINEA DE
TIERRA, MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA. 

TOTAL PARTIDA....................................... 136,93

04.01.01.10 UD  BOTELLA TERMINAL INTEMP.30KV                                    

UD. BOTELLA TERMINAL UNIPOLAR TIPO INTEMPERIE,30 KV.,PARA CABLE DE
AISLAMIENTO SECO, INCLUSO HERRAJES DE FIJACION, MATERIAL AUXILIAR Y
MANO DE OBRA.
 

TOTAL PARTIDA....................................... 88,94

04.01.01.11 ML  PROTECCION BAJADA LINEA A.T                                     

ML. PROTECCION MECANICA DE CONDUCTOR DE ALTA TENSION PARA BAJADA
A LO LARGO DE APOYO, FORMADA POR CANALETA GALVANIZADA, SELLADO
EN SUS EXTREMOS,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 81,88
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04.01.01.12 UD  CONEXIONADO A LINEA EXISTENTE                                   

UD. CONEXIONADO A LINEA EXISTENTE,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO
DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 1.125,00

APARTADO 04.01.02 LINEA  ALTA TENSION                                             
04.01.02.01 ML  LINEA 3(1X240)MM2 AL 18/30 KV                                   

ML.LINEA CONSTITUIDA POR CONDUCTOR UNIPOLAR TIPO RHZ1, H16, 18/30 KV.,
3(1X240)MM2. DE ALUMINIO,TENDIDO EN ZANJA A 1,20 M. DE PROFUNDIDAD
BAJO TUBO DE PEAD DE 200 MM.  DE DIAMETRO,TOTALMENTE INSTALADO.

TOTAL PARTIDA....................................... 30,20

04.01.02.02 UD  EMPALME UNIP.AL,HASTA 240 MM2                                   

UD. EMPALME UNIPOLAR, 30 KV., PARA CABLE DE AISLAMIENTO SECO,DE
ALUMINIO HASTA 150 MM2. DE SECCION,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO
DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 260,30

04.01.02.03 UD  BORNA ENCHUFABLE, 30KV                                          

UD. BORNA ENCHUFABLE Y ATORNILLABLE PARA CELDA DE SF6, TIPO
K400TB-HAB+11TL-HA/HB, ELASTIMOLD, 30 KV.,PARA CABLE DE AISLAMIENTO
SECO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 126,01

04.01.02.04 ML  EXCAVACION SUBTERRANEA MT                                       

ML. EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUYENDO EXCAVACION
DE 75 CM. DE ANCHURA Y 120 CM. DE PROFUNDIDAD, RETIRADA DE
SOBRANTES A VERTEDERO, CON COMPACTACION Y REPOSICION DE TERRENO
A SU ESTADO ORIGINAL.

TOTAL PARTIDA....................................... 18,00

04.01.02.05 M3  RELLENO DE HORMIGON HM 175                                      

M3.HORMIGON HM 175 Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO EN ZANJAS
CALZADA, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA

TOTAL PARTIDA....................................... 37,80

04.01.02.06 UD  ARQUETA  TIPO A2                                                

UD.ARQUETA DE REGISTRO PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TIPO
A-2 DE 90.5 X 81.5 Y 120 CMS. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: ARQUETA
A-2, PREFABRICADA DE HORMIGON, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO
DE TIERRA Y TRANSPORTE DEL SOBRANTE,INCLUSO CUERPOS DE
PROLONGACION NECESARIOS Y RECUBRIMIENTO DE HORMIGON H-150,CON
TAPA DE FUNDICION HOMOLOGADA POR CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD
QUE SE RECOGEN EN LA NORMA NNH00200, Y EMBOCADURA DE
CANALIZACIONES, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TOTAL PARTIDA....................................... 320,00

04.01.02.07 ML  CANALIZACION PVC D/CAPA 200 mm                                  

ML. CANALIZACION FORMADA POR TUVO DE PVC COARRUGADO DE DOBLE
CAPA DE 200 mm DE DIAMETRO, COLOCADO EN ZANJA, INCLUSO VIA DE
ACERO GALVANIZADO Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 3,50
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SUBCAPÍTULO 04.02 CENTRO DE TRANSFORMACION                                        
04.02.01 UD  MODULO PFU-4                                                    

UD. Edif icio prefabricado de hormigón monobloque, modelo PFU-4/1T, de dim.
4460x2380 mm, defensa de trafo, obra civil de excavación, arena de nivelación y 
hormigonado para ubicación del edif icio,perimetro de hormigón de un metro de
anchura alredor de dicho edif icio, ademas de todos los medios necesarios como
transporte a obra, grúa para su descarga y nievelación, material auxiliar y mano
de obra.

TOTAL PARTIDA....................................... 7.101,76

04.02.02 UD  T.DE TIERRA HERRAJES(EXTERIOR)                                  

UD. TOMA DE TIERRA HERRAJES (EXTERIOR DEL C.T.) , FORMADA POR PICAS
DE TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA,
INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 378,04

04.02.03 UD  T.DE TIERRA NEUTRO (EXTERIOR)                                   

UD. TOMA DE TIERRA NEUTRO (EXTERIOR DEL C.T.) ,FORMADA POR PICAS DE
TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA,
INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 378,04

04.02.04 UD  CELDA CGM,24KV.SF6, E/S DE LINEA                                

UD. CELDA PREFABRICADA METALICA DE ENTRADA-SALIDA DE LINEA,TIPO
CGM, 24 KV, AISLADA EN GAS SF6, CONTENIENDO
INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA,INCLUSO MATERIAL
AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 2.304,25

04.02.05 UD  CELDA CGM,24KV.SF6,PROTECCION                                   

UD. CELDA PREFABRICADA METALICA DE PROTECCION,TIPO CGM, 24 KV,
AISLADA EN GAS SF6, CONTENIENDO INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE PUESTA
A TIERRA, CON C/C. FUSIBLES A.P.R. 24KV, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y
MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 3.168,34

04.02.06 UD  LINEA INTERC.18/30KV.AL 95MM2                                   

ML. LINEA DE INTERCONEXION ENTRE CELDA Y TRAFO, FORMADA POR
CONDUCTOR DE ALUMINIO  18/30 KV.CON AISLAMIENTO DE EPR Y CUBIERTA
PVC, CAMPO RADIAL, 1X95 MM2.,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE
OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 241,23

04.02.07 UD  CONO TERM.INTERIOR 30KV                                         

UD. CONO TERMINAL UNIPOLAR TIPO INTERIOR, 30 KV.,PARA CABLE DE
AISLAMIENTO SECO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 116,11

04.02.08 UD  BORNA ENCHUFABLE, 30KV                                          

UD. BORNA ENCHUFABLE Y ATORNILLABLE PARA CELDA DE SF6, TIPO
K400TB-HAB+11TL-HA/HB, ELASTIMOLD, 30 KV.,PARA CABLE DE AISLAMIENTO
SECO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 126,01

04.02.09 UD  T.DE TIERRA HERRAJES(INTERIOR)                                  

UD. TOMA DE TIERRA HERRAJES (INTERIOR DEL C.T.) ,FORMADA POR PICAS DE
TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA,
INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 196,22
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04.02.10 UD  T.DE TIERRA NEUTRO (INTERIOR)                                   

UD. TOMA DE TIERRA NEUTRO (INTERIOR DEL C.T.) ,FORMADA POR PICAS DE
TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA,
INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 225,03

04.02.11 UD  TRAFO 400 KVA 20.000/B2                                         

UD.TRANSFORMADOR 400 KVA 20.000#2.5-5%/230/400 V.NORMAS UNE 20138,
Y UNE 20101,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 2.655,29

04.02.12 UD  CUADRO TIPO CSE CUATRO SALIDAS                                  

UD. CUADRO DE B.T., CUATRO SALIDAS CON ARMAZON DE CHAPA DE ACERO
DE 3 MM. DE ESPESOR,ALOJANDO LOS ELEMENTOS DE MEDIDA, MANDO Y
PROTECCION PARA LAS DIFERENTES SALIDAS, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y
MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 882,09

04.02.13 ML  LINEA ENLACE 1x240,1KV,AL                                       

ML.LINEA DE ENLACE FORMADA POR CONDUCTOR DE
ALUMINIO,0,6/1KV.AISLAMIENTO XLPE Y CUBIERTA PVC,1X240 MM2.DE
SECCION,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 28,98

04.02.14 UD  BANQUETA AISLANTE , 24 KV                                       

UD. BANQUETA AISLANTE 24 KV.,COLOCADA EN CENTRO DE
TRANSFORMACION.

TOTAL PARTIDA....................................... 31,50

04.02.15 UD  GUANTES AISLANTES, 24 KV                                        

UD. GUANTES AISLANTES 24 KV.,COLOCADOS EN CENTRO DE
TRANSFORMACION.

TOTAL PARTIDA....................................... 28,80

04.02.16 UD  CARTEL PRIMEROS AUXILIOS                                        

UD. CARTEL PRIMEROS AUXILIOS,COLOCADO EN CENTRO DE
TRANSFORMACION.

TOTAL PARTIDA....................................... 13,50

04.02.17 UD  BOTIQUIN URGENCIA                                               

UD. BOTIQUIN CURAS DE URGENCIA COLOCADO EN CENTRO DE
TRANSFORMACION.

TOTAL PARTIDA....................................... 135,02

04.02.18 UD  CARTEL REGLAMENTO SERVICIO                                      

UD. CARTEL REGLAMENTO DE SERVICIO,COLOCADO EN CENTRO DE
TRANSFORMACION.

TOTAL PARTIDA....................................... 15,30

04.02.19 UD  PUNTO DE LUZ SIMPLE INST.VIST                                   

UD. PUNTO DE LUZ SIMPLE REALIZADO MEDIANTE CONDUCTOR TIPO LWR,1,5
MM2.,BAJO TUBO RIGIDO DE PVC DE 13 MM. DIAM.,INCLUSO MATERIAL
AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 11,07

04.02.20 UD  LUMINARIA ESTANCA   1X58 A.F                                    

UD. EQUIPO DE ILUMINACION FORMADO POR LUMINARIA ESTANCA DE 1X58 W. ,
EN A.F., INCLUSO TUBOS,MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 22,77
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04.02.21 UD  BLOQUE DE EM+SEÑ.FLUOR. 150LM                                   

UD. BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION, FLUORESCENCIA,
CON FLUJO LUMINOSO DE 150 LM., INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE
OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 32,58

SUBCAPÍTULO 04.03 RED DE BAJA TENSION                                             
04.03.01 ML  LINEA 4(1X240), 1KV,AL,BAJO TUBO PVC.                           

ML.LINEA CONSTITUIDA POR CONDUCTOR UNIPOLAR CON AISLAMIENTO XLPE Y
CUBIERTA PVC,1KV.4(1X240) MM2. DE ALUMINIO,TENDIDO EN ZANJA A 0,80 M.
DE PROFUNDIDAD BAJO TUBO ,INCLUSO SEÑALIZACION DE
FASES,TOTALMENTE INSTALADO.

TOTAL PARTIDA....................................... 11,07

04.03.02 ML  EXCAVACIÓN SUBTERRANEA BT                                       

ML. EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUYENDO EXCAVACION
DE 60 CM. DE ANCHURA Y 80 CM. DE PROFUNDIDAD, RETIRADA DE SOBRANTES
A VERTEDERO, CON COMPACTACION Y REPOSICION DE TERRENO A SU ESTADO
ORIGINAL.

TOTAL PARTIDA....................................... 9,00

04.03.03 M3  RELLENO DE HORMIGON HM 175                                      

M3.HORMIGON HM 175 Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO EN ZANJAS
CALZADA, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA

TOTAL PARTIDA....................................... 37,80

04.03.04 UD  ARQUETA  HORMIGON TIPO A1.                                      

UD.ARQUETA DE REGISTRO PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TIPO
A-1 DE 90.5 X 81.5 Y 120 CMS. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: ARQUETA
A-1, PREFABRICADA DE HORMIGON, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO
DE TIERRA Y TRANSPORTE DEL SOBRANTE,INCLUSO CUERPOS DE
PROLONGACION NECESARIOS Y RECUBRIMIENTO DE HORMIGON H-150,CON
TAPA DE FUNDICION HOMOLOGADA POR CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD
QUE SE RECOGEN EN LA NORMA NNH00200, Y EMBOCADURA DE
CANALIZACIONES, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TOTAL PARTIDA....................................... 256,00

04.03.05 ML  CANALIZACION PVC D/CAPA 160 mm                                  

ML. CANALIZACION FORMADA POR TUVO DE PVC COARRUGADO DE DOBLE
CAPA DE 160 mm DE DIAMETRO, COLOCADO EN ZANJA, INCLUSO VIA DE
ACERO GALVANIZADO Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA....................................... 2,80
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 04.04 ALUMBRADO PUBLICO FASE 1ª                                       
APARTADO 04.04.01 CENTROS DE MANDO                                                
04.04.01.01 UD  CUADRO ALUMBRADO PUBLICO MOD CORDOBA 6C                         

Ud. Cuadro eléctrico para alumbrado público modelo CORDOBA 6 Circuitos.
Compuesto por armario de acero inoxidable modelo Córdoba homologado por
Excmo. Ayuntamiento, con doble puerta, alojando en el interior de puerta habilitada
para equipo de medida una  CGP7, un modulo de contador trifásico y un modulo
para reloj de Cia. endesa, en la otra puerta todo el aparrellaje incluido en esquema
unifilar y todos los elementos irán protegidos mediante tapa transparente.
Dispondrá de sistema de telegestión acorde a las necesidades del ayuntamiento
de Córdoba, integrado en un PLC con modem GPRS (tarjeta SIM incluida), 
integrado en placa de montaje en carril DIN, que gestionará el funcionamiento local
del sistema y las comunicaciones a través de Internet y mensajería SMS.
Asimismo contará con un reloj astronómico de modo que existirán tres modos de
funcionamiento elegibles, reloj astrónomico, manual y telegestión. En cuanto a la
aparamenta, irá dotado de un IGA curva D C60H IV 63 A, un protector contra
sobretensiones transitorias del tipo 40/400, contactores unipolares por fase de 63
A y protección magnetotérmica de 25 A. La protección diferencial será de tipo
electrónico rearmable, con sensibilidades configurables y determinación del valor
de fuga. 

TOTAL PARTIDA....................................... 9.667,04

APARTADO 04.04.02 PUNTOS DE LUZ                                                   
04.04.02.01 UD  LUMINARIA ILLI06433120 ELIUM 64LED @700mA  T3                   

Luminaria modelo ILLI06433120 ELIUM 64LED @700mA 136W 3000K T3, clase I.
Luminaria con 64LEDs de 3000ºK CRI>70 @700mA, driver regulable ADVANCE.
Potencia entrada máxima de 136W. Distribución fotométrica T3. Clase I. IP66. IK09.
Diseño aerodinámico. Cuerpo en inyección de aluminio. Excelente disipación
térmica. Packaging extra plano para reducir los costes de transporte. Mínima
superf icie de resistencia al aire. Acceso rápido al driver mediante tornillos. Fijación
en tubo de diámetro 60mm tanto en Top como en Lateral. Regulable con 5
escalones. Posibilidad de inclinación de 0º, 5º, 10º y 15º. Acabado RAL a definir
por la D.F.., IP 66  e IK09, tensión de alimentación 230V AC/50Hz .Medida la unidad
terminada.

Mano de obra.............................................. 16,94
Maquinaria .................................................. 22,50
Resto de obra y materiales......................... 316,00

TOTAL PARTIDA....................................... 355,44

04.04.02.02 UD  COLUMNA GALVANIZADA CEU 10.603  DE 10 M                         

Instalación de columna CEU 10.603 de10 m de altura, construida en acero
galvanizado AM-10, incluyendo cuatro pernos de anclaje, y dimensiones
homologadas por SS.TT.MM. Y Ministerio de Industria, Medida la unidad terminada
incluso remate de pavimento solería en acerado, o pavimento de hormigón.

Mano de obra.............................................. 24,47
Maquinaria .................................................. 45,00
Resto de obra y materiales......................... 270,54

TOTAL PARTIDA....................................... 340,01
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

APARTADO 04.04.03 INSTALACIONES COMUNES                                           
04.04.03.01 ML  INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 4X16 MM2                           

Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para
1Kv de tensión de servicio y sección nominal de 4x16 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización.
Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra.............................................. 1,51
Resto de obra y materiales......................... 4,97

TOTAL PARTIDA....................................... 6,48

04.04.03.02 ML  INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 4X10 MM2                           

Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para
1Kv de tensión de servicio y sección nominal de 4x10 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización.
Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra.............................................. 1,51
Resto de obra y materiales......................... 3,17

TOTAL PARTIDA....................................... 4,68

04.04.03.03 ML  INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 4X6 MM2                            

Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para
1Kv de tensión de servicio y sección nominal de 4x6 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización.
Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra.............................................. 1,51
Resto de obra y materiales......................... 2,27

TOTAL PARTIDA....................................... 3,78

04.04.03.04 ML  INSTALACION CONDUCTOR CU 750  1X16 MM2                          

Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para
750V de tensión de servicio y sección nominal de 1x16 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización.
Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra.............................................. 0,75
Resto de obra y materiales......................... 1,32

TOTAL PARTIDA....................................... 2,07

04.04.03.05 ML  INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 3X2,5 MM2                          

Instalación de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico para
1Kv de tensión de servicio y sección nominal de 3x2,5 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocación bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalización.
Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra.............................................. 1,51
Resto de obra y materiales......................... 0,38

TOTAL PARTIDA....................................... 1,89

04.04.03.06 UD  CAJA CLAVED 1468 C POLOS                                        

Caja de conexión derivación y protección CLAVES 1468 C de cinco polos,
construida en poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de
dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y
cinco bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos
cartuchos, instalada

Mano de obra.............................................. 7,53
Resto de obra y materiales......................... 11,10

TOTAL PARTIDA....................................... 18,63

04.04.03.07 UD  PICA TOMA A TIERRA L=2m ø16mm.                                  

Suministro e instalación de pica de puesta a tierra, conformada por pica
de acero de carbono, dureza Brunell, recubierto de cobre de ø16 mm. y
una longitud de 2.000 mm. La unión al cable se realizará mediante solda-
dura aluminotérmica o grapa doble, para un mejor contacto por presión
sobre el conductor. Incluso parte proporcional de conexiones e hincado.
Totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 12,50
Resto de obra y materiales......................... 7,57

TOTAL PARTIDA....................................... 20,07
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

04.04.03.08 UD  PARTIDA ALZADA  LEGALIZACION ALUMBRADO                          

Paritda alzada que incluye redacción de proyecto de alumbrado exterior ,
dirección de obra, Certif icado de instalación electrica e Inspección Inicial realizada
por organismo de control autorizado para legalización ante los organismos
competentes.

TOTAL PARTIDA....................................... 2.500,00

APARTADO 04.04.04 OBRA CIVIL                                                      
04.04.04.01 Ud  ARQUETA REGIST.ALUMBR.60x60x50cm.                               

Arqueta de registro alumbrado público de dimensiones aproximadas de 0'6x0'6 m. y  0'5 m de
prof undidad, f ormada por f ábrica de ladrillo de 1 pié, con mortero de 1:6 y  enf oscado su
interior excepto f ondo, incluy éndose cerco y  tapa de f undición dúctil, modelo homologado por
Ay untamiento de Córdoba, embocadura de canalizaciones, excav ación y  transporte de tierras

a v ertedero. Medida la unidad terminada

Mano de obra.............................................. 52,75
Maquinaria .................................................. 0,08
Resto de obra y materiales......................... 53,51

TOTAL PARTIDA....................................... 106,34

04.04.04.02 ml  CANALIZACIÓN.POL COAR DP 2T ø110mm.                             

Canalización eléctrica enterrada, en cualquier tipo de terreno, realizada con doble
tubo de PVC s/UNE 50.086-2-4 de características mínimas ----10432000 para
conducción eléctrica, de 2 tuboS ø110 mm., colocado en zanjas de 60 cm. de
anchura. y una profundidad de 50 cm., excavada con medios mecánicos y
posterior relleno. La conducción se cubrira con hormigon HM-20. En los 50 cm.
superiores, la densidad seca, según ensayo Proctor Normal, será del 100% y del
95% en el resto. Incluso parte proporcional de apertura y cierre de zanjas, cortes
de tuberías, pequeño material, piezas especiales, entronque con arquetas y

acometidas y medidas de seguridad. Totalmente acabada.

Mano de obra.............................................. 4,80
Maquinaria .................................................. 1,57
Resto de obra y materiales......................... 10,67

TOTAL PARTIDA....................................... 17,05

04.04.04.03 Ud  BASAMENTO FAROLA 60X60X80                                       

Construccion de basamento de farola 600X600X800, para f ijación de columnas,
comprendiendo: excavación de tierras y retirada de sobrantes a vertedero
Municipal, hormigonado de base con HM-20 R.C. colocación de 4 esparragos,
codo de acero galvanizado canalizacion ø 80 mm², incluso apertura de pozo,

ayudas de albañileria y material auxiliar. Medida la unidad terminada.

Mano de obra.............................................. 7,91
Maquinaria .................................................. 30,73
Resto de obra y materiales......................... 28,17

TOTAL PARTIDA....................................... 66,81
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 DESVIO DE SERVICIOS                                             
SUBCAPÍTULO 05.01 TELEFONICA                                                      
05.01.01 Ud  ARQUETA  TIPO H TELEFONIA                                       

Arqueta de registro normalizada tipo H, formada por excavación de tierras,
extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo al
95% proctor normal, solera y paredes de hormigón HA-25 con armadura
B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5
(1:8), incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y emboca-
duras de tubería, cerco metálico y tapa; construida según normas de la
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.

Resto de obra y materiales......................... 333,94

TOTAL PARTIDA....................................... 333,94

05.01.02 Ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 63 mm.                                       

Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 63 mm. de diámetro
, i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según
norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de
zanjas.

Mano de obra.............................................. 7,57
Resto de obra y materiales......................... 5,46

TOTAL PARTIDA....................................... 13,03

05.01.03 Ml  CANALIZACIÓN 6 PVC 63 mm.                                       

Ml. Canalización telefónica con seis tubos de PVC de 63 mm. de diámetro ,
i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de zanjas.

Mano de obra.............................................. 10,09
Resto de obra y materiales......................... 12,87

TOTAL PARTIDA....................................... 22,96

05.01.04 Ml  CANALIZACIÓN 4 PVC 63 mm.y 1 Tritubo                            

Ml. Canalización telefónica con 4 tubos de PVC de 63 mm. de diámetro y 1 Tritubo,
i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de zanjas.

Mano de obra.............................................. 3,02
Resto de obra y materiales......................... 8,12

TOTAL PARTIDA....................................... 11,14

05.01.05 Ud  ARQUETA TIPO D TELEFONÍA                                        

Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.
Resto de obra y materiales......................... 477,06

TOTAL PARTIDA....................................... 477,06

05.01.06 Ud  PEDESTAL PARA ARMARIO                                           

Pedestal para Armario de Distribucion de Acometidas (ADA), segun planos de la
Compañia.

TOTAL PARTIDA....................................... 225,03
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 05.02 ENDESA                                                          
05.02.01 Ud  Apoyo amarre aereo doble circuito                               

Apoyo amarre aereo doble circuito RU-C-9000 de 24 mts de altura, formado por:
Apoyo metalico galvanizado y normalizado, 7000 kg de esfuerzo en punta, armado
e izado, herrajes de derivacion y cruceta metalica galvanizada; cadenas de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70, electrodos de toma de tierra
cobrizados de 1,5 mts, basamento de hormigon (2,5 x 2,5 x 3,5), con malla
metalica y proteccion antiescalo mediante obra de fabrica de ladrillo enfoscada y
pintada hasta los 3 mts de altura, realizado en terreno accesible a camiones,
incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes. Medida la unidad terminada.

TOTAL PARTIDA....................................... 6.780,55

05.02.02 ML  Suministro y tendido de linea D/C                               

Suministro y tendido de linea D/C. Formada por conductor Al-Ac LA-110. Incluso
retensado y engrapado. Totalmente terminado.

TOTAL PARTIDA....................................... 18,98

05.02.03 Ud  Suministro y montaje de cadena de amarre                        

Suministro y montaje de cadena de amarre formada por aislador polimerico
CS70AB 125/455 hasta 24 KV. Incluso anilla de bola rotura y grapa.

TOTAL PARTIDA....................................... 40,13

05.02.04 Ud  Forrado de grapa de amarre                                      

Forrado de grapa de amarre mediante funda MOD. STSC.

TOTAL PARTIDA....................................... 36,55

05.02.05 Ml  Forrado de conductor LA-110                                     

Forrado de conductor LA-110 mediante funda de silicona SWP-16. Incluido
suministro de material.

TOTAL PARTIDA....................................... 9,17

05.02.06 Kg  Desmontaje de apoyo metalico                                    

Desmontaje de apoyo metalico, clasif icacion y retirada para tratamiento de residuo
mediante gestor autorizado. Incluido demolicion de peana.

TOTAL PARTIDA....................................... 0,36

05.02.07 Ml  Desmontaje de conductor desnudo LA-110                          

Desmontaje de conductor desnudo LA-110 existente, clasif icacion y retirar para
tratamiento de residuo mediante gestor autorizado.

TOTAL PARTIDA....................................... 0,30

05.02.08 Ud  Partida Alzada Trabajos conexion red ENDESA                     

"Partida Alzada" a justif icar en Trabajos de conexion red ENDESA y modificacion
de su red, incluido gestion de descargo de la linea electrica. A abonar
directamente por el adjudicatario a ENDESA Distribucion Electrica, S.L.U.

TOTAL PARTIDA....................................... 5.355,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 05.03 GAS ANDALUCIA                                                   
05.03.01 Ud  Desplazamiento respiraderos                                     

Desplazamiento de respiraderos existentes, en una longitud aproximada de 5 mts.

TOTAL PARTIDA....................................... 1.179,70

11 de marzo de 2019 Página 21



CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIÓN                                                   
06.01 M3  Subbase de Zahorra Artificial                                   

Suministro y puesta en obra de subbase de zahorra artificial, compactada
al 98% del proctor modificado, medido sobre perfil.

Mano de obra.............................................. 0,40
Maquinaria .................................................. 0,62
Resto de obra y materiales......................... 14,13

TOTAL PARTIDA....................................... 15,15

06.04 Ml  Bordillo pref. Hormigon 17 X 28                                 

Suministro y colocación Bordillo prefabricado de hormigón, de 17 x 28 cms,
incluso base de hormigon y mortero de asiento y rejuntado.

Mano de obra.............................................. 3,61
Resto de obra y materiales......................... 6,28

TOTAL PARTIDA....................................... 9,89

06.05 M2  Adoquin de Hormigon pref. 6 cms                                 

Suministro y colocación de Adoquín Poligonal de Hormigón prefabricado de 6 cms
de espesor, de pequeño formato y color a elegir, sentado sobre capa de 4 cms de
arena, incluso recebado de juntas con arena caliza f ina y p.p. de acoplamientos
con registros existentes.

Mano de obra.............................................. 6,24
Maquinaria .................................................. 0,09
Resto de obra y materiales......................... 6,90

TOTAL PARTIDA....................................... 13,23

06.07 M3  Hormigon en masa HM-20                                          

Suministro y puesta en obra de solera de hormigón en masa HM-20, fabricado en
central, tamaño máximo del arido 40 mm y consistencia plastica.

Mano de obra.............................................. 6,24
Maquinaria .................................................. 0,19
Resto de obra y materiales......................... 34,73

TOTAL PARTIDA....................................... 41,16

06.10 M3  SUELO CEMENTO SC4                                               

Suelocemento tipo SC4, según Instrucción de Firmes de la Red de Carreteras de
Andalucía y PG-3, totalmente acabado, con una dotación de cemento de 70 kg/m3,

incluido cemento y riego de curado ECR-1, incluso p.p. de juntas de prefisuración.

Mano de obra.............................................. 0,34
Maquinaria .................................................. 3,02
Resto de obra y materiales......................... 18,35

TOTAL PARTIDA....................................... 21,72

06.11 M3  HORMIGÓN FLEXOTR. Fcf= 4 N/mm2                                  

M3. Hormigón HP-40 en pavimentos de 4 N/mm2 de resistencia a f lexotracción,
vibrado y colocado, incluso mallazo en cuadricula de 20 cms con redondo diam. 6
mm..

Mano de obra.............................................. 0,77
Maquinaria .................................................. 3,37
Resto de obra y materiales......................... 50,34

TOTAL PARTIDA....................................... 54,48

06.12 Tn  M.B.C. TIPO AC 22 Base B50/70 G                                 

Hormigon Bituminoso/Aglomerado Asfaltico tipo AC 22 base B50/70 G, incluyendo
suministro, extendido y compactado. Incluso riegos.

Mano de obra.............................................. 0,61
Maquinaria .................................................. 6,08
Resto de obra y materiales......................... 27,31

TOTAL PARTIDA....................................... 34,00

11 de marzo de 2019 Página 22



CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

06.13 Tn  M.B.C. TIPO AC 22 Bin B50/70 S                                  

Hormigon Bituminoso/Aglomerado Asfaltico tipo AC 22 bin B50/70 S, incluyendo
suministro, extendido y compactado. Incluso riegos.

Mano de obra.............................................. 0,18
Maquinaria .................................................. 5,32
Resto de obra y materiales......................... 30,14

TOTAL PARTIDA....................................... 35,65

06.14 Tn  M.B.C. TIPO AC 16 Surf B50/70 S                                 

Hormigon Bituminoso/Aglomerado Asfaltico tipo AC 16 SURF B50/70 S, incluyendo
suministro, extendido y compactado. Incluso riegos.

Mano de obra.............................................. 0,18
Maquinaria .................................................. 5,84
Resto de obra y materiales......................... 32,33

TOTAL PARTIDA....................................... 38,35
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 1ª FASE 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 07 JARDINERIA                                                      
07.01 M2  Malla Antihierba PP-140 gr/M2                                   

Malla Antihierba fabricada en polipropileno, de peso especif ico 140 gr/m2, con
tratamiento anti-uv, resistente al envejecimiento en agua, acidos, alcalis y agentes
biologicos, solapada un 10 %, anclada con grapas, incluso preparacion ligera del

terreno. Medida la superficie ejecutada.

TOTAL PARTIDA....................................... 2,16

07.02 M2  Picadura de granito de 5 cms espesor                            

Picadura de granito (Jabre), extendido en formacion de anillo de 2 mts de ancho
en corona exterior de glorietas, rasanteado y compactado. Medida la superf icie
ejecutada.

TOTAL PARTIDA....................................... 4,05

07.03 M2  Corteza de Pino e= 8-10 cms                                     

Corteza de Pino de espesor igual a 8-10 cms. Medida la superficie ejecutada.

TOTAL PARTIDA....................................... 7,20

07.04 Ud  Plantacion Glorieta Existente en N-IV                           

Plantacion de especies arboreas, segun descripcion adjunta, servidos en
contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts, extraccion de
tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la
unidad ejecutada.

9 Uds de Cipres estricta, en grupos de tres, H=
2,5-3 mts, i/tutor.

8 Uds de Pinus pinnea (Pino piñonero), H= 2 mts,
s/tutor.

3 Uds Chamarops humilis (Palmito), Htotal= 1-1,2 mts.

TOTAL PARTIDA....................................... 3.420,37

07.05 Ud  Plantacion Glorieta Nueva en N-IV                               

Plantacion de especies arboreas, segun descripcion adjunta, servidos en
contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts, extraccion de
tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la
unidad ejecutada.

9 Uds de Cipres estricta, en grupos de tres, H=
2,5-3 mts, i/tutor.

8 Uds de Pinus pinnea (Pino piñonero), H= 2 mts,
s/tutor.

3 Uds Chamarops humilis (Palmito), Htotal= 1-1,2 mts.

TOTAL PARTIDA....................................... 3.420,37

07.06 Ud  Plantacion Glorieta nueva en acceso Bda Angel                   

Plantacion de especies arboreas, segun descripcion adjunta, servidos en
contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts, extraccion de
tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la
unidad ejecutada.

6 Uds de Cipres estricta, H= 2,5-3 mts, i/tutor.
1 Uds de Pinus pinnea (Pino piñonero), H= 2 mts,

s/tutor.
3 Uds Chamarops humilis (Palmito), Htotal= 1-1,2 mts.

TOTAL PARTIDA....................................... 1.827,19

07.07 Ud  Plantacion en Vial zona entre N-IV y Via de Servicio            

Plantacion de especies arboreas (Celtis australis y Algarrobos), de 14/16 cms de
perimetro de tronco, servidos en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0,8 x
0,8 mts, extraccion de tierras, plantacion, tutor tanalizado H= 3 mts, relleno de
tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

93 Uds Celtis Australis (Almez), cal: 14/16 cms, i/
tutor.

93 Uds Ceratonia siliqua (Algarrobo), cal: 14/16 cms,
i/ tutor.

TOTAL PARTIDA....................................... 23.312,50
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07.08 Ud  Plantacion Margenes alrededor de Nueva Glorieta en N-IV         

Plantacion de especies arboreas y arbustivas, segun descripcion adjunta,
servidos en contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts,
extraccion de tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada.

20 Uds Celtis Australis (Almez), cal: 14/16 cms, i/
tutor.

20 Uds Ceratonia siliqua (Algarrobo), cal: 14/16 cms,
i/ tutor.

46 Uds Casuarina equisetifolia (Casuarina), H= 3,5-4
mts, s/ tutor.

240 Uds Retama sphaerocarpa (Retama), H= 40/60
cms.

120 Uds Nerium oleander (Adelfa), H= 30/40 cms.
240 Uds Pistacea lentiscus (Lentisco), H= 30/40 cms.
280 Uds Rosmarinus off icinalis (Romero), H= 25/30

cms.

TOTAL PARTIDA....................................... 14.941,60

07.09 Ud  Riegos mantenimiento anual                                      

Riego mantenimiento de Arboles y Arbustos, anual, a razon de 30 l/ arbol y 15 l/
arbusto por riego, realizado con camion cisterna de 10 m3, 10 riegos anuales.
Aplicacion de herbicidas (dos veces año), desbroce de malas hierbas, aplicacion
de fitosanitarios, abonado y podas.

TOTAL PARTIDA....................................... 6.300,68
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CAPÍTULO 08 SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y DEFENSAS                    
08.01 Ud  Señal de Dirección prohibida 60 cms de Diametro                 

Señal de Dirección Prohibida ( R-101) D=60 cms.

TOTAL PARTIDA....................................... 43,21

08.02 Ud  Señal de Direccion prohibida 90 cms de Diametro                 

Señal de Dirección Prohibida ( R-101) D=90 cms.

TOTAL PARTIDA....................................... 84,61

08.05 Ud  Señal Ceda el Paso                                              

Señal de Ceda el Paso ( R-1) L=70 cms.

TOTAL PARTIDA....................................... 35,10

08.06 Ud  Señal Paso Peatones                                             

Señal de Paso de Peatones ( S-13) L=60 cms.

TOTAL PARTIDA....................................... 43,21

08.08 Ud  Señal de STOP                                                   

Señal de STOP ( R-2) H=60 cms.

TOTAL PARTIDA....................................... 43,21

08.09 Ud  Poste de acero galvanizado de 3 mts                             

Suministro y colocación de Poste de acero galvanizado de 3 mts de altura y
sección circular d=60 mm, 4 mm de espesor, incluso dos abrazaderas. Totalmente

colocado.

TOTAL PARTIDA....................................... 40,50

08.13 Ud  Arcones de aluminio y lama rotulada                             

Arcones de aluminio y lama rotulada para señal informativa.

TOTAL PARTIDA....................................... 200,18

08.15 M2  Pintura blanca doble componente                                 

Pintura blanca doble componente en frio, en pasos de peatones, simbologia,

cebreados y f lechas.

TOTAL PARTIDA....................................... 12,06

08.17 Ml  Pintura acrilica blanca, de 15 cms                              

Pintura acrilica blanca en ejes, de 15 cms de anchura, incluso premarcaje.

TOTAL PARTIDA....................................... 0,57

08.18 Ud  Arcon informativo cerrado de aluminio de 1600x500               

Arcon informativo cerrado de Aluminio (mod. Via Linea de Signature ó similar), de
1600 X 500, para señal de traf ico de Orientacion y revestimiento reflectante nivel
2, incluso elementos para f ijacion al soporte.

TOTAL PARTIDA....................................... 286,23

08.21 Ml  Barrera de seguridad doble onda                                 

Suministro y colocación de barrera de seguridad doble onda de 3 mm de
espesor con poste tipo C, i/p.p. de postes, captafaros, amortiguadores,
tornillería, excavación y cimentación. Incluso p.p. de arranque y terminal ti-
po H s/ planos. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra.............................................. 0,50
Maquinaria .................................................. 0,04
Resto de obra y materiales......................... 16,79

TOTAL PARTIDA....................................... 17,34

08.22 Ml  BANDA SONORA                                                    

Ml. de banda sonora de 50 cm. de ancho con resaltos de 100 x 50 x 4
mm. con pintura de dos componenetes, totalmete colocada.

Mano de obra.............................................. 14,61
Resto de obra y materiales......................... 52,82

TOTAL PARTIDA....................................... 67,43
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01 UD  DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON U                                

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA, FABRICADA EN
MATERIAL INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES
PARA POLVO. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Resto de obra y materiales......................... 4,80

TOTAL PARTIDA....................................... 4,80

09.02 UD  DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO,                                 

DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISO-
RES DE VIDRIO NEUTRO, TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES,
PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.
1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Resto de obra y materiales......................... 10,42

TOTAL PARTIDA....................................... 10,42

09.03 UD  DE GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADUR                                

DE GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATE-
RAL INDIRECTA GRADUABLE Y AJUSTABLE,VISORES RECAMBIABLES
Y NEUTROS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA. SEGUN R.D.
1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Resto de obra y materiales......................... 2,83

TOTAL PARTIDA....................................... 2,83

09.04 UD  DE AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICA                                

DE AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUS-
TABLES DE ALMOHADILLAS RECAMBIABLES, USO EXCLUSIVO CON EL
CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.

Resto de obra y materiales......................... 16,50

TOTAL PARTIDA....................................... 16,50

09.05 UD  DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D.                                

DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNI-
DAD EN OBRA.

Resto de obra y materiales......................... 1,25

TOTAL PARTIDA....................................... 1,25

09.06 UD  DE CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIB                                

DE CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCION
DE LOS RIÑONES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Resto de obra y materiales......................... 9,83

TOTAL PARTIDA....................................... 9,83

09.07 UD  DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIO                                

DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUO-
RESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE, PARA SEGURIDAD VIAL
EN GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Resto de obra y materiales......................... 19,37

TOTAL PARTIDA....................................... 19,37

09.08 UD  DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION                                 

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE SOLDADU-
RA FABRICADO EN SERRAJE CON MANGA 18 CM.MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.

Resto de obra y materiales......................... 3,11

TOTAL PARTIDA....................................... 3,11

09.09 UD  DE GUANTES DE PROTECCION DE USO                                 

DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNI-
DAD EN OBRA.

Resto de obra y materiales......................... 0,90

TOTAL PARTIDA....................................... 0,90

09.10 UD  DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION                                 

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA MANIPULAR OBJETOS
CORTANTES Y PUNTIAGUDOS,RESISTENTES AL CORTE Y A LA ABRA-
SION, FABRICADO EN LATEX. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Resto de obra y materiales......................... 1,86

TOTAL PARTIDA....................................... 1,86
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09.11 UD  DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PA                                

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BA-
RRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRI-
CADA EN GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Resto de obra y materiales......................... 4,02

TOTAL PARTIDA....................................... 4,02

09.12 UD  DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD C                                

DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS,
FABRICADOS EN PIEL, ACOLCHADO TRASERO,PLANTILLA TEXON,
PUNTERA METALICA, SUELO ANTIDESLIZANTE, PISO RESISTENTE A
HIDROCARBUROS Y ACEITE,HOMOLAGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.

Resto de obra y materiales......................... 18,96

TOTAL PARTIDA....................................... 18,96

09.13 UD  DE SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE                                 

DE SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 M., CON TRIPODE DE
ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LA
O.M. DE 31-8-1987, VALORADO SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILI-
ZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra.............................................. 0,87
Resto de obra y materiales......................... 7,81

TOTAL PARTIDA....................................... 8,68

09.14 UD  DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL                                

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.50X0.45
M., SOBRE SOPORTES CON BASE EN 'T',INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON LA O.M. DE 31-8-1987 VALORADA SEGUN EL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra.............................................. 0,87
Resto de obra y materiales......................... 13,61

TOTAL PARTIDA....................................... 14,48

09.15 UD  DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELU                                

DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PI-
LAS, SOBRE TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO;INCLUSO COLOCA-
CION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL
MOPU. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIO-
NES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra.............................................. 0,87
Resto de obra y materiales......................... 5,77

TOTAL PARTIDA....................................... 6,64

09.16 M   DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLEC                                

DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE
ACERO DE DIAMETRO 10 MM.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL MOPU. VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

Mano de obra.............................................. 1,30
Resto de obra y materiales......................... 1,04

TOTAL PARTIDA....................................... 2,34

09.17 M   DE VALLA METALICA PARA ACOTAMIEN                                

DE VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA
POR ELEMENTOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2M. DE ALTURA
DE MALLA Y POSTES GALVANIZADOS, SOBRE PIES DE HORMIGON, IN-
CLUSO MONTAJE Y DESMONTAJES SUCESIVOS; SEGUN O.G.H.T. (O.M.
9-MARZO-1971) VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Mano de obra.............................................. 0,35
Resto de obra y materiales......................... 1,32

TOTAL PARTIDA....................................... 1,67
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09.18 UD  DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABA                                

DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SE-
GURIDAD E HIGIENE, EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

Mano de obra.............................................. 489,00
Resto de obra y materiales......................... 29,34

TOTAL PARTIDA....................................... 518,34

09.19 UD  DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA                                

DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES.
MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR.

Resto de obra y materiales......................... 17,87

TOTAL PARTIDA....................................... 17,87

09.20 UD  DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQU                                

DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA, A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12
MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

Resto de obra y materiales......................... 333,61

TOTAL PARTIDA....................................... 333,61

09.21 UD  DE CASETA PREFABRICADA MODULADA                                 

DE MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE
20.50 M2. PARA VESTUARIOS, COMEDOR, ASEOS Y BOTIQUIN. INCLU-
SO OBRAS DE AMUEBLAMIENTO, CONSERVACION, LIMPIEZA, ACONDI-
CIONAMIENTO Y CONEXION DE SERVICIOS. MEDIDA LA MENSUALIDAD
COMPLETA.

Resto de obra y materiales......................... 430,07

TOTAL PARTIDA....................................... 430,07

09.22 H   HORAS SEÑALISTA                                                 

HORAS JUSTIFICADAS DE SEÑALISTA ESPECIFICO EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD. MEDIDA LA HORA EJECUTADA.

Mano de obra.............................................. 8,73
Resto de obra y materiales......................... 0,52

TOTAL PARTIDA....................................... 9,25
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             
10.01 m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km      

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta,

descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

TOTAL PARTIDA....................................... 0,57
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CAPÍTULO 11 VARIOS (CONTROL DE CALIDAD Y DESVIOS DE TRAFICO)                
11.01 Ud  Partida Alzada Control de Calidad                               

Partida Alzada "a justif icar" en Control de Calidad.

TOTAL PARTIDA....................................... 15.000,00

11.02 Ud  Partida Alzada Modif. N-IV y varios                             

Partida Alzada "a justif icar" en Modificación de Trazado en N-IV, señalizacion y

balizamiento, según especif icaciones del Ministerio de Fomento y varios.

TOTAL PARTIDA....................................... 45.000,00
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