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CUBICACIÓN DE FIRMES 
 

 

Estación inicial 0+000 
Estación final 0+114 
Intervalo 10 

 
Estación Sup.bi.iz. Sup.bi.de. Sup.ap.iz. Sup.ap.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Vol.bici Vol.apar. Vol.cal. 

          
0+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 20,00 20,00 40,00 40,00 0,00 14,00 28,00 
0+010 0,00 0,00 20,00 20,00 40,00 40,00 0,00 14,00 28,00 

 0,00 0,00 18,88 21,12 39,10 40,90 0,00 14,00 28,00 
0+020 0,00 0,00 38,88 41,12 79,10 80,90 0,00 28,00 56,00 

 0,00 0,00 17,75 22,25 38,20 41,80 0,00 14,00 28,00 
0+030 0,00 0,00 56,63 63,37 117,30 122,70 0,00 42,00 84,00 

 0,00 0,00 17,75 22,25 38,20 41,80 0,00 14,00 28,00 
0+040 0,00 0,00 74,38 85,62 155,51 164,49 0,00 56,00 112,00 

 0,00 0,00 17,75 22,25 38,20 41,80 0,00 14,00 28,00 
0+050 0,00 0,00 92,13 107,87 193,71 206,29 0,00 70,00 140,00 

 0,00 0,00 14,18 17,77 30,51 33,38 0,00 11,18 22,36 
0+057,987 0,00 0,00 106,31 125,63 224,22 239,68 0,00 81,18 162,36 

 0,00 0,00 3,51 4,40 7,67 8,39 0,00 2,77 5,62 
0+060 0,00 0,00 109,83 130,03 231,89 248,07 0,00 83,95 167,99 

 0,00 0,00 17,25 17,81 39,30 39,46 0,00 12,27 27,57 
0+070 0,00 0,00 127,08 147,84 271,20 287,53 0,00 96,22 195,55 

 0,00 0,00 15,39 12,63 40,09 36,91 0,00 9,81 26,95 
0+080 0,00 0,00 142,46 160,47 311,29 324,43 0,00 106,03 222,50 

 0,00 0,00 11,46 9,52 39,14 36,10 0,00 7,34 26,33 
0+090 0,00 0,00 153,93 169,99 350,43 360,53 0,00 113,37 248,84 

 0,00 0,00 7,58 6,36 38,19 35,29 0,00 4,88 25,72 
0+100 0,00 0,00 161,50 176,35 388,63 395,82 0,00 118,25 274,56 

 0,00 0,00 3,73 3,17 37,24 34,48 0,00 2,42 25,10 
0+110 0,00 0,00 165,24 179,52 425,87 430,30 0,00 120,66 299,66 

 0,00 0,00 0,44 0,38 17,62 16,33 0,00 0,29 11,88 
0+114,821 0,00 0,00 165,68 179,89 443,49 446,63 0,00 120,95 311,54 

 
AC16-S 49,415m³ 
AC22-S 61,784m³ 
AC32-G 74,129m³ 
SUELO CEMENTO 247,137m³ 

 
 


