CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
01.01 M2 Desbroce del Terreno e=20 cms.

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de
20 cm,, incluso carga de productos y transporte a vertedero.

MAGQUINATIA ...cveeeeeiieriieee e 0,07
Resto de obra 'y materiales................ccco..... 0,14
TOTAL PARTIDA......oeiiiieciieiie e 0,21

01.02 M3 Dem.y levantado de firme exist.
Demolicién y levantado de firme existente, incluso retirada, carga y transporte de
productos a vertedero, medido sobre perfil.

Mano de obra.........cccceviiicciiiiccce 1,00
MAQUINATIA ...c.veeeieieeriieeeseee e 9,15
Resto de obra 'y materiales................cccoo.... 0,61
TOTAL PARTIDA......ooiiiieeienee e 10,76

01.03 M3 Exc.desmonte cualquier terreno

Excavacion en Desmonte en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso
cargay transporte de productos a vertedero, medido sobre perfil.

Mano de obra.........ccccviiiiiciiicccee, 0,40
MaAQUINATIA ...c.veeeeeieeriieecseee e 3,26
Resto de obra 'y materiales................ccc..... 0,22
TOTAL PARTIDA.....coeiiiieeieee e 3,88

01.04 M2  Refino,nivelacion y compactacion

Refino, nivelacion y compactacion por medios mecanicos de la explanacion al 98%
del Proctor Normal.

Y= T [T g T 0,19
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 0,02
TOTAL PARTIDA....cooiiiecineeeereeenee 0,21

01.05 M3  Suelo Seleccionado
Suministro y colocacion de Suelo Seleccionado, tipo E-2, compactado al 95% P.M.
en tongadas de 30 cms, CBR>10 y totalmente terminado.

MAGQUINATIA ...cveeeeeiieriieee e 1,67
Resto de obra 'y materiales................ccc..... 4,92
TOTAL PARTIDA......ooiiieeeieeee e 6,59

01.06 M3 Terraplen con Suelo Adecuado de prestamos
Terraplen con Suelo Adecuado, procedente de prestamo, con tamafio maximo 100
mm, fraccion <0,08 mm <35 %, LL<40, CBR>5 y Densidad Maxima en Proctor
Normal > 1,75, Comprendiendo: Preparacion de la Superficie de apoyo,
compactado del fondo, extendido en tongadas de 25 cm, humectacion y
compactado con medios mecanicos (Rodillo vibratorio) al 100 % P.M. Medido en
Perfil compactado.

Y= T [T g T TR, 1,90
Resto de obra 'y materiales.............ccccevueee 0,87
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,77

01.07 M3 Estabilizacion de la Explanada con Cemento

Estabilizacion de la explanada con cemento de explanada existente, en un
espesor de 30 cmy con una aportacion de cemento del tipo y en el porcentaje que
haya dado como adecuado en los ensayos de laboratorio 0, en su defecto, el
indicado por el Director de la Obra o normativa de referencia vigente, estudio de la
mezcla y obtencion de la férmula de trabajo, cemento del tipo indicado por el
Director, agua, limpieza previa, levantado y pretriturado del firme existente,
triturado del mismo, mezclado con la cemento, extendido de la mezcla, regado,
compactado de la misma, peralte de la explanada con topografia. Incluida p.p. de
peon sefialista en control de trafico de obra. Medida la superficie ejecutada.

Mano de 0bra........ccccvveeeeeeeeeeeiiieccieeee s 0,41
Y= T [T g T S 3,41
Resto de obra 'y materiales.............cccccevueee 3,20
TOTAL PARTIDA. ..ot 7,02
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 02 RETRANQUEO DE CERRAMIENTOS EXISTENTES
02.01 ML LEVANTADO/DEMOLICION DE CERRAMIENTO EXISTENTE
Ml Levantamiento/demolicion de cerramiento existente con retirada de residuos
generados a vertedero incluso canon
TOTAL PARTIDA......ooiiiieieeee e 8,10
02.02 UD DEMOLICION/LEVANTADO ELEMENTOS EXISTENTES
Ud Demolicion y/o levantado de elementos existentes incluso transporte a
vertedero y canon
TOTAL PARTIDA......ooiiiieeiteeec e 180,02
02.03 ML DEMOLICION DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO EXISTENTE
M Demolicion de cimentacion de cerramiento existente y elementos de hormigon
anexos incluso retirada de residuos generados a vertedero y canon de vertido
TOTAL PARTIDA......ooiiiieiteeee e 9,00
02.04 UD LEVANTADO DE ARBOLADO EXISTENTE
Ud Levantado de arbolado existente incluso extraccion de tocones
TOTAL PARTIDA....ccooiiiineeereeenee 45,01
02.05 ML DESMONTADO DE MARQUESINAS EXISTENTES
Ml Desmontado de marquesinas existentes para posterior recolocacion incluso
acopio en instalaciones debidamente preservadas
TOTAL PARTIDA.....cooiiieineenreeenee 13,50
02.06 M3 Dem.y levantado de firme exist.
Demolicién y levantado de firme existente, incluso retirada, carga y transporte de
productos a vertedero, medido sobre perfil.
Mano de Obra.........ccoeeveevveneeieee e 1,00
MaQUINATIA .....ee e 9,15
Resto de obra y materiales. 0,61
TOTAL PARTIDA.....ooiieieeeeeeeenee 10,76
02.07 m3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS
M3.- De excavacion en cualquier tipo de terreno y profundidad realizada
con medios mecanicos incluida una parte de manual para la localizacion
de los servicios ylas uniones a las conducciones existentes. Incluso ex-
traccién a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida s/perfil te6-
rico.
Mano de 0bra........cccoeevenieneeieeie e 1,80
Y= Vo [T g T T 1,45
TOTAL PARTIDA.....coviiieieeeeeeeeeeee 3,25
02.08 m3 CARGA MECANICA Y TRANSPORTE
m3.- Carga y transporte de tierras y restos de obra a Centro de Gestion
de Escombros desde cualquier punto de la obra, realizado en camioén
basculante. Con medios mecénicos. Medido s/perfil teérico.
MaQUINAIIA .....eeiveeeiiiiiiee e 2,04
TOTAL PARTIDA......ooiiieeeiteee e 2,04
02.09 M3  HORMIGON ARMADO HA-25 EN ZUNCHOS Y ZAPATAS
M3 Hormigon armado HA-25 en zunchos y zapatas con acero B-500-S con
cuantia 50 Kg/m3, totalmente terminado
TOTAL PARTIDA. ..ot 89,79
02.10 ML CERRAMIENTO MALLA ELECTROSOLDADA SEGUN DF
Mi Cerramiento de malla electrosoldada segun determinaciones de la Direccion
Facultativa para disposicion segun condiciones de disefio preexistentes
TOTAL PARTIDA......ooiiieeeieeee e 18,00
02.11 ML  CERRAMIENTO DE FABRICA DE LADRILLO Y CERRAMIENTO METALICO
ML Cerramiento igual al preexistente demolido previamente situado en su nueva
ubicacion, ejecutado en fabrica de ladrillo y cerramiento metalico en forja o similar.
Totalmente terminado segun disefio preexistente
TOTAL PARTIDA....ccooiiiieieenreeeee 270,03
02.12 UD DESMONTAJEY MONTAJE DE PUERTA AUTOMATICA
Ud Desmontaje y montaje de puerta automatica existente incluyendo demoliciones
existentes y ejecucion de nuevas cimentaciones necesarias y repaso de la puerta
existente antes de su colocacion
TOTAL PARTIDA......oeiiieeeenee e 900,10
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO

02.13 M2 CERRAMIENTO MURO DE BLOQUES DE HORMIGON
M2 Cerramiento de muro de bloques de hormigon ligeramente armado

TOTAL PARTIDA. ..ot 28,80
02.14 ML  MONTAJE DE MARQUESINAS DESMONTADAS

Ml Montaje de marquesinas de aparcamiento desmontadas incluso ejecucion de
cimentaciones necesarias y repaso de las marquesinas antes de su colocacion

TOTAL PARTIDA....ccooiieieeeeeceeenee 90,01
02.15 ML LEVANTADO Y REPOSICION DE BORDILLOS EXISTENTES
Ml Levantado y reposicion de bordillos de hormigon existentes

TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiieie 13,50
02.16 ML CERRAMIENTO MALLA SIMPLETORSION 2,5 M

MI Cerramiento de malla de simple torsion incluso ppstes cada 3 metros y todos los
accesorios necesarios para disposicion original

TOTAL PARTIDA.....ooiiieeteeee e 7,20
02.17 UD DESMONTAJEY RETRANQUEO DE CARTEL CORPORATIVO
Ud Desmontaje y montaje en nueva ubicacion de cartel corporativo incluso

demolicion de cimnetaciones existentes y ejecucion de las nuevas cimentaciones
necesarias en su nueva ubicacion

TOTAL PARTIDA....cooiieeeeeeseeeeeie 180,02
02.18 UD DESMONTAJEY MONTAJE DE ELEMENTOS DE ILUMINACION
EXISTENTES
Ud Desmontaje y montaje en nueva ubicacion de instalaciones iluminacion
existentes incluso demolicion de cimentaciones exisntentes y ejecucion de nuevas
cimentaciones existentes asi como ejecucion de canalizaciones y cableado
necesario para obtencion de nueva ubicacion y funcionamiento optimo

TOTAL PARTIDA. ... 180,02
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 03 ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES
SUBCAPITULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 M3 EXCAVACION MECANICA
m3.-excavacion mecanica con la parte proporcional de manual para la lo-
calizacion de los servicios y las uniones a las tuberias existentes, en
cualquier tipo de terreno y profundidad, excepto roca, medido el volumen
tedrico s/perfil.
Mano de 0bra........ccccuveeeeieeeeeeiiecccceeee s 0,39
Y= T [T g T R, 1,30
TOTAL PARTIDA......ooiiieeeteeee e 1,69
03.01.02 m3 CARGA MECANICA Y TRANSPORTE
m3.- Carga y transporte de tierras y restos de obra a Centro de Gestion
de Escombros desde cualquier punto de la obra, realizado en camién
basculante. Con medios mecéanicos. Medido s/perfil teérico.
MaQUINAIIA .....eeiveeeiiiiiiee e 2,04
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,04
03.01.03 m3 RELLENO ZANJAS CON ARENA GRUESA
m3.- Relleno de zanjas localizado con arena gruesa, para asiento y pro-
teccion de la tuberia, extendido y compactado.
Mano de Obra.........ccoeevveiienieieee e 2,60
MAGQUINATIA ...cveeeeeiesiieee e 1,09
Resto de obra y materiales.............cccceuene 9,95
TOTAL PARTIDA......ooiiieiiee e 13,64
03.01.04 m3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL
m3.- Relleno de zanjas localizado con zahorra artificial, extendido, humec-
tacion y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactacion del 98% del proctor modificado.
Mano de 0bra.......cccccvveeeeieeeeeeiieecccieeee s 1,74
Y= T [T g T R 1,13
Resto de obra y materiales.............cccccevueee 10,85
TOTAL PARTIDA......ooiiiieeeeeee e 13,72
03.01.05 M2  ENTIBACION ZANJAS DE PROFUNDIDAD ENTRE 2 Y 3,5M
m2.-entibacién cuajada o semicuajada en zanjas y pozos de profundidad
comprendida entre 2 y 3,5 metros incluyendo el apuntalamiento para el
cruce de los servicios existentes en la zanja. la entibacion y apuntala-
miento a disponer dependera de la profundidad, talud, material de exca-
vacion, presencia de agua, servicios cruzado, etc. y debera garantizar la
seguridad de las personas, instalaciones yde los trabajos realizados.
Mano de Obra.........ccoveveerveneenieee e 8,10
Resto de obra 'y materiales................ccc...... 1,54
TOTAL PARTIDA......ooiiieeeieeee e 9,64
03.01.06 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS
Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecanicos, incluso carga y
transporte a vertedero de las materias obtenidas. Medida en verdadera
magnitud.
Mano de 0bra........cccoeeverieneeieee e 0,05
MaQUINATIA .....eeiveeeiiiiiiee e 0,33
TOTAL PARTIDA.....c.ooiiiieiteec e 0,38
03.01.07 M3  DEMOLICION DE HORMIGON MEDIOS MECANICOS Y MANUALES
m3.-demolicion de hormigén en masa o armado con medios mecanicos
ymanuales, incluso retirada de escombros, carga, transporte a vertedero
autorizado y canon de vertido. Medido sobre perfil .
Mano de 0bra........cccoeeverieneeieeie e 24,94
Y= Vo [T T SR 19,49
TOTAL PARTIDA......ooiiiiecieee e 44,43
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO

UD DESCRIPCION

PRECIO

SUBCAPITULO 03.02 ADQUISICION Y MONTAJE DE TUBERIA

03.02.01

03.02.02

03.02.03

03.02.04

03.02.05

ML  SUMINISTRO Y MONTAJE TUB.F/D JAF DN 200 MM.

MI.- Suministro y colocacion de tuberia de fundicion ductil para abasteci-
miento tipo STANDARD o similar,de DN 200 mm., y Clase de Presién C
50 segln norma UNE EN 545:2011, de longitud util 6 m, con revestimien-
to exterior de 200 g/m2 de zinc metalico con 99,9% de pureza y con capa
de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor me-
dio superior a 70 um, y revestida interiormente con mortero de cemento
de alto horno aplicado por vibrocentrifugacion. El cemento empleado es
conforme ala norma UNE EN 197-1:2000 con marcado CE, que garantiza
una elevada durabilidad y alimentariedad. Unién automatica flexible tipo
Standard mediante junta de elastdmero en EPDM bilabial segin norma
UNE EN 681-1:1996, con una desviacion angular minima de 5°. Incluye
p/p de junta. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra
Maquinaria.......

Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee

TOTAL PARTIDA

ML  SUMINISTRO Y MONTAJE TUB.F/D JAF DN 300 MM.

MI.- Suministro y colocacion de tuberia de fundicion ductil para abasteci-
miento tipo STANDARD o similar, de DN 300 mm., y Clase de Presiéon C
40 segun norma UNE EN 545:2011, de longitud atil 6 m, con revestimien-
to exterior de 200 g/m2 de zinc metalico con 99,9% de pureza y con capa
de acabado de pintura bituminosa de calidad alimentaria y espesor me-
dio superior a 70 um, y revestida interiormente con mortero de cemento
de alto horno aplicado por vibrocentrifugacion. El cemento empleado es
conforme ala norma UNE EN 197-1:2000 con marcado CE, que garantiza
una elevada durabilidad y alimentariedad. Unién automatica flexible tipo
Standard mediante junta de elastémero en EPDM bilabial segin norma
UNE EN 681-1:1996, con una desviacién angular minima de 5°. Incluye
p/p de junta. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra
Maquinaria ......

Resto de obra y materiales.............cccceuene

TOTAL PARTIDA

ML  SUM.Y MONTAJE TUB.F/D JAF DN 100 MM.

Suministro y montaje de tuberia de fundicién dactil DN 100 mm, segun
UNE-EN-545:2011 y especificaciones técnicas de Emacsa, con juntas
automaéticas flexibles, de la serie C-100, revestida interiormente con mor-
tero de cemento y exteriormente con pintura de cinc o cinc-aluminio, recu-
brimiento epoxi y barniz negro, con parte proporcional de nudos, piezas
especiales yacoplamiento a redes existentes, totalmente montada y pro-
bada. Medida la longitud ejecutada.

Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee

TOTAL PARTIDA

ud TUBERIA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 @250 MM
ml.- Tuberia de PVC estructural SN8 @ 250 mm. Totalmente instalada y
probada.

Mano de obra
Maquinaria.......

Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee

TOTAL PARTIDA

m TUBERIA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 @315 MM
ml.- Tuberia de PVC estructural SN8 @ 315 mm. Totalmente instalada y
probada.

Mano de obra
Maquinaria.......

Resto de obra y materiales.............cccccevueee

TOTAL PARTIDA

6,31
5,09
24,34

35,74

6,31
5,09
37,84

49,24

27,57

27,57

1,43
0,43
8,14

10,00

1,80
0,58
12,64

15,02

11 de marzo de 2019

Pagina 5



CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
03.02.06 m TUBERIA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 @400 MM
ml.- Tuberia de PVC estructural SN8 @ 400 mm. Totalmente Instalada y
probada.
Mano de 0bra........cccoeeverieneeieeie e 1,80
Maquinaria.........cccccveennee. 0,58
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 23,44
TOTAL PARTIDA......cooiiieceeec e 25,82
03.02.07 m TUBERIA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 @500 MM
ml.- Tuberia de PVC estructural SN8 @ 500 mm. Totalmente Instalada y
probada.
Mano de obra.. 2,51
Maquinaria .........cccoeeevenne. 0,87
Resto de obra y materiales. 35,60
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiieeieiiee e 38,98
03.02.08 m TUBERIA DE PVC ESTRUCTURAL SN8 @630 MM
ml.- Tuberia de PVC estructural SN8 @ 630 mm. Totalmente Instalada y
probada.
Mano de 0bra........ccccuveeeeeeeeeeee s 0,29
MAQUINATIA ...c.veeveeiecrieecreee e 1,01
Resto de obra y materiales.............ccccevueee 63,51
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiee e 64,81
03.02.09 Ud EMPALMEB.E 2 G.S. F/D DN 200MM
Ud.- Brida-enchufe de DN 200 de fundicién ductil segin norma UNE-EN
545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplica-
da mediante electrodeposicion por cataforesis y espesor minimo 70 um;
en el enchufe, unién mecénica tipo Express con contrabrida y bulones de
fundicién dactil, y anillo de elastbmero EPDM segin norma UNE-EN
681-1:1996. Junta incluida. Union brida orientable PN 16 conforme EN
1092-1. Totalmente instalado y probado.
Mano de 0bra.......cccccuveeeeeeeeeeeiieeccieeee s 14,35
Resto de obra 'y materiales.............cccccvvene 53,05
TOTAL PARTIDA......ooiiieiiee e 67,40
03.02.10 UD EMPALMEB.E 2 G.S. F/DDN 100MM
Empalme brida enchufe 2 G.S. fundiciéon nodular PN 10/16, diametro no-
minal 100 mm. e incluida junta express equipada, instalado.
Mano de 0bra........cccoeevenieneeieeie e 3,59
Resto de obra 'y materiales.............c..ccc...... 26,94
TOTAL PARTIDA.....cooiiiieceeie e 30,53
03.02.11 UD TEFEE2GS F/D DN 300/100 PN16
TE enchufe enchufe 2 GS, de fundicién ductil, de didametro nominal 300 B
100, de presion nominal 16 e incluso juntas express equipadas, instala-
da.
Mano de 0bra........cccoeeverieieeieee e 10,77
Y= Vo [T T SR 11,72
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 226,54
TOTAL PARTIDA......ooiiiieeieee e 249,03
03.02.12 UD VAL.COMP. F/D PN10/16 DN 100 MM
Véalwla de compuerta de fundicion ductil de asiento elastico, presion no-
minal 10/16 ydidmetro nominal 100 mm, instalada.
Mano de 0bra.......cccccuveeeeeeeeeeeiieecccieeee s 17,94
Resto de obra y materiales.............cccceuene 95,53
TOTAL PARTIDA......ooiiiiecieeee e 113,47
03.02.13 UD REDUCCION E/E 2GS F/D DN 300X200
Reduccion enchufe enchufe 2 GS, de fundicién ddctil, de diametro nomi-
nal 300 x200 mm. e incluso juntas express equipadas, instalada.
Mano de obra..........c........ 10,77
Resto de obra 'y materiales................ccc...... 168,46
TOTAL PARTIDA......ooiiiieiteiee e 179,23
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
03.02.14 ud PURGA AIREMANUAL ELECTROF. TUB. F/D 200 MM
Suministro e instalacion de purga de aire de 50 mm de @ electrosoldada,
derivada de tuberia de @ 200 mm, comprendiendo, collar de toma, tuberia
de polietileno, valwla, arqueta de @ 35 cm, manguitos y codos, instalada
en canalizacion, en cualquier longitud y didametro de derivacion.
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 127,64
TOTAL PARTIDA......ooiiiieeieee e 127,64
03.02.15 ud PURGA AIREMANUAL ELECTROF. TUB. F/D 100 MM
Suministro e instalacion de purga de aire de 50 mm de @ electrosoldada,
derivada de tuberia de @ 100 mm, comprendiendo, collar de toma, tuberia
de polietileno, valwla, arqueta de & 35 cm, manguitos y codos, instalada
en canalizacién, en cualquier longitud y didametro de derivacion.
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 125,85
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiieeieieee e 125,85
03.02.16 UD TAPONHEMBRA F/D DN 200 MM
Tapdén hembra de fundicion ddctil de diametro nominal 200 mm; equipa-
do.
Mano de 0bra........ccccuveeeeeeeeeeee s 5,38
Resto de obra y materiales.............ccceeuene 74,20
TOTAL PARTIDA......ooiiieeiee e 79,58
03.02.17 ud DESAGUE DN 80 MM EN TUBERIA DN 200 MM
Suministro e instalacion de desagiie diametro nominal 80 mm., en tube-
ria de didmetro nominal 200 mm, incluso valwla de fundicién ductil de
cierre elastico, tornilleria, juntas, bridas locas, portabridas, tuberia de po-
lietileno hasta pozo, y cuantos elementos sean necesarios para su insta-
lacion.
Mano de 0bra........cccoeeveriineeieee e 26,91
Resto de obra y materiales.............cccceeuene 240,58
TOTAL PARTIDA. ..ot 267,49
03.02.18 UD VAL.COMP. F/D PN 16 DN 200 MM
Véalwla de compuerta de fundicion ductil de asiento elastico, presion no-
minal 16 ydiametro nominal 200 mm, equipada, instalada.
Mano de Obra.........ccoeeveiveneenieee e 26,90
Resto de obra 'y materiales................ccco... 230,65
TOTAL PARTIDA......ooiiiieiteiee e 257,55
03.02.19 UD CODO 22,5 E/E 2GS F/D. DN 200 MM
Suministro de codo de 22,5° E-E, 2 GS, fundicion ductil de diametro nomi-
nal 200 mm. e incluido juntas express, instalado.
Mano de Obra.........ccocveveirveneeieee e 5,38
Resto de obra y materiales.............cccccevueee 51,77
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiiee e 57,15
03.02.20 UD CODO 45 EE 2GS F/D. DN 200 MM
Suministro de codo de 45° E-E, 2 GS, fundicién ductil de didmetro nomi-
nal 200 mm. e incluido juntas express, instalado.
Mano de 0bra.......cccccuveeeeeeeeeeeicecccreeee s 5,38
Resto de obra y materiales 74,38
TOTAL PARTIDA......cooiiieceeec e 79,76
03.02.21 UD CODO 11,25 E/E 2GS F/D. DN 200MM
Suministro de codo de 11,25° E-E, 2 GS, fundicién ductil de diametro no-
minal 200 mm. e incluido juntas express, instalado.
Mano de 0bra........cccoeeverieneeieeie e 5,38
Resto de obra y materiales.............cccceuene 74,38
TOTAL PARTIDA......ooiiieiiee e 79,76
03.02.22 UD EMPALMEB.L. 2GS F/D DN.200 MM.
Empalme brida lisa 2 G.S.de fundiciéon nodular PN 16, didmetro nominal
200 mm, equipado, instalado.
Mano de Obra.........ccovevverveneeieee e 7,17
Resto de obra 'y materiales.............c..ccc...... 27,38
TOTAL PARTIDA......ooiiiieeee e, 34,55

11 de marzo de 2019

Pagina 7



CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
03.02.23 ud DESAGUE DN 100 MM EN TUBERIA DN 300 MM
Suministro e instalacion de desaglie didmetro nominal 100 mm., en tu-
beria de didmetro nominal 300 mm, incluso valwla de fundicién ductil de
cierre elastico, tornilleria, juntas, bridas locas, portabridas, tuberia de po-
lietileno hasta pozo, y cuantos elementos sean necesarios para su insta-
lacion.
Mano de 0bra........ccccuveeeeieeeeeeiiecccceeee s 35,89
Y= Vo [T T S 11,72
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 489,28
TOTAL PARTIDA.....oooiiiieee it 536,89
03.02.24 UD EMPALMEB.E 2 G.S. F/D DN 300MM
Empalme brida enchufe 2 G.S. fundicién nodular PN 16, diametro nomi-
nal 300 mm. e incluida junta express equipada, instalado.
Mano de 0bra........ccccuveeeeieeeeeeiiecccceeee s 8,97
Resto de obra y materiales 109,20
TOTAL PARTIDA......ooiiiieeieee e 118,17
03.02.25 UD EMPALMEB.L. 2GS F/D DN.300 MM.
Empalme brida lisa 2 G.S.de fundiciéon nodular PN 16, didmetro nominal
300 mm, equipado, instalado.
Mano de 0bra........cccoeeverieneeieee e 8,97
Resto de obra 'y materiales.............c..ccc..... 83,67
TOTAL PARTIDA......ooiiieiiee e 92,64
03.02.26 UD VAL.COMP. F/D PN 16 DN 300 MM
Valwla de compuerta de fundicién ductil de asiento elastico, presién no-
minal 16 ydiametro nominal 300 mm, equipada, instalada.
Mano de Obra.........ccoveveeiieneenece e 35,87
Resto de obra y materiales.............ccccevueee 473,74
TOTAL PARTIDA.....oooiiiieee it 509,61
03.02.27 UD CODO 22,5 E/E 2GS F/D. DN 300 MM
Suministro de codo de 22,5° E-E, 2 GS, fundicion ductil de diametro nomi-
nal 300 mm. e incluido juntas express, instalado.
Mano de Obra.........ccooveveirreneeieee e 8,97
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 192,86
TOTAL PARTIDA......ooiiiieeieee e 201,83
03.02.28 UD CODO 11,25 EE 2GS F/D. DN 300MM
Suministro de codo de 11,25° E-E, 2 GS, fundicién ductil de diametro no-
minal 300 mm. e incluido juntas express, instalado.
Mano de 0bra.......cccccuveeeeeeeeeeeiieecccieeee s 8,97
Resto de obra y materiales.............cccceuvne 192,86
TOTAL PARTIDA......ooiiiecieeeee e 201,83
03.02.29 UD TAPONHEMBRA F/D DN 100 MM
Tapdn hembra de fundicion ddctil de didametro nominal 100 mm; equipa-
do.
Mano de 0bra........cccoeeverieneeie e 3,59
Resto de obra y materiales 36,83
TOTAL PARTIDA......ooiiiiieei e 40,42
03.02.30 UD TAPONHEMBRA F/D DN 300 MM
Tapon hembra de fundicion ductil de diametro nominal 300 mm; equipa-
do.
Mano de Obra.........ccoveeeerveneeneee e 8,97
Resto de obra y materiales.............ccccevueee 157,91
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiieeieiiee e 166,88
03.02.31 ML TRANSPORTE Y MONTAJE DE TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 1200
MM
ml.-Suministro, transporte y montaje de tuberia de hormigén armado de
1200 mm de diametro de clase 180 y fabricada con hormigén lla+Qb. To-
talmente instalada y probada
Mano de Obra.......cccccvveeeeieeeeeeii e 8,25
Y= Vo [T g T RS 4,69
Resto de obra 'y materiales.............ccccevueee 108,46
TOTAL PARTIDA......ooiiiiieeieiiee s 121,40
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
03.02.32 Ud PURGA AIREMANUAL ELECTROF. TUB. F/D 300 MM
Suministro e instalacion de purga de aire de 50 mm de @ electrosoldada,
derivada de tuberia de @ 300 mm, comprendiendo, collar de toma, tuberia
de polietileno, valwla, arqueta de @ 35 cm, manguitos y codos, instalada
en canalizacion, en cualquier longitud y didametro de derivacion.
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 128,00
TOTAL PARTIDA......ooiiiieeieee e 128,00
SUBCAPITULO 03.03 OBRAS DE FABRICA
03.03.01 m POZO DEREGISTRODE®@ 1,10 M
ML.- Pozo circular de 1,10 m de diametro interior realizado en fabrica de
ladrillo macizo de un pie de espesor, enfoscado y brufiido por el interior,
parte proporcional de pates de PVC mod. Sugar, inlcuso excavacion, re-
lleno ytransporte de tierras sobrantes a vertedero, construido segln de-
talles técnicos de EMACSA.
Mano de Obra.........ccocveveerveneeneee e 71,74
MAQUINATIA ...c.veeeeeieerieecseee e 71,73
Resto de obra 'y materiales................ccc...... 58,79
TOTAL PARTIDA ...t 202,26
03.03.02 UD EMBOCADURA @ 1,10 M
Ud.- de embocadura de pozo de registro de alcantarillado de 1,10 m de
diametro interior, tapa de fundicién ductil, con junta de estaqueidad y cie-
rre hermético, de 25 cm de espesor, realizado segun detalles técnicos de
EMACSA, incluso tapa y marco. Totalmente instalado.
Mano de 0bra.......cccccvveeeeeeeeeeeiiecccireeee s 3,59
MAQUINATIA ...c.veeeeeieeriieeeseee e 7,24
Resto de obra y materiales.............cccccvueee 185,96
TOTAL PARTIDA ..ot 196,79
03.03.03 UD CIMENTACION DE POZO DE REGISTRO
U.-Cimentacién de pozo de registro de alcantarillado segin normas de
EMACSA.
Mano de obra.. 10,64
MAGQUINATIA ...c.veeeeriiesieeeceee e 15,09
Resto de obra 'y materiales................ccc...... 42,77
TOTAL PARTIDA ...t 68,50
03.03.04 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla PARA ANCLAJES
m3.- Hormigon para armar HA-25/P/20/lla, consistencia plastica y tamafio
maximo del arido 20 mm, para anclajes suministrado y puesto en obra,
incluso p.p. de vibrado y curado; segln instruccion EHE y CTE. Medido el
volumen ejecutado.
Mano de 0bra.......cccccvveeeeieeeeeeiieecccieeee s 11,34
MAQUINATIA ...c.veeeeeeeiieeeeee e 0,27
Resto de obra y materiales 41,72
TOTAL PARTIDA ..ot 53,33
03.03.05 Ud ARQUETA PARA REGISTRO DE DIAMETRO 35 CM
Ud.- Arqueta para valwla de compuerta, ventosa o purga de aire com-
puesta de fuste de fabrica de ladrillo de un pie yregistro de fundicién ddc-
til elaborado segun croquis en norma de abastecimiento de la empresa
suministradora.
Mano de 0bra.......cccccvveeeeieeeeeeiieecccieeee s 53,81
Resto de obra y materiales.............ccceeuene 79,05
TOTAL PARTIDA......ooiiiieiieeee e 132,86
03.03.06 ud IMBORNAL SIMPLE INCLUSO OBRA CIVIL
U.-Imbornal simple incluso la obra civil necesaria para su alojamiento,
ejecutado segun normas de EMACSA incluso suministro de materiales
(rejilla suministrada por EMACSA), demolicion y reposicion de pavimento
de cualquier tipo por medios manuales y mecanicos, excavacion manual
0 mecénica con agotamiento, relleno con zahorra artificial compactada
segln normas de EMACSA, carga mecanica o manual y transporte y verti-
do en Centro de Gestién de Escombros autorizado.
Mano de obra..........ccoecveeiiiiiie i, 71,74
Resto de obra y materiales.............cccccvueee 90,45
TOTAL PARTIDA ..ot 162,19
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
03.03.07 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN CUALQUIER TIPO DE PARAMENTO
M2.-Encofrado de madera en cualquier tipo de paramento (vertical, hori-
zontal, curvo o en cimentaciones) incluso tratamiento previo del tablero,
limpieza, aplicacién del desencofrante, y p.p. de elementos complemen-
tarios para su estabilidad, estanqueidad, y adecuada ejecucién; construi-
do segln EHE. Medida en superficie de encofrado util.
Mano de obra................... 13,60
Resto de obra y materiales.............cccceuene 9,93
TOTAL PARTIDA......ooiiieiiee e 23,53
03.03.08 m3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORMIGON HA-25/B/20/1
M3.-Suministro y colocacion de hormigén HM-25/B/20/1 en soleras vy alza-
dos, terminado y vibrado.
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 40,50
TOTAL PARTIDA......ooiiiieeeeeee e 40,50
03.03.09 kg  ACERO CORRUGADO, LABRADO Y COLOCADO
KG.-Acero corrugado B 500 S para armaduras, labrado y colocado.
Resto de obra 'y materiales.............cccccevueee 0,73
TOTAL PARTIDA. ..ot 0,73
03.03.10 ud CAMARA HORMIGON ARMADO 2,50X2,00%X3,00 M.
Camara de hormigdon armado de dimensiones interiores 2,50 x 2,00 x
3,00 m., espesor de solera, muros ylosa de 0,30 m, Realizada segun de-
talle técnico de la NT-001 de Emacsa, incluyendo, excavacion con carga y
transporte a vertedero autorizado, encofrado, armado con acero B-500-S
en # @12 a 20, Hormigonado con HA-25/B20/lla, pates de PP, Losa ar-
mada desmontable, Tapa y marco de F/d D-400, totalmente terminada.
Mano de Obra.........ccoveveireeneeieeie e 1.078,28
MAQUINATIA ...c.veeeeeiiesieeieseee e 266,16
Resto de obra y materiales.............cccceuene 3.029,06
TOTAL PARTIDA. ..ot 4.373,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 04 ALUMBRADO PUBLICO
SUBCAPITULO 04.01 RED DE ALTA TENSION
APARTADO 04.01.01 POSTE DE ENTRONQUE
04.01.01.01 UD APOYO C-14-4.500

UD.APOY O METALICO GALVANIZADO 4.500 KG. ESFUERZO LIBRE EN PUNTA Y
13 MAALTURA TOTAL, PARA LINEA SIMPLE CIRCUITO.

TOTAL PARTIDA. ..o 1.615,67
04.01.01.02 M3 EXCAVACION MANUAL EN POZO
M3.EXCAVACION MANUAL EN POZO 2X2X1.40 m EN TIERRA DE CONSISTENCIA
DURA (C/ROCA) HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3 M., INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.ME IDA
EN PERFIL NATURAL.

TOTAL PARTIDA. ...t 29,25
04.01.01.03 M3  HORMIGON H-175

M3 HORMIGON H-175 CON CEMENTO PA-350, ARIDO RODADO 40-60 MM DE
TAMARNO MAXIMO Y CONSISTENCIA PLASTICA.

TOTAL PARTIDA. ..ot 37,80
04.01.01.04 T™M ARMADO EIZADO

TM. ARMADO E IZADO DE APOY OS DE LINEA DE ALTA TENSION, INCLUY ENDO
TORNILLERIA, Y MEDIOS AUXILIARES.

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiii 327,41
04.01.01.05 UD CADENA DEAMARRE

UD. CADENA DE AMARRE FORMADA POR TRES ELEMENTOS DEL TIPO
"1.503",INCLUSO ELEMENTOS DE PROTECCION PARA AVES.

TOTAL PARTIDA. ..o 42,03
04.01.01.06 UD TOMA DETIERRA APOYO
UD. TOMA DE TIERRA PARA APOY O METALICO, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTAL PARTIDA. ... 13,46
04.01.01.07 UD PLACA DEPELIGRO DE MUERTE
UD. PLACA INDICADORA PELIGRO DE MUERTE, TOTALMENTE INSTALADA.

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiinii 5,28
04.01.01.08 UD  SECCIONADORI,24 KV
UD. SECCIONADOR UNIPOLAR, TIPO INTEMPERIE,HORIZONTAL, 24 KV

400A,INVERTIDO PARA MONTAJE EN CRUCETA DE APOYO, TOTALMENTE
INSTALADO.

TOTAL PARTIDA......ccoovviiiiiieciee 168,50
04.01.01.09 UD AUTOVALVULA OX.ZINC,24 KV
UD. CONJUNTO AUTOVALVULAS DE OXIDO DE ZINC, 24 KV., 10 KA.,
MONTADAS EN APOY O DE LINEA DE MEDIA TENSION, INCLUSO LINEA DE
TIERRA, MATERIAL AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA. ... 136,93
04.01.01.10 UD BOTELLA TERMINAL INTEMP.30KV

UD. BOTELLA TERMINAL UNIPOLAR TIPO INTEMPERIE,30 KV.,PARA CABLE DE
AISLAMIENTO SECO, INCLUSO HERRAJES DE FJACION, MATERIAL AUXILIAR Y
MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA......ccooiviiiiiiiie 88,94
04.01.01.11 ML PROTECCION BAJADA LINEA A.T
ML. PROTECCION MECANICA DE CONDUCTOR DE ALTA TENSION PARA BAJADA
A LO LARGO DE APOY O, FORMADA POR CANALETA GALVANIZADA, SELLADO
EN SUS EXTREMOS,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA. ..ot 81,88
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
04.01.01.12 UD CONEXIONADO A LINEA EXISTENTE
UD. CONEXIONADO A LINEA EXISTENTE,INCLUSO MATERIAL AUXILIARY MANO
DE OBRA.
TOTAL PARTIDA....coooeieeeseeeeerrrees 1.125,00

APARTADO 04.01.02 LINEA ALTA TENSION

04.01.02.01 ML  LINEA 3(1X240)MM2 AL 18/30 KV
ML.LINEA CONSTITUIDA POR CONDUCTOR UNIPOLAR TIPO RHZ1, H16, 18/30 KV .,
3(1X240)MM2. DE ALUMINIO, TENDIDO EN ZANJA A 1,20 M. DE PROFUNDIDAD
BAJO TUBO DE PEAD DE 200 MM. DE DIAMETRO, TOTALMENTE INSTALADO.

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiii 30,20
04.01.02.02 UD EMPALMEUNIP.AL,HASTA 240 MM2
UD. EMPALME UNIPOLAR, 30 KV., PARA CABLE DE AISLAMIENTO SECO,DE
ALUMINIO HASTA 150 MM2. DE SECCION,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR'Y MANO
DE OBRA.

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiii 260,30
04.01.02.03 UD BORNA ENCHUFABLE, 30KV
UD. BORNA ENCHUFABLE Y ATORNILLABLE PARA CELDA DE SF6, TIPO
K400TB-HAB+11TL-HA/HB, ELASTIMOLD, 30 KV.,PARA CABLE DE AISLAMIENTO
SECO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA. ... 126,01
04.01.02.04 ML EXCAVACION SUBTERRANEA MT
ML. EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUY ENDO EXCAVACION
DE 75 CM. DEANCHURA Y 120 CM. DE PROFUNDIDAD, RETIRADA DE
SOBRANTES A VERTEDERO, CON COMPACTACION Y REPOSICION DE TERRENO
A SU ESTADO ORIGINAL.

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiii 18,00
04.01.02.05 M3  RELLENO DE HORMIGON HM 175

M3.HORMIGON HM 175 Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO EN ZANJAS
CALZADA, INCLUSO MATERIAL AUXILIARY MANO DE OBRA

TOTAL PARTIDA. ... 37,80

04.01.02.06 UD  ARQUETA TIPO A2

UD.ARQUETA DE REGISTRO PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, TIPO

A-2 DE90.5 X 81.5Y 120 CMS. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: ARQUETA

A-2, PREFABRICADA DE HORMIGON, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO

DE TIERRA Y TRANSPORTE DEL SOBRANTE,INCLUSO CUERPOS DE

PROLONGACION NECESARIOS Y RECUBRIMIENTO DE HORMIGON H-150,CON

TAPA DE FUNDICION HOMOLOGADA POR CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD

QUE SE RECOGEN EN LA NORMA NNHO00200, Y EMBOCADURA DE

CANALIZACIONES, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TOTAL PARTIDA. ... 320,00
04.01.02.07 ML  CANALIZACION PVC D/ICAPA 200 mm
ML. CANALIZACION FORMADA POR TUVO DE PVC COARRUGADO DE DOBLE
CAPA DE 200 mm DE DIAMETRO, COLOCADO EN ZANJA, INCLUSO VIA DE
ACERO GALVANIZADO Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiii 3,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO

SUBCAPITULO 04.02 CENTRO DE TRANSFORMACION

04.02.01 UD MODULO PFU-4
UD. Edificio prefabricado de hormigén monobloque, modelo PFU-4/1T, de dim.
4460x2380 mm, defensa de trafo, obra civil de excavacion, arena de nivelacion y
hormigonado para ubicacion del edificio,perimetro de hormigén de un metro de
anchura alredor de dicho edificio, ademas de todos los medios necesarios como
transporte a obra, grda para su descarga y nievelacion, material auxiliar y mano
de obra.

TOTAL PARTIDA. ... 7.101,76
04.02.02 UD  T.DETIERRA HERRAJES(EXTERIOR)
UD. TOMA DE TIERRA HERRAJES (EXTERIOR DEL C.T.) , FORMADA POR PICAS
DE TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA,
INCLUSO MATERIAL AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA......ccooiiiiii 378,04
04.02.03 UD T.DETIERRA NEUTRO (EXTERIOR)
UD. TOMA DE TIERRA NEUTRO (EXTERIOR DEL C.T.) ,FORMADA POR PICAS DE
TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA,
INCLUSO MATERIAL AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA. ... 378,04
04.02.04 UD CELDA CGM,24KV.SF6, E/S DE LINEA
UD. CELDA PREFABRICADA METALICA DE ENTRADA-SALIDA DE LINEA, TIPO
CGM, 24 KV, AISLADA EN GAS SF6, CONTENIENDO
INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA,INCLUSO MATERIAL
AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA. ..o 2.304,25
04.02.05 UD  CELDA CGM,24KV.SF6,PROTECCION
UD. CELDA PREFABRICADA METALICA DE PROTECCION,TIPO CGM, 24 KV,
AISLADA EN GAS SF6, CONTENIENDO INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE PUESTA
A TIERRA, CON C/C. FUSIBLES A.P.R. 24KV, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y
MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiii e 3.168,34
04.02.06 UD  LINEA INTERC.18/30KV.AL 95MM2
ML. LINEA DE INTERCONEXION ENTRE CELDA Y TRAFO, FORMADA POR
CONDUCTOR DE ALUMINIO 18/30 KV.CON AISLAMIENTO DE EPR Y CUBIERTA
PVC, CAMPO RADIAL, 1X95 MM2.,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR' Y MANO DE
OBRA.

TOTAL PARTIDA. ..o 241,23
04.02.07 UD  CONO TERM.INTERIOR 30KV

UD. CONO TERMINAL UNIPOLAR TIPO INTERIOR, 30 KV.,PARA CABLE DE
AISLAMIENTO SECO,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR' Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA. ..o 116,11
04.02.08 UD  BORNA ENCHUFABLE, 30KV
UD. BORNA ENCHUFABLE Y ATORNILLABLE PARA CELDA DE SF6, TIPO
K400TB-HAB+11TL-HA/HB, ELASTIMOLD, 30 KV.,PARA CABLE DE AISLAMIENTO
SECO,INCLUSO MATERIAL AUXILIARY MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA......ccoovviiiiiieciee 126,01
04.02.09 UD  T.DETIERRA HERRAJES(INTERIOR)
UD. TOMA DE TIERRA HERRAJES (INTERIOR DEL C.T.) ,FORMADA POR PICAS DE

TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA,
INCLUSO MATERIAL AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA......ccoiviiiiiiiiecie 196,22
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
04.02.10 UD T.DETIERRA NEUTRO (INTERIOR)
UD. TOMA DE TIERRA NEUTRO (INTERIOR DEL C.T.) ,FORMADA POR PICAS DE
TIERRA, LINEA DE ENLACE CON TIERRA, Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA,
INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.
TOTAL PARTIDA.....c.ooiveeeeeeeeeeeeeeeneen. 225,03
04.02.11 UD  TRAFO 400 KVA 20.000/B2
UD.TRANSFORMADOR 400 KVA 20.000#2.5-5%/230/400 V.NORMAS UNE 20138,
Y UNE 20101,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.
TOTAL PARTIDA.....c.ooiveeeeeeeeeeeeeeeneen. 2.655,29
04.02.12 UD CUADRO TIPO CSE CUATRO SALIDAS
UD. CUADRO DE B.T., CUATRO SALIDAS CON ARMAZON DE CHAPA DE ACERO
DE 3 MM. DE ESPESOR,ALOJANDO LOS ELEMENTOS DE MEDIDA, MANDO Y
PROTECCION PARA LAS DIFERENTES SALIDAS, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y
MANO DE OBRA.
TOTAL PARTIDA......coooeeeeeeeerererreennn 882,09
04.02.13 ML  LINEA ENLACE 1x240,1KV,AL
ML.LINEA DE ENLACE FORMADA POR CONDUCTOR DE
ALUMINIO,0,6/1KV .AISLAMIENTO XLPE Y CUBIERTA PV C,1X240 MM2.DE
SECCION,INCLUSO MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.
TOTAL PARTIDA......coooeeeeeeeeeverreeenn 28,98
04.02.14 UD BANQUETA AISLANTE, 24 KV
UD. BANQUETA AISLANTE 24 KV.,COLOCADA EN CENTRO DE
TRANSFORMA CION.
TOTAL PARTIDA. ..o, 31,50
04.02.15 UD GUANTES AISLANTES, 24 KV
UD. GUANTES AISLANTES 24 KV.,COLOCADOS EN CENTRO DE
TRANSFORMA CION.
TOTAL PARTIDA. ..o, 28,80
04.02.16 UD CARTEL PRIMEROS AUXILIOS
UD. CARTEL PRIMEROS AUXILIOS,COLOCADO EN CENTRO DE
TRANSFORMA CION.
TOTAL PARTIDA......oiveeeeeeeeeeereeeeeeen. 13,50
04.02.17 UD  BOTIQUIN URGENCIA
UD. BOTIQUIN CURAS DE URGENCIA COLOCADO EN CENTRO DE
TRANSFORMA CION.
TOTAL PARTIDA. ..o, 135,02
04.02.18 UD CARTEL REGLAMENTO SERVICIO
UD. CARTEL REGLAMENTO DE SERVICIO,COLOCADO EN CENTRO DE
TRANSFORMA CION.
TOTAL PARTIDA......oeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 15,30
04.02.19 UD PUNTODELUZ SIMPLEINST.VIST
UD. PUNTO DE LUZ SIMPLE REALIZADO MEDIANTE CONDUCTOR TIPO LWR,1,5
MM2.,BAJO TUBO RIGIDO DE PVC DE 13 MM. DIAM.,INCLUSO MATERIAL
AUXILIAR'Y MANO DE OBRA.
TOTAL PARTIDA.....ocoeeeeeeeeereverreeann 11,07
04.02.20 UD LUMINARIA ESTANCA 1X58 A.F
UD. EQUIPO DE ILUMINACION FORMA DO POR LUMINARIA ESTANCA DE 1X58 W. ,
EN A.F., INCLUSO TUBOS,MATERIAL AUXILIAR Y MANO DE OBRA.
TOTAL PARTIDA......coeoeeeeeeeeeverreeenn 22,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO

04.02.21 UD BLOQUE DE EM+SEN.FLUOR. 150LM

UD. BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA Y SENALIZACION, FLUORESCENCIA,
CON FLUJO LUMINOSO DE 150 LM.,, INCLUSO MATERIAL AUXILIARY MANO DE
OBRA.

TOTAL PARTIDA. ..ot 32,58
SUBCAPITULO 04.03 RED DE BAJA TENSION
04.03.01 ML  LINEA 4(1X240), 1KV ,AL,BAJO TUBO PVC.
ML.LINEA CONSTITUIDA POR CONDUCTOR UNIPOLAR CON AISLAMIENTO XLPE Y
CUBIERTA PVC,1KV.4(1X240) MM2. DE ALUMINIO,TENDIDO EN ZANJA A 0,80 M.
DE PROFUNDIDAD BAJO TUBO ,INCLUSO SENALIZACION DE
FASES, TOTALMENTE INSTALADO.

TOTAL PARTIDA......ccoitiiiiiciein e 11,07
04.03.02 ML  EXCAVACION SUBTERRANEA BT
ML. EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUY ENDO EXCAVACION
DE 60 CM. DE ANCHURA Y 80 CM. DE PROFUNDIDAD, RETIRADA DE SOBRANTES
A VERTEDERO, CON COMPACTACION Y REPOSICION DE TERRENO A SU ESTADO
ORIGINAL.

TOTAL PARTIDA. ... 9,00
04.03.03 M3  RELLENO DE HORMIGON HM 175

M3.HORMIGON HM 175 Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO EN ZANJAS
CALZADA, INCLUSO MATERIAL AUXILIARY MANO DE OBRA

TOTAL PARTIDA. ..o 37,80

04.03.04 UD ARQUETA HORMIGON TIPO Al.

UD.ARQUETA DE REGISTRO PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, TIPO

A-1DE90.5 X81.5Y 120 CMS. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: ARQUETA

A-1, PREFABRICADA DE HORMIGON, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO

DE TIERRA Y TRANSPORTE DEL SOBRANTE,INCLUSO CUERPOS DE

PROLONGACION NECESARIOS Y RECUBRIMIENTO DE HORMIGON H-150,CON

TAPA DE FUNDICION HOMOLOGADA POR CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD

QUE SE RECOGEN EN LA NORMA NNHO00200, Y EMBOCADURA DE

CANALIZACIONES, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TOTAL PARTIDA. ... 256,00
04.03.05 ML  CANALIZACION PVC D/CAPA 160 mm
ML. CANALIZACION FORMADA POR TUVO DE PVC COARRUGADO DE DOBLE
CAPA DE 160 mm DE DIAMETRO, COLOCADO EN ZANJA, INCLUSO VIA DE
ACERO GALVANIZADO Y MANO DE OBRA.

TOTAL PARTIDA......ccoviiiiiiiii i 2,80

11 de marzo de 2019 Pagina 15



CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO

UD DESCRIPCION

PRECIO

SUBCAPITULO 04.04 ALUMBRADO PUBLICO FASE 12
APARTADO 04.04.01 CENTROS DE MANDO

04.04.01.01

UD CUADRO ALUMBRADO PUBLICO MOD CORDOBA 6C

Ud. Cuadro eléctrico para alumbrado publico modelo CORDOBA 6 Circuitos.
Compuesto por armario de acero inoxidable modelo Cérdoba homologado por
Excmo. Ayuntamiento, con doble puerta, alojando en el interior de puerta habilitada
para equipo de medida una CGP7, un modulo de contador trifasico y un modulo
para reloj de Cia. endesa, en la otra puerta todo el aparrellaje incluido en esquema
unifilar y todos los elementos irén protegidos mediante tapa transparente.
Dispondra de sistema de telegestion acorde a las necesidades del ayuntamiento
de Cdrdoba, integrado en un PLC con modem GPRS (tarjeta SIM incluida),
integrado en placa de montaje en carril DIN, que gestionara el funcionamiento local
del sistema y las comunicaciones a través de Internet y mensajeria SMS.
Asimismo contara con un reloj astronémico de modo que existiran tres modos de
funcionamiento elegibles, reloj astrénomico, manual y telegestion. En cuanto a la
aparamenta, ira dotado de un IGA curva D C60H IV 63 A, un protector contra
sobretensiones transitorias del tipo 40/400, contactores unipolares por fase de 63
Ay proteccién magnetotérmica de 25 A. La proteccion diferencial sera de tipo
electrénico rearmable, con sensibilidades configurables y determinacion del valor
de fuga.

TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieee

APARTADO 04.04.02 PUNTOS DE LUZ

04.04.02.01

04.04.02.02

UD LUMINARIA ILL106433120 ELIUM 64LED @700mA T3

Luminaria modelo ILLI06433120 ELIUM 64LED @700mA 136W 3000K T3, clase |.
Luminaria con 64LEDs de 3000°K CRI>70 @700mA, driver regulable ADVANCE
Potencia entrada maxima de 136W. Distribucion fotométrica T3. Clase I. IP66. IK09.
Disefio aerodinamico. Cuerpo en inyeccién de aluminio. Excelente disipacion
térmica. Packaging extra plano para reducir los costes de transporte. Minima
superficie de resistencia al aire. Acceso rapido al driver mediante tornillos. Fijacién
en tubo de didmetro 60mm tanto en Top como en Lateral. Regulable con 5
escalones. Posibilidad de inclinacion de 0°, 5°, 10° y 15°. Acabado RAL a definir
por la D.F.., IP66 e IK09, tensién de alimentacion 230V AC/50Hz .Medida la unidad
terminada.

Mano de obra.........cccoceveiiiieciieecee e

Maquinaria

Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiicii

UD COLUMNA GALVANIZADA CEU 10.603 DE10 M

Instalacién de columna CEU 10.603 de10 mde altura, construida en acero
galvanizado AM-10, incluyendo cuatro pernos de anclaje, y dimensiones
homologadas por SS.TT.MM. Y Ministerio de Industria, Medida la unidad terminada
incluso remate de pavimento soleria en acerado, o pavimento de hormigén.

Mano de 0bra.........cccoevveviiieeiie e

Maquinaria

Resto de obra y materiales.............ccceeuene

TOTAL PARTIDA......ccooviiiiiiiieiee

9.667,04

16,94
22,50
316,00

355,44

24,47
45,00
270,54

340,01
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
APARTADO 04.04.03 INSTALACIONES COMUNES
04.04.03.01 ML  INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 4X16 MM2
Instalacién de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplastico para
1Kv de tension de servicio y seccion nominal de 4x16 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocacién bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalizacién.
Medida la longitud ejecutada.
Mano de 0bra........cccoeeveiieneeieeie e 1,51
Resto de obra y materiales 4,97
TOTAL PARTIDA.....ooiieieeeeeee e 6,48
04.04.03.02 ML  INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 4X10 MM2
Instalacion de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplastico para
1Kv de tensién de servicio y seccion nominal de 4x10 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocacion bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalizacion.
Medida la longitud ejecutada.
Mano de Obra.........ccooveveireeeeeneee e 1,51
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 3,17
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,68
04.04.03.03 ML  INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 4X6 MM2
Instalacién de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplastico para
1Kv de tension de servicio y seccion nominal de 4x6 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocacién bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalizacién.
Medida la longitud ejecutada.
Mano de 0bra........ccoeeveeriineeiecie e 1,51
Resto de obra 'y materiales................ccc..... 2,27
TOTAL PARTIDA......ooiiieeeieeee e 3,78
04.04.03.04 ML  INSTALACION CONDUCTOR CU 750 1X16 MM2
Instalacion de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplastico para
750V de tension de servicio y seccién nominal de 1x16 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocacion bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalizacion.
Medida la longitud ejecutada.
Mano de obra.................. 0,75
Resto de obra 'y materiales.............cccccvveee 1,32
TOTAL PARTIDA.....cooiireeiieenreeenee 2,07
04.04.03.05 ML  INSTALACION CONDUCTOR CU 1Kv 3X2,5 MM2
Instalacién de un conductor eléctrico de cobre con aislamiento termoplastico para
1Kv de tension de servicio y seccion nominal de 3x2,5 mm2. Incluido posibles
conexiones y colocacién bajo grapas o tubo o cualquier tipo de canalizacién.
Medida la longitud ejecutada.
Mano de 0bra........cccoeeveriineeieeie e 1,51
Resto de obra 'y materiales................ccc.... 0,38
TOTAL PARTIDA......ooiiieeeieeee e 1,89
04.04.03.06 UD CAJA CLAVED 1468 C POLOS
Caja de conexion derivacion y proteccion CLAVES 1468 C de cinco polos,
construida en poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de
dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y
cinco bornas de conexién para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos
cartuchos, instalada
Mano de Obra.........ccoeeverieneeneee e 7,53
Resto de obra 'y materiales................ccc..... 11,10
TOTAL PARTIDA......ooiiieeeieeee e 18,63
04.04.03.07 UD PICA TOMA A TIERRA L=2m gl6mm.
Suministro e instalacién de pica de puesta a tierra, conformada por pica
de acero de carbono, dureza Brunell, recubierto de cobre de g16 mm. y
una longitud de 2.000 mm. La unién al cable se realizard mediante solda-
dura aluminotérmica o grapa doble, para un mejor contacto por presién
sobre el conductor. Incluso parte proporcional de conexiones e hincado.
Totalmente instalada.
Mano de 0bra.........ccoeeveerieneeiecie e 12,50
Resto de obra y materiales.............ccceeuene 7,57
TOTAL PARTIDA.....ooieeeieeeeeeeenee 20,07
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
04.04.03.08 UD PARTIDA ALZADA LEGALIZACION ALUMBRADO
Paritda alzada que incluye redaccion de proyecto de alumbrado exterior ,
direccién de obra, Certificado de instalacién electrica e Inspeccion Inicial realizada
por organismo de control autorizado para legalizacion ante los organismos
competentes.
TOTAL PARTIDA. ..ot 2.500,00
APARTADO 04.04.04 OBRA CIVIL
04.04.04.01 ud ARQUETA REGIST.ALUMBR.60x60x50cm .
Arqueta de registro alumbrado publico de dimensiones aproximadas de 0'6x0'6 m. y 0'5 m de
profundidad, formada por féabrica de ladrillo de 1 pié, con mortero de 1:6 y enfoscado su
interior excepto fondo, incluy éndose cerco y tapa de fundicion ductil, modelo homologado por
Ay untamiento de Cérdoba, embocadura de canalizaciones, excavacion y transporte de tierras
a vertedero. Medida la unidad terminada
Mano de Obra.........ccoeeveeiveneeneee e 52,75
Maquinaria ..........ccceeeeuene " 0,08
Resto de obra y materiales.............ccceeuene 53,51
TOTAL PARTIDA. ..ot 106,34
04.04.04.02 ml  CANALIZACION.POL COARDP 2T g110mm.
Canalizacion eléctrica enterrada, en cualquier tipo de terreno, realizada con doble
tubo de PVC s/UNE 50.086-2-4 de caracteristicas minimas ----10432000 para
conduccibn eléctrica, de 2 tuboS 110 mm., colocado en zanjas de 60 cm. de
anchura. y una profundidad de 50 cm., excavada con medios mecanicos y
posterior relleno. La conduccion se cubrira con hormigon HM-20. En los 50 cm.
superiores, la densidad seca, segun ensayo Proctor Normal, sera del 100% y del
95% en el resto. Incluso parte proporcional de apertura y cierre de zanjas, cortes
de tuberias, pequefio material, piezas especiales, entronque con arquetas y
acometidas y medidas de seguridad. Totalmente acabada.
Mano de obra.. 4,80
Maquinaria ...........ccceeeuene " 1,57
Resto de obra y materiales.............ccccevueee 10,67
TOTAL PARTIDA. ..ot 17,05
04.04.04.03 Ud BASAMENTO FAROLA 60X60X80
Construccion de basamento de farola 600X600X800, para fijacion de columnas,
comprendiendo: excavacion de tierras y retirada de sobrantes a vertedero
Municipal, hormigonado de base con HV-20 R.C. colocacion de 4 esparragos,
codo de acero galvanizado canalizacion g 80 mn?, incluso apertura de pozo,
ayudas de albafiileria y material auxiliar. Medida la unidad terminada.
Mano de Obra.........ccoovevevreeneeiece e 7,91
MAQUINATIA ....c.veeeeiierieeecseee e 30,73
Resto de obra 'y materiales................ccce.... 28,17
TOTAL PARTIDA......ooiiieeeieeee e 66,81
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 05 DESVIO DE SERVICIOS
SUBCAPITULO 05.01 TELEFONICA
05.01.01 Ud ARQUETA TIPO HTELEFONIA
Arqueta de registro normalizada tipo H, formada por excavacion de tierras,
extraccion a los bordes, carga y transporte, compactacion del fondo al
95% proctor normal, solera y paredes de hormigon HA-25 con armadura
B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5
(1:8), incluso formacién de pendiente sobre solera, desagiie y emboca-
duras de tuberia, cerco metalico y tapa; construida segin normas de la
compafiia suministradora. Medida la unidad ejecutada.
Resto de obra y materiales.............c..ccco... 333,94
TOTAL PARTIDA......ooiiiieeieeee e 333,94
05.01.02 Ml CANALIZACION 2 PVC 63 mm.
MI. Canalizacion telefonica con dos tubos de PVC de 63 mm. de diametro
, ilseparadores y hormigén HM-20/P/20 en formacion de prisma, segun
norma de Compafiia, sin incluir cables, incluso excavacion y relleno de
zanjas.
Mano de Obra.........ccoceeveirreneeiece e 7,57
Resto de obra y materiales 5,46
TOTAL PARTIDA......cooiiieecieeee e 13,03
05.01.03 Ml CANALIZACIONG6 PVC 63 mm.
MI. Canalizacion telefénica con seis tubos de PVC de 63 mm. de didmetro ,
i/lseparadores y hormigén HV-20/P/20 en formacion de prisma, segin norma de
Compaiiia, sin incluir cables, incluso excavacion y relleno de zanjas.
Mano de Obra.........ccoveveirveeeeieee e 10,09
Resto de obra y materiales. 12,87
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiieeiiiee s 22,96
05.01.04 Ml CANALIZACION 4 PVC 63 mm .y 1 Tritubo
MI. Canalizacion telefénica con 4 tubos de PVC de 63 mm. de diametro y 1 Tritubo,
ilseparadores y hormigén HV-20/P/20 en formacion de prisma, segin norma de
Compaiiia, sin incluir cables, incluso excavacion y relleno de zanjas.
Mano de obra................... 3,02
Resto de obra 'y materiales.............ccccevueee 8,12
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiiiee e 11,14
05.01.05 ud ARQUETA TIPO D TEL EFONIA
Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefénicas, totalmente instalada.
Resto de obra y materiales.............cccccevueee 477,06
TOTAL PARTIDA......ooiiiiieeieiiee s 477,06
05.01.06 ud PEDESTAL PARA ARMARIO
Pedestal para Armario de Distribucion de Acometidas (ADA), segun planos de la
Compaiiia.
TOTAL PARTIDA......ooiiiiieeiiiiee e 225,03
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO

SUBCAPITULO 05.02 ENDESA

05.02.01 Ud Apoyo amarre aereo doble circuito
Apoyo amarre aereo doble circuito RU-C-9000 de 24 mts de altura, formado por:
Apoyo metalico galvanizado y normalizado, 7000 kg de esfuerzo en punta, armado
e izado, herrajes de derivacion y cruceta metalica galvanizada; cadenas de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70, electrodos de toma de tierra
cobrizados de 1,5 mts, basamento de hormigon (2,5 x 2,5 x 3,5), con malla
metalica y proteccion antiescalo mediante obra de fabrica de ladrillo enfoscada y
pintada hasta los 3 mts de altura, realizado en terreno accesible a camiones,
incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes. Medida la unidad terminada.

TOTAL PARTIDA.....oooiiiiiieeiiiiee s 6.780,55
05.02.02 ML  Suministro y tendido de linea D/IC

Suministro y tendido de linea D/C. Formada por conductor Al-Ac LA-110. Incluso
retensado y engrapado. Totalmente terminado.

TOTAL PARTIDA.....oooiiiiieeieiiee e 18,98
05.02.03 Ud Suministroy montaje de cadenade amarre

Suministro y montaje de cadena de amarre formada por aislador polimerico
CS70AB 125/455 hasta 24 KV. Incluso anilla de bola rotura y grapa.

TOTAL PARTIDA......ooiiiieeteee e 40,13
05.02.04 Ud Forrado de grapade amarre
Forrado de grapa de amarre mediante funda MOD. STSC.

TOTAL PARTIDA......ccoeiveeeeeeeee e 36,55
05.02.05 Ml Forrado de conductor LA-110

Forrado de conductor LA-110 mediante funda de silicona SWP-16. Incluido
suministro de material.

TOTAL PARTIDA....cooiieeieeeeseeeeeie 9,17
05.02.06 Kg Desmontaje de apoyo metalico

Desmontaje de apoyo metalico, clasificacion y retirada para tratamiento de residuo
mediante gestor autorizado. Incluido demolicion de peana.

TOTAL PARTIDA.....oooiiiiiieeieiiee e 0,36
05.02.07 Ml Desmontaje de conductor desnudo LA-110

Desmontaje de conductor desnudo LA-110 existente, clasificacion y retirar para
tratamiento de residuo mediante gestor autorizado.

TOTAL PARTIDA......ooiiieeeeee e 0,30
05.02.08 Ud Partida Alzada Trabajos conexion red ENDESA

"Partida Alzada" a justificar en Trabajos de conexion red ENDESA y modificacion
de su red, incluido gestion de descargo de la linea electrica. A abonar
directamente por el adjudicatario a ENDESA Distribucion Electrica, S.L.U.

TOTAL PARTIDA......ccoovviiiiiieciee 5.355,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO

SUBCAPITULO 05.03 GAS ANDALUCIA
05.03.01 ud Desplazamiento respiraderos
Desplazamiento de respiraderos existentes, en una longitud aproximada de 5 mts.

TOTAL PARTIDA......ccoiviiiiiiieiee 1.179,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 06 PAVIMENTACION
06.01 M3 Subbase de Zahorra Artificial
Suministro y puesta en obra de subbase de zahorra artificial, compactada
al 98% del proctor modificado, medido sobre perfil.
Mano de 0bra.......cccccvveeeeieeeeeeiieecccieeee s 0,40
MAQUINATIA ..o 0,62
Resto de obra y materiales. . 14,13
TOTAL PARTIDA. ..ot 15,15
06.04 Ml Bordillo pref. Hormigon 17 X 28
Suministro y colocacion Bordillo prefabricado de hormigén, de 17 x 28 cms,
incluso base de hormigon y mortero de asiento y rejuntado.
Mano de 0bra.......cccccuveeeeeeeeeeiiieecceeee s 3,61
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 6,28
TOTAL PARTIDA.....cooiireeiieenreeenee 9,89
06.05 M2 Adoquin de Hormigon pref.6cms
Suministro y colocacion de Adoquin Poligonal de Hormigén prefabricado de 6 cms
de espesor, de pequefio formato y color a elegir, sentado sobre capa de 4 cms de
arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina y p.p. de acoplamientos
con registros existentes.
Mano de Obra.........ccoeeveevieneeneee e 6,24
MaQUINAIIA .....eeiveeriiiieiee e 0,09
Resto de obra y materiales.............cccceeuene 6,90
TOTAL PARTIDA.....ooiieieeeeeeeenee 13,23
06.07 M3 Hormigon en masa HM-20
Suministro y puesta en obra de solera de hormigén en masa HM-20, fabricado en
central, tamafio maximo del arido 40 mmy consistencia plastica.
Mano de Obra.........ccocveveerieneeneeie e 6,24
MaQUINAIIA .....eeiveeriiiiiiee e 0,19
Resto de obra y materiales.............cccceeuene 34,73
TOTAL PARTIDA.....ooieeeieeeeeeeenee 41,16
06.10 M3  SUELO CEMENTO SC4
Suelocemento tipo SC4, segun Instruccion de Firmes de la Red de Carreteras de
Andalucia y PG-3, totalmente acabado, con una dotacién de cemento de 70 kg/m3,
incluido cemento y riego de curado ECR-1, incluso p.p. de juntas de prefisuracion.
Mano de 0bra........cccoeeveiieneeieeie e 0,34
Y= Vo [T g T 3,02
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 18,35
TOTAL PARTIDA....cooiiieeireenreeeenee 21,72
06.11 M3  HORMIGON FLEXOTR. Fcf=4 NNmm2
M3. Hormigén HP-40 en pavimentos de 4 N'mm2 de resistencia a flexotraccion,
vibrado y colocado, incluso mallazo en cuadricula de 20 cms con redondo diam. 6
mm..
Mano de Obra.........ccoveveerveneeieee e 0,77
MAQUINATIA ...c.veeeeeieeriieeeeee e 3,37
Resto de obra 'y materiales................ccc...... 50,34
TOTAL PARTIDA......ooiiieeeieeee e 54,48
06.12 Tn  M.B.C. TIPOAC 22 Base B50/70 G
Hormigon Bituminoso/Aglomerado Asfaltico tipo AC 22 base B50/70 G, incluyendo
suministro, extendido y compactado. Incluso riegos.
Mano de 0bra........cccoeeverieneeieeie e 0,61
Y= Vo [T g T R 6,08
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 27,31
TOTAL PARTIDA.....cooiireeiieenreeenee 34,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO

06.13 Tn  M.B.C. TIPO AC 22 Bin B50/70 S

Hormigon Bituminoso/Aglomerado Asfaltico tipo AC 22 bin B50/70 S, incluyendo
suministro, extendido y compactado. Incluso riegos.

Mano de obra.........cccoceeeeiiiieciie e 0,18
MaQUINAIIA .....eeiveeriiiiiiee e 5,32
Resto de obra 'y materiales.............ccccccvueee 30,14
TOTAL PARTIDA......ccoiieeteeee e 35,65

06.14 Tn  M.B.C. TIPOAC 16 Surf B50/70 S

Hormigon Bituminoso/Aglomerado Asfaltico tipo AC 16 SURF B50/70 S, incluyendo
suministro, extendido y compactado. Incluso riegos.

Mano de obra.........ccccceeeiiiieciieecee e 0,18
MaQUINAIIA .....eeiveeriiiieiee e 5,84
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 32,33
TOTAL PARTIDA......c.co it 38,35
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CUADRO DE PRECIOS 2
VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-IV. (POLIGONO DE LOS ANGELES) 12 FASE

CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 07 JARDINERIA
07.01 M2 Malla Antihierba PP-140 gr/M2

Malla Antihierba fabricada en polipropileno, de peso especifico 140 gr/m2, con
tratamiento anti-uv, resistente al envejecimiento en agua, acidos, alcalis y agentes
biologicos, solapada un 10 %, anclada con grapas, incluso preparacion ligera del

terreno. Medida la superficie ejecutada.

TOTAL PARTIDA.....cooiieiiiereeeeenee 2,16
07.02 M2 Picadurade granito de 5cms espesor
Picadura de granito (Jabre), extendido en formacion de anillo de 2 mts de ancho
en corona exterior de glorietas, rasanteado y compactado. Medida la superficie
ejecutada.

TOTAL PARTIDA......ooiiiieiteeee e 4,05
07.03 M2 Cortezade Pino e=8-10cms
Corteza de Pino de espesor igual a 8-10 cms. Medida la superficie ejecutada.

TOTAL PARTIDA....cooiiieeieeeeneeeee 7,20
07.04 Ud Plantacion Glorieta Existente en N-1V

Plantacion de especies arboreas, segun descripcion adjunta, servidos en
contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts, extraccion de
tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la
unidad ejecutada.

9 Uds de Cipres estricta, en grupos de tres, H=
2,5-3 mts, i/tutor.

8 Uds de Pinus pinnea (Pino pifionero), H= 2 mts,
s/tutor.

3 Uds Chamarops humilis (Palmito), Htotal= 1-1,2 mts.

TOTAL PARTIDA....cooiieeeeeeseeeeeie 3.420,37
07.05 Ud Plantacion Glorieta Nueva en N-1IV

Plantacion de especies arboreas, segun descripcion adjunta, servidos en
contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts, extraccion de
tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la
unidad ejecutada.

9 Uds de Cipres estricta, en grupos de tres, H=
2,5-3 mts, i/tutor.

8 Uds de Pinus pinnea (Pino pifionero), H= 2 mts,
s/tutor.

3 Uds Chamarops humilis (Palmito), Htotal= 1-1,2 mts.

TOTAL PARTIDA....cooiieeieeeeneeeeie 3.420,37
07.06 Ud Plantacion Glorieta nueva en acceso Bda Angel

Plantacion de especies arboreas, segun descripcion adjunta, servidos en
contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts, extraccion de
tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la
unidad ejecutada.

6 Uds de Cipres estricta, H= 2,5-3 mts, i/tutor.

1 Uds de Pinus pinnea (Pino pifionero), H= 2 mts,
s/tutor.

3 Uds Chamarops humilis (Palmito), Htotal= 1-1,2 mts.

TOTAL PARTIDA......ooiiieeteee e 1.827,19
07.07 Ud Plantacion en Vial zona entre N-IV y Viade Servicio

Plantacion de especies arboreas (Celtis australis y Algarrobos), de 14/16 cms de
perimetro de tronco, servidos en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0,8 x
0,8 mts, extraccion de tierras, plantacion, tutor tanalizado H= 3 mts, relleno de
tierra vegetal, abonado y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

93 Uds Celtis Australis (Almez), cal: 14/16 cms, i/
tutor.

93 Uds Ceratonia siliqua (Algarrobo), cal: 14/16 cms,
il tutor.

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiii 23.312,50
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07.08 Ud Plantacion Margenes alrededor de Nueva Glorietaen N-IV

Plantacion de especies arboreas y arbustivas, segun descripcion adjunta,
servidos en contenedor/cepellon, incluso apertura de hoyo de 0,8 x 0,8 mts,
extraccion de tierras, plantacion, relleno de tierra vegetal, abonado y primer riego.
Medida la unidad ejecutada.

20 Uds Celtis Australis (Almez), cal: 14/16 cms, i/

tutor.

20 Uds Ceratonia siliqua (Algarrobo), cal: 14/16 cms,
il tutor.

46 Uds Casuarina equisetifolia (Casuarina), H= 3,5-4
mts, s/ tutor.

240 Uds Retama sphaerocarpa (Retama), H= 40/60
cms.

120 Uds Nerium oleander (Adelfa), H=30/40 cms.

240 Uds Pistacea lentiscus (Lentisco), H= 30/40 cms.

280 Uds Rosmarinus officinalis (Romero), H=25/30
cms.

TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiee e 14.941,60
07.09 Ud Riegos mantenimiento anual

Riego mantenimiento de Arboles y Arbustos, anual, a razon de 30 I/ arbol y 15 I/
arbusto por riego, realizado con camion cisterna de 10 m3, 10 riegos anuales.
Aplicacion de herbicidas (dos veces afio), desbroce de malas hierbas, aplicacion
de fitosanitarios, abonado y podas.

TOTAL PARTIDA. ... 6.300,68
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CAPITULO 08 SENALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y DEFENSAS

08.01

08.02

08.05

08.06

08.08

08.09

08.13

08.15

08.17

08.18

08.21

08.22

Ud Sefal de Direccion prohibida 60 cms de Diametro
Sefial de Direccion Prohibida ( R-101) D=60 cms.

TOTAL PARTIDA.....cooiieiieeeeceeenee 43,21
Ud Sefal de Direccion prohibida 90 cms de Diametro
Sefial de Direccion Prohibida ( R-101) D=90 cms.

TOTAL PARTIDA......ooiiiieeiteeee e 84,61
Ud Sefial Cedael Paso
Sefial de Ceda el Paso ( R-1) L=70 cms.

TOTAL PARTIDA. ..ot 35,10
Ud  Sefal Paso Peatones
Sefial de Paso de Peatones ( S-13) L=60 cms.

TOTAL PARTIDA....cooiiieiireenreeenee 43,21
Ud Sefial de STOP
Sefial de STOP ( R-2) H=60 cms.

TOTAL PARTIDA......ooiiiiecieee e 43,21

Ud Poste de acero galvanizado de 3 mts

Suministro y colocacion de Poste de acero galvanizado de 3 mts de altura 'y
seccion circular d=60 mm, 4 mm de espesor, incluso dos abrazaderas. Totalmente

colocado.

TOTAL PARTIDA....cooieieiieeeeeeeenee 40,50
Ud Arcones de aluminio y lamarotulada
Arcones de aluminio y lama rotulada para sefial informativa.

TOTAL PARTIDA.....oeiiieeeteree e 200,18

M2 Pinturablancadoble componente
Pintura blanca doble componente en frio, en pasos de peatones, simbologia,
cebreados y flechas.

TOTAL PARTIDA......ooiiieeeieee e 12,06
Ml Pintura acrilica blanca, de 15 cms
Pintura acrilica blanca en ejes, de 15 cms de anchura, incluso premarcaje.

TOTAL PARTIDA. ... 0,57
Ud  Arconinformativo cerrado de aluminio de 1600x500
Arcon informativo cerrado de Aluminio (mod. Via Linea de Signature 6 similar), de
1600 X 500, para sefial de trafico de Orientacion y revestimiento reflectante nivel
2, incluso elementos para fijacion al soporte.

TOTAL PARTIDA......ooiiiieeiteree e 286,23
Ml Barrerade seguridad doble onda
Suministro y colocacion de barrera de seguridad doble onda de 3 mm de
espesor con poste tipo C, i/p.p. de postes, captafaros, amortiguadores,
tornilleria, excavacion y cimentacion. Incluso p.p. de arranque yterminal ti-
po H s/ planos. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra..........ocoveiiieciiicccce 0,50
MAQUINATIA ...c.veeeieeeriieeceee e 0,04
Resto de obra 'y materiales.............c..ccc...... 16,79
TOTAL PARTIDA......ooiiieeeieeee e 17,34

Ml BANDA SONORA
M. de banda sonora de 50 cm. de ancho con resaltos de 100 x 50 x 4
mm. con pintura de dos componenetes, totalmete colocada.

Mano de obra.................. 14,61
Resto de obra y materiales.............ccccevueee 52,82
TOTAL PARTIDA. ..ot 67,43
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CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 UD DEMASCARILLA RESPIRATORIA CONU

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA, FABRICADA EN
MATERIAL INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES
PARAPOLVO. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDALAUNIDAD EN OBRA.
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 4,80

TOTAL PARTIDA......ccoeieeeeceeeee e 4,80
09.02 ubD DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO,
DE GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISO-
RES DE VIDRIO NEUTRO, TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES,
PARATRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.
1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 10,42

TOTAL PARTIDA.....cooiireeiieenreeenee 10,42
09.03 UD DEGAFAS DECAZOLETAS DEARMADUR
DE GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATE-
RAL INDIRECTA GRADUABLE Y AJUSTABLE,VISORES RECAMBIABLES
Y NEUTROS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA. SEGUN R.D.
1407/1992. MEDIDALAUNIDAD EN OBRA.
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 2,83

TOTAL PARTIDA. ..o 2,83
09.04 UD DEAMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICA
DE AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUS-
TABLES DE ALMOHADILLAS RECAMBIABLES, USO EXCLUSIVO CON EL
CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD

EN OBRA.
Resto de obra y materiales.............ccccevueee 16,50
TOTAL PARTIDA. ..ot 16,50
09.05 UD DECASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D.
DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNI-
DAD EN OBRA.
Resto de obra 'y materiales................ccc...... 1,25
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,25
09.06 UD DECINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIB

DE CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCION
DE LOS RINONES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 9,83

TOTAL PARTIDA. ... 9,83
09.07 UD DECHALECO REFLECTANTE CONFECCIO
DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUO-
RESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE, PARA SEGURIDAD VIAL
EN GENERAL. MEDIDALAUNIDAD EN OBRA.
Resto de obra y materiales.............cccoeuene 19,37

TOTAL PARTIDA......ccoiiieiiiece e 19,37
09.08 UD  DEPAR DEGUANTES DE PROTECCION
DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE SOLDADU-
RA FABRICADO EN SERRAJE CON MANGA 18 CM.MEDIDA LA UNIDAD

EN OBRA.
Resto de obra 'y materiales................ccc...... 3,11
TOTAL PARTIDA......ooiiieeeieeee e 3,11
09.09 UD DE GUANTES DE PROTECCION DE USO
DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNI-
DAD EN OBRA.
Resto de obra y materiales.............ccceeuene 0,90
TOTAL PARTIDA. ... 0,90
09.10 UD DEPAR DE GUANTES DE PROTECCION

DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA MANIPULAR OBJETOS
CORTANTES Y PUNTIAGUDOS,RESISTENTES AL CORTE Y A LA ABRA-
SION, FABRICADO EN LATEX. MEDIDALAUNIDAD EN OBRA.
Resto de obra y materiales.............c..ccco... 1,86

TOTAL PARTIDA. ..o 1,86
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09.11 UD DEPARDEBOTAS DEPROTECCION PA
DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BA-
RRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRI-
CADA EN GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE. MEDIDALAUNIDAD EN OBRA.
Resto de obra y materiales.............ccceeeuene 4,02
TOTAL PARTIDA......ocoieeeee e 4,02
09.12 UD DEPARDEZAPATOS DE SEGURIDAD C
DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS,
FABRICADOS EN PIEL, ACOLCHADO TRASERO,PLANTILLA TEXON,
PUNTERA METALICA, SUELO ANTIDESLIZANTE, PISO RESISTENTE A
HIDROCARBUROS Y ACEITE,HOMOLAGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 18,96
TOTAL PARTIDA.....oooiiiiieeieiiee e 18,96
09.13 UD DESENAL DE PELIGRO REFLECTANTE
DE SENAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 M., CON TRIPODE DE
ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LA
O.M. DE 31-8-1987, VALORADO SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILI-
ZACIONES. MEDIDALAUNIDAD EJECUTADA.
Mano de obra.........cccoceeeeiiiieciiiecee e 0,87
Resto de obra y materiales.............ccccevene 7,81
TOTAL PARTIDA......ocoieeeee e 8,68
09.14 UD DEPANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL
DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.50X0.45
M., SOBRE SOPORTES CON BASE EN 'T',INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON LA O.M. DE 31-8-1987 VALORADA SEGUN EL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LAUNIDAD EJECUTADA.
Mano de 0bra.........cccoevveviieiiiiee e 0,87
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 13,61
TOTAL PARTIDA.....cco et 14,48
09.15 UD DELAMPARA INTERMITENTE CON CELU
DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PI-
LAS, SOBRE TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO;INCLUSO COLOCA-
CION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL
MOPU. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIO-
NES. MEDIDALAUNIDAD EJECUTADA.
Mano de 0bra.......ccccvveeeeeeeeeeiiieeccieeee s 0,87
Resto de obra 'y materiales.............cccccvueee 577
TOTAL PARTIDA......cco it 6,64
09.16 M DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLEC
DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE
ACERO DE DIAMETRO 10 MM.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL MOPU. VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.
Mano de 0bra.......cccccvveeeeieeeeeeiieecccieeee s 1,30
Resto de obra y materiales.............ccceeuene 1,04
TOTAL PARTIDA......ocoieeeee e 2,34
09.17 M DEVALLA METALICA PARA ACOTAMIEN
DE VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA
POR ELEMENTOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2M. DE ALTURA
DE MALLAY POSTES GALVANIZADOS, SOBRE PIES DE HORMIGON, IN-
CLUSO MONTAJE Y DESMONTAJES SUCESIVOS; SEGUN O.G.H.T. (O.M.
9-MARZO-1971) VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDALALONGITUD EJECUTADA.
Mano de 0bra.......cccccvveeeeieeeeeeiieecccieeee s 0,35
Resto de obra y materiales 1,32
TOTAL PARTIDA......cco et 1,67
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09.18 UD DEFORMACION ESPECIFICA DE TRABA
DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SE-
GURIDAD E HIGIENE, EN OBRA. MEDIDALA UNIDAD POR OBRA.

Mano de Obra........cccveeveerieieeieee e 489,00
Resto de obra y materiales............cccoeeuene 29,34
TOTAL PARTIDA. ... 518,34

09.19 UD DERECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA
DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES.
MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR.
Resto de obra 'y materiales.............ccccevueee 17,87

TOTAL PARTIDA....cooiiieeireienreeenee 17,87
09.20 UD DEPRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQU
DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA, A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12
MESES. MEDIDA LAUNIDAD POR OBRA.
Resto de obra y materiales.............c..ccco... 333,61

TOTAL PARTIDA......ooiiiieeeieeee e 333,61
09.21 UD DECASETA PREFABRICADA MODULADA
DE MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE
20.50 M2. PARA VESTUARIOS, COMEDOR, ASEOS Y BOTIQUIN. INCLU-
SO OBRAS DE AMUEBLAMIENTO, CONSERVACION, LIMPIEZA, ACONDI-
CIONAMIENTO Y CONEXION DE SERVICIOS. MEDIDA LA MENSUALIDAD
COMPLETA
Resto de obra y materiales.............ccceeeuene 430,07

TOTAL PARTIDA ..ot 430,07
09.22 H HORAS SENALISTA
HORAS JUSTIFICADAS DE SENALISTA ESPECIFICO EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD. MEDIDA LAHORAEJECUTADA.

Mano de 0bra........cccoeeverieneeieeie e 8,73
Resto de obra 'y materiales................ccco..... 0,52
TOTAL PARTIDA.....ooieeeieeeeeeeenee 9,25
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CAPITULO 10 GESTION DE RESIDUOS
10.01 m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DEVALORIZ. 5 km
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorizacién
situada a una distancia maxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
TOTAL PARTIDA......ooiiiieeeeeeiee e 0,57
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CAPITULO 11 VARIOS (CONTROL DE CALIDAD Y DESVIOS DE TRAFICO)
11.01 ud Partida Alzada Control de Calidad

Partida Alzada "a justificar" en Control de Calidad.

TOTAL PARTIDA.....ooiieeieeeneeeeeee 15.000,00
11.02 Ud Partida Alzada Modif. N-IV y varios
Partida Alzada "a justificar" en Modificacion de Trazado en N-IV, sefializacion y

balizamiento, segun especificaciones del Ministerio de Fomento y varios.

TOTAL PARTIDA. ..o 45.000,00
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