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1 OBJETO DEL ESTUDIO 
El presente estudio tiene por objeto definir y justificar todos los datos constructivos que permitan la 
reposición de los servicios afectados con motivo del proyecto de trazado de Sustitución de Tirantes del 
Puente del Centenario, situado entre el P.K. 10+000 y el P.K. 12+000 de la Autovía SE-30 en Sevilla. 

También es objeto del estudio definir separadamente la reposición de cada servicio para que se pueda 
segregar del proyecto fácilmente la información necesaria para tramitar la correspondiente 
modificación. 

En el documento nº2.- Planos se recogen en planos de planta y detalle que definen los servicios 
detectados en el tramo. 

2 ANTECEDENTES 
En las primeras fases del proyecto, una vez conocido el trazado en líneas generales, se procedió a 
recabar información de los servicios existentes en el área de estudio, situado en los terrenos del Puerto 
de Sevilla. 

La mayoría de la información se ha obtenido del Servicio de Conservación de Carreteras de la Unidad 
de Sevilla del Ministerio de Fomento. También a través de información de la Autoridad Portuaria de 
Sevilla. 

La identificación de los distintos servicios afectados por el trazado se ha realizado tanto en gabinete 
como en campo para la verificación de los mismos 

Hemos de dejar constancia que la ubicación de algunos servicios enterrados es estimativa, obtenidas, 
en la mayoría de los casos, de los planos facilitados siendo estos imprecisos en su definición, escala y 
faltos de referencias. En todos estos casos la falta de reflejo exterior de los servicios imposibilita su 
perfecta localización y en otros casos, aunque existan arquetas que identifiquen la posición no se sabe 
con precisión la profundidad del mismo. En estos casos para el diseño de las reposiciones se han hecho 
suposiciones que deberán comprobarse en obra. 

3 REPOSICIONES 
Una vez que se tuvo la cartografía del proyecto a escala 1:1000, y con el trazado definido, se procedió 
a detectar e inventariar “in situ” los distintos servicios que, bien se aprecian a simple vista, o bien, son 
enterrados, reflejándose exteriormente en arquetas. Con este trabajo de campo, se tiene conocimiento 
de los siguientes servicios existentes en la zona del Proyecto en cuestión. 

Hemos de destacar que la mayoría de servicios afectados se encuentran al pie de la pila 15, 
especialmente tres casetas y algunos monolitos y armarios de conexión. Salvo la caseta perteneciente 
a Conservación de Carreteras, que deberá ser trasladada al estar situada encima de la zapata de la pila, 
los demás podrán ser librados gracias al sistema constructivo para el izado de las riostras de la 
ampliación del tablero. 

3.1 ALUMBRADO PÚBLICO (PUERTO DE SEVILLA) 
A. SERVICIOS EXISTENTES. AFECCIONES 

De acuerdo con la información facilitada, y la recogida en campo, se producen una serie de afecciones, 
que describiremos a continuación.  

Existe una canalización para el alumbrado de los viales y zona de contenedores del Puerto Oeste que 
discurre por el terreno, en la margen derecha del puente hasta casi la pila 15, donde cambia de margen 
bajo el tablero y llega al centro de transformación existente en la pila 15.  

 
Armario y centro de transformación 

Esta canalización y el circuito que aloja se encuentran afectados debido a los trabajos de cimentación 
en las pilas 15 y 16 del Puente del Centenario, los cuales deberán ser repuestos. 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Afección nº1. ALUAPS/01 

Afección a la canalización de alumbrado que parte desde el C.T. de Endesa por las zapatas de la pila 15. 
Se propone reponer la canalización por el vial del ZAL hasta conectar con una arqueta existente una 
vez pasado el vial de acceso a Frigoríficos Guadalquivir. 

Se repondrán 70 metros de canalización y el circuito, así como tres arquetas y un armario de conexión. 

 
Afección nº2. ALUAPS/02 

Afección a la canalización y circuito de alumbrado que discurre por la zapata de la pila 16. Se repondrá 
el nuevo tramo bordeando la pila, con una longitud de 25 metros y dos arquetas de conexión. 
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3.2 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 
A. SERVICIOS EXISTENTES. AFECCIONES 

Al pie de la pila 15, se encuentra la caseta de control de la Dirección General de Tráfico para el Puente 
del Centenario y zonas próximas, desde la cual parte una canalización hasta una arqueta junto al fuste 
derecho de la pila 15, y de ahí a su interior. 

Como se ha indicado anteriormente, debido al sistema constructivo, la caseta no se verá afectada, ya 
que con el empleo de grúas y el “Heavy Lift” se podrá librar la misma durante la operación de izado de 
las riostras. 

 
Caseta de control alimentación de la DGT 

La canalización y los circuitos que discurren por ella si deberán ser repuestos. 

Así mismo, existen cableado de la DGT por el acerado del tablero, por los mismos tubos también 
discurren cables del alumbrado público del puente. Estos se verán afectados por la demolición del 
acerado en la nueva ampliación. 

En el interior de los fustes de las pilas 14 y 15 existen numeroso equipamiento para el control, 
instrumentación y alimentación eléctrica de los diferentes equipos distribuidos por el puente, pórticos 
de señalización variable, balizas de carril reversible, cámaras, radares. 

También existen dos pórticos de señalización de carriles, afectados por la ampliación del tablero que 
deberán ser desmontados y recolocados. 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Afección nº1. DGT/01 

La primera afección será a la canalización al pie de la pila 15, afectada por la ampliación de la 
cimentación. Se prevé su reposición mediante una nueva arqueta y 20 metros de canalización bajo 
tierra. Para dar continuidad por el nuevo encepado, se prevé un tramo de canalización embutida dentro 
del macizo de hormigón hasta el interior del fuste derecho de la pila, con unos 15 metros de longitud. 

Afección nº2. DGT/02 

Afección a las instalaciones existentes en el tablero, principalmente cableado por las aceras, armarios y 
cámaras situadas sobre las pilas. Previamente a la demolición del acerado del tablero, se deberá desviar 
dicho cableado provisionalmente, de forma que se mantenga la funcionalidad de la infraestructura de 
la DGT durante la ejecución de los trabajos, especialmente los pórticos de señalización y balizas para el 
carril reversible. Cuando los trabajos estén en fase de sustitución de los tirantes y acondicionamiento 
lateral de la plataforma, y una vez que la sección del tablero se reduzca a 2+2 carriles abiertos al tráfico, 
se podrá desmantelar la infraestructura para el carril reversible, incluido los pórticos de gestión del carril 
reversible. No obstante, habrá que mantener el cableado de manea provisional para los pórticos de 
mensajería variable situados fuera del puente atirantado. 

 
Además, existen 4 cámaras: una en el dintel superior de cada pilono, una a media altura del fuste 
derecho de la pila 14, y otra a media altura del fuste izquierdo de la pila 15. Las cámaras situadas en los 
dinteles deberán se retiradas durante los trabajos y recolocadas de nuevo una vez finalizado la 
ampliación de las pilas. 

Afección nº3. DGT/03 

Esta afección es a los pórticos existentes en las pilas 12 y 17, los cuales deben ser desmontados 
previamente a la ejecución de los trabajos y montados de nuevo una vez finalizada la ampliación del 
tablero. 

3.3 RED DE ABASTECIMIENTO 
A. SERVICIOS EXISTENTES. AFECCIONES 

En la margen izquierda del puente, próximo a la base de la pila 15 tenemos dos conducciones de agua 
potable. La primera y más próxima es una canalización de Ø150FD, perteneciente a la red de 
abastecimiento de la APS, la cual discurre entre el vial del ZAL y la pila 15. La siguiente es a una tubería 
de Ø1600 HACH, perteneciente a EMASESA, la cual discurre bajo el vial hasta un pozo donde cruza el 
río por un túnel bajo el mismo. 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Afección nº1. ABAST/01 

Afección a la tubería de fundición de 150 mm del ZAL, la cual deberá ser desviada previamente a los 
trabajos de cimentación de la pila, para ello se repondrá con materiales de la misma tipología, incluyendo 
las piezas especiales necesarias. 
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Afección nº2. ABAST/02 

La siguiente afección, a la tubería Ø1600 HACH de EMASESA, no será necesaria su reposición, ya que 
no se verá afectada, al modificar el emplazamiento de las inyecciones para el tratamiento de mejora del 
terreno de cimentación de la pila. 

3.4 RED DE SANEAMIENTO-PLUVIALES 
A. SERVICIOS EXISTENTES. AFECCIONES 

En cuanto a la red de pluviales, no encontramos en la margen izquierda de la pila 15 una canalización 
Ø300 con imbornales y pozos situados en la margen más alejada del vial, bajo los aparcamientos. En el 
lado derecho de la pila, en la zona del muelle de contenedores, nos encontramos la embocadura de 
salida al río de la red de pluviales de esa zona del puerto, afectada por la ejecución de la península 
provisional a realizar en la orilla oeste del río. 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Afección nº1. SAN/01 

La primera afección no será necesaria reponer ya que se encuentra a una distancia suficiente para no 
verse afectada por los trabajos 

Afección nº2. SAN/02 

Se produce la afección a la salida de la red de pluviales del muelle de contenedores por la ejecución de 
la península provisional oeste. Esta consiste en 3 tubos Ø630 y 1 Ø500 de PVC, con su embocadura 
de hormigón armado. Para mantener la rede en servicio durante el periodo que esté la península, se 
prevé la prolongación de dichos tubos y la ejecución de una nueva embocadura. La embocadura 
existente se protegerá, una vez colocados los nuevos tubos, con geotextil y relleno de arena; para que, 
una vez finalizados los trabajos en la península, incluida demolición, desmontaje y retirada de los 
materiales empleados; pueda restablecerse la salida de los pluviales en su embocadura original. 

 

3.5 RED ELÉCTRICA. ENDESA 
A. SERVICIOS EXISTENTES. AFECCIONES 

Por la margen izquierda de la pila 15, paralelo al cerramiento del puerto, discurre una canalización de 
media tensión (20 KV) hasta el centro de transformación (nº 11850) situado al pie de la pila, que 
suministra energía a DGT, Conservación de Carreteras y a la nave de Frigoríficos Guadalquivir, junto a 
las casetas de la DGT y Conservación de Carreteras. 

 
Centro de transformación de ENDESA, junto a caseta de la DGT 

Como se ha indicado igualmente para la caseta de la DGT, debido al sistema constructivo, la caseta del 
centro de transformación no se verá afectada, ya que con el empleo de grúas y el “Heavy Lift” se podrá 
librar la misma durante la operación de izado de las riostras. 

No obstante, la canalización se verá afectada por la nueva cimentación, ya que discurre sobre la zapata 
de la pila. 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Afección nº1. ELEC/01 

La reposición de la canalización afectada, consistirá en su desvío de forma que no se afecte por las 
obras, cruzando al otro lado del vial y luego conectar de nuevo con el CT, de forma que no queden 
arquetas en la calzada del vial. 
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3.6 TELECOMUNICACIONES 
A. SERVICIOS EXISTENTES. AFECCIONES 

En la margen derecha del puente, próximo a las pilas 15, 16 y 17, encontramos una canalización de 
telecomunicaciones que cruza el río, está compuesta por 16 tubos PVC Ø125 mm. Esta canalización 
podría verse afectada por la ejecución de la península de escollera. También en otro lugar, esta 
canalización se vería afectada con la cimentación de la pila 16, ya que discurre próxima a la zapata. 

En las pilas del puente existen una serie de elementos de telecomunicaciones, de diferentes organismos, 
que se afectarán en las ampliaciones de las pilas. Estas instalaciones de comunicaciones pertenecen a 
la red municipal de radiocomunicaciones (SECORA), a Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil; y 
consisten en antenas emisoras en los dinteles y fustes de las pilas 14 y 15; equipos e instrumentación, 
cuadros eléctricos instalados en el interior de los fustes. 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Afección nº1. TELECO/01 

La península de escollera se construirá mediante vertido directo del material de escollera, por lo que en 
función de cómo discurra la canalización de telecomunicaciones, apoyada en el lecho o soterrada bajo 
el lecho del canal a cierta profundidad, podrá ser objeto o no de posible afección. 

Previo a la ejecución de la península se localizará dicha canalización, y en función de su emplazamiento, 
se procederá a su protección. No obstante, se preverá el desvío de dicha canalización para evitar la 
posible afección en el lecho del canal. 

Afección nº2. TELECO/02 

Afección por la cimentación de la pila 16, para la que se prevé la reposición mediante el desvío de la 
misma, en idénticas condiciones. 

Afección nº3. TELECO/03 

Se desmontarán los elementos de telecomunicaciones afectados por las ampliaciones de las pilas, 
volviéndose a recolocar una vez finalizados los trabajos. 

3.7 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DEL PUERTO DE SEVILLA 
A. SERVICIOS EXISTENTES. AFECCIONES 

Al pie de la pila 15 existe una cámara sobre un báculo del circuito cerrado de TV del Puerto de Sevilla, 
además encontramos una canalización que discurre desde los armarios del centro de transformación 
hasta el interior del muelle de contenedores, los cuales se verán afectados por la península de escollera 
y la mejora de la cimentación de la pila. 

 
Báculo del circuito cerrado de TV 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Afección nº1. CCTV_APS/01 

Se desmontará el báculo y la cámara de vigilancia, hasta finalizar los trabajos, los cuales se volverán a 
montar en su ubicación original. 

La canalización deberá reponerse paralela al vial del ZAL y de acceso a Frigoríficos del Guadalquivir. 

3.8 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS. MINISTERIO DE FOMENTO 
A. SERVICIOS EXISTENTES. AFECCIONES 

El Servicio de Conservación de Carreteras mantiene una infraestructura de alumbrado público en el 
Puente del Centenario, desde báculos en las márgenes del tablero como torres de iluminación 
ornamental en el pie de las pilas, así como una serie de elementos (cuadros de mando, caseta de 
control, ventiladores, balizas, pararrayos, etc.) para el funcionamiento puente. Todos los elementos 
situados en el tablero se verán afectados por las obras. Los situados al pie de las pilas 14 y 15 
también se encuentra afectados por la ejecución de las penínsulas de escollera y la mejora de la 
cimentación de las pilas. 

Al pie de las pilas 12, 13 y 14, se encuentra el centro COEX, en el cual se prevé la instalación de la 
zona de instalaciones auxiliares. Para ello, se desmantelará el cerramiento interior y la marquesina del 
parking. 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Afección nº1. CCMF/01 

El alumbrado del tablero deberá ser retirado y desmantelado para ejecutar la ampliación del mismo, 
así como el cableado que discurre por las canalizaciones de las aceras, armarios, cuadro de mandos, 
etc. Hasta la finalización de la ampliación no se podrá colocar un nuevo alumbrado. 

Afección nº2. CCMF/02 

Las torres de iluminación situadas al pie de las pilas 14 y 15, también deberán ser desmontadas hasta 
la finalización de los trabajos, las cuales se instalarán en el lugar más adecuado para la iluminación de 
las pilas y el tablero. También deberán reponerse las canalizaciones y los correspondientes circuitos. 

La caseta también situada en la base de la pila 15 deberá ser trasladada a una nueva ubicación, fuera 
del ámbito de afección por la mejora de la cimentación. 



PROYECTO DE TRAZADO DE SUSTITUCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE DEL CENTENARIO  DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS 
SITUADO ENTRE EL P.K. 10+000 Y EL P.K. 12+000 DE LA AUTOVÍA SE-30 EN SEVILLA. CLAVE: T4-SE-5090 ANEJO Nº 26. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
 

 

MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

 

            9
 

   
Afección nº3. CCMF/03 

Los demás elementos como las balizas de aeronavegación, pararrayos, ventiladores, proyectores en las 
pilas, etc., deberán ser desmontados previos a la ampliación de las pilas; y no se colocarán hasta la 
finalización de los trabajos. 

En el centro COEX se colocará un cerramiento de malla de triple torsión, que separe las zonas propias 
del centro de conservación (COEX) y las instalaciones de las obras; las cuales compartirán el acceso 
común a las mismas. 

3.9 CERRAMIENTO PUERTO DE SEVILLA 
A. AFECCIONES 

Para la ejecución de los trabajos de ampliación del Puente del Centenario, es necesario la ocupación de 
terrenos del muelle de contenedores de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Estos terrenos se encuentran 
delimitado por un vallado no escalable con base de módulos de hormigón prefabricado.  

 
Cerramiento en muelle de contenedores 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Afección nº1. CERRAN/01 

Previo a los trabajos, se procederá al desmontaje y traslado a acopio o almacén de los módulos del 
cerramiento existente, y además se procederá al vallado provisional por los límites de los terrenos 
necesarios ocupados. 

Una vez finalizados los trabajos, se desmantelará el cerramiento provisional y colocará el vallado original 
en su ubicación primitiva. 

4 PLANOS DE SERVICIOS AFECTADOS 
A continuación, se incluyen los planos de los distintos servicios afectados. 
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NOTA: Las torres de iluminación de la pila se desmontarán y

acopiarán hasta la finalización de los trabajos en la misma, tras

lo cual se colocarán en la ubicación más idónea. La caseta de
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