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1              TRABAJOS PREVIOS ......................................................................................................... 246.845,68 €           994.311,12 €           1.104.955,39 €        370.476,55 €           67.522,96 €             2.784.111,70 €            

2              EXPLANACIÓN ......................................................................................................... 294.198,95 €           10.226.835,26 €      8.680.662,21 €        1.281.756,86 €        94.926,94 €             20.578.380,22 €         

3              DRENAJE  ............................................................................................................. 125.384,44 €           2.387.350,08 €        822.489,92 €           649.462,20 €           184.133,34 €           4.168.819,98 €            

4              FIRMES Y PAVIMENTOS .............................................................................................................508.609,96 €           5.520.811,75 €        3.095.128,45 €        2.268.728,81 €        344.281,31 €           11.737.560,28 €         

5              ESTRUCTURAS Y MUROS .............................................................................................................2.069.438,30 €        11.706.498,89 €      5.219.520,36 €        5.428.118,68 €        62.122,67 €             24.485.698,90 €         

6              TÚNELES ........................................................................................................... -  €                         -  €                         10.694.802,88 €      -  €                         -  €                         10.694.802,88 €         

7              SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ...........................................................................................................652.712,06 €           2.139.848,23 €        1.025.108,66 €        937.662,55 €           306.723,72 €           5.062.055,22 €            

8              INTEGRACIÓN AMBIENTAL ...........................................................................................................1.807.646,04 €        3.083.227,76 €        1.232.195,41 €        4.259.948,61 €        276.934,54 €           10.659.952,36 €         

9              REPOSICIÓN DE SERVICIOS ...........................................................................................................76.679,35 €             1.398.871,76 €        567.241,00 €           488.661,97 €           111.706,02 €           2.643.160,10 €            

10              SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO ...........................................................................................................13.028,25 €             757.160,04 €           39.083,36 €             174.178,07 €           9.520,23 €                992.969,95 €               

11              OBRAS COMPLEMENTARIAS ...........................................................................................................158.898,41 €           1.129.841,92 €        529.586,57 €           365.696,70 €           168.065,56 €           2.352.089,16 €            

12              GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................88.000,00 €             504.000,00 €           63.000,00 €             204.000,00 €           16.000,00 €             875.000,00 €               

13              TERMINACIÓN DE LAS OBRAS ...........................................................................................................31.800,00 €             53.000,00 €             56.180,00 €             42.400,00 €             15.900,00 €             199.280,00 €               

14              ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................................................60.391,28 €             397.598,57 €           327.150,80 €           164.059,11 €           16.420,31 €             965.620,07 €               

15              IMPREVISTOS ........................................................................................................... 122.672,65 €           854.346,33 €           669.142,10 €           332.703,00 €           33.485,15 €             2.012.349,23 €            

6.256.305,37 €        41.153.701,71 €      34.126.247,11 €      16.967.853,11 €      1.707.742,75 €        100.211.850,05 €       

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ........................................................................................................................................................................................................................................................ 100.211.850,05 €       

13% GASTOS GENERALES 13.027.540,51 €          

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 6.012.711,00 €            

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA …………..….…………………………..…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………119.252.101,56 €       

21% IVA 25.042.941,33 €          

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA …………..….…………………………..…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………144.295.042,89 €       

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación sin IVA a la expresada cantidad de:

CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (119.252.101,56 €)

Asciende el presente presupuesto Base de Licitación con IVA a la expresada cantidad de:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (144.295.042,89 €)

                          Los Ingenieros Autores del Proyecto

Fdo: D. Josué García Calderón          D. Jonás Casquero Cecilio        

TOTAL ACTUACIONES 

PROYECTADAS

             TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL .............................................................................................................

Santander, abril de 2017

El Ingeniero Jefe de la Demarcación de

 Carreteras del Estado en Cantabria

Fdo: D. Fernando Hernández Alastuey

El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo: D. Fernando Saldaña Martín
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