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9.1
ALTERNATIVA 2A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

7

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.1
ALTERNATIVA 2A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

8

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.1
ALTERNATIVA 2A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

9

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 2A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES
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SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 
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ALTERNATIVA 2A
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12

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 
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Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
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Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)
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LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 2A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS

16

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS

17

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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18

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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Río Elorz

Avenida de Aróstegui

VÍA ACTUAL A DESMANTELAR

CASTEJÓN

ALTSASUA

RAMAL ACCESO LANDABEN

EJE VÍAS UIC

EJE VÍA IBÉRICO

NUEVA ESTACIÓN
DE PAMPLONA

LOSA DE CUBRICIÓN
L= 205m.

Muro L= 100m.

Vial de acceso a
Nueva Estación de Pamplona

NUEVO ATF
10 MVA
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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Calle Comunidad de Madrid

Río Elorz
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CASTEJÓN
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LANDABEN
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EJE VÍAS UIC

RAMAL ACCESO LANDABEN

Viaducto s/Rio Elorz
Plataforma doble vía:
(2 vías ancho UIC)

Longitud 355 m.

Viaducto s/Río Elorz
(2 vías ancho Mixto)

Longitud 355 m.
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20

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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VÍA ACTUAL REHABILITADA
ANCHO MIXTO

CASTEJÓN

ALTSASUA

LANDABEN

EJE VÍAS UIC

EJE VÍA IBÉRICO

RAMAL ACCESO LANDABEN

EJE PLATAFORMA COMPARTIDA UIC+IB

Viaducto s/Río Arga y Elorz
(2 vías ancho UIC+IB)
Longitud 1140.00 m.
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21

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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A-15

Río Arga

Río Arga

Volswagen Navarra

CASTEJÓN

ALTSASUA

EJE PLATAFORMA COMPARTIDA UIC+IB

Viaducto s/Río Arga y Elorz
(2 vías ancho UIC+IB)
Longitud 1140.00 m.
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22

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ABS.02-15.91

ELC.02-15.91

ELC.02-16.09

A-15

Río Arga

EDAR Arazuri

CASTEJÓN

ALTSASUA

EJE PLATAFORMA COMPARTIDA UIC+IB

Túnel de Arazuri
Longitud 265.00 m.

Viaducto s/Río Arga y Elorz
(2 vías ancho UIC+IB)
Longitud 1140.00 m.
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ALTERNATIVA 2A
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23

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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EDAR Arazuri
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ALTSASUA

EJE PLATAFORMA COMPARTIDA UIC+IB

Túnel de Arazuri
Longitud 265.00 m.

Muro L= 130m.
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24

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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25

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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26

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 2A
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27

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 2A
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28

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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29

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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30

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.2
ALTERNATIVA 2B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

5

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.2
ALTERNATIVA 2B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

6

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.2
ALTERNATIVA 2B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

7

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.2
ALTERNATIVA 2B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

8

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.2
ALTERNATIVA 2B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

9

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 
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Cable enterrado 
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Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta
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Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta
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Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto
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Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente



GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

G
AS

G
AS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS GAS

G
AS

GAS

GAS
GAS

GAS

G
AS

GASGAS
GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

G
AS

G
AS

GAS
GAS

GAS

G
AS

GAS

G
AS

G
AS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS
GAS

G
AS

G
ASG

AS

GAS
GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

G
AS

G
AS

GAS

GAS

GAS

TP

AO
 2"

PE 90

PE 90

PE 90

PE 90

PE 90

PE 90

AO 10"
AO 10"

PE 90

PE 90

PE 90

PE 90PE 63

PE 90

PE 200

PE 200

PE 90

PE 200

PE 63

PE 90

PE 63

PE 90

VC
-0168/E05

VS-0028-M
A-31109

VS-0010-M
A-31109

VS-0011-M
A-31109

VS-0055-M
B-31109

VS-0050-M
B-31109

EM
M

-0008-31109

EM
M

-0005-31109

EM
M

-0006-31109

TP-1001-E05

AO 10"

GAS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

200FC

500HA

250PVC 250PVC
400PVC

250PVC

250PVC250PVC

250PVC

250PVC

315PVC

315PVC

250PVC250PVC

500PVC

315PVC

500HA 500HA

250PVC 250PVC
400PVC

315PVC
315PVC

250PVC

315PVC

315PVC 315PVC

250PVC250PVC

500PVC

315PVC

BOMBEO DE SALINAS

rie
go

AL MONUMENTO
Riego

80FN

80FN

80FN

80FN

100FN

80FN

80FN

80FN

80FN

100FN

50FG

100FN

80FN

150FN

100FN

80FN

80FN

150FN

80FN

150FN

100FN

100FN

100FN

100FN

250FN

63PBD

50PBD 100FN
100FN

G
G

Ac
om

et
id

a 
a 

En
ag

as

BOMBEO DE SALINAS

rie
go

AL MONUMENTO
Riego

acometida a Enagas

80FN

80FN

80FN

80FN

100FN

80FN

80FN

80FN

80FN

100FN

50FG

100FN

80FN

150FN

100FN

80FN

80FN

150FN

80FN

150FN

100FN

100FN

100FN

100FN

250FN

63PBD

50PBD 100FN
100FN

G
G

NA-600
1

6+400

6+500

6+600

6+700

6+800

6+900

7+000

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ac
om

et
id

a 
a 

En
ag

as

TRAMO ANULADO

TRAMO ANULADO

250FN

25
0F

N

250FN

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

2
9

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 32

10

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 32

11

N

1
2 3 4 5

6 7

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27 28 29 30

8 9 10 11 12 13 14 15

16

31 32

10

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

 LE 507+260

 LE-506+830

 LE 507+260

TRAMO DE TENDIDO AÉREO ANULADO

TRAM
O

 DE TENDIDO
 AÉREO

 ANULADO

TRAMO DE TENDIDO AÉREO ANULADOX
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

TR
AM

O
 D

E 
TE

N
D

ID
O

AÉ
R

EO
 A

N
U

LA
D

O

TRAMO DE TENDIDO AÉREO ANULADO

 LE 5076+830

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1.11

 GAS-506+550

TRAMO DE CANALIZACIÓN ANULADO
TRAMO DE CANALIZACIÓN ANULADO

 GAS-506+430

LOSA DE PROTECCIÓN

LOSA DE PROTECCIÓN

LOSA DE PROTECCIÓN

AO 10"

AO
 1

0"

AO 10"

 GAS-507+060

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

NAM D-215

NAM D-300

EJE VÍAS UIC

Viaducto Barranco Iturbi
Longitud 185 m.

CASTEJÓN

ALTSASUA

Reposición Ctra. de acceso a
Polígono Industrial Meseta de Salinas

NATURGY.02-6.50

NATURGY.02-6.55

ELC.02-6.52

IBR.02-6.82
ABS.02-6.92

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA RED FERROVIARIA

MARZO
2023

\\P
la

no
s\

09
.0

2.
R

EP
 S

ER
VI

C
IO

S_
AL

TE
R

N
AT

IV
A 

2B
.d

w
g

ESTUDIO INFORMATIVO
DE LA RED FERROVIARIA

DE LA COMARCA DE PAMPLONA
FASE B. ESCALA 1:2.000 ENRIQUE FRANCO HIDALGO

0 10 20 30 40m
 1/2.000

   32

9.2
ALTERNATIVA 2B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

10

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.2
ALTERNATIVA 2B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

11

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.2
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS

12

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)
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Pozo de saneamiento repuesto
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Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.2
ALTERNATIVA 2B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

13

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.2
ALTERNATIVA 2B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

14

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.2
ALTERNATIVA 2B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

15

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.2
ALTERNATIVA 2B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

16

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón

Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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18

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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Nueva Estación de Pamplona
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19

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente



+
+

++++++++++++++++++++++++
+

+
+

+
+

+
+

++

Río Elorz

FF.CC
Ronda Cendea de Cizur

Ca
lle

 C
om

un
id

ad
 d

e 
Ex

tre
m

ad
ur

a

Calle Comunidad de Madrid

Río Elorz

1+300

1+400

1+500

1+600

1+700

1+800

1+900

2+000

5+200

5+300

5+400

5+500

5+600

5+700

5+800

5+900

13+300

13+400

13+500

13+600

13+700

13+800

13+900

14+000

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 32

20

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

2
19

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 32

21

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

2
20

N1
2

3
4

5
6

7

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28
29

30

8
9

10
11

12
13

14

15
16

31
32

20

PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO

PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

X
X

X
X

X
X XXXXXXXXXXX

PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO

Viaducto s/Rio Elorz
Plataforma doble vía:
(2 vías ancho UIC)

Longitud 355 m.
EJE VÍAS UIC

EJE VÍA IBÉRICO

RAMAL ACCESO LANDABEN

VÍA ACTUAL A DESMANTELAR

CASTEJÓN

ALTSASUA

LANDABEN

Viaducto s/Rio Elorz
Plataforma doble vía

ancho mixto
Longitud 355 m.

ELC.02-13.51
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20

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO

Viaducto s/Río Arga y Elorz
(Vía ancho ibérico)

Longitud 1140.00 m.

EJE VÍAS UIC

EJE VÍA IBÉRICO

RAMAL ACCESO LANDABEN

VÍA ACTUAL A DESMANTELAR

VÍA ACTUAL REHABILITADA
ANCHO MIXTO

CASTEJÓN

ALTSASUA

LANDABEN

Viaducto s/Río Arga y Elorz
(2 vías ancho UIC)

Longitud 1140.00 m.PI-2B-14.1
L= 30m.

ELC.02-14.15

SANEA.02-14.10
ONO.02-14.63
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21

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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Viaducto s/Río Arga y Elorz
(Vía ancho ibérico)

Longitud 1140.00 m.
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ALTSASUA

EJE VÍA IBÉRICO
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Viaducto s/Río Arga y Elorz
(2 vías ancho UIC)

Longitud 1140.00 m.
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ALTERNATIVA 2B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

22

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente



+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

A-15

Río Arga

EDAR Arazuri

7+300

7+400

7+500

7+600 7+700

7+800

7+900

8+000

15+400

15+500

15+600

15+700

15+800

15+900

16+000

16+100

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 32

23

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

2
22

SO
LA

PE C
O

N
 H

O
JA

      D
E 32

24

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

2

N1
2

3
4

5
6

7

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27
28

29
30

8
9

10
11

12
13

14
15

16

31
32

23

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO

EJE VÍAS UIC

EJE VÍA IBÉRICO

CASTEJÓN

ALTSASUA

ALTSASUA

Viaducto s/Río Arga y Elorz
(2 vías ancho UIC)
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23

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente



GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS
GAS

GAS

NA
-70
00

Río

A A
raz

uri

Rí
o 

Ju
sla

pe
ña

Arga

9+400

9+500

9+600

9+700 9+800 9+900 10+000

10+100

17+500

17+600

17+700

17+800

17+900 18+000 18+100 18+200

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

2
25

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 32

26

SO
LA

PE C
O

N
 H

O
JA

      D
E 32

27

N1
2

3
4

5 6
7

17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30

8
9

10
11 12 13 14 15 16

31

32

26

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

XXXXXXXXXXXXXX

X
X

X
X

CASTEJÓN

ALTSASUA

Viaducto s/Río Juslapeña
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(Vía ancho ibérico)
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.3
ALTERNATIVA 2C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

7

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.3
ALTERNATIVA 2C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

8

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.3
ALTERNATIVA 2C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

9

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.3
ALTERNATIVA 2C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

10

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.3
ALTERNATIVA 2C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

11

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas
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Oleoducto CHL
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Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 
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Cable aéreo 
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Cable enterrado 
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Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 
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Canalización de saneamiento repuesta
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O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente



GAS
GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

AO 10"

500HA

500HA

500HA

500HA

500HA
500HA

500HA

500HA

500HA

500HA

500HA

500HA

500HA
500HA

500HA

500HA

400FN

400FN

400FN

400FN

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS
GAS GAS GAS GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS
GAS

GAS

NA-6001

ESTACIÓN
DE NOAIN

Elortz
Río

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

2
11

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 32

12

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

2
12

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 32

13

N

1
2

3 4 5 6 7 17
18

19
20

21
22

23

24
25 26 27 28 29 30 31 32

8
9 10 11 12 13 14 15 16

12

7+700

7+800

7+900

8+000

8+100

8+200

8+300

8+400

0+000

0+100

0+200

0+300

CÁMARA DE REGISTRO

LT 508+460

X
X

X
X

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LT 508+460

AN
U

LAD
A TR

AM
O

 C
AN

ALIZAC
IÓ

N

TRAMO CABLE ENTERRADO ANULADO

VÍA ACTUAL A DESMANTELAR

VÍA ACTUAL REHABILITADA
ANCHO MIXTO

CASTEJÓN

ALTSASUA

ALTSASUA

CASTEJÓN

Viaducto sobre NA-6001
Longitud 90 m.

EJE VÍAS UIC

EJE VÍA IBÉRICO

REPOSICIÓN VÍA
MANGO NOÁIN

TELEF.02-8.40

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA RED FERROVIARIA

MARZO
2023

\\P
la

no
s\

09
.0

3.
R

EP
 S

ER
VI

C
IO

S_
AL

TE
R

N
AT

IV
A 

2C
.d

w
g

ESTUDIO INFORMATIVO
DE LA RED FERROVIARIA

DE LA COMARCA DE PAMPLONA
FASE B. ESCALA 1:2.000 ENRIQUE FRANCO HIDALGO

0 10 20 30 40m
 1/2.000

   32

9.3
ALTERNATIVA 2C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

12

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.3
ALTERNATIVA 2C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

13

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.3
ALTERNATIVA 2C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

14

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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EJE VÍAS UIC

EJE VÍA IBÉRICO

Túnel Artificial de Esquiroz
Longitud 782 m.

Reposición
Ctra. NA-6001 Zona Segura

Túnel NATURGY.02-10.41

ABS.02-10.40
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IBR.02-10.70
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9.3
ALTERNATIVA 2C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

15

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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X

X
X

X
X

X

SA-510+730
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SA-510+730

VÍA ACTUAL A DESMANTELAR

CASTEJÓN

ALTSASUA

EJE VÍAS UIC

EJE VÍA IBÉRICO

Viaducto s/Río Elorz
Longitud 75 m.

Muro L= 130m.

IBR.02-10.50

SANEA.02-10.72

IBR.02-11.00

REE.02-11.10

SANEA.02-11.23

IBR.02-11.23

ONO.02-11.23
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9.3
ALTERNATIVA 2C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

16

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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SA-510+730

500HA

SA-510+730

Viaducto s/Río Elorz
Longitud 75 m.

CASTEJÓN

ALTSASUA

EJE VÍAS UIC

EJE VÍA IBÉRICO

Paso bajo Pérgola A-15

Muro L= 160m.

VÍA ACTUAL A DESMANTELAR

Posible ubicación
SSEE 66 KV

IBR.02-11.23

ONO.02-11.23

ABS.02-11.60
ELC.02-11.62

ELC.02-11.90SANEA.02-11.23
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9.3
ALTERNATIVA 2C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

17

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón

Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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EJE VÍAS UIC

EJE VÍA IBÉRICO

Reposición Ctra. NA-6000
PS-2C-12.1

L= 91m.

Reposición Av. Aróstegui
PS-2C-12.6
L= 140m.

ELC.02-12.37

ELC.02-12.48

ELC.02-11.90
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DE LA RED FERROVIARIA

MARZO
2023

\\P
la

no
s\

09
.0

3.
R

EP
 S

ER
VI

C
IO

S_
AL

TE
R

N
AT

IV
A 

2C
.d

w
g

ESTUDIO INFORMATIVO
DE LA RED FERROVIARIA

DE LA COMARCA DE PAMPLONA
FASE B. ESCALA 1:2.000

0 10 20 30 40m
 1/2.000

   32

9.3
ALTERNATIVA 2C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

18

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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4+600

4+700

4+800

4+900

5+000

5+100

5+200
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X
X

VÍA ACTUAL A DESMANTELAR

CASTEJÓN

ALTSASUA

RAMAL ACCESO LANDABEN

EJE VÍAS UIC

EJE VÍA IBÉRICO

NUEVA ESTACIÓN
DE PAMPLONA

LOSA DE CUBRICIÓN
L= 205m.

Muro L= 100m.
Reposición Av. Aróstegui

PS-2C-12.6
L= 140m.

Vial de acceso a
Nueva Estación de Pamplona

NUEVO ATF
10 MVA

ABS.02-12.63

SANEA.02-12.65

SANEA.02-13.11

TELEF.02-12.63

SANEA.02-12.65
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9.3
ALTERNATIVA 2C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

19

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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27

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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29

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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30

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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31

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta
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Línea aérea i-DE (Redes
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Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas
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Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL
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Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 
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Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 
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residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta
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Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
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Canalización de gas repuesta
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Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto
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LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente



GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

DL

TP

AO 4"

AO 4"

VS-0011-M
B-31905

VC-0083/E05CRO-15-0003 DTL-15-7611
ERM

-E05-015
150FN

150FN

150FN GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

150FN

150FN

150FN

N1
2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
14

15 16

17
18

19
20

21
22

23
24

25 26 27 28 29 30 31 32
33

87

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 33

7

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

3
6 S

O
LA

P
E

 C
O

N
 H

O
JA

      D
E

 33
8

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

3
7

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

NA-6009

NA-6009

4+200

4+300

4+400

4+500

4+600 4+700 4+800 4+900150FN
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
TR

AM
O

 AN
U

LAD
O

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

1.50

1.10

1.10

1.10

1.10

1.50

1.50

AO 4"

AO 4"

Viaducto NA-6009
Longitud 200 m.

EJE VÍAS UIC

CASTEJÓN

ALTSASUA

IBR.03-4.25
CLH.03-4.25
ENA.03-4.25
NAT.03-4.25

ABS.03-4.66

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA RED FERROVIARIA

MARZO
2023

\\P
la

no
s\

09
.0

4.
R

EP
 S

ER
VI

C
IO

S_
AL

TE
R

N
AT

IV
A 

3A
.d

w
g

ESTUDIO INFORMATIVO
DE LA RED FERROVIARIA

DE LA COMARCA DE PAMPLONA
FASE B. ESCALA 1:2.000 ENRIQUE FRANCO HIDALGO

0 10 20 30 40m
 1/2.000

   33

9.4
ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta
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O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 
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Cable aéreo 
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Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 
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Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
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Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar
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9.4
ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

12

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.4
ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

13

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.4
ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

14

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

15

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.4
ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

16

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

17

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

18

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón

Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS
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9.4
ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

24

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.4
ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

25

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente



N1
2

3
4

5 6 7
9 10 11 12 13

14

15
16

17
18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
30 31 32

33

8

26

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

3
25

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 33

26

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

3
26

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 33

27Rí
o

Ar
ga

16+800

16+900

17+000

17+100

17+200

17+300

17+400

17+500

Viaducto s/Río Arga
Plataforma 2 vías
Longitud 325 m.

EJE PLATAFORMA COMPARTIDA UIC+IB

CASTEJÓN

ALTSASUA

ELC.03-17.34

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA RED FERROVIARIA

MARZO
2023

\\P
la

no
s\

09
.0

4.
R

EP
 S

ER
VI

C
IO

S_
AL

TE
R

N
AT

IV
A 

3A
.d

w
g

ESTUDIO INFORMATIVO
DE LA RED FERROVIARIA

DE LA COMARCA DE PAMPLONA
FASE B. ESCALA 1:2.000

0 10 20 30 40m
 1/2.000

   33

9.4
ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

26

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.4
ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

27

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.4
ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

28

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.4
ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

29

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón

Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.4
ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

30

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta
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ALTERNATIVA 3A

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

32

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 3A
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 3B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

1

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.5
ALTERNATIVA 3B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

2

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón

Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.5
ALTERNATIVA 3B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

3

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP
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LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES
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SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas
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Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto
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Arqueta de telecomunicaciones repuesta
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta
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Longitud 325 m.
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente



6+100

6+200

6+300

6+400

6+500

6+600

6+700

6+800

16+800

16+900

17+000

17+100

17+200

17+300

17+400

17+500

Rí
o

Ar
ga

N1
2

3
4

5 6 7
9 10 11 12

13
14

15
16

17
18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
30 31

33
34

8

32

26

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

4
25

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 34

26

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

4
26

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 34

27

ELC.03-17.34

Viaducto s/Río Arga
Plataforma 2 vías UIC

Longitud 325 m.

Viaducto s/Río Arga
Plataforma 1 vía
Longitud 325 m.

EJE VÍAS UIC

EJE VÍA IBÉRICO

CASTEJÓN

ALTSASUA

ELC.03-17.34

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA RED FERROVIARIA

MARZO
2023

\\P
la

no
s\

09
.0

5.
R

EP
 S

ER
VI

C
IO

S_
AL

TE
R

N
AT

IV
A 

3B
.d

w
g

ESTUDIO INFORMATIVO
DE LA RED FERROVIARIA

DE LA COMARCA DE PAMPLONA
FASE B. ESCALA 1:2.000 ENRIQUE FRANCO HIDALGO

0 10 20 30 40m
 1/2.000

   34

9.5
ALTERNATIVA 3B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

26

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 
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Cable enterrado 
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Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta
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ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 
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Conducción de gas
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Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 3B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

28

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 3B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

29

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón

Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 3B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

30

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 3B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

31

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente



21+000

21+100

21+200

21+300

Camino de Lizasoáin

N

1
2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
14

15 16
17

18

19
20

21
22

23
24

25 26 27 28 29 30 31
33 34

8

3232

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

4
31

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 34

32

SOLAPE CON HOJA     
 DE 34

33

SOLAPE CON HOJA      DE 3432

ELC.03-21.06

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

EJE VÍAS UIC

ALTSASUA
CASTEJÓN

FIN DEL TRAMO DE ESTUDIO
CONEXIÓN CON EL ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE

CORREDOR FERROVIARIO CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEO.
TRAMO: PAMPLONA-ALSASUA

VÍA UIC

ELC.03-21.06 SECRETARÍA DE ESTADO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA RED FERROVIARIA

MARZO
2023

\\P
la

no
s\

09
.0

5.
R

EP
 S

ER
VI

C
IO

S_
AL

TE
R

N
AT

IV
A 

3B
.d

w
g

ESTUDIO INFORMATIVO
DE LA RED FERROVIARIA

DE LA COMARCA DE PAMPLONA
FASE B. ESCALA 1:2.000

0 10 20 30 40m
 1/2.000

   34

9.5
ALTERNATIVA 3B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

32

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 3B

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

33

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón
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9.6
ALTERNATIVA 3C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

12

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.6
ALTERNATIVA 3C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

13

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 3C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

14

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 3C
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15

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 3C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

16

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 3C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

17

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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ALTERNATIVA 3C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

18

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)
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9.6
ALTERNATIVA 3C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

24

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.6
ALTERNATIVA 3C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

25

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.6
ALTERNATIVA 3C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

26

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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Plataforma 2 vías
Longitud 395 m.
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ALTERNATIVA 3C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

27

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.6
ALTERNATIVA 3C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

28

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente
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9.6
ALTERNATIVA 3C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

29

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
Canalización de telecomunicaciones repuesta

Línea eléctrica (MT/AT) aérea repuesta

Canalización de saneamiento repuesta

Bajante eléctrica aérea-subterránea
Apoyo para línea aérea eléctrica repuesto

Protección de oleoducto mediante losa de hormigón
Protección de gasoducto mediante losa de hormigón

Canalización de gas repuesta

X X X Canalización/línea aérea a desmontar

Red de riego repuesta (Namainsa)

Línea eléctrica (MT/AT) subterránea repuesta

Pozo de saneamiento repuesto

Línea de telecomunicaciones repuesta
Arqueta de telecomunicaciones repuesta

LEYENDA REPOSICIÓN DE SERVICIOS

O O Canalización/línea aérea anulado provisionalmente



+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

++++++++++++++++++++++++++++

N

1
2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
14

15 16
17

18

19
20

21
22

23
24

25 26 27 28 29 30 31 32
33

8

30

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 33

30

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

3
29

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
      D

E
 33

31

S
O

LA
P

E
 C

O
N

 H
O

JA
   

   
D

E
 3

3
30

JCA8

19+600 19+700

19+800

19+900

20+000

20+100

20+200

20+300

0+000

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

EJE PLATAFORMA COMPARTIDA UIC+IB
CASTEJÓN

ALTSASUA

ABS.03-8.98

ELC.03-19.70

SAN.03-20.14

ABS.03-9.54

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA RED FERROVIARIA

MARZO
2023

\\P
la

no
s\

09
.0

6.
R

EP
 S

ER
VI

C
IO

S_
AL

TE
R

N
AT

IV
A 

3C
.d

w
g

ESTUDIO INFORMATIVO
DE LA RED FERROVIARIA

DE LA COMARCA DE PAMPLONA
FASE B. ESCALA 1:2.000 ENRIQUE FRANCO HIDALGO

0 10 20 30 40m
 1/2.000

   33

9.6
ALTERNATIVA 3C

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

30

ABASTECIMIENTO

LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

Canalización 

SANEAMIENTO Canalización 

Línea aérea i-DE (Redes
eléctricas inteligentes) Poste 

Línea aérea LÍNEAS ELÉCTRICAS
(De titularidad desconocida) Poste 

Línea REE

Línea ONO

Conducción de gas

GAS NATURAL

Gasoducto ENAGAS

Oleoducto CHL

TP

Poste señalizador
Válvula
Toma potencial Canalización 

Antena ORANGE

Cable aéreo 

TELEFÓNICA
Cable enterrado 
Canalización 
Cable áereo o enterrado 
Hilo-acometida 

NAMAINSA,
residuos

Protección mediante losa de hormigón
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