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1. CRITERIO DE VALORACIÓN 

Para la confección del presente documento de valoración se ha dividido la actuación en cada una 

de las Alternativas en los siguientes capítulos: 

• DEMOLICIONES Y LEVANTES 

• MOVIMIENTO DE TIERRAS 

• ESTRUCTURAS 

• DRENAJE 

• VÍA 

• ELECTRIFICACIÓN 

• INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 

• ESTACIONES (OBRA CIVIL 

• ESTACIONES (ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO)  

• REPOSICIÓN DE VIALIDAD AFECTADA  

• REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  

• SITUACIONES PROVISIONALES 

• OBRAS COMPLEMENTARIAS 

• INTEGRACIÓN AMBIENTAL  

• IMPREVISTOS 

• SEGURIDAD Y SALUD 

A continuación, se hacen una serie de aclaraciones sobre los criterios tomados para realizar esta 

valoración: 

• Para la confección de los macroprecios se ha tomado como antecedentes otros estudios 

informativos, actualizando sus precios a la situación económica actual. 

• Para la confección de los macroprecios, sobre todo en los más relevantes, se han tenido como 

referente los precios la Base de Precios de Adif BPA en su edición de 2022. 

• El capítulo de Seguridad y Salud, se ha estimado en un valor del 2% de los capítulos anteriores 

al mismo. 

• Se ha considerado un capítulo de Imprevistos cuyo valor se ha estimado en el 10% de todos los 

capítulos anteriores. 
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2. CUADRO DE MACROPRECIOS 
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2.1 Alternativa 1 





Código Descripción Precio en letra ImporteUd Código Descripción Precio en letra ImporteUd

VALORACIÓN. CUADRO DE MACROPRECIOS. ALTERNATIVA 1.

0101 M2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
AFECTADO POR EL NUEVO TRAZADO
QUE COMPRENDE EL DESPEJE Y
DESBROCE DEL TERRENO, LA TALA DE
ÁRBOLES Y EL LEVANTE DE FIRMES
INTERCEPTADOS .TODOS LOS RESTOS
Y ESCOMBROS SERÁN RETIRADOS A
VERTEDERO.

UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 1,80

0103 M3 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA
DE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN
ARMADO O EN MASA CON MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

CUARENTA Y SEIS EUROS 46,00

0104 M LEVANTAMIENTO DE VÍA Y
PLATAFORMA EXISTENTE (POR VÍA)
QUE COMPRENDE EL LEVANTE Y
RETIRADA A LUGAR DESIGNADO DE LA
SUPERESTRUCTURA, INCLUSO
APARATOS, RETIRADA DE CAPAS DE
ASIENTO Y DEMÁS ELEMENTOS
AUXILIARES DE LA PLATAFORMA
FERROVIARIA.

VEINTIUN EUROS 21,00

0201 M3 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO EN
DESMONTE, PARA EJECUCIÓN DE
NUEVO TRAZADO, CON EXCAVACIÓN
DE TIERRA VEGETAL, DESMONTES EN
TIERRAS Y SANEOS

CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

4,50

0204 M3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO TRASPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN.

TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 3,10

0206 M3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON
MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUSO TRASPORTE, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.

OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

8,50

0207 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE CAPA
DE FORMA CON MATERIAL
PROCEDENTE DE CANTERA.

ONCE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

11,50

0208 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE
SUBBALASTO CON MATERIAL
PROCEDENTE DE CANTERA

VEINTICUATRO EUROS con
É

24,50

1ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

CINCUENTA CÉNTIMOS
,

0209 UD TRATAMIENTOS DEL TERRAPLÉN QUE
COMPRENDEN PRECARGAS,
PROTECCIONES DE ESCOLLERA Y
MECHAS DRENANTES, EN LAS
LOCALIZACIONES Y CON LA
DISTRIBUCIÓN INDICADAS EN EL
ESTUDIO GEOTÉCNICO.

UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA
Y TRES MIL DOSCIENTOS EUROS

1.643.200,00

0301 M2 PASO SUPERIOR PARA CRUCE DE
CAMINO O CARRETERA LOCAL,
INCLUSO ESTRIBOS, TABLERO, PILAS,
CIMENTACIÓN Y ACABADOS.

MIL DOSCIENTOS EUROS 1.200,00

0302 M2 VIADUCTO PARA FERROCARRIL,
INCLUIDOS ESTRIBOS, TABLERO,
PILAS Y CIMENTACIÓN PROFUNDA.

MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS 1.720,00

0303 M2 MURO DE HASTA 10 M DE ALTURA EN
PROTECCIÓN DE TALUDES DE
FERROCARRIL. INCLUYE
EXCAVACIONES, ENCOFRADOS,
FERRALLA, HORMIGONADO, RELLENOS
Y DRENAJE.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS 330,00

0501 M DRENAJE LONGITUDINAL DE
PLATAFORMA FERROVIARIA A CIELO
ABIERTO, QUE COMPRENDE LA
EJECUCIÓN DE LAS CUNETAS,
DRENES, ARQUETAS Y DEMÁS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS
CAPAS DE ASIENTO.

CIENTO VEINTE EUROS 120,00

0503 M DRENAJE TRANSVERSAL DE
PLATAFORMA FERROVIARIA A CIELO
ABIERTO, QUE COMPRENDE LA
EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES
OBRAS DE PASO PARA UN CORRECTO
ENCAUZAMIENTO DE LA ESCORRENTÍA
SUPERFICIAL. EN AMPLIACIONES DE
PLATAFORMA INCLUYE PROPLONACIÓN
DE LAS OBRAS DERENAJE
TRANSVERSAL EXISTENTES.

DOSCIENTOS SESENTA EUROS 260,00
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0601 M SUPERESTRUCTURA DE VÍA ÚNICA DE
ANCHO UIC PARA ALTA VELOCIDAD
SOBRE PLATAFORMA A CIELO ABIERTO
QUE COMPRENDE LA APORTACIÓN DE
BALASTO, CARRIL, TRAVIESAS,
SUJECIONES, INCLUSO MONTAJE Y
REPLANTEO DE VÍA, SOLDADURAS,
LIBERACIÓN DE TENSIONES,
NIVELACIONES, AMOLADO DE VÍA, PP
DE POSTES Y ELEMENTOS AUXILIARES
Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

SEISCIENTOS SESENTA EUROS 660,00

0602 M SUPERESTRUCTURA DE VÍA ÚNICA DE
ANCHO UIC  PARA ALTA VELOCIDAD
SOBRE VIADUCTO, QUE COMPRENDE
LA EJECUCIÓN DE VÍA EMBEBIDA,
APORTE DE MATERIALES, CARRIL,
MONTAJE Y REPLANTEO DE VÍA,
SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE
TENSIONES, PP DE POSTES Y
ELEMENTOS AUXILIARES Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

SETECIENTOS SESENTA EUROS 760,00

0603 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y
ASIENTO DE DESVIO TIPO AV RADIO
17000/7300, INCLUSO DISPOSITIVOS
DE ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO
Y SEGURIDAD.

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
EUROS

867.000,00

0604 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y
ASIENTO DE DESVIO TIPO AV RADIO
10000/4000, INCLUSO DISPOSITIVOS
DE ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO
Y SEGURIDAD.

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
EUROS

696.000,00

0605 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y
ASIENTO DE DESVIO TIPO AV RADIO
3000/1500, INCLUSO DISPOSITIVOS
DE ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO
Y SEGURIDAD.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL EUROS

495.000,00

0607 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y
ASIENTO DE DESVIO TIPO G, INCLUSO
DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO,
ENCLAVAMIENTO Y SEGURIDAD.

CIENTO OCHENTA MIL EUROS 180.000,00

0609 UD TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO.
SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS 6.200,00

2ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

0701 UD REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE
CONTACTO TIPO C-350 EXISTENTE, A
CIELO ABIERTO, PARA ADECUACIÓN A
NUEVA CONFIGURACIÓN DEL PAET.
INCLUYE CIMENTACIONES, POSTES,
PÓRTICOS, EQUIPOS, CATENARIA,
FEEDER NEGATIVO, RETORNO, PUESTA
A TIERRA, PROTECCIONES,
SECCIONADORES, CABLEADO DE
ALIMENTACIÓN Y CONTROL,
CONEXIONES, SEÑALES, ETC.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
SITUACIONES PROVISIONALES,
DESMONTAJE DE ELEMENTOS FUERA
DE SERVICIO, PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO.

OCHOCIENTOS TREINTA MIL EUROS 830.000,00

0702 UD LÍNEA AÉREA DE CONTACTO TIPO
C-350 , A CIELO ABIERTO, PARA
NUEVO TRAMO DE VÍA ÚNICA HASTA
ESTACIÓN. INCLUYE CIMENTACIONES,
POSTES, PÓRTICOS, EQUIPOS,
CATENARIA, FEEDER NEGATIVO,
RETORNO, PUESTA A TIERRA,
PROTECCIONES, SECCIONADORES,
CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y
CONTROL, CONEXIONES, SEÑALES,
ETC. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE SITUACIONES PROVISIONALES,
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS 650.000,00

0703 UD ADECUACIÓN DE CONEXIÓN DE
FEEDERS, RETORNOS, CABLEADO DE
TELEMANDO Y COMUNICACIONES
DESDE SALIDA DE ATI 14.4
EXISTENTE HASTA CONEXIÓN CON
VÍA. INCLUSO ADECUACIÓN DE
PÓRTICO DE SECCIONADORES DE
CATENARIA, ASÍ COMO PRUEBAS Y
PUESTA EN SERVICIO.

QUINCE MIL EUROS 15.000,00

0704 UD INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
CALEFACCIÓN DE AGUJAS A LA NUEVA
CONFIGURACIÓN DE VÍAS. INCLUYE
CALEFACTORES, ARMARIOS,
ESTACIÓN METEOROLÓGICA,
CABLEADO, PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO.

SESENTA Y CINCO MIL EUROS 65.000,00

0705 UD INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS
ELÉCTRICAS PARA SUMINISTRO A
CALEFACCIÓN DE AGUJAS Y EDIFICIOS
TÉCNICOS DESDE FEEDER NEGATIVO.
INCLUYE TRANSFORMADOR, POSTE,
CIMENTACIÓN, HERRAJES, CABLEADO
DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, PRUEBAS
Y PUESTA EN SERVICIO
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DIECINUEVE MIL QUINIENTOS EUROS 19.500,00

0801 UD INSTALACIONES PARA LA
SEÑALIZACIÓN FERROVIARA

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y
DOS MIL EUROS

2.162.000,00

0802 UD INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES FERROVIARIAS
FIJAS

CIENTO DOS MIL EUROS 102.000,00

0803 UD INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES FERROVIARIAS
MÓVILES

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
EUROS

134.000,00

0804 UD INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE
ENERGÍA

CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS 54.000,00

0805 UD INSTALACIONES DE CUARTOS
TÉCNICOS Y AUXILIARES

CUARENTA MIL EUROS 40.000,00

1001 M2 EJECUCIÓN DE NUEVO ANDÉN PARA
ESTACIÓN DE ESTACIÓN DE
VIAJEROS, INCLUYENDO,
EXCAVACIONES, RELLENOS,
ENCOFRADOS, FERRALLA,
HORMIGONADO Y PAVIMENTADO

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS 450,00

1002 M2 EDIFICIO COMPLETO DE ESTACIÓN A
CIELO ABIERTO, QUE COMPRENDE LA
EJECUCIÓN DEL EDIFICIO DE
VIAJEROS. MEDIDIÓN POR SUPERFICIE
EDIFICADA. INCLUYE CIMENTACIÓN
PROFUNDA, ESTRUCTURA, FACHADAS,
CUBIERTAS, PARTICIONES,
AISLAMIENTOS, CARPINTERÍAS,
PAVIMENTOS Y ACABADOS.

MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS 1.790,00

1003 M2 EDIFICACIÓN PARA CIRCULACIÓN
GENERAL DE PASAJEROS EN LA
ESTACIÓN, EN PUENTE ELEVADO.
FUERA DEL EDIFICIO DE LA MISMA.
INCLUYE EXCAVACIONES,
ENCOFRADOS, FERRALLA,
HORMIGONADO, RELLENOS, DRENAJE,
PAVIMENTOS, ACRISTALAMIENTOS
LATERALES, CUBIERTA,
PAVIMENTACIONES Y ACABADOS.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS 1.280,00
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1101 UD ASCENSOR PARA 10 PERSONAS Y
RECORRIDO MÁXIMO 10 M.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO

SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
EUROS

69.500,00

1102 UD ESCALERA MECÁNICA DE 1M DE
ANCHURA ÚTIL, UNOS 20M DE
LONGITUD Y UN DESNIVEL MÁXIMO DE
10M

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
EUROS

291.000,00

1103 M PASILLO RODANTE DE 1M DE
ANCHURA ÚTIL.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS 4.800,00

1104 UD EQUIPAMIENTO COMPLETO DE
TARIFICACIÓN EN ESTACIÓN,
COMPRENDIENDO UNA MÁQUINA
EXPENDEDORA Y UN MÍNIMO DE 4
CANCELADORAS

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS EUROS

435.600,00

1105 UD EQUIPAMIENTO TELEMÁTICO DE LA
ESTACIÓN MEDIANTE LA INSTALACIÓN
DE TELEINDICADORES, DOTACIÓN DE
TELEFONÍA Y RADIOFRECUENCIA.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS EUROS

254.600,00

1106 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE
SEÑALÉTICA CORPORATIVA DE LA
NUEVA ESTACIÓN.

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL EUROS 221.000,00

1107 UD EQUIPAMIENTO ANTI INCENDIOS DE
LA NUEVA ESTACIÓN, BIE´s,
EXTINTORES, PULSADORES,
DETECTORES, CENTRALITAS, ETC.

CUARENTA Y CINCO MIL EUROS 45.000,00

1108 UD RED DE PUESTA A TIERRA DE LA
NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA.

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS EUROS 19.200,00

1109 UD ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA

SETECIENTOS VEINTE MIL EUROS 720.000,00

1110 UD ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA.

SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS 6.800,00
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1111 UD CONDUCIONES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO DE LA
NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA.

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL
QUINIENTOS EUROS

226.500,00

1112 UD INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y
SANEAMIENTO DE LA ESTACIÓN

CUARENTA Y CINCO MIL EUROS 45.000,00

1113 UD EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA
LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA
FORMADO POR BANCOS, PAPELERAS,
ETC.

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
EUROS

53.200,00

1301 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL, I/
TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS 26,00

1302 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
PARA RODADURA, INCLUSO RIEGOS,
BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

NOVENTA EUROS 90,00

1303 M DRENAJE LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL EN VIAL

CIENTO VEINTICINCO EUROS 125,00

1304 M SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO EN
VIAL

SETENTA Y CINCO EUROS 75,00

1305 M2 OBRAS ACCESORIAS PARA
REALIZACIÓN DE PARKING EN
SUPERFICIE CONCERNIENTES A LA
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL,
VERTICAL, MARCAS VIALES,
ITINERARIOS PEATONALES Y CONTROL
DE ACCESOS.

DIECISEIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

16,70

1401 M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA
SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN
AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE
REPOSICIÓN, TRÁMITES LEGALES,
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS

268,00
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1402 M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE BAJA TENSIÓN AFECTADA
POR LA NUEVA PLATAFORMA
FERROVIARIA. INCLUYE REDACCIÓN
DE PROYECTO DE REPOSICIÓN,
TRÁMITES LEGALES, EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, LEGALIZACIONES Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS 196,00

1403 M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA  DE
ALTA TENSIÓN AFECTADA POR LA
NUEVA PLATAFORMA FERROVIARIA.
INCLUYE REDACCIÓN DE PROYECTO
DE REPOSICIÓN, TRÁMITES LEGALES,
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

MIL EUROS 1.000,00

1404 M REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA
AÉREA AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE
REPOSICIÓN, TRÁMITES LEGALES,
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

NOVENTA Y OCHO EUROS 98,00

1405 M REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA
SUBTERRÁNEA AFECTADA POR LA
NUEVA PLATAFORMA FERROVIARIA.
INCLUYE REDACCIÓN DE PROYECTO
DE REPOSICIÓN, TRÁMITES LEGALES,
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS 165,00

1406 M REPOSICIÓN DE CONDUCCIÓN DE
OLEODUCTO DE ACERO DE 8"
AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE
REPOSICIÓN, TRÁMITES LEGALES,
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

SETECIENTOS EUROS 700,00

1501 UD SITUACIONES PROVISIONALES EN LA
TRAMA VIARIA AFECTADA POR LAS
OBRAS, DESVÍOS Y SEÑALIZACIONES.

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS EUROS 18.500,00

1601 M CIERRE METÁLICO PERIMETRAL DE
LÍNEA DE FERROCARRIL EN TRAMOS
NO URBANOS, INCLUSO CIMENTACIÓN
Y ATIRANTADO.
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VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

29,40

1602 M2 PAVIMENTACIÓN Y RETIRADA EN ZIAS
CATORCE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

14,50

1701 m2 LABOREO MECÁNICO O
DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO
(30 CM).

TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3,34

1702 m2 SUPERFICIE TRATADA CON
HIDROSIEMBRA.

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0,99

1703 ud PLANTACIONES ARBUSTIVAS
CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5,85

1704 ud PLANTACIONES ARBÓREAS.
QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 15,07

1705 m2 RIEGO DE MANTENIMIENTO DE
SUPERFICIES HIDROSEMBRADAS.

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0,34

1706 ud RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS
PLANTACIONES (6 RIEGOS).

TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS 3,03

1707 m JALONAMIENTO TEMPORAL SIMPLE.
CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0,79

1708 m CERRAMIENTO TEMPORAL REFORZADO.
DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12,38

1709 m CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN DE
VALORES AMBIENTALES

DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2,34

1710 ud PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y DEL
SISTEMA HIDROLÓGICO,
INCLUYENDO, ENTRE OTRAS,
BARRERAS DE RETENCIÓN DE
SEDIMENTOS, BALSA DE
DECANTACIÓN TEMPORAL, PUNTO DE
LIMPIEZA DE HORMIGONERAS,
LAVARUEDAS Y DISPOSITIVO DE
SEPARACIÓN DE GRASAS E
HIDROCARBUROS.

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS con

É

22.394,55
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CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1711 ud CONTROL Y VIGILANCIA
ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

OCHO MIL CIENTO TREINTA EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

8.130,24

17112 ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE
INCLUYE EN TRANSPORTE DESDE LA
OBRA HASTA LOS PUNTOS DE
GESTIÓN Y LOS CANONES
CORRESPONDIENTES

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

135.495,84

1713 m2 ELIMINACIÓN DE ESPECIES
VEGETALES INVASORAS Y GESTIÓN DE
SUS RESTOS.

DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12,34

1714 ud DISPOSITIVO DE ESCAPE DE FAUNA
EN CERRAMIENTO

CINCUENTA EUROS 50,00

1715 h ESTUDIO PREOPERACIONAL DE FAUNA
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

4.543,20

1801 UD IMPREVISTOS (10% SUMA DE
CAPÍTULOS ANTERIORES).

SEIS MILLONES QUINIENTOS
SESENTA MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS

6.560.976,00

1901 UD SEGURIDAD Y SALUD (2% SUMA DE
CAPÍTULOS ANTERIORES).

UN MILLÓN CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS QUINCE EUROS

1.443.415,00
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0101 M2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
AFECTADO POR EL NUEVO TRAZADO
QUE COMPRENDE EL DESPEJE Y
DESBROCE DEL TERRENO, LA TALA DE
ÁRBOLES Y EL LEVANTE DE FIRMES
INTERCEPTADOS .TODOS LOS RESTOS
Y ESCOMBROS SERÁN RETIRADOS A
VERTEDERO.

UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 1,80

0103 M3 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA
DE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN
ARMADO O EN MASA CON MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO RETIRADA DE
MATERIAL A VERTEDERO.

CUARENTA Y SEIS EUROS 46,00

0104 M LEVANTAMIENTO DE VÍA Y
PLATAFORMA EXISTENTE (POR VÍA)
QUE COMPRENDE EL LEVANTE Y
RETIRADA A LUGAR DESIGNADO DE LA
SUPERESTRUCTURA, INCLUSO
APARATOS, RETIRADA DE CAPAS DE
ASIENTO Y DEMÁS ELEMENTOS
AUXILIARES DE LA PLATAFORMA
FERROVIARIA.

VEINTIUN EUROS 21,00

0201 M3 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO EN
DESMONTE, PARA EJECUCIÓN DE
NUEVO TRAZADO, CON EXCAVACIÓN
DE TIERRA VEGETAL, DESMONTES EN
TIERRAS Y SANEOS

CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

4,50

0204 M3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, INCLUSO TRASPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN.

TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 3,10

0206 M3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON
MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUSO TRASPORTE, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.

OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

8,50

0207 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE CAPA
DE FORMA CON MATERIAL
PROCEDENTE DE CANTERA.

ONCE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

11,50

0208 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE
SUBBALASTO CON MATERIAL
PROCEDENTE DE CANTERA

VEINTICUATRO EUROS con
É

24,50
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CINCUENTA CÉNTIMOS
,

0209 UD TRATAMIENTOS DEL TERRAPLÉN QUE
COMPRENDEN PRECARGAS,
PROTECCIONES DE ESCOLLERA Y
MECHAS DRENANTES, EN LAS
LOCALIZACIONES Y CON LA
DISTRIBUCIÓN INDICADAS EN EL
ESTUDIO GEOTÉCNICO.

UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA
Y TRES MIL DOSCIENTOS EUROS

1.643.200,00

0302 M2 VIADUCTO PARA FERROCARRIL,
INCLUIDOS ESTRIBOS, TABLERO,
PILAS Y CIMENTACIÓN PROFUNDA.

MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS 1.720,00

0303 M2 MURO DE HASTA 10 M DE ALTURA EN
PROTECCIÓN DE TALUDES DE
FERROCARRIL. INCLUYE
EXCAVACIONES, ENCOFRADOS,
FERRALLA, HORMIGONADO, RELLENOS
Y DRENAJE.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS 330,00

0501 M DRENAJE LONGITUDINAL DE
PLATAFORMA FERROVIARIA A CIELO
ABIERTO, QUE COMPRENDE LA
EJECUCIÓN DE LAS CUNETAS,
DRENES, ARQUETAS Y DEMÁS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS
CAPAS DE ASIENTO.

CIENTO VEINTE EUROS 120,00

0503 M DRENAJE TRANSVERSAL DE
PLATAFORMA FERROVIARIA A CIELO
ABIERTO, QUE COMPRENDE LA
EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES
OBRAS DE PASO PARA UN CORRECTO
ENCAUZAMIENTO DE LA ESCORRENTÍA
SUPERFICIAL. EN AMPLIACIONES DE
PLATAFORMA INCLUYE PROPLONACIÓN
DE LAS OBRAS DERENAJE
TRANSVERSAL EXISTENTES.

DOSCIENTOS SESENTA EUROS 260,00

0601 M SUPERESTRUCTURA DE VÍA ÚNICA DE
ANCHO UIC PARA ALTA VELOCIDAD
SOBRE PLATAFORMA A CIELO ABIERTO
QUE COMPRENDE LA APORTACIÓN DE
BALASTO, CARRIL, TRAVIESAS,
SUJECIONES, INCLUSO MONTAJE Y
REPLANTEO DE VÍA, SOLDADURAS,
LIBERACIÓN DE TENSIONES,
NIVELACIONES, AMOLADO DE VÍA, PP
DE POSTES Y ELEMENTOS AUXILIARES
Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

SEISCIENTOS SESENTA EUROS 660,00
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0602 M SUPERESTRUCTURA DE VÍA ÚNICA DE
ANCHO UIC  PARA ALTA VELOCIDAD
SOBRE VIADUCTO, QUE COMPRENDE
LA EJECUCIÓN DE VÍA EMBEBIDA,
APORTE DE MATERIALES, CARRIL,
MONTAJE Y REPLANTEO DE VÍA,
SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE
TENSIONES, PP DE POSTES Y
ELEMENTOS AUXILIARES Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

SETECIENTOS SESENTA EUROS 760,00

0603 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y
ASIENTO DE DESVIO TIPO AV RADIO
17000/7300, INCLUSO DISPOSITIVOS
DE ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO
Y SEGURIDAD.

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
EUROS

867.000,00

0604 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y
ASIENTO DE DESVIO TIPO AV RADIO
10000/4000, INCLUSO DISPOSITIVOS
DE ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO
Y SEGURIDAD.

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
EUROS

696.000,00

0605 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y
ASIENTO DE DESVIO TIPO AV RADIO
3000/1500, INCLUSO DISPOSITIVOS
DE ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO
Y SEGURIDAD.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL EUROS

495.000,00

0606 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y
ASIENTO DE DESVIO TIPO GAV,
INCLUSO DISPOSITIVOS DE
ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO Y
SEGURIDAD.

DOSCIENTOS SETENTA MIL EUROS 270.000,00

0607 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y
ASIENTO DE DESVIO TIPO G, INCLUSO
DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO,
ENCLAVAMIENTO Y SEGURIDAD.

CIENTO OCHENTA MIL EUROS 180.000,00

0609 UD TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO.
SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS 6.200,00
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0701 UD REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE
CONTACTO TIPO C-350 EXISTENTE, A
CIELO ABIERTO, PARA ADECUACIÓN A
NUEVA CONFIGURACIÓN DEL PAET.
INCLUYE CIMENTACIONES, POSTES,
PÓRTICOS, EQUIPOS, CATENARIA,
FEEDER NEGATIVO, RETORNO, PUESTA
A TIERRA, PROTECCIONES,
SECCIONADORES, CABLEADO DE
ALIMENTACIÓN Y CONTROL,
CONEXIONES, SEÑALES, ETC.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
SITUACIONES PROVISIONALES,
DESMONTAJE DE ELEMENTOS FUERA
DE SERVICIO, PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO.

SEISCIENTOS CUARENTA MIL EUROS 640.000,00

0702 UD LÍNEA AÉREA DE CONTACTO TIPO
C-350 , A CIELO ABIERTO, PARA
NUEVO TRAMO DE VÍA ÚNICA HASTA
ESTACIÓN. INCLUYE CIMENTACIONES,
POSTES, PÓRTICOS, EQUIPOS,
CATENARIA, FEEDER NEGATIVO,
RETORNO, PUESTA A TIERRA,
PROTECCIONES, SECCIONADORES,
CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y
CONTROL, CONEXIONES, SEÑALES,
ETC. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE SITUACIONES PROVISIONALES,
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS 650.000,00

0703 UD ADECUACIÓN DE CONEXIÓN DE
FEEDERS, RETORNOS, CABLEADO DE
TELEMANDO Y COMUNICACIONES
DESDE SALIDA DE ATI 14.4
EXISTENTE HASTA CONEXIÓN CON
VÍA. INCLUSO ADECUACIÓN DE
PÓRTICO DE SECCIONADORES DE
CATENARIA, ASÍ COMO PRUEBAS Y
PUESTA EN SERVICIO.

QUINCE MIL EUROS 15.000,00

0704 UD INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
CALEFACCIÓN DE AGUJAS A LA NUEVA
CONFIGURACIÓN DE VÍAS. INCLUYE
CALEFACTORES, ARMARIOS,
ESTACIÓN METEOROLÓGICA,
CABLEADO, PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO.

SESENTA Y CINCO MIL EUROS 65.000,00

0705 UD INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS
ELÉCTRICAS PARA SUMINISTRO A
CALEFACCIÓN DE AGUJAS Y EDIFICIOS
TÉCNICOS DESDE FEEDER NEGATIVO.
INCLUYE TRANSFORMADOR, POSTE,
CIMENTACIÓN, HERRAJES, CABLEADO
DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, PRUEBAS
Y PUESTA EN SERVICIO
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DIECINUEVE MIL QUINIENTOS EUROS 19.500,00

0801 UD INSTALACIONES PARA LA
SEÑALIZACIÓN FERROVIARA

DOS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS

2.955.000,00

0802 UD INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES FERROVIARIAS
FIJAS

DOSCIENTOS SETENTA MIL EUROS 270.000,00

0803 UD INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES FERROVIARIAS
MÓVILES

VEINTISIETE MIL EUROS 27.000,00

0804 UD INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE
ENERGÍA

OCHENTA Y SIETE MIL EUROS 87.000,00

0805 UD INSTALACIONES DE CUARTOS
TÉCNICOS Y AUXILIARES

VEINTITRES MIL EUROS 23.000,00

1001 M2 EJECUCIÓN DE NUEVO ANDÉN PARA
ESTACIÓN DE ESTACIÓN DE
VIAJEROS, INCLUYENDO,
EXCAVACIONES, RELLENOS,
ENCOFRADOS, FERRALLA,
HORMIGONADO Y PAVIMENTADO

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS 450,00

1002 M2 EDIFICIO COMPLETO DE ESTACIÓN A
CIELO ABIERTO, QUE COMPRENDE LA
EJECUCIÓN DEL EDIFICIO DE
VIAJEROS. MEDIDIÓN POR SUPERFICIE
EDIFICADA. INCLUYE CIMENTACIÓN,
ESTRUCTURA, FACHADAS, CUBIERTAS,
PARTICIONES, AISLAMIENTOS,
CARPINTERÍAS, PAVIMENTOS Y
ACABADOS.

MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS 1.530,00

1003 M2 EDIFICACIÓN PARA CIRCULACIÓN
GENERAL DE PASAJEROS EN LA
ESTACIÓN, EN PUENTE ELEVADO.
FUERA DEL EDIFICIO DE LA MISMA.
INCLUYE EXCAVACIONES,
ENCOFRADOS, FERRALLA,
HORMIGONADO, RELLENOS, DRENAJE,
PAVIMENTOS, ACRISTALAMIENTOS
LATERALES, CUBIERTA,
PAVIMENTACIONES Y ACABADOS.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS 1.280,00

1101 UD ASCENSOR PARA 10 PERSONAS Y
RECORRIDO MÁXIMO 10 M.
TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO
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SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
EUROS

69.500,00

1102 UD ESCALERA MECÁNICA DE 1M DE
ANCHURA ÚTIL, UNOS 20M DE
LONGITUD Y UN DESNIVEL MÁXIMO DE
10M

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
EUROS

291.000,00

1103 M PASILLO RODANTE DE 1M DE
ANCHURA ÚTIL.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS 4.800,00

1104 UD EQUIPAMIENTO COMPLETO DE
TARIFICACIÓN EN ESTACIÓN,
COMPRENDIENDO UNA MÁQUINA
EXPENDEDORA Y UN MÍNIMO DE 4
CANCELADORAS

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS EUROS

435.600,00

1105 UD EQUIPAMIENTO TELEMÁTICO DE LA
ESTACIÓN MEDIANTE LA INSTALACIÓN
DE TELEINDICADORES, DOTACIÓN DE
TELEFONÍA Y RADIOFRECUENCIA.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS EUROS

254.600,00

1106 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE
SEÑALÉTICA CORPORATIVA DE LA
NUEVA ESTACIÓN.

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL EUROS 221.000,00

1107 UD EQUIPAMIENTO ANTI INCENDIOS DE
LA NUEVA ESTACIÓN, BIE´s,
EXTINTORES, PULSADORES,
DETECTORES, CENTRALITAS, ETC.

CUARENTA Y CINCO MIL EUROS 45.000,00

1108 UD RED DE PUESTA A TIERRA DE LA
NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA.

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS EUROS 19.200,00

1109 UD ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS 350.000,00

1110 UD ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA.

SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS 6.800,00

1111 UD CONDUCIONES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO DE LA
NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA.

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL
QUINIENTOS EUROS

226.500,00
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1112 UD INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y
SANEAMIENTO DE LA ESTACIÓN

CUARENTA Y CINCO MIL EUROS 45.000,00

1113 UD EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA
LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA
FORMADO POR BANCOS, PAPELERAS,
ETC.

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
EUROS

53.200,00

1201 M2 PASARELA PEATONAL DE CONEXIÓN
ESTACIÓN-AEROPUERTO. INCLUYE
EXCAVACIONES, ENCOFRADOS,
FERRALLA, HORMIGONADO,
RELLENOS, DRENAJE, PAVIMENTOS,
ACRISTALAMIENTOS LATERALES,
CUBIERTA, PAVIMENTACIONES Y
ACABADOS

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
EUROS

1.490,00

1301 M3 REPOSICIÓN DE CAMINO DE HASTA 6
M DE ANCHURA, AFECTADO POR LA
TRAZA QUE COMPRENDE MOVIMIENTO
DE TIERRAS, DRENAJE, PAVIMENTADO,
SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

VEINTISEIS EUROS 26,00

1302 T REPOSICIÓN DE CARRETERA DE
HASTA 8 M DE ANCHURA, AFECTADO
POR LA TRAZA QUE COMPRENDE
MOVIMIENTO DE TIERRAS, DRENAJE,
PAVIMENTADO, SEÑALIZACIÓN Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

NOVENTA EUROS 90,00

1303 M DRENAJE LONGITUDINAL Y
TRANSVERSAL EN VIAL

CIENTO VEINTICINCO EUROS 125,00

1304 M SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO EN
VIAL

SETENTA Y CINCO EUROS 75,00

1305 M2 OBRAS ACCESORIAS PARA
REALIZACIÓN DE PARKING EN
SUPERFICIE CONCERNIENTES A LA
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL,
VERTICAL, MARCAS VIALES,
ITINERARIOS PEATONALES Y CONTROL
DE ACCESOS.

DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 12,60
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1401 M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA
SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN
AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE
REPOSICIÓN, TRÁMITES LEGALES,
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS

268,00

1402 M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE BAJA TENSIÓN AFECTADA
POR LA NUEVA PLATAFORMA
FERROVIARIA. INCLUYE REDACCIÓN
DE PROYECTO DE REPOSICIÓN,
TRÁMITES LEGALES, EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS, LEGALIZACIONES Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS 196,00

1403 M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA  DE
ALTA TENSIÓN AFECTADA POR LA
NUEVA PLATAFORMA FERROVIARIA.
INCLUYE REDACCIÓN DE PROYECTO
DE REPOSICIÓN, TRÁMITES LEGALES,
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

MIL EUROS 1.000,00

1404 M REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA
SUBTERRÁNEA AFECTADA POR LA
NUEVA PLATAFORMA FERROVIARIA.
INCLUYE REDACCIÓN DE PROYECTO
DE REPOSICIÓN, TRÁMITES LEGALES,
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS 165,00

1405 M REPOSICIÓN DE CONDUCCIÓN DE
OLEODUCTO DE ACERO DE 8"
AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE
REPOSICIÓN, TRÁMITES LEGALES,
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

SETECIENTOS EUROS 700,00

1501 UD SITUACIONES PROVISIONALES EN LA
TRAMA VIARIA AFECTADA POR LAS
OBRAS, DESVÍOS Y SEÑALIZACIONES.

VEINTE MIL DOSCIENTOS EUROS 20.200,00
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1601 M CIERRE METÁLICO PERIMETRAL DE
LÍNEA DE FERROCARRIL EN TRAMOS
NO URBANOS, INCLUSO CIMENTACIÓN
Y ATIRANTADO.

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

29,40

1602 M2 PAVIMENTACIÓN Y RETIRADA EN ZIAS
CATORCE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

14,50

1701 m2 LABOREO MECÁNICO O
DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO
(30 CM).

TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3,34

1702 m2 SUPERFICIE TRATADA CON
HIDROSIEMBRA.

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0,99

1703 ud PLANTACIONES ARBUSTIVAS
CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5,85

1704 ud PLANTACIONES ARBÓREAS.
QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 15,07

1705 m2 RIEGO DE MANTENIMIENTO DE
SUPERFICIES HIDROSEMBRADAS.

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0,34

1706 ud RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS
PLANTACIONES (6 RIEGOS).

TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS 3,03

1707 m JALONAMIENTO TEMPORAL SIMPLE.
CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0,79

1708 m CERRAMIENTO TEMPORAL REFORZADO.
DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12,38

1709 m CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN DE
VALORES AMBIENTALES

DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2,34
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1710 ud PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y DEL
SISTEMA HIDROLÓGICO,
INCLUYENDO, ENTRE OTRAS,
BARRERAS DE RETENCIÓN DE
SEDIMENTOS, BALSA DE
DECANTACIÓN TEMPORAL, PUNTO DE
LIMPIEZA DE HORMIGONERAS,
LAVARUEDAS Y DISPOSITIVO DE
SEPARACIÓN DE GRASAS E
HIDROCARBUROS.

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.394,55

1711 ud CONTROL Y VIGILANCIA
ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

OCHO MIL CIENTO TREINTA EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

8.130,24

1712 ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE
INCLUYE EN TRANSPORTE DESDE LA
OBRA HASTA LOS PUNTOS DE
GESTIÓN Y LOS CANONES
CORRESPONDIENTES

CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

112.285,95

1713 m2 ELIMINACIÓN DE ESPECIES
VEGETALES INVASORAS Y GESTIÓN DE
SUS RESTOS.

DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12,34

1714 ud DISPOSITIVO DE ESCAPE DE FAUNA
EN CERRAMIENTO

CINCUENTA EUROS 50,00

1715 h ESTUDIO PREOPERACIONAL DE FAUNA
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

4.543,20

1801 UD IMPREVISTOS (10% SUMA DE
CAPÍTULOS ANTERIORES).

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS

7.844.945,00

1901 UD SEGURIDAD Y SALUD (2% SUMA DE
CAPÍTULOS ANTERIORES).

UN MILLÓN SETECIENTOS
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS

1.725.888,00
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3.1 Alternativa 1 





Código DescripciónUd Código DescripciónUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. MEDICIONES. ALTERNATIVA 1.

1. DEMOLICIONES Y LEVANTES
0101 M2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

AFECTADO POR EL NUEVO TRAZADO QUE
COMPRENDE EL DESPEJE Y DESBROCE DEL
TERRENO, LA TALA DE ÁRBOLES Y EL
LEVANTE DE FIRMES INTERCEPTADOS
.TODOS LOS RESTOS Y ESCOMBROS SERÁN
RETIRADOS A VERTEDERO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 215.000,000 215.000,000

215.000,000M2TOTAL

0103 M3 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA DE
MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN ARMADO O EN
MASA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Andenes PAET actual 1 2.520,000 2.520,000
Varios 1 1.150,000 1.150,000

3.670,000M3TOTAL

0104 M LEVANTAMIENTO DE VÍA Y PLATAFORMA
EXISTENTE (POR VÍA) QUE COMPRENDE EL
LEVANTE Y RETIRADA A LUGAR DESIGNADO
DE LA SUPERESTRUCTURA, INCLUSO
APARATOS, RETIRADA DE CAPAS DE ASIENTO
Y DEMÁS ELEMENTOS AUXILIARES DE LA
PLATAFORMA FERROVIARIA.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Vías de apartado PAET existente 2 1.400,000 2.800,000
Aparatos de vía en vía general existente 1 150,000 150,000

1 90,000 90,000
2 110,000 220,000
2 90,000 180,000
2 90,000 180,000
2 90,000 180,000
2 90,000 180,000
2 150,000 300,000

4.280,000MTOTAL
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2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
0201 M3 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO EN

DESMONTE, PARA EJECUCIÓN DE NUEVO
TRAZADO, CON EXCAVACIÓN DE TIERRA
VEGETAL, DESMONTES EN TIERRAS Y SANEOS

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 80.294,600 80.294,600

80.294,600M3TOTAL

0204 M3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN,
INCLUSO TRASPORTE, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 68.651,880 68.651,880

68.651,880M3TOTAL

0206 M3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
TRASPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 413.946,920 413.946,920

413.946,920M3TOTAL

0207 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE CAPA DE
FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE
CANTERA.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 45.569,900 45.569,900

45.569,900M3TOTAL

0208 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE SUBBALASTO
CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 23.106,600 23.106,600

23.106,600M3TOTAL

0209 UD TRATAMIENTOS DEL TERRAPLÉN QUE
COMPRENDEN PRECARGAS, PROTECCIONES
DE ESCOLLERA Y MECHAS DRENANTES, EN
LAS LOCALIZACIONES Y CON LA
DISTRIBUCIÓN INDICADAS EN EL ESTUDIO
GEOTÉCNICO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL



Código DescripciónUd Código DescripciónUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. MEDICIONES. ALTERNATIVA 1.

3. ESTRUCTURAS
0301 M2 PASO SUPERIOR PARA CRUCE DE CAMINO O

CARRETERA LOCAL, INCLUSO ESTRIBOS,
TABLERO, PILAS, CIMENTACIÓN Y ACABADOS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

48+24 1 56,200 8,400 472,080

472,080M2TOTAL

0302 M2 VIADUCTO PARA FERROCARRIL, INCLUIDOS
ESTRIBOS, TABLERO, PILAS Y CIMENTACIÓN
PROFUNDA.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Pérgola 1 5.088,000 5.088,000
Bagastrá 1 162,000 9,300 1.506,600
L'Onyar 1 94,000 9,300 874,200

7.468,800M2TOTAL

0303 M2 MURO DE HASTA 10 M DE ALTURA EN
PROTECCIÓN DE TALUDES DE FERROCARRIL.
INCLUYE EXCAVACIONES, ENCOFRADOS,
FERRALLA, HORMIGONADO, RELLENOS Y
DRENAJE.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

MD 45.51 1 289,000 5,600 1.618,400
45.80 ANCLADO 1 15,000 6,500 97,500
MD 45.11 1 165,000 6,000 990,000
MD 47.50 ATI 1 70,000 4,200 294,000
MD 47.72 1 80,000 2,400 192,000

3.191,900M2TOTAL

2ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

5. DRENAJE
0501 M DRENAJE LONGITUDINAL DE PLATAFORMA

FERROVIARIA A CIELO ABIERTO, QUE
COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LAS
CUNETAS, DRENES, ARQUETAS Y DEMÁS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAPAS
DE ASIENTO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Plataforma 1 4.750,00 4.750,00

4.750,000MTOTAL

0503 M DRENAJE TRANSVERSAL DE PLATAFORMA
FERROVIARIA A CIELO ABIERTO, QUE
COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LAS
DIFERENTES OBRAS DE PASO PARA UN
CORRECTO ENCAUZAMIENTO DE LA
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. EN
AMPLIACIONES DE PLATAFORMA INCLUYE
PROPLONACIÓN DE LAS OBRAS DERENAJE
TRANSVERSAL EXISTENTES.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Plataforma 1 4.750,00 4.750,00

4.750,000MTOTAL
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6. VÍA
0601 M SUPERESTRUCTURA DE VÍA ÚNICA DE ANCHO

UIC PARA ALTA VELOCIDAD SOBRE
PLATAFORMA A CIELO ABIERTO QUE
COMPRENDE LA APORTACIÓN DE BALASTO,
CARRIL, TRAVIESAS, SUJECIONES, INCLUSO
MONTAJE Y REPLANTEO DE VÍA,
SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES,
NIVELACIONES, AMOLADO DE VÍA, PP DE
POSTES Y ELEMENTOS AUXILIARES Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Lanzadera 1 4.335,800 4.335,800
Auxiliar 1 407,500 407,500
Mangos 4 106,000 424,000

2 298,000 596,000
Apartado 2 1.202,000 2.404,000
Aparatos en VG 1 1.480,000 1.480,000
Viaductos -1 533,000 -533,000

9.114,300MTOTAL

0602 M SUPERESTRUCTURA DE VÍA ÚNICA DE ANCHO
UIC  PARA ALTA VELOCIDAD SOBRE
VIADUCTO, QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN
DE VÍA EMBEBIDA, APORTE DE MATERIALES,
CARRIL, MONTAJE Y REPLANTEO DE VÍA,
SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES,
PP DE POSTES Y ELEMENTOS AUXILIARES Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Pérgola 1 271,000 271,000
Bagastrá 1 168,000 168,000
L'Onyar 1 94,000 94,000

533,000MTOTAL

0603 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO AV RADIO 17000/7300,
INCLUSO DISPOSITIVOS DE
ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO Y
SEGURIDAD.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,000

1,000UDTOTAL

0604 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO AV RADIO 10000/4000,
INCLUSO DISPOSITIVOS DE
ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO Y
SEGURIDAD.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

3 3,000

3,000UDTOTAL
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0605 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO AV RADIO 3000/1500, INCLUSO
DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO,
ENCLAVAMIENTO Y SEGURIDAD.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

6 6,000

6,000UDTOTAL

0607 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO G, INCLUSO DISPOSITIVOS DE
ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO Y
SEGURIDAD.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

2 2,000

2,000UDTOTAL

0609 UD TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO.
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

10 10,00

10,000UDTOTAL
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7. ELECTRIFICACIÓN
0701 UD REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO

TIPO C-350 EXISTENTE, A CIELO ABIERTO,
PARA ADECUACIÓN A NUEVA
CONFIGURACIÓN DEL PAET. INCLUYE
CIMENTACIONES, POSTES, PÓRTICOS,
EQUIPOS, CATENARIA, FEEDER NEGATIVO,
RETORNO, PUESTA A TIERRA,
PROTECCIONES, SECCIONADORES,
CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL,
CONEXIONES, SEÑALES, ETC. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SITUACIONES
PROVISIONALES, DESMONTAJE DE
ELEMENTOS FUERA DE SERVICIO, PRUEBAS Y
PUESTA EN SERVICIO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,000

1,000UDTOTAL

0702 UD LÍNEA AÉREA DE CONTACTO TIPO C-350 , A
CIELO ABIERTO, PARA NUEVO TRAMO DE VÍA
ÚNICA HASTA ESTACIÓN. INCLUYE
CIMENTACIONES, POSTES, PÓRTICOS,
EQUIPOS, CATENARIA, FEEDER NEGATIVO,
RETORNO, PUESTA A TIERRA,
PROTECCIONES, SECCIONADORES,
CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL,
CONEXIONES, SEÑALES, ETC. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SITUACIONES
PROVISIONALES, PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

0703 UD ADECUACIÓN DE CONEXIÓN DE FEEDERS,
RETORNOS, CABLEADO DE TELEMANDO Y
COMUNICACIONES DESDE SALIDA DE ATI
14.4 EXISTENTE HASTA CONEXIÓN CON VÍA.
INCLUSO ADECUACIÓN DE PÓRTICO DE
SECCIONADORES DE CATENARIA, ASÍ COMO
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

0704 UD INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN
DE AGUJAS A LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE
VÍAS. INCLUYE CALEFACTORES, ARMARIOS,
ESTACIÓN METEOROLÓGICA, CABLEADO,
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

8 8,00

8,000UDTOTAL
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0705 UD INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
PARA SUMINISTRO A CALEFACCIÓN DE
AGUJAS Y EDIFICIOS TÉCNICOS DESDE
FEEDER NEGATIVO. INCLUYE
TRANSFORMADOR, POSTE, CIMENTACIÓN,
HERRAJES, CABLEADO DE MEDIA Y BAJA
TENSIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

2 2,00

2,000UDTOTAL
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8. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
0801 UD INSTALACIONES PARA LA SEÑALIZACIÓN

FERROVIARA
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,000

1,000UDTOTAL

0802 UD INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
FERROVIARIAS FIJAS

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,000

1,000UDTOTAL

0803 UD INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
FERROVIARIAS MÓVILES

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,000

1,000UDTOTAL

0804 UD INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,000

1,000UDTOTAL

0805 UD INSTALACIONES DE CUARTOS TÉCNICOS Y
AUXILIARES

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,000

1,000UDTOTAL
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10. ESTACIÓN (OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA)
1001 M2 EJECUCIÓN DE NUEVO ANDÉN PARA

ESTACIÓN DE ESTACIÓN DE VIAJEROS,
INCLUYENDO, EXCAVACIONES, RELLENOS,
ENCOFRADOS, FERRALLA, HORMIGONADO Y
PAVIMENTADO

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

2 400,00 8,00 6.400,00
1 240,00 8,00 1.920,00

8.320,000M2TOTAL

1002 M2 EDIFICIO COMPLETO DE ESTACIÓN A CIELO
ABIERTO, QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN
DEL EDIFICIO DE VIAJEROS. MEDIDIÓN POR
SUPERFICIE EDIFICADA. INCLUYE
CIMENTACIÓN PROFUNDA, ESTRUCTURA,
FACHADAS, CUBIERTAS, PARTICIONES,
AISLAMIENTOS, CARPINTERÍAS, PAVIMENTOS
Y ACABADOS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Edificio 1 5.350,00 5.350,00
Zonas de circulación general -1 2.906,00 -2.906,00

2.444,000M2TOTAL

1003 M2 EDIFICACIÓN PARA CIRCULACIÓN GENERAL
DE PASAJEROS EN LA ESTACIÓN, EN PUENTE
ELEVADO. FUERA DEL EDIFICIO DE LA
MISMA. INCLUYE EXCAVACIONES,
ENCOFRADOS, FERRALLA, HORMIGONADO,
RELLENOS, DRENAJE, PAVIMENTOS,
ACRISTALAMIENTOS LATERALES, CUBIERTA,
PAVIMENTACIONES Y ACABADOS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Zonas de circulación general 1 2.906,00 2.906,00

2.906,000M2TOTAL
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11. ESTACIÓN (EQUIPAMIENTO)
1101 UD ASCENSOR PARA 10 PERSONAS Y

RECORRIDO MÁXIMO 10 M. TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

8 8,00

8,000UDTOTAL

1102 UD ESCALERA MECÁNICA DE 1M DE ANCHURA
ÚTIL, UNOS 20M DE LONGITUD Y UN
DESNIVEL MÁXIMO DE 10M

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

escaleras 14 14,00

14,000UDTOTAL

1103 M PASILLO RODANTE DE 1M DE ANCHURA ÚTIL.
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Pasarela de circulación general 2 160,00 320,00

320,000MTOTAL

1104 UD EQUIPAMIENTO COMPLETO DE TARIFICACIÓN
EN ESTACIÓN, COMPRENDIENDO UNA
MÁQUINA EXPENDEDORA Y UN MÍNIMO DE 4
CANCELADORAS

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1105 UD EQUIPAMIENTO TELEMÁTICO DE LA
ESTACIÓN MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
TELEINDICADORES, DOTACIÓN DE
TELEFONÍA Y RADIOFRECUENCIA.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1106 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑALÉTICA
CORPORATIVA DE LA NUEVA ESTACIÓN.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1107 UD EQUIPAMIENTO ANTI INCENDIOS DE LA
NUEVA ESTACIÓN, BIE´s, EXTINTORES,
PULSADORES, DETECTORES, CENTRALITAS,
ETC.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1108 UD RED DE PUESTA A TIERRA DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL
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1109 UD ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1110 UD ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LA NUEVA ESTACIÓN
FERROVIARIA.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1111 UD CONDUCIONES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1112 UD INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y
SANEAMIENTO DE LA ESTACIÓN

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1113 UD EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA
NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA FORMADO
POR BANCOS, PAPELERAS, ETC.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL
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13. REPOSICIÓN DE VIALIDAD AFECTADA Y URBANIZACIÓN
1301 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL, I/ TRANSPORTE,

EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN.
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

CTRA. ACC. ESTACION 1 402,800 402,800
RC-T-48+24 1 1.065,100 1.065,100
R.CTRA.-GIV-5343 1 971,600 971,600
CS-D-44.02 1 1.756,500 1.756,500
CS-I-46.40 1 598,500 598,500
CS-I-46.80 1 1.348,500 1.348,500
CS-I-48.24 1 323,000 323,000
Plataforma_Esta. 1 6.834,400 6.834,400

13.300,400M3TOTAL

1302 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE PARA
RODADURA, INCLUSO RIEGOS, BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

CTRA. ACC. ESTACION 1 149,760 149,760
Plataforma_Esta. 1 2.730,480 2.730,480
R.CTRA.-GIV-5343 1 369,840 369,840

3.250,080TTOTAL

1303 M DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN
VIAL

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

CTRA. ACC. ESTACION 1 175,00 175,00
RC-T-48+24 1 682,88 682,88
R.CTRA.-GIV-5343 1 276,35 276,35
CS-D-44.02 1 2.006,96 2.006,96
CS-I-46.40 1 367,12 367,12
CS-I-46.80 1 988,57 988,57
CS-I-48.24 1 367,50 367,50
Estima plataf. estación 1 300,00 300,00

5.164,380MTOTAL

1304 M SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO EN VIAL
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

CTRA. ACC. ESTACION 1 175,00 175,00
RC-T-48+24 1 682,88 682,88
R.CTRA.-GIV-5343 1 276,35 276,35
CS-D-44.02 1 2.006,96 2.006,96
CS-I-46.40 1 367,12 367,12
CS-I-46.80 1 988,57 988,57
CS-I-48.24 1 367,50 367,50

4.864,380MTOTAL

1305 M2 OBRAS ACCESORIAS PARA REALIZACIÓN DE
PARKING EN SUPERFICIE CONCERNIENTES A
LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL,
MARCAS VIALES, ITINERARIOS PEATONALES
Y CONTROL DE ACCESOS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 14.875,00 14.875,00

7ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

14.875,000M2TOTAL



Código DescripciónUd Código DescripciónUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. MEDICIONES. ALTERNATIVA 1.

14. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
1401 M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA

SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN
AFECTADA POR LA NUEVA PLATAFORMA
FERROVIARIA. INCLUYE REDACCIÓN DE
PROYECTO DE REPOSICIÓN, TRÁMITES
LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 370,000 370,000

370,000MTOTAL

1402 M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE
BAJA TENSIÓN AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE REPOSICIÓN,
TRÁMITES LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS, LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 170,000 170,000

170,000MTOTAL

1403 M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA  DE ALTA
TENSIÓN AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE REPOSICIÓN,
TRÁMITES LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS, LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1.030,000 1.030,000

1.030,000MTOTAL

1404 M REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA
AFECTADA POR LA NUEVA PLATAFORMA
FERROVIARIA. INCLUYE REDACCIÓN DE
PROYECTO DE REPOSICIÓN, TRÁMITES
LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 220,000 220,000

220,000MTOTAL

1405 M REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA
SUBTERRÁNEA AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE REPOSICIÓN,
TRÁMITES LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS, LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 60,000 60,000

60,000MTOTAL

8ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

1406 M REPOSICIÓN DE CONDUCCIÓN DE
OLEODUCTO DE ACERO DE 8" AFECTADA POR
LA NUEVA PLATAFORMA FERROVIARIA.
INCLUYE REDACCIÓN DE PROYECTO DE
REPOSICIÓN, TRÁMITES LEGALES,
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LEGALIZACIONES
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 120,00 120,00

120,000MTOTAL



Código DescripciónUd Código DescripciónUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. MEDICIONES. ALTERNATIVA 1.

15. SITUACIONES PROVISIONALES
1501 UD SITUACIONES PROVISIONALES EN LA TRAMA

VIARIA AFECTADA POR LAS OBRAS, DESVÍOS
Y SEÑALIZACIONES.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

9ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

16. OBRAS COMPLEMENTARIAS
1601 M CIERRE METÁLICO PERIMETRAL DE LÍNEA DE

FERROCARRIL EN TRAMOS NO URBANOS,
INCLUSO CIMENTACIÓN Y ATIRANTADO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

2 4.750,000 9.500,000

9.500,000MTOTAL

1602 M2 PAVIMENTACIÓN Y RETIRADA EN ZIAS
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

ZIAs 1 3.200,00 3.200,00

3.200,000M2TOTAL



Código DescripciónUd Código DescripciónUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. MEDICIONES. ALTERNATIVA 1.

17. INTEGRACIÓN AMBIENTAL
1701 m2 LABOREO MECÁNICO O DESCOMPACTACIÓN

DEL TERRENO  (30 CM).
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

4.547,15 4.547,15

4.547,150m2TOTAL

1702 m2 SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA.
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 460.962,93 460.962,93

460.962,930m2TOTAL

1703 ud PLANTACIONES ARBUSTIVAS
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

18.941 18.941,00

18.941,000udTOTAL

1704 ud PLANTACIONES ARBÓREAS.
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

222 222,00

222,000udTOTAL

1705 m2 RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES
HIDROSEMBRADAS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 460.962,93 460.962,93

460.962,930m2TOTAL

1706 ud RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS
PLANTACIONES (6 RIEGOS).

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

18.941 18.941,00
222 222,00

19.163,000udTOTAL

1707 m JALONAMIENTO TEMPORAL SIMPLE.
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 4.317,00 4.317,00

4.317,000mTOTAL

1708 m CERRAMIENTO TEMPORAL REFORZADO.
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 240,00 240,00

240,000mTOTAL

1709 m CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN DE VALORES
AMBIENTALES

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 4.317,00 4.317,00

4.317,000mTOTAL

10ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

1710 ud PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y DEL SISTEMA
HIDROLÓGICO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS,
BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS,
BALSA DE DECANTACIÓN TEMPORAL, PUNTO
DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS,
LAVARUEDAS Y DISPOSITIVO DE
SEPARACIÓN DE GRASAS E HIDROCARBUROS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000udTOTAL

1711 ud CONTROL Y VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000udTOTAL

17112 ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE INCLUYE EN TRANSPORTE
DESDE LA OBRA HASTA LOS PUNTOS DE
GESTIÓN Y LOS CANONES
CORRESPONDIENTES

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000udTOTAL

1713 m2 ELIMINACIÓN DE ESPECIES VEGETALES
INVASORAS Y GESTIÓN DE SUS RESTOS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1.200,00 1.200,00

1.200,000m2TOTAL

1714 ud DISPOSITIVO DE ESCAPE DE FAUNA EN
CERRAMIENTO

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

8 8,00

8,000udTOTAL

1715 h ESTUDIO PREOPERACIONAL DE FAUNA
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000hTOTAL



Código DescripciónUd Código DescripciónUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. MEDICIONES. ALTERNATIVA 1.

18. IMPREVISTOS
1801 UD IMPREVISTOS (10% SUMA DE CAPÍTULOS

ANTERIORES).
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,000

1,000UDTOTAL

11ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

19. SEGURIDAD Y SALUD
1901 UD SEGURIDAD Y SALUD (2% SUMA DE

CAPÍTULOS ANTERIORES).
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,000

1,000UDTOTAL
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Código DescripciónUd Código DescripciónUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. MEDICIONES. ALTERNATIVA 2.

1. DEMOLICIONES Y LEVANTES
0101 M2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

AFECTADO POR EL NUEVO TRAZADO QUE
COMPRENDE EL DESPEJE Y DESBROCE DEL
TERRENO, LA TALA DE ÁRBOLES Y EL
LEVANTE DE FIRMES INTERCEPTADOS
.TODOS LOS RESTOS Y ESCOMBROS SERÁN
RETIRADOS A VERTEDERO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 192.100,000 192.100,000

192.100,000M2TOTAL

0103 M3 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA DE
MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN ARMADO O EN
MASA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

VARIOS 1 1.150,000 1.150,000

1.150,000M3TOTAL

0104 M LEVANTAMIENTO DE VÍA Y PLATAFORMA
EXISTENTE (POR VÍA) QUE COMPRENDE EL
LEVANTE Y RETIRADA A LUGAR DESIGNADO
DE LA SUPERESTRUCTURA, INCLUSO
APARATOS, RETIRADA DE CAPAS DE ASIENTO
Y DEMÁS ELEMENTOS AUXILIARES DE LA
PLATAFORMA FERROVIARIA.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Aparatos de vía en vía general existente 1 150,000 150,000
1 90,000 90,000
2 90,000 180,000
2 200,000 400,000
1 60,000 60,000
2 90,000 180,000

1.060,000MTOTAL

1ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
0201 M3 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO EN

DESMONTE, PARA EJECUCIÓN DE NUEVO
TRAZADO, CON EXCAVACIÓN DE TIERRA
VEGETAL, DESMONTES EN TIERRAS Y SANEOS

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 102.942,900 102.942,900

102.942,900M3TOTAL

0204 M3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN,
INCLUSO TRASPORTE, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 88.016,180 88.016,180

88.016,180M3TOTAL

0206 M3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
TRASPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 221.696,320 221.696,320

221.696,320M3TOTAL

0207 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE CAPA DE
FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE
CANTERA.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 49.904,100 49.904,100

49.904,100M3TOTAL

0208 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE SUBBALASTO
CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 23.041,000 23.041,000

23.041,000M3TOTAL

0209 UD TRATAMIENTOS DEL TERRAPLÉN QUE
COMPRENDEN PRECARGAS, PROTECCIONES
DE ESCOLLERA Y MECHAS DRENANTES, EN
LAS LOCALIZACIONES Y CON LA
DISTRIBUCIÓN INDICADAS EN EL ESTUDIO
GEOTÉCNICO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL



Código DescripciónUd Código DescripciónUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. MEDICIONES. ALTERNATIVA 2.

3. ESTRUCTURAS
0302 M2 VIADUCTO PARA FERROCARRIL, INCLUIDOS

ESTRIBOS, TABLERO, PILAS Y CIMENTACIÓN
PROFUNDA.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Pérgola 1 5.088,000 5.088,000
Bagastrá 1 162,000 9,300 1.506,600
L'Onyar 1 94,000 9,300 874,200

7.468,800M2TOTAL

0303 M2 MURO DE HASTA 10 M DE ALTURA EN
PROTECCIÓN DE TALUDES DE FERROCARRIL.
INCLUYE EXCAVACIONES, ENCOFRADOS,
FERRALLA, HORMIGONADO, RELLENOS Y
DRENAJE.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

MD 45.51 1 291,000 6,000 1.746,000
45.80 ANCLADO 1 15,000 6,500 97,500
MD 45.11 1 170,000 6,600 1.122,000
MD 47.50 ATI 1 70,000 4,500 315,000
MD 47.72 1 95,000 2,200 209,000

3.489,500M2TOTAL

2ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

5. DRENAJE
0501 M DRENAJE LONGITUDINAL DE PLATAFORMA

FERROVIARIA A CIELO ABIERTO, QUE
COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LAS
CUNETAS, DRENES, ARQUETAS Y DEMÁS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAPAS
DE ASIENTO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Plataforma 1 5.200,00 5.200,00

5.200,000MTOTAL

0503 M DRENAJE TRANSVERSAL DE PLATAFORMA
FERROVIARIA A CIELO ABIERTO, QUE
COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LAS
DIFERENTES OBRAS DE PASO PARA UN
CORRECTO ENCAUZAMIENTO DE LA
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. EN
AMPLIACIONES DE PLATAFORMA INCLUYE
PROPLONACIÓN DE LAS OBRAS DERENAJE
TRANSVERSAL EXISTENTES.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Plataforma 1 5.200,00 5.200,00

5.200,000MTOTAL



Código DescripciónUd Código DescripciónUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. MEDICIONES. ALTERNATIVA 2.

6. VÍA
0601 M SUPERESTRUCTURA DE VÍA ÚNICA DE ANCHO

UIC PARA ALTA VELOCIDAD SOBRE
PLATAFORMA A CIELO ABIERTO QUE
COMPRENDE LA APORTACIÓN DE BALASTO,
CARRIL, TRAVIESAS, SUJECIONES, INCLUSO
MONTAJE Y REPLANTEO DE VÍA,
SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES,
NIVELACIONES, AMOLADO DE VÍA, PP DE
POSTES Y ELEMENTOS AUXILIARES Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Lanzadera 1 5.189,000 5.189,000
Auxiliar 1 413,000 413,000
Mangos 2 122,000 244,000

2 125,000 250,000
1 250,000 250,000
1 256,000 256,000

Apartado 2 890,000 1.780,000
Aparatos en VG 1 1.060,000 1.060,000
Viaductos -1 533,000 -533,000

8.909,000MTOTAL

0602 M SUPERESTRUCTURA DE VÍA ÚNICA DE ANCHO
UIC  PARA ALTA VELOCIDAD SOBRE
VIADUCTO, QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN
DE VÍA EMBEBIDA, APORTE DE MATERIALES,
CARRIL, MONTAJE Y REPLANTEO DE VÍA,
SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES,
PP DE POSTES Y ELEMENTOS AUXILIARES Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Pérgola 1 271,000 271,000
Bagastrá 1 168,000 168,000
L'Onyar 1 94,000 94,000

533,000MTOTAL

0603 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO AV RADIO 17000/7300,
INCLUSO DISPOSITIVOS DE
ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO Y
SEGURIDAD.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

2 2,000

2,000UDTOTAL

0604 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO AV RADIO 10000/4000,
INCLUSO DISPOSITIVOS DE
ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO Y
SEGURIDAD.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,000

1,000UDTOTAL

3ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

0605 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO AV RADIO 3000/1500, INCLUSO
DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO,
ENCLAVAMIENTO Y SEGURIDAD.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

6 6,000

6,000UDTOTAL

0606 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO GAV, INCLUSO DISPOSITIVOS
DE ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO Y
SEGURIDAD.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

4 4,000

4,000UDTOTAL

0607 UD SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO G, INCLUSO DISPOSITIVOS DE
ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO Y
SEGURIDAD.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

13 13,000

13,000UDTOTAL

0609 UD TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO.
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

7 7,00

7,000UDTOTAL
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7. ELECTRIFICACIÓN
0701 UD REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO

TIPO C-350 EXISTENTE, A CIELO ABIERTO,
PARA ADECUACIÓN A NUEVA
CONFIGURACIÓN DEL PAET. INCLUYE
CIMENTACIONES, POSTES, PÓRTICOS,
EQUIPOS, CATENARIA, FEEDER NEGATIVO,
RETORNO, PUESTA A TIERRA,
PROTECCIONES, SECCIONADORES,
CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL,
CONEXIONES, SEÑALES, ETC. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SITUACIONES
PROVISIONALES, DESMONTAJE DE
ELEMENTOS FUERA DE SERVICIO, PRUEBAS Y
PUESTA EN SERVICIO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,000

1,000UDTOTAL

0702 UD LÍNEA AÉREA DE CONTACTO TIPO C-350 , A
CIELO ABIERTO, PARA NUEVO TRAMO DE VÍA
ÚNICA HASTA ESTACIÓN. INCLUYE
CIMENTACIONES, POSTES, PÓRTICOS,
EQUIPOS, CATENARIA, FEEDER NEGATIVO,
RETORNO, PUESTA A TIERRA,
PROTECCIONES, SECCIONADORES,
CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL,
CONEXIONES, SEÑALES, ETC. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SITUACIONES
PROVISIONALES, PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

0703 UD ADECUACIÓN DE CONEXIÓN DE FEEDERS,
RETORNOS, CABLEADO DE TELEMANDO Y
COMUNICACIONES DESDE SALIDA DE ATI
14.4 EXISTENTE HASTA CONEXIÓN CON VÍA.
INCLUSO ADECUACIÓN DE PÓRTICO DE
SECCIONADORES DE CATENARIA, ASÍ COMO
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

0704 UD INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN
DE AGUJAS A LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE
VÍAS. INCLUYE CALEFACTORES, ARMARIOS,
ESTACIÓN METEOROLÓGICA, CABLEADO,
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

6 6,00

6,000UDTOTAL

4ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

0705 UD INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
PARA SUMINISTRO A CALEFACCIÓN DE
AGUJAS Y EDIFICIOS TÉCNICOS DESDE
FEEDER NEGATIVO. INCLUYE
TRANSFORMADOR, POSTE, CIMENTACIÓN,
HERRAJES, CABLEADO DE MEDIA Y BAJA
TENSIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

3 3,00

3,000UDTOTAL
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8. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
0801 UD INSTALACIONES PARA LA SEÑALIZACIÓN

FERROVIARA
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1,000UDTOTAL

0802 UD INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
FERROVIARIAS FIJAS

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1,000UDTOTAL

0803 UD INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
FERROVIARIAS MÓVILES

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1,000UDTOTAL

0804 UD INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1,000UDTOTAL

0805 UD INSTALACIONES DE CUARTOS TÉCNICOS Y
AUXILIARES

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1,000UDTOTAL
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10. ESTACIÓN (OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA)
1001 M2 EJECUCIÓN DE NUEVO ANDÉN PARA

ESTACIÓN DE ESTACIÓN DE VIAJEROS,
INCLUYENDO, EXCAVACIONES, RELLENOS,
ENCOFRADOS, FERRALLA, HORMIGONADO Y
PAVIMENTADO

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

2 400,00 10,00 8.000,00
1 320,00 10,00 3.200,00

11.200,000M2TOTAL

1002 M2 EDIFICIO COMPLETO DE ESTACIÓN A CIELO
ABIERTO, QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN
DEL EDIFICIO DE VIAJEROS. MEDIDIÓN POR
SUPERFICIE EDIFICADA. INCLUYE
CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, FACHADAS,
CUBIERTAS, PARTICIONES, AISLAMIENTOS,
CARPINTERÍAS, PAVIMENTOS Y ACABADOS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Edificio 1 6.616,00 6.616,00
Zonas de circulación general -1 2.876,44 -2.876,44

3.739,560M2TOTAL

1003 M2 EDIFICACIÓN PARA CIRCULACIÓN GENERAL
DE PASAJEROS EN LA ESTACIÓN, EN PUENTE
ELEVADO. FUERA DEL EDIFICIO DE LA
MISMA. INCLUYE EXCAVACIONES,
ENCOFRADOS, FERRALLA, HORMIGONADO,
RELLENOS, DRENAJE, PAVIMENTOS,
ACRISTALAMIENTOS LATERALES, CUBIERTA,
PAVIMENTACIONES Y ACABADOS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Zonas de circulación general 1 2.876,44 2.876,44

2.876,440M2TOTAL



Código DescripciónUd Código DescripciónUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. MEDICIONES. ALTERNATIVA 2.

11. ESTACIÓN (EQUIPAMIENTO)
1101 UD ASCENSOR PARA 10 PERSONAS Y

RECORRIDO MÁXIMO 10 M. TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

8 8,00

8,000UDTOTAL

1102 UD ESCALERA MECÁNICA DE 1M DE ANCHURA
ÚTIL, UNOS 20M DE LONGITUD Y UN
DESNIVEL MÁXIMO DE 10M

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

escaleras 14 14,00

14,000UDTOTAL

1103 M PASILLO RODANTE DE 1M DE ANCHURA ÚTIL.
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Pasarela de circulación general estación 2 160,00 320,00

320,000MTOTAL

1104 UD EQUIPAMIENTO COMPLETO DE TARIFICACIÓN
EN ESTACIÓN, COMPRENDIENDO UNA
MÁQUINA EXPENDEDORA Y UN MÍNIMO DE 4
CANCELADORAS

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1105 UD EQUIPAMIENTO TELEMÁTICO DE LA
ESTACIÓN MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
TELEINDICADORES, DOTACIÓN DE
TELEFONÍA Y RADIOFRECUENCIA.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1106 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑALÉTICA
CORPORATIVA DE LA NUEVA ESTACIÓN.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1107 UD EQUIPAMIENTO ANTI INCENDIOS DE LA
NUEVA ESTACIÓN, BIE´s, EXTINTORES,
PULSADORES, DETECTORES, CENTRALITAS,
ETC.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1108 UD RED DE PUESTA A TIERRA DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL
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1109 UD ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1110 UD ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LA NUEVA ESTACIÓN
FERROVIARIA.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1111 UD CONDUCIONES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1112 UD INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y
SANEAMIENTO DE LA ESTACIÓN

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL

1113 UD EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA
NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA FORMADO
POR BANCOS, PAPELERAS, ETC.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL



Código DescripciónUd Código DescripciónUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. MEDICIONES. ALTERNATIVA 2.

12. PASARELA DE CONEXIÓN CON EL AEROPUERTO
1201 M2 PASARELA PEATONAL DE CONEXIÓN

ESTACIÓN-AEROPUERTO. INCLUYE
EXCAVACIONES, ENCOFRADOS, FERRALLA,
HORMIGONADO, RELLENOS, DRENAJE,
PAVIMENTOS, ACRISTALAMIENTOS
LATERALES, CUBIERTA, PAVIMENTACIONES Y
ACABADOS

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 493,500 8,000 3.948,000

3.948,000M2TOTAL

1103 M PASILLO RODANTE DE 1M DE ANCHURA ÚTIL.
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Pasarela de conexión con el aeropuerto 2 450,00 900,00

900,000MTOTAL
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13 REPOSICIÓN DE VIALIDAD AFECTADA Y URBANIZACIÓN
1301 M3 REPOSICIÓN DE CAMINO DE HASTA 6 M DE

ANCHURA, AFECTADO POR LA TRAZA QUE
COMPRENDE MOVIMIENTO DE TIERRAS,
DRENAJE, PAVIMENTADO, SEÑALIZACIÓN Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Ctra. Exist (Cruce) 1 998,700 998,700
Acceso y Parking 1 4.459,700 4.459,700

5.458,400M3TOTAL

1302 T REPOSICIÓN DE CARRETERA DE HASTA 8 M
DE ANCHURA, AFECTADO POR LA TRAZA QUE
COMPRENDE MOVIMIENTO DE TIERRAS,
DRENAJE, PAVIMENTADO, SEÑALIZACIÓN Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

Ctra. Exist (Cruce) 1 381,600 381,600
Acceso y Parking 1 1.765,440 1.765,440

2.147,040TTOTAL

1303 M DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN
VIAL

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

CS-D-44.02 1 2.006,96 2.006,96
CS-I-46.40 1 367,12 367,12
CS-I-46.80 1 988,57 988,57
Ctra. Exist (Cruce) 1 287,16 287,16
Acceso a parking 1 224,79 224,79

3.874,600MTOTAL

1304 M SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO EN VIAL
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

CS-D-44.02 1 2.006,96 2.006,96
CS-I-46.40 1 367,12 367,12
CS-I-46.80 1 988,57 988,57
Ctra. Exist (Cruce) 1 287,16 287,16
Acceso a Parking 1 224,79 224,79

3.874,600MTOTAL

1305 M2 OBRAS ACCESORIAS PARA REALIZACIÓN DE
PARKING EN SUPERFICIE CONCERNIENTES A
LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL,
MARCAS VIALES, ITINERARIOS PEATONALES
Y CONTROL DE ACCESOS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 11.875,00 11.875,00

11.875,000M2TOTAL



Código DescripciónUd Código DescripciónUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. MEDICIONES. ALTERNATIVA 2.

14. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
1401 M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA

SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN
AFECTADA POR LA NUEVA PLATAFORMA
FERROVIARIA. INCLUYE REDACCIÓN DE
PROYECTO DE REPOSICIÓN, TRÁMITES
LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 370,000 370,000

370,000MTOTAL

1402 M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE
BAJA TENSIÓN AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE REPOSICIÓN,
TRÁMITES LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS, LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 170,000 170,000

170,000MTOTAL

1403 M REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA  DE ALTA
TENSIÓN AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE REPOSICIÓN,
TRÁMITES LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS, LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1.030,000 1.030,000

1.030,000MTOTAL

1404 M REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA
SUBTERRÁNEA AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE REPOSICIÓN,
TRÁMITES LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS, LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 60,000 60,000

60,000MTOTAL

1405 M REPOSICIÓN DE CONDUCCIÓN DE
OLEODUCTO DE ACERO DE 8" AFECTADA POR
LA NUEVA PLATAFORMA FERROVIARIA.
INCLUYE REDACCIÓN DE PROYECTO DE
REPOSICIÓN, TRÁMITES LEGALES,
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LEGALIZACIONES
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 120,00 120,00

120,000MTOTAL
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15. SITUACIONES PROVISIONALES
1501 UD SITUACIONES PROVISIONALES EN LA TRAMA

VIARIA AFECTADA POR LAS OBRAS, DESVÍOS
Y SEÑALIZACIONES.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000UDTOTAL



Código DescripciónUd Código DescripciónUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. MEDICIONES. ALTERNATIVA 2.

16. OBRAS COMPLEMENTARIAS
1601 M CIERRE METÁLICO PERIMETRAL DE LÍNEA DE

FERROCARRIL EN TRAMOS NO URBANOS,
INCLUSO CIMENTACIÓN Y ATIRANTADO.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

2 5.200,000 10.400,000

10.400,000MTOTAL

1602 M2 PAVIMENTACIÓN Y RETIRADA EN ZIAS
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

ZIAs 1 3.200,00 3.200,00

3.200,000M2TOTAL
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17. INTEGRACIÓN AMBIENTAL
1701 m2 LABOREO MECÁNICO O DESCOMPACTACIÓN

DEL TERRENO  (30 CM).
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

4.497,15 4.497,15

4.497,150m2TOTAL

1702 m2 SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA.
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 472.380,76 472.380,76

472.380,760m2TOTAL

1703 ud PLANTACIONES ARBUSTIVAS
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

23.488 23.488,00

23.488,000udTOTAL

1704 ud PLANTACIONES ARBÓREAS.
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

210 210,00

210,000udTOTAL

1705 m2 RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES
HIDROSEMBRADAS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 472.380,76 472.380,76

472.380,760m2TOTAL

1706 ud RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS
PLANTACIONES (6 RIEGOS).

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

23.488 23.488,00
210 210,00

23.698,000udTOTAL

1707 m JALONAMIENTO TEMPORAL SIMPLE.
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 3.270,50 3.270,50

3.270,500mTOTAL

1708 m CERRAMIENTO TEMPORAL REFORZADO.
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 240,10 240,10

240,100mTOTAL

1709 m CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN DE VALORES
AMBIENTALES

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 3.270,50 3.270,50

3.270,500mTOTAL



Código DescripciónUd Código DescripciónUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. MEDICIONES. ALTERNATIVA 2.

1710 ud PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y DEL SISTEMA
HIDROLÓGICO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS,
BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS,
BALSA DE DECANTACIÓN TEMPORAL, PUNTO
DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS,
LAVARUEDAS Y DISPOSITIVO DE
SEPARACIÓN DE GRASAS E HIDROCARBUROS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000udTOTAL

1711 ud CONTROL Y VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000udTOTAL

1712 ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE INCLUYE EN TRANSPORTE
DESDE LA OBRA HASTA LOS PUNTOS DE
GESTIÓN Y LOS CANONES
CORRESPONDIENTES

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000udTOTAL

1713 m2 ELIMINACIÓN DE ESPECIES VEGETALES
INVASORAS Y GESTIÓN DE SUS RESTOS.

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1.200,00 1.200,00

1.200,000m2TOTAL

1714 ud DISPOSITIVO DE ESCAPE DE FAUNA EN
CERRAMIENTO

Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

7 7,00

7,000udTOTAL

1715 h ESTUDIO PREOPERACIONAL DE FAUNA
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,00

1,000hTOTAL
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18. IMPREVISTOS
1801 UD IMPREVISTOS (10% SUMA DE CAPÍTULOS

ANTERIORES).
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,000

1,000UDTOTAL



Código DescripciónUd Código DescripciónUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. MEDICIONES. ALTERNATIVA 2.

19. SEGURIDAD Y SALUD
1901 UD SEGURIDAD Y SALUD (2% SUMA DE

CAPÍTULOS ANTERIORES).
Uds Longitud Anchura Altura ParcialesComentario

1 1,000

1,000UDTOTAL
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4.1 Alternativa 1 





Código Descripción Precio ImporteUd Código Descripción Precio ImporteUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. VALORACIÓN. ALTERNATIVA 1.

1. DEMOLICIONES Y LEVANTES
0101 M2 387.000,00ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

AFECTADO POR EL NUEVO TRAZADO QUE
COMPRENDE EL DESPEJE Y DESBROCE DEL
TERRENO, LA TALA DE ÁRBOLES Y EL
LEVANTE DE FIRMES INTERCEPTADOS
.TODOS LOS RESTOS Y ESCOMBROS SERÁN
RETIRADOS A VERTEDERO.

215.000,000 1,80

0103 M3 168.820,00DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA DE
MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN ARMADO O EN
MASA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO.

3.670,000 46,00

0104 M 89.880,00LEVANTAMIENTO DE VÍA Y PLATAFORMA
EXISTENTE (POR VÍA) QUE COMPRENDE EL
LEVANTE Y RETIRADA A LUGAR DESIGNADO
DE LA SUPERESTRUCTURA, INCLUSO
APARATOS, RETIRADA DE CAPAS DE ASIENTO
Y DEMÁS ELEMENTOS AUXILIARES DE LA
PLATAFORMA FERROVIARIA.

4.280,000 21,00

TOTAL 1. ................................................................................... 645.700,00
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2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
0201 M3 361.325,70EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO EN

DESMONTE, PARA EJECUCIÓN DE NUEVO
TRAZADO, CON EXCAVACIÓN DE TIERRA
VEGETAL, DESMONTES EN TIERRAS Y SANEOS

80.294,600 4,50

0204 M3 212.820,83RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN,
INCLUSO TRASPORTE, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.

68.651,880 3,10

0206 M3 3.518.548,82RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
TRASPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN.

413.946,920 8,50

0207 M3 524.053,85SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE CAPA DE
FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE
CANTERA.

45.569,900 11,50

0208 M3 566.111,70SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE SUBBALASTO
CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA

23.106,600 24,50

0209 UD 1.643.200,00TRATAMIENTOS DEL TERRAPLÉN QUE
COMPRENDEN PRECARGAS, PROTECCIONES
DE ESCOLLERA Y MECHAS DRENANTES, EN
LAS LOCALIZACIONES Y CON LA
DISTRIBUCIÓN INDICADAS EN EL ESTUDIO
GEOTÉCNICO.

1,000 1.643.200,00

TOTAL 2. ................................................................................... 6.826.060,90



Código Descripción Precio ImporteUd Código Descripción Precio ImporteUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. VALORACIÓN. ALTERNATIVA 1.

3. ESTRUCTURAS
0301 M2 566.496,00PASO SUPERIOR PARA CRUCE DE CAMINO O

CARRETERA LOCAL, INCLUSO ESTRIBOS,
TABLERO, PILAS, CIMENTACIÓN Y ACABADOS.

472,080 1.200,00

0302 M2 12.846.336,00VIADUCTO PARA FERROCARRIL, INCLUIDOS
ESTRIBOS, TABLERO, PILAS Y CIMENTACIÓN
PROFUNDA.

7.468,800 1.720,00

0303 M2 1.053.327,00MURO DE HASTA 10 M DE ALTURA EN
PROTECCIÓN DE TALUDES DE FERROCARRIL.
INCLUYE EXCAVACIONES, ENCOFRADOS,
FERRALLA, HORMIGONADO, RELLENOS Y
DRENAJE.

3.191,900 330,00

TOTAL 3. ................................................................................... 14.466.159,00
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5. DRENAJE
0501 M 570.000,00DRENAJE LONGITUDINAL DE PLATAFORMA

FERROVIARIA A CIELO ABIERTO, QUE
COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LAS
CUNETAS, DRENES, ARQUETAS Y DEMÁS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAPAS
DE ASIENTO.

4.750,000 120,00

0503 M 1.235.000,00DRENAJE TRANSVERSAL DE PLATAFORMA
FERROVIARIA A CIELO ABIERTO, QUE
COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LAS
DIFERENTES OBRAS DE PASO PARA UN
CORRECTO ENCAUZAMIENTO DE LA
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. EN
AMPLIACIONES DE PLATAFORMA INCLUYE
PROPLONACIÓN DE LAS OBRAS DERENAJE
TRANSVERSAL EXISTENTES.

4.750,000 260,00

TOTAL 5. ................................................................................... 1.805.000,00



Código Descripción Precio ImporteUd Código Descripción Precio ImporteUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. VALORACIÓN. ALTERNATIVA 1.

6. VÍA
0601 M 6.015.438,00SUPERESTRUCTURA DE VÍA ÚNICA DE ANCHO

UIC PARA ALTA VELOCIDAD SOBRE
PLATAFORMA A CIELO ABIERTO QUE
COMPRENDE LA APORTACIÓN DE BALASTO,
CARRIL, TRAVIESAS, SUJECIONES, INCLUSO
MONTAJE Y REPLANTEO DE VÍA,
SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES,
NIVELACIONES, AMOLADO DE VÍA, PP DE
POSTES Y ELEMENTOS AUXILIARES Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

9.114,300 660,00

0602 M 405.080,00SUPERESTRUCTURA DE VÍA ÚNICA DE ANCHO
UIC  PARA ALTA VELOCIDAD SOBRE
VIADUCTO, QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN
DE VÍA EMBEBIDA, APORTE DE MATERIALES,
CARRIL, MONTAJE Y REPLANTEO DE VÍA,
SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES,
PP DE POSTES Y ELEMENTOS AUXILIARES Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

533,000 760,00

0603 UD 867.000,00SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO AV RADIO 17000/7300,
INCLUSO DISPOSITIVOS DE
ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO Y
SEGURIDAD.

1,000 867.000,00

0604 UD 2.088.000,00SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO AV RADIO 10000/4000,
INCLUSO DISPOSITIVOS DE
ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO Y
SEGURIDAD.

3,000 696.000,00

0605 UD 2.970.000,00SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO AV RADIO 3000/1500, INCLUSO
DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO,
ENCLAVAMIENTO Y SEGURIDAD.

6,000 495.000,00

0607 UD 360.000,00SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO G, INCLUSO DISPOSITIVOS DE
ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO Y
SEGURIDAD.

2,000 180.000,00

0609 UD 62.000,00TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO. 10,000 6.200,00

TOTAL 6. ................................................................................... 12.767.518,00

3ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

7. ELECTRIFICACIÓN
0701 UD 830.000,00REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO

TIPO C-350 EXISTENTE, A CIELO ABIERTO,
PARA ADECUACIÓN A NUEVA
CONFIGURACIÓN DEL PAET. INCLUYE
CIMENTACIONES, POSTES, PÓRTICOS,
EQUIPOS, CATENARIA, FEEDER NEGATIVO,
RETORNO, PUESTA A TIERRA,
PROTECCIONES, SECCIONADORES,
CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL,
CONEXIONES, SEÑALES, ETC. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SITUACIONES
PROVISIONALES, DESMONTAJE DE
ELEMENTOS FUERA DE SERVICIO, PRUEBAS Y
PUESTA EN SERVICIO.

1,000 830.000,00

0702 UD 650.000,00LÍNEA AÉREA DE CONTACTO TIPO C-350 , A
CIELO ABIERTO, PARA NUEVO TRAMO DE VÍA
ÚNICA HASTA ESTACIÓN. INCLUYE
CIMENTACIONES, POSTES, PÓRTICOS,
EQUIPOS, CATENARIA, FEEDER NEGATIVO,
RETORNO, PUESTA A TIERRA,
PROTECCIONES, SECCIONADORES,
CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL,
CONEXIONES, SEÑALES, ETC. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SITUACIONES
PROVISIONALES, PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO.

1,000 650.000,00

0703 UD 15.000,00ADECUACIÓN DE CONEXIÓN DE FEEDERS,
RETORNOS, CABLEADO DE TELEMANDO Y
COMUNICACIONES DESDE SALIDA DE ATI
14.4 EXISTENTE HASTA CONEXIÓN CON VÍA.
INCLUSO ADECUACIÓN DE PÓRTICO DE
SECCIONADORES DE CATENARIA, ASÍ COMO
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

1,000 15.000,00

0704 UD 520.000,00INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN
DE AGUJAS A LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE
VÍAS. INCLUYE CALEFACTORES, ARMARIOS,
ESTACIÓN METEOROLÓGICA, CABLEADO,
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

8,000 65.000,00

0705 UD 39.000,00INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
PARA SUMINISTRO A CALEFACCIÓN DE
AGUJAS Y EDIFICIOS TÉCNICOS DESDE
FEEDER NEGATIVO. INCLUYE
TRANSFORMADOR, POSTE, CIMENTACIÓN,
HERRAJES, CABLEADO DE MEDIA Y BAJA
TENSIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

2,000 19.500,00

TOTAL 7. ................................................................................... 2.054.000,00



Código Descripción Precio ImporteUd Código Descripción Precio ImporteUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. VALORACIÓN. ALTERNATIVA 1.

8. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
0801 UD 2.162.000,00INSTALACIONES PARA LA SEÑALIZACIÓN

FERROVIARA
1,000 2.162.000,00

0802 UD 102.000,00INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
FERROVIARIAS FIJAS

1,000 102.000,00

0803 UD 134.000,00INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
FERROVIARIAS MÓVILES

1,000 134.000,00

0804 UD 54.000,00INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 1,000 54.000,00

0805 UD 40.000,00INSTALACIONES DE CUARTOS TÉCNICOS Y
AUXILIARES

1,000 40.000,00

TOTAL 8. ................................................................................... 2.492.000,00

4ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

10. ESTACIÓN (OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA)
1001 M2 3.744.000,00EJECUCIÓN DE NUEVO ANDÉN PARA

ESTACIÓN DE ESTACIÓN DE VIAJEROS,
INCLUYENDO, EXCAVACIONES, RELLENOS,
ENCOFRADOS, FERRALLA, HORMIGONADO Y
PAVIMENTADO

8.320,000 450,00

1002 M2 4.374.760,00EDIFICIO COMPLETO DE ESTACIÓN A CIELO
ABIERTO, QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN
DEL EDIFICIO DE VIAJEROS. MEDIDIÓN POR
SUPERFICIE EDIFICADA. INCLUYE
CIMENTACIÓN PROFUNDA, ESTRUCTURA,
FACHADAS, CUBIERTAS, PARTICIONES,
AISLAMIENTOS, CARPINTERÍAS, PAVIMENTOS
Y ACABADOS.

2.444,000 1.790,00

1003 M2 3.719.680,00EDIFICACIÓN PARA CIRCULACIÓN GENERAL
DE PASAJEROS EN LA ESTACIÓN, EN PUENTE
ELEVADO. FUERA DEL EDIFICIO DE LA
MISMA. INCLUYE EXCAVACIONES,
ENCOFRADOS, FERRALLA, HORMIGONADO,
RELLENOS, DRENAJE, PAVIMENTOS,
ACRISTALAMIENTOS LATERALES, CUBIERTA,
PAVIMENTACIONES Y ACABADOS.

2.906,000 1.280,00

TOTAL 10. ................................................................................. 11.838.440,00



Código Descripción Precio ImporteUd Código Descripción Precio ImporteUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. VALORACIÓN. ALTERNATIVA 1.

11. ESTACIÓN (EQUIPAMIENTO)
1101 UD 556.000,00ASCENSOR PARA 10 PERSONAS Y

RECORRIDO MÁXIMO 10 M. TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO

8,000 69.500,00

1102 UD 4.074.000,00ESCALERA MECÁNICA DE 1M DE ANCHURA
ÚTIL, UNOS 20M DE LONGITUD Y UN
DESNIVEL MÁXIMO DE 10M

14,000 291.000,00

1103 M 1.536.000,00PASILLO RODANTE DE 1M DE ANCHURA ÚTIL. 320,000 4.800,00

1104 UD 435.600,00EQUIPAMIENTO COMPLETO DE TARIFICACIÓN
EN ESTACIÓN, COMPRENDIENDO UNA
MÁQUINA EXPENDEDORA Y UN MÍNIMO DE 4
CANCELADORAS

1,000 435.600,00

1105 UD 254.600,00EQUIPAMIENTO TELEMÁTICO DE LA
ESTACIÓN MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
TELEINDICADORES, DOTACIÓN DE
TELEFONÍA Y RADIOFRECUENCIA.

1,000 254.600,00

1106 UD 221.000,00SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑALÉTICA
CORPORATIVA DE LA NUEVA ESTACIÓN.

1,000 221.000,00

1107 UD 45.000,00EQUIPAMIENTO ANTI INCENDIOS DE LA
NUEVA ESTACIÓN, BIE´s, EXTINTORES,
PULSADORES, DETECTORES, CENTRALITAS,
ETC.

1,000 45.000,00

1108 UD 19.200,00RED DE PUESTA A TIERRA DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA.

1,000 19.200,00

1109 UD 720.000,00ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA

1,000 720.000,00

1110 UD 6.800,00ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LA NUEVA ESTACIÓN
FERROVIARIA.

1,000 6.800,00

1111 UD 226.500,00CONDUCIONES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA.

1,000 226.500,00

1112 UD 45.000,00INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y
SANEAMIENTO DE LA ESTACIÓN

1,000 45.000,00

1113 UD 53.200,00EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA
NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA FORMADO
POR BANCOS, PAPELERAS, ETC.

1,000 53.200,00

TOTAL 11. ................................................................................. 8.192.900,00

5ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

13. REPOSICIÓN DE VIALIDAD AFECTADA Y URBANIZACIÓN
1301 M3 345.810,40ZAHORRA ARTIFICIAL, I/ TRANSPORTE,

EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN.
13.300,400 26,00

1302 T 292.507,20MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE PARA
RODADURA, INCLUSO RIEGOS, BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

3.250,080 90,00

1303 M 645.547,50DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN
VIAL

5.164,380 125,00

1304 M 364.828,50SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO EN VIAL 4.864,380 75,00

1305 M2 248.412,50OBRAS ACCESORIAS PARA REALIZACIÓN DE
PARKING EN SUPERFICIE CONCERNIENTES A
LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL,
MARCAS VIALES, ITINERARIOS PEATONALES
Y CONTROL DE ACCESOS.

14.875,000 16,70

TOTAL 13. ................................................................................. 1.897.106,10



Código Descripción Precio ImporteUd Código Descripción Precio ImporteUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. VALORACIÓN. ALTERNATIVA 1.

14. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
1401 M 99.160,00REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA

SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN
AFECTADA POR LA NUEVA PLATAFORMA
FERROVIARIA. INCLUYE REDACCIÓN DE
PROYECTO DE REPOSICIÓN, TRÁMITES
LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

370,000 268,00

1402 M 33.320,00REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE
BAJA TENSIÓN AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE REPOSICIÓN,
TRÁMITES LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS, LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

170,000 196,00

1403 M 1.030.000,00REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA  DE ALTA
TENSIÓN AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE REPOSICIÓN,
TRÁMITES LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS, LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

1.030,000 1.000,00

1404 M 21.560,00REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA
AFECTADA POR LA NUEVA PLATAFORMA
FERROVIARIA. INCLUYE REDACCIÓN DE
PROYECTO DE REPOSICIÓN, TRÁMITES
LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

220,000 98,00

1405 M 9.900,00REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA
SUBTERRÁNEA AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE REPOSICIÓN,
TRÁMITES LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS, LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

60,000 165,00

1406 M 84.000,00REPOSICIÓN DE CONDUCCIÓN DE
OLEODUCTO DE ACERO DE 8" AFECTADA POR
LA NUEVA PLATAFORMA FERROVIARIA.
INCLUYE REDACCIÓN DE PROYECTO DE
REPOSICIÓN, TRÁMITES LEGALES,
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LEGALIZACIONES
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

120,000 700,00

TOTAL 14. ................................................................................. 1.277.940,00

6ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

15. SITUACIONES PROVISIONALES
1501 UD 18.500,00SITUACIONES PROVISIONALES EN LA TRAMA

VIARIA AFECTADA POR LAS OBRAS, DESVÍOS
Y SEÑALIZACIONES.

1,000 18.500,00

TOTAL 15. ................................................................................. 18.500,00



Código Descripción Precio ImporteUd Código Descripción Precio ImporteUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. VALORACIÓN. ALTERNATIVA 1.

16. OBRAS COMPLEMENTARIAS
1601 M 279.300,00CIERRE METÁLICO PERIMETRAL DE LÍNEA DE

FERROCARRIL EN TRAMOS NO URBANOS,
INCLUSO CIMENTACIÓN Y ATIRANTADO.

9.500,000 29,40

1602 M2 46.400,00PAVIMENTACIÓN Y RETIRADA EN ZIAS 3.200,000 14,50

TOTAL 16. ................................................................................. 325.700,00

7ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

17. INTEGRACIÓN AMBIENTAL
1701 m2 15.187,48LABOREO MECÁNICO O DESCOMPACTACIÓN

DEL TERRENO  (30 CM).
4.547,150 3,34

1702 m2 456.353,30SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA. 460.962,930 0,99

1703 ud 110.804,85PLANTACIONES ARBUSTIVAS 18.941,000 5,85

1704 ud 3.345,54PLANTACIONES ARBÓREAS. 222,000 15,07

1705 m2 156.727,40RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES
HIDROSEMBRADAS.

460.962,930 0,34

1706 ud 58.063,89RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS
PLANTACIONES (6 RIEGOS).

19.163,000 3,03

1707 m 3.410,43JALONAMIENTO TEMPORAL SIMPLE. 4.317,000 0,79

1708 m 2.971,20CERRAMIENTO TEMPORAL REFORZADO. 240,000 12,38

1709 m 10.101,78CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN DE VALORES
AMBIENTALES

4.317,000 2,34

1710 ud 22.394,55PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y DEL SISTEMA
HIDROLÓGICO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS,
BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS,
BALSA DE DECANTACIÓN TEMPORAL, PUNTO
DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS,
LAVARUEDAS Y DISPOSITIVO DE
SEPARACIÓN DE GRASAS E HIDROCARBUROS.

1,000 22.394,55

1711 ud 8.130,24CONTROL Y VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

1,000 8.130,24

17112 ud 135.495,84GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE INCLUYE EN TRANSPORTE
DESDE LA OBRA HASTA LOS PUNTOS DE
GESTIÓN Y LOS CANONES
CORRESPONDIENTES

1,000 135.495,84

1713 m2 14.808,00ELIMINACIÓN DE ESPECIES VEGETALES
INVASORAS Y GESTIÓN DE SUS RESTOS.

1.200,000 12,34

1714 ud 400,00DISPOSITIVO DE ESCAPE DE FAUNA EN
CERRAMIENTO

8,000 50,00

1715 h 4.543,20ESTUDIO PREOPERACIONAL DE FAUNA 1,000 4.543,20

TOTAL 17. ................................................................................. 1.002.737,70



Código Descripción Precio ImporteUd Código Descripción Precio ImporteUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. VALORACIÓN. ALTERNATIVA 1.

18. IMPREVISTOS
1801 UD 6.560.976,00IMPREVISTOS (10% SUMA DE CAPÍTULOS

ANTERIORES).
1,000 6.560.976,00

TOTAL 18. ................................................................................. 6.560.976,00

8ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

19. SEGURIDAD Y SALUD
1901 UD 1.443.415,00SEGURIDAD Y SALUD (2% SUMA DE

CAPÍTULOS ANTERIORES).
1,000 1.443.415,00

TOTAL 19. ................................................................................. 1.443.415,00

TOTAL....................................................................................... 73.614.152,70
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VALORACIÓN. VALORACIÓN. ALTERNATIVA 2.

1. DEMOLICIONES Y LEVANTES
0101 M2 345.780,00ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

AFECTADO POR EL NUEVO TRAZADO QUE
COMPRENDE EL DESPEJE Y DESBROCE DEL
TERRENO, LA TALA DE ÁRBOLES Y EL
LEVANTE DE FIRMES INTERCEPTADOS
.TODOS LOS RESTOS Y ESCOMBROS SERÁN
RETIRADOS A VERTEDERO.

192.100,000 1,80

0103 M3 52.900,00DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA DE
MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN ARMADO O EN
MASA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO
RETIRADA DE MATERIAL A VERTEDERO.

1.150,000 46,00

0104 M 22.260,00LEVANTAMIENTO DE VÍA Y PLATAFORMA
EXISTENTE (POR VÍA) QUE COMPRENDE EL
LEVANTE Y RETIRADA A LUGAR DESIGNADO
DE LA SUPERESTRUCTURA, INCLUSO
APARATOS, RETIRADA DE CAPAS DE ASIENTO
Y DEMÁS ELEMENTOS AUXILIARES DE LA
PLATAFORMA FERROVIARIA.

1.060,000 21,00

TOTAL 1. ................................................................................... 420.940,00

1ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
0201 M3 463.243,05EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO EN

DESMONTE, PARA EJECUCIÓN DE NUEVO
TRAZADO, CON EXCAVACIÓN DE TIERRA
VEGETAL, DESMONTES EN TIERRAS Y SANEOS

102.942,900 4,50

0204 M3 272.850,16RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN,
INCLUSO TRASPORTE, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.

88.016,180 3,10

0206 M3 1.884.418,72RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
TRASPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN.

221.696,320 8,50

0207 M3 573.897,15SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE CAPA DE
FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE
CANTERA.

49.904,100 11,50

0208 M3 564.504,50SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE SUBBALASTO
CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA

23.041,000 24,50

0209 UD 1.643.200,00TRATAMIENTOS DEL TERRAPLÉN QUE
COMPRENDEN PRECARGAS, PROTECCIONES
DE ESCOLLERA Y MECHAS DRENANTES, EN
LAS LOCALIZACIONES Y CON LA
DISTRIBUCIÓN INDICADAS EN EL ESTUDIO
GEOTÉCNICO.

1,000 1.643.200,00

TOTAL 2. ................................................................................... 5.402.113,58
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VALORACIÓN. VALORACIÓN. ALTERNATIVA 2.

3. ESTRUCTURAS
0302 M2 12.846.336,00VIADUCTO PARA FERROCARRIL, INCLUIDOS

ESTRIBOS, TABLERO, PILAS Y CIMENTACIÓN
PROFUNDA.

7.468,800 1.720,00

0303 M2 1.151.535,00MURO DE HASTA 10 M DE ALTURA EN
PROTECCIÓN DE TALUDES DE FERROCARRIL.
INCLUYE EXCAVACIONES, ENCOFRADOS,
FERRALLA, HORMIGONADO, RELLENOS Y
DRENAJE.

3.489,500 330,00

TOTAL 3. ................................................................................... 13.997.871,00

2ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

5. DRENAJE
0501 M 624.000,00DRENAJE LONGITUDINAL DE PLATAFORMA

FERROVIARIA A CIELO ABIERTO, QUE
COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LAS
CUNETAS, DRENES, ARQUETAS Y DEMÁS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CAPAS
DE ASIENTO.

5.200,000 120,00

0503 M 1.352.000,00DRENAJE TRANSVERSAL DE PLATAFORMA
FERROVIARIA A CIELO ABIERTO, QUE
COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LAS
DIFERENTES OBRAS DE PASO PARA UN
CORRECTO ENCAUZAMIENTO DE LA
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL. EN
AMPLIACIONES DE PLATAFORMA INCLUYE
PROPLONACIÓN DE LAS OBRAS DERENAJE
TRANSVERSAL EXISTENTES.

5.200,000 260,00

TOTAL 5. ................................................................................... 1.976.000,00
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VALORACIÓN. VALORACIÓN. ALTERNATIVA 2.

6. VÍA
0601 M 5.879.940,00SUPERESTRUCTURA DE VÍA ÚNICA DE ANCHO

UIC PARA ALTA VELOCIDAD SOBRE
PLATAFORMA A CIELO ABIERTO QUE
COMPRENDE LA APORTACIÓN DE BALASTO,
CARRIL, TRAVIESAS, SUJECIONES, INCLUSO
MONTAJE Y REPLANTEO DE VÍA,
SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES,
NIVELACIONES, AMOLADO DE VÍA, PP DE
POSTES Y ELEMENTOS AUXILIARES Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

8.909,000 660,00

0602 M 405.080,00SUPERESTRUCTURA DE VÍA ÚNICA DE ANCHO
UIC  PARA ALTA VELOCIDAD SOBRE
VIADUCTO, QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN
DE VÍA EMBEBIDA, APORTE DE MATERIALES,
CARRIL, MONTAJE Y REPLANTEO DE VÍA,
SOLDADURAS, LIBERACIÓN DE TENSIONES,
PP DE POSTES Y ELEMENTOS AUXILIARES Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

533,000 760,00

0603 UD 1.734.000,00SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO AV RADIO 17000/7300,
INCLUSO DISPOSITIVOS DE
ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO Y
SEGURIDAD.

2,000 867.000,00

0604 UD 696.000,00SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO AV RADIO 10000/4000,
INCLUSO DISPOSITIVOS DE
ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO Y
SEGURIDAD.

1,000 696.000,00

0605 UD 2.970.000,00SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO AV RADIO 3000/1500, INCLUSO
DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO,
ENCLAVAMIENTO Y SEGURIDAD.

6,000 495.000,00

0606 UD 1.080.000,00SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO GAV, INCLUSO DISPOSITIVOS
DE ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO Y
SEGURIDAD.

4,000 270.000,00

0607 UD 2.340.000,00SUMINISTRO, INSTALACION Y ASIENTO DE
DESVIO TIPO G, INCLUSO DISPOSITIVOS DE
ACCIONAMIENTO, ENCLAVAMIENTO Y
SEGURIDAD.

13,000 180.000,00

0609 UD 43.400,00TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO. 7,000 6.200,00

TOTAL 6. ................................................................................... 15.148.420,00

3ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

7. ELECTRIFICACIÓN
0701 UD 640.000,00REPOSICIÓN DE LÍNEA AÉREA DE CONTACTO

TIPO C-350 EXISTENTE, A CIELO ABIERTO,
PARA ADECUACIÓN A NUEVA
CONFIGURACIÓN DEL PAET. INCLUYE
CIMENTACIONES, POSTES, PÓRTICOS,
EQUIPOS, CATENARIA, FEEDER NEGATIVO,
RETORNO, PUESTA A TIERRA,
PROTECCIONES, SECCIONADORES,
CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL,
CONEXIONES, SEÑALES, ETC. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SITUACIONES
PROVISIONALES, DESMONTAJE DE
ELEMENTOS FUERA DE SERVICIO, PRUEBAS Y
PUESTA EN SERVICIO.

1,000 640.000,00

0702 UD 650.000,00LÍNEA AÉREA DE CONTACTO TIPO C-350 , A
CIELO ABIERTO, PARA NUEVO TRAMO DE VÍA
ÚNICA HASTA ESTACIÓN. INCLUYE
CIMENTACIONES, POSTES, PÓRTICOS,
EQUIPOS, CATENARIA, FEEDER NEGATIVO,
RETORNO, PUESTA A TIERRA,
PROTECCIONES, SECCIONADORES,
CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL,
CONEXIONES, SEÑALES, ETC. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SITUACIONES
PROVISIONALES, PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO.

1,000 650.000,00

0703 UD 15.000,00ADECUACIÓN DE CONEXIÓN DE FEEDERS,
RETORNOS, CABLEADO DE TELEMANDO Y
COMUNICACIONES DESDE SALIDA DE ATI
14.4 EXISTENTE HASTA CONEXIÓN CON VÍA.
INCLUSO ADECUACIÓN DE PÓRTICO DE
SECCIONADORES DE CATENARIA, ASÍ COMO
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

1,000 15.000,00

0704 UD 390.000,00INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN
DE AGUJAS A LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE
VÍAS. INCLUYE CALEFACTORES, ARMARIOS,
ESTACIÓN METEOROLÓGICA, CABLEADO,
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

6,000 65.000,00

0705 UD 58.500,00INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
PARA SUMINISTRO A CALEFACCIÓN DE
AGUJAS Y EDIFICIOS TÉCNICOS DESDE
FEEDER NEGATIVO. INCLUYE
TRANSFORMADOR, POSTE, CIMENTACIÓN,
HERRAJES, CABLEADO DE MEDIA Y BAJA
TENSIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

3,000 19.500,00

TOTAL 7. ................................................................................... 1.753.500,00



Código Descripción Precio ImporteUd Código Descripción Precio ImporteUd DescripciónCantidad Cantidad

VALORACIÓN. VALORACIÓN. ALTERNATIVA 2.

8. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
0801 UD 2.955.000,00INSTALACIONES PARA LA SEÑALIZACIÓN

FERROVIARA
1,000 2.955.000,00

0802 UD 270.000,00INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
FERROVIARIAS FIJAS

1,000 270.000,00

0803 UD 27.000,00INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
FERROVIARIAS MÓVILES

1,000 27.000,00

0804 UD 87.000,00INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 1,000 87.000,00

0805 UD 23.000,00INSTALACIONES DE CUARTOS TÉCNICOS Y
AUXILIARES

1,000 23.000,00

TOTAL 8. ................................................................................... 3.362.000,00

4ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

10. ESTACIÓN (OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA)
1001 M2 5.040.000,00EJECUCIÓN DE NUEVO ANDÉN PARA

ESTACIÓN DE ESTACIÓN DE VIAJEROS,
INCLUYENDO, EXCAVACIONES, RELLENOS,
ENCOFRADOS, FERRALLA, HORMIGONADO Y
PAVIMENTADO

11.200,000 450,00

1002 M2 5.721.526,80EDIFICIO COMPLETO DE ESTACIÓN A CIELO
ABIERTO, QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN
DEL EDIFICIO DE VIAJEROS. MEDIDIÓN POR
SUPERFICIE EDIFICADA. INCLUYE
CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, FACHADAS,
CUBIERTAS, PARTICIONES, AISLAMIENTOS,
CARPINTERÍAS, PAVIMENTOS Y ACABADOS.

3.739,560 1.530,00

1003 M2 3.681.843,20EDIFICACIÓN PARA CIRCULACIÓN GENERAL
DE PASAJEROS EN LA ESTACIÓN, EN PUENTE
ELEVADO. FUERA DEL EDIFICIO DE LA
MISMA. INCLUYE EXCAVACIONES,
ENCOFRADOS, FERRALLA, HORMIGONADO,
RELLENOS, DRENAJE, PAVIMENTOS,
ACRISTALAMIENTOS LATERALES, CUBIERTA,
PAVIMENTACIONES Y ACABADOS.

2.876,440 1.280,00

TOTAL 10. ................................................................................. 14.443.370,00
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VALORACIÓN. VALORACIÓN. ALTERNATIVA 2.

11. ESTACIÓN (EQUIPAMIENTO)
1101 UD 556.000,00ASCENSOR PARA 10 PERSONAS Y

RECORRIDO MÁXIMO 10 M. TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO

8,000 69.500,00

1102 UD 4.074.000,00ESCALERA MECÁNICA DE 1M DE ANCHURA
ÚTIL, UNOS 20M DE LONGITUD Y UN
DESNIVEL MÁXIMO DE 10M

14,000 291.000,00

1103 M 1.536.000,00PASILLO RODANTE DE 1M DE ANCHURA ÚTIL. 320,000 4.800,00

1104 UD 435.600,00EQUIPAMIENTO COMPLETO DE TARIFICACIÓN
EN ESTACIÓN, COMPRENDIENDO UNA
MÁQUINA EXPENDEDORA Y UN MÍNIMO DE 4
CANCELADORAS

1,000 435.600,00

1105 UD 254.600,00EQUIPAMIENTO TELEMÁTICO DE LA
ESTACIÓN MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE
TELEINDICADORES, DOTACIÓN DE
TELEFONÍA Y RADIOFRECUENCIA.

1,000 254.600,00

1106 UD 221.000,00SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑALÉTICA
CORPORATIVA DE LA NUEVA ESTACIÓN.

1,000 221.000,00

1107 UD 45.000,00EQUIPAMIENTO ANTI INCENDIOS DE LA
NUEVA ESTACIÓN, BIE´s, EXTINTORES,
PULSADORES, DETECTORES, CENTRALITAS,
ETC.

1,000 45.000,00

1108 UD 19.200,00RED DE PUESTA A TIERRA DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA.

1,000 19.200,00

1109 UD 350.000,00ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA

1,000 350.000,00

1110 UD 6.800,00ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LA NUEVA ESTACIÓN
FERROVIARIA.

1,000 6.800,00

1111 UD 226.500,00CONDUCIONES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO DE LA NUEVA
ESTACIÓN FERROVIARIA.

1,000 226.500,00

1112 UD 45.000,00INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y
SANEAMIENTO DE LA ESTACIÓN

1,000 45.000,00

1113 UD 53.200,00EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA
NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA FORMADO
POR BANCOS, PAPELERAS, ETC.

1,000 53.200,00

TOTAL 11. ................................................................................. 7.822.900,00

5ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

12. PASARELA DE CONEXIÓN CON EL AEROPUERTO
1201 M2 5.882.520,00PASARELA PEATONAL DE CONEXIÓN

ESTACIÓN-AEROPUERTO. INCLUYE
EXCAVACIONES, ENCOFRADOS, FERRALLA,
HORMIGONADO, RELLENOS, DRENAJE,
PAVIMENTOS, ACRISTALAMIENTOS
LATERALES, CUBIERTA, PAVIMENTACIONES Y
ACABADOS

3.948,000 1.490,00

1103 M 4.320.000,00PASILLO RODANTE DE 1M DE ANCHURA ÚTIL. 900,000 4.800,00

TOTAL 12. ................................................................................. 10.202.520,00
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VALORACIÓN. VALORACIÓN. ALTERNATIVA 2.

13 REPOSICIÓN DE VIALIDAD AFECTADA Y URBANIZACIÓN
1301 M3 141.918,40REPOSICIÓN DE CAMINO DE HASTA 6 M DE

ANCHURA, AFECTADO POR LA TRAZA QUE
COMPRENDE MOVIMIENTO DE TIERRAS,
DRENAJE, PAVIMENTADO, SEÑALIZACIÓN Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

5.458,400 26,00

1302 T 193.233,60REPOSICIÓN DE CARRETERA DE HASTA 8 M
DE ANCHURA, AFECTADO POR LA TRAZA QUE
COMPRENDE MOVIMIENTO DE TIERRAS,
DRENAJE, PAVIMENTADO, SEÑALIZACIÓN Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

2.147,040 90,00

1303 M 484.325,00DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN
VIAL

3.874,600 125,00

1304 M 290.595,00SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO EN VIAL 3.874,600 75,00

1305 M2 149.625,00OBRAS ACCESORIAS PARA REALIZACIÓN DE
PARKING EN SUPERFICIE CONCERNIENTES A
LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL,
MARCAS VIALES, ITINERARIOS PEATONALES
Y CONTROL DE ACCESOS.

11.875,000 12,60

TOTAL 13 .................................................................................. 1.259.697,00

6ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

14. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
1401 M 99.160,00REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA

SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN
AFECTADA POR LA NUEVA PLATAFORMA
FERROVIARIA. INCLUYE REDACCIÓN DE
PROYECTO DE REPOSICIÓN, TRÁMITES
LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

370,000 268,00

1402 M 33.320,00REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE
BAJA TENSIÓN AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE REPOSICIÓN,
TRÁMITES LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS, LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

170,000 196,00

1403 M 1.030.000,00REPOSICIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA  DE ALTA
TENSIÓN AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE REPOSICIÓN,
TRÁMITES LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS, LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

1.030,000 1.000,00

1404 M 9.900,00REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA
SUBTERRÁNEA AFECTADA POR LA NUEVA
PLATAFORMA FERROVIARIA. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO DE REPOSICIÓN,
TRÁMITES LEGALES, EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS, LEGALIZACIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

60,000 165,00

1405 M 84.000,00REPOSICIÓN DE CONDUCCIÓN DE
OLEODUCTO DE ACERO DE 8" AFECTADA POR
LA NUEVA PLATAFORMA FERROVIARIA.
INCLUYE REDACCIÓN DE PROYECTO DE
REPOSICIÓN, TRÁMITES LEGALES,
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LEGALIZACIONES
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

120,000 700,00

TOTAL 14. ................................................................................. 1.256.380,00
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VALORACIÓN. VALORACIÓN. ALTERNATIVA 2.

15. SITUACIONES PROVISIONALES
1501 UD 20.200,00SITUACIONES PROVISIONALES EN LA TRAMA

VIARIA AFECTADA POR LAS OBRAS, DESVÍOS
Y SEÑALIZACIONES.

1,000 20.200,00

TOTAL 15. ................................................................................. 20.200,00

7ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

16. OBRAS COMPLEMENTARIAS
1601 M 305.760,00CIERRE METÁLICO PERIMETRAL DE LÍNEA DE

FERROCARRIL EN TRAMOS NO URBANOS,
INCLUSO CIMENTACIÓN Y ATIRANTADO.

10.400,000 29,40

1602 M2 46.400,00PAVIMENTACIÓN Y RETIRADA EN ZIAS 3.200,000 14,50

TOTAL 16. ................................................................................. 352.160,00
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17. INTEGRACIÓN AMBIENTAL
1701 m2 15.020,48LABOREO MECÁNICO O DESCOMPACTACIÓN

DEL TERRENO  (30 CM).
4.497,150 3,34

1702 m2 467.656,95SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA. 472.380,760 0,99

1703 ud 137.404,80PLANTACIONES ARBUSTIVAS 23.488,000 5,85

1704 ud 3.164,70PLANTACIONES ARBÓREAS. 210,000 15,07

1705 m2 160.609,46RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES
HIDROSEMBRADAS.

472.380,760 0,34

1706 ud 71.804,94RIEGO DE MANTENIMIENTO DE LAS
PLANTACIONES (6 RIEGOS).

23.698,000 3,03

1707 m 2.583,70JALONAMIENTO TEMPORAL SIMPLE. 3.270,500 0,79

1708 m 2.972,44CERRAMIENTO TEMPORAL REFORZADO. 240,100 12,38

1709 m 7.652,97CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN DE VALORES
AMBIENTALES

3.270,500 2,34

1710 ud 22.394,55PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y DEL SISTEMA
HIDROLÓGICO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS,
BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS,
BALSA DE DECANTACIÓN TEMPORAL, PUNTO
DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS,
LAVARUEDAS Y DISPOSITIVO DE
SEPARACIÓN DE GRASAS E HIDROCARBUROS.

1,000 22.394,55

1711 ud 8.130,24CONTROL Y VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA
DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

1,000 8.130,24

1712 ud 112.285,95GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE INCLUYE EN TRANSPORTE
DESDE LA OBRA HASTA LOS PUNTOS DE
GESTIÓN Y LOS CANONES
CORRESPONDIENTES

1,000 112.285,95

1713 m2 14.808,00ELIMINACIÓN DE ESPECIES VEGETALES
INVASORAS Y GESTIÓN DE SUS RESTOS.

1.200,000 12,34

1714 ud 350,00DISPOSITIVO DE ESCAPE DE FAUNA EN
CERRAMIENTO

7,000 50,00

1715 h 4.543,20ESTUDIO PREOPERACIONAL DE FAUNA 1,000 4.543,20

TOTAL 17. ................................................................................. 1.031.382,38

8ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.

18. IMPREVISTOS
1801 UD 7.844.945,00IMPREVISTOS (10% SUMA DE CAPÍTULOS

ANTERIORES).
1,000 7.844.945,00

TOTAL 18. ................................................................................. 7.844.945,00
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19. SEGURIDAD Y SALUD
1901 UD 1.725.888,00SEGURIDAD Y SALUD (2% SUMA DE

CAPÍTULOS ANTERIORES).
1,000 1.725.888,00

TOTAL 19. ................................................................................. 1.725.888,00

TOTAL....................................................................................... 88.020.286,96

9ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.
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5. RESUMEN DE LA VALORACIÓN 
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5.1 Alternativa 1 





Capítulo Resumen Importe %

VALORACIÓN. RESUMEN DE LA VALORACIÓN. ALTERNATIVA 1.

1. DEMOLICIONES Y LEVANTES ................................................................ 645.700,00 0,88

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................... 6.826.060,90 9,27

3. ESTRUCTURAS ........................................................................................ 14.466.159,00 19,65

4. TÚNELES................................................................................................... 0,00 0,00

5. DRENAJE................................................................................................... 1.805.000,00 2,45

6. VÍA.............................................................................................................. 12.767.518,00 17,34

7. ELECTRIFICACIÓN................................................................................... 2.054.000,00 2,79

8. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES.................... 2.492.000,00 3,39

9. INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNELES ............................ 0,00 0,00

10. ESTACIÓN (OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA) ........................................ 11.838.440,00 16,08

11. ESTACIÓN (EQUIPAMIENTO).................................................................. 8.192.900,00 11,13

12. PASARELA DE CONEXIÓN CON EL AEROPUERTO ............................. 0,00 0,00

13. REPOSICIÓN DE VIALIDAD AFECTADA Y URBANIZACIÓN ................. 1.897.106,10 2,58

14. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS........................................... 1.277.940,00 1,74

15. SITUACIONES PROVISIONALES............................................................. 18.500,00 0,03

16. OBRAS COMPLEMENTARIAS ................................................................. 325.700,00 0,44

17. INTEGRACIÓN AMBIENTAL..................................................................... 1.002.737,70 1,36

18. IMPREVISTOS........................................................................................... 6.560.976,00 8,91

19. SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................. 1.443.415,00 1,96

73.614.152,70TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

13,00 % Gastos generales................................... 9.569.839,85

6,00 % Beneficio industrial................................. 4.416.849,16

TOTAL  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 87.600.841,71

21,00% I.V.A. ....................................................... 18.396.176,76

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 105.997.018,47

1ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA‐COSTA BRAVA.





VALORACIÓN 
 
 
 
 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA – COSTA BRAVA. 25 

5.2 Alternativa 2





Capítulo Resumen Importe %

VALORACIÓN. RESUMEN DE LA VALORACIÓN. ALTERNATIVA 2.

1. DEMOLICIONES Y LEVANTES ................................................................ 420.940,00 0,48

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................... 5.402.113,58 6,14

3. ESTRUCTURAS ........................................................................................ 13.997.871,00 15,90

4. TÚNELES................................................................................................... 0,00 0,00

5. DRENAJE................................................................................................... 1.976.000,00 2,24

6. VÍA.............................................................................................................. 15.148.420,00 17,21

7. ELECTRIFICACIÓN................................................................................... 1.753.500,00 1,99

8. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES.................... 3.362.000,00 3,82

9. INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNELES ............................ 0,00 0,00

10. ESTACIÓN (OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA) ........................................ 14.443.370,00 16,41

11. ESTACIÓN (EQUIPAMIENTO).................................................................. 7.822.900,00 8,89

12. PASARELA DE CONEXIÓN CON EL AEROPUERTO ............................. 10.202.520,00 11,59

13 REPOSICIÓN DE VIALIDAD AFECTADA Y URBANIZACIÓN ................. 1.259.697,00 1,43

14. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS........................................... 1.256.380,00 1,43

15. SITUACIONES PROVISIONALES............................................................. 20.200,00 0,02

16. OBRAS COMPLEMENTARIAS ................................................................. 352.160,00 0,40

17. INTEGRACIÓN AMBIENTAL..................................................................... 1.031.382,38 1,17

18. IMPREVISTOS........................................................................................... 7.844.945,00 8,91

19. SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................. 1.725.888,00 1,96

88.020.286,96TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

13,00 % Gastos generales................................... 11.442.637,30

6,00 % Beneficio industrial................................. 5.281.217,22

TOTAL  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 104.744.141,48

21,00% I.V.A. ....................................................... 21.996.269,71

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 126.740.411,19
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5.3 Estimación de inversión por fases 





FASE I FASE II TOTAL FASE I FASE II TOTAL
1. DEMOLICIONES Y LEVANTES 229.320,00 416.380,00 645.700,00 40.520,00 380.420,00 420.940,00
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.269.735,57 4.556.325,33 6.826.060,90 970.824,42 4.431.289,16 5.402.113,58
3. ESTRUCTURAS 566.496,00 13.899.663,00 14.466.159,00 0,00 13.997.871,00 13.997.871,00
4. TÚNELES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. DRENAJE 285.000,00 1.520.000,00 1.805.000,00 114.000,00 1.862.000,00 1.976.000,00
6. VÍA 7.705.240,00 5.062.278,00 12.767.518,00 8.652.400,00 6.496.020,00 15.148.420,00
7. ELECTRIFICACIÓN 1.389.000,00 665.000,00 2.054.000,00 768.500,00 985.000,00 1.753.500,00
8. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 1.495.200,00 996.800,00 2.492.000,00 1.849.100,00 1.512.900,00 3.362.000,00
9. INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNELES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. ESTACIÓN (OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA) 10.974.440,00 864.000,00 11.838.440,00 13.003.370,00 1.440.000,00 14.443.370,00
11. ESTACIÓN (EQUIPAMIENTO) 6.879.260,00 1.313.640,00 8.192.900,00 7.085.940,00 736.960,00 7.822.900,00
12. PASARELA DE CONEXIÓN CON EL AEROPUERTO 0,00 0,00 0,00 10.202.520,00 0,00 10.202.520,00
13. REPOSICIÓN DE VIALIDAD AFECTADA Y URBANIZACIÓN 966.447,50 930.658,60 1.897.106,10 469.424,80 790.272,20 1.259.697,00
14. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1.105.010,00 172.930,00 1.277.940,00 1.094.230,00 162.150,00 1.256.380,00
15. SITUACIONES PROVISIONALES 12.025,00 6.475,00 18.500,00 11.110,00 9.090,00 20.200,00
16. OBRAS COMPLEMENTARIAS 189.540,00 136.160,00 325.700,00 66.680,00 285.480,00 352.160,00
17. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 305.317,34 697.420,36 1.002.737,70 316.852,38 714.530,00 1.031.382,38
18. IMPREVISTOS 3.437.203,00 3.123.773,00 6.560.976,00 4.464.547,00 3.380.398,00 7.844.945,00
19. SEGURIDAD Y SALUD 956.185,00 487.230,00 1.443.415,00 982.201,00 743.687,00 1.725.888,00

Presupuesto de ejecición material (PEM) 38.765.419,41 34.848.733,29 73.614.152,70 50.092.219,60 37.928.067,36 88.020.286,96
GG+BI (19%) 7.365.429,69 6.621.259,33 13.986.689,01 9.517.521,72 7.206.332,80 16.723.854,52

Valor estimado del contrato (VEC) 46.130.849,10 41.469.992,62 87.600.841,71 59.609.741,32 45.134.400,16 104.744.141,48
IVA (21%) 9.687.478,31 8.708.698,45 18.396.176,76 12.518.045,68 9.478.224,03 21.996.269,71

Presupuesto Base de Licitación (PBL) 55.818.327,41 50.178.691,07 105.997.018,47 72.127.787,00 54.612.624,19 126.740.411,19

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN POR FASES
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