
SECCIÓN TIPO EJE  43

EJE 43

O FRESADO EN CASO NECESARIO

CAPA DE REGULARIZACIÓN

3,5+S (Mínimo 4,00)

CARRIL

0+040 - 0+147,56

1,00

ARCEN
VARIABLE (TABLA)

ARCEN

1,10

BERMA

3
2

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

S.TOLERABLE

DETALLE DE FIRME
TIPO 43.2

SECCIÓN TIPO EJE  43
0+220 - 0+530

FIRME A-2

VARIABLE

A
R

C
É

N
*

0,40

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

3,50

CARRIL

EJE 43

3,50

DEMOLICIÓN CALLE
FIRME EXISTENTE

VARIABLE
(TABLA)

ARCÉN
VARIABLE

VARIABLE

CARRIL
A

R
C

É
N

VARIABLE
CARRIL

A
R

C
É

N

VARIABLE

EXTENSIÓN
CAPA DE RODADURA

P%

ARCENARCEN BERMA
1,10

VARIABLE

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

DETALLE DE FIRME
TIPO 43.2

S.MARGINALS.MARGINALS.MARGINAL

3
2

SECCIÓN TIPO EJE  43

EJE 43

CARRIL

0+180 - 0+220

1,00
VARIABLE
(TABLA)

S.TOLERABLE

CARRIL
3,50

CARRIL
3,50A-2 VARIABLE

ARCÉN* HASTA EL 0+260,33 ANCHURA DE 1 m,
                   DEL 0+260,33 a 0+293,76 ANCHURA DE 1 m A 0 m.

                        A PARTIR DEL 0+293,76 ANCHO DE ARCÉN INTERIOR 0 m.

P%

P%

P%

EJE 44

EJE DE REPLANTEO EN PLANTA, ALZADO
Y GIRO DE PERALTE

0,65
BERMA

ARCEN

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

SECCIÓN TIPO EJE  43

EJE 43

O FRESADO EN CASO NECESARIO

CAPA DE REGULARIZACIÓN

0+147,56 - 0+180

1,00

3
2

S.TOLERABLE

CARRIL
3,50 4,50A-2 VARIABLE

P%

 EJE 43
P.K. ARCÉN

0+040 2,50
0+386,95 2,50
0+438,00 1,50
0+438,00 0,00
0+468,00 0,00
0+468,00 1,50
1+230,00 1,50
1+230,00 0,00
1+259,15 0,00
1+259,16 0,50
1+350,00 0,50
1+397,15 2,50
1+832,15 2,50
1+882,15 0,30
1+965,00 0,30
1+965,00 2,50
2+020.00 2,50
2+020.00 0,00
2+051,00 0,00
2+051,00 2,50
2+894,35 2,50
2+894.35 1,50
3+065,00 0,00
3+102,00 0,00
3+102,00 1,00
3+175,17 1,00
3+225,17 1,50
3+390.851 1,50

EJE 43
P.K. BERMA

0+040,00 1,10
0+437,59 1,10
0+437,59 0,00 ACERA
0+505,73 0,00 ACERA
0+505,73 1,10
1+229,14 1,10
1+229,14 0,00 ACERA
1+292,15 0,00 ACERA
1+292,15 1,10
1+780,00 1,10
1+780,00 0,00 ACERA
1+820,00 0,00 ACERA
1+820,00 1,10
2+000,00 1,10
2+000,00 0,00 ACERA
2+050,00 0,00 ACERA
2+050,00 1,10
2+890,00 1,10
2+890,00 0,00 ACERA
3+102,00 0,00 ACERA
3+102,00 1,10
3+390,851 1,10

0,65

VER SECCIÓN TIPO EJE 44
PARA VER DIMENSIONES

CARRIL

CARRIL a partir del
PK 0+405 CARRIL BUS

VARIABLE
CEBREADO

EJE DE REPLANTEO EN PLANTA, ALZADO
Y GIRO DE PERALTE

2,50

ARCÉN

1,10

BERMA

EJE 41

VER SECCIÓN TIPO EJE 41
PARA VER DIMENSIONES

O FRESADO EN CASO NECESARIO

CAPA DE REGULARIZACIÓN

DETALLE DE FIRME
TIPO 43.2

DETALLE DE FIRME
TIPO 43.2BARRERA

 BMS N2 W3 D1m A

BARRERA
BMS N2 W2 D08 m A

BARRERA
 BMS N2 W3 D1m A

BARRERA
BMS N2 W2 D08 m A

BARRERA
BMS N2 W2 D08 m A

BARRERA
 BMS N2 W3 D1m A

BARRERA
BHD H2 W2 D08m B

3
2

CUNETA TRIANGULAR
COLECTOR Ø 600 mm

0,50

CUNETA TRIANGULAR
COLECTOR Ø 600 mm

0,50
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ARCEN

1,10

BERMA

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

SECCIÓN TIPO EJE  43

EJE 43

CARRIL*

0+530 - 0+650

VARIABLE
(TABLA)

3
2

S.TOLERABLE hasta el
PK 0+600 luego es marginal

VARIABLE (3,50 a 0,00)

CARRIL BUS
3,50

FIRME A-2

0,40

EXTENSIÓN
CAPA DE RODADURA

CARRIL* HASTA EL 0+491,284 ANCHURA DE 3,50 m,
           DEL 0+491,284 a 617,284 ANCHURA DE

      3,50 A 0,00 m

ARCEN

1,10

BERMA

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

SECCIÓN TIPO EJE  43

EJE 43

0+650 - 2+234,154

VARIABLE
(TABLA)

3
2

S.MARGINAL

DETALLE DE FIRME
TIPO 43.1

CARRIL BUS
3,50

FIRME A-2

0,40

EXTENSIÓN
CAPA DE RODADURA

*VER SECCIÓN TIPO PARADA DE BUS

ARCEN

1,10

BERMA

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

SECCIÓN TIPO EJE  43

EJE 43

2+234,154 - 2+369,154

2,50

3
2

S.MARGINAL

DETALLE 43.1

CARRIL*
VARIABLE DE 0,00 a 3,50 m

FIRME A-2

0,40

EXTENSIÓN
CAPA DE RODADURA

3,50

CARRIL BUS

CARRIL*. P.K. 2+234,154 Ancho 0,00 m
                    P.K. 2+369,154 Ancho 3,50 m

ARCEN

1,10

BERMA

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

SECCIÓN TIPO EJE  43

EJE 43

2+369,154 - 2+529,154

2,50

3
2

S.MARGINAL

DETALLE 43.1CARRIL
3,50

FIRME A-2

0,40

EXTENSIÓN
CAPA DE RODADURA

3,50

CARRIL BUS

P%

P%

P%

P%

BARRERA HORMIGÓN
BHS H2 W2 D08  m B

 EJE 43
P.K. ARCÉN

0+040 2,50
0+386,95 2,50
0+438,00 1,50
0+438,00 0,00
0+468,00 0,00
0+468,00 1,50
1+230,00 1,50
1+230,00 0,00
1+259,15 0,00
1+259,16 0,50
1+350,00 0,50
1+397,15 2,50
1+832,15 2,50
1+882,15 0,30
1+965,00 0,30
1+965,00 2,50
2+020.00 2,50
2+020.00 0,00
2+051,00 0,00
2+051,00 2,50
2+894,35 2,50
2+894.35 1,50
3+065,00 0,00
3+102,00 0,00
3+102,00 1,00
3+175,17 1,00
3+225,17 1,50
3+390.851 1,50

EJE 43
P.K. BERMA

0+040,00 1,10
0+437,59 1,10
0+437,59 0,00 ACERA
0+505,73 0,00 ACERA
0+505,73 1,10
1+229,14 1,10
1+229,14 0,00 ACERA
1+292,15 0,00 ACERA
1+292,15 1,10
1+780,00 1,10
1+780,00 0,00 ACERA
1+820,00 0,00 ACERA
1+820,00 1,10
2+000,00 1,10
2+000,00 0,00 ACERA
2+050,00 0,00 ACERA
2+050,00 1,10
2+890,00 1,10
2+890,00 0,00 ACERA
3+102,00 0,00 ACERA
3+102,00 1,10
3+390,851 1,10

DETALLE DE FIRME
TIPO 43.2

BARRERA HORMIGÓN
(Ver plano 2.12.2

Señalización y defensas)

BARRERA HORMIGÓN
BHS H2 W2 D08  m B

RÍGOLA
COLECTOR

RÍGOLA
COLECTOR

(Variable, ver plano drenaje)

RÍGOLA
COLECTOR Ø400-500 mm

RÍGOLA
COLECTOR Ø500 mm
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ARCEN

1,10

BERMA

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

SECCIÓN TIPO EJE  43

EJE 43

2+529,154 - 2+664,154

2,50

3
2

S.MARGINAL

DETALLE 43.1
CARRIL*

FIRME A-2

0,40

EXTENSIÓN
CAPA DE RODADURA

CARRIL BUS
P%

3,50 3,50

CARRIL
VARIABLE DE 0,00 a 3,50 m

CARRIL*. P.K. 2+529,154 Ancho 0,00 m
                    P.K. 2+664,154 Ancho 3,50 m

ARCÉN

1,10

BERMA

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

SECCIÓN TIPO EJE  43

EJE 43

2+664,154 - 2+755

VARIABLE (TABLA)

3
2

S.MARGINAL

DETALLE 43.1CARRIL

FIRME A-2

0,40

EXTENSIÓN
CAPA DE RODADURA

CARRIL BUS
P%

3,50 3,50

CARRIL
3,50

 EJE 43
P.K. ARCÉN

0+040 2,50
0+386,95 2,50
0+438,00 1,50
0+438,00 0,00
0+468,00 0,00
0+468,00 1,50
1+230,00 1,50
1+230,00 0,00
1+259,15 0,00
1+259,16 0,50
1+350,00 0,50
1+397,15 2,50
1+832,15 2,50
1+882,15 0,30
1+965,00 0,30
1+965,00 2,50
2+020.00 2,50
2+020.00 0,00
2+051,00 0,00
2+051,00 2,50
2+894,35 2,50
2+894.35 1,50
3+065,00 0,00
3+102,00 0,00
3+102,00 1,00
3+175,17 1,00
3+225,17 1,50
3+390.851 1,50

EJE 43
P.K. BERMA

0+040,00 1,10
0+437,59 1,10
0+437,59 0,00 ACERA
0+505,73 0,00 ACERA
0+505,73 1,10
1+229,14 1,10
1+229,14 0,00 ACERA
1+292,15 0,00 ACERA
1+292,15 1,10
1+780,00 1,10
1+780,00 0,00 ACERA
1+820,00 0,00 ACERA
1+820,00 1,10
2+000,00 1,10
2+000,00 0,00 ACERA
2+050,00 0,00 ACERA
2+050,00 1,10
2+890,00 1,10
2+890,00 0,00 ACERA
3+102,00 0,00 ACERA
3+102,00 1,10
3+390,851 1,10

ARCÉN

1,10

BERMA

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

SECCIÓN TIPO EJE  43

EJE 43

2+755 - 2+824

VARIABLE (TABLA)

3
2

S.MARGINAL

DETALLE 43.1
CARRIL

FIRME A-2

0,40

EXTENSIÓN
CAPA DE RODADURA

CARRIL BUS
P%

3,50 3,50

CARRIL
3,50

Var.

ARCÉN*

ARCÉN* HASTA EL 2+755 ANCHURA DE 0 m,
DEL 2+755 a 2+824 ANCHURA DE 0 m A 1 m.

BARRERA
BHS H2 W2 D08  m B

BARRERA
BHS H2 W2 D08  m B

BARRERA
BHS H2 W2 D08  m B

CANALETA
COLECTOR Ø 400 mm

CANALETA
COLECTOR Ø 400 mm

CANALETA
COLECTOR Ø 400 mm
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ARCÉN

SECCIÓN TIPO EJE  43

EJE 43

2+984.57 - 3+102

VARIABLE
(TABLA)

S.MARGINAL

DETALLE 43.3
CARRIL

P%

3,50

CARRIL
3,501,00

1,10

BERMA

ARCÉN

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE
ARCÉN EXTERIOR

FRESADO, REGULARIZACIÓN
Y CAPA DE RODADURA

FIRME VÍA COLECTORA

2,0%

3,50

CARRIL BUS ACERA

2,50

ARCEN

1,10

BERMA

SECCIÓN TIPO EJE  43

EJE 43

2+824 - 2+894,35

VARIABLE
(TABLA)

3
2

S.MARGINAL

DETALLE 43.1CARRIL CARRIL BUS
P%

3,50 3,50

CARRIL
3,50

CARRIL
P%

3,50

CARRIL

FRESADO, REGULARIZACIÓN
Y CAPA DE RODADURA

1,001,00

BERMA
ARCÉN

FIRME VÍA COLECTORA

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE
ARCÉN EXTERIOR

FRESADO, REGULARIZACIÓN
Y CAPA DE RODADURA

ARCÉN

SECCIÓN TIPO EJE  43

EJE 43

2+894,35 - 2+984.57

VARIABLE
(TABLA)

S.MARGINAL

DETALLE 43.3
CARRIL BUS

BERMA

3,501,00

ARCÉN
1,00 VARIABLE DE 3,5 a 0,0 m

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE
ARCÉN EXTERIOR

FIRME VÍA COLECTORA

3,50

CARRIL*

CARRIL*. P.K. 2+894,35 Ancho 3,50 m + SOBREANCHO CONEXIÓN EJE 49
                    P.K. 2+984,57 Ancho 0,00 m

 EJE 43
P.K. ARCÉN

0+040 2,50
0+386,95 2,50
0+438,00 1,50
0+438,00 0,00
0+468,00 0,00
0+468,00 1,50
1+230,00 1,50
1+230,00 0,00
1+259,15 0,00
1+259,16 0,50
1+350,00 0,50
1+397,15 2,50
1+832,15 2,50
1+882,15 0,30
1+965,00 0,30
1+965,00 2,50
2+020.00 2,50
2+020.00 0,00
2+051,00 0,00
2+051,00 2,50
2+894,35 2,50
2+894.35 1,50
3+065,00 0,00
3+102,00 0,00
3+102,00 1,00
3+175,17 1,00
3+225,17 1,50
3+390.851 1,50

EJE 43
P.K. BERMA

0+040,00 1,10
0+437,59 1,10
0+437,59 0,00 ACERA
0+505,73 0,00 ACERA
0+505,73 1,10
1+229,14 1,10
1+229,14 0,00 ACERA
1+292,15 0,00 ACERA
1+292,15 1,10
1+780,00 1,10
1+780,00 0,00 ACERA
1+820,00 0,00 ACERA
1+820,00 1,10
2+000,00 1,10
2+000,00 0,00 ACERA
2+050,00 0,00 ACERA
2+050,00 1,10
2+890,00 1,10
2+890,00 0,00 ACERA
3+102,00 0,00 ACERA
3+102,00 1,10
3+390,851 1,10

2,00

2,0%
ACERA

2,50
2,00

BARRERA
BHS H2 W1 D0 m B

PANTALLA
ACÚSTICA

PANTALLA
ACÚSTICA

BARRERA
BHS H2 W1 D0 m B

BARRERA
BHS H2 W2 D08  m B

CANALETA
COLECTOR Ø400 mm

CANALETA
COLECTOR Ø400 mm

IMBORNAL+COLECTOR Ø400 mm
ARQUETA EN ACERA
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SECCIÓN TIPO EJE  43
3+177.17 - 3+277.17

1,50

3
2

S.MARGINAL

DETALLE 43.4CARRIL

CARRIL BUS*. P.K. 3+177.17 Ancho 3,50 m
                    P.K. 3+277.17 Ancho 0,00 m

3,50

SECCIÓN TIPO EJE  43
3+277.17 - FINAL

ARCÉN

EJE 43

ARCÉN

1,00

P%

CARRIL

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE
ARCÉN EXTERIOR

3,50

FIRME VÍA COLECTORA

FRESADO, REGULARIZACIÓN
Y CAPA DE RODADURA

ARCÉN

SECCIÓN TIPO EJE  43

EJE 43

3+102 - 3+177.17

VARIABLE
(TABLA)

S.MARGINAL

CARRIL
P%

3,50

CARRIL
3,501,00

ARCÉN

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE
ARCÉN EXTERIOR

FRESADO, REGULARIZACIÓN
Y CAPA DE RODADURA

FIRME VÍA COLECTORA

VARIABLE DE 3,5

CARRIL BUS

1,10

BERMA

DETALLE 43.1

ARCÉN

EJE 43

VARIABLE
(TABLA)

S.MARGINAL

CARRIL
P%

3,50

CARRIL
3,501,00

ARCÉN

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE
ARCÉN EXTERIOR

FRESADO, REGULARIZACIÓN
Y CAPA DE RODADURA

FIRME VÍA COLECTORA

VARIABLE DE 3,5 a 0,0

CARRIL BUS*

1,10

BERMA

3
2

DETALLE 43.1

EJE 43

CARRIL CARRIL BUS

P%

3,50 3,50

CARRIL
3,501,001,00

BERMA
ARCÉN

FIRME VÍA COLECTORA

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE
ARCÉN EXTERIOR

FRESADO, REGULARIZACIÓN
Y CAPA DE RODADURA

3
2

2,0%

3,501,00

PARADA BUS

S.MARGINAL

ANCHO VARIABLE
2,0 a 4,0 m

ACERA

EJE 43 (PARADA 1)
P.K. ANCHO

0+407,208 0,00
0+437,597 4,50
0+467,986 4,50
0+498,374 0,00

SECCIÓN TIPO EJE  43
PARADAS DE BUS

INCLUYE PARADA Y CEBREADO

EJE 43 (PARADA 2)
P.K. ANCHO

1+199,154 0,00
1+229,154 4,50
1+259,154 4,50
1+289,154 0,00

INCLUYE PARADA Y CEBREADO

EJE 43 (PARADA 3)
P.K. ANCHO

2+032,154 0,00
2+062,154 4,50
2+092,154 4,50
2+122,154 0,00

INCLUYE PARADA Y CEBREADO

EJE 43 (PARADA 4)
P.K. ANCHO

3+035,000 0,00
3+065,000 4,50
3+095,000 4,50
3+125,000 0,00

INCLUYE PARADA Y CEBREADO

1,10

BERMA

1,10

BERMA

1,10

BERMA

1,10
BERMA

Ancho variable, ver tabla

 EJE 43
P.K. ARCÉN

0+040 2,50
0+386,95 2,50
0+438,00 1,50
0+438,00 0,00
0+468,00 0,00
0+468,00 1,50
1+230,00 1,50
1+230,00 0,00
1+259,15 0,00
1+259,16 0,50
1+350,00 0,50
1+397,15 2,50
1+832,15 2,50
1+882,15 0,30
1+965,00 0,30
1+965,00 2,50
2+020.00 2,50
2+020.00 0,00
2+051,00 0,00
2+051,00 2,50
2+894,35 2,50
2+894.35 1,50
3+065,00 0,00
3+102,00 0,00
3+102,00 1,00
3+175,17 1,00
3+225,17 1,50
3+390.851 1,50

EJE 43
P.K. BERMA

0+040,00 1,10
0+437,59 1,10
0+437,59 0,00 ACERA
0+505,73 0,00 ACERA
0+505,73 1,10
1+229,14 1,10
1+229,14 0,00 ACERA
1+292,15 0,00 ACERA
1+292,15 1,10
1+780,00 1,10
1+780,00 0,00 ACERA
1+820,00 0,00 ACERA
1+820,00 1,10
2+000,00 1,10
2+000,00 0,00 ACERA
2+050,00 0,00 ACERA
2+050,00 1,10
2+890,00 1,10
2+890,00 0,00 ACERA
3+102,00 0,00 ACERA
3+102,00 1,10
3+390,851 1,10

DETALLE 43.3

BARRERA
BHS H2 W1 D0 m BBARRERA

BHS H2 W1 D0 m B
ANCHO VARIABLE

2,5 a 4,0 m

BARRERA
BMS H2 W4 D11m A

BARRERA
BHS H2 W2 D08  m B

BARRERA
BHS H2 W2 D08  m B

BARRERA
BMS H2 W4 D11m A

BARRERA
BHS H2 W2 D08  m B

BARRERA
BMS H2 W4 D11m A

IMBORNAL+COLECTOR
ARQUETA EN ACERA

3
2

0,50

* 3+102 a 3+140 CANALETA
 CON REJILLA

CUNETA
TRIANGULAR*

Escalas: Designación:Nº Plano:

Hoja       de

Fecha:Consultora: Título de Proyecto: Clave:

Mayo 2021
19-M-14430

ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA
 DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO

EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2.
TRAMO:ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE

DE SAN FERNANDO-COSLADA

Autor del Proyecto:

Carmen Olmeda Clemares
Ingeniera Caminos, C Y P.

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

Examinado la ingeniera jefe
de la demarcación:

En original UNE A1Gloria Ramos Palop

Ingeniero Director del Contrato: 

Alfredo López de la Fuente

2.7.2
16

SECCIONES TIPO
ACTUACIÓN 2

1:50

5

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
1.5m

AutoCAD SHX Text
1



DETALLE DE
FIRME

TIPO 48.2ARCEN

1,10

BERMA

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

PARALELISMO CON EJE 46

EJE 43

1+680 - 1+783,47 y 1+811,05 - 1+900

2,50

S.TOLERABLE

CARRIL
3,50

FIRME A-2

0,40

EXTENSIÓN
CAPA DE RODADURA

3,50

CARRIL BUS
P%

EJE DE REPLANTEO EN PLANTA, ALZADO
Y GIRO DE PERALTE

EJE 46

3,50+S3,50+S1,00
CARRIL CARRILARCÉN

0,65

BERMA
1,00

ARCÉN

0,65

BERMA

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

FIRME EXISTENTE

VARIABLE

3
2

S.MARGINAL

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

SECCIÓN TIPO EJE  43

EJE 43

(GASOLINERA) 1+882,154 a 1+960

0,30

CARRIL BUS
3,50

0,40

EXTENSIÓN
CAPA DE RODADURA

P%

A
R

C
E

N

0,50

MURO

1+783,47 - 1+811,05

ARCEN

EJE 43

2,50

CARRIL
3,50 3,50

CARRIL BUS

ESTRUCTURA EXISTENTE

EJE DE REPLANTEO EN PLANTA, ALZADO
Y GIRO DE PERALTE

A
C

E
R

A

3,50

CARRIL
3,500,65

A
C

E
R

A

1,00

A
R

C
É

N

0,65

CARRIL
1,00

A
R

C
É

N

P%

PETRIL H3 W≤W2 D≤0,5 B

P%

PETRIL
H3 W≤W2 D≤0,5 B

 EJE 43
P.K. ARCÉN

0+040 2,50
0+386,95 2,50
0+438,00 1,50
0+438,00 0,00
0+468,00 0,00
0+468,00 1,50
1+230,00 1,50
1+230,00 0,00
1+259,15 0,00
1+259,16 0,50
1+350,00 0,50
1+397,15 2,50
1+832,15 2,50
1+882,15 0,30
1+965,00 0,30
1+965,00 2,50
2+020.00 2,50
2+020.00 0,00
2+051,00 0,00
2+051,00 2,50
2+894,35 2,50
2+894.35 1,50
3+065,00 0,00
3+102,00 0,00
3+102,00 1,00
3+175,17 1,00
3+225,17 1,50
3+390.851 1,50

EJE 43
P.K. BERMA

0+040,00 1,10
0+437,59 1,10
0+437,59 0,00 ACERA
0+505,73 0,00 ACERA
0+505,73 1,10
1+229,14 1,10
1+229,14 0,00 ACERA
1+292,15 0,00 ACERA
1+292,15 1,10
1+780,00 1,10
1+780,00 0,00 ACERA
1+820,00 0,00 ACERA
1+820,00 1,10
2+000,00 1,10
2+000,00 0,00 ACERA
2+050,00 0,00 ACERA
2+050,00 1,10
2+890,00 1,10
2+890,00 0,00 ACERA
3+102,00 0,00 ACERA
3+102,00 1,10
3+390,851 1,10

SECCIÓN TIPO EJE  43

PARALELISMO CON EJE 46
SECCIÓN TIPO EJE  43

DETALLE 43.1

BARRERA
BHS H2 W1 D0 m B

ALTURA 0,60 m

BARRERA
BHS H2 W3 D06 m B

BARRERA
BHD H2 W2 D08m B

BARRERA
BHS H2 W3 D06 m B

0,40

RÍGOLA
COLECTOR

CAZ + COLECTOR
Ø300 mm

ARCÉN

1,10

BERMA

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

EJE 43

VARIABLE (TABLA)

S.MARGINAL

DETALLE 43.1CARRIL

FIRME A-2

0,40

EXTENSIÓN
CAPA DE RODADURA

CARRIL BUS
P%

3,50 3,50

CARRIL
3,50

BARRERA
BHS H2 W2 D08  m B

CANALETA
COLECTOR Ø 400 mm

SECCIÓN TIPO EJE  43
(Muro desmonte) 2+570 a 2+698

MURO
ALTURA DE 0,0 m a 3,5 m
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ARCÉN**

1,10

BERMA

DETALLE SITUACIONES ESPECIALES EJE 43

EJE 43

2,50**

S.MARGINAL

CARRIL

FIRME A-2

0,40

EXTENSIÓN
CAPA DE RODADURA

CARRIL BUS
P%

3,50 3,50

CARRIL
3,50

ARCÉN**

1,10

BERMA

EJE 43

2,50**

S.MARGINAL

CARRIL

FIRME A-2

0,40

EXTENSIÓN
CAPA DE RODADURA

CARRIL BUS
P%

3,50 3,50

CARRIL
3,50

0,80

0,87

ARCÉN**

1,10

BERMA2,50**

S.MARGINAL

3,50

0,80

CARRIL

PANTALLA
ACÚSTICA

PANTALLA
ACÚSTICA

FAROLA PÓRTICO

FAROLA PÓRTICO

BARRERA H2 W2 D08  m B

BARRERA BHD H2 W2 D08m B
BARRERA BHS H2 W2 D08  m B

(Ver plano 2.12.2
Señalización y defensas)

BARRERA BHD H2 W2 D08m B
BARRERA BHS H2 W2 D08  m B

(Ver plano 2.12.2
Señalización y defensas)
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FIRME A-2

0,40

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

3,50

CARRIL BUS

EJE 43

0,50

A
R

C
É

N

3
2

S.MARGINAL

SECCIÓN TRANSVERSAL EJE 43 PK 1+349
PASARELA 2

Gálibo 5,27 m

Gálibo 5,31 m

B
E

R
M

A

1.10

PASARELA 2

0,13

BARRERA
BHS H2 W1 D0 m B

E

E
E

E
E

E

E
E

S-350

R
-2

1+
30

0
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FIRME A-2

0,40

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

variable (3,50 a 0,00)

CARRIL

EJE 43

3.5
CARRIL BUS

DEMOLICIÓN CALLE
FIRME EXISTENTE

1,50

ARCÉN

EXTENSIÓN
CAPA DE RODADURA

P%

S.TOLERABLE

SECCIÓN TRANSVERSAL EJE 43 PK 0+530
PASARELA 1

BERMA
1,10

3
2

Gálibo 5,33 m

Gálibo 5,33 m

3,41

PASARELA 1

S.TOLERABLE

BARRERA
BHS H2 W1 D0 m B

1,20
DISTANCIA DISPONIBLE

PARA INTRUSIÓN

E
EE

E

E
E

S
S

S
R

-301 (100)

R
-301 (50)

R
-301 (50)

R
-301 (80)

R
-301 (80)

R
-1

R
-400a

0+
30

0

0+
50

0
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SECCIÓN TIPO EJE  41 (S-3132)

EJE 41*
P.K. CARRIL

0+000 4,0
0+005,028 4,0
0+071,88 4,50
0+106,71 4,50

2,50

ARCÉN

3,50+S (mínimo 4,0m)

FIRME EXISTENTE

CARRIL*

1,10

BERMA
EJE DE REPLANTEO EN PLANTA, ALZADO

Y GIRO DE PERALTE

P%

DETALLE 41.1

S.TOLERABLE

ARCÉN

1,00

1,10

BERMA

3
2

SECCIÓN TIPO EJE  16 (S-232)

VARIABLE
(TABLA)

ARCÉN
0,00 a 4,5 m (TABLA)

FIRME EXISTENTE

CARRIL
1,10

BERMA

EJE DE REPLANTEO EN PLANTA, ALZADO
Y GIRO DE PERALTE

P%

S.MARGINAL

3
2

EJE 16*
P.K. CARRIL ARCÉN

0+000 0,00 2,50
0+008,60 3,50 1,50
0+060,00 3,50
0+097,45 4,00
0+107,128 4,53

0+000 a 0+107,128

SECCIÓN TIPO EJE  17 (S-232)

3,50 m

FIRME EXISTENTE

CARRIL

EJE DE REPLANTEO EN PLANTA, ALZADO
Y GIRO DE PERALTE

P%

S.MARGINAL

0+027,604 a 0+098,291

1,50

ARCÉN
1,10

BERMA
1,00

ARCÉN
1,00

BERMA

DETALLE 2

DETALLE 2

S.MARGINAL

CARRIL*, ver tabla

SECCIÓN TIPO EJE 44 (S-3132)

VARIABLEVARIABLEVAR.

FIRME EXISTENTE

CARRIL CARRILARCÉN
VAR.

BERMA
VAR.

ARCÉN

EJE DE REPLANTEO EN PLANTA
Y GIRO DE PERALTE

P% P%

S.MARGINAL S.MARGINAL

DETALLE 48.2

3
2

EJE 44*
P.K. CARRIL

0+000 3,50
0+019,32 4,30
0+085,59 4,30

0+115 3,50
0+298,19 3,50
0+328,19 5,50
0+351,1 5,50

0+367,489 2,70

EJE 44*
P.K. ARCÉN

0+000 1,50
0+10.000 1,50
0+20.000 0,50
0+280,576 0,50
0+280,576 0,00

0,50

BARRERA
BMS SPM N2 W4 D11m A

BARRERA
BMS N2 W2 D08 m A

CUNETA
TRIANGULAR

3
2

0,50

CUNETA
TRIANGULAR

3
2

0,50

CUNETA
TRIANGULAR
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0,65

3,00 - 3,503,00 - 3,50

SECCIÓN TIPO EJE 47 (S-3132)

0,65

DEMOLICIÓN
FIRME EXISTENTE

EJE DE REPLANTEO EN PLANTA, ALZADO
Y GIRO DE PERALTE

CARRIL CARRIL

B
E

R
M

A

3
2

3,50+S3,50+S

SECCIÓN TIPO EJE  46 (S-3132)

1,00

FIRME EXISTENTE

EJE DE REPLANTEO EN PLANTA, ALZADO
Y GIRO DE PERALTE

CARRIL CARRILARCÉN

3
2

0,65

BERMA
1,00

ARCÉN

0,65

BERMA

A
C

E
R

A

3,50

CARRIL
3,500,65

A
C

E
R

A

1,00

A
R

C
É

N

0,65

CARRIL
1,00

A
R

C
É

N

SECCIÓN TIPO EJE 46
(ESTRUCTURA 0+165 AL 0+207)

EJE DE REPLANTEO EN PLANTA, ALZADO
Y GIRO DE PERALTE

P%

P%P%

P% P%

S.MARGINAL

3
2

3
2

EJE 46
P.K. CARRIL

0+000 3,60
0+023,50 4,40
0+093,60 4,40
0+123,60 3,50
0+205,41 3,50
0+235,41 4,00
0+266,99 4,00
0+289,87 3,50

EJE 47
P.K. CARRIL

0+000 3,00
0+047,56 3,50

S.MARGINAL

S.MARGINAL

PETRIL H3 W≤W2 D≤0,5 B

BERMA

DETALLE 48.2

DETALLE 48.2

1 2

3 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. BBTM 11B1

2 5 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

BARRERA
BHS H2 W3 D06 m B
P.K. 0+150 - FINAL

BARRERA
BHS H2 W3 D06 m B
P.K. 0+080 - FINAL

BARRERA
BHS H2 W3 D06 m B
P.K. 0+150 - FINAL
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1,00

1.10

3,5 + S (mínimo 4,0 m)*

SECCIÓN TIPO EJE  49 (S-032)

EJE DE REPLANTEO EN PLANTA, ALZADO
Y GIRO DE PERALTE

ARCÉN CARRIL*

BERMA

ARCÉN

3
2

P%

2,50

ACERA
0,15

3
2

FIRME EXISTENTE

FRESADO, REGULARIZACIÓN
Y CAPA DE RODADURA

EJE 49*
P.K. CARRIL

0+000 5,00
0+010,000 5,50
0+066,110 5,50
0+105,373 3,50

1,50

SECCIÓN TIPO EJE 48 (S-3132)

EJE 48*
P.K. CARRIL

0+000 3,00
0+243,15 3,00
0+273,15 3,60
0+325,14 3,60

FINAL 3,00

S.MARGINAL

3,00*3,00*1,00

FIRME EXISTENTE

CARRIL CARRILARCÉN

0,65

BERMA
1,00

ARCÉN

EJE DE REPLANTEO EN PLANTA
Y GIRO DE PERALTE

P% P%

S.MARGINAL S.MARGINAL

1,50

ACERA
DETALLE 48.2

DETALLE 48.1

3
2

3
2

Manteniendo la CARRIL existente

SECCIÓN TIPO EJE  49 (S-032)
Demolición de la CARRIL existente

1,00

1.10

3,5 + S (mínimo 4,0 m)*

EJE DE REPLANTEO EN PLANTA, ALZADO
Y GIRO DE PERALTE

ARCÉN CARRIL*

BERMA

ARCÉN

3
2

P%

2,50
ACERA

0,15

DETALLE ACERA
DETALLE 49.1

3
2

1,50

S.MARGINALDEMOLICIÓN

FIRME EXISTENTE

DETALLE ACERA
DETALLE 49.2

* Ver tabla

* Ver tabla

* Ver tabla

BARRERA
BHS H2 W1 D0 m B

BARRERA
BMS SPM N2 W4 D11m A 2,00

DETALLE ACERA
DETALLE 49.2

BARRERA
BMS SPM N2 W4 D11m A

BARRERA
BHS H2 W1 D0 m B

2,00

DETALLE ACERA
DETALLE 49.1

CANALETA

CANALETA

2,0%

2,0%

2,0%

IMBORNAL+COLECTOR
ARQUETA EN ACERA
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EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

SUELO TOLERABLE

9 15 CM DE ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE BAJO ARCÉN

6

3

DETALLE DE FIRME TIPO 43.1, TRÁFICO T-0 (SECCIÓN 032)

7

3 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. BBTM 11B

S. TOLERABLE. 30 CM DE SUELO SELECCIONADO EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

SUELO TOLERABLE O MARGINAL

25 DE SUBBASE SUELOCEMENTO4

5

ESCALA. 1: 10

1

8

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3 EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

2 7 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

10 CM DE CAPA DE BASE M.B.C. AC22 base G

20 CM DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-20 BAJO ARCÉN

3

6

7 CM DE CAPA DE BASE M.B.C. AC22 base G

7

1

4

5

3 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. BBTM 11B

20 DE SUBBASE SUELOCEMENTO

2

8

EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

30 CM DE SUELO SELECCIONADO

27 CM DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-20 BAJO ARCÉN

5 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3

ESCALA. 1: 10

DETALLE DE FIRME TIPO 43.2, TRÁFICO T-2 (SECCIÓN 232)

S. MARGINAL. 2 CAPAS DE 25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1 EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

15 CM DE HORMIGÓN HM-20

35 CM DE ZAHORRA11

DETALLE 43.3 ACERA

BALDOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 4 PASTILLAS

ESCALA. 1: 10

9

10

15 CM DE ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE BAJO ARCÉN

1 Pb%

5

7

6

P%

2

4

Pb = 4% si P < 4%

3

BERMAARCÉN

Pb = P% si P ≥ 4%

0.05
0.05

0.05

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

1,10

0.07

CARRIL

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.50 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.50 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA MODIFICADA C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0,50 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA MODIFICADA C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0,50 KG/M2

8

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.50 KG/M2

9

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

2,50

0.10

0.07

EN CASO DE S.EST-1 LLEVARÁ UN RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

6

ARCÉN ACERA

BORDILLO DE HORMIGÓN T-3 (14-17X28)

11

91 %

10

2.50 VARIABLE

12
ASIENTO BORDILLO, HORMIGÓN HL-15012

5

7

BERMA (En los casos que se proyecten)

P%

2

4

Pb = P% si P ≥ 4%

Pb%

ARCÉN

6

3

1

Pb = 4% si P < 4%

RIEGO DE ADHERENCIA MODIFICADA C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0,50 KG/M2

0.05

1,10

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2 RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

2.50CARRIL

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.50 KG/M2

0.05

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.50 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA MODIFICADA C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0,50 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.50 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

0.07

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

0.07
0.05

8

EN CASO DE S.EST-1 LLEVARÁ UN RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

6
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6

3

DETALLE DE FIRME TIPO 41.1, TRÁFICO T-1 (SECCIÓN 132)

7

3 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. BBTM 11B

S. TOLERABLE. 30 CM DE SUELO SELECCIONADO EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

SUELO TOLERABLE

20 DE SUBBASE SUELOCEMENTO4

5

ESCALA. 1: 10

1

8

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3 EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

2 7 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

10 CM DE CAPA DE BASE M.B.C. AC22 base G

30 CM DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-20 BAJO ARCÉN

1 Pb%

5

7

6

P%

2

4

Pb = 4% si P < 4%

3

BERMAARCÉN

Pb = P% si P ≥ 4%

0.05
0.05

0.05

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

1,10

0.07

CARRIL

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.50 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.50 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA MODIFICADA C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0,50 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA MODIFICADA C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0,50 KG/M2

8

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.50 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

2,50

0.07

9 25 CM DE ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE BAJO ARCÉN

6

3

DETALLE DE FIRME TIPO 43.4, TRÁFICO T-00 (SECCIÓN 0032)

7

3 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. BBTM 11B

S. TOLERABLE. 30 CM DE SUELO SELECCIONADO EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

SUELO TOLERABLE O MARGINAL

30 DE SUBBASE SUELOCEMENTO4

5

ESCALA. 1: 10

1

8

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3 EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

2 7 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

15 CM DE CAPA DE BASE M.B.C. AC22 base G

20 CM DE SUBBASE SUELOCEMENTO SC-20 BAJO ARCÉN

S. MARGINAL. 2 CAPAS DE 25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1 EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

15 CM DE ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE BAJO ARCÉN

1 Pb%

5

7

6

P%

2

4

Pb = 4% si P < 4%

3

BERMAARCÉN

Pb = P% si P ≥ 4%

0.05
0.05

0.05

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

1,10

0.07

CARRIL

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.50 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.50 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA MODIFICADA C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0,50 KG/M2

RIEGO DE ADHERENCIA MODIFICADA C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0,50 KG/M2

8

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.50 KG/M2

9

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

2,50

0.10

0.07

EN CASO DE S.EST-1 LLEVARÁ UN RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

6

Escalas: Designación:Nº Plano:

Hoja       de

Fecha:Consultora: Título de Proyecto: Clave:

Mayo 2021
19-M-14430

ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA
 DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO

EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2.
TRAMO:ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE

DE SAN FERNANDO-COSLADA

Autor del Proyecto:

Carmen Olmeda Clemares
Ingeniera Caminos, C Y P.

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

Examinado la ingeniera jefe
de la demarcación:

En original UNE A1Gloria Ramos Palop

Ingeniero Director del Contrato: 

Alfredo López de la Fuente

2.7.2
16

SECCIONES TIPO
ACTUACIÓN 2

1:50

14

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
1.5m

AutoCAD SHX Text
1



15 CM DE HORMIGÓN HM-20

3

9 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3 EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

1

DETALLE DE FIRME TIPO 48.1, TRÁFICO T-31 (SECCIÓN 3132)

5

ESCALA. 1: 10

2

3 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. BBTM 11B

6

22 DE SUBBASE SUELOCEMENTO

10 35 CM DE ZAHORRA

8 BALDOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 4 PASTILLAS

9

SUELO TOLERABLE O MARGINAL

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3 EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

P%

2

DETALLE DE FIRME TIPO 48.2, TRÁFICO T-31 (SECCIÓN 3132)

5

1

7

ESCALA. 1: 10

7

22 DE SUBBASE SUELOCEMENTO

3 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. BBTM 11B

6

3

ARCÉN

3

5

6

1

9 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S2

BERMA

RIEGO DE ADHERENCIA MODIFICADA C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0,50 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

VARIABLE

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.50 KG/M2

CARRIL

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

VARIABLE

0.05
0.07

SUELO TOLERABLE O MARGINAL7

S. TOLERABLE. 30 CM DE SUELO SELECCIONADO EN FORMACIÓN DE EXPLANADA
S. MARGINAL. 2 CAPAS DE 25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1 EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

S. TOLERABLE. 30 CM DE SUELO SELECCIONADO EN FORMACIÓN DE EXPLANADA
S. MARGINAL. 2 CAPAS DE 25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1 EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

EN CASO DE S.EST-1 LLEVARÁ UN RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

6

P%

ARCÉN

5

1 %

6

7

9

8

ACERA

3

1

2
10

BORDILLO DE HORMIGÓN T-3 (14-17X28)

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.50 KG/M2

1.00CARRIL

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

VARIABLE

RIEGO DE ADHERENCIA MODIFICADA C60BP3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0,50 KG/M2

EN CASO DE S.EST-1 LLEVARÁ UN RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2

6

11

ASIENTO BORDILLO, HORMIGÓN HL-15011

EJES 44, 46, 47 y 48

EJES 48
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DETALLE DE FIRME TIPO 49.1, TRÁFICO T-0 (SECCIÓN 032)
ESCALA. 1: 10

6

3

7

3 CM DE CAPA DE RODADURA M.B.C. BBTM 11B

S. TOLERABLE. 30 CM DE SUELO SELECCIONADO EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

SUELO TOLERABLE O MARGINAL

25 DE SUBBASE SUELOCEMENTO4

5

1

30 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 3 EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

2 7 CM DE CAPA INTERMEDIA M.B.C. AC22 bin S

10 CM DE CAPA DE BASE M.B.C. AC22 base G

S. MARGINAL. 2 CAPAS DE 25 CM DE SUELO ESTABILIZADO S-EST 1 EN FORMACIÓN DE EXPLANADA

ARCÉN ACERA

BORDILLO DE HORMIGÓN T-3 (14-17X28)

11

91 %

10

15 CM DE HORMIGÓN HM-20
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RIEGO DE CURADO C60B3 CUR CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.80 KG/M2
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RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH CON DOTACIÓN MÍNIMA 0.50 KG/M2
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ACTUACIONES A CORTO PLAZO PARA LA MEJORA
 DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO

EN LA AUTOVÍA DEL NORDESTE, A-2.
TRAMO:ENLACE DE ARTURO SORIA A ENLACE

DE SAN FERNANDO-COSLADA

Autor del Proyecto:

Carmen Olmeda Clemares
Ingeniera Caminos, C Y P.

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MADRID

Examinado la ingeniera jefe
de la demarcación:

En original UNE A1Gloria Ramos Palop

Ingeniero Director del Contrato: 

Alfredo López de la Fuente
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