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Tierra Vegetal TOTAL SUELO
Vol. Excav. Vol. Excav. Vol. Excav. Vol. Excav. Vol. Excav. EXCAVACION ADECUADO

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

EJE A‐4
PK 12+060 A PK 15+040 0.000 3,098.120 1.450 1,413.750 1.450 2,356.250 1.450 0.000 1.450 6,868.120 1,413.750 0.000 2,356.250 268.734 9,958.774 9,958.774
EJE VIA LATERAL DCHA 01
PK 0+000 A PK 1+200 0.000 9,322.180 1.450 4,494.660 1.450 8,097.856 1.450 194.008 1.450 22,108.704 4,925.257 0.000 8,153.245 194.008 32,057.621 42,016.395
EJE VIA LATERAL DCHA 02
PK 1+200 A PK 2+790.127 0.000 9,434.876 1.450 4,181.784 1.450 7,296.793 1.450 0.377 1.450 20,913.830 4,263.609 0.000 7,310.070 789.906 30,325.054 72,341.448
VIA LATERAL IZQDA 01
PK 0+000 A PK 1+345.818 16,675.424 2,508.126 1.450 774.840 1.450 3,581.416 1.450 5,110.705 1.450 11,975.087 4,915.742 0.000 8,547.143 7,642.178 17,363.876 89,705.324
VIA LATERAL IZQDA 02
PK 1+345.818 A PK 2+396.139 0.000 4,723.238 1.450 2,326.042 1.450 4,529.319 1.450 827.946 1.450 12,406.545 3,075.094 0.000 5,316.586 1,240.488 17,989.490 107,694.815
GLORIETA 1. ENLACE M‐406
PK 0+000 A PK 0+320.442 0.000 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 107,694.815
GLORIETA 2. ENLACE M‐406
PK 0+000 A PK 0+232.477 0.000 524.681 1.450 436.048 1.450 840.996 1.450 1,357.645 1.450 3,159.370 983.237 0.000 1,744.063 6,059.789 4,581.087 112,275.901
VARIANTE 1. ENLACE M‐406  
PK 0+000 A PK 0+181.227 0.000 204.709 1.450 127.932 1.450 232.462 1.450 422.775 1.450 987.878 301.998 0.000 519.416 2,067.679 1,432.423 113,708.324
VARIANTE 1 EXISTENTE
PK 0+000 A PK 51.617 0.000 7.679 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 7.679 0.000 0.000 0.000 60.662 11.135 113,719.459
VARIANTE 2. ENLACE M‐406
PK 0+027 A PK 0+097.044 0.000 419.468 1.450 262.721 1.450 483.239 1.450 144.737 1.450 1,310.165 348.518 0.000 616.809 282.174 1,899.739 115,619.198
VARIANTE 2. EJE 1.
PK 0+000 A PK 53.138 0.000 126.524 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 196.188 1.450 322.712 133.170 0.000 216.044 757.255 467.932 116,087.131
VARIANTE 2. EJE 2.
PK 0+000 A PK 0+049.657 0.000 26.214 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 26.214 0.000 0.000 0.000 23.303 38.010 116,125.141
RAMAL 1. ENLACE M‐406
PK 0+000 A PK 186.016 0.000 3,568.463 1.450 336.466 1.450 617.430 1.450 301.679 1.450 4,824.038 519.919 0.000 901.550 598.851 6,994.855 123,119.996
RAMAL 2. ENLACE M‐406
PK 0+000 A PK 0+258.949 0.000 113.596 1.450 174.540 1.450 394.424 1.450 1,754.602 1.450 2,437.162 941.587 0.000 1,621.319 4,686.245 3,533.885 126,653.881
RAMAL 3. ENLACE M‐406
PK 0+000 A PK 0+232.208 1,185.116 166.185 1.450 156.896 1.450 349.759 1.450 5,104.172 1.450 5,777.012 946.428 0.000 1,696.631 20,281.008 8,376.667 135,030.548
RAMAL 4. ENLACE M‐406
PK 0+000 A PK 0+233.119 0.000 2,145.323 1.450 358.642 1.450 396.592 1.450 569.012 1.450 3,469.569 628.604 0.000 819.588 1,625.468 5,030.875 140,061.423
VTE CTRA CERRO DE LOS ANGELES
PK 0+000 A PK 0+519.181 0.000 224.236 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 224.236 0.000 0.000 0.000 300.403 325.142 140,386.565
VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 1
PK 0+000 A PK 0+026.839 0.000 6.084 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 6.084 0.000 0.000 0.000 0.118 8.822 140,395.387
VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 2
PK 0+000 A PK 0+036.575 0.000 40.097 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 40.097 0.000 0.000 0.000 2.981 58.141 140,453.528
TRANSFER 1
PK 0+000 A PK 0+067.132 0.000 181.959 1.450 30.662 1.450 50.731 1.450 0.253 1.450 263.605 31.124 0.000 50.731 0.254 382.227 140,835.755
VIA LATERAL TRANSFER 1
PK 0+000 A PK 0+084.947 0.000 72.964 1.450 23.644 1.450 40.120 1.450 0.000 1.450 136.728 83.108 0.000 77.722 3.297 198.256 141,034.011
TRANSFER 2
PK 0+000 A PK 0+060.618 0.000 112.930 1.450 23.773 1.450 36.622 1.450 0.000 1.450 173.325 23.773 0.000 36.622 3.000 251.321 141,285.332
TRANSFER 3
PK 0+000 A PK 0+060.618 0.000 88.963 1.450 14.074 1.450 20.981 1.450 0.000 1.450 124.018 14.177 0.000 20.981 0.000 179.826 141,465.158
TRANSFER 4
PK 0+000 A PK 0+098.366 0.000 220.400 1.450 8.364 1.450 4.021 1.450 0.000 1.450 232.785 8.625 0.000 4.167 0.000 337.538 141,802.696
TRANSFER 5
PK 0+000 A PK 0+062.631 0.000 117.581 1.450 30.743 1.450 51.237 1.450 0.000 1.450 199.561 30.743 0.000 51.237 0.000 289.363 142,092.060
VIA LATERAL IZQDA 1 CARRIL
PK 0+000 A PK 0+124.713 0.000 272.819 1.450 268.212 1.450 522.294 1.450 0.000 1.450 1,063.325 323.027 0.000 541.684 0.000 1,541.821 143,633.881
ACCESO A SILO. ENLACE M‐406
PK 0+000 A PK 0+190 110.333 100.343 1.450 117.527 1.450 234.180 1.450 0.000 1.450 452.050 154.707 0.000 235.386 0.000 655.473 144,289.354

Coeficiente 
de Paso

Coeficiente 
de Paso

Coeficiente 
de Paso

Coeficiente 
de Paso
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Tierra Vegetal TOTAL SUELO
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RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS

Parcial AcumuladoDesignación

EXCAVACIONES RELLENOS DIAGRAMA DE MASAS
Suelo Sobreexc Desm d1 Sobreexc Desm d2 Sobreexc Terrap Coronación 

SEST-3
SUELO 

SELECCIONADO  Núcleo

EJE‐CONEX‐GETAFE_B
PK 0+000 A PK 0+321.909 0.000 15,094.068 1.450 996.448 1.450 1,826.356 1.450 0.000 1.450 17,916.872 999.675 0.000 1,826.356 0.000 25,979.464 170,268.818
EJE‐GL‐LOS‐ANGELES‐2
PK 0+000 A PK 0+199.677 0.000 929.386 1.450 741.602 1.450 1,250.598 1.450 0.000 1.450 2,921.586 748.984 0.000 1,263.776 1.862 4,236.300 174,505.118
EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E01
PK 0+000 A PK 0+084.133 0.000 349.779 1.450 73.886 1.450 127.310 1.450 0.000 1.450 550.975 103.985 0.000 159.835 10.532 798.914 175,304.031
EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E02
PK 0+000 A PK 0+068.287 0.000 49.442 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 49.442 0.000 0.000 0.000 1.259 71.691 175,375.722
EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E03
PK 0+000 A PK 0+037.799 0.000 16.206 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 16.206 0.000 0.000 0.000 6.464 23.499 175,399.221
EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E04
PK 0+000 A PK 0+065.825 0.000 6.355 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 6.355 0.000 0.000 0.000 4.803 9.215 175,408.436
EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E05
PK 0+000 A PK 0+073.758 0.000 8.584 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 8.584 0.000 0.000 0.000 4.668 12.447 175,420.883
EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E06
PK 0+000 A PK 0+206.953 0.000 744.468 1.450 26.366 1.450 48.111 1.450 0.000 1.450 818.945 49.026 0.000 56.029 0.000 1,187.470 176,608.353
EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E06‐A
PK 0+000 A PK 0+240.276 0.000 644.583 1.450 774.700 1.450 1,391.787 1.450 0.000 1.450 2,811.070 858.400 0.000 1,417.199 3.090 4,076.052 180,684.404
EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E06‐B
PK 0+000 A PK 0+135.906 0.000 22.884 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 22.884 0.000 0.000 0.000 8.046 33.182 180,717.586
EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E07
PK 0+000 A PK 0+155.142 0.000 1,226.860 1.450 419.384 1.450 715.163 1.450 0.000 1.450 2,361.407 441.458 0.000 721.719 0.000 3,424.040 184,141.626
EJE‐GL‐SAN‐MARCOS‐2
PK 0+000 A PK0+113.097 0.000 302.273 1.450 311.573 1.450 608.968 1.450 0.000 1.450 1,222.814 361.357 0.000 621.203 0.000 1,773.080 185,914.707
EJE‐GL‐S_MARCOS‐S‐EJE‐01
PK 0+000 A PK 0+042.150 0.000 44.845 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 44.845 0.000 0.000 0.000 88.931 65.025 185,979.732
EJE‐GL‐S_MARCOS‐S‐EJE‐01‐A
PK 0+000 A PK 0+033.569 0.000 118.392 1.450 13.516 1.450 24.983 1.450 0.000 1.450 156.891 15.921 0.000 25.236 0.000 227.492 186,207.224
EJE‐GL‐S_MARCOS‐S‐EJE‐01‐B
PK 0+000 A PK 0+028.435 0.000 56.619 1.450 57.968 1.450 112.610 1.450 0.000 1.450 227.197 69.175 0.000 113.895 0.000 329.436 186,536.659
EJE‐GL‐S_MARCOS‐S‐EJE‐02
PK 0+000 A PK 0+053.778 0.000 52.858 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 52.858 0.000 0.000 0.000 7.869 76.644 186,613.304
EJE‐GL‐S_MARCOS‐S‐EJE‐02‐A
PK 0+000 A PK 0+032.508 0.000 92.665 1.450 7.013 1.450 13.383 1.450 0.000 1.450 113.061 8.006 0.000 13.383 0.000 163.938 186,777.242
EJE‐GL‐S_MARCOS‐S‐EJE‐02‐B
PK 0+000 A PK 0+028.829 0.000 99.706 1.450 9.014 1.450 17.567 1.450 0.000 1.450 126.287 10.142 0.000 13.383 4.184 183.116 186,960.358
EJE‐ERATOSTENES‐01
PK 0+000 A PK 0+069.437 0.000 210.153 1.450 122.102 1.450 226.535 1.450 0.000 1.450 558.790 146.407 0.000 230.031 0.000 810.246 187,770.604
EJE‐ERATOSTENES‐02
PK 0+000 A PK 0+070.759 0.000 234.237 1.450 142.642 1.450 239.901 1.450 0.000 1.450 616.780 159.609 0.000 246.739 0.000 894.331 188,664.935
REPOSICION CAMINO LATERAL IZDO.
PK 0+000 A PK 0+513.151 724.289 319.086 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 319.086 397.268 879.120 0.000 136.724 462.675 189,127.609
VIA PECUARIA DERECHA
PK 0+000 A PK 0+047.564 0.000 110.721 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 0.000 1.450 110.721 36.749 81.326 0.000 0.000 160.545 189,288.155

TOTAL 18,695.162 58,561.928 19,257.534 36,739.994 15,984.099 130,543.555 28,472.359 960.446 47,546.028 47,166.233 189,288.155
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 19/04/21 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE_A4 - AUTOVIA DEL SUR A-4 - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3  dm3

12220.000 0.000 0.404 1.275 1.275 0.616  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

12240.000 0.083 0.451 2.209 2.209 0.533  0.835 8.549 34.842 34.842 11.485  0

12260.000 0.000 0.282 3.448 3.448 0.203  0.835 7.325 56.569 56.569 7.359  0

12280.000 0.000 1.166 2.207 2.207 0.510  0.000 14.473 56.555 56.555 7.130  0

12300.000 0.000 1.720 2.375 2.375 0.921  0.000 28.854 45.822 45.822 14.315  0

12320.000 0.000 2.455 1.241 1.241 1.419  0.000 41.745 36.154 36.154 23.402  0

12340.000 0.000 0.449 2.578 2.578 0.201  0.000 29.035 38.184 38.184 16.200  0

12360.000 0.016 0.143 3.170 3.170 0.335  0.163 5.921 57.473 57.473 5.358  0

12380.000 1.216 0.000 3.847 3.847 0.961  12.319 1.434 70.166 70.166 12.954  0

12400.000 1.129 0.000 4.668 4.668 0.000  23.446 0.000 85.149 85.149 9.609  0

12420.000 0.136 0.044 3.598 3.598 0.076  12.645 0.443 82.663 82.663 0.762  0

12440.000 0.108 0.091 3.649 3.649 0.990  2.438 1.348 72.473 72.473 10.657  0

12460.000 0.000 0.285 1.596 1.596 0.369  1.083 3.754 52.446 52.446 13.589  0

12480.000 0.000 0.666 0.699 0.699 0.768  0.000 9.512 22.946 22.946 11.377  0

TRAMO  53.764 152.394 711.441 711.441 144.195  

  

13100.000 0.000 0.398 0.770 0.770 0.204  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

13120.000 0.178 0.082 3.742 3.742 0.001  1.776 4.801 45.124 45.124 2.049  0

13140.000 0.572 0.000 3.416 3.416 0.000  7.494 0.819 71.577 71.577 0.012  0

13160.000 3.120 0.000 4.146 4.146 0.000  36.918 0.000 75.618 75.618 0.000  0

13180.000 3.912 0.000 5.209 5.209 0.068  70.320 0.000 93.552 93.552 0.676  0

13200.000 1.397 0.009 3.915 3.915 0.238  53.095 0.095 91.244 91.244 3.059  0

13220.000 0.610 2.092 6.037 6.037 0.723  20.072 21.018 99.520 99.520 9.614  0

13240.000 0.597 2.334 5.939 5.939 0.655  12.065 44.266 119.762 119.762 13.783  0

13260.000 0.436 2.161 5.893 5.893 0.182  10.322 44.952 118.322 118.322 8.370  0

13280.000 0.248 1.062 6.251 6.251 0.017  6.839 32.233 121.435 121.435 1.984  0

13300.000 0.128 0.000 5.913 5.913 0.114  3.762 10.624 121.639 121.639 1.302  0

13320.000 0.131 0.092 6.285 6.285 0.312  2.589 0.925 121.983 121.983 4.258  0

13340.000 0.486 0.209 7.017 7.017 0.013  6.173 3.014 133.020 133.020 3.254  0

13360.000 0.553 0.137 7.208 7.208 0.007  10.395 3.463 142.247 142.247 0.199  0

13380.000 0.191 0.358 2.187 2.187 0.120  7.442 4.957 93.949 93.949 1.264  0

13400.000 0.000 0.546 1.756 1.756 0.112  1.909 9.042 39.428 39.428 2.314  0

13420.000 0.000 0.606 1.102 1.102 0.264  0.000 11.515 28.573 28.573 3.757  0

13440.000 0.000 0.538 1.563 1.563 0.152  0.000 11.442 26.648 26.648 4.160  0

13460.000 0.000 0.583 1.268 1.268 0.197  0.000 11.213 28.313 28.313 3.491  0

TRAMO  251.172 214.379 1571.954 1571.954 63.544  

  

14470.000 0.000 0.242 3.806 3.806 0.024  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

14480.000 0.000 0.265 3.400 3.400 0.044  0.000 2.535 36.029 36.029 0.339  0

14500.000 0.000 0.539 2.762 2.762 0.315  0.000 8.040 61.623 61.623 3.584  0

14520.000 0.000 0.294 3.098 3.098 0.066  0.000 8.327 58.601 58.601 3.803  0
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 19/04/21 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE_A4 - AUTOVIA DEL SUR A-4 - Movimiento de tierras

S U P E R F I C I E S V O L U M E N E S

REFINO DESMONTE TERRAPLÉN REFINO DESMONTE TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3  dm3

14540.000 0.013 0.094 3.540 3.540 0.000  0.134 3.875 66.374 66.374 0.658  0

14560.000 0.068 0.004 4.070 4.070 0.002  0.818 0.976 76.096 76.096 0.018  0

14580.000 0.192 0.030 4.537 4.537 0.032  2.602 0.339 86.074 86.074 0.339  0

14600.000 0.010 0.079 3.405 3.405 0.123  2.020 1.087 79.424 79.424 1.548  0

14620.000 0.134 0.000 3.276 3.276 0.526  1.439 0.786 66.814 66.814 6.484  0

14640.000 0.028 0.080 3.429 3.429 0.046  1.617 0.798 67.054 67.054 5.715  0

14660.000 0.000 0.407 2.707 2.707 0.230  0.279 4.869 61.359 61.359 2.753  0

14680.000 0.000 0.309 3.108 3.108 0.187  0.000 7.160 58.152 58.152 4.169  0

14700.000 0.000 0.599 2.324 2.324 0.846  0.000 9.082 54.323 54.323 10.336  0

14720.000 0.000 0.717 1.956 1.956 1.279  0.000 13.162 42.802 42.802 21.249  0

TRAMO  8.908 61.036 814.725 814.725 60.995  

  

TOTAL  313.844 427.808 3098.120 3098.120 268.734  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 13/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-VC-DCHA-TRAMO_01-PT - VIA LATERAL DERECHA TRAMO_01 - Movimiento de tierras - 2º terreno

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte SUELO EST-3 Coronac. S_SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte SUELO EST-3 Coronac. S_SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 1.698 0.140 4.487 1.978 3.611 0.000 10.076 0.002 1.981 0.000 3.611  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 1.451 0.141 3.485 1.912 3.594 0.000 8.992 0.058 1.971 0.000 3.594  31.489 2.811 79.723 38.904 72.053 0.000 190.681 0.607 39.511 0.000 0.000 72.053  0

40.000 0.000 1.143 0.809 1.577 3.191 0.003 5.581 0.335 1.913 0.003 3.197  14.510 12.834 42.944 34.895 67.858 0.027 145.724 3.938 38.833 0.027 0.027 67.912  0

60.000 0.000 2.508 0.752 1.653 3.478 0.322 6.205 0.318 1.971 0.185 3.985  0.000 36.512 15.612 32.302 66.693 3.247 117.854 6.538 38.841 1.879 1.879 71.820  0

80.000 0.000 1.758 0.666 1.654 3.343 0.097 5.760 0.333 1.987 0.094 3.534  0.000 42.661 14.177 33.067 68.209 4.193 119.646 6.514 39.581 2.795 2.795 75.196  0

100.000 1.310 0.185 2.250 2.225 4.252 0.117 8.844 0.214 2.439 0.112 4.480  13.096 19.421 29.162 38.790 75.949 2.138 146.040 5.471 44.262 2.060 2.060 80.148  -1

120.000 0.000 0.678 1.560 2.188 4.104 0.096 7.948 0.331 2.520 0.096 4.295  13.096 8.621 38.105 44.134 83.558 2.123 167.920 5.457 49.591 2.076 2.076 87.757  -1

140.000 0.590 0.108 2.620 2.636 5.158 0.048 10.462 0.301 2.937 0.048 5.254  5.900 7.856 41.804 48.243 92.615 1.440 184.101 6.329 54.571 1.440 1.440 95.494  -1

160.000 0.352 0.041 2.464 2.633 5.271 0.103 10.470 0.405 3.038 0.103 5.476  9.418 1.487 50.844 52.688 104.285 1.509 209.326 7.068 59.756 1.509 1.509 107.304  -1

180.000 0.448 0.082 2.848 2.650 5.394 0.147 11.040 0.488 3.139 0.147 5.689  7.995 1.227 53.123 52.830 106.652 2.498 215.104 8.938 61.769 2.498 2.498 111.648  -1

200.000 0.569 0.162 2.706 2.611 5.350 0.275 10.942 0.579 3.189 0.275 5.901  10.167 2.438 55.545 52.610 107.443 4.224 219.822 10.669 63.279 4.225 4.225 115.892  -1

220.000 0.572 0.131 3.049 2.824 5.784 0.276 11.932 0.626 3.450 0.276 6.335  11.407 2.929 57.551 54.344 111.339 5.510 228.744 12.044 66.388 5.510 5.510 122.360  -2

240.000 0.605 0.095 3.153 3.081 6.318 0.317 12.869 0.714 3.795 0.317 6.952  11.763 2.262 62.016 59.047 121.023 5.923 248.010 13.398 72.446 5.923 5.923 132.869  -2

260.000 0.688 0.102 3.505 3.482 6.879 0.336 14.202 0.661 4.143 0.336 7.552  12.928 1.968 66.573 65.633 131.975 6.529 270.711 13.747 79.380 6.529 6.529 145.033  -2

280.000 0.668 0.121 4.134 3.601 6.981 0.379 15.096 0.629 4.231 0.379 7.740  13.561 2.231 76.382 70.835 138.606 7.158 292.981 12.901 83.737 7.157 7.157 152.921  -2

300.000 1.068 0.174 5.319 3.743 7.133 0.228 16.422 0.488 4.230 0.228 7.589  17.354 2.949 94.525 73.438 141.147 6.073 315.182 11.171 84.609 6.073 6.073 153.292  -2

320.000 2.341 0.000 8.224 4.972 8.596 0.000 21.792 0.000 4.972 0.000 8.596  34.087 1.736 135.426 87.143 157.296 2.278 382.143 4.877 92.021 2.278 2.278 161.852  -3

340.000 1.820 0.000 4.956 3.596 6.304 0.000 14.855 0.000 3.596 0.000 6.304  41.614 0.000 131.793 85.678 149.002 0.000 366.473 0.000 85.678 0.000 0.000 149.002  -3

360.000 2.195 0.000 6.577 3.909 6.826 0.000 17.312 0.000 3.909 0.000 6.826  40.152 0.000 115.324 75.053 131.293 0.000 321.671 0.000 75.053 0.000 0.000 131.293  -3

380.000 1.197 0.018 6.602 4.047 7.056 0.000 17.705 0.000 4.047 0.000 7.056  33.919 0.182 131.790 79.565 138.813 0.000 350.168 0.000 79.565 0.000 0.000 138.813  -3

400.000 1.194 0.153 5.891 4.360 7.577 0.000 17.828 0.000 4.360 0.000 7.577  23.907 1.710 124.936 84.070 146.322 0.000 355.328 0.000 84.070 0.000 0.000 146.322  -4

420.000 1.263 0.149 6.765 4.622 8.014 0.000 19.401 0.000 4.622 0.000 8.014  24.564 3.013 126.559 89.820 155.906 0.000 372.286 0.000 89.820 0.000 0.000 155.906  -4

440.000 1.357 0.086 8.283 4.885 8.452 0.000 21.619 0.000 4.885 0.000 8.452  26.195 2.347 150.474 95.070 164.656 0.000 410.201 0.000 95.070 0.000 0.000 164.656  -4

460.000 3.430 0.081 7.948 4.235 7.368 0.000 19.551 0.000 4.235 0.000 7.368  47.870 1.672 162.312 91.196 158.198 0.000 411.706 0.000 91.196 0.000 0.000 158.198  -4

480.000 1.615 0.205 8.638 4.006 7.364 0.004 20.012 0.229 4.235 0.004 7.372  50.450 2.856 165.862 82.409 147.327 0.039 395.636 2.287 84.696 0.039 0.039 147.404  -5

500.000 1.657 0.128 6.390 3.939 7.360 0.000 17.690 0.292 4.230 0.000 7.360  32.715 3.326 150.280 79.450 147.249 0.039 377.017 5.203 84.652 0.039 0.039 147.327  -5

520.000 1.037 0.157 3.171 3.922 7.361 0.000 14.454 0.308 4.230 0.000 7.361  26.937 2.855 95.609 78.611 147.214 0.000 321.434 5.998 84.609 0.000 0.000 147.214  -5

540.000 0.286 0.153 1.694 3.865 7.361 0.000 12.919 0.366 4.230 0.000 7.361  13.227 3.101 48.646 77.870 147.218 0.000 273.733 6.739 84.609 0.000 0.000 147.218  -5

560.000 1.105 0.155 1.180 3.929 7.361 0.000 12.471 0.301 4.230 0.000 7.361  13.912 3.071 28.742 77.941 147.217 0.000 253.899 6.667 84.608 0.000 0.000 147.217  -6

580.000 0.078 0.152 2.317 4.382 7.944 0.000 14.644 0.199 4.580 0.000 7.944  11.833 3.061 34.978 83.112 153.051 0.000 271.140 4.996 88.108 0.000 0.000 153.051  -6

600.000 1.682 0.111 5.685 5.105 9.111 0.000 19.901 0.175 5.280 0.000 9.111  17.599 2.629 80.023 94.868 170.550 0.000 345.441 3.740 98.607 0.000 0.000 170.550  -6

620.000 2.497 0.055 10.541 5.143 9.111 0.000 24.795 0.137 5.280 0.000 9.111  41.785 1.663 162.255 102.483 182.218 0.000 446.956 3.124 105.607 0.000 0.000 182.218  -6

640.000 2.328 0.000 6.075 3.274 5.906 0.000 15.256 0.083 3.358 0.000 5.906  48.250 0.549 166.155 84.177 150.173 0.000 400.506 2.204 86.381 0.000 0.000 150.173  -7

660.000 2.453 0.000 7.987 3.331 5.906 0.000 17.224 0.027 3.358 0.000 5.906  47.817 0.000 140.618 66.051 118.128 0.000 324.797 1.104 67.155 0.000 0.000 118.128  -7

680.000 2.713 0.000 8.281 3.358 5.906 0.000 17.545 0.000 3.358 0.000 5.906  51.664 0.000 162.678 66.885 118.128 0.000 347.691 0.269 67.155 0.000 0.000 118.128  -7

700.000 2.675 0.000 14.686 3.358 5.906 0.000 23.950 0.000 3.358 0.000 5.906  53.882 0.000 229.670 67.155 118.128 0.000 414.952 0.000 67.155 0.000 0.000 118.128  -7

720.000 2.364 0.000 13.528 3.358 5.906 0.000 22.792 0.000 3.358 0.000 5.906  50.395 0.000 282.145 67.154 118.128 0.000 467.427 0.000 67.154 0.000 0.000 118.128  -7

740.000 2.366 0.000 14.907 4.409 7.659 0.000 26.975 0.000 4.409 0.000 7.659  47.306 0.000 284.354 77.670 135.654 0.000 497.678 0.000 77.670 0.000 0.000 135.654  -8

760.000 1.077 0.032 12.653 4.209 7.361 0.000 24.223 0.022 4.230 0.000 7.361  34.430 0.323 275.605 86.178 150.199 0.000 511.982 0.218 86.397 0.000 0.000 150.199  -8

780.000 1.244 0.061 10.753 4.193 7.361 0.000 22.306 0.038 4.230 0.000 7.361  23.214 0.931 234.059 84.012 147.218 0.000 465.289 0.596 84.608 0.000 0.000 147.218  -8

800.000 1.021 0.010 9.632 4.191 7.361 0.000 21.184 0.040 4.230 0.000 7.361  22.656 0.712 203.847 83.834 147.218 0.000 434.899 0.774 84.608 0.000 0.000 147.218  -8

820.000 0.872 0.046 7.975 4.217 7.361 0.000 19.552 0.014 4.230 0.000 7.361  18.934 0.560 176.068 84.075 147.218 0.000 407.362 0.533 84.608 0.000 0.000 147.218  -8

840.000 0.885 0.144 9.282 4.230 7.361 0.000 20.873 0.000 4.230 0.000 7.361  17.568 1.894 172.565 84.470 147.218 0.000 404.254 0.137 84.607 0.000 0.000 147.218  -9

860.000 0.815 0.317 16.196 4.230 7.361 0.000 27.788 0.000 4.230 0.000 7.361  16.996 4.607 254.782 84.606 147.218 0.000 486.606 0.000 84.606 0.000 0.000 147.218  -9

880.000 1.271 0.253 26.058 4.230 7.361 0.000 37.650 0.000 4.230 0.000 7.361  20.862 5.703 422.546 84.606 147.218 0.000 654.371 0.000 84.606 0.000 0.000 147.218  -9

900.000 1.192 0.124 30.815 4.230 7.361 0.000 42.406 0.000 4.230 0.000 7.361  24.631 3.774 568.733 84.608 147.218 0.000 800.559 0.000 84.608 0.000 0.000 147.218  -9

920.000 1.666 0.000 30.261 4.409 7.659 0.000 42.329 0.000 4.409 0.000 7.659  28.578 1.241 610.763 86.396 150.198 0.000 847.358 0.000 86.396 0.000 0.000 150.198  -10

940.000 0.445 0.177 18.835 4.230 7.361 0.000 30.426 0.000 4.230 0.000 7.361  21.108 1.775 490.960 86.396 150.198 0.000 727.555 0.000 86.396 0.000 0.000 150.198  -10

960.000 1.859 0.000 14.975 4.409 7.659 0.000 27.044 0.000 4.409 0.000 7.659  23.036 1.775 338.100 86.396 150.199 0.000 574.696 0.000 86.396 0.000 0.000 150.199  -10

980.000 1.753 0.000 13.561 5.459 9.409 0.000 28.429 0.000 5.459 0.000 9.409  36.121 0.000 285.364 98.684 170.680 0.000 554.728 0.000 98.684 0.000 0.000 170.680  -10

1000.000 1.675 0.000 15.460 5.109 8.826 0.000 29.394 0.000 5.109 0.000 8.826  34.287 0.000 290.207 105.684 182.346 0.000 578.237 0.000 105.684 0.000 0.000 182.346  -11
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 13/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-VC-DCHA-TRAMO_01-PT - VIA LATERAL DERECHA TRAMO_01 - Movimiento de tierras - 2º terreno

S U P E R F I C I E S V O L U M E N E S

REFINO DESMONTE TERRAPLÉN REFINO DESMONTE TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte SUELO EST-3 Coronac. S_SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte SUELO EST-3 Coronac. S_SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

1020.000 0.963 0.423 9.443 4.206 7.361 0.000 21.010 0.000 4.217 0.000 7.361  26.383 4.227 249.024 93.153 161.865 0.000 504.042 0.000 93.266 0.000 0.000 161.865  -11

1040.000 1.093 0.212 7.437 4.230 7.361 0.000 19.029 0.000 4.230 0.000 7.361  20.554 6.349 168.799 84.365 147.218 0.000 400.383 0.000 84.478 0.000 0.000 147.218  -11

1060.000 0.885 0.265 4.860 4.230 7.361 0.000 16.451 0.000 4.230 0.000 7.361  19.775 4.770 122.971 84.607 147.218 0.000 354.796 0.000 84.607 0.000 0.000 147.218  -11

1080.000 0.884 0.401 4.003 4.141 7.361 0.000 15.505 0.068 4.209 0.000 7.361  17.688 6.655 88.626 83.715 147.217 0.000 319.559 0.676 84.392 0.000 0.000 147.217  -12

1100.000 0.839 0.376 4.406 4.106 7.361 0.000 15.873 0.100 4.206 0.000 7.361  17.225 7.764 84.086 82.471 147.217 0.000 313.774 1.673 84.144 0.000 0.000 147.217  -12

1120.000 0.945 0.347 3.081 4.161 7.343 0.000 14.585 0.052 4.213 0.000 7.343  17.841 7.224 74.866 82.670 147.035 0.000 304.571 1.517 84.187 0.000 0.000 147.035  -12

1140.000 0.000 1.350 0.000 0.000 0.000 6.953 6.953 1.422 1.422 0.167 7.120  9.455 16.965 30.808 41.611 73.426 69.530 215.375 14.739 56.350 1.666 1.666 144.622  -12

1160.000 0.000 0.852 2.052 4.881 8.587 0.000 15.521 0.271 5.152 0.000 8.587  0.000 22.014 20.521 48.812 85.873 69.530 224.736 16.929 65.741 1.666 1.666 157.069  -12

1180.000 1.236 0.000 7.696 5.392 9.409 0.000 22.498 0.067 5.459 0.000 9.409  12.360 8.516 97.485 102.737 179.963 0.000 380.185 3.377 106.114 0.000 0.000 179.963  -13

1200.000 0.442 0.251 9.572 5.145 9.111 0.000 23.828 0.135 5.280 0.000 9.111  16.778 2.510 172.681 105.380 185.198 0.000 463.259 2.016 107.396 0.000 0.000 185.198  -13

TRAMO  1433.243 292.266 9322.180 4494.660 8097.856 194.008 22108.704 215.186 4710.071 55.389 55.389 8347.253  

  

TOTAL  1433.243 292.266 9322.180 4494.660 8097.856 194.008 22108.704 215.186 4710.071 55.389 55.389 8347.253  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 13/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-VC-DCHA-TRAMO_02_02 - VIA LATERAL DERECHA TRAMO_02 - Movimiento de tierras - 2º terreno

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

1200.000 0.285 0.444 9.617 5.398 9.540 0.000 24.555 0.140 5.538 0.000 9.540  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

1220.000 0.299 0.114 12.963 5.245 9.383 0.010 27.602 0.205 5.450 0.010 9.403  5.840 5.586 225.803 106.428 189.234 0.103 521.568 3.451 109.880 0.103 0.103 189.439  0

1240.000 0.323 0.109 13.048 5.191 9.382 0.009 27.629 0.258 5.448 0.009 9.399  6.223 2.232 260.115 104.357 187.650 0.189 552.311 4.623 108.980 0.189 0.189 188.027  -1

1260.000 0.459 0.173 14.390 5.271 9.420 0.000 29.080 0.195 5.466 0.000 9.420  7.824 2.823 274.380 104.614 188.017 0.086 567.098 4.524 109.138 0.086 0.086 188.189  -1

1280.000 0.669 0.007 14.695 5.362 9.342 0.000 29.399 0.057 5.419 0.000 9.342  11.280 1.806 290.850 106.325 187.617 0.000 584.791 2.522 108.847 0.000 0.000 187.617  -1

1300.000 1.334 0.135 17.930 5.406 9.342 0.000 32.678 0.013 5.419 0.000 9.342  20.030 1.422 326.246 107.676 186.841 0.000 620.764 0.705 108.381 0.000 0.000 186.841  -1

1320.000 1.568 0.256 23.895 5.419 9.342 0.000 38.656 0.000 5.419 0.000 9.342  29.022 3.913 418.244 108.250 186.841 0.000 713.335 0.131 108.381 0.000 0.000 186.841  -2

1340.000 1.815 0.291 23.811 5.419 9.342 0.000 38.572 0.000 5.419 0.000 9.342  33.827 5.468 477.060 108.381 186.841 0.000 772.282 0.000 108.381 0.000 0.000 186.841  -2

1360.000 1.061 0.206 9.433 5.419 9.342 0.000 24.194 0.000 5.419 0.000 9.342  28.758 4.961 332.446 108.381 186.841 0.000 627.668 0.000 108.381 0.000 0.000 186.841  -2

1380.000 1.057 0.146 14.944 5.419 9.342 0.000 29.705 0.000 5.419 0.000 9.342  21.178 3.517 243.773 108.380 186.841 0.000 538.994 0.000 108.380 0.000 0.000 186.841  -3

1400.000 1.123 0.100 11.829 5.419 9.342 0.000 26.590 0.000 5.419 0.000 9.342  21.799 2.458 267.732 108.380 186.841 0.000 562.953 0.000 108.380 0.000 0.000 186.841  -3

1420.000 0.543 0.141 11.352 5.419 9.342 0.000 26.114 0.000 5.419 0.000 9.342  16.665 2.410 231.817 108.381 186.841 0.000 527.039 0.000 108.381 0.000 0.000 186.841  -3

1440.000 1.147 0.128 10.640 5.419 9.342 0.000 25.401 0.000 5.419 0.000 9.342  16.904 2.697 219.927 108.381 186.841 0.000 515.148 0.000 108.381 0.000 0.000 186.841  -4

1460.000 2.168 0.045 11.752 5.401 9.342 0.000 26.495 0.018 5.419 0.000 9.342  33.147 1.732 223.922 108.199 186.841 0.000 518.962 0.182 108.381 0.000 0.000 186.841  -4

1480.000 2.974 0.102 16.610 5.446 9.387 0.000 31.444 0.000 5.446 0.000 9.387  51.421 1.465 283.619 108.471 187.295 0.000 579.385 0.182 108.654 0.000 0.000 187.295  -4

1500.000 2.274 0.130 26.286 5.454 9.400 0.000 41.141 0.000 5.454 0.000 9.400  52.486 2.318 428.963 109.002 187.877 0.000 725.843 0.000 109.002 0.000 0.000 187.877  -4

1520.000 4.999 0.207 25.661 3.396 5.970 0.000 35.027 0.000 3.396 0.000 5.970  72.736 3.369 519.475 88.498 153.702 0.000 761.675 0.000 88.498 0.000 0.000 153.702  -5

1540.000 7.134 0.231 29.564 3.402 5.981 0.000 38.947 0.000 3.402 0.000 5.981  121.330 4.375 552.248 67.981 119.506 0.000 739.735 0.000 67.981 0.000 0.000 119.506  -5

1560.000 6.183 0.258 5.002 0.000 0.000 0.000 5.002 0.000 0.000 0.000 1.510  133.160 4.888 345.662 34.023 59.806 0.000 439.491 0.000 34.023 0.000 0.000 74.910  -5

1580.000 2.354 0.205 3.484 0.000 0.000 0.000 3.484 0.000 0.000 0.000 1.477  85.370 4.628 84.859 0.000 0.000 0.000 84.859 0.000 0.000 0.000 0.000 29.872  -5

1600.000 3.087 0.014 4.404 0.000 0.000 0.000 4.404 0.000 0.000 0.000 0.528  54.411 2.191 78.874 0.000 0.000 0.000 78.874 0.000 0.000 0.000 0.000 20.052  -5

1620.000 0.976 0.011 1.016 0.000 0.000 0.000 1.016 0.000 0.000 0.000 0.686  40.629 0.253 54.195 0.000 0.000 0.000 54.195 0.000 0.000 0.000 0.000 12.140  -5

1640.000 0.920 0.029 0.983 0.000 0.000 0.000 0.983 0.000 0.000 0.000 0.267  18.960 0.399 19.991 0.000 0.000 0.000 19.991 0.000 0.000 0.000 0.000 9.529  -5

1660.000 0.181 0.015 0.477 0.000 0.000 0.000 0.477 0.000 0.000 0.000 0.102  11.010 0.443 14.607 0.000 0.000 0.000 14.607 0.000 0.000 0.000 0.000 3.689  -5

1680.000 0.326 0.046 0.750 0.000 0.000 0.000 0.750 0.000 0.000 0.000 0.223  5.077 0.610 12.269 0.000 0.000 0.000 12.269 0.000 0.000 0.000 0.000 3.251  -5

1700.000 1.363 0.159 1.141 0.000 0.000 0.000 1.141 0.000 0.000 0.000 1.008  16.892 2.044 18.901 0.000 0.000 0.000 18.901 0.000 0.000 0.000 0.000 12.312  -5

1720.000 0.552 0.217 0.562 0.000 0.000 0.000 0.562 0.000 0.000 0.000 1.620  19.145 3.753 17.029 0.000 0.000 0.000 17.029 0.000 0.000 0.000 0.000 26.274  -5

1740.000 0.612 0.271 3.749 3.413 5.998 0.000 13.160 0.000 3.413 0.000 5.998  11.640 4.878 43.115 34.128 59.983 0.000 137.226 0.000 34.128 0.000 0.000 76.179  -5

1760.000 2.126 0.272 7.170 3.413 5.999 0.000 16.582 0.000 3.413 0.000 5.999  27.379 5.431 109.191 68.261 119.973 0.000 297.426 0.000 68.261 0.000 0.000 119.973  -5

1780.000 2.105 0.159 6.274 3.378 5.949 0.000 15.601 0.005 3.383 0.000 5.949  42.305 4.312 134.437 67.912 119.478 0.000 321.827 0.052 67.964 0.000 0.000 119.478  -6

1800.000 2.143 0.127 7.321 3.374 5.934 0.000 16.630 0.000 3.374 0.000 5.934  42.484 2.861 135.953 67.523 118.829 0.000 322.305 0.052 67.575 0.000 0.000 118.829  -6

1820.000 1.414 0.108 7.945 3.303 5.815 0.000 17.063 0.000 3.303 0.000 5.815  35.572 2.346 152.665 66.773 117.491 0.000 336.929 0.000 66.773 0.000 0.000 117.491  -6

1840.000 0.293 0.157 3.784 3.279 5.776 0.000 12.839 0.000 3.279 0.000 5.776  17.067 2.646 117.292 65.821 115.905 0.000 299.018 0.000 65.821 0.000 0.000 115.905  -6

1860.000 0.000 0.926 1.718 3.103 5.412 0.000 10.233 0.134 3.238 0.000 5.412  2.929 10.826 55.024 63.826 111.873 0.000 230.723 1.343 65.170 0.000 0.000 111.873  -6

1880.000 0.000 0.922 2.375 3.113 5.386 0.000 10.874 0.114 3.227 0.000 5.386  0.000 18.483 40.928 62.164 107.980 0.000 211.072 2.480 64.644 0.000 0.000 107.980  -6

1900.000 0.000 0.692 0.026 0.000 0.000 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 2.589  0.000 16.144 24.011 31.130 53.862 0.000 109.002 0.000 31.130 0.000 0.000 79.755  -7

1920.000 0.000 1.077 0.040 0.000 0.000 0.000 0.040 0.000 0.000 0.000 2.631  0.000 17.688 0.668 0.000 0.000 0.000 0.668 0.000 0.000 0.000 0.000 52.199  -7

1940.000 0.000 1.417 0.065 0.000 0.000 0.000 0.065 0.000 0.000 0.000 2.935  0.000 24.938 1.051 0.000 0.000 0.000 1.051 0.000 0.000 0.000 0.000 55.655  -7

1960.000 0.000 0.828 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.876  0.000 22.453 0.648 0.000 0.000 0.000 0.648 0.000 0.000 0.000 0.000 58.109  -7

1980.000 0.000 0.778 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.539  0.000 16.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 54.155  -7

2000.000 0.000 0.546 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.213  0.000 13.241 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 47.526  -7

2020.000 0.000 0.625 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.610  0.000 11.707 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.235  -7

2040.000 0.000 0.551 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.368  0.000 11.760 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.779  -7

2060.000 0.000 0.234 0.007 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 1.218  0.000 7.858 0.074 0.000 0.000 0.000 0.074 0.000 0.000 0.000 0.000 25.858  -7

2080.000 0.000 0.205 0.047 0.000 0.000 0.000 0.047 0.000 0.000 0.000 1.015  0.000 4.395 0.547 0.000 0.000 0.000 0.547 0.000 0.000 0.000 0.000 22.336  -7

2100.000 0.000 0.126 0.170 0.000 0.000 0.000 0.170 0.000 0.000 0.000 0.664  0.000 3.306 2.176 0.000 0.000 0.000 2.176 0.000 0.000 0.000 0.000 16.797  -7

2120.000 0.028 0.044 1.119 0.000 0.000 0.000 1.119 0.000 0.000 0.000 0.200  0.280 1.693 12.896 0.000 0.000 0.000 12.896 0.000 0.000 0.000 0.000 8.646  -7
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 13/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-VC-DCHA-TRAMO_02_02 - VIA LATERAL DERECHA TRAMO_02 - Movimiento de tierras - 2º terreno

S U P E R F I C I E S V O L U M E N E S

REFINO DESMONTE TERRAPLÉN REFINO DESMONTE TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

2140.000 0.912 0.062 3.317 5.099 8.965 0.000 17.380 0.094 5.193 0.000 8.965  9.396 1.055 44.361 50.986 89.650 0.000 184.997 0.943 51.928 0.000 0.000 91.653  -7

2160.000 0.000 0.129 2.729 4.990 8.533 0.000 16.253 0.128 5.119 0.000 8.533  9.115 1.905 60.463 100.890 174.981 0.000 336.334 2.227 103.117 0.000 0.000 174.981  -7

2180.000 0.711 0.059 3.890 5.058 8.965 0.000 17.913 0.135 5.193 0.000 8.965  7.108 1.877 66.194 100.484 174.981 0.000 341.659 2.633 103.117 0.000 0.000 174.981  -8

2200.000 1.050 0.064 4.147 5.077 8.965 0.000 18.189 0.116 5.193 0.000 8.965  17.610 1.227 80.368 101.346 179.300 0.000 361.014 2.511 103.857 0.000 0.000 179.300  -8

2220.000 0.000 0.087 2.537 4.891 8.363 0.000 15.792 0.126 5.018 0.000 8.363  10.503 1.504 66.842 99.681 173.284 0.000 339.806 2.425 102.106 0.000 0.000 173.284  -8

2240.000 0.000 0.257 2.049 4.716 8.310 0.000 15.075 0.259 4.975 0.000 8.310  0.000 3.437 45.859 96.074 166.735 0.000 308.669 3.852 99.927 0.000 0.000 166.735  -9

2260.000 0.000 0.469 2.028 4.785 8.265 0.000 15.079 0.143 4.928 0.000 8.265  0.000 7.260 40.769 95.014 165.750 0.000 301.533 4.019 99.033 0.000 0.000 165.750  -9

2280.000 3.129 0.113 10.507 5.449 9.393 0.000 25.349 0.000 5.449 0.000 9.393  31.292 5.824 125.357 102.347 176.574 0.000 404.278 1.431 103.778 0.000 0.000 176.574  -9

2300.000 2.977 0.036 16.176 6.040 10.377 0.000 32.593 0.000 6.040 0.000 10.377  61.059 1.497 266.833 114.893 197.694 0.000 579.420 0.000 114.893 0.000 0.000 197.694  -9

2320.000 0.381 0.048 7.503 5.706 9.510 0.000 22.719 0.000 5.706 0.000 9.510  33.572 0.844 236.794 117.458 198.869 0.000 553.120 0.000 117.458 0.000 0.000 198.869  -10

2340.000 0.405 0.101 3.922 4.639 7.760 0.000 16.321 0.017 4.656 0.000 7.760  7.856 1.494 114.254 103.451 172.701 0.000 390.405 0.167 103.618 0.000 0.000 172.701  -10

2360.000 0.608 0.055 4.305 4.467 7.760 0.000 16.532 0.189 4.656 0.000 7.760  10.132 1.560 82.266 91.065 155.201 0.000 328.533 2.052 93.118 0.000 0.000 155.201  -10

2380.000 0.834 0.023 4.804 4.471 7.770 0.000 17.045 0.191 4.662 0.000 7.770  14.420 0.779 91.082 89.382 155.305 0.000 335.769 3.799 93.180 0.000 0.000 155.305  -10

2400.000 1.013 0.018 5.555 4.377 7.768 0.000 17.701 0.284 4.661 0.000 7.768  18.472 0.413 103.590 88.478 155.386 0.000 347.454 4.750 93.229 0.000 0.000 155.386  -11

2420.000 1.094 0.016 4.346 3.549 6.010 0.000 13.905 0.057 3.606 0.000 6.010  21.069 0.337 99.011 79.263 137.782 0.000 316.056 3.403 82.666 0.000 0.000 137.782  -11

2440.000 0.808 0.125 4.210 3.606 6.010 0.000 13.826 0.003 3.609 0.000 6.010  19.019 1.408 85.556 71.552 120.201 0.000 277.309 0.596 72.148 0.000 0.000 120.201  -11

2460.000 0.434 0.084 2.178 3.606 6.010 0.000 11.794 0.002 3.608 0.000 6.010  12.427 2.095 63.877 72.118 120.201 0.000 256.196 0.052 72.169 0.000 0.000 120.201  -11

2480.000 0.000 0.391 0.388 0.000 0.000 0.000 0.388 0.000 0.000 0.000 0.514  4.344 4.756 25.655 36.059 60.100 0.000 121.814 0.000 36.059 0.000 0.000 65.240  -11

2500.000 0.000 0.058 0.349 0.000 0.000 0.000 0.349 0.000 0.000 0.000 0.080  0.000 4.494 7.371 0.000 0.000 0.000 7.371 0.000 0.000 0.000 0.000 5.942  -11

2520.000 0.000 0.121 0.218 0.000 0.000 0.000 0.218 0.000 0.000 0.000 0.126  0.000 1.792 5.674 0.000 0.000 0.000 5.674 0.000 0.000 0.000 0.000 2.064  -11

2540.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.140  0.000 4.195 2.179 0.000 0.000 0.000 2.179 0.000 0.000 0.000 0.000 12.660  -11

2560.000 0.000 1.104 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.953  0.000 14.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.927  -11

2580.000 0.000 0.359 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.229  0.000 14.635 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.819  -12

2600.000 0.279 0.078 0.662 0.000 0.000 0.000 0.662 0.000 0.000 0.000 0.361  2.788 4.376 6.617 0.000 0.000 0.000 6.617 0.000 0.000 0.000 0.000 15.902  -12

2620.000 0.000 0.168 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.593  2.788 2.461 6.617 0.000 0.000 0.000 6.617 0.000 0.000 0.000 0.000 9.542  -12

2640.000 1.808 0.195 2.084 0.000 0.000 0.000 2.084 0.000 0.000 0.000 1.863  18.083 3.622 20.843 0.000 0.000 0.000 20.843 0.000 0.000 0.000 0.000 24.560  -12

2660.000 1.955 0.131 2.596 0.000 0.000 0.000 2.596 0.000 0.000 0.000 1.062  37.633 3.256 46.803 0.000 0.000 0.000 46.803 0.000 0.000 0.000 0.000 29.248  -12

2680.000 1.701 0.014 2.414 0.000 0.000 0.000 2.414 0.000 0.000 0.000 0.263  36.562 1.454 50.100 0.000 0.000 0.000 50.100 0.000 0.000 0.000 0.000 13.250  -12

2700.000 1.899 0.013 7.377 2.448 4.260 0.000 14.084 0.048 2.496 0.000 4.260  35.998 0.268 97.906 24.482 42.597 0.000 164.985 0.481 24.963 0.000 0.000 45.229  -12

2720.000 1.735 0.023 9.298 5.298 9.840 0.000 24.436 0.420 5.718 0.000 9.840  36.335 0.358 166.750 77.461 140.996 0.000 385.206 4.678 82.139 0.000 0.000 140.996  -12

2740.000 0.722 0.141 4.640 3.929 7.903 0.000 16.472 0.658 4.587 0.000 7.903  24.568 1.648 139.384 92.269 177.424 0.000 409.077 10.780 103.049 0.000 0.000 177.424  -12

2760.000 1.336 0.272 4.271 0.305 0.720 0.000 5.296 0.419 0.724 0.645 1.392  20.584 4.136 89.110 42.337 86.229 0.000 217.677 10.775 53.112 6.450 6.450 92.944  -12

2780.000 0.000 0.358 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.971  13.363 6.304 42.710 3.047 7.204 0.000 52.961 0.000 3.047 6.450 6.450 33.626  -12

TRAMO  1630.876 381.088 9434.876 4181.784 7296.793 0.377 20913.830 81.824 4263.609 13.277 13.277 8099.976  

  

TOTAL  1630.876 381.088 9434.876 4181.784 7296.793 0.377 20913.830 81.824 4263.609 13.277 13.277 8099.976  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-VC-IZDA-TRAMO_01-F2_2 - EJE VIA LATERAL IZQUIERDA. TRAMO 1. - Movimiento de tierras - 2º terreno

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén T. Vegetal Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén T. Vegetal Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.025 1.200 10.968 0.000 0.000 3.837 2.471 6.308 3.279 3.279 1.924 8.233  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.674 1.147 10.618 0.000 0.000 3.619 2.485 6.104 3.279 3.279 2.136 8.240  6.992 23.473 215.852 0.000 0.000 74.558 49.564 124.122 65.572 65.572 40.601 40.601 164.722  0

40.000 0.354 1.032 10.934 0.000 0.000 2.904 2.899 5.803 3.281 3.281 2.862 8.780  10.277 21.793 215.520 0.000 0.000 65.229 53.840 119.068 65.598 65.598 49.977 49.977 170.201  0

60.000 0.557 0.994 11.111 0.000 0.000 1.673 4.664 6.337 3.296 3.296 4.106 10.707  9.105 20.261 220.459 0.000 0.000 45.773 75.630 121.403 65.771 65.771 69.684 69.684 194.870  -1

80.000 0.066 1.138 10.891 0.000 0.000 0.635 5.254 5.889 3.326 3.326 5.224 11.680  6.225 21.327 220.023 0.000 0.000 23.080 99.180 122.260 66.222 66.222 93.308 93.308 223.867  -1

100.000 0.036 1.314 14.290 0.000 0.000 0.566 7.210 7.777 4.459 4.459 7.374 15.684  1.017 24.522 251.806 0.000 0.000 12.009 124.642 136.651 77.858 77.858 125.987 125.987 273.636  -1

120.000 0.184 1.204 14.291 0.000 0.000 1.487 6.775 8.262 4.428 4.428 6.191 14.528  2.195 25.179 285.808 0.000 0.000 20.537 139.853 160.390 88.876 88.876 135.655 135.655 302.117  -2

140.000 0.000 2.911 13.331 0.000 0.000 1.587 5.820 7.407 4.391 4.391 5.819 14.882  1.836 41.153 276.224 0.000 0.000 30.744 125.952 156.696 88.193 88.193 120.106 120.106 294.098  -2

160.000 0.000 2.790 13.270 0.000 0.000 0.292 7.081 7.373 4.362 4.362 7.081 17.566  0.000 57.014 266.012 0.000 0.000 18.790 129.011 147.801 87.534 87.534 128.999 128.999 324.477  -3

180.000 0.000 3.511 13.912 0.000 0.000 0.093 7.637 7.730 4.366 4.366 7.552 22.904  0.000 63.015 271.819 0.000 0.000 3.849 147.179 151.028 87.279 87.279 146.327 146.327 404.701  -3

200.000 0.000 4.474 14.713 0.000 0.000 0.074 8.101 8.175 4.366 4.366 7.619 27.505  0.000 79.850 286.250 0.000 0.000 1.669 157.377 159.046 87.313 87.313 151.710 151.710 504.091  -4

220.000 0.000 4.316 14.606 0.000 0.000 0.067 8.048 8.115 4.366 4.366 7.626 28.444  0.000 87.900 293.191 0.000 0.000 1.412 161.489 162.902 87.313 87.313 152.446 152.446 559.492  -4

240.000 0.000 3.753 14.150 0.000 0.000 0.071 7.791 7.862 4.366 4.366 7.614 25.001  0.000 80.687 287.563 0.000 0.000 1.385 158.390 159.775 87.313 87.313 152.395 152.395 534.455  -5

260.000 0.000 3.379 13.800 0.000 0.000 0.103 7.565 7.667 4.366 4.366 7.512 21.540  0.000 71.312 279.496 0.000 0.000 1.740 153.554 155.293 87.313 87.313 151.252 151.252 465.418  -5

280.000 0.000 2.906 13.306 0.000 0.000 0.400 6.993 7.393 4.364 4.364 6.993 17.696  0.000 62.850 271.057 0.000 0.000 5.026 145.579 150.605 87.297 87.297 145.042 145.042 392.360  -6

300.000 0.668 1.364 14.481 0.000 0.322 6.179 1.952 8.453 4.044 4.366 1.404 9.534  6.682 42.700 277.868 0.000 3.224 65.785 89.449 158.457 84.076 87.300 83.964 83.964 272.295  -6

320.000 1.131 1.365 14.908 1.200 2.994 6.710 0.871 11.774 1.368 4.362 0.870 8.450  17.994 27.288 293.885 11.998 33.161 128.881 28.222 202.262 54.118 87.279 22.739 22.739 179.843  -7

340.000 1.601 0.000 10.996 0.866 2.078 5.355 0.043 8.341 1.060 3.138 0.043 5.440  27.323 13.652 259.034 20.660 50.714 120.643 9.135 201.151 24.284 74.998 9.129 9.129 138.906  -7

360.000 1.057 1.152 10.626 0.000 0.000 1.371 4.400 5.770 3.256 3.256 4.365 10.487  26.583 11.520 216.217 8.662 20.777 67.252 44.424 141.116 43.157 63.934 44.077 44.077 159.269  -7

380.000 0.034 2.472 10.089 0.000 0.000 0.532 5.088 5.620 3.025 3.025 4.914 15.364  10.914 36.239 207.152 0.000 0.000 19.023 94.874 113.897 62.804 62.804 92.789 92.789 258.505  -7

400.000 0.000 4.242 11.514 0.000 0.000 0.000 6.397 6.397 3.324 3.324 6.039 22.661  0.341 67.142 216.028 0.000 0.000 5.318 114.850 120.169 63.487 63.487 109.529 109.529 380.254  -8

420.000 0.000 3.435 13.564 0.000 0.000 0.000 7.536 7.536 4.198 4.198 7.404 26.243  0.000 76.775 250.775 0.000 0.000 0.000 139.334 139.334 75.216 75.216 134.425 134.425 489.048  -8

440.000 0.000 3.267 14.778 0.000 0.000 0.000 8.211 8.211 4.628 4.628 8.102 27.975  0.000 67.022 283.420 0.000 0.000 0.000 157.473 157.473 88.261 88.261 155.051 155.051 542.180  -9

460.000 0.000 3.278 13.215 0.000 0.000 0.075 7.267 7.342 4.156 4.156 7.202 22.242  0.000 65.451 279.932 0.000 0.000 0.751 154.784 155.535 87.840 87.840 153.041 153.041 502.163  -10

480.000 0.000 3.026 10.221 0.000 0.000 0.265 5.414 5.679 3.256 3.256 5.405 15.395  0.000 63.039 234.360 0.000 0.000 3.404 126.810 130.215 74.112 74.112 126.071 126.071 376.365  -10

500.000 0.000 2.499 9.859 0.000 0.000 0.695 4.783 5.478 3.245 3.245 4.782 12.861  0.000 55.253 200.801 0.000 0.000 9.605 101.964 111.569 65.006 65.006 101.868 101.868 282.563  -10

520.000 0.000 2.333 9.740 0.000 0.000 1.190 4.222 5.412 3.228 3.228 4.221 11.647  0.000 48.327 195.993 0.000 0.000 18.851 90.046 108.897 64.726 64.726 90.034 90.034 245.086  -11

540.000 0.000 2.499 10.562 0.000 0.000 1.486 4.382 5.868 3.462 3.462 4.381 11.918  0.000 48.319 203.020 0.000 0.000 26.759 86.043 112.802 66.893 66.893 86.027 86.027 235.651  -11

560.000 0.000 2.602 11.178 0.000 0.000 2.155 4.056 6.210 3.671 3.671 4.055 11.197  0.000 51.002 217.393 0.000 0.000 36.405 84.383 120.787 71.323 71.323 84.363 84.363 231.151  -11

580.000 1.081 1.017 12.606 0.000 0.000 2.201 5.102 7.303 3.886 3.886 4.574 11.877  10.807 36.189 237.832 0.000 0.000 43.556 91.584 135.139 75.562 75.562 86.285 86.285 230.743  -12

600.000 0.387 1.020 11.234 0.000 0.000 2.391 3.600 5.991 3.358 3.358 3.504 9.495  14.678 20.378 238.398 0.000 0.000 45.924 87.022 132.946 72.436 72.436 80.778 80.778 213.724  -12

620.000 0.622 1.111 12.058 0.000 0.000 3.021 3.779 6.800 3.568 3.568 3.231 10.031  10.091 21.318 232.924 0.000 0.000 54.125 73.786 127.911 69.261 69.261 67.352 67.352 195.262  -12

640.000 0.552 1.180 11.929 0.000 0.000 2.768 3.599 6.367 3.568 3.568 3.473 9.840  11.738 22.914 239.871 0.000 0.000 57.890 73.782 131.672 71.360 71.360 67.043 67.043 198.716  -12

660.000 0.576 1.255 11.980 0.000 0.000 2.913 3.468 6.381 3.568 3.568 3.332 9.713  11.279 24.354 239.083 0.000 0.000 56.804 70.676 127.480 71.362 71.362 68.054 68.054 195.534  -13

680.000 0.516 1.247 11.930 0.000 0.000 2.734 4.064 6.797 3.567 3.567 3.505 10.302  10.919 25.022 239.093 0.000 0.000 56.462 75.319 131.781 71.357 71.357 68.373 68.373 200.154  -13

700.000 0.335 1.228 11.803 0.000 0.000 2.721 4.140 6.861 3.569 3.569 3.525 10.387  8.506 24.743 237.326 0.000 0.000 54.549 82.039 136.588 71.362 71.362 70.305 70.305 206.893  -13

720.000 0.816 1.163 12.256 0.064 0.015 4.167 2.084 6.330 3.549 3.564 2.083 8.334  11.505 23.907 240.589 0.640 0.153 68.883 62.244 131.919 71.179 71.332 56.081 56.081 187.207  -13

740.000 0.850 1.148 12.237 0.028 0.000 4.940 1.317 6.284 3.568 3.568 1.306 7.562  16.662 23.110 244.930 0.916 0.153 91.069 34.009 126.147 71.171 71.324 33.886 33.886 158.963  -14

760.000 0.884 1.155 13.386 0.051 0.544 6.112 0.754 7.462 3.393 3.937 0.749 7.615  17.344 23.029 256.226 0.791 5.441 110.523 20.703 137.459 69.605 75.046 20.545 20.545 151.772  -14

780.000 1.313 1.068 14.847 1.082 3.027 6.227 1.254 11.589 1.275 4.302 1.253 8.733  21.969 22.233 282.326 11.336 35.713 123.390 20.071 190.510 46.671 82.385 20.019 20.019 163.480  -14

800.000 2.016 0.956 15.373 4.547 2.173 4.894 2.586 14.199 2.129 4.302 2.585 10.069  33.287 20.238 302.196 56.287 51.998 111.209 38.393 257.887 34.039 86.037 38.381 38.381 188.023  -14

820.000 2.725 0.928 15.923 2.635 1.117 4.243 3.237 11.232 3.185 4.302 3.236 11.104  47.406 18.840 312.954 71.813 32.895 91.375 58.226 254.309 53.141 86.036 58.210 58.210 211.728  -15

840.000 2.665 0.992 15.887 7.970 2.978 6.001 1.479 18.428 1.323 4.302 1.479 9.028  53.901 19.209 318.101 106.047 40.952 102.445 47.156 296.600 45.083 86.035 47.146 47.146 201.313  -15

860.000 1.040 1.051 14.603 7.500 3.719 6.888 0.592 18.698 0.583 4.302 0.592 8.080  37.049 20.434 304.903 154.699 66.969 128.896 20.706 371.269 19.065 86.034 20.701 20.701 171.079  -15

880.000 2.069 1.091 15.390 3.666 3.800 6.937 0.543 14.946 0.502 4.302 0.543 8.023  31.088 21.422 299.927 111.659 75.183 138.251 11.351 336.444 10.851 86.034 11.347 11.347 161.036  -16

900.000 1.339 1.097 14.752 0.088 0.778 6.828 0.653 8.347 3.527 4.306 0.648 8.128  34.085 21.887 301.420 37.545 45.779 137.648 11.960 232.931 40.295 86.074 11.910 11.910 161.517  -16

920.000 2.429 0.000 11.611 1.163 1.039 5.187 0.241 7.630 1.980 3.019 0.145 5.572  37.686 10.975 263.627 12.509 18.177 120.148 8.932 159.766 55.070 73.247 7.923 7.923 137.004  -16

940.000 1.950 0.000 11.183 0.480 1.706 5.342 0.000 7.528 1.354 3.060 0.000 5.342  43.796 0.000 227.931 16.426 27.453 105.289 2.406 151.574 33.333 60.786 1.445 1.445 109.140  -16

960.000 2.827 0.000 11.644 4.940 2.535 5.342 0.000 12.816 0.484 3.019 0.000 5.342  47.772 0.000 228.270 54.197 42.405 106.841 0.000 203.443 18.382 60.787 0.000 0.000 106.841  -16

980.000 1.703 0.000 11.094 0.612 0.799 4.951 0.519 6.882 2.220 3.019 0.393 5.864  45.302 0.000 227.381 55.514 33.337 102.934 5.195 196.980 27.045 60.382 3.928 3.928 112.057  -17

1000.000 1.402 0.000 10.973 0.093 0.000 3.082 2.353 5.528 3.052 3.052 2.300 7.735  31.050 0.000 220.663 7.048 7.989 80.337 28.723 124.097 52.726 60.715 26.932 26.932 135.992  -17
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-VC-IZDA-TRAMO_01-F2_2 - EJE VIA LATERAL IZQUIERDA. TRAMO 1. - Movimiento de tierras - 2º terreno

S U P E R F I C I E S V O L U M E N E S

REFINO DESMONTE TERRAPLÉN REFINO DESMONTE TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén T. Vegetal Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén T. Vegetal Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

1020.000 2.040 1.115 12.244 0.751 0.666 4.212 1.553 7.182 2.607 3.273 1.552 7.317  34.421 11.154 232.167 8.439 6.656 72.940 39.062 127.097 56.597 63.253 38.527 38.527 150.529  -17

1040.000 9.689 0.000 17.370 44.297 1.884 5.012 0.402 51.594 1.171 3.054 0.388 5.802  117.291 11.154 296.144 450.479 25.492 92.235 19.553 587.760 37.780 63.272 19.408 19.408 131.196  -17

1060.000 12.107 0.000 18.014 41.592 2.946 5.219 0.000 49.757 0.000 2.946 0.000 5.219  217.961 0.000 353.839 858.888 48.292 102.313 4.019 1013.512 11.708 59.999 3.884 3.884 110.216  -17

1080.000 2.154 0.000 10.990 0.352 1.706 5.253 0.000 7.312 1.390 3.096 0.000 5.253  142.613 0.000 290.038 419.442 46.515 104.726 0.000 570.683 13.901 60.417 0.000 0.000 104.726  -17

1100.000 2.800 0.000 11.400 0.447 0.840 5.195 0.231 6.713 2.179 3.019 0.147 5.573  49.538 0.000 223.901 7.992 25.460 104.480 2.313 140.245 35.692 61.152 1.470 1.470 108.263  -18

1120.000 1.383 0.000 10.668 0.132 0.015 4.828 0.422 5.396 3.006 3.020 0.421 5.670  41.833 0.000 220.682 5.791 8.546 100.226 6.531 121.094 51.846 60.392 5.676 5.676 112.432  -18

1140.000 2.120 0.000 11.164 0.685 0.933 3.170 2.150 6.938 2.016 2.950 2.045 7.373  35.030 0.000 218.329 8.171 9.480 79.976 25.717 123.344 50.217 59.697 24.656 24.656 130.435  -18

1160.000 1.508 0.952 11.996 0.166 0.086 2.470 3.369 6.092 3.228 3.313 3.369 9.562  36.276 9.520 231.608 8.511 10.193 56.399 55.194 130.297 52.437 62.630 54.137 54.137 169.356  -18

1180.000 0.393 0.910 11.074 0.000 0.000 0.502 5.391 5.893 3.314 3.314 5.311 12.139  19.007 18.618 230.705 1.664 0.859 29.719 87.608 119.851 65.414 66.273 86.797 86.797 217.011  -18

1200.000 0.000 2.318 9.892 0.000 0.000 0.000 5.496 5.496 3.247 3.247 5.496 13.073  3.927 32.282 209.657 0.000 0.000 5.019 108.871 113.890 65.606 65.606 108.066 108.066 252.115  -19

1220.000 0.000 2.500 12.960 0.000 0.000 0.000 7.201 7.201 4.234 4.234 7.201 17.099  0.000 48.188 228.516 0.000 0.000 0.000 126.965 126.965 74.803 74.803 126.965 126.965 301.714  -19

1240.000 0.000 2.493 12.732 0.000 0.000 0.000 7.074 7.074 4.162 4.162 7.074 16.619  0.000 49.935 256.917 0.000 0.000 0.000 142.747 142.747 83.951 83.951 142.748 142.748 337.177  -20

1260.000 0.000 1.879 9.091 0.000 0.000 0.073 4.979 5.051 3.030 3.030 5.051 10.714  0.000 43.718 218.229 0.000 0.000 0.726 120.525 121.251 71.916 71.916 121.251 121.251 273.333  -20

1280.000 0.000 1.931 9.085 0.000 0.000 0.180 4.867 5.048 3.028 3.028 4.867 10.651  0.000 38.093 181.757 0.000 0.000 2.531 98.457 100.988 60.580 60.580 99.177 99.177 213.649  -20

1300.000 0.000 2.264 9.130 0.000 0.044 0.451 4.623 5.117 3.013 3.087 4.819 10.207  0.000 41.945 182.150 0.000 0.438 6.310 94.897 101.645 60.414 61.155 96.853 96.853 208.577  -20

1320.000 0.000 2.131 9.131 0.000 0.000 0.504 4.569 5.073 3.024 3.044 4.568 9.824  0.000 43.951 182.614 0.000 0.438 9.550 91.915 101.903 60.373 61.313 93.869 93.869 200.314  -21

1340.000 0.000 2.180 15.393 0.000 0.000 1.220 7.333 8.553 5.131 5.131 7.332 17.007  0.000 43.115 245.242 0.000 0.000 17.242 119.019 136.261 81.551 81.750 119.000 119.000 268.313  -21

TRAMO  1413.302 2145.942 16675.424 2508.126 774.840 3581.416 5110.705 11975.086 4139.898 4915.742 4965.727 4965.727 16189.321  

  

TOTAL  1413.302 2145.942 16675.424 2508.126 774.840 3581.416 5110.705 11975.086 4139.898 4915.742 4965.727 4965.727 16189.321  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-VC-IZDA-TRAMO_02-F2_2 - EJE VIA LATERAL IZQUIERDA. TRAMO 2 - Movimiento de tierras - 2º terreno

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. Resto núc. S-SELECC Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

1345.820 0.000 2.265 2.565 5.253 9.086 0.000 16.904 0.194 5.447 0.000 9.086  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

1360.000 0.088 1.208 1.585 3.801 8.790 0.000 14.177 1.449 5.250 0.000 8.790  0.621 24.622 29.426 64.195 126.743 0.000 220.364 11.648 75.842 0.000 0.000 126.743  0

1380.000 0.214 1.121 1.793 4.215 8.751 0.000 14.760 1.022 5.237 0.000 8.751  3.017 23.291 33.785 80.166 175.417 0.000 289.368 24.707 104.872 0.000 0.000 175.417  0

1400.000 0.235 0.000 3.937 5.271 9.095 0.000 18.304 0.000 5.271 0.000 9.095  4.496 11.211 57.304 94.863 178.469 0.000 330.635 10.221 105.083 0.000 0.000 178.469  -1

1420.000 0.561 0.000 5.017 5.271 9.095 0.000 19.383 0.000 5.271 0.000 9.095  7.968 0.000 89.538 105.422 181.909 0.000 376.869 0.000 105.422 0.000 0.000 181.909  -1

1440.000 0.847 0.000 6.223 5.271 9.095 0.000 20.590 0.000 5.271 0.000 9.095  14.080 0.000 112.401 105.422 181.909 0.000 399.732 0.000 105.422 0.000 0.000 181.909  -1

1460.000 0.463 0.000 2.664 5.178 9.095 0.000 16.938 0.093 5.271 0.000 9.095  13.093 0.000 88.872 104.494 181.908 0.000 375.274 0.927 105.421 0.000 0.000 181.908  -2

1480.000 0.647 0.000 2.387 4.999 9.095 0.000 16.481 0.272 5.271 0.000 9.095  11.091 0.000 50.506 101.775 181.908 0.000 334.189 3.646 105.421 0.000 0.000 181.908  -2

1500.000 0.361 1.103 2.067 4.279 8.743 0.000 15.089 0.955 5.234 0.000 8.743  10.079 11.032 44.537 92.782 178.388 0.000 315.707 12.270 105.052 0.000 0.000 178.388  -2

1520.000 0.164 1.467 1.617 2.775 8.901 0.005 13.299 2.495 5.270 0.005 8.911  5.256 25.706 36.844 70.545 176.447 0.049 283.885 34.500 105.045 0.050 0.050 176.546  -2

1540.000 0.144 2.434 1.553 1.809 6.378 2.960 12.701 3.465 5.275 2.794 12.132  3.084 39.010 31.706 45.848 152.793 29.652 260.000 59.603 105.451 27.991 27.991 210.437  -3

1560.000 0.234 2.777 1.489 1.578 5.954 3.537 12.558 3.697 5.275 3.253 12.804  3.783 52.108 30.419 33.869 123.325 64.972 252.585 71.628 105.497 60.475 60.475 249.362  -3

1580.000 0.125 2.766 1.307 1.190 4.940 4.547 11.984 4.085 5.275 4.268 14.174  3.586 55.432 27.957 27.671 108.949 80.834 245.411 77.826 105.497 75.213 75.213 269.778  -4

1600.000 0.000 4.291 1.404 1.441 3.263 6.734 12.842 4.064 5.505 6.420 17.090  1.246 70.573 27.112 26.307 82.034 112.808 248.260 81.495 107.801 106.876 106.876 312.638  -4

1620.000 0.000 3.647 0.478 0.632 1.947 6.010 9.067 3.824 4.455 5.913 14.318  0.000 79.383 18.822 20.727 52.102 127.447 219.099 78.879 99.607 123.324 123.324 314.072  -4

1640.000 0.000 3.883 0.788 1.021 2.290 5.797 9.896 3.434 4.456 5.638 14.792  0.000 75.298 12.658 16.530 42.378 118.070 189.635 72.580 89.109 115.502 115.502 291.090  -5

1660.000 0.000 4.100 0.870 1.208 2.442 5.790 10.310 3.248 4.456 5.401 17.201  0.000 79.823 16.579 22.291 47.323 115.866 202.059 66.821 89.112 110.386 110.386 319.930  -5

1680.000 0.000 3.903 0.889 1.315 2.662 5.495 10.360 3.141 4.456 5.181 14.498  0.000 80.022 17.586 25.223 51.038 112.855 206.702 63.889 89.112 105.819 105.819 316.990  -6

1700.000 0.000 2.985 0.758 2.302 7.213 0.522 10.795 2.153 4.456 0.491 8.226  0.000 68.877 16.468 36.170 98.745 60.173 211.557 52.942 89.112 56.720 56.720 227.232  -6

1720.000 0.000 2.196 1.680 4.213 7.364 0.000 13.257 0.197 4.410 0.000 7.364  0.000 51.811 24.383 65.151 145.771 5.219 240.524 23.501 88.652 4.911 4.911 155.901  -6

1740.000 0.289 1.151 4.855 4.450 7.727 0.000 17.033 0.000 4.450 0.000 7.727  2.888 33.470 65.355 86.628 150.917 0.000 302.900 1.970 88.598 0.000 0.000 150.917  -6

1760.000 0.775 1.098 5.058 4.452 7.730 0.000 17.240 0.000 4.452 0.000 7.730  10.639 22.491 99.138 89.020 154.572 0.000 342.730 0.000 89.020 0.000 0.000 154.572  -7

1780.000 1.175 1.032 6.813 4.452 7.730 0.000 18.995 0.000 4.452 0.000 7.730  19.497 21.296 118.718 89.036 154.600 0.000 362.354 0.000 89.036 0.000 0.000 154.600  -7

1800.000 1.326 1.174 9.931 4.452 7.730 0.000 22.113 0.000 4.452 0.000 7.730  25.007 22.055 167.445 89.037 154.601 0.000 411.083 0.000 89.037 0.000 0.000 154.601  -7

1820.000 1.684 1.020 9.764 4.458 7.741 0.000 21.963 0.000 4.458 0.000 7.741  30.103 21.943 196.950 89.103 154.711 0.000 440.764 0.000 89.103 0.000 0.000 154.711  -7

1840.000 2.048 1.043 10.758 4.466 7.753 0.000 22.977 0.000 4.466 0.000 7.753  37.322 20.632 205.221 89.240 154.940 0.000 449.401 0.000 89.240 0.000 0.000 154.940  -8

1860.000 2.484 1.064 12.395 4.466 7.753 0.000 24.614 0.000 4.466 0.000 7.753  45.319 21.071 231.531 89.313 155.060 0.000 475.904 0.000 89.313 0.000 0.000 155.060  -8

1880.000 1.777 1.124 11.272 4.461 7.746 0.000 23.479 0.000 4.461 0.000 7.746  42.609 21.886 236.674 89.268 154.986 0.000 480.929 0.000 89.268 0.000 0.000 154.986  -8

1900.000 2.397 0.000 11.222 4.221 7.345 0.000 22.789 0.000 4.221 0.000 7.345  41.740 11.244 224.948 86.823 150.910 0.000 462.681 0.000 86.823 0.000 0.000 150.910  -8

1920.000 1.373 0.000 9.508 4.221 7.345 0.000 21.075 0.000 4.221 0.000 7.345  37.696 0.000 207.303 84.422 146.909 0.000 438.634 0.000 84.422 0.000 0.000 146.909  -9

1940.000 0.922 0.000 6.444 4.221 7.345 0.000 18.011 0.000 4.221 0.000 7.345  22.946 0.000 159.523 84.422 146.909 0.000 390.854 0.000 84.422 0.000 0.000 146.909  -9

1960.000 1.071 1.215 6.360 4.452 7.730 0.000 18.542 0.000 4.452 0.000 7.730  19.928 12.148 128.044 86.729 150.754 0.000 365.528 0.000 86.729 0.000 0.000 150.754  -9

1980.000 0.578 1.218 4.957 4.452 7.730 0.000 17.138 0.000 4.452 0.000 7.730  16.488 24.327 113.167 89.035 154.597 0.000 356.800 0.000 89.035 0.000 0.000 154.597  -9

2000.000 1.103 0.148 1.805 0.000 0.000 0.000 1.805 0.000 0.000 0.000 1.457  16.805 13.660 67.614 44.517 77.297 0.000 189.428 0.000 44.517 0.000 0.000 91.864  -9

2020.000 0.000 2.034 1.161 0.000 0.000 0.000 1.161 0.000 0.000 0.000 1.919  11.027 21.824 29.662 0.000 0.000 0.000 29.662 0.000 0.000 0.000 0.000 33.756  -9

2040.000 0.000 1.522 1.178 0.000 0.000 0.000 1.178 0.000 0.000 0.000 1.710  0.002 35.567 23.390 0.000 0.000 0.000 23.390 0.000 0.000 0.000 0.000 36.287  -9

2060.000 0.000 1.920 0.768 0.000 0.000 0.000 0.768 0.000 0.000 0.000 3.276  0.002 34.420 19.452 0.000 0.000 0.000 19.452 0.000 0.000 0.000 0.000 49.854  -10

2080.000 0.000 1.503 1.188 0.000 0.000 0.000 1.188 0.000 0.000 0.000 2.908  0.000 34.222 19.553 0.000 0.000 0.000 19.553 0.000 0.000 0.000 0.000 61.833  -10

2100.000 0.007 0.095 2.961 0.000 0.000 0.000 2.961 0.000 0.000 0.000 0.647  0.074 15.976 41.484 0.000 0.000 0.000 41.484 0.000 0.000 0.000 0.000 35.550  -10

2120.000 0.581 0.000 6.007 0.000 0.000 0.000 6.007 0.000 0.000 0.000 0.082  5.882 0.951 89.679 0.000 0.000 0.000 89.679 0.000 0.000 0.000 0.000 7.296  -10

2140.000 1.350 0.000 9.294 0.000 0.000 0.000 9.294 0.000 0.000 0.000 0.000  19.304 0.000 153.015 0.000 0.000 0.000 153.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.824  -10

2160.000 1.728 0.000 9.899 0.000 0.000 0.000 9.899 0.000 0.000 0.000 0.000  30.778 0.000 191.928 0.000 0.000 0.000 191.928 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  -10

2180.000 0.782 0.080 7.265 0.000 0.000 0.000 7.265 0.000 0.000 0.000 0.000  25.102 0.797 171.630 0.000 0.000 0.000 171.630 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  -10

2200.000 1.146 0.297 6.127 0.000 0.000 0.000 6.127 0.000 0.000 0.000 0.059  19.277 3.766 133.919 0.000 0.000 0.000 133.919 0.000 0.000 0.000 0.000 0.585  -10

2220.000 0.650 0.369 5.133 0.000 0.000 0.000 5.133 0.000 0.000 0.000 0.082  17.955 6.660 112.601 0.000 0.000 0.000 112.601 0.000 0.000 0.000 0.000 1.402  -10

2240.000 0.045 0.313 3.757 0.000 0.000 0.000 3.757 0.000 0.000 0.000 0.074  6.948 6.816 88.901 0.000 0.000 0.000 88.901 0.000 0.000 0.000 0.000 1.557  -10

2260.000 0.000 1.456 2.658 0.000 0.000 0.000 2.658 0.000 0.000 0.000 0.258  0.451 17.690 64.158 0.000 0.000 0.000 64.158 0.000 0.000 0.000 0.000 3.325  -10

2280.000 0.699 0.373 2.574 0.000 0.000 0.000 2.574 0.000 0.000 0.000 0.455  6.990 18.292 52.321 0.000 0.000 0.000 52.321 0.000 0.000 0.000 0.000 7.135  -10

2300.000 0.158 0.000 2.984 0.000 0.000 0.000 2.984 0.000 0.000 0.000 0.269  8.569 3.727 55.574 0.000 0.000 0.000 55.574 0.000 0.000 0.000 0.000 7.239  -10

2320.000 2.006 0.000 6.281 0.000 0.000 0.000 6.281 0.000 0.000 0.000 0.028  21.642 0.000 92.649 0.000 0.000 0.000 92.649 0.000 0.000 0.000 0.000 2.973  -10

2340.000 2.368 0.000 6.807 0.000 0.000 0.000 6.807 0.000 0.000 0.000 0.011  43.744 0.000 130.879 0.000 0.000 0.000 130.879 0.000 0.000 0.000 0.000 0.391  -10
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-VC-IZDA-TRAMO_02-F2_2 - EJE VIA LATERAL IZQUIERDA. TRAMO 2 - Movimiento de tierras - 2º terreno

S U P E R F I C I E S V O L U M E N E S

REFINO DESMONTE TERRAPLÉN REFINO DESMONTE TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. Resto núc. S-SELECC Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

2360.000 1.898 0.000 6.794 0.000 0.000 0.000 6.794 0.000 0.000 0.000 0.000  42.656 0.000 136.005 0.000 0.000 0.000 136.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.107  -10

2380.000 0.848 0.000 5.996 0.000 0.000 0.000 5.996 0.000 0.000 0.000 0.000  27.459 0.000 127.901 0.000 0.000 0.000 127.901 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  -10

TRAMO  738.247 1195.129 4723.238 2326.042 4529.319 827.946 12406.546 749.052 3075.094 787.267 787.267 6557.074  

  

TOTAL  738.247 1195.129 4723.238 2326.042 4529.319 827.946 12406.546 749.052 3075.094 787.267 787.267 6557.074  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_GL-2_PT - ENLACE M-406 (PK 13). GLORIETA 2 - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.888 0.854 5.263 4.262 7.414 0.000 16.939 0.000 4.262 0.000 7.414  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.000 17.015 0.000 0.000 0.000 13.740 13.740 4.383 4.383 8.104 82.544  8.883 178.692 52.632 42.621 74.138 137.395 306.786 43.826 86.447 81.044 81.044 899.579  -1

40.000 0.000 13.648 0.000 0.000 0.000 12.233 12.233 4.383 4.383 8.104 62.506  0.000 306.631 0.000 0.000 0.000 259.729 259.729 87.652 87.652 162.088 162.088 1450.504  -3

60.000 0.000 9.201 0.000 0.000 0.000 9.123 9.123 4.024 4.024 7.092 45.175  0.000 228.485 0.000 0.000 0.000 213.561 213.561 84.066 84.066 151.960 151.960 1076.808  -4

80.000 0.000 9.002 0.000 0.000 0.000 8.873 8.873 4.024 4.024 7.092 46.681  0.000 182.029 0.000 0.000 0.000 179.958 179.958 80.481 80.481 141.831 141.831 918.552  -5

100.000 0.000 13.382 0.000 0.000 0.000 12.115 12.115 4.383 4.383 8.104 59.030  0.000 223.841 0.000 0.000 0.000 209.877 209.877 84.066 84.066 151.960 151.960 1057.110  -6

120.000 3.316 0.000 11.686 4.293 7.465 0.000 23.443 0.000 4.293 0.000 7.465  33.156 133.821 116.861 42.927 74.647 121.146 355.581 43.826 86.753 81.044 81.044 664.951  -7

140.000 3.147 0.000 4.645 4.157 7.465 0.000 16.266 0.136 4.293 0.000 7.465  64.624 0.000 163.308 84.497 149.295 0.000 397.099 1.357 85.853 0.000 0.000 149.295  -7

160.000 0.000 2.709 1.098 2.984 6.954 0.388 11.424 1.154 4.138 0.295 7.636  31.468 27.086 57.432 71.410 144.184 3.877 276.903 12.901 84.311 2.946 2.946 151.007  -7

180.000 0.000 2.030 1.121 3.058 7.038 0.000 11.217 1.092 4.150 0.000 7.038  0.000 47.387 22.197 60.418 139.916 3.877 226.408 22.467 82.886 2.946 2.946 146.739  -7

200.000 0.000 9.731 0.318 1.028 1.975 8.507 11.828 3.201 4.229 5.489 47.746  0.000 117.611 14.391 40.862 90.128 85.069 230.451 42.931 83.793 54.890 54.890 547.844  -8

220.000 0.000 8.431 3.809 3.475 6.323 3.577 17.185 0.715 4.190 1.076 13.409  0.000 181.622 41.267 45.039 82.983 120.840 290.129 39.156 84.194 65.647 65.647 611.553  -9

232.478 0.888 0.854 5.262 4.262 7.414 0.000 16.938 0.000 4.262 0.000 7.414  5.542 57.929 56.594 48.274 85.706 22.317 212.890 4.460 52.734 6.711 6.711 129.911  -9

TRAMO  143.673 1685.133 524.681 436.048 840.996 1357.645 3159.371 547.189 983.237 903.067 903.067 7803.852  

  

TOTAL  143.673 1685.133 524.681 436.048 840.996 1357.645 3159.371 547.189 983.237 903.067 903.067 7803.852  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_VTE-1_PT - ENLACE M-406 (PK 13). VARIANTE 1. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.904 0.253 8.526 4.172 7.264 0.000 19.963 0.000 4.172 0.000 7.264  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.859 0.888 2.813 4.231 7.661 0.000 14.705 0.179 4.410 0.000 7.661  17.634 11.408 113.390 84.038 149.253 0.000 346.680 1.791 85.829 0.000 0.000 149.253  0

40.000 0.000 10.618 0.010 0.158 0.660 9.944 10.772 3.911 4.069 6.538 64.230  8.595 115.063 28.234 43.895 83.210 99.437 254.776 40.901 84.796 65.375 65.375 718.915  -1

TRAMO  26.229 126.471 141.624 127.932 232.462 99.437 601.456 42.692 170.625 65.375 65.375 868.167  

  

140.000 0.000 10.428 0.000 0.000 0.000 10.519 10.519 4.149 4.149 7.068 59.488  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  -1

160.000 0.000 9.744 0.000 0.000 0.000 10.713 10.713 4.370 4.370 7.349 54.891  0.000 201.725 0.000 0.000 0.000 212.313 212.313 85.194 85.194 144.171 144.171 1143.789  -2

180.000 0.357 8.063 5.624 0.000 0.000 0.348 5.971 0.218 0.221 0.351 2.345  3.570 178.071 56.236 0.000 0.000 110.604 166.840 45.884 45.919 76.995 76.995 572.360  -3

181.227 0.307 8.001 5.539 0.000 0.000 0.339 5.878 0.200 0.203 0.323 2.184  0.407 9.856 6.849 0.000 0.000 0.421 7.270 0.256 0.260 0.413 0.413 2.779  -3

TRAMO  3.978 389.652 63.084 0.000 0.000 323.338 386.423 131.335 131.373 221.579 221.579 1718.928  

  

TOTAL  30.206 516.122 204.709 127.932 232.462 422.775 987.879 174.027 301.998 286.954 286.954 2587.095  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_VTE-1-EXIST_PT - ENLACE M-406 (PK 13). VARIANTE 1 EXISTENTE - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  D. de Masas

Pk m m2 m2 m2  m2 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.285 0.350 0.350 0.069  0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 1.120 0.069 0.069 1.167  14.048 4.193 4.193 12.360  0

40.000 8.567 0.050 0.050 2.278  96.870 1.184 1.184 34.450  0

51.617 0.655 0.347 0.347 0.106  53.566 2.302 2.302 13.852  0

TRAMO  164.485 7.679 7.679 60.662  

  

TOTAL  164.485 7.679 7.679 60.662  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_VTE-2_PT - ENLACE M-406 (PK 13). VARIANTE 2. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

25.000 0.814 4.585 7.464 4.676 8.464 6.334 26.938 3.149 7.825 5.304 31.598  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

40.000 1.852 2.655 7.568 4.473 8.379 5.556 25.977 3.351 7.825 5.359 21.480  19.993 54.304 112.746 68.618 126.328 89.175 396.866 48.755 117.373 79.977 79.977 398.084  -1

60.000 4.043 0.000 9.764 7.468 13.656 0.000 30.888 0.353 7.821 0.000 13.656  58.949 26.554 173.323 119.419 220.352 55.562 568.655 37.043 156.462 53.593 53.593 351.356  -1

80.000 0.000 0.821 0.649 0.000 0.000 0.000 0.649 0.000 0.000 0.000 0.677  40.429 8.212 104.129 74.684 136.559 0.000 315.372 0.000 74.684 0.000 0.000 143.330  -1

97.044 0.769 0.267 2.786 0.000 0.000 0.000 2.786 0.000 0.000 0.000 0.052  6.551 9.275 29.270 0.000 0.000 0.000 29.270 0.000 0.000 0.000 0.000 6.213  -1

TRAMO  125.922 98.345 419.468 262.721 483.239 144.737 1310.164 85.798 348.518 133.570 133.570 898.983  

  

TOTAL  125.922 98.345 419.468 262.721 483.239 144.737 1310.164 85.798 348.518 133.570 133.570 898.983  

Página 1 de 1



CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_VTE-2_EJE-1_PT - ENLACE M-406 (PK 13). VARIANTE 2. EJE 1 - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Terraplén Suelo SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Terraplén Suelo SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 2.619 4.971 0.000 4.971 0.248 0.248 0.323 0.640  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 7.319 0.000 5.344 5.344 4.503 4.503 6.911 31.934  99.374 49.710 53.441 103.152 47.508 47.508 72.338 72.338 325.737  0

40.000 4.281 2.322 5.390 7.712 2.452 2.452 4.502 19.809  115.995 23.219 107.340 130.559 69.552 69.552 114.129 114.129 517.432  -1

53.138 2.684 5.837 0.000 5.837 0.000 0.000 0.000 0.000  45.750 53.594 35.407 89.001 16.109 16.109 29.577 29.577 130.130  -1

TRAMO  261.119 126.524 196.188 322.712 133.170 133.170 216.044 216.044 973.299  

  

TOTAL  261.119 126.524 196.188 322.712 133.170 133.170 216.044 216.044 973.299  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_VTE-2_EJE-2_PT - ENLACE M-406 (PK 13). VARIANTE 2. EJE 2 - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.000 0.038 0.341 0.341 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.989 0.176 0.677 0.677 0.258  9.890 2.144 10.175 10.175 2.583  0

40.000 0.000 0.656 0.557 0.557 1.223  9.890 8.321 12.335 12.335 14.814  0

49.657 0.000 0.053 0.211 0.211 0.000  0.000 3.420 3.704 3.704 5.906  0

TRAMO  19.780 13.885 26.214 26.214 23.303  

  

TOTAL  19.780 13.885 26.214 26.214 23.303  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_R-1_PT - ENLACE M-406 (PK 13). RAMAL 1. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.000 2.188 3.605 0.000 0.000 0.000 3.605 0.018 0.018 0.019 0.019  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 2.250 0.264 3.924 0.000 0.000 0.000 3.924 0.031 0.031 0.016 0.016  22.502 24.519 75.285 0.000 0.000 0.000 75.285 0.492 0.492 0.353 0.353 0.353  0

40.000 1.942 0.000 13.537 0.531 1.196 0.000 15.264 0.613 1.144 0.236 1.432  41.922 2.643 174.600 5.314 11.957 0.000 191.871 6.443 11.757 2.521 2.521 14.478  0

60.000 2.518 1.524 30.607 1.227 2.355 0.000 34.190 1.556 2.783 1.561 4.222  44.602 15.242 441.439 17.584 35.509 0.000 494.532 21.689 39.273 17.967 17.967 56.533  0

80.000 3.387 4.096 50.109 2.684 4.784 0.000 57.577 0.540 3.224 0.967 8.825  59.055 56.207 807.163 39.111 71.388 0.000 917.662 20.957 60.069 25.277 25.277 130.470  0

100.000 4.011 2.941 34.157 3.178 5.959 3.014 46.308 1.407 4.585 2.344 12.386  73.983 70.372 842.655 58.622 107.422 30.145 1038.843 19.467 78.089 33.108 33.108 212.109  -1

120.000 4.741 0.000 31.208 4.596 8.280 0.000 44.084 0.000 4.596 0.000 8.280  87.523 29.408 653.647 77.741 142.388 30.145 903.921 14.069 91.810 23.440 23.440 206.659  -1

140.000 0.911 0.000 8.040 4.607 8.298 0.000 20.945 0.000 4.607 0.000 8.298  56.517 0.000 392.482 92.027 165.784 0.000 650.292 0.000 92.027 0.000 0.000 165.784  -1

160.000 0.000 10.766 0.000 0.000 0.000 12.069 12.069 4.903 4.903 8.981 31.442  9.106 107.656 80.400 46.067 82.982 120.695 330.143 49.026 95.093 89.809 89.809 397.406  -2

180.000 1.082 1.140 6.391 0.000 0.000 0.000 6.391 0.121 0.121 0.079 0.079  10.818 119.060 63.907 0.000 0.000 120.695 184.602 50.240 50.240 90.602 90.602 315.217  -2

186.016 0.750 1.741 5.872 0.000 0.000 0.000 5.872 0.235 0.235 0.267 0.384  5.508 8.667 36.885 0.000 0.000 0.000 36.885 1.071 1.071 1.042 1.042 1.393  -2

TRAMO  411.536 433.774 3568.463 336.466 617.430 301.679 4824.037 183.454 519.919 284.120 284.120 1500.401  

  

TOTAL  411.536 433.774 3568.463 336.466 617.430 301.679 4824.037 183.454 519.919 284.120 284.120 1500.401  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_R-2_C-PT-GET - ENLACE M-406 (PK 13). RAMAL 2. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.615 1.957 1.243 1.493 5.044 0.849 8.629 1.660 3.153 0.812 6.705  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.681 2.879 2.062 2.340 6.547 1.315 12.263 1.777 4.117 1.035 8.897  12.960 48.357 33.045 38.329 115.913 21.634 208.920 34.367 72.696 18.467 18.467 156.013  0

40.000 0.000 6.576 0.000 0.000 0.000 8.796 8.796 3.664 3.664 3.088 14.911  6.807 94.552 20.616 23.397 65.469 101.106 210.588 54.414 77.811 41.236 41.236 238.075  -1

60.000 0.000 9.001 0.000 0.000 0.000 9.880 9.880 4.101 4.101 7.635 25.868  0.000 155.774 0.000 0.000 0.000 186.764 186.764 77.651 77.651 107.235 107.235 407.786  -1

80.000 0.000 9.444 0.000 0.000 0.000 10.078 10.078 4.111 4.111 7.656 38.710  0.000 184.449 0.000 0.000 0.000 199.587 199.587 82.114 82.114 152.913 152.913 645.778  -2

100.000 0.000 12.021 0.000 0.000 0.000 11.231 11.231 4.111 4.111 7.656 45.953  0.000 214.645 0.000 0.000 0.000 213.091 213.091 82.211 82.211 153.126 153.126 846.636  -3

120.000 0.000 11.350 0.000 0.000 0.000 10.931 10.931 4.103 4.103 7.640 41.551  0.000 233.710 0.000 0.000 0.000 221.617 221.617 82.136 82.136 152.961 152.961 875.039  -4

140.000 0.000 12.064 0.000 0.000 0.000 11.250 11.250 4.102 4.102 7.637 45.821  0.000 234.148 0.000 0.000 0.000 221.813 221.813 82.050 82.050 152.772 152.772 873.714  -5

160.000 0.000 10.143 0.000 0.000 0.000 10.277 10.277 4.042 4.042 7.542 42.359  0.000 222.074 0.000 0.000 0.000 215.275 215.275 81.439 81.439 151.793 151.793 881.799  -6

180.000 0.000 6.324 0.000 0.000 0.000 8.039 8.039 3.797 3.797 6.956 27.614  0.000 164.668 0.000 0.000 0.000 183.166 183.166 78.391 78.391 144.979 144.979 699.734  -6

200.000 0.000 2.596 0.000 0.000 0.000 5.497 5.497 3.147 3.147 4.082 9.668  0.000 89.194 0.000 0.000 0.000 135.362 135.362 69.438 69.438 110.376 110.376 372.826  -7

220.000 0.000 1.189 0.281 2.039 4.295 0.011 6.627 0.539 2.578 0.011 4.317  0.000 37.843 2.814 20.390 42.953 55.077 121.235 36.852 57.242 40.926 40.926 139.855  -7

240.000 0.188 0.068 2.243 2.529 4.526 0.000 9.297 0.000 2.529 0.000 4.526  1.883 12.561 25.241 45.683 88.209 0.110 159.242 5.385 51.068 0.110 0.110 88.429  -7

258.949 0.000 0.954 1.122 2.404 4.116 0.000 7.643 0.063 2.467 0.000 4.116  1.784 9.680 31.880 46.742 81.880 0.000 160.503 0.598 47.340 0.000 0.000 81.880  -7

TRAMO  23.434 1701.655 113.596 174.540 394.424 1754.602 2437.162 767.047 941.587 1226.895 1226.895 6307.564  

  

TOTAL  23.434 1701.655 113.596 174.540 394.424 1754.602 2437.162 767.047 941.587 1226.895 1226.895 6307.564  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_R-3_ALT-3_2B - ENLACE M-406 (PK 13). RAMAL 3 - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén T. Vegetal Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén T. Vegetal Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.956 0.000 0.000 4.644 0.000 0.000 0.000 4.644 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 1.636 0.000 1.352 2.431 1.833 3.298 0.052 7.614 0.108 1.941 0.000 3.350  25.925 0.000 13.519 70.749 18.331 32.976 0.524 122.580 1.082 19.413 0.000 0.000 33.500  0

40.000 1.779 0.133 2.265 0.757 2.588 5.413 0.022 8.780 0.648 3.236 0.000 5.435  34.154 1.332 36.169 31.885 44.211 87.109 0.742 163.948 7.563 51.774 0.000 0.000 87.851  0

60.000 0.000 2.275 2.761 0.000 0.010 2.338 4.569 6.917 4.526 4.535 4.618 11.616  17.791 24.082 50.263 7.573 25.977 77.515 45.907 156.973 51.738 77.715 46.183 46.183 170.515  0

80.000 0.000 6.731 3.904 0.000 0.000 0.000 9.765 9.765 4.660 4.660 8.571 30.401  0.000 90.061 66.653 0.000 0.097 23.382 143.341 166.820 91.856 91.953 131.890 131.890 420.172  -1

100.000 0.000 11.647 4.783 0.000 0.000 0.000 11.964 11.964 4.660 4.660 8.580 56.236  0.000 183.783 86.868 0.000 0.000 0.000 217.290 217.290 93.197 93.197 171.505 171.505 866.367  -2

120.000 0.000 16.809 5.706 0.000 0.000 0.000 14.272 14.272 4.660 4.660 8.580 89.475  0.000 284.562 104.886 0.000 0.000 0.000 262.359 262.359 93.197 93.197 171.594 171.594 1457.111  -3

140.000 0.000 22.165 6.664 0.000 0.000 0.000 16.668 16.668 4.660 4.660 8.580 128.684  0.000 389.745 123.694 0.000 0.000 0.000 309.399 309.399 93.197 93.197 171.594 171.594 2181.596  -6

160.000 0.000 27.437 7.606 0.000 0.000 0.000 19.025 19.025 4.660 4.660 8.580 175.945  0.000 496.019 142.700 0.000 0.000 0.000 356.926 356.926 93.198 93.198 171.594 171.594 3046.298  -9

180.000 0.000 29.546 7.983 0.000 0.000 0.000 79.874 79.874 4.655 4.655 8.568 245.341  0.000 569.827 155.893 0.000 0.000 0.000 988.987 988.987 93.145 93.145 171.480 171.480 4212.866  -13

200.000 0.000 33.908 8.763 0.000 0.000 0.000 87.676 87.676 4.648 4.648 8.552 284.897  0.000 634.540 167.458 0.000 0.000 0.000 1675.497 1675.497 93.025 93.025 171.203 171.203 5302.384  -19

220.000 0.649 19.354 6.712 2.016 2.764 5.288 10.764 20.832 1.824 4.588 3.090 68.198  6.489 532.614 154.748 20.164 27.637 52.880 984.402 1085.083 64.722 92.360 116.415 116.415 3530.951  -22

232.208 1.478 19.904 6.765 3.851 3.895 7.146 8.698 23.590 0.406 4.300 0.746 41.243  12.983 239.627 82.267 35.814 40.643 75.898 118.797 271.152 13.611 54.255 23.414 23.414 668.027  -23

TRAMO  97.343 3446.192 1185.116 166.185 156.896 349.759 5104.172 5777.013 789.532 946.428 1346.872 1346.872 21977.639  

  

TOTAL  97.343 3446.192 1185.116 166.185 156.896 349.759 5104.172 5777.013 789.532 946.428 1346.872 1346.872 21977.639  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_R-4_ALT-1-PT_3A - ENLACE M-406 (PK 13). RAMAL 4. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 1.746 0.000 6.895 3.293 3.633 0.000 13.821 0.000 3.293 0.000 3.633  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 2.111 0.000 11.064 3.741 4.081 0.000 18.887 0.000 3.741 0.000 4.081  38.564 0.000 179.599 70.336 77.135 0.000 327.070 0.000 70.336 0.000 0.000 77.135  0

40.000 4.511 0.000 27.206 3.741 4.081 0.000 35.028 0.000 3.741 0.000 4.081  66.212 0.000 382.708 74.820 81.619 0.000 539.147 0.000 74.820 0.000 0.000 81.619  0

60.000 5.807 0.000 27.165 3.761 4.101 0.000 35.027 0.000 3.761 0.000 4.101  103.177 0.000 543.713 75.019 81.819 0.000 700.551 0.000 75.019 0.000 0.000 81.819  0

80.000 0.000 12.897 0.000 0.000 0.000 11.027 11.027 3.763 3.763 7.079 53.687  58.071 128.965 271.649 37.610 41.010 110.274 460.543 37.627 75.237 70.792 70.792 577.875  -1

100.000 0.000 9.285 0.000 0.000 0.000 9.412 9.412 3.763 3.763 7.079 32.482  0.000 221.816 0.000 0.000 0.000 204.398 204.398 75.254 75.254 141.583 141.583 861.685  -2

120.000 0.000 4.711 0.000 0.000 0.000 7.367 7.367 3.763 3.763 5.279 13.148  0.000 139.961 0.000 0.000 0.000 167.791 167.791 75.254 75.254 123.578 123.578 456.295  -3

140.000 0.636 2.653 3.755 2.533 2.901 0.644 9.833 0.970 3.503 1.203 5.498  6.359 73.644 37.549 25.334 29.010 80.108 172.001 47.323 72.657 64.814 64.814 186.457  -3

160.000 1.779 0.000 8.692 1.784 1.954 0.000 12.429 0.753 2.536 0.453 2.407  24.152 26.534 124.465 43.171 48.547 6.440 222.623 17.222 60.393 16.557 16.557 79.046  -3

180.000 3.396 0.000 12.313 0.726 0.896 0.000 13.934 0.372 1.098 0.049 0.945  51.750 0.000 210.045 25.095 28.494 0.000 263.633 11.249 36.344 5.024 5.024 33.518  -3

200.000 1.869 0.000 6.892 0.000 0.000 0.000 6.892 0.105 0.105 0.000 0.000  52.644 0.000 192.044 7.258 8.958 0.000 208.260 4.774 12.032 0.495 0.495 9.453  -3

220.000 2.208 0.000 6.088 0.000 0.000 0.000 6.088 0.000 0.000 0.000 0.000  40.764 0.000 129.797 0.000 0.000 0.000 129.797 1.051 1.051 0.000 0.000 0.000  -3

233.119 0.081 2.026 5.156 0.000 0.000 0.000 5.156 0.031 0.032 0.023 0.023  15.013 13.287 73.753 0.000 0.000 0.000 73.753 0.201 0.208 0.154 0.154 0.154  -3

TRAMO  456.706 604.207 2145.323 358.642 396.592 569.012 3469.569 269.954 628.604 422.996 422.996 2445.056  

  

TOTAL  456.706 604.207 2145.323 358.642 396.592 569.012 3469.569 269.954 628.604 422.996 422.996 2445.056  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_VTE_C_ANGELES-ED02 - CTRA ACCESO AL CERRO DE LOS ANGELES, EXISTENTE. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.164 0.038 0.064 0.064 0.160  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.000 0.752 0.000 0.000 2.148  1.636 7.899 0.638 0.638 23.077  0

40.000 0.161 0.194 0.180 0.180 0.206  1.611 9.462 1.804 1.804 23.545  0

60.000 0.306 0.209 0.202 0.202 0.154  4.667 4.029 3.823 3.823 3.607  0

80.000 0.472 0.293 0.400 0.400 0.079  7.781 5.020 6.019 6.019 2.334  0

100.000 0.571 0.196 0.923 0.923 0.006  10.437 4.894 13.231 13.231 0.855  0

120.000 0.592 0.231 1.196 1.196 0.022  11.635 4.274 21.194 21.194 0.279  0

140.000 0.478 0.198 1.022 1.022 0.013  10.703 4.297 22.179 22.179 0.346  0

160.000 0.282 0.000 1.040 1.040 0.000  7.602 1.984 20.620 20.620 0.130  0

180.000 0.025 0.013 0.404 0.404 0.243  3.075 0.133 14.445 14.445 2.431  0

200.000 0.000 1.049 0.005 0.005 0.573  0.253 10.624 4.095 4.095 8.166  0

220.000 0.013 0.201 0.220 0.220 0.127  0.131 12.499 2.251 2.251 7.007  0

240.000 0.235 0.034 1.024 1.024 0.000  2.482 2.344 12.440 12.440 1.273  0

260.000 0.302 0.000 0.756 0.756 0.041  5.371 0.337 17.799 17.799 0.407  0

280.000 0.000 0.604 0.000 0.000 1.590  3.020 6.037 7.556 7.556 16.310  0

300.000 0.000 0.762 0.000 0.000 2.153  0.000 13.660 0.000 0.000 37.437  0

320.000 0.395 0.528 0.034 0.034 1.243  3.953 12.905 0.340 0.340 33.959  0

340.000 0.005 0.266 0.116 0.116 0.270  4.006 7.945 1.495 1.495 15.129  0

360.000 0.000 0.347 0.057 0.057 0.871  0.053 6.130 1.728 1.728 11.417  0

380.000 0.000 1.364 0.000 0.000 2.639  0.000 17.106 0.572 0.572 35.100  0

400.000 0.154 0.800 0.588 0.588 0.877  1.543 21.639 5.884 5.884 35.154  0

420.000 0.317 0.460 1.002 1.002 0.091  4.718 12.598 15.908 15.908 9.681  0

440.000 0.112 0.090 0.712 0.712 0.000  4.290 5.493 17.142 17.142 0.913  0

460.000 0.132 0.155 0.741 0.741 0.021  2.432 2.449 14.524 14.524 0.213  0

480.000 0.107 0.094 0.232 0.232 0.761  2.390 2.491 9.726 9.726 7.825  0

500.000 0.000 0.806 0.159 0.159 0.822  1.074 8.997 3.911 3.911 15.834  0

519.181 0.165 0.000 0.353 0.353 0.009  1.587 7.729 4.914 4.914 7.973  0

TRAMO  96.448 192.972 224.236 224.236 300.403  

  

TOTAL  96.448 192.972 224.236 224.236 300.403  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_VTE_C_ANG_E1_ED02 - EJE 01. CTRA ACCESO AL CERRO DE LOS ANGELES, EXISTENTE. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.002 0.008 0.192 0.192 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.145 0.045 0.269 0.269 0.009  1.472 0.525 4.612 4.612 0.088  0

26.839 0.033 0.008 0.161 0.161 0.000  0.609 0.180 1.471 1.471 0.030  0

TRAMO  2.080 0.705 6.084 6.084 0.118  

  

TOTAL  2.080 0.705 6.084 6.084 0.118  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_VTE_C_ANG_E2_ED02 - EJE 02. CTRA ACCESO AL CERRO DE LOS ANGELES, EXISTENTE - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  D. de Masas

Pk m m2 m2 m2  m2 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.098 1.426 1.426 0.025  0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 1.883 1.346 1.346 0.149  19.809 27.715 27.715 1.735  0

36.575 0.027 0.148 0.148 0.002  15.828 12.382 12.382 1.246  0

TRAMO  35.637 40.097 40.097 2.981  

  

TOTAL  35.637 40.097 40.097 2.981  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_TRANS-1-PT - TRANSFER 1 VIA LATERAL DERECHA - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 SobrexT Desmonte S-EST-3 Coronac. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.397 0.000 3.104 0.000 0.000 0.000 3.104 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.808 0.000 3.744 0.752 1.254 0.000 5.750 0.000 0.752 1.254  12.059 0.000 68.472 7.524 12.539 0.000 88.535 0.000 7.524 12.539  0

40.000 0.000 0.335 1.246 0.781 1.283 0.013 3.322 0.023 0.804 1.295  8.084 3.352 49.900 15.331 25.366 0.127 90.724 0.231 15.562 25.492  0

60.000 0.126 0.000 3.028 0.000 0.000 0.000 3.028 0.000 0.000 0.000  1.257 3.352 42.746 7.807 12.827 0.127 63.507 0.231 8.038 12.953  0

67.132 0.059 0.066 2.815 0.000 0.000 0.000 2.815 0.000 0.000 0.000  0.659 0.234 20.840 0.000 0.000 0.000 20.840 0.000 0.000 0.000  0

TRAMO  22.059 6.938 181.959 30.662 50.731 0.253 263.606 0.462 31.124 50.985  

  

TOTAL  22.059 6.938 181.959 30.662 50.731 0.253 263.606 0.462 31.124 50.985  

Página 1 de 1



CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_VS_TRANS-1-GETAFE_2 - TRANSFER VÍA LATERAL DERECHA. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.015 1.175 0.586 0.000 0.000 0.586 1.078 1.078 1.248 1.527  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.000 0.689 0.517 0.010 0.000 0.527 0.919 0.930 0.725 0.750  0.152 18.647 11.024 0.104 0.000 11.128 19.976 20.081 19.726 19.726 22.771  0

40.000 0.000 0.234 0.566 0.000 0.000 0.566 0.658 0.658 0.326 0.326  0.000 9.235 10.825 0.104 0.000 10.929 15.775 15.879 10.509 10.509 10.762  0

60.000 0.000 0.576 1.107 1.060 1.820 3.987 0.511 1.570 0.119 1.938  0.000 8.101 16.733 10.599 18.196 45.528 11.686 22.285 4.450 4.450 22.646  0

80.000 0.000 0.130 1.547 0.179 0.299 2.025 0.452 0.632 0.102 0.401  0.000 7.060 26.546 12.393 21.185 60.123 9.627 22.020 2.210 2.210 23.394  0

84.947 0.000 0.805 1.621 0.000 0.000 1.621 0.518 0.518 0.183 0.183  0.000 2.312 7.837 0.444 0.739 9.020 2.400 2.844 0.706 0.706 1.446  0

TRAMO  0.152 45.354 72.964 23.644 40.120 136.728 59.464 83.108 37.602 37.602 81.019  

  

TOTAL  0.152 45.354 72.964 23.644 40.120 136.728 59.464 83.108 37.602 37.602 81.019  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_VS_TRANS-2-PT - TRANSFER 2 VÍA LATERAL DERECHA. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte Coronac. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte Coronac. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.113 0.000 2.499 0.000 0.000 2.499 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.021 0.116 1.982 0.585 0.976 3.542 0.585 0.976  1.336 1.162 44.802 5.853 9.756 60.411 5.853 9.756  0

40.000 0.028 0.110 1.414 0.603 1.006 3.023 0.603 1.006  0.489 2.262 33.957 11.887 19.811 65.655 11.887 19.811  0

60.000 0.000 0.014 1.886 0.000 0.000 1.886 0.000 0.000  0.279 1.236 33.004 6.033 10.055 49.092 6.033 10.055  0

60.618 0.000 0.003 1.896 0.000 0.000 1.896 0.000 0.000  0.000 0.005 1.168 0.000 0.000 1.168 0.000 0.000  0

TRAMO  2.104 4.665 112.930 23.773 39.622 176.326 23.773 39.622  

  

TOTAL  2.104 4.665 112.930 23.773 39.622 176.326 23.773 39.622  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_VS_TRANS-3-PT - TRANSFER 3 VÍA DE LATERAL DERECHA. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.000 0.760 1.610 0.000 0.000 1.610 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.008 0.404 1.773 0.000 0.000 1.773 0.000 0.000 0.000  0.075 11.640 33.829 0.000 0.000 33.829 0.000 0.000 0.000  0

40.000 0.000 0.401 0.721 0.629 1.049 2.400 0.000 0.629 1.049  0.075 8.047 24.945 6.294 10.491 41.730 0.000 6.294 10.491  0

60.000 0.000 0.334 2.162 0.139 0.000 2.301 0.010 0.149 0.000  0.000 7.349 28.835 7.687 10.491 47.013 0.098 7.786 10.491  0

60.618 0.000 0.336 2.224 0.160 0.000 2.385 0.006 0.166 0.000  0.000 0.207 1.355 0.093 0.000 1.447 0.005 0.097 0.000  0

TRAMO  0.150 27.242 88.963 14.074 20.981 124.019 0.103 14.177 20.981  

  

TOTAL  0.150 27.242 88.963 14.074 20.981 124.019 0.103 14.177 20.981  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_VS_TRANS-4-PT - TRANSFER 4 VIA LATERAL IZQUIERDA - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.000 0.570 1.816 0.226 0.376 2.418 0.000 0.226 0.000 0.376  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.000 0.551 1.802 0.000 0.000 1.802 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 11.207 36.179 2.259 3.764 42.202 0.000 2.259 0.000 0.000 3.764  0

40.000 0.000 0.438 1.343 0.026 0.013 1.382 0.000 0.026 0.000 0.013  0.000 9.888 31.454 0.257 0.128 31.840 0.000 0.257 0.000 0.000 0.128  0

60.000 0.121 0.000 2.869 0.000 0.000 2.869 0.013 0.013 0.007 0.007  1.213 4.376 42.121 0.257 0.128 42.507 0.131 0.388 0.073 0.073 0.201  0

80.000 0.203 0.000 2.870 0.291 0.000 3.162 0.000 0.291 0.000 0.000  3.240 0.000 57.391 2.914 0.000 60.305 0.131 3.045 0.073 0.073 0.073  0

98.366 0.230 0.001 2.929 0.000 0.000 2.929 0.000 0.000 0.000 0.000  3.972 0.011 53.254 2.676 0.000 55.930 0.000 2.676 0.000 0.000 0.000  0

TRAMO  8.425 25.482 220.400 8.364 4.021 232.784 0.261 8.625 0.146 0.146 4.167  

  

TOTAL  8.425 25.482 220.400 8.364 4.021 232.784 0.261 8.625 0.146 0.146 4.167  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje ENL-13_VS_TRANS-5-PT-2 - TRANSFER 5 VÍA LATERAL IZQUIERDA. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte Coronac. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte Coronac. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.000 0.516 2.157 0.000 0.000 2.157 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.023 0.205 1.805 0.683 1.139 3.627 0.683 1.139  0.230 7.203 39.621 6.833 11.389 57.843 6.833 11.389  0

40.000 0.213 0.043 1.756 0.854 1.423 4.033 0.854 1.423  2.355 2.479 35.615 15.371 25.618 76.605 15.371 25.618  0

60.000 0.234 0.002 1.961 0.000 0.000 1.961 0.000 0.000  4.472 0.453 37.169 8.538 14.230 59.937 8.538 14.230  0

62.631 0.237 0.000 1.974 0.000 0.000 1.974 0.000 0.000  0.621 0.003 5.176 0.000 0.000 5.176 0.000 0.000  0

TRAMO  7.677 10.138 117.581 30.743 51.237 199.561 30.743 51.237  

  

TOTAL  7.677 10.138 117.581 30.743 51.237 199.561 30.743 51.237  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-VC-IZQDA-1CARR-PT_2 - EJE VIA LATERAL IZDA 1 CARRIL - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.308 0.000 3.948 2.403 4.005 10.356 0.000 2.403 0.000 4.005  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.241 0.000 3.966 2.403 4.005 10.374 0.000 2.403 0.000 4.005  5.493 0.000 79.145 48.060 80.101 207.305 0.000 48.060 0.000 0.000 80.101  0

40.000 0.000 0.357 1.986 2.042 4.059 8.086 0.457 2.499 0.106 4.165  2.414 3.567 59.517 44.446 80.639 184.602 4.572 49.017 1.057 1.057 81.696  0

60.000 0.000 0.778 1.186 1.905 3.951 7.042 0.707 2.612 0.402 4.353  0.000 11.344 31.713 39.463 80.099 151.276 11.639 51.103 5.076 5.076 85.175  0

80.000 0.000 1.419 0.599 1.964 4.178 6.741 0.817 2.781 0.462 4.640  0.000 21.971 17.850 38.685 81.289 137.824 15.238 53.924 8.638 8.638 89.927  -1

100.000 0.000 1.280 1.519 1.999 4.577 8.095 0.697 2.696 0.000 4.577  0.000 26.992 21.179 39.630 87.552 148.362 15.136 54.766 4.619 4.619 92.171  -1

120.000 0.000 1.406 3.252 2.605 4.634 10.491 0.102 2.707 0.000 4.634  0.000 26.857 47.711 46.041 92.112 185.863 7.988 54.029 0.000 0.000 92.112  -1

124.713 0.192 0.138 3.412 2.440 4.067 9.919 0.000 2.440 0.000 4.067  0.451 3.638 15.704 11.887 20.502 48.093 0.241 12.128 0.000 0.000 20.502  -1

TRAMO  8.359 94.369 272.819 268.212 522.294 1063.324 54.815 323.027 19.390 19.390 541.683  

  

TOTAL  8.359 94.369 272.819 268.212 522.294 1063.324 54.815 323.027 19.390 19.390 541.683  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EN-13-ACCESO-SILO_PT - EJE ACCESO A SILO - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén T. Vegetal Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén T. Vegetal Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.010 0.020 0.000 0.022 0.000 0.000 0.022 0.052 0.052 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.173 0.199 0.000 0.035 0.000 0.000 0.035 0.140 0.140 0.000 0.000  1.831 2.192 0.000 0.568 0.000 0.000 0.568 1.921 1.921 0.000 0.000 0.000  0

40.000 0.433 0.384 0.000 0.346 0.000 0.000 0.346 0.195 0.195 0.000 0.000  6.060 5.828 0.000 3.806 0.000 0.000 3.806 3.353 3.353 0.000 0.000 0.000  0

60.000 0.770 0.510 0.000 1.022 0.000 0.000 1.022 0.083 0.083 0.000 0.000  12.025 8.938 0.000 13.676 0.000 0.000 13.676 2.785 2.785 0.000 0.000 0.000  0

80.000 0.247 1.264 0.000 0.322 0.000 0.000 0.322 0.140 0.140 0.060 0.060  10.171 17.740 0.000 13.439 0.000 0.000 13.439 2.228 2.228 0.603 0.603 0.603  0

100.000 0.000 0.451 0.000 0.011 0.000 0.000 0.011 0.556 0.556 0.000 0.000  2.474 17.148 0.000 3.335 0.000 0.000 3.335 6.956 6.956 0.603 0.603 0.603  0

120.000 0.000 0.298 0.000 0.014 0.000 0.000 0.014 0.287 0.287 0.000 0.000  0.000 7.490 0.000 0.248 0.000 0.000 0.248 8.424 8.424 0.000 0.000 0.000  0

140.000 0.601 0.350 0.000 1.566 0.000 0.000 1.566 0.028 0.028 0.000 0.000  6.011 6.480 0.000 15.799 0.000 0.000 15.799 3.141 3.141 0.000 0.000 0.000  0

160.000 1.716 0.000 2.805 1.039 2.949 5.851 9.839 0.189 3.138 0.000 5.851  23.170 3.495 28.053 26.052 29.489 58.507 114.049 2.170 31.659 0.000 0.000 58.507  0

180.000 0.959 0.000 2.679 0.578 2.997 5.858 9.433 0.146 3.143 0.000 5.858  26.745 0.000 54.840 16.173 59.458 117.090 192.720 3.354 62.812 0.000 0.000 117.090  0

190.000 0.582 0.000 2.809 0.871 2.719 5.858 9.449 0.424 3.143 0.000 5.858  7.702 0.000 27.439 7.247 28.580 58.583 94.410 2.848 31.429 0.000 0.000 58.583  0

TRAMO  96.189 69.311 110.333 100.343 117.527 234.180 452.050 37.180 154.707 1.206 1.206 235.386  

  

TOTAL  96.189 69.311 110.333 100.343 117.527 234.180 452.050 37.180 154.707 1.206 1.206 235.386  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-CONEX-GETAFE_C_2 - CONEXIÓN GETAFE. CONEXION VIA DE SERVICIO DERECHA CON POLIGONO SAN MARCOS - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 1.607 0.000 3.909 0.443 1.048 5.399 0.000 0.443 1.048  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 23.293 0.000 91.763 0.612 1.330 93.705 0.000 0.612 1.330  249.003 0.000 956.714 10.546 23.776 991.035 0.000 10.546 23.776  0

40.000 3.004 0.192 11.343 2.387 4.387 18.118 0.059 2.446 4.387  262.976 1.916 1031.059 29.995 57.171 1118.225 0.587 30.582 57.171  0

60.000 4.228 0.390 14.942 2.550 4.669 22.161 0.065 2.615 4.669  72.320 5.818 262.856 49.372 90.558 402.786 1.241 50.614 90.558  0

80.000 5.237 0.538 8.457 3.263 5.811 17.530 0.037 3.300 5.811  94.644 9.281 233.991 58.128 104.794 396.914 1.026 59.155 104.794  0

100.000 3.181 0.000 18.325 3.840 7.020 29.186 0.000 3.840 7.020  84.179 5.378 267.818 71.032 128.311 467.160 0.372 71.404 128.311  -1

120.000 8.592 0.000 55.164 3.837 7.016 66.016 0.000 3.837 7.016  117.726 0.000 734.887 76.773 140.360 952.020 0.000 76.773 140.360  -1

140.000 15.334 0.000 95.641 3.834 7.011 106.486 0.000 3.834 7.011  239.256 0.000 1508.046 76.715 140.264 1725.026 0.000 76.715 140.264  -1

160.000 17.641 0.000 104.748 3.559 6.242 114.549 0.000 3.559 6.242  329.756 0.000 2003.890 73.934 132.529 2210.353 0.000 73.934 132.529  -1

180.000 17.398 0.000 106.671 3.652 6.501 116.824 0.000 3.652 6.501  350.394 0.000 2114.194 72.113 127.427 2313.734 0.000 72.113 127.427  -1

200.000 14.366 0.000 91.245 3.755 6.878 101.878 0.000 3.755 6.878  317.635 0.000 1979.160 74.070 133.788 2187.019 0.000 74.070 133.788  -2

220.000 9.249 0.000 49.262 3.584 6.594 59.441 0.000 3.584 6.594  236.146 0.000 1405.069 73.392 134.725 1613.186 0.000 73.392 134.725  -2

240.000 6.901 0.000 36.996 3.411 6.306 46.714 0.000 3.411 6.306  161.501 0.000 862.585 69.959 129.003 1061.546 0.000 69.959 129.003  -2

260.000 4.842 0.000 24.546 3.402 6.290 34.238 0.000 3.402 6.290  117.435 0.000 615.424 68.134 125.961 809.518 0.000 68.134 125.961  -2

280.000 4.342 0.000 23.433 3.402 6.290 33.126 0.000 3.402 6.290  91.845 0.000 479.795 68.039 125.804 673.638 0.000 68.039 125.804  -2

300.000 3.096 0.000 15.304 3.106 5.797 24.208 0.000 3.106 5.797  74.382 0.000 387.378 65.081 120.873 573.333 0.000 65.081 120.873  -3

320.000 2.309 0.000 9.816 2.810 5.304 17.930 0.000 2.810 5.304  54.053 0.000 251.203 59.165 111.012 421.379 0.000 59.165 111.012  -3

TRAMO  2853.253 22.393 15094.068 996.448 1826.356 17916.871 3.227 999.675 1826.356  

  

TOTAL  2853.253 22.393 15094.068 996.448 1826.356 17916.871 3.227 999.675 1826.356  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-LOS-ANGELES-2 - GLORIETA POLIGONO LOS ANGELES. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S SELECC. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S SELECC. Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.427 0.699 2.903 3.825 6.479 13.207 0.000 3.825 0.000 6.479  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.129 0.561 2.822 3.788 6.418 13.028 0.000 3.788 0.000 6.418  5.561 12.604 57.245 76.131 128.974 262.351 0.000 76.131 0.000 0.000 128.974  0

40.000 1.888 2.500 6.072 3.197 5.329 14.598 0.369 3.566 0.659 6.081  20.173 30.611 88.932 69.853 117.468 276.253 3.691 73.544 6.589 6.589 124.988  0

60.000 0.209 0.198 3.047 3.691 6.256 12.993 0.000 3.691 0.000 6.256  20.970 26.982 91.184 68.879 115.844 275.907 3.691 72.570 6.589 6.589 123.364  0

80.000 1.222 0.290 6.676 3.715 6.297 16.687 0.000 3.715 0.000 6.297  14.303 4.885 97.226 74.060 125.521 296.806 0.000 74.060 0.000 0.000 125.521  0

100.000 3.326 0.000 7.815 3.781 6.301 17.897 0.000 3.781 0.000 6.301  45.472 2.901 144.902 74.960 125.980 345.842 0.000 74.960 0.000 0.000 125.980  0

120.000 1.353 0.524 3.699 3.691 6.151 13.541 0.000 3.691 0.000 6.151  46.788 5.241 115.138 74.714 124.526 314.379 0.000 74.714 0.000 0.000 124.526  1

140.000 2.205 0.528 5.270 3.776 6.398 15.444 0.000 3.776 0.000 6.398  35.580 10.522 89.695 74.667 125.491 289.853 0.000 74.667 0.000 0.000 125.491  1

160.000 0.748 0.829 3.800 3.860 6.537 14.198 0.000 3.860 0.000 6.537  29.530 13.568 90.706 76.359 129.353 296.418 0.000 76.359 0.000 0.000 129.353  1

180.000 1.190 0.674 4.425 3.818 6.468 14.712 0.000 3.818 0.000 6.468  19.381 15.024 82.258 76.780 130.055 289.093 0.000 76.780 0.000 0.000 130.055  1

199.677 0.427 0.699 2.903 3.825 6.479 13.207 0.000 3.825 0.000 6.479  15.909 13.506 72.099 75.199 127.387 274.685 0.000 75.199 0.000 0.000 127.387  1

TRAMO  253.666 135.845 929.386 741.602 1250.598 2921.586 7.383 748.984 13.178 13.178 1265.638  

  

TOTAL  253.666 135.845 929.386 741.602 1250.598 2921.586 7.383 748.984 13.178 13.178 1265.638  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-LOS-ANG-2_E01_2 - EJE 1. GLORIETA POLIGONO DE LOS ANGELES. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S SELECC. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S SELECC. Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.000 2.029 3.730 0.000 0.000 3.730 0.013 0.013 0.008 0.008  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 1.622 2.014 4.286 0.000 0.000 4.286 0.006 0.006 0.003 0.003  16.223 40.437 80.158 0.000 0.000 80.158 0.186 0.186 0.111 0.111 0.111  0

40.000 0.972 0.106 4.103 0.709 1.287 6.099 0.455 1.165 0.102 1.388  25.943 21.203 83.890 7.095 12.867 103.852 4.612 11.707 1.052 1.052 13.919  0

60.000 0.788 2.222 4.049 2.985 5.079 12.113 0.946 3.931 1.517 7.123  17.599 23.284 81.522 36.943 63.655 182.120 14.018 50.960 16.190 16.190 85.111  0

80.000 1.524 0.246 4.390 0.000 0.000 4.390 0.132 0.132 0.000 0.000  23.123 24.681 84.396 29.848 50.788 165.031 10.787 40.635 15.173 15.173 71.226  0

84.133 3.031 0.000 5.198 0.000 0.000 5.198 0.108 0.108 0.000 0.000  9.415 0.508 19.814 0.000 0.000 19.814 0.497 0.497 0.000 0.000 0.000  0

TRAMO  92.302 110.113 349.779 73.886 127.310 550.975 30.099 103.985 32.525 32.525 170.367  

  

TOTAL  92.302 110.113 349.779 73.886 127.310 550.975 30.099 103.985 32.525 32.525 170.367  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-LOS-ANG-2_E02 - EJE 2. GLORIETA POLIGONO DE LOS ANGELES. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.000 1.500 0.274 0.274 0.126  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.687 0.000 1.576 1.576 0.000  6.867 14.998 18.496 18.496 1.259  0

40.000 0.247 0.000 0.436 0.436 0.000  9.336 0.000 20.114 20.114 0.000  0

60.000 0.115 0.059 0.348 0.348 0.000  3.624 0.594 7.836 7.836 0.000  0

68.687 0.186 0.000 0.342 0.342 0.000  1.308 0.258 2.995 2.995 0.000  0

TRAMO  21.135 15.851 49.442 49.442 1.259  

  

TOTAL  21.135 15.851 49.442 49.442 1.259  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-LOS-ANG-2_E03_2 - EJE 3. GLORIETA POLIGONO DE LOS ANGELES. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.136 0.003 0.165 0.165 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.000 0.399 0.198 0.198 0.342  1.363 4.017 3.635 3.635 3.420  0

37.799 0.629 0.000 1.214 1.214 0.000  5.597 3.548 12.571 12.571 3.044  0

TRAMO  6.960 7.564 16.206 16.206 6.464  

  

TOTAL  6.960 7.564 16.206 16.206 6.464  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-LOS-ANG-2_E04 - EJE 4. GLORIETA POLIGONO LOS ANGELES - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.007 0.626 0.249 0.249 0.157  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.056 0.214 0.077 0.077 0.097  0.629 8.405 3.254 3.254 2.545  0

40.000 0.000 0.177 0.022 0.022 0.061  0.557 3.908 0.991 0.991 1.586  0

60.000 0.000 0.094 0.127 0.127 0.004  0.000 2.710 1.493 1.493 0.656  0

65.825 0.015 0.079 0.085 0.085 0.002  0.043 0.504 0.617 0.617 0.017  0

TRAMO  1.229 15.527 6.355 6.355 4.803  

  

TOTAL  1.229 15.527 6.355 6.355 4.803  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-LOS-ANG-2_E05_2 - EJE 5. GLORIETA POLIGONO LOS ANGELES - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.007 0.017 0.142 0.142 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.000 0.206 0.027 0.027 0.097  0.073 2.236 1.686 1.686 0.967  0

40.000 0.040 0.000 0.220 0.220 0.000  0.398 2.063 2.463 2.463 0.967  0

60.000 0.000 0.146 0.004 0.004 0.162  0.398 1.465 2.241 2.241 1.620  0

73.758 0.033 0.000 0.315 0.315 0.000  0.228 1.008 2.194 2.194 1.114  0

TRAMO  1.097 6.772 8.584 8.584 4.668  

  

TOTAL  1.097 6.772 8.584 8.584 4.668  

Página 1 de 1



CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-LOS-ANG-2_E06 - EJE 6. GLORIETA POLIGONO DE LOS ANGELES. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S SELECC. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S SELECC. Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.000 2.000 4.572 0.000 0.000 4.572 0.058 0.060 0.004 0.004  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.457 0.080 3.000 0.721 1.306 5.027 0.343 1.064 0.000 1.306  4.571 20.802 75.722 7.210 13.059 95.991 4.013 11.243 0.039 0.039 13.097  0

40.000 1.270 0.284 3.861 0.597 1.100 5.558 0.760 1.357 0.394 1.494  17.274 3.640 68.610 13.183 24.056 105.848 11.028 24.211 3.939 3.939 27.995  0

60.000 1.480 0.000 3.552 0.000 0.000 3.552 0.000 0.000 0.000 0.000  27.506 2.838 74.127 5.973 10.997 91.097 7.600 13.572 3.939 3.939 14.936  0

80.000 1.482 0.000 3.556 0.000 0.000 3.556 0.000 0.000 0.000 0.000  29.618 0.000 71.083 0.000 0.000 71.083 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

100.000 1.482 0.000 3.556 0.000 0.000 3.556 0.000 0.000 0.000 0.000  29.631 0.000 71.127 0.000 0.000 71.127 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

120.000 1.484 0.000 3.556 0.000 0.000 3.556 0.000 0.000 0.000 0.000  29.651 0.000 71.127 0.000 0.000 71.127 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

140.000 1.483 0.000 3.553 0.000 0.000 3.553 0.000 0.000 0.000 0.000  29.662 0.000 71.095 0.000 0.000 71.095 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

160.000 1.482 0.000 3.551 0.000 0.000 3.551 0.000 0.000 0.000 0.000  29.645 0.000 71.037 0.000 0.000 71.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  1

180.000 1.481 0.000 3.548 0.000 0.000 3.548 0.000 0.000 0.000 0.000  29.631 0.000 70.985 0.000 0.000 70.985 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  1

200.000 1.485 0.000 3.728 0.000 0.000 3.728 0.000 0.000 0.000 0.000  29.657 0.000 72.761 0.000 0.000 72.761 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  1

206.953 1.489 0.000 3.979 0.000 0.000 3.979 0.000 0.000 0.000 0.000  10.337 0.000 26.795 0.000 0.000 26.795 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  1

TRAMO  267.183 27.281 744.468 26.366 48.111 818.945 22.641 49.026 7.918 7.918 56.029  

  

TOTAL  267.183 27.281 744.468 26.366 48.111 818.945 22.641 49.026 7.918 7.918 56.029  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-A - EJE 6-A. GLORIETA POLIGONO DE LOS ANGELES. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S EST-3 Coronac. S SELECC. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S EST-3 Coronac. S SELECC. Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.888 0.336 1.860 0.690 1.150 3.701 0.341 1.031 0.040 1.190  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.950 0.202 2.601 2.596 4.327 9.525 0.090 2.687 0.000 4.327  18.381 5.380 44.617 32.864 54.776 132.256 4.311 37.175 0.401 0.401 55.177  0

40.000 0.873 0.132 2.169 3.300 5.501 10.971 0.000 3.300 0.000 5.501  18.234 3.342 47.709 58.966 98.281 204.957 0.905 59.871 0.000 0.000 98.281  0

60.000 0.992 0.175 2.186 3.662 6.103 11.951 0.000 3.662 0.000 6.103  18.647 3.074 43.559 69.622 116.041 229.222 0.000 69.622 0.000 0.000 116.041  0

80.000 2.261 0.000 4.234 5.034 8.390 17.658 0.000 5.034 0.000 8.390  32.530 1.750 64.209 86.953 144.928 296.090 0.000 86.953 0.000 0.000 144.928  0

100.000 2.899 0.000 6.133 5.034 8.390 19.557 0.000 5.034 0.000 8.390  51.607 0.000 103.679 100.670 167.791 372.141 0.000 100.670 0.000 0.000 167.791  0

120.000 2.213 0.000 4.167 3.759 6.265 14.191 0.000 3.759 0.000 6.265  51.120 0.000 103.008 87.921 146.541 337.471 0.000 87.921 0.000 0.000 146.541  0

140.000 1.955 0.000 3.096 3.409 5.681 12.186 0.000 3.409 0.000 5.681  41.680 0.000 72.630 71.672 119.459 263.761 0.000 71.672 0.000 0.000 119.459  0

160.000 1.039 0.106 2.351 3.293 5.489 11.133 0.000 3.293 0.000 5.489  29.947 1.064 54.463 67.020 111.705 233.188 0.000 67.020 0.000 0.000 111.705  1

180.000 1.208 0.815 1.529 2.440 5.736 9.704 1.028 3.468 0.062 5.798  22.477 9.210 38.797 57.330 112.250 208.377 10.283 67.612 0.619 0.619 112.870  1

200.000 0.000 2.554 0.918 1.415 5.467 7.800 2.157 3.572 0.786 6.408  12.083 33.685 24.468 38.547 112.032 175.048 31.856 70.403 8.476 8.476 122.053  1

220.000 0.000 1.384 1.071 2.940 5.080 9.091 0.505 3.444 0.313 5.393  0.000 39.374 19.893 43.548 105.475 168.916 26.620 70.169 10.985 10.985 118.004  1

240.000 0.000 1.139 1.626 2.934 5.025 9.584 0.460 3.394 0.178 5.203  0.000 25.226 26.977 58.731 101.048 186.757 9.650 68.381 4.907 4.907 105.955  1

240.276 1.663 0.224 2.520 3.242 5.542 11.304 0.083 3.325 0.000 5.542  0.230 0.188 0.573 0.854 1.460 2.887 0.075 0.929 0.025 0.025 1.485  1

TRAMO  296.933 122.294 644.583 774.700 1391.787 2811.070 83.700 858.400 25.412 25.412 1420.289  

  

TOTAL  296.933 122.294 644.583 774.700 1391.787 2811.070 83.700 858.400 25.412 25.412 1420.289  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-B - EJE 6-B. GLORIETA POLIGONO DE LOS ANGELES. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.000 0.043 0.141 0.141 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.125 0.019 0.178 0.178 0.000  1.246 0.621 3.185 3.185 0.000  0

40.000 0.000 0.339 0.000 0.000 0.223  1.246 3.584 1.778 1.778 2.226  0

60.000 0.000 0.431 0.399 0.399 0.134  0.000 7.700 3.992 3.992 3.563  0

80.000 0.000 0.130 0.025 0.025 0.018  0.000 5.606 4.239 4.239 1.520  0

100.000 0.155 0.035 0.174 0.174 0.000  1.548 1.652 1.989 1.989 0.183  0

120.000 0.270 0.123 0.142 0.142 0.031  4.252 1.581 3.159 3.159 0.309  0

135.906 0.559 0.000 0.429 0.429 0.000  6.596 0.976 4.542 4.542 0.246  0

TRAMO  14.889 21.720 22.884 22.884 8.046  

  

TOTAL  14.889 21.720 22.884 22.884 8.046  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-LOS-ANG-2_E07_3 - EJE 7. GLORIETA POLIGONO DE LOS ANGELES. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S SELECC. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S SELECC. Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 2.036 0.000 4.165 3.207 5.449 12.822 0.000 3.207 0.000 5.449  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 3.609 0.000 5.762 0.322 0.640 6.724 0.445 0.766 0.097 0.737  56.449 0.000 99.276 35.287 60.897 195.460 4.446 39.733 0.969 0.969 61.866  0

40.000 2.226 0.342 6.103 2.223 3.809 12.134 0.618 2.841 0.231 4.040  58.344 3.420 118.652 25.442 44.489 188.584 10.628 36.070 3.278 3.278 47.767  0

60.000 2.815 0.000 8.358 3.623 6.142 18.122 0.000 3.623 0.000 6.142  50.404 3.420 144.609 58.452 99.507 302.567 6.181 64.633 2.309 2.309 101.816  0

80.000 2.111 0.621 13.616 3.010 5.121 21.747 0.041 3.051 0.000 5.121  49.257 6.214 219.742 66.324 112.628 398.694 0.409 66.733 0.000 0.000 112.628  1

100.000 3.623 0.000 11.771 3.660 6.204 21.635 0.000 3.660 0.000 6.204  57.338 6.214 253.874 66.699 113.253 433.825 0.409 67.108 0.000 0.000 113.253  1

120.000 2.585 0.000 8.814 3.659 6.203 18.675 0.000 3.659 0.000 6.203  62.073 0.000 205.846 73.189 124.070 403.105 0.000 73.189 0.000 0.000 124.070  1

140.000 0.940 0.073 4.344 2.466 4.215 11.025 0.000 2.466 0.000 4.215  35.250 0.729 131.581 61.251 104.172 297.005 0.000 61.251 0.000 0.000 104.172  1

155.142 2.019 0.000 2.693 1.858 3.201 7.752 0.000 1.858 0.000 3.201  22.404 0.552 53.279 32.741 56.147 142.167 0.000 32.741 0.000 0.000 56.147  1

TRAMO  391.518 20.548 1226.860 419.384 715.163 2361.407 22.074 441.458 6.556 6.556 721.719  

  

TOTAL  391.518 20.548 1226.860 419.384 715.163 2361.407 22.074 441.458 6.556 6.556 721.719  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-SAN-MARCOS-2 - GLORIETA DE ACCESO AL POLIGONO SAN MARCOS - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S SELECC. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 S-EST-3 Desmonte Coronac. S SELECC. Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.336 1.702 0.571 1.443 5.430 7.444 1.894 3.336 0.510 5.940  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 1.070 0.824 3.471 3.257 5.562 12.290 0.016 3.273 0.000 5.562  14.057 25.255 40.417 46.999 109.924 19.094 197.341 66.093 5.100 5.100 115.024  0

40.000 0.875 0.338 4.104 3.144 5.345 12.593 0.000 3.144 0.000 5.345  19.449 11.615 75.747 64.014 109.071 0.158 248.832 64.172 0.000 0.000 109.071  0

60.000 0.776 0.002 3.377 3.054 5.195 11.627 0.000 3.054 0.000 5.195  16.509 3.400 74.814 61.986 105.397 0.000 242.197 61.986 0.000 0.000 105.397  0

80.000 2.424 0.000 3.598 3.250 5.521 12.368 0.000 3.250 0.000 5.521  31.993 0.024 69.752 63.042 107.158 0.000 239.952 63.042 0.000 0.000 107.158  0

100.000 0.000 2.251 0.149 2.064 5.335 7.548 1.096 3.160 0.229 5.564  24.237 22.512 37.466 53.139 108.558 10.956 199.163 64.096 2.294 2.294 110.852  0

113.097 0.824 1.702 0.474 1.355 5.180 7.009 1.894 3.249 0.510 5.690  5.394 25.886 4.077 22.392 68.860 19.576 95.329 41.968 4.842 4.842 73.702  0

TRAMO  111.640 88.692 302.273 311.573 608.968 49.785 1222.814 361.357 12.235 12.235 621.203  

  

TOTAL  111.640 88.692 302.273 311.573 608.968 49.785 1222.814 361.357 12.235 12.235 621.203  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-S_MARCOS-2-EJE-01 - EJE 1. GLORIETA SAN MARCOS. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.739 0.000 1.382 1.382 0.074  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.578 0.093 1.526 1.526 0.219  13.172 0.930 29.082 29.082 2.928  0

40.000 0.000 1.116 0.000 0.000 7.518  5.783 12.086 15.259 15.259 77.368  0

42.151 0.152 1.626 0.468 0.468 0.511  0.164 2.948 0.503 0.503 8.635  0

TRAMO  19.119 15.965 44.845 44.845 88.931  

  

TOTAL  19.119 15.965 44.845 44.845 88.931  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-S_MARCOS-2-EJE-01-A - EJE 1-A. GLORIETA SAN MARCOS. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S SELECC. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S SELECC. Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.139 0.000 2.713 0.000 0.000 2.713 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 1.300 1.338 4.025 0.438 0.835 5.298 0.102 0.541 0.009 0.844  14.393 13.383 67.377 4.385 8.349 80.111 1.025 5.409 0.091 0.091 8.441  0

33.569 0.903 1.386 3.494 0.907 1.617 6.019 0.101 1.008 0.015 1.631  14.946 18.481 51.016 9.132 16.634 76.781 1.380 10.512 0.162 0.162 16.795  0

TRAMO  29.339 31.864 118.392 13.516 24.983 156.892 2.405 15.921 0.253 0.253 25.236  

  

TOTAL  29.339 31.864 118.392 13.516 24.983 156.892 2.405 15.921 0.253 0.253 25.236  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-S_MARCOS-2-EJE-01-B - EJE 1-B. GLORIETA SAN MARCOS. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S SELECC. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S SELECC. Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.558 0.581 2.251 1.595 2.763 6.609 0.274 1.869 0.021 2.784  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.670 0.180 1.606 2.236 4.747 8.589 0.595 2.831 0.076 4.823  12.277 7.603 38.570 38.308 75.098 151.976 8.696 47.004 0.966 0.966 76.064  0

28.435 0.349 0.069 2.673 2.426 4.147 9.246 0.000 2.426 0.000 4.147  4.295 1.050 18.049 19.660 37.512 75.221 2.511 22.171 0.319 0.319 37.831  0

TRAMO  16.572 8.652 56.619 57.968 112.610 227.197 11.207 69.175 1.285 1.285 113.895  

  

TOTAL  16.572 8.652 56.619 57.968 112.610 227.197 11.207 69.175 1.285 1.285 113.895  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-S_MARCOS-2-EJE-02 - EJE 2. GLORIETA SAN MARCOS. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.239 0.036 0.772 0.772 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.259 0.310 0.840 0.840 0.367  4.973 3.460 16.123 16.123 3.674  0

40.000 0.496 0.078 1.169 1.169 0.017  7.551 3.878 20.084 20.084 3.845  0

53.778 0.424 0.000 1.248 1.248 0.034  6.344 0.535 16.651 16.651 0.349  0

TRAMO  18.868 7.873 52.858 52.858 7.869  

  

TOTAL  18.868 7.873 52.858 52.858 7.869  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-S_MARCOS-2-EJE-02-A - EJE 2-A. GLORIETA SAN MARCOS. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.230 0.054 2.629 0.000 0.000 2.629 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.683 0.109 2.854 0.431 0.823 4.109 0.058 0.490 0.823  9.135 1.621 54.828 4.315 8.234 67.377 0.582 4.897 8.234  0

32.508 0.883 0.013 3.196 0.000 0.000 3.196 0.007 0.007 0.000  9.793 0.760 37.837 2.698 5.149 45.684 0.410 3.109 5.149  0

TRAMO  18.928 2.382 92.665 7.013 13.383 113.061 0.993 8.006 13.383  

  

TOTAL  18.928 2.382 92.665 7.013 13.383 113.061 0.993 8.006 13.383  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-GL-S_MARCOS-2-EJE-02-B - EJE 2-B. GLORIETA SAN MARCOS. - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S EST-3 Coronac. Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S EST-3 Coronac. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 1.883 0.000 3.829 0.216 0.463 4.509 0.000 0.216 0.463  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.368 0.211 3.138 0.476 0.897 4.511 0.078 0.554 0.897  22.510 2.111 69.670 6.914 13.607 90.190 0.783 7.696 13.607  0

28.829 1.481 0.000 3.667 0.000 0.000 3.667 0.000 0.000 0.000  8.163 0.932 30.036 2.100 3.961 36.097 0.346 2.446 3.961  0

TRAMO  30.673 3.043 99.706 9.014 17.567 126.287 1.128 10.142 17.567  

  

TOTAL  30.673 3.043 99.706 9.014 17.567 126.287 1.128 10.142 17.567  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-ERATOSTENES-01 - ERATOSTENES EJE_01 - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.766 0.010 3.257 0.000 0.000 3.257 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.754 0.065 2.381 0.299 0.531 3.211 0.585 0.884 0.175 0.705  15.201 0.753 56.374 2.992 5.307 64.674 5.849 8.842 1.748 1.748 7.055  0

40.000 1.913 0.378 3.601 3.255 6.510 13.365 0.630 3.885 0.000 6.510  26.670 4.431 59.813 35.539 70.408 165.760 12.152 47.691 1.748 1.748 72.155  0

60.000 1.008 0.001 2.745 2.625 4.410 9.780 0.000 2.625 0.000 4.410  29.209 3.788 63.456 58.797 109.201 231.454 6.303 65.100 0.000 0.000 109.201  0

69.437 0.117 0.036 3.721 2.625 4.410 10.756 0.000 2.625 0.000 4.410  5.308 0.175 30.509 24.774 41.620 96.903 0.000 24.774 0.000 0.000 41.620  0

TRAMO  76.388 9.147 210.153 122.102 226.535 558.791 24.304 146.407 3.495 3.495 230.031  

  

TOTAL  76.388 9.147 210.153 122.102 226.535 558.791 24.304 146.407 3.495 3.495 230.031  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-ERATOSTENES-02 - ERATOSTENES EJE 2 - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Sexcv d1 Sexcv d2 Desmonte S-EST-3 Coronac. S-SELECC Resto núc. Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 1.058 0.052 3.122 2.627 4.410 10.159 0.000 2.627 0.000 4.410  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.103 0.146 2.864 2.987 5.010 10.861 0.000 2.987 0.000 5.010  11.612 1.987 59.864 56.134 94.201 210.198 0.000 56.134 0.000 0.000 94.201  0

40.000 0.484 0.153 3.903 2.832 4.780 11.515 0.848 3.680 0.342 5.122  5.869 2.990 67.673 58.188 97.900 223.762 8.483 66.671 3.419 3.419 101.320  0

60.000 0.077 0.031 3.218 0.000 0.000 3.218 0.000 0.000 0.000 0.000  5.606 1.832 71.214 28.321 47.800 147.335 8.483 36.804 3.419 3.419 51.219  0

70.759 0.780 0.002 3.378 0.000 0.000 3.378 0.000 0.000 0.000 0.000  4.608 0.178 35.486 0.000 0.000 35.486 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

TRAMO  27.694 6.987 234.237 142.642 239.901 616.781 16.966 159.609 6.838 6.838 246.740  

  

TOTAL  27.694 6.987 234.237 142.642 239.901 616.781 16.966 159.609 6.838 6.838 246.740  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-CAM-LAT-IZDO_PT_2 - REPOSICION CAMINO LATERAL IZQUIERDO - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN  REFINO  DESMONTE  TERRAPLÉN

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén T. Vegetal Suelo Desmonte Núcleo  Ref Desmonte Ref Terraplén T. Vegetal Suelo Desmonte Núcleo  D. de Masas

Pk m m m2 m2 m2 m2  m2 m2 m3 m3 m3 m3  dm3

0.000 0.850 0.000 1.436 0.982 0.982 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.721 0.000 1.415 0.728 0.728 0.000  15.711 0.000 28.505 17.105 17.105 0.000  0

40.000 0.962 0.000 1.454 1.125 1.125 0.000  16.827 0.000 28.689 18.535 18.535 0.000  0

60.000 1.233 0.000 1.503 1.551 1.551 0.000  21.950 0.000 29.569 26.763 26.763 0.000  0

80.000 1.208 0.000 1.498 1.507 1.507 0.000  24.413 0.000 30.007 30.583 30.583 0.000  0

100.000 0.613 0.000 1.401 0.596 0.596 0.000  18.213 0.000 28.989 21.033 21.033 0.000  0

120.000 0.900 0.000 1.443 1.033 1.033 0.000  15.131 0.000 28.442 16.291 16.291 0.000  0

140.000 0.266 0.000 1.371 0.118 0.118 0.051  11.655 0.000 28.140 11.512 11.512 0.511  0

160.000 1.136 0.000 1.485 1.400 1.400 0.000  14.016 0.000 28.560 15.179 15.179 0.511  0

180.000 0.000 1.782 1.320 0.000 0.000 0.984  11.360 17.825 28.056 13.995 13.995 9.840  0

200.000 0.000 2.513 1.451 0.000 0.000 2.241  0.000 42.955 27.711 0.000 0.000 32.250  0

220.000 0.000 1.833 1.329 0.000 0.000 1.069  0.000 43.465 27.800 0.000 0.000 33.099  0

240.000 0.249 0.000 1.369 0.093 0.093 0.050  2.494 18.335 26.984 0.928 0.928 11.191  0

260.000 0.494 0.000 1.388 0.414 0.414 0.000  7.432 0.000 27.575 5.072 5.072 0.501  0

280.000 0.210 0.685 1.313 0.095 0.095 0.117  7.034 6.851 27.014 5.098 5.098 1.172  0

300.000 0.056 0.784 1.322 0.000 0.000 0.400  2.653 14.690 26.353 0.954 0.954 5.177  0

320.000 0.356 0.000 1.378 0.228 0.228 0.025  4.112 7.838 27.003 2.280 2.280 4.252  0

340.000 0.566 0.000 1.399 0.522 0.522 0.000  9.216 0.000 27.770 7.500 7.500 0.247  0

360.000 0.000 2.143 1.385 0.000 0.000 1.590  5.660 21.429 27.837 5.221 5.221 15.900  0

380.000 0.132 0.763 1.321 0.018 0.018 0.274  1.317 29.059 27.060 0.181 0.181 18.642  0

400.000 0.354 0.000 1.376 0.214 0.214 0.012  4.861 7.631 26.979 2.324 2.324 2.861  0

420.000 0.229 0.000 1.367 0.026 0.026 0.019  5.829 0.000 27.434 2.407 2.407 0.311  0

440.000 0.073 0.000 1.447 0.270 0.270 0.003  3.016 0.000 28.143 2.967 2.967 0.225  0

460.000 1.097 0.000 1.480 1.407 1.407 0.000  11.699 0.000 29.269 16.773 16.773 0.033  0

480.000 1.165 0.000 1.491 1.483 1.483 0.000  22.621 0.000 29.706 28.896 28.896 0.000  0

500.000 0.329 0.000 1.471 1.551 1.551 0.000  14.945 0.000 29.616 30.338 30.338 0.000  0

513.151 1.167 0.000 1.735 4.099 4.099 0.000  9.837 0.000 21.080 37.150 37.150 0.000  0

TRAMO  262.003 210.076 724.289 319.086 319.086 136.724  

  

TOTAL  262.003 210.076 724.289 319.086 319.086 136.724  
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Eje EJE-VIA-PECUARIA-DCHA-PT-F3 - REPOSICION VIA PECUARIA MARGEN DERECHA - Movimiento de tierras

 S U P E R F I C I E S  V O L U M E N E S

 REFINO  DESMONTE  REFINO  DESMONTE

Perfil Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte  Ref Desmonte Ref Terraplén Suelo Desmonte  D. de Masas

Pk m m m2 m2  m2 m2 m3 m3  dm3

0.000 0.429 0.000 2.680 2.680  0.000 0.000 0.000 0.000  0

20.000 0.470 0.000 2.891 2.891  8.987 0.000 55.710 55.710  0

40.000 0.173 0.610 1.377 1.377  6.426 6.098 42.682 42.682  0

47.564 0.495 0.000 1.883 1.883  2.525 2.306 12.329 12.329  0

TRAMO  17.938 8.404 110.721 110.721  

  

TOTAL  17.938 8.404 110.721 110.721  
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6                                                                                                                                PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS 

Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4) 
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 19/04/21 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE_A4

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

12060.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.501 0.493 0.993  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

12080.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.499 0.492 0.991  0.000 0.000 0.000 0.000 9.998 9.849 19.847

12100.000 0.000 0.905 0.000 0.000 0.046 0.039 0.085  0.000 9.055 0.000 0.000 5.450 5.313 10.763

12120.000 0.000 0.905 0.000 0.000 0.046 0.039 0.085  0.000 18.108 0.000 0.000 0.917 0.785 1.703

12140.000 0.000 0.905 0.000 0.000 0.040 0.039 0.078  0.000 18.105 0.000 0.000 0.855 0.783 1.638

12160.000 0.000 0.905 0.000 0.000 0.056 0.038 0.095  0.000 18.105 0.000 0.000 0.960 0.772 1.732

12180.000 0.000 0.905 0.000 0.000 0.046 0.037 0.083  0.000 18.104 0.000 0.000 1.026 0.750 1.776

12200.000 0.000 0.906 0.000 0.000 0.044 0.037 0.081  0.000 18.107 0.000 0.000 0.907 0.737 1.644

12220.000 0.489 0.905 0.081 0.125 0.424 0.038 0.462  4.892 18.111 0.808 1.249 4.688 0.748 5.436

12240.000 0.651 0.922 0.120 0.181 0.458 0.039 0.496  11.406 18.278 2.007 3.058 8.821 0.764 9.585

12260.000 0.820 0.939 0.159 0.237 0.366 0.038 0.404  14.709 18.613 2.791 4.179 8.238 0.767 9.005

12280.000 0.987 0.956 0.198 0.293 0.530 0.038 0.568  18.062 18.950 3.574 5.300 8.966 0.758 9.724

12300.000 1.155 0.972 0.238 0.349 0.540 0.038 0.578  21.420 19.285 4.358 6.420 10.706 0.755 11.461

12320.000 1.321 0.990 0.277 0.405 0.538 0.038 0.576  24.767 19.622 5.142 7.539 10.782 0.753 11.535

12340.000 1.491 1.006 0.316 0.461 0.426 0.038 0.464  28.125 19.961 5.925 8.659 9.639 0.757 10.395

12360.000 1.535 1.010 0.327 0.474 0.292 0.037 0.329  30.258 20.168 6.426 9.348 7.179 0.754 7.933

12380.000 1.532 0.905 0.326 0.475 0.292 0.038 0.330  30.669 19.159 6.524 9.488 5.845 0.749 6.593

12400.000 1.532 0.906 0.326 0.475 0.295 0.038 0.333  30.644 18.115 6.511 9.500 5.876 0.757 6.634

12420.000 1.533 0.906 0.326 0.475 0.298 0.038 0.336  30.647 18.118 6.511 9.501 5.936 0.763 6.699

12440.000 1.533 0.905 0.326 0.475 0.301 0.038 0.339  30.653 18.113 6.512 9.501 5.995 0.763 6.758

12460.000 0.000 0.905 0.000 0.000 0.048 0.038 0.087  15.328 18.108 3.257 4.751 3.496 0.764 4.260

12480.000 0.000 0.905 0.000 0.000 0.044 0.038 0.082  0.000 18.107 0.000 0.000 0.922 0.760 1.683

12500.000 0.000 0.935 0.000 0.000 0.047 0.039 0.086  0.000 18.401 0.000 0.000 0.911 0.771 1.681

12520.000 0.000 0.942 0.000 0.000 0.051 0.040 0.090  0.000 18.764 0.000 0.000 0.978 0.791 1.768

12540.000 0.000 0.941 0.000 0.000 0.054 0.040 0.094  0.000 18.826 0.000 0.000 1.046 0.794 1.839

12560.000 0.000 0.941 0.000 0.000 0.047 0.039 0.085  0.000 18.819 0.000 0.000 1.006 0.781 1.787

12580.000 0.000 0.941 0.000 0.000 0.047 0.038 0.085  0.000 18.823 0.000 0.000 0.935 0.769 1.703

12600.000 0.000 0.942 0.000 0.000 0.046 0.038 0.084  0.000 18.833 0.000 0.000 0.924 0.768 1.692

12620.000 0.000 0.941 0.000 0.000 0.045 0.039 0.084  0.000 18.833 0.000 0.000 0.908 0.771 1.679

12640.000 0.000 0.941 0.000 0.000 0.044 0.039 0.083  0.000 18.828 0.000 0.000 0.891 0.774 1.665

12660.000 0.000 0.941 0.000 0.000 0.043 0.038 0.080  0.000 18.824 0.000 0.000 0.865 0.766 1.631

12680.000 0.000 0.957 0.000 0.000 0.043 0.038 0.080  0.000 18.974 0.000 0.000 0.854 0.755 1.609

12700.000 0.000 0.971 0.000 0.000 0.044 0.037 0.081  0.000 19.278 0.000 0.000 0.866 0.751 1.617

12720.000 0.000 0.987 0.000 0.000 0.045 0.038 0.083  0.000 19.577 0.000 0.000 0.886 0.756 1.642

12740.000 0.000 0.986 0.000 0.000 0.046 0.039 0.085  0.000 19.729 0.000 0.000 0.906 0.775 1.681

12760.000 0.000 0.986 0.000 0.000 0.047 0.040 0.086  0.000 19.725 0.000 0.000 0.926 0.790 1.716

12780.000 0.000 0.986 0.000 0.000 0.045 0.039 0.083  0.000 19.723 0.000 0.000 0.916 0.782 1.698

12800.000 0.000 1.015 0.000 0.000 0.059 0.037 0.096  0.000 20.011 0.000 0.000 1.038 0.758 1.796

12820.000 0.000 0.874 0.000 0.000 0.055 0.038 0.094  0.000 18.887 0.000 0.000 1.142 0.757 1.900

12840.000 0.000 0.874 0.000 0.000 0.049 0.039 0.088  0.000 17.477 0.000 0.000 1.043 0.779 1.822

12860.000 0.000 0.874 0.000 0.000 0.045 0.039 0.085  0.000 17.477 0.000 0.000 0.943 0.788 1.731

12880.000 0.000 0.769 0.000 0.000 0.041 0.039 0.080  0.000 16.433 0.000 0.000 0.865 0.782 1.647

12900.000 0.000 0.769 0.000 0.000 0.045 0.039 0.084  0.000 15.385 0.000 0.000 0.862 0.776 1.638
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 19/04/21 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE_A4

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

12920.000 0.000 0.769 0.000 0.000 0.049 0.037 0.086  0.000 15.380 0.000 0.000 0.940 0.754 1.694

12940.000 0.000 0.769 0.000 0.000 0.049 0.038 0.088  0.000 15.380 0.000 0.000 0.984 0.750 1.735

12960.000 0.000 0.770 0.000 0.000 0.050 0.039 0.089  0.000 15.386 0.000 0.000 0.995 0.771 1.767

12980.000 0.000 0.769 0.000 0.000 0.049 0.039 0.088  0.000 15.385 0.000 0.000 0.991 0.777 1.768

13000.000 0.000 0.769 0.000 0.000 0.047 0.037 0.085  0.000 15.383 0.000 0.000 0.965 0.762 1.727

13020.000 0.000 0.769 0.000 0.000 0.051 0.038 0.089  0.000 15.384 0.000 0.000 0.988 0.753 1.741

13040.000 0.000 0.769 0.000 0.000 0.050 0.037 0.087  0.000 15.384 0.000 0.000 1.014 0.755 1.769

13060.000 0.000 0.769 0.000 0.000 0.045 0.038 0.082  0.000 15.384 0.000 0.000 0.946 0.752 1.699

13080.000 0.000 0.769 0.000 0.000 0.045 0.038 0.084  0.000 15.381 0.000 0.000 0.899 0.762 1.661

13100.000 0.037 0.731 0.000 0.000 0.049 0.027 0.075  0.375 15.002 0.000 0.000 0.939 0.653 1.592

13120.000 1.298 0.786 0.221 0.081 0.047 0.111 0.159  13.358 15.172 2.208 0.811 0.957 1.384 2.341

13140.000 1.467 0.803 0.260 0.137 0.051 0.111 0.162  27.648 15.889 4.806 2.182 0.981 2.226 3.208

13160.000 1.635 0.820 0.299 0.193 0.054 0.111 0.165  31.011 16.224 5.588 3.303 1.046 2.224 3.270

13180.000 1.803 0.836 0.338 0.249 0.047 0.111 0.159  34.371 16.561 6.371 4.423 1.010 2.225 3.235

13200.000 1.970 0.853 0.377 0.305 0.034 0.111 0.145  37.730 16.895 7.156 5.543 0.812 2.224 3.036

13220.000 4.321 0.990 0.843 0.736 0.122 0.111 0.233  62.913 18.434 12.204 10.414 1.561 2.220 3.780

13240.000 4.363 0.995 0.853 0.750 0.122 0.111 0.232  86.843 19.850 16.956 14.864 2.442 2.214 4.656

13260.000 4.363 0.994 0.853 0.750 0.123 0.111 0.234  87.266 19.891 17.052 15.005 2.444 2.218 4.662

13280.000 4.364 0.994 0.853 0.750 0.118 0.112 0.229  87.268 19.887 17.054 15.005 2.403 2.229 4.632

13300.000 4.202 0.994 0.846 0.750 0.027 0.111 0.138  85.653 19.886 16.988 15.005 1.446 2.232 3.678

13320.000 4.202 0.994 0.846 0.750 0.027 0.111 0.138  84.032 19.881 16.919 15.005 0.538 2.229 2.766

13340.000 4.050 0.990 0.836 0.736 0.027 0.111 0.138  82.515 19.840 16.821 14.865 0.537 2.226 2.764

13360.000 3.494 0.973 0.797 0.680 0.027 0.111 0.138  75.439 19.634 16.332 14.166 0.537 2.226 2.763

13380.000 0.881 0.814 0.331 0.249 0.027 0.027 0.054  43.751 17.870 11.284 9.293 0.537 1.382 1.919

13400.000 0.520 0.797 0.299 0.193 0.030 0.027 0.057  14.013 16.106 6.304 4.419 0.566 0.537 1.103

13420.000 0.231 0.780 0.260 0.109 0.029 0.027 0.056  7.513 15.769 5.589 3.021 0.590 0.537 1.127

13440.000 0.050 0.763 0.221 0.004 0.028 0.027 0.055  2.808 15.430 4.805 1.130 0.576 0.538 1.113

13460.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.036 0.027 0.063  0.873 15.091 2.206 0.039 0.642 0.538 1.180

13480.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.043 0.027 0.070  0.749 14.921 0.000 0.000 0.787 0.538 1.325

13500.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.044 0.027 0.071  0.749 14.921 0.000 0.000 0.869 0.538 1.407

13520.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.043 0.027 0.070  0.749 14.921 0.000 0.000 0.870 0.538 1.408

13540.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.043 0.027 0.070  0.749 14.919 0.000 0.000 0.862 0.538 1.400

13560.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.043 0.027 0.070  0.749 14.920 0.000 0.000 0.860 0.538 1.398

13580.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.041 0.027 0.068  0.749 14.921 0.000 0.000 0.843 0.538 1.381

13600.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.043 0.027 0.070  0.749 14.921 0.000 0.000 0.846 0.538 1.384

13620.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.042 0.027 0.069  0.749 14.921 0.000 0.000 0.850 0.538 1.388

13640.000 0.038 0.747 0.000 0.000 0.043 0.027 0.070  0.750 14.930 0.000 0.000 0.849 0.537 1.386

13660.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.042 0.027 0.069  0.750 14.931 0.000 0.000 0.854 0.537 1.391

13680.000 0.038 0.746 0.000 0.000 0.041 0.027 0.068  0.750 14.925 0.000 0.000 0.836 0.537 1.373

13700.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.042 0.027 0.069  0.750 14.925 0.000 0.000 0.829 0.537 1.367

13720.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.042 0.027 0.069  0.749 14.925 0.000 0.000 0.836 0.538 1.374

13740.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.040 0.027 0.067  0.749 14.925 0.000 0.000 0.818 0.538 1.357

13760.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.040 0.027 0.067  0.749 14.920 0.000 0.000 0.795 0.539 1.334
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Mediciones de Firme EJE_A4

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total
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13780.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.039 0.027 0.066  0.749 14.920 0.000 0.000 0.790 0.538 1.328

13800.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.039 0.027 0.066  0.749 14.921 0.000 0.000 0.787 0.538 1.325

13820.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.041 0.027 0.067  0.749 14.921 0.000 0.000 0.798 0.538 1.336

13840.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.041 0.027 0.068  0.749 14.924 0.000 0.000 0.818 0.539 1.357

13860.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.039 0.027 0.066  0.749 14.923 0.000 0.000 0.801 0.539 1.340

13880.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.038 0.027 0.065  0.749 14.919 0.000 0.000 0.772 0.538 1.309

13900.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.042 0.027 0.069  0.749 14.920 0.000 0.000 0.801 0.538 1.339

13920.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.040 0.027 0.067  0.749 14.920 0.000 0.000 0.819 0.538 1.357

13940.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.036 0.027 0.063  0.749 14.920 0.000 0.000 0.761 0.538 1.299

13960.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.040 0.027 0.067  0.749 14.920 0.000 0.000 0.763 0.538 1.301

13980.000 0.038 0.746 0.000 0.000 0.043 0.027 0.070  0.750 14.923 0.000 0.000 0.832 0.538 1.370

14000.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.041 0.027 0.068  0.750 14.924 0.000 0.000 0.839 0.538 1.376

14020.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.041 0.027 0.068  0.749 14.920 0.000 0.000 0.823 0.538 1.361

14040.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.039 0.027 0.066  0.749 14.919 0.000 0.000 0.803 0.539 1.342

14060.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.041 0.027 0.068  0.749 14.919 0.000 0.000 0.797 0.539 1.335

14080.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.048 0.027 0.075  0.749 14.921 0.000 0.000 0.888 0.538 1.427

14100.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.047 0.027 0.074  0.749 14.922 0.000 0.000 0.946 0.538 1.485

14120.000 0.037 0.767 0.000 0.000 0.048 0.027 0.075  0.749 15.131 0.000 0.000 0.949 0.538 1.487

14140.000 0.037 0.788 0.000 0.000 0.044 0.027 0.071  0.749 15.550 0.000 0.000 0.923 0.538 1.461

14160.000 0.037 0.809 0.000 0.000 0.048 0.027 0.075  0.749 15.970 0.000 0.000 0.918 0.537 1.455

14180.000 0.037 0.830 0.000 0.000 0.043 0.027 0.070  0.749 16.389 0.000 0.000 0.910 0.538 1.448

14200.000 0.037 0.851 0.000 0.000 0.039 0.027 0.066  0.749 16.808 0.000 0.000 0.825 0.538 1.363

14220.000 0.038 0.851 0.000 0.000 0.043 0.027 0.070  0.750 17.023 0.000 0.000 0.823 0.538 1.361

14240.000 0.038 0.851 0.000 0.000 0.041 0.027 0.068  0.751 17.028 0.000 0.000 0.844 0.538 1.382

14260.000 0.037 0.851 0.000 0.000 0.052 0.027 0.078  0.750 17.023 0.000 0.000 0.928 0.538 1.465

14280.000 0.037 0.851 0.000 0.000 0.047 0.027 0.074  0.749 17.018 0.000 0.000 0.984 0.538 1.522

14300.000 0.037 0.851 0.000 0.000 0.051 0.027 0.078  0.749 17.022 0.000 0.000 0.977 0.538 1.515

14320.000 0.037 0.851 0.000 0.000 0.046 0.027 0.073  0.749 17.027 0.000 0.000 0.967 0.538 1.505

14340.000 0.037 0.851 0.000 0.000 0.041 0.027 0.068  0.749 17.023 0.000 0.000 0.868 0.538 1.406

14360.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.042 0.027 0.069  0.749 15.969 0.000 0.000 0.831 0.538 1.369

14380.000 0.037 0.746 0.000 0.000 0.042 0.027 0.069  0.749 14.920 0.000 0.000 0.845 0.538 1.382

14400.000 0.038 0.746 0.000 0.000 0.041 0.027 0.068  0.750 14.924 0.000 0.000 0.837 0.538 1.375

14420.000 0.037 0.741 0.000 0.000 0.038 0.027 0.065  0.750 14.878 0.000 0.000 0.793 0.538 1.331

14440.000 0.037 0.737 0.000 0.000 0.027 0.027 0.054  0.749 14.784 0.000 0.000 0.652 0.538 1.190

14460.000 0.038 0.737 0.000 0.000 0.027 0.027 0.054  0.750 14.744 0.000 0.000 0.547 0.538 1.085

14480.000 2.021 0.842 0.405 0.375 0.030 0.027 0.057  20.589 15.797 4.053 3.750 0.573 0.538 1.111

14500.000 2.082 0.843 0.405 0.375 0.042 0.027 0.068  41.038 16.850 8.106 7.499 0.714 0.538 1.252

14520.000 2.023 0.842 0.405 0.375 0.030 0.027 0.057  41.050 16.849 8.105 7.498 0.716 0.538 1.254

14540.000 1.973 0.843 0.404 0.375 0.027 0.027 0.054  39.954 16.846 8.095 7.498 0.576 0.538 1.114

14560.000 1.939 0.842 0.399 0.375 0.027 0.027 0.054  39.115 16.842 8.029 7.499 0.543 0.538 1.081

14580.000 1.939 0.842 0.399 0.375 0.027 0.027 0.054  38.776 16.833 7.973 7.499 0.537 0.537 1.075

14600.000 1.823 0.830 0.371 0.336 0.027 0.027 0.054  37.615 16.716 7.702 7.109 0.538 0.538 1.076

14620.000 1.667 0.815 0.335 0.284 0.027 0.027 0.054  34.902 16.447 7.066 6.201 0.538 0.538 1.076
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14640.000 1.541 0.800 0.304 0.232 0.027 0.027 0.054  32.085 16.143 6.390 5.164 0.543 0.538 1.081

14660.000 1.426 0.784 0.269 0.180 0.030 0.027 0.057  29.668 15.832 5.730 4.126 0.570 0.539 1.109

14680.000 1.252 0.769 0.233 0.128 0.028 0.027 0.055  26.782 15.524 5.022 3.089 0.580 0.540 1.120

14700.000 1.077 0.858 0.195 0.077 0.027 0.027 0.054  23.293 16.264 4.284 2.051 0.559 0.539 1.098

14720.000 0.978 0.842 0.160 0.025 0.031 0.027 0.058  20.552 16.997 3.558 1.014 0.581 0.540 1.121

14740.000 0.037 0.842 0.000 0.000 0.032 0.027 0.059  10.158 16.841 1.604 0.247 0.626 0.539 1.166

14760.000 0.037 0.848 0.000 0.000 0.035 0.027 0.062  0.749 16.903 0.000 0.000 0.667 0.538 1.205

14780.000 0.037 0.851 0.009 0.000 0.040 0.027 0.067  0.749 16.991 0.092 0.000 0.746 0.538 1.284

14800.000 0.037 0.851 0.037 0.000 0.035 0.027 0.061  0.749 17.017 0.465 0.000 0.744 0.538 1.283

14820.000 0.037 0.850 0.000 0.000 0.037 0.027 0.064  0.749 17.009 0.372 0.000 0.717 0.538 1.255

14840.000 0.037 0.851 0.040 0.000 0.036 0.027 0.062  0.749 17.012 0.396 0.000 0.726 0.538 1.264

14860.000 0.038 0.837 0.000 0.000 0.031 0.027 0.057  0.750 16.882 0.396 0.000 0.660 0.538 1.198

14880.000 0.037 0.843 0.000 0.000 0.032 0.027 0.059  0.750 16.800 0.000 0.000 0.625 0.538 1.163

14900.000 0.037 0.841 0.000 0.000 0.033 0.027 0.060  0.749 16.842 0.000 0.000 0.650 0.538 1.188

14920.000 0.037 0.850 0.000 0.000 0.037 0.027 0.064  0.749 16.914 0.000 0.000 0.702 0.538 1.240

14940.000 0.037 0.839 0.000 0.000 0.031 0.027 0.058  0.749 16.886 0.000 0.000 0.684 0.538 1.222

14960.000 0.037 0.851 0.000 0.000 0.038 0.027 0.065  0.749 16.894 0.000 0.000 0.688 0.539 1.227

14980.000 0.037 0.842 0.000 0.000 0.033 0.027 0.060  0.749 16.933 0.000 0.000 0.703 0.539 1.242

15000.000 0.037 0.851 0.009 0.000 0.043 0.027 0.070  0.749 16.934 0.093 0.000 0.759 0.539 1.298

15020.000 0.037 0.837 0.000 0.000 0.031 0.027 0.057  0.749 16.877 0.093 0.000 0.738 0.539 1.277

15040.000 0.037 0.851 0.003 0.000 0.042 0.027 0.068  0.749 16.878 0.027 0.000 0.721 0.539 1.259

TRAMO 82.081 124.274 16.733 15.362 11.610 6.632 18.242  1641.246 2476.968 334.639 307.234 226.786 127.439 354.226
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Mediciones de Firme EJE-VC-DCHA-TRAMO_01-PT
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Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 1.033 0.136 0.323 0.480 0.000 0.373 0.373  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 1.032 0.136 0.323 0.480 0.000 0.359 0.359  20.649 2.712 6.457 9.605 0.000 7.321 7.321

40.000 1.033 0.136 0.323 0.480 0.000 0.357 0.357  20.653 2.712 6.456 9.604 0.000 7.160 7.160

60.000 1.033 0.136 0.323 0.480 0.000 0.357 0.357  20.667 2.712 6.456 9.604 0.000 7.132 7.132

80.000 1.032 0.136 0.323 0.480 0.000 0.379 0.379  20.656 2.712 6.457 9.605 0.000 7.354 7.354

100.000 1.454 0.181 0.428 0.510 0.000 0.378 0.378  24.865 3.162 7.506 9.905 0.000 7.566 7.566

120.000 1.363 0.161 0.388 0.494 0.358 0.433 0.791  28.172 3.420 8.162 10.042 3.581 8.110 11.691

140.000 1.627 0.186 0.447 0.478 0.362 0.451 0.813  29.900 3.470 8.352 9.719 7.205 8.838 16.043

160.000 1.697 0.196 0.470 0.511 0.360 0.451 0.811  33.241 3.812 9.168 9.891 7.222 9.014 16.236

180.000 1.762 0.206 0.493 0.545 0.362 0.451 0.813  34.593 4.012 9.635 10.557 7.221 9.013 16.234

200.000 1.796 0.211 0.505 0.561 0.362 0.451 0.812  35.586 4.163 9.984 11.058 7.241 9.012 16.254

220.000 1.970 0.238 0.566 0.649 0.362 0.448 0.810  37.661 4.482 10.711 12.097 7.236 8.991 16.227

240.000 2.201 0.273 0.647 0.765 0.366 0.443 0.810  41.709 5.101 12.135 14.134 7.279 8.919 16.198

260.000 2.436 0.307 0.729 0.881 0.365 0.442 0.807  46.371 5.800 13.762 16.461 7.312 8.857 16.169

280.000 2.494 0.316 0.749 0.910 0.365 0.442 0.807  49.300 6.237 14.778 17.916 7.302 8.845 16.147

300.000 2.494 0.316 0.749 0.910 0.365 0.442 0.808  49.878 6.324 14.982 18.207 7.302 8.847 16.149

320.000 2.869 0.373 0.880 1.098 0.458 0.442 0.900  53.627 6.887 16.294 20.082 8.227 8.847 17.074

340.000 1.952 0.235 0.560 0.639 0.458 0.442 0.899  48.211 6.074 14.399 17.373 9.152 8.840 17.992

360.000 2.160 0.266 0.633 0.744 0.458 0.443 0.900  41.126 5.010 11.922 13.829 9.151 8.843 17.995

380.000 2.368 0.297 0.705 0.848 0.362 0.449 0.810  45.284 5.636 13.380 15.914 8.194 8.910 17.104

400.000 2.576 0.329 0.778 0.952 0.362 0.448 0.810  49.443 6.261 14.837 17.998 7.236 8.968 16.204

420.000 2.751 0.355 0.840 1.040 0.362 0.448 0.810  53.278 6.837 16.178 19.916 7.236 8.968 16.204

440.000 2.926 0.381 0.901 1.127 0.362 0.449 0.810  56.774 7.362 17.402 21.666 7.236 8.970 16.206

460.000 2.543 0.316 0.749 0.860 0.362 0.448 0.810  54.694 6.974 16.499 19.874 7.236 8.969 16.205

480.000 2.543 0.316 0.749 0.860 0.362 0.448 0.810  50.864 6.324 14.984 17.207 7.236 8.967 16.203

500.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.442 0.809  50.855 6.324 14.982 17.207 7.284 8.908 16.191

520.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.442 0.809  50.847 6.324 14.983 17.207 7.332 8.846 16.178

540.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.442 0.809  50.845 6.324 14.984 17.207 7.332 8.847 16.179

560.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.442 0.809  50.844 6.324 14.984 17.207 7.332 8.849 16.181

580.000 2.776 0.351 0.831 0.977 0.367 0.442 0.809  53.180 6.674 15.799 18.374 7.332 8.846 16.178

600.000 3.242 0.421 0.994 1.210 0.367 0.442 0.809  60.181 7.725 18.247 21.875 7.332 8.846 16.178

620.000 3.243 0.421 0.994 1.210 0.367 0.442 0.809  64.848 8.426 19.879 24.209 7.332 8.847 16.179

640.000 1.837 0.211 0.505 0.511 0.459 0.434 0.893  50.796 6.320 14.989 17.217 8.256 8.763 17.019

660.000 1.837 0.211 0.505 0.511 0.459 0.434 0.893  36.740 4.213 10.100 10.224 9.181 8.681 17.862

680.000 1.837 0.211 0.505 0.511 0.459 0.434 0.893  36.740 4.213 10.101 10.224 9.181 8.681 17.862

700.000 1.837 0.211 0.505 0.511 0.459 0.434 0.893  36.739 4.213 10.102 10.224 9.181 8.681 17.862

720.000 1.837 0.211 0.505 0.511 0.459 0.434 0.893  36.737 4.213 10.102 10.224 9.181 8.683 17.863

740.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.459 0.443 0.902  43.790 5.268 12.543 13.716 9.181 8.767 17.948

760.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.442 0.809  50.846 6.324 14.983 17.207 8.256 8.848 17.104

780.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.443 0.809  50.846 6.324 14.983 17.207 7.332 8.848 16.179

800.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.442 0.809  50.844 6.324 14.984 17.207 7.332 8.850 16.182

820.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.442 0.809  50.845 6.324 14.984 17.207 7.332 8.848 16.180

840.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.442 0.809  50.846 6.324 14.984 17.207 7.332 8.846 16.178

Página 1 de 2



CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 13/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-VC-DCHA-TRAMO_01-PT

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

860.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.442 0.809  50.848 6.324 14.983 17.207 7.332 8.846 16.178

880.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.443 0.809  50.846 6.324 14.983 17.207 7.332 8.848 16.180

900.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.442 0.809  50.843 6.324 14.984 17.207 7.332 8.850 16.182

920.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.459 0.442 0.901  50.845 6.324 14.984 17.207 8.256 8.849 17.105

940.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.442 0.809  50.845 6.324 14.984 17.207 8.256 8.848 17.104

960.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.459 0.442 0.901  50.846 6.324 14.984 17.207 8.256 8.846 17.103

980.000 3.242 0.421 0.994 1.210 0.459 0.443 0.902  57.846 7.375 17.432 20.708 9.181 8.848 18.028

1000.000 3.009 0.386 0.912 1.094 0.459 0.442 0.901  62.509 8.075 19.064 23.042 9.181 8.849 18.030

1020.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.442 0.809  55.512 7.025 16.615 19.541 8.257 8.847 17.104

1040.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.443 0.809  50.846 6.324 14.983 17.207 7.332 8.848 16.180

1060.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.442 0.809  50.845 6.324 14.984 17.207 7.332 8.849 16.180

1080.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.442 0.809  50.847 6.324 14.983 17.207 7.332 8.846 16.178

1100.000 2.542 0.316 0.749 0.860 0.367 0.442 0.809  50.846 6.324 14.983 17.207 7.333 8.847 16.180

1120.000 2.543 0.316 0.749 0.860 0.377 0.427 0.804  50.851 6.324 14.983 17.207 7.433 8.697 16.130

1140.000 2.543 0.316 0.749 0.860 0.377 0.427 0.804  50.859 6.324 14.983 17.206 7.533 8.543 16.077

1160.000 3.242 0.421 0.994 1.210 0.378 0.425 0.803  57.845 7.375 17.432 20.708 7.548 8.520 16.068

1180.000 3.244 0.421 0.994 1.210 0.458 0.442 0.900  64.854 8.426 19.880 24.209 8.357 8.674 17.031

1200.000 3.244 0.421 0.994 1.210 0.365 0.442 0.807  64.879 8.426 19.880 24.209 8.227 8.847 17.074

TRAMO 142.048 17.726 42.044 49.461 21.414 26.510 47.924  2798.183 348.960 827.712 972.313 424.633 522.048 946.681
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 13/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-VC-DCHA-TRAMO_02_02

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1200.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.442 0.610 1.052  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1220.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.391 0.610 1.001  64.661 8.426 19.879 24.209 8.331 12.201 20.532

1240.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.390 0.610 1.000  64.661 8.426 19.879 24.209 7.810 12.201 20.011

1260.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.404 0.610 1.014  64.659 8.426 19.880 24.209 7.935 12.203 20.138

1280.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.363 0.610 0.973  64.657 8.426 19.880 24.209 7.664 12.205 19.869

1300.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.363 0.610 0.973  64.657 8.426 19.880 24.209 7.256 12.205 19.462

1320.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.363 0.610 0.973  64.658 8.426 19.880 24.209 7.257 12.204 19.461

1340.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.363 0.610 0.973  64.659 8.426 19.880 24.209 7.257 12.202 19.459

1360.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.363 0.610 0.973  64.658 8.426 19.880 24.209 7.257 12.204 19.460

1380.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.363 0.610 0.973  64.658 8.426 19.880 24.209 7.257 12.204 19.460

1400.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.363 0.610 0.973  64.661 8.426 19.879 24.209 7.257 12.201 19.458

1420.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.363 0.610 0.973  64.661 8.426 19.879 24.209 7.257 12.202 19.458

1440.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.363 0.610 0.973  64.660 8.426 19.879 24.209 7.257 12.202 19.459

1460.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.363 0.610 0.973  64.662 8.426 19.879 24.209 7.257 12.202 19.458

1480.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.388 0.610 0.998  64.662 8.426 19.879 24.209 7.511 12.201 19.712

1500.000 3.233 0.421 0.994 1.210 0.395 0.610 1.005  64.662 8.426 19.879 24.209 7.828 12.202 20.030

1520.000 1.862 0.211 0.505 0.511 0.410 0.653 1.063  50.949 6.319 14.990 17.217 8.046 12.634 20.680

1540.000 1.862 0.211 0.505 0.511 0.414 0.653 1.068  37.237 4.212 10.101 10.224 8.242 13.067 21.309

1560.000 0.000 0.210 0.014 0.000 0.007 0.043 0.050  18.619 4.210 5.194 5.112 4.215 6.965 11.180

1580.000 0.000 0.210 0.014 0.000 0.007 0.043 0.050  0.000 4.207 0.287 0.000 0.145 0.862 1.008

1600.000 0.000 0.210 0.014 0.000 0.007 0.043 0.050  0.000 4.207 0.287 0.000 0.145 0.862 1.008

1620.000 0.000 0.210 0.014 0.000 0.007 0.043 0.050  0.000 4.207 0.287 0.000 0.145 0.862 1.007

1640.000 0.000 0.210 0.014 0.000 0.007 0.043 0.050  0.000 4.207 0.288 0.000 0.145 0.862 1.007

1660.000 0.000 0.210 0.014 0.000 0.007 0.043 0.050  0.000 4.207 0.287 0.000 0.145 0.862 1.007

1680.000 0.000 0.210 0.014 0.000 0.007 0.043 0.050  0.000 4.207 0.288 0.000 0.145 0.862 1.007

1700.000 0.000 0.210 0.014 0.000 0.007 0.043 0.050  0.000 4.207 0.288 0.000 0.146 0.861 1.007

1720.000 0.000 0.210 0.014 0.000 0.007 0.043 0.050  0.000 4.207 0.287 0.000 0.145 0.862 1.007

1740.000 1.862 0.211 0.505 0.511 0.421 0.653 1.074  18.622 4.210 5.194 5.112 4.283 6.960 11.243

1760.000 1.862 0.211 0.505 0.511 0.421 0.653 1.074  37.242 4.213 10.101 10.224 8.421 13.060 21.482

1780.000 1.862 0.211 0.505 0.511 0.401 0.653 1.054  37.241 4.213 10.102 10.224 8.219 13.062 21.281

1800.000 1.862 0.211 0.505 0.511 0.394 0.653 1.047  37.241 4.213 10.102 10.224 7.946 13.063 21.009

1820.000 1.854 0.211 0.505 0.511 0.393 0.582 0.975  37.164 4.213 10.100 10.224 7.871 12.350 20.221

1840.000 1.851 0.211 0.505 0.511 0.408 0.539 0.947  37.052 4.213 10.099 10.224 8.014 11.209 19.223

1860.000 1.851 0.211 0.505 0.511 0.408 0.539 0.947  37.014 4.213 10.100 10.224 8.163 10.784 18.947

1880.000 1.851 0.211 0.505 0.511 0.408 0.539 0.947  37.013 4.213 10.100 10.224 8.163 10.785 18.947

1900.000 0.000 0.316 0.000 0.000 0.020 0.007 0.027  18.507 5.263 5.050 5.112 4.284 5.465 9.748

1920.000 0.000 0.316 0.000 0.000 0.020 0.007 0.027  0.000 6.312 0.000 0.000 0.405 0.145 0.550

1940.000 0.000 0.316 0.000 0.000 0.020 0.007 0.027  0.000 6.312 0.000 0.000 0.405 0.145 0.550

1960.000 0.000 0.316 0.000 0.000 0.007 0.020 0.028  0.000 6.313 0.000 0.000 0.275 0.275 0.550

1980.000 0.000 0.316 0.000 0.000 0.007 0.020 0.028  0.000 6.313 0.000 0.000 0.145 0.405 0.551

2000.000 0.000 0.316 0.000 0.000 0.007 0.020 0.028  0.000 6.311 0.000 0.000 0.145 0.405 0.551

2020.000 0.000 0.316 0.000 0.000 0.007 0.020 0.028  0.000 6.311 0.000 0.000 0.145 0.405 0.551

2040.000 0.000 0.316 0.000 0.000 0.007 0.020 0.028  0.000 6.311 0.000 0.000 0.145 0.405 0.551
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 13/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-VC-DCHA-TRAMO_02_02

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

2060.000 0.000 0.316 0.000 0.000 0.007 0.020 0.028  0.000 6.311 0.000 0.000 0.146 0.405 0.551

2080.000 0.000 0.316 0.000 0.000 0.007 0.020 0.028  0.000 6.311 0.000 0.000 0.145 0.405 0.551

2100.000 0.000 0.316 0.000 0.000 0.007 0.020 0.028  0.000 6.311 0.000 0.000 0.145 0.405 0.550

2120.000 0.000 0.316 0.000 0.000 0.007 0.020 0.028  0.000 6.311 0.000 0.000 0.145 0.405 0.550

2140.000 1.014 0.421 0.323 0.475 0.388 0.020 0.408  10.137 7.362 3.228 4.747 3.952 0.405 4.357

2160.000 1.014 0.415 0.323 0.475 0.388 0.015 0.403  20.274 8.359 6.455 9.494 7.759 0.352 8.111

2180.000 1.014 0.415 0.323 0.475 0.388 0.015 0.403  20.275 8.305 6.455 9.494 7.758 0.299 8.057

2200.000 1.014 0.415 0.323 0.475 0.388 0.015 0.403  20.275 8.305 6.455 9.494 7.758 0.299 8.057

2220.000 1.014 0.410 0.323 0.475 0.388 0.015 0.403  20.275 8.253 6.455 9.494 7.757 0.303 8.060

2240.000 1.014 0.405 0.323 0.475 0.388 0.016 0.404  20.275 8.150 6.455 9.494 7.758 0.311 8.068

2260.000 1.014 0.400 0.323 0.475 0.404 0.016 0.420  20.276 8.045 6.455 9.494 7.919 0.319 8.238

2280.000 1.845 0.432 0.531 0.616 0.417 0.453 0.870  28.585 8.314 8.541 10.909 8.207 4.692 12.899

2300.000 2.251 0.496 0.681 0.850 0.398 0.417 0.814  40.957 9.277 12.119 14.658 8.144 8.696 16.841

2320.000 2.251 0.496 0.681 0.850 0.388 0.270 0.658  45.020 9.917 13.611 16.991 7.856 6.865 14.722

2340.000 1.014 0.391 0.379 0.475 0.388 0.042 0.430  32.648 8.868 10.599 13.243 7.758 3.121 10.879

2360.000 1.014 0.391 0.379 0.475 0.388 0.042 0.430  20.275 7.820 7.587 9.494 7.758 0.841 8.599

2380.000 1.014 0.391 0.379 0.475 0.394 0.042 0.436  20.275 7.820 7.588 9.494 7.822 0.840 8.662

2400.000 1.032 0.391 0.379 0.480 0.370 0.042 0.413  20.458 7.820 7.584 9.544 7.645 0.845 8.489

2420.000 0.000 0.286 0.056 0.000 0.007 0.042 0.050  10.321 6.769 4.351 4.797 3.775 0.849 4.624

2440.000 0.000 0.286 0.056 0.000 0.007 0.043 0.050  0.000 5.718 1.123 0.000 0.145 0.850 0.995

2460.000 0.000 0.286 0.056 0.000 0.007 0.042 0.050  0.000 5.718 1.123 0.000 0.145 0.850 0.995

2480.000 0.000 0.284 0.000 0.000 0.007 0.018 0.026  0.000 5.696 0.562 0.000 0.146 0.608 0.754

2500.000 0.000 0.284 0.000 0.000 0.007 0.018 0.026  0.000 5.673 0.000 0.000 0.145 0.367 0.512

2520.000 0.000 0.284 0.000 0.000 0.007 0.018 0.026  0.000 5.673 0.000 0.000 0.145 0.367 0.512

2540.000 0.000 0.284 0.000 0.000 0.007 0.018 0.026  0.000 5.673 0.000 0.000 0.146 0.367 0.513

2560.000 0.000 0.284 0.000 0.000 0.007 0.018 0.026  0.000 5.673 0.000 0.000 0.146 0.367 0.513

2580.000 0.000 0.284 0.000 0.000 0.007 0.018 0.026  0.000 5.673 0.000 0.000 0.145 0.367 0.512

2600.000 0.000 0.284 0.000 0.000 0.007 0.018 0.026  0.000 5.673 0.000 0.000 0.145 0.367 0.512

2620.000 0.000 0.284 0.000 0.000 0.007 0.018 0.026  0.000 5.673 0.000 0.000 0.145 0.367 0.512

2640.000 0.000 0.284 0.000 0.000 0.007 0.017 0.024  0.000 5.673 0.000 0.000 0.145 0.354 0.499

2660.000 0.000 0.284 0.000 0.000 0.007 0.017 0.024  0.000 5.673 0.000 0.000 0.145 0.341 0.486

2680.000 0.000 0.284 0.000 0.000 0.007 0.017 0.024  0.000 5.673 0.000 0.000 0.146 0.341 0.486

2700.000 0.959 0.353 0.269 0.255 0.007 0.966 0.974  9.586 6.370 2.689 2.549 0.145 9.833 9.979

2720.000 1.408 0.421 0.426 0.480 0.007 0.967 0.974  23.667 7.742 6.951 7.349 0.145 19.328 19.474

2740.000 1.258 0.398 0.374 0.405 0.007 0.966 0.974  26.660 8.192 8.002 8.849 0.146 19.328 19.474

2760.000 0.659 0.308 0.164 0.105 0.007 0.966 0.973  19.164 7.065 5.380 5.098 0.146 19.322 19.467

2780.000 0.000 0.284 0.000 0.000 0.007 0.017 0.024  6.585 5.918 1.641 1.048 0.145 9.829 9.975

TRAMO 92.106 26.138 28.154 33.267 15.920 22.100 38.020  1809.785 515.712 553.135 653.226 313.908 435.732 749.640
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-VC-IZDA-TRAMO_01-F2_2

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 1.921 0.226 0.539 0.511 0.664 0.054 0.717  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 1.921 0.226 0.539 0.511 0.664 0.054 0.717  38.416 4.513 10.771 10.224 13.274 1.072 14.346

40.000 1.914 0.226 0.539 0.511 0.664 0.050 0.714  38.346 4.513 10.772 10.224 13.273 1.040 14.313

60.000 1.946 0.226 0.539 0.511 0.708 0.052 0.760  38.603 4.513 10.772 10.224 13.720 1.022 14.742

80.000 2.125 0.226 0.539 0.511 0.826 0.058 0.883  40.716 4.513 10.771 10.221 15.341 1.094 16.435

100.000 3.580 0.331 0.785 0.850 0.956 0.048 1.004  57.051 5.568 13.239 13.610 17.821 1.053 18.874

120.000 3.479 0.331 0.785 0.850 0.863 0.048 0.911  70.585 6.624 15.708 17.001 18.196 0.952 19.147

140.000 3.380 0.331 0.785 0.850 0.773 0.048 0.821  68.582 6.624 15.708 17.003 16.362 0.952 17.313

160.000 3.283 0.331 0.786 0.850 0.685 0.048 0.733  66.631 6.624 15.709 17.005 14.578 0.954 15.532

180.000 3.283 0.331 0.786 0.850 0.685 0.048 0.733  65.668 6.624 15.710 17.006 13.696 0.956 14.652

200.000 3.284 0.331 0.786 0.850 0.685 0.048 0.732  65.671 6.624 15.711 17.006 13.697 0.953 14.651

220.000 3.284 0.331 0.785 0.850 0.685 0.048 0.732  65.675 6.624 15.710 17.006 13.698 0.951 14.649

240.000 3.283 0.331 0.786 0.850 0.685 0.048 0.733  65.673 6.624 15.710 17.006 13.696 0.953 14.649

260.000 3.284 0.331 0.786 0.850 0.685 0.048 0.732  65.671 6.624 15.711 17.006 13.695 0.955 14.650

280.000 3.284 0.331 0.786 0.850 0.685 0.048 0.732  65.672 6.625 15.711 17.006 13.694 0.954 14.648

300.000 3.284 0.331 0.786 0.850 0.685 0.048 0.732  65.674 6.624 15.711 17.006 13.694 0.954 14.648

320.000 3.284 0.331 0.786 0.850 0.685 0.048 0.732  65.676 6.624 15.711 17.006 13.693 0.954 14.648

340.000 2.323 0.213 0.509 0.500 0.685 0.020 0.704  56.070 5.446 12.948 13.505 13.695 0.672 14.367

360.000 1.921 0.226 0.538 0.510 0.622 0.058 0.680  42.437 4.396 10.471 10.104 13.069 0.771 13.839

380.000 1.873 0.214 0.512 0.504 0.622 0.005 0.627  37.938 4.405 10.502 10.138 12.441 0.628 13.070

400.000 1.920 0.226 0.538 0.510 0.622 0.058 0.680  37.936 4.404 10.503 10.138 12.442 0.630 13.071

420.000 2.521 0.316 0.748 0.810 0.622 0.058 0.679  44.410 5.423 12.857 13.205 12.440 1.152 13.591

440.000 2.820 0.361 0.853 0.960 0.622 0.058 0.680  53.407 6.774 16.005 17.707 12.439 1.152 13.591

460.000 2.520 0.316 0.748 0.810 0.622 0.058 0.680  53.404 6.774 16.006 17.707 12.440 1.154 13.594

480.000 1.921 0.226 0.538 0.510 0.622 0.057 0.679  44.410 5.423 12.857 13.205 12.440 1.151 13.591

500.000 1.920 0.226 0.538 0.510 0.622 0.058 0.680  38.407 4.522 10.759 10.204 12.441 1.150 13.592

520.000 1.920 0.226 0.538 0.510 0.622 0.058 0.680  38.405 4.522 10.760 10.204 12.442 1.152 13.593

540.000 2.060 0.247 0.587 0.580 0.622 0.058 0.680  39.807 4.732 11.248 10.904 12.441 1.153 13.594

560.000 2.201 0.268 0.636 0.650 0.622 0.057 0.679  42.608 5.153 12.228 12.305 12.440 1.152 13.593

580.000 2.341 0.289 0.685 0.720 0.622 0.057 0.679  45.413 5.573 13.207 13.705 12.438 1.150 13.588

600.000 2.030 0.265 0.629 0.790 0.258 0.058 0.315  43.710 5.543 13.136 15.106 8.797 1.151 9.948

620.000 2.170 0.286 0.678 0.860 0.258 0.058 0.315  42.007 5.513 13.067 16.506 5.155 1.152 6.307

640.000 2.170 0.286 0.678 0.860 0.258 0.058 0.316  43.403 5.723 13.557 17.207 5.156 1.153 6.310

660.000 2.170 0.286 0.678 0.860 0.258 0.057 0.316  43.401 5.723 13.557 17.207 5.162 1.151 6.313

680.000 2.170 0.286 0.678 0.860 0.258 0.057 0.315  43.406 5.723 13.556 17.207 5.160 1.145 6.305

700.000 2.171 0.286 0.678 0.860 0.258 0.058 0.316  43.411 5.723 13.556 17.207 5.155 1.150 6.304

720.000 2.170 0.286 0.678 0.860 0.258 0.058 0.315  43.410 5.723 13.556 17.207 5.155 1.155 6.310

740.000 2.170 0.286 0.678 0.860 0.258 0.058 0.315  43.406 5.723 13.556 17.207 5.156 1.153 6.309

760.000 2.395 0.309 0.730 0.860 0.442 0.057 0.500  45.658 5.949 14.081 17.207 7.000 1.151 8.151

780.000 2.620 0.331 0.783 0.860 0.622 0.058 0.680  50.157 6.399 15.131 17.206 10.642 1.152 11.794

800.000 2.620 0.331 0.783 0.860 0.622 0.058 0.680  52.404 6.624 15.655 17.206 12.442 1.154 13.597

820.000 2.620 0.331 0.783 0.860 0.622 0.058 0.680  52.406 6.624 15.655 17.206 12.442 1.153 13.595

840.000 2.620 0.331 0.783 0.860 0.622 0.058 0.680  52.405 6.624 15.656 17.206 12.442 1.153 13.595
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-VC-IZDA-TRAMO_01-F2_2

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

860.000 2.620 0.331 0.783 0.860 0.622 0.058 0.680  52.401 6.624 15.657 17.206 12.444 1.154 13.599

880.000 2.620 0.331 0.783 0.860 0.622 0.058 0.680  52.402 6.624 15.656 17.207 12.444 1.155 13.598

900.000 2.621 0.331 0.783 0.860 0.622 0.057 0.679  52.409 6.624 15.654 17.207 12.441 1.152 13.592

920.000 1.868 0.214 0.513 0.505 0.610 0.005 0.616  44.887 5.451 12.956 13.649 12.322 0.629 12.951

940.000 1.868 0.214 0.513 0.505 0.610 0.005 0.615  37.359 4.278 10.259 10.091 12.204 0.106 12.311

960.000 1.868 0.214 0.513 0.505 0.610 0.005 0.615  37.360 4.279 10.259 10.091 12.202 0.105 12.307

980.000 1.868 0.214 0.513 0.505 0.610 0.005 0.615  37.362 4.279 10.259 10.091 12.201 0.106 12.307

1000.000 1.874 0.214 0.513 0.505 0.662 0.006 0.668  37.417 4.278 10.258 10.091 12.722 0.110 12.832

1020.000 1.910 0.226 0.539 0.511 0.663 0.047 0.710  37.834 4.395 10.515 10.158 13.255 0.523 13.778

1040.000 1.871 0.214 0.513 0.504 0.665 0.006 0.672  37.806 4.394 10.512 10.157 13.289 0.526 13.814

1060.000 1.871 0.214 0.513 0.505 0.482 0.004 0.486  37.413 4.280 10.260 10.093 11.477 0.101 11.577

1080.000 1.870 0.214 0.513 0.505 0.517 0.004 0.522  37.405 4.284 10.267 10.095 9.995 0.085 10.081

1100.000 1.868 0.214 0.513 0.505 0.610 0.005 0.615  37.382 4.281 10.261 10.093 11.274 0.098 11.372

1120.000 1.863 0.214 0.513 0.505 0.511 0.004 0.516  37.313 4.280 10.262 10.093 11.212 0.098 11.310

1140.000 1.883 0.214 0.514 0.505 0.494 0.004 0.498  37.459 4.283 10.270 10.095 10.047 0.085 10.132

1160.000 1.927 0.226 0.539 0.511 0.687 0.051 0.738  38.103 4.398 10.524 10.160 11.801 0.554 12.354

1180.000 1.935 0.226 0.539 0.511 0.696 0.053 0.749  38.628 4.513 10.773 10.224 13.827 1.043 14.870

1200.000 1.915 0.226 0.539 0.511 0.610 0.057 0.668  38.506 4.513 10.772 10.224 13.062 1.104 14.167

1220.000 2.621 0.331 0.783 0.860 0.533 0.057 0.590  45.359 5.569 13.213 13.715 11.427 1.149 12.576

1240.000 2.620 0.331 0.783 0.860 0.442 0.058 0.500  52.409 6.624 15.654 17.207 9.751 1.152 10.903

1260.000 1.915 0.226 0.539 0.511 0.434 0.058 0.492  45.351 5.568 13.214 13.715 8.765 1.154 9.919

1280.000 1.915 0.226 0.539 0.511 0.434 0.058 0.492  38.300 4.513 10.772 10.224 8.681 1.152 9.834

1300.000 1.934 0.226 0.539 0.511 0.489 0.053 0.542  38.495 4.513 10.772 10.224 9.232 1.103 10.335

1320.000 1.934 0.226 0.539 0.511 0.489 0.053 0.542  38.689 4.512 10.773 10.224 9.782 1.055 10.837

1340.000 3.320 0.436 1.028 1.210 0.450 0.056 0.506  52.548 6.620 15.662 17.217 9.390 1.092 10.483

TRAMO 160.558 18.612 44.215 47.112 39.599 3.075 42.674  3158.742 365.626 868.636 925.027 780.850 60.399 841.249
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-VC-IZDA-TRAMO_02-F2_2

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1345.820 3.470 0.451 1.063 1.210 0.622 0.058 0.680  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1360.000 3.380 0.451 1.056 1.210 0.622 0.000 0.622  48.566 6.397 15.020 17.164 8.821 0.409 9.230

1380.000 3.381 0.451 1.056 1.210 0.622 0.000 0.622  67.609 9.018 21.119 24.209 12.439 0.000 12.439

1400.000 3.380 0.451 1.056 1.210 0.622 0.000 0.622  67.611 9.018 21.119 24.209 12.438 0.000 12.438

1420.000 3.381 0.451 1.056 1.210 0.622 0.000 0.622  67.612 9.018 21.118 24.209 12.438 0.000 12.438

1440.000 3.381 0.451 1.056 1.210 0.622 0.000 0.622  67.612 9.018 21.119 24.209 12.437 0.000 12.437

1460.000 3.380 0.451 1.056 1.210 0.622 0.000 0.622  67.610 9.018 21.119 24.209 12.439 0.000 12.439

1480.000 3.381 0.451 1.056 1.210 0.622 0.000 0.622  67.611 9.018 21.118 24.209 12.439 0.000 12.439

1500.000 3.380 0.451 1.056 1.210 0.622 0.000 0.622  67.611 9.018 21.118 24.209 12.438 0.000 12.438

1520.000 3.380 0.451 1.056 1.210 0.622 0.000 0.622  67.608 9.017 21.119 24.209 12.441 0.000 12.441

1540.000 3.381 0.451 1.056 1.210 0.622 0.000 0.622  67.609 9.018 21.119 24.209 12.439 0.000 12.439

1560.000 3.380 0.451 1.056 1.210 0.622 0.000 0.622  67.611 9.018 21.119 24.209 12.438 0.000 12.438

1580.000 3.381 0.451 1.056 1.210 0.622 0.000 0.622  67.610 9.018 21.119 24.209 12.439 0.000 12.439

1600.000 3.470 0.451 1.063 1.210 0.622 0.058 0.680  68.501 9.022 21.185 24.209 12.439 0.575 13.014

1620.000 2.770 0.346 0.818 0.860 0.622 0.058 0.679  62.394 7.975 18.802 20.708 12.438 1.152 13.590

1640.000 2.770 0.346 0.818 0.860 0.622 0.058 0.679  55.400 6.924 16.354 17.207 12.437 1.151 13.588

1660.000 2.770 0.346 0.818 0.860 0.622 0.058 0.679  55.400 6.925 16.354 17.207 12.438 1.151 13.588

1680.000 2.770 0.346 0.818 0.860 0.622 0.058 0.680  55.397 6.924 16.354 17.207 12.438 1.152 13.591

1700.000 2.770 0.346 0.818 0.860 0.622 0.058 0.679  55.397 6.924 16.354 17.207 12.438 1.152 13.591

1720.000 2.769 0.346 0.818 0.860 0.622 0.058 0.680  55.394 6.924 16.355 17.207 12.440 1.153 13.593

1740.000 2.770 0.346 0.818 0.860 0.621 0.057 0.678  55.396 6.924 16.354 17.207 12.430 1.152 13.582

1760.000 2.770 0.346 0.818 0.860 0.622 0.058 0.680  55.397 6.924 16.354 17.207 12.429 1.151 13.581

1780.000 2.770 0.346 0.818 0.860 0.622 0.058 0.679  55.395 6.924 16.355 17.207 12.440 1.153 13.593

1800.000 2.770 0.346 0.818 0.860 0.622 0.058 0.680  55.398 6.924 16.355 17.207 12.438 1.152 13.590

1820.000 2.770 0.346 0.818 0.860 0.639 0.056 0.695  55.394 6.924 16.356 17.207 12.608 1.137 13.745

1840.000 2.770 0.346 0.818 0.860 0.657 0.054 0.711  55.395 6.924 16.355 17.207 12.957 1.105 14.061

1860.000 2.770 0.346 0.818 0.860 0.657 0.055 0.711  55.398 6.924 16.354 17.207 13.135 1.089 14.225

1880.000 2.769 0.346 0.818 0.860 0.646 0.055 0.701  55.393 6.924 16.354 17.207 13.026 1.100 14.126

1900.000 2.681 0.346 0.811 0.860 0.622 0.000 0.622  54.501 6.920 16.289 17.207 12.677 0.555 13.232

1920.000 2.681 0.346 0.811 0.860 0.622 0.000 0.622  53.612 6.915 16.223 17.207 12.440 0.000 12.440

1940.000 2.681 0.346 0.811 0.860 0.622 0.000 0.622  53.614 6.916 16.222 17.207 12.439 0.000 12.439

1960.000 2.770 0.346 0.818 0.860 0.622 0.058 0.679  54.508 6.920 16.288 17.207 12.437 0.576 13.013

1980.000 2.770 0.346 0.818 0.860 0.622 0.058 0.679  55.399 6.925 16.355 17.207 12.436 1.151 13.587

2000.000 1.187 0.451 0.426 0.380 0.970 0.000 0.970  39.566 7.969 12.441 12.402 15.922 0.575 16.497

2020.000 1.187 0.451 0.426 0.380 0.970 0.000 0.970  23.734 9.014 8.528 7.597 19.407 0.000 19.407

2040.000 1.187 0.450 0.426 0.380 0.970 0.007 0.978  23.736 9.010 8.528 7.597 19.405 0.075 19.480

2060.000 1.524 0.518 0.584 0.605 0.970 0.000 0.970  27.105 9.687 10.101 9.848 19.406 0.075 19.480

2080.000 1.861 0.586 0.741 0.830 0.970 0.000 0.970  33.844 11.043 13.246 14.352 19.404 0.000 19.404

2100.000 1.748 0.563 0.689 0.755 0.970 0.000 0.970  36.086 11.493 14.296 15.853 19.400 0.000 19.400

2120.000 1.299 0.473 0.479 0.455 0.970 0.007 0.977  30.467 10.361 11.676 12.099 19.397 0.075 19.472

2140.000 1.187 0.450 0.426 0.380 0.970 0.007 0.978  24.855 9.231 9.053 8.348 19.402 0.150 19.551

2160.000 1.187 0.450 0.426 0.380 0.970 0.007 0.978  23.734 9.006 8.528 7.597 19.407 0.150 19.557

2180.000 1.187 0.451 0.426 0.380 0.970 0.000 0.970  23.734 9.010 8.527 7.597 19.408 0.075 19.483
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-VC-IZDA-TRAMO_02-F2_2

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

2200.000 1.187 0.451 0.426 0.380 0.970 0.000 0.970  23.736 9.015 8.526 7.597 19.406 0.000 19.406

2220.000 1.187 0.451 0.426 0.380 0.970 0.000 0.970  23.735 9.015 8.527 7.597 19.407 0.000 19.407

2240.000 1.187 0.451 0.426 0.380 0.970 0.000 0.970  23.734 9.014 8.528 7.597 19.408 0.000 19.408

2260.000 1.187 0.451 0.426 0.380 0.970 0.000 0.970  23.735 9.015 8.527 7.597 19.407 0.000 19.407

2280.000 1.187 0.451 0.426 0.380 0.970 0.000 0.970  23.735 9.015 8.527 7.597 19.407 0.000 19.407

2300.000 1.187 0.450 0.426 0.380 0.970 0.007 0.978  23.735 9.010 8.528 7.597 19.406 0.075 19.481

2320.000 1.187 0.450 0.426 0.380 0.970 0.007 0.978  23.734 9.006 8.528 7.597 19.406 0.150 19.556

2340.000 1.187 0.450 0.426 0.380 0.970 0.007 0.978  23.734 9.006 8.528 7.597 19.407 0.150 19.557

2360.000 1.187 0.450 0.426 0.380 0.970 0.007 0.978  23.736 9.006 8.527 7.597 19.406 0.150 19.556

2380.000 1.187 0.450 0.426 0.380 0.970 0.007 0.978  23.736 9.006 8.527 7.597 19.405 0.150 19.555

TRAMO 125.283 22.239 39.628 42.016 40.039 1.094 41.133  2439.171 433.130 771.497 817.366 781.229 21.064 802.293
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_GL-1

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.123 0.312 0.011 0.002 0.000 0.091 0.091  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.000 0.024 0.348 0.023 0.003 0.000 0.000 0.000  0.366 1.651 0.084 0.013 0.000 0.228 0.228

10.000 0.024 0.348 0.023 0.004 0.000 0.000 0.000  0.119 1.742 0.115 0.016 0.000 0.000 0.000

15.000 0.024 0.348 0.023 0.003 0.000 0.000 0.000  0.119 1.742 0.115 0.016 0.000 0.000 0.000

20.000 0.024 0.348 0.023 0.003 0.000 0.000 0.000  0.120 1.742 0.115 0.015 0.000 0.000 0.000

25.000 0.024 0.348 0.023 0.003 0.000 0.000 0.000  0.121 1.742 0.114 0.015 0.000 0.000 0.000

30.000 0.024 0.348 0.023 0.003 0.000 0.000 0.000  0.122 1.742 0.114 0.015 0.000 0.000 0.000

35.000 0.024 0.348 0.023 0.003 0.000 0.000 0.000  0.122 1.742 0.114 0.015 0.000 0.000 0.000

40.000 0.123 0.310 0.011 0.002 0.000 0.092 0.092  0.369 1.647 0.084 0.013 0.000 0.229 0.229

45.000 0.025 0.348 0.023 0.003 0.000 0.000 0.000  0.370 1.647 0.084 0.012 0.000 0.229 0.229

50.000 0.025 0.348 0.022 0.003 0.000 0.000 0.000  0.124 1.742 0.113 0.013 0.000 0.000 0.000

55.000 0.124 0.309 0.011 0.002 0.000 0.093 0.093  0.373 1.643 0.083 0.012 0.000 0.232 0.232

60.000 0.125 0.308 0.011 0.002 0.000 0.094 0.094  0.623 1.542 0.053 0.011 0.000 0.466 0.466

65.000 0.126 0.307 0.011 0.002 0.000 0.094 0.094  0.627 1.538 0.054 0.011 0.000 0.469 0.469

70.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.379 1.638 0.082 0.011 0.000 0.235 0.235

75.000 0.126 0.305 0.011 0.002 0.000 0.095 0.095  0.381 1.634 0.082 0.011 0.000 0.237 0.237

80.000 0.127 0.305 0.011 0.002 0.000 0.095 0.095  0.633 1.525 0.054 0.012 0.000 0.474 0.474

85.000 0.127 0.304 0.011 0.002 0.000 0.095 0.095  0.635 1.521 0.054 0.011 0.000 0.476 0.476

90.000 0.128 0.304 0.011 0.002 0.000 0.096 0.096  0.638 1.518 0.053 0.011 0.000 0.479 0.479

95.000 0.128 0.304 0.010 0.002 0.000 0.096 0.096  0.640 1.518 0.053 0.011 0.000 0.481 0.481

100.000 0.129 0.304 0.011 0.002 0.000 0.097 0.097  0.643 1.518 0.053 0.012 0.000 0.483 0.483

105.000 0.128 0.304 0.011 0.002 0.000 0.096 0.096  0.643 1.518 0.053 0.011 0.000 0.483 0.483

110.000 0.127 0.304 0.011 0.002 0.000 0.095 0.095  0.637 1.518 0.053 0.012 0.000 0.478 0.478

115.000 0.127 0.305 0.011 0.002 0.000 0.095 0.095  0.634 1.522 0.054 0.012 0.000 0.475 0.475

120.000 0.126 0.305 0.011 0.002 0.000 0.095 0.095  0.633 1.526 0.053 0.012 0.000 0.474 0.474

125.000 0.126 0.306 0.011 0.002 0.000 0.095 0.095  0.632 1.527 0.053 0.012 0.000 0.473 0.473

130.000 0.126 0.306 0.011 0.002 0.000 0.094 0.094  0.631 1.529 0.053 0.012 0.000 0.473 0.473

135.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.381 1.636 0.081 0.011 0.000 0.236 0.236

140.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.130 1.742 0.110 0.010 0.000 0.000 0.000

145.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.130 1.742 0.110 0.010 0.000 0.000 0.000

150.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.130 1.742 0.110 0.010 0.000 0.000 0.000

155.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.130 1.742 0.110 0.010 0.000 0.000 0.000

160.000 0.126 0.306 0.011 0.002 0.000 0.094 0.094  0.380 1.636 0.082 0.011 0.000 0.235 0.235

165.000 0.126 0.306 0.011 0.002 0.000 0.094 0.094  0.629 1.531 0.054 0.011 0.000 0.470 0.470

170.000 0.126 0.306 0.011 0.002 0.000 0.094 0.094  0.629 1.531 0.054 0.012 0.000 0.471 0.471

175.000 0.126 0.306 0.011 0.002 0.000 0.094 0.094  0.629 1.531 0.054 0.011 0.000 0.470 0.470

180.000 0.126 0.306 0.011 0.002 0.000 0.094 0.094  0.629 1.531 0.054 0.011 0.000 0.470 0.470

185.000 0.126 0.306 0.011 0.002 0.000 0.094 0.094  0.629 1.531 0.054 0.012 0.000 0.471 0.471

190.000 0.126 0.306 0.011 0.002 0.000 0.094 0.094  0.629 1.531 0.054 0.012 0.000 0.471 0.471

195.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.380 1.636 0.082 0.011 0.000 0.235 0.235

200.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.130 1.742 0.110 0.010 0.000 0.000 0.000

205.000 0.125 0.306 0.011 0.002 0.000 0.094 0.094  0.379 1.636 0.082 0.011 0.000 0.235 0.235

210.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.379 1.636 0.081 0.011 0.000 0.235 0.235
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_GL-1

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

215.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.131 1.742 0.109 0.010 0.000 0.000 0.000

220.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.130 1.742 0.110 0.010 0.000 0.000 0.000

225.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.131 1.742 0.109 0.010 0.000 0.000 0.000

230.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.130 1.742 0.110 0.010 0.000 0.000 0.000

235.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.130 1.742 0.110 0.010 0.000 0.000 0.000

240.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.131 1.742 0.110 0.010 0.000 0.000 0.000

245.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.131 1.742 0.110 0.010 0.000 0.000 0.000

250.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.131 1.742 0.110 0.010 0.000 0.000 0.000

255.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.130 1.742 0.110 0.010 0.000 0.000 0.000

260.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.130 1.742 0.110 0.010 0.000 0.000 0.000

265.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.131 1.742 0.109 0.010 0.000 0.000 0.000

270.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.131 1.742 0.109 0.010 0.000 0.000 0.000

275.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.130 1.742 0.110 0.010 0.000 0.000 0.000

280.000 0.026 0.348 0.022 0.002 0.000 0.000 0.000  0.130 1.742 0.110 0.010 0.000 0.000 0.000

285.000 0.025 0.348 0.023 0.003 0.000 0.000 0.000  0.128 1.742 0.111 0.012 0.000 0.000 0.000

290.000 0.024 0.348 0.023 0.003 0.000 0.000 0.000  0.122 1.742 0.114 0.014 0.000 0.000 0.000

295.000 0.024 0.348 0.023 0.003 0.000 0.000 0.000  0.120 1.742 0.115 0.015 0.000 0.000 0.000

300.000 0.024 0.348 0.023 0.003 0.000 0.000 0.000  0.121 1.742 0.114 0.015 0.000 0.000 0.000

305.000 0.024 0.348 0.023 0.003 0.000 0.000 0.000  0.121 1.742 0.114 0.015 0.000 0.000 0.000

310.000 0.123 0.312 0.011 0.002 0.000 0.091 0.091  0.367 1.651 0.084 0.013 0.000 0.228 0.228

315.000 0.123 0.312 0.011 0.002 0.000 0.091 0.091  0.614 1.560 0.054 0.012 0.000 0.457 0.457

320.000 0.123 0.312 0.011 0.002 0.000 0.091 0.091  0.614 1.560 0.054 0.012 0.000 0.457 0.457

320.442 0.123 0.312 0.011 0.002 0.000 0.091 0.091  0.054 0.138 0.005 0.001 0.000 0.040 0.040

TRAMO 4.583 21.785 1.134 0.155 0.000 2.726 2.726  21.744 105.946 5.568 0.752 0.000 12.756 12.756
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_GL-2_PT

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 3.210 0.338 0.804 1.011 0.045 0.475 0.520  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 3.210 0.338 0.804 1.011 0.048 0.475 0.523  64.203 6.765 16.074 20.228 0.928 9.499 10.426

40.000 3.210 0.338 0.804 1.011 0.048 0.475 0.523  64.202 6.765 16.074 20.228 0.953 9.502 10.455

60.000 3.210 0.338 0.804 1.011 0.048 0.287 0.334  64.204 6.765 16.075 20.228 0.952 7.619 8.571

80.000 3.210 0.338 0.804 1.011 0.048 0.287 0.334  64.204 6.765 16.075 20.228 0.952 5.737 6.689

100.000 3.210 0.338 0.804 1.011 0.048 0.475 0.523  64.204 6.765 16.075 20.228 0.952 7.619 8.571

120.000 3.210 0.338 0.804 1.011 0.048 0.475 0.523  64.202 6.765 16.074 20.228 0.954 9.499 10.453

140.000 3.210 0.338 0.804 1.011 0.048 0.475 0.523  64.202 6.765 16.074 20.228 0.955 9.497 10.452

160.000 3.182 0.338 0.804 1.011 0.004 0.475 0.478  63.926 6.765 16.074 20.228 0.514 9.496 10.010

180.000 3.194 0.338 0.804 1.011 0.006 0.475 0.481  63.761 6.765 16.073 20.228 0.100 9.495 9.595

200.000 3.210 0.338 0.804 1.011 0.035 0.475 0.509  64.040 6.765 16.074 20.228 0.411 9.494 9.905

220.000 3.208 0.338 0.804 1.011 0.017 0.475 0.492  64.187 6.765 16.074 20.228 0.520 9.494 10.015

232.478 3.210 0.338 0.804 1.011 0.045 0.475 0.520  40.045 4.221 10.028 12.620 0.389 5.924 6.313

TRAMO 41.686 4.397 10.448 13.148 0.486 5.797 6.283  745.381 78.637 186.844 235.124 8.581 102.875 111.456
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_VTE-1_PT

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 3.453 0.346 0.821 0.851 0.110 0.309 0.419  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 3.453 0.346 0.821 0.851 0.275 0.309 0.584  69.064 6.916 16.424 17.026 3.855 6.179 10.034

40.000 3.203 0.316 0.751 0.751 0.269 0.309 0.578  66.564 6.615 15.724 16.026 5.441 6.182 11.623

TRAMO 10.110 1.007 2.394 2.454 0.654 0.927 1.582  135.627 13.531 32.148 33.052 9.296 12.362 21.657

 

60.000 0.000 0.316 0.530 0.000 0.032 0.036 0.068  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

80.000 0.000 0.316 0.530 0.000 0.032 0.036 0.068  0.000 6.314 10.602 0.000 0.630 0.728 1.358

100.000 0.000 0.316 0.530 0.000 0.032 0.036 0.068  0.000 6.315 10.601 0.000 0.631 0.728 1.359

120.000 0.000 0.316 0.530 0.000 0.032 0.036 0.068  0.000 6.315 10.601 0.000 0.631 0.728 1.358

TRAMO 0.000 1.263 2.120 0.000 0.126 0.146 0.272  0.000 18.944 31.803 0.000 1.892 2.183 4.075

 

140.000 3.203 0.316 0.751 0.751 0.275 0.309 0.584  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

160.000 3.453 0.346 0.821 0.851 0.275 0.309 0.584  66.565 6.615 15.725 16.026 5.502 6.180 11.683

180.000 3.453 0.346 0.821 0.851 0.110 0.309 0.419  69.067 6.915 16.424 17.026 3.851 6.182 10.032

181.227 3.453 0.346 0.821 0.851 0.110 0.309 0.419  4.237 0.424 1.008 1.045 0.135 0.379 0.514

TRAMO 13.563 1.353 3.215 3.305 0.770 1.236 2.007  139.869 13.954 33.157 34.097 9.488 12.742 22.230

 

TOTAL 23.673 3.623 7.729 5.759 1.551 2.309 3.860  275.496 46.429 97.108 67.149 20.675 27.287 47.962
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_VTE-1-EXIST_PT

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.000 0.340 0.000 0.000 0.015 0.012 0.027  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.000 0.340 0.000 0.000 0.015 0.012 0.027  0.000 6.810 0.000 0.000 0.297 0.247 0.544

40.000 0.000 0.316 0.000 0.000 0.015 0.015 0.030  0.000 6.562 0.000 0.000 0.306 0.272 0.578

51.617 0.000 0.309 0.000 0.000 0.015 0.012 0.027  0.000 3.631 0.000 0.000 0.180 0.155 0.335

TRAMO 0.000 1.306 0.000 0.000 0.061 0.051 0.112  0.000 17.003 0.000 0.000 0.783 0.674 1.457
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_VTE-2_PT

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

25.000 6.158 0.652 1.532 1.718 0.482 0.481 0.963  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

40.000 6.158 0.652 1.532 1.718 0.482 0.481 0.963  92.374 9.775 22.983 25.771 7.226 7.217 14.443

60.000 6.158 0.652 1.532 1.718 0.482 0.481 0.963  123.165 13.033 30.643 34.361 9.636 9.623 19.259

80.000 0.000 0.652 0.000 0.000 0.020 0.024 0.045  61.582 13.033 15.322 17.180 5.019 5.056 10.076

97.044 0.000 0.652 0.000 0.000 0.019 0.036 0.056  0.000 11.107 0.000 0.000 0.336 0.519 0.855

TRAMO 18.475 3.258 4.597 5.154 1.485 1.504 2.989  277.121 46.947 68.947 77.312 22.217 22.416 44.633
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_VTE-2_EJE-1_PT

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 2.934 0.301 0.716 0.851 0.271 0.287 0.558  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 3.453 0.346 0.821 0.851 0.417 0.473 0.890  63.873 6.465 15.375 17.027 6.885 7.597 14.482

40.000 3.203 0.316 0.751 0.751 0.271 0.473 0.744  66.567 6.615 15.725 16.026 6.884 9.453 16.336

53.138 3.203 0.316 0.751 0.751 0.271 0.473 0.744  42.084 4.148 9.870 9.870 3.561 6.211 9.772

TRAMO 12.794 1.278 3.040 3.205 1.231 1.705 2.936  172.524 17.228 40.970 42.923 17.330 23.260 40.590
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_VTE-2_EJE-2_PT

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.000 0.310 0.000 0.000 0.007 0.016 0.023  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.000 0.314 0.000 0.000 0.006 0.018 0.024  0.000 6.246 0.000 0.000 0.128 0.338 0.466

40.000 0.000 0.322 0.000 0.000 0.006 0.024 0.030  0.000 6.362 0.000 0.000 0.116 0.425 0.542

49.657 0.000 0.300 0.000 0.000 0.007 0.020 0.027  0.000 3.003 0.000 0.000 0.063 0.214 0.277

TRAMO 0.000 1.247 0.000 0.000 0.026 0.078 0.104  0.000 15.611 0.000 0.000 0.307 0.978 1.285
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_R-1_PT

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 2.164 0.286 0.483 0.510 0.000 0.493 0.493  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 2.197 0.286 0.486 0.521 0.002 0.532 0.534  43.608 5.714 9.694 10.305 0.016 10.253 10.270

40.000 2.525 0.316 0.536 0.521 0.017 0.618 0.636  47.212 6.015 10.218 10.417 0.188 11.506 11.695

60.000 2.500 0.316 0.536 0.521 0.138 0.612 0.749  50.251 6.314 10.719 10.418 1.547 12.301 13.849

80.000 2.501 0.316 0.536 0.521 0.329 0.611 0.941  50.015 6.314 10.719 10.418 4.669 12.231 16.900

100.000 2.501 0.316 0.536 0.521 0.330 0.612 0.941  50.017 6.314 10.720 10.418 6.589 12.230 18.819

120.000 2.501 0.316 0.536 0.521 0.329 0.612 0.941  50.012 6.313 10.721 10.418 6.591 12.231 18.822

140.000 2.519 0.316 0.536 0.521 0.336 0.630 0.966  50.195 6.314 10.718 10.418 6.657 12.416 19.073

160.000 2.726 0.346 0.586 0.591 0.370 0.587 0.958  52.452 6.614 11.217 11.117 7.066 12.175 19.241

180.000 2.307 0.301 0.511 0.591 0.407 0.236 0.644  50.331 6.465 10.967 11.817 7.777 8.238 16.015

186.016 2.307 0.301 0.511 0.591 0.419 0.233 0.652  13.877 1.809 3.073 3.555 2.486 1.412 3.898

TRAMO 26.747 3.413 5.793 5.928 2.678 5.777 8.455  457.969 58.186 98.766 99.300 43.587 104.993 148.580
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_R-2_C-PT-GET

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 1.494 0.181 0.435 0.561 0.458 0.437 0.895  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 2.182 0.262 0.623 0.680 0.418 0.675 1.092  36.763 4.428 10.582 12.415 8.752 11.120 19.872

40.000 2.182 0.262 0.623 0.680 0.418 0.675 1.092  43.643 5.242 12.465 13.606 8.352 13.491 21.844

60.000 2.181 0.262 0.623 0.680 0.507 0.572 1.079  43.631 5.243 12.466 13.606 9.244 12.463 21.708

80.000 2.183 0.262 0.623 0.680 0.605 0.488 1.093  43.637 5.243 12.465 13.606 11.119 10.593 21.712

100.000 2.183 0.262 0.623 0.680 0.605 0.488 1.093  43.654 5.243 12.464 13.605 12.103 9.751 21.854

120.000 2.181 0.262 0.623 0.680 0.552 0.530 1.082  43.633 5.243 12.464 13.606 11.575 10.174 21.749

140.000 2.184 0.262 0.623 0.680 0.472 0.606 1.077  43.647 5.244 12.464 13.605 10.243 11.353 21.596

160.000 2.137 0.255 0.607 0.658 0.418 0.675 1.092  43.207 5.174 12.306 13.378 8.895 12.800 21.696

180.000 2.050 0.242 0.577 0.614 0.383 0.675 1.058  41.866 4.975 11.844 12.716 8.004 13.499 21.504

200.000 1.959 0.229 0.547 0.571 0.082 0.675 0.757  40.088 4.714 11.235 11.847 4.643 13.507 18.150

220.000 1.585 0.190 0.450 0.414 0.000 0.539 0.539  35.440 4.193 9.969 9.850 0.815 12.147 12.962

240.000 1.521 0.180 0.428 0.382 0.000 0.539 0.539  31.059 3.705 8.780 7.964 0.000 10.787 10.787

258.949 1.521 0.180 0.428 0.382 0.000 0.539 0.539  28.817 3.419 8.104 7.240 0.000 10.219 10.219

TRAMO 27.541 3.293 7.834 8.344 4.916 8.112 13.028  519.082 62.066 147.607 157.042 93.746 151.906 245.652
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_R-3_ALT-3_2B

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 2.206 0.285 0.672 0.731 0.000 0.610 0.610  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 2.214 0.285 0.672 0.731 0.000 0.651 0.651  44.201 5.705 13.439 14.628 0.000 12.606 12.606

40.000 2.245 0.286 0.679 0.743 0.001 0.690 0.692  44.593 5.709 13.505 14.748 0.011 13.410 13.421

60.000 2.573 0.316 0.748 0.761 0.447 0.735 1.182  48.175 6.014 14.269 15.047 4.482 14.258 18.739

80.000 2.560 0.316 0.748 0.761 0.431 0.740 1.171  51.326 6.314 14.968 15.227 8.779 14.750 23.530

100.000 2.560 0.316 0.748 0.761 0.431 0.740 1.170  51.204 6.314 14.968 15.227 8.615 14.794 23.410

120.000 2.560 0.316 0.748 0.761 0.431 0.740 1.170  51.207 6.314 14.968 15.227 8.613 14.795 23.407

140.000 2.560 0.316 0.748 0.761 0.431 0.740 1.170  51.207 6.314 14.968 15.227 8.613 14.795 23.407

160.000 2.560 0.316 0.748 0.761 0.431 0.740 1.171  51.204 6.314 14.968 15.227 8.616 14.794 23.410

180.000 2.560 0.316 0.748 0.761 0.442 0.720 1.162  51.196 6.314 14.967 15.227 8.725 14.602 23.327

200.000 2.567 0.316 0.748 0.761 0.479 0.676 1.155  51.264 6.315 14.967 15.227 9.209 13.965 23.175

220.000 2.515 0.309 0.733 0.761 0.525 0.644 1.169  50.813 6.248 14.811 15.226 10.043 13.204 23.247

232.208 2.227 0.281 0.669 0.761 0.529 0.614 1.142  28.944 3.604 8.554 9.294 6.431 7.680 14.111

TRAMO 31.907 3.972 9.411 9.819 4.576 9.040 13.616  575.336 71.478 169.352 175.530 82.137 163.652 245.789
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_R-4_ALT-1-PT_3A

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 1.494 0.181 0.435 0.561 0.458 0.615 1.072  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 1.939 0.226 0.540 0.561 0.458 0.610 1.068  34.324 4.062 9.751 11.224 9.152 12.250 21.402

40.000 1.938 0.226 0.540 0.561 0.458 0.610 1.068  38.770 4.513 10.801 11.224 9.152 12.203 21.355

60.000 1.956 0.226 0.540 0.561 0.418 0.696 1.113  38.946 4.512 10.801 11.224 8.752 13.057 21.809

80.000 1.956 0.226 0.540 0.561 0.418 0.695 1.113  39.124 4.512 10.801 11.225 8.353 13.909 22.262

100.000 1.956 0.226 0.540 0.561 0.418 0.695 1.113  39.127 4.512 10.801 11.225 8.353 13.906 22.259

120.000 1.956 0.226 0.540 0.561 0.418 0.695 1.113  39.127 4.512 10.801 11.225 8.353 13.906 22.259

140.000 1.956 0.226 0.540 0.561 0.418 0.696 1.113  39.123 4.512 10.801 11.225 8.353 13.909 22.262

160.000 1.956 0.226 0.540 0.561 0.418 0.695 1.113  39.124 4.512 10.801 11.225 8.353 13.909 22.262

180.000 1.956 0.226 0.540 0.561 0.418 0.695 1.113  39.125 4.512 10.802 11.225 8.354 13.907 22.262

200.000 1.956 0.226 0.540 0.561 0.418 0.695 1.113  39.128 4.512 10.801 11.225 8.354 13.906 22.260

220.000 1.943 0.226 0.540 0.561 0.448 0.631 1.079  38.992 4.513 10.799 11.225 8.660 13.263 21.923

233.119 1.938 0.226 0.540 0.561 0.458 0.610 1.068  25.459 2.961 7.084 7.363 5.942 8.142 14.084

TRAMO 24.902 2.888 6.916 7.296 5.620 8.639 14.259  450.369 52.148 124.845 130.835 100.132 156.266 256.399
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_VTE_C_ANGELES-ED02

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.000 0.241 0.000 0.000 0.011 0.011 0.022  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.000 0.341 0.000 0.000 0.020 0.007 0.027  0.000 5.824 0.000 0.000 0.305 0.180 0.485

40.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.020 0.007 0.027  0.000 6.123 0.000 0.000 0.393 0.141 0.534

60.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.020 0.007 0.027  0.000 5.422 0.000 0.000 0.393 0.141 0.534

80.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.020 0.007 0.027  0.000 5.422 0.000 0.000 0.393 0.141 0.534

100.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.020 0.007 0.027  0.000 5.422 0.000 0.000 0.393 0.141 0.534

120.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.020 0.007 0.027  0.000 5.422 0.000 0.000 0.393 0.142 0.534

140.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.020 0.006 0.026  0.000 5.422 0.000 0.000 0.393 0.134 0.527

160.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.026 0.005 0.032  0.000 5.422 0.000 0.000 0.457 0.117 0.575

180.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.030 0.005 0.035  0.000 5.423 0.000 0.000 0.557 0.107 0.663

200.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.031 0.005 0.036  0.000 5.424 0.000 0.000 0.602 0.104 0.706

220.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.031 0.005 0.036  0.000 5.423 0.000 0.000 0.612 0.104 0.716

240.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.030 0.005 0.035  0.000 5.423 0.000 0.000 0.609 0.104 0.713

260.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.029 0.005 0.034  0.000 5.423 0.000 0.000 0.590 0.105 0.695

280.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.020 0.007 0.027  0.000 5.423 0.000 0.000 0.490 0.122 0.613

300.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.020 0.007 0.027  0.000 5.423 0.000 0.000 0.400 0.140 0.539

320.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.020 0.007 0.027  0.000 5.422 0.000 0.000 0.393 0.141 0.534

340.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.020 0.007 0.027  0.000 5.422 0.000 0.000 0.393 0.141 0.534

360.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.024 0.006 0.030  0.000 5.422 0.000 0.000 0.434 0.133 0.567

380.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.031 0.005 0.036  0.000 5.423 0.000 0.000 0.543 0.114 0.657

400.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.017 0.008 0.025  0.000 5.423 0.000 0.000 0.480 0.128 0.608

420.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.005 0.031 0.036  0.000 5.423 0.000 0.000 0.226 0.382 0.608

440.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.005 0.031 0.036  0.000 5.423 0.000 0.000 0.104 0.612 0.716

460.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.005 0.031 0.036  0.000 5.422 0.000 0.000 0.104 0.612 0.716

480.000 0.000 0.271 0.000 0.000 0.005 0.030 0.035  0.000 5.423 0.000 0.000 0.104 0.602 0.706

500.000 0.000 0.296 0.000 0.000 0.007 0.020 0.027  0.000 5.674 0.000 0.000 0.123 0.492 0.615

519.181 0.000 0.299 0.000 0.000 0.011 0.011 0.022  0.000 5.707 0.000 0.000 0.171 0.292 0.464

TRAMO 0.000 7.413 0.000 0.000 0.514 0.290 0.804  0.000 142.624 0.000 0.000 10.054 5.572 15.627
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_VTE_C_ANG_E1_ED02

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.000 0.193 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.000 0.193 0.000 0.000 0.000 0.014 0.014  0.000 3.858 0.000 0.000 0.000 0.344 0.344

26.839 0.000 0.194 0.000 0.000 0.000 0.016 0.016  0.000 1.322 0.000 0.000 0.000 0.104 0.104

TRAMO 0.000 0.579 0.000 0.000 0.000 0.051 0.051  0.000 5.180 0.000 0.000 0.000 0.448 0.448
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_VTE_C_ANG_E2_ED02

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.604 0.195 0.362 0.335 0.000 0.116 0.116  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.568 0.175 0.320 0.290 0.000 0.191 0.191  11.725 3.703 6.825 6.255 0.000 3.068 3.068

36.575 0.000 0.165 0.001 0.000 0.000 0.007 0.007  4.709 2.820 2.662 2.404 0.000 1.636 1.636

TRAMO 1.173 0.535 0.684 0.625 0.000 0.314 0.314  16.434 6.523 9.487 8.659 0.000 4.705 4.705
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_TRANS-1-PT

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 2.087 0.132 0.307 0.439 0.000 0.165 0.165  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 2.087 0.132 0.307 0.439 0.000 0.165 0.165  41.735 2.641 6.142 8.789 0.000 3.305 3.305

40.000 1.367 0.196 0.463 0.679 0.003 0.001 0.005  34.540 3.277 7.706 11.180 0.031 1.666 1.697

60.000 1.502 0.173 0.403 0.576 0.000 0.050 0.050  28.695 3.688 8.662 12.547 0.031 0.515 0.546

67.132 1.510 0.173 0.407 0.583 0.000 0.047 0.047  10.741 1.234 2.890 4.133 0.000 0.347 0.347

TRAMO 8.553 0.806 1.888 2.716 0.003 0.429 0.432  115.711 10.840 25.399 36.648 0.062 5.833 5.895
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_VS_TRANS-1-GETAFE_2

Perfil SC 5 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC 5 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.942 0.227 0.214 0.000 0.214  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.942 0.227 0.214 0.012 0.226  18.833 4.533 4.276 0.116 4.392

40.000 1.042 0.252 0.204 0.008 0.212  19.835 4.783 4.183 0.195 4.378

60.000 1.582 0.378 0.183 0.253 0.436  26.243 6.296 3.873 2.612 6.485

80.000 1.507 0.359 0.196 0.202 0.397  30.895 7.371 3.786 4.549 8.335

84.947 1.483 0.353 0.192 0.243 0.435  7.395 1.762 0.958 1.100 2.058

TRAMO 7.497 1.795 1.202 0.717 1.920  103.201 24.745 17.077 8.571 25.649
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_VS_TRANS-2-PT

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 1.296 0.181 0.305 0.435 0.000 0.219 0.219  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 1.317 0.181 0.310 0.442 0.000 0.225 0.225  26.134 3.617 6.153 8.775 0.000 4.439 4.439

40.000 0.995 0.136 0.230 0.330 0.206 0.032 0.238  23.127 3.167 5.403 7.725 2.063 2.569 4.632

60.000 0.995 0.136 0.230 0.330 0.208 0.002 0.210  19.908 2.712 4.603 6.601 4.144 0.340 4.484

60.618 0.995 0.136 0.230 0.330 0.207 0.000 0.207  0.615 0.084 0.142 0.204 0.128 0.001 0.129

TRAMO 5.600 0.768 1.306 1.868 0.621 0.478 1.099  69.785 9.579 16.301 23.304 6.335 7.349 13.683
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_VS_TRANS-3-PT

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 1.191 0.166 0.280 0.400 0.012 0.011 0.023  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 1.172 0.166 0.280 0.400 0.004 0.000 0.004  23.634 3.312 5.603 8.000 0.156 0.109 0.266

40.000 0.836 0.114 0.195 0.279 0.002 0.005 0.006  20.075 2.791 4.748 6.791 0.052 0.046 0.099

60.000 1.470 0.211 0.356 0.499 0.000 0.005 0.005  23.060 3.245 5.506 7.785 0.016 0.095 0.111

60.618 1.470 0.211 0.356 0.500 0.000 0.005 0.005  0.908 0.130 0.220 0.309 0.000 0.003 0.003

TRAMO 6.139 0.867 1.466 2.078 0.017 0.025 0.042  67.678 9.479 16.077 22.885 0.225 0.254 0.478
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_VS_TRANS-4-PT

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 1.180 0.166 0.391 0.575 0.042 0.006 0.048  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 1.179 0.166 0.391 0.569 0.054 0.005 0.058  23.589 3.312 7.826 11.437 0.953 0.110 1.063

40.000 0.996 0.136 0.325 0.478 0.005 0.004 0.009  21.745 3.016 7.160 10.466 0.582 0.089 0.671

60.000 2.115 0.131 0.305 0.436 0.000 0.186 0.186  31.104 2.670 6.294 9.137 0.046 1.905 1.951

80.000 2.117 0.131 0.305 0.436 0.000 0.188 0.188  42.314 2.619 6.094 8.715 0.000 3.741 3.741

98.366 1.400 0.210 0.490 0.700 0.000 0.000 0.000  32.298 3.133 7.294 10.430 0.000 1.725 1.725

TRAMO 8.986 0.939 2.206 3.193 0.100 0.389 0.489  151.049 14.749 34.669 50.185 1.581 7.571 9.152
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme ENL-13_VS_TRANS-5-PT-2

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 1.487 0.211 0.355 0.505 0.000 0.006 0.006  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 1.453 0.211 0.354 0.493 0.000 0.006 0.006  29.392 4.213 7.094 9.975 0.000 0.113 0.113

40.000 1.100 0.165 0.275 0.385 0.000 0.013 0.013  25.523 3.758 6.292 8.776 0.000 0.188 0.188

60.000 1.100 0.165 0.275 0.385 0.000 0.000 0.000  21.994 3.303 5.499 7.701 0.000 0.131 0.131

62.631 1.100 0.165 0.275 0.385 0.000 0.000 0.000  2.893 0.435 0.723 1.013 0.000 0.000 0.000

TRAMO 6.238 0.917 1.534 2.153 0.000 0.024 0.024  79.802 11.709 19.608 27.465 0.000 0.432 0.432
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-VC-IZQDA-1CARR-PT_2

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 2.502 0.093 0.223 0.139 0.503 0.255 0.758  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 2.497 0.093 0.223 0.140 0.497 0.250 0.747  49.988 1.855 4.462 2.789 10.006 5.049 15.055

40.000 1.574 0.195 0.462 0.482 0.586 0.001 0.587  40.709 2.881 6.858 6.218 10.828 2.510 13.338

60.000 1.603 0.196 0.466 0.485 0.603 0.004 0.607  31.768 3.910 9.282 9.665 11.883 0.056 11.939

80.000 1.638 0.196 0.469 0.506 0.612 0.007 0.618  32.409 3.912 9.344 9.907 12.144 0.112 12.256

100.000 1.592 0.196 0.464 0.484 0.530 0.003 0.533  32.308 3.913 9.327 9.897 11.417 0.102 11.519

120.000 1.603 0.196 0.465 0.484 0.538 0.004 0.541  31.958 3.913 9.287 9.673 10.680 0.069 10.749

124.713 1.608 0.196 0.465 0.484 0.442 0.004 0.445  7.567 0.922 2.191 2.281 2.308 0.017 2.325

TRAMO 14.618 1.359 3.237 3.203 4.310 0.528 4.838  226.707 21.306 50.750 50.430 69.266 7.914 77.180
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EN-13-ACCESO-SILO_PT

Perfil SC 5 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC 5 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.000 0.166 0.007 0.022 0.029  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.000 0.212 0.011 0.013 0.024  0.000 3.782 0.179 0.346 0.525

40.000 0.000 0.215 0.020 0.009 0.029  0.000 4.270 0.304 0.221 0.525

60.000 0.000 0.211 0.025 0.006 0.031  0.000 4.259 0.446 0.146 0.592

80.000 0.000 0.206 0.031 0.003 0.034  0.000 4.167 0.556 0.089 0.644

100.000 0.000 0.209 0.042 0.003 0.046  0.000 4.153 0.728 0.068 0.795

120.000 0.000 0.210 0.042 0.003 0.046  0.000 4.188 0.846 0.069 0.915

140.000 0.000 0.206 0.041 0.003 0.044  0.000 4.159 0.838 0.063 0.901

160.000 1.477 0.353 0.276 0.188 0.464  14.771 5.598 3.171 1.912 5.083

180.000 1.490 0.353 0.223 0.250 0.473  29.672 7.069 4.987 4.388 9.375

190.000 1.490 0.353 0.223 0.250 0.473  14.901 3.534 2.231 2.503 4.733

TRAMO 4.457 2.696 0.941 0.751 1.692  59.345 45.179 14.288 9.803 24.090
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-CONEX-GETAFE_C_2

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.203 0.013 0.027 0.016 0.000 0.026 0.026  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.355 0.030 0.056 0.016 0.000 0.026 0.026  5.589 0.429 0.830 0.316 0.000 0.523 0.523

40.000 1.488 0.181 0.311 0.273 0.001 0.341 0.342  18.430 2.106 3.666 2.887 0.011 3.672 3.683

60.000 1.605 0.193 0.329 0.302 0.003 0.349 0.352  30.925 3.731 6.403 5.746 0.043 6.899 6.941

80.000 2.115 0.257 0.436 0.382 0.011 0.353 0.365  37.204 4.493 7.659 6.833 0.146 7.020 7.167

100.000 2.200 0.269 0.458 0.411 0.274 0.377 0.652  43.156 5.261 8.939 7.925 2.859 7.305 10.164

120.000 2.200 0.269 0.457 0.411 0.287 0.362 0.648  44.000 5.387 9.149 8.219 5.610 7.386 12.996

140.000 2.200 0.269 0.457 0.411 0.337 0.308 0.644  43.995 5.387 9.148 8.219 6.231 6.692 12.923

160.000 2.200 0.269 0.457 0.411 0.308 0.242 0.550  43.994 5.387 9.148 8.219 6.444 5.499 11.942

180.000 2.200 0.269 0.457 0.411 0.330 0.253 0.584  43.994 5.387 9.148 8.219 6.382 4.954 11.336

200.000 2.147 0.261 0.444 0.392 0.332 0.312 0.644  43.465 5.308 9.015 8.034 6.627 5.649 12.277

220.000 2.032 0.244 0.416 0.352 0.297 0.349 0.646  41.792 5.057 8.597 7.448 6.295 6.604 12.900

240.000 1.916 0.227 0.387 0.312 0.297 0.346 0.643  39.483 4.713 8.026 6.647 5.943 6.948 12.890

260.000 1.906 0.226 0.386 0.311 0.297 0.341 0.638  38.220 4.527 7.729 6.232 5.943 6.873 12.816

280.000 1.906 0.226 0.386 0.311 0.297 0.341 0.638  38.122 4.513 7.718 6.217 5.943 6.826 12.770

300.000 1.707 0.203 0.348 0.311 0.297 0.264 0.562  36.130 4.288 7.343 6.217 5.943 6.058 12.002

320.000 1.507 0.181 0.311 0.311 0.297 0.186 0.483  32.138 3.837 6.594 6.217 5.943 4.502 10.446

TRAMO 29.887 3.587 6.125 5.343 3.667 4.777 8.443  580.635 69.811 119.114 103.595 70.363 93.411 163.775
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-LOS-ANGELES-2

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 2.470 0.331 0.783 1.010 0.052 0.069 0.121  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 2.470 0.331 0.783 1.010 0.039 0.069 0.108  49.408 6.624 15.655 20.208 0.914 1.372 2.286

40.000 2.470 0.331 0.783 1.010 0.058 0.069 0.126  49.407 6.624 15.655 20.208 0.968 1.372 2.340

60.000 2.434 0.331 0.783 1.010 0.003 0.069 0.072  49.042 6.624 15.654 20.208 0.606 1.372 1.979

80.000 2.453 0.331 0.783 1.010 0.007 0.068 0.076  48.871 6.624 15.654 20.208 0.104 1.370 1.474

100.000 2.471 0.331 0.783 1.010 0.057 0.068 0.126  49.239 6.625 15.653 20.208 0.649 1.369 2.018

120.000 2.470 0.331 0.783 1.010 0.034 0.068 0.103  49.411 6.624 15.654 20.208 0.918 1.369 2.287

140.000 2.471 0.331 0.783 1.010 0.035 0.066 0.101  49.410 6.624 15.655 20.208 0.690 1.348 2.038

160.000 2.471 0.331 0.783 1.010 0.057 0.068 0.126  49.412 6.625 15.655 20.208 0.920 1.349 2.269

180.000 2.471 0.331 0.783 1.010 0.050 0.068 0.119  49.412 6.625 15.655 20.208 1.077 1.369 2.446

199.677 2.470 0.331 0.783 1.010 0.052 0.069 0.121  48.612 6.518 15.402 19.882 1.010 1.348 2.358

TRAMO 27.121 3.643 8.610 11.114 0.446 0.752 1.198  492.223 66.137 156.293 201.750 7.857 13.638 21.495

Página 1 de 1



CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-LOS-ANG-2_E01_2

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 2.032 0.271 0.636 0.760 0.000 0.068 0.068  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 2.120 0.271 0.643 0.760 0.058 0.068 0.126  41.523 5.419 12.792 15.206 0.575 1.369 1.944

40.000 2.260 0.301 0.712 0.860 0.000 0.068 0.068  43.802 5.724 13.550 16.206 0.575 1.368 1.943

60.000 2.654 0.351 0.829 1.027 0.058 0.068 0.126  49.136 6.525 15.414 18.874 0.577 1.368 1.945

80.000 2.495 0.331 0.783 0.960 0.005 0.069 0.073  51.485 6.825 16.120 19.874 0.625 1.370 1.995

84.133 2.520 0.331 0.783 0.960 0.058 0.069 0.126  10.364 1.369 3.235 3.969 0.129 0.283 0.413

TRAMO 14.081 1.857 4.386 5.329 0.178 0.411 0.589  196.310 25.862 61.111 74.130 2.482 5.759 8.240
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-LOS-ANG-2_E02

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.000 0.301 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.000 0.249 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 5.495 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

40.000 0.000 0.196 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 4.447 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

60.000 0.000 0.196 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 3.922 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

68.687 0.000 0.196 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 1.703 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TRAMO 0.000 1.138 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 15.567 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-LOS-ANG-2_E03_2

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.000 0.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.000 0.220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 3.839 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

37.799 0.000 0.255 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 4.223 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TRAMO 0.000 0.639 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 8.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-LOS-ANG-2_E04

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.000 0.240 0.011 0.000 0.000 0.001 0.001  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.042 0.158 0.041 0.001 0.000 0.000 0.000  0.425 3.979 0.524 0.013 0.000 0.011 0.011

40.000 0.003 0.150 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000  0.451 3.078 0.436 0.013 0.000 0.000 0.000

60.000 0.003 0.150 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000  0.051 3.003 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000

65.825 0.042 0.150 0.041 0.001 0.000 0.000 0.000  0.131 0.875 0.127 0.004 0.000 0.000 0.000

TRAMO 0.090 0.848 0.098 0.003 0.000 0.001 0.001  1.058 10.935 1.136 0.030 0.000 0.011 0.011
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-LOS-ANG-2_E05_2

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.000 0.151 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.002 0.151 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000  0.025 3.017 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000

40.000 0.000 0.161 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.025 3.115 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000

60.000 0.003 0.211 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000  0.026 3.718 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000

73.758 0.000 0.241 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.018 3.108 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000

TRAMO 0.005 0.914 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000  0.094 12.958 0.091 0.000 0.000 0.000 0.000
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-LOS-ANG-2_E06

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 3.027 0.409 0.690 0.842 0.296 0.348 0.644  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 2.107 0.271 0.461 0.521 0.236 0.344 0.580  51.335 6.799 11.513 13.631 5.320 6.920 12.240

40.000 1.707 0.211 0.361 0.381 0.273 0.344 0.617  38.139 4.813 8.219 9.017 5.091 6.881 11.972

60.000 1.407 0.166 0.286 0.276 0.297 0.344 0.642  31.140 3.762 6.469 6.567 5.703 6.885 12.588

80.000 1.407 0.166 0.286 0.276 0.297 0.344 0.641  28.139 3.312 5.719 5.517 5.943 6.886 12.829

100.000 1.407 0.166 0.286 0.276 0.297 0.344 0.641  28.141 3.312 5.719 5.517 5.942 6.885 12.827

120.000 1.407 0.166 0.286 0.276 0.297 0.344 0.642  28.139 3.312 5.719 5.517 5.946 6.883 12.829

140.000 1.407 0.166 0.286 0.276 0.297 0.344 0.641  28.138 3.312 5.719 5.517 5.949 6.882 12.831

160.000 1.407 0.166 0.286 0.276 0.297 0.344 0.641  28.140 3.312 5.719 5.517 5.947 6.881 12.828

180.000 1.407 0.166 0.286 0.276 0.297 0.344 0.641  28.142 3.312 5.719 5.517 5.946 6.880 12.826

200.000 1.407 0.166 0.286 0.276 0.297 0.344 0.642  28.140 3.312 5.719 5.517 5.945 6.883 12.828

206.953 1.407 0.166 0.286 0.276 0.297 0.344 0.642  9.782 1.151 1.988 1.918 2.067 2.394 4.461

TRAMO 19.503 2.381 4.086 4.226 3.480 4.134 7.614  327.376 39.710 68.223 69.751 59.798 71.260 131.058
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-A

Perfil SC 5 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC 5 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3

0.000 1.684 0.403 0.217 0.246 0.463  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 1.784 0.428 0.207 0.254 0.461  34.673 8.308 4.245 4.994 9.240

40.000 1.784 0.428 0.217 0.222 0.439  35.673 8.558 4.247 4.756 9.003

60.000 2.017 0.486 0.217 0.229 0.446  38.005 9.141 4.344 4.506 8.850

80.000 2.484 0.603 0.217 0.656 0.873  45.006 10.891 4.344 8.845 13.189

100.000 2.484 0.603 0.217 0.656 0.873  49.672 12.057 4.345 13.120 17.465

120.000 2.017 0.486 0.217 0.253 0.471  45.006 10.891 4.344 9.095 13.439

140.000 1.784 0.428 0.217 0.253 0.470  38.008 9.141 4.343 5.068 9.410

160.000 1.784 0.428 0.217 0.218 0.435  35.674 8.558 4.344 4.713 9.057

180.000 1.784 0.428 0.217 0.253 0.470  35.674 8.558 4.344 4.713 9.057

200.000 1.784 0.428 0.217 0.253 0.471  35.674 8.558 4.344 5.067 9.411

220.000 1.784 0.428 0.217 0.247 0.464  35.673 8.558 4.344 5.000 9.345

240.000 1.784 0.428 0.217 0.235 0.452  35.673 8.558 4.343 4.817 9.160

240.276 1.784 0.428 0.217 0.235 0.452  0.493 0.118 0.060 0.065 0.125

TRAMO 26.738 6.432 3.031 4.210 7.241  464.903 111.895 51.991 74.761 126.752
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-B

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.000 0.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.000 0.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 3.287 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

40.000 0.000 0.165 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 3.292 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

60.000 0.000 0.165 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 3.302 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

80.000 0.000 0.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 3.297 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

100.000 0.000 0.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 3.285 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

120.000 0.000 0.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 3.287 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

135.906 0.000 0.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 2.616 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TRAMO 0.000 1.316 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 22.366 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-LOS-ANG-2_E07_3

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 2.107 0.271 0.460 0.520 0.025 0.022 0.047  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 2.206 0.286 0.485 0.555 0.021 0.027 0.048  43.129 5.574 9.458 10.753 0.459 0.486 0.945

40.000 2.314 0.305 0.517 0.599 0.005 0.030 0.035  45.205 5.911 10.020 11.541 0.256 0.567 0.823

60.000 2.382 0.312 0.529 0.616 0.019 0.030 0.049  46.958 6.174 10.457 12.154 0.235 0.603 0.838

80.000 2.407 0.316 0.535 0.625 0.017 0.030 0.047  47.884 6.287 10.645 12.416 0.353 0.603 0.956

100.000 2.407 0.316 0.535 0.625 0.019 0.030 0.049  48.136 6.324 10.708 12.504 0.353 0.602 0.956

120.000 2.407 0.316 0.535 0.625 0.020 0.028 0.048  48.138 6.325 10.707 12.503 0.386 0.583 0.970

140.000 1.656 0.216 0.366 0.391 0.000 0.025 0.025  40.631 5.319 9.012 10.158 0.198 0.532 0.730

155.142 1.207 0.136 0.235 0.205 0.022 0.025 0.047  21.677 2.662 4.553 4.511 0.168 0.379 0.547

TRAMO 19.092 2.475 4.199 4.762 0.147 0.247 0.394  341.759 44.576 75.560 86.540 2.409 4.356 6.765
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-SAN-MARCOS-2

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 1.764 0.232 0.395 0.499 0.546 0.023 0.569  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 1.764 0.232 0.395 0.499 0.546 0.023 0.569  35.276 4.642 7.910 9.986 10.925 0.457 11.382

40.000 1.764 0.232 0.395 0.499 0.514 0.023 0.537  35.274 4.642 7.909 9.986 10.604 0.458 11.062

60.000 1.764 0.232 0.395 0.499 0.436 0.023 0.459  35.274 4.642 7.909 9.986 9.500 0.458 9.958

80.000 1.764 0.232 0.395 0.499 0.546 0.023 0.569  35.276 4.642 7.909 9.985 9.820 0.459 10.279

100.000 1.764 0.232 0.395 0.499 0.519 0.023 0.542  35.277 4.642 7.909 9.983 10.654 0.460 11.114

113.097 1.764 0.232 0.395 0.499 0.546 0.023 0.569  23.101 3.040 5.179 6.539 6.978 0.300 7.278

TRAMO 12.347 1.625 2.768 3.495 3.654 0.160 3.814  199.479 26.252 44.726 56.464 58.481 2.591 61.072
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-S_MARCOS-2-EJE-01

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.000 0.436 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.000 0.436 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 8.726 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

40.000 0.000 0.436 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 8.726 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

42.151 0.000 0.436 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.938 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TRAMO 0.000 1.745 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 18.391 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-S_MARCOS-2-EJE-01-A

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 1.609 0.210 0.356 0.381 0.000 0.026 0.026  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 2.088 0.248 0.423 0.328 0.021 0.025 0.046  36.975 4.583 7.792 7.092 0.209 0.512 0.721

33.569 2.088 0.248 0.423 0.328 0.021 0.025 0.046  28.336 3.367 5.745 4.455 0.284 0.343 0.627

TRAMO 5.786 0.707 1.203 1.038 0.042 0.077 0.118  65.310 7.951 13.537 11.548 0.493 0.855 1.348
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-S_MARCOS-2-EJE-01-B

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 2.088 0.248 0.423 0.328 0.015 0.025 0.040  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 1.987 0.248 0.424 0.381 0.001 0.026 0.027  40.752 4.965 8.471 7.092 0.158 0.508 0.666

28.435 1.626 0.211 0.359 0.381 0.000 0.026 0.026  15.237 1.936 3.300 3.213 0.004 0.217 0.221

TRAMO 5.701 0.707 1.206 1.090 0.016 0.077 0.092  55.989 6.901 11.771 10.305 0.163 0.725 0.887
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-S_MARCOS-2-EJE-02

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.000 0.406 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.000 0.406 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 8.126 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

40.000 0.000 0.406 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 8.126 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

53.778 0.000 0.406 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 5.598 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TRAMO 0.000 1.625 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 21.849 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-S_MARCOS-2-EJE-02-A

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 1.622 0.211 0.358 0.381 0.000 0.026 0.026  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 1.917 0.233 0.398 0.293 0.000 0.025 0.025  35.387 4.438 7.559 6.742 0.000 0.513 0.513

32.508 1.893 0.233 0.394 0.293 0.000 0.025 0.025  23.829 2.915 4.951 3.669 0.000 0.316 0.316

TRAMO 5.432 0.677 1.150 0.968 0.000 0.077 0.077  59.216 7.353 12.510 10.411 0.000 0.828 0.828
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-GL-S_MARCOS-2-EJE-02-B

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 2.009 0.233 0.398 0.293 0.027 0.022 0.049  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 2.284 0.291 0.494 0.474 0.001 0.024 0.025  42.935 5.238 8.924 7.678 0.279 0.462 0.741

28.829 2.132 0.273 0.464 0.516 0.021 0.026 0.047  19.495 2.487 4.231 4.372 0.099 0.222 0.321

TRAMO 6.425 0.797 1.357 1.284 0.049 0.072 0.121  62.430 7.725 13.155 12.050 0.378 0.684 1.062
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-ERATOSTENES-01

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 1.756 0.240 0.406 0.507 0.000 0.026 0.026  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 2.156 0.301 0.506 0.647 0.000 0.026 0.026  39.119 5.410 9.124 11.531 0.000 0.519 0.519

40.000 2.559 0.361 0.606 0.787 0.000 0.025 0.025  47.144 6.611 11.123 14.331 0.000 0.505 0.505

60.000 1.718 0.234 0.396 0.493 0.000 0.025 0.025  42.770 5.951 10.023 12.791 0.000 0.491 0.491

69.437 1.718 0.234 0.396 0.493 0.000 0.025 0.025  16.218 2.213 3.739 4.648 0.000 0.232 0.232

TRAMO 9.907 1.371 2.311 2.925 0.000 0.126 0.126  145.252 20.184 34.008 43.301 0.000 1.746 1.746
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-ERATOSTENES-02

Perfil SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SC R2852 I2852 B2852 Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0.000 1.720 0.234 0.396 0.493 0.000 0.026 0.026  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 1.956 0.271 0.456 0.577 0.000 0.026 0.026  36.761 5.050 8.523 10.691 0.000 0.516 0.516

40.000 2.756 0.391 0.656 0.857 0.000 0.026 0.026  47.115 6.611 11.123 14.331 0.000 0.519 0.519

60.000 1.756 0.240 0.406 0.507 0.000 0.026 0.026  45.116 6.311 10.623 13.631 0.000 0.519 0.519

70.759 1.756 0.240 0.406 0.507 0.000 0.026 0.026  18.892 2.587 4.370 5.450 0.000 0.279 0.279

TRAMO 9.944 1.377 2.321 2.939 0.000 0.129 0.129  147.884 20.560 34.639 44.104 0.000 1.833 1.833

Página 1 de 1



CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-CAM-LAT-IZDO_PT_2

Perfil SEST3 SADEC Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SEST3 SADEC Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  15.484 34.268 3.211 2.943 6.154

40.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  15.484 34.268 3.210 2.943 6.153

60.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  15.483 34.269 3.210 2.942 6.152

80.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  15.483 34.268 3.211 2.943 6.154

100.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  15.483 34.265 3.212 2.944 6.156

120.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  15.482 34.263 3.213 2.945 6.159

140.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  15.482 34.262 3.215 2.947 6.161

160.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  15.483 34.259 3.216 2.947 6.163

180.000 0.774 1.713 0.086 0.080 0.166  15.485 34.261 2.471 2.270 4.741

200.000 0.774 1.713 0.094 0.080 0.174  15.485 34.261 1.799 1.598 3.396

220.000 0.774 1.713 0.087 0.080 0.167  15.483 34.261 1.804 1.601 3.406

240.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  15.483 34.265 2.473 2.272 4.745

260.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  15.485 34.262 3.213 2.945 6.157

280.000 0.774 1.713 0.161 0.063 0.224  15.484 34.259 3.215 2.105 5.320

300.000 0.774 1.713 0.161 0.073 0.233  15.483 34.264 3.213 1.359 4.572

320.000 0.774 1.713 0.160 0.147 0.308  15.484 34.264 3.210 2.201 5.411

340.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  15.485 34.262 3.212 2.946 6.158

360.000 0.774 1.713 0.092 0.080 0.172  15.483 34.262 2.528 2.273 4.800

380.000 0.774 1.713 0.161 0.071 0.232  15.483 34.264 2.526 1.511 4.037

400.000 0.774 1.713 0.160 0.147 0.308  15.484 34.264 3.210 2.184 5.395

420.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  15.484 34.264 3.210 2.946 6.157

440.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  15.482 34.262 3.214 2.946 6.160

460.000 0.774 1.713 0.160 0.147 0.308  15.484 34.263 3.211 2.947 6.159

480.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  15.484 34.266 3.209 2.945 6.155

500.000 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  15.483 34.264 3.213 2.945 6.158

513.151 0.774 1.713 0.161 0.147 0.308  10.180 22.531 2.112 1.936 4.048

TRAMO 20.903 46.256 4.053 3.472 7.524  397.268 879.120 76.742 65.485 142.228
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CA2852 - ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO A-4 14/06/22 (t3v.2.016 Beta J)

Mediciones de Firme EJE-VIA-PECUARIA-DCHA-PT-F3

Perfil SEST3 SADEC Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total  SEST3 SADEC Relleno Izq. Relleno Der. Relleno Total

Pk m2 m2 m2 m2 m2  m3 m3 m3 m3 m3

0.000 0.773 1.710 0.048 0.045 0.093  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.773 1.710 0.046 0.046 0.093  15.452 34.194 0.941 0.913 1.854

40.000 0.773 1.710 0.053 0.047 0.100  15.453 34.198 0.992 0.939 1.930

47.564 0.773 1.710 0.045 0.048 0.093  5.844 12.934 0.370 0.360 0.730

TRAMO 3.090 6.839 0.192 0.187 0.378  36.749 81.326 2.302 2.212 4.514

Página 1 de 1



SUELO 
CEMENTO

BBTM 11B 
PMB 45/80‐

65
AC22 BIM BC 

35/50 S
AC32 BIM BC 

35/50 S
AC16 surf b 
BC 50/70 S‐EST‐3

SUELO 
ADECUADO

Relleno 
Izquierdo

Relleno 
Derecho Relleno total

SUELO 
CEMENTO

BBTM 11B 
PMB 45/80‐

65
AC22 BIM BC 

35/50 S
AC32 BIM BC 

35/50 S
AC16 surf b 
BC 50/70 S‐EST‐3

SUELO 
SELECCIONADO

SUELO 
ADECUADO

Relleno 
Izquierdo

Relleno 
Derecho Relleno total

Rodadura Intermendia Base Rodadura Rodadura Intermendia Base Rodadura

1 EJE A‐4
PK 12+060 A PK 15+040 82,081 124,274 16,733 15,362 11,61 6,632 18,242 1641,246 2476,968 334,639 307,234 1413,75 2356,25 0 226,786 127,439 354,225

2 EJE VIA LATERAL DCHA 01
PK 0+000 A PK 1+200 142,048 17,726 42,044 49,461 21,414 26,51 47,924 2798,183 348,96 827,712 972,313 4925,257 8153,245 0 424,633 522,048 946,681

3 EJE VIA LATERAL DCHA 02
PK 1+200 A PK 2+790.127 92,106 26,138 28,154 33,267 15,92 22,1 38,02 1809,785 515,712 553,135 653,226 4263,609 7310,07 0 313,908 435,732 749,64

4 VIA LATERAL IZQDA 01
PK 0+000 A PK 1+345.818 160,558 18,612 44,215 47,112 39,599 3,075 42,674 3158,742 365,626 868,636 925,027 4915,742 8547,143 0 780,85 60,399 841,249

5 VIA LATERAL IZQDA 02
PK 1+345.818 A PK 2+396.139 125,927 22,239 39,628 42,016 40,039 1,094 41,133 2439,171 433,13 771,497 817,366 3075,094 5316,586 0 781,229 21,064 802,293

6 GLORIETA 1. ENLACE M‐406
PK 0+000 A PK 0+320.442 4,583 21,785 1,134 0,155 0 2,726 2,726 21,744 105,946 5,568 0,752 0 0 0 0 12,756 12,756

7 GLORIETA 2. ENLACE M‐406
PK 0+000 A PK 0+232.477 41,686 4,397 10,448 13,148 0,486 5,797 6,283 745,381 78,637 186,844 235,124 983,237 1744,063 0 8,581 102,875 111,456

8 VARIANTE 1. ENLACE M‐406  
PK 0+000 A PK 0+181.227 23,673 3,623 7,729 5,759 1,551 2,309 3,86 275,496 46,429 97,108 67,149 301,998 519,416 0 20,675 27,287 47,962

9 VARIANTE 1 EXISTENTE
PK 0+000 A PK 51.617 0 1,306 0 0 0,061 0,051 0,112 0 17,003 0 0 0 0 0 0,783 0,674 1,457

10 VARIANTE 2. ENLACE M‐406
PK 0+027 A PK 0+097.044 18,475 3,258 4,597 5,154 1,485 1,504 2,989 277,121 46,297 68,947 77,312 348,518 616,809 0 22,217 22,416 44,633

11 VARIANTE 2. EJE 1.
PK 0+000 A PK 53.138 12,794 1,278 3,04 3,205 1,231 1,705 2,936 172,524 17,228 40,97 42,923 133,17 216,044 0 17,33 23,26 40,59

12 VARIANTE 2. EJE 2.
PK 0+000 A PK 0+049.657 0 1,247 0 0 0,026 0,078 0,104 0 15,611 0 0 0 0 0 0,307 0,978 1,285

13 RAMAL 1. ENLACE M‐406
PK 0+000 A PK 186.016 26,747 3,413 5,793 5,928 2,678 5,777 8,455 457,969 28,186 98,766 99,3 519,919 901,55 0 43,587 104,993 148,58

14 RAMAL 2. ENLACE M‐406
PK 0+000 A PK 0+258.949 27,541 3,293 7,834 8,344 4,916 8,112 13,028 519,082 62,066 147,607 157,042 941,587 1621,319 0 93,746 151,906 245,652

15 RAMAL 3. ENLACE M‐406
PK 0+000 A PK 0+232.208 31,907 3,972 9,411 9,819 4,576 9,04 13,616 575,336 71,478 169,352 175,53 946,428 1696,631 0 82,137 163,652 245,789

16 RAMAL 4. ENLACE M‐406
PK 0+000 A PK 0+233.119 24,902 2,888 6,916 7,296 5,62 8,639 14,259 450,369 52,148 124,845 130,835 628,604 819,588 0 100,132 156,266 256,398

17 VTE CTRA CERRO DE LOS ANGELES
PK 0+000 A PK 0+519.181 0 7,413 0 0 0,514 0,29 0,804 0 142,624 0 0 0 0 0 10,054 5572 5582,054

18 VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 1
PK 0+000 A PK 0+026.839 0 0,579 0 0 0 0,051 0,051 0 5,18 0 0 0 0 0 0 0,448 0,448

19 VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 2
PK 0+000 A PK 0+036.575 1,173 0,535 0,684 0,625 0 0,314 0,314 16,434 6,523 9,487 8,659 0 0 0 0 4,705 4,705

20 TRANSFER 1
PK 0+000 A PK 0+067.132 8,553 0,806 1,888 2,716 0,003 0,429 0,432 115,711 10,84 25,339 36,648 31,124 50,731 0 0,062 5,833 5,895

21 VIA LATERAL TRANSFER 1
PK 0+000 A PK 0+084.947 7,497 0 0 0 1,795 1,202 0,717 1,919 103,195 0 0 0 24,745 83,108 77,722 0 17,077 8,571 25,648

22 TRANSFER 2
PK 0+000 A PK 0+060.618 5,6 0,768 1,306 1,868 0,621 0,478 1,099 69,785 9,579 16,301 23,304 23,773 36,622 0 6,335 7,349 13,684

23 TRANSFER 3
PK 0+000 A PK 0+060.618 6,139 0,867 1,466 2,078 0,017 0,025 0,042 67,678 9,479 16,077 22,885 14,177 20,981 0 0,225 0,254 0,479

24 TRANSFER 4
PK 0+000 A PK 0+098.366 8,986 0,939 2,206 3,193 0,1 0,389 0,489 151,049 14,749 34,669 50,185 8,625 4,167 0 1,581 7,571 9,152

25 TRANSFER 5
PK 0+000 A PK 0+062.631 6,238 0,917 1,534 2,153 0 0,024 0,024 79,802 11,709 19,608 27,465 30,743 51,237 0 0 0,432 0,432

26 VIA LATERAL IZQDA 1 CARRIL
PK 0+000 A PK 0+124.713 14,618 1,359 3,237 3,203 4,31 0,528 4,838 226,707 21,306 50,75 50,43 323,027 541,684 0 69,266 7,914 77,18

27 ACCESO A SILO. ENLACE M‐406
PK 0+000 A PK 0+190 4,457 2,696 0,941 0,751 1,692 59,345 45,179 154,707 235,386 0 14,288 9,803 24,091

28 EJE‐CONEX‐GETAFE_B
PK 0+000 A PK 0+321.909 29,887 3,587 6,125 5,343 3,667 4,777 8,444 580,635 69,811 119,114 103,595 999,675 1826,356 0 70,363 93,411 163,774

29 EJE‐GL‐LOS‐ANGELES‐2
PK 0+000 A PK 0+199.677 27,121 3,643 8,61 11,114 0,446 0,752 1,198 492,223 66,137 156,293 201,75 748,984 1263,776 0 7,857 13,638 21,495

30 EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E01
PK 0+000 A PK 0+084.133 14,081 1,857 4,386 5,329 0,178 0,411 0,589 196,31 25,862 61,111 74,13 103,985 159,835 0 2,482 5,759 8,241

31 EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E02
PK 0+000 A PK 0+068.287 0 1,138 0 0 0 0 0 0 15,567 0 0 0 0 0 0 0 0

32 EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E03
PK 0+000 A PK 0+037.799 0 0,639 0 0 0 0 0 0 8,062 0 0 0 0 0 0 0 0

33 EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E04
PK 0+000 A PK 0+065.825 0,09 0,848 0,098 0,003 0 0,001 0,001 1,058 10,935 1,136 0,03 0 0 0 0 0,011 0,011

34 EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E05
PK 0+000 A PK 0+073.758 0,005 0,914 0,005 0 0 0 0 0,094 12,958 0,091 0 0 0 0 0 0 0

35 EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E06

SUPERFICIES (m2) VOLUMENES (m3)
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65
AC22 BIM BC 

35/50 S
AC32 BIM BC 

35/50 S
AC16 surf b 
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Relleno 
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Rodadura Intermendia Base Rodadura Rodadura Intermendia Base Rodadura

SUPERFICIES (m2) VOLUMENES (m3)

PK 0+000 A PK 0+206.953 19,503 2,381 4,086 4,226 3,48 4,134 7,614 327,376 39,71 68,223 69,751 49,026 56,029 0 59,798 71,26 131,058
36 EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E06‐A

PK 0+000 A PK 0+240.276 26,738 0 0 0 6,432 3,031 4,21 7,241 464,903 0 0 0 111,895 858,4 1417,199 0 51,991 74,761 126,752
37 EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E06‐B

PK 0+000 A PK 0+135.906 0 1,316 0 0 0 0 0 0 22,366 0 0 0 0 0 0 0 0
38 EJE‐GL‐LOS‐ANG‐2_E07

PK 0+000 A PK 0+155.142 19,092 2,475 4,199 4,762 0,147 0,247 0,394 341,759 44,576 75,56 86,54 441,458 721,719 0 2,409 4,356 6,765
39 EJE‐GL‐SAN‐MARCOS‐2

PK 0+000 A PK0+113.097 12,347 1,625 2,768 3,495 3,654 0,16 3,814 199,479 26,252 44,726 56,464 361,357 621,203 0 58,481 2,591 61,072
40 EJE‐GL‐S_MARCOS‐S‐EJE‐01

PK 0+000 A PK 0+042.150 0 1,745 0 0 0 0 0 0 18,391 0 0 0 0 0 0 0 0
41 EJE‐GL‐S_MARCOS‐S‐EJE‐01‐A

PK 0+000 A PK 0+033.569 5,786 0,707 1,203 1,038 0,042 0,077 0,119 65,31 7,951 13,537 11,548 15,921 25,236 0 0,493 0,855 1,348
42 EJE‐GL‐S_MARCOS‐S‐EJE‐01‐B

PK 0+000 A PK 0+028.435 5,701 0,707 1,206 1,09 0,016 0,077 0,093 55,989 6,901 11,771 10,305 69,175 113,895 0 0,163 0,725 0,888
43 EJE‐GL‐S_MARCOS‐S‐EJE‐02

PK 0+000 A PK 0+053.778 0 1,625 0 0 0 0 0 0 21,849 0 0 0 0 0 0 0 0
44 EJE‐GL‐S_MARCOS‐S‐EJE‐02‐A

PK 0+000 A PK 0+032.508 5,432 0,677 1,15 0,968 0 0,077 0,077 59,216 7,353 12,51 10,411 8,006 13,383 0 0 0,828 0,828
45 EJE‐GL‐S_MARCOS‐S‐EJE‐02‐B

PK 0+000 A PK 0+028.829 6,425 0,797 1,357 1,284 0,049 0,072 0,121 62,43 7,725 13,155 12,05 10,142 13,383 0 0,378 0,684 1,062
46 EJE‐ERATOSTENES‐01

PK 0+000 A PK 0+069.437 9,907 1,371 2,311 2,925 0 0,126 0,126 145,252 20,184 34,008 43,301 146,407 230,031 0 0 1,746 1,746
47 EJE‐ERATOSTENES‐02

PK 0+000 A PK 0+070.759 9,944 1,377 2,321 2,939 0 0,129 0,129 147,884 20,56 34,639 44,104 159,609 246,739 0 0 1,833 1,833
48 REPOSICION CAMINO LATERAL IZDO.

PK 0+000 A PK 0+513.151 20,903 46,256 4,053 3,472 7,525 0 0 0 0 397,268 0 879,12 76,742 65,485 142,227
49 VIA PECUARIA DERECHA

PK 0+000 A PK 0+047.564 3,09 6,839 0,192 0,187 0,379 0 0 0 0 36,749 0 81,326 2,302 2,212 4,514

TOTAL 1070,348 303,061 279,822 306,378 10,923 23,993 53,095 305,929 19371,773 5366,564 5113,731 5604,688 181,819 28472,359 960,446 11268,028



0,050 0,070 0,100 0,250
0,03 0,05 0,07 0,2 0,3

Rodadura Intermedia Base Base explanada
m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2

Eje A-4 tronco,  carriles acel-decel 82.565,600 334,639 307,234 0,000 1.641,246 777,780 354,225 82.565,600 4.780,557 3.072,340 8.206,230 4.712,500
EJE VIA LATERAL DCHA 01 11.632,000 827,712 972,313 0,000 2.798,183 313,200 946,681 11.632,000 11.824,457 9.723,130 13.990,915 16.417,523
EJE VIA LATERAL DCHA 02 17.190,400 553,135 653,226 0,000 1.809,785 415,023 749,640 17.190,400 7.901,929 6.532,260 9.048,925 14.212,030
VIA LATERAL IZQDA 01 12.187,533 868,636 925,027 0,000 3.158,742 351,258 841,249 12.187,533 12.409,086 9.250,270 15.793,710 16.385,807
VIA LATERAL IZQDA 02 14.437,667 771,497 817,366 0,000 2.439,171 274,134 802,293 14.437,667 11.021,386 8.173,660 12.195,855 10.250,313
GLORIETA 1. ENLACE M-406 3.531,533 0,000 0,000 0,000 0,000 83,635 0,000 3.531,533 0,000 0,000 0,000 0,000
GLORIETA 2. ENLACE M-406 2.621,233 186,844 235,124 0,000 745,381 60,676 111,456 2.621,233 2.669,200 2.351,240 2.981,524 3.277,457
VARIANTE 1. ENLACE M-406  1.547,633 97,108 67,149 0,000 275,496 47,300 47,962 1.547,633 1.387,257 671,490 1.101,984 1.006,660
VARIANTE 1 EXISTENTE 566,767 0,000 0,000 0,000 0,000 13,472 0,000 566,767 0,000 0,000 0,000 0,000
VARIANTE 2. ENLACE M-406 1.543,233 68,947 77,312 0,000 277,121 25,328 44,633 1.543,233 984,957 773,120 1.108,484 1.161,727
VARIANTE 2. EJE 1. 574,267 40,970 42,923 0,000 172,524 13,869 40,590 574,267 585,286 429,230 690,096 443,900
VATIANTE 2. EJE 2. 520,367 0,000 0,000 0,000 0,000 12,960 0,000 520,367 0,000 0,000 0,000 0,000
RAMAL 1. ENLACE M-406 939,533 98,766 99,300 0,000 457,969 48,550 148,580 939,533 1.975,320 1.418,571 2.289,845 1.733,063
RAMAL 2. ENLACE M-406 2.068,867 147,607 157,042 0,000 519,082 62,161 245,652 2.068,867 2.108,671 1.570,420 2.595,410 3.138,623
RAMAL 3. ENLACE M-406 2.382,600 169,352 175,530 0,000 575,336 61,722 245,789 2.382,600 2.419,314 1.755,300 2.876,680 3.154,760
RAMAL 4. ENLACE M-406 1.738,267 124,845 130,835 0,000 450,369 58,118 256,398 1.738,267 1.783,500 1.308,350 1.801,476 2.095,347
VTE CTRA CERRO DE LOS ANGELES 4.754,133 0,000 0,000 0,000 0,000 135,506 0,000 4.754,133 0,000 0,000 0,000 0,000
VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 1 172,667 0,000 0,000 0,000 0,000 7,005 0,000 172,667 0,000 0,000 0,000 0,000
VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 2 217,433 9,487 8,659 0,000 16,434 9,546 4,705 217,433 189,740 123,700 82,170 0,000
TRANSFER 1 361,333 25,339 36,648 0,000 115,711 17,521 5,895 361,333 361,986 366,480 462,844 103,747
VIA LATERAL TRANSFER 1 0,000 0,000 0,000 24,745 103,195 26,383 25,648 494,900 0,000 0,000 515,975 277,027
TRANSFER 2 319,300 16,301 23,304 0,000 69,785 15,821 13,684 319,300 326,020 332,914 348,925 79,243
TRANSFER 3 315,967 16,077 22,885 0,000 67,678 15,821 0,479 315,967 321,540 326,929 338,390 47,257
TRANSFER 4 491,633 34,669 50,185 0,000 151,049 25,674 9,152 491,633 495,271 501,850 755,245 28,75
TRANSFER 5 390,300 19,608 27,465 0,000 79,802 16,347 0,432 390,300 392,160 392,357 399,010 102,4766667
VIA LATERAL IZQDA 1 CARRIL 710,200 50,750 50,430 0,000 226,707 32,550 77,180 710,200 725,000 504,300 1.133,535 1076,756667
ACCESO A SILO. ENLACE M-406 0,000 0,000 0,000 45,179 59,345 49,590 24,091 0,000 0,000 0,000 0,007 515,69
EJE-CONEX-GETAFE_B 2.327,033 119,114 103,595 0,000 580,635 82,319 163,774 2.327,033 2.382,280 1.479,929 2.903,175 3332,25
EJE-GL-LOS-ANGELES-2 2.204,567 156,293 201,750 0,000 492,223 52,116 21,495 2.204,567 2.232,757 2.017,500 1.968,892 2496,613333
EJE-GL-LOS-ANG-2_E01 862,067 61,111 74,130 0,000 196,310 22,114 8,241 862,067 873,014 741,300 0,000 346,6166667
EJE-GL-LOS-ANG-2_E02 518,900 0,000 0,000 0,000 0,000 8,313 0,000 518,900 0,000 0,000 0,000 0
EJE-GL-LOS-ANG-2_E03 268,733 0,000 0,000 0,000 0,000 11,639 0,000 268,733 0,000 0,000 0,000 0
EJE-GL-LOS-ANG-2_E04 364,500 1,136 0,030 0,000 1,058 16,397 0,011 364,500 16,229 0,300 0,000 0
EJE-GL-LOS-ANG-2_E05 431,933 0,091 0,000 0,000 0,094 21,296 0,000 431,933 1,300 0,000 0,000 0
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06 1.323,667 68,223 69,751 0,000 327,376 54,015 131,058 1.323,667 974,614 697,510 0,000 163,42
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-A 0,000 0,000 0,000 111,895 464,903 62,712 126,752 0,000 0,000 0,000 559,475 2861,333333
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-B 745,533 0,000 0,000 0,000 0,000 35,471 0,000 745,533 0,000 0,000 0,000 0
EJE-GL-LOS-ANG-2_E07 1.485,867 75,560 86,540 0,000 341,759 31,667 6,765 1.485,867 1.079,429 865,400 0,000 1471,526667
EJE-GL-SAN-MARCOS-2 875,067 44,726 56,464 0,000 199,479 29,518 61,072 875,067 894,520 806,629 0,000 1204,523333
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01 613,033 0,000 0,000 0,000 0,000 11,001 0,000 613,033 0,000 0,000 0,000 0
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01-A 265,033 13,537 11,548 0,000 65,310 8,762 1,348 265,033 270,740 164,971 0,000 53,07
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01-B 230,033 11,771 10,305 0,000 55,989 7,422 0,888 230,033 235,420 147,214 0,000 230,5833333
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02 728,300 0,000 0,000 0,000 0,000 14,036 0,000 728,300 0,000 0,000 0,000 0
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02-A 245,100 12,510 10,411 0,000 59,216 8,484 0,828 245,100 250,200 148,729 296,080 26,68666667
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02-B 257,500 13,155 12,050 0,000 62,430 7,792 1,062 257,500 263,100 172,143 312,150 33,80666667
EJE-ERATOSTENES-01 672,800 34,008 43,301 0,000 145,252 18,468 1,746 672,800 680,160 618,586 0,000 488,0233333
EJE-ERATOSTENES-02 685,333 34,639 44,104 0,000 147,884 18,123 1,833 685,333 692,780 630,057 0,000 532,03
REPOSICION CAMINO LATERAL IZDO. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 142,227 0,000 0,000 0,000 0,000 1324,226667
VIA PECUARIA DERECHA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,514 0,000 0,000 0,000 0,000 122,4966667

178.885,467 19.350,029 3.492,618 5.670,028

RESUMEN DE MEDICIÓN DE FIRMES

TRAMO
BBTM-11B AC22 bin-S AC32 base-

G AC16 surf s SC bermas RIEGO ADHERENCIA CURADOzahorras



C60BP3 ADH C60B3 ADH C60B3 CUR C60BF5 IMP PMB 45/80-65 BC 35/50 BC 50/70
t t t t t t t t t t t t

Eje A-4 tronco,  carriles acel-decel 161,00 819,866 706,638 0,000 71,177 4,062 13,364 7,728 64,012 0,000 0,067
EJE VIA LATERAL DCHA 01 22,682 2.027,894 2.236,320 0,000 10,028 11,145 31,457 1,089 177,869 0,000 0,157
EJE VIA LATERAL DCHA 02 33,521 1.355,181 1.502,420 0,000 14,819 7,466 24,063 1,609 119,183 0,000 0,120
VIA LATERAL IZQDA 01 23,766 2.128,158 2.127,562 0,000 10,506 11,203 33,289 1,141 177,890 0,000 0,166
VIA LATERAL IZQDA 02 28,153 1.890,168 1.879,942 0,000 12,446 9,928 23,220 1,351 157,609 0,000 0,116
GLORIETA 1. ENLACE M-406 6,886 0,000 0,000 0,000 3,044 0,000 0,000 0,331 0,000 0,000 0,000
GLORIETA 2. ENLACE M-406 5,111 457,768 540,785 0,000 2,260 2,597 6,475 0,245 41,590 0,000 0,032
VARIANTE 1. ENLACE M-406  3,018 237,915 154,443 0,000 1,334 1,065 2,181 0,145 16,551 0,000 0,011
VARIANTE 1 EXISTENTE 1,105 0,000 0,000 0,000 0,489 0,000 0,000 0,053 0,000 0,000 0,000
VARIANTE 2. ENLACE M-406 3,009 168,920 177,818 0,000 1,330 0,909 2,348 0,144 14,478 0,000 0,012
VARIANTE 2. EJE 1. 1,120 100,377 98,723 0,000 0,495 0,525 1,173 0,054 8,325 0,000 0,006
VATIANTE 2. EJE 2. 1,015 0,000 0,000 0,000 0,449 0,000 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000
RAMAL 1. ENLACE M-406 1,832 241,977 228,390 0,000 0,810 1,755 4,162 0,088 19,686 0,000 0,021
RAMAL 2. ENLACE M-406 4,034 361,637 361,197 0,000 1,784 1,903 5,932 0,194 30,215 0,000 0,030
RAMAL 3. ENLACE M-406 4,646 414,912 403,719 0,000 2,054 2,159 6,239 0,223 34,239 0,000 0,031
RAMAL 4. ENLACE M-406 3,390 305,870 300,921 0,000 1,499 1,599 4,031 0,163 25,373 0,000 0,020
VTE CTRA CERRO DE LOS ANGELES 9,271 0,000 0,000 0,000 4,098 0,000 0,000 0,445 0,000 0,000 0,000
VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 1 0,337 0,000 0,000 0,000 0,149 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000
VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 2 0,424 23,243 19,916 0,000 0,187 0,162 0,085 0,020 1,810 0,000 0,000
TRANSFER 1 0,705 62,081 84,290 0,000 0,311 0,377 0,586 0,034 6,078 0,000 0,003
VIA LATERAL TRANSFER 1 0,000 0,000 0,000 60,625 0,427 0,256 0,820 0,000 0,000 2,880 0,004
TRANSFER 2 0,623 39,937 53,599 0,000 0,275 0,341 0,443 0,030 3,885 0,000 0,002
TRANSFER 3 0,616 39,389 52,636 0,000 0,272 0,335 0,399 0,030 3,823 0,000 0,002
TRANSFER 4 0,959 84,939 115,426 0,000 0,424 0,516 0,811 0,046 8,320 0,000 0,004
TRANSFER 5 0,761 48,040 63,170 0,000 0,336 0,406 0,519 0,037 4,621 0,000 0,003
VIA LATERAL IZQDA 1 CARRIL 1,385 124,338 115,989 0,000 0,612 0,636 2,287 0,066 10,061 0,000 0,011
ACCESO A SILO. ENLACE M-406 0,000 0,000 0,000 110,689 0,000 0,467 0,533 0,000 0,000 5,258 0,003
EJE-CONEX-GETAFE_B 4,538 291,829 238,269 0,000 2,006 1,998 6,450 0,218 22,254 0,000 0,032
EJE-GL-LOS-ANGELES-2 4,299 382,918 464,025 0,000 1,900 2,198 4,619 0,206 35,256 0,000 0,023
EJE-GL-LOS-ANG-2_E01 1,681 149,722 170,499 0,000 0,743 0,835 0,359 0,081 13,348 0,000 0,002
EJE-GL-LOS-ANG-2_E02 1,012 0,000 0,000 0,000 0,447 0,000 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000
EJE-GL-LOS-ANG-2_E03 0,524 0,000 0,000 0,000 0,232 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000
EJE-GL-LOS-ANG-2_E04 0,711 2,783 0,069 0,000 0,314 0,009 0,000 0,034 0,124 0,000 0,000
EJE-GL-LOS-ANG-2_E05 0,842 0,223 0,000 0,000 0,372 0,001 0,000 0,040 0,010 0,000 0,000
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06 2,581 167,146 160,427 0,000 1,141 0,865 0,169 0,124 13,705 0,000 0,001
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-A 0,000 0,000 0,000 274,143 0,000 1,158 3,539 0,000 0,000 13,022 0,018
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-B 1,454 0,000 0,000 0,000 0,643 0,000 0,000 0,070 0,000 0,000 0,000
EJE-GL-LOS-ANG-2_E07 2,897 185,122 199,042 0,000 1,281 1,006 1,522 0,139 16,033 0,000 0,008
EJE-GL-SAN-MARCOS-2 1,706 109,579 129,867 0,000 0,754 0,880 1,246 0,082 9,972 0,000 0,006
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01 1,195 0,000 0,000 0,000 0,528 0,000 0,000 0,057 0,000 0,000 0,000
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01-A 0,517 33,166 26,560 0,000 0,228 0,225 0,055 0,025 2,508 0,000 0,000
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01-B 0,449 28,839 23,702 0,000 0,198 0,198 0,239 0,022 2,205 0,000 0,001
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02 1,420 0,000 0,000 0,000 0,628 0,000 0,000 0,068 0,000 0,000 0,000
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02-A 0,478 30,650 23,945 0,000 0,211 0,206 0,334 0,023 2,294 0,000 0,002
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02-B 0,502 32,230 27,715 0,000 0,222 0,225 0,358 0,024 2,514 0,000 0,002
EJE-ERATOSTENES-01 1,312 83,320 99,592 0,000 0,580 0,672 0,505 0,063 7,616 0,000 0,003
EJE-ERATOSTENES-02 1,336 84,866 101,439 0,000 0,591 0,684 0,550 0,064 7,758 0,000 0,003
REPOSICION CAMINO LATERAL IZDO. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,370 0,000 0,000 0,000 0,007
VIA PECUARIA DERECHA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,127 0,000 0,000 0,000 0,001

12.514,999 12.889,053 445,457 154,638 70,973 185,860 16,744 1.061,216 21,159 0,929
256,833

arido de 
cobertura

AC32 base-
G AC16 surf D EMULSIONES RIEGOS BETUNES MEZCLAS

TRAMO BBTM-11B AC22 bin-S



BBTM-11B AC22 bin-S AC32 base-
G AC16 surf-D SC explanada

t t t t t t
Eje A-4 tronco,  carriles acel-decel 8,372 39,354 28,266 0,000 155,918 107,445
EJE VIA LATERAL DCHA 01 1,179 97,339 89,453 0,000 265,827 374,320
EJE VIA LATERAL DCHA 02 1,743 65,049 60,097 0,000 171,930 324,034
VIA LATERAL IZQDA 01 1,236 102,152 85,102 0,000 300,080 373,596
VIA LATERAL IZQDA 02 1,464 90,728 75,198 0,000 231,721 233,707
GLORIETA 1. ENLACE M-406 0,358 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GLORIETA 2. ENLACE M-406 0,266 21,973 21,631 0,000 70,811 74,726
VARIANTE 1. ENLACE M-406  0,157 11,420 6,178 0,000 26,172 22,952
VARIANTE 1 EXISTENTE 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VARIANTE 2. ENLACE M-406 0,156 8,108 7,113 0,000 26,326 26,487
VARIANTE 2. EJE 1. 0,058 4,818 3,949 0,000 16,390 10,121
VATIANTE 2. EJE 2. 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
RAMAL 1. ENLACE M-406 0,095 11,615 9,136 0,000 43,507 39,514
RAMAL 2. ENLACE M-406 0,210 17,359 14,448 0,000 49,313 71,561
RAMAL 3. ENLACE M-406 0,242 19,916 16,149 0,000 54,657 71,929
RAMAL 4. ENLACE M-406 0,176 14,682 12,037 0,000 42,785 47,774
VTE CTRA CERRO DE LOS ANGELES 0,482 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 1 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 2 0,022 1,116 0,797 0,000 1,561 0,000
TRANSFER 1 0,037 2,980 3,372 0,000 10,993 2,365
VIA LATERAL TRANSFER 1 0,000 0,000 0,000 3,456 9,804 6,316
TRANSFER 2 0,032 1,917 2,144 0,000 6,630 1,807
TRANSFER 3 0,032 1,891 2,105 0,000 6,429 1,077
TRANSFER 4 0,050 4,077 4,617 0,000 14,350 0,656
TRANSFER 5 0,040 2,306 2,527 0,000 7,581 2,336
VIA LATERAL IZQDA 1 CARRIL 0,072 5,968 4,640 0,000 21,537 24,550
ACCESO A SILO. ENLACE M-406 0,000 0,000 0,000 6,309 5,638 11,758
EJE-CONEX-GETAFE_B 0,236 14,008 9,531 0,000 55,160 75,975
EJE-GL-LOS-ANGELES-2 0,224 18,380 18,561 0,000 46,761 56,923
EJE-GL-LOS-ANG-2_E01 0,087 7,187 6,820 0,000 18,649 7,903
EJE-GL-LOS-ANG-2_E02 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EJE-GL-LOS-ANG-2_E03 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EJE-GL-LOS-ANG-2_E04 0,037 0,134 0,003 0,000 0,101 0,000
EJE-GL-LOS-ANG-2_E05 0,044 0,011 0,000 0,000 0,009 0,000
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06 0,134 8,023 6,417 0,000 31,101 3,726
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-A 0,000 0,000 0,000 15,626 44,166 65,238
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-B 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EJE-GL-LOS-ANG-2_E07 0,151 8,886 7,962 0,000 32,467 33,551
EJE-GL-SAN-MARCOS-2 0,089 5,260 5,195 0,000 18,951 27,463
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01-A 0,027 1,592 1,062 0,000 6,204 1,210
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01-B 0,023 1,384 0,948 0,000 5,319 5,257
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02-A 0,025 1,471 0,958 0,000 5,626 0,608
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02-B 0,026 1,547 1,109 0,000 5,931 0,771
EJE-ERATOSTENES-01 0,068 3,999 3,984 0,000 13,799 11,127
EJE-ERATOSTENES-02 0,069 4,074 4,058 0,000 14,049 12,130
REPOSICION CAMINO LATERAL IZDO. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,192
VIA PECUARIA DERECHA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,793

18,139 600,720 515,562 25,391 1838,253 2163,899
1159,812 4002,152

TRAMO

polvo mineral



MEDICIONES AUXILIARES DE FIRMES

PBM 45/80-65
0,0480

BC-50/70
0,0475

BC-35/50
0,04360

BC-35/50
0,0400

Adherencia bajo capa de rodadura 
discontinua C60BP3 ADH 0,5 kg/m2 0,862069 kg/m2

Adherencia C60B3ADH 0,3 kg/m2 0,5172414 kg/m2

Curado C60B3 CUR 0,6 kg/m2 1,0344828 kg/m2

Imprimación C60BF5 IMP - 1 kg/m2
Arena que pase por el tamiz 4 mm y solo 

quede retenido un 15% en el de 0,063 mm 
5 litros/m2

58,0% - -
58,0% - 5 litros/m2

58,0% -

RIEGOS

Tipo de riego Ligante Riqueza de betún Dotación Árido de cobrertura
Betún residual Emulsión Tipo de árido Dotación 

0,207

0,912 0,048 1,1

0,920 0,040 1,0AC 32 base BC-35/50 G 
BASE

2,3 15-10-7 0,713

INTERMEDIA
AC 22 bin BC35/50 S

0,900 0,052 1,1

0,898 0,057 1,2

MEZCLAS
(zona térmica estival: cálida)

Denominación Empleo

Densidad   (T/m³ )     (o 

dotación) (T/m²)

Espesor
Peso de los componentes de una tonelada de mezcla Relación polvo 

mineral/betún

(cm)

Árido grueso Árido Fino

Polvo mineral Tipo de betún y peso

Áridos Filler

0,1433 0,757

5 0,588

2,45 7-5 0,312

0,310

0,600

BBTM 11 B PBM 45/80-65
RODADURA

(65 kg/m2)

AC 16 surf BC50/70 S
RODADURA

2,45

PROYECTO DE TRAZADO. AUTOVÍA DEL DUERO A-11- TRAMO: ALCAÑICES - FRONTERA CON PORTUGAL.
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MEDICIONES AUXILIARES
ODT

ODT3_1 / ODT_A-4_13270_VD_T01
CODIGO    UNIDAD    DESCRIPCIÓN Nº PARTES LONGITUD  LATITUD   ALTURA    AUXILIAR  TOTAL

321.0010 m³ Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno
Tubo 1 17.22 2.2 0.4 15.150

Boquilla de entrada
Pozo 1 2 3 2.85 17.100

Boquilla de salida
Pozo 1 2 3 2.85 17.100

49.350

414.0070 m Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm clase 90
1 17.22 17.220

17.220

610.0060 m³ Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras
Boquilla de entrada
Pozo
Solera 1 2 2.5 0.25 1.250

Boquilla de salida
Pozo
Solera 1 2 2.5 0.25 1.250

2.500

610.0070 m³ Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos
Boquilla de entrada
Pozo
Paramentos verticales 1 2 0.25 2.6 1.300

1 2 0.25 2.6 1.300
1 2.5 0.25 2.6 1.630
1 2.5 0.25 2.85 1.780

-1 0.25 1.13 -0.280
Boquilla de salida
Pozo
Paramentos verticales 1 2 0.25 2.6 1.300

1 2 0.25 2.6 1.300
1 2.5 0.25 2.6 1.630
1 2.5 0.25 2.85 1.780

-1 0.25 1.13 -0.280
11.450

610.0010 m³ Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica
Tubo
Cama de asiento 1 17.22 2.2 0.1 3.790

Boquilla de entrada
Solera 1 2 2.5 0.1 0.500

Boquilla de salida
Solera 1 2 2.5 0.1 0.500

4.790

ODT3_1-ODT_A-4_13270_VD_T01



MEDICIONES AUXILIARES
ODT

680.0010 m² Encofrado oculto plano
Boquilla de entrada
Paramentos verticales 1 2 2.85 5.700

1 2 2.85 5.700
1 2.5 0.92 2.310
1 2.5 0.92 2.310

-1 1.13 -1.130
1 1.5 2.6 3.900
1 1.5 2.6 3.900
1 2 2.85 5.700
1 2 2.85 5.700

Boquilla de salida
Paramentos verticales 1 2 2.85 5.700

1 2 2.85 5.700
1 2.5 0.92 2.310
1 2.5 0.92 2.310

-1 1.13 -1.130
1 1.5 2.6 3.900
1 1.5 2.6 3.900
1 2 2.85 5.700
1 2 2.85 5.700

68.190

600.0020 Kg Acero en barras corrugadas B 500 SD
Boquilla de entrada
Pozo
Paramentos verticales 1 182.6 182.600

1 239.25 239.250
1 -19.86 -19.860

Solera 1 102.5 102.500
Boquilla de salida
Pozo
Paramentos verticales 1 182.6 182.600

1 239.25 239.250
1 -19.86 -19.860

Solera 1 102.5 102.500
1008.980

690.0040 m³ Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura
Boquilla de entrada
Paramentos verticales 2 2 2.85 11.400

1 2.5 2.85 7.130
Boquilla de salida
Paramentos verticales 2 2 2.85 11.400

1 2.5 2.85 7.130
37.050

330.0020 m³ Relleno con material de la propia excavación
1 15 2.2 1.1 36.300

36.300

ODT3_1-ODT_A-4_13270_VD_T01



MEDICIONES AUXILIARES
ODT

ODT3_3 / ODT_A-4_13380_VI_T01
CODIGO    UNIDAD    DESCRIPCIÓN Nº PARTES LONGITUD  LATITUD   ALTURA    AUXILIAR  TOTAL

321.0010 m³ Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno
Tubo 1 11.96 2.2 0.4 10.520

Boquilla de entrada
Pozo 1 2 3 2.85 17.100

Boquilla de salida
Cimentación de aletas 2 1.07 1.4 0.4 1.190
Rastrillo 1 0.4 3.3 0.6 0.790
Solera 1 1.36 2.28 0 0.000
Tacón 1 0.53 1.25 0.55 0.360

1 0.25 1.25 0.43 0.130
30.110

414.0070 m Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm clase 90
1 11.96 11.960

11.960

610.0060 m³ Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras
Boquilla de salida
Cimentación de aletas 2 1.07 1.4 0.4 1.190
Rastrillo 1 0.4 3.3 0.6 0.790

1.990

610.0070 m³ Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos
Boquilla de entrada
Pozo
Paramentos verticales 1 2 0.25 2.6 1.300

1 2 0.25 2.6 1.300
1 2.5 0.25 2.6 1.630
1 2.5 0.25 2.85 1.780

-1 0.25 1.13 -0.280

Boquilla de salida
Aleta derecha 1 1.07 0.3 1.25 0.390
Aleta izquierda 1 1.07 0.3 1.25 0.390
Imposta 1 0.3 1.25 0.3 0.110
Tímpano 1 0.25 1.25 0.6 0.190

-1 0.25 0.53 0.53 -0.070
6.740

610.0060 m³ Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras
Boquilla de entrada
Pozo
Solera 1 2 2.5 0.25 1.250

Boquilla de salida
Solera 1 1.36 2.28 0 0.000
Tacón 1 0.53 1.25 0.55 0.360

1 0.25 1.25 0.43 0.130
1.750

610.0010 m³ Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica
Tubo
Cama de asiento 1 11.96 2.2 0.1 2.630

Boquilla de entrada
Solera 1 2 2.5 0.1 0.500

Boquilla de salida
Solera 1 1.36 2.28 0.1 0.310
Aletas 2 1.07 1.4 0.1 0.300

3.740

ODT3_3-ODT_A-4_13380_VI_T01



MEDICIONES AUXILIARES
ODT

680.0010 m³ Encofrado oculto plano
Boquilla de entrada
Paramentos verticales 1 2 2.85 5.700

1 2 2.85 5.700
1 2.5 0.92 2.310
1 2.5 0.92 2.310

-1 1.13 -1.130
1 1.5 2.6 3.900
1 1.5 2.6 3.900
1 2 2.85 5.700
1 2 2.85 5.700

Boquilla de salida
Aleta derecha 2 1.07 1.25 2.660

1 0.25 0.3 0.070
Aleta izquierda 2 1.07 1.25 2.660

1 0.25 0.3 0.070
Imposta 2 0.3 0.3 0.180

2 1.25 0.3 0.750
Tímpano 1 1.25 0.6 0.750

-1 0.53 0.53 -0.280
2 0.25 0.6 0.300

Cimentación aletas 1 1.4 0.4 0.560
1 1.4 0.4 0.560
2 1.07 0.4 0.850
2 1.07 0.4 0.850

Rastrillo 2 0.4 0.4 0.320
1 3.3 0.4 1.320

Solera 2 0 0 0.000
Tacón 2 0.53 0.55 0.580

2 0.25 0.43 0.210
46.530

600.0020 Kg Acero en barras corrugadas B 500 SD
Boquilla de entrada
Pozo
Paramentos verticales 1 182.6 182.600

1 239.25 239.250
1 -19.86 -19.860

Solera 1 102.5 102.500

Boquilla de salida
Aleta derecha 1 27.68 27.680
Aleta izquierda 1 27.68 27.680
Imposta 1 7.9 7.900
Cimentación de aletas 1 97.83 97.830
Solera+Tacón 1 40.9 40.900
Rastrillo 1 64.98 64.980
Tímpano 1 8.2 8.200

779.660

690.0040 m³ Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura
Boquilla de entrada
Paramentos verticales 2 2 2.85 11.400

1 2.5 2.85 7.130

Boquilla de salida
Aleta derecha 1 1.07 1.25 1.330
Aleta izquierda 1 1.07 1.25 1.330

21.190

330.0020 m³ Relleno con material de la propia excavación
1 15 2.2 1.1 36.300

36.300

301.0030 m³ Demolición de fábrica hormigón en masa
1.0 20.00 0.12 0.00 2.400
2.0 2.898 0.000 0.000 2.900

5.300

ODT3_3-ODT_A-4_13380_VI_T01



MEDICIONES AUXILIARES
ODT

ODT4_3 / ODT_A-4_14371VI_T02
CODIGO    UNIDAD    DESCRIPCIÓN Nº PARTES LONGITUD  LATITUD   ALTURA    AUXILIAR  TOTAL

321.0010 m³ Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno
Tubo 1 17.81 2.2 0.4 15.670

Boquilla de entrada
Pozo 1 2 3 2.85 17.100

Boquilla de salida
Cimentación de aletas 2 1.62 1.4 0.4 1.810
Rastrillo 1 0.4 3.94 0.6 0.940
Solera 1 1.83 2.72 0 0.000
Tacón 1 0.53 1.51 0.55 0.440

1 0.25 1.51 0.43 0.160
36.130

414.0070 m Tubo de hormigón armado de diámetro 600 mm clase 90
1 17.81 17.810

17.810

610.0060 m³ Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras
Boquilla de salida
Cimentación de aletas 2 1.62 1.4 0.4 1.810
Rastrillo 1 0.4 3.94 0.6 0.940

2.760

610.0070 m³ Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos
Boquilla de entrada
Pozo
Paramentos verticales 1 2 0.25 2.6 1.300

1 2 0.25 2.6 1.300
1 2.5 0.25 2.6 1.630
1 2.5 0.25 2.85 1.780

-1 0.25 2.01 -0.500

Boquilla de salida
Aleta derecha 1 1.38 0.3 1.25 0.510
Aleta izquierda 1 1.86 0.3 1.25 0.690
Imposta 1 0.3 1.51 0.3 0.140
Tímpano 1 0.25 1.51 0.8 0.300

-1 0.25 0.71 0.71 -0.130
7.010

610.0060 m³ Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras
Boquilla de entrada
Pozo
Solera 1 2 2.5 0.25 1.250

Boquilla de salida
Solera 1 1.83 2.72 0 0.000
Tacón 1 0.53 1.51 0.55 0.440

1 0.25 1.51 0.43 0.160
1.850

610.0010 m³ Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica
Tubo
Cama de asiento 1 17.81 2.2 0.1 3.920

Boquilla de entrada
Solera 1 2 2.5 0.1 0.500

Boquilla de salida
Solera 1 1.83 2.72 0.1 0.500
Aletas 2 1.62 1.4 0.1 0.450

5.370

ODT4_3-ODT_A-4_14371VI_T02



MEDICIONES AUXILIARES
ODT

680.0010 m³ Encofrado oculto plano
Boquilla de entrada
Paramentos verticales 1 2 2.85 5.700

1 2 2.85 5.700
1 2.5 1.14 2.860
1 2.5 1.14 2.860

-1 2.01 -2.010
1 1.5 2.6 3.900
1 1.5 2.6 3.900
1 2 2.85 5.700
1 2 2.85 5.700

Boquilla de salida
Aleta derecha 2 1.38 1.25 3.450

1 0.25 0.3 0.070
Aleta izquierda 2 1.86 1.25 4.640

1 0.25 0.3 0.070
Imposta 2 0.3 0.3 0.180

2 1.51 0.3 0.910
Tímpano 1 1.51 0.8 1.210

-1 0.71 0.71 -0.500
2 0.25 0.8 0.400

Cimentación aletas 1 1.4 0.4 0.560
1 1.4 0.4 0.560
2 1.86 0.4 1.490
2 1.86 0.4 1.100

Rastrillo 2 0.4 0.4 0.320
1 3.94 0.4 1.570

Solera 2 0.44 0 0.000
Tacón 2 0.53 0.55 0.580

2 0.25 0.43 0.210
51.130

600.0020 Kg Acero en barras corrugadas B 500 SD
Boquilla de entrada
Pozo
Paramentos verticales 1 182.6 182.600

1 239.25 239.250
1 -35.31 -35.310

Solera 1 102.5 102.500

Boquilla de salida
Aleta derecha 1 35.82 35.820
Aleta izquierda 1 48.25 48.250
Imposta 1 9.56 9.560
Cimentación de aletas 1 148.57 148.570
Solera+Tacón 1 49.49 49.490
Rastrillo 1 77.44 77.440
Tímpano 1 12.42 12.420

870.600

690.0040 m³ Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura
Boquilla de entrada
Paramentos verticales 2 2 2.85 11.400

1 2.5 2.85 7.130

Boquilla de salida
Aleta derecha 1 1.38 1.25 1.720
Aleta izquierda 1 1.86 1.25 2.320

22.570

330.0020 m³ Relleno con material de la propia excavación
1 15 2.2 1.3 42.900

42.900

610.0020 m3 Hormigón en masa HM-20 vertido
1 20 8 0.2 32.000

32.000

301.0030 m³ Demolición de fábrica hormigón en masa
1 13 0.26 0 3.380
2 2.898 0 0 2.900

6.280

ODT4_3-ODT_A-4_14371VI_T02



MEDICIONES AUXILIARES
ODT

ODT-M406_00+097_G2
CODIGO    UNIDAD    DESCRIPCIÓN Nº PARTES LONGITUD  LATITUD   ALTURA    AUXILIAR  TOTAL

321.0010 m³ Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno
Tubo 1 18 2.2 0.4 15.840

Boquilla de entrada
Cimentación de aletas 2 1.92 1.4 0.4 2.140
Rastrillo 1 0.4 3.9 0.3 0.470
Solera 1 2.13 2.82 0.3 1.800
Tacón 1 0.53 1.74 0.55 0.500

1 0.25 1.74 0.43 0.180

Boquilla de salida
Cimentación de aletas 2 0.42 1.4 0.4 0.470
Rastrillo 1 0.4 2.21 0.3 0.270
Solera 1 0.6 1.98 0.3 0.360
Tacón 1 0.53 1.74 0.55 0.500

1 0.25 1.74 0.43 0.180
22.720

414.0150 m Tubo de hormigón armado de diámetro 1000 mm clase 180
1 18 18.000

18.000

610.0060 m³ Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras
Boquilla de entrada
Cimentación de aletas 2 1.92 1.4 0.4 2.140
Rastrillo 1 0.4 3.9 0.3 0.470

Boquilla de salida
Cimentación de aletas 2 0.42 1.4 0.4 0.470
Rastrillo 1 0.4 2.21 0.3 0.270

3.350

610.0070 m³ Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos
Boquilla de entrada
Aleta derecha 1 2.04 0.3 1.25 0.750
Aleta izquierda 1 1.8 0.3 1.25 0.660
Imposta 1 0.3 1.74 0.1 0.050
Tímpano 1 0.25 1.74 1.2 0.520

-1 0.25 0.89 0.89 -0.200

Boquilla de salida
Aleta derecha 1 0.62 0.3 1.25 0.230
Aleta izquierda 1 0.23 0.3 1.25 0.080
Imposta 1 0.3 1.74 0 0.000
Tímpano 1 0.25 1.74 1.3 0.560

-1 0.25 0.89 0.89 -0.200
2.470

610.0060 m³ Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras
Boquilla de entrada
Solera 1 2.13 2.82 0.3 1.800
Tacón 1 0.53 1.74 0.55 0.500

1 0.25 1.74 0.43 0.180

Boquilla de salida
Solera 1 0.6 1.98 0.3 0.360
Tacón 1 0.53 1.74 0.55 0.500

1 0.25 1.74 0.43 0.180
3.530

610.0010 m³ Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica
Tubo
Cama de asiento 1 18 2.2 0.4 15.840

Boquilla de entrada
Solera 1 2.13 2.82 0.1 0.600
Aletas 2 1.92 1.4 0.1 0.540

Boquilla de salida
Solera 1 0.6 1.98 0.1 0.120
Aletas 2 0.42 1.4 0.1 0.120

17.210

ODT-M406_00+097_G2



MEDICIONES AUXILIARES
ODT

680.0010 m³ Encofrado oculto plano
Boquilla de entrada
Aleta derecha 2 2.04 1.25 5.090

1 0.25 0.3 0.070
Aleta izquierda 2 1.8 1.25 4.490

1 0.25 0.3 0.070
Imposta 2 0.3 0.1 0.060

2 1.74 0.1 0.350
Tímpano 1 1.74 1.2 2.080

-1 0.89 0.89 -0.790
2 0.25 1.2 0.600

Cimentación aletas 1 1.4 0.4 0.560
1 1.4 0.4 0.560
2 1.8 0.4 1.440
2 2.04 0.4 1.630

Rastrillo 2 0.4 0.6 0.480
1 3.9 0.6 2.340

Solera 2 0.74 0 0.000
Tacón 2 0.53 0.55 0.580

2 0.25 0.43 0.210

Boquilla de salida
Aleta derecha 2 0.62 1.25 1.540

1 0.25 0.3 0.070
Aleta izquierda 2 0.23 1.25 0.560

1 0.25 0.3 0.070
Imposta 2 0.3 0 0.000

2 1.74 0 0.000
Tímpano 1 1.74 1.3 2.260

-1 0.89 0.89 -0.790
2 0.25 1.3 0.650

Cimentación aletas 1 1.4 0.4 0.560
1 1.4 0.4 0.560
2 0.62 0.4 0.490
2 0.23 0.4 0.180

Rastrillo 2 0.4 0.6 0.480
1 2.21 0.6 1.330

Solera 2 -0.75 0 0.000
Tacón 2 0.53 0.55 0.580

2 0.25 0.43 0.210
28.600

600.0020 Kg Acero en barras corrugadas B 500 SD
Boquilla de entrada
Aleta derecha 1 52.88 52.880
Aleta izquierda 1 46.64 46.640
Imposta 1 3.66 3.660
Cimentación aletas 1 175.88 175.880
Solera+Tacón 1 203.98 203.980
Rastrillo 1 38.36 38.360
Tímpano 1 22.81 22.810

Boquilla de salida
Aleta derecha 1 16.02 16.020
Aleta izquierda 1 5.85 5.850
Imposta 1 0 0.000
Cimentación aletas 1 38.66 38.660
Solera+Tacón 1 85.65 85.650
Rastrillo 1 21.79 21.790
Tímpano 1 25.86 25.860

738.050

690.0040 m³ Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura
Boquilla de entrada
Aleta derecha 1 2.04 1.25 2.540
Aleta izquierda 1 1.8 1.25 2.240

Boquilla de salida
Aleta derecha 1 0.62 1.25 0.770
Aleta izquierda 1 0.23 1.25 0.280

5.840

330.0020 m³ Relleno con material de la propia excavación
1 15 2.2 0.15 4.950

4.950

ODT-M406_00+097_G2



MEDICIONES AUXILIARES
ODT

ODT-M406_00+095_R2
CODIGO    UNIDAD    DESCRIPCIÓN Nº PARTES LONGITUD  LATITUD   ALTURA    AUXILIAR  TOTAL

321.0010 m³ Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno
Tubo 1 18.41 2.2 0.4 16.200

Boquilla de entrada
Cimentación de aletas 2 1.9 1.4 0.4 2.130
Rastrillo 1 0.4 5.33 0.3 0.640
Solera 1 2.27 3.53 0.3 2.410
Tacón 1 0.53 1.74 0.55 0.500

1 0.25 1.74 0.43 0.190

Boquilla de salida
Cimentación de aletas 2 2 1.4 0.4 2.240
Rastrillo 1 0.4 4.5 0.3 0.540
Solera 1 2.21 3.12 0.3 2.070
Tacón 1 0.53 1.74 0.55 0.500

1 0.25 1.74 0.43 0.190
27.600

414.0150 m Tubo de hormigón armado de diámetro 1000 mm clase 180
1 18.41 18.410

18.410

610.0060 m³ Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras
Boquilla de entrada
Cimentación de aletas 2 1.9 1.4 0.4 2.130
Rastrillo 1 0.4 5.33 0.3 0.640

Boquilla de salida
Cimentación de aletas 2 2 1.4 0.4 2.240
Rastrillo 1 0.4 4.5 0.3 0.540

5.550

610.0070 m³ Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos
Boquilla de entrada
Aleta derecha 1 1.33 0.3 1.25 0.490
Aleta izquierda 1 2.47 0.3 1.25 0.910
Imposta 1 0.3 1.74 0.25 0.130
Tímpano 1 0.51 1.74 1.05 0.930

-1 0.51 0.89 0.89 -0.400

Boquilla de salida
Aleta derecha 1 2.16 0.3 1.25 0.800
Aleta izquierda 1 1.84 0.3 1.25 0.680
Imposta 1 0.3 1.74 0.3 0.160
Tímpano 1 0.25 1.74 1 0.440

-1 0.25 0.89 0.89 -0.200
3.940

610.0060 m³ Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras
Boquilla de entrada
Solera 1 2.27 3.53 0.3 2.410
Tacón 1 0.53 1.74 0.55 0.500

1 0.25 1.74 0.43 0.190

Boquilla de salida
Solera 1 2.21 3.12 0.3 2.070
Tacón 1 0.53 1.74 0.55 0.500

1 0.25 1.74 0.43 0.190
5.850

610.0010 m³ Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica
Tubo
Cama de asiento 1 18.41 2.2 0.4 16.200

Boquilla de entrada
Solera 1 2.27 3.53 0.1 0.800
Aletas 2 1.9 1.4 0.1 0.530

Boquilla de salida
Solera 1 2.21 3.12 0.1 0.690
Aletas 2 2 1.4 0.1 0.560

18.780

ODT-M406_00+095_R3



MEDICIONES AUXILIARES
ODT

680.0010 m³ Encofrado oculto plano
Boquilla de entrada
Aleta derecha 2 1.33 1.25 3.330

1 0.25 0.3 0.070
Aleta izquierda 2 2.47 1.25 6.170

1 0.25 0.3 0.070
Imposta 2 0.3 0.25 0.150

2 1.74 0.25 0.870
Tímpano 1 1.74 1.05 1.830

-1 0.89 0.89 -0.790
2 0.51 1.05 1.070

Cimentación aletas 1 1.4 0.4 0.560
1 1.4 0.4 0.560
2 2.47 0.4 1.970
2 1.33 0.4 1.070

Rastrillo 2 0.4 0.6 0.480
1 5.33 0.6 3.200

Solera 2 0.73 0 0.000
Tacón 2 0.53 0.55 0.580

2 0.25 0.43 0.210

Boquilla de salida
Aleta derecha 2 2.16 1.25 5.410

1 0.25 0.3 0.070
Aleta izquierda 2 1.84 1.25 4.600

1 0.25 0.3 0.070
Imposta 2 0.3 0.3 0.180

2 1.74 0.3 1.040
Tímpano 1 1.74 1 1.740

-1 0.89 0.89 -0.790
2 0.25 1 0.500

Cimentación aletas 1 1.4 0.4 0.560
1 1.4 0.4 0.560
2 2.16 0.4 1.730
2 1.84 0.4 1.470

Rastrillo 2 0.4 0.6 0.480
1 4.5 0.6 2.700

Solera 2 0.83 0 0.000
Tacón 2 0.53 0.55 0.580

2 0.25 0.43 0.210
42.540

600.0020 Kg Acero en barras corrugadas B 500 SD
Boquilla de entrada
Aleta derecha 1 34.63 34.630
Aleta izquierda 1 64.14 64.140
Imposta 1 9.17 9.170
Cimentación aletas 1 174.54 174.540
Solera+Tacón 1 253.83 253.830
Rastrillo 1 52.42 52.420
Tímpano 1 37.22 37.220

Boquilla de salida
Aleta derecha 1 56.21 56.210
Aleta izquierda 1 47.79 47.790
Imposta 1 11.01 11.010
Cimentación aletas 1 183.78 183.780
Solera+Tacón 1 225.85 225.850
Rastrillo 1 44.28 44.280
Tímpano 1 16.79 16.790

1211.640

690.0040 m³ Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura
Boquilla de entrada
Aleta derecha 1 1.33 1.25 1.670
Aleta izquierda 1 2.47 1.25 3.090

Boquilla de salida
Aleta derecha 1 2.16 1.25 2.700
Aleta izquierda 1 1.84 1.25 2.300

9.750

330.0020 m³ Relleno con material de la propia excavación
1 0.15 2.2 0.1 0.030

0.030

610.0020 m3 Hormigón en masa HM-20 vertido
1 20 8 0.5 80.000

80.000

ODT-M406_00+095_R3



MEDICIONES AUXILIARES
ODT

ODT-M406_00+082_R4
CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN Nº PARTES LONGITUD LATITUD ALTURA AUXILIAR TOTAL

321.0010 m³ Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno
Tubo 1 16.04 2.2 0.4 14.120

Boquilla de entrada
Cimentación de aletas 2 1.99 1.4 0.4 2.230
Rastrillo 1 0.4 3.99 0.3 0.480
Solera 1 2.18 2.86 0.3 1.860
Tacón 1 0.53 1.72 0.55 0.500

1 0.25 1.72 0.43 0.180

Boquilla de salida
Cimentación de aletas 2 2.08 1.4 0.4 2.330
Rastrillo 1 0.4 4.07 0.3 0.490
Solera 1 2.26 2.89 0.3 1.970
Tacón 1 0.53 1.72 0.55 0.500

1 0.25 1.72 0.43 0.180
24.830

414.0150 m Tubo de hormigón armado de diámetro 1000 mm clase 180
1 16.04 16.040

16.040

610.0060 m³ Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras
Boquilla de entrada
Cimentación de aletas 2 1.99 1.4 0.4 2.230
Rastrillo 1 0.4 3.99 0.3 0.480

Boquilla de salida
Cimentación de aletas 2 2.08 1.4 0.4 2.330
Rastrillo 1 0.4 4.07 0.3 0.490

5.520

610.0070 m³ Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos
Boquilla de entrada
Aleta derecha 1 1.71 0.3 1.25 0.630
Aleta izquierda 1 2.27 0.3 1.25 0.840
Imposta 1 0.3 1.72 0.3 0.150
Tímpano 1 0.25 1.72 1 0.430

-1 0.25 0.89 0.89 -0.200

Boquilla de salida
Aleta derecha 1 2.22 0.3 1.25 0.820
Aleta izquierda 1 1.94 0.3 1.25 0.720
Imposta 1 0.3 1.72 0.3 0.150
Tímpano 1 0.25 1.72 1 0.430

-1 0.25 0.89 0.89 -0.200
3.790

610.0060 m³ Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras
Boquilla de entrada
Solera 1 2.18 2.86 0.3 1.860
Tacón 1 0.53 1.72 0.55 0.500

1 0.25 1.72 0.43 0.180

Boquilla de salida
Solera 1 2.26 2.89 0.3 1.970
Tacón 1 0.53 1.72 0.55 0.500

1 0.25 1.72 0.43 0.180
5.190

610.0010 m³ Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica
Tubo
Cama de asiento 1 16.04 2.2 0.4 14.120

Boquilla de entrada
Solera 1 2.18 2.86 0.1 0.620
Aletas 2 1.99 1.4 0.1 0.560

Boquilla de salida
Solera 1 2.26 2.89 0.1 0.660
Aletas 2 2.08 1.4 0.1 0.580

16.530

ODT-M406_00+082_R4



MEDICIONES AUXILIARES
ODT

680.0010 m³ Encofrado oculto plano
Boquilla de entrada
Aleta derecha 2 1.71 1.25 4.280

1 0.25 0.3 0.070
Aleta izquierda 2 2.27 1.25 5.670

1 0.25 0.3 0.070
Imposta 2 0.3 0.3 0.180

2 1.72 0.3 1.030
Tímpano 1 1.72 1 1.720

-1 0.89 0.89 -0.790
2 0.25 1 0.500

Cimentación aletas 1 1.4 0.4 0.560
1 1.4 0.4 0.560
2 2.27 0.4 1.810
2 1.71 0.4 1.370

Rastrillo 2 0.4 0.6 0.480
1 3.99 0.6 2.400

Solera 2 0.81 0 0.000
Tacón 2 0.53 0.55 0.580

2 0.25 0.43 0.210

Boquilla de salida
Aleta derecha 2 2.22 1.25 5.550

1 0.25 0.3 0.070
Aleta izquierda 2 1.94 1.25 4.840

1 0.25 0.3 0.070
Imposta 2 0.3 0.3 0.180

2 1.72 0.3 1.030
Tímpano 1 1.72 1 1.720

-1 0.89 0.89 -0.790
2 0.25 1 0.500

Cimentación aletas 1 1.4 0.4 0.560
1 1.4 0.4 0.560
2 2.22 0.4 1.780
2 1.94 0.4 1.550

Rastrillo 2 0.4 0.6 0.480
1 4.07 0.6 2.440

Solera 2 0.9 0 0.000
Tacón 2 0.53 0.55 0.580

2 0.25 0.43 0.210
42.050

600.0020 Kg Acero en barras corrugadas B 500 SD
Boquilla de entrada
Aleta derecha 1 44.48 44.480
Aleta izquierda 1 58.9 58.900
Imposta 1 10.87 10.870
Cimentación aletas 1 182.68 182.680
Solera+Tacón 1 208.6 208.600
Rastrillo 1 39.28 39.280
Tímpano 1 16.41 16.410

Boquilla de salida
Aleta derecha 1 57.68 57.680
Aleta izquierda 1 50.33 50.330
Imposta 1 10.87 10.870
Cimentación aletas 1 190.88 190.880
Solera+Tacón 1 216.86 216.860
Rastrillo 1 40.01 40.010
Tímpano 1 16.41 16.410

1144.270

690.0040 m³ Impermeabilización de paramentos enterrados con pintura
Boquilla de entrada
Aleta derecha 1 1.71 1.25 2.140
Aleta izquierda 1 2.27 1.25 2.830

Boquilla de salida
Aleta derecha 1 2.22 1.25 2.770
Aleta izquierda 1 1.94 1.25 2.420

10.170

330.0020 m³ Relleno con material de la propia excavación
1 15 2.2 0.15 4.950

4.950

ODT-M406_00+082_R4
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MEDICIONES AUXILIARES
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL SUR A-4

610.002 330.0020 321.0010

m3 HM-20 m3 Relleno Loc m3 Excavacion

ODT-0+082-R4 ENL-M-406 R4 Ø 1000 C-180 19.38 1 1 1.218 2.218 0.6654 1.211 0.4 5.0548 6.0658
ODT-0+095 R3 ENL-M-406 R3 Ø 1000 C-180 18.41 1 1 1.218 2.218 0.6654 1.631 0.4 5.9864 7.1837 Suma de L (m) Etiquetas de columna
ODT-0+097-G2 ENL-M-406 G2 Ø 1000 C-180 18 1 1 1.218 2.218 0.6654 2.021 0.45 6.7405 8.0886 Etiquetas de fila Ø 1000 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Ø 800 Total general
OTDL-0+070 R1 ENL-M-406 R1 Ø 400 C-90 24.7 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 1.228 0.45 2.1191 2.5430 C-135 541.4 280 104.5 231.4 1157.3
OTDL-0+100-SM CONEX_SAN MARCOS Ø 600 C-135 14.5 1 0.6 0.75 1.75 0.3150 0.825 0.35 2.4062 2.8875 C-180 55.79 98.5 35 189.29
OTDL-0+170-R2 ENL-M-406 R2 Ø 800 C-135 26.4 1 0.8 0.984 1.984 0.4762 0.8165 0.4 3.1754 3.8105 C-60 58.3 42.4 100.7
OTDL-0+190 MD VLD-TR01 Ø 800 C-90 10.1 1 0.8 0.984 1.984 0.4762 1.1298 0.45 3.6978 4.4373 C-90 69.3 10.5 10.1 89.9
OTDL-0+310-SM CONEX_SAN MARCOS Ø 400 C-90 17.6 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 1.275 0.45 2.1905 2.6286 Total general 55.79 767.5 325.5 146.9 241.5 1537.19
OTDL-0+330 MI VLI-TR01 Ø 400 C-90 15 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 1.041 0.45 1.8353 2.2023
OTDL-0+640 MD VLD-TR01 Ø 600 C-60 12.4 1 0.6 0.75 1.75 0.3150 0.525 0.45 1.7062 2.0475
OTDL-1+135 MI VLI-TR01 Ø 400 C-90 12 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 1.074 0.25 2.1890 2.6267
OTDL-1+166 MD VLD-TR01 Ø 400 C-60 13.3 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 0.741 0.35 1.5317 1.8380
OTDL-1+626 MI VLI-TR02 Ø 400 C-60 45 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 0.654 0.45 1.2478 1.4974
OTDL-1+825 MD VLD-TR02 Ø 500 C-90 10.5 1 0.5 0.634 1.634 0.2451 1.12 0.45 2.3350 2.8020
OTDL-2+345 MD VLD-TR02 Ø 400 C-180 15.2 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 1.544 0.45 2.5988 3.1186

PS-0+315 MD VLD-TR01 Ø 400 C-180 17.5 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 1.377 0.45 2.3453 2.8144
PS-0+955 MD VLD-TR01 Ø 500 C-180 35 1 0.5 0.634 1.634 0.2451 0.569 0.45 1.4347 1.7216
PS-1+200 MI VLD-TR01 Ø 600 C-60 30 1 0.6 0.75 1.75 0.3150 0.3285 0.45 1.3624 1.6348
PS-2+020 MI VLD-TR02 Ø 400 C-180 10.8 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 2.529 0.45 4.0940 4.9129
PS-2+450 MD VLD-TR02 Ø 400 C-180 25 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 0.684 0.45 1.2933 1.5520

TR-2+110 TR Ø 400 C-180 30 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 1.283 0.25 2.5062 3.0075
TR-2+415 TR Ø 400 C-135 26.4 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 1.041 0.4 1.9112 2.2934

CL02-D VLD-TR01 Ø 400 C-135 115 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 0.2 0.45 0.5586 0.6703
CL01-D VLD-TR01 Ø 800 C-135 125 1 0.8 0.984 1.984 0.4762 0.2 0.45 1.8531 2.2237
CL03-D VLD-TR01 Ø 500 C-135 45 1 0.5 0.634 1.634 0.2451 0.2 0.45 0.8317 0.9980
CL04-D VLD-TR01 Ø 500 C-135 155 1 0.5 0.634 1.634 0.2451 0.2 0.45 0.8317 0.9980
CL05-D VLD-TR02 Ø 400 C-135 40 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 0.2 0.45 0.5586 0.6703
CL06-D VLD-TR02 Ø 400 C-135 80 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 0.2 0.45 0.5586 0.6703
CL07-D VLD-TR02 Ø 500 C-135 80 1 0.5 0.634 1.634 0.2451 0.2 0.45 0.8317 0.9980
CL08-D VLD-TR02 Ø 600 C-135 45 1 0.6 0.75 1.75 0.3150 0.2 0.45 1.1375 1.3650
CL09-D VLD-TR02 Ø 800 C-135 80 1 0.8 0.984 1.984 0.4762 0.2 0.45 1.8531 2.2237
CL10-D VLD-TR02 Ø 400 C-135 110 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 0.2 0.45 0.5586 0.6703
CL01-I VLI-TR01 Ø 600 C-135 45 1 0.6 0.75 1.75 0.3150 0.2 0.45 1.1375 1.3650
CL02-I VLI-TR02 Ø 400 C-135 170 1 0.4 0.518 1.518 0.1822 0.2 0.45 0.5586 0.6703

1537.19

De (m) b (m) hr (m) esp  firme (m)Di (m)Viales Diam clase L (m)
Lunidad

(m)
Colectores
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MEDICIONES AUXILIARES
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL SUR A-4

arqueta sumidero de 1.20 x 1.20 m de dimensiones interiores, asociada a la terciana, de altura máxima 2.0 m

Largo int. L (m) Ancho int. A (m) Altura int. H (m) Espesor muros M (m)Espesor solera S (m)
Espesor losa  l

(m)
Talón solera t

(m)
Espesor hormigón

limpieza  e (m)

Altura arqueta
sobre terreno

final  h (m)
1.2 1.2 1.8 0.25 0.25 0 0.2 0.1 0

Sobreancho
excavación E (m)

Talúd excavación
1H:XV

Altura excavación
(m)

0.5 3 2.15

Sup. base excavación
(m2)

Sup. cabeza
excavación (m2)

Volumen excavación
(m3)

Volumen relleno
(m3)

9.61 20.6 32.4 25.7
Largo 3.1 4.5 6.7 Varq

Ancho 3.1 4.5

Hormigón limpieza
(m2) Encofrado solera (m2)

Encofrado muros
ext. (m2)

Encofrado muros
int. (m2)

Hormigón solera
(m3)

Hormigón muros
(m3)

Hormigón losa
(m3)

Armado solera (kg)
Armado muros

(kg)
Armado losa

(kg)
Pates (ud)

9.61 2.1 12.24 8.64 1.1025 2.61 0 110.25 365.4 0 6
20.88 100 140 180

321.0010 330.0020 680.0030 610.0010 610.0070 600.0020 430.0090 418.0010
m3 de excavación m3 de relleno m2 encofrado m3 HL-150 m3 HA-30 Kg Acero 500SB m2 rejilla ud pates

32.423 25.678 20.880 9.610 3.713 475.650 1.600 6.000

Cuantías armado (kg/m3)Total encofrado muros (m2)

DATOS DE LA ARQUETA

DATOS EXCAVACIÓN

MEDICIÓN MOVIMIENTO TIERRAS

MEDICIÓN OBRA CIVIL

CA2852_F3.3_MED_AUX_ARQ_Ed01b.xlsx



MEDICIONES AUXILIARES
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL SUR A-4

arqueta de registro  de1.20 x 1.20 m de dimensiones interiores asociada a la terciana, de altura máxima 2.0 m

Largo int. L (m) Ancho int. A (m) Altura int. H (m) Espesor muros M (m) Espesor solera S (m)
Espesor losa  l

(m)
Talón solera t

(m)
Espesor hormigón

limpieza  e (m)

Altura arqueta
sobre terreno

final  h (m)
1.2 1.2 1.8 0.25 0.25 0 0.2 0.1 0

Sobreancho
excavación E (m)

Talúd excavación
1H:XV

Altura excavación
(m)

0.5 3 2.15

Sup. base
excavación (m2)

Sup. cabeza
excavación (m2)

Volumen excavación
(m3)

Volumen relleno (m3)

9.61 20.6 32.4 25.7
Largo 3.1 4.5 6.7 Varq

Ancho 3.1 4.5

Hormigón limpieza
(m2)

Encofrado solera
(m2)

Encofrado muros
ext. (m2)

Encofrado muros int.
(m2)

Hormigón solera (m3)
Hormigón muros

(m3)
Hormigón losa

(m3)
Armado solera (kg)

Armado muros
(kg)

Armado losa
(kg)

Pates (ud)

9.61 2.1 12.24 8.64 1.1025 2.61 0 110.25 365.4 0 6
20.88 100 140 180

321.0010 330.0020 680.0030 610.0010 610.0070 600.0020 430.0080 418.0010
m3 de excavación m3 de relleno m2 encofrado m3 HL-150 m3 HA-30 Kg Acero 500SB m2 tapa ud pates

32.423 25.678 20.880 9.610 3.713 475.650 1.600 6.000

DATOS DE LA ARQUETA

DATOS EXCAVACIÓN

MEDICIÓN MOVIMIENTO TIERRAS

MEDICIÓN OBRA CIVIL

Total encofrado muros (m2) Cuantías armado (kg/m3)
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MEDICIONES AUXILIARES
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL SUR A-4

arqueta sumidero de dimensiones interiores 1.0 x 1.0 m  asociada a cuneta tipo I de altura máxima 1.0 m
arqueta de registro de dimensiones interiores 1.0 x 1.0 m  asociada a cuneta tipo I de altura máxima 1.0 m

Largo int. L (m) Ancho int. A (m) Altura int. H (m) Espesor muros M (m) Espesor solera S (m)
Espesor losa  l

(m)
Talón solera t

(m)
Espesor hormigón

limpieza  e (m)

Altura arqueta
sobre terreno

final  h (m)
1 1 0.8 0.25 0.25 0 0.2 0.1 0

Sobreancho
excavación E (m)

Talúd excavación
1H:XV

Altura excavación
(m)

0.5 3 1.15

Sup. base
excavación (m2)

Sup. cabeza
excavación (m2)

Volumen excavación
(m3)

Volumen relleno (m3)

8.41 13.4 12.6 9.5
Largo 2.9 3.7 3.1 Varq

Ancho 2.9 3.7

Hormigón limpieza
(m2)

Encofrado solera
(m2)

Encofrado muros
ext. (m2)

Encofrado muros int.
(m2)

Hormigón solera (m3)
Hormigón muros

(m3)
Hormigón losa

(m3)
Armado solera (kg)

Armado muros
(kg)

Armado losa
(kg)

Pates (ud)

8.41 1.9 4.80 3.20 0.9025 1 0 90.25 140 0 3
8.00 100 140 180

321.0010 330.0020 680.0030 610.0010 610.0070 600.0020 430.0090 418.0010
m3 de excavación m3 de relleno m2 encofrado m3 HL-150 m3 HA-30 Kg Acero 500SB m2 rejilla ud pates

12.566 9.503 8.000 8.410 1.903 230.250 1.100 3.000

321.0010 330.0020 680.0030 610.0010 610.0070 600.0020 430.0080 418.0010
m3 de excavación m3 de relleno m2 encofrado m3 HL-150 m3 HA-30 Kg Acero 500SB m2 tapa ud pates

12.566 9.503 8.000 8.410 1.903 230.250 1.100 3.000

DATOS DE LA ARQUETA

DATOS EXCAVACIÓN

MEDICIÓN MOVIMIENTO TIERRAS

MEDICIÓN OBRA CIVIL

Total encofrado muros (m2) Cuantías armado (kg/m3)
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MEDICIONES AUXILIARES
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL SUR A-4

arqueta sumidero de dimensiones interiores 1.0 x 1.0 m  asociada a cuneta tipo II de altura máxima 1.0 m

Largo int. L (m) Ancho int. A (m) Altura int. H (m) Espesor muros M (m) Espesor solera S (m)
Espesor losa  l

(m)
Talón solera t

(m)
Espesor hormigón

limpieza  e (m)

Altura arqueta
sobre terreno

final  h (m)
1 1 0.8 0.25 0.25 0 0.2 0.1 0

Sobreancho
excavación E (m)

Talúd excavación
1H:XV

Altura excavación
(m)

0.5 3 1.15

Sup. base
excavación (m2)

Sup. cabeza
excavación (m2)

Volumen excavación
(m3)

Volumen relleno (m3)

8.41 13.4 12.6 9.5
Largo 2.9 3.7 3.1 Varq

Ancho 2.9 3.7

Hormigón limpieza
(m2)

Encofrado solera
(m2)

Encofrado muros
ext. (m2)

Encofrado muros int.
(m2)

Hormigón solera (m3)
Hormigón muros

(m3)
Hormigón
losa (m3)

Armado solera (kg)
Armado muros

(kg)
Armado losa

(kg)
Pates (ud)

8.41 1.9 4.80 3.20 0.9025 1 0 90.25 140 0 3
8.00 100 140 180

321.0010 330.0020 680.0030 610.0010 610.0070 600.0020 430.0090 418.0010
m3 de excavación m3 de relleno m2 encofrado m3 HL-150 m3 HA-30 Kg Acero 500SB m2 rejilla ud pates

12.566 9.503 8.000 8.410 1.903 230.250 1.100 3.000

DATOS DE LA ARQUETA

DATOS EXCAVACIÓN

MEDICIÓN MOVIMIENTO TIERRAS

MEDICIÓN OBRA CIVIL

Total encofrado muros (m2) Cuantías armado (kg/m3)

CA2852_F3.3_MED_AUX_ARQ_Ed01b.xlsx





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ACTUACIONES A CORTO Y A MEDIO PLAZO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL SUR, A-4. TRAMO: POLÍGONO INDUSTRIAL LOS MOLINOS-POLIGONO INDUSTRIAL SAN MARCOS
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ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL SUR A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4) 
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MURO GLORIETA 2

TRAMO 1-2-3-4

longitud= 76,00 m

asup= 0,50 m

hmed= 4,40 m

az= 3,00 m

cz= 0,60 m

zt= 2,00 m

ht= 1,80 m

hr= 0,00 m

T= 0,00

cuantía de acero zapata= 80 kg/m³

cuantía de acero alzados= 90 kg/m³

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O 

CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

6,68 547,20 3.655,30

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO CANTERA 8,40 387,60 3.255,84

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL 

FILTRANTE Y GEOTEXTIL 17,04 76,00 1.295,04

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1,38 25.992,00 35.868,96

610.0010N m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE 

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

73,99 24,32 1.799,44

610.0060N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES, 

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 105,46 136,80 14.426,93

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE 

PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 

TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS 101,95 167,20 17.046,04

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 33,2 334,40 11.102,08

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 27,73 425,60 11.801,89

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

ENTERRADOS CON PINTURA 7,69 532,00 4.091,08

617.0020 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O 

INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE 

SEVERIDAD B 201,5 76,00 15.314,00

MURO TOTAL 119.656,59

T

1

asup

az

cz

nivel de explanación antes 

de excavación de cimientos

0.10

0.50

ht0.10

relleno 

estructural

hr

hmed

h. limpieza

zt
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PASO SUPERIOR ENLACE M-406 (P.K. 13+914) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO SUPERIOR ENLACE M-406 (PK 13+914)

MEDICIÓN ESTRIBO 

geometría de cuña de transición

Latitud ai hi

(m) (m) (m)

zona 1 0,50 14,50 4,50 6,00

zona 2 1,00 16,00 5,00 6,00

zona 3 1,00 16,00 2,00 3,50

zona 4 0,50 11,50 5,00 3,50

zona 5

zona 6

geometría de losa de transición
ancho de losas de transición = 10,50 m

geometría de cimentación y alzados

Cimentación

La = m

Lb = m

cz = m

chl = 0,10 m

chc = m

ht = m

h1 h2 h3

h4

h5
h6

a1 a2 a3 a4

5.00

0.30

0.10
0.10

h. ciclopeo

0.10

He

hc

0.50 czh. limpieza

chl

chc

ht

hm

La

m1

af

espesor  t1

m

H

1

ac

0.10

H

hc

Lb

0.50 czh. limpieza

h. ciclopeo

chl

chc

bm 

ht

N_Fustes

bf

hm

h. limpieza

0.10

chl

e
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Alzados

Número de Fustes=

bf = m

af = m

H =

He= m

hm = 2,40 m

hc = 1,50 m

am = 0,50 m

ac = 1,50 m

bm = 11,70 m

m1 = 4,50 m

t1 = 0,50 m

otros datos
diámetro pilote= 0,80 m

nº de pilotes = 3

longitud de cada pilote = 25,00 m

área tierra armada en contención terraplenes de 0 a 6 m= m²
área tierra armada en contención terraplenes de 6 a 12 m= m²

área tierra armada en contención terraplenes de 12 a 18 m= m²
área tierra armada en contención macizos bajo estribos de puente= m²

cuantía de acero en cimentaciones= 80 kg/m³

cuantía de acero en fustes de estribos= 90 kg/m³

cuantía de acero en alzado de estribos= 110 kg/m³

cuantía de acero en alzado de aletas= 120 kg/m³

cuantía de acero en losas de transición= 60 kg/m³

cuantía de acero en pilotes= 120 kg/m³

longitud dren ranurado de 150 mm= 11,70 m

h. ciclopeo

0.10

He

hc

0.50 czh. limpieza

chl

chc

ht

hm

La

m1

af

espesor  t1

m

H

1

ac

0.10

H

hc

Lb

0.50 czh. limpieza

h. ciclopeo

chl

chc

bm 

ht

N_Fustes

bf

hm

h. limpieza

0.10

chl

e
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ACTIVIDAD 1 CIMIENTOS DE ESTRIBOS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

330.0030 m3 TERRAPLEN O RELLENO TODO UNO 

CON MATERIAL PROCEDENTE DE 

PRESTAMOS 4.61 888.38 4,095.41

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 

500 SD 1.38 4,523.89 6,242.97

680.1000 ud EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES 

PILOTES HASTA 1200 mm 8,000.00 0.25 2,000.00

671.0040 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 

HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON 

ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 

6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD 60.25 75.00 4,518.75

610.0060N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN 

CIMENTACIONES, PILOTES, 

PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 105.46 37.70 3,975.75

TOTAL 20,832.88

ACTIVIDAD 3 ALZADOS DE ESTRIBOS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 

500 SD 1.38 7,538.40 10,402.99

610.0010 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL 150 EN 

CIMIENTOS DE SOLERAS 51.87 8.08 418.85

610.0060 m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN 

CIMENTACIONES, PILOTES, 

PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 97.46 15.75 1,535.00

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 

ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 

CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 

LOSAS, MUROS Y MARCOS 101.95 59.04 6,019.13

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 27.73 67.68 1,876.77

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 33.2 28.08 932.26

680.0060N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE 

POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. 

DE ESPESOR 3.28 3.15 10.33

TOTAL 21,195.32

ACTIVIDAD 6 VARIOS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE 

DIÁMETRO 160 mm 14.86 11.70 173.86

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE 

PARAMENTOS ENTERRADOS CON 

PINTURA 7.69 61.53 473.17

TOTAL 647.03

ESTRIBO TOTAL 42,675.23
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PASO SUPERIOR ENLACE M-406 (PK 13+914)

MEDICIÓN PILA CON FUSTES RECTANGULARES

geometría cimentación y alzado

H= 6,40 m

am= 1,40 m

bm= 1,20 m

hc= 1,50 m

nº de fustes= 2

d= 0,90 m

La= 4,00 m

Lb= 8,00 m

cz= 1,00 m

ht= 2,00 m

chl= 0,10 m

chc= 0,00 m

otros datos

diámetro pilote= 0,80 m

nº de pilotes = 6

longitud de cada pilote = 20,00 m

cuantía de acero en cimentaciones= 90 kg/m³

cuantía de acero en pilotes= 120 kg/m³

cuantía de acero en alzados= 170 kg/m³

EJE DEL 

PUENTE

bm

am

ht

0.10

H

hc

Lb

0.50 czh. limpieza

h. ciclopeo

chl

chc

bm


fustes
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ACTIVIDAD 2 CIMIENTOS DE PILAS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, 

POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER 

TIPO DE TERRENO 6.68 90.00 601.20

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO 

CANTERA 8.40 54.56 458.27

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 

500 SD 1.38 10,118.23 13,963.16

610.0010N m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 

CEMENTO SULFORRESISTENTE EN 

CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE 

PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 73.99 3.44 254.82

610.0060N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN 

CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

ENCEPADOS Y ACERAS 105.46 32.00 3,374.72

680.1000 ud EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PILOTES 

HASTA 1200 mm 8,000.00 0.25 2,000.00

671.0040 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 

HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON 

ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 

m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD 60.25 120.00 7,230.00

610.0060N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN 

CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

ENCEPADOS Y ACERAS 105.46 60.32 6,361.20

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

27.73 24.00 665.52

TOTAL 34,908.89

ACTIVIDAD 4 ALZADOS DE PILAS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

33.20 52.62 1,746.98

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 

ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 

CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 

LOSAS, MUROS Y MARCOS
101.95 12.98 1,323.11

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 

500 SD 1.38 2,206.26 3,044.64

TOTAL 6,114.73

PILA TOTAL 41,023.62

EJE DEL 

PUENTE

bm

am

ht

0.10

H

hc

Lb

0.50 czh. limpieza

h. ciclopeo

chl

chc

bm


fustes
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PASO SUPERIOR ENLACE M-406 (PK 13+914)

MEDICIÓN DE TABLERO DE PUENTE

TIPOLOGÍA DE TABLERO

longitud total de tablero = 81,00 m

ancho total de tablero = 11,70 m

ancho de tablero sin barreras y/o aceras = 10,50 m

nº de vanos = 3

ancho de tablero a encofrar con prelosas en tablero mixto = m

ancho de tablero a encofrar con prelosas en tablero de vigas doble T = m

ancho de tablero a encofrar con prelosas en tablero de vigas artesa = 10,10 m

perímetro interior viga cajón a encofrar = m

perímetro exterior viga cajón a encofrar = m

área de aligeramiento en tablero tipo losa= m2

longitud de tablero aligerado en tablero tipo losa = m

longitud de tablero mixto a empujar = m

longitud de tablero mixto a izar = m

nº de pilas en T en tableros de voladizos sucesivos =

cuantía de hormigón en tablero = 0,25 m
3
/m

2 

cuantía de acero pasivo en tablero = 40,0 Kg/m
2 

cuantía de acero pasivo en aceras = 240,0 Kg/m
3 

cuantía de acero activo en tablero = Kg/m
2 

cuantía de acero estructural en tablero = Kg/m
2 

geometría de cimbra llena

nº longitud latitud altura

(m) (m) (m)

definición de apoyos de neopreno convencionales

nº longitud latitud altura total

(dm) (dm) (dm)

apoyo de pila (500x400x69) 4 4,00 5,00 0,69

apoyo de pila (400x300x69) 4 3,00 4,00 0,69

apoyo de Estribos  (400x300x85) 4 3,00 4,00 0,85
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ACTIVIDAD 5 TABLERO

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 

SD 1.38 49,572.00 68,409.36

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 

ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 

CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, 

MUROS Y MARCOS 101.95 236.93 24,154.50

614.0070 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO 

ARTESA DE H=200 cm 1,409.52 164.00 231,161.28

630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 

CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE 

ESPESOR 73.42 818.10 60,064.90

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO 

ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O 

GOFRADO) SUSTITUIBLE 28.41 129.12 3,668.30

TOTAL 387,458.34

ACTIVIDAD 6 VARIOS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y 

TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON 

MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-

CAUCHO 15.17 850.50 12,902.09

690.0080 ud SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200 MM X 200 

MM 

75.26 8.00 602.08

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 

100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO 

JNA O SIMILAR 548.98 23.40 12,846.13

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME 

DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE 

ISOSTÁTICO 1,819.35 2.00 3,638.70

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN 

PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 

m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE 

VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS 1,692.58 2.00 3,385.16

695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN 

PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m 

O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE 

VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS 2,775.98 1.00 2,775.98

617.0020 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 

O INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR, 

ÍNDICE SEVERIDAD B 201.50 162.00 32,643.00

TOTAL 68,793.14

TABLERO TOTAL 456,251.48
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PASARELA CERRO DE LOS ÁNGELES (P.K. 13+096) 
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PASARELA CERRO DE LOS ANGELES (PK 13+096)

MEDICIÓN SECCIÓN EN "U" (DCHA)

geometría de marco

longitud= 31.50 m

es= 0.40 m

esup= 0.40 m

en sección media einf= 0.40 m

al= 5.00 m

altura máxima de hastial hl máx= 4.50 m

altura mínima de hastial hl mín= 1.90 m

altura media de relleno estructural hr= 0.00 m

altura media de excavación ht= 2.30 m

otros datos

cuantía de acero en solera= 120 kg/m³

cuantía de acero en hastiales= 150 kg/m³

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, 

POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER 

TIPO DE TERRENO 6.68 492.66 3,290.97

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO 

CANTERA 8.40 371.10 3,117.24

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 

500 SD 1.38 20,865.60 28,794.53

610.0010N m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 

CEMENTO SULFORRESISTENTE EN 

CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE 

PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 73.99 0.60 44.39

610.0060N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN 

CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

ENCEPADOS Y ACERAS 105.46 73.08 7,707.02

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 

ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 

CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 

LOSAS, MUROS Y MARCOS 101.95 80.64 8,221.25

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 33.20 201.60 6,693.12

680.0060N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE 

POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. 

DE ESPESOR

3.28 3.60 11.81

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 27.73 226.80 6,289.16

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

ENTERRADOS CON PINTURA 7.69 226.80 1,744.09

691.0120N m2 SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE 

ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO. 8.18 9.00 73.62

ESTRIBO TOTAL 65,987.20

ht

relleno 

estructural

0.50

h. limpieza0.10

es

nivel de explanación antes 

de excavación de cimientos

hr

0.10

hl

al

esup

einf
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PASARELA CERRO DE LOS ANGELES (PK 13+096)

MEDICIÓN SECCIÓN EN "U" (IZDA)

geometría de marco

longitud= 58.00 m

es= 0.40 m

esup= 0.40 m

en sección media einf= 0.40 m

al= 5.00 m

altura máxima de hastial hl máx= 4.70 m

altura mínima de hastial hl mín= 1.90 m

altura media de relleno estructural hr= 0.00 m

altura media de excavación ht= 2.30 m

otros datos

cuantía de acero en solera= 120 kg/m³

cuantía de acero en hastiales= 150 kg/m³

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, 

POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER 

TIPO DE TERRENO 6.68 907.12 6,059.56

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO 

CANTERA 8.40 683.80 5,743.92

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 

500 SD 1.38 39,115.20 53,978.98

610.0010N m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 

CEMENTO SULFORRESISTENTE EN 

CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE 

PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 73.99 0.60 44.39

610.0060N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN 

CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

ENCEPADOS Y ACERAS 105.46 134.56 14,190.70

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 

ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 

CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 

LOSAS, MUROS Y MARCOS 101.95 153.12 15,610.58

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 33.20 382.80 12,708.96

680.0060N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE 

POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. 

DE ESPESOR 3.28 3.76 12.33

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 27.73 429.20 11,901.72

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

ENTERRADOS CON PINTURA

7.69 429.20 3,300.55

691.0120N m2 SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE 

ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

8.18 9.40 76.89

ESTRIBO TOTAL 123,628.58

ht
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estructural

0.50

h. limpieza0.10

es

nivel de explanación antes 

de excavación de cimientos

hr

0.10
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PASARELA CERRO DE LOS ANGELES (PK 13+096)

MEDICIÓN DE TABLERO (RAMPA DCHA)

longitud total de tablero = 46,00 m

ancho total de tablero = 5,00 m

nº de vanos = 4

cuantía de hormigón en forjado de chapa colaborante = 0,10 m3 / m2

cuantía de chapa grecada en forj. de chapa colaborante = 0,25 KG / m2

cuantía de armadura pasiva en f. de chapa colaborante = 6,00 KG / m2

cuantía de acero en travesaños = 70,00 KG / m

cuantía de acero en cordón inferior = 200,00 KG / m

cuantía de acero en cordón superior = KG / m

cuantía de acero en arriostramiento superior= KG / m

cuantía de acero en montantes y diagonales= KG / m

a aumentar por rigidizaciónes = 10,00%

cuantía de acero en Barandillas = 130,60 KG / m

definición de apoyos de neopreno convencionales

nº longitud latitud altura total

(dm) (dm) (dm)

APOYOS 8 1,8 1,8 0,74

ACTIVIDAD 5 TABLERO

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1,38 1.380,00 1.904,40

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, 

ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, 

MUROS Y MARCOS 101,95 23,00 2.344,85

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,85 13.662,00 38.936,70

640.0080N kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK" 14,42 57,50 829,15

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 

(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE 28,41 18,55 526,91

TOTAL 44.542,01

ACTIVIDAD 6 VARIOS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE 

ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-

BETÚN-CAUCHO 15,17 230,00 3.489,10

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE 

MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR 548,98 10,00 5.489,80

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,78 6.007,60 16.701,13

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE 

CARGA" EN PUENTE ISOSTÁTICO 1.819,35 1,00 1.819,35

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE 

ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE 

UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS 1.692,58 1,00 1.692,58

TOTAL 29.191,96

TABLERO TOTAL 73.733,97 €
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PASARELA CERRO DE LOS ANGELES (PK 13+096)

MEDICIÓN DE TABLERO (RAMPA IZDA)

longitud total de tablero = 70,00 m

ancho total de tablero = 5,00 m

nº de vanos = 6

cuantía de hormigón en forjado de chapa colaborante = 0,10 m3 / m2

cuantía de chapa grecada en forj. de chapa colaborante = 0,25 KG / m2

cuantía de armadura pasiva en f. de chapa colaborante = 6,00 KG / m2

cuantía de acero en travesaños = 70,00 KG / m

cuantía de acero en cordón inferior = 200,00 KG / m

cuantía de acero en cordón superior = KG / m

cuantía de acero en arriostramiento superior= KG / m

cuantía de acero en montantes y diagonales= KG / m

a aumentar por rigidizaciónes = 10,00%

cuantía de acero en Barandillas = 130,60 KG / m

definición de apoyos de neopreno convencionales

nº longitud latitud altura total

(dm) (dm) (dm)

APOYOS 12 1,8 1,8 0,74

ACTIVIDAD 5 TABLERO

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1,38 2.100,00 2.898,00

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, 

ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, 

MUROS Y MARCOS 101,95 35,00 3.568,25

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,85 20.790,00 59.251,50

640.0080N kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK" 14,42 87,50 1.261,75

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 

(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE 28,41 27,82 790,37

TOTAL 67.769,87

ACTIVIDAD 6 VARIOS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE 

ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-

BETÚN-CAUCHO 15,17 350,00 5.309,50

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE 

MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR 548,98 10,00 5.489,80

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,78 9.142,00 25.414,76

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE 

CARGA" EN PUENTE ISOSTÁTICO 1.819,35 1,00 1.819,35

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE 

ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE 

UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS 1.692,58 1,00 1.692,58

TOTAL 39.725,99

TABLERO TOTAL 107.495,86
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PASARELA CERRO DE LOS ANGELES (PK 13+096)

MEDICIÓN PILA CON FUSTES CILÍNDRICOS (RAMPA DCHA)

geometría cimentación y alzado

H= 5,60 m

am= 0,80 m

bm= 6,20

hc= 0,60 m

nº de fustes= 2

= 0,60 m

La= 2,00 m

Lb= 4,50 m

cz= 0,80 m

ht= 2,30 m

chl= 0,10 m

chc= 0,00 m

otros datos

diámetro pilote= m

nº de pilotes =

longitud de cada pilote = m

cuantía de acero en cimentaciones= 90 kg/m³

cuantía de acero en pilotes= kg/m³

cuantía de acero en alzados= 170 kg/m³

EJE DEL 



bm

am

ht

0.10

H

hc

Lb

0.50 czh. limpieza

h. ciclopeo

chl

chc

bm


fustes



 

   

 

 

22                                                            ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL SUR A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4) 

2852-PT-PR-MED_AUX_ESTRUCT-D01V02.docx                 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 CIMIENTOS DE PILAS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, 

POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO 

DE TERRENO 6,68 37,95 253,51

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO 

CANTERA 8,40 29,72 249,61

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

1,38 648,00 894,24

610.0010N m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE 

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE 

FÁBRICA 73,99 1,03 76,51

610.0060N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES, 

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y 

ACERAS 105,46 7,20 759,31

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

27,73 10,40 288,39

TOTAL 2.521,57

ACTIVIDAD 4 ALZADOS DE PILAS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

680.0040
m2 ENCOFRADO VISTO CURVO

43,98 18,85 829,00

680.0030
m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

33,20 12,79 424,78

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 

ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 

CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, 

MUROS Y MARCOS 101,95 5,80 591,66

600.0020
kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

1,38 986,58 1.361,49

TOTAL 3.206,93

PILA TOTAL 5.728,50
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PASARELA CERRO DE LOS ANGELES (PK 13+096)

MEDICIÓN PILA CON FUSTES CILÍNDRICOS (RAMPA IZDA)

geometría cimentación y alzado

H= 6,10 m

am= 0,80 m

bm= 6,20

hc= 0,60 m

nº de fustes= 2

= 0,60 m

La= 2,00 m

Lb= 4,50 m

cz= 0,80 m

ht= 2,30 m

chl= 0,10 m

chc= 0,00 m

otros datos

diámetro pilote= m

nº de pilotes =

longitud de cada pilote = m

cuantía de acero en cimentaciones= 90 kg/m³

cuantía de acero en pilotes= kg/m³

cuantía de acero en alzados= 170 kg/m³

EJE DEL 



bm

am

ht

0.10

H

hc

Lb

0.50 czh. limpieza

h. ciclopeo

chl

chc

bm


fustes



 

   

 

 

24                                                            ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL SUR A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4) 

2852-PT-PR-MED_AUX_ESTRUCT-D01V02.docx                 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 CIMIENTOS DE PILAS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, 

POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO 

DE TERRENO 6,68 37,95 253,51

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO 

CANTERA 8,40 29,72 249,61

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 

SD 1,38 648,00 894,24

610.0010

N

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE 

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE 

FÁBRICA 73,99 1,03 76,51

610.0060

N

m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES, 

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y 

ACERAS 105,46 7,20 759,31

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

27,73 10,40 288,39

TOTAL 2.521,57

ACTIVIDAD 4 ALZADOS DE PILAS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO
43,98 20,73 911,90

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

33,20 12,79 424,78

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 

ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 

CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, 

MUROS Y MARCOS 101,95 6,09 620,49

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 

SD 1,38 1.034,65 1.427,82

TOTAL 3.384,98

PILA TOTAL 5.906,55
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PASARELA CERRO DE LOS ANGELES (PK 13+096)

MEDICIÓN DE TABLERO (TRAMO LATERAL)

longitud total de tablero = 27,20 m

ancho total de tablero = 5,00 m

nº de vanos = 3

cuantía de hormigón en forjado de chapa colaborante = 0,10 m3 / m2

cuantía de chapa grecada en forj. de chapa colaborante = 0,25 KG / m2

cuantía de armadura pasiva en f. de chapa colaborante = 6,00 KG / m2

cuantía de acero en travesaños = 65,00 KG / m

cuantía de acero en cordón inferior = 400,00 KG / m

cuantía de acero en cordón superior = KG / m

cuantía de acero en arriostramiento superior= KG / m

cuantía de acero en montantes y diagonales= KG / m

a aumentar por rigidizaciónes = 10,00%

cuantía de acero en Barandillas = 130,60 KG / m

cuantía de acero en Escaleras = 3200,00 KG 

definición de apoyos de neopreno convencionales

nº longitud latitud altura total

(dm) (dm) (dm)

APOYOS 12 1,8 1,8 0,74

ACTIVIDAD 5 TABLERO

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1,38 816,00 1.126,08

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, 

ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, 

MUROS Y MARCOS 101,95 13,60 1.386,52

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,85 13.912,80 39.651,48

640.0080N kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK" 14,42 34,00 490,28

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 

(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE 28,41 28,77 817,39

TOTAL 43.471,75

ACTIVIDAD 6 VARIOS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE 

ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-

BETÚN-CAUCHO 15,17 136,00 2.063,12

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE 

MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR 548,98 10,00 5.489,80

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,78 6.752,32 18.771,45

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE 

CARGA" EN PUENTE ISOSTÁTICO 1.819,35 1,00 1.819,35

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE 

ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE 

UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS 1.692,58 1,00 1.692,58

TOTAL 29.836,30

TABLERO TOTAL 73.308,05
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PASARELA CERRO DE LOS ANGELES (PK 13+096)

MEDICIÓN DE TABLERO (TRAMO PRINCIPAL)

longitud total de tablero = 60,00 m

ancho total de tablero = 5,00 m

nº de vanos = 1

cuantía de hormigón en forjado de chapa colaborante = 0,10 m3 / m2

cuantía de chapa grecada en forj. de chapa colaborante = 0,25 KG / m2

cuantía de armadura pasiva en f. de chapa colaborante = 6,00 KG / m2

cuantía de acero en travesaños = 65,00 KG / m

cuantía de acero en cordón inferior = 240,00 KG / m

cuantía de acero en cordón superior = 280,00 KG / m

cuantía de acero en arriostramiento superior= 24,00 KG / m

cuantía de acero en montantes y diagonales= 130,00 KG / m

a aumentar por rigidizaciónes = 10,00%

cuantía de acero en Barandillas = 130,60 KG / m

definición de apoyos de neopreno convencionales

nº longitud latitud altura total

(dm) (dm) (dm)

APOYOS 4 2,0 4,0 0,74

ACTIVIDAD 5 TABLERO

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1,38 1.800,00 2.484,00

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, 

ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, 

MUROS Y MARCOS 101,95 30,00 3.058,50

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,85 47.190,00 134.491,50

640.0080N kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK" 14,42 75,00 1.081,50

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 

(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE 28,41 23,68 672,75

681.0010N PA A JUSTIFICAR PARA EJECUTAR LA TRASLACION Y/O 

GIRO DE TRAMO CENTRAL DE PASARELA METÁTLICA 225.000,00 1,00 225.000,00

TOTAL 366.788,25

ACTIVIDAD 6 VARIOS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE 

ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-

BETÚN-CAUCHO 15,17 300,00 4.551,00

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE 

MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR 548,98 10,00 5.489,80

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,78 7.836,00 21.784,08

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE 

CARGA" EN PUENTE ISOSTÁTICO 1.819,35 1,00 1.819,35

695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE 

ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE 

UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS 2.775,98 1,00 2.775,98

TOTAL 36.420,21

TABLERO TOTAL 403.208,46
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PASARELA CERRO DE LOS ANGELES (PK 13+096)

MEDICIÓN PILA CON FUSTES CILÍNDRICOS (TRAMO PRINCIPAL)

geometría cimentación y alzado

H= 7,80 m

am= 0,80 m

bm= 6,20

hc= 0,60 m

nº de fustes= 2

= 0,60 m

La= 3,00 m

Lb= 7,00 m

cz= 1,20 m

ht= 2,30 m

chl= 0,10 m

chc= 0,00 m

otros datos

diámetro pilote= m

nº de pilotes =

longitud de cada pilote = m

cuantía de acero en cimentaciones= 90 kg/m³

cuantía de acero en pilotes= kg/m³

cuantía de acero en alzados= 170 kg/m³

EJE DEL 



bm

am

ht

0.10

H

hc

Lb
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chc

bm


fustes
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ACTIVIDAD 2 CIMIENTOS DE PILAS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, 

POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO 

DE TERRENO

6,68 73,60 491,65

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO 

CANTERA

8,40 46,10 387,21

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 

SD 1,38 2.268,00 3.129,84

610.0010N m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE 

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE 

FÁBRICA 73,99 2,30 170,47

610.0060N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES, 

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y 

ACERAS 105,46 25,20 2.657,59

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 27,73 24,00 665,52

TOTAL 7.502,28

ACTIVIDAD 4 ALZADOS DE PILAS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

680.0040

m2 ENCOFRADO VISTO CURVO
43,98 27,14 1.193,76

680.0030

m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

33,20 12,79 424,78

610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 

ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 

CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, 

MUROS Y MARCOS 101,95 7,05 718,49

600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 

SD 1,38 1.198,08 1.653,34

TOTAL 3.990,38

PILA TOTAL 11.492,66
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PASARELA VEREDA DE SAN MARCOS (P.K. 15+030) 
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PASARELA VEREDA DE SAN MARCOS (PK 15+030)

MEDICIÓN SECCIÓN EN "U" (RAMPA DCHA)

geometría de marco

longitud= 50.00 m

es= 0.40 m

esup= 0.40 m

en sección media einf= 0.40 m

al= 5.00 m

altura máxima de hastial hl máx= 4.90 m

altura mínima de hastial hl mín= 1.90 m

altura media de relleno estructural hr= 0.00 m

altura media de excavación ht= 2.30 m

otros datos

cuantía de acero en solera= 120 kg/m³

cuantía de acero en hastiales= 150 kg/m³

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, 

POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER 

TIPO DE TERRENO 6.68 782.00 5,223.76

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO 

CANTERA 8.40 589.40 4,950.96

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 

500 SD 1.38 34,320.00 47,361.60

610.0010N m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 

CEMENTO SULFORRESISTENTE EN 

CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE 

PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 73.99 0.60 44.39

610.0060N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN 

CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

ENCEPADOS Y ACERAS 105.46 116.00 12,233.36

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 

ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 

CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, 101.95 136.00 13,865.20

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 33.2 340.00 11,288.00

680.0060N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE 

POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. 3.28 3.92 12.86

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 27.73 380.00 10,537.40

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

ENTERRADOS CON PINTURA 7.69 380.00 2,922.20

691.0120N m2 SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE 

ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO. 8.18 9.80 80.16

ESTRIBO TOTAL 108,519.90

ht

relleno 

estructural

0.50

h. limpieza0.10

es

nivel de explanación antes 

de excavación de cimientos

hr

0.10

hl

al

esup

einf
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PASARELA VEREDA DE SAN MARCOS (PK 15+030)

MEDICIÓN SECCIÓN EN "U" (RAMPA IZDA)

geometría de marco

longitud= 36.50 m

es= 0.40 m

esup= 0.40 m

en sección media einf= 0.40 m

al= 5.00 m

altura máxima de hastial hl máx= 4.90 m

altura mínima de hastial hl mín= 1.90 m

altura media de relleno estructural hr= 0.00 m

altura media de excavación ht= 2.30 m

otros datos

cuantía de acero en solera= 120 kg/m³

cuantía de acero en hastiales= 150 kg/m³

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, 

POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER 

TIPO DE TERRENO 6.68 570.86 3,813.34

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO 

CANTERA 8.40 430.10 3,612.84

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 

500 SD 1.38 25,053.60 34,573.97

610.0010N m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 

CEMENTO SULFORRESISTENTE EN 

CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE 

PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 73.99 0.60 44.39

610.0060N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN 

CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

ENCEPADOS Y ACERAS 105.46 84.68 8,930.35

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 

ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 

CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 

LOSAS, MUROS Y MARCOS 101.95 99.28 10,121.60

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 33.2 248.20 8,240.24

680.0060N m2 ENCOFRADO PERDIDO DE 

POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. 3.28 3.92 12.86

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 27.73 277.40 7,692.30

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

ENTERRADOS CON PINTURA 7.69 277.40 2,133.21

691.0120N m2 SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE 

ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO. 8.18 9.80 80.16

ESTRIBO TOTAL 79,255.27

ht

relleno 

estructural

0.50

h. limpieza0.10

es

nivel de explanación antes 

de excavación de cimientos

hr

0.10

hl

al

esup

einf
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PASARELA VEREDA DE SAN MARCOS (PK 15+030)

MEDICIÓN DE TABLERO (RAMPA DCHA)

longitud total de tablero = 58,00 m

ancho total de tablero = 5,00 m

nº de vanos = 5

cuantía de hormigón en forjado de chapa colaborante = 0,10 m3 / m2

cuantía de chapa grecada en forj. de chapa colaborante = 0,25 KG / m2

cuantía de armadura pasiva en f. de chapa colaborante = 6,00 KG / m2

cuantía de acero en travesaños = 70,00 KG / m

cuantía de acero en cordón inferior = 200,00 KG / m

cuantía de acero en cordón superior = KG / m

cuantía de acero en arriostramiento superior= KG / m

cuantía de acero en montantes y diagonales= KG / m

a aumentar por rigidizaciónes = 10,00%

cuantía de acero en Barandillas = 130,60 KG / m

definición de apoyos de neopreno convencionales

nº longitud latitud altura total

(dm) (dm) (dm)

APOYOS 10 1,8 1,8 0,74

ACTIVIDAD 5 TABLERO

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1,38 1.740,00 2.401,20

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, 

ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, 

MUROS Y MARCOS 101,95 29,00 2.956,55

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,85 17.226,00 49.094,10

640.0080N kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK" 14,42 72,50 1.045,45

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 

(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE 28,41 23,18 658,64

TOTAL 56.155,94

ACTIVIDAD 6 VARIOS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE 

ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-

BETÚN-CAUCHO 15,17 290,00 4.399,30

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE 

MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR 548,98 10,00 5.489,80

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,78 7.574,80 21.057,94

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE 

CARGA" EN PUENTE ISOSTÁTICO 1819,35 1,00 1.819,35

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE 

ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE 

UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS 1692,58 1,00 1.692,58

TOTAL 34.458,97

TABLERO TOTAL 90.614,92
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PASARELA VEREDA DE SAN MARCOS (PK 15+030)

MEDICIÓN DE TABLERO (RAMPA IZDA)

longitud total de tablero = 70,00 m

ancho total de tablero = 5,00 m

nº de vanos = 6

cuantía de hormigón en forjado de chapa colaborante = 0,10 m3 / m2

cuantía de chapa grecada en forj. de chapa colaborante = 0,25 KG / m2

cuantía de armadura pasiva en f. de chapa colaborante = 6,00 KG / m2

cuantía de acero en travesaños = 70,00 KG / m

cuantía de acero en cordón inferior = 200,00 KG / m

cuantía de acero en cordón superior = KG / m

cuantía de acero en arriostramiento superior= KG / m

cuantía de acero en montantes y diagonales= KG / m

a aumentar por rigidizaciónes = 10,00%

cuantía de acero en Barandillas = 130,60 KG / m

definición de apoyos de neopreno convencionales

nº longitud latitud altura total

(dm) (dm) (dm)

APOYOS 12 1,8 1,8 0,74

ACTIVIDAD 5 TABLERO

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1,38 2.100,00 2.898,00

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, 

ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, 

MUROS Y MARCOS 101,95 35,00 3.568,25

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,85 20.790,00 59.251,50

640.0080N kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK" 14,42 87,50 1.261,75

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 

(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE 28,41 27,82 790,37

TOTAL 67.769,87

ACTIVIDAD 6 VARIOS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE 

ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-

BETÚN-CAUCHO 15,17 350,00 5.309,50

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE 

MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR 548,98 10,00 5.489,80

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,78 9.142,00 25.414,76

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE 

CARGA" EN PUENTE ISOSTÁTICO 1.819,35 1,00 1.819,35

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE 

ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE 

UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS 1.692,58 1,00 1.692,58

TOTAL 39.725,99

TABLERO TOTAL 107.495,86
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PASARELA VEREDA DE SAN MARCOS (PK 15+030)

MEDICIÓN PILA CON FUSTES CILÍNDRICOS (RAMPA DCHA)

geometría cimentación y alzado

H= 5,70 m

am= 0,80 m

bm= 6,20

hc= 0,60 m

nº de fustes= 2

= 0,60 m

La= 2,00 m

Lb= 4,50 m

cz= 0,80 m

ht= 2,30 m

chl= 0,10 m

chc= 0,00 m

otros datos

diámetro pilote= m

nº de pilotes =

longitud de cada pilote = m

cuantía de acero en cimentaciones= 90 kg/m³

cuantía de acero en pilotes= kg/m³

cuantía de acero en alzados= 170 kg/m³

EJE DEL 



bm

am

ht
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H

hc

Lb

0.50 czh. limpieza

h. ciclopeo

chl

chc

bm


fustes
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ACTIVIDAD 2 CIMIENTOS DE PILAS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, 

POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO 

DE TERRENO 6,68 37,95 253,51

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO 

CANTERA 8,40 29,72 249,61

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

1,38 648,00 894,24

610.0010n m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE 

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE 

FÁBRICA 73,99 1,03 76,51

610.0060n m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES, 

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y 

ACERAS 105,46 7,20 759,31

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

27,73 10,40 288,39

TOTAL 2.521,57

ACTIVIDAD 4 ALZADOS DE PILAS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO
43,98 19,23 845,58

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

33,20 12,79 424,78

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 

ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 

CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, 

MUROS Y MARCOS 101,95 5,86 597,43

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

1,38 996,20 1.374,75

TOTAL 3.242,54

PILA TOTAL 5.764,11
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PASARELA VEREDA DE SAN MARCOS (PK 15+030)

MEDICIÓN PILA CON FUSTES CILÍNDRICOS (RAMPA IZDA)

geometría cimentación y alzado

H= 6,30 m

am= 0,80 m

bm= 6,20

hc= 0,60 m

nº de fustes= 2

= 0,60 m

La= 2,00 m

Lb= 4,50 m

cz= 0,80 m

ht= 2,30 m

chl= 0,10 m

chc= 0,00 m

otros datos

diámetro pilote= m

nº de pilotes =

longitud de cada pilote = m

cuantía de acero en cimentaciones= 90 kg/m³

cuantía de acero en pilotes= kg/m³

cuantía de acero en alzados= 170 kg/m³

EJE DEL 



bm

am

ht
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ACTIVIDAD 2 CIMIENTOS DE PILAS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, 

POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO 

DE TERRENO 6,68 37,95 253,51

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO 

CANTERA 8,40 29,72 249,61

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1,38 648,00 894,24

610.0010n m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE 

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE 

FÁBRICA 73,99 1,03 76,51

610.0060n m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES, 

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y 

ACERAS 105,46 7,20 759,31

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

27,73 10,40 288,39

TOTAL 2.521,57

ACTIVIDAD 4 ALZADOS DE PILAS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO 43,98 21,49 945,06

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 33,20 12,79 424,78

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 

ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 

CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, 

MUROS Y MARCOS 101,95 6,20 632,02

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

1,38 1.053,88 1.454,35

TOTAL 3.456,21

PILA TOTAL 5.977,78
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PASARELA VEREDA DE SAN MARCOS (PK 15+030)

MEDICIÓN DE TABLERO (TRAMO PRINCIPAL)

longitud total de tablero = 60,00 m

ancho total de tablero = 5,00 m

nº de vanos = 1

cuantía de hormigón en forjado de chapa colaborante = 0,10 m3 / m2

cuantía de chapa grecada en forj. de chapa colaborante = 0,25 KG / m2

cuantía de armadura pasiva en f. de chapa colaborante = 6,00 KG / m2

cuantía de acero en travesaños = 65,00 KG / m

cuantía de acero en cordón inferior = 240,00 KG / m

cuantía de acero en cordón superior = 280,00 KG / m

cuantía de acero en arriostramiento superior= 24,00 KG / m

cuantía de acero en montantes y diagonales= 130,00 KG / m

a aumentar por rigidizaciónes = 10,00%

cuantía de acero en Barandillas = 130,60 KG / m

definición de apoyos de neopreno convencionales

nº longitud latitud altura total

(dm) (dm) (dm)

APOYOS 4 2,0 4,0 0,74

ACTIVIDAD 5 TABLERO

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1,38 1800,0 2484

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, 

ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, 

MUROS Y MARCOS 101,95 30,0 3059

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,85 47190,0 134492

640.0080N kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK" 14,42 75,0 1082

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 

(STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE 28,41 23,7 673

681.0010N PA A JUSTIFICAR PARA EJECUTAR LA TRASLACION Y/O 

GIRO DE TRAMO CENTRAL DE PASARELA METÁTLICA 225.000,00 1,0 225000

TOTAL 366.788 €

ACTIVIDAD 6 VARIOS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE 

ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-

BETÚN-CAUCHO 15,17 300,0 4551

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE 

MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR 548,98 10,0 5490

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 2,78 7836,0 21784

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE 

CARGA" EN PUENTE ISOSTÁTICO 1.819,35 1,0 1819

695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE 

ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE 

UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS 2.775,98 1,0 2776

TOTAL 36.420 €

TABLERO TOTAL 403.208,46 €
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PASARELA VEREDA DE SAN MARCOS (PK 15+030)

MEDICIÓN PILA CON FUSTES CILÍNDRICOS (TRAMO PRINCIPAL)

geometría cimentación y alzado

H= 7,30 m

am= 0,80 m

bm= 6,20

hc= 0,60 m

nº de fustes= 2

= 0,60 m

La= 3,00 m

Lb= 7,00 m

cz= 1,20 m

ht= 2,30 m

chl= 0,10 m

chc= 0,00 m

otros datos

diámetro pilote= m

nº de pilotes =

longitud de cada pilote = m

cuantía de acero en cimentaciones= 90 kg/m³

cuantía de acero en pilotes= kg/m³

cuantía de acero en alzados= 170 kg/m³

EJE DEL 
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ACTIVIDAD 2 CIMIENTOS DE PILAS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, 

POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO 

DE TERRENO 6,68 73,60 491,65

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO 

CANTERA 8,40 46,10 387,21

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 

SD 1,38 2.268,00 3.129,84

610.0010

N

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 

CEMENTO SULFORRESISTENTE EN 

CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS 

OBRAS DE FÁBRICA 73,99 2,30 170,47

610.0060

N

m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN 

CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, 

ENCEPADOS Y ACERAS 105,46 25,20 2.657,59

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

27,73 24,00 665,52

TOTAL 7.502,28

ACTIVIDAD 4 ALZADOS DE PILAS

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO
43,98 25,26 1.110,86

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

33,20 12,79 424,78

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN 

ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 

CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, 101,95 6,76 689,67

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 

SD

1,38 1.150,01 1.587,01

TOTAL 3.812,32

PILA TOTAL 11.314,60
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PASO INFERIOR CONEXIÓN V.S.D. – RAMAL 2 (P.K. 0+165) 
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PASO INFERIOR CONEXIÓN VSD - RAMAL 2 (PK 0+165)

MEDICIÓN MARCO
geometría de marco

longitud= 12,18 m

ángulo de esviaje a= 80
g

nº de juntas de dilatación= 0

es= 1,10 m

ed= 1,10 m

eh= 1,10 m

al= 13,95 m

hl= 6,29 m

ep= 0,50 m

ap= 0,60 m

ac= 0,00 m

hc= 0,00 m

altura media de relleno estructural hr= 0,00 m

altura media de excavación ht= 7,00 m

otros datos

cuantía de acero en dintel= 100 kg/m³

cuantía de acero en solera= 90 kg/m³

cuantía de acero en hastiales= 80 kg/m³

 

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

320.0080 m3 EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO PARA FORMACIÓN DE 

ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO 3,39 992,67 3.365,15

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE 

RPESTAMOS YO CANTERA 8,40 85,26 716,18

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y 

GEOTEXTIL 17,04 24,36 415,09

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1,38 55.036,56 75.950,45

610.0010N m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE 

PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 73,99 19,91 1.473,46

610.0060N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE 

EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y 

ACERAS 105,46 216,38 22.819,19

610.0070N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE 

EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 

TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS 109,25 395,14 43.169,00

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 33,20 446,68 14.829,90

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 27,73 244,27 6.773,65

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA 11,66 1.068,74 12.461,51

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON 

PINTURA 7,69 420,55 3.234,02

617.0020 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, 

D=0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD B 201,50 34,05 6.861,10

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE 

CARGA" EN PUENTE ISOSTÁTICO 1.819,35 1,00 1.819,35

695.0030 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO 

DE HORMIGÓN ARMADO 1.118,31 1,00 1.118,31

MARCO TOTAL 195.006,37

ht

relleno 

estructural

0.50
h. limpieza

0.10

eh

ed

es

nivel de explanación antes 

de excavación de cimientos

hr

0.10

hl

al

ep
ed

ep

ap

ac
hc

a

longitud

juntas de

dilatación

PASO INFERIOR CONEXIÓN VSD - RAMAL 2 (PK 0+165)

ALETA 1

longitud= 8,80 m

asup= 0,30 m

hmed= 5,00 m

az= 6,00 m

cz= 0,90 m

zt= 4,50 m

ht= 6,00 m

hr= 0,00 m

T= 0,07

cuantía de acero zapata= 80 kg/m³

cuantía de acero alzados= 90 kg/m³

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O 

CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

6,68 316,80 2.116,22

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO CANTERA 8,40 242,92 2.040,56

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL 

FILTRANTE Y GEOTEXTIL 17,04 8,80 149,95

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1,38 5.682,60 7.841,99

610.0010N m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE 

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

73,99 5,46 403,69

610.0060N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES, 

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 105,46 47,52 5.011,46

610.0070N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PILAS, 

ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 

LOSAS, MUROS Y MARCOS 109,25 20,90 2.283,33

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 33,20 44,00 1.460,80

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 27,73 59,84 1.659,36

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

ENTERRADOS CON PINTURA 7,69 91,52 703,79

ALETA 1 TOTAL 23.671,15

T

1

asup

az

cz

nivel de explanación antes 

de excavación de cimientos

0.10

0.50

ht0.10

relleno 

estructural

hr

hmed

h. limpieza

zt



 

   

 

 

46                                                            ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVÍA DEL SUR A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4) 

2852-PT-PR-MED_AUX_ESTRUCT-D01V02.docx                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO INFERIOR CONEXIÓN VSD - RAMAL 2 (PK 0+165)

ALETA 2

longitud= 9,30 m

asup= 0,30 m

hmed= 5,00 m

az= 6,00 m

cz= 0,90 m

zt= 4,50 m

ht= 6,00 m

hr= 0,00 m

T= 0,07

cuantía de acero zapata= 80 kg/m³

cuantía de acero alzados= 90 kg/m³

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O 

CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO 6,68 334,80 2.236,46

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO CANTERA 8,40 256,73 2.156,50

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL 

FILTRANTE Y GEOTEXTIL 17,04 9,30 158,47

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1,38 6.005,48 8.287,56

610.0010N m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE 

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

73,99 5,77 426,63

610.0060N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES, 

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 105,46 50,22 5.296,20

610.0070N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PILAS, 

ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 

LOSAS, MUROS Y MARCOS 109,25 22,09 2.413,06

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 33,20 46,50 1.543,80

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 27,73 63,24 1.753,65

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

ENTERRADOS CON PINTURA 7,69 96,72 743,78

ALETA 2 TOTAL 25.016,10
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PASO INFERIOR CONEXIÓN VSD - RAMAL 2 (PK 0+165)

ALETA 3

longitud= 8,20 m

asup= 0,30 m

hmed= 4,50 m

az= 6,00 m

cz= 0,90 m

zt= 4,50 m

ht= 6,00 m

hr= 0,00 m

T= 0,07

cuantía de acero zapata= 80 kg/m³

cuantía de acero alzados= 90 kg/m³

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O 

CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

6,68 295,20 1.971,94

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO CANTERA 8,40 228,95 1.923,22

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL 

FILTRANTE Y GEOTEXTIL 17,04 8,20 139,73

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1,38 5.061,76 6.985,23

610.0010N m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE 

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

73,99 5,08 376,17

610.0060N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES, 

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 105,46 44,28 4.669,77

610.0070N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PILAS, 

ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 

LOSAS, MUROS Y MARCOS 109,25 16,88 1.844,33

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 33,20 36,90 1.225,08

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 27,73 51,66 1.432,53

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

ENTERRADOS CON PINTURA 7,69 81,18 624,27

ALETA 3 TOTAL 21.192,26
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PASO INFERIOR CONEXIÓN VSD - RAMAL 2 (PK 0+165)

ALETA 4

longitud= 11,40 m

asup= 0,30 m

hmed= 5,00 m

az= 6,00 m

cz= 0,90 m

zt= 4,50 m

ht= 6,00 m

hr= 0,00 m

T= 0,07

cuantía de acero zapata= 80 kg/m³

cuantía de acero alzados= 90 kg/m³

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O 

CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

6,68 410,40 2.741,47

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE RPESTAMOS YO CANTERA 8,40 314,70 2.643,45

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL 

FILTRANTE Y GEOTEXTIL 17,04 11,40 194,26

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1,38 7.361,55 10.158,94

610.0010N m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE 

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

73,99 7,07 522,96

610.0060N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES, 

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 105,46 61,56 6.492,12

610.0070N m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO 

SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PILAS, 

ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 

LOSAS, MUROS Y MARCOS 109,25 27,08 2.957,94

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 33,20 57,00 1.892,40

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 27,73 77,52 2.149,63

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS 

ENTERRADOS CON PINTURA 7,69 118,56 911,73

ALETA 4 TOTAL 30.664,90
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PASO INFERIOR CONEXIÓN VSD - RAMAL 2 (PK 0+165)

MEDICIÓN CUÑA DE TRANSICIÓN

geometría de cuña de transición

suelo seleccionado nº longitud latitud altura

(m) (m) (m)

HASTIAL IZDO 1,0 7,25 13,50 9,00

HASTIAL DCHO 1,0 6,35 13,50 7,80

Código Ud Epígrafe Precio Medición Presupuesto

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR 

PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, 

YACIMIENTO GRANULAR Y/O 

CANTERA 6,69 1549,5 10366

CUÑA TRANSICIÓN TOTAL 10.366 €



Definición

Malla de  1,5 m de
altura con redondos
de acero cada 2 m

Extensión de tierra
vegetal

Tierra vegetal procedente
de préstamo

Hidrosiembras con
mezcla de semillas
herbáceas

Siembra en seco
mecanizada

Plantación de
Lavandula
stoechas
(Cantueso)

Plantación de Cystus
Multiflorus (Genista
blanca)

Plantación de
Asparagus
acutifolius
(Esparraguera)

Plantación de
Cedrus atlántica
(Cedro del atlas)

Plantación de
Pinus halepensis
(Pino carrasco)

Plantación de Olea
europaea (Olivo)

Trasplante de
árbol

Riego de
árboles

Riego de
arbustos

Escarificado-
Subsolado

ud m m2 m2 m2 ud ud ud ud ud ud ud ud ud ha

ZIA/ ZONAS A DEMOLER 33.426,41 10.027,92 33.426,41 3,34

TRASPLANTE 33

TOTAL 7.276,65            18.695,54                         5.091,00 36.365,03 33426,41 1.216 1.216 1.216                   325 325 325 33 9.750 36.471 2,80

3.300.010

5.091,00

801.0360 8.010.040

INTEGRACIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE OBRA

Código 801.0020 801.0060 801.0070 8.010.120 801.0210 801.0220 801.0370 801.0380 806.N602801.0270 801.0310 801.0330

ACTUACIÓN

JALONAMIENTO 7.276,65 7.276,65

TALUDES 17.876,77 272,03 17.876,77

TALUD TERRAPLEN          Enl. M-
406 8.485,43 2.545,63 6.788,34 566 566 16.971 0,85

GLORIETAS /ÁREA INTERIORES 19.499,87 5.849,96 11.699,92

566
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650 650 650 325 325 325 9.750 19.500 1,95
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2.   MEDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

1 EXPLANACIONES
320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA
SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

VIA LATERAL IZQDA 01
PK 0+000 A PK 1+345.818 16675,424 16.675,424
RAMAL 3. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+232.208 1185,116 1.185,116
ACCESO A SILO. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+190 110,333 110,333
REPOSICION CAMINO LATERAL IZDO.
PK 0+000 A PK 0+513.151 724,289 724,289

18.695,16
320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOSIVOS

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

EJE A-4
PK 12+060 A PK 15+040 6868,12 6.868,120
EJE VIA LATERAL DCHA 01
PK 0+000 A PK 1+200 22108,704 22.108,704
EJE VIA LATERAL DCHA 02
PK 1+200 A PK 2+790.127 20913,83 20.913,830
VIA LATERAL IZQDA 01
PK 0+000 A PK 1+345.818 11975,087 11.975,087
VIA LATERAL IZQDA 02
PK 1+345.818 A PK 2+396.139 12406,545 12.406,545
GLORIETA 2. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+232.477 3159,37 3.159,370
VARIANTE 1. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+181.227 987,878 987,878
VARIANTE 1 EXISTENTE
PK 0+000 A PK 51.617 7,679 7,679
VARIANTE 2. ENLACE M-406
PK 0+027 A PK 0+097.044 1310,165 1.310,165
VARIANTE 2. EJE 1.
PK 0+000 A PK 53.138 322,712 322,712
VARIANTE 2. EJE 2.
PK 0+000 A PK 0+049.657 26,214 26,214
RAMAL 1. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 186.016 4824,038 4.824,038
RAMAL 2. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+258.949 2437,162 2.437,162
RAMAL 3. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+232.208 5777,012 5.777,012
RAMAL 4. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+233.119 3469,569 3.469,569
VTE CTRA CERRO DE LOS ANGELES
PK 0+000 A PK 0+519.181 224,236 224,236
VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 1
PK 0+000 A PK 0+026.839 6,084 6,084
VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 2
PK 0+000 A PK 0+036.575 40,097 40,097
TRANSFER 1
PK 0+000 A PK 0+067.132 263,605 263,605
VIA LATERAL TRANSFER 1
PK 0+000 A PK 0+084.947 136,728 136,728
TRANSFER 2
PK 0+000 A PK 0+060.618 173,325 173,325
TRANSFER 3
PK 0+000 A PK 0+060.618 124,018 124,018
TRANSFER 4
PK 0+000 A PK 0+098.366 232,785 232,785
TRANSFER 5

1Julio de 2022

PK 0+000 A PK 0+062.631 199,561 199,561
VIA LATERAL IZQDA 1 CARRIL
PK 0+000 A PK 0+124.713 1063,325 1.063,325
ACCESO A SILO. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+190 452,05 452,050
EJE-CONEX-GETAFE_B
PK 0+000 A PK 0+321.909 17916,872 17.916,872
EJE-GL-LOS-ANGELES-2
PK 0+000 A PK 0+199.677 2921,586 2.921,586
EJE-GL-LOS-ANG-2_E01
PK 0+000 A PK 0+084.133 550,975 550,975
EJE-GL-LOS-ANG-2_E02
PK 0+000 A PK 0+068.287 49,442 49,442
EJE-GL-LOS-ANG-2_E03
PK 0+000 A PK 0+037.799 16,206 16,206
EJE-GL-LOS-ANG-2_E04
PK 0+000 A PK 0+065.825 6,355 6,355
EJE-GL-LOS-ANG-2_E05
PK 0+000 A PK 0+073.758 8,584 8,584
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06
PK 0+000 A PK 0+206.953 818,945 818,945
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-A
PK 0+000 A PK 0+240.276 2811,07 2.811,070
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-B
PK 0+000 A PK 0+135.906 22,884 22,884
EJE-GL-LOS-ANG-2_E07
PK 0+000 A PK 0+155.142 2361,407 2.361,407
EJE-GL-SAN-MARCOS-2
PK 0+000 A PK0+113.097 1222,814 1.222,814
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01
PK 0+000 A PK 0+042.150 44,845 44,845
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01-A
PK 0+000 A PK 0+033.569 156,891 156,891
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01-B
PK 0+000 A PK 0+028.435 227,197 227,197
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02
PK 0+000 A PK 0+053.778 52,858 52,858
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02-A
PK 0+000 A PK 0+032.508 113,061 113,061
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02-B
PK 0+000 A PK 0+028.829 126,287 126,287
EJE-ERATOSTENES-01
PK 0+000 A PK 0+069.437 558,79 558,790
EJE-ERATOSTENES-02
PK 0+000 A PK 0+070.759 616,78 616,780
REPOSICION CAMINO LATERAL IZDO.
PK 0+000 A PK 0+513.151 319,086 319,086
VIA PECUARIA DERECHA
PK 0+000 A PK 0+047.564 110,721 110,721

130.543,56
330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBRE-
ANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CA-
NON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 2
km.

EJE A-4
PK 12+060 A PK 15+040 268,734 268,734
EJE VIA LATERAL DCHA 01
PK 0+000 A PK 1+200 194,008 194,008
EJE VIA LATERAL DCHA 02
PK 1+200 A PK 2+790.127 789,906 789,906
VIA LATERAL IZQDA 01
PK 0+000 A PK 1+345.818 7642,178 7.642,178
VIA LATERAL IZQDA 02
PK 1+345.818 A PK 2+396.139 1240,488 1.240,488
GLORIETA 2. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+232.477 6059,789 6.059,789
VARIANTE 1. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+181.227 2067,679 2.067,679
VARIANTE 1 EXISTENTE
PK 0+000 A PK 51.617 60,662 60,662
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VARIANTE 2. ENLACE M-406
PK 0+027 A PK 0+097.044 282,174 282,174
VARIANTE 2. EJE 1.
PK 0+000 A PK 53.138 757,255 757,255
VARIANTE 2. EJE 2.
PK 0+000 A PK 0+049.657 23,303 23,303
RAMAL 1. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 186.016 598,851 598,851
RAMAL 2. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+258.949 4686,245 4.686,245
RAMAL 3. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+232.208 20281,008 20.281,008
RAMAL 4. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+233.119 1625,468 1.625,468
VTE CTRA CERRO DE LOS ANGELES
PK 0+000 A PK 0+519.181 300,403 300,403
VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 1
PK 0+000 A PK 0+026.839 0,118 0,118
VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 2
PK 0+000 A PK 0+036.575 2,981 2,981
TRANSFER 1
PK 0+000 A PK 0+067.132 0,254 0,254
VIA LATERAL TRANSFER 1
PK 0+000 A PK 0+084.947 3,297 3,297
TRANSFER 2
PK 0+000 A PK 0+060.618 3 3,000
EJE-GL-LOS-ANGELES-2
PK 0+000 A PK 0+199.677 1,862 1,862
EJE-GL-LOS-ANG-2_E01
PK 0+000 A PK 0+084.133 10,532 10,532
EJE-GL-LOS-ANG-2_E02
PK 0+000 A PK 0+068.287 1,259 1,259
EJE-GL-LOS-ANG-2_E03
PK 0+000 A PK 0+037.799 6,464 6,464
EJE-GL-LOS-ANG-2_E04
PK 0+000 A PK 0+065.825 4,803 4,803
EJE-GL-LOS-ANG-2_E05
PK 0+000 A PK 0+073.758 4,668 4,668
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-A
PK 0+000 A PK 0+240.276 3,09 3,090
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-B
PK 0+000 A PK 0+135.906 8,046 8,046
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01
PK 0+000 A PK 0+042.150 88,931 88,931
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02
PK 0+000 A PK 0+053.778 7,869 7,869
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02-B
PK 0+000 A PK 0+028.829 4,184 4,184
REPOSICION CAMINO LATERAL IZDO.
PK 0+000 A PK 0+513.151 136,724 136,724

47.166,23
800.0010 m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL

TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TO-
DO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO
Y AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

EJE A-4
PK 12+060 A PK 15+040 9958,774 3,400 33.859,832
EJE VIA LATERAL DCHA 01
PK 0+000 A PK 1+200 32057,621 3,400 108.995,911
EJE VIA LATERAL DCHA 02
PK 1+200 A PK 2+790.127 30325,054 3,400 103.105,184
VIA LATERAL IZQDA 01
PK 0+000 A PK 1+345.818 17363,876 3,400 59.037,178
VIA LATERAL IZQDA 02
PK 1+345.818 A PK 2+396.139 17989,49 3,400 61.164,266
GLORIETA 2. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+232.477 4581,087 3,400 15.575,696
VARIANTE 1. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+181.227 1432,423 3,400 4.870,238
VARIANTE 1 EXISTENTE
PK 0+000 A PK 51.617 11,135 3,400 37,859
VARIANTE 2. ENLACE M-406
PK 0+027 A PK 0+097.044 1899,739 3,400 6.459,113
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VARIANTE 2. EJE 1.
PK 0+000 A PK 53.138 467,932 3,400 1.590,969
VARIANTE 2. EJE 2.
PK 0+000 A PK 0+049.657 38,01 3,400 129,234
RAMAL 1. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 186.016 6994,855 3,400 23.782,507
RAMAL 2. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+258.949 3533,885 3,400 12.015,209
RAMAL 3. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+232.208 8376,667 3,400 28.480,668
RAMAL 4. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+233.119 5030,875 3,400 17.104,975
VTE CTRA CERRO DE LOS ANGELES
PK 0+000 A PK 0+519.181 325,142 3,400 1.105,483
VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 1
PK 0+000 A PK 0+026.839 8,822 3,400 29,995
VTE CTRA C DE LOS ANGELES. EJE 2
PK 0+000 A PK 0+036.575 58,141 3,400 197,679
TRANSFER 1
PK 0+000 A PK 0+067.132 382,227 3,400 1.299,572
VIA LATERAL TRANSFER 1
PK 0+000 A PK 0+084.947 198,256 3,400 674,070
TRANSFER 2
PK 0+000 A PK 0+060.618 251,321 3,400 854,491
TRANSFER 3
PK 0+000 A PK 0+060.618 179,826 3,400 611,408
TRANSFER 4
PK 0+000 A PK 0+098.366 337,538 3,400 1.147,629
TRANSFER 5
PK 0+000 A PK 0+062.631 289,363 3,400 983,834
VIA LATERAL IZQDA 1 CARRIL
PK 0+000 A PK 0+124.713 1541,821 3,400 5.242,191
ACCESO A SILO. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+190 655,473 3,400 2.228,608
EJE-CONEX-GETAFE_B
PK 0+000 A PK 0+321.909 25979,464 3,400 88.330,178
EJE-GL-LOS-ANGELES-2
PK 0+000 A PK 0+199.677 4236,3 3,400 14.403,420
EJE-GL-LOS-ANG-2_E01
PK 0+000 A PK 0+084.133 798,914 3,400 2.716,308
EJE-GL-LOS-ANG-2_E02
PK 0+000 A PK 0+068.287 71,691 3,400 243,749
EJE-GL-LOS-ANG-2_E03
PK 0+000 A PK 0+037.799 23,499 3,400 79,897
EJE-GL-LOS-ANG-2_E04
PK 0+000 A PK 0+065.825 9,215 3,400 31,331
EJE-GL-LOS-ANG-2_E05
PK 0+000 A PK 0+073.758 12,447 3,400 42,320
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06
PK 0+000 A PK 0+206.953 1187,47 3,400 4.037,398
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-A
PK 0+000 A PK 0+240.276 4076,052 3,400 13.858,577
EJE-GL-LOS-ANG-2_E06-B
PK 0+000 A PK 0+135.906 33,182 3,400 112,819
EJE-GL-LOS-ANG-2_E07
PK 0+000 A PK 0+155.142 3424,04 3,400 11.641,736
EJE-GL-SAN-MARCOS-2
PK 0+000 A PK0+113.097 1773,08 3,400 6.028,472
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01
PK 0+000 A PK 0+042.150 65,025 3,400 221,085
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01-A
PK 0+000 A PK 0+033.569 227,492 3,400 773,473
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-01-B
PK 0+000 A PK 0+028.435 329,436 3,400 1.120,082
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02
PK 0+000 A PK 0+053.778 76,644 3,400 260,590
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02-A
PK 0+000 A PK 0+032.508 163,938 3,400 557,389
EJE-GL-S_MARCOS-S-EJE-02-B
PK 0+000 A PK 0+028.829 183,116 3,400 622,594
EJE-ERATOSTENES-01
PK 0+000 A PK 0+069.437 810,246 3,400 2.754,836
EJE-ERATOSTENES-02
PK 0+000 A PK 0+070.759 894,331 3,400 3.040,725
REPOSICION CAMINO LATERAL IZDO.
PK 0+000 A PK 0+513.151 462,675 3,400 1.573,095
VIA PECUARIA DERECHA
PK 0+000 A PK 0+047.564 160,545 3,400 545,853
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643.579,73
301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLI-
CIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

2 3.247,970 6.495,940

6.495,94
301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER
TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍ-
CULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA
CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

según planos 4.5 de Demoliciones 1 828,620 828,620
1 991,900 991,900
1 130,000 130,000
1 765,560 765,560
1 357,310 357,310
1 1.690,650 1.690,650
1 518,100 518,100
1 431,110 431,110
1 238,060 238,060
1 207,260 207,260

6.158,57
301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

EJE A-4
PK 12+060 A PK 15+040 2 2.820,000 5.640,000
RAMAL 1. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 186.016 2 190,000 380,000
RAMAL 2. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+221.471 2 220,000 440,000
RAMAL 3. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+236.483 2 240,000 480,000
RAMAL 4. ENLACE M-406
PK 0+000 A PK 0+222.673 2 240,000 480,000

7.420,00
301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTO-
RIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

DESMONTAJE DE NEW JERSEY 2 2.650,000 0,250 1.325,000

1.325,00
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2 DRENAJE

DRENAJE  TRANSVERSAL2.1

ODT A-4 13270 VD T012.1.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Según medición auxiliar 1 49,350 49,350

49,35
414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Según medición auxiliar 1 17,220 17,220

17,22
610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,

ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Según medición auxiliar 1 2,500 2,500

2,50
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Según medición auxiliar 1 11,450 11,450

11,45
610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS

DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Según medición auxiliar 1 4,790 4,790

4,79
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

Según medición auxiliar 1 68,190 68,190

68,19
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

Según medición auxiliar 1008,98 1.008,980
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1.008,98
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Según medición auxiliar 1 11,400 11,400

11,40
332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE

LA TRAZA
RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

Según medición auxiliar 1 36,300 36,300

36,30

ODT A-4 13380 VI T012.1.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Según medición auxiliar 1 30,110 30,110

30,11
414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Según medición auxiliar 1 11,960 11,960

11,96
610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,

ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Según medición auxiliar 1 1,990 1,990
Según medición auxiliar 1 1,750 1,750

3,74
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Según medición auxiliar 1 6,740 6,740

6,74
610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS

DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Según medición auxiliar 1 3,740 3,740

3,74
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680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

Según medición auxiliar 1 46,530 46,530

46,53
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

Según medición auxiliar 779,66 779,660

779,66
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Según medición auxiliar 1 21,190 21,190

21,19
332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE

LA TRAZA
RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

Según medición auxiliar 1 36,300 36,300

36,30
301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTO-
RIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según medición auxiliar 1 2,400 2,400
Según medición auxiliar 1 2,900 2,900

5,30

ODT A-4 14371 VI T022.1.3
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Según medición auxiliar 1 36,130 36,130

36,13
414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Según medición auxiliar 1 17,810 17,810

17,81



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Según medición auxiliar 1 2,760 2,760
Según medición auxiliar 1 1,850 1,850

4,61
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Según medición auxiliar 1 7,010 7,010

7,01
610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS

DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Según medición auxiliar 1 5,370 5,370

5,37
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

Según medición auxiliar 1 51,130 51,130

51,13
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

Según medición auxiliar 870,6 870,600

870,60
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Según medición auxiliar 1 22,570 22,570

22,57
332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE

LA TRAZA
RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

Según medición auxiliar 1 42,900 42,900

42,90
610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

Según medición auxiliar
BADÉN DE HORMIGÓN EN PASO DE CAMINOS 1 32,000 32,000

32,00
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301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTO-
RIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según medición auxiliar 1 3,380 3,380
Según medición auxiliar 1 2,900 2,900

6,28

ODT M406 00+095 R32.1.4
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Según medición auxiliar 1 27,600 27,600

27,60
414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Según medición auxiliar 1 18,410 18,410

18,41
610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,

ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Según medición auxiliar 1 5,550 5,550
Según medición auxiliar 1 5,850 5,850

11,40
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Según medición auxiliar 1 3,940 3,940

3,94
610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS

DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Según medición auxiliar 1 18,780 18,780

18,78
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

Según medición auxiliar 1 42,540 42,540

42,54



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

Según medición auxiliar 1211,64 1.211,640

1.211,64
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Según medición auxiliar 1 9,750 9,750

9,75
332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE

LA TRAZA
RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

Según medición auxiliar 1 0,030 0,030

0,03
610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

Según medición auxiliar
BADÉN DE HORMIGÓN EN PASO DE CAMINOS 1 80,000 80,000

80,00

ODT M406 00+082 R42.1.5
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Según medición auxiliar 1 24,830 24,830

24,83
414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Según medición auxiliar 1 16,040 16,040

16,04
610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,

ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Según medición auxiliar 1 5,520 5,520
Según medición auxiliar 1 5,190 5,190

10,71
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610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Según medición auxiliar 1 3,790 3,790

3,79
610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS

DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Según medición auxiliar 1 16,530 16,530

16,53
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

Según medición auxiliar 1 42,050 42,050

42,05
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

Según medición auxiliar 1144,27 1.144,270

1.144,27
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Según medición auxiliar 1 10,170 10,170

10,17
332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE

LA TRAZA
RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

Según medición auxiliar 1 4,950 4,950

4,95

ODT M406 00+097 G22.1.6
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Según medición auxiliar 1 22,720 22,720

22,72



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Según medición auxiliar 1 18,000 18,000

18,00
610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,

ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

Según medición auxiliar 1 3,350 3,350
Según medición auxiliar 1 3,530 3,530

6,88
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Según medición auxiliar 1 2,470 2,470

2,47
610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS

DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Según medición auxiliar 1 17,210 17,210

17,21
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

Según medición auxiliar 1 28,600 28,600

28,60
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

Según medición auxiliar 738,05 738,050

738,05
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Según medición auxiliar 1 5,840 5,840

5,84
332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE

LA TRAZA
RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

Según medición auxiliar 1 4,950 4,950

4,95
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DRENAJE  LONGITUDINAL2.2
400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRATASADO,

ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN
HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCO-
FRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVA-
CIÓN

s/planos 060100
Cuneta tipo I 475,623 475,623
Cuneta tipo II 11,174 11,174
Cuneta tipo III 56,87 56,870
Cuneta tipo IV 99,456 99,456
Cuneta tipo V 3,283 3,283

646,41
414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 135

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM
CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

s/planos 060300
Cuerpo de obra 1 669,000 669,000

669,00
414.0040 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 180

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM
CLASE 180 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

s/planos 060300
Cuerpo de obra 1 143,500 143,500

143,50
414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 135

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500MM
CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

s/planos 060300
Cuerpo de obra 1 290,500 290,500

290,50
414.0060 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 180

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500MM
CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

s/planos 060300
Cuerpo de obra 1 35,000 35,000

35,00
414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

s/planos 060300
Cuerpo de obra 1 42,400 42,400

42,40



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 135
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM
CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

s/planos 060300
Cuerpo de obra 1 104,500 104,500

104,50
414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 90

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

s/planos 060300
s/planos 060300
Cuerpo de obra
Cuerpo de obra 1 1,000

1,00
414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 135

TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM
CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

s/planos 060300
s/planos 060300
Cuerpo de obra 1 1,000
Cuerpo de obra 1 1,000

2,00
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

s/mediciones aux
Cuerpo de obra 2159,516 2.159,516
Arquetas sumidero de dim interiores 1.20 x1.20 y Hmáx 2.
0m

324,232 324,232

Arquetas registro de dim interiores 0.80 x1.20 y Hmáx 2.0
m

233,127 233,127

Arquetas  de dim interiores 1.00 x1.00 y Hmáx 1.0 m 578,05 578,050

3.294,93
330.0020 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE

LA EXCAVACIÓN
TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIA-
LES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA AD-
MINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

s/mediciones aux
Cuerpo de obra 1402,232 1.402,232
Arquetas sumidero de dim interiores 1.20 x1.20 y Hmáx 2.
0m

256,777 256,777

Arquetas registro de dim interiores 0.80 x1.20 y Hmáx 2.0
m

191,307 191,307

Arquetas  de dim interiores 1.00 x1.00 y Hmáx 1.0 m 437,129 437,129
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2.287,45
610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

s/mediciones aux
Cuerpo de obra 380,854 380,854

380,85
401.0001-TY m BORDILLO TIPO C-9 MONTABLE  ASOCIADO A TERRAPLÉN

BORDILLO TIPO C-9 MONTABLE  ASOCIADO A TERRAPLÉN

s/planos 060100
Enlace M-406 1 346,799 346,799

346,80
430.0010 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR

BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTE-
RIOR i/SUMINISTRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O
MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

s/planos 060100
Enlace M-406 1 82,220 82,220

82,22
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

s/mediciones aux
Arquetas sumidero de dim interiores 1.20 x1.20 y Hmáx 2.
0m

208,8 208,800

Arquetas registro de dim interiores 0.80 x1.20 y Hmáx 2.0
m

144 144,000

Arquetas  de dim interiores 1.00 x 1.00 y Hmáx 1.0 m 368 368,000

720,80
610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS

DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

s/mediciones aux
Arquetas sumidero de dim interiores 1.20 x1.20 y Hmáx 2.
0m

96,1 96,100

Arquetas registro de dim interiores 0.80 x1.20 y Hmáx 2.0
m

66,96 66,960

Arquetas  de dim interiores 1.00 x 1.00 y Hmáx 1.0 m 386,86 386,860

549,92
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

s/mediciones aux
Arquetas sumidero de dim interiores 1.20 x1.20 y Hmáx 2.
0m

37,125 37,125

Arquetas registro de dim interiores 0.80 x1.20 y Hmáx 2.0
m

25,14 25,140

Arquetas  de dim interiores 1.00 x 1.00 y Hmáx 1.0 m 87,515 87,515

149,78



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

s/mediciones aux
Arquetas sumidero de dim interiores 1.20 x1.20 y Hmáx 2.
0m

4756,5 4.756,500

Arquetas registro de dim interiores 0.80 x1.20 y Hmáx 2.0
m

3234 3.234,000

Arquetas  de dim interiores 1.00 x 1.00 y Hmáx 1.0 m 10591,5 10.591,500

18.582,00
418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

s/mediciones aux
Arquetas sumidero de dim interiores 1.20 x1.20 y Hmáx 2.
0m

60 60,000

Arquetas registro de dim interiores 0.80 x1.20 y Hmáx 2.0
m

48 48,000

Arquetas  de dim interiores 1.00 x 1.00 y Hmáx 1.0 m 138 138,000

246,00
430.0090 ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y

COLOCACIÓN.
TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

s/mediciones aux
Arquetas sumidero de dim interiores 1.20 x1.20 y Hmáx 2.
0m

16 16,000

Arquetas sumidero de dim interiores 1.00 x1.00 y Hmáx
1.0 m

48,4 48,400

64,40
430.0080 ud TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y

COLOCACIÓN.
TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

s/mediciones aux
Arquetas registrode dim interiores 0.80 x1.20y Hmáx 2.0 m 8,8 8,800
Arquetas registro de dim interiores 1.00 x1.00 y Hmáx 1.0
m

2,2 2,200

11,00
413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO

CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO DE 300
mm i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
EXCAVACIÓN , AGOTAMIENTO, Y ENTIBACIÓN SI FUESE NECESA-
RIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTE-
DERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE LECHO DE ASIENTO Y PER-
FILADO.

s/planos 060300
tronco 1 3.845,000 3.845,000

3.845,00
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3 FIRMES
543.0020 m2 MBC TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RO-
DADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

1 178.885,467 178.885,467

178.885,47
542.0050 t MBC TIPO AC22 BIN S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN.

1 12.514,999 12.514,999

12.515,00
542.0100 t MBC TIPO AC32 BASE G, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN.

1 12.889,053 12.889,053

12.889,05
542.0020 t MBC TIPO AC22 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTA-
DA.

1 445,457 445,457

445,46
531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA

EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO
DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

1 154,638 154,638

154,64
531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE

CURADO
EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR
EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

1 256,833 256,833

256,83
215.0030 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-65

BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A
PIE DE OBRA O PLANTA.

1 16,744 16,744

16,74
211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS, TIPO BC35/50

BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEU-
MÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

1 1.061,220 1.061,220

1.061,22



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS, TIPO BC50/70
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEU-
MÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

1 21,159 21,159

21,16
542.0110 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN

CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

1 1.159,812 1.159,812

1.159,81
202.0030 t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

1 4.002,150 4.002,150

4.002,15
330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O

CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA
SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRA-
NULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONA-
CIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE
PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

1 960,446 960,446

960,45
330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O

CANTERA PARA FORMACION DE EXPLANADA
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CO-
RONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON
DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

1 47.546,028 47.546,028

47.546,03
332.0090 m3 RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE

PRÉSTAMO, YACIMIENTO Y/O CANTERA
RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTE-
RA i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO

1 11.268,028 11.268,028

11.268,03
513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL

SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTEN-
DIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURA-
DO.

1 19.350,029 19.350,029

19.350,03
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510.0010 m3 ZAHORRA
ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA
SOBRE PERFIL TEÓRICO.

1 3.492,620 3.492,620

3.492,62
301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTEN-
TE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km.

margen derecha
EJE-VC-DCHA- (1 carril) 1 190,000 5,500 3,000 3.135,000
EJE-VC-DCHA (2 carriles) 1 900,190 9,000 3,000 24.305,130
ENL-13_VTE-2  (4 carriles) 1 97,040 9,000 3,000 2.620,080
margen izquierda
EJE-VC-IZQDA-(2 carriles) 1 416,140 9,000 3,000 11.235,780
EJE-VIA-IZDA-1CARR 1 60,000 5,500 3,000 990,000
ENL-13_GL-1 (2 carriles) 1 320,440 9,000 3,000 8.651,880
ACCESO SILO 1 150,000 5,500 3,000 2.475,000
ENL-13_CTRA-C-ANGELES_EJE-1 (1 carril) 1 26,840 5,500 3,000 442,860
ENL-13_CTRA-C-ANGELES_EJE-2 (1 carril) 1 36,580 5,500 3,000 603,570
ENL-13_CTRA-C-ANGELES (2 carriles) 1 519,180 9,000 3,000 14.017,860
EJE_A4 (CAPA DE RODADURA) 1 3.270,970 28,000 3,000 274.761,480

343.238,64
571.0010-TY m2 ACERA DE LOSETA HIDRAULICA.

ACERA DE LOSETA HIDRAULICA.

Hoja 3 de planos 1 1.023,500 1.023,500
hoja 4 de planos 1 1.418,240 1.418,240
Hoja 5 de planos 1 339,520 339,520
Hoja 8 de planos 1 605,210 605,210
Hojas 10 y 11 de planos 1 860,730 860,730

4.247,20
570.0020-TY m BORDILLO TIPO Y-42.

BORDILLO TIPO Y-42.

Hoja 3 de planos 2 340,000 680,000
hoja 4 de planos 2 280,000 560,000
Hoja 5 de planos 2 67,000 134,000
Hoja 8 de planos 2 121,000 242,000
Hojas 10 y 11 de planos 2 280,000 560,000

2.176,00
610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

BAJO BORDILLO 2 0,100 0,150 2.176,000 65,280
BAJO LOSETA 1 4.247,200 0,350 1.486,520

1.551,80
550.0050-TY m2 PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY

PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY, SOBRE SOLERA DE HORMI-
GÓN (NO INCLUÍDA), CONSTITUIDO POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA,
(0,5 kg/m2), 2 CAPAS SLURRY EN COLOR ROJO DE 1,5 kg/m2 DE REN-
DIMIENTO CADA UNA, APLICANDO CON RASTRAS DE GOMA, TOTAL-
MENTE TERMINADO Y NIVELADO, MEDIDO EN SUPERFICIE REAL-
MENTE EJECUTADA.

PASARELA DEL CERRO DE LOS ÁNGELES 1 292,700 5,000 1.463,500
PASARELA VEREDA DE SAN MARCOS 1 274,500 5,000 1.372,500

2.836,00



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
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DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

530.0010 t ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO
ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O
DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y BARRIDO, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

0,929 0,929

0,93
512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, TIERRAS DE LA PROPIA

EXCAVACIÓN
SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON
TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTA-
DO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

1 28.472,359 28.472,359

28.472,36
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4 ESTRUCTURAS

DEMOLICIONES4.1
301.0170-TY PA DEMOLICIÓN  DE PASO SUPERIOR EXISTENTE EN ENLACE M-406 P.K.13+920

DEMOLICIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE EN ENLACE M-406
P.K.13+920

1 1,000

1,00
301.0171-TY PA DEMOLICIÓN DE PASARELA EXISTENTE EN  P.K.13+100

DEMOLICIÓN DE PASARELA EXISTENTE EN P.K.13+100

1 1,000

1,00

MURO EN GLORIETA 24.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

547,2 547,200

547,20
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

387,6 387,600

387,60
805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

76 76,000

76,00
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

25992 25.992,000

25.992,00
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

24,3 24,300



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

24,30
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

136,8 136,800

136,80
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

167,2 167,200

167,20
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

334,4 334,400

334,40
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

425,6 425,600

425,60
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

532 532,000

532,00
617.0020 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE

SEVERIDAD B
PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIO-
NES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGI-
TUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

76 76,000

76,00
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PASO SUPERIOR ENLACE M-406 (PK 13+914)4.3

ESTRIBO 1 y 24.3.1

CIMIENTOS DE ESTRIBO4.3.1.1
330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBRE-
ANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CA-
NON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 2
km.

888,38 2,000 1.776,760

1.776,76
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

Pilotes 4523,89 2,000 9.047,780

9.047,78
680.1000 ud EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PILOTES HASTA 1200 mm

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXI-
LIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA 1200
mm.

0,25 2,000 0,500

0,50
671.0040 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN

RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD
PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA
30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

75 2,000 150,000

150,00
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

37,7 2,000 75,400

75,40

ALZADOS DE ESTRIBO4.3.1.2
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

7538,4 2,000 15.076,800

15.076,80
610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS

DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

8,08 2,000 16,160

16,16
610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,

ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

15,75 2,000 31,500

31,50
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

59,04 2,000 118,080

118,08
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

67,68 2,000 135,360

135,36
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

28,08 2,000 56,160

56,16
680.0060-TY m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE ESPESOR

ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE
ESPESOR

3,15 2,000 6,300

6,30

VARIOS4.3.1.3
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARE-
NA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO
CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIE-
RRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

11,7 2,000 23,400

23,40
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

61,53 2,000 123,060

123,06
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PILAS 1 Y 24.3.2

CIMIENTOS DE PILAS4.3.2.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

90 2,000 180,000

180,00
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

54,56 2,000 109,120

109,12
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

2880 2,000 5.760,000
Pilotes 7238,23 2,000 14.476,460

20.236,46
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

3,44 2,000 6,880

6,88
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

32 2,000 64,000
60,32 2,000 120,640

184,64
680.1000 ud EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PILOTES HASTA 1200 mm

TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXI-
LIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA 1200
mm.

0,25 2,000 0,500

0,50



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

671.0040 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA
30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

120 2,000 240,000

240,00
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24 2,000 48,000

48,00

ALZADO DE PILAS4.3.2.2
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

52,62 2,000 105,240

105,24
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

12,98 2,000 25,960

25,96
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

2206,26 2,000 4.412,520

4.412,52

TABLERO4.3.3

TABLERO4.3.3.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

49572 49.572,000

49.572,00
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

236,93 236,930

236,93
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614.0070 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=200 cm
VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=200 cm i/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

164 164,000

164,00
630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPESOR

PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA
8 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

818,1 818,100

818,10
692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)

SUSTITUIBLE
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

129,12 129,120

129,12

VARIOS4.3.3.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

850,5 850,500

850,50
690.0080 ud SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200 MM X 200 MM

SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 X 200 MM. EN TABLERO, INCLU-
YENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO ,
REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA, TOTALMENTE
COLOCADO.

8 8,000

8,00
694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA

O SIMILAR
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

23,4 23,400

23,40
695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE

ISOSTÁTICO
REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

2 2,000

2,00



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

2 2,000

2,00
695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O

EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS
REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

1 1,000

1,00
617.0020 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE

SEVERIDAD B
PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIO-
NES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGI-
TUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

162 162,000

162,00

PASARELA CERRO DE LOS ANGELES (PK 13+096)4.4

TRAMO RAMPA SECCIÓN EN U (DCHA)4.4.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

492,66 492,660

492,66
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

371,1 371,100

371,10
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

20865,6 20.865,600
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20.865,60
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

0,6 0,600

0,60
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

73,08 73,080

73,08
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

80,64 80,640

80,64
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

201,6 201,600

201,60
680.0060-TY m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE ESPESOR

ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE
ESPESOR

3,6 3,600

3,60
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

226,8 226,800

226,80
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

226,8 226,800

226,80
691.0120-TY m2 SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE CO-
LOCADO.

9 9,000



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

9,00

TRAMO RAMPA SECCIÓN EN U (IZDA)4.4.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

907,12 907,120

907,12
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

683,8 683,800

683,80
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

39115,2 39.115,200

39.115,20
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

0,6 0,600

0,60
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

134,56 134,560

134,56
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

153,12 153,120

153,12
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680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

382,8 382,800

382,80
680.0060-TY m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE ESPESOR

ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE
ESPESOR

3,76 3,760

3,76
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

429,2 429,200

429,20
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

429,2 429,200

429,20
691.0120-TY m2 SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE CO-
LOCADO.

9,4 9,400

9,40

TRAMO RAMPA ELEVADA (DCHA)4.4.3

TABLERO4.4.3.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1380 1.380,000

1.380,00
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

23 23,000

23,00
620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

13662 13.662,000



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

13.662,00
640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

57,5 57,500

57,50
692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)

SUSTITUIBLE
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

18,55 18,550

18,55

VARIOS4.4.3.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

230 230,000

230,00
694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA

O SIMILAR
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

10 10,000

10,00
620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

6007,6 6.007,600

6.007,60
695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE

ISOSTÁTICO
REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1 1,000

1,00
695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O

EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS
REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

1 1,000

1,00
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TRAMO RAMPA ELEVADA (IZDA)4.4.4

TABLERO4.4.4.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

2100 2.100,000

2.100,00
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

35 35,000

35,00
620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

20790 20.790,000

20.790,00
640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

87,5 87,500

87,50
692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)

SUSTITUIBLE
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

27,82 27,820

27,82

VARIOS4.4.4.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

350 350,000

350,00
694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA

O SIMILAR
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

10 10,000

10,00



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

9142 9.142,000

9.142,00
695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE

ISOSTÁTICO
REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1 1,000

1,00
695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O

EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS
REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

1 1,000

1,00

PILAS RAMPA (DCHA)4.4.5

CIMIENTOS DE PILAS4.4.5.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

37,95 3,000 113,850

113,85
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

29,72 3,000 89,160

89,16
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

648 3,000 1.944,000

1.944,00
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610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

1,03 3,000 3,090

3,09
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

7,2 3,000 21,600

21,60
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

10,4 3,000 31,200

31,20

ALZADOS DE PILAS4.4.5.2
680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

18,85 3,000 56,550

56,55
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

12,79 3,000 38,370

38,37
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

5,8 3,000 17,400

17,40
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

986,58 3,000 2.959,740

2.959,74



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

PILAS RAMPA (IZDA)4.4.6

CIMIENTOS DE PILAS4.4.6.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

37,95 5,000 189,750

189,75
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

29,72 5,000 148,600

148,60
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

648 5,000 3.240,000

3.240,00
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

1,03 5,000 5,150

5,15
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

7,2 5,000 36,000

36,00
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

10,4 5,000 52,000

52,00
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ALZADOS DE PILAS4.4.6.2
680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

20,73 5,000 103,650

103,65
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

12,79 5,000 63,950

63,95
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

6,09 5,000 30,450

30,45
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1034,65 5,000 5.173,250

5.173,25

PASARELA VANO LATERAL4.4.7

TABLERO4.4.7.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

816 816,000

816,00
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

13,6 13,600

13,60
620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

13912,8 13.912,800

13.912,80



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"
CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

34 34,000

34,00
692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)

SUSTITUIBLE
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

28,77 28,770

28,77

VARIOS4.4.7.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

136 136,000

136,00
694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA

O SIMILAR
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

10 10,000

10,00
620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

6752,3 6.752,300

6.752,30
695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE

ISOSTÁTICO
REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1 1,000

1,00
695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O

EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS
REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

1 1,000

1,00
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PASARELA VANO PRINCIPAL4.4.8

TABLERO4.4.8.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1800 1.800,000

1.800,00
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

30 30,000

30,00
620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

47190 47.190,000

47.190,00
640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

75 75,000

75,00
692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)

SUSTITUIBLE
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

23,68 23,680

23,68
681.0010-TY PA A JUSTIFICAR PARA EJECUTAR LA TRASLACION Y/O GIRO DE TRAMO CENTRAL DE

PASARELA METÁTLICA
A JUSTIFICAR PARA EJECUTAR LA TRASLACION Y/O GIRO DE TRA-
MO CENTRAL DE PASARELA METÁTLICA

1 1,000

1,00

VARIOS4.4.8.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

300 300,000

300,00



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

10 10,000

10,00
620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

7836 7.836,000

7.836,00
695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE

ISOSTÁTICO
REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1 1,000

1,00
695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O

EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS
REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

1 1,000

1,00

PILAS VANO PRINCIPAL4.4.9

CIMIENTOS DE PILAS4.4.9.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

73,6 5,000 368,000

368,00
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

46,1 5,000 230,500

230,50
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600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

2268 5,000 11.340,000

11.340,00
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

2,3 5,000 11,500

11,50
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

25,2 5,000 126,000

126,00
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24 5,000 120,000

120,00

ALZADOS DE PILAS4.4.9.2
680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

27,14 5,000 135,700

135,70
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

12,79 5,000 63,950

63,95
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

7,05 5,000 35,250

35,25



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1198,08 5,000 5.990,400

5.990,40

PASARELA VEREDA DE SAN MARCOS (PK 15+030)4.5

TRAMO RAMPA SECCIÓN EN U (DCHA)4.5.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

782 782,000

782,00
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

589,4 589,400

589,40
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

34320 34.320,000

34.320,00
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

0,6 0,600

0,60
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

116 116,000

116,00
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610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

136 136,000

136,00
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

340 340,000

340,00
680.0060-TY m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE ESPESOR

ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE
ESPESOR

3,92 3,920

3,92
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

380 380,000

380,00
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

380 380,000

380,00
691.0120-TY m2 SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE CO-
LOCADO.

9,8 9,800

9,80

TRAMO RAMPA SECCIÓN EN U (IZDA)4.5.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

570,86 570,860

570,86



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

430,1 430,100

430,10
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

25053,6 25.053,600

25.053,60
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

0,6 0,600

0,60
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

84,68 84,680

84,68
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

99,28 99,280

99,28
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

248,2 248,200

248,20
680.0060-TY m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE ESPESOR

ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE
ESPESOR

3,92 3,920

3,92
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680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

277,4 277,400

277,40
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

277,4 277,400

277,40
691.0120-TY m2 SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.

SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE CO-
LOCADO.

9,8 9,800

9,80

TRAMO RAMPA ELEVADA (DCHA)4.5.3

TABLERO4.5.3.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1740 1.740,000

1.740,00
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

29 29,000

29,00
620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

17226 17.226,000

17.226,00
640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

72,5 72,500

72,50
692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)

SUSTITUIBLE
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

23,18 23,180

23,18



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

VARIOS4.5.3.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

290 290,000

290,00
694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA

O SIMILAR
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

10 10,000

10,00
620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

7574,8 7.574,800

7.574,80
695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE

ISOSTÁTICO
REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1 1,000

1,00
695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O

EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS
REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

1 1,000

1,00

TRAMO RAMPA ELEVADA (IZDA)4.5.4

TABLERO4.5.4.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

2100 2.100,000

2.100,00
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.
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35 35,000

35,00
620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

20790 20.790,000

20.790,00
640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

87,5 87,500

87,50
692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)

SUSTITUIBLE
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

27,82 27,820

27,82

VARIOS4.5.4.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

350 350,000

350,00
694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA

O SIMILAR
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

10 10,000

10,00
620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

9142 9.142,000

9.142,00
695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE

ISOSTÁTICO
REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1 1,000



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

1,00
695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O

EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS
REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

1 1,000

1,00

PILAS RAMPA (DCHA)4.5.5

CIMIENTOS DE PILAS4.5.5.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

37,95 4,000 151,800

151,80
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

29,72 4,000 118,880

118,88
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

648 4,000 2.592,000

2.592,00
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

1,03 4,000 4,120

4,12
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

7,2 4,000 28,800

28,80
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680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

10,4 4,000 41,600

41,60

ALZADOS DE PILAS4.5.5.2
680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

19,23 4,000 76,920

76,92
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

12,79 4,000 51,160

51,16
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

5,86 4,000 23,440

23,44
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

996,2 4,000 3.984,800

3.984,80

PILAS RAMPA (IZDA)4.5.6

CIMIENTOS DE PILAS4.5.6.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

37,95 5,000 189,750

189,75



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

29,72 5,000 148,600

148,60
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

648 5,000 3.240,000

3.240,00
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

1,03 5,000 5,150

5,15
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

7,2 5,000 36,000

36,00
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

10,4 5,000 52,000

52,00

ALZADOS DE PILAS4.5.6.2
680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

21,49 5,000 107,450

107,45
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

12,79 5,000 63,950
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63,95
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

6,2 5,000 31,000

31,00
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1053,88 5,000 5.269,400

5.269,40

PASARELA VANO PRINCIPAL4.5.7

TABLERO4.5.7.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1800 1.800,000

1.800,00
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

30 30,000

30,00
620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

47190 47.190,000

47.190,00
640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

75 75,000

75,00
692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)

SUSTITUIBLE
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

23,68 23,680

23,68
681.0010-TY PA A JUSTIFICAR PARA EJECUTAR LA TRASLACION Y/O GIRO DE TRAMO CENTRAL DE

PASARELA METÁTLICA
A JUSTIFICAR PARA EJECUTAR LA TRASLACION Y/O GIRO DE TRA-
MO CENTRAL DE PASARELA METÁTLICA



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

1 1,000

1,00

VARIOS4.5.7.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

300 300,000

300,00
694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA

O SIMILAR
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

10 10,000

10,00
620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

7836 7.836,000

7.836,00
695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE

ISOSTÁTICO
REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1 1,000

1,00
695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O

EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS
REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

1 1,000

1,00

PILAS VANO PRINCIPAL4.5.8

CIMIENTOS DE PILAS4.5.8.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

73,6 4,000 294,400
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294,40
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

46,1 4,000 184,400

184,40
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

2268 4,000 9.072,000

9.072,00
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

2,3 4,000 9,200

9,20
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

25,2 4,000 100,800

100,80
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

24 4,000 96,000

96,00

ALZADOS DE PILAS4.5.8.2
680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

25,26 4,000 101,040

101,04



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

12,79 4,000 51,160

51,16
610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,

VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

6,76 4,000 27,040

27,04
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1150,01 4,000 4.600,040

4.600,04

PASO INFERIOR CONEXIÓN VSD - RAMAL 2 (PK 0+165)4.6

MARCO4.6.1
320.0080 m3 EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN

VACIADO O SANEO
EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO  PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO
EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN
PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO
DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HAS-
TA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

992,67 992,670

992,67
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

85,26 85,260

85,26
805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

1 24,360 24,360

24,36
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.
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55036,56 55.036,560

55.036,56
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

19,91 19,910

19,91
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

216,38 216,380

216,38
610.0070-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PILAS,

ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

395,14 395,140

395,14
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

446,68 446,680

446,68
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

244,27 244,270

244,27
681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA

CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUE-
BAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MONTADA.

1068,74 1.068,740

1.068,74
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

420,55 420,550

420,55



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

617.0020 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE
SEVERIDAD B

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIO-
NES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGI-
TUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

1 34,050 34,050

34,05
695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE

ISOSTÁTICO
REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1 1,000

1,00
695.0030 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMADO

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE
HORMIGÓN ARMADO

1 1,000

1,00

ALETA 14.6.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

316,8 316,800

316,80
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

242,92 242,920

242,92
805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

1 8,800 8,800

8,80
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600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

5682,6 5.682,600

5.682,60
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

5,46 5,460

5,46
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

47,52 47,520

47,52
610.0070-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PILAS,

ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

20,9 20,900

20,90
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

44 44,000

44,00
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

59,84 59,840

59,84
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

91,52 91,520

91,52



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

ALETA 24.6.3
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

334,8 334,800

334,80
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

256,73 256,730

256,73
805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

1 9,300 9,300

9,30
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

6005,48 6.005,480

6.005,48
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

5,77 5,770

5,77
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

50,22 50,220

50,22
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610.0070-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

22,09 22,090

22,09
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

46,5 46,500

46,50
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

63,24 63,240

63,24
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

96,72 96,720

96,72

ALETA 34.6.4
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

295,2 295,200

295,20
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

228,95 228,950

228,95



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL
DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

1 8,200 8,200

8,20
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

5061,76 5.061,760

5.061,76
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

5,08 5,080

5,08
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

44,28 44,280

44,28
610.0070-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PILAS,

ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

16,88 16,880

16,88
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

36,9 36,900

36,90
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

51,66 51,660

51,66
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

81,18 81,180
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81,18

ALETA 44.6.5
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

410,4 410,400

410,40
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

314,7 314,700

314,70
805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

1 11,400 11,400

11,40
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

7361,55 7.361,550

7.361,55
610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

7,07 7,070

7,07
610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,

PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

61,56 61,560

61,56



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

610.0070-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

27,08 27,080

27,08
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

57 57,000

57,00
680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

77,52 77,520

77,52
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

118,56 118,560

118,56

CUÑAS DE TRANSICIÓN4.6.6
332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

GRANULAR Y/O CANTERA
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

1549,5 1.549,500

1.549,50
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6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACIÓN6.1

HORIZONTAL6.1.1
700.1000-TY ud SEÑALIZACION HORIZONTAL

SEÑALIZACION HORIZONTAL

1 1,000

1,00

VERTICAL6.1.2
700.2000-TY ud SEÑALIZACION VERTICAL

SEÑALIZACION VERTICAL

1 1,000

1,00
701.0390 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 24,00 M Y HASTA 80 M2 DE CARTELERÍA

(NO INCLUIDA)
PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m DE LUZ Y
HASTA 80 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CAR-
TEL).

7 7,000

7,00

BALIZAMIENTO6.2
700.3000-TY ud BALIZAMIENTO

BALIZAMIENTO

1 1,000

1,00

DEFENSAS6.3
700.4000-TY ud DEFENSAS

DEFENSAS

1 1,000

1,00



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
801.0020 m MALLA DE 1,5 m DE ALTURA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m

DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE
ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TOTALMEN-
TE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVI-
DAD.

1 7.267,650 7.267,650

7.267,65
801.0390 Ha PROSPECCION ARQUEOLÓGICA

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL MEDIANTE LA PRE-
SENCIA DIRECTA DE ARQUEÓLOGO EXPRESAMENTE AUTORIZADO
A PIE DE OBRA PREVIA A LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRAS, INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES.

1 8,000 8,000

8,00
801.0100 m2 PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE

COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE,
SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

1400 1.400,000

1.400,00
801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS

HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

1 36.365,030 36.365,030

36.365,03
801.0060 m3 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES

ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

1 18.695,540 18.695,540

18.695,54
801.0210 ud PLANTACIÓN DE LAVANDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO BORRIQUERO)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA STOECHAS (CANTUESO O
TOMILLO BORRIQUERO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLO-
CACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRI-
MER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

1216 1.216,000

1.216,00
801.0220 ud PLANTACIÓN DE CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA BLANCA)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA
BLANCA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TU-
TOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

1216 1.216,000

1.216,00
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801.0270 ud PLANTACIÓN DE ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRAGUERA TRIGUERA)
EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRA-
GUERA TRIGUERA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

1216 1.216,000

1.216,00
801.0310 ud PLANTACIÓN DE CEDRUS ATLANTICA (CEDRO DEL ATLAS, CEDRO PLATEADO O

CEDRO ATLÁNTICO)
EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CEDRUS ATLÁNTICA (CEDRO DEL AT-
LAS, CEDRO PLATEADO O CEDRO ATLÁNTICO) DE 200/250 cm DE AL-
TURA, EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y  RELLE-
NO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

325 325,000

325,00
801.0330 ud PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO DE

ALEPO O PINO DE JERUSALÉN)
EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO,
PINCARRASCO, PINO DE ALEPO O PINO DE JERUSALÉN) DE 200/250
cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCA-
VACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO
MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

325 325,000

325,00
801.0360 ud PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO)

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO)
DE 25-30 cm DE DIÁMETRO,  EN CONTENEDOR, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCA-
VACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO
MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

325 325,000

325,00
801.0370 ud RIEGO DE ÁRBOLES

RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA
Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LU-
GAR DE USO.

9750 9.750,000

9.750,00
801.0380 ud RIEGO DE ARBUSTOS

RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA
Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LU-
GAR DE USO.

36471 36.471,000



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

36.471,00
806.0602-TY Ha ESCARIFICADO-SUBSOLADO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD CON REFINADORA DE

ESCARIFICADO-SUBSOLADO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD CON REFI-
NADORA DE TIERRAS

1 2,800 2,800

2,80
801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA

SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO
MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS
CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMI-
LLA DE 25 gr/m² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓ-
SIS DE 35 gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%, EJECU-
TADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 m² i/ LABOREO PREVIO
CON GRADA DE DISCOS.

1 33.426,410 33.426,410

33.426,41
330.0010 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO i/ CANON DE PRÉS-
TAMO,  CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, FORMACIÓN
DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE TALUDES, EXTENDIDO SOBRE TA-
LUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y PERFILADO.

1 5.091,000 5.091,000

5.091,00
801.0040 ud TRASPLANTE DE ÁRBOL DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO

TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTADORA HIDRÁU-
LICA TIPO OPTIMAL O SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, PARA CE-
PELLONES DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO i/ TRABAJOS DE PODA
Y TRATAMIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300
m, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.

33 33,000

33,00
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9 OBRAS COMPLEMENTARIAS

CERRAMIENTO9.1
915.0010 m CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO

GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN
CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES ME-
TÁLICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE
ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE LOS HI-
LOS VERTICALES DE 15 CM Y DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTA-
LES CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE IN-
FERIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO
GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA PEQUE-
ÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS

2 3.270,970 6.541,940

6.541,94
915.0020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA

PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLO-
CADA.

10 10,000

10,00
915.0025 ud PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA

DE TRIPLE TORSIÓN
PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GAL-
VANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSIÓN

4 4,000

4,00
915.0030 ud HITO DE EXPROPIACIÓN LISO PREFABRICADO DE HORMIGÓN BASE 20x20 Y ALTURA

1,15 m
HITO DE EXPROPIACIÓN LISO PREFABRICADO EN HORMIGÓN BLAN-
CO DE DIMENSIONES 1,15 M DE ALTURA, 20X20 CM EN LA BASE IN-
FERIOR, 15X15 CM EN EL EXTREMO SUPERIOR, ACABADO EN PUN-
TA PIRAMIDAL CON INSCRIPCIÓN DEL ENTE AL QUE PERTENECE,
80 KG DE PESO, CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO B 500 S 
DE 8 MM DE DIÁMETRO Y 1,30 M DE LARGO, ASOMANDO POR LA BA-
SE INFERIOR 20 CM APROXIMADAMENTE, PARA POSTERIOR HORMI-
GONADO EN HOYO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE HOYO Y CIMENTA-
CIÓN DE HORMIGÓN HM-15, TOTALMENTE COLOCADO.

2900 2.900,000

2.900,00

ALUMBRADO9.2

OBRA CIVIL9.2.1
920.0020 ud BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12
m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZA-
PATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCO-
FRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO,
PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECE-
SARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

CM1
C1 24 24,000
C2 30 30,000
C3 40 40,000
C4 30 30,000
C5 23 23,000
CM3
C1 26 26,000
C2 36 36,000



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

C3 25 25,000
C4 36 36,000
CM2
C1 27 27,000
C2 27 27,000
C3 14 14,000
C4 14 14,000

18 18,000

370,00
920.0021-OF ud BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION H=14 M

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN H=14 m) i/
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA
DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRA-
DOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO,
PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECE-
SARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

CM2
C1 5 5,000
C2 5 5,000
C3 7 7,000
C4 7 7,000

24,00
920.0040-OF m CANALIZACIÓN EN ARCENES Y ACERAS 2PEAD110

CANALIZACIÓN CON DOS TUBOS DE PEAD 110 MM, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO DE ZANJA.

CM1 1 3.508,000 3.508,000
CM2 1 3.151,000 3.151,000
CM3 1 3.403,000 3.403,000

1 600,000 600,000

10.662,00
920.0041-OF m CANALIZACIÓN EN CRUCES

CANALIZACIÓN CON CUATRO TUBOS DE PEAD 110 MM, I/ EXCAVA-
CIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

CM1 1 510,000 510,000
CM2 1 60,000 60,000
CM3 1 395,000 395,000
reposicion 2 50,000 100,000

1.065,00
880.0022-OF ud ARQUETA 60X60X100 CRUCE DE CALZADA EN AMBIENTE IIA

ARQUETA 60X60X100 CM. PARA CRUCE DE CALZADA, I/EXCAVA-
CIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRI-
CA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON CERCO Y TAPA CUADRADA
60X60 CM. EN FUNDICIÓN.

CM1 20 20,000
CM2 6 6,000
CM3 28 28,000

54,00
920.0042-OF m CANALIZACIÓN EN ARCENES Y ACERAS 4PEAD110

CANALIZACIÓN CON DOS TUBOS DE PEAD 110 MM, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO DE ZANJA.

CM3 1 770,000 770,000
CM1 1 1.100,000 1.100,000

1.870,00
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INSTALACION9.2.2
920.1100-OF ud ACOMETIDA A CM

ACOMETIDA A CENTRO DE MANDO DESDE TRANSFORMADOR EXIS-
TENTE, FORMADO POR CONDUCTOR 0,6/1KV RV-K 4X240 MM2 EN
CANALIZACION SUBTERRANEA CON DOS TUBOS DE 160 DE PEAD,
INCLUSO CGP I/ FUSIBLES DE PROTECCIÓN. CANALIZACIÓN TOTAL-
MENTE TERMINADA CON EXCAVACION, HORMIGON, TUBOS Y RE-
LLENO. UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA CONEXIONADA Y FUN-
CIONANDO.

CM1 1 1,000
CM2 1 1,000
CM3 1 1,000

3,00
920.0500-OF ud LUMINARIA  LED  208 W Y 24876 LM

LUMINARIA CERRADA  V-MAX  LED  208 W Y 24876 LM CON CARCA-
SA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO:
ALTO RENDIMIENTO LUMÍNICO CON UN CONSUMO REDUCIDO.
FLEXIBILIDAD EN EL MONTAJE.
ROBUSTEZ: IP66 + IK07 A IK10
ACCESO AL COMPARTIMENTO DRIVER MEDIANTE TAPA ARTICULA-
DA.
CON REDUCTOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

CM1
C1 24 24,000
C2 30 30,000
C3 40 40,000
C4 30 30,000
C5 23 23,000
CM2
C1 5 5,000
C2 5 5,000
C3 7 7,000
C4 7 7,000
CM3
C1 15 15,000
C2 19 19,000
C3 14 14,000
C4 16 16,000

18 18,000

253,00
920.0501-OF ud LUMINARIA  LED  245 W Y 32464 LM

LUMINARIA CERRADA  V-MAX  LED  245 W Y 32464 LM CON CARCA-
SA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO:
ALTO RENDIMIENTO LUMÍNICO CON UN CONSUMO REDUCIDO.
FLEXIBILIDAD EN EL MONTAJE.
ROBUSTEZ: IP66 + IK07 A IK10
ACCESO AL COMPARTIMENTO DRIVER MEDIANTE TAPA ARTICULA-
DA.
CON REDUCTOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

CM2
C1 32 32,000
C2 32 32,000
C3 21 21,000
C4 21 21,000
CM3
C1 11 11,000
C2 17 17,000
C3 11 11,000
C4 20 20,000

165,00
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920.0050-OF ud CENTRO DE MANDO 6 SALIDAS
CENTRO DE MANDO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN CARRETE-
RA, PARA 6 SALIDAS, CON GRUPO DE MEDIDA, CABLEADO, INTE-
RRUPTOR CREPUSCULAR Y RELOJ, APARALLAJE, ARMARIO, CONE-
XIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

CM1 1 1,000
CM2 1 1,000
CM3 1 1,000

3,00
920.2006-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X6 MM2

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X66 MM² DE SECCIÓN, CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO
BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLE-
XIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

CM1
C1 4 304,000 1.216,000
C2 4 334,000 1.336,000
C3 4 248,000 992,000
C4 4 290,000 1.160,000
C5 4 413,000 1.652,000
CM3
C1 4 1.138,000 4.552,000
C2 4 623,000 2.492,000
C3 4 1.138,000 4.552,000
C4 4 495,000 1.980,000

19.932,00
920.2110-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X10 MM2

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X10 MM² DE SECCIÓN, CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO
BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLE-
XIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

CM1
C1 4 206,000 824,000
C2 4 330,000 1.320,000
C4 4 194,000 776,000
C5 4 330,000 1.320,000
CM2
C1 4 53,000 212,000
C2 4 53,000 212,000
C3 4 53,000 212,000
C4 4 53,000 212,000
CM3
C1 4 122,000 488,000

36Julio de 2022

C2 4 965,000 3.860,000
C4 4 733,000 2.932,000

12.368,00
920.2116-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X16 MM2

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X16 MM² DE SECCIÓN, CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO
BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLE-
XIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

CM1
C1 4 412,000 1.648,000
C2 4 778,000 3.112,000
C3 4 372,000 1.488,000
C4 4 712,000 2.848,000
C5 4 1.142,000 4.568,000

4 603,000 2.412,000
CM2
C1 4 420,000 1.680,000
C2 4 262,000 1.048,000
C3 4 420,000 1.680,000
C4 4 262,000 1.048,000
CM3
C2 4 62,000 248,000
C4 4 439,000 1.756,000

23.536,00
920.2125-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X25 MM2

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X25 MM² DE SECCIÓN, CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO
BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLE-
XIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

CM1
C1 4 688,000 2.752,000
C3 4 618,000 2.472,000
C4 4 433,000 1.732,000
CM2
C1 4 783,000 3.132,000
C2 4 940,000 3.760,000
C3 4 630,000 2.520,000
C4 4 788,000 3.152,000

19.520,00
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920.2135-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X35 MM2
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X35 MM² DE SECCIÓN, CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO
BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLE-
XIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

CM1
C3 4 690,000 2.760,000
CM2
C1 4 328,000 1.312,000
C2 4 205,000 820,000
C3 4 310,000 1.240,000
C4 4 348,000 1.392,000
reposicion 4 820,000 3.280,000
reposicion 4 1.150,000 4.600,000

4 603,000 2.412,000

17.816,00
920.2016-OF m COND.COBRE XLPE 750V 1X16 MM2

CONDUCTOR DE COBRE DE 1 X 16 MM2 DE SECCIÓN CON AISLA-
MIENTO DE XLPE DE 750 V DE TENSIÓN NOMINAL, COLOR VER-
DE-AMARILLO PARA LA RED DE TOMA DE TIERRA, INSTALADO.

CM1
C1 1 1.393,000 1.393,000
C2 1 1.442,000 1.442,000
C3 1 1.928,000 1.928,000
C4 1 129,000 129,000
C5 1 1.720,000 1.720,000
CM2
C1 1 1.424,000 1.424,000
C2 1 1.460,000 1.460,000
C3 1 1.413,000 1.413,000
C4 1 1.451,000 1.451,000
CM3
C1 1 1.260,000 1.260,000
C2 1 1.134,000 1.134,000
C3 1 1.138,000 1.138,000
C4 1 980,000 980,000
reposicion 1 820,000 820,000
reposicion 1 1.150,000 1.150,000

18.842,00
920.0009-OF ud BÁCULO TRONCOCÓNICO PARA LUMINARIA DE 10 m DE ALTURA EN CHAPA DE ACERO

GALVANIZADA
BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE
10 m DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCA-
CIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HAS-
TA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LU-
MINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN IN-
TERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES,
PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TO-
MA DE TIERRA.

CM1
C1 24 24,000
C2 30 30,000
C3 40 40,000
C4 30 30,000
C5 23 23,000
CM3
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C1 15 15,000
C2 19 19,000
C3 14 14,000
C4 16 16,000

18 18,000

229,00
920.0010 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO PARA LUMINARIA DE 12 m DE ALTURA EN CHAPA DE ACERO

GALVANIZADA
BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE
12 m DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCA-
CIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HAS-
TA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LU-
MINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN IN-
TERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES,
PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TO-
MA DE TIERRA.

CM2
C1 27 27,000
C2 27 27,000
C3 14 14,000
C4 14 14,000
CM3
C1 11 11,000
C2 17 17,000
C3 11 11,000
C4 20 20,000

141,00
920.0011-OF ud BÁCULO TRONCOCÓNICO PARA LUMINARIA DE 14 m DE ALTURA EN CHAPA DE ACERO

GALVANIZADA
BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE
14 m DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCA-
CIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HAS-
TA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LU-
MINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN IN-
TERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES,
PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TO-
MA DE TIERRA.

CM2
C1 5 5,000
C2 5 5,000
C3 7 7,000
C4 7 7,000

24,00

PASARELAS9.2.3
920.1100-OF ud ACOMETIDA A CM

ACOMETIDA A CENTRO DE MANDO DESDE TRANSFORMADOR EXIS-
TENTE, FORMADO POR CONDUCTOR 0,6/1KV RV-K 4X240 MM2 EN
CANALIZACION SUBTERRANEA CON DOS TUBOS DE 160 DE PEAD,
INCLUSO CGP I/ FUSIBLES DE PROTECCIÓN. CANALIZACIÓN TOTAL-
MENTE TERMINADA CON EXCAVACION, HORMIGON, TUBOS Y RE-
LLENO. UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA CONEXIONADA Y FUN-
CIONANDO.

1 1,000

1,00
920.0050-OF ud CENTRO DE MANDO 6 SALIDAS

CENTRO DE MANDO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN CARRETE-
RA, PARA 6 SALIDAS, CON GRUPO DE MEDIDA, CABLEADO, INTE-
RRUPTOR CREPUSCULAR Y RELOJ, APARALLAJE, ARMARIO, CONE-
XIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

CM4 PASARELA 1 1,000

1,00



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

920.0550-OF ud PROYECTOR  LED 26.000 LM 217 W
PROYECTOR LED  217 W MARCA CARANDINI MODELO TMAX CON
ARMADURA Y CAJA EQUIPO FABRICADOS EN PERFIL DE ALUMINIO
EXTRUSIONADO 6060 T6, TAPAS LATERALES EN ALUMINIO INYECTA-
DO A ALTA PRESIÓN LM6, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66 GENE-
RAL (GRUPO ÓPTICO Y COMPARTIMENTO ELÉCTRICO). LA LUMINA-
RIA INCORPORA MÓDULOS LED Y ÓPTICAS ACRÍLICAS FABRICADAS
EN PMMA. CIERRE DE VIDRIO PLANO TEMPLADO DE 4MM DE ESPE-
SOR OFRECIENDO UNA PROTECCIÓN IK09. INCORPORA UNA VÁLVU-
LA NIVELADORA DE PRESIÓN QUE ALARGA LA VIDA DE LAS JUNTAS
Y DE LOS ELEMENTOS ELECTRÓNICOS DEL INTERIOR. DRIVER
ELECTRÓNICO PARA 230V - 240V.
FLUJO LUMÍNICO DE 26.000 LM CON UNA TEMPERATURA DE COLOR
DE 4000 K. DISTRIBUCIÓN ÓPTICA ASIMÉTRICA FRONTAL DE 50°
(L8L7). EQUIPO SUMINISTRADO EN UNA CAJA PORTAEQUIPO
(GBOX). PROGRAMACIÓN DE DRIVER 1 NIVEL (L1N). CABLE MAN-
GUERA CON 5 CABLES CONECTORES DE 40CM DE LONGITUD. CO-
LOR DE LA LUMINARIA PLATA METÁLICA RAL 9006 (C9). FIJACIÓN
ORIENTABLE LATERAL PARA MÓDULO SIMPLE Y FIJACIÓN Z PARA
GBOX (10SL-ZG). INCORPORA SISTEMA ADICIONAL DE PROTEC-
CIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (C-PROTEC).

PK 13+100 12 12,000
PK 15+030 20 20,000

32,00
920.0010-OF ud COLUMNA TRONCOCÓNICO DE 14 m DE ALTURA

COLUMNA TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA
DE 14 m DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCA-
CIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HAS-
TA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LU-
MINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN IN-
TERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES,
PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TO-
MA DE TIERRA.

PK 13+100 4 4,000
PK 15+030 6 6,000

10,00
920.2135-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X35 MM2

CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X35 MM² DE SECCIÓN, CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO
BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLE-
XIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

CM3
4 480,000 1.920,000

CM4
C1 4 300,000 1.200,000
C2 4 190,000 760,000

3.880,00
920.2016-OF m COND.COBRE XLPE 750V 1X16 MM2

CONDUCTOR DE COBRE DE 1 X 16 MM2 DE SECCIÓN CON AISLA-
MIENTO DE XLPE DE 750 V DE TENSIÓN NOMINAL, COLOR VER-
DE-AMARILLO PARA LA RED DE TOMA DE TIERRA, INSTALADO.

CM3
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4 480,000 1.920,000
CM4
C1 1 300,000 300,000
C2 1 190,000 190,000

2.410,00
880.0022-OF ud ARQUETA 60X60X100 CRUCE DE CALZADA EN AMBIENTE IIA

ARQUETA 60X60X100 CM. PARA CRUCE DE CALZADA, I/EXCAVA-
CIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRI-
CA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON CERCO Y TAPA CUADRADA
60X60 CM. EN FUNDICIÓN.

10 10,000

10,00
920.0040-OF m CANALIZACIÓN EN ARCENES Y ACERAS 2PEAD110

CANALIZACIÓN CON DOS TUBOS DE PEAD 110 MM, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO DE ZANJA.

1 350,000 350,000
1 550,000 550,000

900,00
920.0021-OF ud BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION H=14 M

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN H=14 m) i/
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA
DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRA-
DOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO,
PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECE-
SARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

PK 13+100 4 4,000
PK 15+030 6 6,000

10,00

MARQUESINA9.3
921.0100-TY ud MARQUESINA PARA PARADA DE AUTOBÚS DE 3.000x1.500x2.200 mm DE ALTURA

Marquesina para parada de autobús de 3.000x1.500x2.200 mm de altura,
fabricada con perfiles de aluminio, tejadillo de policarbonato machembrado
de 10 mm de espesor tipo sándwich, parte trasera y lateral de policarbona-
to o cristal y el otro lateral de expositor para información de rutas o turisti-
cas. Incluso instalación y montaje.

5 5,000

5,00



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS

CANAL DE ISABEL II SANEAMIENTO10.1

CYII.101 COLECTOR PLUVIALES10.1.1
631.0010-OF ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y

DE 3,7 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR
POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE
DIÁMETRO INTERIOR Y DE 3,7 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMA-
DO POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPE-
SOR, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y
CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE
60 CM DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AU-
XILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

2 2,000

2,00

CYII.102 COLECTOR ø50010.1.2
899.0005-OF ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO Y TAPA AMBOS DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL CON GRAFITO ESFEROIDAL TIPO EN-GJS-500-7 Ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) PARA POZOS DE REGISTRO EN CAL-
ZADA PARA CLASE DE CARGA D400, SEGÚN N.E.C.

3 3,000

3,00

CYII.103 VARIOS COLECTORES10.1.3
899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION

LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVACION CON
MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES
20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HA-35,
RELLENO FINALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACION, INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

MD VISTABLES 4 15,000 60,000
MD TUBULARES 1 15,000 15,000

1 25,000 25,000
MI VISITBALES 4 15,000 60,000

160,00
899.0005-OF ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO Y TAPA AMBOS DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL CON GRAFITO ESFEROIDAL TIPO EN-GJS-500-7 Ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) PARA POZOS DE REGISTRO EN CAL-
ZADA PARA CLASE DE CARGA D400, SEGÚN N.E.C.

3 3,000

3,00
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CYII.104  COLECTOR ø200010.1.4
899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION

LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVACION CON
MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES
20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HA-35,
RELLENO FINALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACION, INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

1 30,000 30,000
1 20,000 20,000

50,00
899.0005-OF ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO Y TAPA AMBOS DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL CON GRAFITO ESFEROIDAL TIPO EN-GJS-500-7 Ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) PARA POZOS DE REGISTRO EN CAL-
ZADA PARA CLASE DE CARGA D400, SEGÚN N.E.C.

1 1,000

1,00

CANAL DE ISABEL II ABASTECIMIENTO10.2

CYII.201 M.I. TUBERIA 30010.2.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1 180,000 0,800 1,650 237,600

237,60
332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1 180,000 0,800 1,250 180,000

180,00
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

1 180,000 0,800 0,600 86,400
-1 180,000 0,070 -12,600

73,80



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

1 180,000 0,800 0,250 36,000

36,00
850.0015-OF ud ARQUETA REGSTRO VALVULERIA

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS, DE 210X210x150 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ES-
PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ES-
PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

1 1,000

1,00
850.0028-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM SEGÚN UNE
545:2011 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. PIEZAS ESPECIALES,  DE JUNTA
ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCA-
VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

1 180,000 180,000

180,00
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1 180,000 180,000

180,00
850.0602-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=300-400 MM

DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVA-
CIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DE-
SENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

6 6,000

6,00
850.0708-OF ud VÁLVULA CIERRE ELÁST.D=300MM

VÁLVULA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTE-
RIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECI-
MIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

1 1,000

1,00
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CYII.202 M.I. TUBERIA 30010.2.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1 710,000 0,800 1,650 937,200

937,20
332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1 710,000 0,800 1,250 710,000

710,00
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

1 710,000 0,800 0,600 340,800
-1 710,000 0,070 -49,700

291,10
332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

GRANULAR Y/O CANTERA
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

1 710,000 0,800 0,250 142,000

142,00
850.0015-OF ud ARQUETA REGSTRO VALVULERIA

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS, DE 210X210x150 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ES-
PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ES-
PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

12 12,000

12,00



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

850.0028-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM SEGÚN UNE
545:2011 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. PIEZAS ESPECIALES,  DE JUNTA
ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCA-
VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

1 710,000 710,000
1 70,000 70,000

780,00
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1 710,000 710,000

710,00
850.0602-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=300-400 MM

DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVA-
CIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DE-
SENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

12 12,000
14 14,000

26,00
850.0708-OF ud VÁLVULA CIERRE ELÁST.D=300MM

VÁLVULA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTE-
RIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECI-
MIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

14 14,000

14,00
889.0007-OF m HINCA DE TUBO D=600 mm

TUBERÍA HINCADA DE 600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE ESPE-
SOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE
RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUSO ROCA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLU-
SO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EM-
PUJE, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTE-
RIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE SOBRANTES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y CÁNON DE
VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

ENA.106 1 70,000 70,000

70,00
895.0010-OF m VAINA DE ACERO Ø600 MM

VAINA DE 600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO
DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MI-
CRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

Envainada 1 70,000 70,000

70,00

41Julio de 2022

850.0031-OF m COLOCACIÓN TUBERÍA  Ø300 EN VAINA
INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍADE DN 300 MM EN EL IN-
TERIOR DE UNA VAINA  DE MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ELEMENTOS DE DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y ANCLAJE, EQUIPOS
Y MEDIOS AUXILIARES DE COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

en vaina 1 70,000 70,000

70,00

CYII.203 M.D. TUBERIA 30010.2.3
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1 1.100,000 0,800 1,650 1.452,000

1.452,00
332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1 1.100,000 0,800 1,250 1.100,000

1.100,00
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

1 1.100,000 0,800 0,600 528,000
-1 1.100,000 0,070 -77,000

451,00
332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

GRANULAR Y/O CANTERA
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

1 1.100,000 0,800 0,250 220,000

220,00



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

850.0015-OF ud ARQUETA REGSTRO VALVULERIA
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS, DE 210X210x150 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ES-
PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ES-
PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

24 24,000

24,00
850.0028-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM SEGÚN UNE
545:2011 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. PIEZAS ESPECIALES,  DE JUNTA
ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCA-
VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

1 1.100,000 1.100,000
1 80,000 80,000

1.180,00
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1 1.100,000 1.100,000

1.100,00
850.0602-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=300-400 MM

DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVA-
CIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DE-
SENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

21 21,000
24 24,000

45,00
850.0708-OF ud VÁLVULA CIERRE ELÁST.D=300MM

VÁLVULA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTE-
RIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECI-
MIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

24 24,000

24,00
889.0007-OF m HINCA DE TUBO D=600 mm

TUBERÍA HINCADA DE 600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE ESPE-
SOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE
RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUSO ROCA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLU-
SO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EM-
PUJE, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTE-
RIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE SOBRANTES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y CÁNON DE
VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

ENA.106 1 80,000 80,000

80,00
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895.0010-OF m VAINA DE ACERO Ø600 MM
VAINA DE 600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO
DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MI-
CRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

Envainada 1 80,000 80,000

80,00
850.0031-OF m COLOCACIÓN TUBERÍA  Ø300 EN VAINA

INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍADE DN 300 MM EN EL IN-
TERIOR DE UNA VAINA  DE MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ELEMENTOS DE DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y ANCLAJE, EQUIPOS
Y MEDIOS AUXILIARES DE COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

en vaina 1 80,000 80,000

80,00
899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION

LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVACION CON
MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES
20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HA-35,
RELLENO FINALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACION, INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

1 121,000 121,000

121,00

CYII.204 M.D. TUBERIA 90010.2.4
899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION

LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVACION CON
MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES
20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HA-35,
RELLENO FINALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACION, INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

1 25,000 25,000

25,00
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1 910,000 1,800 2,500 4.095,000

4.095,00
332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1 910,000 1,800 1,000 1.638,000

1.638,00



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

1 910,000 1,800 1,200 1.965,600
-1 910,000 0,636 -578,760

1.386,84
332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

GRANULAR Y/O CANTERA
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

1 910,000 1,800 0,300 491,400

491,40
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1 910,000 910,000

910,00
850.0621-OF m TUBERÍA ACERO HELIC. L355, Ø1016 ESP. 16,0

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. piezas especiales, de unión soldada,
con manga termorrectráctil de protección exterior, pintado interior de las
mismas, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

1 910,000 910,000

910,00
850.0731-OF ud VÁLVULA MANUAL PN10/16 Ø900 C

Válvula , DN 900 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558
y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor de accionamiento manual se-
gún Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de
Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

2 2,000

2,00
850.0602-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=300-400 MM

DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVA-
CIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DE-
SENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

2 2,000
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2,00
850.0732-OF ud VÁLVULA MANUAL PN10/16 Ø900 C

Válvula , DN 900 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558
y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor de accionamiento manual se-
gún Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de
Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

2 2,000
3 3,000

5,00
850.0017-OF ud ARQUETA REGSTRO VALVULERIA D=500/900

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS, DE 650X650x295 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ES-
PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ES-
PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

2 2,000
1 1,000

3,00

CYII.205 M.D. TUBERIA 125010.2.5
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1 400,000 2,150 3,000 2.580,000
1 30,000 0,800 1,650 39,600
1 210,000 1,200 1,900 478,800

3.098,40
332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1 400,000 2,150 1,150 989,000
1 30,000 0,800 1,250 30,000
1 210,000 1,200 0,850 214,200

1.233,20
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

1 400,000 2,150 1,550 1.333,000



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

-1 400,000 1,220 -488,000
1 30,000 0,800 0,600 14,400

-1 30,000 0,070 -2,100
1 210,000 1,200 0,800 201,600

-1 210,000 0,196 -41,160

1.017,74
332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

GRANULAR Y/O CANTERA
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

1 400,000 2,150 0,300 258,000
1 30,000 0,800 0,250 6,000
1 210,000 1,200 0,250 63,000

327,00
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1 400,000 400,000
1 30,000 30,000
1 210,000 210,000

640,00
850.0622-OF m TUBERÍA ACERO HELIC. L355, Ø1219 ESP. 12,5

Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rrectráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 400,000 400,000

400,00
850.0605-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=1250 MM

DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETRO
1250 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL
PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCA-
CIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

8 8,000
9 9,000

17,00
895.0021-OF m VAINA DE ACERO Ø1600 MM

VAINA DE 1600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO
DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MI-
CRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

1 60,000 60,000

60,00
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850.0033-OF m COLOCACIÓN TUBERÍA  Ø1250 EN VAINA
INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍADE DN 1250 MM EN EL
INTERIOR DE UNA VAINA  DE MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ELEMENTOS DE DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y ANCLAJE, EQUIPOS
Y MEDIOS AUXILIARES DE COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

1 60,000 60,000

60,00
850.0028-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM SEGÚN UNE
545:2011 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. PIEZAS ESPECIALES,  DE JUNTA
ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCA-
VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

1 30,000 30,000

30,00
850.0602-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=300-400 MM

DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVA-
CIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DE-
SENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

2 2,000
3 3,000

5,00
850.0708-OF ud VÁLVULA CIERRE ELÁST.D=300MM

VÁLVULA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTE-
RIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECI-
MIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

2 2,000

2,00
880.0053-OF m TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=500MM

TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=500MM, INCLUSO PIEZAS
EPECIALES

1 210,000 210,000

210,00
850.0709-OF ud VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=500MM

VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 500 MM. DE DIÁ-
METRO INTERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS,
SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

4 4,000

4,00
850.0609-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=400-500 MM

DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 400 Y 500 MM, CON HORMIGÓN
HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRA-
DO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

4 4,000
2 2,000

6,00



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

850.0730-OF ud VÁLVULA MANUAL PN10/16 Ø1200 C
Válvula DN 1.200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558
y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor de accionamiento manual se-
gún Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de
Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

8 8,000

8,00
850.0019-OF ud ARQUETA REGSTRO VALVULERIA D=1250

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS, DE 790X790x350 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ES-
PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ES-
PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

14 14,000

14,00
895.0019-OF m VAINA DE ACERO Ø900 MM

VAINA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO
DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MI-
CRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

1 30,000 30,000

30,00

CYII.206 M.I. TUBERIA 60010.2.6
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1 550,000 1,300 1,900 1.358,500
vaina 1 70,000 1,600 2,500 280,000

1.638,50
332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

vaina 1 70,000 1,600 1,050 117,600
1 550,000 1,300 0,750 536,250

653,85
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332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

1 550,000 1,300 0,900 643,500
-1 550,000 0,282 -155,100

vaina 1 70,000 1,600 1,200 134,400
vaina -1 70,000 0,630 -44,100

578,70
332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

GRANULAR Y/O CANTERA
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

1 550,000 1,300 0,250 178,750
vaina 1 70,000 1,600 0,250 28,000

206,75
850.0017-OF ud ARQUETA REGSTRO VALVULERIA D=500/900

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS, DE 650X650x295 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ES-
PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ES-
PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

11 11,000

11,00
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1 550,000 550,000

550,00
850.0612-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=600 MM

DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 600 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELA-
BORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCO-
FRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

11 11,000
7 7,000

18,00
850.0029-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=600

Tubería de fundición dúctil de DN 600 mm según UNE EN 545:2011 coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar co-
locada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

1 550,000 550,000
1 210,000 210,000

760,00
850.0700-OF u VÁLVULA .C/ELÁST.D=600mm

Válvula de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 600
mm de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-
tamente instalada.

11 11,000

11,00
889.0008-OF m HINCA DE TUBO D=900 mm

TUBERÍA HINCADA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE ESPE-
SOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE
RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUSO ROCA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLU-
SO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EM-
PUJE, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTE-
RIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE SOBRANTES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y CÁNON DE
VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

1 140,000 140,000

140,00
895.0019-OF m VAINA DE ACERO Ø900 MM

VAINA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO
DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MI-
CRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

1 70,000 70,000

70,00

CYII.207 M.I. TUBERIA 60010.2.7
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1 220,000 1,300 1,900 543,400

543,40
332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1 220,000 1,300 0,750 214,500

214,50
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332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

1 220,000 1,300 0,900 257,400
-1 220,000 0,282 -62,040

195,36
332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

GRANULAR Y/O CANTERA
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

1 220,000 1,300 0,250 71,500

71,50
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1 220,000 220,000

220,00
850.0612-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=600 MM

DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 600 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELA-
BORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCO-
FRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

5 5,000

5,00
850.0029-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=600

Tubería de fundición dúctil de DN 600 mm según UNE EN 545:2011 coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar co-
locada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

1 220,000 220,000

220,00

CYII.208 M.D. TUBERIA 50010.2.8
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1 170,000 1,300 1,900 419,900



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

419,90
332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1 170,000 1,300 0,750 165,750

165,75
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

1 170,000 1,300 0,900 198,900
-1 170,000 0,282 -47,940

150,96
332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

GRANULAR Y/O CANTERA
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

1 170,000 1,300 0,250 55,250

55,25
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1 170,000 170,000

170,00
850.0612-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=600 MM

DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 600 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELA-
BORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCO-
FRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

5 5,000

5,00
850.0029-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=600

Tubería de fundición dúctil de DN 600 mm según UNE EN 545:2011 coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar co-
locada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

1 170,000 170,000

170,00
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IBERDROLA10.3

IBE.101 RED ELECTRICA MEDIA TENSION10.3.1
301.0350-OF m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. CABLE DE ALUMINIO-ACERO

GALVANIZADO  AL DE 54,6 MM2. DE SECCIÓN, INCLUSO TRANSPOR
Desmontaje de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. cable de aluminio-acero
galvanizado de 54,6 mm2. de sección, incluso transporte.

1 80,000 80,000
1 101,000 101,000

181,00
301.0260-OF ud DESMONTAJE DE APOYO DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV, FORMADO POR APOYO

METÁLICO GALVANIZADO Y CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA
Desmontaje de apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV, formado por
apoyo metálico galvanizado y cruceta metálica galvanizada, incluso cadena
de aisladores y transporte.

2 2,000

2,00
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

4c 1 60,000 0,350 0,900 18,900
4c 1 60,000 0,350 0,900 18,900
6c 1 20,000 0,550 0,900 9,900
4c 1 75,000 0,350 0,900 23,625

71,33
610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

4c 1 60,000 0,350 0,500 10,500
6c 1 20,000 0,550 0,500 5,500
6c 1 15,000 0,550 0,500 4,125
4c 1 75,000 0,350 0,500 13,125
4c -4 60,000 0,020 -4,800
6c -6 20,000 0,020 -2,400
6c -6 15,000 0,020 -1,800
4c -4 75,000 0,020 -6,000

18,25
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

4c 1 60,000 0,350 0,400 8,400
6c 1 20,000 0,550 0,400 4,400
6c 1 15,000 0,550 0,400 3,300
4c 1 75,000 0,350 0,400 10,500

26,60



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

4c 1 60,000 60,000
6c 1 20,000 20,000
6c 1 15,000 15,000
4c 1 74,000 74,000

169,00
830.0002-OF m SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 160 MM DE DIÁMETRO

PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRUGADO POR FUERA LI
SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 160 MM
DE DIÁMETRO PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRU-
GADO POR FUERA LISO POR DENTRO, EN INSTALACIÓN,  INCLUSO
MANGUITOS DE UNIÓN. INSTALADO  SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-
ÑÍA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

4c 4 60,000 240,000
6c 6 20,000 120,000
6c 6 15,000 90,000
4c 4 75,000 300,000

750,00
966.0100-OF ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN (21

KV), FORMADO POR: 1 JUEGO DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECC
Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (21
KV), formado por: 1 Juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expul-
sión de intemperie para 17,5-24 KV., 1 Juego de pararrayos (autoválvulas)
de óxidos metálicos para 21 KV, para protección de sobretensiones de ori-
gen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20
KV, tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecáni-
ca de los cables, provisto de capuchón de protección en su parte superior,
puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmen-
te instalado.

2 2,000

2,00
964.0200-OF m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE 1X240 AL. 18/30 KV, CON

AISLAMIENTO XLPE 18/30 KV, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA
Suministro e instalación de cable conductor de 1x240 Al. 18/30 KV, con ais-
lamiento XLPE 18/30 KV, en instalación subterránea, con parte proporcio-
nal de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente ins-
talado según normas de la compañía y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.

1 CIRCUITO 1 3,000 220,000 660,000
4c 1 2,000 93,000 186,000
4c 1 3,000 60,000 180,000
6c 2 3,000 20,000 120,000
6c 3 3,000 15,000 135,000

1.281,00
419.0050-OF ud ARQUETA ELECTRICA 1,16X1,44X1,5 CM LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE

TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-
ARQUETA ELECTRICA 1,16X1,44X1,5 M LIBRES, PARA PASO, DERIVA-
CIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE
HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2
PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
CON CERCO Y TAPA CUADRADA 69X98 CM DE FUNDICIÓN.

8 8,000

8,00
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940.0010-OF ud CENTRO DE TRANSFORMACION EXISTENTE A DESMONTAR Y REUBICAR
Centro de transformacion existente a desmontar y reubicar en nuevo edifi-
cio de fabrica. unidad totalmente terminada

1 1,000

1,00
899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION

LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVACION CON
MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES
20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HA-35,
RELLENO FINALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACION, INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

1 75,000 75,000

75,00

IBE.102 LINEA ELECTRICA AEREA MEDIA TENSION10.3.2
301.0350-OF m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. CABLE DE ALUMINIO-ACERO

GALVANIZADO  AL DE 54,6 MM2. DE SECCIÓN, INCLUSO TRANSPOR
Desmontaje de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. cable de aluminio-acero
galvanizado de 54,6 mm2. de sección, incluso transporte.

1 550,000 550,000
1 95,000 95,000

645,00
301.0260-OF ud DESMONTAJE DE APOYO DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV, FORMADO POR APOYO

METÁLICO GALVANIZADO Y CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA
Desmontaje de apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV, formado por
apoyo metálico galvanizado y cruceta metálica galvanizada, incluso cadena
de aisladores y transporte.

5 5,000

5,00
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

4c 1 110,000 0,350 0,900 34,650
6c 1 580,000 0,550 0,900 287,100

321,75
610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

4c 1 110,000 0,350 0,500 19,250
6c 1 580,000 0,550 0,500 159,500
4c -4 110,000 0,020 -8,800
6c -6 580,000 0,020 -69,600

100,35



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

4c 1 110,000 0,350 0,400 15,400
6c 1 580,000 0,550 0,400 127,600

143,00
830.0002-OF m SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 160 MM DE DIÁMETRO

PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRUGADO POR FUERA LI
SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 160 MM
DE DIÁMETRO PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRU-
GADO POR FUERA LISO POR DENTRO, EN INSTALACIÓN,  INCLUSO
MANGUITOS DE UNIÓN. INSTALADO  SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-
ÑÍA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

4c 4 110,000 440,000
6c 6 580,000 3.480,000

3.920,00
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

4c 1 110,000 110,000
6c 1 580,000 580,000

690,00
419.0050-OF ud ARQUETA ELECTRICA 1,16X1,44X1,5 CM LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE

TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-
ARQUETA ELECTRICA 1,16X1,44X1,5 M LIBRES, PARA PASO, DERIVA-
CIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE
HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2
PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
CON CERCO Y TAPA CUADRADA 69X98 CM DE FUNDICIÓN.

7 7,000

7,00
964.0200-OF m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE 1X240 AL. 18/30 KV, CON

AISLAMIENTO XLPE 18/30 KV, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA
Suministro e instalación de cable conductor de 1x240 Al. 18/30 KV, con ais-
lamiento XLPE 18/30 KV, en instalación subterránea, con parte proporcio-
nal de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente ins-
talado según normas de la compañía y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.

4c 1 3,000 110,000 330,000
6c 1 3,000 580,000 1.740,000

2.070,00
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966.0100-OF ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN (21
KV), FORMADO POR: 1 JUEGO DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECC

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (21
KV), formado por: 1 Juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expul-
sión de intemperie para 17,5-24 KV., 1 Juego de pararrayos (autoválvulas)
de óxidos metálicos para 21 KV, para protección de sobretensiones de ori-
gen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20
KV, tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecáni-
ca de los cables, provisto de capuchón de protección en su parte superior,
puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmen-
te instalado.

1 1,000

1,00

IBE.103 RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN10.3.3
301.0350-OF m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. CABLE DE ALUMINIO-ACERO

GALVANIZADO  AL DE 54,6 MM2. DE SECCIÓN, INCLUSO TRANSPOR
Desmontaje de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. cable de aluminio-acero
galvanizado de 54,6 mm2. de sección, incluso transporte.

121,00
301.0260-OF ud DESMONTAJE DE APOYO DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV, FORMADO POR APOYO

METÁLICO GALVANIZADO Y CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA
Desmontaje de apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV, formado por
apoyo metálico galvanizado y cruceta metálica galvanizada, incluso cadena
de aisladores y transporte.

1 1,000

1,00
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

6c 1 132,000 0,550 0,900 65,340

65,34
610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

6c 1 132,000 0,550 0,500 36,300

36,30
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

6c 1 132,000 0,550 0,400 29,040

29,04



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

6c 1 132,000 132,000

132,00
830.0002-OF m SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 160 MM DE DIÁMETRO

PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRUGADO POR FUERA LI
SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 160 MM
DE DIÁMETRO PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRU-
GADO POR FUERA LISO POR DENTRO, EN INSTALACIÓN,  INCLUSO
MANGUITOS DE UNIÓN. INSTALADO  SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-
ÑÍA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

6c 6 132,000 792,000

792,00
966.0100-OF ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN (21

KV), FORMADO POR: 1 JUEGO DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECC
Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (21
KV), formado por: 1 Juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expul-
sión de intemperie para 17,5-24 KV., 1 Juego de pararrayos (autoválvulas)
de óxidos metálicos para 21 KV, para protección de sobretensiones de ori-
gen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20
KV, tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecáni-
ca de los cables, provisto de capuchón de protección en su parte superior,
puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmen-
te instalado.

1 1,000

1,00
419.0050-OF ud ARQUETA ELECTRICA 1,16X1,44X1,5 CM LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE

TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-
ARQUETA ELECTRICA 1,16X1,44X1,5 M LIBRES, PARA PASO, DERIVA-
CIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE
HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2
PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
CON CERCO Y TAPA CUADRADA 69X98 CM DE FUNDICIÓN.

2 2,000

2,00

UNION FENOSA10.4

UFE.101 LINEA ELECTRICA ALTA TENSION 45KV+FO10.4.1
830.0005-OF ud DESMONTAJE DE APOYO DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 45 KV FORMADO POR

APOYO METÁLICO GALVANIZADO Y CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA
DESMONTAJE DE APOYO DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 45 KV
FORMADO POR APOYO METÁLICO GALVANIZADO Y CRUCETA METÁ-
LICA GALVANIZADA, INCLUSO CADENA DE AISLADORES Y TRANS-
PORTE.

16 16,000

16,00
830.0001-OF m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE AT 45 KV. CABLE DE ALUMINIO-ACERO

GALVANIZADO , INCLUSO TRANSPORTE.
DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE AT 45 KV. CABLE DE ALUMI-
NIO-ACERO GALVANIZADO , INCLUSO TRANSPORTE.

2 1.720,000 3.440,000

3.440,00

50Julio de 2022

890.0010-OF m DESMONTAJE DE LINEA AEREA DE COMUNICACIONES DE N PARES, INCLUSO
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR INDICADO POR LA DIREC

DESMONTAJE DE LINEA AEREA DE COMUNICACIONES DE N PARES,
INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR INDI-
CADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA, DE ACUERDO A NORMAS
DE LA COMPAÑIA PROPIETARIA DEL SERVICIO.

1 1.720,000 1.720,000

1.720,00
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1 2.705,000 1,000 1,250 3.381,250

3.381,25
610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

1 2.705,000 1,000 0,600 1.623,000
-6 2.705,000 0,031 -503,130

1.119,87
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

1 2.705,000 1,000 0,650 1.758,250

1.758,25
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

3 2.705,000 8.115,000

8.115,00
830.0004-OF m SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 200 MM DE DIÁMETRO

PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRUGADO POR FUERA LI
SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 200 MM
DE DIÁMETRO PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRU-
GADO POR FUERA LISO POR DENTRO, EN INSTALACIÓN,  INCLUSO
MANGUITOS DE UNIÓN. INSTALADO  SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-
ÑÍA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

6 2.705,000 16.230,000

16.230,00



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

830.0020-OF ud APOYO DE LINEA AÉREA DE A.T. 45 KV. FORMADO POR APOYO METÁLICO
GALVANIZADO HAR-1500-16 DE 16 M DE ALTURA Y UN ES

APOYO DE LINEA AÉREA DE A.T. 45 KV. FORMADO POR APOYO ME-
TÁLICO GALVANIZADO MI-1500-16 DE 16 M DE ALTURA Y UN ES-
FUERZO UTIL DE 9.000 KG, ARMADO E IZADO, CRUCETA METÁLICA
GALVANIZADA  TRESBOLILLO REFORZADO. ALINEACIÓN AMARA-
RRE CIRCUITO ARMADA Y MONTADA EN APOYO, CADENA DE AISLA-
DORES DE ANCLAJE CON 12 ELEMENTOS U70BS, ELECTRODOS DE
TOMA DE TIERRA CON CONEXIÓN CABLE CU DE 35 MM2, INCLUSO
APERTURA DE POZO EN TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, HOR-
MIGONADO Y TRANSPORTE.

1 1,000

1,00
920.2400-OF m CONDUC. UNIPOLAR 1X400 RHZ1-2OL (UF)

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 45 kV de 1X400 mm2 AL + H16.

2 3,000 2.705,000 16.230,000

16.230,00
880.0090-OF m CABLE DE F.O.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE F.O. , INCLUSO P/P DE
EMPALME RECTO. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1 2.705,000 2.705,000

2.705,00
966.0101-OF ud ENTRONQUE PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 45KV

DOBLE CIRCUITO
Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión, for-
mado por: 2 Juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de in-
temperie para 45 KV., 2 Juego de pararrayos (autoválvulas) de óxidos me-
tálicos para 45 KV, para protección de sobretensiones de origen atmosféri-
co, 6 terminales exteriores de intemperie para cable de 45 KV, tubos de
acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecánica de los ca-
bles, provisto de capuchón de protección en su parte superior, puesta a tie-
rra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente instalado.

1 1,000

1,00

TELEFONICA10.5

SA.TF.101 CANALIZACION 8c.10.5.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

24c. 1 50,000 1,000 1,300 65,000
8c. 1 1.570,000 0,450 1,300 918,450
4c. 1 90,000 0,450 1,050 42,525

1.025,98
610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

24c. 1 50,000 1,000 0,700 35,000
8c. 1 1.570,000 0,450 0,700 494,550
4c. 1 90,000 0,450 0,450 18,225
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24c. -24 50,000 0,010 -12,000
8c. -8 1.570,000 0,010 -125,600
4c. -4 90,000 0,010 -3,600

406,58
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

24c. 1 50,000 1,000 0,600 30,000
8c. 1 1.570,000 0,450 0,600 423,900
4c. 1 90,000 0,450 0,600 24,300

478,20
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

24c. 1 50,000 50,000
8c. 1 1.570,000 1.570,000
4c. 1 90,000 90,000

1.710,00
890.0035-OF m TUBO DE PVC Ø 110 MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), INCLUSO, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUER-
DA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNI-
CA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

24c. 24 50,000 1.200,000
8c. 8 1.570,000 12.560,000
4c. 4 90,000 360,000

14.120,00
890.0020-OF m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO Y ARMADO,

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EMPALMES.
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO
Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EM-
PALMES.

24c. 20 50,000 1.000,000
8c. 4 1.570,000 6.280,000
4c. 1 90,000 90,000

7.370,00
890.0025-OF ud CÁMARA REGISTRO IN SITU GABP

CÁMARA DE REGISTRO TIPO GABP CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMEN-
SIONES EXTERIORES 3,00X2,00X3,00 M., FORMADA POR HORMIGÓN
HM-20/P/20/I EN SOLERA DE 15 CM., HA-25/P/20/I EN PAREDES 20/25
CM. Y EN TECHO 20 CM. DE ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA METÁLI-
CA, FORMACIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PER-
FIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS,
BUZÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 20 CM. DE ALTURA PARA
INCREMENTO DE CUELLO, DOS VENTANAS DE 45X90 CM. PARA EN-
TRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE
TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10
CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTE-
DERO, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

11 11,000



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

11,00

SA.TF.102 CANALIZACIONES 12c. Y 8c.10.5.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

24c. 1 620,000 1,000 1,300 806,000

806,00
610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

24c. 1 620,000 1,000 0,700 434,000
24c. -24 620,000 0,010 -148,800

285,20
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

24c. 1 620,000 1,000 0,600 372,000

372,00
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

24c. 1 620,000 620,000

620,00
890.0035-OF m TUBO DE PVC Ø 110 MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), INCLUSO, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUER-
DA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNI-
CA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

24c. 24 620,000 14.880,000

14.880,00
890.0020-OF m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO Y ARMADO,

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EMPALMES.
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO
Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EM-
PALMES.

24c. 15 680,000 10.200,000

10.200,00
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890.0025-OF ud CÁMARA REGISTRO IN SITU GABP
CÁMARA DE REGISTRO TIPO GABP CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMEN-
SIONES EXTERIORES 3,00X2,00X3,00 M., FORMADA POR HORMIGÓN
HM-20/P/20/I EN SOLERA DE 15 CM., HA-25/P/20/I EN PAREDES 20/25
CM. Y EN TECHO 20 CM. DE ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA METÁLI-
CA, FORMACIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PER-
FIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS,
BUZÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 20 CM. DE ALTURA PARA
INCREMENTO DE CUELLO, DOS VENTANAS DE 45X90 CM. PARA EN-
TRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE
TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10
CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTE-
DERO, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

6 6,000

6,00

SA.TF.103 CANALIZACION 4c.10.5.3
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

4c. 1 50,000 0,450 1,050 23,625

23,63
610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

4c. 1 50,000 0,450 0,450 10,125
4c. -4 50,000 0,010 -2,000

8,13
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

4c. 1 50,000 0,450 0,600 13,500

13,50
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

4c. 1 50,000 50,000

50,00



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

890.0035-OF m TUBO DE PVC Ø 110 MM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), INCLUSO, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUER-
DA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNI-
CA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

4c. 4 50,000 200,000

200,00
890.0020-OF m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO Y ARMADO,

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EMPALMES.
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO
Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EM-
PALMES.

4c. 2 50,000 100,000

100,00
890.0005-OF ud DESMONTAJE DE APOYO DE MADERA, INCLUSO SOPORTES DE CONDUCTORES Y

TRANSPORTE A VERTEDERO.
DESMONTAJE DE APOYO DE MADERA, INCLUSO SOPORTES DE
CONDUCTORES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

1 1,000

1,00
890.0010-OF m DESMONTAJE DE LINEA AEREA DE COMUNICACIONES DE N PARES, INCLUSO

TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR INDICADO POR LA DIREC
DESMONTAJE DE LINEA AEREA DE COMUNICACIONES DE N PARES,
INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR INDI-
CADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA, DE ACUERDO A NORMAS
DE LA COMPAÑIA PROPIETARIA DEL SERVICIO.

1 25,000 25,000

25,00
890.0001-OF ud PASO AEREO-SUBTERRANEO LINEA DE COMUNICACIONES, INCLUYENDO MANGUITOS,

TUBO DE ACERO, ELEMENTOS DE SUJECCION A POSTE Y P.P. DE BO
PASO AEREO-SUBTERRANEO LINEA DE COMUNICACIONES, INCLU-
YENDO MANGUITOS, TUBO DE ACERO, ELEMENTOS DE SUJECCION
A POSTE Y P.P. DE BOTELLAS Y CAMISAS DE UNION. UNIDAD TO-
TALMENTE INSTALADA DE ACUERDO A NORMAS DE LA COMPAÑÍA
TELEFONICA.

1 1,000

1,00
890.0015-OF ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO PARA RED

DE COMUNICACIONES, 2 COGOLLA DE DIMENSIONES HASTA 140X200 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO VI-
BRADO PARA RED DE COMUNICACIONES, 2 COGOLLA DE DIMENSIO-
NES HASTA 140X200 MM Y UNA CONICIDAD EN CARA ANCHA DE 22
MM POR METRO Y EN CARA ESTRECHA DE 12 MM POR METRO,
CON UN EMPOTRAMIENTO DE 1,6 M; INCLUSO EXCAVACIÓN Y HOR-
MIGONADO HM-20/P/20/IIIC+QC DE ZAPATA DE 0,80X0,65 M Y UNA
PROFUNDIDAD DE 1,60 M, I/ MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

1 1,000

1,00

53Julio de 2022

890.0030-OF ud ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA TIPO DF-III C/TAPA
ARQUETA TIPO DF-III PREFABRICADA, DE DIMENSIONES EXTERIO-
RES 1,58X1,39X1,18 M.,CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CON-
DUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10
CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 N/MM2, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS RELLENO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE SOBRAN-
TES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIO-
NES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1 1,000

1,00

SA.TF.104 CANALIZACION 8c.10.5.4
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

8c. 1 350,000 0,450 1,300 204,750

204,75
610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

8c. 1 350,000 0,450 0,700 110,250
8c. -8 350,000 0,010 -28,000

82,25
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

8c. 1 350,000 0,450 0,600 94,500

94,50
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

8c. 1 350,000 350,000

350,00
890.0035-OF m TUBO DE PVC Ø 110 MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), INCLUSO, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUER-
DA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNI-
CA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

8c. 8 350,000 2.800,000

2.800,00



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

890.0020-OF m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO Y ARMADO,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EMPALMES.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO
Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EM-
PALMES.

8c. 6 350,000 2.100,000

2.100,00
890.0025-OF ud CÁMARA REGISTRO IN SITU GABP

CÁMARA DE REGISTRO TIPO GABP CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMEN-
SIONES EXTERIORES 3,00X2,00X3,00 M., FORMADA POR HORMIGÓN
HM-20/P/20/I EN SOLERA DE 15 CM., HA-25/P/20/I EN PAREDES 20/25
CM. Y EN TECHO 20 CM. DE ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA METÁLI-
CA, FORMACIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PER-
FIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS,
BUZÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 20 CM. DE ALTURA PARA
INCREMENTO DE CUELLO, DOS VENTANAS DE 45X90 CM. PARA EN-
TRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE
TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10
CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTE-
DERO, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1 1,000

1,00

ORANGE10.6

ORA.101 CANALIZACION TELEFONICA CON CABLEADO ORANGE10.6.1
950.N001-OF PA PA CABLEADO ORANGE

Partida aplazada a justificar, correspondiente con el presupuesto aportado
por los Servicios Técnicos de Orange para al cambio de los dos cables de
64 fibras ópticas más una caja de empalme, Segú mail del 30-07-2018.
No incluye obra civil al ser cables en régimen de canalización telefónica al-
quilada.

1 1,000

1,00
950.N012-OF ud ARQUETA PREFABRICADA JG

Arqueta prefabricada JG, de dimensionesde medidas interiores 1090 x 700
x 1000 mm con cerco y tapa de hormigón de 4 módulos en B-125 y
D-400,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zan-
ja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra.

3 3,000

3,00

ORA.102 CANALIZACION MULTIOPERADOR SIN CABLEADO ORANGE10.6.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

6c. 1 265,000 0,450 1,150 137,138
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137,14
610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

6c. 1 265,000 0,450 0,600 71,550
6c. -6 265,000 0,010 -15,900

55,65
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

6c. 1 265,000 0,450 0,600 71,550

71,55
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

6c. 1 265,000 265,000

265,00
890.0035-OF m TUBO DE PVC Ø 110 MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), INCLUSO, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUER-
DA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNI-
CA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

6c. 6 265,000 1.590,000

1.590,00
950.N012-OF ud ARQUETA PREFABRICADA JG

Arqueta prefabricada JG, de dimensionesde medidas interiores 1090 x 700
x 1000 mm con cerco y tapa de hormigón de 4 módulos en B-125 y
D-400,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zan-
ja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra.

2 2,000

2,00

ORA.103 CANALIZACION MULTIOPERADOR SIN CABLEADO ORANGE10.6.3
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

6c. 1 320,000 0,450 1,150 165,600

165,60



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

6c. 1 320,000 0,450 0,600 86,400
6c. -6 320,000 0,010 -19,200

67,20
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

6c. 1 320,000 0,450 0,600 86,400

86,40
899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

6c. 1 320,000 320,000

320,00
890.0035-OF m TUBO DE PVC Ø 110 MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), INCLUSO, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUER-
DA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNI-
CA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

6c. 6 320,000 1.920,000

1.920,00
950.N012-OF ud ARQUETA PREFABRICADA JG

Arqueta prefabricada JG, de dimensionesde medidas interiores 1090 x 700
x 1000 mm con cerco y tapa de hormigón de 4 módulos en B-125 y
D-400,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zan-
ja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra.

3 3,000

3,00

VODAFONE10.7

VOD.101 CANALIZACION MULTIOPERADOR10.7.1
899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION

LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVACION CON
MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES
20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HA-35,
RELLENO FINALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACION, INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

1 120,000 120,000

120,00
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VOD.102 CANALIZACION MULTIOPERADOR10.7.2
950.N012-OF ud ARQUETA PREFABRICADA JG

Arqueta prefabricada JG, de dimensionesde medidas interiores 1090 x 700
x 1000 mm con cerco y tapa de hormigón de 4 módulos en B-125 y
D-400,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zan-
ja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra.

1 1,000

1,00
890.0020-OF m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO Y ARMADO,

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EMPALMES.
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO
Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EM-
PALMES.

2 265,000 530,000

530,00

VOD.103 CANALIZACION MULTIOPERADOR10.7.3
950.N012-OF ud ARQUETA PREFABRICADA JG

Arqueta prefabricada JG, de dimensionesde medidas interiores 1090 x 700
x 1000 mm con cerco y tapa de hormigón de 4 módulos en B-125 y
D-400,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zan-
ja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra.

3 3,000

3,00
890.0020-OF m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO Y ARMADO,

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EMPALMES.
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO
Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EM-
PALMES.

1 320,000 320,000

320,00

NEDGIA10.8

NED.101 GASODUCTO A0-4"10.8.1
899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION

LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVACION CON
MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES
20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HA-35,
RELLENO FINALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACION, INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

1 60,000 60,000
1 25,000 25,000

85,00
899.0020-OF ud TRASLADO RESPIRADERO

TRASLADO DE RESPIRADERO EXISTENTESEN NUEVO EMPLAZMIEN-
TO A DEFINIR POR SERVICIOS TECNICOS DE NEDGIA EN OBRA

1 1,000

1,00



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES

CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO DESIGNACIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

NED.102 GASODUCTO A0-4"10.8.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

A04" 1 150,000 0,400 1,250 75,000

75,00
332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

A04" 1 150,000 0,400 0,840 50,400

50,40
332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

A04" 1 150,000 0,400 0,300 18,000

18,00
332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

GRANULAR Y/O CANTERA
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

A04" 1 150,000 0,400 0,100 6,000

6,00
850.0801-OF m TUBERIA ACERO D=4" S/SOLD.

TUBERÍA PARA GAS EN ACERO DE CALIDAD  ASTM-A-106 GR B, SIN
SOLDADURA DE D=4", PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN, INCLUSO P.P
DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSI-
CIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO.

1 150,000 150,000

150,00
850.0715-OF ud VÁLVULA DE LÍNEA D=4" 2/VENTEOS

INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE LÍNEA DE D=4" CON VENTEO, PARA
REDES DE GAS, I/P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN CON LA TUBE-
RÍA Y ARQUETAS DE REGISTRO.

1 1,000

1,00
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850.0901-OF ud ENSAYOS Y MANIOBRAS GAS NATURAL
ENSAYOS Y MANIOBRAS DE LA NUEVA CONDUCCION D EGAS , IN-
CLUSO CONEXIONES CON LA RED EXISTENTE, POR PARTE DE LOS
SERVICIOS TECNICOS DE GAS NATURAL

1 1,000

1,00

DGT10.9
997.0010-OF m ACTUACION PARA TRANSFORMAR CANALIZACION EXISTENTE DE DGT EN PRECARIO

DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Actuacion para transformar canalizacion existente de DGT en precario du-
rante la ejecucion de las obras, ejecutada mediante excavacion con me-
dios mecanicos los primeros 20 cm y los siguientes 30 cm mediante exca-
vacion manual, 100cm de anchura, para ejecutar losa de 30 cm de espesor
de hormigon HM-20, relleno finalmente con material procedente de la exca-
vacion, incluso parte proporcional de hitos de señalizacion.

1 2.350,000 2.350,000

2.350,00
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1 2.450,000 0,450 1,050 1.157,625

1.157,63
332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

GRANULAR Y/O CANTERA
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

1 2.450,000 0,450 0,350 385,875

385,88
610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

1 2.450,000 0,450 0,700 771,750
-4 2.450,000 0,010 -98,000
-6 2.450,000 0,002 -29,400

644,35
890.0035-OF m TUBO DE PVC Ø 110 MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), INCLUSO, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUER-
DA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNI-
CA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

4 2.450,000 9.800,000

9.800,00
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ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

880.0050-OF m TUBO DE PEAD Ø 50 MM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD Ø 50 MM, INCLUSO,  SOPORTES DISTANCIADORES CADA
70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS
DE COMPAÑIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICU-
LARES DE LA OBRA.

6 2.450,000 14.700,000

14.700,00
880.0023-OF ud ARQUETA 60X60X80 PASO/DERIV.

ARQUETA 80X80X100 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TO-
MA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN
HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOS-
CADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, CON CERCO
Y TAPA CUADRADA 80X80 CM. EN FUNDICIÓN.

25 25,000

25,00
880.0087-OF m CABLE DE 12 F.O. MONOMODO PEPSP-R

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 12 F.O. MONOMODO
PESP-R, INCLUSO P/P DE EMPALME RECTO. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y PROBADO.

16fo/12fo 1 2.450,000 2.450,000

2.450,00
880.0088-OF m CABLE DE 16 F.O. MONOMODO PEPSP-R

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO
PESP-R, INCLUSO P/P DE EMPALME RECTO. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y PROBADO.

16fo/12fo 1 2.450,000 2.450,000

2.450,00
880.0011-OF m CONDUCTOR DE COBRE 1X16MM2

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE RVSV DE
1X16MM2 DE SECCION. INSTALADO. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

1 3,000 200,000 600,000

600,00
880.0001-OF ud ACOMETIDA ELECTRICA EN BAJA TENSION

ACOMETIDA ELECTRICA EN BAJA TENSION, ARMARIO, PROTECCIO-
NES, TOTALMENTE,A ACABADA, PROBADA Y EN SERVICIO.PRECIO
FACILITADO POR D.G.T.

4 4,000

4,00
880.0015-OF ud DESCONEXIÓN,  RETIRADA Y ALMACENAJE DE CÁMARA DE TV

DESCONEXIÓN,  RETIRADA Y ALMACENAJE DE CÁMARA DE TV

1 1,000

1,00
880.0020-OF ud INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CÁMARA DE TV

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CÁMARA DE TV

1 1,000

1,00
880.0025-OF ud CIMENTACION DE COLUMNA DE CAMARA DE TELEVISION DE 15 METROS

CIMENTACION 1,50X1,50X1,25 CM PARA COLUMNA DE CAMARA DE
TELEVISION DE 15 METROS DE ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN,
HORMIGÓN HA-25, ACERO EN ARMADURA, CARGA Y TRANSPORTE
DE SOBRANTES A VERTEDERO. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

57Julio de 2022

1 1,000

1,00
880.0035-OF ud DESCONEXIÓN,  RETIRADA Y ALMACENAJE DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE

DESCONEXIÓN,  RETIRADA Y ALMACENAJE DE PANEL DE MENSAJE
VARIABLE

3 3,000

3,00
880.0040-OF ud INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE

3 3,000

3,00
701.0401-OF ud PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 30,00 Y 40,00 m

PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 30 m Y 40 m i/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLA-
JES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE CO-
LOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

2 2,000

2,00
892.0010-OF ud EQUIPO MULTIFUNCION INTELIGENTE REMOTO ERU (ESTACION REMOTA UNIVERSAL)

EQUIPO MULTIFUNCION ERU (ESTACION REMOTA UNIVERSAL). IN-
CLUSO ETD INTERNA, INTERFACE DE COMUNICACIONES CON EQUI-
POS PERIFERICOS, TARJETA DE CANAL DE DATOS, TARJETA DE EX-
PANSION DE COMUNICACIONES, SAI, ADAPTADOR IP, ARMARIO EX-
TERIOR IP-65 INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO, PARTE PRO-
PORCIONAL DE SOFTWARE BASICO Y DE GESTION DESDE CENTRO
DE GESTION. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

2 2,000

2,00
892.0016-OF ud CIMENTACIÓN ARMARIO EQUIPOS

CIMENTACIÓN DE ARMARIO DE 55x60x75 cm. DE HORMIGÓN EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO PERNOS DE ANCLAJE,
CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. TOTALMEN-
TE EJECUTADA. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

ERU 2 2,000
etd

2,00
701.0321-OF ud BANDEROLA EXISTENTE A REUBICAR

BANDEROLA EN ALUMINIO EN L DE 6 m.ALTURA Y 6 m. DE BRAZO,
DE PERFILES EN DINTEL 5504/750.6 O 550/700/6 Y EN PILAR
7204/900.8 O 500/700/6 O SIMILARES, CON P/P SOPORTES DE FIJA-
CIÓN DE PANELES, BARANDILLA ACCESOS, ESCALERA CON CRIOLI-
NA Y CIERRE DE SEGURIDAD, EXISTENTE A DESMONTAR Y REUBI-
CAR EN NUEVO EMPLAZAMIENTO

1 1,000

1,00
880.0101-OF ud DESCONEXIÓN Y  RETIRADA DE ARMARIO ETD

DESCONEXIÓN Y  RETIRADA DE ARMARIO ETD

2 2,000

2,00
880.0105-OF ud COLOCACIÓN Y CONEXIONADO  DE ARMARIO ETD

COLOCACIÓN Y CONEXIONADO  DE ARMARIO ETD

2 2,000

2,00
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880.0110-OF ud ESTACION DE TOMA DE DATOS, ETD, EXTERNA
ESTACION DE TOMA DE DATOS, ETD, EXTERNA, INCLUSO INTERFA-
CE DE COMUNICACION CON ESTACION REMOTA, SOFTWARE BASI-
CO Y DE GESTION DESDE EL CENTRO DE CONTROL, TOTALMENTE
ISNTALADO, PROBADO Y EN SERVICIO. PRECIO FACILITADO POR
D.G.T.

2 2,000

2,00
880.0115-OF ml ESPIRA PARA LAZO DETECTOR

ESPIRA PARA LAZO DETECTOR ELECTROMAGNETOTERMICO, IN-
CLUSO CORTE DE REGATA EN PAVIMENTO Y RECUBRIMIENTO CON
RESINA EPOXI. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

2 3,000 10,000 60,000

60,00
880.0116-OF ud CINEMOMETRO EN CABINA

CINEMOMETRO EN CABINA

4 4,000

4,00

FOMENTO ALUMBRADO10.10
301.0400-OF ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE COLUMNA DE ALUMBRADO EXISTENTE

Desmontaje y retirada de columna de alumbrado existente. Incluso traslado
a lugar de empleo y/o reutilización

156 156,000

156,00
301.0450-OF m DESMONTAJE Y RETIRADA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIM

Desmontaje y retirada de líneas eléctricas de alimentación a luminarias

1 1.100,000 1.100,000

1.100,00
880.0022-OF ud ARQUETA 60X60X100 CRUCE DE CALZADA EN AMBIENTE IIA

ARQUETA 60X60X100 CM. PARA CRUCE DE CALZADA, I/EXCAVA-
CIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRI-
CA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON CERCO Y TAPA CUADRADA
60X60 CM. EN FUNDICIÓN.

4 4,000

4,00
920.0050-OF ud CENTRO DE MANDO 6 SALIDAS

CENTRO DE MANDO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN CARRETE-
RA, PARA 6 SALIDAS, CON GRUPO DE MEDIDA, CABLEADO, INTE-
RRUPTOR CREPUSCULAR Y RELOJ, APARALLAJE, ARMARIO, CONE-
XIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

2 2,000

2,00
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11 SEGURIDAD Y SALUD



LISTADO DETALLADO DE MEDICIONES
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12 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
950.0100-TY PA Gestión de RCD

Gestión de RCD

1 1,000

1,00
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13 DESVÍOS DE TRÁFICO
703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2

BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE
RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

102 102,000

102,00
701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

60 60,000

60,00
701.0060 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2

SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

118 118,000

118,00
701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

RA2
SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS,
FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

44 44,000

44,00
700.0100 m MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm

MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA,
DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMAR-
CAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMEN-
TE PINTADA).

1 33.293,829 33.293,829

33.293,83
704.0140-TY m BARRERA DE PROTECCION, FABRICADA EN POLIURETANO MOLDEADO

BARRERA DE PROTECCION, FABRICADA EN POLIURETANO MOLDEA-
DO, INALTERABLE A LA INTEMPERIE DE COLOR BLANCO Y ROJO PA-
RA COLOCAR EN SITUACIONES PROVISIONALES.

1 7.630,778 7.630,778

7.630,78
701.0260 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3

PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE
CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

18,9 18,900

18,90
701.0500-TY ud ELEMENTO LUMINOSO TL-2 SOBRE EL PANEL DIRECCIONAL.

ELEMENTO LUMINOSO TL-2 SOBRE EL PANEL DIRECCIONAL.

102 102,000

102,00
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701.0510-TY ud CONOS TB-6, CON UNA DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE 10 Y 20 M
CONOS TB-6, CON UNA DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE 10 Y 20
M, SEGÚN LA INTENSIDAD DE LA ACTUACIÓN Y LA CURVATURA DE
LA VÍA, O BALIZAS TIPO TB-8 Ó TB-9.

260 260,000

260,00
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14 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
1000.0010-TY ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

1 1,000

1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN PRECIO EN LETRA PRECIO Nº CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN PRECIO EN LETRA PRECIO

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

Los precios designados en letra en este Cuadro, con el incremento de Ejecución por Contrata y con la baja que resulte de la adjudicación de
las obras, son los que sirven de base al contrato. El contratista no podrá reclamar que se produzca modificación alguna en ellos bajo pretexto

de error u omisión.

ADVERTENCIA

0001 1000.0010-TY ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 25.000,00

VEINTICINCO MIL EUROS

0002 202.0030 t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVA-
CEMENTO

71,18

SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0003 211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDEN-
TE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO,
TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS
EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

518,34

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0004 211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDEN-
TE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO,
TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS
EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

518,34

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0005 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍ-
MEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EM-
PLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE
OBRA O PLANTA.

601,02

SEISCIENTOS UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0006 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA
i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

30,06

TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0007 301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTEN-
TE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS
POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDI-
LLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES
DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

3,89

TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1

0008 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DES-
MONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

3,76

TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0009 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BION-
DA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GES-
TOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

5,13

CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0010 301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RE-
TIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LU-
GAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0,52

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0011 301.0170-TY PA DEMOLICIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE
EN ENLACE M-406 P.K.13+920

250.000,00

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS

0012 301.0171-TY PA DEMOLICIÓN DE PASARELA EXISTENTE EN
P.K.13+100

150.000,00

CIENTO CINCUENTA MIL EUROS

0013 301.0260-OF ud Desmontaje de apoyo de línea aérea de M.T. de
15/20 kV, formado por apoyo metálico galvanizado y
cruceta metálica galvanizada, incluso cadena de ais-
ladores y transporte.

363,61

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

0014 301.0350-OF m Desmontaje de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. ca-
ble de aluminio-acero galvanizado de 54,6 mm2. de
sección, incluso transporte.

7,35

SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0015 301.0400-OF ud Desmontaje y retirada de columna de alumbrado
existente. Incluso traslado a lugar de empleo y/o reu-
tilización

62,58

SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0016 301.0450-OF m Desmontaje y retirada de líneas eléctricas de alimen-
tación a luminarias

2,77

DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0017 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZO-
NA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS.

1,99

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0018 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SI-
MILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILA-
DO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

1,96

UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0019 320.0080 m3 EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO  PARA FORMACIÓN
DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO
O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA
SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA CO-
TA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE
O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PRO-
FUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

3,39

TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0020 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m
Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁ-
METRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIEN-
TO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

6,68

SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2

0021 330.0010 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTA-
MO i/ CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO, FORMACIÓN DE
ACOPIOS, ESCARIFICADO DE TALUDES, EXTEN-
DIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVEGETAR
Y PERFILADO.

6,75

SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0022 330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TO-
DO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PA-
GARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

1,09

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0023 330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MA-
TERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O
CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVE-
LACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREAN-
CHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANS-
PORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 2 km.

4,61

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0024 330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTA-
MO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PA-
RA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONA-
CIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DES-
MONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFI-
CIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES.

6,50

SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0025 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTE-
RA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CO-
RONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVA-
CIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA
DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES.

7,40

SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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0026 332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA
TRAZA.

1,21

UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0027 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES (EN SU CASO).

3,42

TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0028 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CAN-
TERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CO-
RONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CA-
SO).

8,40

OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0029 332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉS-
TAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGA-
DAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFI-
CIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

6,69

SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0030 332.0090 m3 RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BER-
MAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTA-
MO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN,
MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO

6,66

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0031 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN
DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACA-
BADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

91,61

NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

3

0032 401.0001-TY m BORDILLO TIPO C-9 MONTABLE  ASOCIADO A
TERRAPLÉN

28,02

VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0033 413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA
DIÁMETRO DE 300 mm i/ SUMINISTRO DEL CAZ
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVA-
CIÓN , AGOTAMIENTO, Y ENTIBACIÓN SI FUESE
NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRO-
DUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELA-
CIÓN Y PREPARACIÓN DE LECHO DE ASIENTO
Y PERFILADO.

47,91

CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0034 414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLA-
SE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

60,36

SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0035 414.0040 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLA-
SE 180 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

60,58

SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0036 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500MM CLA-
SE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

73,39

SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0037 414.0060 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500MM CLA-
SE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

74,23

SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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0038 414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLA-
SE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

82,62

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0039 414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLA-
SE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

85,37

OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0040 414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM CLA-
SE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

120,41

CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0041 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM CLA-
SE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

123,16

CIENTO VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0042 414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLA-
SE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

152,35

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0043 418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPI-
LENO

7,01

SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

4

0044 419.0050-OF ud ARQUETA ELECTRICA 1,16X1,44X1,5 M LIBRES,
PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA,
I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE HORMI-
GÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRI-
LLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIOR-
MENTE CON MORTERO DE CEMENTO, CON
CERCO Y TAPA CUADRADA 69X98 CM DE FUN-
DICIÓN.

611,65

SEISCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0045 424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR
REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PRO-
PIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

14,86

CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0046 430.0010 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE
0,30 m DE ANCHO INTERIOR i/SUMINIS-
TRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTA-
DO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EM-
BOCADURAS Y REMATES

22,76

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0047 430.0080 ud TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA AR-
QUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN.

20,45

VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0048 430.0090 ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUE-
TA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN.

58,91

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0049 510.0010 m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COM-
PACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

18,56

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0050 512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMEN-
TO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

3,85
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TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0051 513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/
TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO
NI RIEGO DE CURADO.

23,96

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0052 530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS
DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA EXTEN-
SIÓN, COMPACTACIÓN Y BARRIDO, TOTALMEN-
TE TERMINADO.

15,83

QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0053 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHE-
RENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO
i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

504,19

QUINIENTOS CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0054 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON PO-
LÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRI-
DO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

583,07

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

0055 542.0020 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL,
TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

27,40

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0056 542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

26,65

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0057 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32
BASE G, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEP-
TO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

26,68

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0058 542.0110 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA
O PLANTA.

49,27

5

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0059 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM
11B EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MI-
NERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE
3 cm.

2,05

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0060 550.0050-TY m2 PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN (NO INCLUÍDA), CONS-
TITUIDO POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, (0,5
kg/m2), 2 CAPAS SLURRY EN COLOR ROJO DE
1,5 kg/m2 DE RENDIMIENTO CADA UNA, APLI-
CANDO CON RASTRAS DE GOMA, TOTALMEN-
TE TERMINADO Y NIVELADO, MEDIDO EN SU-
PERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

16,38

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0061 570.0020-TY m BORDILLO TIPO Y-42. 28,72

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0062 571.0010-TY m2 ACERA DE LOSETA HIDRAULICA. 23,97

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0063 600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ COR-
TE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DES-
PUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-
COCIDO Y SEPARADORES.

1,38

UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0064 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA.

51,87

CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0065 610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO
SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE SOLE-
RAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

73,99

SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0066 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRA-
DO Y TOTALMENTE COLOCADO.

70,17

SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0067 610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTA-
CIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

97,46

NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0068 610.0060-TY m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMEN-
TO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

105,46

CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0069 610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS
DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TA-
BLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

101,95

CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0070 610.0070-TY m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMEN-
TO SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

109,25

CIENTO NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0071 614.0070 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTE-
SA DE H=200 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN
Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

1.409,52

MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0072 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, AN-
CHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSI-
CIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN
PPTP).

201,50

DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

6

0073 620.0010 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN
CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y CO-
LOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CO-
RROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

2,78

DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0074 620.0020 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN
CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y CO-
LOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CO-
RROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

2,85

DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0075 630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPESOR, COM-
PLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

73,42

SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0076 631.0010-OF ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLE-
TO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE
3,7 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20
CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRA-
DO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN
DE BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA,
CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDI-
CIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXI-
LIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL PO-
ZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

797,04

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0077 640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK" 14,42

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0078 671.0040 m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DES-
DE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON ENTU-
BACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30
m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPE-
RACIÓN.

60,25

SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0079 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

27,73

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0080 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTA-
DO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIE-
ZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJE-
CUCIÓN.

33,20

TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0081 680.0040 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CUR-
VOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIE-
ZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJE-
CUCIÓN.

43,98

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0082 680.0060-TY m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EX-
PANDIDO DE 2 cm. DE ESPESOR

3,28

TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0083 680.1000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL
EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PARA EJECU-
CIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA 1200
mm.

8.000,00

OCHO MIL EUROS

0084 681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELA-
CIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA,
PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTA-
JE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA
Y MONTADA.

11,66

ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0085 681.0010-TY PA A JUSTIFICAR PARA EJECUTAR LA TRASLA-
CION Y/O GIRO DE TRAMO CENTRAL DE PASA-
RELA METÁTLICA

225.000,00

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS

7

0086 690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE
DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLA-
NA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFI-
CIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN
AL AGUA.

15,17

QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0087 690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO
PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

7,69

SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0088 690.0080 ud SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 X 200 MM. EN
TABLERO, INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE
DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO , REJILLA DE
FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA, TOTAL-
MENTE COLOCADO.

75,26

SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0089 691.0120-TY m2 SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPE-
SOR, TOTALMENTE COLOCADO.

8,18

OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0090 692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHA-
DO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) SUSTI-
TUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELA-
CIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE
ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

28,41

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0091 694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100
mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMI-
LAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPE-
RACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFO-
RACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLA-
JES QUÍMICOS Y SELLADORES.

548,98

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0092 695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE
PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS ME-
DIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENI-
DOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y
LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSI-
DERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS

1.819,35

MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0093 695.0030 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MAR-
CO O PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMADO

1.118,31

MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0094 695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUEN-
TE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O EN EL
1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

1.692,58

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0095 695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUEN-
TE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL
1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

2.775,98

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0096 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLEC-
TANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCA-
JE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,35

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0097 700.1000-TY ud SEÑALIZACION HORIZONTAL 88.199,99

OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0098 700.2000-TY ud SEÑALIZACION VERTICAL 648.900,01

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
EUROS con UN CÉNTIMOS

0099 700.3000-TY ud BALIZAMIENTO 113.400,01

CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS EUROS con UN
CÉNTIMOS

0100 700.4000-TY ud DEFENSAS 1.386.000,01

UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
EUROS con UN CÉNTIMOS

8

0101 701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RE-
TRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

172,12

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0102 701.0060 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RE-
TRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCA-
DA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIE-
RRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

227,33

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

0103 701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LA-
DO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJA-
DOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

387,51

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0104 701.0260 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RE-
TRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE PRO-
PORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HOR-
MIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE CO-
LOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

237,81

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

0105 701.0321-OF ud BANDEROLA EN ALUMINIO EN L DE 6 m.ALTURA
Y 6 m. DE BRAZO, DE PERFILES EN DINTEL
5504/750.6 O 550/700/6 Y EN PILAR 7204/900.8 O
500/700/6 O SIMILARES, CON P/P SOPORTES DE
FIJACIÓN DE PANELES, BARANDILLA ACCE-
SOS, ESCALERA CON CRIOLINA Y CIERRE DE
SEGURIDAD, EXISTENTE A DESMONTAR Y REU-
BICAR EN NUEVO EMPLAZAMIENTO

2.296,62

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0106 701.0390 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
24,00 m DE LUZ Y HASTA 80 m² DE CARTEL i/ EX-
CAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIAN-
TE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMEN-
TE COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL).

45.203,09

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS
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0107 701.0401-OF ud PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 30 m Y
40 m i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES 
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COM-
PLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CAR-
TEL).

31.501,59

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS UN EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0108 701.0500-TY ud ELEMENTO LUMINOSO TL-2 SOBRE EL PANEL
DIRECCIONAL.

24,34

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0109 701.0510-TY ud CONOS TB-6, CON UNA DISTANCIA DE SEPARA-
CIÓN ENTRE 10 Y 20 M, SEGÚN LA INTENSIDAD
DE LA ACTUACIÓN Y LA CURVATURA DE LA
VÍA, O BALIZAS TIPO TB-8 Ó TB-9.

22,50

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0110 703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL RE-
FLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLO-
CADA.

44,31

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0111 704.0140-TY m BARRERA DE PROTECCION, FABRICADA EN PO-
LIURETANO MOLDEADO, INALTERABLE A LA IN-
TEMPERIE DE COLOR BLANCO Y ROJO PARA
COLOCAR EN SITUACIONES PROVISIONALES.

34,70

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0112 800.0010 m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUAL-
QUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE
LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLE-
NES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZA-
DOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO
Y AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA. 

0,24

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0113 801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON
MALLA DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA CON RE-
DONDOS DE ACERO CADA 2 m, TOTALMENTE
COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL FINA-
LIZAR LA ACTIVIDAD.

2,26

DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

9

0114 801.0040 ud TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRAS-
PLANTADORA HIDRÁULICA TIPO OPTIMAL O SI-
MILAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, PARA CEPE-
LLONES DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO i/ TRA-
BAJOS DE PODA Y TRATAMIENTO ANTITRANS-
PIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE
ACCIÓN DE 300 m, MEDIDA LA UNIDAD TRAS-
PLANTADA.

1.195,36

MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0115 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPOR-
TE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA
PROPIA OBRA EN TALUDES.

1,53

UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0116 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

1,12

UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0117 801.0100 m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO
FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

107,23

CIENTO SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0118 801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA
POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZA-
DA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON
DÓSIS DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y ABONADO MI-
NERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35
gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL
25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIO-
RES A 5000 m² i/ LABOREO PREVIO CON GRADA
DE DISCOS.

0,72

CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0119 801.0210 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA STO-
ECHAS (CANTUESO O TOMILLO BORRIQUERO)
DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE
30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RE-
LLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

3,95

TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0120 801.0220 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS MULTI-
FLORUS (GENISTA BLANCA) DE 1/2 SAVIAS EN
ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVACIÓN
DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HO-
YO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO
MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

3,92

TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0121 801.0270 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ASPARAGUS ACU-
TIFOLIUS (ESPARRAGUERA TRIGUERA) DE 1/2
SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EX-
CAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X
30 X 30 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLE-
NO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

4,24

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0122 801.0310 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CEDRUS ATLÁNTI-
CA (CEDRO DEL ATLAS, CEDRO PLATEADO O
CEDRO ATLÁNTICO) DE 200/250 cm DE ALTURA,
EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESA-
RIAS CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIE-
RRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, CO-
LOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI
FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRI-
MER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

107,30

CIENTO SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0123 801.0330 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALEPEN-
SIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO DE
ALEPO O PINO DE JERUSALÉN) DE 200/250 cm
DE ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO, EX-
CAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON LAS
DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FOR-
MACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR
DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-
CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCAR-
GA DE LA PLANTA.

62,46

SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10

0124 801.0360 ud EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA
(OLIVO O ACEITUNO) DE 25-30 cm DE DIÁME-
TRO,  EN CONTENEDOR, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES
NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y RE-
LLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCOR-
QUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINE-
RAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

85,51

OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0125 801.0370 ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE
PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR
DE USO.

2,24

DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0126 801.0380 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE
PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR
DE USO.

1,80

UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0127 801.0390 Ha PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL
MEDIANTE LA PRESENCIA DIRECTA DE ARQUE-
ÓLOGO EXPRESAMENTE AUTORIZADO A PIE
DE OBRA PREVIA A LA REALIZACIÓN DE LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, INCLUYE LA EMI-
SIÓN DE INFORMES.

37,34

TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0128 805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FIL-
TRANTE Y GEOTEXTIL

17,04

DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0129 806.0602-TY Ha ESCARIFICADO-SUBSOLADO DE 40 CM DE PRO-
FUNDIDAD CON REFINADORA DE TIERRAS

430,01

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS

0130 830.0001-OF m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE AT 45 KV.
CABLE DE ALUMINIO-ACERO GALVANIZADO , IN-
CLUSO TRANSPORTE.

18,59

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0131 830.0002-OF m SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE PO-
LIETILENO DE 160 MM DE DIÁMETRO PARA RED
DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRUGADO
POR FUERA LISO POR DENTRO, EN INSTALA-
CIÓN,  INCLUSO MANGUITOS DE UNIÓN. INSTA-
LADO  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTI-
CULARES DE LA OBRA.

33,96

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0132 830.0004-OF m SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE PO-
LIETILENO DE 200 MM DE DIÁMETRO PARA RED
DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRUGADO
POR FUERA LISO POR DENTRO, EN INSTALA-
CIÓN,  INCLUSO MANGUITOS DE UNIÓN. INSTA-
LADO  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTI-
CULARES DE LA OBRA.

12,65

DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0133 830.0005-OF ud DESMONTAJE DE APOYO DE LÍNEA AÉREA DE
ALTA TENSIÓN 45 KV FORMADO POR APOYO
METÁLICO GALVANIZADO Y CRUCETA METÁLI-
CA GALVANIZADA, INCLUSO CADENA DE AISLA-
DORES Y TRANSPORTE.

4.171,23

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0134 830.0020-OF ud APOYO DE LINEA AÉREA DE A.T. 45 KV. FORMA-
DO POR APOYO METÁLICO GALVANIZADO
MI-1500-16 DE 16 M DE ALTURA Y UN ESFUER-
ZO UTIL DE 9.000 KG, ARMADO E IZADO, CRU-
CETA METÁLICA GALVANIZADA  TRESBOLILLO
REFORZADO. ALINEACIÓN AMARARRE CIRCUI-
TO ARMADA Y MONTADA EN APOYO, CADENA
DE AISLADORES DE ANCLAJE CON 12 ELEMEN-
TOS U70BS, ELECTRODOS DE TOMA DE TIE-
RRA CON CONEXIÓN CABLE CU DE 35 MM2, IN-
CLUSO APERTURA DE POZO EN TERRENO DE
CONSISTENCIA MEDIA, HORMIGONADO Y
TRANSPORTE.

7.776,05

SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

11

0135 850.0015-OF ud ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS,
DE 210X210x150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA
CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE
1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL IN-
TERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RE-
LLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

855,64

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0136 850.0017-OF ud ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS,
DE 650X650x295 CM INTERIOR, CONSTRUIDA
CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE
1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL IN-
TERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RE-
LLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

14.091,14

CATORCE MIL NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

0137 850.0019-OF ud ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS,
DE 790X790x350 CM INTERIOR, CONSTRUIDA
CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE
1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL IN-
TERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RE-
LLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

21.866,06

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

0138 850.0028-OF m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM
SEGÚN UNE 545:2011 COLOCADA EN ZANJA SO-
BRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SU-
PERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GE-
NERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. PIEZAS
ESPECIALES,  DE JUNTA ESTÁNDAR COLOCA-
DA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCA-
VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA,
COLOCADA S/NTE-IFA-11.

163,34

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN PRECIO EN LETRA PRECIO Nº CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN PRECIO EN LETRA PRECIO

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

0139 850.0029-OF m Tubería de fundición dúctil de DN 600 mm según
UNE EN 545:2011 colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-11.

255,99

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0140 850.0031-OF m INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍADE
DN 300 MM EN EL INTERIOR DE UNA VAINA  DE
MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ELEMEN-
TOS DE DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y ANCLA-
JE, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES DE COLO-
CACIÓN Y PRUEBAS.

29,64

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0141 850.0033-OF m INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍADE
DN 1250 MM EN EL INTERIOR DE UNA VAINA 
DE MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ELE-
MENTOS DE DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y AN-
CLAJE, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES DE CO-
LOCACIÓN Y PRUEBAS.

92,89

NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0142 850.0602-OF ud DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE
60 Y 250 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELA-
BORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DA-
DO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCA-
CIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCO-
FRADO Y ARREGLO DE TIERRAS,
S/NTE-IFA-15-16

1.059,81

MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0143 850.0605-OF ud DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETRO 1250 MM, CON HORMI-
GÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL
PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, EN-
COFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VI-
BRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIE-
RRAS, S/NTE-IFA-15-16

8.679,70

OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

12

0144 850.0609-OF ud DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE
400 Y 500 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCA-
CIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCO-
FRADO Y ARREGLO DE TIERRAS,
S/NTE-IFA-15-16

3.437,98

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0145 850.0612-OF ud DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE
600 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABO-
RADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

3.063,78

TRES MIL SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0146 850.0621-OF m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro
nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 16,0
mm, con revestimiento interior de 400 micras de pin-
tura epoxi, apta para el contacto con agua para con-
sumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex-
truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, pre-
via preparación de ambas superficies a grado SA 2
1/2, incluso p.p. piezas especiales, de unión solda-
da, con manga termorrectráctil de protección exte-
rior, pintado interior de las mismas, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

612,07

SEISCIENTOS DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0147 850.0622-OF m Suministro e instalación de tubería de acero de cali-
dad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o se-
gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro
nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 12,5
mm, con revestimiento interior de 400 micras de pin-
tura epoxi, apta para el contacto con agua para con-
sumo humano y exterior de 3 mm de polietileno ex-
truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano, pre-
via preparación de ambas superficies a grado SA 2
1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rrectráctil de protección exterior, pintado interior de
las mismas, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

810,57

OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0148 850.0700-OF u Válvula de fundición, de accionamiento por mecanis-
mo reductor, de 600 mm de diámetro interior, c/elás-
tico, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalada.

5.815,16

CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

0149 850.0708-OF ud VÁLVULA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 300 MM. DE
DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE ELÁSTICO, CO-
LOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

4.446,99

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0150 850.0709-OF ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN
16 DE 500 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, CIE-
RRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIO-
NES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE AN-
CLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

7.714,58

SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0151 850.0715-OF ud INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE LÍNEA DE D=4"
CON VENTEO, PARA REDES DE GAS, I/P.P. DE
ACCESORIOS DE CONEXIÓN CON LA TUBERÍA
Y ARQUETAS DE REGISTRO.

1.405,00

MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS

0152 850.0730-OF ud Válvula DN 1.200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento
de epoxi o vitrocerámico y reductor de accionamien-
to manual según Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Con-
trol, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

22.527,02

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con
DOS CÉNTIMOS

13

0153 850.0731-OF ud Válvula , DN 900 mm, PN 10/16, serie 13 conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento
de epoxi o vitrocerámico y reductor de accionamien-
to manual según Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Con-
trol, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

15.694,01

QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con UN CÉNTIMOS

0154 850.0732-OF ud Válvula , DN 900 mm, PN 10/16, serie 13 conforme
a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,
excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento
de epoxi o vitrocerámico y reductor de accionamien-
to manual según Especificación Técnica Vigente de
Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Con-
trol, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméri-
cas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,
instalación y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

18.900,91

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

0155 850.0801-OF m TUBERÍA PARA GAS EN ACERO DE CALIDAD 
ASTM-A-106 GR B, SIN SOLDADURA DE D=4",
PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN, INCLUSO P.P
DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, EX-
CAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTEC-
CIÓN DEL TUBO.

125,00

CIENTO VEINTICINCO EUROS

0156 850.0901-OF ud ENSAYOS Y MANIOBRAS DE LA NUEVA CON-
DUCCION D EGAS , INCLUSO CONEXIONES
CON LA RED EXISTENTE, POR PARTE DE LOS
SERVICIOS TECNICOS DE GAS NATURAL

17.500,00

DIECISIETE MIL QUINIENTOS EUROS

0157 880.0001-OF ud ACOMETIDA ELECTRICA EN BAJA TENSION, AR-
MARIO, PROTECCIONES, TOTALMENTE,A ACA-
BADA, PROBADA Y EN SERVICIO.PRECIO FACI-
LITADO POR D.G.T.

3.906,92

TRES MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0158 880.0011-OF m SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR
DE COBRE RVSV DE 1X16MM2 DE SECCION.
INSTALADO. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

7,45

SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0159 880.0015-OF ud DESCONEXIÓN,  RETIRADA Y ALMACENAJE DE
CÁMARA DE TV

130,34

CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0160 880.0020-OF ud INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CÁMARA DE TV 157,38

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0161 880.0022-OF ud ARQUETA 60X60X100 CM. PARA CRUCE DE CAL-
ZADA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE
HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTE-
RIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
CON CERCO Y TAPA CUADRADA 60X60 CM. EN
FUNDICIÓN.

300,93

TRESCIENTOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0162 880.0023-OF ud ARQUETA 80X80X100 CM. LIBRES, PARA PASO,
DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVA-
CIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN
HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MA-
CIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON CERCO Y
TAPA CUADRADA 80X80 CM. EN FUNDICIÓN.

155,82

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0163 880.0025-OF ud CIMENTACION 1,50X1,50X1,25 CM PARA COLUM-
NA DE CAMARA DE TELEVISION DE 15 METROS
DE ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMI-
GÓN HA-25, ACERO EN ARMADURA, CARGA Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.
PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

754,23

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0164 880.0035-OF ud DESCONEXIÓN,  RETIRADA Y ALMACENAJE DE
PANEL DE MENSAJE VARIABLE

302,42

TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0165 880.0040-OF ud INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PANEL DE MEN-
SAJE VARIABLE

549,24

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14

0166 880.0050-OF m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PO-
LIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø 50 MM, INCLU-
SO,  SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70
CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO
SEGÚN NORMAS DE COMPAÑIA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DE LA OBRA.

3,52

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0167 880.0053-OF m TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=500MM,
INCLUSO PIEZAS EPECIALES

126,45

CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0168 880.0087-OF m SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 12
F.O. MONOMODO PESP-R, INCLUSO P/P DE EM-
PALME RECTO. TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

6,87

SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0169 880.0088-OF m SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 16
F.O. MONOMODO PESP-R, INCLUSO P/P DE EM-
PALME RECTO. TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

7,01

SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

0170 880.0090-OF m SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE F.O.
, INCLUSO P/P DE EMPALME RECTO. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO.

8,33

OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0171 880.0101-OF ud DESCONEXIÓN Y  RETIRADA DE ARMARIO ETD 380,02

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

0172 880.0105-OF ud COLOCACIÓN Y CONEXIONADO  DE ARMARIO
ETD

438,48

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0173 880.0110-OF ud ESTACION DE TOMA DE DATOS, ETD, EXTER-
NA, INCLUSO INTERFACE DE COMUNICACION
CON ESTACION REMOTA, SOFTWARE BASICO
Y DE GESTION DESDE EL CENTRO DE CON-
TROL, TOTALMENTE ISNTALADO, PROBADO Y
EN SERVICIO. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

2.032,74

DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0174 880.0115-OF ml ESPIRA PARA LAZO DETECTOR ELECTROMAG-
NETOTERMICO, INCLUSO CORTE DE REGATA
EN PAVIMENTO Y RECUBRIMIENTO CON RESI-
NA EPOXI. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

16,65

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0175 880.0116-OF ud CINEMOMETRO EN CABINA 18.740,01

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con
UN CÉNTIMOS

0176 889.0007-OF m TUBERÍA HINCADA DE 600 MM DE DIÁMETRO IN-
TERIOR, DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁME-
TRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE RESINA
DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, POR
CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE PERFORA-
CIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE LÁ-
SER, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS
DE ATAQUE, MACIZOS DE EMPUJE, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POS-
TERIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRAC-
CIÓN DE SOBRANTES, CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y CÁNON DE
VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

773,83

SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0177 889.0008-OF m TUBERÍA HINCADA DE 900 MM DE DIÁMETRO IN-
TERIOR, DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁME-
TRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE RESINA
DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, POR
CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE PERFORA-
CIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE LÁ-
SER, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS
DE ATAQUE, MACIZOS DE EMPUJE, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POS-
TERIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRAC-
CIÓN DE SOBRANTES, CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y CÁNON DE
VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

1.086,08

MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0178 890.0001-OF ud PASO AEREO-SUBTERRANEO LINEA DE COMU-
NICACIONES, INCLUYENDO MANGUITOS, TUBO
DE ACERO, ELEMENTOS DE SUJECCION A POS-
TE Y P.P. DE BOTELLAS Y CAMISAS DE UNION.
UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA DE ACUER-
DO A NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELEFONICA.

335,07

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

15

0179 890.0005-OF ud DESMONTAJE DE APOYO DE MADERA, INCLU-
SO SOPORTES DE CONDUCTORES Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO.

147,67

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0180 890.0010-OF m DESMONTAJE DE LINEA AEREA DE COMUNICA-
CIONES DE N PARES, INCLUSO TRANSPORTE
DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR INDICA-
DO POR LA DIRECCION FACULTATIVA, DE
ACUERDO A NORMAS DE LA COMPAÑIA PRO-
PIETARIA DEL SERVICIO.

7,12

SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0181 890.0015-OF ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO PARA RED DE
COMUNICACIONES, 2 COGOLLA DE DIMENSIO-
NES HASTA 140X200 MM Y UNA CONICIDAD EN
CARA ANCHA DE 22 MM POR METRO Y EN CA-
RA ESTRECHA DE 12 MM POR METRO, CON UN
EMPOTRAMIENTO DE 1,6 M; INCLUSO EXCAVA-
CIÓN Y HORMIGONADO HM-20/P/20/IIIC+QC DE
ZAPATA DE 0,80X0,65 M Y UNA PROFUNDIDAD
DE 1,60 M, I/ MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES.

787,85

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0182 890.0020-OF m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE
PARES APANTALLADO Y ARMADO, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EM-
PALMES.

32,85

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0183 890.0025-OF ud CÁMARA DE REGISTRO TIPO GABP CONSTRUI-
DA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTERIORES
3,00X2,00X3,00 M., FORMADA POR HORMIGÓN
HM-20/P/20/I EN SOLERA DE 15 CM.,
HA-25/P/20/I EN PAREDES 20/25 CM. Y EN TE-
CHO 20 CM. DE ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA
METÁLICA, FORMACIÓN DE SUMIDERO O POCE-
TA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L
40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE
AGUAS, BUZÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN
DE 20 CM. DE ALTURA PARA INCREMENTO DE
CUELLO, DOS VENTANAS DE 45X90 CM. PARA
ENTRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y
CUATRO GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10 CM.
DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EM-
BOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATE-
RALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES
A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DE LA OBRA.

7.352,37
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SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0184 890.0030-OF ud ARQUETA TIPO DF-III PREFABRICADA, DE DI-
MENSIONES EXTERIORES 1,58X1,39X1,18
M.,CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CON-
DUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN
TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HM-20 N/MM2, EMBOCADURA DE CON-
DUCTOS RELLENO DE TIERRAS Y TRANSPOR-
TE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTA-
DA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉC-
NICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1.020,39

MIL VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0185 890.0035-OF m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLI-
CLORURO DE VINILO (PVC), INCLUSO, SOPOR-
TES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUERDA
GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NOR-
MAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE PRESCRIP-
CIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA
OBRA.

3,61

TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0186 892.0010-OF ud EQUIPO MULTIFUNCION ERU (ESTACION REMO-
TA UNIVERSAL). INCLUSO ETD INTERNA, INTER-
FACE DE COMUNICACIONES CON EQUIPOS PE-
RIFERICOS, TARJETA DE CANAL DE DATOS,
TARJETA DE EXPANSION DE COMUNICACIO-
NES, SAI, ADAPTADOR IP, ARMARIO EXTERIOR
IP-65 INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO,
PARTE PROPORCIONAL DE SOFTWARE BASI-
CO Y DE GESTION DESDE CENTRO DE GES-
TION. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

15.050,27

QUINCE MIL CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0187 892.0016-OF ud CIMENTACIÓN DE ARMARIO DE 55x60x75 cm.
DE HORMIGÓN EN CUALQUIER CLASE DE TE-
RRENO, INCLUSO PERNOS DE ANCLAJE, CAR-
GA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTE-
DERO. TOTALMENTE EJECUTADA. PRECIO FA-
CILITADO POR D.G.T.

90,04

NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0188 895.0010-OF m VAINA DE 600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE
CHAPA DE ACERO DE ESPESOR MÍNIMO 0,8%
DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS
DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINARIA Y ME-
DIOS AUXILIARES.

387,54

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16

0189 895.0019-OF m VAINA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE
CHAPA DE ACERO DE ESPESOR MÍNIMO 0,8%
DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS
DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINARIA Y ME-
DIOS AUXILIARES.

715,30

SETECIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0190 895.0021-OF m VAINA DE 1600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR,
DE CHAPA DE ACERO DE ESPESOR MÍNIMO
0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MI-
CRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCA-
DA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLU-
SO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINARIA Y ME-
DIOS AUXILIARES.

946,53

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0191 899.0005-OF ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO Y TA-
PA AMBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON GRAFI-
TO ESFEROIDAL TIPO EN-GJS-500-7 Ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) PARA POZOS
DE REGISTRO EN CALZADA PARA CLASE DE
CARGA D400, SEGÚN N.E.C.

212,16

DOSCIENTOS DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0192 899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE
EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS LOS
PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES 20CM. ME-
DIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE AN-
CHURA, PARA EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE
ESPESOR DE HORMIGON HA-35, RELLENO FI-
NALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACION, INCLUSO PARTE PROPOCIO-
NAL DE HITOS DE SEÑALIZACION.

224,27

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0193 899.0020-OF ud TRASLADO DE RESPIRADERO EXISTENTESEN
NUEVO EMPLAZMIENTO A DEFINIR POR SERVI-
CIOS TECNICOS DE NEDGIA EN OBRA

2.405,66

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0194 899.0401-OF m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE
SEÑALIZACIÓN. INSTALADAS  SEGÚN NORMAS
DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIO-
NES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

0,82

CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0195 915.0010 m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUES-
TO POR POSTES METÁLICOS CADA 4 M,
ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE
ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON DISTAN-
CIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON
AUMENTO PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA
PARTE INFERIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPE-
RIOR, CON MALLA DE ACERO GALVANIZA DE
REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA PE-
QUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BA-
SE, ENTERRADAS 20 CM  i/ PARTE PROPORCIO-
NAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS

19,11

DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0196 915.0020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA,
TOTALMENTE COLOCADA.

245,56

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0197 915.0025 ud PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFI-
LES DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE TRI-
PLE TORSIÓN

356,84

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0198 915.0030 ud HITO DE EXPROPIACIÓN LISO PREFABRICADO
EN HORMIGÓN BLANCO DE DIMENSIONES 1,15
M DE ALTURA, 20X20 CM EN LA BASE INFE-
RIOR, 15X15 CM EN EL EXTREMO SUPERIOR,
ACABADO EN PUNTA PIRAMIDAL CON INSCRIP-
CIÓN DEL ENTE AL QUE PERTENECE, 80 KG DE
PESO, CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGA-
DO B 500 S  DE 8 MM DE DIÁMETRO Y 1,30 M DE
LARGO, ASOMANDO POR LA BASE INFERIOR 20
CM APROXIMADAMENTE, PARA POSTERIOR
HORMIGONADO EN HOYO, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN DE HOYO Y CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN
HM-15, TOTALMENTE COLOCADO.

37,55

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0199 920.0009-OF ud BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACE-
RO GALVANIZADA DE 10 m DE ALTURA PARA
SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCACIÓN,
SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CO-
RRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BA-
SE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA
EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERI-
VACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN
PVC CON PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES,
BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE
TOMA DE TIERRA.

605,31

SEISCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

17

0200 920.0010 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACE-
RO GALVANIZADA DE 12 m DE ALTURA PARA
SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCACIÓN,
SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CO-
RRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BA-
SE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA
EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERI-
VACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN
PVC CON PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES,
BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE
TOMA DE TIERRA.

684,35

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0201 920.0010-OF ud COLUMNA TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE 
ACERO GALVANIZADA DE 14 m DE ALTURA PA-
RA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCA-
CIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE
PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA
DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMI-
NARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA
DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVA-
CIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, PORTA-
FUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y
PICA DE TOMA DE TIERRA.

761,81

SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

0202 920.0011-OF ud BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACE-
RO GALVANIZADA DE 14 m DE ALTURA PARA
SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCACIÓN,
SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CO-
RRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BA-
SE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA
EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERI-
VACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN
PVC CON PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES,
BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE
TOMA DE TIERRA.

790,43

SETECIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0203 920.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILU-
MINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMI-
GÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA
DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NE-
CESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZA-
CIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PER-
NOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES
Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

223,58

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0204 920.0021-OF ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILU-
MINACIÓN H=14 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN
DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CI-
MENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESA-
RIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN
CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS
DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

270,86

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0205 920.0040-OF m CANALIZACIÓN CON DOS TUBOS DE PEAD 110
MM, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARE-
NA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

29,25

VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0206 920.0041-OF m CANALIZACIÓN CON CUATRO TUBOS DE PEAD
110 MM, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE
ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO DE ZANJA.

41,54

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0207 920.0042-OF m CANALIZACIÓN CON DOS TUBOS DE PEAD 110
MM, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARE-
NA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

37,21

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0208 920.0050-OF ud CENTRO DE MANDO PARA CONTROL DE ILUMI-
NACIÓN EN CARRETERA, PARA 6 SALIDAS,
CON GRUPO DE MEDIDA, CABLEADO, INTE-
RRUPTOR CREPUSCULAR Y RELOJ, APARALLA-
JE, ARMARIO, CONEXIONES, TOTALMENTE INS-
TALADO Y PROBADO.

3.058,88

TRES MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0209 920.0500-OF ud LUMINARIA CERRADA  V-MAX  LED  208 W Y
24876 LM CON CARCASA DE FUNDICIÓN INYEC-
TADA DE ALUMINIO:
ALTO RENDIMIENTO LUMÍNICO CON UN CONSU-
MO REDUCIDO.
FLEXIBILIDAD EN EL MONTAJE.
ROBUSTEZ: IP66 + IK07 A IK10
ACCESO AL COMPARTIMENTO DRIVER MEDIAN-
TE TAPA ARTICULADA.
CON REDUCTOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO
Y MONTAJE.

545,50

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

18

0210 920.0501-OF ud LUMINARIA CERRADA  V-MAX  LED  245 W Y
32464 LM CON CARCASA DE FUNDICIÓN INYEC-
TADA DE ALUMINIO:
ALTO RENDIMIENTO LUMÍNICO CON UN CONSU-
MO REDUCIDO.
FLEXIBILIDAD EN EL MONTAJE.
ROBUSTEZ: IP66 + IK07 A IK10
ACCESO AL COMPARTIMENTO DRIVER MEDIAN-
TE TAPA ARTICULADA.
CON REDUCTOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO
Y MONTAJE.

719,34

SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0211 920.0550-OF ud PROYECTOR LED  217 W MARCA CARANDINI
MODELO TMAX CON ARMADURA Y CAJA EQUI-
PO FABRICADOS EN PERFIL DE ALUMINIO EX-
TRUSIONADO 6060 T6, TAPAS LATERALES EN
ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN LM6,
CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66 GENERAL
(GRUPO ÓPTICO Y COMPARTIMENTO ELÉCTRI-
CO). LA LUMINARIA INCORPORA MÓDULOS LED
Y ÓPTICAS ACRÍLICAS FABRICADAS EN PMMA.
CIERRE DE VIDRIO PLANO TEMPLADO DE 4MM
DE ESPESOR OFRECIENDO UNA PROTECCIÓN
IK09. INCORPORA UNA VÁLVULA NIVELADORA
DE PRESIÓN QUE ALARGA LA VIDA DE LAS JUN-
TAS Y DE LOS ELEMENTOS ELECTRÓNICOS
DEL INTERIOR. DRIVER ELECTRÓNICO PARA
230V - 240V.
FLUJO LUMÍNICO DE 26.000 LM CON UNA TEM-
PERATURA DE COLOR DE 4000 K. DISTRIBU-
CIÓN ÓPTICA ASIMÉTRICA FRONTAL DE 50°
(L8L7). EQUIPO SUMINISTRADO EN UNA CAJA
PORTAEQUIPO (GBOX). PROGRAMACIÓN DE
DRIVER 1 NIVEL (L1N). CABLE MANGUERA CON
5 CABLES CONECTORES DE 40CM DE LONGI-
TUD. COLOR DE LA LUMINARIA PLATA METÁLI-
CA RAL 9006 (C9). FIJACIÓN ORIENTABLE LATE-
RAL PARA MÓDULO SIMPLE Y FIJACIÓN Z PARA
GBOX (10SL-ZG). INCORPORA SISTEMA ADICIO-
NAL DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIO-
NES TRANSITORIAS (C-PROTEC).

671,85

SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0212 920.1100-OF ud ACOMETIDA A CENTRO DE MANDO DESDE
TRANSFORMADOR EXISTENTE, FORMADO POR
CONDUCTOR 0,6/1KV RV-K 4X240 MM2 EN CA-
NALIZACION SUBTERRANEA CON DOS TUBOS
DE 160 DE PEAD, INCLUSO CGP I/ FUSIBLES DE
PROTECCIÓN. CANALIZACIÓN TOTALMENTE
TERMINADA CON EXCAVACION, HORMIGON,
TUBOS Y RELLENO. UNIDAD TOTALMENTE TER-
MINADA CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.

4.065,35

CUATRO MIL SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN PRECIO EN LETRA PRECIO Nº CÓDIGO UD. DESIGNACIÓN PRECIO EN LETRA PRECIO

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

0213 920.2006-OF m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRA-
DO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CU 0,6/1 KV
RV-K DE 1X66 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO
SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ
MODELO BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. CON-
DUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCI-
DO FLEXIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NOR-
MA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE SECCIÓN, AISLA-
MIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TI-
PO DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA
2A, CUBIERTA DE PVC TIPO DMV-18 SEGÚN
NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE
EN 50265. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNI-
CO DE BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉC-
NICAS COMPLEMENTARIAS R.D. 842/2002.LENO
DE ZANJA.

3,46

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0214 920.2016-OF m CONDUCTOR DE COBRE DE 1 X 16 MM2 DE
SECCIÓN CON AISLAMIENTO DE XLPE DE 750 V
DE TENSIÓN NOMINAL, COLOR VERDE-AMARI-
LLO PARA LA RED DE TOMA DE TIERRA, INSTA-
LADO.

3,35

TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0215 920.2110-OF m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRA-
DO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CU 0,6/1 KV
RV-K DE 1X10 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO
SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ
MODELO BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. CON-
DUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCI-
DO FLEXIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NOR-
MA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE SECCIÓN, AISLA-
MIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TI-
PO DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA
2A, CUBIERTA DE PVC TIPO DMV-18 SEGÚN
NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE
EN 50265. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNI-
CO DE BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉC-
NICAS COMPLEMENTARIAS R.D. 842/2002.LENO
DE ZANJA.

3,85

TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0216 920.2116-OF m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRA-
DO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CU 0,6/1 KV
RV-K DE 1X16 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO
SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ
MODELO BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. CON-
DUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCI-
DO FLEXIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NOR-
MA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE SECCIÓN, AISLA-
MIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TI-
PO DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA
2A, CUBIERTA DE PVC TIPO DMV-18 SEGÚN
NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE
EN 50265. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNI-
CO DE BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉC-
NICAS COMPLEMENTARIAS R.D. 842/2002.LENO
DE ZANJA.

4,77

CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0217 920.2125-OF m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRA-
DO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CU 0,6/1 KV
RV-K DE 1X25 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO
SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ
MODELO BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. CON-
DUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCI-
DO FLEXIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NOR-
MA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE SECCIÓN, AISLA-
MIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TI-
PO DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA
2A, CUBIERTA DE PVC TIPO DMV-18 SEGÚN
NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE
EN 50265. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNI-
CO DE BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉC-
NICAS COMPLEMENTARIAS R.D. 842/2002.LENO
DE ZANJA.

6,61

SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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0218 920.2135-OF m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRA-
DO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CU 0,6/1 KV
RV-K DE 1X35 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO
SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ
MODELO BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. CON-
DUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCI-
DO FLEXIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NOR-
MA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE SECCIÓN, AISLA-
MIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TI-
PO DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA
2A, CUBIERTA DE PVC TIPO DMV-18 SEGÚN
NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE
EN 50265. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y
EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNI-
CO DE BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉC-
NICAS COMPLEMENTARIAS R.D. 842/2002.LENO
DE ZANJA.

6,02

SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0219 920.2400-OF m Suministro y colocación de conductor unipolar etile-
no propileno tipo RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 45
kV de 1X400 mm2 AL + H16.

26,98

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0220 921.0100-TY ud Marquesina para parada de autobús de
3.000x1.500x2.200 mm de altura, fabricada con per-
files de aluminio, tejadillo de policarbonato machem-
brado de 10 mm de espesor tipo sándwich, parte tra-
sera y lateral de policarbonato o cristal y el otro late-
ral de expositor para información de rutas o turisti-
cas. Incluso instalación y montaje.

8.500,00

OCHO MIL QUINIENTOS EUROS

0221 940.0010-OF ud Centro de transformacion existente a desmontar y
reubicar en nuevo edificio de fabrica. unidad total-
mente terminada

23.010,32

VEINTITRES MIL DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0222 950.0100-TY PA Gestión de RCD 200.000,01

DOSCIENTOS MIL EUROS con UN CÉNTIMOS

20

0223 950.N001-OF PA Partida aplazada a justificar, correspondiente con el
presupuesto aportado por los Servicios Técnicos de
Orange para al cambio de los dos cables de 64 fi-
bras ópticas más una caja de empalme, Segú mail
del 30-07-2018.
No incluye obra civil al ser cables en régimen de ca-
nalización telefónica alquilada.

23.508,42

VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0224 950.N012-OF ud Arqueta prefabricada JG, de dimensionesde medi-
das interiores 1090 x 700 x 1000 mm con cerco y ta-
pa de hormigón de 4 módulos en B-125 y D-400,con
ventanas para entrada de conductos, incluso exca-
vación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón
de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conduc-
tos, relleno de tierras lateralmente y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

374,63

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0225 964.0200-OF m Suministro e instalación de cable conductor de
1x240 Al. 18/30 KV, con aislamiento XLPE 18/30
KV, en instalación subterránea, con parte proporcio-
nal de empalmes para cable y pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalado según normas de la
compañía y pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

15,82

QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0226 966.0100-OF ud Entronque para paso de red aérea a red subterrá-
nea en media tensión (21 KV), formado por: 1 Juego
de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión
de intemperie para 17,5-24 KV., 1 Juego de pararra-
yos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 KV,
para protección de sobretensiones de origen atmos-
férico, 3 terminales exteriores de intemperie para ca-
ble de 12/20 KV, tubo de acero galvanizado de 6" de
diámetro, para protección mecánica de los cables,
provisto de capuchón de protección en su parte su-
perior, puesta a tierra de los pararrayos y de las pan-
tallas de los cables. Totalmente instalado.

5.519,87

CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0227 966.0101-OF ud Entronque para paso de red aérea a red subterrá-
nea en media tensión, formado por: 2 Juego de cor-
tacircuitos fusible-seccionador de expulsión de in-
temperie para 45 KV., 2 Juego de pararrayos (auto-
válvulas) de óxidos metálicos para 45 KV, para pro-
tección de sobretensiones de origen atmosférico, 6
terminales exteriores de intemperie para cable de 45
KV, tubos de acero galvanizado de 6" de diámetro,
para protección mecánica de los cables, provisto de
capuchón de protección en su parte superior, puesta
a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los
cables. Totalmente instalado.

7.400,73

SIETE MIL CUATROCIENTOS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0228 997.0010-OF m Actuacion para transformar canalizacion existente
de DGT en precario durante la ejecucion de las
obras, ejecutada mediante excavacion con medios
mecanicos los primeros 20 cm y los siguientes 30
cm mediante excavacion manual, 100cm de anchu-
ra, para ejecutar losa de 30 cm de espesor de hormi-
gon HM-20, relleno finalmente con material proce-
dente de la excavacion, incluso parte proporcional
de hitos de señalizacion.

31,46

TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Este Cuadro de Precios Nº 1 consta de 0228 precios

Madrid, julio de 2022

Por TYPSA

Fdo.: Soña Abajo González

Los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos autores del Proyecto

Nº Colegiado 13.370

El Ingeniero Director del Contrato

Fdo.: Alfredo García García

Jefe de Demarcación

Fdo.: Gloria María Ramos Palop
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
AVD. LEONARDO DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº Nº

Los precios designados en letra en este Cuadro, con el incremento de Ejecución por Contrata y con la baja que resulte de la adjudicación de
las obras, son los que sirven de base al contrato. El contratista no podrá reclamar que se produzca modificación alguna en ellos bajo pretexto

de error u omisión.

1000.0010-TY ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

0001

Otros ..................................................................... 23.584,91
Costes indirectos ................. 6,00% 1.415,09

Precio Ejecución Material .................................. 25.000,00

Sin descomposición 23.584,91

202.0030 t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO
CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

0002

MT01050001 t CEMENTO PORTLAND 67,1567,151,0000

Materiales ............................................................. 67,15

Coste directo......................................................... 67,15
Costes indirectos ................. 6,00% 4,03

Precio Ejecución Material .................................. 71,18

211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS, TIPO BC35/50
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEU-
MÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

0003

MT07010020 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS,
TIPO BC35/50

489,00489,001,0000

Materiales ............................................................. 489,00

Coste directo......................................................... 489,00
Costes indirectos ................. 6,00% 29,34

Precio Ejecución Material .................................. 518,34

211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS, TIPO BC50/70
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEU-
MÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

0004

MT07010025 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS,
TIPO BC50/70

489,00489,001,0000

Materiales ............................................................. 489,00

Coste directo......................................................... 489,00
Costes indirectos ................. 6,00% 29,34

Precio Ejecución Material .................................. 518,34

215.0030 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-65
BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE
DE OBRA O PLANTA.

0005

MT07010045 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS 567,00567,001,0000

Materiales ............................................................. 567,00

Coste directo......................................................... 567,00
Costes indirectos ................. 6,00% 34,02

Precio Ejecución Material .................................. 601,02

1

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTO-
RIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0006

MO00000002 h Capataz 0,5821,320,0270

MO00000003 h Oficial 1ª 1,1520,870,0550

MO00000006 h Peón especialista 2,1819,970,1090

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 4,5582,700,0550

Q030001A15 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 0,437,740,0550

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 4,1074,480,0550

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 14,3487,450,1640

Q160302A01 h Equipo oxicorte 0,152,700,0550

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 0,8816,010,0550

Mano de obra........................................................ 3,91
Maquinaria ............................................................ 24,45

Coste directo......................................................... 28,36
Costes indirectos ................. 6,00% 1,70

Precio Ejecución Material .................................. 30,06

301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE
DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TI-
PO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCU-
LOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE
DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZA-
DO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0007

MO00000002 h Capataz 0,0921,320,0040

MO00000006 h Peón especialista 0,1619,970,0080

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 0,6682,700,0080

Q030001A15 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 0,067,740,0080

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 0,6074,480,0080

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 2,1087,450,0240

Mano de obra........................................................ 0,25
Maquinaria ............................................................ 3,42

Coste directo......................................................... 3,67
Costes indirectos ................. 6,00% 0,22

Precio Ejecución Material .................................. 3,89

301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS
LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLI-
CIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMO-
LIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0008

MO00000002 h Capataz 0,0621,320,0030

MO00000003 h Oficial 1ª 0,3120,870,0150

MO00000006 h Peón especialista 0,6019,970,0300

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 0,6744,390,0150

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 1,3544,950,0300

Q160302A01 h Equipo oxicorte 0,082,700,0300

Q010000A30 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de potencia 0,4816,010,0300



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
AVD. LEONARDO DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº Nº

Mano de obra........................................................ 0,97
Maquinaria ............................................................ 2,58

Coste directo......................................................... 3,55
Costes indirectos ................. 6,00% 0,21

Precio Ejecución Material .................................. 3,76

301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA
LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

0009

MO00000002 h Capataz 0,0921,320,0040

MO00000007 h Peón ordinario 0,7119,600,0360

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 3,1587,450,0360

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 0,8044,390,0180

Q030001A10 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 0,095,260,0180

Mano de obra........................................................ 0,80
Maquinaria ............................................................ 4,04

Coste directo......................................................... 4,84
Costes indirectos ................. 6,00% 0,29

Precio Ejecución Material .................................. 5,13

301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE
FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTEN-
TE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km.

0010

MO00000002 h Capataz 0,0121,320,0004

MO00000007 h Peón ordinario 0,0419,600,0020

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,2272,230,0031

Q090600A15 h Fresadora .De 2000 mm anchura y 297 kW de potencia 0,16157,490,0010

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 0,0444,390,0010

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 0,02109,560,0002

Mano de obra........................................................ 0,05
Maquinaria ............................................................ 0,44

Coste directo......................................................... 0,49
Costes indirectos ................. 6,00% 0,03

Precio Ejecución Material .................................. 0,52

301.0170-TY PA DEMOLICIÓN  DE PASO SUPERIOR EXISTENTE EN ENLACE M-406 P.K.13+920
DEMOLICIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE EN ENLACE M-406
P.K.13+920

0011

Otros ..................................................................... 235.849,06
Costes indirectos ................. 6,00% 14.150,94

Precio Ejecución Material .................................. 250.000,00

Sin descomposición 235.849,06

301.0171-TY PA DEMOLICIÓN DE PASARELA EXISTENTE EN  P.K.13+100
DEMOLICIÓN DE PASARELA EXISTENTE EN P.K.13+100

0012

Otros ..................................................................... 141.509,43
Costes indirectos ................. 6,00% 8.490,57

Precio Ejecución Material .................................. 150.000,00

Sin descomposición 141.509,43

2

301.0260-OF ud DESMONTAJE DE APOYO DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV, FORMADO POR APOYO
METÁLICO GALVANIZADO Y CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA
Desmontaje de apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV, formado por apo-
yo metálico galvanizado y cruceta metálica galvanizada, incluso cadena de
aisladores y transporte.

0013

MO00000002 h Capataz 42,6421,322,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 83,4820,874,0000

MO00000006 h Peón especialista 79,8819,974,0000

Q030001A15 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 7,747,741,0000

Q040007A11-OF h Retroexcavadora ruedas 18 t 68,5168,511,0000

Q160302A01 h Equipo oxicorte 2,702,701,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,0858,081,0000

Mano de obra........................................................ 206,00
Maquinaria ............................................................ 137,03

Coste directo......................................................... 343,03
Costes indirectos ................. 6,00% 20,58

Precio Ejecución Material .................................. 363,61

301.0350-OF m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. CABLE DE ALUMINIO-ACERO
GALVANIZADO  AL DE 54,6 MM2. DE SECCIÓN, INCLUSO TRANSPOR
Desmontaje de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. cable de aluminio-acero
galvanizado de 54,6 mm2. de sección, incluso transporte.

0014

MO00000003 h Oficial 1ª 1,0420,870,0500

MO00000006 h Peón especialista 1,0019,970,0500

Q060201A00-OF h Camión con grúa 6 t 2,7655,100,0500

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

2,1342,520,0500

Mano de obra........................................................ 2,04
Maquinaria ............................................................ 4,89

Coste directo......................................................... 6,93
Costes indirectos ................. 6,00% 0,42

Precio Ejecución Material .................................. 7,35

301.0400-OF ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE COLUMNA DE ALUMBRADO EXISTENTE
Desmontaje y retirada de columna de alumbrado existente. Incluso traslado
a lugar de empleo y/o reutilización

0015

Otros ..................................................................... 59,04
Costes indirectos ................. 6,00% 3,54

Precio Ejecución Material .................................. 62,58

Sin descomposición 59,04

301.0450-OF m DESMONTAJE Y RETIRADA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIM
Desmontaje y retirada de líneas eléctricas de alimentación a luminarias

0016

MO00000003 h Oficial 1ª 1,0420,870,0500

MO00000007 h Peón ordinario 1,5719,600,0800

Mano de obra........................................................ 2,61

Coste directo......................................................... 2,61
Costes indirectos ................. 6,00% 0,16

Precio Ejecución Material .................................. 2,77



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº Nº

320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA
SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

0017

MO00000002 h Capataz 0,0121,320,0007

MO00000007 h Peón ordinario 0,0619,600,0030

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 0,5082,700,0060

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 1,3187,450,0150

Mano de obra........................................................ 0,07
Maquinaria ............................................................ 1,81

Coste directo......................................................... 1,88
Costes indirectos ................. 6,00% 0,11

Precio Ejecución Material .................................. 1,99

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOSIVOS
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

0018

MO00000002 h Capataz 0,0121,320,0004

MO00000007 h Peón ordinario 0,0419,600,0019

Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 0,49129,020,0038

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 1,3187,450,0150

Mano de obra........................................................ 0,05
Maquinaria ............................................................ 1,80

Coste directo......................................................... 1,85
Costes indirectos ................. 6,00% 0,11

Precio Ejecución Material .................................. 1,96

320.0080 m3 EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO
EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO  PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO
EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN
PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO
DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA
UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

0019

MO00000002 h Capataz 0,0421,320,0017

MO00000007 h Peón ordinario 0,1519,600,0075

Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 0,97129,020,0075

Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 0,0894,610,0008

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 1,9687,450,0224

Mano de obra........................................................ 0,19
Maquinaria ............................................................ 3,01

Coste directo......................................................... 3,20
Costes indirectos ................. 6,00% 0,19

Precio Ejecución Material .................................. 3,39

3

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUAL-
QUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VE-
CES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HAS-
TA UNA DISTANCIA DE 10 km.

0020

MO00000002 h Capataz 0,0421,320,0019

MO00000007 h Peón ordinario 0,3319,600,0167

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 1,3882,700,0167

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 2,8987,450,0330

Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de potencia 0,021,050,0167

MT01100321 kg Puntas 20 x 100 0,217,840,0267

MT01120046 m3 Madera de pino para entibaciones 1,43179,010,0080

Mano de obra........................................................ 0,37
Maquinaria ............................................................ 4,29
Materiales ............................................................. 1,64

Coste directo......................................................... 6,30
Costes indirectos ................. 6,00% 0,38

Precio Ejecución Material .................................. 6,68

330.0010 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO
TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO i/ CANON DE PRÉS-
TAMO,  CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, FORMACIÓN
DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE TALUDES, EXTENDIDO SOBRE TA-
LUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y PERFILADO.

0021

MO00000002 h Capataz 0,1321,320,0060

MO00000006 h Peón especialista 0,1819,970,0090

Q040101A05 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 0,2142,590,0050

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 1,8487,450,0210

Q040404A05 h Tractores tipo agrícola. De 50 kW de potencia 1,0934,100,0320

MT12050020 m3 CANON TIERRA VEGETAL DE PRÉSTAMO 2,922,921,0000

Mano de obra........................................................ 0,31
Maquinaria ............................................................ 3,14
Materiales ............................................................. 2,92

Coste directo......................................................... 6,37
Costes indirectos ................. 6,00% 0,38

Precio Ejecución Material .................................. 6,75

330.0020 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN
TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA AD-
MINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

0022

MO00000002 h Capataz 0,0121,320,0006

MO00000006 h Peón especialista 0,0519,970,0027

MT01010001 m3 Agua 0,150,580,2500

Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 0,2694,610,0027
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Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 0,2280,280,0027

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 0,2750,620,0054

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,0780,740,0009

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 0,82
Materiales ............................................................. 0,15

Coste directo......................................................... 1,03
Costes indirectos ................. 6,00% 0,06

Precio Ejecución Material .................................. 1,09

330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS
TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBRE-
ANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CA-
NON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 2 km.

0023

MO00000002 h Capataz 0,0121,320,0007

MO00000006 h Peón especialista 0,0619,970,0032

MT01010001 m3 Agua 0,150,580,2500

MT01030200 m3 Canon tierras de préstamos 2,002,001,0000

Q040401B01 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 0,3094,610,0032

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 0,2680,280,0032

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 0,3250,620,0063

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,0980,740,0011

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 1,1687,450,0133

Mano de obra........................................................ 0,07
Maquinaria ............................................................ 2,13
Materiales ............................................................. 2,15

Coste directo......................................................... 4,35
Costes indirectos ................. 6,00% 0,26

Precio Ejecución Material .................................. 4,61

330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA
SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRA-
NULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONA-
CIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE
PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

0024

MO00000002 h Capataz 0,0121,320,0007

MO00000006 h Peón especialista 0,0619,970,0032

MT01010001 m3 Agua 0,150,580,2500

MT01030203 m3 Canon suelo adecuado de préstamo o cantera 2,402,401,0000

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 0,5180,280,0063

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 0,3250,620,0063

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,0980,740,0011

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 2,1087,450,0240

Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 0,49129,020,0038

4

Mano de obra........................................................ 0,07
Maquinaria ............................................................ 3,51
Materiales ............................................................. 2,55

Coste directo......................................................... 6,13
Costes indirectos ................. 6,00% 0,37

Precio Ejecución Material .................................. 6,50

330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACION DE EXPLANADA
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CO-
RONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON
DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

0025

MO00000002 h Capataz 0,0121,320,0007

MO00000006 h Peón especialista 0,0619,970,0032

MT01010001 m3 Agua 0,150,580,2500

MT01030202 m3 CANON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO O CANTERA 3,253,251,0000

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 0,5180,280,0063

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 0,3250,620,0063

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,0980,740,0011

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 2,1087,450,0240

Q040005C05 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 0,49129,020,0038

Mano de obra........................................................ 0,07
Maquinaria ............................................................ 3,51
Materiales ............................................................. 3,40

Coste directo......................................................... 6,98
Costes indirectos ................. 6,00% 0,42

Precio Ejecución Material .................................. 7,40

332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA
TRAZA
RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

0026

MO00000002 h Capataz 0,0121,320,0007

MO00000006 h Peón especialista 0,0619,970,0032

MT01010001 m3 Agua 0,150,580,2500

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 0,5180,280,0063

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 0,3250,620,0063

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,0980,740,0011

Mano de obra........................................................ 0,07
Maquinaria ............................................................ 0,92
Materiales ............................................................. 0,15

Coste directo......................................................... 1,14
Costes indirectos ................. 6,00% 0,07

Precio Ejecución Material .................................. 1,21

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

0027
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MO00000002 h Capataz 0,1121,320,0051

MO00000006 h Peón especialista 0,9119,970,0457

MT01010001 m3 Agua 0,150,580,2500

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 1,0244,390,0229

Q050000A15 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de
masa

0,439,370,0457

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,6180,740,0076

Mano de obra........................................................ 1,02
Maquinaria ............................................................ 2,06
Materiales ............................................................. 0,15

Coste directo......................................................... 3,23
Costes indirectos ................. 6,00% 0,19

Precio Ejecución Material .................................. 3,42

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS Y/O CANTERA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

0028

MO00000002 h Capataz 0,1321,320,0061

MO00000006 h Peón especialista 1,0919,970,0545

MT01010001 m3 Agua 0,150,580,2500

MT01030200 m3 Canon tierras de préstamos 2,002,001,0000

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 1,2144,390,0273

Q050000A15 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de
masa

0,519,370,0545

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,7380,740,0091

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 2,1087,450,0240

Mano de obra........................................................ 1,22
Maquinaria ............................................................ 4,55
Materiales ............................................................. 2,15

Coste directo......................................................... 7,92
Costes indirectos ................. 6,00% 0,48

Precio Ejecución Material .................................. 8,40

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

0029

MO00000002 h Capataz 0,0221,320,0010

MO00000006 h Peón especialista 0,1219,970,0060

MT01010001 m3 Agua 0,150,580,2500

MT01030202 m3 CANON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO O CANTERA 3,253,251,0000

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 0,2680,280,0032

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 0,3250,620,0063

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,0980,740,0011

5

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 2,1087,450,0240

Mano de obra........................................................ 0,14
Maquinaria ............................................................ 2,77
Materiales ............................................................. 3,40

Coste directo......................................................... 6,31
Costes indirectos ................. 6,00% 0,38

Precio Ejecución Material .................................. 6,69

332.0090 m3 RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO Y/O CANTERA
RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTE-
RA i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO

0030

MO00000002 h Capataz 0,0221,320,0010

MO00000007 h Peón ordinario 0,0419,600,0020

Q040601B01 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 1,1280,280,0140

Q050202B05 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de masa 0,9648,170,0200

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,6280,740,0077

MT01030015 m3 Suelo Tolerable, Adecuado o Seleccionado para impermeabilización de
Bermas.

1,901,901,0000

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 1,6287,450,0185

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 4,32
Materiales ............................................................. 1,90

Coste directo......................................................... 6,28
Costes indirectos ................. 6,00% 0,38

Precio Ejecución Material .................................. 6,66

400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN
HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCO-
FRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVA-
CIÓN

0031

MO00000002 h Capataz 3,4521,320,1620

MO00000003 h Oficial 1ª 6,8920,870,3300

MO00000007 h Peón ordinario 12,7419,600,6500

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

63,1560,141,0500

MT01120020 m2 AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 USOS 0,061,940,0300

MT01120050 l DESENCOFRANTE 0,041,750,0200

MT01100320 kg CLAVOS DE ACERO 0,091,270,0700

Mano de obra........................................................ 23,08
Materiales ............................................................. 63,34

Coste directo......................................................... 86,42
Costes indirectos ................. 6,00% 5,19

Precio Ejecución Material .................................. 91,61

401.0001-TY m BORDILLO TIPO C-9 MONTABLE  ASOCIADO A TERRAPLÉN
BORDILLO TIPO C-9 MONTABLE  ASOCIADO A TERRAPLÉN

0032

MT1001N516 m BORDILLO DE HORMIGON C-9 11,5011,501,0000

A321.0010-OF m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

0,336,300,0520

A610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 4,1066,200,0620
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MO00000002 h Capataz 0,3821,320,0180

MO00000003 h Oficial 1ª 5,2220,870,2500

MO00000007 h Peón ordinario 4,9019,600,2500

Mano de obra........................................................ 10,69
Maquinaria ............................................................ 0,23
Materiales ............................................................. 15,51

Coste directo......................................................... 26,43
Costes indirectos ................. 6,00% 1,59

Precio Ejecución Material .................................. 28,02

413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO
CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO DE 300
mm i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
EXCAVACIÓN , AGOTAMIENTO, Y ENTIBACIÓN SI FUESE NECESARIO,
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDE-
RO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE LECHO DE ASIENTO Y PERFI-
LADO.

0033

MO00000002 h Capataz 3,8421,320,1800

MO00000003 h Oficial 1ª 1,8820,870,0900

MO00000007 h Peón ordinario 3,5319,600,1800

MT10020005 m CAZ PREFABRICADO 30,0030,001,0000

MT01010001 m3 Agua 0,010,580,0100

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 0,0877,670,0010

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

4,2160,140,0700

MT01120045 m3 MADERA PARA ENCOFRAR 0,21211,520,0010

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,031,250,0200

MT01120050 l DESENCOFRANTE 0,021,750,0100

Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de potencia 0,031,050,0300

Q050000A05 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de
masa

0,144,750,0300

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 1,2240,800,0300

Mano de obra........................................................ 9,25
Maquinaria ............................................................ 1,39
Materiales ............................................................. 34,56

Coste directo......................................................... 45,20
Costes indirectos ................. 6,00% 2,71

Precio Ejecución Material .................................. 47,91

414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 135
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM
CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

0034

MO00000002 h Capataz 2,3521,320,1100

MO00000003 h Oficial 1ª 4,3820,870,2100

MO00000006 h Peón especialista 8,5919,970,4300

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 9,1082,700,1100

MT10010200 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 400 mm CLASE
135

25,9025,901,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

6,6260,140,1100

6

Mano de obra........................................................ 15,32
Maquinaria ............................................................ 9,10
Materiales ............................................................. 32,52

Coste directo......................................................... 56,94
Costes indirectos ................. 6,00% 3,42

Precio Ejecución Material .................................. 60,36

414.0040 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 180
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM
CLASE 180 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

0035

MO00000002 h Capataz 2,3521,320,1100

MO00000003 h Oficial 1ª 4,3820,870,2100

MO00000006 h Peón especialista 8,5919,970,4300

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 9,1082,700,1100

MT10010195 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 400 mm CLASE
180

26,1126,111,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

6,6260,140,1100

Mano de obra........................................................ 15,32
Maquinaria ............................................................ 9,10
Materiales ............................................................. 32,73

Coste directo......................................................... 57,15
Costes indirectos ................. 6,00% 3,43

Precio Ejecución Material .................................. 60,58

414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 135
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500MM
CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

0036

MO00000002 h Capataz 2,7721,320,1300

MO00000003 h Oficial 1ª 5,2220,870,2500

MO00000006 h Peón especialista 9,9919,970,5000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 10,7582,700,1300

MT10010190 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 500 mm CLASE
135

33,2933,291,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

7,2260,140,1200

Mano de obra........................................................ 17,98
Maquinaria ............................................................ 10,75
Materiales ............................................................. 40,51

Coste directo......................................................... 69,24
Costes indirectos ................. 6,00% 4,15

Precio Ejecución Material .................................. 73,39

414.0060 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 180
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500MM
CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

0037

MO00000002 h Capataz 2,7721,320,1300

MO00000003 h Oficial 1ª 5,2220,870,2500

MO00000006 h Peón especialista 9,9919,970,5000
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Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 10,7582,700,1300

MT10010185 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 500 mm CLASE
180

34,0834,081,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

7,2260,140,1200

Mano de obra........................................................ 17,98
Maquinaria ............................................................ 10,75
Materiales ............................................................. 41,30

Coste directo......................................................... 70,03
Costes indirectos ................. 6,00% 4,20

Precio Ejecución Material .................................. 74,23

414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 90
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

0038

MO00000002 h Capataz 2,7721,320,1300

MO00000003 h Oficial 1ª 5,2220,870,2500

MO00000006 h Peón especialista 9,9919,970,5000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 10,7582,700,1300

MT10010180 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 600 mm CLASE
90

41,3941,391,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

7,8260,140,1300

Mano de obra........................................................ 17,98
Maquinaria ............................................................ 10,75
Materiales ............................................................. 49,21

Coste directo......................................................... 77,94
Costes indirectos ................. 6,00% 4,68

Precio Ejecución Material .................................. 82,62

414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 135
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM
CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

0039

MO00000002 h Capataz 2,7721,320,1300

MO00000003 h Oficial 1ª 5,2220,870,2500

MO00000006 h Peón especialista 9,9919,970,5000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 10,7582,700,1300

MT10010175 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 600 mm CLASE
135

43,9943,991,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

7,8260,140,1300

Mano de obra........................................................ 17,98
Maquinaria ............................................................ 10,75
Materiales ............................................................. 51,81

Coste directo......................................................... 80,54
Costes indirectos ................. 6,00% 4,83

Precio Ejecución Material .................................. 85,37

7

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 90
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

0040

MO00000002 h Capataz 3,2021,320,1500

MO00000003 h Oficial 1ª 6,2620,870,3000

MO00000006 h Peón especialista 11,9819,970,6000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 12,4182,700,1500

MT10010165 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 800 mm CLASE
90

69,5269,521,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

10,2260,140,1700

Mano de obra........................................................ 21,44
Maquinaria ............................................................ 12,41
Materiales ............................................................. 79,74

Coste directo......................................................... 113,59
Costes indirectos ................. 6,00% 6,82

Precio Ejecución Material .................................. 120,41

414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 135
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM
CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

0041

MO00000002 h Capataz 3,2021,320,1500

MO00000003 h Oficial 1ª 6,2620,870,3000

MO00000006 h Peón especialista 11,9819,970,6000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 12,4182,700,1500

MT10010160 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 800 mm CLASE
135

72,1272,121,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

10,2260,140,1700

Mano de obra........................................................ 21,44
Maquinaria ............................................................ 12,41
Materiales ............................................................. 82,34

Coste directo......................................................... 116,19
Costes indirectos ................. 6,00% 6,97

Precio Ejecución Material .................................. 123,16

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

0042

MO00000002 h Capataz 3,2021,320,1500

MO00000003 h Oficial 1ª 6,2620,870,3000

MO00000006 h Peón especialista 11,9819,970,6000

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 12,4182,700,1500

MT10010150 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL 1000 mm
CLASE 90

98,4598,451,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

11,4360,140,1900
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Mano de obra........................................................ 21,44
Maquinaria ............................................................ 12,41
Materiales ............................................................. 109,88

Coste directo......................................................... 143,73
Costes indirectos ................. 6,00% 8,62

Precio Ejecución Material .................................. 152,35

418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO
PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

0043

MO00000007 h Peón ordinario 1,9619,600,1000

MT10030001 ud PELDAÑO DE POLIPROPILENO ARMADO DE 300 X 300 X 300 mm 4,574,571,0000

MT01070010 m3 MORTERO M-80 0,0769,950,0010

MT01010001 m3 Agua 0,010,580,0120

Mano de obra........................................................ 1,96
Materiales ............................................................. 4,65

Coste directo......................................................... 6,61
Costes indirectos ................. 6,00% 0,40

Precio Ejecución Material .................................. 7,01

419.0050-OF ud ARQUETA ELECTRICA 1,16X1,44X1,5 CM LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE
TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-
ARQUETA ELECTRICA 1,16X1,44X1,5 M LIBRES, PARA PASO, DERIVA-
CIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE
HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2
PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
CON CERCO Y TAPA CUADRADA 69X98 CM DE FUNDICIÓN.

0044

MO00000003 h Oficial 1ª 7,3020,870,3500

MO00000007 h Peón ordinario 12,7419,600,6500

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

7,4944,830,1670

MT01100340 kg ACERO LAMINADO S275JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

9,300,9310,0000

MT2002N003-OF ud TAPADERA DE FUNDICIÓN DE RECTANGULAR DE 0,69X0,98 M 185,00185,001,0000

MT01120071 mud LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 355,2071,045,0000

Mano de obra........................................................ 20,04
Materiales ............................................................. 556,99

Coste directo......................................................... 577,03
Costes indirectos ................. 6,00% 34,62

Precio Ejecución Material .................................. 611,65

424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARE-
NA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO
CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIE-
RRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

0045

MO00000002 h Capataz 0,4321,320,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 0,8320,870,0400

MO00000006 h Peón especialista 1,4019,970,0700

MT10010051 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 160 mm 5,875,871,0000

MT01030020 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 1,8711,000,1700

MT05050001 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 2,801,202,3300

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 0,8240,800,0200
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Mano de obra........................................................ 2,66
Maquinaria ............................................................ 0,82
Materiales ............................................................. 10,54

Coste directo......................................................... 14,02
Costes indirectos ................. 6,00% 0,84

Precio Ejecución Material .................................. 14,86

430.0010 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTE-
RIOR i/SUMINISTRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTE-
RO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

0046

MO00000002 h Capataz 0,4321,320,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 0,8320,870,0400

MO00000006 h Peón especialista 1,0019,970,0500

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

2,4160,140,0400

MT01070010 m3 MORTERO M-80 0,2169,950,0030

MT10010215 m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,30 m DE ANCHO 14,6114,611,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 0,8240,800,0200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 1,1658,080,0200

Mano de obra........................................................ 2,26
Maquinaria ............................................................ 1,98
Materiales ............................................................. 17,23

Coste directo......................................................... 21,47
Costes indirectos ................. 6,00% 1,29

Precio Ejecución Material .................................. 22,76

430.0080 ud TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.
TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

0047

MO00000002 h Capataz 0,0421,320,0020

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2120,870,0100

MO00000007 h Peón ordinario 0,3919,600,0200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 5,8158,080,1000

MT10030010 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETA 12,8412,231,0500

Mano de obra........................................................ 0,64
Maquinaria ............................................................ 5,81
Materiales ............................................................. 12,84

Coste directo......................................................... 19,29
Costes indirectos ................. 6,00% 1,16

Precio Ejecución Material .................................. 20,45

430.0090 ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.
TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

0048

MO00000002 h Capataz 0,0921,320,0040

MO00000003 h Oficial 1ª 0,4220,870,0200

MO00000007 h Peón ordinario 0,7819,600,0400

MT10030015 m2 REJILLA ACERO SISTEMA TRAMEX, INCLUSO ANCLAJES 54,2951,701,0500



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
AVD. LEONARDO DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº Nº

Mano de obra........................................................ 1,29
Materiales ............................................................. 54,29

Coste directo......................................................... 55,58
Costes indirectos ................. 6,00% 3,33

Precio Ejecución Material .................................. 58,91

510.0010 m3 ZAHORRA
ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA
SOBRE PERFIL TEÓRICO.

0049

MO00000002 h Capataz 0,3821,320,0180

MO00000007 h Peón ordinario 0,7119,600,0360

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 0,9150,620,0180

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 1,4580,740,0180

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 3,9072,230,0540

Q090100A02 h Extendedora automotriz de áridos, con sistema automático de nivelación y
tolva de descarga

1,6491,340,0180

MT01030040 m3 ZAHORRA 8,408,001,0500

MT01010001 m3 Agua 0,120,580,2000

Mano de obra........................................................ 1,09
Maquinaria ............................................................ 7,90
Materiales ............................................................. 8,52

Coste directo......................................................... 17,51
Costes indirectos ................. 6,00% 1,05

Precio Ejecución Material .................................. 18,56

512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN
SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON
TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

0050

MO00000002 h Capataz 0,0221,320,0010

MO00000007 h Peón ordinario 0,2419,600,0120

Q040601B05 h Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 0,5388,250,0060

Q050102A05 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 35 t
lastrado

0,4371,920,0060

Q050202C01 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa 0,7150,620,0140

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,1680,740,0020

Q090003A05 h Estabilización de suelos. Distribuidor de pulverulentos. En seco. Remolcado
de 17 m³

0,1034,950,0030

Q090002A01 h Estabilizadores de suelos autopropulsados. Para anchura de 2,50 m. De 370
kW de potencia (25 t)

1,38197,700,0070

MT01010001 m3 Agua 0,060,580,1000

Mano de obra........................................................ 0,26
Maquinaria ............................................................ 3,31
Materiales ............................................................. 0,06

Coste directo......................................................... 3,63
Costes indirectos ................. 6,00% 0,22

Precio Ejecución Material .................................. 3,85

513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL
SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTEN-
DIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURA-
DO.

0051
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MO00000002 h Capataz 0,3821,320,0180

MO00000003 h Oficial 1ª 0,3820,870,0180

MO00000007 h Peón ordinario 0,7819,600,0400

Q090100A02 h Extendedora automotriz de áridos, con sistema automático de nivelación y
tolva de descarga

3,2091,340,0350

Q040404A06 h Tractor automotriz de prefisuración de suelocemento en fresco o in situ 1,7134,100,0500

Q040101A05 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 0,7742,590,0180

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 3,9072,230,0540

Q090000A01 h Estabilización de suelos. Centrales de grava-cemento y suelo-cementos.  De
160 t/h de producción

1,5686,400,0180

Q050202B05 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de masa 0,8748,170,0180

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 1,4580,740,0180

MT01030065 t ÁRIDO 5/2 7,487,121,0500

MT01010001 m3 Agua 0,120,580,2000

Mano de obra........................................................ 1,54
Maquinaria ............................................................ 13,46
Materiales ............................................................. 7,60

Coste directo......................................................... 22,60
Costes indirectos ................. 6,00% 1,36

Precio Ejecución Material .................................. 23,96

530.0010 t ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO
ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O
DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y BARRIDO, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

0052

MO00000003 h Oficial 1ª 1,0420,870,0500

MO00000006 h Peón especialista 1,0019,970,0500

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 0,8126,870,0300

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

1,6554,880,0300

Q040101A05 h Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m³) 1,2842,590,0300

Q090100A01 h Extendedora de gravillas autopropulsadas. De 150 m³/h de producción 3,6591,340,0400

MT01030070 t ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO 5,505,501,0000

Mano de obra........................................................ 2,04
Maquinaria ............................................................ 7,39
Materiales ............................................................. 5,50

Coste directo......................................................... 14,93
Costes indirectos ................. 6,00% 0,90

Precio Ejecución Material .................................. 15,83

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO
EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR
EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

0053

MO00000002 h Capataz 5,1221,320,2400

MO00000006 h Peón especialista 19,1719,970,9600

MO00000007 h Peón ordinario 18,8219,600,9600

Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de 10000
litros

42,2588,030,4800

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 26,29109,560,2400

MT07010050 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH / C60 B3 CUR 364,00364,001,0000



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº Nº

Mano de obra........................................................ 43,11
Maquinaria ............................................................ 68,54
Materiales ............................................................. 364,00

Coste directo......................................................... 475,65
Costes indirectos ................. 6,00% 28,54

Precio Ejecución Material .................................. 504,19

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA
EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO
DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

0054

MO00000002 h Capataz 5,6921,320,2667

MO00000006 h Peón especialista 21,3019,971,0667

MO00000007 h Peón ordinario 20,9119,601,0667

Q090201B05 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego. Para una cantidad de 10000
litros

46,9588,030,5333

Q100003A05 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³ 29,22109,560,2667

MT07010065 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP3 ADH 426,00426,001,0000

Mano de obra........................................................ 47,90
Maquinaria ............................................................ 76,17
Materiales ............................................................. 426,00

Coste directo......................................................... 550,07
Costes indirectos ................. 6,00% 33,00

Precio Ejecución Material .................................. 583,07

542.0020 t MBC TIPO AC22 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTA-
DA.

0055

MT01030116 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 3,899,250,4210

MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 2,7411,000,2490

MT01030118 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA CAPA DE RODADURA 0,9511,000,0860

MO00000002 h Capataz 0,2821,320,0129

MO00000003 h Oficial 1ª 1,0720,870,0514

MO00000007 h Peón ordinario 1,0119,600,0514

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 0,9674,480,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

5,10395,220,0129

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 5,5772,230,0771

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla doble
támper hasta 7,5 m

1,1790,910,0129

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

0,6651,540,0129

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

0,7154,880,0129

MT01030119 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA CAPA DE RODADURA 1,7410,700,1630

Mano de obra........................................................ 2,36
Maquinaria ............................................................ 14,17
Materiales ............................................................. 9,32

Coste directo......................................................... 25,85
Costes indirectos ................. 6,00% 1,55

Precio Ejecución Material .................................. 27,40

10

542.0050 t MBC TIPO AC22 BIN S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN.

0056

MO00000002 h Capataz 0,2821,320,0129

MO00000003 h Oficial 1ª 1,0720,870,0514

MO00000007 h Peón ordinario 1,0119,600,0514

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 0,9674,480,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

5,10395,220,0129

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 5,5772,230,0771

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla doble
támper hasta 7,5 m

1,1790,910,0129

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

0,6651,540,0129

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

0,7154,880,0129

MT01030112 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 3,789,250,4085

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 2,059,000,2280

MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 1,629,000,1805

MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 1,168,700,1330

Mano de obra........................................................ 2,36
Maquinaria ............................................................ 14,17
Materiales ............................................................. 8,61

Coste directo......................................................... 25,14
Costes indirectos ................. 6,00% 1,51

Precio Ejecución Material .................................. 26,65

542.0100 t MBC TIPO AC32 BASE G, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN.

0057

MO00000002 h Capataz 0,2821,320,0129

MO00000003 h Oficial 1ª 1,0720,870,0514

MO00000007 h Peón ordinario 1,0119,600,0514

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 0,9674,480,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

5,10395,220,0129

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 5,5772,230,0771

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla doble
támper hasta 7,5 m

1,1790,910,0129

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

0,7154,880,0129

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

0,6651,540,0129

MT01030112 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 3,789,250,4085

MT01030113 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 1,119,000,1235

MT01030114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 3,259,000,3610

MT01030115 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 0,508,700,0570
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº Nº

Mano de obra........................................................ 2,36
Maquinaria ............................................................ 14,17
Materiales ............................................................. 8,64

Coste directo......................................................... 25,17
Costes indirectos ................. 6,00% 1,51

Precio Ejecución Material .................................. 26,68

542.0110 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN
CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

0058

MT01050035 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE
MEZCLAS BITUMINOSAS

46,4846,481,0000

Materiales ............................................................. 46,48

Coste directo......................................................... 46,48
Costes indirectos ................. 6,00% 2,79

Precio Ejecución Material .................................. 49,27

543.0020 m2 MBC TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RO-
DADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

0059

MT01030116 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 0,179,250,0180

MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 0,5711,000,0520

MO00000002 h Capataz 0,0221,320,0009

MO00000003 h Oficial 1ª 0,0820,870,0038

MO00000007 h Peón ordinario 0,0719,600,0038

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 0,0774,480,0009

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

0,36395,220,0009

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,4172,230,0057

Q090401A01 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla doble
támper hasta 7,5 m

0,0890,910,0009

Q050205B01 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de
masa

0,0551,540,0009

Q050102A01 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado

0,0554,880,0009

Mano de obra........................................................ 0,17
Maquinaria ............................................................ 1,02
Materiales ............................................................. 0,74

Coste directo......................................................... 1,93
Costes indirectos ................. 6,00% 0,12

Precio Ejecución Material .................................. 2,05

550.0050-TY m2 PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY
PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY, SOBRE SOLERA DE HORMI-
GÓN (NO INCLUÍDA), CONSTITUIDO POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA,
(0,5 kg/m2), 2 CAPAS SLURRY EN COLOR ROJO DE 1,5 kg/m2 DE REN-
DIMIENTO CADA UNA, APLICANDO CON RASTRAS DE GOMA, TOTAL-
MENTE TERMINADO Y NIVELADO, MEDIDO EN SUPERFICIE REAL-
MENTE EJECUTADA.

0060

MT01050033-TY kg Emulsión asfálica de base acuosa 1,202,400,5000

MT01050034-TY kg Slurry rojo 5,281,763,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 3,1320,870,1500

MO00000005 h Ayudante 2,9019,360,1500

MO00000007 h Peón ordinario 2,9419,600,1500
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Mano de obra........................................................ 8,97
Materiales ............................................................. 6,48

Coste directo......................................................... 15,45
Costes indirectos ................. 6,00% 0,93

Precio Ejecución Material .................................. 16,38

570.0020-TY m BORDILLO TIPO Y-42.
BORDILLO TIPO Y-42.

0061

MT05700020 m BORDILLO DE HORMIGON Y-42 18,3518,351,0000

A321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 2,2643,460,0520

A610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 4,1066,200,0620

MO00000002 h Capataz 0,3621,320,0167

MO00000003 h Oficial 1ª 1,0420,870,0500

MO00000007 h Peón ordinario 0,9819,600,0500

Mano de obra........................................................ 4,03
Maquinaria ............................................................ 0,70
Materiales ............................................................. 22,36

Coste directo......................................................... 27,09
Costes indirectos ................. 6,00% 1,63

Precio Ejecución Material .................................. 28,72

571.0010-TY m2 ACERA DE LOSETA HIDRAULICA.
ACERA DE LOSETA HIDRAULICA.

0062

MT02200040 m2 LOSETA HIDRAULICA 21x21x3 CM. 5,575,571,0000

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 1,5577,670,0200

MO00000002 h Capataz 0,6421,320,0300

MO00000004 h Oficial 2ª 6,0720,240,3000

MO00000007 h Peón ordinario 5,8819,600,3000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 2,9058,080,0500

Mano de obra........................................................ 12,59
Maquinaria ............................................................ 2,90
Materiales ............................................................. 7,12

Coste directo......................................................... 22,61
Costes indirectos ................. 6,00% 1,36

Precio Ejecución Material .................................. 23,97

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

0063

MO00000002 h Capataz 0,0221,320,0010

MO00000003 h Oficial 1ª 0,1320,870,0060

MO00000005 h Ayudante 0,1219,360,0060

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,010,940,0100

MT01110008 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD EN BARRAS 0,880,841,0500

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,0772,230,0010

Q160202A01 h Dobladora 35 mm de diámetro 0,036,610,0050

Q160201A01 h Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro 0,048,380,0050



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
AVD. LEONARDO DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº Nº

Mano de obra........................................................ 0,27
Maquinaria ............................................................ 0,14
Materiales ............................................................. 0,89

Coste directo......................................................... 1,30
Costes indirectos ................. 6,00% 0,08

Precio Ejecución Material .................................. 1,38

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

0064

MO00000002 h Capataz 0,2121,320,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 0,6320,870,0300

MO00000007 h Peón ordinario 0,7819,600,0400

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

47,0744,831,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,060,440,1300

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,181,360,1300

Mano de obra........................................................ 1,62
Maquinaria ............................................................ 0,24
Materiales ............................................................. 47,07

Coste directo......................................................... 48,93
Costes indirectos ................. 6,00% 2,94

Precio Ejecución Material .................................. 51,87

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE SOLERAS
Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

0065

MO00000002 h Capataz 0,2121,320,0100

MO00000003 h Oficial 1ª 0,6320,870,0300

MO00000007 h Peón ordinario 0,7819,600,0400

MT0106N101 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE DE
CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

67,9464,701,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,060,440,1300

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,181,360,1300

Mano de obra........................................................ 1,62
Maquinaria ............................................................ 0,24
Materiales ............................................................. 67,94

Coste directo......................................................... 69,80
Costes indirectos ................. 6,00% 4,19

Precio Ejecución Material .................................. 73,99

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

0066

MO00000002 h Capataz 0,5521,320,0260

MO00000003 h Oficial 1ª 1,0620,870,0510

MO00000007 h Peón ordinario 1,2019,600,0610

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

63,1560,141,0500

12

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,060,440,1300

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,181,360,1300

Mano de obra........................................................ 2,81
Maquinaria ............................................................ 0,24
Materiales ............................................................. 63,15

Coste directo......................................................... 66,20
Costes indirectos ................. 6,00% 3,97

Precio Ejecución Material .................................. 70,17

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

0067

MO00000002 h Capataz 0,9621,320,0450

MO00000003 h Oficial 1ª 4,1720,870,2000

MO00000007 h Peón ordinario 4,9019,600,2500

MT01060050 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

77,4473,751,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,070,440,1500

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,201,360,1500

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de
60 m³/h. Con pluma de 42 m

4,20190,850,0220

Mano de obra........................................................ 10,03
Maquinaria ............................................................ 4,47
Materiales ............................................................. 77,44

Coste directo......................................................... 91,94
Costes indirectos ................. 6,00% 5,52

Precio Ejecución Material .................................. 97,46

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

0068

MO00000003 h Oficial 1ª 5,0820,870,2436

MO00000007 h Peón ordinario 4,7719,600,2436

MT0106N130 m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE 72,6267,241,0800

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,050,440,1043

Q08110N005 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,302,250,1312

Q08110N010 h Desplazamiento bomba 1,33110,000,0121

Q08110N030 m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 15,3417,600,8718

Mano de obra........................................................ 9,85
Maquinaria ............................................................ 17,02
Materiales ............................................................. 72,62

Coste directo......................................................... 99,49
Costes indirectos ................. 6,00% 5,97

Precio Ejecución Material .................................. 105,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

0069



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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MO00000002 h Capataz 1,1121,320,0520

MO00000003 h Oficial 1ª 4,8020,870,2300

MO00000007 h Peón ordinario 5,6419,600,2880

MT01060050 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

77,4473,751,0500

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,080,440,1730

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,241,360,1730

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de
60 m³/h. Con pluma de 42 m

6,87190,850,0360

Mano de obra........................................................ 11,55
Maquinaria ............................................................ 7,19
Materiales ............................................................. 77,44

Coste directo......................................................... 96,18
Costes indirectos ................. 6,00% 5,77

Precio Ejecución Material .................................. 101,95

610.0070-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

0070

MO00000003 h Oficial 1ª 5,6320,870,2700

MO00000007 h Peón ordinario 5,2919,600,2700

MT0106N130 m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE 72,6267,241,0800

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,050,440,1200

Q08110N005 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,342,250,1500

Q08110N010 h Desplazamiento bomba 1,54110,000,0140

Q08110N030 m3 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,6017,601,0000

Mano de obra........................................................ 10,92
Maquinaria ............................................................ 19,53
Materiales ............................................................. 72,62

Coste directo......................................................... 103,07
Costes indirectos ................. 6,00% 6,18

Precio Ejecución Material .................................. 109,25

614.0070 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=200 cm
VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=200 cm i/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

0071

MO00000002 h Capataz 1,3621,320,0640

MO00000003 h Oficial 1ª 7,5120,870,3600

MO00000007 h Peón ordinario 9,0219,600,4600

MT03020090 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE 200 cm 1.230,001.230,001,0000

Q140000C05 h Grúas de carretera (desplazamiento rápido) de 101 t a 220 t. Para carga
máxima de 180 t

81,85224,260,3650

Mano de obra........................................................ 17,89
Maquinaria ............................................................ 81,85
Materiales ............................................................. 1.230,00

Coste directo......................................................... 1.329,74
Costes indirectos ................. 6,00% 79,78

Precio Ejecución Material .................................. 1.409,52
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617.0020 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE
SEVERIDAD B
PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIO-
NES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD
DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

0072

MO00000003 h Oficial 1ª 4,1720,870,2000

MO00000007 h Peón ordinario 11,7619,600,6000

MO00000005 h Ayudante 3,8719,360,2000

Q060200A05 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 2,7955,870,0500

MT09040165 ud PRETIL METÁLICO DE CONTENCIÓN ALTA H3, ÍNDICE DE SEVERIDAD
B, ANCHURA DE TRABAJO W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR

167,50167,501,0000

Mano de obra........................................................ 19,80
Maquinaria ............................................................ 2,79
Materiales ............................................................. 167,50

Coste directo......................................................... 190,09
Costes indirectos ................. 6,00% 11,41

Precio Ejecución Material .................................. 201,50

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

0073

MO00000002 h Capataz 0,0421,320,0020

MO00000003 h Oficial 1ª 0,1720,870,0080

MO00000006 h Peón especialista 0,1619,970,0080

MT01100345 kg ACERO S235JRC CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

0,860,861,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 1,3958,080,0240

Mano de obra........................................................ 0,37
Maquinaria ............................................................ 1,39
Materiales ............................................................. 0,86

Coste directo......................................................... 2,62
Costes indirectos ................. 6,00% 0,16

Precio Ejecución Material .................................. 2,78

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

0074

MO00000002 h Capataz 0,0421,320,0020

MO00000003 h Oficial 1ª 0,1720,870,0080

MO00000006 h Peón especialista 0,1619,970,0080

MT01100340 kg ACERO LAMINADO S275JR, CORTADO A MEDIDA Y CON UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

0,930,931,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 1,3958,080,0240
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Mano de obra........................................................ 0,37
Maquinaria ............................................................ 1,39
Materiales ............................................................. 0,93

Coste directo......................................................... 2,69
Costes indirectos ................. 6,00% 0,16

Precio Ejecución Material .................................. 2,85

630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPESOR
PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8
cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

0075

MO00000002 h Capataz 0,5121,320,0240

MO00000003 h Oficial 1ª 3,7620,870,1800

MO00000007 h Peón ordinario 5,4919,600,2800

MT03030001 m2 PRELOSA COLABORANTE DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 ARMADO
CON CELOSÍA

40,0540,051,0000

Q140000A15 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 80 t

19,45162,090,1200

Mano de obra........................................................ 9,76
Maquinaria ............................................................ 19,45
Materiales ............................................................. 40,05

Coste directo......................................................... 69,26
Costes indirectos ................. 6,00% 4,16

Precio Ejecución Material .................................. 73,42

631.0010-OF ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE
3,7 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR
POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁ-
METRO INTERIOR Y DE 3,7 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, LI-
GERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN
MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO ASI-
MÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE
ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO
DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RE-
CIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

0076

MO00000003 h Oficial 1ª 3,6520,870,1750

MO00000006 h Peón especialista 34,9519,971,7500

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 26,1458,080,4500

Q050000A05 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de
masa

2,144,750,4500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 4,0840,800,1000

MT2002N001-OF ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO CONCÉNTRICO DE HORMIGÓN
DE 1200 MM DE DIÁMETRO Y 4 M DE PROFUNDIDAD

480,00480,001,0000

MT10030001 ud PELDAÑO DE POLIPROPILENO ARMADO DE 300 X 300 X 300 mm 45,704,5710,0000

MT2002N002-OF ud TAPADERA DE FUNDICIÓN DE 615 MM DE DIÁMETRO 151,20151,201,0000

MT01030105 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA 0,564,500,1250

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 3,5077,670,0450

Mano de obra........................................................ 38,60
Maquinaria ............................................................ 32,36
Materiales ............................................................. 680,96

Coste directo......................................................... 751,92
Costes indirectos ................. 6,00% 45,12

Precio Ejecución Material .................................. 797,04
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640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"
CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

0077

MO00000002 h Capataz 0,0221,320,0010

MO00000003 h Oficial 1ª 0,1320,870,0060

MO00000005 h Ayudante 0,1219,360,0060

MT0301N115 kg CHAPA ACERO GALVANIZADO, GRECA DE 70 MM 13,1911,991,1000

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,0772,230,0010

Q160202A01 h Dobladora 35 mm de diámetro 0,036,610,0050

Q160201A01 h Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro 0,048,380,0050

Mano de obra........................................................ 0,27
Maquinaria ............................................................ 0,14
Materiales ............................................................. 13,19

Coste directo......................................................... 13,60
Costes indirectos ................. 6,00% 0,82

Precio Ejecución Material .................................. 14,42

671.0040 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD
PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA
30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

0078

MO00000002 h Capataz 1,8121,320,0850

MO00000003 h Oficial 1ª 4,8020,870,2300

MO00000006 h Peón especialista 6,7919,970,3400

MT02050001 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA RECUPERABLE EN PILOTE 2,490,604,1500

Q030202A01 h Máquina integral sobre cadenas para perforación de pilotes con oscilador
hidráulico y entubación recuperable. De 100 kNm

35,30227,740,1550

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 2,0440,800,0500

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 3,6172,230,0500

Mano de obra........................................................ 13,40
Maquinaria ............................................................ 40,95
Materiales ............................................................. 2,49

Coste directo......................................................... 56,84
Costes indirectos ................. 6,00% 3,41

Precio Ejecución Material .................................. 60,25

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-
TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

0079

MO00000002 h Capataz 0,4321,320,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 5,2220,870,2500

MO00000007 h Peón ordinario 7,8419,600,4000

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 1,170,393,0000

MT01120015 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150
USOS

0,540,183,0000

MT01120005 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm PLANO
PARA 10 USOS

1,251,251,0000

MT01120050 l DESENCOFRANTE 0,351,750,2000

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,501,250,4000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

8,8688,620,1000
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Mano de obra........................................................ 13,49
Maquinaria ............................................................ 8,86
Materiales ............................................................. 3,81

Coste directo......................................................... 26,16
Costes indirectos ................. 6,00% 1,57

Precio Ejecución Material .................................. 27,73

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-
DA EJECUCIÓN.

0080

MO00000002 h Capataz 0,4321,320,0200

MO00000003 h Oficial 1ª 5,2220,870,2500

MO00000007 h Peón ordinario 7,8419,600,4000

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 1,170,393,0000

MT01120015 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150
USOS

0,540,183,0000

MT01120010 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO
DE 22 mm PLANO PARA 3 USOS

6,416,411,0000

MT01120050 l DESENCOFRANTE 0,351,750,2000

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,501,250,4000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

8,8688,620,1000

Mano de obra........................................................ 13,49
Maquinaria ............................................................ 8,86
Materiales ............................................................. 8,97

Coste directo......................................................... 31,32
Costes indirectos ................. 6,00% 1,88

Precio Ejecución Material .................................. 33,20

680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-
TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

0081

MO00000002 h Capataz 2,1321,320,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 7,3020,870,3500

MO00000007 h Peón ordinario 9,8019,600,5000

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 1,170,393,0000

MT01120015 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150
USOS

0,540,183,0000

MT01120010 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO
DE 22 mm PLANO PARA 3 USOS

6,416,411,0000

MT01120050 l DESENCOFRANTE 0,351,750,2000

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,501,250,4000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

13,2988,620,1500

Mano de obra........................................................ 19,23
Maquinaria ............................................................ 13,29
Materiales ............................................................. 8,97

Coste directo......................................................... 41,49
Costes indirectos ................. 6,00% 2,49

Precio Ejecución Material .................................. 43,98
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680.0060-TY m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE ESPESOR
ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE
ESPESOR

0082

MT0112N072 m2 PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM DE ESPESOR 1,331,191,1200

MO00000007 h Peón ordinario 1,7619,600,0900

Mano de obra........................................................ 1,76
Materiales ............................................................. 1,33

Coste directo......................................................... 3,09
Costes indirectos ................. 6,00% 0,19

Precio Ejecución Material .................................. 3,28

680.1000 ud EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PILOTES HASTA 1200 mm
TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXI-
LIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA 1200
mm.

0083

Q190101A01 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS
AUXILIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA 1200
mm.

7.547,177.547,171,0000

Maquinaria ............................................................ 7.547,17

Coste directo......................................................... 7.547,17
Costes indirectos ................. 6,00% 452,83

Precio Ejecución Material .................................. 8.000,00

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA
CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUE-
BAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MONTADA.

0084

MO00000002 h Capataz 0,1121,320,0050

MO00000003 h Oficial 1ª 1,4620,870,0700

MO00000007 h Peón ordinario 2,9419,600,1500

MT01030040 m3 ZAHORRA 0,268,000,0330

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,080,390,2000

MT01120065 m3 CIMBRA METÁLICA 5,135,131,0000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 0,0656,720,0010

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

0,1888,620,0020

Q060200A05 h Camión. Con caja fija. Para 16 t 0,7355,870,0130

Q050000A05 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 400 kg de
masa

0,054,750,0100

Mano de obra........................................................ 4,51
Maquinaria ............................................................ 1,02
Materiales ............................................................. 5,47

Coste directo......................................................... 11,00
Costes indirectos ................. 6,00% 0,66

Precio Ejecución Material .................................. 11,66

681.0010-TY PA A JUSTIFICAR PARA EJECUTAR LA TRASLACION Y/O GIRO DE TRAMO CENTRAL DE
PASARELA METÁTLICA
A JUSTIFICAR PARA EJECUTAR LA TRASLACION Y/O GIRO DE TRA-
MO CENTRAL DE PASARELA METÁTLICA

0085



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº Nº

Otros ..................................................................... 212.264,15
Costes indirectos ................. 6,00% 12.735,85

Precio Ejecución Material .................................. 225.000,00

Sin descomposición 212.264,15

690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORRE-
ADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMA-
CIÓN AL AGUA.

0086

MO00000003 h Oficial 1ª 4,1720,870,2000

MO00000005 h Ayudante 3,8719,360,2000

MT07010090 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C50BF4 IMP 0,33326,830,0010

MT05042000 kg MORTERO BITUMINOSO 5,531,583,5000

MT07012000 kg Imprimación asfáltica 0,411,380,3000

Mano de obra........................................................ 8,04
Materiales ............................................................. 6,27

Coste directo......................................................... 14,31
Costes indirectos ................. 6,00% 0,86

Precio Ejecución Material .................................. 15,17

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

0087

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2120,870,0100

MO00000005 h Ayudante 1,9419,360,1000

MT05060001 m2 PINTURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN 5,054,811,0500

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 0,0219,770,0010

Q010302A01 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700
kPa). De 2 m³/minuto de caudal

0,036,850,0050

Mano de obra........................................................ 2,15
Maquinaria ............................................................ 0,03
Materiales ............................................................. 5,07

Coste directo......................................................... 7,25
Costes indirectos ................. 6,00% 0,44

Precio Ejecución Material .................................. 7,69

690.0080 ud SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200 MM X 200 MM
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 X 200 MM. EN TABLERO, INCLU-
YENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO ,
REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA, TOTALMENTE CO-
LOCADO.

0088

MO00000003 h Oficial 1ª 0,0220,870,0010

MO00000006 h Peón especialista 0,4019,970,0200

MT10030007 ud MARCO Y REJILLA F.D. DN 200 MM 24,0024,001,0000

MT10030008 ud SUMIDERO FUNDICIÓN SIN REJILLA 42,5042,501,0000

MT10010005 m TUBO DE PVC Ø 100 mm 4,084,081,0000
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Mano de obra........................................................ 0,42
Materiales ............................................................. 70,58

Coste directo......................................................... 71,00
Costes indirectos ................. 6,00% 4,26

Precio Ejecución Material .................................. 75,26

691.0120-TY m2 SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO.
SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE CO-
LOCADO.

0089

MT0507N001 kg IMPRIMACIÓN PARA PRERACIÓN DE JUNTAS 0,025,800,0040

MT0507N002 kg MASILLA DE CAUCHO POLISULFURO 4,565,700,8000

MO00000007 h Peón ordinario 3,1419,600,1600

Mano de obra........................................................ 3,14
Materiales ............................................................. 4,58

Coste directo......................................................... 7,72
Costes indirectos ................. 6,00% 0,46

Precio Ejecución Material .................................. 8,18

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVE-
LACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTEN-
CIA Y AUTONIVELANTE.

0090

MO00000002 h Capataz 0,6221,320,0290

MO00000003 h Oficial 1ª 2,3220,870,1110

MO00000007 h Peón ordinario 3,9219,600,2000

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 1,1777,670,0150

MT03040275 dm² NEOPRENO ARMADO PARA APOYOS SUSTITUIBLE 15,8515,851,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

2,9288,620,0330

Mano de obra........................................................ 6,86
Maquinaria ............................................................ 2,92
Materiales ............................................................. 17,02

Coste directo......................................................... 26,80
Costes indirectos ................. 6,00% 1,61

Precio Ejecución Material .................................. 28,41

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O
SIMILAR
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

0091

MO00000002 h Capataz 25,5821,321,2000

MO00000003 h Oficial 1ª 45,9120,872,2000

MO00000007 h Peón ordinario 82,3219,604,2000

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta presión (1000 a
2000kpa). De 8 m3/minuto de caudal

31,7017,611,8000

Q090503A01 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para hormigón.
Disco de 450 mm de diámetro

10,566,211,7000

Q030000B01 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,611,071,5000

MT05045030 m JUNTA DE DILATACIÓN CALZADA DE 100 mm DE RECORRIDO MÁXIMO 210,89200,851,0500

MT05041000 kg MORTERO DE ALTA RESISTENCIA 57,600,9064,0000



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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MT05041010 kg Resina de adherencia hormigón 12,1913,540,9000

MT05041020 kg Mástico bituminoso 33,600,8042,0000

MT05041030 ud Anclajes metálicos M14 5,950,857,0000

Mano de obra........................................................ 153,81
Maquinaria ............................................................ 43,87
Materiales ............................................................. 320,23

Coste directo......................................................... 517,91
Costes indirectos ................. 6,00% 31,07

Precio Ejecución Material .................................. 548,98

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE ISOSTÁTICO
REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE
LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOS-
TÁTICOS

0092

MT16010001 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN
PUENTE ISOSTÁTICO

1.716,371.716,371,0000

Materiales ............................................................. 1.716,37

Coste directo......................................................... 1.716,37
Costes indirectos ................. 6,00% 102,98

Precio Ejecución Material .................................. 1.819,35

695.0030 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE
HORMIGÓN ARMADO

0093

MT16010020 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE
HORMIGÓN ARMADO

1.055,011.055,011,0000

Materiales ............................................................. 1.055,01

Coste directo......................................................... 1.055,01
Costes indirectos ................. 6,00% 63,30

Precio Ejecución Material .................................. 1.118,31

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O EN EL
1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS
REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

0094

MT16010030 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN
VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS

1.596,771.596,771,0000

Materiales ............................................................. 1.596,77

Coste directo......................................................... 1.596,77
Costes indirectos ................. 6,00% 95,81

Precio Ejecución Material .................................. 1.692,58

695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL
1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS
REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

0095

MT16010050 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN
VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS
ISOSTÁTICOS

2.618,852.618,851,0000

17

Materiales ............................................................. 2.618,85

Coste directo......................................................... 2.618,85
Costes indirectos ................. 6,00% 157,13

Precio Ejecución Material .................................. 2.775,98

700.0100 m MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm
MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA,
DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMAR-
CAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMEN-
TE PINTADA).

0096

MO00000003 h Oficial 1ª 0,0420,870,0020

Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 0,0837,700,0020

Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kW 0,0326,870,0010

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 0,0334,740,0010

MT09060015 kg PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES 0,111,580,0720

MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,040,820,0480

Mano de obra........................................................ 0,04
Maquinaria ............................................................ 0,14
Materiales ............................................................. 0,15

Coste directo......................................................... 0,33
Costes indirectos ................. 6,00% 0,02

Precio Ejecución Material .................................. 0,35

700.1000-TY ud SEÑALIZACION HORIZONTAL
SEÑALIZACION HORIZONTAL

0097

Otros ..................................................................... 83.207,54
Costes indirectos ................. 6,00% 4.992,45

Precio Ejecución Material .................................. 88.199,99

Sin descomposición 83.207,54

700.2000-TY ud SEÑALIZACION VERTICAL
SEÑALIZACION VERTICAL

0098

Otros ..................................................................... 612.169,82
Costes indirectos ................. 6,00% 36.730,19

Precio Ejecución Material .................................. 648.900,01

Sin descomposición 612.169,82

700.3000-TY ud BALIZAMIENTO
BALIZAMIENTO

0099

Otros ..................................................................... 106.981,14
Costes indirectos ................. 6,00% 6.418,87

Precio Ejecución Material .................................. 113.400,01

Sin descomposición 106.981,14

700.4000-TY ud DEFENSAS
DEFENSAS

0100

Otros ..................................................................... 1.307.547,18
Costes indirectos ................. 6,00% 78.452,83

Precio Ejecución Material .................................. 1.386.000,01

Sin descomposición 1.307.547,18
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701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2
SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0101

MO00000003 h Oficial 1ª 4,1720,870,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,6019,601,0000

MT09030020 ud PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA2 92,8392,831,0000

MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 30,008,573,5000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

9,6260,140,1600

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 2,9058,080,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 3,2640,800,0800

Mano de obra........................................................ 23,77
Maquinaria ............................................................ 6,16
Materiales ............................................................. 132,45

Coste directo......................................................... 162,38
Costes indirectos ................. 6,00% 9,74

Precio Ejecución Material .................................. 172,12

701.0060 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2
SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0102

MO00000003 h Oficial 1ª 4,1720,870,2000

MO00000007 h Peón ordinario 19,6019,601,0000

MT09030010 ud PLACA CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO CON RA2 127,33127,331,0000

MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 34,288,574,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

19,2460,140,3200

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 2,9058,080,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 6,9440,800,1700

Mano de obra........................................................ 23,77
Maquinaria ............................................................ 9,84
Materiales ............................................................. 180,85

Coste directo......................................................... 214,46
Costes indirectos ................. 6,00% 12,87

Precio Ejecución Material .................................. 227,33

701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2
SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS,
FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0103

MO00000003 h Oficial 1ª 10,4420,870,5000

MO00000007 h Peón ordinario 39,2019,602,0000

MT09030080 ud PLACA RECTANGULAR DE 120 X 180 cm DE LADO CON RA2 183,14183,141,0000

MT09070001 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 77,138,579,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

38,4960,140,6400

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 2,9058,080,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 14,2840,800,3500
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Mano de obra........................................................ 49,64
Maquinaria ............................................................ 17,18
Materiales ............................................................. 298,76

Coste directo......................................................... 365,58
Costes indirectos ................. 6,00% 21,93

Precio Ejecución Material .................................. 387,51

701.0260 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3
PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE
CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0104

MO00000003 h Oficial 1ª 12,5220,870,6000

MO00000007 h Peón ordinario 29,4019,601,5000

MT09050005 m2 CARTEL DE LAMAS DE ACERO DE 175 mm DE CLASE RA3 115,57115,571,0000

MT09070011 m POSTE IPN GALVANIZADO 21,6514,431,5000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

30,0760,140,5000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 2,9058,080,0500

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 12,2440,800,3000

Mano de obra........................................................ 41,92
Maquinaria ............................................................ 15,14
Materiales ............................................................. 167,29

Coste directo......................................................... 224,35
Costes indirectos ................. 6,00% 13,46

Precio Ejecución Material .................................. 237,81

701.0321-OF ud BANDEROLA EXISTENTE A REUBICAR
BANDEROLA EN ALUMINIO EN L DE 6 m.ALTURA Y 6 m. DE BRAZO,
DE PERFILES EN DINTEL 5504/750.6 O 550/700/6 Y EN PILAR
7204/900.8 O 500/700/6 O SIMILARES, CON P/P SOPORTES DE FIJA-
CIÓN DE PANELES, BARANDILLA ACCESOS, ESCALERA CON CRIOLI-
NA Y CIERRE DE SEGURIDAD, EXISTENTE A DESMONTAR Y REUBI-
CAR EN NUEVO EMPLAZAMIENTO

0105

MO00000003 h Oficial 1ª 333,9220,8716,0000

MO00000005 h Ayudante 580,8019,3630,0000

MO00000006 h Peón especialista 599,1019,9730,0000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 652,8040,8016,0000

Mano de obra........................................................ 1.513,82
Maquinaria ............................................................ 652,80

Coste directo......................................................... 2.166,62
Costes indirectos ................. 6,00% 130,00

Precio Ejecución Material .................................. 2.296,62

701.0390 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 24,00 M Y HASTA 80 M2 DE CARTELERÍA (NO
INCLUIDA)
PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m DE LUZ Y
HASTA 80 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CAR-
TEL).

0106

MO00000002 h Capataz 42,6421,322,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 125,2220,876,0000

MO00000007 h Peón ordinario 235,2019,6012,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

2.178,3166,2132,9000



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
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Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 85,5956,721,5090

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

570,1895,036,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 174,2458,083,0000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

255,1242,526,0000

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

73,7544,831,6450

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 1.974,001,201.645,0000

MT03010030 kg ACERO S275 JR GALVANIZADO ENSAMBLADO EN OBRA 36.930,172,4015.387,5700

Mano de obra........................................................ 403,06
Maquinaria ............................................................ 1.085,13
Materiales ............................................................. 41.156,23

Coste directo......................................................... 42.644,42
Costes indirectos ................. 6,00% 2.558,67

Precio Ejecución Material .................................. 45.203,09

701.0401-OF ud PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 30,00 Y 40,00 m
PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 30 m Y 40 m i/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLA-
JES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLO-
CADA (SIN INCLUIR CARTEL).

0107

MO00000002 h Capataz 90,7221,324,2550

MO00000003 h Oficial 1ª 266,4120,8712,7650

MO00000007 h Peón ordinario 500,3919,6025,5300

MT0905N055-OF ud PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 30 Y 40 m 18.700,7318.700,731,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

4.183,6166,2163,1870

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 164,3756,722,8980

Q140000A05 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 30 t

1.213,0695,0312,7650

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 123,5958,082,1280

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

542,7742,5212,7650

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

141,6244,833,1590

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 3.791,211,203.159,3380

Mano de obra........................................................ 857,52
Maquinaria ............................................................ 2.043,79
Materiales ............................................................. 26.817,17

Coste directo......................................................... 29.718,48
Costes indirectos ................. 6,00% 1.783,11

Precio Ejecución Material .................................. 31.501,59

701.0500-TY ud ELEMENTO LUMINOSO TL-2 SOBRE EL PANEL DIRECCIONAL.
ELEMENTO LUMINOSO TL-2 SOBRE EL PANEL DIRECCIONAL.

0108

MO00000007 h Peón ordinario 1,9619,600,1000

MT0901N066 ud ELEMENTO LUMINOSO TL-2 21,0021,001,0000

Mano de obra........................................................ 1,96
Materiales ............................................................. 21,00

Coste directo......................................................... 22,96
Costes indirectos ................. 6,00% 1,38

Precio Ejecución Material .................................. 24,34
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701.0510-TY ud CONOS TB-6, CON UNA DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE 10 Y 20 M
CONOS TB-6, CON UNA DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE 10 Y 20
M, SEGÚN LA INTENSIDAD DE LA ACTUACIÓN Y LA CURVATURA DE
LA VÍA, O BALIZAS TIPO TB-8 Ó TB-9.

0109

MO00000007 h Peón ordinario 1,9619,600,1000

MT0901N067 ud CONOS TB-6 19,2719,271,0000

Mano de obra........................................................ 1,96
Materiales ............................................................. 19,27

Coste directo......................................................... 21,23
Costes indirectos ................. 6,00% 1,27

Precio Ejecución Material .................................. 22,50

703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2
BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE
RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

0110

MO00000007 h Peón ordinario 9,8019,600,5000

MT09010065 ud BALIZA CH-75 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 CON BASE Y
ANCLAJE

32,0032,001,0000

Mano de obra........................................................ 9,80
Materiales ............................................................. 32,00

Coste directo......................................................... 41,80
Costes indirectos ................. 6,00% 2,51

Precio Ejecución Material .................................. 44,31

704.0140-TY m BARRERA DE PROTECCION, FABRICADA EN POLIURETANO MOLDEADO
BARRERA DE PROTECCION, FABRICADA EN POLIURETANO MOLDEA-
DO, INALTERABLE A LA INTEMPERIE DE COLOR BLANCO Y ROJO PA-
RA COLOCAR EN SITUACIONES PROVISIONALES.

0111

MT07041000 ud BARRERA DE POLIURETANO BLANCA Y ROJA 32,1432,141,0000

MO00000002 h Capataz 0,2121,320,0100

MO00000007 h Peón ordinario 0,3919,600,0200

Mano de obra........................................................ 0,60
Materiales ............................................................. 32,14

Coste directo......................................................... 32,74
Costes indirectos ................. 6,00% 1,96

Precio Ejecución Material .................................. 34,70

800.0010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TO-
DO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO
Y AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

0112

MO00000007 h Peón ordinario 0,0119,600,0006

Q060206A01 h Camión. Con caja basculante 8x4. De 323 kW de potencia 0,22103,430,0021

Mano de obra........................................................ 0,01
Maquinaria ............................................................ 0,22

Coste directo......................................................... 0,23
Costes indirectos ................. 6,00% 0,01

Precio Ejecución Material .................................. 0,24
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801.0020 m MALLA DE 1,5 m DE ALTURA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m
DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE
ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TOTALMEN-
TE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVI-
DAD.

0113

MO00000006 h Peón especialista 0,3219,970,0160

MT01110009 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD en barras 1,330,841,5800

MT09020010 m MALLA DE 1,5 m DE ALTURA PARA DELIMITACIÓN DE PERÍMETRO DE
OBRA

0,480,481,0000

Mano de obra........................................................ 0,32
Materiales ............................................................. 1,81

Coste directo......................................................... 2,13
Costes indirectos ................. 6,00% 0,13

Precio Ejecución Material .................................. 2,26

801.0040 ud TRASPLANTE DE ÁRBOL DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO
TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTADORA HIDRÁU-
LICA TIPO OPTIMAL O SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, PARA CE-
PELLONES DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO i/ TRABAJOS DE PODA Y
TRATAMIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300
m, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.

0114

MO00000003 h Oficial 1ª 10,4420,870,5000

MO00000006 h Peón especialista 23,9619,971,2000

Q170201A01 h Máquina para trasplante hidráulico de cepellón de diámetro 300 cm 973,20811,001,2000

MT12080010 l ANTITRANSPIRANTE FOLIAR CONCENTRADO 5,1017,000,3000

MT12080005 ud PEQUEÑO MATERIAL DE JARDINERÍA 115,001,15100,0000

Mano de obra........................................................ 34,40
Maquinaria ............................................................ 973,20
Materiales ............................................................. 120,10

Coste directo......................................................... 1.127,70
Costes indirectos ................. 6,00% 67,66

Precio Ejecución Material .................................. 1.195,36

801.0060 m3 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES
ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

0115

MO00000006 h Peón especialista 0,3019,970,0150

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 0,6744,390,0150

Q060203A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 0,4778,930,0060

Mano de obra........................................................ 0,30
Maquinaria ............................................................ 1,14

Coste directo......................................................... 1,44
Costes indirectos ................. 6,00% 0,09

Precio Ejecución Material .................................. 1,53

801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS
HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

0116

MO00000002 h Capataz 0,0221,320,0010

MO00000003 h Oficial 1ª 0,0820,870,0040

MO00000006 h Peón especialista 0,1619,970,0080

Q170001A01 h Hidrosembradora 6.000 l 0,4343,080,0100
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MT01010001 m3 Agua 0,010,580,0140

MT12010001 kg BIACTIVADOR MICROBIANO 0,125,580,0220

MT12020001 kg ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA 0,076,470,0110

MT12040001 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO (15-8-11%+2MGO) GR 0,060,970,0580

MT12050001 kg ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS 0,020,770,0220

MT12070001 kg MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS 0,093,320,0280

Mano de obra........................................................ 0,26
Maquinaria ............................................................ 0,43
Materiales ............................................................. 0,37

Coste directo......................................................... 1,06
Costes indirectos ................. 6,00% 0,06

Precio Ejecución Material .................................. 1,12

801.0100 m2 PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE
COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE,
SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

0117

MO00000003 h Oficial 1ª 0,8320,870,0400

MO00000006 h Peón especialista 0,8019,970,0400

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

2,6688,620,0300

MT04020005 m2 PANEL METÁLICO DE CHAPA LISA+PANEL ABSORBENTE+CHAPA 96,8796,871,0000

Mano de obra........................................................ 1,63
Maquinaria ............................................................ 2,66
Materiales ............................................................. 96,87

Coste directo......................................................... 101,16
Costes indirectos ................. 6,00% 6,07

Precio Ejecución Material .................................. 107,23

801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA
SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO
MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS
CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMI-
LLA DE 25 gr/m² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS
DE 35 gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%, EJECUTA-
DA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 m² i/ LABOREO PREVIO
CON GRADA DE DISCOS.

0118

MO00000002 h Capataz 0,1121,320,0050

MO00000006 h Peón especialista 0,2019,970,0100

Q040404A05 h Tractores tipo agrícola. De 50 kW de potencia 0,1734,100,0050

Q170101A01 h Grada de discos 0,0815,050,0050

MT12070005 kg MEZCLA SIEMBRA MECANIZADA 0,072,690,0250

MT12030002 kg ABONO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 0,051,440,0350

Mano de obra........................................................ 0,31
Maquinaria ............................................................ 0,25
Materiales ............................................................. 0,12

Coste directo......................................................... 0,68
Costes indirectos ................. 6,00% 0,04

Precio Ejecución Material .................................. 0,72



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
AVD. LEONARDO DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº Nº

801.0210 ud PLANTACIÓN DE LAVANDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO BORRIQUERO)
EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA STOECHAS (CANTUESO O
TOMILLO BORRIQUERO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLO-
CACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

0119

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2120,870,0100

MO00000006 h Peón especialista 2,0019,970,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 0,5554,840,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,0772,230,0010

MT01010001 m3 Agua 0,010,580,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,170,330,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,030,580,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,220,221,0000

MT12060035 ud PLANTA LAVÁNDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO
BORRIQUERO) DE 1/2 SAVIAS

0,470,471,0000

Mano de obra........................................................ 2,21
Maquinaria ............................................................ 0,62
Materiales ............................................................. 0,90

Coste directo......................................................... 3,73
Costes indirectos ................. 6,00% 0,22

Precio Ejecución Material .................................. 3,95

801.0220 ud PLANTACIÓN DE CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA BLANCA)
EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA
BLANCA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS MA-
NUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TU-
TOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLAN-
TA.

0120

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2120,870,0100

MO00000006 h Peón especialista 2,0019,970,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 0,5554,840,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,0772,230,0010

MT01010001 m3 Agua 0,010,580,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,170,330,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,030,580,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,220,221,0000

MT12060040 ud PLANTA CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA BLANCA) DE 1/2 SAVIAS 0,440,441,0000

Mano de obra........................................................ 2,21
Maquinaria ............................................................ 0,62
Materiales ............................................................. 0,87

Coste directo......................................................... 3,70
Costes indirectos ................. 6,00% 0,22

Precio Ejecución Material .................................. 3,92
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801.0270 ud PLANTACIÓN DE ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRAGUERA TRIGUERA)
EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRA-
GUERA TRIGUERA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCA-
VACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

0121

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2120,870,0100

MO00000006 h Peón especialista 2,0019,970,1000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 0,5554,840,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,0772,230,0010

MT01010001 m3 Agua 0,010,580,0100

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,170,330,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,030,580,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,220,221,0000

MT12060065 ud PLANTA ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRAGUERA TRIGUERA) DE
1/2 SAVIAS

0,740,741,0000

Mano de obra........................................................ 2,21
Maquinaria ............................................................ 0,62
Materiales ............................................................. 1,17

Coste directo......................................................... 4,00
Costes indirectos ................. 6,00% 0,24

Precio Ejecución Material .................................. 4,24

801.0310 ud PLANTACIÓN DE CEDRUS ATLANTICA (CEDRO DEL ATLAS, CEDRO PLATEADO O CEDRO
ATLÁNTICO)
EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CEDRUS ATLÁNTICA (CEDRO DEL AT-
LAS, CEDRO PLATEADO O CEDRO ATLÁNTICO) DE 200/250 cm DE AL-
TURA, EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y  RELLE-
NO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

0122

MO00000003 h Oficial 1ª 0,8320,870,0400

MO00000006 h Peón especialista 7,9919,970,4000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 0,5554,840,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,1472,230,0020

MT01010001 m3 Agua 0,030,580,0500

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,170,330,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,030,580,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,220,221,0000

MT12060085 ud CEDRUS ATLÁNTICA (CEDRO DEL ATLAS, CEDRO PLATEADO O CEDRO
ATLÁNTICO) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN

91,2791,271,0000

Mano de obra........................................................ 8,82
Maquinaria ............................................................ 0,69
Materiales ............................................................. 91,72

Coste directo......................................................... 101,23
Costes indirectos ................. 6,00% 6,07

Precio Ejecución Material .................................. 107,30
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801.0330 ud PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO DE ALEPO O
PINO DE JERUSALÉN)
EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO,
PINCARRASCO, PINO DE ALEPO O PINO DE JERUSALÉN) DE 200/250
cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINE-
RAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

0123

MO00000003 h Oficial 1ª 0,8320,870,0400

MO00000006 h Peón especialista 7,9919,970,4000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 0,5554,840,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,1472,230,0020

MT01010001 m3 Agua 0,030,580,0500

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,170,330,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,030,580,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,220,221,0000

MT12060095 ud PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO DE
ALEPO O PINO DE JERUSALÉN) DE 200/250 cm DE ALTURA, EN
CEPELLÓN ESCAYOLADO

48,9648,961,0000

Mano de obra........................................................ 8,82
Maquinaria ............................................................ 0,69
Materiales ............................................................. 49,41

Coste directo......................................................... 58,92
Costes indirectos ................. 6,00% 3,54

Precio Ejecución Material .................................. 62,46

801.0360 ud PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO)
EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO)
DE 25-30 cm DE DIÁMETRO,  EN CONTENEDOR, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINE-
RAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y DESCARGA DE LA PLANTA.

0124

MO00000003 h Oficial 1ª 0,8320,870,0400

MO00000006 h Peón especialista 7,9919,970,4000

Q060500A01 h Camión con tanque para agua. De 10 m³ de capacidad 0,5554,840,0100

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,1472,230,0020

MT01010001 m3 Agua 0,030,580,0500

MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,170,330,5000

MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,030,580,0500

MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,220,221,0000

MT12060115 ud OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO) DE 25-30 cm DE DIÁMETRO,  EN
CONTENEDOR

70,7170,711,0000

Mano de obra........................................................ 8,82
Maquinaria ............................................................ 0,69
Materiales ............................................................. 71,16

Coste directo......................................................... 80,67
Costes indirectos ................. 6,00% 4,84

Precio Ejecución Material .................................. 85,51
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801.0370 ud RIEGO DE ÁRBOLES
RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LU-
GAR DE USO.

0125

MO00000006 h Peón especialista 1,6019,970,0800

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,4880,740,0060

MT01010001 m3 Agua 0,030,580,0500

Mano de obra........................................................ 1,60
Maquinaria ............................................................ 0,48
Materiales ............................................................. 0,03

Coste directo......................................................... 2,11
Costes indirectos ................. 6,00% 0,13

Precio Ejecución Material .................................. 2,24

801.0380 ud RIEGO DE ARBUSTOS
RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA
Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LU-
GAR DE USO.

0126

MO00000006 h Peón especialista 1,2019,970,0600

Q090201B01 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 0,4880,740,0060

MT01010001 m3 Agua 0,020,580,0300

Mano de obra........................................................ 1,20
Maquinaria ............................................................ 0,48
Materiales ............................................................. 0,02

Coste directo......................................................... 1,70
Costes indirectos ................. 6,00% 0,10

Precio Ejecución Material .................................. 1,80

801.0390 Ha PROSPECCION ARQUEOLÓGICA
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL MEDIANTE LA PRE-
SENCIA DIRECTA DE ARQUEÓLOGO EXPRESAMENTE AUTORIZADO
A PIE DE OBRA PREVIA A LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRAS, INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES.

0127

MO00000008 h Titulado superior 35,2327,101,3000

Mano de obra........................................................ 35,23

Coste directo......................................................... 35,23
Costes indirectos ................. 6,00% 2,11

Precio Ejecución Material .................................. 37,34

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL
DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

0128

MO00000002 h Capataz 0,1721,320,0080

MO00000003 h Oficial 1ª 0,8320,870,0400

MO00000006 h Peón especialista 2,4019,970,1200

MT10010050 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 150 mm 6,165,871,0500

MT01070005 m3 MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 2,7277,670,0350

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 0,6319,770,0320

MT05050015 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 0,931,180,7900

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 2,2428,040,0800



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
AVD. LEONARDO DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº Nº

Mano de obra........................................................ 3,40
Maquinaria ............................................................ 2,24
Materiales ............................................................. 10,44

Coste directo......................................................... 16,08
Costes indirectos ................. 6,00% 0,96

Precio Ejecución Material .................................. 17,04

806.0602-TY Ha ESCARIFICADO-SUBSOLADO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD CON REFINADORA DE
ESCARIFICADO-SUBSOLADO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD CON REFI-
NADORA DE TIERRAS

0129

MO00000003 h Oficial 1ª 20,8720,871,0000

MO00000007 h Peón ordinario 78,4019,604,0000

Q040007NA1 h Refinadora con cilindro fresador para tierras, de 3.80 m de anchura. 306,4076,604,0000

Mano de obra........................................................ 99,27
Maquinaria ............................................................ 306,40

Coste directo......................................................... 405,67
Costes indirectos ................. 6,00% 24,34

Precio Ejecución Material .................................. 430,01

830.0001-OF m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE AT 45 KV. CABLE DE ALUMINIO-ACERO GALVANIZADO ,
INCLUSO TRANSPORTE.
DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE AT 45 KV. CABLE DE ALUMI-
NIO-ACERO GALVANIZADO , INCLUSO TRANSPORTE.

0130

MO00000001 h Encargado 2,1821,760,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 2,3020,870,1100

MO00000006 h Peón especialista 3,0019,970,1500

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 5,8158,080,1000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

4,2542,520,1000

Mano de obra........................................................ 7,48
Maquinaria ............................................................ 10,06

Coste directo......................................................... 17,54
Costes indirectos ................. 6,00% 1,05

Precio Ejecución Material .................................. 18,59

830.0002-OF m SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 160 MM DE DIÁMETRO PARA RED
DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRUGADO POR FUERA LI
SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 160 MM
DE DIÁMETRO PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRU-
GADO POR FUERA LISO POR DENTRO, EN INSTALACIÓN,  INCLUSO
MANGUITOS DE UNIÓN. INSTALADO  SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-
ÑÍA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

0131

MO00000003 h Oficial 1ª 26,0920,871,2500

MO00000006 h Peón especialista 2,5019,970,1250

MT2008N001-OF m TUBO DE PE Ø 160, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTICA. 3,453,451,0000

Mano de obra........................................................ 28,59
Materiales ............................................................. 3,45

Coste directo......................................................... 32,04
Costes indirectos ................. 6,00% 1,92

Precio Ejecución Material .................................. 33,96

23

830.0004-OF m SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 200 MM DE DIÁMETRO PARA RED
DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRUGADO POR FUERA LI
SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 200 MM
DE DIÁMETRO PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRU-
GADO POR FUERA LISO POR DENTRO, EN INSTALACIÓN,  INCLUSO
MANGUITOS DE UNIÓN. INSTALADO  SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-
ÑÍA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

0132

MO00000003 h Oficial 1ª 3,1320,870,1500

MO00000006 h Peón especialista 3,0019,970,1500

MT2008N003-OF m TUBO DE PE Ø 200, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTICA. 5,805,801,0000

Mano de obra........................................................ 6,13
Materiales ............................................................. 5,80

Coste directo......................................................... 11,93
Costes indirectos ................. 6,00% 0,72

Precio Ejecución Material .................................. 12,65

830.0005-OF ud DESMONTAJE DE APOYO DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 45 KV FORMADO POR APOYO
METÁLICO GALVANIZADO Y CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA
DESMONTAJE DE APOYO DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 45 KV
FORMADO POR APOYO METÁLICO GALVANIZADO Y CRUCETA METÁ-
LICA GALVANIZADA, INCLUSO CADENA DE AISLADORES Y TRANS-
PORTE.

0133

MO00000002 h Capataz 383,7621,3218,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 584,3620,8728,0000

MO00000006 h Peón especialista 559,1619,9728,0000

Q030001A15 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 77,407,7410,0000

Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 659,2065,9210,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

1.063,4488,6212,0000

Q160302A01 h Equipo oxicorte 27,002,7010,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 580,8058,0810,0000

Mano de obra........................................................ 1.527,28
Maquinaria ............................................................ 2.407,84

Coste directo......................................................... 3.935,12
Costes indirectos ................. 6,00% 236,11

Precio Ejecución Material .................................. 4.171,23

830.0020-OF ud APOYO DE LINEA AÉREA DE A.T. 45 KV. FORMADO POR APOYO METÁLICO GALVANIZADO
HAR-1500-16 DE 16 M DE ALTURA Y UN ES
APOYO DE LINEA AÉREA DE A.T. 45 KV. FORMADO POR APOYO ME-
TÁLICO GALVANIZADO MI-1500-16 DE 16 M DE ALTURA Y UN ESFUER-
ZO UTIL DE 9.000 KG, ARMADO E IZADO, CRUCETA METÁLICA GALVA-
NIZADA  TRESBOLILLO REFORZADO. ALINEACIÓN AMARARRE CIR-
CUITO ARMADA Y MONTADA EN APOYO, CADENA DE AISLADORES
DE ANCLAJE CON 12 ELEMENTOS U70BS, ELECTRODOS DE TOMA
DE TIERRA CON CONEXIÓN CABLE CU DE 35 MM2, INCLUSO APERTU-
RA DE POZO EN TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, HORMIGONA-
DO Y TRANSPORTE.

0134

MO00000002 h Capataz 426,4021,3220,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 417,4020,8720,0000

MO00000006 h Peón especialista 599,1019,9730,0000

MO00000007 h Peón ordinario 588,0019,6030,0000

MTZ.EEL.0120-OF ud APOYO MI-1500-16 3.090,003.090,001,0000

MTZ.EEL.0122-OF ud CIMENTACIÓN MONOBLOQUE  DE 5.03 M³ DE HORMIGÓM HM-20 1.465,001.465,001,0000
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MTZ.EEL.0123-OF ud CADENA DE AISLADORSE FORMADA POR 6 ELEMENTOS U70BS 750,00125,006,0000

Mano de obra........................................................ 2.030,90
Materiales ............................................................. 5.305,00

Coste directo......................................................... 7.335,90
Costes indirectos ................. 6,00% 440,15

Precio Ejecución Material .................................. 7.776,05

850.0015-OF ud ARQUETA REGSTRO VALVULERIA
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS, DE 210X210x150 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ES-
PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ES-
PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

0135

MO00000003 h Oficial 1ª 240,0120,8711,5000

MO00000002 h Capataz 245,1821,3211,5000

MT0112N055-OF m² ENCOFRADO MADERA 25,4121,001,2100

MT01120071 mud LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 67,4971,040,9500

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

51,1260,140,8500

MT01070011 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 33,7261,310,5500

MT2005N001 ud RGTRO.FUNDIC.CALZADA TRAF.MEDIO 144,28144,281,0000

Mano de obra........................................................ 485,19
Materiales ............................................................. 322,02

Coste directo......................................................... 807,21
Costes indirectos ................. 6,00% 48,43

Precio Ejecución Material .................................. 855,64

850.0017-OF ud ARQUETA REGSTRO VALVULERIA D=500/900
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS, DE 650X650x295 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ES-
PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ES-
PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

0136

MO00000003 h Oficial 1ª 1.001,7620,8748,0000

MO00000002 h Capataz 1.023,3621,3248,0000

MT0112N055-OF m² ENCOFRADO MADERA 1.638,0021,0078,0000

MT01120071 mud LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 1.065,6071,0415,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

8.276,2566,21125,0000

MT2005N001 ud RGTRO.FUNDIC.CALZADA TRAF.MEDIO 288,56144,282,0000

Mano de obra........................................................ 2.025,12
Materiales ............................................................. 11.268,41

Coste directo......................................................... 13.293,53
Costes indirectos ................. 6,00% 797,61

Precio Ejecución Material .................................. 14.091,14
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850.0019-OF ud ARQUETA REGSTRO VALVULERIA D=1250
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS, DE 790X790x350 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ES-
PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ES-
PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

0137

MO00000003 h Oficial 1ª 834,8020,8740,0000

MO00000002 h Capataz 852,8021,3240,0000

MT0112N055-OF m² ENCOFRADO MADERA 2.310,0021,00110,0000

MT01120071 mud LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 1.776,0071,0425,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

14.566,2066,21220,0000

MT2005N001 ud RGTRO.FUNDIC.CALZADA TRAF.MEDIO 288,56144,282,0000

Mano de obra........................................................ 1.687,60
Materiales ............................................................. 18.940,76

Coste directo......................................................... 20.628,36
Costes indirectos ................. 6,00% 1.237,70

Precio Ejecución Material .................................. 21.866,06

850.0028-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM SEGÚN UNE 545:2011
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL
Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
MISMA ARENA, I/P.P. PIEZAS ESPECIALES,  DE JUNTA ESTÁNDAR CO-
LOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

0138

MO00000003 h Oficial 1ª 2,0920,870,1000

MO00000006 h Peón especialista 2,0019,970,1000

MT1001N202-OF m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=300 MM 150,00150,001,0000

Mano de obra........................................................ 4,09
Materiales ............................................................. 150,00

Coste directo......................................................... 154,09
Costes indirectos ................. 6,00% 9,25

Precio Ejecución Material .................................. 163,34

850.0029-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=600
Tubería de fundición dúctil de DN 600 mm según UNE EN 545:2011 coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar coloca-
da y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

0139

MO00000003 h Oficial 1ª 10,4420,870,5000

MO00000006 h Peón especialista 15,9819,970,8000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 5,8158,080,1000

MTP26TUE070-OF m TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=600MM 196,87196,871,0000

MT01030001 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 12,4019,770,6270
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ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
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Mano de obra........................................................ 26,42
Maquinaria ............................................................ 5,81
Materiales ............................................................. 209,27

Coste directo......................................................... 241,50
Costes indirectos ................. 6,00% 14,49

Precio Ejecución Material .................................. 255,99

850.0031-OF m COLOCACIÓN TUBERÍA  Ø300 EN VAINA
INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍADE DN 300 MM EN EL IN-
TERIOR DE UNA VAINA  DE MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ELE-
MENTOS DE DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y ANCLAJE, EQUIPOS Y
MEDIOS AUXILIARES DE COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

0140

MO00000003 h Oficial 1ª 8,3520,870,4000

MO00000006 h Peón especialista 7,9919,970,4000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 11,6258,080,2000

Mano de obra........................................................ 16,34
Maquinaria ............................................................ 11,62

Coste directo......................................................... 27,96
Costes indirectos ................. 6,00% 1,68

Precio Ejecución Material .................................. 29,64

850.0033-OF m COLOCACIÓN TUBERÍA  Ø1250 EN VAINA
INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍADE DN 1250 MM EN EL IN-
TERIOR DE UNA VAINA  DE MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ELE-
MENTOS DE DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y ANCLAJE, EQUIPOS Y
MEDIOS AUXILIARES DE COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

0141

MO00000003 h Oficial 1ª 24,0020,871,1500

MO00000006 h Peón especialista 22,9719,971,1500

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 40,6658,080,7000

Mano de obra........................................................ 46,97
Maquinaria ............................................................ 40,66

Coste directo......................................................... 87,63
Costes indirectos ................. 6,00% 5,26

Precio Ejecución Material .................................. 92,89

850.0602-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=300-400 MM
DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVA-
CIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DE-
SENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

0142

MO00000003 h Oficial 1ª 52,1820,872,5000

MO00000006 h Peón especialista 49,9319,972,5000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

562,7966,218,5000

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 246,721,20205,6000

MT0112N055-OF m² ENCOFRADO MADERA 88,2021,004,2000

Mano de obra........................................................ 102,11
Materiales ............................................................. 897,71

Coste directo......................................................... 999,82
Costes indirectos ................. 6,00% 59,99

Precio Ejecución Material .................................. 1.059,81

25

850.0605-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=1250 MM
DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETRO
1250 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL
PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCA-
CIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

0143

MO00000003 h Oficial 1ª 125,2220,876,0000

MO00000006 h Peón especialista 119,8219,976,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

5.747,0366,2186,8000

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 752,791,20627,3220

MT0112N055-OF m² ENCOFRADO MADERA 1.443,5421,0068,7400

Mano de obra........................................................ 245,04
Materiales ............................................................. 7.943,36

Coste directo......................................................... 8.188,40
Costes indirectos ................. 6,00% 491,30

Precio Ejecución Material .................................. 8.679,70

850.0609-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=400-500 MM
DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 400 Y 500 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVA-
CIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DE-
SENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

0144

MO00000003 h Oficial 1ª 125,2220,876,0000

MO00000006 h Peón especialista 119,8219,976,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

2.631,8566,2139,7500

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 248,891,20207,4100

MT0112N055-OF m² ENCOFRADO MADERA 117,6021,005,6000

Mano de obra........................................................ 245,04
Materiales ............................................................. 2.998,34

Coste directo......................................................... 3.243,38
Costes indirectos ................. 6,00% 194,60

Precio Ejecución Material .................................. 3.437,98

850.0612-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=600 MM
DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 600 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELA-
BORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCO-
FRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

0145

MO00000003 h Oficial 1ª 125,2220,876,0000

MO00000006 h Peón especialista 119,8219,976,0000

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

1.696,9666,2125,6300

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 373,381,20311,1500

MT0112N055-OF m² ENCOFRADO MADERA 574,9821,0027,3800

Mano de obra........................................................ 245,04
Materiales ............................................................. 2.645,32

Coste directo......................................................... 2.890,36
Costes indirectos ................. 6,00% 173,42

Precio Ejecución Material .................................. 3.063,78



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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850.0621-OF m TUBERÍA ACERO HELIC. L355, Ø1016 ESP. 16,0
Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superfi-
cies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. piezas especiales, de unión soldada, con
manga termorrectráctil de protección exterior, pintado interior de las mis-
mas, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to.

0146

MO00000003 h Oficial 1ª 20,3520,870,9750

MO00000006 h Peón especialista 19,4719,970,9750

MT2202080b-OF m TUBERÍA DE ACERO L355, Ø 864 MM. ESP. 12,5 MM. 480,00480,001,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

57,6088,620,6500

Mano de obra........................................................ 39,82
Maquinaria ............................................................ 57,60
Materiales ............................................................. 480,00

Coste directo......................................................... 577,42
Costes indirectos ................. 6,00% 34,65

Precio Ejecución Material .................................. 612,07

850.0622-OF m TUBERÍA ACERO HELIC. L355, Ø1219 ESP. 12,5
Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas superfi-
cies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorrec-
tráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios auxilia-
res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

0147

MO00000003 h Oficial 1ª 22,9620,871,1000

MO00000006 h Peón especialista 21,9719,971,1000

MT2202230b-OF m TUBERÍA DE ACERO L355, Ø 1219 MM. ESP. 12,5 MM. 640,00640,001,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

79,7688,620,9000

Mano de obra........................................................ 44,93
Maquinaria ............................................................ 79,76
Materiales ............................................................. 640,00

Coste directo......................................................... 764,69
Costes indirectos ................. 6,00% 45,88

Precio Ejecución Material .................................. 810,57

850.0700-OF u VÁLVULA .C/ELÁST.D=600mm
Válvula de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 600
mm de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalada.

0148

MO00000003 h Oficial 1ª 85,5720,874,1000

MO00000004 h Oficial 2ª 82,9820,244,1000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 167,2840,804,1000

MTP26VM072-OF ud VÁLV. MARIP.REDUC.C/EL S.D=600MM 3.935,093.935,091,0000

MTP26UUB150-OF ud UNIÓN BRIDA-ENCHUFE FUND.DÚCTIL D=600MM 601,70601,701,0000

MTP26UUL320-OF ud UNIÓN BRIDA-LISO FUND.DÚCTIL D=600MM 489,00489,001,0000

MTP26UUG600-OF ud GOMA PLANA D=600 MM 45,1822,592,0000

26

MTP01UT055-OF ud TORNILLO+TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM 79,201,3260,0000

Mano de obra........................................................ 168,55
Maquinaria ............................................................ 167,28
Materiales ............................................................. 5.150,17

Coste directo......................................................... 5.486,00
Costes indirectos ................. 6,00% 329,16

Precio Ejecución Material .................................. 5.815,16

850.0708-OF ud VÁLVULA CIERRE ELÁST.D=300MM
VÁLVULA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR,
CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

0149

MO00000002 h Capataz 21,3221,321,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 20,8720,871,0000

MT0202N061-OF ud VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁST. DN 300MM PN10-16 3.137,003.137,001,0000

MT6008080-OF ud JUNTA DESMONTAJE ACERO AL CARBONO PN16 DN 300 1.016,08508,042,0000

Mano de obra........................................................ 42,19
Materiales ............................................................. 4.153,08

Coste directo......................................................... 4.195,27
Costes indirectos ................. 6,00% 251,72

Precio Ejecución Material .................................. 4.446,99

850.0709-OF ud VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=500MM
VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 500 MM. DE DIÁ-
METRO INTERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

0150

MO00000002 h Capataz 53,3021,322,5000

MO00000003 h Oficial 1ª 73,0520,873,5000

MT0202N062-OF m VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁST. DN 500MM PN10-16 5.000,005.000,001,0000

MT6008120-OF ud JUNTA DESMONTAJE ACERO AL CARBONO PN16 DN 500 2.151,561.075,782,0000

Mano de obra........................................................ 126,35
Materiales ............................................................. 7.151,56

Coste directo......................................................... 7.277,91
Costes indirectos ................. 6,00% 436,67

Precio Ejecución Material .................................. 7.714,58

850.0715-OF ud VÁLVULA DE LÍNEA D=4" 2/VENTEOS
INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE LÍNEA DE D=4" CON VENTEO, PARA
REDES DE GAS, I/P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN CON LA TUBE-
RÍA Y ARQUETAS DE REGISTRO.

0151

Otros ..................................................................... 1.325,47
Costes indirectos ................. 6,00% 79,53

Precio Ejecución Material .................................. 1.405,00

Sin descomposición 1.325,47

850.0730-OF ud VÁLVULA MANUAL PN10/16 Ø1200 C
Válvula DN 1.200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558
y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor de accionamiento manual según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Ma-
niobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

0152
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MO00000003 h Oficial 1ª 52,1820,872,5000

MO00000004 h Oficial 2ª 56,6720,242,8000

MT6601140-OF ud V.MAR.MAN PN10/16 Ø1200 C 16.960,0016.960,001,0000

Q060201A00-OF h Camión con grúa 6 t 33,0655,100,6000

MT6009171B-OF ud JUNTA DESMONTAJE ACERO AL CARBONO PN25 DN 1200 4.150,004.150,001,0000

Mano de obra........................................................ 108,85
Maquinaria ............................................................ 33,06
Materiales ............................................................. 21.110,00

Coste directo......................................................... 21.251,91
Costes indirectos ................. 6,00% 1.275,11

Precio Ejecución Material .................................. 22.527,02

850.0731-OF ud VÁLVULA MANUAL PN10/16 Ø900 C
Válvula , DN 900 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558
y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor de accionamiento manual según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Ma-
niobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

0153

MO00000003 h Oficial 1ª 37,5720,871,8000

MO00000004 h Oficial 2ª 36,4320,241,8000

MT6601120-OF ud V.MAR.MAN PN10/16 Ø900 C 14.678,5014.678,501,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

53,1788,620,6000

Mano de obra........................................................ 74,00
Maquinaria ............................................................ 53,17
Materiales ............................................................. 14.678,50

Coste directo......................................................... 14.805,67
Costes indirectos ................. 6,00% 888,34

Precio Ejecución Material .................................. 15.694,01

850.0732-OF ud VÁLVULA MANUAL PN10/16 Ø900 C
Válvula , DN 900 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558
y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor de accionamiento manual según
Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Ma-
niobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

0154

MO00000003 h Oficial 1ª 54,2620,872,6000

MO00000004 h Oficial 2ª 52,6220,242,6000

MT6601120-OF ud V.MAR.MAN PN10/16 Ø900 C 14.678,5014.678,501,0000

Q140000A01 h Grúa autopropulsada (sin accesorios). Grúas todoterreno (desplazamiento
lento). Para carga máxima de 20 t

53,1788,620,6000

MT6009160-OF ud JUNTA DESMONTAJE ACERO AL CARBONO PN25 DN 900 2.992,502.992,501,0000

Mano de obra........................................................ 106,88
Maquinaria ............................................................ 53,17
Materiales ............................................................. 17.671,00

Coste directo......................................................... 17.831,05
Costes indirectos ................. 6,00% 1.069,86

Precio Ejecución Material .................................. 18.900,91

27

850.0801-OF m TUBERIA ACERO D=4" S/SOLD.
TUBERÍA PARA GAS EN ACERO DE CALIDAD  ASTM-A-106 GR B, SIN
SOLDADURA DE D=4", PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN, INCLUSO P.P
DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSI-
CIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO.

0155

Otros ..................................................................... 117,92
Costes indirectos ................. 6,00% 7,08

Precio Ejecución Material .................................. 125,00

Sin descomposición 117,92

850.0901-OF ud ENSAYOS Y MANIOBRAS GAS NATURAL
ENSAYOS Y MANIOBRAS DE LA NUEVA CONDUCCION D EGAS , IN-
CLUSO CONEXIONES CON LA RED EXISTENTE, POR PARTE DE LOS
SERVICIOS TECNICOS DE GAS NATURAL

0156

Otros ..................................................................... 16.509,43
Costes indirectos ................. 6,00% 990,57

Precio Ejecución Material .................................. 17.500,00

Sin descomposición 16.509,43

880.0001-OF ud ACOMETIDA ELECTRICA EN BAJA TENSION
ACOMETIDA ELECTRICA EN BAJA TENSION, ARMARIO, PROTECCIO-
NES, TOTALMENTE,A ACABADA, PROBADA Y EN SERVICIO.PRECIO
FACILITADO POR D.G.T.

0157

MO00000003 h Oficial 1ª 12,5220,870,6000

MO00000005 h Ayudante 11,6219,360,6000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 11,6340,800,2850

MT2003N001-OF ud ACOMETIDA ELECTRICA EN BAJA TENSION, ARMARIO, PROTECCIONES 3.650,003.650,001,0000

Mano de obra........................................................ 24,14
Maquinaria ............................................................ 11,63
Materiales ............................................................. 3.650,00

Coste directo......................................................... 3.685,77
Costes indirectos ................. 6,00% 221,15

Precio Ejecución Material .................................. 3.906,92

880.0011-OF m CONDUCTOR DE COBRE 1X16MM2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE RVSV DE
1X16MM2 DE SECCION. INSTALADO. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

0158

MO00000003 h Oficial 1ª 0,1720,870,0080

MO00000005 h Ayudante 0,0319,360,0018

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 0,0040,800,0001

MTEDG.053-OF m CONDUCTOR DE COBRE 2X10MM2 6,836,501,0500

Mano de obra........................................................ 0,20
Materiales ............................................................. 6,83

Coste directo......................................................... 7,03
Costes indirectos ................. 6,00% 0,42

Precio Ejecución Material .................................. 7,45

880.0015-OF ud DESCONEXIÓN,  RETIRADA Y ALMACENAJE DE CÁMARA DE TV
DESCONEXIÓN,  RETIRADA Y ALMACENAJE DE CÁMARA DE TV

0159

MO00000003 h Oficial 1ª 41,7420,872,0000

MO00000005 h Ayudante 40,4219,362,0880

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,8040,801,0000
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Mano de obra........................................................ 82,16
Maquinaria ............................................................ 40,80

Coste directo......................................................... 122,96
Costes indirectos ................. 6,00% 7,38

Precio Ejecución Material .................................. 130,34

880.0020-OF ud INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CÁMARA DE TV
INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CÁMARA DE TV

0160

MO00000003 h Oficial 1ª 52,1820,872,5000

MO00000005 h Ayudante 55,4919,362,8660

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,8040,801,0000

Mano de obra........................................................ 107,67
Maquinaria ............................................................ 40,80

Coste directo......................................................... 148,47
Costes indirectos ................. 6,00% 8,91

Precio Ejecución Material .................................. 157,38

880.0022-OF ud ARQUETA 60X60X100 CRUCE DE CALZADA EN AMBIENTE IIA
ARQUETA 60X60X100 CM. PARA CRUCE DE CALZADA, I/EXCAVA-
CIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRI-
CA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON CERCO Y TAPA CUADRADA
60X60 CM. EN FUNDICIÓN.

0161

MO00000003 h Oficial 1ª 16,7020,870,8000

MO00000005 h Ayudante 19,3619,361,0000

MO00000007 h Peón ordinario 39,2019,602,0000

MTE.AL.0012-OF ud ARQUETA 60X60X100 CM. PARA CRUCE DE CALZADA, I/EXCAVACIÓN,
SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MA

208,64208,641,0000

Mano de obra........................................................ 75,26
Materiales ............................................................. 208,64

Coste directo......................................................... 283,90
Costes indirectos ................. 6,00% 17,03

Precio Ejecución Material .................................. 300,93

880.0023-OF ud ARQUETA 60X60X80 PASO/DERIV.
ARQUETA 80X80X100 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA
DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN
HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOS-
CADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, CON CERCO
Y TAPA CUADRADA 80X80 CM. EN FUNDICIÓN.

0162

MO00000003 h Oficial 1ª 20,8720,871,0000

MO00000005 h Ayudante 19,3619,361,0000

MO00000007 h Peón ordinario 39,2019,602,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

3,9160,140,0650

MT01070011 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 4,6061,310,0750

MT01120071 mud LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 7,1071,040,1000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 4,0840,800,1000

MT2009N006-OF ud MARCO Y TAPA CIRCULAR FUND. GRIS D=600MM 47,8836,001,3300

28

Mano de obra........................................................ 79,43
Maquinaria ............................................................ 4,08
Materiales ............................................................. 63,49

Coste directo......................................................... 147,00
Costes indirectos ................. 6,00% 8,82

Precio Ejecución Material .................................. 155,82

880.0025-OF ud CIMENTACION DE COLUMNA DE CAMARA DE TELEVISION DE 15 METROS
CIMENTACION 1,50X1,50X1,25 CM PARA COLUMNA DE CAMARA DE
TELEVISION DE 15 METROS DE ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN,
HORMIGÓN HA-25, ACERO EN ARMADURA, CARGA Y TRANSPORTE
DE SOBRANTES A VERTEDERO. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

0163

MO00000002 h Capataz 106,6021,325,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 104,3520,875,0000

MO00000007 h Peón ordinario 54,0619,602,7580

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

186,2566,212,8130

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,070,440,1500

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,571,360,4220

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de
60 m³/h. Con pluma de 42 m

11,83190,850,0620

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,010,940,0100

MT01110005 kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 247,800,84295,0000

Mano de obra........................................................ 265,01
Maquinaria ............................................................ 12,47
Materiales ............................................................. 434,06

Coste directo......................................................... 711,54
Costes indirectos ................. 6,00% 42,69

Precio Ejecución Material .................................. 754,23

880.0035-OF ud DESCONEXIÓN,  RETIRADA Y ALMACENAJE DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE
DESCONEXIÓN,  RETIRADA Y ALMACENAJE DE PANEL DE MENSAJE
VARIABLE

0164

MO00000003 h Oficial 1ª 101,4920,874,8630

MO00000005 h Ayudante 90,9919,364,7000

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 34,7434,741,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,0858,081,0000

Mano de obra........................................................ 192,48
Maquinaria ............................................................ 92,82

Coste directo......................................................... 285,30
Costes indirectos ................. 6,00% 17,12

Precio Ejecución Material .................................. 302,42

880.0040-OF ud INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE
INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE

0165

MO00000003 h Oficial 1ª 7,3020,870,3500

MO00000005 h Ayudante 5,8519,360,3020

MT2009N007-OF ud PANEL DE MENSAJE VARIABLE 505,00505,001,0000
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Mano de obra........................................................ 13,15
Materiales ............................................................. 505,00

Coste directo......................................................... 518,15
Costes indirectos ................. 6,00% 31,09

Precio Ejecución Material .................................. 549,24

880.0050-OF m TUBO DE PEAD Ø 50 MM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD Ø 50 MM, INCLUSO,  SOPORTES DISTANCIADORES CADA
70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS
DE COMPAÑIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICU-
LARES DE LA OBRA.

0166

MO00000003 h Oficial 1ª 0,4220,870,0200

MO00000007 h Peón ordinario 0,3919,600,0200

MT1001N080-OF m TUBO PEAD 50 MM. 1,701,701,0000

MT2009N009-OF ud SOPORTE SEPARADOR 50 MM. 4 ALOJ. 0,320,211,5000

MT2009N005-OF kg LIMPIADOR UNIÓN PVC 0,011,470,0090

MT01090001 kg ADHESIVO DE PVC 0,089,710,0080

MT11010005 m CUERDA PLÁSTICO GUÍA CABLE 0,400,401,0000

Mano de obra........................................................ 0,81
Materiales ............................................................. 2,51

Coste directo......................................................... 3,32
Costes indirectos ................. 6,00% 0,20

Precio Ejecución Material .................................. 3,52

880.0053-OF m TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=500MM
TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=500MM, INCLUSO PIEZAS
EPECIALES

0167

MO00000003 h Oficial 1ª 7,3020,870,3500

MO00000006 h Peón especialista 6,9919,970,3500

MT1001N201-OF m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=250 MM 105,00105,001,0000

Mano de obra........................................................ 14,29
Materiales ............................................................. 105,00

Coste directo......................................................... 119,29
Costes indirectos ................. 6,00% 7,16

Precio Ejecución Material .................................. 126,45

880.0087-OF m CABLE DE 12 F.O. MONOMODO PEPSP-R
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 12 F.O. MONOMODO
PESP-R, INCLUSO P/P DE EMPALME RECTO. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y PROBADO.

0168

MO00000003 h Oficial 1ª 0,4220,870,0200

MO00000005 h Ayudante 0,3919,360,0200

MT0975N055-OF m CABLE DE 12 F.O. MONOMODO PEPSP-R 5,675,671,0000

Mano de obra........................................................ 0,81
Materiales ............................................................. 5,67

Coste directo......................................................... 6,48
Costes indirectos ................. 6,00% 0,39

Precio Ejecución Material .................................. 6,87

29

880.0088-OF m CABLE DE 16 F.O. MONOMODO PEPSP-R
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO
PESP-R, INCLUSO P/P DE EMPALME RECTO. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y PROBADO.

0169

MO00000003 h Oficial 1ª 0,4220,870,0200

MO00000005 h Ayudante 0,3919,360,0200

MT0975N060-OF m CABLE DE 16 F.O. MONOMODO PEPSP-R 5,805,801,0000

Mano de obra........................................................ 0,81
Materiales ............................................................. 5,80

Coste directo......................................................... 6,61
Costes indirectos ................. 6,00% 0,40

Precio Ejecución Material .................................. 7,01

880.0090-OF m CABLE DE F.O.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE F.O. , INCLUSO P/P DE
EMPALME RECTO. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

0170

MO00000003 h Oficial 1ª 0,4220,870,0200

MO00000005 h Ayudante 0,3919,360,0200

MT0975N067-OF m CABLE DE F.O. 7,057,051,0000

Mano de obra........................................................ 0,81
Materiales ............................................................. 7,05

Coste directo......................................................... 7,86
Costes indirectos ................. 6,00% 0,47

Precio Ejecución Material .................................. 8,33

880.0101-OF ud DESCONEXIÓN Y  RETIRADA DE ARMARIO ETD
DESCONEXIÓN Y  RETIRADA DE ARMARIO ETD

0171

Otros ..................................................................... 358,51
Costes indirectos ................. 6,00% 21,51

Precio Ejecución Material .................................. 380,02

Sin descomposición 358,51

880.0105-OF ud COLOCACIÓN Y CONEXIONADO  DE ARMARIO ETD
COLOCACIÓN Y CONEXIONADO  DE ARMARIO ETD

0172

Otros ..................................................................... 413,66
Costes indirectos ................. 6,00% 24,82

Precio Ejecución Material .................................. 438,48

Sin descomposición 413,66

880.0110-OF ud ESTACION DE TOMA DE DATOS, ETD, EXTERNA
ESTACION DE TOMA DE DATOS, ETD, EXTERNA, INCLUSO INTERFA-
CE DE COMUNICACION CON ESTACION REMOTA, SOFTWARE BASI-
CO Y DE GESTION DESDE EL CENTRO DE CONTROL, TOTALMENTE
ISNTALADO, PROBADO Y EN SERVICIO. PRECIO FACILITADO POR
D.G.T.

0173

Otros ..................................................................... 1.917,68
Costes indirectos ................. 6,00% 115,06

Precio Ejecución Material .................................. 2.032,74

Sin descomposición 1.917,68

880.0115-OF ml ESPIRA PARA LAZO DETECTOR
ESPIRA PARA LAZO DETECTOR ELECTROMAGNETOTERMICO, INCLU-
SO CORTE DE REGATA EN PAVIMENTO Y RECUBRIMIENTO CON RE-
SINA EPOXI. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

0174
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Otros ..................................................................... 15,71
Costes indirectos ................. 6,00% 0,94

Precio Ejecución Material .................................. 16,65

Sin descomposición 15,71

880.0116-OF ud CINEMOMETRO EN CABINA
CINEMOMETRO EN CABINA

0175

Otros ..................................................................... 17.679,25
Costes indirectos ................. 6,00% 1.060,76

Precio Ejecución Material .................................. 18.740,01

Sin descomposición 17.679,25

889.0007-OF m HINCA DE TUBO D=600 mm
TUBERÍA HINCADA DE 600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE ESPE-
SOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE
RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE TE-
RRENO, INCLUSO ROCA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE PER-
FORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLUSO
P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EMPUJE,
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTERIOR DE
MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE SOBRANTES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y CÁNON DE VERTIDO,
MEDIDO SOBRE PERFIL.

0176

Q20001N001-OF h Equipo de empuje. 332,50175,001,9000

MO00000002 h Capataz 14,2821,320,6700

MO00000003 h Oficial 1ª 10,4420,870,5000

MO00000005 h Ayudante 9,6819,360,5000

MO00000006 h Peón especialista 75,8919,973,8000

MO00000007 h Peón ordinario 37,2419,601,9000

MT0202N046-OF m TUBO DE ACERO  Ø600 MM. 250,00250,001,0000

Mano de obra........................................................ 147,53
Maquinaria ............................................................ 332,50
Materiales ............................................................. 250,00

Coste directo......................................................... 730,03
Costes indirectos ................. 6,00% 43,80

Precio Ejecución Material .................................. 773,83

889.0008-OF m HINCA DE TUBO D=900 mm
TUBERÍA HINCADA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE ESPE-
SOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE
RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE TE-
RRENO, INCLUSO ROCA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE PER-
FORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLUSO
P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EMPUJE,
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTERIOR DE
MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE SOBRANTES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y CÁNON DE VERTIDO,
MEDIDO SOBRE PERFIL.

0177

Q20001N001-OF h Equipo de empuje. 332,50175,001,9000

MO00000002 h Capataz 14,2821,320,6700

MO00000003 h Oficial 1ª 10,4420,870,5000

MO00000005 h Ayudante 9,6819,360,5000

MO00000006 h Peón especialista 75,8919,973,8000

MO00000007 h Peón ordinario 37,2419,601,9000

MT2202200-OF m TUBERÍA DE ACERO L355, Ø 1118 MM. ESP. 16,0 MM. 544,57544,571,0000

30

Mano de obra........................................................ 147,53
Maquinaria ............................................................ 332,50
Materiales ............................................................. 544,57

Coste directo......................................................... 1.024,60
Costes indirectos ................. 6,00% 61,48

Precio Ejecución Material .................................. 1.086,08

890.0001-OF ud PASO AEREO-SUBTERRANEO LINEA DE COMUNICACIONES, INCLUYENDO MANGUITOS, TUBO
DE ACERO, ELEMENTOS DE SUJECCION A POSTE Y P.P. DE BO
PASO AEREO-SUBTERRANEO LINEA DE COMUNICACIONES, INCLU-
YENDO MANGUITOS, TUBO DE ACERO, ELEMENTOS DE SUJECCION
A POSTE Y P.P. DE BOTELLAS Y CAMISAS DE UNION. UNIDAD TOTAL-
MENTE INSTALADA DE ACUERDO A NORMAS DE LA COMPAÑÍA TELE-
FONICA.

0178

MO00000002 h Capataz 31,9821,321,5000

MO00000003 h Oficial 1ª 83,4820,874,0000

MO00000006 h Peón especialista 79,8819,974,0000

MTETC.001-OF ud MANGUITOS 29,0014,502,0000

MT0202N044-OF m TUBO DE ACERO 10 CM DE DIAMETRO 74,7618,694,0000

MTETC.003-OF ud ELEMENTOS DE SUJECCIÓN A POSTES 17,004,254,0000

Mano de obra........................................................ 195,34
Materiales ............................................................. 120,76

Coste directo......................................................... 316,10
Costes indirectos ................. 6,00% 18,97

Precio Ejecución Material .................................. 335,07

890.0005-OF ud DESMONTAJE DE APOYO DE MADERA, INCLUSO SOPORTES DE CONDUCTORES Y
TRANSPORTE A VERTEDERO.
DESMONTAJE DE APOYO DE MADERA, INCLUSO SOPORTES DE CON-
DUCTORES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

0179

MO00000002 h Capataz 15,9921,320,7500

MO00000003 h Oficial 1ª 31,3120,871,5000

MO00000006 h Peón especialista 29,9619,971,5000

Q010302A10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Presión normal (700
kPa). De 10 m³/minuto de caudal

20,9820,981,0000

Q030000B01 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,071,071,0000

Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 22,5834,740,6500

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 17,4258,080,3000

Mano de obra........................................................ 77,26
Maquinaria ............................................................ 62,05

Coste directo......................................................... 139,31
Costes indirectos ................. 6,00% 8,36

Precio Ejecución Material .................................. 147,67

890.0010-OF m DESMONTAJE DE LINEA AEREA DE COMUNICACIONES DE N PARES, INCLUSO TRANSPORTE
DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR INDICADO POR LA DIREC
DESMONTAJE DE LINEA AEREA DE COMUNICACIONES DE N PARES,
INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR INDI-
CADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA, DE ACUERDO A NORMAS
DE LA COMPAÑIA PROPIETARIA DEL SERVICIO.

0180

MO00000003 h Oficial 1ª 1,5720,870,0750

MO00000006 h Peón especialista 1,5019,970,0750

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 2,9058,080,0500

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z". Para
15 m de altura, diesel

0,7515,080,0500
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Mano de obra........................................................ 3,07
Maquinaria ............................................................ 3,65

Coste directo......................................................... 6,72
Costes indirectos ................. 6,00% 0,40

Precio Ejecución Material .................................. 7,12

890.0015-OF ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO PARA RED DE
COMUNICACIONES, 2 COGOLLA DE DIMENSIONES HASTA 140X200 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO VI-
BRADO PARA RED DE COMUNICACIONES, 2 COGOLLA DE DIMENSIO-
NES HASTA 140X200 MM Y UNA CONICIDAD EN CARA ANCHA DE 22
MM POR METRO Y EN CARA ESTRECHA DE 12 MM POR METRO, CON
UN EMPOTRAMIENTO DE 1,6 M; INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGO-
NADO HM-20/P/20/IIIC+QC DE ZAPATA DE 0,80X0,65 M Y UNA PRO-
FUNDIDAD DE 1,60 M, I/ MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

0181

MO00000002 h Capataz 63,9621,323,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 62,6120,873,0000

MO00000006 h Peón especialista 59,9119,973,0000

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

50,0460,140,8320

MTETC.015-OF ud POSTE DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO PARA RED DE
COMUNICACIONES, 2 COGOLLA DE DIMENSIONES HASTA 140X200 MM
Y UNA CONICIDAD EN CARA A

495,00495,001,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 8,7158,080,1500

Q140506B10 h Elevadoras autopropulsadas: Elevador de tijera configuración "X" o "Z". Para
15 m de altura, diesel

3,0215,080,2000

Mano de obra........................................................ 186,48
Maquinaria ............................................................ 11,73
Materiales ............................................................. 545,04

Coste directo......................................................... 743,25
Costes indirectos ................. 6,00% 44,60

Precio Ejecución Material .................................. 787,85

890.0020-OF m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO Y ARMADO, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EMPALMES.
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO
Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EM-
PALMES.

0182

MO00000002 h Capataz 2,1321,320,1000

MO00000003 h Oficial 1ª 2,6120,870,1250

MO00000006 h Peón especialista 2,5019,970,1250

MTETC.020-OF m CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO Y ARMADO, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EMPALMES

23,7523,751,0000

Mano de obra........................................................ 7,24
Materiales ............................................................. 23,75

Coste directo......................................................... 30,99
Costes indirectos ................. 6,00% 1,86

Precio Ejecución Material .................................. 32,85

31

890.0025-OF ud CÁMARA REGISTRO IN SITU GABP
CÁMARA DE REGISTRO TIPO GABP CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMEN-
SIONES EXTERIORES 3,00X2,00X3,00 M., FORMADA POR HORMIGÓN
HM-20/P/20/I EN SOLERA DE 15 CM., HA-25/P/20/I EN PAREDES 20/25
CM. Y EN TECHO 20 CM. DE ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA METÁLICA,
FORMACIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL
METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, BU-
ZÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 20 CM. DE ALTURA PARA IN-
CREMENTO DE CUELLO, DOS VENTANAS DE 45X90 CM. PARA ENTRA-
DA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE TIRO,
INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10 CM. DE
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUC-
TOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJE-
CUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICU-
LARES DE LA OBRA.

0183

MO00000003 h Oficial 1ª 960,0220,8746,0000

MO00000007 h Peón ordinario 1.215,2019,6062,0000

A321.0011-OF m³ EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS 342,9911,4330,0080

A332.0040-OF m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

36,853,2311,4080

A610.0021-OF m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL MUROS 488,5097,705,0000

A610.0026-OF m² SOLERA HORMIGÓN HM-20/P/20 e=15cm 15,8213,271,1920

A610.0025-OF m³ HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20 LOSA PLANA 57,8890,430,6400

A680.0051-OF m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA 3,00m 1.321,8355,3323,8900

A600.0010-OF kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 3,121,152,7100

MT03010031-OF kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 1.622,402,30705,3900

MTZE.TC.0070-OF m CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE PARES 51,0051,001,0000

MTP27TW010-OF ud MÓDULO 20 CM BUZÓN CR PREFAB. 87,2587,251,0000

MTZE.TC.0015-OF ud REGLETA 32 ORIFICIOS 28,264,716,0000

MTP27TW040-OF ud TACO EXPANSIÓN M-10 2,240,564,0000

MTP27TW080-OF ud SOPORTE ENGANCHE POLEA 34,848,714,0000

MTP27TA170-OF ud DISPOSITIVO CIRCULAR DE CIERRE C.R. 668,00668,001,0000

Mano de obra........................................................ 3.806,50
Maquinaria ............................................................ 413,32
Materiales ............................................................. 2.716,38

Coste directo......................................................... 6.936,20
Costes indirectos ................. 6,00% 416,17

Precio Ejecución Material .................................. 7.352,37

890.0030-OF ud ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA TIPO DF-III C/TAPA
ARQUETA TIPO DF-III PREFABRICADA, DE DIMENSIONES EXTERIO-
RES 1,58X1,39X1,18 M.,CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUC-
TOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10 CM.
DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 N/MM2, EMBOCADURA DE CON-
DUCTOS RELLENO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

0184

MO00000003 h Oficial 1ª 46,9620,872,2500

MO00000007 h Peón ordinario 88,2019,604,5000

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 21,8687,450,2500

MTZE.TC.0001-OF ud ARQUETA DF-III C/TAPA 765,61765,611,0000

A321.0010-OF m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

22,826,303,6230

A332.0040-OF m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

2,623,230,8120



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
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A610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 14,5666,200,2200

Mano de obra........................................................ 137,95
Maquinaria ............................................................ 39,12
Materiales ............................................................. 785,56

Coste directo......................................................... 962,63
Costes indirectos ................. 6,00% 57,76

Precio Ejecución Material .................................. 1.020,39

890.0035-OF m TUBO DE PVC Ø 110 MM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), INCLUSO, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUER-
DA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNI-
CA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA
OBRA.

0185

MO00000003 h Oficial 1ª 0,4220,870,0200

MO00000007 h Peón ordinario 0,3919,600,0200

MTZE.TC.0025-OF m TUBO RÍGIDO PVC 110X1,8 MM. 1,891,891,0000

MTZE.TC.0030-OF ud SOPORTE SEPARADOR 110 MM 4 ALOJ. 0,180,121,5000

MT2009N005-OF kg LIMPIADOR UNIÓN PVC 0,011,470,0060

MT01090001 kg ADHESIVO DE PVC 0,129,710,0120

MT11010005 m CUERDA PLÁSTICO GUÍA CABLE 0,400,401,0000

Mano de obra........................................................ 0,81
Materiales ............................................................. 2,60

Coste directo......................................................... 3,41
Costes indirectos ................. 6,00% 0,20

Precio Ejecución Material .................................. 3,61

892.0010-OF ud EQUIPO MULTIFUNCION INTELIGENTE REMOTO ERU (ESTACION REMOTA UNIVERSAL)
EQUIPO MULTIFUNCION ERU (ESTACION REMOTA UNIVERSAL). IN-
CLUSO ETD INTERNA, INTERFACE DE COMUNICACIONES CON EQUI-
POS PERIFERICOS, TARJETA DE CANAL DE DATOS, TARJETA DE EX-
PANSION DE COMUNICACIONES, SAI, ADAPTADOR IP, ARMARIO EX-
TERIOR IP-65 INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO, PARTE PRO-
PORCIONAL DE SOFTWARE BASICO Y DE GESTION DESDE CENTRO
DE GESTION. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

0186

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 349,8087,454,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 834,8020,8740,0000

MO00000006 h Peón especialista 619,0719,9731,0000

MO00000005 h Ayudante 290,4019,3615,0000

MT2012N001-OF ud ESTACION REMOTA UNIVERSAL (ERU) 5.895,935.895,931,0000

MT2012N002-OF ud ADAPTADOR IP, CON TARJETA DE GESTION Y CONVERSORA 3.310,373.310,371,0000

MT2012N003-OF ud EQUIPO DE COMUNICACIONES 1.164,001.164,001,0000

MT2012N004-OF ud ARMARIO RACK INTEMPERIE 1.734,001.734,001,0000

Mano de obra........................................................ 1.744,27
Maquinaria ............................................................ 349,80
Materiales ............................................................. 12.104,30

Coste directo......................................................... 14.198,37
Costes indirectos ................. 6,00% 851,90

Precio Ejecución Material .................................. 15.050,27

892.0016-OF ud CIMENTACIÓN ARMARIO EQUIPOS
CIMENTACIÓN DE ARMARIO DE 55x60x75 cm. DE HORMIGÓN EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO PERNOS DE ANCLAJE,
CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. TOTALMEN-
TE EJECUTADA. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

0187
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A321.0010-OF m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

6,306,301,0000

A610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 66,2066,201,0000

MT01100352 ud PERNO DE ANCLAJE D=2 CM L=70 MM 12,443,114,0000

Mano de obra........................................................ 3,18
Maquinaria ............................................................ 4,53
Materiales ............................................................. 77,23

Coste directo......................................................... 84,94
Costes indirectos ................. 6,00% 5,10

Precio Ejecución Material .................................. 90,04

895.0010-OF m VAINA DE ACERO Ø600 MM
VAINA DE 600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO DE
ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MI-
CRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

0188

MO00000006 h Peón especialista 32,9519,971,6500

MO00000003 h Oficial 1ª 34,4420,871,6500

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 48,2156,720,8500

MT0202N046-OF m TUBO DE ACERO  Ø600 MM. 250,00250,001,0000

Mano de obra........................................................ 67,39
Maquinaria ............................................................ 48,21
Materiales ............................................................. 250,00

Coste directo......................................................... 365,60
Costes indirectos ................. 6,00% 21,94

Precio Ejecución Material .................................. 387,54

895.0019-OF m VAINA DE ACERO Ø900 MM
VAINA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO DE
ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MI-
CRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

0189

MO00000006 h Peón especialista 35,9519,971,8000

MO00000003 h Oficial 1ª 37,5720,871,8000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 56,7256,721,0000

MT2202200-OF m TUBERÍA DE ACERO L355, Ø 1118 MM. ESP. 16,0 MM. 544,57544,571,0000

Mano de obra........................................................ 73,52
Maquinaria ............................................................ 56,72
Materiales ............................................................. 544,57

Coste directo......................................................... 674,81
Costes indirectos ................. 6,00% 40,49

Precio Ejecución Material .................................. 715,30

895.0021-OF m VAINA DE ACERO Ø1600 MM
VAINA DE 1600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO
DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MI-
CRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

0190

MO00000006 h Peón especialista 25,9619,971,3000

MO00000003 h Oficial 1ª 27,1320,871,3000

Q040007A01 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 7 t de masa 48,2156,720,8500

MT2202400-OF m TUBERÍA DE ACERO L355, Ø 1626 MM. ESP. 16,0 MM. 791,65791,651,0000
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Mano de obra........................................................ 53,09
Maquinaria ............................................................ 48,21
Materiales ............................................................. 791,65

Coste directo......................................................... 892,95
Costes indirectos ................. 6,00% 53,58

Precio Ejecución Material .................................. 946,53

899.0005-OF ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO Y TAPA AMBOS DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL CON GRAFITO ESFEROIDAL TIPO EN-GJS-500-7 Ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) PARA POZOS DE REGISTRO EN CAL-
ZADA PARA CLASE DE CARGA D400, SEGÚN N.E.C.

0191

MO00000003 h Oficial 1ª 6,2620,870,3000

MO00000006 h Peón especialista 5,9919,970,3000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 2,9058,080,0500

MTEAB.030-OF ud CERCO/TAPA CALZADA FD/40TN  D=60 185,00185,001,0000

Mano de obra........................................................ 12,25
Maquinaria ............................................................ 2,90
Materiales ............................................................. 185,00

Coste directo......................................................... 200,15
Costes indirectos ................. 6,00% 12,01

Precio Ejecución Material .................................. 212,16

899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION
LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVACION CON
MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES
20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE ANCHURA, PARA
EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HA-35, RE-
LLENO FINALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVA-
CION, INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZACION.

0192

MO00000002 h Capataz 2,4121,320,1130

MO00000007 h Peón ordinario 27,7719,601,4170

Q040201A10 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 2,2244,390,0500

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 13,2272,230,1830

Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW de potencia 0,281,050,2670

MT01100321 kg Puntas 20 x 100 0,427,840,0530

MT01120046 m3 Madera de pino para entibaciones 2,86179,010,0160

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 1,4182,700,0170

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producción de
60 m³/h. Con pluma de 42 m

5,73190,850,0300

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,041,360,0320

Q081100A15 h Vibradores de hormigones. De 76 mm de diámetro 0,020,640,0320

Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 1,2328,040,0440

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

27,0660,140,4500

MT01120045 m3 MADERA PARA ENCOFRAR 126,91211,520,6000

Mano de obra........................................................ 30,18
Maquinaria ............................................................ 24,15
Materiales ............................................................. 157,25

Coste directo......................................................... 211,58
Costes indirectos ................. 6,00% 12,69

Precio Ejecución Material .................................. 224,27
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899.0020-OF ud TRASLADO RESPIRADERO
TRASLADO DE RESPIRADERO EXISTENTESEN NUEVO EMPLAZMIEN-
TO A DEFINIR POR SERVICIOS TECNICOS DE NEDGIA EN OBRA

0193

Otros ..................................................................... 2.269,49
Costes indirectos ................. 6,00% 136,17

Precio Ejecución Material .................................. 2.405,66

Sin descomposición 2.269,49

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INSTA-
LADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRESCRIP-
CIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

0194

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2120,870,0100

MO00000007 h Peón ordinario 0,2019,600,0100

MT09020020 m CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA 0,360,182,0000

Mano de obra........................................................ 0,41
Materiales ............................................................. 0,36

Coste directo......................................................... 0,77
Costes indirectos ................. 6,00% 0,05

Precio Ejecución Material .................................. 0,82

915.0010 m CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
SIMPLE TORSIÓN
CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁ-
LICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACE-
RO GALVANIZADO ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE LOS HILOS
VERTICALES DE 15 CM Y DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES
CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFE-
RIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO
GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA PEQUE-
ÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS

0195

MO00000002 h Capataz 2,1321,320,1000

MO00000007 h Peón ordinario 9,8019,600,5000

MT04010001 m ENREJADO DE MALLA METÁLICA ANUDADA DE 2,00 m DE ALTURA  Y
REFUERZO DE UN METRO DE MALLA TRIPLE TORSION

2,632,631,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

0,6060,140,0100

MT09070012 m POSTE DE ACERO GALVANIZADO D=50mm 2,547,260,3500

Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 0,3365,920,0050

Mano de obra........................................................ 11,93
Maquinaria ............................................................ 0,33
Materiales ............................................................. 5,77

Coste directo......................................................... 18,03
Costes indirectos ................. 6,00% 1,08

Precio Ejecución Material .................................. 19,11

915.0020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA
PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCA-
DA.

0196

MO00000003 h Oficial 1ª 4,1720,870,2000

MO00000005 h Ayudante 19,3619,361,0000

MT08010001 ud PUERTA DE UNA HOJA, FORMADA POR PERFILES DE ACERO
GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSIÓN

208,13208,131,0000
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Mano de obra........................................................ 23,53
Materiales ............................................................. 208,13

Coste directo......................................................... 231,66
Costes indirectos ................. 6,00% 13,90

Precio Ejecución Material .................................. 245,56

915.0025 ud PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE
TRIPLE TORSIÓN
PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GAL-
VANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSIÓN

0197

MO00000003 h Oficial 1ª 4,1720,870,2000

MO00000005 h Ayudante 19,3619,361,0000

MT08010002 ud PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO
GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSIÓN

313,11313,111,0000

Mano de obra........................................................ 23,53
Materiales ............................................................. 313,11

Coste directo......................................................... 336,64
Costes indirectos ................. 6,00% 20,20

Precio Ejecución Material .................................. 356,84

915.0030 ud HITO DE EXPROPIACIÓN LISO PREFABRICADO DE HORMIGÓN BASE 20x20 Y ALTURA 1,15 m
HITO DE EXPROPIACIÓN LISO PREFABRICADO EN HORMIGÓN BLAN-
CO DE DIMENSIONES 1,15 M DE ALTURA, 20X20 CM EN LA BASE INFE-
RIOR, 15X15 CM EN EL EXTREMO SUPERIOR, ACABADO EN PUNTA PI-
RAMIDAL CON INSCRIPCIÓN DEL ENTE AL QUE PERTENECE, 80 KG
DE PESO, CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO B 500 S  DE 8
MM DE DIÁMETRO Y 1,30 M DE LARGO, ASOMANDO POR LA BASE IN-
FERIOR 20 CM APROXIMADAMENTE, PARA POSTERIOR HORMIGONA-
DO EN HOYO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE HOYO Y CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN HM-15, TOTALMENTE COLOCADO.

0198

MO00000002 h Capataz 2,1321,320,1000

MO00000007 h Peón ordinario 6,4719,600,3300

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 4,5044,950,1000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 6,5340,800,1600

MT01060001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

1,2144,830,0270

MT08010010 ud Hito de Expropiación, prefabricado de Hormigón blanco 14,5814,581,0000

Mano de obra........................................................ 8,60
Maquinaria ............................................................ 11,03
Materiales ............................................................. 15,79

Coste directo......................................................... 35,42
Costes indirectos ................. 6,00% 2,13

Precio Ejecución Material .................................. 37,55

920.0009-OF ud BÁCULO TRONCOCÓNICO PARA LUMINARIA DE 10 m DE ALTURA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA
BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE
10 m DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCA-
CIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HAS-
TA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LU-
MINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTE-
RIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, POR-
TAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE
TIERRA.

0199

MO00000003 h Oficial 1ª 10,4420,870,5000

MT11030085-OF ud BÁCULO TRONCOCÓNICO DE 10 m 394,00394,001,0000

A410.0100-OF ud ARQUETA DE BASE 101,65101,651,0000

34

MT11030087 ud CAJA DERIVACIÓN PVC CON FUSIBLES 5,785,781,0000

MT11010002 m COND. AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X2,5MM2 CU 13,921,1612,0000

MT11010006 m CONDUC COBRE DESNUDO 35 MM2 5,702,852,0000

MT11020002 ud PICA TOMA TIERRA ALUMBRADO INSTALADA 18,8018,801,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

MT11010001 m TUBO PARA CABLES PVC Ø 110 mm 4,362,182,0000

MT11030065 ud PLACA DE COBRE 3,463,461,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 11,6258,080,2000

Mano de obra........................................................ 85,70
Maquinaria ............................................................ 14,48
Materiales ............................................................. 470,87

Coste directo......................................................... 571,05
Costes indirectos ................. 6,00% 34,26

Precio Ejecución Material .................................. 605,31

920.0010 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO PARA LUMINARIA DE 12 m DE ALTURA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA
BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE
12 m DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCA-
CIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HAS-
TA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LU-
MINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTE-
RIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, POR-
TAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE
TIERRA.

0200

MO00000003 h Oficial 1ª 10,4420,870,5000

MT11030085 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO DE 12 m 444,58444,581,0000

A410.0100-OF ud ARQUETA DE BASE 101,65101,651,0000

MT11030087 ud CAJA DERIVACIÓN PVC CON FUSIBLES 5,785,781,0000

MT11010002 m COND. AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X2,5MM2 CU 13,921,1612,0000

MT11010006 m CONDUC COBRE DESNUDO 35 MM2 5,702,852,0000

MT11020002 ud PICA TOMA TIERRA ALUMBRADO INSTALADA 18,8018,801,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

MT11010001 m TUBO PARA CABLES PVC Ø 110 mm 28,342,1813,0000

MT11030065 ud PLACA DE COBRE 3,463,461,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 11,6258,080,2000

Mano de obra........................................................ 85,70
Maquinaria ............................................................ 14,48
Materiales ............................................................. 545,43

Coste directo......................................................... 645,61
Costes indirectos ................. 6,00% 38,74

Precio Ejecución Material .................................. 684,35

920.0010-OF ud COLUMNA TRONCOCÓNICO DE 14 m DE ALTURA
COLUMNA TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA
DE 14 m DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCA-
CIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HAS-
TA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LU-
MINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTE-
RIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, POR-
TAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE
TIERRA.

0201

MO00000003 h Oficial 1ª 10,4420,870,5000

MT11030087-OF ud COLUMNA TRONCOCÓNICO DE 14 m 537,00537,001,0000

A410.0100-OF ud ARQUETA DE BASE 101,65101,651,0000



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
AVD. LEONARDO DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº Nº

MT11030087 ud CAJA DERIVACIÓN PVC CON FUSIBLES 5,785,781,0000

MT11010002 m COND. AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X2,5MM2 CU 18,561,1616,0000

MT11010006 m CONDUC COBRE DESNUDO 35 MM2 5,702,852,0000

MT11020002 ud PICA TOMA TIERRA ALUMBRADO INSTALADA 18,8018,801,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

MT11010001 m TUBO PARA CABLES PVC Ø 110 mm 4,362,182,0000

MT11030065 ud PLACA DE COBRE 3,463,461,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 11,6258,080,2000

Mano de obra........................................................ 85,70
Maquinaria ............................................................ 14,48
Materiales ............................................................. 618,51

Coste directo......................................................... 718,69
Costes indirectos ................. 6,00% 43,12

Precio Ejecución Material .................................. 761,81

920.0011-OF ud BÁCULO TRONCOCÓNICO PARA LUMINARIA DE 14 m DE ALTURA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA
BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE
14 m DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCA-
CIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HAS-
TA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LU-
MINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTE-
RIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, POR-
TAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE
TIERRA.

0202

MO00000003 h Oficial 1ª 10,4420,870,5000

MT11030086-OF ud BÁCULO TRONCOCÓNICO DE 14 m 564,00564,001,0000

A410.0100-OF ud ARQUETA DE BASE 101,65101,651,0000

MT11030087 ud CAJA DERIVACIÓN PVC CON FUSIBLES 5,785,781,0000

MT11010002 m COND. AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X2,5MM2 CU 18,561,1616,0000

MT11010006 m CONDUC COBRE DESNUDO 35 MM2 5,702,852,0000

MT11020002 ud PICA TOMA TIERRA ALUMBRADO INSTALADA 18,8018,801,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

MT11010001 m TUBO PARA CABLES PVC Ø 110 mm 4,362,182,0000

MT11030065 ud PLACA DE COBRE 3,463,461,0000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 11,6258,080,2000

Mano de obra........................................................ 85,70
Maquinaria ............................................................ 14,48
Materiales ............................................................. 645,51

Coste directo......................................................... 745,69
Costes indirectos ................. 6,00% 44,74

Precio Ejecución Material .................................. 790,43

920.0020 ud BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION
BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12
m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPA-
TA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRA-
DOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PER-
NOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

0203

MO00000003 h Oficial 1ª 20,8720,871,0000

MO00000005 h Ayudante 19,3619,361,0000

MO00000007 h Peón ordinario 9,8019,600,5000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 6,1240,800,1500
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Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 4,5044,950,1000

Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,110,380,2800

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,381,360,2800

Q050000A15 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de
masa

0,289,370,0300

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

3,8560,140,0640

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

50,8566,210,7680

MT01120015 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150
USOS

0,720,184,0000

MT01120005 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm PLANO
PARA 10 USOS

4,801,253,8400

MT01120050 l DESENCOFRANTE 0,171,750,0960

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,061,250,8500

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,570,940,6100

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 73,731,2061,4400

MT07010090 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C50BF4 IMP 1,31326,830,0040

MT01100352 ud PERNO DE ANCLAJE D=2 CM L=70 MM 12,443,114,0000

Mano de obra........................................................ 50,03
Maquinaria ............................................................ 11,39
Materiales ............................................................. 149,50

Coste directo......................................................... 210,92
Costes indirectos ................. 6,00% 12,66

Precio Ejecución Material .................................. 223,58

920.0021-OF ud BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION H=14 M
BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN H=14 m) i/
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA
DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRA-
DOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PER-
NOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

0204

MO00000003 h Oficial 1ª 20,8720,871,0000

MO00000005 h Ayudante 19,3619,361,0000

MO00000007 h Peón ordinario 9,8019,600,5000

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 6,1240,800,1500

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 4,5044,950,1000

Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,110,380,2800

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,381,360,2800

Q050000A15 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de
masa

0,289,370,0300

MT01060010 m3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL DE 20 N/mm² (HNE-20), CON
CONSISTENCIA PLÁSTICA I GRANULADO 20 mm

4,5160,140,0750

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

92,6966,211,4000

MT01120015 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 m Y 150
USOS

0,720,184,0000

MT01120005 m2 AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 22 mm PLANO
PARA 10 USOS

4,801,253,8400

MT01120050 l DESENCOFRANTE 0,171,750,0960

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,061,250,8500

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,570,940,6100



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº Nº

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 75,841,2063,2000

MT07010090 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C50BF4 IMP 1,31326,830,0040

MT01100352 ud PERNO DE ANCLAJE D=2 CM L=70 MM 12,443,114,0000

Mano de obra........................................................ 50,03
Maquinaria ............................................................ 11,39
Materiales ............................................................. 194,11

Coste directo......................................................... 255,53
Costes indirectos ................. 6,00% 15,33

Precio Ejecución Material .................................. 270,86

920.0040-OF m CANALIZACIÓN EN ARCENES Y ACERAS 2PEAD110
CANALIZACIÓN CON DOS TUBOS DE PEAD 110 MM, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO DE ZANJA.

0205

MO00000003 h Oficial 1ª 0,5220,870,0250

MO00000007 h Peón ordinario 4,9019,600,2500

Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 3,4965,920,0530

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,5872,230,0080

Q050000A15 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de
masa

4,699,370,5000

MT11010001 m TUBO PARA CABLES PVC Ø 110 mm 4,362,182,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

5,5960,140,0930

MT01030085 m3 ARENA DE RÍO 0,6213,760,0450

MT11010005 m CUERDA PLÁSTICO GUÍA CABLE 0,800,402,0000

MT01030105 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA 0,724,500,1600

Mano de obra........................................................ 5,42
Maquinaria ............................................................ 8,76
Materiales ............................................................. 13,41

Coste directo......................................................... 27,59
Costes indirectos ................. 6,00% 1,66

Precio Ejecución Material .................................. 29,25

920.0041-OF m CANALIZACIÓN EN CRUCES
CANALIZACIÓN CON CUATRO TUBOS DE PEAD 110 MM, I/ EXCAVA-
CIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POS-
TERIOR RELLENO DE ZANJA.

0206

MO00000003 h Oficial 1ª 0,5220,870,0250

MO00000007 h Peón ordinario 4,9019,600,2500

Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 3,4965,920,0530

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,5872,230,0080

Q050000A15 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de
masa

4,699,370,5000

MT11010001 m TUBO PARA CABLES PVC Ø 110 mm 8,722,184,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

12,0360,140,2000

MT01030085 m3 ARENA DE RÍO 0,6213,760,0450

MT11010005 m CUERDA PLÁSTICO GUÍA CABLE 1,600,404,0000

MT01030105 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA 0,724,500,1600
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Mano de obra........................................................ 5,42
Maquinaria ............................................................ 8,76
Materiales ............................................................. 25,01

Coste directo......................................................... 39,19
Costes indirectos ................. 6,00% 2,35

Precio Ejecución Material .................................. 41,54

920.0042-OF m CANALIZACIÓN EN ARCENES Y ACERAS 4PEAD110
CANALIZACIÓN CON DOS TUBOS DE PEAD 110 MM, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO DE ZANJA.

0207

MO00000003 h Oficial 1ª 0,5620,870,0270

MO00000007 h Peón ordinario 5,2919,600,2700

Q040007A10 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 4,2865,920,0650

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 0,5872,230,0080

Q050000A15 h Compactadores de conducción manual. Bandejas vibrantes. De 1000 kg de
masa

4,699,370,5000

MT11010001 m TUBO PARA CABLES PVC Ø 110 mm 8,722,184,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

MT01060015 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

7,5260,140,1250

MT01030085 m3 ARENA DE RÍO 0,6213,760,0450

MT11010005 m CUERDA PLÁSTICO GUÍA CABLE 0,800,402,0000

MT01030105 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA 0,724,500,1600

Mano de obra........................................................ 5,85
Maquinaria ............................................................ 9,55
Materiales ............................................................. 19,70

Coste directo......................................................... 35,10
Costes indirectos ................. 6,00% 2,11

Precio Ejecución Material .................................. 37,21

920.0050-OF ud CENTRO DE MANDO 6 SALIDAS
CENTRO DE MANDO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN CARRETE-
RA, PARA 6 SALIDAS, CON GRUPO DE MEDIDA, CABLEADO, INTE-
RRUPTOR CREPUSCULAR Y RELOJ, APARALLAJE, ARMARIO, CONE-
XIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

0208

MO00000002 h Capataz 149,2421,327,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 166,9620,878,0000

MO00000005 h Ayudante 38,7219,362,0000

MO00000007 h Peón ordinario 39,2019,602,0000

Q060200A01 h Camión. Con caja fija. Para 10 t 2,7044,950,0600

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)

0,201,360,1460

Q081100A01 h Vibradores de hormigones. De 36 mm de diámetro 0,060,380,1460

Q040201A01 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 3,5540,800,0870

MTEAL.012-OF ud CENTRO DE MANDO 6 SALIDAS COMPLETO 2.013,002.013,001,0000

MT11030020 ud CONTACTOR TETRAPOLAR 40 A 221,18110,592,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 18,481,3214,0000

MT11030015 ud CÉLULA FOTOELÉCTRICA 70,2270,221,0000

MT11030080 ud RELOJ NORMALIZADO 86,5986,591,0000

MT01110001 kg ACERO CORRUGADO B 500 S O B 500 SD EN BARRAS ELABORADO 24,301,2020,2500

MT11010004 m COND. AISLA. RV-K 0,6-1KV 25MM2 CU 18,204,554,0000
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MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm

26,8266,210,4050

MT01100351 ud PERNO ANCLAJE D=1,4 CM. L=30 CM. 6,321,584,0000

Mano de obra........................................................ 394,12
Maquinaria ............................................................ 6,51
Materiales ............................................................. 2.485,11

Coste directo......................................................... 2.885,74
Costes indirectos ................. 6,00% 173,14

Precio Ejecución Material .................................. 3.058,88

920.0500-OF ud LUMINARIA  LED  208 W Y 24876 LM
LUMINARIA CERRADA  V-MAX  LED  208 W Y 24876 LM CON CARCASA
DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO:
ALTO RENDIMIENTO LUMÍNICO CON UN CONSUMO REDUCIDO.
FLEXIBILIDAD EN EL MONTAJE.
ROBUSTEZ: IP66 + IK07 A IK10
ACCESO AL COMPARTIMENTO DRIVER MEDIANTE TAPA ARTICULA-
DA.
CON REDUCTOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

0209

MO00000003 h Oficial 1ª 10,4420,870,5000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

21,2642,520,5000

MTEAL.0081-OF ud LUMINARIA LED  208 W Y 24876 LM 481,60481,601,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

Mano de obra........................................................ 10,44
Maquinaria ............................................................ 21,26
Materiales ............................................................. 482,92

Coste directo......................................................... 514,62
Costes indirectos ................. 6,00% 30,88

Precio Ejecución Material .................................. 545,50

920.0501-OF ud LUMINARIA  LED  245 W Y 32464 LM
LUMINARIA CERRADA  V-MAX  LED  245 W Y 32464 LM CON CARCASA
DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO:
ALTO RENDIMIENTO LUMÍNICO CON UN CONSUMO REDUCIDO.
FLEXIBILIDAD EN EL MONTAJE.
ROBUSTEZ: IP66 + IK07 A IK10
ACCESO AL COMPARTIMENTO DRIVER MEDIANTE TAPA ARTICULA-
DA.
CON REDUCTOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

0210

MO00000003 h Oficial 1ª 10,4420,870,5000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

21,2642,520,5000

MTEAL.009-OF ud LUMINARIA  LED  245 W Y 32464 LM 645,60645,601,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

Mano de obra........................................................ 10,44
Maquinaria ............................................................ 21,26
Materiales ............................................................. 646,92

Coste directo......................................................... 678,62
Costes indirectos ................. 6,00% 40,72

Precio Ejecución Material .................................. 719,34
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920.0550-OF ud PROYECTOR  LED 26.000 LM 217 W
PROYECTOR LED  217 W MARCA CARANDINI MODELO TMAX CON AR-
MADURA Y CAJA EQUIPO FABRICADOS EN PERFIL DE ALUMINIO EX-
TRUSIONADO 6060 T6, TAPAS LATERALES EN ALUMINIO INYECTADO
A ALTA PRESIÓN LM6, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66 GENERAL
(GRUPO ÓPTICO Y COMPARTIMENTO ELÉCTRICO). LA LUMINARIA IN-
CORPORA MÓDULOS LED Y ÓPTICAS ACRÍLICAS FABRICADAS EN
PMMA. CIERRE DE VIDRIO PLANO TEMPLADO DE 4MM DE ESPESOR
OFRECIENDO UNA PROTECCIÓN IK09. INCORPORA UNA VÁLVULA NI-
VELADORA DE PRESIÓN QUE ALARGA LA VIDA DE LAS JUNTAS Y DE
LOS ELEMENTOS ELECTRÓNICOS DEL INTERIOR. DRIVER ELECTRÓ-
NICO PARA 230V - 240V.
FLUJO LUMÍNICO DE 26.000 LM CON UNA TEMPERATURA DE COLOR
DE 4000 K. DISTRIBUCIÓN ÓPTICA ASIMÉTRICA FRONTAL DE 50°
(L8L7). EQUIPO SUMINISTRADO EN UNA CAJA PORTAEQUIPO
(GBOX). PROGRAMACIÓN DE DRIVER 1 NIVEL (L1N). CABLE MANGUE-
RA CON 5 CABLES CONECTORES DE 40CM DE LONGITUD. COLOR
DE LA LUMINARIA PLATA METÁLICA RAL 9006 (C9). FIJACIÓN ORIEN-
TABLE LATERAL PARA MÓDULO SIMPLE Y FIJACIÓN Z PARA GBOX
(10SL-ZG). INCORPORA SISTEMA ADICIONAL DE PROTECCIÓN CON-
TRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (C-PROTEC).

0211

MO00000003 h Oficial 1ª 10,4420,870,5000

Q140506A05 h Plataformas elevadoras móviles para personal (PEMP). Elevadoras sobre
remolque (telescópicas). De 15 m de altura

21,2642,520,5000

MTEAL.013-OF ud PROYECTOR LED 600,80600,801,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

Mano de obra........................................................ 10,44
Maquinaria ............................................................ 21,26
Materiales ............................................................. 602,12

Coste directo......................................................... 633,82
Costes indirectos ................. 6,00% 38,03

Precio Ejecución Material .................................. 671,85

920.1100-OF ud ACOMETIDA A CM
ACOMETIDA A CENTRO DE MANDO DESDE TRANSFORMADOR EXIS-
TENTE, FORMADO POR CONDUCTOR 0,6/1KV RV-K 4X240 MM2 EN
CANALIZACION SUBTERRANEA CON DOS TUBOS DE 160 DE PEAD,
INCLUSO CGP I/ FUSIBLES DE PROTECCIÓN. CANALIZACIÓN TOTAL-
MENTE TERMINADA CON EXCAVACION, HORMIGON, TUBOS Y RELLE-
NO. UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA CONEXIONADA Y FUNCIO-
NANDO.

0212

MO00000003 h Oficial 1ª 333,9220,8716,0000

MTEAL.010-OF ud ACOMETIDA A CENTRO DE MANDO 3.500,003.500,001,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

Mano de obra........................................................ 333,92
Materiales ............................................................. 3.501,32

Coste directo......................................................... 3.835,24
Costes indirectos ................. 6,00% 230,11

Precio Ejecución Material .................................. 4.065,35



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
AVD. LEONARDO DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº Nº

920.2006-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X6 MM2
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CON-
DUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X66 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO
SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO BARRY-
FLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLEXI-
BLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

0213

MO00000003 h Oficial 1ª 0,1520,870,0070

MO00000007 h Peón ordinario 0,1419,600,0070

MT11010001-OF m CON. AISLA. RV-K 0,6-1KV 6MM2 CU 1,651,651,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

Mano de obra........................................................ 0,29
Materiales ............................................................. 2,97

Coste directo......................................................... 3,26
Costes indirectos ................. 6,00% 0,20

Precio Ejecución Material .................................. 3,46

920.2016-OF m COND.COBRE XLPE 750V 1X16 MM2
CONDUCTOR DE COBRE DE 1 X 16 MM2 DE SECCIÓN CON AISLA-
MIENTO DE XLPE DE 750 V DE TENSIÓN NOMINAL, COLOR VER-
DE-AMARILLO PARA LA RED DE TOMA DE TIERRA, INSTALADO.

0214

MO00000003 h Oficial 1ª 0,1520,870,0070

MO00000007 h Peón ordinario 0,1419,600,0070

MTEEL.006-OF m CONDUCTOR DE COBRE DE 1 X 16 MM2 DE SECCIÓN CON
AISLAMIENTO DE XLPE DE 750 V

1,551,551,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

Mano de obra........................................................ 0,29
Materiales ............................................................. 2,87

Coste directo......................................................... 3,16
Costes indirectos ................. 6,00% 0,19

Precio Ejecución Material .................................. 3,35

920.2110-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X10 MM2
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CON-
DUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X10 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO
SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO BARRY-
FLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLEXI-
BLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

0215

38

MO00000003 h Oficial 1ª 0,1520,870,0070

MO00000007 h Peón ordinario 0,1419,600,0070

MT11010002-OF m CON. AISLA. RV-K 0,6-1KV 10MM2 CU 2,022,021,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

Mano de obra........................................................ 0,29
Materiales ............................................................. 3,34

Coste directo......................................................... 3,63
Costes indirectos ................. 6,00% 0,22

Precio Ejecución Material .................................. 3,85

920.2116-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X16 MM2
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CON-
DUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X16 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO
SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO BARRY-
FLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLEXI-
BLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

0216

MO00000003 h Oficial 1ª 0,1520,870,0070

MO00000007 h Peón ordinario 0,1419,600,0070

MT11010003 m CON. AISLA. RV-K 0,6-1KV 16MM2 CU 2,892,891,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

Mano de obra........................................................ 0,29
Materiales ............................................................. 4,21

Coste directo......................................................... 4,50
Costes indirectos ................. 6,00% 0,27

Precio Ejecución Material .................................. 4,77

920.2125-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X25 MM2
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CON-
DUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X25 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO
SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO BARRY-
FLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLEXI-
BLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

0217

MO00000003 h Oficial 1ª 0,1920,870,0090

MO00000007 h Peón ordinario 0,1819,600,0090

MT11010004 m COND. AISLA. RV-K 0,6-1KV 25MM2 CU 4,554,551,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
AVD. LEONARDO DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº Nº

Mano de obra........................................................ 0,37
Materiales ............................................................. 5,87

Coste directo......................................................... 6,24
Costes indirectos ................. 6,00% 0,37

Precio Ejecución Material .................................. 6,61

920.2135-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X35 MM2
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CON-
DUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X35 MM² DE SECCIÓN, CONSTRUIDO
SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO BARRY-
FLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLEXI-
BLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

0218

MO00000003 h Oficial 1ª 0,2120,870,0100

MO00000007 h Peón ordinario 0,2019,600,0100

MT11010005-OF m CON. AISLA. RV-K 0,6-1KV 35 MM2 CU 3,953,951,0000

MT11030086 ud PEQUEÑO MATERIAL ALUMBRADO 1,321,321,0000

Mano de obra........................................................ 0,41
Materiales ............................................................. 5,27

Coste directo......................................................... 5,68
Costes indirectos ................. 6,00% 0,34

Precio Ejecución Material .................................. 6,02

920.2400-OF m CONDUC. UNIPOLAR 1X400 RHZ1-2OL (UF)
Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 45 kV de 1X400 mm2 AL + H16.

0219

MO00000003 h Oficial 1ª 1,0420,870,0500

MO00000004 h Oficial 2ª 1,0120,240,0500

MTP15AC043-OF m C.Hersatene Al RHZ1-2OL-45kV 1x400 23,4023,401,0000

Mano de obra........................................................ 2,05
Materiales ............................................................. 23,40

Coste directo......................................................... 25,45
Costes indirectos ................. 6,00% 1,53

Precio Ejecución Material .................................. 26,98

921.0100-TY ud MARQUESINA PARA PARADA DE AUTOBÚS DE 3.000x1.500x2.200 mm DE ALTURA
Marquesina para parada de autobús de 3.000x1.500x2.200 mm de altura,
fabricada con perfiles de aluminio, tejadillo de policarbonato machembrado
de 10 mm de espesor tipo sándwich, parte trasera y lateral de policarbonato
o cristal y el otro lateral de expositor para información de rutas o turisticas.
Incluso instalación y montaje.

0220

Otros ..................................................................... 8.018,87
Costes indirectos ................. 6,00% 481,13

Precio Ejecución Material .................................. 8.500,00

Sin descomposición 8.018,87

39

940.0010-OF ud CENTRO DE TRANSFORMACION EXISTENTE A DESMONTAR Y REUBICAR
Centro de transformacion existente a desmontar y reubicar en nuevo edifi-
cio de fabrica. unidad totalmente terminada

0221

MO00000002 h Capataz 5.436,6021,32255,0000

MO00000003 h Oficial 1ª 5.321,8520,87255,0000

MO00000006 h Peón especialista 5.192,2019,97260,0000

MO00000007 h Peón ordinario 5.096,0019,60260,0000

Q060201A00-OF h Camión con grúa 6 t 661,2055,1012,0000

Mano de obra........................................................ 21.046,65
Maquinaria ............................................................ 661,20

Coste directo......................................................... 21.707,85
Costes indirectos ................. 6,00% 1.302,47

Precio Ejecución Material .................................. 23.010,32

950.0100-TY PA Gestión de RCD
Gestión de RCD

0222

Otros ..................................................................... 188.679,25
Costes indirectos ................. 6,00% 11.320,76

Precio Ejecución Material .................................. 200.000,01

Sin descomposición 188.679,25

950.N001-OF PA PA CABLEADO ORANGE
Partida aplazada a justificar, correspondiente con el presupuesto aportado
por los Servicios Técnicos de Orange para al cambio de los dos cables de
64 fibras ópticas más una caja de empalme, Segú mail del 30-07-2018.
No incluye obra civil al ser cables en régimen de canalización telefónica al-
quilada.

0223

Otros ..................................................................... 22.177,75
Costes indirectos ................. 6,00% 1.330,67

Precio Ejecución Material .................................. 23.508,42

Sin descomposición 22.177,75

950.N012-OF ud ARQUETA PREFABRICADA JG
Arqueta prefabricada JG, de dimensionesde medidas interiores 1090 x 700
x 1000 mm con cerco y tapa de hormigón de 4 módulos en B-125 y
D-400,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zan-
ja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra.

0224

MO00000003 h Oficial 1ª 31,3120,871,5000

MO00000007 h Peón ordinario 49,0019,602,5000

Q060201A01 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 9,6458,080,1660

A321.0010-OF m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

2,806,300,4450

A610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 13,4466,200,2030

A610.0024-OF m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL 2,2371,900,0310

MTETC00011-OF ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO JG 245,00245,001,0000

Mano de obra........................................................ 81,40
Maquinaria ............................................................ 11,60
Materiales ............................................................. 260,41

Coste directo......................................................... 353,42
Costes indirectos ................. 6,00% 21,21

Precio Ejecución Material .................................. 374,63



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA
AVD. LEONARDO DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTENº Nº

964.0200-OF m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE 1X240 AL. 18/30 KV, CON
AISLAMIENTO XLPE 18/30 KV, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA
Suministro e instalación de cable conductor de 1x240 Al. 18/30 KV, con ais-
lamiento XLPE 18/30 KV, en instalación subterránea, con parte proporcional
de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instala-
do según normas de la compañía y pliego de prescripciones técnicas parti-
culares de la obra.

0225

MO00000003 h Oficial 1ª 0,4220,870,0200

MO00000006 h Peón especialista 0,4019,970,0200

MTK0001A5-OF m Cable conductor de 1x240 Al. 18/30 KV, con aislamiento XLPE 18/30 KV, en
instalación subterránea, con parte proporcional de empa

14,1014,101,0000

Mano de obra........................................................ 0,82
Materiales ............................................................. 14,10

Coste directo......................................................... 14,92
Costes indirectos ................. 6,00% 0,90

Precio Ejecución Material .................................. 15,82

966.0100-OF ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN (21 KV),
FORMADO POR: 1 JUEGO DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECC
Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (21
KV), formado por: 1 Juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expul-
sión de intemperie para 17,5-24 KV., 1 Juego de pararrayos (autoválvulas)
de óxidos metálicos para 21 KV, para protección de sobretensiones de ori-
gen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20
KV, tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecánica
de los cables, provisto de capuchón de protección en su parte superior,
puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmen-
te instalado.

0226

MO00000003 h Oficial 1ª 333,9220,8716,0000

MO00000006 h Peón especialista 599,1019,9730,0000

MTEEL.0155-OF ud PLACA CU T.T. 500X500X2 AC. 83,9983,991,0000

MT11010007-OF m CONDUC COBRE DESNUDO 50 MM2 90,604,5320,0000

MTEEL.0157-OF ud PARARRAYOS (AUTOVÁLV.) 21 KV 10 KA  OXIDO ZINC 290,4096,803,0000

MTEEL.0158-OF ud CORTAC.FUSIBLES/SECCIONAD.A-1200 24 KV XS 551,43183,813,0000

MTEEL.0159-OF ud KIT 3 FASESTERMINAL INT.24KV CABLE 25-95 757,98252,663,0000

MTEEL.0161-OF ud REFUERZO DE APOYO EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE PASO DE
AÉREO A SUBTERRÁNEO

2.500,002.500,001,0000

Mano de obra........................................................ 933,02
Materiales ............................................................. 4.274,40

Coste directo......................................................... 5.207,42
Costes indirectos ................. 6,00% 312,45

Precio Ejecución Material .................................. 5.519,87

966.0101-OF ud ENTRONQUE PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 45KV DOBLE
CIRCUITO
Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión, for-
mado por: 2 Juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de in-
temperie para 45 KV., 2 Juego de pararrayos (autoválvulas) de óxidos metá-
licos para 45 KV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico,
6 terminales exteriores de intemperie para cable de 45 KV, tubos de acero
galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, pro-
visto de capuchón de protección en su parte superior, puesta a tierra de los
pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente instalado.

0227

MO00000003 h Oficial 1ª 333,9220,8716,0000

MO00000006 h Peón especialista 599,1019,9730,0000

MTEEL.0155-OF ud PLACA CU T.T. 500X500X2 AC. 167,9883,992,0000

MT11010007-OF m CONDUC COBRE DESNUDO 50 MM2 181,204,5340,0000

40

MTEEL.0157-OF ud PARARRAYOS (AUTOVÁLV.) 21 KV 10 KA  OXIDO ZINC 580,8096,806,0000

MTEEL.0158-OF ud CORTAC.FUSIBLES/SECCIONAD.A-1200 24 KV XS 1.102,86183,816,0000

MTEEL.0159-OF ud KIT 3 FASESTERMINAL INT.24KV CABLE 25-95 1.515,96252,666,0000

MTEEL.0161-OF ud REFUERZO DE APOYO EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE PASO DE
AÉREO A SUBTERRÁNEO

2.500,002.500,001,0000

Mano de obra........................................................ 933,02
Materiales ............................................................. 6.048,80

Coste directo......................................................... 6.981,82
Costes indirectos ................. 6,00% 418,91

Precio Ejecución Material .................................. 7.400,73

997.0010-OF m ACTUACION PARA TRANSFORMAR CANALIZACION EXISTENTE DE DGT EN PRECARIO
DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Actuacion para transformar canalizacion existente de DGT en precario du-
rante la ejecucion de las obras, ejecutada mediante excavacion con medios
mecanicos los primeros 20 cm y los siguientes 30 cm mediante excavacion
manual, 100cm de anchura, para ejecutar losa de 30 cm de espesor de hor-
migon HM-20, relleno finalmente con material procedente de la excavacion,
incluso parte proporcional de hitos de señalizacion.

0228

A321.0010-OF m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

1,266,300,2000

A610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 13,2466,200,2000

A332.0040-OF m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

0,653,230,2000

A680.0050-OF m² ENCOFRADO PERDIDO I/ CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 12,3630,890,4000

A321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 2,1743,460,0500

Mano de obra........................................................ 8,87
Maquinaria ............................................................ 5,53
Materiales ............................................................. 15,27

Coste directo......................................................... 29,68
Costes indirectos ................. 6,00% 1,78

Precio Ejecución Material .................................. 31,46

Este Cuadro de Precios Nº 2 consta de 0228 precios

Madrid, julio de 2022

Por TYPSA

Fdo.: Soña Abajo González

Los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos autores del Proyecto

Nº Colegiado 13.370

El Ingeniero Director del Contrato

Fdo.: Alfredo García García

Jefe de Demarcación

Fdo.: Gloria María Ramos Palop
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5.   PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

1 EXPLANACIONES
320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 37.203,37

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA
SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

18.695,16 1,99

320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOSIVOS 255.865,38
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

130.543,56 1,96

330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS 217.436,32
TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBRE-
ANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CA-
NON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 2
km.

47.166,23 4,61

800.0010 m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 154.459,14
TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TO-
DO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO
Y AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

643.579,73 0,24

301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS 24.424,73
LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLI-
CIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

6.495,94 3,76

301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE 23.956,84
DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER
TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍ-
CULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA
CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

6.158,57 3,89

301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA 38.064,60
LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

7.420,00 5,13

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA 39.829,50
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTO-
RIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

1.325,00 30,06

TOTAL 1........................................................................................................................................... 791.239,88

1Julio de 2022

2 DRENAJE

DRENAJE  TRANSVERSAL2.1

ODT A-4 13270 VD T012.1.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
329,66

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

49,35 6,68

414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 1.422,72
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

17,22 82,62

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

243,65

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

2,50 97,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

1.167,33

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

11,45 101,95

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA

248,46

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

4,79 51,87

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 2.263,91
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

68,19 33,20

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1.392,39
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1.008,98 1,38

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 87,67
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

11,40 7,69

332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE
LA TRAZA

43,92

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

36,30 1,21

TOTAL 2.1.1............................................................................................ 7.199,71



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

ODT A-4 13380 VI T012.1.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
201,13

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

30,11 6,68

414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 988,14
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

11,96 82,62

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

364,50

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

3,74 97,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

687,14

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

6,74 101,95

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA

193,99

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

3,74 51,87

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 1.544,80
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

46,53 33,20

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1.075,93
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

779,66 1,38

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 162,95
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

21,19 7,69

332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE
LA TRAZA

43,92

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

36,30 1,21

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA 159,32
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTO-
RIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

5,30 30,06

TOTAL 2.1.2............................................................................................ 5.421,82

2Julio de 2022

ODT A-4 14371 VI T022.1.3
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
241,35

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

36,13 6,68

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 2.144,50
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

17,81 120,41

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

449,29

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

4,61 97,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

714,67

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

7,01 101,95

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA

278,54

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

5,37 51,87

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 1.697,52
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

51,13 33,20

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1.201,43
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

870,60 1,38

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 173,56
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

22,57 7,69

332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE
LA TRAZA

51,91

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

42,90 1,21

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 2.245,44
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

32,00 70,17



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA 188,78
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTO-
RIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

6,28 30,06

TOTAL 2.1.3............................................................................................ 9.386,99

ODT M406 00+095 R32.1.4
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
184,37

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

27,60 6,68

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 2.804,76
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

18,41 152,35

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

1.111,04

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

11,40 97,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

401,68

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

3,94 101,95

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA

974,12

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

18,78 51,87

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 1.412,33
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

42,54 33,20

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1.672,06
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1.211,64 1,38

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 74,98
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

9,75 7,69

332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE
LA TRAZA

0,04

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

0,03 1,21

3Julio de 2022

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 5.613,60
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

80,00 70,17

TOTAL 2.1.4............................................................................................ 14.248,98

ODT M406 00+082 R42.1.5
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
165,86

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

24,83 6,68

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 2.443,69
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

16,04 152,35

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

1.043,80

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

10,71 97,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

386,39

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

3,79 101,95

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA

857,41

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

16,53 51,87

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 1.396,06
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

42,05 33,20

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1.579,09
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1.144,27 1,38

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 78,21
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

10,17 7,69

332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE
LA TRAZA

5,99

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

4,95 1,21



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

TOTAL 2.1.5............................................................................................ 7.956,50

ODT M406 00+097 G22.1.6
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
151,77

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

22,72 6,68

414.0130 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1000 mm CLASE 90 2.742,30
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

18,00 152,35

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

670,52

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

6,88 97,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

251,82

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

2,47 101,95

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA

892,68

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

17,21 51,87

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 949,52
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

28,60 33,20

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1.018,51
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

738,05 1,38

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 44,91
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

5,84 7,69

332.0020 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE
LA TRAZA

5,99

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA.

4,95 1,21

TOTAL 2.1.6............................................................................................ 6.728,02

TOTAL 2.1............................................................................................... 50.942,02
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DRENAJE  LONGITUDINAL2.2
400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRATASADO,

ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN
59.217,62

HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCO-
FRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVA-
CIÓN

646,41 91,61

414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 40.380,84
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM
CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

669,00 60,36

414.0040 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 180 8.693,23
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM
CLASE 180 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

143,50 60,58

414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 21.319,80
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500MM
CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

290,50 73,39

414.0060 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 180 2.598,05
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500MM
CLASE 180(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

35,00 74,23

414.0070 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 90 3.503,09
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

42,40 82,62

414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 8.921,17
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM
CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

104,50 85,37

414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 90 120,41
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM
CLASE 90(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

1,00 120,41

414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 246,32
TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM
CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

2,00 123,16



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO

22.010,13

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

3.294,93 6,68

330.0020 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN

2.493,32

TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIA-
LES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA AD-
MINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

2.287,45 1,09

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 26.724,24
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

380,85 70,17

401.0001-TY m BORDILLO TIPO C-9 MONTABLE  ASOCIADO A TERRAPLÉN 9.717,34
BORDILLO TIPO C-9 MONTABLE  ASOCIADO A TERRAPLÉN

346,80 28,02

430.0010 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR 1.871,33
BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTE-
RIOR i/SUMINISTRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O
MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

82,22 22,76

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 23.930,56
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

720,80 33,20

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA

28.524,35

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

549,92 51,87

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

15.270,07

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

149,78 101,95

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 25.643,16
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

18.582,00 1,38

418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 1.724,46
PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

246,00 7,01
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430.0090 ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

3.793,80

TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

64,40 58,91

430.0080 ud TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

224,95

TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

11,00 20,45

413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO 184.213,95
CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO DE 300
mm i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
EXCAVACIÓN , AGOTAMIENTO, Y ENTIBACIÓN SI FUESE NECESA-
RIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTE-
DERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE LECHO DE ASIENTO Y PER-
FILADO.

3.845,00 47,91

TOTAL 2.2............................................................................................... 491.142,19
TOTAL 2........................................................................................................................................... 542.084,21



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

3 FIRMES
543.0020 m2 MBC TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 366.715,21

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RO-
DADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

178.885,47 2,05

542.0050 t MBC TIPO AC22 BIN S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 333.524,75
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN.

12.515,00 26,65

542.0100 t MBC TIPO AC32 BASE G, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 343.879,85
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTA-
CIÓN.

12.889,05 26,68

542.0020 t MBC TIPO AC22 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 12.205,60
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTA-
DA.

445,46 27,40

531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA 90.165,94
EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO
DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

154,64 583,07

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO

129.491,12

EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR
EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

256,83 504,19

215.0030 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-65 10.061,07
BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A
PIE DE OBRA O PLANTA.

16,74 601,02

211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS, TIPO BC35/50 550.072,77
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEU-
MÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

1.061,22 518,34

211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NFS, TIPO BC50/70 10.968,07
BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEU-
MÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINO-
SAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

21,16 518,34

542.0110 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 57.143,84
CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

1.159,81 49,27

202.0030 t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO 284.873,04
CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

4.002,15 71,18
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330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA

6.242,93

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRA-
NULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONA-
CIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE
PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

960,45 6,50

330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACION DE EXPLANADA

351.840,62

SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CO-
RONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON
DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

47.546,03 7,40

332.0090 m3 RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO Y/O CANTERA

75.045,08

RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTE-
RA i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO

11.268,03 6,66

513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL 463.626,72
SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTEN-
DIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURA-
DO.

19.350,03 23,96

510.0010 m3 ZAHORRA 64.823,03
ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA
SOBRE PERFIL TEÓRICO.

3.492,62 18,56

301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE 178.484,09
FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTEN-
TE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 60 km.

343.238,64 0,52

571.0010-TY m2 ACERA DE LOSETA HIDRAULICA. 101.805,38
ACERA DE LOSETA HIDRAULICA.

4.247,20 23,97

570.0020-TY m BORDILLO TIPO Y-42. 62.494,72
BORDILLO TIPO Y-42.

2.176,00 28,72

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 108.889,81
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

1.551,80 70,17

550.0050-TY m2 PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY 46.453,68
PAVIMENTO CONTINUO TIPO SLURRY, SOBRE SOLERA DE HORMI-
GÓN (NO INCLUÍDA), CONSTITUIDO POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA,
(0,5 kg/m2), 2 CAPAS SLURRY EN COLOR ROJO DE 1,5 kg/m2 DE REN-
DIMIENTO CADA UNA, APLICANDO CON RASTRAS DE GOMA, TOTAL-
MENTE TERMINADO Y NIVELADO, MEDIDO EN SUPERFICIE REAL-
MENTE EJECUTADA.

2.836,00 16,38



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

530.0010 t ÁRIDO EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO 14,72
ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O
DE CURADO i/ LA EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y BARRIDO, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

0,93 15,83

512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN

109.618,59

SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON
TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTA-
DO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

28.472,36 3,85

TOTAL 3........................................................................................................................................... 3.758.440,63

7Julio de 2022

4 ESTRUCTURAS

DEMOLICIONES4.1
301.0170-TY PA DEMOLICIÓN  DE PASO SUPERIOR EXISTENTE EN ENLACE M-406 P.K.13+920 250.000,00

DEMOLICIÓN DE PASO SUPERIOR EXISTENTE EN ENLACE M-406
P.K.13+920

1,00 250.000,00

301.0171-TY PA DEMOLICIÓN DE PASARELA EXISTENTE EN  P.K.13+100 150.000,00
DEMOLICIÓN DE PASARELA EXISTENTE EN P.K.13+100

1,00 150.000,00

TOTAL 4.1............................................................................................... 400.000,00
MURO EN GLORIETA 24.2

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO

3.655,30

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

547,20 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

3.255,84

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

387,60 8,40

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 1.295,04
DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

76,00 17,04

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 35.868,96
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

25.992,00 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

1.797,96

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

24,30 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

14.426,93

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

136,80 105,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

17.046,04

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

167,20 101,95



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 11.102,08
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

334,40 33,20

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 11.801,89
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

425,60 27,73

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 4.091,08
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

532,00 7,69

617.0020 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE
SEVERIDAD B

15.314,00

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIO-
NES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGI-
TUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

76,00 201,50

TOTAL 4.2............................................................................................... 119.655,12
PASO SUPERIOR ENLACE M-406 (PK 13+914)4.3

ESTRIBO 1 y 24.3.1

CIMIENTOS DE ESTRIBO4.3.1.1
330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS 8.190,86

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBRE-
ANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CA-
NON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 2
km.

1.776,76 4,61

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 12.485,94
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

9.047,78 1,38

680.1000 ud EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PILOTES HASTA 1200 mm 4.000,00
TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXI-
LIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA 1200
mm.

0,50 8.000,00

671.0040 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

9.037,50

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA
30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

150,00 60,25
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610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

7.951,68

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

75,40 105,46

TOTAL 4.3.1.1......................................................................................... 41.665,98

ALZADOS DE ESTRIBO4.3.1.2
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 20.805,98

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

15.076,80 1,38

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA

838,22

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

16,16 51,87

610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS

3.069,99

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

31,50 97,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

12.038,26

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

118,08 101,95

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 3.753,53
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

135,36 27,73

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 1.864,51
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

56,16 33,20

680.0060-TY m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE ESPESOR 20,66
ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE
ESPESOR

6,30 3,28

TOTAL 4.3.1.2......................................................................................... 42.391,15

VARIOS4.3.1.3
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 160 mm 347,72

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARE-
NA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO
CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIE-
RRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON
EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCA-
DO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

23,40 14,86



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 946,33
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

123,06 7,69

TOTAL 4.3.1.3......................................................................................... 1.294,05

TOTAL 4.3.1............................................................................................ 85.351,18

PILAS 1 Y 24.3.2

CIMIENTOS DE PILAS4.3.2.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
1.202,40

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

180,00 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

916,61

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

109,12 8,40

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 27.926,31
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

20.236,46 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

509,05

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

6,88 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

19.472,13

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

184,64 105,46

680.1000 ud EQUIPO Y MEDIOS AUXILIARES PILOTES HASTA 1200 mm 4.000,00
TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DEL EQUIPO Y MEDIOS AUXI-
LIARES PARA EJECUCIÓN DE PILOTES DE DIÁMETRO HASTA 1200
mm.

0,50 8.000,00

671.0040 m PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD

14.460,00

PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 650 HASTA 850 mm
(INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE (HASTA 6 m) HASTA
30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RECUPERACIÓN.

240,00 60,25
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680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 1.331,04
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

48,00 27,73

TOTAL 4.3.2.1......................................................................................... 69.817,54

ALZADO DE PILAS4.3.2.2
680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 3.493,97

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

105,24 33,20

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

2.646,62

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

25,96 101,95

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 6.089,28
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

4.412,52 1,38

TOTAL 4.3.2.2......................................................................................... 12.229,87

TOTAL 4.3.2............................................................................................ 82.047,41

TABLERO4.3.3

TABLERO4.3.3.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 68.409,36

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

49.572,00 1,38

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

24.155,01

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

236,93 101,95

614.0070 m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=200 cm 231.161,28
VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=200 cm i/
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

164,00 1.409,52

630.3010 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPESOR 60.064,90
PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA
8 cm DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

818,10 73,42

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE

3.668,30

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

129,12 28,41



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES
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DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

TOTAL 4.3.3.1......................................................................................... 387.458,85

VARIOS4.3.3.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
12.902,09

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

850,50 15,17

690.0080 ud SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200 MM X 200 MM 602,08
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 X 200 MM. EN TABLERO, INCLU-
YENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO ,
REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA, TOTALMENTE
COLOCADO.

8,00 75,26

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR

12.846,13

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

23,40 548,98

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE
ISOSTÁTICO

3.638,70

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

2,00 1.819,35

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

3.385,16

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

2,00 1.692,58

695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

2.775,98

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

1,00 2.775,98

617.0020 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE
SEVERIDAD B

32.643,00

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIO-
NES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGI-
TUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

162,00 201,50

TOTAL 4.3.3.2......................................................................................... 68.793,14

TOTAL 4.3.3............................................................................................ 456.251,99

TOTAL 4.3............................................................................................... 623.650,58
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PASARELA CERRO DE LOS ANGELES (PK 13+096)4.4

TRAMO RAMPA SECCIÓN EN U (DCHA)4.4.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
3.290,97

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

492,66 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

3.117,24

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

371,10 8,40

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 28.794,53
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

20.865,60 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

44,39

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

0,60 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

7.707,02

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

73,08 105,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

8.221,25

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

80,64 101,95

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 6.693,12
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

201,60 33,20

680.0060-TY m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE ESPESOR 11,81
ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE
ESPESOR

3,60 3,28



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 6.289,16
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

226,80 27,73

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 1.744,09
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

226,80 7,69

691.0120-TY m2 SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO. 73,62
SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE CO-
LOCADO.

9,00 8,18

TOTAL 4.4.1............................................................................................ 65.987,20

TRAMO RAMPA SECCIÓN EN U (IZDA)4.4.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
6.059,56

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

907,12 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

5.743,92

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

683,80 8,40

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 53.978,98
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

39.115,20 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

44,39

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

0,60 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

14.190,70

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

134,56 105,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

15.610,58

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

153,12 101,95
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680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 12.708,96
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

382,80 33,20

680.0060-TY m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE ESPESOR 12,33
ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE
ESPESOR

3,76 3,28

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 11.901,72
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

429,20 27,73

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 3.300,55
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

429,20 7,69

691.0120-TY m2 SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO. 76,89
SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE CO-
LOCADO.

9,40 8,18

TOTAL 4.4.2............................................................................................ 123.628,58

TRAMO RAMPA ELEVADA (DCHA)4.4.3

TABLERO4.4.3.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1.904,40

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1.380,00 1,38

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

2.344,85

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

23,00 101,95

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 38.936,70
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

13.662,00 2,85

640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK" 829,15
CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

57,50 14,42

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE

527,01

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

18,55 28,41

TOTAL 4.4.3.1......................................................................................... 44.542,11



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

VARIOS4.4.3.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
3.489,10

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

230,00 15,17

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR

5.489,80

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

10,00 548,98

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 16.701,13
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

6.007,60 2,78

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE
ISOSTÁTICO

1.819,35

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1,00 1.819,35

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

1.692,58

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

1,00 1.692,58

TOTAL 4.4.3.2......................................................................................... 29.191,96

TOTAL 4.4.3............................................................................................ 73.734,07

TRAMO RAMPA ELEVADA (IZDA)4.4.4

TABLERO4.4.4.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 2.898,00

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

2.100,00 1,38

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

3.568,25

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

35,00 101,95

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 59.251,50
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

20.790,00 2,85

12Julio de 2022

640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK" 1.261,75
CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

87,50 14,42

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE

790,37

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

27,82 28,41

TOTAL 4.4.4.1......................................................................................... 67.769,87

VARIOS4.4.4.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
5.309,50

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

350,00 15,17

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR

5.489,80

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

10,00 548,98

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 25.414,76
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

9.142,00 2,78

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE
ISOSTÁTICO

1.819,35

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1,00 1.819,35

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

1.692,58

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

1,00 1.692,58

TOTAL 4.4.4.2......................................................................................... 39.725,99

TOTAL 4.4.4............................................................................................ 107.495,86



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

PILAS RAMPA (DCHA)4.4.5

CIMIENTOS DE PILAS4.4.5.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
760,52

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

113,85 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

748,94

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

89,16 8,40

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 2.682,72
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1.944,00 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

228,63

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

3,09 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

2.277,94

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

21,60 105,46

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 865,18
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

31,20 27,73

TOTAL 4.4.5.1......................................................................................... 7.563,93

ALZADOS DE PILAS4.4.5.2
680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO 2.487,07

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

56,55 43,98
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680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 1.273,88
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

38,37 33,20

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

1.773,93

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

17,40 101,95

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 4.084,44
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

2.959,74 1,38

TOTAL 4.4.5.2......................................................................................... 9.619,32

TOTAL 4.4.5............................................................................................ 17.183,25

PILAS RAMPA (IZDA)4.4.6

CIMIENTOS DE PILAS4.4.6.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
1.267,53

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

189,75 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

1.248,24

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

148,60 8,40

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 4.471,20
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

3.240,00 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

381,05

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

5,15 73,99



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

3.796,56

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

36,00 105,46

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 1.441,96
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

52,00 27,73

TOTAL 4.4.6.1......................................................................................... 12.606,54

ALZADOS DE PILAS4.4.6.2
680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO 4.558,53

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

103,65 43,98

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 2.123,14
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

63,95 33,20

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

3.104,38

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

30,45 101,95

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 7.139,09
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

5.173,25 1,38

TOTAL 4.4.6.2......................................................................................... 16.925,14

TOTAL 4.4.6............................................................................................ 29.531,68

PASARELA VANO LATERAL4.4.7

TABLERO4.4.7.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 1.126,08

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

816,00 1,38

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

1.386,52

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

13,60 101,95
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620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 39.651,48
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

13.912,80 2,85

640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK" 490,28
CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

34,00 14,42

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE

817,36

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

28,77 28,41

TOTAL 4.4.7.1......................................................................................... 43.471,72

VARIOS4.4.7.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
2.063,12

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

136,00 15,17

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR

5.489,80

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

10,00 548,98

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 18.771,39
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

6.752,30 2,78

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE
ISOSTÁTICO

1.819,35

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1,00 1.819,35

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

1.692,58

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

1,00 1.692,58

TOTAL 4.4.7.2......................................................................................... 29.836,24

TOTAL 4.4.7............................................................................................ 73.307,96



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

PASARELA VANO PRINCIPAL4.4.8

TABLERO4.4.8.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 2.484,00

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1.800,00 1,38

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

3.058,50

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

30,00 101,95

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 134.491,50
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

47.190,00 2,85

640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK" 1.081,50
CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

75,00 14,42

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE

672,75

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

23,68 28,41

681.0010-TY PA A JUSTIFICAR PARA EJECUTAR LA TRASLACION Y/O GIRO DE TRAMO CENTRAL DE
PASARELA METÁTLICA

225.000,00

A JUSTIFICAR PARA EJECUTAR LA TRASLACION Y/O GIRO DE TRA-
MO CENTRAL DE PASARELA METÁTLICA

1,00 225.000,00

TOTAL 4.4.8.1......................................................................................... 366.788,25

VARIOS4.4.8.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
4.551,00

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

300,00 15,17

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR

5.489,80

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

10,00 548,98

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 21.784,08
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

7.836,00 2,78
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695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE
ISOSTÁTICO

1.819,35

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1,00 1.819,35

695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

2.775,98

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

1,00 2.775,98

TOTAL 4.4.8.2......................................................................................... 36.420,21

TOTAL 4.4.8............................................................................................ 403.208,46

PILAS VANO PRINCIPAL4.4.9

CIMIENTOS DE PILAS4.4.9.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
2.458,24

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

368,00 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

1.936,20

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

230,50 8,40

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 15.649,20
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

11.340,00 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

850,89

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

11,50 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

13.287,96

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

126,00 105,46



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 3.327,60
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

120,00 27,73

TOTAL 4.4.9.1......................................................................................... 37.510,09

ALZADOS DE PILAS4.4.9.2
680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO 5.968,09

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

135,70 43,98

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 2.123,14
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

63,95 33,20

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

3.593,74

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

35,25 101,95

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 8.266,75
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

5.990,40 1,38

TOTAL 4.4.9.2......................................................................................... 19.951,72

TOTAL 4.4.9............................................................................................ 57.461,81

TOTAL 4.4............................................................................................... 951.538,87
PASARELA VEREDA DE SAN MARCOS (PK 15+030)4.5

TRAMO RAMPA SECCIÓN EN U (DCHA)4.5.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
5.223,76

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

782,00 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

4.950,96

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

589,40 8,40
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600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 47.361,60
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

34.320,00 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

44,39

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

0,60 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

12.233,36

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

116,00 105,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

13.865,20

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

136,00 101,95

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 11.288,00
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

340,00 33,20

680.0060-TY m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE ESPESOR 12,86
ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE
ESPESOR

3,92 3,28

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 10.537,40
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

380,00 27,73

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 2.922,20
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

380,00 7,69

691.0120-TY m2 SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO. 80,16
SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE CO-
LOCADO.

9,80 8,18

TOTAL 4.5.1............................................................................................ 108.519,89



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

TRAMO RAMPA SECCIÓN EN U (IZDA)4.5.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
3.813,34

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

570,86 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

3.612,84

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

430,10 8,40

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 34.573,97
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

25.053,60 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

44,39

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

0,60 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

8.930,35

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

84,68 105,46

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

10.121,60

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

99,28 101,95

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 8.240,24
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

248,20 33,20

680.0060-TY m2 ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE ESPESOR 12,86
ENCOFRADO PERDIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 cm. DE
ESPESOR

3,92 3,28

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 7.692,30
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

277,40 27,73
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690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 2.133,21
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

277,40 7,69

691.0120-TY m2 SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADO. 80,16
SELLANTE POLISULFIDICO DE 2 cm DE ESPESOR, TOTALMENTE CO-
LOCADO.

9,80 8,18

TOTAL 4.5.2............................................................................................ 79.255,26

TRAMO RAMPA ELEVADA (DCHA)4.5.3

TABLERO4.5.3.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 2.401,20

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1.740,00 1,38

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

2.956,55

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

29,00 101,95

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 49.094,10
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

17.226,00 2,85

640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK" 1.045,45
CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

72,50 14,42

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE

658,54

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

23,18 28,41

TOTAL 4.5.3.1......................................................................................... 56.155,84

VARIOS4.5.3.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
4.399,30

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

290,00 15,17

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR

5.489,80

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

10,00 548,98



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 21.057,94
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

7.574,80 2,78

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE
ISOSTÁTICO

1.819,35

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1,00 1.819,35

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

1.692,58

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

1,00 1.692,58

TOTAL 4.5.3.2......................................................................................... 34.458,97

TOTAL 4.5.3............................................................................................ 90.614,81

TRAMO RAMPA ELEVADA (IZDA)4.5.4

TABLERO4.5.4.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 2.898,00

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

2.100,00 1,38

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

3.568,25

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

35,00 101,95

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 59.251,50
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

20.790,00 2,85

640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK" 1.261,75
CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

87,50 14,42

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE

790,37

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

27,82 28,41

TOTAL 4.5.4.1......................................................................................... 67.769,87
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VARIOS4.5.4.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
5.309,50

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

350,00 15,17

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR

5.489,80

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

10,00 548,98

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 25.414,76
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

9.142,00 2,78

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE
ISOSTÁTICO

1.819,35

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1,00 1.819,35

695.0040 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

1.692,58

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO <= 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

1,00 1.692,58

TOTAL 4.5.4.2......................................................................................... 39.725,99

TOTAL 4.5.4............................................................................................ 107.495,86

PILAS RAMPA (DCHA)4.5.5

CIMIENTOS DE PILAS4.5.5.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
1.014,02

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

151,80 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

998,59

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

118,88 8,40



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 3.576,96
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

2.592,00 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

304,84

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

4,12 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

3.037,25

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

28,80 105,46

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 1.153,57
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

41,60 27,73

TOTAL 4.5.5.1......................................................................................... 10.085,23

ALZADOS DE PILAS4.5.5.2
680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO 3.382,94

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

76,92 43,98

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 1.698,51
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

51,16 33,20

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

2.389,71

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

23,44 101,95

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 5.499,02
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

3.984,80 1,38

TOTAL 4.5.5.2......................................................................................... 12.970,18

TOTAL 4.5.5............................................................................................ 23.055,41
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PILAS RAMPA (IZDA)4.5.6

CIMIENTOS DE PILAS4.5.6.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
1.267,53

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

189,75 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

1.248,24

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

148,60 8,40

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 4.471,20
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

3.240,00 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

381,05

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

5,15 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

3.796,56

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

36,00 105,46

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 1.441,96
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

52,00 27,73

TOTAL 4.5.6.1......................................................................................... 12.606,54

ALZADOS DE PILAS4.5.6.2
680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO 4.725,65

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

107,45 43,98



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 2.123,14
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

63,95 33,20

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

3.160,45

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

31,00 101,95

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 7.271,77
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

5.269,40 1,38

TOTAL 4.5.6.2......................................................................................... 17.281,01

TOTAL 4.5.6............................................................................................ 29.887,55

PASARELA VANO PRINCIPAL4.5.7

TABLERO4.5.7.1
600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 2.484,00

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

1.800,00 1,38

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

3.058,50

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

30,00 101,95

620.0020 kg ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 134.491,50
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

47.190,00 2,85

640.0008-TY kg CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK" 1.081,50
CHAPA GRECADA PARA FORJADO TIPO "DECK"

75,00 14,42

692.0100 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE

672,75

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, AN-
CLADO O GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NI-
VELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESIS-
TENCIA Y AUTONIVELANTE.

23,68 28,41

681.0010-TY PA A JUSTIFICAR PARA EJECUTAR LA TRASLACION Y/O GIRO DE TRAMO CENTRAL DE
PASARELA METÁTLICA

225.000,00

A JUSTIFICAR PARA EJECUTAR LA TRASLACION Y/O GIRO DE TRA-
MO CENTRAL DE PASARELA METÁTLICA

1,00 225.000,00

TOTAL 4.5.7.1......................................................................................... 366.788,25
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VARIOS4.5.7.2
690.0010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN

CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO
4.551,00

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS,
CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO
A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IM-
PRIMACIÓN AL AGUA.

300,00 15,17

694.0040 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA
O SIMILAR

5.489,80

JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 100 mm DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESI-
NA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES.

10,00 548,98

620.0010 kg ACERO S235JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 21.784,08
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S235JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE MONTADO.

7.836,00 2,78

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE
ISOSTÁTICO

1.819,35

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1,00 1.819,35

695.0060 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS

2.775,98

REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE
UN VANO > 20 m O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VA-
NOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

1,00 2.775,98

TOTAL 4.5.7.2......................................................................................... 36.420,21

TOTAL 4.5.7............................................................................................ 403.208,46

PILAS VANO PRINCIPAL4.5.8

CIMIENTOS DE PILAS4.5.8.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
1.966,59

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

294,40 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

1.548,96

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

184,40 8,40



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 12.519,36
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

9.072,00 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

680,71

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

9,20 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

10.630,37

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

100,80 105,46

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 2.662,08
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

96,00 27,73

TOTAL 4.5.8.1......................................................................................... 30.008,07

ALZADOS DE PILAS4.5.8.2
680.0040 m2 ENCOFRADO VISTO CURVO 4.443,74

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

101,04 43,98

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 1.698,51
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

51,16 33,20

610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

2.756,73

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

27,04 101,95

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 6.348,06
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

4.600,04 1,38

TOTAL 4.5.8.2......................................................................................... 15.247,04

TOTAL 4.5.8............................................................................................ 45.255,11

TOTAL 4.5............................................................................................... 887.292,35
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PASO INFERIOR CONEXIÓN VSD - RAMAL 2 (PK 0+165)4.6

MARCO4.6.1
320.0080 m3 EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN

VACIADO O SANEO
3.365,15

EXCAVACIÓN EN TRÁNSITO  PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO
EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN
PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO
DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HAS-
TA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LU-
GAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

992,67 3,39

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

716,18

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

85,26 8,40

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 415,09
DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

24,36 17,04

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 75.950,45
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

55.036,56 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

1.473,14

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

19,91 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

22.819,43

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

216,38 105,46

610.0070-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

43.169,05

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

395,14 109,25

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 14.829,78
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

446,68 33,20



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 6.773,61
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

244,27 27,73

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA 12.461,51
CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUE-
BAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MONTADA.

1.068,74 11,66

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 3.234,03
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

420,55 7,69

617.0020 m PRETIL CLASE CONTENCIÓN ALTA, H3, W2 O INFERIOR, D=0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE
SEVERIDAD B

6.861,08

PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIO-
NES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA. 
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGI-
TUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

34,05 201,50

695.0010 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE
ISOSTÁTICO

1.819,35

REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA"
DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS OB-
TENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN
DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES
ISOSTÁTICOS

1,00 1.819,35

695.0030 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMADO 1.118,31
REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN MARCO O PÓRTICO DE
HORMIGÓN ARMADO

1,00 1.118,31

TOTAL 4.6.1............................................................................................ 195.006,16

ALETA 14.6.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
2.116,22

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

316,80 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

2.040,53

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

242,92 8,40

22Julio de 2022

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 149,95
DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

8,80 17,04

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 7.841,99
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

5.682,60 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

403,99

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

5,46 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

5.011,46

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

47,52 105,46

610.0070-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

2.283,33

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

20,90 109,25

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 1.460,80
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

44,00 33,20

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 1.659,36
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

59,84 27,73

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 703,79
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

91,52 7,69

TOTAL 4.6.2............................................................................................ 23.671,42

ALETA 24.6.3
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
2.236,46

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

334,80 6,68



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

2.156,53

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

256,73 8,40

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 158,47
DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

9,30 17,04

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 8.287,56
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

6.005,48 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

426,92

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

5,77 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

5.296,20

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

50,22 105,46

610.0070-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

2.413,33

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

22,09 109,25

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 1.543,80
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

46,50 33,20

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 1.753,65
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

63,24 27,73

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 743,78
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

96,72 7,69

TOTAL 4.6.3............................................................................................ 25.016,70

23Julio de 2022

ALETA 34.6.4
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
1.971,94

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

295,20 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

1.923,18

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

228,95 8,40

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 139,73
DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

8,20 17,04

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 6.985,23
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

5.061,76 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

375,87

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

5,08 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

4.669,77

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

44,28 105,46

610.0070-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

1.844,14

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

16,88 109,25

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 1.225,08
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

36,90 33,20



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 1.432,53
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

51,66 27,73

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 624,27
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

81,18 7,69

TOTAL 4.6.4............................................................................................ 21.191,74

ALETA 44.6.5
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
2.741,47

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

410,40 6,68

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

2.643,48

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

314,70 8,40

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 194,26
DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

11,40 17,04

600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD 10.158,94
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES.

7.361,55 1,38

610.0010-TY m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA

523,11

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 CON CEMNTO SULFORRESISTENTE
EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA
PUESTO EN OBRA.

7,07 73,99

610.0060-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS

6.492,12

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS.

61,56 105,46

24Julio de 2022

610.0070-TY m3 HORMIGÓN ARMAR HA-30 CEMENTO SULFORRESISTENTE EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

2.958,49

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 CON CEMENTO SULFORRESISTEN-
TE EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

27,08 109,25

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 1.892,40
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

57,00 33,20

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 2.149,63
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DE-
SENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

77,52 27,73

690.0040 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA 911,73
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTU-
RA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

118,56 7,69

TOTAL 4.6.5............................................................................................ 30.665,63

CUÑAS DE TRANSICIÓN4.6.6
332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

GRANULAR Y/O CANTERA
10.366,16

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

1.549,50 6,69

TOTAL 4.6.6............................................................................................ 10.366,16

TOTAL 4.6............................................................................................... 305.917,81
TOTAL 4........................................................................................................................................... 3.288.054,73
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6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SEÑALIZACIÓN6.1

HORIZONTAL6.1.1
700.1000-TY ud SEÑALIZACION HORIZONTAL 88.199,99

SEÑALIZACION HORIZONTAL
1,00 88.199,99

TOTAL 6.1.1............................................................................................ 88.199,99

VERTICAL6.1.2
700.2000-TY ud SEÑALIZACION VERTICAL 648.900,01

SEÑALIZACION VERTICAL
1,00 648.900,01

701.0390 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 24,00 M Y HASTA 80 M2 DE CARTELERÍA
(NO INCLUIDA)

316.421,63

PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 m DE LUZ Y
HASTA 80 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR CAR-
TEL).

7,00 45.203,09

TOTAL 6.1.2............................................................................................ 965.321,64

TOTAL 6.1............................................................................................... 1.053.521,63
BALIZAMIENTO6.2

700.3000-TY ud BALIZAMIENTO 113.400,01
BALIZAMIENTO

1,00 113.400,01

TOTAL 6.2............................................................................................... 113.400,01
DEFENSAS6.3

700.4000-TY ud DEFENSAS 1.386.000,01
DEFENSAS

1,00 1.386.000,01

TOTAL 6.3............................................................................................... 1.386.000,01
TOTAL 6........................................................................................................................................... 2.552.921,65
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7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
801.0020 m MALLA DE 1,5 m DE ALTURA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m 16.424,89

DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE
ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TOTALMEN-
TE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVI-
DAD.

7.267,65 2,26

801.0390 Ha PROSPECCION ARQUEOLÓGICA 298,72
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL MEDIANTE LA PRE-
SENCIA DIRECTA DE ARQUEÓLOGO EXPRESAMENTE AUTORIZADO
A PIE DE OBRA PREVIA A LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRAS, INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES.

8,00 37,34

801.0100 m2 PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE 150.122,00
COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE,
SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

1.400,00 107,23

801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS 40.728,83
HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

36.365,03 1,12

801.0060 m3 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES 28.604,18
ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

18.695,54 1,53

801.0210 ud PLANTACIÓN DE LAVANDULA STOECHAS (CANTUESO O TOMILLO BORRIQUERO) 4.803,20
EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN LAVÁNDULA STOECHAS (CANTUESO O
TOMILLO BORRIQUERO) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE
300 cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm
CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLO-
CACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRI-
MER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DES-
CARGA DE LA PLANTA.

1.216,00 3,95

801.0220 ud PLANTACIÓN DE CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA BLANCA) 4.766,72
EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CYSTUS MULTIFLORUS (GENISTA
BLANCA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300 cc, EXCAVA-
CIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON MEDIOS
MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TU-
TOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

1.216,00 3,92

801.0270 ud PLANTACIÓN DE ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRAGUERA TRIGUERA) 5.155,84
EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (ESPARRA-
GUERA TRIGUERA) DE 1/2 SAVIAS EN ALVEOLO FORESTAL DE 300
cc, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN DE 30 X 30 X 30 cm CON
MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EX-
CAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
DE LA PLANTA.

1.216,00 4,24
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801.0310 ud PLANTACIÓN DE CEDRUS ATLANTICA (CEDRO DEL ATLAS, CEDRO PLATEADO O
CEDRO ATLÁNTICO)

34.872,50

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN CEDRUS ATLÁNTICA (CEDRO DEL AT-
LAS, CEDRO PLATEADO O CEDRO ATLÁNTICO) DE 200/250 cm DE AL-
TURA, EN CEPELLÓN, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON MEDIOS MANUALES Y  RELLE-
NO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL
i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE
BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

325,00 107,30

801.0330 ud PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO, PINCARRASCO, PINO DE
ALEPO O PINO DE JERUSALÉN)

20.299,50

EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO,
PINCARRASCO, PINO DE ALEPO O PINO DE JERUSALÉN) DE 200/250
cm DE ALTURA, EN CEPELLÓN ESCAYOLADO, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCA-
VACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO
MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

325,00 62,46

801.0360 ud PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO) 27.790,75
EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN OLEA EUROPAEA (OLIVO O ACEITUNO)
DE 25-30 cm DE DIÁMETRO,  EN CONTENEDOR, EXCAVACIÓN DE HO-
YO DE PLANTACIÓN CON LAS DIMENSIONES NECESARIAS CON ME-
DIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCA-
VACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCA-
CIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ SI FUERA NECESARIO, ABONO
MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

325,00 85,51

801.0370 ud RIEGO DE ÁRBOLES 21.840,00
RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA
Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LU-
GAR DE USO.

9.750,00 2,24

801.0380 ud RIEGO DE ARBUSTOS 65.647,80
RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA
Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LU-
GAR DE USO.

36.471,00 1,80

806.0602-TY Ha ESCARIFICADO-SUBSOLADO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD CON REFINADORA DE 1.204,03
ESCARIFICADO-SUBSOLADO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD CON REFI-
NADORA DE TIERRAS

2,80 430,01

801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA 24.067,02
SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO
MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS
CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMI-
LLA DE 25 gr/m² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓ-
SIS DE 35 gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%, EJECU-
TADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 m² i/ LABOREO PREVIO
CON GRADA DE DISCOS.

33.426,41 0,72

330.0010 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 34.364,25
TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO i/ CANON DE PRÉS-
TAMO,  CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, FORMACIÓN
DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE TALUDES, EXTENDIDO SOBRE TA-
LUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y PERFILADO.

5.091,00 6,75
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801.0040 ud TRASPLANTE DE ÁRBOL DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO 39.446,88
TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MÁQUINA TRASPLANTADORA HIDRÁU-
LICA TIPO OPTIMAL O SIMILAR, SOBRE CAMIÓN ESPECIAL, PARA CE-
PELLONES DE HASTA 300 cm DE DIÁMETRO i/ TRABAJOS DE PODA
Y TRATAMIENTO ANTITRANSPIRANTE, ASÍ COMO SUMINISTRO Y CO-
LOCACIÓN DE ANCLAJES, EN UN RADIO MÁXIMO DE ACCIÓN DE 300
m, MEDIDA LA UNIDAD TRASPLANTADA.

33,00 1.195,36

TOTAL 7........................................................................................................................................... 520.437,11
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9 OBRAS COMPLEMENTARIAS

CERRAMIENTO9.1
915.0010 m CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO

GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN
125.016,47

CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES ME-
TÁLICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE
ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE LOS HI-
LOS VERTICALES DE 15 CM Y DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTA-
LES CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE IN-
FERIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO
GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA PEQUE-
ÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS

6.541,94 19,11

915.0020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA 2.455,60
PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLO-
CADA.

10,00 245,56

915.0025 ud PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA
DE TRIPLE TORSIÓN

1.427,36

PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO GAL-
VANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSIÓN

4,00 356,84

915.0030 ud HITO DE EXPROPIACIÓN LISO PREFABRICADO DE HORMIGÓN BASE 20x20 Y ALTURA
1,15 m

108.895,00

HITO DE EXPROPIACIÓN LISO PREFABRICADO EN HORMIGÓN BLAN-
CO DE DIMENSIONES 1,15 M DE ALTURA, 20X20 CM EN LA BASE IN-
FERIOR, 15X15 CM EN EL EXTREMO SUPERIOR, ACABADO EN PUN-
TA PIRAMIDAL CON INSCRIPCIÓN DEL ENTE AL QUE PERTENECE,
80 KG DE PESO, CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO B 500 S 
DE 8 MM DE DIÁMETRO Y 1,30 M DE LARGO, ASOMANDO POR LA BA-
SE INFERIOR 20 CM APROXIMADAMENTE, PARA POSTERIOR HORMI-
GONADO EN HOYO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE HOYO Y CIMENTA-
CIÓN DE HORMIGÓN HM-15, TOTALMENTE COLOCADO.

2.900,00 37,55

TOTAL 9.1............................................................................................... 237.794,43
ALUMBRADO9.2

OBRA CIVIL9.2.1
920.0020 ud BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION 82.724,60

BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12
m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZA-
PATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCO-
FRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO,
PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECE-
SARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

370,00 223,58

920.0021-OF ud BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION H=14 M 6.500,64
BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN H=14 m) i/
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA
DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRA-
DOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO,
PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECE-
SARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

24,00 270,86

920.0040-OF m CANALIZACIÓN EN ARCENES Y ACERAS 2PEAD110 311.863,50
CANALIZACIÓN CON DOS TUBOS DE PEAD 110 MM, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO DE ZANJA.

10.662,00 29,25
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920.0041-OF m CANALIZACIÓN EN CRUCES 44.240,10
CANALIZACIÓN CON CUATRO TUBOS DE PEAD 110 MM, I/ EXCAVA-
CIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

1.065,00 41,54

880.0022-OF ud ARQUETA 60X60X100 CRUCE DE CALZADA EN AMBIENTE IIA 16.250,22
ARQUETA 60X60X100 CM. PARA CRUCE DE CALZADA, I/EXCAVA-
CIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRI-
CA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON CERCO Y TAPA CUADRADA
60X60 CM. EN FUNDICIÓN.

54,00 300,93

920.0042-OF m CANALIZACIÓN EN ARCENES Y ACERAS 4PEAD110 69.582,70
CANALIZACIÓN CON DOS TUBOS DE PEAD 110 MM, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO DE ZANJA.

1.870,00 37,21

TOTAL 9.2.1............................................................................................ 531.161,76

INSTALACION9.2.2
920.1100-OF ud ACOMETIDA A CM 12.196,05

ACOMETIDA A CENTRO DE MANDO DESDE TRANSFORMADOR EXIS-
TENTE, FORMADO POR CONDUCTOR 0,6/1KV RV-K 4X240 MM2 EN
CANALIZACION SUBTERRANEA CON DOS TUBOS DE 160 DE PEAD,
INCLUSO CGP I/ FUSIBLES DE PROTECCIÓN. CANALIZACIÓN TOTAL-
MENTE TERMINADA CON EXCAVACION, HORMIGON, TUBOS Y RE-
LLENO. UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA CONEXIONADA Y FUN-
CIONANDO.

3,00 4.065,35

920.0500-OF ud LUMINARIA  LED  208 W Y 24876 LM 138.011,50
LUMINARIA CERRADA  V-MAX  LED  208 W Y 24876 LM CON CARCA-
SA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO:
ALTO RENDIMIENTO LUMÍNICO CON UN CONSUMO REDUCIDO.
FLEXIBILIDAD EN EL MONTAJE.
ROBUSTEZ: IP66 + IK07 A IK10
ACCESO AL COMPARTIMENTO DRIVER MEDIANTE TAPA ARTICULA-
DA.
CON REDUCTOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

253,00 545,50

920.0501-OF ud LUMINARIA  LED  245 W Y 32464 LM 118.691,10
LUMINARIA CERRADA  V-MAX  LED  245 W Y 32464 LM CON CARCA-
SA DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO:
ALTO RENDIMIENTO LUMÍNICO CON UN CONSUMO REDUCIDO.
FLEXIBILIDAD EN EL MONTAJE.
ROBUSTEZ: IP66 + IK07 A IK10
ACCESO AL COMPARTIMENTO DRIVER MEDIANTE TAPA ARTICULA-
DA.
CON REDUCTOR DE CONSUMO i/ SUMINISTRO Y MONTAJE.

165,00 719,34

920.0050-OF ud CENTRO DE MANDO 6 SALIDAS 9.176,64
CENTRO DE MANDO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN CARRETE-
RA, PARA 6 SALIDAS, CON GRUPO DE MEDIDA, CABLEADO, INTE-
RRUPTOR CREPUSCULAR Y RELOJ, APARALLAJE, ARMARIO, CONE-
XIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

3,00 3.058,88
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920.2006-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X6 MM2 68.964,72
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X66 MM² DE SECCIÓN, CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO
BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLE-
XIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

19.932,00 3,46

920.2110-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X10 MM2 47.616,80
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X10 MM² DE SECCIÓN, CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO
BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLE-
XIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

12.368,00 3,85

920.2116-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X16 MM2 112.266,72
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X16 MM² DE SECCIÓN, CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO
BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLE-
XIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

23.536,00 4,77
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920.2125-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X25 MM2 129.027,20
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X25 MM² DE SECCIÓN, CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO
BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLE-
XIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

19.520,00 6,61

920.2135-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X35 MM2 107.252,32
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X35 MM² DE SECCIÓN, CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO
BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLE-
XIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

17.816,00 6,02

920.2016-OF m COND.COBRE XLPE 750V 1X16 MM2 63.120,70
CONDUCTOR DE COBRE DE 1 X 16 MM2 DE SECCIÓN CON AISLA-
MIENTO DE XLPE DE 750 V DE TENSIÓN NOMINAL, COLOR VER-
DE-AMARILLO PARA LA RED DE TOMA DE TIERRA, INSTALADO.

18.842,00 3,35

920.0009-OF ud BÁCULO TRONCOCÓNICO PARA LUMINARIA DE 10 m DE ALTURA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA

138.615,99

BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE
10 m DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCA-
CIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HAS-
TA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LU-
MINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN IN-
TERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES,
PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TO-
MA DE TIERRA.

229,00 605,31

920.0010 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO PARA LUMINARIA DE 12 m DE ALTURA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA

96.493,35

BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE
12 m DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCA-
CIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HAS-
TA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LU-
MINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN IN-
TERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES,
PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TO-
MA DE TIERRA.

141,00 684,35
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920.0011-OF ud BÁCULO TRONCOCÓNICO PARA LUMINARIA DE 14 m DE ALTURA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA

18.970,32

BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE
14 m DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCA-
CIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HAS-
TA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LU-
MINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN IN-
TERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES,
PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TO-
MA DE TIERRA.

24,00 790,43

TOTAL 9.2.2............................................................................................ 1.060.403,41

PASARELAS9.2.3
920.1100-OF ud ACOMETIDA A CM 4.065,35

ACOMETIDA A CENTRO DE MANDO DESDE TRANSFORMADOR EXIS-
TENTE, FORMADO POR CONDUCTOR 0,6/1KV RV-K 4X240 MM2 EN
CANALIZACION SUBTERRANEA CON DOS TUBOS DE 160 DE PEAD,
INCLUSO CGP I/ FUSIBLES DE PROTECCIÓN. CANALIZACIÓN TOTAL-
MENTE TERMINADA CON EXCAVACION, HORMIGON, TUBOS Y RE-
LLENO. UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA CONEXIONADA Y FUN-
CIONANDO.

1,00 4.065,35

920.0050-OF ud CENTRO DE MANDO 6 SALIDAS 3.058,88
CENTRO DE MANDO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN CARRETE-
RA, PARA 6 SALIDAS, CON GRUPO DE MEDIDA, CABLEADO, INTE-
RRUPTOR CREPUSCULAR Y RELOJ, APARALLAJE, ARMARIO, CONE-
XIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

1,00 3.058,88

920.0550-OF ud PROYECTOR  LED 26.000 LM 217 W 21.499,20
PROYECTOR LED  217 W MARCA CARANDINI MODELO TMAX CON
ARMADURA Y CAJA EQUIPO FABRICADOS EN PERFIL DE ALUMINIO
EXTRUSIONADO 6060 T6, TAPAS LATERALES EN ALUMINIO INYECTA-
DO A ALTA PRESIÓN LM6, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66 GENE-
RAL (GRUPO ÓPTICO Y COMPARTIMENTO ELÉCTRICO). LA LUMINA-
RIA INCORPORA MÓDULOS LED Y ÓPTICAS ACRÍLICAS FABRICADAS
EN PMMA. CIERRE DE VIDRIO PLANO TEMPLADO DE 4MM DE ESPE-
SOR OFRECIENDO UNA PROTECCIÓN IK09. INCORPORA UNA VÁLVU-
LA NIVELADORA DE PRESIÓN QUE ALARGA LA VIDA DE LAS JUNTAS
Y DE LOS ELEMENTOS ELECTRÓNICOS DEL INTERIOR. DRIVER
ELECTRÓNICO PARA 230V - 240V.
FLUJO LUMÍNICO DE 26.000 LM CON UNA TEMPERATURA DE COLOR
DE 4000 K. DISTRIBUCIÓN ÓPTICA ASIMÉTRICA FRONTAL DE 50°
(L8L7). EQUIPO SUMINISTRADO EN UNA CAJA PORTAEQUIPO
(GBOX). PROGRAMACIÓN DE DRIVER 1 NIVEL (L1N). CABLE MAN-
GUERA CON 5 CABLES CONECTORES DE 40CM DE LONGITUD. CO-
LOR DE LA LUMINARIA PLATA METÁLICA RAL 9006 (C9). FIJACIÓN
ORIENTABLE LATERAL PARA MÓDULO SIMPLE Y FIJACIÓN Z PARA
GBOX (10SL-ZG). INCORPORA SISTEMA ADICIONAL DE PROTEC-
CIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (C-PROTEC).

32,00 671,85

920.0010-OF ud COLUMNA TRONCOCÓNICO DE 14 m DE ALTURA 7.618,10
COLUMNA TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA
DE 14 m DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCA-
CIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HAS-
TA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LU-
MINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN IN-
TERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES,
PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TO-
MA DE TIERRA.

10,00 761,81
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920.2135-OF m CONDUCTOR CU RV-K 0,6/1 KV 1X35 MM2 23.357,60
CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOR CU 0,6/1 KV RV-K DE 1X35 MM² DE SECCIÓN, CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE 21123-2 MARCA MIGUELEZ MODELO
BARRYFLEX RV-K O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO FLE-
XIBLE CLASE 5 CONFORME A LA NORMA UNE 21022 DE 1X6 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE XLPE POLIETILENO RETICULADO TIPO
DIX 3 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 2A, CUBIERTA DE PVC TI-
PO DMV-18 SEGÚN NORMA UNE HD 603-1 TABLA 4A, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA DE ACUERDO A NORMA UNE EN 50265. UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO DE ACUERDO A REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D.
842/2002.LENO DE ZANJA.

3.880,00 6,02

920.2016-OF m COND.COBRE XLPE 750V 1X16 MM2 8.073,50
CONDUCTOR DE COBRE DE 1 X 16 MM2 DE SECCIÓN CON AISLA-
MIENTO DE XLPE DE 750 V DE TENSIÓN NOMINAL, COLOR VER-
DE-AMARILLO PARA LA RED DE TOMA DE TIERRA, INSTALADO.

2.410,00 3,35

880.0022-OF ud ARQUETA 60X60X100 CRUCE DE CALZADA EN AMBIENTE IIA 3.009,30
ARQUETA 60X60X100 CM. PARA CRUCE DE CALZADA, I/EXCAVA-
CIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRI-
CA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON CERCO Y TAPA CUADRADA
60X60 CM. EN FUNDICIÓN.

10,00 300,93

920.0040-OF m CANALIZACIÓN EN ARCENES Y ACERAS 2PEAD110 26.325,00
CANALIZACIÓN CON DOS TUBOS DE PEAD 110 MM, I/ EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTE-
RIOR RELLENO DE ZANJA.

900,00 29,25

920.0021-OF ud BASE PARA CIMENTACION DE BACULOS DE ILUMINACION H=14 M 2.708,60
BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN H=14 m) i/
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA
DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRA-
DOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO,
PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECE-
SARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

10,00 270,86

TOTAL 9.2.3............................................................................................ 99.715,53

TOTAL 9.2............................................................................................... 1.691.280,70
MARQUESINA9.3

921.0100-TY ud MARQUESINA PARA PARADA DE AUTOBÚS DE 3.000x1.500x2.200 mm DE ALTURA 42.500,00
Marquesina para parada de autobús de 3.000x1.500x2.200 mm de altura,
fabricada con perfiles de aluminio, tejadillo de policarbonato machembrado
de 10 mm de espesor tipo sándwich, parte trasera y lateral de policarbona-
to o cristal y el otro lateral de expositor para información de rutas o turisti-
cas. Incluso instalación y montaje.

5,00 8.500,00

TOTAL 9.3............................................................................................... 42.500,00
TOTAL 9........................................................................................................................................... 1.971.575,13
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10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS

CANAL DE ISABEL II SANEAMIENTO10.1

CYII.101 COLECTOR PLUVIALES10.1.1
631.0010-OF ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y

DE 3,7 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR
1.594,08

POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE
DIÁMETRO INTERIOR Y DE 3,7 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMA-
DO POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPE-
SOR, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMI-
GÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y
CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE
60 CM DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AU-
XILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

2,00 797,04

TOTAL 10.1.1.......................................................................................... 1.594,08

CYII.102 COLECTOR ø50010.1.2
899.0005-OF ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL 636,48

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO Y TAPA AMBOS DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL CON GRAFITO ESFEROIDAL TIPO EN-GJS-500-7 Ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) PARA POZOS DE REGISTRO EN CAL-
ZADA PARA CLASE DE CARGA D400, SEGÚN N.E.C.

3,00 212,16

TOTAL 10.1.2.......................................................................................... 636,48

CYII.103 VARIOS COLECTORES10.1.3
899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION 35.883,20

LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVACION CON
MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES
20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HA-35,
RELLENO FINALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACION, INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

160,00 224,27

899.0005-OF ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL 636,48
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO Y TAPA AMBOS DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL CON GRAFITO ESFEROIDAL TIPO EN-GJS-500-7 Ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) PARA POZOS DE REGISTRO EN CAL-
ZADA PARA CLASE DE CARGA D400, SEGÚN N.E.C.

3,00 212,16

TOTAL 10.1.3.......................................................................................... 36.519,68

CYII.104  COLECTOR ø200010.1.4
899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION 11.213,50

LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVACION CON
MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES
20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HA-35,
RELLENO FINALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACION, INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

50,00 224,27
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899.0005-OF ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL 212,16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO Y TAPA AMBOS DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL CON GRAFITO ESFEROIDAL TIPO EN-GJS-500-7 Ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) PARA POZOS DE REGISTRO EN CAL-
ZADA PARA CLASE DE CARGA D400, SEGÚN N.E.C.

1,00 212,16

TOTAL 10.1.4.......................................................................................... 11.425,66

TOTAL 10.1............................................................................................. 50.175,90
CANAL DE ISABEL II ABASTECIMIENTO10.2

CYII.201 M.I. TUBERIA 30010.2.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
1.587,17

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

237,60 6,68

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

615,60

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

180,00 3,42

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

619,92

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

73,80 8,40

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

240,84

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

36,00 6,69

850.0015-OF ud ARQUETA REGSTRO VALVULERIA 855,64
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS, DE 210X210x150 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ES-
PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ES-
PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

1,00 855,64



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

850.0028-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300 29.401,20
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM SEGÚN UNE
545:2011 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. PIEZAS ESPECIALES,  DE JUNTA
ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCA-
VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

180,00 163,34

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 147,60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

180,00 0,82

850.0602-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=300-400 MM 6.358,86
DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVA-
CIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DE-
SENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

6,00 1.059,81

850.0708-OF ud VÁLVULA CIERRE ELÁST.D=300MM 4.446,99
VÁLVULA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTE-
RIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECI-
MIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

1,00 4.446,99

TOTAL 10.2.1.......................................................................................... 44.273,82

CYII.202 M.I. TUBERIA 30010.2.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
6.260,50

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

937,20 6,68

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

2.428,20

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

710,00 3,42

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

2.445,24

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

291,10 8,40

31Julio de 2022

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

949,98

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

142,00 6,69

850.0015-OF ud ARQUETA REGSTRO VALVULERIA 10.267,68
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS, DE 210X210x150 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ES-
PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ES-
PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

12,00 855,64

850.0028-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300 127.405,20
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM SEGÚN UNE
545:2011 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. PIEZAS ESPECIALES,  DE JUNTA
ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCA-
VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

780,00 163,34

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 582,20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

710,00 0,82

850.0602-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=300-400 MM 27.555,06
DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVA-
CIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DE-
SENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

26,00 1.059,81

850.0708-OF ud VÁLVULA CIERRE ELÁST.D=300MM 62.257,86
VÁLVULA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTE-
RIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECI-
MIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

14,00 4.446,99

889.0007-OF m HINCA DE TUBO D=600 mm 54.168,10
TUBERÍA HINCADA DE 600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE ESPE-
SOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE
RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUSO ROCA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLU-
SO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EM-
PUJE, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTE-
RIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE SOBRANTES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y CÁNON DE
VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

70,00 773,83



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

895.0010-OF m VAINA DE ACERO Ø600 MM 27.127,80
VAINA DE 600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO
DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MI-
CRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

70,00 387,54

850.0031-OF m COLOCACIÓN TUBERÍA  Ø300 EN VAINA 2.074,80
INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍADE DN 300 MM EN EL IN-
TERIOR DE UNA VAINA  DE MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ELEMENTOS DE DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y ANCLAJE, EQUIPOS
Y MEDIOS AUXILIARES DE COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

70,00 29,64

TOTAL 10.2.2.......................................................................................... 323.522,62

CYII.203 M.D. TUBERIA 30010.2.3
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
9.699,36

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.452,00 6,68

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

3.762,00

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.100,00 3,42

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

3.788,40

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

451,00 8,40

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

1.471,80

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

220,00 6,69

850.0015-OF ud ARQUETA REGSTRO VALVULERIA 20.535,36
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS, DE 210X210x150 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ES-
PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ES-
PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

24,00 855,64

32Julio de 2022

850.0028-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300 192.741,20
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM SEGÚN UNE
545:2011 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. PIEZAS ESPECIALES,  DE JUNTA
ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCA-
VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

1.180,00 163,34

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 902,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1.100,00 0,82

850.0602-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=300-400 MM 47.691,45
DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVA-
CIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DE-
SENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

45,00 1.059,81

850.0708-OF ud VÁLVULA CIERRE ELÁST.D=300MM 106.727,76
VÁLVULA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTE-
RIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECI-
MIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

24,00 4.446,99

889.0007-OF m HINCA DE TUBO D=600 mm 61.906,40
TUBERÍA HINCADA DE 600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE ESPE-
SOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE
RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUSO ROCA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLU-
SO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EM-
PUJE, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTE-
RIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE SOBRANTES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y CÁNON DE
VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

80,00 773,83

895.0010-OF m VAINA DE ACERO Ø600 MM 31.003,20
VAINA DE 600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO
DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MI-
CRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

80,00 387,54

850.0031-OF m COLOCACIÓN TUBERÍA  Ø300 EN VAINA 2.371,20
INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍADE DN 300 MM EN EL IN-
TERIOR DE UNA VAINA  DE MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ELEMENTOS DE DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y ANCLAJE, EQUIPOS
Y MEDIOS AUXILIARES DE COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

80,00 29,64

899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION 27.136,67
LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVACION CON
MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES
20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HA-35,
RELLENO FINALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACION, INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

121,00 224,27

TOTAL 10.2.3.......................................................................................... 509.736,80



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

CYII.204 M.D. TUBERIA 90010.2.4
899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION 5.606,75

LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVACION CON
MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES
20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HA-35,
RELLENO FINALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACION, INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

25,00 224,27

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO

27.354,60

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

4.095,00 6,68

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

5.601,96

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.638,00 3,42

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

11.649,46

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

1.386,84 8,40

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

3.287,47

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

491,40 6,69

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 746,20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

910,00 0,82

850.0621-OF m TUBERÍA ACERO HELIC. L355, Ø1016 ESP. 16,0 556.983,70
Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.016 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. piezas especiales, de unión soldada,
con manga termorrectráctil de protección exterior, pintado interior de las
mismas, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

910,00 612,07

33Julio de 2022

850.0731-OF ud VÁLVULA MANUAL PN10/16 Ø900 C 31.388,02
Válvula , DN 900 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558
y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor de accionamiento manual se-
gún Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de
Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

2,00 15.694,01

850.0602-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=300-400 MM 2.119,62
DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVA-
CIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DE-
SENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

2,00 1.059,81

850.0732-OF ud VÁLVULA MANUAL PN10/16 Ø900 C 94.504,55
Válvula , DN 900 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558
y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor de accionamiento manual se-
gún Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de
Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

5,00 18.900,91

850.0017-OF ud ARQUETA REGSTRO VALVULERIA D=500/900 42.273,42
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS, DE 650X650x295 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ES-
PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ES-
PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

3,00 14.091,14

TOTAL 10.2.4.......................................................................................... 781.515,75

CYII.205 M.D. TUBERIA 125010.2.5
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
20.697,31

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

3.098,40 6,68

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

4.217,54

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.233,20 3,42



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

8.549,02

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

1.017,74 8,40

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

2.187,63

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

327,00 6,69

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 524,80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

640,00 0,82

850.0622-OF m TUBERÍA ACERO HELIC. L355, Ø1219 ESP. 12,5 324.228,00
Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a
norma UNE-EN 10024 y/o según normativa vigente, helicosoldada, de diá-
metro nominal DN 1.219 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con revesti-
miento interior de 400 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con
agua para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en
caliente ó 1.000 micras de poliuretano, previa preparación de ambas super-
ficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termo-
rrectráctil de protección exterior, pintado interior de las mismas, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

400,00 810,57

850.0605-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=1250 MM 147.554,90
DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETRO
1250 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL
PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCA-
CIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

17,00 8.679,70

895.0021-OF m VAINA DE ACERO Ø1600 MM 56.791,80
VAINA DE 1600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO
DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MI-
CRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

60,00 946,53

850.0033-OF m COLOCACIÓN TUBERÍA  Ø1250 EN VAINA 5.573,40
INCREMENTO DE COLOCACIÓN DE TUBERÍADE DN 1250 MM EN EL
INTERIOR DE UNA VAINA  DE MAYOR DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ELEMENTOS DE DESLIZAMIENTO, CENTRADO Y ANCLAJE, EQUIPOS
Y MEDIOS AUXILIARES DE COLOCACIÓN Y PRUEBAS.

60,00 92,89

850.0028-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300 4.900,20
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM SEGÚN UNE
545:2011 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. PIEZAS ESPECIALES,  DE JUNTA
ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCA-
VACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

30,00 163,34
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850.0602-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=300-400 MM 5.299,05
DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVA-
CIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DE-
SENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

5,00 1.059,81

850.0708-OF ud VÁLVULA CIERRE ELÁST.D=300MM 8.893,98
VÁLVULA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTE-
RIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECI-
MIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

2,00 4.446,99

880.0053-OF m TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=500MM 26.554,50
TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=500MM, INCLUSO PIEZAS
EPECIALES

210,00 126,45

850.0709-OF ud VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST.D=500MM 30.858,32
VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 500 MM. DE DIÁ-
METRO INTERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS,
SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

4,00 7.714,58

850.0609-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=400-500 MM 20.627,88
DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 400 Y 500 MM, CON HORMIGÓN
HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRA-
DO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

6,00 3.437,98

850.0730-OF ud VÁLVULA MANUAL PN10/16 Ø1200 C 180.216,16
Válvula DN 1.200 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558
y/o según normativa vigente, excéntrica, con unión mediante bridas, revesti-
miento de epoxi o vitrocerámico y reductor de accionamiento manual se-
gún Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de
Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

8,00 22.527,02

850.0019-OF ud ARQUETA REGSTRO VALVULERIA D=1250 306.124,84
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS, DE 790X790x350 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ES-
PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ES-
PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

14,00 21.866,06

895.0019-OF m VAINA DE ACERO Ø900 MM 21.459,00
VAINA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO
DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MI-
CRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

30,00 715,30

TOTAL 10.2.5.......................................................................................... 1.175.258,33



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

CYII.206 M.I. TUBERIA 60010.2.6
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
10.945,18

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.638,50 6,68

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

2.236,17

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

653,85 3,42

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

4.861,08

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

578,70 8,40

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

1.383,16

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

206,75 6,69

850.0017-OF ud ARQUETA REGSTRO VALVULERIA D=500/900 155.002,54
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS, DE 650X650x295 CM INTERIOR, CONS-
TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ES-
PESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SO-
BRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ES-
PESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

11,00 14.091,14

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 451,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

550,00 0,82

850.0612-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=600 MM 55.148,04
DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 600 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELA-
BORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCO-
FRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

18,00 3.063,78

35Julio de 2022

850.0029-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=600 194.552,40
Tubería de fundición dúctil de DN 600 mm según UNE EN 545:2011 coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar co-
locada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

760,00 255,99

850.0700-OF u VÁLVULA .C/ELÁST.D=600mm 63.966,76
Válvula de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 600
mm de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-
tamente instalada.

11,00 5.815,16

889.0008-OF m HINCA DE TUBO D=900 mm 152.051,20
TUBERÍA HINCADA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE ESPE-
SOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE
RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUSO ROCA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE
PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLU-
SO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EM-
PUJE, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTE-
RIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE SOBRANTES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y CÁNON DE
VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

140,00 1.086,08

895.0019-OF m VAINA DE ACERO Ø900 MM 50.071,00
VAINA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO
DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MI-
CRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRENO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, MAQUINA-
RIA Y MEDIOS AUXILIARES.

70,00 715,30

TOTAL 10.2.6.......................................................................................... 690.668,53

CYII.207 M.I. TUBERIA 60010.2.7
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
3.629,91

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

543,40 6,68

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

733,59

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

214,50 3,42

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

1.641,02

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

195,36 8,40



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

478,34

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

71,50 6,69

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 180,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

220,00 0,82

850.0612-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=600 MM 15.318,90
DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 600 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELA-
BORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCO-
FRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

5,00 3.063,78

850.0029-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=600 56.317,80
Tubería de fundición dúctil de DN 600 mm según UNE EN 545:2011 coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar co-
locada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

220,00 255,99

TOTAL 10.2.7.......................................................................................... 78.299,96

CYII.208 M.D. TUBERIA 50010.2.8
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
2.804,93

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

419,90 6,68

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

566,87

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

165,75 3,42

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

1.268,06

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

150,96 8,40
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332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

369,62

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

55,25 6,69

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 139,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

170,00 0,82

850.0612-OF ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=600 MM 15.318,90
DADO DE ANCLAJE EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 600 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELA-
BORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCO-
FRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16

5,00 3.063,78

850.0029-OF m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=600 43.518,30
Tubería de fundición dúctil de DN 600 mm según UNE EN 545:2011 coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar co-
locada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

170,00 255,99

TOTAL 10.2.8.......................................................................................... 63.986,08

TOTAL 10.2............................................................................................. 3.667.261,89
IBERDROLA10.3

IBE.101 RED ELECTRICA MEDIA TENSION10.3.1
301.0350-OF m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. CABLE DE ALUMINIO-ACERO

GALVANIZADO  AL DE 54,6 MM2. DE SECCIÓN, INCLUSO TRANSPOR
1.330,35

Desmontaje de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. cable de aluminio-acero
galvanizado de 54,6 mm2. de sección, incluso transporte.

181,00 7,35

301.0260-OF ud DESMONTAJE DE APOYO DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV, FORMADO POR APOYO
METÁLICO GALVANIZADO Y CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA

727,22

Desmontaje de apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV, formado por
apoyo metálico galvanizado y cruceta metálica galvanizada, incluso cadena
de aisladores y transporte.

2,00 363,61

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO

476,48

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

71,33 6,68

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 1.280,60
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

18,25 70,17



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

223,44

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

26,60 8,40

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 138,58
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

169,00 0,82

830.0002-OF m SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 160 MM DE DIÁMETRO
PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRUGADO POR FUERA LI

25.470,00

SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 160 MM
DE DIÁMETRO PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRU-
GADO POR FUERA LISO POR DENTRO, EN INSTALACIÓN,  INCLUSO
MANGUITOS DE UNIÓN. INSTALADO  SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-
ÑÍA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

750,00 33,96

966.0100-OF ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN (21
KV), FORMADO POR: 1 JUEGO DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECC

11.039,74

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (21
KV), formado por: 1 Juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expul-
sión de intemperie para 17,5-24 KV., 1 Juego de pararrayos (autoválvulas)
de óxidos metálicos para 21 KV, para protección de sobretensiones de ori-
gen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20
KV, tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecáni-
ca de los cables, provisto de capuchón de protección en su parte superior,
puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmen-
te instalado.

2,00 5.519,87

964.0200-OF m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE 1X240 AL. 18/30 KV, CON
AISLAMIENTO XLPE 18/30 KV, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA

20.265,42

Suministro e instalación de cable conductor de 1x240 Al. 18/30 KV, con ais-
lamiento XLPE 18/30 KV, en instalación subterránea, con parte proporcio-
nal de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente ins-
talado según normas de la compañía y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.

1.281,00 15,82

419.0050-OF ud ARQUETA ELECTRICA 1,16X1,44X1,5 CM LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE
TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-

4.893,20

ARQUETA ELECTRICA 1,16X1,44X1,5 M LIBRES, PARA PASO, DERIVA-
CIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE
HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2
PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
CON CERCO Y TAPA CUADRADA 69X98 CM DE FUNDICIÓN.

8,00 611,65

940.0010-OF ud CENTRO DE TRANSFORMACION EXISTENTE A DESMONTAR Y REUBICAR 23.010,32
Centro de transformacion existente a desmontar y reubicar en nuevo edifi-
cio de fabrica. unidad totalmente terminada

1,00 23.010,32

899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION 16.820,25
LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVACION CON
MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES
20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HA-35,
RELLENO FINALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACION, INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

75,00 224,27
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TOTAL 10.3.1.......................................................................................... 105.675,60

IBE.102 LINEA ELECTRICA AEREA MEDIA TENSION10.3.2
301.0350-OF m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. CABLE DE ALUMINIO-ACERO

GALVANIZADO  AL DE 54,6 MM2. DE SECCIÓN, INCLUSO TRANSPOR
4.740,75

Desmontaje de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. cable de aluminio-acero
galvanizado de 54,6 mm2. de sección, incluso transporte.

645,00 7,35

301.0260-OF ud DESMONTAJE DE APOYO DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV, FORMADO POR APOYO
METÁLICO GALVANIZADO Y CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA

1.818,05

Desmontaje de apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV, formado por
apoyo metálico galvanizado y cruceta metálica galvanizada, incluso cadena
de aisladores y transporte.

5,00 363,61

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO

2.149,29

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

321,75 6,68

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 7.041,56
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

100,35 70,17

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

1.201,20

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

143,00 8,40

830.0002-OF m SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 160 MM DE DIÁMETRO
PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRUGADO POR FUERA LI

133.123,20

SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 160 MM
DE DIÁMETRO PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRU-
GADO POR FUERA LISO POR DENTRO, EN INSTALACIÓN,  INCLUSO
MANGUITOS DE UNIÓN. INSTALADO  SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-
ÑÍA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

3.920,00 33,96

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 565,80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

690,00 0,82

419.0050-OF ud ARQUETA ELECTRICA 1,16X1,44X1,5 CM LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE
TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-

4.281,55

ARQUETA ELECTRICA 1,16X1,44X1,5 M LIBRES, PARA PASO, DERIVA-
CIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE
HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2
PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
CON CERCO Y TAPA CUADRADA 69X98 CM DE FUNDICIÓN.

7,00 611,65



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

964.0200-OF m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE 1X240 AL. 18/30 KV, CON
AISLAMIENTO XLPE 18/30 KV, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA

32.747,40

Suministro e instalación de cable conductor de 1x240 Al. 18/30 KV, con ais-
lamiento XLPE 18/30 KV, en instalación subterránea, con parte proporcio-
nal de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente ins-
talado según normas de la compañía y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.

2.070,00 15,82

966.0100-OF ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN (21
KV), FORMADO POR: 1 JUEGO DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECC

5.519,87

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (21
KV), formado por: 1 Juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expul-
sión de intemperie para 17,5-24 KV., 1 Juego de pararrayos (autoválvulas)
de óxidos metálicos para 21 KV, para protección de sobretensiones de ori-
gen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20
KV, tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecáni-
ca de los cables, provisto de capuchón de protección en su parte superior,
puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmen-
te instalado.

1,00 5.519,87

TOTAL 10.3.2.......................................................................................... 193.188,67

IBE.103 RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN10.3.3
301.0350-OF m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. CABLE DE ALUMINIO-ACERO

GALVANIZADO  AL DE 54,6 MM2. DE SECCIÓN, INCLUSO TRANSPOR
889,35

Desmontaje de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. cable de aluminio-acero
galvanizado de 54,6 mm2. de sección, incluso transporte.

121,00 7,35

301.0260-OF ud DESMONTAJE DE APOYO DE LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV, FORMADO POR APOYO
METÁLICO GALVANIZADO Y CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA

363,61

Desmontaje de apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV, formado por
apoyo metálico galvanizado y cruceta metálica galvanizada, incluso cadena
de aisladores y transporte.

1,00 363,61

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO

436,47

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

65,34 6,68

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 2.547,17
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

36,30 70,17

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

243,94

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

29,04 8,40

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 108,24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

132,00 0,82
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830.0002-OF m SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 160 MM DE DIÁMETRO
PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRUGADO POR FUERA LI

26.896,32

SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 160 MM
DE DIÁMETRO PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRU-
GADO POR FUERA LISO POR DENTRO, EN INSTALACIÓN,  INCLUSO
MANGUITOS DE UNIÓN. INSTALADO  SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-
ÑÍA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

792,00 33,96

966.0100-OF ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN (21
KV), FORMADO POR: 1 JUEGO DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECC

5.519,87

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (21
KV), formado por: 1 Juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expul-
sión de intemperie para 17,5-24 KV., 1 Juego de pararrayos (autoválvulas)
de óxidos metálicos para 21 KV, para protección de sobretensiones de ori-
gen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20
KV, tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecáni-
ca de los cables, provisto de capuchón de protección en su parte superior,
puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmen-
te instalado.

1,00 5.519,87

419.0050-OF ud ARQUETA ELECTRICA 1,16X1,44X1,5 CM LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE
TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-

1.223,30

ARQUETA ELECTRICA 1,16X1,44X1,5 M LIBRES, PARA PASO, DERIVA-
CIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM DE
HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2
PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
CON CERCO Y TAPA CUADRADA 69X98 CM DE FUNDICIÓN.

2,00 611,65

TOTAL 10.3.3.......................................................................................... 38.228,27

TOTAL 10.3............................................................................................. 337.092,54
UNION FENOSA10.4

UFE.101 LINEA ELECTRICA ALTA TENSION 45KV+FO10.4.1
830.0005-OF ud DESMONTAJE DE APOYO DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 45 KV FORMADO POR

APOYO METÁLICO GALVANIZADO Y CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA
66.739,68

DESMONTAJE DE APOYO DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 45 KV
FORMADO POR APOYO METÁLICO GALVANIZADO Y CRUCETA METÁ-
LICA GALVANIZADA, INCLUSO CADENA DE AISLADORES Y TRANS-
PORTE.

16,00 4.171,23

830.0001-OF m DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE AT 45 KV. CABLE DE ALUMINIO-ACERO
GALVANIZADO , INCLUSO TRANSPORTE.

63.949,60

DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE AT 45 KV. CABLE DE ALUMI-
NIO-ACERO GALVANIZADO , INCLUSO TRANSPORTE.

3.440,00 18,59

890.0010-OF m DESMONTAJE DE LINEA AEREA DE COMUNICACIONES DE N PARES, INCLUSO
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR INDICADO POR LA DIREC

12.246,40

DESMONTAJE DE LINEA AEREA DE COMUNICACIONES DE N PARES,
INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR INDI-
CADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA, DE ACUERDO A NORMAS
DE LA COMPAÑIA PROPIETARIA DEL SERVICIO.

1.720,00 7,12

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO

22.586,75

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

3.381,25 6,68



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 78.581,28
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

1.119,87 70,17

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

14.769,30

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

1.758,25 8,40

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 6.654,30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

8.115,00 0,82

830.0004-OF m SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 200 MM DE DIÁMETRO
PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRUGADO POR FUERA LI

205.309,50

SUMINITRO EN INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE 200 MM
DE DIÁMETRO PARA RED DE ELÉCTRICA DE COLOR ROJO CORRU-
GADO POR FUERA LISO POR DENTRO, EN INSTALACIÓN,  INCLUSO
MANGUITOS DE UNIÓN. INSTALADO  SEGÚN NORMAS DE LA COMPA-
ÑÍA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

16.230,00 12,65

830.0020-OF ud APOYO DE LINEA AÉREA DE A.T. 45 KV. FORMADO POR APOYO METÁLICO
GALVANIZADO HAR-1500-16 DE 16 M DE ALTURA Y UN ES

7.776,05

APOYO DE LINEA AÉREA DE A.T. 45 KV. FORMADO POR APOYO ME-
TÁLICO GALVANIZADO MI-1500-16 DE 16 M DE ALTURA Y UN ES-
FUERZO UTIL DE 9.000 KG, ARMADO E IZADO, CRUCETA METÁLICA
GALVANIZADA  TRESBOLILLO REFORZADO. ALINEACIÓN AMARA-
RRE CIRCUITO ARMADA Y MONTADA EN APOYO, CADENA DE AISLA-
DORES DE ANCLAJE CON 12 ELEMENTOS U70BS, ELECTRODOS DE
TOMA DE TIERRA CON CONEXIÓN CABLE CU DE 35 MM2, INCLUSO
APERTURA DE POZO EN TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, HOR-
MIGONADO Y TRANSPORTE.

1,00 7.776,05

920.2400-OF m CONDUC. UNIPOLAR 1X400 RHZ1-2OL (UF) 437.885,40
Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 45 kV de 1X400 mm2 AL + H16.

16.230,00 26,98

880.0090-OF m CABLE DE F.O. 22.532,65
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE F.O. , INCLUSO P/P DE
EMPALME RECTO. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

2.705,00 8,33

966.0101-OF ud ENTRONQUE PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN 45KV
DOBLE CIRCUITO

7.400,73

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión, for-
mado por: 2 Juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de in-
temperie para 45 KV., 2 Juego de pararrayos (autoválvulas) de óxidos me-
tálicos para 45 KV, para protección de sobretensiones de origen atmosféri-
co, 6 terminales exteriores de intemperie para cable de 45 KV, tubos de
acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecánica de los ca-
bles, provisto de capuchón de protección en su parte superior, puesta a tie-
rra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente instalado.

1,00 7.400,73

TOTAL 10.4.1.......................................................................................... 946.431,64

TOTAL 10.4............................................................................................. 946.431,64

39Julio de 2022

TELEFONICA10.5

SA.TF.101 CANALIZACION 8c.10.5.1
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
6.853,55

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.025,98 6,68

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 28.529,72
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

406,58 70,17

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

4.016,88

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

478,20 8,40

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 1.402,20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1.710,00 0,82

890.0035-OF m TUBO DE PVC Ø 110 MM 50.973,20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), INCLUSO, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUER-
DA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNI-
CA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

14.120,00 3,61

890.0020-OF m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO Y ARMADO,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EMPALMES.

242.104,50

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO
Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EM-
PALMES.

7.370,00 32,85

890.0025-OF ud CÁMARA REGISTRO IN SITU GABP 80.876,07
CÁMARA DE REGISTRO TIPO GABP CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMEN-
SIONES EXTERIORES 3,00X2,00X3,00 M., FORMADA POR HORMIGÓN
HM-20/P/20/I EN SOLERA DE 15 CM., HA-25/P/20/I EN PAREDES 20/25
CM. Y EN TECHO 20 CM. DE ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA METÁLI-
CA, FORMACIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PER-
FIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS,
BUZÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 20 CM. DE ALTURA PARA
INCREMENTO DE CUELLO, DOS VENTANAS DE 45X90 CM. PARA EN-
TRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE
TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10
CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTE-
DERO, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

11,00 7.352,37

TOTAL 10.5.1.......................................................................................... 414.756,12



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

SA.TF.102 CANALIZACIONES 12c. Y 8c.10.5.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
5.384,08

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

806,00 6,68

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 20.012,48
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

285,20 70,17

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

3.124,80

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

372,00 8,40

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 508,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

620,00 0,82

890.0035-OF m TUBO DE PVC Ø 110 MM 53.716,80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), INCLUSO, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUER-
DA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNI-
CA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

14.880,00 3,61

890.0020-OF m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO Y ARMADO,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EMPALMES.

335.070,00

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO
Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EM-
PALMES.

10.200,00 32,85

890.0025-OF ud CÁMARA REGISTRO IN SITU GABP 44.114,22
CÁMARA DE REGISTRO TIPO GABP CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMEN-
SIONES EXTERIORES 3,00X2,00X3,00 M., FORMADA POR HORMIGÓN
HM-20/P/20/I EN SOLERA DE 15 CM., HA-25/P/20/I EN PAREDES 20/25
CM. Y EN TECHO 20 CM. DE ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA METÁLI-
CA, FORMACIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PER-
FIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS,
BUZÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 20 CM. DE ALTURA PARA
INCREMENTO DE CUELLO, DOS VENTANAS DE 45X90 CM. PARA EN-
TRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE
TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10
CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTE-
DERO, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

6,00 7.352,37

TOTAL 10.5.2.......................................................................................... 461.930,78

40Julio de 2022

SA.TF.103 CANALIZACION 4c.10.5.3
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
157,85

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

23,63 6,68

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 570,48
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

8,13 70,17

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

113,40

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

13,50 8,40

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 41,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

50,00 0,82

890.0035-OF m TUBO DE PVC Ø 110 MM 722,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), INCLUSO, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUER-
DA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNI-
CA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

200,00 3,61

890.0020-OF m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO Y ARMADO,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EMPALMES.

3.285,00

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO
Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EM-
PALMES.

100,00 32,85

890.0005-OF ud DESMONTAJE DE APOYO DE MADERA, INCLUSO SOPORTES DE CONDUCTORES Y
TRANSPORTE A VERTEDERO.

147,67

DESMONTAJE DE APOYO DE MADERA, INCLUSO SOPORTES DE
CONDUCTORES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

1,00 147,67

890.0010-OF m DESMONTAJE DE LINEA AEREA DE COMUNICACIONES DE N PARES, INCLUSO
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR INDICADO POR LA DIREC

178,00

DESMONTAJE DE LINEA AEREA DE COMUNICACIONES DE N PARES,
INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O LUGAR INDI-
CADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA, DE ACUERDO A NORMAS
DE LA COMPAÑIA PROPIETARIA DEL SERVICIO.

25,00 7,12

890.0001-OF ud PASO AEREO-SUBTERRANEO LINEA DE COMUNICACIONES, INCLUYENDO MANGUITOS,
TUBO DE ACERO, ELEMENTOS DE SUJECCION A POSTE Y P.P. DE BO

335,07

PASO AEREO-SUBTERRANEO LINEA DE COMUNICACIONES, INCLU-
YENDO MANGUITOS, TUBO DE ACERO, ELEMENTOS DE SUJECCION
A POSTE Y P.P. DE BOTELLAS Y CAMISAS DE UNION. UNIDAD TO-
TALMENTE INSTALADA DE ACUERDO A NORMAS DE LA COMPAÑÍA
TELEFONICA.

1,00 335,07



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

890.0015-OF ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO PARA RED
DE COMUNICACIONES, 2 COGOLLA DE DIMENSIONES HASTA 140X200 M

787,85

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO VI-
BRADO PARA RED DE COMUNICACIONES, 2 COGOLLA DE DIMENSIO-
NES HASTA 140X200 MM Y UNA CONICIDAD EN CARA ANCHA DE 22
MM POR METRO Y EN CARA ESTRECHA DE 12 MM POR METRO,
CON UN EMPOTRAMIENTO DE 1,6 M; INCLUSO EXCAVACIÓN Y HOR-
MIGONADO HM-20/P/20/IIIC+QC DE ZAPATA DE 0,80X0,65 M Y UNA
PROFUNDIDAD DE 1,60 M, I/ MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

1,00 787,85

890.0030-OF ud ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA TIPO DF-III C/TAPA 1.020,39
ARQUETA TIPO DF-III PREFABRICADA, DE DIMENSIONES EXTERIO-
RES 1,58X1,39X1,18 M.,CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CON-
DUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10
CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 N/MM2, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS RELLENO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE SOBRAN-
TES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIO-
NES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1,00 1.020,39

TOTAL 10.5.3.......................................................................................... 7.358,71

SA.TF.104 CANALIZACION 8c.10.5.4
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
1.367,73

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

204,75 6,68

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 5.771,48
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

82,25 70,17

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

793,80

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

94,50 8,40

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 287,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

350,00 0,82

890.0035-OF m TUBO DE PVC Ø 110 MM 10.108,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), INCLUSO, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUER-
DA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNI-
CA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

2.800,00 3,61
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890.0020-OF m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO Y ARMADO,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EMPALMES.

68.985,00

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO
Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EM-
PALMES.

2.100,00 32,85

890.0025-OF ud CÁMARA REGISTRO IN SITU GABP 7.352,37
CÁMARA DE REGISTRO TIPO GABP CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMEN-
SIONES EXTERIORES 3,00X2,00X3,00 M., FORMADA POR HORMIGÓN
HM-20/P/20/I EN SOLERA DE 15 CM., HA-25/P/20/I EN PAREDES 20/25
CM. Y EN TECHO 20 CM. DE ESPESOR, CUBIERTA Y TAPA METÁLI-
CA, FORMACIÓN DE SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PER-
FIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS,
BUZÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 20 CM. DE ALTURA PARA
INCREMENTO DE CUELLO, DOS VENTANAS DE 45X90 CM. PARA EN-
TRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE
TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10
CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTE-
DERO, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI-
CAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1,00 7.352,37

TOTAL 10.5.4.......................................................................................... 94.665,38

TOTAL 10.5............................................................................................. 978.710,99
ORANGE10.6

ORA.101 CANALIZACION TELEFONICA CON CABLEADO ORANGE10.6.1
950.N001-OF PA PA CABLEADO ORANGE 23.508,42

Partida aplazada a justificar, correspondiente con el presupuesto aportado
por los Servicios Técnicos de Orange para al cambio de los dos cables de
64 fibras ópticas más una caja de empalme, Segú mail del 30-07-2018.
No incluye obra civil al ser cables en régimen de canalización telefónica al-
quilada.

1,00 23.508,42

950.N012-OF ud ARQUETA PREFABRICADA JG 1.123,89
Arqueta prefabricada JG, de dimensionesde medidas interiores 1090 x 700
x 1000 mm con cerco y tapa de hormigón de 4 módulos en B-125 y
D-400,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zan-
ja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra.

3,00 374,63

TOTAL 10.6.1.......................................................................................... 24.632,31

ORA.102 CANALIZACION MULTIOPERADOR SIN CABLEADO ORANGE10.6.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
916,10

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

137,14 6,68

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 3.904,96
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

55,65 70,17



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

601,02

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

71,55 8,40

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 217,30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

265,00 0,82

890.0035-OF m TUBO DE PVC Ø 110 MM 5.739,90
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), INCLUSO, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUER-
DA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNI-
CA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

1.590,00 3,61

950.N012-OF ud ARQUETA PREFABRICADA JG 749,26
Arqueta prefabricada JG, de dimensionesde medidas interiores 1090 x 700
x 1000 mm con cerco y tapa de hormigón de 4 módulos en B-125 y
D-400,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zan-
ja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra.

2,00 374,63

TOTAL 10.6.2.......................................................................................... 12.128,54

ORA.103 CANALIZACION MULTIOPERADOR SIN CABLEADO ORANGE10.6.3
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
1.106,21

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

165,60 6,68

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 4.715,42
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

67,20 70,17

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

725,76

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

86,40 8,40

899.0401-OF m CINTA DE SEÑALIZACIÓN 262,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DOS CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INS-
TALADAS  SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

320,00 0,82
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890.0035-OF m TUBO DE PVC Ø 110 MM 6.931,20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), INCLUSO, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUER-
DA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNI-
CA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

1.920,00 3,61

950.N012-OF ud ARQUETA PREFABRICADA JG 1.123,89
Arqueta prefabricada JG, de dimensionesde medidas interiores 1090 x 700
x 1000 mm con cerco y tapa de hormigón de 4 módulos en B-125 y
D-400,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zan-
ja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra.

3,00 374,63

TOTAL 10.6.3.......................................................................................... 14.864,88

TOTAL 10.6............................................................................................. 51.625,73
VODAFONE10.7

VOD.101 CANALIZACION MULTIOPERADOR10.7.1
899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION 26.912,40

LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVACION CON
MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES
20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HA-35,
RELLENO FINALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACION, INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

120,00 224,27

TOTAL 10.7.1.......................................................................................... 26.912,40

VOD.102 CANALIZACION MULTIOPERADOR10.7.2
950.N012-OF ud ARQUETA PREFABRICADA JG 374,63

Arqueta prefabricada JG, de dimensionesde medidas interiores 1090 x 700
x 1000 mm con cerco y tapa de hormigón de 4 módulos en B-125 y
D-400,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zan-
ja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra.

1,00 374,63

890.0020-OF m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO Y ARMADO,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EMPALMES.

17.410,50

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO
Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EM-
PALMES.

530,00 32,85

TOTAL 10.7.2.......................................................................................... 17.785,13

VOD.103 CANALIZACION MULTIOPERADOR10.7.3
950.N012-OF ud ARQUETA PREFABRICADA JG 1.123,89

Arqueta prefabricada JG, de dimensionesde medidas interiores 1090 x 700
x 1000 mm con cerco y tapa de hormigón de 4 módulos en B-125 y
D-400,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zan-
ja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, emboca-
dura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra.

3,00 374,63



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

890.0020-OF m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO Y ARMADO,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EMPALMES.

10.512,00

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE PARES APANTALLADO
Y ARMADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BOTELLAS Y EM-
PALMES.

320,00 32,85

TOTAL 10.7.3.......................................................................................... 11.635,89

TOTAL 10.7............................................................................................. 56.333,42
NEDGIA10.8

NED.101 GASODUCTO A0-4"10.8.1
899.0011-OF m LOSA DE PROTECCION 19.062,95

LOSA DE PROTECCION  EJECUTADA MEDIANTE EXCAVACION CON
MEDIOS MECANICOS LOS PRIMEROS 20CM. Y LOS SIGUIENTES
20CM. MEDIANTE EXCAVACION MANUAL, 150CM DE ANCHURA, PA-
RA EJEUCTAR LOSA DE 20CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HA-35,
RELLENO FINALMENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACION, INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE HITOS DE SEÑALIZA-
CION.

85,00 224,27

899.0020-OF ud TRASLADO RESPIRADERO 2.405,66
TRASLADO DE RESPIRADERO EXISTENTESEN NUEVO EMPLAZMIEN-
TO A DEFINIR POR SERVICIOS TECNICOS DE NEDGIA EN OBRA

1,00 2.405,66

TOTAL 10.8.1.......................................................................................... 21.468,61

NED.102 GASODUCTO A0-4"10.8.2
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE

TERRENO
501,00

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

75,00 6,68

332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

172,37

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

50,40 3,42

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS Y/O CANTERA

151,20

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

18,00 8,40
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332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

40,14

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

6,00 6,69

850.0801-OF m TUBERIA ACERO D=4" S/SOLD. 18.750,00
TUBERÍA PARA GAS EN ACERO DE CALIDAD  ASTM-A-106 GR B, SIN
SOLDADURA DE D=4", PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN, INCLUSO P.P
DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSI-
CIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO.

150,00 125,00

850.0715-OF ud VÁLVULA DE LÍNEA D=4" 2/VENTEOS 1.405,00
INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE LÍNEA DE D=4" CON VENTEO, PARA
REDES DE GAS, I/P.P. DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN CON LA TUBE-
RÍA Y ARQUETAS DE REGISTRO.

1,00 1.405,00

850.0901-OF ud ENSAYOS Y MANIOBRAS GAS NATURAL 17.500,00
ENSAYOS Y MANIOBRAS DE LA NUEVA CONDUCCION D EGAS , IN-
CLUSO CONEXIONES CON LA RED EXISTENTE, POR PARTE DE LOS
SERVICIOS TECNICOS DE GAS NATURAL

1,00 17.500,00

TOTAL 10.8.2.......................................................................................... 38.519,71

TOTAL 10.8............................................................................................. 59.988,32
DGT10.9

997.0010-OF m ACTUACION PARA TRANSFORMAR CANALIZACION EXISTENTE DE DGT EN PRECARIO
DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

73.931,00

Actuacion para transformar canalizacion existente de DGT en precario du-
rante la ejecucion de las obras, ejecutada mediante excavacion con me-
dios mecanicos los primeros 20 cm y los siguientes 30 cm mediante exca-
vacion manual, 100cm de anchura, para ejecutar losa de 30 cm de espesor
de hormigon HM-20, relleno finalmente con material procedente de la exca-
vacion, incluso parte proporcional de hitos de señalizacion.

2.350,00 31,46

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO

7.732,97

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CI-
MIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PRO-
FUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDE-
RO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.157,63 6,68

332.0060 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

2.581,54

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTU-
RAS U OBRAS DE DRENAJE i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

385,88 6,69



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO 45.214,04
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE CO-
LOCADO.

644,35 70,17

890.0035-OF m TUBO DE PVC Ø 110 MM 35.378,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC), INCLUSO, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM, CUER-
DA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNI-
CA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE
LA OBRA.

9.800,00 3,61

880.0050-OF m TUBO DE PEAD Ø 50 MM 51.744,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD Ø 50 MM, INCLUSO,  SOPORTES DISTANCIADORES CADA
70 CM, CUERDA GUÍA PARA CABLES, EJECUTADO SEGÚN NORMAS
DE COMPAÑIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICU-
LARES DE LA OBRA.

14.700,00 3,52

880.0023-OF ud ARQUETA 60X60X80 PASO/DERIV. 3.895,50
ARQUETA 80X80X100 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TO-
MA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN
HM-15, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOS-
CADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, CON CERCO
Y TAPA CUADRADA 80X80 CM. EN FUNDICIÓN.

25,00 155,82

880.0087-OF m CABLE DE 12 F.O. MONOMODO PEPSP-R 16.831,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 12 F.O. MONOMODO
PESP-R, INCLUSO P/P DE EMPALME RECTO. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y PROBADO.

2.450,00 6,87

880.0088-OF m CABLE DE 16 F.O. MONOMODO PEPSP-R 17.174,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO
PESP-R, INCLUSO P/P DE EMPALME RECTO. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y PROBADO.

2.450,00 7,01

880.0011-OF m CONDUCTOR DE COBRE 1X16MM2 4.470,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE RVSV DE
1X16MM2 DE SECCION. INSTALADO. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

600,00 7,45

880.0001-OF ud ACOMETIDA ELECTRICA EN BAJA TENSION 15.627,68
ACOMETIDA ELECTRICA EN BAJA TENSION, ARMARIO, PROTECCIO-
NES, TOTALMENTE,A ACABADA, PROBADA Y EN SERVICIO.PRECIO
FACILITADO POR D.G.T.

4,00 3.906,92

880.0015-OF ud DESCONEXIÓN,  RETIRADA Y ALMACENAJE DE CÁMARA DE TV 130,34
DESCONEXIÓN,  RETIRADA Y ALMACENAJE DE CÁMARA DE TV

1,00 130,34

880.0020-OF ud INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CÁMARA DE TV 157,38
INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CÁMARA DE TV

1,00 157,38

880.0025-OF ud CIMENTACION DE COLUMNA DE CAMARA DE TELEVISION DE 15 METROS 754,23
CIMENTACION 1,50X1,50X1,25 CM PARA COLUMNA DE CAMARA DE
TELEVISION DE 15 METROS DE ALTURA, INCLUSO EXCAVACIÓN,
HORMIGÓN HA-25, ACERO EN ARMADURA, CARGA Y TRANSPORTE
DE SOBRANTES A VERTEDERO. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

1,00 754,23

880.0035-OF ud DESCONEXIÓN,  RETIRADA Y ALMACENAJE DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE 907,26
DESCONEXIÓN,  RETIRADA Y ALMACENAJE DE PANEL DE MENSAJE
VARIABLE

3,00 302,42
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880.0040-OF ud INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE 1.647,72
INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE

3,00 549,24

701.0401-OF ud PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 30,00 Y 40,00 m 63.003,18
PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 30 m Y 40 m i/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLA-
JES  Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE CO-
LOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

2,00 31.501,59

892.0010-OF ud EQUIPO MULTIFUNCION INTELIGENTE REMOTO ERU (ESTACION REMOTA UNIVERSAL) 30.100,54
EQUIPO MULTIFUNCION ERU (ESTACION REMOTA UNIVERSAL). IN-
CLUSO ETD INTERNA, INTERFACE DE COMUNICACIONES CON EQUI-
POS PERIFERICOS, TARJETA DE CANAL DE DATOS, TARJETA DE EX-
PANSION DE COMUNICACIONES, SAI, ADAPTADOR IP, ARMARIO EX-
TERIOR IP-65 INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO, PARTE PRO-
PORCIONAL DE SOFTWARE BASICO Y DE GESTION DESDE CENTRO
DE GESTION. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

2,00 15.050,27

892.0016-OF ud CIMENTACIÓN ARMARIO EQUIPOS 180,08
CIMENTACIÓN DE ARMARIO DE 55x60x75 cm. DE HORMIGÓN EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO PERNOS DE ANCLAJE,
CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. TOTALMEN-
TE EJECUTADA. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

2,00 90,04

701.0321-OF ud BANDEROLA EXISTENTE A REUBICAR 2.296,62
BANDEROLA EN ALUMINIO EN L DE 6 m.ALTURA Y 6 m. DE BRAZO,
DE PERFILES EN DINTEL 5504/750.6 O 550/700/6 Y EN PILAR
7204/900.8 O 500/700/6 O SIMILARES, CON P/P SOPORTES DE FIJA-
CIÓN DE PANELES, BARANDILLA ACCESOS, ESCALERA CON CRIOLI-
NA Y CIERRE DE SEGURIDAD, EXISTENTE A DESMONTAR Y REUBI-
CAR EN NUEVO EMPLAZAMIENTO

1,00 2.296,62

880.0101-OF ud DESCONEXIÓN Y  RETIRADA DE ARMARIO ETD 760,04
DESCONEXIÓN Y  RETIRADA DE ARMARIO ETD

2,00 380,02

880.0105-OF ud COLOCACIÓN Y CONEXIONADO  DE ARMARIO ETD 876,96
COLOCACIÓN Y CONEXIONADO  DE ARMARIO ETD

2,00 438,48

880.0110-OF ud ESTACION DE TOMA DE DATOS, ETD, EXTERNA 4.065,48
ESTACION DE TOMA DE DATOS, ETD, EXTERNA, INCLUSO INTERFA-
CE DE COMUNICACION CON ESTACION REMOTA, SOFTWARE BASI-
CO Y DE GESTION DESDE EL CENTRO DE CONTROL, TOTALMENTE
ISNTALADO, PROBADO Y EN SERVICIO. PRECIO FACILITADO POR
D.G.T.

2,00 2.032,74

880.0115-OF ml ESPIRA PARA LAZO DETECTOR 999,00
ESPIRA PARA LAZO DETECTOR ELECTROMAGNETOTERMICO, IN-
CLUSO CORTE DE REGATA EN PAVIMENTO Y RECUBRIMIENTO CON
RESINA EPOXI. PRECIO FACILITADO POR D.G.T.

60,00 16,65

880.0116-OF ud CINEMOMETRO EN CABINA 74.960,04
CINEMOMETRO EN CABINA

4,00 18.740,01

TOTAL 10.9............................................................................................. 455.419,60



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

FOMENTO ALUMBRADO10.10
301.0400-OF ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE COLUMNA DE ALUMBRADO EXISTENTE 9.762,48

Desmontaje y retirada de columna de alumbrado existente. Incluso traslado
a lugar de empleo y/o reutilización

156,00 62,58

301.0450-OF m DESMONTAJE Y RETIRADA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIM 3.047,00
Desmontaje y retirada de líneas eléctricas de alimentación a luminarias

1.100,00 2,77

880.0022-OF ud ARQUETA 60X60X100 CRUCE DE CALZADA EN AMBIENTE IIA 1.203,72
ARQUETA 60X60X100 CM. PARA CRUCE DE CALZADA, I/EXCAVA-
CIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN HM-15, ALZADOS DE FÁBRI-
CA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO, CON CERCO Y TAPA CUADRADA
60X60 CM. EN FUNDICIÓN.

4,00 300,93

920.0050-OF ud CENTRO DE MANDO 6 SALIDAS 6.117,76
CENTRO DE MANDO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN CARRETE-
RA, PARA 6 SALIDAS, CON GRUPO DE MEDIDA, CABLEADO, INTE-
RRUPTOR CREPUSCULAR Y RELOJ, APARALLAJE, ARMARIO, CONE-
XIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

2,00 3.058,88

TOTAL 10.10........................................................................................... 20.130,96
TOTAL 10......................................................................................................................................... 6.623.170,99
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11 SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL 11......................................................................................................................................... 30.000,00



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

12 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
950.0100-TY PA Gestión de RCD 200.000,01

Gestión de RCD
1,00 200.000,01

TOTAL 12......................................................................................................................................... 200.000,01

46Julio de 2022

13 DESVÍOS DE TRÁFICO
703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2 4.519,62

BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE
RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

102,00 44,31

701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2 10.327,20
SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

60,00 172,12

701.0060 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2 26.824,94
SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

118,00 227,33

701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

17.050,44

SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS,
FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

44,00 387,51

700.0100 m MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm 11.652,84
MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA,
DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMAR-
CAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD REALMEN-
TE PINTADA).

33.293,83 0,35

704.0140-TY m BARRERA DE PROTECCION, FABRICADA EN POLIURETANO MOLDEADO 264.788,07
BARRERA DE PROTECCION, FABRICADA EN POLIURETANO MOLDEA-
DO, INALTERABLE A LA INTEMPERIE DE COLOR BLANCO Y ROJO PA-
RA COLOCAR EN SITUACIONES PROVISIONALES.

7.630,78 34,70

701.0260 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3 4.494,61
PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE
CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO.

18,90 237,81

701.0500-TY ud ELEMENTO LUMINOSO TL-2 SOBRE EL PANEL DIRECCIONAL. 2.482,68
ELEMENTO LUMINOSO TL-2 SOBRE EL PANEL DIRECCIONAL.

102,00 24,34

701.0510-TY ud CONOS TB-6, CON UNA DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE 10 Y 20 M 5.850,00
CONOS TB-6, CON UNA DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE 10 Y 20
M, SEGÚN LA INTENSIDAD DE LA ACTUACIÓN Y LA CURVATURA DE
LA VÍA, O BALIZAS TIPO TB-8 Ó TB-9.

260,00 22,50

TOTAL 13......................................................................................................................................... 347.990,40



LISTADO DE PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

14 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
1000.0010-TY ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 25.000,00

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
1,00 25.000,00

TOTAL 14......................................................................................................................................... 25.000,00
TOTAL............................................................................................................................................................. 20.650.914,74
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6.   PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 



PRESUPUESTO GENERAL

CAPÍTULO DESIGNACIÓN IMPORTE CAPÍTULO DESIGNACIÓN IMPORTE

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

1 EXPLANACIONES........................................................................................................................................................... 791.239,88

2 DRENAJE ........................................................................................................................................................................ 542.084,21

3 FIRMES............................................................................................................................................................................ 3.758.440,63

4 ESTRUCTURAS .............................................................................................................................................................. 3.288.054,73

6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.......................................................................................................... 2.552.921,65

7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL .......................................................................................................................................... 520.437,11

9 OBRAS COMPLEMENTARIAS....................................................................................................................................... 1.971.575,13

10 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS ...................................................................................................... 6.623.170,99

11 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 30.000,00

12 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN............................................................................... 200.000,01

13 DESVÍOS DE TRÁFICO .................................................................................................................................................. 347.990,40

14 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS ............................................................................................................... 25.000,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 20.650.914,74

Madrid, Julio de 2022

Por TYPSA

Fdo.: Soña Abajo González

Los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos autores del Proyecto

Nº Colegiado 13.370

El Ingeniero Director del Contrato

Fdo.: Alfredo García García

Jefe de Demarcación

Fdo.: Gloria María Ramos Palop
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7.   PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA 



PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................................................................................... 20.650.914,74

Asciende el Presupuesto de LIcitación a la expresada cantidad de  VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13 % Gastos generales, Gastos Financieros, cargas fiscales (I.V.A. excluido), tasas de la
Administración y derivados de las obligaciones del Contrato (según O.M. de 23 de
noviembre de 1987)..................................................................................................................... 2.684.618,92

6 % Beneficio industrial (según R.D. 982/1987)............................................................................ 1.239.054,88

Suma ..................................................... 3.923.673,80
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 24.574.588,54

Madrid, julio de 2022

Por TYPSA

Fdo.: Soña Abajo González

Los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos autores del Proyecto

Nº Colegiado 13.370

El Ingeniero Director del Contrato

Fdo.: Alfredo García García

Jefe de Demarcación

Fdo.: Gloria María Ramos Palop
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8.   PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  



PRESUPUESTO DE LICITACIÓN + IVA
ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AUTOVIA DEL SUR, A-4, ENTRE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE LOS MOLINOS Y SAN MARCO, P.K. 12,000 DE LA A-4 Y LA AVD. LEONARDO
DA VINCI (PASO SUPERIOR P.K. 15,200 DE LA A-4)

Asciende el Presupuesto de Licitación + IVA a la expresada cantidad de  VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 24.574.588,54
% Impuesto sobre el Valor Añadido ............................................................................................ 5.160.663,59

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN + IVA .......................................................................................................................................................... 29.735.252,13

21

Madrid, julio de 2022

Por TYPSA

Fdo.: Soña Abajo González

Los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos autores del Proyecto

Nº Colegiado 13.370

El Ingeniero Director del Contrato

Fdo.: Alfredo García García

Jefe de Demarcación

Fdo.: Gloria María Ramos Palop

1
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