RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
Reposicion del viario municipal de ChapelaProyecto de Construccion % Gm

CAPITULO RESUMEN EUROS % CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 EXPLANACIONES ...ttt e 121.422,01 5,98
02 DRENAUE. ... e 111.603,06 5,50
03 ESTRUCTURAS .ttt e 463.199,08 22,82
04 FIRMES Y PAVIMENTOS ...t et 556.224,05 27,40
05 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.........civieericeerseseeieseeee e 35.851,13 1,77
06 INTEGRACION AMBIENTAL ........ovvioioeies et 17.426,97 0,86
07 MOBILIARIO URBAND ..ot 120.203,83 5,92
08 SERVICIOS URBANODS ...ttt e 464.340,70 22,87
09 OBRAS COMPLEMENTARIAS ...t 42.144,63 2,08
10 DESVIOS DE OBRA ...t 14.624,30 0,72
1 VARIOS. ... e b e 1.000,00 0,05
12 GESTION DE RESIDUOS.........cvuirteiiaiiiiiae ittt bbbt 58.014,59 2,86
13 SEGURIDAD Y SALUD. ...ttt e 23.949,37 1,18
TOTAL EJECUCION MATERIAL 2.030.003,72

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL a la expresada canidad de DOS MILLONES TREINTA MIL
TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

En Vigo, mayo de 2020

El Ingeniero Autor del Proy ecto El Ingeniero Director de Proy ecto

D. José Ramoén Fernandez Ceballos D. J. César Canal Fernandez

. Presupuesto de Fecucién Material



