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MEDICIONES

Reposicion del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS

CcODIGO

CO01PI01

CO01PI02

CO1P104

CO1PI05

CO1PIO7

CO01PI08

CO1PI10

CO1PI12

CO1PI14

CO1PI16

CO1PI17

CO1PI18

CO1PI11

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA CANTIDAD

CAPITULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud Casco de seguridad

Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado en material de plastico, dotado de arnés y antisudatorio frontal.

Total 10,00

ud Gafas antiproyecciones

Gafas antiproy ecciones y antiimpactos certificadas, con montura en acetato, patillas adaptables y visores de vidrio neutro, tratados e inastillables.

Total 4,00
ud Mascarilla para pintura
Mascarilla para pintura certificada.
Total 2,00
ud Filtro para mascarilla de pintura
Filtro recambio para mascarilla de pintura, certificado.
Total 2,00
ud Protector auditivo
Tapones certificados con amés.
Total 10,00
ud Mascarilla antipolvo
Mascarilla antipolvo certificada que conste de cuerpo, amés de sujecion y valvula de exhalacion.
Total 10,00
ud Traje de trabajo
Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodén 100% , con bolsillos y cierre de cremalleras, certificado.
Total 10,00
ud Guantes dieléctricos
Par de guantes para aislamiento eléctrico, certificados.
Total 2,00
ud Guantes de cuero
Par de guantes de proteccion de longitud media, fabricados en cuero y certificados.
Total 4,00

ud Botas de seguridad

Par de botas de seguridad con puntera y suela de seguridad antideslizante. Tratamiento hidréfugo. Resistentes a la abrasion, hidrocarburos y aceites.
Aislantes del frio y calor. Antiestaticas y certificadas.

Total 10,00
ud Botas de seguridad dieléctricas
Par de hotas de seguridad protectoras contra riesgos eléctricos, certificadas.
Total 2,00
ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y espaldera de tejido sintético; ajustable y certificado.
Total 10,00
ud Cinturén portaherramientas
Cinturén portaherramientas.
Total 4,00

CcODIGO

CO01PI25

CO1PI28

CO1PI37

CO1PI35

CO01PI13

C01PI21

CO01PI30

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
ud Orejeras
Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos por arnés y recambiables, certificadas.
Total 4,00

ud Pantalla soldadura

Pantalla soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforacion y penetracion por objeto candente, antiinflamable, homologada.

Total 1,00

ud Arnés de seguridad

Total 3,00

ud Guantes de proteccion contra corte/abrasion

Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasion, fabricados en latex, homologado.

Total 2,00
ud Traje impermeable
Traje impermeable en dos piezas (chaquetdn con capucha y pantalon) fabricado en PVC, certificado.
Total 10,00
ud Botas impermeables
Par de botas impermeables de cafia alta, con puntera y plantila metélica y suela antideslizante, certificadas.
Total 10,00
ud Gafas antipolvo
Gafas antipolvo certificadas.
Total 10,00
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CcODIGO

C02CP02

C02PC04

C02PC05

C02PC11

C02CPO1

C02pPCO7

C02PC08

C02PC25

C02PC26

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA CANTIDAD

CAPITULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS

ml Barandilla de proteccion

Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 c¢m. hincadas
en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocacion y desmontaje.

Total 4,00
ud Interruptor diferencial bipolar de 30 mA
Interruptor diferencial bipolar de 30 mA.
Total 1,00
ud Interruptor diferencial bipolar de 300 mA
Interruptor diferencial bipolar de 300 mA.
Total 1,00
ud Interruptor magnetotérmico bipolar
Total 1,00

ud Instalacién de puesta a tierra

Instalacion de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, pica, electrodo conectado a tierra en masas metélicas, efc.; segin R.E.B.T.

Total 1,00
h  Mano de obra de seguridad
Mano de obra de seguridad, para el mantenimiento y reparacion de protecciones, durante la semana laboral.
Total 30,00
ud Seta de proteccion
Seta de plastico cubre esperas.
Total 100,00

m2 Proteccion colectiva/accesibilidad en la obra

Proteccion colectiva para accesibilidad en la zona de obra, incluida la barrera ipo New Jersey, las plataformas de acceso a viviendas y locales, las
vallas autdnomas de contencion de peatones y todo lo necesario segun los criterios del Coordinador de Sy'S referente a vallados, plataformas, mate-
riales de accesos a edificios y garajes, efc.

Superficie &mbito de actuacion 1 1.684,00 1.684,00

Total 1.684,00

mes Mantenimiento elem. seguridad

Inspeccion de obra los fines de semana y festivos, para reposicion de vallado y protecciones, incluido todo de visitas necesarias por inclemencias
metereol6gicas y ofras causas.

10 10,00

Total 10,00

CcODIGO

CO3EIOL

CO3EI02

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA CANTIDAD

CAPITULO C03 EXTINCION DE INCENDIOS

ud Extintor de incendios de polvo seco

Extintor portatil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg. Eficacia 21A-113B. Presion incorporada. Valvula de disparo rapido con dispositvo de
comprobacion de presion interna. Manémetro autocomparable. Cuerpo extintor de chapa de acero laminado. Manguera de caucho fiexible con reves-
timiento externo de poliamida negra y difusor tubular. Incluido colocacion y desmontaje.

Total 1,00

ud Extintor de incendios de CO2

Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocacion y desmontaje.

Total 1,00

Documento N°5. Estudio de Seguridad y Salud. Mediciones
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA CANTIDAD CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA CANTIDAD
CAPITULO C04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR CAPITULO C05 MEDICINA PREVENTIVA
C04HB09 mes Mes de alquiler caseta vestuario-aseos C05MPO1 ud Botiquin de primeros auxilios
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario-aseos en obra, con capacidad para 15 personas. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza- Botiquin instalado en obra para primeros auxilios, con el contenido minimo especificado en la legislacion vigente.
da pintada, aislamiento de poliestiresno expandido, ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con rejay luna de 6 mm. Totalmente
equipada con placas turcas, duchas, lavabos y urinarios. Suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste. Total 1,00
Incluido wransporte, colocacién y refirada. CO5MP05 ud Reposicion material sanitario
Total 10,00 Reposicion de material sanitario del botiquin.
C04HB02 ud Acometida de agua, saneam. y energia eléct. Total 1,00
Acometida de agua, saneamiento y energia eléctrica para la caseta de obra. Totalmente terminada y en servicio.
Total 1,00
C04HB04 ud Taquilla metélica individual con llave
Taquilla individual metalica con llave de 1,78 m de altura.
Total 10,00
CO04HBO05 h  Mano de obra empleada en limpieza
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de las instalaciones del personal.
Total 42,00
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA CANTIDAD
C060P01 ud Reunidn mensual de Coordinacién de Seguridad
Reunion mensual de Coordinacion de Seguridad y Salud.
Total 10,00
C060P02 h  Formacion e informacion de Seguridad y Salud

Formacién e informacion especffica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, segin los riesgos previsibles en la ejecucion de la obra.

Total 43,00

CcODIGO

C07SBO1

C07SB02

C07sSB04

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA CANTIDAD

CAPITULO C07 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

ud Panel de sefiales de acceso a obra

Panel informativo en el que se incluyen las sefiales de "obligacion", "advertencia” y "prohibicion”, de acceso a la obra. Sin soporte metélico. Inclui-
do colocacion y desmontaje.

Total 2,00

ml Cinta de balizamiento

Bobina de cinta de balizamiento no adhesiva de 500 metros de longitud, 80 mm de anchoy 0,06 mm de espesor, a dos colores (rojo y blanco). In-
cluido colocacion y desmontaje.

Total 500,00

ud Cartel indicativo de riesgo con soporte

Cartel indicativo de riesgo reflectante de intensidad normal de 0,30x 0,30 metros, con soporte de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura.
Incluido apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontaje.

Total 4,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA CANTIDAD

CAPITULO C08 VARIOS

Co8vBO01 PA Retirada de tuberia de fibrocemento

1 1,00

Total 1,00

CcODIGO

RESUMEN

ubs

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

Reposicion del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS

N° CcODIGO ub DESCRIPCION PRECIO EN LETRA
0001 CO1PIO1 ud Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado
en material de plastico, dotado de arnés y antisudatorio

frontal.
DOCE con SETENTA'Y UN CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SETENTA Y UN CENTIMOS.

0002 CO1PI02 ud Gafas antiproyecciones y antimpactos certficadas, con

montura en acetato, patillas adaptables y visores de vi-
drio neutro, tratados e inastillables.

DIECISEIS con VEINTE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con VEINTE CENTIMOS.

0003 CO1PI04 ud  Mascarilla para pintura certificada.

QUINCE con NOVENTA CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con NOVENTA CENTIMOS.

0004 CO1PIO5 ud  Filtro recambio para mascarilla de pintura, certificado.

DOS con DOCE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con DOCE CENTIMOS.

0005 CO1PIO7 ud Tapones certificados con amnés.

UNA con SESENTA Y DOS CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA con SESENTA Y DOS CENTIMOS.

ud Mascarilla antipolvo certificada que conste de cuerpo, ar-
nés de sujecion y valvula de exhalacion.

0006 CO1PI08
DOS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS.

dad antideslizante. Tratamiento hidréfugo.Resistentes a la
abrasion, hidrocarburos y aceites. Aislantes del frio y ca-
lor. Antiestaticas y certificadas.
CUARENTA Y TRES con VEINTISEIS CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con VEINTISEIS CENTIMOS.

IMPORTE N°  CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
12,71 0007 CO1PI10 ud Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de 15,40
algoddn 100% , con balsillos y cierre de cremalleras, cer-
tificado.
QUINCE con CUARENTA CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con CUARENTA CENTIMOS.
16,20 0008 CO1PI11 ud  Cinturén portaherramientas. 13,05
TRECE con CINCO CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CINCO CENTIMOS.
0009 CO1PI12 ud  Par de guantes para aislamiento eléctrico, certificados. 27,06
VEINTISIETE con SEIS CENTIMOS
15,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con SEIS CENTIMOS.
0010 CO1PI13 ud Traje impermeable en dos piezas (chaquetén con capu- 14,34
chay pantalon) fabricado en PVC, certificado.
212 CATORCE con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS.
0011 CO1PIl4 ud Par de guantes de proteccion de longitud media, fabrica- 11,16
1,62 dos en cuero y certificados.
ONCE con DIECISEIS CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con DIECISEIS CENTIMOS.
2,78 0012 CO1PI16 ud  Par de botas de seguridad con punteray suela de seguri- 43,26
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

Reposicion del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS

N°  cODIGO uD DESCRIPCION

0013 CO1PIL7 ud Par de botas de seguridad protectoras contra riesgos 66,18

eléctricos, certificadas.
SESENTA Y SEIS con DIECIOCHO CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con DIECIOCHO CENTIMOS.

0014 CO1PI18 ud  Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y 6,66

espaldera de tejido sintético; ajustable y certificado.
SEIS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS.

0015 CO1PI21 ud Par de botas impermeables de cafia alta, con puntera y 37,66

plantilla metdlica y suela antideslizante, certificadas.

TREINTA Y SIETE con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con SESENTA Y SEIS CENTIMOS.

0016 CO1PI25 ud Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con 24,53

elementos almohadillados, sujetos por amés y recambia-
bles, certificadas.

VEINTICUATRO con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS.

0017 CO1PI28 ud  Pantalla soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible re- 26,80

sistente a la perforacion y penetracion por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada.

VEINTISEIS con OCHENTA CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con OCHENTA CENTIMOS.

0018 CO1PI30 ud  Gafas antipolvo certificadas. 10,50

DIEZ con CINCUENTA CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con CINCUENTA CENTIMOS.

PRECIO EN LETRA IMPORTE Ne  cODIGO ub

DESCRIPCION

0019 CO1PI35 ud Par de guantes de proteccion para manipular objetos cor-

tantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasion,
fabricados en latex, homologado.

TRECE con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS.

0020 CO1PI37 ud
SETENTA Y CINCO con ONCE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO con ONCE CENTIMOS.

0021 C02CPO1 ud Instalacion de puesta a tierra compuesta por: cable de co-
bre, pica, electrodo conectado a tierra en masas metali-
cas, efc.; segln R.E.B.T.

CUARENTA Y DOS con VEINTIDOS CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con VEINTIDOS CENTIMOS.

0022 C02CP02 ml  Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres
tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas
de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00
m. (amortizable en 3 usos), incluso colocacién y des-
montaje.

SEIS con DIEZCENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con DIEZ CENTIMOS.

0023 CO2PC04 ud  Interruptor diferencial bipolar de 30 mA.
DIECINUEVE con CUARENTA CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con CUARENTA CENTIMOS.

0024 CO02PC05 ud  Interruptor diferencial bipolar de 300 mA.
VEINTIDOS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS.

PRECIO EN LETRA IMPORTE

13,58

75,11

42,22

19,40

22,58
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

Reposicion del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS

Ne  cODIGO ub DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

0025 CO02PCO7 h  Mano de obra de seguridad, para el mantenimiento y re- 25,09
paracion de protecciones, durante la semana laboral.

VEINTICINCO con NUEVE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con NUEVE CENTIMOS.

ud  Seta de plastico cubre esperas. 1,38
UNA con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

0026 C02PCO08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA con TREINTA Y OCHO CENTIMOS.

0027 CO2PC11 ud 11,98
ONCE con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS.

0028 CO2PC25 m2  Proteccion colectiva para accesibilidad en la zona de 2,82
obra, incluida la barrera ipo New Jersey, las plataformas
de acceso a viviendas y locales, las vallas autbnomas
de contencion de peatones y todo lo necesario segdn los
criterios del Coordinador de SyS referente a vallados,
plataformas, materiales de accesos a edificios y garajes,
efc.

DOS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS.

0029 CO2PC26 mes Inspeccion de obra los fines de semana y festivos, para 704,46
reposicion de vallado y protecciones, incluido todo de vi-
sitas necesarias por inclemencias metereoldgicas y otras

causas.

SETECIENTAS CUATRO con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CUATRO con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS.

N°  cODIGO uD DESCRIPCION

PRECIO EN LETRA IMPORTE

0030 CO3EI0L ud  Extintor portatil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg. 102,33
Eficacia 21A-113B. Presion incorporada. Valvula de dis-
paro répido con dispositivo de comprobacion de presion
interna. Mandmetro autocomparable. Cuerpo extintor de
chapa de acero laminado. Manguera de caucho fiexible
con revestimiento externo de poliamida negra y difusor tu-
bular. Incluido colocacion y desmontaje.

CIENTO DOS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS  con TREINTA Y TRES CENTIMOS.

0031 CO04HB02 ud  Acometida de agua, saneamiento y energia eléctrica para 76,01
la caseta de obra. Totalmente terminada y en servicio.

SETENTA Y SEIS con UN CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS con UN CENTIMOS.

0032 CO04HBO4 ud  Taquilla individual metélica con llave de 1,78 m de altura. 12,27
DOCE con VEINTISIETE CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con VEINTISIETE CENTIMOS.

0033 C04HBO5 h  Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de 10,56
las instalaciones del personal.

DIEZ con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS.

0034 CO04HBO09 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestua- 272,06

rio-aseos en obra, con capacidad para 15 personas. Es-
tructuray cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-
lamiento de poliestresno expandido, ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja
y luna de 6 mm. Totalmente equipada con placas turcas,
duchas, lavabos y urinarios. Suelo contrachapado hidro-
fugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al des-
gaste. Incluido transporte, colocacion y retirada.

DOSCIENTAS SETENTA Y DOS con SEIS CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS con SEIS CENTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

Reposicion del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS

Ne  cODIGO ub DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

ud  Botiquin instalado en obra para primeros auxilios, con el 42,40
contenido minimo especificado en la legislacion vigente.

0035 CO05MPO1

CUARENTA Y DOS con CUARENTA CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con CUARENTA CENTIMOS.

ud  Reposicion de material sanitario del botiquin. 23,52
VEINTITRES con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

0036 CO5MP05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS.

0037 CO60P01 ud  Reunién mensual de Coordinacion de Seguridad y Salud. 159,00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

0038 CO60P02 h  Formacién e informacién especffica en materia de Seguri- 12,72
dad y Salud en el trabajo, segun los riesgos previsibles
en la ejecucion de la obra.

DOCE con SETENTA Y DOS CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SETENTA Y DOS CENTIMOS.

0039 CO7SBO1 ud Panel informativo en el que se incluyen las sefiales de 32,94
"obligacion”, "advertencia” y “prohibicién”, de acceso a
la obra. Sin soporte metélico. Incluido colocacion y des-
montaje.

TREINTA Y DOS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS.

0040 CO7SB02 ml  Bobina de cinta de balizamiento no adhesiva de 500 me- 2,04
tros de longitud, 80 mm de ancho y 0,06 mm de espe-
sor, a dos colores (rojo y blanco). Incluido colocacion y
desmontaje.

DOS con CUATRO CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUATRO CENTIMOS.

N°  cODIGO uD DESCRIPCION

PRECIO EN LETRA IMPORTE

ud Cartel indicativo de riesgo reflectante de intensidad normal 20,36
de 0,30x0,30 metros, con soporte de hierro galvanizado
80x40x2 mmy 1,3 m de altura. Incluido apertura de po-
z0, hormigonado, colocacion'y desmontaje.

0041 CO7SB04

VEINTE con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con TREINTA Y SEIS CENTIMOS.

0042 C08VBO1 PA 2.000,00

DOS MIL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL

0043 CO3EI02 ud  Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocacion y 98,38
desmontaje.

NOVENTA Y OCHO con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO con TREINTA Y OCHO CENTIMOS.

Vigo, mayo de 2020

José Ramon Fernandez Ceballos
W
J

El Ingeniero Autor del Proy ecto

Documento N° 5. Estudio de Seguridad y Salud. Cuadro de precios N°1
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

Reposicion del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS

N°  cODIGO ub DESCRIPCION

0001 CO1PIO1 ud Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado
en material de plastico, dotado de arnés y antisudatorio
frontal.
MAETIAIES. ...
Resto de obra........ccooevvvieiiiiiici

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiece

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SETENTA Y UN CENTIMOS.

0002 CO1PI02 ud Gafas antiproyecciones y antimpactos certficadas, con
montura en acetato, patillas adaptables y visores de vi-
drio neutro, tratados e inastillables.
MALEMIAIES. ...t
ResSto de 0bra........cocvvvvviviiiiecie

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con VEINTE CENTIMOS.

0003 CO1PIO4 ud  Mascarilla para pintura certificada.
Materiales.........

Resto de obra

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiei

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con NOVENTA CENTIMOS.

0004 CO1PIO5 ud  Filtro recambio para mascarilla de pintura, certificado.
MaLEMAlES. ...

Resto de obra...

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con DOCE CENTIMOS.

0005 CO1PIO7 ud Tapones certificados con amnés.

MaLEHAIES. ...t
Resto de obra..........ccoovvveeiiiiiiciii

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiieee

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA con SESENTA Y DOS CENTIMOS.

IMPORTE

11,99
0,72

12,71

15,30
0,90

16,20

15,00
0,90

15,90

2,00
0,12

2,12

1,50
0,12

1,62

N°  cODIGO ub DESCRIPCION

0006 CO1PIO8 ud Mascarilla antipolvo certificada que conste de cuerpo, ar-
nés de sujecion y valvula de exhalacion.
MALETIAIES. ...

Resto de obra.........ccocvevvieiiiiiiic

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS.

0007 CO1PI10 ud Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de
algoddn 100% , con balsillos y cierre de cremalleras, cer-
tificado.
MALETIAIES. ..o
ReSt0 de 0Dra........coveiiiiiiiccie e

TOTAL PARTIDA......ccociiiiiiiiiiiii

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con CUARENTA CENTIMOS.

0008 CO1PI11 ud  Cinturén portaherramientas.
Materiales. .......ooevvieiiieiiee e

Resto de obra

TOTAL PARTIDA......ccooiiiiiiiiiiiiiiie

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CINCO CENTIMOS.

0009 CO1PI12 ud  Par de guantes para aislamiento eléctrico, certificados.
Materiales..........oovviiiiiiiiiiiie

Restode obra..........cccooevveeiiiiiin

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiciieiec

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con SEIS CENTIMOS.

0010 CO1PI13 ud Traje impermeable en dos piezas (chaquetdn con capu-
chay pantalén) fabricado en PVC, certificado.
Materiales............oooviiiiiiiiiii

Resto de obra..........cccooevieeiiiiiin

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiciieiec

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS.

IMPORTE

14,50
0,90

15,40

12,33
0,72

13,05

25,50
1,56

27,06

13,50
0,84

14,34

Documento N° 5. Estudio de Seguridad y Salud. Cuadro de precios N°2



CUADRO DE PRECIOS N° 2

Reposicion del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS

N°  cODIGO ub DESCRIPCION

0011 CO1PI14 ud Par de guantes de proteccion de longitud media, fabrica-
dos en cuero y certificados.
MALETIAIES. ...
ReSt0 e ODra........covviiiiiiciice

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con DIECISEIS CENTIMOS.

0012 CO1PI16 ud  Par de botas de seguridad con punteray suela de seguri-
dad antideslizante. Tratamiento hidr6fugo. Resistentes a la
abrasion, hidrocarburos y aceites. Aislantes del frio y ca-
lor. Antiestéticas y certificadas.
MALEMIAIES. ...t

Resto de 0bra........ccoovvvviviiiiii

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con VEINTISEIS CENTIMOS.

0013 CO1PIL7 ud Par de botas de seguridad protectoras contra riesgos
eléctricos, certificadas.
MALEMIAIES. ...t

Resto de obra.........cccoovvvveeiiiiii e

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiieee

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con DIECIOCHO CENTIMOS.

ud  Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y
espaldera de tejido sintético; ajustable y certificado.

0014 CO1PI18

MatEHAlES. ......vveeiirecieece et
Resto de obra.........cccoovvvviiiiiiiicicie

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiece

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS.

0015 CO1PI21 ud Par de botas impermeables de cafia alta, con puntera y
plantilla metdlica y suela antideslizante, certificadas.
MALETIAIES. ...

Resto de obra

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con SESENTA Y SEIS CENTIMOS.

IMPORTE

10,50
0,66

11,16

40,80
2,46

43,26

62,46
3,72

66,18

6,30
0,36

6,66

35,50
2,16

37,66

N°  cODIGO ub DESCRIPCION

0016 CO1PI25 ud Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con
elementos almohadillados, sujetos por arnés y recambia-
bles, certificadas.
MALETIAIES. ..o
Resto de obra.........coovevviiiiiiiiin

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiieiieei

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS.

0017 CO1PI28 ud Pantalla soldadura eléctriica de cabeza, mirilla abatible re-
sistente a la perforacién y penetracion por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada.
MALEMIAIES. ...t
Resto de 0bra........cccvvvviiiiiciieis

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiiiiiic

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con OCHENTA CENTIMOS.

0018 CO1PI30 ud  Gafas antipolvo certificadas.
Materiales.........

Resto de obra

TOTAL PARTIDA......ccociiiiiiiiiiii

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con CINCUENTA CENTIMOS.

0019 CO1PI35 ud Par de guantes de proteccion para manipular objetos cor-
tantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasion,
fabricados en latex, homologado.
MALEMIAIES. ...t
Resto de 0bra..........coovvviiiiiiiiiin,

TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CINCUENTA' Y OCHO CENTIMOS.

0020 CO1PI37 ud
MaLEHAIES. ...
Resto de obra.........ccocvvvvveiiiiii

TOTAL PARTIDA......cccoiiiiiiiiiniiis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO con ONCE CENTIMOS.

IMPORTE

23,15
1,38

24,53

25,30
1,50

26,80

9,90
0,60

10,50

12,80
0,78

13,58

70,85
4,26

75,11

Documento N° 5. Estudio de Seguridad y Salud. Cuadro de precios N°2



CUADRO DE PRECIOS N° 2

Reposicion del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS

N°  cODIGO ub DESCRIPCION

0021 CO02CPO1 ud Instalacion de puesta a tierra compuesta por: cable de co-
bre, pica, electrodo conectado a tierra en masas metali-
cas, efc.; segln R.E.B.T.

Mano de obra.........coovveevieiiieiic e
MatEHAlES. ......vveeiieciee et
Resto de obra.........cccoovvvviiiiiiiciie

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiic e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con VEINTIDOS CENTIMOS.

0022 CO02CP02 ml  Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres
tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas
de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00
m. (amortizable en 3 usos), incluso colocacion y des-
montaje.
Mano de 0Bra..........cevviveniiiiiciie e
MALEMIAIES. ...t
Resto de 0bra........cooevvieiiiiiicin

TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiiiic e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con DIEZ CENTIMOS.

0023 CO02PC04 ud  Interruptor diferencial bipolar de 30 mA.

Mano de obra.........ccovvvviieiiieiie e
MaLEHAIES. ...
Resto de obra..........coeovvvveiiiiiiccei

TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con CUARENTA CENTIMOS.

0024 CO2PCO05 ud  Interruptor diferencial bipolar de 300 mA.

Mano de obra..........cccovvvieiiiii
MaLEMAIES. ...
Resto de obra

TOTAL PARTIDA ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS.

IMPORTE

1,07
38,75
2,40

42,22

2,68
3,06
0,36

6,10

1,07
17,25
1,08

19,40

1,07
20,25
1,26

22,58

N°  CODIGO uD DESCRIPCION
0025 CO02PCO7 h  Mano de obra de seguridad, para el mantenimiento y re-
paracion de protecciones, durante la semana laboral.

Mano de obra
MaLEHAIES. ...
Resto de obra.........ccceevvveiiiiiiiic

TOTAL PARTIDA......ccciiiiiiiiiiiii i

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con NUEVE CENTIMOS.

0026 C02PC08 ud  Seta de plastico cubre esperas.

Mano de obra.........ccceeviiiiiicciicc e,
MaLEHAIES. ...
Resto de obra.........ccocveviieiiiiiiic

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiiis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA con TREINTA Y OCHO CENTIMOS.

0027 CO02PC11 ud

Mano de obra.......c.ccovveviieiiiiiiic e,
Materiales.........coivvreeiiiiiieeiiree e
Resto de obra.........cocveviieiiiiii

TOTAL PARTIDA......cciiiiiiiiiiiiiiiiic

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS.

0028 CO02PC25 m2  Proteccion colectiva para accesibilidad en la zona de
obra, incluida la barrera ipo New Jersey, las plataformas
de acceso a viviendas y locales, las vallas autdnomas
de contencion de peatones y todo lo necesario segdn los
criterios del Coordinador de SyS referente a vallados,
plataformas, materiales de accesos a edificios y garajes,
etc.

Mano de obra.......cccoovvvviieiiieie e
MatEHalES. ......vveeeiiecieeciie e
Resto de obra..........cccooevieiiiiiiiiin

TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiieiiecc

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS.

IMPORTE

23,65
0,00
1,44

25,09

1,07
10,25
0,66

11,98

1,69
0,95
0,18

Documento N° 5. Estudio de Seguridad y Salud. Cuadro de precios N°2



CUADRO DE PRECIOS N° 2

Reposicion del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS

N°  cODIGO ub DESCRIPCION

0029 CO02PC26 mes  Inspeccion de obra los fines de semana y festivos, para
reposicion de vallado y protecciones, incluido todo de vi-
sitas necesarias por inclemencias metereoldgicas y otras
causas.

Mano de obra.........ccoeevviiiiiecc
MaterialesS. ... ..eeeeviieieeiiiie e
Resto de 0bra........ccoovvvviiiiieic

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CUATRO con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS.

0030 CO3EI0L ud  Extintor portatil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg.
Eficacia 21A-113B. Presion incorporada. Valvula de dis-
paro répido con dispositivo de comprobacion de presion
interna. Manémetro autocomparable. Cuerpo extintor de
chapa de acero laminado. Manguera de caucho flexible
con revestimiento externo de poliamida negra y difusor tu-

bular. Incluido colocacion'y desmontaje.

Mano de obra.........coovveviieiiieiic e
MatEHAlES. ......vveeviiecreece et
Resto de obra..........ccooevveiiiiiicii

TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS  con TREINTA Y TRES CENTIMOS.

0031 CO04HB02 ud  Acometida de agua, saneamiento y energia eléctrica para

la caseta de obra. Totalmente terminada y en servicio.

Mano de obra.........coovveviieiiieiic e
MatEHAlES. ......vveevirecree et
Resto de obra

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS con UN CENTIMOS.

0032 CO04HBO4 ud  Taquilla individual metélica con llave de 1,78 m de altura.

MaLEHAIES. ...t
Resto de obra..........ooeovvveiiiiiiccccie

TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con VEINTISIETE CENTIMOS.

IMPORTE Ne  cODIGO ub DESCRIPCION
0033 CO04HBO5 h  Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de
las instalaciones del personal.
Mano de obra.
MALETIAIES. ..o
651,52 ReSt0 de 0bra........coveiiiiiiiiiiie e
0,00
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiceii e
52,94
704,46 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS.

0034 CO04HB09 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestua-
rio-aseos en obra, con capacidad para 15 personas. Es-
tructuray cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-
lamiento de poliestiresno expandido, ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja
y luna de 6 mm. Totalmente equipada con placas turcas,
duchas, lavabos y urinarios. Suelo contrachapado hidré-
fugo con capa fenoliica antideslizante y resistente al des-
gaste. Incluido transporte, colocacion y retirada.

0,91 Mano de obra.......ccccovveviieiiieiiie
95,60 MatEHalES. ......vveeeireiiecciie et
5,82 Resto de obra.......ccccvvvvveeieeeiiiiiiiiiiiiieeee,
102,33 TOTAL PARTIDA........oooiiiiiiiiiieeeeeeeeeen

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS con SEIS CENTIMOS.

0035 CO05MPO1 ud Botiquin instalado en obra para primeros auxilios, con el

contenido minimo especificado en la legislacion vigente.

2,14 MALETIAIES. ...t
69,55 Resto de obra

4,32 TOTAL PARTIDA.......vvvooreresneereeeerene
7601 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con CUARENTA CENTIMOS.

0036 CO5MP05 ud  Reposicion de material sanitario del botiquin.
MALETIAIES. ...

11,55 ReSt0 de 0bra........cccvvviviiiiiiiie e

0,72 TOTAL PARTIDA ........coemrrrrrrererreeee
12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS.

IMPORTE

9,96
0,00
0,60

10,56

1,64
255,00
15,42

272,06

40,00
2,40

42,40

22,20
1,32

23,52

Documento N° 5. Estudio de Seguridad y Salud. Cuadro de precios N°2



CUADRO DE PRECIOS N° 2

Reposicion del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS

N°  cODIGO ub DESCRIPCION

0037 CO060PO1 ud  Reunidn mensual de Coordinacion de Seguridad y Salud.
Materiales.........
Resto de obra

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

0038 CO60P02 h  Formacién e informacién especffica en materia de Seguri-
dad y Salud en el trabajo, segun los riesgos previsibles
en la ejecucion de la obra.
MALENIAIES. ...
ReSt0 e 0Dra.......ccvvviiiiiiiiiicie e

TOTAL PARTIDA ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SETENTA Y DOS CENTIMOS.

0039 CO07SBO1 ud Panel informativo en el que se incluyen las sefiales de
"obligacion”, "advertencia” y "prohibicion”, de acceso a
la obra. Sin soporte metélico. Incluido colocacion y des-

montaje.

Mano de obra.
MaLEriaAlES. ... veeeeviieee et
Resto de 0bra........ccoovvvvvvviiiiieiee

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS.

0040 CO07SB02 ml  Bobina de cinta de balizamiento no adhesiva de 500 me-
tros de longitud, 80 mm de ancho y 0,06 mm de espe-
sor, a dos colores (rojo y blanco). Incluido colocacion y
desmontaje.

Mano de obra....
MaLEHAIES. ...
Resto de obra.........cccoovveviiiiniiiii i

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiiiice

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUATRO CENTIMOS.

IMPORTE

150,00
9,00

159,00

12,00
0,72

12,72

0,83
30,25
1,86

32,94

0,83
1,09
0,12

2,04

N°  CODIGO uD DESCRIPCION

0041 CO7SB04 ud Cartel indicativo de riesgo reflectante de intensidad normal
de 0,30x0,30 metros, con soporte de hierro galvanizado
80x40x2 mmy 1,3 m de altura. Incluido apertura de po-
z0, hormigonado, colocacion'y desmontaje.

Mano de obra.........ccceeviiiiiiiiic e

Materiales.

Resto de obra.........cooevvviieiiiiiiie

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiniis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con TREINTA Y SEIS CENTIMOS.

0042 C08VBO1 PA

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......ccociiiiiiiiiiiic s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL

0043 CO3EI02 ud  Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocacion y
desmontaje.

Materiales.

Resto de obra.........ccovvviieiiiii e

TOTAL PARTIDA......cccoiiiiiiiiiiiis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO con TREINTA Y OCHO CENTIMOS.

Vigo, mayo de 2020

José Ramon Fernandez Ceballos
W

El Ingeniero Autor del Proy ecto

IMPORTE

0,83
18,39
1,14

20,36

2.000,00

92,80
5,58

98,38

Documento N° 5. Estudio de Seguridad y Salud. Cuadro de precios N°2
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reposicion del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS

CcODIGO

CO01PI01

C01PI102

CO1PI04

CO1PI05

CO1PIO7

CO01PI08

CO1PI10

CO1PI12

CO1PI14

CO1PI16

CO1PI17

CO1PI18

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud Casco de seguridad

Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado en material de plastico, dotado de arnés y
antisudatorio frontal.

ud Gafas antiproyecciones

Gafas antiproy ecciones y antimpactos certificadas, con montura en acetato, patillas adaptables y vi-
sores de vidrio neutro, tratados e inastillables.

ud Mascarilla para pintura

Mascarilla para pintura certificada.

ud Filtro para mascarilla de pintura

Filtro recambio para mascarilla de pintura, certificado.

ud Protector auditivo

Tapones certificados con arnés.

ud Mascarilla antipolvo

Mascarilla antipolvo certificada que conste de cuerpo, amés de sujecion y valvula de exhalacion.

ud Traje de trabajo

Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodén 100% , con bolsillos y cierre de cre-
malleras, certificado.

ud Guantes dieléctricos

Par de guantes para aislamiento eléctrico, certificados.

ud Guantes de cuero

Par de guantes de proteccion de longitud media, fabricados en cuero y certificados.

ud Botas de seguridad

Par de botas de seguridad con puntera y suela de seguridad antideslizante. Tratamiento hidréfugo. Re-
sistentes a la abrasion, hidrocarburos y aceites. Aislantes del frio y calor. Antiestaticas y certificadas.

ud Botas de seguridad dieléctricas

Par de botas de seguridad protectoras contra riesgos eléctricos, certificadas.

ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y espaldera de tejido sintético; ajustable y cer-
tificado.

10,00 12,71 127,10
4,00 16,20 64,80
2,00 15,90 31,80
2,00 2,12 4,24

10,00 1,62 16,20

10,00 2,78 27,80

10,00 15,40 154,00
2,00 27,06 54,12
4,00 11,16 44,64

10,00 43,26 432,60
2,00 66,18 132,36

10,00 6,66 66,60

CcODIGO

C01PI11

CO01PI25

CO1PI28

CO01PI37

CO1PI35

CO01PI13

CO01PI21

CO01PI30

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ud Cinturén portaherramientas

Cinturén portaherramientas.

ud Orejeras

Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos por arnés
y recambiables, certificadas.

ud Pantalla soldadura

Pantalla soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforacion y penetracion por
objeto candente, antiinflamable, homologada.

ud Arnés de seguridad

ud Guantes de proteccion contra corte/abrasion

Par de guantes de proteccion para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a
la abrasion, fabricados en latex, homologado.

ud Traje impermeable

Traje impermeable en dos piezas (chaquetdn con capucha y pantalon) fabricado en PVC, certificado.

ud Botas impermeables

Par de botas impermeables de cafia alta, con puntera y plantilla metélica y suela antideslizante, certi-
ficadas.

ud Gafas antipolvo

Gafas antipolvo certificadas.

TOTAL CAPITULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........cccimimmmmnnersisecssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4,00 13,05 52,20

4,00 24,53 98,12

1,00 26,80 26,80

3,00 75,11 225,33

2,00 13,58 27,16

10,00 14,34 143,40

10,00 37,66 376,60
10,00 10,50 105,00
2.210,87
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CcODIGO

C02CP02

C02PC04

C02PC05

C02pPC11

C02CPO1

C02PCO07

C02PC08

C02PC25

C02PC26

TOTAL CAPITULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS

ml Barandilla de proteccion

Barandilla proteccion lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocacion y desmontaje.

ud Interruptor diferencial bipolar de 30 mA

Interruptor diferencial bipolar de 30 mA.

ud Interruptor diferencial bipolar de 300 mA

Interruptor diferencial bipolar de 300 mA.

ud Interruptor magnetotérmico bipolar

ud Instalacion de puesta a tierra

Instalacion de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, pica, electrodo conectado a tierra en
masas metélicas, efc.; segin R.E.B.T.

h  Mano de obra de seguridad

Mano de obra de seguridad, para el mantenimiento y reparacion de protecciones, durante la semana
laboral.

ud Seta de proteccion

Seta de plastico cubre esperas.

m2 Proteccion colectiva/accesibilidad en la obra

Proteccion colectiva para accesibilidad en la zona de obra, incluida la barrera tipo New Jersey, las
plataformas de acceso a viviendas y locales, las vallas auténomas de contencién de peatones y to-
do lo necesario segun los criterios del Coordinador de SyS referente a vallados, plataformas, mate-
riales de accesos a edificios y garajes, efc.

Superficie &mbito de actuacion 1 1.684,00 1.684,00

mes Mantenimiento elem. seguridad

Inspeccion de obra los fines de semana y festivos, para reposicion de vallado y protecciones, inclui-
do todo de visitas necesarias por inclemencias metereoldgicas y ofras causas.

10 10,00

4,00 6,10 24,40
1,00 19,40 19,40
1,00 22,58 22,58
1,00 11,98 11,98
1,00 42,22 42,22
30,00 25,09 752,70
100,00 1,38 138,00
1.684,00 2,82 4.748,88
10,00 704,46 7.044,60
12.804,76

CcODIGO

CO3EIOL

CO3EI02

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C03 EXTINCION DE INCENDIOS

ud Extintor de incendios de polvo seco

Extintor portatil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg. Eficacia 21A-113B. Presion incorporada.
Vélvula de disparo rapido con dispositivo de comprobacion de presion interna. Mandmetro autocom-
parable. Cuerpo extintor de chapa de acero laminado. Manguera de caucho flexible con revestimien-
to externo de poliamida negra y difusor tubular. Incluido colocacion y desmontaje.

1,00 102,33 102,33
ud Extintor de incendios de CO2
Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocacion y desmontaje.
1,00 98,38 98,38
TOTAL CAPITULO C03 EXTINCION DE INCENDIOS.......coosieevvvveiseeesssssissssssssisssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssnss 200,71
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CcODIGO

C04HB09

C04HB02

C04HB04

C04HB05

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

mes Mes de alquiler caseta vestuario-aseos

Mes de alquiler de caseta prefabricada para v estuario-aseos en obra, con capacidad para 15 perso-
nas. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestiresno ex pandido,
ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm. Totalmente
equipada con placas turcas, duchas, lavabos y urinarios. Suelo contrachapado hidréfugo con capa
fenoliica antideslizante y resistente al desgaste. Incluido transporte, colocacion y retirada.

10,00 272,06 2.720,60
ud Acometida de agua, saneam. y energia eléct.
Acometida de agua, saneamiento y energia eléctrica para la caseta de obra. Totalmente terminada y
€n servicio.
1,00 76,01 76,01
ud Taquilla metalica individual con llave
Taquilla individual metélica con llave de 1,78 m de altura.
10,00 12,27 122,70
h  Mano de obra empleada en limpieza
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de las instalaciones del personal.
42,00 10,56 443,52
TOTAL CAPITULO C04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ......covvvvrrveererensssesssssenssessesssssssssnesons 3.362,83

CcODIGO

C05MP01

CO05MP05

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C05 MEDICINA PREVENTIVA

ud Botiquin de primeros auxilios

Botiquin instalado en obra para primeros auxilios, con el contenido minimo especificado en la legisla-

cion vigente.
1,00 42,40 42,40
ud Reposiciéon material sanitario
Reposicion de material sanitario del botiquin.
1,00 23,52 23,52
TOTAL CAPITULO C05 MEDICINA PREVENTIVA......ivvteeereseeeesssetseeessiesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesessssons 65,92
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C06 ORGANIZACION DE LA PREVENCION
C060P01 ud Reunidn mensual de Coordinacién de Seguridad

Reunion mensual de Coordinacion de Seguridad y Salud.

10,00 159,00 1.590,00
C060P02 h  Formacion e informacion de Seguridad y Salud
Formacion e informacion especifica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, segin los riesgos
previsibles en la ejecucion de la obra.
43,00 12,72 546,96
TOTAL CAPITULO C06 ORGANIZACION DE LAPREVENCION........ovvveorvreeeesesceessesessnsssssssesesseesessnssssennnsens 2.136,96

CcODIGO

C07SBO1

C07SB02

C07sSB04

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

CAPITULO C07 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

ud Panel de sefiales de acceso a obra

Panel informativo en el que se incluyen las sefiales de "obligacion”, "advertencia” y "prohibicion”,
de acceso a la obra. Sin soporte metdlico. Incluido colocacion y desmontaje.

2,00 32,94 65,88
ml Cinta de balizamiento
Bobina de cinta de balizamiento no adhesiva de 500 metros de longitud, 80 mm de ancho y 0,06
mm de espesor, a dos colores (rojo y blanco). Incluido colocacion y desmontaje.
500,00 2,04 1.020,00
ud Cartel indicativo de riesgo con soporte
Cartel indicativo de riesgo reflectante de intensidad normal de 0,30x0,30 metros, con soporte de hie-
rro galvanizado 80x40x2 mmy 1,3 m de altura. Incluido apertura de pozo, hormigonado, colocacion
y desmontaje.
4,00 20,36 81,44
TOTAL CAPITULO CO7 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.......oovvoemeveeesenseienessesessssessssssssssssssnsssssnsnnses 1.167,32
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C08 VARIOS

Co8vBO01 PA Retirada de tuberia de fibrocemento

1 1,00
1,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL CAPITULO €08 VARIOS ........ovvvvevevisssminnssesssssssssssssasssessssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseess 2.000,00
TOTAL o bbb e 23.949,37

CcODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE
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RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
Reposicion del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS % Gm

CAPITULO RESUMEN IMPORTE % CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
co1 PROTECCIONES INDIVIDUALES..........coiiiiiiiii i 2.210,87 9,23
Cc02 PROTECCIONES COLECTIVAS. ...ttt 12.804,76 53,47
co3 EXTINCION DE INCENDIOS.........oovitiiiieitiiet ettt 200,71 0,84
Cco4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ......ccoiiiiiiiiiiiiii i 3.362,83 14,04
C05 MEDICINA PREVENTIVA.. ... oot 65,92 0,28
C06 ORGANIZACION DE LA PREVENCION ......coviivriiiiiisiiiiies et 2.136,96 8,92
co7 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO ....ovieveivtieisiesseissiesi et 1.167,32 4,87
co8 VARIOS......iiiii 2.000,00 8,35
TOTAL EJECUCION MATERIAL 23.949,37

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL a la expresada canidad de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS.

Vigo, mayo de 2020

/

4

José Ramon Fernandez Ceballos

Documento N° 5. Presupuesto de Ejecucion Material
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