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MEDICIONES
Reposición del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

C01PI01      ud Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado en material de plástico, dotado de arnés y  antisudatorio frontal.

Total 10,00

C01PI02      ud Gafas antiproyecciones                                          

Gafas antiproyecciones y  antiimpactos certificadas, con montura en acetato, patillas adaptables y   v isores de v idrio neutro, tratados e inastillables.

Total 4,00

C01PI04      ud Mascarilla para pintura                                         

Mascarilla para pintura certificada.

Total 2,00

C01PI05      ud Filtro para mascarilla de pintura                               

Filtro recambio para mascarilla de pintura, certificado.

Total 2,00

C01PI07      ud Protector auditivo                                              

Tapones certificados con arnés.

Total 10,00

C01PI08      ud Mascarilla antipolvo                                            

Mascarilla antipolvo  certificada que conste de cuerpo, arnés de sujeción y  válvula de exhalación.

Total 10,00

C01PI10      ud Traje de trabajo                                                

Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% , con bolsillos y  cierre de cremalleras, certificado.

Total 10,00

C01PI12      ud Guantes dieléctricos                                            

Par de guantes para aislamiento eléctrico, certificados.

Total 2,00

C01PI14      ud Guantes de cuero                                                

Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero y  certificados.

Total 4,00

C01PI16      ud Botas de seguridad                                              

Par de botas de seguridad con puntera y suela de seguridad antideslizante.Tratamiento hidrófugo.Resistentes a la abrasión, hidrocarburos y  aceites.
Aislantes del frío y  calor. Antiestáticas y  certificadas.

Total 10,00

C01PI17      ud Botas de seguridad dieléctricas                                 

Par de botas de seguridad protectoras contra riesgos eléctricos, certificadas.

Total 2,00

C01PI18      ud Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y espaldera de tejido sintético; ajustable y  certificado.

Total 10,00

C01PI11      ud Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas.

Total 4,00
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C01PI25      ud Orejeras                                                        

Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos por arnés y  recambiables, certificadas.

Total 4,00

C01PI28      ud Pantalla soldadura                                              

Pantalla soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y  penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

Total 1,00

C01PI37      ud Arnés de seguridad                                              

Total 3,00

C01PI35      ud Guantes de protección contra corte/abrasión                     

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a la abrasión, fabricados en látex, homologado.

Total 2,00

C01PI13      ud Traje impermeable                                               

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y pantalón) fabricado en PVC, certificado.

Total 10,00

C01PI21      ud Botas impermeables                                              

Par de botas impermeables de caña alta, con puntera y  plantilla metálica y  suela antideslizante, certificadas.

Total 10,00

C01PI30      ud Gafas antipolvo                                                 

Gafas antipolvo certificadas.

Total 10,00
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CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

C02CP02      ml Barandilla de protección                                        

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y  estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas
en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  desmontaje.

Total 4,00

C02PC04      ud Interruptor diferencial bipolar de 30 mA                        

Interruptor diferencial bipolar de 30 mA.

Total 1,00

C02PC05      ud Interruptor diferencial bipolar de 300 mA                       

Interruptor diferencial bipolar de 300 mA.

Total 1,00

C02PC11      ud Interruptor magnetotérmico bipolar                              

Total 1,00

C02CP01      ud Instalación de puesta a tierra                                  

Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, pica,  electrodo conectado a tierra en masas metálicas, etc.; según R.E.B.T.

Total 1,00

C02PC07      h Mano de obra de seguridad                                       

Mano de obra de seguridad, para el mantenimiento y  reparación de protecciones, durante la semana laboral.

Total 30,00

C02PC08      ud Seta de protección                                              

Seta de plástico cubre esperas.

Total 100,00

C02PC25      m² Protección colectiva/accesibilidad en la obra                   

Protección colectiva para accesibilidad en la zona de obra, incluida la barrera tipo New Jersey, las plataformas de acceso a v iv iendas y  locales, las
vallas autónomas de contención de peatones y  todo lo necesario según los criterios del Coordinador de SyS referente a vallados, plataformas, mate-
riales de accesos a edificios y  garajes, etc.

Superficie ámbito de actuación 1 1.684,00 1.684,00

Total 1.684,00

C02PC26      mes Mantenimiento elem. seguridad                                   

Inspección de obra los fines de semana y festivos, para reposición de vallado y  protecciones, incluido todo de v isitas necesarias por inclemencias
metereológicas y  otras causas.

10 10,00

Total 10,00
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CAPÍTULO C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

C03EI01      ud Extintor de incendios de polvo seco                             

Extintor portátil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg. Eficacia 21A-113B. Presión incorporada. Válvula de disparo rápido con dispositivo de
comprobación de presión interna. Manómetro autocomparable. Cuerpo extintor de chapa de acero laminado. Manguera de caucho flex ible con reves-
timiento externo de poliamida negra y  difusor tubular. Incluido colocación y  desmontaje.

Total 1,00

CO3EI02      ud Extintor de incendios de CO2                                    

Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocación y  desmontaje.

Total 1,00
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CAPÍTULO C04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

C04HB09      mes Mes de alquiler caseta vestuario-aseos                          

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario-aseos en obra, con capacidad para 15 personas. Estructura y  cerramiento de chapa galvaniza-
da pintada, aislamiento de poliestiresno expandido, ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm. Totalmente
equipada con placas turcas, duchas, lavabos y urinarios. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste.
Incluido transporte, colocación y  retirada.

Total 10,00

C04HB02      ud Acometida de agua, saneam. y energía eléct.                     

Acometida de agua, saneamiento y  energía eléctrica para la caseta de obra. Totalmente terminada y en serv icio.

Total 1,00

C04HB04      ud Taquilla metálica individual con llave                          

Taquilla indiv idual metálica con llave de 1,78 m de altura.

Total 10,00

C04HB05      h Mano de obra empleada en limpieza                               

Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de las instalaciones del personal.

Total 42,00
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CAPÍTULO C05 MEDICINA PREVENTIVA                                             

C05MP01      ud Botiquín de primeros auxilios                                   

Botiquín instalado en obra para primeros auxilios, con el contenido mínimo especificado en la legislación v igente.

Total 1,00

C05MP05      ud Reposición material sanitario                                   

Reposición de material sanitario del botiquín.

Total 1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CAPÍTULO C06 ORGANIZACION DE LA PREVENCIÓN                                   

C06OP01      ud Reunión mensual de Coordinación de Seguridad                    

Reunión mensual de Coordinación de Seguridad y  Salud.

Total 10,00

C06OP02      h Formación e información de Seguridad y Salud                    

Formación e información específica en materia de Seguridad y  Salud en el trabajo, según los riesgos prev isibles en la ejecución de la obra.

Total 43,00
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CAPÍTULO C07 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     

C07SB01      ud Panel de señales de acceso a obra                               

Panel informativo en el que se incluyen las señales de "obligación", "advertencia" y  "prohibición", de acceso a la obra. Sin soporte metálico. Inclui-
do colocación y  desmontaje.

Total 2,00

C07SB02      ml Cinta de balizamiento                                           

Bobina de cinta de balizamiento no adhesiva de 500 metros de longitud, 80 mm  de ancho y 0,06 mm de espesor, a dos colores (rojo y  blanco). In-
cluido colocación y  desmontaje.

Total 500,00

C07SB04      ud Cartel indicativo de riesgo con soporte                         

Cartel indicativo de riesgo reflectante de intensidad normal de 0,30x0,30 metros, con soporte de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura.
Incluido apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontaje.

Total 4,00
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CAPÍTULO C08 VARIOS                                                          

C08VB01      PA Retirada de tubería de fibrocemento                             

1 1,00

Total 1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 C01PI01      ud Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado
en material de plástico, dotado de arnés y  antisudatorio
frontal.

12,71

DOCE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE   con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

0002 C01PI02      ud Gafas antiproyecciones y  antiimpactos certificadas, con
montura en acetato, patillas adaptables y   v isores de v i-
drio neutro, tratados e inastillables.

16,20

DIECISEIS  con VEINTE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS   con VEINTE CÉNTIMOS.

0003 C01PI04      ud Mascarilla para pintura certificada. 15,90

QUINCE  con NOVENTA CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE   con NOVENTA CÉNTIMOS.

0004 C01PI05      ud Filtro recambio para mascarilla de pintura, certificado. 2,12

DOS  con DOCE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS   con DOCE CÉNTIMOS.

0005 C01PI07      ud Tapones certificados con arnés. 1,62

UNA  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA   con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

0006 C01PI08      ud Mascarilla antipolvo  certificada que conste de cuerpo, ar-
nés de sujeción y  válvula de exhalación.

2,78

DOS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS   con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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0007 C01PI10      ud Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de
algodón 100% , con bolsillos y  cierre de cremalleras, cer-
tificado.

15,40

QUINCE  con CUARENTA CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE   con CUARENTA CÉNTIMOS.

0008 C01PI11      ud Cinturón portaherramientas. 13,05

TRECE  con CINCO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE   con CINCO CÉNTIMOS.

0009 C01PI12      ud Par de guantes para aislamiento eléctrico, certificados. 27,06

VEINTISIETE  con SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE   con SEIS CÉNTIMOS.

0010 C01PI13      ud Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capu-
cha y pantalón) fabricado en PVC, certificado.

14,34

CATORCE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE   con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

0011 C01PI14      ud Par de guantes de protección de longitud media, fabrica-
dos en cuero y  certificados.

11,16

ONCE  con DIECISEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE   con DIECISEIS CÉNTIMOS.

0012 C01PI16      ud Par de botas de seguridad con puntera y  suela de seguri-
dad antideslizante.Tratamiento hidrófugo.Resistentes a la
abrasión, hidrocarburos y  aceites. Aislantes del frío y  ca-
lor. Antiestáticas y  certificadas.

43,26

CUARENTA Y TRES  con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES   con VEINTISEIS CÉNTIMOS.



CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Reposición del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS                                     

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0013 C01PI17      ud Par de botas de seguridad protectoras contra riesgos
eléctricos, certificadas.

66,18

SESENTA Y SEIS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS   con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

0014 C01PI18      ud Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y
espaldera de tejido sintético; ajustable y  certificado.

6,66

SEIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS   con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

0015 C01PI21      ud Par de botas impermeables de caña alta, con puntera y
plantilla metálica y  suela antideslizante, certificadas.

37,66

TREINTA Y SIETE  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE   con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

0016 C01PI25      ud Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con
elementos almohadillados, sujetos por arnés y  recambia-
bles, certificadas.

24,53

VEINTICUATRO  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO   con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

0017 C01PI28      ud Pantalla soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible re-
sistente a la perforación y  penetración por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada.

26,80

VEINTISEIS  con OCHENTA CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS   con OCHENTA CÉNTIMOS.

0018 C01PI30      ud Gafas antipolvo certificadas. 10,50

DIEZ  con CINCUENTA CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ   con CINCUENTA CÉNTIMOS.
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0019 C01PI35      ud Par de guantes de protección para manipular objetos cor-
tantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a la abrasión,
fabricados en látex, homologado.

13,58

TRECE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE   con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

0020 C01PI37      ud 75,11

SETENTA Y CINCO  con ONCE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO   con ONCE CÉNTIMOS.

0021 C02CP01      ud Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de co-
bre, pica,  electrodo conectado a tierra en masas metáli-
cas, etc.; según R.E.B.T.

42,22

CUARENTA Y DOS  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS   con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

0022 C02CP02      ml Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres
tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y  estaquillas
de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00
m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  des-
montaje.

6,10

SEIS  con DIEZ CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS   con DIEZ CÉNTIMOS.

0023 C02PC04      ud Interruptor diferencial bipolar de 30 mA. 19,40

DIECINUEVE  con CUARENTA CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE   con CUARENTA CÉNTIMOS.

0024 C02PC05      ud Interruptor diferencial bipolar de 300 mA. 22,58

VEINTIDOS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS   con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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0025 C02PC07      h Mano de obra de seguridad, para el mantenimiento y  re-
paración de protecciones, durante la semana laboral.

25,09

VEINTICINCO  con NUEVE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO   con NUEVE CÉNTIMOS.

0026 C02PC08      ud Seta de plástico cubre esperas. 1,38

UNA  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA   con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

0027 C02PC11      ud 11,98

ONCE  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE   con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

0028 C02PC25      m² Protección colectiva para accesibilidad en la zona de
obra, incluida la barrera tipo New Jersey, las plataformas
de acceso a v iv iendas y  locales, las vallas autónomas
de contención de peatones y  todo lo necesario según los
criterios del Coordinador de SyS referente a vallados,
plataformas, materiales de accesos a edificios y  garajes,
etc.

2,82

DOS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS   con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

0029 C02PC26      mes Inspección de obra los fines de semana y festivos, para
reposición de vallado y  protecciones, incluido todo de v i-
sitas necesarias por inclemencias metereológicas y  otras
causas.

704,46

SETECIENTAS CUATRO  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CUATRO   con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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0030 C03EI01      ud Extintor portátil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg.
Eficacia 21A-113B. Presión incorporada. Válvula de dis-
paro rápido con dispositivo de comprobación de presión
interna. Manómetro autocomparable. Cuerpo extintor de
chapa de acero laminado. Manguera de caucho flex ible
con revestimiento externo de poliamida negra y  difusor tu-
bular. Incluido colocación y  desmontaje.

102,33

CIENTO DOS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS   con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

0031 C04HB02      ud Acometida de agua, saneamiento y  energía eléctrica para
la caseta de obra. Totalmente terminada y en serv icio.

76,01

SETENTA Y SEIS  con UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS   con UN CÉNTIMOS.

0032 C04HB04      ud Taquilla indiv idual metálica con llave de 1,78 m de altura. 12,27

DOCE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE   con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

0033 C04HB05      h Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de
las instalaciones del personal.

10,56

DIEZ  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ   con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

0034 C04HB09      mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestua-
rio-aseos en obra, con capacidad para 15 personas. Es-
tructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-
lamiento de poliestiresno expandido, ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja
y luna de 6 mm. Totalmente equipada con placas turcas,
duchas, lavabos y  urinarios. Suelo contrachapado hidró-
fugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al des-
gaste. Incluido transporte, colocación y  retirada.

272,06

DOSCIENTAS SETENTA Y DOS  con SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS   con SEIS CÉNTIMOS.
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0035 C05MP01      ud Botiquín instalado en obra para primeros auxilios, con el
contenido mínimo especificado en la legislación v igente.

42,40

CUARENTA Y DOS  con CUARENTA CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS   con CUARENTA CÉNTIMOS.

0036 C05MP05      ud Reposición de material sanitario del botiquín. 23,52

VEINTITRES  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES   con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

0037 C06OP01      ud Reunión mensual de Coordinación de Seguridad y Salud. 159,00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

0038 C06OP02      h Formación e información específica en materia de Seguri-
dad y Salud en el trabajo, según los riesgos prev isibles
en la ejecución de la obra.

12,72

DOCE  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE   con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

0039 C07SB01      ud Panel informativo en el que se incluyen las señales de
"obligación", "advertencia" y  "prohibición", de acceso a
la obra. Sin soporte metálico. Incluido colocación y  des-
montaje.

32,94

TREINTA Y DOS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS   con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

0040 C07SB02      ml Bobina de cinta de balizamiento no adhesiva de 500 me-
tros de longitud, 80 mm  de ancho y 0,06 mm de espe-
sor, a dos colores (rojo y  blanco). Incluido colocación y
desmontaje.

2,04

DOS  con CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS   con CUATRO CÉNTIMOS.

Documento Nº 5.   Estudio de Seguridad y Salud.   Cuadro de precios Nº 1 4

0041 C07SB04      ud Cartel indicativo de riesgo reflectante de intensidad normal
de 0,30x0,30 metros, con soporte de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura. Incluido apertura de po-
zo, hormigonado, colocación y  desmontaje.

20,36

VEINTE  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE   con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

0042 C08VB01      PA 2.000,00

DOS MIL 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL

0043 CO3EI02      ud Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocación y
desmontaje.

98,38

NOVENTA Y OCHO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO   con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Vigo, mayo de 2020Vigo, mayo de 2020

José Ramón Fernández Ceballos

El Ingeniero Autor del Proy ecto
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0001 C01PI01      ud Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado
en material de plástico, dotado de arnés y  antisudatorio
frontal.

Materiales..................................................... 11,99
Resto de obra............................................... 0,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE   con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

0002 C01PI02      ud Gafas antiproyecciones y  antiimpactos certificadas, con
montura en acetato, patillas adaptables y   v isores de v i-
drio neutro, tratados e inastillables.

Materiales..................................................... 15,30
Resto de obra............................................... 0,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS   con VEINTE CÉNTIMOS.

0003 C01PI04      ud Mascarilla para pintura certificada.
Materiales..................................................... 15,00
Resto de obra............................................... 0,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE   con NOVENTA CÉNTIMOS.

0004 C01PI05      ud Filtro recambio para mascarilla de pintura, certificado.
Materiales..................................................... 2,00
Resto de obra............................................... 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS   con DOCE CÉNTIMOS.

0005 C01PI07      ud Tapones certificados con arnés.
Materiales..................................................... 1,50
Resto de obra............................................... 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA   con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Documento Nº 5.   Estudio de Seguridad y Salud.   Cuadro de precios Nº 2 1

0006 C01PI08      ud Mascarilla antipolvo  certificada que conste de cuerpo, ar-
nés de sujeción y  válvula de exhalación.

Materiales..................................................... 2,60
Resto de obra............................................... 0,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS   con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

0007 C01PI10      ud Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de
algodón 100% , con bolsillos y  cierre de cremalleras, cer-
tificado.

Materiales..................................................... 14,50
Resto de obra............................................... 0,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE   con CUARENTA CÉNTIMOS.

0008 C01PI11      ud Cinturón portaherramientas.
Materiales..................................................... 12,33
Resto de obra............................................... 0,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE   con CINCO CÉNTIMOS.

0009 C01PI12      ud Par de guantes para aislamiento eléctrico, certificados.
Materiales..................................................... 25,50
Resto de obra............................................... 1,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE   con SEIS CÉNTIMOS.

0010 C01PI13      ud Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capu-
cha y pantalón) fabricado en PVC, certificado.

Materiales..................................................... 13,50
Resto de obra............................................... 0,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE   con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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0011 C01PI14      ud Par de guantes de protección de longitud media, fabrica-
dos en cuero y  certificados.

Materiales..................................................... 10,50
Resto de obra............................................... 0,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE   con DIECISEIS CÉNTIMOS.

0012 C01PI16      ud Par de botas de seguridad con puntera y  suela de seguri-
dad antideslizante.Tratamiento hidrófugo.Resistentes a la
abrasión, hidrocarburos y  aceites. Aislantes del frío y  ca-
lor. Antiestáticas y  certificadas.

Materiales..................................................... 40,80
Resto de obra............................................... 2,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 43,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES   con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

0013 C01PI17      ud Par de botas de seguridad protectoras contra riesgos
eléctricos, certificadas.

Materiales..................................................... 62,46
Resto de obra............................................... 3,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 66,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS   con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

0014 C01PI18      ud Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y
espaldera de tejido sintético; ajustable y  certificado.

Materiales..................................................... 6,30
Resto de obra............................................... 0,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS   con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

0015 C01PI21      ud Par de botas impermeables de caña alta, con puntera y
plantilla metálica y  suela antideslizante, certificadas.

Materiales..................................................... 35,50
Resto de obra............................................... 2,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 37,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE   con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Documento Nº 5.   Estudio de Seguridad y Salud.   Cuadro de precios Nº 2 2

0016 C01PI25      ud Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con
elementos almohadillados, sujetos por arnés y  recambia-
bles, certificadas.

Materiales..................................................... 23,15
Resto de obra............................................... 1,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO   con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

0017 C01PI28      ud Pantalla soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible re-
sistente a la perforación y  penetración por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada.

Materiales..................................................... 25,30
Resto de obra............................................... 1,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS   con OCHENTA CÉNTIMOS.

0018 C01PI30      ud Gafas antipolvo certificadas.
Materiales..................................................... 9,90
Resto de obra............................................... 0,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ   con CINCUENTA CÉNTIMOS.

0019 C01PI35      ud Par de guantes de protección para manipular objetos cor-
tantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a la abrasión,
fabricados en látex, homologado.

Materiales..................................................... 12,80
Resto de obra............................................... 0,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE   con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

0020 C01PI37      ud
Materiales..................................................... 70,85
Resto de obra............................................... 4,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 75,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO   con ONCE CÉNTIMOS.
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0021 C02CP01      ud Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de co-
bre, pica,  electrodo conectado a tierra en masas metáli-
cas, etc.; según R.E.B.T.

Mano de obra................................................ 1,07
Materiales..................................................... 38,75
Resto de obra............................................... 2,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS   con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

0022 C02CP02      ml Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres
tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y  estaquillas
de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00
m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  des-
montaje.

Mano de obra................................................ 2,68
Materiales..................................................... 3,06
Resto de obra............................................... 0,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS   con DIEZ CÉNTIMOS.

0023 C02PC04      ud Interruptor diferencial bipolar de 30 mA.

Mano de obra................................................ 1,07
Materiales..................................................... 17,25
Resto de obra............................................... 1,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE   con CUARENTA CÉNTIMOS.

0024 C02PC05      ud Interruptor diferencial bipolar de 300 mA.

Mano de obra................................................ 1,07
Materiales..................................................... 20,25
Resto de obra............................................... 1,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS   con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Documento Nº 5.   Estudio de Seguridad y Salud.   Cuadro de precios Nº 2 3

0025 C02PC07      h Mano de obra de seguridad, para el mantenimiento y  re-
paración de protecciones, durante la semana laboral.

Mano de obra................................................ 23,65
Materiales..................................................... 0,00
Resto de obra............................................... 1,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO   con NUEVE CÉNTIMOS.

0026 C02PC08      ud Seta de plástico cubre esperas.

Mano de obra................................................ 1,07
Materiales..................................................... 0,25
Resto de obra............................................... 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA   con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

0027 C02PC11      ud

Mano de obra................................................ 1,07
Materiales..................................................... 10,25
Resto de obra............................................... 0,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE   con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

0028 C02PC25      m² Protección colectiva para accesibilidad en la zona de
obra, incluida la barrera tipo New Jersey, las plataformas
de acceso a v iv iendas y  locales, las vallas autónomas
de contención de peatones y  todo lo necesario según los
criterios del Coordinador de SyS referente a vallados,
plataformas, materiales de accesos a edificios y  garajes,
etc.

Mano de obra................................................ 1,69
Materiales..................................................... 0,95
Resto de obra............................................... 0,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS   con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Reposición del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS                                     

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0029 C02PC26      mes Inspección de obra los fines de semana y festivos, para
reposición de vallado y  protecciones, incluido todo de v i-
sitas necesarias por inclemencias metereológicas y  otras
causas.

Mano de obra................................................ 651,52
Materiales..................................................... 0,00
Resto de obra............................................... 52,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 704,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CUATRO   con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

0030 C03EI01      ud Extintor portátil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg.
Eficacia 21A-113B. Presión incorporada. Válvula de dis-
paro rápido con dispositivo de comprobación de presión
interna. Manómetro autocomparable. Cuerpo extintor de
chapa de acero laminado. Manguera de caucho flex ible
con revestimiento externo de poliamida negra y  difusor tu-
bular. Incluido colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................ 0,91
Materiales..................................................... 95,60
Resto de obra............................................... 5,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 102,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS   con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

0031 C04HB02      ud Acometida de agua, saneamiento y  energía eléctrica para
la caseta de obra. Totalmente terminada y en serv icio.

Mano de obra................................................ 2,14
Materiales..................................................... 69,55
Resto de obra............................................... 4,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 76,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS   con UN CÉNTIMOS.

0032 C04HB04      ud Taquilla indiv idual metálica con llave de 1,78 m de altura.
Materiales..................................................... 11,55
Resto de obra............................................... 0,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE   con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Documento Nº 5.   Estudio de Seguridad y Salud.   Cuadro de precios Nº 2 4

0033 C04HB05      h Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de
las instalaciones del personal.

Mano de obra................................................ 9,96
Materiales..................................................... 0,00
Resto de obra............................................... 0,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ   con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

0034 C04HB09      mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestua-
rio-aseos en obra, con capacidad para 15 personas. Es-
tructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-
lamiento de poliestiresno expandido, ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja
y luna de 6 mm. Totalmente equipada con placas turcas,
duchas, lavabos y  urinarios. Suelo contrachapado hidró-
fugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al des-
gaste. Incluido transporte, colocación y  retirada.

Mano de obra................................................ 1,64
Materiales..................................................... 255,00
Resto de obra............................................... 15,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 272,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS   con SEIS CÉNTIMOS.

0035 C05MP01      ud Botiquín instalado en obra para primeros aux ilios, con el
contenido mínimo especificado en la legislación v igente.

Materiales..................................................... 40,00
Resto de obra............................................... 2,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS   con CUARENTA CÉNTIMOS.

0036 C05MP05      ud Reposición de material sanitario del botiquín.
Materiales..................................................... 22,20
Resto de obra............................................... 1,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES   con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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0037 C06OP01      ud Reunión mensual de Coordinación de Seguridad y Salud.
Materiales..................................................... 150,00
Resto de obra............................................... 9,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 159,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

0038 C06OP02      h Formación e información específica en materia de Seguri-
dad y Salud en el trabajo, según los riesgos prev isibles
en la ejecución de la obra.

Materiales..................................................... 12,00
Resto de obra............................................... 0,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE   con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

0039 C07SB01      ud Panel informativo en el que se incluyen las señales de
"obligación", "advertencia" y  "prohibición", de acceso a
la obra. Sin soporte metálico. Incluido colocación y  des-
montaje.

Mano de obra................................................ 0,83
Materiales..................................................... 30,25
Resto de obra............................................... 1,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 32,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS   con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

0040 C07SB02      ml Bobina de cinta de balizamiento no adhesiva de 500 me-
tros de longitud, 80 mm  de ancho y 0,06 mm de espe-
sor, a dos colores (rojo y  blanco). Incluido colocación y
desmontaje.

Mano de obra................................................ 0,83
Materiales..................................................... 1,09
Resto de obra............................................... 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS   con CUATRO CÉNTIMOS.
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0041 C07SB04      ud Cartel indicativo de riesgo reflectante de intensidad normal
de 0,30x0,30 metros, con soporte de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura. Incluido apertura de po-
zo, hormigonado, colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................ 0,83
Materiales..................................................... 18,39
Resto de obra............................................... 1,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE   con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

0042 C08VB01      PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL

0043 CO3EI02      ud Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocación y
desmontaje.

Materiales..................................................... 92,80
Resto de obra............................................... 5,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 98,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO   con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Vigo, mayo de 2020Vigo, mayo de 2020

José Ramón Fernández Ceballos

El Ingeniero Autor del Proy ecto
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CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

C01PI01      ud Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad certificado, de uso normal, fabricado en material de plástico, dotado de arnés y
antisudatorio frontal.

10,00 12,71 127,10

C01PI02      ud Gafas antiproyecciones                                          

Gafas antiproyecciones y  antiimpactos certificadas, con montura en acetato, patillas adaptables y   v i-
sores de v idrio neutro, tratados e inastillables.

4,00 16,20 64,80

C01PI04      ud Mascarilla para pintura                                         

Mascarilla para pintura certificada.

2,00 15,90 31,80

C01PI05      ud Filtro para mascarilla de pintura                               

Filtro recambio para mascarilla de pintura, certificado.

2,00 2,12 4,24

C01PI07      ud Protector auditivo                                              

Tapones certificados con arnés.

10,00 1,62 16,20

C01PI08      ud Mascarilla antipolvo                                            

Mascarilla antipolvo  certificada que conste de cuerpo, arnés de sujeción y  válvula de exhalación.

10,00 2,78 27,80

C01PI10      ud Traje de trabajo                                                

Traje de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% , con bolsillos y  cierre de cre-
malleras, certificado.

10,00 15,40 154,00

C01PI12      ud Guantes dieléctricos                                            

Par de guantes para aislamiento eléctrico, certificados.

2,00 27,06 54,12

C01PI14      ud Guantes de cuero                                                

Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero y  certificados.

4,00 11,16 44,64

C01PI16      ud Botas de seguridad                                              

Par de botas de seguridad con puntera y suela de seguridad antideslizante.Tratamiento hidrófugo.Re-
sistentes a la abrasión, hidrocarburos y  aceites. Aislantes del frío y  calor. Antiestáticas y  certificadas.

10,00 43,26 432,60

C01PI17      ud Botas de seguridad dieléctricas                                 

Par de botas de seguridad protectoras contra riesgos eléctricos, certificadas.

2,00 66,18 132,36

C01PI18      ud Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante de color amarillo formado por peto y espaldera de tejido sintético; ajustable y  cer-
tificado.

10,00 6,66 66,60
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C01PI11      ud Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas.

4,00 13,05 52,20

C01PI25      ud Orejeras                                                        

Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos por arnés
y recambiables, certificadas.

4,00 24,53 98,12

C01PI28      ud Pantalla soldadura                                              

Pantalla soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y  penetración por
objeto candente, antiinflamable, homologada.

1,00 26,80 26,80

C01PI37      ud Arnés de seguridad                                              

3,00 75,11 225,33

C01PI35      ud Guantes de protección contra corte/abrasión                     

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y  puntiagudos, resistentes al corte y  a
la abrasión, fabricados en látex, homologado.

2,00 13,58 27,16

C01PI13      ud Traje impermeable                                               

Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y pantalón) fabricado en PVC, certificado.

10,00 14,34 143,40

C01PI21      ud Botas impermeables                                              

Par de botas impermeables de caña alta, con puntera y  plantilla metálica y  suela antideslizante, certi-
ficadas.

10,00 37,66 376,60

C01PI30      ud Gafas antipolvo                                                 

Gafas antipolvo certificadas.

10,00 10,50 105,00

TOTAL CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................................. 2.210,87
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CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

C02CP02      ml Barandilla de protección                                        

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y  desmontaje.

4,00 6,10 24,40

C02PC04      ud Interruptor diferencial bipolar de 30 mA                        

Interruptor diferencial bipolar de 30 mA.

1,00 19,40 19,40

C02PC05      ud Interruptor diferencial bipolar de 300 mA                       

Interruptor diferencial bipolar de 300 mA.

1,00 22,58 22,58

C02PC11      ud Interruptor magnetotérmico bipolar                              

1,00 11,98 11,98

C02CP01      ud Instalación de puesta a tierra                                  

Instalación de puesta a tierra compuesta por: cable de cobre, pica,  electrodo conectado a tierra en
masas metálicas, etc.; según R.E.B.T.

1,00 42,22 42,22

C02PC07      h Mano de obra de seguridad                                       

Mano de obra de seguridad, para el mantenimiento y  reparación de protecciones, durante la semana
laboral.

30,00 25,09 752,70

C02PC08      ud Seta de protección                                              

Seta de plástico cubre esperas.

100,00 1,38 138,00

C02PC25      m² Protección colectiva/accesibilidad en la obra                   

Protección colectiva para accesibilidad en la zona de obra, incluida la barrera tipo New Jersey, las
plataformas de acceso a v iv iendas y  locales, las vallas autónomas de contención de peatones y  to-
do lo necesario según los criterios del Coordinador de SyS referente a vallados, plataformas, mate-
riales de accesos a edificios y  garajes, etc.

Superficie ámbito de actuación 1 1.684,00 1.684,00

1.684,00 2,82 4.748,88

C02PC26      mes Mantenimiento elem. seguridad                                   

Inspección de obra los fines de semana y festivos, para reposición de vallado y protecciones, inclui-
do todo de v isitas necesarias por inclemencias metereológicas y  otras causas.

10 10,00

10,00 704,46 7.044,60

TOTAL CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS..................................................................................... 12.804,76
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CAPÍTULO C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          

C03EI01      ud Extintor de incendios de polvo seco                             

Extintor portátil de polvo seco polivalente (ABC) de 6 Kg. Eficacia 21A-113B. Presión incorporada.
Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna. Manómetro autocom-
parable. Cuerpo extintor de chapa de acero laminado. Manguera de caucho flex ible con revestimien-
to externo de poliamida negra y  difusor tubular. Incluido colocación y  desmontaje.

1,00 102,33 102,33

CO3EI02      ud Extintor de incendios de CO2                                    

Extintor manual de CO2 de 6 kg. Incluido colocación y  desmontaje.

1,00 98,38 98,38

TOTAL CAPÍTULO C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS.......................................................................................... 200,71
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CAPÍTULO C04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

C04HB09      mes Mes de alquiler caseta vestuario-aseos                          

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario-aseos en obra, con capacidad para 15 perso-
nas. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestiresno expandido,
ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm. Totalmente
equipada con placas turcas, duchas, lavabos y  urinarios. Suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste. Incluido transporte, colocación y  retirada.

10,00 272,06 2.720,60

C04HB02      ud Acometida de agua, saneam. y energía eléct.                     

Acometida de agua, saneamiento y  energía eléctrica para la caseta de obra. Totalmente terminada y
en serv icio.

1,00 76,01 76,01

C04HB04      ud Taquilla metálica individual con llave                          

Taquilla indiv idual metálica con llave de 1,78 m de altura.

10,00 12,27 122,70

C04HB05      h Mano de obra empleada en limpieza                               

Mano de obra empleada en limpieza y  conservación de las instalaciones del personal.

42,00 10,56 443,52

TOTAL CAPÍTULO C04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................ 3.362,83
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CAPÍTULO C05 MEDICINA PREVENTIVA                                             

C05MP01      ud Botiquín de primeros auxilios                                   

Botiquín instalado en obra para primeros auxilios, con el contenido mínimo especificado en la legisla-
ción v igente.

1,00 42,40 42,40

C05MP05      ud Reposición material sanitario                                   

Reposición de material sanitario del botiquín.

1,00 23,52 23,52

TOTAL CAPÍTULO C05 MEDICINA PREVENTIVA................................................................................................ 65,92
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CAPÍTULO C06 ORGANIZACION DE LA PREVENCIÓN                                   

C06OP01      ud Reunión mensual de Coordinación de Seguridad                    

Reunión mensual de Coordinación de Seguridad y  Salud.

10,00 159,00 1.590,00

C06OP02      h Formación e información de Seguridad y Salud                    

Formación e información específica en materia de Seguridad y  Salud en el trabajo, según los riesgos
prev isibles en la ejecución de la obra.

43,00 12,72 546,96

TOTAL CAPÍTULO C06 ORGANIZACION DE LA PREVENCIÓN......................................................................... 2.136,96
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CAPÍTULO C07 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     

C07SB01      ud Panel de señales de acceso a obra                               

Panel informativo en el que se incluyen las señales de "obligación", "advertencia" y  "prohibición",
de acceso a la obra. Sin soporte metálico. Incluido colocación y  desmontaje.

2,00 32,94 65,88

C07SB02      ml Cinta de balizamiento                                           

Bobina de cinta de balizamiento no adhesiva de 500 metros de longitud, 80 mm  de ancho y 0,06
mm de espesor, a dos colores (rojo y  blanco). Incluido colocación y  desmontaje.

500,00 2,04 1.020,00

C07SB04      ud Cartel indicativo de riesgo con soporte                         

Cartel indicativo de riesgo reflectante de intensidad normal de 0,30x0,30 metros, con soporte de hie-
rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura. Incluido apertura de pozo, hormigonado, colocación
y desmontaje.

4,00 20,36 81,44

TOTAL CAPÍTULO C07 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO............................................................................... 1.167,32
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CAPÍTULO C08 VARIOS                                                          

C08VB01      PA Retirada de tubería de fibrocemento                             

1 1,00

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL CAPÍTULO C08 VARIOS............................................................................................................................ 2.000,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 23.949,37
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RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
Reposición del viario municipal en Chapela (Redondela). SyS

CAPITULO RESUMEN % CAPITULO RESUMEN %IMPORTE IMPORTE

C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................................. 2.210,87 9,23

C02 PROTECCIONES COLECTIVAS................................................................................................... 12.804,76 53,47

C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS......................................................................................................... 200,71 0,84

C04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ................................................................................ 3.362,83 14,04

C05 MEDICINA PREVENTIVA............................................................................................................. 65,92 0,28

C06 ORGANIZACION DE LA PREVENCIÓN ......................................................................................... 2.136,96 8,92

C07 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO............................................................................................... 1.167,32 4,87

C08 VARIOS......................................................................................................................... ............ 2.000,00 8,35

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 23.949,37

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS   con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Vigo, mayo de 2020

El Ingeniero Autor del Proy ecto

José Ramón Fernández Ceballos
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