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1. MEMORIA 

1.1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 

La finalidad del presente Anejo es doble, en primer lugar ha de servir para 

poder ajustarse a los requisitos necesarios que ineludiblemente debe reunir 

todo proyecto para cumplimentar el trámite de su aprobación definitiva por el 

Ministerio de Fomento, de conformidad con la legislación vigente y, en segundo 

lugar, igualmente debe servir de base de partida para la incoación y 

subsiguiente tramitación del expediente de expropiación por el Ministerio de 

Fomento, de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 

contenidas en el proyecto de referencia. 

Por consiguiente, dicho anejo tiene la finalidad de definir, con toda la precisión 

posible, los terrenos que son estrictamente necesarios para la correcta 

ejecución de las obras contempladas en el mismo. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

PROYECTADA 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y SITUACIÓN ACTUAL 

Dentro del término municipal de La Canonja (Tarragona), y al Sur del casco 

urbano de este municipio, se sitúan los pasos a nivel objeto de este estudio.  

La zona de estudio se sitúa dentro del Polígono Industrial de “Entrevíes”, en un 

entorno altamente industrializado, con numerosas instalaciones, racks de 

tuberías aéreas y soterradas y demás infraestructuras propias de las empresas 

que allí se ubican.  

Tanto el paso a nivel 97/087, de la línea ff.cc Lleida-Tarragona, como el paso a 

nivel 269/872, de la línea ff.cc Valencia-Tarragona, son cruzados por el camino 

denominado “Camino de Rourell”. En este entorno las líneas de ferrocarril 

discurren paralelas existiendo una distancia de 700 metros entre ambos pasos 

a nivel. 

El camino del Rourelll discurre de norte a sur por dentro del Polígono Industrial 

de “Entrevies”, como continuación a este vial se encuentra la carretera TV-

3145, cuya titularidad corresponde a la Diputación de Tarragona. Esta carretera 

da comienzo a escasos metros al norte del paso a nivel 97/087 de la línea ff.cc 

Lleida a Reus y Tarragona. 

Una visión aérea de la zona de actuación es la siguiente: 

 

LÍNEA FFCC LLEIDA-

TARRAGONA 

LÍNEA FFCC VALENCIA-

TARRAGONA 

PASO A NIVEL 

269/872 

BASF 

BASF 

SHELL 

IQA 

REPSOL YPF 
DOW 

Camino del Rourell 

Ctra. TV-3145 

PASO A 

NIVEL 97/087 
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La clasificación del paso nivel 269/872 de la línea ff.cc Valencia a Tarragona se 

corresponde a la C, es decir, un paso a nivel protegido con semibarreras 

automáticas. La jurisdicción de este paso a nivel es competencia del 

Ayuntamiento de La Canonja. La vía férrea en este tramo es de vía única y se 

encuentra electrificada. El actual paso a nivel no soporta gran cantidad de 

vehículos, con un volumen de tráfico de 30 veh/día. 

La clasificación del paso nivel 97/087 de la línea ff.cc Lleida a Tarragona se 

corresponde a la C, es decir, un paso a nivel protegido con semibarreras 

automáticas. La jurisdicción de este paso a nivel es competencia del 

Ayuntamiento de La Canonja. La vía férrea en este tramo es de doble vía y se 

encuentra electrificada.  

DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA 

El objeto principal del presente documento es definir la solución para la 

supresión de los pasos a nivel del p.k. 269/872 de la línea férrea Valencia a 

Tarragona, y del p.k. 97/087 de la línea férrea Lleida a Tarragona.  

El conjunto de actuaciones definidas en el presente Proyecto Constructivo se ha 

procedido a clasificarlas de la siguiente manera: 

 Actuación 1, serán todas aquellas obras que tengan como finalidad la 

supresión del paso a nivel 269/872 de la línea férrea Valencia – 

Tarragona. 

 Actuación 2, serán todas las actuaciones que se centren en la supresión 

del paso a nivel 97/087 de la línea férrea Lleida – Tarragona. 

 

ACTUACION 1 – SUPRESION P.N. 269/872 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la supresión del citado paso a 

nivel se resuelve mediante la construcción de una Pasarela Peatonal que dé 

continuidad al “Camino del Rourell” en el cruce con la vía del ferrocarril. 

Los aspectos más relevantes de esta Actuación 1, son las siguientes: 

 El emplazamiento de esta pasarela peatonal se sitúa muy cerca del actual 

paso a nivel 269/872. El cruce con la vía del ferrocarril se realiza de forma 

esviada en el p.k. 269/885. 

 Esta pasarela peatonal salvará tanto la vía férrea como los racks que 

discurren paralelos a la vía. La titularidad de estas instalaciones 

corresponde a Repsol y Dixquimics. El punto de cruce con dichas tuberías 

se ha realizado donde estas últimas adquieren menos cota, es decir, fuera 

del camino que cruza el paso a nivel y las propias instalaciones. 

DOW 

RACKS- REPSOL BASF 

PASO SUPERIOR 

EXISTENTE AEQT 

RACKS- DIXQUIMICS 

PASO A NIVEL 

269/872 

PASO A NIVEL 

97/087 

BASF 

BASF SHELL 

Ctra. TV-3145 
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 Existen dos caminos de servicio que discurren paralelos a estos racks, uno 

de ellos al norte del rack de Repsol, y el otro al sur del rack de Dixquimics. El 

emplazamiento de los apoyos de la pasarela se ha realizado fuera de dichos 

caminos, por lo tanto, no habrá afección de la pasarela sobre dichos viales, 

manteniendo la anchura libre de paso que actualmente existe.  

Por otro lado, estos caminos tendrán el gálibo suficiente bajo la pasarela 

para el paso de vehículos. 

 

 

Camino de servicio al sur del rack de Dixquimics 

 

Camino de servicio al norte del rack de Repsol 

 Al norte de la vía férrea, las rampas de la pasarela se ubicarán paralelas al 

“Camino del Rourel”, entre este último y el cauce del barranco “Mas del 

Sostre”. Se han mantenido contactos con técnicos del ACA, para obtener la 

aprobación en cuanto al emplazamiento de dichas rampas. 

 Al sur de la vía férrea, las rampas de la pasarela se ubican a un lado del 

camino existente. 

Paso de la pasarela sobre racks 

RACKS- DIXQUIMICS 

RACKS- REPSOL 

CAMINO SERVICIO 

CAMINO SERVICIO 
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 Esta estructura de 300 metros, se resolverá mediante un cajón metálico 

sobre el que se recrecerá una losa de hormigón de 6 cm de espesor. La 

pasarela tendrá dos vanos centrales de 32,70 y 44 metros, que salvarán la 

vía férrea y los racks de tuberías, y rampas de acceso con vanos que 

oscilan entre 11,50 metros aproximadamente. La anchura total tanto en 

dinteles principales como en rampas serán de 2,15 metros. 

La pasarela estará dotada de una cubrición en todo su desarrollo, mediante 

chapas de acero tipo deployé galvanizada en los cerramientos laterales y 

una cubierta formada por una chapa grecada galvanizada. 

 

Detalle sección del dintel principal  

Las pilas del dintel central se resuelven mediante una sección armada de 

400x850 mm. Las pilas de las rampas se resuelven mediante una sección 

armada de 300x600 mm. 

Las rampas terminan en unos estribos de hormigón que facilitan la transición 

al terreno. 

El dintel central salva la línea férrea Valencia – Tarragona con un gálibo 

mínimo de 7,87 metros. Por otro lado, se han tenido en cuenta futuras 

ampliaciones de los Racks de Repsol y Dixquimics, para ello se ha colocado 

la pasarela peatonal con un gálibo mínimo de 4,00 metros por encima de la 

tubería que alcanza mayor cota actualmente. 

 Para proyectar las rampas peatonales, se tendrá en cuenta la Orden del 

Ministerio de Vivienda VIV/561/2010, de 1 de febrero, (BOE, Núm. 61 de 

11/03/2010) en la cual se desarrolla el “Documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados”. Esta orden desarrolla el mandato 

contenido en la disposición final cuarta del Real Decreto 505/2007, de 20 de 

abril, por la que se aprobaron las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Estas condiciones 

serán aplicadas en un rango estatal, y por lo tanto serán consideradas en el 

proyecto objeto de este contrato. 

Así pues, con objeto de cumplir la normativa anteriormente citada, las 

rampas peatonales tendrán una anchura libre de 2,00 metros. La pendiente 

longitudinal será del 8% con longitudes máximas de 10,00 metros. Los 

rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán una anchura libre de 

2,00 metros y una profundidad entre 1,50. 

 Como actuación complementaria a la pasarela peatonal y con el fin de dar 

permeabilidad transversal en la vía férrea al parque móvil de los bomberos 

de la Generalitat, será necesario la construcción de un vial de acceso al 

puente de AEQT, dentro de las instalaciones de BASF. 

Para acceder a dicho puente desde el camino público que cruza el paso a 

nivel (“Camino del Rourell”), en el lado norte de la vía férrea, será necesario 

la ejecución de un nuevo vial, denominado “Acceso Este al puente de 

AEQT”. En el lado sur de la vía férrea, este puente entronca directamente 

con el camino del Rourell. 
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El diseño del “Acceso Este al puente de AEQT” se ha realizado atendiendo a 

la normativa técnica relacionada con la seguridad contra incendios (RD 

2267/2004, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales; y el Código Técnico de la 

Edificación). Dicha normativa establece los siguientes parámetros para este 

tipo de viales de aproximación: 

 Anchura mínima libre: 5,00 m 

 Altura mínima libre 4,5 m 

 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado 

por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben 

ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 

7,20 m. 

El trazado de este vial salvará el canal que actualmente se está 

construyendo para la corrección hidrológica de las rieras de la Baorada y 

Boella. Por ello, el diseño de este eje se ha basado en el encaje previo 

realizado por la empresa INVALL, encargada de la asistencia técnica a la 

obra de dicho canal. 

Las características principales en planta son las siguientes: 

 Longitud total: 345,145 m 

 Longitud en curva circular: 128,625 m 

 Longitud en recta: 216,520 m 

 Radio mínimo: 7 m 

 Radio máximo: 80 m 

Las características principales de la rasante son las siguientes: 

 Inclinación máxima:      3,35 % 

 Inclinación mínima:      0,5 % 

 Longitud de tramos en rampa:           190,639 m 

o Longitud más larga a la rampa máxima:       190,639 m (p= 

0,8%) 

o Longitud de tramos en pendiente:   74,954 

m 

 Longitud más larga en pendiente: 73,754 m (p= -3,35%) 

  Número de acuerdos convexo: 1 

  Longitud máxima y mínima en acuerdos convexo: 40 m 

  Número de acuerdos cóncavo: 1 

  Longitud máxima y mínima en acuerdos cóncavo: 40 m 

La sección tipo está constituida por una calzada de 5 m de ancho. Además, 

en la zona previa al cruce con el puente de AEQT, junto a los rack de 

Dixquimics, se explana la zona para facilitar la maniobrabilidad de los 

vehículos pesados. Asimismo, se reserva una zona para bomberos junto a 

margen derecha, entre los PK´s 0+200 y 0+264. 

 Otras actuaciones a ejecutar serán las siguientes: 

o Instalación de una puerta de control de accesos de accionamiento 

remoto, en el comienzo del nuevo vial proyectado, con el fin de 

que este vial sólo pueda ser utilizado por los bomberos. 

BASF REPSOL YPF 

Camino del Rourell 

PASO SUPERIOR 

EXISTENTE (AEQT) 

PASO A NIVEL A 

SUPRIMIR 269/872 

Camino existente 

instalaciones BASF 

Camino del Rourell 
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o Ampliación de la plataforma de la rampa norte del puente de 

AEQT, en su tramo en terraplén. (Anchura total del vial 5,00 

metros) 

o Ampliación de la losa sobre el canal existente, en el entronque de 

la rampa sur del puente con el camino del Rourell. 

o Instalación de barrera metálica compuesta por dos vallas 

superpuestas, en los tramos de rampas de acceso al puente de 

AEQT. 

o Iluminación del nuevo vial de acceso al puente de AEQT. 

o Instalación de señalización vertical. 

 

ACTUACION 2 – SUPRESION P.N. 97/087 

Previo acuerdo entre el Ayuntamiento de la Canonja y la Dirección de Pasos a 

Nivel de ADIF, se ha decidido suprimir el paso a nivel 97/087 de la línea férrea 

Lleida a Tarragona, el cual se sitúa en el mismo “Camino del Rourell”, a 700 

metros al Norte del paso a nivel objeto de esta Separata (P.N 269/872, de la 

línea Valencia-Tarragona). La supresión de este paso a nivel se resuelve 

mediante un Paso Superior, tanto para el tránsito rodado como para el 

peatonal, sobre la vía férrea.  

Los aspectos más relevantes de esta Actuación 2, son las siguientes: 

 El emplazamiento de este paso superior se sitúa al este del actual paso a 

nivel 97/087, a unos 43 metros de éste. La estructura tendrá un esviaje de 

65º con respecto a las vías del ferrocarril.  

Se ha procurado afectar en la menor medida posible los terrenos que se 

sitúan al norte de las vías, catalogados en el Planeamiento Urbanístico de 

La Canonja, como zona verde.  

Asimismo se evitará la afección tanto a las instalaciones como al acceso de 

la empresa SHELL, ubicada al Sur de la vía férrea y junto a ésta. Para ello 

se construirá un muro de contención en la margen izquierda del vial 

proyectado que conecte con los muros del estribo de la estructura. 

 La estructura del paso superior estará compuesta por dos vanos con estribo 

cerrado, de 27 metros de longitud cada uno de ellos. 

El tablero está constituido por cinco vigas tipo “doble T” de 1,40 m de canto 

y una losa superior de 0,25 m de espesor por lo que el canto total es de 1,65 

metros. 

 

Detalle sección del paso superior 

La pila está formada por un dintel de 1,40 m de canto que se apoya sobre 

dos pilas-pilote de 1,20 m de diámetro en el tramo de fuste y 1,50 m de 

diámetro en el tramo de pilote. 

Los estribos son cargaderos flotantes de 1,00 m de espesor sobre muros de 

suelo reforzado que se encargan de la contención de los terraplenes. 

 

Detalle desarrollo del paso superior 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC VALENCIA A 
TARRAGONA Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC LLEIDA A TARRAGONA. TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA). 

 

 

DOCUMENTO E-1: ANEJO DE EXPROPIACIONES 
 

11 DE 24 

 

El tablero del paso superior salva la línea férrea Lleida – Tarragona con un 

gálibo mínimo de 7,015 metros. 

 Además del vial que cruza la vía férrea a través del paso superior, se ha 

proyectado una glorieta a final de éste, que permite reconducir el tráfico a 

las distintas instalaciones que se ubican en esta zona. 

 Las características de trazado, tanto en planta como en rasante, del eje 

principal de esta actuación (Eje -1) son las siguientes: 

o Velocidad de proyecto: 40 km/h 

o Longitud total: 508,285 m 

o Longitud en curva circular: 147,201 m 

o Longitud en recta: 121,564 m 

o Longitud en curva de transición: 190,291 m 

o Radio mínimo: 105 m 

o Radio máximo: 400 m 

o Las características principales de la rasante son las siguientes: 

o Inclinación máxima:      8,7 % 

o Inclinación mínima:      0,5 % 

o Longitud de tramos en rampa:    264,054 m 

 Longitud más larga a la rampa máxima:  105,013 m (p= 5%) 

o Longitud de tramos en pendiente:   244,284 m 

 Longitud más larga en pendiente: 131,3 m (p= -8,7%) 

o Número de acuerdos convexo: 2 

o Longitud máxima y mínima en acuerdos convexo: 40 m 

o Número de acuerdos cóncavo: 2 

o Longitud máxima y mínima en acuerdos cóncavo: 40 m 

o Gálibo vertical en el punto más desfavorable:   7,68 m 

Este nuevo vial tendrá una sección transversal constituida por una calzada 

de 7,00 metros, formada por dos carriles de 3,50 metros cada uno, 

incrementada a ambos lados por un arcén de 0,50 m. Además, en la margen 

izquierda se proyecta una acera de 2 metros de ancho, y una berma de 0,50 

metros de ancho en su margen derecha. 

El peralte diseñado será de un 7% en alineaciones circulares, y de un 

bombeo del 2% en alineaciones rectas, garantizándose en todo momento en 

el trazado la evacuación transversal del agua. 

En las curvas proyectadas se emplearán un sobreancho atendiendo a lo 

estipulado en la Norma 3.1 - IC Trazado. 

 Durante la ejecución de las obras dado que el emplazamiento del paso 

superior se realiza ligeramente desplazado al Este del actual paso a nivel, el 

tráfico rodado podrá mantenerse por el mismo. 

 Se mantendrá el acceso que existe en las proximidades del paso a nivel a la 

empresa de BASF. Para ello el eje proyectado conectará con la carretera 

que actualmente cruza el paso a nivel. Para facilitar la incorporación al 

nuevo vial se construirá un carril central, entre los p.k. 0+040 al 0+130. 

 La recogida de las aguas en la calzada del eje principal (Eje-1) de la              

actuación-2 se realiza según el siguiente criterio: 

 Si el peralte es favorable hacia la acera peatonal, el caudal de 

escorrentía se recogerá mediante un caz hacia los imbornales tipo 

buzón colocados en el borde de la calzada junto a dicha acera. Estos 

imbornales se sitúan cada 25 metros, y conectarán con una arqueta 

situada en la propia acera, desde la cual el caudal recogido vierte 

hacia los colectores de hormigón (Ø300 mm y de Ø400 mm) que 

discurren a lo largo de la acera proyectada. En la rampa norte del 

paso superior el colector desagua hacia el terreno existente, mientras 

que en la rampa sur el colector desagua directamente hacia la Riera 
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Bourada – Boella (se ha consultado con técnicos del ACA esta 

solución). 

 Por el contrario, si el peralte de este vial es contrario a la acera, la 

escorrentía se dirigirá mediante unos bordillos laterales de hormigón, 

hacia las bajantes de terraplén de hormigón, proyectadas atendiendo 

a la Instrucción 5.2-I.C, y a los condicionantes técnicos. 

Para el drenaje de la estructura se han dispuesto cuatro sumideros de 

0,20x020 de los que salen verticalmente unos tubos de 100mm de PVC. 

Atendiendo al informe emitido por la Agencia Catalana del Agua a la 

“Separata de trazado, hidrología-drenaje, servicios afectados, cerramiento y 

afecciones medioambientales, ha sido necesario proyectar una obra de 

drenaje transversal (colector de hormigón de Ø1000 mm), en el p.k. 0+400 

del eje principal (Eje-1) de la actuación 2. Esta obra de drenaje transversal 

permite dar, a la rampa sur del eje 1, una permeabilidad frente al caudal de 

avenida para un periodo de retorno de 10 años producido en el 

encauzamiento existente de la Riera Bourada - Boella, el cual discurre muy 

próximo a dicha rampa. 

AFECCIÓN CANAL BONAVISTA – LA CANONJA 

El presente proyecto constructivo prevé la modificación de trazado del canal de 

aguas pluviales denominado tramo “BONAVISTA-LA CANONJA”, el cual se 

encuentra integrado dentro del “Proyecto Constructivo de corrección hidrológica 

de la Riera Baorada-Boella”, cuyo promotor corresponde a la Agencia Catalana 

del Agua. Este canal será afectado por la rampa norte del eje principal (eje 1) 

de la actuación 2 

La modificación del tramo “BONAVISTA-LA CANONJA” se propone mediante 

un nuevo trazado en planta, perfil y en sección transversal a partir del p.k. 

0+280.  

A partir del p.k. 0+340 y hasta el punto de entrega en la riera Baorada-Boella en 

el p.k. aproximado 0+620 (a cota 17.34 m s.n.m.), se ha proyectado una nueva 

solución variando el trazado en planta según se puede observar en la siguiente 

imagen, con una ligera modificación en perfil que se situará con la nueva 

solución en una pendiente media del 0,00597 m/m y en sección transversal 

proyectando un tramo soterrado continúo con una sección de 6x2 m. 

Este proyecto únicamente tendrá contemplado la construcción del canal 

Bonavista-La Canonja, entre los p.k. 0+336 al 0+440 de la modificación 

propuesta, que se corresponde con el tramo bajo la rampa de acceso al Paso 

Superior proyectado. 

CONEXIÓN ACTUACIÓN 1 – ACTUACIÓN 2 

Ambas actuaciones estarán conexionadas por el camino existente “Camino del 

Rourell”. Este camino será utilizado tanto por los peatones que se dirijan hacia 

la pasarela proyectada en la Actuación 1, como por aquellos vehículos de 

emergencia, seguridad, u otros cuyo fin sea el mantenimiento de las 

instalaciones existentes. Se procederá acondicionar este tramo del “Camino del 

Rourel” 
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1.3. TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 

Los terrenos afectados por el presente proyecto se ubican en el entorno de los 

pasos a nivel del p.k. 269/872 de la línea ff.cc Valencia a Tarragona y del p.k. 

97/087 de la línea ff.cc Lleida a Tarragona. Dichos terrenos pertenecen 

administrativamente al municipio de La Canonja, provincia de Tarragona, en la 

Comunidad Autónoma de Cataluña. 

P.K Paso a 

Nivel 

LÍNEA 

FF.CC 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

NOMBRE DE 

LA CAMINO 
JURISDICCIÓN 

269/872 
Valencia –

Tarragona 
La Canonja Cataluña 

Camino del 

Rourell 

Ayuntamiento de La 

Canonja 

97/087 
Lleida –

Tarragona 
La Canonja Cataluña 

Camino del 

Rourell 

Ayuntamiento de La 

Canonja 

 

1.4. AFECCIONES 

Para la correcta ejecución de las Obras contenidas en el presente proyecto, se 

definen tres tipos de afección: la expropiación propiamente dicha, la imposición 

de servidumbres y la ocupación temporal. 

No hay ningún terreno junto a la zona que ocuparán las obras, que esté sujeto a 

la reparcelación y urbanización municipal. 

Las obras objeto del presente proyecto producirán afección a diversos servicios 

existentes dentro de la zona de actuación. Estos servicios principalmente 

corresponden a compañías suministradoras que operan dentro de este polígono 

industrial, no existiendo ningún servicio municipal afectado. Los servicios 

existentes dentro del entorno de actuación son los siguientes: 

 Canalizaciones de aguas (residuales y emisarios) pertenecientes a 

AITASA 

 Líneas eléctricas pertenecientes a ENDESA Distribución Eléctrica S.A. 

 Líneas telefónicas pertenecientes a TELEFÓNICA S.A. 

 Canalizaciones gas pertenecientes a GAS NATURAL 

 Canalizaciones de Nitrógeno pertenecientes a MESSER IBÉRICA DE 

GASES S.A. 

 Canalizaciones varias pertenecientes a AEQT 

 Canalizaciones varias pertenecientes a BASF 

 Canalizaciones gas pertenecientes a ENDESA GAS Transportista 

 Canalizaciones comunicación ADIF 

 Líneas Eléctricas pertenecientes a IBERDROLA 

En el presente Proyecto se consideran las superficies sujetas a expropiación, 

imposición de servidumbre y ocupaciones temporales en Reposición de 

Servicios Afectados, tanto aéreos como soterrados. Se han definido unas 

afecciones, según criterios suministrados por las empresas titulares de las 

líneas de: 

LÍNEAS 

ELÉCTRICAS 

BT / MT / AT / MAT 

EXPROPIACIÓN  

Poste / Arqueta 
SERVIDUMBRE 

OCUPACIÓN TEMPORAL 

POSTE VANO 

Soterradas 3 x 3 m2 (MT) 
Banda de 2 m a 

cada lado del eje 
- - 

 

OTROS SERVICIOS 

RURAL/URBANIZADO 

EXPROPIACIO 

ArquetaN 
SERVIDUMBRE 

OCUPACIÓN 

TEMPORAL 

Líneas de Teléfono, Telégrafo, 

Telecomunicaciones 
2 x 2 m2 

Banda de 1,5 m a 

cada lado del eje 
- 

Conducciones de Acometida y Gas 2 x 2 m2  
Banda de 2 m a cada 

lado del eje 
- 

Tuberías de agua 2 x 2 m2 
Banda de 2 m a cada 

lado del eje 
- 

Otras conducciones 2 x 2 m2 
Banda de 2 m a cada 

lado del eje 
- 
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A continuación, se describen aquellos servicios existentes en la zona de 

actuación, que se verán afectadas por las futuras obras: 

 Canalización Gas Natural: 

El vial proyectado de acceso al puente de AEQT, dentro de la actuación 1 del 

presente proyecto, cruza en varias ocasiones al trazado de la conducción de 

gas de alta presión de 8”, que discurre paralela a la vía férrea Valencia – 

Tarragona. En el presente proyecto a esta afección se le ha denominado       

SA-GAS NATURAL – 001. 

Se llevará a cabo la protección de esta conducción mediante una losa de 

hormigón armado a lo largo de todo el tramo afectado. Esta losa de hormigón 

de 0,30 metros de espesor y 3,50 metros de anchura se colocará por encima de 

la conducción existente, y estará apoyada sobre unos dados de hormigón en 

masa a cada lado de la misma. 

Esta protección no se colocará en el tramo en el que coinciden el camino 

existente dentro de las instalaciones de BASF y el nuevo vial de acceso al 

puente de AEQT. El nuevo vial proyectado no supone un cambio significativo en 

la rasante con respecto al camino actual. Actualmente este camino es utilizado 

por vehículos pesados por lo que este tramo de conducción estará protegido 

frente a las cargas producidas por dichos vehículos.  

Los apoyos de la futura pasarela peatonal no producirán afección a ninguna 

conducción de Gas Natural. 

 Canalizaciones BASF ESPAÑOLA S.A. 

En el entorno del paso a nivel 97/087 de la línea férrea Lleida – Tarragona, no 

existe ninguna conducción que pueda ser afectada por las obras definidas en la 

actuación 2 del presente proyecto constructivo. 

En el entorno del paso a nivel 269/872 de la línea férrea Valencia – Tarragona 

existen diversas conducciones a tener en consideración.  

 Al norte de la vía férrea y paralela a esta discurre un rack de tuberías 

soterradas que transportan diferentes materiales. 

Este rack de tuberías a presión consta de varios tipos de conducciones: 

 Conducción de nafta de 50 mm de diámetro nominal 

 Conducción de ortoxileno de 50 mm de diámetro nominal 

 Conducción de propileno de 80 mm de diámetro nominal 

 Conducción de etileno de 50 mm de diámetro nominal 

 Conducción de propileno de 100 mm de diámetro nominal 

 Conducción de butadieno de 150 mm de diámetro nominal 

 Otros servicios pertenecientes a esta compañía a tener en cuenta, son 

dos emisarios de diámetro nominal 350 mm, que discurren de Norte a 

Sur, cruzando la vía férrea Tarragona – Valencia en las proximidades de 

la zona de emplazamiento del nuevo vial proyectado para el acceso al 

puente de AEQT. 

El vial proyectado de acceso al puente de AEQT, dentro de la actuación 1, 

producirá diversas afecciones sobre las conducciones de esta compañía 

descritas anteriormente: 

 El rack de tuberías soterradas que transportan diferentes materiales será 

protegido mediante una losa de protección a lo largo de todo el tramo 

afectado. Esta losa de hormigón de 0,30 metros de espesor se colocará 

por encima de la conducción existente, y estará apoyada sobre unos 

dados de hormigón en masa a cada lado de la misma. 

 En cuanto a los emisarios, de la misma manera que el rack, serán 

protegidos mediante una losa de hormigón armado. Así mismo se llevará 

a cabo la reubicación de la caseta existente, Esta caseta estará formada 

por bloques huecos de hormigón y estructura metálica ligera para 

cubierta, reponiendo todos los elementos accesorios necesarios (como 

puedan ser válvulas de cierre, ventosas, válvulas reguladoras de presión, 

etc.). 
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 Canalizaciones Messer Ibérica de Gases S.A. 

En el entorno del paso a nivel 269/872 de la línea férrea Valencia – Tarragona 

existen dos conducciones a tener en consideración: 

 Al norte de la línea férrea Tarragona – Valencia y paralela a esta, 

discurre una línea enterrada de 4 pulgadas de diámetro que transporta 

oxígeno. 

 Además, esta empresa cuenta actualmente con otra conducción de 

nitrógeno en el camino existente sobre el que se ubica el paso a nivel 

269/872 de la línea de ff.cc Tarragona – Valencia. Esta conducción de 

nitrógeno de 10 pulgadas de diámetro, discurre a una profundidad 

aproximada de 1,30 m. 

En las inmediaciones del paso a nivel 97/087 de la línea férrea Lleida-

Tarragona, existen canalizaciones de nitrógeno (4”), de oxígeno (2” y 4”) y otra 

de propileno (2”). 

Únicamente será el vial proyectado para acceso al puente de AEQT, dentro de 

la actuación 1 de este proyecto, el que producirá afección sobre alguna de las 

conducciones de esta compañía. Será más concretamente la conducción 

enterrada de 4 pulgadas de diámetro que transporta oxígeno la que será 

afectada por dicho vial. Esta conducción como se comentó en el apartado 

anterior discurre paralela a la vía férrea Valencia – Tarragona, y al norte de 

esta. 

Esta conducción, junto con el rack enterrado de HOECHST, serán protegidas 

mediante una losa de hormigón armado a lo largo de todo el tramo afectado. 

Esta losa de hormigón de 0,30 metros de espesor se colocará por encima de 

las conducciones existentes, y estará apoyada sobre unos dados de hormigón 

en masa a cada lado de la misma. 

Esta protección no se colocará en el tramo en el que coinciden el camino 

existente dentro de las instalaciones de BASF y el nuevo vial de acceso al 

puente de AEQT. El nuevo vial proyectado no supone un cambio significativo en 

la rasante con respecto al camino actual. Actualmente este camino es utilizado 

por vehículos pesados por lo que este tramo de conducción estará protegido 

frente a las cargas producidas por dichos vehículos.  

Ninguna otra obra definida en el presente proyecto producirá afección sobre las 

conducciones de esta compañía. 

 Canalizaciones AEQT HOECHST 

Al norte del ff.cc Tarragona - Valencia y paralelo a ésta, esta compañía dispone 

de un rack de tuberías enterradas, las cuales transportan diferentes materiales 

a una profundidad aproximada de 1,5 metros. 

Únicamente será el vial proyectado para acceso al puente de AEQT, dentro de 

la actuación 1 de este proyecto, el que producirá afección sobre el rack de 

tuberías enterradas que discurre paralelo a la línea férrea Tarragona – Valencia, 

y al norte de la misma. 

Este rack será protegido mediante una losa de hormigón armado a lo largo de 

todo el tramo afectado. Esta losa de hormigón de 0,30 metros de espesor se 

colocará por encima de las conducciones existentes, y estará apoyada sobre 

unos dados de hormigón en masa a cada lado de la misma. 

Esta protección no se colocará en el tramo en el que coinciden el camino 

existente dentro de las instalaciones de BASF y el nuevo vial de acceso al 

puente de AEQT. El nuevo vial proyectado no supone un cambio significativo en 

la rasante con respecto al camino actual. Actualmente este camino es utilizado 

por vehículos pesados por lo que este tramo de conducción estará protegido 

frente a las cargas producidas por dichos vehículos.  

Ninguna otra obra definida en el presente proyecto producirá afección sobre las 

conducciones de esta compañía. 

 Canalizaciones AITASA 

En el presente proyecto produce afección a diversas conducciones de esta 

compañía. El diseño de las reposiciones de estas conducciones se ha realizado 

atendiendo a las indicaciones de los técnicos de la propia compañía. A 

continuación, se realiza una descripción de las reposiciones diseñadas: 
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 SA-AITASA 001 (Conducción polietileno Ø 90 mm) y SA-AITASA 002 

(Dos canalizaciones de fibrocemento de Ø 400 mm). 

Estas conducciones serán afectadas por el terraplén del eje principal de 

la actuación 2, al norte de la vía férrea Lleida – Tarragona. 

Atendiendo a las directrices de los técnicos de esta compañía, la 

reposición de estas tuberías se realizará construyendo una galería bajo 

el terraplén del eje principal que sirva para acometer las 

correspondientes labores de mantenimiento y conservación de estas 

conducciones. Esta galería estará formada por un marco de hormigón de 

dimensiones interiores 3,00 x 2,00 metros, que conectará con dos pozos 

de registro a ambos lados del terraplén. Se conectará las tuberías 

existentes con dichos pozos de registro. 

Todos estos tramos de tuberías afectadas serán repuestos con 

conducciones del mismo diámetro que las existentes de material 

polietileno PN-16. En los pozos de registro proyectados se colocarán 

todos los elementos accesorios necesarios, como pueden ser válvulas de 

cierre, ventosas, válvulas reguladoras de presión. 

 SA-AITASA 003 (Conducción polietileno Ø 315 mm). 

Esta conducción será afectada por el terraplén del eje principal de la 

actuación 2, al sur de la vía férrea Lleida – Tarragona, y por la glorieta 

proyectada en esta misma actuación. 

Atendiendo a las directrices de los técnicos de esta compañía, la 

reposición de esta tubería en ambos tramos se realizará construyendo 

una galería bajo el terraplén del eje principal que sirva para acometer las 

correspondientes labores de mantenimiento y conservación de estas 

conducciones. Esta galería estará formada por un marco de hormigón de 

dimensiones interiores 2,00 x 2,00 metros, que conectará con dos pozos 

de registro a ambos lados del terraplén, y a ambos lados de la glorieta. 

Se conectará las tuberías existentes con dichos pozos de registro. 

Estos tramos de tubería afectada serán repuestos con una conducción 

del mismo diámetro que las existentes de material polietileno PN-16. En 

los pozos de registro proyectados se colocarán todos los elementos 

accesorios necesarios, como pueden ser válvulas de cierre, ventosas, 

válvulas reguladoras de presión. 

 SA-AITASA 004 (Dos canalizaciones de fibrocemento de Ø 800 mm y Ø 

500 mm). 

Estas conducciones serán afectadas por el Eje 4 de la actuación 2. Este 

tramo de tuberías dado su corta longitud de afección será protegido 

mediante una losa de hormigón armado a lo largo de todo el tramo 

afectado. Esta losa de hormigón de 0,30 metros de espesor y 3,50 

metros de anchura se colocará por encima de la conducción existente, y 

estará apoyada sobre unos dados de hormigón en masa a cada lado de 

la misma. 

 SA-AITASA 005 (Canalización de polietileno de Ø 200 mm). 

Esta conducción será afectada por el desvío provisional proyectado en la 

actuación 2 durante la ejecución de las obras. Este tramo de tubería será 

protegido mediante una losa de hormigón armado a lo largo de todo el 

tramo afectado. Esta losa de hormigón de 0,30 metros de espesor y 3,50 

metros de anchura se colocará por encima de la conducción existente, y 

estará apoyada sobre unos dados de hormigón en masa a cada lado de 

la misma. 

 SA-AITASA 006 (Canalización de polietileno de Ø 250 mm). 

Esta conducción será afectada por el vial este de acceso al puente de 

AEQT incluido en la actuación 1. Este tramo de tubería será protegido 

mediante una losa de hormigón armado a lo largo de todo el tramo 

afectado hasta las actuaciones correspondientes al Canal de la Riera 

Bourada-Boella, actualmente en fase de ejecución. Esta losa de 

hormigón de 0,30 metros de espesor y 3,50 metros de anchura se 
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colocará por encima de la conducción existente, y estará apoyada sobre 

unos dados de hormigón en masa a cada lado de la misma. 

 SA-AITASA 007 

Esta conducción será afectada por el vial este de acceso al puente de 

AEQT incluido en la actuación 1. Este tramo de tubería será protegido 

mediante una losa de hormigón armado a lo largo de todo el tramo 

afectado. Esta losa de hormigón de 0,30 metros de espesor y 3,50 

metros de anchura se colocará por encima de la conducción existente, y 

estará apoyada sobre unos dados de hormigón en masa a cada lado de 

la misma. 

 SA-AITASA 008 (tres canalizaciones Ø 315mm de polietileno, Ø 800mm 

de fibrocemento y Ø 500 mm de fibrocemento). 

Estas conducciones serán afectadas por el vial este de acceso al puente 

de AEQT incluido en la actuación 1. Estos tramos de tubería serán 

protegidos mediante una losa de hormigón armado a lo largo de todo el 

tramo afectado. Esta losa de hormigón de 0,30 metros de espesor se 

colocará por encima de la conducción existente, y estará apoyada sobre 

unos dados de hormigón en masa a cada lado de la misma. 

 

 Líneas Eléctricas FECSA - ENDESA S.A. 

La única línea eléctrica de esta compañía afectada por las obras definidas en el 

presente proyecto, será la línea subterránea de doble circuito eléctrico de        

25 Kv, afectada por el terraplén del eje principal de la actuación 2, al sur de la 

vía férrea Lleida – Tarragona. Esta línea afectada se ha denominado en el 

presente proyecto como SA- FECSA ENDESA -003. (Las líneas denominadas 

en los planos como SA- FECSA ENDESA -001 y SA- FECSA ENDESA -002, no 

serán afectadas por las obras definidas en el presente proyecto). 

La reposición de la línea SA- FECSA ENDESA -003, se realizará mediante un 

nuevo trazado de la conducción bajo la calzada del nuevo vial. Este nuevo 

trazado bajo calzada estará compuesto por tres tubos de PVC (dos de ellos de 

Ø200 mm y otro de Ø160 mm), embebidos en un dado de hormigón en masa de 

0,45 metros de espesor (ver detalles en planos). A ambos lados de del terraplén 

se instalarán arquetas de polipropileno reforzado. 

Ninguna otra obra definida en el presente proyecto producirá afección sobre las 

conducciones de esta compañía. 

 Canalizaciones GAS ENDESA GAS TRANSPORTISTA S.L. 

El terraplén del vial principal, el eje 2 y eje 3 y la glorieta de la actuación 2 del 

presente proyecto, producen afección sobre el gasoducto de Transporte 

Primario Tarragona I. En el presente proyecto a esta afección se le ha 

denominado SA-ENDESA GAS – 001. 

Se llevará a cabo la protección de esta conducción mediante una losa de 

hormigón armado a lo largo de todo el tramo afectado. Esta losa de hormigón 

de 0,30 metros de espesor y 3,50 metros de anchura se colocará por encima de 

la conducción existente, y estará apoyada sobre unos dados de hormigón en 

masa a cada lado de la misma. 

Ninguna otra obra definida en el presente proyecto producirá afección sobre las 

conducciones de esta compañía. 

 Línea eléctrica IBERDROLA 

La única línea eléctrica de esta compañía afectada por las obras definidas en el 

presente proyecto, será la línea subterránea de 6/12 Kv, afectada por la glorieta 

definida en la actuación 2, al sur de la vía férrea Lleida – Tarragona. Esta línea 

afectada se ha denominado en el presente proyecto como                               

SA- IBERDROLA -004. 

La reposición de la línea SA- IBERDROLA -004, se realizará mediante un nuevo 

trazado que bordeará la glorieta proyectada. Este nuevo trazado proyectado 

tendrá dos tramos de sección en zanja y un tramo de sección bajo calzada en el 

acceso al aparcamiento existente.  
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El nuevo trazado de la línea eléctrica estará compuesto por tres tubos de PVC 

Ø160 mm embebidos en un dado de arena de río, arena caliza o tierra cribada. 

En el tramo bajo calzada los tubos de PVC estarán embebidos en un dado de 

hormigón en masa de 0,40 metros de espesor (ver detalles en planos). Se 

dispondrán de diversas arquetas de polipropileno reforzado. 

Ninguna otra obra definida en el presente proyecto producirá afección sobre las 

conducciones de esta compañía. 

 

Redes telefónicas 

Las afecciones a las distintas líneas telefónicas existentes, bien sean aéreas o 

subterráneas, se producen dentro de la actuación 2 del presente proyecto 

constructivo, es decir, en el entorno al paso a nivel del p.k. 97/087 de la línea 

férrea Lleida – Tarragona. 

 

A continuación, se realiza una descripción de las reposiciones diseñadas: 

 SA- TELEFONICA -001. 

En este caso, la afección se produce a líneas de telefonía aéreas debido 

a que la ubicación de los postes se encuentra dentro de la zona de 

ocupación de diferentes viales proyectados. En este caso se llevará a 

cabo la reubicación de dichos postes afectados fuera de la zona de 

explanación de dichos viales proyectados, 

 SA- TELEFONICA -002. 

En este caso, la afección se produce a una línea de telefonía 

subterránea. Esta línea subterránea es afectada tanto por la glorieta 

proyectada en la actuación 2, como por el desvío provisional previsto en 

dicha actuación durante la ejecución de las obras. 

Se ha proyectado un nuevo trazado para esta línea subterránea cuya 

canalización será protegida bajo la calzada. Se instalarán 4 conductos de 

PVC de Ø110 mm embebidos en un prisma de hormigón. Así mismo será 

necesario la instalación de diversas arqueras tipo H. 

Ninguna otra obra definida en el presente proyecto producirá afección sobre las 

conducciones de esta compañía. 

 

En la mayoría de los casos el trazado de los servicios repuesto discurre por 

dentro de la franja de expropiación de los viales proyectados, por lo que no 

implica una ampliación de la ocupación estrictamente necesaria por la ejecución 

de las obras objeto de este proyecto. 
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1.5. EXPROPIACIÓN 

Se expropia el pleno dominio de las superficies  que ocupen la explanación de 

la línea férrea, sus elementos funcionales y las instalaciones permanentes que 

tengan por objeto una correcta explotación, así como todos los elementos y 

obras anexas o complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la 

rasante del terreno o sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que sean 

imprescindibles para cumplimentar la normativa legal vigente para este tipo de 

Obras, en especial las contenidas en el título II de la Ley 39/2003, de 17 de 

noviembre, del Sector Ferroviario, relativa a las limitaciones a la propiedad y 

que se concretan con el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 

La fijación de la línea perimetral de la expropiación con relación a la arista 

exterior de la explanación, queda estrictamente descrita en el cuadro siguiente y 

gráficamente definida en los planos parcelarios. 

En los tramos de plataforma en 

tierras (Caminos de enlace) 

El límite de expropiación se sitúa en el borde 

de la explanación (arista de talud de desmonte 

o terraplén), más 1 metro 

En los terraplenes de acceso a los 

Pasos Superiores e Inferiores 

El límite de expropiación se sitúa en el borde 

de la explanada, pie de talud, más 3 metros 

En pasarelas peatonales El límite de expropiación se sitúa en el borde 

de la estructura, más 3 metros 

 

La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios y 

parámetros anteriormente expuestos afecta a una superficie de 30.501 m2, de 

los cuales 26.092 m2 (85,54 %) corresponden a terrenos catalogados como 

suelo urbanizado. De los restantes, 4.409 m2 corresponden a afecciones a 

viario y 0 m2 al dominio público hidráulico. 

El desglose de las superficies objeto de expropiación se detalla por municipios 

en el siguiente cuadro de clases de suelo: 

 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 

SUELO RURAL 

m2 

SUELO URBANIZADO 

m2 

OTROS 

m2 

TOTAL 

m2 

La Canonja 

(Actuación 1 – PN 

269/872) 

0 1.789 707 2.496 

La Canonja 

(Actuación 2 – PN 

97/087) 

0 24.303 3.702 28.005 

TOTAL (m2) 0 26.092 4.409 30.501 

 

1.6. IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

Se define como imposición de servidumbre, las correspondientes franjas de 

terrenos sobre los que es imprescindible imponer una serie de gravámenes, al 

objeto de limitar el ejercicio del pleno dominio del inmueble. 

Estas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura 

variable, en función de la naturaleza u objeto de la correspondiente 

servidumbre, concretándose las mencionadas imposiciones de servidumbre, 

mediante el oportuno grafiado con la trama correspondiente determinada para 

este fin, en los respectivos planos parcelarios que forman parte del Anejo de 

Expropiaciones para este proyecto. En los planos parcelarios se indicará el 

motivo de la imposición de servidumbres. 

En el presente proyecto no existe afección por imposición de servidumbre. 
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1.7. OCUPACIONES TEMPORALES 

Se definen de este modo aquellas franjas de terrenos que resultan 

estrictamente necesarios ocupar, para llevar a cabo, la correcta ejecución de las 

obras contenidas en el proyecto y por un espacio de tiempo determinado, 

generalmente coincidente con el periodo de finalización de ejecución de las 

mismas. 

En los planos parcelarios de reposición de servicios se indicará el objeto de la 

ocupación y en la memoria se reflejará el tiempo de ocupación en aquellas 

parcelas con periodos de ocupación diferentes a los estimados para la 

ejecución de las obras. 

Dichas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura 

variable según las características de la explanación, la naturaleza del terreno y 

del objeto de la ocupación. Dichas zonas de ocupación temporal se utilizarán, 

entre otros usos, principalmente para instalaciones de obra, acopios de tierra 

vegetal, talleres, almacenes, laboratorios, depósitos de materiales y en general 

para todas cuantas instalaciones o cometidos sean necesarios para la correcta 

ejecución de las Obras contempladas o definidas en el presente Proyecto. 

Cabe mencionar que el “Vial Este de acceso al puente de AEQT”, integrado 

dentro de la actuación 1 del presente proyecto, se ubica dentro de las 

instalaciones de la compañía BASF. Este nuevo vial será utilizado únicamente 

por los bomberos de la Generalitat y por el personal autorizado para acceder a 

los racks de Dixquimics. Durante el periodo de ejecución de este vial se 

establecerá una ocupación temporal.  

Se ocupan 10.104 m2 de Ocupación Temporal con el siguiente desglose por 

municipios y clase de suelo: 

 

 

 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 

SUELO RURAL 

m2 

SUELO URBANIZADO 

m2 

OTROS 

m2 

TOTAL 

m2 

La Canonja 

(Actuación 1 – PN 

269/872) 

0 4.490 987 5.477 

La Canonja 

(Actuación 2 – PN 

97/087) 

0 4.627 0 4.627 

TOTAL (m2) 0 9.117 987 10.104 
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1.8. PLANOS DE EXPROPIACIONES 

El presente Anejo de Expropiaciones incluye una colección de planos de 

expropiaciones en los que se definen todas y cada una de las parcelas 

catastrales afectadas por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto, 

cualquiera que sea su forma de afección. 

Cada uno de los planos contiene croquis reducido del plano guía, indicándose 

claramente el número de hoja al que pertenece, el nombre del Término/s 

Municipal/es que comprende y el norte geográfico. 

Los referidos planos de expropiaciones se han confeccionado sobre la base 

cartográfica realizada ex-profeso para la redacción del presente proyecto, 

habiéndose realizado la correspondiente identificación catastral de las parcelas 

afectadas y sus propietarios con la ayuda de los planos catastrales de rústica y 

urbana de los Centros de Gestión Catastral o de la SEDE ELECTRÓNICA de 

catastro del Mº de Economía y Hacienda, de las informaciones recabadas y 

facilitadas por los Ayuntamientos afectados y por último de los trabajos y 

apoyos de campo realizados por el equipo de la empresa consultora contratada 

al efecto. 

Los planos de expropiaciones se han confeccionado a escala 1:500 y, 1:1.000 

(Original A1), suficiente como para permitir identificar la posición de las parcelas 

en el terreno y efectuar mediciones fiables tanto de la longitud de linderos o 

distancias como de la superficie de las parcelas. 

Las parcelas se identifican con la letra “X” asignada por tratarse de la Supresión 

de un Paso a Nivel, su número de orden (compuesto por los dos dígitos de su 

código provincial, los cuatro dígitos de su código municipal INE o tres dígitos del 

código GIS y los cuatro dígitos del número de las afectadas dentro de cada 

municipio), polígono, parcela y referencia catastral en su caso. 

Se han delimitado con manchas de color los diversos tipos de afección: la 

expropiación de color amarillo, la imposición de servidumbres de color azul y las 

ocupaciones temporales de color naranja, Las edificaciones afectadas se han 

marcado con mancha de color rojo. Dichos colores no ocultan los detalles 

topográficos ni de representación de la obra (eje, desmontes, terraplenes, etc...) 

En general las parcelas catastrales se han delimitado en toda su extensión, 

incluso las subparcelas de cultivo, delimitadas a su vez por líneas más delgadas 

discontinuas, al objeto que, del examen del plano, se pueda deducir el tipo y la 

forma de afección en relación al resto de parcela no afectada. 

 

1.9. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS BIENES Y 

DERECHOS AFECTADOS 

1.9.1. Metodología 

Para la valoración de los bienes y derechos afectados se aplicará la normativa 

legal vigente, en especial la contenida en el RD legislativo 2/2008, de 20 de 

junio y el RD 1492/2011, de 24 de octubre, así como lo contenido en la Ley de 

Expropiación forzosa. 

El RD 1492/2011, de 24 de octubre establece gran variedad de formas de 

valoración, dependiendo de los distintos usos potenciales del suelo. Es muy 

complejo y sería muy extenso hacer un resumen de todas las fórmulas y tablas 

para los diferentes tipos de cultivos y tipos de capitalización que se pueden dar. 

Se considera suficiente con hacer referencia a la legislación que se aplica para 

valorar el suelo. 

 

 En cuanto al vuelo y demás instalaciones afectadas: 

Las plantaciones y sembrados preexistentes, así como las 

indemnizaciones por razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, 

se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de Expropiación 

Forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 

Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban 

valorarse con independencia del suelo, se tasarán por el método de 
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coste de reposición según su estado y antigüedad en el momento al que 

deba entenderse referida la valoración. 

Las indemnizaciones a favor de los arrendatarios rústicos y urbanos se 

fijarán de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y 

las normas de la legislación de Arrendamientos. 

 En cuanto a las servidumbres: 

Se valoran en función del tipo de gravamen o grado de limitación del 

pleno dominio impuesto sobre el bien o parcela afectada. En la 

valoración de servidumbres, se considera que no se debe hacer 

distinción entre el suelo Rural y el Urbanizado. Se considera que el valor 

de la servidumbre es la diferencia entre el valor en venta que poseía la 

parcela inicialmente a la imposición de la servidumbre y el valor en venta 

que poseerá como consecuencia de la carga o gravamen que se 

pretende imponer. 

En general, se estima una diferencia en un 50 % del valor de los terrenos 

afectados, siendo necesario analizar cada caso en función del perjuicio 

que se realiza a la parcela, pudiendo variar de 10 al 100%. Al valor 

calculado por servidumbre del suelo se le añade el 100% del valor del 

vuelo que vaya a ser afectado. 

 En cuanto a las ocupaciones temporales: 

Los perjuicios que se causan con las ocupaciones temporales son de dos 

tipos: por una parte, la indisponibilidad del bien por el propietario durante 

el periodo de la ocupación, el propietario además de no poder explotar el 

suelo agronómicamente (si es suelo rural), tampoco podrá destinarlo a 

ningún otro uso compatible o permitido por la legislación urbanística, ni 

en la práctica, arrendarlo o venderlo, con lo que desde el punto de vista 

financiero, es un elemento del activo que se encuentra forzosamente 

inmovilizado; y por otra parte, el daño emergente y el lucro cesante 

producido a su explotación agraria, según el cultivo a que tenga dedicada 

la finca. 

En cuanto a la primera partida, ésta equivaldrá a los intereses financieros 

del justiprecio del suelo y demás elementos expropiados calculados al 

tipo de interés legal vigente al tiempo al que referir la valoración (cercano 

al 4% anual). 

En cuanto a la segunda partida, en los cultivos herbáceos será igual al 

margen neto de explotación más el beneficio del agricultor durante el 

tiempo de ocupación, en tanto que en los cultivos leñosos habrá que 

indemnizar, además, el arranque de la plantación, los costes de la 

replantación y el lucro cesante durante las campañas agrícolas 

necesarias hasta alcanzar la explotación su plena producción. 

En el suelo rural la suma de las dos partidas suele estar cercana al 10 % 

por cada año de ocupación. 

Al suelo urbanizado sólo le corresponde indemnización por la primera 

partida. 

Al valor calculado por ocupación del suelo se le añade el 100% del valor 

del vuelo existente. 

 

1.9.2. Precios unitarios 

De la aplicación de los criterios anteriormente señalados se han obtenido los 

valores unitarios que deben adoptarse para la tasación de los bienes y 

derechos afectados con motivo de la ejecución de las obras contenidas en el 

presente proyecto. 

NATURALEZA URBANA 

USO 

Industrial 

Suelo sin edificar 
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2. BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

2.1. DETERMINACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS 

AFECTADOS 

A los efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación 

Forzosa de 16/12/54 y concordantes con su Reglamento de 26/4/57. Se ha 

elaborado la preceptiva relación concreta e individualizada, en la que se 

describen, todos los aspectos materiales y jurídicos, de los bienes o derechos 

que se consideran de necesaria expropiación. 

Dicha Relación de Bienes y Derechos afectados comprende, de forma 

ordenada y a modo de resumen, todas las fincas o parcelas catastrales 

afectadas, indicando las superficies objeto de expropiación, imposición de 

servidumbres u ocupación temporal, con expresión de los siguientes datos: 

- Número de orden en el expediente expropiatorio y número del plano   

parcelario del proyecto en el que se encuentra la finca. 

- Identificación catastral del polígono y parcela. 

- Nombre y domicilio del propietario del bien afectado sin NIF´s. 

- Cultivadores, aparceros, arrendatarios e inquilinos, con nombre y 

domicilio de los mismos. 

- Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la misma que 

sea objeto de expropiación, imposición de servidumbres u ocupación 

temporal incluyendo todos los bienes y derechos que sean 

indemnizables. 

- Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso. 

Toda la información necesaria para la preparación de la referida relación se ha 

obtenido a través de los Centros de Gestión Catastral o de la SEDE 

ELECTRÓNICA de Catastro del Mº de Economía y Hacienda, así como de la 

inspección directa de los terrenos. 

Se han tenido en cuenta y por consiguiente reseñado, en la relación de bienes o 

derechos afectados, aquellas parcelas o derechos pertenecientes al Estado, 

Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualquier otro Organismo o 

Empresa Pública (ADIF, Confederaciones hidrográficas, Autopistas, caminos 

públicos municipales, etc..), que dada su naturaleza jurídica de bien público , 

gozan de la condición de utilidad pública y en consecuencia no deben ser 

expropiados, a menos que ex-profeso se declarase la prevalencia de la utilidad 

pública. No obstante, dicha inclusión se considera necesaria puesto que en 

cada caso, previa declaración de compatibilidad, se tendrá que armonizar y 

acometer, en su caso, la reposición del servicio o finalidad pública y 

establecimiento de las condiciones técnicas que comporta dicha restitución. 
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3. PLANOS 

El presente documento incluye la siguiente colección de planos: 

0. LOCALIZACIÓN DE ACTUACIONES 

ACTUACION 1 – SUPRESIÓN PASO A NIVEL 269/872 

1. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

2. PLANO DE SITUACION ACTUAL Y REPLANTEO 

3. PLANOS DE TRAZADO 

3.1. PLANTA GENERAL 

3.2. ALZADOS Y SECCIONES 

4. ORTOFOTOPLANOS con la traza superpuesta, sin sombreados 1:500. 

5. PLANOS DE EXPROPIACIONES escala 1:500 y 1:1.000 (Original A1), 

según se define en el apartado 1.8 de la presente Memoria. 

6. PLANOS DEL PARCELARIO 

 

ACTUACION 2- SUPRESIÓN PASO A NIVEL 97/087 

1. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

2. PLANO DE SITUACION ACTUAL Y REPLANTEO 

3. PLANOS DE TRAZADO 

3.1. PLANTA GENERAL 

3.2. PERFILES LONGITUDINALES 

3.3. SECCIONES TIPO 

4. ORTOFOTOPLANOS con la traza superpuesta, sin sombreados 1:500. 

5. PLANOS DE EXPROPIACIONES escala 1:500 y 1:1.000 (Original A1), 

según se define en el apartado 1.8 de la presente Memoria. 

6. PLANOS DEL PARCELARIO 

Estas colecciones de planos se incluyen dentro del Apéndice nº2. 

 

4. FICHAS EDIFICACIONES AFECTADAS 

El último apartado contiene una ficha por cada edificación afectada, 

previamente identificada en los planos de expropiaciones sombreado en rojo.  

Según el análisis de las parcelas afectadas, se observa que no se verá afectada 

ninguna edificación existente. 
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

PROYECTO: Proyecto Constructivo para la supresión de los pasos a nivel del P.K. 269/872 de la Línea FF.CC. Valencia a Tarragona y del P.K. 97/087 de la Línea FF.CC. Lleida a Reus y Tarragona.
Término Municipal de La Canonja (Tarragona).

MUNICIPIO: LA CANONJA (TARRAGONA) (X-43.9076)

SUB
CALIFICACIÓN 

FISCAL

APROVECHAMIENTO

 REAL
EXPROPIACIÓN

IMPOSICIÓN 

SERVIDUMBRE

OCUPACIÓN

 TEMPORAL
TOTAL

X-43.9076-0001

Camí Rourell (Ayto. La Canonja), Línea FF.CC 

Lleida a Reus y Tarragona (ADIF), Línea FF.CC. 

Valencia a Tarragona (ADIF) y Ctra. TV-3145 

(Diputación de Tarragona)

- DESCONOCIDO DESCONOCIDO - - -

Vías de comunicación de 

dominio público + Vías 

ferrocarril

4409 0 987 5396 -

Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-1)

(Hojas 1 y 2)

Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-2)

(Hojas 1 y 2)

X-43.9076-0002 8225913CF4572N0001AM -

SHELL ESPAÑA SA

CL RIO BULLAQUE 2

28034 MADRID (MADRID)

SHELL ESPAÑA SA

CL RIO BULLAQUE 2

28034 MADRID (MADRID)

49299 - - Industrial 278 0 0 278 Urbanizado
Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-1)

(Hoja 1)

X-43.9076-0003 8225905CF4572N0001SM -

INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL ÓXIDO DE ETILENO, SA

AV REMOLAR 2

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)

INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL ÓXIDO DE ETILENO, SA

AV REMOLAR 2

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)

222607 - - Industrial 729 0 0 729 Urbanizado

Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-1)

(Hoja 1)

Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-2)

(Hoja 1)

X-43.9076-0004 8225904CF4572N0001EM -

REPSOL PETROLEO, SA

CL MENDEZ ALVARO 44

28045 MADRID (MADRID)

REPSOL PETROLEO, SA

CL MENDEZ ALVARO 44

28045 MADRID (MADRID)

19062 - - Suelo sin edificar 182 0 0 182 Urbanizado
Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-1)

(Hoja 1)

X-43.9076-0005 8225916CF4572N0001GM -

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

CL RAVAL (DE) 11 LA CANONJA

43110 LA CANONJA (TARRAGONA)

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

CL RAVAL (DE) 11 LA CANONJA

43110 LA CANONJA (TARRAGONA)

13776 - - Suelo sin edificar 89 0 0 89 Urbanizado
Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-1)

(Hoja 1)

X-43.9076-0006  7620202CF4572S0001WI  -

DOW CHEMICAL IBERICA SL

CL RIBERA DEL LOIRA 4 BI:6 Pl:04

28042 MADRID (MADRID)

DOW CHEMICAL IBERICA SL

CL RIBERA DEL LOIRA 4 BI:6 Pl:04

28042 MADRID (MADRID)

297257 - - Industrial 1077 0 0 1077 Urbanizado
Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-1)

(Hoja 1)

X-43.9076-0007 7022510CF4572N0001WM -

BASELL POLIOLEFINAS IBERICA SL (93,14%)

CL TARRAGONA 161 MODULO 3F 08014 BARCELONA

CELANESE SALES IBERICA SL (6,86%)

CL LLULL 321 Pl:03 EDIFICIO CINC 08019 BARCELONA

BASELL POLIOLEFINAS IBERICA SL (93,14%)

CL TARRAGONA 161 MODULO 3F 08014 BARCELONA

CELANESE SALES IBERICA SL (6,86%)

CL LLULL 321 Pl:03 EDIFICIO CINC 08019 BARCELONA

6033 - - Suelo sin edificar 0 0 2315 2315 Urbanizado
Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-1)

(Hoja 1)

X-43.9076-0008 7022505CF4572N0001UM -

BASF ESPAÑOLA SL

CL CAN RABIA 3

0817 BARCELONA (BARCELONA)

BASF ESPAÑOLA SL

CL CAN RABIA 3

0817 BARCELONA (BARCELONA)

80115 - - Industrial 10268 0 3804 14072 Urbanizado

Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-1)

(Hoja 2)

Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-2)

(Hoja 2)

X-43.9076-0009 7022509CF4572N0001BM -

BASF ESPAÑOLA SL

CL CAN RABIA 3

0817 BARCELONA (BARCELONA)

BASF ESPAÑOLA SL

CL CAN RABIA 3

0817 BARCELONA (BARCELONA)

200646 - - Industrial 47 0 962 1009 Urbanizado

Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-1)

(Hoja 2)

Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-2)

(Hoja 2)

X-43.9076-0010 7731705CF4573S0001SW -

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

CL RAVAL (DE) 11 LA CANONJA

43110 LA CANONJA (TARRAGONA)

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

CL RAVAL (DE) 11 LA CANONJA

43110 LA CANONJA (TARRAGONA)

12716 - - Suelo sin edificar 1332 0 0 1332 Urbanizado
Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-2)

(Hoja 1)

X-43.9076-0011 7731704CF4573S0001EW -

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

CL RAVAL (DE) 11 LA CANONJA

43110 LA CANONJA (TARRAGONA)

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

CL RAVAL (DE) 11 LA CANONJA

43110 LA CANONJA (TARRAGONA)

13292 - - Suelo sin edificar 4391 0 0 4391 Urbanizado
Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-2)

(Hoja 1)

X-43.9076-0012 7731702CF4573S0001IW -

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

CL RAVAL (DE) 11 LA CANONJA

43110 LA CANONJA (TARRAGONA)

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

CL RAVAL (DE) 11 LA CANONJA

43110 LA CANONJA (TARRAGONA)

18007 - - Suelo sin edificar 5615 0 1269 6884 Urbanizado
Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-2)

(Hoja 1)

X-43.9076-0013 7731703CF4572N0001JM -

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

(ADIF)

CL SOR ÁNGELA DE LA CRUZ, 3

28020 MADRID (MADRID)

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

(ADIF)

CL SOR ÁNGELA DE LA CRUZ, 3

28020 MADRID (MADRID)

4462 - - Industrial 1072 0 767 1839 Urbanizado
Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-2)

(Hoja 1)

X-43.9076-0014 7131701CF4563S0001QZ -

BASF ESPAÑOLA SL

CL CAN RABIA 3

0817 BARCELONA (BARCELONA)

BASF ESPAÑOLA SL

CL CAN RABIA 3

0817 BARCELONA (BARCELONA)

268320 - - Industrial 1012 0 0 1012 Urbanizado
Nº DE PLANO 3.5.1 (ACT-2)

(Hoja 1)
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ÍNDICE Y LOCALIZACIÓN DE ACTUACIONES

PROYECTADAS SOBRE CARTOGRAFÍA

A
 
L
L
E

I
D

A

A
 
V

A
L
E

N
C

I
A

PASO SUPERIOR

PASO A NIVEL

A SUPRIMIR

97/087

 EJE 1

LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA

CAMINO EXISTENTE

LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

PASO A NIVEL

A SUPRIMIR

269/872

PASARELA PEATONAL

ACTUACIÓN 2. SUPRESIÓN PN 97/087

97/131

269/885

CAMINO 2

CAMINO 1

A
 
T

A
R

R
A

G
O

N
A

TRAMO  A CIELO ABIERTO

REPUESTO

 EJE 2

GLORIETA

 EJE 3

 EJE 4

CANAL BONAVISTA-LA CANONJA

MODIFICACIÓN DEL TRAZADO PREVISTO EN EL PROYECTO

CONSTRUCTIVO DE  CORRECCIÓN   HIDROLÓGICA DE LAS RIERAS DE

LA  BAORADA Y BOELLA

CANAL RIERA BAORADA-BOELLA

ACTUACIONES  DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA DE LAS

RIERAS DE LA BAORADA Y BOELLA

TRAMO CTRA. N-340 A LA C-31b

SEPARATA DE LA OBRA DE FÁBRICA BAJO LA LÍNEA

FF.CC. TARRAGONA - VALENCIA

MARZO 2013

CONSTRUCCIÓN DEL CANAL BONAVISTA-LA CANONJA

ENTRE LOS P.K. 0+336 AL 0+440, ESTE PROYECTO SOLO CONTEMPLA

LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TRAMO

VIAL ESTE

ACCESO

PUENTE AEQT

CTRA. TV-3145

TRAMO SOTERRADO

ACTUACIÓN 1. SUPRESIÓN PN 269/872

PUENTE AEQT

"CAMINO ROURELL"

BARRANCO

"MAS DEL SOSTRE"

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)

EJE 5

VIAL ESTE

ACCESO

PUENTE AEQT
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3.0
2 2

ÍNDICE Y LOCALIZACIÓN DE ACTUACIONES

PASO SUPERIOR

PASO A NIVEL

A SUPRIMIR

97/087

 EJE 1

LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA

LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

PASO A NIVEL

A SUPRIMIR

269/872

PASARELA PEATONAL

ACTUACIÓN 2. SUPRESIÓN PN 97/087

PROYECTADAS SOBRE ORTOFOTO

97/131

269/885

CAMINO 2

CAMINO 1

A
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E
U
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T

A
R
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A

G
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A
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T
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R
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G
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N
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A
 
V

A
L
E

N
C

I
A

TRAMO  A CIELO ABIERTO

REPUESTO

 EJE 2

GLORIETA

 EJE 3

 EJE 4

CANAL BONAVISTA-LA CANONJA

MODIFICACIÓN DEL TRAZADO PREVISTO EN EL PROYECTO

CONSTRUCTIVO DE  CORRECCIÓN   HIDROLÓGICA DE LAS RIERAS DE

LA  BAORADA Y BOELLA

CANAL RIERA BAORADA-BOELLA

ACTUACIONES  DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA DE LAS

RIERAS DE LA BAORADA Y BOELLA

TRAMO CTRA. N-340 A LA C-31b

SEPARATA DE LA OBRA DE FÁBRICA BAJO LA LÍNEA

FF.CC. TARRAGONA - VALENCIA

MARZO 2013

CONSTRUCCIÓN DEL CANAL BONAVISTA-LA CANONJA

ENTRE LOS P.K. 0+336 AL 0+440, ESTE PROYECTO SOLO CONTEMPLA

LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TRAMO

VIAL ESTE

ACCESO

PUENTE AEQT

CTRA. TV-3145

TRAMO SOTERRADO

ACTUACIÓN 1. SUPRESIÓN PN 269/872

PUENTE AEQT

BARRANCO

"MAS DEL SOSTRE"

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)

VIAL ESTE

ACCESO

PUENTE AEQT

EJE 5

CAMINO EXISTENTE

"CAMINO ROURELL"
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ACTUACIÓN 1 – SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC VALENCIA A TARRAGONA. 
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3.1(ACT-1)

1 1

MAPAS DE SITUACIÓN
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ZONA DEL PROYECTO

LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

PASO A NIVEL P.K. 269/872
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DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)

P.N. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA



DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)
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DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



P.C.10,00 P.C.10,00

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)
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DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA
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AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)
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A SUPRIMIR

269/872

PASARELA PEATONAL

269/885

CAMINO EXISTENTE

"CAMINO ROURELL".

Término Municipal de La Canonja

X-43.9076-0003

8225905CF4572N0001SM
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VIAL ESTE

ACCESO PUENTE AEQT
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Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL
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ACTUACIÓN 2 – SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC LLEIDA A TARRAGONA. 



CATALUÑA

LLEIDA

TARRAGONA

BARCELONA

GIRONA

F   R   A   N   C   I   A

ANDORRA

AMPOSTA

TORTOSA

CAMBRILLS

REUS

CAMBRILLS

REUS

CAMBRILLS

REUS

TARRAGONA

CAMBRILLS

REUS

CATALUÑA

P
 
 
 
O

 
 
 
R

 
 
 
T

 
 
 
U

 
 
 
G

 
 
 
A

 
 
 
L

F   R   A   N   C   I   A

ANDORRA

LOCALIZACIÓN

3.1(ACT-2)

1 1

MAPAS DE SITUACIÓN

ZONA DEL PROYECTO
ZONA DEL PROYECTO

LÍNEA FF.CC. LLEIDA A TARRAGONA

PASO A NIVEL P.K. 97/087

A
 
L
L
E

I
D

A

A
 
T

A
R

R
A

G
O

N
A

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)

P.N. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA



DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



0

+

3

0

0

0

+

4

0

0

0

+

5

0

0

0

+

0

0

0

,
0

0

0

R

=

-
4

0

0

0

+

0

2

9

,
2

8

8

R

=

-
4

0

0

A

=

1

7

0

0
+

1
0
0

0
+

1
0
1
,
5
3
8

A
=

1
7
0

A
=

8
0

0

+

1

5

0

,

7

6

9

A

=

8

0
R

=

1

3

0

0

+

1

5

1

,

0

6

1

R

=

1

3

0

A

=

8

0

0

+

2

0

0

0

+

3

0

0

0

+

3

2

1

,

8

5

2

R

E

C

T

A

A

=

8

5

0

+

0

0

0

,
0

0

0

R

=

-
6

0

0

+

0

1

4

,

5

0

0

R

=

-

6

0

R

E

C

T

A

0

+

0

6

6

,

2

9

6

R

E

C

T

A

0

+

0

0

0

,

0

0

0

R

=

-

2

5

0

0
+

1
0
0

0
+

1
4
7
,
6
8
6

R
=

-
2
5
0

R
=

1
5
0

0

+

2

0

0

0

+

2

0

5

,

5

9

3

R

=

1

5

0

R

=

-

2

5

0

+

2

3

7

,

6

7

2

R

=

-

2

5

0
+

0
0
0
,
0
0
0

R
=

1
0
0

0

+

0

7

4

,

5

8

7

R

=

1

0

0

R

E

C

T

A

0

+

1

0

0

0

+

1

0

2

,

8

6

8

R

E

C

T

A

0

+

0

0

0

,

0

0

0

R

E

C

T

A

0

+

0

2

7

,

7

4

8

R

E

C

T

A

R

=

-

1

0

3

,

5

0

+

0

6

1

,

0

2

8

R

=

-

1

0

3

,

5

R

=

2

5

0

+

0

7

4

,
6

2

6

R

=

2

5

0

+

2

0

0

,

2

9

1

A

=

8

0
R

E

C

T

A

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0
+

0
0
0

0

+

0

0

0

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



0

+

5

0

0

0

+

6

0

0

0
+

6
2
5

0

+

3

0

0

0

+

3

2

1

,

8

5

2

R

E

C

T

A

A

=

8

5

0

+

3

7

5

,
3

7

1

A

=

8

5

R

=

-

1

3

5

0
+

4
0
0

0

+

4

8

9

,

6

3

8

R

=

-

1

3

5

A

=

8

5

0

+

5

0

0

0

+

5

0

4

,

9

2

9

A

=

8

5

0

+

5

0

8

,

2

8

9

R

=

-

1

0

5
0

+

5

0

8

,

2

8

5

0

+

0

0

0

0

+

0

3

4

,

7

5

0

R

E

C

T

A
R

=

-

8

5

0

+

0

8

5

,

5

2

2

R

=

-

8

5

0

+

0

0

0

,

0

0

0

R

=

-

2

5

0

0

+

0

0

0

R

=

2

5

0

+

0

0

0

R

E

C

T

A

R

=

3

5

0

+

0

6

3

,
5

0

3

R

=

3

5

0

+

1

0

0

R

=

2

5

R

=

-

1

0

5

0

+

1

5

7

,

0

8

0

0

+

0

2

7

,

7

9

8

R

=

2

5

R

=

-

4

5

0
+

0
5
4
,9

2
8

R
=

-4
5

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

4

7

,
5

0

0

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

0,10

0+020

-7,00

0+045,091

-7,00

0+089,768

-2,00

2,00

7,00 7,00

2,00

0+238,910

-2,00

0+264,138

0+000

0+106,427

0+133,819

0+163,788

0+191,180

2,00

EJE 1 EJE PRINCIPAL

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
C

A
M

I
N

O
 
2

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
C

T
R

A
.
 
T

V
-
3
1
4
5

PASO SUPERIOR

97/131

18,72

P
.
K

.
 
1
5
8
,
0
3

20 20

25 25

30 30

1:500

1

50

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

KILOMETRAJE

DIAGRAMA DE CURVATURA

C = 20,00/R (mm.)

R=-400,000

A=170,000

A=80,000

R=130,000

A=80,000

RECTA

0+000 0+100 0+200 0+300

2
4
,
4
0
9

2
4
,
4
0
9

0
,
0
0
0

2
4
,
5
0
9

2
4
,
3
7
7

0
,
1
3
2

2
4
,
6
0
9

2
4
,
2
8
5

0
,
3
2
4

2
4
,
7
0
9

2
4
,
2
0
9

0
,
5
0
0

2
4
,
8
1
0

2
4
,
1
5
2

0
,
6
5
8

2
5
,
1
6
3

2
4
,
0
9
2

1
,
0
7
1

2
5
,
9
6
6

2
3
,
3
9
2

2
,
5
7
4

2
6
,
9
6
6

2
2
,
1
4
5

4
,
8
2
1

2
7
,
9
6
6

2
1
,
8
2
9

6
,
1
3
7

2
8
,
9
6
6

2
1
,
9
1
6

7
,
0
5
0

2
9
,
9
6
6

2
1
,
5
2
7

8
,
4
3
9

3
0
,
9
6
7

2
1
,
9
1
6

9
,
0
5
1

3
1
,
7
8
5

2
1
,
7
7
9

1
0
,
0
0
6

3
2
,
0
6
3

2
1
,
4
6
2

1
0
,
6
0
1

3
1
,
9
7
3

2
2
,
2
5
6

9
,
7
1
7

3
1
,
8
7
3

1
9
,
7
1
9

1
2
,
1
5
4

CV=24,409

PT=0,50%

0
+

0
7
8
,
7
3
3
(
2
4
,
8
0
3
)

0,50%

0
+

1
1
8
,
7
3
3
(
2
5
,
9
0
3
)

0
+

2
2
3
,
7
4
6
(
3
1
,
1
5
4
)

PK=0+098,733

CV=24,903

KV=889

L=40,000

B=0,225

TH=0,0450

5,00%

0
+

2
6
3
,
7
4
6
(
3
2
,
0
5
4
)

PK=0+243,746

CV=32,154

KV=727

L=40,000

B=-0,275

TH=-0,0550

-0,50%

E-1

P-1

LÍNEA FF.CC. LLEIDA A

REUS Y TARRAGONA

FUTURO CANAL BONAVISTA - LA CANONJA

MARCO DE 6 x 2 m

35 35

3.3.2(ACT-2)

1 6

PERFILES LONGITUDINALES DE VIALES

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

0+334,151

-2,00

0+375,370

-7,00

0+422,455

-7,00 -1,19

2,00

EJE 1 EJE PRINCIPAL

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
G

L
O

R
I
E

T
A

PASO SUPERIOR

97/131

20 20

25 25

30 30

1:500

1

50

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

KILOMETRAJE

DIAGRAMA DE CURVATURA

C = 20,00/R (mm.)

RECTA

A=85,000

R=-135,000 A=85,000
R=-105,000

0+300 0+400 0+500 0+508,285

3
1
,
8
7
3

1
9
,
7
1
9

1
2
,
1
5
4

3
1
,
7
7
3

2
1
,
5
6
1

1
0
,
2
1
2

3
1
,
6
6
2

2
1
,
0
9
9

1
0
,
5
6
3

3
1
,
0
1
6

2
1
,
1
8
9

9
,
8
2
7

2
9
,
5
6
2

2
1
,
2
0
5

8
,
3
5
7

2
7
,
8
2
2

2
0
,
9
7
7

6
,
8
4
5

2
6
,
0
8
2

2
0
,
7
6
5

5
,
3
1
7

2
4
,
3
4
2

2
0
,
5
5
8

3
,
7
8
4

2
2
,
6
0
2

2
0
,
4
9
6

2
,
1
0
6

2
1
,
0
5
4

2
0
,
3
3
4

0
,
7
2
0

2
0
,
4
9
0

2
0
,
3
4
2

0
,
1
4
8

2
0
,
5
6
9

CV=20,569

PT=2,00%

0
+

3
3
6
,
7
0
0
(
3
1
,
6
8
9
)

-0,50%

0
+

3
7
6
,
7
0
0
(
2
9
,
8
4
9
)

0
+

4
6
8
,
0
3
0
(
2
1
,
9
0
4
)

PK=0+356,700

CV=31,589

KV=488

L=40,000

B=-0,410

TH=-0,0820

-8,70%

0
+

5
0
8
,
0
3
0
(
2
0
,
5
6
4
)

PK=0+488,030

CV=20,164

KV=374

L=40,000

B=0,535

TH=0,1070

2,00%

35 35

E-2

OBRA DE DRENAJE

TUBO Ø 1000 mm

2 6

3.3.2(ACT-2)
PERFILES LONGITUDINALES DE VIALES

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



EJE 2

20 20

1:500

1

50

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

KILOMETRAJE

DIAGRAMA DE CURVATURA

C = 10,00/R (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

4,25

0+063,479

-0,83

RECTA

R=35,000

0+000 0+063,503

2
0
,
5
8
8

2
0
,
5
8
8

0
,
0
0
0

2
0
,
4
8
4

2
0
,
5
0
7

-
0
,
0
2
3

2
0
,
3
8
0

2
0
,
4
2
8

-
0
,
0
4
8

2
0
,
2
7
6

2
0
,
3
6
0

-
0
,
0
8
4

2
0
,
2
5
8

CV=20,588

PT=-0,52%

CV=20,258

PT=-0,52%

PK=0+000,000

CV=20,588

KV=0

L=0,000

B=0,000

TH=-0,0052

-0,52%

20 20

1:500

1

50

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

KILOMETRAJE

DIAGRAMA DE CURVATURA

C = 10,00/R (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

1,40

1,09

0+000

RECTA

R=-85,000

0+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+085,522

1
9
,
8
8
9

1
9
,
8
9
7

-
0
,
0
0
8

1
9
,
9
8
9

2
0
,
0
0
5

-
0
,
0
1
6

2
0
,
0
8
9

2
0
,
0
1
1

0
,
0
7
8

2
0
,
1
8
9

2
0
,
0
7
9

0
,
1
1
0

2
0
,
2
8
9

2
0
,
0
7
9

0
,
2
1
0

2
0
,
3
1
7

CV=19,889

PT=0,50%

CV=20,317

PT=0,50%

0,50%

EJE 3 EJE 4

0+020 0+040 0+060

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
A

C
C

E
S

O
 
A

 
I
Q

A
 
Y

 
S

H
E

L
L

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
G

L
O

R
I
E

T
A

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
C

A
M

I
N

O
 
R

O
U

R
E

L
L

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
G

L
O

R
I
E

T
A

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
C

A
R

R
E

T
E

R
A

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
G

L
O

R
I
E

T
A

20 20

1:500

1

50

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

KILOMETRAJE

DIAGRAMA DE CURVATURA

C = 10,00/R (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

-6,60

0+000

-6,60

0+054,931

-0,17

RECTA

R=25,000

R=-45,000

0+000 0+020 0+040 0+056,932

2
1
,
0
5
2

2
1
,
0
5
3

-
0
,
0
0
1

2
0
,
9
5
0

2
0
,
8
5
9

0
,
0
9
1

2
0
,
8
4
8

2
0
,
0
1
5

0
,
8
3
3

2
0
,
7
6
2

CV=20,762

PT=-0,51%

PK=0+000,000

CV=21,052

KV=0

L=0,000

B=0,000

TH=-0,0051

-0,51%

CV=21,052

PT=-0,51%

3 6

3.3.2(ACT-2)
PERFILES LONGITUDINALES DE VIALES

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



25 25

1:500

1

50

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

KILOMETRAJE

DIAGRAMA DE CURVATURA

C = 10,00/R (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

-2,50

0+000

-2,50

0+045

0,00 -1,00

R=100,000

RECTA

0+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+102,868

2
5
,
0
4
6

2
4
,
0
7
4

0
,
9
7
2

2
5
,
2
4
6

2
4
,
0
4
4

1
,
2
0
2

2
5
,
2
9
1

2
4
,
0
1
5

1
,
2
7
6

2
4
,
4
3
5

2
3
,
8
7
9

0
,
5
5
6

2
3
,
8
7
1

2
3
,
7
7
4

0
,
0
9
7

2
3
,
7
8
3

2
3
,
7
7
5

0
,
0
0
8

2
3
,
7
7
2

CV=25,046

PT=1,00%

CV=23,772

PT=-0,38%

0
+

0
3
0
,
2
9
6
(
2
5
,
3
4
9
)

1,00%

0
+

0
4
7
,
8
7
0
(
2
5
,
0
1
5
)

0
+

0
5
8
,
7
4
2
(
2
4
,
4
9
4
)

PK=0+039,083

CV=25,437

KV=303

L=17,574

B=-0,127

TH=-0,0580

-4,80%

0
+

0
8
3
,
8
7
1
(
2
3
,
8
4
3
)

PK=0+071,307

CV=23,891

KV=568

L=25,130

B=0,139

TH=0,0442

-0,38%

25 25

1:500

1

50

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

KILOMETRAJE

DIAGRAMA DE CURVATURA

C = 10,00/R (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

0+000

1,00

0+055

0,00

-6,50

RECTA

R=-103,500

R=25,000

0+000 0+020 0+040 0+060 0+074,626

2
3
,
7
6
0

2
3
,
7
6
0

0
,
0
0
0

2
3
,
8
3
6

2
3
,
8
3
0

0
,
0
0
6

2
4
,
3
0
7

2
3
,
9
2
6

0
,
3
8
1

2
5
,
1
9
4

2
4
,
0
0
6

1
,
1
8
8

2
5
,
7
5
1

CV=23,760

PT=0,38%

CV=25,751

PT=2,65%

0
+

0
1
8
,
7
7
0
(
2
3
,
8
3
0
)

0,38%

0
+

0
4
1
,
9
1
3
(
2
4
,
3
8
9
)

0
+

0
6
6
,
7
3
4
(
2
5
,
4
9
3
)

PK=0+030,341

CV=23,874

KV=568

L=23,142

B=0,118

TH=0,0407

4,45%

0
+

0
7
2
,
1
8
9
(
2
5
,
6
8
7
)

PK=0+069,461

CV=25,615

KV=303

L=5,455

B=-0,012

TH=-0,0180

2,65%

EJE 5 EJE 6

4 6

3.3.2(ACT-2)
PERFILES LONGITUDINALES DE VIALES

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



20 20

1:500

1

50

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

KILOMETRAJE

DIAGRAMA DE CURVATURA

C = 10,00/R (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

0+000

-1,19

0+042,736

1,19

0+121,276

-1,19 1,19

R=25,000

RECTA

R=25,000

0+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+157,080

2
0
,
4
3
3

2
0
,
5
3
2

-
0
,
0
9
9

2
0
,
6
6
5

2
0
,
6
6
7

-
0
,
0
0
2

2
0
,
7
7
1

2
0
,
8
2
2

-
0
,
0
5
1

2
0
,
7
1
1

2
0
,
6
3
9

0
,
0
7
2

2
0
,
4
9
9

2
0
,
5
6
4

-
0
,
0
6
5

2
0
,
2
7
1

2
0
,
3
7
7

-
0
,
1
0
6

2
0
,
1
7
7

2
0
,
2
6
6

-
0
,
0
8
9

2
0
,
2
5
0

2
0
,
0
0
0

0
,
2
5
0

2
0
,
4
3
3

CV=20,433

PT=1,19%

CV=20,433

PT=1,19%

0
+

0
1
4
,
1
9
6
(
2
0
,
6
0
3
)

1,19%

0
+

0
7
1
,
2
7
6
(
2
0
,
6
0
3
)

0
+

0
9
2
,
7
3
6
(
2
0
,
3
4
7
)

PK=0+042,736

CV=20,943

KV=2.394

L=57,080

B=-0,170

TH=-0,0238

-1,19%

0
+

1
4
9
,
8
1
6
(
2
0
,
3
4
7
)

PK=0+121,276

CV=20,007

KV=2.394

L=57,080

B=0,170

TH=0,0238

1,19%

EJE GLORIETA

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
E

J
E

 
4

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
E

J
E

 
1

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
E

J
E

 
2

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
E

J
E

 
3

20 20

25 25

1:500

1

50

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

KILOMETRAJE

DIAGRAMA DE CURVATURA

C = 10,00/R (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

-2,00

2,00

R=-60,000

RECTA

0+000 0+020 0+040 0+060 0+066,295

2
1
,
9
3
3

2
1
,
9
3
3

0
,
0
0
0

2
1
,
8
3
3

2
1
,
6
7
1

0
,
1
6
2

2
1
,
7
3
3

2
1
,
6
1
6

0
,
1
1
7

2
1
,
7
5
4

2
1
,
6
9
3

0
,
0
6
1

2
1
,
8
3
0

CV=21,933

PT=-0,50%

CV=21,830

PT=1,21%

0
+

0
5
2
,
8
9
2
(
2
1
,
6
6
9
)

-0,50%

0
+

0
5
2
,
8
9
2
(
2
1
,
6
6
9
)

1,21%

EJE CAMINO 1

PK=0+052,892

CV=21,669

KV=0

L=0,000

B=0,000

TH=0,0171

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
C

A
M

I
N

O

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
C

A
M

I
N

O
 
2

5 6

3.3.2(ACT-2)
PERFILES LONGITUDINALES DE VIALES

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



20 20

25 25

1:500

1

50

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

KILOMETRAJE

DIAGRAMA DE CURVATURA

C = 10,00/R (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

-2,00

2,00

R=-250,000

R=150,000

R=-25,000

0+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+237,670

2
1
,
2
4
7

2
1
,
2
5
7

-
0
,
0
1
0

2
1
,
3
8
6

2
1
,
4
9
5

-
0
,
1
0
9

2
1
,
5
2
5

2
1
,
0
8
6

0
,
4
3
9

2
1
,
6
6
4

2
1
,
6
3
0

0
,
0
3
4

2
1
,
8
0
3

2
1
,
6
9
3

0
,
1
1
0

2
1
,
9
4
2

2
1
,
8
4
7

0
,
0
9
5

2
2
,
2
6
0

2
2
,
2
1
5

0
,
0
4
5

2
2
,
6
3
4

2
2
,
7
2
0

-
0
,
0
8
6

2
3
,
0
0
8

2
3
,
0
4
1

-
0
,
0
3
3

2
3
,
3
8
2

2
3
,
6
6
7

-
1
,
7
5
9

2
3
,
7
5
6

2
3
,
8
1
9

-
0
,
0
6
3

2
4
,
1
3
1

2
4
,
3
8
2

-
0
,
2
5
1

2
4
,
4
6
1

CV=21,247

PT=0,70%

CV=24,461

PT=1,87%

0
+

1
0
4
,
8
5
4
(
2
1
,
9
7
6
)

0,70%

0
+

1
0
4
,
8
5
4
(
2
1
,
9
7
6
)

PK=0+104,854

CV=21,976

KV=0

L=0,000

B=0,000

TH=0,0118

1,87%

EJE CAMINO 2

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
C

A
M

I
N

O

C
O

N
E

X
I
Ó

N
 
C

O
N

 
C

A
M

I
N

O

6 6

3.3.2(ACT-2)
PERFILES LONGITUDINALES DE VIALES

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



PTE. P%

RIEGO DE ADHERENCIA 

PTE. 2%
ACERA

CALZADA

3cm CAPA DE ASIENTO DE MORTERO 

SUELO COMPACTADO 3 cm CAPA DE RODADURA BBTM 11B Bm-3b

25 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

RIEGO DE IMPRIMACION

EXPLANADA E=2

25 cm ZAHORRA ARTIFICIAL
3 cm CAPA DE RODADURA  BBTM 11B Bm-3b

RIEGO DE ADHERENCIA

PTE. P%

EXPLANADA E-2

CALZADA BERMA

ZAHORRA DE PERMEABILIDAD MAYOR O IGUAL

RELLENO SUELO TOLERABLE

B
E

R
M

A

4%

3cm BBTM 11B Bm-3b

P%P%

2
1

2%

RELLENO SUELO 

TOLERABLE

(CUMPLE CONDICIONES DEL APARTADO 2.1.1.1 O.C.17/03

DRENAJE SUBTERRANEO)

25cm ZAHORRA

75cm Suelo seleccionado (Explanada E-2)

BARRERA METALICA SIMPLE (BMS1/N2) 

2%

2
1

CARRIL CARRIL

CALZADA

RIEGO DE ADHERENCIA

RELLENO BAJO ACERA

0.80

ZAHORRA DE PERMEABILIDAD MAYOR O IGUAL

15cm AC 32 BASE B60/70 G

PTE. 4%

15cm AC 32 BASE B60/70 G

15 cm AC 32 BASE  B60/70G

1 3

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



2 3

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



VER DETALLE 3

3 3

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



0

+

3

0

0

0

+

4

0

0

0

+

5

0

0

0

+

0

0

0

,
0

0

0

R

=

-
4

0

0

0

+

0

2

9

,
2

8

8

R

=

-
4

0

0

A

=

1

7

0

0
+

1
0
0

0
+

1
0
1
,
5
3
8

A
=

1
7
0

A
=

8
0

0

+

1

5

0

,

7

6

9

A

=

8

0
R

=

1

3

0

0

+

1

5

1

,

0

6

1

R

=

1

3

0

A

=

8

0

0

+

2

0

0

0

+

3

0

0

0

+

3

2

1

,

8

5

2

R

E

C

T

A

A

=

8

5

0

+

0

0

0

,
0

0

0

R

=

-
6

0

0

+

0

1

4

,

5

0

0

R

=

-

6

0

R

E

C

T

A

0

+

0

6

6

,

2

9

6

R

E

C

T

A

0

+

0

0

0

,

0

0

0

R

=

-

2

5

0

0
+

1
0
0

0
+

1
4
7
,
6
8
6

R
=

-
2
5
0

R
=

1
5
0

0

+

2

0

0

0

+

2

0

5

,

5

9

3

R

=

1

5

0

R

=

-

2

5

0

+

2

3

7

,

6

7

2

R

=

-

2

5

0
+

0
0
0
,
0
0
0

R
=

1
0
0

0

+

0

7

4

,

5

8

7

R

=

1

0

0

R

E

C

T

A

0

+

1

0

0

0

+

1

0

2

,

8

6

8

R

E

C

T

A

0

+

0

0

0

,

0

0

0

R

E

C

T

A

0

+

0

2

7

,

7

4

8

R

E

C

T

A

R

=

-

1

0

3

,

5

0

+

0

6

1

,

0

2

8

R

=

-

1

0

3

,

5

R

=

2

5

0

+

0

7

4

,
6

2

6

R

=

2

5

0

+

2

0

0

,

2

9

1

A

=

8

0
R

E

C

T

A

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0
+

0
0
0

0

+

0

0

0

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



0

+

5

0

0

0

+

6

0

0

0
+

6
2
5

0

+

3

0

0

0

+

3

2

1

,

8

5

2

R

E

C

T

A

A

=

8

5

0

+

3

7

5

,
3

7

1

A

=

8

5

R

=

-

1

3

5

0
+

4
0
0

0

+

4

8

9

,

6

3

8

R

=

-

1

3

5

A

=

8

5

0

+

5

0

0

0

+

5

0

4

,

9

2

9

A

=

8

5

0

+

5

0

8

,

2

8

9

R

=

-

1

0

5
0

+

5

0

8

,

2

8

5

0

+

0

0

0

0

+

0

3

4

,

7

5

0

R

E

C

T

A
R

=

-

8

5

0

+

0

8

5

,

5

2

2

R

=

-

8

5

0

+

0

0

0

,

0

0

0

R

=

-

2

5

0

0

+

0

0

0

R

=

2

5

0

+

0

0

0

R

E

C

T

A

R

=

3

5

0

+

0

6

3

,
5

0

3

R

=

3

5

0

+

1

0

0

R

=

2

5

R

=

-

1

0

5

0

+

1

5

7

,

0

8

0

0

+

0

2

7

,

7

9

8

R

=

2

5

R

=

-

4

5

0
+

0
5
4
,9

2
8

R
=

-4
5

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

4

7

,
5

0

0

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



0

+

2

0

0

0

+

3

0

0

0

+

4

0

0

0

+

5

0

0

0

+

6

0

0

0
+

6
2
5

0

+

0

0

0

,
0

0

0

R

=

-
4

0

0

0

+

0

2

9

,
2

8

8

R

=

-
4

0

0

A

=

1

7

0

0
+

1
0
0

0
+

1
0
1
,
5
3
8

A
=

1
7
0

A
=

8
0

0

+

1

5

0

,

7

6

9

A

=

8

0
R

=

1

3

0

0

+

1

5

1

,

0

6

1

R

=

1

3

0

A

=

8

0

0

+

2

0

0

0

+

3

0

0

0

+

3

2

1

,

8

5

2

R

E

C

T

A

A

=

8

5

0

+

3

7

5

,
3

7

1

A

=

8

5

R

=

-

1

3

5

0
+

4
0
0

0

+

4

8

9

,

6

3

8

R

=

-

1

3

5

A

=

8

5

0

+

5

0

0

0

+

5

0

4

,

9

2

9

A

=

8

5

0

+

5

0

8

,

2

8

9

R

=

-

1

0

5
0

+

5

0

8

,

2

8

5

0

+

0

0

0

0

+

0

3

4

,

7

5

0

R

E

C

T

A
R

=

-

8

5

0

+

0

8

5

,

5

2

2

R

=

-

8

5

0

+

0

0

0

,
0

0

0

R

=

-
6

0

0

+

0

1

4

,

5

0

0

R

=

-

6

0

R

E

C

T

A

0

+

0

6

6

,

2

9

6

R

E

C

T

A

0

+

0

0

0

,

0

0

0

R

=

-

2

5

0

0
+

1
0
0

0
+

1
4
7
,
6
8
6

R
=

-
2
5
0

R
=

1
5
0

0

+

2

0

0

0

+

2

0

5

,

5

9

3

R

=

1

5

0

R

=

-

2

5

0

+

2

3

7

,

6

7

2

R

=

-

2

5

0

+

0

0

0

R

=

2

5

0

+

0

0

0

R

E

C

T

A

R

=

3

5

0

+

0

6

3

,
5

0

3

R

=

3

5

0

+

1

0

0

R

=

2

5

R

=

-

1

0

5

0

+

1

5

7

,

0

8

0

0

+

0

2

7

,

7

9

8

R

=

2

5

R

=

-

4

5

0
+

0
5
4
,9

2
8

R
=

-
4
5

0
+

0
0
0

0
+

0
0
0
,
0
0
0

R
=

1
0
0

0

+

0

7

4

,

5

8

7

R

=

1

0

0

R

E

C

T

A

0

+

1

0

0

0

+

1

0

2

,

8

6

8

R

E

C

T

A

0

+

0

0

0

,

0

0

0

R

E

C

T

A

0

+

0

2

7

,

7

4

8

R

E

C

T

A

R

=

-

1

0

3

,

5

0

+

0

6

1

,

0

2

8

R

=

-

1

0

3

,

5

R

=

2

5

0

+

0

7

4

,
6

2

6

R

=

2

5

0

+

2

0

0

,

2

9

1

A

=

8

0
R

E

C

T

A

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0
+

0
0
0

0

+

0

0

0

0

+

0

4

7

,
5

0

0

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)



0

+

3

0

0

0

+

4

0

0

0

+

5

0

0

L
L
E

I
D

A

Término Municipal de La Canonja

B
R

-
E

1

B
R

-
E

2

0
+

1
0
0

0

+

2

0

0

0

+

3

0

0

0
+

1
0
0

0

+

2

0

0

0

+

1

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0
+

0
0
0

0

+

0

0

0

T
A

R
R

A
G

O
N

A

LINEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA

CANAL BONAVISTA-LA CANONJA

MODIFICACIÓN DEL TRAZADO PREVISTO EN EL PROYECTO

CONSTRUCTIVO DE  CORRECCIÓN   HIDROLÓGICA DE LAS

RIERAS DE LA  BAORADA Y BOELLA

CAMINO 1

CAMINO 2

CONSTRUCCIÓN DEL CANAL BONAVISTA-LA CANONJA

ENTRE LOS P.K. 0+336 AL 0+440, ESTE PROYECTO SOLO

CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TRAMO

X-43.9076-0010

7731705CF4573S0001SW

X-43.9076-0011

7731704CF4573S0001EW

X-43.9076-0012

7731702CF4573S0001IW

X-43.9076-0014

7131701CF4563S0001QZ

EJE 6

EJE 5

EJE 1

X-43.9076-0003

8225905CF4572N0001SM

X-43.9076-0001

DESCONOCIDO

X-43.9076-0013

7731703CF4572N0001JM

PASO SUPERIOR

97/131

ZONAS AUXILIARES

PASO A NIVEL A

SUPRIMIR

97/087

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)

PLANTA DE EXPROPIACIONES
3.5.1(ACT-2)

HOJA 1

L
L
E

I
D

A

HOJA 2

S
O

L
A

P
E

 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
2

P.N. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA

R
E

U
S

 
Y

T
A

R
R

A
G

O
N

A

SEPTIEMBRE 2021

Nº REF.

Nº ORDEN

X-43.9076-XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CATASTRAL

Naturaleza Urbana

LEYENDA

SERVIDUMBRE

OCUPACIÓN TEMPORAL

LÍMITE DE PARCELA

+ +

EXPROPIACIÓN

LÍMITE  DE TÉRMINO MUNICIPAL

LÍMITE DE POLIGONO

LÍMITE DE EXPROPIACION

LÍMITE DE SUBPARCELA

Nº DE POLÍGONO
Nº DE PARCELA

Nº ORDEN

CODIGO INE MUNICIPIOS

LA CANONJA (9076)

X-43.9076-XXXX

XXX XX

EDIFICACIÓN AFECTADA

Naturaleza Rústica

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
X=347630

AutoCAD SHX Text
Y=4552670

AutoCAD SHX Text
X=347630

AutoCAD SHX Text
Y=4552980

AutoCAD SHX Text
X=347420

AutoCAD SHX Text
Y=4552980

AutoCAD SHX Text
X=347420

AutoCAD SHX Text
Y=4552690

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
48,66

AutoCAD SHX Text
48,72

AutoCAD SHX Text
48,26

AutoCAD SHX Text
48,45

AutoCAD SHX Text
TV-3145

AutoCAD SHX Text
b%%224scula

AutoCAD SHX Text
les Pletes

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
TV-3145

AutoCAD SHX Text
Ferrocarril de Barcelona a Reus i Flix

AutoCAD SHX Text
TÍTULO:

AutoCAD SHX Text
Numérica

AutoCAD SHX Text
Hoja     de

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DEL PLANO

AutoCAD SHX Text
Nº DE PLANO

AutoCAD SHX Text
Gráfica

AutoCAD SHX Text
ORIGINAL A-1

AutoCAD SHX Text
J.CARLOS GUTIÉRREZ QUERO

AutoCAD SHX Text
EL INGENIERO AUTOR:

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR:

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20m

AutoCAD SHX Text
1:500



0

+

5

0

0

0

+

6

0

0

0
+

6
2
5

L
L
E

I
D

A

B
R

-
E

1

B
R

-
E

2

B
R

-
E

3

EJE 3

EJE 4

GLORIETA

TRAMO SOTERRADO

Término Municipal de La Canonja

X-43.9076-0008

7022505CF4572N0001UM

X-43.9076-0009

7022509CF4572N0001BM
DESVIO PROVISIONAL

T
A

R
R

A
G

O
N

A

0

+

3

0

0

0
+

4
0
0

0

+

5

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

PASO SUPERIOR

97/131

PASO A NIVEL A

SUPRIMIR

97/087

LINEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA

EJE 2

EJE 1

X-43.9076-0003

8225905CF4572N0001SM

X-43.9076-0001

DESCONOCIDO

X-43.9076-0013

7731703CF4572N0001JM

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)

PLANTA DE EXPROPIACIONES
3.5.1(ACT-2)

HOJA 2

L
L
E

I
D

A

HOJA 1

S
O

L
A

P
E

 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
1

P.N. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA

R
E

U
S

 
Y

T
A

R
R

A
G

O
N

A

SEPTIEMBRE 2021

Nº REF.

Nº ORDEN

X-43.9076-XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CATASTRAL

Naturaleza Urbana

LEYENDA

SERVIDUMBRE

OCUPACIÓN TEMPORAL

LÍMITE DE PARCELA

+ +

EXPROPIACIÓN

LÍMITE  DE TÉRMINO MUNICIPAL

LÍMITE DE POLIGONO

LÍMITE DE EXPROPIACION

LÍMITE DE SUBPARCELA

Nº DE POLÍGONO
Nº DE PARCELA

Nº ORDEN

CODIGO INE MUNICIPIOS

LA CANONJA (9076)

X-43.9076-XXXX

XXX XX

EDIFICACIÓN AFECTADA

Naturaleza Rústica

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
X=347420

AutoCAD SHX Text
Y=4552690

AutoCAD SHX Text
X=347360

AutoCAD SHX Text
Y=4552390

AutoCAD SHX Text
X=347570

AutoCAD SHX Text
Y=4552390

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
51,15

AutoCAD SHX Text
51,15

AutoCAD SHX Text
Ferrocarril de Barcelona a Reus i Flix

AutoCAD SHX Text
Gran Ind%%250stria

AutoCAD SHX Text
Lubricantes Shell

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
TÍTULO:

AutoCAD SHX Text
Numérica

AutoCAD SHX Text
Hoja     de

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DEL PLANO

AutoCAD SHX Text
Nº DE PLANO

AutoCAD SHX Text
Gráfica

AutoCAD SHX Text
ORIGINAL A-1

AutoCAD SHX Text
J.CARLOS GUTIÉRREZ QUERO

AutoCAD SHX Text
EL INGENIERO AUTOR:

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR:

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20m

AutoCAD SHX Text
1:500



B
R

-
E

1

B
R

-
E

2

B
R

-
E

3

0

+

2

0

0

0

+

3

0

0

0

+

4

0

0

0

+

5

0

0

0

+

6

0

0

0
+

6
2
5

T
A

R
R

A
G

O
N

A

LINEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA

PASO A NIVEL A

SUPRIMIR

97/087

L
L
E

I
D

A

0
+

1
0
0

0

+

2

0

0

0

+

3

0

0

0
+

4
0
0

0

+

5

0

0

0

+

0

0

0

0
+

1
0
0

0

+

2

0

0

0

+

0

0

0

0
+

0
0
0

0

+

1

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0
+

0
0
0

0

+

0

0

0

TRAMO A CIELO ABIERTO

CANAL BONAVISTA-LA CANONJA

MODIFICACIÓN DEL TRAZADO PREVISTO EN EL PROYECTO

CONSTRUCTIVO DE  CORRECCIÓN   HIDROLÓGICA DE LAS

RIERAS DE LA  BAORADA Y BOELLA

CAMINO 1

CAMINO 2

CONSTRUCCIÓN DEL CANAL BONAVISTA-LA CANONJA

ENTRE LOS P.K. 0+336 AL 0+440, ESTE PROYECTO SOLO

CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE TRAMO

EJE 1

PASO SUPERIOR

97/131

EJE 2

EJE 3

EJE 4

GLORIETA

X-43.9076-0010

7731705CF4573S0001SW

X-43.9076-0011

7731704CF4573S0001EW

X-43.9076-0012

7731702CF4573S0001IW

X-43.9076-0013

7731703CF4572N0001JM

X-43.9076-0003

8225905CF4572N0001SM

X-43.9076-0008

7022505CF4572N0001UM

X-43.9076-0009

7022509CF4572N0001BM

X-43.9076-0014

7131701CF4563S0001QZ

X-43.9076-0001

DESCONOCIDO
DESVIO PROVISIONAL

ZONAS AUXILIARES

Término Municipal de La Canonja

EJE 5

EJE 6

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)

PLANTA DE EXPROPIACIONES
3.5.2(ACT-2)

P.N. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA

SEPTIEMBRE 2021

Nº REF.

Nº ORDEN

X-43.9076-XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CATASTRAL

Naturaleza Urbana

LEYENDA

SERVIDUMBRE

OCUPACIÓN TEMPORAL

LÍMITE DE PARCELA

+ +

EXPROPIACIÓN

LÍMITE  DE TÉRMINO MUNICIPAL

LÍMITE DE POLIGONO

LÍMITE DE EXPROPIACION

LÍMITE DE SUBPARCELA

Nº DE POLÍGONO
Nº DE PARCELA

Nº ORDEN

CODIGO INE MUNICIPIOS

LA CANONJA (9076)

X-43.9076-XXXX

XXX XX

EDIFICACIÓN AFECTADA

Naturaleza Rústica

AutoCAD SHX Text
XI

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
48,66

AutoCAD SHX Text
48,72

AutoCAD SHX Text
48,26

AutoCAD SHX Text
48,45

AutoCAD SHX Text
48,37

AutoCAD SHX Text
TV-3145

AutoCAD SHX Text
A-7

AutoCAD SHX Text
N-340a

AutoCAD SHX Text
N-340a

AutoCAD SHX Text
b%%224scula

AutoCAD SHX Text
les Pletes

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
Basf Espa%%241ola, SA

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
porxo

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
77,06

AutoCAD SHX Text
28,04

AutoCAD SHX Text
91,01

AutoCAD SHX Text
51,15

AutoCAD SHX Text
51,15

AutoCAD SHX Text
69,36

AutoCAD SHX Text
33,08

AutoCAD SHX Text
33,07

AutoCAD SHX Text
70,13

AutoCAD SHX Text
TV-3145

AutoCAD SHX Text
Ferrocarril de Barcelona a Reus i Flix

AutoCAD SHX Text
Ferrocarril de Barcelona a Reus i Flix

AutoCAD SHX Text
el Mas de Pon%%231

AutoCAD SHX Text
Gran Ind%%250stria

AutoCAD SHX Text
Industrias Qu%%237micas Asociadas, SA

AutoCAD SHX Text
Lubricantes Shell

AutoCAD SHX Text
ET

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
cobert

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
dip%%242sit

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
el Mas de Pon%%231

AutoCAD SHX Text
Industrias Qu%%237micas Asociadas, SA

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
PAV

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
X=347720

AutoCAD SHX Text
Y=4553030

AutoCAD SHX Text
X=347720

AutoCAD SHX Text
Y=4552380

AutoCAD SHX Text
X=347270

AutoCAD SHX Text
Y=4553030

AutoCAD SHX Text
X=347270

AutoCAD SHX Text
Y=4552380

AutoCAD SHX Text
TÍTULO:

AutoCAD SHX Text
Numérica

AutoCAD SHX Text
Hoja     de

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DEL PLANO

AutoCAD SHX Text
Nº DE PLANO

AutoCAD SHX Text
Gráfica

AutoCAD SHX Text
ORIGINAL A-1

AutoCAD SHX Text
J.CARLOS GUTIÉRREZ QUERO

AutoCAD SHX Text
EL INGENIERO AUTOR:

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR:

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40m

AutoCAD SHX Text
1:1000



T
A

R
R

A
G

O
N

A

PASO A NIVEL A

SUPRIMIR

97/087

L
L
E

I
D

A

DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 Y VÍA

JEFATURA DE ÁREA DE PASOS A NIVEL

ACTUACIÓN DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL

DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC. VALENCIA A TARRAGONA

Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA.

AGOSTO 2015

TERMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA)

PARCELARIO
3.6(ACT-2)

P.N. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A REUS Y TARRAGONA

SEPTIEMBRE 2021

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
PAV

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
III

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
DEP

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
SUELO

AutoCAD SHX Text
7731703CF4572N

AutoCAD SHX Text
7731702CF4573S

AutoCAD SHX Text
7731704CF4573S

AutoCAD SHX Text
7731705CF4573S

AutoCAD SHX Text
7633805CF4573D

AutoCAD SHX Text
7731701CF4573S

AutoCAD SHX Text
8225905CF4572N

AutoCAD SHX Text
7022509CF4572N

AutoCAD SHX Text
7022505CF4572N

AutoCAD SHX Text
8225913CF4572N

AutoCAD SHX Text
1E43900M01CTT2

AutoCAD SHX Text
7131701CF4563S

AutoCAD SHX Text
X=347720

AutoCAD SHX Text
Y=4553030

AutoCAD SHX Text
X=347720

AutoCAD SHX Text
Y=4552380

AutoCAD SHX Text
X=347270

AutoCAD SHX Text
Y=4553030

AutoCAD SHX Text
X=347270

AutoCAD SHX Text
Y=4552380

AutoCAD SHX Text
TÍTULO:

AutoCAD SHX Text
Numérica

AutoCAD SHX Text
Hoja     de

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
TÍTULO DEL PLANO

AutoCAD SHX Text
Nº DE PLANO

AutoCAD SHX Text
Gráfica

AutoCAD SHX Text
ORIGINAL A-1

AutoCAD SHX Text
J.CARLOS GUTIÉRREZ QUERO

AutoCAD SHX Text
EL INGENIERO AUTOR:

AutoCAD SHX Text
CONSULTOR:

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40m

AutoCAD SHX Text
1:1000



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL DEL P.K. 
269/872 DE LA LÍNEA FF.CC VALENCIA A TARRAGONA Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA 

FF.CC LLEIDA A TARRAGONA.  

TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA). 

APÉNDICE Nº3: FICHA DEL PASO A NIVEL. 





PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC VALENCIA A 
TARRAGONA Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC LLEIDA A TARRAGONA. TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA).  

 

DOCUMENTO E-1:  ANEJO DE EXPROPIACIONES 
APÉNDICE Nº 3: FICHA DEL PASO A NIVEL. 

 
3 DE 4 

 

PASO A NIVEL DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC VALENCIA A 

TARRAGONA. 

 

 

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL DEL P.K. 269/872 DE LA LÍNEA FF.CC VALENCIA A 
TARRAGONA Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC LLEIDA A TARRAGONA. TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CANONJA (TARRAGONA). 

DOCUMENTO E-1:  ANEJO DE EXPROPIACIONES 
APÉNDICE Nº 3: FICHA DEL PASO A NIVEL. 

4 DE 4

PASO A NIVEL DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC LLEIDA A 

TARRAGONA. 




