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14. ANEJO N.º 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS 
Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

14.1. INTRODUCCIÓN 

En la autovía B-40 hacía el norte, se encuentran abiertos al tráfico los tramos Abrera-Olesa de 
Montserrat y Viladecavalls-Terrassa y en ejecución el tramo intermedio entre Olesa de Montserrat y 
Viladecavalls. 

La puesta en servicio del tramo intermedio entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls conectará 
Terrassa con la autovía A-2, lo que provocará un aumento importante del tráfico en el enlace entre las 
autovías A-2 y B-40.  

En consecuencia, las actuaciones incluidas en el presente Proyecto van encaminadas a ampliar la 
capacidad de los distintos movimientos del enlace entre las autovías A-2 y B-40 con objeto de que tras 
la apertura al tráfico del arco de la autovía B-40 entre Abrera y Terrassa la infraestructura pueda 
absorber los aumentos de tráfico. 

14.2. CONDICIONANTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

14.2.1. CONDICIONANTES GENERALES 

La Orden de Estudio para la mejora de la conexión entre la A-2 y la B-40 establece las siguientes 
actuaciones: 

- Mejora del trenzado de acceso desde la B-40 a la A-2 en sentido Lérida. 

- Ampliación a dos carriles de acceso desde la A-2 (sentido Barcelona) a la B-40 en sentido 
Tarrasa. 

- Prolongación del carril de acceso al tronco de la A-2 y mejora del ramal de entrada del Enlace 
Esparreguera Sur. 

- Prolongación del carril de salida a Can ‘Amat en la salida 585. 

- Refuerzo de firme entre los PP.KK. 580+000 y 585+000. 

- Demolición y nueva ejecución del paso superior de la carretera C-55 sobre la autovía A-2 en su 
P.K. 583+500. 

- Construcción de pasarela peatonal sobre A-2 en T.M. de Esparreguera. 

- -Reordenación de accesos en T.M. de Abrera 

Ademas, se refleja que el Proyecto deberá ser compatible con lo definido en el Anteproyecto de 
Adecuación, reforma y conservación del Corredor Noroeste. Autovía A-2. Tramo: Igualada-Martorell. 

14.2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

14.2.2.1. ACTUACIONES EN EL T.M. DE ESPARRAGUERA 

14.2.2.1.1. Ampliación de capacidad de la Autovía A-2 sentido Lleida. 

La autovía A-2, sentido Lleida, dispone de 3 carriles una vez superado el enlace 580 Esparraguera. 
Teniendo en cuenta el aumento del tráfico que se producirá tras la apertura al tráfico de tramo de la 
autovía B-40 entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls, se proyecta la ampliación de capacidad de la 
autovía A-2 desde el enlace de Olesa, donde se incorpora el tráfico de la autovía B-40 procedente de 
Terrassa y con sentido Lleida, hasta donde la autovía A-2 ya tiene 3 carriles, una vez superado el enlace 
580 Esparraguera. 

De esta forma, se proyecta un tercer carril entre ambos enlaces con una longitud aproximada de 2 km. 
Adicionalmente, debido a las distancias existentes entre la incorporación desde el enlace Olesa y la 
salida del enlace 580 Esparraguera, se proyecta un carril de trenzado que facilita las maniobras de 
salida e incorporación. De esta forma, la autovía A-2 entre los citados enlaces dispone de 4 carriles. 

La ampliación de la sección de la autovía genera las siguientes actuaciones adicionales: 

- Demolición y construcción del Paso Superior en P.K. 580+200. 

- Ampliación del Marco del Torrent del Mal, 580+300. Esta actuación incluye una actuación 
en el propio cauce del Torrent del Mal con objeto de proteger las viviendas frente a una 
posible avenida, asociado a un periodo de retorno de 100 años. Estas actuaciones requieren 
el acondicionamiento del cauce, una protección de escollera y una mota de protección de 
altura máxima 0,70 m. 

- Demolición y construcción de Paso Superior en P.K. 580+800 y adaptación de los viales del 
polígono asociados a esta estructura. 
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14.2.2.1.2. Actuaciones en el Enlace 580 Esparraguera. 

En el enlace 580 Esparraguera, se actúa sobre los cuatro ramales de enlace con objeto de adaptarlos a 
la nueva disposición y mejorar sus características. En la margen izquierda, ambos ramales se adaptan 
a la nueva disposición en planta. Adicionalmente, el ramal de salida se mejora su alzado, reduciéndose 
su rampa actual hasta un porcentaje del 9,5%. En la margen derecha, se amplían ambos carriles de 
cambio de velocidad. Adicionalmente, el ramal de salida modifica ligeramente su trazado para poder 
encajar junto al mismo, el camino de acceso a una nueva pasarela peatonal. 

La adecuación de los ramales de enlace genera las siguientes actuaciones adicionales: 

- Ampliación de un paso inferior tipo bóveda para dar continuidad a un camino existente en 
ambas márgenes. 

- La verticalización del estribo de la margen izquierda del paso superior existente en el enlace 
580 Esparraguera. 

 

En esta misma zona del enlace 580 Esparraguera, se proyecta una nueva pasarela peatonal con objeto 
de conectar el núcleo de Esparreguera, situado en la margen izquierda de la autovía A-2, con los 
núcleos de Can Rial y el Mas d’en Gall, en la margen derecha, pertenecientes al mismo término 
municipal. Adicionalmente, se proyectan dos caminos que conectan la pasarela en ambas márgenes. 

 

Asimismo, ha sido necesario la reposición de algunos caminos para poder mantener los distintos 
accesos actuales: 

14.2.2.1.3. Actuaciones en el Enlace de Olesa. 

En la zona del enlace Olesa, la actual N-IIa discurre paralela al tronco de la autovía y conecta la glorieta 
del enlace de Olesa con otra glorieta, situada dentro del término municipal de Esparraguera, junto a 
un Mercadona. La nueva configuración, con la ampliación del tronco de la autovía no es compatible 
con la disposición actual de la carretera N-IIa, por lo que se proyecta su reposición, desplazando su 
trazado hacia el norte, bordeando dos industrias situadas en la margen izquierda de la autovía. La 
nueva carretera N-IIa, incluye la reposición de los accesos a Mercadona con unas características 
similares a las actuales. 

Además, el ramal de incorporación al tronco sentido Lleida se amplía para que tenga una longitud 
superior a los 250 m que se establecen en la Norma 3.1-IC 

Por último, se define un vial de acceso a las dos industrias existentes de la glorieta del enlace. 
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14.2.2.2. ACTUACIONES EN EL T.M. DE ABRERA. ADECUACIÓN DEL ENLACE ENTRE LAS AUTOVÍAS 
A-2 Y B-40 

14.2.2.2.1. Vía colectora sentido Lleida 

La vía colectora sentido Lleida, en la zona del enlace con la B-40, discurre paralela al tronco de la 
autovía y se incorpora al viaducto existente sobre la riera de La Magarola por su lado izquierdo. En esa 
estructura, por su lado derecho se incorpora el ramal Terrassa-Lleida, generándose, a continuación, un 
tramo de trenzado corto de una longitud menor a 300 m. 

Además, el destino principal de los vehículos que proceden de la vía colectora será el enlace de Olesa, 
mientras que el destino principal de los vehículos que proceden del movimiento Terrassa-Lleida será 
la incorporación a la autovía A-2. Esto hace que la mayor parte de los vehículos de estos movimientos 
tengan que trenzar en un tramo de trenzado de pequeña longitud. 

Con objeto de reducir al máximo el número de vehículos que tienen que trenzar, se modifica la 
disposición de vía colectora actual, desplazándola hacía el norte, pasando sobre el ramal Terrassa-
Lleida para entrar a la estructura sobre la riera de La Magarola por el lado derecho. Asimismo, al 
modificarse la vía colectora, es necesario adaptar el movimiento Terrassa-Lleida para que su 
incorporación a la citada estructura se realice por la izquierda. 

La modificación de la vía colectora implica la ejecución de un Paso Superior sobre el movimiento 
Terrassa-Lleida y movimiento Terrassa-Barcelona, de una longitud aproximada de 135 m y un muro, 
que se ha definido como muro verde para una mejor integración en el entorno. La adaptación del ramal 
Terrassa-Lleida requiere la ejecución de un muro para no afectar al ramal Terrassa-Barcelona. 

 

14.2.2.2.2. Ramales de enlace 

El ramal Lleida – Terrassa se amplía de uno a dos carriles. Este ramal pasa bajo el tronco de la autovía 
a través de un paso inferior que actualmente ya está dimensionado para esta ampliación.  

El ramal Barcelona – Terrassa modifica su salida actual de la vía colectora sentido Lleida. Actualmente, 
se realiza con una salida con carril de deceleración muy corto que genera problemas. En vista que el 
tráfico de este ramal es similar al que continua por la vía colectora se proyecta esta salida como 
bifurcación, lo que facilitará el movimiento. Además, se aumenta el radio del ramal Barcelona – 
Terrassa para mejorar su trazado. 

Esta disposición empeora la salida del ramal que permite el cambio de sentido hacia Barcelona, puesto 
que debe definirse como una salida, en lugar de la bifurcación actual. Por este motivo, como se ha 
explicado previamente, se ha desplazado la misma todo lo posible para aumentar la distancia desde la 
bifurcación del ramal Barcelona – Terrassa. En todo caso, de acuerdo con el estudio de tráfico, este 
movimiento es residual, por lo que se considera que, en su conjunto, esta disposición es la más 
adecuada. 

Una vez que conectan el ramal Lleida – Terrassa y el ramal Barcelona – Terrassa, se mantiene la 
configuración de 3 carriles que forma la calzada derecha de la autovía B-40. 

El ramal Terrassa – Lleida, como se ha indicado anteriormente, adapta su trazado para modificar su 
entrada en el viaducto sobre la Riera de La Magarola. 
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14.2.2.3. ACTUACIONES EN EL T.M. DE ABRERA. ACTUACIONES EN LA VÍA COLECTORA SENTIDO 
BARCELONA 

14.2.2.3.1. Vía de Servicio sentido Barcelona 

Tras la apertura al tráfico de tramo entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls, el tráfico de la vía 
colectora sentido Barcelona aumentará sensiblemente. Con objeto de aumentar la capacidad de la vía 
de servicio y mantener una cierta homogeneidad en todo su desarrollo se modifica de la vía de servicio 
actual, proyectándose con, al menos, dos carriles en todo su desarrollo. Asimismo, se eliminará el 
acceso a la misma a través del ramal procedente de la glorieta del Rebato, por la proximidad a la 
siguiente incorporación y porque no dispone de un carril de aceleración permita realizar el movimiento 
en condiciones adecuadas de seguridad vial. 

En la parte final de la misma se modificará el trazado, para mantener una disposición paralela al tronco, 
pasando por debajo de una nueva estructura de la carretera C-55. 

En la siguiente intersección, junto a la gasolinera de Galp, se eliminará la posibilidad de incorporarse a 
la autovía A-2 a los vehículos desde el polígono de Sant Ermengol a la vía colectora, porque las 
condiciones actuales no permiten su incorporación en condiciones de seguridad. Los movimientos se 
reconducirán a través del propio polígono industrial. 

Por último, tras la incorporación de la C-55 a la vía de servicio, se incorpora a la A-2, proyectándose un 
tramo de trenzado hasta la salida dirección AP-7 y Ca N’Amat. 

 

 

14.2.2.3.2. Actuaciones en la carretera C-55 

Debido a los problemas de gálibo de la estructura situada en la carretera C-55, que pasa sobre la 
autovía A-2, se proyecta la demolición y nueva construcción de una estructura en la carretera C-55. La 
modificación de la estructura obliga a ajustar los dos viales de conexión entre la carretera C-55 y la 
autovía A-2. 

La reposición de este paso superior se realizará mediante una estructura mixta cuyas luces vienen 
determinadas por la posición de las calzadas actuales y de la plataforma de la futura ampliación 
considerada en el Anteproyecto primera generación de la autovía A-2, entre Igualada y Martorell.  

Adicionalmente, se plantea la mejora de la conexión entre la glorieta del Rebato y la carretera C-55. 
Para ello, es necesario adecuar varias entradas y salidas de la glorieta con objeto de independizar el 
ramal de salida hacia la carretera C-55, facilitando la identificación de esta salida. Además, se mejora 
la conexión de este ramal con carretera C-55. 
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14.3. CRITERIOS DE DISEÑO 

El presente proyecto se ha definido geométricamente, siguiendo las prescripciones y requisitos de la 
Norma 3.1-IC “Trazado” de marzo de 2016. Por tanto, los criterios deben ser los allí recogidos, en 
cumplimiento de los condicionantes particulares del proyecto para los distintos ejes. 

La Instrucción de Carreteras define como velocidad de proyecto de un tramo (Vp) aquella que permite 
definir las características geométricas mínimas de los elementos del trazado en condiciones de 
comodidad y seguridad. 

Esta velocidad de proyecto de un tramo se identifica con la velocidad específica mínima del conjunto 
de elementos que lo forman. 

A efectos de aplicación de la citada Norma la velocidad específica de un elemento de trazado (Ve) se 
define como la máxima velocidad que puede mantenerse a lo largo de un elemento de trazado 
considerado aisladamente, en condiciones de seguridad y comodidad, cuando encontrándose el 
pavimento húmedo y los neumáticos en buen estado, las condiciones meteorológicas, del tráfico y 
legales son tales que no imponen limitación de velocidad. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, la velocidad de proyecto considerada a efectos de 
diseño es de 100 Km/h que corresponde a una Autovía AV-100.  

En este caso, la actuación en el tronco se limita a la ampliación del tercer carril entre los enlaces E581 
a E580. Por tanto, la aplicación de la norma de trazado 3.1-IC, en su caso, se ciñe a la consideración de 
determinadas cuestiones ligadas a la seguridad y las dimensiones de la plataforma.  

Por tanto, el análisis referente al cumplimiento de la normativa de trazado queda restringido a las 
cuestiones propias de sección, pues la planta y alzado reflejarán únicamente la situación existente, en 
la que no se actúa en ningún sentido.  

14.4. TRAZADO EN PLANTA 

14.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Aunque dada la diversidad de ejes que componen el proyecto y su variada funcionalidad, para su 
diseño se atiende a una normativa diversa, la principal referencia en ese sentido es la 3.1-IC de trazado 
del Ministerio de Fomento. 

El tronco de la autovía A-2 en la zona de actuación está considerado como una vía tipo A-100 del grupo 
2 de la normativa de carreteras. No obstante, se señala que no es objeto del presente proyecto analizar 
la idoneidad de su trazado actual ni una eventual rectificación, aunque sí se ha tenido presente su 
rango a la hora de llevar a cabo el proyecto. 

En el resto de los casos, tanto para ramales como para viales, se toman como referencia los parámetros 
establecidos para este tipo de vías por la misma Instrucción de carreteras.  

El proyecto está compuesto por 43 ejes, de los cuales seis se han utilizado para la definición de las isletas 
deflectoras de acceso y salida de la glorieta. 

A continuación, se resumen las características fundamentales del trazado en planta de todos los ejes 
proyectados, agrupados por las diferentes actuaciones a realizar. 

14.4.2. ACTUACIONES EN EL T.M. DE ESPARRAGUERA 

Comprende las actuaciones de remodelación de la carretera N-IIa debido a la ampliación del tercer 
carril en la A-2 sentido Lleida, el cual afecta a la carretera N-II actual. 

Comprende todas aquellas actuaciones derivadas de la ampliación del tronco de la autovía A-2 desde 
el enlace de Olesa hasta su conexión con el tercer carril existente actualmente, en el p.k. 579+600 una 
vez pasado el enlace 580 Esparraguera, en ambos sentidos 

Además de la ampliación del tronco de la autovía A-2 sentido Lleida, se proyecta la reposición de los 
carriles de cambio de velocidad del enlace 580 Esparraguera, la demolición y nueva construcción de 
dos pasos superiores al verse afectados con la nueva ampliación y de los viales asociados a esos pasos 
superiores. 

Se presenta a continuación el listado resumen con las características principales de los ejes que 
conforman este grupo. 

                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
      ============================================================================== 
      GRUPO  1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581                 
      ============================================================================== 
            Eje  10 : Longitud     1853.056  : Ampliación 3 Carril MI E580 a E581                 
            Eje  11 : Longitud      392.912  : E580 Ramal-1                                       
            Eje  12 : Longitud      213.000  : E580 Ramal-2                                       
            Eje  13 : Longitud      483.811  : E580 Ramal-3                                       
            Eje  14 : Longitud      177.893  : E580 Ramal-4                                       
            Eje  15 : Longitud      296.712  : E581 Ramal-1                                       
            Eje  16 : Longitud      188.496  : E581 Glorieta                                      
            Eje  17 : Longitud      168.023  : E581 Ramal-2                                       
            Eje  18 : Longitud      553.264  : N-IIa                                              
            Eje  19 : Longitud      106.796  : Acceso Mercadona                                   
            Eje  20 : Longitud      323.536  : Camino P.S. 580,2                                  
            Eje  21 : Longitud      267.041  : Vial P.S. 580,8                                    
            Eje  22 : Longitud       26.391  : Vial Polígono 2                                    
            Eje  23 : Longitud       89.969  : Vial Polígono 1                                    
            Eje  24 : Longitud       79.866  : Camino MI acceso a Pasarela                        
            Eje  25 : Longitud      219.651  : Pasarela                                           
            Eje  26 : Longitud      168.300  : Camino MD acceso a Pasarela                        
            Eje  27 : Longitud       78.006  : Reposición Camino MI 580,1                         
            Eje  28 : Longitud       67.318  : Reposición Camino MD 580,1                         
            Eje  29 : Longitud       25.186  : Reposición 1 Acceso Camino MI 580                  
            Eje  30 : Longitud       60.907  : Reposición 2 Acceso Camino MI 580                  
            Eje  31 : Longitud       22.780  : E581 Deflectora Der N-IIa                          
            Eje  32 : Longitud       22.008  : E581 Deflectora Izq. N-IIa                          
            Eje  33 : Longitud       29.346  : E581 Deflectora Der Ramal-2                        
            Eje  34 : Longitud       23.805  : E581 Deflectora Izq. Ramal-2                        
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    5938.071   
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      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR               3041.483 m.    51.22%  
             Longitud en CLOTOIDE                     1082.553 m.    18.23%  
             Longitud en RECTA                        1814.034 m.    30.55%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            301.861 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             7043.512 m.   Ve = 193.71 Km/h  
             RADIO MINIMO                                5.000 m.   Ve =  13.08 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     523.054 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                   41     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                 22     
             Total de RECTAS                                44     

 

14.4.2.1. AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA AUTOVÍA A-2 SENTIDO LLEIDA. 

14.4.2.1.1. Ampliación MI E580 a E581 

La ampliación del tronco de la autovía A-2 en su margen izquierda, se ha estructurado a través de un 
eje, que responde a la geometrización de la banda blanca exterior en su margen derecha. Se ha tomado 
la kilometración creciente en sentido este – oeste en el sentido de la marcha. 

Eje 10 Ampliación 3 Carril MI E580 a E581 
 
La formación del tercer carril se define desde la incorporación al tronco de la vía colectora sentido 
Lleida, la cual se incorpora al tronco en el enlace de Olesa, dando la continuidad y formando el tercer 
carril, hasta conectar con el tercer carril existente tras el enlace de Esparraguera en el p.k. 580+000. 

Al tratarse de una ampliación, su definición en planta se ajusta al trazado actual de la autovía A-2. La 
definición geométrica del eje consta de cinco alineaciones, constituida por tres radios de valores -430, 
740 y 1.200 metros respectivamente, entre las distintas alineaciones no se han definido las 
correspondientes curvas de transición ya que ello impedía la adaptación del eje a la banda blanca 
existente. 

Analizando los valores de los radios, se ve que sus valores son superiores a los establecidos por la 
Normativa de trazado para una carretera tipo A-100 a excepción del radio inicial el cual es de 430 m, 
que es ligeramente inferior a 450 m que establece la Norma 3.1-IC para la velocidad de proyecto de 
100 km/h.  

A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado del eje. 

 

Eje 10: Ampliación MI E580 a E581. 

Ahora, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
            Eje  10 : Longitud     1853.056  : Ampliacion 3 Carril MI E580 a E581                 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    1853.056   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                928.760 m.    50.12%  
             Longitud en CLOTOIDE                      331.899 m.    17.91%  
             Longitud en RECTA                         592.397 m.    31.97%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            301.861 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA            290.536 m.    
             RADIO MAXIMO                             1200.000 m.   Ve = 131.00 Km/h  
             RADIO MINIMO                              430.000 m.   Ve =  97.38 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     724.579 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 2     

 

14.4.2.1.2. Viales 

Los viales proyectados en esta actuación , se corresponden con el nuevo paso superior proyectado en 
el p.k. 580+800, junto al existente, el cual se demolerá por su incompatibilidad con la ampliación de la 
autovía A-2 proyectada y su nueva construcción será además compatible con las futuras actuaciones 
contempladas en el “Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: 
Igualada-Martorell”. 
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Los ejes definidos en este apartado están comprendidos dentro de un entorno urbano con lo que la 
normativa de trazado 3.1-IC, no es de obligado cumplimiento. 

Los tres viales que se proyectan son los ejes:  

Eje 21 Vial P.S. 580,8 
Eje 22 Vial Polígono 2 
Eje 23 Vial Polígono 1 

 

Los ejes 22 y 23 correspondientes a los viales del polígono, no tienen ninguna transcendencia desde el 
punto de vista de su diseño en planta, ya que estos se han definido mediante una alineación recta, 
sobre los viales existentes. 

El eje 21 perteneciente al trazado del paso superior en el p.k. 580+800 se proyecta paralelo al Paso 
superior existente a unos 2,0 m aproximadamente entre bordes de estructuras. El paso superior 
existente como ya se ha comentado anteriormente, se ha de demoler para la futura ampliación de la 
autovía A-2. 

El trazado del eje 21, se proyecta para una velocidad de 40 km/h ya que sustituye un trazado existente 
en un polígono industrial, con una limitación de velocidad de 30 km/h. Su definición en planta se 
compone de seis alineaciones, de las cuales tres son curvas, con un radio mínimo de 50 m. 

A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado del eje: 21: Vial P.S. 580,8, eje 22: Vial Polígono 1 y el eje 23: Vial 
Polígono 2. 

 
Eje: 21: Vial P.S. 580,8, Eje 22: Vial Polígono 1 y Eje 23: Vial Polígono 2 

 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales del eje 33. 
 
            Eje  21 : Longitud      267.041  : Vial P.S. 580,8                                    
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     267.041   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 68.633 m.    25.70%  
             Longitud en CLOTOIDE                        0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RECTA                         198.408 m.    74.30%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            121.745 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA             38.296 m.    
             RADIO MAXIMO                              120.000 m.   Ve =  58.40 Km/h  
             RADIO MINIMO                               50.000 m.   Ve =  39.90 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                      65.415 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 3     

 

14.4.2.1.3. Caminos 

Los caminos proyectados, se corresponden a las actuaciones a realizar a raíz de la demolición del paso 
superior existente y del nuevo paso superior proyectado en el p.k. 580+200, ya que el existente se 
demolerá por su incompatibilidad con la ampliación de la autovía A-2 proyectada y su nueva 
construcción será, además, compatible con las futuras actuaciones contempladas en el “Anteproyecto 
de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada-Martorell”. 

El trazado de los ejes definidos en este apartado tiene la consideración de caminos, los cuales no están 
sujetos al cumplimiento de la norma de trazado 3.1-IC. 

Los caminos que se proyectan son los siguientes ejes:  

Eje 20 Camino P.S. 580,2 
 
El eje 20 se corresponde al nuevo paso superior proyectado, y su definición está muy condicionada por 
distintos aspectos como el Cauce del Torrent del Mal en su margen derecha, una línea eléctrica cuya 
afección ha querido evitarse y la necesidad de proyectarse de forma que sea compatible con las 
actuaciones contempladas en el “Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía 
A-2. Tramo: Igualada-Martorell”. 

El eje 20 proyectado, se ha definido mediante 6 alineaciones de las cuales tres son curvas con un radio 
mínimo de 150 m lo que facilitará la circulación de los vehículos articulados hacia las empresas 
colindantes. El diseño contempla la futura ampliación de la A-2. 

A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado proyectado del eje 20: Camino P.S. 580,2. 
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Eje 20: Camino P.S. 580,2. 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales del eje 20. 
 

            Eje  20 : Longitud      323.536  : Camino P.S. 580,2                                  
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     323.536   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                138.403 m.    42.78%  
             Longitud en CLOTOIDE                        0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RECTA                         185.133 m.    57.22%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            143.035 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA             20.759 m.    
             RADIO MAXIMO                              250.000 m.   Ve =  78.50 Km/h  
             RADIO MINIMO                              150.000 m.   Ve =  64.00 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     225.691 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 3     

 

14.4.2.2. ACTUACIONES EN EL ENLACE 580 ESPARRAGUERA. 

14.4.2.2.1. Ramales 

Los ramales proyectados se corresponden con los ramales de entrada/salida del enlace de 
Esparraguera en el p.k. 580+000. 

Los ramales que se proyectan son los ejes:  

Eje 11 E580 Ramal-1 
Eje 12 E580 Ramal-2 
Eje 13 E580 Ramal-3 
Eje 14 E580 Ramal-4 

 

El Ramal-1 se corresponde con el ramal de salida hacia el enlace de Esparraguera sentido Lleida, en el 
p.k. 580+000, se proyecta para una velocidad de 50 km/h. El carril de deceleración, no se proyecta al 
no existir la distancia mínima de 1.200 metros entre enlaces consecutivos, con lo que se ve necesario 
definir un carril adicional de trenzado, al tercer carril proyectado. 

Para su definición en planta se diseña un radio de 650 m, con sus clotoides correspondientes, para 
enlazar con la recta del trazado existente. La longitud del ramal desde el punto de sección de 1 metro 
es de 281,8 m, cumpliendo con las indicaciones a la norma de trazado 3.1-IC. 

A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado del eje 31: E580 Ramal-1. 

 

Eje 11: E580 Ramal-1. 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
            Eje  11 : Longitud      392.912  : E580 Ramal-1                                       
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     392.912   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                264.786 m.    67.39%  
             Longitud en CLOTOIDE                      100.365 m.    25.54%  
             Longitud en RECTA                          27.761 m.     7.07%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             27.761 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA             27.761 m.    
             RADIO MAXIMO                              736.500 m.   Ve = 115.18 Km/h  
             RADIO MINIMO                              650.000 m.   Ve = 111.20 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     650.000 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  0     
             Total de RECTAS                                 1     

 
El Ramal 2, correspondiente al ramal de aceleración del enlace de Esparraguera sentido Lleida, se 
proyecta para adaptar el carril existente a la nueva configuración del tronco de la autovía. 

El ramal se proyecta con una longitud similar a la actual, aunque actualmente no disponga de la 
longitud establecida en la Norma 3.1-IC de 250 m. El motivo de no ampliar su longitud es que la 
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actuación implicaría la afección a un muro existente, situado en el p.k. 579+650, que protege unas 
edificaciones colindantes.  

En las proximidades del muro existente el terreno presenta un talud muy vertical, aparentemente 
estable, si bien se presentan cárcavas y desprendimientos de grandes bolos en las proximidades, lo 
que permite pensar que cualquier actuación sobre el talud puede afectar a su estabilidad. 

 

Además, en la coronación del talud existe una edificación de tipo vivienda con otra anexa cuya 
cimentación está muy próxima al inicio del talud teórico del nuevo muro a disponer debido a la inicial 
ampliación del carril. En la siguiente fotografía, se observa bajo el vallado el descalce de su propia 
cimentación (zona sombreada). 

 

En la siguiente imagen, se aprecia la sección transversal del muro existente y el vallado de la finca 
afectada, en su caso. En azul se representa la ubicación aproximada del posible nuevo muro. 

 

Por otro lado, la altura del muro sería demasiado elevada para hacerlo con micropilotadora, debiendo 
realizar pilotes, para lo que sería necesario crear un camino de acceso para la maquinaria, aspecto muy 
complicado por la ubicación del muro actual.  

Además, su ejecución podría transmitir vibraciones perjudiciales y que pudieran afectar a la vivienda, 
así como el desprendimiento de algún bolo. 

Por tanto, teniendo en cuenta la complejidad de la actuación y los efectos que podría tener sobre la 
vivienda se decide limitar la longitud del ramal y su carril de aceleración para no afectar al citado muro. 

Debido a que el ramal tendrá un desarrollo más corto, por lo indicado anteriormente, se ve necesario 
definirlo en S, para ir lo más separarnos del tronco antes de llegar a la sección característica de 1,0 m, 
de tal forma que longitudinalmente el ramal no se monte sobre el tercer carril proyectado y se 
minimice en lo posible el derrame de tierras del ramal hacia el tronco, no obstante se ha proyectado 
un pequeño muro para contener parte de las tierras en la parte final de su definición. 

El eje lo conforman cuatro alineaciones, de las cuales la primera se corresponde con una alineación 
recta del ramal existente, para posteriormente seguir con una consecución de curvas en S, todas de 
radio 300 m. 

El ramal-2 se ha proyectado para una velocidad de 40 km/h, pero como ya se ha comentado 
anteriormente, no es posible proyectar el carril de aceleración acorde a lo establecido a la Norma. Se 
proyecta un carril de aceleración con cuña de 125 m y ramal paralelo de 91,5 m. En todo caso, la 
longitud del carril de aceleración es mayor que los existentes actualmente en el resto de ramales de 
este enlace. 
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En todo caso será un aspecto que quedará debidamente resuelto con las actuaciones planteadas en el 
“Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada-Martorell”. 

A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado del eje 12: E580 Ramal-2. 

 

Eje 12: E580 Ramal-2 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
            Eje  12 : Longitud      213.000  : E580 Ramal-2                                       
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     213.000   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 55.576 m.    26.09%  
             Longitud en CLOTOIDE                      118.000 m.    55.40%  
             Longitud en RECTA                          39.424 m.    18.51%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             39.424 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                              300.000 m.   Ve =  84.60 Km/h  
             RADIO MINIMO                              300.000 m.   Ve =  84.60 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     300.000 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 2     

 

El Ramal-3 se corresponde con el ramal de salida hacia el enlace de Esparraguera sentido Barcelona, 
en el p.k. 580+000, se proyecta para una velocidad de 60 km/h. 

En este ramal se actua con objeto de aumentar la longitud del carril de cambio de velocidad, puesto 
que en la actualidad se trata de, prácticamente, una salida directa: 

 

A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado del eje 13: E580 Ramal-3. 

 

Eje 13: E580 Ramal-3. 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
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            Eje  13 : Longitud      483.811  : E580 Ramal-3                                       
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     483.811   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                248.162 m.    51.29%  
             Longitud en CLOTOIDE                      156.745 m.    32.40%  
             Longitud en RECTA                          78.905 m.    16.31%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             70.403 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              8.502 m.    
             RADIO MAXIMO                             2000.000 m.   Ve = 147.70 Km/h  
             RADIO MINIMO                               40.000 m.   Ve =  36.00 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                    1515.474 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 2     

 

El Ramal-4 correspondiente al ramal de aceleración del enlace de Esparraguera sentido Barcelona. Del 
mismo modo, se plantea el aumento de la longitud del carril de cambio de velocidad para facilitar la 
incorporación al tronco de la autovía puesto en la actualidad se trata de, prácticamente, una entrada 
directa:  

 

La ampliación se ve limitada por la presencia del marco del Torrent del Mal, por lo que su definición se 
ha limitado al espacio disponible hasta la citada estructura. 

A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado del eje 14: E580 Ramal-4. 

 

Eje 14: E580 Ramal-4. 

 
            Eje  14 : Longitud      177.893  : E580 Ramal-4                                       
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     177.893   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                166.971 m.    93.86%  
             Longitud en CLOTOIDE                       10.922 m.     6.14%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                              770.000 m.   Ve = 124.84 Km/h  
             RADIO MINIMO                              700.000 m.   Ve = 121.40 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     739.518 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    0     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  2     
             Total de RECTAS                                 0     

 

14.4.2.2.2. Pasarela 

Los ejes que se proyectan son:  

Eje 24 Camino MI acceso a Pasarela 
Eje 25 Pasarela 
Eje 26 Camino MD acceso a Pasarela 

 

Torrent del Mal 
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Eje 24: Camino MI acceso a Pasarela E580. 

Se proyecta un camino de acceso a la pasarela peatonal proyectada desde la calle Urgel. 

 

Eje 24: Camino MI acceso a Pasarela E580. 

 

            Eje  24 : Longitud       79.866  : Camino MI acceso a Pasarela                        
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL      79.866   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 49.499 m.    61.98%  
             Longitud en CLOTOIDE                        0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RECTA                          30.367 m.    38.02%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             20.603 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.667 m.    
             RADIO MAXIMO                               15.000 m.   Ve =  22.65 Km/h  
             RADIO MINIMO                               15.000 m.   Ve =  22.65 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                      15.000 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 3     

 

           Eje  25 : Longitud      219.651  : Pasarela                                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     219.651   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                  0.000 m.     0.00%  
             Longitud en CLOTOIDE                        0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RECTA                         219.651 m.   100.00%  

             Longitud de la RECTA MAS LARGA             73.304 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              3.000 m.    
             RADIO MAXIMO                                0.000 m.   Ve =   0.00 Km/h  
             RADIO MINIMO                                0.000 m.   Ve =   0.00 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                       0.000 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    0     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  0     
             Total de RECTAS                                 9     

 

Eje 26: Camino MD acceso a Pasarela E580. 

Se proyecta un camino que conecta la pasarela con un camino existente junto a la glorieta del enlace, 
de forma que se completa un itinerario que permite contectar los núcleos de población que hay a 
ambas márgenes de la autovía. 

 

Eje 26: Camino MD acceso a Pasarela. 

 

            Eje  26 : Longitud      168.300  : Camino MD acceso a Pasarela                        
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     168.300   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 37.377 m.    22.21%  
             Longitud en CLOTOIDE                        0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RECTA                         130.923 m.    77.79%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             93.464 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA             37.459 m.    
             RADIO MAXIMO                               34.000 m.   Ve =  33.36 Km/h  
             RADIO MINIMO                               10.000 m.   Ve =  18.50 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                      28.125 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    3     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 2     
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14.4.2.2.3. Caminos 

Los ejes 27 y 28 corresponden a la reposición de caminos, se han diseñado adicionalmente como 
desvíos provisionales, para una vez finalizada su función, parte de ellos se mantendrán como accesos 
definitivos al nuevo camino proyectado por el eje 20. El radio mínimo del trazado de estos caminos es 
de 103,0 m y su conexión con el camino del eje 20 se proyecta mediante una curva con radio 5,0 m. 

Se presenta a continuación el listado resumen con las características principales de los ejes 27 y 28. 

           Eje  27 : Longitud       78.006  : Reposición Camino MI 580,1                         
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL      78.006   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 76.613 m.    98.21%  
             Longitud en CLOTOIDE                        0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RECTA                           1.393 m.     1.79%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              1.393 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              1.393 m.    
             RADIO MAXIMO                              200.000 m.   Ve =  72.00 Km/h  
             RADIO MINIMO                                5.000 m.   Ve =  13.08 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     165.214 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 1     
 
            Eje  28 : Longitud       67.318  : Reposición Camino MD 580,1                         
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL      67.318   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 65.889 m.    97.88%  
             Longitud en CLOTOIDE                        0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RECTA                           1.429 m.     2.12%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              1.429 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              1.429 m.    
             RADIO MAXIMO                              102.500 m.   Ve =  54.57 Km/h  
             RADIO MINIMO                                5.000 m.   Ve =  13.08 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                      89.967 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 1     

 

Los ejes 29 y 30 definen los nuevos accesos a los caminos que por la nueva actuación se verán 
afectados. El radio mínimo en su definición es de 5,0 m, esto es debido a la orografía que impedía 
radios mayores. 

Se presenta a continuación el listado resumen con las características principales de los ejes 29 y 30. 

            Eje  29 : Longitud       25.186  : Reposición 1 Acceso Camino MI 580                  
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL      25.186   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 22.897 m.    90.91%  
             Longitud en CLOTOIDE                        0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RECTA                           2.288 m.     9.09%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              2.288 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              2.288 m.    
             RADIO MAXIMO                                8.000 m.   Ve =  14.32 Km/h  
             RADIO MINIMO                                8.000 m.   Ve =  14.32 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                       8.000 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 1     
 
            Eje  30 : Longitud       60.907  : Reposición 2 Acceso Camino MI 580                  
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL      60.907   

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 25.963 m.    42.63%  
             Longitud en CLOTOIDE                        0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RECTA                          34.944 m.    57.37%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             14.854 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              5.339 m.    
             RADIO MAXIMO                               10.000 m.   Ve =  18.50 Km/h  
             RADIO MINIMO                                5.000 m.   Ve =  13.08 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                       6.334 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 3     

 

14.4.2.3. ACTUACIONES EN EL ENLACE DE OLESA. 

Eje 15 E581 Ramal-1 
Eje 16 E581 Glorieta 
Eje 17 E581 Ramal-2 
Eje 18 N-IIa 
Eje 19 Acceso Mercadona 
Eje 31 E581 Deflectora Der N-IIa 
Eje 32 E581 Deflectora Izq. N-IIa 
Eje 33 E581 Deflectora Der Ramal-2 
Eje 34 E581 Deflectora Izq. Ramal-2 

 

14.4.2.3.1. Glorieta 

El trazado de la glorieta es el mismo que es existente, se ha definido geométricamente para adaptar 
las conexiones de los ejes que conectan con ella, aunque no requiere ser modificada, plateándose 
únicamente el fresado y resposición de la capa de rodadura. 

14.4.2.3.2. N-IIa 

Como ya se ha comentado, la actual N-II se verá afectada por la ampliación del tronco de la A-2. Su 
nueva reposición implica una definición del trazado en S, para sortear la zona industrial existente y 
conectar con su antiguo trazado, 60 m antes de la glorieta de acceso a Esparraguera. 

El nuevo trazado se proyecta para una velocidad de 60 km/h y lo componen cuatro alineaciones 
compuesta por dos alineaciones rectas, inicial y final, junto con dos alineaciones curvas y sus cloides 
de radios -140 m. y 130 m. respectivamente.   

A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado del eje 18: N-IIa. 
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Eje 18: N-IIa 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
            Eje  18 : Longitud      553.264  : N-IIa                                              
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     553.264   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                279.049 m.    50.44%  
             Longitud en CLOTOIDE                      217.473 m.    39.31%  
             Longitud en RECTA                          56.743 m.    10.26%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             43.873 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA             12.870 m.    
             RADIO MAXIMO                              140.000 m.   Ve =  62.20 Km/h  
             RADIO MINIMO                              130.000 m.   Ve =  60.30 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     138.189 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 2     
                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 

 

14.4.2.3.3. Acceso Mercadona 

El Acceso a Mercadona, se proyecta para una velocidad de 40 km/h. El acceso al eje se proyecta a 
traves del nuevo tramo de la N-IIa, mediante carril de deceleración. El nuevo acceso lo componen dos 
alineaciones compuestas por un radio de 100 m que conecta con la N-IIa y una recta correspondiente 
con el trazado del acceso existente. 

El nuevo acceso diseñado se engloba dentro de un entorno periurbano, el cual no estaría dentro de las 
prescripciones establecidas en la Norma de Trazado. 

A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado del eje 19: Acceso Mercadona. 

 

Eje19: Acceso Mercadona 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
            Eje  19 : Longitud      106.796  : Acceso Mercadona                                   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     106.796   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 57.743 m.    54.07%  
             Longitud en CLOTOIDE                       30.250 m.    28.33%  
             Longitud en RECTA                          18.803 m.    17.61%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             18.803 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA             18.803 m.    
             RADIO MAXIMO                              132.325 m.   Ve =  60.74 Km/h  
             RADIO MINIMO                              100.000 m.   Ve =  54.00 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     100.000 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  0     
             Total de RECTAS                                 1     
                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 

 

14.4.2.3.4. Ramales 

Los ramales proyectados en esta actuación son resultado de la modificación de la N-IIa existente y del 
ramal de acceso a la autovía A-2 actual. El primero de ellos, se proyecta para seguir dando acceso a las 
industrias existentes y el segundo, se modifica tanto el radio del ramal de acceso a la A-2 existente, 
como su nuevo encaje con la ampliación al tercer carril proyectado.  
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Los ramales de la actuación lo conforman los siguientes ejes: 

14.4.2.3.4.1. E581 Ramal-1. 

La ampliación del tronco de la autovía A-2 implica la remodelación del acceso existente desde la 
glorieta del enlace de Olesa sentido Lleida. El ramal actual no cumple con la longitud mínima de 250 m 
establecida en la Norma 3.1-IC, por lo que en el nuevo diseño se proyecta en paralelo al nuevo carril 
que se genera en la incorporación de la vía colectora, para cumplir con la longitud del ramal. El nuevo 
ramal se define para una velocidad de 50 km/h. 

Se mejora el radio de salida desde la glorieta existente, pasando de un radio 20 m, a un radio de 25 m 
con un ángulo de salida del ramal, más abierto.  

La distancia entre puntos característicos con el siguiente enlace es inferior a los 1.200 m, con lo que se 
ve necesario la definición de un carril de trenzado entre ambos enlaces. 

 

Eje 15: E581 Ramal-1 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
 
            Eje  15 : Longitud      296.712  : E581 Ramal-1                                       
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     296.712   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                190.553 m.    64.22%  
             Longitud en CLOTOIDE                       39.400 m.    13.28%  
             Longitud en RECTA                          66.759 m.    22.50%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             66.759 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA             66.759 m.    
             RADIO MAXIMO                             2000.000 m.   Ve = 147.70 Km/h  
             RADIO MINIMO                               25.000 m.   Ve =  28.90 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     452.757 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     

             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  3     
             Total de RECTAS                                 1     

 

14.4.2.3.4.2. E581 Ramal-2. 

El ramal proyectado se define con características de vía de servicio, para seguir manteniendo el acceso 
a las empresas colindantes desde la glorieta del enlace y se define para una velocidad de 50 km/h. 

El nuevo trazado lo componen cuatro alineaciones, el cual se engloba en un entorno periurbano, el 
cual no estaría dentro de las prescripciones establecidas en la norma de trazado. 

 

Eje 17: E581 Ramal-2 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
 
            Eje  17 : Longitud      168.023  : E581 Ramal-2                                       
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     168.023   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 85.104 m.    50.65%  
             Longitud en CLOTOIDE                       77.500 m.    46.12%  
             Longitud en RECTA                           5.420 m.     3.23%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              5.420 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              5.420 m.    
             RADIO MAXIMO                              448.500 m.   Ve =  98.79 Km/h  
             RADIO MINIMO                               40.000 m.   Ve =  36.00 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     282.850 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  2     
             Total de RECTAS                                 1     
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14.4.2.3.5. Deflectoras 

Los ejes 31, 32, 33 y 34, constituyen los ejes de las isletas deflectoras de la glorieta. Estos ejes constan 
de planta y alzado, y han sido definidos por banda blanca exterior de calzada. 

Todos estos ejes, deben asegurar el cumplimiento de las condiciones necesarias en este caso, para el 
adecuado tránsito en las entradas/salidas de la glorieta, que contribuyan a una circulación que 
conjugue los aspectos de seguridad y fluidez, tanto en ellos, como a lo largo de la propia glorieta en sí. 
Para su definición se ha partido del vehículo patrón definiendo las trayectorias en las entradas/salidas 
para posteriormente definir la geometría de las deflectoras, garantizando de esta forma el tránsito de 
los vehículos por las mismas.  

En el apartado 8.9, se incluye un estudio de las trayectorias del vehículo patrón en su paso por las 
deflectoras. 

14.4.3. ACTUACIONES EN EL T.M. DE ABRERA. ADECUACIÓN DEL ENLACE ENTRE LAS AUTOVÍAS A-2 Y 
B-40 

La actuación, conlleva la modificación de la posición de los viales existentes en el enlace de la A-2 con 
la B-40 en la zona de Abrera. Actualmente la vía de servicio procedente de Barcelona dirección Lleida 
y la B-40 procedente de Terrassa, confluyen al final de la vía de servicio en un tramo de plataforma 
compartida de 350 m aproximadamente, lo que obliga a los vehículos procedentes de la B-40 con 
dirección Lleida (los cuales se incorporan por la margen derecha), a realizar un cambio de carril, ya que 
el carril de la derecha continua como la vía de servicio. 

Para solventar el problema de aquellos vehículos que transiten tanto por la vía de servicio, como por 
la B-40 y no tengan que realizar el trenzado de carriles, se modifican dichos ejes. 

Por otra parte el cambio de sentido desde la A-2 sentido Barcelona, también se ve afectado, ya que en 
el nuevo trazado la calzada derecha da continuidad al ramal de salida desde la vía de servicio de la A-2 
a la B-40 sentido Terrassa, lo que en el trazado existente el carril izquierdo daba continuidad al ramal 
de cambio de sentido. Esto implica generar un nuevo acceso desde el nuevo ramal de la vía de servicio 
proyectado, con el ramal de cambio de sentido, para lo cual se han trazado tres alternativas. 

En el caso de los ramales BCN-BCN y Terrassa-Lleida, casos se produce una rectificación del trazado 
existente. En el caso del Ramal BCN-BCN se debe a la modificación del trazado del Ramal BCN-Terrassa, 
ya que la salida actual es muy corta y tendrá un volumen de tráfico similar al que continua por la vía 
colectora, por lo que se define esta salida como bifurcación para facilitar el movimiento. Como 
consecuencia de este cambio, se ha desplazado la salida del Ramal BCN-BCN desde la vía colectora 
todo lo posible para aumentar la distancia desde la bifurcación del Ramal BCN-Terrassa.  

También se realiza la duplicación del ramal de salida de la A-2 sentido Barcelona dirección a la B-40 
sentido Terrassa. La duplicación se realiza sobre el trazado existente tanto en planta como en alzado, 
ya que el paso inferior por el que pasa el ramal bajo la autovía A-2 está definido con anchura suficiente 
para disponer 2 carriles. hasta donde converge con el ramal de salida de la A-2 sentido Lleida dirección 
a B-40 sentido Tarrasa. Una vez superado el paso inferior la plataforma se amplía por el interior. 

Por otro lado, el ramal Barcelona – Terrassa modifica su salida actual de la vía colectora sentido Lleida. 
Actualmente, se realiza con una salida con carril de deceleración muy corto que genera problemas. En 
vista que el tráfico de este ramal es similar al que continua por la vía colectora se proyecta esta salida 
como bifurcación, lo que facilitará el movimiento. Además, se mejora el radio que actualmente es de 
40 m ampliándose a 50 m. 

Los ejes que componen este grupo son los siguientes: 

GRUPO EJE PK 
inicial PK final LONGITUD NOMBRE 

2     Enlace A-2 con B-40 
 40 0+000 0+604,078 604,078 m E582 Vía Colectora 
 41 0+000 0+222,748 222,748 m E582 Ramal BCN-BCN 
 42 0+000 0+577,233 577,233 m E582 Ramal Terrassa-Lleida 
 43 0+000 0+838,509 838,509 m E582 Ramal Lleida-Terrassa 
 44 0+000 0+397,585 397,585 m E582 Ramal BCN-Terrassa 

 

Se presenta a continuación el listado resumen con las características principales de los ejes que 
conforman este grupo. 

                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
      ============================================================================== 
      GRUPO  2 : Enlace A-2 con B-40                                
      ============================================================================== 
            Eje  40 : Longitud      604.078  : E582 Vía Colectora                                 
            Eje  41 : Longitud      222.748  : E582 Ramal BCN-BCN                                 
            Eje  42 : Longitud      577.233  : E582 Ramal Terrassa-Lleida                          
            Eje  43 : Longitud      838.509  : E582 Ramal Lleida-Terrassa                          
            Eje  44 : Longitud      397.585  : E582 Ramal BCN-Terrassa                             
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    2640.154   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR               1062.042 m.    40.23%  
             Longitud en CLOTOIDE                     1300.760 m.    49.27%  
             Longitud en RECTA                         277.352 m.    10.51%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             81.181 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              2.480 m.    
             RADIO MAXIMO                             1250.000 m.   Ve = 132.30 Km/h  
             RADIO MINIMO                               50.000 m.   Ve =  39.90 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     492.546 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    9     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  7     
             Total de RECTAS                                 6     

 

14.4.3.1. VÍA COLECTORA SENTIDO LLEIDA 

La vía colectora, se define a través del eje 40. Actualmente el tráfico proveniente de la B-40 confluye 
con la vía colectora donde el tráfico de esta es prioritariamente circulación que se dirige hacia el enlace 
de Olesa, con lo que se produce un trenzado entre esta circulación y la circulación proveniente de la 
B-40 con dirección A-2. De esta forma se minimiza el trenzado entre vehículos de ambos sentidos. 

Se modifica el trazado actual de la vía de colectora para que los vehículos que circulan por ella se 
incorporen al tramo de trenzado por el carril derecho, ya que su destino principal será el enlace de 
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Olesa, para que de esta forma el trenzado que se genera con la confluencia de la circulación 
proveniente de la B-40 no genere interrupción de tráfico, ya que el trenzado solo se producirá para 
aquellos vehículos procedentes de la B-40 y que quieran dirigirse hacia el enlace de Olesa.  

La vía colectora, se proyecta para una velocidad de 60 km/h y lo conforman cinco alineaciones dos 
rectas y tres curvas. Las alineaciones rectas se corresponden con las conexiones con el trazado actual. 
Las alineaciones curvas que conforman el nuevo trazado están compuestas por los siguientes radios, 
150, -200 y 100 metros con sus clotoides correspondientes. 

El último radio del trazado de 100 m no cumpliría para la velocidad de 60 km/h ya que este ha de ser 
no inferior a 130 m. Esto se debe a varias circunstancias. Por una parte la conexión con el vial existente 
se ha de hacer antes del estribo del viaducto sobre la Magarola en su vía de servicio sentido Lleida 
existente y, por otra parte, para compatibilizar la ejecución del nuevo vial procedente de la B-40 y los 
desvíos al tráfico proyectados, por lo que se ha tenido que reducir el radio, limitando esta zona a 
50 km/h. 

A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado del eje 40: Vía Colectora. 

 

Eje 40: Vía Colectora. 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
            Eje  40 : Longitud      604.078  : E582 Via Colectora                                 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     604.078   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                201.239 m.    33.31%  
             Longitud en CLOTOIDE                      338.250 m.    55.99%  
             Longitud en RECTA                          64.590 m.    10.69%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             59.797 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              4.792 m.    
             RADIO MAXIMO                              200.000 m.   Ve =  72.00 Km/h  
             RADIO MINIMO                              100.000 m.   Ve =  54.00 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     174.136 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 2     

 

14.4.3.2. RAMALES DE ENLACE 

Se proyectan cuatro ramales que son los ejes:  

Eje 41 E582 Ramal BCN-BCN 
Eje 42 E582 Ramal Terrassa-Lleida 
Eje 43 E582 Ramal Lleida-Terrassa 
Eje 44 E582 Ramal BCN-Terrassa 

 

14.4.3.2.1. Ramal BCN-BCN 

El Ramal BCN-BCN, se proyecta para una velocidad de 50 km/h.  

El nuevo acceso del ramal se ve desplazado hacia el interior de la via colectora, con lo que es necesario 
definir un carril de deceleración. Para la definición del nuevo ramal se establecido como criterio el 
desplazar lo maximo posible la sección caracteristica del carril de deceleración en el punto 0, de la 
sección caracteristica del punto de 1,0 metro del Ramal BCN-Terrasa (eje 44), para de esta forma 
disponer distancia suficiente para la señalización vertical pertinente. Tambien se ha tenido en cuenta 
la pendiente longitudinal, como la transición de radios.  

Se proyecta un carril de deceleración tipo paralelo desde la margen izquierda de la vía colectora 
proyectada, con una cuña de deceleración de 60 m de longitud. El trazado en planta es en S, para poder 
desplazar lo máximo el inicio del ramal, existiendo entre la sección característica de 0,0 m, del carril 
de deceleración y la sección característica de 1,0 m del Ramal BCN-Terrasa, una distancia aproximada 
de 80 m.  

Se ha proyectado con tres alineaciones curvas compuestas por los siguientes radios, -130, 140 y 100 
respectivamente. 

Las clotoides no se han podido diseñar según norma, debido al corto desarrollo del trazado, aunque 
se garantiza la transición de peraltes. 

A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado del eje 41: Ramal BCN-BCN. 
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Eje 41: Ramal BCN-BCN. 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
 
            Eje  41 : Longitud      222.748  : E582 Ramal BCN-BCN                                 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     222.748   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                118.627 m.    53.26%  
             Longitud en CLOTOIDE                      104.121 m.    46.74%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                              161.409 m.   Ve =  65.92 Km/h  
             RADIO MINIMO                              100.000 m.   Ve =  54.00 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     121.531 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  2     
             Total de RECTAS                                 0     

 

14.4.3.2.2. Ramal Terrasa-Lleida 

El Ramal Terrasa-Lleida, se proyecta para una velocidad de 60 km/h.  

Este ramal se ve afectado por las afecciónes a futuro que se contemplan en ampliación de la A-2 
“Anteproyecto de adecuación, reforma y conservación de la Autovía A-2, Tramo: Igualada-Martorell”. 

La definición geométrica del eje consta de cinco alineaciones, compuesta por cuatro radios de valores 
630, 360, -265 y 180 metros respectivamente. La primera alineación se corresponde con la alineación 
del trazado existente, para mantener su continuidad, sin que se vean afectadas las futuras 
ampliaciones de mejora de la A-2, se ve necesario para la segunda alineación proyectar una curva 
Tipo V. 

Analizando los valores de los radios, se ve que sus valores son superiores a los establecidos por la 
Normativa de trazado para una carretera tipo C-60, así como su cumplimiento. Las clotoides obtenidas 
para materializar la geometría actual, cumplen con la Normas 3.1-IC de Trazado. 

A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado del eje 42: Ramal Terrassa-Lleida. 

 

Eje 42: Ramal Terrassa-Lleida. 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
 
            Eje  42 : Longitud      577.233  : E582 Ramal Terrassa-Lleida                          
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     577.233   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                196.824 m.    34.10%  
             Longitud en CLOTOIDE                      325.682 m.    56.42%  
             Longitud en RECTA                          54.727 m.     9.48%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             54.727 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA             54.727 m.    
             RADIO MAXIMO                              630.000 m.   Ve = 110.12 Km/h  
             RADIO MINIMO                              180.000 m.   Ve =  68.96 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     258.825 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    3     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 1     

 

14.4.3.2.3. Ramal Lleida-Terrassa 

Desde el punto de vista del trazado, el eje 43 se proyecta para una velocidad de 50 km/h y se diseña 
por la banda blanca exterior existente, con lo que no se analizan los aspectos geométricos del trazado.  

El trazado lo conforman cuatro alineaciones una recta y tres radios curvos de parámetros -110, 250 y 
-1.250 metros respectivamente. 
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A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado del eje 43: Ramal Lleida-Terrassa. 

 

 

Eje 43: Ramal Lleida-Terrassa. 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
 
           Eje  43 : Longitud      838.509  : E582 Ramal Lleida-Terrassa                          
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     838.509   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                454.343 m.    54.18%  
             Longitud en CLOTOIDE                      309.792 m.    36.95%  
             Longitud en RECTA                          74.375 m.     8.87%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             74.375 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA             74.375 m.    
             RADIO MAXIMO                             1250.000 m.   Ve = 132.30 Km/h  
             RADIO MINIMO                              110.000 m.   Ve =  56.30 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     920.342 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  2     
             Total de RECTAS                                 1     

 

14.4.3.2.4. Ramal BCN-Terrassa 

El eje 44 como se ha indicado, se rectifica el radio inicial de 40 metros a uno proyectado de 50 metros, 
continuando hasta conectar con el eje 43 (ramal Lleida-Terrassa) para conformar el tercer carril. El 
trazado está limitado en su margen izquierda por el vial procedente de Terrassa-Lleida y se proyecta 
para una velocidad de 40 km/h. 

El trazado lo conforman tres alineaciones, compuesta por dos alineaciones rectas y un radio de 50 
metros. 

A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado del eje 44: Ramal BCN-Terrassa. 

 

Eje 44: Ramal BCN-Terrassa. 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
 
            Eje  44 : Longitud      397.585  : E582 Ramal BCN-Terrassa                             
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     397.585   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 91.009 m.    22.89%  
             Longitud en CLOTOIDE                      222.915 m.    56.07%  
             Longitud en RECTA                          83.661 m.    21.04%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             81.181 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              2.480 m.    
             RADIO MAXIMO                             1243.000 m.   Ve = 132.12 Km/h  
             RADIO MINIMO                               50.000 m.   Ve =  39.90 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                      50.000 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 2     

 

14.4.4. ACTUACIONES EN EL T.M. DE ABRERA. ACTUACIONES EN LA VÍA COLECTORA SENTIDO 
BARCELONA 

14.4.4.1. Vía de servicio sentido Barcelona 

Con objeto de aumentar la capacidad de la vía de servicio y mantener una cierta homogeneidad en 
todo su desarrollo se modifica la vía de servicio actual, proyectándose con, al menos, dos carriles en 
todo su desarrollo.  
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En la primera parte de la vía de servicio la actuaciones se limitan a una renovación de la capa de 
rodadura existente. A partir del p.k. 0+650 se proyectan actuaciones de ampliación de la sección 
transversal, principalmente por la izquierda, aunque el carril de deceleración del Ramal 1 y la 
incorporación del Ramal  2, generan ampliación por la derecha. 

Tras superar el Ramal 1, se eliminará el acceso existente a la vía de servicio a través del ramal 
procedente de la glorieta del Rebato, por la proximidad a la siguiente incorporación y porque no 
dispone de un carril de aceleración que permita realizar el movimiento en condiciones adecuadas de 
seguridad vial. 

Tras la incorporación del Ramal 2, la vía de servicio adopta una sección de 3 carriles, objeto de facilitar 
la incorpación de los vehículos procedentes de ese ramal y las entradas y salidas de las industrias 
próximas, sin interferir en los vehículos de paso hacía la autovía A-2. 

En la parte final de la misma, ya con dos carriles, se modificará el trazado actual para mantener una 
disposición paralela al tronco, pasando por debajo de la nueva esturctua proyectada para la carretera 
C-55 (Eje 59). 

La vía de servicio llega con tres carriles al tronco forma un trenzado de dos carriles y se produce una 
divergencia de dos carriles, el ramal 1 de salida hacia la AP-7 (eje 54) y el ramal Ca N´Amat (eje 55). 

A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado del eje 50: Ampliación MD E584 a E585. 

 

Eje 50: Vía de Servicio + Ampliación MD E584 a E585. 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
           Eje  50 : Longitud     2817.433  : Vía de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585      
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    2817.433   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR               1398.280 m.    49.63%  
             Longitud en CLOTOIDE                      632.656 m.    22.46%  
             Longitud en RECTA                         786.496 m.    27.92%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            439.683 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA             90.554 m.    
             RADIO MAXIMO                             2500.228 m.   Ve = 155.20 Km/h  
             RADIO MINIMO                              200.000 m.   Ve =  72.00 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                    1134.698 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    6     

             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  6     
             Total de RECTAS                                 4     

 

14.4.4.2. TRAMO DE TRENZADO 

Para esta actuación se proyecta parte del siguiente eje:  

Eje 50 Vía de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585 
Se genera un tramo de trenzado en la margen derecha del tronco sentido Barcelona desde la actual 
incorporación de la vía colectora al ramal procedente de la carretera C-55 para facilitar su 
incorporación a la autovía A-2. La longitud del carril de trenzado es de aproximadamente 690 m, desde 
el p.k. 1+871,180 a p.k. 2+560,942 

Desde el punto de vista del trazado, el eje 50 se proyecta por la banda blanca exterior existente del 
tronco de la A-2, con lo que no se analizan los aspectos geométricos del trazado. 

A continuación, sobre el fondo de la cartografía de proyecto difuminada, se muestra una vista general 
en modo esquemático, del trazado del eje 50: Ampliación MD E584 a E585. 

 

Eje 50: Vía de Servicio + Ampliación MD E584 a E585. 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
           Eje  50 : Longitud     2817.433  : Vía de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585      
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    2817.433   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR               1398.280 m.    49.63%  
             Longitud en CLOTOIDE                      632.656 m.    22.46%  
             Longitud en RECTA                         786.496 m.    27.92%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            439.683 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA             90.554 m.    
             RADIO MAXIMO                             2500.228 m.   Ve = 155.20 Km/h  
             RADIO MINIMO                              200.000 m.   Ve =  72.00 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                    1134.698 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    6     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  6     
             Total de RECTAS                                 4     
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14.4.4.3. RAMALES  

Eje 51 E583 Ramal-1 

Para dar continuidad a la vía de servicio y mantener una sección transversal con al menos dos carriles 
es necesario proyectar un carril de deceleración para el E583 Rama 1.  

 

Eje 51 E583 Ramal-1 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
            Eje  51 : Longitud      139.971  : E583 Ramal-1                                       
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     139.971   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 74.717 m.    53.38%  
             Longitud en CLOTOIDE                       49.000 m.    35.01%  
             Longitud en RECTA                          16.254 m.    11.61%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             16.254 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA             16.254 m.    
             RADIO MAXIMO                              773.000 m.   Ve = 116.77 Km/h  
             RADIO MINIMO                              100.000 m.   Ve =  54.00 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     100.000 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  0     
             Total de RECTAS                                 1     

 

Eje 52 E583 Ramal-2 

Al modificar la sección de vía de servicio, el E583 Ramal-2 debe adaptarse ligeramente a la nueva 
disposición, incorporándose a la vía de servicio, generando un carril de trenzado, con el ramal de salida 
hacia el polígono (eje 53), de aproximadamente 300 m. 

 

Eje 52 E583 Ramal-2 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
            Eje  52 : Longitud      100.990  : E583 Ramal-2                                       
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     100.990   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 14.572 m.    14.43%  
             Longitud en CLOTOIDE                       68.415 m.    67.74%  
             Longitud en RECTA                          18.003 m.    17.83%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             18.003 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA             18.003 m.    
             RADIO MAXIMO                              773.000 m.   Ve = 116.77 Km/h  
             RADIO MINIMO                               35.000 m.   Ve =  33.80 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                      35.000 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  0     
             Total de RECTAS                                 1     

 

Eje 53 Rectificación Carrer Salvador Seguí 

De los tres carriles de la vía de servicio dos conectan con la autovía A-2 y el tercero se pierde para 
conectar con el puente del Trabajo en unas condiciones similares a las actuales. Las actuaciaciones 
tienen lugar aproximadamente los 100 m posteriores a la divergencia, para adaptar el vial que se 
desprende de la vía de servicio a la situación actual. 
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Eje 53 Rectificación Carrer Salvador Seguí 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
            Eje  53 : Longitud      433.015  : Rectificación Carrer Salvador Seguí                
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     433.015   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                241.386 m.    55.75%  
             Longitud en CLOTOIDE                      191.630 m.    44.25%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                              769.500 m.   Ve = 116.62 Km/h  
             RADIO MINIMO                              120.000 m.   Ve =  58.40 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     455.130 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    3     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 0     

 

Eje 54 E585 Ramal-1 

En la parte final de la actuación se define este eje para ajustar el trazado del tramo de trenzado a los 
viales actuales en la zona del enlace con la AP-7. 

 

Eje 54 E585 Ramal-1 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
            Eje  54 : Longitud      377.740  : E585 Ramal-1                                       
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     377.740   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                246.520 m.    65.26%  
             Longitud en CLOTOIDE                      131.220 m.    34.74%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             7500.000 m.   Ve = 195.90 Km/h  
             RADIO MINIMO                             1000.000 m.   Ve = 125.00 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                    5662.602 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    3     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  0     
             Total de RECTAS                                 1   

 

Eje 55 E585 Ramal Salida Can Amat 

En la parte final de la actuación se define este eje para ajustar el trazado del tramo de trenzado a los 
viales actuales en la zona del enlace con la AP-7. 



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 26 

 

Eje 55 E585 Ramal Salida Can Amat 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
            Eje  55 : Longitud      150.574  : E585 Ramal Salida Can Amat                         
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     150.574   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 78.009 m.    51.81%  
             Longitud en CLOTOIDE                       72.565 m.    48.19%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             1263.284 m.   Ve = 132.65 Km/h  
             RADIO MINIMO                               43.000 m.   Ve =  37.17 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     127.697 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    3     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  0     
             Total de RECTAS                                 0     

 

14.4.4.4. ACTUACIONES EN LA CARRETERA C-55 

Eje 56 Rectificación Carrer Industria 

Se plantea la mejora de la conexión entre la glorieta del Rebato y la carretera C-55. Para ello, es 
necesario adecuar varias entradas y salidas de la glorieta con objeto de independizar el ramal de salida 
hacia la carretera C-55, facilitando la identificación de esta salida. 

El eje 56 modififica ligeramente el acceso a la glorieta del Rebato, desde el Carrer Industria. El acceso 
se desplaza hacia la derecha del ramal del acceso a la carretera C-55, tanto como ha sido posible, para 
permitir la independencia de los ramales y a su vez no se vea afectada la circulación de los vehículos 
articulados que transitan por el ramal. La nueva disposición mejora la salida actual, ya que los 

abocinamientos proyectados son mas amplios que los existentes y a su vez el trazado es mas tangencial 
a la glorieta, lo que mejora el acceso de los vehículos. 

 

Eje 56 Rectificación Carrer Industria 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
            Eje  56 : Longitud      113.683  : Rectificación Carrer Industria                     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     113.683   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 55.135 m.    48.50%  
             Longitud en CLOTOIDE                       39.552 m.    34.79%  
             Longitud en RECTA                          18.996 m.    16.71%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             16.708 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              2.289 m.    
             RADIO MAXIMO                               55.000 m.   Ve =  41.60 Km/h  
             RADIO MINIMO                               17.250 m.   Ve =  24.29 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                      44.741 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 2     
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Eje 57 RAMAL Conexión con C-55 

Del mismo modo, el Eje 57 define la modificación de la salida hacia la carretera C-55. Se desplaza su 
salida hacia la derecha, aprovechando el desplazamiento del eje 56, lo que permite independizarla con 
respecto de la salida de la Av. Generalitat (eje 58). El vial se define hasta la conexión con la carretera 
C-55, proyectandose un carril de aceleración, del que carece actualmente y ampliando la cuña de 
aceleración para falicilitar la incorporación de los vehículos 

 

Eje 57 RAMAL Conexión con C-55 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
            Eje  57 : Longitud      193.103  : RAMAL Conexión con C-55                            
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     193.103   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                178.698 m.    92.54%  
             Longitud en CLOTOIDE                       14.405 m.     7.46%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                              135.000 m.   Ve =  61.25 Km/h  
             RADIO MINIMO                               14.000 m.   Ve =  21.89 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     126.192 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 0     

 

Eje 58 Rectificación Av. Generalitat 

El Eje 58, define el nuevo trazado de la salida para la Av. Generalitat, lo que lo independiza del ramal 
de conexión con la carretera C-55. El eje definido implica un cambio de pintura, ya que 
longitudinalmente no se ve afectado. 

 

Eje 58 Rectificación Av. Generalitat 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
            Eje  58 : Longitud       70.701  : Rectificación Av. Generalitat                      
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL      70.701   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 63.201 m.    89.39%  
             Longitud en CLOTOIDE                        7.500 m.    10.61%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             1000.000 m.   Ve = 125.00 Km/h  
             RADIO MINIMO                                8.000 m.   Ve =  16.54 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     766.550 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    3     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 0     
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Eje 59 E584 RAMAL 1 (C-55) 

Debido a los problemas de gálibo de la estructura situada en la carretera C-55, que pasa sobre la 
autovía A-2, se proyecta la demolición y nueva construcción de una estructura en la carretera C-55. La 
modificación de la estructura obliga a ajustar los dos viales de conexión entre la carretera C-55 y la 
autovía A-2. 

En la parte inicial mantiene el trazado actual hasta aproximadamente el p.k. 0+200 para, a 
continuación cruzar sobre la autovía A-2, conectando con la vía de servicio y entrar en la autovía A-2 
sentido Barcelona. 

 

Eje 59 E584 RAMAL 1 (C-55) 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
            Eje  59 : Longitud      720.060  : E584 RAMAL 1 (C-55)                                
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     720.060   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                288.565 m.    40.08%  
             Longitud en CLOTOIDE                      431.495 m.    59.92%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                              550.000 m.   Ve = 105.70 Km/h  
             RADIO MINIMO                              130.000 m.   Ve =  60.30 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     437.216 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  2     
             Total de RECTAS                                 0     

 

Eje 60 E584 RAMAL 2 (C-55) 

Las actuaciones proyectadas en el eje anterior hacen que haya que adecuar ligemeramente el ramal 
de salida de la autovía y junto al anterior forman la carretera C-55. Se actua ligeramente para definir 
geometrícamente esta conexión pero sin afectar a los márgenes actuales. 

º  

Eje 60 E584 RAMAL 2 (C-55) 

A continuacion, se presenta también el listado resumen con las características principales de este eje. 
 
            Eje  60 : Longitud      259.180  : E584 RAMAL 2 (C-55)                                
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     259.180   
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                166.288 m.    64.16%  
             Longitud en CLOTOIDE                       92.893 m.    35.84%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             2500.000 m.   Ve = 155.20 Km/h  
             RADIO MINIMO                              700.000 m.   Ve = 113.50 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                    1664.892 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  2     
             Total de RECTAS                                 0     
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14.5. TRAZADO EN ALZADO 

14.5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Es necesario explicar convenientemente una cuestión singular en cuanto a la rasante, que se da 
habitualmente en los proyecto de ampliación de un carretera o calzada existente y que en este caso 
se produce en el eje 30 Ampliación MI E580 a E581 y en el eje 50 Ampliación MD E585 a E581 que es 
que la rasante puede venir determinada simplemente a través de una línea poligonal, formada por una 
sucesión de pequeños segmentos, sin acuerdos verticales, resultado de proyectar la del tronco 
principal hacia otro eje. 

De esta forma, los ejes responden a la geometrización de una realidad ya construida, reflejada en la 
cartografía, representando de la forma más fidedigna, la situación real de un eje. 

El proyecto se estructura en alzado de manera análoga a como se ha explicado el trazado en planta, 
definiendo cada uno de los ejes en la actuación a realizar. 

A continuación, se resumen las características fundamentales del trazado en alzado de todos los ejes 
proyectados, agrupados por actuaciones 

14.5.2. ACTUACIONES EN EL T.M. DE ESPARRAGUERA 

14.5.2.1. AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA AUTOVÍA A-2 SENTIDO LLEIDA. 

14.5.2.1.1. Ampliación MI E580 a E581 

La ampliación de la autovía A-2 entre los enlaces de Olesa y 580 Esparraguera se ha estructurado en 
planta a través del eje 10, que responde a la geometrización de la banda blanca exterior de la 
circulación y su representación en alzado se extiende a lo largo de toda la definición en planta: 

Eje 10 Ampliación 3 Carril MI E580 a E581 
Como ya se indicó al principio del apartado, la rasante del eje consiste en una línea poligonal, sucesión 
de segmentos, a partir de los datos que por cartografía se obtiene de la realidad de la calzada existente. 
De este modo, junto con el estudio del peralte en cada sección, obtenido asimismo de los perfiles 
transversales, queda garantizado que la representación de cada sección de la obra terminada se ajuste 
a la perfección a la ampliación estricta de plataforma pretendida. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
     ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                           1853.056 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              1853.056 m.   100.00%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                        1341.065 m.    72.37%  
             Longitud en PENDIENTE                     511.991 m.    27.63%  
             PENDIENTE MAXIMA                            36.02 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.07 % 
             P x L                                      38.284 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.001 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.001 m.   pen= 10.70%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.005 m.   pen=-36.02%  
             Número de tramos                             1489 
             Longitud Tramo mínimo                       0.001 
             Longitud Tramo máximo                      10.000 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      0 

 

14.5.2.1.2. Viales 

Los viales de la actuación lo conforman los ejes procedentes de la restructuración del Paso Superior en 
el p.k. 580+800, compuesto por los siguientes ejes: 

Eje 21 Vial P.S. 580,8 
Eje 22 Vial Polígono 2 
Eje 23 Vial Polígono 1 

 

14.5.2.1.2.1. Vial P.S. 580,8 

El nuevo vial para el paso superior proyectado garantiza la futura ampliación de la A-2, así como los 
gálibos mínimos. La nueva rasante lo conforman cuatro alineaciones, junto a dos acuerdos cóncavos y 
uno convexo, con pendiente máxima del 6,0%.  

Los acuerdos verticales diseñados cumplen para la velocidad de 50 km/h, pero no su distancia entre 
vértices, esto se debe a que el nuevo paso superior se encuentra dentro de una zona urbana, lo que 
obliga a adaptarse a la geometría existente. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 33: 
Vial P.S. 580,8. 
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Perfil Longitudinal Eje21 : Vial P.S. 580,8. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            267.041 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE                78.349 m.    29.34%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              188.692 m.    70.66%  
             Longitud en RAMPA                          64.206 m.    24.04%  
             Longitud en PENDIENTE                      14.143 m.     5.30%  
             PENDIENTE MAXIMA                             6.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             1.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    3.03 % 
             P x L                                       8.079 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 2.041 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          19.130 m.   pen=  6.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          14.143 m.   pen= -1.00%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   2400.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                   2000.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   1150.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   1150.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         48.192 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         80.500 m.  
             Número de tramos                                8 
             Longitud Tramo mínimo                       2.041 
             Longitud Tramo máximo                      25.675 
             Total de Acuerdos cóncavos                      2 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

 

14.5.2.1.2.2. Vial Polígono 1 

El vial Polígono 1, se amplía la pendiente existente de un 4,5% a un 6,65% para poder conectar con la 
nueva rasante del Paso superior proyectado, la cual ha tenido que subir en cota, para garantizar el 
galibo en la futura ampliación de la A-2. 

Por otra parte no se disponía de espacio para prolongar la pendiente longitudinal del vial y de esta 
forma minimizar la pendiente proyectada, ya que ello supone elevar la rasante actual por encima de 

los accesos a las industrias existentes, lo que puede conllevar cuando llueva, que el agua aceda al 
interior de dichas industrias 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 22: 
Vial Polígono 1. 

 

Perfil Longitudinal Eje 22: Vial Polígono 1. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                             25.415 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE                15.426 m.    60.69%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                9.990 m.    39.31%  
             Longitud en RAMPA                          15.095 m.    59.39%  
             Longitud en PENDIENTE                       0.331 m.     1.30%  
             PENDIENTE MAXIMA                             6.65 % 
             PENDIENTE MINIMA                             2.40 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    4.92 % 
             P x L                                       1.251 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 2.819 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           6.784 m.   pen=  6.65%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.331 m.   pen= -2.40%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                    170.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    170.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                     55.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                     55.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA          5.014 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA          4.976 m.  
             Número de tramos                                3 
             Longitud Tramo mínimo                       0.331 
             Longitud Tramo máximo                       8.311 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      1 
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14.5.2.1.2.3. Vial Polígono 2 

. El vial Polígono 2, se proyecta con parámetros de acuerdo para una velocidad de 40 km/h, aunque la 
longitud de los acuerdos es inferior, al igual que la distancia entre vértices. Al igual que para el eje 
anterior, al encontrarse el eje dentro de una zona urbana, el perfil longitudinal se ha adoptado tanto 
a la geometría existente como a los nuevos ejes proyectados. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 23: 
Vial Polígono 2. 

 

Perfil Longitudinal Eje 23: Vial Polígono 2. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                             87.286 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE                36.271 m.    41.55%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL               51.015 m.    58.45%  
             Longitud en RAMPA                           5.850 m.     6.70%  
             Longitud en PENDIENTE                      30.421 m.    34.85%  
             PENDIENTE MAXIMA                             2.51 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.11 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.65 % 
             P x L                                       1.440 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 1.525 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.850 m.   pen=  2.25%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           1.843 m.   pen= -2.51%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                    800.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    800.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                    450.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                    450.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         29.609 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         21.406 m.  
             Número de tramos                               12 
             Longitud Tramo mínimo                       0.640 
             Longitud Tramo máximo                       5.850 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

 

14.5.2.1.3. Caminos 

Eje 20 Camino P.S. 580,2 
 

La nueva rasante proyectada para el paso superior se ve condicionada por el futuro ramal en el enlace 
E580, de las actuaciones previstas en el Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación de la 
Autovía A-2. Tramo: Igualada-Martorell. Esto hace que la rasante en la zona de la estructura se 
proyecte con una pendiente ascendente del 2,8% en vez de descendente como el existente, 
definiéndose una estructura más elevada que la actual. 

Los primeros 25,0 metros iniciales, como los 20,0 metros finales, lo conforman una consecución de 
alineaciones rectas, que es la parte en la que se adapta a la calzada existente. 

El eje consta de cuatro alineaciones, con una pendiente máxima del 12,77% correspondiente a la parte 
final, donde el trazado se adapta al camino existente y un Kv mínimo de 425 metros. Los desarrollos 
de los acuerdos verticales son superiores a los 40 metros. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 20: 
Camino P.S. 580,2. 

 

Perfil Longitudinal Eje 20: Camino P.S. 580,2. 

14.5.2.2. ACTUACIONES EN EL ENLACE 580 ESPARRAGUERA. 

14.5.2.2.1. Ramales 

Los ramales lo conforman los siguientes ejes: 
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Eje 11 E580 Ramal-1 
Eje 12 E580 Ramal-2 
Eje 13 E580 Ramal-3 
Eje 14 E580 Ramal-4 

 

14.5.2.2.1.1. E580 Ramal-1 

El ramal E580 Ramal-1, se corresponde con el ramal de salida hacia el enlace de Esparraguera en el 
pk580+000. La rasante del ramal se ve limitada por la pendiente existente, la cual es superior al 12,0%. 
La nueva rasante se proyecta con una pendiente del 9,50% resulta de independizar mediante muro, el 
ramal del tronco. 

Los primeros 221,2 metros iniciales, así como los 5 metros finales, lo conforman una consecución de 
alineaciones rectas, que en el primer caso, es el resultado de la proyección del eje 10 (Ampliación MI 
E580 a E581) hasta el punto característico de 1,0 metro y en el tramo final es la parte en la que se 
adapta a la calzada existente. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 11: 
E580 Ramal-1. 

 

Perfil Longitudinal Eje 11: E580 Ramal-1. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            392.912 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               329.983 m.    83.98%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL               62.929 m.    16.02%  
             Longitud en RAMPA                         314.726 m.    80.10%  
             Longitud en PENDIENTE                      15.257 m.     3.88%  

             PENDIENTE MAXIMA                             9.50 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.05 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    4.03 % 
             P x L                                      15.824 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.005 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         100.313 m.   pen=  9.50%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           4.041 m.   pen= -0.41%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                    850.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    850.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         62.929 m.  
             Número de tramos                               71 
             Longitud Tramo mínimo                       0.005 
             Longitud Tramo máximo                     100.313 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      0 

 
14.5.2.2.1.2. E580 Ramal-2 

El ramal E580 Ramal-2, correspondiente al ramal de entrada al tronco de la A-2 desde el enlace de 
Esparraguera, no tiene la limitación de pendiente como el ramal de salida, pero si el hecho de su 
longitud, como ya se ha explicado el apartado de planta correspondiente. Esto implica al igual que 
sucede para el ramal E581 Ramal-2, que no se pueda definir una rasante, si no, que la rasante se ha de 
adaptar entre ambos elementos. 

Los primeros 90,0 metros iniciales, como los 18,3 metros finales, lo conforman una consecución de 
alineaciones rectas, que en el primer caso, es la parte en la que se adapta a la calzada existente y en el 
tramo final, es el resultado de la proyección del eje 10 (Ampliación MI E580 a E581) hasta el punto 
característico de 1,0 metro. 

El eje consta de tres alineaciones, con una pendiente máxima del 3,52% y un Kv de 925 metros.  

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 12: 
E580 Ramal-2. 

 

Perfil Longitudinal Eje 12: E580 Ramal-2. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 
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      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            213.000 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               162.989 m.    76.52%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL               50.011 m.    23.48%  
             Longitud en RAMPA                          52.647 m.    24.72%  
             Longitud en PENDIENTE                     110.341 m.    51.80%  
             PENDIENTE MAXIMA                             6.24 % 
             PENDIENTE MINIMA                             1.06 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    3.08 % 
             P x L                                       6.565 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.005 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           2.756 m.   pen=  5.03%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           3.500 m.   pen= -6.24%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                    925.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    925.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         50.011 m.  
             Número de tramos                               84 
             Longitud Tramo mínimo                       0.005 
             Longitud Tramo máximo                      20.743 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      0 

 

14.5.2.2.1.3. E580 Ramal-3 

El ramal E580 Ramal-3 se define sobre la rasante actual. Únicamente, en su parte final se modifica su 
rasante con dos acuerdos, uno concavo y uno convexo de valores 760 y 500, con una rasante 
intermedia del 5,00%. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 13: 
E580 Ramal-3. 

 

Perfil Longitudinal Eje 13: E580 Ramal-3. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            483.811 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               362.438 m.    74.91%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              121.373 m.    25.09%  
             Longitud en RAMPA                           6.841 m.     1.41%  
             Longitud en PENDIENTE                     355.597 m.    73.50%  
             PENDIENTE MAXIMA                             8.56 % 
             PENDIENTE MINIMA                             1.70 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    4.40 % 
             P x L                                      21.273 m.  

             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.309 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           6.841 m.   pen=  5.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.309 m.   pen= -8.56%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                    760.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    760.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                    500.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                    500.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         70.300 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         51.073 m.  
             Número de tramos                               78 
             Longitud Tramo mínimo                       0.309 
             Longitud Tramo máximo                      15.416 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

 

14.5.2.2.1.4. E580 Ramal-4 

El ramal E580 Ramal-4 se proyecta como ampliación del tronco de la autovía A-2, por lo que su rasante 
se define a partir de la rasante del tronco, copiándola. La rasante la conforman una consecución de 
alineaciones rectas definidas a partir de la calzada existente 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 14: 
E580 Ramal-4. 

 

Perfil Longitudinal Eje 14: E580 Ramal-4. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            177.893 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               177.893 m.   100.00%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud en PENDIENTE                     177.893 m.   100.00%  
             PENDIENTE MAXIMA                             2.61 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.16 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.44 % 
             P x L                                       2.565 m.  
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             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 1.370 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.000 m.   pen=  0.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen= -2.61%  
             Número de tramos                               38 
             Longitud Tramo mínimo                       1.370 
             Longitud Tramo máximo                       5.000 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      0 
 

14.5.2.2.2. Pasarela 

Eje 24 Camino MI acceso a Pasarela 
Eje 26 Camino MD acceso a Pasarela 

 

14.5.2.2.2.1. Camino MI acceso a Pasarela 

En los caminos de acceso a la pasarela se ha limitado la pendiente al 6%, con objeto de garantizar la 
acesibilidad. La rasante de este camino es constante, con un 6%, excepto en los puntos de conexión 
con la calle y la pasarela. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 24: 
Camino MI acceso a Pasarela. 

 

Perfil Longitudinal Eje 24: Camino MI acceso a Pasarela 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                             79.866 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE                64.588 m.    80.87%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL               15.278 m.    19.13%  
             Longitud en RAMPA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud en PENDIENTE                      64.588 m.    80.87%  

             PENDIENTE MAXIMA                             6.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             4.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    5.97 % 
             P x L                                       4.768 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.278 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.000 m.   pen=  0.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          58.598 m.   pen= -6.00%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                    499.827  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    499.827  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   5832.944  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   5832.944  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA          5.278 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         10.000 m.  
             Número de tramos                                3 
             Longitud Tramo mínimo                       0.000 
             Longitud Tramo máximo                      58.598 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

 

14.5.2.2.2.2. Camino MD acceso a Pasarela 

Como se ha indicado, en los caminos de acceso a la pasarela se ha limitado la pendiente al 6%, con 
objeto de garantizar la acesibilidad. La rasante adopta una pendiente descendiente del - 6% en la parte 
inicial del eje, a continuación, se proyecta un acuerdo concavo de Kv 700 para proseguir con una rampa 
del 4,6% definida con objeto de adaptarse al Ramal-3, puesto que ambos discurren solidarios. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 26: 
Camino MD acceso a Pasarela 

 

Perfil Longitudinal Eje 26: Camino MD acceso a Pasarela. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            168.300 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE                68.628 m.    40.78%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL               99.672 m.    59.22%  
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             Longitud en RAMPA                          15.085 m.     8.96%  
             Longitud en PENDIENTE                      53.543 m.    31.81%  
             PENDIENTE MAXIMA                             9.21 % 
             PENDIENTE MINIMA                             1.06 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    4.87 % 
             P x L                                       8.188 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 1.000 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          15.085 m.   pen=  4.60%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           2.000 m.   pen= -9.21%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                    700.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    700.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                    450.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                    450.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         74.200 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         25.472 m.  
             Número de tramos                               16 
             Longitud Tramo mínimo                       1.000 
             Longitud Tramo máximo                      27.598 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

14.5.2.2.3. Caminos 

Los caminos de la actuación lo conforman los ejes procedentes de la restructuración del Paso Superior 
en el p.k. 580+200, compuesto por los siguientes ejes: 

Eje 27 Reposición Camino MI 580,1 
Eje 28 Reposición Camino MD 580,1 
Eje 29 Reposición 1 Acceso Camino MI 580 
Eje 30 Reposición 2 Acceso Camino MI 580 

14.5.2.2.3.1. Reposición Camino MD 580,1 

La rasante del eje consiste en una línea poligonal, sucesión de segmentos, a partir de los datos que por 
cartografía se obtiene de la realidad del camino existente prolongando la proyección de este, sobre el 
nuevo eje. De este modo, junto con el estudio del peralte en cada sección obtenido asimismo de los 
perfiles transversales, queda garantizado que la representación de cada sección de la obra terminada 
se ajuste a la perfección a la actuación a realizar. 

14.5.2.2.3.2. Reposición 1 Acceso Camino MI 580 

La reposición del camino se ha de adaptar a la orografía, ya que debido a esta, que es muy abrupta, no 
se ha podido proyectar un acceso con mayor longitud, lo que hubiese propiciado una pendiente menor 
del 17,5% proyectada.  

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 29: 
Reposición 1 Acceso Camino MI 580. 

 

Perfil Longitudinal Eje 29: Reposición 1 Acceso Camino MI 580. 

 

14.5.2.2.3.3. Reposición 2 Acceso Camino MI 580 

Al igual que el eje anterior, el camino se ha de adaptar a la orografía, lo que genera una pendiente 
longitudinal del 17,0%. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 30: 
Reposición 2 Acceso Camino MI 580. 
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Perfil Longitudinal Eje 39: Reposición 2 Acceso Camino MI 580. 

14.5.2.2.3.4. Reposición Camino MI 580,1 

La rasante del eje consiste en una línea poligonal, sucesión de segmentos, a partir de los datos que por 
cartografía se obtiene de la realidad del camino existente prolongando la proyección de este, sobre el 
nuevo eje. De este modo, junto con el estudio del peralte en cada sección obtenido asimismo de los 
perfiles transversales, queda garantizado que la representación de cada sección de la obra terminada 
se ajuste a la perfección a la actuación a realizar. 

14.5.2.3. ACTUACIONES EN EL ENLACE DE OLESA. 

14.5.2.3.1. Glorieta 

La actuación en la glorieta existente consistirá en un fresado del firme existente, para posteriormente 
volver a reponerlo en planta, se ha definido a partir del eje 16, que se ha geometrizado por la banda 
blanca exterior. 

La rasante del eje consiste en una línea poligonal, sucesión de segmentos, a partir de los datos que por 
cartografía se obtiene de la realidad de las calzadas construidas. De este modo, junto con el estudio 
del peralte en cada sección obtenido asimismo de los perfiles transversales, queda garantizado que la 
representación de cada sección de la obra terminada se ajuste a la perfección a la actuación a realizar 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            188.496 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               188.496 m.   100.00%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                          98.000 m.    51.99%  
             Longitud en PENDIENTE                      90.496 m.    48.01%  
             PENDIENTE MAXIMA                             4.03 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.01 % 

             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.42 % 
             P x L                                       2.677 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.496 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           2.000 m.   pen=  4.03%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           2.000 m.   pen= -3.61%  
             Número de tramos                               95 
             Longitud Tramo mínimo                       0.496 
             Longitud Tramo máximo                       2.000 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      0 
                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 

14.5.2.3.2. N-IIa 

La N-IIa se proyecta pensando en las futuras actuaciones a realizar en la A-2, de esta forma en la 
primera alineación que se ha proyectado con una pendiente el -2,0% y desplazando el vértice del 
acuerdo siguiente 23 metros, para poder favorecer el encaje con la futura glorieta, definida en el 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada-Martorell.  

La pendiente máxima de la N-IIA es del 5,0%, correspondiente a la segunda alineación. Todos los 
acuerdos verticales tienen la longitud necesaria para la velocidad de proyecto diseñado. De los tres 
acuerdos proyectados, los dos acuerdos cóncavos con Kv 580 y Kv 1.200 metros, no cumplirían para la 
velocidad de proyecto, aunque no se considera problemático debido ambos acuerdos se corresponden 
con el principio y el final del trazado, donde la velocidad será inferior a la proyectada. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 18: 
N-IIa. 

 
Perfil Longitudinal eje 18: N-IIa 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            527.612 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               348.380 m.    66.03%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              179.232 m.    33.97%  
             Longitud en RAMPA                         199.552 m.    37.82%  
             Longitud en PENDIENTE                     148.828 m.    28.21%  
             PENDIENTE MAXIMA                             5.00 % 
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             PENDIENTE MINIMA                             1.90 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    3.39 % 
             P x L                                      17.905 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 3.264 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         145.150 m.   pen=  5.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          28.090 m.   pen= -2.00%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   1200.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    580.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   1030.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   1030.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         40.600 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         71.070 m.  
             Número de tramos                                8 
             Longitud Tramo mínimo                       3.264 
             Longitud Tramo máximo                     145.150 
             Total de Acuerdos cóncavos                      2 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

 

14.5.2.3.3. Acceso Mercadona 

El acceso a Mercadona se engloba dentro de un entorno periurbano, el cual no estaría dentro de las 
prescripciones establecidas en la Norma de Trazado 3.1-IC. Por otra parte, su diseño se ve limitado por 
la rasante del eje 19 (N-IIa) y la del acceso actual con el que se conecta. 

Los primeros 29,4 metros iniciales, como los 34,5 metros finales, lo conforman una consecución de 
alineaciones rectas, que en el primer caso, es el resultado de la proyección del eje 19 (N-IIa) hasta el 
punto característico de 1,0 metro, punto a partir del cual las rasantes se independizan y en el tramo 
final, es la parte en la que se adapta a la calzada existente.  

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 22: 
Acceso Mercadona. 

 
Perfil Longitudinal eje 19:Acceso Mercadona 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            106.796 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE                84.875 m.    79.47%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL               21.921 m.    20.53%  
             Longitud en RAMPA                          55.433 m.    51.91%  
             Longitud en PENDIENTE                      29.442 m.    27.57%  
             PENDIENTE MAXIMA                             6.06 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.43 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    3.70 % 
             P x L                                       3.953 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.010 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.500 m.   pen=  6.06%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.659 m.   pen= -2.36%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                    375.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    375.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         21.921 m.  
             Número de tramos                               25 
             Longitud Tramo mínimo                       0.010 
             Longitud Tramo máximo                       5.659 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      0 

14.5.2.3.4. Ramales 

Los ramales de la actuación lo conforman los siguientes ejes: 

Eje 15 E581 Ramal-1 
Eje 17 E581 Ramal-2 

14.5.2.3.5. Ramal E581 Ramal-1 

El ramal E581 Ramal-1, correspondiente al nuevo acceso desde la glorieta existente, al tronco de la 
autovía A-2, conformando este acceso el carril de trenzado proyectado. La rasante del ramal se ve 
limitada por el encaje con la glorieta y el tronco de la A-2, los cuales están muy próximos entre sí, esto 
hace que no se pueda proyectar una rasante nueva sino que se adapta una rasante entre ambos 
elementos.  

Los primeros 15,7 metros iniciales, como los 175,5 metros finales, lo conforman una consecución de 
alineaciones rectas, que en el primer caso, es la parte en la que se adapta a la calzada existente y en el 
tramo final, es el resultado de la proyección del eje 10 (Ampliación MI E580 a E581) hasta el punto 
característico de 1,0 metro. El eje consta de tres alineaciones, con una pendiente máxima del -6,00%.  

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 15: 
E581 Ramal-1. 
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Perfil Longitudinal eje 15: E581 Ramal-1. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            296.708 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               218.172 m.    73.53%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL               78.536 m.    26.47%  
             Longitud en RAMPA                         214.167 m.    72.18%  
             Longitud en PENDIENTE                       4.005 m.     1.35%  
             PENDIENTE MAXIMA                             6.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.19 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.56 % 
             P x L                                       7.590 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.990 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           4.952 m.   pen=  4.71%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.019 m.   pen= -6.00%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                    650.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    650.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                    450.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                    450.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         50.667 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         27.869 m.  
             Número de tramos                               51 
             Longitud Tramo mínimo                       0.019 
             Longitud Tramo máximo                       5.448 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

 

14.5.2.3.6. Ramal E581 Ramal-2 

El Ramal E581 Ramal-2 se define sobre la actual carretera N-IIa, la cual se desplaza por falta de espacio 
para la definición de la ampliación de la autovía A-2. El nuevo ramal tendrá la funcionalidad de dar 
servicio a las empresas aledañas. Debido a que el nuevo eje no transcurre por el eje de la existente si 
no que por un lateral de este y que la zona a la que da servicio se encuentra elevada, se ve necesario 
adaptar el eje para seguir manteniendo el acceso, esto implica que la geometrización del perfil 
longitudinal está supeditada a los accesos. Es por lo comentado que el eje no cumple con la normativa 
de trazado. 

El eje consta de cuatro alineaciones, con una pendiente máxima del 3,0%.  

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 17: 
E581 Ramal-2. 

 
Perfil Longitudinal eje 17: E581 Ramal-2. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            164.301 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE                84.436 m.    51.39%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL               79.866 m.    48.61%  
             Longitud en RAMPA                          75.724 m.    46.09%  
             Longitud en PENDIENTE                       8.711 m.     5.30%  
             PENDIENTE MAXIMA                             3.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.07 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.53 % 
             P x L                                       2.514 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.181 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          25.302 m.   pen=  3.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.545 m.   pen= -2.58%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   1800.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    450.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                    625.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                    625.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA          9.866 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         25.000 m.  
             Número de tramos                                9 
             Longitud Tramo mínimo                       0.181 
             Longitud Tramo máximo                      50.168 
             Total de Acuerdos cóncavos                      2 
             Total de Acuerdos convexos                      1 
 

14.5.2.3.7. Deflectoras 

Los ejes 31-34 son ejes de transición para el acceso desde o hacia la glorieta del enlace E581 en su 
margen izquierda. Su rasante debe enlazar la cota de los viales adyacentes con la cota de la glorieta, y 
además, en el tramo intermedio dónde ambas discurren conjuntamente, pueden encontrarse 
definidas entre sí de forma relativamente independiente aunque coordinada, con rasantes y peraltes 
propios para cada una, pero concordantes en una limatesa común por el eje de la isleta. 
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No obstante, en realidad esto es un proceso múltiple, en el que se ajusta la cota de la glorieta, los viales 
de aproximación y estos ejes de transición, mediante una actuación iterativa, que debe asegurar un 
encaje global adecuado para todos ellos. 

Así pues, se ha procedido de la siguiente manera: 

- Eje 31 (Deflectora Der N-IIa): 

o Tramo inicial obligado por la glorieta con pendiente del -0,32 %. 

o Tramo final obligado por la N-IIa (eje 18) con pendiente del -1,64 %. 

o Acuerdo de unión entre tramos de parámetro kv 1.200 y longitud 10,27 m. 

- Eje 32 (Deflectora Izq. N-IIa) 

o Tramo inicial obligado por la N-IIa (eje 18) con pendiente del 2,00 %. 

o Tramo final obligado por la glorieta con pendiente del 1,47 %. 

o Acuerdo entre ambas zonas de parámetro kv 2.500 y longitud 13,32 m. 

- Eje 33 (Deflectora Der E581 Ramal-2). En este eje se ve necesario disponer longitudinalmente 
de una pendiente intermedia, para coordinar con la rasante del eje 34 y definir una plataforma 
conjunta. 

o Tramo inicial obligado por la glorieta con pendiente del 0,78 %. 

o Acuerdo de unión entre tramos de parámetro 400 y longitud 9,80. 

o Tramo intermedio con pendiente del 1,45 %. 

o Tramo final obligado por la N-IIa (eje 18) con pendiente del -0,53 %. 

o Acuerdo de unión entre tramos de parámetro 550 y longitud 10,91. 

- Eje 34 (Deflectora Izq. E581 Ramal-2) 

o Tramo inicial obligado por el E581 Ramal-2 (eje 17) con pendiente del -1,58 %. 

o Tramo final obligado por el E581 Ramal-1 (eje 15) con pendiente del 1,89 %. 

o Acuerdo entre ambas zonas de parámetro kv 275  y longitud 9,00 m. 

Así pues, dados los radios en planta de este tipo de ejes, que en este caso toman valores entre 
los 10 metros, dentro del rango recomendado para estos casos, según se explicó y justificó 
oportunamente en el apartado de trazado planta de este Anejo, así como los datos de alzado 
reseñados en las líneas anteriores, se puede considerar que la velocidad de proyecto a lo largo 
de ellos sería como criterio general de unos 30 km/h. 

14.5.3. ACTUACIONES EN EL T.M. DE ABRERA. ADECUACIÓN DEL ENLACE ENTRE LAS AUTOVÍAS A-2 
Y B-40  

14.5.3.1. VÍA COLECTORA SENTIDO LLEIDA 

La vía colectora (eje 40) en su definición en alzado, se ve constreñida debido a los condicionantes que 
se producen por la intersección con otros ejes, tanto de este proyecto, como de los ramales planteados 
en la futura ampliación de la A-2, lo que obliga que la segunda alineación sea ascendente para poder 
tener galibo con los ejes mencionados, a su vez esta circunstancia implica que los vértices entre la 
alineación anterior y posterior sea más corta. 

Se ha comprobado que la rasante definida es compatible con los ejes definidos en el Anteproyecto de 
Adecuación, Reforma y Conservación de la Autovía A-2. Tramo: Igualada-Martorell, cumpliendo con el 
gálibo necesario.  

Desde el punto de vista de la geometría en alzado, tanto los primeros 60,0 metros iniciales, como los 
29,5 metros finales, se definen mediante una línea poligonal, que representa la calzada existente. La 
rasante proyectada puede considerarse que la conforman 5 alineaciones, de las cuales, la inicial y la 
final, se corresponden tanto con el último, como del primer tramo de poligonal, de los tramos que se 
adaptan a la calzada existente. La pendiente máxima del trazado es del -5,60%. Todos los acuerdos 
proyectados cumplen para la velocidad de proyecto de 60 km/h, al igual que el desarrollo de estos. 

Se presenta un incumplimiento en la longitud entre vértices, dado entre las alineaciones primera y 
tercera, en la que la longitud entre vértices resultante es de 112,6 metros, inferior a los 166,67 metros 
necesarios para una velocidad de 60 km/h. El incumplimiento no se considera que pueda influir en la 
seguridad vial, ya que ambos acuerdos tienen desarrollos de más de 80,0 metros y la pendiente entre 
ambos es de un 2,80% . 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 10: 
Vía Colectora. 

 
Perfil Longitudinal eje 40: Vía Colectora. 
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A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            604.078 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               390.526 m.    64.65%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              213.552 m.    35.35%  
             Longitud en RAMPA                          42.791 m.     7.08%  
             Longitud en PENDIENTE                     347.734 m.    57.56%  
             PENDIENTE MAXIMA                             5.60 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.02 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    3.70 % 
             P x L                                      22.350 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.009 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          37.791 m.   pen=  2.80%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         191.210 m.   pen= -5.60%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   5000.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                   2000.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                    800.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                    800.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         63.700 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         67.200 m.  
             Número de tramos                              216 
             Longitud Tramo mínimo                       0.009 
             Longitud Tramo máximo                     191.210 
             Total de Acuerdos cóncavos                      2 
             Total de Acuerdos convexos                      1 
 

14.5.3.2. RAMALES DE ENLACE 

14.5.3.2.1. E582 Ramal BCN-BCN  

El ramal BCN-BCN lo componen tres alineaciones, los primeros 26 metros lo conforman una 
consecución de alineaciones rectas, que son el resultado de la proyección del eje 40 (Vía Colectora) 
hasta el punto característico de 1,0 metro, punto a partir del cual las rasantes se independizan. 

Se proyectan dos acuerdos verticales, uno concavo con Kv 800 m y otro convexo de Kv 950 m, y la 
pendiente máxima es de -5,50%. El longitudinal presenta dos incumpimientos, que son, distancia entre 
vertices y Kv del acuerdo concavo inferior a la velocidad de proyecto.  

En el caso del primer incumplimiento, la distancia entre vertices proyectada es de 122,26 m, inferior a 
los 138,89 m, la cual se ve limitada debido al escaso desarrollo del trazado, por lo que no se puede 
espaciar mas la longitud. En todo caso, no se considera que tenga influencia en la seguridad vial. En el 
segundo caso, el corto desarrollo del trazado tambien provoca que el acuerdo no se pueda definir 
como se indica en la Norma, no obstante el acuerdo proyectado tiene una longitud de 82 m, con lo 
que no se considera que el incumplimiento suponga un problema. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 41: 
Ramal BCN-BCN. 

 
Perfil Longitudinal eje 41: Ramal BLN-BCN. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            222.748 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE                77.154 m.    34.64%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              145.593 m.    65.36%  
             Longitud en RAMPA                          22.759 m.    10.22%  
             Longitud en PENDIENTE                      54.395 m.    24.42%  
             PENDIENTE MAXIMA                             5.50 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.11 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    4.18 % 
             P x L                                       9.306 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 2.955 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           1.060 m.   pen=  4.76%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          49.464 m.   pen= -5.50%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                    800.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    800.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                    950.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                    950.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         82.096 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         63.497 m.  
             Número de tramos                                9 
             Longitud Tramo mínimo                       1.060 
             Longitud Tramo máximo                      49.464 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

 

14.5.3.2.2. Ramal Terrassa-Lleida 

En el ramal Terrassa-Lleida, tanto los primeros 90,0 metros iniciales, como los 112 metros finales, se 
definen mediante una línea poligonal, que representa la calzada existente. La rasante proyectada 
puede considerarse que la conforman 4 alineaciones, de las cuales, la inicial y la final, se corresponden 
tanto con el último, como del primer tramo de poligonal, de los tramos que se adaptan a la calzada 
existente. La pendiente máxima del trazado es del -5,22%. Todos los acuerdos proyectados cumplen 
para la velocidad de proyecto de 60 km/h. 



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 41 

Se presenta un incumplimiento en la longitud entre vértices, dado entre las alineaciones primera y 
tercera, en la que la longitud entre vértices resultante es de 133,7 metros, inferior a los 166,67 metros 
necesarios para una velocidad de 60 km/h. El incumplimiento no se considera grave y se debe a que la 
segunda alineación se proyecta con una pendiente del -1,70%, para tener galibo con la vía colectora. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 42: 
Ramal Terrassa-Lleida. 

 
Perfil Longitudinal eje 42: Ramal Terrassa-Lleida. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            577.233 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               378.435 m.    65.56%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              198.798 m.    34.44%  
             Longitud en RAMPA                          78.000 m.    13.51%  
             Longitud en PENDIENTE                     300.435 m.    52.05%  
             PENDIENTE MAXIMA                             5.27 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.62 % 
             P x L                                       9.343 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 2.000 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen=  1.68%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           6.282 m.   pen= -5.27%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   6000.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                   6000.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   5000.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   1300.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         72.000 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         61.398 m.  
             Número de tramos                               49 
             Longitud Tramo mínimo                       2.000 
             Longitud Tramo máximo                     129.664 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      2 

 

14.5.3.2.3. Ramal Lleida-Terrassa  

La rasante del eje lo conforman una línea poligonal, sucesión de segmentos, a partir de los datos que 
por cartografía se obtiene de la realidad de la calzada existente. De este modo, junto con el estudio 
del peralte en cada sección, obtenido de los perfiles transversales, se ajuste a la ampliación estricta de 
plataforma pretendida. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 43: 
Ramal Lleida-Terrassa. 

 
Perfil Longitudinal Eje 43: Ramal Lleida-Terrassa. 

14.5.3.2.4. Ramal BCN-Terrassa 

La nueva rasante se ha de adaptar a la rasante actual, para minimizar en la medida de lo posible los 
movimientos de tierras, por las limitaciones de espacio existentes. Se mejora en parte la pendiente 
longitudinal del trazado existente, pasando de un pendiente del 7,1% actual a un 6,7%. Los acuerdos 
proyectados cumplen para la velocidad de proyecto. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 41: 
Ramal BCN-Terrassa. 
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Perfil Longitudinal Eje 44: Ramal BCN-Terrassa. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            397.585 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               283.289 m.    71.25%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              114.296 m.    28.75%  
             Longitud en RAMPA                          20.745 m.     5.22%  
             Longitud en PENDIENTE                     262.544 m.    66.03%  
             PENDIENTE MAXIMA                             6.70 % 
             PENDIENTE MINIMA                             1.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    3.79 % 
             P x L                                      15.072 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 2.585 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          20.745 m.   pen=  1.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         108.687 m.   pen= -6.70%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   1300.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                   1300.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                    800.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                    800.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         52.696 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         61.600 m.  
             Número de tramos                               32 
             Longitud Tramo mínimo                       2.585 
             Longitud Tramo máximo                     108.687 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

 
14.5.4. ACTUACIONES EN EL T.M. DE ABRERA. ACTUACIONES EN LA VÍA COLECTORA SENTIDO 

BARCELONA 

14.5.4.1. VÍA DE SERVICIO SENTIDO BARCELONA 

Eje 50 Vía de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585 

La rasante del eje se adapta a la actual vía de servicio en la mayor parte de su desarrollo, por lo que su 
definición consiste en una línea poligonal, sucesión de segmentos, a partir de los datos que se obtienen 
de la cartografía. Únicamente entre los pp.kk. 1+400 y 1+720 se define una rasante independiente 
ligeramente, porque es en esta zona donde la vía de servicio es de nuevo trazado, adoptando un 

trazado paralelo al tronco de la Autovía. Previo a esta zona, existe un tramo con una pendiente del 
0,18%, aunque se ha comprobado que existe un peralte del 2% en todo ese tramo, lo que permitirá 
desaguar el agua de la calzada. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 50: 
Vía de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585 

 

 

Perfil Longitudinal Eje 50: Vía de Servicio. 
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A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                           2806.741 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              2587.038 m.    92.17%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              219.703 m.     7.83%  
             Longitud en RAMPA                         753.072 m.    26.83%  
             Longitud en PENDIENTE                    1833.966 m.    65.34%  
             PENDIENTE MAXIMA                             6.06 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.07 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.10 % 
             P x L                                      58.877 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.010 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen=  6.06%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen= -4.73%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   8200.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                   8200.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                  18750.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   2200.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         46.471 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         50.400 m.  
             Número de tramos                              507 
             Longitud Tramo mínimo                       0.010 
             Longitud Tramo máximo                      77.166 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      3 

 

14.5.4.1.1. Tramo de trenzado 

La rasante del eje en la parte del tramo de trenzado se adapta a la actual calzada derecha de la autovía 
A-2, por lo que su definición consiste en una línea poligonal, sucesión de segmentos, a partir de los 
datos que se obtienen de la cartografía.  

 

Perfil Longitudinal Eje 50: Ampliación Tronco E584-E585. 

14.5.4.1.2. ramales  

14.5.4.1.2.1. E583 Ramal-1  

El E583 Ramal-1 es existente y su definición en alzado se limita a copiar la rasante actual, por lo que su 
definición consiste en una línea poligonal, sucesión de segmentos, a partir de los datos que se obtienen 
de la cartografía.  

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 51: 
E583 Ramal-1 

 

Perfil Longitudinal Eje 51: E583 Ramal-1. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            139.971 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               139.971 m.   100.00%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                           4.971 m.     3.55%  
             Longitud en PENDIENTE                     135.000 m.    96.45%  
             PENDIENTE MAXIMA                             6.38 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.03 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    4.18 % 
             P x L                                       5.845 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.283 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           4.971 m.   pen=  0.03%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen= -6.38%  
             Número de tramos                               30 
             Longitud Tramo mínimo                       0.283 
             Longitud Tramo máximo                       5.000 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      0 

 

14.5.4.1.2.2. E583 Ramal-2  

El E583 Ramal-2 es existente y su definición en alzado se limita a copiar la rasante actual, por lo que su 
definición consiste en una línea poligonal, sucesión de segmentos, a partir de los datos que se obtienen 
de la cartografía.  

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 52: 
E583 Ramal-2 
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Perfil Longitudinal Eje 52: E583 Ramal-2. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            100.990 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               100.990 m.   100.00%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                          20.000 m.    19.80%  
             Longitud en PENDIENTE                      80.990 m.    80.20%  
             PENDIENTE MAXIMA                             3.26 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.03 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.25 % 
             P x L                                       1.262 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.426 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.997 m.   pen=  0.61%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           2.000 m.   pen= -3.26%  
             Número de tramos                               48 
             Longitud Tramo mínimo                       0.426 
             Longitud Tramo máximo                       5.000 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      0 

 

14.5.4.1.2.3. Rectificación Carrer Salvador Seguí  

La rectificación Carrer Salvador Seguí es un modificación del un vial existente y su definición en alzado 
se limita a copiar la rasante actual, por lo que su definición consiste en una línea poligonal, sucesión 
de segmentos, a partir de los datos que se obtienen de la cartografía.  

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 53: 
Rectificación Carrer Salvador Seguí 

 

Perfil Longitudinal Eje 53: Rectificación Carrer Salvador Seguí. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            433.015 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               312.232 m.    72.11%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              120.783 m.    27.89%  
             Longitud en RAMPA                          41.075 m.     9.49%  
             Longitud en PENDIENTE                     271.157 m.    62.62%  
             PENDIENTE MAXIMA                             5.66 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.02 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.65 % 
             P x L                                       7.157 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.790 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          20.906 m.   pen=  3.40%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           2.457 m.   pen= -5.66%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   1600.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                   1600.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   1814.542  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   1814.542  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         60.783 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         60.000 m.  
             Número de tramos                               66 
             Longitud Tramo mínimo                       0.790 
             Longitud Tramo máximo                      20.906 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

 

14.5.4.1.2.4. E585 Ramal-1 

El E585 Ramal-1 es un modificación del un ramal existente y su definición en alzado se limita a copiar 
la rasante actual, por lo que su definición consiste en una línea poligonal, sucesión de segmentos, a 
partir de los datos que se obtienen de la cartografía.  

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 54: 
E585 Ramal-1 
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Perfil Longitudinal Eje 54: E585 Ramal-1. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            377.740 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               377.740 m.   100.00%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                          10.000 m.     2.65%  
             Longitud en PENDIENTE                     367.740 m.    97.35%  
             PENDIENTE MAXIMA                             2.95 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.08 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.31 % 
             P x L                                       4.965 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.005 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen=  0.53%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen= -2.95%  
             Número de tramos                               92 
             Longitud Tramo mínimo                       0.005 
             Longitud Tramo máximo                       5.000 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      0 

 

14.5.4.1.2.5. E585 Ramal Salida Can Amat  

El Ramal E585 Salida Can Amat es un modificación del un ramal existente y su definición en alzado se 
limita a copiar la rasante actual, por lo que su definición consiste en una línea poligonal, sucesión de 
segmentos, a partir de los datos que se obtienen de la cartografía.  

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 55: 
E585 Ramal Salida Can Amat 

 

Perfil Longitudinal Eje 55: E585 Ramal Salida Can Amat. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            150.574 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               150.574 m.   100.00%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                          78.648 m.    52.23%  
             Longitud en PENDIENTE                      71.926 m.    47.77%  
             PENDIENTE MAXIMA                             3.96 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.35 % 
             P x L                                       2.026 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.001 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           2.000 m.   pen=  3.96%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.500 m.   pen= -1.68%  
             Número de tramos                              113 
             Longitud Tramo mínimo                       0.001 
             Longitud Tramo máximo                       5.000 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      0 

 

14.5.4.2. ACTUACIONES EN LA CARRETERA C-55 

14.5.4.2.1. Rectificación Carrer Industria 

La rectificación Carrer Industria es un modificación del un vial existente y su definición en alzado se 
limita a copiar la rasante actual, por lo que su definición consiste en una línea poligonal, sucesión de 
segmentos, a partir de los datos que se obtienen de la cartografía.  

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 56: 
Rectificación Carrer Industria 
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Perfil Longitudinal Eje 56: Rectificación Carrer Industria. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            113.683 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE                95.726 m.    84.20%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL               17.957 m.    15.80%  
             Longitud en RAMPA                          53.849 m.    47.37%  
             Longitud en PENDIENTE                      41.877 m.    36.84%  
             PENDIENTE MAXIMA                             3.16 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.01 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    0.50 % 
             P x L                                       0.569 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 1.347 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           3.683 m.   pen=  3.16%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen= -0.69%  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   4100.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   4100.000  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         17.957 m.  
             Número de tramos                               18 
             Longitud Tramo mínimo                       0.258 
             Longitud Tramo máximo                      28.074 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

 

14.5.4.2.2. Ramal Conexión con C-55 

La primera parte del Ramal Conexión con C-55, en la zona de la glorieta del Rebato, se adapta a la 
rastante actual. Del mismo modo, la parte final conecta con la carretera C-55 por lo que su rasante se 
adapta a la rasante de dicha carretera. En estas zonas, la definición de la rasante consiste en una línea 
poligonal, sucesión de segmentos, a partir de los datos que se obtienen de la cartografía.  

El tramo central se define con acuerdo concavo de 128 m de longitud y Kv de 2.300. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 57: 
RAMAL Conexión con C-55 

 

Perfil Longitudinal Eje 57: RAMAL Conexión con C-55. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            172.293 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE                44.005 m.    25.54%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              128.288 m.    74.46%  
             Longitud en RAMPA                          32.471 m.    18.85%  
             Longitud en PENDIENTE                      11.534 m.     6.69%  
             PENDIENTE MAXIMA                             4.29 % 
             PENDIENTE MINIMA                             1.29 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.57 % 
             P x L                                       4.422 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 2.000 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          32.471 m.   pen=  1.29%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           3.534 m.   pen= -4.29%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   2300.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                   2300.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA        128.288 m.  
             Número de tramos                                6 
             Longitud Tramo mínimo                       2.000 
             Longitud Tramo máximo                      32.471 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      0 

 

14.5.4.2.3. Rectificación Av. Generalitat 

La rectificación Av. Generalitat es un modificación del un vial existente y su definición en alzado se 
limita a copiar la rasante actual, por lo que su definición consiste en una línea poligonal, sucesión de 
segmentos, a partir de los datos que se obtienen de la cartografía.  
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A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 58: 
Rectificación Av. Generalitat 

 

Perfil Longitudinal Eje 58: Rectificación Av. Generalitat. 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                             70.701 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE                70.701 m.   100.00%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud en PENDIENTE                      70.701 m.   100.00%  
             PENDIENTE MAXIMA                             8.63 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.76 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    6.29 % 
             P x L                                       4.449 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.464 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.000 m.   pen=  0.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen= -8.63%  
             Número de tramos                               25 
             Longitud Tramo mínimo                       0.464 
             Longitud Tramo máximo                       5.000 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      0 

 

14.5.4.2.4. E584 RAMAL 1 (C-55) 

La primera parte del E584 RAMAL 1 se adapta a la rastante actual de la C-55. Del mismo modo, la parte 
final conecta con la Vía de servicio sentido Barcelona, por lo que su rasante se adapta a la rasante de 
dicha vía de servicio. En estas zonas, la definición de la rasante consiste en una línea poligonal, sucesión 
de segmentos, a partir de los datos que se obtienen de la cartografía.  

La parte central, sobre la autovía A-2, debe definirse para que haya gálibo vertical suficiente, por lo 
que en primer lugar se define una rampa del 4,7% y tras un acuerdo concavo de Kv 1350 se define una 
pendiente del 5,6%. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 59: 
E584 RAMAL 1 (C-55) 

 

Perfil Longitudinal Eje 59: E584 RAMAL 1 (C-55) 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            720.060 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               411.906 m.    57.20%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              308.154 m.    42.80%  
             Longitud en RAMPA                         255.933 m.    35.54%  
             Longitud en PENDIENTE                     155.973 m.    21.66%  
             PENDIENTE MAXIMA                             5.60 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.16 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    3.80 % 
             P x L                                      27.378 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.216 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          50.966 m.   pen=  4.70%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         109.103 m.   pen= -5.60%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   3600.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                   3200.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   1350.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   1350.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         79.104 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA        139.050 m.  
             Número de tramos                               45 
             Longitud Tramo mínimo                       0.216 
             Longitud Tramo máximo                     109.103 
             Total de Acuerdos cóncavos                      2 
             Total de Acuerdos convexos                      1 
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14.5.4.2.5. E584 RAMAL 2 (C-55) 

El E584 Ramal 2 es un modificación del un ramal existente y su definición en alzado se limita a copiar 
la rasante actual, por lo que su definición consiste en una línea poligonal, sucesión de segmentos, a 
partir de los datos que se obtienen de la cartografía. Unicamente en la parte centra se como nueva 
rasante un tramo de 60 m para que el ajuste entre este eje y el anterior sea compatible. 

A continuación, se muestra una vista general en modo esquemático, del perfil longitudinal del eje 60: 
E584 RAMAL 2 (C-55) 

 

Perfil Longitudinal Eje 60: E584 RAMAL 2 (C-55) 

A continuación se presenta un resumen de las principales características en alzado de este eje. 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            259.180 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               200.561 m.    77.38%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL               58.619 m.    22.62%  
             Longitud en RAMPA                          97.074 m.    37.45%  
             Longitud en PENDIENTE                     103.487 m.    39.93%  
             PENDIENTE MAXIMA                             6.69 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.05 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.92 % 
             P x L                                       7.570 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.521 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen=  6.69%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.521 m.   pen= -3.32%  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   1800.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   1800.000  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         58.619 m.  
             Número de tramos                               41 
             Longitud Tramo mínimo                       0.521 
             Longitud Tramo máximo                      16.030 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

 

14.5.4.2.6. Deflectoras 

Ejes de transición para el acceso desde o hacia la glorieta elíptica del enlace E584 en su margen 
izquierda. Su rasante debe enlazar la cota de los viales adyacentes con la cota de la glorieta, y además, 
en el tramo intermedio dónde ambas discurren conjuntamente, pueden encontrarse definidas entre 
sí de forma relativamente independiente aunque coordinada, con rasantes y peraltes propios para 
cada una, pero concordantes en una limatesa común por el eje de la isleta. 

No obstante, en realidad esto es un proceso múltiple, en el que se ajusta la cota de la glorieta, los viales 
de aproximación y estos ejes de transición, mediante una actuación iterativa, que debe asegurar un 
encaje global adecuado para todos ellos. 

Así pues, se ha procedido de la siguiente manera: 

Eje 61 Deflectora Izq. Carrer Industria 
o Tramo inicial obligado por la glorieta con pendiente del -1,26 %. 

o Tramo final obligado por la Rectificación Carrer Industria (eje 56) con pendiente del 
0,56 %. 

o Acuerdo de unión entre tramos de parámetro kv 360 y longitud 6,05 m. 

Eje 62 Deflectora Der Carrer Industria 
o Tramo inicial obligado por la Rectificación Carrer Industria (eje 56) con pendiente del 

-0,15 %. 

o Tramo final obligado por el ramal de Conexión con C-55 (eje 57) con pendiente del -
4,60 %. 

o Acuerdo entre ambas zonas de parámetro kv 309 y longitud 13,77 m. 

14.6. SECCIÓN TRANSVERSAL 

14.6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La sección transversal define la posición de los diferentes elementos de la plataforma, y por tanto, 
acaba de definir totalmente el trazado. 

La variabilidad de la sección transversal respecto a las secciones tipo es debida a dos cuestiones, la 
variación de pendientes transversales y la variación de la anchura de cada uno de sus elementos. 

La definición de la sección transversal debe tener en consideración varias condiciones, como la 
capacidad de la vía, el coste que ocasiona las expropiaciones, su construcción y conservación y 
finalmente el coste de la explotación, que redunda tanto en la fluidez como en la seguridad de 
circulación. 
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La Instrucción de Carreteras establece para cada una de las carreteras las dimensiones de los diferentes 
elementos que componen la plataforma, a continuación se presenta el cuadro resaltadas en amarillo 
en la tabla los diferentes tipos de carreteras definidos en el proyecto. 

 

Para las dimensiones de los diferentes elementos definidos en el proyecto, se enumerarán en el 
siguiente apartado según su tipología y no por las definidas en cada una de las actuaciones, ya que se 
ha seguido el mismo criterio para cada tipología. 

14.6.1. VIA COLECTORA 

El eje que compone esta tipología es el siguiente: 

- Eje 40: E582 Via Colectora  

A continuación se detallan los anchos considerados para la calzada, el arcén y las bermas de la vía 
colectora, así como la justificación para cada uno de ellos. 

14.6.1.1. CALZADA 

Se proyecta un ancho mínimo de carril de 4,00 m. 

14.6.1.2. BERMAS Y ARCENES 

Arcenes: 

- Arcén izquierdo: 1,0 m 

- Arcén derecho: 2,5 m 

Bermas: 

- Berma en desmonte: 1,1 m 

- Berma en terraplén: 1,1 m 

14.6.1.3. CUNETAS 

Cunetas en desmonte: Triangular de 1,20 m de anchura y 0,40 m de profundidad.  

14.6.1.4. TALUDES DE DESMONTE Y TERRAPLÉN 

Los taludes de desmonte y terraplén dependen de la litología del terreno. En este caso, se han tomado 
los siguientes valores con carácter general, según se justifica en el anejo correspondiente: 

- Desmonte en tierra: 1H/1V. 

- Terraplén: 3H/2V. 

14.6.2. AMPLIACIONES DE CALZADA 

Los ejes que componen esta tipología son los siguientes: 

- Eje 10: Ampliacion 3 Carril MI E580 a E581. 
- Eje 50: Via de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585. 

A continuación se detallan los anchos considerados para la calzada, el arcén y las bermas de las zonas 
de ampliación de calzada, así como la justificación para cada uno de ellos. 

14.6.2.1. CALZADA 

Eje 10 

La ampliación del tercer carril se proyecta cun ancho de carril de 3,50 m.  

Desde el p.k. 0+172,024 al 1+012,565 se define un carril de trenzado, quedando esta zona del tronco 
sentido Lledia con cuatro carriles. 
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Eje 50  

Dicho eje desde el p.k. 0+137 al p.k. 0+385, esta definido como una vía de servicio de un solo sentido 
y con un unico carril, por lo tanto en esta longitud tiene un ancho de 4,00 m.  

Del p.k. 0+385 al p.k. 0+460 se realiza una transición de ancho de 4,00 m a 3,50 m. En dicho punto se 
le agrega el ramal BCN-BCN, quedando conformada por dos carriles de 3,50 metros de ancho los cuales 
se mantienen hasta la conexión con la A2 en el p.k. 1+871,180, donde se convierte en parte del tronco 
de autovía. 

14.6.2.2. BERMAS Y ARCENES 

Arcenes: 

Eje 10 

- Arcén izquierdo: al tratarse de una ampliación no tiene arcén interior  

- Arcén derecho: 2,5 m 

Eje 50 

- Arcén izquierdo: 1,0  

- Arcén derecho: 

o P.k. 0+138 a 0+203: 1,5 a 2,5 m 

o P.k. 0+203 a 0+876,127: 2,5 m 

o P.k. 0+876,127 a 1+750: 1,5 m 

o P.k. 1+750 a 1+800: 1,5 a 2,5 m 

o P.k. 1+800: a 2+817,433: 2,5 m 

Bermas: 

Eje 10 

- Berma en desmonte: 1,5 m 

- Berma en terraplén: 1,5m 

Eje 50 

- Berma en desmonte: 1,1 m 

- Berma en terraplén: 1,1 m 

14.6.2.3. CUNETAS 

Eje 10 

Cunetas en desmonte: Triangulares de 3,0 m de anchura y 0,25 m de profundidad. 

Cuneta en desmonte: Triangulares de 1,20 m de anchura y 0,40 m de profundidad del p.k.1+473,732 
al 1,722.00  

Eje 50 

Cunetas en desmonte: Triangulares de 1,50 m de anchura y 0,15 m de profundidad.  

14.6.2.4. TALUDES DE DESMONTE Y TERRAPLÉN 

Para ambos ejes los taludes de desmonte y terraplén dependen de la litología del terreno. En este caso, 
se han tomado los siguientes valores con carácter general, según se justifica en el anejo 
correspondiente: 

- Desmonte en tierra: 1H/1V. 

- Terraplén: 3H/2V. 

El eje 10 (Ampliación MI E580 a E581) se ha diseñado con una berma de desmonte de 2,0 m desde la 
cota 174,0 m, del p.k. 1+515 al p.k. 1+591. 

14.6.3. RAMALES 

Los ejes que componen esta tipología son los siguientes: 
Eje 11 E580 Ramal-1 
Eje 12 E580 Ramal-2 
Eje 13 E580 Ramal-3 
Eje 14 E580 Ramal-4 
Eje 15 E581 Ramal-1 
Eje 17 E581 Ramal-2 
Eje 41 E582 Ramal BCN-BCN 
Eje 42 E582 Ramal Terrasa-Lleida 
Eje 43 E582 Ramal Lleida-Terrasa 
Eje 44 E582 Ramal BCN-Terrasa 
Eje 51 E583 Ramal-1 
Eje 52 E583 Ramal-2 
Eje 54 E585 Ramal-1 
Eje 55 E585 Ramal Salida Ca N’Amat 
Eje 57 RAMAL Conexión con C-55 
Eje 59 E584 RAMAL 1 (C-55) 
Eje 60 E584 RAMAL 2 (C-55) 
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A continuación se detallan los anchos considerados para la calzada, el arcén y las bermas de los 
ramales, así como la justificación para cada uno de ellos. 

14.6.3.1. CALZADA 

Para los ramales bidireccionales, carriles de 3,50 m de ancho y para los ramales unidireccionales un 
ancho mínimo de carril de 4,00 m. 

14.6.3.2. BERMAS Y ARCENES 

Para el ramal Eje 17: E581 Ramal-2, con funcionalidad de vía de servicio, se han considerado los 
siguientes arcenes: 

- Arcén derecho: 0,5 m 

- Arcén izquierdo: 0,5 m 

Para los ramales unidireccionales, se han considerado los siguientes arcenes: 

- Arcén derecho: 2,5 m 

- Arcén izquierdo: 1,0 m 

Bermas: 

- Berma en desmonte: 1,1 m 

- Berma en terraplén: 1,1 m 

En el Ramal Eje 12: E580 Ramal-2, desde el p.k. 0+095 hasta su conexión con tronco, la berma aumenta 
a 1,5 m para la disposición de una pantalla acústica. 

Se ha considerado una transición de berma, en las zonas donde los ramales conectan con el tronco de 
30 metros. 

14.6.3.3. CUNETAS 

Cunetas en desmonte: Triangulares de 1,20 m de anchura y 0,40 m de profundidad. Ejes 11 ,12 ,14 ,15, 
17, 41, 42, 43 y 44 

Cunetas en desmonte: Triangulares de 1,50 m de anchura y 0,15 m de profundidad: Ejes 51, 52, 54, 55, 
59 y 60 

Cunetas en desmonte: Triangulares de 2,00 m de anchura y 0,20 m de profundidad: Ejes 13 

Cunetas en desmonte: Triangulares de 1,00 m de anchura y 0,15 m de profundidad: Ejes 57 

14.6.3.4. TALUDES DE DESMONTE Y TERRAPLÉN 

Los taludes de desmonte y terraplén dependen de la litología del terreno. En este caso, se han tomado 
los siguientes valores con carácter general, según se justifica en el anejo correspondiente: 

- Desmonte en tierra: 1H/1V. 

- Terraplén: 3H/2V. 

El eje 11 (E580 Ramal-1) se ha diseñado con dos bermas de desmonte de 3,0 m desde la cota 155 m. 

14.6.4. N-IIA 

El eje que compone esta tipología es el siguiente: 

- Eje 18: N-IIa 

A continuación se detallan los anchos considerados para la calzada, el arcén y las bermas de la vía 
colectora, así como la justificación para cada uno de ellos. 

14.6.4.1. CALZADA 

Se proyecta para la calzada bidireccionales, carriles de 3,50 m de ancho. 

14.6.4.2. BERMAS Y ARCENES 

Arcenes: 

- Arcén derecho: 1,5 m 

- Arcén izquierdo: 1,5 m 

Bermas: 

- Berma en desmonte: 1,1 m 

- Berma en terraplén: 1,1 m 

14.6.4.3. CUNETAS 

Cunetas en desmonte: Triangulares de 1,20 m de anchura y 0,40 m de profundidad.  

14.6.4.4. TALUDES DE DESMONTE Y TERRAPLÉN 

Los taludes de desmonte y terraplén dependen de la litología del terreno. En este caso, se han tomado 
los siguientes valores con carácter general, según se justifica en el anejo correspondiente: 

- Desmonte en tierra: 1H/1V. 

- Terraplén: 3H/2V. 
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El eje 18 desde el p.k. 0+090 al 0+456,554 se ha diseñado por su margen derecha con una berma de 
desmonte de 3,0 m desde la cota 155 m, y a continuación un talud 2H/1V hasta llegar a la cabeza del 
desmonte  

Entre esos mismos pk, en su margen izquierda el talud definido desde la cabeza del desmonte seria un 
2H/1V en los dos primeros metros de excavación para continuar con el 1H/1V hasta llegar a la cuneta 
definida 

14.6.5. VIALES 

Los ejes que componen esta tipología son los siguientes: 

Eje 21 Vial P.S. 580,8 
Eje 22 Vial Poligono 2 
Eje 23 Vial Poligono 1 

 
A continuación se detallan los anchos considerados para la calzada, el arcén y las bermas de los 
ramales, así como la justificación para cada uno de ellos. 

14.6.5.1. CALZADA 

El ancho de los viales varia al adaptarse a la geometría de los viales existentes. Se ha previsto un 
bombeo en recta para la calzada. 

14.6.5.2. BERMAS Y ARCENES 

Se han considerado los siguientes arcenes para los viales: 

- Arcén derecho: 0,0 m 

- Arcén izquierdo: 0,0 m 

Se han considerado las siguientes bermas para los viales: 

- Berma en desmonte: 0,0 m 

- Berma en terraplén: 0,0 m 

14.6.5.3. CUNETAS 

No se han considerado cunetas para los viales, se han proyectado imbornales en los bordes de acera, 
para la evacuación de las aguas.  

14.6.5.4. TALUDES DE DESMONTE Y TERRAPLÉN 

Los taludes de desmonte y terraplén dependen de la litología del terreno. En este caso, se han tomado 
los siguientes valores con carácter general, según se justifica en el anejo correspondiente: 

- Desmonte en tierra: 1H/1V. 

- Terraplén: 3H/2V. 

14.6.6. DEFLECTORAS 

Los ejes que componen este grupo son los siguientes: 

Eje 31 E581 Deflectora Der N-IIa 
Eje 32 E581 Deflectora Izq N-IIa 
Eje 33 E581 Deflectora Der Ramal-2 
Eje 34 E581 Deflectora Izq Ramal-2 
Eje 61 Deflectora Izq Carrer Industria 
Eje 62 Deflectora Der Carrer Industria 

 

14.6.6.1. CALZADAS 

El ancho de las calzadas que componen este grupo es el siguiente: 

TIPO DE VIA 
NÚMERO DE 

CARRILES  
ANCHO POR CARRIL 

Deflectora Der N-IIa 1 VARIABLE 4,80-3,50* 

Deflectora Izq. N-IIa 1 VARIABLE 3,50-5,00* 

Deflectora Der E581 Ramal-1 1 VARIABLE 5,20-3,50* 

Deflectora Izq. E581 Ramal-1 1 VARIABLE 3,50-6,25* 

Deflectora Izq Carrer Industria 1 VARIABLE 5,0-4,50* 

Deflectora Der Carrer Industria 1 VARIABLE 4,5-5,0* 

* En todos los casos, la transición se produce entre el valor del ancho en la conexión con la glorieta y en la conexión con el 
vial de acceso a la misma. 

Los peraltes se han calculado en todos los casos realizando la transición desde la proyección de los 
peraltes de la glorieta hasta los definidos para el tronco. 

14.6.6.2. BERMAS Y ARCENES 

Los diferentes ejes que componen este grupo constan de bermas y arcenes, con las siguientes 
características: 

TIPO DE VIA 
BERMA 

DERECHA 
BERMA 

IZQUIERDA 
ARCÉN DERECHO 

ARCÉN 
IZQUIERDO 

Deflectora Der N-IIa 1,10 - 1,50 VARIABLE** 

Deflectora Izq. N-IIa 1,10 - 1,50 VARIABLE** 

Deflectora Der E581 Ramal-1 1,10 - VARIABLE 1,50-0,50* VARIABLE** 

Deflectora Izq. E581 Ramal-1 1,10 - VARIABLE 0,50-1,00* VARIABLE** 

Deflectora Izq Carrer Industria 1,10 - VARIABLE 2,20-1,50 VARIABLE** 

Deflectora Der Carrer Industria 1,10 - VARIABLE 0,00-2,50 VARIABLE** 
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* La transición se produce entre el valor del ancho en la conexión con la glorieta y en la conexión con el vial de acceso a la 
misma. 

**El arcén izquierdo es variable, en función del tamaño de la propia isleta deflectora, que queda configurado dependiendo 
de la geometría de cada eje. 

Los peraltes se han calculado haciendo coincidir la línea exterior del arcén interior con la limatesa 
generada a partir de los bordes de calzada que definen el perímetro de cada isleta deflectora.   

14.6.6.3. CUNETAS 

En general las cunetas de las isletas deflectoras deben realizar una transición de forma que se puedan 
unir las tipologías de cuneta existentes en cada uno de los ejes de sus extremos. 

14.6.6.4. TALUDES DE DESMONTE Y TERRAPLÉN 

Los taludes de desmonte y terraplén dependen de la litología del terreno. En este caso, se han tomado 
los siguientes valores con carácter general, según se justifica en el anejo correspondiente: 

- Desmonte: 1H/1V; 

- Terraplén: 3H/2V. 
 

14.6.7. CAMINOS 

14.6.7.1. CALZADA 

Los ejes que componen este grupo son los siguientes:  

Eje 20 Camino P.S. 580,2 
Eje 24 Camino MI acceso a Pasarela 
Eje 26 Camino MD acceso a Pasarela 
Eje 27 Reposición Camino MI 580,1 
Eje 28 Reposición Camino MD 580,1 
Eje 29 Reposición 1 Acceso Camino MI 580 
Eje 30 Reposición 2 Acceso Camino MI 580 

 
De acuerdo con los datos obtenidos del catastro se han diseñado los caminos, diferenciándose tres 
tipos de caminos, por una parte, está el camino del paso superior, el cual da acceso a una zona 
industrial a las afueras de Esparraguera, con lo que se ha diseñado como camino bidireccional con 
carriles de 3,0 m. Por otra parte, se encuentran los caminos a reponer con una anchura total de 3,0 
metros, a excepción de los definidos para los desvíos provisionales que se quedaran como definitivos 
al finalizar las obras como accesos, los que se han diseñado con un ancho de 5,0 metros. 

Su paquete de firme depende del camino, el eje 20 y los caminos que primeramente tuvieran la función 
de desvío provisional, se definen con un paquete de firme tipo T31, para la reposición del resto de los 

caminos se compone de una primera capa de 0,30 metros de zahorra, sobre otra capa de 0,05 metros 
de mezcla bituminosa. 

14.6.7.2. BERMAS Y ARCENES 

No se han considerado ni bermas ni arcenes para los ejes proyectados a excepción del eje 20, que se 
han considerado bermas de 1,1 m, tanto para desmonte como para terraplén. 

14.6.7.3. CUNETAS 

Se ha dispuesto de cunetas en ambas márgenes de manera que pueda encauzar y drenar las aguas 
procedentes de la escorrentía de los taludes. 

Esta cuneta es del tipo triangular con la siguiente tipología, 0,90 metro de anchura y 0,30 metros de 
profundidad. 

14.6.7.4. TALUDES DE DESMONTE Y TERRAPLÉN 

Los taludes de desmonte y terraplén dependen de la litología del terreno. En este caso, se han tomado 
los siguientes valores con carácter general, según se justifica en el anejo correspondiente: 

- Desmonte en tierra: 1H/1V. 

- Terraplén: 3H/2V. 

14.7. CARRILES DE CAMBIO DE VELOCIDAD 

Las longitudes de los carriles de cambio de velocidad se han calculado de acuerdo con el apartado 
8.2.1.2 de la Instrucción 3.1-IC.Trazado.  

Para la estimación de la longitud (L) de los carriles de cambio de velocidad, se supondrá que la 
velocidad de un vehículo a lo largo de dichos carriles, sin considerar la longitud de las cuñas de 
transición, varía entre los valores siguientes:  

• Carriles de aceleración: 

o Velocidad en la sección característica inicial del carril de aceleración (Vao). Es el valor de la 
velocidad de proyecto (Vp) del elemento del carril de aceleración que contiene la sección 
característica de un metro (1,00 m). 

o Velocidad en la sección característica final del carril de aceleración (Vaf ). Es el valor de la 
velocidad de proyecto (Vp) del tronco. 

• Carriles de deceleración: 

o Velocidad en la sección característica inicial del carril de deceleración ( Vdo).Es el valor de 
la velocidad de proyecto (Vp) del tronco. 
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o Velocidad en la sección característica final del carril de deceleración. (Vdf). Es el valor de la 
velocidad de proyecto (Vp) del elemento del carril de deceleración que contiene la sección 
característica de un metro (1,00 m). 

Las cuñas triangulares de transición se han calculado también de acuerdo con la Instrucción 3.1-IC. 
Trazado según la tabla siguiente: 

 

 

En los resúmenes adjuntos se detallan los P.K. correspondientes a las secciones características, las 
longitudes de los carriles diseñados, así como las longitudes exigidas por la Instrucción para los mismos, 
en cada una de las actuaciones. 

A continuación, se presenta una explicación con la nomenclatura presentada en los resúmenes: 

      **************************************************************** 
      * * *            CARRILES DE CAMBIO DE VELOCIDAD           * * * 
      **************************************************************** 
 
 
      L    = LONGITUD DE CALCULO DEL CARRIL 
      i    = PENDIENTE DE CALCULO DEL CARRIL 
      LT   = LONGITUD DEL TRAMO DEL CARRIL PARALELO AL TRONCO 
      AC   = ANCHO DEL CARRIL 
      C    = LONGITUD DE LA CUÑA DE TRANSICION DE 0 A AC m DE ANCHO 
      LR   = LONGITUD DEL CARRIL DEFINIDA EN EL RAMAL 
      VPR  = VELOCIDAD DE PROYECTO DEL RAMAL 
      VPT  = VELOCIDAD DE PROYECTO DEL TRONCO 
      0    = PUNTO DE ORIGEN DE LA CUÑA (ANCHO 0) 
      1    = PUNTO FINAL DE LA CUÑA (ANCHO AC) 
      B    = PUNTO DE DESPEGUE DEL RAMAL (BANDAS BLANCAS A 0 m) 
      1,5  = PUNTO DE ORIGEN DEL CARRIL (ANCHO 1,5 m) 
      C    = PUNTO FINAL DEL CARRIL (BANDAS BLANCAS A 0,5 + 0,5 m) 
 

14.7.1. VIA COLECTORA SENTIDO LLEIDA EJE 40 Y 41 

          Tronco     Via Colectora 
           Ramal     Ramal BLN-BCN 
            Tipo           DI 
            VPT=        60.00 Km/h 
             AC=         3.50 m 
            VPR=        50.00 Km/h 
              i=         0.67 % 
              L=        35.00 m 
              C=        60.00 m 
        Punto 0=        14.98 
        Punto 1=        74.98 
        Punto B=        98.06 
      Punto 1,5=        74.98 
        Punto C=       109.98  -        12.19 (P.K. RAMAL) 
             LR=        11.92 m 
             LT=        23.08 m 

14.7.2. ENLACE DE OLESA PK 581+400 EJE 18 Y 19 

          Tronco     N-IIa 
           Ramal     Acceso Mercadona 
            Tipo           AD 
            VPT=        80.00 Km/h 
             AC=         3.50 m 
            VPR=        40.00 Km/h 
              i=        -0.20 % 
              L=        95.00 m 
              C=       100.00 m 
        Punto 0=       261.55 
        Punto 1=       361.55 
        Punto B=       424.88 
      Punto 1,5=       361.55 
        Punto C=       456.55  -        30.74 (P.K. RAMAL) 
             LR=        31.67 m 
             LT=        63.33 m 

14.7.3.  CARRIL DECELERACION A-2 E580 RAMAL-3  

          Tronco     A2 E580 Sentido BCN 
           Ramal     E580 Ramal-3 
            Tipo           DD 
            VPT=       100.00 Km/h 
             AC=         3.50 m 
            VPR=        60.00 Km/h 
              i=        -4.49 % 
              L=       140.00 m 
              C=       125.00 m 
        Punto 0=       10.354 
        Punto 1=      135.354 
        Punto B=        98.04 
        Punto C=      275.354  -       275.354 (P.K. RAMAL) 
             LR=      177.314 m 
             LT=        98.04 m 

14.7.4. CARRIL ACELERACION A-2 E580 RAMAL-4  

          Tronco     A2 E580 Sentido BCN 
           Ramal     E580 Ramal-4 
            Tipo           DD 
            VPT=       100.00 Km/h 
             AC=         3.50 m 
            VPR=        60.00 Km/h 
              i=        -1.35 % 
              L=      106.636 m 
              C=        60.00 m 
        Punto 0=      177.890 
        Punto 1=      117.890 
        Punto B=       82.571 
        Punto C=       32.828  -       32.828 (P.K. RAMAL) 
             LR=       49.743 m 
             LT=       95.319 m 
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14.7.5. CARRIL DECELERACION VIA DE SERVICIO E583 RAMAL-1  

          Tronco     via de servicio 
           Ramal     E583 Ramal-4 
            Tipo           DD 
            VPT=        80.00 Km/h 
             AC=         3.50 m 
            VPR=        40.00 Km/h 
              i=        -2.95 % 
              L=        73.00 m 
              C=        70.00 m 
        Punto 0=      733.117 
        Punto 1=      803.117 
        Punto B=      861.053 
        Punto C=      876.150 -       15.233 (P.K. RAMAL) 
             LR=       15.097 m 
             LT=       57.936 m 

 

14.8. CARRILES DE TRENZADO 

Entre las conexiones consecutivas con el tronco, de los carriles de cambios de velocidad proyectados, 
se ha de cumplir unas distancias mínimas. Dicha distancia será como mínimo de mil doscientos metros 
(≥ 1.200 m). Si esto no es posible, se unirán las conexiones a través de un carril de trenzado, teniendo 
dicho carril una distancia mínima de mil metros (≥ 1.000 m).  

Como se muestra en los cuadros presentados a continuación, los carriles de trenzado diseñados no 
cumplen con la distancia mínima de mil metros (≥ 1.000 m). Según se establece en la norma 3.1-IC  de 
Trazado. Si no se cumple con la distancia mínima, se debe diseñar una vía colectora – distribuidora, 
como se muestra en la imagen 9.1. C, de la norma. Debido a que las actuaciones diseñadas, se 
presentan en una zona con un nivel de construcción alto, se ve imposible el diseño de una vía colectora 
– distribuidora, es por ello por lo que se han diseñado como carriles de trenzado, aunque no cumplan 
con las distancias indicadas en la norma. Se ha realizado un estudio de tráfico donde se comprueba la 
viabilidad del diseño.  

A continuación, se detallan los carriles de trenzado proyectados. 

Carril de trenzado entre Enlace E580 con Enlace E581, definido por el eje 30. La longitud de cálculo 
entre puntos característicos de ambos enlaces es de 840,525 metros. 

Distancias entre enlaces 
Enlace E580 Enlace E581 Dist. puntos característicos 

Pk 1+012,565 Pk 0+172,040 840,525 
 

Carril de trenzado entre Enlace E584 con Enlace E585, definido por el eje 50. La longitud de cálculo 
entre puntos característicos de ambos enlaces es de 689,760 metros. 

Distancias entre enlaces 
Enlace E584 Enlace E585 Dist. puntos característicos 

Pk 1+871,180 Pk 2+560,942 689,760  

14.9. CAMINOS  

Aunque se ha realizo un análisis previo de todos los ejes, incluidos los caminos, este apartado se 
analizan con detalle las reposiciones de los distintos caminos y viales afectados. Se definen, además, 
dos caminos que permiten el acceso a la nueva pasarela peatonal. Todos los caminos pertenecen al 
municipio de Esparreguera. 

Para su reposición se ha tenido en cuenta la cartografía catastral de modo que se mantenga el acceso 
a todas las parcelas próximas al entorno de actuación del proyecto. Se ha realizado además un 
recorrido de campo para comprobar sus características de trazado y afirmado. 

Las secciones constructivas de los caminos de servicio se han diseñado acorde a lo establecido en la 
Orden Circular 306/89PyP sobre calzadas de servicio y accesos a zonas de servicio, a partir de la cual 
se propone conformar todos los caminos proyectados con una explanada formada por una capa de 
30 cm de Suelo Adecuado que en todos los casos procederá de cantera, sobre los que asentará la capa 
de firme correspondiente según el tipo de camino a reponer. 

Como norma general, los caminos públicos que están pavimentados se repondrán igualmente con una 
capa de rodadura de aglomerado asfáltico. Asimismo, los caminos que disponen actualmente una capa 
de rodadura de zahorra artificial se repondrán con una capa de rodadura de aglomerando asfáltico.  

El camino de acceso al norte de la pasarela consiste en la prolongación de la calle Urgell, que termina 
actualmente en fondo de saco. El proyectado al sur es paralelo al Ramal 3 del enlace de Esparreguera, 
y conecta ésta con un camino pavimentado en el borde la glorieta existente. 

14.9.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CAMINOS 

Se ha diseñado dos tipos de caminos atendiendo a las secciones constructivas previstas, que es la que 
a continuación se describen: 

14.9.1.1. SECCIÓN CONSTRUCTIVA TIPO 1 (CAMINO 580,2; REPOSICIÓN CAMINO MD 580,1 Y 
REPOSICIÓN CAMINO MI 580,1) 

La reposición del “Camino 580.2” se define, de acuerdo al estudio de tráfico con una sección del firme 
correspondiente a categoría de tráfico T31. Los caminos “Reposición Camino MD 580.1” y “Reposición 
Camino MI 580.1”, ya que van a formar parte de un tránsito de tráfico durante la ejecución del nuevo 
Paso Superior P.S. 580.2, se definen con esa misma sección de firme. La sección de firme está formada 
por dos capas bituminosas de 5 y 11 cm sobre 30 cm de zahorra artificial y 30 cm de suelo adecuado. 

La sección de dichos caminos con pavimento bituminoso para categoría de tráfico T31 es: 
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• 30 cm SA + 25 cm ZA + 11 cm AC 32 Base BC 50/70 G + 5 cm AC 16 Surf BC 50/70 D. 

SECCIÓN TIPO 1  MATERIAL ESPESOR(cm) 

Rodadura  AC 16 Surf BC50/70D 5 
Base  AC 32 Base BC50/70G 11 

Sub-Base Zahorra Artificial 25 

Explanada Suelo Adecuado  30 

Figura 1. Sección tipo 1 de caminos. 

Sobre la estructura P.S. 580,2 se dispondrá la siguiente sección constructiva: 

• Tablero Impermeabilizado + 5 cm AC 16 Surf BC 50/70 D. 

SECCIÓN TIPO 1 (Estructura) MATERIAL ESPESOR(cm) 

Rodadura AC 16 Surf BC50/70D 5 

Tablero Impermeabilizado Hormigón Armado -- 

Figura 2. Sección tipo 1 de caminos sobre estructura. 

14.9.1.2. SECCIÓN CONSTRUCTIVA TIPO 2 (REPOSICIÓN 1 ACCESO CAMINO MI 580; REPOSICIÓN 2 
ACCESO CAMINO MI 580, Y CAMINOS EN MÁRGENES DERECHA E IZQUIERDA DE ACCESO 
A LA PASARELA) 

Los caminos “Reposición 1 Acceso Camino MI 580” y “Reposición 2 Acceso Camino MI 580” son caminos 
de acceso a parcelas o viviendas próxima con pequeño tráfico, aunque debido a que se han proyectado 
con pendientes elevadas se pavimentan para evitar erosión, así como para facilitar su tránsito. Los 
caminos de acceso a la pasarela se proyectan del mismo modo, considerando que los caminos 
existentes con los que conectan están pavimentados.  

Para estos caminos se ha diseñado una sección de firme de 5 cm de mezcla bituminosa AC 16 Surf 
BC50/70D sobre 30 cm de zahorra artificial y 30 cm de suelo adecuado. 

La sección para este tipo de caminos es: 

• 30 cm SA + 30 cm ZA + 5 cm AC16 Surf BC 50/70 D. 

SECCIÓN TIPO 2  MATERIAL ESPESOR(cm) 

Rodadura AC 16 Surf BC50/70D 5 

Sub-Base Zahorra Artificial 30 

Explanada Suelo Adecuado  30 

Figura 3. Sección tipo 2 de caminos. 

Las mediciones de excavación y suelo adecuado para la explanada se recogen en los listados de 
mediciones auxiliares correspondientes al anejo 16 “Movimiento de Tierras”, y el resto de las capas 
del firme en las mediciones auxiliares correspondientes al anejo 17 “Firmes y Pavimentos”.  

14.9.2. TRAZADO 

Para la definición del trazado geométrico de los caminos se tiene en cuenta lo indicado en la Orden 
Ministerial del 16 de diciembre de 1997 sobre accesos a las carreteras del Estado, vías de servicio y 
construcción de instalaciones de servicio. 

Los parámetros de diseño, siempre que ha sido posible, son los siguientes: 

- Radio mínimo 25 m. 

- Inclinación máxima de la rasante 20%. 

En algunos casos no ha sido posible utilizar como mínimo esos parámetros, ya que ha sido necesario 
adaptarse a la dificultosa orografía del terreno. 

A continuación, se realiza una breve descripción del trazado de los caminos: 

• Camino 580.2: Este camino cruza actualmente la autovía A-2 con un paso superior que 
requiere ser demolido por su incompatibilidad con la ampliación del tronco proyectada. La 
reposición se ha definido desplazándolo ligeramente con respecto al actual, aproximadamente 
unos 30 m del existente en sentido Barcelona, con objeto de que pueda ser ejecutado el nuevo 
paso superior, antes de la democión del actual, manteniéndose el tráfico en circulación 
durante la ejecución de las obras. La reposición de camino tiene una longitud de 305 m y 
conecta Esparraguera, que se encuentra en el lado norte de la autovía A-2, con varias fábricas 
y propiedades particulares que se encuentran en el lado sur de la autovía. 

• Reposición Camino MD 580.1: Al desplazar el paso superior del “camino 580.2” 30 metros 
hacia delante en sentido Barcelona, el camino denominado “Reposición camino 580.1 MD” 
que entroncaba con el “camino 580,2” justo en la entrada sur del paso superior, se queda sin 
conexión, por lo que es necesario alargarlo para realizar el entronque, mejorando así la 
conexión entre ambos caminos con respecto al estado actual. Este camino se utilizará durante 
la ejecución del nuevo Paso Superior P.S. 580.2 para el mantenimiento del tráfico. 

• Reposición Camino M.I. 580.1: La reposición de este camino permitirá mantener la conexión 
que actualmente existe con el Torrent del Mal. Además, este camino se utilizará durante la 
ejecución del nuevo Paso Superior P.S. 580.2 para el mantenimiento del tráfico. La reposición 
del camino se ha definido con una longitud de 78,01 m. 

• Reposición 1 Acceso Camino M.I. 580.2: El camino actual que permite el acceso al Torrent del 
Mal se ve ligeramente afectado en su parte final por la ampliación del tronco de la autovía A-2. 
Junto con la reposición del camino anterior se mantiene el acceso al Torrent del Mal desde 
Esparraguera. La reposición del camino se ha definido en una longitud de 25,19 m. 
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• Reposición 2 Acceso Camino M.I. 580.2: Se trata de un camino de acceso a una parcela que 
con la modificación del “camino 580.2” se quedaba sin acceso. Se ha adaptado lo máximo 
posible a la orografía, ya que esta es compleja en esa zona, presentando una gran pendiente. 
Su longitud es de 60.91 m. 

• Camino margen izquierda acceso a pasarela: Se trata de la prolongación de la calle Urgell, 
permitiendo el acceso peatonal a la pasarela. El trazado se ha adaptado al terreno de manera 
que las pendientes no resulten excesivas; el terraplén resultante tiene una altura considerable. 
Su longitud es de 80,7 m. 

• Camino margen derecha acceso a pasarela: En este caso se trata de un vial que discurre en 
paralelo al nuevo Ramal 3 y que conecta la pasarela con la acera perimetral existente en la 
glorieta. El margen exterior del camino cuenta con una gran pendiente, ya que al fondo se 
encuentra el torrente de l’Alfàbrega. Su longitud es de 161,3 m. 

ORDEN NOMBRE LONGITUD 
(m) TIPO ANCHO (m) PENDIENTE 

MAX. (%) 
SECCIÓN 

CONSTRUCTIVA 

1 Camino 580,2 305,000 
Camino con 
pavimento 
bituminoso 

8,00 12,76 Tipo 1 

2 Reposición camino MD 
580,1 67,317 

Camino con 
pavimento 
bituminoso 

5,00 8,95 Tipo 1 

3 Reposición camino MI 
580,1 78,000 

Camino con 
pavimento 
bituminoso 

5,00 13,13 Tipo 1 

4 Reposición 1 Acceso 
Camino MI 580.2 23.686 

Camino con 
pavimento 
bituminoso 

3,00 -17,50 Tipo 2 

5 Reposición 2 Acceso 
Camino MI 580.2 60,907 

Camino con 
pavimento 
bituminoso 

3,00 -17,00 Tipo 2 

6 
Camino en margen 

izquierda de acceso a 
pasarela 

80,7 
Camino con 
pavimento 
bituminoso 

4,00 6 Tipo 2 

7 
Camino en margen 

derecha de acceso a 
pasarela 

161,3 
Camino con 
pavimento 
bituminoso 

2,50 9,20 Tipo 2 

 

14.9.3. SECCIÓN TRANSVERSAL 

14.9.3.1. SECCIÓN TIPO 1 

Los caminos cuya sección constructiva es “Tipo 1”, tienen diferente anchura de calzada dependiendo 
del camino en cuestión: 

• Camino 580,2: una calzada de 6 metros con doble sentido de circulación y dos arcenes de 1 
metro cada uno en la zona norte del paso superior, y una calzada de 6 metros, con arcenes 
que van disminuyendo progresivamente hasta desaparecer justo antes del entronque con el 
camino “Reposición camino MD 580.1” en la zona sur del paso superior. 

 

 

• Reposición Camino MD 580,1: una calzada de 5 metros con doble sentido de circulación, sin 
arcenes. 

• Reposición Camino MI 580,1: una calzada de 5 metros con doble sentido de circulación, sin 
arcenes. 

 



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 58 

14.9.3.2. SECCIÓN TIPO 2 

Los caminos cuya sección constructiva es “Tipo 2”, cuentan con una calzada de anchura variable, sin 
arcenes y cuneta de 0,5 m. Dichos caminos son:  

• Reposición 1 Acceso Camino MI 580.2: anchura de calzada 3 m. 

• Reposición 2 Acceso Camino MI 580.2: anchura de calzada 3 m. 

• Caminos márgenes izquierda y derecha de acceso a pasarela. Las anchuras respectivas de 
ambos caminos son 4 m y 2,5 m. 

 
14.9.4. DRENAJE 

En los caminos que han sido dispuestos en terraplén quedando el paquete de firmes por encima del 
terreno natural, el drenaje se realizará por gravedad aprovechando la pendiente longitudinal y 
transversal de los mismos a la red de drenaje natural del terreno adyacente, bien directamente o a 
través de las cunetas de pie de terraplén del viario proyectado.  

En las zonas puntuales en las que el trazado de los caminos se dispone en desmonte, se colocará 
siempre una cuneta triangular de taludes 3H:2V y 0.30 m de calado para desagüe de las pluviales que 
en esas zonas reciban los caminos, y si es necesario, una cuneta trapezoidal de 0.50 m de base, taludes 
1H:1V, y 0.30 m de calado en la coronación del desmonte.  

 

14.10. ESTUDIO DE TRAYECTORIAS  

Según el apartado 10.1 “Nudos. Generalidades” de la Norma 3.1-IC de la Instrucción de Carreteras. 
Salvo que se realice un estudio específico, los vehículos patrón característicos que determinarán el 
diseño geométrico mínimo de los nudos serán en este caso los definidos en la Tabla 10.2. Donde se 
establecen las posibles situaciones de circulación de vehículos, en función del número de carriles de la 
calzada anular y de la existencia o inexistencia de dichos vehículos, lo que puede condicionar las 
circunstancias de explotación de las glorietas. 

De acuerdo con esto se ha realizado el estudio de las posibles trayectorias de los vehículos patrón 
característico según la tabla 10.2. 

Todos estos ejes, deben asegurar el cumplimiento de las condiciones necesarias en este caso, para el 
adecuado tránsito en las entradas/salidas de la glorieta, que contribuyan a una circulación que 
conjugue los aspectos de seguridad y fluidez, tanto en ellos, como a lo largo de la propia glorieta en sí.  

   

Los resultados obtenidos del vehículo patrón y su trayectoria se detallan a continuación. 

Las dimensiones establecidas por la Normativa de carreteras para un vehículo articulado son las 
descritas en la siguiente imagen. 
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14.10.1.1. ENTRADA DE PS 579,6 A N-IIA ESPARRAGUERA 

En la imagen sobre estas lineas se puede ver sombreada en color gris el area de barrido de la 
trayectoria de un vehículo articulado  atravesando la glorieta. 

Del gráfico se desprende que la trayectoria está siempre incluida dentro de las dos lineas blancas y en 
el caso de la glorieta entre la linea blanca exterior y el límite del gorjal. En la zona de la deflectora, la 
trayectoria invade parte del arcen exterior en unos 0,35 m aproximadamente, esto se debe a la 
proximidad entre accesos a la glorieta, lo que impiden radios mas amplios en la definición de la 
deflectora, teniendo en cuenta que el arcen proyectado en esta deflectora es de 1,50 m, se considera 
valido el acceso. 

 

14.10.1.2. ENTRADA DE C-1414 A N-IIA ESPARRAGUERA 

En la imagen sobre estas lineas se puede ver sombreada en color gris el area de barrido de la 
trayectoria de un vehículo articulado entre deflectoras a 90°.  

Del gráfico se desprende que en la zona de la deflectora, la trayectoria invade parte del arcen exterior 
al igual que en el caso anterior en unos 0,35 m aproximadamente, igualmente se debe a la proximidad 
entre accesos a la glorieta y al igual que en el caso anterior, teniendo en cuenta que el arcen 
proyectado es de 1,50 m, se considera aceptable esta situación. 

 

 

14.10.1.3. ENTRADA DE N-IIA A RAMAL-1 E581 

En la imagen sobre estas lineas se puede ver sombreada en color gris el area de barrido de la 
trayectoria de un vehículo articulado  entre deflectoras a 90°.  

Del gráfico se desprende que la trayectoria está siempre incluida dentro de las dos lineas blancas. 
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14.10.1.4. ENTRADA DE RAMAL-1 E581 A RAMAL-2 E581 

En la imagen sobre estas lineas se puede ver sombreada en color gris el area de barrido de la 
trayectoria de un vehículo articulado  entre deflectoras a 180°.  

Del gráfico se desprende que la trayectoria está siempre incluida dentro de las dos lineas blancas. 

 

 

14.10.1.5. TRAYECTORIA DESDE LA PLAZA REBATO A EL CARRER DE LA INDUSTRIA  

En la imagen sobre estas lineas se puede ver sombreada en color gris el area de barrido de la 
trayectoria de un vehículo articulado entre deflectoras a 180°.  

Del gráfico se desprende que la trayectoria está siempre incluida dentro de las dos lineas blancas en el 
caso de la glorieta, entre la linea blanca exterior y el límite del gorjal.  

En la zona de la deflectora, la trayectoria invade parte del arcen exterior en unos 1,00  m 
aproximadamente, esto se debe a la proximidad entre accesos a la glorieta, lo que impiden radios mas 
amplios en la definición de la deflectora, teniendo en cuenta que el arcen proyectado en esta 
deflectora es de 1,50 m, se considera valido el acceso. 

 

14.10.1.6. TRAYECTORIA DESDE LA PLAZA REBATO A LA CONEXIÓN CON LA C-55 

En la imagen sobre estas lineas se puede ver sombreada en color gris el area de barrido de la 
trayectoria de un vehículo articulado entre deflectoras a 180°.  

Del gráfico se desprende que la trayectoria está siempre incluida dentro de las dos lineas blancas en el 
caso de la glorieta, entre la linea blanca exterior y el límite del gorjal.  

En la zona de la deflectora, la trayectoria invade parte del arcen exterior en unos 1,2  m 
aproximadamente, esto se debe a la proximidad entre accesos a la glorieta, lo que impiden radios mas 
amplios en la definición de la deflectora, teniendo en cuenta que el arcen proyectado en esta 
deflectora es de 2,50 m, se considera valido el acceso. 
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14.10.1.7. TRAYECTORIA DESDE LA PLAZA REBATO A LA CONEXIÓN CON AVDA GENERALITAT. 

En la imagen sobre estas lineas se puede ver sombreada en color gris el area de barrido de la 
trayectoria de un vehículo articulado entre deflectoras a 90°.  

En la zona de la deflectora, la trayectoria invade parte del arcen exterior en unos 0,65 m 
aproximadamente, esto se debe a la proximidad entre el acceso a la conexión C-55 y el acceso a la 
Avenida de la Generalitat, que impiden radios mas amplios en la definición de la deflectora, teniendo 
en cuenta que el arcen proyectado en esta deflectora es de 2,00 m, se considera valido el acceso. 

 

14.11. ESTUDIO DE VISIBILIDAD  

14.11.1. INTRODUCCIÓN 

En la realización de un estudio de visibilidad se deben tener en cuenta todos los factores que definen 
el estudio para que los resultados sean los adecuados.  

Se parte de un observador que simula al conductor que recorre la vía, y una referencia que está a una 
distancia determinada por delante del conductor y que debe ser visible siempre. En función de la 
posición del observador y de la referencia en la carretera y de la distancia que los separa se pueden 
realizar diversos estudios de visibilidad de parada. 

En el estudio se han tenido en cuenta todos los objetos visualizados, incluyendo las barreras visuales. 

Se han obtenido los valores de la visibilidad existente para la carretera convencional cada 20 metros y 
el estudio se hace para los dos sentidos de circulación.  

14.11.2. METODOLOGÍA 

En la siguiente figura se muestran los elementos más característicos de los estudios de visibilidad: 

− El observador recorre la vía a una distancia y está a una altura determinada. 

− Las referencias se sitúan en una línea transversal al recorrido, cumpliendo un conjunto de 

condiciones específicas de distancia y altura respecto al observador y referencia 

− La distancia de visibilidad que separa al observador de la línea transversal en que se sitúan las 
referencias. 

− Los vectores de visibilidad que muestran la línea recta que “une” el ojo del observador y los 
puntos de referencia. 
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Hay otros parámetros importantes en el estudio referidos a los puntos en los que se realiza: 

− P.k. de Inicio de los estudios. 

− P.k. de finalización de los estudios. 

− Distancia entre estudios o análisis. 

− Distancia inicial que no se estudia porque se supone visible. 

− Distancia de visibilidad a asegurar (de Estudio). 

− Distancia de salto de los sub estudios entre la distancia inicial y la distancia a asegurar. 

La metodología utilizada para la realización del estudio de visibilidad es el siguiente: 

1. Se calcula la distancia de parada mínima para una velocidad igual a la de proyecto. 

2. Una vez obtenidas las distancias de parada mínimas para cada P.K. se comprueba, para cada 
hipótesis de situación del observador y la referencia dentro de la sección transversal, que la 
visibilidad de parada es igual o superior que la distancia de parada. 

3. En los casos en los que la visibilidad disponible es inferior a la necesaria, se realiza el cálculo 
de despejes necesarios en los márgenes exteriores de la carretera. 

Cálculo de la distancia de parada 

La distancia de parada se calcula según la Norma 3.1-I.C. “Trazado”, mediante la siguiente expresión: 
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siendo: 

  Dp = distancia de parada (m). 
  V = Velocidad (km/h). 
  f1 = coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento. 
  i = inclinación de la rasante (en tanto por uno). 
  tp = tiempo de percepción y reacción (s) = 2s. 

El coeficiente de rozamiento longitudinal se obtiene a partir de la siguiente tabla: 

Vp 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Coef rozamiento 0,432 0,411 0,39 0,369 0,348 0,334 0,32 0,306 0,291 0,277 0,263 0,249 

 

Cálculo del despeje necesario 

El valor del despeje necesario para disponer de una determinada visibilidad en una curva circular (figura 
adjunta), se obtiene según la Norma 3.1-IC “Trazado”, aplicando la siguiente fórmula. 
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Siendo: 

  b = distancia del punto de vista del conductor al borde de la calzada más próximo al obstáculo (m). Se 
considera b = 1,50 m, según el aptdo. 3.2.2. de la Norma 3.1-IC. 

  R = radio del borde de la calzada más próxima al obstáculo (m). 

  F = distancia mínima del obstáculo al borde de la calzada más próximo a él (m). 

  D = distancia de visibilidad (m). 

El valor angular de la fórmula anterior está expresado en gonios. 

Cálculo de la visibilidad de parada 

Se considera como visibilidad de parada la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo 
situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en ausencia de 
vehículos intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin que luego desaparezca de su vista hasta 
llegar al mismo. 

Según Norma 3.1-IC “Trazado”, aprobada por Orden Ministerial de 19 de febrero de 2016, las distancias 
a considerar serían: 

− La altura del obstáculo se fija en cincuenta centímetros (50 cm) y la del punto de vista del 
conductor sobre la calzada en un metro con diez centímetros (1,10 m). El obstáculo se situará 
en cualquier punto de la sección transversal del carril. 

− La distancia del punto de vista al obstáculo se mide a lo largo de una línea paralela al eje de la 
calzada y trazada a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) del borde izquierdo de cada 
carril, por el interior del mismo y en el sentido de la marcha. 

La visibilidad de parada será igual o superior a la distancia de parada mínima. En cualquiera de estos casos 
se dice que existe visibilidad de parada. 

La distancia de parada se ha calculado para la velocidad de proyecto de 80 km/h. 
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14.11.3. RESULTADOS 

En el apéndice 2 se incluyen los listados de visibilidad obtenido con el programa de trazado. 

En el primero de los apartados se presentan los listados de la ampliación del tercer carril y carril de 
trenzado (cuarto carril) de la margen izquierda entre los enlaces E580 a E581, definidos por el eje 10. 

En los listados presentados en este apartado, en el estudio para el tercer carril, se observa una perdida de 
puntual de visibilidad en los pp.kk. 1+060 y 1+160. Al tratarse de una perdida puntual, la perdida de 
visibilidad se produce en un tiempo de aproximadamente 1 seg, por lo que no se considera significativo. 
Además, el problema que se refleja es por la incidencia en horario nocturno de los focos del vehículo 
contra la rasante a una distancia inferior a la distancia de parada, problema que con la iluminación 
existente estaría resuelto. 

En el segundo de los apartados se presentan los listados del carril de trenzado (cuarto carril) de la margen 
derecha entre los enlaces E584 a E585, definidos por el eje 50, para velocidad de 100 km/h. 

En los listados presentados en este apartado, en el estudio para el carril de trenzado, se observa una 
perdida de visibilidad entre los pk 2+020 a pk 2+120, la perdida de visibilidad es debida a la rasante del 
tronco actual. Está modificación del tronco de la autovía actual estaría fuera del alcance de este proyecto, 
en todo caso, se valorará revisar la señalización en esa zona, en el proyecto de construcción. 

14.12. APROVECHAMIENTO DE FIRMES  

Para ejecutar los ensanches de calzada proyectados, no se aprovecharán los arcenes existentes, 
procediendo a su demolición para adosar a continuación el paquete completo de firme más explanada 
proyectado, además de fresar 3 cm sobre la calzada que se conserva y reponiéndolos con la misma 
capa de rodadura que se extiende sobre la cuña de ensanche (3 cm de BBTM 11B) tal como se muestra 
en el siguiente esquema: 

 

En el caso de los ejes o tramos donde se prevé su rehabilitación superficial, o aquellos que se proyectan 
siguiendo exactamente el trazado de la calzada existente sin ampliación de su sección transversal, se 
procederá a fresar un espesor equivalente al de la capa de rodadura que le corresponda y su posterior 
reposición. 

Para los viales cuya definición en planta y alzado discurre sensiblemente adaptada al de un vial 
existente, se procede del siguiente modo: 

- A nivel longitudinal se proyecta una transición progresiva desde la rasante existente a la nueva, 
fresando los extremos de modo que entre, al menos, el espesor completo de la capa de rodadura. 

- Solo se considera para su aprovechamiento la franja de calzada existente, optando siempre por 
demoler los arcenes. 

- Cuando la nueva rasante se encuentra a una cota igual o superior a la existente e inferior al espesor 
total del nuevo pavimento, se fresará el pavimento existente en un espesor tal que dé cabida a 
capas completas del nuevo pavimento (rodadura-intermedia-base). 

- Una vez que la nueva rasante se sitúa por encima de la existente a una cota superior al espesor 
total del pavimento, se cajeará para dar cabida a todo el paquete de firme proyectado. Cuando la 
diferencia de cota sea superior incluso al espesor del firme, se apoyará la explanada sobre el firme 
actual. 

- Cuando la cota de la nueva rasante se encuentre a una cota inferior a la actual, se cajeará el perfil 
transversal existente para dar cabida al paquete completo de firme más explanada proyectado. 

Las áreas de firme existente sobre las que apoyen las explanadas o rellenos, deberán ser escarificados 
y compactados previamente en un espesor a determinar en obra en función de las características y 
condiciones del firme existente. 

14.13. PROGRAMA DE TRAZADO EMPLEADO 

El equipo redactor del Proyecto cuenta con el conjunto de medios informáticos necesario para la 
redacción del proyecto, entre los cuales destaca el Programa “ISTRAM / ISPOL” para la modelización y 
tratamiento del terreno, así como para todo el proceso de definición y cálculos asociados al trazado. 
La versión exacta del programa con la que se han desarrollado los trabajos, ha sido la 18.11.11.28. 

A continuación se realiza una breve descripción de las características del mismo: 

Programa ISTRAM / ISPOL 
 
Es un conjunto integrado de aplicaciones, específicamente desarrollado para ser utilizado como 
herramienta fundamental en la ejecución de los proyectos y estudios, que requieran una manipulación 
intensa de cartografía además de complejos cálculos geométricos que interactúen con el terreno. Los 
ámbitos en que ISTRAM / ISPOL proporciona la más alta productividad son: 
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− El trazado de obras lineales (carreteras, ferrocarriles, canales, tuberías,…) 
− El diseño de minas a cielo abierto y canteras. 
− El control y seguimiento de la ejecución de las obras lineales. 
− El diseño de vertederos y escombreras. 
− El control y seguimiento del desarrollo de operaciones generalizadas de movimiento de tierras. 
− La edición y gestión de bases de datos cartográficas 3D. 
− La modelización y gestión simultánea de múltiples superficies alabeadas. 
− El cálculo de superficies y volúmenes complejos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El programa consta de varios módulos: 

Módulo Básico: Carga, edición y gestión de Cartografía 3D. Incorpora: la interfaz del usuario, el gestor 
de aplicaciones externas, el generador de isolíneas, los conversores de E/S de datos cartográficos 
externos, los editores de cartografía digital 3D y de construcciones geométricas, el calculador de libreta 
topográfica, el gestor de bases de datos cartográficas y es el soporte para el resto de los módulos. 

Se ocupa de la carga y depuración de datos cartográficos así como de la edición de planos y mapas. 
Incorpora un gestor de bases de datos cartográficas y varios generadores de modelos digitales del 
terreno, además de un constructor geométrico también 3D.  

Proyecto y Trazado de Obras Lineales. Dispone de todas las funciones necesarias para el proyecto 
interactivo de toda obra lineal: definición del eje en planta y alzado sobre cualesquiera modelos 
digitales del terreno, tratamiento general y específico de todas las singularidades de la sección 
transversal, cálculo de las volumetrías de todas las tierras removidas, generación automática y asistida 
de todos los planos de proyecto. 

Considera de modo integrado e interactivo, todas las fases del diseño: diseño de ejes en planta y 
alzado, definición de secciones transversales, cálculos geométricos y cubicaciones, listados de 
mediciones y replanteo, así como planos de proyecto para puesta en obra y seguimiento de la 
construcción. 

Modelado de Superficies. Este módulo contiene las funciones precisas para la gestión simultánea de 
un gran número de superficies sin vinculación geométrica entre ellas, así como la generación de éstas 

por medio de variadas operaciones geométricas 3D. Ideal para el Proyecto interactivo y Seguimiento 
de Operaciones de Movimiento de Tierras, incluidas la geometría, volumetrías y planos. Complemento 
indispensable en el Proyecto de Obras Lineales. 

Módulo para la generación de superficies cualesquiera y la gestión de múltiples superficies simultáneas 
aplicada al diseño y evaluación de los movimientos de tierras.  
Generación de modelos de realidad virtual. Por medio de éste módulo, el usuario puede generar 
perspectivas fotorrealistas de conjunto de las obras proyectadas y del terreno, seleccionando las 
propiedades visuales de cada superficie representada y de los focos de luz. También puede realizar 
hibridaciones de modelos de proyecto con imágenes del natural. Tratamiento de los modelos 3D y 
texturas. Generación de modelos VRML para visualización remota de proyectos. 

El módulo de fotorrealismo constituye la sección del programa destinada a la visualización de modelos 
solidos tridimensionales, con objeto de obtener una imagen o película que muestre el resultado final 
del proyecto. 

14.14. DESCRIPCIÓN DE LOS LISTADOS 

En el Apéndice Nº 1 del presente anejo se presentan todos los listados de alineaciones y coordenadas 
de todos los ejes del proyecto. 

Para cada eje se presentan tres listados ordenados siempre de la siguiente forma: 

• Listados en planta. Alineaciones 
• Listados en alzado. Estado de rasantes 
• Estado de alineaciones en planta y alzado de puntos secuenciales con equidistancia 20 metros 

 
La definición del trazado, tanto en planta como en alzado, queda reflejada en los listados que a 
continuación se recogen, cuyos encabezamientos se pasan a describir: 

a) Estado de alineaciones en Planta 

El significado de cada una de las columnas que aparecen en los listados del “TRAZADO EN PLANTA”, es 
el siguiente: 

Columna “Dato”: Indica el número de alineación. 

Columna “TIPO”: Indica la naturaleza geométrica del elemento (recta, 
circunferencia o clotoide). 

Columna “LONGITUD”: Indica el desarrollo de cada una de las alineaciones. 

Columna “P.K.”: Indica el punto kilométrico del trazado correspondiente al 
origen del elemento geométrico. 

Columna “X Tangencia”: Indica la coordenada “X” del punto de origen del elemento. 
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Columna “Y Tangencia”: Indica la coordenada “Y” del punto de origen del elemento. 

Columna “RADIO”: Indica el radio en metros de la alineación, en caso de ser ésta 
circular. 

Columna “PARAMETRO”: Indica el parámetro de la alineación, en caso de ser curva de 
transición de tipo clotoide. 

Columna “AZIMUT”: Indica el azimut del elemento en su origen. 

Columna “Cos/Xc/Xinf”: Indica el coseno director de la alineación, en caso de ser ésta 
en recta, o la coordenada “X” del centro, en caso de ser ésta 
circular, o la coordenada “X” del punto de enlace con la 
alineación en la que se inicia o finaliza la curva de transición 
tipo clotoide. 

Columna “Sen/Yc/Yinf”: Indica el seno director de la alineación, en caso de ser ésta en 
recta, o la coordenada “Y” del centro, en caso de ser ésta 
circular, o la coordenada “Y” del punto de enlace con la 
alineación en la que se inicia o finaliza la curva de transición 
tipo clotoide. 

El signo del radio de curvatura es positivo cuando la alineación gira a la derecha, según el sentido de 
avance del kilometraje, y negativo en caso contrario. 

b) Estado de alineaciones en Alzado 

El primer listado recoge la relación de puntos singulares, en los cuales se producen variaciones de 
alineación en la rasante, mientras que el segundo presenta la relación de puntos cada veinte metros. 
En los dos casos, la cota se refiere al arcén interior de ambas calzadas. 

El significado de cada una de las columnas que aparecen en los listados del “TRAZADO EN ALZADO”, es 
el siguiente: 

Columna “PENDIENTE”: Indica la pendiente de la alineación, expresada en tanto por 
ciento, con signo positivo las ascendentes y negativo las 
descendentes. 

Columna “LONGITUD”: Indica el desarrollo de cada una de las alineaciones. Columna 
“PARAMETRO”: Indica el valor correspondiente al parámetro 
del acuerdo vertical de tipo parabólico, relación entre la 
longitud del mismo y el diferencial entre las pendientes de 
entrada y salida en dicho acuerdo. 

Columnas “P. K.” y “COTA”: Indican el P. K. y la cota en el inicio del tramo, así como en el 
vértice, la entrada y la salida de cada acuerdo. 

c) Estado de alineaciones en planta y alzado de puntos secuenciales 
 
El significado de cada una de las columnas que aparecen en los listados del “PUNTOS DEL EJE EN 
PLANTA”, es el siguiente: 

Columna “TIPO”: Indica la naturaleza geométrica del elemento (recta, 
circunferencia o clotoide). 

Columna “P.K.”: Indica el punto kilométrico del trazado correspondiente al 
origen del elemento geométrico. 

Columna “X”: Indica la coordenada “X” del punto de origen del elemento. 

Columna “Y”: Indica la coordenada “Y” del punto de origen del elemento. 

Columna “RADIO”: Indica el radio en metros de la alineación, en caso de ser ésta 
circular. 

  Columna “Cota”:     Indica la cota en el inicio del tramo. 
 

  Columna “AZIMUT”: Indica el azimut del elemento en su origen. 

 
Columna “PENDIENTE”: Indica la pendiente de la alineación, expresada en tanto por 

ciento, con signo positivo las ascendentes y negativo las 
descendentes. 

  Columna “PERALTE”: Indica el peralte puntual en cada perfil (izquierda y derecha) de la 
plataforma. 
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APÉNDICE 1. LISTADOS DE TRAZADO 
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LISTADOS DE PLANTA 
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  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:39:49   200009                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   10 : Ampliación 3 Carril MI E580 a E581 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   309.662        0.000   406455.424  4598129.007     -430.000                  360.5116   406105.527  4597879.064 
      CLOT.   112.684      309.662   406203.713  4598297.704                   220.123     314.6659   406092.264  4598313.752 
    2 RECTA   301.861      422.345   406092.264  4598313.752                               306.3244   -0.9950695    0.0991804 
      CLOT.    24.430      724.206   405791.892  4598343.691                   134.455     306.3244   405791.892  4598343.691 
    3 CIRC.   441.550      748.636   405767.596  4598346.247      740.000                  307.3753   405853.134  4599081.287 
      CLOT.    76.276     1190.186   405369.354  4598521.326                   237.580     345.3617   405313.389  4598573.139 
    4 RECTA   290.536     1266.462   405313.389  4598573.139                               348.6427   -0.7220211    0.6918711 
      CLOT.   118.509     1556.998   405103.616  4598774.153                   377.109     348.6427   405103.616  4598774.153 
    5 CIRC.   177.548     1675.507   405019.420  4598857.534     1200.000                  351.7862   405891.419  4599681.923 
                          1853.056   404907.417  4598995.089                               361.2055 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      10        0.000000          7 Ampliación 3 Carril MI E580 a E581 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    100.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  406455.424059 4598129.007482   -430.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406255.303419 4598282.135562 
 ALI FIJA-2P+R         8  406100.489608 4598312.932070      0.000000     0.000000   180.000000   180.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405823.196665 4598340.570360 
 ALI FIJA-2P+R         8  405671.169544 4598364.008076    740.000000     0.000000   270.000000   270.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405407.897360 4598490.216500 
 ALI FIJA-2P+R         0  405327.463730 4598559.651964      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405112.717096 4598765.431253 
 ALI FIJA-2P+R         0  405000.299267 4598878.240340   1200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          404907.417180 4598995.089166 
#--- 
 FIN 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   405620.345  4598382.544      736.500                  320.4730   405853.134  4599081.287 
      CLOT.    11.749        0.000   405620.345  4598382.544                   255.000     320.4730   405705.142  4598358.011 
    2 CIRC.   264.786       11.749   405609.229  4598386.351      650.000                  321.5562   405825.140  4598999.443 
      CLOT.    88.615      276.535   405383.997  4598522.062                   240.000     347.4897   405321.727  4598585.085 
    3 RECTA    27.761      365.150   405321.727  4598585.085                               351.8293   -0.6864994    0.7271304 
                           392.912   405302.669  4598605.272                               351.8293 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      11        0.000000          2 E580 Ramal-1 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    50.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 

#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  405511.846025 4598424.301518    736.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK     -116.562532   EJE    10  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    650.000000   255.000000   255.000000   255.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         8  405333.761798 4598572.338408      0.000000   240.000000   240.000000   240.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405302.668813 4598605.271658 
#--- 
 FIN 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    39.424        0.000   405287.739  4598635.498                               337.8902   -0.8280490    0.5606557 
      CLOT.    21.333       39.424   405255.094  4598657.601                    80.000     337.8902   405255.094  4598657.601 
    2 CIRC.    12.473       60.757   405237.573  4598669.770      300.000                  340.1537   405414.494  4598912.049 
      CLOT.    21.333       73.230   405227.656  4598677.333                    80.000     342.8006   405211.286  4598691.010 
      CLOT.    16.333       94.564   405211.286  4598691.010                    70.000     345.0641   405211.286  4598691.010 
    3 CIRC.    15.620      110.897   405198.781  4598701.517     -300.000                  343.3311   405009.993  4598468.367 
      CLOT.    16.333      126.517   405186.392  4598711.026                    70.000     340.0165   405173.008  4598720.388 
      CLOT.    21.333      142.850   405173.008  4598720.388                    80.000     338.2834   405173.008  4598720.388 
    4 CIRC.    27.483      164.183   405155.563  4598732.665      300.000                  340.5470   405333.977  4598973.846 
      CLOT.    21.333      191.667   405134.247  4598749.998                    80.000     346.3791   405118.671  4598764.574 
    5 RECTA     0.000      213.000   405118.671  4598764.574                               348.6427   -0.7220211    0.6918711 
                           213.000   405118.671  4598764.574                               348.6427 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      12        0.000000          2 E580 Ramal-2 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405287.739449 4598635.498130      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405219.823384 4598681.482766 
 ALI GIRATORIA         8  405221.775659 4598682.136669    300.000000    80.000000    80.000000    80.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI GIRATORIA         8  405203.614992 4598698.041868   -300.000000    80.000000    70.000000    80.000000     0.000000   -0.400000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    300.000000    70.000000    80.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI CONEC-P+PK     1006  405095.918253 4598781.208175      0.000000    80.000000    80.000000    80.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK        0.504705   EJE    10  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    94.256        0.000   404934.942  4598925.495    -1250.000                  157.3167   405914.355  4599702.187 
      CLOT.   141.120       94.256   404996.236  4598853.920                   420.000     152.5162   405095.820  4598753.958 
    2 CIRC.   128.626      235.376   405095.820  4598753.958     2000.000                  148.9226   403705.740  4597316.015 
    3 RECTA    70.403      364.002   405185.360  4598661.647                               153.0169    0.6728159   -0.7398100 
      CLOT.    15.625      434.404   405232.728  4598609.563                    25.000     153.0169   405232.728  4598609.563 
    4 CIRC.    25.280      450.029   405242.450  4598597.365       40.000                  165.4509   405208.198  4598576.707 
    5 RECTA     8.502      475.309   405248.038  4598573.139                               205.6851   -0.0891831   -0.9960152 
                           483.811   405247.280  4598564.671                               205.6851 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      13        0.000000          2 E580 Ramal-3 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 69 

 CM    2 
 CAR   1 
 VD    60.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  404934.941833 4598925.495155  -1250.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          404983.429897 4598867.993437 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   2000.000000   420.000000     0.000000   420.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  405135.332285 4598716.656493      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405232.291526 4598610.042759 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000    25.000000    15.000000    25.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  405247.852189 4598571.061697      0.000000     0.000000    15.000000    15.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405247.279988 4598564.671239 
#--- 
 FIN 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    72.708        0.000   405388.245  4598480.868     -700.000                  142.3229   405820.080  4599031.793 
      CLOT.    10.922       72.708   405447.694  4598439.063                   290.000     135.7104   405552.879  4598381.090 
    2 CIRC.    94.263       83.630   405456.986  4598433.323     -770.000                  134.7622   405856.855  4599091.354 
                           177.893   405540.333  4598389.418                               126.9688 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      14        0.000000          2 E580 Ramal-4 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    100.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   1 
 DAT   1 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   2.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405390.404225 4598483.622200   -700.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405437.940382 4598449.485692 
 ALI GIRATORIA         8  405541.771563 4598392.608769   -770.000000   290.000000   290.000000   290.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
#--- 
 FIN 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   406530.926  4598099.340      -25.000                  238.3224   406551.532  4598085.183 
    2 CIRC.    33.616        0.000   406530.926  4598099.340       25.000                  238.3224   406510.321  4598113.496 
      CLOT.    25.000       33.616   406501.145  4598090.241                    25.000     323.9255   406482.387  4598106.347 
    3 RECTA    66.759       58.616   406482.387  4598106.347                               355.7565   -0.6403664    0.7680696 
    4 CIRC.   117.293      125.376   406439.637  4598157.623     -435.000                  355.7565   406105.527  4597879.064 
    5 CIRC.    25.644      242.669   406353.361  4598236.559     -250.000                  338.5907   406210.928  4598031.102 
      CLOT.    14.400      268.312   406331.575  4598250.064                    60.000     332.0607   406318.832  4598256.769 
    6 CIRC.    14.000      282.712   406318.832  4598256.769     2000.000                  330.2272   407233.166  4600035.531 
                           296.712   406306.403  4598263.213                               330.6728 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 

#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      15        0.000000          2 E581 Ramal-1 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    50.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  406531.643533 4598105.005119    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -5.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK       -5.453136   EJE   -16  ALI     0 xTP 0 
 ALI GIRATORIA         8  406502.666210 4598089.696720     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000    25.000000    25.000000    25.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  406443.671376 4598144.691691   -435.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    5.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406334.459027 4598243.055464 
 ALI GIRATORIA         8  406332.642689 4598249.472006   -250.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   2000.000000    60.000000     0.000000    60.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI CONEC-P+PK     1006  406314.972591 4598258.648509   -433.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK      -17.741949   EJE    10  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   188.496        0.000   406521.532  4598085.183       30.000                    0.0000   406551.532  4598085.183 
                           188.496   406521.532  4598085.183                               400.0000 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      16        0.000000          2 E581 Glorieta 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 AGI FIJA-C+R          5  406551.531716 4598085.182893     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000   400.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
#--- 
 FIN 
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:39:49   200009                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   17 : E581 Ramal-2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     5.420        0.000   406539.504  4598108.417                               353.9448   -0.6619623    0.7495371 
    2 CIRC.    10.382        5.420   406535.916  4598112.479      -40.000                  353.9448   406505.935  4598086.000 
      CLOT.    10.000       15.802   406528.116  4598119.287                    20.000     337.4208   406519.368  4598124.117 
      CLOT.    33.750       25.802   406519.368  4598124.117                    90.000     329.4631   406519.368  4598124.117 
    3 CIRC.    47.272       59.552   406489.536  4598139.885      240.000                  333.9393   406611.509  4598346.579 
      CLOT.    33.750      106.824   406451.445  4598167.751                    90.000     346.4787   406427.385  4598191.409 
    4 CIRC.    27.449      140.574   406427.385  4598191.409     -448.500                  350.9549   406105.527  4597879.064 
                           168.023   406407.678  4598210.510                               347.0586 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 70 

#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      17        0.000000          2 E581 Ramal-2 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    50.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  406536.880280 4598106.099984      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406526.844100 4598117.463907 
 ALI GIRATORIA         8  406511.082510 4598125.667839    -40.000000     0.000000    20.000000    20.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    240.000000    20.000000    90.000000    20.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  406425.856232 4598165.924356   -448.500000    90.000000     0.000000    90.000000     0.000000   18.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406395.214897 4598196.838436 
#--- 
 FIN 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    43.873        0.000   406551.595  4598084.318                                13.9728    0.2177260    0.9760099 
      CLOT.    35.000       43.873   406561.147  4598127.138                    70.000      13.9728   406561.147  4598127.138 
    2 CIRC.   228.510       78.873   406567.334  4598161.563     -140.000                    6.0150   406427.958  4598174.771 
      CLOT.    57.857      307.382   406432.587  4598314.694                    90.000     302.1053   406375.156  4598308.658 
      CLOT.    62.308      365.239   406375.156  4598308.658                    90.000     288.9506   406375.156  4598308.658 
    3 CIRC.    50.539      427.547   406313.280  4598302.842      130.000                  304.2069   406321.864  4598432.559 
      CLOT.    62.308      478.087   406264.752  4598315.776                    90.000     328.9564   406213.978  4598351.615 
    4 RECTA    12.870      540.394   406213.978  4598351.615                               344.2127   -0.7683792    0.6399948 
                           553.264   406204.089  4598359.852                               344.2127 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      18        0.000000          1 N-IIa 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    60.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TPE   ES_31_IC_rev2016.tpe 
 NCE   2.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  406551.594660 4598084.318235      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406557.846012 4598112.341440 
 ALI GIRATORIA         8  406451.885215 4598312.710933   -140.000000    70.000000    90.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    130.000000    90.000000    90.000000    90.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  406236.569250 4598332.798768      0.000000    90.000000    90.000000    90.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406204.089018 4598359.852051 
#--- 
 FIN 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   406316.109  4598306.189      132.325                  302.9263   406322.189  4598438.375 
    2 CIRC.    57.743        0.000   406316.109  4598306.189      100.000                  302.9263   406320.704  4598406.084 
      CLOT.    30.250       57.743   406262.324  4598324.894                    55.000     339.6866   406239.690  4598344.916 
    3 RECTA    18.803       87.993   406239.690  4598344.916                               349.3155   -0.7146688    0.6994630 
                           106.796   406226.252  4598358.068                               349.3155 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      19        0.000000          2 Acceso Mercadona 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  406284.958042 4598314.279925    132.325405     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK      -33.400664   EJE    18  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  406243.552990 4598341.134868      0.000000    55.000000    55.000000    55.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406226.251861 4598358.067887 
#--- 
 FIN 
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  EJE        :   20 : Camino P.S. 580,2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    21.338        0.000   405505.941  4598336.186                               370.3705   -0.4487980    0.8936333 
    2 CIRC.    33.644       21.338   405496.365  4598355.254      150.000                  370.3705   405630.410  4598422.574 
    3 RECTA   143.035       54.982   405484.749  4598386.754                               384.6494   -0.2387961    0.9710697 
    4 CIRC.    46.123      198.018   405450.593  4598525.652     -250.000                  384.6494   405207.825  4598465.953 
    5 CIRC.    58.636      244.140   405435.522  4598569.173      250.000                  372.9044   405663.218  4598672.394 
    6 RECTA    20.759      302.776   405417.767  4598624.916                               387.8360   -0.1899108    0.9818014 
                           323.536   405413.825  4598645.297                               387.8360 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      20        0.000000          3 Camino P.S. 580,2 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TPE   ES_31_IC_rev2016.tpe 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405505.941130 4598336.185580      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405499.209160 4598349.590080 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    150.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  405499.506766 4598364.431139      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -9.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405459.540028 4598526.956772 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -250.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI RETROGIRAT        8  405430.424613 4598585.733712    250.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -1.600000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  405418.572710 4598620.752300      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405413.824940 4598645.297340 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 71 

  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   21 : Vial P.S. 580,8 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    38.296        0.000   406104.987  4598215.923                               326.2126   -0.9164234    0.4002102 
    2 CIRC.    33.332       38.296   406069.892  4598231.249       50.000                  326.2126   406089.903  4598277.070 
    3 RECTA   121.745       71.628   406045.843  4598253.433                               368.6526   -0.4727456    0.8811989 
    4 CIRC.    20.187      193.373   405988.288  4598360.714      -50.000                  368.6526   405944.228  4598337.077 
    5 CIRC.    15.114      213.560   405975.459  4598376.123      120.000                  342.9493   406050.414  4598469.835 
    6 RECTA    38.367      228.674   405964.282  4598386.281                               350.9673   -0.6962818    0.7177685 
                           267.041   405937.567  4598413.820                               350.9673 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      21        0.000000          3 Vial P.S. 580,8 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    50.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  406104.987199 4598215.922605      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406066.874922 4598232.566574 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  406016.519776 4598286.937620      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   10.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405982.039160 4598351.209565 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI RETROGIRAT        8  405995.013167 4598363.388713    120.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         8  405945.600247 4598400.713166      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.360000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405935.155564 4598411.480164 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   22 : Vial Polígono 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     6.954        0.000   406022.641  4598236.492                                57.4549    0.7848784    0.6196498 
    2 CIRC.     5.733        6.954   406028.099  4598240.801       40.000                   57.4549   406052.885  4598209.406 
    3 RECTA    13.703       12.687   406032.838  4598244.020                                66.5796    0.8653408    0.5011840 
                            26.391   406044.696  4598250.888                                66.5796 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      22        0.000000          3 Vial Polígono 2 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    30.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  406026.049319 4598232.175348      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -5.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406032.039872 4598236.904800 

 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  406033.071264 4598244.154886      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406044.696101 4598250.887704 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   23 : Vial Polígono 1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    89.969        0.000   406062.490  4598367.450                               306.3875   -0.9949708    0.1001659 
                            89.969   405972.973  4598376.462                               306.3875 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      23        0.000000          3 Vial Polígono 1 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  406062.489803 4598367.449938      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405972.973303 4598376.461757 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   24 : Camino MI acceso a Pasarela 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     9.097        0.000   405157.374  4598773.520                               168.8843    0.4695356   -0.8829136 
    2 CIRC.    16.977        9.097   405161.646  4598765.488      -15.000                  168.8843   405174.889  4598772.531 
    3 RECTA    20.603       26.074   405175.635  4598757.550                                96.8331    0.9987629    0.0497251 
    4 CIRC.    32.522       46.677   405196.212  4598758.574       15.000                   96.8331   405196.958  4598743.593 
    5 RECTA     0.667       79.199   405209.765  4598735.783                               234.8601   -0.5206237   -0.8537863 
                            79.866   405209.418  4598735.214                               234.8601 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      24        0.000000          5 Camino MI acceso a Pasarela 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405155.608353 4598772.581121      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -2.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405158.814317 4598766.552634 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  405175.064879 4598757.521233      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405198.660413 4598758.695976 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  405209.529959 4598735.397625      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405209.417717 4598735.213556 
#--- 
 FIN 
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 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 72 

  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   25 : Pasarela 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    23.347        0.000   405209.652  4598735.597                               234.8602   -0.5206251   -0.8537854 
    2 RECTA    73.304       23.347   405197.497  4598715.664 a= 12°30'14"                  248.7536   -0.6931284   -0.7208141 
    3 RECTA    32.000       96.651   405146.688  4598662.826 a= 89°59'59"                  348.7536   -0.7208141    0.6931284 
    4 RECTA     3.000      128.651   405123.622  4598685.006 a= 90°00'00"                   48.7536    0.6931284    0.7208141 
    5 RECTA    32.000      131.651   405125.701  4598687.168 a= 90°00'00"                  148.7536    0.7208141   -0.6931284 
    6 RECTA     6.000      163.651   405148.767  4598664.988 a= 90°00'00"                  248.7536   -0.6931284   -0.7208141 
    7 RECTA    35.000      169.651   405144.608  4598660.663 a= 90°00'00"                  348.7536   -0.7208141    0.6931284 
    8 RECTA    10.000      204.651   405119.380  4598684.923 a= 90°00'00"                   48.7536    0.6931284    0.7208141 
    9 RECTA     5.000      214.651   405126.311  4598692.131 a= 82°27'39"                  140.3770    0.8055222   -0.5925656 
                           219.651   405130.339  4598689.168                               140.3770 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      25        0.000000          1 Pasarela 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405209.651764 4598735.597376      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405197.496962 4598715.664427 
 ALI FIJA-2P+R         0  405197.496962 4598715.664427      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405146.687860 4598662.825852 
 ALI FIJA-P+AZ         5  405146.687860 4598662.825852      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    32.000000    0.000000   348.7536261      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-P+AZ         5  405123.621808 4598685.005961      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     3.000000    0.000000    48.7536261      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-P+AZ         5  405125.701193 4598687.168404      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    32.000000    0.000000   148.7536261      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-P+AZ         5  405148.767245 4598664.988294      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     6.000000    0.000000   248.7536261      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-P+AZ         5  405144.608475 4598660.663410      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    35.000000    0.000000   348.7536261      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-P+AZ         5  405119.379981 4598684.922904      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    10.000000    0.000000    48.7536261      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-P+AZ         5  405126.311265 4598692.131046      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     5.000000    0.000000   140.3769846      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   26 : Camino MD acceso a Pasarela 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    37.459        0.000   405130.814  4598690.045                               130.4630    0.8876809   -0.4604591 
    2 CIRC.     8.857       37.459   405164.066  4598672.797       25.000                  130.4630   405152.554  4598650.604 
    3 RECTA    93.464       46.316   405171.049  4598667.425                               153.0169    0.6728159   -0.7398099 
    4 CIRC.    22.335      139.780   405233.934  4598598.279       34.000                  153.0169   405208.780  4598575.403 
    5 CIRC.     4.274      162.115   405242.668  4598578.158       12.000                  194.8371   405230.708  4598577.186 
    6 CIRC.     1.911      166.389   405242.256  4598573.926      -10.000                  217.5129   405251.881  4598571.210 
                           168.300   405241.916  4598572.049                               205.3487 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      26        0.000000          5 Camino MD acceso a Pasarela 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI RETROGIRAT        8  405130.814189 4598690.044694      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI RETROGIRAT        8  405162.032811 4598673.737865     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  405169.772205 4598668.085996      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -0.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405227.681818 4598604.410175 
 ALI GIRATORIA         8  405242.665728 4598578.188644     34.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI GIRATORIA         8  405242.383263 4598574.414055     12.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI GIRATORIA         8  405241.915774 4598572.048747    -10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
#--- 
 FIN 
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:39:49   200009                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   27 : Reposición Camino MI 580,1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     1.393        0.000   405430.023  4598539.520                               390.7567   -0.1446831    0.9894780 
    2 CIRC.    37.760        1.393   405429.821  4598540.898     -200.000                  390.7567   405231.925  4598511.962 
    3 CIRC.    31.685       39.153   405420.874  4598577.525      160.000                  378.7374   405572.032  4598629.976 
    4 CIRC.     7.167       70.838   405413.509  4598608.289        5.000                  391.3446   405418.463  4598608.967 
                            78.006   405417.113  4598613.782                                82.6037 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      27        0.000000          4 Reposición Camino MI 580,1 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    30.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405430.022610 4598539.519770      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405429.908310 4598540.301460 
 ALI GIRATORIA         8  405424.829430 4598564.763560   -200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI GIRATORIA         8  405413.515310 4598608.241440    160.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI GIRATORIA         8  405417.113245 4598613.781535      5.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   28 : Reposición Camino MD 580,1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    57.419        0.000   405457.609  4598400.799      102.500                  145.1475   405390.860  4598323.012 
    2 CIRC.     8.470       57.419   405488.738  4598353.443       -5.000                  180.8100   405493.513  4598354.928 
    3 RECTA     1.429       65.889   405495.572  4598350.372                                72.9709    0.9112151    0.4119309 
                            67.318   405496.875  4598350.960                                72.9709 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      28        0.000000          4 Reposición Camino MD 580,1 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    30.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 73 

#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405455.980573 4598398.901700    102.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -2.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405469.759630 4598384.451250 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     -5.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  405480.076396 4598352.145899      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    8.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405493.579174 4598358.250068 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   29 : Reposición 1 Acceso Camino MI 580 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     2.288        0.000   405442.906  4598497.926                                93.1073    0.9941445    0.1080591 
    2 CIRC.     7.548        2.288   405445.181  4598498.173       -8.000                   93.1073   405444.316  4598506.127 
    3 CIRC.    15.350        9.836   405451.262  4598502.158        8.000                   33.0456   405458.209  4598498.189 
                            25.186   405464.308  4598503.366                               155.1939 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      29        0.000000          6 Reposición 1 Acceso Camino MI 580 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    100.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   1 
 DAT   1 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   2.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405441.825058 4598507.867626      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   10.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405458.594906 4598509.690435 
 ALI GIRATORIA         8  405452.272009 4598506.965461     -8.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI GIRATORIA         8  405464.307581 4598503.366359      8.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   30 : Reposición 2 Acceso Camino MI 580 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     5.339        0.000   405418.644  4598632.461                                88.9596    0.9849999    0.1725547 
    2 CIRC.     5.726        5.339   405423.903  4598633.382        5.000                   88.9596   405424.766  4598628.457 
    3 RECTA    14.751       11.066   405428.895  4598631.276                               161.8713    0.5637540   -0.8259428 
    4 CIRC.     6.926       25.816   405437.211  4598619.093       10.000                  161.8713   405428.952  4598613.456 
    5 RECTA    14.854       32.742   405438.908  4598612.521                               205.9614   -0.0935052   -0.9956188 
    6 CIRC.    13.311       47.596   405437.519  4598597.732       -5.000                  205.9614   405442.497  4598597.264 
                            60.907   405446.698  4598594.553                                36.4835 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      30        0.000000          6 Reposición 2 Acceso Camino MI 580 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    50.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 

 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405419.368278 4598628.324124      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -4.200000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405422.994451 4598628.959366 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      5.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  405435.324049 4598627.179106      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405440.464780 4598619.647541 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  405439.029354 4598613.815236      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          405437.354964 4598595.986770 
 ALI GIRATORIA         8  405446.698114 4598594.553142     -5.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   31 : E581 Deflectora Der N-IIa 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   406569.551  4598109.168      -30.000                  341.0184   406551.532  4598085.183 
    2 CIRC.     4.692        0.000   406569.551  4598109.168       15.000                  341.0184   406578.561  4598121.161 
    3 CIRC.     6.093        4.692   406566.298  4598112.522       10.000                  360.9302   406574.473  4598118.281 
    4 RECTA     3.100       10.784   406564.474  4598118.237                               399.7181   -0.0044279    0.9999902 
    5 CIRC.     8.895       13.885   406564.460  4598121.337       40.000                  399.7181   406604.459  4598121.514 
                            22.780   406565.406  4598130.164                                13.8753 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      31        0.000000          4 E581 Deflectora Der N-IIa 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000    13.600     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  406570.731253 4598108.223325    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK       -1.512035   EJE   -16  ALI     0 xTP 0 
 ALI GIRATORIA         8  406564.253011 4598116.657530     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         8  406563.969043 4598119.254064      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406563.953926 4598122.668078 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI CONEC-P+PK     1006  406564.991804 4598132.738735  -1268.178494     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK       41.466047   EJE    18  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   32 : E581 Deflectora Izq N-IIa 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     8.185        0.000   406558.571  4598131.677     1261.191                  213.8753   405327.217  4598404.386 
    2 CIRC.    13.824        8.185   406556.776  4598123.692       11.500                  214.2884   406545.564  4598126.252 
                            22.008   406547.218  4598114.871                               290.8137 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      32        0.000000          4 E581 Deflectora Izq N-IIa 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 74 

 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TPE   ES_31_IC_rev2016.tpe 
 NCE   2.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1005  406565.405740 4598130.163617   1261.190890     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK        0.000000   EJE   -18  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     11.500000     0.000000    90.000000    90.000000     0.000000    4.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI CONEC-P+PK     1006  406547.669635 4598115.045231    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK       32.126226   EJE   -16  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   33 : E581 Deflectora Der Ramal-2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   406547.084  4598114.851      -30.000                  290.5272   406551.532  4598085.183 
    2 CIRC.     0.547        0.000   406547.084  4598114.851       15.000                  290.5272   406544.860  4598129.686 
    3 CIRC.     4.529        0.547   406546.541  4598114.780        8.000                  292.8508   406545.645  4598122.730 
    4 RECTA     5.412        5.077   406542.138  4598115.540                               328.8926   -0.8987685    0.4384234 
    5 CIRC.     5.756       10.489   406537.273  4598117.912       40.000                  328.8926   406554.810  4598153.863 
    6 CIRC.    13.101       16.245   406532.299  4598120.799      -80.000                  338.0532   406487.277  4598054.670 
                            29.346   406520.916  4598127.254                               327.6277 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      33        0.000000          4 E581 Deflectora Der Ramal-2 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  406547.266809 4598114.875855    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK       -0.184198   EJE   -16  ALI     0 xTP 0 
 ALI GIRATORIA         8  406539.334680 4598115.740561     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      8.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  406540.173934 4598115.941132      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406536.384019 4598117.789870 
 ALI GIRATORIA         8  406532.507409 4598120.537555     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.100000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI GIRATORIA         8  406520.915686 4598127.254028    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
#--- 
 FIN 
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:39:49   200009                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   34 : E581 Deflectora Izq Ramal-2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   406517.856  4598120.960     7043.512                  129.4634   403373.185  4591818.413 
    2 CIRC.     5.081        0.000   406517.832  4598120.972       20.000                  129.4631   406508.903  4598103.076 
    3 RECTA     4.149        5.081   406522.043  4598118.153                               145.6368    0.7538721   -0.6570212 
    4 CIRC.    14.576        9.230   406525.171  4598115.427       10.000                  145.6368   406518.601  4598107.889 
                            23.805   406526.833  4598102.212                               238.4289 
 
 

# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      34        0.000000          4 E581 Deflectora Izq Ramal-2 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  406518.040476 4598120.882543   7043.511691     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK        0.199773   EJE   -17  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  406520.052834 4598120.285810      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.300000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406529.295982 4598112.230140 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI CONEC-P+PK     1006  406527.362364 4598102.949983    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK        0.142625   EJE   -16  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   40 : E582 Vía Colectora 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     4.792        0.000   407467.128  4597308.415                               317.9425   -0.9605451    0.2781241 
      CLOT.    54.000        4.792   407462.525  4597309.748                    90.000     317.9425   407462.525  4597309.748 
    2 CIRC.    36.722       58.792   407411.722  4597327.823      150.000                  329.4017   407478.562  4597462.108 
      CLOT.    54.000       95.515   407381.167  4597348.027                    90.000     344.9871   407344.644  4597387.697 
      CLOT.    66.125      149.515   407344.644  4597387.697                   115.000     356.4463   407344.644  4597387.697 
    3 CIRC.   130.829      215.640   407300.149  4597436.503     -200.000                  345.9222   407168.070  4597286.319 
      CLOT.    66.125      346.469   407181.499  4597485.868                   115.000     304.2779   407115.516  4597483.027 
      CLOT.    49.000      412.594   407115.516  4597483.027                    70.000     293.7538   407115.516  4597483.027 
    4 CIRC.    33.687      461.594   407066.653  4597482.222      100.000                  309.3510   407081.289  4597581.145 
      CLOT.    49.000      495.281   407034.778  4597492.619                    70.000     330.7970   406995.789  4597522.083 
    5 RECTA    59.797      544.281   406995.789  4597522.083                               346.3942   -0.7460021    0.6659436 
                           604.078   406951.180  4597561.904                               346.3942 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      40        0.000000          3 E582 Vía Colectora 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    60.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TSAM  ES_31_IC_rev2016.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2016.tpe 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  407467.127947 4597308.414811      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407455.211704 4597311.865138 
 ALI GIRATORIA         8  407357.921705 4597372.967372    150.000000    90.000000    90.000000    90.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI GIRATORIA         8  407260.621762 4597463.616045   -200.000000    90.000000   115.000000    90.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000   115.000000    70.000000   115.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  407004.115038 4597514.650290      0.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406951.180084 4597561.904433 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 75 

  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   41 : E582 Ramal BCN-BCN 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   407376.601  4597346.695      161.409                  346.0405   407483.420  4597467.702 
    2 CIRC.    44.737        0.000   407376.601  4597346.695     -130.000                  346.0405   407290.568  4597249.235 
      CLOT.    27.692       44.737   407338.676  4597370.006                    60.000     324.1324   407312.300  4597378.399 
      CLOT.    25.714       72.429   407312.300  4597378.399                    60.000     317.3519   407312.300  4597378.399 
    3 CIRC.    30.302       98.144   407287.768  4597386.073      140.000                  323.1984   407337.662  4597516.880 
      CLOT.    25.714      128.445   407260.841  4597399.840                    60.000     336.9773   407240.255  4597415.233 
      CLOT.    25.000      154.160   407240.255  4597415.233                    50.000     342.8238   407240.255  4597415.233 
    4 CIRC.    43.588      179.160   407220.083  4597429.972     -100.000                  334.8661   407168.013  4597344.598 
                           222.748   407179.169  4597443.974                               307.1168 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      41        0.000000          3 E582 Ramal BCN-BCN 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    50.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  407400.034367 4597330.037871    161.409417     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -4.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK       28.075679   EJE    40  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -130.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI RETROGIRAT        8  407269.646060 4597394.512895    140.000000    60.000000    60.000000    60.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  407209.554811 4597435.561264   -100.000000    60.000000    50.000000    60.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407179.168770 4597443.974016 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   42 : E582 Ramal Terrassa-Lleida 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     1.479        0.000   407490.326  4597420.304      630.000                  294.5642   407436.599  4598048.009 
      CLOT.    40.744        1.479   407488.852  4597420.179                   185.000     294.7137   407542.834  4597426.239 
    2 CIRC.    66.021       42.223   407448.159  4597418.444      360.000                  300.3748   407450.278  4597778.438 
      CLOT.    66.736      108.244   407382.544  4597424.867                   155.000     312.0499   407317.925  4597441.441 
      CLOT.    58.962      174.980   407317.925  4597441.441                   125.000     317.9507   407317.925  4597441.441 
    3 CIRC.    34.886      233.942   407260.753  4597455.729     -265.000                  310.8683   407215.732  4597194.581 
      CLOT.    58.962      268.828   407226.084  4597459.379                   125.000     302.4876   407167.191  4597457.311 
      CLOT.    50.139      327.790   407167.191  4597457.311                    95.000     295.4052   407167.191  4597457.311 
    4 CIRC.    94.438      377.929   407117.112  4597456.021      180.000                  304.2717   407129.181  4597635.616 
      CLOT.    50.139      472.367   407028.773  4597486.223                    95.000     337.6724   406989.966  4597517.902 
    5 RECTA    54.727      522.506   406989.966  4597517.902                               346.5389   -0.7444865    0.6676375 
                           577.233   406949.223  4597554.439                               346.5389 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      42        0.000000          3 E582 Ramal Terrassa-Lleida 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    60.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 

#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  407490.326107 4597420.303756    630.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407462.753635 4597418.551752 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    360.000000   185.000000   185.000000   185.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  407287.095313 4597447.714074   -265.000000   155.000000   125.000000   155.000000     0.000000    2.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407216.982745 4597457.578073 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    180.000000   125.000000    95.000000   125.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  406993.302428 4597519.610853      0.000000    95.000000    95.000000    95.000000     0.000000   -3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406951.559337 4597557.045048 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   43 : E582 Ramal Lleida-Terrassa 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    74.375        0.000   407241.063  4597308.164                               122.1406    0.9401305   -0.3408145 
      CLOT.    38.527       74.375   407310.985  4597282.816                    65.100     122.1406   407310.985  4597282.816 
    2 CIRC.    72.808      112.902   407347.859  4597271.836     -110.000                  110.9919   407366.758  4597380.200 
      CLOT.    70.897      185.709   407418.452  4597283.103                    88.310      68.8548   407472.237  4597328.791 
      CLOT.    31.195      256.607   407472.237  4597328.791                    88.310      48.3391   407472.237  4597328.791 
    3 CIRC.    66.777      287.802   407494.175  4597350.961      250.000                   52.3109   407664.419  4597167.886 
      CLOT.   140.977      354.579   407548.533  4597389.404                   187.734      69.3155   407682.987  4597430.107 
      CLOT.    28.195      495.556   407682.987  4597430.107                   187.734      87.2653   407682.987  4597430.107 
    4 CIRC.   314.758      523.751   407710.599  4597435.813    -1250.000                   86.5473   407448.417  4598658.008 
                           838.509   408006.845  4597539.680                                70.5168 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      43        0.000000          3 E582 Ramal Lleida-Terrassa 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  407241.063035 4597308.164218      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407292.329245 4597289.579278 
 ALI FIJA-2P+R         0  407338.750432 4597273.825234   -110.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407398.663524 4597274.928765 
 ALI FIJA-2P+R         0  407492.786868 4597349.660910    250.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407537.488430 4597383.265516 
 ALI FIJA-2P+R         0  407708.716493 4597435.411038  -1250.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          408006.844988 4597539.680178 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   44 : E582 Ramal BCN-Terrassa 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     2.480        0.000   407514.463  4597297.083                               321.1446   -0.9453471    0.3260659 
      CLOT.    40.500        2.480   407512.118  4597297.892                    45.000     321.1446   407512.118  4597297.892 
    2 CIRC.    91.009       42.980   407476.217  4597315.991       50.000                  346.9277   407509.826  4597353.011 
      CLOT.    40.500      133.989   407482.246  4597394.716                    45.000      62.8042   407520.485  4597407.138 
    3 RECTA    81.181      174.489   407520.485  4597407.138                                88.5873    0.9839742    0.1783108 
      CLOT.   141.915      255.670   407600.365  4597421.613                   420.000      88.5873   407600.365  4597421.613 
    4 CIRC.     0.000      397.585   407739.478  4597449.566    -1243.000                   84.9532   407448.417  4598658.008 
                           397.585   407739.478  4597449.566                                84.9532 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      44        0.000000          3 E582 Ramal BCN-Terrassa 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 2 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 76 

 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 MRA   ESPA1.ali 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  407514.462796 4597297.083022      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407501.593690 4597301.521790 
 ALI GIRATORIA         8  407458.303584 4597369.181300     50.000000    45.000000    45.000000    45.000000     0.000000    4.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000    45.000000    50.000000    45.000000     0.000000   -0.250000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI CONEC-P+PK     1006  407767.995459 4597456.822251  -1243.000000   420.000000   420.000000   420.000000     0.000000   -7.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK      -36.780349   EJE    43  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   50 : Via de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA   114.343        0.000   406882.625  4597536.216                               144.2859    0.7676431   -0.6408776 
    2 CIRC.    40.921      114.343   406970.400  4597462.936      600.000                  144.2859   406585.873  4597002.350 
      CLOT.    50.000      155.264   407000.894  4597435.660                   150.000     148.6277   407000.894  4597435.660 
    3 CIRC.    97.118      205.264   407037.632  4597401.754     -450.000                  145.0909   407330.372  4597743.519 
      CLOT.    76.056      302.382   407117.611  4597346.993                   185.000     131.3515   407186.526  4597314.875 
    4 RECTA    90.554      378.438   407186.526  4597314.875                               125.9717    0.9179313   -0.3967394 
      CLOT.    72.000      468.992   407269.648  4597278.949                   120.000     125.9717   407269.648  4597278.949 
    5 CIRC.    27.668      540.992   407337.235  4597254.432     -200.000                  114.5125   407382.434  4597449.258 
      CLOT.    72.000      568.660   407364.534  4597250.061                   120.000     105.7054   407436.397  4597252.246 
      CLOT.    55.125      640.660   407436.397  4597252.246                   105.000      94.2462   407436.397  4597252.246 
    6 CIRC.    44.187      695.785   407491.421  4597254.693      200.000                  103.0196   407481.938  4597054.918 
      CLOT.    53.538      739.972   407534.970  4597247.759                   120.000     117.0848   407601.511  4597220.533 
    7 CIRC.   554.627      793.511   407584.843  4597228.470      780.000                  127.7906   407255.059  4596521.616 
      CLOT.    96.955     1348.137   407966.246  4596841.949                   275.000     173.0581   408002.361  4596751.989 
    8 RECTA   141.915     1445.093   408002.361  4596751.989                               177.0147    0.3532588   -0.9355256 
    9 CIRC.   106.079     1587.008   408052.494  4596619.224     2500.000                  177.0147   405713.680  4595736.077 
   10 CIRC.    97.431     1693.087   408087.851  4596519.219    -1200.000                  179.7160   409227.453  4596895.127 
   11 CIRC.   121.423     1790.518   408122.093  4596428.032     2500.000                  174.5471   405819.258  4595454.917 
   12 CIRC.    60.060     1911.941   408166.622  4596315.081    -2500.228                  177.6391   410514.200  4597175.324 
   13 CIRC.    65.879     1972.001   408187.962  4596258.941     -800.000                  176.1099   408932.290  4596552.157 
   14 CIRC.    91.258     2037.881   408214.603  4596198.709    -1100.000                  170.8673   409201.423  4596684.700 
      CLOT.    50.205     2129.139   408258.270  4596118.607                   235.000     165.5858   408284.758  4596075.960 
   15 RECTA   439.683     2179.343   408284.758  4596075.960                               164.1331    0.5340609   -0.8454460 
      CLOT.   106.778     2619.026   408519.575  4595704.231                   310.000     164.1331   408519.575  4595704.231 
   16 CIRC.    91.628     2725.804   408574.796  4595612.861      900.000                  167.9095   407786.737  4595178.162 
                          2817.433   408614.896  4595530.517                               174.3909 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      50        0.000000          7 Via de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TPE   ES_31_IC_rev2016b.tpe 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     3.500     7.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  406882.624854 4597536.215969      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          406917.028079 4597507.493953 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    600.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         8  407042.778300 4597397.412929   -450.000000     0.000000   150.000000   150.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407117.611406 4597346.993471 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000   185.000000   185.000000   185.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  407337.886208 4597254.282545   -200.000000   120.000000   105.000000   120.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407383.475150 4597249.260952 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    200.000000   120.000000   105.000000   120.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  407768.873186 4597114.435654    780.000000   120.000000   120.000000   120.000000     0.000000    4.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407931.670703 4596918.650789 
 ALI GIRATORIA         8  408077.866799 4596564.768775      0.000000   275.000000   275.000000   275.000000     0.000000    4.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   2500.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    1.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         8  408102.423255 4596480.508824  -1200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    1.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  

                          408112.037226 4596455.299960 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   2500.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI CONEC-P+PK     1006  408151.127780 4596360.383402  -2500.227978     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    9.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK       47.766422   EJE     2  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -800.000000     0.000000   200.000000   200.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  408212.894225 4596202.195173  -1100.000000     0.000000   200.000000   200.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          408271.611070 4596096.950191 
 ALI GIRATORIA         8  408458.265544 4595801.287675      0.000000   235.000000   235.000000   235.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI GIRATORIA         8  408607.821433 4595527.506715    900.000000   310.000000   310.000000   310.000000     0.000000   -7.688000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   51 : E583 Ramal-1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   407641.040  4597191.353      773.000                  133.2840   407255.059  4596521.616 
    2 CIRC.    74.717        0.000   407641.040  4597191.353      100.000                  133.2840   407591.107  4597104.712 
      CLOT.    49.000       74.717   407686.617  4597134.340                    70.000     180.8506   407693.312  4597085.931 
    3 RECTA    16.254      123.717   407693.312  4597085.931                               196.4477    0.0557698   -0.9984437 
                           139.971   407694.219  4597069.703                               196.4477 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      51        0.000000          2 E583 Ramal-1 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  407638.889385 4597192.882854    773.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    7.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK        2.650463   EJE    50  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  407692.862889 4597093.972560      0.000000    70.000000    70.000000    70.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407694.218511 4597069.702947 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   52 : E583 Ramal-2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    18.003        0.000   407747.753  4597032.287                                63.9031    0.8435114    0.5371113 
      CLOT.    35.000       18.003   407762.938  4597041.957                    35.000      63.9031   407762.938  4597041.957 
    2 CIRC.    14.572       53.003   407794.809  4597055.458       35.000                   95.7341   407797.153  4597020.536 
      CLOT.    33.415       67.574   407809.132  4597053.422                    35.000     122.2391   407835.980  4597031.577 
    3 CIRC.     0.000      100.990   407834.933  4597032.767      773.000                  154.0048   407255.059  4596521.616 
                           100.990   407834.933  4597032.767                               154.0048 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      52        0.000000          2 E583 Ramal-2 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 NCE   1.000 



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 77 

 ACE   4.000 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  407747.752750 4597032.287399      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407761.764757 4597041.209635 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     35.000000    35.000000    35.000000    35.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI CONEC-P+PK     1006  407838.617800 4597031.075635    773.000000    35.000000    35.000000    35.000000     0.000000    7.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK       -8.280034   EJE    50  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   53 : Rectificación Carrer Salvador Seguí 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   120.102        0.000   407903.627  4596935.729      769.500                  163.8240   407255.059  4596521.616 
      CLOT.    49.505      120.102   407960.115  4596829.879                   100.000     173.7603   407954.842  4596841.756 
    2 CIRC.    14.245      169.607   407976.561  4596783.264      160.000                  185.6567   407820.605  4596747.520 
      CLOT.    50.625      183.851   407979.121  4596769.256                    90.000     191.3244   407980.678  4596718.712 
      CLOT.    54.000      234.476   407980.678  4596718.712                    90.000     201.3959   407980.678  4596718.712 
    3 CIRC.    77.314      288.476   407982.730  4596664.829     -150.000                  189.9368   408130.860  4596688.441 
      CLOT.    16.667      365.790   408013.613  4596594.882                    50.000     157.1236   408024.483  4596582.250 
      CLOT.    20.833      382.457   408024.483  4596582.250                    50.000     153.5868   408024.483  4596582.250 
    4 CIRC.    29.725      403.290   408037.901  4596566.323      120.000                  159.1130   407941.811  4596494.443 
                           433.015   408052.592  4596540.569                               174.8825 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      53        0.000000          4 Rectificación Carrer Salvador Seguí 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    60.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  407903.626892 4596935.729195    769.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407926.425727 4596897.643571 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    160.000000   100.000000   100.000000   100.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         8  407995.944106 4596622.883674   -150.000000    90.000000    90.000000    90.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          408001.022464 4596613.325895 
 ALI GIRATORIA         8  408052.592058 4596540.569395    120.000000    50.000000    50.000000    50.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   54 : E585 Ramal-1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     0.000        0.000   408420.187  4595855.014                               164.1331    0.5340609   -0.8454460 
    2 CIRC.   120.403        0.000   408420.187  4595855.014     7500.000                  164.1331   402079.342  4591849.558 
    3 CIRC.    91.701      120.403   408483.669  4595752.709     5000.000                  165.1551   404214.118  4593150.608 
      CLOT.   131.220      212.104   408530.672  4595673.971                   405.000     166.3226   408514.054  4595702.255 
    4 CIRC.    34.416      343.324   408593.380  4595558.744     1000.000                  171.3349   407693.050  4595123.534 
                           377.740   408607.821  4595527.507                               173.5258 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      54        0.000000          2 E585 Ramal-1 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 

 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     4.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  408421.229323 4595853.258789      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK       -2.041038   EJE    50  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   7500.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  408455.660000 4595798.120000   5000.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          408507.690000 4595712.880000 
 ALI GIRATORIA         8  408607.821433 4595527.506715   1000.000000   405.000000   405.000000   405.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   55 : E585 Ramal Salida Ca N'Amat 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   408574.746  4595587.978     1263.284                  169.3673   407454.907  4595003.301 
      CLOT.    49.645        0.000   408574.745  4595587.980                   115.000     169.3672   408569.874  4595597.247 
    2 CIRC.    37.329       49.645   408595.446  4595542.898      220.000                  177.8010   408388.687  4595467.730 
      CLOT.    22.920       86.973   408605.171  4595506.905                    35.000     188.6029   408604.133  4595512.376 
    3 CIRC.    40.681      109.894   408606.437  4595484.120       43.000                  208.8859   408563.855  4595490.102 
                           150.574   408583.908  4595452.064                               269.1144 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      55        0.000000          5 E585 Ramal Salida Ca N'Amat 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    50.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  408580.975914 4595578.234511   1263.283993     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK      -11.543294   EJE    54  ALI     0 xTP 0 
 ALI GIRATORIA         8  408607.103600 4595494.073716    220.000000   115.000000   115.000000   115.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI GIRATORIA         8  408583.907739 4595452.064221     43.000000    35.000000    45.000000    35.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   56 : Rectificación Carrer Industria 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     2.289        0.000   407928.774  4597053.699                               379.6442   -0.3143271    0.9493148 
      CLOT.    16.364        2.289   407928.054  4597055.872                    30.000     379.6442   407928.054  4597055.872 
    2 CIRC.    40.151       18.653   407923.691  4597071.626       55.000                  389.1146   407977.889  4597080.985 
      CLOT.    23.188       58.803   407931.261  4597110.155                    20.000      35.5885   407931.261  4597110.155 
    3 CIRC.    14.984       81.992   407938.751  4597131.611      -17.250                  392.7996   407921.612  4597129.664 
    4 RECTA    16.708       96.976   407931.195  4597144.007                               337.4997   -0.8314720    0.5555666 
                           113.683   407917.303  4597153.289                               337.4997 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      56        0.000000          3 Rectificación Carrer Industria 
 REV  2003 



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 78 

 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     4.500     0.000     4.500     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  407928.773606 4597053.698850      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407926.021882 4597062.009468 
 ALI GIRATORIA         8  407933.430526 4597113.364483     55.000000    30.000000    35.000000    30.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -17.250000     0.000000    20.000000    20.000000     0.000000    4.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         8  407930.388668 4597144.545821      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407917.303193 4597153.289173 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   57 : RAMAL Conexión con C-55 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   407926.122  4597159.968      -31.100                   18.9397   407896.389  4597169.085 
    2 CIRC.    13.008        0.000   407926.122  4597159.968       14.000                   18.9397   407939.507  4597155.865 
      CLOT.    14.405       13.008   407934.784  4597169.044                    15.000      78.0900   407950.609  4597168.426 
    3 CIRC.   165.690       27.413   407948.985  4597168.802      135.000                  114.2377   407919.044  4597037.164 
                           193.103   408053.077  4597053.300                               192.3723 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      57        0.000000          4 RAMAL Conexión con C-55 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    40.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TPE   ES_31_IC_rev2016b.tpe 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     4.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  407930.559906 4597161.049190    -31.100000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    4.600000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK       -1.763318   EJE    65  ALI     0 xTP 0 
 ALI GIRATORIA         8  407935.151123 4597169.169480     14.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    135.000000    15.000000     0.000000    15.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI CONEC-P+PK     1006  408051.015192 4597068.056112   3095.764669     0.000000    85.000000    85.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK        9.566672   EJE    59  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:39:49   200009                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   58 : Rectificación Av. Generalitat 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   407931.488  4597169.201      -35.100                  399.7901   407896.389  4597169.085 
    2 CIRC.     7.460        0.000   407931.488  4597169.201        8.000                  399.7901   407939.488  4597169.227 
      CLOT.     7.500        7.460   407934.701  4597175.636                    10.000      59.1566   407946.778  4597177.085 
    3 CIRC.     7.504       14.960   407941.806  4597177.574       20.000                  100.9348   407941.512  4597157.576 
    4 CIRC.    48.237       22.464   407949.114  4597176.075     1000.000                  124.8203   407569.039  4596251.119 
                            70.701   407993.272  4597156.673                               127.8912 

 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      58        0.000000          3 Rectificación Av. Generalitat 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    30.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     4.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  407930.773656 4597177.482602    -35.100000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    8.600000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK       -6.260330   EJE    65  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      8.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI RETROGIRAT        8  407942.227620 4597177.563219     20.000000    10.000000    10.000000    10.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         0  407971.670900 4597166.481339   1000.000000     0.000000    10.000000    10.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          407993.271668 4597156.672590 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   59 : E584 RAMAL 1 (C-55) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    22.864        0.000   408043.187  4597170.635     -500.000                  200.2220   408543.184  4597168.891 
      CLOT.    80.000       22.864   408043.630  4597147.777                   200.000     197.3108   408051.263  4597068.164 
      CLOT.    84.045      102.864   408051.263  4597068.164                   215.000     192.2179   408051.263  4597068.164 
    2 CIRC.   161.953      186.910   408059.381  4596984.534      550.000                  197.0820   407509.959  4596959.333 
      CLOT.    84.045      348.863   408043.048  4596823.994                   215.000     215.8279   408018.252  4596743.712 
      CLOT.    55.577      432.908   408018.252  4596743.712                    85.000     220.6920   408018.252  4596743.712 
    3 CIRC.    58.667      488.485   408004.326  4596690.025     -130.000                  207.0838   408133.522  4596675.590 
      CLOT.    55.577      547.153   408010.964  4596632.234                    85.000     178.3539   408036.702  4596583.103 
      CLOT.    72.250      602.730   408036.702  4596583.103                   170.000     164.7457   408036.702  4596583.103 
    4 CIRC.    45.080      674.980   408072.818  4596520.558      400.000                  170.4951   407715.014  4596341.740 
                           720.060   408090.659  4596479.184                               177.6699 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      59        0.000000          4 E584 RAMAL 1 (C-55) 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    60.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TPE   ES_31_IC_rev2016b.tpe 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 VOL   ramal.vol 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  408046.687410 4597170.622610   -500.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    3.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          408046.858900 4597155.728150 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    550.000000   200.000000   215.000000   200.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI FIJA-2P+R         8  408004.312550 4596689.907070   -130.000000   215.000000    85.000000   215.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          408010.964329 4596632.234383 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    400.000000    85.000000   170.000000    85.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI CONEC-P+PK     1006  408108.622880 4596440.855809  -1210.500000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   10.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK      -31.781829   EJE    50  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   60 : E584 RAMAL 2 (C-55) 
   



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 79 

   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    54.971        0.000   408063.508  4596782.601     2500.000                    2.3434   410561.814  4596690.598 
      CLOT.    92.893       54.971   408066.134  4596837.508                   255.000       3.7432   408066.134  4596837.508 
    2 CIRC.    47.657      147.864   408069.540  4596930.320     -700.000                  399.5191   407369.560  4596925.032 
    3 CIRC.    63.660      195.521   408067.559  4596977.927    -1666.110                  395.1849   406406.212  4596852.029 
                           259.180   408061.537  4597041.297                               392.7524 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      60        0.000000          4 E584 RAMAL 2 (C-55) 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 DPT   3 
 DAT   3 
 UNI 
 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 
 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 
 TSAM  ES_31_IC_rev2016.tsa 0 
 TPE   ES_31_IC_rev2016.tpe 
 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 
 NCE   1.000 
 ACE   4.000 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         8  408063.507645 4596782.600794   2500.000000   160.000000   160.000000   160.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
                          408065.746832 4596830.768853 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -700.000000     0.000000   255.000000   255.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI CONEC-P+PK     1006  408078.839034 4597043.275142  -1666.110051     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    7.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK        0.000000   EJE   -59  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   61 : Deflectora Izq Carrer Industria 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   407916.225  4597141.319      -21.100                   72.7131   407907.456  4597160.510 
    2 CIRC.    12.975        0.000   407916.225  4597141.319       12.750                   72.7131   407921.524  4597129.722 
    3 RECTA     0.000       12.975   407928.608  4597140.324                               137.4997    0.8314720   -0.5555666 
                            12.975   407928.608  4597140.324                               137.4997 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      61        0.000000          4 Deflectora Izq Carrer Industria 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  407916.261502 4597141.241173    -21.100000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    8.600000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK       -0.000410   EJE    65  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     12.750100     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI CONEC-P+PK     1006  407933.875377 4597147.626879     -0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    4.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK        0.277435   EJE   -56  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   62 : Deflectora Der Carrer Industria 

   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     0.000        0.000   407933.875  4597147.627      -21.750                  338.1364   407921.612  4597129.664 
    2 CIRC.    12.688        0.000   407933.875  4597147.627       10.000                  338.1365   407939.514  4597155.886 
                            12.688   407929.952  4597158.812                                18.9086 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      62        0.000000          4 Deflectora Der Carrer Industria 
 REV  2003 
 ALIAS4 N-634 
 GRUPO 3 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    20.06 200009 
 VU    0  80.000 
 KGRADO 100.000000 
 MGRADO 1 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI CONEC-P+PK     1006  407936.006432 4597149.997684    -21.750000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    4.500000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK        0.293049   EJE    56  ALI     0 xTP 0 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
 ALI CONEC-P+PK     1006  407929.967711 4597159.190961    -35.100000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    8.600000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000  
      PK        3.429994   EJE    65  ALI     0 xTP 0 
#--- 
 FIN 
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  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:41:24   200009                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   10 : Ampliación 3 Carril MI E580 a E581 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  142.363 
        -36.020000        0.000        0.000        0.005  142.361        0.005  142.361        0.005  142.361   0.000  19.272 
        -16.747677        0.000        0.000        0.500  142.279        0.500  142.279        0.500  142.279   0.000  20.147 
          3.399800        0.000        0.000        1.000  142.296        1.000  142.296        1.000  142.296   0.000  -0.061 
          3.338600        0.000        0.000        1.500  142.312        1.500  142.312        1.500  142.312   0.000  -0.018 
          3.320200        0.000        0.000        2.000  142.329        2.000  142.329        2.000  142.329   0.000  -0.018 
          3.302000        0.000        0.000        2.500  142.345        2.500  142.345        2.500  142.345   0.000  -0.003 
          3.299000        0.000        0.000        3.000  142.362        3.000  142.362        3.000  142.362   0.000  -0.018 
          3.280600        0.000        0.000        3.500  142.378        3.500  142.378        3.500  142.378   0.000   0.018 
          3.299000        0.000        0.000        4.000  142.395        4.000  142.395        4.000  142.395   0.000  -0.018 
          3.280600        0.000        0.000        4.500  142.411        4.500  142.411        4.500  142.411   0.000   0.001 
          3.281818        0.000        0.000        4.951  142.426        4.951  142.426        4.951  142.426   0.000  -0.012 
          3.269388        0.000        0.000        5.000  142.428        5.000  142.428        5.000  142.428   0.000   0.008 
          3.277600        0.000        0.000        5.500  142.444        5.500  142.444        5.500  142.444   0.000  -0.015 
          3.262400        0.000        0.000        6.000  142.460        6.000  142.460        6.000  142.460   0.000  -0.003 
          3.259200        0.000        0.000        6.500  142.477        6.500  142.477        6.500  142.477   0.000   0.000 
          3.259400        0.000        0.000        7.000  142.493        7.000  142.493        7.000  142.493   0.000  -0.000 
          3.259200        0.000        0.000        7.500  142.509        7.500  142.509        7.500  142.509   0.000  -0.098 
          3.161600        0.000        0.000        8.000  142.525        8.000  142.525        8.000  142.525   0.000  -0.082 
          3.079200        0.000        0.000        8.500  142.540        8.500  142.540        8.500  142.540   0.000   0.021 
          3.100600        0.000        0.000        9.000  142.556        9.000  142.556        9.000  142.556   0.000  -0.021 
          3.079400        0.000        0.000        9.500  142.571        9.500  142.571        9.500  142.571   0.000   0.006 
          3.085821        0.000        0.000        9.902  142.584        9.902  142.584        9.902  142.584   0.000  -0.034 
          3.052041        0.000        0.000       10.000  142.587       10.000  142.587       10.000  142.587   0.000   0.030 
          3.082200        0.000        0.000       10.500  142.602       10.500  142.602       10.500  142.602   0.000  -0.024 
          3.057800        0.000        0.000       11.000  142.617       11.000  142.617       11.000  142.617   0.000   0.025 
          3.082400        0.000        0.000       11.500  142.633       11.500  142.633       11.500  142.633   0.000  -0.025 
          3.057800        0.000        0.000       12.000  142.648       12.000  142.648       12.000  142.648   0.000  -0.018 
          3.039600        0.000        0.000       12.500  142.663       12.500  142.663       12.500  142.663   0.000   0.302 
          3.341600        0.000        0.000       13.000  142.680       13.000  142.680       13.000  142.680   0.000  -0.003 
          3.338600        0.000        0.000       13.500  142.697       13.500  142.697       13.500  142.697   0.000   0.003 
          3.341800        0.000        0.000       14.000  142.713       14.000  142.713       14.000  142.713   0.000 -14.383 
        -11.041400        0.000        0.000       14.500  142.658       14.500  142.658       14.500  142.658   0.000  14.460 
          3.418362        0.000        0.000       14.854  142.670       14.854  142.670       14.854  142.670   0.000   0.009 
          3.427397        0.000        0.000       15.000  142.675       15.000  142.675       15.000  142.675   0.000   0.033 
          3.460800        0.000        0.000       15.500  142.693       15.500  142.693       15.500  142.693   0.000  -0.003 
          3.457600        0.000        0.000       16.000  142.710       16.000  142.710       16.000  142.710   0.000  -0.015 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   10 : Ampliación 3 Carril MI E580 a E581 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          3.442400        0.000        0.000       16.500  142.727       16.500  142.727       16.500  142.727   0.000  -0.003 
          3.439400        0.000        0.000       17.000  142.744       17.000  142.744       17.000  142.744   0.000  -0.000 
          3.439200        0.000        0.000       17.500  142.761       17.500  142.761       17.500  142.761   0.000  -0.018 
          3.421000        0.000        0.000       18.000  142.779       18.000  142.779       18.000  142.779   0.000   0.018 
          3.439400        0.000        0.000       18.500  142.796       18.500  142.796       18.500  142.796   0.000  -0.018 
          3.421000        0.000        0.000       19.000  142.813       19.000  142.813       19.000  142.813   0.000  -0.223 
          3.198200        0.000        0.000       19.500  142.829       19.500  142.829       19.500  142.829   0.000  -0.051 
          3.146885        0.000        0.000       19.805  142.838       19.805  142.838       19.805  142.838   0.000   0.038 
          3.184615        0.000        0.000       20.000  142.845       20.000  142.845       20.000  142.845   0.000  -0.026 
          3.158600        0.000        0.000       20.500  142.860       20.500  142.860       20.500  142.860   0.000  -0.018 
          3.140400        0.000        0.000       21.000  142.876       21.000  142.876       21.000  142.876   0.000  -0.260 
          2.880800        0.000        0.000       21.500  142.891       21.500  142.891       21.500  142.891   0.000  -0.140 
          2.740400        0.000        0.000       22.000  142.904       22.000  142.904       22.000  142.904   0.000  -0.003 
          2.737400        0.000        0.000       22.500  142.918       22.500  142.918       22.500  142.918   0.000   0.003 
          2.740600        0.000        0.000       23.000  142.932       23.000  142.932       23.000  142.932   0.000  -0.018 
          2.722200        0.000        0.000       23.500  142.945       23.500  142.945       23.500  142.945   0.000  -0.003 
          2.719000        0.000        0.000       24.000  142.959       24.000  142.959       24.000  142.959   0.000   0.000 
          2.719200        0.000        0.000       24.500  142.972       24.500  142.972       24.500  142.972   0.000  -0.014 
          2.704706        0.000        0.000       24.755  142.979       24.755  142.979       24.755  142.979   0.000   0.029 
          2.733878        0.000        0.000       25.000  142.986       25.000  142.986       25.000  142.986   0.000  -0.033 
          2.700800        0.000        0.000       26.000  143.013       26.000  143.013       26.000  143.013   0.000   0.000 
          2.701000        0.000        0.000       26.500  143.027       26.500  143.027       26.500  143.027   0.000  -0.022 
          2.679400        0.000        0.000       27.000  143.040       27.000  143.040       27.000  143.040   0.000   0.400 
          3.079200        0.000        0.000       27.500  143.055       27.500  143.055       27.500  143.055   0.000   0.442 
          3.521600        0.000        0.000       28.000  143.073       28.000  143.073       28.000  143.073   0.000  -0.003 
          3.518800        0.000        0.000       28.500  143.090       28.500  143.090       28.500  143.090   0.000  -0.000 
          3.518600        0.000        0.000       29.000  143.108       29.000  143.108       29.000  143.108   0.000   0.003 
          3.521800        0.000        0.000       29.500  143.126       29.500  143.126       29.500  143.126   0.000   0.002 
          3.523671        0.000        0.000       29.707  143.133       29.707  143.133       29.707  143.133   0.000   0.028 
          3.551536        0.000        0.000       30.000  143.143       30.000  143.143       30.000  143.143   0.000  -0.033 
          3.518600        0.000        0.000       30.500  143.161       30.500  143.161       30.500  143.161   0.000   0.003 
          3.521800        0.000        0.000       31.000  143.179       31.000  143.179       31.000  143.179   0.000   0.018 
          3.540000        0.000        0.000       31.500  143.196       31.500  143.196       31.500  143.196   0.000  -0.021 
          3.518800        0.000        0.000       32.000  143.214       32.000  143.214       32.000  143.214   0.000   0.021 
          3.540000        0.000        0.000       33.000  143.249       33.000  143.249       33.000  143.249   0.000  -0.119 
          3.421000        0.000        0.000       33.500  143.266       33.500  143.266       33.500  143.266   0.000  -0.223 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          3.198200        0.000        0.000       34.000  143.282       34.000  143.282       34.000  143.282   0.000  -0.018 
          3.180000        0.000        0.000       34.500  143.298       34.500  143.298       34.500  143.298   0.000  -0.012 
          3.167722        0.000        0.000       34.658  143.303       34.658  143.303       34.658  143.303   0.000   0.018 
          3.185673        0.000        0.000       35.000  143.314       35.000  143.314       35.000  143.314   0.000   0.077 
          3.262200        0.000        0.000       35.500  143.331       35.500  143.331       35.500  143.331   0.000  -0.024 
          3.238000        0.000        0.000       36.000  143.347       36.000  143.347       36.000  143.347   0.000   0.003 
          3.241000        0.000        0.000       37.000  143.379       37.000  143.379       37.000  143.379   0.000  -0.003 
          3.237800        0.000        0.000       37.500  143.395       37.500  143.395       37.500  143.395   0.000  -0.015 
          3.222600        0.000        0.000       38.000  143.411       38.000  143.411       38.000  143.411   0.000   0.015 
          3.238000        0.000        0.000       38.500  143.428       38.500  143.428       38.500  143.428   0.000  -0.018 
          3.219600        0.000        0.000       39.500  143.460       39.500  143.460       39.500  143.460   0.000   0.030 
          3.250000        0.000        0.000       39.608  143.463       39.608  143.463       39.608  143.463   0.000  -0.035 
          3.215051        0.000        0.000       40.000  143.476       40.000  143.476       40.000  143.476   0.000  -0.017 
          3.198400        0.000        0.000       40.500  143.492       40.500  143.492       40.500  143.492   0.000  -0.119 
          3.079200        0.000        0.000       41.000  143.507       41.000  143.507       41.000  143.507   0.000  -0.018 
          3.060800        0.000        0.000       41.500  143.523       41.500  143.523       41.500  143.523   0.000  -0.021 
          3.039600        0.000        0.000       42.000  143.538       42.000  143.538       42.000  143.538   0.000   0.021 
          3.061000        0.000        0.000       42.500  143.553       42.500  143.553       42.500  143.553   0.000  -0.022 
          3.039400        0.000        0.000       43.000  143.568       43.000  143.568       43.000  143.568   0.000   0.000 
          3.039600        0.000        0.000       43.500  143.583       43.500  143.583       43.500  143.583   0.000   0.101 
          3.140200        0.000        0.000       44.000  143.599       44.000  143.599       44.000  143.599   0.000   0.040 
          3.180000        0.000        0.000       44.500  143.615       44.500  143.615       44.500  143.615   0.000  -0.127 
          3.052542        0.000        0.000       44.559  143.617       44.559  143.617       44.559  143.617   0.000   0.124 
          3.176190        0.000        0.000       45.000  143.631       45.000  143.631       45.000  143.631   0.000  -0.018 
          3.158600        0.000        0.000       45.500  143.647       45.500  143.647       45.500  143.647   0.000   0.003 
          3.161600        0.000        0.000       46.000  143.663       46.000  143.663       46.000  143.663   0.000  -0.021 
          3.140200        0.000        0.000       46.500  143.678       46.500  143.678       46.500  143.678   0.000  -0.003 
          3.137200        0.000        0.000       47.000  143.694       47.000  143.694       47.000  143.694   0.000  -0.055 
          3.082400        0.000        0.000       47.500  143.709       47.500  143.709       47.500  143.709   0.000  -0.183 
          2.899200        0.000        0.000       48.000  143.724       48.000  143.724       48.000  143.724   0.000   0.021 
          2.920400        0.000        0.000       48.500  143.738       48.500  143.738       48.500  143.738   0.000  -0.021 
          2.899200        0.000        0.000       49.500  143.767       49.500  143.767       49.500  143.767   0.000   0.151 
          3.050000        0.000        0.000       49.510  143.768       49.510  143.768       49.510  143.768   0.000  -0.173 
          2.877347        0.000        0.000       50.000  143.782       50.000  143.782       50.000  143.782   0.000   0.004 
          2.881000        0.000        0.000       50.500  143.796       50.500  143.796       50.500  143.796   0.000  -0.003 
          2.877800        0.000        0.000       51.000  143.811       51.000  143.811       51.000  143.811   0.000  -0.015 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          2.862400        0.000        0.000       51.500  143.825       51.500  143.825       51.500  143.825   0.000  -0.003 
          2.859600        0.000        0.000       52.000  143.839       52.000  143.839       52.000  143.839   0.000   0.021 
          2.880800        0.000        0.000       52.500  143.854       52.500  143.854       52.500  143.854   0.000   0.037 
          2.917600        0.000        0.000       53.000  143.868       53.000  143.868       53.000  143.868   0.000  -0.015 
          2.902200        0.000        0.000       53.500  143.883       53.500  143.883       53.500  143.883   0.000  -0.003 
          2.899200        0.000        0.000       54.000  143.897       54.000  143.897       54.000  143.897   0.000   0.043 
          2.942641        0.000        0.000       54.462  143.911       54.462  143.911       54.462  143.911   0.000  -0.051 
          2.892105        0.000        0.000       54.500  143.912       54.500  143.912       54.500  143.912   0.000   0.028 
          2.920400        0.000        0.000       55.000  143.926       55.000  143.926       55.000  143.926   0.000   0.000 
          2.920600        0.000        0.000       56.000  143.956       56.000  143.956       56.000  143.956   0.000  -0.021 
          2.899200        0.000        0.000       56.500  143.970       56.500  143.970       56.500  143.970   0.000   0.021 
          2.920400        0.000        0.000       57.000  143.985       57.000  143.985       57.000  143.985   0.000  -0.039 
          2.881000        0.000        0.000       57.500  143.999       57.500  143.999       57.500  143.999   0.000   0.018 
          2.899000        0.000        0.000       58.000  144.014       58.000  144.014       58.000  144.014   0.000  -0.018 
          2.881000        0.000        0.000       58.500  144.028       58.500  144.028       58.500  144.028   0.000  -0.003 
          2.877800        0.000        0.000       59.000  144.042       59.000  144.042       59.000  144.042   0.000  -0.018 
          2.859564        0.000        0.000       59.413  144.054       59.413  144.054       59.413  144.054   0.000  -0.001 
          2.858621        0.000        0.000       59.500  144.057       59.500  144.057       59.500  144.057   0.000   0.004 
          2.862600        0.000        0.000       60.000  144.071       60.000  144.071       60.000  144.071   0.000  -0.003 
          2.859400        0.000        0.000       60.500  144.085       60.500  144.085       60.500  144.085   0.000   0.000 
          2.859600        0.000        0.000       61.000  144.100       61.000  144.100       61.000  144.100   0.000  -0.018 
          2.841200        0.000        0.000       61.500  144.114       61.500  144.114       61.500  144.114   0.000  -0.003 
          2.838200        0.000        0.000       62.000  144.128       62.000  144.128       62.000  144.128   0.000  -0.018 
          2.819800        0.000        0.000       62.500  144.142       62.500  144.142       62.500  144.142   0.000  -0.079 
          2.740400        0.000        0.000       63.000  144.156       63.000  144.156       63.000  144.156   0.000  -0.259 
          2.481000        0.000        0.000       63.500  144.168       63.500  144.168       63.500  144.168   0.000  -0.021 
          2.459800        0.000        0.000       64.000  144.181       64.000  144.181       64.000  144.181   0.000  -0.016 
          2.443956        0.000        0.000       64.364  144.189       64.364  144.189       64.364  144.189   0.000   0.058 
          2.502206        0.000        0.000       64.500  144.193       64.500  144.193       64.500  144.193   0.000   0.897 
          3.399600        0.000        0.000       65.000  144.210       65.000  144.210       65.000  144.210   0.000   0.259 
          3.659000        0.000        0.000       65.500  144.228       65.500  144.228       65.500  144.228   0.000   0.021 
          3.680400        0.000        0.000       66.500  144.265       66.500  144.265       66.500  144.265   0.000   0.018 
          3.698800        0.000        0.000       67.000  144.283       67.000  144.283       67.000  144.283   0.000  -0.018 
          3.680400        0.000        0.000       67.500  144.302       67.500  144.302       67.500  144.302   0.000   0.021 
          3.701800        0.000        0.000       68.000  144.320       68.000  144.320       68.000  144.320   0.000  -0.003 
          3.698800        0.000        0.000       68.500  144.339       68.500  144.339       68.500  144.339   0.000   0.003 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
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      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          3.701800        0.000        0.000       69.000  144.357       69.000  144.357       69.000  144.357   0.000   0.106 
          3.807302        0.000        0.000       69.315  144.369       69.315  144.369       69.315  144.369   0.000   0.028 
          3.835135        0.000        0.000       69.500  144.376       69.500  144.376       69.500  144.376   0.000  -0.854 
          2.981600        0.000        0.000       70.000  144.391       70.000  144.391       70.000  144.391   0.000  -1.443 
          1.538200        0.000        0.000       70.500  144.399       70.500  144.399       70.500  144.399   0.000   0.003 
          1.541000        0.000        0.000       71.000  144.407       71.000  144.407       71.000  144.407   0.000   0.000 
          1.541200        0.000        0.000       71.500  144.415       71.500  144.415       71.500  144.415   0.000  -0.021 
          1.519800        0.000        0.000       72.000  144.422       72.000  144.422       72.000  144.422   0.000  -0.021 
          1.498400        0.000        0.000       72.500  144.430       72.500  144.430       72.500  144.430   0.000   0.003 
          1.501400        0.000        0.000       73.000  144.437       73.000  144.437       73.000  144.437   0.000  -0.003 
          1.498400        0.000        0.000       73.500  144.445       73.500  144.445       73.500  144.445   0.000  -0.018 
          1.480200        0.000        0.000       74.000  144.452       74.000  144.452       74.000  144.452   0.000  -0.012 
          1.468421        0.000        0.000       74.266  144.456       74.266  144.456       74.266  144.456   0.000   0.025 
          1.493162        0.000        0.000       74.500  144.459       74.500  144.459       74.500  144.459   0.000   0.048 
          1.541200        0.000        0.000       75.000  144.467       75.000  144.467       75.000  144.467   0.000   1.038 
          2.578800        0.000        0.000       75.500  144.480       75.500  144.480       75.500  144.480   0.000   0.003 
          2.581800        0.000        0.000       76.000  144.493       76.000  144.493       76.000  144.493   0.000  -0.021 
          2.560400        0.000        0.000       76.500  144.506       76.500  144.506       76.500  144.506   0.000  -0.003 
          2.557400        0.000        0.000       77.000  144.518       77.000  144.518       77.000  144.518   0.000   0.003 
          2.560400        0.000        0.000       77.500  144.531       77.500  144.531       77.500  144.531   0.000   0.061 
          2.621400        0.000        0.000       78.000  144.544       78.000  144.544       78.000  144.544   0.000  -0.021 
          2.600200        0.000        0.000       78.500  144.557       78.500  144.557       78.500  144.557   0.000  -0.000 
          2.600000        0.000        0.000       79.000  144.570       79.000  144.570       79.000  144.570   0.000   0.023 
          2.623041        0.000        0.000       79.217  144.576       79.217  144.576       79.217  144.576   0.000  -0.040 
          2.582686        0.000        0.000       79.500  144.583       79.500  144.583       79.500  144.583   0.000   0.036 
          2.618400        0.000        0.000       80.000  144.596       80.000  144.596       80.000  144.596   0.000  -0.037 
          2.581800        0.000        0.000       80.500  144.609       80.500  144.609       80.500  144.609   0.000   0.018 
          2.600000        0.000        0.000       81.000  144.622       81.000  144.622       81.000  144.622   0.000  -0.021 
          2.578800        0.000        0.000       81.500  144.635       81.500  144.635       81.500  144.635   0.000   0.140 
          2.719000        0.000        0.000       82.000  144.649       82.000  144.649       82.000  144.649   0.000   0.061 
          2.780200        0.000        0.000       83.500  144.691       83.500  144.691       83.500  144.691   0.000  -0.018 
          2.761800        0.000        0.000       84.000  144.704       84.000  144.704       84.000  144.704   0.000   0.035 
          2.797024        0.000        0.000       84.168  144.709       84.168  144.709       84.168  144.709   0.000   0.154 
          2.950904        0.000        0.000       84.500  144.719       84.500  144.719       84.500  144.719   0.000   0.067 
          3.018200        0.000        0.000       85.000  144.734       85.000  144.734       85.000  144.734   0.000   0.003 
          3.021200        0.000        0.000       85.500  144.749       85.500  144.749       85.500  144.749   0.000  -0.302 
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          2.719000        0.000        0.000       86.000  144.763       86.000  144.763       86.000  144.763   0.000  -0.216 
          2.502600        0.000        0.000       86.500  144.775       86.500  144.775       86.500  144.775   0.000  -0.003 
          2.499200        0.000        0.000       87.000  144.788       87.000  144.788       87.000  144.788   0.000   0.000 
          2.499400        0.000        0.000       87.500  144.800       87.500  144.800       87.500  144.800   0.000  -0.018 
          2.481200        0.000        0.000       88.000  144.813       88.000  144.813       88.000  144.813   0.000  -0.003 
          2.478000        0.000        0.000       88.500  144.825       88.500  144.825       88.500  144.825   0.000  -0.018 
          2.459800        0.000        0.000       89.000  144.837       89.000  144.837       89.000  144.837   0.000  -0.024 
          2.436134        0.000        0.000       89.119  144.840       89.119  144.840       89.119  144.840   0.000  -0.806 
          1.629921        0.000        0.000       89.500  144.846       89.500  144.846       89.500  144.846   0.000  -0.010 
          1.620400        0.000        0.000       90.000  144.855       90.000  144.855       90.000  144.855   0.000   0.018 
          1.638800        0.000        0.000       90.500  144.863       90.500  144.863       90.500  144.863   0.000   0.040 
          1.678600        0.000        0.000       91.000  144.871       91.000  144.871       91.000  144.871   0.000  -0.018 
          1.660200        0.000        0.000       91.500  144.879       91.500  144.879       91.500  144.879   0.000  -0.018 
          1.641800        0.000        0.000       92.000  144.888       92.000  144.888       92.000  144.888   0.000  -0.003 
          1.638800        0.000        0.000       92.500  144.896       92.500  144.896       92.500  144.896   0.000   0.003 
          1.641800        0.000        0.000       93.000  144.904       93.000  144.904       93.000  144.904   0.000   0.116 
          1.757800        0.000        0.000       93.500  144.913       93.500  144.913       93.500  144.913   0.000   0.302 
          2.060000        0.000        0.000       94.000  144.923       94.000  144.923       94.000  144.923   0.000  -0.054 
          2.005714        0.000        0.000       94.070  144.924       94.070  144.924       94.070  144.924   0.000   0.134 
          2.139767        0.000        0.000       94.500  144.934       94.500  144.934       94.500  144.934   0.000   0.161 
          2.301000        0.000        0.000       95.000  144.945       95.000  144.945       95.000  144.945   0.000  -0.003 
          2.298000        0.000        0.000       95.500  144.957       95.500  144.957       95.500  144.957   0.000  -0.018 
          2.279600        0.000        0.000       96.000  144.968       96.000  144.968       96.000  144.968   0.000   0.003 
          2.282600        0.000        0.000       96.500  144.980       96.500  144.980       96.500  144.980   0.000  -0.003 
          2.279800        0.000        0.000       97.000  144.991       97.000  144.991       97.000  144.991   0.000  -0.022 
          2.258200        0.000        0.000       97.500  145.002       97.500  145.002       97.500  145.002   0.000   0.003 
          2.261400        0.000        0.000       98.000  145.014       98.000  145.014       98.000  145.014   0.000  -0.021 
          2.240000        0.000        0.000       98.500  145.025       98.500  145.025       98.500  145.025   0.000   0.299 
          2.539000        0.000        0.000       99.000  145.037       99.000  145.037       99.000  145.037   0.000  -0.248 
          2.290909        0.000        0.000       99.022  145.038       99.022  145.038       99.022  145.038   0.000   0.177 
          2.467573        0.000        0.000       99.500  145.050       99.500  145.050       99.500  145.050   0.000  -0.008 
          2.459600        0.000        0.000      100.000  145.062      100.000  145.062      100.000  145.062   0.000   0.000 
          2.459800        0.000        0.000      100.500  145.074      100.500  145.074      100.500  145.074   0.000  -0.018 
          2.441400        0.000        0.000      101.000  145.087      101.000  145.087      101.000  145.087   0.000   0.018 
          2.459800        0.000        0.000      101.500  145.099      101.500  145.099      101.500  145.099   0.000  -0.040 
          2.420000        0.000        0.000      102.000  145.111      102.000  145.111      102.000  145.111   0.000   0.018 
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          2.438400        0.000        0.000      102.500  145.123      102.500  145.123      102.500  145.123   0.000  -0.217 
          2.221600        0.000        0.000      103.000  145.134      103.000  145.134      103.000  145.134   0.000  -0.241 
          1.980600        0.000        0.000      103.500  145.144      103.500  145.144      103.500  145.144   0.000   0.323 
          2.303383        0.000        0.000      103.973  145.155      103.973  145.155      103.973  145.155   0.000  -0.100 
          2.203704        0.000        0.000      104.000  145.156      104.000  145.156      104.000  145.156   0.000   0.097 
          2.301000        0.000        0.000      104.500  145.167      104.500  145.167      104.500  145.167   0.000  -0.021 
          2.279600        0.000        0.000      105.000  145.178      105.000  145.178      105.000  145.178   0.000  -0.018 
          2.261400        0.000        0.000      105.500  145.190      105.500  145.190      105.500  145.190   0.000   0.018 
          2.279600        0.000        0.000      106.000  145.201      106.000  145.201      106.000  145.201   0.000  -0.040 
          2.240000        0.000        0.000      106.500  145.212      106.500  145.212      106.500  145.212   0.000   0.018 
          2.258400        0.000        0.000      107.000  145.224      107.000  145.224      107.000  145.224   0.000  -0.018 
          2.240000        0.000        0.000      107.500  145.235      107.500  145.235      107.500  145.235   0.000  -0.317 
          1.922600        0.000        0.000      108.000  145.245      108.000  145.245      108.000  145.245   0.000   0.235 
          2.157600        0.000        0.000      108.500  145.255      108.500  145.255      108.500  145.255   0.000   0.038 
          2.195283        0.000        0.000      108.924  145.265      108.924  145.265      108.924  145.265   0.000  -0.087 
          2.107895        0.000        0.000      109.000  145.266      109.000  145.266      109.000  145.266   0.000   0.071 
          2.179000        0.000        0.000      109.500  145.277      109.500  145.277      109.500  145.277   0.000  -0.018 
          2.160600        0.000        0.000      110.500  145.299      110.500  145.299      110.500  145.299   0.000  -0.021 
          2.139200        0.000        0.000      111.000  145.309      111.000  145.309      111.000  145.309   0.000   0.022 
          2.160800        0.000        0.000      111.500  145.320      111.500  145.320      111.500  145.320   0.000  -0.043 
          2.117800        0.000        0.000      112.000  145.331      112.000  145.331      112.000  145.331   0.000   0.003 
          2.121000        0.000        0.000      113.000  145.352      113.000  145.352      113.000  145.352   0.000  -0.021 
          2.099600        0.000        0.000      113.500  145.363      113.500  145.363      113.500  145.363   0.000  -0.015 
          2.084759        0.000        0.000      113.874  145.370      113.874  145.370      113.874  145.370   0.000  -0.026 
          2.058730        0.000        0.000      114.000  145.373      114.000  145.373      114.000  145.373   0.000  -0.017 
          2.041600        0.000        0.000      114.500  145.383      114.500  145.383      114.500  145.383   0.000  -0.021 
          2.020400        0.000        0.000      115.000  145.393      115.000  145.393      115.000  145.393   0.000  -0.022 
          1.998800        0.000        0.000      115.500  145.403      115.500  145.403      115.500  145.403   0.000   0.000 
          1.999000        0.000        0.000      116.000  145.413      116.000  145.413      116.000  145.413   0.000   0.162 
          2.160600        0.000        0.000      116.500  145.424      116.500  145.424      116.500  145.424   0.000   0.061 
          2.221600        0.000        0.000      117.000  145.435      117.000  145.435      117.000  145.435   0.000  -0.003 
          2.218800        0.000        0.000      117.500  145.446      117.500  145.446      117.500  145.446   0.000  -0.019 
          2.200200        0.000        0.000      118.000  145.457      118.000  145.457      118.000  145.457   0.000   0.000 
          2.200400        0.000        0.000      118.500  145.468      118.500  145.468      118.500  145.468   0.000  -0.017 
          2.183077        0.000        0.000      118.825  145.475      118.825  145.475      118.825  145.475   0.000  -0.012 
          2.170857        0.000        0.000      119.000  145.479      119.000  145.479      119.000  145.479   0.000   0.011 
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          2.182000        0.000        0.000      119.500  145.490      119.500  145.490      119.500  145.490   0.000  -0.082 
          2.099800        0.000        0.000      120.000  145.501      120.000  145.501      120.000  145.501   0.000  -0.360 
          1.739400        0.000        0.000      120.500  145.509      120.500  145.509      120.500  145.509   0.000  -0.061 
          1.678400        0.000        0.000      121.000  145.518      121.000  145.518      121.000  145.518   0.000   0.003 
          1.681600        0.000        0.000      121.500  145.526      121.500  145.526      121.500  145.526   0.000  -0.021 
          1.660200        0.000        0.000      122.500  145.543      122.500  145.543      122.500  145.543   0.000  -0.021 
          1.638800        0.000        0.000      123.000  145.551      123.000  145.551      123.000  145.551   0.000   0.003 
          1.641800        0.000        0.000      123.500  145.559      123.500  145.559      123.500  145.559   0.000  -0.017 
          1.624910        0.000        0.000      123.777  145.564      123.777  145.564      123.777  145.564   0.000   0.031 
          1.656054        0.000        0.000      124.000  145.567      124.000  145.567      124.000  145.567   0.000   0.065 
          1.721200        0.000        0.000      124.500  145.576      124.500  145.576      124.500  145.576   0.000   0.018 
          1.739400        0.000        0.000      125.000  145.585      125.000  145.585      125.000  145.585   0.000   0.000 
          1.739600        0.000        0.000      125.500  145.593      125.500  145.593      125.500  145.593   0.000  -0.000 
          1.739400        0.000        0.000      126.000  145.602      126.000  145.602      126.000  145.602   0.000   0.260 
          1.999000        0.000        0.000      126.500  145.612      126.500  145.612      126.500  145.612   0.000   0.442 
          2.441400        0.000        0.000      127.500  145.636      127.500  145.636      127.500  145.636   0.000  -0.003 
          2.438400        0.000        0.000      128.000  145.648      128.000  145.648      128.000  145.648   0.000  -0.018 
          2.420000        0.000        0.000      128.500  145.661      128.500  145.661      128.500  145.661   0.000  -0.004 
          2.415789        0.000        0.000      128.728  145.666      128.728  145.666      128.728  145.666   0.000  -0.284 
          2.131985        0.000        0.000      129.000  145.672      129.000  145.672      129.000  145.672   0.000  -0.133 
          1.998800        0.000        0.000      129.500  145.682      129.500  145.682      129.500  145.682   0.000  -0.018 
          1.980600        0.000        0.000      130.500  145.702      130.500  145.702      130.500  145.702   0.000  -0.003 
          1.977600        0.000        0.000      131.000  145.712      131.000  145.712      131.000  145.712   0.000   0.003 
          1.980600        0.000        0.000      131.500  145.721      131.500  145.721      131.500  145.721   0.000  -0.021 
          1.959200        0.000        0.000      132.000  145.731      132.000  145.731      132.000  145.731   0.000   0.003 
          1.962200        0.000        0.000      132.500  145.741      132.500  145.741      132.500  145.741   0.000   0.498 
          2.459800        0.000        0.000      133.000  145.753      133.000  145.753      133.000  145.753   0.000  -0.321 
          2.139200        0.000        0.000      133.500  145.764      133.500  145.764      133.500  145.764   0.000  -0.127 
          2.011732        0.000        0.000      133.679  145.768      133.679  145.768      133.679  145.768   0.000  -0.020 
          1.991900        0.000        0.000      134.000  145.774      134.000  145.774      134.000  145.774   0.000  -0.011 
          1.980600        0.000        0.000      135.000  145.794      135.000  145.794      135.000  145.794   0.000  -0.021 
          1.959200        0.000        0.000      135.500  145.804      135.500  145.804      135.500  145.804   0.000   0.003 
          1.962200        0.000        0.000      136.000  145.814      136.000  145.814      136.000  145.814   0.000  -0.024 
          1.937800        0.000        0.000      136.500  145.823      136.500  145.823      136.500  145.823   0.000   0.003 
          1.941000        0.000        0.000      137.000  145.833      137.000  145.833      137.000  145.833   0.000   0.040 
          1.980600        0.000        0.000      137.500  145.843      137.500  145.843      137.500  145.843   0.000   0.040 
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      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
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      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          2.020200        0.000        0.000      138.000  145.853      138.000  145.853      138.000  145.853   0.000  -0.021 
          1.999000        0.000        0.000      138.500  145.863      138.500  145.863      138.500  145.863   0.000   0.079 
          2.077692        0.000        0.000      138.630  145.866      138.630  145.866      138.630  145.866   0.000  -0.078 
          2.000000        0.000        0.000      139.000  145.873      139.000  145.873      139.000  145.873   0.000  -0.019 
          1.980600        0.000        0.000      139.500  145.883      139.500  145.883      139.500  145.883   0.000   0.018 
          1.999000        0.000        0.000      140.000  145.893      140.000  145.893      140.000  145.893   0.000   0.021 
          2.020200        0.000        0.000      140.500  145.903      140.500  145.903      140.500  145.903   0.000  -0.021 
          1.998800        0.000        0.000      141.000  145.913      141.000  145.913      141.000  145.913   0.000   0.003 
          2.002000        0.000        0.000      141.500  145.923      141.500  145.923      141.500  145.923   0.000  -0.021 
          1.980600        0.000        0.000      142.000  145.933      142.000  145.933      142.000  145.933   0.000  -0.241 
          1.739600        0.000        0.000      142.500  145.942      142.500  145.942      142.500  145.942   0.000  -0.061 
          1.678400        0.000        0.000      143.000  145.950      143.000  145.950      143.000  145.950   0.000  -0.018 
          1.660200        0.000        0.000      143.500  145.958      143.500  145.958      143.500  145.958   0.000   0.073 
          1.733333        0.000        0.000      143.581  145.960      143.581  145.960      143.581  145.960   0.000  -0.087 
          1.646062        0.000        0.000      144.000  145.967      144.000  145.967      144.000  145.967   0.000   0.014 
          1.660000        0.000        0.000      144.500  145.975      144.500  145.975      144.500  145.975   0.000   0.000 
          1.660200        0.000        0.000      145.000  145.983      145.000  145.983      145.000  145.983   0.000   0.659 
          2.319400        0.000        0.000      145.500  145.995      145.500  145.995      145.500  145.995   0.000   0.760 
          3.079200        0.000        0.000      146.000  146.010      146.000  146.010      146.000  146.010   0.000   0.003 
          3.082200        0.000        0.000      146.500  146.026      146.500  146.026      146.500  146.026   0.000  -0.003 
          3.079200        0.000        0.000      147.500  146.056      147.500  146.056      147.500  146.056   0.000   0.000 
          3.079400        0.000        0.000      148.000  146.072      148.000  146.072      148.000  146.072   0.000  -0.019 
          3.060800        0.000        0.000      148.500  146.087      148.500  146.087      148.500  146.087   0.000   0.086 
          3.146875        0.000        0.000      148.532  146.088      148.532  146.088      148.532  146.088   0.000  -1.144 
          2.002579        0.000        0.000      148.881  146.095      148.881  146.095      148.881  146.095   0.000  -0.310 
          1.692437        0.000        0.000      149.000  146.097      149.000  146.097      149.000  146.097   0.000   0.007 
          1.699800        0.000        0.000      149.500  146.106      149.500  146.106      149.500  146.106   0.000  -0.021 
          1.678400        0.000        0.000      150.000  146.114      150.000  146.114      150.000  146.114   0.000  -0.018 
          1.660200        0.000        0.000      151.500  146.139      151.500  146.139      151.500  146.139   0.000  -0.021 
          1.638800        0.000        0.000      152.000  146.147      152.000  146.147      152.000  146.147   0.000   0.024 
          1.662921        0.000        0.000      152.445  146.154      152.445  146.154      152.445  146.154   0.000  -0.025 
          1.638182        0.000        0.000      152.500  146.155      152.500  146.155      152.500  146.155   0.000  -0.158 
          1.480000        0.000        0.000      153.000  146.163      153.000  146.163      153.000  146.163   0.000  -0.238 
          1.242000        0.000        0.000      153.500  146.169      153.500  146.169      153.500  146.169   0.000  -0.024 
          1.217800        0.000        0.000      154.000  146.175      154.000  146.175      154.000  146.175   0.000  -0.015 
          1.202400        0.000        0.000      154.500  146.181      154.500  146.181      154.500  146.181   0.000  -0.104 
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          1.098600        0.000        0.000      155.500  146.192      155.500  146.192      155.500  146.192   0.000  -0.018 
          1.080400        0.000        0.000      156.000  146.197      156.000  146.197      156.000  146.197   0.000  -0.000 
          1.080200        0.000        0.000      156.500  146.203      156.500  146.203      156.500  146.203   0.000   0.162 
          1.242000        0.000        0.000      157.000  146.209      157.000  146.209      157.000  146.209   0.000   0.342 
          1.584412        0.000        0.000      157.340  146.214      157.340  146.214      157.340  146.214   0.000  -0.021 
          1.563750        0.000        0.000      157.500  146.217      157.500  146.217      157.500  146.217   0.000   0.017 
          1.580800        0.000        0.000      159.000  146.241      159.000  146.241      159.000  146.241   0.000   0.177 
          1.757800        0.000        0.000      159.500  146.249      159.500  146.249      159.500  146.249   0.000  -0.037 
          1.721200        0.000        0.000      160.000  146.258      160.000  146.258      160.000  146.258   0.000   0.018 
          1.739600        0.000        0.000      160.500  146.267      160.500  146.267      160.500  146.267   0.000  -0.018 
          1.721200        0.000        0.000      161.000  146.275      161.000  146.275      161.000  146.275   0.000   0.037 
          1.757800        0.000        0.000      161.500  146.284      161.500  146.284      161.500  146.284   0.000   0.003 
          1.760800        0.000        0.000      162.000  146.293      162.000  146.293      162.000  146.293   0.000  -0.007 
          1.754274        0.000        0.000      162.234  146.297      162.234  146.297      162.234  146.297   0.000   0.013 
          1.766917        0.000        0.000      162.500  146.302      162.500  146.302      162.500  146.302   0.000  -0.028 
          1.739400        0.000        0.000      163.000  146.311      163.000  146.311      163.000  146.311   0.000   0.000 
          1.739600        0.000        0.000      163.500  146.319      163.500  146.319      163.500  146.319   0.000  -0.119 
          1.620400        0.000        0.000      164.000  146.327      164.000  146.327      164.000  146.327   0.000  -0.061 
          1.559400        0.000        0.000      164.500  146.335      164.500  146.335      164.500  146.335   0.000   0.021 
          1.580800        0.000        0.000      165.000  146.343      165.000  146.343      165.000  146.343   0.000  -0.021 
          1.559600        0.000        0.000      165.500  146.351      165.500  146.351      165.500  146.351   0.000   0.680 
          2.240000        0.000        0.000      166.000  146.362      166.000  146.362      166.000  146.362   0.000   0.061 
          2.301000        0.000        0.000      166.500  146.374      166.500  146.374      166.500  146.374   0.000  -0.003 
          2.298000        0.000        0.000      167.000  146.385      167.000  146.385      167.000  146.385   0.000   0.031 
          2.329457        0.000        0.000      167.129  146.388      167.129  146.388      167.129  146.388   0.000   0.161 
          2.490526        0.000        0.000      170.000  146.460      170.000  146.460      170.000  146.460   0.000  -0.842 
          1.648610        0.000        0.000      172.014  146.493      172.014  146.493      172.014  146.493   0.000   0.191 
          1.840000        0.000        0.000      172.019  146.493      172.019  146.493      172.019  146.493   0.000   0.300 
          2.140000        0.000        0.000      172.024  146.493      172.024  146.493      172.024  146.493   0.000  -0.320 
          1.820000        0.000        0.000      172.029  146.493      172.029  146.493      172.029  146.493   0.000  -0.415 
          1.404878        0.000        0.000      172.193  146.495      172.193  146.495      172.193  146.495   0.000  -0.015 
          1.389455        0.000        0.000      175.000  146.534      175.000  146.534      175.000  146.534   0.000   0.028 
          1.417720        0.000        0.000      176.947  146.562      176.947  146.562      176.947  146.562   0.000  -0.019 
          1.398428        0.000        0.000      180.000  146.605      180.000  146.605      180.000  146.605   0.000   0.136 
          1.533950        0.000        0.000      181.891  146.634      181.891  146.634      181.891  146.634   0.000   0.203 
          1.736925        0.000        0.000      185.000  146.688      185.000  146.688      185.000  146.688   0.000   0.212 
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          1.949339        0.000        0.000      186.816  146.723      186.816  146.723      186.816  146.723   0.000  -0.348 
          1.601602        0.000        0.000      190.000  146.774      190.000  146.774      190.000  146.774   0.000  -0.186 
          1.416077        0.000        0.000      191.723  146.798      191.723  146.798      191.723  146.798   0.000  -0.699 
          0.717058        0.000        0.000      195.000  146.822      195.000  146.822      195.000  146.822   0.000  -0.154 
          0.563442        0.000        0.000      196.633  146.831      196.633  146.831      196.633  146.831   0.000   2.632 
          3.195872        0.000        0.000      200.000  146.939      200.000  146.939      200.000  146.939   0.000  -2.534 
          0.662313        0.000        0.000      201.539  146.949      201.539  146.949      201.539  146.949   0.000   0.130 
          0.791823        0.000        0.000      205.000  146.976      205.000  146.976      205.000  146.976   0.000   1.184 
          1.976020        0.000        0.000      210.000  147.075      210.000  147.075      210.000  147.075   0.000  -0.006 
          1.969900        0.000        0.000      215.000  147.174      215.000  147.174      215.000  147.174   0.000  -0.876 
          1.094060        0.000        0.000      220.000  147.228      220.000  147.228      220.000  147.228   0.000   0.786 
          1.879880        0.000        0.000      225.000  147.322      225.000  147.322      225.000  147.322   0.000  -0.574 
          1.306160        0.000        0.000      230.000  147.388      230.000  147.388      230.000  147.388   0.000   0.068 
          1.373900        0.000        0.000      235.000  147.456      235.000  147.456      235.000  147.456   0.000   0.116 
          1.490160        0.000        0.000      240.000  147.531      240.000  147.531      240.000  147.531   0.000  -0.142 
          1.347980        0.000        0.000      245.000  147.598      245.000  147.598      245.000  147.598   0.000  -0.174 
          1.174000        0.000        0.000      250.000  147.657      250.000  147.657      250.000  147.657   0.000  -0.014 
          1.159980        0.000        0.000      255.000  147.715      255.000  147.715      255.000  147.715   0.000  -0.206 
          0.953980        0.000        0.000      260.000  147.763      260.000  147.763      260.000  147.763   0.000   0.070 
          1.023860        0.000        0.000      265.000  147.814      265.000  147.814      265.000  147.814   0.000   0.383 
          1.406934        0.000        0.000      269.990  147.884      269.990  147.884      269.990  147.884   0.000  -0.497 
          0.910000        0.000        0.000      270.000  147.884      270.000  147.884      270.000  147.884   0.000  -0.080 
          0.830080        0.000        0.000      275.000  147.926      275.000  147.926      275.000  147.926   0.000   0.108 
          0.938120        0.000        0.000      280.000  147.973      280.000  147.973      280.000  147.973   0.000   0.132 
          1.069940        0.000        0.000      285.000  148.026      285.000  148.026      285.000  148.026   0.000  -0.284 
          0.786140        0.000        0.000      290.000  148.065      290.000  148.065      290.000  148.065   0.000  -0.012 
          0.773920        0.000        0.000      295.000  148.104      295.000  148.104      295.000  148.104   0.000  -0.012 
          0.762020        0.000        0.000      300.000  148.142      300.000  148.142      300.000  148.142   0.000   0.284 
          1.045840        0.000        0.000      305.000  148.194      305.000  148.194      305.000  148.194   0.000   0.128 
          1.173381        0.000        0.000      309.662  148.249      309.662  148.249      309.662  148.249   0.000   0.100 
          1.273077        0.000        0.000      310.000  148.253      310.000  148.253      310.000  148.253   0.000  -0.121 
          1.152040        0.000        0.000      315.000  148.311      315.000  148.311      315.000  148.311   0.000  -0.622 
          0.529780        0.000        0.000      320.000  148.337      320.000  148.337      320.000  148.337   0.000  -1.104 
         -0.573740        0.000        0.000      325.000  148.309      325.000  148.309      325.000  148.309   0.000   0.236 
         -0.338120        0.000        0.000      330.000  148.292      330.000  148.292      330.000  148.292   0.000   0.734 
          0.396120        0.000        0.000      335.000  148.312      335.000  148.312      335.000  148.312   0.000  -0.040 
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          0.355820        0.000        0.000      340.000  148.329      340.000  148.329      340.000  148.329   0.000  -0.038 
          0.318000        0.000        0.000      345.000  148.345      345.000  148.345      345.000  148.345   0.000  -0.474 
         -0.155940        0.000        0.000      350.000  148.338      350.000  148.338      350.000  148.338   0.000  -0.168 
         -0.324100        0.000        0.000      355.000  148.321      355.000  148.321      355.000  148.321   0.000   0.004 
         -0.319820        0.000        0.000      360.000  148.305      360.000  148.305      360.000  148.305   0.000   0.012 
         -0.308240        0.000        0.000      365.000  148.290      365.000  148.290      365.000  148.290   0.000   0.006 
         -0.301820        0.000        0.000      370.000  148.275      370.000  148.275      370.000  148.275   0.000   0.120 
         -0.182180        0.000        0.000      375.000  148.266      375.000  148.266      375.000  148.266   0.000  -0.018 
         -0.199900        0.000        0.000      380.000  148.256      380.000  148.256      380.000  148.256   0.000  -0.012 
         -0.212100        0.000        0.000      385.000  148.245      385.000  148.245      385.000  148.245   0.000  -0.014 
         -0.225820        0.000        0.000      390.000  148.234      390.000  148.234      390.000  148.234   0.000  -0.024 
         -0.249940        0.000        0.000      395.000  148.221      395.000  148.221      395.000  148.221   0.000  -0.594 
         -0.844120        0.000        0.000      400.000  148.179      400.000  148.179      400.000  148.179   0.000  -0.026 
         -0.870060        0.000        0.000      405.000  148.136      405.000  148.136      405.000  148.136   0.000   0.010 
         -0.859980        0.000        0.000      410.000  148.093      410.000  148.093      410.000  148.093   0.000   0.224 
         -0.635980        0.000        0.000      415.000  148.061      415.000  148.061      415.000  148.061   0.000   0.360 
         -0.275880        0.000        0.000      420.000  148.047      420.000  148.047      420.000  148.047   0.000  -0.001 
         -0.277186        0.000        0.000      422.345  148.041      422.345  148.041      422.345  148.041   0.000  -0.465 
         -0.741959        0.000        0.000      425.000  148.021      425.000  148.021      425.000  148.021   0.000  -0.078 
         -0.820020        0.000        0.000      430.000  147.980      430.000  147.980      430.000  147.980   0.000  -0.186 
         -1.006160        0.000        0.000      435.000  147.930      435.000  147.930      435.000  147.930   0.000  -0.134 
         -1.139840        0.000        0.000      440.000  147.873      440.000  147.873      440.000  147.873   0.000   0.560 
         -0.580140        0.000        0.000      445.000  147.844      445.000  147.844      445.000  147.844   0.000   0.080 
         -0.499860        0.000        0.000      450.000  147.819      450.000  147.819      450.000  147.819   0.000  -0.202 
         -0.701877        0.000        0.000      452.024  147.804      452.024  147.804      452.024  147.804   0.000  -0.004 
         -0.705544        0.000        0.000      455.000  147.783      455.000  147.783      455.000  147.783   0.000  -0.198 
         -0.903920        0.000        0.000      460.000  147.738      460.000  147.738      460.000  147.738   0.000  -0.396 
         -1.300040        0.000        0.000      465.000  147.673      465.000  147.673      465.000  147.673   0.000   0.454 
         -0.845960        0.000        0.000      470.000  147.631      470.000  147.631      470.000  147.631   0.000   0.206 
         -0.639960        0.000        0.000      475.000  147.599      475.000  147.599      475.000  147.599   0.000   0.006 
         -0.634140        0.000        0.000      480.000  147.567      480.000  147.567      480.000  147.567   0.000   0.234 
         -0.400100        0.000        0.000      485.000  147.547      485.000  147.547      485.000  147.547   0.000   0.000 
         -0.399780        0.000        0.000      490.000  147.527      490.000  147.527      490.000  147.527   0.000  -0.000 
         -0.400080        0.000        0.000      495.000  147.507      495.000  147.507      495.000  147.507   0.000   0.002 
         -0.397940        0.000        0.000      500.000  147.487      500.000  147.487      500.000  147.487   0.000  -0.542 
         -0.939940        0.000        0.000      505.000  147.440      505.000  147.440      505.000  147.440   0.000   0.084 
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         -0.856020        0.000        0.000      510.000  147.398      510.000  147.398      510.000  147.398   0.000   0.176 
         -0.680240        0.000        0.000      515.000  147.363      515.000  147.363      515.000  147.363   0.000   0.274 
         -0.405880        0.000        0.000      520.000  147.343      520.000  147.343      520.000  147.343   0.000  -0.000 
         -0.405900        0.000        0.000      525.000  147.323      525.000  147.323      525.000  147.323   0.000   0.002 
         -0.404040        0.000        0.000      530.000  147.303      530.000  147.303      530.000  147.303   0.000  -0.006 
         -0.410160        0.000        0.000      535.000  147.282      535.000  147.282      535.000  147.282   0.000  -0.020 
         -0.430000        0.000        0.000      540.000  147.261      540.000  147.261      540.000  147.261   0.000  -0.094 
         -0.523980        0.000        0.000      545.000  147.234      545.000  147.234      545.000  147.234   0.000  -0.050 
         -0.574040        0.000        0.000      550.000  147.206      550.000  147.206      550.000  147.206   0.000  -0.030 
         -0.603940        0.000        0.000      560.000  147.145      560.000  147.145      560.000  147.145   0.000  -0.002 
         -0.606080        0.000        0.000      570.000  147.085      570.000  147.085      570.000  147.085   0.000   0.078 
         -0.527960        0.000        0.000      575.000  147.058      575.000  147.058      575.000  147.058   0.000   0.436 
         -0.091860        0.000        0.000      580.000  147.054      580.000  147.054      580.000  147.054   0.000  -0.130 
         -0.222160        0.000        0.000      585.000  147.043      585.000  147.043      585.000  147.043   0.000  -1.174 
         -1.395880        0.000        0.000      590.000  146.973      590.000  146.973      590.000  146.973   0.000   0.822 
         -0.574020        0.000        0.000      595.000  146.944      595.000  146.944      595.000  146.944   0.000  -0.110 
         -0.683900        0.000        0.000      600.000  146.910      600.000  146.910      600.000  146.910   0.000  -0.656 
         -1.340040        0.000        0.000      605.000  146.843      605.000  146.843      605.000  146.843   0.000   0.820 
         -0.520020        0.000        0.000      610.000  146.817      610.000  146.817      610.000  146.817   0.000   0.848 
          0.328080        0.000        0.000      615.000  146.833      615.000  146.833      615.000  146.833   0.000  -1.510 
         -1.181960        0.000        0.000      620.000  146.774      620.000  146.774      620.000  146.774   0.000   0.276 
         -0.906060        0.000        0.000      625.000  146.729      625.000  146.729      625.000  146.729   0.000   0.636 
         -0.270080        0.000        0.000      630.000  146.715      630.000  146.715      630.000  146.715   0.000  -0.336 
         -0.606080        0.000        0.000      635.000  146.685      635.000  146.685      635.000  146.685   0.000   0.236 
         -0.369880        0.000        0.000      640.000  146.667      640.000  146.667      640.000  146.667   0.000   0.140 
         -0.230100        0.000        0.000      645.000  146.655      645.000  146.655      645.000  146.655   0.000  -0.588 
         -0.817860        0.000        0.000      650.000  146.614      650.000  146.614      650.000  146.614   0.000   0.398 
         -0.419940        0.000        0.000      655.000  146.593      655.000  146.593      655.000  146.593   0.000   0.008 
         -0.412280        0.000        0.000      660.000  146.573      660.000  146.573      660.000  146.573   0.000  -0.276 
         -0.687860        0.000        0.000      665.000  146.538      665.000  146.538      665.000  146.538   0.000  -0.908 
         -1.596080        0.000        0.000      670.000  146.458      670.000  146.458      670.000  146.458   0.000  -0.020 
         -1.615900        0.000        0.000      675.000  146.378      675.000  146.378      675.000  146.378   0.000   1.608 
         -0.007940        0.000        0.000      680.000  146.377      680.000  146.377      680.000  146.377   0.000   0.376 
          0.368040        0.000        0.000      685.000  146.396      685.000  146.396      685.000  146.396   0.000  -0.694 
         -0.326220        0.000        0.000      690.000  146.379      690.000  146.379      690.000  146.379   0.000  -1.072 
         -1.398020        0.000        0.000      695.000  146.309      695.000  146.309      695.000  146.309   0.000   1.096 
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         -0.301820        0.000        0.000      700.000  146.294      700.000  146.294      700.000  146.294   0.000  -0.796 
         -1.098020        0.000        0.000      705.000  146.240      705.000  146.240      705.000  146.240   0.000   1.190 
          0.091860        0.000        0.000      710.000  146.244      710.000  146.244      710.000  146.244   0.000   0.386 
          0.478200        0.000        0.000      715.000  146.268      715.000  146.268      715.000  146.268   0.000  -0.382 
          0.095840        0.000        0.000      720.000  146.273      720.000  146.273      720.000  146.273   0.000  -0.360 
         -0.263766        0.000        0.000      724.206  146.262      724.206  146.262      724.206  146.262   0.000  -0.140 
         -0.403526        0.000        0.000      725.000  146.258      725.000  146.258      725.000  146.258   0.000  -0.002 
         -0.405541        0.000        0.000      727.220  146.249      727.220  146.249      727.220  146.249   0.000   0.406 
          0.000000        0.000        0.000      727.230  146.249      727.230  146.249      727.230  146.249   0.000  -0.574 
         -0.573971        0.000        0.000      730.000  146.234      730.000  146.234      730.000  146.234   0.000  -0.054 
         -0.628060        0.000        0.000      735.000  146.202      735.000  146.202      735.000  146.202   0.000  -0.528 
         -1.156000        0.000        0.000      740.000  146.144      740.000  146.144      740.000  146.144   0.000   0.074 
         -1.081840        0.000        0.000      745.000  146.090      745.000  146.090      745.000  146.090   0.000   0.721 
         -0.360506        0.000        0.000      748.636  146.077      748.636  146.077      748.636  146.077   0.000  -0.430 
         -0.790909        0.000        0.000      750.000  146.066      750.000  146.066      750.000  146.066   0.000  -0.279 
         -1.070000        0.000        0.000      750.010  146.066      750.010  146.066      750.010  146.066   0.000   0.273 
         -0.797475        0.000        0.000      755.000  146.027      755.000  146.027      755.000  146.027   0.000  -0.365 
         -1.162120        0.000        0.000      760.000  145.968      760.000  145.968      760.000  145.968   0.000   0.270 
         -0.892020        0.000        0.000      765.000  145.924      765.000  145.924      765.000  145.924   0.000   0.552 
         -0.339980        0.000        0.000      770.000  145.907      770.000  145.907      770.000  145.907   0.000  -0.562 
         -0.902100        0.000        0.000      775.000  145.862      775.000  145.862      775.000  145.862   0.000  -0.276 
         -1.177980        0.000        0.000      780.000  145.803      780.000  145.803      780.000  145.803   0.000  -0.080 
         -1.257920        0.000        0.000      785.000  145.740      785.000  145.740      785.000  145.740   0.000  -0.055 
         -1.313364        0.000        0.000      785.883  145.728      785.883  145.728      785.883  145.728   0.000   0.488 
         -0.825771        0.000        0.000      790.000  145.694      790.000  145.694      790.000  145.694   0.000   0.908 
          0.081800        0.000        0.000      795.000  145.698      795.000  145.698      795.000  145.698   0.000  -0.780 
         -0.698130        0.000        0.000      798.637  145.673      798.637  145.673      798.637  145.673   0.000  -0.372 
         -1.070000        0.000        0.000      798.647  145.673      798.647  145.673      798.647  145.673   0.000   0.235 
         -0.834516        0.000        0.000      800.000  145.662      800.000  145.662      800.000  145.662   0.000  -0.052 
         -0.886240        0.000        0.000      805.000  145.617      805.000  145.617      805.000  145.617   0.000  -0.184 
         -1.069940        0.000        0.000      810.000  145.564      810.000  145.564      810.000  145.564   0.000   0.472 
         -0.597840        0.000        0.000      815.000  145.534      815.000  145.534      815.000  145.534   0.000   0.396 
         -0.202020        0.000        0.000      820.000  145.524      820.000  145.524      820.000  145.524   0.000   0.474 
          0.271900        0.000        0.000      825.000  145.537      825.000  145.537      825.000  145.537   0.000  -0.264 
          0.007940        0.000        0.000      830.000  145.538      830.000  145.538      830.000  145.538   0.000  -0.096 
         -0.087900        0.000        0.000      835.000  145.533      835.000  145.533      835.000  145.533   0.000  -0.250 
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         -0.338120        0.000        0.000      840.000  145.516      840.000  145.516      840.000  145.516   0.000   0.174 
         -0.163880        0.000        0.000      845.000  145.508      845.000  145.508      845.000  145.508   0.000   0.270 
          0.105900        0.000        0.000      850.000  145.514      850.000  145.514      850.000  145.514   0.000  -0.202 
         -0.095840        0.000        0.000      855.000  145.509      855.000  145.509      855.000  145.509   0.000  -0.056 
         -0.151980        0.000        0.000      860.000  145.501      860.000  145.501      860.000  145.501   0.000  -0.804 
         -0.956100        0.000        0.000      865.000  145.453      865.000  145.453      865.000  145.453   0.000   0.512 
         -0.444040        0.000        0.000      870.000  145.431      870.000  145.431      870.000  145.431   0.000   0.458 
          0.014040        0.000        0.000      875.000  145.432      875.000  145.432      875.000  145.432   0.000   1.210 
          1.224060        0.000        0.000      880.000  145.493      880.000  145.493      880.000  145.493   0.000  -0.844 
          0.379940        0.000        0.000      885.000  145.512      885.000  145.512      885.000  145.512   0.000   0.052 
          0.432140        0.000        0.000      890.000  145.534      890.000  145.534      890.000  145.534   0.000  -0.292 
          0.139760        0.000        0.000      895.000  145.541      895.000  145.541      895.000  145.541   0.000  -0.282 
         -0.141900        0.000        0.000      900.000  145.534      900.000  145.534      900.000  145.534   0.000  -0.145 
         -0.286712        0.000        0.000      900.873  145.531      900.873  145.531      900.873  145.531   0.000   0.287 
          0.000000        0.000        0.000      900.883  145.531      900.883  145.531      900.883  145.531   0.000  -0.303 
         -0.303315        0.000        0.000      901.245  145.530      901.245  145.530      901.245  145.530   0.000  -0.006 
         -0.308842        0.000        0.000      905.000  145.518      905.000  145.518      905.000  145.518   0.000   1.361 
          1.051940        0.000        0.000      910.000  145.571      910.000  145.571      910.000  145.571   0.000   0.176 
          1.228233        0.000        0.000      910.928  145.582      910.928  145.582      910.928  145.582   0.000  -0.690 
          0.537746        0.000        0.000      915.000  145.604      915.000  145.604      915.000  145.604   0.000  -0.456 
          0.082080        0.000        0.000      920.000  145.608      920.000  145.608      920.000  145.608   0.000   0.981 
          1.062951        0.000        0.000      920.969  145.619      920.969  145.619      920.969  145.619   0.000  -0.007 
          1.055691        0.000        0.000      924.000  145.651      924.000  145.651      924.000  145.651   0.000  -0.006 
          1.049800        0.000        0.000      925.000  145.661      925.000  145.661      925.000  145.661   0.000  -1.102 
         -0.051880        0.000        0.000      930.000  145.659      930.000  145.659      930.000  145.659   0.000  -0.304 
         -0.356182        0.000        0.000      931.011  145.655      931.011  145.655      931.011  145.655   0.000   0.469 
          0.112835        0.000        0.000      935.000  145.660      935.000  145.660      935.000  145.660   0.000   0.531 
          0.643920        0.000        0.000      940.000  145.692      940.000  145.692      940.000  145.692   0.000   0.107 
          0.750617        0.000        0.000      941.053  145.700      941.053  145.700      941.053  145.700   0.000  -0.023 
          0.727185        0.000        0.000      945.000  145.728      945.000  145.728      945.000  145.728   0.000  -0.237 
          0.490120        0.000        0.000      950.000  145.753      950.000  145.753      950.000  145.753   0.000  -0.007 
          0.483029        0.000        0.000      951.096  145.758      951.096  145.758      951.096  145.758   0.000  -0.370 
          0.112577        0.000        0.000      955.000  145.762      955.000  145.762      955.000  145.762   0.000  -0.030 
          0.082100        0.000        0.000      960.000  145.767      960.000  145.767      960.000  145.767   0.000   0.489 
          0.570676        0.000        0.000      961.139  145.773      961.139  145.773      961.139  145.773   0.000  -0.024 
          0.546568        0.000        0.000      965.000  145.794      965.000  145.794      965.000  145.794   0.000   0.127 
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          0.673820        0.000        0.000      970.000  145.828      970.000  145.828      970.000  145.828   0.000   0.011 
          0.684375        0.000        0.000      971.184  145.836      971.184  145.836      971.184  145.836   0.000   0.324 
          1.008831        0.000        0.000      975.000  145.874      975.000  145.874      975.000  145.874   0.000   0.357 
          1.365980        0.000        0.000      980.000  145.943      980.000  145.943      980.000  145.943   0.000  -0.341 
          1.024715        0.000        0.000      981.230  145.955      981.230  145.955      981.230  145.955   0.000  -0.306 
          0.718806        0.000        0.000      985.000  145.982      985.000  145.982      985.000  145.982   0.000   0.165 
          0.884100        0.000        0.000      990.000  146.027      990.000  146.027      990.000  146.027   0.000   0.477 
          1.361111        0.000        0.000      991.278  146.044      991.278  146.044      991.278  146.044   0.000  -0.037 
          1.324584        0.000        0.000      995.000  146.093      995.000  146.093      995.000  146.093   0.000  -0.556 
          0.768120        0.000        0.000     1000.000  146.132     1000.000  146.132     1000.000  146.132   0.000  -0.024 
          0.744578        0.000        0.000     1001.328  146.142     1001.328  146.142     1001.328  146.142   0.000   0.405 
          1.149401        0.000        0.000     1005.000  146.184     1005.000  146.184     1005.000  146.184   0.000   0.185 
          1.333920        0.000        0.000     1010.000  146.251     1010.000  146.251     1010.000  146.251   0.000  -0.019 
          1.315323        0.000        0.000     1011.377  146.269     1011.377  146.269     1011.377  146.269   0.000  -0.008 
          1.307124        0.000        0.000     1012.486  146.283     1012.486  146.283     1012.486  146.283   0.000   0.033 
          1.340541        0.000        0.000     1012.560  146.284     1012.560  146.284     1012.560  146.284   0.000   0.799 
          2.140000        0.000        0.000     1012.565  146.284     1012.565  146.284     1012.565  146.284   0.000  -2.140 
          0.000000        0.000        0.000     1012.570  146.284     1012.570  146.284     1012.570  146.284   0.000   1.820 
          1.820000        0.000        0.000     1012.575  146.284     1012.575  146.284     1012.575  146.284   0.000  -0.521 
          1.299381        0.000        0.000     1015.000  146.316     1015.000  146.316     1015.000  146.316   0.000   0.009 
          1.308641        0.000        0.000     1019.004  146.368     1019.004  146.368     1019.004  146.368   0.000   0.002 
          1.310685        0.000        0.000     1019.500  146.375     1019.500  146.375     1019.500  146.375   0.000   0.008 
          1.318200        0.000        0.000     1020.000  146.381     1020.000  146.381     1020.000  146.381   0.000  -0.018 
          1.300200        0.000        0.000     1020.500  146.388     1020.500  146.388     1020.500  146.388   0.000   0.021 
          1.321400        0.000        0.000     1021.000  146.395     1021.000  146.395     1021.000  146.395   0.000  -0.021 
          1.300000        0.000        0.000     1022.000  146.408     1022.000  146.408     1022.000  146.408   0.000  -0.021 
          1.278800        0.000        0.000     1022.500  146.414     1022.500  146.414     1022.500  146.414   0.000   0.003 
          1.281600        0.000        0.000     1023.000  146.420     1023.000  146.420     1023.000  146.420   0.000   0.019 
          1.300200        0.000        0.000     1023.500  146.427     1023.500  146.427     1023.500  146.427   0.000  -0.022 
          1.278600        0.000        0.000     1024.000  146.433     1024.000  146.433     1024.000  146.433   0.000  -0.299 
          0.979600        0.000        0.000     1024.500  146.438     1024.500  146.438     1024.500  146.438   0.000  -0.238 
          0.741600        0.000        0.000     1025.000  146.442     1025.000  146.442     1025.000  146.442   0.000   0.018 
          0.759800        0.000        0.000     1025.500  146.446     1025.500  146.446     1025.500  146.446   0.000  -0.021 
          0.738600        0.000        0.000     1026.000  146.449     1026.000  146.449     1026.000  146.449   0.000   0.021 
          0.759800        0.000        0.000     1026.500  146.453     1026.500  146.453     1026.500  146.453   0.000  -0.018 
          0.741600        0.000        0.000     1027.000  146.457     1027.000  146.457     1027.000  146.457   0.000   0.018 
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  PROYECTO   :  
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  EJE        :   10 : Ampliación 3 Carril MI E580 a E581 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
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          0.760000        0.000        0.000     1027.500  146.461     1027.500  146.461     1027.500  146.461   0.000  -0.000 
          0.759800        0.000        0.000     1028.000  146.464     1028.000  146.464     1028.000  146.464   0.000   0.000 
          0.760000        0.000        0.000     1028.500  146.468     1028.500  146.468     1028.500  146.468   0.000  -0.000 
          0.759800        0.000        0.000     1029.000  146.472     1029.000  146.472     1029.000  146.472   0.000   0.021 
          0.781200        0.000        0.000     1029.500  146.476     1029.500  146.476     1029.500  146.476   0.000  -0.003 
          0.778200        0.000        0.000     1030.000  146.480     1030.000  146.480     1030.000  146.480   0.000  -0.018 
          0.760000        0.000        0.000     1030.500  146.484     1030.500  146.484     1030.500  146.484   0.000   0.024 
          0.784051        0.000        0.000     1030.895  146.487     1030.895  146.487     1030.895  146.487   0.000  -0.014 
          0.770476        0.000        0.000     1031.000  146.488     1031.000  146.488     1031.000  146.488   0.000   0.029 
          0.799600        0.000        0.000     1031.500  146.492     1031.500  146.492     1031.500  146.492   0.000   0.461 
          1.260400        0.000        0.000     1032.000  146.498     1032.000  146.498     1032.000  146.498   0.000   0.018 
          1.278600        0.000        0.000     1032.500  146.504     1032.500  146.504     1032.500  146.504   0.000   0.003 
          1.281800        0.000        0.000     1033.000  146.511     1033.000  146.511     1033.000  146.511   0.000  -0.003 
          1.278600        0.000        0.000     1033.500  146.517     1033.500  146.517     1033.500  146.517   0.000  -0.018 
          1.260400        0.000        0.000     1034.000  146.523     1034.000  146.523     1034.000  146.523   0.000   0.018 
          1.278800        0.000        0.000     1034.500  146.530     1034.500  146.530     1034.500  146.530   0.000   0.003 
          1.281600        0.000        0.000     1035.000  146.536     1035.000  146.536     1035.000  146.536   0.000  -0.003 
          1.278800        0.000        0.000     1035.500  146.542     1035.500  146.542     1035.500  146.542   0.000  -0.018 
          1.260400        0.000        0.000     1036.000  146.549     1036.000  146.549     1036.000  146.549   0.000   0.021 
          1.281600        0.000        0.000     1036.500  146.555     1036.500  146.555     1036.500  146.555   0.000  -0.003 
          1.278800        0.000        0.000     1037.000  146.562     1037.000  146.562     1037.000  146.562   0.000  -0.000 
          1.278600        0.000        0.000     1037.500  146.568     1037.500  146.568     1037.500  146.568   0.000   0.003 
          1.281800        0.000        0.000     1038.000  146.574     1038.000  146.574     1038.000  146.574   0.000   0.058 
          1.339600        0.000        0.000     1038.500  146.581     1038.500  146.581     1038.500  146.581   0.000   0.260 
          1.599200        0.000        0.000     1039.000  146.589     1039.000  146.589     1039.000  146.589   0.000   0.003 
          1.602200        0.000        0.000     1039.500  146.597     1039.500  146.597     1039.500  146.597   0.000  -0.003 
          1.599200        0.000        0.000     1040.000  146.605     1040.000  146.605     1040.000  146.605   0.000   0.021 
          1.620400        0.000        0.000     1040.500  146.613     1040.500  146.613     1040.500  146.613   0.000  -0.021 
          1.599200        0.000        0.000     1041.000  146.621     1041.000  146.621     1041.000  146.621   0.000  -0.000 
          1.599000        0.000        0.000     1041.500  146.629     1041.500  146.629     1041.500  146.629   0.000   0.011 
          1.609804        0.000        0.000     1041.755  146.633     1041.755  146.633     1041.755  146.633   0.000  -0.016 
          1.594286        0.000        0.000     1042.000  146.637     1042.000  146.637     1042.000  146.637   0.000   0.005 
          1.599200        0.000        0.000     1042.500  146.645     1042.500  146.645     1042.500  146.645   0.000  -0.000 
          1.599000        0.000        0.000     1043.000  146.653     1043.000  146.653     1043.000  146.653   0.000   0.000 
          1.599200        0.000        0.000     1043.500  146.661     1043.500  146.661     1043.500  146.661   0.000   0.003 
          1.602200        0.000        0.000     1044.000  146.669     1044.000  146.669     1044.000  146.669   0.000  -0.003 
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          1.599000        0.000        0.000     1044.500  146.677     1044.500  146.677     1044.500  146.677   0.000   0.000 
          1.599200        0.000        0.000     1045.000  146.685     1045.000  146.685     1045.000  146.685   0.000   0.122 
          1.721200        0.000        0.000     1045.500  146.694     1045.500  146.694     1045.500  146.694   0.000   0.119 
          1.840200        0.000        0.000     1046.500  146.712     1046.500  146.712     1046.500  146.712   0.000   0.018 
          1.858600        0.000        0.000     1047.000  146.721     1047.000  146.721     1047.000  146.721   0.000  -0.018 
          1.840200        0.000        0.000     1047.500  146.731     1047.500  146.731     1047.500  146.731   0.000   0.021 
          1.861400        0.000        0.000     1048.000  146.740     1048.000  146.740     1048.000  146.740   0.000  -0.021 
          1.840400        0.000        0.000     1048.500  146.749     1048.500  146.749     1048.500  146.749   0.000   0.018 
          1.858400        0.000        0.000     1049.000  146.758     1049.000  146.758     1049.000  146.758   0.000  -0.018 
          1.840200        0.000        0.000     1049.500  146.768     1049.500  146.768     1049.500  146.768   0.000   0.018 
          1.858600        0.000        0.000     1050.000  146.777     1050.000  146.777     1050.000  146.777   0.000   0.003 
          1.861600        0.000        0.000     1050.500  146.786     1050.500  146.786     1050.500  146.786   0.000  -0.021 
          1.840200        0.000        0.000     1051.500  146.805     1051.500  146.805     1051.500  146.805   0.000   0.006 
          1.846497        0.000        0.000     1051.814  146.811     1051.814  146.811     1051.814  146.811   0.000  -0.017 
          1.829570        0.000        0.000     1052.000  146.814     1052.000  146.814     1052.000  146.814   0.000   0.410 
          2.240000        0.000        0.000     1052.500  146.825     1052.500  146.825     1052.500  146.825   0.000   0.119 
          2.359000        0.000        0.000     1053.000  146.837     1053.000  146.837     1053.000  146.837   0.000  -0.040 
          2.319200        0.000        0.000     1053.500  146.848     1053.500  146.848     1053.500  146.848   0.000   0.003 
          2.322400        0.000        0.000     1054.000  146.860     1054.000  146.860     1054.000  146.860   0.000  -0.024 
          2.298000        0.000        0.000     1054.500  146.872     1054.500  146.872     1054.500  146.872   0.000  -0.018 
          2.279800        0.000        0.000     1055.000  146.883     1055.000  146.883     1055.000  146.883   0.000   0.021 
          2.301000        0.000        0.000     1055.500  146.895     1055.500  146.895     1055.500  146.895   0.000  -0.021 
          2.279600        0.000        0.000     1056.500  146.917     1056.500  146.917     1056.500  146.917   0.000   0.000 
          2.279800        0.000        0.000     1057.000  146.929     1057.000  146.929     1057.000  146.929   0.000  -0.019 
          2.261200        0.000        0.000     1057.500  146.940     1057.500  146.940     1057.500  146.940   0.000  -1.663 
          0.598200        0.000        0.000     1058.000  146.943     1058.000  146.943     1058.000  146.943   0.000  -1.218 
         -0.619400        0.000        0.000     1058.500  146.940     1058.500  146.940     1058.500  146.940   0.000   0.021 
         -0.598200        0.000        0.000     1059.000  146.937     1059.000  146.937     1059.000  146.937   0.000  -0.043 
         -0.640800        0.000        0.000     1059.500  146.934     1059.500  146.934     1059.500  146.934   0.000   0.021 
         -0.619600        0.000        0.000     1060.500  146.928     1060.500  146.928     1060.500  146.928   0.000  -0.021 
         -0.640800        0.000        0.000     1061.000  146.924     1061.000  146.924     1061.000  146.924   0.000   0.030 
         -0.610435        0.000        0.000     1061.230  146.923     1061.230  146.923     1061.230  146.923   0.000  -0.017 
         -0.627037        0.000        0.000     1061.500  146.921     1061.500  146.921     1061.500  146.921   0.000   0.007 
         -0.619600        0.000        0.000     1062.000  146.918     1062.000  146.918     1062.000  146.918   0.000  -0.021 
         -0.640800        0.000        0.000     1062.500  146.915     1062.500  146.915     1062.500  146.915   0.000   2.121 
          1.480000        0.000        0.000     1063.000  146.922     1063.000  146.922     1063.000  146.922   0.000   0.699 
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          2.179000        0.000        0.000     1063.500  146.933     1063.500  146.933     1063.500  146.933   0.000  -0.018 
          2.160600        0.000        0.000     1064.500  146.955     1064.500  146.955     1064.500  146.955   0.000   0.000 
          2.160800        0.000        0.000     1065.000  146.966     1065.000  146.966     1065.000  146.966   0.000   0.036 
          2.197200        0.000        0.000     1065.500  146.977     1065.500  146.977     1065.500  146.977   0.000  -0.015 
          2.182000        0.000        0.000     1066.000  146.988     1066.000  146.988     1066.000  146.988   0.000  -0.003 
          2.179000        0.000        0.000     1067.000  147.009     1067.000  147.009     1067.000  147.009   0.000  -0.018 
          2.160600        0.000        0.000     1067.500  147.020     1067.500  147.020     1067.500  147.020   0.000   0.021 
          2.182000        0.000        0.000     1068.000  147.031     1068.000  147.031     1068.000  147.031   0.000  -0.024 
          2.157600        0.000        0.000     1068.500  147.042     1068.500  147.042     1068.500  147.042   0.000   0.003 
          2.160600        0.000        0.000     1070.000  147.074     1070.000  147.074     1070.000  147.074   0.000   0.016 
          2.176522        0.000        0.000     1070.115  147.077     1070.115  147.077     1070.115  147.077   0.000  -0.698 
          1.478182        0.000        0.000     1070.500  147.082     1070.500  147.082     1070.500  147.082   0.000  -0.077 
          1.400800        0.000        0.000     1071.000  147.089     1071.000  147.089     1071.000  147.089   0.000  -0.061 
          1.339800        0.000        0.000     1071.500  147.096     1071.500  147.096     1071.500  147.096   0.000   0.021 
          1.361000        0.000        0.000     1072.000  147.103     1072.000  147.103     1072.000  147.103   0.000  -0.021 
          1.339800        0.000        0.000     1072.500  147.110     1072.500  147.110     1072.500  147.110   0.000   0.018 
          1.358000        0.000        0.000     1073.000  147.116     1073.000  147.116     1073.000  147.116   0.000  -0.018 
          1.339800        0.000        0.000     1073.500  147.123     1073.500  147.123     1073.500  147.123   0.000   0.003 
          1.342800        0.000        0.000     1074.000  147.130     1074.000  147.130     1074.000  147.130   0.000  -0.003 
          1.339600        0.000        0.000     1074.500  147.137     1074.500  147.137     1074.500  147.137   0.000  -0.021 
          1.318400        0.000        0.000     1075.000  147.143     1075.000  147.143     1075.000  147.143   0.000   0.021 
          1.339800        0.000        0.000     1075.500  147.150     1075.500  147.150     1075.500  147.150   0.000   0.461 
          1.800400        0.000        0.000     1076.000  147.159     1076.000  147.159     1076.000  147.159   0.000   0.061 
          1.861600        0.000        0.000     1076.500  147.168     1076.500  147.168     1076.500  147.168   0.000  -0.003 
          1.858600        0.000        0.000     1077.000  147.177     1077.000  147.177     1077.000  147.177   0.000   0.003 
          1.861600        0.000        0.000     1077.500  147.187     1077.500  147.187     1077.500  147.187   0.000  -0.003 
          1.858400        0.000        0.000     1078.000  147.196     1078.000  147.196     1078.000  147.196   0.000   0.003 
          1.861600        0.000        0.000     1078.500  147.205     1078.500  147.205     1078.500  147.205   0.000  -0.062 
          1.800000        0.000        0.000     1078.550  147.206     1078.550  147.206     1078.550  147.206   0.000   0.041 
          1.841333        0.000        0.000     1079.000  147.214     1079.000  147.214     1079.000  147.214   0.000  -0.001 
          1.840200        0.000        0.000     1079.500  147.224     1079.500  147.224     1079.500  147.224   0.000   0.021 
          1.861600        0.000        0.000     1080.000  147.233     1080.000  147.233     1080.000  147.233   0.000  -0.021 
          1.840200        0.000        0.000     1080.500  147.242     1080.500  147.242     1080.500  147.242   0.000  -0.061 
          1.779200        0.000        0.000     1081.000  147.251     1081.000  147.251     1081.000  147.251   0.000  -0.079 
          1.699800        0.000        0.000     1082.000  147.268     1082.000  147.268     1082.000  147.268   0.000  -0.040 
          1.660200        0.000        0.000     1082.500  147.276     1082.500  147.276     1082.500  147.276   0.000  -0.260 
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          1.400600        0.000        0.000     1083.000  147.283     1083.000  147.283     1083.000  147.283   0.000   0.000 
          1.400800        0.000        0.000     1083.500  147.290     1083.500  147.290     1083.500  147.290   0.000  -0.021 
          1.379400        0.000        0.000     1085.000  147.311     1085.000  147.311     1085.000  147.311   0.000  -0.018 
          1.361200        0.000        0.000     1085.500  147.318     1085.500  147.318     1085.500  147.318   0.000   0.018 
          1.379400        0.000        0.000     1086.000  147.325     1086.000  147.325     1086.000  147.325   0.000   0.082 
          1.461800        0.000        0.000     1086.500  147.332     1086.500  147.332     1086.500  147.332   0.000   0.033 
          1.495000        0.000        0.000     1086.600  147.334     1086.600  147.334     1086.600  147.334   0.000   0.054 
          1.548750        0.000        0.000     1087.000  147.340     1087.000  147.340     1087.000  147.340   0.000  -0.029 
          1.519800        0.000        0.000     1087.500  147.347     1087.500  147.347     1087.500  147.347   0.000  -0.458 
          1.062000        0.000        0.000     1088.000  147.353     1088.000  147.353     1088.000  147.353   0.000  -0.623 
          0.439400        0.000        0.000     1088.500  147.355     1088.500  147.355     1088.500  147.355   0.000   0.018 
          0.457800        0.000        0.000     1089.000  147.357     1089.000  147.357     1089.000  147.357   0.000   0.003 
          0.460800        0.000        0.000     1090.500  147.364     1090.500  147.364     1090.500  147.364   0.000  -0.003 
          0.457800        0.000        0.000     1091.000  147.366     1091.000  147.366     1091.000  147.366   0.000   0.024 
          0.482200        0.000        0.000     1091.500  147.369     1091.500  147.369     1091.500  147.369   0.000  -0.003 
          0.479200        0.000        0.000     1092.000  147.371     1092.000  147.371     1092.000  147.371   0.000  -0.000 
          0.479000        0.000        0.000     1092.500  147.374     1092.500  147.374     1092.500  147.374   0.000  -0.018 
          0.460800        0.000        0.000     1093.000  147.376     1093.000  147.376     1093.000  147.376   0.000   1.178 
          1.638800        0.000        0.000     1093.500  147.384     1093.500  147.384     1093.500  147.384   0.000   0.061 
          1.699800        0.000        0.000     1094.000  147.393     1094.000  147.393     1094.000  147.393   0.000   0.026 
          1.725879        0.000        0.000     1094.313  147.398     1094.313  147.398     1094.313  147.398   0.000  -0.013 
          1.713369        0.000        0.000     1094.500  147.401     1094.500  147.401     1094.500  147.401   0.000  -0.014 
          1.699800        0.000        0.000     1095.000  147.410     1095.000  147.410     1095.000  147.410   0.000   0.000 
          1.700000        0.000        0.000     1095.500  147.418     1095.500  147.418     1095.500  147.418   0.000  -0.000 
          1.699800        0.000        0.000     1096.000  147.427     1096.000  147.427     1096.000  147.427   0.000   0.021 
          1.721200        0.000        0.000     1096.500  147.435     1096.500  147.435     1096.500  147.435   0.000  -0.021 
          1.699800        0.000        0.000     1097.000  147.444     1097.000  147.444     1097.000  147.444   0.000  -0.021 
          1.678400        0.000        0.000     1097.500  147.452     1097.500  147.452     1097.500  147.452   0.000   0.021 
          1.699800        0.000        0.000     1098.000  147.461     1098.000  147.461     1098.000  147.461   0.000   0.000 
          1.700000        0.000        0.000     1098.500  147.469     1098.500  147.469     1098.500  147.469   0.000  -0.040 
          1.660000        0.000        0.000     1099.000  147.477     1099.000  147.477     1099.000  147.477   0.000  -0.018 
          1.642000        0.000        0.000     1099.500  147.486     1099.500  147.486     1099.500  147.486   0.000  -0.003 
          1.638600        0.000        0.000     1100.000  147.494     1100.000  147.494     1100.000  147.494   0.000  -0.018 
          1.620600        0.000        0.000     1100.500  147.502     1100.500  147.502     1100.500  147.502   0.000  -0.000 
          1.620400        0.000        0.000     1101.000  147.510     1101.000  147.510     1101.000  147.510   0.000   0.000 
          1.620600        0.000        0.000     1101.500  147.518     1101.500  147.518     1101.500  147.518   0.000   0.038 
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          1.658952        0.000        0.000     1101.729  147.522     1101.729  147.522     1101.729  147.522   0.000  -0.037 
          1.621771        0.000        0.000     1102.000  147.526     1102.000  147.526     1102.000  147.526   0.000  -0.023 
          1.599000        0.000        0.000     1102.500  147.534     1102.500  147.534     1102.500  147.534   0.000  -0.119 
          1.480200        0.000        0.000     1103.000  147.542     1103.000  147.542     1103.000  147.542   0.000   0.320 
          1.800600        0.000        0.000     1103.500  147.551     1103.500  147.551     1103.500  147.551   0.000   0.421 
          2.221600        0.000        0.000     1104.000  147.562     1104.000  147.562     1104.000  147.562   0.000  -0.021 
          2.200200        0.000        0.000     1104.500  147.573     1104.500  147.573     1104.500  147.573   0.000  -0.003 
          2.197400        0.000        0.000     1105.000  147.584     1105.000  147.584     1105.000  147.584   0.000  -0.029 
          2.168843        0.000        0.000     1105.337  147.591     1105.337  147.591     1105.337  147.591   0.000   0.040 
          2.209202        0.000        0.000     1105.500  147.595     1105.500  147.595     1105.500  147.595   0.000  -0.009 
          2.200200        0.000        0.000     1106.000  147.606     1106.000  147.606     1106.000  147.606   0.000   0.040 
          2.240000        0.000        0.000     1107.500  147.639     1107.500  147.639     1107.500  147.639   0.000  -0.021 
          2.218600        0.000        0.000     1108.000  147.650     1108.000  147.650     1108.000  147.650   0.000   0.003 
          2.221800        0.000        0.000     1108.500  147.662     1108.500  147.662     1108.500  147.662   0.000  -0.003 
          2.218600        0.000        0.000     1109.000  147.673     1109.000  147.673     1109.000  147.673   0.000   0.003 
          2.221600        0.000        0.000     1109.500  147.684     1109.500  147.684     1109.500  147.684   0.000  -0.442 
          1.779200        0.000        0.000     1110.000  147.693     1110.000  147.693     1110.000  147.693   0.000  -0.140 
          1.638800        0.000        0.000     1110.500  147.701     1110.500  147.701     1110.500  147.701   0.000   0.003 
          1.641800        0.000        0.000     1111.000  147.709     1111.000  147.709     1111.000  147.709   0.000  -0.003 
          1.638800        0.000        0.000     1111.500  147.717     1111.500  147.717     1111.500  147.717   0.000  -0.018 
          1.620600        0.000        0.000     1112.000  147.725     1112.000  147.725     1112.000  147.725   0.000   0.018 
          1.638800        0.000        0.000     1112.500  147.734     1112.500  147.734     1112.500  147.734   0.000   0.003 
          1.641800        0.000        0.000     1113.000  147.742     1113.000  147.742     1113.000  147.742   0.000   0.037 
          1.678400        0.000        0.000     1113.500  147.750     1113.500  147.750     1113.500  147.750   0.000   0.003 
          1.681600        0.000        0.000     1114.000  147.759     1114.000  147.759     1114.000  147.759   0.000  -0.003 
          1.678400        0.000        0.000     1114.500  147.767     1114.500  147.767     1114.500  147.767   0.000  -0.021 
          1.657055        0.000        0.000     1114.663  147.770     1114.663  147.770     1114.663  147.770   0.000  -0.172 
          1.485163        0.000        0.000     1115.000  147.775     1115.000  147.775     1115.000  147.775   0.000   0.013 
          1.498400        0.000        0.000     1115.500  147.782     1115.500  147.782     1115.500  147.782   0.000   0.021 
          1.519800        0.000        0.000     1116.000  147.790     1116.000  147.790     1116.000  147.790   0.000  -0.018 
          1.501400        0.000        0.000     1116.500  147.797     1116.500  147.797     1116.500  147.797   0.000  -0.003 
          1.498400        0.000        0.000     1117.000  147.805     1117.000  147.805     1117.000  147.805   0.000   0.021 
          1.519800        0.000        0.000     1117.500  147.812     1117.500  147.812     1117.500  147.812   0.000  -0.018 
          1.501600        0.000        0.000     1118.000  147.820     1118.000  147.820     1118.000  147.820   0.000   0.357 
          1.858400        0.000        0.000     1118.500  147.829     1118.500  147.829     1118.500  147.829   0.000   0.324 
          2.182000        0.000        0.000     1119.000  147.840     1119.000  147.840     1119.000  147.840   0.000  -0.003 
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          2.179000        0.000        0.000     1119.500  147.851     1119.500  147.851     1119.500  147.851   0.000  -0.058 
          2.121000        0.000        0.000     1120.000  147.862     1120.000  147.862     1120.000  147.862   0.000  -0.061 
          2.059800        0.000        0.000     1120.500  147.872     1120.500  147.872     1120.500  147.872   0.000   0.000 
          2.060000        0.000        0.000     1121.000  147.882     1121.000  147.882     1121.000  147.882   0.000  -0.021 
          2.038600        0.000        0.000     1121.500  147.892     1121.500  147.892     1121.500  147.892   0.000   0.003 
          2.041600        0.000        0.000     1122.000  147.903     1122.000  147.903     1122.000  147.903   0.000  -0.003 
          2.038600        0.000        0.000     1122.500  147.913     1122.500  147.913     1122.500  147.913   0.000   0.003 
          2.041600        0.000        0.000     1123.000  147.923     1123.000  147.923     1123.000  147.923   0.000  -0.021 
          2.020200        0.000        0.000     1123.500  147.933     1123.500  147.933     1123.500  147.933   0.000   0.030 
          2.050000        0.000        0.000     1123.602  147.935     1123.602  147.935     1123.602  147.935   0.000  -0.037 
          2.012814        0.000        0.000     1124.000  147.943     1124.000  147.943     1124.000  147.943   0.000  -0.133 
          1.879800        0.000        0.000     1124.500  147.953     1124.500  147.953     1124.500  147.953   0.000   0.000 
          1.880000        0.000        0.000     1125.000  147.962     1125.000  147.962     1125.000  147.962   0.000  -0.000 
          1.879800        0.000        0.000     1126.000  147.981     1126.000  147.981     1126.000  147.981   0.000   0.000 
          1.880000        0.000        0.000     1126.500  147.990     1126.500  147.990     1126.500  147.990   0.000  -0.000 
          1.879800        0.000        0.000     1127.000  148.000     1127.000  148.000     1127.000  148.000   0.000   0.000 
          1.880000        0.000        0.000     1127.500  148.009     1127.500  148.009     1127.500  148.009   0.000  -0.000 
          1.879800        0.000        0.000     1128.000  148.018     1128.000  148.018     1128.000  148.018   0.000   0.000 
          1.880000        0.000        0.000     1128.500  148.028     1128.500  148.028     1128.500  148.028   0.000  -0.022 
          1.858400        0.000        0.000     1129.000  148.037     1129.000  148.037     1129.000  148.037   0.000   0.022 
          1.880000        0.000        0.000     1129.500  148.046     1129.500  148.046     1129.500  148.046   0.000  -0.019 
          1.861400        0.000        0.000     1130.000  148.056     1130.000  148.056     1130.000  148.056   0.000  -0.100 
          1.761000        0.000        0.000     1130.500  148.065     1130.500  148.065     1130.500  148.065   0.000  -0.223 
          1.538000        0.000        0.000     1131.000  148.072     1131.000  148.072     1131.000  148.072   0.000   0.003 
          1.541200        0.000        0.000     1131.500  148.080     1131.500  148.080     1131.500  148.080   0.000  -0.021 
          1.519800        0.000        0.000     1132.000  148.088     1132.000  148.088     1132.000  148.088   0.000  -0.024 
          1.495522        0.000        0.000     1132.201  148.091     1132.201  148.091     1132.201  148.091   0.000   0.005 
          1.500334        0.000        0.000     1132.500  148.095     1132.500  148.095     1132.500  148.095   0.000  -0.020 
          1.480000        0.000        0.000     1133.000  148.102     1133.000  148.102     1133.000  148.102   0.000   0.000 
          1.480200        0.000        0.000     1133.500  148.110     1133.500  148.110     1133.500  148.110   0.000   0.021 
          1.501400        0.000        0.000     1134.000  148.117     1134.000  148.117     1134.000  148.117   0.000  -0.043 
          1.458800        0.000        0.000     1134.500  148.125     1134.500  148.125     1134.500  148.125   0.000   0.021 
          1.480000        0.000        0.000     1135.000  148.132     1135.000  148.132     1135.000  148.132   0.000   0.000 
          1.480200        0.000        0.000     1135.500  148.139     1135.500  148.139     1135.500  148.139   0.000  -0.000 
          1.480000        0.000        0.000     1136.000  148.147     1136.000  148.147     1136.000  148.147   0.000  -0.018 
          1.461800        0.000        0.000     1136.500  148.154     1136.500  148.154     1136.500  148.154   0.000   0.037 
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          1.498400        0.000        0.000     1137.000  148.162     1137.000  148.162     1137.000  148.162   0.000   0.443 
          1.941000        0.000        0.000     1137.500  148.171     1137.500  148.171     1137.500  148.171   0.000   0.018 
          1.959200        0.000        0.000     1138.000  148.181     1138.000  148.181     1138.000  148.181   0.000   0.040 
          1.999000        0.000        0.000     1138.500  148.191     1138.500  148.191     1138.500  148.191   0.000   0.284 
          2.282600        0.000        0.000     1139.000  148.203     1139.000  148.203     1139.000  148.203   0.000  -0.003 
          2.279800        0.000        0.000     1139.500  148.214     1139.500  148.214     1139.500  148.214   0.000  -0.022 
          2.258200        0.000        0.000     1140.000  148.225     1140.000  148.225     1140.000  148.225   0.000   0.021 
          2.279600        0.000        0.000     1140.500  148.237     1140.500  148.237     1140.500  148.237   0.000  -3.738 
         -1.458600        0.000        0.000     1141.000  148.229     1141.000  148.229     1141.000  148.229   0.000   4.318 
          2.859400        0.000        0.000     1141.500  148.244     1141.500  148.244     1141.500  148.244   0.000  -0.079 
          2.780200        0.000        0.000     1142.000  148.258     1142.000  148.258     1142.000  148.258   0.000  -0.040 
          2.740400        0.000        0.000     1142.500  148.271     1142.500  148.271     1142.500  148.271   0.000  -0.021 
          2.719200        0.000        0.000     1143.000  148.285     1143.000  148.285     1143.000  148.285   0.000  -0.058 
          2.661200        0.000        0.000     1143.500  148.298     1143.500  148.298     1143.500  148.298   0.000   0.002 
          2.663327        0.000        0.000     1143.999  148.311     1143.999  148.311     1143.999  148.311   0.000  -0.026 
          2.637525        0.000        0.000     1144.500  148.325     1144.500  148.325     1144.500  148.325   0.000  -0.019 
          2.618400        0.000        0.000     1145.000  148.338     1145.000  148.338     1145.000  148.338   0.000  -0.739 
          1.879800        0.000        0.000     1145.500  148.347     1145.500  148.347     1145.500  148.347   0.000  -0.061 
          1.819000        0.000        0.000     1146.000  148.356     1146.000  148.356     1146.000  148.356   0.000   0.021 
          1.840200        0.000        0.000     1146.500  148.365     1146.500  148.365     1146.500  148.365   0.000   0.061 
          1.901200        0.000        0.000     1147.000  148.375     1147.000  148.375     1147.000  148.375   0.000   0.058 
          1.959200        0.000        0.000     1147.500  148.385     1147.500  148.385     1147.500  148.385   0.000   0.025 
          1.984569        0.000        0.000     1147.999  148.395     1147.999  148.395     1147.999  148.395   0.000   0.053 
          2.037525        0.000        0.000     1148.500  148.405     1148.500  148.405     1148.500  148.405   0.000   0.001 
          2.038600        0.000        0.000     1149.000  148.415     1149.000  148.415     1149.000  148.415   0.000   0.140 
          2.179000        0.000        0.000     1149.500  148.426     1149.500  148.426     1149.500  148.426   0.000   0.262 
          2.441400        0.000        0.000     1150.000  148.438     1150.000  148.438     1150.000  148.438   0.000  -0.021 
          2.420000        0.000        0.000     1150.500  148.450     1150.500  148.450     1150.500  148.450   0.000  -0.040 
          2.380400        0.000        0.000     1151.000  148.462     1151.000  148.462     1151.000  148.462   0.000  -1.300 
          1.080400        0.000        0.000     1151.500  148.468     1151.500  148.468     1151.500  148.468   0.000  -0.022 
          1.058800        0.000        0.000     1152.000  148.473     1152.000  148.473     1152.000  148.473   0.000  -0.018 
          1.040800        0.000        0.000     1152.500  148.478     1152.500  148.478     1152.500  148.478   0.000  -0.022 
          1.019200        0.000        0.000     1153.000  148.483     1153.000  148.483     1153.000  148.483   0.000  -0.018 
          1.001000        0.000        0.000     1153.500  148.488     1153.500  148.488     1153.500  148.488   0.000  -0.183 
          0.817800        0.000        0.000     1154.000  148.492     1154.000  148.492     1154.000  148.492   0.000   0.003 
          0.821000        0.000        0.000     1155.000  148.501     1155.000  148.501     1155.000  148.501   0.000  -0.003 
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          0.817800        0.000        0.000     1155.500  148.505     1155.500  148.505     1155.500  148.505   0.000   1.523 
          2.340600        0.000        0.000     1156.000  148.516     1156.000  148.516     1156.000  148.516   0.000   0.197 
          2.537126        0.000        0.000     1156.501  148.529     1156.501  148.529     1156.501  148.529   0.000  -0.014 
          2.522645        0.000        0.000     1157.000  148.542     1157.000  148.542     1157.000  148.542   0.000   0.038 
          2.560600        0.000        0.000     1157.500  148.554     1157.500  148.554     1157.500  148.554   0.000   0.146 
          2.706212        0.000        0.000     1157.999  148.568     1157.999  148.568     1157.999  148.568   0.000  -0.032 
          2.674052        0.000        0.000     1158.500  148.581     1158.500  148.581     1158.500  148.581   0.000   0.005 
          2.679400        0.000        0.000     1159.000  148.595     1159.000  148.595     1159.000  148.595   0.000  -0.018 
          2.661200        0.000        0.000     1159.500  148.608     1159.500  148.608     1159.500  148.608   0.000   0.024 
          2.684770        0.000        0.000     1159.999  148.621     1159.999  148.621     1159.999  148.621   0.000  -2.685 
          0.000000        0.000        0.000     1160.000  148.621     1160.000  148.621     1160.000  148.621   0.000   2.661 
          2.661200        0.000        0.000     1160.500  148.635     1160.500  148.635     1160.500  148.635   0.000  -0.324 
          2.337600        0.000        0.000     1161.000  148.646     1161.000  148.646     1161.000  148.646   0.000  -0.419 
          1.918762        0.000        0.000     1161.501  148.656     1161.501  148.656     1161.501  148.656   0.000  -0.017 
          1.902004        0.000        0.000     1162.000  148.665     1162.000  148.665     1162.000  148.665   0.000  -0.062 
          1.840200        0.000        0.000     1163.500  148.693     1163.500  148.693     1163.500  148.693   0.000  -0.021 
          1.818800        0.000        0.000     1164.000  148.702     1164.000  148.702     1164.000  148.702   0.000   0.003 
          1.822000        0.000        0.000     1164.500  148.711     1164.500  148.711     1164.500  148.711   0.000   0.018 
          1.840200        0.000        0.000     1165.000  148.721     1165.000  148.721     1165.000  148.721   0.000  -0.021 
          1.818800        0.000        0.000     1165.500  148.730     1165.500  148.730     1165.500  148.730   0.000   0.082 
          1.901200        0.000        0.000     1166.000  148.739     1166.000  148.739     1166.000  148.739   0.000   0.076 
          1.977600        0.000        0.000     1166.500  148.749     1166.500  148.749     1166.500  148.749   0.000   0.003 
          1.980600        0.000        0.000     1167.000  148.759     1167.000  148.759     1167.000  148.759   0.000   0.021 
          2.002000        0.000        0.000     1167.500  148.769     1167.500  148.769     1167.500  148.769   0.000  -0.025 
          1.977400        0.000        0.000     1168.000  148.779     1168.000  148.779     1168.000  148.779   0.000   0.007 
          1.984569        0.000        0.000     1168.499  148.789     1168.499  148.789     1168.499  148.789   0.000  -0.008 
          1.976647        0.000        0.000     1169.000  148.799     1169.000  148.799     1169.000  148.799   0.000  -1.116 
          0.860600        0.000        0.000     1169.500  148.803     1169.500  148.803     1169.500  148.803   0.000   1.038 
          1.898200        0.000        0.000     1170.000  148.812     1170.000  148.812     1170.000  148.812   0.000   0.003 
          1.901200        0.000        0.000     1170.500  148.822     1170.500  148.822     1170.500  148.822   0.000   0.000 
          1.901400        0.000        0.000     1171.000  148.831     1171.000  148.831     1171.000  148.831   0.000  -0.183 
          1.718000        0.000        0.000     1171.500  148.840     1171.500  148.840     1171.500  148.840   0.000  -0.339 
          1.379400        0.000        0.000     1172.000  148.847     1172.000  148.847     1172.000  148.847   0.000   0.003 
          1.382600        0.000        0.000     1172.500  148.854     1172.500  148.854     1172.500  148.854   0.000  -0.003 
          1.379400        0.000        0.000     1173.000  148.861     1173.000  148.861     1173.000  148.861   0.000  -0.159 
          1.220600        0.000        0.000     1173.500  148.867     1173.500  148.867     1173.500  148.867   0.000  -0.043 
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          1.178000        0.000        0.000     1174.000  148.873     1174.000  148.873     1174.000  148.873   0.000  -0.018 
          1.159600        0.000        0.000     1174.500  148.878     1174.500  148.878     1174.500  148.878   0.000  -0.018 
          1.141400        0.000        0.000     1175.000  148.884     1175.000  148.884     1175.000  148.884   0.000   0.018 
          1.159600        0.000        0.000     1175.500  148.890     1175.500  148.890     1175.500  148.890   0.000  -0.040 
          1.120000        0.000        0.000     1176.000  148.896     1176.000  148.896     1176.000  148.896   0.000   0.101 
          1.220800        0.000        0.000     1176.500  148.902     1176.500  148.902     1176.500  148.902   0.000   0.299 
          1.519800        0.000        0.000     1177.000  148.909     1177.000  148.909     1177.000  148.909   0.000   0.241 
          1.760800        0.000        0.000     1177.500  148.918     1177.500  148.918     1177.500  148.918   0.000   0.259 
          2.020200        0.000        0.000     1178.000  148.928     1178.000  148.928     1178.000  148.928   0.000   0.018 
          2.038600        0.000        0.000     1178.500  148.938     1178.500  148.938     1178.500  148.938   0.000  -0.018 
          2.020400        0.000        0.000     1179.000  148.949     1179.000  148.949     1179.000  148.949   0.000  -0.000 
          2.020200        0.000        0.000     1179.500  148.959     1179.500  148.959     1179.500  148.959   0.000   0.022 
          2.042685        0.000        0.000     1179.999  148.969     1179.999  148.969     1179.999  148.969   0.000  -2.043 
          0.000000        0.000        0.000     1180.000  148.969     1180.000  148.969     1180.000  148.969   0.000   2.024 
          2.024248        0.000        0.000     1180.499  148.979     1180.499  148.979     1180.499  148.979   0.000   0.032 
          2.055888        0.000        0.000     1181.000  148.989     1181.000  148.989     1181.000  148.989   0.000  -0.014 
          2.041600        0.000        0.000     1181.500  148.999     1181.500  148.999     1181.500  148.999   0.000   0.362 
          2.403407        0.000        0.000     1181.999  149.011     1181.999  149.011     1181.999  149.011   0.000   0.192 
          2.595010        0.000        0.000     1182.500  149.024     1182.500  149.024     1182.500  149.024   0.000   0.005 
          2.600000        0.000        0.000     1183.000  149.037     1183.000  149.037     1183.000  149.037   0.000  -0.021 
          2.578800        0.000        0.000     1183.500  149.050     1183.500  149.050     1183.500  149.050   0.000   0.008 
          2.586974        0.000        0.000     1183.999  149.063     1183.999  149.063     1183.999  149.063   0.000   0.003 
          2.589641        0.000        0.000     1184.501  149.076     1184.501  149.076     1184.501  149.076   0.000  -0.006 
          2.583968        0.000        0.000     1185.000  149.089     1185.000  149.089     1185.000  149.089   0.000  -0.002 
          2.581800        0.000        0.000     1185.500  149.102     1185.500  149.102     1185.500  149.102   0.000  -0.003 
          2.578800        0.000        0.000     1186.000  149.115     1186.000  149.115     1186.000  149.115   0.000   0.003 
          2.581800        0.000        0.000     1186.500  149.128     1186.500  149.128     1186.500  149.128   0.000  -0.008 
          2.573453        0.000        0.000     1187.001  149.141     1187.001  149.141     1187.001  149.141   0.000  -0.008 
          2.565531        0.000        0.000     1187.500  149.154     1187.500  149.154     1187.500  149.154   0.000   0.013 
          2.578800        0.000        0.000     1188.000  149.166     1188.000  149.166     1188.000  149.166   0.000  -0.058 
          2.520800        0.000        0.000     1188.500  149.179     1188.500  149.179     1188.500  149.179   0.000  -0.040 
          2.481000        0.000        0.000     1189.000  149.191     1189.000  149.191     1189.000  149.191   0.000  -0.003 
          2.478000        0.000        0.000     1189.500  149.204     1189.500  149.204     1189.500  149.204   0.000   0.003 
          2.481200        0.000        0.000     1190.000  149.216     1190.000  149.216     1190.000  149.216   0.000   0.045 
          2.526344        0.000        0.000     1190.186  149.221     1190.186  149.221     1190.186  149.221   0.000  -0.072 
          2.454140        0.000        0.000     1190.500  149.229     1190.500  149.229     1190.500  149.229   0.000   0.024 
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          2.478000        0.000        0.000     1191.000  149.241     1191.000  149.241     1191.000  149.241   0.000   0.003 
          2.481200        0.000        0.000     1191.500  149.253     1191.500  149.253     1191.500  149.253   0.000  -0.003 
          2.478000        0.000        0.000     1192.000  149.266     1192.000  149.266     1192.000  149.266   0.000  -0.002 
          2.476048        0.000        0.000     1192.501  149.278     1192.501  149.278     1192.501  149.278   0.000  -0.011 
          2.464729        0.000        0.000     1193.000  149.290     1193.000  149.290     1193.000  149.290   0.000  -0.005 
          2.459600        0.000        0.000     1193.500  149.303     1193.500  149.303     1193.500  149.303   0.000  -0.013 
          2.446293        0.000        0.000     1193.999  149.315     1193.999  149.315     1193.999  149.315   0.000  -0.092 
          2.354291        0.000        0.000     1194.500  149.327     1194.500  149.327     1194.500  149.327   0.000   0.005 
          2.359200        0.000        0.000     1195.000  149.339     1195.000  149.339     1195.000  149.339   0.000   0.008 
          2.366733        0.000        0.000     1195.499  149.350     1195.499  149.350     1195.499  149.350   0.000  -0.008 
          2.359000        0.000        0.000     1195.999  149.362     1195.999  149.362     1195.999  149.362   0.000   0.017 
          2.375649        0.000        0.000     1196.500  149.374     1196.500  149.374     1196.500  149.374   0.000  -0.035 
          2.340600        0.000        0.000     1197.000  149.386     1197.000  149.386     1197.000  149.386   0.000   0.018 
          2.359000        0.000        0.000     1198.000  149.409     1198.000  149.409     1198.000  149.409   0.000  -0.018 
          2.340800        0.000        0.000     1198.500  149.421     1198.500  149.421     1198.500  149.421   0.000  -0.000 
          2.340600        0.000        0.000     1199.000  149.433     1199.000  149.433     1199.000  149.433   0.000   0.000 
          2.340800        0.000        0.000     1199.500  149.445     1199.500  149.445     1199.500  149.445   0.000  -0.000 
          2.340600        0.000        0.000     1200.000  149.456     1200.000  149.456     1200.000  149.456   0.000  -2.341 
          0.000000        0.000        0.000     1200.001  149.456     1200.001  149.456     1200.001  149.456   0.000   1.902 
          1.902004        0.000        0.000     1200.500  149.466     1200.500  149.466     1200.500  149.466   0.000  -0.022 
          1.880000        0.000        0.000     1201.000  149.475     1201.000  149.475     1201.000  149.475   0.000   0.021 
          1.901200        0.000        0.000     1201.500  149.485     1201.500  149.485     1201.500  149.485   0.000  -0.043 
          1.858400        0.000        0.000     1202.000  149.494     1202.000  149.494     1202.000  149.494   0.000   0.003 
          1.861600        0.000        0.000     1202.500  149.503     1202.500  149.503     1202.500  149.503   0.000  -0.003 
          1.858600        0.000        0.000     1203.000  149.512     1203.000  149.512     1203.000  149.512   0.000   0.003 
          1.861600        0.000        0.000     1203.500  149.522     1203.500  149.522     1203.500  149.522   0.000  -0.003 
          1.858400        0.000        0.000     1204.000  149.531     1204.000  149.531     1204.000  149.531   0.000   0.003 
          1.861600        0.000        0.000     1204.500  149.540     1204.500  149.540     1204.500  149.540   0.000  -0.018 
          1.843888        0.000        0.000     1204.999  149.550     1204.999  149.550     1204.999  149.550   0.000  -1.844 
          0.000000        0.000        0.000     1205.000  149.550     1205.000  149.550     1205.000  149.550   0.000   2.219 
          2.218600        0.000        0.000     1205.500  149.561     1205.500  149.561     1205.500  149.561   0.000   0.488 
          2.706212        0.000        0.000     1205.999  149.574     1205.999  149.574     1205.999  149.574   0.000   0.008 
          2.713772        0.000        0.000     1206.500  149.588     1206.500  149.588     1206.500  149.588   0.000   0.005 
          2.719200        0.000        0.000     1207.000  149.601     1207.000  149.601     1207.000  149.601   0.000   0.021 
          2.740400        0.000        0.000     1208.000  149.629     1208.000  149.629     1208.000  149.629   0.000   0.018 
          2.758800        0.000        0.000     1208.500  149.643     1208.500  149.643     1208.500  149.643   0.000  -0.018 
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          2.740600        0.000        0.000     1209.000  149.656     1209.000  149.656     1209.000  149.656   0.000  -0.000 
          2.740400        0.000        0.000     1209.500  149.670     1209.500  149.670     1209.500  149.670   0.000   0.000 
          2.740600        0.000        0.000     1210.000  149.684     1210.000  149.684     1210.000  149.684   0.000   0.018 
          2.758800        0.000        0.000     1210.500  149.697     1210.500  149.697     1210.500  149.697   0.000  -0.018 
          2.740400        0.000        0.000     1211.500  149.725     1211.500  149.725     1211.500  149.725   0.000   0.018 
          2.758800        0.000        0.000     1212.000  149.739     1212.000  149.739     1212.000  149.739   0.000  -0.076 
          2.682600        0.000        0.000     1212.500  149.752     1212.500  149.752     1212.500  149.752   0.000  -0.043 
          2.639800        0.000        0.000     1213.000  149.765     1213.000  149.765     1213.000  149.765   0.000  -0.021 
          2.618400        0.000        0.000     1213.500  149.778     1213.500  149.778     1213.500  149.778   0.000   0.003 
          2.621400        0.000        0.000     1214.000  149.792     1214.000  149.792     1214.000  149.792   0.000   0.018 
          2.639800        0.000        0.000     1214.500  149.805     1214.500  149.805     1214.500  149.805   0.000  -0.021 
          2.618400        0.000        0.000     1215.000  149.818     1215.000  149.818     1215.000  149.818   0.000   0.016 
          2.634531        0.000        0.000     1215.501  149.831     1215.501  149.831     1215.501  149.831   0.000  -0.008 
          2.626653        0.000        0.000     1216.000  149.844     1216.000  149.844     1216.000  149.844   0.000  -0.008 
          2.618400        0.000        0.000     1216.500  149.857     1216.500  149.857     1216.500  149.857   0.000   0.003 
          2.621400        0.000        0.000     1217.000  149.870     1217.000  149.870     1217.000  149.870   0.000   0.000 
          2.621600        0.000        0.000     1217.500  149.883     1217.500  149.883     1217.500  149.883   0.000  -0.003 
          2.618400        0.000        0.000     1218.000  149.897     1218.000  149.897     1218.000  149.897   0.000   0.003 
          2.621400        0.000        0.000     1218.500  149.910     1218.500  149.910     1218.500  149.910   0.000   0.018 
          2.639800        0.000        0.000     1219.000  149.923     1219.000  149.923     1219.000  149.923   0.000  -0.005 
          2.634531        0.000        0.000     1219.501  149.936     1219.501  149.936     1219.501  149.936   0.000  -0.011 
          2.623647        0.000        0.000     1220.000  149.949     1220.000  149.949     1220.000  149.949   0.000  -0.002 
          2.621400        0.000        0.000     1220.500  149.962     1220.500  149.962     1220.500  149.962   0.000  -0.003 
          2.618400        0.000        0.000     1221.000  149.975     1221.000  149.975     1221.000  149.975   0.000   0.162 
          2.780200        0.000        0.000     1221.500  149.989     1221.500  149.989     1221.500  149.989   0.000   0.021 
          2.801400        0.000        0.000     1222.000  150.003     1222.000  150.003     1222.000  150.003   0.000   0.013 
          2.814172        0.000        0.000     1222.501  150.017     1222.501  150.017     1222.501  150.017   0.000  -0.028 
          2.785772        0.000        0.000     1223.000  150.031     1223.000  150.031     1223.000  150.031   0.000   0.028 
          2.814172        0.000        0.000     1223.501  150.045     1223.501  150.045     1223.501  150.045   0.000  -0.028 
          2.785772        0.000        0.000     1224.000  150.059     1224.000  150.059     1224.000  150.059   0.000   0.013 
          2.798400        0.000        0.000     1224.500  150.073     1224.500  150.073     1224.500  150.073   0.000   0.022 
          2.820000        0.000        0.000     1225.000  150.087     1225.000  150.087     1225.000  150.087   0.000  -0.013 
          2.807014        0.000        0.000     1225.499  150.101     1225.499  150.101     1225.499  150.101   0.000   0.007 
          2.814172        0.000        0.000     1226.000  150.115     1226.000  150.115     1226.000  150.115   0.000  -0.016 
          2.798600        0.000        0.000     1226.500  150.129     1226.500  150.129     1226.500  150.129   0.000   0.003 
          2.801400        0.000        0.000     1227.000  150.143     1227.000  150.143     1227.000  150.143   0.000  -0.003 
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          2.798400        0.000        0.000     1227.500  150.157     1227.500  150.157     1227.500  150.157   0.000   0.003 
          2.801600        0.000        0.000     1228.000  150.171     1228.000  150.171     1228.000  150.171   0.000  -0.021 
          2.780200        0.000        0.000     1228.500  150.185     1228.500  150.185     1228.500  150.185   0.000   0.018 
          2.798400        0.000        0.000     1229.000  150.199     1229.000  150.199     1229.000  150.199   0.000  -0.256 
          2.542200        0.000        0.000     1229.500  150.212     1229.500  150.212     1229.500  150.212   0.000  -0.223 
          2.319200        0.000        0.000     1230.000  150.224     1230.000  150.224     1230.000  150.224   0.000  -2.319 
          0.000000        0.000        0.000     1230.001  150.224     1230.001  150.224     1230.001  150.224   0.000   2.329 
          2.328916        0.000        0.000     1230.250  150.229     1230.250  150.229     1230.250  150.229   0.000  -0.047 
          2.282400        0.000        0.000     1230.500  150.235     1230.500  150.235     1230.500  150.235   0.000  -0.003 
          2.279800        0.000        0.000     1231.000  150.247     1231.000  150.247     1231.000  150.247   0.000   0.014 
          2.293413        0.000        0.000     1231.501  150.258     1231.501  150.258     1231.501  150.258   0.000  -0.009 
          2.284168        0.000        0.000     1232.000  150.269     1232.000  150.269     1232.000  150.269   0.000  -0.002 
          2.282600        0.000        0.000     1232.500  150.281     1232.500  150.281     1232.500  150.281   0.000  -0.003 
          2.279800        0.000        0.000     1233.000  150.292     1233.000  150.292     1233.000  150.292   0.000  -0.000 
          2.279600        0.000        0.000     1233.500  150.304     1233.500  150.304     1233.500  150.304   0.000   0.005 
          2.284168        0.000        0.000     1233.999  150.315     1233.999  150.315     1233.999  150.315   0.000  -0.009 
          2.275250        0.000        0.000     1234.500  150.326     1234.500  150.326     1234.500  150.326   0.000  -0.014 
          2.261400        0.000        0.000     1235.000  150.338     1235.000  150.338     1235.000  150.338   0.000  -0.003 
          2.258200        0.000        0.000     1235.500  150.349     1235.500  150.349     1235.500  150.349   0.000   0.021 
          2.279600        0.000        0.000     1236.000  150.360     1236.000  150.360     1236.000  150.360   0.000   0.040 
          2.319400        0.000        0.000     1236.500  150.372     1236.500  150.372     1236.500  150.372   0.000   0.796 
          3.115768        0.000        0.000     1237.001  150.388     1237.001  150.388     1237.001  150.388   0.000   0.020 
          3.135593        0.000        0.000     1237.237  150.395     1237.237  150.395     1237.237  150.395   0.000  -0.020 
          3.115589        0.000        0.000     1237.500  150.403     1237.500  150.403     1237.500  150.403   0.000  -0.015 
          3.100600        0.000        0.000     1238.000  150.419     1238.000  150.419     1238.000  150.419   0.000   0.018 
          3.119000        0.000        0.000     1238.500  150.434     1238.500  150.434     1238.500  150.434   0.000   0.003 
          3.121800        0.000        0.000     1239.000  150.450     1239.000  150.450     1239.000  150.450   0.000  -0.003 
          3.119000        0.000        0.000     1239.500  150.465     1239.500  150.465     1239.500  150.465   0.000  -1.080 
          2.038600        0.000        0.000     1240.000  150.476     1240.000  150.476     1240.000  150.476   0.000  -0.156 
          1.882800        0.000        0.000     1240.500  150.485     1240.500  150.485     1240.500  150.485   0.000  -0.003 
          1.880000        0.000        0.000     1241.000  150.495     1241.000  150.495     1241.000  150.495   0.000   1.019 
          2.899200        0.000        0.000     1241.500  150.509     1241.500  150.509     1241.500  150.509   0.000   0.540 
          3.439200        0.000        0.000     1242.000  150.526     1242.000  150.526     1242.000  150.526   0.000   0.000 
          3.439400        0.000        0.000     1242.500  150.543     1242.500  150.543     1242.500  150.543   0.000  -0.018 
          3.421000        0.000        0.000     1243.000  150.561     1243.000  150.561     1243.000  150.561   0.000   0.018 
          3.439400        0.000        0.000     1243.500  150.578     1243.500  150.578     1243.500  150.578   0.000  -0.002 
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          3.437240        0.000        0.000     1243.884  150.591     1243.884  150.591     1243.884  150.591   0.000   0.008 
          3.445690        0.000        0.000     1244.000  150.595     1244.000  150.595     1244.000  150.595   0.000  -0.003 
          3.442400        0.000        0.000     1244.500  150.612     1244.500  150.612     1244.500  150.612   0.000  -0.003 
          3.439400        0.000        0.000     1245.500  150.646     1245.500  150.646     1245.500  150.646   0.000   0.021 
          3.460600        0.000        0.000     1246.000  150.664     1246.000  150.664     1246.000  150.664   0.000  -0.021 
          3.439400        0.000        0.000     1246.500  150.681     1246.500  150.681     1246.500  150.681   0.000  -0.000 
          3.439200        0.000        0.000     1247.000  150.698     1247.000  150.698     1247.000  150.698   0.000   0.022 
          3.460800        0.000        0.000     1247.500  150.715     1247.500  150.715     1247.500  150.715   0.000  -0.079 
          3.381400        0.000        0.000     1248.000  150.732     1248.000  150.732     1248.000  150.732   0.000  -0.903 
          2.478000        0.000        0.000     1248.500  150.745     1248.500  150.745     1248.500  150.745   0.000   0.003 
          2.481000        0.000        0.000     1249.000  150.757     1249.000  150.757     1249.000  150.757   0.000   0.000 
          2.481200        0.000        0.000     1249.500  150.770     1249.500  150.770     1249.500  150.770   0.000  -0.003 
          2.478000        0.000        0.000     1250.000  150.782     1250.000  150.782     1250.000  150.782   0.000  -0.018 
          2.459600        0.000        0.000     1250.500  150.794     1250.500  150.794     1250.500  150.794   0.000   0.022 
          2.481200        0.000        0.000     1251.000  150.807     1251.000  150.807     1251.000  150.807   0.000  -0.000 
          2.481000        0.000        0.000     1251.500  150.819     1251.500  150.819     1251.500  150.819   0.000  -0.003 
          2.478000        0.000        0.000     1252.000  150.831     1252.000  150.831     1252.000  150.831   0.000  -0.002 
          2.476248        0.000        0.000     1252.501  150.844     1252.501  150.844     1252.501  150.844   0.000   0.007 
          2.482966        0.000        0.000     1253.000  150.856     1253.000  150.856     1253.000  150.856   0.000   0.019 
          2.502400        0.000        0.000     1253.500  150.869     1253.500  150.869     1253.500  150.869   0.000  -0.024 
          2.478000        0.000        0.000     1254.000  150.881     1254.000  150.881     1254.000  150.881   0.000   0.024 
          2.502400        0.000        0.000     1254.500  150.894     1254.500  150.894     1254.500  150.894   0.000  -0.003 
          2.499400        0.000        0.000     1255.000  150.906     1255.000  150.906     1255.000  150.906   0.000  -0.005 
          2.494411        0.000        0.000     1255.501  150.919     1255.501  150.919     1255.501  150.919   0.000  -0.003 
          2.491165        0.000        0.000     1255.999  150.931     1255.999  150.931     1255.999  150.931   0.000   0.003 
          2.494411        0.000        0.000     1256.500  150.944     1256.500  150.944     1256.500  150.944   0.000   0.021 
          2.515569        0.000        0.000     1257.001  150.956     1257.001  150.956     1257.001  150.956   0.000  -0.011 
          2.504409        0.000        0.000     1257.500  150.969     1257.500  150.969     1257.500  150.969   0.000   0.056 
          2.560400        0.000        0.000     1258.000  150.982     1258.000  150.982     1258.000  150.982   0.000   0.159 
          2.719200        0.000        0.000     1258.500  150.995     1258.500  150.995     1258.500  150.995   0.000   0.027 
          2.745892        0.000        0.000     1258.999  151.009     1258.999  151.009     1258.999  151.009   0.000  -0.011 
          2.735130        0.000        0.000     1259.500  151.023     1259.500  151.023     1259.500  151.023   0.000  -0.016 
          2.719000        0.000        0.000     1260.000  151.036     1260.000  151.036     1260.000  151.036   0.000   0.022 
          2.740600        0.000        0.000     1260.500  151.050     1260.500  151.050     1260.500  151.050   0.000  -0.000 
          2.740400        0.000        0.000     1261.000  151.064     1261.000  151.064     1261.000  151.064   0.000  -0.021 
          2.719200        0.000        0.000     1261.500  151.077     1261.500  151.077     1261.500  151.077   0.000   0.021 
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          2.740400        0.000        0.000     1262.000  151.091     1262.000  151.091     1262.000  151.091   0.000  -0.021 
          2.719200        0.000        0.000     1262.500  151.104     1262.500  151.104     1262.500  151.104   0.000   0.021 
          2.740400        0.000        0.000     1263.000  151.118     1263.000  151.118     1263.000  151.118   0.000  -0.021 
          2.719200        0.000        0.000     1263.500  151.132     1263.500  151.132     1263.500  151.132   0.000   0.021 
          2.740400        0.000        0.000     1264.000  151.145     1264.000  151.145     1264.000  151.145   0.000  -0.021 
          2.719200        0.000        0.000     1264.500  151.159     1264.500  151.159     1264.500  151.159   0.000   0.021 
          2.740400        0.000        0.000     1265.000  151.173     1265.000  151.173     1265.000  151.173   0.000  -0.021 
          2.719200        0.000        0.000     1265.500  151.186     1265.500  151.186     1265.500  151.186   0.000   0.021 
          2.740400        0.000        0.000     1266.000  151.200     1266.000  151.200     1266.000  151.200   0.000  -0.055 
          2.685065        0.000        0.000     1266.462  151.212     1266.462  151.212     1266.462  151.212   0.000  -0.075 
          2.610526        0.000        0.000     1266.500  151.213     1266.500  151.213     1266.500  151.213   0.000   0.090 
          2.700800        0.000        0.000     1267.000  151.227     1267.000  151.227     1267.000  151.227   0.000  -0.021 
          2.679400        0.000        0.000     1267.500  151.240     1267.500  151.240     1267.500  151.240   0.000   0.000 
          2.679600        0.000        0.000     1268.000  151.254     1268.000  151.254     1268.000  151.254   0.000   0.021 
          2.700800        0.000        0.000     1268.500  151.267     1268.500  151.267     1268.500  151.267   0.000  -0.021 
          2.679400        0.000        0.000     1269.000  151.281     1269.000  151.281     1269.000  151.281   0.000   0.021 
          2.700800        0.000        0.000     1269.500  151.294     1269.500  151.294     1269.500  151.294   0.000  -0.040 
          2.661200        0.000        0.000     1270.000  151.307     1270.000  151.307     1270.000  151.307   0.000  -0.022 
          2.639600        0.000        0.000     1270.500  151.321     1270.500  151.321     1270.500  151.321   0.000   0.000 
          2.639800        0.000        0.000     1271.000  151.334     1271.000  151.334     1271.000  151.334   0.000  -0.021 
          2.618400        0.000        0.000     1271.500  151.347     1271.500  151.347     1271.500  151.347   0.000   0.024 
          2.642800        0.000        0.000     1272.000  151.360     1272.000  151.360     1272.000  151.360   0.000  -0.008 
          2.634531        0.000        0.000     1272.501  151.373     1272.501  151.373     1272.501  151.373   0.000  -0.011 
          2.623647        0.000        0.000     1273.000  151.386     1273.000  151.386     1273.000  151.386   0.000   0.016 
          2.639800        0.000        0.000     1274.000  151.413     1274.000  151.413     1274.000  151.413   0.000  -0.018 
          2.621400        0.000        0.000     1274.500  151.426     1274.500  151.426     1274.500  151.426   0.000   0.018 
          2.639800        0.000        0.000     1275.000  151.439     1275.000  151.439     1275.000  151.439   0.000  -0.021 
          2.618400        0.000        0.000     1275.500  151.452     1275.500  151.452     1275.500  151.452   0.000   0.021 
          2.639800        0.000        0.000     1276.000  151.465     1276.000  151.465     1276.000  151.465   0.000  -0.018 
          2.621400        0.000        0.000     1276.500  151.479     1276.500  151.479     1276.500  151.479   0.000   0.018 
          2.639800        0.000        0.000     1277.000  151.492     1277.000  151.492     1277.000  151.492   0.000  -0.018 
          2.621600        0.000        0.000     1277.500  151.505     1277.500  151.505     1277.500  151.505   0.000   0.018 
          2.639600        0.000        0.000     1278.000  151.518     1278.000  151.518     1278.000  151.518   0.000  -0.021 
          2.618400        0.000        0.000     1278.500  151.531     1278.500  151.531     1278.500  151.531   0.000   0.043 
          2.661200        0.000        0.000     1279.000  151.544     1279.000  151.544     1279.000  151.544   0.000  -0.003 
          2.658000        0.000        0.000     1279.500  151.558     1279.500  151.558     1279.500  151.558   0.000   0.025 
 
 

  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:41:24   200009                                                                             pagina  31 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   10 : Ampliación 3 Carril MI E580 a E581 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          2.682600        0.000        0.000     1280.000  151.571     1280.000  151.571     1280.000  151.571   0.000  -0.003 
          2.679400        0.000        0.000     1281.000  151.598     1281.000  151.598     1281.000  151.598   0.000  -0.018 
          2.661200        0.000        0.000     1281.500  151.611     1281.500  151.611     1281.500  151.611   0.000   0.018 
          2.679400        0.000        0.000     1282.500  151.638     1282.500  151.638     1282.500  151.638   0.000   0.000 
          2.679600        0.000        0.000     1283.000  151.651     1283.000  151.651     1283.000  151.651   0.000  -0.000 
          2.679400        0.000        0.000     1283.500  151.665     1283.500  151.665     1283.500  151.665   0.000   0.003 
          2.682400        0.000        0.000     1284.000  151.678     1284.000  151.678     1284.000  151.678   0.000  -0.024 
          2.658200        0.000        0.000     1284.500  151.691     1284.500  151.691     1284.500  151.691   0.000   0.021 
          2.679400        0.000        0.000     1285.000  151.705     1285.000  151.705     1285.000  151.705   0.000  -0.092 
          2.586974        0.000        0.000     1285.499  151.718     1285.499  151.718     1285.499  151.718   0.000  -0.149 
          2.438400        0.000        0.000     1285.999  151.730     1285.999  151.730     1285.999  151.730   0.000   0.003 
          2.441400        0.000        0.000     1286.499  151.742     1286.499  151.742     1286.499  151.742   0.000  -0.008 
          2.433533        0.000        0.000     1287.000  151.754     1287.000  151.754     1287.000  151.754   0.000   0.008 
          2.441400        0.000        0.000     1287.500  151.767     1287.500  151.767     1287.500  151.767   0.000  -0.003 
          2.438200        0.000        0.000     1288.000  151.779     1288.000  151.779     1288.000  151.779   0.000   0.003 
          2.441400        0.000        0.000     1289.000  151.803     1289.000  151.803     1289.000  151.803   0.000  -0.003 
          2.438400        0.000        0.000     1289.500  151.815     1289.500  151.815     1289.500  151.815   0.000   0.003 
          2.441400        0.000        0.000     1290.000  151.828     1290.000  151.828     1290.000  151.828   0.000   0.018 
          2.459800        0.000        0.000     1290.500  151.840     1290.500  151.840     1290.500  151.840   0.000  -0.021 
          2.438400        0.000        0.000     1291.000  151.852     1291.000  151.852     1291.000  151.852   0.000   0.003 
          2.441400        0.000        0.000     1291.500  151.864     1291.500  151.864     1291.500  151.864   0.000  -0.003 
          2.438200        0.000        0.000     1292.000  151.876     1292.000  151.876     1292.000  151.876   0.000   0.003 
          2.441400        0.000        0.000     1292.500  151.889     1292.500  151.889     1292.500  151.889   0.000   0.018 
          2.459800        0.000        0.000     1293.000  151.901     1293.000  151.901     1293.000  151.901   0.000  -0.021 
          2.438400        0.000        0.000     1293.500  151.913     1293.500  151.913     1293.500  151.913   0.000   0.024 
          2.462800        0.000        0.000     1294.000  151.926     1294.000  151.926     1294.000  151.926   0.000   0.037 
          2.499400        0.000        0.000     1294.500  151.938     1294.500  151.938     1294.500  151.938   0.000  -0.000 
          2.499200        0.000        0.000     1295.000  151.951     1295.000  151.951     1295.000  151.951   0.000   0.000 
          2.499400        0.000        0.000     1295.500  151.963     1295.500  151.963     1295.500  151.963   0.000  -0.018 
          2.481200        0.000        0.000     1296.000  151.975     1296.000  151.975     1296.000  151.975   0.000   0.018 
          2.499400        0.000        0.000     1296.500  151.988     1296.500  151.988     1296.500  151.988   0.000   0.680 
          3.179800        0.000        0.000     1297.000  152.004     1297.000  152.004     1297.000  152.004   0.000   0.241 
          3.421200        0.000        0.000     1297.500  152.021     1297.500  152.021     1297.500  152.021   0.000  -0.022 
          3.399600        0.000        0.000     1298.000  152.038     1298.000  152.038     1298.000  152.038   0.000   0.018 
          3.418000        0.000        0.000     1298.500  152.055     1298.500  152.055     1298.500  152.055   0.000   0.003 
          3.421000        0.000        0.000     1299.000  152.072     1299.000  152.072     1299.000  152.072   0.000  -0.021 
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          3.399600        0.000        0.000     1299.500  152.089     1299.500  152.089     1299.500  152.089   0.000   0.016 
          3.415556        0.000        0.000     1299.995  152.106     1299.995  152.106     1299.995  152.106   0.000   0.544 
          3.960000        0.000        0.000     1300.000  152.106     1300.000  152.106     1300.000  152.106   0.000   0.020 
          3.980000        0.000        0.000     1300.005  152.106     1300.005  152.106     1300.005  152.106   0.000  -0.626 
          3.353737        0.000        0.000     1300.500  152.123     1300.500  152.123     1300.500  152.123   0.000   0.006 
          3.360000        0.000        0.000     1302.500  152.190     1302.500  152.190     1302.500  152.190   0.000   0.021 
          3.381400        0.000        0.000     1303.000  152.207     1303.000  152.207     1303.000  152.207   0.000  -0.022 
          3.359800        0.000        0.000     1303.500  152.224     1303.500  152.224     1303.500  152.224   0.000   0.000 
          3.360000        0.000        0.000     1306.000  152.308     1306.000  152.308     1306.000  152.308   0.000   0.018 
          3.378400        0.000        0.000     1306.500  152.325     1306.500  152.325     1306.500  152.325   0.000  -0.018 
          3.360000        0.000        0.000     1307.000  152.342     1307.000  152.342     1307.000  152.342   0.000  -0.000 
          3.359800        0.000        0.000     1307.500  152.358     1307.500  152.358     1307.500  152.358   0.000   0.000 
          3.360000        0.000        0.000     1308.500  152.392     1308.500  152.392     1308.500  152.392   0.000   0.021 
          3.381400        0.000        0.000     1309.000  152.409     1309.000  152.409     1309.000  152.409   0.000  -0.021 
          3.360000        0.000        0.000     1310.500  152.459     1310.500  152.459     1310.500  152.459   0.000   0.018 
          3.378200        0.000        0.000     1311.000  152.476     1311.000  152.476     1311.000  152.476   0.000  -0.018 
          3.360000        0.000        0.000     1312.000  152.510     1312.000  152.510     1312.000  152.510   0.000   0.021 
          3.381400        0.000        0.000     1312.500  152.527     1312.500  152.527     1312.500  152.527   0.000  -0.021 
          3.360000        0.000        0.000     1313.500  152.560     1313.500  152.560     1313.500  152.560   0.000   0.018 
          3.378200        0.000        0.000     1314.000  152.577     1314.000  152.577     1314.000  152.577   0.000  -0.018 
          3.360000        0.000        0.000     1314.500  152.594     1314.500  152.594     1314.500  152.594   0.000   0.007 
          3.366733        0.000        0.000     1314.999  152.611     1314.999  152.611     1314.999  152.611   0.000   7.333 
         10.700000        0.000        0.000     1315.000  152.611     1315.000  152.611     1315.000  152.611   0.000  -7.340 
          3.360000        0.000        0.000     1316.000  152.645     1316.000  152.645     1316.000  152.645   0.000   0.021 
          3.381200        0.000        0.000     1316.500  152.661     1316.500  152.661     1316.500  152.661   0.000  -0.021 
          3.360000        0.000        0.000     1317.000  152.678     1317.000  152.678     1317.000  152.678   0.000   0.018 
          3.378400        0.000        0.000     1317.500  152.695     1317.500  152.695     1317.500  152.695   0.000  -0.018 
          3.360000        0.000        0.000     1318.000  152.712     1318.000  152.712     1318.000  152.712   0.000   0.015 
          3.374651        0.000        0.000     1318.501  152.729     1318.501  152.729     1318.501  152.729   0.000   0.004 
          3.378200        0.000        0.000     1319.001  152.746     1319.001  152.746     1319.001  152.746   0.000  -0.018 
          3.360000        0.000        0.000     1319.501  152.762     1319.501  152.762     1319.501  152.762   0.000  -0.006 
          3.353939        0.000        0.000     1319.996  152.779     1319.996  152.779     1319.996  152.779   0.000   1.596 
          4.950000        0.000        0.000     1320.000  152.779     1320.000  152.779     1320.000  152.779   0.000  -1.650 
          3.300000        0.000        0.000     1320.006  152.779     1320.006  152.779     1320.006  152.779   0.000   0.040 
          3.340188        0.000        0.000     1325.000  152.946     1325.000  152.946     1325.000  152.946   0.000  -0.063 
          3.277225        0.000        0.000     1329.000  153.077     1329.000  153.077     1329.000  153.077   0.000  -0.006 
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          3.271400        0.000        0.000     1330.000  153.110     1330.000  153.110     1330.000  153.110   0.000  -0.350 
          2.921760        0.000        0.000     1335.000  153.256     1335.000  153.256     1335.000  153.256   0.000   0.058 
          2.980040        0.000        0.000     1340.000  153.405     1340.000  153.405     1340.000  153.405   0.000   0.602 
          3.582160        0.000        0.000     1345.000  153.584     1345.000  153.584     1345.000  153.584   0.000  -0.082 
          3.499760        0.000        0.000     1350.000  153.759     1350.000  153.759     1350.000  153.759   0.000  -0.052 
          3.448180        0.000        0.000     1355.000  153.932     1355.000  153.932     1355.000  153.932   0.000  -0.636 
          2.811880        0.000        0.000     1360.000  154.072     1360.000  154.072     1360.000  154.072   0.000   1.900 
          4.712220        0.000        0.000     1365.000  154.308     1365.000  154.308     1365.000  154.308   0.000  -0.162 
          4.549860        0.000        0.000     1370.000  154.535     1370.000  154.535     1370.000  154.535   0.000  -1.058 
          3.492140        0.000        0.000     1375.000  154.710     1375.000  154.710     1375.000  154.710   0.000  -0.030 
          3.461900        0.000        0.000     1380.000  154.883     1380.000  154.883     1380.000  154.883   0.000  -0.382 
          3.079840        0.000        0.000     1385.000  155.037     1385.000  155.037     1385.000  155.037   0.000   0.004 
          3.084100        0.000        0.000     1390.000  155.191     1390.000  155.191     1390.000  155.191   0.000   0.172 
          3.255867        0.000        0.000     1394.994  155.354     1394.994  155.354     1394.994  155.354   0.000   0.044 
          3.300000        0.000        0.000     1395.000  155.354     1395.000  155.354     1395.000  155.354   0.000  -0.625 
          2.675000        0.000        0.000     1395.004  155.354     1395.004  155.354     1395.004  155.354   0.000   0.731 
          3.405645        0.000        0.000     1395.500  155.371     1395.500  155.371     1395.500  155.371   0.000  -0.003 
          3.402600        0.000        0.000     1396.000  155.388     1396.000  155.388     1396.000  155.388   0.000  -0.003 
          3.399800        0.000        0.000     1396.500  155.405     1396.500  155.405     1396.500  155.405   0.000  -0.022 
          3.378200        0.000        0.000     1397.000  155.422     1397.000  155.422     1397.000  155.422   0.000   0.021 
          3.399600        0.000        0.000     1397.500  155.439     1397.500  155.439     1397.500  155.439   0.000   0.000 
          3.399800        0.000        0.000     1398.000  155.456     1398.000  155.456     1398.000  155.456   0.000   0.662 
          4.061800        0.000        0.000     1398.500  155.476     1398.500  155.476     1398.500  155.476   0.000   0.129 
          4.190818        0.000        0.000     1399.001  155.497     1399.001  155.497     1399.001  155.497   0.000  -0.010 
          4.181000        0.000        0.000     1399.501  155.518     1399.501  155.518     1399.501  155.518   0.000  -0.013 
          4.167735        0.000        0.000     1400.000  155.539     1400.000  155.539     1400.000  155.539   0.000   5.032 
          9.200000        0.000        0.000     1400.001  155.539     1400.001  155.539     1400.001  155.539   0.000  -5.011 
          4.189379        0.000        0.000     1400.500  155.560     1400.500  155.560     1400.500  155.560   0.000  -0.009 
          4.180800        0.000        0.000     1401.000  155.581     1401.000  155.581     1401.000  155.581   0.000   0.000 
          4.181000        0.000        0.000     1401.500  155.602     1401.500  155.602     1401.500  155.602   0.000  -0.003 
          4.177800        0.000        0.000     1402.000  155.623     1402.000  155.623     1402.000  155.623   0.000   0.003 
          4.180800        0.000        0.000     1402.500  155.644     1402.500  155.644     1402.500  155.644   0.000   0.000 
          4.181000        0.000        0.000     1403.000  155.665     1403.000  155.665     1403.000  155.665   0.000  -0.003 
          4.177800        0.000        0.000     1403.500  155.685     1403.500  155.685     1403.500  155.685   0.000   0.003 
          4.181000        0.000        0.000     1404.000  155.706     1404.000  155.706     1404.000  155.706   0.000  -0.000 
          4.180800        0.000        0.000     1404.500  155.727     1404.500  155.727     1404.500  155.727   0.000  -0.003 
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          4.178000        0.000        0.000     1405.000  155.748     1405.000  155.748     1405.000  155.748   0.000   0.003 
          4.180800        0.000        0.000     1405.500  155.769     1405.500  155.769     1405.500  155.769   0.000   0.000 
          4.181000        0.000        0.000     1406.000  155.790     1406.000  155.790     1406.000  155.790   0.000   0.012 
          4.192918        0.000        0.000     1406.353  155.805     1406.353  155.805     1406.353  155.805   0.000  -0.041 
          4.151701        0.000        0.000     1406.500  155.811     1406.500  155.811     1406.500  155.811   0.000  -1.134 
          3.018200        0.000        0.000     1407.000  155.826     1407.000  155.826     1407.000  155.826   0.000  -0.598 
          2.420000        0.000        0.000     1407.500  155.838     1407.500  155.838     1407.500  155.838   0.000   0.000 
          2.420200        0.000        0.000     1408.000  155.850     1408.000  155.850     1408.000  155.850   0.000  -0.019 
          2.401600        0.000        0.000     1408.500  155.862     1408.500  155.862     1408.500  155.862   0.000   0.019 
          2.420200        0.000        0.000     1409.000  155.874     1409.000  155.874     1409.000  155.874   0.000  -0.022 
          2.398600        0.000        0.000     1409.500  155.886     1409.500  155.886     1409.500  155.886   0.000   0.024 
          2.422828        0.000        0.000     1409.995  155.898     1409.995  155.898     1409.995  155.898   0.000  -0.283 
          2.140000        0.000        0.000     1410.000  155.898     1410.000  155.898     1410.000  155.898   0.000   1.177 
          3.316667        0.000        0.000     1410.006  155.898     1410.006  155.898     1410.006  155.898   0.000  -0.908 
          2.409109        0.000        0.000     1410.500  155.910     1410.500  155.910     1410.500  155.910   0.000   0.011 
          2.420200        0.000        0.000     1411.000  155.923     1411.000  155.923     1411.000  155.923   0.000  -0.010 
          2.409756        0.000        0.000     1411.328  155.930     1411.328  155.930     1411.328  155.930   0.000  -0.430 
          1.980000        0.000        0.000     1411.338  155.931     1411.338  155.931     1411.338  155.931   0.000   0.488 
          2.467901        0.000        0.000     1411.500  155.935     1411.500  155.935     1411.500  155.935   0.000  -0.048 
          2.420000        0.000        0.000     1412.000  155.947     1412.000  155.947     1412.000  155.947   0.000  -0.021 
          2.398600        0.000        0.000     1412.500  155.959     1412.500  155.959     1412.500  155.959   0.000   0.043 
          2.441400        0.000        0.000     1413.000  155.971     1413.000  155.971     1413.000  155.971   0.000  -0.043 
          2.398800        0.000        0.000     1413.500  155.983     1413.500  155.983     1413.500  155.983   0.000   0.043 
          2.441400        0.000        0.000     1414.000  155.995     1414.000  155.995     1414.000  155.995   0.000  -0.021 
          2.420000        0.000        0.000     1415.000  156.019     1415.000  156.019     1415.000  156.019   0.000   0.321 
          2.740600        0.000        0.000     1415.500  156.033     1415.500  156.033     1415.500  156.033   0.000   0.058 
          2.798400        0.000        0.000     1416.000  156.047     1416.000  156.047     1416.000  156.047   0.000   0.021 
          2.819800        0.000        0.000     1416.500  156.061     1416.500  156.061     1416.500  156.061   0.000  -0.018 
          2.801600        0.000        0.000     1417.000  156.075     1417.000  156.075     1417.000  156.075   0.000  -0.003 
          2.798400        0.000        0.000     1417.500  156.089     1417.500  156.089     1417.500  156.089   0.000   0.021 
          2.819800        0.000        0.000     1418.000  156.103     1418.000  156.103     1418.000  156.103   0.000  -0.018 
          2.801600        0.000        0.000     1418.500  156.117     1418.500  156.117     1418.500  156.117   0.000  -0.003 
          2.798400        0.000        0.000     1419.000  156.131     1419.000  156.131     1419.000  156.131   0.000   0.021 
          2.819800        0.000        0.000     1419.500  156.145     1419.500  156.145     1419.500  156.145   0.000  -0.018 
          2.801600        0.000        0.000     1420.000  156.159     1420.000  156.159     1420.000  156.159   0.000  -0.003 
          2.798400        0.000        0.000     1420.500  156.173     1420.500  156.173     1420.500  156.173   0.000   0.016 
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          2.814172        0.000        0.000     1421.001  156.187     1421.001  156.187     1421.001  156.187   0.000  -0.001 
          2.812851        0.000        0.000     1421.499  156.201     1421.499  156.201     1421.499  156.201   0.000  -0.014 
          2.798400        0.000        0.000     1421.999  156.215     1421.999  156.215     1421.999  156.215   0.000  -2.798 
          0.000000        0.000        0.000     1422.000  156.215     1422.000  156.215     1422.000  156.215   0.000   2.807 
          2.807214        0.000        0.000     1422.499  156.229     1422.499  156.229     1422.499  156.229   0.000   0.001 
          2.808566        0.000        0.000     1423.001  156.244     1423.001  156.244     1423.001  156.244   0.000   0.066 
          2.875050        0.000        0.000     1423.502  156.258     1423.502  156.258     1423.502  156.258   0.000   1.261 
          4.136345        0.000        0.000     1424.000  156.279     1424.000  156.279     1424.000  156.279   0.000   0.010 
          4.146493        0.000        0.000     1424.499  156.299     1424.499  156.299     1424.499  156.299   0.000  -0.005 
          4.141400        0.000        0.000     1424.999  156.320     1424.999  156.320     1424.999  156.320   0.000  -4.141 
          0.000000        0.000        0.000     1425.000  156.320     1425.000  156.320     1425.000  156.320   0.000   4.149 
          4.149499        0.000        0.000     1425.499  156.341     1425.499  156.341     1425.499  156.341   0.000  -0.011 
          4.138200        0.000        0.000     1425.999  156.361     1425.999  156.361     1425.999  156.361   0.000  -0.005 
          4.132934        0.000        0.000     1426.500  156.382     1426.500  156.382     1426.500  156.382   0.000   0.190 
          4.323333        0.000        0.000     1426.530  156.383     1426.530  156.383     1426.530  156.383   0.000  -0.174 
          4.149149        0.000        0.000     1427.000  156.403     1427.000  156.403     1427.000  156.403   0.000  -0.011 
          4.138000        0.000        0.000     1427.500  156.423     1427.500  156.423     1427.500  156.423   0.000   0.025 
          4.162600        0.000        0.000     1428.000  156.444     1428.000  156.444     1428.000  156.444   0.000  -0.016 
          4.146493        0.000        0.000     1428.499  156.465     1428.499  156.465     1428.499  156.465   0.000   0.026 
          4.172655        0.000        0.000     1429.000  156.486     1429.000  156.486     1429.000  156.486   0.000  -0.013 
          4.159600        0.000        0.000     1429.500  156.507     1429.500  156.507     1429.500  156.507   0.000   0.008 
          4.167735        0.000        0.000     1429.999  156.527     1429.999  156.527     1429.999  156.527   0.000  -4.168 
          0.000000        0.000        0.000     1430.000  156.527     1430.000  156.527     1430.000  156.527   0.000   4.173 
          4.172655        0.000        0.000     1430.501  156.548     1430.501  156.548     1430.501  156.548   0.000   0.017 
          4.189178        0.000        0.000     1431.000  156.569     1431.000  156.569     1431.000  156.569   0.000  -0.030 
          4.159600        0.000        0.000     1431.500  156.590     1431.500  156.590     1431.500  156.590   0.000   0.018 
          4.177800        0.000        0.000     1432.000  156.611     1432.000  156.611     1432.000  156.611   0.000   0.003 
          4.181000        0.000        0.000     1432.500  156.632     1432.500  156.632     1432.500  156.632   0.000   0.500 
          4.681400        0.000        0.000     1433.000  156.655     1433.000  156.655     1433.000  156.655   0.000   0.018 
          4.699600        0.000        0.000     1433.500  156.679     1433.500  156.679     1433.500  156.679   0.000   0.010 
          4.709218        0.000        0.000     1433.999  156.702     1433.999  156.702     1433.999  156.702   0.000  -0.007 
          4.702191        0.000        0.000     1434.501  156.726     1434.501  156.726     1434.501  156.726   0.000   0.007 
          4.709218        0.000        0.000     1435.000  156.749     1435.000  156.749     1435.000  156.749   0.000  -0.010 
          4.699600        0.000        0.000     1435.500  156.773     1435.500  156.773     1435.500  156.773   0.000   0.000 
          4.699800        0.000        0.000     1436.500  156.820     1436.500  156.820     1436.500  156.820   0.000  -0.000 
          4.699600        0.000        0.000     1437.000  156.843     1437.000  156.843     1437.000  156.843   0.000   0.000 
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          4.699800        0.000        0.000     1437.500  156.867     1437.500  156.867     1437.500  156.867   0.000  -0.009 
          4.690782        0.000        0.000     1437.999  156.890     1437.999  156.890     1437.999  156.890   0.000   0.008 
          4.699203        0.000        0.000     1438.501  156.914     1438.501  156.914     1438.501  156.914   0.000   0.010 
          4.709018        0.000        0.000     1439.000  156.937     1439.000  156.937     1439.000  156.937   0.000  -0.006 
          4.702800        0.000        0.000     1439.500  156.961     1439.500  156.961     1439.500  156.961   0.000  -0.003 
          4.699800        0.000        0.000     1440.000  156.984     1440.000  156.984     1440.000  156.984   0.000  -0.000 
          4.699600        0.000        0.000     1440.500  157.008     1440.500  157.008     1440.500  157.008   0.000   0.000 
          4.699800        0.000        0.000     1441.000  157.031     1441.000  157.031     1441.000  157.031   0.000  -1.322 
          3.378200        0.000        0.000     1441.500  157.048     1441.500  157.048     1441.500  157.048   0.000  -0.913 
          2.464729        0.000        0.000     1441.999  157.061     1441.999  157.061     1441.999  157.061   0.000   0.011 
          2.476048        0.000        0.000     1442.500  157.073     1442.500  157.073     1442.500  157.073   0.000   0.005 
          2.481000        0.000        0.000     1443.000  157.085     1443.000  157.085     1443.000  157.085   0.000  -0.064 
          2.416667        0.000        0.000     1443.132  157.089     1443.132  157.089     1443.132  157.089   0.000   0.084 
          2.500272        0.000        0.000     1443.500  157.098     1443.500  157.098     1443.500  157.098   0.000  -0.019 
          2.481000        0.000        0.000     1444.000  157.110     1444.000  157.110     1444.000  157.110   0.000   0.018 
          2.499400        0.000        0.000     1445.000  157.135     1445.000  157.135     1445.000  157.135   0.000   0.003 
          2.502400        0.000        0.000     1445.500  157.148     1445.500  157.148     1445.500  157.148   0.000  -0.003 
          2.499400        0.000        0.000     1446.000  157.160     1446.000  157.160     1446.000  157.160   0.000   0.021 
          2.520800        0.000        0.000     1446.500  157.173     1446.500  157.173     1446.500  157.173   0.000  -0.003 
          2.517600        0.000        0.000     1447.000  157.185     1447.000  157.185     1447.000  157.185   0.000   0.003 
          2.520800        0.000        0.000     1447.500  157.198     1447.500  157.198     1447.500  157.198   0.000  -0.005 
          2.515768        0.000        0.000     1448.001  157.211     1448.001  157.211     1448.001  157.211   0.000   0.028 
          2.544088        0.000        0.000     1448.500  157.223     1448.500  157.223     1448.500  157.223   0.000  -0.023 
          2.520800        0.000        0.000     1449.000  157.236     1449.000  157.236     1449.000  157.236   0.000   0.018 
          2.539000        0.000        0.000     1449.500  157.249     1449.500  157.249     1449.500  157.249   0.000   1.901 
          4.440400        0.000        0.000     1450.000  157.271     1450.000  157.271     1450.000  157.271   0.000   1.160 
          5.600000        0.000        0.000     1450.500  157.299     1450.500  157.299     1450.500  157.299   0.000   0.021 
          5.621200        0.000        0.000     1451.000  157.327     1451.000  157.327     1451.000  157.327   0.000  -0.003 
          5.618400        0.000        0.000     1451.500  157.355     1451.500  157.355     1451.500  157.355   0.000   0.021 
          5.639600        0.000        0.000     1452.000  157.383     1452.000  157.383     1452.000  157.383   0.000  -0.007 
          5.632665        0.000        0.000     1452.499  157.411     1452.499  157.411     1452.499  157.411   0.000   0.035 
          5.667864        0.000        0.000     1453.000  157.440     1453.000  157.440     1453.000  157.440   0.000  -0.028 
          5.639800        0.000        0.000     1453.500  157.468     1453.500  157.468     1453.500  157.468   0.000   0.042 
          5.682200        0.000        0.000     1454.000  157.496     1454.000  157.496     1454.000  157.496   0.000  -0.024 
          5.658000        0.000        0.000     1454.500  157.525     1454.500  157.525     1454.500  157.525   0.000   0.021 
          5.679400        0.000        0.000     1455.000  157.553     1455.000  157.553     1455.000  157.553   0.000   0.114 
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          5.793750        0.000        0.000     1455.064  157.557     1455.064  157.557     1455.064  157.557   0.000   0.306 
          6.100000        0.000        0.000     1455.069  157.557     1455.069  157.557     1455.069  157.557   0.000  -0.418 
          5.682135        0.000        0.000     1455.500  157.581     1455.500  157.581     1455.500  157.581   0.000   0.019 
          5.700800        0.000        0.000     1456.000  157.610     1456.000  157.610     1456.000  157.610   0.000  -0.022 
          5.679200        0.000        0.000     1456.500  157.638     1456.500  157.638     1456.500  157.638   0.000   0.022 
          5.700800        0.000        0.000     1457.000  157.667     1457.000  157.667     1457.000  157.667   0.000  -0.012 
          5.689222        0.000        0.000     1457.501  157.695     1457.501  157.695     1457.501  157.695   0.000   0.002 
          5.690782        0.000        0.000     1458.000  157.724     1458.000  157.724     1458.000  157.724   0.000  -0.012 
          5.678733        0.000        0.000     1458.442  157.749     1458.442  157.749     1458.442  157.749   0.000   0.004 
          5.682759        0.000        0.000     1458.500  157.752     1458.500  157.752     1458.500  157.752   0.000  -0.003 
          5.679400        0.000        0.000     1459.000  157.781     1459.000  157.781     1459.000  157.781   0.000   0.003 
          5.682400        0.000        0.000     1459.500  157.809     1459.500  157.809     1459.500  157.809   0.000  -0.003 
          5.679200        0.000        0.000     1460.000  157.837     1460.000  157.837     1460.000  157.837   0.000   0.000 
          5.679400        0.000        0.000     1461.000  157.894     1461.000  157.894     1461.000  157.894   0.000  -0.678 
          5.001449        0.000        0.000     1461.414  157.915     1461.414  157.915     1461.414  157.915   0.000  -0.229 
          4.772093        0.000        0.000     1461.500  157.919     1461.500  157.919     1461.500  157.919   0.000  -0.081 
          4.691083        0.000        0.000     1461.971  157.941     1461.971  157.941     1461.971  157.941   0.000  -0.219 
          4.472414        0.000        0.000     1462.000  157.942     1462.000  157.942     1462.000  157.942   0.000   0.227 
          4.699800        0.000        0.000     1462.500  157.966     1462.500  157.966     1462.500  157.966   0.000  -0.000 
          4.699600        0.000        0.000     1463.000  157.989     1463.000  157.989     1463.000  157.989   0.000   0.000 
          4.699800        0.000        0.000     1463.500  158.013     1463.500  158.013     1463.500  158.013   0.000  -0.018 
          4.681400        0.000        0.000     1464.000  158.036     1464.000  158.036     1464.000  158.036   0.000   0.018 
          4.699600        0.000        0.000     1464.500  158.060     1464.500  158.060     1464.500  158.060   0.000   0.000 
          4.699800        0.000        0.000     1465.000  158.083     1465.000  158.083     1465.000  158.083   0.000  -0.000 
          4.699600        0.000        0.000     1465.500  158.107     1465.500  158.107     1465.500  158.107   0.000   0.017 
          4.716477        0.000        0.000     1465.676  158.115     1465.676  158.115     1465.676  158.115   0.000   0.007 
          4.723765        0.000        0.000     1466.000  158.130     1466.000  158.130     1466.000  158.130   0.000  -0.024 
          4.699600        0.000        0.000     1466.500  158.154     1466.500  158.154     1466.500  158.154   0.000   0.000 
          4.699800        0.000        0.000     1467.000  158.177     1467.000  158.177     1467.000  158.177   0.000   0.008 
          4.707917        0.000        0.000     1467.480  158.200     1467.480  158.200     1467.480  158.200   0.000  -0.208 
          4.500000        0.000        0.000     1467.500  158.201     1467.500  158.201     1467.500  158.201   0.000   0.449 
          4.949301        0.000        0.000     1468.001  158.226     1468.001  158.226     1468.001  158.226   0.000   0.423 
          5.372545        0.000        0.000     1468.500  158.253     1468.500  158.253     1468.500  158.253   0.000   0.026 
          5.398600        0.000        0.000     1469.000  158.279     1469.000  158.279     1469.000  158.279   0.000   0.003 
          5.401600        0.000        0.000     1469.500  158.307     1469.500  158.307     1469.500  158.307   0.000  -0.021 
          5.380400        0.000        0.000     1470.000  158.333     1470.000  158.333     1470.000  158.333   0.000   0.018 
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          5.398400        0.000        0.000     1470.500  158.360     1470.500  158.360     1470.500  158.360   0.000   0.003 
          5.401600        0.000        0.000     1471.000  158.387     1471.000  158.387     1471.000  158.387   0.000  -0.045 
          5.356904        0.000        0.000     1471.239  158.400     1471.239  158.400     1471.239  158.400   0.000   0.045 
          5.401916        0.000        0.000     1471.500  158.414     1471.500  158.414     1471.500  158.414   0.000  -0.035 
          5.366467        0.000        0.000     1472.001  158.441     1472.001  158.441     1472.001  158.441   0.000   0.006 
          5.372545        0.000        0.000     1472.500  158.468     1472.500  158.468     1472.500  158.468   0.000  -0.014 
          5.359000        0.000        0.000     1473.000  158.495     1473.000  158.495     1473.000  158.495   0.000   0.003 
          5.361800        0.000        0.000     1473.500  158.522     1473.500  158.522     1473.500  158.522   0.000  -1.379 
          3.983117        0.000        0.000     1473.731  158.531     1473.731  158.531     1473.731  158.531   0.000  -3.983 
          0.000000        0.000        0.000     1473.732  158.531     1473.732  158.531     1473.732  158.531   0.000   2.796 
          2.795896        0.000        0.000     1474.000  158.538     1474.000  158.538     1474.000  158.538   0.000  -0.016 
          2.780000        0.000        0.000     1474.500  158.552     1474.500  158.552     1474.500  158.552   0.000   0.019 
          2.798600        0.000        0.000     1475.000  158.566     1475.000  158.566     1475.000  158.566   0.000   0.003 
          2.801400        0.000        0.000     1475.500  158.580     1475.500  158.580     1475.500  158.580   0.000  -0.003 
          2.798600        0.000        0.000     1476.000  158.594     1476.000  158.594     1476.000  158.594   0.000   0.024 
          2.822800        0.000        0.000     1476.500  158.608     1476.500  158.608     1476.500  158.608   0.000  -0.036 
          2.787186        0.000        0.000     1476.898  158.619     1476.898  158.619     1476.898  158.619   0.000  -0.647 
          2.140000        0.000        0.000     1476.903  158.620     1476.903  158.620     1476.903  158.620   0.000   0.628 
          2.768041        0.000        0.000     1477.000  158.622     1477.000  158.622     1477.000  158.622   0.000   0.034 
          2.801600        0.000        0.000     1477.500  158.636     1477.500  158.636     1477.500  158.636   0.000  -0.021 
          2.780200        0.000        0.000     1478.000  158.650     1478.000  158.650     1478.000  158.650   0.000   0.018 
          2.798400        0.000        0.000     1478.500  158.664     1478.500  158.664     1478.500  158.664   0.000   0.003 
          2.801600        0.000        0.000     1479.000  158.678     1479.000  158.678     1479.000  158.678   0.000  -0.022 
          2.780000        0.000        0.000     1479.500  158.692     1479.500  158.692     1479.500  158.692   0.000   0.061 
          2.841200        0.000        0.000     1480.000  158.706     1480.000  158.706     1480.000  158.706   0.000   0.781 
          3.622222        0.000        0.000     1480.099  158.710     1480.099  158.710     1480.099  158.710   0.000   0.019 
          3.641646        0.000        0.000     1480.500  158.724     1480.500  158.724     1480.500  158.724   0.000  -0.001 
          3.640600        0.000        0.000     1481.000  158.743     1481.000  158.743     1481.000  158.743   0.000   0.019 
          3.659200        0.000        0.000     1481.500  158.761     1481.500  158.761     1481.500  158.761   0.000   0.003 
          3.662000        0.000        0.000     1482.000  158.779     1482.000  158.779     1482.000  158.779   0.000  -0.024 
          3.637800        0.000        0.000     1482.500  158.797     1482.500  158.797     1482.500  158.797   0.000   0.024 
          3.662000        0.000        0.000     1483.000  158.816     1483.000  158.816     1483.000  158.816   0.000  -0.012 
          3.649635        0.000        0.000     1483.411  158.831     1483.411  158.831     1483.411  158.831   0.000   0.054 
          3.703371        0.000        0.000     1483.500  158.834     1483.500  158.834     1483.500  158.834   0.000  -0.063 
          3.640600        0.000        0.000     1484.000  158.852     1484.000  158.852     1484.000  158.852   0.000   0.019 
          3.659200        0.000        0.000     1484.500  158.870     1484.500  158.870     1484.500  158.870   0.000  -0.019 
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          3.640600        0.000        0.000     1485.000  158.889     1485.000  158.889     1485.000  158.889   0.000  -0.021 
          3.619400        0.000        0.000     1486.000  158.925     1486.000  158.925     1486.000  158.925   0.000   0.061 
          3.680400        0.000        0.000     1486.500  158.943     1486.500  158.943     1486.500  158.943   0.000   0.610 
          4.289922        0.000        0.000     1486.887  158.960     1486.887  158.960     1486.887  158.960   0.000   0.045 
          4.334513        0.000        0.000     1487.000  158.965     1487.000  158.965     1487.000  158.965   0.000  -0.035 
          4.300000        0.000        0.000     1487.500  158.986     1487.500  158.986     1487.500  158.986   0.000  -0.000 
          4.299800        0.000        0.000     1488.000  159.008     1488.000  159.008     1488.000  159.008   0.000  -0.018 
          4.281600        0.000        0.000     1488.500  159.029     1488.500  159.029     1488.500  159.029   0.000   0.037 
          4.318400        0.000        0.000     1489.000  159.051     1489.000  159.051     1489.000  159.051   0.000   0.021 
          4.339600        0.000        0.000     1489.500  159.072     1489.500  159.072     1489.500  159.072   0.000  -0.018 
          4.321200        0.000        0.000     1490.000  159.094     1490.000  159.094     1490.000  159.094   0.000   0.018 
          4.339600        0.000        0.000     1490.500  159.116     1490.500  159.116     1490.500  159.116   0.000   0.017 
          4.356452        0.000        0.000     1490.624  159.121     1490.624  159.121     1490.624  159.121   0.000  -0.022 
          4.334043        0.000        0.000     1491.000  159.137     1491.000  159.137     1491.000  159.137   0.000   0.006 
          4.339600        0.000        0.000     1492.000  159.181     1492.000  159.181     1492.000  159.181   0.000  -0.357 
          3.982600        0.000        0.000     1492.500  159.201     1492.500  159.201     1492.500  159.201   0.000  -0.064 
          3.918400        0.000        0.000     1493.000  159.220     1493.000  159.220     1493.000  159.220   0.000   0.021 
          3.939800        0.000        0.000     1494.000  159.260     1494.000  159.260     1494.000  159.260   0.000  -0.018 
          3.921600        0.000        0.000     1494.500  159.279     1494.500  159.279     1494.500  159.279   0.000  -0.001 
          3.920385        0.000        0.000     1494.760  159.290     1494.760  159.290     1494.760  159.290   0.000  -0.004 
          3.916250        0.000        0.000     1495.000  159.299     1495.000  159.299     1495.000  159.299   0.000   0.005 
          3.921600        0.000        0.000     1495.500  159.319     1495.500  159.319     1495.500  159.319   0.000  -0.003 
          3.918400        0.000        0.000     1496.000  159.338     1496.000  159.338     1496.000  159.338   0.000  -0.018 
          3.900200        0.000        0.000     1496.500  159.358     1496.500  159.358     1496.500  159.358   0.000   0.021 
          3.921400        0.000        0.000     1497.000  159.377     1497.000  159.377     1497.000  159.377   0.000  -0.003 
          3.918400        0.000        0.000     1497.500  159.397     1497.500  159.397     1497.500  159.397   0.000   0.003 
          3.921600        0.000        0.000     1498.000  159.417     1498.000  159.417     1498.000  159.417   0.000  -0.003 
          3.918400        0.000        0.000     1498.500  159.436     1498.500  159.436     1498.500  159.436   0.000  -0.018 
          3.900200        0.000        0.000     1499.000  159.456     1499.000  159.456     1499.000  159.456   0.000   0.013 
          3.913598        0.000        0.000     1499.478  159.474     1499.478  159.474     1499.478  159.474   0.000   0.012 
          3.925862        0.000        0.000     1500.000  159.495     1500.000  159.495     1500.000  159.495   0.000  -0.314 
          3.612060        0.000        0.000     1505.000  159.675     1505.000  159.675     1505.000  159.675   0.000  -0.043 
          3.568696        0.000        0.000     1505.115  159.680     1505.115  159.680     1505.115  159.680   0.000  -1.269 
          2.300000        0.000        0.000     1505.119  159.680     1505.119  159.680     1505.119  159.680   0.000   1.000 
          3.300000        0.000        0.000     1505.125  159.680     1505.125  159.680     1505.125  159.680   0.000   1.675 
          4.975000        0.000        0.000     1505.129  159.680     1505.129  159.680     1505.129  159.680   0.000  -1.391 
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          3.583951        0.000        0.000     1505.453  159.692     1505.453  159.692     1505.453  159.692   0.000   0.847 
          4.430547        0.000        0.000     1509.748  159.882     1509.748  159.882     1509.748  159.882   0.000  -0.023 
          4.407937        0.000        0.000     1510.000  159.893     1510.000  159.893     1510.000  159.893   0.000  -0.238 
          4.169673        0.000        0.000     1514.679  160.088     1514.679  160.088     1514.679  160.088   0.000  -0.277 
          3.893146        0.000        0.000     1515.000  160.101     1515.000  160.101     1515.000  160.101   0.000   0.019 
          3.911920        0.000        0.000     1519.614  160.281     1519.614  160.281     1519.614  160.281   0.000   0.002 
          3.913731        0.000        0.000     1520.000  160.296     1520.000  160.296     1520.000  160.296   0.000   0.051 
          3.964344        0.000        0.000     1524.563  160.477     1524.563  160.477     1524.563  160.477   0.000   0.020 
          3.983982        0.000        0.000     1525.000  160.495     1525.000  160.495     1525.000  160.495   0.000  -0.004 
          3.979483        0.000        0.000     1529.528  160.675     1529.528  160.675     1529.528  160.675   0.000   0.003 
          3.982839        0.000        0.000     1530.000  160.693     1530.000  160.693     1530.000  160.693   0.000   0.080 
          4.062680        0.000        0.000     1534.507  160.877     1534.507  160.877     1534.507  160.877   0.000   0.116 
          4.178499        0.000        0.000     1535.000  160.897     1535.000  160.897     1535.000  160.897   0.000   0.129 
          4.307591        0.000        0.000     1539.334  161.084     1539.334  161.084     1539.334  161.084   0.000  -0.024 
          4.283133        0.000        0.000     1539.500  161.091     1539.500  161.091     1539.500  161.091   0.000   0.757 
          5.040000        0.000        0.000     1539.510  161.092     1539.510  161.092     1539.510  161.092   0.000  -0.736 
          4.303673        0.000        0.000     1540.000  161.113     1540.000  161.113     1540.000  161.113   0.000  -1.552 
          2.752060        0.000        0.000     1545.000  161.250     1545.000  161.250     1545.000  161.250   0.000   1.280 
          4.031980        0.000        0.000     1550.000  161.452     1550.000  161.452     1550.000  161.452   0.000   0.688 
          4.720160        0.000        0.000     1555.000  161.688     1555.000  161.688     1555.000  161.688   0.000  -0.716 
          4.004104        0.000        0.000     1556.998  161.768     1556.998  161.768     1556.998  161.768   0.000  -0.204 
          3.800466        0.000        0.000     1560.000  161.882     1560.000  161.882     1560.000  161.882   0.000  -0.106 
          3.694160        0.000        0.000     1565.000  162.067     1565.000  162.067     1565.000  162.067   0.000  -0.030 
          3.663940        0.000        0.000     1570.000  162.250     1570.000  162.250     1570.000  162.250   0.000   0.318 
          3.981920        0.000        0.000     1575.000  162.449     1575.000  162.449     1575.000  162.449   0.000   0.152 
          4.133920        0.000        0.000     1580.000  162.656     1580.000  162.656     1580.000  162.656   0.000   0.058 
          4.192200        0.000        0.000     1585.000  162.865     1585.000  162.865     1585.000  162.865   0.000   0.140 
          4.331960        0.000        0.000     1590.000  163.082     1590.000  163.082     1590.000  163.082   0.000  -0.004 
          4.328020        0.000        0.000     1595.000  163.298     1595.000  163.298     1595.000  163.298   0.000  -0.040 
          4.287687        0.000        0.000     1596.600  163.367     1596.600  163.367     1596.600  163.367   0.000   0.033 
          4.320471        0.000        0.000     1600.000  163.514     1600.000  163.514     1600.000  163.514   0.000  -1.093 
          3.227860        0.000        0.000     1605.000  163.675     1605.000  163.675     1605.000  163.675   0.000  -0.226 
          3.002000        0.000        0.000     1610.000  163.825     1610.000  163.825     1610.000  163.825   0.000   0.208 
          3.210160        0.000        0.000     1615.000  163.986     1615.000  163.986     1615.000  163.986   0.000   1.202 
          4.411920        0.000        0.000     1620.000  164.206     1620.000  164.206     1620.000  164.206   0.000  -0.158 
          4.254140        0.000        0.000     1625.000  164.419     1625.000  164.419     1625.000  164.419   0.000  -0.062 
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          4.191900        0.000        0.000     1630.000  164.629     1630.000  164.629     1630.000  164.629   0.000   0.342 
          4.534000        0.000        0.000     1635.000  164.855     1635.000  164.855     1635.000  164.855   0.000  -1.184 
          3.349920        0.000        0.000     1640.000  165.023     1640.000  165.023     1640.000  165.023   0.000  -0.110 
          3.240040        0.000        0.000     1645.000  165.185     1645.000  165.185     1645.000  165.185   0.000   0.204 
          3.443920        0.000        0.000     1650.000  165.357     1650.000  165.357     1650.000  165.357   0.000   0.588 
          4.031980        0.000        0.000     1655.000  165.559     1655.000  165.559     1655.000  165.559   0.000   0.936 
          4.968260        0.000        0.000     1660.000  165.807     1660.000  165.807     1660.000  165.807   0.000  -1.560 
          3.407900        0.000        0.000     1665.000  165.977     1665.000  165.977     1665.000  165.977   0.000   0.090 
          3.497920        0.000        0.000     1670.000  166.152     1670.000  166.152     1670.000  166.152   0.000  -0.876 
          2.622060        0.000        0.000     1675.000  166.283     1675.000  166.283     1675.000  166.283   0.000  -0.097 
          2.525247        0.000        0.000     1675.507  166.296     1675.507  166.296     1675.507  166.296   0.000   1.232 
          3.756777        0.000        0.000     1680.000  166.465     1680.000  166.465     1680.000  166.465   0.000   0.329 
          4.086000        0.000        0.000     1685.000  166.669     1685.000  166.669     1685.000  166.669   0.000  -0.008 
          4.078060        0.000        0.000     1690.000  166.873     1690.000  166.873     1690.000  166.873   0.000   0.072 
          4.150100        0.000        0.000     1695.000  167.081     1695.000  167.081     1695.000  167.081   0.000  -0.196 
          3.953860        0.000        0.000     1700.000  167.278     1700.000  167.278     1700.000  167.278   0.000  -0.212 
          3.742060        0.000        0.000     1705.000  167.465     1705.000  167.465     1705.000  167.465   0.000   0.400 
          4.142140        0.000        0.000     1710.000  167.673     1710.000  167.673     1710.000  167.673   0.000   0.342 
          4.483960        0.000        0.000     1715.000  167.897     1715.000  167.897     1715.000  167.897   0.000   0.530 
          5.014040        0.000        0.000     1720.000  168.148     1720.000  168.148     1720.000  168.148   0.000  -0.270 
          4.743563        0.000        0.000     1721.600  168.223     1721.600  168.223     1721.600  168.223   0.000   0.006 
          4.749250        0.000        0.000     1722.000  168.242     1722.000  168.242     1722.000  168.242   0.000  -0.012 
          4.736833        0.000        0.000     1725.000  168.385     1725.000  168.385     1725.000  168.385   0.000   0.045 
          4.781800        0.000        0.000     1730.000  168.624     1730.000  168.624     1730.000  168.624   0.000   0.572 
          5.354000        0.000        0.000     1735.000  168.891     1735.000  168.891     1735.000  168.891   0.000  -0.464 
          4.890140        0.000        0.000     1740.000  169.136     1740.000  169.136     1740.000  169.136   0.000  -1.204 
          3.685920        0.000        0.000     1745.000  169.320     1745.000  169.320     1745.000  169.320   0.000  -0.528 
          3.157960        0.000        0.000     1750.000  169.478     1750.000  169.478     1750.000  169.478   0.000   0.818 
          3.976140        0.000        0.000     1755.000  169.677     1755.000  169.677     1755.000  169.677   0.000   0.064 
          4.039900        0.000        0.000     1760.000  169.879     1760.000  169.879     1760.000  169.879   0.000   0.468 
          4.508060        0.000        0.000     1765.000  170.104     1765.000  170.104     1765.000  170.104   0.000   0.102 
          4.610000        0.000        0.000     1770.000  170.335     1770.000  170.335     1770.000  170.335   0.000  -0.474 
          4.136040        0.000        0.000     1775.000  170.542     1775.000  170.542     1775.000  170.542   0.000   0.944 
          5.079960        0.000        0.000     1780.000  170.796     1780.000  170.796     1780.000  170.796   0.000  -1.868 
          3.211960        0.000        0.000     1785.000  170.956     1785.000  170.956     1785.000  170.956   0.000   1.274 
          4.486100        0.000        0.000     1790.000  171.180     1790.000  171.180     1790.000  171.180   0.000   0.588 
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          5.073840        0.000        0.000     1795.000  171.434     1795.000  171.434     1795.000  171.434   0.000  -1.636 
          3.438120        0.000        0.000     1800.000  171.606     1800.000  171.606     1800.000  171.606   0.000   0.548 
          3.985900        0.000        0.000     1805.000  171.805     1805.000  171.805     1805.000  171.805   0.000   0.526 
          4.512020        0.000        0.000     1810.000  172.031     1810.000  172.031     1810.000  172.031   0.000   0.324 
          4.836120        0.000        0.000     1815.000  172.273     1815.000  172.273     1815.000  172.273   0.000  -0.042 
          4.794000        0.000        0.000     1820.000  172.512     1820.000  172.512     1820.000  172.512   0.000  -0.574 
          4.219980        0.000        0.000     1825.000  172.723     1825.000  172.723     1825.000  172.723   0.000   0.638 
          4.857780        0.000        0.000     1830.000  172.966     1830.000  172.966     1830.000  172.966   0.000  -0.270 
          4.588020        0.000        0.000     1835.000  173.196     1835.000  173.196     1835.000  173.196   0.000   0.232 
          4.820260        0.000        0.000     1840.000  173.437     1840.000  173.437     1840.000  173.437   0.000   0.538 
          5.357960        0.000        0.000     1845.000  173.705     1845.000  173.705     1845.000  173.705   0.000   0.046 
          5.403740        0.000        0.000     1850.000  173.975     1850.000  173.975     1850.000  173.975   0.000  -0.076 
          5.327618                                                                           1853.056  174.138 
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             0.000       Pendiente      142.363     -36.0200 %  
             0.005       tg. entrada    142.361     -36.0200 %  
             0.005       tg. salida     142.361     -16.7477 %  
             0.500       tg. entrada    142.279     -16.7477 %  
             0.500       Punto bajo     142.279       0.0000 %  
             0.500       tg. salida     142.279       3.3998 %  
             1.000       tg. entrada    142.296       3.3998 %  
             1.000       tg. salida     142.296       3.3386 %  
             1.500       tg. entrada    142.312       3.3386 %  
             1.500       tg. salida     142.312       3.3202 %  
             2.000       tg. entrada    142.329       3.3202 %  

             2.000       tg. salida     142.329       3.3020 %  
             2.500       tg. entrada    142.345       3.3020 %  
             2.500       tg. salida     142.345       3.2990 %  
             3.000       tg. entrada    142.362       3.2990 %  
             3.000       tg. salida     142.362       3.2806 %  
             3.500       tg. entrada    142.378       3.2806 %  
             3.500       tg. salida     142.378       3.2990 %  
             4.000       tg. entrada    142.395       3.2990 %  
             4.000       tg. salida     142.395       3.2806 %  
             4.500       tg. entrada    142.411       3.2806 %  
             4.500       tg. salida     142.411       3.2818 %  
             4.951       tg. entrada    142.426       3.2818 %  
             4.951       tg. salida     142.426       3.2694 %  
             5.000       tg. entrada    142.428       3.2694 %  
             5.000       tg. salida     142.428       3.2776 %  
             5.500       tg. entrada    142.444       3.2776 %  
             5.500       tg. salida     142.444       3.2624 %  
             6.000       tg. entrada    142.460       3.2624 %  
             6.000       tg. salida     142.460       3.2592 %  
             6.500       tg. entrada    142.477       3.2592 %  
             6.500       tg. salida     142.477       3.2594 %  
             7.000       tg. entrada    142.493       3.2594 %  
             7.000       tg. salida     142.493       3.2592 %  
             7.500       tg. entrada    142.509       3.2592 %  
             7.500       tg. salida     142.509       3.1616 %  
             8.000       tg. entrada    142.525       3.1616 %  
             8.000       tg. salida     142.525       3.0792 %  
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             8.500       tg. entrada    142.540       3.0792 %  
             8.500       tg. salida     142.540       3.1006 %  
             9.000       tg. entrada    142.556       3.1006 %  
             9.000       tg. salida     142.556       3.0794 %  
             9.500       tg. entrada    142.571       3.0794 %  
             9.500       tg. salida     142.571       3.0858 %  
             9.902       tg. entrada    142.584       3.0858 %  
             9.902       tg. salida     142.584       3.0520 %  
            10.000       tg. entrada    142.587       3.0520 %  
            10.000       tg. salida     142.587       3.0822 %  
            10.500       tg. entrada    142.602       3.0822 %  
            10.500       tg. salida     142.602       3.0578 %  
            11.000       tg. entrada    142.617       3.0578 %  
            11.000       tg. salida     142.617       3.0824 %  
            11.500       tg. entrada    142.633       3.0824 %  
            11.500       tg. salida     142.633       3.0578 %  
            12.000       tg. entrada    142.648       3.0578 %  
            12.000       tg. salida     142.648       3.0396 %  
            12.500       tg. entrada    142.663       3.0396 %  
            12.500       tg. salida     142.663       3.3416 %  
            13.000       tg. entrada    142.680       3.3416 %  
            13.000       tg. salida     142.680       3.3386 %  
            13.500       tg. entrada    142.697       3.3386 %  
            13.500       tg. salida     142.697       3.3418 %  
            14.000       tg. entrada    142.713       3.3418 %  
            14.000       Punto alto     142.713       0.0000 %  
            14.000       tg. salida     142.713     -11.0414 %  
            14.500       tg. entrada    142.658     -11.0414 %  
            14.500       Punto bajo     142.658       0.0000 %  
            14.500       tg. salida     142.658       3.4184 %  
            14.854       tg. entrada    142.670       3.4184 %  
            14.854       tg. salida     142.670       3.4274 %  
            15.000       tg. entrada    142.675       3.4274 %  
            15.000       tg. salida     142.675       3.4608 %  
            15.500       tg. entrada    142.693       3.4608 %  
            15.500       tg. salida     142.693       3.4576 %  
            16.000       tg. entrada    142.710       3.4576 %  
            16.000       tg. salida     142.710       3.4424 %  
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            16.500       tg. entrada    142.727       3.4424 %  
            16.500       tg. salida     142.727       3.4394 %  
            17.000       tg. entrada    142.744       3.4394 %  
            17.000       tg. salida     142.744       3.4392 %  
            17.500       tg. entrada    142.761       3.4392 %  
            17.500       tg. salida     142.761       3.4210 %  
            18.000       tg. entrada    142.779       3.4210 %  
            18.000       tg. salida     142.779       3.4394 %  
            18.500       tg. entrada    142.796       3.4394 %  
            18.500       tg. salida     142.796       3.4210 %  
            19.000       tg. entrada    142.813       3.4210 %  
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            19.000       tg. salida     142.813       3.1982 %  
            19.500       tg. entrada    142.829       3.1982 %  
            19.500       tg. salida     142.829       3.1469 %  
            19.805       tg. entrada    142.838       3.1469 %  
            19.805       tg. salida     142.838       3.1846 %  
            20.000       tg. entrada    142.845       3.1846 %  
            20.000       tg. salida     142.845       3.1586 %  
            20.500       tg. entrada    142.860       3.1586 %  
            20.500       tg. salida     142.860       3.1404 %  
            21.000       tg. entrada    142.876       3.1404 %  
            21.000       tg. salida     142.876       2.8808 %  
            21.500       tg. entrada    142.891       2.8808 %  
            21.500       tg. salida     142.891       2.7404 %  
            22.000       tg. entrada    142.904       2.7404 %  
            22.000       tg. salida     142.904       2.7374 %  
            22.500       tg. entrada    142.918       2.7374 %  
            22.500       tg. salida     142.918       2.7406 %  
            23.000       tg. entrada    142.932       2.7406 %  
            23.000       tg. salida     142.932       2.7222 %  
            23.500       tg. entrada    142.945       2.7222 %  
            23.500       tg. salida     142.945       2.7190 %  
            24.000       tg. entrada    142.959       2.7190 %  
            24.000       tg. salida     142.959       2.7192 %  
            24.500       tg. entrada    142.972       2.7192 %  
            24.500       tg. salida     142.972       2.7047 %  
            24.755       tg. entrada    142.979       2.7047 %  
            24.755       tg. salida     142.979       2.7339 %  
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            25.000       tg. entrada    142.986       2.7339 %  
            25.000       tg. salida     142.986       2.7008 %  
            26.000       tg. entrada    143.013       2.7008 %  
            26.000       tg. salida     143.013       2.7010 %  
            26.500       tg. entrada    143.027       2.7010 %  
            26.500       tg. salida     143.027       2.6794 %  
            27.000       tg. entrada    143.040       2.6794 %  
            27.000       tg. salida     143.040       3.0792 %  
            27.500       tg. entrada    143.055       3.0792 %  
            27.500       tg. salida     143.055       3.5216 %  
            28.000       tg. entrada    143.073       3.5216 %  
            28.000       tg. salida     143.073       3.5188 %  
            28.500       tg. entrada    143.090       3.5188 %  
            28.500       tg. salida     143.090       3.5186 %  
            29.000       tg. entrada    143.108       3.5186 %  
            29.000       tg. salida     143.108       3.5218 %  
            29.500       tg. entrada    143.126       3.5218 %  
            29.500       tg. salida     143.126       3.5237 %  
            29.707       tg. entrada    143.133       3.5237 %  
            29.707       tg. salida     143.133       3.5515 %  
            30.000       tg. entrada    143.143       3.5515 %  
            30.000       tg. salida     143.143       3.5186 %  
            30.500       tg. entrada    143.161       3.5186 %  
            30.500       tg. salida     143.161       3.5218 %  
            31.000       tg. entrada    143.179       3.5218 %  
            31.000       tg. salida     143.179       3.5400 %  
            31.500       tg. entrada    143.196       3.5400 %  
            31.500       tg. salida     143.196       3.5188 %  
            32.000       tg. entrada    143.214       3.5188 %  
            32.000       tg. salida     143.214       3.5400 %  
            33.000       tg. entrada    143.249       3.5400 %  
            33.000       tg. salida     143.249       3.4210 %  
            33.500       tg. entrada    143.266       3.4210 %  
            33.500       tg. salida     143.266       3.1982 %  
            34.000       tg. entrada    143.282       3.1982 %  
            34.000       tg. salida     143.282       3.1800 %  
            34.500       tg. entrada    143.298       3.1800 %  
            34.500       tg. salida     143.298       3.1677 %  
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            34.658       tg. entrada    143.303       3.1677 %  
            34.658       tg. salida     143.303       3.1857 %  
            35.000       tg. entrada    143.314       3.1857 %  
            35.000       tg. salida     143.314       3.2622 %  
            35.500       tg. entrada    143.331       3.2622 %  
            35.500       tg. salida     143.331       3.2380 %  
            36.000       tg. entrada    143.347       3.2380 %  
            36.000       tg. salida     143.347       3.2410 %  
            37.000       tg. entrada    143.379       3.2410 %  
            37.000       tg. salida     143.379       3.2378 %  
            37.500       tg. entrada    143.395       3.2378 %  

            37.500       tg. salida     143.395       3.2226 %  
            38.000       tg. entrada    143.411       3.2226 %  
            38.000       tg. salida     143.411       3.2380 %  
            38.500       tg. entrada    143.428       3.2380 %  
            38.500       tg. salida     143.428       3.2196 %  
            39.500       tg. entrada    143.460       3.2196 %  
            39.500       tg. salida     143.460       3.2500 %  
            39.608       tg. entrada    143.463       3.2500 %  
            39.608       tg. salida     143.463       3.2151 %  
            40.000       Rampa          143.476       3.2151 %  
            40.000       tg. entrada    143.476       3.2151 %  
            40.000       tg. salida     143.476       3.1984 %  
            40.500       tg. entrada    143.492       3.1984 %  
            40.500       tg. salida     143.492       3.0792 %  
            41.000       tg. entrada    143.507       3.0792 %  
            41.000       tg. salida     143.507       3.0608 %  
            41.500       tg. entrada    143.523       3.0608 %  
            41.500       tg. salida     143.523       3.0396 %  
            42.000       tg. entrada    143.538       3.0396 %  
            42.000       tg. salida     143.538       3.0610 %  
            42.500       tg. entrada    143.553       3.0610 %  
            42.500       tg. salida     143.553       3.0394 %  
            43.000       tg. entrada    143.568       3.0394 %  
            43.000       tg. salida     143.568       3.0396 %  
            43.500       tg. entrada    143.583       3.0396 %  
            43.500       tg. salida     143.583       3.1402 %  
            44.000       tg. entrada    143.599       3.1402 %  
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            44.000       tg. salida     143.599       3.1800 %  
            44.500       tg. entrada    143.615       3.1800 %  
            44.500       tg. salida     143.615       3.0525 %  
            44.559       tg. entrada    143.617       3.0525 %  
            44.559       tg. salida     143.617       3.1762 %  
            45.000       tg. entrada    143.631       3.1762 %  
            45.000       tg. salida     143.631       3.1586 %  
            45.500       tg. entrada    143.647       3.1586 %  
            45.500       tg. salida     143.647       3.1616 %  
            46.000       tg. entrada    143.663       3.1616 %  
            46.000       tg. salida     143.663       3.1402 %  
            46.500       tg. entrada    143.678       3.1402 %  
            46.500       tg. salida     143.678       3.1372 %  
            47.000       tg. entrada    143.694       3.1372 %  
            47.000       tg. salida     143.694       3.0824 %  
            47.500       tg. entrada    143.709       3.0824 %  
            47.500       tg. salida     143.709       2.8992 %  
            48.000       tg. entrada    143.724       2.8992 %  
            48.000       tg. salida     143.724       2.9204 %  
            48.500       tg. entrada    143.738       2.9204 %  
            48.500       tg. salida     143.738       2.8992 %  
            49.500       tg. entrada    143.767       2.8992 %  
            49.500       tg. salida     143.767       3.0500 %  
            49.510       tg. entrada    143.768       3.0500 %  
            49.510       tg. salida     143.768       2.8773 %  
            50.000       tg. entrada    143.782       2.8773 %  
            50.000       tg. salida     143.782       2.8810 %  
            50.500       tg. entrada    143.796       2.8810 %  
            50.500       tg. salida     143.796       2.8778 %  
            51.000       tg. entrada    143.811       2.8778 %  
            51.000       tg. salida     143.811       2.8624 %  
            51.500       tg. entrada    143.825       2.8624 %  
            51.500       tg. salida     143.825       2.8596 %  
            52.000       tg. entrada    143.839       2.8596 %  
            52.000       tg. salida     143.839       2.8808 %  
            52.500       tg. entrada    143.854       2.8808 %  
            52.500       tg. salida     143.854       2.9176 %  
            53.000       tg. entrada    143.868       2.9176 %  
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            53.000       tg. salida     143.868       2.9022 %  
            53.500       tg. entrada    143.883       2.9022 %  
            53.500       tg. salida     143.883       2.8992 %  
            54.000       tg. entrada    143.897       2.8992 %  
            54.000       tg. salida     143.897       2.9426 %  
            54.462       tg. entrada    143.911       2.9426 %  
            54.462       tg. salida     143.911       2.8921 %  
            54.500       tg. entrada    143.912       2.8921 %  
            54.500       tg. salida     143.912       2.9204 %  
            55.000       tg. entrada    143.926       2.9204 %  
            55.000       tg. salida     143.926       2.9206 %  
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            56.000       tg. entrada    143.956       2.9206 %  
            56.000       tg. salida     143.956       2.8992 %  
            56.500       tg. entrada    143.970       2.8992 %  
            56.500       tg. salida     143.970       2.9204 %  
            57.000       tg. entrada    143.985       2.9204 %  
            57.000       tg. salida     143.985       2.8810 %  
            57.500       tg. entrada    143.999       2.8810 %  
            57.500       tg. salida     143.999       2.8990 %  
            58.000       tg. entrada    144.014       2.8990 %  
            58.000       tg. salida     144.014       2.8810 %  
            58.500       tg. entrada    144.028       2.8810 %  
            58.500       tg. salida     144.028       2.8778 %  
            59.000       tg. entrada    144.042       2.8778 %  
            59.000       tg. salida     144.042       2.8596 %  
            59.413       tg. entrada    144.054       2.8596 %  
            59.413       tg. salida     144.054       2.8586 %  
            59.500       tg. entrada    144.057       2.8586 %  
            59.500       tg. salida     144.057       2.8626 %  
            60.000       tg. entrada    144.071       2.8626 %  
            60.000       tg. salida     144.071       2.8594 %  
            60.500       tg. entrada    144.085       2.8594 %  
            60.500       tg. salida     144.085       2.8596 %  
            61.000       tg. entrada    144.100       2.8596 %  
            61.000       tg. salida     144.100       2.8412 %  
            61.500       tg. entrada    144.114       2.8412 %  
            61.500       tg. salida     144.114       2.8382 %  
            62.000       tg. entrada    144.128       2.8382 %  
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            62.000       tg. salida     144.128       2.8198 %  
            62.500       tg. entrada    144.142       2.8198 %  
            62.500       tg. salida     144.142       2.7404 %  
            63.000       tg. entrada    144.156       2.7404 %  
            63.000       tg. salida     144.156       2.4810 %  
            63.500       tg. entrada    144.168       2.4810 %  
            63.500       tg. salida     144.168       2.4598 %  
            64.000       tg. entrada    144.181       2.4598 %  
            64.000       tg. salida     144.181       2.4440 %  
            64.364       tg. entrada    144.189       2.4440 %  
            64.364       tg. salida     144.189       2.5022 %  
            64.500       tg. entrada    144.193       2.5022 %  
            64.500       tg. salida     144.193       3.3996 %  
            65.000       tg. entrada    144.210       3.3996 %  
            65.000       tg. salida     144.210       3.6590 %  
            65.500       tg. entrada    144.228       3.6590 %  
            65.500       tg. salida     144.228       3.6804 %  
            66.500       tg. entrada    144.265       3.6804 %  
            66.500       tg. salida     144.265       3.6988 %  
            67.000       tg. entrada    144.283       3.6988 %  
            67.000       tg. salida     144.283       3.6804 %  
            67.500       tg. entrada    144.302       3.6804 %  
            67.500       tg. salida     144.302       3.7018 %  
            68.000       tg. entrada    144.320       3.7018 %  
            68.000       tg. salida     144.320       3.6988 %  
            68.500       tg. entrada    144.339       3.6988 %  
            68.500       tg. salida     144.339       3.7018 %  
            69.000       tg. entrada    144.357       3.7018 %  
            69.000       tg. salida     144.357       3.8073 %  
            69.315       tg. entrada    144.369       3.8073 %  
            69.315       tg. salida     144.369       3.8351 %  
            69.500       tg. entrada    144.376       3.8351 %  
            69.500       tg. salida     144.376       2.9816 %  
            70.000       tg. entrada    144.391       2.9816 %  
            70.000       tg. salida     144.391       1.5382 %  
            70.500       tg. entrada    144.399       1.5382 %  
            70.500       tg. salida     144.399       1.5410 %  
            71.000       tg. entrada    144.407       1.5410 %  
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            71.000       tg. salida     144.407       1.5412 %  
            71.500       tg. entrada    144.415       1.5412 %  
            71.500       tg. salida     144.415       1.5198 %  
            72.000       tg. entrada    144.422       1.5198 %  
            72.000       tg. salida     144.422       1.4984 %  
            72.500       tg. entrada    144.430       1.4984 %  
            72.500       tg. salida     144.430       1.5014 %  
            73.000       tg. entrada    144.437       1.5014 %  
            73.000       tg. salida     144.437       1.4984 %  
            73.500       tg. entrada    144.445       1.4984 %  
            73.500       tg. salida     144.445       1.4802 %  

            74.000       tg. entrada    144.452       1.4802 %  
            74.000       tg. salida     144.452       1.4684 %  
            74.266       tg. entrada    144.456       1.4684 %  
            74.266       tg. salida     144.456       1.4932 %  
            74.500       tg. entrada    144.459       1.4932 %  
            74.500       tg. salida     144.459       1.5412 %  
            75.000       tg. entrada    144.467       1.5412 %  
            75.000       tg. salida     144.467       2.5788 %  
            75.500       tg. entrada    144.480       2.5788 %  
            75.500       tg. salida     144.480       2.5818 %  
            76.000       tg. entrada    144.493       2.5818 %  
            76.000       tg. salida     144.493       2.5604 %  
            76.500       tg. entrada    144.506       2.5604 %  
            76.500       tg. salida     144.506       2.5574 %  
            77.000       tg. entrada    144.518       2.5574 %  
            77.000       tg. salida     144.518       2.5604 %  
            77.500       tg. entrada    144.531       2.5604 %  
            77.500       tg. salida     144.531       2.6214 %  
            78.000       tg. entrada    144.544       2.6214 %  
            78.000       tg. salida     144.544       2.6002 %  
            78.500       tg. entrada    144.557       2.6002 %  
            78.500       tg. salida     144.557       2.6000 %  
            79.000       tg. entrada    144.570       2.6000 %  
            79.000       tg. salida     144.570       2.6230 %  
            79.217       tg. entrada    144.576       2.6230 %  
            79.217       tg. salida     144.576       2.5827 %  
            79.500       tg. entrada    144.583       2.5827 %  
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            79.500       tg. salida     144.583       2.6184 %  
            80.000       tg. entrada    144.596       2.6184 %  
            80.000       tg. salida     144.596       2.5818 %  
            80.500       tg. entrada    144.609       2.5818 %  
            80.500       tg. salida     144.609       2.6000 %  
            81.000       tg. entrada    144.622       2.6000 %  
            81.000       tg. salida     144.622       2.5788 %  
            81.500       tg. entrada    144.635       2.5788 %  
            81.500       tg. salida     144.635       2.7190 %  
            82.000       tg. entrada    144.649       2.7190 %  
            82.000       tg. salida     144.649       2.7802 %  
            83.500       tg. entrada    144.691       2.7802 %  
            83.500       tg. salida     144.691       2.7618 %  
            84.000       tg. entrada    144.704       2.7618 %  
            84.000       tg. salida     144.704       2.7970 %  
            84.168       tg. entrada    144.709       2.7970 %  
            84.168       tg. salida     144.709       2.9509 %  
            84.500       tg. entrada    144.719       2.9509 %  
            84.500       tg. salida     144.719       3.0182 %  
            85.000       tg. entrada    144.734       3.0182 %  
            85.000       tg. salida     144.734       3.0212 %  
            85.500       tg. entrada    144.749       3.0212 %  
            85.500       tg. salida     144.749       2.7190 %  
            86.000       tg. entrada    144.763       2.7190 %  
            86.000       tg. salida     144.763       2.5026 %  
            86.500       tg. entrada    144.775       2.5026 %  
            86.500       tg. salida     144.775       2.4992 %  
            87.000       tg. entrada    144.788       2.4992 %  
            87.000       tg. salida     144.788       2.4994 %  
            87.500       tg. entrada    144.800       2.4994 %  
            87.500       tg. salida     144.800       2.4812 %  
            88.000       tg. entrada    144.813       2.4812 %  
            88.000       tg. salida     144.813       2.4780 %  
            88.500       tg. entrada    144.825       2.4780 %  
            88.500       tg. salida     144.825       2.4598 %  
            89.000       tg. entrada    144.837       2.4598 %  
            89.000       tg. salida     144.837       2.4361 %  
            89.119       tg. entrada    144.840       2.4361 %  
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            89.119       tg. salida     144.840       1.6299 %  
            89.500       tg. entrada    144.846       1.6299 %  
            89.500       tg. salida     144.846       1.6204 %  
            90.000       tg. entrada    144.855       1.6204 %  
            90.000       tg. salida     144.855       1.6388 %  
            90.500       tg. entrada    144.863       1.6388 %  
            90.500       tg. salida     144.863       1.6786 %  
            91.000       tg. entrada    144.871       1.6786 %  
            91.000       tg. salida     144.871       1.6602 %  
            91.500       tg. entrada    144.879       1.6602 %  
            91.500       tg. salida     144.879       1.6418 %  
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            92.000       tg. entrada    144.888       1.6418 %  
            92.000       tg. salida     144.888       1.6388 %  
            92.500       tg. entrada    144.896       1.6388 %  
            92.500       tg. salida     144.896       1.6418 %  
            93.000       tg. entrada    144.904       1.6418 %  
            93.000       tg. salida     144.904       1.7578 %  
            93.500       tg. entrada    144.913       1.7578 %  
            93.500       tg. salida     144.913       2.0600 %  
            94.000       tg. entrada    144.923       2.0600 %  
            94.000       tg. salida     144.923       2.0057 %  
            94.070       tg. entrada    144.924       2.0057 %  
            94.070       tg. salida     144.924       2.1398 %  
            94.500       tg. entrada    144.934       2.1398 %  
            94.500       tg. salida     144.934       2.3010 %  
            95.000       tg. entrada    144.945       2.3010 %  
            95.000       tg. salida     144.945       2.2980 %  
            95.500       tg. entrada    144.957       2.2980 %  
            95.500       tg. salida     144.957       2.2796 %  
            96.000       tg. entrada    144.968       2.2796 %  
            96.000       tg. salida     144.968       2.2826 %  
            96.500       tg. entrada    144.980       2.2826 %  
            96.500       tg. salida     144.980       2.2798 %  
            97.000       tg. entrada    144.991       2.2798 %  
            97.000       tg. salida     144.991       2.2582 %  
            97.500       tg. entrada    145.002       2.2582 %  
            97.500       tg. salida     145.002       2.2614 %  
            98.000       tg. entrada    145.014       2.2614 %  
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            98.000       tg. salida     145.014       2.2400 %  
            98.500       tg. entrada    145.025       2.2400 %  
            98.500       tg. salida     145.025       2.5390 %  
            99.000       tg. entrada    145.037       2.5390 %  
            99.000       tg. salida     145.037       2.2909 %  
            99.022       tg. entrada    145.038       2.2909 %  
            99.022       tg. salida     145.038       2.4676 %  
            99.500       tg. entrada    145.050       2.4676 %  
            99.500       tg. salida     145.050       2.4596 %  
           100.000       tg. entrada    145.062       2.4596 %  
           100.000       tg. salida     145.062       2.4598 %  
           100.500       tg. entrada    145.074       2.4598 %  
           100.500       tg. salida     145.074       2.4414 %  
           101.000       tg. entrada    145.087       2.4414 %  
           101.000       tg. salida     145.087       2.4598 %  
           101.500       tg. entrada    145.099       2.4598 %  
           101.500       tg. salida     145.099       2.4200 %  
           102.000       tg. entrada    145.111       2.4200 %  
           102.000       tg. salida     145.111       2.4384 %  
           102.500       tg. entrada    145.123       2.4384 %  
           102.500       tg. salida     145.123       2.2216 %  
           103.000       tg. entrada    145.134       2.2216 %  
           103.000       tg. salida     145.134       1.9806 %  
           103.500       tg. entrada    145.144       1.9806 %  
           103.500       tg. salida     145.144       2.3034 %  
           103.973       tg. entrada    145.155       2.3034 %  
           103.973       tg. salida     145.155       2.2037 %  
           104.000       tg. entrada    145.156       2.2037 %  
           104.000       tg. salida     145.156       2.3010 %  
           104.500       tg. entrada    145.167       2.3010 %  
           104.500       tg. salida     145.167       2.2796 %  
           105.000       tg. entrada    145.178       2.2796 %  
           105.000       tg. salida     145.178       2.2614 %  
           105.500       tg. entrada    145.190       2.2614 %  
           105.500       tg. salida     145.190       2.2796 %  
           106.000       tg. entrada    145.201       2.2796 %  
           106.000       tg. salida     145.201       2.2400 %  
           106.500       tg. entrada    145.212       2.2400 %  
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           106.500       tg. salida     145.212       2.2584 %  
           107.000       tg. entrada    145.224       2.2584 %  
           107.000       tg. salida     145.224       2.2400 %  
           107.500       tg. entrada    145.235       2.2400 %  
           107.500       tg. salida     145.235       1.9226 %  
           108.000       tg. entrada    145.245       1.9226 %  
           108.000       tg. salida     145.245       2.1576 %  
           108.500       tg. entrada    145.255       2.1576 %  
           108.500       tg. salida     145.255       2.1953 %  
           108.924       tg. entrada    145.265       2.1953 %  
           108.924       tg. salida     145.265       2.1079 %  

           109.000       tg. entrada    145.266       2.1079 %  
           109.000       tg. salida     145.266       2.1790 %  
           109.500       tg. entrada    145.277       2.1790 %  
           109.500       tg. salida     145.277       2.1606 %  
           110.500       tg. entrada    145.299       2.1606 %  
           110.500       tg. salida     145.299       2.1392 %  
           111.000       tg. entrada    145.309       2.1392 %  
           111.000       tg. salida     145.309       2.1608 %  
           111.500       tg. entrada    145.320       2.1608 %  
           111.500       tg. salida     145.320       2.1178 %  
           112.000       tg. entrada    145.331       2.1178 %  
           112.000       tg. salida     145.331       2.1210 %  
           113.000       tg. entrada    145.352       2.1210 %  
           113.000       tg. salida     145.352       2.0996 %  
           113.500       tg. entrada    145.363       2.0996 %  
           113.500       tg. salida     145.363       2.0848 %  
           113.874       tg. entrada    145.370       2.0848 %  
           113.874       tg. salida     145.370       2.0587 %  
           114.000       tg. entrada    145.373       2.0587 %  
           114.000       tg. salida     145.373       2.0416 %  
           114.500       tg. entrada    145.383       2.0416 %  
           114.500       tg. salida     145.383       2.0204 %  
           115.000       tg. entrada    145.393       2.0204 %  
           115.000       tg. salida     145.393       1.9988 %  
           115.500       tg. entrada    145.403       1.9988 %  
           115.500       tg. salida     145.403       1.9990 %  
           116.000       tg. entrada    145.413       1.9990 %  
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           116.000       tg. salida     145.413       2.1606 %  
           116.500       tg. entrada    145.424       2.1606 %  
           116.500       tg. salida     145.424       2.2216 %  
           117.000       tg. entrada    145.435       2.2216 %  
           117.000       tg. salida     145.435       2.2188 %  
           117.500       tg. entrada    145.446       2.2188 %  
           117.500       tg. salida     145.446       2.2002 %  
           118.000       tg. entrada    145.457       2.2002 %  
           118.000       tg. salida     145.457       2.2004 %  
           118.500       tg. entrada    145.468       2.2004 %  
           118.500       tg. salida     145.468       2.1831 %  
           118.825       tg. entrada    145.475       2.1831 %  
           118.825       tg. salida     145.475       2.1709 %  
           119.000       tg. entrada    145.479       2.1709 %  
           119.000       tg. salida     145.479       2.1820 %  
           119.500       tg. entrada    145.490       2.1820 %  
           119.500       tg. salida     145.490       2.0998 %  
           120.000       tg. entrada    145.501       2.0998 %  
           120.000       tg. salida     145.501       1.7394 %  
           120.500       tg. entrada    145.509       1.7394 %  
           120.500       tg. salida     145.509       1.6784 %  
           121.000       tg. entrada    145.518       1.6784 %  
           121.000       tg. salida     145.518       1.6816 %  
           121.500       tg. entrada    145.526       1.6816 %  
           121.500       tg. salida     145.526       1.6602 %  
           122.500       tg. entrada    145.543       1.6602 %  
           122.500       tg. salida     145.543       1.6388 %  
           123.000       tg. entrada    145.551       1.6388 %  
           123.000       tg. salida     145.551       1.6418 %  
           123.500       tg. entrada    145.559       1.6418 %  
           123.500       tg. salida     145.559       1.6249 %  
           123.777       tg. entrada    145.564       1.6249 %  
           123.777       tg. salida     145.564       1.6561 %  
           124.000       tg. entrada    145.567       1.6561 %  
           124.000       tg. salida     145.567       1.7212 %  
           124.500       tg. entrada    145.576       1.7212 %  
           124.500       tg. salida     145.576       1.7394 %  
           125.000       tg. entrada    145.585       1.7394 %  
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           125.000       tg. salida     145.585       1.7396 %  
           125.500       tg. entrada    145.593       1.7396 %  
           125.500       tg. salida     145.593       1.7394 %  
           126.000       tg. entrada    145.602       1.7394 %  
           126.000       tg. salida     145.602       1.9990 %  
           126.500       tg. entrada    145.612       1.9990 %  
           126.500       tg. salida     145.612       2.4414 %  
           127.500       tg. entrada    145.636       2.4414 %  
           127.500       tg. salida     145.636       2.4384 %  
           128.000       tg. entrada    145.648       2.4384 %  
           128.000       tg. salida     145.648       2.4200 %  
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           128.500       tg. entrada    145.661       2.4200 %  
           128.500       tg. salida     145.661       2.4158 %  
           128.728       tg. entrada    145.666       2.4158 %  
           128.728       tg. salida     145.666       2.1320 %  
           129.000       tg. entrada    145.672       2.1320 %  
           129.000       tg. salida     145.672       1.9988 %  
           129.500       tg. entrada    145.682       1.9988 %  
           129.500       tg. salida     145.682       1.9806 %  
           130.500       tg. entrada    145.702       1.9806 %  
           130.500       tg. salida     145.702       1.9776 %  
           131.000       tg. entrada    145.712       1.9776 %  
           131.000       tg. salida     145.712       1.9806 %  
           131.500       tg. entrada    145.721       1.9806 %  
           131.500       tg. salida     145.721       1.9592 %  
           132.000       tg. entrada    145.731       1.9592 %  
           132.000       tg. salida     145.731       1.9622 %  
           132.500       tg. entrada    145.741       1.9622 %  
           132.500       tg. salida     145.741       2.4598 %  
           133.000       tg. entrada    145.753       2.4598 %  
           133.000       tg. salida     145.753       2.1392 %  
           133.500       tg. entrada    145.764       2.1392 %  
           133.500       tg. salida     145.764       2.0117 %  
           133.679       tg. entrada    145.768       2.0117 %  
           133.679       tg. salida     145.768       1.9919 %  
           134.000       tg. entrada    145.774       1.9919 %  
           134.000       tg. salida     145.774       1.9806 %  
           135.000       tg. entrada    145.794       1.9806 %  
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           135.000       tg. salida     145.794       1.9592 %  
           135.500       tg. entrada    145.804       1.9592 %  
           135.500       tg. salida     145.804       1.9622 %  
           136.000       tg. entrada    145.814       1.9622 %  
           136.000       tg. salida     145.814       1.9378 %  
           136.500       tg. entrada    145.823       1.9378 %  
           136.500       tg. salida     145.823       1.9410 %  
           137.000       tg. entrada    145.833       1.9410 %  
           137.000       tg. salida     145.833       1.9806 %  
           137.500       tg. entrada    145.843       1.9806 %  
           137.500       tg. salida     145.843       2.0202 %  
           138.000       tg. entrada    145.853       2.0202 %  
           138.000       tg. salida     145.853       1.9990 %  
           138.500       tg. entrada    145.863       1.9990 %  
           138.500       tg. salida     145.863       2.0777 %  
           138.630       tg. entrada    145.866       2.0777 %  
           138.630       tg. salida     145.866       2.0000 %  
           139.000       tg. entrada    145.873       2.0000 %  
           139.000       tg. salida     145.873       1.9806 %  
           139.500       tg. entrada    145.883       1.9806 %  
           139.500       tg. salida     145.883       1.9990 %  
           140.000       tg. entrada    145.893       1.9990 %  
           140.000       tg. salida     145.893       2.0202 %  
           140.500       tg. entrada    145.903       2.0202 %  
           140.500       tg. salida     145.903       1.9988 %  
           141.000       tg. entrada    145.913       1.9988 %  
           141.000       tg. salida     145.913       2.0020 %  
           141.500       tg. entrada    145.923       2.0020 %  
           141.500       tg. salida     145.923       1.9806 %  
           142.000       tg. entrada    145.933       1.9806 %  
           142.000       tg. salida     145.933       1.7396 %  
           142.500       tg. entrada    145.942       1.7396 %  
           142.500       tg. salida     145.942       1.6784 %  
           143.000       tg. entrada    145.950       1.6784 %  
           143.000       tg. salida     145.950       1.6602 %  
           143.500       tg. entrada    145.958       1.6602 %  
           143.500       tg. salida     145.958       1.7333 %  
           143.581       tg. entrada    145.960       1.7333 %  
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           143.581       tg. salida     145.960       1.6461 %  
           144.000       tg. entrada    145.967       1.6461 %  
           144.000       tg. salida     145.967       1.6600 %  
           144.500       tg. entrada    145.975       1.6600 %  
           144.500       tg. salida     145.975       1.6602 %  
           145.000       tg. entrada    145.983       1.6602 %  
           145.000       tg. salida     145.983       2.3194 %  
           145.500       tg. entrada    145.995       2.3194 %  
           145.500       tg. salida     145.995       3.0792 %  
           146.000       tg. entrada    146.010       3.0792 %  
           146.000       tg. salida     146.010       3.0822 %  

           146.500       tg. entrada    146.026       3.0822 %  
           146.500       tg. salida     146.026       3.0792 %  
           147.500       tg. entrada    146.056       3.0792 %  
           147.500       tg. salida     146.056       3.0794 %  
           148.000       tg. entrada    146.072       3.0794 %  
           148.000       tg. salida     146.072       3.0608 %  
           148.500       tg. entrada    146.087       3.0608 %  
           148.500       tg. salida     146.087       3.1469 %  
           148.532       tg. entrada    146.088       3.1469 %  
           148.532       tg. salida     146.088       2.0026 %  
           148.881       tg. entrada    146.095       2.0026 %  
           148.881       tg. salida     146.095       1.6924 %  
           149.000       tg. entrada    146.097       1.6924 %  
           149.000       tg. salida     146.097       1.6998 %  
           149.500       tg. entrada    146.106       1.6998 %  
           149.500       tg. salida     146.106       1.6784 %  
           150.000       tg. entrada    146.114       1.6784 %  
           150.000       tg. salida     146.114       1.6602 %  
           151.500       tg. entrada    146.139       1.6602 %  
           151.500       tg. salida     146.139       1.6388 %  
           152.000       tg. entrada    146.147       1.6388 %  
           152.000       tg. salida     146.147       1.6629 %  
           152.445       tg. entrada    146.154       1.6629 %  
           152.445       tg. salida     146.154       1.6382 %  
           152.500       tg. entrada    146.155       1.6382 %  
           152.500       tg. salida     146.155       1.4800 %  
           153.000       tg. entrada    146.163       1.4800 %  
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           153.000       tg. salida     146.163       1.2420 %  
           153.500       tg. entrada    146.169       1.2420 %  
           153.500       tg. salida     146.169       1.2178 %  
           154.000       tg. entrada    146.175       1.2178 %  
           154.000       tg. salida     146.175       1.2024 %  
           154.500       tg. entrada    146.181       1.2024 %  
           154.500       tg. salida     146.181       1.0986 %  
           155.500       tg. entrada    146.192       1.0986 %  
           155.500       tg. salida     146.192       1.0804 %  
           156.000       tg. entrada    146.197       1.0804 %  
           156.000       tg. salida     146.197       1.0802 %  
           156.500       tg. entrada    146.203       1.0802 %  
           156.500       tg. salida     146.203       1.2420 %  
           157.000       tg. entrada    146.209       1.2420 %  
           157.000       tg. salida     146.209       1.5844 %  
           157.340       tg. entrada    146.214       1.5844 %  
           157.340       tg. salida     146.214       1.5637 %  
           157.500       tg. entrada    146.217       1.5637 %  
           157.500       tg. salida     146.217       1.5808 %  
           159.000       tg. entrada    146.241       1.5808 %  
           159.000       tg. salida     146.241       1.7578 %  
           159.500       tg. entrada    146.249       1.7578 %  
           159.500       tg. salida     146.249       1.7212 %  
           160.000       tg. entrada    146.258       1.7212 %  
           160.000       tg. salida     146.258       1.7396 %  
           160.500       tg. entrada    146.267       1.7396 %  
           160.500       tg. salida     146.267       1.7212 %  
           161.000       tg. entrada    146.275       1.7212 %  
           161.000       tg. salida     146.275       1.7578 %  
           161.500       tg. entrada    146.284       1.7578 %  
           161.500       tg. salida     146.284       1.7608 %  
           162.000       tg. entrada    146.293       1.7608 %  
           162.000       tg. salida     146.293       1.7543 %  
           162.234       tg. entrada    146.297       1.7543 %  
           162.234       tg. salida     146.297       1.7669 %  
           162.500       tg. entrada    146.302       1.7669 %  
           162.500       tg. salida     146.302       1.7394 %  
           163.000       tg. entrada    146.311       1.7394 %  
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           163.000       tg. salida     146.311       1.7396 %  
           163.500       tg. entrada    146.319       1.7396 %  
           163.500       tg. salida     146.319       1.6204 %  
           164.000       tg. entrada    146.327       1.6204 %  
           164.000       tg. salida     146.327       1.5594 %  
           164.500       tg. entrada    146.335       1.5594 %  
           164.500       tg. salida     146.335       1.5808 %  
           165.000       tg. entrada    146.343       1.5808 %  
           165.000       tg. salida     146.343       1.5596 %  
           165.500       tg. entrada    146.351       1.5596 %  
           165.500       tg. salida     146.351       2.2400 %  
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           166.000       tg. entrada    146.362       2.2400 %  
           166.000       tg. salida     146.362       2.3010 %  
           166.500       tg. entrada    146.374       2.3010 %  
           166.500       tg. salida     146.374       2.2980 %  
           167.000       tg. entrada    146.385       2.2980 %  
           167.000       tg. salida     146.385       2.3295 %  
           167.129       tg. entrada    146.388       2.3295 %  
           167.129       tg. salida     146.388       2.4905 %  
           170.000       tg. entrada    146.460       2.4905 %  
           170.000       tg. salida     146.460       1.6486 %  
           172.014       tg. entrada    146.493       1.6486 %  
           172.014       tg. salida     146.493       1.8400 %  
           172.019       tg. entrada    146.493       1.8400 %  
           172.019       tg. salida     146.493       2.1400 %  
           172.024       tg. entrada    146.493       2.1400 %  
           172.024       tg. salida     146.493       1.8200 %  
           172.029       tg. entrada    146.493       1.8200 %  
           172.029       tg. salida     146.493       1.4049 %  
           172.193       tg. entrada    146.495       1.4049 %  
           172.193       tg. salida     146.495       1.3895 %  
           175.000       tg. entrada    146.534       1.3895 %  
           175.000       tg. salida     146.534       1.4177 %  
           176.947       tg. entrada    146.562       1.4177 %  
           176.947       tg. salida     146.562       1.3984 %  
           180.000       tg. entrada    146.605       1.3984 %  
           180.000       tg. salida     146.605       1.5340 %  
           181.891       tg. entrada    146.634       1.5340 %  
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           181.891       tg. salida     146.634       1.7369 %  
           185.000       tg. entrada    146.688       1.7369 %  
           185.000       tg. salida     146.688       1.9493 %  
           186.816       tg. entrada    146.723       1.9493 %  
           186.816       tg. salida     146.723       1.6016 %  
           190.000       tg. entrada    146.774       1.6016 %  
           190.000       tg. salida     146.774       1.4161 %  
           191.723       tg. entrada    146.798       1.4161 %  
           191.723       tg. salida     146.798       0.7171 %  
           195.000       tg. entrada    146.822       0.7171 %  
           195.000       tg. salida     146.822       0.5634 %  
           196.633       tg. entrada    146.831       0.5634 %  
           196.633       tg. salida     146.831       3.1959 %  
           200.000       tg. entrada    146.939       3.1959 %  
           200.000       tg. salida     146.939       0.6623 %  
           201.539       tg. entrada    146.949       0.6623 %  
           201.539       tg. salida     146.949       0.7918 %  
           205.000       tg. entrada    146.976       0.7918 %  
           205.000       tg. salida     146.976       1.9760 %  
           210.000       tg. entrada    147.075       1.9760 %  
           210.000       tg. salida     147.075       1.9699 %  
           215.000       tg. entrada    147.174       1.9699 %  
           215.000       tg. salida     147.174       1.0941 %  
           220.000       tg. entrada    147.228       1.0941 %  
           220.000       tg. salida     147.228       1.8799 %  
           225.000       tg. entrada    147.322       1.8799 %  
           225.000       tg. salida     147.322       1.3062 %  
           230.000       tg. entrada    147.388       1.3062 %  
           230.000       tg. salida     147.388       1.3739 %  
           235.000       tg. entrada    147.456       1.3739 %  
           235.000       tg. salida     147.456       1.4902 %  
           240.000       tg. entrada    147.531       1.4902 %  
           240.000       tg. salida     147.531       1.3480 %  
           245.000       tg. entrada    147.598       1.3480 %  
           245.000       tg. salida     147.598       1.1740 %  
           250.000       tg. entrada    147.657       1.1740 %  
           250.000       tg. salida     147.657       1.1600 %  
           255.000       tg. entrada    147.715       1.1600 %  
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           255.000       tg. salida     147.715       0.9540 %  
           260.000       tg. entrada    147.763       0.9540 %  
           260.000       tg. salida     147.763       1.0239 %  
           265.000       tg. entrada    147.814       1.0239 %  
           265.000       tg. salida     147.814       1.4069 %  
           269.990       tg. entrada    147.884       1.4069 %  
           269.990       tg. salida     147.884       0.9100 %  
           270.000       tg. entrada    147.884       0.9100 %  
           270.000       tg. salida     147.884       0.8301 %  
           275.000       tg. entrada    147.926       0.8301 %  
           275.000       tg. salida     147.926       0.9381 %  

           280.000       tg. entrada    147.973       0.9381 %  
           280.000       tg. salida     147.973       1.0699 %  
           285.000       tg. entrada    148.026       1.0699 %  
           285.000       tg. salida     148.026       0.7861 %  
           290.000       tg. entrada    148.065       0.7861 %  
           290.000       tg. salida     148.065       0.7739 %  
           295.000       tg. entrada    148.104       0.7739 %  
           295.000       tg. salida     148.104       0.7620 %  
           300.000       tg. entrada    148.142       0.7620 %  
           300.000       tg. salida     148.142       1.0458 %  
           305.000       tg. entrada    148.194       1.0458 %  
           305.000       tg. salida     148.194       1.1734 %  
           309.662       tg. entrada    148.249       1.1734 %  
           309.662       tg. salida     148.249       1.2731 %  
           310.000       tg. entrada    148.253       1.2731 %  
           310.000       tg. salida     148.253       1.1520 %  
           315.000       tg. entrada    148.311       1.1520 %  
           315.000       tg. salida     148.311       0.5298 %  
           320.000       tg. entrada    148.337       0.5298 %  
           320.000       Punto alto     148.337       0.0000 %  
           320.000       tg. salida     148.337      -0.5737 %  
           320.000       Rampa          148.337       0.5298 %  
           325.000       tg. entrada    148.309      -0.5737 %  
           325.000       tg. salida     148.309      -0.3381 %  
           330.000       tg. entrada    148.292      -0.3381 %  
           330.000       Punto bajo     148.292       0.0000 %  
           330.000       tg. salida     148.292       0.3961 %  
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           335.000       tg. entrada    148.312       0.3961 %  
           335.000       tg. salida     148.312       0.3558 %  
           340.000       tg. entrada    148.329       0.3558 %  
           340.000       tg. salida     148.329       0.3180 %  
           345.000       tg. entrada    148.345       0.3180 %  
           345.000       Punto alto     148.345       0.0000 %  
           345.000       tg. salida     148.345      -0.1559 %  
           350.000       tg. entrada    148.338      -0.1559 %  
           350.000       tg. salida     148.338      -0.3241 %  
           355.000       tg. entrada    148.321      -0.3241 %  
           355.000       tg. salida     148.321      -0.3198 %  
           360.000       tg. entrada    148.305      -0.3198 %  
           360.000       tg. salida     148.305      -0.3082 %  
           365.000       tg. entrada    148.290      -0.3082 %  
           365.000       tg. salida     148.290      -0.3018 %  
           370.000       tg. entrada    148.275      -0.3018 %  
           370.000       tg. salida     148.275      -0.1822 %  
           375.000       tg. entrada    148.266      -0.1822 %  
           375.000       tg. salida     148.266      -0.1999 %  
           380.000       tg. entrada    148.256      -0.1999 %  
           380.000       tg. salida     148.256      -0.2121 %  
           385.000       tg. entrada    148.245      -0.2121 %  
           385.000       tg. salida     148.245      -0.2258 %  
           390.000       tg. entrada    148.234      -0.2258 %  
           390.000       tg. salida     148.234      -0.2499 %  
           395.000       tg. entrada    148.221      -0.2499 %  
           395.000       tg. salida     148.221      -0.8441 %  
           400.000       tg. entrada    148.179      -0.8441 %  
           400.000       tg. salida     148.179      -0.8701 %  
           405.000       tg. entrada    148.136      -0.8701 %  
           405.000       tg. salida     148.136      -0.8600 %  
           410.000       tg. entrada    148.093      -0.8600 %  
           410.000       tg. salida     148.093      -0.6360 %  
           415.000       tg. entrada    148.061      -0.6360 %  
           415.000       tg. salida     148.061      -0.2759 %  
           420.000       Pendiente      148.047      -0.2759 %  
           420.000       tg. entrada    148.047      -0.2759 %  
           420.000       tg. salida     148.047      -0.2772 %  
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           422.345       tg. entrada    148.041      -0.2772 %  
           422.345       tg. salida     148.041      -0.7420 %  
           425.000       tg. entrada    148.021      -0.7420 %  
           425.000       tg. salida     148.021      -0.8200 %  
           430.000       tg. entrada    147.980      -0.8200 %  
           430.000       tg. salida     147.980      -1.0062 %  
           435.000       tg. entrada    147.930      -1.0062 %  
           435.000       tg. salida     147.930      -1.1398 %  
           440.000       tg. entrada    147.873      -1.1398 %  
           440.000       tg. salida     147.873      -0.5801 %  
           445.000       tg. entrada    147.844      -0.5801 %  
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           445.000       tg. salida     147.844      -0.4999 %  
           450.000       tg. entrada    147.819      -0.4999 %  
           450.000       tg. salida     147.819      -0.7019 %  
           452.024       tg. entrada    147.804      -0.7019 %  
           452.024       tg. salida     147.804      -0.7055 %  
           455.000       tg. entrada    147.783      -0.7055 %  
           455.000       tg. salida     147.783      -0.9039 %  
           460.000       tg. entrada    147.738      -0.9039 %  
           460.000       tg. salida     147.738      -1.3000 %  
           465.000       tg. entrada    147.673      -1.3000 %  
           465.000       tg. salida     147.673      -0.8460 %  
           470.000       tg. entrada    147.631      -0.8460 %  
           470.000       tg. salida     147.631      -0.6400 %  
           475.000       tg. entrada    147.599      -0.6400 %  
           475.000       tg. salida     147.599      -0.6341 %  
           480.000       tg. entrada    147.567      -0.6341 %  
           480.000       tg. salida     147.567      -0.4001 %  
           485.000       tg. entrada    147.547      -0.4001 %  
           485.000       tg. salida     147.547      -0.3998 %  
           490.000       tg. entrada    147.527      -0.3998 %  
           490.000       tg. salida     147.527      -0.4001 %  
           495.000       tg. entrada    147.507      -0.4001 %  
           495.000       tg. salida     147.507      -0.3979 %  
           500.000       tg. entrada    147.487      -0.3979 %  
           500.000       tg. salida     147.487      -0.9399 %  
           505.000       tg. entrada    147.440      -0.9399 %  
           505.000       tg. salida     147.440      -0.8560 %  
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           510.000       tg. entrada    147.398      -0.8560 %  
           510.000       tg. salida     147.398      -0.6802 %  
           515.000       tg. entrada    147.363      -0.6802 %  
           515.000       tg. salida     147.363      -0.4059 %  
           520.000       Pendiente      147.343      -0.4059 %  
           520.000       tg. entrada    147.343      -0.4059 %  
           520.000       tg. salida     147.343      -0.4059 %  
           525.000       tg. entrada    147.323      -0.4059 %  
           525.000       tg. salida     147.323      -0.4040 %  
           530.000       tg. entrada    147.303      -0.4040 %  
           530.000       tg. salida     147.303      -0.4102 %  
           535.000       tg. entrada    147.282      -0.4102 %  
           535.000       tg. salida     147.282      -0.4300 %  
           540.000       tg. entrada    147.261      -0.4300 %  
           540.000       tg. salida     147.261      -0.5240 %  
           545.000       tg. entrada    147.234      -0.5240 %  
           545.000       tg. salida     147.234      -0.5740 %  
           550.000       tg. entrada    147.206      -0.5740 %  
           550.000       tg. salida     147.206      -0.6039 %  
           560.000       tg. entrada    147.145      -0.6039 %  
           560.000       tg. salida     147.145      -0.6061 %  
           560.000       Pendiente      147.145      -0.6061 %  
           570.000       tg. entrada    147.085      -0.6061 %  
           570.000       tg. salida     147.085      -0.5280 %  
           575.000       tg. entrada    147.058      -0.5280 %  
           575.000       tg. salida     147.058      -0.0919 %  
           580.000       tg. entrada    147.054      -0.0919 %  
           580.000       tg. salida     147.054      -0.2222 %  
           585.000       tg. entrada    147.043      -0.2222 %  
           585.000       tg. salida     147.043      -1.3959 %  
           590.000       tg. entrada    146.973      -1.3959 %  
           590.000       tg. salida     146.973      -0.5740 %  
           595.000       tg. entrada    146.944      -0.5740 %  
           595.000       tg. salida     146.944      -0.6839 %  
           600.000       tg. entrada    146.910      -0.6839 %  
           600.000       tg. salida     146.910      -1.3400 %  
           605.000       tg. entrada    146.843      -1.3400 %  
           605.000       tg. salida     146.843      -0.5200 %  
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           610.000       tg. entrada    146.817      -0.5200 %  
           610.000       Punto bajo     146.817       0.0000 %  
           610.000       tg. salida     146.817       0.3281 %  
           615.000       tg. entrada    146.833       0.3281 %  
           615.000       Punto alto     146.833       0.0000 %  
           615.000       tg. salida     146.833      -1.1820 %  
           620.000       tg. entrada    146.774      -1.1820 %  
           620.000       tg. salida     146.774      -0.9061 %  
           625.000       tg. entrada    146.729      -0.9061 %  
           625.000       tg. salida     146.729      -0.2701 %  
           630.000       tg. entrada    146.715      -0.2701 %  

           630.000       tg. salida     146.715      -0.6061 %  
           635.000       tg. entrada    146.685      -0.6061 %  
           635.000       tg. salida     146.685      -0.3699 %  
           640.000       tg. entrada    146.667      -0.3699 %  
           640.000       tg. salida     146.667      -0.2301 %  
           645.000       tg. entrada    146.655      -0.2301 %  
           645.000       tg. salida     146.655      -0.8179 %  
           650.000       tg. entrada    146.614      -0.8179 %  
           650.000       tg. salida     146.614      -0.4199 %  
           655.000       tg. entrada    146.593      -0.4199 %  
           655.000       tg. salida     146.593      -0.4123 %  
           660.000       tg. entrada    146.573      -0.4123 %  
           660.000       tg. salida     146.573      -0.6879 %  
           665.000       tg. entrada    146.538      -0.6879 %  
           665.000       tg. salida     146.538      -1.5961 %  
           670.000       tg. entrada    146.458      -1.5961 %  
           670.000       tg. salida     146.458      -1.6159 %  
           675.000       tg. entrada    146.378      -1.6159 %  
           675.000       tg. salida     146.378      -0.0079 %  
           680.000       tg. entrada    146.377      -0.0079 %  
           680.000       Punto bajo     146.377       0.0000 %  
           680.000       tg. salida     146.377       0.3680 %  
           680.000       Pendiente      146.377      -0.0079 %  
           685.000       tg. entrada    146.396       0.3680 %  
           685.000       Punto alto     146.396       0.0000 %  
           685.000       tg. salida     146.396      -0.3262 %  
           690.000       tg. entrada    146.379      -0.3262 %  
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           690.000       tg. salida     146.379      -1.3980 %  
           695.000       tg. entrada    146.309      -1.3980 %  
           695.000       tg. salida     146.309      -0.3018 %  
           700.000       tg. entrada    146.294      -0.3018 %  
           700.000       tg. salida     146.294      -1.0980 %  
           705.000       tg. entrada    146.240      -1.0980 %  
           705.000       Punto bajo     146.240       0.0000 %  
           705.000       tg. salida     146.240       0.0919 %  
           710.000       tg. entrada    146.244       0.0919 %  
           710.000       tg. salida     146.244       0.4782 %  
           715.000       tg. entrada    146.268       0.4782 %  
           715.000       tg. salida     146.268       0.0958 %  
           720.000       tg. entrada    146.273       0.0958 %  
           720.000       Punto alto     146.273       0.0000 %  
           720.000       tg. salida     146.273      -0.2638 %  
           720.000       Rampa          146.273       0.0958 %  
           724.206       tg. entrada    146.262      -0.2638 %  
           724.206       tg. salida     146.262      -0.4035 %  
           725.000       tg. entrada    146.258      -0.4035 %  
           725.000       tg. salida     146.258      -0.4055 %  
           727.220       tg. entrada    146.249      -0.4055 %  
           727.220       tg. salida     146.249       0.0000 %  
           727.230       tg. entrada    146.249       0.0000 %  
           727.230       tg. salida     146.249      -0.5740 %  
           730.000       tg. entrada    146.234      -0.5740 %  
           730.000       tg. salida     146.234      -0.6281 %  
           735.000       tg. entrada    146.202      -0.6281 %  
           735.000       tg. salida     146.202      -1.1560 %  
           740.000       tg. entrada    146.144      -1.1560 %  
           740.000       tg. salida     146.144      -1.0818 %  
           745.000       tg. entrada    146.090      -1.0818 %  
           745.000       tg. salida     146.090      -0.3605 %  
           748.636       tg. entrada    146.077      -0.3605 %  
           748.636       tg. salida     146.077      -0.7909 %  
           750.000       tg. entrada    146.066      -0.7909 %  
           750.000       tg. salida     146.066      -1.0700 %  
           750.010       tg. entrada    146.066      -1.0700 %  
           750.010       tg. salida     146.066      -0.7975 %  
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           755.000       tg. entrada    146.027      -0.7975 %  
           755.000       tg. salida     146.027      -1.1621 %  
           760.000       tg. entrada    145.968      -1.1621 %  
           760.000       tg. salida     145.968      -0.8920 %  
           765.000       tg. entrada    145.924      -0.8920 %  
           765.000       tg. salida     145.924      -0.3400 %  
           770.000       tg. entrada    145.907      -0.3400 %  
           770.000       tg. salida     145.907      -0.9021 %  
           775.000       tg. entrada    145.862      -0.9021 %  
           775.000       tg. salida     145.862      -1.1780 %  
           780.000       tg. entrada    145.803      -1.1780 %  
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           780.000       tg. salida     145.803      -1.2579 %  
           785.000       tg. entrada    145.740      -1.2579 %  
           785.000       tg. salida     145.740      -1.3134 %  
           785.883       tg. entrada    145.728      -1.3134 %  
           785.883       tg. salida     145.728      -0.8258 %  
           790.000       tg. entrada    145.694      -0.8258 %  
           790.000       Punto bajo     145.694       0.0000 %  
           790.000       tg. salida     145.694       0.0818 %  
           795.000       tg. entrada    145.698       0.0818 %  
           795.000       Punto alto     145.698       0.0000 %  
           795.000       tg. salida     145.698      -0.6981 %  
           798.637       tg. entrada    145.673      -0.6981 %  
           798.637       tg. salida     145.673      -1.0700 %  
           798.647       tg. entrada    145.673      -1.0700 %  
           798.647       tg. salida     145.673      -0.8345 %  
           800.000       tg. entrada    145.662      -0.8345 %  
           800.000       tg. salida     145.662      -0.8862 %  
           805.000       tg. entrada    145.617      -0.8862 %  
           805.000       tg. salida     145.617      -1.0699 %  
           810.000       tg. entrada    145.564      -1.0699 %  
           810.000       tg. salida     145.564      -0.5978 %  
           815.000       tg. entrada    145.534      -0.5978 %  
           815.000       tg. salida     145.534      -0.2020 %  
           820.000       tg. entrada    145.524      -0.2020 %  
           820.000       Punto bajo     145.524       0.0000 %  
           820.000       tg. salida     145.524       0.2719 %  
           820.000       Pendiente      145.524      -0.2020 %  
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           825.000       tg. entrada    145.537       0.2719 %  
           825.000       tg. salida     145.537       0.0079 %  
           830.000       tg. entrada    145.538       0.0079 %  
           830.000       Punto alto     145.538       0.0000 %  
           830.000       tg. salida     145.538      -0.0879 %  
           835.000       tg. entrada    145.533      -0.0879 %  
           835.000       tg. salida     145.533      -0.3381 %  
           840.000       tg. entrada    145.516      -0.3381 %  
           840.000       tg. salida     145.516      -0.1639 %  
           845.000       tg. entrada    145.508      -0.1639 %  
           845.000       Punto bajo     145.508       0.0000 %  
           845.000       tg. salida     145.508       0.1059 %  
           850.000       tg. entrada    145.514       0.1059 %  
           850.000       Punto alto     145.514       0.0000 %  
           850.000       tg. salida     145.514      -0.0958 %  
           855.000       tg. entrada    145.509      -0.0958 %  
           855.000       tg. salida     145.509      -0.1520 %  
           860.000       tg. entrada    145.501      -0.1520 %  
           860.000       tg. salida     145.501      -0.9561 %  
           865.000       tg. entrada    145.453      -0.9561 %  
           865.000       tg. salida     145.453      -0.4440 %  
           870.000       tg. entrada    145.431      -0.4440 %  
           870.000       Punto bajo     145.431       0.0000 %  
           870.000       tg. salida     145.431       0.0140 %  
           875.000       tg. entrada    145.432       0.0140 %  
           875.000       tg. salida     145.432       1.2241 %  
           880.000       tg. entrada    145.493       1.2241 %  
           880.000       tg. salida     145.493       0.3799 %  
           885.000       tg. entrada    145.512       0.3799 %  
           885.000       tg. salida     145.512       0.4321 %  
           890.000       tg. entrada    145.534       0.4321 %  
           890.000       tg. salida     145.534       0.1398 %  
           895.000       tg. entrada    145.541       0.1398 %  
           895.000       Punto alto     145.541       0.0000 %  
           895.000       tg. salida     145.541      -0.1419 %  
           900.000       tg. entrada    145.534      -0.1419 %  
           900.000       tg. salida     145.534      -0.2867 %  
           900.873       tg. entrada    145.531      -0.2867 %  
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           900.873       tg. salida     145.531       0.0000 %  
           900.883       tg. entrada    145.531       0.0000 %  
           900.883       tg. salida     145.531      -0.3033 %  
           901.245       tg. entrada    145.530      -0.3033 %  
           901.245       tg. salida     145.530      -0.3088 %  
           905.000       tg. entrada    145.518      -0.3088 %  
           905.000       Punto bajo     145.518       0.0000 %  
           905.000       tg. salida     145.518       1.0519 %  
           910.000       tg. entrada    145.571       1.0519 %  
           910.000       tg. salida     145.571       1.2282 %  
           910.928       tg. entrada    145.582       1.2282 %  

           910.928       tg. salida     145.582       0.5377 %  
           915.000       tg. entrada    145.604       0.5377 %  
           915.000       tg. salida     145.604       0.0821 %  
           920.000       tg. entrada    145.608       0.0821 %  
           920.000       tg. salida     145.608       1.0630 %  
           920.969       tg. entrada    145.619       1.0630 %  
           920.969       tg. salida     145.619       1.0557 %  
           924.000       tg. entrada    145.651       1.0557 %  
           924.000       tg. salida     145.651       1.0498 %  
           925.000       tg. entrada    145.661       1.0498 %  
           925.000       Punto alto     145.661       0.0000 %  
           925.000       tg. salida     145.661      -0.0519 %  
           930.000       tg. entrada    145.659      -0.0519 %  
           930.000       tg. salida     145.659      -0.3562 %  
           931.011       tg. entrada    145.655      -0.3562 %  
           931.011       Punto bajo     145.655       0.0000 %  
           931.011       tg. salida     145.655       0.1128 %  
           935.000       tg. entrada    145.660       0.1128 %  
           935.000       tg. salida     145.660       0.6439 %  
           940.000       tg. entrada    145.692       0.6439 %  
           940.000       tg. salida     145.692       0.7506 %  
           941.053       tg. entrada    145.700       0.7506 %  
           941.053       tg. salida     145.700       0.7272 %  
           945.000       tg. entrada    145.728       0.7272 %  
           945.000       tg. salida     145.728       0.4901 %  
           950.000       tg. entrada    145.753       0.4901 %  
           950.000       tg. salida     145.753       0.4830 %  
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           951.096       tg. entrada    145.758       0.4830 %  
           951.096       tg. salida     145.758       0.1126 %  
           955.000       tg. entrada    145.762       0.1126 %  
           955.000       tg. salida     145.762       0.0821 %  
           960.000       tg. entrada    145.767       0.0821 %  
           960.000       tg. salida     145.767       0.5707 %  
           961.139       tg. entrada    145.773       0.5707 %  
           961.139       tg. salida     145.773       0.5466 %  
           965.000       tg. entrada    145.794       0.5466 %  
           965.000       tg. salida     145.794       0.6738 %  
           970.000       tg. entrada    145.828       0.6738 %  
           970.000       tg. salida     145.828       0.6844 %  
           971.184       tg. entrada    145.836       0.6844 %  
           971.184       tg. salida     145.836       1.0088 %  
           975.000       tg. entrada    145.874       1.0088 %  
           975.000       tg. salida     145.874       1.3660 %  
           980.000       tg. entrada    145.943       1.3660 %  
           980.000       tg. salida     145.943       1.0247 %  
           981.230       tg. entrada    145.955       1.0247 %  
           981.230       tg. salida     145.955       0.7188 %  
           985.000       tg. entrada    145.982       0.7188 %  
           985.000       tg. salida     145.982       0.8841 %  
           990.000       tg. entrada    146.027       0.8841 %  
           990.000       tg. salida     146.027       1.3611 %  
           991.278       tg. entrada    146.044       1.3611 %  
           991.278       tg. salida     146.044       1.3246 %  
           995.000       tg. entrada    146.093       1.3246 %  
           995.000       tg. salida     146.093       0.7681 %  
          1000.000       tg. entrada    146.132       0.7681 %  
          1000.000       tg. salida     146.132       0.7446 %  
          1001.328       tg. entrada    146.142       0.7446 %  
          1001.328       tg. salida     146.142       1.1494 %  
          1005.000       tg. entrada    146.184       1.1494 %  
          1005.000       tg. salida     146.184       1.3339 %  
          1010.000       tg. entrada    146.251       1.3339 %  
          1010.000       tg. salida     146.251       1.3153 %  
          1011.377       tg. entrada    146.269       1.3153 %  
          1011.377       tg. salida     146.269       1.3071 %  
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          1012.486       tg. entrada    146.283       1.3071 %  
          1012.486       tg. salida     146.283       1.3405 %  
          1012.560       tg. entrada    146.284       1.3405 %  
          1012.560       tg. salida     146.284       2.1400 %  
          1012.565       tg. entrada    146.284       2.1400 %  
          1012.565       tg. salida     146.284       0.0000 %  
          1012.570       tg. entrada    146.284       0.0000 %  
          1012.570       tg. salida     146.284       1.8200 %  
          1012.575       tg. entrada    146.284       1.8200 %  
          1012.575       tg. salida     146.284       1.2994 %  
          1015.000       tg. entrada    146.316       1.2994 %  
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          1015.000       tg. salida     146.316       1.3086 %  
          1019.004       tg. entrada    146.368       1.3086 %  
          1019.004       tg. salida     146.368       1.3107 %  
          1019.500       tg. entrada    146.375       1.3107 %  
          1019.500       tg. salida     146.375       1.3182 %  
          1020.000       tg. entrada    146.381       1.3182 %  
          1020.000       tg. salida     146.381       1.3002 %  
          1020.500       tg. entrada    146.388       1.3002 %  
          1020.500       tg. salida     146.388       1.3214 %  
          1021.000       tg. entrada    146.395       1.3214 %  
          1021.000       tg. salida     146.395       1.3000 %  
          1022.000       tg. entrada    146.408       1.3000 %  
          1022.000       tg. salida     146.408       1.2788 %  
          1022.500       tg. entrada    146.414       1.2788 %  
          1022.500       tg. salida     146.414       1.2816 %  
          1023.000       tg. entrada    146.420       1.2816 %  
          1023.000       tg. salida     146.420       1.3002 %  
          1023.500       tg. entrada    146.427       1.3002 %  
          1023.500       tg. salida     146.427       1.2786 %  
          1024.000       tg. entrada    146.433       1.2786 %  
          1024.000       tg. salida     146.433       0.9796 %  
          1024.500       tg. entrada    146.438       0.9796 %  
          1024.500       tg. salida     146.438       0.7416 %  
          1025.000       tg. entrada    146.442       0.7416 %  
          1025.000       tg. salida     146.442       0.7598 %  
          1025.500       tg. entrada    146.446       0.7598 %  
          1025.500       tg. salida     146.446       0.7386 %  
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          1026.000       tg. entrada    146.449       0.7386 %  
          1026.000       tg. salida     146.449       0.7598 %  
          1026.500       tg. entrada    146.453       0.7598 %  
          1026.500       tg. salida     146.453       0.7416 %  
          1027.000       tg. entrada    146.457       0.7416 %  
          1027.000       tg. salida     146.457       0.7600 %  
          1027.500       tg. entrada    146.461       0.7600 %  
          1027.500       tg. salida     146.461       0.7598 %  
          1028.000       tg. entrada    146.464       0.7598 %  
          1028.000       tg. salida     146.464       0.7600 %  
          1028.500       tg. entrada    146.468       0.7600 %  
          1028.500       tg. salida     146.468       0.7598 %  
          1029.000       tg. entrada    146.472       0.7598 %  
          1029.000       tg. salida     146.472       0.7812 %  
          1029.500       tg. entrada    146.476       0.7812 %  
          1029.500       tg. salida     146.476       0.7782 %  
          1030.000       tg. entrada    146.480       0.7782 %  
          1030.000       tg. salida     146.480       0.7600 %  
          1030.500       tg. entrada    146.484       0.7600 %  
          1030.500       tg. salida     146.484       0.7841 %  
          1030.895       tg. entrada    146.487       0.7841 %  
          1030.895       tg. salida     146.487       0.7705 %  
          1031.000       tg. entrada    146.488       0.7705 %  
          1031.000       tg. salida     146.488       0.7996 %  
          1031.500       tg. entrada    146.492       0.7996 %  
          1031.500       tg. salida     146.492       1.2604 %  
          1032.000       tg. entrada    146.498       1.2604 %  
          1032.000       tg. salida     146.498       1.2786 %  
          1032.500       tg. entrada    146.504       1.2786 %  
          1032.500       tg. salida     146.504       1.2818 %  
          1033.000       tg. entrada    146.511       1.2818 %  
          1033.000       tg. salida     146.511       1.2786 %  
          1033.500       tg. entrada    146.517       1.2786 %  
          1033.500       tg. salida     146.517       1.2604 %  
          1034.000       tg. entrada    146.523       1.2604 %  
          1034.000       tg. salida     146.523       1.2788 %  
          1034.500       tg. entrada    146.530       1.2788 %  
          1034.500       tg. salida     146.530       1.2816 %  
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          1035.000       tg. entrada    146.536       1.2816 %  
          1035.000       tg. salida     146.536       1.2788 %  
          1035.500       tg. entrada    146.542       1.2788 %  
          1035.500       tg. salida     146.542       1.2604 %  
          1036.000       tg. entrada    146.549       1.2604 %  
          1036.000       tg. salida     146.549       1.2816 %  
          1036.500       tg. entrada    146.555       1.2816 %  
          1036.500       tg. salida     146.555       1.2788 %  
          1037.000       tg. entrada    146.562       1.2788 %  
          1037.000       tg. salida     146.562       1.2786 %  
          1037.500       tg. entrada    146.568       1.2786 %  

          1037.500       tg. salida     146.568       1.2818 %  
          1038.000       tg. entrada    146.574       1.2818 %  
          1038.000       tg. salida     146.574       1.3396 %  
          1038.500       tg. entrada    146.581       1.3396 %  
          1038.500       tg. salida     146.581       1.5992 %  
          1039.000       tg. entrada    146.589       1.5992 %  
          1039.000       tg. salida     146.589       1.6022 %  
          1039.500       tg. entrada    146.597       1.6022 %  
          1039.500       tg. salida     146.597       1.5992 %  
          1040.000       tg. entrada    146.605       1.5992 %  
          1040.000       tg. salida     146.605       1.6204 %  
          1040.500       tg. entrada    146.613       1.6204 %  
          1040.500       tg. salida     146.613       1.5992 %  
          1041.000       tg. entrada    146.621       1.5992 %  
          1041.000       tg. salida     146.621       1.5990 %  
          1041.500       tg. entrada    146.629       1.5990 %  
          1041.500       tg. salida     146.629       1.6098 %  
          1041.755       tg. entrada    146.633       1.6098 %  
          1041.755       tg. salida     146.633       1.5943 %  
          1042.000       tg. entrada    146.637       1.5943 %  
          1042.000       tg. salida     146.637       1.5992 %  
          1042.500       tg. entrada    146.645       1.5992 %  
          1042.500       tg. salida     146.645       1.5990 %  
          1043.000       tg. entrada    146.653       1.5990 %  
          1043.000       tg. salida     146.653       1.5992 %  
          1043.500       tg. entrada    146.661       1.5992 %  
          1043.500       tg. salida     146.661       1.6022 %  
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          1044.000       tg. entrada    146.669       1.6022 %  
          1044.000       tg. salida     146.669       1.5990 %  
          1044.500       tg. entrada    146.677       1.5990 %  
          1044.500       tg. salida     146.677       1.5992 %  
          1045.000       tg. entrada    146.685       1.5992 %  
          1045.000       tg. salida     146.685       1.7212 %  
          1045.500       tg. entrada    146.694       1.7212 %  
          1045.500       tg. salida     146.694       1.8402 %  
          1046.500       tg. entrada    146.712       1.8402 %  
          1046.500       tg. salida     146.712       1.8586 %  
          1047.000       tg. entrada    146.721       1.8586 %  
          1047.000       tg. salida     146.721       1.8402 %  
          1047.500       tg. entrada    146.731       1.8402 %  
          1047.500       tg. salida     146.731       1.8614 %  
          1048.000       tg. entrada    146.740       1.8614 %  
          1048.000       tg. salida     146.740       1.8404 %  
          1048.500       tg. entrada    146.749       1.8404 %  
          1048.500       tg. salida     146.749       1.8584 %  
          1049.000       tg. entrada    146.758       1.8584 %  
          1049.000       tg. salida     146.758       1.8402 %  
          1049.500       tg. entrada    146.768       1.8402 %  
          1049.500       tg. salida     146.768       1.8586 %  
          1050.000       tg. entrada    146.777       1.8586 %  
          1050.000       tg. salida     146.777       1.8616 %  
          1050.500       tg. entrada    146.786       1.8616 %  
          1050.500       tg. salida     146.786       1.8402 %  
          1051.500       tg. entrada    146.805       1.8402 %  
          1051.500       tg. salida     146.805       1.8465 %  
          1051.814       tg. entrada    146.811       1.8465 %  
          1051.814       tg. salida     146.811       1.8296 %  
          1052.000       tg. entrada    146.814       1.8296 %  
          1052.000       tg. salida     146.814       2.2400 %  
          1052.500       tg. entrada    146.825       2.2400 %  
          1052.500       tg. salida     146.825       2.3590 %  
          1053.000       tg. entrada    146.837       2.3590 %  
          1053.000       tg. salida     146.837       2.3192 %  
          1053.500       tg. entrada    146.848       2.3192 %  
          1053.500       tg. salida     146.848       2.3224 %  
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          1054.000       tg. entrada    146.860       2.3224 %  
          1054.000       tg. salida     146.860       2.2980 %  
          1054.500       tg. entrada    146.872       2.2980 %  
          1054.500       tg. salida     146.872       2.2798 %  
          1055.000       tg. entrada    146.883       2.2798 %  
          1055.000       tg. salida     146.883       2.3010 %  
          1055.500       tg. entrada    146.895       2.3010 %  
          1055.500       tg. salida     146.895       2.2796 %  
          1056.500       tg. entrada    146.917       2.2796 %  
          1056.500       tg. salida     146.917       2.2798 %  
          1057.000       tg. entrada    146.929       2.2798 %  
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          1057.000       tg. salida     146.929       2.2612 %  
          1057.500       tg. entrada    146.940       2.2612 %  
          1057.500       tg. salida     146.940       0.5982 %  
          1058.000       tg. entrada    146.943       0.5982 %  
          1058.000       Punto alto     146.943       0.0000 %  
          1058.000       tg. salida     146.943      -0.6194 %  
          1058.500       tg. entrada    146.940      -0.6194 %  
          1058.500       tg. salida     146.940      -0.5982 %  
          1059.000       tg. entrada    146.937      -0.5982 %  
          1059.000       tg. salida     146.937      -0.6408 %  
          1059.500       tg. entrada    146.934      -0.6408 %  
          1059.500       tg. salida     146.934      -0.6196 %  
          1060.000       Pendiente      146.931      -0.6196 %  
          1060.500       tg. entrada    146.928      -0.6196 %  
          1060.500       tg. salida     146.928      -0.6408 %  
          1061.000       tg. entrada    146.924      -0.6408 %  
          1061.000       tg. salida     146.924      -0.6104 %  
          1061.230       tg. entrada    146.923      -0.6104 %  
          1061.230       tg. salida     146.923      -0.6270 %  
          1061.500       tg. entrada    146.921      -0.6270 %  
          1061.500       tg. salida     146.921      -0.6196 %  
          1062.000       tg. entrada    146.918      -0.6196 %  
          1062.000       tg. salida     146.918      -0.6408 %  
          1062.500       tg. entrada    146.915      -0.6408 %  
          1062.500       Punto bajo     146.915       0.0000 %  
          1062.500       tg. salida     146.915       1.4800 %  
          1063.000       tg. entrada    146.922       1.4800 %  
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          1063.000       tg. salida     146.922       2.1790 %  
          1063.500       tg. entrada    146.933       2.1790 %  
          1063.500       tg. salida     146.933       2.1606 %  
          1064.500       tg. entrada    146.955       2.1606 %  
          1064.500       tg. salida     146.955       2.1608 %  
          1065.000       tg. entrada    146.966       2.1608 %  
          1065.000       tg. salida     146.966       2.1972 %  
          1065.500       tg. entrada    146.977       2.1972 %  
          1065.500       tg. salida     146.977       2.1820 %  
          1066.000       tg. entrada    146.988       2.1820 %  
          1066.000       tg. salida     146.988       2.1790 %  
          1067.000       tg. entrada    147.009       2.1790 %  
          1067.000       tg. salida     147.009       2.1606 %  
          1067.500       tg. entrada    147.020       2.1606 %  
          1067.500       tg. salida     147.020       2.1820 %  
          1068.000       tg. entrada    147.031       2.1820 %  
          1068.000       tg. salida     147.031       2.1576 %  
          1068.500       tg. entrada    147.042       2.1576 %  
          1068.500       tg. salida     147.042       2.1606 %  
          1070.000       tg. entrada    147.074       2.1606 %  
          1070.000       tg. salida     147.074       2.1765 %  
          1070.115       tg. entrada    147.077       2.1765 %  
          1070.115       tg. salida     147.077       1.4782 %  
          1070.500       tg. entrada    147.082       1.4782 %  
          1070.500       tg. salida     147.082       1.4008 %  
          1071.000       tg. entrada    147.089       1.4008 %  
          1071.000       tg. salida     147.089       1.3398 %  
          1071.500       tg. entrada    147.096       1.3398 %  
          1071.500       tg. salida     147.096       1.3610 %  
          1072.000       tg. entrada    147.103       1.3610 %  
          1072.000       tg. salida     147.103       1.3398 %  
          1072.500       tg. entrada    147.110       1.3398 %  
          1072.500       tg. salida     147.110       1.3580 %  
          1073.000       tg. entrada    147.116       1.3580 %  
          1073.000       tg. salida     147.116       1.3398 %  
          1073.500       tg. entrada    147.123       1.3398 %  
          1073.500       tg. salida     147.123       1.3428 %  
          1074.000       tg. entrada    147.130       1.3428 %  
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          1074.000       tg. salida     147.130       1.3396 %  
          1074.500       tg. entrada    147.137       1.3396 %  
          1074.500       tg. salida     147.137       1.3184 %  
          1075.000       tg. entrada    147.143       1.3184 %  
          1075.000       tg. salida     147.143       1.3398 %  
          1075.500       tg. entrada    147.150       1.3398 %  
          1075.500       tg. salida     147.150       1.8004 %  
          1076.000       tg. entrada    147.159       1.8004 %  
          1076.000       tg. salida     147.159       1.8616 %  
          1076.500       tg. entrada    147.168       1.8616 %  
          1076.500       tg. salida     147.168       1.8586 %  

          1077.000       tg. entrada    147.177       1.8586 %  
          1077.000       tg. salida     147.177       1.8616 %  
          1077.500       tg. entrada    147.187       1.8616 %  
          1077.500       tg. salida     147.187       1.8584 %  
          1078.000       tg. entrada    147.196       1.8584 %  
          1078.000       tg. salida     147.196       1.8616 %  
          1078.500       tg. entrada    147.205       1.8616 %  
          1078.500       tg. salida     147.205       1.8000 %  
          1078.550       tg. entrada    147.206       1.8000 %  
          1078.550       tg. salida     147.206       1.8413 %  
          1079.000       tg. entrada    147.214       1.8413 %  
          1079.000       tg. salida     147.214       1.8402 %  
          1079.500       tg. entrada    147.224       1.8402 %  
          1079.500       tg. salida     147.224       1.8616 %  
          1080.000       tg. entrada    147.233       1.8616 %  
          1080.000       tg. salida     147.233       1.8402 %  
          1080.500       tg. entrada    147.242       1.8402 %  
          1080.500       tg. salida     147.242       1.7792 %  
          1081.000       tg. entrada    147.251       1.7792 %  
          1081.000       tg. salida     147.251       1.6998 %  
          1082.000       tg. entrada    147.268       1.6998 %  
          1082.000       tg. salida     147.268       1.6602 %  
          1082.500       tg. entrada    147.276       1.6602 %  
          1082.500       tg. salida     147.276       1.4006 %  
          1083.000       tg. entrada    147.283       1.4006 %  
          1083.000       tg. salida     147.283       1.4008 %  
          1083.500       tg. entrada    147.290       1.4008 %  
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          1083.500       tg. salida     147.290       1.3794 %  
          1085.000       tg. entrada    147.311       1.3794 %  
          1085.000       tg. salida     147.311       1.3612 %  
          1085.500       tg. entrada    147.318       1.3612 %  
          1085.500       tg. salida     147.318       1.3794 %  
          1086.000       tg. entrada    147.325       1.3794 %  
          1086.000       tg. salida     147.325       1.4618 %  
          1086.500       tg. entrada    147.332       1.4618 %  
          1086.500       tg. salida     147.332       1.4950 %  
          1086.600       tg. entrada    147.334       1.4950 %  
          1086.600       tg. salida     147.334       1.5487 %  
          1087.000       tg. entrada    147.340       1.5487 %  
          1087.000       tg. salida     147.340       1.5198 %  
          1087.500       tg. entrada    147.347       1.5198 %  
          1087.500       tg. salida     147.347       1.0620 %  
          1088.000       tg. entrada    147.353       1.0620 %  
          1088.000       tg. salida     147.353       0.4394 %  
          1088.500       tg. entrada    147.355       0.4394 %  
          1088.500       tg. salida     147.355       0.4578 %  
          1089.000       tg. entrada    147.357       0.4578 %  
          1089.000       tg. salida     147.357       0.4608 %  
          1090.500       tg. entrada    147.364       0.4608 %  
          1090.500       tg. salida     147.364       0.4578 %  
          1091.000       tg. entrada    147.366       0.4578 %  
          1091.000       tg. salida     147.366       0.4822 %  
          1091.500       tg. entrada    147.369       0.4822 %  
          1091.500       tg. salida     147.369       0.4792 %  
          1092.000       tg. entrada    147.371       0.4792 %  
          1092.000       tg. salida     147.371       0.4790 %  
          1092.500       tg. entrada    147.374       0.4790 %  
          1092.500       tg. salida     147.374       0.4608 %  
          1093.000       tg. entrada    147.376       0.4608 %  
          1093.000       tg. salida     147.376       1.6388 %  
          1093.500       tg. entrada    147.384       1.6388 %  
          1093.500       tg. salida     147.384       1.6998 %  
          1094.000       tg. entrada    147.393       1.6998 %  
          1094.000       tg. salida     147.393       1.7259 %  
          1094.313       tg. entrada    147.398       1.7259 %  
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          1094.313       tg. salida     147.398       1.7134 %  
          1094.500       tg. entrada    147.401       1.7134 %  
          1094.500       tg. salida     147.401       1.6998 %  
          1095.000       tg. entrada    147.410       1.6998 %  
          1095.000       tg. salida     147.410       1.7000 %  
          1095.500       tg. entrada    147.418       1.7000 %  
          1095.500       tg. salida     147.418       1.6998 %  
          1096.000       tg. entrada    147.427       1.6998 %  
          1096.000       tg. salida     147.427       1.7212 %  
          1096.500       tg. entrada    147.435       1.7212 %  
          1096.500       tg. salida     147.435       1.6998 %  
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          1097.000       tg. entrada    147.444       1.6998 %  
          1097.000       tg. salida     147.444       1.6784 %  
          1097.500       tg. entrada    147.452       1.6784 %  
          1097.500       tg. salida     147.452       1.6998 %  
          1098.000       tg. entrada    147.461       1.6998 %  
          1098.000       tg. salida     147.461       1.7000 %  
          1098.500       tg. entrada    147.469       1.7000 %  
          1098.500       tg. salida     147.469       1.6600 %  
          1099.000       tg. entrada    147.477       1.6600 %  
          1099.000       tg. salida     147.477       1.6420 %  
          1099.500       tg. entrada    147.486       1.6420 %  
          1099.500       tg. salida     147.486       1.6386 %  
          1100.000       tg. entrada    147.494       1.6386 %  
          1100.000       tg. salida     147.494       1.6206 %  
          1100.500       tg. entrada    147.502       1.6206 %  
          1100.500       tg. salida     147.502       1.6204 %  
          1101.000       tg. entrada    147.510       1.6204 %  
          1101.000       tg. salida     147.510       1.6206 %  
          1101.500       tg. entrada    147.518       1.6206 %  
          1101.500       tg. salida     147.518       1.6590 %  
          1101.729       tg. entrada    147.522       1.6590 %  
          1101.729       tg. salida     147.522       1.6218 %  
          1102.000       tg. entrada    147.526       1.6218 %  
          1102.000       tg. salida     147.526       1.5990 %  
          1102.500       tg. entrada    147.534       1.5990 %  
          1102.500       tg. salida     147.534       1.4802 %  
          1103.000       tg. entrada    147.542       1.4802 %  
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          1103.000       tg. salida     147.542       1.8006 %  
          1103.500       tg. entrada    147.551       1.8006 %  
          1103.500       tg. salida     147.551       2.2216 %  
          1104.000       tg. entrada    147.562       2.2216 %  
          1104.000       tg. salida     147.562       2.2002 %  
          1104.500       tg. entrada    147.573       2.2002 %  
          1104.500       tg. salida     147.573       2.1974 %  
          1105.000       tg. entrada    147.584       2.1974 %  
          1105.000       tg. salida     147.584       2.1688 %  
          1105.337       tg. entrada    147.591       2.1688 %  
          1105.337       tg. salida     147.591       2.2092 %  
          1105.500       tg. entrada    147.595       2.2092 %  
          1105.500       tg. salida     147.595       2.2002 %  
          1106.000       tg. entrada    147.606       2.2002 %  
          1106.000       tg. salida     147.606       2.2400 %  
          1107.500       tg. entrada    147.639       2.2400 %  
          1107.500       tg. salida     147.639       2.2186 %  
          1108.000       tg. entrada    147.650       2.2186 %  
          1108.000       tg. salida     147.650       2.2218 %  
          1108.500       tg. entrada    147.662       2.2218 %  
          1108.500       tg. salida     147.662       2.2186 %  
          1109.000       tg. entrada    147.673       2.2186 %  
          1109.000       tg. salida     147.673       2.2216 %  
          1109.500       tg. entrada    147.684       2.2216 %  
          1109.500       tg. salida     147.684       1.7792 %  
          1110.000       tg. entrada    147.693       1.7792 %  
          1110.000       tg. salida     147.693       1.6388 %  
          1110.500       tg. entrada    147.701       1.6388 %  
          1110.500       tg. salida     147.701       1.6418 %  
          1111.000       tg. entrada    147.709       1.6418 %  
          1111.000       tg. salida     147.709       1.6388 %  
          1111.500       tg. entrada    147.717       1.6388 %  
          1111.500       tg. salida     147.717       1.6206 %  
          1112.000       tg. entrada    147.725       1.6206 %  
          1112.000       tg. salida     147.725       1.6388 %  
          1112.500       tg. entrada    147.734       1.6388 %  
          1112.500       tg. salida     147.734       1.6418 %  
          1113.000       tg. entrada    147.742       1.6418 %  
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          1113.000       tg. salida     147.742       1.6784 %  
          1113.500       tg. entrada    147.750       1.6784 %  
          1113.500       tg. salida     147.750       1.6816 %  
          1114.000       tg. entrada    147.759       1.6816 %  
          1114.000       tg. salida     147.759       1.6784 %  
          1114.500       tg. entrada    147.767       1.6784 %  
          1114.500       tg. salida     147.767       1.6571 %  
          1114.663       tg. entrada    147.770       1.6571 %  
          1114.663       tg. salida     147.770       1.4852 %  
          1115.000       tg. entrada    147.775       1.4852 %  
          1115.000       tg. salida     147.775       1.4984 %  

          1115.500       tg. entrada    147.782       1.4984 %  
          1115.500       tg. salida     147.782       1.5198 %  
          1116.000       tg. entrada    147.790       1.5198 %  
          1116.000       tg. salida     147.790       1.5014 %  
          1116.500       tg. entrada    147.797       1.5014 %  
          1116.500       tg. salida     147.797       1.4984 %  
          1117.000       tg. entrada    147.805       1.4984 %  
          1117.000       tg. salida     147.805       1.5198 %  
          1117.500       tg. entrada    147.812       1.5198 %  
          1117.500       tg. salida     147.812       1.5016 %  
          1118.000       tg. entrada    147.820       1.5016 %  
          1118.000       tg. salida     147.820       1.8584 %  
          1118.500       tg. entrada    147.829       1.8584 %  
          1118.500       tg. salida     147.829       2.1820 %  
          1119.000       tg. entrada    147.840       2.1820 %  
          1119.000       tg. salida     147.840       2.1790 %  
          1119.500       tg. entrada    147.851       2.1790 %  
          1119.500       tg. salida     147.851       2.1210 %  
          1120.000       tg. entrada    147.862       2.1210 %  
          1120.000       tg. salida     147.862       2.0598 %  
          1120.500       tg. entrada    147.872       2.0598 %  
          1120.500       tg. salida     147.872       2.0600 %  
          1121.000       tg. entrada    147.882       2.0600 %  
          1121.000       tg. salida     147.882       2.0386 %  
          1121.500       tg. entrada    147.892       2.0386 %  
          1121.500       tg. salida     147.892       2.0416 %  
          1122.000       tg. entrada    147.903       2.0416 %  
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          1122.000       tg. salida     147.903       2.0386 %  
          1122.500       tg. entrada    147.913       2.0386 %  
          1122.500       tg. salida     147.913       2.0416 %  
          1123.000       tg. entrada    147.923       2.0416 %  
          1123.000       tg. salida     147.923       2.0202 %  
          1123.500       tg. entrada    147.933       2.0202 %  
          1123.500       tg. salida     147.933       2.0500 %  
          1123.602       tg. entrada    147.935       2.0500 %  
          1123.602       tg. salida     147.935       2.0128 %  
          1124.000       tg. entrada    147.943       2.0128 %  
          1124.000       tg. salida     147.943       1.8798 %  
          1124.500       tg. entrada    147.953       1.8798 %  
          1124.500       tg. salida     147.953       1.8800 %  
          1125.000       tg. entrada    147.962       1.8800 %  
          1125.000       tg. salida     147.962       1.8798 %  
          1126.000       tg. entrada    147.981       1.8798 %  
          1126.000       tg. salida     147.981       1.8800 %  
          1126.500       tg. entrada    147.990       1.8800 %  
          1126.500       tg. salida     147.990       1.8798 %  
          1127.000       tg. entrada    148.000       1.8798 %  
          1127.000       tg. salida     148.000       1.8800 %  
          1127.500       tg. entrada    148.009       1.8800 %  
          1127.500       tg. salida     148.009       1.8798 %  
          1128.000       tg. entrada    148.018       1.8798 %  
          1128.000       tg. salida     148.018       1.8800 %  
          1128.500       tg. entrada    148.028       1.8800 %  
          1128.500       tg. salida     148.028       1.8584 %  
          1129.000       tg. entrada    148.037       1.8584 %  
          1129.000       tg. salida     148.037       1.8800 %  
          1129.500       tg. entrada    148.046       1.8800 %  
          1129.500       tg. salida     148.046       1.8614 %  
          1130.000       tg. entrada    148.056       1.8614 %  
          1130.000       tg. salida     148.056       1.7610 %  
          1130.500       tg. entrada    148.065       1.7610 %  
          1130.500       tg. salida     148.065       1.5380 %  
          1131.000       tg. entrada    148.072       1.5380 %  
          1131.000       tg. salida     148.072       1.5412 %  
          1131.500       tg. entrada    148.080       1.5412 %  
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          1131.500       tg. salida     148.080       1.5198 %  
          1132.000       tg. entrada    148.088       1.5198 %  
          1132.000       tg. salida     148.088       1.4955 %  
          1132.201       tg. entrada    148.091       1.4955 %  
          1132.201       tg. salida     148.091       1.5003 %  
          1132.500       tg. entrada    148.095       1.5003 %  
          1132.500       tg. salida     148.095       1.4800 %  
          1133.000       tg. entrada    148.102       1.4800 %  
          1133.000       tg. salida     148.102       1.4802 %  
          1133.500       tg. entrada    148.110       1.4802 %  
          1133.500       tg. salida     148.110       1.5014 %  
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          1134.000       tg. entrada    148.117       1.5014 %  
          1134.000       tg. salida     148.117       1.4588 %  
          1134.500       tg. entrada    148.125       1.4588 %  
          1134.500       tg. salida     148.125       1.4800 %  
          1135.000       tg. entrada    148.132       1.4800 %  
          1135.000       tg. salida     148.132       1.4802 %  
          1135.500       tg. entrada    148.139       1.4802 %  
          1135.500       tg. salida     148.139       1.4800 %  
          1136.000       tg. entrada    148.147       1.4800 %  
          1136.000       tg. salida     148.147       1.4618 %  
          1136.500       tg. entrada    148.154       1.4618 %  
          1136.500       tg. salida     148.154       1.4984 %  
          1137.000       tg. entrada    148.162       1.4984 %  
          1137.000       tg. salida     148.162       1.9410 %  
          1137.500       tg. entrada    148.171       1.9410 %  
          1137.500       tg. salida     148.171       1.9592 %  
          1138.000       tg. entrada    148.181       1.9592 %  
          1138.000       tg. salida     148.181       1.9990 %  
          1138.500       tg. entrada    148.191       1.9990 %  
          1138.500       tg. salida     148.191       2.2826 %  
          1139.000       tg. entrada    148.203       2.2826 %  
          1139.000       tg. salida     148.203       2.2798 %  
          1139.500       tg. entrada    148.214       2.2798 %  
          1139.500       tg. salida     148.214       2.2582 %  
          1140.000       tg. entrada    148.225       2.2582 %  
          1140.000       tg. salida     148.225       2.2796 %  
          1140.500       tg. entrada    148.237       2.2796 %  
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:41:24   200009                                                                             pagina  86 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   10 : Ampliación 3 Carril MI E580 a E581 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          1140.500       Punto alto     148.237       0.0000 %  
          1140.500       tg. salida     148.237      -1.4586 %  
          1141.000       tg. entrada    148.229      -1.4586 %  
          1141.000       Punto bajo     148.229       0.0000 %  
          1141.000       tg. salida     148.229       2.8594 %  
          1141.500       tg. entrada    148.244       2.8594 %  
          1141.500       tg. salida     148.244       2.7802 %  
          1142.000       tg. entrada    148.258       2.7802 %  
          1142.000       tg. salida     148.258       2.7404 %  
          1142.500       tg. entrada    148.271       2.7404 %  
          1142.500       tg. salida     148.271       2.7192 %  
          1143.000       tg. entrada    148.285       2.7192 %  
          1143.000       tg. salida     148.285       2.6612 %  
          1143.500       tg. entrada    148.298       2.6612 %  
          1143.500       tg. salida     148.298       2.6633 %  
          1143.999       tg. entrada    148.311       2.6633 %  
          1143.999       tg. salida     148.311       2.6375 %  
          1144.500       tg. entrada    148.325       2.6375 %  
          1144.500       tg. salida     148.325       2.6184 %  
          1145.000       tg. entrada    148.338       2.6184 %  
          1145.000       tg. salida     148.338       1.8798 %  
          1145.500       tg. entrada    148.347       1.8798 %  
          1145.500       tg. salida     148.347       1.8190 %  
          1146.000       tg. entrada    148.356       1.8190 %  
          1146.000       tg. salida     148.356       1.8402 %  
          1146.500       tg. entrada    148.365       1.8402 %  
          1146.500       tg. salida     148.365       1.9012 %  
          1147.000       tg. entrada    148.375       1.9012 %  
          1147.000       tg. salida     148.375       1.9592 %  
          1147.500       tg. entrada    148.385       1.9592 %  
          1147.500       tg. salida     148.385       1.9846 %  
          1147.999       tg. entrada    148.395       1.9846 %  
          1147.999       tg. salida     148.395       2.0375 %  
          1148.500       tg. entrada    148.405       2.0375 %  
          1148.500       tg. salida     148.405       2.0386 %  
          1149.000       tg. entrada    148.415       2.0386 %  
          1149.000       tg. salida     148.415       2.1790 %  
          1149.500       tg. entrada    148.426       2.1790 %  
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          1149.500       tg. salida     148.426       2.4414 %  
          1150.000       tg. entrada    148.438       2.4414 %  
          1150.000       tg. salida     148.438       2.4200 %  
          1150.500       tg. entrada    148.450       2.4200 %  
          1150.500       tg. salida     148.450       2.3804 %  
          1151.000       tg. entrada    148.462       2.3804 %  
          1151.000       tg. salida     148.462       1.0804 %  
          1151.500       tg. entrada    148.468       1.0804 %  
          1151.500       tg. salida     148.468       1.0588 %  
          1152.000       tg. entrada    148.473       1.0588 %  
          1152.000       tg. salida     148.473       1.0408 %  

          1152.500       tg. entrada    148.478       1.0408 %  
          1152.500       tg. salida     148.478       1.0192 %  
          1153.000       tg. entrada    148.483       1.0192 %  
          1153.000       tg. salida     148.483       1.0010 %  
          1153.500       tg. entrada    148.488       1.0010 %  
          1153.500       tg. salida     148.488       0.8178 %  
          1154.000       tg. entrada    148.492       0.8178 %  
          1154.000       tg. salida     148.492       0.8210 %  
          1155.000       tg. entrada    148.501       0.8210 %  
          1155.000       tg. salida     148.501       0.8178 %  
          1155.500       tg. entrada    148.505       0.8178 %  
          1155.500       tg. salida     148.505       2.3406 %  
          1156.000       tg. entrada    148.516       2.3406 %  
          1156.000       tg. salida     148.516       2.5371 %  
          1156.501       tg. entrada    148.529       2.5371 %  
          1156.501       tg. salida     148.529       2.5226 %  
          1157.000       tg. entrada    148.542       2.5226 %  
          1157.000       tg. salida     148.542       2.5606 %  
          1157.500       tg. entrada    148.554       2.5606 %  
          1157.500       tg. salida     148.554       2.7062 %  
          1157.999       tg. entrada    148.568       2.7062 %  
          1157.999       tg. salida     148.568       2.6741 %  
          1158.500       tg. entrada    148.581       2.6741 %  
          1158.500       tg. salida     148.581       2.6794 %  
          1159.000       tg. entrada    148.595       2.6794 %  
          1159.000       tg. salida     148.595       2.6612 %  
          1159.500       tg. entrada    148.608       2.6612 %  
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          1159.500       tg. salida     148.608       2.6848 %  
          1159.999       tg. entrada    148.621       2.6848 %  
          1159.999       tg. salida     148.621       0.0000 %  
          1160.000       tg. entrada    148.621       0.0000 %  
          1160.000       tg. salida     148.621       2.6612 %  
          1160.500       tg. entrada    148.635       2.6612 %  
          1160.500       tg. salida     148.635       2.3376 %  
          1161.000       tg. entrada    148.646       2.3376 %  
          1161.000       tg. salida     148.646       1.9188 %  
          1161.501       tg. entrada    148.656       1.9188 %  
          1161.501       tg. salida     148.656       1.9020 %  
          1162.000       tg. entrada    148.665       1.9020 %  
          1162.000       tg. salida     148.665       1.8402 %  
          1163.500       tg. entrada    148.693       1.8402 %  
          1163.500       tg. salida     148.693       1.8188 %  
          1164.000       tg. entrada    148.702       1.8188 %  
          1164.000       tg. salida     148.702       1.8220 %  
          1164.500       tg. entrada    148.711       1.8220 %  
          1164.500       tg. salida     148.711       1.8402 %  
          1165.000       tg. entrada    148.721       1.8402 %  
          1165.000       tg. salida     148.721       1.8188 %  
          1165.500       tg. entrada    148.730       1.8188 %  
          1165.500       tg. salida     148.730       1.9012 %  
          1166.000       tg. entrada    148.739       1.9012 %  
          1166.000       tg. salida     148.739       1.9776 %  
          1166.500       tg. entrada    148.749       1.9776 %  
          1166.500       tg. salida     148.749       1.9806 %  
          1167.000       tg. entrada    148.759       1.9806 %  
          1167.000       tg. salida     148.759       2.0020 %  
          1167.500       tg. entrada    148.769       2.0020 %  
          1167.500       tg. salida     148.769       1.9774 %  
          1168.000       tg. entrada    148.779       1.9774 %  
          1168.000       tg. salida     148.779       1.9846 %  
          1168.499       tg. entrada    148.789       1.9846 %  
          1168.499       tg. salida     148.789       1.9766 %  
          1169.000       tg. entrada    148.799       1.9766 %  
          1169.000       tg. salida     148.799       0.8606 %  
          1169.500       tg. entrada    148.803       0.8606 %  
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          1169.500       tg. salida     148.803       1.8982 %  
          1170.000       tg. entrada    148.812       1.8982 %  
          1170.000       tg. salida     148.812       1.9012 %  
          1170.500       tg. entrada    148.822       1.9012 %  
          1170.500       tg. salida     148.822       1.9014 %  
          1171.000       tg. entrada    148.831       1.9014 %  
          1171.000       tg. salida     148.831       1.7180 %  
          1171.500       tg. entrada    148.840       1.7180 %  
          1171.500       tg. salida     148.840       1.3794 %  
          1172.000       tg. entrada    148.847       1.3794 %  
          1172.000       tg. salida     148.847       1.3826 %  
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          1172.500       tg. entrada    148.854       1.3826 %  
          1172.500       tg. salida     148.854       1.3794 %  
          1173.000       tg. entrada    148.861       1.3794 %  
          1173.000       tg. salida     148.861       1.2206 %  
          1173.500       tg. entrada    148.867       1.2206 %  
          1173.500       tg. salida     148.867       1.1780 %  
          1174.000       tg. entrada    148.873       1.1780 %  
          1174.000       tg. salida     148.873       1.1596 %  
          1174.500       tg. entrada    148.878       1.1596 %  
          1174.500       tg. salida     148.878       1.1414 %  
          1175.000       tg. entrada    148.884       1.1414 %  
          1175.000       tg. salida     148.884       1.1596 %  
          1175.500       tg. entrada    148.890       1.1596 %  
          1175.500       tg. salida     148.890       1.1200 %  
          1176.000       tg. entrada    148.896       1.1200 %  
          1176.000       tg. salida     148.896       1.2208 %  
          1176.500       tg. entrada    148.902       1.2208 %  
          1176.500       tg. salida     148.902       1.5198 %  
          1177.000       tg. entrada    148.909       1.5198 %  
          1177.000       tg. salida     148.909       1.7608 %  
          1177.500       tg. entrada    148.918       1.7608 %  
          1177.500       tg. salida     148.918       2.0202 %  
          1178.000       tg. entrada    148.928       2.0202 %  
          1178.000       tg. salida     148.928       2.0386 %  
          1178.500       tg. entrada    148.938       2.0386 %  
          1178.500       tg. salida     148.938       2.0204 %  
          1179.000       tg. entrada    148.949       2.0204 %  
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          1179.000       tg. salida     148.949       2.0202 %  
          1179.500       tg. entrada    148.959       2.0202 %  
          1179.500       tg. salida     148.959       2.0427 %  
          1179.999       tg. entrada    148.969       2.0427 %  
          1179.999       tg. salida     148.969       0.0000 %  
          1180.000       tg. entrada    148.969       0.0000 %  
          1180.000       tg. salida     148.969       2.0242 %  
          1180.499       tg. entrada    148.979       2.0242 %  
          1180.499       tg. salida     148.979       2.0559 %  
          1181.000       tg. entrada    148.989       2.0559 %  
          1181.000       tg. salida     148.989       2.0416 %  
          1181.500       tg. entrada    148.999       2.0416 %  
          1181.500       tg. salida     148.999       2.4034 %  
          1181.999       tg. entrada    149.011       2.4034 %  
          1181.999       tg. salida     149.011       2.5950 %  
          1182.500       tg. entrada    149.024       2.5950 %  
          1182.500       tg. salida     149.024       2.6000 %  
          1183.000       tg. entrada    149.037       2.6000 %  
          1183.000       tg. salida     149.037       2.5788 %  
          1183.500       tg. entrada    149.050       2.5788 %  
          1183.500       tg. salida     149.050       2.5870 %  
          1183.999       tg. entrada    149.063       2.5870 %  
          1183.999       tg. salida     149.063       2.5896 %  
          1184.501       tg. entrada    149.076       2.5896 %  
          1184.501       tg. salida     149.076       2.5840 %  
          1185.000       tg. entrada    149.089       2.5840 %  
          1185.000       tg. salida     149.089       2.5818 %  
          1185.500       tg. entrada    149.102       2.5818 %  
          1185.500       tg. salida     149.102       2.5788 %  
          1186.000       tg. entrada    149.115       2.5788 %  
          1186.000       tg. salida     149.115       2.5818 %  
          1186.500       tg. entrada    149.128       2.5818 %  
          1186.500       tg. salida     149.128       2.5735 %  
          1187.001       tg. entrada    149.141       2.5735 %  
          1187.001       tg. salida     149.141       2.5655 %  
          1187.500       tg. entrada    149.154       2.5655 %  
          1187.500       tg. salida     149.154       2.5788 %  
          1188.000       tg. entrada    149.166       2.5788 %  
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          1188.000       tg. salida     149.166       2.5208 %  
          1188.500       tg. entrada    149.179       2.5208 %  
          1188.500       tg. salida     149.179       2.4810 %  
          1189.000       tg. entrada    149.191       2.4810 %  
          1189.000       tg. salida     149.191       2.4780 %  
          1189.500       tg. entrada    149.204       2.4780 %  
          1189.500       tg. salida     149.204       2.4812 %  
          1190.000       tg. entrada    149.216       2.4812 %  
          1190.000       tg. salida     149.216       2.5263 %  
          1190.186       tg. entrada    149.221       2.5263 %  
          1190.186       tg. salida     149.221       2.4541 %  

          1190.500       tg. entrada    149.229       2.4541 %  
          1190.500       tg. salida     149.229       2.4780 %  
          1191.000       tg. entrada    149.241       2.4780 %  
          1191.000       tg. salida     149.241       2.4812 %  
          1191.500       tg. entrada    149.253       2.4812 %  
          1191.500       tg. salida     149.253       2.4780 %  
          1192.000       tg. entrada    149.266       2.4780 %  
          1192.000       tg. salida     149.266       2.4760 %  
          1192.501       tg. entrada    149.278       2.4760 %  
          1192.501       tg. salida     149.278       2.4647 %  
          1193.000       tg. entrada    149.290       2.4647 %  
          1193.000       tg. salida     149.290       2.4596 %  
          1193.500       tg. entrada    149.303       2.4596 %  
          1193.500       tg. salida     149.303       2.4463 %  
          1193.999       tg. entrada    149.315       2.4463 %  
          1193.999       tg. salida     149.315       2.3543 %  
          1194.500       tg. entrada    149.327       2.3543 %  
          1194.500       tg. salida     149.327       2.3592 %  
          1195.000       tg. entrada    149.339       2.3592 %  
          1195.000       tg. salida     149.339       2.3667 %  
          1195.499       tg. entrada    149.350       2.3667 %  
          1195.499       tg. salida     149.350       2.3590 %  
          1195.999       tg. entrada    149.362       2.3590 %  
          1195.999       tg. salida     149.362       2.3756 %  
          1196.500       tg. entrada    149.374       2.3756 %  
          1196.500       tg. salida     149.374       2.3406 %  
          1197.000       tg. entrada    149.386       2.3406 %  
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          1197.000       tg. salida     149.386       2.3590 %  
          1198.000       tg. entrada    149.409       2.3590 %  
          1198.000       tg. salida     149.409       2.3408 %  
          1198.500       tg. entrada    149.421       2.3408 %  
          1198.500       tg. salida     149.421       2.3406 %  
          1199.000       tg. entrada    149.433       2.3406 %  
          1199.000       tg. salida     149.433       2.3408 %  
          1199.500       tg. entrada    149.445       2.3408 %  
          1199.500       tg. salida     149.445       2.3406 %  
          1200.000       tg. entrada    149.456       2.3406 %  
          1200.000       tg. salida     149.456       0.0000 %  
          1200.001       tg. entrada    149.456       0.0000 %  
          1200.001       tg. salida     149.456       1.9020 %  
          1200.500       tg. entrada    149.466       1.9020 %  
          1200.500       tg. salida     149.466       1.8800 %  
          1201.000       tg. entrada    149.475       1.8800 %  
          1201.000       tg. salida     149.475       1.9012 %  
          1201.500       tg. entrada    149.485       1.9012 %  
          1201.500       tg. salida     149.485       1.8584 %  
          1202.000       tg. entrada    149.494       1.8584 %  
          1202.000       tg. salida     149.494       1.8616 %  
          1202.500       tg. entrada    149.503       1.8616 %  
          1202.500       tg. salida     149.503       1.8586 %  
          1203.000       tg. entrada    149.512       1.8586 %  
          1203.000       tg. salida     149.512       1.8616 %  
          1203.500       tg. entrada    149.522       1.8616 %  
          1203.500       tg. salida     149.522       1.8584 %  
          1204.000       tg. entrada    149.531       1.8584 %  
          1204.000       tg. salida     149.531       1.8616 %  
          1204.500       tg. entrada    149.540       1.8616 %  
          1204.500       tg. salida     149.540       1.8439 %  
          1204.999       tg. entrada    149.550       1.8439 %  
          1204.999       tg. salida     149.550       0.0000 %  
          1205.000       tg. entrada    149.550       0.0000 %  
          1205.000       tg. salida     149.550       2.2186 %  
          1205.500       tg. entrada    149.561       2.2186 %  
          1205.500       tg. salida     149.561       2.7062 %  
          1205.999       tg. entrada    149.574       2.7062 %  
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          1205.999       tg. salida     149.574       2.7138 %  
          1206.500       tg. entrada    149.588       2.7138 %  
          1206.500       tg. salida     149.588       2.7192 %  
          1207.000       tg. entrada    149.601       2.7192 %  
          1207.000       tg. salida     149.601       2.7404 %  
          1208.000       tg. entrada    149.629       2.7404 %  
          1208.000       tg. salida     149.629       2.7588 %  
          1208.500       tg. entrada    149.643       2.7588 %  
          1208.500       tg. salida     149.643       2.7406 %  
          1209.000       tg. entrada    149.656       2.7406 %  
          1209.000       tg. salida     149.656       2.7404 %  
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          1209.500       tg. entrada    149.670       2.7404 %  
          1209.500       tg. salida     149.670       2.7406 %  
          1210.000       tg. entrada    149.684       2.7406 %  
          1210.000       tg. salida     149.684       2.7588 %  
          1210.500       tg. entrada    149.697       2.7588 %  
          1210.500       tg. salida     149.697       2.7404 %  
          1211.500       tg. entrada    149.725       2.7404 %  
          1211.500       tg. salida     149.725       2.7588 %  
          1212.000       tg. entrada    149.739       2.7588 %  
          1212.000       tg. salida     149.739       2.6826 %  
          1212.500       tg. entrada    149.752       2.6826 %  
          1212.500       tg. salida     149.752       2.6398 %  
          1213.000       tg. entrada    149.765       2.6398 %  
          1213.000       tg. salida     149.765       2.6184 %  
          1213.500       tg. entrada    149.778       2.6184 %  
          1213.500       tg. salida     149.778       2.6214 %  
          1214.000       tg. entrada    149.792       2.6214 %  
          1214.000       tg. salida     149.792       2.6398 %  
          1214.500       tg. entrada    149.805       2.6398 %  
          1214.500       tg. salida     149.805       2.6184 %  
          1215.000       tg. entrada    149.818       2.6184 %  
          1215.000       tg. salida     149.818       2.6345 %  
          1215.501       tg. entrada    149.831       2.6345 %  
          1215.501       tg. salida     149.831       2.6267 %  
          1216.000       tg. entrada    149.844       2.6267 %  
          1216.000       tg. salida     149.844       2.6184 %  
          1216.500       tg. entrada    149.857       2.6184 %  
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          1216.500       tg. salida     149.857       2.6214 %  
          1217.000       tg. entrada    149.870       2.6214 %  
          1217.000       tg. salida     149.870       2.6216 %  
          1217.500       tg. entrada    149.883       2.6216 %  
          1217.500       tg. salida     149.883       2.6184 %  
          1218.000       tg. entrada    149.897       2.6184 %  
          1218.000       tg. salida     149.897       2.6214 %  
          1218.500       tg. entrada    149.910       2.6214 %  
          1218.500       tg. salida     149.910       2.6398 %  
          1219.000       tg. entrada    149.923       2.6398 %  
          1219.000       tg. salida     149.923       2.6345 %  
          1219.501       tg. entrada    149.936       2.6345 %  
          1219.501       tg. salida     149.936       2.6236 %  
          1220.000       tg. entrada    149.949       2.6236 %  
          1220.000       tg. salida     149.949       2.6214 %  
          1220.500       tg. entrada    149.962       2.6214 %  
          1220.500       tg. salida     149.962       2.6184 %  
          1221.000       tg. entrada    149.975       2.6184 %  
          1221.000       tg. salida     149.975       2.7802 %  
          1221.500       tg. entrada    149.989       2.7802 %  
          1221.500       tg. salida     149.989       2.8014 %  
          1222.000       tg. entrada    150.003       2.8014 %  
          1222.000       tg. salida     150.003       2.8142 %  
          1222.501       tg. entrada    150.017       2.8142 %  
          1222.501       tg. salida     150.017       2.7858 %  
          1223.000       tg. entrada    150.031       2.7858 %  
          1223.000       tg. salida     150.031       2.8142 %  
          1223.501       tg. entrada    150.045       2.8142 %  
          1223.501       tg. salida     150.045       2.7858 %  
          1224.000       tg. entrada    150.059       2.7858 %  
          1224.000       tg. salida     150.059       2.7984 %  
          1224.500       tg. entrada    150.073       2.7984 %  
          1224.500       tg. salida     150.073       2.8200 %  
          1225.000       tg. entrada    150.087       2.8200 %  
          1225.000       tg. salida     150.087       2.8070 %  
          1225.499       tg. entrada    150.101       2.8070 %  
          1225.499       tg. salida     150.101       2.8142 %  
          1226.000       tg. entrada    150.115       2.8142 %  
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          1226.000       tg. salida     150.115       2.7986 %  
          1226.500       tg. entrada    150.129       2.7986 %  
          1226.500       tg. salida     150.129       2.8014 %  
          1227.000       tg. entrada    150.143       2.8014 %  
          1227.000       tg. salida     150.143       2.7984 %  
          1227.500       tg. entrada    150.157       2.7984 %  
          1227.500       tg. salida     150.157       2.8016 %  
          1228.000       tg. entrada    150.171       2.8016 %  
          1228.000       tg. salida     150.171       2.7802 %  
          1228.500       tg. entrada    150.185       2.7802 %  
          1228.500       tg. salida     150.185       2.7984 %  

          1229.000       tg. entrada    150.199       2.7984 %  
          1229.000       tg. salida     150.199       2.5422 %  
          1229.500       tg. entrada    150.212       2.5422 %  
          1229.500       tg. salida     150.212       2.3192 %  
          1230.000       tg. entrada    150.224       2.3192 %  
          1230.000       tg. salida     150.224       0.0000 %  
          1230.001       tg. entrada    150.224       0.0000 %  
          1230.001       tg. salida     150.224       2.3289 %  
          1230.250       tg. entrada    150.229       2.3289 %  
          1230.250       tg. salida     150.229       2.2824 %  
          1230.500       tg. entrada    150.235       2.2824 %  
          1230.500       tg. salida     150.235       2.2798 %  
          1231.000       tg. entrada    150.247       2.2798 %  
          1231.000       tg. salida     150.247       2.2934 %  
          1231.501       tg. entrada    150.258       2.2934 %  
          1231.501       tg. salida     150.258       2.2842 %  
          1232.000       tg. entrada    150.269       2.2842 %  
          1232.000       tg. salida     150.269       2.2826 %  
          1232.500       tg. entrada    150.281       2.2826 %  
          1232.500       tg. salida     150.281       2.2798 %  
          1233.000       tg. entrada    150.292       2.2798 %  
          1233.000       tg. salida     150.292       2.2796 %  
          1233.500       tg. entrada    150.304       2.2796 %  
          1233.500       tg. salida     150.304       2.2842 %  
          1233.999       tg. entrada    150.315       2.2842 %  
          1233.999       tg. salida     150.315       2.2752 %  
          1234.500       tg. entrada    150.326       2.2752 %  
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          1234.500       tg. salida     150.326       2.2614 %  
          1235.000       tg. entrada    150.338       2.2614 %  
          1235.000       tg. salida     150.338       2.2582 %  
          1235.500       tg. entrada    150.349       2.2582 %  
          1235.500       tg. salida     150.349       2.2796 %  
          1236.000       tg. entrada    150.360       2.2796 %  
          1236.000       tg. salida     150.360       2.3194 %  
          1236.500       tg. entrada    150.372       2.3194 %  
          1236.500       tg. salida     150.372       3.1158 %  
          1237.001       tg. entrada    150.388       3.1158 %  
          1237.001       tg. salida     150.388       3.1356 %  
          1237.237       tg. entrada    150.395       3.1356 %  
          1237.237       tg. salida     150.395       3.1156 %  
          1237.500       tg. entrada    150.403       3.1156 %  
          1237.500       tg. salida     150.403       3.1006 %  
          1238.000       tg. entrada    150.419       3.1006 %  
          1238.000       tg. salida     150.419       3.1190 %  
          1238.500       tg. entrada    150.434       3.1190 %  
          1238.500       tg. salida     150.434       3.1218 %  
          1239.000       tg. entrada    150.450       3.1218 %  
          1239.000       tg. salida     150.450       3.1190 %  
          1239.500       tg. entrada    150.465       3.1190 %  
          1239.500       tg. salida     150.465       2.0386 %  
          1240.000       tg. entrada    150.476       2.0386 %  
          1240.000       tg. salida     150.476       1.8828 %  
          1240.500       tg. entrada    150.485       1.8828 %  
          1240.500       tg. salida     150.485       1.8800 %  
          1241.000       tg. entrada    150.495       1.8800 %  
          1241.000       tg. salida     150.495       2.8992 %  
          1241.500       tg. entrada    150.509       2.8992 %  
          1241.500       tg. salida     150.509       3.4392 %  
          1242.000       tg. entrada    150.526       3.4392 %  
          1242.000       tg. salida     150.526       3.4394 %  
          1242.500       tg. entrada    150.543       3.4394 %  
          1242.500       tg. salida     150.543       3.4210 %  
          1243.000       tg. entrada    150.561       3.4210 %  
          1243.000       tg. salida     150.561       3.4394 %  
          1243.500       tg. entrada    150.578       3.4394 %  
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          1243.500       tg. salida     150.578       3.4372 %  
          1243.884       tg. entrada    150.591       3.4372 %  
          1243.884       tg. salida     150.591       3.4457 %  
          1244.000       tg. entrada    150.595       3.4457 %  
          1244.000       tg. salida     150.595       3.4424 %  
          1244.500       tg. entrada    150.612       3.4424 %  
          1244.500       tg. salida     150.612       3.4394 %  
          1245.500       tg. entrada    150.646       3.4394 %  
          1245.500       tg. salida     150.646       3.4606 %  
          1246.000       tg. entrada    150.664       3.4606 %  
          1246.000       tg. salida     150.664       3.4394 %  
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          1246.500       tg. entrada    150.681       3.4394 %  
          1246.500       tg. salida     150.681       3.4392 %  
          1247.000       tg. entrada    150.698       3.4392 %  
          1247.000       tg. salida     150.698       3.4608 %  
          1247.500       tg. entrada    150.715       3.4608 %  
          1247.500       tg. salida     150.715       3.3814 %  
          1248.000       tg. entrada    150.732       3.3814 %  
          1248.000       tg. salida     150.732       2.4780 %  
          1248.500       tg. entrada    150.745       2.4780 %  
          1248.500       tg. salida     150.745       2.4810 %  
          1249.000       tg. entrada    150.757       2.4810 %  
          1249.000       tg. salida     150.757       2.4812 %  
          1249.500       tg. entrada    150.770       2.4812 %  
          1249.500       tg. salida     150.770       2.4780 %  
          1250.000       tg. entrada    150.782       2.4780 %  
          1250.000       tg. salida     150.782       2.4596 %  
          1250.500       tg. entrada    150.794       2.4596 %  
          1250.500       tg. salida     150.794       2.4812 %  
          1251.000       tg. entrada    150.807       2.4812 %  
          1251.000       tg. salida     150.807       2.4810 %  
          1251.500       tg. entrada    150.819       2.4810 %  
          1251.500       tg. salida     150.819       2.4780 %  
          1252.000       tg. entrada    150.831       2.4780 %  
          1252.000       tg. salida     150.831       2.4762 %  
          1252.501       tg. entrada    150.844       2.4762 %  
          1252.501       tg. salida     150.844       2.4830 %  
          1253.000       tg. entrada    150.856       2.4830 %  
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          1253.000       tg. salida     150.856       2.5024 %  
          1253.500       tg. entrada    150.869       2.5024 %  
          1253.500       tg. salida     150.869       2.4780 %  
          1254.000       tg. entrada    150.881       2.4780 %  
          1254.000       tg. salida     150.881       2.5024 %  
          1254.500       tg. entrada    150.894       2.5024 %  
          1254.500       tg. salida     150.894       2.4994 %  
          1255.000       tg. entrada    150.906       2.4994 %  
          1255.000       tg. salida     150.906       2.4944 %  
          1255.501       tg. entrada    150.919       2.4944 %  
          1255.501       tg. salida     150.919       2.4912 %  
          1255.999       tg. entrada    150.931       2.4912 %  
          1255.999       tg. salida     150.931       2.4944 %  
          1256.500       tg. entrada    150.944       2.4944 %  
          1256.500       tg. salida     150.944       2.5156 %  
          1257.001       tg. entrada    150.956       2.5156 %  
          1257.001       tg. salida     150.956       2.5044 %  
          1257.500       tg. entrada    150.969       2.5044 %  
          1257.500       tg. salida     150.969       2.5604 %  
          1258.000       tg. entrada    150.982       2.5604 %  
          1258.000       tg. salida     150.982       2.7192 %  
          1258.500       tg. entrada    150.995       2.7192 %  
          1258.500       tg. salida     150.995       2.7459 %  
          1258.999       tg. entrada    151.009       2.7459 %  
          1258.999       tg. salida     151.009       2.7351 %  
          1259.500       tg. entrada    151.023       2.7351 %  
          1259.500       tg. salida     151.023       2.7190 %  
          1260.000       tg. entrada    151.036       2.7190 %  
          1260.000       tg. salida     151.036       2.7406 %  
          1260.500       tg. entrada    151.050       2.7406 %  
          1260.500       tg. salida     151.050       2.7404 %  
          1261.000       tg. entrada    151.064       2.7404 %  
          1261.000       tg. salida     151.064       2.7192 %  
          1261.500       tg. entrada    151.077       2.7192 %  
          1261.500       tg. salida     151.077       2.7404 %  
          1262.000       tg. entrada    151.091       2.7404 %  
          1262.000       tg. salida     151.091       2.7192 %  
          1262.500       tg. entrada    151.104       2.7192 %  
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          1262.500       tg. salida     151.104       2.7404 %  
          1263.000       tg. entrada    151.118       2.7404 %  
          1263.000       tg. salida     151.118       2.7192 %  
          1263.500       tg. entrada    151.132       2.7192 %  
          1263.500       tg. salida     151.132       2.7404 %  
          1264.000       tg. entrada    151.145       2.7404 %  
          1264.000       tg. salida     151.145       2.7192 %  
          1264.500       tg. entrada    151.159       2.7192 %  
          1264.500       tg. salida     151.159       2.7404 %  
          1265.000       tg. entrada    151.173       2.7404 %  
          1265.000       tg. salida     151.173       2.7192 %  

          1265.500       tg. entrada    151.186       2.7192 %  
          1265.500       tg. salida     151.186       2.7404 %  
          1266.000       tg. entrada    151.200       2.7404 %  
          1266.000       tg. salida     151.200       2.6851 %  
          1266.462       tg. entrada    151.212       2.6851 %  
          1266.462       tg. salida     151.212       2.6105 %  
          1266.500       tg. entrada    151.213       2.6105 %  
          1266.500       tg. salida     151.213       2.7008 %  
          1267.000       tg. entrada    151.227       2.7008 %  
          1267.000       tg. salida     151.227       2.6794 %  
          1267.500       tg. entrada    151.240       2.6794 %  
          1267.500       tg. salida     151.240       2.6796 %  
          1268.000       tg. entrada    151.254       2.6796 %  
          1268.000       tg. salida     151.254       2.7008 %  
          1268.500       tg. entrada    151.267       2.7008 %  
          1268.500       tg. salida     151.267       2.6794 %  
          1269.000       tg. entrada    151.281       2.6794 %  
          1269.000       tg. salida     151.281       2.7008 %  
          1269.500       tg. entrada    151.294       2.7008 %  
          1269.500       tg. salida     151.294       2.6612 %  
          1270.000       tg. entrada    151.307       2.6612 %  
          1270.000       tg. salida     151.307       2.6396 %  
          1270.500       tg. entrada    151.321       2.6396 %  
          1270.500       tg. salida     151.321       2.6398 %  
          1271.000       tg. entrada    151.334       2.6398 %  
          1271.000       tg. salida     151.334       2.6184 %  
          1271.500       tg. entrada    151.347       2.6184 %  
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          1271.500       tg. salida     151.347       2.6428 %  
          1272.000       tg. entrada    151.360       2.6428 %  
          1272.000       tg. salida     151.360       2.6345 %  
          1272.501       tg. entrada    151.373       2.6345 %  
          1272.501       tg. salida     151.373       2.6236 %  
          1273.000       tg. entrada    151.386       2.6236 %  
          1273.000       tg. salida     151.386       2.6398 %  
          1274.000       tg. entrada    151.413       2.6398 %  
          1274.000       tg. salida     151.413       2.6214 %  
          1274.500       tg. entrada    151.426       2.6214 %  
          1274.500       tg. salida     151.426       2.6398 %  
          1275.000       tg. entrada    151.439       2.6398 %  
          1275.000       tg. salida     151.439       2.6184 %  
          1275.500       tg. entrada    151.452       2.6184 %  
          1275.500       tg. salida     151.452       2.6398 %  
          1276.000       tg. entrada    151.465       2.6398 %  
          1276.000       tg. salida     151.465       2.6214 %  
          1276.500       tg. entrada    151.479       2.6214 %  
          1276.500       tg. salida     151.479       2.6398 %  
          1277.000       tg. entrada    151.492       2.6398 %  
          1277.000       tg. salida     151.492       2.6216 %  
          1277.500       tg. entrada    151.505       2.6216 %  
          1277.500       tg. salida     151.505       2.6396 %  
          1278.000       tg. entrada    151.518       2.6396 %  
          1278.000       tg. salida     151.518       2.6184 %  
          1278.500       tg. entrada    151.531       2.6184 %  
          1278.500       tg. salida     151.531       2.6612 %  
          1279.000       tg. entrada    151.544       2.6612 %  
          1279.000       tg. salida     151.544       2.6580 %  
          1279.500       tg. entrada    151.558       2.6580 %  
          1279.500       tg. salida     151.558       2.6826 %  
          1280.000       tg. entrada    151.571       2.6826 %  
          1280.000       tg. salida     151.571       2.6794 %  
          1281.000       tg. entrada    151.598       2.6794 %  
          1281.000       tg. salida     151.598       2.6612 %  
          1281.500       tg. entrada    151.611       2.6612 %  
          1281.500       tg. salida     151.611       2.6794 %  
          1282.500       tg. entrada    151.638       2.6794 %  
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          1282.500       tg. salida     151.638       2.6796 %  
          1283.000       tg. entrada    151.651       2.6796 %  
          1283.000       tg. salida     151.651       2.6794 %  
          1283.500       tg. entrada    151.665       2.6794 %  
          1283.500       tg. salida     151.665       2.6824 %  
          1284.000       tg. entrada    151.678       2.6824 %  
          1284.000       tg. salida     151.678       2.6582 %  
          1284.500       tg. entrada    151.691       2.6582 %  
          1284.500       tg. salida     151.691       2.6794 %  
          1285.000       tg. entrada    151.705       2.6794 %  
          1285.000       tg. salida     151.705       2.5870 %  
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          1285.499       tg. entrada    151.718       2.5870 %  
          1285.499       tg. salida     151.718       2.4384 %  
          1285.999       tg. entrada    151.730       2.4384 %  
          1285.999       tg. salida     151.730       2.4414 %  
          1286.499       tg. entrada    151.742       2.4414 %  
          1286.499       tg. salida     151.742       2.4335 %  
          1287.000       tg. entrada    151.754       2.4335 %  
          1287.000       tg. salida     151.754       2.4414 %  
          1287.500       tg. entrada    151.767       2.4414 %  
          1287.500       tg. salida     151.767       2.4382 %  
          1288.000       tg. entrada    151.779       2.4382 %  
          1288.000       tg. salida     151.779       2.4414 %  
          1289.000       tg. entrada    151.803       2.4414 %  
          1289.000       tg. salida     151.803       2.4384 %  
          1289.500       tg. entrada    151.815       2.4384 %  
          1289.500       tg. salida     151.815       2.4414 %  
          1290.000       tg. entrada    151.828       2.4414 %  
          1290.000       tg. salida     151.828       2.4598 %  
          1290.500       tg. entrada    151.840       2.4598 %  
          1290.500       tg. salida     151.840       2.4384 %  
          1291.000       tg. entrada    151.852       2.4384 %  
          1291.000       tg. salida     151.852       2.4414 %  
          1291.500       tg. entrada    151.864       2.4414 %  
          1291.500       tg. salida     151.864       2.4382 %  
          1292.000       tg. entrada    151.876       2.4382 %  
          1292.000       tg. salida     151.876       2.4414 %  
          1292.500       tg. entrada    151.889       2.4414 %  
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          1292.500       tg. salida     151.889       2.4598 %  
          1293.000       tg. entrada    151.901       2.4598 %  
          1293.000       tg. salida     151.901       2.4384 %  
          1293.500       tg. entrada    151.913       2.4384 %  
          1293.500       tg. salida     151.913       2.4628 %  
          1294.000       tg. entrada    151.926       2.4628 %  
          1294.000       tg. salida     151.926       2.4994 %  
          1294.500       tg. entrada    151.938       2.4994 %  
          1294.500       tg. salida     151.938       2.4992 %  
          1295.000       tg. entrada    151.951       2.4992 %  
          1295.000       tg. salida     151.951       2.4994 %  
          1295.500       tg. entrada    151.963       2.4994 %  
          1295.500       tg. salida     151.963       2.4812 %  
          1296.000       tg. entrada    151.975       2.4812 %  
          1296.000       tg. salida     151.975       2.4994 %  
          1296.500       tg. entrada    151.988       2.4994 %  
          1296.500       tg. salida     151.988       3.1798 %  
          1297.000       tg. entrada    152.004       3.1798 %  
          1297.000       tg. salida     152.004       3.4212 %  
          1297.500       tg. entrada    152.021       3.4212 %  
          1297.500       tg. salida     152.021       3.3996 %  
          1298.000       tg. entrada    152.038       3.3996 %  
          1298.000       tg. salida     152.038       3.4180 %  
          1298.500       tg. entrada    152.055       3.4180 %  
          1298.500       tg. salida     152.055       3.4210 %  
          1299.000       tg. entrada    152.072       3.4210 %  
          1299.000       tg. salida     152.072       3.3996 %  
          1299.500       tg. entrada    152.089       3.3996 %  
          1299.500       tg. salida     152.089       3.4156 %  
          1299.995       tg. entrada    152.106       3.4156 %  
          1299.995       tg. salida     152.106       3.9600 %  
          1300.000       tg. entrada    152.106       3.9600 %  
          1300.000       tg. salida     152.106       3.9800 %  
          1300.005       tg. entrada    152.106       3.9800 %  
          1300.005       tg. salida     152.106       3.3537 %  
          1300.500       tg. entrada    152.123       3.3537 %  
          1300.500       tg. salida     152.123       3.3600 %  
          1302.500       tg. entrada    152.190       3.3600 %  
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          1302.500       tg. salida     152.190       3.3814 %  
          1303.000       tg. entrada    152.207       3.3814 %  
          1303.000       tg. salida     152.207       3.3598 %  
          1303.500       tg. entrada    152.224       3.3598 %  
          1303.500       tg. salida     152.224       3.3600 %  
          1306.000       tg. entrada    152.308       3.3600 %  
          1306.000       tg. salida     152.308       3.3784 %  
          1306.500       tg. entrada    152.325       3.3784 %  
          1306.500       tg. salida     152.325       3.3600 %  
          1307.000       tg. entrada    152.342       3.3600 %  
          1307.000       tg. salida     152.342       3.3598 %  

          1307.500       tg. entrada    152.358       3.3598 %  
          1307.500       tg. salida     152.358       3.3600 %  
          1308.500       tg. entrada    152.392       3.3600 %  
          1308.500       tg. salida     152.392       3.3814 %  
          1309.000       tg. entrada    152.409       3.3814 %  
          1309.000       tg. salida     152.409       3.3600 %  
          1310.500       tg. entrada    152.459       3.3600 %  
          1310.500       tg. salida     152.459       3.3782 %  
          1311.000       tg. entrada    152.476       3.3782 %  
          1311.000       tg. salida     152.476       3.3600 %  
          1312.000       tg. entrada    152.510       3.3600 %  
          1312.000       tg. salida     152.510       3.3814 %  
          1312.500       tg. entrada    152.527       3.3814 %  
          1312.500       tg. salida     152.527       3.3600 %  
          1313.500       tg. entrada    152.560       3.3600 %  
          1313.500       tg. salida     152.560       3.3782 %  
          1314.000       tg. entrada    152.577       3.3782 %  
          1314.000       tg. salida     152.577       3.3600 %  
          1314.500       tg. entrada    152.594       3.3600 %  
          1314.500       tg. salida     152.594       3.3667 %  
          1314.999       tg. entrada    152.611       3.3667 %  
          1314.999       tg. salida     152.611      10.7000 %  
          1315.000       tg. entrada    152.611      10.7000 %  
          1315.000       tg. salida     152.611       3.3600 %  
          1316.000       tg. entrada    152.645       3.3600 %  
          1316.000       tg. salida     152.645       3.3812 %  
          1316.500       tg. entrada    152.661       3.3812 %  
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          1316.500       tg. salida     152.661       3.3600 %  
          1317.000       tg. entrada    152.678       3.3600 %  
          1317.000       tg. salida     152.678       3.3784 %  
          1317.500       tg. entrada    152.695       3.3784 %  
          1317.500       tg. salida     152.695       3.3600 %  
          1318.000       tg. entrada    152.712       3.3600 %  
          1318.000       tg. salida     152.712       3.3747 %  
          1318.501       tg. entrada    152.729       3.3747 %  
          1318.501       tg. salida     152.729       3.3782 %  
          1319.001       tg. entrada    152.746       3.3782 %  
          1319.001       tg. salida     152.746       3.3600 %  
          1319.501       tg. entrada    152.762       3.3600 %  
          1319.501       tg. salida     152.762       3.3539 %  
          1319.996       tg. entrada    152.779       3.3539 %  
          1319.996       tg. salida     152.779       4.9500 %  
          1320.000       tg. entrada    152.779       4.9500 %  
          1320.000       tg. salida     152.779       3.3000 %  
          1320.006       tg. entrada    152.779       3.3000 %  
          1320.006       tg. salida     152.779       3.3402 %  
          1325.000       tg. entrada    152.946       3.3402 %  
          1325.000       tg. salida     152.946       3.2772 %  
          1329.000       tg. entrada    153.077       3.2772 %  
          1329.000       tg. salida     153.077       3.2714 %  
          1330.000       tg. entrada    153.110       3.2714 %  
          1330.000       tg. salida     153.110       2.9218 %  
          1335.000       tg. entrada    153.256       2.9218 %  
          1335.000       tg. salida     153.256       2.9800 %  
          1340.000       tg. entrada    153.405       2.9800 %  
          1340.000       tg. salida     153.405       3.5822 %  
          1345.000       tg. entrada    153.584       3.5822 %  
          1345.000       tg. salida     153.584       3.4998 %  
          1350.000       tg. entrada    153.759       3.4998 %  
          1350.000       tg. salida     153.759       3.4482 %  
          1355.000       tg. entrada    153.932       3.4482 %  
          1355.000       tg. salida     153.932       2.8119 %  
          1360.000       tg. entrada    154.072       2.8119 %  
          1360.000       tg. salida     154.072       4.7122 %  
          1365.000       tg. entrada    154.308       4.7122 %  
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          1365.000       tg. salida     154.308       4.5499 %  
          1370.000       tg. entrada    154.535       4.5499 %  
          1370.000       tg. salida     154.535       3.4921 %  
          1375.000       tg. entrada    154.710       3.4921 %  
          1375.000       tg. salida     154.710       3.4619 %  
          1380.000       tg. entrada    154.883       3.4619 %  
          1380.000       tg. salida     154.883       3.0798 %  
          1385.000       tg. entrada    155.037       3.0798 %  
          1385.000       tg. salida     155.037       3.0841 %  
          1390.000       tg. entrada    155.191       3.0841 %  
          1390.000       tg. salida     155.191       3.2559 %  
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          1394.994       tg. entrada    155.354       3.2559 %  
          1394.994       tg. salida     155.354       3.3000 %  
          1395.000       tg. entrada    155.354       3.3000 %  
          1395.000       tg. salida     155.354       2.6750 %  
          1395.004       tg. entrada    155.354       2.6750 %  
          1395.004       tg. salida     155.354       3.4056 %  
          1395.500       tg. entrada    155.371       3.4056 %  
          1395.500       tg. salida     155.371       3.4026 %  
          1396.000       tg. entrada    155.388       3.4026 %  
          1396.000       tg. salida     155.388       3.3998 %  
          1396.500       tg. entrada    155.405       3.3998 %  
          1396.500       tg. salida     155.405       3.3782 %  
          1397.000       tg. entrada    155.422       3.3782 %  
          1397.000       tg. salida     155.422       3.3996 %  
          1397.500       tg. entrada    155.439       3.3996 %  
          1397.500       tg. salida     155.439       3.3998 %  
          1398.000       tg. entrada    155.456       3.3998 %  
          1398.000       tg. salida     155.456       4.0618 %  
          1398.500       tg. entrada    155.476       4.0618 %  
          1398.500       tg. salida     155.476       4.1908 %  
          1399.001       tg. entrada    155.497       4.1908 %  
          1399.001       tg. salida     155.497       4.1810 %  
          1399.501       tg. entrada    155.518       4.1810 %  
          1399.501       tg. salida     155.518       4.1677 %  
          1400.000       tg. entrada    155.539       4.1677 %  
          1400.000       tg. salida     155.539       9.2000 %  
          1400.001       tg. entrada    155.539       9.2000 %  
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          1400.001       tg. salida     155.539       4.1894 %  
          1400.500       tg. entrada    155.560       4.1894 %  
          1400.500       tg. salida     155.560       4.1808 %  
          1401.000       tg. entrada    155.581       4.1808 %  
          1401.000       tg. salida     155.581       4.1810 %  
          1401.500       tg. entrada    155.602       4.1810 %  
          1401.500       tg. salida     155.602       4.1778 %  
          1402.000       tg. entrada    155.623       4.1778 %  
          1402.000       tg. salida     155.623       4.1808 %  
          1402.500       tg. entrada    155.644       4.1808 %  
          1402.500       tg. salida     155.644       4.1810 %  
          1403.000       tg. entrada    155.665       4.1810 %  
          1403.000       tg. salida     155.665       4.1778 %  
          1403.500       tg. entrada    155.685       4.1778 %  
          1403.500       tg. salida     155.685       4.1810 %  
          1404.000       tg. entrada    155.706       4.1810 %  
          1404.000       tg. salida     155.706       4.1808 %  
          1404.500       tg. entrada    155.727       4.1808 %  
          1404.500       tg. salida     155.727       4.1780 %  
          1405.000       tg. entrada    155.748       4.1780 %  
          1405.000       tg. salida     155.748       4.1808 %  
          1405.500       tg. entrada    155.769       4.1808 %  
          1405.500       tg. salida     155.769       4.1810 %  
          1406.000       tg. entrada    155.790       4.1810 %  
          1406.000       tg. salida     155.790       4.1929 %  
          1406.353       tg. entrada    155.805       4.1929 %  
          1406.353       tg. salida     155.805       4.1517 %  
          1406.500       tg. entrada    155.811       4.1517 %  
          1406.500       tg. salida     155.811       3.0182 %  
          1407.000       tg. entrada    155.826       3.0182 %  
          1407.000       tg. salida     155.826       2.4200 %  
          1407.500       tg. entrada    155.838       2.4200 %  
          1407.500       tg. salida     155.838       2.4202 %  
          1408.000       tg. entrada    155.850       2.4202 %  
          1408.000       tg. salida     155.850       2.4016 %  
          1408.500       tg. entrada    155.862       2.4016 %  
          1408.500       tg. salida     155.862       2.4202 %  
          1409.000       tg. entrada    155.874       2.4202 %  
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:41:25   200009                                                                             pagina 107 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   10 : Ampliación 3 Carril MI E580 a E581 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          1409.000       tg. salida     155.874       2.3986 %  
          1409.500       tg. entrada    155.886       2.3986 %  
          1409.500       tg. salida     155.886       2.4228 %  
          1409.995       tg. entrada    155.898       2.4228 %  
          1409.995       tg. salida     155.898       2.1400 %  
          1410.000       tg. entrada    155.898       2.1400 %  
          1410.000       tg. salida     155.898       3.3167 %  
          1410.006       tg. entrada    155.898       3.3167 %  
          1410.006       tg. salida     155.898       2.4091 %  
          1410.500       tg. entrada    155.910       2.4091 %  
          1410.500       tg. salida     155.910       2.4202 %  

          1411.000       tg. entrada    155.923       2.4202 %  
          1411.000       tg. salida     155.923       2.4098 %  
          1411.328       tg. entrada    155.930       2.4098 %  
          1411.328       tg. salida     155.930       1.9800 %  
          1411.338       tg. entrada    155.931       1.9800 %  
          1411.338       tg. salida     155.931       2.4679 %  
          1411.500       tg. entrada    155.935       2.4679 %  
          1411.500       tg. salida     155.935       2.4200 %  
          1412.000       tg. entrada    155.947       2.4200 %  
          1412.000       tg. salida     155.947       2.3986 %  
          1412.500       tg. entrada    155.959       2.3986 %  
          1412.500       tg. salida     155.959       2.4414 %  
          1413.000       tg. entrada    155.971       2.4414 %  
          1413.000       tg. salida     155.971       2.3988 %  
          1413.500       tg. entrada    155.983       2.3988 %  
          1413.500       tg. salida     155.983       2.4414 %  
          1414.000       tg. entrada    155.995       2.4414 %  
          1414.000       tg. salida     155.995       2.4200 %  
          1415.000       tg. entrada    156.019       2.4200 %  
          1415.000       tg. salida     156.019       2.7406 %  
          1415.500       tg. entrada    156.033       2.7406 %  
          1415.500       tg. salida     156.033       2.7984 %  
          1416.000       tg. entrada    156.047       2.7984 %  
          1416.000       tg. salida     156.047       2.8198 %  
          1416.500       tg. entrada    156.061       2.8198 %  
          1416.500       tg. salida     156.061       2.8016 %  
          1417.000       tg. entrada    156.075       2.8016 %  
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          1417.000       tg. salida     156.075       2.7984 %  
          1417.500       tg. entrada    156.089       2.7984 %  
          1417.500       tg. salida     156.089       2.8198 %  
          1418.000       tg. entrada    156.103       2.8198 %  
          1418.000       tg. salida     156.103       2.8016 %  
          1418.500       tg. entrada    156.117       2.8016 %  
          1418.500       tg. salida     156.117       2.7984 %  
          1419.000       tg. entrada    156.131       2.7984 %  
          1419.000       tg. salida     156.131       2.8198 %  
          1419.500       tg. entrada    156.145       2.8198 %  
          1419.500       tg. salida     156.145       2.8016 %  
          1420.000       tg. entrada    156.159       2.8016 %  
          1420.000       tg. salida     156.159       2.7984 %  
          1420.500       tg. entrada    156.173       2.7984 %  
          1420.500       tg. salida     156.173       2.8142 %  
          1421.001       tg. entrada    156.187       2.8142 %  
          1421.001       tg. salida     156.187       2.8129 %  
          1421.499       tg. entrada    156.201       2.8129 %  
          1421.499       tg. salida     156.201       2.7984 %  
          1421.999       tg. entrada    156.215       2.7984 %  
          1421.999       tg. salida     156.215       0.0000 %  
          1422.000       tg. entrada    156.215       0.0000 %  
          1422.000       tg. salida     156.215       2.8072 %  
          1422.499       tg. entrada    156.229       2.8072 %  
          1422.499       tg. salida     156.229       2.8086 %  
          1423.001       tg. entrada    156.244       2.8086 %  
          1423.001       tg. salida     156.244       2.8750 %  
          1423.502       tg. entrada    156.258       2.8750 %  
          1423.502       tg. salida     156.258       4.1363 %  
          1424.000       tg. entrada    156.279       4.1363 %  
          1424.000       tg. salida     156.279       4.1465 %  
          1424.499       tg. entrada    156.299       4.1465 %  
          1424.499       tg. salida     156.299       4.1414 %  
          1424.999       tg. entrada    156.320       4.1414 %  
          1424.999       tg. salida     156.320       0.0000 %  
          1425.000       tg. entrada    156.320       0.0000 %  
          1425.000       tg. salida     156.320       4.1495 %  
          1425.499       tg. entrada    156.341       4.1495 %  
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          1425.499       tg. salida     156.341       4.1382 %  
          1425.999       tg. entrada    156.361       4.1382 %  
          1425.999       tg. salida     156.361       4.1329 %  
          1426.500       tg. entrada    156.382       4.1329 %  
          1426.500       tg. salida     156.382       4.3233 %  
          1426.530       tg. entrada    156.383       4.3233 %  
          1426.530       tg. salida     156.383       4.1491 %  
          1427.000       tg. entrada    156.403       4.1491 %  
          1427.000       tg. salida     156.403       4.1380 %  
          1427.500       tg. entrada    156.423       4.1380 %  
          1427.500       tg. salida     156.423       4.1626 %  
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          1428.000       tg. entrada    156.444       4.1626 %  
          1428.000       tg. salida     156.444       4.1465 %  
          1428.499       tg. entrada    156.465       4.1465 %  
          1428.499       tg. salida     156.465       4.1727 %  
          1429.000       tg. entrada    156.486       4.1727 %  
          1429.000       tg. salida     156.486       4.1596 %  
          1429.500       tg. entrada    156.507       4.1596 %  
          1429.500       tg. salida     156.507       4.1677 %  
          1429.999       tg. entrada    156.527       4.1677 %  
          1429.999       tg. salida     156.527       0.0000 %  
          1430.000       tg. entrada    156.527       0.0000 %  
          1430.000       tg. salida     156.527       4.1727 %  
          1430.501       tg. entrada    156.548       4.1727 %  
          1430.501       tg. salida     156.548       4.1892 %  
          1431.000       tg. entrada    156.569       4.1892 %  
          1431.000       tg. salida     156.569       4.1596 %  
          1431.500       tg. entrada    156.590       4.1596 %  
          1431.500       tg. salida     156.590       4.1778 %  
          1432.000       tg. entrada    156.611       4.1778 %  
          1432.000       tg. salida     156.611       4.1810 %  
          1432.500       tg. entrada    156.632       4.1810 %  
          1432.500       tg. salida     156.632       4.6814 %  
          1433.000       tg. entrada    156.655       4.6814 %  
          1433.000       tg. salida     156.655       4.6996 %  
          1433.500       tg. entrada    156.679       4.6996 %  
          1433.500       tg. salida     156.679       4.7092 %  
          1433.999       tg. entrada    156.702       4.7092 %  
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          1433.999       tg. salida     156.702       4.7022 %  
          1434.501       tg. entrada    156.726       4.7022 %  
          1434.501       tg. salida     156.726       4.7092 %  
          1435.000       tg. entrada    156.749       4.7092 %  
          1435.000       tg. salida     156.749       4.6996 %  
          1435.500       tg. entrada    156.773       4.6996 %  
          1435.500       tg. salida     156.773       4.6998 %  
          1436.500       tg. entrada    156.820       4.6998 %  
          1436.500       tg. salida     156.820       4.6996 %  
          1437.000       tg. entrada    156.843       4.6996 %  
          1437.000       tg. salida     156.843       4.6998 %  
          1437.500       tg. entrada    156.867       4.6998 %  
          1437.500       tg. salida     156.867       4.6908 %  
          1437.999       tg. entrada    156.890       4.6908 %  
          1437.999       tg. salida     156.890       4.6992 %  
          1438.501       tg. entrada    156.914       4.6992 %  
          1438.501       tg. salida     156.914       4.7090 %  
          1439.000       tg. entrada    156.937       4.7090 %  
          1439.000       tg. salida     156.937       4.7028 %  
          1439.500       tg. entrada    156.961       4.7028 %  
          1439.500       tg. salida     156.961       4.6998 %  
          1440.000       tg. entrada    156.984       4.6998 %  
          1440.000       tg. salida     156.984       4.6996 %  
          1440.500       tg. entrada    157.008       4.6996 %  
          1440.500       tg. salida     157.008       4.6998 %  
          1441.000       tg. entrada    157.031       4.6998 %  
          1441.000       tg. salida     157.031       3.3782 %  
          1441.500       tg. entrada    157.048       3.3782 %  
          1441.500       tg. salida     157.048       2.4647 %  
          1441.999       tg. entrada    157.061       2.4647 %  
          1441.999       tg. salida     157.061       2.4760 %  
          1442.500       tg. entrada    157.073       2.4760 %  
          1442.500       tg. salida     157.073       2.4810 %  
          1443.000       tg. entrada    157.085       2.4810 %  
          1443.000       tg. salida     157.085       2.4167 %  
          1443.132       tg. entrada    157.089       2.4167 %  
          1443.132       tg. salida     157.089       2.5003 %  
          1443.500       tg. entrada    157.098       2.5003 %  
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          1443.500       tg. salida     157.098       2.4810 %  
          1444.000       tg. entrada    157.110       2.4810 %  
          1444.000       tg. salida     157.110       2.4994 %  
          1445.000       tg. entrada    157.135       2.4994 %  
          1445.000       tg. salida     157.135       2.5024 %  
          1445.500       tg. entrada    157.148       2.5024 %  
          1445.500       tg. salida     157.148       2.4994 %  
          1446.000       tg. entrada    157.160       2.4994 %  
          1446.000       tg. salida     157.160       2.5208 %  
          1446.500       tg. entrada    157.173       2.5208 %  
          1446.500       tg. salida     157.173       2.5176 %  

          1447.000       tg. entrada    157.185       2.5176 %  
          1447.000       tg. salida     157.185       2.5208 %  
          1447.500       tg. entrada    157.198       2.5208 %  
          1447.500       tg. salida     157.198       2.5158 %  
          1448.001       tg. entrada    157.211       2.5158 %  
          1448.001       tg. salida     157.211       2.5441 %  
          1448.500       tg. entrada    157.223       2.5441 %  
          1448.500       tg. salida     157.223       2.5208 %  
          1449.000       tg. entrada    157.236       2.5208 %  
          1449.000       tg. salida     157.236       2.5390 %  
          1449.500       tg. entrada    157.249       2.5390 %  
          1449.500       tg. salida     157.249       4.4404 %  
          1450.000       tg. entrada    157.271       4.4404 %  
          1450.000       tg. salida     157.271       5.6000 %  
          1450.500       tg. entrada    157.299       5.6000 %  
          1450.500       tg. salida     157.299       5.6212 %  
          1451.000       tg. entrada    157.327       5.6212 %  
          1451.000       tg. salida     157.327       5.6184 %  
          1451.500       tg. entrada    157.355       5.6184 %  
          1451.500       tg. salida     157.355       5.6396 %  
          1452.000       tg. entrada    157.383       5.6396 %  
          1452.000       tg. salida     157.383       5.6327 %  
          1452.499       tg. entrada    157.411       5.6327 %  
          1452.499       tg. salida     157.411       5.6679 %  
          1453.000       tg. entrada    157.440       5.6679 %  
          1453.000       tg. salida     157.440       5.6398 %  
          1453.500       tg. entrada    157.468       5.6398 %  
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          1453.500       tg. salida     157.468       5.6822 %  
          1454.000       tg. entrada    157.496       5.6822 %  
          1454.000       tg. salida     157.496       5.6580 %  
          1454.500       tg. entrada    157.525       5.6580 %  
          1454.500       tg. salida     157.525       5.6794 %  
          1455.000       tg. entrada    157.553       5.6794 %  
          1455.000       tg. salida     157.553       5.7937 %  
          1455.064       tg. entrada    157.557       5.7937 %  
          1455.064       tg. salida     157.557       6.1000 %  
          1455.069       tg. entrada    157.557       6.1000 %  
          1455.069       tg. salida     157.557       5.6821 %  
          1455.500       tg. entrada    157.581       5.6821 %  
          1455.500       tg. salida     157.581       5.7008 %  
          1456.000       tg. entrada    157.610       5.7008 %  
          1456.000       tg. salida     157.610       5.6792 %  
          1456.500       tg. entrada    157.638       5.6792 %  
          1456.500       tg. salida     157.638       5.7008 %  
          1457.000       tg. entrada    157.667       5.7008 %  
          1457.000       tg. salida     157.667       5.6892 %  
          1457.501       tg. entrada    157.695       5.6892 %  
          1457.501       tg. salida     157.695       5.6908 %  
          1458.000       tg. entrada    157.724       5.6908 %  
          1458.000       tg. salida     157.724       5.6787 %  
          1458.442       tg. entrada    157.749       5.6787 %  
          1458.442       tg. salida     157.749       5.6828 %  
          1458.500       tg. entrada    157.752       5.6828 %  
          1458.500       tg. salida     157.752       5.6794 %  
          1459.000       tg. entrada    157.781       5.6794 %  
          1459.000       tg. salida     157.781       5.6824 %  
          1459.500       tg. entrada    157.809       5.6824 %  
          1459.500       tg. salida     157.809       5.6792 %  
          1460.000       tg. entrada    157.837       5.6792 %  
          1460.000       tg. salida     157.837       5.6794 %  
          1461.000       tg. entrada    157.894       5.6794 %  
          1461.000       tg. salida     157.894       5.0014 %  
          1461.414       tg. entrada    157.915       5.0014 %  
          1461.414       tg. salida     157.915       4.7721 %  
          1461.500       tg. entrada    157.919       4.7721 %  
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          1461.500       tg. salida     157.919       4.6911 %  
          1461.971       tg. entrada    157.941       4.6911 %  
          1461.971       tg. salida     157.941       4.4724 %  
          1462.000       tg. entrada    157.942       4.4724 %  
          1462.000       tg. salida     157.942       4.6998 %  
          1462.500       tg. entrada    157.966       4.6998 %  
          1462.500       tg. salida     157.966       4.6996 %  
          1463.000       tg. entrada    157.989       4.6996 %  
          1463.000       tg. salida     157.989       4.6998 %  
          1463.500       tg. entrada    158.013       4.6998 %  
          1463.500       tg. salida     158.013       4.6814 %  
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          1464.000       tg. entrada    158.036       4.6814 %  
          1464.000       tg. salida     158.036       4.6996 %  
          1464.500       tg. entrada    158.060       4.6996 %  
          1464.500       tg. salida     158.060       4.6998 %  
          1465.000       tg. entrada    158.083       4.6998 %  
          1465.000       tg. salida     158.083       4.6996 %  
          1465.500       tg. entrada    158.107       4.6996 %  
          1465.500       tg. salida     158.107       4.7165 %  
          1465.676       tg. entrada    158.115       4.7165 %  
          1465.676       tg. salida     158.115       4.7238 %  
          1466.000       tg. entrada    158.130       4.7238 %  
          1466.000       tg. salida     158.130       4.6996 %  
          1466.500       tg. entrada    158.154       4.6996 %  
          1466.500       tg. salida     158.154       4.6998 %  
          1467.000       tg. entrada    158.177       4.6998 %  
          1467.000       tg. salida     158.177       4.7079 %  
          1467.480       tg. entrada    158.200       4.7079 %  
          1467.480       tg. salida     158.200       4.5000 %  
          1467.500       tg. entrada    158.201       4.5000 %  
          1467.500       tg. salida     158.201       4.9493 %  
          1468.001       tg. entrada    158.226       4.9493 %  
          1468.001       tg. salida     158.226       5.3725 %  
          1468.500       tg. entrada    158.253       5.3725 %  
          1468.500       tg. salida     158.253       5.3986 %  
          1469.000       tg. entrada    158.279       5.3986 %  
          1469.000       tg. salida     158.279       5.4016 %  
          1469.500       tg. entrada    158.307       5.4016 %  
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          1469.500       tg. salida     158.307       5.3804 %  
          1470.000       tg. entrada    158.333       5.3804 %  
          1470.000       tg. salida     158.333       5.3984 %  
          1470.500       tg. entrada    158.360       5.3984 %  
          1470.500       tg. salida     158.360       5.4016 %  
          1471.000       tg. entrada    158.387       5.4016 %  
          1471.000       tg. salida     158.387       5.3569 %  
          1471.239       tg. entrada    158.400       5.3569 %  
          1471.239       tg. salida     158.400       5.4019 %  
          1471.500       tg. entrada    158.414       5.4019 %  
          1471.500       tg. salida     158.414       5.3665 %  
          1472.001       tg. entrada    158.441       5.3665 %  
          1472.001       tg. salida     158.441       5.3725 %  
          1472.500       tg. entrada    158.468       5.3725 %  
          1472.500       tg. salida     158.468       5.3590 %  
          1473.000       tg. entrada    158.495       5.3590 %  
          1473.000       tg. salida     158.495       5.3618 %  
          1473.500       tg. entrada    158.522       5.3618 %  
          1473.500       tg. salida     158.522       3.9831 %  
          1473.731       tg. entrada    158.531       3.9831 %  
          1473.731       tg. salida     158.531       0.0000 %  
          1473.732       tg. entrada    158.531       0.0000 %  
          1473.732       tg. salida     158.531       2.7959 %  
          1474.000       tg. entrada    158.538       2.7959 %  
          1474.000       tg. salida     158.538       2.7800 %  
          1474.500       tg. entrada    158.552       2.7800 %  
          1474.500       tg. salida     158.552       2.7986 %  
          1475.000       tg. entrada    158.566       2.7986 %  
          1475.000       tg. salida     158.566       2.8014 %  
          1475.500       tg. entrada    158.580       2.8014 %  
          1475.500       tg. salida     158.580       2.7986 %  
          1476.000       tg. entrada    158.594       2.7986 %  
          1476.000       tg. salida     158.594       2.8228 %  
          1476.500       tg. entrada    158.608       2.8228 %  
          1476.500       tg. salida     158.608       2.7872 %  
          1476.898       tg. entrada    158.619       2.7872 %  
          1476.898       tg. salida     158.619       2.1400 %  
          1476.903       tg. entrada    158.620       2.1400 %  
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          1476.903       tg. salida     158.620       2.7680 %  
          1477.000       tg. entrada    158.622       2.7680 %  
          1477.000       tg. salida     158.622       2.8016 %  
          1477.500       tg. entrada    158.636       2.8016 %  
          1477.500       tg. salida     158.636       2.7802 %  
          1478.000       tg. entrada    158.650       2.7802 %  
          1478.000       tg. salida     158.650       2.7984 %  
          1478.500       tg. entrada    158.664       2.7984 %  
          1478.500       tg. salida     158.664       2.8016 %  
          1479.000       tg. entrada    158.678       2.8016 %  
          1479.000       tg. salida     158.678       2.7800 %  

          1479.500       tg. entrada    158.692       2.7800 %  
          1479.500       tg. salida     158.692       2.8412 %  
          1480.000       tg. entrada    158.706       2.8412 %  
          1480.000       tg. salida     158.706       3.6222 %  
          1480.099       tg. entrada    158.710       3.6222 %  
          1480.099       tg. salida     158.710       3.6416 %  
          1480.500       tg. entrada    158.724       3.6416 %  
          1480.500       tg. salida     158.724       3.6406 %  
          1481.000       tg. entrada    158.743       3.6406 %  
          1481.000       tg. salida     158.743       3.6592 %  
          1481.500       tg. entrada    158.761       3.6592 %  
          1481.500       tg. salida     158.761       3.6620 %  
          1482.000       tg. entrada    158.779       3.6620 %  
          1482.000       tg. salida     158.779       3.6378 %  
          1482.500       tg. entrada    158.797       3.6378 %  
          1482.500       tg. salida     158.797       3.6620 %  
          1483.000       tg. entrada    158.816       3.6620 %  
          1483.000       tg. salida     158.816       3.6496 %  
          1483.411       tg. entrada    158.831       3.6496 %  
          1483.411       tg. salida     158.831       3.7034 %  
          1483.500       tg. entrada    158.834       3.7034 %  
          1483.500       tg. salida     158.834       3.6406 %  
          1484.000       tg. entrada    158.852       3.6406 %  
          1484.000       tg. salida     158.852       3.6592 %  
          1484.500       tg. entrada    158.870       3.6592 %  
          1484.500       tg. salida     158.870       3.6406 %  
          1485.000       tg. entrada    158.889       3.6406 %  
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          1485.000       tg. salida     158.889       3.6194 %  
          1486.000       tg. entrada    158.925       3.6194 %  
          1486.000       tg. salida     158.925       3.6804 %  
          1486.500       tg. entrada    158.943       3.6804 %  
          1486.500       tg. salida     158.943       4.2899 %  
          1486.887       tg. entrada    158.960       4.2899 %  
          1486.887       tg. salida     158.960       4.3345 %  
          1487.000       tg. entrada    158.965       4.3345 %  
          1487.000       tg. salida     158.965       4.3000 %  
          1487.500       tg. entrada    158.986       4.3000 %  
          1487.500       tg. salida     158.986       4.2998 %  
          1488.000       tg. entrada    159.008       4.2998 %  
          1488.000       tg. salida     159.008       4.2816 %  
          1488.500       tg. entrada    159.029       4.2816 %  
          1488.500       tg. salida     159.029       4.3184 %  
          1489.000       tg. entrada    159.051       4.3184 %  
          1489.000       tg. salida     159.051       4.3396 %  
          1489.500       tg. entrada    159.072       4.3396 %  
          1489.500       tg. salida     159.072       4.3212 %  
          1490.000       tg. entrada    159.094       4.3212 %  
          1490.000       tg. salida     159.094       4.3396 %  
          1490.500       tg. entrada    159.116       4.3396 %  
          1490.500       tg. salida     159.116       4.3565 %  
          1490.624       tg. entrada    159.121       4.3565 %  
          1490.624       tg. salida     159.121       4.3340 %  
          1491.000       tg. entrada    159.137       4.3340 %  
          1491.000       tg. salida     159.137       4.3396 %  
          1492.000       tg. entrada    159.181       4.3396 %  
          1492.000       tg. salida     159.181       3.9826 %  
          1492.500       tg. entrada    159.201       3.9826 %  
          1492.500       tg. salida     159.201       3.9184 %  
          1493.000       tg. entrada    159.220       3.9184 %  
          1493.000       tg. salida     159.220       3.9398 %  
          1494.000       tg. entrada    159.260       3.9398 %  
          1494.000       tg. salida     159.260       3.9216 %  
          1494.500       tg. entrada    159.279       3.9216 %  
          1494.500       tg. salida     159.279       3.9204 %  
          1494.760       tg. entrada    159.290       3.9204 %  
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          1494.760       tg. salida     159.290       3.9163 %  
          1495.000       tg. entrada    159.299       3.9163 %  
          1495.000       tg. salida     159.299       3.9216 %  
          1495.500       tg. entrada    159.319       3.9216 %  
          1495.500       tg. salida     159.319       3.9184 %  
          1496.000       tg. entrada    159.338       3.9184 %  
          1496.000       tg. salida     159.338       3.9002 %  
          1496.500       tg. entrada    159.358       3.9002 %  
          1496.500       tg. salida     159.358       3.9214 %  
          1497.000       tg. entrada    159.377       3.9214 %  
          1497.000       tg. salida     159.377       3.9184 %  
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          1497.500       tg. entrada    159.397       3.9184 %  
          1497.500       tg. salida     159.397       3.9216 %  
          1498.000       tg. entrada    159.417       3.9216 %  
          1498.000       tg. salida     159.417       3.9184 %  
          1498.500       tg. entrada    159.436       3.9184 %  
          1498.500       tg. salida     159.436       3.9002 %  
          1499.000       tg. entrada    159.456       3.9002 %  
          1499.000       tg. salida     159.456       3.9136 %  
          1499.478       tg. entrada    159.474       3.9136 %  
          1499.478       tg. salida     159.474       3.9259 %  
          1500.000       tg. entrada    159.495       3.9259 %  
          1500.000       tg. salida     159.495       3.6121 %  
          1505.000       tg. entrada    159.675       3.6121 %  
          1505.000       tg. salida     159.675       3.5687 %  
          1505.115       tg. entrada    159.680       3.5687 %  
          1505.115       tg. salida     159.680       2.3000 %  
          1505.119       tg. entrada    159.680       2.3000 %  
          1505.119       tg. salida     159.680       3.3000 %  
          1505.125       tg. entrada    159.680       3.3000 %  
          1505.125       tg. salida     159.680       4.9750 %  
          1505.129       tg. entrada    159.680       4.9750 %  
          1505.129       tg. salida     159.680       3.5840 %  
          1505.453       tg. entrada    159.692       3.5840 %  
          1505.453       tg. salida     159.692       4.4305 %  
          1509.748       tg. entrada    159.882       4.4305 %  
          1509.748       tg. salida     159.882       4.4079 %  
          1510.000       tg. entrada    159.893       4.4079 %  
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          1510.000       tg. salida     159.893       4.1697 %  
          1514.679       tg. entrada    160.088       4.1697 %  
          1514.679       tg. salida     160.088       3.8931 %  
          1515.000       tg. entrada    160.101       3.8931 %  
          1515.000       tg. salida     160.101       3.9119 %  
          1519.614       tg. entrada    160.281       3.9119 %  
          1519.614       tg. salida     160.281       3.9137 %  
          1520.000       tg. entrada    160.296       3.9137 %  
          1520.000       tg. salida     160.296       3.9643 %  
          1524.563       tg. entrada    160.477       3.9643 %  
          1524.563       tg. salida     160.477       3.9840 %  
          1525.000       tg. entrada    160.495       3.9840 %  
          1525.000       tg. salida     160.495       3.9795 %  
          1529.528       tg. entrada    160.675       3.9795 %  
          1529.528       tg. salida     160.675       3.9828 %  
          1530.000       tg. entrada    160.693       3.9828 %  
          1530.000       tg. salida     160.693       4.0627 %  
          1534.507       tg. entrada    160.877       4.0627 %  
          1534.507       tg. salida     160.877       4.1785 %  
          1535.000       tg. entrada    160.897       4.1785 %  
          1535.000       tg. salida     160.897       4.3076 %  
          1539.334       tg. entrada    161.084       4.3076 %  
          1539.334       tg. salida     161.084       4.2831 %  
          1539.500       tg. entrada    161.091       4.2831 %  
          1539.500       tg. salida     161.091       5.0400 %  
          1539.510       tg. entrada    161.092       5.0400 %  
          1539.510       tg. salida     161.092       4.3037 %  
          1540.000       tg. entrada    161.113       4.3037 %  
          1540.000       tg. salida     161.113       2.7521 %  
          1545.000       tg. entrada    161.250       2.7521 %  
          1545.000       tg. salida     161.250       4.0320 %  
          1550.000       tg. entrada    161.452       4.0320 %  
          1550.000       tg. salida     161.452       4.7202 %  
          1555.000       tg. entrada    161.688       4.7202 %  
          1555.000       tg. salida     161.688       4.0041 %  
          1556.998       tg. entrada    161.768       4.0041 %  
          1556.998       tg. salida     161.768       3.8005 %  
          1560.000       tg. entrada    161.882       3.8005 %  
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          1560.000       tg. salida     161.882       3.6942 %  
          1565.000       tg. entrada    162.067       3.6942 %  
          1565.000       tg. salida     162.067       3.6639 %  
          1570.000       tg. entrada    162.250       3.6639 %  
          1570.000       tg. salida     162.250       3.9819 %  
          1575.000       tg. entrada    162.449       3.9819 %  
          1575.000       tg. salida     162.449       4.1339 %  
          1580.000       tg. entrada    162.656       4.1339 %  
          1580.000       tg. salida     162.656       4.1922 %  
          1585.000       tg. entrada    162.865       4.1922 %  
          1585.000       tg. salida     162.865       4.3320 %  

          1590.000       tg. entrada    163.082       4.3320 %  
          1590.000       tg. salida     163.082       4.3280 %  
          1595.000       tg. entrada    163.298       4.3280 %  
          1595.000       tg. salida     163.298       4.2877 %  
          1596.600       tg. entrada    163.367       4.2877 %  
          1596.600       tg. salida     163.367       4.3205 %  
          1600.000       tg. entrada    163.514       4.3205 %  
          1600.000       tg. salida     163.514       3.2279 %  
          1605.000       tg. entrada    163.675       3.2279 %  
          1605.000       tg. salida     163.675       3.0020 %  
          1610.000       tg. entrada    163.825       3.0020 %  
          1610.000       tg. salida     163.825       3.2102 %  
          1615.000       tg. entrada    163.986       3.2102 %  
          1615.000       tg. salida     163.986       4.4119 %  
          1620.000       tg. entrada    164.206       4.4119 %  
          1620.000       tg. salida     164.206       4.2541 %  
          1625.000       tg. entrada    164.419       4.2541 %  
          1625.000       tg. salida     164.419       4.1919 %  
          1630.000       tg. entrada    164.629       4.1919 %  
          1630.000       tg. salida     164.629       4.5340 %  
          1635.000       tg. entrada    164.855       4.5340 %  
          1635.000       tg. salida     164.855       3.3499 %  
          1640.000       tg. entrada    165.023       3.3499 %  
          1640.000       tg. salida     165.023       3.2400 %  
          1645.000       tg. entrada    165.185       3.2400 %  
          1645.000       tg. salida     165.185       3.4439 %  
          1650.000       tg. entrada    165.357       3.4439 %  
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          1650.000       tg. salida     165.357       4.0320 %  
          1655.000       tg. entrada    165.559       4.0320 %  
          1655.000       tg. salida     165.559       4.9683 %  
          1660.000       tg. entrada    165.807       4.9683 %  
          1660.000       tg. salida     165.807       3.4079 %  
          1665.000       tg. entrada    165.977       3.4079 %  
          1665.000       tg. salida     165.977       3.4979 %  
          1670.000       tg. entrada    166.152       3.4979 %  
          1670.000       tg. salida     166.152       2.6221 %  
          1675.000       tg. entrada    166.283       2.6221 %  
          1675.000       tg. salida     166.283       2.5252 %  
          1675.507       tg. entrada    166.296       2.5252 %  
          1675.507       tg. salida     166.296       3.7568 %  
          1680.000       tg. entrada    166.465       3.7568 %  
          1680.000       tg. salida     166.465       4.0860 %  
          1685.000       tg. entrada    166.669       4.0860 %  
          1685.000       tg. salida     166.669       4.0781 %  
          1690.000       tg. entrada    166.873       4.0781 %  
          1690.000       tg. salida     166.873       4.1501 %  
          1695.000       tg. entrada    167.081       4.1501 %  
          1695.000       tg. salida     167.081       3.9539 %  
          1700.000       tg. entrada    167.278       3.9539 %  
          1700.000       tg. salida     167.278       3.7421 %  
          1705.000       tg. entrada    167.465       3.7421 %  
          1705.000       tg. salida     167.465       4.1421 %  
          1710.000       tg. entrada    167.673       4.1421 %  
          1710.000       tg. salida     167.673       4.4840 %  
          1715.000       tg. entrada    167.897       4.4840 %  
          1715.000       tg. salida     167.897       5.0140 %  
          1720.000       tg. entrada    168.148       5.0140 %  
          1720.000       tg. salida     168.148       4.7436 %  
          1721.600       tg. entrada    168.223       4.7436 %  
          1721.600       tg. salida     168.223       4.7493 %  
          1722.000       tg. entrada    168.242       4.7493 %  
          1722.000       tg. salida     168.242       4.7368 %  
          1725.000       tg. entrada    168.385       4.7368 %  
          1725.000       tg. salida     168.385       4.7818 %  
          1730.000       tg. entrada    168.624       4.7818 %  
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          1730.000       tg. salida     168.624       5.3540 %  
          1735.000       tg. entrada    168.891       5.3540 %  
          1735.000       tg. salida     168.891       4.8901 %  
          1740.000       tg. entrada    169.136       4.8901 %  
          1740.000       tg. salida     169.136       3.6859 %  
          1745.000       tg. entrada    169.320       3.6859 %  
          1745.000       tg. salida     169.320       3.1580 %  
          1750.000       tg. entrada    169.478       3.1580 %  
          1750.000       tg. salida     169.478       3.9761 %  
          1755.000       tg. entrada    169.677       3.9761 %  
          1755.000       tg. salida     169.677       4.0399 %  
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          1760.000       tg. entrada    169.879       4.0399 %  
          1760.000       tg. salida     169.879       4.5081 %  
          1765.000       tg. entrada    170.104       4.5081 %  
          1765.000       tg. salida     170.104       4.6100 %  
          1770.000       tg. entrada    170.335       4.6100 %  
          1770.000       tg. salida     170.335       4.1360 %  
          1775.000       tg. entrada    170.542       4.1360 %  
          1775.000       tg. salida     170.542       5.0800 %  
          1780.000       tg. entrada    170.796       5.0800 %  
          1780.000       tg. salida     170.796       3.2120 %  
          1785.000       tg. entrada    170.956       3.2120 %  
          1785.000       tg. salida     170.956       4.4861 %  
          1790.000       tg. entrada    171.180       4.4861 %  
          1790.000       tg. salida     171.180       5.0738 %  
          1795.000       tg. entrada    171.434       5.0738 %  
          1795.000       tg. salida     171.434       3.4381 %  
          1800.000       tg. entrada    171.606       3.4381 %  
          1800.000       tg. salida     171.606       3.9859 %  
          1805.000       tg. entrada    171.805       3.9859 %  
          1805.000       tg. salida     171.805       4.5120 %  
          1810.000       tg. entrada    172.031       4.5120 %  
          1810.000       tg. salida     172.031       4.8361 %  
          1815.000       tg. entrada    172.273       4.8361 %  
          1815.000       tg. salida     172.273       4.7940 %  
          1820.000       tg. entrada    172.512       4.7940 %  
          1820.000       tg. salida     172.512       4.2200 %  
          1825.000       tg. entrada    172.723       4.2200 %  
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          1825.000       tg. salida     172.723       4.8578 %  
          1830.000       tg. entrada    172.966       4.8578 %  
          1830.000       tg. salida     172.966       4.5880 %  
          1835.000       tg. entrada    173.196       4.5880 %  
          1835.000       tg. salida     173.196       4.8203 %  
          1840.000       tg. entrada    173.437       4.8203 %  
          1840.000       tg. salida     173.437       5.3580 %  
          1845.000       tg. entrada    173.705       5.3580 %  
          1845.000       tg. salida     173.705       5.4037 %  
          1850.000       tg. entrada    173.975       5.4037 %  
          1850.000       tg. salida     173.975       5.3276 %  
          1853.056       Rampa          174.138       5.3276 %  
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                                                                          0.000  145.359 
         -0.067595        0.000        0.000        0.361  145.358        0.361  145.358        0.361  145.358   0.000   0.304 
          0.236861        0.000        0.000        5.201  145.370        5.201  145.370        5.201  145.370   0.000   0.885 
          1.121809        0.000        0.000       10.607  145.430       10.607  145.430       10.607  145.430   0.000  -0.823 
          0.298811        0.000        0.000       14.961  145.443       14.961  145.443       14.961  145.443   0.000  -0.132 
          0.166674        0.000        0.000       20.120  145.452       20.120  145.452       20.120  145.452   0.000   0.796 
          0.962754        0.000        0.000       23.851  145.488       23.851  145.488       23.851  145.488   0.000  -1.030 
         -0.067541        0.000        0.000       29.620  145.484       29.620  145.484       29.620  145.484   0.000   0.291 
          0.223616        0.000        0.000       34.238  145.494       34.238  145.494       34.238  145.494   0.000   0.537 
          0.760117        0.000        0.000       38.203  145.524       38.203  145.524       38.203  145.524   0.000   0.071 
          0.831228        0.000        0.000       41.733  145.554       41.733  145.554       41.733  145.554   0.000  -0.067 
          0.763776        0.000        0.000       44.954  145.578       44.954  145.578       44.954  145.578   0.000  -0.421 
          0.342668        0.000        0.000       50.686  145.598       50.686  145.598       50.686  145.598   0.000  -0.464 
         -0.121550        0.000        0.000       55.770  145.592       55.770  145.592       55.770  145.592   0.000   0.170 
          0.048691        0.000        0.000       60.383  145.594       60.383  145.594       60.383  145.594   0.000   0.327 
          0.375798        0.000        0.000       64.635  145.610       64.635  145.610       64.635  145.610   0.000   0.186 
          0.561671        0.000        0.000       68.600  145.632       68.600  145.632       68.600  145.632   0.000   0.277 
          0.838733        0.000        0.000       72.330  145.664       72.330  145.664       72.330  145.664   0.000   0.331 
          1.170020        0.000        0.000       75.861  145.705       75.861  145.705       75.861  145.705   0.000  -0.199 
          0.971231        0.000        0.000       79.229  145.738       79.229  145.738       79.229  145.738   0.000  -0.544 
          0.427318        0.000        0.000       82.442  145.751       82.442  145.751       82.442  145.751   0.000   0.256 
          0.683443        0.000        0.000       85.526  145.773       85.526  145.773       85.526  145.773   0.000   0.633 
          1.316841        0.000        0.000       88.496  145.812       88.496  145.812       88.496  145.812   0.000   0.303 
          1.619741        0.000        0.000       91.364  145.858       91.364  145.858       91.364  145.858   0.000  -0.282 
          1.338131        0.000        0.000       94.138  145.895       94.138  145.895       94.138  145.895   0.000  -0.437 
          0.901414        0.000        0.000       96.829  145.919       96.829  145.919       96.829  145.919   0.000   0.014 
          0.915590        0.000        0.000       99.442  145.943       99.442  145.943       99.442  145.943   0.000   0.335 
          1.250873        0.000        0.000      101.985  145.975      101.985  145.975      101.985  145.975   0.000   0.259 
          1.510260        0.000        0.000      106.880  146.049      106.880  146.049      106.880  146.049   0.000  -0.053 
          1.457203        0.000        0.000      111.103  146.111      111.103  146.111      111.103  146.111   0.000  -0.202 
          1.255105        0.000        0.000      114.523  146.154      114.523  146.154      114.523  146.154   0.000  -0.452 
          0.803228        0.000        0.000      117.834  146.180      117.834  146.180      117.834  146.180   0.000  -0.010 
          0.793323        0.000        0.000      121.050  146.206      121.050  146.206      121.050  146.206   0.000   0.220 
          1.013089        0.000        0.000      124.179  146.237      124.179  146.237      124.179  146.237   0.000  -0.287 
          0.726007        0.000        0.000      127.229  146.260      127.229  146.260      127.229  146.260   0.000  -0.244 

          0.481810        0.000        0.000      133.110  146.288      133.110  146.288      133.110  146.288   0.000   1.411 
          1.892531        0.000        0.000      138.735  146.394      138.735  146.394      138.735  146.394   0.000  -0.437 
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         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          1.455443        0.000        0.000      144.133  146.473      144.133  146.473      144.133  146.473   0.000   0.448 
          1.903532        0.000        0.000      149.330  146.572      149.330  146.572      149.330  146.572   0.000   0.377 
          2.280747        0.000        0.000      154.347  146.686      154.347  146.686      154.347  146.686   0.000  -2.160 
          0.120496        0.000        0.000      159.202  146.692      159.202  146.692      159.202  146.692   0.000   0.580 
          0.700237        0.000        0.000      163.909  146.725      163.909  146.725      163.909  146.725   0.000   1.675 
          2.374854        0.000        0.000      168.483  146.834      168.483  146.834      168.483  146.834   0.000  -0.937 
          1.437505        0.000        0.000      172.932  146.898      172.932  146.898      172.932  146.898   0.000   0.338 
          1.775284        0.000        0.000      177.268  146.975      177.268  146.975      177.268  146.975   0.000   0.601 
          2.375824        0.000        0.000      181.499  147.075      181.499  147.075      181.499  147.075   0.000  -0.393 
          1.982588        0.000        0.000      185.632  147.157      185.632  147.157      185.632  147.157   0.000  -2.390 
         -0.407636        0.000        0.000      189.673  147.141      189.673  147.141      189.673  147.141   0.000   0.739 
          0.331806        0.000        0.000      193.629  147.154      193.629  147.154      193.629  147.154   0.000   1.132 
          1.463991        0.000        0.000      197.505  147.210      197.505  147.210      197.505  147.210   0.000   0.373 
          1.837420        0.000        0.000      201.305  147.280      201.305  147.280      201.305  147.280   0.000   0.572 
          2.408986        0.000        0.000      203.178  147.325      203.178  147.325      203.178  147.325   0.000  -0.192 
          2.216983        0.000        0.000      207.847  147.429      207.847  147.429      207.847  147.429   0.000  -0.732 
          1.484889        0.000        0.000      212.413  147.497      212.413  147.497      212.413  147.497   0.000  -0.331 
          1.153740        0.000        0.000      216.881  147.548      216.881  147.548      216.881  147.548   0.000   1.257 
          2.410760        0.000        0.000      221.259  147.654      221.259  147.654      221.259  147.654   0.000  -0.314 
          2.096572       62.929      850.000      255.419  148.370      223.954  147.710      286.883  151.359   0.582   7.403 
          9.500000        0.000        0.000      387.196  160.889      387.196  160.889      387.196  160.889   0.000  -3.586 
          5.913828        0.000        0.000      387.695  160.918      387.695  160.918      387.695  160.918   0.000  -1.714 
          4.199400        0.000        0.000      388.195  160.939      388.195  160.939      388.195  160.939   0.000  -0.172 
          4.027054        0.000        0.000      388.694  160.959      388.694  160.959      388.694  160.959   0.000  -0.005 
          4.022200        0.000        0.000      389.194  160.980      389.194  160.980      389.194  160.980   0.000   0.244 
          4.265731        0.000        0.000      389.693  161.001      389.693  161.001      389.693  161.001   0.000  -0.453 
          3.812378        0.000        0.000      390.000  161.012      390.000  161.012      390.000  161.012   0.000   0.098 
          3.909896        0.000        0.000      390.192  161.020      390.192  161.020      390.192  161.020   0.000   0.070 
          3.979600        0.000        0.000      390.692  161.040      390.692  161.040      390.692  161.040   0.000   0.069 
          4.048497        0.000        0.000      391.191  161.060      391.191  161.060      391.191  161.060   0.000  -0.029 
          4.019200        0.000        0.000      391.691  161.080      391.691  161.080      391.691  161.080   0.000   0.029 
          4.048697        0.000        0.000      392.190  161.100      392.190  161.100      392.190  161.100   0.000  -0.029 
          4.019200        0.000        0.000      392.690  161.120      392.690  161.120      392.690  161.120   0.000  -0.011 
          4.007834        0.000        0.000      392.907  161.129      392.907  161.129      392.907  161.129   0.000  -0.028 
          3.980000                                                                            392.912  161.129 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      145.359      -0.0676 %  
             0.361       tg. entrada    145.358      -0.0676 %  
             0.361       Punto bajo     145.358       0.0000 %  
             0.361       tg. salida     145.358       0.2369 %  
             5.201       tg. entrada    145.370       0.2369 %  
             5.201       tg. salida     145.370       1.1218 %  
            10.607       tg. entrada    145.430       1.1218 %  
            10.607       tg. salida     145.430       0.2988 %  
            14.961       tg. entrada    145.443       0.2988 %  
            14.961       tg. salida     145.443       0.1667 %  
            20.000       Rampa          145.452       0.1667 %  
            20.120       tg. entrada    145.452       0.1667 %  
            20.120       tg. salida     145.452       0.9628 %  
            23.851       tg. entrada    145.488       0.9628 %  
            23.851       Punto alto     145.488       0.0000 %  
            23.851       tg. salida     145.488      -0.0675 %  
            29.620       tg. entrada    145.484      -0.0675 %  
            29.620       Punto bajo     145.484       0.0000 %  
            29.620       tg. salida     145.484       0.2236 %  
            34.238       tg. entrada    145.494       0.2236 %  
            34.238       tg. salida     145.494       0.7601 %  
            38.203       tg. entrada    145.524       0.7601 %  
            38.203       tg. salida     145.524       0.8312 %  
            40.000       Rampa          145.539       0.8312 %  
            41.733       tg. entrada    145.554       0.8312 %  
            41.733       tg. salida     145.554       0.7638 %  
            44.954       tg. entrada    145.578       0.7638 %  
            44.954       tg. salida     145.578       0.3427 %  
            50.686       tg. entrada    145.598       0.3427 %  
            50.686       Punto alto     145.598       0.0000 %  
            50.686       tg. salida     145.598      -0.1215 %  
            55.770       tg. entrada    145.592      -0.1215 %  
            55.770       Punto bajo     145.592       0.0000 %  
            55.770       tg. salida     145.592       0.0487 %  
            60.000       Rampa          145.594       0.0487 %  
            60.383       tg. entrada    145.594       0.0487 %  
            60.383       tg. salida     145.594       0.3758 %  
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            64.635       tg. entrada    145.610       0.3758 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
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            64.635       tg. salida     145.610       0.5617 %  
            68.600       tg. entrada    145.632       0.5617 %  
            68.600       tg. salida     145.632       0.8387 %  
            72.330       tg. entrada    145.664       0.8387 %  
            72.330       tg. salida     145.664       1.1700 %  
            75.861       tg. entrada    145.705       1.1700 %  
            75.861       tg. salida     145.705       0.9712 %  
            79.229       tg. entrada    145.738       0.9712 %  
            79.229       tg. salida     145.738       0.4273 %  
            80.000       Rampa          145.741       0.4273 %  
            82.442       tg. entrada    145.751       0.4273 %  
            82.442       tg. salida     145.751       0.6834 %  
            85.526       tg. entrada    145.773       0.6834 %  
            85.526       tg. salida     145.773       1.3168 %  
            88.496       tg. entrada    145.812       1.3168 %  
            88.496       tg. salida     145.812       1.6197 %  
            91.364       tg. entrada    145.858       1.6197 %  
            91.364       tg. salida     145.858       1.3381 %  
            94.138       tg. entrada    145.895       1.3381 %  
            94.138       tg. salida     145.895       0.9014 %  
            96.829       tg. entrada    145.919       0.9014 %  
            96.829       tg. salida     145.919       0.9156 %  
            99.442       tg. entrada    145.943       0.9156 %  
            99.442       tg. salida     145.943       1.2509 %  
           100.000       Rampa          145.950       1.2509 %  
           101.985       tg. entrada    145.975       1.2509 %  
           101.985       tg. salida     145.975       1.5103 %  
           106.880       tg. entrada    146.049       1.5103 %  
           106.880       tg. salida     146.049       1.4572 %  
           111.103       tg. entrada    146.111       1.4572 %  
           111.103       tg. salida     146.111       1.2551 %  
           114.523       tg. entrada    146.154       1.2551 %  
           114.523       tg. salida     146.154       0.8032 %  
           117.834       tg. entrada    146.180       0.8032 %  
           117.834       tg. salida     146.180       0.7933 %  
           120.000       Rampa          146.197       0.7933 %  
           121.050       tg. entrada    146.206       0.7933 %  
           121.050       tg. salida     146.206       1.0131 %  
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           124.179       tg. entrada    146.237       1.0131 %  
           124.179       tg. salida     146.237       0.7260 %  
           127.229       tg. entrada    146.260       0.7260 %  
           127.229       tg. salida     146.260       0.4818 %  
           133.110       tg. entrada    146.288       0.4818 %  
           133.110       tg. salida     146.288       1.8925 %  
           138.735       tg. entrada    146.394       1.8925 %  
           138.735       tg. salida     146.394       1.4554 %  
           140.000       Rampa          146.413       1.4554 %  
           144.133       tg. entrada    146.473       1.4554 %  
           144.133       tg. salida     146.473       1.9035 %  
           149.330       tg. entrada    146.572       1.9035 %  
           149.330       tg. salida     146.572       2.2807 %  
           154.347       tg. entrada    146.686       2.2807 %  
           154.347       tg. salida     146.686       0.1205 %  
           159.202       tg. entrada    146.692       0.1205 %  
           159.202       tg. salida     146.692       0.7002 %  
           160.000       Rampa          146.698       0.7002 %  
           163.909       tg. entrada    146.725       0.7002 %  
           163.909       tg. salida     146.725       2.3749 %  
           168.483       tg. entrada    146.834       2.3749 %  
           168.483       tg. salida     146.834       1.4375 %  
           172.932       tg. entrada    146.898       1.4375 %  
           172.932       tg. salida     146.898       1.7753 %  
           177.268       tg. entrada    146.975       1.7753 %  
           177.268       tg. salida     146.975       2.3758 %  
           180.000       Rampa          147.039       2.3758 %  
           181.499       tg. entrada    147.075       2.3758 %  
           181.499       tg. salida     147.075       1.9826 %  
           185.632       tg. entrada    147.157       1.9826 %  
           185.632       Punto alto     147.157       0.0000 %  
           185.632       tg. salida     147.157      -0.4076 %  
           189.673       tg. entrada    147.141      -0.4076 %  
           189.673       Punto bajo     147.141       0.0000 %  
           189.673       tg. salida     147.141       0.3318 %  
           193.629       tg. entrada    147.154       0.3318 %  
           193.629       tg. salida     147.154       1.4640 %  

           197.505       tg. entrada    147.210       1.4640 %  
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           197.505       tg. salida     147.210       1.8374 %  
           200.000       Rampa          147.256       1.8374 %  
           201.305       tg. entrada    147.280       1.8374 %  
           201.305       tg. salida     147.280       2.4090 %  
           203.178       tg. entrada    147.325       2.4090 %  
           203.178       tg. salida     147.325       2.2170 %  
           207.847       tg. entrada    147.429       2.2170 %  
           207.847       tg. salida     147.429       1.4849 %  
           212.413       tg. entrada    147.497       1.4849 %  
           212.413       tg. salida     147.497       1.1537 %  
           216.881       tg. entrada    147.548       1.1537 %  
           216.881       tg. salida     147.548       2.4108 %  
           220.000       Rampa          147.623       2.4108 %  
           221.259       tg. entrada    147.654       2.4108 %  
           221.259       tg. salida     147.654       2.0966 %  
           223.954       tg. entrada    147.710       2.0966 %  
           240.000       KV 850         148.198       3.9843 %  
           260.000       KV 850         149.230       6.3372 %  
           280.000       KV 850         150.733       8.6902 %  
           286.883       tg. salida     151.359       9.5000 %  
           300.000       Rampa          152.605       9.5000 %  
           320.000       Rampa          154.505       9.5000 %  
           340.000       Rampa          156.405       9.5000 %  
           360.000       Rampa          158.305       9.5000 %  
           380.000       Rampa          160.205       9.5000 %  
           387.196       tg. entrada    160.889       9.5000 %  
           387.196       tg. salida     160.889       5.9138 %  
           387.695       tg. entrada    160.918       5.9138 %  
           387.695       tg. salida     160.918       4.1994 %  
           388.195       tg. entrada    160.939       4.1994 %  
           388.195       tg. salida     160.939       4.0271 %  
           388.694       tg. entrada    160.959       4.0271 %  
           388.694       tg. salida     160.959       4.0222 %  
           389.194       tg. entrada    160.980       4.0222 %  
           389.194       tg. salida     160.980       4.2657 %  
           389.693       tg. entrada    161.001       4.2657 %  
           389.693       tg. salida     161.001       3.8124 %  
           390.000       tg. entrada    161.012       3.8124 %  
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           390.000       tg. salida     161.012       3.9099 %  
           390.192       tg. entrada    161.020       3.9099 %  
           390.192       tg. salida     161.020       3.9796 %  
           390.692       tg. entrada    161.040       3.9796 %  
           390.692       tg. salida     161.040       4.0485 %  
           391.191       tg. entrada    161.060       4.0485 %  
           391.191       tg. salida     161.060       4.0192 %  
           391.691       tg. entrada    161.080       4.0192 %  
           391.691       tg. salida     161.080       4.0487 %  
           392.190       tg. entrada    161.100       4.0487 %  
           392.190       tg. salida     161.100       4.0192 %  
           392.690       tg. entrada    161.120       4.0192 %  
           392.690       tg. salida     161.120       4.0078 %  
           392.907       tg. entrada    161.129       4.0078 %  
           392.907       tg. salida     161.129       3.9800 %  
           392.912       Rampa          161.129       3.9800 %  
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  161.600 
         -3.130300        0.000        0.000        2.000  161.538        2.000  161.538        2.000  161.538   0.000  -0.053 
         -3.183500        0.000        0.000        5.000  161.442        5.000  161.442        5.000  161.442   0.000  -0.702 
         -3.885933        0.000        0.000        6.500  161.384        6.500  161.384        6.500  161.384   0.000  -2.351 
         -6.237343        0.000        0.000       10.000  161.165       10.000  161.165       10.000  161.165   0.000   0.669 
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         -5.567940        0.000        0.000       15.000  160.887       15.000  160.887       15.000  160.887   0.000   1.376 
         -4.191900        0.000        0.000       20.000  160.678       20.000  160.678       20.000  160.678   0.000  -0.156 
         -4.348140        0.000        0.000       25.000  160.460       25.000  160.460       25.000  160.460   0.000  -0.054 
         -4.401860        0.000        0.000       30.000  160.240       30.000  160.240       30.000  160.240   0.000   1.266 
         -3.135980        0.000        0.000       35.000  160.083       35.000  160.083       35.000  160.083   0.000   0.874 
         -2.262260        0.000        0.000       40.000  159.970       40.000  159.970       40.000  159.970   0.000   0.009 
         -2.253720        0.000        0.000       45.000  159.857       45.000  159.857       45.000  159.857   0.000   0.280 
         -1.974180        0.000        0.000       50.000  159.759       50.000  159.759       50.000  159.759   0.000   0.044 
         -1.929940        0.000        0.000       55.000  159.662       55.000  159.662       55.000  159.662   0.000  -0.676 
         -2.605900        0.000        0.000       60.000  159.532       60.000  159.532       60.000  159.532   0.000   0.046 
         -2.560120        0.000        0.000       65.000  159.404       65.000  159.404       65.000  159.404   0.000   1.258 
         -1.301947        0.000        0.000       68.441  159.359       68.441  159.359       68.441  159.359   0.000   0.242 
         -1.060000        0.000        0.000       68.451  159.359       68.451  159.359       68.451  159.359   0.000  -0.143 
         -1.203112        0.000        0.000       68.933  159.353       68.933  159.353       68.933  159.353   0.000  -0.006 
         -1.209446        0.000        0.000       69.420  159.347       69.420  159.347       69.420  159.347   0.000  -0.025 
         -1.234497        0.000        0.000       69.907  159.341       69.907  159.341       69.907  159.341   0.000  -0.045 
         -1.279570        0.000        0.000       70.000  159.340       70.000  159.340       70.000  159.340   0.000   0.036 
         -1.243147        0.000        0.000       70.394  159.335       70.394  159.335       70.394  159.335   0.000  -0.029 
         -1.272541        0.000        0.000       70.882  159.329       70.882  159.329       70.882  159.329   0.000  -0.022 
         -1.294045        0.000        0.000       71.369  159.323       71.369  159.323       71.369  159.323   0.000   0.006 
         -1.288320        0.000        0.000       71.857  159.316       71.857  159.316       71.857  159.316   0.000  -0.041 
         -1.329243        0.000        0.000       72.346  159.310       72.346  159.310       72.346  159.310   0.000  -0.025 
         -1.353893        0.000        0.000       72.834  159.303       72.834  159.303       72.834  159.303   0.000  -0.203 
         -1.557172        0.000        0.000       73.322  159.296       73.322  159.296       73.322  159.296   0.000  -1.413 
         -2.970492        0.000        0.000       73.810  159.281       73.810  159.281       73.810  159.281   0.000  -0.056 
         -3.026789        0.000        0.000       74.299  159.266       74.299  159.266       74.299  159.266   0.000   0.019 
         -3.007975        0.000        0.000       74.788  159.252       74.788  159.252       74.788  159.252   0.000   0.042 
         -2.965566        0.000        0.000       75.000  159.245       75.000  159.245       75.000  159.245   0.000  -0.059 
         -3.024101        0.000        0.000       75.278  159.237       75.278  159.237       75.278  159.237   0.000   0.025 
         -2.998980        0.000        0.000       75.768  159.222       75.768  159.222       75.768  159.222   0.000  -0.003 
         -3.001837        0.000        0.000       76.258  159.208       76.258  159.208       76.258  159.208   0.000   0.022 
         -2.980204        0.000        0.000       76.748  159.193       76.748  159.193       76.748  159.193   0.000  -0.012 
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         -2.992668        0.000        0.000       77.239  159.178       77.239  159.178       77.239  159.178   0.000   0.019 
         -2.974134        0.000        0.000       77.730  159.164       77.730  159.164       77.730  159.164   0.000   0.006 
         -2.967886        0.000        0.000       78.222  159.149       78.222  159.149       78.222  159.149   0.000   0.003 
         -2.965041        0.000        0.000       78.714  159.135       78.714  159.135       78.714  159.135   0.000  -0.003 
         -2.967886        0.000        0.000       79.206  159.120       79.206  159.120       79.206  159.120   0.000   0.026 
         -2.942075        0.000        0.000       79.553  159.110       79.553  159.110       79.553  159.110   0.000  -0.026 
         -2.967586        0.000        0.000       79.698  159.105       79.698  159.105       79.698  159.105   0.000   0.022 
         -2.945364        0.000        0.000       80.000  159.096       80.000  159.096       80.000  159.096   0.000  -0.002 
         -2.947368        0.000        0.000       80.190  159.091       80.190  159.091       80.190  159.091   0.000   0.292 
         -2.655578        0.000        0.000       80.683  159.078       80.683  159.078       80.683  159.078   0.000   0.220 
         -2.435903        0.000        0.000       81.176  159.066       81.176  159.066       81.176  159.066   0.000  -0.013 
         -2.449393        0.000        0.000       81.670  159.054       81.670  159.054       81.670  159.054   0.000  -0.005 
         -2.454564        0.000        0.000       82.163  159.042       82.163  159.042       82.163  159.042   0.000  -0.013 
         -2.467814        0.000        0.000       82.657  159.029       82.657  159.029       82.657  159.029   0.000  -0.023 
         -2.491224        0.000        0.000       83.147  159.017       83.147  159.017       83.147  159.017   0.000  -1.489 
         -3.980000        0.000        0.000       83.152  159.017       83.152  159.017       83.152  159.017   0.000   2.160 
         -1.820000        0.000        0.000       83.157  159.017       83.157  159.017       83.157  159.017   0.000  -0.371 
         -2.190593        0.000        0.000       83.646  159.006       83.646  159.006       83.646  159.006   0.000   0.150 
         -2.040606        0.000        0.000       84.141  158.996       84.141  158.996       84.141  158.996   0.000   0.012 
         -2.028308        0.000        0.000       84.466  158.990       84.466  158.990       84.466  158.990   0.000  -0.172 
         -2.200000        0.000        0.000       84.475  158.989       84.475  158.989       84.475  158.989   0.000   0.143 
         -2.057143        0.000        0.000       84.636  158.986       84.636  158.986       84.636  158.986   0.000   0.028 
         -2.028846        0.000        0.000       85.000  158.979       85.000  158.979       85.000  158.979   0.000   0.037 
         -1.991603        0.000        0.000       85.131  158.976       85.131  158.976       85.131  158.976   0.000  -0.045 
         -2.036492        0.000        0.000       85.627  158.966       85.627  158.966       85.627  158.966   0.000   0.036 
         -2.000606        0.000        0.000       86.122  158.956       86.122  158.956       86.122  158.956   0.000   0.007 
         -1.993548        0.000        0.000       86.618  158.946       86.618  158.946       86.618  158.946   0.000  -0.003 
         -1.996573        0.000        0.000       87.114  158.936       87.114  158.936       87.114  158.936   0.000   0.061 
         -1.935081        0.000        0.000       87.610  158.927       87.610  158.927       87.610  158.927   0.000   0.062 
         -1.872837        0.000        0.000       88.107  158.917       88.107  158.917       88.107  158.917   0.000   0.003 
         -1.869618        0.000        0.000       88.604  158.908       88.604  158.908       88.604  158.908   0.000  -0.003 
         -1.872837        0.000        0.000       89.101  158.899       89.101  158.899       89.101  158.899   0.000   0.022 
         -1.851308        0.000        0.000       89.598  158.889       89.598  158.889       89.598  158.889   0.000  -0.039 
         -1.890299       50.011      925.000      135.347  158.025      110.341  158.497      160.353  158.904   0.338   5.407 
          3.516306        0.000        0.000      160.374  158.905      160.374  158.905      160.374  158.905   0.000   0.827 
          4.342859        0.000        0.000      164.121  159.067      164.121  159.067      164.121  159.067   0.000  -0.005 
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          4.337407        0.000        0.000      168.265  159.247      168.265  159.247      168.265  159.247   0.000  -1.455 
          2.882388        0.000        0.000      172.989  159.383      172.989  159.383      172.989  159.383   0.000   0.522 
          3.403935        0.000        0.000      178.639  159.576      178.639  159.576      178.639  159.576   0.000   1.058 
          4.461770        0.000        0.000      180.952  159.679      180.952  159.679      180.952  159.679   0.000   0.191 

          4.652399        0.000        0.000      185.422  159.887      185.422  159.887      185.422  159.887   0.000   0.376 
          5.028779        0.000        0.000      188.178  160.025      188.178  160.025      188.178  160.025   0.000  -0.659 
          4.370127        0.000        0.000      191.623  160.176      191.623  160.176      191.623  160.176   0.000   0.002 
          4.371680        0.000        0.000      196.757  160.400      196.757  160.400      196.757  160.400   0.000  -1.083 
          3.289027        0.000        0.000      201.441  160.554      201.441  160.554      201.441  160.554   0.000   0.547 
          3.835712        0.000        0.000      207.411  160.784      207.411  160.784      207.411  160.784   0.000   0.278 
          4.113622        0.000        0.000      212.889  161.009      212.889  161.009      212.889  161.009   0.000   0.276 
          4.389826                                                                            213.000  161.014 
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             0.000       Pendiente      161.600      -3.1303 %  
             2.000       tg. entrada    161.538      -3.1303 %  
             2.000       tg. salida     161.538      -3.1835 %  
             5.000       tg. entrada    161.442      -3.1835 %  
             5.000       tg. salida     161.442      -3.8859 %  
             6.500       tg. entrada    161.384      -3.8859 %  
             6.500       tg. salida     161.384      -6.2373 %  
            10.000       tg. entrada    161.165      -6.2373 %  
            10.000       tg. salida     161.165      -5.5679 %  
            15.000       tg. entrada    160.887      -5.5679 %  
            15.000       tg. salida     160.887      -4.1919 %  
            20.000       Pendiente      160.678      -4.1919 %  
            20.000       tg. entrada    160.678      -4.1919 %  
            20.000       tg. salida     160.678      -4.3481 %  
            25.000       tg. entrada    160.460      -4.3481 %  
            25.000       tg. salida     160.460      -4.4019 %  
            30.000       tg. entrada    160.240      -4.4019 %  
            30.000       tg. salida     160.240      -3.1360 %  
            35.000       tg. entrada    160.083      -3.1360 %  
            35.000       tg. salida     160.083      -2.2623 %  
            40.000       tg. entrada    159.970      -2.2623 %  
            40.000       tg. salida     159.970      -2.2537 %  
            40.000       Pendiente      159.970      -2.2537 %  
            45.000       tg. entrada    159.857      -2.2537 %  
            45.000       tg. salida     159.857      -1.9742 %  
            50.000       tg. entrada    159.759      -1.9742 %  
            50.000       tg. salida     159.759      -1.9299 %  
            55.000       tg. entrada    159.662      -1.9299 %  
            55.000       tg. salida     159.662      -2.6059 %  
            60.000       tg. entrada    159.532      -2.6059 %  
            60.000       tg. salida     159.532      -2.5601 %  
            60.000       Pendiente      159.532      -2.5601 %  
            65.000       tg. entrada    159.404      -2.5601 %  
            65.000       tg. salida     159.404      -1.3019 %  
            68.441       tg. entrada    159.359      -1.3019 %  
            68.441       tg. salida     159.359      -1.0600 %  
            68.451       tg. entrada    159.359      -1.0600 %  
            68.451       tg. salida     159.359      -1.2031 %  
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            68.933       tg. entrada    159.353      -1.2031 %  
            68.933       tg. salida     159.353      -1.2094 %  
            69.420       tg. entrada    159.347      -1.2094 %  
            69.420       tg. salida     159.347      -1.2345 %  
            69.907       tg. entrada    159.341      -1.2345 %  
            69.907       tg. salida     159.341      -1.2796 %  
            70.000       tg. entrada    159.340      -1.2796 %  
            70.000       tg. salida     159.340      -1.2431 %  
            70.394       tg. entrada    159.335      -1.2431 %  
            70.394       tg. salida     159.335      -1.2725 %  
            70.882       tg. entrada    159.329      -1.2725 %  
            70.882       tg. salida     159.329      -1.2940 %  
            71.369       tg. entrada    159.323      -1.2940 %  
            71.369       tg. salida     159.323      -1.2883 %  
            71.857       tg. entrada    159.316      -1.2883 %  
            71.857       tg. salida     159.316      -1.3292 %  
            72.346       tg. entrada    159.310      -1.3292 %  
            72.346       tg. salida     159.310      -1.3539 %  
            72.834       tg. entrada    159.303      -1.3539 %  
            72.834       tg. salida     159.303      -1.5572 %  
            73.322       tg. entrada    159.296      -1.5572 %  
            73.322       tg. salida     159.296      -2.9705 %  
            73.810       tg. entrada    159.281      -2.9705 %  
            73.810       tg. salida     159.281      -3.0268 %  
            74.299       tg. entrada    159.266      -3.0268 %  
            74.299       tg. salida     159.266      -3.0080 %  
            74.788       tg. entrada    159.252      -3.0080 %  
            74.788       tg. salida     159.252      -2.9656 %  
            75.000       tg. entrada    159.245      -2.9656 %  
            75.000       tg. salida     159.245      -3.0241 %  
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            75.278       tg. entrada    159.237      -3.0241 %  
            75.278       tg. salida     159.237      -2.9990 %  
            75.768       tg. entrada    159.222      -2.9990 %  
            75.768       tg. salida     159.222      -3.0018 %  
            76.258       tg. entrada    159.208      -3.0018 %  
            76.258       tg. salida     159.208      -2.9802 %  
            76.748       tg. entrada    159.193      -2.9802 %  
            76.748       tg. salida     159.193      -2.9927 %  
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            77.239       tg. entrada    159.178      -2.9927 %  
            77.239       tg. salida     159.178      -2.9741 %  
            77.730       tg. entrada    159.164      -2.9741 %  
            77.730       tg. salida     159.164      -2.9679 %  
            78.222       tg. entrada    159.149      -2.9679 %  
            78.222       tg. salida     159.149      -2.9650 %  
            78.714       tg. entrada    159.135      -2.9650 %  
            78.714       tg. salida     159.135      -2.9679 %  
            79.206       tg. entrada    159.120      -2.9679 %  
            79.206       tg. salida     159.120      -2.9421 %  
            79.553       tg. entrada    159.110      -2.9421 %  
            79.553       tg. salida     159.110      -2.9676 %  
            79.698       tg. entrada    159.105      -2.9676 %  
            79.698       tg. salida     159.105      -2.9454 %  
            80.000       tg. entrada    159.096      -2.9454 %  
            80.000       tg. salida     159.096      -2.9474 %  
            80.000       Pendiente      159.096      -2.9474 %  
            80.190       tg. entrada    159.091      -2.9474 %  
            80.190       tg. salida     159.091      -2.6556 %  
            80.683       tg. entrada    159.078      -2.6556 %  
            80.683       tg. salida     159.078      -2.4359 %  
            81.176       tg. entrada    159.066      -2.4359 %  
            81.176       tg. salida     159.066      -2.4494 %  
            81.670       tg. entrada    159.054      -2.4494 %  
            81.670       tg. salida     159.054      -2.4546 %  
            82.163       tg. entrada    159.042      -2.4546 %  
            82.163       tg. salida     159.042      -2.4678 %  
            82.657       tg. entrada    159.029      -2.4678 %  
            82.657       tg. salida     159.029      -2.4912 %  
            83.147       tg. entrada    159.017      -2.4912 %  
            83.147       tg. salida     159.017      -3.9800 %  
            83.152       tg. entrada    159.017      -3.9800 %  
            83.152       tg. salida     159.017      -1.8200 %  
            83.157       tg. entrada    159.017      -1.8200 %  
            83.157       tg. salida     159.017      -2.1906 %  
            83.646       tg. entrada    159.006      -2.1906 %  
            83.646       tg. salida     159.006      -2.0406 %  
            84.141       tg. entrada    158.996      -2.0406 %  
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            84.141       tg. salida     158.996      -2.0283 %  
            84.466       tg. entrada    158.990      -2.0283 %  
            84.466       tg. salida     158.990      -2.2000 %  
            84.475       tg. entrada    158.989      -2.2000 %  
            84.475       tg. salida     158.989      -2.0571 %  
            84.636       tg. entrada    158.986      -2.0571 %  
            84.636       tg. salida     158.986      -2.0288 %  
            85.000       tg. entrada    158.979      -2.0288 %  
            85.000       tg. salida     158.979      -1.9916 %  
            85.131       tg. entrada    158.976      -1.9916 %  
            85.131       tg. salida     158.976      -2.0365 %  
            85.627       tg. entrada    158.966      -2.0365 %  
            85.627       tg. salida     158.966      -2.0006 %  
            86.122       tg. entrada    158.956      -2.0006 %  
            86.122       tg. salida     158.956      -1.9935 %  
            86.618       tg. entrada    158.946      -1.9935 %  
            86.618       tg. salida     158.946      -1.9966 %  
            87.114       tg. entrada    158.936      -1.9966 %  
            87.114       tg. salida     158.936      -1.9351 %  
            87.610       tg. entrada    158.927      -1.9351 %  
            87.610       tg. salida     158.927      -1.8728 %  
            88.107       tg. entrada    158.917      -1.8728 %  
            88.107       tg. salida     158.917      -1.8696 %  
            88.604       tg. entrada    158.908      -1.8696 %  
            88.604       tg. salida     158.908      -1.8728 %  
            89.101       tg. entrada    158.899      -1.8728 %  
            89.101       tg. salida     158.899      -1.8513 %  
            89.598       tg. entrada    158.889      -1.8513 %  
            89.598       tg. salida     158.889      -1.8903 %  
           100.000       Pendiente      158.693      -1.8903 %  

           110.341       tg. entrada    158.497      -1.8903 %  
           120.000       KV 925         158.365      -0.8461 %  
           127.827       Punto bajo     158.332       0.0000 %  
           140.000       KV 925         158.412       1.3160 %  
           160.000       KV 925         158.892       3.4782 %  
           160.353       tg. salida     158.904       3.5163 %  
           160.374       tg. entrada    158.905       3.5163 %  
           160.374       tg. salida     158.905       4.3429 %  
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           164.121       tg. entrada    159.067       4.3429 %  
           164.121       tg. salida     159.067       4.3374 %  
           168.265       tg. entrada    159.247       4.3374 %  
           168.265       tg. salida     159.247       2.8824 %  
           172.989       tg. entrada    159.383       2.8824 %  
           172.989       tg. salida     159.383       3.4039 %  
           178.639       tg. entrada    159.576       3.4039 %  
           178.639       tg. salida     159.576       4.4618 %  
           180.000       Rampa          159.636       4.4618 %  
           180.952       tg. entrada    159.679       4.4618 %  
           180.952       tg. salida     159.679       4.6524 %  
           185.422       tg. entrada    159.887       4.6524 %  
           185.422       tg. salida     159.887       5.0288 %  
           188.178       tg. entrada    160.025       5.0288 %  
           188.178       tg. salida     160.025       4.3701 %  
           191.623       tg. entrada    160.176       4.3701 %  
           191.623       tg. salida     160.176       4.3717 %  
           196.757       tg. entrada    160.400       4.3717 %  
           196.757       tg. salida     160.400       3.2890 %  
           200.000       Rampa          160.507       3.2890 %  
           201.441       tg. entrada    160.554       3.2890 %  
           201.441       tg. salida     160.554       3.8357 %  
           207.411       tg. entrada    160.784       3.8357 %  
           207.411       tg. salida     160.784       4.1136 %  
           212.889       tg. entrada    161.009       4.1136 %  
           212.889       tg. salida     161.009       4.3898 %  
           213.000       Rampa          161.014       4.3898 %  
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                                                                          0.000  171.130 
         -4.729000        0.000        0.000        5.000  170.893        5.000  170.893        5.000  170.893   0.000   0.545 
         -4.183960        0.000        0.000       10.000  170.684       10.000  170.684       10.000  170.684   0.000   0.071 
         -4.113160        0.000        0.000       15.000  170.479       15.000  170.479       15.000  170.479   0.000  -0.390 
         -4.502880        0.000        0.000       20.000  170.253       20.000  170.253       20.000  170.253   0.000   0.119 
         -4.383840        0.000        0.000       25.000  170.034       25.000  170.034       25.000  170.034   0.000   1.361 
         -3.022780        0.000        0.000       30.000  169.883       30.000  169.883       30.000  169.883   0.000  -0.829 
         -3.851300        0.000        0.000       35.000  169.691       35.000  169.691       35.000  169.691   0.000   0.084 
         -3.767400        0.000        0.000       40.000  169.502       40.000  169.502       40.000  169.502   0.000  -0.357 
         -4.124460        0.000        0.000       45.000  169.296       45.000  169.296       45.000  169.296   0.000  -0.051 
         -4.175420        0.000        0.000       50.000  169.087       50.000  169.087       50.000  169.087   0.000   0.133 
         -4.042660        0.000        0.000       55.000  168.885       55.000  168.885       55.000  168.885   0.000  -0.082 
         -4.125060        0.000        0.000       60.000  168.679       60.000  168.679       60.000  168.679   0.000  -0.059 
         -4.183960        0.000        0.000       65.000  168.470       65.000  168.470       65.000  168.470   0.000  -0.404 
         -4.588000        0.000        0.000       70.000  168.240       70.000  168.240       70.000  168.240   0.000  -0.007 
         -4.594740        0.000        0.000       75.000  168.011       75.000  168.011       75.000  168.011   0.000   0.190 
         -4.404600        0.000        0.000       80.000  167.790       80.000  167.790       80.000  167.790   0.000   0.001 
         -4.403680        0.000        0.000       85.000  167.570       85.000  167.570       85.000  167.570   0.000   0.004 
         -4.399420        0.000        0.000       90.000  167.350       90.000  167.350       90.000  167.350   0.000  -0.001 
         -4.400640        0.000        0.000       95.000  167.130       95.000  167.130       95.000  167.130   0.000   0.140 
         -4.260240        0.000        0.000      100.000  166.917      100.000  166.917      100.000  166.917   0.000   0.206 
         -4.054556        0.000        0.000      100.878  166.881      100.878  166.881      100.878  166.881   0.000  -0.005 
         -4.059753        0.000        0.000      105.000  166.714      105.000  166.714      105.000  166.714   0.000   2.356 
         -1.704100        0.000        0.000      110.000  166.629      110.000  166.629      110.000  166.629   0.000  -0.491 
         -2.195440        0.000        0.000      115.000  166.519      115.000  166.519      115.000  166.519   0.000  -1.778 
         -3.973380        0.000        0.000      120.000  166.320      120.000  166.320      120.000  166.320   0.000  -0.219 
         -4.192200        0.000        0.000      125.000  166.111      125.000  166.111      125.000  166.111   0.000  -0.157 
         -4.349680        0.000        0.000      130.000  165.893      130.000  165.893      130.000  165.893   0.000  -0.200 
         -4.550160        0.000        0.000      135.000  165.666      135.000  165.666      135.000  165.666   0.000   0.043 
         -4.506840        0.000        0.000      140.000  165.441      140.000  165.441      140.000  165.441   0.000   0.255 
         -4.252020        0.000        0.000      145.000  165.228      145.000  165.228      145.000  165.228   0.000  -0.091 
         -4.342660        0.000        0.000      150.000  165.011      150.000  165.011      150.000  165.011   0.000  -0.111 
         -4.453720        0.000        0.000      155.000  164.788      155.000  164.788      155.000  164.788   0.000   0.968 
         -3.485420        0.000        0.000      160.000  164.614      160.000  164.614      160.000  164.614   0.000  -1.200 
         -4.685060        0.000        0.000      165.000  164.380      165.000  164.380      165.000  164.380   0.000   0.836 
         -3.849180        0.000        0.000      170.000  164.187      170.000  164.187      170.000  164.187   0.000  -0.455 
         -4.303900        0.000        0.000      175.000  163.972      175.000  163.972      175.000  163.972   0.000   0.579 
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         -3.724660        0.000        0.000      180.000  163.786      180.000  163.786      180.000  163.786   0.000  -1.220 
         -4.945080        0.000        0.000      185.000  163.538      185.000  163.538      185.000  163.538   0.000   1.526 
         -3.418880        0.000        0.000      190.000  163.368      190.000  163.368      190.000  163.368   0.000  -0.350 
         -3.768920        0.000        0.000      195.000  163.179      195.000  163.179      195.000  163.179   0.000   0.016 
         -3.752740        0.000        0.000      200.000  162.991      200.000  162.991      200.000  162.991   0.000  -0.331 
         -4.084180        0.000        0.000      205.000  162.787      205.000  162.787      205.000  162.787   0.000  -0.269 
         -4.352720        0.000        0.000      210.000  162.570      210.000  162.570      210.000  162.570   0.000  -0.099 
         -4.451900        0.000        0.000      215.000  162.347      215.000  162.347      215.000  162.347   0.000   0.188 
         -4.263920        0.000        0.000      220.000  162.134      220.000  162.134      220.000  162.134   0.000   0.845 
         -3.419180        0.000        0.000      225.000  161.963      225.000  161.963      225.000  161.963   0.000  -0.528 
         -3.946840        0.000        0.000      230.000  161.766      230.000  161.766      230.000  161.766   0.000  -0.965 
         -4.912120        0.000        0.000      235.000  161.520      235.000  161.520      235.000  161.520   0.000   1.236 
         -3.676140        0.000        0.000      240.000  161.336      240.000  161.336      240.000  161.336   0.000   0.252 
         -3.423674        0.000        0.000      241.998  161.268      241.998  161.268      241.998  161.268   0.000  -1.877 
         -5.300933        0.000        0.000      245.000  161.109      245.000  161.109      245.000  161.109   0.000   0.674 
         -4.627380        0.000        0.000      250.000  160.877      250.000  160.877      250.000  160.877   0.000   0.558 
         -4.068900        0.000        0.000      255.000  160.674      255.000  160.674      255.000  160.674   0.000   0.903 
         -3.165659        0.000        0.000      259.100  160.544      259.100  160.544      259.100  160.544   0.000   0.841 
         -2.324333        0.000        0.000      260.000  160.523      260.000  160.523      260.000  160.523   0.000  -1.801 
         -4.125080        0.000        0.000      265.000  160.317      265.000  160.317      265.000  160.317   0.000  -0.721 
         -4.845880        0.000        0.000      270.000  160.074      270.000  160.074      270.000  160.074   0.000   0.354 
         -4.492180        0.000        0.000      275.000  159.850      275.000  159.850      275.000  159.850   0.000   1.259 
         -3.233340        0.000        0.000      280.000  159.688      280.000  159.688      280.000  159.688   0.000  -1.684 
         -4.917702        0.000        0.000      283.316  159.525      283.316  159.525      283.316  159.525   0.000   0.232 
         -4.685451        0.000        0.000      285.000  159.446      285.000  159.446      285.000  159.446   0.000   0.551 
         -4.134820        0.000        0.000      290.000  159.239      290.000  159.239      290.000  159.239   0.000   0.109 
         -4.025880        0.000        0.000      295.000  159.038      295.000  159.038      295.000  159.038   0.000   0.101 
         -3.924560        0.000        0.000      300.000  158.842      300.000  158.842      300.000  158.842   0.000  -0.043 
         -3.967900        0.000        0.000      305.000  158.644      305.000  158.644      305.000  158.644   0.000   0.229 
         -3.738400        0.000        0.000      310.000  158.457      310.000  158.457      310.000  158.457   0.000   0.060 
         -3.677980        0.000        0.000      315.000  158.273      315.000  158.273      315.000  158.273   0.000  -1.023 
         -4.700620        0.000        0.000      320.000  158.038      320.000  158.038      320.000  158.038   0.000   0.439 
         -4.262100        0.000        0.000      325.000  157.825      325.000  157.825      325.000  157.825   0.000   0.012 
         -4.250000       70.300      760.000      375.566  155.676      340.416  157.169      410.716  157.433   0.813   9.250 
          5.000000       51.073      500.000      443.094  159.052      417.557  157.775      468.630  157.720   0.652 -10.215 
         -5.214700        0.000        0.000      470.000  157.649      470.000  157.649      470.000  157.649   0.000  -3.017 
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         -8.231350        0.000        0.000      472.000  157.484      472.000  157.484      472.000  157.484   0.000   1.954 
         -6.277450        0.000        0.000      474.000  157.359      474.000  157.359      474.000  157.359   0.000  -1.498 
         -7.775900        0.000        0.000      475.000  157.281      475.000  157.281      475.000  157.281   0.000  -0.787 
         -8.562460        0.000        0.000      475.309  157.254      475.309  157.254      475.309  157.254   0.000   1.386 
         -7.176935        0.000        0.000      480.000  156.918      480.000  156.918      480.000  156.918   0.000  -0.915 
         -8.091839                                                                            483.811  156.609 
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:41:25   200009                                                                             pagina 141 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   13 : E580 Ramal-3 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
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             0.000       Pendiente      171.130      -4.7290 %  
             5.000       tg. entrada    170.893      -4.7290 %  
             5.000       tg. salida     170.893      -4.1840 %  
            10.000       tg. entrada    170.684      -4.1840 %  
            10.000       tg. salida     170.684      -4.1132 %  
            15.000       tg. entrada    170.479      -4.1132 %  
            15.000       tg. salida     170.479      -4.5029 %  
            20.000       tg. entrada    170.253      -4.5029 %  
            20.000       tg. salida     170.253      -4.3838 %  
            20.000       Pendiente      170.253      -4.3838 %  
            25.000       tg. entrada    170.034      -4.3838 %  
            25.000       tg. salida     170.034      -3.0228 %  
            30.000       tg. entrada    169.883      -3.0228 %  
            30.000       tg. salida     169.883      -3.8513 %  
            35.000       tg. entrada    169.691      -3.8513 %  
            35.000       tg. salida     169.691      -3.7674 %  
            40.000       tg. entrada    169.502      -3.7674 %  
            40.000       tg. salida     169.502      -4.1245 %  

            45.000       tg. entrada    169.296      -4.1245 %  
            45.000       tg. salida     169.296      -4.1754 %  
            50.000       tg. entrada    169.087      -4.1754 %  
            50.000       tg. salida     169.087      -4.0427 %  
            55.000       tg. entrada    168.885      -4.0427 %  
            55.000       tg. salida     168.885      -4.1251 %  
            60.000       Pendiente      168.679      -4.1251 %  
            60.000       tg. entrada    168.679      -4.1251 %  
            60.000       tg. salida     168.679      -4.1840 %  
            65.000       tg. entrada    168.470      -4.1840 %  
            65.000       tg. salida     168.470      -4.5880 %  
            70.000       tg. entrada    168.240      -4.5880 %  
            70.000       tg. salida     168.240      -4.5947 %  
            75.000       tg. entrada    168.011      -4.5947 %  
            75.000       tg. salida     168.011      -4.4046 %  
            80.000       tg. entrada    167.790      -4.4046 %  
            80.000       tg. salida     167.790      -4.4037 %  
            80.000       Pendiente      167.790      -4.4037 %  
            85.000       tg. entrada    167.570      -4.4037 %  
            85.000       tg. salida     167.570      -4.3994 %  
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            90.000       tg. entrada    167.350      -4.3994 %  
            90.000       tg. salida     167.350      -4.4006 %  
            95.000       tg. entrada    167.130      -4.4006 %  
            95.000       tg. salida     167.130      -4.2602 %  
           100.000       tg. entrada    166.917      -4.2602 %  
           100.000       tg. salida     166.917      -4.0546 %  
           100.878       tg. entrada    166.881      -4.0546 %  
           100.878       tg. salida     166.881      -4.0598 %  
           105.000       tg. entrada    166.714      -4.0598 %  
           105.000       tg. salida     166.714      -1.7041 %  
           110.000       tg. entrada    166.629      -1.7041 %  
           110.000       tg. salida     166.629      -2.1954 %  
           115.000       tg. entrada    166.519      -2.1954 %  
           115.000       tg. salida     166.519      -3.9734 %  
           120.000       tg. entrada    166.320      -3.9734 %  
           120.000       tg. salida     166.320      -4.1922 %  
           125.000       tg. entrada    166.111      -4.1922 %  
           125.000       tg. salida     166.111      -4.3497 %  
           130.000       tg. entrada    165.893      -4.3497 %  
           130.000       tg. salida     165.893      -4.5502 %  
           135.000       tg. entrada    165.666      -4.5502 %  
           135.000       tg. salida     165.666      -4.5068 %  
           140.000       tg. entrada    165.441      -4.5068 %  
           140.000       tg. salida     165.441      -4.2520 %  
           145.000       tg. entrada    165.228      -4.2520 %  
           145.000       tg. salida     165.228      -4.3427 %  
           150.000       tg. entrada    165.011      -4.3427 %  
           150.000       tg. salida     165.011      -4.4537 %  
           155.000       tg. entrada    164.788      -4.4537 %  
           155.000       tg. salida     164.788      -3.4854 %  
           160.000       tg. entrada    164.614      -3.4854 %  
           160.000       tg. salida     164.614      -4.6851 %  
           165.000       tg. entrada    164.380      -4.6851 %  
           165.000       tg. salida     164.380      -3.8492 %  
           170.000       tg. entrada    164.187      -3.8492 %  
           170.000       tg. salida     164.187      -4.3039 %  
           175.000       tg. entrada    163.972      -4.3039 %  
           175.000       tg. salida     163.972      -3.7247 %  
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           180.000       tg. entrada    163.786      -3.7247 %  
           180.000       tg. salida     163.786      -4.9451 %  
           185.000       tg. entrada    163.538      -4.9451 %  
           185.000       tg. salida     163.538      -3.4189 %  
           190.000       tg. entrada    163.368      -3.4189 %  
           190.000       tg. salida     163.368      -3.7689 %  
           195.000       tg. entrada    163.179      -3.7689 %  
           195.000       tg. salida     163.179      -3.7527 %  
           200.000       tg. entrada    162.991      -3.7527 %  
           200.000       tg. salida     162.991      -4.0842 %  
           205.000       tg. entrada    162.787      -4.0842 %  
           205.000       tg. salida     162.787      -4.3527 %  
           210.000       tg. entrada    162.570      -4.3527 %  
           210.000       tg. salida     162.570      -4.4519 %  
           215.000       tg. entrada    162.347      -4.4519 %  
           215.000       tg. salida     162.347      -4.2639 %  
           220.000       tg. entrada    162.134      -4.2639 %  
           220.000       tg. salida     162.134      -3.4192 %  
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           225.000       tg. entrada    161.963      -3.4192 %  
           225.000       tg. salida     161.963      -3.9468 %  
           230.000       tg. entrada    161.766      -3.9468 %  
           230.000       tg. salida     161.766      -4.9121 %  
           235.000       tg. entrada    161.520      -4.9121 %  
           235.000       tg. salida     161.520      -3.6761 %  
           240.000       tg. entrada    161.336      -3.6761 %  
           240.000       tg. salida     161.336      -3.4237 %  
           241.998       tg. entrada    161.268      -3.4237 %  
           241.998       tg. salida     161.268      -5.3009 %  
           245.000       tg. entrada    161.109      -5.3009 %  
           245.000       tg. salida     161.109      -4.6274 %  
           250.000       tg. entrada    160.877      -4.6274 %  
           250.000       tg. salida     160.877      -4.0689 %  
           255.000       tg. entrada    160.674      -4.0689 %  
           255.000       tg. salida     160.674      -3.1657 %  
           259.100       tg. entrada    160.544      -3.1657 %  
           259.100       tg. salida     160.544      -2.3243 %  
           260.000       tg. entrada    160.523      -2.3243 %  
           260.000       tg. salida     160.523      -4.1251 %  
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           265.000       tg. entrada    160.317      -4.1251 %  
           265.000       tg. salida     160.317      -4.8459 %  
           270.000       tg. entrada    160.074      -4.8459 %  
           270.000       tg. salida     160.074      -4.4922 %  
           275.000       tg. entrada    159.850      -4.4922 %  
           275.000       tg. salida     159.850      -3.2333 %  
           280.000       tg. entrada    159.688      -3.2333 %  
           280.000       tg. salida     159.688      -4.9177 %  
           283.316       tg. entrada    159.525      -4.9177 %  
           283.316       tg. salida     159.525      -4.6855 %  
           285.000       tg. entrada    159.446      -4.6855 %  
           285.000       tg. salida     159.446      -4.1348 %  
           290.000       tg. entrada    159.239      -4.1348 %  
           290.000       tg. salida     159.239      -4.0259 %  
           295.000       tg. entrada    159.038      -4.0259 %  
           295.000       tg. salida     159.038      -3.9246 %  
           300.000       tg. entrada    158.842      -3.9246 %  
           300.000       tg. salida     158.842      -3.9679 %  
           305.000       tg. entrada    158.644      -3.9679 %  
           305.000       tg. salida     158.644      -3.7384 %  
           310.000       tg. entrada    158.457      -3.7384 %  
           310.000       tg. salida     158.457      -3.6780 %  
           315.000       tg. entrada    158.273      -3.6780 %  
           315.000       tg. salida     158.273      -4.7006 %  
           320.000       tg. entrada    158.038      -4.7006 %  
           320.000       tg. salida     158.038      -4.2621 %  
           325.000       tg. entrada    157.825      -4.2621 %  
           325.000       tg. salida     157.825      -4.2500 %  
           340.000       Pendiente      157.187      -4.2500 %  
           340.416       tg. entrada    157.169      -4.2500 %  
           360.000       KV 760         156.589      -1.6732 %  
           372.716       Punto bajo     156.483       0.0000 %  
           380.000       KV 760         156.518       0.9584 %  
           400.000       KV 760         156.973       3.5900 %  
           410.716       tg. salida     157.433       5.0000 %  
           417.557       tg. entrada    157.775       5.0000 %  
           420.000       KV -500        157.891       4.5114 %  
           440.000       KV -500        158.394       0.5114 %  
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           442.557       Punto alto     158.400       0.0000 %  
           460.000       KV -500        158.096      -3.4886 %  
           468.630       tg. salida     157.720      -5.2147 %  
           470.000       tg. entrada    157.649      -5.2147 %  
           470.000       tg. salida     157.649      -8.2314 %  
           472.000       tg. entrada    157.484      -8.2314 %  
           472.000       tg. salida     157.484      -6.2774 %  
           474.000       tg. entrada    157.359      -6.2774 %  
           474.000       tg. salida     157.359      -7.7759 %  
           475.000       tg. entrada    157.281      -7.7759 %  
           475.000       tg. salida     157.281      -8.5625 %  
           475.309       tg. entrada    157.254      -8.5625 %  
           475.309       tg. salida     157.254      -7.1769 %  
           480.000       tg. entrada    156.918      -7.1769 %  
           480.000       tg. salida     156.918      -8.0918 %  
           483.811       Pendiente      156.609      -8.0918 %  
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  149.037 
         -1.742560        0.000        0.000        5.000  148.950        5.000  148.950        5.000  148.950   0.000  -0.552 
         -2.294920        0.000        0.000       10.000  148.835       10.000  148.835       10.000  148.835   0.000   0.944 
         -1.350720        0.000        0.000       15.000  148.768       15.000  148.768       15.000  148.768   0.000  -0.331 
         -1.681520        0.000        0.000       20.000  148.684       20.000  148.684       20.000  148.684   0.000  -0.084 
         -1.765740        0.000        0.000       25.000  148.595       25.000  148.595       25.000  148.595   0.000   0.087 
         -1.678760        0.000        0.000       30.000  148.511       30.000  148.511       30.000  148.511   0.000  -0.676 
         -2.354440        0.000        0.000       35.000  148.394       35.000  148.394       35.000  148.394   0.000   0.073 
         -2.281500        0.000        0.000       40.000  148.280       40.000  148.280       40.000  148.280   0.000   0.329 
         -1.952200        0.000        0.000       45.000  148.182       45.000  148.182       45.000  148.182   0.000   0.315 
         -1.637580        0.000        0.000       50.000  148.100       50.000  148.100       50.000  148.100   0.000   0.235 
         -1.402580        0.000        0.000       55.000  148.030       55.000  148.030       55.000  148.030   0.000   0.382 
         -1.020200        0.000        0.000       60.000  147.979       60.000  147.979       60.000  147.979   0.000   0.073 
         -0.947280        0.000        0.000       65.000  147.932       65.000  147.932       65.000  147.932   0.000  -0.946 
         -1.893300        0.000        0.000       70.000  147.837       70.000  147.837       70.000  147.837   0.000  -0.214 
         -2.106832        0.000        0.000       72.708  147.780       72.708  147.780       72.708  147.780   0.000   0.015 
         -2.091754        0.000        0.000       75.000  147.732       75.000  147.732       75.000  147.732   0.000   0.400 
         -1.692200        0.000        0.000       80.000  147.647       80.000  147.647       80.000  147.647   0.000   0.400 
         -1.291736        0.000        0.000       83.630  147.600       83.630  147.600       83.630  147.600   0.000  -0.216 
         -1.508102        0.000        0.000       85.000  147.580       85.000  147.580       85.000  147.580   0.000  -0.028 
         -1.536560        0.000        0.000       90.000  147.503       90.000  147.503       90.000  147.503   0.000   0.515 
         -1.021720        0.000        0.000       95.000  147.452       95.000  147.452       95.000  147.452   0.000  -0.064 
         -1.085520        0.000        0.000      100.000  147.398      100.000  147.398      100.000  147.398   0.000  -0.379 
         -1.464220        0.000        0.000      105.000  147.324      105.000  147.324      105.000  147.324   0.000  -1.142 
         -2.606500        0.000        0.000      110.000  147.194      110.000  147.194      110.000  147.194   0.000   0.285 
         -2.321780        0.000        0.000      115.000  147.078      115.000  147.078      115.000  147.078   0.000   1.029 
         -1.293040        0.000        0.000      120.000  147.013      120.000  147.013      120.000  147.013   0.000  -0.003 
         -1.295780        0.000        0.000      125.000  146.948      125.000  146.948      125.000  146.948   0.000  -0.177 
         -1.472780        0.000        0.000      130.000  146.875      130.000  146.875      130.000  146.875   0.000   0.775 
         -0.698240        0.000        0.000      135.000  146.840      135.000  146.840      135.000  146.840   0.000   0.192 
         -0.505980        0.000        0.000      140.000  146.815      140.000  146.815      140.000  146.815   0.000   0.349 
         -0.157160        0.000        0.000      145.000  146.807      145.000  146.807      145.000  146.807   0.000  -0.421 
         -0.578300        0.000        0.000      150.000  146.778      150.000  146.778      150.000  146.778   0.000  -0.704 
         -1.282360        0.000        0.000      155.000  146.714      155.000  146.714      155.000  146.714   0.000  -0.085 
         -1.367500        0.000        0.000      160.000  146.645      160.000  146.645      160.000  146.645   0.000  -0.070 
         -1.437060        0.000        0.000      165.000  146.574      165.000  146.574      165.000  146.574   0.000   0.621 
         -0.816340        0.000        0.000      170.000  146.533      170.000  146.533      170.000  146.533   0.000   0.058 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -0.758680        0.000        0.000      175.000  146.495      175.000  146.495      175.000  146.495   0.000  -0.009 
         -0.767957                                                                            177.893  146.473 
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             0.000       Pendiente      149.037      -1.7426 %  
             5.000       tg. entrada    148.950      -1.7426 %  
             5.000       tg. salida     148.950      -2.2949 %  
            10.000       tg. entrada    148.835      -2.2949 %  
            10.000       tg. salida     148.835      -1.3507 %  
            15.000       tg. entrada    148.768      -1.3507 %  
            15.000       tg. salida     148.768      -1.6815 %  
            20.000       tg. entrada    148.684      -1.6815 %  
            20.000       tg. salida     148.684      -1.7657 %  
            20.000       Pendiente      148.684      -1.7657 %  
            25.000       tg. entrada    148.595      -1.7657 %  
            25.000       tg. salida     148.595      -1.6788 %  
            30.000       tg. entrada    148.511      -1.6788 %  
            30.000       tg. salida     148.511      -2.3544 %  
            35.000       tg. entrada    148.394      -2.3544 %  
            35.000       tg. salida     148.394      -2.2815 %  
            40.000       tg. entrada    148.280      -2.2815 %  
            40.000       tg. salida     148.280      -1.9522 %  
            45.000       tg. entrada    148.182      -1.9522 %  
            45.000       tg. salida     148.182      -1.6376 %  
            50.000       tg. entrada    148.100      -1.6376 %  
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            50.000       tg. salida     148.100      -1.4026 %  
            55.000       tg. entrada    148.030      -1.4026 %  
            55.000       tg. salida     148.030      -1.0202 %  
            60.000       tg. entrada    147.979      -1.0202 %  
            60.000       tg. salida     147.979      -0.9473 %  
            65.000       tg. entrada    147.932      -0.9473 %  
            65.000       tg. salida     147.932      -1.8933 %  
            70.000       tg. entrada    147.837      -1.8933 %  
            70.000       tg. salida     147.837      -2.1068 %  
            72.708       tg. entrada    147.780      -2.1068 %  
            72.708       tg. salida     147.780      -2.0918 %  
            75.000       tg. entrada    147.732      -2.0918 %  
            75.000       tg. salida     147.732      -1.6922 %  
            80.000       tg. entrada    147.647      -1.6922 %  
            80.000       tg. salida     147.647      -1.2917 %  
            83.630       tg. entrada    147.600      -1.2917 %  
            83.630       tg. salida     147.600      -1.5081 %  
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            85.000       tg. entrada    147.580      -1.5081 %  
            85.000       tg. salida     147.580      -1.5366 %  
            90.000       tg. entrada    147.503      -1.5366 %  
            90.000       tg. salida     147.503      -1.0217 %  
            95.000       tg. entrada    147.452      -1.0217 %  
            95.000       tg. salida     147.452      -1.0855 %  
           100.000       tg. entrada    147.398      -1.0855 %  
           100.000       tg. salida     147.398      -1.4642 %  
           105.000       tg. entrada    147.324      -1.4642 %  
           105.000       tg. salida     147.324      -2.6065 %  
           110.000       tg. entrada    147.194      -2.6065 %  
           110.000       tg. salida     147.194      -2.3218 %  
           115.000       tg. entrada    147.078      -2.3218 %  
           115.000       tg. salida     147.078      -1.2930 %  
           120.000       Pendiente      147.013      -1.2930 %  
           120.000       tg. entrada    147.013      -1.2930 %  
           120.000       tg. salida     147.013      -1.2958 %  
           125.000       tg. entrada    146.948      -1.2958 %  
           125.000       tg. salida     146.948      -1.4728 %  
           130.000       tg. entrada    146.875      -1.4728 %  
           130.000       tg. salida     146.875      -0.6982 %  
           135.000       tg. entrada    146.840      -0.6982 %  
           135.000       tg. salida     146.840      -0.5060 %  
           140.000       tg. entrada    146.815      -0.5060 %  
           140.000       tg. salida     146.815      -0.1572 %  
           145.000       tg. entrada    146.807      -0.1572 %  
           145.000       tg. salida     146.807      -0.5783 %  
           150.000       tg. entrada    146.778      -0.5783 %  
           150.000       tg. salida     146.778      -1.2824 %  
           155.000       tg. entrada    146.714      -1.2824 %  
           155.000       tg. salida     146.714      -1.3675 %  
           160.000       tg. entrada    146.645      -1.3675 %  
           160.000       tg. salida     146.645      -1.4371 %  
           165.000       tg. entrada    146.574      -1.4371 %  
           165.000       tg. salida     146.574      -0.8163 %  
           170.000       tg. entrada    146.533      -0.8163 %  
           170.000       tg. salida     146.533      -0.7587 %  
           175.000       tg. entrada    146.495      -0.7587 %  
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           175.000       tg. salida     146.495      -0.7680 %  
           177.893       Pendiente      146.473      -0.7680 %  
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  144.278 
          2.442900        0.000        0.000        2.000  144.327        2.000  144.327        2.000  144.327   0.000  -0.417 
          2.026400        0.000        0.000        4.000  144.368        4.000  144.368        4.000  144.368   0.000  -1.135 

          0.891850        0.000        0.000        6.000  144.385        6.000  144.385        6.000  144.385   0.000  -0.272 
          0.620300        0.000        0.000        8.000  144.398        8.000  144.398        8.000  144.398   0.000  -0.270 
          0.350150        0.000        0.000       10.000  144.405       10.000  144.405       10.000  144.405   0.000  -0.157 
          0.193050       27.869      450.000       26.252  144.436       12.318  144.409       40.186  143.600   0.216  -6.193 
         -6.000000       50.667      650.000       65.540  142.079       40.206  143.599       90.873  142.534   0.494   7.795 
          1.794967        0.000        0.000       93.561  142.582       93.561  142.582       93.561  142.582   0.000   1.017 
          2.811739        0.000        0.000       98.515  142.721       98.515  142.721       98.515  142.721   0.000   0.347 
          3.158610        0.000        0.000      103.471  142.878      103.471  142.878      103.471  142.878   0.000  -2.542 
          0.616986        0.000        0.000      108.429  142.908      108.429  142.908      108.429  142.908   0.000   2.635 
          3.252017        0.000        0.000      113.388  143.070      113.388  143.070      113.388  143.070   0.000  -0.586 
          2.665826        0.000        0.000      118.347  143.202      118.347  143.202      118.347  143.202   0.000   0.756 
          3.422111        0.000        0.000      123.305  143.372      123.305  143.372      123.305  143.372   0.000   0.498 
          3.920472        0.000        0.000      128.260  143.566      128.260  143.566      128.260  143.566   0.000  -0.358 
          3.562500        0.000        0.000      133.212  143.742      133.212  143.742      133.212  143.742   0.000  -0.295 
          3.267095        0.000        0.000      138.163  143.904      138.163  143.904      138.163  143.904   0.000  -0.206 
          3.061207        0.000        0.000      143.115  144.056      143.115  144.056      143.115  144.056   0.000  -0.277 
          2.784449        0.000        0.000      148.067  144.193      148.067  144.193      148.067  144.193   0.000   0.029 
          2.813884        0.000        0.000      153.019  144.333      153.019  144.333      153.019  144.333   0.000  -0.165 
          2.648826        0.000        0.000      157.970  144.464      157.970  144.464      157.970  144.464   0.000   2.066 
          4.714584        0.000        0.000      162.922  144.697      162.922  144.697      162.922  144.697   0.000  -3.447 
          1.267413        0.000        0.000      167.874  144.760      167.874  144.760      167.874  144.760   0.000   1.038 
          2.305270        0.000        0.000      172.826  144.874      172.826  144.874      172.826  144.874   0.000   0.193 
          2.498250        0.000        0.000      177.777  144.998      177.777  144.998      177.777  144.998   0.000   0.492 
          2.990363        0.000        0.000      182.729  145.146      182.729  145.146      182.729  145.146   0.000  -1.290 
          1.700593        0.000        0.000      187.681  145.230      187.681  145.230      187.681  145.230   0.000   0.467 
          2.168086        0.000        0.000      192.633  145.338      192.633  145.338      192.633  145.338   0.000   0.315 
          2.482643        0.000        0.000      197.584  145.461      197.584  145.461      197.584  145.461   0.000  -0.829 
          1.654141        0.000        0.000      202.536  145.542      202.536  145.542      202.536  145.542   0.000   0.722 
          2.375875        0.000        0.000      207.488  145.660      207.488  145.660      207.488  145.660   0.000  -0.287 
          2.089121        0.000        0.000      212.439  145.764      212.439  145.764      212.439  145.764   0.000  -0.505 
          1.584012        0.000        0.000      217.391  145.842      217.391  145.842      217.391  145.842   0.000   0.259 
          1.842802        0.000        0.000      222.343  145.933      222.343  145.933      222.343  145.933   0.000   0.665 
          2.507664        0.000        0.000      227.295  146.057      227.295  146.057      227.295  146.057   0.000  -1.213 
          1.294514        0.000        0.000      232.246  146.122      232.246  146.122      232.246  146.122   0.000   0.013 
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         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          1.307360        0.000        0.000      237.198  146.186      237.198  146.186      237.198  146.186   0.000   1.141 
          2.448687        0.000        0.000      242.150  146.308      242.150  146.308      242.150  146.308   0.000  -0.411 
          2.037487        0.000        0.000      247.107  146.409      247.107  146.409      247.107  146.409   0.000  -1.110 
          0.927951        0.000        0.000      252.065  146.455      252.065  146.455      252.065  146.455   0.000   0.680 
          1.608385        0.000        0.000      257.022  146.534      257.022  146.534      257.022  146.534   0.000   0.263 
          1.870901        0.000        0.000      261.976  146.627      261.976  146.627      261.976  146.627   0.000   0.037 
          1.908051        0.000        0.000      266.927  146.721      266.927  146.721      266.927  146.721   0.000  -1.680 
          0.228208        0.000        0.000      267.917  146.724      267.917  146.724      267.917  146.724   0.000   0.319 
          0.547178        0.000        0.000      271.572  146.744      271.572  146.744      271.572  146.744   0.000   0.260 
          0.807471        0.000        0.000      275.009  146.771      275.009  146.771      275.009  146.771   0.000   0.399 
          1.206940        0.000        0.000      278.484  146.813      278.484  146.813      278.484  146.813   0.000   2.312 
          3.519392        0.000        0.000      282.294  146.947      282.294  146.947      282.294  146.947   0.000  -2.481 
          1.037940        0.000        0.000      287.274  146.999      287.274  146.999      287.274  146.999   0.000  -1.364 
         -0.325695        0.000        0.000      291.259  146.986      291.259  146.986      291.259  146.986   0.000   2.934 
          2.608208                                                                            296.708  147.128 
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             0.000       Rampa          144.278       2.4429 %  
             2.000       tg. entrada    144.327       2.4429 %  
             2.000       tg. salida     144.327       2.0264 %  
             4.000       tg. entrada    144.368       2.0264 %  
             4.000       tg. salida     144.368       0.8918 %  
             6.000       tg. entrada    144.385       0.8918 %  
             6.000       tg. salida     144.385       0.6203 %  
             8.000       tg. entrada    144.398       0.6203 %  
             8.000       tg. salida     144.398       0.3501 %  
            10.000       tg. entrada    144.405       0.3501 %  
            10.000       tg. salida     144.405       0.1931 %  
            12.318       tg. entrada    144.409       0.1931 %  
            13.186       Punto alto     144.410       0.0000 %  
            20.000       KV -450        144.359      -1.5141 %  
            40.000       KV -450        143.611      -5.9586 %  
            40.186       tg. salida     143.600      -6.0000 %  
            40.206       tg. entrada    143.599      -6.0000 %  
            60.000       KV 650         142.713      -2.9548 %  
            79.206       Punto bajo     142.429       0.0000 %  
            80.000       KV 650         142.429       0.1222 %  
            90.873       tg. salida     142.534       1.7950 %  
            93.561       tg. entrada    142.582       1.7950 %  
            93.561       tg. salida     142.582       2.8117 %  
            98.515       tg. entrada    142.721       2.8117 %  
            98.515       tg. salida     142.721       3.1586 %  
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           100.000       Rampa          142.768       3.1586 %  
           103.471       tg. entrada    142.878       3.1586 %  
           103.471       tg. salida     142.878       0.6170 %  
           108.429       tg. entrada    142.908       0.6170 %  
           108.429       tg. salida     142.908       3.2520 %  
           113.388       tg. entrada    143.070       3.2520 %  
           113.388       tg. salida     143.070       2.6658 %  
           118.347       tg. entrada    143.202       2.6658 %  
           118.347       tg. salida     143.202       3.4221 %  
           120.000       Rampa          143.258       3.4221 %  
           123.305       tg. entrada    143.372       3.4221 %  
           123.305       tg. salida     143.372       3.9205 %  
           128.260       tg. entrada    143.566       3.9205 %  
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           128.260       tg. salida     143.566       3.5625 %  
           133.212       tg. entrada    143.742       3.5625 %  
           133.212       tg. salida     143.742       3.2671 %  
           138.163       tg. entrada    143.904       3.2671 %  
           138.163       tg. salida     143.904       3.0612 %  
           140.000       Rampa          143.960       3.0612 %  
           143.115       tg. entrada    144.056       3.0612 %  
           143.115       tg. salida     144.056       2.7844 %  
           148.067       tg. entrada    144.193       2.7844 %  
           148.067       tg. salida     144.193       2.8139 %  
           153.019       tg. entrada    144.333       2.8139 %  
           153.019       tg. salida     144.333       2.6488 %  
           157.970       tg. entrada    144.464       2.6488 %  
           157.970       tg. salida     144.464       4.7146 %  
           160.000       Rampa          144.560       4.7146 %  
           162.922       tg. entrada    144.697       4.7146 %  
           162.922       tg. salida     144.697       1.2674 %  
           167.874       tg. entrada    144.760       1.2674 %  
           167.874       tg. salida     144.760       2.3053 %  
           172.826       tg. entrada    144.874       2.3053 %  
           172.826       tg. salida     144.874       2.4983 %  
           177.777       tg. entrada    144.998       2.4983 %  
           177.777       tg. salida     144.998       2.9904 %  
           180.000       Rampa          145.064       2.9904 %  
           182.729       tg. entrada    145.146       2.9904 %  
           182.729       tg. salida     145.146       1.7006 %  
           187.681       tg. entrada    145.230       1.7006 %  
           187.681       tg. salida     145.230       2.1681 %  
           192.633       tg. entrada    145.338       2.1681 %  
           192.633       tg. salida     145.338       2.4826 %  
           197.584       tg. entrada    145.461       2.4826 %  
           197.584       tg. salida     145.461       1.6541 %  
           200.000       Rampa          145.501       1.6541 %  
           202.536       tg. entrada    145.542       1.6541 %  
           202.536       tg. salida     145.542       2.3759 %  
           207.488       tg. entrada    145.660       2.3759 %  
           207.488       tg. salida     145.660       2.0891 %  
           212.439       tg. entrada    145.764       2.0891 %  
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:41:25   200009                                                                             pagina 155 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   15 : E581 Ramal-1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           212.439       tg. salida     145.764       1.5840 %  
           217.391       tg. entrada    145.842       1.5840 %  
           217.391       tg. salida     145.842       1.8428 %  
           220.000       Rampa          145.890       1.8428 %  
           222.343       tg. entrada    145.933       1.8428 %  
           222.343       tg. salida     145.933       2.5077 %  
           227.295       tg. entrada    146.057       2.5077 %  
           227.295       tg. salida     146.057       1.2945 %  
           232.246       tg. entrada    146.122       1.2945 %  
           232.246       tg. salida     146.122       1.3074 %  
           237.198       tg. entrada    146.186       1.3074 %  
           237.198       tg. salida     146.186       2.4487 %  
           240.000       Rampa          146.255       2.4487 %  
           242.150       tg. entrada    146.308       2.4487 %  
           242.150       tg. salida     146.308       2.0375 %  
           247.107       tg. entrada    146.409       2.0375 %  
           247.107       tg. salida     146.409       0.9280 %  
           252.065       tg. entrada    146.455       0.9280 %  
           252.065       tg. salida     146.455       1.6084 %  
           257.022       tg. entrada    146.534       1.6084 %  
           257.022       tg. salida     146.534       1.8709 %  
           260.000       Rampa          146.590       1.8709 %  
           261.976       tg. entrada    146.627       1.8709 %  
           261.976       tg. salida     146.627       1.9081 %  
           266.927       tg. entrada    146.721       1.9081 %  

           266.927       tg. salida     146.721       0.2282 %  
           267.917       tg. entrada    146.724       0.2282 %  
           267.917       tg. salida     146.724       0.5472 %  
           271.572       tg. entrada    146.744       0.5472 %  
           271.572       tg. salida     146.744       0.8075 %  
           275.009       tg. entrada    146.771       0.8075 %  
           275.009       tg. salida     146.771       1.2069 %  
           278.484       tg. entrada    146.813       1.2069 %  
           278.484       tg. salida     146.813       3.5194 %  
           280.000       Rampa          146.867       3.5194 %  
           282.294       tg. entrada    146.947       3.5194 %  
           282.294       tg. salida     146.947       1.0379 %  
           287.274       tg. entrada    146.999       1.0379 %  
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           287.274       Punto alto     146.999       0.0000 %  
           287.274       tg. salida     146.999      -0.3257 %  
           291.259       tg. entrada    146.986      -0.3257 %  
           291.259       Punto bajo     146.986       0.0000 %  
           291.259       tg. salida     146.986       2.6082 %  
           296.712       Rampa          147.128       2.6082 %  
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                                                                          0.000  144.603 
         -2.212550        0.000        0.000        2.000  144.558        2.000  144.558        2.000  144.558   0.000  -1.395 
         -3.607150        0.000        0.000        4.000  144.486        4.000  144.486        4.000  144.486   0.000   0.166 
         -3.440900        0.000        0.000        6.000  144.417        6.000  144.417        6.000  144.417   0.000   1.108 
         -2.333050        0.000        0.000        8.000  144.371        8.000  144.371        8.000  144.371   0.000   0.506 
         -1.827250        0.000        0.000       10.000  144.334       10.000  144.334       10.000  144.334   0.000   0.163 
         -1.664700        0.000        0.000       12.000  144.301       12.000  144.301       12.000  144.301   0.000   0.172 
         -1.493100        0.000        0.000       14.000  144.271       14.000  144.271       14.000  144.271   0.000  -0.936 
         -2.429200        0.000        0.000       16.000  144.222       16.000  144.222       16.000  144.222   0.000   0.272 
         -2.157600        0.000        0.000       18.000  144.179       18.000  144.179       18.000  144.179   0.000   0.498 
         -1.659400        0.000        0.000       20.000  144.146       20.000  144.146       20.000  144.146   0.000   0.295 
         -1.364100        0.000        0.000       22.000  144.119       22.000  144.119       22.000  144.119   0.000  -0.884 
         -2.247650        0.000        0.000       24.000  144.074       24.000  144.074       24.000  144.074   0.000   0.092 
         -2.156050        0.000        0.000       26.000  144.031       26.000  144.031       26.000  144.031   0.000   0.411 
         -1.744850        0.000        0.000       28.000  143.996       28.000  143.996       28.000  143.996   0.000   0.138 
         -1.606750        0.000        0.000       30.000  143.964       30.000  143.964       30.000  143.964   0.000  -0.188 
         -1.795200        0.000        0.000       32.000  143.928       32.000  143.928       32.000  143.928   0.000  -0.446 
         -2.241500        0.000        0.000       34.000  143.883       34.000  143.883       34.000  143.883   0.000   1.376 
         -0.865200        0.000        0.000       36.000  143.866       36.000  143.866       36.000  143.866   0.000   0.127 
         -0.737750        0.000        0.000       38.000  143.851       38.000  143.851       38.000  143.851   0.000   0.054 
         -0.683600        0.000        0.000       40.000  143.837       40.000  143.837       40.000  143.837   0.000  -0.274 
         -0.957500        0.000        0.000       42.000  143.818       42.000  143.818       42.000  143.818   0.000  -0.178 
         -1.135250        0.000        0.000       44.000  143.795       44.000  143.795       44.000  143.795   0.000   0.580 
         -0.555400        0.000        0.000       46.000  143.784       46.000  143.784       46.000  143.784   0.000  -0.044 
         -0.598900        0.000        0.000       48.000  143.772       48.000  143.772       48.000  143.772   0.000   0.231 
         -0.367750        0.000        0.000       50.000  143.765       50.000  143.765       50.000  143.765   0.000   0.060 
         -0.308200        0.000        0.000       52.000  143.759       52.000  143.759       52.000  143.759   0.000  -1.511 
         -1.818850        0.000        0.000       54.000  143.722       54.000  143.722       54.000  143.722   0.000   1.482 
         -0.336500        0.000        0.000       56.000  143.716       56.000  143.716       56.000  143.716   0.000   1.556 
          1.219200        0.000        0.000       58.000  143.740       58.000  143.740       58.000  143.740   0.000  -0.918 
          0.301350        0.000        0.000       60.000  143.746       60.000  143.746       60.000  143.746   0.000  -0.311 
         -0.009900        0.000        0.000       62.000  143.746       62.000  143.746       62.000  143.746   0.000   0.201 
          0.190750        0.000        0.000       64.000  143.750       64.000  143.750       64.000  143.750   0.000  -0.134 
          0.057200        0.000        0.000       66.000  143.751       66.000  143.751       66.000  143.751   0.000   0.348 
          0.405100        0.000        0.000       68.000  143.759       68.000  143.759       68.000  143.759   0.000  -0.127 
          0.277750        0.000        0.000       70.000  143.764       70.000  143.764       70.000  143.764   0.000   0.412 
          0.689700        0.000        0.000       72.000  143.778       72.000  143.778       72.000  143.778   0.000   0.445 
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          1.134450        0.000        0.000       74.000  143.801       74.000  143.801       74.000  143.801   0.000  -0.452 
          0.682850        0.000        0.000       76.000  143.815       76.000  143.815       76.000  143.815   0.000  -0.076 
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          0.606550        0.000        0.000       78.000  143.827       78.000  143.827       78.000  143.827   0.000  -0.171 
          0.435600        0.000        0.000       80.000  143.835       80.000  143.835       80.000  143.835   0.000   0.877 
          1.313050        0.000        0.000       82.000  143.862       82.000  143.862       82.000  143.862   0.000   1.727 
          3.039550        0.000        0.000       84.000  143.922       84.000  143.922       84.000  143.922   0.000  -1.495 
          1.544950        0.000        0.000       86.000  143.953       86.000  143.953       86.000  143.953   0.000  -0.122 
          1.422900        0.000        0.000       88.000  143.982       88.000  143.982       88.000  143.982   0.000  -0.204 
          1.219150        0.000        0.000       90.000  144.006       90.000  144.006       90.000  144.006   0.000   0.090 
          1.309200        0.000        0.000       92.000  144.032       92.000  144.032       92.000  144.032   0.000   0.491 
          1.800550        0.000        0.000       94.000  144.068       94.000  144.068       94.000  144.068   0.000   0.084 
          1.884450        0.000        0.000       96.000  144.106       96.000  144.106       96.000  144.106   0.000   0.143 
          2.027900        0.000        0.000       98.000  144.147       98.000  144.147       98.000  144.147   0.000   0.216 
          2.243800        0.000        0.000      100.000  144.192      100.000  144.192      100.000  144.192   0.000  -0.004 
          2.240000        0.000        0.000      102.000  144.236      102.000  144.236      102.000  144.236   0.000  -0.359 
          1.880650        0.000        0.000      104.000  144.274      104.000  144.274      104.000  144.274   0.000  -0.546 
          1.334350        0.000        0.000      106.000  144.301      106.000  144.301      106.000  144.301   0.000   0.758 
          2.092000        0.000        0.000      108.000  144.342      108.000  144.342      108.000  144.342   0.000   0.421 
          2.513100        0.000        0.000      110.000  144.393      110.000  144.393      110.000  144.393   0.000   0.814 
          3.327200        0.000        0.000      112.000  144.459      112.000  144.459      112.000  144.459   0.000  -0.472 
          2.855700        0.000        0.000      114.000  144.516      114.000  144.516      114.000  144.516   0.000  -0.918 
          1.937850        0.000        0.000      116.000  144.555      116.000  144.555      116.000  144.555   0.000   0.668 
          2.606200        0.000        0.000      118.000  144.607      118.000  144.607      118.000  144.607   0.000   1.427 
          4.033650        0.000        0.000      120.000  144.688      120.000  144.688      120.000  144.688   0.000  -2.013 
          2.021050        0.000        0.000      122.000  144.728      122.000  144.728      122.000  144.728   0.000  -0.172 
          1.848600        0.000        0.000      124.000  144.765      124.000  144.765      124.000  144.765   0.000  -0.019 
          1.829500        0.000        0.000      126.000  144.802      126.000  144.802      126.000  144.802   0.000  -0.101 
          1.728850        0.000        0.000      128.000  144.836      128.000  144.836      128.000  144.836   0.000  -0.475 
          1.254250        0.000        0.000      130.000  144.862      130.000  144.862      130.000  144.862   0.000  -0.288 
          0.966650        0.000        0.000      132.000  144.881      132.000  144.881      132.000  144.881   0.000  -0.033 
          0.933850        0.000        0.000      134.000  144.900      134.000  144.900      134.000  144.900   0.000  -0.620 
          0.313550        0.000        0.000      136.000  144.906      136.000  144.906      136.000  144.906   0.000   0.500 
          0.814050        0.000        0.000      138.000  144.922      138.000  144.922      138.000  144.922   0.000  -0.568 
          0.246450        0.000        0.000      140.000  144.927      140.000  144.927      140.000  144.927   0.000   1.893 
          2.139300        0.000        0.000      142.000  144.970      142.000  144.970      142.000  144.970   0.000  -1.494 
          0.645450        0.000        0.000      144.000  144.983      144.000  144.983      144.000  144.983   0.000  -0.053 
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      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          0.592800        0.000        0.000      146.000  144.995      146.000  144.995      146.000  144.995   0.000  -0.105 
          0.488250        0.000        0.000      148.000  145.004      148.000  145.004      148.000  145.004   0.000   0.139 
          0.627150        0.000        0.000      150.000  145.017      150.000  145.017      150.000  145.017   0.000   0.188 
          0.814800        0.000        0.000      152.000  145.033      152.000  145.033      152.000  145.033   0.000  -0.252 
          0.563050        0.000        0.000      154.000  145.044      154.000  145.044      154.000  145.044   0.000  -0.584 
         -0.021350        0.000        0.000      156.000  145.044      156.000  145.044      156.000  145.044   0.000  -0.565 
         -0.585950        0.000        0.000      158.000  145.032      158.000  145.032      158.000  145.032   0.000   0.165 
         -0.421100        0.000        0.000      160.000  145.024      160.000  145.024      160.000  145.024   0.000   0.900 
          0.479100        0.000        0.000      162.000  145.033      162.000  145.033      162.000  145.033   0.000  -0.617 
         -0.138100        0.000        0.000      164.000  145.031      164.000  145.031      164.000  145.031   0.000  -0.832 
         -0.969700        0.000        0.000      166.000  145.011      166.000  145.011      166.000  145.011   0.000   0.101 
         -0.868950        0.000        0.000      168.000  144.994      168.000  144.994      168.000  144.994   0.000   0.225 
         -0.643950        0.000        0.000      170.000  144.981      170.000  144.981      170.000  144.981   0.000   0.182 
         -0.462350        0.000        0.000      172.000  144.972      172.000  144.972      172.000  144.972   0.000  -2.252 
         -2.714500        0.000        0.000      174.000  144.918      174.000  144.918      174.000  144.918   0.000   0.468 
         -2.246100        0.000        0.000      176.000  144.873      176.000  144.873      176.000  144.873   0.000   0.532 
         -1.714350        0.000        0.000      178.000  144.838      178.000  144.838      178.000  144.838   0.000  -0.459 
         -2.173600        0.000        0.000      180.000  144.795      180.000  144.795      180.000  144.795   0.000  -0.292 
         -2.465850        0.000        0.000      182.000  144.746      182.000  144.746      182.000  144.746   0.000  -0.067 
         -2.532950        0.000        0.000      184.000  144.695      184.000  144.695      184.000  144.695   0.000   0.264 
         -2.268950        0.000        0.000      186.000  144.650      186.000  144.650      186.000  144.650   0.000   0.262 
         -2.006550        0.000        0.000      188.000  144.609      188.000  144.609      188.000  144.609   0.000   0.619 
         -1.387500                                                                            188.496  144.602 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      144.603      -2.2126 %  
             2.000       tg. entrada    144.558      -2.2126 %  
             2.000       tg. salida     144.558      -3.6071 %  
             4.000       tg. entrada    144.486      -3.6071 %  
             4.000       tg. salida     144.486      -3.4409 %  
             6.000       tg. entrada    144.417      -3.4409 %  
             6.000       tg. salida     144.417      -2.3331 %  
             8.000       tg. entrada    144.371      -2.3331 %  
             8.000       tg. salida     144.371      -1.8272 %  
            10.000       tg. entrada    144.334      -1.8272 %  
            10.000       tg. salida     144.334      -1.6647 %  
            12.000       tg. entrada    144.301      -1.6647 %  
            12.000       tg. salida     144.301      -1.4931 %  
            14.000       tg. entrada    144.271      -1.4931 %  
            14.000       tg. salida     144.271      -2.4292 %  
            16.000       tg. entrada    144.222      -2.4292 %  
            16.000       tg. salida     144.222      -2.1576 %  

            18.000       tg. entrada    144.179      -2.1576 %  
            18.000       tg. salida     144.179      -1.6594 %  
            20.000       tg. entrada    144.146      -1.6594 %  
            20.000       tg. salida     144.146      -1.3641 %  
            22.000       tg. entrada    144.119      -1.3641 %  
            22.000       tg. salida     144.119      -2.2476 %  
            24.000       tg. entrada    144.074      -2.2476 %  
            24.000       tg. salida     144.074      -2.1561 %  
            26.000       tg. entrada    144.031      -2.1561 %  
            26.000       tg. salida     144.031      -1.7449 %  
            28.000       tg. entrada    143.996      -1.7449 %  
            28.000       tg. salida     143.996      -1.6067 %  
            30.000       tg. entrada    143.964      -1.6067 %  
            30.000       tg. salida     143.964      -1.7952 %  
            32.000       tg. entrada    143.928      -1.7952 %  
            32.000       tg. salida     143.928      -2.2415 %  
            34.000       tg. entrada    143.883      -2.2415 %  
            34.000       tg. salida     143.883      -0.8652 %  
            36.000       tg. entrada    143.866      -0.8652 %  
            36.000       tg. salida     143.866      -0.7378 %  
            38.000       tg. entrada    143.851      -0.7378 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            38.000       tg. salida     143.851      -0.6836 %  
            40.000       tg. entrada    143.837      -0.6836 %  
            40.000       tg. salida     143.837      -0.9575 %  
            42.000       tg. entrada    143.818      -0.9575 %  
            42.000       tg. salida     143.818      -1.1353 %  
            44.000       tg. entrada    143.795      -1.1353 %  
            44.000       tg. salida     143.795      -0.5554 %  
            46.000       tg. entrada    143.784      -0.5554 %  
            46.000       tg. salida     143.784      -0.5989 %  
            48.000       tg. entrada    143.772      -0.5989 %  
            48.000       tg. salida     143.772      -0.3678 %  
            50.000       tg. entrada    143.765      -0.3678 %  
            50.000       tg. salida     143.765      -0.3082 %  
            52.000       tg. entrada    143.759      -0.3082 %  
            52.000       tg. salida     143.759      -1.8189 %  
            54.000       tg. entrada    143.722      -1.8189 %  
            54.000       tg. salida     143.722      -0.3365 %  
            56.000       tg. entrada    143.716      -0.3365 %  
            56.000       Punto bajo     143.716       0.0000 %  
            56.000       tg. salida     143.716       1.2192 %  
            58.000       tg. entrada    143.740       1.2192 %  
            58.000       tg. salida     143.740       0.3014 %  
            60.000       tg. entrada    143.746       0.3014 %  
            60.000       Punto alto     143.746       0.0000 %  
            60.000       tg. salida     143.746      -0.0099 %  
            60.000       Rampa          143.746       0.3014 %  
            62.000       tg. entrada    143.746      -0.0099 %  
            62.000       Punto bajo     143.746       0.0000 %  
            62.000       tg. salida     143.746       0.1908 %  
            64.000       tg. entrada    143.750       0.1908 %  
            64.000       tg. salida     143.750       0.0572 %  
            66.000       tg. entrada    143.751       0.0572 %  
            66.000       tg. salida     143.751       0.4051 %  
            68.000       tg. entrada    143.759       0.4051 %  
            68.000       tg. salida     143.759       0.2778 %  
            70.000       tg. entrada    143.764       0.2778 %  
            70.000       tg. salida     143.764       0.6897 %  
            72.000       tg. entrada    143.778       0.6897 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
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            72.000       tg. salida     143.778       1.1345 %  
            74.000       tg. entrada    143.801       1.1345 %  
            74.000       tg. salida     143.801       0.6828 %  
            76.000       tg. entrada    143.815       0.6828 %  
            76.000       tg. salida     143.815       0.6066 %  
            78.000       tg. entrada    143.827       0.6066 %  
            78.000       tg. salida     143.827       0.4356 %  
            80.000       tg. entrada    143.835       0.4356 %  
            80.000       tg. salida     143.835       1.3130 %  
            82.000       tg. entrada    143.862       1.3130 %  
            82.000       tg. salida     143.862       3.0396 %  
            84.000       tg. entrada    143.922       3.0396 %  
            84.000       tg. salida     143.922       1.5449 %  
            86.000       tg. entrada    143.953       1.5449 %  
            86.000       tg. salida     143.953       1.4229 %  
            88.000       tg. entrada    143.982       1.4229 %  
            88.000       tg. salida     143.982       1.2192 %  
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            90.000       tg. entrada    144.006       1.2192 %  
            90.000       tg. salida     144.006       1.3092 %  
            92.000       tg. entrada    144.032       1.3092 %  
            92.000       tg. salida     144.032       1.8006 %  
            94.000       tg. entrada    144.068       1.8006 %  
            94.000       tg. salida     144.068       1.8845 %  
            96.000       tg. entrada    144.106       1.8845 %  
            96.000       tg. salida     144.106       2.0279 %  
            98.000       tg. entrada    144.147       2.0279 %  
            98.000       tg. salida     144.147       2.2438 %  
           100.000       tg. entrada    144.192       2.2438 %  
           100.000       tg. salida     144.192       2.2400 %  
           102.000       tg. entrada    144.236       2.2400 %  
           102.000       tg. salida     144.236       1.8806 %  
           104.000       tg. entrada    144.274       1.8806 %  
           104.000       tg. salida     144.274       1.3344 %  
           106.000       tg. entrada    144.301       1.3344 %  
           106.000       tg. salida     144.301       2.0920 %  
           108.000       tg. entrada    144.342       2.0920 %  
           108.000       tg. salida     144.342       2.5131 %  
           110.000       tg. entrada    144.393       2.5131 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           110.000       tg. salida     144.393       3.3272 %  
           112.000       tg. entrada    144.459       3.3272 %  
           112.000       tg. salida     144.459       2.8557 %  
           114.000       tg. entrada    144.516       2.8557 %  
           114.000       tg. salida     144.516       1.9379 %  
           116.000       tg. entrada    144.555       1.9379 %  
           116.000       tg. salida     144.555       2.6062 %  
           118.000       tg. entrada    144.607       2.6062 %  
           118.000       tg. salida     144.607       4.0336 %  
           120.000       tg. entrada    144.688       4.0336 %  
           120.000       tg. salida     144.688       2.0211 %  
           122.000       tg. entrada    144.728       2.0211 %  
           122.000       tg. salida     144.728       1.8486 %  
           124.000       tg. entrada    144.765       1.8486 %  
           124.000       tg. salida     144.765       1.8295 %  
           126.000       tg. entrada    144.802       1.8295 %  
           126.000       tg. salida     144.802       1.7289 %  
           128.000       tg. entrada    144.836       1.7289 %  
           128.000       tg. salida     144.836       1.2542 %  
           130.000       tg. entrada    144.862       1.2542 %  
           130.000       tg. salida     144.862       0.9667 %  
           132.000       tg. entrada    144.881       0.9667 %  
           132.000       tg. salida     144.881       0.9338 %  
           134.000       tg. entrada    144.900       0.9338 %  
           134.000       tg. salida     144.900       0.3135 %  
           136.000       tg. entrada    144.906       0.3135 %  
           136.000       tg. salida     144.906       0.8140 %  
           138.000       tg. entrada    144.922       0.8140 %  
           138.000       tg. salida     144.922       0.2465 %  
           140.000       tg. entrada    144.927       0.2465 %  
           140.000       tg. salida     144.927       2.1393 %  
           142.000       tg. entrada    144.970       2.1393 %  
           142.000       tg. salida     144.970       0.6454 %  
           144.000       tg. entrada    144.983       0.6454 %  
           144.000       tg. salida     144.983       0.5928 %  
           146.000       tg. entrada    144.995       0.5928 %  
           146.000       tg. salida     144.995       0.4882 %  
           148.000       tg. entrada    145.004       0.4882 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           148.000       tg. salida     145.004       0.6271 %  
           150.000       tg. entrada    145.017       0.6271 %  
           150.000       tg. salida     145.017       0.8148 %  
           152.000       tg. entrada    145.033       0.8148 %  
           152.000       tg. salida     145.033       0.5630 %  
           154.000       tg. entrada    145.044       0.5630 %  
           154.000       Punto alto     145.044       0.0000 %  
           154.000       tg. salida     145.044      -0.0214 %  
           156.000       tg. entrada    145.044      -0.0214 %  
           156.000       tg. salida     145.044      -0.5859 %  
           158.000       tg. entrada    145.032      -0.5859 %  
           158.000       tg. salida     145.032      -0.4211 %  
           160.000       tg. entrada    145.024      -0.4211 %  
           160.000       Punto bajo     145.024       0.0000 %  
           160.000       tg. salida     145.024       0.4791 %  
           160.000       Pendiente      145.024      -0.4211 %  
           162.000       tg. entrada    145.033       0.4791 %  

           162.000       Punto alto     145.033       0.0000 %  
           162.000       tg. salida     145.033      -0.1381 %  
           164.000       tg. entrada    145.031      -0.1381 %  
           164.000       tg. salida     145.031      -0.9697 %  
           166.000       tg. entrada    145.011      -0.9697 %  
           166.000       tg. salida     145.011      -0.8690 %  
           168.000       tg. entrada    144.994      -0.8690 %  
           168.000       tg. salida     144.994      -0.6439 %  
           170.000       tg. entrada    144.981      -0.6439 %  
           170.000       tg. salida     144.981      -0.4623 %  
           172.000       tg. entrada    144.972      -0.4623 %  
           172.000       tg. salida     144.972      -2.7145 %  
           174.000       tg. entrada    144.918      -2.7145 %  
           174.000       tg. salida     144.918      -2.2461 %  
           176.000       tg. entrada    144.873      -2.2461 %  
           176.000       tg. salida     144.873      -1.7144 %  
           178.000       tg. entrada    144.838      -1.7144 %  
           178.000       tg. salida     144.838      -2.1736 %  
           180.000       tg. entrada    144.795      -2.1736 %  
           180.000       tg. salida     144.795      -2.4659 %  
           182.000       tg. entrada    144.746      -2.4659 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
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           182.000       tg. salida     144.746      -2.5329 %  
           184.000       tg. entrada    144.695      -2.5329 %  
           184.000       tg. salida     144.695      -2.2689 %  
           186.000       tg. entrada    144.650      -2.2689 %  
           186.000       tg. salida     144.650      -2.0066 %  
           188.000       tg. entrada    144.609      -2.0066 %  
           188.000       tg. salida     144.609      -1.3875 %  
           188.496       Pendiente      144.602      -1.3875 %  
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          3.722  143.935 
         -1.755048        0.000        0.000        4.051  143.929        4.051  143.929        4.051  143.929   0.000   1.824 
          0.068648        0.000        0.000        4.305  143.929        4.305  143.929        4.305  143.929   0.000  -0.484 
         -0.415156        0.000        0.000        4.486  143.928        4.486  143.928        4.486  143.928   0.000  -2.168 
         -2.582912        0.000        0.000        5.031  143.914        5.031  143.914        5.031  143.914   0.000   0.736 
         -1.846708        0.000        0.000        5.545  143.905        5.545  143.905        5.545  143.905   0.000   0.154 
         -1.692358        9.866      450.000       11.428  143.805        6.495  143.889       16.361  143.830   0.027   2.192 
          0.500000       45.000     1800.000       89.029  144.193       66.529  144.081      111.529  144.868   0.141   2.500 
          3.000000       25.000      625.000      149.330  146.002      136.830  145.627      161.830  145.877   0.125  -4.000 
         -1.000000                                                                            168.023  145.815 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
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             0.000       Pendiente      144.000      -1.7550 %  
             4.051       tg. entrada    143.929      -1.7550 %  
             4.051       Punto bajo     143.929       0.0000 %  
             4.051       tg. salida     143.929       0.0686 %  
             4.305       tg. entrada    143.929       0.0686 %  
             4.305       Punto alto     143.929       0.0000 %  
             4.305       tg. salida     143.929      -0.4152 %  
             4.486       tg. entrada    143.928      -0.4152 %  
             4.486       tg. salida     143.928      -2.5829 %  
             5.031       tg. entrada    143.914      -2.5829 %  
             5.031       tg. salida     143.914      -1.8467 %  
             5.545       tg. entrada    143.905      -1.8467 %  
             5.545       tg. salida     143.905      -1.6924 %  
             6.495       tg. entrada    143.889      -1.6924 %  
            14.111       Punto bajo     143.824       0.0000 %  
            16.361       tg. salida     143.830       0.5000 %  
            20.000       Rampa          143.848       0.5000 %  
            40.000       Rampa          143.948       0.5000 %  
            60.000       Rampa          144.048       0.5000 %  
            66.529       tg. entrada    144.081       0.5000 %  
            80.000       KV 1800        144.199       1.2484 %  
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           100.000       KV 1800        144.559       2.3595 %  
           111.529       tg. salida     144.868       3.0000 %  
           120.000       Rampa          145.122       3.0000 %  
           136.830       tg. entrada    145.627       3.0000 %  
           140.000       KV -625        145.714       2.4929 %  
           155.580       Punto alto     145.909       0.0000 %  
           160.000       KV -625        145.893      -0.7071 %  
           161.830       tg. salida     145.877      -1.0000 %  
           168.023       Pendiente      145.815      -1.0000 %  
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                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         25.652  143.966 
         -2.000000       40.600      580.000       74.042  142.998       53.742  143.404       94.342  144.013   0.355   7.000 
          5.000000       71.070     1030.000      275.027  153.047      239.492  151.271      310.562  152.372   0.613  -6.900 
         -1.900000       67.562     1200.000      465.081  149.436      431.300  150.078      498.862  150.696   0.475   5.630 
          3.730160        0.000        0.000      535.000  152.044      535.000  152.044      535.000  152.044   0.000  -0.266 
          3.464060        0.000        0.000      540.000  152.218      540.000  152.218      540.000  152.218   0.000   0.328 
          3.791800        0.000        0.000      545.000  152.407      545.000  152.407      545.000  152.407   0.000   0.180 
          3.972160        0.000        0.000      550.000  152.606      550.000  152.606      550.000  152.606   0.000  -0.679 
          3.293474                                                                            553.264  152.713 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      144.479      -2.0000 %  
            20.000       Pendiente      144.079      -2.0000 %  
            40.000       Pendiente      143.679      -2.0000 %  
            53.742       tg. entrada    143.404      -2.0000 %  
            60.000       KV 580         143.313      -0.9211 %  
            65.342       Punto bajo     143.288       0.0000 %  
            80.000       KV 580         143.473       2.5272 %  
            94.342       tg. salida     144.013       5.0000 %  
           100.000       Rampa          144.296       5.0000 %  
           120.000       Rampa          145.296       5.0000 %  
           140.000       Rampa          146.296       5.0000 %  
           160.000       Rampa          147.296       5.0000 %  
           180.000       Rampa          148.296       5.0000 %  
           200.000       Rampa          149.296       5.0000 %  
           220.000       Rampa          150.296       5.0000 %  
           239.492       tg. entrada    151.271       5.0000 %  
           240.000       KV -1030       151.296       4.9507 %  
           260.000       KV -1030       152.092       3.0090 %  
           280.000       KV -1030       152.499       1.0672 %  
           290.992       Punto alto     152.558       0.0000 %  
           300.000       KV -1030       152.519      -0.8745 %  
           310.562       tg. salida     152.372      -1.9000 %  
           320.000       Pendiente      152.193      -1.9000 %  
           340.000       Pendiente      151.813      -1.9000 %  
           360.000       Pendiente      151.433      -1.9000 %  
           380.000       Pendiente      151.053      -1.9000 %  
           400.000       Pendiente      150.673      -1.9000 %  
           420.000       Pendiente      150.293      -1.9000 %  
           431.300       tg. entrada    150.078      -1.9000 %  
           440.000       KV 1200        149.944      -1.1750 %  
           454.100       Punto bajo     149.862       0.0000 %  
           460.000       KV 1200        149.876       0.4917 %  
           480.000       KV 1200        150.141       2.1583 %  
           498.862       tg. salida     150.696       3.7302 %  
           500.000       Rampa          150.739       3.7302 %  
           520.000       Rampa          151.485       3.7302 %  
           535.000       tg. entrada    152.044       3.7302 %  
           535.000       tg. salida     152.044       3.4641 %  
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           540.000       tg. entrada    152.218       3.4641 %  
           540.000       tg. salida     152.218       3.7918 %  
           545.000       tg. entrada    152.407       3.7918 %  
           545.000       tg. salida     152.407       3.9722 %  

           550.000       tg. entrada    152.606       3.9722 %  
           550.000       tg. salida     152.606       3.2935 %  
           553.264       Rampa          152.713       3.2935 %  
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                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  149.986 
         -2.364247        0.000        0.000        5.659  149.852        5.659  149.852        5.659  149.852   0.000   0.153 
         -2.211203        0.000        0.000        9.923  149.757        9.923  149.757        9.923  149.757   0.000   0.552 
         -1.659128        0.000        0.000       15.252  149.669       15.252  149.669       15.252  149.669   0.000   0.340 
         -1.319031        0.000        0.000       19.173  149.617       19.173  149.617       19.173  149.617   0.000   0.264 
         -1.055497        0.000        0.000       22.426  149.583       22.426  149.583       22.426  149.583   0.000   0.226 
         -0.829800        0.000        0.000       25.270  149.559       25.270  149.559       25.270  149.559   0.000   0.201 
         -0.628938        0.000        0.000       27.830  149.543       27.830  149.543       27.830  149.543   0.000   0.203 
         -0.425739       21.921      375.000       40.402  149.490       29.442  149.536       51.363  150.084   0.160   5.846 
          5.419800        0.000        0.000       56.000  150.335       56.000  150.335       56.000  150.335   0.000   0.641 
          6.060800        0.000        0.000       56.500  150.365       56.500  150.365       56.500  150.365   0.000  -3.680 
          2.380400        0.000        0.000       57.000  150.377       57.000  150.377       57.000  150.377   0.000   2.359 
          4.739400        0.000        0.000       57.500  150.401       57.500  150.401       57.500  150.401   0.000  -0.137 
          4.602452        0.000        0.000       57.867  150.418       57.867  150.418       57.867  150.418   0.000  -0.482 
          4.120000        0.000        0.000       57.877  150.418       57.877  150.418       57.877  150.418   0.000   0.571 
          4.691239        0.000        0.000       60.000  150.518       60.000  150.518       60.000  150.518   0.000   1.097 
          5.787960        0.000        0.000       65.000  150.807       65.000  150.807       65.000  150.807   0.000  -0.810 
          4.978020        0.000        0.000       70.000  151.056       70.000  151.056       70.000  151.056   0.000   0.432 
          5.410160        0.000        0.000       75.000  151.327       75.000  151.327       75.000  151.327   0.000   0.412 
          5.821840        0.000        0.000       80.000  151.618       80.000  151.618       80.000  151.618   0.000  -0.262 
          5.560000        0.000        0.000       85.000  151.896       85.000  151.896       85.000  151.896   0.000   0.112 
          5.672000        0.000        0.000       90.000  152.179       90.000  152.179       90.000  152.179   0.000  -0.094 
          5.578000        0.000        0.000       95.000  152.458       95.000  152.458       95.000  152.458   0.000  -0.798 
          4.779960        0.000        0.000      100.000  152.697      100.000  152.697      100.000  152.697   0.000  -0.564 
          4.216000        0.000        0.000      105.000  152.908      105.000  152.908      105.000  152.908   0.000  -2.044 
          2.171604                                                                            106.796  152.947 
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      149.986      -2.3642 %  
             5.659       tg. entrada    149.852      -2.3642 %  
             5.659       tg. salida     149.852      -2.2112 %  
             9.923       tg. entrada    149.757      -2.2112 %  
             9.923       tg. salida     149.757      -1.6591 %  
            15.252       tg. entrada    149.669      -1.6591 %  
            15.252       tg. salida     149.669      -1.3190 %  
            19.173       tg. entrada    149.617      -1.3190 %  
            19.173       tg. salida     149.617      -1.0555 %  
            20.000       Pendiente      149.609      -1.0555 %  
            22.426       tg. entrada    149.583      -1.0555 %  
            22.426       tg. salida     149.583      -0.8298 %  
            25.270       tg. entrada    149.559      -0.8298 %  
            25.270       tg. salida     149.559      -0.6289 %  
            27.830       tg. entrada    149.543      -0.6289 %  
            27.830       tg. salida     149.543      -0.4257 %  
            29.442       tg. entrada    149.536      -0.4257 %  
            31.039       Punto bajo     149.533       0.0000 %  
            40.000       KV 375         149.640       2.3897 %  
            51.363       tg. salida     150.084       5.4198 %  
            56.000       tg. entrada    150.335       5.4198 %  
            56.000       tg. salida     150.335       6.0608 %  
            56.500       tg. entrada    150.365       6.0608 %  
            56.500       tg. salida     150.365       2.3804 %  
            57.000       tg. entrada    150.377       2.3804 %  
            57.000       tg. salida     150.377       4.7394 %  
            57.500       tg. entrada    150.401       4.7394 %  
            57.500       tg. salida     150.401       4.6025 %  
            57.867       tg. entrada    150.418       4.6025 %  
            57.867       tg. salida     150.418       4.1200 %  
            57.877       tg. entrada    150.418       4.1200 %  
            57.877       tg. salida     150.418       4.6912 %  
            60.000       tg. entrada    150.518       4.6912 %  
            60.000       tg. salida     150.518       5.7880 %  
            65.000       tg. entrada    150.807       5.7880 %  
            65.000       tg. salida     150.807       4.9780 %  
            70.000       tg. entrada    151.056       4.9780 %  
            70.000       tg. salida     151.056       5.4102 %  
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 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 122 

   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            75.000       tg. entrada    151.327       5.4102 %  
            75.000       tg. salida     151.327       5.8218 %  
            80.000       tg. entrada    151.618       5.8218 %  
            80.000       tg. salida     151.618       5.5600 %  
            85.000       tg. entrada    151.896       5.5600 %  
            85.000       tg. salida     151.896       5.6720 %  
            90.000       tg. entrada    152.179       5.6720 %  
            90.000       tg. salida     152.179       5.5780 %  
            95.000       tg. entrada    152.458       5.5780 %  
            95.000       tg. salida     152.458       4.7800 %  
           100.000       tg. entrada    152.697       4.7800 %  
           100.000       tg. salida     152.697       4.2160 %  
           105.000       tg. entrada    152.908       4.2160 %  
           105.000       tg. salida     152.908       2.1716 %  
           106.796       Rampa          152.947       2.1716 %  
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                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  160.122 
         -2.810960        0.000        0.000        5.000  159.981        5.000  159.981        5.000  159.981   0.000  -0.455 
         -3.266300        0.000        0.000       10.000  159.818       10.000  159.818       10.000  159.818   0.000  -3.486 
         -6.752020        0.000        0.000       15.000  159.480       15.000  159.480       15.000  159.480   0.000   0.794 
         -5.958240        0.000        0.000       20.000  159.182       20.000  159.182       20.000  159.182   0.000   0.699 
         -5.259641        0.000        0.000       21.338  159.112       21.338  159.112       21.338  159.112   0.000  -0.536 
         -5.795576       40.829      475.000       45.269  157.725       24.854  158.908       65.683  158.297   0.439   8.596 
          2.800000       42.364      425.000      262.897  163.819      241.715  163.226      284.079  166.523   0.528   9.968 
         12.767960        0.000        0.000      285.000  166.641      285.000  166.641      285.000  166.641   0.000  -0.576 
         12.192380        0.000        0.000      290.000  167.250      290.000  167.250      290.000  167.250   0.000  -1.923 
         10.269780        0.000        0.000      295.000  167.764      295.000  167.764      295.000  167.764   0.000  -2.233 
          8.036800        0.000        0.000      300.000  168.166      300.000  168.166      300.000  168.166   0.000  -1.679 
          6.357457        0.000        0.000      302.776  168.342      302.776  168.342      302.776  168.342   0.000  -0.319 
          6.038354        0.000        0.000      305.000  168.477      305.000  168.477      305.000  168.477   0.000  -1.793 
          4.245600        0.000        0.000      310.000  168.689      310.000  168.689      310.000  168.689   0.000  -0.236 
          4.009700        0.000        0.000      315.000  168.889      315.000  168.889      315.000  168.889   0.000  -0.985 
          3.024600        0.000        0.000      320.000  169.041      320.000  169.041      320.000  169.041   0.000  -0.212 
          2.812698                                                                            323.536  169.140 
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      160.122      -2.8110 %  
             5.000       tg. entrada    159.981      -2.8110 %  
             5.000       tg. salida     159.981      -3.2663 %  
            10.000       tg. entrada    159.818      -3.2663 %  
            10.000       tg. salida     159.818      -6.7520 %  
            15.000       tg. entrada    159.480      -6.7520 %  
            15.000       tg. salida     159.480      -5.9582 %  
            20.000       tg. entrada    159.182      -5.9582 %  
            20.000       tg. salida     159.182      -5.2596 %  
            21.338       tg. entrada    159.112      -5.2596 %  
            21.338       tg. salida     159.112      -5.7956 %  
            24.854       tg. entrada    158.908      -5.7956 %  
            40.000       KV 475         158.272      -2.6070 %  
            52.383       Punto bajo     158.111       0.0000 %  
            60.000       KV 475         158.172       1.6035 %  
            65.683       tg. salida     158.297       2.8000 %  
            80.000       Rampa          158.698       2.8000 %  
           100.000       Rampa          159.258       2.8000 %  
           120.000       Rampa          159.818       2.8000 %  
           140.000       Rampa          160.378       2.8000 %  
           160.000       Rampa          160.938       2.8000 %  
           180.000       Rampa          161.498       2.8000 %  
           200.000       Rampa          162.058       2.8000 %  
           220.000       Rampa          162.618       2.8000 %  
           240.000       Rampa          163.178       2.8000 %  
           241.715       tg. entrada    163.226       2.8000 %  
           260.000       KV 425         164.131       7.1023 %  
           280.000       KV 425         166.022      11.8082 %  
           284.079       tg. salida     166.523      12.7680 %  
           285.000       tg. entrada    166.641      12.7680 %  
           285.000       tg. salida     166.641      12.1924 %  
           290.000       tg. entrada    167.250      12.1924 %  
           290.000       tg. salida     167.250      10.2698 %  
           295.000       tg. entrada    167.764      10.2698 %  

           295.000       tg. salida     167.764       8.0368 %  
           300.000       tg. entrada    168.166       8.0368 %  
           300.000       tg. salida     168.166       6.3575 %  
           302.776       tg. entrada    168.342       6.3575 %  
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           302.776       tg. salida     168.342       6.0384 %  
           305.000       tg. entrada    168.477       6.0384 %  
           305.000       tg. salida     168.477       4.2456 %  
           310.000       tg. entrada    168.689       4.2456 %  
           310.000       tg. salida     168.689       4.0097 %  
           315.000       tg. entrada    168.889       4.0097 %  
           315.000       tg. salida     168.889       3.0246 %  
           320.000       tg. entrada    169.041       3.0246 %  
           320.000       tg. salida     169.041       2.8127 %  
           323.536       Rampa          169.140       2.8127 %  
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                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  149.091 
          2.502140        0.000        0.000        5.000  149.216        5.000  149.216        5.000  149.216   0.000   0.174 
          2.676080        0.000        0.000       10.000  149.350       10.000  149.350       10.000  149.350   0.000   0.320 
          2.995920        0.000        0.000       15.000  149.500       15.000  149.500       15.000  149.500   0.000   0.004 
          3.000000       60.000     2000.000       47.361  150.471       17.361  149.571       77.361  152.271   0.225   3.000 
          6.000000       80.500     1150.000      136.740  155.834       96.490  153.419      176.990  155.431   0.704  -7.000 
         -1.000000       48.192     2400.000      215.229  155.049      191.133  155.290      239.325  155.292   0.121   2.008 
          1.008000        0.000        0.000      265.000  155.550      265.000  155.550      265.000  155.550   0.000   1.432 
          2.440176                                                                            267.041  155.600 
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          149.091       2.5021 %  
             5.000       tg. entrada    149.216       2.5021 %  
             5.000       tg. salida     149.216       2.6761 %  
            10.000       tg. entrada    149.350       2.6761 %  
            10.000       tg. salida     149.350       2.9959 %  
            15.000       tg. entrada    149.500       2.9959 %  
            15.000       tg. salida     149.500       3.0000 %  
            17.361       tg. entrada    149.571       3.0000 %  
            20.000       KV 2000        149.652       3.1320 %  
            40.000       KV 2000        150.378       4.1320 %  
            60.000       KV 2000        151.305       5.1320 %  
            77.361       tg. salida     152.271       6.0000 %  
            80.000       Rampa          152.429       6.0000 %  
            96.490       tg. entrada    153.419       6.0000 %  
           100.000       KV -1150       153.624       5.6948 %  
           120.000       KV -1150       154.589       3.9557 %  
           140.000       KV -1150       155.206       2.2166 %  
           160.000       KV -1150       155.475       0.4774 %  
           165.490       Punto alto     155.489       0.0000 %  
           176.990       tg. salida     155.431      -1.0000 %  
           180.000       Pendiente      155.401      -1.0000 %  
           191.133       tg. entrada    155.290      -1.0000 %  
           200.000       KV 2400        155.217      -0.6306 %  
           215.133       Punto bajo     155.170       0.0000 %  
           220.000       KV 2400        155.175       0.2028 %  
           239.325       tg. salida     155.292       1.0080 %  
           240.000       Rampa          155.298       1.0080 %  
           260.000       Rampa          155.500       1.0080 %  
           265.000       tg. entrada    155.550       1.0080 %  
           265.000       tg. salida     155.550       2.4402 %  
           267.041       Rampa          155.600       2.4402 %  
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                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  150.796 
          3.700860        5.014      170.000       10.818  151.196        8.311  151.104       13.324  151.363   0.018   2.949 
          6.650000        4.976       55.000       22.597  151.980       20.109  151.814       25.085  151.920   0.056  -9.047 
         -2.397260                                                                             25.415  151.912 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   22 : Vial Polígono 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          150.796       3.7009 %  
             8.311       tg. entrada    151.104       3.7009 %  
            13.324       tg. salida     151.363       6.6500 %  
            20.000       Rampa          151.807       6.6500 %  
            20.109       tg. entrada    151.814       6.6500 %  
            23.766       Punto alto     151.936       0.0000 %  
            25.085       tg. salida     151.920      -2.3973 %  
            26.391       Pendiente      151.889      -2.3973 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   23 : Vial Polígono 1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  155.197 
         -0.296940        0.000        0.000        5.000  155.182        5.000  155.182        5.000  155.182   0.000  -0.134 
         -0.430920        0.000        0.000       10.000  155.160       10.000  155.160       10.000  155.160   0.000  -0.256 
         -0.686640        0.000        0.000       15.000  155.126       15.000  155.126       15.000  155.126   0.000  -0.163 
         -0.849300        0.000        0.000       20.000  155.084       20.000  155.084       20.000  155.084   0.000  -0.602 
         -1.451120       29.609      800.000       35.445  154.859       20.640  155.074       50.249  155.193   0.137   3.701 
          2.250000       21.406      450.000       66.802  155.565       56.099  155.324       77.505  155.297   0.127  -4.757 
         -2.506971        0.000        0.000       79.348  155.250       79.348  155.250       79.348  155.250   0.000   0.487 
         -2.020330        0.000        0.000       80.887  155.219       80.887  155.219       80.887  155.219   0.000   0.505 
         -1.515394        0.000        0.000       82.474  155.195       82.474  155.195       82.474  155.195   0.000   0.500 
         -1.015798        0.000        0.000       84.107  155.179       84.107  155.179       84.107  155.179   0.000   0.485 
         -0.530311        0.000        0.000       85.761  155.170       85.761  155.170       85.761  155.170   0.000   0.422 
         -0.108490                                                                             87.286  155.168 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   23 : Vial Polígono 1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      155.197      -0.2969 %  
             5.000       tg. entrada    155.182      -0.2969 %  
             5.000       tg. salida     155.182      -0.4309 %  
            10.000       tg. entrada    155.160      -0.4309 %  
            10.000       tg. salida     155.160      -0.6866 %  
            15.000       tg. entrada    155.126      -0.6866 %  
            15.000       tg. salida     155.126      -0.8493 %  
            20.000       tg. entrada    155.084      -0.8493 %  
            20.000       tg. salida     155.084      -1.4511 %  
            20.640       tg. entrada    155.074      -1.4511 %  
            32.249       Punto bajo     154.990       0.0000 %  
            40.000       KV 800         155.028       0.9688 %  
            50.249       tg. salida     155.193       2.2500 %  
            56.099       tg. entrada    155.324       2.2500 %  
            60.000       KV -450        155.395       1.3831 %  
            66.224       Punto alto     155.438       0.0000 %  
            77.505       tg. salida     155.297      -2.5070 %  
            79.348       tg. entrada    155.250      -2.5070 %  
            79.348       tg. salida     155.250      -2.0203 %  
            80.000       Pendiente      155.237      -2.0203 %  
            80.887       tg. entrada    155.219      -2.0203 %  
            80.887       tg. salida     155.219      -1.5154 %  
            82.474       tg. entrada    155.195      -1.5154 %  
            82.474       tg. salida     155.195      -1.0158 %  
            84.107       tg. entrada    155.179      -1.0158 %  

            84.107       tg. salida     155.179      -0.5303 %  
            85.761       tg. entrada    155.170      -0.5303 %  
            85.761       tg. salida     155.170      -0.1085 %  
            89.969       Pendiente      155.165      -0.1085 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   24 : Camino MI acceso a Pasarela 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  173.708 
         -5.828560       10.000     5832.944       10.990  173.067        5.990  173.358       15.990  172.767   0.002  -0.171 
         -6.000000       10.000      499.827       79.588  168.951       74.588  169.251       84.588  168.751   0.025   2.001 
         -3.999310                                                                             80.395  168.919 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   24 : Camino MI acceso a Pasarela 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      173.708      -5.8286 %  
             5.990       tg. entrada    173.358      -5.8286 %  
            15.990       tg. salida     172.767      -6.0000 %  
            20.000       Pendiente      172.526      -6.0000 %  
            40.000       Pendiente      171.326      -6.0000 %  
            60.000       Pendiente      170.126      -6.0000 %  
            74.588       tg. entrada    169.251      -6.0000 %  
            79.866       KV 500         168.962      -4.9441 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   25 : Pasarela 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  168.958 
         -4.000000        0.000        0.000       95.151  165.152       95.151  165.152       95.151  165.152   0.000   4.000 
          0.000000        0.000        0.000       97.651  165.152       97.651  165.152       97.651  165.152   0.000  -5.400 
         -5.400000        0.000        0.000      127.651  163.532      127.651  163.532      127.651  163.532   0.000   5.400 
          0.000000        0.000        0.000      132.651  163.532      132.651  163.532      132.651  163.532   0.000  -5.400 
         -5.400000        0.000        0.000      162.651  161.912      162.651  161.912      162.651  161.912   0.000   5.400 
          0.000000        0.000        0.000      164.651  161.912      164.651  161.912      164.651  161.912   0.000  -6.000 
         -6.000000        0.000        0.000      168.651  161.672      168.651  161.672      168.651  161.672   0.000   6.000 
          0.000000        0.000        0.000      170.651  161.672      170.651  161.672      170.651  161.672   0.000  -5.182 
         -5.181818        0.000        0.000      203.651  159.962      203.651  159.962      203.651  159.962   0.000   5.182 
          0.000000        0.000        0.000      205.651  159.962      205.651  159.962      205.651  159.962   0.000  -6.000 
         -6.000000        0.000        0.000      213.651  159.482      213.651  159.482      213.651  159.482   0.000   6.000 
          0.000000        0.000        0.000      215.651  159.482      215.651  159.482      215.651  159.482   0.000  -6.000 
         -6.000000                                                                            219.651  159.242 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   25 : Pasarela 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      168.958      -4.0000 %  
            20.000       Pendiente      168.158      -4.0000 %  
            40.000       Pendiente      167.358      -4.0000 %  
            60.000       Pendiente      166.558      -4.0000 %  
            80.000       Pendiente      165.758      -4.0000 %  
            95.151       tg. entrada    165.152      -4.0000 %  
            95.151       tg. salida     165.152       0.0000 %  
            97.651       tg. entrada    165.152       0.0000 %  
            97.651       tg. salida     165.152      -5.4000 %  
           100.000       Pendiente      165.025      -5.4000 %  
           120.000       Pendiente      163.945      -5.4000 %  
           127.651       tg. entrada    163.532      -5.4000 %  
           127.651       tg. salida     163.532       0.0000 %  
           132.651       tg. entrada    163.532       0.0000 %  



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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           132.651       tg. salida     163.532      -5.4000 %  
           140.000       Pendiente      163.135      -5.4000 %  
           160.000       Pendiente      162.055      -5.4000 %  
           162.651       tg. entrada    161.912      -5.4000 %  
           162.651       tg. salida     161.912       0.0000 %  
           164.651       tg. entrada    161.912       0.0000 %  
           164.651       tg. salida     161.912      -6.0000 %  
           168.651       tg. entrada    161.672      -6.0000 %  
           168.651       tg. salida     161.672       0.0000 %  
           170.651       tg. entrada    161.672       0.0000 %  
           170.651       tg. salida     161.672      -5.1818 %  
           180.000       Pendiente      161.188      -5.1818 %  
           200.000       Pendiente      160.151      -5.1818 %  
           203.651       tg. entrada    159.962      -5.1818 %  
           203.651       tg. salida     159.962       0.0000 %  
           205.651       tg. entrada    159.962       0.0000 %  
           205.651       tg. salida     159.962      -6.0000 %  
           213.651       tg. entrada    159.482      -6.0000 %  
           213.651       tg. salida     159.482       0.0000 %  
           215.651       tg. entrada    159.482       0.0000 %  
           215.651       tg. salida     159.482      -6.0000 %  
           219.651       Pendiente      159.242      -6.0000 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   26 : Camino MD acceso a Pasarela 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  159.242 
         -6.000000       74.200      700.000       64.698  155.360       27.598  157.586      101.798  157.067   0.983  10.600 
          4.600000       25.472      450.000      129.618  158.346      116.882  157.761      142.354  158.211   0.180  -5.660 
         -1.060450        0.000        0.000      144.000  158.194      144.000  158.194      144.000  158.194   0.000  -0.589 
         -1.649500        0.000        0.000      146.000  158.161      146.000  158.161      146.000  158.161   0.000  -0.558 
         -2.207150        0.000        0.000      148.000  158.117      148.000  158.117      148.000  158.117   0.000  -0.549 
         -2.756500        0.000        0.000      150.000  158.062      150.000  158.062      150.000  158.062   0.000  -0.544 
         -3.300500        0.000        0.000      152.000  157.996      152.000  157.996      152.000  157.996   0.000  -0.542 
         -3.842150        0.000        0.000      154.000  157.919      154.000  157.919      154.000  157.919   0.000  -0.539 
         -4.380800        0.000        0.000      156.000  157.831      156.000  157.831      156.000  157.831   0.000  -0.533 
         -4.914100        0.000        0.000      158.000  157.733      158.000  157.733      158.000  157.733   0.000  -0.532 
         -5.445850        0.000        0.000      160.000  157.624      160.000  157.624      160.000  157.624   0.000  -0.445 
         -5.890650        0.000        0.000      162.000  157.506      162.000  157.506      162.000  157.506   0.000  -3.320 
         -9.210250        0.000        0.000      164.000  157.322      164.000  157.322      164.000  157.322   0.000   2.171 
         -7.038850        0.000        0.000      166.000  157.181      166.000  157.181      166.000  157.181   0.000   0.490 
         -6.549100        0.000        0.000      167.000  157.116      167.000  157.116      167.000  157.116   0.000  -0.308 
         -6.857077                                                                            168.300  157.027 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   26 : Camino MD acceso a Pasarela 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      159.242      -6.0000 %  
            20.000       Pendiente      158.042      -6.0000 %  
            27.598       tg. entrada    157.586      -6.0000 %  
            40.000       KV 700         156.952      -4.2282 %  
            60.000       KV 700         156.392      -1.3711 %  
            69.598       Punto bajo     156.326       0.0000 %  
            80.000       KV 700         156.403       1.4860 %  
           100.000       KV 700         156.986       4.3432 %  
           101.798       tg. salida     157.067       4.6000 %  
           116.882       tg. entrada    157.761       4.6000 %  
           120.000       KV -450        157.893       3.9072 %  
           137.582       Punto alto     158.237       0.0000 %  
           140.000       KV -450        158.230      -0.5373 %  
           142.354       tg. salida     158.211      -1.0604 %  
           144.000       tg. entrada    158.194      -1.0604 %  
           144.000       tg. salida     158.194      -1.6495 %  
           146.000       tg. entrada    158.161      -1.6495 %  
           146.000       tg. salida     158.161      -2.2071 %  
           148.000       tg. entrada    158.117      -2.2071 %  
           148.000       tg. salida     158.117      -2.7565 %  
           150.000       tg. entrada    158.062      -2.7565 %  
           150.000       tg. salida     158.062      -3.3005 %  
           152.000       tg. entrada    157.996      -3.3005 %  
           152.000       tg. salida     157.996      -3.8421 %  
           154.000       tg. entrada    157.919      -3.8421 %  
           154.000       tg. salida     157.919      -4.3808 %  
           156.000       tg. entrada    157.831      -4.3808 %  
           156.000       tg. salida     157.831      -4.9141 %  
           158.000       tg. entrada    157.733      -4.9141 %  
           158.000       tg. salida     157.733      -5.4458 %  
           160.000       tg. entrada    157.624      -5.4458 %  
           160.000       tg. salida     157.624      -5.8907 %  
           162.000       tg. entrada    157.506      -5.8907 %  
           162.000       tg. salida     157.506      -9.2102 %  
           164.000       tg. entrada    157.322      -9.2102 %  

           164.000       tg. salida     157.322      -7.0389 %  
           166.000       tg. entrada    157.181      -7.0389 %  
           166.000       tg. salida     157.181      -6.5491 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   26 : Camino MD acceso a Pasarela 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           167.000       tg. entrada    157.116      -6.5491 %  
           167.000       tg. salida     157.116      -6.8571 %  
           168.300       Pendiente      157.027      -6.8571 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
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                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  158.593 
         11.037821        0.000        0.000        0.790  158.680        0.790  158.680        0.790  158.680   0.000   1.213 
         12.250980        0.000        0.000        5.790  159.293        5.790  159.293        5.790  159.293   0.000  -0.043 
         12.207640        0.000        0.000       10.790  159.903       10.790  159.903       10.790  159.903   0.000  -1.252 
         10.955200        0.000        0.000       15.790  160.451       15.790  160.451       15.790  160.451   0.000  -0.775 
         10.179760        0.000        0.000       20.790  160.960       20.790  160.960       20.790  160.960   0.000   1.172 
         11.351920        0.000        0.000       25.790  161.528       25.790  161.528       25.790  161.528   0.000   0.825 
         12.176820        0.000        0.000       30.790  162.137       30.790  162.137       30.790  162.137   0.000  -3.776 
          8.400580        0.000        0.000       35.790  162.557       35.790  162.557       35.790  162.557   0.000   3.135 
         11.535640        0.000        0.000       40.790  163.133       40.790  163.133       40.790  163.133   0.000  -0.072 
         11.463620        0.000        0.000       45.790  163.706       45.790  163.706       45.790  163.706   0.000   0.329 
         11.792920        0.000        0.000       50.790  164.296       50.790  164.296       50.790  164.296   0.000   0.768 
         12.560720        0.000        0.000       55.790  164.924       55.790  164.924       55.790  164.924   0.000   0.219 
         12.779540        0.000        0.000       60.790  165.563       60.790  165.563       60.790  165.563   0.000  -0.678 
         12.101440        0.000        0.000       65.790  166.168       65.790  166.168       65.790  166.168   0.000   1.034 
         13.135680        0.000        0.000       70.790  166.825       70.790  166.825       70.790  166.825   0.000  -1.800 
         11.335717        0.000        0.000       75.291  167.335       75.291  167.335       75.291  167.335   0.000  -3.804 
          7.531522        0.000        0.000       77.330  167.489       77.330  167.489       77.330  167.489   0.000  -4.096 
          3.435464        0.000        0.000       77.994  167.512       77.994  167.512       77.994  167.512   0.000  -4.594 
         -1.158640                                                                             79.856  167.490 
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  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   27 : Reposición Camino MI 580,1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          158.593      11.0378 %  
             0.790       tg. entrada    158.680      11.0378 %  
             0.790       tg. salida     158.680      12.2510 %  
             5.790       tg. entrada    159.293      12.2510 %  
             5.790       tg. salida     159.293      12.2076 %  
            10.790       tg. entrada    159.903      12.2076 %  
            10.790       tg. salida     159.903      10.9552 %  
            15.790       tg. entrada    160.451      10.9552 %  
            15.790       tg. salida     160.451      10.1798 %  
            20.000       Rampa          160.880      10.1798 %  
            20.790       tg. entrada    160.960      10.1798 %  
            20.790       tg. salida     160.960      11.3519 %  
            25.790       tg. entrada    161.528      11.3519 %  
            25.790       tg. salida     161.528      12.1768 %  
            30.790       tg. entrada    162.137      12.1768 %  
            30.790       tg. salida     162.137       8.4006 %  
            35.790       tg. entrada    162.557       8.4006 %  
            35.790       tg. salida     162.557      11.5356 %  
            40.000       Rampa          163.042      11.5356 %  
            40.790       tg. entrada    163.133      11.5356 %  
            40.790       tg. salida     163.133      11.4636 %  
            45.790       tg. entrada    163.706      11.4636 %  
            45.790       tg. salida     163.706      11.7929 %  
            50.790       tg. entrada    164.296      11.7929 %  
            50.790       tg. salida     164.296      12.5607 %  
            55.790       tg. entrada    164.924      12.5607 %  
            55.790       tg. salida     164.924      12.7795 %  
            60.000       Rampa          165.462      12.7795 %  
            60.790       tg. entrada    165.563      12.7795 %  
            60.790       tg. salida     165.563      12.1014 %  
            65.790       tg. entrada    166.168      12.1014 %  
            65.790       tg. salida     166.168      13.1357 %  
            70.790       tg. entrada    166.825      13.1357 %  
            70.790       tg. salida     166.825      11.3357 %  
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            75.291       tg. entrada    167.335      11.3357 %  
            75.291       tg. salida     167.335       7.5315 %  
            77.330       tg. entrada    167.489       7.5315 %  
            77.330       tg. salida     167.489       3.4355 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   27 : Reposición Camino MI 580,1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            77.994       tg. entrada    167.512       3.4355 %  
            77.994       Punto alto     167.512       0.0000 %  
            77.994       tg. salida     167.512      -1.1586 %  
            78.006       Pendiente      167.511      -1.1586 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   28 : Reposición Camino MD 580,1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.023  154.728 
          3.351830        0.000        0.000        5.000  154.895        5.000  154.895        5.000  154.895   0.000   1.483 
          4.834900        0.000        0.000       10.000  155.137       10.000  155.137       10.000  155.137   0.000   1.497 
          6.332080        0.000        0.000       15.000  155.453       15.000  155.453       15.000  155.453   0.000   2.038 
          8.370060        0.000        0.000       20.000  155.872       20.000  155.872       20.000  155.872   0.000  -0.245 
          8.125000        0.000        0.000       25.000  156.278       25.000  156.278       25.000  156.278   0.000   0.175 
          8.300480        0.000        0.000       30.000  156.693       30.000  156.693       30.000  156.693   0.000   0.650 
          8.950500        0.000        0.000       35.000  157.141       35.000  157.141       35.000  157.141   0.000  -0.930 
          8.020640        0.000        0.000       40.000  157.542       40.000  157.542       40.000  157.542   0.000  -0.061 
          7.959280        0.000        0.000       45.000  157.940       45.000  157.940       45.000  157.940   0.000   0.317 
          8.276360        0.000        0.000       50.000  158.354       50.000  158.354       50.000  158.354   0.000  -1.807 
          6.469740        0.000        0.000       55.000  158.677       55.000  158.677       55.000  158.677   0.000  -0.385 
          6.085200        0.000        0.000       57.419  158.824       57.419  158.824       57.419  158.824   0.000   0.079 
          6.164028        0.000        0.000       58.000  158.860       58.000  158.860       58.000  158.860   0.000   0.445 
          6.609350        0.000        0.000       60.000  158.992       60.000  158.992       60.000  158.992   0.000   0.052 
          6.661200        0.000        0.000       62.000  159.125       62.000  159.125       62.000  159.125   0.000  -1.462 
          5.199450        0.000        0.000       64.000  159.229       64.000  159.229       64.000  159.229   0.000  -2.511 
          2.688248        0.000        0.000       65.889  159.280       65.889  159.280       65.889  159.280   0.000   0.407 
          3.095521                                                                             67.318  159.324 
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  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   28 : Reposición Camino MD 580,1 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          154.727       3.3518 %  
             5.000       tg. entrada    154.895       3.3518 %  
             5.000       tg. salida     154.895       4.8349 %  
            10.000       tg. entrada    155.137       4.8349 %  
            10.000       tg. salida     155.137       6.3321 %  
            15.000       tg. entrada    155.453       6.3321 %  
            15.000       tg. salida     155.453       8.3701 %  
            20.000       Rampa          155.872       8.3701 %  
            20.000       tg. entrada    155.872       8.3701 %  
            20.000       tg. salida     155.872       8.1250 %  
            25.000       tg. entrada    156.278       8.1250 %  
            25.000       tg. salida     156.278       8.3005 %  
            30.000       tg. entrada    156.693       8.3005 %  
            30.000       tg. salida     156.693       8.9505 %  
            35.000       tg. entrada    157.141       8.9505 %  
            35.000       tg. salida     157.141       8.0206 %  
            40.000       Rampa          157.542       8.0206 %  
            40.000       tg. entrada    157.542       8.0206 %  
            40.000       tg. salida     157.542       7.9593 %  
            45.000       tg. entrada    157.940       7.9593 %  
            45.000       tg. salida     157.940       8.2764 %  
            50.000       tg. entrada    158.354       8.2764 %  
            50.000       tg. salida     158.354       6.4697 %  
            55.000       tg. entrada    158.677       6.4697 %  
            55.000       tg. salida     158.677       6.0852 %  
            57.419       tg. entrada    158.824       6.0852 %  
            57.419       tg. salida     158.824       6.1640 %  
            58.000       tg. entrada    158.860       6.1640 %  
            58.000       tg. salida     158.860       6.6093 %  
            60.000       tg. entrada    158.992       6.6093 %  
            60.000       tg. salida     158.992       6.6612 %  
            62.000       tg. entrada    159.125       6.6612 %  
            62.000       tg. salida     159.125       5.1994 %  

            64.000       tg. entrada    159.229       5.1994 %  
            64.000       tg. salida     159.229       2.6882 %  
            65.889       tg. entrada    159.280       2.6882 %  
            65.889       tg. salida     159.280       3.0955 %  
            67.318       Rampa          159.324       3.0955 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   29 : Reposición 1 Acceso Camino MI 580 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  154.815 
          1.559500        8.577       45.000        6.044  154.909        1.756  154.842       10.333  154.159   0.204 -19.060 
        -17.500000                                                                             25.186  151.559 
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                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          154.815       1.5595 %  
             1.756       tg. entrada    154.842       1.5595 %  
             2.458       Punto alto     154.848       0.0000 %  
            10.333       tg. salida     154.159     -17.5000 %  
            20.000       Pendiente      152.467     -17.5000 %  
            25.186       Pendiente      151.560     -17.5000 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   30 : Reposición 2 Acceso Camino MI 580 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  168.703 
         -8.956000        7.500       93.237        4.558  168.295        0.808  168.630        8.308  167.657   0.075  -8.044 
        -17.000000                                                                             60.907  158.715 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   30 : Reposición 2 Acceso Camino MI 580 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      168.703      -8.9560 %  
             0.808       tg. entrada    168.630      -8.9560 %  
             8.308       tg. salida     167.657     -17.0000 %  
            20.000       Pendiente      165.669     -17.0000 %  
            40.000       Pendiente      162.269     -17.0000 %  
            60.000       Pendiente      158.869     -17.0000 %  
            60.907       Pendiente      158.715     -17.0000 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   31 : E581 Deflectora Der N-IIa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  143.753 
         -0.320713        0.000        0.000        1.736  143.747        1.736  143.747        1.736  143.747   0.000  -0.305 
         -0.625485        0.000        0.000        3.387  143.737        3.387  143.737        3.387  143.737   0.000  -0.307 
         -0.932448        0.000        0.000        4.881  143.723        4.881  143.723        4.881  143.723   0.000   0.148 
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         -0.784279       10.272     1200.000       17.584  143.623       12.448  143.663       22.719  143.539   0.011  -0.856 
         -1.640262                                                                             23.735  143.522 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   31 : E581 Deflectora Der N-IIa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      143.753      -0.3207 %  
             1.736       tg. entrada    143.747      -0.3207 %  
             1.736       tg. salida     143.747      -0.6255 %  
             3.387       tg. entrada    143.737      -0.6255 %  
             3.387       tg. salida     143.737      -0.9324 %  
             4.881       tg. entrada    143.723      -0.9324 %  
             4.881       tg. salida     143.723      -0.7843 %  
            12.448       tg. entrada    143.663      -0.7843 %  
            20.000       KV -1200       143.580      -1.4136 %  
            22.719       tg. salida     143.539      -1.6403 %  
            22.780       Pendiente      143.538      -1.6403 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   32 : E581 Deflectora Izq N-IIa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.949  143.435 
          2.005964       13.322     2500.000        8.592  143.626        1.931  143.493       15.253  143.724   0.009  -0.533 
          1.473084        0.000        0.000       16.631  143.745       16.631  143.745       16.631  143.745   0.000   0.076 
          1.549297        0.000        0.000       18.110  143.768       18.110  143.768       18.110  143.768   0.000  -0.385 
          1.164047        0.000        0.000       19.850  143.788       19.850  143.788       19.850  143.788   0.000   0.015 
          1.179115                                                                             21.749  143.810 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   32 : E581 Deflectora Izq N-IIa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          143.454       2.0060 %  
             1.931       tg. entrada    143.493       2.0060 %  
            15.253       tg. salida     143.724       1.4731 %  
            16.631       tg. entrada    143.745       1.4731 %  
            16.631       tg. salida     143.745       1.5493 %  
            18.110       tg. entrada    143.768       1.5493 %  
            18.110       tg. salida     143.768       1.1640 %  
            19.850       tg. entrada    143.788       1.1640 %  
            19.850       tg. salida     143.788       1.1791 %  
            20.000       Rampa          143.790       1.1791 %  
            22.008       Rampa          143.813       1.1791 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   33 : E581 Deflectora Der Ramal-2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  143.811 
          0.778079        0.000        0.000        1.822  143.825        1.822  143.825        1.822  143.825   0.000  -0.752 
          0.026353        0.000        0.000        3.427  143.825        3.427  143.825        3.427  143.825   0.000  -0.621 
         -0.595139        0.000        0.000        4.695  143.818        4.695  143.818        4.695  143.818   0.000  -0.406 
         -1.001115        9.804      400.000       11.902  143.745        7.000  143.794       16.804  143.817   0.030   2.451 
          1.450000       10.910      550.000       23.227  143.910       17.772  143.831       28.682  143.881   0.027  -1.984 
         -0.533581                                                                             30.283  143.872 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   33 : E581 Deflectora Der Ramal-2 
   

   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          143.811       0.7781 %  
             1.822       tg. entrada    143.825       0.7781 %  
             1.822       tg. salida     143.825       0.0264 %  
             3.427       tg. entrada    143.825       0.0264 %  
             3.427       Punto alto     143.825       0.0000 %  
             3.427       tg. salida     143.825      -0.5951 %  
             4.695       tg. entrada    143.818      -0.5951 %  
             4.695       tg. salida     143.818      -1.0011 %  
             7.000       tg. entrada    143.794      -1.0011 %  
            11.004       Punto bajo     143.774       0.0000 %  
            16.804       tg. salida     143.817       1.4500 %  
            17.772       tg. entrada    143.831       1.4500 %  
            20.000       KV -550        143.858       1.0450 %  
            25.747       Punto alto     143.888       0.0000 %  
            28.682       tg. salida     143.881      -0.5336 %  
            29.346       Pendiente      143.877      -0.5336 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   34 : E581 Deflectora Izq Ramal-2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -1.042  143.893 
         -1.580246        8.987      275.000        4.624  143.803        0.130  143.875        9.117  143.879   0.037   3.268 
          1.687832        0.000        0.000       16.040  143.996       16.040  143.996       16.040  143.996   0.000   0.501 
          2.189254        0.000        0.000       16.405  144.004       16.405  144.004       16.405  144.004   0.000   0.748 
          2.937433        0.000        0.000       16.984  144.021       16.984  144.021       16.984  144.021   0.000   0.283 
          3.220770        0.000        0.000       17.796  144.047       17.796  144.047       17.796  144.047   0.000  -0.608 
          2.612352        0.000        0.000       18.878  144.076       18.878  144.076       18.878  144.076   0.000  -0.165 
          2.447424        0.000        0.000       20.265  144.110       20.265  144.110       20.265  144.110   0.000  -0.506 
          1.941804        0.000        0.000       21.942  144.142       21.942  144.142       21.942  144.142   0.000  -0.049 
          1.892395                                                                             23.806  144.177 
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      143.877      -1.5802 %  
             0.130       tg. entrada    143.875      -1.5802 %  
             4.476       Punto bajo     143.840       0.0000 %  
             9.117       tg. salida     143.879       1.6878 %  
            16.040       tg. entrada    143.996       1.6878 %  
            16.040       tg. salida     143.996       2.1893 %  
            16.405       tg. entrada    144.004       2.1893 %  
            16.405       tg. salida     144.004       2.9374 %  
            16.984       tg. entrada    144.021       2.9374 %  
            16.984       tg. salida     144.021       3.2208 %  
            17.796       tg. entrada    144.047       3.2208 %  
            17.796       tg. salida     144.047       2.6124 %  
            18.878       tg. entrada    144.076       2.6124 %  
            18.878       tg. salida     144.076       2.4474 %  
            20.000       Rampa          144.103       2.4474 %  
            20.265       tg. entrada    144.110       2.4474 %  
            20.265       tg. salida     144.110       1.9418 %  
            21.942       tg. entrada    144.142       1.9418 %  
            21.942       tg. salida     144.142       1.8924 %  
            23.805       Rampa          144.177       1.8924 %  
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  130.339 
         -0.024833        0.000        0.000        4.792  130.338        4.792  130.338        4.792  130.338   0.000  -0.173 
         -0.198077        0.000        0.000        5.000  130.337        5.000  130.337        5.000  130.337   0.000  -0.022 
         -0.220040        0.000        0.000       10.000  130.326       10.000  130.326       10.000  130.326   0.000  -0.238 
         -0.457760        0.000        0.000       15.000  130.303       15.000  130.303       15.000  130.303   0.000  -0.066 



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 127 

         -0.524000        0.000        0.000       20.000  130.277       20.000  130.277       20.000  130.277   0.000  -0.072 
         -0.596000        0.000        0.000       25.000  130.247       25.000  130.247       25.000  130.247   0.000   1.668 
          1.071780        0.000        0.000       30.000  130.301       30.000  130.301       30.000  130.301   0.000  -1.394 
         -0.321960        0.000        0.000       35.000  130.285       35.000  130.285       35.000  130.285   0.000  -0.040 
         -0.361940        0.000        0.000       40.000  130.267       40.000  130.267       40.000  130.267   0.000  -0.436 
         -0.798040        0.000        0.000       45.000  130.227       45.000  130.227       45.000  130.227   0.000  -0.324 
         -1.121674        0.000        0.000       49.983  130.171       49.983  130.171       49.983  130.171   0.000  -0.043 
         -1.164706        0.000        0.000       50.000  130.171       50.000  130.171       50.000  130.171   0.000  -0.055 
         -1.220100        0.000        0.000       55.000  130.110       55.000  130.110       55.000  130.110   0.000  -0.064 
         -1.284441        0.000        0.000       58.792  130.061       58.792  130.061       58.792  130.061   0.000  -0.048 
         -1.332616       82.652     2000.000      110.996  129.365       69.670  129.916      152.322  130.523   0.427   4.133 
          2.800000       67.200      800.000      223.713  132.522      190.113  131.581      257.313  130.640   0.706  -8.400 
         -5.600000       63.700     5000.000      480.373  118.149      448.523  119.932      512.223  116.771   0.101   1.274 
         -4.326000        0.000        0.000      516.500  116.586      516.500  116.586      516.500  116.586   0.000  -0.017 
         -4.342600        0.000        0.000      517.000  116.564      517.000  116.564      517.000  116.564   0.000  -0.008 
         -4.350725        0.000        0.000      517.138  116.558      517.138  116.558      517.138  116.558   0.000  -0.001 
         -4.352210        0.000        0.000      517.500  116.542      517.500  116.542      517.500  116.542   0.000   0.518 
         -3.834600        0.000        0.000      518.000  116.523      518.000  116.523      518.000  116.523   0.000   1.569 
         -2.265800        0.000        0.000      518.500  116.512      518.500  116.512      518.500  116.512   0.000  -0.006 
         -2.271805        0.000        0.000      518.766  116.506      518.766  116.506      518.766  116.506   0.000   0.003 
         -2.269231        0.000        0.000      519.000  116.500      519.000  116.500      519.000  116.500   0.000  -0.004 
         -2.273600        0.000        0.000      519.500  116.489      519.500  116.489      519.500  116.489   0.000   0.000 
         -2.273400        0.000        0.000      520.000  116.478      520.000  116.478      520.000  116.478   0.000  -0.002 
         -2.275200        0.000        0.000      520.500  116.466      520.500  116.466      520.500  116.466   0.000   0.004 
         -2.271212        0.000        0.000      520.632  116.463      520.632  116.463      520.632  116.463   0.000  -0.001 
         -2.272283        0.000        0.000      521.000  116.455      521.000  116.455      521.000  116.455   0.000   0.002 
         -2.270600        0.000        0.000      521.500  116.444      521.500  116.444      521.500  116.444   0.000  -0.844 
         -3.114200        0.000        0.000      522.000  116.428      522.000  116.428      522.000  116.428   0.000  -0.101 
         -3.215000        0.000        0.000      522.500  116.412      522.500  116.412      522.500  116.412   0.000  -0.032 
         -3.247093        0.000        0.000      522.844  116.401      522.844  116.401      522.844  116.401   0.000   0.010 
         -3.237179        0.000        0.000      523.000  116.396      523.000  116.396      523.000  116.396   0.000  -0.001 
         -3.238000        0.000        0.000      523.500  116.380      523.500  116.380      523.500  116.380   0.000   0.005 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -3.233400        0.000        0.000      524.000  116.363      524.000  116.363      524.000  116.363   0.000   0.004 
         -3.229787        0.000        0.000      524.141  116.359      524.141  116.359      524.141  116.359   0.000  -0.001 
         -3.230362        0.000        0.000      524.500  116.347      524.500  116.347      524.500  116.347   0.000   0.523 
         -2.707000        0.000        0.000      525.000  116.334      525.000  116.334      525.000  116.334   0.000   1.520 
         -1.187000        0.000        0.000      525.500  116.328      525.500  116.328      525.500  116.328   0.000   0.011 
         -1.176230        0.000        0.000      525.622  116.326      525.622  116.326      525.622  116.326   0.000   0.006 
         -1.170635        0.000        0.000      526.000  116.322      526.000  116.322      526.000  116.322   0.000   0.008 
         -1.162600        0.000        0.000      526.500  116.316      526.500  116.316      526.500  116.316   0.000   0.007 
         -1.155200        0.000        0.000      527.000  116.310      527.000  116.310      527.000  116.310   0.000   0.028 
         -1.126954        0.000        0.000      527.371  116.306      527.371  116.306      527.371  116.306   0.000   0.015 
         -1.111628        0.000        0.000      527.500  116.305      527.500  116.305      527.500  116.305   0.000  -0.002 
         -1.113800        0.000        0.000      528.000  116.299      528.000  116.299      528.000  116.299   0.000  -0.000 
         -1.114000        0.000        0.000      528.500  116.294      528.500  116.294      528.500  116.294   0.000  -1.688 
         -2.801600        0.000        0.000      529.000  116.280      529.000  116.280      529.000  116.280   0.000  -1.866 
         -4.667600        0.000        0.000      529.500  116.256      529.500  116.256      529.500  116.256   0.000  -0.024 
         -4.691489        0.000        0.000      529.547  116.254      529.547  116.254      529.547  116.254   0.000   0.016 
         -4.675276        0.000        0.000      530.000  116.233      530.000  116.233      530.000  116.233   0.000  -0.006 
         -4.681400        0.000        0.000      530.500  116.209      530.500  116.209      530.500  116.209   0.000  -0.064 
         -4.745570        0.000        0.000      530.895  116.191      530.895  116.191      530.895  116.191   0.000  -0.029 
         -4.774286        0.000        0.000      531.000  116.186      531.000  116.186      531.000  116.186   0.000   0.004 
         -4.769800        0.000        0.000      531.500  116.162      531.500  116.162      531.500  116.162   0.000   0.003 
         -4.767000        0.000        0.000      532.000  116.138      532.000  116.138      532.000  116.138   0.000   0.000 
         -4.766800        0.000        0.000      532.500  116.114      532.500  116.114      532.500  116.114   0.000  -0.024 
         -4.790625        0.000        0.000      532.532  116.113      532.532  116.113      532.532  116.113   0.000   0.022 
         -4.768376        0.000        0.000      533.000  116.090      533.000  116.090      533.000  116.090   0.000   1.413 
         -3.355400        0.000        0.000      533.500  116.073      533.500  116.073      533.500  116.073   0.000   0.507 
         -2.848800        0.000        0.000      534.000  116.059      534.000  116.059      534.000  116.059   0.000  -0.002 
         -2.850400        0.000        0.000      534.500  116.045      534.500  116.045      534.500  116.045   0.000  -0.004 
         -2.854321        0.000        0.000      534.662  116.040      534.662  116.040      534.662  116.040   0.000   0.004 
         -2.850592        0.000        0.000      535.000  116.031      535.000  116.031      535.000  116.031   0.000  -0.001 
         -2.852000        0.000        0.000      535.500  116.016      535.500  116.016      535.500  116.016   0.000  -0.001 
         -2.853400        0.000        0.000      536.000  116.002      536.000  116.002      536.000  116.002   0.000   0.019 
         -2.834783        0.000        0.000      536.046  116.001      536.046  116.001      536.046  116.001   0.000  -0.019 
         -2.853524        0.000        0.000      536.500  115.988      536.500  115.988      536.500  115.988   0.000   0.002 
         -2.851800        0.000        0.000      537.000  115.974      537.000  115.974      537.000  115.974   0.000  -0.002 
         -2.853400        0.000        0.000      537.500  115.959      537.500  115.959      537.500  115.959   0.000   0.003 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -2.850167        0.000        0.000      537.799  115.951      537.799  115.951      537.799  115.951   0.000  -0.001 
         -2.850746        0.000        0.000      538.000  115.945      538.000  115.945      538.000  115.945   0.000   0.000 
         -2.850400        0.000        0.000      538.500  115.931      538.500  115.931      538.500  115.931   0.000   0.002 
         -2.848800        0.000        0.000      539.000  115.917      539.000  115.917      539.000  115.917   0.000  -0.064 

         -2.912800        0.000        0.000      539.500  115.902      539.500  115.902      539.500  115.902   0.000  -0.018 
         -2.931200        0.000        0.000      540.000  115.887      540.000  115.887      540.000  115.887   0.000  -0.011 
         -2.942400        0.000        0.000      540.125  115.884      540.125  115.884      540.125  115.884   0.000   0.003 
         -2.939733        0.000        0.000      540.500  115.873      540.500  115.873      540.500  115.873   0.000  -0.005 
         -2.945000        0.000        0.000      541.000  115.858      541.000  115.858      541.000  115.858   0.000   0.046 
         -2.899200        0.000        0.000      541.500  115.844      541.500  115.844      541.500  115.844   0.000   0.080 
         -2.819444        0.000        0.000      541.536  115.843      541.536  115.843      541.536  115.843   0.000  -0.009 
         -2.828017        0.000        0.000      542.000  115.829      542.000  115.829      542.000  115.829   0.000   0.005 
         -2.823000        0.000        0.000      542.500  115.815      542.500  115.815      542.500  115.815   0.000   0.006 
         -2.816600        0.000        0.000      543.000  115.801      543.000  115.801      543.000  115.801   0.000  -0.007 
         -2.823333        0.000        0.000      543.030  115.800      543.030  115.800      543.030  115.800   0.000   0.215 
         -2.608723        0.000        0.000      543.500  115.788      543.500  115.788      543.500  115.788   0.000   0.187 
         -2.421600        0.000        0.000      544.000  115.776      544.000  115.776      544.000  115.776   0.000  -0.025 
         -2.446263        0.000        0.000      544.281  115.769      544.281  115.769      544.281  115.769   0.000   0.002 
         -2.443850        0.000        0.000      544.468  115.765      544.468  115.765      544.468  115.765   0.000  -0.015 
         -2.459091        0.000        0.000      544.490  115.764      544.490  115.764      544.490  115.764   0.000   0.019 
         -2.440000        0.000        0.000      544.500  115.764      544.500  115.764      544.500  115.764   0.000  -0.006 
         -2.446000        0.000        0.000      546.000  115.727      546.000  115.727      546.000  115.727   0.000   0.000 
         -2.445906        0.000        0.000      546.403  115.717      546.403  115.717      546.403  115.717   0.000  -0.000 
         -2.446392        0.000        0.000      546.500  115.715      546.500  115.715      546.500  115.715   0.000   0.000 
         -2.446000        0.000        0.000      548.000  115.678      548.000  115.678      548.000  115.678   0.000  -0.001 
         -2.446746        0.000        0.000      548.338  115.670      548.338  115.670      548.338  115.670   0.000  -0.002 
         -2.448765        0.000        0.000      548.500  115.666      548.500  115.666      548.500  115.666   0.000   0.003 
         -2.446000        0.000        0.000      549.500  115.641      549.500  115.641      549.500  115.641   0.000  -0.002 
         -2.447600        0.000        0.000      550.000  115.629      550.000  115.629      550.000  115.629   0.000   0.002 
         -2.445956        0.000        0.000      550.272  115.623      550.272  115.623      550.272  115.623   0.000  -0.000 
         -2.446053        0.000        0.000      550.500  115.617      550.500  115.617      550.500  115.617   0.000   0.000 
         -2.446000        0.000        0.000      551.000  115.605      551.000  115.605      551.000  115.605   0.000  -0.001 
         -2.447400        0.000        0.000      551.500  115.592      551.500  115.592      551.500  115.592   0.000   0.355 
         -2.092000        0.000        0.000      552.000  115.582      552.000  115.582      552.000  115.582   0.000   0.218 
         -1.874272        0.000        0.000      552.206  115.578      552.206  115.578      552.206  115.578   0.000   0.006 
         -1.868367        0.000        0.000      552.500  115.573      552.500  115.573      552.500  115.573   0.000  -0.004 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -1.872200        0.000        0.000      553.000  115.563      553.000  115.563      553.000  115.563   0.000   0.001 
         -1.870800        0.000        0.000      553.500  115.554      553.500  115.554      553.500  115.554   0.000   0.002 
         -1.869200        0.000        0.000      554.000  115.545      554.000  115.545      554.000  115.545   0.000  -0.005 
         -1.874286        0.000        0.000      554.140  115.542      554.140  115.542      554.140  115.542   0.000   0.005 
         -1.869167        0.000        0.000      554.500  115.535      554.500  115.535      554.500  115.535   0.000  -0.000 
         -1.869200        0.000        0.000      555.500  115.517      555.500  115.517      555.500  115.517   0.000   0.001 
         -1.867800        0.000        0.000      556.000  115.507      556.000  115.507      556.000  115.507   0.000  -0.004 
         -1.872000        0.000        0.000      556.075  115.506      556.075  115.506      556.075  115.506   0.000  -0.250 
         -2.121647        0.000        0.000      556.500  115.497      556.500  115.497      556.500  115.497   0.000  -2.052 
         -4.173400        0.000        0.000      557.000  115.476      557.000  115.476      557.000  115.476   0.000  -0.001 
         -4.174800        0.000        0.000      557.500  115.455      557.500  115.455      557.500  115.455   0.000  -0.002 
         -4.176400        0.000        0.000      558.000  115.434      558.000  115.434      558.000  115.434   0.000   0.032 
         -4.144444        0.000        0.000      558.009  115.434      558.009  115.434      558.009  115.434   0.000  -0.034 
         -4.178411        0.000        0.000      558.500  115.413      558.500  115.413      558.500  115.413   0.000  -0.002 
         -4.180800        0.000        0.000      559.000  115.392      559.000  115.392      559.000  115.392   0.000  -0.002 
         -4.182600        0.000        0.000      559.500  115.371      559.500  115.371      559.500  115.371   0.000  -0.007 
         -4.189189        0.000        0.000      559.944  115.353      559.944  115.353      559.944  115.353   0.000  -0.007 
         -4.196429        0.000        0.000      560.000  115.351      560.000  115.351      560.000  115.351   0.000   0.649 
         -3.547600        0.000        0.000      560.500  115.333      560.500  115.333      560.500  115.333   0.000   1.050 
         -2.497800        0.000        0.000      561.000  115.320      561.000  115.320      561.000  115.320   0.000   0.001 
         -2.496400        0.000        0.000      561.500  115.308      561.500  115.308      561.500  115.308   0.000   0.002 
         -2.494709        0.000        0.000      561.878  115.298      561.878  115.298      561.878  115.298   0.000  -0.007 
         -2.501639        0.000        0.000      562.000  115.295      562.000  115.295      562.000  115.295   0.000   0.007 
         -2.494800        0.000        0.000      563.000  115.270      563.000  115.270      563.000  115.270   0.000   0.002 
         -2.493200        0.000        0.000      563.500  115.258      563.500  115.258      563.500  115.258   0.000  -0.000 
         -2.493610        0.000        0.000      563.813  115.250      563.813  115.250      563.813  115.250   0.000   0.001 
         -2.493048        0.000        0.000      564.000  115.245      564.000  115.245      564.000  115.245   0.000  -0.000 
         -2.493200        0.000        0.000      564.500  115.233      564.500  115.233      564.500  115.233   0.000   0.001 
         -2.491800        0.000        0.000      565.000  115.221      565.000  115.221      565.000  115.221   0.000  -0.002 
         -2.493400        0.000        0.000      565.500  115.208      565.500  115.208      565.500  115.208   0.000   0.004 
         -2.489474        0.000        0.000      565.747  115.202      565.747  115.202      565.747  115.202   0.000  -0.001 
         -2.490909        0.000        0.000      566.000  115.196      566.000  115.196      566.000  115.196   0.000  -0.001 
         -2.491600        0.000        0.000      566.500  115.183      566.500  115.183      566.500  115.183   0.000   0.003 
         -2.488800        0.000        0.000      567.500  115.158      567.500  115.158      567.500  115.158   0.000   0.002 
         -2.486740        0.000        0.000      567.681  115.154      567.681  115.154      567.681  115.154   0.000   0.002 
         -2.484953        0.000        0.000      568.000  115.146      568.000  115.146      568.000  115.146   0.000  -0.002 
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         -2.487200        0.000        0.000      568.500  115.133      568.500  115.133      568.500  115.133   0.000   0.002 
         -2.485600        0.000        0.000      569.500  115.109      569.500  115.109      569.500  115.109   0.000  -0.008 
         -2.493103        0.000        0.000      569.616  115.106      569.616  115.106      569.616  115.106   0.000  -0.094 
         -2.586719        0.000        0.000      570.000  115.096      570.000  115.096      570.000  115.096   0.000  -0.126 
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         -2.713000        0.000        0.000      571.000  115.069      571.000  115.069      571.000  115.069   0.000  -0.000 
         -2.713200        0.000        0.000      571.500  115.055      571.500  115.055      571.500  115.055   0.000   0.007 
         -2.705882        0.000        0.000      571.551  115.054      571.551  115.054      571.551  115.054   0.000  -0.006 
         -2.712027        0.000        0.000      572.000  115.041      572.000  115.041      572.000  115.041   0.000  -0.003 
         -2.714600        0.000        0.000      572.500  115.028      572.500  115.028      572.500  115.028   0.000   0.002 
         -2.713000        0.000        0.000      573.000  115.014      573.000  115.014      573.000  115.014   0.000   0.001 
         -2.711959        0.000        0.000      573.485  115.001      573.485  115.001      573.485  115.001   0.000  -0.035 
         -2.746667        0.000        0.000      573.500  115.001      573.500  115.001      573.500  115.001   0.000   0.034 
         -2.713000        0.000        0.000      574.500  114.974      574.500  114.974      574.500  114.974   0.000  -0.002 
         -2.714600        0.000        0.000      575.000  114.960      575.000  114.960      575.000  114.960   0.000   0.007 
         -2.707637        0.000        0.000      575.419  114.949      575.419  114.949      575.419  114.949   0.000   0.005 
         -2.702469        0.000        0.000      575.500  114.947      575.500  114.947      575.500  114.947   0.000   0.002 
         -2.700800        0.000        0.000      576.000  114.933      576.000  114.933      576.000  114.933   0.000  -0.002 
         -2.702400        0.000        0.000      576.500  114.920      576.500  114.920      576.500  114.920   0.000   0.003 
         -2.699200        0.000        0.000      577.000  114.906      577.000  114.906      577.000  114.906   0.000  -0.001 
         -2.700565        0.000        0.000      577.354  114.896      577.354  114.896      577.354  114.896   0.000  -0.001 
         -2.701370        0.000        0.000      577.500  114.893      577.500  114.893      577.500  114.893   0.000   0.002 
         -2.699400        0.000        0.000      578.000  114.879      578.000  114.879      578.000  114.879   0.000   0.002 
         -2.697600        0.000        0.000      578.500  114.866      578.500  114.866      578.500  114.866   0.000   1.034 
         -1.663200        0.000        0.000      579.000  114.857      579.000  114.857      579.000  114.857   0.000   0.082 
         -1.581597        0.000        0.000      579.288  114.853      579.288  114.853      579.288  114.853   0.000   0.001 
         -1.580189        0.000        0.000      579.500  114.849      579.500  114.849      579.500  114.849   0.000  -0.001 
         -1.580800        0.000        0.000      581.000  114.826      581.000  114.826      581.000  114.826   0.000   0.004 
         -1.577130        0.000        0.000      581.223  114.822      581.223  114.822      581.223  114.822   0.000  -0.004 
         -1.580866        0.000        0.000      581.500  114.818      581.500  114.818      581.500  114.818   0.000   0.001 
         -1.579400        0.000        0.000      582.000  114.810      582.000  114.810      582.000  114.810   0.000   0.000 
         -1.579200        0.000        0.000      582.500  114.802      582.500  114.802      582.500  114.802   0.000  -0.003 
         -1.582400        0.000        0.000      583.000  114.794      583.000  114.794      583.000  114.794   0.000  -0.002 
         -1.584076        0.000        0.000      583.157  114.792      583.157  114.792      583.157  114.792   0.000   0.005 
         -1.579300        0.000        0.000      583.500  114.786      583.500  114.786      583.500  114.786   0.000  -0.001 
         -1.580800        0.000        0.000      584.500  114.770      584.500  114.770      584.500  114.770   0.000   0.003 
         -1.577800        0.000        0.000      585.000  114.762      585.000  114.762      585.000  114.762   0.000   0.002 
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         -1.575824        0.000        0.000      585.091  114.761      585.091  114.761      585.091  114.761   0.000  -0.004 
         -1.579951        0.000        0.000      585.500  114.755      585.500  114.755      585.500  114.755   0.000   0.004 
         -1.576200        0.000        0.000      586.500  114.739      586.500  114.739      586.500  114.739   0.000  -0.000 
         -1.576400        0.000        0.000      587.000  114.731      587.000  114.731      587.000  114.731   0.000  -0.008 
         -1.584000        0.000        0.000      587.025  114.730      587.025  114.730      587.025  114.730   0.000   0.010 
         -1.574105        0.000        0.000      587.500  114.723      587.500  114.723      587.500  114.723   0.000  -0.001 
         -1.574800        0.000        0.000      588.000  114.715      588.000  114.715      588.000  114.715   0.000   0.002 
         -1.573000        0.000        0.000      588.500  114.707      588.500  114.707      588.500  114.707   0.000  -0.061 
         -1.633623        0.000        0.000      588.961  114.700      588.961  114.700      588.961  114.700   0.000  -0.438 
         -2.071795        0.000        0.000      589.000  114.699      589.000  114.699      589.000  114.699   0.000  -0.016 
         -2.087400        0.000        0.000      590.500  114.668      590.500  114.668      590.500  114.668   0.000   0.003 
         -2.084304        0.000        0.000      590.895  114.659      590.895  114.659      590.895  114.659   0.000  -0.000 
         -2.084762        0.000        0.000      591.000  114.657      591.000  114.657      591.000  114.657   0.000  -0.001 
         -2.086000        0.000        0.000      591.500  114.647      591.500  114.647      591.500  114.647   0.000   0.000 
         -2.085800        0.000        0.000      592.000  114.636      592.000  114.636      592.000  114.636   0.000  -0.002 
         -2.087400        0.000        0.000      592.500  114.626      592.500  114.626      592.500  114.626   0.000  -0.004 
         -2.091793        0.000        0.000      592.829  114.619      592.829  114.619      592.829  114.619   0.000   0.004 
         -2.087719        0.000        0.000      593.000  114.615      593.000  114.615      593.000  114.615   0.000  -0.003 
         -2.090600        0.000        0.000      593.500  114.605      593.500  114.605      593.500  114.605   0.000   0.000 
         -2.090400        0.000        0.000      594.500  114.584      594.500  114.584      594.500  114.584   0.000   0.001 
         -2.089394        0.000        0.000      594.764  114.579      594.764  114.579      594.764  114.579   0.000   0.001 
         -2.088559        0.000        0.000      595.000  114.574      595.000  114.574      595.000  114.574   0.000  -0.000 
         -2.088800        0.000        0.000      595.500  114.563      595.500  114.563      595.500  114.563   0.000  -0.000 
         -2.089000        0.000        0.000      596.000  114.553      596.000  114.553      596.000  114.553   0.000  -0.001 
         -2.090400        0.000        0.000      596.500  114.542      596.500  114.542      596.500  114.542   0.000   0.002 
         -2.088384        0.000        0.000      596.698  114.538      596.698  114.538      596.698  114.538   0.000  -0.001 
         -2.089404        0.000        0.000      597.000  114.532      597.000  114.532      597.000  114.532   0.000   0.000 
         -2.089000        0.000        0.000      597.500  114.521      597.500  114.521      597.500  114.521   0.000   0.064 
         -2.024800        0.000        0.000      598.000  114.511      598.000  114.511      598.000  114.511   0.000   0.330 
         -1.695200        0.000        0.000      598.500  114.503      598.500  114.503      598.500  114.503   0.000   0.003 
         -1.692481        0.000        0.000      598.633  114.501      598.633  114.501      598.633  114.501   0.000  -0.002 
         -1.694278        0.000        0.000      599.000  114.494      599.000  114.494      599.000  114.494   0.000  -0.001 
         -1.695200        0.000        0.000      600.500  114.469      600.500  114.469      600.500  114.469   0.000  -0.002 
         -1.697015        0.000        0.000      600.567  114.468      600.567  114.468      600.567  114.468   0.000   0.017 
         -1.680000        0.000        0.000      600.577  114.468      600.577  114.468      600.577  114.468   0.000  -0.016 
         -1.695630                                                                            604.078  114.408 
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             0.000       Pendiente      130.339      -0.0248 %  
             4.792       tg. entrada    130.338      -0.0248 %  
             4.792       tg. salida     130.338      -0.1981 %  
             5.000       tg. entrada    130.337      -0.1981 %  
             5.000       tg. salida     130.337      -0.2200 %  
            10.000       tg. entrada    130.326      -0.2200 %  

            10.000       tg. salida     130.326      -0.4578 %  
            15.000       tg. entrada    130.303      -0.4578 %  
            15.000       tg. salida     130.303      -0.5240 %  
            20.000       tg. entrada    130.277      -0.5240 %  
            20.000       tg. salida     130.277      -0.5960 %  
            25.000       tg. entrada    130.247      -0.5960 %  
            25.000       Punto bajo     130.247       0.0000 %  
            25.000       tg. salida     130.247       1.0718 %  
            30.000       tg. entrada    130.301       1.0718 %  
            30.000       Punto alto     130.301       0.0000 %  
            30.000       tg. salida     130.301      -0.3220 %  
            35.000       tg. entrada    130.285      -0.3220 %  
            35.000       tg. salida     130.285      -0.3619 %  
            40.000       tg. entrada    130.267      -0.3619 %  
            40.000       tg. salida     130.267      -0.7980 %  
            45.000       tg. entrada    130.227      -0.7980 %  
            45.000       tg. salida     130.227      -1.1217 %  
            49.983       tg. entrada    130.171      -1.1217 %  
            49.983       tg. salida     130.171      -1.1647 %  
            50.000       tg. entrada    130.171      -1.1647 %  
            50.000       tg. salida     130.171      -1.2201 %  
            55.000       tg. entrada    130.110      -1.2201 %  
            55.000       tg. salida     130.110      -1.2844 %  
            58.792       tg. entrada    130.061      -1.2844 %  
            58.792       tg. salida     130.061      -1.3326 %  
            60.000       Pendiente      130.045      -1.3326 %  
            69.670       tg. entrada    129.916      -1.3326 %  
            80.000       KV 2000        129.805      -0.8161 %  
            96.322       Punto bajo     129.739       0.0000 %  
           100.000       KV 2000        129.742       0.1839 %  
           120.000       KV 2000        129.879       1.1839 %  
           140.000       KV 2000        130.215       2.1839 %  
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           152.322       tg. salida     130.523       2.8000 %  
           160.000       Rampa          130.738       2.8000 %  
           180.000       Rampa          131.298       2.8000 %  
           190.113       tg. entrada    131.581       2.8000 %  
           200.000       KV -800        131.796       1.5642 %  
           212.513       Punto alto     131.894       0.0000 %  
           220.000       KV -800        131.859      -0.9358 %  
           240.000       KV -800        131.422      -3.4358 %  
           257.313       tg. salida     130.640      -5.6000 %  
           260.000       Pendiente      130.489      -5.6000 %  
           280.000       Pendiente      129.369      -5.6000 %  
           300.000       Pendiente      128.249      -5.6000 %  
           320.000       Pendiente      127.129      -5.6000 %  
           340.000       Pendiente      126.009      -5.6000 %  
           360.000       Pendiente      124.889      -5.6000 %  
           380.000       Pendiente      123.769      -5.6000 %  
           400.000       Pendiente      122.649      -5.6000 %  
           420.000       Pendiente      121.529      -5.6000 %  
           440.000       Pendiente      120.409      -5.6000 %  
           448.523       tg. entrada    119.932      -5.6000 %  
           460.000       KV 5000        119.303      -5.3705 %  
           480.000       KV 5000        118.269      -4.9705 %  
           500.000       KV 5000        117.314      -4.5705 %  
           512.223       tg. salida     116.771      -4.3260 %  
           516.500       tg. entrada    116.586      -4.3260 %  
           516.500       tg. salida     116.586      -4.3426 %  
           517.000       tg. entrada    116.564      -4.3426 %  
           517.000       tg. salida     116.564      -4.3507 %  
           517.138       tg. entrada    116.558      -4.3507 %  
           517.138       tg. salida     116.558      -4.3522 %  
           517.500       tg. entrada    116.542      -4.3522 %  
           517.500       tg. salida     116.542      -3.8346 %  
           518.000       tg. entrada    116.523      -3.8346 %  
           518.000       tg. salida     116.523      -2.2658 %  
           518.500       tg. entrada    116.512      -2.2658 %  
           518.500       tg. salida     116.512      -2.2718 %  
           518.766       tg. entrada    116.506      -2.2718 %  
           518.766       tg. salida     116.506      -2.2692 %  
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           519.000       tg. entrada    116.500      -2.2692 %  
           519.000       tg. salida     116.500      -2.2736 %  
           519.500       tg. entrada    116.489      -2.2736 %  
           519.500       tg. salida     116.489      -2.2734 %  
           520.000       tg. entrada    116.478      -2.2734 %  
           520.000       tg. salida     116.478      -2.2752 %  
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           520.500       tg. entrada    116.466      -2.2752 %  
           520.500       tg. salida     116.466      -2.2712 %  
           520.632       tg. entrada    116.463      -2.2712 %  
           520.632       tg. salida     116.463      -2.2723 %  
           521.000       tg. entrada    116.455      -2.2723 %  
           521.000       tg. salida     116.455      -2.2706 %  
           521.500       tg. entrada    116.444      -2.2706 %  
           521.500       tg. salida     116.444      -3.1142 %  
           522.000       tg. entrada    116.428      -3.1142 %  
           522.000       tg. salida     116.428      -3.2150 %  
           522.500       tg. entrada    116.412      -3.2150 %  
           522.500       tg. salida     116.412      -3.2471 %  
           522.844       tg. entrada    116.401      -3.2471 %  
           522.844       tg. salida     116.401      -3.2372 %  
           523.000       tg. entrada    116.396      -3.2372 %  
           523.000       tg. salida     116.396      -3.2380 %  
           523.500       tg. entrada    116.380      -3.2380 %  
           523.500       tg. salida     116.380      -3.2334 %  
           524.000       tg. entrada    116.363      -3.2334 %  
           524.000       tg. salida     116.363      -3.2298 %  
           524.141       tg. entrada    116.359      -3.2298 %  
           524.141       tg. salida     116.359      -3.2304 %  
           524.500       tg. entrada    116.347      -3.2304 %  
           524.500       tg. salida     116.347      -2.7070 %  
           525.000       tg. entrada    116.334      -2.7070 %  
           525.000       tg. salida     116.334      -1.1870 %  
           525.500       tg. entrada    116.328      -1.1870 %  
           525.500       tg. salida     116.328      -1.1762 %  
           525.622       tg. entrada    116.326      -1.1762 %  
           525.622       tg. salida     116.326      -1.1706 %  
           526.000       tg. entrada    116.322      -1.1706 %  
           526.000       tg. salida     116.322      -1.1626 %  
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           526.500       tg. entrada    116.316      -1.1626 %  
           526.500       tg. salida     116.316      -1.1552 %  
           527.000       tg. entrada    116.310      -1.1552 %  
           527.000       tg. salida     116.310      -1.1270 %  
           527.371       tg. entrada    116.306      -1.1270 %  
           527.371       tg. salida     116.306      -1.1116 %  
           527.500       tg. entrada    116.305      -1.1116 %  
           527.500       tg. salida     116.305      -1.1138 %  
           528.000       tg. entrada    116.299      -1.1138 %  
           528.000       tg. salida     116.299      -1.1140 %  
           528.500       tg. entrada    116.294      -1.1140 %  
           528.500       tg. salida     116.294      -2.8016 %  
           529.000       tg. entrada    116.280      -2.8016 %  
           529.000       tg. salida     116.280      -4.6676 %  
           529.500       tg. entrada    116.256      -4.6676 %  
           529.500       tg. salida     116.256      -4.6915 %  
           529.547       tg. entrada    116.254      -4.6915 %  
           529.547       tg. salida     116.254      -4.6753 %  
           530.000       tg. entrada    116.233      -4.6753 %  
           530.000       tg. salida     116.233      -4.6814 %  
           530.500       tg. entrada    116.209      -4.6814 %  
           530.500       tg. salida     116.209      -4.7456 %  
           530.895       tg. entrada    116.191      -4.7456 %  
           530.895       tg. salida     116.191      -4.7743 %  
           531.000       tg. entrada    116.186      -4.7743 %  
           531.000       tg. salida     116.186      -4.7698 %  
           531.500       tg. entrada    116.162      -4.7698 %  
           531.500       tg. salida     116.162      -4.7670 %  
           532.000       tg. entrada    116.138      -4.7670 %  
           532.000       tg. salida     116.138      -4.7668 %  
           532.500       tg. entrada    116.114      -4.7668 %  
           532.500       tg. salida     116.114      -4.7906 %  
           532.532       tg. entrada    116.113      -4.7906 %  
           532.532       tg. salida     116.113      -4.7684 %  
           533.000       tg. entrada    116.090      -4.7684 %  
           533.000       tg. salida     116.090      -3.3554 %  
           533.500       tg. entrada    116.073      -3.3554 %  
           533.500       tg. salida     116.073      -2.8488 %  
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           534.000       tg. entrada    116.059      -2.8488 %  
           534.000       tg. salida     116.059      -2.8504 %  
           534.500       tg. entrada    116.045      -2.8504 %  
           534.500       tg. salida     116.045      -2.8543 %  
           534.662       tg. entrada    116.040      -2.8543 %  
           534.662       tg. salida     116.040      -2.8506 %  

           535.000       tg. entrada    116.031      -2.8506 %  
           535.000       tg. salida     116.031      -2.8520 %  
           535.500       tg. entrada    116.016      -2.8520 %  
           535.500       tg. salida     116.016      -2.8534 %  
           536.000       tg. entrada    116.002      -2.8534 %  
           536.000       tg. salida     116.002      -2.8348 %  
           536.046       tg. entrada    116.001      -2.8348 %  
           536.046       tg. salida     116.001      -2.8535 %  
           536.500       tg. entrada    115.988      -2.8535 %  
           536.500       tg. salida     115.988      -2.8518 %  
           537.000       tg. entrada    115.974      -2.8518 %  
           537.000       tg. salida     115.974      -2.8534 %  
           537.500       tg. entrada    115.959      -2.8534 %  
           537.500       tg. salida     115.959      -2.8502 %  
           537.799       tg. entrada    115.951      -2.8502 %  
           537.799       tg. salida     115.951      -2.8507 %  
           538.000       tg. entrada    115.945      -2.8507 %  
           538.000       tg. salida     115.945      -2.8504 %  
           538.500       tg. entrada    115.931      -2.8504 %  
           538.500       tg. salida     115.931      -2.8488 %  
           539.000       tg. entrada    115.917      -2.8488 %  
           539.000       tg. salida     115.917      -2.9128 %  
           539.500       tg. entrada    115.902      -2.9128 %  
           539.500       tg. salida     115.902      -2.9312 %  
           540.000       tg. entrada    115.887      -2.9312 %  
           540.000       tg. salida     115.887      -2.9424 %  
           540.125       tg. entrada    115.884      -2.9424 %  
           540.125       tg. salida     115.884      -2.9397 %  
           540.500       tg. entrada    115.873      -2.9397 %  
           540.500       tg. salida     115.873      -2.9450 %  
           541.000       tg. entrada    115.858      -2.9450 %  
           541.000       tg. salida     115.858      -2.8992 %  
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           541.500       tg. entrada    115.844      -2.8992 %  
           541.500       tg. salida     115.844      -2.8194 %  
           541.536       tg. entrada    115.843      -2.8194 %  
           541.536       tg. salida     115.843      -2.8280 %  
           542.000       tg. entrada    115.829      -2.8280 %  
           542.000       tg. salida     115.829      -2.8230 %  
           542.500       tg. entrada    115.815      -2.8230 %  
           542.500       tg. salida     115.815      -2.8166 %  
           543.000       tg. entrada    115.801      -2.8166 %  
           543.000       tg. salida     115.801      -2.8233 %  
           543.030       tg. entrada    115.800      -2.8233 %  
           543.030       tg. salida     115.800      -2.6087 %  
           543.500       tg. entrada    115.788      -2.6087 %  
           543.500       tg. salida     115.788      -2.4216 %  
           544.000       tg. entrada    115.776      -2.4216 %  
           544.000       tg. salida     115.776      -2.4463 %  
           544.281       tg. entrada    115.769      -2.4463 %  
           544.281       tg. salida     115.769      -2.4439 %  
           544.468       tg. entrada    115.765      -2.4439 %  
           544.468       tg. salida     115.765      -2.4591 %  
           544.490       tg. entrada    115.764      -2.4591 %  
           544.490       tg. salida     115.764      -2.4400 %  
           544.500       tg. entrada    115.764      -2.4400 %  
           544.500       tg. salida     115.764      -2.4460 %  
           546.000       tg. entrada    115.727      -2.4460 %  
           546.000       tg. salida     115.727      -2.4459 %  
           546.403       tg. entrada    115.717      -2.4459 %  
           546.403       tg. salida     115.717      -2.4464 %  
           546.500       tg. entrada    115.715      -2.4464 %  
           546.500       tg. salida     115.715      -2.4460 %  
           548.000       tg. entrada    115.678      -2.4460 %  
           548.000       tg. salida     115.678      -2.4467 %  
           548.338       tg. entrada    115.670      -2.4467 %  
           548.338       tg. salida     115.670      -2.4488 %  
           548.500       tg. entrada    115.666      -2.4488 %  
           548.500       tg. salida     115.666      -2.4460 %  
           549.500       tg. entrada    115.641      -2.4460 %  
           549.500       tg. salida     115.641      -2.4476 %  
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           550.000       tg. entrada    115.629      -2.4476 %  
           550.000       tg. salida     115.629      -2.4460 %  
           550.272       tg. entrada    115.623      -2.4460 %  
           550.272       tg. salida     115.623      -2.4461 %  
           550.500       tg. entrada    115.617      -2.4461 %  
           550.500       tg. salida     115.617      -2.4460 %  
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           551.000       tg. entrada    115.605      -2.4460 %  
           551.000       tg. salida     115.605      -2.4474 %  
           551.500       tg. entrada    115.592      -2.4474 %  
           551.500       tg. salida     115.592      -2.0920 %  
           552.000       tg. entrada    115.582      -2.0920 %  
           552.000       tg. salida     115.582      -1.8743 %  
           552.206       tg. entrada    115.578      -1.8743 %  
           552.206       tg. salida     115.578      -1.8684 %  
           552.500       tg. entrada    115.573      -1.8684 %  
           552.500       tg. salida     115.573      -1.8722 %  
           553.000       tg. entrada    115.563      -1.8722 %  
           553.000       tg. salida     115.563      -1.8708 %  
           553.500       tg. entrada    115.554      -1.8708 %  
           553.500       tg. salida     115.554      -1.8692 %  
           554.000       tg. entrada    115.545      -1.8692 %  
           554.000       tg. salida     115.545      -1.8743 %  
           554.140       tg. entrada    115.542      -1.8743 %  
           554.140       tg. salida     115.542      -1.8692 %  
           554.500       tg. entrada    115.535      -1.8692 %  
           554.500       tg. salida     115.535      -1.8692 %  
           555.500       tg. entrada    115.517      -1.8692 %  
           555.500       tg. salida     115.517      -1.8678 %  
           556.000       tg. entrada    115.507      -1.8678 %  
           556.000       tg. salida     115.507      -1.8720 %  
           556.075       tg. entrada    115.506      -1.8720 %  
           556.075       tg. salida     115.506      -2.1216 %  
           556.500       tg. entrada    115.497      -2.1216 %  
           556.500       tg. salida     115.497      -4.1734 %  
           557.000       tg. entrada    115.476      -4.1734 %  
           557.000       tg. salida     115.476      -4.1748 %  
           557.500       tg. entrada    115.455      -4.1748 %  
           557.500       tg. salida     115.455      -4.1764 %  
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           558.000       tg. entrada    115.434      -4.1764 %  
           558.000       tg. salida     115.434      -4.1444 %  
           558.009       tg. entrada    115.434      -4.1444 %  
           558.009       tg. salida     115.434      -4.1784 %  
           558.500       tg. entrada    115.413      -4.1784 %  
           558.500       tg. salida     115.413      -4.1808 %  
           559.000       tg. entrada    115.392      -4.1808 %  
           559.000       tg. salida     115.392      -4.1826 %  
           559.500       tg. entrada    115.371      -4.1826 %  
           559.500       tg. salida     115.371      -4.1892 %  
           559.944       tg. entrada    115.353      -4.1892 %  
           559.944       tg. salida     115.353      -4.1964 %  
           560.000       tg. entrada    115.351      -4.1964 %  
           560.000       tg. salida     115.351      -3.5476 %  
           560.500       tg. entrada    115.333      -3.5476 %  
           560.500       tg. salida     115.333      -2.4978 %  
           561.000       tg. entrada    115.320      -2.4978 %  
           561.000       tg. salida     115.320      -2.4964 %  
           561.500       tg. entrada    115.308      -2.4964 %  
           561.500       tg. salida     115.308      -2.4947 %  
           561.878       tg. entrada    115.298      -2.4947 %  
           561.878       tg. salida     115.298      -2.5016 %  
           562.000       tg. entrada    115.295      -2.5016 %  
           562.000       tg. salida     115.295      -2.4948 %  
           563.000       tg. entrada    115.270      -2.4948 %  
           563.000       tg. salida     115.270      -2.4932 %  
           563.500       tg. entrada    115.258      -2.4932 %  
           563.500       tg. salida     115.258      -2.4936 %  
           563.813       tg. entrada    115.250      -2.4936 %  
           563.813       tg. salida     115.250      -2.4930 %  
           564.000       tg. entrada    115.245      -2.4930 %  
           564.000       tg. salida     115.245      -2.4932 %  
           564.500       tg. entrada    115.233      -2.4932 %  
           564.500       tg. salida     115.233      -2.4918 %  
           565.000       tg. entrada    115.221      -2.4918 %  
           565.000       tg. salida     115.221      -2.4934 %  
           565.500       tg. entrada    115.208      -2.4934 %  
           565.500       tg. salida     115.208      -2.4895 %  
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           565.747       tg. entrada    115.202      -2.4895 %  
           565.747       tg. salida     115.202      -2.4909 %  
           566.000       tg. entrada    115.196      -2.4909 %  
           566.000       tg. salida     115.196      -2.4916 %  
           566.500       tg. entrada    115.183      -2.4916 %  
           566.500       tg. salida     115.183      -2.4888 %  

           567.500       tg. entrada    115.158      -2.4888 %  
           567.500       tg. salida     115.158      -2.4867 %  
           567.681       tg. entrada    115.154      -2.4867 %  
           567.681       tg. salida     115.154      -2.4850 %  
           568.000       tg. entrada    115.146      -2.4850 %  
           568.000       tg. salida     115.146      -2.4872 %  
           568.500       tg. entrada    115.133      -2.4872 %  
           568.500       tg. salida     115.133      -2.4856 %  
           569.500       tg. entrada    115.109      -2.4856 %  
           569.500       tg. salida     115.109      -2.4931 %  
           569.616       tg. entrada    115.106      -2.4931 %  
           569.616       tg. salida     115.106      -2.5867 %  
           570.000       tg. entrada    115.096      -2.5867 %  
           570.000       tg. salida     115.096      -2.7130 %  
           571.000       tg. entrada    115.069      -2.7130 %  
           571.000       tg. salida     115.069      -2.7132 %  
           571.500       tg. entrada    115.055      -2.7132 %  
           571.500       tg. salida     115.055      -2.7059 %  
           571.551       tg. entrada    115.054      -2.7059 %  
           571.551       tg. salida     115.054      -2.7120 %  
           572.000       tg. entrada    115.041      -2.7120 %  
           572.000       tg. salida     115.041      -2.7146 %  
           572.500       tg. entrada    115.028      -2.7146 %  
           572.500       tg. salida     115.028      -2.7130 %  
           573.000       tg. entrada    115.014      -2.7130 %  
           573.000       tg. salida     115.014      -2.7120 %  
           573.485       tg. entrada    115.001      -2.7120 %  
           573.485       tg. salida     115.001      -2.7467 %  
           573.500       tg. entrada    115.001      -2.7467 %  
           573.500       tg. salida     115.001      -2.7130 %  
           574.500       tg. entrada    114.974      -2.7130 %  
           574.500       tg. salida     114.974      -2.7146 %  
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           575.000       tg. entrada    114.960      -2.7146 %  
           575.000       tg. salida     114.960      -2.7076 %  
           575.419       tg. entrada    114.949      -2.7076 %  
           575.419       tg. salida     114.949      -2.7025 %  
           575.500       tg. entrada    114.947      -2.7025 %  
           575.500       tg. salida     114.947      -2.7008 %  
           576.000       tg. entrada    114.933      -2.7008 %  
           576.000       tg. salida     114.933      -2.7024 %  
           576.500       tg. entrada    114.920      -2.7024 %  
           576.500       tg. salida     114.920      -2.6992 %  
           577.000       tg. entrada    114.906      -2.6992 %  
           577.000       tg. salida     114.906      -2.7006 %  
           577.354       tg. entrada    114.896      -2.7006 %  
           577.354       tg. salida     114.896      -2.7014 %  
           577.500       tg. entrada    114.893      -2.7014 %  
           577.500       tg. salida     114.893      -2.6994 %  
           578.000       tg. entrada    114.879      -2.6994 %  
           578.000       tg. salida     114.879      -2.6976 %  
           578.500       tg. entrada    114.866      -2.6976 %  
           578.500       tg. salida     114.866      -1.6632 %  
           579.000       tg. entrada    114.857      -1.6632 %  
           579.000       tg. salida     114.857      -1.5816 %  
           579.288       tg. entrada    114.853      -1.5816 %  
           579.288       tg. salida     114.853      -1.5802 %  
           579.500       tg. entrada    114.849      -1.5802 %  
           579.500       tg. salida     114.849      -1.5808 %  
           580.000       Pendiente      114.841      -1.5808 %  
           581.000       tg. entrada    114.826      -1.5808 %  
           581.000       tg. salida     114.826      -1.5771 %  
           581.223       tg. entrada    114.822      -1.5771 %  
           581.223       tg. salida     114.822      -1.5809 %  
           581.500       tg. entrada    114.818      -1.5809 %  
           581.500       tg. salida     114.818      -1.5794 %  
           582.000       tg. entrada    114.810      -1.5794 %  
           582.000       tg. salida     114.810      -1.5792 %  
           582.500       tg. entrada    114.802      -1.5792 %  
           582.500       tg. salida     114.802      -1.5824 %  
           583.000       tg. entrada    114.794      -1.5824 %  
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:41:25   200009                                                                             pagina 223 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   40 : E582 Vía Colectora 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           583.000       tg. salida     114.794      -1.5841 %  
           583.157       tg. entrada    114.792      -1.5841 %  
           583.157       tg. salida     114.792      -1.5793 %  
           583.500       tg. entrada    114.786      -1.5793 %  
           583.500       tg. salida     114.786      -1.5808 %  
           584.500       tg. entrada    114.770      -1.5808 %  
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           584.500       tg. salida     114.770      -1.5778 %  
           585.000       tg. entrada    114.762      -1.5778 %  
           585.000       tg. salida     114.762      -1.5758 %  
           585.091       tg. entrada    114.761      -1.5758 %  
           585.091       tg. salida     114.761      -1.5800 %  
           585.500       tg. entrada    114.755      -1.5800 %  
           585.500       tg. salida     114.755      -1.5762 %  
           586.500       tg. entrada    114.739      -1.5762 %  
           586.500       tg. salida     114.739      -1.5764 %  
           587.000       tg. entrada    114.731      -1.5764 %  
           587.000       tg. salida     114.731      -1.5840 %  
           587.025       tg. entrada    114.730      -1.5840 %  
           587.025       tg. salida     114.730      -1.5741 %  
           587.500       tg. entrada    114.723      -1.5741 %  
           587.500       tg. salida     114.723      -1.5748 %  
           588.000       tg. entrada    114.715      -1.5748 %  
           588.000       tg. salida     114.715      -1.5730 %  
           588.500       tg. entrada    114.707      -1.5730 %  
           588.500       tg. salida     114.707      -1.6336 %  
           588.961       tg. entrada    114.700      -1.6336 %  
           588.961       tg. salida     114.700      -2.0718 %  
           589.000       tg. entrada    114.699      -2.0718 %  
           589.000       tg. salida     114.699      -2.0874 %  
           590.500       tg. entrada    114.668      -2.0874 %  
           590.500       tg. salida     114.668      -2.0843 %  
           590.895       tg. entrada    114.659      -2.0843 %  
           590.895       tg. salida     114.659      -2.0848 %  
           591.000       tg. entrada    114.657      -2.0848 %  
           591.000       tg. salida     114.657      -2.0860 %  
           591.500       tg. entrada    114.647      -2.0860 %  
           591.500       tg. salida     114.647      -2.0858 %  
           592.000       tg. entrada    114.636      -2.0858 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           592.000       tg. salida     114.636      -2.0874 %  
           592.500       tg. entrada    114.626      -2.0874 %  
           592.500       tg. salida     114.626      -2.0918 %  
           592.829       tg. entrada    114.619      -2.0918 %  
           592.829       tg. salida     114.619      -2.0877 %  
           593.000       tg. entrada    114.615      -2.0877 %  
           593.000       tg. salida     114.615      -2.0906 %  
           593.500       tg. entrada    114.605      -2.0906 %  
           593.500       tg. salida     114.605      -2.0904 %  
           594.500       tg. entrada    114.584      -2.0904 %  
           594.500       tg. salida     114.584      -2.0894 %  
           594.764       tg. entrada    114.579      -2.0894 %  
           594.764       tg. salida     114.579      -2.0886 %  
           595.000       tg. entrada    114.574      -2.0886 %  
           595.000       tg. salida     114.574      -2.0888 %  
           595.500       tg. entrada    114.563      -2.0888 %  
           595.500       tg. salida     114.563      -2.0890 %  
           596.000       tg. entrada    114.553      -2.0890 %  
           596.000       tg. salida     114.553      -2.0904 %  
           596.500       tg. entrada    114.542      -2.0904 %  
           596.500       tg. salida     114.542      -2.0884 %  
           596.698       tg. entrada    114.538      -2.0884 %  
           596.698       tg. salida     114.538      -2.0894 %  
           597.000       tg. entrada    114.532      -2.0894 %  
           597.000       tg. salida     114.532      -2.0890 %  
           597.500       tg. entrada    114.521      -2.0890 %  
           597.500       tg. salida     114.521      -2.0248 %  
           598.000       tg. entrada    114.511      -2.0248 %  
           598.000       tg. salida     114.511      -1.6952 %  
           598.500       tg. entrada    114.503      -1.6952 %  
           598.500       tg. salida     114.503      -1.6925 %  
           598.633       tg. entrada    114.501      -1.6925 %  
           598.633       tg. salida     114.501      -1.6943 %  
           599.000       tg. entrada    114.494      -1.6943 %  
           599.000       tg. salida     114.494      -1.6952 %  
           600.000       Pendiente      114.477      -1.6952 %  
           600.500       tg. entrada    114.469      -1.6952 %  
           600.500       tg. salida     114.469      -1.6970 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           600.567       tg. entrada    114.468      -1.6970 %  
           600.567       tg. salida     114.468      -1.6800 %  
           600.577       tg. entrada    114.468      -1.6800 %  
           600.577       tg. salida     114.468      -1.6956 %  
           604.078       Pendiente      114.408      -1.6956 %  
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  130.003 
         -0.112228        0.000        0.000        4.932  129.997        4.932  129.997        4.932  129.997   0.000   0.484 
          0.371735        0.000        0.000        8.581  130.011        8.581  130.011        8.581  130.011   0.000   0.320 
          0.691924        0.000        0.000       12.189  130.036       12.189  130.036       12.189  130.036   0.000   0.250 
          0.941755        0.000        0.000       16.561  130.077       16.561  130.077       16.561  130.077   0.000   0.156 
          1.097281        0.000        0.000       20.020  130.115       20.020  130.115       20.020  130.115   0.000   0.057 
          1.153999        0.000        0.000       22.975  130.149       22.975  130.149       22.975  130.149   0.000   0.030 
          1.183922       63.497      950.000       58.379  130.568       26.630  130.192       90.128  128.822   0.531  -6.684 
         -5.500000       82.096      800.000      180.640  123.844      139.592  126.101      221.688  125.798   1.053  10.262 
          4.762009                                                                            222.748  125.849 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      130.003      -0.1122 %  
             4.932       tg. entrada    129.997      -0.1122 %  
             4.932       Punto bajo     129.997       0.0000 %  
             4.932       tg. salida     129.997       0.3717 %  
             8.581       tg. entrada    130.011       0.3717 %  
             8.581       tg. salida     130.011       0.6919 %  
            12.189       tg. entrada    130.036       0.6919 %  
            12.189       tg. salida     130.036       0.9418 %  
            16.561       tg. entrada    130.077       0.9418 %  
            16.561       tg. salida     130.077       1.0973 %  
            20.000       Rampa          130.115       1.0973 %  
            20.020       tg. entrada    130.115       1.0973 %  
            20.020       tg. salida     130.115       1.1540 %  
            22.975       tg. entrada    130.149       1.1540 %  
            22.975       tg. salida     130.149       1.1839 %  
            26.630       tg. entrada    130.192       1.1839 %  
            37.878       Punto alto     130.259       0.0000 %  
            40.000       KV -950        130.256      -0.2234 %  
            60.000       KV -950        130.001      -2.3287 %  
            80.000       KV -950        129.325      -4.4339 %  
            90.128       tg. salida     128.822      -5.5000 %  
           100.000       Pendiente      128.279      -5.5000 %  
           120.000       Pendiente      127.179      -5.5000 %  
           139.592       tg. entrada    126.101      -5.5000 %  
           140.000       KV 800         126.079      -5.4490 %  
           160.000       KV 800         125.239      -2.9490 %  
           180.000       KV 800         124.899      -0.4490 %  
           183.592       Punto bajo     124.891       0.0000 %  
           200.000       KV 800         125.060       2.0510 %  
           220.000       KV 800         125.720       4.5510 %  
           221.688       tg. salida     125.798       4.7620 %  
           222.748       Rampa          125.849       4.7620 %  
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  122.590 
          1.544040        0.000        0.000        5.000  122.667        5.000  122.667        5.000  122.667   0.000  -0.250 
          1.293960        0.000        0.000       10.000  122.731       10.000  122.731       10.000  122.731   0.000  -0.400 
          0.894000        0.000        0.000       15.000  122.776       15.000  122.776       15.000  122.776   0.000   0.786 
          1.680000        0.000        0.000       20.000  122.860       20.000  122.860       20.000  122.860   0.000  -0.772 
          0.908040        0.000        0.000       25.000  122.906       25.000  122.906       25.000  122.906   0.000   0.382 
          1.289980        0.000        0.000       30.000  122.970       30.000  122.970       30.000  122.970   0.000   0.008 
          1.297920        0.000        0.000       35.000  123.035       35.000  123.035       35.000  123.035   0.000  -0.338 
          0.960150        0.000        0.000       37.000  123.054       37.000  123.054       37.000  123.054   0.000   0.063 
          1.023367        0.000        0.000       40.000  123.085       40.000  123.085       40.000  123.085   0.000   0.157 
          1.179960        0.000        0.000       45.000  123.144       45.000  123.144       45.000  123.144   0.000   0.090 
          1.269900        0.000        0.000       47.000  123.169       47.000  123.169       47.000  123.169   0.000  -0.163 
          1.106767        0.000        0.000       50.000  123.202       50.000  123.202       50.000  123.202   0.000  -0.597 
          0.509960        0.000        0.000       55.000  123.228       55.000  123.228       55.000  123.228   0.000  -0.506 
          0.004120        0.000        0.000       60.000  123.228       60.000  123.228       60.000  123.228   0.000   0.100 
          0.103900        0.000        0.000       65.000  123.233       65.000  123.233       65.000  123.233   0.000  -0.184 
         -0.080100        0.000        0.000       67.000  123.232       67.000  123.232       67.000  123.232   0.000   0.354 



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 
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          0.273400        0.000        0.000       70.000  123.240       70.000  123.240       70.000  123.240   0.000   0.013 
          0.286100        0.000        0.000       75.000  123.254       75.000  123.254       75.000  123.254   0.000  -0.028 
          0.257860        0.000        0.000       80.000  123.267       80.000  123.267       80.000  123.267   0.000  -0.424 
         -0.166000        0.000        0.000       85.000  123.259       85.000  123.259       85.000  123.259   0.000  -0.226 
         -0.392000       65.400     5000.000      120.181  123.121       87.481  123.249      152.881  122.565   0.107  -1.308 
         -1.700000       72.000     6000.000      233.830  121.189      197.830  121.801      269.830  121.009   0.108   1.200 
         -0.500000       61.398     1300.000      430.193  120.207      399.494  120.361      460.892  118.604   0.362  -4.723 
         -5.222921        0.000        0.000      463.504  118.467      463.504  118.467      463.504  118.467   0.000   0.160 
         -5.062915        0.000        0.000      468.618  118.208      468.618  118.208      468.618  118.208   0.000  -0.210 
         -5.273156        0.000        0.000      474.900  117.877      474.900  117.877      474.900  117.877   0.000   0.018 
         -5.254843        0.000        0.000      478.754  117.675      478.754  117.675      478.754  117.675   0.000   0.133 
         -5.122088        0.000        0.000      482.426  117.486      482.426  117.486      482.426  117.486   0.000   0.132 
         -4.990083        0.000        0.000      486.766  117.270      486.766  117.270      486.766  117.270   0.000   0.102 
         -4.887630        0.000        0.000      489.401  117.141      489.401  117.141      489.401  117.141   0.000   0.037 
         -4.850825        0.000        0.000      492.542  116.989      492.542  116.989      492.542  116.989   0.000   1.266 
         -3.585281        0.000        0.000      496.551  116.845      496.551  116.845      496.551  116.845   0.000  -1.228 
         -4.813610        0.000        0.000      502.506  116.558      502.506  116.558      502.506  116.558   0.000   1.183 
         -3.630457        0.000        0.000      507.713  116.369      507.713  116.369      507.713  116.369   0.000  -0.456 
         -4.086218        0.000        0.000      512.677  116.166      512.677  116.166      512.677  116.166   0.000   0.783 
         -3.303317        0.000        0.000      517.716  116.000      517.716  116.000      517.716  116.000   0.000   0.510 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -2.793068        0.000        0.000      521.141  115.904      521.141  115.904      521.141  115.904   0.000   0.342 
         -2.450687        0.000        0.000      525.816  115.790      525.816  115.790      525.816  115.790   0.000   0.262 
         -2.188281        0.000        0.000      530.491  115.687      530.491  115.687      530.491  115.687   0.000  -0.696 
         -2.883888        0.000        0.000      535.166  115.553      535.166  115.553      535.166  115.553   0.000  -0.270 
         -3.154364        0.000        0.000      539.841  115.405      539.841  115.405      539.841  115.405   0.000   0.659 
         -2.495760        0.000        0.000      544.516  115.289      544.516  115.289      544.516  115.289   0.000  -0.126 
         -2.621667        0.000        0.000      549.191  115.166      549.191  115.166      549.191  115.166   0.000  -0.091 
         -2.712475        0.000        0.000      553.866  115.039      553.866  115.039      553.866  115.039   0.000   0.808 
         -1.904924        0.000        0.000      558.541  114.950      558.541  114.950      558.541  114.950   0.000   0.321 
         -1.583642        0.000        0.000      563.216  114.876      563.216  114.876      563.216  114.876   0.000  -0.249 
         -1.832907        0.000        0.000      567.890  114.790      567.890  114.790      567.890  114.790   0.000  -0.261 
         -2.093483        0.000        0.000      572.565  114.692      572.565  114.692      572.565  114.692   0.000   0.221 
         -1.872647                                                                            577.233  114.605 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          122.590       1.5440 %  
             5.000       tg. entrada    122.667       1.5440 %  
             5.000       tg. salida     122.667       1.2940 %  
            10.000       tg. entrada    122.731       1.2940 %  
            10.000       tg. salida     122.731       0.8940 %  
            15.000       tg. entrada    122.776       0.8940 %  
            15.000       tg. salida     122.776       1.6800 %  
            20.000       tg. entrada    122.860       1.6800 %  
            20.000       tg. salida     122.860       0.9080 %  
            25.000       tg. entrada    122.906       0.9080 %  
            25.000       tg. salida     122.906       1.2900 %  
            30.000       tg. entrada    122.970       1.2900 %  
            30.000       tg. salida     122.970       1.2979 %  
            35.000       tg. entrada    123.035       1.2979 %  
            35.000       tg. salida     123.035       0.9602 %  
            37.000       tg. entrada    123.054       0.9602 %  
            37.000       tg. salida     123.054       1.0234 %  
            40.000       tg. entrada    123.085       1.0234 %  
            40.000       tg. salida     123.085       1.1800 %  
            45.000       tg. entrada    123.144       1.1800 %  
            45.000       tg. salida     123.144       1.2699 %  
            47.000       tg. entrada    123.169       1.2699 %  
            47.000       tg. salida     123.169       1.1068 %  
            50.000       tg. entrada    123.202       1.1068 %  
            50.000       tg. salida     123.202       0.5100 %  
            55.000       tg. entrada    123.228       0.5100 %  
            55.000       tg. salida     123.228       0.0041 %  
            60.000       tg. entrada    123.228       0.0041 %  
            60.000       tg. salida     123.228       0.1039 %  
            65.000       tg. entrada    123.233       0.1039 %  
            65.000       Punto alto     123.233       0.0000 %  
            65.000       tg. salida     123.233      -0.0801 %  
            67.000       tg. entrada    123.232      -0.0801 %  
            67.000       Punto bajo     123.232       0.0000 %  
            67.000       tg. salida     123.232       0.2734 %  
            70.000       tg. entrada    123.240       0.2734 %  
            70.000       tg. salida     123.240       0.2861 %  
            75.000       tg. entrada    123.254       0.2861 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            75.000       tg. salida     123.254       0.2579 %  
            80.000       tg. entrada    123.267       0.2579 %  
            80.000       Punto alto     123.267       0.0000 %  
            80.000       tg. salida     123.267      -0.1660 %  
            80.000       Rampa          123.267       0.2579 %  
            85.000       tg. entrada    123.259      -0.1660 %  
            85.000       tg. salida     123.259      -0.3920 %  
            87.481       tg. entrada    123.249      -0.3920 %  
           100.000       KV -5000       123.184      -0.6424 %  
           120.000       KV -5000       123.016      -1.0424 %  
           140.000       KV -5000       122.767      -1.4424 %  
           152.881       tg. salida     122.565      -1.7000 %  
           160.000       Pendiente      122.444      -1.7000 %  
           180.000       Pendiente      122.104      -1.7000 %  
           197.830       tg. entrada    121.801      -1.7000 %  
           200.000       KV 6000        121.764      -1.6638 %  
           220.000       KV 6000        121.465      -1.3305 %  
           240.000       KV 6000        121.232      -0.9972 %  
           260.000       KV 6000        121.066      -0.6638 %  
           269.830       tg. salida     121.009      -0.5000 %  
           280.000       Pendiente      120.958      -0.5000 %  
           300.000       Pendiente      120.858      -0.5000 %  
           320.000       Pendiente      120.758      -0.5000 %  
           340.000       Pendiente      120.658      -0.5000 %  
           360.000       Pendiente      120.558      -0.5000 %  
           380.000       Pendiente      120.458      -0.5000 %  
           399.494       tg. entrada    120.361      -0.5000 %  
           400.000       KV -1300       120.358      -0.5389 %  
           420.000       KV -1300       120.096      -2.0774 %  
           440.000       KV -1300       119.527      -3.6159 %  
           460.000       KV -1300       118.650      -5.1543 %  
           460.892       tg. salida     118.604      -5.2229 %  
           463.504       tg. entrada    118.467      -5.2229 %  
           463.504       tg. salida     118.467      -5.0629 %  
           468.618       tg. entrada    118.208      -5.0629 %  
           468.618       tg. salida     118.208      -5.2732 %  
           474.900       tg. entrada    117.877      -5.2732 %  
           474.900       tg. salida     117.877      -5.2548 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   42 : E582 Ramal Terrassa-Lleida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           478.754       tg. entrada    117.675      -5.2548 %  
           478.754       tg. salida     117.675      -5.1221 %  
           480.000       Pendiente      117.611      -5.1221 %  
           482.426       tg. entrada    117.486      -5.1221 %  
           482.426       tg. salida     117.486      -4.9901 %  
           486.766       tg. entrada    117.270      -4.9901 %  
           486.766       tg. salida     117.270      -4.8876 %  
           489.401       tg. entrada    117.141      -4.8876 %  
           489.401       tg. salida     117.141      -4.8508 %  
           492.542       tg. entrada    116.989      -4.8508 %  
           492.542       tg. salida     116.989      -3.5853 %  
           496.551       tg. entrada    116.845      -3.5853 %  
           496.551       tg. salida     116.845      -4.8136 %  
           500.000       Pendiente      116.679      -4.8136 %  
           502.506       tg. entrada    116.558      -4.8136 %  
           502.506       tg. salida     116.558      -3.6305 %  
           507.713       tg. entrada    116.369      -3.6305 %  
           507.713       tg. salida     116.369      -4.0862 %  
           512.677       tg. entrada    116.166      -4.0862 %  
           512.677       tg. salida     116.166      -3.3033 %  
           517.716       tg. entrada    116.000      -3.3033 %  
           517.716       tg. salida     116.000      -2.7931 %  
           520.000       Pendiente      115.936      -2.7931 %  
           521.141       tg. entrada    115.904      -2.7931 %  
           521.141       tg. salida     115.904      -2.4507 %  
           525.816       tg. entrada    115.790      -2.4507 %  
           525.816       tg. salida     115.790      -2.1883 %  
           530.491       tg. entrada    115.687      -2.1883 %  
           530.491       tg. salida     115.687      -2.8839 %  
           535.166       tg. entrada    115.553      -2.8839 %  
           535.166       tg. salida     115.553      -3.1544 %  
           539.841       tg. entrada    115.405      -3.1544 %  
           539.841       tg. salida     115.405      -2.4958 %  
           540.000       Pendiente      115.401      -2.4958 %  
           544.516       tg. entrada    115.289      -2.4958 %  
           544.516       tg. salida     115.289      -2.6217 %  
           549.191       tg. entrada    115.166      -2.6217 %  
           549.191       tg. salida     115.166      -2.7125 %  
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 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 133 

  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   42 : E582 Ramal Terrassa-Lleida 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           553.866       tg. entrada    115.039      -2.7125 %  
           553.866       tg. salida     115.039      -1.9049 %  
           558.541       tg. entrada    114.950      -1.9049 %  
           558.541       tg. salida     114.950      -1.5836 %  
           560.000       Pendiente      114.927      -1.5836 %  
           563.216       tg. entrada    114.876      -1.5836 %  
           563.216       tg. salida     114.876      -1.8329 %  
           567.890       tg. entrada    114.790      -1.8329 %  
           567.890       tg. salida     114.790      -2.0935 %  
           572.565       tg. entrada    114.692      -2.0935 %  
           572.565       tg. salida     114.692      -1.8726 %  
           577.233       Pendiente      114.605      -1.8726 %  
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                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  125.591 
         -2.865320        0.000        0.000        2.549  125.518        2.549  125.518        2.549  125.518   0.000   0.371 
         -2.494247        0.000        0.000        5.000  125.457        5.000  125.457        5.000  125.457   0.000  -0.001 
         -2.495164        0.000        0.000        7.688  125.390        7.688  125.390        7.688  125.390   0.000   0.274 
         -2.221151        0.000        0.000       10.000  125.339       10.000  125.339       10.000  125.339   0.000   0.546 
         -1.675297        0.000        0.000       13.028  125.288       13.028  125.288       13.028  125.288   0.000  -0.002 
         -1.677181        0.000        0.000       15.000  125.255       15.000  125.255       15.000  125.255   0.000   0.055 
         -1.622027        0.000        0.000       17.388  125.216       17.388  125.216       17.388  125.216   0.000   0.257 
         -1.364931        0.000        0.000       20.000  125.180       20.000  125.180       20.000  125.180   0.000   0.011 
         -1.353922        0.000        0.000       20.408  125.175       20.408  125.175       20.408  125.175   0.000  -1.422 
         -2.775457        0.000        0.000       25.000  125.047       25.000  125.047       25.000  125.047   0.000  -0.157 
         -2.932732        0.000        0.000       25.776  125.025       25.776  125.025       25.776  125.025   0.000   0.871 
         -2.061245        0.000        0.000       30.000  124.938       30.000  124.938       30.000  124.938   0.000   0.235 
         -1.825953        0.000        0.000       32.624  124.890       32.624  124.890       32.624  124.890   0.000  -0.797 
         -2.623064        0.000        0.000       35.000  124.827       35.000  124.827       35.000  124.827   0.000  -0.640 
         -3.263240        0.000        0.000       40.000  124.664       40.000  124.664       40.000  124.664   0.000   0.450 
         -2.813542        0.000        0.000       40.096  124.662       40.096  124.662       40.096  124.662   0.000   0.624 
         -2.189091        0.000        0.000       45.000  124.554       45.000  124.554       45.000  124.554   0.000  -0.059 
         -2.248369        0.000        0.000       47.452  124.499       47.452  124.499       47.452  124.499   0.000  -0.065 
         -2.313069        0.000        0.000       50.000  124.440       50.000  124.440       50.000  124.440   0.000  -0.213 
         -2.526400        0.000        0.000       55.000  124.314       55.000  124.314       55.000  124.314   0.000  -0.145 
         -2.671847        0.000        0.000       56.229  124.281       56.229  124.281       56.229  124.281   0.000   0.306 
         -2.365712        0.000        0.000       60.000  124.192       60.000  124.192       60.000  124.192   0.000   0.236 
         -2.129958        0.000        0.000       61.412  124.162       61.412  124.162       61.412  124.162   0.000   0.102 
         -2.028344        0.000        0.000       65.000  124.089       65.000  124.089       65.000  124.089   0.000   0.304 
         -1.724390        0.000        0.000       65.123  124.087       65.123  124.087       65.123  124.087   0.000   0.004 
         -1.720484        0.000        0.000       70.000  124.003       70.000  124.003       70.000  124.003   0.000  -1.250 
         -2.970380        0.000        0.000       72.944  123.915       72.944  123.915       72.944  123.915   0.000  -0.079 
         -3.049616        0.000        0.000       74.375  123.872       74.375  123.872       74.375  123.872   0.000  -0.001 
         -3.050560        0.000        0.000       75.000  123.853       75.000  123.853       75.000  123.853   0.000   0.912 
         -2.138980        0.000        0.000       80.000  123.746       80.000  123.746       80.000  123.746   0.000   0.330 
         -1.809091        0.000        0.000       80.132  123.743       80.132  123.743       80.132  123.743   0.000  -0.184 
         -1.993385        0.000        0.000       85.000  123.646       85.000  123.646       85.000  123.646   0.000  -0.317 
         -2.310882        0.000        0.000       87.040  123.599       87.040  123.599       87.040  123.599   0.000  -0.021 
         -2.332215        0.000        0.000       87.338  123.592       87.338  123.592       87.338  123.592   0.000   0.532 
         -1.800451        0.000        0.000       90.000  123.544       90.000  123.544       90.000  123.544   0.000  -0.414 
         -2.214301        0.000        0.000       93.839  123.459       93.839  123.459       93.839  123.459   0.000  -0.494 
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                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -2.708699        0.000        0.000       95.000  123.428       95.000  123.428       95.000  123.428   0.000  -0.075 
         -2.783202        0.000        0.000       98.673  123.326       98.673  123.326       98.673  123.326   0.000   1.275 
         -1.508591        0.000        0.000      100.000  123.306      100.000  123.306      100.000  123.306   0.000  -0.346 
         -1.854958        0.000        0.000      102.824  123.253      102.824  123.253      102.824  123.253   0.000  -0.653 
         -2.507583        0.000        0.000      105.000  123.199      105.000  123.199      105.000  123.199   0.000  -0.200 
         -2.707661        0.000        0.000      107.428  123.133      107.428  123.133      107.428  123.133   0.000  -0.150 
         -2.858087        0.000        0.000      110.000  123.059      110.000  123.059      110.000  123.059   0.000  -0.216 
         -3.074333        0.000        0.000      112.400  122.986      112.400  122.986      112.400  122.986   0.000   0.851 
         -2.223307        0.000        0.000      112.902  122.974      112.902  122.974      112.902  122.974   0.000   0.529 
         -1.694614        0.000        0.000      115.000  122.939      115.000  122.939      115.000  122.939   0.000  -0.117 
         -1.811882        0.000        0.000      116.254  122.916      116.254  122.916      116.254  122.916   0.000  -1.213 
         -3.025280        0.000        0.000      120.000  122.803      120.000  122.803      120.000  122.803   0.000   0.062 

         -2.963142        0.000        0.000      120.681  122.783      120.681  122.783      120.681  122.783   0.000   1.414 
         -1.548854        0.000        0.000      125.000  122.716      125.000  122.716      125.000  122.716   0.000   0.440 
         -1.108356        0.000        0.000      125.371  122.712      125.371  122.712      125.371  122.712   0.000  -0.140 
         -1.248715        0.000        0.000      126.227  122.701      126.227  122.701      126.227  122.701   0.000  -0.357 
         -1.605914        0.000        0.000      129.592  122.647      129.592  122.647      129.592  122.647   0.000  -0.973 
         -2.578676        0.000        0.000      130.000  122.636      130.000  122.636      130.000  122.636   0.000  -0.100 
         -2.678704        0.000        0.000      133.395  122.546      133.395  122.546      133.395  122.546   0.000  -0.358 
         -3.037009        0.000        0.000      135.000  122.497      135.000  122.497      135.000  122.497   0.000  -0.062 
         -3.098844        0.000        0.000      135.519  122.481      135.519  122.481      135.519  122.481   0.000   0.152 
         -2.947214        0.000        0.000      138.139  122.403      138.139  122.403      138.139  122.403   0.000  -0.048 
         -2.995218        0.000        0.000      140.000  122.348      140.000  122.348      140.000  122.348   0.000  -0.301 
         -3.296329        0.000        0.000      143.868  122.220      143.868  122.220      143.868  122.220   0.000  -0.072 
         -3.368435        0.000        0.000      144.603  122.195      144.603  122.195      144.603  122.195   0.000   0.121 
         -3.247607        0.000        0.000      145.000  122.183      145.000  122.183      145.000  122.183   0.000   0.141 
         -3.106250        0.000        0.000      145.336  122.172      145.336  122.172      145.336  122.172   0.000   0.122 
         -2.984196        0.000        0.000      146.070  122.150      146.070  122.150      146.070  122.150   0.000   0.207 
         -2.776735        0.000        0.000      146.805  122.130      146.805  122.130      146.805  122.130   0.000   0.191 
         -2.585402        0.000        0.000      147.538  122.111      147.538  122.111      147.538  122.111   0.000   0.191 
         -2.394694        0.000        0.000      148.273  122.093      148.273  122.093      148.273  122.093   0.000   0.191 
         -2.203678        0.000        0.000      149.007  122.077      149.007  122.077      149.007  122.077   0.000   0.189 
         -2.014305        0.000        0.000      149.741  122.062      149.741  122.062      149.741  122.062   0.000   0.170 
         -1.844015        0.000        0.000      150.000  122.058      150.000  122.058      150.000  122.058   0.000   0.033 
         -1.811345        0.000        0.000      150.476  122.049      150.476  122.049      150.476  122.049   0.000   0.179 
         -1.632789        0.000        0.000      151.211  122.037      151.211  122.037      151.211  122.037   0.000   0.183 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -1.450000        0.000        0.000      151.945  122.026      151.945  122.026      151.945  122.026   0.000  -0.185 
         -1.635061        0.000        0.000      152.678  122.014      152.678  122.014      152.678  122.014   0.000  -0.232 
         -1.866894        0.000        0.000      153.412  122.001      153.412  122.001      153.412  122.001   0.000  -0.074 
         -1.941201        0.000        0.000      154.145  121.986      154.145  121.986      154.145  121.986   0.000  -0.055 
         -1.996054        0.000        0.000      154.880  121.972      154.880  121.972      154.880  121.972   0.000  -0.029 
         -2.025455        0.000        0.000      154.990  121.969      154.990  121.969      154.990  121.969   0.000  -0.035 
         -2.060000        0.000        0.000      155.000  121.969      155.000  121.969      155.000  121.969   0.000   0.015 
         -2.044948        0.000        0.000      155.485  121.959      155.485  121.959      155.485  121.959   0.000  -0.447 
         -2.491938        0.000        0.000      160.000  121.847      160.000  121.847      160.000  121.847   0.000  -0.253 
         -2.745407        0.000        0.000      160.381  121.836      160.381  121.836      160.381  121.836   0.000  -0.007 
         -2.752789        0.000        0.000      161.116  121.816      161.116  121.816      161.116  121.816   0.000  -0.242 
         -2.994550        0.000        0.000      161.850  121.794      161.850  121.794      161.850  121.794   0.000  -0.353 
         -3.347340        0.000        0.000      162.583  121.770      162.583  121.770      162.583  121.770   0.000   0.093 
         -3.254496        0.000        0.000      163.317  121.746      163.317  121.746      163.317  121.746   0.000   0.100 
         -3.154707        0.000        0.000      164.050  121.723      164.050  121.723      164.050  121.723   0.000   0.088 
         -3.066349        0.000        0.000      164.784  121.700      164.784  121.700      164.784  121.700   0.000   0.075 
         -2.991667        0.000        0.000      165.000  121.694      165.000  121.694      165.000  121.694   0.000   0.022 
         -2.969305        0.000        0.000      165.518  121.678      165.518  121.678      165.518  121.678   0.000   0.084 
         -2.885714        0.000        0.000      166.253  121.657      166.253  121.657      166.253  121.657   0.000   0.070 
         -2.816054        0.000        0.000      166.988  121.636      166.988  121.636      166.988  121.636   0.000  -0.072 
         -2.887602        0.000        0.000      167.722  121.615      167.722  121.615      167.722  121.615   0.000   0.760 
         -2.127158        0.000        0.000      268.000  119.482      268.000  119.482      268.000  119.482   0.000   1.447 
         -0.680000        0.000        0.000      268.010  119.482      268.010  119.482      268.010  119.482   0.000  -0.821 
         -1.500603        0.000        0.000      270.000  119.452      270.000  119.452      270.000  119.452   0.000  -0.127 
         -1.627960        0.000        0.000      275.000  119.371      275.000  119.371      275.000  119.371   0.000   0.289 
         -1.339100        0.000        0.000      280.000  119.304      280.000  119.304      280.000  119.304   0.000  -0.089 
         -1.427620        0.000        0.000      285.000  119.232      285.000  119.232      285.000  119.232   0.000  -0.119 
         -1.546859        0.000        0.000      287.802  119.189      287.802  119.189      287.802  119.189   0.000  -0.039 
         -1.585896        0.000        0.000      290.000  119.154      290.000  119.154      290.000  119.154   0.000   0.148 
         -1.437540        0.000        0.000      295.000  119.082      295.000  119.082      295.000  119.082   0.000   0.022 
         -1.415860        0.000        0.000      300.000  119.012      300.000  119.012      300.000  119.012   0.000   0.116 
         -1.299600        0.000        0.000      305.000  118.947      305.000  118.947      305.000  118.947   0.000   0.061 
         -1.238860        0.000        0.000      310.000  118.885      310.000  118.885      310.000  118.885   0.000   0.104 
         -1.134940        0.000        0.000      315.000  118.828      315.000  118.828      315.000  118.828   0.000   0.142 
         -0.992580        0.000        0.000      320.000  118.778      320.000  118.778      320.000  118.778   0.000   0.143 
         -0.849760        0.000        0.000      325.000  118.736      325.000  118.736      325.000  118.736   0.000   0.299 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -0.551160        0.000        0.000      330.000  118.708      330.000  118.708      330.000  118.708   0.000  -0.125 
         -0.675660        0.000        0.000      335.000  118.674      335.000  118.674      335.000  118.674   0.000  -0.821 
         -1.496420        0.000        0.000      340.000  118.600      340.000  118.600      340.000  118.600   0.000   0.826 
         -0.670780        0.000        0.000      345.000  118.566      345.000  118.566      345.000  118.566   0.000  -0.320 
         -0.991060        0.000        0.000      350.000  118.516      350.000  118.516      350.000  118.516   0.000   0.062 
         -0.929046        0.000        0.000      354.579  118.474      354.579  118.474      354.579  118.474   0.000  -0.026 
         -0.955107        0.000        0.000      355.000  118.470      355.000  118.470      355.000  118.470   0.000  -0.211 
         -1.166080        0.000        0.000      360.000  118.412      360.000  118.412      360.000  118.412   0.000   0.288 
         -0.878300        0.000        0.000      365.000  118.368      365.000  118.368      365.000  118.368   0.000  -0.102 
         -0.980680        0.000        0.000      370.000  118.319      370.000  118.319      370.000  118.319   0.000   0.355 
         -0.625760        0.000        0.000      375.000  118.287      375.000  118.287      375.000  118.287   0.000   0.133 
         -0.492644        0.000        0.000      378.929  118.268      378.929  118.268      378.929  118.268   0.000  -0.037 
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         -0.530000        0.000        0.000      378.939  118.268      378.939  118.268      378.939  118.268   0.000  -0.034 
         -0.564467        0.000        0.000      380.000  118.262      380.000  118.262      380.000  118.262   0.000  -0.101 
         -0.665376        0.000        0.000      381.704  118.251      381.704  118.251      381.704  118.251   0.000  -0.025 
         -0.690541        0.000        0.000      382.000  118.249      382.000  118.249      382.000  118.249   0.000  -0.011 
         -0.702000        0.000        0.000      382.500  118.245      382.500  118.245      382.500  118.245   0.000   0.330 
         -0.372200        0.000        0.000      383.000  118.243      383.000  118.243      383.000  118.243   0.000   0.101 
         -0.271600        0.000        0.000      383.500  118.242      383.500  118.242      383.500  118.242   0.000  -0.015 
         -0.287000        0.000        0.000      384.000  118.240      384.000  118.240      384.000  118.240   0.000  -0.015 
         -0.302000        0.000        0.000      384.500  118.239      384.500  118.239      384.500  118.239   0.000  -0.017 
         -0.319000        0.000        0.000      385.000  118.237      385.000  118.237      385.000  118.237   0.000  -0.262 
         -0.581400        0.000        0.000      385.500  118.234      385.500  118.234      385.500  118.234   0.000  -0.571 
         -1.152000        0.000        0.000      386.000  118.229      386.000  118.229      386.000  118.229   0.000  -0.014 
         -1.165800        0.000        0.000      386.500  118.223      386.500  118.223      386.500  118.223   0.000  -0.012 
         -1.178000        0.000        0.000      387.000  118.217      387.000  118.217      387.000  118.217   0.000  -0.014 
         -1.191600        0.000        0.000      387.500  118.211      387.500  118.211      387.500  118.211   0.000  -0.011 
         -1.202400        0.000        0.000      388.000  118.205      388.000  118.205      388.000  118.205   0.000  -0.024 
         -1.226800        0.000        0.000      388.500  118.199      388.500  118.199      388.500  118.199   0.000  -0.014 
         -1.240600        0.000        0.000      389.000  118.193      389.000  118.193      389.000  118.193   0.000  -0.014 
         -1.254200        0.000        0.000      389.500  118.186      389.500  118.186      389.500  118.186   0.000  -0.009 
         -1.263400        0.000        0.000      390.000  118.180      390.000  118.180      390.000  118.180   0.000  -0.011 
         -1.274200        0.000        0.000      390.500  118.174      390.500  118.174      390.500  118.174   0.000   0.079 
         -1.194800        0.000        0.000      391.000  118.168      391.000  118.168      391.000  118.168   0.000   0.374 
         -0.820800        0.000        0.000      391.500  118.164      391.500  118.164      391.500  118.164   0.000  -0.012 
         -0.833200        0.000        0.000      392.000  118.159      392.000  118.159      392.000  118.159   0.000  -0.014 
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         -0.846800        0.000        0.000      392.500  118.155      392.500  118.155      392.500  118.155   0.000  -0.014 
         -0.860600        0.000        0.000      393.000  118.151      393.000  118.151      393.000  118.151   0.000  -0.012 
         -0.872800        0.000        0.000      393.500  118.147      393.500  118.147      393.500  118.147   0.000  -0.014 
         -0.886600        0.000        0.000      394.000  118.142      394.000  118.142      394.000  118.142   0.000   0.395 
         -0.491400        0.000        0.000      394.500  118.140      394.500  118.140      394.500  118.140   0.000   0.101 
         -0.390600        0.000        0.000      395.000  118.138      395.000  118.138      395.000  118.138   0.000   0.061 
         -0.329600        0.000        0.000      395.500  118.136      395.500  118.136      395.500  118.136   0.000   0.003 
         -0.326400        0.000        0.000      396.000  118.134      396.000  118.134      396.000  118.134   0.000  -0.012 
         -0.338800        0.000        0.000      396.500  118.133      396.500  118.133      396.500  118.133   0.000  -0.012 
         -0.351000        0.000        0.000      397.000  118.131      397.000  118.131      397.000  118.131   0.000  -0.009 
         -0.360000        0.000        0.000      397.500  118.129      397.500  118.129      397.500  118.129   0.000  -0.562 
         -0.921800        0.000        0.000      398.000  118.125      398.000  118.125      398.000  118.125   0.000  -0.023 
         -0.944400        0.000        0.000      398.500  118.120      398.500  118.120      398.500  118.120   0.000  -0.018 
         -0.962800        0.000        0.000      399.000  118.115      399.000  118.115      399.000  118.115   0.000  -0.020 
         -0.982800        0.000        0.000      399.500  118.110      399.500  118.110      399.500  118.110   0.000  -0.047 
         -1.029800        0.000        0.000      400.000  118.105      400.000  118.105      400.000  118.105   0.000  -0.045 
         -1.074400        0.000        0.000      400.500  118.100      400.500  118.100      400.500  118.100   0.000  -0.012 
         -1.086400        0.000        0.000      401.000  118.094      401.000  118.094      401.000  118.094   0.000  -0.011 
         -1.097000        0.000        0.000      401.500  118.089      401.500  118.089      401.500  118.089   0.000  -0.011 
         -1.107800        0.000        0.000      402.000  118.083      402.000  118.083      402.000  118.083   0.000  -0.014 
         -1.121600        0.000        0.000      402.500  118.078      402.500  118.078      402.500  118.078   0.000  -0.011 
         -1.132200        0.000        0.000      403.000  118.072      403.000  118.072      403.000  118.072   0.000   0.125 
         -1.007000        0.000        0.000      403.500  118.067      403.500  118.067      403.500  118.067   0.000   0.008 
         -0.999400        0.000        0.000      404.000  118.062      404.000  118.062      404.000  118.062   0.000  -0.009 
         -1.008600        0.000        0.000      404.500  118.057      404.500  118.057      404.500  118.057   0.000  -0.011 
         -1.019400        0.000        0.000      405.000  118.052      405.000  118.052      405.000  118.052   0.000  -0.007 
         -1.026800        0.000        0.000      405.500  118.047      405.500  118.047      405.500  118.047   0.000  -0.011 
         -1.037600        0.000        0.000      406.000  118.041      406.000  118.041      406.000  118.041   0.000  -0.008 
         -1.045400        0.000        0.000      406.500  118.036      406.500  118.036      406.500  118.036   0.000  -0.012 
         -1.057400        0.000        0.000      407.000  118.031      407.000  118.031      407.000  118.031   0.000  -0.008 
         -1.065298        0.000        0.000      407.487  118.026      407.487  118.026      407.487  118.026   0.000   0.115 
         -0.950000        0.000        0.000      407.491  118.026      407.491  118.026      407.491  118.026   0.000  -0.061 
         -1.011111        0.000        0.000      407.500  118.026      407.500  118.026      407.500  118.026   0.000  -0.065 
         -1.075800        0.000        0.000      408.000  118.020      408.000  118.020      408.000  118.020   0.000  -0.005 
         -1.080400        0.000        0.000      408.500  118.015      408.500  118.015      408.500  118.015   0.000   0.119 
         -0.961200        0.000        0.000      409.000  118.010      409.000  118.010      409.000  118.010   0.000   0.654 
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         -0.306800        0.000        0.000      409.500  118.008      409.500  118.008      409.500  118.008   0.000  -0.011 
         -0.317400        0.000        0.000      410.000  118.007      410.000  118.007      410.000  118.007   0.000  -0.017 
         -0.334200        0.000        0.000      410.500  118.005      410.500  118.005      410.500  118.005   0.000  -0.011 
         -0.344800        0.000        0.000      411.000  118.003      411.000  118.003      411.000  118.003   0.000  -0.010 
         -0.354813        0.000        0.000      411.374  118.002      411.374  118.002      411.374  118.002   0.000  -0.009 
         -0.363492        0.000        0.000      411.500  118.002      411.500  118.002      411.500  118.002   0.000  -0.006 
         -0.369200        0.000        0.000      412.000  118.000      412.000  118.000      412.000  118.000   0.000  -0.014 
         -0.383000        0.000        0.000      412.500  117.998      412.500  117.998      412.500  117.998   0.000  -0.011 
         -0.393800        0.000        0.000      413.000  117.996      413.000  117.996      413.000  117.996   0.000  -0.011 
         -0.404400        0.000        0.000      413.500  117.994      413.500  117.994      413.500  117.994   0.000  -0.012 
         -0.416400        0.000        0.000      414.000  117.992      414.000  117.992      414.000  117.992   0.000   0.033 
         -0.383000        0.000        0.000      414.500  117.990      414.500  117.990      414.500  117.990   0.000   0.027 

         -0.355600        0.000        0.000      415.000  117.988      415.000  117.988      415.000  117.988   0.000  -0.012 
         -0.367800        0.000        0.000      415.500  117.986      415.500  117.986      415.500  117.986   0.000  -0.000 
         -0.367816        0.000        0.000      415.587  117.986      415.587  117.986      415.587  117.986   0.000  -0.011 
         -0.378692        0.000        0.000      416.000  117.984      416.000  117.984      416.000  117.984   0.000  -0.009 
         -0.387600        0.000        0.000      416.500  117.982      416.500  117.982      416.500  117.982   0.000  -0.009 
         -0.396800        0.000        0.000      417.000  117.980      417.000  117.980      417.000  117.980   0.000  -0.003 
         -0.399465        0.000        0.000      417.187  117.980      417.187  117.980      417.187  117.980   0.000   0.012 
         -0.387540        0.000        0.000      417.500  117.979      417.500  117.979      417.500  117.979   0.000  -0.006 
         -0.393800        0.000        0.000      418.000  117.977      418.000  117.977      418.000  117.977   0.000  -0.007 
         -0.401200        0.000        0.000      418.500  117.975      418.500  117.975      418.500  117.975   0.000  -0.006 
         -0.407400        0.000        0.000      419.000  117.973      419.000  117.973      419.000  117.973   0.000  -0.008 
         -0.415200        0.000        0.000      419.500  117.970      419.500  117.970      419.500  117.970   0.000  -0.123 
         -0.538600        0.000        0.000      420.000  117.968      420.000  117.968      420.000  117.968   0.000  -0.037 
         -0.575200        0.000        0.000      420.500  117.965      420.500  117.965      420.500  117.965   0.000  -0.004 
         -0.579032        0.000        0.000      420.562  117.965      420.562  117.965      420.562  117.965   0.000  -0.001 
         -0.579909        0.000        0.000      421.000  117.962      421.000  117.962      421.000  117.962   0.000  -0.007 
         -0.587400        0.000        0.000      421.500  117.959      421.500  117.959      421.500  117.959   0.000  -0.005 
         -0.592200        0.000        0.000      422.000  117.956      422.000  117.956      422.000  117.956   0.000  -0.006 
         -0.598000        0.000        0.000      422.500  117.953      422.500  117.953      422.500  117.953   0.000  -0.005 
         -0.602800        0.000        0.000      423.000  117.950      423.000  117.950      423.000  117.950   0.000   0.003 
         -0.599600        0.000        0.000      423.500  117.947      423.500  117.947      423.500  117.947   0.000   0.011 
         -0.589000        0.000        0.000      424.000  117.944      424.000  117.944      424.000  117.944   0.000   0.004 
         -0.585437        0.000        0.000      424.206  117.943      424.206  117.943      424.206  117.943   0.000  -0.009 
         -0.594218        0.000        0.000      424.500  117.941      424.500  117.941      424.500  117.941   0.000   0.214 
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:41:25   200009                                                                             pagina 240 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   43 : E582 Ramal Lleida-Terrassa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -0.380000        0.000        0.000      425.000  117.939      425.000  117.939      425.000  117.939   0.000   0.093 
         -0.286800        0.000        0.000      425.500  117.938      425.500  117.938      425.500  117.938   0.000  -0.005 
         -0.291400        0.000        0.000      426.000  117.936      426.000  117.936      426.000  117.936   0.000  -0.008 
         -0.299200        0.000        0.000      426.500  117.935      426.500  117.935      426.500  117.935   0.000  -0.001 
         -0.300600        0.000        0.000      427.000  117.933      427.000  117.933      427.000  117.933   0.000  -0.009 
         -0.309600        0.000        0.000      427.500  117.932      427.500  117.932      427.500  117.932   0.000  -0.003 
         -0.312800        0.000        0.000      428.000  117.930      428.000  117.930      428.000  117.930   0.000  -0.005 
         -0.317778        0.000        0.000      428.180  117.930      428.180  117.930      428.180  117.930   0.000   0.001 
         -0.317187        0.000        0.000      428.500  117.929      428.500  117.929      428.500  117.929   0.000  -0.006 
         -0.323600        0.000        0.000      429.000  117.927      429.000  117.927      429.000  117.927   0.000  -0.004 
         -0.328000        0.000        0.000      429.500  117.925      429.500  117.925      429.500  117.925   0.000  -0.421 
         -0.749200        0.000        0.000      430.000  117.922      430.000  117.922      430.000  117.922   0.000  -0.195 
         -0.944600        0.000        0.000      430.500  117.917      430.500  117.917      430.500  117.917   0.000  -0.007 
         -0.952000        0.000        0.000      431.000  117.912      431.000  117.912      431.000  117.912   0.000  -0.003 
         -0.955200        0.000        0.000      431.500  117.907      431.500  117.907      431.500  117.907   0.000  -0.006 
         -0.961400        0.000        0.000      432.000  117.903      432.000  117.903      432.000  117.903   0.000  -0.003 
         -0.964400        0.000        0.000      432.500  117.898      432.500  117.898      432.500  117.898   0.000   0.006 
         -0.958571        0.000        0.000      432.570  117.897      432.570  117.897      432.570  117.897   0.000  -0.014 
         -0.972326        0.000        0.000      433.000  117.893      433.000  117.893      433.000  117.893   0.000  -0.001 
         -0.973400        0.000        0.000      433.500  117.888      433.500  117.888      433.500  117.888   0.000  -0.005 
         -0.978200        0.000        0.000      434.000  117.883      434.000  117.883      434.000  117.883   0.000  -0.006 
         -0.984200        0.000        0.000      434.500  117.878      434.500  117.878      434.500  117.878   0.000   0.388 
         -0.596600        0.000        0.000      435.000  117.875      435.000  117.875      435.000  117.875   0.000   0.040 
         -0.557000        0.000        0.000      435.500  117.872      435.500  117.872      435.500  117.872   0.000   0.023 
         -0.534000        0.000        0.000      436.000  117.870      436.000  117.870      436.000  117.870   0.000  -0.003 
         -0.537200        0.000        0.000      436.500  117.867      436.500  117.867      436.500  117.867   0.000  -0.009 
         -0.546200        0.000        0.000      437.000  117.864      437.000  117.864      437.000  117.864   0.000  -0.003 
         -0.549200        0.000        0.000      437.500  117.862      437.500  117.862      437.500  117.862   0.000   0.038 
         -0.511111        0.000        0.000      437.509  117.862      437.509  117.862      437.509  117.862   0.000  -0.045 
         -0.556415        0.000        0.000      438.000  117.859      438.000  117.859      438.000  117.859   0.000  -0.004 
         -0.560000        0.000        0.000      438.500  117.856      438.500  117.856      438.500  117.856   0.000  -0.006 
         -0.566000        0.000        0.000      439.000  117.853      439.000  117.853      439.000  117.853   0.000  -0.005 
         -0.570600        0.000        0.000      439.500  117.850      439.500  117.850      439.500  117.850   0.000  -0.031 
         -0.601200        0.000        0.000      440.000  117.847      440.000  117.847      440.000  117.847   0.000  -0.020 
         -0.621200        0.000        0.000      440.500  117.844      440.500  117.844      440.500  117.844   0.000  -0.006 
         -0.627000        0.000        0.000      441.000  117.841      441.000  117.841      441.000  117.841   0.000  -0.002 
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         -0.628800        0.000        0.000      441.500  117.838      441.500  117.838      441.500  117.838   0.000  -0.006 
         -0.634600        0.000        0.000      442.000  117.835      442.000  117.835      442.000  117.835   0.000  -0.003 
         -0.637800        0.000        0.000      442.500  117.832      442.500  117.832      442.500  117.832   0.000  -0.003 
         -0.641000        0.000        0.000      443.000  117.828      443.000  117.828      443.000  117.828   0.000  -0.003 
         -0.643602        0.000        0.000      443.211  117.827      443.211  117.827      443.211  117.827   0.000   0.010 
         -0.633706        0.000        0.000      445.000  117.816      445.000  117.816      445.000  117.816   0.000   0.203 
         -0.431051        0.000        0.000      446.446  117.810      446.446  117.810      446.446  117.810   0.000   0.111 
         -0.320000        0.000        0.000      446.451  117.809      446.451  117.809      446.451  117.809   0.000  -0.120 
         -0.440000        0.000        0.000      446.456  117.809      446.456  117.809      446.456  117.809   0.000  -0.020 
         -0.460000        0.000        0.000      446.461  117.809      446.461  117.809      446.461  117.809   0.000   0.021 
         -0.438647        0.000        0.000      446.668  117.809      446.668  117.809      446.668  117.809   0.000  -0.108 
         -0.546339        0.000        0.000      450.000  117.790      450.000  117.790      450.000  117.790   0.000  -0.161 
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         -0.707292        0.000        0.000      450.192  117.789      450.192  117.789      450.192  117.789   0.000  -0.114 
         -0.821651        0.000        0.000      455.000  117.749      455.000  117.749      455.000  117.749   0.000  -0.263 
         -1.084211        0.000        0.000      455.114  117.748      455.114  117.748      455.114  117.748   0.000   0.127 
         -0.957041        0.000        0.000      460.000  117.701      460.000  117.701      460.000  117.701   0.000   0.264 
         -0.693333        0.000        0.000      460.045  117.701      460.045  117.701      460.045  117.701   0.000   0.181 
         -0.512138        0.000        0.000      464.988  117.676      464.988  117.676      464.988  117.676   0.000   0.262 
         -0.250000        0.000        0.000      465.000  117.676      465.000  117.676      465.000  117.676   0.000  -0.088 
         -0.337586        0.000        0.000      469.938  117.659      469.938  117.659      469.938  117.659   0.000  -0.167 
         -0.504839        0.000        0.000      470.000  117.659      470.000  117.659      470.000  117.659   0.000  -0.056 
         -0.560874        0.000        0.000      474.897  117.631      474.897  117.631      474.897  117.631   0.000  -0.351 
         -0.911650        0.000        0.000      475.000  117.630      475.000  117.630      475.000  117.630   0.000  -0.056 
         -0.968127        0.000        0.000      479.863  117.583      479.863  117.583      479.863  117.583   0.000   0.032 
         -0.935766        0.000        0.000      480.000  117.582      480.000  117.582      480.000  117.582   0.000   0.002 
         -0.934252        0.000        0.000      480.254  117.580      480.254  117.580      480.254  117.580   0.000   0.005 
         -0.929413        0.000        0.000      484.837  117.537      484.837  117.537      484.837  117.537   0.000   0.012 
         -0.917178        0.000        0.000      485.000  117.536      485.000  117.536      485.000  117.536   0.000   0.006 
         -0.910878        0.000        0.000      489.817  117.492      489.817  117.492      489.817  117.492   0.000  -0.423 
         -1.333880        0.000        0.000      490.000  117.489      490.000  117.489      490.000  117.489   0.000   0.034 
         -1.300375        0.000        0.000      494.804  117.427      494.804  117.427      494.804  117.427   0.000   0.168 
         -1.132653        0.000        0.000      495.000  117.425      495.000  117.425      495.000  117.425   0.000   0.001 
         -1.132014        0.000        0.000      495.556  117.418      495.556  117.418      495.556  117.418   0.000  -0.053 
         -1.185431        0.000        0.000      499.798  117.368      499.798  117.368      499.798  117.368   0.000  -0.212 
         -1.397030        0.000        0.000      500.000  117.365      500.000  117.365      500.000  117.365   0.000   0.013 
         -1.384104        0.000        0.000      504.800  117.299      504.800  117.299      504.800  117.299   0.000   0.060 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -1.324000        0.000        0.000      505.000  117.296      505.000  117.296      505.000  117.296   0.000   0.147 
         -1.176622        0.000        0.000      509.808  117.240      509.808  117.240      509.808  117.240   0.000   0.310 
         -0.866146        0.000        0.000      510.000  117.238      510.000  117.238      510.000  117.238   0.000  -0.125 
         -0.991043        0.000        0.000      514.823  117.190      514.823  117.190      514.823  117.190   0.000  -0.436 
         -1.426554        0.000        0.000      515.000  117.188      515.000  117.188      515.000  117.188   0.000  -0.228 
         -1.654221        0.000        0.000      519.845  117.107      519.845  117.107      519.845  117.107   0.000  -0.561 
         -2.214839        0.000        0.000      520.000  117.104      520.000  117.104      520.000  117.104   0.000   0.107 
         -2.107998        0.000        0.000      523.751  117.025      523.751  117.025      523.751  117.025   0.000   0.452 
         -1.655654        0.000        0.000      524.874  117.006      524.874  117.006      524.874  117.006   0.000   0.002 
         -1.653175        0.000        0.000      525.000  117.004      525.000  117.004      525.000  117.004   0.000  -0.043 
         -1.696391        0.000        0.000      529.904  116.921      529.904  116.921      529.904  116.921   0.000  -0.052 
         -1.747917        0.000        0.000      530.000  116.919      530.000  116.919      530.000  116.919   0.000  -0.157 
         -1.905106        0.000        0.000      534.935  116.825      534.935  116.825      534.935  116.825   0.000  -0.173 
         -2.078462        0.000        0.000      535.000  116.824      535.000  116.824      535.000  116.824   0.000   0.090 
         -1.988701        0.000        0.000      539.965  116.725      539.965  116.725      539.965  116.725   0.000   0.049 
         -1.940000        0.000        0.000      540.000  116.725      540.000  116.725      540.000  116.725   0.000   0.005 
         -1.934702        0.000        0.000      544.994  116.628      544.994  116.628      544.994  116.628   0.000  -0.099 
         -2.033333        0.000        0.000      545.000  116.628      545.000  116.628      545.000  116.628   0.000  -0.179 
         -2.211920        0.000        0.000      550.000  116.517      550.000  116.517      550.000  116.517   0.000   0.355 
         -1.856522        0.000        0.000      550.023  116.517      550.023  116.517      550.023  116.517   0.000  -0.117 
         -1.973197        0.000        0.000      555.000  116.419      555.000  116.419      555.000  116.419   0.000  -0.764 
         -2.737255        0.000        0.000      555.051  116.417      555.051  116.417      555.051  116.417   0.000   0.067 
         -2.670000        0.000        0.000      555.061  116.417      555.061  116.417      555.061  116.417   0.000   0.097 
         -2.572889        0.000        0.000      560.000  116.290      560.000  116.290      560.000  116.290   0.000  -0.100 
         -2.673180        0.000        0.000      565.000  116.156      565.000  116.156      565.000  116.156   0.000  -0.169 
         -2.841960        0.000        0.000      570.000  116.014      570.000  116.014      570.000  116.014   0.000   0.234 
         -2.607580        0.000        0.000      575.000  115.884      575.000  115.884      575.000  115.884   0.000  -0.350 
         -2.957300        0.000        0.000      580.000  115.736      580.000  115.736      580.000  115.736   0.000  -0.023 
         -2.980340        0.000        0.000      585.000  115.587      585.000  115.587      585.000  115.587   0.000  -0.204 
         -3.184820        0.000        0.000      590.000  115.428      590.000  115.428      590.000  115.428   0.000  -0.168 
         -3.352360        0.000        0.000      595.000  115.260      595.000  115.260      595.000  115.260   0.000  -0.133 
         -3.485100        0.000        0.000      600.000  115.086      600.000  115.086      600.000  115.086   0.000   0.267 
         -3.217920        0.000        0.000      605.000  114.925      605.000  114.925      605.000  114.925   0.000  -0.304 
         -3.521740        0.000        0.000      610.000  114.749      610.000  114.749      610.000  114.749   0.000  -0.350 
         -3.871600        0.000        0.000      615.000  114.555      615.000  114.555      615.000  114.555   0.000  -0.238 
         -4.109820        0.000        0.000      620.000  114.350      620.000  114.350      620.000  114.350   0.000   0.116 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -3.993980        0.000        0.000      625.000  114.150      625.000  114.150      625.000  114.150   0.000   0.313 
         -3.681340        0.000        0.000      630.000  113.966      630.000  113.966      630.000  113.966   0.000   0.044 
         -3.636920        0.000        0.000      635.000  113.784      635.000  113.784      635.000  113.784   0.000  -0.252 
         -3.888560        0.000        0.000      640.000  113.590      640.000  113.590      640.000  113.590   0.000  -0.284 
         -4.172200        0.000        0.000      645.000  113.381      645.000  113.381      645.000  113.381   0.000   0.114 
         -4.058240        0.000        0.000      650.000  113.178      650.000  113.178      650.000  113.178   0.000  -0.385 
         -4.443200        0.000        0.000      655.000  112.956      655.000  112.956      655.000  112.956   0.000  -0.194 
         -4.637255        0.000        0.000      655.051  112.954      655.051  112.954      655.051  112.954   0.000   0.382 
         -4.255446        0.000        0.000      660.000  112.743      660.000  112.743      660.000  112.743   0.000   0.127 
         -4.128580        0.000        0.000      665.000  112.537      665.000  112.537      665.000  112.537   0.000   0.313 
         -3.815140        0.000        0.000      670.000  112.346      670.000  112.346      670.000  112.346   0.000  -0.259 
         -4.074400        0.000        0.000      675.000  112.142      675.000  112.142      675.000  112.142   0.000   0.032 

         -4.042520        0.000        0.000      680.000  111.940      680.000  111.940      680.000  111.940   0.000   0.247 
         -3.795480        0.000        0.000      685.000  111.750      685.000  111.750      685.000  111.750   0.000  -0.126 
         -3.921340        0.000        0.000      690.000  111.554      690.000  111.554      690.000  111.554   0.000  -0.427 
         -4.348300        0.000        0.000      695.000  111.337      695.000  111.337      695.000  111.337   0.000   0.186 
         -4.162600        0.000        0.000      700.000  111.129      700.000  111.129      700.000  111.129   0.000  -0.034 
         -4.196940        0.000        0.000      705.000  110.919      705.000  110.919      705.000  110.919   0.000  -0.023 
         -4.219960        0.000        0.000      710.000  110.708      710.000  110.708      710.000  110.708   0.000   0.092 
         -4.127960        0.000        0.000      715.000  110.501      715.000  110.501      715.000  110.501   0.000   0.017 
         -4.110880        0.000        0.000      720.000  110.296      720.000  110.296      720.000  110.296   0.000   0.147 
         -3.963920        0.000        0.000      725.000  110.098      725.000  110.098      725.000  110.098   0.000  -0.036 
         -3.999480        0.000        0.000      730.000  109.898      730.000  109.898      730.000  109.898   0.000  -0.054 
         -4.053960        0.000        0.000      735.000  109.695      735.000  109.695      735.000  109.695   0.000  -0.010 
         -4.064320        0.000        0.000      740.000  109.492      740.000  109.492      740.000  109.492   0.000  -0.009 
         -4.072880        0.000        0.000      745.000  109.288      745.000  109.288      745.000  109.288   0.000   0.350 
         -3.723000        0.000        0.000      750.000  109.102      750.000  109.102      750.000  109.102   0.000  -0.006 
         -3.728640        0.000        0.000      755.000  108.915      755.000  108.915      755.000  108.915   0.000  -0.336 
         -4.065080        0.000        0.000      760.000  108.712      760.000  108.712      760.000  108.712   0.000   0.269 
         -3.795780        0.000        0.000      765.000  108.522      765.000  108.522      765.000  108.522   0.000   0.282 
         -3.513960        0.000        0.000      770.000  108.347      770.000  108.347      770.000  108.347   0.000  -0.046 
         -3.559560        0.000        0.000      775.000  108.169      775.000  108.169      775.000  108.169   0.000  -0.027 
         -3.586280        0.000        0.000      780.000  107.989      780.000  107.989      780.000  107.989   0.000   0.122 
         -3.463900        0.000        0.000      785.000  107.816      785.000  107.816      785.000  107.816   0.000  -0.204 
         -3.668200        0.000        0.000      790.000  107.633      790.000  107.633      790.000  107.633   0.000  -0.217 
         -3.885200        0.000        0.000      795.000  107.439      795.000  107.439      795.000  107.439   0.000  -0.008 
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         -3.892820        0.000        0.000      800.000  107.244      800.000  107.244      800.000  107.244   0.000   0.057 
         -3.835600        0.000        0.000      805.000  107.052      805.000  107.052      805.000  107.052   0.000   0.007 
         -3.829040        0.000        0.000      810.000  106.861      810.000  106.861      810.000  106.861   0.000  -0.008 
         -3.837280        0.000        0.000      815.000  106.669      815.000  106.669      815.000  106.669   0.000   0.666 
         -3.171700        0.000        0.000      820.000  106.510      820.000  106.510      820.000  106.510   0.000   0.055 
         -3.116600        0.000        0.000      825.000  106.354      825.000  106.354      825.000  106.354   0.000  -0.057 
         -3.173980        0.000        0.000      830.000  106.196      830.000  106.196      830.000  106.196   0.000  -0.208 
         -3.381660        0.000        0.000      835.000  106.027      835.000  106.027      835.000  106.027   0.000  -0.007 
         -3.388544                                                                            838.509  105.908 
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:41:25   200009                                                                             pagina 245 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   43 : E582 Ramal Lleida-Terrassa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      125.591      -2.8653 %  
             2.549       tg. entrada    125.518      -2.8653 %  
             2.549       tg. salida     125.518      -2.4942 %  
             5.000       tg. entrada    125.457      -2.4942 %  
             5.000       tg. salida     125.457      -2.4952 %  
             7.688       tg. entrada    125.390      -2.4952 %  
             7.688       tg. salida     125.390      -2.2212 %  
            10.000       tg. entrada    125.339      -2.2212 %  
            10.000       tg. salida     125.339      -1.6753 %  
            13.028       tg. entrada    125.288      -1.6753 %  
            13.028       tg. salida     125.288      -1.6772 %  
            15.000       tg. entrada    125.255      -1.6772 %  
            15.000       tg. salida     125.255      -1.6220 %  
            17.388       tg. entrada    125.216      -1.6220 %  
            17.388       tg. salida     125.216      -1.3649 %  
            20.000       tg. entrada    125.180      -1.3649 %  
            20.000       tg. salida     125.180      -1.3539 %  
            20.000       Pendiente      125.180      -1.3539 %  
            20.408       tg. entrada    125.175      -1.3539 %  
            20.408       tg. salida     125.175      -2.7755 %  
            25.000       tg. entrada    125.047      -2.7755 %  
            25.000       tg. salida     125.047      -2.9327 %  
            25.776       tg. entrada    125.025      -2.9327 %  
            25.776       tg. salida     125.025      -2.0612 %  
            30.000       tg. entrada    124.938      -2.0612 %  
            30.000       tg. salida     124.938      -1.8260 %  
            32.624       tg. entrada    124.890      -1.8260 %  
            32.624       tg. salida     124.890      -2.6231 %  
            35.000       tg. entrada    124.827      -2.6231 %  
            35.000       tg. salida     124.827      -3.2632 %  
            40.000       tg. entrada    124.664      -3.2632 %  
            40.000       tg. salida     124.664      -2.8135 %  
            40.096       tg. entrada    124.662      -2.8135 %  
            40.096       tg. salida     124.662      -2.1891 %  
            45.000       tg. entrada    124.554      -2.1891 %  
            45.000       tg. salida     124.554      -2.2484 %  
            47.452       tg. entrada    124.499      -2.2484 %  
            47.452       tg. salida     124.499      -2.3131 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            50.000       tg. entrada    124.440      -2.3131 %  
            50.000       tg. salida     124.440      -2.5264 %  
            55.000       tg. entrada    124.314      -2.5264 %  
            55.000       tg. salida     124.314      -2.6718 %  
            56.229       tg. entrada    124.281      -2.6718 %  
            56.229       tg. salida     124.281      -2.3657 %  
            60.000       tg. entrada    124.192      -2.3657 %  
            60.000       tg. salida     124.192      -2.1300 %  
            61.412       tg. entrada    124.162      -2.1300 %  
            61.412       tg. salida     124.162      -2.0283 %  
            65.000       tg. entrada    124.089      -2.0283 %  
            65.000       tg. salida     124.089      -1.7244 %  
            65.123       tg. entrada    124.087      -1.7244 %  
            65.123       tg. salida     124.087      -1.7205 %  
            70.000       tg. entrada    124.003      -1.7205 %  
            70.000       tg. salida     124.003      -2.9704 %  
            72.944       tg. entrada    123.915      -2.9704 %  
            72.944       tg. salida     123.915      -3.0496 %  
            74.375       tg. entrada    123.872      -3.0496 %  
            74.375       tg. salida     123.872      -3.0506 %  
            75.000       tg. entrada    123.853      -3.0506 %  
            75.000       tg. salida     123.853      -2.1390 %  
            80.000       tg. entrada    123.746      -2.1390 %  
            80.000       tg. salida     123.746      -1.8091 %  
            80.132       tg. entrada    123.743      -1.8091 %  
            80.132       tg. salida     123.743      -1.9934 %  
            85.000       tg. entrada    123.646      -1.9934 %  
            85.000       tg. salida     123.646      -2.3109 %  
            87.040       tg. entrada    123.599      -2.3109 %  
            87.040       tg. salida     123.599      -2.3322 %  
            87.338       tg. entrada    123.592      -2.3322 %  
            87.338       tg. salida     123.592      -1.8005 %  
            90.000       tg. entrada    123.544      -1.8005 %  
            90.000       tg. salida     123.544      -2.2143 %  
            93.839       tg. entrada    123.459      -2.2143 %  
            93.839       tg. salida     123.459      -2.7087 %  
            95.000       tg. entrada    123.428      -2.7087 %  
            95.000       tg. salida     123.428      -2.7832 %  
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            98.673       tg. entrada    123.326      -2.7832 %  
            98.673       tg. salida     123.326      -1.5086 %  
           100.000       tg. entrada    123.306      -1.5086 %  
           100.000       tg. salida     123.306      -1.8550 %  
           102.824       tg. entrada    123.253      -1.8550 %  
           102.824       tg. salida     123.253      -2.5076 %  
           105.000       tg. entrada    123.199      -2.5076 %  
           105.000       tg. salida     123.199      -2.7077 %  
           107.428       tg. entrada    123.133      -2.7077 %  
           107.428       tg. salida     123.133      -2.8581 %  
           110.000       tg. entrada    123.059      -2.8581 %  
           110.000       tg. salida     123.059      -3.0743 %  
           112.400       tg. entrada    122.986      -3.0743 %  
           112.400       tg. salida     122.986      -2.2233 %  
           112.902       tg. entrada    122.974      -2.2233 %  
           112.902       tg. salida     122.974      -1.6946 %  
           115.000       tg. entrada    122.939      -1.6946 %  
           115.000       tg. salida     122.939      -1.8119 %  
           116.254       tg. entrada    122.916      -1.8119 %  
           116.254       tg. salida     122.916      -3.0253 %  
           120.000       tg. entrada    122.803      -3.0253 %  
           120.000       tg. salida     122.803      -2.9631 %  
           120.000       Pendiente      122.803      -2.9631 %  
           120.681       tg. entrada    122.783      -2.9631 %  
           120.681       tg. salida     122.783      -1.5489 %  
           125.000       tg. entrada    122.716      -1.5489 %  
           125.000       tg. salida     122.716      -1.1084 %  
           125.371       tg. entrada    122.712      -1.1084 %  
           125.371       tg. salida     122.712      -1.2487 %  
           126.227       tg. entrada    122.701      -1.2487 %  
           126.227       tg. salida     122.701      -1.6059 %  
           129.592       tg. entrada    122.647      -1.6059 %  
           129.592       tg. salida     122.647      -2.5787 %  
           130.000       tg. entrada    122.636      -2.5787 %  
           130.000       tg. salida     122.636      -2.6787 %  
           133.395       tg. entrada    122.546      -2.6787 %  
           133.395       tg. salida     122.546      -3.0370 %  
           135.000       tg. entrada    122.497      -3.0370 %  
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           135.000       tg. salida     122.497      -3.0988 %  
           135.519       tg. entrada    122.481      -3.0988 %  
           135.519       tg. salida     122.481      -2.9472 %  
           138.139       tg. entrada    122.403      -2.9472 %  
           138.139       tg. salida     122.403      -2.9952 %  
           140.000       tg. entrada    122.348      -2.9952 %  
           140.000       tg. salida     122.348      -3.2963 %  
           143.868       tg. entrada    122.220      -3.2963 %  
           143.868       tg. salida     122.220      -3.3684 %  
           144.603       tg. entrada    122.195      -3.3684 %  
           144.603       tg. salida     122.195      -3.2476 %  
           145.000       tg. entrada    122.183      -3.2476 %  
           145.000       tg. salida     122.183      -3.1062 %  
           145.336       tg. entrada    122.172      -3.1062 %  
           145.336       tg. salida     122.172      -2.9842 %  
           146.070       tg. entrada    122.150      -2.9842 %  
           146.070       tg. salida     122.150      -2.7767 %  
           146.805       tg. entrada    122.130      -2.7767 %  
           146.805       tg. salida     122.130      -2.5854 %  
           147.538       tg. entrada    122.111      -2.5854 %  
           147.538       tg. salida     122.111      -2.3947 %  
           148.273       tg. entrada    122.093      -2.3947 %  
           148.273       tg. salida     122.093      -2.2037 %  
           149.007       tg. entrada    122.077      -2.2037 %  
           149.007       tg. salida     122.077      -2.0143 %  
           149.741       tg. entrada    122.062      -2.0143 %  
           149.741       tg. salida     122.062      -1.8440 %  
           150.000       tg. entrada    122.058      -1.8440 %  
           150.000       tg. salida     122.058      -1.8113 %  
           150.476       tg. entrada    122.049      -1.8113 %  
           150.476       tg. salida     122.049      -1.6328 %  
           151.211       tg. entrada    122.037      -1.6328 %  
           151.211       tg. salida     122.037      -1.4500 %  
           151.945       tg. entrada    122.026      -1.4500 %  
           151.945       tg. salida     122.026      -1.6351 %  
           152.678       tg. entrada    122.014      -1.6351 %  
           152.678       tg. salida     122.014      -1.8669 %  
           153.412       tg. entrada    122.001      -1.8669 %  
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           153.412       tg. salida     122.001      -1.9412 %  
           154.145       tg. entrada    121.986      -1.9412 %  
           154.145       tg. salida     121.986      -1.9961 %  
           154.880       tg. entrada    121.972      -1.9961 %  
           154.880       tg. salida     121.972      -2.0255 %  
           154.990       tg. entrada    121.969      -2.0255 %  
           154.990       tg. salida     121.969      -2.0600 %  
           155.000       tg. entrada    121.969      -2.0600 %  
           155.000       tg. salida     121.969      -2.0449 %  
           155.485       tg. entrada    121.959      -2.0449 %  
           155.485       tg. salida     121.959      -2.4919 %  
           160.000       tg. entrada    121.847      -2.4919 %  
           160.000       tg. salida     121.847      -2.7454 %  
           160.381       tg. entrada    121.836      -2.7454 %  
           160.381       tg. salida     121.836      -2.7528 %  
           161.116       tg. entrada    121.816      -2.7528 %  
           161.116       tg. salida     121.816      -2.9946 %  
           161.850       tg. entrada    121.794      -2.9946 %  
           161.850       tg. salida     121.794      -3.3473 %  
           162.583       tg. entrada    121.770      -3.3473 %  
           162.583       tg. salida     121.770      -3.2545 %  
           163.317       tg. entrada    121.746      -3.2545 %  
           163.317       tg. salida     121.746      -3.1547 %  
           164.050       tg. entrada    121.723      -3.1547 %  
           164.050       tg. salida     121.723      -3.0663 %  
           164.784       tg. entrada    121.700      -3.0663 %  
           164.784       tg. salida     121.700      -2.9917 %  
           165.000       tg. entrada    121.694      -2.9917 %  
           165.000       tg. salida     121.694      -2.9693 %  
           165.518       tg. entrada    121.678      -2.9693 %  
           165.518       tg. salida     121.678      -2.8857 %  
           166.253       tg. entrada    121.657      -2.8857 %  
           166.253       tg. salida     121.657      -2.8161 %  
           166.988       tg. entrada    121.636      -2.8161 %  
           166.988       tg. salida     121.636      -2.8876 %  
           167.722       tg. entrada    121.615      -2.8876 %  
           167.722       tg. salida     121.615      -2.1272 %  
           180.000       Pendiente      121.354      -2.1272 %  
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           200.000       Pendiente      120.929      -2.1272 %  
           220.000       Pendiente      120.503      -2.1272 %  
           240.000       Pendiente      120.078      -2.1272 %  
           260.000       Pendiente      119.652      -2.1272 %  
           268.000       tg. entrada    119.482      -2.1272 %  
           268.000       tg. salida     119.482      -0.6800 %  
           268.010       tg. entrada    119.482      -0.6800 %  
           268.010       tg. salida     119.482      -1.5006 %  
           270.000       tg. entrada    119.452      -1.5006 %  
           270.000       tg. salida     119.452      -1.6280 %  
           275.000       tg. entrada    119.371      -1.6280 %  
           275.000       tg. salida     119.371      -1.3391 %  
           280.000       tg. entrada    119.304      -1.3391 %  
           280.000       tg. salida     119.304      -1.4276 %  
           285.000       tg. entrada    119.232      -1.4276 %  
           285.000       tg. salida     119.232      -1.5469 %  
           287.802       tg. entrada    119.189      -1.5469 %  
           287.802       tg. salida     119.189      -1.5859 %  
           290.000       tg. entrada    119.154      -1.5859 %  
           290.000       tg. salida     119.154      -1.4375 %  
           295.000       tg. entrada    119.082      -1.4375 %  
           295.000       tg. salida     119.082      -1.4159 %  
           300.000       tg. entrada    119.012      -1.4159 %  
           300.000       tg. salida     119.012      -1.2996 %  
           305.000       tg. entrada    118.947      -1.2996 %  
           305.000       tg. salida     118.947      -1.2389 %  
           310.000       tg. entrada    118.885      -1.2389 %  
           310.000       tg. salida     118.885      -1.1349 %  
           315.000       tg. entrada    118.828      -1.1349 %  
           315.000       tg. salida     118.828      -0.9926 %  
           320.000       tg. entrada    118.778      -0.9926 %  
           320.000       tg. salida     118.778      -0.8498 %  
           325.000       tg. entrada    118.736      -0.8498 %  
           325.000       tg. salida     118.736      -0.5512 %  
           330.000       tg. entrada    118.708      -0.5512 %  
           330.000       tg. salida     118.708      -0.6757 %  
           335.000       tg. entrada    118.674      -0.6757 %  
           335.000       tg. salida     118.674      -1.4964 %  
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           340.000       tg. entrada    118.600      -1.4964 %  
           340.000       tg. salida     118.600      -0.6708 %  
           345.000       tg. entrada    118.566      -0.6708 %  
           345.000       tg. salida     118.566      -0.9911 %  
           350.000       tg. entrada    118.516      -0.9911 %  
           350.000       tg. salida     118.516      -0.9290 %  
           354.579       tg. entrada    118.474      -0.9290 %  
           354.579       tg. salida     118.474      -0.9551 %  
           355.000       tg. entrada    118.470      -0.9551 %  
           355.000       tg. salida     118.470      -1.1661 %  
           360.000       tg. entrada    118.412      -1.1661 %  
           360.000       tg. salida     118.412      -0.8783 %  
           365.000       tg. entrada    118.368      -0.8783 %  
           365.000       tg. salida     118.368      -0.9807 %  
           370.000       tg. entrada    118.319      -0.9807 %  
           370.000       tg. salida     118.319      -0.6258 %  
           375.000       tg. entrada    118.287      -0.6258 %  
           375.000       tg. salida     118.287      -0.4926 %  
           378.929       tg. entrada    118.268      -0.4926 %  
           378.929       tg. salida     118.268      -0.5300 %  
           378.939       tg. entrada    118.268      -0.5300 %  
           378.939       tg. salida     118.268      -0.5645 %  
           380.000       tg. entrada    118.262      -0.5645 %  
           380.000       tg. salida     118.262      -0.6654 %  
           381.704       tg. entrada    118.251      -0.6654 %  
           381.704       tg. salida     118.251      -0.6905 %  
           382.000       tg. entrada    118.249      -0.6905 %  
           382.000       tg. salida     118.249      -0.7020 %  
           382.500       tg. entrada    118.245      -0.7020 %  
           382.500       tg. salida     118.245      -0.3722 %  
           383.000       tg. entrada    118.243      -0.3722 %  
           383.000       tg. salida     118.243      -0.2716 %  
           383.500       tg. entrada    118.242      -0.2716 %  
           383.500       tg. salida     118.242      -0.2870 %  
           384.000       tg. entrada    118.240      -0.2870 %  
           384.000       tg. salida     118.240      -0.3020 %  
           384.500       tg. entrada    118.239      -0.3020 %  
           384.500       tg. salida     118.239      -0.3190 %  
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           385.000       tg. entrada    118.237      -0.3190 %  
           385.000       tg. salida     118.237      -0.5814 %  
           385.500       tg. entrada    118.234      -0.5814 %  
           385.500       tg. salida     118.234      -1.1520 %  
           386.000       tg. entrada    118.229      -1.1520 %  
           386.000       tg. salida     118.229      -1.1658 %  
           386.500       tg. entrada    118.223      -1.1658 %  
           386.500       tg. salida     118.223      -1.1780 %  
           387.000       tg. entrada    118.217      -1.1780 %  
           387.000       tg. salida     118.217      -1.1916 %  
           387.500       tg. entrada    118.211      -1.1916 %  
           387.500       tg. salida     118.211      -1.2024 %  
           388.000       tg. entrada    118.205      -1.2024 %  
           388.000       tg. salida     118.205      -1.2268 %  
           388.500       tg. entrada    118.199      -1.2268 %  
           388.500       tg. salida     118.199      -1.2406 %  
           389.000       tg. entrada    118.193      -1.2406 %  
           389.000       tg. salida     118.193      -1.2542 %  
           389.500       tg. entrada    118.186      -1.2542 %  
           389.500       tg. salida     118.186      -1.2634 %  
           390.000       tg. entrada    118.180      -1.2634 %  
           390.000       tg. salida     118.180      -1.2742 %  
           390.500       tg. entrada    118.174      -1.2742 %  
           390.500       tg. salida     118.174      -1.1948 %  
           391.000       tg. entrada    118.168      -1.1948 %  
           391.000       tg. salida     118.168      -0.8208 %  
           391.500       tg. entrada    118.164      -0.8208 %  
           391.500       tg. salida     118.164      -0.8332 %  
           392.000       tg. entrada    118.159      -0.8332 %  
           392.000       tg. salida     118.159      -0.8468 %  
           392.500       tg. entrada    118.155      -0.8468 %  
           392.500       tg. salida     118.155      -0.8606 %  
           393.000       tg. entrada    118.151      -0.8606 %  
           393.000       tg. salida     118.151      -0.8728 %  
           393.500       tg. entrada    118.147      -0.8728 %  
           393.500       tg. salida     118.147      -0.8866 %  
           394.000       tg. entrada    118.142      -0.8866 %  
           394.000       tg. salida     118.142      -0.4914 %  
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           394.500       tg. entrada    118.140      -0.4914 %  
           394.500       tg. salida     118.140      -0.3906 %  
           395.000       tg. entrada    118.138      -0.3906 %  
           395.000       tg. salida     118.138      -0.3296 %  
           395.500       tg. entrada    118.136      -0.3296 %  
           395.500       tg. salida     118.136      -0.3264 %  
           396.000       tg. entrada    118.134      -0.3264 %  
           396.000       tg. salida     118.134      -0.3388 %  
           396.500       tg. entrada    118.133      -0.3388 %  
           396.500       tg. salida     118.133      -0.3510 %  
           397.000       tg. entrada    118.131      -0.3510 %  
           397.000       tg. salida     118.131      -0.3600 %  
           397.500       tg. entrada    118.129      -0.3600 %  
           397.500       tg. salida     118.129      -0.9218 %  
           398.000       tg. entrada    118.125      -0.9218 %  
           398.000       tg. salida     118.125      -0.9444 %  
           398.500       tg. entrada    118.120      -0.9444 %  
           398.500       tg. salida     118.120      -0.9628 %  
           399.000       tg. entrada    118.115      -0.9628 %  
           399.000       tg. salida     118.115      -0.9828 %  
           399.500       tg. entrada    118.110      -0.9828 %  
           399.500       tg. salida     118.110      -1.0298 %  
           400.000       tg. entrada    118.105      -1.0298 %  
           400.000       tg. salida     118.105      -1.0744 %  
           400.500       tg. entrada    118.100      -1.0744 %  
           400.500       tg. salida     118.100      -1.0864 %  
           401.000       tg. entrada    118.094      -1.0864 %  
           401.000       tg. salida     118.094      -1.0970 %  
           401.500       tg. entrada    118.089      -1.0970 %  
           401.500       tg. salida     118.089      -1.1078 %  
           402.000       tg. entrada    118.083      -1.1078 %  
           402.000       tg. salida     118.083      -1.1216 %  
           402.500       tg. entrada    118.078      -1.1216 %  
           402.500       tg. salida     118.078      -1.1322 %  
           403.000       tg. entrada    118.072      -1.1322 %  
           403.000       tg. salida     118.072      -1.0070 %  
           403.500       tg. entrada    118.067      -1.0070 %  
           403.500       tg. salida     118.067      -0.9994 %  
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           404.000       tg. entrada    118.062      -0.9994 %  
           404.000       tg. salida     118.062      -1.0086 %  
           404.500       tg. entrada    118.057      -1.0086 %  
           404.500       tg. salida     118.057      -1.0194 %  
           405.000       tg. entrada    118.052      -1.0194 %  
           405.000       tg. salida     118.052      -1.0268 %  
           405.500       tg. entrada    118.047      -1.0268 %  
           405.500       tg. salida     118.047      -1.0376 %  
           406.000       tg. entrada    118.041      -1.0376 %  
           406.000       tg. salida     118.041      -1.0454 %  
           406.500       tg. entrada    118.036      -1.0454 %  
           406.500       tg. salida     118.036      -1.0574 %  
           407.000       tg. entrada    118.031      -1.0574 %  
           407.000       tg. salida     118.031      -1.0653 %  
           407.487       tg. entrada    118.026      -1.0653 %  
           407.487       tg. salida     118.026      -0.9500 %  
           407.491       tg. entrada    118.026      -0.9500 %  
           407.491       tg. salida     118.026      -1.0111 %  
           407.500       tg. entrada    118.026      -1.0111 %  
           407.500       tg. salida     118.026      -1.0758 %  
           408.000       tg. entrada    118.020      -1.0758 %  
           408.000       tg. salida     118.020      -1.0804 %  
           408.500       tg. entrada    118.015      -1.0804 %  
           408.500       tg. salida     118.015      -0.9612 %  
           409.000       tg. entrada    118.010      -0.9612 %  
           409.000       tg. salida     118.010      -0.3068 %  
           409.500       tg. entrada    118.008      -0.3068 %  
           409.500       tg. salida     118.008      -0.3174 %  
           410.000       tg. entrada    118.007      -0.3174 %  
           410.000       tg. salida     118.007      -0.3342 %  
           410.500       tg. entrada    118.005      -0.3342 %  
           410.500       tg. salida     118.005      -0.3448 %  
           411.000       tg. entrada    118.003      -0.3448 %  
           411.000       tg. salida     118.003      -0.3548 %  
           411.374       tg. entrada    118.002      -0.3548 %  
           411.374       tg. salida     118.002      -0.3635 %  
           411.500       tg. entrada    118.002      -0.3635 %  
           411.500       tg. salida     118.002      -0.3692 %  
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           412.000       tg. entrada    118.000      -0.3692 %  
           412.000       tg. salida     118.000      -0.3830 %  
           412.500       tg. entrada    117.998      -0.3830 %  
           412.500       tg. salida     117.998      -0.3938 %  
           413.000       tg. entrada    117.996      -0.3938 %  
           413.000       tg. salida     117.996      -0.4044 %  
           413.500       tg. entrada    117.994      -0.4044 %  
           413.500       tg. salida     117.994      -0.4164 %  
           414.000       tg. entrada    117.992      -0.4164 %  
           414.000       tg. salida     117.992      -0.3830 %  
           414.500       tg. entrada    117.990      -0.3830 %  
           414.500       tg. salida     117.990      -0.3556 %  
           415.000       tg. entrada    117.988      -0.3556 %  
           415.000       tg. salida     117.988      -0.3678 %  
           415.500       tg. entrada    117.986      -0.3678 %  
           415.500       tg. salida     117.986      -0.3678 %  
           415.587       tg. entrada    117.986      -0.3678 %  
           415.587       tg. salida     117.986      -0.3787 %  
           416.000       tg. entrada    117.984      -0.3787 %  
           416.000       tg. salida     117.984      -0.3876 %  
           416.500       tg. entrada    117.982      -0.3876 %  
           416.500       tg. salida     117.982      -0.3968 %  
           417.000       tg. entrada    117.980      -0.3968 %  
           417.000       tg. salida     117.980      -0.3995 %  
           417.187       tg. entrada    117.980      -0.3995 %  
           417.187       tg. salida     117.980      -0.3875 %  
           417.500       tg. entrada    117.979      -0.3875 %  
           417.500       tg. salida     117.979      -0.3938 %  
           418.000       tg. entrada    117.977      -0.3938 %  
           418.000       tg. salida     117.977      -0.4012 %  
           418.500       tg. entrada    117.975      -0.4012 %  
           418.500       tg. salida     117.975      -0.4074 %  
           419.000       tg. entrada    117.973      -0.4074 %  
           419.000       tg. salida     117.973      -0.4152 %  
           419.500       tg. entrada    117.970      -0.4152 %  
           419.500       tg. salida     117.970      -0.5386 %  
           420.000       tg. entrada    117.968      -0.5386 %  
           420.000       tg. salida     117.968      -0.5752 %  
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           420.500       tg. entrada    117.965      -0.5752 %  
           420.500       tg. salida     117.965      -0.5790 %  
           420.562       tg. entrada    117.965      -0.5790 %  
           420.562       tg. salida     117.965      -0.5799 %  
           421.000       tg. entrada    117.962      -0.5799 %  
           421.000       tg. salida     117.962      -0.5874 %  
           421.500       tg. entrada    117.959      -0.5874 %  
           421.500       tg. salida     117.959      -0.5922 %  
           422.000       tg. entrada    117.956      -0.5922 %  
           422.000       tg. salida     117.956      -0.5980 %  
           422.500       tg. entrada    117.953      -0.5980 %  
           422.500       tg. salida     117.953      -0.6028 %  
           423.000       tg. entrada    117.950      -0.6028 %  
           423.000       tg. salida     117.950      -0.5996 %  
           423.500       tg. entrada    117.947      -0.5996 %  
           423.500       tg. salida     117.947      -0.5890 %  
           424.000       tg. entrada    117.944      -0.5890 %  
           424.000       tg. salida     117.944      -0.5854 %  
           424.206       tg. entrada    117.943      -0.5854 %  
           424.206       tg. salida     117.943      -0.5942 %  
           424.500       tg. entrada    117.941      -0.5942 %  
           424.500       tg. salida     117.941      -0.3800 %  
           425.000       tg. entrada    117.939      -0.3800 %  
           425.000       tg. salida     117.939      -0.2868 %  
           425.500       tg. entrada    117.938      -0.2868 %  
           425.500       tg. salida     117.938      -0.2914 %  
           426.000       tg. entrada    117.936      -0.2914 %  
           426.000       tg. salida     117.936      -0.2992 %  
           426.500       tg. entrada    117.935      -0.2992 %  
           426.500       tg. salida     117.935      -0.3006 %  
           427.000       tg. entrada    117.933      -0.3006 %  
           427.000       tg. salida     117.933      -0.3096 %  
           427.500       tg. entrada    117.932      -0.3096 %  
           427.500       tg. salida     117.932      -0.3128 %  
           428.000       tg. entrada    117.930      -0.3128 %  
           428.000       tg. salida     117.930      -0.3178 %  
           428.180       tg. entrada    117.930      -0.3178 %  
           428.180       tg. salida     117.930      -0.3172 %  
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           428.500       tg. entrada    117.929      -0.3172 %  
           428.500       tg. salida     117.929      -0.3236 %  
           429.000       tg. entrada    117.927      -0.3236 %  
           429.000       tg. salida     117.927      -0.3280 %  
           429.500       tg. entrada    117.925      -0.3280 %  
           429.500       tg. salida     117.925      -0.7492 %  
           430.000       tg. entrada    117.922      -0.7492 %  
           430.000       tg. salida     117.922      -0.9446 %  
           430.500       tg. entrada    117.917      -0.9446 %  
           430.500       tg. salida     117.917      -0.9520 %  
           431.000       tg. entrada    117.912      -0.9520 %  
           431.000       tg. salida     117.912      -0.9552 %  
           431.500       tg. entrada    117.907      -0.9552 %  
           431.500       tg. salida     117.907      -0.9614 %  
           432.000       tg. entrada    117.903      -0.9614 %  
           432.000       tg. salida     117.903      -0.9644 %  
           432.500       tg. entrada    117.898      -0.9644 %  
           432.500       tg. salida     117.898      -0.9586 %  
           432.570       tg. entrada    117.897      -0.9586 %  
           432.570       tg. salida     117.897      -0.9723 %  
           433.000       tg. entrada    117.893      -0.9723 %  
           433.000       tg. salida     117.893      -0.9734 %  
           433.500       tg. entrada    117.888      -0.9734 %  
           433.500       tg. salida     117.888      -0.9782 %  
           434.000       tg. entrada    117.883      -0.9782 %  
           434.000       tg. salida     117.883      -0.9842 %  
           434.500       tg. entrada    117.878      -0.9842 %  
           434.500       tg. salida     117.878      -0.5966 %  
           435.000       tg. entrada    117.875      -0.5966 %  
           435.000       tg. salida     117.875      -0.5570 %  
           435.500       tg. entrada    117.872      -0.5570 %  
           435.500       tg. salida     117.872      -0.5340 %  
           436.000       tg. entrada    117.870      -0.5340 %  
           436.000       tg. salida     117.870      -0.5372 %  
           436.500       tg. entrada    117.867      -0.5372 %  
           436.500       tg. salida     117.867      -0.5462 %  
           437.000       tg. entrada    117.864      -0.5462 %  
           437.000       tg. salida     117.864      -0.5492 %  
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           437.500       tg. entrada    117.862      -0.5492 %  
           437.500       tg. salida     117.862      -0.5111 %  
           437.509       tg. entrada    117.862      -0.5111 %  
           437.509       tg. salida     117.862      -0.5564 %  
           438.000       tg. entrada    117.859      -0.5564 %  
           438.000       tg. salida     117.859      -0.5600 %  
           438.500       tg. entrada    117.856      -0.5600 %  
           438.500       tg. salida     117.856      -0.5660 %  
           439.000       tg. entrada    117.853      -0.5660 %  
           439.000       tg. salida     117.853      -0.5706 %  
           439.500       tg. entrada    117.850      -0.5706 %  
           439.500       tg. salida     117.850      -0.6012 %  
           440.000       tg. entrada    117.847      -0.6012 %  
           440.000       tg. salida     117.847      -0.6212 %  
           440.500       tg. entrada    117.844      -0.6212 %  
           440.500       tg. salida     117.844      -0.6270 %  
           441.000       tg. entrada    117.841      -0.6270 %  
           441.000       tg. salida     117.841      -0.6288 %  
           441.500       tg. entrada    117.838      -0.6288 %  
           441.500       tg. salida     117.838      -0.6346 %  
           442.000       tg. entrada    117.835      -0.6346 %  
           442.000       tg. salida     117.835      -0.6378 %  
           442.500       tg. entrada    117.832      -0.6378 %  
           442.500       tg. salida     117.832      -0.6410 %  
           443.000       tg. entrada    117.828      -0.6410 %  
           443.000       tg. salida     117.828      -0.6436 %  
           443.211       tg. entrada    117.827      -0.6436 %  
           443.211       tg. salida     117.827      -0.6337 %  
           445.000       tg. entrada    117.816      -0.6337 %  
           445.000       tg. salida     117.816      -0.4311 %  
           446.446       tg. entrada    117.810      -0.4311 %  
           446.446       tg. salida     117.810      -0.3200 %  
           446.451       tg. entrada    117.809      -0.3200 %  
           446.451       tg. salida     117.809      -0.4400 %  
           446.456       tg. entrada    117.809      -0.4400 %  
           446.456       tg. salida     117.809      -0.4600 %  
           446.461       tg. entrada    117.809      -0.4600 %  
           446.461       tg. salida     117.809      -0.4386 %  
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           446.668       tg. entrada    117.809      -0.4386 %  
           446.668       tg. salida     117.809      -0.5463 %  
           450.000       tg. entrada    117.790      -0.5463 %  
           450.000       tg. salida     117.790      -0.7073 %  
           450.192       tg. entrada    117.789      -0.7073 %  
           450.192       tg. salida     117.789      -0.8217 %  
           455.000       tg. entrada    117.749      -0.8217 %  
           455.000       tg. salida     117.749      -1.0842 %  
           455.114       tg. entrada    117.748      -1.0842 %  
           455.114       tg. salida     117.748      -0.9570 %  
           460.000       tg. entrada    117.701      -0.9570 %  
           460.000       tg. salida     117.701      -0.6933 %  
           460.045       tg. entrada    117.701      -0.6933 %  
           460.045       tg. salida     117.701      -0.5121 %  
           464.988       tg. entrada    117.676      -0.5121 %  
           464.988       tg. salida     117.676      -0.2500 %  
           465.000       tg. entrada    117.676      -0.2500 %  
           465.000       tg. salida     117.676      -0.3376 %  
           469.938       tg. entrada    117.659      -0.3376 %  
           469.938       tg. salida     117.659      -0.5048 %  
           470.000       tg. entrada    117.659      -0.5048 %  
           470.000       tg. salida     117.659      -0.5609 %  
           474.897       tg. entrada    117.631      -0.5609 %  
           474.897       tg. salida     117.631      -0.9117 %  
           475.000       tg. entrada    117.630      -0.9117 %  
           475.000       tg. salida     117.630      -0.9681 %  
           479.863       tg. entrada    117.583      -0.9681 %  
           479.863       tg. salida     117.583      -0.9358 %  
           480.000       tg. entrada    117.582      -0.9358 %  
           480.000       tg. salida     117.582      -0.9343 %  
           480.254       tg. entrada    117.580      -0.9343 %  
           480.254       tg. salida     117.580      -0.9294 %  
           484.837       tg. entrada    117.537      -0.9294 %  
           484.837       tg. salida     117.537      -0.9172 %  
           485.000       tg. entrada    117.536      -0.9172 %  
           485.000       tg. salida     117.536      -0.9109 %  
           489.817       tg. entrada    117.492      -0.9109 %  
           489.817       tg. salida     117.492      -1.3339 %  
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:41:25   200009                                                                             pagina 260 

  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   43 : E582 Ramal Lleida-Terrassa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           490.000       tg. entrada    117.489      -1.3339 %  
           490.000       tg. salida     117.489      -1.3004 %  
           494.804       tg. entrada    117.427      -1.3004 %  
           494.804       tg. salida     117.427      -1.1327 %  
           495.000       tg. entrada    117.425      -1.1327 %  
           495.000       tg. salida     117.425      -1.1320 %  
           495.556       tg. entrada    117.418      -1.1320 %  
           495.556       tg. salida     117.418      -1.1854 %  
           499.798       tg. entrada    117.368      -1.1854 %  
           499.798       tg. salida     117.368      -1.3970 %  
           500.000       tg. entrada    117.365      -1.3970 %  
           500.000       tg. salida     117.365      -1.3841 %  
           504.800       tg. entrada    117.299      -1.3841 %  
           504.800       tg. salida     117.299      -1.3240 %  
           505.000       tg. entrada    117.296      -1.3240 %  
           505.000       tg. salida     117.296      -1.1766 %  
           509.808       tg. entrada    117.240      -1.1766 %  
           509.808       tg. salida     117.240      -0.8661 %  
           510.000       tg. entrada    117.238      -0.8661 %  
           510.000       tg. salida     117.238      -0.9910 %  
           514.823       tg. entrada    117.190      -0.9910 %  
           514.823       tg. salida     117.190      -1.4266 %  
           515.000       tg. entrada    117.188      -1.4266 %  
           515.000       tg. salida     117.188      -1.6542 %  
           519.845       tg. entrada    117.107      -1.6542 %  
           519.845       tg. salida     117.107      -2.2148 %  
           520.000       tg. entrada    117.104      -2.2148 %  
           520.000       tg. salida     117.104      -2.1080 %  
           523.751       tg. entrada    117.025      -2.1080 %  
           523.751       tg. salida     117.025      -1.6557 %  
           524.874       tg. entrada    117.006      -1.6557 %  
           524.874       tg. salida     117.006      -1.6532 %  
           525.000       tg. entrada    117.004      -1.6532 %  
           525.000       tg. salida     117.004      -1.6964 %  
           529.904       tg. entrada    116.921      -1.6964 %  
           529.904       tg. salida     116.921      -1.7479 %  
           530.000       tg. entrada    116.919      -1.7479 %  
           530.000       tg. salida     116.919      -1.9051 %  
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           534.935       tg. entrada    116.825      -1.9051 %  
           534.935       tg. salida     116.825      -2.0785 %  
           535.000       tg. entrada    116.824      -2.0785 %  
           535.000       tg. salida     116.824      -1.9887 %  
           539.965       tg. entrada    116.725      -1.9887 %  
           539.965       tg. salida     116.725      -1.9400 %  
           540.000       tg. entrada    116.725      -1.9400 %  
           540.000       tg. salida     116.725      -1.9347 %  
           544.994       tg. entrada    116.628      -1.9347 %  
           544.994       tg. salida     116.628      -2.0333 %  
           545.000       tg. entrada    116.628      -2.0333 %  
           545.000       tg. salida     116.628      -2.2119 %  
           550.000       tg. entrada    116.517      -2.2119 %  
           550.000       tg. salida     116.517      -1.8565 %  
           550.023       tg. entrada    116.517      -1.8565 %  
           550.023       tg. salida     116.517      -1.9732 %  
           555.000       tg. entrada    116.419      -1.9732 %  
           555.000       tg. salida     116.419      -2.7373 %  
           555.051       tg. entrada    116.417      -2.7373 %  
           555.051       tg. salida     116.417      -2.6700 %  
           555.061       tg. entrada    116.417      -2.6700 %  
           555.061       tg. salida     116.417      -2.5729 %  
           560.000       tg. entrada    116.290      -2.5729 %  
           560.000       tg. salida     116.290      -2.6732 %  
           565.000       tg. entrada    116.156      -2.6732 %  
           565.000       tg. salida     116.156      -2.8420 %  
           570.000       tg. entrada    116.014      -2.8420 %  
           570.000       tg. salida     116.014      -2.6076 %  
           575.000       tg. entrada    115.884      -2.6076 %  
           575.000       tg. salida     115.884      -2.9573 %  
           580.000       tg. entrada    115.736      -2.9573 %  
           580.000       tg. salida     115.736      -2.9803 %  
           585.000       tg. entrada    115.587      -2.9803 %  
           585.000       tg. salida     115.587      -3.1848 %  
           590.000       tg. entrada    115.428      -3.1848 %  
           590.000       tg. salida     115.428      -3.3524 %  
           595.000       tg. entrada    115.260      -3.3524 %  
           595.000       tg. salida     115.260      -3.4851 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   43 : E582 Ramal Lleida-Terrassa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           600.000       tg. entrada    115.086      -3.4851 %  
           600.000       tg. salida     115.086      -3.2179 %  
           605.000       tg. entrada    114.925      -3.2179 %  
           605.000       tg. salida     114.925      -3.5217 %  
           610.000       tg. entrada    114.749      -3.5217 %  
           610.000       tg. salida     114.749      -3.8716 %  
           615.000       tg. entrada    114.555      -3.8716 %  
           615.000       tg. salida     114.555      -4.1098 %  
           620.000       tg. entrada    114.350      -4.1098 %  
           620.000       tg. salida     114.350      -3.9940 %  
           625.000       tg. entrada    114.150      -3.9940 %  
           625.000       tg. salida     114.150      -3.6813 %  
           630.000       tg. entrada    113.966      -3.6813 %  
           630.000       tg. salida     113.966      -3.6369 %  
           635.000       tg. entrada    113.784      -3.6369 %  
           635.000       tg. salida     113.784      -3.8886 %  
           640.000       tg. entrada    113.590      -3.8886 %  
           640.000       tg. salida     113.590      -4.1722 %  
           645.000       tg. entrada    113.381      -4.1722 %  
           645.000       tg. salida     113.381      -4.0582 %  
           650.000       tg. entrada    113.178      -4.0582 %  
           650.000       tg. salida     113.178      -4.4432 %  
           655.000       tg. entrada    112.956      -4.4432 %  
           655.000       tg. salida     112.956      -4.6373 %  
           655.051       tg. entrada    112.954      -4.6373 %  
           655.051       tg. salida     112.954      -4.2554 %  
           660.000       tg. entrada    112.743      -4.2554 %  
           660.000       tg. salida     112.743      -4.1286 %  
           665.000       tg. entrada    112.537      -4.1286 %  
           665.000       tg. salida     112.537      -3.8151 %  
           670.000       tg. entrada    112.346      -3.8151 %  
           670.000       tg. salida     112.346      -4.0744 %  
           675.000       tg. entrada    112.142      -4.0744 %  
           675.000       tg. salida     112.142      -4.0425 %  
           680.000       tg. entrada    111.940      -4.0425 %  
           680.000       tg. salida     111.940      -3.7955 %  
           685.000       tg. entrada    111.750      -3.7955 %  
           685.000       tg. salida     111.750      -3.9213 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   43 : E582 Ramal Lleida-Terrassa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           690.000       tg. entrada    111.554      -3.9213 %  
           690.000       tg. salida     111.554      -4.3483 %  
           695.000       tg. entrada    111.337      -4.3483 %  
           695.000       tg. salida     111.337      -4.1626 %  
           700.000       tg. entrada    111.129      -4.1626 %  
           700.000       tg. salida     111.129      -4.1969 %  
           705.000       tg. entrada    110.919      -4.1969 %  
           705.000       tg. salida     110.919      -4.2200 %  
           710.000       tg. entrada    110.708      -4.2200 %  
           710.000       tg. salida     110.708      -4.1280 %  
           715.000       tg. entrada    110.501      -4.1280 %  
           715.000       tg. salida     110.501      -4.1109 %  
           720.000       tg. entrada    110.296      -4.1109 %  
           720.000       tg. salida     110.296      -3.9639 %  
           725.000       tg. entrada    110.098      -3.9639 %  
           725.000       tg. salida     110.098      -3.9995 %  
           730.000       tg. entrada    109.898      -3.9995 %  
           730.000       tg. salida     109.898      -4.0540 %  
           735.000       tg. entrada    109.695      -4.0540 %  
           735.000       tg. salida     109.695      -4.0643 %  
           740.000       tg. entrada    109.492      -4.0643 %  
           740.000       tg. salida     109.492      -4.0729 %  
           740.000       Pendiente      109.492      -4.0729 %  
           745.000       tg. entrada    109.288      -4.0729 %  
           745.000       tg. salida     109.288      -3.7230 %  
           750.000       tg. entrada    109.102      -3.7230 %  
           750.000       tg. salida     109.102      -3.7286 %  
           755.000       tg. entrada    108.915      -3.7286 %  
           755.000       tg. salida     108.915      -4.0651 %  
           760.000       tg. entrada    108.712      -4.0651 %  
           760.000       tg. salida     108.712      -3.7958 %  
           765.000       tg. entrada    108.522      -3.7958 %  
           765.000       tg. salida     108.522      -3.5140 %  
           770.000       tg. entrada    108.347      -3.5140 %  
           770.000       tg. salida     108.347      -3.5596 %  
           775.000       tg. entrada    108.169      -3.5596 %  
           775.000       tg. salida     108.169      -3.5863 %  
           780.000       tg. entrada    107.989      -3.5863 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   43 : E582 Ramal Lleida-Terrassa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           780.000       tg. salida     107.989      -3.4639 %  
           785.000       tg. entrada    107.816      -3.4639 %  
           785.000       tg. salida     107.816      -3.6682 %  
           790.000       tg. entrada    107.633      -3.6682 %  
           790.000       tg. salida     107.633      -3.8852 %  
           795.000       tg. entrada    107.439      -3.8852 %  
           795.000       tg. salida     107.439      -3.8928 %  
           800.000       tg. entrada    107.244      -3.8928 %  
           800.000       tg. salida     107.244      -3.8356 %  
           805.000       tg. entrada    107.052      -3.8356 %  
           805.000       tg. salida     107.052      -3.8290 %  
           810.000       tg. entrada    106.861      -3.8290 %  
           810.000       tg. salida     106.861      -3.8373 %  
           815.000       tg. entrada    106.669      -3.8373 %  
           815.000       tg. salida     106.669      -3.1717 %  
           820.000       tg. entrada    106.510      -3.1717 %  
           820.000       tg. salida     106.510      -3.1166 %  
           825.000       tg. entrada    106.354      -3.1166 %  
           825.000       tg. salida     106.354      -3.1740 %  
           830.000       tg. entrada    106.196      -3.1740 %  
           830.000       tg. salida     106.196      -3.3817 %  
           835.000       tg. entrada    106.027      -3.3817 %  
           835.000       tg. salida     106.027      -3.3885 %  
           838.509       Pendiente      105.908      -3.3885 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   44 : E582 Ramal BCN-Terrassa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  130.217 
          1.000000       61.600      800.000       51.545  130.733       20.745  130.425       82.345  128.669   0.593  -7.700 
         -6.700000       52.696     1300.000      217.380  119.622      191.032  121.387      243.728  118.925   0.267   4.054 
         -2.646480        0.000        0.000      255.000  118.626      255.000  118.626      255.000  118.626   0.000  -0.083 
         -2.729340        0.000        0.000      260.000  118.490      260.000  118.490      260.000  118.490   0.000   0.930 
         -1.799020        0.000        0.000      265.000  118.400      265.000  118.400      265.000  118.400   0.000   0.604 
         -1.194920        0.000        0.000      270.000  118.340      270.000  118.340      270.000  118.340   0.000  -0.377 
         -1.571960        0.000        0.000      275.000  118.262      275.000  118.262      275.000  118.262   0.000  -0.162 
         -1.733540        0.000        0.000      280.000  118.175      280.000  118.175      280.000  118.175   0.000   0.044 
         -1.689760        0.000        0.000      285.000  118.090      285.000  118.090      285.000  118.090   0.000  -0.452 
         -2.141720        0.000        0.000      290.000  117.983      290.000  117.983      290.000  117.983   0.000   0.250 
         -1.892100        0.000        0.000      295.000  117.889      295.000  117.889      295.000  117.889   0.000   0.223 
         -1.669160        0.000        0.000      300.000  117.805      300.000  117.805      300.000  117.805   0.000   0.178 
         -1.491240        0.000        0.000      305.000  117.731      305.000  117.731      305.000  117.731   0.000   0.347 
         -1.144100        0.000        0.000      310.000  117.674      310.000  117.674      310.000  117.674   0.000  -0.058 
         -1.201940        0.000        0.000      315.000  117.613      315.000  117.613      315.000  117.613   0.000   0.197 
         -1.004640        0.000        0.000      320.000  117.563      320.000  117.563      320.000  117.563   0.000  -0.082 
         -1.086720        0.000        0.000      325.000  117.509      325.000  117.509      325.000  117.509   0.000  -0.039 
         -1.125640        0.000        0.000      330.000  117.453      330.000  117.453      330.000  117.453   0.000  -0.257 
         -1.382760        0.000        0.000      335.000  117.383      335.000  117.383      335.000  117.383   0.000  -0.117 
         -1.499620        0.000        0.000      340.000  117.308      340.000  117.308      340.000  117.308   0.000  -0.026 
         -1.525880        0.000        0.000      345.000  117.232      345.000  117.232      345.000  117.232   0.000  -0.126 
         -1.651920        0.000        0.000      350.000  117.150      350.000  117.150      350.000  117.150   0.000  -0.025 
         -1.676480        0.000        0.000      355.000  117.066      355.000  117.066      355.000  117.066   0.000  -0.027 
         -1.703960        0.000        0.000      360.000  116.981      360.000  116.981      360.000  116.981   0.000   0.015 
         -1.689000        0.000        0.000      365.000  116.896      365.000  116.896      365.000  116.896   0.000  -0.041 
         -1.730180        0.000        0.000      370.000  116.810      370.000  116.810      370.000  116.810   0.000  -0.220 
         -1.950540        0.000        0.000      375.000  116.712      375.000  116.712      375.000  116.712   0.000  -0.195 
         -2.146000        0.000        0.000      380.000  116.605      380.000  116.605      380.000  116.605   0.000  -0.102 
         -2.248220        0.000        0.000      385.000  116.492      385.000  116.492      385.000  116.492   0.000  -0.142 
         -2.390140        0.000        0.000      390.000  116.373      390.000  116.373      390.000  116.373   0.000  -0.232 
         -2.622080        0.000        0.000      395.000  116.242      395.000  116.242      395.000  116.242   0.000   0.108 
         -2.514275                                                                            397.585  116.177 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   44 : E582 Ramal BCN-Terrassa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          130.217       1.0000 %  
            20.000       Rampa          130.417       1.0000 %  
            20.745       tg. entrada    130.425       1.0000 %  
            28.745       Punto alto     130.465       0.0000 %  
            40.000       KV -800        130.386      -1.4069 %  
            60.000       KV -800        129.854      -3.9069 %  



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 141 

            80.000       KV -800        128.823      -6.4069 %  
            82.345       tg. salida     128.669      -6.7000 %  
           100.000       Pendiente      127.486      -6.7000 %  
           120.000       Pendiente      126.146      -6.7000 %  
           140.000       Pendiente      124.806      -6.7000 %  
           160.000       Pendiente      123.466      -6.7000 %  
           180.000       Pendiente      122.126      -6.7000 %  
           191.032       tg. entrada    121.387      -6.7000 %  
           200.000       KV 1300        120.817      -6.0102 %  
           220.000       KV 1300        119.769      -4.4717 %  
           240.000       KV 1300        119.029      -2.9333 %  
           243.728       tg. salida     118.925      -2.6465 %  
           255.000       tg. entrada    118.626      -2.6465 %  
           255.000       tg. salida     118.626      -2.7293 %  
           260.000       tg. entrada    118.490      -2.7293 %  
           260.000       tg. salida     118.490      -1.7990 %  
           265.000       tg. entrada    118.400      -1.7990 %  
           265.000       tg. salida     118.400      -1.1949 %  
           270.000       tg. entrada    118.340      -1.1949 %  
           270.000       tg. salida     118.340      -1.5720 %  
           275.000       tg. entrada    118.262      -1.5720 %  
           275.000       tg. salida     118.262      -1.7335 %  
           280.000       tg. entrada    118.175      -1.7335 %  
           280.000       tg. salida     118.175      -1.6898 %  
           280.000       Pendiente      118.175      -1.6898 %  
           285.000       tg. entrada    118.090      -1.6898 %  
           285.000       tg. salida     118.090      -2.1417 %  
           290.000       tg. entrada    117.983      -2.1417 %  
           290.000       tg. salida     117.983      -1.8921 %  
           295.000       tg. entrada    117.889      -1.8921 %  
           295.000       tg. salida     117.889      -1.6692 %  
           300.000       tg. entrada    117.805      -1.6692 %  
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   44 : E582 Ramal BCN-Terrassa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           300.000       tg. salida     117.805      -1.4912 %  
           305.000       tg. entrada    117.731      -1.4912 %  
           305.000       tg. salida     117.731      -1.1441 %  
           310.000       tg. entrada    117.674      -1.1441 %  
           310.000       tg. salida     117.674      -1.2019 %  
           315.000       tg. entrada    117.613      -1.2019 %  
           315.000       tg. salida     117.613      -1.0046 %  
           320.000       tg. entrada    117.563      -1.0046 %  
           320.000       tg. salida     117.563      -1.0867 %  
           325.000       tg. entrada    117.509      -1.0867 %  
           325.000       tg. salida     117.509      -1.1256 %  
           330.000       tg. entrada    117.453      -1.1256 %  
           330.000       tg. salida     117.453      -1.3828 %  
           335.000       tg. entrada    117.383      -1.3828 %  
           335.000       tg. salida     117.383      -1.4996 %  
           340.000       tg. entrada    117.308      -1.4996 %  
           340.000       tg. salida     117.308      -1.5259 %  
           345.000       tg. entrada    117.232      -1.5259 %  
           345.000       tg. salida     117.232      -1.6519 %  
           350.000       tg. entrada    117.150      -1.6519 %  
           350.000       tg. salida     117.150      -1.6765 %  
           355.000       tg. entrada    117.066      -1.6765 %  
           355.000       tg. salida     117.066      -1.7040 %  
           360.000       tg. entrada    116.981      -1.7040 %  
           360.000       tg. salida     116.981      -1.6890 %  
           365.000       tg. entrada    116.896      -1.6890 %  
           365.000       tg. salida     116.896      -1.7302 %  
           370.000       tg. entrada    116.810      -1.7302 %  
           370.000       tg. salida     116.810      -1.9505 %  
           375.000       tg. entrada    116.712      -1.9505 %  
           375.000       tg. salida     116.712      -2.1460 %  
           380.000       tg. entrada    116.605      -2.1460 %  
           380.000       tg. salida     116.605      -2.2482 %  
           385.000       tg. entrada    116.492      -2.2482 %  
           385.000       tg. salida     116.492      -2.3901 %  
           390.000       tg. entrada    116.373      -2.3901 %  
           390.000       tg. salida     116.373      -2.6221 %  
           395.000       tg. entrada    116.242      -2.6221 %  
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  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   44 : E582 Ramal BCN-Terrassa 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           395.000       tg. salida     116.242      -2.5143 %  
           397.585       Pendiente      116.177      -2.5143 %  
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   50 : Via de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  115.382 
         -0.341500        0.000        0.000        5.000  115.365        5.000  115.365        5.000  115.365   0.000   0.009 
         -0.332940        0.000        0.000       10.000  115.349       10.000  115.349       10.000  115.349   0.000  -0.109 
         -0.442060        0.000        0.000       15.000  115.327       15.000  115.327       15.000  115.327   0.000  -0.127 
         -0.569440        0.000        0.000       20.000  115.298       20.000  115.298       20.000  115.298   0.000   0.007 
         -0.562000        0.000        0.000       25.000  115.270       25.000  115.270       25.000  115.270   0.000   0.969 
          0.406660        0.000        0.000       30.000  115.290       30.000  115.290       30.000  115.290   0.000   0.436 
          0.843040        0.000        0.000       35.000  115.332       35.000  115.332       35.000  115.332   0.000  -1.100 
         -0.256500        0.000        0.000       40.000  115.320       40.000  115.320       40.000  115.320   0.000  -0.557 
         -0.813900        0.000        0.000       45.000  115.279       45.000  115.279       45.000  115.279   0.000   0.883 
          0.069120        0.000        0.000       50.000  115.282       50.000  115.282       50.000  115.282   0.000  -0.314 
         -0.245200        0.000        0.000       55.000  115.270       55.000  115.270       55.000  115.270   0.000  -0.428 
         -0.672760        0.000        0.000       60.000  115.236       60.000  115.236       60.000  115.236   0.000   0.388 
         -0.285040        0.000        0.000       65.000  115.222       65.000  115.222       65.000  115.222   0.000   0.379 
          0.094000        0.000        0.000       70.000  115.227       70.000  115.227       70.000  115.227   0.000   0.763 
          0.857380        0.000        0.000       75.000  115.270       75.000  115.270       75.000  115.270   0.000   0.241 
          1.098180        0.000        0.000       80.000  115.325       80.000  115.325       80.000  115.325   0.000   0.106 
          1.204680        0.000        0.000       85.000  115.385       85.000  115.385       85.000  115.385   0.000   0.119 
          1.323700        0.000        0.000       90.000  115.451       90.000  115.451       90.000  115.451   0.000   0.122 
          1.445620        0.000        0.000       95.000  115.523       95.000  115.523       95.000  115.523   0.000   0.775 
          2.220620        0.000        0.000      100.000  115.634      100.000  115.634      100.000  115.634   0.000  -0.134 
          2.086780        0.000        0.000      105.000  115.739      105.000  115.739      105.000  115.739   0.000  -0.052 
          2.034620        0.000        0.000      110.000  115.841      110.000  115.841      110.000  115.841   0.000   0.677 
          2.711812        0.000        0.000      114.343  115.958      114.343  115.958      114.343  115.958   0.000  -0.068 
          2.644292        0.000        0.000      115.000  115.976      115.000  115.976      115.000  115.976   0.000  -0.392 
          2.252500        0.000        0.000      120.000  116.088      120.000  116.088      120.000  116.088   0.000   0.405 
          2.657160        0.000        0.000      125.000  116.221      125.000  116.221      125.000  116.221   0.000   0.619 
          3.276060        0.000        0.000      130.000  116.385      130.000  116.385      130.000  116.385   0.000   0.518 
          3.794400        0.000        0.000      135.000  116.575      135.000  116.575      135.000  116.575   0.000  -0.210 
          3.584300        0.000        0.000      137.000  116.646      137.000  116.646      137.000  116.646   0.000  -7.518 
         -3.933700        0.000        0.000      138.000  116.607      138.000  116.607      138.000  116.607   0.000   9.330 
          5.396250        0.000        0.000      140.000  116.715      140.000  116.715      140.000  116.715   0.000  -0.432 
          4.964460        0.000        0.000      145.000  116.963      145.000  116.963      145.000  116.963   0.000   0.002 
          4.966420        0.000        0.000      150.000  117.211      150.000  117.211      150.000  117.211   0.000  -0.952 
          4.014600        0.000        0.000      155.000  117.412      155.000  117.412      155.000  117.412   0.000  -0.957 
          3.057197        0.000        0.000      155.264  117.420      155.264  117.420      155.264  117.420   0.000   2.011 
          5.068180        0.000        0.000      160.000  117.660      160.000  117.660      160.000  117.660   0.000   0.289 
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          5.357360        0.000        0.000      165.000  117.928      165.000  117.928      165.000  117.928   0.000   0.355 
          5.712120        0.000        0.000      170.000  118.214      170.000  118.214      170.000  118.214   0.000  -0.227 
          5.484920        0.000        0.000      175.000  118.488      175.000  118.488      175.000  118.488   0.000  -0.009 
          5.475940        0.000        0.000      180.000  118.762      180.000  118.762      180.000  118.762   0.000  -0.581 
          4.894860        0.000        0.000      185.000  119.007      185.000  119.007      185.000  119.007   0.000   0.845 
          5.739740        0.000        0.000      190.000  119.294      190.000  119.294      190.000  119.294   0.000  -0.267 
          5.472560        0.000        0.000      195.000  119.567      195.000  119.567      195.000  119.567   0.000  -0.979 
          4.493420        0.000        0.000      200.000  119.792      200.000  119.792      200.000  119.792   0.000  -0.515 
          3.978733        0.000        0.000      203.000  119.911      203.000  119.911      203.000  119.911   0.000   0.174 
          4.153050        0.000        0.000      205.000  119.994      205.000  119.994      205.000  119.994   0.000  -0.003 
          4.150000        0.000        0.000      205.264  120.005      205.264  120.005      205.264  120.005   0.000   1.203 
          5.352977        0.000        0.000      210.000  120.259      210.000  120.259      210.000  120.259   0.000   0.679 
          6.031640        0.000        0.000      215.000  120.560      215.000  120.560      215.000  120.560   0.000   0.032 
          6.063840        0.000        0.000      220.000  120.864      220.000  120.864      220.000  120.864   0.000  -0.728 
          5.335700        0.000        0.000      225.000  121.130      225.000  121.130      225.000  121.130   0.000  -1.944 
          3.392020        0.000        0.000      230.000  121.300      230.000  121.300      230.000  121.300   0.000   1.011 
          4.403400        0.000        0.000      235.000  121.520      235.000  121.520      235.000  121.520   0.000   1.417 
          5.820600        0.000        0.000      240.000  121.811      240.000  121.811      240.000  121.811   0.000  -0.313 
          5.507360        0.000        0.000      245.000  122.086      245.000  122.086      245.000  122.086   0.000  -1.715 
          3.792580        0.000        0.000      250.000  122.276      250.000  122.276      250.000  122.276   0.000   0.638 
          4.430240        0.000        0.000      255.000  122.498      255.000  122.498      255.000  122.498   0.000  -0.879 
          3.551180        0.000        0.000      260.000  122.675      260.000  122.675      260.000  122.675   0.000   0.563 
          4.114380        0.000        0.000      265.000  122.881      265.000  122.881      265.000  122.881   0.000  -0.093 
          4.021300        0.000        0.000      270.000  123.082      270.000  123.082      270.000  123.082   0.000  -0.164 
          3.856800        0.000        0.000      275.000  123.275      275.000  123.275      275.000  123.275   0.000   0.101 
          3.957680        0.000        0.000      280.000  123.473      280.000  123.473      280.000  123.473   0.000   0.106 
          4.063720        0.000        0.000      285.000  123.676      285.000  123.676      285.000  123.676   0.000   0.199 
          4.263000        0.000        0.000      290.000  123.889      290.000  123.889      290.000  123.889   0.000   0.005 
          4.267580        0.000        0.000      295.000  124.102      295.000  124.102      295.000  124.102   0.000   0.278 
          4.546040        0.000        0.000      300.000  124.330      300.000  124.330      300.000  124.330   0.000  -0.613 
          3.932914        0.000        0.000      302.382  124.423      302.382  124.423      302.382  124.423   0.000  -0.050 
          3.882582        0.000        0.000      305.000  124.525      305.000  124.525      305.000  124.525   0.000   1.444 
          5.326540        0.000        0.000      310.000  124.791      310.000  124.791      310.000  124.791   0.000  -0.145 
          5.181280        0.000        0.000      315.000  125.050      315.000  125.050      315.000  125.050   0.000  -0.678 
          4.503620        0.000        0.000      320.000  125.276      320.000  125.276      320.000  125.276   0.000   0.502 
          5.005660        0.000        0.000      325.000  125.526      325.000  125.526      325.000  125.526   0.000   0.338 
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 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 142 

  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   50 : Via de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          5.343620        0.000        0.000      330.000  125.793      330.000  125.793      330.000  125.793   0.000   0.142 
          5.486000        0.000        0.000      335.000  126.067      335.000  126.067      335.000  126.067   0.000  -0.863 
          4.622640        0.000        0.000      340.000  126.299      340.000  126.299      340.000  126.299   0.000   0.738 
          5.361020        0.000        0.000      345.000  126.567      345.000  126.567      345.000  126.567   0.000  -0.095 
          5.265820        0.000        0.000      350.000  126.830      350.000  126.830      350.000  126.830   0.000  -0.693 
          4.572900        0.000        0.000      355.000  127.058      355.000  127.058      355.000  127.058   0.000  -0.375 
          4.198300        0.000        0.000      360.000  127.268      360.000  127.268      360.000  127.268   0.000   0.279 
          4.477080        0.000        0.000      365.000  127.492      365.000  127.492      365.000  127.492   0.000  -0.586 
          3.891460        0.000        0.000      370.000  127.687      370.000  127.687      370.000  127.687   0.000   0.786 
          4.677720        0.000        0.000      375.000  127.921      375.000  127.921      375.000  127.921   0.000  -0.018 
          4.660209        0.000        0.000      378.438  128.081      378.438  128.081      378.438  128.081   0.000  -0.443 
          4.217157        0.000        0.000      380.000  128.147      380.000  128.147      380.000  128.147   0.000   0.446 
          4.662780        0.000        0.000      385.000  128.380      385.000  128.380      385.000  128.380   0.000   0.622 
          5.285040        0.000        0.000      390.000  128.644      390.000  128.644      390.000  128.644   0.000   0.023 
          5.307920        0.000        0.000      395.000  128.910      395.000  128.910      395.000  128.910   0.000  -0.524 
          4.784240        0.000        0.000      400.000  129.149      400.000  129.149      400.000  129.149   0.000  -0.159 
          4.625240        0.000        0.000      405.000  129.380      405.000  129.380      405.000  129.380   0.000  -0.563 
          4.062500        0.000        0.000      410.000  129.583      410.000  129.583      410.000  129.583   0.000   0.098 
          4.160460        0.000        0.000      415.000  129.791      415.000  129.791      415.000  129.791   0.000  -0.166 
          3.994440        0.000        0.000      420.000  129.991      420.000  129.991      420.000  129.991   0.000  -0.680 
          3.314820        0.000        0.000      425.000  130.157      425.000  130.157      425.000  130.157   0.000   0.188 
          3.503120        0.000        0.000      430.000  130.332      430.000  130.332      430.000  130.332   0.000   1.253 
          4.756460        0.000        0.000      435.000  130.570      435.000  130.570      435.000  130.570   0.000  -1.375 
          3.381960        0.000        0.000      440.000  130.739      440.000  130.739      440.000  130.739   0.000   2.213 
          5.594800        0.000        0.000      445.000  131.018      445.000  131.018      445.000  131.018   0.000  -3.282 
          2.312920        0.000        0.000      450.000  131.134      450.000  131.134      450.000  131.134   0.000  -0.403 
          1.910100        0.000        0.000      455.000  131.230      455.000  131.230      455.000  131.230   0.000   0.770 
          2.680360        0.000        0.000      460.000  131.364      460.000  131.364      460.000  131.364   0.000   0.370 
          3.050000        0.000        0.000      460.010  131.364      460.010  131.364      460.010  131.364   0.000   0.223 
          3.272525        0.000        0.000      465.000  131.527      465.000  131.527      465.000  131.527   0.000  -0.161 
          3.111774        0.000        0.000      468.992  131.651      468.992  131.651      468.992  131.651   0.000  -0.687 
          2.425099        0.000        0.000      470.000  131.676      470.000  131.676      470.000  131.676   0.000  -0.028 
          2.396840        0.000        0.000      475.000  131.796      475.000  131.796      475.000  131.796   0.000  -0.047 
          2.350160        0.000        0.000      480.000  131.913      480.000  131.913      480.000  131.913   0.000  -0.912 
          1.438600        0.000        0.000      485.000  131.985      485.000  131.985      485.000  131.985   0.000  -0.458 
          0.980540        0.000        0.000      490.000  132.034      490.000  132.034      490.000  132.034   0.000   0.693 
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:41:25   200009                                                                             pagina 272 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   50 : Via de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          1.673280        0.000        0.000      495.000  132.118      495.000  132.118      495.000  132.118   0.000  -0.030 
          1.643360        0.000        0.000      500.000  132.200      500.000  132.200      500.000  132.200   0.000  -0.512 
          1.131600        0.000        0.000      505.000  132.257      505.000  132.257      505.000  132.257   0.000  -0.565 
          0.566400        0.000        0.000      510.000  132.285      510.000  132.285      510.000  132.285   0.000   2.072 
          2.638560        0.000        0.000      515.000  132.417      515.000  132.417      515.000  132.417   0.000  -1.923 
          0.715940        0.000        0.000      520.000  132.453      520.000  132.453      520.000  132.453   0.000  -0.231 
          0.484620        0.000        0.000      525.000  132.477      525.000  132.477      525.000  132.477   0.000  -0.189 
          0.296020        0.000        0.000      530.000  132.492      530.000  132.492      530.000  132.492   0.000  -0.454 
         -0.158080        0.000        0.000      535.000  132.484      535.000  132.484      535.000  132.484   0.000  -0.280 
         -0.437940        0.000        0.000      540.000  132.462      540.000  132.462      540.000  132.462   0.000  -0.097 
         -0.535282        0.000        0.000      540.992  132.457      540.992  132.457      540.992  132.457   0.000   0.687 
          0.151921        0.000        0.000      545.000  132.463      545.000  132.463      545.000  132.463   0.000  -0.559 
         -0.406800        0.000        0.000      550.000  132.442      550.000  132.442      550.000  132.442   0.000   0.792 
          0.385120        0.000        0.000      555.000  132.462      555.000  132.462      555.000  132.462   0.000  -1.029 
         -0.643620        0.000        0.000      560.000  132.429      560.000  132.429      560.000  132.429   0.000  -0.242 
         -0.885620        0.000        0.000      565.000  132.385      565.000  132.385      565.000  132.385   0.000   0.037 
         -0.848825        0.000        0.000      568.660  132.354      568.660  132.354      568.660  132.354   0.000   0.078 
         -0.770896        0.000        0.000      570.000  132.344      570.000  132.344      570.000  132.344   0.000  -0.009 
         -0.780020        0.000        0.000      575.000  132.305      575.000  132.305      575.000  132.305   0.000  -0.631 
         -1.410520        0.000        0.000      580.000  132.234      580.000  132.234      580.000  132.234   0.000   0.869 
         -0.541380        0.000        0.000      585.000  132.207      585.000  132.207      585.000  132.207   0.000  -0.074 
         -0.614940        0.000        0.000      590.000  132.176      590.000  132.176      590.000  132.176   0.000  -0.476 
         -1.090700        0.000        0.000      595.000  132.122      595.000  132.122      595.000  132.122   0.000  -0.264 
         -1.354680        0.000        0.000      600.000  132.054      600.000  132.054      600.000  132.054   0.000  -0.984 
         -2.338860        0.000        0.000      605.000  131.937      605.000  131.937      605.000  131.937   0.000  -0.187 
         -2.526240        0.000        0.000      610.000  131.811      610.000  131.811      610.000  131.811   0.000   0.803 
         -1.723640        0.000        0.000      615.000  131.725      615.000  131.725      615.000  131.725   0.000   0.087 
         -1.636660        0.000        0.000      620.000  131.643      620.000  131.643      620.000  131.643   0.000  -0.400 
         -2.036740        0.000        0.000      625.000  131.541      625.000  131.541      625.000  131.541   0.000  -0.373 
         -2.409360        0.000        0.000      630.000  131.421      630.000  131.421      630.000  131.421   0.000   0.746 
         -1.662900        0.000        0.000      635.000  131.337      635.000  131.337      635.000  131.337   0.000   0.095 
         -1.567700        0.000        0.000      640.000  131.259      640.000  131.259      640.000  131.259   0.000   0.005 
         -1.562727        0.000        0.000      640.660  131.249      640.660  131.249      640.660  131.249   0.000   0.380 
         -1.183088        0.000        0.000      645.000  131.197      645.000  131.197      645.000  131.197   0.000   0.125 
         -1.058060        0.000        0.000      650.000  131.144      650.000  131.144      650.000  131.144   0.000   0.033 
         -1.025380        0.000        0.000      655.000  131.093      655.000  131.093      655.000  131.093   0.000   0.039 
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         -0.986020        0.000        0.000      660.000  131.044      660.000  131.044      660.000  131.044   0.000  -1.002 
         -1.988520        0.000        0.000      665.000  130.944      665.000  130.944      665.000  130.944   0.000   0.353 
         -1.635140        0.000        0.000      670.000  130.863      670.000  130.863      670.000  130.863   0.000   0.084 
         -1.551520        0.000        0.000      675.000  130.785      675.000  130.785      675.000  130.785   0.000  -0.145 
         -1.696460        0.000        0.000      680.000  130.700      680.000  130.700      680.000  130.700   0.000  -0.175 
         -1.871040        0.000        0.000      685.000  130.607      685.000  130.607      685.000  130.607   0.000  -0.381 
         -2.252500        0.000        0.000      690.000  130.494      690.000  130.494      690.000  130.494   0.000   0.296 
         -1.956780        0.000        0.000      695.000  130.396      695.000  130.396      695.000  130.396   0.000  -0.195 
         -2.151847        0.000        0.000      695.785  130.379      695.785  130.379      695.785  130.379   0.000   0.027 
         -2.124650        0.000        0.000      700.000  130.290      700.000  130.290      700.000  130.290   0.000   0.292 
         -1.832580        0.000        0.000      705.000  130.198      705.000  130.198      705.000  130.198   0.000  -0.332 
         -2.164600        0.000        0.000      710.000  130.090      710.000  130.090      710.000  130.090   0.000  -0.366 
         -2.530840        0.000        0.000      715.000  129.963      715.000  129.963      715.000  129.963   0.000   1.794 
         -0.737000        0.000        0.000      720.000  129.927      720.000  129.927      720.000  129.927   0.000  -0.915 
         -1.652220        0.000        0.000      725.000  129.844      725.000  129.844      725.000  129.844   0.000   0.146 
         -1.506640        0.000        0.000      730.000  129.769      730.000  129.769      730.000  129.769   0.000  -0.906 
         -2.413020        0.000        0.000      735.000  129.648      735.000  129.648      735.000  129.648   0.000  -0.670 
         -3.083500        0.000        0.000      740.000  129.494      740.000  129.494      740.000  129.494   0.000   0.620 
         -2.463080        0.000        0.000      745.000  129.371      745.000  129.371      745.000  129.371   0.000   1.147 
         -1.315920        0.000        0.000      750.000  129.305      750.000  129.305      750.000  129.305   0.000  -0.765 
         -2.081000        0.000        0.000      755.000  129.201      755.000  129.201      755.000  129.201   0.000  -1.461 
         -3.542160        0.000        0.000      760.000  129.024      760.000  129.024      760.000  129.024   0.000  -0.709 
         -4.251100        0.000        0.000      765.000  128.811      765.000  128.811      765.000  128.811   0.000   1.004 
         -3.247080        0.000        0.000      770.000  128.649      770.000  128.649      770.000  128.649   0.000  -0.218 
         -3.464660        0.000        0.000      775.000  128.476      775.000  128.476      775.000  128.476   0.000   0.483 
         -2.981560        0.000        0.000      780.000  128.327      780.000  128.327      780.000  128.327   0.000   1.033 
         -1.948240        0.000        0.000      785.000  128.229      785.000  128.229      785.000  128.229   0.000   0.275 
         -1.673580        0.000        0.000      790.000  128.145      790.000  128.145      790.000  128.145   0.000   0.294 
         -1.380020        0.000        0.000      795.000  128.076      795.000  128.076      795.000  128.076   0.000  -0.815 
         -2.195420        0.000        0.000      800.000  127.967      800.000  127.967      800.000  127.967   0.000  -0.500 
         -2.695160        0.000        0.000      805.000  127.832      805.000  127.832      805.000  127.832   0.000   0.422 
         -2.273560        0.000        0.000      810.000  127.718      810.000  127.718      810.000  127.718   0.000   0.842 
         -1.431580        0.000        0.000      815.000  127.647      815.000  127.647      815.000  127.647   0.000  -1.517 
         -2.948160        0.000        0.000      820.000  127.499      820.000  127.499      820.000  127.499   0.000   0.357 
         -2.591400        0.000        0.000      825.000  127.370      825.000  127.370      825.000  127.370   0.000   0.825 
         -1.766660        0.000        0.000      830.000  127.281      830.000  127.281      830.000  127.281   0.000  -0.076 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -1.842500        0.000        0.000      835.000  127.189      835.000  127.189      835.000  127.189   0.000   0.030 
         -1.812440        0.000        0.000      840.000  127.099      840.000  127.099      840.000  127.099   0.000  -0.433 
         -2.245340        0.000        0.000      845.000  126.986      845.000  126.986      845.000  126.986   0.000  -0.234 
         -2.479700        0.000        0.000      850.000  126.862      850.000  126.862      850.000  126.862   0.000   0.620 
         -1.860040        0.000        0.000      855.000  126.769      855.000  126.769      855.000  126.769   0.000  -1.226 
         -3.086240        0.000        0.000      860.000  126.615      860.000  126.615      860.000  126.615   0.000   0.603 
         -2.483680        0.000        0.000      865.000  126.491      865.000  126.491      865.000  126.491   0.000  -0.110 
         -2.593380        0.000        0.000      870.000  126.361      870.000  126.361      870.000  126.361   0.000   0.362 
         -2.231600        0.000        0.000      875.000  126.250      875.000  126.250      875.000  126.250   0.000  -0.718 
         -2.949380        0.000        0.000      880.000  126.102      880.000  126.102      880.000  126.102   0.000  -0.463 
         -3.412320        0.000        0.000      885.000  125.932      885.000  125.932      885.000  125.932   0.000  -0.060 
         -3.471980        0.000        0.000      890.000  125.758      890.000  125.758      890.000  125.758   0.000   0.395 
         -3.076940        0.000        0.000      895.000  125.604      895.000  125.604      895.000  125.604   0.000   0.835 
         -2.242420        0.000        0.000      900.000  125.492      900.000  125.492      900.000  125.492   0.000  -0.952 
         -3.194120        0.000        0.000      905.000  125.332      905.000  125.332      905.000  125.332   0.000   0.302 
         -2.892620        0.000        0.000      910.000  125.188      910.000  125.188      910.000  125.188   0.000   0.652 
         -2.240140        0.000        0.000      915.000  125.076      915.000  125.076      915.000  125.076   0.000  -0.249 
         -2.488860        0.000        0.000      920.000  124.951      920.000  124.951      920.000  124.951   0.000  -1.407 
         -3.895720        0.000        0.000      925.000  124.756      925.000  124.756      925.000  124.756   0.000  -0.607 
         -4.502720        0.000        0.000      930.000  124.531      930.000  124.531      930.000  124.531   0.000   3.210 
         -1.292260        0.000        0.000      935.000  124.467      935.000  124.467      935.000  124.467   0.000  -0.563 
         -1.854860        0.000        0.000      940.000  124.374      940.000  124.374      940.000  124.374   0.000  -1.432 
         -3.286600        0.000        0.000      945.000  124.210      945.000  124.210      945.000  124.210   0.000  -0.372 
         -3.658280        0.000        0.000      950.000  124.027      950.000  124.027      950.000  124.027   0.000  -0.340 
         -3.998120        0.000        0.000      955.000  123.827      955.000  123.827      955.000  123.827   0.000   0.661 
         -3.337240        0.000        0.000      960.000  123.660      960.000  123.660      960.000  123.660   0.000   0.479 
         -2.858740        0.000        0.000      965.000  123.517      965.000  123.517      965.000  123.517   0.000  -0.748 
         -3.606560        0.000        0.000      970.000  123.337      970.000  123.337      970.000  123.337   0.000   0.615 
         -2.991500        0.000        0.000      975.000  123.187      975.000  123.187      975.000  123.187   0.000   0.630 
         -2.361300        0.000        0.000      980.000  123.069      980.000  123.069      980.000  123.069   0.000   0.060 
         -2.301320        0.000        0.000      985.000  122.954      985.000  122.954      985.000  122.954   0.000  -1.390 
         -3.691100        0.000        0.000      990.000  122.769      990.000  122.769      990.000  122.769   0.000   0.888 
         -2.802740        0.000        0.000      995.000  122.629      995.000  122.629      995.000  122.629   0.000  -0.896 
         -3.698580        0.000        0.000     1000.000  122.444     1000.000  122.444     1000.000  122.444   0.000   0.391 
         -3.307800        0.000        0.000     1005.000  122.279     1005.000  122.279     1005.000  122.279   0.000  -0.453 
         -3.760520        0.000        0.000     1010.000  122.091     1010.000  122.091     1010.000  122.091   0.000  -0.965 
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:41:25   200009                                                                             pagina 275 



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 143 

  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   50 : Via de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -4.725040        0.000        0.000     1015.000  121.855     1015.000  121.855     1015.000  121.855   0.000   2.408 
         -2.317500        0.000        0.000     1020.000  121.739     1020.000  121.739     1020.000  121.739   0.000   0.492 
         -1.825100        0.000        0.000     1025.000  121.647     1025.000  121.647     1025.000  121.647   0.000   0.360 
         -1.465320        0.000        0.000     1030.000  121.574     1030.000  121.574     1030.000  121.574   0.000  -1.658 
         -3.123620        0.000        0.000     1035.000  121.418     1035.000  121.418     1035.000  121.418   0.000  -1.433 
         -4.557040        0.000        0.000     1040.000  121.190     1040.000  121.190     1040.000  121.190   0.000   0.422 
         -4.135440        0.000        0.000     1045.000  120.983     1045.000  120.983     1045.000  120.983   0.000   1.798 
         -2.337180        0.000        0.000     1050.000  120.867     1050.000  120.867     1050.000  120.867   0.000   0.132 
         -2.205660        0.000        0.000     1055.000  120.756     1055.000  120.756     1055.000  120.756   0.000  -1.420 
         -3.626100        0.000        0.000     1060.000  120.575     1060.000  120.575     1060.000  120.575   0.000  -0.123 
         -3.749240        0.000        0.000     1065.000  120.387     1065.000  120.387     1065.000  120.387   0.000   1.551 
         -2.198640        0.000        0.000     1070.000  120.278     1070.000  120.278     1070.000  120.278   0.000  -0.239 
         -2.437740        0.000        0.000     1075.000  120.156     1075.000  120.156     1075.000  120.156   0.000  -0.212 
         -2.650000        0.000        0.000     1080.000  120.023     1080.000  120.023     1080.000  120.023   0.000   0.042 
         -2.608020        0.000        0.000     1085.000  119.893     1085.000  119.893     1085.000  119.893   0.000  -0.022 
         -2.630000        0.000        0.000     1090.000  119.761     1090.000  119.761     1090.000  119.761   0.000  -0.350 
         -2.979740        0.000        0.000     1095.000  119.612     1095.000  119.612     1095.000  119.612   0.000  -0.352 
         -3.331760        0.000        0.000     1100.000  119.446     1100.000  119.446     1100.000  119.446   0.000   0.551 
         -2.780460        0.000        0.000     1105.000  119.307     1105.000  119.307     1105.000  119.307   0.000   0.409 
         -2.371680        0.000        0.000     1110.000  119.188     1110.000  119.188     1110.000  119.188   0.000  -0.393 
         -2.764280        0.000        0.000     1115.000  119.050     1115.000  119.050     1115.000  119.050   0.000  -0.122 
         -2.886200        0.000        0.000     1120.000  118.906     1120.000  118.906     1120.000  118.906   0.000  -0.065 
         -2.951340        0.000        0.000     1125.000  118.758     1125.000  118.758     1125.000  118.758   0.000  -0.118 
         -3.069620        0.000        0.000     1130.000  118.605     1130.000  118.605     1130.000  118.605   0.000  -0.099 
         -3.168800        0.000        0.000     1135.000  118.446     1135.000  118.446     1135.000  118.446   0.000  -0.130 
         -3.298340        0.000        0.000     1140.000  118.281     1140.000  118.281     1140.000  118.281   0.000  -0.511 
         -3.809040        0.000        0.000     1145.000  118.091     1145.000  118.091     1145.000  118.091   0.000   0.129 
         -3.680420        0.000        0.000     1150.000  117.907     1150.000  117.907     1150.000  117.907   0.000  -0.000 
         -3.680580        0.000        0.000     1155.000  117.723     1155.000  117.723     1155.000  117.723   0.000   0.089 
         -3.591760        0.000        0.000     1160.000  117.543     1160.000  117.543     1160.000  117.543   0.000   0.146 
         -3.446200        0.000        0.000     1165.000  117.371     1165.000  117.371     1165.000  117.371   0.000   0.164 
         -3.281860        0.000        0.000     1170.000  117.207     1170.000  117.207     1170.000  117.207   0.000  -0.004 
         -3.285520        0.000        0.000     1175.000  117.042     1175.000  117.042     1175.000  117.042   0.000   0.131 
         -3.154900        0.000        0.000     1180.000  116.885     1180.000  116.885     1180.000  116.885   0.000   0.324 
         -2.830820        0.000        0.000     1185.000  116.743     1185.000  116.743     1185.000  116.743   0.000   0.224 
         -2.606500        0.000        0.000     1190.000  116.613     1190.000  116.613     1190.000  116.613   0.000  -0.602 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -3.208320        0.000        0.000     1195.000  116.452     1195.000  116.452     1195.000  116.452   0.000  -0.173 
         -3.381500        0.000        0.000     1200.000  116.283     1200.000  116.283     1200.000  116.283   0.000   0.141 
         -3.240200        0.000        0.000     1205.000  116.121     1205.000  116.121     1205.000  116.121   0.000   0.187 
         -3.053140        0.000        0.000     1210.000  115.969     1210.000  115.969     1210.000  115.969   0.000   0.157 
         -2.895800        0.000        0.000     1215.000  115.824     1215.000  115.824     1215.000  115.824   0.000   0.090 
         -2.805340        0.000        0.000     1220.000  115.684     1220.000  115.684     1220.000  115.684   0.000   0.101 
         -2.703860        0.000        0.000     1225.000  115.548     1225.000  115.548     1225.000  115.548   0.000   0.117 
         -2.587120        0.000        0.000     1230.000  115.419     1230.000  115.419     1230.000  115.419   0.000  -0.005 
         -2.592320        0.000        0.000     1235.000  115.289     1235.000  115.289     1235.000  115.289   0.000   0.060 
         -2.532040        0.000        0.000     1240.000  115.163     1240.000  115.163     1240.000  115.163   0.000   0.132 
         -2.399740        0.000        0.000     1245.000  115.043     1245.000  115.043     1245.000  115.043   0.000   0.141 
         -2.259080        0.000        0.000     1250.000  114.930     1250.000  114.930     1250.000  114.930   0.000   0.202 
         -2.057180        0.000        0.000     1255.000  114.827     1255.000  114.827     1255.000  114.827   0.000   0.267 
         -1.790620        0.000        0.000     1260.000  114.737     1260.000  114.737     1260.000  114.737   0.000  -0.033 
         -1.823580        0.000        0.000     1265.000  114.646     1265.000  114.646     1265.000  114.646   0.000   0.065 
         -1.758720        0.000        0.000     1270.000  114.558     1270.000  114.558     1270.000  114.558   0.000   0.211 
         -1.547560        0.000        0.000     1275.000  114.481     1275.000  114.481     1275.000  114.481   0.000   0.116 
         -1.431580        0.000        0.000     1280.000  114.409     1280.000  114.409     1280.000  114.409   0.000   0.011 
         -1.420440        0.000        0.000     1285.000  114.338     1285.000  114.338     1285.000  114.338   0.000   0.088 
         -1.332240        0.000        0.000     1290.000  114.272     1290.000  114.272     1290.000  114.272   0.000   0.245 
         -1.086740        0.000        0.000     1295.000  114.217     1295.000  114.217     1295.000  114.217   0.000   0.011 
         -1.075880        0.000        0.000     1300.000  114.164     1300.000  114.164     1300.000  114.164   0.000  -0.016 
         -1.091620        0.000        0.000     1305.000  114.109     1305.000  114.109     1305.000  114.109   0.000  -0.229 
         -1.320500        0.000        0.000     1310.000  114.043     1310.000  114.043     1310.000  114.043   0.000  -0.567 
         -1.887960        0.000        0.000     1315.000  113.949     1315.000  113.949     1315.000  113.949   0.000   1.552 
         -0.336320        0.000        0.000     1320.000  113.932     1320.000  113.932     1320.000  113.932   0.000  -0.430 
         -0.766280        0.000        0.000     1325.000  113.893     1325.000  113.893     1325.000  113.893   0.000  -0.568 
         -1.334380        0.000        0.000     1330.000  113.827     1330.000  113.827     1330.000  113.827   0.000   0.602 
         -0.732740        0.000        0.000     1335.000  113.790     1335.000  113.790     1335.000  113.790   0.000   0.072 
         -0.661160        0.000        0.000     1340.000  113.757     1340.000  113.757     1340.000  113.757   0.000  -0.370 
         -1.030880        0.000        0.000     1345.000  113.706     1345.000  113.706     1345.000  113.706   0.000  -0.082 
         -1.113140        0.000        0.000     1350.000  113.650     1350.000  113.650     1350.000  113.650   0.000   0.846 
         -0.266720       46.471     8200.000     1381.558  113.566     1358.322  113.628     1404.793  113.635   0.033   0.567 
          0.300000       50.400    10500.000     1430.057  113.711     1404.857  113.636     1455.257  113.666   0.030  -0.480 
         -0.180000       60.000    18750.000     1553.472  113.489     1523.472  113.543     1583.472  113.339   0.024  -0.320 
         -0.500000       62.832     2200.000     1658.200  112.965     1626.784  113.122     1689.616  111.911   0.224  -2.856 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
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      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -3.355997        0.000        0.000     1766.781  109.321     1766.781  109.321     1766.781  109.321   0.000  -0.696 
         -4.051980        0.000        0.000     1775.000  108.988     1775.000  108.988     1775.000  108.988   0.000   0.238 
         -3.814080        0.000        0.000     1780.000  108.798     1780.000  108.798     1780.000  108.798   0.000   0.182 
         -3.632060        0.000        0.000     1785.000  108.616     1785.000  108.616     1785.000  108.616   0.000  -0.094 
         -3.725880        0.000        0.000     1790.000  108.430     1790.000  108.430     1790.000  108.430   0.000  -0.117 
         -3.842664        0.000        0.000     1790.518  108.410     1790.518  108.410     1790.518  108.410   0.000   0.233 
         -3.609929        0.000        0.000     1795.000  108.248     1795.000  108.248     1795.000  108.248   0.000  -0.520 
         -4.129940        0.000        0.000     1800.000  108.042     1800.000  108.042     1800.000  108.042   0.000  -0.184 
         -4.314120        0.000        0.000     1805.000  107.826     1805.000  107.826     1805.000  107.826   0.000   0.544 
         -3.769980        0.000        0.000     1810.000  107.637     1810.000  107.637     1810.000  107.637   0.000   0.318 
         -3.452000        0.000        0.000     1815.000  107.465     1815.000  107.465     1815.000  107.465   0.000  -0.508 
         -3.959960        0.000        0.000     1820.000  107.267     1820.000  107.267     1820.000  107.267   0.000  -0.158 
         -4.118040        0.000        0.000     1825.000  107.061     1825.000  107.061     1825.000  107.061   0.000  -0.324 
         -4.441980        0.000        0.000     1830.000  106.839     1830.000  106.839     1830.000  106.839   0.000  -0.266 
         -4.707960        0.000        0.000     1835.000  106.603     1835.000  106.603     1835.000  106.603   0.000   0.540 
         -4.168080        0.000        0.000     1840.000  106.395     1840.000  106.395     1840.000  106.395   0.000   0.356 
         -3.811960        0.000        0.000     1845.000  106.204     1845.000  106.204     1845.000  106.204   0.000   0.116 
         -3.695980        0.000        0.000     1850.000  106.020     1850.000  106.020     1850.000  106.020   0.000   0.662 
         -3.034060        0.000        0.000     1855.000  105.868     1855.000  105.868     1855.000  105.868   0.000   0.140 
         -2.893980        0.000        0.000     1860.000  105.723     1860.000  105.723     1860.000  105.723   0.000  -0.090 
         -2.984020        0.000        0.000     1865.000  105.574     1865.000  105.574     1865.000  105.574   0.000  -0.252 
         -3.235920        0.000        0.000     1870.000  105.412     1870.000  105.412     1870.000  105.412   0.000   0.794 
         -2.442020        0.000        0.000     1875.000  105.290     1875.000  105.290     1875.000  105.290   0.000   0.092 
         -2.350000        0.000        0.000     1880.000  105.173     1880.000  105.173     1880.000  105.173   0.000   0.774 
         -1.575940        0.000        0.000     1885.000  105.094     1885.000  105.094     1885.000  105.094   0.000   0.004 
         -1.572100        0.000        0.000     1890.000  105.015     1890.000  105.015     1890.000  105.015   0.000  -0.762 
         -2.333980        0.000        0.000     1895.000  104.898     1895.000  104.898     1895.000  104.898   0.000   0.026 
         -2.308060        0.000        0.000     1899.997  104.783     1899.997  104.783     1899.997  104.783   0.000   1.165 
         -1.143340        0.000        0.000     1905.000  104.726     1905.000  104.726     1905.000  104.726   0.000   0.147 
         -0.996240        0.000        0.000     1910.000  104.676     1910.000  104.676     1910.000  104.676   0.000  -0.037 
         -1.033385        0.000        0.000     1911.941  104.656     1911.941  104.656     1911.941  104.656   0.000  -0.062 
         -1.095652        0.000        0.000     1915.000  104.623     1915.000  104.623     1915.000  104.623   0.000   0.265 
         -0.830980        0.000        0.000     1920.000  104.581     1920.000  104.581     1920.000  104.581   0.000   0.541 
         -0.290080        0.000        0.000     1925.000  104.567     1925.000  104.567     1925.000  104.567   0.000   0.012 
         -0.278000        0.000        0.000     1930.000  104.553     1930.000  104.553     1930.000  104.553   0.000   0.055 
         -0.223100        0.000        0.000     1935.000  104.541     1935.000  104.541     1935.000  104.541   0.000   0.015 
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         -0.207960        0.000        0.000     1940.000  104.531     1940.000  104.531     1940.000  104.531   0.000   0.603 
          0.395200        0.000        0.000     1945.000  104.551     1945.000  104.551     1945.000  104.551   0.000   0.439 
          0.834640        0.000        0.000     1950.000  104.593     1950.000  104.593     1950.000  104.593   0.000  -0.003 
          0.831160        0.000        0.000     1955.000  104.634     1955.000  104.634     1955.000  104.634   0.000  -0.023 
          0.807940        0.000        0.000     1960.000  104.675     1960.000  104.675     1960.000  104.675   0.000   0.001 
          0.808853        0.000        0.000     1961.796  104.689     1961.796  104.689     1961.796  104.689   0.000  -0.001 
          0.807709        0.000        0.000     1965.000  104.715     1965.000  104.715     1965.000  104.715   0.000   0.190 
          0.997920        0.000        0.000     1970.000  104.765     1970.000  104.765     1970.000  104.765   0.000   0.055 
          1.053073        0.000        0.000     1972.001  104.786     1972.001  104.786     1972.001  104.786   0.000  -0.000 
          1.052951        0.000        0.000     1975.000  104.817     1975.000  104.817     1975.000  104.817   0.000   0.785 
          1.838380        0.000        0.000     1980.000  104.909     1980.000  104.909     1980.000  104.909   0.000   0.204 
          2.042860        0.000        0.000     1985.000  105.012     1985.000  105.012     1985.000  105.012   0.000  -0.067 
          1.975400        0.000        0.000     1990.000  105.110     1990.000  105.110     1990.000  105.110   0.000   0.298 
          2.273560        0.000        0.000     1995.000  105.224     1995.000  105.224     1995.000  105.224   0.000   0.044 
          2.317800        0.000        0.000     2000.000  105.340     2000.000  105.340     2000.000  105.340   0.000   0.627 
          2.944800        0.000        0.000     2005.000  105.487     2005.000  105.487     2005.000  105.487   0.000   0.379 
          3.324280        0.000        0.000     2010.000  105.653     2010.000  105.653     2010.000  105.653   0.000  -0.040 
          3.284000        0.000        0.000     2015.000  105.818     2015.000  105.818     2015.000  105.818   0.000  -0.014 
          3.269500        0.000        0.000     2020.000  105.981     2020.000  105.981     2020.000  105.981   0.000  -0.578 
          2.691640        0.000        0.000     2025.000  106.116     2025.000  106.116     2025.000  106.116   0.000   0.774 
          3.465280        0.000        0.000     2030.000  106.289     2030.000  106.289     2030.000  106.289   0.000  -0.055 
          3.410480        0.000        0.000     2035.000  106.459     2035.000  106.459     2035.000  106.459   0.000   0.033 
          3.443179        0.000        0.000     2037.881  106.559     2037.881  106.559     2037.881  106.559   0.000  -0.008 
          3.435583        0.000        0.000     2040.000  106.631     2040.000  106.631     2040.000  106.631   0.000   0.065 
          3.500820        0.000        0.000     2045.000  106.806     2045.000  106.806     2045.000  106.806   0.000  -0.373 
          3.127580        0.000        0.000     2050.000  106.963     2050.000  106.963     2050.000  106.963   0.000   0.434 
          3.561100        0.000        0.000     2055.000  107.141     2055.000  107.141     2055.000  107.141   0.000   0.454 
          4.015360        0.000        0.000     2060.000  107.342     2060.000  107.342     2060.000  107.342   0.000  -0.156 
          3.859700        0.000        0.000     2065.000  107.535     2065.000  107.535     2065.000  107.535   0.000  -0.189 
          3.670360        0.000        0.000     2070.000  107.718     2070.000  107.718     2070.000  107.718   0.000  -0.529 
          3.141160        0.000        0.000     2075.000  107.875     2075.000  107.875     2075.000  107.875   0.000  -0.497 
          2.644360        0.000        0.000     2080.000  108.007     2080.000  108.007     2080.000  108.007   0.000   0.735 
          3.378900        0.000        0.000     2085.000  108.176     2085.000  108.176     2085.000  108.176   0.000   0.266 
          3.644560        0.000        0.000     2090.000  108.359     2090.000  108.359     2090.000  108.359   0.000  -1.055 
          2.589580        0.000        0.000     2095.000  108.488     2095.000  108.488     2095.000  108.488   0.000   0.171 
          2.760300        0.000        0.000     2100.000  108.626     2100.000  108.626     2100.000  108.626   0.000   0.068 
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 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 144 

  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   50 : Via de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
          2.828080        0.000        0.000     2105.000  108.767     2105.000  108.767     2105.000  108.767   0.000  -0.748 
          2.080520        0.000        0.000     2110.000  108.871     2110.000  108.871     2110.000  108.871   0.000   0.268 
          2.348640        0.000        0.000     2115.000  108.989     2115.000  108.989     2115.000  108.989   0.000  -0.727 
          1.621860        0.000        0.000     2120.000  109.070     2120.000  109.070     2120.000  109.070   0.000   0.342 
          1.963660        0.000        0.000     2125.000  109.168     2125.000  109.168     2125.000  109.168   0.000  -0.186 
          1.777482        0.000        0.000     2129.139  109.242     2129.139  109.242     2129.139  109.242   0.000  -0.835 
          0.942857        0.000        0.000     2130.000  109.250     2130.000  109.250     2130.000  109.250   0.000  -0.051 
          0.891720        0.000        0.000     2135.000  109.294     2135.000  109.294     2135.000  109.294   0.000   0.943 
          1.834400        0.000        0.000     2140.000  109.386     2140.000  109.386     2140.000  109.386   0.000   0.284 
          2.118380        0.000        0.000     2145.000  109.492     2145.000  109.492     2145.000  109.492   0.000  -1.028 
          1.089940        0.000        0.000     2150.000  109.547     2150.000  109.547     2150.000  109.547   0.000  -0.150 
          0.939640        0.000        0.000     2155.000  109.594     2155.000  109.594     2155.000  109.594   0.000   0.919 
          1.858660        0.000        0.000     2160.000  109.687     2160.000  109.687     2160.000  109.687   0.000  -0.772 
          1.086740        0.000        0.000     2165.000  109.741     2165.000  109.741     2165.000  109.741   0.000  -0.422 
          0.664520        0.000        0.000     2170.000  109.774     2170.000  109.774     2170.000  109.774   0.000   0.490 
          1.154640        0.000        0.000     2175.000  109.832     2175.000  109.832     2175.000  109.832   0.000  -0.455 
          0.699516        0.000        0.000     2179.343  109.862     2179.343  109.862     2179.343  109.862   0.000  -0.248 
          0.451750        0.000        0.000     2180.000  109.865     2180.000  109.865     2180.000  109.865   0.000   0.001 
          0.452420        0.000        0.000     2185.000  109.888     2185.000  109.888     2185.000  109.888   0.000  -0.010 
          0.442800        0.000        0.000     2190.000  109.910     2190.000  109.910     2190.000  109.910   0.000  -0.099 
          0.343640        0.000        0.000     2195.000  109.927     2195.000  109.927     2195.000  109.927   0.000  -0.162 
          0.181260        0.000        0.000     2200.000  109.936     2200.000  109.936     2200.000  109.936   0.000  -0.274 
         -0.092760        0.000        0.000     2205.000  109.932     2205.000  109.932     2205.000  109.932   0.000  -0.265 
         -0.357660        0.000        0.000     2210.000  109.914     2210.000  109.914     2210.000  109.914   0.000  -0.131 
         -0.488440        0.000        0.000     2215.000  109.889     2215.000  109.889     2215.000  109.889   0.000   0.127 
         -0.361180        0.000        0.000     2220.000  109.871     2220.000  109.871     2220.000  109.871   0.000  -0.155 
         -0.516200        0.000        0.000     2225.000  109.845     2225.000  109.845     2225.000  109.845   0.000  -0.571 
         -1.087200        0.000        0.000     2230.000  109.791     2230.000  109.791     2230.000  109.791   0.000  -0.087 
         -1.174160        0.000        0.000     2235.000  109.732     2235.000  109.732     2235.000  109.732   0.000   0.242 
         -0.932620        0.000        0.000     2240.000  109.686     2240.000  109.686     2240.000  109.686   0.000   0.005 
         -0.927720        0.000        0.000     2245.000  109.639     2245.000  109.639     2245.000  109.639   0.000  -0.093 
         -1.020820        0.000        0.000     2250.000  109.588     2250.000  109.588     2250.000  109.588   0.000  -0.354 
         -1.375280        0.000        0.000     2255.000  109.519     2255.000  109.519     2255.000  109.519   0.000   0.137 
         -1.238400        0.000        0.000     2260.000  109.458     2260.000  109.458     2260.000  109.458   0.000   0.414 
         -0.824740        0.000        0.000     2265.000  109.416     2265.000  109.416     2265.000  109.416   0.000  -0.553 
         -1.377400        0.000        0.000     2270.000  109.347     2270.000  109.347     2270.000  109.347   0.000  -0.139 
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         -1.515960        0.000        0.000     2275.000  109.272     2275.000  109.272     2275.000  109.272   0.000  -0.111 
         -1.627060        0.000        0.000     2280.000  109.190     2280.000  109.190     2280.000  109.190   0.000  -0.015 
         -1.641840        0.000        0.000     2285.000  109.108     2285.000  109.108     2285.000  109.108   0.000   0.493 
         -1.148680        0.000        0.000     2290.000  109.051     2290.000  109.051     2290.000  109.051   0.000   0.154 
         -0.994880        0.000        0.000     2295.000  109.001     2295.000  109.001     2295.000  109.001   0.000  -0.132 
         -1.127160        0.000        0.000     2300.000  108.945     2300.000  108.945     2300.000  108.945   0.000  -0.079 
         -1.206200        0.000        0.000     2305.000  108.884     2305.000  108.884     2305.000  108.884   0.000  -0.065 
         -1.271520        0.000        0.000     2310.000  108.821     2310.000  108.821     2310.000  108.821   0.000   0.040 
         -1.232000        0.000        0.000     2315.000  108.759     2315.000  108.759     2315.000  108.759   0.000  -0.040 
         -1.271660        0.000        0.000     2320.000  108.696     2320.000  108.696     2320.000  108.696   0.000  -0.256 
         -1.527260        0.000        0.000     2325.000  108.619     2325.000  108.619     2325.000  108.619   0.000   0.241 
         -1.286320        0.000        0.000     2330.000  108.555     2330.000  108.555     2330.000  108.555   0.000   0.304 
         -0.982360        0.000        0.000     2335.000  108.506     2335.000  108.506     2335.000  108.506   0.000  -0.222 
         -1.204060        0.000        0.000     2340.000  108.446     2340.000  108.446     2340.000  108.446   0.000  -0.056 
         -1.260080        0.000        0.000     2345.000  108.383     2345.000  108.383     2345.000  108.383   0.000   0.055 
         -1.205280        0.000        0.000     2350.000  108.322     2350.000  108.322     2350.000  108.322   0.000   0.112 
         -1.093000        0.000        0.000     2355.000  108.268     2355.000  108.268     2355.000  108.268   0.000  -0.005 
         -1.098480        0.000        0.000     2360.000  108.213     2360.000  108.213     2360.000  108.213   0.000   0.712 
         -0.386800        0.000        0.000     2365.000  108.193     2365.000  108.193     2365.000  108.193   0.000  -0.072 
         -0.458540        0.000        0.000     2370.000  108.170     2370.000  108.170     2370.000  108.170   0.000  -0.638 
         -1.096800        0.000        0.000     2375.000  108.116     2375.000  108.116     2375.000  108.116   0.000  -0.667 
         -1.763600        0.000        0.000     2380.000  108.027     2380.000  108.027     2380.000  108.027   0.000   0.343 
         -1.420140        0.000        0.000     2385.000  107.956     2385.000  107.956     2385.000  107.956   0.000  -0.242 
         -1.662600        0.000        0.000     2390.000  107.873     2390.000  107.873     2390.000  107.873   0.000   0.478 
         -1.184540        0.000        0.000     2395.000  107.814     2395.000  107.814     2395.000  107.814   0.000  -0.219 
         -1.403960        0.000        0.000     2400.000  107.744     2400.000  107.744     2400.000  107.744   0.000   0.019 
         -1.384880        0.000        0.000     2405.000  107.675     2405.000  107.675     2405.000  107.675   0.000   0.081 
         -1.304180        0.000        0.000     2410.000  107.609     2410.000  107.609     2410.000  107.609   0.000   0.554 
         -0.750120        0.000        0.000     2415.000  107.572     2415.000  107.572     2415.000  107.572   0.000  -0.090 
         -0.840460        0.000        0.000     2420.000  107.530     2420.000  107.530     2420.000  107.530   0.000  -0.765 
         -1.605060        0.000        0.000     2425.000  107.450     2425.000  107.450     2425.000  107.450   0.000   0.059 
         -1.546320        0.000        0.000     2430.000  107.372     2430.000  107.372     2430.000  107.372   0.000   0.034 
         -1.512760        0.000        0.000     2435.000  107.297     2435.000  107.297     2435.000  107.297   0.000   0.435 
         -1.077580        0.000        0.000     2440.000  107.243     2440.000  107.243     2440.000  107.243   0.000   0.054 
         -1.023260        0.000        0.000     2445.000  107.192     2445.000  107.192     2445.000  107.192   0.000  -0.492 
         -1.515640        0.000        0.000     2450.000  107.116     2450.000  107.116     2450.000  107.116   0.000   0.204 
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         -1.311200        0.000        0.000     2455.000  107.050     2455.000  107.050     2455.000  107.050   0.000   0.189 
         -1.122120        0.000        0.000     2460.000  106.994     2460.000  106.994     2460.000  106.994   0.000  -0.038 
         -1.160094        0.000        0.000     2464.889  106.938     2464.889  106.938     2464.889  106.938   0.000  -0.002 
         -1.162162        0.000        0.000     2465.000  106.936     2465.000  106.936     2465.000  106.936   0.000  -0.242 
         -1.403800        0.000        0.000     2470.000  106.866     2470.000  106.866     2470.000  106.866   0.000  -0.192 
         -1.596220        0.000        0.000     2475.000  106.786     2475.000  106.786     2475.000  106.786   0.000  -1.286 
         -2.882080        0.000        0.000     2480.000  106.642     2480.000  106.642     2480.000  106.642   0.000   0.474 
         -2.407680        0.000        0.000     2485.000  106.522     2485.000  106.522     2485.000  106.522   0.000   0.316 
         -2.092140        0.000        0.000     2490.000  106.417     2490.000  106.417     2490.000  106.417   0.000   1.072 
         -1.020060        0.000        0.000     2495.000  106.366     2495.000  106.366     2495.000  106.366   0.000  -1.165 
         -2.184900        0.000        0.000     2500.000  106.257     2500.000  106.257     2500.000  106.257   0.000  -0.957 
         -3.141940        0.000        0.000     2505.000  106.100     2505.000  106.100     2505.000  106.100   0.000   4.142 
          0.999600        0.000        0.000     2510.000  106.150     2510.000  106.150     2510.000  106.150   0.000  -1.208 
         -0.208580        0.000        0.000     2515.000  106.139     2515.000  106.139     2515.000  106.139   0.000  -0.451 
         -0.659940        0.000        0.000     2520.000  106.106     2520.000  106.106     2520.000  106.106   0.000  -0.418 
         -1.078340        0.000        0.000     2525.000  106.052     2525.000  106.052     2525.000  106.052   0.000  -0.248 
         -1.326300        0.000        0.000     2530.000  105.986     2530.000  105.986     2530.000  105.986   0.000  -0.424 
         -1.749880        0.000        0.000     2535.000  105.899     2535.000  105.899     2535.000  105.899   0.000   0.042 
         -1.708060        0.000        0.000     2540.000  105.813     2540.000  105.813     2540.000  105.813   0.000   0.128 
         -1.580040        0.000        0.000     2545.000  105.734     2545.000  105.734     2545.000  105.734   0.000  -0.047 
         -1.627360        0.000        0.000     2550.000  105.653     2550.000  105.653     2550.000  105.653   0.000   0.702 
         -0.925600        0.000        0.000     2555.000  105.607     2555.000  105.607     2555.000  105.607   0.000  -0.131 
         -1.056820        0.000        0.000     2560.000  105.554     2560.000  105.554     2560.000  105.554   0.000  -0.519 
         -1.575780        0.000        0.000     2565.000  105.475     2565.000  105.475     2565.000  105.475   0.000  -0.188 
         -1.763300        0.000        0.000     2570.000  105.387     2570.000  105.387     2570.000  105.387   0.000  -0.244 
         -2.007760        0.000        0.000     2575.000  105.286     2575.000  105.286     2575.000  105.286   0.000  -0.149 
         -2.156980        0.000        0.000     2580.000  105.179     2580.000  105.179     2580.000  105.179   0.000   0.292 
         -1.864620        0.000        0.000     2585.000  105.085     2585.000  105.085     2585.000  105.085   0.000   0.937 
         -0.928040        0.000        0.000     2590.000  105.039     2590.000  105.039     2590.000  105.039   0.000   0.134 
         -0.793920        0.000        0.000     2595.000  104.999     2595.000  104.999     2595.000  104.999   0.000  -0.669 
         -1.463160        0.000        0.000     2600.000  104.926     2600.000  104.926     2600.000  104.926   0.000  -0.817 
         -2.279660        0.000        0.000     2605.000  104.812     2605.000  104.812     2605.000  104.812   0.000   0.486 
         -1.793820        0.000        0.000     2610.000  104.722     2610.000  104.722     2610.000  104.722   0.000   0.583 
         -1.210940        0.000        0.000     2615.000  104.662     2615.000  104.662     2615.000  104.662   0.000   0.090 
         -1.120600        0.000        0.000     2620.000  104.606     2620.000  104.606     2620.000  104.606   0.000   0.408 
         -0.712900        0.000        0.000     2625.000  104.570     2625.000  104.570     2625.000  104.570   0.000   0.290 
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                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -0.423280        0.000        0.000     2630.000  104.549     2630.000  104.549     2630.000  104.549   0.000  -0.188 
         -0.611120        0.000        0.000     2635.000  104.518     2635.000  104.518     2635.000  104.518   0.000   0.247 
         -0.364060        0.000        0.000     2640.000  104.500     2640.000  104.500     2640.000  104.500   0.000  -0.885 
         -1.249540        0.000        0.000     2645.000  104.438     2645.000  104.438     2645.000  104.438   0.000  -0.802 
         -2.051400        0.000        0.000     2650.000  104.335     2650.000  104.335     2650.000  104.335   0.000   0.280 
         -1.771860        0.000        0.000     2655.000  104.247     2655.000  104.247     2655.000  104.247   0.000   0.636 
         -1.136320        0.000        0.000     2660.000  104.190     2660.000  104.190     2660.000  104.190   0.000   0.231 
         -0.905460        0.000        0.000     2665.000  104.144     2665.000  104.144     2665.000  104.144   0.000  -0.173 
         -1.078640        0.000        0.000     2670.000  104.091     2670.000  104.091     2670.000  104.091   0.000  -0.036 
         -1.114640        0.000        0.000     2675.000  104.035     2675.000  104.035     2675.000  104.035   0.000   0.222 
         -0.892380        0.000        0.000     2676.916  104.018     2676.916  104.018     2676.916  104.018   0.000   0.062 
         -0.830707        0.000        0.000     2680.000  103.992     2680.000  103.992     2680.000  103.992   0.000   0.030 
         -0.801100        0.000        0.000     2685.000  103.952     2685.000  103.952     2685.000  103.952   0.000  -0.576 
         -1.377560        0.000        0.000     2690.000  103.883     2690.000  103.883     2690.000  103.883   0.000   0.213 
         -1.164400        0.000        0.000     2695.000  103.825     2695.000  103.825     2695.000  103.825   0.000   0.558 
         -0.606540        0.000        0.000     2700.000  103.795     2700.000  103.795     2700.000  103.795   0.000  -0.435 
         -1.041560        0.000        0.000     2705.000  103.743     2705.000  103.743     2705.000  103.743   0.000  -0.895 
         -1.936640        0.000        0.000     2710.000  103.646     2710.000  103.646     2710.000  103.646   0.000  -0.620 
         -2.556300        0.000        0.000     2715.000  103.518     2715.000  103.518     2715.000  103.518   0.000   1.498 
         -1.058660        0.000        0.000     2720.000  103.465     2720.000  103.465     2720.000  103.465   0.000   0.201 
         -0.857240        0.000        0.000     2725.000  103.422     2725.000  103.422     2725.000  103.422   0.000  -0.068 
         -0.925600        0.000        0.000     2730.000  103.376     2730.000  103.376     2730.000  103.376   0.000  -0.867 
         -1.792900        0.000        0.000     2735.000  103.286     2735.000  103.286     2735.000  103.286   0.000   0.404 
         -1.388400        0.000        0.000     2740.000  103.217     2740.000  103.217     2740.000  103.217   0.000   0.410 
         -0.978100        0.000        0.000     2745.000  103.168     2745.000  103.168     2745.000  103.168   0.000   0.028 
         -0.950160        0.000        0.000     2750.000  103.120     2750.000  103.120     2750.000  103.120   0.000  -0.065 
         -1.015320        0.000        0.000     2755.000  103.070     2755.000  103.070     2755.000  103.070   0.000   0.105 
         -0.909880        0.000        0.000     2760.000  103.024     2760.000  103.024     2760.000  103.024   0.000   0.591 
         -0.318600        0.000        0.000     2765.000  103.008     2765.000  103.008     2765.000  103.008   0.000   0.083 
         -0.235731        0.000        0.000     2766.696  103.004     2766.696  103.004     2766.696  103.004   0.000   0.092 
         -0.143856        0.000        0.000     2770.000  102.999     2770.000  102.999     2770.000  102.999   0.000  -0.721 
         -0.865320        0.000        0.000     2775.000  102.956     2775.000  102.956     2775.000  102.956   0.000  -0.836 
         -1.701060        0.000        0.000     2780.000  102.871     2780.000  102.871     2780.000  102.871   0.000   0.369 
         -1.331940        0.000        0.000     2785.000  102.804     2785.000  102.804     2785.000  102.804   0.000   0.156 
         -1.176140        0.000        0.000     2790.000  102.746     2790.000  102.746     2790.000  102.746   0.000  -0.053 
         -1.228800        0.000        0.000     2795.000  102.684     2795.000  102.684     2795.000  102.684   0.000  -0.996 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   50 : Via de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -2.224580        0.000        0.000     2800.000  102.573     2800.000  102.573     2800.000  102.573   0.000   1.204 
         -1.020340        0.000        0.000     2805.000  102.522     2805.000  102.522     2805.000  102.522   0.000   0.148 
         -0.872085                                                                           2806.741  102.507 
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      115.382      -0.3415 %  
             5.000       tg. entrada    115.365      -0.3415 %  
             5.000       tg. salida     115.365      -0.3329 %  
            10.000       tg. entrada    115.349      -0.3329 %  
            10.000       tg. salida     115.349      -0.4421 %  
            15.000       tg. entrada    115.327      -0.4421 %  
            15.000       tg. salida     115.327      -0.5694 %  
            20.000       tg. entrada    115.298      -0.5694 %  
            20.000       tg. salida     115.298      -0.5620 %  
            25.000       tg. entrada    115.270      -0.5620 %  
            25.000       Punto bajo     115.270       0.0000 %  
            25.000       tg. salida     115.270       0.4067 %  
            30.000       tg. entrada    115.290       0.4067 %  
            30.000       tg. salida     115.290       0.8430 %  
            35.000       tg. entrada    115.332       0.8430 %  
            35.000       Punto alto     115.332       0.0000 %  
            35.000       tg. salida     115.332      -0.2565 %  
            40.000       tg. entrada    115.320      -0.2565 %  
            40.000       tg. salida     115.320      -0.8139 %  
            45.000       tg. entrada    115.279      -0.8139 %  
            45.000       Punto bajo     115.279       0.0000 %  
            45.000       tg. salida     115.279       0.0691 %  
            50.000       tg. entrada    115.282       0.0691 %  
            50.000       Punto alto     115.282       0.0000 %  
            50.000       tg. salida     115.282      -0.2452 %  
            55.000       tg. entrada    115.270      -0.2452 %  
            55.000       tg. salida     115.270      -0.6728 %  
            60.000       tg. entrada    115.236      -0.6728 %  
            60.000       tg. salida     115.236      -0.2850 %  
            65.000       tg. entrada    115.222      -0.2850 %  
            65.000       Punto bajo     115.222       0.0000 %  
            65.000       tg. salida     115.222       0.0940 %  
            70.000       tg. entrada    115.227       0.0940 %  
            70.000       tg. salida     115.227       0.8574 %  
            75.000       tg. entrada    115.270       0.8574 %  
            75.000       tg. salida     115.270       1.0982 %  
            80.000       tg. entrada    115.325       1.0982 %  
            80.000       tg. salida     115.325       1.2047 %  
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            85.000       tg. entrada    115.385       1.2047 %  
            85.000       tg. salida     115.385       1.3237 %  
            90.000       tg. entrada    115.451       1.3237 %  
            90.000       tg. salida     115.451       1.4456 %  
            95.000       tg. entrada    115.523       1.4456 %  
            95.000       tg. salida     115.523       2.2206 %  
           100.000       tg. entrada    115.634       2.2206 %  
           100.000       tg. salida     115.634       2.0868 %  
           105.000       tg. entrada    115.739       2.0868 %  
           105.000       tg. salida     115.739       2.0346 %  
           110.000       tg. entrada    115.841       2.0346 %  
           110.000       tg. salida     115.841       2.7118 %  
           114.343       tg. entrada    115.958       2.7118 %  
           114.343       tg. salida     115.958       2.6443 %  
           115.000       tg. entrada    115.976       2.6443 %  
           115.000       tg. salida     115.976       2.2525 %  
           120.000       tg. entrada    116.088       2.2525 %  
           120.000       tg. salida     116.088       2.6572 %  
           125.000       tg. entrada    116.221       2.6572 %  
           125.000       tg. salida     116.221       3.2761 %  
           130.000       tg. entrada    116.385       3.2761 %  
           130.000       tg. salida     116.385       3.7944 %  

           135.000       tg. entrada    116.575       3.7944 %  
           135.000       tg. salida     116.575       3.5843 %  
           137.000       tg. entrada    116.646       3.5843 %  
           137.000       Punto alto     116.646       0.0000 %  
           137.000       tg. salida     116.646      -3.9337 %  
           138.000       tg. entrada    116.607      -3.9337 %  
           138.000       Punto bajo     116.607       0.0000 %  
           138.000       tg. salida     116.607       5.3962 %  
           140.000       tg. entrada    116.715       5.3962 %  
           140.000       tg. salida     116.715       4.9645 %  
           145.000       tg. entrada    116.963       4.9645 %  
           145.000       tg. salida     116.963       4.9664 %  
           150.000       tg. entrada    117.211       4.9664 %  
           150.000       tg. salida     117.211       4.0146 %  
           155.000       tg. entrada    117.412       4.0146 %  
           155.000       tg. salida     117.412       3.0572 %  
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                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           155.264       tg. entrada    117.420       3.0572 %  
           155.264       tg. salida     117.420       5.0682 %  
           160.000       tg. entrada    117.660       5.0682 %  
           160.000       tg. salida     117.660       5.3574 %  
           165.000       tg. entrada    117.928       5.3574 %  
           165.000       tg. salida     117.928       5.7121 %  
           170.000       tg. entrada    118.214       5.7121 %  
           170.000       tg. salida     118.214       5.4849 %  
           175.000       tg. entrada    118.488       5.4849 %  
           175.000       tg. salida     118.488       5.4759 %  
           180.000       tg. entrada    118.762       5.4759 %  
           180.000       tg. salida     118.762       4.8949 %  
           185.000       tg. entrada    119.007       4.8949 %  
           185.000       tg. salida     119.007       5.7397 %  
           190.000       tg. entrada    119.294       5.7397 %  
           190.000       tg. salida     119.294       5.4726 %  
           195.000       tg. entrada    119.567       5.4726 %  
           195.000       tg. salida     119.567       4.4934 %  
           200.000       tg. entrada    119.792       4.4934 %  
           200.000       tg. salida     119.792       3.9787 %  
           203.000       tg. entrada    119.911       3.9787 %  
           203.000       tg. salida     119.911       4.1531 %  
           205.000       tg. entrada    119.994       4.1531 %  
           205.000       tg. salida     119.994       4.1500 %  
           205.264       tg. entrada    120.005       4.1500 %  
           205.264       tg. salida     120.005       5.3530 %  
           210.000       tg. entrada    120.259       5.3530 %  
           210.000       tg. salida     120.259       6.0316 %  
           215.000       tg. entrada    120.560       6.0316 %  
           215.000       tg. salida     120.560       6.0638 %  
           220.000       tg. entrada    120.864       6.0638 %  
           220.000       tg. salida     120.864       5.3357 %  
           225.000       tg. entrada    121.130       5.3357 %  
           225.000       tg. salida     121.130       3.3920 %  
           230.000       tg. entrada    121.300       3.3920 %  
           230.000       tg. salida     121.300       4.4034 %  
           235.000       tg. entrada    121.520       4.4034 %  
           235.000       tg. salida     121.520       5.8206 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           240.000       tg. entrada    121.811       5.8206 %  
           240.000       tg. salida     121.811       5.5074 %  
           245.000       tg. entrada    122.086       5.5074 %  
           245.000       tg. salida     122.086       3.7926 %  
           250.000       tg. entrada    122.276       3.7926 %  
           250.000       tg. salida     122.276       4.4302 %  
           255.000       tg. entrada    122.498       4.4302 %  
           255.000       tg. salida     122.498       3.5512 %  
           260.000       tg. entrada    122.675       3.5512 %  
           260.000       tg. salida     122.675       4.1144 %  
           265.000       tg. entrada    122.881       4.1144 %  
           265.000       tg. salida     122.881       4.0213 %  
           270.000       tg. entrada    123.082       4.0213 %  
           270.000       tg. salida     123.082       3.8568 %  
           275.000       tg. entrada    123.275       3.8568 %  
           275.000       tg. salida     123.275       3.9577 %  
           280.000       tg. entrada    123.473       3.9577 %  
           280.000       tg. salida     123.473       4.0637 %  
           285.000       tg. entrada    123.676       4.0637 %  
           285.000       tg. salida     123.676       4.2630 %  
           290.000       tg. entrada    123.889       4.2630 %  
           290.000       tg. salida     123.889       4.2676 %  
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           295.000       tg. entrada    124.102       4.2676 %  
           295.000       tg. salida     124.102       4.5460 %  
           300.000       tg. entrada    124.330       4.5460 %  
           300.000       tg. salida     124.330       3.9329 %  
           302.382       tg. entrada    124.423       3.9329 %  
           302.382       tg. salida     124.423       3.8826 %  
           305.000       tg. entrada    124.525       3.8826 %  
           305.000       tg. salida     124.525       5.3265 %  
           310.000       tg. entrada    124.791       5.3265 %  
           310.000       tg. salida     124.791       5.1813 %  
           315.000       tg. entrada    125.050       5.1813 %  
           315.000       tg. salida     125.050       4.5036 %  
           320.000       tg. entrada    125.276       4.5036 %  
           320.000       tg. salida     125.276       5.0057 %  
           325.000       tg. entrada    125.526       5.0057 %  
           325.000       tg. salida     125.526       5.3436 %  
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           330.000       tg. entrada    125.793       5.3436 %  
           330.000       tg. salida     125.793       5.4860 %  
           335.000       tg. entrada    126.067       5.4860 %  
           335.000       tg. salida     126.067       4.6226 %  
           340.000       tg. entrada    126.299       4.6226 %  
           340.000       tg. salida     126.299       5.3610 %  
           345.000       tg. entrada    126.567       5.3610 %  
           345.000       tg. salida     126.567       5.2658 %  
           350.000       tg. entrada    126.830       5.2658 %  
           350.000       tg. salida     126.830       4.5729 %  
           355.000       tg. entrada    127.058       4.5729 %  
           355.000       tg. salida     127.058       4.1983 %  
           360.000       tg. entrada    127.268       4.1983 %  
           360.000       tg. salida     127.268       4.4771 %  
           365.000       tg. entrada    127.492       4.4771 %  
           365.000       tg. salida     127.492       3.8915 %  
           370.000       tg. entrada    127.687       3.8915 %  
           370.000       tg. salida     127.687       4.6777 %  
           375.000       tg. entrada    127.921       4.6777 %  
           375.000       tg. salida     127.921       4.6602 %  
           378.438       tg. entrada    128.081       4.6602 %  
           378.438       tg. salida     128.081       4.2172 %  
           380.000       tg. entrada    128.147       4.2172 %  
           380.000       tg. salida     128.147       4.6628 %  
           385.000       tg. entrada    128.380       4.6628 %  
           385.000       tg. salida     128.380       5.2850 %  
           390.000       tg. entrada    128.644       5.2850 %  
           390.000       tg. salida     128.644       5.3079 %  
           395.000       tg. entrada    128.910       5.3079 %  
           395.000       tg. salida     128.910       4.7842 %  
           400.000       tg. entrada    129.149       4.7842 %  
           400.000       tg. salida     129.149       4.6252 %  
           405.000       tg. entrada    129.380       4.6252 %  
           405.000       tg. salida     129.380       4.0625 %  
           410.000       tg. entrada    129.583       4.0625 %  
           410.000       tg. salida     129.583       4.1605 %  
           415.000       tg. entrada    129.791       4.1605 %  
           415.000       tg. salida     129.791       3.9944 %  
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           420.000       tg. entrada    129.991       3.9944 %  
           420.000       tg. salida     129.991       3.3148 %  
           425.000       tg. entrada    130.157       3.3148 %  
           425.000       tg. salida     130.157       3.5031 %  
           430.000       tg. entrada    130.332       3.5031 %  
           430.000       tg. salida     130.332       4.7565 %  
           435.000       tg. entrada    130.570       4.7565 %  
           435.000       tg. salida     130.570       3.3820 %  
           440.000       tg. entrada    130.739       3.3820 %  
           440.000       tg. salida     130.739       5.5948 %  
           445.000       tg. entrada    131.018       5.5948 %  
           445.000       tg. salida     131.018       2.3129 %  
           450.000       tg. entrada    131.134       2.3129 %  
           450.000       tg. salida     131.134       1.9101 %  
           455.000       tg. entrada    131.230       1.9101 %  
           455.000       tg. salida     131.230       2.6804 %  
           460.000       tg. entrada    131.364       2.6804 %  
           460.000       tg. salida     131.364       3.0500 %  
           460.010       tg. entrada    131.364       3.0500 %  
           460.010       tg. salida     131.364       3.2725 %  
           465.000       tg. entrada    131.527       3.2725 %  
           465.000       tg. salida     131.527       3.1118 %  

           468.992       tg. entrada    131.651       3.1118 %  
           468.992       tg. salida     131.651       2.4251 %  
           470.000       tg. entrada    131.676       2.4251 %  
           470.000       tg. salida     131.676       2.3968 %  
           475.000       tg. entrada    131.796       2.3968 %  
           475.000       tg. salida     131.796       2.3502 %  
           480.000       tg. entrada    131.913       2.3502 %  
           480.000       tg. salida     131.913       1.4386 %  
           485.000       tg. entrada    131.985       1.4386 %  
           485.000       tg. salida     131.985       0.9805 %  
           490.000       tg. entrada    132.034       0.9805 %  
           490.000       tg. salida     132.034       1.6733 %  
           495.000       tg. entrada    132.118       1.6733 %  
           495.000       tg. salida     132.118       1.6434 %  
           500.000       tg. entrada    132.200       1.6434 %  
           500.000       tg. salida     132.200       1.1316 %  
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           505.000       tg. entrada    132.257       1.1316 %  
           505.000       tg. salida     132.257       0.5664 %  
           510.000       tg. entrada    132.285       0.5664 %  
           510.000       tg. salida     132.285       2.6386 %  
           515.000       tg. entrada    132.417       2.6386 %  
           515.000       tg. salida     132.417       0.7159 %  
           520.000       tg. entrada    132.453       0.7159 %  
           520.000       tg. salida     132.453       0.4846 %  
           525.000       tg. entrada    132.477       0.4846 %  
           525.000       tg. salida     132.477       0.2960 %  
           530.000       tg. entrada    132.492       0.2960 %  
           530.000       Punto alto     132.492       0.0000 %  
           530.000       tg. salida     132.492      -0.1581 %  
           535.000       tg. entrada    132.484      -0.1581 %  
           535.000       tg. salida     132.484      -0.4379 %  
           540.000       tg. entrada    132.462      -0.4379 %  
           540.000       tg. salida     132.462      -0.5353 %  
           540.992       tg. entrada    132.457      -0.5353 %  
           540.992       Punto bajo     132.457       0.0000 %  
           540.992       tg. salida     132.457       0.1519 %  
           545.000       tg. entrada    132.463       0.1519 %  
           545.000       Punto alto     132.463       0.0000 %  
           545.000       tg. salida     132.463      -0.4068 %  
           550.000       tg. entrada    132.442      -0.4068 %  
           550.000       Punto bajo     132.442       0.0000 %  
           550.000       tg. salida     132.442       0.3851 %  
           555.000       tg. entrada    132.462       0.3851 %  
           555.000       Punto alto     132.462       0.0000 %  
           555.000       tg. salida     132.462      -0.6436 %  
           560.000       tg. entrada    132.429      -0.6436 %  
           560.000       tg. salida     132.429      -0.8856 %  
           565.000       tg. entrada    132.385      -0.8856 %  
           565.000       tg. salida     132.385      -0.8488 %  
           568.660       tg. entrada    132.354      -0.8488 %  
           568.660       tg. salida     132.354      -0.7709 %  
           570.000       tg. entrada    132.344      -0.7709 %  
           570.000       tg. salida     132.344      -0.7800 %  
           575.000       tg. entrada    132.305      -0.7800 %  
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           575.000       tg. salida     132.305      -1.4105 %  
           580.000       tg. entrada    132.234      -1.4105 %  
           580.000       tg. salida     132.234      -0.5414 %  
           585.000       tg. entrada    132.207      -0.5414 %  
           585.000       tg. salida     132.207      -0.6149 %  
           590.000       tg. entrada    132.176      -0.6149 %  
           590.000       tg. salida     132.176      -1.0907 %  
           595.000       tg. entrada    132.122      -1.0907 %  
           595.000       tg. salida     132.122      -1.3547 %  
           600.000       tg. entrada    132.054      -1.3547 %  
           600.000       tg. salida     132.054      -2.3389 %  
           605.000       tg. entrada    131.937      -2.3389 %  
           605.000       tg. salida     131.937      -2.5262 %  
           610.000       tg. entrada    131.811      -2.5262 %  
           610.000       tg. salida     131.811      -1.7236 %  
           615.000       tg. entrada    131.725      -1.7236 %  
           615.000       tg. salida     131.725      -1.6367 %  
           620.000       tg. entrada    131.643      -1.6367 %  
           620.000       tg. salida     131.643      -2.0367 %  
           625.000       tg. entrada    131.541      -2.0367 %  
           625.000       tg. salida     131.541      -2.4094 %  
           630.000       tg. entrada    131.421      -2.4094 %  
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           630.000       tg. salida     131.421      -1.6629 %  
           635.000       tg. entrada    131.337      -1.6629 %  
           635.000       tg. salida     131.337      -1.5677 %  
           640.000       tg. entrada    131.259      -1.5677 %  
           640.000       tg. salida     131.259      -1.5627 %  
           640.660       tg. entrada    131.249      -1.5627 %  
           640.660       tg. salida     131.249      -1.1831 %  
           645.000       tg. entrada    131.197      -1.1831 %  
           645.000       tg. salida     131.197      -1.0581 %  
           650.000       tg. entrada    131.144      -1.0581 %  
           650.000       tg. salida     131.144      -1.0254 %  
           655.000       tg. entrada    131.093      -1.0254 %  
           655.000       tg. salida     131.093      -0.9860 %  
           660.000       tg. entrada    131.044      -0.9860 %  
           660.000       tg. salida     131.044      -1.9885 %  
           665.000       tg. entrada    130.944      -1.9885 %  
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           665.000       tg. salida     130.944      -1.6351 %  
           670.000       tg. entrada    130.863      -1.6351 %  
           670.000       tg. salida     130.863      -1.5515 %  
           675.000       tg. entrada    130.785      -1.5515 %  
           675.000       tg. salida     130.785      -1.6965 %  
           680.000       tg. entrada    130.700      -1.6965 %  
           680.000       tg. salida     130.700      -1.8710 %  
           685.000       tg. entrada    130.607      -1.8710 %  
           685.000       tg. salida     130.607      -2.2525 %  
           690.000       tg. entrada    130.494      -2.2525 %  
           690.000       tg. salida     130.494      -1.9568 %  
           695.000       tg. entrada    130.396      -1.9568 %  
           695.000       tg. salida     130.396      -2.1518 %  
           695.785       tg. entrada    130.379      -2.1518 %  
           695.785       tg. salida     130.379      -2.1247 %  
           700.000       tg. entrada    130.290      -2.1247 %  
           700.000       tg. salida     130.290      -1.8326 %  
           705.000       tg. entrada    130.198      -1.8326 %  
           705.000       tg. salida     130.198      -2.1646 %  
           710.000       tg. entrada    130.090      -2.1646 %  
           710.000       tg. salida     130.090      -2.5308 %  
           715.000       tg. entrada    129.963      -2.5308 %  
           715.000       tg. salida     129.963      -0.7370 %  
           720.000       tg. entrada    129.927      -0.7370 %  
           720.000       tg. salida     129.927      -1.6522 %  
           725.000       tg. entrada    129.844      -1.6522 %  
           725.000       tg. salida     129.844      -1.5066 %  
           730.000       tg. entrada    129.769      -1.5066 %  
           730.000       tg. salida     129.769      -2.4130 %  
           735.000       tg. entrada    129.648      -2.4130 %  
           735.000       tg. salida     129.648      -3.0835 %  
           740.000       tg. entrada    129.494      -3.0835 %  
           740.000       tg. salida     129.494      -2.4631 %  
           745.000       tg. entrada    129.371      -2.4631 %  
           745.000       tg. salida     129.371      -1.3159 %  
           750.000       tg. entrada    129.305      -1.3159 %  
           750.000       tg. salida     129.305      -2.0810 %  
           755.000       tg. entrada    129.201      -2.0810 %  
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           755.000       tg. salida     129.201      -3.5422 %  
           760.000       tg. entrada    129.024      -3.5422 %  
           760.000       tg. salida     129.024      -4.2511 %  
           765.000       tg. entrada    128.811      -4.2511 %  
           765.000       tg. salida     128.811      -3.2471 %  
           770.000       tg. entrada    128.649      -3.2471 %  
           770.000       tg. salida     128.649      -3.4647 %  
           775.000       tg. entrada    128.476      -3.4647 %  
           775.000       tg. salida     128.476      -2.9816 %  
           780.000       tg. entrada    128.327      -2.9816 %  
           780.000       tg. salida     128.327      -1.9482 %  
           785.000       tg. entrada    128.229      -1.9482 %  
           785.000       tg. salida     128.229      -1.6736 %  
           790.000       tg. entrada    128.145      -1.6736 %  
           790.000       tg. salida     128.145      -1.3800 %  
           795.000       tg. entrada    128.076      -1.3800 %  
           795.000       tg. salida     128.076      -2.1954 %  
           800.000       tg. entrada    127.967      -2.1954 %  
           800.000       tg. salida     127.967      -2.6952 %  
           805.000       tg. entrada    127.832      -2.6952 %  
           805.000       tg. salida     127.832      -2.2736 %  
           810.000       tg. entrada    127.718      -2.2736 %  

           810.000       tg. salida     127.718      -1.4316 %  
           815.000       tg. entrada    127.647      -1.4316 %  
           815.000       tg. salida     127.647      -2.9482 %  
           820.000       tg. entrada    127.499      -2.9482 %  
           820.000       tg. salida     127.499      -2.5914 %  
           825.000       tg. entrada    127.370      -2.5914 %  
           825.000       tg. salida     127.370      -1.7667 %  
           830.000       tg. entrada    127.281      -1.7667 %  
           830.000       tg. salida     127.281      -1.8425 %  
           835.000       tg. entrada    127.189      -1.8425 %  
           835.000       tg. salida     127.189      -1.8124 %  
           840.000       tg. entrada    127.099      -1.8124 %  
           840.000       tg. salida     127.099      -2.2453 %  
           845.000       tg. entrada    126.986      -2.2453 %  
           845.000       tg. salida     126.986      -2.4797 %  
           850.000       tg. entrada    126.862      -2.4797 %  
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           850.000       tg. salida     126.862      -1.8600 %  
           855.000       tg. entrada    126.769      -1.8600 %  
           855.000       tg. salida     126.769      -3.0862 %  
           860.000       tg. entrada    126.615      -3.0862 %  
           860.000       tg. salida     126.615      -2.4837 %  
           865.000       tg. entrada    126.491      -2.4837 %  
           865.000       tg. salida     126.491      -2.5934 %  
           870.000       tg. entrada    126.361      -2.5934 %  
           870.000       tg. salida     126.361      -2.2316 %  
           875.000       tg. entrada    126.250      -2.2316 %  
           875.000       tg. salida     126.250      -2.9494 %  
           880.000       tg. entrada    126.102      -2.9494 %  
           880.000       tg. salida     126.102      -3.4123 %  
           885.000       tg. entrada    125.932      -3.4123 %  
           885.000       tg. salida     125.932      -3.4720 %  
           890.000       tg. entrada    125.758      -3.4720 %  
           890.000       tg. salida     125.758      -3.0769 %  
           895.000       tg. entrada    125.604      -3.0769 %  
           895.000       tg. salida     125.604      -2.2424 %  
           900.000       tg. entrada    125.492      -2.2424 %  
           900.000       tg. salida     125.492      -3.1941 %  
           905.000       tg. entrada    125.332      -3.1941 %  
           905.000       tg. salida     125.332      -2.8926 %  
           910.000       tg. entrada    125.188      -2.8926 %  
           910.000       tg. salida     125.188      -2.2401 %  
           915.000       tg. entrada    125.076      -2.2401 %  
           915.000       tg. salida     125.076      -2.4889 %  
           920.000       tg. entrada    124.951      -2.4889 %  
           920.000       tg. salida     124.951      -3.8957 %  
           925.000       tg. entrada    124.756      -3.8957 %  
           925.000       tg. salida     124.756      -4.5027 %  
           930.000       tg. entrada    124.531      -4.5027 %  
           930.000       tg. salida     124.531      -1.2923 %  
           935.000       tg. entrada    124.467      -1.2923 %  
           935.000       tg. salida     124.467      -1.8549 %  
           940.000       tg. entrada    124.374      -1.8549 %  
           940.000       tg. salida     124.374      -3.2866 %  
           945.000       tg. entrada    124.210      -3.2866 %  
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           945.000       tg. salida     124.210      -3.6583 %  
           950.000       tg. entrada    124.027      -3.6583 %  
           950.000       tg. salida     124.027      -3.9981 %  
           955.000       tg. entrada    123.827      -3.9981 %  
           955.000       tg. salida     123.827      -3.3372 %  
           960.000       tg. entrada    123.660      -3.3372 %  
           960.000       tg. salida     123.660      -2.8587 %  
           965.000       tg. entrada    123.517      -2.8587 %  
           965.000       tg. salida     123.517      -3.6066 %  
           970.000       tg. entrada    123.337      -3.6066 %  
           970.000       tg. salida     123.337      -2.9915 %  
           975.000       tg. entrada    123.187      -2.9915 %  
           975.000       tg. salida     123.187      -2.3613 %  
           980.000       tg. entrada    123.069      -2.3613 %  
           980.000       tg. salida     123.069      -2.3013 %  
           985.000       tg. entrada    122.954      -2.3013 %  
           985.000       tg. salida     122.954      -3.6911 %  
           990.000       tg. entrada    122.769      -3.6911 %  
           990.000       tg. salida     122.769      -2.8027 %  
           995.000       tg. entrada    122.629      -2.8027 %  
           995.000       tg. salida     122.629      -3.6986 %  
          1000.000       tg. entrada    122.444      -3.6986 %  
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          1000.000       tg. salida     122.444      -3.3078 %  
          1005.000       tg. entrada    122.279      -3.3078 %  
          1005.000       tg. salida     122.279      -3.7605 %  
          1010.000       tg. entrada    122.091      -3.7605 %  
          1010.000       tg. salida     122.091      -4.7250 %  
          1015.000       tg. entrada    121.855      -4.7250 %  
          1015.000       tg. salida     121.855      -2.3175 %  
          1020.000       tg. entrada    121.739      -2.3175 %  
          1020.000       tg. salida     121.739      -1.8251 %  
          1025.000       tg. entrada    121.647      -1.8251 %  
          1025.000       tg. salida     121.647      -1.4653 %  
          1030.000       tg. entrada    121.574      -1.4653 %  
          1030.000       tg. salida     121.574      -3.1236 %  
          1035.000       tg. entrada    121.418      -3.1236 %  
          1035.000       tg. salida     121.418      -4.5570 %  
          1040.000       tg. entrada    121.190      -4.5570 %  
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          1040.000       tg. salida     121.190      -4.1354 %  
          1045.000       tg. entrada    120.983      -4.1354 %  
          1045.000       tg. salida     120.983      -2.3372 %  
          1050.000       tg. entrada    120.867      -2.3372 %  
          1050.000       tg. salida     120.867      -2.2057 %  
          1055.000       tg. entrada    120.756      -2.2057 %  
          1055.000       tg. salida     120.756      -3.6261 %  
          1060.000       tg. entrada    120.575      -3.6261 %  
          1060.000       tg. salida     120.575      -3.7492 %  
          1065.000       tg. entrada    120.387      -3.7492 %  
          1065.000       tg. salida     120.387      -2.1986 %  
          1070.000       tg. entrada    120.278      -2.1986 %  
          1070.000       tg. salida     120.278      -2.4377 %  
          1075.000       tg. entrada    120.156      -2.4377 %  
          1075.000       tg. salida     120.156      -2.6500 %  
          1080.000       tg. entrada    120.023      -2.6500 %  
          1080.000       tg. salida     120.023      -2.6080 %  
          1085.000       tg. entrada    119.893      -2.6080 %  
          1085.000       tg. salida     119.893      -2.6300 %  
          1090.000       tg. entrada    119.761      -2.6300 %  
          1090.000       tg. salida     119.761      -2.9797 %  
          1095.000       tg. entrada    119.612      -2.9797 %  
          1095.000       tg. salida     119.612      -3.3318 %  
          1100.000       tg. entrada    119.446      -3.3318 %  
          1100.000       tg. salida     119.446      -2.7805 %  
          1105.000       tg. entrada    119.307      -2.7805 %  
          1105.000       tg. salida     119.307      -2.3717 %  
          1110.000       tg. entrada    119.188      -2.3717 %  
          1110.000       tg. salida     119.188      -2.7643 %  
          1115.000       tg. entrada    119.050      -2.7643 %  
          1115.000       tg. salida     119.050      -2.8862 %  
          1120.000       tg. entrada    118.906      -2.8862 %  
          1120.000       tg. salida     118.906      -2.9513 %  
          1125.000       tg. entrada    118.758      -2.9513 %  
          1125.000       tg. salida     118.758      -3.0696 %  
          1130.000       tg. entrada    118.605      -3.0696 %  
          1130.000       tg. salida     118.605      -3.1688 %  
          1135.000       tg. entrada    118.446      -3.1688 %  
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          1135.000       tg. salida     118.446      -3.2983 %  
          1140.000       tg. entrada    118.281      -3.2983 %  
          1140.000       tg. salida     118.281      -3.8090 %  
          1145.000       tg. entrada    118.091      -3.8090 %  
          1145.000       tg. salida     118.091      -3.6804 %  
          1150.000       tg. entrada    117.907      -3.6804 %  
          1150.000       tg. salida     117.907      -3.6806 %  
          1155.000       tg. entrada    117.723      -3.6806 %  
          1155.000       tg. salida     117.723      -3.5918 %  
          1160.000       tg. entrada    117.543      -3.5918 %  
          1160.000       tg. salida     117.543      -3.4462 %  
          1165.000       tg. entrada    117.371      -3.4462 %  
          1165.000       tg. salida     117.371      -3.2819 %  
          1170.000       tg. entrada    117.207      -3.2819 %  
          1170.000       tg. salida     117.207      -3.2855 %  
          1175.000       tg. entrada    117.042      -3.2855 %  
          1175.000       tg. salida     117.042      -3.1549 %  
          1180.000       tg. entrada    116.885      -3.1549 %  
          1180.000       tg. salida     116.885      -2.8308 %  
          1185.000       tg. entrada    116.743      -2.8308 %  
          1185.000       tg. salida     116.743      -2.6065 %  
          1190.000       tg. entrada    116.613      -2.6065 %  

          1190.000       tg. salida     116.613      -3.2083 %  
          1195.000       tg. entrada    116.452      -3.2083 %  
          1195.000       tg. salida     116.452      -3.3815 %  
          1200.000       tg. entrada    116.283      -3.3815 %  
          1200.000       tg. salida     116.283      -3.2402 %  
          1205.000       tg. entrada    116.121      -3.2402 %  
          1205.000       tg. salida     116.121      -3.0531 %  
          1210.000       tg. entrada    115.969      -3.0531 %  
          1210.000       tg. salida     115.969      -2.8958 %  
          1215.000       tg. entrada    115.824      -2.8958 %  
          1215.000       tg. salida     115.824      -2.8053 %  
          1220.000       tg. entrada    115.684      -2.8053 %  
          1220.000       tg. salida     115.684      -2.7039 %  
          1225.000       tg. entrada    115.548      -2.7039 %  
          1225.000       tg. salida     115.548      -2.5871 %  
          1230.000       tg. entrada    115.419      -2.5871 %  
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          1230.000       tg. salida     115.419      -2.5923 %  
          1235.000       tg. entrada    115.289      -2.5923 %  
          1235.000       tg. salida     115.289      -2.5320 %  
          1240.000       tg. entrada    115.163      -2.5320 %  
          1240.000       tg. salida     115.163      -2.3997 %  
          1245.000       tg. entrada    115.043      -2.3997 %  
          1245.000       tg. salida     115.043      -2.2591 %  
          1250.000       tg. entrada    114.930      -2.2591 %  
          1250.000       tg. salida     114.930      -2.0572 %  
          1255.000       tg. entrada    114.827      -2.0572 %  
          1255.000       tg. salida     114.827      -1.7906 %  
          1260.000       tg. entrada    114.737      -1.7906 %  
          1260.000       tg. salida     114.737      -1.8236 %  
          1265.000       tg. entrada    114.646      -1.8236 %  
          1265.000       tg. salida     114.646      -1.7587 %  
          1270.000       tg. entrada    114.558      -1.7587 %  
          1270.000       tg. salida     114.558      -1.5476 %  
          1275.000       tg. entrada    114.481      -1.5476 %  
          1275.000       tg. salida     114.481      -1.4316 %  
          1280.000       tg. entrada    114.409      -1.4316 %  
          1280.000       tg. salida     114.409      -1.4204 %  
          1285.000       tg. entrada    114.338      -1.4204 %  
          1285.000       tg. salida     114.338      -1.3322 %  
          1290.000       tg. entrada    114.272      -1.3322 %  
          1290.000       tg. salida     114.272      -1.0867 %  
          1295.000       tg. entrada    114.217      -1.0867 %  
          1295.000       tg. salida     114.217      -1.0759 %  
          1300.000       tg. entrada    114.164      -1.0759 %  
          1300.000       tg. salida     114.164      -1.0916 %  
          1305.000       tg. entrada    114.109      -1.0916 %  
          1305.000       tg. salida     114.109      -1.3205 %  
          1310.000       tg. entrada    114.043      -1.3205 %  
          1310.000       tg. salida     114.043      -1.8880 %  
          1315.000       tg. entrada    113.949      -1.8880 %  
          1315.000       tg. salida     113.949      -0.3363 %  
          1320.000       tg. entrada    113.932      -0.3363 %  
          1320.000       tg. salida     113.932      -0.7663 %  
          1325.000       tg. entrada    113.893      -0.7663 %  
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          1325.000       tg. salida     113.893      -1.3344 %  
          1330.000       tg. entrada    113.827      -1.3344 %  
          1330.000       tg. salida     113.827      -0.7327 %  
          1335.000       tg. entrada    113.790      -0.7327 %  
          1335.000       tg. salida     113.790      -0.6612 %  
          1340.000       tg. entrada    113.757      -0.6612 %  
          1340.000       tg. salida     113.757      -1.0309 %  
          1345.000       tg. entrada    113.706      -1.0309 %  
          1345.000       tg. salida     113.706      -1.1131 %  
          1350.000       tg. entrada    113.650      -1.1131 %  
          1350.000       tg. salida     113.650      -0.2667 %  
          1358.322       tg. entrada    113.628      -0.2667 %  
          1360.000       KV 8200        113.623      -0.2463 %  
          1380.000       KV 8200        113.599      -0.0024 %  
          1380.193       Punto bajo     113.599       0.0000 %  
          1400.000       KV 8200        113.622       0.2415 %  
          1404.793       tg. salida     113.635       0.3000 %  
          1404.857       tg. entrada    113.636       0.3000 %  
          1420.000       KV -10500      113.670       0.1558 %  
          1436.357       Punto alto     113.683       0.0000 %  
          1440.000       KV -10500      113.682      -0.0347 %  
          1455.257       tg. salida     113.666      -0.1800 %  
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          1460.000       Pendiente      113.657      -0.1800 %  
          1480.000       Pendiente      113.621      -0.1800 %  
          1500.000       Pendiente      113.585      -0.1800 %  
          1520.000       Pendiente      113.549      -0.1800 %  
          1523.472       tg. entrada    113.543      -0.1800 %  
          1540.000       KV -18750      113.506      -0.2682 %  
          1560.000       KV -18750      113.442      -0.3748 %  
          1580.000       KV -18750      113.356      -0.4815 %  
          1583.472       tg. salida     113.339      -0.5000 %  
          1600.000       Pendiente      113.256      -0.5000 %  
          1620.000       Pendiente      113.156      -0.5000 %  
          1626.784       tg. entrada    113.122      -0.5000 %  
          1640.000       KV -2200       113.017      -1.1007 %  
          1660.000       KV -2200       112.706      -2.0098 %  
          1680.000       KV -2200       112.213      -2.9189 %  
          1689.616       tg. salida     111.911      -3.3560 %  
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          1700.000       Pendiente      111.563      -3.3560 %  
          1720.000       Pendiente      110.891      -3.3560 %  
          1740.000       Pendiente      110.220      -3.3560 %  
          1760.000       Pendiente      109.549      -3.3560 %  
          1766.781       tg. entrada    109.321      -3.3560 %  
          1766.781       tg. salida     109.321      -4.0520 %  
          1775.000       tg. entrada    108.988      -4.0520 %  
          1775.000       tg. salida     108.988      -3.8141 %  
          1780.000       tg. entrada    108.798      -3.8141 %  
          1780.000       tg. salida     108.798      -3.6321 %  
          1785.000       tg. entrada    108.616      -3.6321 %  
          1785.000       tg. salida     108.616      -3.7259 %  
          1790.000       tg. entrada    108.430      -3.7259 %  
          1790.000       tg. salida     108.430      -3.8427 %  
          1790.518       tg. entrada    108.410      -3.8427 %  
          1790.518       tg. salida     108.410      -3.6099 %  
          1795.000       tg. entrada    108.248      -3.6099 %  
          1795.000       tg. salida     108.248      -4.1299 %  
          1800.000       tg. entrada    108.042      -4.1299 %  
          1800.000       tg. salida     108.042      -4.3141 %  
          1805.000       tg. entrada    107.826      -4.3141 %  
          1805.000       tg. salida     107.826      -3.7700 %  
          1810.000       tg. entrada    107.637      -3.7700 %  
          1810.000       tg. salida     107.637      -3.4520 %  
          1815.000       tg. entrada    107.465      -3.4520 %  
          1815.000       tg. salida     107.465      -3.9600 %  
          1820.000       tg. entrada    107.267      -3.9600 %  
          1820.000       tg. salida     107.267      -4.1180 %  
          1825.000       tg. entrada    107.061      -4.1180 %  
          1825.000       tg. salida     107.061      -4.4420 %  
          1830.000       tg. entrada    106.839      -4.4420 %  
          1830.000       tg. salida     106.839      -4.7080 %  
          1835.000       tg. entrada    106.603      -4.7080 %  
          1835.000       tg. salida     106.603      -4.1681 %  
          1840.000       tg. entrada    106.395      -4.1681 %  
          1840.000       tg. salida     106.395      -3.8120 %  
          1845.000       tg. entrada    106.204      -3.8120 %  
          1845.000       tg. salida     106.204      -3.6960 %  
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          1850.000       tg. entrada    106.020      -3.6960 %  
          1850.000       tg. salida     106.020      -3.0341 %  
          1855.000       tg. entrada    105.868      -3.0341 %  
          1855.000       tg. salida     105.868      -2.8940 %  
          1860.000       tg. entrada    105.723      -2.8940 %  
          1860.000       tg. salida     105.723      -2.9840 %  
          1865.000       tg. entrada    105.574      -2.9840 %  
          1865.000       tg. salida     105.574      -3.2359 %  
          1870.000       tg. entrada    105.412      -3.2359 %  
          1870.000       tg. salida     105.412      -2.4420 %  
          1875.000       tg. entrada    105.290      -2.4420 %  
          1875.000       tg. salida     105.290      -2.3500 %  
          1880.000       tg. entrada    105.173      -2.3500 %  
          1880.000       tg. salida     105.173      -1.5759 %  
          1885.000       tg. entrada    105.094      -1.5759 %  
          1885.000       tg. salida     105.094      -1.5721 %  
          1890.000       tg. entrada    105.015      -1.5721 %  
          1890.000       tg. salida     105.015      -2.3340 %  
          1895.000       tg. entrada    104.898      -2.3340 %  
          1895.000       tg. salida     104.898      -2.3081 %  
          1899.997       tg. entrada    104.783      -2.3081 %  
          1899.997       tg. salida     104.783      -1.1433 %  

          1900.000       Pendiente      104.783      -1.1433 %  
          1905.000       tg. entrada    104.726      -1.1433 %  
          1905.000       tg. salida     104.726      -0.9962 %  
          1910.000       tg. entrada    104.676      -0.9962 %  
          1910.000       tg. salida     104.676      -1.0334 %  
          1911.941       tg. entrada    104.656      -1.0334 %  
          1911.941       tg. salida     104.656      -1.0957 %  
          1915.000       tg. entrada    104.623      -1.0957 %  
          1915.000       tg. salida     104.623      -0.8310 %  
          1920.000       tg. entrada    104.581      -0.8310 %  
          1920.000       tg. salida     104.581      -0.2901 %  
          1925.000       tg. entrada    104.567      -0.2901 %  
          1925.000       tg. salida     104.567      -0.2780 %  
          1930.000       tg. entrada    104.553      -0.2780 %  
          1930.000       tg. salida     104.553      -0.2231 %  
          1935.000       tg. entrada    104.541      -0.2231 %  
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          1935.000       tg. salida     104.541      -0.2080 %  
          1940.000       tg. entrada    104.531      -0.2080 %  
          1940.000       Punto bajo     104.531       0.0000 %  
          1940.000       tg. salida     104.531       0.3952 %  
          1940.000       Pendiente      104.531      -0.2080 %  
          1945.000       tg. entrada    104.551       0.3952 %  
          1945.000       tg. salida     104.551       0.8346 %  
          1950.000       tg. entrada    104.593       0.8346 %  
          1950.000       tg. salida     104.593       0.8312 %  
          1955.000       tg. entrada    104.634       0.8312 %  
          1955.000       tg. salida     104.634       0.8079 %  
          1960.000       Rampa          104.675       0.8079 %  
          1960.000       tg. entrada    104.675       0.8079 %  
          1960.000       tg. salida     104.675       0.8089 %  
          1961.796       tg. entrada    104.689       0.8089 %  
          1961.796       tg. salida     104.689       0.8077 %  
          1965.000       tg. entrada    104.715       0.8077 %  
          1965.000       tg. salida     104.715       0.9979 %  
          1970.000       tg. entrada    104.765       0.9979 %  
          1970.000       tg. salida     104.765       1.0531 %  
          1972.001       tg. entrada    104.786       1.0531 %  
          1972.001       tg. salida     104.786       1.0530 %  
          1975.000       tg. entrada    104.817       1.0530 %  
          1975.000       tg. salida     104.817       1.8384 %  
          1980.000       tg. entrada    104.909       1.8384 %  
          1980.000       tg. salida     104.909       2.0429 %  
          1985.000       tg. entrada    105.012       2.0429 %  
          1985.000       tg. salida     105.012       1.9754 %  
          1990.000       tg. entrada    105.110       1.9754 %  
          1990.000       tg. salida     105.110       2.2736 %  
          1995.000       tg. entrada    105.224       2.2736 %  
          1995.000       tg. salida     105.224       2.3178 %  
          2000.000       tg. entrada    105.340       2.3178 %  
          2000.000       tg. salida     105.340       2.9448 %  
          2005.000       tg. entrada    105.487       2.9448 %  
          2005.000       tg. salida     105.487       3.3243 %  
          2010.000       tg. entrada    105.653       3.3243 %  
          2010.000       tg. salida     105.653       3.2840 %  
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          2015.000       tg. entrada    105.818       3.2840 %  
          2015.000       tg. salida     105.818       3.2695 %  
          2020.000       tg. entrada    105.981       3.2695 %  
          2020.000       tg. salida     105.981       2.6916 %  
          2025.000       tg. entrada    106.116       2.6916 %  
          2025.000       tg. salida     106.116       3.4653 %  
          2030.000       tg. entrada    106.289       3.4653 %  
          2030.000       tg. salida     106.289       3.4105 %  
          2035.000       tg. entrada    106.459       3.4105 %  
          2035.000       tg. salida     106.459       3.4432 %  
          2037.881       tg. entrada    106.559       3.4432 %  
          2037.881       tg. salida     106.559       3.4356 %  
          2040.000       tg. entrada    106.631       3.4356 %  
          2040.000       tg. salida     106.631       3.5008 %  
          2045.000       tg. entrada    106.806       3.5008 %  
          2045.000       tg. salida     106.806       3.1276 %  
          2050.000       tg. entrada    106.963       3.1276 %  
          2050.000       tg. salida     106.963       3.5611 %  
          2055.000       tg. entrada    107.141       3.5611 %  
          2055.000       tg. salida     107.141       4.0154 %  
          2060.000       tg. entrada    107.342       4.0154 %  
          2060.000       tg. salida     107.342       3.8597 %  
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          2065.000       tg. entrada    107.535       3.8597 %  
          2065.000       tg. salida     107.535       3.6704 %  
          2070.000       tg. entrada    107.718       3.6704 %  
          2070.000       tg. salida     107.718       3.1412 %  
          2075.000       tg. entrada    107.875       3.1412 %  
          2075.000       tg. salida     107.875       2.6444 %  
          2080.000       tg. entrada    108.007       2.6444 %  
          2080.000       tg. salida     108.007       3.3789 %  
          2085.000       tg. entrada    108.176       3.3789 %  
          2085.000       tg. salida     108.176       3.6446 %  
          2090.000       tg. entrada    108.359       3.6446 %  
          2090.000       tg. salida     108.359       2.5896 %  
          2095.000       tg. entrada    108.488       2.5896 %  
          2095.000       tg. salida     108.488       2.7603 %  
          2100.000       tg. entrada    108.626       2.7603 %  
          2100.000       tg. salida     108.626       2.8281 %  
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          2105.000       tg. entrada    108.767       2.8281 %  
          2105.000       tg. salida     108.767       2.0805 %  
          2110.000       tg. entrada    108.871       2.0805 %  
          2110.000       tg. salida     108.871       2.3486 %  
          2115.000       tg. entrada    108.989       2.3486 %  
          2115.000       tg. salida     108.989       1.6219 %  
          2120.000       tg. entrada    109.070       1.6219 %  
          2120.000       tg. salida     109.070       1.9637 %  
          2125.000       tg. entrada    109.168       1.9637 %  
          2125.000       tg. salida     109.168       1.7775 %  
          2129.139       tg. entrada    109.242       1.7775 %  
          2129.139       tg. salida     109.242       0.9429 %  
          2130.000       tg. entrada    109.250       0.9429 %  
          2130.000       tg. salida     109.250       0.8917 %  
          2135.000       tg. entrada    109.294       0.8917 %  
          2135.000       tg. salida     109.294       1.8344 %  
          2140.000       tg. entrada    109.386       1.8344 %  
          2140.000       tg. salida     109.386       2.1184 %  
          2145.000       tg. entrada    109.492       2.1184 %  
          2145.000       tg. salida     109.492       1.0899 %  
          2150.000       tg. entrada    109.547       1.0899 %  
          2150.000       tg. salida     109.547       0.9396 %  
          2155.000       tg. entrada    109.594       0.9396 %  
          2155.000       tg. salida     109.594       1.8587 %  
          2160.000       tg. entrada    109.687       1.8587 %  
          2160.000       tg. salida     109.687       1.0867 %  
          2165.000       tg. entrada    109.741       1.0867 %  
          2165.000       tg. salida     109.741       0.6645 %  
          2170.000       tg. entrada    109.774       0.6645 %  
          2170.000       tg. salida     109.774       1.1546 %  
          2175.000       tg. entrada    109.832       1.1546 %  
          2175.000       tg. salida     109.832       0.6995 %  
          2179.343       tg. entrada    109.862       0.6995 %  
          2179.343       tg. salida     109.862       0.4518 %  
          2180.000       tg. entrada    109.865       0.4518 %  
          2180.000       tg. salida     109.865       0.4524 %  
          2185.000       tg. entrada    109.888       0.4524 %  
          2185.000       tg. salida     109.888       0.4428 %  
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          2190.000       tg. entrada    109.910       0.4428 %  
          2190.000       tg. salida     109.910       0.3436 %  
          2195.000       tg. entrada    109.927       0.3436 %  
          2195.000       tg. salida     109.927       0.1813 %  
          2200.000       tg. entrada    109.936       0.1813 %  
          2200.000       Punto alto     109.936       0.0000 %  
          2200.000       tg. salida     109.936      -0.0928 %  
          2200.000       Rampa          109.936       0.1813 %  
          2205.000       tg. entrada    109.932      -0.0928 %  
          2205.000       tg. salida     109.932      -0.3577 %  
          2210.000       tg. entrada    109.914      -0.3577 %  
          2210.000       tg. salida     109.914      -0.4884 %  
          2215.000       tg. entrada    109.889      -0.4884 %  
          2215.000       tg. salida     109.889      -0.3612 %  
          2220.000       tg. entrada    109.871      -0.3612 %  
          2220.000       tg. salida     109.871      -0.5162 %  
          2225.000       tg. entrada    109.845      -0.5162 %  
          2225.000       tg. salida     109.845      -1.0872 %  
          2230.000       tg. entrada    109.791      -1.0872 %  
          2230.000       tg. salida     109.791      -1.1742 %  
          2235.000       tg. entrada    109.732      -1.1742 %  
          2235.000       tg. salida     109.732      -0.9326 %  

          2240.000       tg. entrada    109.686      -0.9326 %  
          2240.000       tg. salida     109.686      -0.9277 %  
          2245.000       tg. entrada    109.639      -0.9277 %  
          2245.000       tg. salida     109.639      -1.0208 %  
          2250.000       tg. entrada    109.588      -1.0208 %  
          2250.000       tg. salida     109.588      -1.3753 %  
          2255.000       tg. entrada    109.519      -1.3753 %  
          2255.000       tg. salida     109.519      -1.2384 %  
          2260.000       tg. entrada    109.458      -1.2384 %  
          2260.000       tg. salida     109.458      -0.8247 %  
          2265.000       tg. entrada    109.416      -0.8247 %  
          2265.000       tg. salida     109.416      -1.3774 %  
          2270.000       tg. entrada    109.347      -1.3774 %  
          2270.000       tg. salida     109.347      -1.5160 %  
          2275.000       tg. entrada    109.272      -1.5160 %  
          2275.000       tg. salida     109.272      -1.6271 %  
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          2280.000       tg. entrada    109.190      -1.6271 %  
          2280.000       tg. salida     109.190      -1.6418 %  
          2285.000       tg. entrada    109.108      -1.6418 %  
          2285.000       tg. salida     109.108      -1.1487 %  
          2290.000       tg. entrada    109.051      -1.1487 %  
          2290.000       tg. salida     109.051      -0.9949 %  
          2295.000       tg. entrada    109.001      -0.9949 %  
          2295.000       tg. salida     109.001      -1.1272 %  
          2300.000       tg. entrada    108.945      -1.1272 %  
          2300.000       tg. salida     108.945      -1.2062 %  
          2305.000       tg. entrada    108.884      -1.2062 %  
          2305.000       tg. salida     108.884      -1.2715 %  
          2310.000       tg. entrada    108.821      -1.2715 %  
          2310.000       tg. salida     108.821      -1.2320 %  
          2315.000       tg. entrada    108.759      -1.2320 %  
          2315.000       tg. salida     108.759      -1.2717 %  
          2320.000       tg. entrada    108.696      -1.2717 %  
          2320.000       tg. salida     108.696      -1.5273 %  
          2325.000       tg. entrada    108.619      -1.5273 %  
          2325.000       tg. salida     108.619      -1.2863 %  
          2330.000       tg. entrada    108.555      -1.2863 %  
          2330.000       tg. salida     108.555      -0.9824 %  
          2335.000       tg. entrada    108.506      -0.9824 %  
          2335.000       tg. salida     108.506      -1.2041 %  
          2340.000       tg. entrada    108.446      -1.2041 %  
          2340.000       tg. salida     108.446      -1.2601 %  
          2345.000       tg. entrada    108.383      -1.2601 %  
          2345.000       tg. salida     108.383      -1.2053 %  
          2350.000       tg. entrada    108.322      -1.2053 %  
          2350.000       tg. salida     108.322      -1.0930 %  
          2355.000       tg. entrada    108.268      -1.0930 %  
          2355.000       tg. salida     108.268      -1.0985 %  
          2360.000       tg. entrada    108.213      -1.0985 %  
          2360.000       tg. salida     108.213      -0.3868 %  
          2365.000       tg. entrada    108.193      -0.3868 %  
          2365.000       tg. salida     108.193      -0.4585 %  
          2370.000       tg. entrada    108.170      -0.4585 %  
          2370.000       tg. salida     108.170      -1.0968 %  
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          2375.000       tg. entrada    108.116      -1.0968 %  
          2375.000       tg. salida     108.116      -1.7636 %  
          2380.000       tg. entrada    108.027      -1.7636 %  
          2380.000       tg. salida     108.027      -1.4201 %  
          2385.000       tg. entrada    107.956      -1.4201 %  
          2385.000       tg. salida     107.956      -1.6626 %  
          2390.000       tg. entrada    107.873      -1.6626 %  
          2390.000       tg. salida     107.873      -1.1845 %  
          2395.000       tg. entrada    107.814      -1.1845 %  
          2395.000       tg. salida     107.814      -1.4040 %  
          2400.000       tg. entrada    107.744      -1.4040 %  
          2400.000       tg. salida     107.744      -1.3849 %  
          2405.000       tg. entrada    107.675      -1.3849 %  
          2405.000       tg. salida     107.675      -1.3042 %  
          2410.000       tg. entrada    107.609      -1.3042 %  
          2410.000       tg. salida     107.609      -0.7501 %  
          2415.000       tg. entrada    107.572      -0.7501 %  
          2415.000       tg. salida     107.572      -0.8405 %  
          2420.000       tg. entrada    107.530      -0.8405 %  
          2420.000       tg. salida     107.530      -1.6051 %  
          2425.000       tg. entrada    107.450      -1.6051 %  
          2425.000       tg. salida     107.450      -1.5463 %  
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          2430.000       tg. entrada    107.372      -1.5463 %  
          2430.000       tg. salida     107.372      -1.5128 %  
          2435.000       tg. entrada    107.297      -1.5128 %  
          2435.000       tg. salida     107.297      -1.0776 %  
          2440.000       tg. entrada    107.243      -1.0776 %  
          2440.000       tg. salida     107.243      -1.0233 %  
          2445.000       tg. entrada    107.192      -1.0233 %  
          2445.000       tg. salida     107.192      -1.5156 %  
          2450.000       tg. entrada    107.116      -1.5156 %  
          2450.000       tg. salida     107.116      -1.3112 %  
          2455.000       tg. entrada    107.050      -1.3112 %  
          2455.000       tg. salida     107.050      -1.1221 %  
          2460.000       tg. entrada    106.994      -1.1221 %  
          2460.000       tg. salida     106.994      -1.1601 %  
          2464.889       tg. entrada    106.938      -1.1601 %  
          2464.889       tg. salida     106.938      -1.1622 %  
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          2465.000       tg. entrada    106.936      -1.1622 %  
          2465.000       tg. salida     106.936      -1.4038 %  
          2470.000       tg. entrada    106.866      -1.4038 %  
          2470.000       tg. salida     106.866      -1.5962 %  
          2475.000       tg. entrada    106.786      -1.5962 %  
          2475.000       tg. salida     106.786      -2.8821 %  
          2480.000       tg. entrada    106.642      -2.8821 %  
          2480.000       tg. salida     106.642      -2.4077 %  
          2485.000       tg. entrada    106.522      -2.4077 %  
          2485.000       tg. salida     106.522      -2.0921 %  
          2490.000       tg. entrada    106.417      -2.0921 %  
          2490.000       tg. salida     106.417      -1.0201 %  
          2495.000       tg. entrada    106.366      -1.0201 %  
          2495.000       tg. salida     106.366      -2.1849 %  
          2500.000       tg. entrada    106.257      -2.1849 %  
          2500.000       tg. salida     106.257      -3.1419 %  
          2505.000       tg. entrada    106.100      -3.1419 %  
          2505.000       Punto bajo     106.100       0.0000 %  
          2505.000       tg. salida     106.100       0.9996 %  
          2510.000       tg. entrada    106.150       0.9996 %  
          2510.000       Punto alto     106.150       0.0000 %  
          2510.000       tg. salida     106.150      -0.2086 %  
          2515.000       tg. entrada    106.139      -0.2086 %  
          2515.000       tg. salida     106.139      -0.6599 %  
          2520.000       tg. entrada    106.106      -0.6599 %  
          2520.000       tg. salida     106.106      -1.0783 %  
          2525.000       tg. entrada    106.052      -1.0783 %  
          2525.000       tg. salida     106.052      -1.3263 %  
          2530.000       tg. entrada    105.986      -1.3263 %  
          2530.000       tg. salida     105.986      -1.7499 %  
          2535.000       tg. entrada    105.899      -1.7499 %  
          2535.000       tg. salida     105.899      -1.7081 %  
          2540.000       tg. entrada    105.813      -1.7081 %  
          2540.000       tg. salida     105.813      -1.5800 %  
          2545.000       tg. entrada    105.734      -1.5800 %  
          2545.000       tg. salida     105.734      -1.6274 %  
          2550.000       tg. entrada    105.653      -1.6274 %  
          2550.000       tg. salida     105.653      -0.9256 %  
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          2555.000       tg. entrada    105.607      -0.9256 %  
          2555.000       tg. salida     105.607      -1.0568 %  
          2560.000       tg. entrada    105.554      -1.0568 %  
          2560.000       tg. salida     105.554      -1.5758 %  
          2565.000       tg. entrada    105.475      -1.5758 %  
          2565.000       tg. salida     105.475      -1.7633 %  
          2570.000       tg. entrada    105.387      -1.7633 %  
          2570.000       tg. salida     105.387      -2.0078 %  
          2575.000       tg. entrada    105.286      -2.0078 %  
          2575.000       tg. salida     105.286      -2.1570 %  
          2580.000       tg. entrada    105.179      -2.1570 %  
          2580.000       tg. salida     105.179      -1.8646 %  
          2585.000       tg. entrada    105.085      -1.8646 %  
          2585.000       tg. salida     105.085      -0.9280 %  
          2590.000       tg. entrada    105.039      -0.9280 %  
          2590.000       tg. salida     105.039      -0.7939 %  
          2595.000       tg. entrada    104.999      -0.7939 %  
          2595.000       tg. salida     104.999      -1.4632 %  
          2600.000       tg. entrada    104.926      -1.4632 %  
          2600.000       tg. salida     104.926      -2.2797 %  
          2605.000       tg. entrada    104.812      -2.2797 %  
          2605.000       tg. salida     104.812      -1.7938 %  

          2610.000       tg. entrada    104.722      -1.7938 %  
          2610.000       tg. salida     104.722      -1.2109 %  
          2615.000       tg. entrada    104.662      -1.2109 %  
          2615.000       tg. salida     104.662      -1.1206 %  
          2620.000       tg. entrada    104.606      -1.1206 %  
          2620.000       tg. salida     104.606      -0.7129 %  
          2625.000       tg. entrada    104.570      -0.7129 %  
          2625.000       tg. salida     104.570      -0.4233 %  
          2630.000       tg. entrada    104.549      -0.4233 %  
          2630.000       tg. salida     104.549      -0.6111 %  
          2635.000       tg. entrada    104.518      -0.6111 %  
          2635.000       tg. salida     104.518      -0.3641 %  
          2640.000       tg. entrada    104.500      -0.3641 %  
          2640.000       tg. salida     104.500      -1.2495 %  
          2645.000       tg. entrada    104.438      -1.2495 %  
          2645.000       tg. salida     104.438      -2.0514 %  
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          2650.000       tg. entrada    104.335      -2.0514 %  
          2650.000       tg. salida     104.335      -1.7719 %  
          2655.000       tg. entrada    104.247      -1.7719 %  
          2655.000       tg. salida     104.247      -1.1363 %  
          2660.000       tg. entrada    104.190      -1.1363 %  
          2660.000       tg. salida     104.190      -0.9055 %  
          2665.000       tg. entrada    104.144      -0.9055 %  
          2665.000       tg. salida     104.144      -1.0786 %  
          2670.000       tg. entrada    104.091      -1.0786 %  
          2670.000       tg. salida     104.091      -1.1146 %  
          2675.000       tg. entrada    104.035      -1.1146 %  
          2675.000       tg. salida     104.035      -0.8924 %  
          2676.916       tg. entrada    104.018      -0.8924 %  
          2676.916       tg. salida     104.018      -0.8307 %  
          2680.000       tg. entrada    103.992      -0.8307 %  
          2680.000       tg. salida     103.992      -0.8011 %  
          2685.000       tg. entrada    103.952      -0.8011 %  
          2685.000       tg. salida     103.952      -1.3776 %  
          2690.000       tg. entrada    103.883      -1.3776 %  
          2690.000       tg. salida     103.883      -1.1644 %  
          2695.000       tg. entrada    103.825      -1.1644 %  
          2695.000       tg. salida     103.825      -0.6065 %  
          2700.000       tg. entrada    103.795      -0.6065 %  
          2700.000       tg. salida     103.795      -1.0416 %  
          2705.000       tg. entrada    103.743      -1.0416 %  
          2705.000       tg. salida     103.743      -1.9366 %  
          2710.000       tg. entrada    103.646      -1.9366 %  
          2710.000       tg. salida     103.646      -2.5563 %  
          2715.000       tg. entrada    103.518      -2.5563 %  
          2715.000       tg. salida     103.518      -1.0587 %  
          2720.000       tg. entrada    103.465      -1.0587 %  
          2720.000       tg. salida     103.465      -0.8572 %  
          2725.000       tg. entrada    103.422      -0.8572 %  
          2725.000       tg. salida     103.422      -0.9256 %  
          2730.000       tg. entrada    103.376      -0.9256 %  
          2730.000       tg. salida     103.376      -1.7929 %  
          2735.000       tg. entrada    103.286      -1.7929 %  
          2735.000       tg. salida     103.286      -1.3884 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          2740.000       tg. entrada    103.217      -1.3884 %  
          2740.000       tg. salida     103.217      -0.9781 %  
          2745.000       tg. entrada    103.168      -0.9781 %  
          2745.000       tg. salida     103.168      -0.9502 %  
          2750.000       tg. entrada    103.120      -0.9502 %  
          2750.000       tg. salida     103.120      -1.0153 %  
          2755.000       tg. entrada    103.070      -1.0153 %  
          2755.000       tg. salida     103.070      -0.9099 %  
          2760.000       tg. entrada    103.024      -0.9099 %  
          2760.000       tg. salida     103.024      -0.3186 %  
          2765.000       tg. entrada    103.008      -0.3186 %  
          2765.000       tg. salida     103.008      -0.2357 %  
          2766.696       tg. entrada    103.004      -0.2357 %  
          2766.696       tg. salida     103.004      -0.1439 %  
          2770.000       tg. entrada    102.999      -0.1439 %  
          2770.000       tg. salida     102.999      -0.8653 %  
          2775.000       tg. entrada    102.956      -0.8653 %  
          2775.000       tg. salida     102.956      -1.7011 %  
          2780.000       tg. entrada    102.871      -1.7011 %  
          2780.000       tg. salida     102.871      -1.3319 %  
          2785.000       tg. entrada    102.804      -1.3319 %  
          2785.000       tg. salida     102.804      -1.1761 %  



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 152 

          2790.000       tg. entrada    102.746      -1.1761 %  
          2790.000       tg. salida     102.746      -1.2288 %  
          2795.000       tg. entrada    102.684      -1.2288 %  
          2795.000       tg. salida     102.684      -2.2246 %  
          2800.000       tg. entrada    102.573      -2.2246 %  
          2800.000       tg. salida     102.573      -1.0203 %  
          2805.000       tg. entrada    102.522      -1.0203 %  
          2805.000       tg. salida     102.522      -0.8721 %  
          2817.433       Pendiente      102.414      -0.8721 %  
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  126.433 
         -3.652180        0.000        0.000        5.000  126.251        5.000  126.251        5.000  126.251   0.000   0.455 
         -3.197180        0.000        0.000       10.000  126.091       10.000  126.091       10.000  126.091   0.000  -0.028 
         -3.225100        0.000        0.000       15.000  125.930       15.000  125.930       15.000  125.930   0.000  -0.667 
         -3.892200        0.000        0.000       20.000  125.735       20.000  125.735       20.000  125.735   0.000  -0.270 
         -4.162600        0.000        0.000       25.000  125.527       25.000  125.527       25.000  125.527   0.000   0.362 
         -3.800360        0.000        0.000       30.000  125.337       30.000  125.337       30.000  125.337   0.000   0.422 
         -3.378600        0.000        0.000       35.000  125.168       35.000  125.168       35.000  125.168   0.000  -0.753 
         -4.131320        0.000        0.000       40.000  124.961       40.000  124.961       40.000  124.961   0.000  -0.260 
         -4.391320        0.000        0.000       45.000  124.742       45.000  124.742       45.000  124.742   0.000  -0.145 
         -4.536300        0.000        0.000       50.000  124.515       50.000  124.515       50.000  124.515   0.000  -0.267 
         -4.803000        0.000        0.000       55.000  124.275       55.000  124.275       55.000  124.275   0.000  -0.303 
         -5.106200        0.000        0.000       60.000  124.019       60.000  124.019       60.000  124.019   0.000  -0.307 
         -5.412760        0.000        0.000       65.000  123.749       65.000  123.749       65.000  123.749   0.000  -0.066 
         -5.478960        0.000        0.000       70.000  123.475       70.000  123.475       70.000  123.475   0.000  -0.265 
         -5.743969        0.000        0.000       74.717  123.204       74.717  123.204       74.717  123.204   0.000  -0.130 
         -5.874205        0.000        0.000       75.000  123.187       75.000  123.187       75.000  123.187   0.000  -0.137 
         -6.011200        0.000        0.000       80.000  122.887       80.000  122.887       80.000  122.887   0.000  -0.239 
         -6.250460        0.000        0.000       85.000  122.574       85.000  122.574       85.000  122.574   0.000  -0.132 
         -6.382000        0.000        0.000       90.000  122.255       90.000  122.255       90.000  122.255   0.000   0.507 
         -5.875400        0.000        0.000       95.000  121.961       95.000  121.961       95.000  121.961   0.000   0.467 
         -5.408020        0.000        0.000      100.000  121.691      100.000  121.691      100.000  121.691   0.000  -0.620 
         -6.028120        0.000        0.000      105.000  121.390      105.000  121.390      105.000  121.390   0.000   1.095 
         -4.933180        0.000        0.000      110.000  121.143      110.000  121.143      110.000  121.143   0.000   1.545 
         -3.387760        0.000        0.000      115.000  120.973      115.000  120.973      115.000  120.973   0.000   1.275 
         -2.112260        0.000        0.000      120.000  120.868      120.000  120.868      120.000  120.868   0.000   0.240 
         -1.871940        0.000        0.000      123.717  120.798      123.717  120.798      123.717  120.798   0.000   0.001 
         -1.870772        0.000        0.000      125.000  120.774      125.000  120.774      125.000  120.774   0.000   0.003 
         -1.867380        0.000        0.000      130.000  120.681      130.000  120.681      130.000  120.681   0.000   0.049 
         -1.818080        0.000        0.000      135.000  120.590      135.000  120.590      135.000  120.590   0.000   1.846 
          0.028083                                                                            139.971  120.591 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      126.433      -3.6522 %  
             5.000       tg. entrada    126.251      -3.6522 %  
             5.000       tg. salida     126.251      -3.1972 %  
            10.000       tg. entrada    126.091      -3.1972 %  
            10.000       tg. salida     126.091      -3.2251 %  
            15.000       tg. entrada    125.930      -3.2251 %  
            15.000       tg. salida     125.930      -3.8922 %  
            20.000       Pendiente      125.735      -3.8922 %  
            20.000       tg. entrada    125.735      -3.8922 %  
            20.000       tg. salida     125.735      -4.1626 %  
            25.000       tg. entrada    125.527      -4.1626 %  
            25.000       tg. salida     125.527      -3.8004 %  
            30.000       tg. entrada    125.337      -3.8004 %  
            30.000       tg. salida     125.337      -3.3786 %  
            35.000       tg. entrada    125.168      -3.3786 %  
            35.000       tg. salida     125.168      -4.1313 %  
            40.000       tg. entrada    124.961      -4.1313 %  
            40.000       tg. salida     124.961      -4.3913 %  
            45.000       tg. entrada    124.742      -4.3913 %  
            45.000       tg. salida     124.742      -4.5363 %  
            50.000       tg. entrada    124.515      -4.5363 %  
            50.000       tg. salida     124.515      -4.8030 %  
            55.000       tg. entrada    124.275      -4.8030 %  
            55.000       tg. salida     124.275      -5.1062 %  
            60.000       Pendiente      124.019      -5.1062 %  
            60.000       tg. entrada    124.019      -5.1062 %  
            60.000       tg. salida     124.019      -5.4128 %  
            65.000       tg. entrada    123.749      -5.4128 %  
            65.000       tg. salida     123.749      -5.4790 %  
            70.000       tg. entrada    123.475      -5.4790 %  
            70.000       tg. salida     123.475      -5.7440 %  
            74.717       tg. entrada    123.204      -5.7440 %  
            74.717       tg. salida     123.204      -5.8742 %  
            75.000       tg. entrada    123.187      -5.8742 %  

            75.000       tg. salida     123.187      -6.0112 %  
            80.000       tg. entrada    122.887      -6.0112 %  
            80.000       tg. salida     122.887      -6.2505 %  
            80.000       Pendiente      122.887      -6.2505 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            85.000       tg. entrada    122.574      -6.2505 %  
            85.000       tg. salida     122.574      -6.3820 %  
            90.000       tg. entrada    122.255      -6.3820 %  
            90.000       tg. salida     122.255      -5.8754 %  
            95.000       tg. entrada    121.961      -5.8754 %  
            95.000       tg. salida     121.961      -5.4080 %  
           100.000       tg. entrada    121.691      -5.4080 %  
           100.000       tg. salida     121.691      -6.0281 %  
           105.000       tg. entrada    121.390      -6.0281 %  
           105.000       tg. salida     121.390      -4.9332 %  
           110.000       tg. entrada    121.143      -4.9332 %  
           110.000       tg. salida     121.143      -3.3878 %  
           115.000       tg. entrada    120.973      -3.3878 %  
           115.000       tg. salida     120.973      -2.1123 %  
           120.000       tg. entrada    120.868      -2.1123 %  
           120.000       tg. salida     120.868      -1.8719 %  
           123.717       tg. entrada    120.798      -1.8719 %  
           123.717       tg. salida     120.798      -1.8708 %  
           125.000       tg. entrada    120.774      -1.8708 %  
           125.000       tg. salida     120.774      -1.8674 %  
           130.000       tg. entrada    120.681      -1.8674 %  
           130.000       tg. salida     120.681      -1.8181 %  
           135.000       tg. entrada    120.590      -1.8181 %  
           135.000       Punto bajo     120.590       0.0000 %  
           135.000       tg. salida     120.590       0.0281 %  
           139.971       Rampa          120.591       0.0281 %  
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  119.956 
         -1.389920        0.000        0.000        5.000  119.886        5.000  119.886        5.000  119.886   0.000   0.000 
         -1.389780        0.000        0.000       10.000  119.817       10.000  119.817       10.000  119.817   0.000   0.000 
         -1.389760        0.000        0.000       15.000  119.747       15.000  119.747       15.000  119.747   0.000   0.380 
         -1.010157        0.000        0.000       18.003  119.717       18.003  119.717       18.003  119.717   0.000   0.439 
         -0.571157        0.000        0.000       20.000  119.705       20.000  119.705       20.000  119.705   0.000   0.021 
         -0.549700        0.000        0.000       22.000  119.694       22.000  119.694       22.000  119.694   0.000  -0.028 
         -0.577900        0.000        0.000       24.000  119.683       24.000  119.683       24.000  119.683   0.000  -0.026 
         -0.603500        0.000        0.000       26.000  119.671       26.000  119.671       26.000  119.671   0.000   0.143 
         -0.460400        0.000        0.000       28.000  119.662       28.000  119.662       28.000  119.662   0.000   0.010 
         -0.450900        0.000        0.000       30.000  119.653       30.000  119.653       30.000  119.653   0.000  -0.086 
         -0.536750        0.000        0.000       32.000  119.642       32.000  119.642       32.000  119.642   0.000  -0.106 
         -0.642750        0.000        0.000       34.000  119.629       34.000  119.629       34.000  119.629   0.000   0.548 
         -0.095000        0.000        0.000       36.000  119.627       36.000  119.627       36.000  119.627   0.000   0.211 
          0.115600        0.000        0.000       38.000  119.629       38.000  119.629       38.000  119.629   0.000   0.084 
          0.199500        0.000        0.000       40.000  119.633       40.000  119.633       40.000  119.633   0.000   0.083 
          0.282250        0.000        0.000       42.000  119.639       42.000  119.639       42.000  119.639   0.000   0.084 
          0.366600        0.000        0.000       44.000  119.646       44.000  119.646       44.000  119.646   0.000   0.085 
          0.451700        0.000        0.000       46.000  119.655       46.000  119.655       46.000  119.655   0.000   0.063 
          0.514950        0.000        0.000       48.000  119.666       48.000  119.666       48.000  119.666   0.000   0.033 
          0.547800        0.000        0.000       50.000  119.677       50.000  119.677       50.000  119.677   0.000   0.035 
          0.582900        0.000        0.000       52.000  119.688       52.000  119.688       52.000  119.688   0.000   0.021 
          0.603888        0.000        0.000       53.003  119.694       53.003  119.694       53.003  119.694   0.000   0.009 
          0.613039        0.000        0.000       54.000  119.700       54.000  119.700       54.000  119.700   0.000  -0.586 
          0.027450        0.000        0.000       56.000  119.701       56.000  119.701       56.000  119.701   0.000  -0.557 
         -0.529100        0.000        0.000       58.000  119.690       58.000  119.690       58.000  119.690   0.000  -0.169 
         -0.698100        0.000        0.000       60.000  119.676       60.000  119.676       60.000  119.676   0.000  -0.235 
         -0.932700        0.000        0.000       62.000  119.658       62.000  119.658       62.000  119.658   0.000  -0.211 
         -1.143650        0.000        0.000       64.000  119.635       64.000  119.635       64.000  119.635   0.000  -0.122 
         -1.265300        0.000        0.000       66.000  119.610       66.000  119.610       66.000  119.610   0.000  -0.168 
         -1.433799        0.000        0.000       67.574  119.587       67.574  119.587       67.574  119.587   0.000  -0.097 
         -1.531221        0.000        0.000       68.000  119.581       68.000  119.581       68.000  119.581   0.000  -0.133 
         -1.664000        0.000        0.000       70.000  119.547       70.000  119.547       70.000  119.547   0.000  -0.227 
         -1.891300        0.000        0.000       72.000  119.509       72.000  119.509       72.000  119.509   0.000  -0.163 
         -2.054200        0.000        0.000       74.000  119.468       74.000  119.468       74.000  119.468   0.000  -0.190 
         -2.244200        0.000        0.000       76.000  119.423       76.000  119.423       76.000  119.423   0.000  -0.139 
         -2.383450        0.000        0.000       78.000  119.376       78.000  119.376       78.000  119.376   0.000  -0.029 
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Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 153 

   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -2.412400        0.000        0.000       80.000  119.328       80.000  119.328       80.000  119.328   0.000   0.010 
         -2.402500        0.000        0.000       82.000  119.280       82.000  119.280       82.000  119.280   0.000   0.052 
         -2.351000        0.000        0.000       84.000  119.232       84.000  119.232       84.000  119.232   0.000   0.093 
         -2.257900        0.000        0.000       86.000  119.187       86.000  119.187       86.000  119.187   0.000   0.185 
         -2.073300        0.000        0.000       88.000  119.146       88.000  119.146       88.000  119.146   0.000   0.073 
         -2.000050        0.000        0.000       90.000  119.106       90.000  119.106       90.000  119.106   0.000   0.042 
         -1.958450        0.000        0.000       92.000  119.067       92.000  119.067       92.000  119.067   0.000  -1.298 
         -3.256250        0.000        0.000       94.000  119.002       94.000  119.002       94.000  119.002   0.000   1.098 
         -2.157950        0.000        0.000       96.000  118.958       96.000  118.958       96.000  118.958   0.000  -0.115 
         -2.272450        0.000        0.000       98.000  118.913       98.000  118.913       98.000  118.913   0.000  -0.106 
         -2.378450        0.000        0.000      100.000  118.865      100.000  118.865      100.000  118.865   0.000  -0.079 
         -2.457576                                                                            100.990  118.841 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      119.956      -1.3899 %  
             5.000       tg. entrada    119.886      -1.3899 %  
             5.000       tg. salida     119.886      -1.3898 %  
            10.000       tg. entrada    119.817      -1.3898 %  
            10.000       tg. salida     119.817      -1.3898 %  
            15.000       tg. entrada    119.747      -1.3898 %  
            15.000       tg. salida     119.747      -1.0102 %  
            18.003       tg. entrada    119.717      -1.0102 %  
            18.003       tg. salida     119.717      -0.5712 %  
            20.000       tg. entrada    119.705      -0.5712 %  
            20.000       tg. salida     119.705      -0.5497 %  
            22.000       tg. entrada    119.694      -0.5497 %  
            22.000       tg. salida     119.694      -0.5779 %  
            24.000       tg. entrada    119.683      -0.5779 %  
            24.000       tg. salida     119.683      -0.6035 %  
            26.000       tg. entrada    119.671      -0.6035 %  
            26.000       tg. salida     119.671      -0.4604 %  
            28.000       tg. entrada    119.662      -0.4604 %  
            28.000       tg. salida     119.662      -0.4509 %  
            30.000       tg. entrada    119.653      -0.4509 %  
            30.000       tg. salida     119.653      -0.5367 %  
            32.000       tg. entrada    119.642      -0.5367 %  
            32.000       tg. salida     119.642      -0.6428 %  
            34.000       tg. entrada    119.629      -0.6428 %  
            34.000       tg. salida     119.629      -0.0950 %  
            36.000       tg. entrada    119.627      -0.0950 %  
            36.000       Punto bajo     119.627       0.0000 %  
            36.000       tg. salida     119.627       0.1156 %  
            38.000       tg. entrada    119.629       0.1156 %  
            38.000       tg. salida     119.629       0.1995 %  
            40.000       tg. entrada    119.633       0.1995 %  
            40.000       tg. salida     119.633       0.2823 %  
            42.000       tg. entrada    119.639       0.2823 %  
            42.000       tg. salida     119.639       0.3666 %  
            44.000       tg. entrada    119.646       0.3666 %  
            44.000       tg. salida     119.646       0.4517 %  
            46.000       tg. entrada    119.655       0.4517 %  
            46.000       tg. salida     119.655       0.5150 %  
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            48.000       tg. entrada    119.666       0.5150 %  
            48.000       tg. salida     119.666       0.5478 %  
            50.000       tg. entrada    119.677       0.5478 %  
            50.000       tg. salida     119.677       0.5829 %  
            52.000       tg. entrada    119.688       0.5829 %  
            52.000       tg. salida     119.688       0.6039 %  
            53.003       tg. entrada    119.694       0.6039 %  
            53.003       tg. salida     119.694       0.6130 %  
            54.000       tg. entrada    119.700       0.6130 %  
            54.000       tg. salida     119.700       0.0274 %  
            56.000       tg. entrada    119.701       0.0274 %  
            56.000       Punto alto     119.701       0.0000 %  
            56.000       tg. salida     119.701      -0.5291 %  
            58.000       tg. entrada    119.690      -0.5291 %  
            58.000       tg. salida     119.690      -0.6981 %  
            60.000       tg. entrada    119.676      -0.6981 %  
            60.000       tg. salida     119.676      -0.9327 %  

            62.000       tg. entrada    119.658      -0.9327 %  
            62.000       tg. salida     119.658      -1.1437 %  
            64.000       tg. entrada    119.635      -1.1437 %  
            64.000       tg. salida     119.635      -1.2653 %  
            66.000       tg. entrada    119.610      -1.2653 %  
            66.000       tg. salida     119.610      -1.4338 %  
            67.574       tg. entrada    119.587      -1.4338 %  
            67.574       tg. salida     119.587      -1.5312 %  
            68.000       tg. entrada    119.581      -1.5312 %  
            68.000       tg. salida     119.581      -1.6640 %  
            70.000       tg. entrada    119.547      -1.6640 %  
            70.000       tg. salida     119.547      -1.8913 %  
            72.000       tg. entrada    119.509      -1.8913 %  
            72.000       tg. salida     119.509      -2.0542 %  
            74.000       tg. entrada    119.468      -2.0542 %  
            74.000       tg. salida     119.468      -2.2442 %  
            76.000       tg. entrada    119.423      -2.2442 %  
            76.000       tg. salida     119.423      -2.3834 %  
            78.000       tg. entrada    119.376      -2.3834 %  
            78.000       tg. salida     119.376      -2.4124 %  
            80.000       tg. entrada    119.328      -2.4124 %  
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            80.000       tg. salida     119.328      -2.4025 %  
            82.000       tg. entrada    119.280      -2.4025 %  
            82.000       tg. salida     119.280      -2.3510 %  
            84.000       tg. entrada    119.232      -2.3510 %  
            84.000       tg. salida     119.232      -2.2579 %  
            86.000       tg. entrada    119.187      -2.2579 %  
            86.000       tg. salida     119.187      -2.0733 %  
            88.000       tg. entrada    119.146      -2.0733 %  
            88.000       tg. salida     119.146      -2.0001 %  
            90.000       tg. entrada    119.106      -2.0001 %  
            90.000       tg. salida     119.106      -1.9585 %  
            92.000       tg. entrada    119.067      -1.9585 %  
            92.000       tg. salida     119.067      -3.2562 %  
            94.000       tg. entrada    119.002      -3.2562 %  
            94.000       tg. salida     119.002      -2.1580 %  
            96.000       tg. entrada    118.958      -2.1580 %  
            96.000       tg. salida     118.958      -2.2725 %  
            98.000       tg. entrada    118.913      -2.2725 %  
            98.000       tg. salida     118.913      -2.3784 %  
           100.000       tg. entrada    118.865      -2.3784 %  
           100.000       tg. salida     118.865      -2.4576 %  
           100.990       Pendiente      118.841      -2.4576 %  
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         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  115.075 
         -2.062044        0.000        0.000        1.754  115.039        1.754  115.039        1.754  115.039   0.000  -0.023 
         -2.084781        0.000        0.000        6.662  114.937        6.662  114.937        6.662  114.937   0.000  -0.025 
         -2.110215        0.000        0.000       11.571  114.833       11.571  114.833       11.571  114.833   0.000  -0.018 
         -2.128063        0.000        0.000       16.480  114.729       16.480  114.729       16.480  114.729   0.000   0.127 
         -2.001134        0.000        0.000       21.388  114.631       21.388  114.631       21.388  114.631   0.000   0.376 
         -1.625403        0.000        0.000       26.297  114.551       26.297  114.551       26.297  114.551   0.000   0.279 
         -1.346617        0.000        0.000       31.205  114.485       31.205  114.485       31.205  114.485   0.000  -0.113 
         -1.459767        0.000        0.000       36.114  114.413       36.114  114.413       36.114  114.413   0.000  -0.274 
         -1.733915        0.000        0.000       41.023  114.328       41.023  114.328       41.023  114.328   0.000   0.018 
         -1.716144        0.000        0.000       45.931  114.244       45.931  114.244       45.931  114.244   0.000   0.175 
         -1.541025        0.000        0.000       50.840  114.168       50.840  114.168       50.840  114.168   0.000  -0.121 
         -1.662319        0.000        0.000       55.748  114.086       55.748  114.086       55.748  114.086   0.000  -0.162 
         -1.824775        0.000        0.000       60.657  113.997       60.657  113.997       60.657  113.997   0.000   0.264 
         -1.561225        0.000        0.000       65.565  113.920       65.565  113.920       65.565  113.920   0.000   0.244 
         -1.317667        0.000        0.000       70.474  113.856       70.474  113.856       70.474  113.856   0.000   0.174 
         -1.144095        0.000        0.000       75.383  113.799       75.383  113.799       75.383  113.799   0.000  -0.045 
         -1.188651        0.000        0.000       80.291  113.741       80.291  113.741       80.291  113.741   0.000  -0.412 
         -1.600739        0.000        0.000       85.200  113.662       85.200  113.662       85.200  113.662   0.000   0.629 
         -0.971845        0.000        0.000       90.108  113.615       90.108  113.615       90.108  113.615   0.000   0.584 
         -0.388156        0.000        0.000       95.017  113.596       95.017  113.596       95.017  113.596   0.000  -0.027 
         -0.415576        0.000        0.000       99.926  113.575       99.926  113.575       99.926  113.575   0.000   0.074 
         -0.341158        0.000        0.000      104.834  113.559      104.834  113.559      104.834  113.559   0.000   0.323 
         -0.017724        0.000        0.000      109.743  113.558      109.743  113.558      109.743  113.558   0.000   0.065 
          0.047667        0.000        0.000      114.652  113.560      114.652  113.560      114.652  113.560   0.000  -0.465 
         -0.417772        0.000        0.000      119.563  113.539      119.563  113.539      119.563  113.539   0.000  -0.003 
         -0.420325        0.000        0.000      124.474  113.519      124.474  113.519      124.474  113.519   0.000   0.052 
         -0.367882        0.000        0.000      129.380  113.501      129.380  113.501      129.380  113.501   0.000   0.054 
         -0.313761        0.000        0.000      134.280  113.485      134.280  113.485      134.280  113.485   0.000   0.049 
         -0.264556        0.000        0.000      139.174  113.472      139.174  113.472      139.174  113.472   0.000   0.044 
         -0.220676        0.000        0.000      144.060  113.462      144.060  113.462      144.060  113.462   0.000   0.037 
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         -0.183708        0.000        0.000      148.935  113.453      148.935  113.453      148.935  113.453   0.000   0.030 
         -0.153669        0.000        0.000      153.795  113.445      153.795  113.445      153.795  113.445   0.000   0.021 
         -0.132258        0.000        0.000      158.636  113.439      158.636  113.439      158.636  113.439   0.000   0.013 
         -0.118784        0.000        0.000      164.089  113.432      164.089  113.432      164.089  113.432   0.000   0.002 
         -0.116577        0.000        0.000      168.454  113.427      168.454  113.427      168.454  113.427   0.000  -0.059 
         -0.175689        0.000        0.000      172.148  113.421      172.148  113.421      172.148  113.421   0.000  -0.084 
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         -0.260139        0.000        0.000      175.396  113.412      175.396  113.412      175.396  113.412   0.000  -0.074 
         -0.334321        0.000        0.000      178.017  113.404      178.017  113.404      178.017  113.404   0.000  -0.065 
         -0.398910       60.783     1600.000      211.457  113.270      181.066  113.391      241.849  114.304   0.289   3.799 
          3.400000       60.000     1814.542      292.755  116.034      262.755  115.014      322.755  116.062   0.248  -3.307 
          0.093380        0.000        0.000      325.000  116.064      325.000  116.064      325.000  116.064   0.000  -0.737 
         -0.643760        0.000        0.000      330.000  116.032      330.000  116.032      330.000  116.032   0.000  -0.539 
         -1.182860        0.000        0.000      331.068  116.020      331.068  116.020      331.068  116.020   0.000   0.091 
         -1.092240        0.000        0.000      340.000  115.922      340.000  115.922      340.000  115.922   0.000   0.315 
         -0.777280        0.000        0.000      345.000  115.883      345.000  115.883      345.000  115.883   0.000  -2.102 
         -2.879180        0.000        0.000      350.000  115.739      350.000  115.739      350.000  115.739   0.000   0.854 
         -2.025300        0.000        0.000      355.000  115.638      355.000  115.638      355.000  115.638   0.000   1.491 
         -0.534660        0.000        0.000      360.000  115.611      360.000  115.611      360.000  115.611   0.000   0.703 
          0.168600        0.000        0.000      365.000  115.620      365.000  115.620      365.000  115.620   0.000  -2.420 
         -2.251139        0.000        0.000      365.790  115.602      365.790  115.602      365.790  115.602   0.000   0.121 
         -2.129881        0.000        0.000      370.000  115.512      370.000  115.512      370.000  115.512   0.000  -3.200 
         -5.330040        0.000        0.000      375.000  115.246      375.000  115.246      375.000  115.246   0.000   0.497 
         -4.833080        0.000        0.000      380.000  115.004      380.000  115.004      380.000  115.004   0.000  -0.823 
         -5.656044        0.000        0.000      382.457  114.865      382.457  114.865      382.457  114.865   0.000   2.676 
         -2.980378        0.000        0.000      385.000  114.789      385.000  114.789      385.000  114.789   0.000  -1.548 
         -4.528800        0.000        0.000      390.000  114.563      390.000  114.563      390.000  114.563   0.000   0.599 
         -3.929600        0.000        0.000      395.000  114.366      395.000  114.366      395.000  114.366   0.000   1.040 
         -2.889400        0.000        0.000      400.000  114.222      400.000  114.222      400.000  114.222   0.000   0.298 
         -2.590973        0.000        0.000      403.290  114.137      403.290  114.137      403.290  114.137   0.000   0.133 
         -2.457485        0.000        0.000      405.000  114.095      405.000  114.095      405.000  114.095   0.000  -0.003 
         -2.460640        0.000        0.000      410.000  113.972      410.000  113.972      410.000  113.972   0.000  -1.243 
         -3.703760        0.000        0.000      415.000  113.786      415.000  113.786      415.000  113.786   0.000   1.183 
         -2.521060        0.000        0.000      420.000  113.660      420.000  113.660      420.000  113.660   0.000   0.972 
         -1.548760        0.000        0.000      425.000  113.583      425.000  113.583      425.000  113.583   0.000   1.981 
          0.431820        0.000        0.000      430.000  113.605      430.000  113.605      430.000  113.605   0.000   0.666 
          1.097479                                                                            433.015  113.638 
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             0.000       Pendiente      115.075      -2.0620 %  
             1.754       tg. entrada    115.039      -2.0620 %  
             1.754       tg. salida     115.039      -2.0848 %  
             6.662       tg. entrada    114.937      -2.0848 %  
             6.662       tg. salida     114.937      -2.1102 %  
            11.571       tg. entrada    114.833      -2.1102 %  
            11.571       tg. salida     114.833      -2.1281 %  
            16.480       tg. entrada    114.729      -2.1281 %  
            16.480       tg. salida     114.729      -2.0011 %  
            20.000       Pendiente      114.658      -2.0011 %  
            21.388       tg. entrada    114.631      -2.0011 %  
            21.388       tg. salida     114.631      -1.6254 %  
            26.297       tg. entrada    114.551      -1.6254 %  
            26.297       tg. salida     114.551      -1.3466 %  
            31.205       tg. entrada    114.485      -1.3466 %  
            31.205       tg. salida     114.485      -1.4598 %  
            36.114       tg. entrada    114.413      -1.4598 %  
            36.114       tg. salida     114.413      -1.7339 %  
            40.000       Pendiente      114.346      -1.7339 %  
            41.023       tg. entrada    114.328      -1.7339 %  
            41.023       tg. salida     114.328      -1.7161 %  
            45.931       tg. entrada    114.244      -1.7161 %  
            45.931       tg. salida     114.244      -1.5410 %  
            50.840       tg. entrada    114.168      -1.5410 %  
            50.840       tg. salida     114.168      -1.6623 %  
            55.748       tg. entrada    114.086      -1.6623 %  
            55.748       tg. salida     114.086      -1.8248 %  
            60.000       Pendiente      114.009      -1.8248 %  
            60.657       tg. entrada    113.997      -1.8248 %  
            60.657       tg. salida     113.997      -1.5612 %  
            65.565       tg. entrada    113.920      -1.5612 %  
            65.565       tg. salida     113.920      -1.3177 %  
            70.474       tg. entrada    113.856      -1.3177 %  
            70.474       tg. salida     113.856      -1.1441 %  
            75.383       tg. entrada    113.799      -1.1441 %  
            75.383       tg. salida     113.799      -1.1887 %  
            80.000       Pendiente      113.744      -1.1887 %  
            80.291       tg. entrada    113.741      -1.1887 %  
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            80.291       tg. salida     113.741      -1.6007 %  
            85.200       tg. entrada    113.662      -1.6007 %  
            85.200       tg. salida     113.662      -0.9718 %  
            90.108       tg. entrada    113.615      -0.9718 %  
            90.108       tg. salida     113.615      -0.3882 %  
            95.017       tg. entrada    113.596      -0.3882 %  
            95.017       tg. salida     113.596      -0.4156 %  
            99.926       tg. entrada    113.575      -0.4156 %  
            99.926       tg. salida     113.575      -0.3412 %  
           100.000       Pendiente      113.575      -0.3412 %  
           104.834       tg. entrada    113.559      -0.3412 %  
           104.834       tg. salida     113.559      -0.0177 %  
           109.743       tg. entrada    113.558      -0.0177 %  
           109.743       Punto bajo     113.558       0.0000 %  
           109.743       tg. salida     113.558       0.0477 %  
           114.652       tg. entrada    113.560       0.0477 %  
           114.652       Punto alto     113.560       0.0000 %  
           114.652       tg. salida     113.560      -0.4178 %  
           119.563       tg. entrada    113.539      -0.4178 %  
           119.563       tg. salida     113.539      -0.4203 %  
           120.000       Pendiente      113.538      -0.4203 %  
           124.474       tg. entrada    113.519      -0.4203 %  
           124.474       tg. salida     113.519      -0.3679 %  
           129.380       tg. entrada    113.501      -0.3679 %  
           129.380       tg. salida     113.501      -0.3138 %  
           134.280       tg. entrada    113.485      -0.3138 %  
           134.280       tg. salida     113.485      -0.2646 %  
           139.174       tg. entrada    113.472      -0.2646 %  
           139.174       tg. salida     113.472      -0.2207 %  
           140.000       Pendiente      113.471      -0.2207 %  
           144.060       tg. entrada    113.462      -0.2207 %  
           144.060       tg. salida     113.462      -0.1837 %  
           148.935       tg. entrada    113.453      -0.1837 %  
           148.935       tg. salida     113.453      -0.1537 %  
           153.795       tg. entrada    113.445      -0.1537 %  
           153.795       tg. salida     113.445      -0.1323 %  
           158.636       tg. entrada    113.439      -0.1323 %  
           158.636       tg. salida     113.439      -0.1188 %  
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      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           160.000       Pendiente      113.437      -0.1188 %  
           164.089       tg. entrada    113.432      -0.1188 %  
           164.089       tg. salida     113.432      -0.1166 %  
           168.454       tg. entrada    113.427      -0.1166 %  
           168.454       tg. salida     113.427      -0.1757 %  
           172.148       tg. entrada    113.421      -0.1757 %  
           172.148       tg. salida     113.421      -0.2601 %  
           175.396       tg. entrada    113.412      -0.2601 %  
           175.396       tg. salida     113.412      -0.3343 %  
           178.017       tg. entrada    113.404      -0.3343 %  
           178.017       tg. salida     113.404      -0.3989 %  
           180.000       Pendiente      113.396      -0.3989 %  
           181.066       tg. entrada    113.391      -0.3989 %  
           187.449       Punto bajo     113.379       0.0000 %  
           200.000       KV 1600        113.428       0.7845 %  
           220.000       KV 1600        113.710       2.0345 %  
           240.000       KV 1600        114.242       3.2845 %  
           241.849       tg. salida     114.304       3.4000 %  
           260.000       Rampa          114.921       3.4000 %  
           262.755       tg. entrada    115.014       3.4000 %  
           280.000       KV -1815       115.519       2.4496 %  
           300.000       KV -1815       115.898       1.3474 %  
           320.000       KV -1815       116.058       0.2452 %  
           322.755       tg. salida     116.062       0.0934 %  
           325.000       tg. entrada    116.064       0.0934 %  
           325.000       Punto alto     116.064       0.0000 %  
           325.000       tg. salida     116.064      -0.6438 %  
           330.000       tg. entrada    116.032      -0.6438 %  
           330.000       tg. salida     116.032      -1.1829 %  
           331.068       tg. entrada    116.020      -1.1829 %  
           331.068       tg. salida     116.020      -1.0922 %  
           340.000       tg. entrada    115.922      -1.0922 %  
           340.000       tg. salida     115.922      -0.7773 %  
           345.000       tg. entrada    115.883      -0.7773 %  
           345.000       tg. salida     115.883      -2.8792 %  
           350.000       tg. entrada    115.739      -2.8792 %  
           350.000       tg. salida     115.739      -2.0253 %  
           355.000       tg. entrada    115.638      -2.0253 %  
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           355.000       tg. salida     115.638      -0.5347 %  
           360.000       tg. entrada    115.611      -0.5347 %  
           360.000       Punto bajo     115.611       0.0000 %  
           360.000       tg. salida     115.611       0.1686 %  
           360.000       Pendiente      115.611      -0.5347 %  
           365.000       tg. entrada    115.620       0.1686 %  
           365.000       Punto alto     115.620       0.0000 %  
           365.000       tg. salida     115.620      -2.2511 %  
           365.790       tg. entrada    115.602      -2.2511 %  
           365.790       tg. salida     115.602      -2.1299 %  
           370.000       tg. entrada    115.512      -2.1299 %  
           370.000       tg. salida     115.512      -5.3300 %  
           375.000       tg. entrada    115.246      -5.3300 %  
           375.000       tg. salida     115.246      -4.8331 %  
           380.000       tg. entrada    115.004      -4.8331 %  
           380.000       tg. salida     115.004      -5.6560 %  
           382.457       tg. entrada    114.865      -5.6560 %  
           382.457       tg. salida     114.865      -2.9804 %  
           385.000       tg. entrada    114.789      -2.9804 %  
           385.000       tg. salida     114.789      -4.5288 %  
           390.000       tg. entrada    114.563      -4.5288 %  
           390.000       tg. salida     114.563      -3.9296 %  
           395.000       tg. entrada    114.366      -3.9296 %  
           395.000       tg. salida     114.366      -2.8894 %  
           400.000       tg. entrada    114.222      -2.8894 %  
           400.000       tg. salida     114.222      -2.5910 %  
           403.290       tg. entrada    114.137      -2.5910 %  
           403.290       tg. salida     114.137      -2.4575 %  
           405.000       tg. entrada    114.095      -2.4575 %  
           405.000       tg. salida     114.095      -2.4606 %  
           410.000       tg. entrada    113.972      -2.4606 %  
           410.000       tg. salida     113.972      -3.7038 %  
           415.000       tg. entrada    113.786      -3.7038 %  
           415.000       tg. salida     113.786      -2.5211 %  
           420.000       tg. entrada    113.660      -2.5211 %  
           420.000       tg. salida     113.660      -1.5488 %  
           425.000       tg. entrada    113.583      -1.5488 %  
           425.000       Punto bajo     113.583       0.0000 %  
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           425.000       tg. salida     113.583       0.4318 %  
           430.000       tg. entrada    113.605       0.4318 %  
           430.000       tg. salida     113.605       1.0975 %  
           433.015       Rampa          113.638       1.0975 %  
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  107.210 
         -0.900000        0.000        0.000        0.005  107.210        0.005  107.210        0.005  107.210   0.000   0.143 
         -0.756997        0.000        0.000        5.000  107.172        5.000  107.172        5.000  107.172   0.000  -0.909 
         -1.665940        0.000        0.000       10.000  107.089       10.000  107.089       10.000  107.089   0.000   0.204 
         -1.461960        0.000        0.000       15.000  107.016       15.000  107.016       15.000  107.016   0.000   0.324 
         -1.138140        0.000        0.000       20.000  106.959       20.000  106.959       20.000  106.959   0.000  -0.119 
         -1.256720        0.000        0.000       25.000  106.896       25.000  106.896       25.000  106.896   0.000  -0.146 
         -1.402900        0.000        0.000       30.000  106.826       30.000  106.826       30.000  106.826   0.000  -0.248 
         -1.651000        0.000        0.000       35.000  106.743       35.000  106.743       35.000  106.743   0.000  -0.547 
         -2.198020        0.000        0.000       40.000  106.633       40.000  106.633       40.000  106.633   0.000   0.418 
         -1.780240        0.000        0.000       45.000  106.544       45.000  106.544       45.000  106.544   0.000  -1.174 
         -2.954100        0.000        0.000       50.000  106.397       50.000  106.397       50.000  106.397   0.000   1.378 
         -1.575780        0.000        0.000       55.000  106.318       55.000  106.318       55.000  106.318   0.000   0.260 
         -1.316220        0.000        0.000       60.000  106.252       60.000  106.252       60.000  106.252   0.000  -0.659 
         -1.975400        0.000        0.000       65.000  106.153       65.000  106.153       65.000  106.153   0.000   2.502 
          0.526120        0.000        0.000       70.000  106.179       70.000  106.179       70.000  106.179   0.000  -1.545 
         -1.019300        0.000        0.000       75.000  106.129       75.000  106.129       75.000  106.129   0.000   0.034 
         -0.984800        0.000        0.000       80.000  106.079       80.000  106.079       80.000  106.079   0.000  -0.202 

         -1.186980        0.000        0.000       85.000  106.020       85.000  106.020       85.000  106.020   0.000  -0.057 
         -1.244200        0.000        0.000       90.000  105.958       90.000  105.958       90.000  105.958   0.000  -0.472 
         -1.715840        0.000        0.000       95.000  105.872       95.000  105.872       95.000  105.872   0.000  -0.447 
         -2.162340        0.000        0.000      100.000  105.764      100.000  105.764      100.000  105.764   0.000   0.180 
         -1.982420        0.000        0.000      105.000  105.665      105.000  105.665      105.000  105.665   0.000   0.571 
         -1.411580        0.000        0.000      110.000  105.594      110.000  105.594      110.000  105.594   0.000   0.114 
         -1.297160        0.000        0.000      115.000  105.529      115.000  105.529      115.000  105.529   0.000   0.230 
         -1.066814        0.000        0.000      118.402  105.493      118.402  105.493      118.402  105.493   0.000  -0.013 
         -1.079912        0.000        0.000      120.000  105.476      120.000  105.476      120.000  105.476   0.000  -0.003 
         -1.082878        0.000        0.000      120.403  105.471      120.403  105.471      120.403  105.471   0.000  -0.015 
         -1.098369        0.000        0.000      125.000  105.421      125.000  105.421      125.000  105.421   0.000  -0.590 
         -1.688380        0.000        0.000      130.000  105.336      130.000  105.336      130.000  105.336   0.000  -0.130 
         -1.818380        0.000        0.000      135.000  105.246      135.000  105.246      135.000  105.246   0.000   0.116 
         -1.701980        0.000        0.000      140.000  105.160      140.000  105.160      140.000  105.160   0.000   0.536 
         -1.166380        0.000        0.000      145.000  105.102      145.000  105.102      145.000  105.102   0.000   0.006 
         -1.160740        0.000        0.000      150.000  105.044      150.000  105.044      150.000  105.044   0.000   0.356 
         -0.804740        0.000        0.000      155.000  105.004      155.000  105.004      155.000  105.004   0.000  -1.097 
         -1.902160        0.000        0.000      160.000  104.909      160.000  104.909      160.000  104.909   0.000  -0.549 
         -2.451640        0.000        0.000      165.000  104.786      165.000  104.786      165.000  104.786   0.000   0.529 
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         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -1.922300        0.000        0.000      170.000  104.690      170.000  104.690      170.000  104.690   0.000   0.317 
         -1.604920        0.000        0.000      175.000  104.610      175.000  104.610      175.000  104.610   0.000   1.103 
         -0.502160        0.000        0.000      180.000  104.585      180.000  104.585      180.000  104.585   0.000  -0.037 
         -0.538780        0.000        0.000      185.000  104.558      185.000  104.558      185.000  104.558   0.000  -0.448 
         -0.986480        0.000        0.000      190.000  104.508      190.000  104.508      190.000  104.508   0.000   0.494 
         -0.492560        0.000        0.000      195.000  104.484      195.000  104.484      195.000  104.484   0.000   0.570 
          0.077520        0.000        0.000      200.000  104.488      200.000  104.488      200.000  104.488   0.000  -1.993 
         -1.915600        0.000        0.000      205.000  104.392      205.000  104.392      205.000  104.392   0.000  -0.712 
         -2.628020        0.000        0.000      210.000  104.260      210.000  104.260      210.000  104.260   0.000   1.091 
         -1.537452        0.000        0.000      212.104  104.228      212.104  104.228      212.104  104.228   0.000   0.256 
         -1.281423        0.000        0.000      215.000  104.191      215.000  104.191      215.000  104.191   0.000  -0.003 
         -1.284803        0.000        0.000      218.402  104.147      218.402  104.147      218.402  104.147   0.000   0.003 
         -1.281414        0.000        0.000      220.000  104.127      220.000  104.127      220.000  104.127   0.000   0.405 
         -0.876460        0.000        0.000      225.000  104.083      225.000  104.083      225.000  104.083   0.000   0.358 
         -0.518500        0.000        0.000      230.000  104.057      230.000  104.057      230.000  104.057   0.000  -0.418 
         -0.936120        0.000        0.000      235.000  104.010      235.000  104.010      235.000  104.010   0.000  -0.763 
         -1.698920        0.000        0.000      240.000  103.925      240.000  103.925      240.000  103.925   0.000   0.010 
         -1.689300        0.000        0.000      245.000  103.841      245.000  103.841      245.000  103.841   0.000   0.269 
         -1.420440        0.000        0.000      250.000  103.770      250.000  103.770      250.000  103.770   0.000   0.349 
         -1.071780        0.000        0.000      255.000  103.716      255.000  103.716      255.000  103.716   0.000   0.308 
         -0.764160        0.000        0.000      260.000  103.678      260.000  103.678      260.000  103.678   0.000  -0.168 
         -0.932000        0.000        0.000      265.000  103.631      265.000  103.631      265.000  103.631   0.000  -0.547 
         -1.478880        0.000        0.000      270.000  103.558      270.000  103.558      270.000  103.558   0.000   0.510 
         -0.969068        0.000        0.000      270.944  103.548      270.944  103.548      270.944  103.548   0.000  -0.021 
         -0.990000        0.000        0.000      270.954  103.548      270.954  103.548      270.954  103.548   0.000   0.017 
         -0.972727        0.000        0.000      270.965  103.548      270.965  103.548      270.965  103.548   0.000  -0.204 
         -1.176654        0.000        0.000      275.000  103.501      275.000  103.501      275.000  103.501   0.000  -0.620 
         -1.797010        0.000        0.000      275.903  103.484      275.903  103.484      275.903  103.484   0.000  -0.045 
         -1.841518        0.000        0.000      280.000  103.409      280.000  103.409      280.000  103.409   0.000  -0.089 
         -1.930271        0.000        0.000      280.849  103.393      280.849  103.393      280.849  103.393   0.000   0.184 
         -1.746447        0.000        0.000      285.000  103.320      285.000  103.320      285.000  103.320   0.000   0.812 
         -0.934810        0.000        0.000      285.790  103.313      285.790  103.313      285.790  103.313   0.000  -0.023 
         -0.958290        0.000        0.000      290.000  103.272      290.000  103.272      290.000  103.272   0.000  -0.024 
         -0.982182        0.000        0.000      290.724  103.265      290.724  103.265      290.724  103.265   0.000  -0.018 
         -1.000130        0.000        0.000      293.027  103.242      293.027  103.242      293.027  103.242   0.000  -0.007 
         -1.007200        0.000        0.000      293.402  103.238      293.402  103.238      293.402  103.238   0.000  -0.053 
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         -1.060000        0.000        0.000      293.412  103.238      293.412  103.238      293.412  103.238   0.000   0.030 
         -1.029597        0.000        0.000      295.000  103.222      295.000  103.222      295.000  103.222   0.000  -0.013 
         -1.042800        0.000        0.000      300.000  103.170      300.000  103.170      300.000  103.170   0.000  -0.087 
         -1.130200        0.000        0.000      305.000  103.113      305.000  103.113      305.000  103.113   0.000  -0.306 
         -1.436320        0.000        0.000      310.000  103.042      310.000  103.042      310.000  103.042   0.000   0.510 
         -0.926520        0.000        0.000      315.000  102.995      315.000  102.995      315.000  102.995   0.000   0.226 
         -0.700220        0.000        0.000      320.000  102.960      320.000  102.960      320.000  102.960   0.000  -0.118 
         -0.818180        0.000        0.000      325.000  102.919      325.000  102.919      325.000  102.919   0.000   0.165 
         -0.653080        0.000        0.000      330.000  102.887      330.000  102.887      330.000  102.887   0.000  -0.035 
         -0.687700        0.000        0.000      335.000  102.852      335.000  102.852      335.000  102.852   0.000  -1.398 
         -2.085880        0.000        0.000      340.000  102.748      340.000  102.748      340.000  102.748   0.000   0.788 
         -1.297503        0.000        0.000      343.324  102.705      343.324  102.705      343.324  102.705   0.000   0.306 
         -0.991885        0.000        0.000      345.000  102.688      345.000  102.688      345.000  102.688   0.000   0.000 
         -0.991680        0.000        0.000      350.000  102.639      350.000  102.639      350.000  102.639   0.000   0.007 
         -0.984180        0.000        0.000      355.000  102.589      355.000  102.589      355.000  102.589   0.000  -0.533 
         -1.517200        0.000        0.000      360.000  102.514      360.000  102.514      360.000  102.514   0.000   0.700 
         -0.817560        0.000        0.000      365.000  102.473      365.000  102.473      365.000  102.473   0.000  -0.237 
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         -1.054680        0.000        0.000      370.000  102.420      370.000  102.420      370.000  102.420   0.000  -0.676 
         -1.730200        0.000        0.000      375.000  102.333      375.000  102.333      375.000  102.333   0.000   0.713 
         -1.017153                                                                            377.740  102.306 
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             0.000       Pendiente      107.210      -0.9000 %  
             0.005       tg. entrada    107.210      -0.9000 %  
             0.005       tg. salida     107.210      -0.7570 %  
             5.000       tg. entrada    107.172      -0.7570 %  
             5.000       tg. salida     107.172      -1.6659 %  
            10.000       tg. entrada    107.089      -1.6659 %  
            10.000       tg. salida     107.089      -1.4620 %  
            15.000       tg. entrada    107.016      -1.4620 %  
            15.000       tg. salida     107.016      -1.1381 %  
            20.000       tg. entrada    106.959      -1.1381 %  
            20.000       tg. salida     106.959      -1.2567 %  
            25.000       tg. entrada    106.896      -1.2567 %  
            25.000       tg. salida     106.896      -1.4029 %  
            30.000       tg. entrada    106.826      -1.4029 %  
            30.000       tg. salida     106.826      -1.6510 %  
            35.000       tg. entrada    106.743      -1.6510 %  
            35.000       tg. salida     106.743      -2.1980 %  
            40.000       tg. entrada    106.633      -2.1980 %  
            40.000       tg. salida     106.633      -1.7802 %  
            45.000       tg. entrada    106.544      -1.7802 %  
            45.000       tg. salida     106.544      -2.9541 %  
            50.000       tg. entrada    106.397      -2.9541 %  
            50.000       tg. salida     106.397      -1.5758 %  
            55.000       tg. entrada    106.318      -1.5758 %  
            55.000       tg. salida     106.318      -1.3162 %  
            60.000       tg. entrada    106.252      -1.3162 %  
            60.000       tg. salida     106.252      -1.9754 %  
            65.000       tg. entrada    106.153      -1.9754 %  
            65.000       Punto bajo     106.153       0.0000 %  
            65.000       tg. salida     106.153       0.5261 %  
            70.000       tg. entrada    106.179       0.5261 %  
            70.000       Punto alto     106.179       0.0000 %  
            70.000       tg. salida     106.179      -1.0193 %  
            75.000       tg. entrada    106.129      -1.0193 %  
            75.000       tg. salida     106.129      -0.9848 %  
            80.000       tg. entrada    106.079      -0.9848 %  
            80.000       tg. salida     106.079      -1.1870 %  
            85.000       tg. entrada    106.020      -1.1870 %  
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            85.000       tg. salida     106.020      -1.2442 %  
            90.000       tg. entrada    105.958      -1.2442 %  
            90.000       tg. salida     105.958      -1.7158 %  
            95.000       tg. entrada    105.872      -1.7158 %  
            95.000       tg. salida     105.872      -2.1623 %  
           100.000       tg. entrada    105.764      -2.1623 %  
           100.000       tg. salida     105.764      -1.9824 %  
           105.000       tg. entrada    105.665      -1.9824 %  
           105.000       tg. salida     105.665      -1.4116 %  
           110.000       tg. entrada    105.594      -1.4116 %  
           110.000       tg. salida     105.594      -1.2972 %  
           115.000       tg. entrada    105.529      -1.2972 %  
           115.000       tg. salida     105.529      -1.0668 %  
           118.402       tg. entrada    105.493      -1.0668 %  
           118.402       tg. salida     105.493      -1.0799 %  
           120.000       Pendiente      105.476      -1.0799 %  
           120.000       tg. entrada    105.476      -1.0799 %  
           120.000       tg. salida     105.476      -1.0829 %  
           120.403       tg. entrada    105.471      -1.0829 %  
           120.403       tg. salida     105.471      -1.0984 %  
           125.000       tg. entrada    105.421      -1.0984 %  
           125.000       tg. salida     105.421      -1.6884 %  
           130.000       tg. entrada    105.336      -1.6884 %  
           130.000       tg. salida     105.336      -1.8184 %  
           135.000       tg. entrada    105.246      -1.8184 %  
           135.000       tg. salida     105.246      -1.7020 %  
           140.000       tg. entrada    105.160      -1.7020 %  
           140.000       tg. salida     105.160      -1.1664 %  
           145.000       tg. entrada    105.102      -1.1664 %  
           145.000       tg. salida     105.102      -1.1607 %  
           150.000       tg. entrada    105.044      -1.1607 %  
           150.000       tg. salida     105.044      -0.8047 %  
           155.000       tg. entrada    105.004      -0.8047 %  
           155.000       tg. salida     105.004      -1.9022 %  
           160.000       tg. entrada    104.909      -1.9022 %  

           160.000       tg. salida     104.909      -2.4516 %  
           165.000       tg. entrada    104.786      -2.4516 %  
           165.000       tg. salida     104.786      -1.9223 %  
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           170.000       tg. entrada    104.690      -1.9223 %  
           170.000       tg. salida     104.690      -1.6049 %  
           175.000       tg. entrada    104.610      -1.6049 %  
           175.000       tg. salida     104.610      -0.5022 %  
           180.000       tg. entrada    104.585      -0.5022 %  
           180.000       tg. salida     104.585      -0.5388 %  
           185.000       tg. entrada    104.558      -0.5388 %  
           185.000       tg. salida     104.558      -0.9865 %  
           190.000       tg. entrada    104.508      -0.9865 %  
           190.000       tg. salida     104.508      -0.4926 %  
           195.000       tg. entrada    104.484      -0.4926 %  
           195.000       Punto bajo     104.484       0.0000 %  
           195.000       tg. salida     104.484       0.0775 %  
           200.000       tg. entrada    104.488       0.0775 %  
           200.000       Punto alto     104.488       0.0000 %  
           200.000       tg. salida     104.488      -1.9156 %  
           200.000       Rampa          104.488       0.0775 %  
           205.000       tg. entrada    104.392      -1.9156 %  
           205.000       tg. salida     104.392      -2.6280 %  
           210.000       tg. entrada    104.260      -2.6280 %  
           210.000       tg. salida     104.260      -1.5375 %  
           212.104       tg. entrada    104.228      -1.5375 %  
           212.104       tg. salida     104.228      -1.2814 %  
           215.000       tg. entrada    104.191      -1.2814 %  
           215.000       tg. salida     104.191      -1.2848 %  
           218.402       tg. entrada    104.147      -1.2848 %  
           218.402       tg. salida     104.147      -1.2814 %  
           220.000       tg. entrada    104.127      -1.2814 %  
           220.000       tg. salida     104.127      -0.8765 %  
           225.000       tg. entrada    104.083      -0.8765 %  
           225.000       tg. salida     104.083      -0.5185 %  
           230.000       tg. entrada    104.057      -0.5185 %  
           230.000       tg. salida     104.057      -0.9361 %  
           235.000       tg. entrada    104.010      -0.9361 %  
           235.000       tg. salida     104.010      -1.6989 %  
           240.000       tg. entrada    103.925      -1.6989 %  
           240.000       tg. salida     103.925      -1.6893 %  
           245.000       tg. entrada    103.841      -1.6893 %  
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           245.000       tg. salida     103.841      -1.4204 %  
           250.000       tg. entrada    103.770      -1.4204 %  
           250.000       tg. salida     103.770      -1.0718 %  
           255.000       tg. entrada    103.716      -1.0718 %  
           255.000       tg. salida     103.716      -0.7642 %  
           260.000       tg. entrada    103.678      -0.7642 %  
           260.000       tg. salida     103.678      -0.9320 %  
           265.000       tg. entrada    103.631      -0.9320 %  
           265.000       tg. salida     103.631      -1.4789 %  
           270.000       tg. entrada    103.558      -1.4789 %  
           270.000       tg. salida     103.558      -0.9691 %  
           270.944       tg. entrada    103.548      -0.9691 %  
           270.944       tg. salida     103.548      -0.9900 %  
           270.954       tg. entrada    103.548      -0.9900 %  
           270.954       tg. salida     103.548      -0.9727 %  
           270.965       tg. entrada    103.548      -0.9727 %  
           270.965       tg. salida     103.548      -1.1767 %  
           275.000       tg. entrada    103.501      -1.1767 %  
           275.000       tg. salida     103.501      -1.7970 %  
           275.903       tg. entrada    103.484      -1.7970 %  
           275.903       tg. salida     103.484      -1.8415 %  
           280.000       tg. entrada    103.409      -1.8415 %  
           280.000       tg. salida     103.409      -1.9303 %  
           280.849       tg. entrada    103.393      -1.9303 %  
           280.849       tg. salida     103.393      -1.7464 %  
           285.000       tg. entrada    103.320      -1.7464 %  
           285.000       tg. salida     103.320      -0.9348 %  
           285.790       tg. entrada    103.313      -0.9348 %  
           285.790       tg. salida     103.313      -0.9583 %  
           290.000       tg. entrada    103.272      -0.9583 %  
           290.000       tg. salida     103.272      -0.9822 %  
           290.724       tg. entrada    103.265      -0.9822 %  
           290.724       tg. salida     103.265      -1.0001 %  
           293.027       tg. entrada    103.242      -1.0001 %  
           293.027       tg. salida     103.242      -1.0072 %  
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           293.402       tg. entrada    103.238      -1.0072 %  
           293.402       tg. salida     103.238      -1.0600 %  
           293.412       tg. entrada    103.238      -1.0600 %  
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           293.412       tg. salida     103.238      -1.0296 %  
           295.000       tg. entrada    103.222      -1.0296 %  
           295.000       tg. salida     103.222      -1.0428 %  
           300.000       tg. entrada    103.170      -1.0428 %  
           300.000       tg. salida     103.170      -1.1302 %  
           305.000       tg. entrada    103.113      -1.1302 %  
           305.000       tg. salida     103.113      -1.4363 %  
           310.000       tg. entrada    103.042      -1.4363 %  
           310.000       tg. salida     103.042      -0.9265 %  
           315.000       tg. entrada    102.995      -0.9265 %  
           315.000       tg. salida     102.995      -0.7002 %  
           320.000       tg. entrada    102.960      -0.7002 %  
           320.000       tg. salida     102.960      -0.8182 %  
           325.000       tg. entrada    102.919      -0.8182 %  
           325.000       tg. salida     102.919      -0.6531 %  
           330.000       tg. entrada    102.887      -0.6531 %  
           330.000       tg. salida     102.887      -0.6877 %  
           335.000       tg. entrada    102.852      -0.6877 %  
           335.000       tg. salida     102.852      -2.0859 %  
           340.000       tg. entrada    102.748      -2.0859 %  
           340.000       tg. salida     102.748      -1.2975 %  
           343.324       tg. entrada    102.705      -1.2975 %  
           343.324       tg. salida     102.705      -0.9919 %  
           345.000       tg. entrada    102.688      -0.9919 %  
           345.000       tg. salida     102.688      -0.9917 %  
           350.000       tg. entrada    102.639      -0.9917 %  
           350.000       tg. salida     102.639      -0.9842 %  
           355.000       tg. entrada    102.589      -0.9842 %  
           355.000       tg. salida     102.589      -1.5172 %  
           360.000       tg. entrada    102.514      -1.5172 %  
           360.000       tg. salida     102.514      -0.8176 %  
           365.000       tg. entrada    102.473      -0.8176 %  
           365.000       tg. salida     102.473      -1.0547 %  
           370.000       tg. entrada    102.420      -1.0547 %  
           370.000       tg. salida     102.420      -1.7302 %  
           375.000       tg. entrada    102.333      -1.7302 %  
           375.000       tg. salida     102.333      -1.0172 %  
           377.740       Pendiente      102.306      -1.0172 %  
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                                                                          0.000  102.918 
         -0.952140        0.000        0.000        5.000  102.870        5.000  102.870        5.000  102.870   0.000   0.276 
         -0.676120        0.000        0.000       10.000  102.836       10.000  102.836       10.000  102.836   0.000   0.005 
         -0.671080        0.000        0.000       15.000  102.803       15.000  102.803       15.000  102.803   0.000  -0.187 
         -0.858000        0.000        0.000       20.000  102.760       20.000  102.760       20.000  102.760   0.000  -0.161 
         -1.018680        0.000        0.000       25.000  102.709       25.000  102.709       25.000  102.709   0.000  -0.273 
         -1.291190        0.000        0.000       29.177  102.655       29.177  102.655       29.177  102.655   0.000   0.271 
         -1.020535        0.000        0.000       30.000  102.647       30.000  102.647       30.000  102.647   0.000  -0.098 
         -1.118940        0.000        0.000       35.000  102.591       35.000  102.591       35.000  102.591   0.000   0.594 
         -0.525360        0.000        0.000       40.000  102.565       40.000  102.565       40.000  102.565   0.000  -0.610 
         -1.135451        0.000        0.000       44.172  102.517       44.172  102.517       44.172  102.517   0.000   0.215 
         -0.920000        0.000        0.000       44.177  102.517       44.177  102.517       44.177  102.517   0.000   0.020 
         -0.900000        0.000        0.000       44.182  102.517       44.182  102.517       44.182  102.517   0.000  -0.045 
         -0.944866        0.000        0.000       45.000  102.509       45.000  102.509       45.000  102.509   0.000  -0.532 
         -1.477216        0.000        0.000       47.572  102.471       47.572  102.471       47.572  102.471   0.000  -0.179 
         -1.656075        0.000        0.000       48.000  102.464       48.000  102.464       48.000  102.464   0.000   0.029 
         -1.626600        0.000        0.000       48.500  102.456       48.500  102.456       48.500  102.456   0.000   0.006 
         -1.620400        0.000        0.000       49.000  102.448       49.000  102.448       49.000  102.448   0.000  -0.015 
         -1.635800        0.000        0.000       49.500  102.440       49.500  102.440       49.500  102.440   0.000  -0.011 
         -1.646897        0.000        0.000       49.645  102.437       49.645  102.437       49.645  102.437   0.000  -0.004 
         -1.650423        0.000        0.000       50.000  102.432       50.000  102.432       50.000  102.432   0.000  -0.008 
         -1.658800        0.000        0.000       50.500  102.423       50.500  102.423       50.500  102.423   0.000  -0.012 
         -1.670800        0.000        0.000       51.000  102.415       51.000  102.415       51.000  102.415   0.000  -0.008 
         -1.678400        0.000        0.000       51.500  102.407       51.500  102.407       51.500  102.407   0.000  -0.006 
         -1.684600        0.000        0.000       52.000  102.398       52.000  102.398       52.000  102.398   0.000   0.291 
         -1.393200        0.000        0.000       52.500  102.391       52.500  102.391       52.500  102.391   0.000   0.080 
         -1.313600        0.000        0.000       53.000  102.385       53.000  102.385       53.000  102.385   0.000  -0.002 
         -1.315676        0.000        0.000       53.185  102.382       53.185  102.382       53.185  102.382   0.000  -0.009 
         -1.325079        0.000        0.000       53.500  102.378       53.500  102.378       53.500  102.378   0.000  -0.009 
         -1.333600        0.000        0.000       54.000  102.371       54.000  102.371       54.000  102.371   0.000  -0.009 
         -1.342600        0.000        0.000       54.500  102.365       54.500  102.365       54.500  102.365   0.000  -0.008 
         -1.350600        0.000        0.000       55.000  102.358       55.000  102.358       55.000  102.358   0.000  -0.007 
         -1.358000        0.000        0.000       55.500  102.351       55.500  102.351       55.500  102.351   0.000  -0.012 

         -1.370200        0.000        0.000       56.000  102.344       56.000  102.344       56.000  102.344   0.000   0.056 
         -1.313800        0.000        0.000       56.500  102.338       56.500  102.338       56.500  102.338   0.000   0.386 
         -0.927600        0.000        0.000       57.000  102.333       57.000  102.333       57.000  102.333   0.000  -0.006 
         -0.934000        0.000        0.000       57.500  102.328       57.500  102.328       57.500  102.328   0.000  -0.004 
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         -0.938081        0.000        0.000       57.844  102.325       57.844  102.325       57.844  102.325   0.000  -0.006 
         -0.943590        0.000        0.000       58.000  102.324       58.000  102.324       58.000  102.324   0.000   0.001 
         -0.943000        0.000        0.000       58.500  102.319       58.500  102.319       58.500  102.319   0.000  -0.005 
         -0.947600        0.000        0.000       59.000  102.314       59.000  102.314       59.000  102.314   0.000  -0.006 
         -0.953800        0.000        0.000       59.500  102.309       59.500  102.309       59.500  102.309   0.000   0.395 
         -0.558400        0.000        0.000       60.000  102.307       60.000  102.307       60.000  102.307   0.000   0.067 
         -0.491400        0.000        0.000       60.500  102.304       60.500  102.304       60.500  102.304   0.000  -0.003 
         -0.494200        0.000        0.000       61.000  102.302       61.000  102.302       61.000  102.302   0.000  -0.003 
         -0.497600        0.000        0.000       61.500  102.299       61.500  102.299       61.500  102.299   0.000  -0.007 
         -0.504831        0.000        0.000       61.914  102.297       61.914  102.297       61.914  102.297   0.000   0.008 
         -0.496512        0.000        0.000       62.000  102.297       62.000  102.297       62.000  102.297   0.000  -0.012 
         -0.508200        0.000        0.000       62.500  102.294       62.500  102.294       62.500  102.294   0.000  -0.004 
         -0.512600        0.000        0.000       63.000  102.292       63.000  102.292       63.000  102.292   0.000  -0.006 
         -0.518800        0.000        0.000       63.500  102.289       63.500  102.289       63.500  102.289   0.000   0.531 
          0.012200        0.000        0.000       64.000  102.289       64.000  102.289       64.000  102.289   0.000  -0.002 
          0.010600        0.000        0.000       64.500  102.289       64.500  102.289       64.500  102.289   0.000  -0.004 
          0.006200        0.000        0.000       65.000  102.289       65.000  102.289       65.000  102.289   0.000  -0.005 
          0.001400        0.000        0.000       65.500  102.289       65.500  102.289       65.500  102.289   0.000  -0.001 
          0.000000        0.000        0.000       65.574  102.289       65.574  102.289       65.574  102.289   0.000  -0.005 
         -0.005399        0.000        0.000       66.000  102.289       66.000  102.289       66.000  102.289   0.000   0.659 
          0.653200        0.000        0.000       66.500  102.292       66.500  102.292       66.500  102.292   0.000   1.027 
          1.680000        0.000        0.000       67.000  102.301       67.000  102.301       67.000  102.301   0.000   0.004 
          1.683860        0.000        0.000       67.285  102.306       67.285  102.306       67.285  102.306   0.000  -0.002 
          1.681860        0.000        0.000       67.500  102.309       67.500  102.309       67.500  102.309   0.000  -0.002 
          1.680000        0.000        0.000       68.000  102.318       68.000  102.318       68.000  102.318   0.000  -0.005 
          1.675400        0.000        0.000       68.500  102.326       68.500  102.326       68.500  102.326   0.000  -0.006 
          1.669200        0.000        0.000       69.000  102.334       69.000  102.334       69.000  102.334   0.000  -0.284 
          1.385600        0.000        0.000       69.500  102.341       69.500  102.341       69.500  102.341   0.000  -0.557 
          0.828600        0.000        0.000       70.000  102.345       70.000  102.345       70.000  102.345   0.000  -0.012 
          0.816200        0.000        0.000       70.500  102.349       70.500  102.349       70.500  102.349   0.000  -0.014 
          0.802600        0.000        0.000       71.000  102.353       71.000  102.353       71.000  102.353   0.000  -0.008 
          0.795000        0.000        0.000       71.500  102.357       71.500  102.357       71.500  102.357   0.000  -0.590 
          0.204600        0.000        0.000       72.000  102.358       72.000  102.358       72.000  102.358   0.000  -0.888 
         -0.683600        0.000        0.000       72.500  102.355       72.500  102.355       72.500  102.355   0.000  -0.002 
         -0.685200        0.000        0.000       73.000  102.352       73.000  102.352       73.000  102.352   0.000  -0.001 
         -0.686117        0.000        0.000       73.497  102.348       73.497  102.348       73.497  102.348   0.000  -0.114 
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         -0.800000        0.000        0.000       73.498  102.348       73.498  102.348       73.498  102.348   0.000   0.040 
         -0.760000        0.000        0.000       73.508  102.348       73.508  102.348       73.508  102.348   0.000   0.054 
         -0.705979        0.000        0.000       74.177  102.343       74.177  102.343       74.177  102.343   0.000  -0.022 
         -0.727704        0.000        0.000       75.000  102.337       75.000  102.337       75.000  102.337   0.000   0.337 
         -0.390780        0.000        0.000       80.000  102.318       80.000  102.318       80.000  102.318   0.000   1.269 
          0.878600        0.000        0.000       85.000  102.362       85.000  102.362       85.000  102.362   0.000  -0.362 
          0.517030        0.000        0.000       86.973  102.372       86.973  102.372       86.973  102.372   0.000  -0.267 
          0.250341        0.000        0.000       88.000  102.375       88.000  102.375       88.000  102.375   0.000   0.503 
          0.753800        0.000        0.000       90.000  102.390       90.000  102.390       90.000  102.390   0.000   1.463 
          2.216300        0.000        0.000       92.000  102.434       92.000  102.434       92.000  102.434   0.000  -0.514 
          1.702150        0.000        0.000       94.000  102.468       94.000  102.468       94.000  102.468   0.000  -1.676 
          0.026300        0.000        0.000       96.000  102.469       96.000  102.469       96.000  102.469   0.000   1.922 
          1.947800        0.000        0.000       98.000  102.508       98.000  102.508       98.000  102.508   0.000   1.192 
          3.140250        0.000        0.000      100.000  102.570      100.000  102.570      100.000  102.570   0.000   0.220 
          3.360350        0.000        0.000      102.000  102.638      102.000  102.638      102.000  102.638   0.000  -0.301 
          3.059800        0.000        0.000      104.000  102.699      104.000  102.699      104.000  102.699   0.000  -1.099 
          1.960350        0.000        0.000      106.000  102.738      106.000  102.738      106.000  102.738   0.000  -0.237 
          1.723100        0.000        0.000      108.000  102.772      108.000  102.772      108.000  102.772   0.000   0.499 
          2.222386        0.000        0.000      109.894  102.814      109.894  102.814      109.894  102.814   0.000  -2.057 
          0.165094        0.000        0.000      110.000  102.815      110.000  102.815      110.000  102.815   0.000   1.865 
          2.030550        0.000        0.000      112.000  102.855      112.000  102.855      112.000  102.855   0.000  -0.321 
          1.709400        0.000        0.000      114.000  102.889      114.000  102.889      114.000  102.889   0.000  -1.615 
          0.094600        0.000        0.000      116.000  102.891      116.000  102.891      116.000  102.891   0.000   3.865 
          3.959650        0.000        0.000      118.000  102.971      118.000  102.971      118.000  102.971   0.000  -1.966 
          1.993950        0.000        0.000      120.000  103.010      120.000  103.010      120.000  103.010   0.000   0.347 
          2.341050        0.000        0.000      122.000  103.057      122.000  103.057      122.000  103.057   0.000  -0.397 
          1.944000        0.000        0.000      124.000  103.096      124.000  103.096      124.000  103.096   0.000   0.112 
          2.056500        0.000        0.000      126.000  103.137      126.000  103.137      126.000  103.137   0.000  -0.144 
          1.912300        0.000        0.000      128.000  103.175      128.000  103.175      128.000  103.175   0.000   0.306 
          2.218250        0.000        0.000      130.000  103.220      130.000  103.220      130.000  103.220   0.000  -0.555 
          1.663200        0.000        0.000      132.000  103.253      132.000  103.253      132.000  103.253   0.000   0.105 
          1.767750        0.000        0.000      134.000  103.288      134.000  103.288      134.000  103.288   0.000   0.113 
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          1.881000        0.000        0.000      136.000  103.326      136.000  103.326      136.000  103.326   0.000  -0.323 
          1.557950        0.000        0.000      138.000  103.357      138.000  103.357      138.000  103.357   0.000   0.260 
          1.818050        0.000        0.000      140.000  103.394      140.000  103.394      140.000  103.394   0.000  -0.288 
          1.529700        0.000        0.000      142.000  103.424      142.000  103.424      142.000  103.424   0.000   0.806 
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          2.336150        0.000        0.000      144.000  103.471      144.000  103.471      144.000  103.471   0.000  -0.348 
          1.987800        0.000        0.000      146.000  103.511      146.000  103.511      146.000  103.511   0.000   0.102 
          2.090100        0.000        0.000      148.000  103.552      148.000  103.552      148.000  103.552   0.000  -0.121 
          1.968750        0.000        0.000      150.000  103.592      150.000  103.592      150.000  103.592   0.000   0.254 
          2.222474                                                                            150.574  103.605 
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             0.000       Pendiente      102.918      -0.9521 %  
             5.000       tg. entrada    102.870      -0.9521 %  
             5.000       tg. salida     102.870      -0.6761 %  
            10.000       tg. entrada    102.836      -0.6761 %  
            10.000       tg. salida     102.836      -0.6711 %  
            15.000       tg. entrada    102.803      -0.6711 %  
            15.000       tg. salida     102.803      -0.8580 %  
            20.000       tg. entrada    102.760      -0.8580 %  
            20.000       tg. salida     102.760      -1.0187 %  
            25.000       tg. entrada    102.709      -1.0187 %  
            25.000       tg. salida     102.709      -1.2912 %  
            29.177       tg. entrada    102.655      -1.2912 %  
            29.177       tg. salida     102.655      -1.0205 %  
            30.000       tg. entrada    102.647      -1.0205 %  
            30.000       tg. salida     102.647      -1.1189 %  
            35.000       tg. entrada    102.591      -1.1189 %  
            35.000       tg. salida     102.591      -0.5254 %  
            40.000       tg. entrada    102.565      -0.5254 %  
            40.000       tg. salida     102.565      -1.1355 %  
            44.172       tg. entrada    102.517      -1.1355 %  
            44.172       tg. salida     102.517      -0.9200 %  
            44.177       tg. entrada    102.517      -0.9200 %  
            44.177       tg. salida     102.517      -0.9000 %  
            44.182       tg. entrada    102.517      -0.9000 %  
            44.182       tg. salida     102.517      -0.9449 %  
            45.000       tg. entrada    102.509      -0.9449 %  
            45.000       tg. salida     102.509      -1.4772 %  
            47.572       tg. entrada    102.471      -1.4772 %  
            47.572       tg. salida     102.471      -1.6561 %  
            48.000       tg. entrada    102.464      -1.6561 %  
            48.000       tg. salida     102.464      -1.6266 %  
            48.500       tg. entrada    102.456      -1.6266 %  
            48.500       tg. salida     102.456      -1.6204 %  
            49.000       tg. entrada    102.448      -1.6204 %  
            49.000       tg. salida     102.448      -1.6358 %  
            49.500       tg. entrada    102.440      -1.6358 %  
            49.500       tg. salida     102.440      -1.6469 %  
            49.645       tg. entrada    102.437      -1.6469 %  
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            49.645       tg. salida     102.437      -1.6504 %  
            50.000       tg. entrada    102.432      -1.6504 %  
            50.000       tg. salida     102.432      -1.6588 %  
            50.500       tg. entrada    102.423      -1.6588 %  
            50.500       tg. salida     102.423      -1.6708 %  
            51.000       tg. entrada    102.415      -1.6708 %  
            51.000       tg. salida     102.415      -1.6784 %  
            51.500       tg. entrada    102.407      -1.6784 %  
            51.500       tg. salida     102.407      -1.6846 %  
            52.000       tg. entrada    102.398      -1.6846 %  
            52.000       tg. salida     102.398      -1.3932 %  
            52.500       tg. entrada    102.391      -1.3932 %  
            52.500       tg. salida     102.391      -1.3136 %  

            53.000       tg. entrada    102.385      -1.3136 %  
            53.000       tg. salida     102.385      -1.3157 %  
            53.185       tg. entrada    102.382      -1.3157 %  
            53.185       tg. salida     102.382      -1.3251 %  
            53.500       tg. entrada    102.378      -1.3251 %  
            53.500       tg. salida     102.378      -1.3336 %  
            54.000       tg. entrada    102.371      -1.3336 %  
            54.000       tg. salida     102.371      -1.3426 %  
            54.500       tg. entrada    102.365      -1.3426 %  
            54.500       tg. salida     102.365      -1.3506 %  
            55.000       tg. entrada    102.358      -1.3506 %  
            55.000       tg. salida     102.358      -1.3580 %  
            55.500       tg. entrada    102.351      -1.3580 %  
            55.500       tg. salida     102.351      -1.3702 %  
            56.000       tg. entrada    102.344      -1.3702 %  
            56.000       tg. salida     102.344      -1.3138 %  
            56.500       tg. entrada    102.338      -1.3138 %  
            56.500       tg. salida     102.338      -0.9276 %  
            57.000       tg. entrada    102.333      -0.9276 %  
            57.000       tg. salida     102.333      -0.9340 %  
            57.500       tg. entrada    102.328      -0.9340 %  
            57.500       tg. salida     102.328      -0.9381 %  
            57.844       tg. entrada    102.325      -0.9381 %  
            57.844       tg. salida     102.325      -0.9436 %  
            58.000       tg. entrada    102.324      -0.9436 %  
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            58.000       tg. salida     102.324      -0.9430 %  
            58.500       tg. entrada    102.319      -0.9430 %  
            58.500       tg. salida     102.319      -0.9476 %  
            59.000       tg. entrada    102.314      -0.9476 %  
            59.000       tg. salida     102.314      -0.9538 %  
            59.500       tg. entrada    102.309      -0.9538 %  
            59.500       tg. salida     102.309      -0.5584 %  
            60.000       tg. entrada    102.307      -0.5584 %  
            60.000       tg. salida     102.307      -0.4914 %  
            60.500       tg. entrada    102.304      -0.4914 %  
            60.500       tg. salida     102.304      -0.4942 %  
            61.000       tg. entrada    102.302      -0.4942 %  
            61.000       tg. salida     102.302      -0.4976 %  
            61.500       tg. entrada    102.299      -0.4976 %  
            61.500       tg. salida     102.299      -0.5048 %  
            61.914       tg. entrada    102.297      -0.5048 %  
            61.914       tg. salida     102.297      -0.4965 %  
            62.000       tg. entrada    102.297      -0.4965 %  
            62.000       tg. salida     102.297      -0.5082 %  
            62.500       tg. entrada    102.294      -0.5082 %  
            62.500       tg. salida     102.294      -0.5126 %  
            63.000       tg. entrada    102.292      -0.5126 %  
            63.000       tg. salida     102.292      -0.5188 %  
            63.500       tg. entrada    102.289      -0.5188 %  
            63.500       Punto bajo     102.289       0.0000 %  
            63.500       tg. salida     102.289       0.0122 %  
            64.000       tg. entrada    102.289       0.0122 %  
            64.000       tg. salida     102.289       0.0106 %  
            64.500       tg. entrada    102.289       0.0106 %  
            64.500       tg. salida     102.289       0.0062 %  
            65.000       tg. entrada    102.289       0.0062 %  
            65.000       tg. salida     102.289       0.0014 %  
            65.500       tg. entrada    102.289       0.0014 %  
            65.500       tg. salida     102.289       0.0000 %  
            65.574       tg. entrada    102.289       0.0000 %  
            65.574       tg. salida     102.289      -0.0054 %  
            66.000       tg. entrada    102.289      -0.0054 %  
            66.000       Punto bajo     102.289       0.0000 %  
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            66.000       tg. salida     102.289       0.6532 %  
            66.500       tg. entrada    102.292       0.6532 %  
            66.500       tg. salida     102.292       1.6800 %  
            67.000       tg. entrada    102.301       1.6800 %  
            67.000       tg. salida     102.301       1.6839 %  
            67.285       tg. entrada    102.306       1.6839 %  
            67.285       tg. salida     102.306       1.6819 %  
            67.500       tg. entrada    102.309       1.6819 %  
            67.500       tg. salida     102.309       1.6800 %  
            68.000       tg. entrada    102.318       1.6800 %  
            68.000       tg. salida     102.318       1.6754 %  
            68.500       tg. entrada    102.326       1.6754 %  
            68.500       tg. salida     102.326       1.6692 %  
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            69.000       tg. entrada    102.334       1.6692 %  
            69.000       tg. salida     102.334       1.3856 %  
            69.500       tg. entrada    102.341       1.3856 %  
            69.500       tg. salida     102.341       0.8286 %  
            70.000       tg. entrada    102.345       0.8286 %  
            70.000       tg. salida     102.345       0.8162 %  
            70.500       tg. entrada    102.349       0.8162 %  
            70.500       tg. salida     102.349       0.8026 %  
            71.000       tg. entrada    102.353       0.8026 %  
            71.000       tg. salida     102.353       0.7950 %  
            71.500       tg. entrada    102.357       0.7950 %  
            71.500       tg. salida     102.357       0.2046 %  
            72.000       tg. entrada    102.358       0.2046 %  
            72.000       Punto alto     102.358       0.0000 %  
            72.000       tg. salida     102.358      -0.6836 %  
            72.500       tg. entrada    102.355      -0.6836 %  
            72.500       tg. salida     102.355      -0.6852 %  
            73.000       tg. entrada    102.352      -0.6852 %  
            73.000       tg. salida     102.352      -0.6861 %  
            73.497       tg. entrada    102.348      -0.6861 %  
            73.497       tg. salida     102.348      -0.8000 %  
            73.498       tg. entrada    102.348      -0.8000 %  
            73.498       tg. salida     102.348      -0.7600 %  
            73.508       tg. entrada    102.348      -0.7600 %  
            73.508       tg. salida     102.348      -0.7060 %  
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            74.177       tg. entrada    102.343      -0.7060 %  
            74.177       tg. salida     102.343      -0.7277 %  
            75.000       tg. entrada    102.337      -0.7277 %  
            75.000       tg. salida     102.337      -0.3908 %  
            80.000       tg. entrada    102.318      -0.3908 %  
            80.000       Punto bajo     102.318       0.0000 %  
            80.000       tg. salida     102.318       0.8786 %  
            80.000       Pendiente      102.318      -0.3908 %  
            85.000       tg. entrada    102.362       0.8786 %  
            85.000       tg. salida     102.362       0.5170 %  
            86.973       tg. entrada    102.372       0.5170 %  
            86.973       tg. salida     102.372       0.2503 %  
            88.000       tg. entrada    102.375       0.2503 %  
            88.000       tg. salida     102.375       0.7538 %  
            90.000       tg. entrada    102.390       0.7538 %  
            90.000       tg. salida     102.390       2.2163 %  
            92.000       tg. entrada    102.434       2.2163 %  
            92.000       tg. salida     102.434       1.7022 %  
            94.000       tg. entrada    102.468       1.7022 %  
            94.000       tg. salida     102.468       0.0263 %  
            96.000       tg. entrada    102.469       0.0263 %  
            96.000       tg. salida     102.469       1.9478 %  
            98.000       tg. entrada    102.508       1.9478 %  
            98.000       tg. salida     102.508       3.1402 %  
           100.000       tg. entrada    102.570       3.1402 %  
           100.000       tg. salida     102.570       3.3604 %  
           102.000       tg. entrada    102.638       3.3604 %  
           102.000       tg. salida     102.638       3.0598 %  
           104.000       tg. entrada    102.699       3.0598 %  
           104.000       tg. salida     102.699       1.9604 %  
           106.000       tg. entrada    102.738       1.9604 %  
           106.000       tg. salida     102.738       1.7231 %  
           108.000       tg. entrada    102.772       1.7231 %  
           108.000       tg. salida     102.772       2.2224 %  
           109.894       tg. entrada    102.814       2.2224 %  
           109.894       tg. salida     102.814       0.1651 %  
           110.000       tg. entrada    102.815       0.1651 %  
           110.000       tg. salida     102.815       2.0305 %  
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           112.000       tg. entrada    102.855       2.0305 %  
           112.000       tg. salida     102.855       1.7094 %  
           114.000       tg. entrada    102.889       1.7094 %  
           114.000       tg. salida     102.889       0.0946 %  
           116.000       tg. entrada    102.891       0.0946 %  
           116.000       tg. salida     102.891       3.9597 %  
           118.000       tg. entrada    102.971       3.9597 %  
           118.000       tg. salida     102.971       1.9939 %  
           120.000       tg. entrada    103.010       1.9939 %  
           120.000       tg. salida     103.010       2.3410 %  
           122.000       tg. entrada    103.057       2.3410 %  
           122.000       tg. salida     103.057       1.9440 %  
           124.000       tg. entrada    103.096       1.9440 %  

           124.000       tg. salida     103.096       2.0565 %  
           126.000       tg. entrada    103.137       2.0565 %  
           126.000       tg. salida     103.137       1.9123 %  
           128.000       tg. entrada    103.175       1.9123 %  
           128.000       tg. salida     103.175       2.2182 %  
           130.000       tg. entrada    103.220       2.2182 %  
           130.000       tg. salida     103.220       1.6632 %  
           132.000       tg. entrada    103.253       1.6632 %  
           132.000       tg. salida     103.253       1.7677 %  
           134.000       tg. entrada    103.288       1.7677 %  
           134.000       tg. salida     103.288       1.8810 %  
           136.000       tg. entrada    103.326       1.8810 %  
           136.000       tg. salida     103.326       1.5580 %  
           138.000       tg. entrada    103.357       1.5580 %  
           138.000       tg. salida     103.357       1.8180 %  
           140.000       tg. entrada    103.394       1.8180 %  
           140.000       tg. salida     103.394       1.5297 %  
           142.000       tg. entrada    103.424       1.5297 %  
           142.000       tg. salida     103.424       2.3362 %  
           144.000       tg. entrada    103.471       2.3362 %  
           144.000       tg. salida     103.471       1.9878 %  
           146.000       tg. entrada    103.511       1.9878 %  
           146.000       tg. salida     103.511       2.0901 %  
           148.000       tg. entrada    103.552       2.0901 %  
           148.000       tg. salida     103.552       1.9688 %  
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                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           150.000       tg. entrada    103.592       1.9688 %  
           150.000       tg. salida     103.592       2.2225 %  
           150.574       Rampa          103.605       2.2225 %  
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  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   56 : Rectificación Carrer Industria 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  116.244 
          0.852599        0.000        0.000        2.289  116.264        2.289  116.264        2.289  116.264   0.000  -0.001 
          0.851863        0.000        0.000        5.000  116.287        5.000  116.287        5.000  116.287   0.000  -0.279 
          0.572500        0.000        0.000       10.000  116.315       10.000  116.315       10.000  116.315   0.000  -0.149 
          0.423900        0.000        0.000       15.000  116.337       15.000  116.337       15.000  116.337   0.000   0.477 
          0.901204        0.000        0.000       18.653  116.370       18.653  116.370       18.653  116.370   0.000   0.240 
          1.141277        0.000        0.000       20.000  116.385       20.000  116.385       20.000  116.385   0.000  -0.743 
          0.398700        0.000        0.000       25.000  116.405       25.000  116.405       25.000  116.405   0.000  -1.092 
         -0.693660        0.000        0.000       30.000  116.370       30.000  116.370       30.000  116.370   0.000   0.688 
         -0.006100        0.000        0.000       35.000  116.370       35.000  116.370       35.000  116.370   0.000   0.084 
          0.078120        0.000        0.000       40.000  116.374       40.000  116.374       40.000  116.374   0.000   0.119 
          0.197140        0.000        0.000       45.000  116.384       45.000  116.384       45.000  116.384   0.000   0.117 
          0.313740        0.000        0.000       50.000  116.399       50.000  116.399       50.000  116.399   0.000  -0.184 
          0.129680        0.000        0.000       55.000  116.406       55.000  116.406       55.000  116.406   0.000  -0.230 
         -0.099895        0.000        0.000       58.803  116.402       58.803  116.402       58.803  116.402   0.000   0.188 
          0.087970       17.957     4100.000       68.039  116.410       59.061  116.402       77.017  116.379   0.010  -0.438 
         -0.350000        0.000        0.000      105.092  116.280      105.092  116.280      105.092  116.280   0.000   1.963 
          1.613160        0.000        0.000      110.000  116.360      110.000  116.360      110.000  116.360   0.000   1.542 
          3.155118                                                                            113.683  116.476 
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          116.244       0.8526 %  
             2.289       tg. entrada    116.264       0.8526 %  
             2.289       tg. salida     116.264       0.8519 %  
             5.000       tg. entrada    116.287       0.8519 %  
             5.000       tg. salida     116.287       0.5725 %  
            10.000       tg. entrada    116.315       0.5725 %  
            10.000       tg. salida     116.315       0.4239 %  
            15.000       tg. entrada    116.337       0.4239 %  
            15.000       tg. salida     116.337       0.9012 %  
            18.653       tg. entrada    116.370       0.9012 %  
            18.653       tg. salida     116.370       1.1413 %  
            20.000       tg. entrada    116.385       1.1413 %  
            20.000       tg. salida     116.385       0.3987 %  



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 160 

            25.000       tg. entrada    116.405       0.3987 %  
            25.000       Punto alto     116.405       0.0000 %  
            25.000       tg. salida     116.405      -0.6937 %  
            30.000       tg. entrada    116.370      -0.6937 %  
            30.000       tg. salida     116.370      -0.0061 %  
            35.000       tg. entrada    116.370      -0.0061 %  
            35.000       Punto bajo     116.370       0.0000 %  
            35.000       tg. salida     116.370       0.0781 %  
            40.000       tg. entrada    116.374       0.0781 %  
            40.000       tg. salida     116.374       0.1971 %  
            45.000       tg. entrada    116.384       0.1971 %  
            45.000       tg. salida     116.384       0.3137 %  
            50.000       tg. entrada    116.399       0.3137 %  
            50.000       tg. salida     116.399       0.1297 %  
            55.000       tg. entrada    116.406       0.1297 %  
            55.000       Punto alto     116.406       0.0000 %  
            55.000       tg. salida     116.406      -0.0999 %  
            58.803       tg. entrada    116.402      -0.0999 %  
            58.803       Punto bajo     116.402       0.0000 %  
            58.803       tg. salida     116.402       0.0880 %  
            59.061       tg. entrada    116.402       0.0880 %  
            60.000       KV -4100       116.403       0.0651 %  
            62.667       Punto alto     116.404       0.0000 %  
            77.017       tg. salida     116.379      -0.3500 %  
            80.000       Pendiente      116.368      -0.3500 %  
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                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           100.000       Pendiente      116.298      -0.3500 %  
           105.092       tg. entrada    116.280      -0.3500 %  
           105.092       Punto bajo     116.280       0.0000 %  
           105.092       tg. salida     116.280       1.6132 %  
           110.000       tg. entrada    116.360       1.6132 %  
           110.000       tg. salida     116.360       3.1551 %  
           113.683       Rampa          116.476       3.1551 %  
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                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  116.016 
         -3.336700        0.000        0.000        2.000  115.949        2.000  115.949        2.000  115.949   0.000  -0.320 
         -3.657150        0.000        0.000        4.000  115.876        4.000  115.876        4.000  115.876   0.000   0.417 
         -3.239800        0.000        0.000        6.000  115.811        6.000  115.811        6.000  115.811   0.000  -0.288 
         -3.527450        0.000        0.000        8.000  115.740        8.000  115.740        8.000  115.740   0.000  -0.765 
         -4.292700      128.288     2300.000       75.678  112.835       11.534  115.589      139.822  113.659   0.894   5.578 
          1.285018                                                                            172.293  114.077 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      116.016      -3.3367 %  
             2.000       tg. entrada    115.949      -3.3367 %  
             2.000       tg. salida     115.949      -3.6572 %  
             4.000       tg. entrada    115.876      -3.6572 %  
             4.000       tg. salida     115.876      -3.2398 %  
             6.000       tg. entrada    115.811      -3.2398 %  
             6.000       tg. salida     115.811      -3.5274 %  
             8.000       tg. entrada    115.740      -3.5274 %  
             8.000       tg. salida     115.740      -4.2927 %  
            11.534       tg. entrada    115.589      -4.2927 %  
            20.000       KV 2300        115.241      -3.9246 %  
            40.000       KV 2300        114.543      -3.0551 %  
            60.000       KV 2300        114.019      -2.1855 %  
            80.000       KV 2300        113.669      -1.3159 %  
           100.000       KV 2300        113.492      -0.4464 %  
           110.266       Punto bajo     113.470       0.0000 %  
           120.000       KV 2300        113.490       0.4232 %  
           139.822       tg. salida     113.659       1.2850 %  
           140.000       Rampa          113.662       1.2850 %  
           160.000       Rampa          113.919       1.2850 %  
           180.000       Rampa          114.176       1.2850 %  

           193.103       Rampa          114.344       1.2850 %  
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                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  115.584 
         -4.140500        0.000        0.000        2.000  115.501        2.000  115.501        2.000  115.501   0.000   3.263 
         -0.877750        0.000        0.000        4.000  115.483        4.000  115.483        4.000  115.483   0.000  -0.361 
         -1.238650        0.000        0.000        6.000  115.459        6.000  115.459        6.000  115.459   0.000   0.483 
         -0.756096        0.000        0.000        7.460  115.447        7.460  115.447        7.460  115.447   0.000  -1.668 
         -2.424444        0.000        0.000        8.000  115.434        8.000  115.434        8.000  115.434   0.000  -0.405 
         -2.829000        0.000        0.000       10.000  115.378       10.000  115.378       10.000  115.378   0.000   0.241 
         -2.588250        0.000        0.000       12.000  115.326       12.000  115.326       12.000  115.326   0.000  -2.979 
         -5.566800        0.000        0.000       14.000  115.215       14.000  115.215       14.000  115.215   0.000  -0.255 
         -5.821458        0.000        0.000       14.960  115.159       14.960  115.159       14.960  115.159   0.000  -0.413 
         -6.234808        0.000        0.000       16.000  115.094       16.000  115.094       16.000  115.094   0.000   1.536 
         -4.698550        0.000        0.000       18.000  115.000       18.000  115.000       18.000  115.000   0.000  -2.264 
         -6.962950        0.000        0.000       20.000  114.861       20.000  114.861       20.000  114.861   0.000   4.385 
         -2.578000        0.000        0.000       22.000  114.809       22.000  114.809       22.000  114.809   0.000  -4.024 
         -6.601724        0.000        0.000       22.464  114.779       22.464  114.779       22.464  114.779   0.000  -0.113 
         -6.714511        0.000        0.000       25.000  114.608       25.000  114.608       25.000  114.608   0.000   0.460 
         -6.254880        0.000        0.000       30.000  114.296       30.000  114.296       30.000  114.296   0.000  -0.484 
         -6.739060        0.000        0.000       35.000  113.959       35.000  113.959       35.000  113.959   0.000   0.194 
         -6.544800        0.000        0.000       40.000  113.631       40.000  113.631       40.000  113.631   0.000  -0.866 
         -7.410420        0.000        0.000       45.000  113.261       45.000  113.261       45.000  113.261   0.000  -1.147 
         -8.557440        0.000        0.000       50.000  112.833       50.000  112.833       50.000  112.833   0.000  -0.073 
         -8.630520        0.000        0.000       55.000  112.401       55.000  112.401       55.000  112.401   0.000   0.274 
         -8.356020        0.000        0.000       60.000  111.984       60.000  111.984       60.000  111.984   0.000   0.283 
         -8.072820        0.000        0.000       65.000  111.580       65.000  111.580       65.000  111.580   0.000   0.244 
         -7.828520        0.000        0.000       70.000  111.189       70.000  111.189       70.000  111.189   0.000   0.090 
         -7.738231                                                                             70.701  111.134 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      115.584      -4.1405 %  
             2.000       tg. entrada    115.501      -4.1405 %  
             2.000       tg. salida     115.501      -0.8778 %  
             4.000       tg. entrada    115.483      -0.8778 %  
             4.000       tg. salida     115.483      -1.2386 %  
             6.000       tg. entrada    115.459      -1.2386 %  
             6.000       tg. salida     115.459      -0.7561 %  
             7.460       tg. entrada    115.447      -0.7561 %  
             7.460       tg. salida     115.447      -2.4244 %  
             8.000       tg. entrada    115.434      -2.4244 %  
             8.000       tg. salida     115.434      -2.8290 %  
            10.000       tg. entrada    115.378      -2.8290 %  
            10.000       tg. salida     115.378      -2.5882 %  
            12.000       tg. entrada    115.326      -2.5882 %  
            12.000       tg. salida     115.326      -5.5668 %  
            14.000       tg. entrada    115.215      -5.5668 %  
            14.000       tg. salida     115.215      -5.8215 %  
            14.960       tg. entrada    115.159      -5.8215 %  
            14.960       tg. salida     115.159      -6.2348 %  
            16.000       tg. entrada    115.094      -6.2348 %  
            16.000       tg. salida     115.094      -4.6985 %  
            18.000       tg. entrada    115.000      -4.6985 %  
            18.000       tg. salida     115.000      -6.9629 %  
            20.000       tg. entrada    114.861      -6.9629 %  
            20.000       tg. salida     114.861      -2.5780 %  
            22.000       tg. entrada    114.809      -2.5780 %  
            22.000       tg. salida     114.809      -6.6017 %  
            22.464       tg. entrada    114.779      -6.6017 %  
            22.464       tg. salida     114.779      -6.7145 %  
            25.000       tg. entrada    114.608      -6.7145 %  
            25.000       tg. salida     114.608      -6.2549 %  
            30.000       tg. entrada    114.296      -6.2549 %  
            30.000       tg. salida     114.296      -6.7391 %  
            35.000       tg. entrada    113.959      -6.7391 %  
            35.000       tg. salida     113.959      -6.5448 %  
            40.000       tg. entrada    113.631      -6.5448 %  
            40.000       tg. salida     113.631      -7.4104 %  
            40.000       Pendiente      113.631      -7.4104 %  
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 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 161 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            45.000       tg. entrada    113.261      -7.4104 %  
            45.000       tg. salida     113.261      -8.5574 %  
            50.000       tg. entrada    112.833      -8.5574 %  
            50.000       tg. salida     112.833      -8.6305 %  
            55.000       tg. entrada    112.401      -8.6305 %  
            55.000       tg. salida     112.401      -8.3560 %  
            60.000       Pendiente      111.984      -8.3560 %  
            60.000       tg. entrada    111.984      -8.3560 %  
            60.000       tg. salida     111.984      -8.0728 %  
            65.000       tg. entrada    111.580      -8.0728 %  
            65.000       tg. salida     111.580      -7.8285 %  
            70.000       tg. entrada    111.189      -7.8285 %  
            70.000       tg. salida     111.189      -7.7382 %  
            70.701       Pendiente      111.134      -7.7382 %  
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                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  112.897 
          0.805960        0.000        0.000        5.000  112.937        5.000  112.937        5.000  112.937   0.000  -0.500 
          0.306100        0.000        0.000       10.000  112.952       10.000  112.952       10.000  112.952   0.000   0.726 
          1.031940        0.000        0.000       15.000  113.004       15.000  113.004       15.000  113.004   0.000   0.208 
          1.239940        0.000        0.000       20.000  113.066       20.000  113.066       20.000  113.066   0.000   0.021 
          1.260545        0.000        0.000       22.864  113.102       22.864  113.102       22.864  113.102   0.000  -0.694 
          0.566479        0.000        0.000       25.000  113.114       25.000  113.114       25.000  113.114   0.000   0.058 
          0.624080        0.000        0.000       30.000  113.145       30.000  113.145       30.000  113.145   0.000   1.218 
          1.841900        0.000        0.000       35.000  113.237       35.000  113.237       35.000  113.237   0.000  -1.028 
          0.814060        0.000        0.000       40.000  113.278       40.000  113.278       40.000  113.278   0.000  -0.063 
          0.750880        0.000        0.000       41.079  113.286       41.079  113.286       41.079  113.286   0.000   0.506 
          1.257179        0.000        0.000       45.000  113.335       45.000  113.335       45.000  113.335   0.000   0.365 
          1.622000        0.000        0.000       50.000  113.416       50.000  113.416       50.000  113.416   0.000   0.334 
          1.955792        0.000        0.000       51.079  113.438       51.079  113.438       51.079  113.438   0.000  -0.033 
          1.923004        0.000        0.000       55.000  113.513       55.000  113.513       55.000  113.513   0.000  -0.465 
          1.457980        0.000        0.000       60.000  113.586       60.000  113.586       60.000  113.586   0.000  -0.284 
          1.174020        0.000        0.000       65.000  113.645       65.000  113.645       65.000  113.645   0.000  -0.034 
          1.139759        0.000        0.000       66.079  113.657       66.079  113.657       66.079  113.657   0.000  -0.030 
          1.109487        0.000        0.000       70.000  113.700       70.000  113.700       70.000  113.700   0.000  -0.027 
          1.082000        0.000        0.000       75.000  113.754       75.000  113.754       75.000  113.754   0.000   0.288 
          1.369940        0.000        0.000       80.000  113.823       80.000  113.823       80.000  113.823   0.000  -0.418 
          0.952000        0.000        0.000       85.000  113.870       85.000  113.870       85.000  113.870   0.000   0.884 
          1.836080        0.000        0.000       90.000  113.962       90.000  113.962       90.000  113.962   0.000   0.032 
          1.867980        0.000        0.000       95.000  114.056       95.000  114.056       95.000  114.056   0.000  -2.026 
         -0.157646        0.000        0.000       96.079  114.054       96.079  114.054       96.079  114.054   0.000   1.667 
          1.509717        0.000        0.000      100.000  114.113      100.000  114.113      100.000  114.113   0.000  -0.001 
          1.508589        0.000        0.000      102.864  114.156      102.864  114.156      102.864  114.156   0.000   1.539 
          3.047472        0.000        0.000      105.000  114.221      105.000  114.221      105.000  114.221   0.000  -1.335 
          1.712020        0.000        0.000      110.000  114.307      110.000  114.307      110.000  114.307   0.000   0.470 
          2.182020        0.000        0.000      115.000  114.416      115.000  114.416      115.000  114.416   0.000   0.018 
          2.200000       90.000     3600.000      251.046  117.409      206.046  116.419      296.046  119.524   0.281   2.500 
          4.700000      139.050     1350.000      416.537  125.187      347.012  121.920      486.062  121.294   1.790 -10.300 
         -5.600000       79.104     3200.000      634.717  112.969      595.165  115.184      674.269  111.732   0.244   2.472 
         -3.128005        0.000        0.000      678.251  111.607      678.251  111.607      678.251  111.607   0.000  -0.056 
         -3.183780        0.000        0.000      682.443  111.474      682.443  111.474      682.443  111.474   0.000   0.025 
         -3.159117        0.000        0.000      685.674  111.372      685.674  111.372      685.674  111.372   0.000  -0.023 
         -3.181739        0.000        0.000      689.247  111.258      689.247  111.258      689.247  111.258   0.000  -0.025 
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                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -3.207068        0.000        0.000      693.296  111.128      693.296  111.128      693.296  111.128   0.000  -0.024 
         -3.231507        0.000        0.000      696.243  111.033      696.243  111.033      696.243  111.033   0.000  -0.159 
         -3.390271        0.000        0.000      698.896  110.943      698.896  110.943      698.896  110.943   0.000  -0.747 
         -4.136886        0.000        0.000      701.934  110.818      701.934  110.818      701.934  110.818   0.000   0.298 
         -3.838470        0.000        0.000      705.598  110.677      705.598  110.677      705.598  110.677   0.000   0.187 
         -3.651220        0.000        0.000      710.589  110.495      710.589  110.495      710.589  110.495   0.000  -0.035 
         -3.685780        0.000        0.000      714.588  110.347      714.588  110.347      714.588  110.347   0.000  -0.765 
         -4.450566        0.000        0.000      719.844  110.113      719.844  110.113      719.844  110.113   0.000  -0.275 
         -4.725697                                                                            720.060  110.103 
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                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          112.897       0.8060 %  
             5.000       tg. entrada    112.937       0.8060 %  
             5.000       tg. salida     112.937       0.3061 %  
            10.000       tg. entrada    112.952       0.3061 %  
            10.000       tg. salida     112.952       1.0319 %  
            15.000       tg. entrada    113.004       1.0319 %  
            15.000       tg. salida     113.004       1.2399 %  
            20.000       tg. entrada    113.066       1.2399 %  
            20.000       tg. salida     113.066       1.2605 %  
            20.000       Rampa          113.066       1.2605 %  
            22.864       tg. entrada    113.102       1.2605 %  
            22.864       tg. salida     113.102       0.5665 %  
            25.000       tg. entrada    113.114       0.5665 %  
            25.000       tg. salida     113.114       0.6241 %  
            30.000       tg. entrada    113.145       0.6241 %  
            30.000       tg. salida     113.145       1.8419 %  
            35.000       tg. entrada    113.237       1.8419 %  
            35.000       tg. salida     113.237       0.8141 %  
            40.000       tg. entrada    113.278       0.8141 %  
            40.000       tg. salida     113.278       0.7509 %  
            41.079       tg. entrada    113.286       0.7509 %  
            41.079       tg. salida     113.286       1.2572 %  
            45.000       tg. entrada    113.335       1.2572 %  
            45.000       tg. salida     113.335       1.6220 %  
            50.000       tg. entrada    113.416       1.6220 %  
            50.000       tg. salida     113.416       1.9558 %  
            51.079       tg. entrada    113.438       1.9558 %  
            51.079       tg. salida     113.438       1.9230 %  
            55.000       tg. entrada    113.513       1.9230 %  
            55.000       tg. salida     113.513       1.4580 %  
            60.000       tg. entrada    113.586       1.4580 %  
            60.000       tg. salida     113.586       1.1740 %  
            65.000       tg. entrada    113.645       1.1740 %  
            65.000       tg. salida     113.645       1.1398 %  
            66.079       tg. entrada    113.657       1.1398 %  
            66.079       tg. salida     113.657       1.1095 %  
            70.000       tg. entrada    113.700       1.1095 %  
            70.000       tg. salida     113.700       1.0820 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            75.000       tg. entrada    113.754       1.0820 %  
            75.000       tg. salida     113.754       1.3699 %  
            80.000       tg. entrada    113.823       1.3699 %  
            80.000       tg. salida     113.823       0.9520 %  
            85.000       tg. entrada    113.870       0.9520 %  
            85.000       tg. salida     113.870       1.8361 %  
            90.000       tg. entrada    113.962       1.8361 %  
            90.000       tg. salida     113.962       1.8680 %  
            95.000       tg. entrada    114.056       1.8680 %  
            95.000       Punto alto     114.056       0.0000 %  
            95.000       tg. salida     114.056      -0.1576 %  
            96.079       tg. entrada    114.054      -0.1576 %  
            96.079       Punto bajo     114.054       0.0000 %  
            96.079       tg. salida     114.054       1.5097 %  
           100.000       Rampa          114.113       1.5097 %  
           100.000       tg. entrada    114.113       1.5097 %  
           100.000       tg. salida     114.113       1.5086 %  
           102.864       tg. entrada    114.156       1.5086 %  
           102.864       tg. salida     114.156       3.0475 %  
           105.000       tg. entrada    114.221       3.0475 %  
           105.000       tg. salida     114.221       1.7120 %  
           110.000       tg. entrada    114.307       1.7120 %  
           110.000       tg. salida     114.307       2.1820 %  
           115.000       tg. entrada    114.416       2.1820 %  
           115.000       tg. salida     114.416       2.2000 %  
           120.000       Rampa          114.526       2.2000 %  
           140.000       Rampa          114.966       2.2000 %  
           160.000       Rampa          115.406       2.2000 %  
           180.000       Rampa          115.846       2.2000 %  
           200.000       Rampa          116.286       2.2000 %  
           206.046       tg. entrada    116.419       2.2000 %  
           220.000       KV 3600        116.753       2.5876 %  
           240.000       KV 3600        117.326       3.1432 %  
           260.000       KV 3600        118.011       3.6987 %  
           280.000       KV 3600        118.806       4.2543 %  
           296.046       tg. salida     119.524       4.7000 %  
           300.000       Rampa          119.710       4.7000 %  
           320.000       Rampa          120.650       4.7000 %  
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 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 162 

   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           340.000       Rampa          121.590       4.7000 %  
           347.012       tg. entrada    121.920       4.7000 %  
           360.000       KV -1350       122.468       3.7379 %  
           380.000       KV -1350       123.067       2.2564 %  
           400.000       KV -1350       123.370       0.7750 %  
           410.462       Punto alto     123.411       0.0000 %  
           420.000       KV -1350       123.377      -0.7065 %  
           440.000       KV -1350       123.088      -2.1880 %  
           460.000       KV -1350       122.502      -3.6695 %  
           480.000       KV -1350       121.620      -5.1510 %  
           486.062       tg. salida     121.294      -5.6000 %  
           500.000       Pendiente      120.513      -5.6000 %  
           520.000       Pendiente      119.393      -5.6000 %  
           540.000       Pendiente      118.273      -5.6000 %  
           560.000       Pendiente      117.153      -5.6000 %  
           580.000       Pendiente      116.033      -5.6000 %  
           595.165       tg. entrada    115.184      -5.6000 %  
           600.000       KV 3200        114.917      -5.4489 %  
           620.000       KV 3200        113.890      -4.8239 %  
           640.000       KV 3200        112.987      -4.1989 %  
           660.000       KV 3200        112.210      -3.5739 %  
           674.269       tg. salida     111.732      -3.1280 %  
           678.251       tg. entrada    111.607      -3.1280 %  
           678.251       tg. salida     111.607      -3.1838 %  
           680.000       Pendiente      111.552      -3.1838 %  
           682.443       tg. entrada    111.474      -3.1838 %  
           682.443       tg. salida     111.474      -3.1591 %  
           685.674       tg. entrada    111.372      -3.1591 %  
           685.674       tg. salida     111.372      -3.1817 %  
           689.247       tg. entrada    111.258      -3.1817 %  
           689.247       tg. salida     111.258      -3.2071 %  
           693.296       tg. entrada    111.128      -3.2071 %  
           693.296       tg. salida     111.128      -3.2315 %  
           696.243       tg. entrada    111.033      -3.2315 %  
           696.243       tg. salida     111.033      -3.3903 %  
           698.896       tg. entrada    110.943      -3.3903 %  
           698.896       tg. salida     110.943      -4.1369 %  
           700.000       Pendiente      110.898      -4.1369 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           701.934       tg. entrada    110.818      -4.1369 %  
           701.934       tg. salida     110.818      -3.8385 %  
           705.598       tg. entrada    110.677      -3.8385 %  
           705.598       tg. salida     110.677      -3.6512 %  
           710.589       tg. entrada    110.495      -3.6512 %  
           710.589       tg. salida     110.495      -3.6858 %  
           714.588       tg. entrada    110.347      -3.6858 %  
           714.588       tg. salida     110.347      -4.4506 %  
           719.844       tg. entrada    110.113      -4.4506 %  
           719.844       tg. salida     110.113      -4.7257 %  
           720.000       Pendiente      110.106      -4.7257 %  
           720.060       Pendiente      110.103      -4.7257 %  
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  114.872 
          4.578560        0.000        0.000        5.000  115.101        5.000  115.101        5.000  115.101   0.000   0.016 
          4.594120        0.000        0.000       10.000  115.330       10.000  115.330       10.000  115.330   0.000   0.088 
          4.682300        0.000        0.000       15.000  115.564       15.000  115.564       15.000  115.564   0.000   0.042 
          4.723820        0.000        0.000       20.000  115.801       20.000  115.801       20.000  115.801   0.000  -0.140 
          4.583900        0.000        0.000       25.000  116.030       25.000  116.030       25.000  116.030   0.000   1.336 
          5.919800        0.000        0.000       30.000  116.326       30.000  116.326       30.000  116.326   0.000   0.774 
          6.694180        0.000        0.000       35.000  116.661       35.000  116.661       35.000  116.661   0.000  -1.087 
          5.607600        0.000        0.000       40.000  116.941       40.000  116.941       40.000  116.941   0.000  -0.510 
          5.097660        0.000        0.000       45.000  117.196       45.000  117.196       45.000  117.196   0.000  -0.395 
          4.702920        0.000        0.000       50.000  117.431       50.000  117.431       50.000  117.431   0.000  -0.380 
          4.323279        0.000        0.000       51.293  117.487       51.293  117.487       51.293  117.487   0.000  -0.109 
          4.213974        0.000        0.000       55.000  117.643       55.000  117.643       55.000  117.643   0.000  -0.187 
          4.027100        0.000        0.000       60.000  117.844       60.000  117.844       60.000  117.844   0.000  -0.114 
          3.912660        0.000        0.000       65.000  118.040       65.000  118.040       65.000  118.040   0.000  -1.361 
          2.551880        0.000        0.000       70.000  118.168       70.000  118.168       70.000  118.168   0.000   0.316 
          2.867440        0.000        0.000       75.000  118.311       75.000  118.311       75.000  118.311   0.000  -1.087 

          1.780540        0.000        0.000       80.000  118.400       80.000  118.400       80.000  118.400   0.000  -0.017 
          1.763760        0.000        0.000       85.000  118.488       85.000  118.488       85.000  118.488   0.000  -0.123 
          1.640320        0.000        0.000       90.000  118.570       90.000  118.570       90.000  118.570   0.000  -0.389 
          1.251811        0.000        0.000       94.832  118.631       94.832  118.631       94.832  118.631   0.000  -1.201 
          0.051273       58.619     1800.000      126.383  118.647       97.074  118.632      155.693  117.707   0.239  -3.257 
         -3.205318        0.000        0.000      158.940  117.603      158.940  117.603      158.940  117.603   0.000   0.136 
         -3.068947        0.000        0.000      163.783  117.455      163.783  117.455      163.783  117.455   0.000   0.141 
         -2.928413        0.000        0.000      168.787  117.308      168.787  117.308      168.787  117.308   0.000   0.146 
         -2.782344        0.000        0.000      173.970  117.164      173.970  117.164      173.970  117.164   0.000  -0.216 
         -2.998228        0.000        0.000      190.000  116.683      190.000  116.683      190.000  116.683   0.000   0.345 
         -2.653360        0.000        0.000      195.000  116.551      195.000  116.551      195.000  116.551   0.000  -0.665 
         -3.318234        0.000        0.000      195.521  116.533      195.521  116.533      195.521  116.533   0.000   0.895 
         -2.423041        0.000        0.000      200.000  116.425      200.000  116.425      200.000  116.425   0.000  -0.216 
         -2.638700        0.000        0.000      205.000  116.293      205.000  116.293      205.000  116.293   0.000  -0.060 
         -2.698840        0.000        0.000      210.000  116.158      210.000  116.158      210.000  116.158   0.000   0.071 
         -2.628020        0.000        0.000      215.000  116.027      215.000  116.027      215.000  116.027   0.000  -0.143 
         -2.771140        0.000        0.000      220.000  115.888      220.000  115.888      220.000  115.888   0.000  -0.326 
         -3.096780        0.000        0.000      225.000  115.733      225.000  115.733      225.000  115.733   0.000   0.141 
         -2.955920        0.000        0.000      230.000  115.585      230.000  115.585      230.000  115.585   0.000   0.326 
         -2.629860        0.000        0.000      235.000  115.454      235.000  115.454      235.000  115.454   0.000   0.184 
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
         -2.445980        0.000        0.000      240.000  115.332      240.000  115.332      240.000  115.332   0.000   0.274 
         -2.171640        0.000        0.000      245.000  115.223      245.000  115.223      245.000  115.223   0.000  -0.779 
         -2.950440        0.000        0.000      250.000  115.076      250.000  115.076      250.000  115.076   0.000   0.567 
         -2.382960        0.000        0.000      255.000  114.956      255.000  114.956      255.000  114.956   0.000  -0.104 
         -2.487033                                                                            259.180  114.852 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          114.872       4.5786 %  
             5.000       tg. entrada    115.101       4.5786 %  
             5.000       tg. salida     115.101       4.5941 %  
            10.000       tg. entrada    115.330       4.5941 %  
            10.000       tg. salida     115.330       4.6823 %  
            15.000       tg. entrada    115.564       4.6823 %  
            15.000       tg. salida     115.564       4.7238 %  
            20.000       tg. entrada    115.801       4.7238 %  
            20.000       tg. salida     115.801       4.5839 %  
            20.000       Rampa          115.801       4.5839 %  
            25.000       tg. entrada    116.030       4.5839 %  
            25.000       tg. salida     116.030       5.9198 %  
            30.000       tg. entrada    116.326       5.9198 %  
            30.000       tg. salida     116.326       6.6942 %  
            35.000       tg. entrada    116.661       6.6942 %  
            35.000       tg. salida     116.661       5.6076 %  
            40.000       tg. entrada    116.941       5.6076 %  
            40.000       tg. salida     116.941       5.0977 %  
            45.000       tg. entrada    117.196       5.0977 %  
            45.000       tg. salida     117.196       4.7029 %  
            50.000       tg. entrada    117.431       4.7029 %  
            50.000       tg. salida     117.431       4.3233 %  
            51.293       tg. entrada    117.487       4.3233 %  
            51.293       tg. salida     117.487       4.2140 %  
            55.000       tg. entrada    117.643       4.2140 %  
            55.000       tg. salida     117.643       4.0271 %  
            60.000       Rampa          117.844       4.0271 %  
            60.000       tg. entrada    117.844       4.0271 %  
            60.000       tg. salida     117.844       3.9127 %  
            65.000       tg. entrada    118.040       3.9127 %  
            65.000       tg. salida     118.040       2.5519 %  
            70.000       tg. entrada    118.168       2.5519 %  
            70.000       tg. salida     118.168       2.8674 %  
            75.000       tg. entrada    118.311       2.8674 %  
            75.000       tg. salida     118.311       1.7805 %  
            80.000       tg. entrada    118.400       1.7805 %  
            80.000       tg. salida     118.400       1.7638 %  
            85.000       tg. entrada    118.488       1.7638 %  
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Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 163 

 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
            85.000       tg. salida     118.488       1.6403 %  
            90.000       tg. entrada    118.570       1.6403 %  
            90.000       tg. salida     118.570       1.2518 %  
            94.832       tg. entrada    118.631       1.2518 %  
            94.832       tg. salida     118.631       0.0513 %  
            97.074       tg. entrada    118.632       0.0513 %  
            97.997       Punto alto     118.632       0.0000 %  
           100.000       KV -1800       118.631      -0.1113 %  
           120.000       KV -1800       118.498      -1.2224 %  
           140.000       KV -1800       118.142      -2.3335 %  
           155.693       tg. salida     117.707      -3.2053 %  
           158.940       tg. entrada    117.603      -3.2053 %  
           158.940       tg. salida     117.603      -3.0689 %  
           160.000       Pendiente      117.571      -3.0689 %  
           163.783       tg. entrada    117.455      -3.0689 %  
           163.783       tg. salida     117.455      -2.9284 %  
           168.787       tg. entrada    117.308      -2.9284 %  
           168.787       tg. salida     117.308      -2.7823 %  
           173.970       tg. entrada    117.164      -2.7823 %  
           173.970       tg. salida     117.164      -2.9982 %  
           180.000       Pendiente      116.983      -2.9982 %  
           190.000       tg. entrada    116.683      -2.9982 %  
           190.000       tg. salida     116.683      -2.6534 %  
           195.000       tg. entrada    116.551      -2.6534 %  
           195.000       tg. salida     116.551      -3.3182 %  
           195.521       tg. entrada    116.533      -3.3182 %  
           195.521       tg. salida     116.533      -2.4230 %  
           200.000       tg. entrada    116.425      -2.4230 %  
           200.000       tg. salida     116.425      -2.6387 %  
           205.000       tg. entrada    116.293      -2.6387 %  
           205.000       tg. salida     116.293      -2.6988 %  
           210.000       tg. entrada    116.158      -2.6988 %  
           210.000       tg. salida     116.158      -2.6280 %  
           215.000       tg. entrada    116.027      -2.6280 %  
           215.000       tg. salida     116.027      -2.7711 %  
           220.000       tg. entrada    115.888      -2.7711 %  
           220.000       tg. salida     115.888      -3.0968 %  
           225.000       tg. entrada    115.733      -3.0968 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           225.000       tg. salida     115.733      -2.9559 %  
           230.000       tg. entrada    115.585      -2.9559 %  
           230.000       tg. salida     115.585      -2.6299 %  
           235.000       tg. entrada    115.454      -2.6299 %  
           235.000       tg. salida     115.454      -2.4460 %  
           240.000       tg. entrada    115.332      -2.4460 %  
           240.000       tg. salida     115.332      -2.1716 %  
           245.000       tg. entrada    115.223      -2.1716 %  
           245.000       tg. salida     115.223      -2.9504 %  
           250.000       tg. entrada    115.076      -2.9504 %  
           250.000       tg. salida     115.076      -2.3830 %  
           255.000       tg. entrada    114.956      -2.3830 %  
           255.000       tg. salida     114.956      -2.4870 %  
           259.180       Pendiente      114.852      -2.4870 %  
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       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  116.552 
         -4.997690        0.000        0.000        1.039  116.500        1.039  116.500        1.039  116.500   0.000   3.734 
         -1.263892        6.053      360.000       10.024  116.387        6.998  116.425       13.051  116.399   0.013   1.681 
          0.417389                                                                             13.712  116.402 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      116.552      -4.9977 %  

             1.039       tg. entrada    116.500      -4.9977 %  
             1.039       tg. salida     116.500      -1.2639 %  
             6.998       tg. entrada    116.425      -1.2639 %  
            11.548       Punto bajo     116.396       0.0000 %  
            12.975       KV 360         116.399       0.3965 %  
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                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  116.240 
         -0.153300        0.000        0.000        1.000  116.239        1.000  116.239        1.000  116.239   0.000  -0.811 
         -0.964400        0.000        0.000        2.000  116.229        2.000  116.229        2.000  116.229   0.000  -0.463 
         -1.427500        0.000        0.000        3.000  116.215        3.000  116.215        3.000  116.215   0.000   0.098 
         -1.329800        0.000        0.000        4.000  116.202        4.000  116.202        4.000  116.202   0.000  -0.251 
         -1.580357        0.000        0.000        4.056  116.201        4.056  116.201        4.056  116.201   0.000  -0.004 
         -1.584000        0.000        0.000        4.081  116.200        4.081  116.200        4.081  116.200   0.000   0.051 
         -1.533333        0.000        0.000        4.084  116.200        4.084  116.200        4.084  116.200   0.000  -0.059 
         -1.592754        0.000        0.000        4.153  116.199        4.153  116.199        4.153  116.199   0.000  -0.007 
         -1.600000        0.000        0.000        4.163  116.199        4.163  116.199        4.163  116.199   0.000   0.009 
         -1.590909        0.000        0.000        4.174  116.199        4.174  116.199        4.174  116.199   0.000  -0.026 
         -1.617045        0.000        0.000        4.350  116.196        4.350  116.196        4.350  116.196   0.000   0.097 
         -1.520357        0.000        0.000        4.630  116.192        4.630  116.192        4.630  116.192   0.000  -1.038 
         -2.558273        0.000        0.000        4.769  116.188        4.769  116.188        4.769  116.188   0.000  -0.121 
         -2.679310        0.000        0.000        4.972  116.183        4.972  116.183        4.972  116.183   0.000   0.061 
         -2.617857        0.000        0.000        5.000  116.182        5.000  116.182        5.000  116.182   0.000  -0.005 
         -2.623288        0.000        0.000        5.365  116.173        5.365  116.173        5.365  116.173   0.000  -2.181 
         -4.804545        0.000        0.000        5.849  116.149        5.849  116.149        5.849  116.149   0.000   2.905 
         -1.900000        0.000        0.000        6.000  116.146        6.000  116.146        6.000  116.146   0.000  -0.035 
         -1.935000        0.000        0.000        6.440  116.138        6.440  116.138        6.440  116.138   0.000   0.033 
         -1.901964        0.000        0.000        7.000  116.127        7.000  116.127        7.000  116.127   0.000  -0.864 
         -2.766452        0.000        0.000        7.155  116.123        7.155  116.123        7.155  116.123   0.000   0.225 
         -2.541538        0.000        0.000        8.000  116.101        8.000  116.101        8.000  116.101   0.000  -0.208 
         -2.750000        0.000        0.000        8.010  116.101        8.010  116.101        8.010  116.101   0.000  -2.510 
         -5.259664        0.000        0.000        9.500  116.023        9.500  116.023        9.500  116.023   0.000   2.678 
         -2.581800        0.000        0.000       10.000  116.010       10.000  116.010       10.000  116.010   0.000   0.421 
         -2.161074        0.000        0.000       10.149  116.007       10.149  116.007       10.149  116.007   0.000   0.192 
         -1.969231        0.000        0.000       10.500  116.000       10.500  116.000       10.500  116.000   0.000  -2.007 
         -3.976400        0.000        0.000       11.000  115.980       11.000  115.980       11.000  115.980   0.000   0.582 
         -3.394264        0.000        0.000       11.401  115.966       11.401  115.966       11.401  115.966   0.000   0.019 
         -3.375758        0.000        0.000       11.500  115.963       11.500  115.963       11.500  115.963   0.000  -0.015 
         -3.391200        0.000        0.000       12.500  115.929       12.500  115.929       12.500  115.929   0.000  -0.011 
         -3.402186        0.000        0.000       12.683  115.923       12.683  115.923       12.683  115.923   0.000   0.202 
         -3.200000                                                                             12.688  115.923 
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      116.240      -0.1533 %  
             1.000       tg. entrada    116.239      -0.1533 %  
             1.000       tg. salida     116.239      -0.9644 %  
             2.000       tg. entrada    116.229      -0.9644 %  
             2.000       tg. salida     116.229      -1.4275 %  
             3.000       tg. entrada    116.215      -1.4275 %  
             3.000       tg. salida     116.215      -1.3298 %  
             4.000       tg. entrada    116.202      -1.3298 %  
             4.000       tg. salida     116.202      -1.5804 %  
             4.056       tg. entrada    116.201      -1.5804 %  
             4.056       tg. salida     116.201      -1.5840 %  
             4.081       tg. entrada    116.200      -1.5840 %  
             4.081       tg. salida     116.200      -1.5333 %  
             4.084       tg. entrada    116.200      -1.5333 %  
             4.084       tg. salida     116.200      -1.5928 %  
             4.153       tg. entrada    116.199      -1.5928 %  
             4.153       tg. salida     116.199      -1.6000 %  
             4.163       tg. entrada    116.199      -1.6000 %  
             4.163       tg. salida     116.199      -1.5909 %  
             4.174       tg. entrada    116.199      -1.5909 %  
             4.174       tg. salida     116.199      -1.6170 %  
             4.350       tg. entrada    116.196      -1.6170 %  
             4.350       tg. salida     116.196      -1.5204 %  
             4.630       tg. entrada    116.192      -1.5204 %  
             4.630       tg. salida     116.192      -2.5583 %  
             4.769       tg. entrada    116.188      -2.5583 %  
             4.769       tg. salida     116.188      -2.6793 %  
             4.972       tg. entrada    116.183      -2.6793 %  
             4.972       tg. salida     116.183      -2.6179 %  
             5.000       tg. entrada    116.182      -2.6179 %  
             5.000       tg. salida     116.182      -2.6233 %  
             5.365       tg. entrada    116.173      -2.6233 %  
             5.365       tg. salida     116.173      -4.8045 %  
             5.849       tg. entrada    116.149      -4.8045 %  
             5.849       tg. salida     116.149      -1.9000 %  
             6.000       tg. entrada    116.146      -1.9000 %  
             6.000       tg. salida     116.146      -1.9350 %  
             6.440       tg. entrada    116.138      -1.9350 %  
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        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             6.440       tg. salida     116.138      -1.9020 %  
             7.000       tg. entrada    116.127      -1.9020 %  
             7.000       tg. salida     116.127      -2.7665 %  
             7.155       tg. entrada    116.123      -2.7665 %  
             7.155       tg. salida     116.123      -2.5415 %  
             8.000       tg. entrada    116.101      -2.5415 %  
             8.000       tg. salida     116.101      -2.7500 %  
             8.010       tg. entrada    116.101      -2.7500 %  
             8.010       tg. salida     116.101      -5.2597 %  
             9.500       tg. entrada    116.023      -5.2597 %  
             9.500       tg. salida     116.023      -2.5818 %  
            10.000       tg. entrada    116.010      -2.5818 %  
            10.000       tg. salida     116.010      -2.1611 %  
            10.149       tg. entrada    116.007      -2.1611 %  
            10.149       tg. salida     116.007      -1.9692 %  
            10.500       tg. entrada    116.000      -1.9692 %  
            10.500       tg. salida     116.000      -3.9764 %  
            11.000       tg. entrada    115.980      -3.9764 %  
            11.000       tg. salida     115.980      -3.3943 %  
            11.401       tg. entrada    115.966      -3.3943 %  
            11.401       tg. salida     115.966      -3.3758 %  
            11.500       tg. entrada    115.963      -3.3758 %  
            11.500       tg. salida     115.963      -3.3912 %  
            12.500       tg. entrada    115.929      -3.3912 %  
            12.500       tg. salida     115.929      -3.4022 %  
            12.683       tg. entrada    115.923      -3.4022 %  
            12.683       tg. salida     115.923      -3.2000 %  
            12.688       Pendiente      115.923      -3.2000 % 
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                              =========================================== 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Pendiente           0.000   406455.424  4598129.007     -430.000   142.363   142.363 360.511615     0.000   -36.020   -1.85   -1.85   142.363   142.363   142.363 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   406443.425  4598145.006     -430.000   142.845   142.845 357.550593     0.000     3.185   -4.18   -4.18   142.845   142.845   142.845 
   CIRC. Rampa              40.000   406430.694  4598160.428     -430.000   143.476   143.476 354.589570     0.000     3.215   -5.42   -5.42   143.476   143.476   143.476 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   406417.261  4598175.243     -430.000   144.071   144.071 351.628548     0.000     2.863   -5.55   -5.55   144.071   144.071   144.071 
   CIRC. Tg. Entrada        80.000   406403.153  4598189.417     -430.000   144.596   144.596 348.667526     0.000     2.618   -6.06   -6.06   144.596   144.596   144.596 
   CIRC. Tg. Entrada       100.000   406388.401  4598202.919     -430.000   145.062   145.062 345.706504     0.000     2.460   -6.28   -6.28   145.062   145.062   145.062 
   CIRC. Tg. Entrada       120.000   406373.037  4598215.721     -430.000   145.501   145.501 342.745482     0.000     2.100   -6.03   -6.03   145.501   145.501   145.501 
   CIRC. Tg. Entrada       140.000   406357.095  4598227.795     -430.000   145.893   145.893 339.784459     0.000     1.999   -5.13   -5.13   145.893   145.893   145.893 
   CIRC. Tg. Entrada       160.000   406340.609  4598239.114     -430.000   146.258   146.258 336.823437     0.000     1.721   -4.90   -4.90   146.258   146.258   146.258 
   CIRC. Tg. Entrada       180.000   406323.614  4598249.655     -430.000   146.605   146.605 333.862415     0.000     1.398   -4.03   -4.03   146.605   146.605   146.605 
   CIRC. Tg. Entrada       200.000   406306.148  4598259.394     -430.000   146.939   146.939 330.901393     0.000     3.196   -5.30   -5.30   146.939   146.939   146.939 
   CIRC. Tg. Entrada       220.000   406288.247  4598268.311     -430.000   147.228   147.228 327.940371     0.000     1.094   -5.21   -5.21   147.228   147.228   147.228 
   CIRC. Tg. Entrada       240.000   406269.952  4598276.385     -430.000   147.531   147.531 324.979348     0.000     1.490   -5.72   -5.72   147.531   147.531   147.531 
   CIRC. Tg. Entrada       260.000   406251.301  4598283.600     -430.000   147.763   147.763 322.018326     0.000     0.954   -5.12   -5.12   147.763   147.763   147.763 
   CIRC. Tg. Entrada       280.000   406232.334  4598289.941     -430.000   147.973   147.973 319.057304     0.000     0.938   -4.86   -4.86   147.973   147.973   147.973 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   406213.093  4598295.392     -430.000   148.142   148.142 316.096282     0.000     0.762   -4.87   -4.87   148.142   148.142   148.142 
   CLOT. Rampa             309.662   406203.713  4598297.704     -430.000   148.249   148.249 314.665878     0.000     1.173   -5.47   -5.47   148.249   148.249   148.249 
   CLOT. Tg. Entrada       320.000   406193.621  4598299.947     -473.437   148.337   148.337 313.205475     0.000     0.530   -5.50   -5.50   148.337   148.337   148.337 
   CLOT. Tg. Entrada       340.000   406173.973  4598303.678     -588.425   148.329   148.329 310.778893     0.000     0.356   -4.07   -4.07   148.329   148.329   148.329 
   CLOT. Tg. Entrada       360.000   406154.209  4598306.740     -777.189   148.305   148.305 308.877857     0.000    -0.320   -3.10   -3.10   148.305   148.305   148.305 
   CLOT. Tg. Entrada       380.000   406134.373  4598309.292    -1144.263   148.256   148.256 307.502368     0.000    -0.200   -2.09   -2.09   148.256   148.256   148.256 
   CLOT. Tg. Entrada       400.000   406114.495  4598311.498    -2168.437   148.179   148.179 306.652425     0.000    -0.844   -0.61   -0.61   148.179   148.179   148.179 
   CLOT. Pendiente         420.000   406094.598  4598313.519   -20661.815   148.047   148.047 306.328029     0.000    -0.276    0.45    0.45   148.047   148.047   148.047 
   RECTA Pendiente         422.345   406092.264  4598313.752        0.000   148.041   148.041 306.324417     0.000    -0.742    0.49    0.49   148.041   148.041   148.041 
   RECTA Tg. Entrada       440.000   406074.697  4598315.503        0.000   147.873   147.873 306.324417     0.000    -1.140    1.45    1.45   147.873   147.873   147.873 
   RECTA Tg. Entrada       460.000   406054.795  4598317.487        0.000   147.738   147.738 306.324417     0.000    -0.904    2.28    2.28   147.738   147.738   147.738 
   RECTA Tg. Entrada       480.000   406034.894  4598319.470        0.000   147.567   147.567 306.324417     0.000    -0.634    2.69    2.69   147.567   147.567   147.567 
   RECTA Tg. Entrada       500.000   406014.992  4598321.454        0.000   147.487   147.487 306.324417     0.000    -0.398    2.52    2.52   147.487   147.487   147.487 
   RECTA Pendiente         520.000   405995.091  4598323.437        0.000   147.343   147.343 306.324417     0.000    -0.406    2.24    2.24   147.343   147.343   147.343 
   RECTA Tg. Entrada       540.000   405975.190  4598325.421        0.000   147.261   147.261 306.324417     0.000    -0.430    1.85    1.85   147.261   147.261   147.261 
   RECTA Pendiente         560.000   405955.288  4598327.405        0.000   147.145   147.145 306.324417     0.000    -0.606    1.67    1.67   147.145   147.145   147.145 
   RECTA Tg. Entrada       580.000   405935.387  4598329.388        0.000   147.054   147.054 306.324417     0.000    -0.092    1.60    1.60   147.054   147.054   147.054 
   RECTA Tg. Entrada       600.000   405915.485  4598331.372        0.000   146.910   146.910 306.324417     0.000    -0.684    2.19    2.19   146.910   146.910   146.910 
   RECTA Tg. Entrada       620.000   405895.584  4598333.355        0.000   146.774   146.774 306.324417     0.000    -1.182    3.14    3.14   146.774   146.774   146.774 
   RECTA Tg. Entrada       640.000   405875.683  4598335.339        0.000   146.667   146.667 306.324417     0.000    -0.370    2.63    2.63   146.667   146.667   146.667 
   RECTA Tg. Entrada       660.000   405855.781  4598337.323        0.000   146.573   146.573 306.324417     0.000    -0.412    1.96    1.96   146.573   146.573   146.573 
   RECTA Tg. Entrada       680.000   405835.880  4598339.306        0.000   146.377   146.377 306.324417     0.000    -0.008    2.10    2.10   146.377   146.377   146.377 
   RECTA Tg. Entrada       700.000   405815.979  4598341.290        0.000   146.294   146.294 306.324417     0.000    -0.302    2.86    2.86   146.294   146.294   146.294 
   RECTA Tg. Entrada       720.000   405796.077  4598343.273        0.000   146.273   146.273 306.324417     0.000     0.096    1.84    1.84   146.273   146.273   146.273 
   CLOT. Pendiente         724.206   405791.892  4598343.691  1000000.000   146.262   146.262 306.324417     0.000    -0.264    1.87    1.87   146.262   146.262   146.262 
   CLOT. Tg. Entrada       740.000   405776.179  4598345.293     1144.614   146.144   146.144 306.763643     0.000    -1.156    2.38    2.38   146.144   146.144   146.144 
   CIRC. Pendiente         748.636   405767.596  4598346.247      740.000   146.077   146.077 307.375272     0.000    -0.361    2.83    2.83   146.077   146.077   146.077 
   CIRC. Tg. Entrada       760.000   405756.319  4598347.647      740.000   145.968   145.968 308.352924     0.000    -1.162    3.44    3.44   145.968   145.968   145.968 
   CIRC. Tg. Entrada       780.000   405736.529  4598350.532      740.000   145.803   145.803 310.073518     0.000    -1.178    3.74    3.74   145.803   145.803   145.803 
   CIRC. Tg. Entrada       800.000   405716.824  4598353.950      740.000   145.662   145.662 311.794112     0.000    -0.835    4.02    4.02   145.662   145.662   145.662 
   CIRC. Tg. Entrada       820.000   405697.218  4598357.899      740.000   145.524   145.524 313.514706     0.000    -0.202    4.44    4.44   145.524   145.524   145.524 
   CIRC. Tg. Entrada       840.000   405677.726  4598362.377      740.000   145.516   145.516 315.235300     0.000    -0.338    4.07    4.07   145.516   145.516   145.516 
   CIRC. Tg. Entrada       860.000   405658.363  4598367.379      740.000   145.501   145.501 316.955894     0.000    -0.152    4.00    4.00   145.501   145.501   145.501 
   CIRC. Tg. Entrada       880.000   405639.141  4598372.903      740.000   145.493   145.493 318.676488     0.000     1.224    4.57    4.57   145.493   145.493   145.493 
   CIRC. Tg. Entrada       900.000   405620.076  4598378.945      740.000   145.534   145.534 320.397082     0.000    -0.142    4.98    4.98   145.534   145.534   145.534 
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                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Tg. Entrada       920.000   405601.182  4598385.500      740.000   145.608   145.608 322.117676     0.000     0.082    4.75    4.75   145.608   145.608   145.608 
   CIRC. Tg. Entrada       940.000   405582.471  4598392.562      740.000   145.692   145.692 323.838270     0.000     0.644    4.49    4.49   145.692   145.692   145.692 
   CIRC. Tg. Entrada       960.000   405563.958  4598400.128      740.000   145.767   145.767 325.558864     0.000     0.082    4.75    4.75   145.767   145.767   145.767 
   CIRC. Tg. Entrada       980.000   405545.656  4598408.192      740.000   145.943   145.943 327.279458     0.000     1.366    5.24    5.24   145.943   145.943   145.943 
   CIRC. Tg. Entrada      1000.000   405527.579  4598416.747      740.000   146.132   146.132 329.000052     0.000     0.768    4.58    4.58   146.132   146.132   146.132 
   CIRC. Tg. Entrada      1020.000   405509.739  4598425.787      740.000   146.381   146.381 330.720646     0.000     1.318    4.23    4.23   146.381   146.381   146.381 
   CIRC. Tg. Entrada      1040.000   405492.151  4598435.306      740.000   146.605   146.605 332.441240     0.000     1.599    4.30    4.30   146.605   146.605   146.605 
   CIRC. Pendiente        1060.000   405474.826  4598445.297      740.000   146.931   146.931 334.161834     0.000    -0.620    4.05    4.05   146.931   146.931   146.931 
   CIRC. Tg. Entrada      1080.000   405457.777  4598455.753      740.000   147.233   147.233 335.882428     0.000     1.862    3.94    3.94   147.233   147.233   147.233 
   CIRC. Tg. Entrada      1100.000   405441.017  4598466.665      740.000   147.494   147.494 337.603022     0.000     1.639    4.05    4.05   147.494   147.494   147.494 
   CIRC. Tg. Entrada      1120.000   405424.558  4598478.027      740.000   147.862   147.862 339.323616     0.000     2.121    3.88    3.88   147.862   147.862   147.862 
   CIRC. Tg. Entrada      1140.000   405408.412  4598489.829      740.000   148.225   148.225 341.044210     0.000     2.258    3.34    3.34   148.225   148.225   148.225 
   CIRC. Tg. Entrada      1160.000   405392.591  4598502.063      740.000   148.621   148.621 342.764804     0.000     0.000    3.64    3.64   148.621   148.621   148.621 
   CIRC. Tg. Entrada      1180.000   405377.107  4598514.720      740.000   148.969   148.969 344.485398     0.000     0.000    4.77    4.77   148.969   148.969   148.969 
   CLOT. Rampa            1190.186   405369.354  4598521.326      740.000   149.221   149.221 345.361668     0.000     2.526    4.27    4.27   149.221   149.221   149.221 
   CLOT. Tg. Entrada      1200.000   405361.968  4598527.789      849.275   149.456   149.456 346.151673     0.000     2.341    4.42    4.42   149.456   149.456   149.456 
   CLOT. Tg. Entrada      1220.000   405347.139  4598541.209     1214.856   149.949   149.949 347.425306     0.000     2.624    3.54    3.54   149.949   149.949   149.949 
   CLOT. Tg. Entrada      1240.000   405332.533  4598554.871     2133.055   150.476   150.476 348.247789     0.000     2.039    2.19    2.19   150.476   150.476   150.476 
   CLOT. Tg. Entrada      1260.000   405318.055  4598568.669     8735.202   151.036   151.036 348.619124     0.000     2.719    1.83    1.83   151.036   151.036   151.036 
   RECTA Rampa            1266.462   405313.389  4598573.139        0.000   151.212   151.212 348.642670     0.000     2.685    2.29    2.29   151.212   151.212   151.212 
   RECTA Tg. Entrada      1280.000   405303.614  4598582.506        0.000   151.571   151.571 348.642670     0.000     2.683    3.30    3.30   151.571   151.571   151.571 
   RECTA Tg. Entrada      1300.000   405289.174  4598596.343        0.000   152.106   152.106 348.642670     0.000     3.960    3.49    3.49   152.106   152.106   152.106 
   RECTA Tg. Entrada      1320.000   405274.733  4598610.181        0.000   152.779   152.779 348.642670     0.000     4.950    3.23    3.23   152.779   152.779   152.779 
   RECTA Tg. Entrada      1340.000   405260.293  4598624.018        0.000   153.405   153.405 348.642670     0.000     2.980    3.31    3.31   153.405   153.405   153.405 
   RECTA Tg. Entrada      1360.000   405245.852  4598637.855        0.000   154.072   154.072 348.642670     0.000     2.812    3.74    3.74   154.072   154.072   154.072 
   RECTA Tg. Entrada      1380.000   405231.412  4598651.693        0.000   154.883   154.883 348.642670     0.000     3.462    2.03    2.03   154.883   154.883   154.883 
   RECTA Tg. Entrada      1400.000   405216.971  4598665.530        0.000   155.539   155.539 348.642670     0.000     4.168    2.74    2.74   155.539   155.539   155.539 
   RECTA Tg. Entrada      1420.000   405202.531  4598679.368        0.000   156.159   156.159 348.642670     0.000     2.802    3.70    3.70   156.159   156.159   156.159 
   RECTA Tg. Entrada      1440.000   405188.091  4598693.205        0.000   156.984   156.984 348.642670     0.000     4.700    3.96    3.96   156.984   156.984   156.984 
   RECTA Tg. Entrada      1460.000   405173.650  4598707.043        0.000   157.837   157.837 348.642670     0.000     5.679    2.33    2.33   157.837   157.837   157.837 
   RECTA Tg. Entrada      1480.000   405159.210  4598720.880        0.000   158.706   158.706 348.642670     0.000     2.841    0.80    0.80   158.706   158.706   158.706 

   RECTA Tg. Entrada      1500.000   405144.769  4598734.717        0.000   159.495   159.495 348.642670     0.000     3.926    1.99    1.99   159.495   159.495   159.495 
   RECTA Tg. Entrada      1520.000   405130.329  4598748.555        0.000   160.296   160.296 348.642670     0.000     3.914    1.12    1.12   160.296   160.296   160.296 
   RECTA Tg. Entrada      1540.000   405115.889  4598762.392        0.000   161.113   161.113 348.642670     0.000     4.304    2.19    2.19   161.113   161.113   161.113 
   CLOT. Rampa            1556.998   405103.616  4598774.153  1000000.000   161.768   161.768 348.642670     0.000     4.004    1.57    1.57   161.768   161.768   161.768 
   CLOT. Tg. Entrada      1560.000   405101.448  4598776.230    47369.297   161.882   161.882 348.644687     0.000     3.800    1.71    1.71   161.882   161.882   161.882 
   CLOT. Tg. Entrada      1580.000   405087.018  4598790.077     6182.513   162.656   162.656 348.761098     0.000     4.134    1.98    1.98   162.656   162.656   162.656 
   CLOT. Tg. Entrada      1600.000   405072.632  4598803.972     3307.071   163.514   163.514 349.056572     0.000     4.320    1.11    1.11   163.514   163.514   163.514 
   CLOT. Tg. Entrada      1620.000   405058.330  4598817.953     2257.244   164.206   164.206 349.531108     0.000     4.412    2.17    2.17   164.206   164.206   164.206 
   CLOT. Tg. Entrada      1640.000   405044.154  4598832.060     1713.344   165.023   165.023 350.184708     0.000     3.350    2.08    2.08   165.023   165.023   165.023 
   CLOT. Tg. Entrada      1660.000   405030.142  4598846.331     1380.663   165.807   165.807 351.017371     0.000     4.968    1.74    1.74   165.807   165.807   165.807 
   CIRC. Rampa            1675.507   405019.420  4598857.534     1200.000   166.296   166.296 351.786230     0.000     3.757    2.05    2.05   166.296   166.296   166.296 
   CIRC. Tg. Entrada      1680.000   405016.339  4598860.804     1200.000   166.465   166.465 352.024579     0.000     3.757    1.97    1.97   166.465   166.465   166.465 
   CIRC. Tg. Entrada      1700.000   405002.776  4598875.502     1200.000   167.278   167.278 353.085612     0.000     3.954    1.01    1.01   167.278   167.278   167.278 
   CIRC. Tg. Entrada      1720.000   404989.460  4598890.425     1200.000   168.148   168.148 354.146645     0.000     5.014    2.23    2.23   168.148   168.148   168.148 
   CIRC. Tg. Entrada      1740.000   404976.394  4598905.566     1200.000   169.136   169.136 355.207678     0.000     4.890    1.45    1.45   169.136   169.136   169.136 
   CIRC. Tg. Entrada      1760.000   404963.582  4598920.924     1200.000   169.879   169.879 356.268711     0.000     4.040    2.07    2.07   169.879   169.879   169.879 
   CIRC. Tg. Entrada      1780.000   404951.029  4598936.493     1200.000   170.796   170.796 357.329744     0.000     5.080    1.06    1.06   170.796   170.796   170.796 
   CIRC. Tg. Entrada      1800.000   404938.736  4598952.269     1200.000   171.606   171.606 358.390777     0.000     3.438    1.76    1.76   171.606   171.606   171.606 
   CIRC. Tg. Entrada      1820.000   404926.708  4598968.247     1200.000   172.512   172.512 359.451810     0.000     4.794    1.41    1.41   172.512   172.512   172.512 
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   CIRC. Tg. Entrada      1840.000   404914.948  4598984.424     1200.000   173.437   173.437 360.512842     0.000     4.820    2.55    2.55   173.437   173.437   173.437 
   CIRC. Rampa            1853.056   404907.417  4598995.089     1200.000   174.138   174.138 361.205468     0.000     5.328    1.42    1.42   174.138   174.138   174.138 
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TERR. 
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--- 
   CLOT. Pendiente           0.000   405620.345  4598382.544      736.500   145.359   145.359 320.473043     0.000    -0.068    5.22    5.22   145.359   145.430   145.430 
   CIRC. Rampa              11.749   405609.229  4598386.351      650.000   145.434   145.434 321.556207     0.000     0.299    4.48    4.48   145.434   145.382   145.382 
   CIRC. Rampa              20.000   405601.465  4598389.141      650.000   145.452   145.452 322.364298     0.000     0.167    4.77    4.77   145.452   145.400   145.400 
   CIRC. Rampa              40.000   405582.795  4598396.311      650.000   145.539   145.539 324.323128     0.000     0.831    4.45    4.45   145.539   145.549   145.549 
   CIRC. Rampa              60.000   405564.355  4598404.052      650.000   145.594   145.594 326.281958     0.000     0.049    4.80    4.80   145.594   145.560   145.560 
   CIRC. Rampa              80.000   405546.161  4598412.356      650.000   145.741   145.741 328.240788     0.000     0.427    5.34    5.34   145.741   145.584   145.584 
   CIRC. Rampa             100.000   405528.232  4598421.217      650.000   145.950   145.950 330.199618     0.000     1.251    4.52    4.52   145.950   145.890   145.890 
   CIRC. Rampa             120.000   405510.584  4598430.625      650.000   146.197   146.197 332.158448     0.000     0.793    4.38    4.38   146.197   145.966   145.966 
   CIRC. Rampa             140.000   405493.233  4598440.571      650.000   146.413   146.413 334.117278     0.000     1.455    4.31    4.31   146.413   145.992   145.992 
   CIRC. Rampa             160.000   405476.197  4598451.047      650.000   146.698   146.698 336.076108     0.000     0.700    4.19    4.19   146.698   146.505   146.505 
   CIRC. Rampa             180.000   405459.491  4598462.041      650.000   147.039   147.039 338.034938     0.000     2.376    3.65    3.65   147.039   146.575   146.575 
   CIRC. Rampa             200.000   405443.131  4598473.545      650.000   147.256   147.256 339.993768     0.000     1.837    4.00    4.00   147.256   147.148   147.148 
   CIRC. Rampa             220.000   405427.133  4598485.546      650.000   147.623   147.623 341.952598     0.000     2.411    3.81    3.81   147.623   147.914   147.914 
   CIRC. KV 850            240.000   405411.512  4598498.033      650.000   148.198   148.198 343.911428     0.000     3.984    3.84    3.84   148.198   147.949   147.949 
   CIRC. KV 850            260.000   405396.282  4598510.996      650.000   149.230   149.230 345.870259     0.000     6.337    4.61    4.61   149.230   147.983   147.983 
   CLOT. KV 850            276.535   405383.997  4598522.062      650.000   150.439   150.439 347.489730     0.000     8.283    5.25    5.25   150.439   148.875   148.875 
   CLOT. KV 850            280.000   405381.458  4598524.421      676.450   150.733   150.733 347.822454     0.000     8.690    5.16    5.16   150.733   149.089   149.089 
   CLOT. Rampa             300.000   405367.029  4598538.268      884.107   152.605   152.605 349.483644     0.000     9.500    4.65    4.65   152.605   150.763   150.763 
   CLOT. Rampa             320.000   405352.916  4598552.439     1275.734   154.505   154.505 350.702737     0.000     9.500    4.13    4.13   154.505   153.105   153.105 
   CLOT. Rampa             340.000   405339.026  4598566.829     2290.216   156.405   156.405 351.479733     0.000     9.500    3.62    3.62   156.405   155.520   155.520 
   CLOT. Rampa             360.000   405325.263  4598581.341    11183.444   158.305   158.305 351.814632     0.000     9.500    3.11    3.11   158.305   157.852   157.852 
   RECTA Rampa             365.150   405321.727  4598585.085        0.000   158.794   158.794 351.829292     0.000     9.500    2.97    2.97   158.794   158.507   158.507 
   RECTA Rampa             380.000   405311.533  4598595.883        0.000   160.205   160.205 351.829292     0.000     9.500    2.59    2.59   160.205   160.186   160.186 
   RECTA Rampa             392.912   405302.669  4598605.272        0.000   161.129   161.129 351.829292     0.000     3.980    0.20    0.20   161.129   161.129   161.129 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Pendiente           0.000   405287.739  4598635.498        0.000   161.600   161.600 337.890176     0.000    -3.130   -1.46   -1.46   161.600   161.600   161.600 
   RECTA Pendiente          20.000   405271.178  4598646.711        0.000   160.678   160.678 337.890176     0.000    -4.192    2.34    2.34   160.678   160.678   160.678 
   CLOT. Pendiente          39.424   405255.094  4598657.601  1000000.000   159.983   159.983 337.890176     0.000    -2.262    0.83    0.83   159.983   159.983   159.983 
   CLOT. Pendiente          40.000   405254.617  4598657.924    11111.226   159.970   159.970 337.891826     0.000    -2.254    0.74    0.74   159.970   159.970   159.970 
   CLOT. Pendiente          60.000   405238.186  4598669.324      311.042   159.532   159.532 339.995854     0.000    -2.560    0.83    0.83   159.532   159.532   159.532 
   CIRC. Pendiente          60.757   405237.573  4598669.770      300.000   159.513   159.513 340.153713     0.000    -2.560    0.68    0.68   159.513   159.512   159.512 
   CLOT. Pendiente          73.230   405227.656  4598677.333      300.000   159.297   159.297 342.800554     0.000    -1.557    1.62    1.62   159.297   159.298   159.298 
   CLOT. Pendiente          80.000   405222.402  4598681.602      439.451   159.096   159.096 344.009197     0.000    -2.947    1.47    1.47   159.096   159.096   159.096 
   CLOT. Pendiente          94.564   405211.286  4598691.010 -1000000.000   158.796   158.796 345.064091     0.000    -1.890    0.00    0.00   158.796   158.794   158.794 
   CLOT. Pendiente         100.000   405207.152  4598694.541     -901.334   158.693   158.693 344.872102     0.000    -1.890   -2.33   -2.33   158.693   158.687   158.687 
   CIRC. KV 925            110.897   405198.781  4598701.517     -300.000   158.487   158.487 343.331070     0.000    -1.830   -7.00   -7.00   158.487   158.406   158.406 
   CIRC. KV 925            120.000   405191.621  4598707.137     -300.000   158.365   158.365 341.399342     0.000    -0.846   -7.00   -7.00   158.365   158.148   158.148 
   CLOT. KV 925            126.517   405186.392  4598711.026     -300.000   158.333   158.333 340.016469     0.000    -0.142   -7.00   -7.00   158.333   158.019   158.019 
   CLOT. KV 925            140.000   405175.358  4598718.775    -1719.315   158.412   158.412 338.336212     0.000     1.316   -3.41   -3.41   158.412   158.111   158.111 
   CLOT. KV 925            142.850   405173.008  4598720.388  1000000.000   158.454   158.454 338.283448     0.000     1.624   -2.65   -2.65   158.454   158.164   158.164 
   CLOT. KV 925            160.000   405158.942  4598730.199      373.177   158.892   158.892 339.746298     0.000     3.478    0.32    0.32   158.892   158.894   158.894 
   CIRC. Rampa             164.183   405155.563  4598732.665      300.000   159.070   159.070 340.546985     0.000     4.337    0.41    0.41   159.070   159.069   159.069 
   CIRC. Rampa             180.000   405143.101  4598742.402      300.000   159.636   159.636 343.903392     0.000     4.462    2.05    2.05   159.636   159.640   159.640 
   CLOT. Rampa             191.667   405134.247  4598749.998      300.000   160.178   160.178 346.379133     0.000     4.372    1.10    1.10   160.178   160.177   160.177 
   CLOT. Rampa             200.000   405128.097  4598755.621      492.308   160.507   160.507 347.802134     0.000     3.289    1.27    1.27   160.507   160.509   160.509 
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   RECTA Rampa             213.000   405118.671  4598764.574        0.000   161.014   161.014 348.642670     0.000     4.390    2.21    2.21   161.014   161.002   161.002 
   RECTA Rampa             213.000   405118.671  4598764.574        0.000   161.014   161.014 348.642670     0.000     4.390    2.21    2.21   161.014   161.002   161.002 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Pendiente           0.000   404934.942  4598925.495    -1250.000   171.130   171.130 157.316654     0.000    -4.729   -0.36   -0.36   171.130   171.130   171.130 
   CIRC. Pendiente          20.000   404947.494  4598909.925    -1250.000   170.253   170.253 156.298062     0.000    -4.384   -2.66   -2.66   170.253   170.253   170.253 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   404960.293  4598894.557    -1250.000   169.502   169.502 155.279470     0.000    -3.767   -2.00   -2.00   169.502   169.502   169.502 
   CIRC. Pendiente          60.000   404973.337  4598879.396    -1250.000   168.679   168.679 154.260879     0.000    -4.125   -2.83   -2.83   168.679   168.679   168.679 
   CIRC. Pendiente          80.000   404986.621  4598864.446    -1250.000   167.790   167.790 153.242287     0.000    -4.404   -2.56   -2.56   167.790   167.790   167.790 
   CLOT. Pendiente          94.256   404996.236  4598853.920    -1250.000   167.163   167.163 152.516232     0.000    -4.401   -2.45   -2.45   167.163   167.163   167.163 
   CLOT. Tg. Entrada       100.000   405000.143  4598849.710    -1303.037   166.917   166.917 152.229649     0.000    -4.260   -1.51   -1.51   166.917   166.917   166.917 
   CLOT. Tg. Entrada       120.000   405013.888  4598835.181    -1528.913   166.320   166.320 151.324696     0.000    -3.973   -1.80   -1.80   166.320   166.320   166.320 
   CLOT. Tg. Entrada       140.000   405027.821  4598820.833    -1849.521   165.441   165.441 150.564101     0.000    -4.507   -1.15   -1.15   165.441   165.441   165.441 
   CLOT. Tg. Entrada       160.000   405041.909  4598806.637    -2340.266   164.614   164.614 149.947864     0.000    -3.485   -0.63   -0.63   164.614   164.617   164.617 
   CLOT. Tg. Entrada       180.000   405056.118  4598792.562    -3185.492   163.786   163.786 149.475985     0.000    -3.725   -0.32   -0.32   163.786   163.785   163.785 
   CLOT. Tg. Entrada       200.000   405070.414  4598778.576    -4986.423   162.991   162.991 149.148465     0.000    -3.753    0.90    0.90   162.991   162.990   162.990 
   CLOT. Tg. Entrada       220.000   405084.767  4598764.648   -11472.378   162.134   162.134 148.965303     0.000    -4.264    0.93    0.93   162.134   162.130   162.130 
   CIRC. Pendiente         235.376   405095.820  4598753.958     2000.000   161.506   161.506 148.922640     0.000    -3.676    1.84    1.84   161.506   161.498   161.498 
   CIRC. Tg. Entrada       240.000   405099.140  4598750.741     2000.000   161.336   161.336 149.069825     0.000    -3.676    1.82    1.82   161.336   161.329   161.329 
   CIRC. Tg. Entrada       260.000   405113.418  4598736.735     2000.000   160.523   160.523 149.706445     0.000    -2.324    2.06    2.06   160.523   160.510   160.510 
   CIRC. Tg. Entrada       280.000   405127.554  4598722.588     2000.000   159.688   159.688 150.343065     0.000    -3.233    1.72    1.72   159.688   159.676   159.676 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   405141.549  4598708.299     2000.000   158.842   158.842 150.979684     0.000    -3.925    1.65    1.65   158.842   158.836   158.836 
   CIRC. Tg. Entrada       320.000   405155.399  4598693.872     2000.000   158.038   158.038 151.616304     0.000    -4.701    1.33    1.33   158.038   158.025   158.025 
   CIRC. Pendiente         340.000   405169.105  4598679.307     2000.000   157.187   157.187 152.252924     0.000    -4.250    2.39    2.39   157.187   157.377   157.377 
   CIRC. KV 760            360.000   405182.665  4598664.605     2000.000   156.589   156.589 152.889544     0.000    -1.673    2.39    2.39   156.589   156.665   156.665 
   RECTA KV 760            364.002   405185.360  4598661.647        0.000   156.533   156.533 153.016923     0.000    -1.147    2.39    2.39   156.533   156.727   156.727 
   RECTA KV 760            380.000   405196.124  4598649.811        0.000   156.518   156.518 153.016923     0.000     0.958    2.00    2.00   156.518   156.657   156.657 
   RECTA KV 760            400.000   405209.580  4598635.015        0.000   156.973   156.973 153.016923     0.000     3.590    2.00    2.00   156.973   156.786   156.786 
   RECTA KV -500           420.000   405223.037  4598620.219        0.000   157.891   157.891 153.016923     0.000     4.511    2.16    2.16   157.891   156.785   156.785 
   CLOT. KV -500           434.404   405232.728  4598609.563  1000000.000   158.334   158.334 153.016923     0.000     1.630    2.39    2.39   158.334   157.234   157.234 
   CLOT. KV -500           440.000   405236.458  4598605.392      111.694   158.394   158.394 154.611583     0.000     0.511    2.48    2.48   158.394   157.574   157.574 
   CIRC. KV -500           450.029   405242.450  4598597.365       40.000   158.344   158.344 165.450903     0.000    -1.495    2.60    2.60   158.344   158.019   158.019 
   CIRC. KV -500           460.000   405246.488  4598588.276       40.000   158.096   158.096 181.319654     0.000    -3.489    2.60    2.60   158.096   158.004   158.004 
   RECTA Pendiente         475.309   405248.038  4598573.139        0.000   157.254   157.254 205.685126     0.000    -7.177    2.60    2.60   157.254   157.254   157.254 
   RECTA Tg. Entrada       480.000   405247.620  4598568.467        0.000   156.918   156.918 205.685126     0.000    -7.177    2.00    2.00   156.918   156.918   156.918 
   RECTA Pendiente         483.811   405247.280  4598564.671        0.000   156.609   156.609 205.685126     0.000    -8.092    2.00    2.00   156.609   156.609   156.609 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Pendiente           0.000   405388.245  4598480.868     -700.000   149.037   149.037 142.322895     0.000    -1.743   -3.17   -3.17   149.037   149.037   149.037 
   CIRC. Pendiente          20.000   405404.160  4598468.756     -700.000   148.684   148.684 140.503981     0.000    -1.766   -3.56   -3.56   148.684   148.684   148.684 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   405420.414  4598457.104     -700.000   148.280   148.280 138.685068     0.000    -2.281   -2.63   -2.63   148.280   148.279   148.279 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   405436.995  4598445.921     -700.000   147.979   147.979 136.866154     0.000    -1.020   -2.98   -2.98   147.979   147.979   147.979 
   CLOT. Pendiente          72.708   405447.694  4598439.063     -700.000   147.780   147.780 135.710387     0.000    -2.092   -2.26   -2.26   147.780   147.780   147.780 
   CLOT. Tg. Entrada        80.000   405453.888  4598435.216     -745.229   147.647   147.647 135.067364     0.000    -1.692   -2.46   -2.46   147.647   147.647   147.647 
   CIRC. Pendiente          83.630   405456.986  4598433.323     -770.000   147.600   147.600 134.762222     0.000    -1.508   -2.37   -2.37   147.600   147.600   147.600 
   CIRC. Tg. Entrada       100.000   405471.064  4598424.971     -770.000   147.398   147.398 133.408818     0.000    -1.086   -2.30   -2.30   147.398   147.398   147.398 
   CIRC. Pendiente         120.000   405488.501  4598415.177     -770.000   147.013   147.013 131.755260     0.000    -1.293   -3.27   -3.27   147.013   147.013   147.013 
   CIRC. Tg. Entrada       140.000   405506.186  4598405.838     -770.000   146.815   146.815 130.101702     0.000    -0.506   -2.30   -2.30   146.815   146.815   146.815 
   CIRC. Tg. Entrada       160.000   405524.108  4598396.962     -770.000   146.645   146.645 128.448144     0.000    -1.367   -2.26   -2.26   146.645   146.645   146.645 
   CIRC. Pendiente         177.893   405540.333  4598389.418     -770.000   146.473   146.473 126.968769     0.000    -0.768   -2.03   -2.03   146.473   146.473   146.473 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Rampa               0.000   406530.926  4598099.340      -25.000   144.278   144.278 238.322384     0.000     2.443    2.00    2.00   144.278   144.277   144.277 
   CIRC. Rampa               0.000   406530.926  4598099.340       25.000   144.278   144.278 238.322383     0.000     2.443    2.00    2.00   144.278   144.277   144.277 
   CIRC. KV -450            20.000   406514.521  4598088.852       25.000   144.359   144.359 289.251964     0.000    -1.514    4.50    4.50   144.359   144.186   144.186 
   CLOT. KV -450            33.616   406501.145  4598090.241       25.000   143.946   143.946 323.925514     0.000    -4.540    3.84    3.84   143.946   143.495   143.495 
   CLOT. KV -450            40.000   406495.532  4598093.254       33.573   143.611   143.611 338.106064     0.000    -5.959    2.15    2.15   143.611   143.150   143.150 
   RECTA KV 650             58.616   406482.387  4598106.347        0.000   142.755   142.755 355.756503     0.000    -3.168   -2.80   -2.80   142.755   142.442   142.442 
   RECTA KV 650             60.000   406481.501  4598107.410        0.000   142.713   142.713 355.756503     0.000    -2.955   -3.17   -3.17   142.713   142.386   142.386 
   RECTA KV 650             80.000   406468.694  4598122.771        0.000   142.429   142.429 355.756503     0.000     0.122   -6.40   -6.40   142.429   142.168   142.168 
   RECTA Rampa             100.000   406455.887  4598138.133        0.000   142.768   142.768 355.756503     0.000     3.159   -4.96   -4.96   142.768   142.713   142.713 
   RECTA Rampa             120.000   406443.079  4598153.494        0.000   143.258   143.258 355.756503     0.000     3.422   -4.32   -4.32   143.258   143.245   143.245 
   CIRC. Rampa             125.376   406439.637  4598157.623     -435.000   143.453   143.453 355.756503     0.000     3.920   -4.74   -4.74   143.453   143.442   143.442 
   CIRC. Rampa             140.000   406430.085  4598168.696     -435.000   143.960   143.960 353.616227     0.000     3.061   -5.64   -5.64   143.960   143.884   143.884 
   CIRC. Rampa             160.000   406416.430  4598183.307     -435.000   144.560   144.560 350.689239     0.000     4.715   -5.96   -5.96   144.560   144.459   144.459 
   CIRC. Rampa             180.000   406402.119  4598197.275     -435.000   145.064   145.064 347.762252     0.000     2.990   -6.07   -6.07   145.064   144.941   144.941 
   CIRC. Rampa             200.000   406387.180  4598210.570     -435.000   145.501   145.501 344.835264     0.000     1.654   -6.07   -6.07   145.501   145.411   145.411 
   CIRC. Rampa             220.000   406371.646  4598223.165     -435.000   145.890   145.890 341.908277     0.000     1.843   -5.75   -5.75   145.890   145.776   145.776 
   CIRC. Rampa             240.000   406355.549  4598235.032     -435.000   146.255   146.255 338.981290     0.000     2.449   -4.93   -4.93   146.255   146.009   146.009 
   CIRC. Rampa             242.669   406353.361  4598236.559     -250.000   146.318   146.318 338.590735     0.000     2.037   -5.00   -5.00   146.318   146.026   146.026 
   CIRC. Rampa             260.000   406338.787  4598245.932     -250.000   146.590   146.590 334.177342     0.000     1.871   -5.08   -5.08   146.590   146.206   146.206 

   CLOT. Rampa             268.312   406331.575  4598250.064     -250.000   146.726   146.726 332.060654     0.000     0.547   -4.86   -4.86   146.726   146.216   146.216 
   CLOT. Rampa             280.000   406321.244  4598255.529    -1327.328   146.867   146.867 330.292231     0.000     3.519   -4.67   -4.67   146.867   146.458   146.458 
   CIRC. Rampa             282.712   406318.832  4598256.769     2000.000   146.952   146.952 330.227189     0.000     1.038   -5.77   -5.77   146.952   146.506   146.506 
   CIRC. Rampa             296.712   406306.403  4598263.213     2000.000   147.128   147.128 330.672829     0.000     2.608   -5.12   -5.12   147.128   146.654   146.654 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   16 : E581 Glorieta 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Pendiente           0.000   406521.532  4598085.183       30.000   144.603   144.603   0.000000     0.000    -2.213   -2.00   -2.00   144.603   144.602   144.602 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   406527.955  4598103.734       30.000   144.146   144.146  42.441318     0.000    -1.659   -2.00   -2.00   144.146   144.189   144.189 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   406544.475  4598114.341       30.000   143.837   143.837  84.882636     0.000    -0.684   -2.00   -2.00   143.837   143.843   143.843 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   406564.016  4598112.462       30.000   143.746   143.746 127.323954     0.000     0.301   -2.00   -2.00   143.746   143.746   143.746 
   CIRC. Tg. Entrada        80.000   406578.212  4598098.901       30.000   143.835   143.835 169.765273     0.000     0.436   -2.00   -2.00   143.835   143.835   143.835 
   CIRC. Tg. Entrada       100.000   406580.982  4598079.466       30.000   144.192   144.192 212.206591     0.000     2.244   -2.00   -2.00   144.192   144.197   144.197 
   CIRC. Tg. Entrada       120.000   406571.141  4598062.479       30.000   144.688   144.688 254.647909     0.000     4.034   -2.00   -2.00   144.688   144.694   144.694 
   CIRC. Tg. Entrada       140.000   406552.903  4598055.214       30.000   144.927   144.927 297.089227     0.000     0.246   -2.00   -2.00   144.927   144.872   144.872 
   CIRC. Tg. Entrada       160.000   406534.078  4598060.783       30.000   145.024   145.024 339.530545     0.000    -0.421   -2.00   -2.00   145.024   145.092   145.092 
   CIRC. Tg. Entrada       180.000   406522.727  4598076.800       30.000   144.795   144.795 381.971863     0.000    -2.174   -2.00   -2.00   144.795   144.795   144.795 
   CIRC. Pendiente         188.496   406521.532  4598085.183       30.000   144.602   144.602   0.000000     0.000    -1.387   -2.00   -2.00   144.602   144.602   144.602 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   17 : E581 Ramal-2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Pendiente           0.000   406539.504  4598108.417        0.000   144.000   144.000 353.944772     0.000    -1.755    2.00    2.00   144.000   143.908   143.908 
   CIRC. Pendiente           5.420   406535.916  4598112.479      -40.000   143.907   143.907 353.944772     0.000    -1.847    1.90    1.90   143.907   143.917   143.917 
   CLOT. KV 450             15.802   406528.116  4598119.287      -40.000   143.828   143.828 337.420842     0.000     0.376   -7.00   -7.00   143.828   143.903   143.903 
   CLOT. Rampa              20.000   406524.522  4598121.454      -68.944   143.848   143.848 332.141736     0.000     0.500   -4.07   -4.07   143.848   143.931   143.931 
   CLOT. Rampa              25.802   406519.368  4598124.117  1000000.000   143.877   143.877 329.463094     0.000     0.500   -0.01   -0.01   143.877   143.948   143.948 
   CLOT. Rampa              40.000   406506.690  4598130.508      570.495   143.948   143.948 330.255289     0.000     0.500    4.41    4.41   143.948   143.957   143.957 
   CIRC. Rampa              59.552   406489.536  4598139.885      240.000   144.046   144.046 333.939327     0.000     0.500    7.00    7.00   144.046   143.952   143.952 
   CIRC. Rampa              60.000   406489.150  4598140.113      240.000   144.048   144.048 334.058218     0.000     0.500    7.00    7.00   144.048   143.955   143.955 
   CIRC. KV 1800            80.000   406472.389  4598151.014      240.000   144.199   144.199 339.363383     0.000     1.248    2.93    2.93   144.199   144.025   144.025 
   CIRC. KV 1800           100.000   406456.594  4598163.273      240.000   144.559   144.559 344.668547     0.000     2.360   -1.85   -1.85   144.559   144.358   144.358 
   CLOT. KV 1800           106.824   406451.445  4598167.751      240.000   144.733   144.733 346.478657     0.000     2.739   -3.48   -3.48   144.733   144.530   144.530 
   CLOT. Rampa             120.000   406441.841  4598176.770      393.702   145.122   145.122 349.291475     0.000     3.000   -6.62   -6.62   145.122   144.712   144.712 
   CLOT. KV -625           140.000   406427.785  4598190.997    14112.695   145.714   145.714 350.953595     0.000     2.493   -6.62   -6.62   145.714   145.037   145.037 
   CIRC. KV -625           140.574   406427.385  4598191.409     -448.500   145.728   145.728 350.954889     0.000     2.401   -6.62   -6.62   145.728   145.107   145.107 
   CIRC. KV -625           160.000   406413.559  4598205.052     -448.500   145.893   145.893 348.197474     0.000    -0.707   -6.62   -6.62   145.893   145.177   145.177 
   CIRC. Pendiente         168.023   406407.678  4598210.510     -448.500   145.815   145.815 347.058613     0.000    -1.000   -6.62   -6.62   145.815   145.792   145.792 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   18 : N-IIa 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Pendiente           0.000   406551.595  4598084.318        0.000   144.479   144.479  13.972786     0.000    -2.000   -2.00    2.00   144.479   145.000   145.000 
   RECTA Pendiente          20.000   406555.949  4598103.838        0.000   144.079   144.079  13.972786     0.000    -2.000   -2.00    2.00   144.079   144.006   144.006 
   RECTA Pendiente          40.000   406560.304  4598123.359        0.000   143.679   143.679  13.972786     0.000    -2.000   -2.00    0.40   143.679   146.012   146.012 
   CLOT. Pendiente          43.873   406561.147  4598127.138 -1000000.000   143.601   143.601  13.972786     0.000    -2.000   -2.00   -0.00   143.601   146.685   146.685 
   CLOT. KV 580             60.000   406564.519  4598142.909     -303.834   143.313   143.313  12.283226     0.000    -0.921   -2.00   -1.66   143.313   149.628   149.628 
   CIRC. KV 580             78.873   406567.334  4598161.563     -140.000   143.446   143.446   6.015039     0.000     2.333   -3.60   -3.60   143.446   153.348   153.348 
   CIRC. KV 580             80.000   406567.435  4598162.685     -140.000   143.473   143.473   5.502454     0.000     2.527   -3.72   -3.72   143.473   153.524   153.524 
   CIRC. Rampa             100.000   406567.735  4598182.666     -140.000   144.296   144.296 396.407886     0.000     5.000   -5.77   -5.77   144.296   155.711   155.711 
   CIRC. Rampa             120.000   406565.187  4598202.486     -140.000   145.296   145.296 387.313318     0.000     5.000   -7.00   -7.00   145.296   158.042   158.042 
   CIRC. Rampa             140.000   406559.844  4598221.741     -140.000   146.296   146.296 378.218750     0.000     5.000   -7.00   -7.00   146.296   157.605   157.605 
   CIRC. Rampa             160.000   406551.813  4598240.039     -140.000   147.296   147.296 369.124181     0.000     5.000   -7.00   -7.00   147.296   155.353   155.353 
   CIRC. Rampa             180.000   406541.259  4598257.008     -140.000   148.296   148.296 360.029613     0.000     5.000   -7.00   -7.00   148.296   155.064   155.064 
   CIRC. Rampa             200.000   406528.396  4598272.301     -140.000   149.296   149.296 350.935045     0.000     5.000   -7.00   -7.00   149.296   153.475   153.475 
   CIRC. Rampa             220.000   406513.488  4598285.607     -140.000   150.296   150.296 341.840477     0.000     5.000   -7.00   -7.00   150.296   153.855   153.855 
   CIRC. KV -1030          240.000   406496.836  4598296.655     -140.000   151.296   151.296 332.745909     0.000     4.951   -7.00   -7.00   151.296   154.035   154.035 
   CIRC. KV -1030          260.000   406478.782  4598305.220     -140.000   152.092   152.092 323.651341     0.000     3.009   -7.00   -7.00   152.092   153.547   153.547 
   CIRC. KV -1030          280.000   406459.692  4598311.127     -140.000   152.499   152.499 314.556772     0.000     1.067   -7.00   -7.00   152.499   153.354   153.354 
   CIRC. KV -1030          300.000   406439.955  4598314.256     -140.000   152.519   152.519 305.462204     0.000    -0.875   -6.71   -6.71   152.519   154.018   154.018 
   CLOT. KV -1030          307.382   406432.587  4598314.694     -140.000   152.428   152.428 302.105274     0.000    -1.591   -5.95   -5.95   152.428   154.235   154.235 
   CLOT. Pendiente         320.000   406419.973  4598314.584     -179.047   152.193   152.193 296.993280     0.000    -1.900   -4.65   -4.65   152.193   153.859   153.859 
   CLOT. Pendiente         340.000   406400.069  4598312.691     -320.927   151.813   151.813 291.453994     0.000    -1.900   -2.60   -2.60   151.813   152.628   152.628 
   CLOT. Pendiente         360.000   406380.317  4598309.560    -1545.974   151.433   151.433 289.058509     0.000    -1.900   -0.54   -0.54   151.433   151.940   151.940 
   CLOT. Pendiente         365.239   406375.156  4598308.658  1000000.000   151.333   151.333 288.950631     0.000    -1.900   -0.00   -0.00   151.333   151.636   151.636 
   CLOT. Pendiente         380.000   406360.606  4598306.175      548.759   151.053   151.053 289.806825     0.000    -1.900    1.52    1.52   151.053   150.953   150.953 
   CLOT. Pendiente         400.000   406340.787  4598303.510      233.023   150.673   150.673 293.698943     0.000    -1.900    3.58    3.58   150.673   150.418   150.418 
   CLOT. Pendiente         420.000   406320.820  4598302.554      147.917   150.293   150.293 300.734862     0.000    -1.900    5.63    5.63   150.293   150.264   150.264 
   CIRC. Pendiente         427.547   406313.280  4598302.842      130.000   150.149   150.149 304.206904     0.000    -1.900    6.41    6.41   150.149   150.329   150.329 
   CIRC. KV 1200           440.000   406300.912  4598304.258      130.000   149.944   149.944 310.305178     0.000    -1.175    7.00    7.00   149.944   150.402   150.402 
   CIRC. KV 1200           460.000   406281.499  4598308.984      130.000   149.876   149.876 320.099328     0.000     0.492    7.00    7.00   149.876   150.176   150.176 
   CLOT. KV 1200           478.087   406264.752  4598315.776      130.000   150.101   150.101 328.956431     0.000     1.999    6.29    6.20   150.101   149.930   149.930 
   CLOT. KV 1200           480.000   406263.039  4598316.629      134.119   150.141   150.141 329.879090     0.000     2.158    6.05    5.94   150.141   150.003   150.003 
   CLOT. Rampa             500.000   406245.852  4598326.831      200.524   150.739   150.739 337.800559     0.000     3.730    3.57    3.16   150.739   150.601   150.601 
   CLOT. Rampa             520.000   406229.759  4598338.698      397.172   151.485   151.485 342.578227     0.000     3.730    1.10    0.39   151.485   151.469   151.469 
   CLOT. Tg. Entrada       540.000   406214.281  4598351.363    20547.494   152.218   152.218 344.212093     0.000     3.464   -0.38   -0.63   152.218   152.218   152.218 
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   RECTA Rampa             540.394   406213.978  4598351.615        0.000   152.233   152.233 344.212704     0.000     3.792   -0.38   -0.63   152.233   152.231   152.231 
   RECTA Rampa             553.264   406204.089  4598359.852        0.000   152.713   152.713 344.212704     0.000     3.293   -0.38   -0.63   152.713   152.713   152.713 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   19 : Acceso Mercadona 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Pendiente           0.000   406316.109  4598306.189      100.000   149.986   149.986 302.926317     0.000    -2.364    6.70    6.70   149.986   150.322   150.322 
   CIRC. Pendiente          20.000   406296.354  4598309.093      100.000   149.609   149.609 315.658712     0.000    -1.055    6.96    6.96   149.609   150.486   150.486 
   CIRC. KV 375             40.000   406277.571  4598315.864      100.000   149.640   149.640 328.391108     0.000     2.390    7.05    7.05   149.640   150.296   150.296 
   CLOT. Rampa              57.743   406262.324  4598324.894      100.000   150.412   150.412 339.686613     0.000     4.602    5.29    5.29   150.412   150.412   150.412 
   CLOT. Tg. Entrada        60.000   406260.506  4598326.231      108.063   150.518   150.518 341.069897     0.000     4.691    4.47    4.47   150.518   150.518   150.518 
   CLOT. Tg. Entrada        80.000   406245.422  4598339.345      378.459   151.618   151.618 348.643227     0.000     5.822   -0.76   -0.76   151.618   151.618   151.618 
   RECTA Rampa              87.993   406239.690  4598344.916        0.000   152.066   152.066 349.315487     0.000     5.672   -0.47   -0.47   152.066   152.066   152.066 
   RECTA Tg. Entrada       100.000   406231.109  4598353.314        0.000   152.697   152.697 349.315487     0.000     4.780   -0.04   -0.04   152.697   152.697   152.697 
   RECTA Rampa             106.796   406226.252  4598358.068        0.000   152.947   152.947 349.315487     0.000     2.172    0.20    0.20   152.947   152.947   152.947 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   20 : Camino P.S. 580,2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Pendiente           0.000   405505.941  4598336.186        0.000   160.122   160.122 370.370457     0.000    -2.811   -1.43   -2.64   160.122   160.122   160.122 
   RECTA Tg. Entrada        20.000   405496.965  4598354.058        0.000   159.182   159.182 370.370457     0.000    -5.958   -0.27   -0.33   159.182   159.182   159.182 
   CIRC. Pendiente          21.338   405496.365  4598355.254      150.000   159.112   159.112 370.370457     0.000    -5.796   -0.03   -0.07   159.112   159.112   159.112 
   CIRC. KV 475             40.000   405489.047  4598372.408      150.000   158.272   158.272 378.290774     0.000    -2.607    2.00    2.00   158.272   157.802   157.802 
   RECTA KV 475             54.982   405484.749  4598386.754        0.000   158.118   158.118 384.649448     0.000     0.547    2.00    2.00   158.118   160.556   160.556 
   RECTA KV 475             60.000   405483.551  4598391.627        0.000   158.172   158.172 384.649448     0.000     1.604    1.05    2.00   158.172   162.247   162.247 
   RECTA Rampa              80.000   405478.775  4598411.048        0.000   158.698   158.698 384.649448     0.000     2.800   -2.00    2.00   158.698   149.606   149.606 
   RECTA Rampa             100.000   405473.999  4598430.470        0.000   159.258   159.258 384.649448     0.000     2.800   -2.00    2.00   159.258   147.252   147.252 
   RECTA Rampa             120.000   405469.223  4598449.891        0.000   159.818   159.818 384.649448     0.000     2.800   -2.00    2.00   159.818   146.984   146.984 
   RECTA Rampa             140.000   405464.447  4598469.313        0.000   160.378   160.378 384.649448     0.000     2.800   -2.00    2.00   160.378   147.132   147.132 
   RECTA Rampa             160.000   405459.671  4598488.734        0.000   160.938   160.938 384.649448     0.000     2.800   -2.00    2.00   160.938   151.103   151.103 
   RECTA Rampa             180.000   405454.895  4598508.155        0.000   161.498   161.498 384.649448     0.000     2.800   -2.00    2.00   161.498   152.757   152.757 
   CIRC. Rampa             198.018   405450.593  4598525.652     -250.000   162.002   162.002 384.649448     0.000     2.800   -2.00   -0.48   162.002   153.275   153.275 
   CIRC. Rampa             200.000   405450.112  4598527.575     -250.000   162.058   162.058 384.144677     0.000     2.800   -2.00   -0.85   162.058   153.413   153.413 
   CIRC. Rampa             220.000   405444.412  4598546.740     -250.000   162.618   162.618 379.051719     0.000     2.800   -2.00   -2.00   162.618   155.903   155.903 
   CIRC. Rampa             240.000   405437.200  4598565.388     -250.000   163.178   163.178 373.958761     0.000     2.800   -1.03   -1.03   163.178   158.495   158.495 
   CIRC. KV 425            244.140   405435.522  4598569.173      250.000   163.300   163.300 372.904442     0.000     3.371   -0.00   -0.00   163.300   159.318   159.318 
   CIRC. KV 425            260.000   405429.436  4598583.816      250.000   164.131   164.131 376.943082     0.000     7.102    2.00    2.00   164.131   163.196   163.196 
   CIRC. KV 425            280.000   405423.105  4598602.782      250.000   166.022   166.022 382.036040     0.000    11.808    2.00    2.00   166.022   166.002   166.002 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   405418.310  4598622.193      250.000   168.166   168.166 387.128999     0.000     8.037    0.55    2.00   168.166   168.166   168.166 
   RECTA Rampa             302.776   405417.767  4598624.916        0.000   168.342   168.342 387.836027     0.000     6.038    0.20    2.00   168.342   168.342   168.342 
   RECTA Tg. Entrada       320.000   405414.496  4598641.826        0.000   169.041   169.041 387.836027     0.000     3.025   -1.97    2.00   169.041   169.041   169.041 
   RECTA Rampa             323.536   405413.825  4598645.297        0.000   169.140   169.140 387.836027     0.000     2.813   -2.00    2.00   169.140   169.140   169.140 
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:42:25   200009                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   21 : Vial P.S. 580,8 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Rampa               0.000   406104.987  4598215.923        0.000   149.091   149.091 326.212578     0.000     2.502    0.35    0.35   149.091   149.091   149.091 
   RECTA KV 2000            20.000   406086.659  4598223.927        0.000   149.652   149.652 326.212578     0.000     3.132    1.36    0.94   149.652   149.598   149.598 
   CIRC. KV 2000            38.296   406069.892  4598231.249       50.000   150.308   150.308 326.212578     0.000     4.047    2.00    2.00   150.308   150.095   150.095 
   CIRC. KV 2000            40.000   406068.342  4598231.957       50.000   150.378   150.378 328.382413     0.000     4.132    2.00    2.00   150.378   150.140   150.140 
   CIRC. KV 2000            60.000   406052.476  4598243.915       50.000   151.305   151.305 353.847204     0.000     5.132    2.00    2.00   151.305   150.769   150.769 
   RECTA KV 2000            71.628   406045.843  4598253.433        0.000   151.935   151.935 368.652589     0.000     5.713    2.00    2.00   151.935   151.495   151.495 
   RECTA Rampa              80.000   406041.885  4598260.810        0.000   152.429   152.429 368.652589     0.000     6.000    0.33    2.00   152.429   152.000   152.000 
   RECTA KV -1150          100.000   406032.430  4598278.434        0.000   153.624   153.624 368.652589     0.000     5.695   -2.00    2.00   153.624   152.371   152.371 
   RECTA KV -1150          120.000   406022.975  4598296.058        0.000   154.589   154.589 368.652589     0.000     3.956   -2.00    2.00   154.589   147.843   147.843 
   RECTA KV -1150          140.000   406013.520  4598313.682        0.000   155.206   155.206 368.652589     0.000     2.217   -2.00    2.00   155.206   147.658   147.658 
   RECTA KV -1150          160.000   406004.065  4598331.306        0.000   155.475   155.475 368.652589     0.000     0.477   -2.00    2.00   155.475   149.610   149.610 
   RECTA Pendiente         180.000   405994.610  4598348.930        0.000   155.401   155.401 368.652589     0.000    -1.000   -2.00   -0.51   155.401   153.933   153.933 
   CIRC. KV 2400           193.373   405988.288  4598360.714      -50.000   155.268   155.268 368.652589     0.000    -0.907   -2.00   -2.00   155.268   154.377   154.377 
   CIRC. KV 2400           200.000   405984.778  4598366.330      -50.000   155.217   155.217 360.214708     0.000    -0.631   -2.00   -2.00   155.217   154.585   154.585 
   CIRC. KV 2400           213.560   405975.459  4598376.123      120.000   155.170   155.170 342.949254     0.000    -0.066    0.05    0.05   155.170   154.556   154.556 
   CIRC. KV 2400           220.000   405970.541  4598380.279      120.000   155.175   155.175 346.365644     0.000     0.203    1.33    1.33   155.175   154.629   154.629 
   RECTA KV 2400           228.674   405964.282  4598386.281        0.000   155.208   155.208 350.967280     0.000     0.564    2.00    2.00   155.208   154.839   154.839 
   RECTA Rampa             240.000   405956.395  4598394.411        0.000   155.298   155.298 350.967280     0.000     1.008    1.27    1.27   155.298   155.187   155.187 
   RECTA Rampa             260.000   405942.470  4598408.766        0.000   155.500   155.500 350.967280     0.000     1.008   -1.26   -1.26   155.500   155.500   155.500 
   RECTA Rampa             267.041   405937.567  4598413.820        0.000   155.600   155.600 350.967280     0.000     2.440   -0.07   -0.07   155.600   155.600   155.600 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   22 : Vial Polígono 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Rampa               0.000   406022.641  4598236.492        0.000   150.796   150.796  57.454929     0.000     3.701    5.60    5.60   150.796   150.809   150.809 
   CIRC. Rampa               6.954   406028.099  4598240.801       40.000   151.053   151.053  57.454929     0.000     3.701    0.04    5.46   151.053   151.000   151.000 
   RECTA KV 170             12.687   406032.838  4598244.020        0.000   151.322   151.322  66.579599     0.000     6.275    4.05    5.34   151.322   151.313   151.313 
   RECTA Rampa              20.000   406039.166  4598247.685        0.000   151.807   151.807  66.579599     0.000     6.650    4.67    5.20   151.807   151.426   151.426 
   RECTA Pendiente          26.391   406044.696  4598250.888        0.000   151.889   151.889  66.579599     0.000    -2.397    5.14    5.14   151.889   151.389   151.389 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   23 : Vial Polígono 1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Pendiente           0.000   406062.490  4598367.450        0.000   155.197   155.197 306.387468     0.000    -0.297   -3.76   -1.79   155.197   155.197   155.197 
   RECTA Tg. Entrada        20.000   406042.590  4598369.453        0.000   155.084   155.084 306.387468     0.000    -0.849   -3.76   -1.79   155.084   155.084   155.084 
   RECTA KV 800             40.000   406022.691  4598371.457        0.000   155.028   155.028 306.387468     0.000     0.969   -2.00    2.00   155.028   154.881   154.881 
   RECTA KV -450            60.000   406002.792  4598373.460        0.000   155.395   155.395 306.387468     0.000     1.383   -2.00    1.56   155.395   154.770   154.770 
   RECTA Pendiente          80.000   405982.892  4598375.463        0.000   155.237   155.237 306.387468     0.000    -2.020   -0.73   -0.73   155.237   154.610   154.610 
   RECTA Pendiente          89.969   405972.973  4598376.462        0.000   155.165   155.165 306.387468     0.000    -0.108    0.11    0.11   155.165   154.541   154.541 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   24 : Camino MI acceso a Pasarela 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Pendiente           0.000   405157.374  4598773.520        0.000   173.708   173.708 168.884274     0.000    -5.829    0.00    0.00   173.708   173.708   173.708 
   CIRC. KV -5833            9.097   405161.646  4598765.488      -15.000   173.177   173.177 168.884274     0.000    -5.882    0.00    0.00   173.177   173.500   173.500 
   CIRC. Pendiente          20.000   405169.673  4598758.467      -15.000   172.526   172.526 122.611878     0.000    -6.000    0.00    0.00   172.526   166.778   166.778 
   RECTA Pendiente          26.074   405175.635  4598757.550        0.000   172.162   172.162  96.833097     0.000    -6.000    0.00    0.00   172.162   164.287   164.287 
   RECTA Pendiente          40.000   405189.544  4598758.242        0.000   171.326   171.326  96.833097     0.000    -6.000    0.00    0.00   171.326   163.192   163.192 
   CIRC. Pendiente          46.677   405196.212  4598758.574       15.000   170.926   170.926  96.833097     0.000    -6.000    0.00    0.00   170.926   163.040   163.040 
   CIRC. Pendiente          60.000   405208.113  4598753.622       15.000   170.126   170.126 153.379109     0.000    -6.000    0.00    0.00   170.126   164.290   164.290 
   RECTA KV 500             79.199   405209.765  4598735.783        0.000   168.996   168.996 234.860106     0.000    -5.078    0.00    0.00   168.996   164.911   164.911 
   RECTA KV 500             79.866   405209.418  4598735.214        0.000   168.962   168.962 234.860106     0.000    -4.944    0.00    0.00   168.962   164.753   164.753 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   25 : Pasarela 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Pendiente           0.000   405209.652  4598735.597        0.000   168.958   168.958 234.860210     0.000    -4.000    0.00    0.00   168.958   164.865   164.865 
   RECTA Pendiente          20.000   405199.239  4598718.522        0.000   168.158   168.158 234.860210     0.000    -4.000    0.00    0.00   168.158   159.575   159.575 
   RECTA Pendiente          23.347   405197.497  4598715.664        0.000   168.024   168.024 248.753626     0.000    -4.000    0.00    0.00   168.024   158.863   158.863 
   RECTA Pendiente          40.000   405185.954  4598703.660        0.000   167.358   167.358 248.753626     0.000    -4.000    0.00    0.00   167.358   158.055   158.055 
   RECTA Pendiente          60.000   405172.091  4598689.244        0.000   166.558   166.558 248.753626     0.000    -4.000    0.00    0.00   166.558   157.504   157.504 
   RECTA Pendiente          80.000   405158.229  4598674.828        0.000   165.758   165.758 248.753626     0.000    -4.000    0.00    0.00   165.758   158.215   158.215 
   RECTA Horizontal         96.651   405146.688  4598662.826        0.000   165.152   165.152 348.753626     0.000     0.000    0.00    0.00   165.152   162.673   162.673 
   RECTA Pendiente         100.000   405144.274  4598665.147        0.000   165.025   165.025 348.753626     0.000    -5.400    0.00    0.00   165.025   162.722   162.722 
   RECTA Pendiente         120.000   405129.857  4598679.010        0.000   163.945   163.945 348.753626     0.000    -5.400    0.00    0.00   163.945   162.847   162.847 
   RECTA Horizontal        128.651   405123.622  4598685.006        0.000   163.532   163.532  48.753626     0.000     0.000    0.00    0.00   163.532   162.501   162.501 
   RECTA Horizontal        131.651   405125.701  4598687.168        0.000   163.532   163.532 148.753626     0.000     0.000    0.00    0.00   163.532   162.063   162.063 
   RECTA Pendiente         140.000   405131.720  4598681.381        0.000   163.135   163.135 148.753626     0.000    -5.400    0.00    0.00   163.135   162.859   162.859 
   RECTA Pendiente         160.000   405146.136  4598667.519        0.000   162.055   162.055 148.753626     0.000    -5.400    0.00    0.00   162.055   162.898   162.898 
   RECTA Horizontal        163.651   405148.767  4598664.988        0.000   161.912   161.912 248.753626     0.000     0.000    0.00    0.00   161.912   162.639   162.639 
   RECTA Horizontal        169.651   405144.608  4598660.663        0.000   161.672   161.672 348.753626     0.000     0.000    0.00    0.00   161.672   162.434   162.434 
   RECTA Pendiente         180.000   405137.148  4598667.837        0.000   161.188   161.188 348.753626     0.000    -5.182    0.00    0.00   161.188   162.456   162.456 
   RECTA Pendiente         200.000   405122.732  4598681.699        0.000   160.151   160.151 348.753626     0.000    -5.182    0.00    0.00   160.151   162.558   162.558 
   RECTA Horizontal        204.651   405119.380  4598684.923        0.000   159.962   159.962  48.753626     0.000     0.000    0.00    0.00   159.962   154.699   154.699 
   RECTA Horizontal        214.651   405126.311  4598692.131        0.000   159.482   159.482 140.376985     0.000     0.000    0.00    0.00   159.482   157.106   157.106 
   RECTA Pendiente         219.651   405130.339  4598689.168        0.000   159.242   159.242 140.376985     0.000    -6.000    0.00    0.00   159.242   162.149   162.149 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   26 : Camino MD acceso a Pasarela 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Pendiente           0.000   405130.814  4598690.045        0.000   159.242   159.242 130.463042     0.000    -6.000    2.00    2.00   159.242   162.058   162.058 
   RECTA Pendiente          20.000   405148.568  4598680.836        0.000   158.042   158.042 130.463042     0.000    -6.000    2.00    2.00   158.042   162.180   162.180 



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 169 

   CIRC. KV 700             37.459   405164.066  4598672.797       25.000   157.064   157.064 130.463042     0.000    -4.591    2.00    2.00   157.064   157.070   157.070 
   CIRC. KV 700             40.000   405166.258  4598671.514       25.000   156.952   156.952 136.934516     0.000    -4.228    2.00    2.00   156.952   157.142   157.142 
   RECTA KV 700             46.316   405171.049  4598667.425        0.000   156.713   156.713 153.016919     0.000    -3.326    2.00    2.00   156.713   157.164   157.164 
   RECTA KV 700             60.000   405180.256  4598657.301        0.000   156.392   156.392 153.016919     0.000    -1.371    2.00    2.00   156.392   157.221   157.221 
   RECTA KV 700             80.000   405193.713  4598642.505        0.000   156.403   156.403 153.016919     0.000     1.486    2.00    2.00   156.403   157.482   157.482 
   RECTA KV 700            100.000   405207.169  4598627.709        0.000   156.986   156.986 153.016919     0.000     4.343    2.00    2.00   156.986   157.674   157.674 
   RECTA KV -450           120.000   405220.625  4598612.912        0.000   157.893   157.893 153.016919     0.000     3.907    2.00    2.00   157.893   157.968   157.968 
   CIRC. KV -450           139.780   405233.934  4598598.279       34.000   158.231   158.231 153.016919     0.000    -0.488    2.00    2.00   158.231   158.114   158.114 
   CIRC. KV -450           140.000   405234.081  4598598.116       34.000   158.230   158.230 153.429198     0.000    -0.537    2.00    2.00   158.230   158.115   158.115 
   CIRC. Tg. Entrada       160.000   405242.432  4598580.259       34.000   157.624   157.624 190.877420     0.000    -5.446    2.84    2.84   157.624   157.587   157.587 
   CIRC. Pendiente         162.115   405242.668  4598578.158       12.000   157.496   157.496 194.837133     0.000    -9.210    2.86    2.86   157.496   157.454   157.454 
   CIRC. Pendiente         166.389   405242.256  4598573.926      -10.000   157.156   157.156 217.512945     0.000    -6.549   -1.30   -1.30   157.156   157.153   157.153 
   CIRC. Pendiente         168.300   405241.916  4598572.049      -10.000   157.027   157.027 205.348713     0.000    -6.857   -2.00   -2.00   157.027   157.027   157.027 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   27 : Reposición Camino MI 580,1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Rampa               0.000   405430.023  4598539.520        0.000   158.593   158.593 390.756745     0.000    11.038   -2.00   -2.00   158.593   158.609   158.609 
   CIRC. Rampa               1.393   405429.821  4598540.898     -200.000   158.754   158.754 390.756745     0.000    12.251   -2.00   -2.00   158.754   158.758   158.758 
   CIRC. Rampa              20.000   405426.277  4598559.158     -200.000   160.880   160.880 384.833960     0.000    10.180   -2.00   -2.00   160.880   160.806   160.806 
   CIRC. Rampa              39.153   405420.874  4598577.525      160.000   162.944   162.944 378.737378     0.000    11.536   -2.00   -2.00   162.944   163.431   163.431 
   CIRC. Rampa              40.000   405420.598  4598578.326      160.000   163.042   163.042 379.074398     0.000    11.536   -2.00   -2.00   163.042   163.577   163.577 
   CIRC. Rampa              60.000   405415.340  4598597.609      160.000   165.462   165.462 387.032146     0.000    12.780   -2.00   -2.00   165.462   168.241   168.241 
   CIRC. Rampa              70.838   405413.509  4598608.289        5.000   166.830   166.830 391.344592     0.000    11.336   -1.94   -1.94   166.830   168.519   168.519 
   CIRC. Pendiente          78.006   405417.113  4598613.782        5.000   167.511   167.511  82.603693     0.000    -1.159   10.18   10.18   167.511   167.513   167.513 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   28 : Reposición Camino MD 580,1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Rampa               0.000   405457.609  4598400.799      102.500   154.727   154.727 145.147538     0.000     3.352    1.97    1.97   154.727   154.698   154.698 
   CIRC. Rampa              20.000   405471.424  4598386.381      102.500   155.872   155.872 157.569387     0.000     8.370    2.42    2.42   155.872   155.899   155.899 
   CIRC. Rampa              40.000   405482.181  4598369.558      102.500   157.542   157.542 169.991236     0.000     8.021    2.87    2.87   157.542   159.269   159.269 
   CIRC. Rampa              57.419   405488.738  4598353.443       -5.000   158.824   158.824 180.809982     0.000     6.085    2.54    2.54   158.824   161.752   161.752 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   405490.093  4598351.280       -5.000   158.992   158.992 147.946366     0.000     6.609   -0.27   -0.27   158.992   161.690   161.690 
   RECTA Rampa              65.889   405495.572  4598350.372        0.000   159.280   159.280  72.970904     0.000     2.688   -2.28   -2.28   159.280   159.391   159.391 
   RECTA Rampa              67.318   405496.875  4598350.960        0.000   159.324   159.324  72.970904     0.000     3.096   -2.28   -2.28   159.324   159.324   159.324 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   29 : Reposición 1 Acceso Camino MI 580 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Rampa               0.000   405442.906  4598497.926        0.000   154.815   154.815  93.107282     0.000     1.560    5.76    5.76   154.815   154.815   154.815 
   CIRC. KV -45              2.288   405445.181  4598498.173       -8.000   154.848   154.848  93.107282     0.000     0.376    6.21    6.21   154.848   154.694   154.694 
   CIRC. KV -45              9.836   405451.262  4598502.158        8.000   154.243   154.243  33.045568     0.000   -16.396    7.70    7.70   154.243   153.466   153.466 
   CIRC. Pendiente          20.000   405459.945  4598505.999        8.000   152.467   152.467 113.928822     0.000   -17.500    9.72    9.72   152.467   152.303   152.303 
   CIRC. Pendiente          25.186   405464.308  4598503.366        8.000   151.560   151.560 155.193909     0.000   -17.500   10.75   10.75   151.560   151.560   151.560 
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:42:26   200009                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   30 : Reposición 2 Acceso Camino MI 580 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Pendiente           0.000   405418.644  4598632.461        0.000   168.703   168.703  88.959566     0.000    -8.956    2.00    2.00   168.703   168.703   168.703 
   CIRC. KV -93              5.339   405423.903  4598633.382        5.000   168.114   168.114  88.959566     0.000   -13.816    2.00    2.00   168.114   168.222   168.222 
   RECTA Pendiente          11.066   405428.895  4598631.276        0.000   167.188   167.188 161.871323     0.000   -17.000    1.15    2.00   167.188   167.965   167.965 
   RECTA Pendiente          20.000   405433.932  4598623.897        0.000   165.669   165.669 161.871323     0.000   -17.000   -2.00    2.00   165.669   167.053   167.053 
   CIRC. Pendiente          25.816   405437.211  4598619.093       10.000   164.681   164.681 161.871323     0.000   -17.000   -2.00    2.00   164.681   166.272   166.272 
   RECTA Pendiente          32.742   405438.908  4598612.521        0.000   163.503   163.503 205.961434     0.000   -17.000   -2.00    2.00   163.503   165.246   165.246 
   RECTA Pendiente          40.000   405438.229  4598605.294        0.000   162.269   162.269 205.961434     0.000   -17.000   -2.00    2.00   162.269   164.750   164.750 
   CIRC. Pendiente          47.596   405437.519  4598597.732       -5.000   160.978   160.978 205.961434     0.000   -17.000   -2.00   -2.00   160.978   163.902   163.902 
   CIRC. Pendiente          60.000   405446.140  4598593.840       -5.000   158.869   158.869  48.027128     0.000   -17.000   -2.00   -2.00   158.869   158.835   158.835 
   CIRC. Pendiente          60.907   405446.698  4598594.553       -5.000   158.715   158.715  36.483519     0.000   -17.000   -2.00   -2.00   158.715   158.721   158.721 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 

  EJE        :   31 : E581 Deflectora Der N-IIa 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Pendiente           0.000   406569.551  4598109.168       15.000   143.753   143.753 341.018436     0.000    -0.321    1.98    1.98   143.753   143.752   143.752 
   CIRC. Pendiente           4.692   406566.298  4598112.522       10.000   143.725   143.725 360.930183     0.000    -0.932    1.74    1.74   143.725   143.686   143.686 
   RECTA Pendiente          10.784   406564.474  4598118.237        0.000   143.676   143.676 399.718111     0.000    -0.784    0.65    0.65   143.676   143.813   143.813 
   CIRC. KV -1200           13.885   406564.460  4598121.337       40.000   143.651   143.651 399.718111     0.000    -0.904    0.09    0.09   143.651   145.984   145.984 
   CIRC. KV -1200           20.000   406564.899  4598127.431       40.000   143.580   143.580   9.451069     0.000    -1.414   -0.77   -0.77   143.580   147.002   147.002 
   CIRC. Pendiente          22.780   406565.406  4598130.164       40.000   143.538   143.538  13.875271     0.000    -1.640   -0.40   -0.40   143.538   147.511   147.511 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   32 : E581 Deflectora Izq N-IIa 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Rampa               0.000   406558.571  4598131.677     1261.191   143.454   143.454 213.875270     0.000     2.006    2.00    2.00   143.454   147.168   147.168 
   CIRC. KV -2500            8.185   406556.776  4598123.692       11.500   143.610   143.610 214.288407     0.000     1.756    0.58    0.58   143.610   145.844   145.844 
   CIRC. Rampa              20.000   406549.170  4598115.331       11.500   143.790   143.790 279.696679     0.000     1.179   -0.29   -0.29   143.790   143.788   143.788 
   CIRC. Rampa              22.008   406547.218  4598114.871       11.500   143.813   143.813 290.813717     0.000     1.179   -0.87   -0.87   143.813   143.810   143.810 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   33 : E581 Deflectora Der Ramal-2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Rampa               0.000   406547.084  4598114.851       15.000   143.811   143.811 290.527240     0.000     0.778    2.35    2.35   143.811   143.812   143.812 
   CIRC. Rampa               0.547   406546.541  4598114.780        8.000   143.815   143.815 292.850841     0.000     0.778    2.35    2.35   143.815   143.819   143.819 
   RECTA Pendiente           5.077   406542.138  4598115.540        0.000   143.814   143.814 328.892593     0.000    -1.001    1.96    1.96   143.814   143.830   143.830 
   CIRC. KV 400             10.489   406537.273  4598117.912       40.000   143.775   143.775 328.892593     0.000    -0.129    2.12    2.12   143.775   143.792   143.792 
   CIRC. KV 400             16.245   406532.299  4598120.799      -80.000   143.809   143.809 338.053213     0.000     1.310    1.31    1.31   143.809   143.826   143.826 
   CIRC. KV -550            20.000   406529.146  4598122.839      -80.000   143.858   143.858 335.064736     0.000     1.045    0.19    0.19   143.858   143.823   143.823 
   CIRC. Pendiente          29.346   406520.916  4598127.254      -80.000   143.877   143.877 327.627675     0.000    -0.534   -0.01   -0.01   143.877   143.899   143.899 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : Actuaciones A-2. Enlaces 580 - 581 
  EJE        :   34 : E581 Deflectora Izq Ramal-2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Pendiente           0.000   406517.832  4598120.972       20.000   143.877   143.877 129.463110     0.000    -1.580    0.01    0.01   143.877   144.013   144.013 
   RECTA KV 275              5.081   406522.043  4598118.153        0.000   143.841   143.841 145.636766     0.000     0.220    0.47    0.47   143.841   144.028   144.028 
   CIRC. Rampa               9.230   406525.171  4598115.427       10.000   143.881   143.881 145.636766     0.000     1.688   -0.56   -0.56   143.881   144.045   144.045 
   CIRC. Rampa              20.000   406528.353  4598105.676       10.000   144.103   144.103 214.202383     0.000     2.447    0.97    0.97   144.103   144.121   144.121 
   CIRC. Rampa              23.805   406526.833  4598102.212       10.000   144.177   144.177 238.428869     0.000     1.892    2.00    2.00   144.177   144.194   144.194 
 
 
                              =========================================== 
                                             GRUPO 2 
                              =========================================== 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   40 : E582 Vía Colectora 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Pendiente           0.000   407467.128  4597308.415        0.000   130.339   130.339 317.942533     0.000    -0.025   -2.00   -2.00   130.339   130.339   130.339 
   CLOT. Pendiente           4.792   407462.525  4597309.748  1000000.000   130.338   130.338 317.942533     0.000    -0.198   -1.03   -1.03   130.338   130.338   130.338 
   CLOT. Tg. Entrada        20.000   407447.937  4597314.047      532.627   130.277   130.277 318.851374     0.000    -0.524    2.03    2.03   130.277   130.277   130.277 
   CLOT. Tg. Entrada        40.000   407428.976  4597320.396      230.064   130.267   130.267 322.813763     0.000    -0.362    4.59    4.59   130.267   130.267   130.267 
   CIRC. Pendiente          58.792   407411.722  4597327.823      150.000   130.061   130.061 329.401688     0.000    -1.333    7.00    7.00   130.061   130.061   130.061 
   CIRC. Pendiente          60.000   407410.643  4597328.365      150.000   130.045   130.045 329.914222     0.000    -1.333    7.00    7.00   130.045   130.045   130.045 
   CIRC. KV 2000            80.000   407393.466  4597338.581      150.000   129.805   129.805 338.402486     0.000    -0.816    7.00    7.00   129.805   129.341   129.341 
   CLOT. KV 2000            95.515   407381.167  4597348.027      150.000   129.739   129.739 344.987138     0.000    -0.040    7.00    7.00   129.739   128.554   128.554 
   CLOT. KV 2000           100.000   407377.799  4597350.989      163.588   129.742   129.742 346.811692     0.000     0.184    6.42    6.42   129.742   128.385   128.385 
   CLOT. KV 2000           120.000   407363.702  4597365.165      274.439   129.879   129.879 353.023013     0.000     1.184    3.83    3.83   129.879   127.416   127.416 
   CLOT. KV 2000           140.000   407350.671  4597380.335      851.312   130.215   130.215 356.090533     0.000     2.184    1.23    1.23   130.215   126.443   126.443 
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   CLOT. KV 2000           149.515   407344.644  4597387.697 -1000000.000   130.446   130.446 356.446293     0.000     2.660   -0.00   -0.00   130.446   125.941   125.941 
   CLOT. Rampa             160.000   407338.006  4597395.813    -1261.292   130.738   130.738 356.181678     0.000     2.800   -1.11   -1.11   130.738   125.591   125.591 
   CLOT. Rampa             180.000   407325.103  4597411.093     -433.816   131.298   131.298 354.209454     0.000     2.800   -3.23   -3.23   131.298   124.708   124.708 
   CLOT. KV -800           200.000   407311.511  4597425.761     -261.958   131.796   131.796 350.311726     0.000     1.564   -5.34   -5.34   131.796   124.033   124.033 
   CIRC. KV -800           215.640   407300.149  4597436.503     -200.000   131.888   131.888 345.922173     0.000    -0.391   -7.00   -7.00   131.888   123.552   123.552 
   CIRC. KV -800           220.000   407296.843  4597439.347     -200.000   131.859   131.859 344.534253     0.000    -0.936   -7.00   -7.00   131.859   123.445   123.445 
   CIRC. KV -800           240.000   407280.923  4597451.438     -200.000   131.422   131.422 338.168055     0.000    -3.436   -7.00   -7.00   131.422   122.755   122.755 
   CIRC. Pendiente         260.000   407263.875  4597461.880     -200.000   130.489   130.489 331.801857     0.000    -5.600   -7.00   -7.00   130.489   119.986   119.986 
   CIRC. Pendiente         280.000   407245.869  4597470.567     -200.000   129.369   129.369 325.435660     0.000    -5.600   -7.00   -7.00   129.369   119.500   119.500 
   CIRC. Pendiente         300.000   407227.086  4597477.414     -200.000   128.249   128.249 319.069462     0.000    -5.600   -7.00   -7.00   128.249   116.818   116.818 
   CIRC. Pendiente         320.000   407207.714  4597482.351     -200.000   127.129   127.129 312.703264     0.000    -5.600   -7.00   -7.00   127.129   117.013   117.013 
   CIRC. Pendiente         340.000   407187.945  4597485.329     -200.000   126.009   126.009 306.337066     0.000    -5.600   -7.00   -7.00   126.009   118.530   118.530 
   CLOT. Pendiente         346.469   407181.499  4597485.868     -200.000   125.647   125.647 304.277948     0.000    -5.600   -7.00   -7.00   125.647   118.075   118.075 
   CLOT. Pendiente         360.000   407167.979  4597486.350     -251.455   124.889   124.889 300.411545     0.000    -5.600   -5.57   -5.57   124.889   118.092   118.092 
   CLOT. Pendiente         380.000   407147.990  4597485.785     -405.751   123.769   123.769 296.310808     0.000    -5.600   -3.45   -3.45   123.769   117.693   117.693 
   CLOT. Pendiente         400.000   407128.051  4597484.236    -1050.111   122.649   122.649 294.135575     0.000    -5.600   -1.33   -1.33   122.649   117.707   117.707 
   CLOT. Pendiente         412.594   407115.516  4597483.027  1000000.000   121.944   121.944 293.753828     0.000    -5.600    0.00    0.00   121.944   117.921   117.921 
   CLOT. Pendiente         420.000   407108.144  4597482.316      661.618   121.529   121.529 294.110141     0.000    -5.600    1.06    1.06   121.529   117.878   117.878 
   CLOT. Pendiente         440.000   407088.189  4597481.041      178.792   120.409   120.409 298.633023     0.000    -5.600    3.92    3.92   120.409   118.140   118.140 
   CLOT. KV 5000           460.000   407068.231  4597482.001      103.362   119.303   119.303 308.352801     0.000    -5.370    6.77    6.77   119.303   118.104   118.104 
   CIRC. KV 5000           461.594   407066.653  4597482.222      100.000   119.217   119.217 309.351012     0.000    -5.339    7.00    7.00   119.217   118.084   118.084 
   CIRC. KV 5000           480.000   407048.795  4597486.571      100.000   118.269   118.269 321.068693     0.000    -4.970    7.00    7.00   118.269   117.529   117.529 
   CLOT. KV 5000           495.281   407034.778  4597492.619      100.000   117.532   117.532 330.796986     0.000    -4.665    7.00    7.00   117.532   117.044   117.044 
   CLOT. KV 5000           500.000   407030.652  4597494.909      110.657   117.314   117.314 333.656437     0.000    -4.570    6.66    6.66   117.314   116.915   116.915 
   CLOT. Tg. Entrada       520.000   407014.220  4597506.282      201.802   116.478   116.478 342.564220     0.000    -2.273    5.21    5.21   116.478   116.478   116.478 
   CLOT. Tg. Entrada       540.000   406998.985  4597519.234     1144.548   115.887   115.887 346.275107     0.000    -2.931    2.08    2.08   115.887   115.887   115.887 
   RECTA Pendiente         544.281   406995.789  4597522.083        0.000   115.769   115.769 346.394170     0.000    -2.444    2.00    2.00   115.769   115.769   115.769 
   RECTA Tg. Entrada       560.000   406984.063  4597532.551        0.000   115.351   115.351 346.394170     0.000    -4.196    2.00    2.00   115.351   115.351   115.351 
   RECTA Pendiente         580.000   406969.143  4597545.870        0.000   114.841   114.841 346.394170     0.000    -1.581    2.00    2.00   114.841   114.841   114.841 
   RECTA Pendiente         600.000   406954.223  4597559.188        0.000   114.477   114.477 346.394170     0.000    -1.695    2.00    2.00   114.477   114.477   114.477 
   RECTA Pendiente         604.078   406951.180  4597561.904        0.000   114.408   114.408 346.394170     0.000    -1.696    2.00    2.00   114.408   114.408   114.408 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
  EJE        :   41 : E582 Ramal BCN-BCN 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Pendiente           0.000   407376.601  4597346.695     -130.000   130.003   130.003 346.040535     0.000    -0.112    6.67    6.67   130.003   128.630   128.630 
   CIRC. Rampa              20.000   407360.650  4597358.727     -130.000   130.115   130.115 336.246384     0.000     1.097    3.71    3.71   130.115   127.721   127.721 
   CIRC. KV -950            40.000   407343.044  4597368.174     -130.000   130.256   130.256 326.452234     0.000    -0.223   -2.00   -2.00   130.256   127.664   127.664 
   CLOT. KV -950            44.737   407338.676  4597370.006     -130.000   130.234   130.234 324.132417     0.000    -0.722   -2.00   -2.00   130.234   127.533   127.533 
   CLOT. KV -950            60.000   407324.247  4597374.967     -289.635   130.001   130.001 318.717855     0.000    -2.329   -2.00   -2.00   130.001   127.321   127.321 
   CLOT. KV -950            72.429   407312.300  4597378.399  1000000.000   129.630   129.630 317.351851     0.000    -3.637   -0.00   -0.00   129.630   124.418   124.418 
   CLOT. KV -950            80.000   407305.015  4597380.456      475.527   129.325   129.325 317.858611     0.000    -4.434    2.05    2.05   129.325   123.537   123.537 
   CIRC. Pendiente          98.144   407287.768  4597386.073      140.000   128.381   128.381 323.198359     0.000    -5.500    6.96    6.96   128.381   123.207   123.207 
   CIRC. Pendiente         100.000   407286.038  4597386.746      140.000   128.279   128.279 324.042453     0.000    -5.500    7.00    7.00   128.279   123.177   123.177 
   CIRC. Pendiente         120.000   407268.037  4597395.421      140.000   127.179   127.179 333.137021     0.000    -5.500    7.00    7.00   127.179   122.836   122.836 
   CLOT. Pendiente         128.445   407260.841  4597399.840      140.000   126.714   126.714 336.977321     0.000    -5.500    6.96    6.96   126.714   122.816   122.816 
   CLOT. KV 800            140.000   407251.411  4597406.514      254.245   126.079   126.079 341.051084     0.000    -5.449    3.83    3.83   126.079   122.806   122.806 
   CLOT. KV 800            154.160   407240.255  4597415.233 -1000000.000   125.433   125.433 342.823829     0.000    -3.679    0.00    0.00   125.433   123.006   123.006 
   CLOT. KV 800            160.000   407235.679  4597418.862     -428.049   125.239   125.239 342.389515     0.000    -2.949   -1.29   -1.29   125.239   123.138   123.138 
   CIRC. KV 800            179.160   407220.083  4597429.972     -100.000   124.904   124.904 334.866081     0.000    -0.554   -5.50   -5.50   124.904   123.787   123.787 
   CIRC. KV 800            180.000   407219.364  4597430.407     -100.000   124.899   124.899 334.331032     0.000    -0.449   -5.69   -5.69   124.899   123.818   123.818 
   CIRC. KV 800            200.000   407201.293  4597438.898     -100.000   125.060   125.060 321.598636     0.000     2.051   -7.00   -7.00   125.060   124.765   124.765 
   CIRC. KV 800            220.000   407181.895  4597443.630     -100.000   125.720   125.720 308.866241     0.000     4.551   -6.34   -6.34   125.720   125.718   125.718 
   CIRC. Rampa             222.748   407179.169  4597443.974     -100.000   125.849   125.849 307.116824     0.000     4.762   -6.00   -6.00   125.849   125.849   125.849 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    2 : Enlace A-2 con B-40 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Rampa               0.000   407490.326  4597420.304      630.000   122.590   122.590 294.564205     0.000     1.544    8.41    8.41   122.590   122.590   122.590 
   CLOT. Rampa               1.479   407488.852  4597420.179      630.000   122.612   122.612 294.713660     0.000     1.544    8.38    8.38   122.612   122.616   122.616 
   CLOT. Tg. Entrada        20.000   407470.373  4597418.946      469.824   122.860   122.860 296.904252     0.000     1.680    8.67    8.67   122.860   122.860   122.860 
   CLOT. Tg. Entrada        40.000   407450.382  4597418.438      368.620   123.085   123.085 299.986306     0.000     1.023    7.80    7.80   123.085   123.085   123.085 
   CIRC. Rampa              42.223   407448.159  4597418.444      360.000   123.111   123.111 300.374833     0.000     1.180    7.91    7.91   123.111   123.111   123.111 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   407430.392  4597418.987      360.000   123.228   123.228 303.518487     0.000     0.004    7.00    7.00   123.228   123.228   123.228 
   CIRC. Tg. Entrada        80.000   407410.463  4597420.646      360.000   123.267   123.267 307.055263     0.000     0.258    7.00    7.00   123.267   123.267   123.267 
   CIRC. KV -5000          100.000   407390.658  4597423.409      360.000   123.184   123.184 310.592040     0.000    -0.642    7.00    7.00   123.184   123.203   123.203 
   CLOT. KV -5000          108.244   407382.544  4597424.867      360.000   123.125   123.125 312.049889     0.000    -0.807    7.00    7.00   123.125   123.135   123.135 
   CLOT. KV -5000          120.000   407371.034  4597427.256      436.977   123.016   123.016 313.945707     0.000    -1.042    5.77    5.77   123.016   123.076   123.076 
   CLOT. KV -5000          140.000   407351.604  4597431.994      686.820   122.767   122.767 316.329490     0.000    -1.442    3.67    3.67   122.767   122.907   122.907 
   CLOT. Pendiente         160.000   407332.320  4597437.296     1603.799   122.444   122.444 317.653344     0.000    -1.700    1.57    1.57   122.444   122.761   122.761 
   CLOT. Pendiente         174.980   407317.925  4597441.441 -1000000.000   122.189   122.189 317.950657     0.000    -1.700    0.00    0.00   122.189   122.872   122.872 
   CLOT. Pendiente         180.000   407313.103  4597442.837    -3112.586   122.104   122.104 317.899321     0.000    -1.700   -0.60   -0.60   122.104   122.862   122.862 
   CLOT. KV 6000           200.000   407293.848  4597448.242     -624.502   121.764   121.764 316.675386     0.000    -1.664   -2.97   -2.97   121.764   122.702   122.702 
   CLOT. KV 6000           220.000   407274.430  4597453.028     -347.068   121.465   121.465 313.821704     0.000    -1.330   -5.34   -5.34   121.465   122.635   122.635 
   CIRC. KV 6000           233.942   407260.753  4597455.729     -265.000   121.296   121.296 310.868291     0.000    -1.098   -7.00   -7.00   121.296   122.730   122.730 
   CIRC. KV 6000           240.000   407254.773  4597456.690     -265.000   121.232   121.232 309.413031     0.000    -0.997   -7.00   -7.00   121.232   122.820   122.820 
   CIRC. KV 6000           260.000   407234.898  4597458.887     -265.000   121.066   121.066 304.608354     0.000    -0.664   -7.00   -7.00   121.066   123.032   123.032 
   CLOT. KV 6000           268.828   407226.084  4597459.379     -265.000   121.014   121.014 302.487559     0.000    -0.517   -7.00   -7.00   121.014   122.946   122.946 
   CLOT. Pendiente         280.000   407214.915  4597459.595     -326.949   120.958   120.958 300.057942     0.000    -0.500   -5.73   -5.73   120.958   122.831   122.831 
   CLOT. Pendiente         300.000   407194.924  4597459.087     -562.246   120.858   120.858 296.978511     0.000    -0.500   -3.45   -3.45   120.858   121.841   121.841 
   CLOT. Pendiente         320.000   407174.961  4597457.868    -2005.698   120.758   120.758 295.528826     0.000    -0.500   -1.04   -1.04   120.758   124.669   124.669 
   CLOT. Pendiente         327.790   407167.191  4597457.311  1000000.000   120.719   120.719 295.405192     0.000    -0.500   -0.00   -0.00   120.719   125.427   125.427 
   CLOT. Pendiente         340.000   407155.011  4597456.464      739.167   120.658   120.658 295.930982     0.000    -0.500    1.70    1.70   120.658   125.598   125.598 
   CLOT. Pendiente         360.000   407135.031  4597455.604      280.195   120.558   120.558 299.064308     0.000    -0.500    4.50    4.50   120.558   124.116   124.116 
   CIRC. Pendiente         377.929   407117.112  4597456.021      180.000   120.468   120.468 304.271694     0.000    -0.500    7.00    7.00   120.468   122.177   122.177 
   CIRC. Pendiente         380.000   407115.047  4597456.172      180.000   120.458   120.458 305.004092     0.000    -0.500    7.00    7.00   120.458   122.041   122.041 
   CIRC. KV -1300          400.000   407095.236  4597458.845      180.000   120.358   120.358 312.077645     0.000    -0.539    7.00    7.00   120.358   120.000   120.000 
   CIRC. KV -1300          420.000   407075.845  4597463.699      180.000   120.096   120.096 319.151198     0.000    -2.077    7.00    7.00   120.096   118.360   118.360 
   CIRC. KV -1300          440.000   407057.111  4597470.673      180.000   119.527   119.527 326.224751     0.000    -3.616    6.92    6.92   119.527   118.232   118.232 
   CIRC. KV -1300          460.000   407039.267  4597479.682      180.000   118.650   118.650 333.298304     0.000    -5.154    6.27    6.27   118.650   117.825   117.825 

   CLOT. Pendiente         472.367   407028.773  4597486.223      180.000   118.011   118.011 337.672372     0.000    -5.273    6.37    6.37   118.011   117.447   117.447 
   CLOT. Pendiente         480.000   407022.526  4597490.606      212.322   117.611   117.611 340.166386     0.000    -5.122    6.04    6.04   117.611   117.204   117.204 
   CLOT. Pendiente         500.000   407006.861  4597503.034      400.999   116.679   116.679 344.752345     0.000    -4.814    4.09    4.09   116.679   116.573   116.573 
   CLOT. Pendiente         520.000   406991.832  4597516.229     3600.960   115.936   115.936 346.516720     0.000    -2.793    2.01    2.01   115.936   115.905   115.905 
   RECTA Pendiente         522.506   406989.966  4597517.902        0.000   115.871   115.871 346.538875     0.000    -2.451    1.99    1.99   115.871   115.846   115.846 
   RECTA Pendiente         540.000   406976.942  4597529.581        0.000   115.401   115.401 346.538875     0.000    -2.496    1.99    1.99   115.401   115.419   115.419 
   RECTA Pendiente         560.000   406962.052  4597542.934        0.000   114.927   114.927 346.538875     0.000    -1.584    2.00    2.00   114.927   114.993   114.993 
   RECTA Pendiente         577.233   406949.223  4597554.439        0.000   114.605   114.605 346.538875     0.000    -1.873    2.00    2.00   114.605   114.609   114.609 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Pendiente           0.000   407241.063  4597308.164        0.000   125.591   125.591 122.140565     0.000    -2.865   -1.75   -1.75   125.591   125.591   125.591 
   RECTA Pendiente          20.000   407259.866  4597301.348        0.000   125.180   125.180 122.140565     0.000    -1.354   -4.29   -4.29   125.180   125.180   125.180 
   RECTA Tg. Entrada        40.000   407278.668  4597294.532        0.000   124.664   124.664 122.140565     0.000    -3.263   -3.74   -3.74   124.664   124.664   124.664 
   RECTA Tg. Entrada        60.000   407297.471  4597287.715        0.000   124.192   124.192 122.140565     0.000    -2.366   -3.56   -3.56   124.192   124.192   124.192 
   CLOT. Pendiente          74.375   407310.985  4597282.816 -1000000.000   123.872   123.872 122.140565     0.000    -3.050   -3.40   -3.40   123.872   123.872   123.872 
   CLOT. Tg. Entrada        80.000   407316.276  4597280.906     -753.399   123.746   123.746 121.902903     0.000    -2.139   -4.69   -4.69   123.746   123.746   123.746 
   CLOT. Tg. Entrada       100.000   407335.287  4597274.710     -165.383   123.306   123.306 117.208548     0.000    -1.509   -6.25   -6.25   123.306   123.306   123.306 
   CIRC. Pendiente         112.902   407347.859  4597271.836     -110.000   122.974   122.974 110.991901     0.000    -2.223   -7.67   -7.67   122.974   122.974   122.974 
   CIRC. Pendiente         120.000   407354.886  4597270.842     -110.000   122.803   122.803 106.883895     0.000    -2.963   -8.79   -8.79   122.803   122.803   122.803 
   CIRC. Tg. Entrada       140.000   407374.856  4597270.498     -110.000   122.348   122.348  95.308990     0.000    -2.995   -7.77   -7.77   122.348   122.348   122.348 
   CIRC. Tg. Entrada       160.000   407394.559  4597273.771     -110.000   121.847   121.847  83.734085     0.000    -2.492   -7.50   -7.50   121.847   121.847   121.847 
   CIRC. Pendiente         180.000   407413.345  4597280.552     -110.000   121.354   121.354  72.159180     0.000    -2.127   -7.78   -7.78   121.354   129.103   129.103 
   CLOT. Pendiente         185.709   407418.452  4597283.103     -110.000   121.233   121.233  68.854836     0.000    -2.127   -8.00   -8.00   121.233   129.198   129.198 
   CLOT. Pendiente         200.000   407430.629  4597290.566     -137.770   120.929   120.929  61.417807     0.000    -2.127   -6.39   -6.39   120.929   129.553   129.553 
   CLOT. Pendiente         220.000   407446.295  4597302.980     -213.039   120.503   120.503  53.808635     0.000    -2.127   -4.13   -4.13   120.503   129.957   129.957 
   CLOT. Pendiente         240.000   407460.734  4597316.813     -469.606   120.078   120.078  49.464716     0.000    -2.127   -1.87   -1.87   120.078   130.416   130.416 
   CLOT. Pendiente         256.607   407472.237  4597328.791  1000000.000   119.724   119.724  48.339060     0.000    -2.127    0.00    0.00   119.724   129.761   129.761 
   CLOT. Pendiente         260.000   407474.574  4597331.251     2298.426   119.652   119.652  48.386051     0.000    -2.127    0.94    0.94   119.652   129.434   129.434 
   CLOT. Tg. Entrada       280.000   407488.538  4597345.567      333.377   119.304   119.304  50.572639     0.000    -1.339    5.23    5.23   119.304   119.304   119.304 
   CIRC. Pendiente         287.802   407494.175  4597350.961      250.000   119.189   119.189  52.310914     0.000    -1.547    5.60    5.60   119.189   119.189   119.189 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   407503.306  4597359.047      250.000   119.012   119.012  55.417160     0.000    -1.416    7.68    7.68   119.012   119.011   119.011 
   CIRC. Tg. Entrada       320.000   407519.098  4597371.311      250.000   118.778   118.778  60.510118     0.000    -0.993    8.39    8.39   118.778   118.778   118.778 
   CIRC. Tg. Entrada       340.000   407535.820  4597382.273      250.000   118.600   118.600  65.603076     0.000    -1.496    8.12    8.12   118.600   118.600   118.600 
   CLOT. Pendiente         354.579   407548.533  4597389.404      250.000   118.474   118.474  69.315545     0.000    -0.929    7.93    7.93   118.474   118.474   118.474 
   CLOT. Tg. Entrada       360.000   407553.364  4597391.865      259.998   118.412   118.412  70.669492     0.000    -1.166    8.11    8.11   118.412   118.412   118.412 
   CLOT. Tg. Entrada       380.000   407571.587  4597400.095      304.998   118.262   118.262  75.205342     0.000    -0.564    7.38    7.38   118.262   118.262   118.262 
   CLOT. Tg. Entrada       400.000   407590.313  4597407.112      368.834   118.105   118.105  79.018667     0.000    -1.030    6.89    6.89   118.105   118.105   118.105 
   CLOT. Tg. Entrada       420.000   407609.392  4597413.105      466.467   117.968   117.968  82.109468     0.000    -0.539    4.85    4.85   117.968   117.968   117.968 
   CLOT. Tg. Entrada       440.000   407628.711  4597418.275      634.395   117.847   117.847  84.477746     0.000    -0.601    3.42    3.42   117.847   117.847   117.847 
   CLOT. Tg. Entrada       460.000   407648.184  4597422.834      991.241   117.701   117.701  86.123499     0.000    -0.957    0.79    0.79   117.701   117.701   117.701 
   CLOT. Tg. Entrada       480.000   407667.745  4597426.998     2265.685   117.582   117.582  87.046727     0.000    -0.936   -0.70   -0.70   117.582   117.582   117.582 
   CLOT. Pendiente         495.556   407682.987  4597430.107 -1000000.000   117.418   117.418  87.265271     0.000    -1.132   -1.25   -1.25   117.418   117.418   117.418 
   CLOT. Tg. Entrada       500.000   407687.343  4597430.990    -7930.112   117.365   117.365  87.247432     0.000    -1.397   -1.40   -1.40   117.365   117.365   117.365 
   CLOT. Tg. Entrada       520.000   407706.930  4597435.032    -1441.814   117.104   117.104  86.725612     0.000    -2.215   -2.36   -2.36   117.104   117.104   117.104 
   CIRC. Pendiente         523.751   407710.599  4597435.813    -1250.000   117.025   117.025  86.547282     0.000    -1.656   -2.25   -2.25   117.025   117.025   117.025 
   CIRC. Tg. Entrada       540.000   407726.464  4597439.325    -1250.000   116.725   116.725  85.719728     0.000    -1.940   -2.56   -2.56   116.725   116.725   116.725 
   CIRC. Tg. Entrada       560.000   407745.926  4597443.929    -1250.000   116.290   116.290  84.701136     0.000    -2.573   -3.68   -3.68   116.290   116.290   116.290 
   CIRC. Tg. Entrada       580.000   407765.312  4597448.844    -1250.000   115.736   115.736  83.682545     0.000    -2.957   -4.13   -4.13   115.736   115.736   115.736 
   CIRC. Tg. Entrada       600.000   407784.618  4597454.069    -1250.000   115.086   115.086  82.663953     0.000    -3.485   -4.01   -4.01   115.086   115.086   115.086 
   CIRC. Tg. Entrada       620.000   407803.837  4597459.602    -1250.000   114.350   114.350  81.645361     0.000    -4.110   -4.14   -4.14   114.350   114.350   114.350 
   CIRC. Tg. Entrada       640.000   407822.965  4597465.442    -1250.000   113.590   113.590  80.626770     0.000    -3.889   -4.63   -4.63   113.590   113.590   113.590 
   CIRC. Tg. Entrada       660.000   407841.997  4597471.587    -1250.000   112.743   112.743  79.608178     0.000    -4.255   -4.39   -4.39   112.743   112.743   112.743 
   CIRC. Tg. Entrada       680.000   407860.929  4597478.036    -1250.000   111.940   111.940  78.589587     0.000    -4.043   -4.65   -4.65   111.940   111.940   111.940 
   CIRC. Tg. Entrada       700.000   407879.755  4597484.787    -1250.000   111.129   111.129  77.570995     0.000    -4.163   -4.58   -4.58   111.129   111.129   111.129 
   CIRC. Tg. Entrada       720.000   407898.470  4597491.839    -1250.000   110.296   110.296  76.552403     0.000    -4.111   -4.43   -4.43   110.296   110.296   110.296 
   CIRC. Pendiente         740.000   407917.071  4597499.188    -1250.000   109.492   109.492  75.533812     0.000    -4.073   -4.22   -4.22   109.492   109.492   109.492 
   CIRC. Tg. Entrada       760.000   407935.551  4597506.835    -1250.000   108.712   108.712  74.515220     0.000    -4.065   -4.21   -4.21   108.712   108.712   108.712 
   CIRC. Tg. Entrada       780.000   407953.907  4597514.776    -1250.000   107.989   107.989  73.496628     0.000    -3.586   -4.42   -4.42   107.989   107.989   107.989 
   CIRC. Tg. Entrada       800.000   407972.133  4597523.010    -1250.000   107.244   107.244  72.478037     0.000    -3.893   -4.65   -4.65   107.244   107.244   107.244 
   CIRC. Tg. Entrada       820.000   407990.225  4597531.534    -1250.000   106.510   106.510  71.459445     0.000    -3.172   -4.35   -4.35   106.510   106.510   106.510 
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                              ============================================ 
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   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Pendiente         838.509   408006.845  4597539.680    -1250.000   105.908   105.908  70.516785     0.000    -3.389   -4.48   -4.48   105.908   105.908   105.908 
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TERR. 
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--- 
   RECTA Rampa               0.000   407514.463  4597297.083        0.000   130.217   130.217 321.144625     0.000     1.000   -3.95   -3.95   130.217   130.217   130.217 
   CLOT. Rampa               2.480   407512.118  4597297.892  1000000.000   130.242   130.242 321.144625     0.000     1.000   -3.79   -3.79   130.242   130.229   130.229 
   CLOT. Rampa              20.000   407495.710  4597304.019      115.583   130.417   130.417 325.969506     0.000     1.000    0.67    0.67   130.417   130.351   130.351 
   CLOT. KV -800            40.000   407478.480  4597314.053       53.971   130.386   130.386 343.272903     0.000    -1.407    4.73    4.73   130.386   130.381   130.381 
   CIRC. KV -800            42.980   407476.217  4597315.991       50.000   130.338   130.338 346.927726     0.000    -1.779    5.25    5.25   130.338   130.341   130.341 
   CIRC. KV -800            60.000   407465.786  4597329.336       50.000   129.854   129.854 368.598090     0.000    -3.907    7.00    7.00   129.854   129.771   129.771 



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 171 

   CIRC. KV -800            80.000   407460.043  4597348.354       50.000   128.823   128.823 394.062881     0.000    -6.407    7.00    7.00   128.823   128.719   128.719 
   CIRC. Pendiente         100.000   407462.159  4597368.108       50.000   127.486   127.486  19.527672     0.000    -6.700    7.00    7.00   127.486   127.255   127.255 
   CIRC. Pendiente         120.000   407471.801  4597385.478       50.000   126.146   126.146  44.992463     0.000    -6.700    7.00    7.00   126.146   125.825   125.825 
   CLOT. Pendiente         133.989   407482.246  4597394.716       50.000   125.209   125.209  62.804248     0.000    -6.700    7.00    7.00   125.209   124.966   124.966 
   CLOT. Pendiente         140.000   407487.438  4597397.739       58.714   124.806   124.806  69.889357     0.000    -6.700    6.95    6.95   124.806   124.598   124.598 
   CLOT. Pendiente         160.000   407506.276  4597404.308      139.758   123.466   123.466  85.287283     0.000    -6.700    6.79    6.79   123.466   123.164   123.164 
   RECTA Pendiente         174.489   407520.485  4597407.138        0.000   122.496   122.496  88.587349     0.000    -6.700    6.68    6.68   122.496   122.068   122.068 
   RECTA Pendiente         180.000   407525.907  4597408.120        0.000   122.126   122.126  88.587349     0.000    -6.700    6.64    6.64   122.126   121.679   121.679 
   RECTA KV 1300           200.000   407545.587  4597411.686        0.000   120.817   120.817  88.587349     0.000    -6.010    6.48    6.48   120.817   120.380   120.380 
   RECTA KV 1300           220.000   407565.266  4597415.253        0.000   119.769   119.769  88.587349     0.000    -4.472    6.32    6.32   119.769   119.407   119.407 
   RECTA KV 1300           240.000   407584.945  4597418.819        0.000   119.029   119.029  88.587349     0.000    -2.933    6.16    6.16   119.029   118.679   118.679 
   CLOT. Pendiente         255.670   407600.365  4597421.613 -1000000.000   118.608   118.608  88.587349     0.000    -2.729    5.64    5.64   118.608   118.354   118.354 
   CLOT. Tg. Entrada       260.000   407604.625  4597422.385   -40741.806   118.490   118.490  88.583966     0.000    -2.729    5.04    5.04   118.490   118.291   118.291 
   CLOT. Pendiente         280.000   407624.302  4597425.965    -7250.396   118.175   118.175  88.480535     0.000    -1.690    3.62    3.62   118.175   118.067   118.067 
   CLOT. Tg. Entrada       300.000   407643.969  4597429.598    -3979.273   117.805   117.805  88.232746     0.000    -1.669    1.02    1.02   117.805   117.816   117.816 
   CLOT. Tg. Entrada       320.000   407663.618  4597433.331    -2742.124   117.563   117.563  87.840599     0.000    -1.005   -0.66   -0.66   117.563   117.557   117.557 
   CLOT. Tg. Entrada       340.000   407683.238  4597437.207    -2091.790   117.308   117.308  87.304094     0.000    -1.500   -1.30   -1.30   117.308   117.301   117.301 
   CLOT. Tg. Entrada       360.000   407702.821  4597441.270    -1690.794   116.981   116.981  86.623231     0.000    -1.704   -2.41   -2.41   116.981   116.979   116.979 
   CLOT. Tg. Entrada       380.000   407722.355  4597445.565    -1418.808   116.605   116.605  85.798009     0.000    -2.146   -2.48   -2.48   116.605   116.602   116.602 
   CIRC. Pendiente         397.585   407739.478  4597449.566    -1243.000   116.177   116.177  84.953168     0.000    -2.514   -3.55   -3.55   116.177   116.166   116.166 
   CIRC. Pendiente         397.585   407739.478  4597449.566    -1243.000   116.177   116.177  84.953168     0.000    -2.514   -3.55   -3.55   116.177   116.166   116.166 
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                              ============================================ 
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   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
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   RECTA Pendiente           0.000   406882.625  4597536.216        0.000   115.382   115.382 144.285880     0.000    -0.342    2.00    2.00   115.382   115.382   115.382 
   RECTA Tg. Entrada        20.000   406897.978  4597523.398        0.000   115.298   115.298 144.285880     0.000    -0.569    2.00    2.00   115.298   115.298   115.298 
   RECTA Tg. Entrada        40.000   406913.331  4597510.581        0.000   115.320   115.320 144.285880     0.000    -0.256    2.00    2.00   115.320   115.320   115.320 
   RECTA Tg. Entrada        60.000   406928.683  4597497.763        0.000   115.236   115.236 144.285880     0.000    -0.673    2.00    2.00   115.236   115.237   115.237 
   RECTA Tg. Entrada        80.000   406944.036  4597484.946        0.000   115.325   115.325 144.285880     0.000     1.098    2.00    2.00   115.325   115.325   115.325 
   RECTA Tg. Entrada       100.000   406959.389  4597472.128        0.000   115.634   115.634 144.285880     0.000     2.221    1.32    1.32   115.634   115.634   115.634 
   CIRC. Rampa             114.343   406970.400  4597462.936      600.000   115.958   115.958 144.285880     0.000     2.644    0.34    0.34   115.958   115.958   115.958 
   CIRC. Tg. Entrada       120.000   406974.725  4597459.290      600.000   116.088   116.088 144.886056     0.000     2.252   -0.05   -0.05   116.088   116.088   116.088 
   CIRC. Tg. Entrada       140.000   406989.737  4597446.077      600.000   116.715   116.715 147.008121     0.000     5.396   -1.69   -1.69   116.715   116.715   116.715 
   CLOT. Rampa             155.264   407000.894  4597435.660 -1000000.000   117.420   117.420 148.627694     0.000     5.068   -1.97   -1.97   117.420   117.420   117.420 
   CLOT. Tg. Entrada       160.000   407004.315  4597432.385    -4750.953   117.660   117.660 148.595964     0.000     5.068   -1.82   -1.82   117.660   117.660   117.660 
   CLOT. Tg. Entrada       180.000   407018.835  4597418.632     -909.609   118.762   118.762 147.762083     0.000     5.476   -1.78   -1.78   118.762   118.762   118.762 
   CLOT. Tg. Entrada       200.000   407033.654  4597405.201     -502.952   119.792   119.792 145.796433     0.000     4.493   -1.27   -1.27   119.792   119.792   119.792 
   CIRC. Rampa             205.264   407037.632  4597401.754     -450.000   120.005   120.005 145.090917     0.000     5.353   -1.93   -1.93   120.005   120.005   120.005 
   CIRC. Tg. Entrada       220.000   407048.979  4597392.353     -450.000   120.864   120.864 143.006215     0.000     6.064    0.14    0.14   120.864   120.864   120.864 
   CIRC. Tg. Entrada       240.000   407064.859  4597380.198     -450.000   121.811   121.811 140.176794     0.000     5.821   -1.28   -1.28   121.811   121.811   121.811 
   CIRC. Tg. Entrada       260.000   407081.264  4597368.760     -450.000   122.675   122.675 137.347372     0.000     3.551   -0.49   -0.49   122.675   122.675   122.675 
   CIRC. Tg. Entrada       280.000   407098.160  4597358.062     -450.000   123.473   123.473 134.517951     0.000     3.958   -2.95   -2.95   123.473   123.473   123.473 
   CIRC. Tg. Entrada       300.000   407115.515  4597348.125     -450.000   124.330   124.330 131.688530     0.000     4.546   -5.23   -5.23   124.330   124.330   124.330 
   CLOT. Rampa             302.382   407117.611  4597346.993     -450.000   124.423   124.423 131.351495     0.000     3.883   -5.38   -5.38   124.423   124.423   124.423 
   CLOT. Tg. Entrada       320.000   407133.283  4597338.946     -585.664   125.276   125.276 129.147779     0.000     4.504   -3.33   -3.33   125.276   125.275   125.275 
   CLOT. Tg. Entrada       340.000   407151.354  4597330.378     -890.397   126.299   126.299 127.345790     0.000     4.623   -1.14   -1.14   126.299   126.299   126.299 
   CLOT. Tg. Entrada       360.000   407169.613  4597322.218    -1856.229   127.268   127.268 126.287842     0.000     4.198   -0.89   -0.89   127.268   127.268   127.268 
   RECTA Rampa             378.438   407186.526  4597314.875        0.000   128.081   128.081 125.971665     0.000     4.660   -1.58   -1.58   128.081   128.081   128.081 
   RECTA Tg. Entrada       380.000   407187.960  4597314.255        0.000   128.147   128.147 125.971665     0.000     4.217   -1.63   -1.63   128.147   128.147   128.147 
   RECTA Tg. Entrada       400.000   407206.318  4597306.321        0.000   129.149   129.149 125.971665     0.000     4.784   -1.27   -1.27   129.149   129.149   129.149 
   RECTA Tg. Entrada       420.000   407224.677  4597298.386        0.000   129.991   129.991 125.971665     0.000     3.994   -1.26   -1.26   129.991   129.991   129.991 
   RECTA Tg. Entrada       440.000   407243.036  4597290.451        0.000   130.739   130.739 125.971665     0.000     3.382   -1.18   -1.18   130.739   130.739   130.739 
   RECTA Tg. Entrada       460.000   407261.394  4597282.516        0.000   131.364   131.364 125.971665     0.000     2.680   -1.14   -1.14   131.364   131.364   131.364 
   CLOT. Rampa             468.992   407269.648  4597278.949 -1000000.000   131.651   131.651 125.971665     0.000     3.112   -0.87   -0.87   131.651   131.651   131.651 
   CLOT. Tg. Entrada       480.000   407279.759  4597274.596    -1308.108   131.913   131.913 125.703794     0.000     2.350   -1.48   -1.48   131.913   131.913   131.913 
   CLOT. Tg. Entrada       500.000   407298.245  4597266.965     -464.392   132.200   132.200 123.846255     0.000     1.643   -2.81   -2.81   132.200   132.200   132.200 
   CLOT. Tg. Entrada       520.000   407317.041  4597260.138     -282.307   132.453   132.453 120.220329     0.000     0.716   -5.77   -5.77   132.453   132.453   132.453 
   CLOT. Tg. Entrada       540.000   407336.270  4597254.659     -202.793   132.462   132.462 114.826014     0.000    -0.438   -5.69   -5.69   132.462   132.462   132.462 
   CIRC. Pendiente         540.992   407337.235  4597254.432     -200.000   132.457   132.457 114.512509     0.000    -0.535   -5.69   -5.69   132.457   132.457   132.457 
   CIRC. Tg. Entrada       560.000   407355.928  4597251.022     -200.000   132.429   132.429 108.461990     0.000    -0.644   -5.78   -5.78   132.429   132.429   132.429 
   CLOT. Pendiente         568.660   407364.534  4597250.061     -200.000   132.354   132.354 105.705380     0.000    -0.771   -5.48   -5.48   132.354   132.354   132.354 
   CLOT. Tg. Entrada       580.000   407375.850  4597249.350     -237.388   132.234   132.234 102.380044     0.000    -1.411   -5.50   -5.50   132.234   132.234   132.234 
   CLOT. Tg. Entrada       600.000   407395.846  4597249.352     -354.155   132.054   132.054  97.900703     0.000    -1.355   -2.86   -2.86   132.054   132.054   132.054 
   CLOT. Tg. Entrada       620.000   407415.812  4597250.483     -696.994   131.643   131.643  95.189751     0.000    -1.637    0.22    0.22   131.643   131.643   131.643 
   CLOT. Tg. Entrada       640.000   407435.739  4597252.186   -21813.298   131.259   131.259  94.247187     0.000    -1.568    2.17    2.17   131.259   131.259   131.259 
   CLOT. Pendiente         640.660   407436.397  4597252.246  1000000.000   131.249   131.249  94.246224     0.000    -1.183    2.28    2.28   131.249   131.249   131.249 
   CLOT. Tg. Entrada       660.000   407455.667  4597253.883      570.066   131.044   131.044  95.326109     0.000    -0.986    6.79    6.79   131.044   131.044   131.044 
   CLOT. Tg. Entrada       680.000   407475.640  4597254.879      280.250   130.700   130.700  98.714469     0.000    -1.696    8.27    8.27   130.700   130.700   130.700 
   CIRC. Pendiente         695.785   407491.421  4597254.693      200.000   130.379   130.379 103.019640     0.000    -2.125    7.78    7.78   130.379   130.379   130.379 
   CIRC. Tg. Entrada       700.000   407495.629  4597254.449      200.000   130.290   130.290 104.361269     0.000    -2.125    7.86    7.86   130.290   130.290   130.290 
   CIRC. Tg. Entrada       720.000   407515.480  4597252.086      200.000   129.927   129.927 110.727467     0.000    -0.737    7.78    7.78   129.927   129.927   129.927 
   CLOT. Pendiente         739.972   407534.970  4597247.759      200.000   129.495   129.495 117.084831     0.000    -3.083    7.76    7.76   129.495   129.458   129.458 
   CLOT. Tg. Entrada       740.000   407534.996  4597247.752      200.077   129.494   129.494 117.093663     0.000    -3.083    7.75    7.75   129.494   129.458   129.458 
   CLOT. Tg. Entrada       760.000   407554.014  4597241.579      277.071   129.024   129.024 122.573213     0.000    -3.542    5.34    5.34   129.024   128.468   128.468 
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   CLOT. Tg. Entrada       780.000   407572.539  4597234.050      450.391   128.327   128.327 126.284374     0.000    -2.982    1.75    1.75   128.327   128.219   128.219 
   CIRC. Pendiente         793.511   407584.843  4597228.470      780.000   128.097   128.097 127.790591     0.000    -1.380    2.20    2.20   128.097   128.016   128.016 
   CIRC. Tg. Entrada       800.000   407590.713  4597225.702      780.000   127.967   127.967 128.320233     0.000    -2.195    2.46    2.46   127.967   127.879   127.879 
   CIRC. Tg. Entrada       820.000   407608.654  4597216.865      780.000   127.499   127.499 129.952591     0.000    -2.948    2.04    2.04   127.499   127.476   127.476 
   CIRC. Tg. Entrada       840.000   407626.362  4597207.571      780.000   127.099   127.099 131.584950     0.000    -1.812    2.27    2.27   127.099   127.052   127.052 
   CIRC. Tg. Entrada       860.000   407643.827  4597197.826      780.000   126.615   126.615 133.217308     0.000    -3.086    2.57    2.57   126.615   126.506   126.506 
   CIRC. Tg. Entrada       880.000   407661.036  4597187.636      780.000   126.102   126.102 134.849667     0.000    -2.949    3.88    3.88   126.102   125.970   125.970 
   CIRC. Tg. Entrada       900.000   407677.978  4597177.009      780.000   125.492   125.492 136.482025     0.000    -2.242    2.84    2.84   125.492   125.373   125.373 

   CIRC. Tg. Entrada       920.000   407694.642  4597165.950      780.000   124.951   124.951 138.114383     0.000    -2.489    4.42    4.42   124.951   124.790   124.790 
   CIRC. Tg. Entrada       940.000   407711.017  4597154.468      780.000   124.374   124.374 139.746742     0.000    -1.855    4.11    4.11   124.374   124.235   124.235 
   CIRC. Tg. Entrada       960.000   407727.093  4597142.570      780.000   123.660   123.660 141.379100     0.000    -3.337    2.72    2.72   123.660   123.607   123.607 
   CIRC. Tg. Entrada       980.000   407742.858  4597130.264      780.000   123.069   123.069 143.011458     0.000    -2.361    3.89    3.89   123.069   122.935   122.935 
   CIRC. Tg. Entrada      1000.000   407758.302  4597117.558      780.000   122.444   122.444 144.643817     0.000    -3.699    3.39    3.39   122.444   122.312   122.312 
   CIRC. Tg. Entrada      1020.000   407773.415  4597104.460      780.000   121.739   121.739 146.276175     0.000    -2.317    2.71    2.71   121.739   121.611   121.611 
   CIRC. Tg. Entrada      1040.000   407788.188  4597090.978      780.000   121.190   121.190 147.908534     0.000    -4.557    2.19    2.19   121.190   121.197   121.197 
   CIRC. Tg. Entrada      1060.000   407802.610  4597077.123      780.000   120.575   120.575 149.540892     0.000    -3.626    1.95    1.95   120.575   120.475   120.475 
   CIRC. Tg. Entrada      1080.000   407816.672  4597062.902      780.000   120.023   120.023 151.173250     0.000    -2.650    2.51    2.51   120.023   119.779   119.779 
   CIRC. Tg. Entrada      1100.000   407830.365  4597048.325      780.000   119.446   119.446 152.805609     0.000    -3.332    3.01    3.01   119.446   119.183   119.183 
   CIRC. Tg. Entrada      1120.000   407843.680  4597033.402      780.000   118.906   118.906 154.437967     0.000    -2.886    2.96    2.96   118.906   118.564   118.564 
   CIRC. Tg. Entrada      1140.000   407856.608  4597018.143      780.000   118.281   118.281 156.070326     0.000    -3.298    3.00    3.00   118.281   117.938   117.938 
   CIRC. Tg. Entrada      1160.000   407869.140  4597002.557      780.000   117.543   117.543 157.702684     0.000    -3.592    2.75    2.75   117.543   117.243   117.243 
   CIRC. Tg. Entrada      1180.000   407881.269  4596986.655      780.000   116.885   116.885 159.335042     0.000    -3.155    1.84    1.84   116.885   116.623   116.623 
   CIRC. Tg. Entrada      1200.000   407892.986  4596970.447      780.000   116.283   116.283 160.967401     0.000    -3.381    1.92    1.92   116.283   115.993   115.993 
   CIRC. Tg. Entrada      1220.000   407904.283  4596953.944      780.000   115.684   115.684 162.599759     0.000    -2.805    1.94    1.94   115.684   115.334   115.334 
   CIRC. Tg. Entrada      1240.000   407915.154  4596937.157      780.000   115.163   115.163 164.232118     0.000    -2.532    1.81    1.81   115.163   114.789   114.789 
   CIRC. Tg. Entrada      1260.000   407925.591  4596920.097      780.000   114.737   114.737 165.864476     0.000    -1.791    1.56    1.56   114.737   114.350   114.350 
   CIRC. Tg. Entrada      1280.000   407935.587  4596902.775      780.000   114.409   114.409 167.496834     0.000    -1.432    1.35    1.35   114.409   114.015   114.015 
   CIRC. Tg. Entrada      1300.000   407945.135  4596885.202      780.000   114.164   114.164 169.129193     0.000    -1.076    2.14    2.14   114.164   113.676   113.676 
   CIRC. Tg. Entrada      1320.000   407954.230  4596867.390      780.000   113.932   113.932 170.761551     0.000    -0.336    2.40    2.40   113.932   113.451   113.451 
   CIRC. Tg. Entrada      1340.000   407962.865  4596849.351      780.000   113.757   113.757 172.393909     0.000    -0.661    1.88    1.88   113.757   113.512   113.512 
   CLOT. Pendiente        1348.137   407966.246  4596841.949      780.000   113.671   113.671 173.058066     0.000    -1.113    1.04    1.04   113.671   113.575   113.575 
   CLOT. KV 8200          1360.000   407971.038  4596831.098      888.739   113.623   113.623 173.967037     0.000    -0.246    0.91    0.91   113.623   113.515   113.515 
   CLOT. KV 8200          1380.000   407978.800  4596812.665     1161.808   113.599   113.599 175.231312     0.000    -0.002    2.00    2.00   113.599   113.514   113.514 
   CLOT. KV 8200          1400.000   407986.243  4596794.102     1677.108   113.622   113.622 176.158862     0.000     0.242    2.00    2.00   113.622   113.618   113.618 
   CLOT. KV -10500        1420.000   407993.465  4596775.452     3013.847   113.670   113.670 176.749687     0.000     0.156    2.00    2.00   113.670   113.670   113.670 
   CLOT. KV -10500        1440.000   408000.562  4596756.753    14850.221   113.682   113.682 177.003788     0.000    -0.035    2.00    2.00   113.682   113.865   113.865 
   RECTA KV -10500        1445.093   408002.361  4596751.989        0.000   113.679   113.679 177.014704     0.000    -0.083    2.00    2.00   113.679   114.317   114.317 
   RECTA Pendiente        1460.000   408007.628  4596738.043        0.000   113.657   113.657 177.014704     0.000    -0.180    2.00    2.00   113.657   120.196   120.196 
   RECTA Pendiente        1480.000   408014.693  4596719.332        0.000   113.621   113.621 177.014704     0.000    -0.180    2.00    2.00   113.621   114.554   114.554 
   RECTA Pendiente        1500.000   408021.758  4596700.622        0.000   113.585   113.585 177.014704     0.000    -0.180    2.00    2.00   113.585   114.195   114.195 
   RECTA Pendiente        1520.000   408028.823  4596681.911        0.000   113.549   113.549 177.014704     0.000    -0.180    2.00    2.00   113.549   113.955   113.955 
   RECTA KV -18750        1540.000   408035.888  4596663.201        0.000   113.506   113.506 177.014704     0.000    -0.268    2.00    2.00   113.506   113.721   113.721 
   RECTA KV -18750        1560.000   408042.953  4596644.490        0.000   113.442   113.442 177.014704     0.000    -0.375    2.00    2.00   113.442   113.337   113.337 
   RECTA KV -18750        1580.000   408050.019  4596625.780        0.000   113.356   113.356 177.014704     0.000    -0.481    2.00    2.00   113.356   113.167   113.167 
   CIRC. Pendiente        1587.008   408052.494  4596619.224     2500.000   113.321   113.321 177.014704     0.000    -0.500    2.00    2.00   113.321   113.077   113.077 
   CIRC. Pendiente        1600.000   408057.052  4596607.057     2500.000   113.256   113.256 177.345547     0.000    -0.500    2.00    2.00   113.256   112.957   112.957 
   CIRC. Pendiente        1620.000   408063.945  4596588.283     2500.000   113.156   113.156 177.854843     0.000    -0.500    2.00    2.00   113.156   112.725   112.725 
   CIRC. KV -2200         1640.000   408070.687  4596569.454     2500.000   113.017   113.017 178.364139     0.000    -1.101    2.00    2.00   113.017   112.498   112.498 
   CIRC. KV -2200         1660.000   408077.279  4596550.571     2500.000   112.706   112.706 178.873435     0.000    -2.010    2.00    2.00   112.706   112.205   112.205 
   CIRC. KV -2200         1680.000   408083.719  4596531.636     2500.000   112.213   112.213 179.382731     0.000    -2.919    2.00    2.00   112.213   111.951   111.951 
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:42:27   200009                                                                             pagina   3 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   50 : Via de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
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   CIRC. Pendiente        1693.087   408087.851  4596519.219    -1200.000   111.795   111.795 179.715991     0.000    -3.356    2.12    2.12   111.795   111.611   111.611 
   CIRC. Pendiente        1700.000   408090.036  4596512.660    -1200.000   111.563   111.563 179.349251     0.000    -3.356    2.19    2.19   111.563   111.418   111.418 
   CIRC. Pendiente        1720.000   408096.568  4596493.757    -1200.000   110.891   110.891 178.288218     0.000    -3.356    2.92    2.92   110.891   110.769   110.769 
   CIRC. Pendiente        1740.000   408103.414  4596474.966    -1200.000   110.220   110.220 177.227185     0.000    -3.356    4.10    4.10   110.220   110.207   110.207 
   CIRC. Pendiente        1760.000   408110.573  4596456.291    -1200.000   109.549   109.549 176.166152     0.000    -3.356    3.61    3.61   109.549   109.539   109.539 
   CIRC. Tg. Entrada      1780.000   408118.041  4596437.738    -1200.000   108.798   108.798 175.105119     0.000    -3.814    3.29    3.29   108.798   108.798   108.798 
   CIRC. Pendiente        1790.518   408122.093  4596428.032     2500.000   108.410   108.410 174.547122     0.000    -3.843    2.91    2.91   108.410   108.410   108.410 
   CIRC. Tg. Entrada      1800.000   408125.767  4596419.291     2500.000   108.042   108.042 174.788580     0.000    -4.130    2.93    2.93   108.042   108.042   108.042 
   CIRC. Tg. Entrada      1820.000   408133.408  4596400.808     2500.000   107.267   107.267 175.297875     0.000    -3.960    2.62    2.62   107.267   107.267   107.267 
   CIRC. Tg. Entrada      1840.000   408140.901  4596382.265     2500.000   106.395   106.395 175.807171     0.000    -4.168    1.62    1.62   106.395   106.395   106.395 
   CIRC. Tg. Entrada      1860.000   408148.246  4596363.662     2500.000   105.723   105.723 176.316467     0.000    -2.894    0.98    0.98   105.723   105.723   105.723 
   CIRC. Tg. Entrada      1880.000   408155.441  4596345.001     2500.000   105.173   105.173 176.825763     0.000    -2.350    0.99    0.99   105.173   105.173   105.173 
   CIRC. Pendiente        1900.000   408162.487  4596326.283     2500.000   104.783   104.783 177.335059     0.000    -1.143   -0.25   -0.25   104.783   104.783   104.783 
   CIRC. Pendiente        1911.941   408166.622  4596315.081    -2500.228   104.656   104.656 177.639137     0.000    -1.096   -1.31   -1.31   104.656   104.656   104.656 
   CIRC. Tg. Entrada      1920.000   408169.407  4596307.519    -2500.228   104.581   104.581 177.433938     0.000    -0.831   -1.92   -1.92   104.581   104.581   104.581 
   CIRC. Tg. Entrada      1940.000   408176.424  4596288.790    -2500.228   104.531   104.531 176.924688     0.000    -0.208   -1.50   -1.50   104.531   104.531   104.531 
   CIRC. Rampa            1960.000   408183.590  4596270.118    -2500.228   104.675   104.675 176.415439     0.000     0.808   -1.79   -1.79   104.675   104.674   104.674 
   CIRC. Rampa            1972.001   408187.962  4596258.941     -800.000   104.786   104.786 176.109851     0.000     1.053   -2.74   -2.74   104.786   104.786   104.786 
   CIRC. Tg. Entrada      1980.000   408190.931  4596251.514     -800.000   104.909   104.909 175.473350     0.000     1.838   -2.67   -2.67   104.909   104.909   104.909 
   CIRC. Tg. Entrada      2000.000   408198.678  4596233.076     -800.000   105.340   105.340 173.881801     0.000     2.318   -3.35   -3.35   105.340   105.340   105.340 
   CIRC. Tg. Entrada      2020.000   408206.883  4596214.837     -800.000   105.981   105.981 172.290252     0.000     3.270   -2.83   -2.83   105.981   105.981   105.981 
   CIRC. Rampa            2037.881   408214.603  4596198.709    -1100.000   106.559   106.559 170.867338     0.000     3.443   -2.64   -2.64   106.559   106.558   106.558 
   CIRC. Tg. Entrada      2040.000   408215.541  4596196.809    -1100.000   106.631   106.631 170.744694     0.000     3.436   -2.65   -2.65   106.631   106.631   106.631 
   CIRC. Tg. Entrada      2060.000   408224.575  4596178.966    -1100.000   107.342   107.342 169.587203     0.000     4.015   -2.68   -2.68   107.342   107.342   107.342 
   CIRC. Tg. Entrada      2080.000   408233.931  4596161.289    -1100.000   108.007   108.007 168.429713     0.000     2.644   -1.77   -1.77   108.007   108.007   108.007 
   CIRC. Tg. Entrada      2100.000   408243.607  4596143.786    -1100.000   108.626   108.626 167.272222     0.000     2.760   -1.97   -1.97   108.626   108.626   108.626 
   CIRC. Tg. Entrada      2120.000   408253.599  4596126.462    -1100.000   109.070   109.070 166.114732     0.000     1.622   -1.58   -1.58   109.070   109.070   109.070 
   CLOT. Rampa            2129.139   408258.270  4596118.607    -1100.000   109.242   109.242 165.585839     0.000     1.777   -1.78   -1.78   109.242   109.242   109.242 
   CLOT. Tg. Entrada      2140.000   408263.902  4596109.320    -1403.675   109.386   109.386 165.025238     0.000     1.834   -1.02   -1.02   109.386   109.386   109.386 
   CLOT. Tg. Entrada      2160.000   408274.446  4596092.325    -2855.015   109.687   109.687 164.348717     0.000     1.859   -1.72   -1.72   109.687   109.687   109.687 
   RECTA Rampa            2179.343   408284.758  4596075.960        0.000   109.862   109.862 164.133057     0.000     0.452   -0.27   -0.27   109.862   109.862   109.862 
   RECTA Tg. Entrada      2180.000   408285.108  4596075.404        0.000   109.865   109.865 164.133057     0.000     0.452   -0.25   -0.25   109.865   109.865   109.865 
   RECTA Tg. Entrada      2200.000   408295.790  4596058.495        0.000   109.936   109.936 164.133057     0.000     0.181    0.05    0.05   109.936   109.936   109.936 
   RECTA Tg. Entrada      2220.000   408306.471  4596041.587        0.000   109.871   109.871 164.133057     0.000    -0.361    1.04    1.04   109.871   109.871   109.871 
   RECTA Tg. Entrada      2240.000   408317.152  4596024.678        0.000   109.686   109.686 164.133057     0.000    -0.933    1.48    1.48   109.686   109.686   109.686 
   RECTA Tg. Entrada      2260.000   408327.833  4596007.769        0.000   109.458   109.458 164.133057     0.000    -1.238    2.24    2.24   109.458   109.458   109.458 
   RECTA Tg. Entrada      2280.000   408338.515  4595990.860        0.000   109.190   109.190 164.133057     0.000    -1.627    1.71    1.71   109.190   109.190   109.190 
   RECTA Tg. Entrada      2300.000   408349.196  4595973.951        0.000   108.945   108.945 164.133057     0.000    -1.127    1.27    1.27   108.945   108.945   108.945 
   RECTA Tg. Entrada      2320.000   408359.877  4595957.042        0.000   108.696   108.696 164.133057     0.000    -1.272    0.72    0.72   108.696   108.696   108.696 
   RECTA Tg. Entrada      2340.000   408370.558  4595940.133        0.000   108.446   108.446 164.133057     0.000    -1.204    1.51    1.51   108.446   108.446   108.446 
   RECTA Tg. Entrada      2360.000   408381.239  4595923.224        0.000   108.213   108.213 164.133057     0.000    -1.098    1.88    1.88   108.213   108.213   108.213 
   RECTA Tg. Entrada      2380.000   408391.921  4595906.315        0.000   108.027   108.027 164.133057     0.000    -1.764    2.15    2.15   108.027   108.027   108.027 
   RECTA Tg. Entrada      2400.000   408402.602  4595889.406        0.000   107.744   107.744 164.133057     0.000    -1.404    1.07    1.07   107.744   107.744   107.744 
   RECTA Tg. Entrada      2420.000   408413.283  4595872.497        0.000   107.530   107.530 164.133057     0.000    -0.840    2.17    2.17   107.530   107.530   107.530 
   RECTA Tg. Entrada      2440.000   408423.964  4595855.588        0.000   107.243   107.243 164.133057     0.000    -1.078    1.42    1.42   107.243   107.243   107.243 
   RECTA Tg. Entrada      2460.000   408434.645  4595838.679        0.000   106.994   106.994 164.133057     0.000    -1.122    1.47    1.47   106.994   106.994   106.994 
   RECTA Tg. Entrada      2480.000   408445.327  4595821.771        0.000   106.642   106.642 164.133057     0.000    -2.882    1.31    1.31   106.642   106.643   106.643 
   RECTA Tg. Entrada      2500.000   408456.008  4595804.862        0.000   106.257   106.257 164.133057     0.000    -2.185    0.95    0.95   106.257   106.259   106.259 
   RECTA Tg. Entrada      2520.000   408466.689  4595787.953        0.000   106.106   106.106 164.133057     0.000    -0.660    1.38    1.38   106.106   106.111   106.111 
   RECTA Tg. Entrada      2540.000   408477.370  4595771.044        0.000   105.813   105.813 164.133057     0.000    -1.708    1.82    1.82   105.813   105.823   105.823 
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 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 172 
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   RECTA Tg. Entrada      2560.000   408488.052  4595754.135        0.000   105.554   105.554 164.133057     0.000    -1.057    1.68    1.68   105.554   105.569   105.569 
   RECTA Tg. Entrada      2580.000   408498.733  4595737.226        0.000   105.179   105.179 164.133057     0.000    -2.157    1.34    1.34   105.179   105.190   105.190 
   RECTA Tg. Entrada      2600.000   408509.414  4595720.317        0.000   104.926   104.926 164.133057     0.000    -1.463    1.90    1.90   104.926   104.941   104.941 
   CLOT. Pendiente        2619.026   408519.575  4595704.231  1000000.000   104.617   104.617 164.133057     0.000    -1.121    1.07    1.07   104.617   104.626   104.626 
   CLOT. Tg. Entrada      2620.000   408520.095  4595703.408    98707.328   104.606   104.606 164.133371     0.000    -1.121    0.93    0.93   104.606   104.616   104.616 
   CLOT. Tg. Entrada      2640.000   408530.763  4595686.491     4581.954   104.500   104.500 164.278761     0.000    -0.364    2.11    2.11   104.500   104.510   104.510 
   CLOT. Tg. Entrada      2660.000   408541.357  4595669.527     2345.413   104.190   104.190 164.689134     0.000    -1.136    2.04    2.04   104.190   104.258   104.258 
   CLOT. Tg. Entrada      2680.000   408551.805  4595652.473     1576.092   103.992   103.992 165.364489     0.000    -0.831    4.47    4.47   103.992   104.031   104.031 
   CLOT. Tg. Entrada      2700.000   408562.037  4595635.289     1186.807   103.795   103.795 166.304825     0.000    -0.607    3.57    3.57   103.795   103.887   103.887 
   CLOT. Tg. Entrada      2720.000   408571.977  4595617.934      951.734   103.465   103.465 167.510145     0.000    -1.059    4.19    4.19   103.465   103.541   103.541 
   CIRC. Pendiente        2725.804   408574.796  4595612.861      900.000   103.415   103.415 167.909549     0.000    -0.926    4.08    4.08   103.415   103.481   103.481 
   CIRC. Tg. Entrada      2740.000   408581.555  4595600.377      900.000   103.217   103.217 168.913697     0.000    -1.388    3.15    3.15   103.217   103.342   103.342 
   CIRC. Tg. Entrada      2760.000   408590.740  4595582.612      900.000   103.024   103.024 170.328407     0.000    -0.910    3.08    3.08   103.024   103.035   103.035 
   CIRC. Tg. Entrada      2780.000   408599.529  4595564.647      900.000   102.871   102.871 171.743118     0.000    -1.701    3.29    3.29   102.871   102.897   102.897 
   CIRC. Tg. Entrada      2800.000   408607.916  4595546.491      900.000   102.573   102.573 173.157828     0.000    -2.225    2.61    2.61   102.573   102.590   102.590 
   CIRC. Pendiente        2817.433   408614.896  4595530.517      900.000   102.414   102.414 174.390936     0.000    -0.872    2.21    2.21   102.414   102.396   102.396 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   51 : E583 Ramal-1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Pendiente           0.000   407641.040  4597191.353      100.000   126.433   126.433 133.284037     0.000    -3.652    4.88    4.88   126.433   126.433   126.433 
   CIRC. Pendiente          20.000   407657.258  4597179.706      100.000   125.735   125.735 146.016433     0.000    -3.892    4.03    4.03   125.735   125.735   125.735 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   407670.838  4597165.069      100.000   124.961   124.961 158.748828     0.000    -4.131    2.77    2.77   124.961   124.961   124.961 
   CIRC. Pendiente          60.000   407681.240  4597148.025      100.000   124.019   124.019 171.481224     0.000    -5.106    3.33    3.33   124.019   124.020   124.020 
   CLOT. Pendiente          74.717   407686.617  4597134.340      100.000   123.204   123.204 180.850555     0.000    -5.874    2.30    2.30   123.204   123.204   123.204 
   CLOT. Pendiente          80.000   407688.053  4597129.257      112.084   122.887   122.887 184.032333     0.000    -6.250    2.22    2.22   122.887   122.887   122.887 
   CLOT. Tg. Entrada       100.000   407691.537  4597109.579      206.600   121.691   121.691 192.793601     0.000    -5.408    3.56    3.56   121.691   121.691   121.691 
   CLOT. Tg. Entrada       120.000   407693.103  4597089.643     1318.157   120.868   120.868 196.357973     0.000    -2.112    3.34    3.34   120.868   120.868   120.868 
   RECTA Pendiente         123.717   407693.312  4597085.931        0.000   120.798   120.798 196.447739     0.000    -1.871    2.79    2.79   120.798   120.798   120.798 
   RECTA Rampa             139.971   407694.219  4597069.703        0.000   120.591   120.591 196.447739     0.000     0.028   -2.47   -2.47   120.591   120.591   120.591 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   52 : E583 Ramal-2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Pendiente           0.000   407747.753  4597032.287        0.000   119.956   119.956  63.903101     0.000    -1.390    2.00    2.00   119.956   119.956   119.956 
   CLOT. Pendiente          18.003   407762.938  4597041.957  1000000.000   119.717   119.717  63.903101     0.000    -1.010    2.00    2.00   119.717   119.717   119.717 
   CLOT. Tg. Entrada        20.000   407764.624  4597043.029      613.304   119.705   119.705  64.006767     0.000    -0.571    2.11    2.11   119.705   119.705   119.705 
   CLOT. Tg. Entrada        40.000   407782.197  4597052.508       55.688   119.633   119.633  76.476593     0.000     0.200    5.61    5.61   119.633   119.633   119.633 
   CIRC. Rampa              53.003   407794.809  4597055.458       35.000   119.694   119.694  95.734089     0.000     0.604    7.00    7.00   119.694   119.694   119.694 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   407801.791  4597055.228       35.000   119.676   119.676 108.461718     0.000    -0.698    7.00    7.00   119.676   119.676   119.676 
   CLOT. Pendiente          67.574   407809.132  4597053.422       35.000   119.587   119.587 122.239052     0.000    -1.531    7.00    7.00   119.587   119.587   119.587 
   CLOT. Tg. Entrada        80.000   407819.963  4597047.423       54.265   119.328   119.328 140.828158     0.000    -2.412    6.21    6.21   119.328   119.328   119.328 
   CLOT. Tg. Entrada       100.000   407834.278  4597033.509      475.823   118.865   118.865 153.897817     0.000    -2.378    4.94    4.94   118.865   118.865   118.865 
   CIRC. Pendiente         100.990   407834.933  4597032.767      773.000   118.841   118.841 154.004784     0.000    -2.458    4.88    4.88   118.841   118.841   118.841 
   CIRC. Pendiente         100.990   407834.933  4597032.767      773.000   118.841   118.841 154.004784     0.000    -2.458    4.88    4.88   118.841   118.841   118.841 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   53 : Rectificación Carrer Salvador Seguí 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Pendiente           0.000   407903.627  4596935.729      769.500   115.075   115.075 163.824037     0.000    -2.062    2.04    2.04   115.075   115.205   115.205 
   CIRC. Pendiente          20.000   407914.170  4596918.734      769.500   114.658   114.658 165.478669     0.000    -2.001    1.58    1.58   114.658   114.774   114.774 
   CIRC. Pendiente          40.000   407924.267  4596901.471      769.500   114.346   114.346 167.133302     0.000    -1.734    1.22    1.22   114.346   114.444   114.444 
   CIRC. Pendiente          60.000   407933.913  4596883.952      769.500   114.009   114.009 168.787934     0.000    -1.825    1.90    1.90   114.009   114.121   114.121 
   CIRC. Pendiente          80.000   407943.100  4596866.187      769.500   113.744   113.744 170.442566     0.000    -1.189    1.94    1.94   113.744   113.767   113.767 
   CIRC. Pendiente         100.000   407951.823  4596848.190      769.500   113.575   113.575 172.097199     0.000    -0.341    1.96    1.96   113.575   113.581   113.581 
   CIRC. Pendiente         120.000   407960.074  4596829.972      769.500   113.538   113.538 173.751831     0.000    -0.420    0.90    0.90   113.538   113.522   113.522 
   CLOT. Pendiente         120.102   407960.115  4596829.879      769.500   113.537   113.537 173.760271     0.000    -0.420    0.90    0.90   113.537   113.522   113.522 
   CLOT. Pendiente         140.000   407967.728  4596811.497      304.012   113.471   113.471 176.666746     0.000    -0.221    1.20    1.20   113.471   113.615   113.615 
   CLOT. Pendiente         160.000   407974.149  4596792.562      189.059   113.437   113.437 182.128107     0.000    -0.119    1.52    1.52   113.437   113.933   113.933 
   CIRC. Pendiente         169.607   407976.561  4596783.264      160.000   113.425   113.425 185.656684     0.000    -0.176    1.68    1.68   113.425   114.060   114.060 
   CIRC. Pendiente         180.000   407978.552  4596773.065      160.000   113.396   113.396 189.792098     0.000    -0.399    1.82    1.82   113.396   114.225   114.225 
   CLOT. KV 1600           183.851   407979.121  4596769.256      160.000   113.383   113.383 191.324423     0.000    -0.225    2.03    2.03   113.383   114.277   114.277 
   CLOT. KV 1600           200.000   407980.591  4596753.180      234.945   113.428   113.428 196.725024     0.000     0.784    3.00    3.00   113.428   114.642   114.642 
   CLOT. KV 1600           220.000   407980.933  4596733.186      559.541   113.710   113.710 200.572432     0.000     2.034    1.82    1.82   113.710   114.958   114.958 
   CLOT. KV 1600           234.476   407980.678  4596718.712 -1000000.000   114.070   114.070 201.395947     0.000     2.939    0.97    0.97   114.070   115.210   115.210 
   CLOT. KV 1600           240.000   407980.561  4596713.189    -1466.370   114.242   114.242 201.276039     0.000     3.284    0.64    0.64   114.242   115.303   115.303 
   CLOT. Rampa             260.000   407980.461  4596693.191     -317.350   114.921   114.921 198.835844     0.000     3.400   -0.74   -0.74   114.921   115.572   115.572 

   CLOT. KV -1815          280.000   407981.620  4596673.231     -177.929   115.519   115.519 193.251848     0.000     2.450   -2.36   -2.36   115.519   115.834   115.834 
   CIRC. KV -1815          288.476   407982.730  4596664.829     -150.000   115.707   115.707 189.936791     0.000     1.983   -3.04   -3.04   115.707   115.914   115.914 
   CIRC. KV -1815          300.000   407984.979  4596653.529     -150.000   115.898   115.898 185.045919     0.000     1.347   -3.98   -3.98   115.898   115.964   115.964 
   CIRC. KV -1815          320.000   407990.915  4596634.446     -150.000   116.058   116.058 176.557655     0.000     0.245   -4.68   -4.68   116.058   115.972   115.972 
   CIRC. Tg. Entrada       340.000   407999.335  4596616.321     -150.000   115.922   115.922 168.069391     0.000    -1.092   -4.12   -4.12   115.922   115.922   115.922 
   CIRC. Tg. Entrada       360.000   408010.090  4596599.476     -150.000   115.611   115.611 159.581128     0.000    -0.535   -0.73   -0.73   115.611   115.611   115.611 
   CLOT. Pendiente         365.790   408013.613  4596594.882     -150.000   115.602   115.602 157.123579     0.000    -2.130   -1.92   -1.92   115.602   115.602   115.602 
   CLOT. Tg. Entrada       380.000   408022.847  4596584.083    -1017.447   115.004   115.004 153.663674     0.000    -4.833    0.27    0.27   115.004   115.004   115.004 
   CLOT. Pendiente         382.457   408024.483  4596582.250  1000000.000   114.865   114.865 153.586802     0.000    -2.980    0.36    0.36   114.865   114.865   114.865 
   CLOT. Tg. Entrada       400.000   408035.896  4596568.932      142.508   114.222   114.222 157.505226     0.000    -2.889   -0.34   -0.34   114.222   114.222   114.222 
   CIRC. Pendiente         403.290   408037.901  4596566.323      120.000   114.137   114.137 159.113015     0.000    -2.457   -1.13   -1.13   114.137   114.137   114.137 
   CIRC. Tg. Entrada       420.000   408046.948  4596552.290      120.000   113.660   113.660 167.977700     0.000    -2.521   -2.43   -2.43   113.660   113.660   113.660 
   CIRC. Rampa             433.015   408052.592  4596540.569      120.000   113.638   113.638 174.882496     0.000     1.097    2.89    2.89   113.638   113.638   113.638 
 
 
  Istram 20.06.06.01 08/06/20 16:42:28   200009                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   54 : E585 Ramal-1 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Pendiente           0.000   408420.187  4595855.014        0.000   107.210   107.210 164.133057     0.000    -0.900    1.10    1.10   107.210   107.210   107.210 
   CIRC. Pendiente           0.000   408420.187  4595855.014     7500.000   107.210   107.210 164.133057     0.000    -0.900    1.10    1.10   107.210   107.210   107.210 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   408430.846  4595838.091     7500.000   106.959   106.959 164.302822     0.000    -1.138    1.43    1.43   106.959   106.959   106.959 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   408441.459  4595821.140     7500.000   106.633   106.633 164.472588     0.000    -2.198    1.57    1.57   106.633   106.633   106.633 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   408452.027  4595804.160     7500.000   106.252   106.252 164.642353     0.000    -1.316    1.74    1.74   106.252   106.252   106.252 
   CIRC. Tg. Entrada        80.000   408462.550  4595787.152     7500.000   106.079   106.079 164.812118     0.000    -0.985    0.72    0.72   106.079   106.079   106.079 
   CIRC. Tg. Entrada       100.000   408473.028  4595770.116     7500.000   105.764   105.764 164.981884     0.000    -2.162    1.98    1.98   105.764   105.764   105.764 
   CIRC. Pendiente         120.000   408483.460  4595753.053     7500.000   105.476   105.476 165.151649     0.000    -1.080    0.77    0.77   105.476   105.476   105.476 
   CIRC. Pendiente         120.403   408483.669  4595752.709     5000.000   105.471   105.471 165.155066     0.000    -1.083    0.72    0.72   105.471   105.471   105.471 
   CIRC. Tg. Entrada       140.000   408493.836  4595735.954     5000.000   105.160   105.160 165.404588     0.000    -1.702    1.94    1.94   105.160   105.160   105.160 
   CIRC. Tg. Entrada       160.000   408504.143  4595718.815     5000.000   104.909   104.909 165.659236     0.000    -1.902    2.42    2.42   104.909   104.909   104.909 
   CIRC. Tg. Entrada       180.000   408514.381  4595701.634     5000.000   104.585   104.585 165.913884     0.000    -0.502    1.27    1.27   104.585   104.585   104.585 
   CIRC. Tg. Entrada       200.000   408524.551  4595684.413     5000.000   104.488   104.488 166.168532     0.000     0.078    2.38    2.38   104.488   104.488   104.488 
   CLOT. Pendiente         212.104   408530.672  4595673.971     5000.000   104.228   104.228 166.322646     0.000    -1.281    3.34    3.34   104.228   104.228   104.228 
   CLOT. Tg. Entrada       220.000   408534.651  4595667.151     4030.008   104.127   104.127 166.435278     0.000    -1.281    2.10    2.10   104.127   104.127   104.127 
   CLOT. Tg. Entrada       240.000   408544.664  4595649.838     2702.183   103.925   103.925 166.828843     0.000    -1.699    6.18    6.18   103.925   103.925   103.925 
   CLOT. Tg. Entrada       260.000   408554.548  4595632.451     2032.505   103.678   103.678 167.377657     0.000    -0.764    3.37    3.37   103.678   103.678   103.678 
   CLOT. Tg. Entrada       280.000   408564.261  4595614.968     1628.833   103.409   103.409 168.081720     0.000    -1.842    5.60    5.60   103.409   103.409   103.409 
   CLOT. Tg. Entrada       300.000   408573.759  4595597.367     1358.937   103.170   103.170 168.941033     0.000    -1.043    4.20    4.20   103.170   103.170   103.170 
   CLOT. Tg. Entrada       320.000   408582.996  4595579.629     1165.771   102.960   102.960 169.955595     0.000    -0.700    3.74    3.74   102.960   102.960   102.960 
   CLOT. Tg. Entrada       340.000   408591.928  4595561.734     1020.685   102.748   102.748 171.125407     0.000    -2.086    3.45    3.45   102.748   102.748   102.748 
   CIRC. Pendiente         343.324   408593.380  4595558.744     1000.000   102.705   102.705 171.334880     0.000    -0.992    3.12    3.12   102.705   102.705   102.705 
   CIRC. Tg. Entrada       360.000   408600.512  4595543.670     1000.000   102.514   102.514 172.396502     0.000    -1.517    1.97    1.97   102.514   102.514   102.514 
   CIRC. Pendiente         377.740   408607.821  4595527.507     1000.000   102.306   102.306 173.525841     0.000    -1.017    0.51    0.51   102.306   102.306   102.306 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   55 : E585 Ramal Salida Ca N'Amat 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CLOT. Pendiente           0.000   408574.745  4595587.980     1263.284   102.918   102.918 169.367199     0.000    -0.952    4.07    4.07   102.918   102.918   102.918 
   CLOT. Tg. Entrada        20.000   408583.771  4595570.133      434.051   102.760   102.760 171.337832     0.000    -0.858    4.42    4.42   102.760   102.760   102.760 
   CLOT. Tg. Entrada        40.000   408591.964  4595551.892      262.043   102.565   102.565 175.233969     0.000    -0.525    4.87    4.87   102.565   102.564   102.564 
   CIRC. Pendiente          49.645   408595.446  4595542.898      220.000   102.437   102.437 177.801039     0.000    -1.647    4.43    4.43   102.437   102.438   102.438 
   CIRC. Tg. Entrada        60.000   408598.754  4595533.087      220.000   102.307   102.307 180.797524     0.000    -0.558    4.87    4.87   102.307   102.307   102.307 
   CIRC. Tg. Entrada        80.000   408603.820  4595513.746      220.000   102.318   102.318 186.584977     0.000    -0.391    6.08    6.08   102.318   102.318   102.318 
   CLOT. Rampa              86.973   408605.171  4595506.905      220.000   102.372   102.372 188.602892     0.000     0.250    5.70    5.70   102.372   102.372   102.372 
   CLOT. Tg. Entrada       100.000   408606.811  4595493.991       65.879   102.570   102.570 196.781785     0.000     3.140    5.41    5.41   102.570   102.570   102.570 
   CIRC. Rampa             109.894   408606.437  4595484.120       43.000   102.814   102.814 208.885928     0.000     2.222    5.75    5.75   102.814   102.814   102.814 
   CIRC. Tg. Entrada       120.000   408603.873  4595474.368       43.000   103.010   103.010 223.848557     0.000     1.994    7.24    7.24   103.010   103.010   103.010 
   CIRC. Tg. Entrada       140.000   408592.565  4595458.090       43.000   103.394   103.394 253.458779     0.000     1.818    7.41    7.41   103.394   103.394   103.394 
   CIRC. Rampa             150.574   408583.908  4595452.064       43.000   103.605   103.605 269.114365     0.000     2.222    7.41    7.41   103.605   103.605   103.605 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   56 : Rectificación Carrer Industria 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   RECTA Rampa               0.000   407928.774  4597053.699        0.000   116.244   116.244 379.644229     0.000     0.853    2.00    2.00   116.244   116.244   116.244 
   CLOT. Rampa               2.289   407928.054  4597055.872  1000000.000   116.264   116.264 379.644229     0.000     0.853    2.00    2.00   116.264   116.264   116.264 
   CIRC. Rampa              18.653   407923.691  4597071.626       55.000   116.370   116.370 389.114605     0.000     0.901    2.00    2.00   116.370   116.369   116.369 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   407923.478  4597072.957       55.000   116.385   116.385 390.674307     0.000     1.141    2.00    2.00   116.385   116.385   116.385 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   407924.181  4597092.834       55.000   116.374   116.374  13.824117     0.000     0.078    2.00    2.00   116.374   116.374   116.374 
   CLOT. Rampa              58.803   407931.261  4597110.155 -1000000.000   116.402   116.402  35.588536     0.000     0.088    2.00    2.00   116.402   116.402   116.402 
   CLOT. KV -4100           60.000   407931.896  4597111.170     -334.199   116.403   116.403  35.474538     0.000     0.065    2.00    2.00   116.403   116.403   116.403 
   CLOT. Pendiente          80.000   407938.865  4597129.624      -18.871   116.368   116.368 399.833725     0.000    -0.350    2.00    2.00   116.368   116.348   116.348 
   CIRC. Pendiente          81.992   407938.751  4597131.611      -17.250   116.361   116.361 392.799558     0.000    -0.350    2.00    2.00   116.361   116.353   116.353 
   RECTA Pendiente          96.976   407931.195  4597144.007        0.000   116.309   116.309 337.499721     0.000    -0.350    2.00    2.00   116.309   116.360   116.360 
   RECTA Pendiente         100.000   407928.680  4597145.687        0.000   116.298   116.298 337.499721     0.000    -0.350    2.00    2.00   116.298   116.320   116.320 
   RECTA Rampa             113.683   407917.303  4597153.289        0.000   116.476   116.476 337.499721     0.000     3.155    2.00    2.00   116.476   116.476   116.476 
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  PROYECTO   :  



 ANEJO Nº 14. TRAZADO, REORDENACIÓN DE ACCESOS Y REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexión entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 2. Pág. nº 173 

  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   57 : RAMAL Conexión con C-55 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Pendiente           0.000   407926.122  4597159.968      -31.100   116.016   116.016  18.939725     0.000    -3.337    0.75    0.75   116.016   116.016   116.016 
   CIRC. Pendiente           0.000   407926.122  4597159.968       14.000   116.016   116.016  18.939725     0.000    -3.337    0.75    0.75   116.016   116.016   116.016 
   CLOT. KV 2300            13.008   407934.784  4597169.044       14.000   115.526   115.526  78.089966     0.000    -4.229    1.58    1.58   115.526   115.490   115.490 
   CLOT. KV 2300            20.000   407941.672  4597169.948       24.782   115.241   115.241 102.968799     0.000    -3.925    2.73    2.73   115.241   115.221   115.221 
   CIRC. KV 2300            27.413   407948.985  4597168.802      135.000   114.962   114.962 114.237667     0.000    -3.602    3.95    3.95   114.962   114.706   114.706 
   CIRC. KV 2300            40.000   407961.112  4597165.442      135.000   114.543   114.543 120.173519     0.000    -3.055    5.00    5.00   114.543   114.150   114.150 
   CIRC. KV 2300            60.000   407979.585  4597157.828      135.000   114.019   114.019 129.604923     0.000    -2.185    5.00    5.00   114.019   113.369   113.369 
   CIRC. KV 2300            80.000   407996.733  4597147.570      135.000   113.669   113.669 139.036327     0.000    -1.316    5.00    5.00   113.669   112.804   112.804 
   CIRC. KV 2300           100.000   408012.179  4597134.893      135.000   113.492   113.492 148.467731     0.000    -0.446    5.00    5.00   113.492   112.822   112.822 
   CIRC. KV 2300           120.000   408025.584  4597120.075      135.000   113.490   113.490 157.899135     0.000     0.423    5.00    5.00   113.490   112.891   112.891 
   CIRC. Rampa             140.000   408036.655  4597103.441      135.000   113.662   113.662 167.330539     0.000     1.285    2.57    2.57   113.662   113.352   113.352 
   CIRC. Rampa             160.000   408045.150  4597085.355      135.000   113.919   113.919 176.761943     0.000     1.285   -0.47   -0.47   113.919   113.762   113.762 
   CIRC. Rampa             180.000   408050.882  4597066.213      135.000   114.176   114.176 186.193347     0.000     1.285   -0.15   -0.15   114.176   114.209   114.209 
   CIRC. Rampa             193.103   408053.077  4597053.300      135.000   114.344   114.344 192.372293     0.000     1.285    1.07    1.07   114.344   114.451   114.451 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   58 : Rectificación Av. Generalitat 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Pendiente           0.000   407931.488  4597169.201      -35.100   115.584   115.584 399.790062     0.000    -4.140    0.00    0.00   115.584   115.584   115.584 
   CIRC. Pendiente           0.000   407931.488  4597169.201        8.000   115.584   115.584 399.790061     0.000    -4.140    0.00    0.00   115.584   115.584   115.584 
   CLOT. Pendiente           7.460   407934.701  4597175.636        8.000   115.447   115.447  59.156615     0.000    -2.424    4.07    4.07   115.447   115.447   115.447 
   CIRC. Pendiente          14.960   407941.806  4597177.574       20.000   115.159   115.159 100.934788     0.000    -6.235    1.84    1.84   115.159   115.159   115.159 
   CIRC. Tg. Entrada        20.000   407946.783  4597176.869       20.000   114.861   114.861 116.976901     0.000    -6.963   -1.26   -1.26   114.861   114.861   114.861 
   CIRC. Pendiente          22.464   407949.114  4597176.075     1000.000   114.779   114.779 124.820334     0.000    -6.715   -1.76   -1.76   114.779   114.778   114.778 
   CIRC. Pendiente          40.000   407965.274  4597169.268     1000.000   113.631   113.631 125.936705     0.000    -7.410   -1.76   -1.76   113.631   113.631   113.631 
   CIRC. Pendiente          60.000   407983.557  4597161.161     1000.000   111.984   111.984 127.209945     0.000    -8.356   -1.76   -1.76   111.984   111.984   111.984 
   CIRC. Pendiente          70.701   407993.272  4597156.673     1000.000   111.134   111.134 127.891213     0.000    -7.738   -1.76   -1.76   111.134   111.134   111.134 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   59 : E584 RAMAL 1 (C-55) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Rampa               0.000   408043.187  4597170.635     -500.000   112.897   112.897 200.222043     0.000     0.806   -6.32   -6.32   112.896   112.896   112.896 
   CIRC. Rampa              20.000   408043.518  4597150.639     -500.000   113.066   113.066 197.675564     0.000     1.261   -6.32   -6.32   113.066   113.066   113.066 
   CLOT. Rampa              22.864   408043.630  4597147.777     -500.000   113.102   113.102 197.310847     0.000     0.566   -6.32   -6.32   113.102   113.102   113.102 
   CLOT. Tg. Entrada        40.000   408044.626  4597130.671     -636.289   113.278   113.278 195.362745     0.000     0.814   -3.99   -3.99   113.278   113.278   113.278 
   CLOT. Tg. Entrada        60.000   408046.362  4597110.747     -933.174   113.586   113.586 193.680016     0.000     1.458   -1.27   -1.27   113.586   113.586   113.586 
   CLOT. Tg. Entrada        80.000   408048.524  4597090.864    -1749.438   113.823   113.823 192.633908     0.000     1.370   -0.26   -0.26   113.823   113.823   113.823 
   CLOT. Rampa             100.000   408050.913  4597071.007   -13964.140   114.113   114.113 192.224418     0.000     1.510   -0.01   -0.01   114.113   114.113   114.113 
   CLOT. Rampa             102.864   408051.263  4597068.164  1000000.000   114.156   114.156 192.217889     0.000     3.047    0.00    0.00   114.156   114.156   114.156 
   CLOT. Rampa             120.000   408053.334  4597051.155     2697.613   114.526   114.526 192.420083     0.000     2.200    1.23    1.23   114.526   114.483   114.483 
   CLOT. Rampa             140.000   408055.607  4597031.284     1244.765   114.966   114.966 193.167514     0.000     2.200    2.66    2.66   114.966   114.973   114.973 
   CLOT. Rampa             160.000   408057.561  4597011.380      809.041   115.406   115.406 194.465833     0.000     2.200    4.10    4.10   115.406   115.414   115.414 
   CLOT. Rampa             180.000   408059.023  4596991.434      599.270   115.846   115.846 196.315040     0.000     2.200    5.53    5.53   115.846   115.833   115.833 
   CIRC. Rampa             186.910   408059.381  4596984.534      550.000   115.998   115.998 197.081980     0.000     2.200    6.03    6.03   115.998   116.022   116.022 
   CIRC. Rampa             200.000   408059.825  4596971.452      550.000   116.286   116.286 198.597142     0.000     2.200    6.03    6.03   116.286   116.266   116.266 
   CIRC. KV 3600           220.000   408059.902  4596951.453      550.000   116.753   116.753 200.912123     0.000     2.588    6.03    6.03   116.753   116.761   116.761 
   CIRC. KV 3600           240.000   408059.252  4596931.465      550.000   117.326   117.326 203.227104     0.000     3.143    6.03    6.03   117.326   117.223   117.223 
   CIRC. KV 3600           260.000   408057.876  4596911.513      550.000   118.011   118.011 205.542085     0.000     3.699    6.03    6.03   118.011   117.997   117.997 
   CIRC. KV 3600           280.000   408055.775  4596891.625      550.000   118.806   118.806 207.857066     0.000     4.254    6.03    6.03   118.806   118.813   118.813 
   CIRC. Rampa             300.000   408052.953  4596871.826      550.000   119.710   119.710 210.172047     0.000     4.700    6.03    6.03   119.710   119.356   119.356 
   CIRC. Rampa             320.000   408049.413  4596852.143      550.000   120.650   120.650 212.487028     0.000     4.700    6.03    6.03   120.650   119.223   119.223 
   CIRC. Rampa             340.000   408045.159  4596832.602      550.000   121.590   121.590 214.802009     0.000     4.700    6.03    6.03   121.590   118.744   118.744 
   CLOT. KV -1350          348.863   408043.048  4596823.994      550.000   122.005   122.005 215.827879     0.000     4.563    6.03    6.03   122.005   118.302   118.302 
   CLOT. KV -1350          360.000   408040.203  4596813.227      634.015   122.468   122.468 217.031578     0.000     3.738    5.23    5.23   122.468   117.768   117.768 
   CLOT. KV -1350          380.000   408034.640  4596794.016      873.681   123.067   123.067 218.764350     0.000     2.256    3.80    3.80   123.067   116.666   116.666 
   CLOT. KV -1350          400.000   408028.639  4596774.938     1404.659   123.370   123.370 219.946234     0.000     0.775    2.36    2.36   123.370   113.447   113.447 
   CLOT. KV -1350          420.000   408022.367  4596755.947     3581.020   123.377   123.377 220.577230     0.000    -0.707    0.93    0.93   123.377   114.000   114.000 
   CLOT. KV -1350          432.908   408018.252  4596743.712 -1000000.000   123.224   123.224 220.691970     0.000    -1.663    0.00    0.00   123.224   113.712   113.712 
   CLOT. KV -1350          440.000   408015.995  4596736.989    -1018.801   123.088   123.088 220.470401     0.000    -2.188   -0.89   -0.89   123.088   113.631   113.631 
   CLOT. KV -1350          460.000   408010.038  4596717.899     -266.687   122.502   122.502 217.458388     0.000    -3.669   -3.41   -3.41   122.502   116.204   116.204 
   CLOT. KV -1350          480.000   408005.528  4596698.423     -153.424   121.620   121.620 210.921838     0.000    -5.151   -5.93   -5.93   121.620   116.688   116.688 
   CIRC. Pendiente         488.485   408004.326  4596690.025     -130.000   121.158   121.158 207.083751     0.000    -5.600   -7.00   -7.00   121.158   116.628   116.628 
   CIRC. Pendiente         500.000   408003.555  4596678.540     -130.000   120.513   120.513 201.444894     0.000    -5.600   -7.00   -7.00   120.513   116.326   116.326 
   CIRC. Pendiente         520.000   408004.638  4596658.589     -130.000   119.393   119.393 191.650743     0.000    -5.600   -7.00   -7.00   119.393   116.478   116.478 
   CIRC. Pendiente         540.000   408008.766  4596639.040     -130.000   118.273   118.273 181.856593     0.000    -5.600   -7.00   -7.00   118.273   116.737   116.737 
   CLOT. Pendiente         547.153   408010.964  4596632.234     -130.000   117.873   117.873 178.353894     0.000    -5.600   -7.00   -7.00   117.873   116.451   116.451 
   CLOT. Pendiente         560.000   408015.795  4596620.334     -169.087   117.153   117.153 172.789620     0.000    -5.600   -5.38   -5.38   117.153   116.087   116.087 
   CLOT. Pendiente         580.000   408024.980  4596602.576     -317.868   116.033   116.033 167.021791     0.000    -5.600   -2.86   -2.86   116.033   115.477   115.477 
   CLOT. KV 3200           600.000   408035.267  4596585.425    -2646.948   114.917   114.917 164.778500     0.000    -5.449   -0.34   -0.34   114.917   114.794   114.794 
   CLOT. KV 3200           602.730   408036.702  4596583.103  1000000.000   114.769   114.769 164.745675     0.000    -5.364    0.00    0.00   114.769   114.692   114.692 
   CLOT. KV 3200           620.000   408045.759  4596568.399     1673.379   113.890   113.890 165.074193     0.000    -4.824    0.60    0.60   113.890   114.078   114.078 
   CLOT. KV 3200           640.000   408056.047  4596551.248      775.413   112.987   112.987 166.275640     0.000    -4.199    1.29    1.29   112.987   113.410   113.410 
   CLOT. KV 3200           660.000   408065.890  4596533.838      504.623   112.210   112.210 168.358221     0.000    -3.574    1.99    1.99   112.210   112.624   112.624 
   CIRC. Pendiente         674.980   408072.818  4596520.558      400.000   111.710   111.710 170.495148     0.000    -3.128    2.49    2.49   111.710   111.986   111.986 
   CIRC. Pendiente         680.000   408075.034  4596516.054      400.000   111.552   111.552 171.294176     0.000    -3.184    2.53    2.53   111.552   111.724   111.724 
   CIRC. Pendiente         700.000   408083.297  4596497.842      400.000   110.898   110.898 174.477275     0.000    -4.137    2.63    2.63   110.898   110.920   110.920 
   CIRC. Pendiente         720.000   408090.638  4596479.241      400.000   110.106   110.106 177.660373     0.000    -4.726    3.77    3.77   110.106   110.044   110.044 

   CIRC. Pendiente         720.060   408090.659  4596479.184      400.000   110.103   110.103 177.669897     0.000    -4.726    3.78    3.78   110.103   110.043   110.043 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   60 : E584 RAMAL 2 (C-55) 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Rampa               0.000   408063.508  4596782.601     2500.000   114.872   114.872   2.343357     0.000     4.579    2.00    2.00   114.872   114.872   114.872 
   CIRC. Rampa              20.000   408064.324  4596802.584     2500.000   115.801   115.801   2.852652     0.000     4.584    2.00    2.00   115.801   115.800   115.800 
   CIRC. Tg. Entrada        40.000   408065.299  4596822.560     2500.000   116.941   116.941   3.361948     0.000     5.608    2.00    2.00   116.941   116.941   116.941 
   CLOT. Rampa              54.971   408066.134  4596837.508 -1000000.000   117.642   117.642   3.743174     0.000     4.214    2.00    2.00   117.642   117.642   117.642 
   CLOT. Rampa              60.000   408066.430  4596842.528   -12929.229   117.844   117.844   3.730792     0.000     4.027    2.00    2.00   117.844   117.844   117.844 
   CLOT. Tg. Entrada        80.000   408067.565  4596862.496    -2597.955   118.400   118.400   3.436507     0.000     1.781    2.00    2.00   118.400   118.400   118.400 
   CLOT. KV -1800          100.000   408068.547  4596882.472    -1444.060   118.631   118.631   2.750606     0.000    -0.111    2.00    2.00   118.631   118.633   118.633 
   CLOT. KV -1800          120.000   408069.252  4596902.459     -999.934   118.498   118.498   1.673090     0.000    -1.222   -0.45   -0.45   118.498   118.424   118.424 
   CLOT. KV -1800          140.000   408069.557  4596922.456     -764.736   118.142   118.142   0.203959     0.000    -2.334   -3.60   -3.60   118.142   118.023   118.023 
   CIRC. KV -1800          147.864   408069.540  4596930.320     -700.000   117.941   117.941 399.519072     0.000    -2.770   -4.84   -4.84   117.941   117.822   117.822 
   CIRC. Pendiente         160.000   408069.343  4596942.454     -700.000   117.571   117.571 398.415315     0.000    -3.069   -5.86   -5.86   117.571   117.481   117.481 
   CIRC. Pendiente         180.000   408068.560  4596962.438     -700.000   116.983   116.983 396.596401     0.000    -2.998   -5.44   -5.44   116.983   116.939   116.939 
   CIRC. Pendiente         195.521   408067.559  4596977.927    -1666.110   116.533   116.533 395.184854     0.000    -3.318   -3.86   -3.86   116.533   116.513   116.513 
   CIRC. Tg. Entrada       200.000   408067.215  4596982.393    -1666.110   116.425   116.425 395.013703     0.000    -2.423   -3.66   -3.66   116.425   116.405   116.405 
   CIRC. Tg. Entrada       220.000   408065.530  4597002.321    -1666.110   115.888   115.888 394.249504     0.000    -2.771   -2.69   -2.69   115.888   115.868   115.868 
   CIRC. Tg. Entrada       240.000   408063.606  4597022.229    -1666.110   115.332   115.332 393.485305     0.000    -2.446   -0.91   -0.91   115.332   115.312   115.312 
   CIRC. Pendiente         259.180   408061.537  4597041.297    -1666.110   114.852   114.852 392.752425     0.000    -2.487   -1.07   -1.07   114.852   114.832   114.832 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   61 : Deflectora Izq Carrer Industria 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Pendiente           0.000   407916.225  4597141.319       12.750   116.552   116.552  72.713103     0.000    -4.998    1.50    1.50   116.552   116.557   116.557 
   RECTA KV 360             12.975   407928.608  4597140.324        0.000   116.399   116.399 137.499721     0.000     0.396   -1.97   -1.97   116.399   116.460   116.460 
   RECTA KV 360             12.975   407928.608  4597140.324        0.000   116.399   116.399 137.499721     0.000     0.396   -1.97   -1.97   116.399   116.460   116.460 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    3 : Actuaciones A-2 sentido Barcelona. VS, C55 y E585 
  EJE        :   62 : Deflectora Der Carrer Industria 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z 
TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- ------
--- 
   CIRC. Pendiente           0.000   407933.875  4597147.627       10.000   116.240   116.240 338.136464     0.000    -0.153    2.00    2.00   116.240   116.240   116.240 
   CIRC. Pendiente          12.688   407929.952  4597158.812       10.000   115.923   115.923  18.908559     0.000    -3.200    2.00    2.00   115.923   115.923   115.923 
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  PROYECTO :  
  EJE:  10: Ampliacion 3 Carril MI E580 a E581 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1853.056 
Estudio desde PK: 0.000 hasta PK: 1853.056 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 20.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 1.500 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 2.500 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3252 BiondaS_D                0.900      172.625         10.639      1012.213       10.650 
 3252 BiondaS_D                0.900     1135.222          5.999      1484.178        6.000 
 3252 BiondaS_D                0.900     1505.589         10.636      1722.391        6.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  10: Ampliacion 3 Carril MI E580 a E581 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
      0.000          20.000       -923.799   -36.020%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
     20.000         167.451        167.451    3.185%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
     40.000         167.355        167.355    3.215%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
     60.000         168.485        168.485    2.863%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
     80.000         169.281        169.281    2.618%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
    100.000         169.806        169.806    2.460%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
    120.000         171.011        171.011    2.100%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
    140.000         171.353        171.353    1.999%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
    160.000         172.307        172.307    1.721%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
    180.000         173.436        173.436    1.398%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
    200.000         167.415        167.415    3.196%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
    220.000         174.520        174.520    1.094%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
    240.000         173.113        173.113    1.490%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
    260.000         175.025        175.025    0.954%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
    280.000         175.083        175.083    0.938%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
    300.000         175.725        175.725    0.762%     -431.500      0.000   0.320      100.000 
    320.000         176.583        176.583    0.530%     -474.937      0.000   0.320      100.000 
    340.000         177.234        177.234    0.356%     -589.925      0.000   0.320      100.000 
    360.000         179.829        179.829   -0.320%     -778.689      0.000   0.320      100.000 
    380.000         179.360        179.360   -0.200%    -1145.763      0.000   0.320      100.000 
    400.000         181.920        181.920   -0.844%    -2169.937      0.000   0.320      100.000 
    420.000         179.657        179.657   -0.276%   -20663.315      0.000   0.320      100.000 
    440.000         183.131        183.131   -1.140%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    460.000         182.163        182.163   -0.904%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    480.000         181.074        181.074   -0.634%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    500.000         180.136        180.136   -0.398%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    520.000         180.168        180.168   -0.406%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    540.000         180.263        180.263   -0.430%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    560.000         180.962        180.962   -0.606%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    580.000         178.941        178.941   -0.092%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    600.000         181.274        181.274   -0.684%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    620.000         183.306        183.306   -1.182%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    640.000         180.026        180.026   -0.370%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    660.000         180.193        180.193   -0.412%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    680.000         178.618        178.618   -0.008%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    700.000         179.759        179.759   -0.302%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    720.000         178.220        178.220    0.096%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    740.000         183.198        183.198   -1.156%     1143.114      0.000   0.320      100.000 
    760.000         183.223        183.223   -1.162%      738.500      0.000   0.320      100.000 
    780.000         183.289        183.289   -1.178%      738.500      0.000   0.320      100.000 
    800.000         181.881        181.881   -0.835%      738.500      0.000   0.320      100.000 
    820.000         179.369        179.369   -0.202%      738.500      0.000   0.320      100.000 
    840.000         179.901        179.901   -0.338%      738.500      0.000   0.320      100.000 
    860.000         179.174        179.174   -0.152%      738.500      0.000   0.320      100.000 
    880.000         174.054        174.054    1.224%      738.500      0.000   0.320      100.000 
    900.000         179.135        179.135   -0.142%      738.500      0.000   0.320      100.000 
    920.000         178.272        178.272    0.082%      738.500      0.000   0.320      100.000 
    940.000         176.160        176.160    0.644%      738.500      0.000   0.320      100.000 
    960.000         178.272        178.272    0.082%      738.500      0.000   0.320      100.000 
    980.000         173.550        173.550    1.366%      738.500      0.000   0.320      100.000 
   1000.000         175.703        175.703    0.768%      738.500      0.000   0.320      100.000 
   1020.000         173.719        173.719    1.318%      738.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1135.509 Pk fin 1136.163 
   1040.000         172.731        172.731    1.599%      738.500      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1135.518 Pk fin 1141.974 
   1060.000          60.000        181.016   -0.620%      738.500      0.000   0.320      100.000        54.580   Áng. focos-rasante: 1.089                                                   Derecha Pk inicio 1135.521 Pk fin 1158.389 
   1080.000         171.823        171.823    1.862%      738.500      0.000   0.320      100.000 
   1100.000         172.594        172.594    1.639%      738.500      0.000   0.320      100.000 
   1120.000         170.939        170.939    2.121%      738.500      0.000   0.320      100.000 
   1140.000         170.477        170.477    2.258%      738.500      0.000   0.320      100.000 
   1160.000          60.000        178.587    0.000%      738.500      0.000   0.320      100.000        54.837   Áng. focos-rasante: 1.151                                                 
   1180.000         178.587        178.587    0.000%      738.500      0.000   0.320      100.000 
   1200.000         170.201        170.201    2.341%      847.775      0.000   0.320      100.000 
   1220.000         169.264        169.264    2.624%     1213.356      0.000   0.320      100.000 
   1240.000         171.219        171.219    2.039%     2131.555      0.000   0.320      100.000 
   1260.000         168.952        168.952    2.719%     8733.702      0.000   0.320      100.000 
   1280.000         169.071        169.071    2.683%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   1300.000         165.039        165.039    3.960%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   1320.000         162.105        162.105    4.950%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   1340.000         168.106        168.106    2.980%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   1360.000         168.649        168.649    2.812%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   1380.000         166.576        166.576    3.462%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   1400.000         164.410        164.410    4.168%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   1420.000         168.683        168.683    2.802%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   1440.000         162.832        162.832    4.700%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   1460.000         160.043        160.043    5.679%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   1480.000         168.554        168.554    2.841%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   1500.000         165.143        165.143    3.926%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   1520.000         165.180        165.180    3.914%        0.000      0.000   0.320      100.000 
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   1540.000         164.002        164.002    4.304%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   1560.000         165.526        165.526    3.800%    47367.797      0.000   0.320      100.000 
   1580.000         164.512        164.512    4.134%     6181.013      0.000   0.320      100.000 
   1600.000         163.952        163.952    4.320%     3305.571      0.000   0.320      100.000 
   1620.000         163.680        163.680    4.412%     2255.744      0.000   0.320      100.000 
   1640.000         166.928        166.928    3.350%     1711.844      0.000   0.320      100.000 
   1660.000         162.053        162.053    4.968%     1379.163      0.000   0.320      100.000 
   1680.000         165.661        165.661    3.757%     1198.500      0.000   0.320      100.000 
   1700.000         165.057        165.057    3.954%     1198.500      0.000   0.320      100.000 
   1720.000         161.921        161.921    5.014%     1198.500      0.000   0.320      100.000 
   1740.000         162.278        162.278    4.890%     1198.500      0.000   0.320      100.000 
   1760.000         164.796        164.796    4.040%     1198.500      0.000   0.320      100.000 
   1780.000         161.732        161.732    5.080%     1198.500      0.000   0.320      100.000 
   1800.000         166.651        166.651    3.438%     1198.500      0.000   0.320      100.000 
   1820.000         162.557        162.557    4.794%     1198.500      0.000   0.320      100.000 
   1840.000         162.481        162.481    4.820%     1198.500      0.000   0.320      100.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  10: Ampliacion 3 Carril MI E580 a E581 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 1853.056 
Estudio desde PK: 180.000 hasta PK: 980.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 20.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 6.000 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3252 BiondaS_D                0.900      172.625         10.639      1012.213       10.650 
 3252 BiondaS_D                0.900     1135.222          5.999      1484.178        6.000 
 3252 BiondaS_D                0.900     1505.589         10.636      1722.391        6.000 
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  PROYECTO :  
  EJE:  10: Ampliacion 3 Carril MI E580 a E581 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
    180.000         173.436        173.436    1.398%     -435.000      0.000   0.320      100.000 
    200.000         167.415        167.415    3.196%     -435.000      0.000   0.320      100.000 
    220.000         174.520        174.520    1.094%     -435.000      0.000   0.320      100.000 
    240.000         173.113        173.113    1.490%     -435.000      0.000   0.320      100.000 
    260.000         175.025        175.025    0.954%     -435.000      0.000   0.320      100.000 
    280.000         175.083        175.083    0.938%     -435.000      0.000   0.320      100.000 
    300.000         175.725        175.725    0.762%     -435.000      0.000   0.320      100.000 
    320.000         176.583        176.583    0.530%     -478.437      0.000   0.320      100.000 
    340.000         177.234        177.234    0.356%     -593.425      0.000   0.320      100.000 
    360.000         179.829        179.829   -0.320%     -782.189      0.000   0.320      100.000 
    380.000         179.360        179.360   -0.200%    -1149.263      0.000   0.320      100.000 
    400.000         181.920        181.920   -0.844%    -2173.437      0.000   0.320      100.000 
    420.000         179.657        179.657   -0.276%   -20666.815      0.000   0.320      100.000 
    440.000         183.131        183.131   -1.140%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    460.000         182.163        182.163   -0.904%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    480.000         181.074        181.074   -0.634%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    500.000         180.136        180.136   -0.398%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    520.000         180.168        180.168   -0.406%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    540.000         180.263        180.263   -0.430%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    560.000         180.962        180.962   -0.606%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    580.000         178.941        178.941   -0.092%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    600.000         181.274        181.274   -0.684%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    620.000         183.306        183.306   -1.182%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    640.000         180.026        180.026   -0.370%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    660.000         180.193        180.193   -0.412%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    680.000         178.618        178.618   -0.008%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    700.000         179.759        179.759   -0.302%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    720.000         178.220        178.220    0.096%        0.000      0.000   0.320      100.000 
    740.000         183.198        183.198   -1.156%     1139.614      0.000   0.320      100.000 
    760.000         183.223        183.223   -1.162%      735.000      0.000   0.320      100.000 
    780.000         183.289        183.289   -1.178%      735.000      0.000   0.320      100.000 
    800.000         181.881        181.881   -0.835%      735.000      0.000   0.320      100.000 
    820.000         179.369        179.369   -0.202%      735.000      0.000   0.320      100.000 
    840.000         179.901        179.901   -0.338%      735.000      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1012.562 Pk fin 1012.562 
    860.000         179.174        179.174   -0.152%      735.000      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1012.562 Pk fin 1012.564 
    880.000         174.054        174.054    1.224%      735.000      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1012.562 Pk fin 1012.565 
    900.000         179.135        179.135   -0.142%      735.000      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1012.562 Pk fin 1012.565 
    920.000         178.272        178.272    0.082%      735.000      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1012.562 Pk fin 1012.564 
    940.000         176.160        176.160    0.644%      735.000      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 1012.562 Pk fin 1114.990 
    960.000         178.272        178.272    0.082%      735.000      0.000   0.320      100.000       100.000   Barreras Visuales                                    6.000       1138.272   Derecha Pk inicio 1012.562 Pk fin 1132.594 
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  PROYECTO :  
  EJE:  50: Via de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585 
   
                   ================================================= 
                   * * *           DATOS DE TRABAJO            * * * 
                   ================================================= 
 
Tipo de estudio: Parada. 
 
Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2016.dia 
Fórmula: Distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) ) 
 
Sentido: Normal 
Modo: a velocidad fija de 100.0 Km/h 
Eje desde PK: 0.000 hasta PK: 2817.433 
Estudio desde PK: 1720.000 hasta PK: 2500.000 
 
Saltos del observador para estudio cada: 20.000 m 
Se supone la visibilidad en los primeros: 20.000 m 
A partir de ahí se estudia la visibilidad cada: 20.000 m 
 
Ángulo Focos-rasante, en grados: 1.0000 
Ángulo de tolerancia horizontal, en grados: 180.0000 
 
El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos del vehículo. 
El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de estudio. 
 
El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la referencia configurados. 
 
Trayectoria configurada del observador: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 5.000 m hacia el exterior 
- Altura: 1.100 m desde Calzada Pral. 
 
Trayectoria configurada de la referencia: 
- Superficie: 67 
- Lado: Derecho 
- Código: 1.000 
- Distancia al código: 9.500 m hacia el exterior 
- Altura: 0.500 m desde Calzada Pral. 
 
Se han considerado las siguientes barreras visuales: 
 
 Tipo de línea              Altura     PK Inicial   Dis. Inicial   PK Final      Dis. Final 
-------------------------- ---------- ------------ -------------- ------------- ------------ 
 3252 BiondaS_D                0.900      136.537          5.499       460.459        5.997 
 3252 BiondaS_D                0.900      460.235          9.500       876.261       14.234 
 3252 BiondaS_D                0.900      887.549          8.500      1090.008        8.000 
 3252 BiondaS_D                0.900     1095.600         11.633      1395.732       11.700 
 3252 BiondaS_D                0.900     1412.804          8.500      1689.597        8.500 
 3252 BiondaS_D                0.900     1704.440         12.754      2561.548       14.011 
 3252 BiondaS_D                0.900     2660.299          6.000      2817.433        6.002 
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  PROYECTO :  
  EJE:  50: Via de Servicio + Ampliación Tronco E584-E585 
   
                   ================================================= 
                   * * *        ESTUDIO DE VISIBILIDAD         * * * 
                   ================================================= 
 
    PK        D. Disponible   D. Necesaria     i         Radio         Kv       fl     V. Estudio   V. Reducida                Obstáculo                          Dist. Eje    PK Obstáculo         Visual fuera limites trazado 
------------ --------------- -------------- --------- ------------ ---------- ------- ------------ ------------- ----------------------------------------------- ------------ -------------- ---------------------------------------------------- 
   1720.000         193.002        193.002   -3.356%    -1205.000      0.000   0.320      100.000 
   1740.000         193.002        193.002   -3.356%    -1205.000      0.000   0.320      100.000 
   1760.000         193.002        193.002   -3.356%    -1205.000      0.000   0.320      100.000 
   1780.000         195.236        195.236   -3.814%    -1205.000      0.000   0.320      100.000                                                 
   1800.000         196.819        196.819   -4.130%     2495.000      0.000   0.320      100.000                                                 
   1820.000         195.962        195.962   -3.960%     2495.000      0.000   0.320      100.000                                                 
   1840.000         197.012        197.012   -4.168%     2495.000      0.000   0.320      100.000                                                 
   1860.000         190.820        190.820   -2.894%     2495.000      0.000   0.320      100.000                                                 
   1880.000         188.338        188.338   -2.350%     2495.000      0.000   0.320      100.000                                                 
   1900.000         183.146        183.146   -1.143%     2495.000      0.000   0.320      100.000                                                 
   1920.000         181.867        181.867   -0.831%    -2505.228      0.000   0.320      100.000                                                 
   1940.000         179.392        179.392   -0.208%    -2505.228      0.000   0.320      100.000                                                 
   1960.000         175.557        175.557    0.808%    -2505.228      0.000   0.320      100.000                                                 
   1980.000         171.903        171.903    1.838%     -805.000      0.000   0.320      100.000 
   2000.000         170.278        170.278    2.318%     -805.000      0.000   0.320      100.000 
   2020.000         160.000        167.182    3.270%     -805.000      0.000   0.320      100.000        97.743   Calzada                                              4.308       2102.928 
   2040.000         140.000        166.659    3.436%    -1105.000      0.000   0.320      100.000        91.210   Calzada                                              4.862       2120.144 
   2060.000         140.000        164.870    4.015%    -1105.000      0.000   0.320      100.000        91.703   Calzada                                              4.888       2126.221 
   2080.000         120.000        169.196    2.644%    -1105.000      0.000   0.320      100.000        83.244   Calzada                                              6.536       2161.187 
   2100.000         140.000        168.817    2.760%    -1105.000      0.000   0.320      100.000        90.631   Calzada                                              5.832       2160.496 
   2120.000         140.000        172.652    1.622%    -1105.000      0.000   0.320      100.000        89.640   Calzada                                              6.728       2193.485 
   2140.000         171.917        171.917    1.834%    -1408.675      0.000   0.320      100.000 
   2160.000         171.833        171.833    1.859%    -2860.015      0.000   0.320      100.000 
   2180.000         176.874        176.874    0.452%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2200.000         177.894        177.894    0.181%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2220.000         179.992        179.992   -0.361%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2240.000         182.280        182.280   -0.933%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2260.000         183.540        183.540   -1.238%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2280.000         185.178        185.178   -1.627%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2300.000         183.079        183.079   -1.127%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2320.000         183.679        183.679   -1.272%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2340.000         183.397        183.397   -1.204%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2360.000         182.961        182.961   -1.098%        0.000      0.000   0.320      100.000 
   2380.000         185.763        185.763   -1.764%        0.000      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 2560.933 Pk fin 2560.933 
   2400.000         184.233        184.233   -1.404%        0.000      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 2560.935 Pk fin 2560.937 
   2420.000         181.906        181.906   -0.840%        0.000      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 2560.936 Pk fin 2562.239 
   2440.000         182.874        182.874   -1.078%        0.000      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 2560.935 Pk fin 2587.695 
   2460.000         183.058        183.058   -1.122%        0.000      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 2560.943 Pk fin 2606.845 
   2480.000         190.765        190.765   -2.882%        0.000      0.000   0.320      100.000                                                                                             Derecha Pk inicio 2560.940 Pk fin 2626.805 
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