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23. ANEJO N2 23. OBRAS COMPLEMENTARIAS

23.1. INTRODUCCION

En el presente anejo del Proyecto de Trazado “Mejora de la Conexidn entre la A-2 y la B-40. Término
Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 1.” se efectla un andlisis de las diferentes
actuaciones complementarias a las obras de infraestructura proyectadas, estudiandose su necesidad
e implantacién en los casos que proceda. En total se han analizado los elementos que a continuacién
se mencionan:

Cerramiento.

- Infraestructura para el sistema SOS.

- Pantallas antirruido.

- Zonas de Instalaciones Auxiliares (ZIAS).
- Demoliciones.

- lluminacién.

- Reposiciones Urbanisticas.

Las actuaciones anteriormente citadas son las que se ven afectadas por el trazado del proyecto, y parte
de las que se ven recogidas en las Notas de Servicio 9/2014 de “Recomendaciones para la redaccion
de los proyectos de construccion de carreteras” y 1/2019 sobre “Instrucciones para la redaccion de los
proyectos supervisados por la Direccion General de Conservacion”.

23.2. CERRAMIENTO

23.2.1. CERRAMIENTO VIARIO

Se ha proyectado la reposicion del cerramiento en las zonas afectadas por las actuaciones proyectadas,
asi como en los tramos de nueva construccion, para evitar la irrupcidén en los viales de personas y
animales desde las propiedades colindantes. Para ello se han seguido las “Prescripciones técnicas para
el disefio de pasos de fauna y vallados perimetrales” del Ministerio de Medio Ambiente.

Al tratarse de un entorno periurbano, existen también cerramientos pertenecientes a las industrias e
instalaciones locales, que sirven para dificultar el acceso a la autovia.

El tipo de cerramiento adoptado es el denominado "ecoldgico o cinegético" constituido por una malla
metadlica de 2,30 metros de altura soportada por postes metalicos a intervalos de 4 metros.

La malla es rectangular de 15 cm de ancho y altura variable de cara inferior a superior de la misma,
mas tupida en parte inferior. Los 30 cm inferiores quedan bajo tierra. La cimentacién de los postes se
proyecta de hormigdn en masa de 40x40x60 cm. Se colocaran postes de extremos, intermedios (o de
centro) y de angulo. Los tubos seran de 48 mm de didmetro exterior con un espesor de 1,5 mm y su
altura sera de 2,45 m. Los tubos que sujetan los principales son de 42 mm de didmetro exterior y
espesor de 1,5 mm.

En la base del cerramiento se afiadira un refuerzo consistente en malla electrosoldada de 30 cm de
altura.

Este cerramiento no va a presentar rotura de continuidad en las embocaduras de las obras de drenaje
transversal, donde pasara por encima de las embocaduras, o en se rematara con las aletas de las
mismas.

En este caso no se van a disponer puertas de cerramiento, ni escapes de fauna, ya que, el cerramiento
no es continuo en longitudes mayores de 800m como se puede comprobar en los planos de
“Cerramiento, Obras Complementarias” en el documento N22 Planos.

23.3. INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA SOS

Para el presente proyecto se aplica el Oficio de 31 de marzo de 2010 remitido por la Direccion General
de Trafico a la Direccidon General de Carreteras, por el cual se informa de que no existe inconveniente
en la noinstalacién de postes S.0.S. en los nuevos tramos que se construyan a cielo abierto en autovias
o autopistas, quedando relegado su uso a tuneles y a otras areas concretas.

Las afecciones a postes SOS de este proyecto se han estudiado en el Anejo 26 “Reposicién de
Servicios”.

23.4. PANTALLAS ANTIRRUIDO

Las pantallas antirruido estan descritas en el apartado correspondiente del anejo 22, “Integracién
I”.

ambienta

23.5. ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES (ZIAS)

En el presente apartado se han definido zonas de instalaciones auxiliares con la superficie necesaria
para el parque de maquinaria, las distintas casetas de obra, asi como zona de acopio de tierras y
materiales.

Dichas zonas se han definido valorando la facilidad de acceso a estas instalaciones, la idoneidad
ambiental de los espacios afectados, asi como la minima interferencia con los servicios y parcelas
existentes.
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Por una parte, es importante que estas zonas se encuentren en una zona dotada de buena
accesibilidad, tanto desde la red viaria existente como desde los diferentes tajos de obra. Por otra, es
conveniente que las zonas destinadas a las instalaciones de obra se encuentren practicamente
horizontales, a fin de facilitar los movimientos internos, tanto del personal como de la maquinaria,
dentro del recinto, asi como la ubicacion de las distintas instalaciones (planta de hormigon, planta de
tratamiento de aridos, laboratorio de obra, etc.).

Debido a la abrupta orografia de la zona de proyecto, existe dificultad para localizar zonas amplias y
llanas adecuadas para la ubicacidn de las instalaciones, proximas a las zonas de obra y que tengan
buena comunicacién.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se han proyectado siete zonas de instalaciones auxiliares:

- ZIA 01: con superficie de 3.446 m?, se encuentra en el enlace del P.K. 576. El terreno ocupado
pertenece a la propia Demarcacion.

Ubicacion ZIA 2

- ZIA 03: con superficie de 2.310 m?, estd en la margen de la autovia en sentido Barcelona, en el
entorno del P.K. 581. Esta Zona y las dos siguientes se encuentran en el término municipal de
Esparreguera. El acceso a este punto se realizara a través de las vias existente anexas al tronco.

- ZIA 04: con superficie de 1.491 m?, se encuentra enfrentada a la ZIA 03, en la margen opuesta
de la autovia.

- ZIA 05: con superficie de 4.459 m?, estd en la margen de la autovia en sentido Lleida,
aproximadamente en el P.K. 581. El acceso a este punto se realizard a través de las vias
existentes anexas al tronco. Se trata de una parcela del Ayuntamiento de Esparraguera
destinada a zona verde, la cual se podria utilizar temporalmente como zona de instalaciones
auxiliares durante las obras.

Ubicacion ZIA 1

- ZIA 02: con superficie de 1.812 m?, se encuentra junto a la estructura en P.K. 580+200, en la
margen de la autovia en sentido Lleida (término municipal de Collbatd). El acceso principal se
produce a través del vial del que forma parte la estructura mencionada.

Proyecto de Trazado. Mejora de la Conexidn entre la A-2 y la B-40. Término Municipal de Abrera. Provincia de Barcelona. Fase 1. Pag.n2 4



lllineco

ANEJO N° 23. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Ubicacion ZIAS 3,4y 5

- ZIA 06: con superficie de 5.070 m?, se trata de dominio publico de la Demarcacidn, y se encuentra
en el enlace del P.K. 582 en la margen de la autovia en sentido Lleida (término municipal de
Abrera). El acceso a este punto se realizard a través de las vias existentes anexas al tronco.

Ubicacion ZIA 6

- ZIA 07: con superficie de 1.980 m?, esta ubicada en la margen de la autovia en sentido Lleida, en
terreno perteneciente a la Demarcacién, en torno al P.K. 583+600. Se encuentra en el término
municipal de Abrera, junto a la estructura perteneciente a la carretera C-55 y que cruza sobre la
autovia A-2.

Ubicacion ZIA 7

Dado el caracter temporal de estas plataformas, se han proyectado en tierras y con una ligera
pendiente transversal del 2% (bombeo) hacia el exterior para facilitar el drenaje. En el documento N22
Planos, “Obras Complementarias. ZIAS”, se representa la situacion de estas zonas.

23.6. DEMOLICIONES

El presente apartado tiene por objeto localizar todos los elementos que se deberan demoler, asi como
el levantamiento de barreras, y la retirada de sefializacién:

e m?2demolicién de pavimento y acerado

e m3de estructuras a demoler.

e m lineal de levantamiento de valla metalica de cerramiento.

e m lineal de levantamiento de bionda metalica.

e m lineal de levantamiento de barrera de contenciéon de hormigén.

e Ud. de retirada de sefializacién vertical de tréfico y pérticos.
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En el documento N2 2 Planos, “Obras Complementarias. Demoliciones”, se representan las
demoliciones, y sobre estos se han realizado las correspondientes mediciones. Para para la demolicién
del firme se han utilizados los listados generados por el programa de trazado ISTRAM.

23.6.1. DEMOLICION DE PAVIMENTO Y ACERADO

El pavimento y acerado existente que queda en desuso tras las obras se demuele, de modo que pueda
reponerse el drea que ocupa. La medicién de este acerado es independiente de la medicién obtenida
en el anejo 16 de “Movimiento de tierras”, resultado de los cambios de trazado de los viales.

23.6.2. DEMOLICION DE ESTRUCTURAS

Las estructuras a demoler a lo largo de la traza van a ser las situadas en los PP.KK. 580+200, 580+800,
y 583+560, las cuales se repondran cambiando ligeramente su ubicacidn. Su medicién se incluird en el
apartado correspondiente a “Estructuras” del Presupuesto.

23.6.3. LEVANTAMIENTO DE CERRAMIENTO

Se proyecta el levantado y retirada del cerramiento afectado por las obras, reponiéndose en el borde
de expropiacion siempre que sea posible.

23.6.4. LEVANTAMIENTO DE BIONDA METALICA

Debido a la ampliacién de la calzada actual del tronco, y de la modificacién del trazado en la zona de
la conexidn de la A-2 con la B-40, se va a realizar el levantamiento de la barrera metalica en los tramos
en los que se ve afectada.

23.6.5. LEVANTAMIENTO DE BARRERA DE CONTENCION DE HORMIGON

Se va a llevar a cabo el levantamiento y retirada de parte de las barreras de contencidon de hormigon
existentes en la zona de conexidn de la A-2 con la B-40 debido a la modificacién que sufre el trazado
en esa zona.

23.6.6. RETIRADA DE SENALIZACION VERTICAL DE TRAFICO Y PORTICOS

A causa de las ampliaciones y las modificaciones que se van a llevar en las diferentes zonas del trazado,
se ven afectadas 73 sefiales de trafico las cuales se van a retirar, para su posterior reposicion. Del
mismo modo, se ven afectados 7 pérticos, los cuales también van a ser retirados para su posterior
reposicion.

23.7. ILUMINACION

Como consecuencia de las actuaciones proyectadas se ven afectadas algunas luminarias en los ramales
y viales anexos a la autovia, que requieren su reposicion para mantener el servicio en unas condiciones
similares a la existentes. En estos casos, se procede al levantado de la luminaria afectada, a la ejecucion
de su canalizacién y a la reposicién de la luminaria, normalmente a escasa distancia de su ubicacién
original.

La iluminacidn principal del tronco de la autovia también se ve afectada. La nueva pasarela peatonal
va ubicada justo sobre una luminaria, que se retira y no se repone, ya que el galibo vertical de la
pasarela haria su reposicion infructuosa. Dos de las de las nuevas estructuras también afectan a la
iluminacidn del tronco, reponiéndose ésta.

La iluminacion afectada en la acera que bordea a la empresa DOGA S.A., ubicada en el poligono
industrial de Sant Ermengol (Abrera) se incluye en el anejo 26, “Reposicidn de servicios”.

En el documento N2 2 Planos, “Obras Complementarias. Alumbrado”, se representa el levantamiento
y reposicion de la iluminacién.

23.8. REPOSICIONES URBANISTICAS

23.8.1. ACCESO “MERCADONA”

Debido a la reposicién de la N-lla que sale del enlace de Olesa P.K. 581+400, se producen afecciones
en parte de la acera del “Mercadona” situado junto a la rotonda de entrada a Esparraguera Sur, asi
como dos luminarias con su respectiva canalizacion y arqueta, y dos bancos situados en la acera.

En el documento N2 2 Planos, “Obras Complementarias. Reposicién de acera acceso mercadona”, se
representa la reposicién de las afecciones descritas.

5

Afecciones en la acera de Mercadona

23.8.2. ACERADO

Con las remodelaciones previstas en el proyecto, el acerado sera afectado y repuesto en varios lugares.
La reposicién del mismo constara de pavimento de baldosa hidraulica sobre base de hormigdn en
masa. Se repondra la rigola de drenaje en los tramos en las que exista y se dispondra bordillo no
montable cuando la acera esté en contacto con la calzada. En el resto, se ha proyectado bordillo de
encintado.
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Con la adecuacién de la via de servicio a su paso por el perimetro de la empresa DOGA, se afectara
parte de la acera. En esta zona estd previsto excavar y rellenar un drea no pavimentada junto al
cerramiento de la industria y ampliar la acera hacia el interior.

: N

e

v

Acerado en torno al P.S. 580.8

Acerado en el perimetro de la empresa DOGA
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