PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA INTERSECCION DE LA CARRETERA N-120, P.K. 314+000 Y LA CARRETERA A MONTEJOS. TRAMO: VALVERDE DE LA VIRGEN. PROVINCIA DE LEON.

CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2

CODIGO Ut DESCRIPCION IMPORTE CODIGO ub DESCRIPCION IMPORTE
EABS001 UD Arqueta para acometida de saneamiento con fabrica de ladrillo macizo y base de hormigén en masa EBAL002 UD Colocacion de captafaro para suelo tipo "ojo de gato", con reflectancia a dos caras, nivel II, incluso
HM-20 de dimensiones interiores 40x40 cm., segun detalle de planos, incluyendo tapa de fundicién adehesivo epoxy para su fijacién. Totalmente colocado.
de 40x40 cm. (C-250), totalmente terminada.
total mano de obra........cccccceeviiiiiei e 0,42
total mano de obra...........ccoooiiiii 22,80 total MAQUINATTA......cvveereerere e 0,37
total materiales ..........oovvvvviniiniiis 86,41 total Materiales .........cccovevvevrvereereeireeeseerenaenens 4,70
medios auxiliares............cccocevvvveiieniecnene, 0,00 medios auxiliares.. 0,00
coste iNdirecto 6%...........ccceviievciiicccine 7,01 coste indirecto 6% ... 0,35
TEAONTEO......ceeveerecieeiete et 7,64 T Ty 0,38
TOTAL PARTIDA....oocccccvrissieennsssssneeessssn 123,86 TOTAL PARTIDA c.oosoceeeeeeeseeeeeesssseereessee 6,22
EABS002 UD Desplazamiento de valvula de corte en tuberia de abastecimiento de agua, incluyendo cortes nece- EBALOO3 UD Hito de arista de 155 cm. de tipo |, retrorreflectante de clase RA2. Totalmente colocado
sarios para la ejecucion de los trabajos, desmontaje de la ubicacién actual y montaje en la nueva
ubicacion, incluso materiales y elementos accesorios. total mano de obra............ccceviviiiiiiiiciie 0,97
total mano de obra. 3445 total r’naqwr.\ana ................................................ 0,18
total MAtEriAIES ........c.evevverereerereeeeseeeeereeeen s 225,00 total materiales.... 12,94
. . medios auxiliares...........c.ooceeveniiiiieniniieee, 0,00
medios auxiliares.............coceeiievciiicccin, 0,00
i i 0,
coste indireco 6% 16.66 coste iNdirecto 6%..........coveeeieiieciienieiee ggg
TEAONAEO. ....c.ceeeeteveeeeereee e 18,16 EAONAEO. 1 v '
TOTAL PARTIDA. ... 294,27 TOTAL PARTIDA oo 15,98

EBAL0O04 UD Hito kilométrico S-572 de 40x60 cm. de lado, con material retrorreflectante clase RA2, incluso pos-

EAP002 M2XC Fresado de pavimento bituminoso o de hormigén existente, incluso carga, barrido, retirada y trans- te, tornilleria y cimentacién. Totalmente colocado.

porte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

total mano de obra..........c.coceverinenenencie 0,04 tota: mano_de _obra """"""""""""""""""""""""""" 12,30
total maquinaria... 0.41 tota maquw.\ana ................................................ 2,57
medios auXiliares..........coovevererereniiesese e 0,00 Oal MALMAIES .o 60,00
medios auxiliares...........c.coceeviniiiniiiniieee, 0,00
coste iNdirecto 6%...........cccevirevciiicccin 0,03 —
redondeo..... 0,03 €OoSte INAIreCto 6%0.......cccevereeeiiieeiee e 4,81
FEAONAEO. .....cvovvvreeeriesee e 5,24
TOTAL PARTIDA. ... 0,51
TOTAL PARTIDA. ...t 84,92

EAPRO02 M2 Demolicién de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor, incluso bajas por rendimien-
to por paso de vehiculos, demolicion de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales
de pavimentacion, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta
una distancia de 60 km.

EDREOO1 ML Ejecucion de cuneta triangular revestida de 25 cm. de profundidad en pie de desmonte de carrete-
ra, segun planos, incluyendo excavacion y perfilado, totalmente terminada.

total mano de obra.........ccccoeeviiiiiiiniees 1,20
total mano de obra...........c.cccovviiciiiciniee 0,50 total materiales ............ccooveeiiiiiiiiie 36,82
total MaqUINATIA........ccovevrerirrincsee e 2,89 medios auxiliares...........ccccovvviviciiiincie, 0,00
medios auxiliares 0,00 COSte INAIrECO BY........eeeoeeeeeereeereeeeeereeeen, 2,44
coste INdirecto 6%............cccevvvevieeievieicieiiines 0,22 TEAONUEO.........cveeieeeeveeeeeeee et 2,66
e 0.24 TOTAL PARTIDA. oo 43,12

TOTAL PARTIDA......cooiiiiciiiecneee 3,85

EDREO02 ML Bjecucion de cuneta triangular sin revestir, de 30 cm. de profundidad en pie de desmonte de cami-

EBALOO1 UD  Baliza solar en vidrio templado, tipo Siglite A-A666 o equivalente, de 110 mm. de diametro y 900 no, segun planos, incluyendo excavacion y perfilado, totalmente terminada.
gramos de peso, colocada en acera para delimitacién de glorietas o isletas, incluso elementos de fi-

jacion, totalmente colocada. total mano.de f)bra """"""""""""""""""""""""""" 051
total magquinNaria.........ccoceeeeierii e 0,82
total mano de obra...........cccecvveneeicniciiciecee 2,09 total materiales ..........cooevveveriiiieieeeeneee 0,48
total materiales ..........coovvvverieiiiienesee 54,00 medios auXxiliares..........ccccevveeeeenicnieneeee 0,00
medios auxiliares.............ccccoevievnininininin, 0,00 e e 0,12
coste INdirecto 6%............cccevvviviininiiniciniiinnns 3,60 (=0 (o] o L= TR 0,13
3,93
FEAONAEO. .. rovvvvcns s TOTAL PARTIDA .ccommeveeeereeeeeeeeeereeseesseeeseen 2,06
TOTAL PARTIDA. ... 63,62
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EDREOO3 ML Paso salvacuneta de 0,50 m de diametro, incluso recubrimiento de hormigén HM-20 y parte propor- EELEOO2 UD Desmontaje de poste de hormigdn de linea aérea eléctrica, totalmente terminado.
cional de boquillas y adaptacién a cunetas en sus extremos, segun planos, completamente termina-
do. total mano de obra.........ccccoeiiiiiiiiinice s 178,19
| de ob total MmagquUINaria........c.cccevvveeiee e 87,66
tota mano_ e_o [Bhrverssssssissssssssssssne s 10.27 medios aUXIliares.........cocovevrrereeneeneeneeenes 0,00
total MaqUINAra.........cccvevveeriere e 3,76
. coste iNdIreCto 6%0........cccuvvverienieeienieseeeene 16,11
total materiales ..........coovvveiiineeiineeee 44,20 2’66
medios auxiliares. ... 0,00 [£=T0 o] aTo =T o J PSPPSR )
coste iNdirecto 6%..........cceveviieieiieniicceee 3,74 TOTAL PARTIDA. c.oovoiris 284,62
FAONAEO0.........ecvereeeceeceeieeeee e 4,08

EELEOO3 ML Canalizacion para red eléctrica bajo calzada o terreno natural, realizada con cuatro tubos de polieti-
leno corrugado rojo de doble pared @160 mm., colocada en zanja (no incluida la excavacion, ni el
relleno en el precio) y protegida con hormigén HM-20, incluyendo cinta de sefializacion y separado-

EDREOO4 ML  Tuberia de hormigén de 600 mm de didmetro en obras de fabrica sobre cama de hormigon no es- res, totalmente ejecutada.
tructural HNE-20 de 10 cm. de espesor. Clase 180, con union elastica y junta de goma, incluso su-

TOTAL PARTIDA......cooiiiieetriecsees 66,05

ministro, transporte a obra y colocacion. total Mano de Obra............ccooovvvvvvvvvvvvvivnninnieee 0,86
total materiales ..........cooevvereriiiieeeeesee 16,00
total mano de obra..........cccooevvnincc, 11,34 MEdioS QUXIIAIES. ......coveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeaenns 0,00
tota: maqun.1a|r|a """"""""""""""""""""""""""""" 141 coste INdIreCto 6% ......cc.cvvrvereriiineiiieeeeeee 1,08
total materiales .........ccoovvveininiiic

| a 54,21 redondeo 118

medios auxiliares.............ccoceeeievciiicccinin, 0,00
— TOTAL PARTIDA......cociiiieinceies 19,12

coste indirecto 6% 4,30

FEAONEO. ......evvvevieeieee e 4,69

EELEOO4 UD Arqueta para red eléctrica registrable modular prefabricada tipo M2-T2 de Ibedrola, dimensiones 1,0
TOTAL PARTIDA.......ooovviivivvmmmnnnssssssssssnns 75,95 X 1,0 m, realizada con paredes de hormigén HM-20, incluso marco y tapa de de fundicién normali-
zada, y la parte proporcional de medios auxiliares para su ejecucion, totalmente terminada.

EDREOO5 UD Boquilla para cafio de 600 mm. de didmetro, incluso encofrado, aceroy hormigon segin planos, to-

. total mano de obra...........cccceeviiiiiiciciee 17,28
talmente terminada. L

total magquinaria.........ccoceveererie e 1,88

total mano de obra...........cccoeeviiinniin e 57,34 total materiales .........ccooevveveriiiieneeeenee 242,75

total materiales .........ccoovvveeiiiiieienieee e 213,20 medios auXiliares...........ccevveeeiirenieesieeeiee s 0,00

medios auxiliares.............ccccoevievniiinicinin, 0,00 COSte INAIFECO 6% oo 16,81

COStE INAIECTO 6% ...vvevvvveeeeerriieeeieeeeeseseeeeeas 17,37 FEAONAEO........cviveeiietiieeeiee et 18,33

18,94
FEAONAO. 1 vovs v TOTAL PARTIDA...cccccrvserrrssmeresssnesnssnnens 297,05

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiicce 306,85

EELEOO5 UD Instalacion de poste de hormigén tipo HV 630R/09 para linea eléctrica aérea. Totalmente instalado.
EDREO06 UD Pozo para cafio de diametro 600 mm, de dimensiones 0,85 x ancho de cuneta, formado por muros y

solera ejecutados con hormigén en masa HM-20 segun planos incluso excavacion, hormigén de lim- total Mano de obra. ..., 62,05
pieza, encofrado y relleno de tierra total maquinaria.... 68,05
total materiales .........cooveiieiiiii e 549,72
total mano de obra...........cccecvveveeicnneneciecee 85,62 . i,
. medios auxiliares..........ccccvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeecinns 0,00
total materiales .........ccoovvieeiieiieece e 197,95 —
medios auxiliares............ccccvviiiriiiiiiicnen, 0,00 COSIE INGIMECIO 690 - vvvvssvvvrsvvvesvverses 41,20
— FEAONEO. .....voveverireeeieee et 6,80
coSte iNAIreCto 6%0.......ccoveverrieiceee e 18,21
redondeo 19,85 TOTAL PARTIDA......ociiiieiceees 727,82
TOTAL PARTIDA......ccoiirireieereeeenne 321,63
EELEOO6 UD Instalacion de poste de hormigén tipo HV 800R/11 para linea eléctrica aérea. Totalmente instalado.
EELEOO1 ML Desmontaje de red trenzada 3x70 hasta 3x120 mm. de linea aérea eléctrica y traslado a vertedero total mano de obra 62,05
autorizado. total MAGUINATIA. .........e.eveeeeeeeeeeeeee e 68,05
total materiales ..........cooevvereriinieseceee e 662,23
total Mano de OBra........ccooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 1,22 medios auxiliares............ccoooeeiiiiiiiiii, 0,00
total materiales ... 1,64 coste iNdireCto 6% ...........ccveiiiieiiniiice 48,02
medios auxiliares.............ccoocveveniiiiiesiniiennes 0,00 FEAONEO.......o.vecvecereeeeeceeee e 7,92
COStE INAINECIO 6% ovvvvevvvvvss e 018 TOTAL PARTIDA......cccovvrnennnemnrssssssssssssnnnee 848,27
FEAONEO.......evvvevieeicieeie e 0,20
TOTAL PARTIDA. ... 3,24
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EELEOO7 UD Becucion de paso aéreao subterraneo de transicion entre linea de baja tension aérea y subterra- EFIRO01 M3 Zahorra artificial tipo ZA-25, incluso transporte, extension y compactacion. Medida sobre perfil te6-
nea 3x150+1x95 mm2. Totalmente ejecutado rico.

total mano de obra.... 62,05
total MAQUINATIA..........c..eveeeeereeeeeeeseeeceesenienens 68,05 total materiales ... 17,16
total materiales ..o 192,81 medios auxiliares.............ccocccevviiiiiiiiinie. 0,00
medios auxiliares...... 0,00 coste indirecto 6%...........ccceeviiiiiiiiicie 1,03
coste indirecto 6%.... . 19,57 TOTAL PARTIDA. ...ttt 18,19
redondeo..........ccoveeeueeeceeeeeeee e 3,23
TOTAL PARTIDA. ... 345,71 EFIR0O02 TN Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 Base G (G-25), extendida y compactada, excepto betdn.
total mano de obra............ccoceviiiiiiiiiics 2,33
EELEOO8 ML Tendido de cableado eléctrico RV 0,6 7 1KV 3x150 + 1x95 Al. Totalmente ejecutado. total maquinaria 13,42
total mano de obra............cceeeeiiiiiiiniieee 9,89 total materiales 26,48
mMedios AUXIlIAreS.......ccevvveeeeeiiiiiiieiieeeeeeereeiees 0,00 Medi0S AUXINAIES. ........vvvvvvrivisieriiiinnns 0,00
€OSte iNAIreCto 6%0.......ccvveverrieiceee e 0,63 COSEE INAIECIO 6% ovvvvvvvvvvvvrresssss 2,71
(=10 (0] 210 (=10 JRU 0,69 redONAEO........oiiiiii 2,96
TOTAL PARTIDA 11 21 TOTAL PART'DA ........................................... 47,90
EELEO09 UD Confeccién de derivacion por fase, incluido suministro de material. Totalmente terminado EFIRO03 TN Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin S (S-20), extendida y compactada, excepto betdn.
total mano de obra...
) 835 total mano de obra..........cceceeeiiieecie e 2,33
total materiales .........ccoovvveeiieiiieieeie e 4,55 o
. » total magquinNaria.........ccoceeeeevenie e 13,42
medios auxiliares............ccoocerviieennncncnenn 0,00 .
- total materiales ..........coccoevveviiiiiiiieeee 31,30
COStE INGIreCtO B%.....ecvvierieiii 0,83 medios auxiliares. ... 0,00
0,90
EAONAEO.. v coste INdIreCto 6% ......cc.cvvreereniiiieiieeeee 3,02
TOTAL PARTIDA. ... 14,63 FQAONTCO oo 3,29
TOTAL PARTIDA. ... 53,36
EELE010 UD Montaje de conexién empalme por fase, incluido suministro de material. Totalmente terminada
total mano de obra..........c.ccceverenenenencse 8,35 EFIR0O04 TN Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf S (S-12), extendida y compactada, excepto betdn,
10tal MALETIAIES oo 15.05 con aridos de tipo poérfido u ofitico y un desgaste de Los Angeles inferior a 15.
Medios AUXIAreS..........vvvrivie, 0,00 total MAN0 A€ OB E...veeveeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeereronnn 2.33
€OoSte INAIreCt0 6% ......ccocvveeieeiiieciieesiee e 1,50 total maquinaria 13,42
FEAONAEO. ......eevieiiiieieie e 1,64 total materiales 34,09
TOTAL PARTIDA .cccorvrersnsersnsersnse 26,54 MEOS BUXIIAIES. ..1vrvvvsvs v 0,00
€oste iNdIreCto 6%0........cccvvvverienieeienieseeene 3,20
EELEO11 UD Partiza alzada de abono integro para redaccién de proyecto de legalizacion de linea eléctrica de redondeo 3,49
Baja Tension de Iberdrola. TOTAL PARTIDA ..o 56,53
0,00
TOTAL PARTIDA oo 1.200.00 EFIRO05 M2 Riego de imprimacion sobre capas granulares, incluso emulsién ECI C50BF5 IMP, barrido y prepara-
' cién de la superficie con una dosificacién de 1,0 Kg/m2. Totalmente terminado
EELEO12 UD Partida alzada de abono integro para los trabajos de Direccion de las Obras del desvio de linea aé- total mano de obra............cocovviiiiinns 0,02
rea de baja tension total magquinaria.........ccoceeeerenie e 0,01
total materiales ..........c.ccevveviiiiiiiiiie s 0,28
0,00 . .
medios auXxiliares..........ccocovveeirirenie i 0,00
TOTAL PARTIDA. ... 1.000,00 —
coste iNdIreCto 6%0........cccvvvverienieeienieseeene 0,02
TEAONAEO. ....cevvvvereveeeveeeeeeeeeeee e sen e 0,02
TOTAL PARTIDA. ...t 0,35
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EFIR006 M2 Riego de adherencia sobre capas de firme, incluso emulsion asfaltica tipo ECR-1 C60B3 TER, barri-
do y preparacion de la superficie con una dosificacion de 0,50 Kg/m2. Totalmente terminado

total mano de obra...........cccoeeviiiiniin e 0,06
total MagquINAria.........ccoeereeiieieeiese e 0,06
total materiales..........c.ccovveiiiiiiiiieece 0,14
medios auxiliares.... 0,00
coste indirecto 6%..... . 0,02
redondeo.........ccoveeeueeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 0,02
TOTAL PARTIDA....co o 0,30

EFIRO07 M3 Hormigén HM-20, en solera de pavimentos, colocado sobre zahorra artificial (excluida), incluso vi-
brado, pigmentos o colorantes, acabado semipulido y parte proporcional de juntas de dilatacion,
medios auxiliares y maquinaria necesaria, totalmente terminado.

total mano de obra............cceceeieiiiiiiiieeee 1,19
total materiales... 76,09
medios auxiliares............ccovevviieeninninic e 0,00
coste iNdIreCto 6%.......cccoveverieeieiie e 4,96
FEAONUEO........ecveeeeveeeeceeee et 5,41
TOTAL PARTIDA....co o 87,65

EFIRO08 ML Bordillo prefabricado de hormigén bicapa rebasable tipo C9, segin Norma UNE-127025, de dimen-
siones 13x25 cm., colocado sobre solera de hormigén HM-20, de un minimo de 15 cm de espesor,
incluso excavacion necesaria, rejuntado y limpieza.

total mano de obra..... 4,52
total materiales ..........cocvvveeieneciineeee 9,49
medios auxiliares.............ccoceeeievciiicccin, 0,00
coste iNdIreCto 6%........coeeveriieiieiie e 0,90
FEAONUEO........ecveeeeveeeeeeeee ettt 0,98
TOTAL PARTIDA. ... 15,89

EFIRO09 ML Bordillo de hormigén prefabricado tipo C-5, clase R-5, segin Norma UNE 127025, de dimensiones
25x15 cm. en chaflan, colocado sobre solera de hormigén HM-20, de 16 cm de espesor, incluso
excavacion necesaria, parte proporcional de rebajes, rejuntado y limpieza.

total mano de obra............ccccoeviiiiiiiiiicie 4,52
total materiales ..........coovvveiiieneeiineeee 7,67
medios auxiliares............ccoveveirieiiniiee e 0,00
coste iNdirecto 6%..........cevevcieiciieniieceee 0,74
redONdEO0........cecveveeceeceeeeeee e 0,12
TOTAL PARTIDA......cieeeeeeerieeeeeenes 13,05

EFIR0O10 ML Bordillo prefabricado de hormigén para jardin tipo A3, segiin Norma UNE-127025, de 20x8 cm.,colo-
cado sobre solera de hormigén HM-20, de un minimo de 15 cm de espesor, incluso excavacion ne-
cesaria, rejuntado y limpieza.

total mano de obra...........cccceev i, 4,43
total materiales ... 5,49
medios auxiliares............ccooceveiiiiiinienie e 0,00
CcOoSte INAIreCto 6%6......cccvveeeeriiieeeciieee e 0,64
redondeo 0,69
TOTAL PARTIDA....co o 11,25

CODIGO ub DESCRIPCION IMPORTE

EFIR011 M2 Relleno de interior de glorieta o isletas, realizado con grava de 15 cm de espesor, incluso malla anti-
hierbas de separacioén con capa inferior, incluso transporte, extendido y compactacion.

total mano de obra........c.ccceeeiiiiiiin e 1,22
total magquinaria.........ccoceeeeerenie e 1,90
total materiales ..........c.ccoevveviiiiiiiince e 1,72
medios auxiliares.. 0,00
coste indirecto 6%... 0,31
reAONAEO.........ceeeeceeeeceeeeeeeeeeee e 0,34
TOTAL PARTIDA. ..o 5,49

EFIR012 M3 "Detritus de cantera" en bermas y caminos, incluso transporte, extendido, humectacion y compac-

tacion.
total mano de obra..........c.ccoeeveiiieneeiiccnee 0,35
total magquinaria.........ccoceeeeereniinieseeeee e 1,83
total materiales ..........ccccoevveviiiiiiiiine e 4,97
medios auxiliares 0,00
coste iNdIreCto 6%0........cccvvvverienieeienieseeiene 0,46
FEAONEO......vvvvereeiieese e 0,50
TOTAL PARTIDA. ... 8,11

EMOVO01 M2 Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos, incluso tala de arbustos y éarboles, desto-
conado, arrangue y relleno del espacio del tocén, carga y transporte a vertedero o gestor de resi-
duos autorizado hasta una distancia de 60 km.

, 0 acopio para su posterior utilizacién.

total mano de obra............ccevereeieniiiecnicnes 0,16
total magquinaria.........ccoceeeererienieseseee e 0,35
medios auXilIares...........ccevveerieeenieenieeeee s 0,00
coste INAIreCto 6%0.......cccvvvveeecvieeeeiciieee e 0,03
r@AONAEO. ... 0,04
TOTAL PARTIDA. ..o 0,58

EMOV002 M3 Excavacion en desmonte en tierra con medios mecanicos (tipo excavadora o similar), incluso ago-
tamiento y drenaje durante la ejecucion, saneo de desprendimientos, formacion y perfilado de cu-
netas, refino de taludes, cargay transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o al lugar de
utilizacion dentro de la obra.

total mano de obra. 0,20
total MaqUINAria..........ccvvrieereeerieeee e 1,52
medios auXxiliares..........c.ccovveeerienicnieseeeen 0,00
€0ste iNdIreCto 6%6........ccvvvieeiiiiiecieniesee e 0,11
TEAONUEO.........cvieieereeeeeeee et 0,12
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,95
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EMOV003 M3 Terraplén con materiales procedentes de la excavacion, incluso extendido, humectacion, nivela- ESANO01 M3 Demolicion de tuberia de drenaje o saneamiento, incluso desescombro, carga y transporte de mate-
cién, compactacion, terminacién y refino de la superficie de coronacion y de taludes. Totalmente rial demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.
terminado
total mano de obra..........cccceeeviiiiiii e 5,24
total mano de obra..............ooooovvvvvvvivvviininiiiee 0,14 tOtal MAGUINATIA ... veveeerscereeeeeeresee e eeneseees 10,84
total MagUINATIA............cooovrrs 0,81 MEIOS AUXINIATES. ... .veveveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeea 0,00
totali mater|‘a.les """""""""""""""""""""""""""" 0,01 €oSte iNdIreCto 6%0........cccvvvrenieirecienreseeeene 1,03
medios auxiliares...........cccceeeeienciiiccesenee. 0,00 redondeon. 113
coste iNdirecto 6%..........cceveviieieiieniicceee 0,06
TOTAL PARTIDA......cociiiieinceies 18,24
FAONAEO0.........ecvereeeceeceeieeeee e 0,07
TOTAL PARTIDA cosvvsssressnsssmessssssssssssess 1,09 ESANOO2 ML Tuberia de saneamiento de PVC (D=315 mm.) color teja segiin Norma 1456-1 PN-6, suministrada y
colocada, incluso parte proprorcional de juntas elasticas, piezas especiales y conexiones a la red,
EMOV004 M3  Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera, para formacién de ex- asicomo lecho y recubrimiento de arena en asiento y proteccion de tuberia, totalmente instalada y
planada en coronacién de terraplén y en fondo de desmonte, incluso canon de cantera, excava- probada.
cién del material, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido, total de ob
humectacién, compactacion, terminacion y refino de la superficie de la coronacion. otal mano de obra 2,62
total MaqUINAria..........ccvvreeereerieese e 1,44
total materiales ..........cooevveriniiiiereeeeeee 9,16
total mano de obra............ccocoeviiiiiiiiicie 0,84 medios auxiliares. ... 0,00
total magquINaria..........coceeieeiieiecese e 0,88 —
total materiales 416 coste iNdirecto 6%..........ccovveeieiieeiieniesee 0,85
' 0,93
medios auxiliares............ccooceviieeninnenccrenn 0,00 redondeo
coste indirecto 6% ... 038 TOTAL PARTIDA......ociiieiceees 15,00
redondeo.........ccoveeeueeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 0,41
ESAN0OO3 UD Pozo de registro ejecutado con anillos prefabricados de hormigén H-40, espesor minimo 10 cm, con
TOTAL PARTIDA cossoesvvssvssvrssesrs s 6.67 un diametro interior de 110 cm. y una altura media total de pozo de 2,10 m, incluso solera de hormi-
goén en masa HV-20 de 20 cm de espesor minimo, pates en acero recubiertos de material plastico,
EMOVO05 M3  Excavacion en zanjas, en todo tipo de terreno , realizado con medios mecanicos, en cualquier te- fabrica de ladrillo macizo de 24 cm de espesor y juntas de mortero c.p. 1:3 de 15 mm de espesor
rreno y profundidad, incluso parte proporcional de entibacion, agotamiento, refino, compactacion enla balse'del pozo con esfospgfjo de mortero cemento Portland 13 d_e 15_ mm de espesor, cono
del fondo, carga sobre camion y transporte a vertedero o gestor de residuos autorizado (tarifa de de hormign H-40 para la transicion de 110 a 60 cmy tapa de diametro interior 600 mm, compuesta
gestion incluida), medios auxiliares para la realizacion de los trabajos y parte proporcional de traba- por cerco y tapa en fundicién nodular GE 500-7 ISO 1083 clase D, totalmente terminado.
jos a mano.
total mano de obra............cceveveeienii e 49,55
total materiales... 5,32 total maquinaria.... 18,80
mMedios auXiliares..........coceveeerieeniie e 0,00 total materiales ........occevvieeiiiiiie e 239,02
COStE INCIFECLO 6. 0,32 Medi0S AUXINAIES. ........vvvvvrinieierieiinns 0,00
TOTAL PARTIDA ... 5,64 COStE INAIrECIO 6% ... 19,73
TEAONAEO. ....cevvvevevereeeveeeeeeeeeteee e en e 21,52
EMOV006 M3 Relleno y compactacion de zanjas y pozos con materiales procedentes de la excavacion, incluida TOTAL PARTIDA. ..ot 348,62
humectacién y compactacién en tongadas de espesor 20 cms, con un grado de compactacion no
inferior al 95% P.M., incluso parte proporcional de medios auxiliares y maquinaria necesaria. -~ . . T . . s .
ESNOO1 ML Marca vial reflexiva longitudinal blanca, realmente ejecutada con material termoplastico en caliente
tOtal MALETIAIES oo 439 por pulverizacion, de 10 cm. de anchura, incluso premarcaje, barrido previo y parte proporcional de
medios auxiliares O’OO microesferas por premezclado, totalmente terminada.
coste indirecto 6% 0,26 total mano de obra...........c.ccceeiiiiiiiii 0,04
TOTAL PARTIDA 4.65 total maquinaria ................................................ 0,11
total materiales ..........oooeeeeveniiieseeee e 0,32
iy . . . - medios auxiliares.. 0,00
EMOV007 M3 Relleno y compactacién de zanjas y pozos con arena, incluido transporte, humectacion y compac- —
tacion, incluso parte proporcional de medios auxiliares y maquinaria necesaria. coste indirecto 6%... . 0,03
r@AONAEO. ... 0,03
total mano de obra............ccocoeiiiiiiiiiiicie 0,98
tOtal MAGUINGTIA. ... . vrvvveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseesene 3,12 TOTAL PARTIDA. ...t 0,53
total materiales .........ccoovvieeiiriiciece e 7,47
medios auxiliares.... 0,00
coste indirecto 6%..... . 0,74
redondeo..........ccovveeueeeeeeeeeece e 0,81
TOTAL PARTIDA. ... 13,12
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ESN002 ML Marca vial reflexiva longitudinal blanca, realmente ejecutada con material termoplastico en caliente
por pulverizacién, de 15 cm. de anchura, incluso premarcaje, barrido previo y parte proporcional de
microesferas por premezclado, totalmente terminada.

total mano de obra...........ccccveeeieiiicccie 0,04
total maquinaria..........c.ccooeeeeiiieiiiiieseeceee 0,11
total materiales..........cooooveiiiiiiiiii 0,48
medios auxiliares...........cccceeeeienciiiccesenee. 0,00
coste indireCto 6%...........cccceevvviriiinicinee 0,04
7o oo 1Y TP 0,04
TOTAL PARTIDA......cooiiiieetriecsees 0,71

ESN0O03 M2 Marca vial reflexiva longitudinal blanca, realmente ejecutada con material termoplastico en caliente
por pulverizacién en simbolos y cebreados, incluso premarcaje, barrido previo y parte proporcional
de microesferas por premezclado, totalmente terminada.

total mano de obra...........cccecvveveeciinneniciecee 0,22
total maquinaria...........c.coveeiiieieiiccce 0,17
total materiales........ccceevvveeeiiiiiiie e 3,23
medios auxiliares............ccoeeriieeninnenccnene 0,00

coste indirecto 6% 0,23
redondeo..........ccoveeeueeeceeeeeeceeeeeeeeee e 0,25
TOTAL PARTIDA. ... 4,10

ESNDO001 ML Barrera metélica de seguridad simple tipo BMSNA4 semirrigida, con nivel de contencién N2 y an-
chura de trabajo W5 o inferior, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor,
con parte proporcional de postes, uniones, captafaros tipo catadioptricos, amortiguadores, juego
de tornilleria y anclajes, totalmente instalada.

total mano de obra...........cccoecviiinniie e 2,36
total MagquINAria.........ccoveveeiienieeiese e 0,45
total materiales .........ccoovvieeiieiieiere e 18,14
medios auxiliares............ccoocereiieeninncnic e 0,00
coste iNdIreCto 6%0........ccveveeiriiienie e 1,35
FEAONAEO. ....cevcvcectvevevereie e 1,47
TOTAL PARTIDA. ... 23,77

ESNV001 UD Desmontaje de sefial vertical de trafico o panel indicativo, con demolicién de anclajes, incluso carga
y transporte a almacén o al lugar indicado por el director de la obra, totalmente terminado.

total mano de obra...........cccoeeviiinniin e 9,95
total MagquINAria.........ccoeereeiieieeiese e 9,44
medios auxiliares..........cccvvveeeeeeeeeeeeeeieeccciienees 0,00
€OSte INAIreCt0 6% .......ccvvvvereeeiiieeiee e 1,25
redONdEO..........cvveeeeeeeceeeeeeee e 1,36
TOTAL PARTIDA. ... 22,00

CODIGO ub DESCRIPCION IMPORTE
ESNV002 UD Sefial circular d=90 cm, en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante, grado de reflectancia ni-
vel RA2, incluso poste de sustentacion de acero galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado,
incluso tornilleria y elementos de fijacion y transporte a lugar de empleo. Totalmente colocada.
total mano de obra..........cccooiiiiiiiiiniee 11,43
total MmagquINaria........ccccveveeie e 3,76
total materiales .........ccooevveveriinieieeeeseee 128,08
medios auxiliares...........ocovvereerieniee s 0,00
coste iNdirecto 6%..........coveeeieiieciienieiee 9,20
FEAONAEO. ... 10,03
TOTAL PARTIDA. ...ttt 162,50
ESNV003 UD Sefial triangular L=135 cm de lado, tipo P 6 R, en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante,
grado de reflectancia nivel RA2, incluso poste de sustentacién de acero galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado, incluso tornilleria y elementos de fijacién y transporte a lugar de empleo. To-
talmente colocada.
total mano de obra............ccoeeeeiveienie e 11,08
total MmagquINaria........cccceveveeieeereeese e 3,76
total materiales ..........cooevveverinieseeecneee 134,02
medios auxiliares............ocovereerinie e 0,00
coste iNdirecto 6%..........coveeeieiieciienieiee 9,56
FEAONAEO. ... 10,42
TOTAL PARTIDA. ...ttt 168,84
ESNV004 UD Sefial triangular L=90 cm de lado, tipo P 6 R, en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante, gra-
do de reflectancia nivel RA2, incluso poste de sustentacion de acero galvanizado, fijado a tierra
mediante hormigonado, incluso tornilleria y elementos de fijacién y transporte a lugar de empleo. To-
talmente colocada.
total mano de obra.........cccceveviiiieiiniecciee 11,08
total MmagquINaria........cccceveveeieeereeese e 3,76
total materiales ..........cooevveverinieseeecneee 118,40
medios auxiliares............ocovereerinie e 0,00
coste iNdirecto 6%..........coveeeieiieciienieiee 8,55
FEAONAEO. .......eeeeeecece e 9,33
TOTAL PARTIDA. ...ttt 151,12
ESNV005 UD Sefial rectangular de dimensiones 60x90, en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante, grado

de reflectancia nivel RA2, incluso poste de sustentacion de acero galvanizado, fijado a tierra me-
diante hormigonado, incluso tornilleria y elementos de fijacién y transporte a lugar de empleo. Total-
mente colocada.

total mano de obra. 11,43
total MmagquINaria..........cccevveeeie e 3,76
total materiales .........ccooeviereriirieseeeeneee 129,60
medios auxiliares..........c.ccovereeriine i 0,00
coste iNdirecto 6%..........ccoveeeienieciieniesee 9,30
FEAONAEO. ... et 10,14
TOTAL PARTIDA. ...t 164,23
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ESNV006 UD Sefial rectangular de dimensiones 80x160, en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante, grado
de reflectancia nivel RA2, incluso poste de sustentacién de acero galvanizado, fijado a tierra me-
diante hormigonado, incluso tornilleria y elementos de fijacion y transporte a lugar de empleo. Total-
mente colocada.
total mano de obra............ccocoeviiciiiiiiicie 11,43
total magquINaria.........ccocveveeiieneeie e 3,76
total materiales... 171,59
medios auxiliares............ocoeceriieeninnenic e 0,00
coste INdIrecto 6%.........c.ccoevvinvinniinciieinne, 11,99
redondeo..........ccoveveeueeeceeeeeece e 13,07
TOTAL PARTIDA....co o 211,84
ESNV007 UD Sefial complementaria retrorreflectante, grado de reflectancia nivel RA2, de dimension variable, ti-
pos S-800, S-870, etc..., incluso anclajes, totalmente colocada.
total mano de obra...........cccoeeviiiiniin e 5,72
total materiales ..........coovvvverienieieneeeee 44,76
medios auxiliares............ccooceveirieniniceie e 0,00
coste indireCto 6%...........cccccevvviciiiniciniee 3,24
redondeo 3,53
TOTAL PARTIDA. ... 57,25
ESNV008 M2 Cartel lateral o cartel tipo flecha, formado por chapa de acero galvanizado retrorreflectante, grado
de reflectancia nivel RA2, de dimensiones indicadas en los planos, incluso poste de sustentacion
de acero galvanizado, cimentacion, tornilleria y elementos de fijacién y transporte a lugar de em-
pleo. Totalmente colocado.
total mano de obra...........cccecoeieiiiiienieeee 28,65
total MAqUINANIA.......cccvveiieeriieiie e 10,27
total materiales ..........coovvvveiieiicicieeee 165,97
medios auxiliares............ccoeceveiiiiniiicne e 0,00
coste indireCto 6%...........cccccevvviciiiniciniee 13,15
redondeo 14,34
TOTAL PARTIDA. ... 232,38
ESNV009 M2 Panel para cartel lateral de salida o cartel flecha, preaviso o confirmacién, formado por lamas de

aluminio extrusionado, retrorreflectante, grado de reflectancia nivel RA2, incluso parte proporcio-
nal de postes de sustentacién de acero galvanizado, excavacién y hormigonado de cimientos y
transporte a lugar de empleo. Totalmente colocado.

total mano de obra...........cccecoeieiiiiienieeee 21,51
total MaqUINAra.........cccveriveerieree e 5,68
total materiales ..........coovvveeiieneeieneeeee 152,73
medios auxiliares............ccooeveeirieniincnie e 0,00
coste iNdirecto 6%..........ccevevcveiciieniicceee 11,55

redondeo 12,59

TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiicce 204,06

CODIGO ub DESCRIPCION IMPORTE
ESNV010 UD Panel direccional LED de diodos. 4 flechas. 1,650 x 0,450. Diodos de alta intensidad de 8 mms/1500
cd, rojo y ambar. 144 LEDS y 54.000 mcd por flecha. Funcionamiento 24 horas al dia. Placa solar ti-
po cristal de silicio Pmax 6W, 9V, 516 mA/h. Bateria acumulador de plomo de alto rendimiento 6V,
20 A/h, incluso parte proporcional de postes de sustentacion de acero galvanizado, excavacion y
hormigonado de cimientos y transporte a lugar de empleo. Totalmente colocado.
total mano de obra............ccoceiiiiiiiiiiies 24,93
total magquinaria.........ccoceeeeienieniese e 12,38
total materiales .........coooeiveviiii e 205,16
medios auXxiliares..........c.ccovveveieeicnieneeeen 0,00
€oste INdIreCto 6%0........cccuvvverieniecienieseeiene 15,57
r@AONAEO. ... 16,97
TOTAL PARTIDA. ..o 275,01
ETELOO1 UD Desmontaje de poste de linea aérea telefénica totalmente terminado.
total mano de Obra..........ccocevveiiiiinicneiee 178,19
total maquinaria.... 84,28
medios auXxiliares..........c.ccvveeiirenc i 0,00
€oste INdIreCto 6%0........cccuvvverieniecienieseeiene 15,91
TEAONAEO. ....cevveevevereeereeeeeeeeeeee e en e 2,62
TOTAL PARTIDA. ... 281,00
ETELO02 ML Desmontaje de conductores de linea aérea telefénica y traslado a vertedero autorizado.
total mano de obra.........ccccoeiviiiiiieniiees 0,25
total materiales.... 0,50
medios auXxiliares..........c.ccoveeeerenc e 0,00
coste iNdireCto 6% ...........cceeiniiiiinisice 0,05
TEAONAEO. ....cevevevevevereeeveeeeeeeeteee e en e 0,05
TOTAL PARTIDA. ...t 0,85
ETELOO3 ML Canalizacion para red telefonica bajo calzada o terreno natural, realizada con dos tubos de polieti-

leno corrugado verde de doble pared @125 mm., colocada en zanja (no incluida la excavacion, ni el
relleno en el precio) y protegida con hormigén HM-20, malla plastica de sefializacion y cintillo. Total-
mente ejecutada.

total mano de obra.........ccccoeeiiiiiiiinieceee 0,86
total materiales .........ccooevveveriinieneeeeneee 9,75
medios auXxiliares..........c.ccoveeeerenic e 0,00
€0ste iNdIreCto 6%6........cccueveeieeiieeie e 0,68
FAONAEO. ........eeeeecece e 0,74
TOTAL PARTIDA. ...t 12,03
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ETELO04 ML Canalizacion para red telefonica bajo calzada o terreno natural, realizada con cuatro tubos de po-
lietileno corrugado verde de doble pared @125 mm., colocada en zanja (no incluida la excavacion,
ni el relleno en el precio) y protegida con hormigéon HM-20, malla plastica de sefializacion y cintillo.
Totalmente ejecutada.
total mano de obra............ccocoeiiiiiiiiiiiciie 0,86
total materiales ..........coovvvveiieiieicnieeeee 14,31
medios auxiliares............ccoeeveiiiiiinceie e 0,00
coste indirecto 6% 0,97
redoNdEO..........cueveeeeeeeeeeeeeece e 1,06
TOTAL PARTIDA......ciieeeneeereeeeeenes 17,20
ETELOO5 ML Canalizacion para red telefonica bajo calzada o terreno natural, realizada con seis tubos de polieti-
leno corrugado verde de doble pared @125 mm., colocada en zanja (no incluida la excavacion, ni el
relleno en el precio) y protegida con hormigén HM-20, malla plastica de sefializacién y cintillos. To-
talmente ejecutada.
total mano de obra..........cccceceeieiiiiiiieeee 0,86
total materiales..........c.ccooeiiiiiiiiiiice 17,91
medios auxiliares.... 0,00
coste indirecto 6%..... . 1,20
TEAONAEO. ....ceeeeeveteeeiereeereeeeee e 131
TOTAL PARTIDA. ... 21,28
ETELOO6 ML Tendido y montaje de cableado de linea aérea existente.
total mano de obra............ccecoeeieiiiiiisieeee 8,35
medios auxiliares............ccooceriieennncnic e 0,00
coste iNdIreCto 6%0........ccveveririeienie e 0,54
redondeo.........ccovveeueeeeeeeeeeceeeeeeeeee e 0,58
TOTAL PARTIDA. ... 9,47
ETELOO7 UD Ejecucion de arqueta de hormgion in situ para telefénica tipo "DM" de dimensiones 1,20 x 0,78 x

1,00 m,, incluyendo excavacion, relleno, hormigén de limpieza, hormigén HA-25, cerco y tapa homo-
logada de hormigdn, seguin normas de la Compafiia, incluso excavacion, relleno y parte proporcio-
nal de salida lateral y remate de tubos a acometida, totalmente ejecutada.

total mano de obra............ccocoeiiiiiiiiiicie 70,09
total magquINAria.........ccoeereeiienieesie e 6,81
total materiales .........ccoovvieeiiiiieeeie e 131,12
medios auxiliares.............cccceeeievciiicicinin, 0,00
coste iNdIreCto 6%0........ccveveririeieiie e 12,61
FEAONEO. ..o 2,08
TOTAL PARTIDA. ... 222,71

CODIGO ub DESCRIPCION IMPORTE
ETELOO8 UD Eecucion de arqueta de hormgion in situ para telefdnica tipo "D" de dimensiones 1,40 x 1,20 x 1,15
m., incluyendo excavacion, relleno, hormigén de limpieza, hormigén HA-25, cerco y tapa homologa-
da de hormigén, segun normas de la Compafiia, incluso excavacion, rellenoy parte proporcional de
salida lateral y remate de tubos a acometida, totalmente ejecutada.
total mano de obra. 70,09
total MmagquINaria..........cccevveeeie e 6,81
total materiales .........ccooeevereriinienereee e 245,16
medios auxiliares...........ccoververiinin e, 0,00
coste iNdirecto 6%..........coveeeieiieciienieiee 19,52
FEAONAEO. ........eeeeecece e 3,22
TOTAL PARTIDA. ..ot 344,80
ETELOO9 UD Apoyo de linea telefonica para paso de conduccién aérea a conduccién subterranea, totalmente
instalado y terminado, incluyendo poste de hormigon, piezas especiales, conexionado y cableado.
total mano de obra..........c.cceeeviiiieieniiccceee 62,05
total MmagquINaria........c.cccevvveeiee e 68,05
total materiales .........ccooevveveriinieieneeeneee 660,46
medios auxiliares............ocoveveeninee e, 0,00
coste iNdirecto 6%..........coveeeieiieciienieiee 47,91
FEAONAEO. ... 7,91
TOTAL PARTIDA. ...t 846,38
ETELO10 PA Partida Alzada de abono integro para el cambio de seccién de 1 cable de cobre y 5 cables de fibra
Optica por parte de la compafiia Telefénica.
0,00
TOTAL PARTIDA. ..o 6.000,00
EVARO01 PA Partida Alzada de abono integro para limpieza y terminacion de las obras.
0,00
TOTAL PARTIDA. ..o 1.000,00
EVARO002 PA Partida Alzada de abono integro para la realizacion de planos "As built" de la obra, con todos los
servicios y toma de datos topograficos finales en coordenadas de la red municipal (ETRS 89), dos-
sier resumen de ensayos y pruebas realizadas segun indicaciones y normas municipales.
0,00
TOTAL PARTIDA. ..o 1.000,00
EVAR003 UD Hito delimitacién de expropiaciones, prefabricado de hormigén en masa, de seccion rectangular de

19x12 cm. y 100 cm. de altura con cabeza semicircular, totalmente colocado.

total mano de obra. 1,19
total MagqUINAria.........ccoeevreeeieeieeee e 0,54
total materiales ..........oocevveieriiiiereeeeee 23,13
medios auxiliares..........c.ccovereeniine i 0,00
coste indireCto 6%...........cceeviiiiiiiiiiien 1,60
FEAONTEO ...t 1,74

TOTAL PARTIDA......cooiiicn 28,20
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EVARQ06 M3  Demolicion de cualquier edificacion o elementos de hormigdn y/o albafiileria. Totalmente terminada

total mano de obra..........cccccvviiiniiienninnnnn 2,22
total MaqUINAra........coecreecenei s 13,52
medios auxillares.........ccocecin s, 0,00
coste INdirecto B% ......cccvvveveeeeieeeecceciiee 1,01
TEAONAEO0. v cerreeec s e sss s sranre e 1,10

17.85

TOTAL PARTIDA. ...

EVAR007 ML Muro de vallado de parcela, de 1,5 mde altura, con pilastras intermedias, de 24 cm de espesor de
fabrica 2 caras vistas, de ladrillo ceramico cara vista perforado hidrofugado, color Salmén, acaba-
do liso, 24x11,5x5 ¢m, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,

color gris, M-5, suministrado a granel.

total mano de obra.. 76,13
total materiales ........coveeermrerreececces 35,66
medios auxiliares.........cuwemsinsrin, 0,00
coste INdIrecto 6% .......cccvvvrvrinrerrersvensreesnissnenne 7.18
=T o0 Yo ST PPROON 7,83
TOTAL PARTIDA......coeeeeieceierisassininns 126,80

Ledn, Septiembre de 2017

El Ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo.: Jorge Gonzalez Gutiérrez Fdo.: Rosendo Martinez Fernandez
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