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EABS001 UD  Arqueta para acometida de saneamiento con fábrica de ladrillo macizo y base de hormigón en masa
HM-20 de dimensiones interiores 40x40 cm., según detalle de planos, incluyendo tapa de fundición
de 40x40 cm. (C-250), totalmente terminada.

total mano de obra............................................ 22,80
total  materiales ................................................ 86,41
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 7,01
7,64redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 123,86

EABS002 UD  Desplazamiento de válvula de corte en tubería de abastecimiento de agua, incluyendo cortes nece-
sarios para la ejecución de los trabajos, desmontaje de la ubicación actual y montaje en la nueva
ubicación, incluso materiales y elementos accesorios.

total mano de obra............................................ 34,45
total  materiales ................................................ 225,00
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 16,66
18,16redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 294,27

EAP002    M2XC Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón existente, incluso carga, barrido, retirada y trans-
porte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

total mano de obra............................................ 0,04
total maquinaria................................................ 0,41
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,03
0,03redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 0,51

EAPR002 M2  Demolición de f irme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor, incluso bajas por rendimien-
to por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales
de pavimentación, desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado hasta
una distancia de 60 km.

total mano de obra............................................ 0,50
total maquinaria................................................ 2,89
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,22
0,24redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 3,85

EBAL001 UD  Baliza solar en vidrio templado, tipo Siglite A-A666 o equivalente, de 110 mm. de diámetro y 900
gramos de peso, colocada en acera para delimitación de glorietas o isletas, incluso elementos de fi-
jación, totalmente colocada.

total mano de obra............................................ 2,09
total  materiales ................................................ 54,00
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 3,60
3,93redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 63,62
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EBAL002 UD  Colocación de captafaro para suelo tipo "ojo de gato", con reflectancia a dos caras, nivel II, incluso
adehesivo epoxy para su f ijación. Totalmente colocado.

total mano de obra............................................ 0,42
total maquinaria................................................ 0,37
total  materiales ................................................ 4,70
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,35
0,38redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 6,22

EBAL003 UD  Hito de arista de 155 cm. de tipo I, retrorreflectante de clase RA2. Totalmente colocado

total mano de obra............................................ 0,97
total maquinaria................................................ 0,18
total  materiales ................................................ 12,94
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,90
0,99redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 15,98

EBAL004 UD  Hito kilométrico S-572 de 40x60 cm. de lado, con material retrorref lectante clase RA2, incluso pos-
te, tornillería y cimentación. Totalmente colocado.

total mano de obra............................................ 12,30
total maquinaria................................................ 2,57
total  materiales ................................................ 60,00
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 4,81
5,24redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 84,92

EDRE001 ML  Ejecución de cuneta triangular revestida de 25 cm. de profundidad en pie de desmonte de carrete-
ra, según planos, incluyendo excavación y perfilado, totalmente terminada.

total mano de obra............................................ 1,20
total  materiales ................................................ 36,82
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 2,44
2,66redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 43,12

EDRE002 ML  Ejecución de cuneta triangular sin revestir,  de 30 cm. de profundidad en pie de desmonte de cami-
no, según planos, incluyendo excavación y perfilado, totalmente terminada.

total mano de obra............................................ 0,51
total maquinaria................................................ 0,82
total  materiales ................................................ 0,48
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,12
0,13redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 2,06
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EDRE003 ML  Paso salvacuneta de 0,50 m de diametro, incluso recubrimiento de hormigón HM-20 y parte propor-
cional de boquillas y adaptación a cunetas en sus extremos, según planos, completamente termina-
do.

total mano de obra............................................ 10,27
total maquinaria................................................ 3,76
total  materiales ................................................ 44,20
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 3,74
4,08redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 66,05

EDRE004 ML  Tubería de hormigón de 600 mm de diámetro en obras de fábrica sobre cama de hormigón no es-
tructural HNE-20 de 10 cm. de espesor. Clase 180,  con unión elástica y junta de goma, incluso su-
ministro, transporte a obra y colocación.

total mano de obra............................................ 11,34
total maquinaria................................................ 1,41
total  materiales ................................................ 54,21
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 4,30
4,69redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 75,95

EDRE005 UD  Boquilla para caño de 600 mm. de diámetro, incluso encofrado, acero y hormigón según planos, to-
talmente terminada.

total mano de obra............................................ 57,34
total  materiales ................................................ 213,20
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 17,37
18,94redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 306,85

EDRE006 UD  Pozo para caño de diámetro 600 mm, de dimensiones 0,85 x ancho de cuneta, formado por muros y
solera ejecutados con hormigón en masa HM-20 según planos incluso excavación, hormigón de lim-
pieza, encofrado y relleno de tierra

total mano de obra............................................ 85,62
total  materiales ................................................ 197,95
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 18,21
19,85redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 321,63

EELE001 ML  Desmontaje de red trenzada 3x70 hasta 3x120 mm. de línea aérea eléctrica y traslado a vertedero
autorizado.

total mano de obra............................................ 1,22
total  materiales ................................................ 1,64
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,18
0,20redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 3,24
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EELE002 UD  Desmontaje de poste de hormigón de línea aérea eléctrica, totalmente terminado.

total mano de obra............................................ 178,19
total maquinaria................................................ 87,66
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 16,11
2,66redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 284,62

EELE003 ML  Canalización para red eléctrica bajo calzada o terreno natural, realizada con cuatro tubos de polieti-
leno corrugado rojo de doble pared Ø160 mm., colocada en zanja (no incluida la excavación, ni el
relleno en el precio) y protegida con hormigón HM-20, incluyendo cinta de señalización y separado-
res, totalmente ejecutada.

total mano de obra............................................ 0,86
total  materiales ................................................ 16,00
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 1,08
1,18redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 19,12

EELE004 UD  Arqueta para red eléctrica registrable modular prefabricada tipo M2-T2 de Ibedrola, dimensiones 1,0
X 1,0 m, realizada con paredes de hormigón HM-20, incluso marco y tapa de de fundición normali-
zada, y la parte proporcional de medios auxiliares para su ejecución, totalmente terminada.

total mano de obra............................................ 17,28
total maquinaria................................................ 1,88
total  materiales ................................................ 242,75
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 16,81
18,33redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 297,05

EELE005 UD  Instalación de poste de hormigón tipo HV 630R/09 para línea eléctrica aérea. Totalmente instalado.

total mano de obra............................................ 62,05
total maquinaria................................................ 68,05
total  materiales ................................................ 549,72
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 41,20
6,80redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 727,82

EELE006 UD  Instalación de poste de hormigón tipo HV 800R/11 para línea eléctrica aérea. Totalmente instalado.

total mano de obra............................................ 62,05
total maquinaria................................................ 68,05
total  materiales ................................................ 662,23
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 48,02
7,92redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 848,27
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EELE007 UD  Ejecución de paso aéreao subterráneo de transición entre línea de baja tensión aérea y subterrá-
nea 3x150+1x95 mm2. Totalmente ejecutado

total mano de obra............................................ 62,05
total maquinaria................................................ 68,05
total  materiales ................................................ 192,81
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 19,57
3,23redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 345,71

EELE008 ML  Tendido de cableado eléctrico RV 0,6 7 1KV 3x150 + 1x95 Al. Totalmente ejecutado.

total mano de obra............................................ 9,89
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,63
0,69redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 11,21

EELE009 UD  Confección de derivación por fase, incluido suministro de material. Totalmente terminado

total mano de obra............................................ 8,35
total  materiales ................................................ 4,55
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,83
0,90redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 14,63

EELE010 UD  Montaje de conexión empalme por fase, incluido suministro de material. Totalmente terminada

total mano de obra............................................ 8,35
total  materiales ................................................ 15,05
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 1,50
1,64redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 26,54

EELE011 UD  Partiza alzada de abono íntegro para redacción de proyecto de legalización de línea eléctrica de
Baja Tensión de Iberdrola.

0,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.200,00

EELE012 UD  Partida alzada de abono íntegro para los trabajos de Dirección de las Obras del desvío de línea aé-
rea de baja tensión

0,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.000,00
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EFIR001  M3  Zahorra artif icial tipo ZA-25, incluso transporte, extensión y compactación. Medida sobre perfil teó-
rico.

total  materiales ................................................ 17,16
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 1,03

TOTAL PARTIDA........................................... 18,19

EFIR002  TN  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 Base G (G-25), extendida y compactada, excepto betún.

total mano de obra............................................ 2,33
total maquinaria................................................ 13,42
total  materiales ................................................ 26,48
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 2,71
2,96redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 47,90

EFIR003  TN  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin S (S-20), extendida y compactada, excepto betún.

total mano de obra............................................ 2,33
total maquinaria................................................ 13,42
total  materiales ................................................ 31,30
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 3,02
3,29redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 53,36

EFIR004  TN  Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf S (S-12), extendida y compactada, excepto betún,
con áridos de tipo pórfido u ofítico y un desgaste de Los Ángeles inferior a 15.

total mano de obra............................................ 2,33
total maquinaria................................................ 13,42
total  materiales ................................................ 34,09
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 3,20
3,49redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 56,53

EFIR005  M2  Riego de imprimación sobre capas granulares, incluso emulsión ECI C50BF5 IMP, barrido y prepara-
ción de la superficie con una dosif icación de 1,0 Kg/m2. Totalmente terminado

total mano de obra............................................ 0,02
total maquinaria................................................ 0,01
total  materiales ................................................ 0,28
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,02
0,02redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 0,35
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EFIR006  M2  Riego de adherencia sobre capas de firme, incluso emulsión asfáltica tipo ECR-1 C60B3 TER, barri-
do y preparación de la superf icie con una dosif icación de 0,50 Kg/m2. Totalmente terminado

total mano de obra............................................ 0,06
total maquinaria................................................ 0,06
total  materiales ................................................ 0,14
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,02
0,02redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 0,30

EFIR007  M3  Hormigón HM-20, en solera de pavimentos, colocado sobre zahorra artif icial (excluída), incluso vi-
brado, pigmentos o colorantes, acabado semipulido y parte proporcional de juntas de dilatación,
medios auxiliares y maquinaria necesaria, totalmente terminado.

total mano de obra............................................ 1,19
total  materiales ................................................ 76,09
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 4,96
5,41redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 87,65

EFIR008  ML  Bordillo prefabricado de hormigón bicapa rebasable tipo C9, según Norma UNE-127025, de dimen-
siones 13x25 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-20, de un mínimo de 15 cm de espesor,
incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

total mano de obra............................................ 4,52
total  materiales ................................................ 9,49
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,90
0,98redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 15,89

EFIR009  ML  Bordillo de hormigón prefabricado tipo C-5, clase R-5, según Norma UNE 127025, de dimensiones
25x15 cm. en chaflán, colocado sobre solera de hormigón HM-20, de 16 cm de espesor, incluso
excavación necesaria, parte proporcional de rebajes, rejuntado y limpieza.

total mano de obra............................................ 4,52
total  materiales ................................................ 7,67
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,74
0,12redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 13,05

EFIR010  ML  Bordillo prefabricado de hormigón para jardín tipo A3, según Norma UNE-127025, de 20x8 cm.,colo-
cado sobre solera de hormigón HM-20, de un mínimo de 15 cm de espesor, incluso excavación ne-
cesaria, rejuntado y limpieza.

total mano de obra............................................ 4,43
total  materiales ................................................ 5,49
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,64
0,69redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 11,25
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EFIR011  M2  Relleno de interior de glorieta o isletas, realizado con grava de 15 cm de espesor, incluso malla anti-
hierbas de separación con capa inferior, incluso transporte, extendido y compactación.

total mano de obra............................................ 1,22
total maquinaria................................................ 1,90
total  materiales ................................................ 1,72
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,31
0,34redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 5,49

EFIR012  M3  "Detritus de cantera" en bermas y caminos, incluso transporte, extendido, humectación y compac-
tación.

total mano de obra............................................ 0,35
total maquinaria................................................ 1,83
total  materiales ................................................ 4,97
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,46
0,50redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 8,11

EMOV001 M2  Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso tala de arbustos y árboles, desto-
conado, arranque y relleno del espacio del tocón, carga y transporte a vertedero o gestor de resi-
duos autorizado hasta una distancia de 60 km.
, o acopio para su posterior utilización.

total mano de obra............................................ 0,16
total maquinaria................................................ 0,35
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,03
0,04redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 0,58

EMOV002 M3  Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos (tipo excavadora o similar), incluso ago-
tamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, formación y perfilado de cu-
netas, ref ino de taludes, carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o al lugar de
utilización dentro de la obra.

total mano de obra............................................ 0,20
total maquinaria................................................ 1,52
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,11
0,12redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 1,95
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EMOV003 M3  Terraplén con materiales procedentes de la excavación, incluso extendido, humectación, nivela-
ción, compactación, terminación y ref ino de la superf icie de coronación y de taludes. Totalmente
terminado

total mano de obra............................................ 0,14
total maquinaria................................................ 0,81
total  materiales ................................................ 0,01
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,06
0,07redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 1,09

EMOV004 M3  Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o cantera, para formación de ex-
planada en coronación de terraplén y en fondo de desmonte, incluso canon de cantera, excava-
ción del material, carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, extendido,
humectación, compactación, terminación y ref ino de la superficie de la coronación.

total mano de obra............................................ 0,84
total maquinaria................................................ 0,88
total  materiales ................................................ 4,16
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,38
0,41redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 6,67

EMOV005 M3  Excavación en zanjas, en todo tipo de terreno , realizado con medios mecánicos, en cualquier te-
rreno y profundidad, incluso parte proporcional de entibación, agotamiento, ref ino, compactación
del fondo, carga sobre camión y transporte a vertedero o gestor de residuos autorizado (tarifa de
gestión incluida), medios auxiliares para la realización de los trabajos y parte proporcional de traba-
jos a mano.

total  materiales ................................................ 5,32
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 5,64

EMOV006 M3  Relleno y compactación de zanjas y pozos con materiales procedentes de la excavación, incluida
humectación y compactación en tongadas de espesor 20 cms, con un grado de compactación no
inferior al 95% P.M., incluso parte proporcional de medios auxiliares y maquinaria necesaria.

total  materiales ................................................ 4,39
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 4,65

EMOV007 M3  Relleno y compactación de zanjas y pozos con arena, incluido transporte, humectación y compac-
tación, incluso parte proporcional de medios auxiliares y maquinaria necesaria.

total mano de obra............................................ 0,98
total maquinaria................................................ 3,12
total  materiales ................................................ 7,47
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,74
0,81redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 13,12
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ESAN001 M3  Demolición de tubería de drenaje o saneamiento, incluso desescombro, carga y transporte de mate-
rial demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

total mano de obra............................................ 5,24
total maquinaria................................................ 10,84
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 1,03
1,13redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 18,24

ESAN002 ML  Tubería de saneamiento de PVC (D=315 mm.) color teja según Norma  1456-1 PN-6, suministrada y
colocada, incluso parte proprorcional de juntas elásticas, piezas especiales y conexiones a la red,
así como lecho y recubrimiento de arena en asiento y protección de tubería, totalmente instalada y
probada.

total mano de obra............................................ 2,62
total maquinaria................................................ 1,44
total  materiales ................................................ 9,16
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,85
0,93redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 15,00

ESAN003 UD  Pozo de registro ejecutado con anillos prefabricados de hormigón H-40, espesor mínimo 10 cm, con
un diámetro interior de 110 cm. y una altura media total de pozo de 2,10 m, incluso solera de hormi-
gón en masa HM-20 de 20 cm de espesor mínimo, pates en acero recubiertos de material plástico,
fábrica de ladrillo macizo de 24 cm de espesor y juntas de mortero c.p. 1:3 de 15 mm de espesor
en la base del pozo con esfoscado de mortero cemento Portland 1:3 de 15 mm de espesor, cono
de hormigón H-40 para la transición de 110 a 60 cm y tapa de diámetro interior 600 mm, compuesta
por cerco y tapa en fundición nodular GE 500-7 ISO 1083 clase D, totalmente terminado.

total mano de obra............................................ 49,55
total maquinaria................................................ 18,80
total  materiales ................................................ 239,02
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 19,73
21,52redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 348,62

ESÑ001   ML  Marca vial ref lexiva longitudinal blanca, realmente ejecutada con material termoplástico en caliente
por pulverización, de 10 cm. de anchura, incluso premarcaje, barrido previo y parte proporcional de
microesferas por premezclado, totalmente terminada.

total mano de obra............................................ 0,04
total maquinaria................................................ 0,11
total  materiales ................................................ 0,32
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,03
0,03redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 0,53
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ESÑ002   ML  Marca vial ref lexiva longitudinal blanca, realmente ejecutada con material termoplástico en caliente
por pulverización, de 15 cm. de anchura, incluso premarcaje, barrido previo y parte proporcional de
microesferas por premezclado, totalmente terminada.

total mano de obra............................................ 0,04
total maquinaria................................................ 0,11
total  materiales ................................................ 0,48
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,04
0,04redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 0,71

ESÑ003   M2  Marca vial ref lexiva longitudinal blanca, realmente ejecutada con material termoplástico en caliente
por pulverización en símbolos y cebreados, incluso premarcaje, barrido previo y parte proporcional
de microesferas por premezclado, totalmente terminada.

total mano de obra............................................ 0,22
total maquinaria................................................ 0,17
total  materiales ................................................ 3,23
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,23
0,25redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 4,10

ESÑD001 ML  Barrera metálica de seguridad simple tipo BMSNA4 semirrigida, con nivel de contención N2 y an-
chura de trabajo W5 o inferior, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor,
con parte proporcional de postes, uniones, captafaros tipo catadióptricos, amortiguadores, juego
de tornilleria y anclajes, totalmente instalada.

total mano de obra............................................ 2,36
total maquinaria................................................ 0,45
total  materiales ................................................ 18,14
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 1,35
1,47redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 23,77

ESÑV001 UD  Desmontaje de señal vertical de tráfico o panel indicativo, con demolición de anclajes, incluso carga
y transporte a almacén o al lugar indicado por el director de la obra, totalmente terminado.

total mano de obra............................................ 9,95
total maquinaria................................................ 9,44
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 1,25
1,36redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 22,00
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ESÑV002 UD  Señal circular d=90 cm, en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante, grado de reflectancia ni-
vel RA2, incluso poste de sustentación de acero galvanizado, f ijado a tierra mediante hormigonado,
incluso tornillería y elementos de f ijación y transporte a lugar de empleo. Totalmente colocada.

total mano de obra............................................ 11,43
total maquinaria................................................ 3,76
total  materiales ................................................ 128,08
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 9,20
10,03redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 162,50

ESÑV003 UD  Señal triangular L=135 cm de lado, tipo P ó R, en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante,
grado de ref lectancia nivel RA2, incluso poste de sustentación de acero galvanizado, f ijado a tierra
mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. To-
talmente colocada.

total mano de obra............................................ 11,08
total maquinaria................................................ 3,76
total  materiales ................................................ 134,02
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 9,56
10,42redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 168,84

ESÑV004 UD  Señal triangular L=90 cm de lado, tipo P ó R, en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante, gra-
do de ref lectancia nivel RA2, incluso poste de sustentación de acero galvanizado, f ijado a tierra
mediante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. To-
talmente colocada.

total mano de obra............................................ 11,08
total maquinaria................................................ 3,76
total  materiales ................................................ 118,40
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 8,55
9,33redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 151,12

ESÑV005 UD  Señal rectangular de dimensiones 60x90, en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante, grado
de reflectancia nivel RA2, incluso poste de sustentación de acero galvanizado, f ijado a tierra me-
diante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Total-
mente colocada.

total mano de obra............................................ 11,43
total maquinaria................................................ 3,76
total  materiales ................................................ 129,60
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 9,30
10,14redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 164,23
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ESÑV006 UD  Señal rectangular de dimensiones 80x160, en chapa de acero galvanizado, retrorreflectante, grado
de reflectancia nivel RA2, incluso poste de sustentación de acero galvanizado, f ijado a tierra me-
diante hormigonado, incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Total-
mente colocada.

total mano de obra............................................ 11,43
total maquinaria................................................ 3,76
total  materiales ................................................ 171,59
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 11,99
13,07redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 211,84

ESÑV007 UD  Señal complementaria retrorref lectante, grado de reflectancia nivel RA2, de dimensión variable, ti-
pos S-800, S-870, etc..., incluso anclajes, totalmente colocada.

total mano de obra............................................ 5,72
total  materiales ................................................ 44,76
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 3,24
3,53redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 57,25

ESÑV008 M2  Cartel lateral o cartel tipo f lecha, formado por chapa de acero galvanizado retrorreflectante, grado
de reflectancia nivel RA2, de dimensiones indicadas en los planos,  incluso poste de sustentación
de acero galvanizado, cimentación, tornillería y elementos de f ijación y transporte a lugar de em-
pleo. Totalmente colocado.

total mano de obra............................................ 28,65
total maquinaria................................................ 10,27
total  materiales ................................................ 165,97
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 13,15
14,34redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 232,38

ESÑV009 M2  Panel para cartel lateral de salida o cartel f lecha, preaviso o confirmación, formado por lamas de
aluminio extrusionado, retrorref lectante, grado de reflectancia nivel RA2,  incluso parte proporcio-
nal de postes de sustentación de acero galvanizado, excavación y hormigonado de cimientos y
transporte a lugar de empleo. Totalmente colocado.

total mano de obra............................................ 21,51
total maquinaria................................................ 5,68
total  materiales ................................................ 152,73
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 11,55
12,59redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 204,06

Página 7

ESÑV010 UD  Panel direccional LED de diodos. 4 f lechas. 1,650 x 0,450. Diodos de alta intensidad de 8 mms/1500
cd, rojo y ámbar. 144 LEDS y 54.000 mcd por f lecha. Funcionamiento 24 horas al día. Placa solar ti-
po cristal de silicio Pmax 6W, 9V, 516 mA/h. Batería acumulador de plomo de alto rendimiento 6V,
20 A/h, incluso parte proporcional de postes de sustentación de acero galvanizado, excavación y
hormigonado de cimientos y transporte a lugar de empleo. Totalmente colocado.

total mano de obra............................................ 24,93
total maquinaria................................................ 12,38
total  materiales ................................................ 205,16
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 15,57
16,97redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 275,01

ETEL001 UD  Desmontaje de poste de línea aérea telefónica totalmente terminado.

total mano de obra............................................ 178,19
total maquinaria................................................ 84,28
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 15,91
2,62redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 281,00

ETEL002 ML  Desmontaje de conductores de línea aérea telefónica y traslado a vertedero autorizado.

total mano de obra............................................ 0,25
total  materiales ................................................ 0,50
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,05
0,05redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 0,85

ETEL003 ML  Canalización para red telefónica bajo calzada o terreno natural, realizada con dos tubos de polieti-
leno corrugado verde de doble pared Ø125 mm., colocada en zanja (no incluida la excavación, ni el
relleno en el precio) y protegida con hormigón HM-20, malla plástica de señalización y cintillo. Total-
mente ejecutada.

total mano de obra............................................ 0,86
total  materiales ................................................ 9,75
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,68
0,74redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 12,03
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ETEL004 ML  Canalización para red telefónica bajo calzada o terreno natural, realizada con cuatro tubos de po-
lietileno corrugado verde de doble pared Ø125 mm., colocada en zanja (no incluida la excavación,
ni el relleno en el precio) y protegida con hormigón HM-20, malla plástica de señalización y cintillo.
Totalmente ejecutada.

total mano de obra............................................ 0,86
total  materiales ................................................ 14,31
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,97
1,06redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 17,20

ETEL005 ML  Canalización para red telefónica bajo calzada o terreno natural, realizada con seis tubos de polieti-
leno corrugado verde de doble pared Ø125 mm., colocada en zanja (no incluida la excavación, ni el
relleno en el precio) y protegida con hormigón HM-20, malla plástica de señalización y cintillos. To-
talmente ejecutada.

total mano de obra............................................ 0,86
total  materiales ................................................ 17,91
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 1,20
1,31redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 21,28

ETEL006 ML  Tendido y montaje de cableado de línea aérea existente.

total mano de obra............................................ 8,35
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 0,54
0,58redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 9,47

ETEL007 UD  Ejecución de arqueta de hormgión in situ para telefónica tipo "DM" de dimensiones 1,20 x 0,78 x
1,00 m., incluyendo excavación, relleno, hormigón de limpieza, hormigón HA-25, cerco y tapa homo-
logada de hormigón, según normas de la Compañía,  incluso excavación, relleno y parte proporcio-
nal de salida lateral y remate de tubos a acometida, totalmente ejecutada.

total mano de obra............................................ 70,09
total maquinaria................................................ 6,81
total  materiales ................................................ 131,12
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 12,61
2,08redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 222,71
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ETEL008 UD  Ejecución de arqueta de hormgión in situ para telefónica tipo "D" de dimensiones 1,40 x 1,20 x 1,15
m., incluyendo excavación, relleno, hormigón de limpieza, hormigón HA-25, cerco y tapa homologa-
da de hormigón, según normas de la Compañía,  incluso excavación, relleno y parte proporcional de
salida lateral y remate de tubos a acometida, totalmente ejecutada.

total mano de obra............................................ 70,09
total maquinaria................................................ 6,81
total  materiales ................................................ 245,16
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 19,52
3,22redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 344,80

ETEL009 UD  Apoyo de línea telefónica  para paso de conducción aérea a conducción subterránea, totalmente
instalado y terminado, incluyendo poste de hormigón, piezas especiales, conexionado y cableado.

total mano de obra............................................ 62,05
total maquinaria................................................ 68,05
total  materiales ................................................ 660,46
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 47,91
7,91redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 846,38

ETEL010 PA  Partida Alzada de abono íntegro para el cambio de sección de 1 cable de cobre y 5 cables de f ibra
óptica por parte de la compañia Telefónica.

0,00

TOTAL PARTIDA........................................... 6.000,00

EVAR001 PA  Partida Alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.

0,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.000,00

EVAR002 PA  Partida Alzada de abono integro para la realización de planos "As built" de la obra, con todos los
servicios y toma de datos topográficos f inales en coordenadas de la red municipal (ETRS 89), dos-
sier resumen de ensayos y pruebas realizadas según indicaciones y normas municipales.

0,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.000,00

EVAR003 UD  Hito delimitación de expropiaciones, prefabricado de hormigón en masa, de sección rectangular de
19x12 cm. y 100 cm. de altura con cabeza semicircular, totalmente colocado.

total mano de obra............................................ 1,19
total maquinaria................................................ 0,54
total  materiales ................................................ 23,13
medios auxiliares.............................................. 0,00

coste indirecto 6%........................................... 1,60
1,74redondeo..........................................................

TOTAL PARTIDA........................................... 28,20






