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15. ANEJO Nº 15. REPOSICIÓN DE CAMINOS 

15.1. ANTECEDENTES 

15.1.1. DISEÑO PRECEDENTE 

15.1.1.1. Documentos de referencia 

El último documento aprobado que sirvió de base para el contrato de ejecución de las obras, es el 

proyecto modificado nº1 (noviembre 2011), en el que no se hacía mención explícita a la reposición de 

caminos. La última referencia a este respecto se encuentra en el anejo de trazado del proyecto 

constructivo (febrero de 2008). Aun así, también se revisa el proyecto de liquidación en busca de 

posibles cambios surgidos durante la ejecución de las obras, a fin de adaptar los diseños a las 

circunstancias reales constatadas hasta su suspensión definitiva. 

Las conclusiones deducidas tras la revisión de todos estos documentos, son las que se toman como 

referencia para completar el diseño de la reposición de caminos en el presente proyecto. 

15.1.1.2. Caminos agrícolas 

Para dar acceso a todas las parcelas afectadas por la nueva configuración de viales y ordenar su tráfico 

debidamente, se proyectaron un total de 2 caminos agrícolas con las siguientes características 

geométricas: 

Calzada:    5,00 m 

Arcenes:    no 

Bermas:    no 

Talud en desmonte: 1:1 

Talud en terraplén: 3:2 

Peralte:    Bombeo 

Cunetas    Según plano de secciones tipo 

 

Como se puede observar en la anterior sección tipo extraída del plano 2.5.1. hoja 9 del proyecto 

constructivo, el firme proyectado consiste en 20 cm de zahorra artificial sobre 40 cm de suelo 

adecuado. 

15.1.2. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS 

En el proyecto de referencia se plantearon tres caminos como reposición de los existentes o de los 

itinerarios acceso a parcelas rústicas. El de más al norte, ya ejecutado, discurre en paralelo y al oeste 

de la autovía A-2 y de su ramal de acceso hacia la carretera B-25 sentido sur, pasando bajo una 

estructura del AVE y entroncando finalmente con el camino de acceso a la ETAP de Sant Joan Despí 

cerca de la estructura E-2. 

 

Dado el estado actual de este camino se propone reperfilar su cuneta y regularizar su firme.  

 

ADIF ADIF-AVE A-2 

Acceso ETAP 
Sant Joan Despí 
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Por otra parte, en la zona sur de las carreteras C-32 y C-31c se proyectó un camino para dar servicio a 

las parcelas y viales del parque agrario. 

 

Los episodios de lluvias torrenciales ocurridos desde la paralización total de las obras han erosionado 

notablemente su sección, haciendo necesario reperfilar su cuneta y regularizar su firme. 

 

En último lugar, se proyectó un eje para reponer la conexión del camino de Cal Mones con la Ronda 

Sud al sur del enlace de Mas Blau, en el Prat de Llobregat, cuyas obras no se llegaron a iniciar. 

 

15.1.3. CAMBIOS NORMATIVOS 

Desde la fecha de redacción del proyecto constructivo precedente (febrero 2008) hasta la actualidad, 

se han producido numerosos cambios en la normativa de carreteras, que se han tenido en 

consideración para tratar de adaptar el proyecto a los nuevos criterios siempre que así sea preceptivo 

ADIF 

Parque agrario 

Parque agrario 
C-32 

C-31c 

B-25 B-22 

Camino 
Camino repuesto 

Fábrica DAMM B-22 

C-32b 

Camino proyectado 



 ANEJO Nº 15. REPOSICIÓN DE CAMINOS 

 

 
 

 

Proyecto de Trazado del Proyecto de Terminación de las Obras de la Prolongación de la Autovía del Baix Llobregat. Tramo: Ronda Litoral - Autopista A-16 Pág. nº 5 

y técnicamente viable. A continuación se expone un listado de las publicaciones normativas 

posteriores a febrero de 2008, potencialmente aplicables en el ámbito de la reposición de caminos: 

15.1.3.1. Planeamiento y proyecto 

Tramitación, redacción y supervisión 

• Nota de Servicio 8/2014 RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

TRAZADO DE CARRETERAS 

• Nota de Servicio 9/2014 RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 

15.1.3.2. Trazado 

• Orden FOM/273/2016, de 16 de febrero, por la que se apueba la NORMA 3.1-IC TRAZADO, de la 

Instrucción de Carreteras 

15.1.3.3. Firmes y pavimentos 

Firme nuevo 

• Nota Técnica NT 03/2020. Sobre el EMPLEO DE ÁRIDO SIDERÚRGICO en firmes y pavimentos 

• Nota Técnica NT 02/2020 SUSTITUCIÓN DE UN BETÚN MEJORADO CON CAUCHO (BC) POR LA 

COMBINACIÓN DE UN BETÚN DE PENETRACIÓN Y UN ADITIVO DE CAUCHO en la fabricación de 

mezclas bituminosas en caliente 

• Nota Técnica NT01/2020 Para el PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE LECHADAS DE CAL COMO SISTEMA 

DE PROTECCIÓN DE RIEGOS DE ADHERENCIA 

• Orden Circular 3/2019 sobre mezclas bituminosas tipo SMA 

15.1.3.4. Materiales de construcción 

Materiales 

• RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DE PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES DE FIRMES Y PAVIMENTOS BITUMINOSOS DE CARRETERAS DE BAJA INTENSIDAD 

DE TRÁFICO (Comité Técnico de Comité de Carreteras de Baja Intensidad de Tráfico. Asociación 

Técnica de Carreteras) 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN 

DE CEMENTOS (RC-16) 

• Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 

de vehículos. 

Materiales reciclados 

• RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DE PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES DE FIRMES Y PAVIMENTOS BITUMINOSOS DE CARRETERAS DE BAJA INTENSIDAD 

DE TRÁFICO (Comité Técnico de Comité de Carreteras de Baja Intensidad de Tráfico. Asociación 

Técnica de Carreteras) 

• Orden Circular 40/2017 sobre RECICLADO DE FIRMES Y PAVIMENTOS BITUMINOSOS 

15.1.3.5. Ensayos y normas 

Normas europeas EN-UNE 

• CTN 146 – ARIDOS 

• CTN 51/SC1 – ASFALTOS 

• CTN 41/SC2 – CARRETERAS 

15.1.4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS 

Dentro del ámbito de actuación recogido en la vigente orden de estudio, respecto al diseño de firmes 

y explanadas se contemplan las siguientes directrices, según trascripción literal del documento de 

alcance vigente: 

Se revisará la red de caminos afectada y su proyecto de reposición, con una anchura de banda 

suficiente para poder verificar la permeabilidad transversal del trazado y el acceso a las fincas 

colindantes. Estas reposiciones se coordinarán con las diferentes Administraciones titulares de 

los mismos. 

  

http://normativadecarreteras.com/listing/nota-de-servicio-82014-recomendaciones-para-la-redaccion-de-los-proyectos-de-trazado-de-carreteras/
http://normativadecarreteras.com/listing/nota-de-servicio-82014-recomendaciones-para-la-redaccion-de-los-proyectos-de-trazado-de-carreteras/
http://normativadecarreteras.com/listing/nota-de-servicio-92014-recomendaciones-para-la-redaccion-de-los-proyectos-de-construccion-de-carreteras/
http://normativadecarreteras.com/listing/nota-de-servicio-92014-recomendaciones-para-la-redaccion-de-los-proyectos-de-construccion-de-carreteras/
http://normativadecarreteras.com/listing/orden-fom2732016-de-16-de-febrero-por-la-que-se-apueba-la-norma-3-1-ic-trazado-de-la-instruccion-de-carreteras/
http://normativadecarreteras.com/listing/orden-fom2732016-de-16-de-febrero-por-la-que-se-apueba-la-norma-3-1-ic-trazado-de-la-instruccion-de-carreteras/
http://normativadecarreteras.com/listing/real-decreto-2562016-de-10-de-junio-por-el-que-se-aprueba-la-instruccion-para-la-recepcion-de-cementos-rc-16/
http://normativadecarreteras.com/listing/real-decreto-2562016-de-10-de-junio-por-el-que-se-aprueba-la-instruccion-para-la-recepcion-de-cementos-rc-16/
http://normativadecarreteras.com/listing/pg%c2%b74-orden-circular-402017-reciclado-firmes-pavimentos-bituminosos/
http://normativadecarreteras.com/listing/ctn-146-aridos/
http://normativadecarreteras.com/listing/ctn-51sc1-asfaltos/
http://normativadecarreteras.com/listing/ctn-41sc2-carreteras/
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15.2. PROYECTO DE TERMINACIÓN 

15.2.1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo estudia, a partir de la información disponible, la reposición de accesos y 

servidumbres afectados por las obras. La normativa de aplicación específica es la siguiente: 

- Orden TMA/178/2020, de 19 de febrero, por la que se modifica la Orden de 16 de diciembre de 

1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 

construcción de instalaciones de servicio. 

- Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, 

las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 

- Orden Circular 306/89 P y P, del Ministerio de Fomento sobre «Calzadas de servicio y accesos a 

zonas de servicio», en accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 

instalaciones de servicios. 

15.2.2. SERVIDUMBRES Y ACCESOS AFECTADOS 

Las obras previstas en el presente proyecto de terminación no modifican sustancialmente las 

anteriormente proyectadas en cuanto a nuevas afecciones a servidumbres y accesos, por lo que se 

consideran válidos los caminos diseñados anteriormente. 

Por tanto, tal como se ha expuesto en apartados precedentes, se procederá a acondicionar los caminos 

ya ejecutados (paralelo a la autovía A-2 por el oeste y el ubicado al sur de las carreteras C-32 y C-31c) 

y se ejecutará por completo la conexión del camino de Cal Mones con la Ronda Sud al sur del enlace 

de Mas Blau (eje 185). 

15.2.3. CRITERIOS DE DISEÑO 

El trazado del eje 185 presenta las siguientes características:  

Calzada:    6,00 m (2 carriles) 

Arcenes:    0,50 

Bermas:    1,00 

Talud en desmonte: 3:2 

Talud en terraplén: 3:2 

Cunetas    Según plano de secciones tipo 

El trazado en planta tendrá un radio mínimo de 20 m. En alzado, acuerdos verticales con longitud 

mínima de 30 m, con pendientes longitudinales entre el 0,2 y 10 %, y pendientes transversales al 2% a 

una o dos aguas, según convenga el drenaje superficial. 

En el caso de los otros dos caminos, donde solo se proyecta regularizar su firme, la sección y trazado 

se ajustarán a lo existente. 

 

El firme del eje 185 estará formado por 30 cm de zahorra artificial sobre 30 cm de suelo adecuado, 

siguiendo la normativa de aplicación. Sobre este firme se pavimentará con una capa de 5 cm de mezcla 

AC 16 surf BC50/70 S, previo riego de imprimación C50BF4 IMP (1,00 kg/m2), para dar continuidad a 

los viales pavimentados con los que entronca. 

Tal como ya se ha indicado, en el camino paralelo a la A-2 por el oeste y el existente al sur de las 

carreteras C-32 y C-31c solo se reperfilará su cuneta y regularizará su firme con una capa de zahorra 

artificial de 15 cm de espesor medio. 

Cabe mencionar que en los caminos no pavimentados que entroncan con otros viales pavimentados, 

se les aplicará la sección de pavimento al menos sobre los 25 m más próximos a la unión. 

15.2.4. CAMINOS PROYECTADOS 

La longitud de los caminos proyectados es de: 

Camino A-2 (solo acondicionamiento según planos):     603 m 

Camino C-32/C-31c (solo acondicionamiento según planos):   1.760 m 

Camino Cal Mones (eje 185):           74 m 

En el apéndice 1 se adjuntan los listados de trazado del camino mecanizado. 
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APÉNDICE 1. LISTADOS DE TRAZADO 
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  Istram 21.04 

  PROYECTO   : BAIX LLOBREGAT 

  GRUPO      :   10 : ENLACE MAS BLAU 

  EJE        :  185 : Camino Mas Blau 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     0.000        0.000   422997.466  4574119.363                               388.2663    1.0000000    0.0000000 

    2 RECTA     7.467        0.000   422997.466  4574119.363 a=  0°00'00"                  388.2663   -0.1832708    0.9830625 

    3 CIRC.    32.235        7.467   422996.097  4574126.703       25.000                  388.2663   423020.674  4574131.285 

    4 RECTA    34.423       39.702   423009.448  4574153.623                                70.3530    0.8935099    0.4490436 

                            74.125   423040.205  4574169.080                                70.3530 

  

# EJES EN PLANTA 

#------------------------------------------------------------------ 

#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

 EJE     185        0.000000          3 Camino Mas Blau 

 REV  2104 

 ALIAS4 N-634 

 GRUPO 10 

 TIPOL 401 

 CM    0 

 CAR   0 

 VD    40.000 

 MD    0 

 RV    21.04 200009 (2021/04/21) 

 VU    0  80.000 

 KGRADO 0.000000 

 MGRADO 1 

 DPT   3 

 DAT   3 

 DIP   ES_31_IC_rev2016.dip 

 DIA   ES_31_IC_rev2016.dia 

 DEN   ES_31_IC_rev2016b.den 

 NCE   1.000 

 ACE   3.500 

#------------------------------------------------------------------ 

#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 

#------ --------- --------- --------- ---------- 

 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          

Az         Etiq  Peralte 

#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ---

---------- ------ ------- 

 ALI PREACOPLAD        7       0.000000      10.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     

0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  

 ALI FIJA-2P+R         0  422995.633132 4574129.193775      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     

0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  

                          422994.858800 4574133.347282 

 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     

0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  

 ALI FIJA-2P+R         0  423005.167487 4574151.471866      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     

0.0000000      0   0.000 0 0   0.000   0.000 0  

                          423040.204830 4574169.080282 

#--- 

 FIN 

  Istram 21.04 

  PROYECTO   : BAIX LLOBREGAT 

  GRUPO      :   10 : ENLACE MAS BLAU 

  EJE        :  185 : Camino Mas Blau 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000    5.018 

          0.421320       30.000     3414.212       16.099    5.086        1.099    5.022       31.099    5.281   0.033   0.879 

          1.300000       30.000     1214.550       47.440    5.493       32.440    5.298       62.440    5.318   0.093  -2.470 

         -1.170050                                                                             78.785    5.126 

  

  Istram 21.04 

  PROYECTO   : BAIX LLOBREGAT 

  GRUPO      :   10 : ENLACE MAS BLAU 

  EJE        :  185 : Camino Mas Blau 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    

      ------------       ------------ ------------ ------------ 

             0.000       Rampa            5.018       0.4213 %  

             1.099       tg. entrada      5.022       0.4213 %  

            20.000       KV 3414          5.154       0.9749 %  

            31.099       tg. salida       5.281       1.3000 %  

            32.440       tg. entrada      5.298       1.3000 %  

            40.000       KV -1215         5.373       0.6775 %  

            48.229       Punto alto       5.401       0.0000 %  

            60.000       KV -1215         5.344      -0.9692 %  

            62.440       tg. salida       5.318      -1.1700 %  

            74.125       Pendiente        5.181      -1.1700 %  

 

 

  Istram 21.04 

  PROYECTO   : BAIX LLOBREGAT 

  GRUPO      :   10 : ENLACE MAS BLAU 

  EJE        :  185 : Camino Mas Blau 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Rampa               0.000   422997.466  4574119.363        0.000     5.018     5.018 388.266294     0.000     0.421   -2.00    2.00     5.018     4.983     4.983 

   CIRC. KV 3414             7.467   422996.097  4574126.703       25.000     5.055     5.055 388.266294     0.000     0.608   -2.00    2.00     5.055     5.007     5.007 

   CIRC. KV 3414            20.000   422996.920  4574139.079       25.000     5.154     5.154  20.181777     0.000     0.975   -2.00    2.00     5.154     4.708     4.708 

   RECTA KV -1215           39.702   423009.448  4574153.623        0.000     5.371     5.371  70.352959     0.000     0.702   -2.00    2.00     5.371     5.247     5.247 

   RECTA KV -1215           40.000   423009.714  4574153.757        0.000     5.373     5.373  70.352959     0.000     0.678   -2.00    2.00     5.373     5.283     5.283 

   RECTA KV -1215           60.000   423027.584  4574162.738        0.000     5.344     5.344  70.352959     0.000    -0.969   -2.00    2.00     5.344     5.355     5.355 

   RECTA Pendiente          74.125   423040.205  4574169.080        0.000     5.181     5.181  70.352959     0.000    -1.170   -2.00    2.00     5.181     5.208     5.208 
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