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1.1. INTRODUCCION Y OBJETO

El presente anejo desarrolla las interferencias de los servicios publicos y servidumbres de aguas
(Abastecimiento, Saneamiento y Riego) con las actuaciones englobadas dentro del Proyecto de
Construccion: “Proyecto de Terminacion de las Obras de la Prolongacidn de la Autovia del Baix
Llobregat. Tramo: Ronda Litoral - Autopista A-16".

Las principales actuaciones que se desarrollan en este proyecto son la ejecucién de los trabajos
pendientes para la finalizacion de las estructuras pendientes, la ejecucidn de la estructura E-8 bajo
la B-25, la ejecucién del nudo de Sant Boi, el Canal de Ronda de Ponent y la duplicacion del ramal
en Sant Vicent.

En base a esto, es objeto de este apartado, por un lado inventariar las servicios e infraestructuras
relacionadas con ellos que pueden resultar afectados por encontrarse en el entorno geografico en
el que se desarrollaran las obras de dicho Proyecto de Construccién, mediante su localizacién y
descripcidn, habiéndolos identificando previamente a través de las correspondientes consultas
realizadas a los organismos titulares de estos servicios (en este proyecto y en sus antecedentes) y
de las visitas a campo realizadas para su reconocimiento y toma de datos.

Y por otro exponer las propuestas de reposicion adecuadas que permitan hacer compatible la
funcionalidad de éstas con las propias actuaciones viarias descritas en el proyecto, teniendo
presente los requerimientos que sus titulares han transmitido e intentando integrarlos en el
proyecto. Para ello se tratard de definir con cierto detalle los trabajos necesarios para la proteccion
o desvio, segun el caso, de las infraestructuras afectadas directa o indirectamente que puedan
producirse por las propias obras.

Adicionalmente y con el fin de no crear nuevas afecciones innecesarias o dejar a medio resolver
otras, se han tenido en cuenta otras obras previstas de ejecutarse o en proyecto en el entorno mas
préoximo que podrian condicionar las reposiciones planteadas. Por todo lo anterior, se han tomado
como antecedentes técnicos de referencia los proyectos/estudios que se enumeran a continuacion:

Proyecto Constructivo de la Prolongacion de la Autovia del Baix de Llobregat. Tramo: Ronda
Litoral — Autopista A-16. 2008.

- Proyecto Modificado N21. Prolongacién de la Autovia del Baix de Llobregat. Tramo: Ronda
Litoral — Autopista A-16. 2011.

- Proyecto Modificado N22. Prolongacién de la Autovia del Baix de Llobregat. Tramo: Ronda
Litoral — Autopista A-16. (No aprobado).

- Proyecto de Liquidacién. Prolongacidn de la Autovia del Baix de Llobregat. Tramo: Ronda
Litoral — Autopista A-16. 2017.

- Proyecto de Trazado y Construccién “Mejora de la accesibilidad entre las carreteras del
entorno del Baix Llobregat”. Fase 3 —2013.

1.2. DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES, AFECCIONES Y REPOSICIONES

Todos los trabajos proyectados se desarrollan integramente dentro de los Términos Municipales de
Sant Boi de Llobregat y El Prat de Llobregat, asi como las propuestas de reposicidon aqui definidas.

1.2.1 GENERALIDADES

Dado que para la realizacion de las obras que se propusieran, es necesario el permiso y visto bueno
de cada compaiiia titular, antes de iniciar ningln trabajo y con antelacidn suficiente, el contratista
adjudicatario debera presentar una Solicitud/Comunicacién formal ante el respectivo organismo
para la realizacidn de dichas obras y que éstos puedan emitir un informe técnico de reposicion,
aprobar las actuaciones en su caso y determinar quién y con qué alcance se ocupara de ejecutarlas

En cualquier caso, las reposiciones deberan atenerse y de forma prioritaria, a lo que se establezca
en el marco normativo general y/o particular de la propia compaifiia titular.

No obstante, adicional e independientemente de todo lo expuesto antes, se ha determinado la
importancia de realizar una serie de catas de localizacidn de servicios subterraneos, una vez se entre
en la fase de construccidén y previa a la ejecucién de las reposiciones, de cara a verificar con
exactitud la traza de aquellas redes informadas o no por las compaiiias, evitando producir dafios
adicionales. En algunas zonas, por su particular situacion (entorno urbano o de dificil acceso) se
ejecutaria de una forma no destructiva mediante instrumentacion Georadar y en otros puntos de
manera mixta. En la mayoria de los casos para confirmar los datos obtenidos y sobre todo para
aquellos servicios subterraneos mas criticos y de mayor complejidad en su posible reposicion.

Todas las reposiciones, a consideracion de la Gerencia del Proyecto y segun las posibilidades del
disefio, se han tratado de posicionar dentro de los limites del Dominio Publico para no incrementar
en exceso las ocupaciones.

1.2.2 CONTACTOS CON LAS COMPARNIAS Y ORGANISMOS AFECTADOS

Para el estudio de los servicios existentes, se ha partido de la informacidn sobre las infraestructuras
y redes existentes dentro del dmbito de las actuaciones definidas en el presente proyecto. Estos
datos o bien han sido proporcionados por los propios organismos y compaiiias titulares de los
mismos, directamente o de las consultas/descargas virtuales de informacion realizadas a través de
sus paginas WEB corporativas y del PGOU del Ayuntamiento, bien se han obtenido del trabajo de
campo y del conocimiento previo que han aportado los antecedentes técnicos enumerados en el
punto anterior.

A continuacion, se enumeran los organismos/compafiias que tienen infraestructuras afectadas en
el dmbito de estudio con los que se establecid contacto en el antecedente técnico. Aquellos a los
qgue se ha podido dar continuidad en el actual trabajo, se recogen en una tabla al final de este
apartado:
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Electricidad
-  ENDESA
- REE

Telecomunicaciones

- TELEFONICA

- VODADFONE-ONO

- AYUNTAMIENTO DEL PRAT DE LLOBREGAT

- AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE LLOBREGAT
Hidrocarburos

- NEDGIA

- COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCRABUROS

Abastecimiento

- AIGUES DE BARCELONA

- AIGUES DEL PRAT

- AIGUES DE SAN VICENG DELS HORTS
Saneamiento

- AGENCIA CATALANA DEL AGUA

- AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

- ESTRELLA DAMM

- AYUNTAMIENTO DEL PRAT DE LLOBREGAT

- AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE LLOBREGAT

- AIGUES DE SAN VICENG DELS HORTS

- COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE LA DERECHA DEL BAIX LLOBREGAT

- DESCONOCIDO

Riego

- COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE LA DERECHA DEL BAIX LLOBREGAT
- REAL CANAL DE LA INFANTA DONA LUISA DE BORBON
Alumbrado
- AYUNTAMIENTO DEL PRAT DE LLOBREGAT
- AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Seiializacion vial

- SERVEI CATALA DE TRANSIT

En el Anejo 22. Coordinacion con Otros Organismos y Servicios, se incluye la informacién completa
de las comunicaciones mantenidas con cada uno de los Organismos y Empresas consultadas para
la redaccidn del proyecto.

En el Apéndice n2 1 “Organismos y empresas de servicios consultadas” del Anejo 22, se incluyen
sélo los contactos mds relevantes desde el punto de vista técnico con las entidades con las que se
ha contactado a fecha de edicién de este anejo.

1.2.3 IDENTIFICACION DE LAS SERVIDUMBRES/SERVICIOS AFECTADOS

A partir de la documentacidn previa, aquella recibida de las compafiias de servidumbres/servicios
y conjuntamente con las visitas realizadas a la zona objeto del proyecto, se establecen unos criterios
de codificacidn por si fuera necesario identificar las servidumbres/servicios que se considere vayan
a resultar afectados y en consecuencia se llegara a proponer su reposicion.

Su denominacion como servicio existente, estara formada por el ambito/término municipal, el
nombre del titular del servicio interceptado seguido de una numeracidn correlativa de dos cifras.

Codificacion: TM_ORGANISMO_XX

El prefijo de los términos municipales es el siguiente:
- SV:Sant Viceng dels Horts
- EP: El Prat de Llobregat
- SB: Sant Boi de Llobregat

En el correspondiente plano del Documento N22 PLANOS del proyecto, se presentard una planta
general (E 1:2000) con todos los servicios/servidumbres donde se identificaran segun la leyenda
preparada al efecto.

En el presente proyecto, los servicios/servidumbres detectadas han quedado identificados segin
se puede observar en la tabla siguiente:

Proyecto de Terminacién de las Obras de la Prolongacion de la Autovia del Baix Llobregat. Tramo: Ronda Litoral - Autopista A-16

Pag.n25



lllineco

ANEJO N° 24. REPOSICION DE SERVICIOS
SEPARATA N° 6. AIGUES DE SANT VICENG DELS HORTS

SERVICIOS
1 TERMINO AFECCION
ID. EXISTENTE TIPOLOGIA y— e
AIGUES DE SANT VICENT

SV_ABA_AGSV_01 Tuberfa FD 200 mm Sant Viceng dels NO
_ - _ Horts

SV_SAN_AGSV_01 Sant Viceng dels 5|
_ — _ Horts

SV_SAN_AGSV_02 Sant Viceng dels NO
~ - _ Horts

SV_SAN_AGSV_03 Sant Viceng dels NO

Horts

1.3. LOCALIZACION Y PROPUESTA DE REPOSICION

e SV SAN AGSV 01

AFECCION

Colector de pluviales de dimensiones desconocidas, que discurre de forma paralela a la riera.
Se ve afectado debido a la ejecucidn de las estructuras de la duplicacion de los viales

REPOSICION
Se contempla la ejecucién de un desvio.

Estd previsto que la obra la ejecute el contratista, con la colaboracién del titular o contrata
autorizada.
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1.4. TABLA RESUMEN DE CONTACTOS MANTENIDOS

ORGANISMO / 2 . PERSONA DE
COMPARNIA DIRECCION TELEFONO CONTACTO e-MAIL FECHA SOLICITUD FECHA RESPUESTA FORMATO DOC / INF INTERCAMBIADA
Se solicita informacidn en la plataforma de descarga de redes ACEFAT. Se
Aiglies de Sant Vicent N/A N/A N/A N/A 10/03/2021 10/03/2021 ACEFAT obtienen las redes de abastecimiento y saneamiento en formato PDF.

Ambito de Sant Vicent dels Horts
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1.5. PLANOS

En el Documento n? 2. Planos, se incluyen los planos de definicion de la situacion actual y la
reposicion en planta proyectada en cada afeccion, asi como los planos de detalle.

1.6. PLIEGO

En el Documento n? 3 “Pliego de Prescripciones Técnicas”, que servira de base para la ejecucién de
las obras, se definen las caracteristicas de los materiales a emplear, la forma de ejecucién de cada
unidad de obra, la forma de medicién y abono de las mismas, asi como las condiciones generales,

plazo de recepcion y garantia de las obras.

1.7. PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ejecuciéon Material (P.E.M.) de las obras proyectadas para la reposicidn de los
servicios afectados se ha obtenido de la medicidn de las unidades de obra que forman parte de
cada reposicidn, aplicandose los precios que estdn recogidos en el Proyecto, para obtener el
presupuesto que a continuacién se desglosa:

P.E.M. REPOSICION
AFECCION
(€)
SV_SAN_AGSV_01 9.919,52 €
TOTAL AIGUES DE SANT VICENG 9.919,52 €

El Presupuesto de Ejecucién Material de las reposiciones de los servicios afectados de asciende a la
cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS DE
EURO (9.919,52 €).

1.8. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN EN LA SEPARATA

DOCUMENTO N2 1. MEMORIA
APENDICE N2 1. CONTACTOS CON COMPANIA/ORGANISMO
APENDICE N2 2. FICHAS DE REPOSICION DE SERVICIOS
APENDICE N2 3. JUSTIFICACION DE PRECIOS (Se incluira en Fase 4)

DOCUMENTO N2 2. PLANOS

DOCUMENTO N2 3. PLIEGO (Se incluira en Fase 4)

DOCUMENTO N2 4. PRESUPUESTO (Se incluira en Fase 4)
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1.9. CONCLUSION

Con todo lo anterior, se considera lo suficientemente explicada y justificada esta Separata que se
somete a la Superioridad por si estima conveniente su aprobacién.

Madrid, agosto de 2021

EL INGENIERO AUTOR EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO DEL PROYECTO
e cuie )
=R SUA
D2. Barbara Canle Garcia D.2 Elena Castro Correa

Proyecto de Terminacién de las Obras de la Prolongacion de la Autovia del Baix Llobregat. Tramo: Ronda Litoral - Autopista A-16 Pag.n29



- ANEJO N° 24. REPOSICION DE SERVICIOS
II I n e co SEPARATA N° 6. AIGUES DE SANT VICENG DELS HORTS

APENDICE 1. FICHAS
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FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS

FICHA : 01

FICHA DE SERVICIOS AFECTADOS FICHA : 01

PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE LA PROLONGACION DE LA AUTOVIA

PROYECTO:

DEL BAIX LLOBREGAT. TRAMO: RONDA LITORAL - AUTOPISTA A-16

PROYECTO DE TERMINACION DE LAS OBRAS DE LA PROLONGACION DE LA AUTOVIA

PROYECTO: DEL BAIX LLOBREGAT. TRAMO: RONDA LITORAL - AUTOPISTA A-16

AFECCION: SV_SAN_AGSV_01

REPOSICION: SV_SAN_AGSV_01

MUNICIPIO:  SANVICENC DELS HORTS PROVINCIA: BARCELONA
PK INICIAL: PLANO: 7.6.8
PK FINAL: HOJA'1DE 1 FECHA: ABRIL 2021

MUNICIPIO:  SANVICENC DELS HORTS PROVINCIA: BARCELONA
PK INICIAL: PLANO: 7.6.8
PK FINAL: HOJA'1DE 1 FECHA: ABRIL 2021

RESENA FOTOGRAFICA DEL SERVICIO:

SINTESIS DE LA SOLUCION ADOPTADA:

FUENTE: GOOGLE MAPS

Se contempla la ejecucién de un desvio.

Esta previsto que la obra la ejecute el contratista, con la colaboracién del titular o contrata autorizada.

TITULAR O CONCESIONARIO:

DATOS DEL RESPONSABLE DEL AREA.

CROQUIS DE LA SOLUCION ADOPTADA:

NOMBRE:
DOMICILIO: C/ NOU, 132
Aigije s de CIUDAD: SAN VICENG DELS HORTS (BARCELONA)
Sant Vicenc dels Horts CODIGO POSTAL: 8620
TELEFONO: 934 95 35 40
EMAIL:
CLASE DE SERVICIO AFECTADO: TIPO DE AFECCION:

RED DE SANEAMIENTO

Conduccion de saneamiento de aguas

DESCRIPCION DEL SERVICIO AFECTADO:

Colector de pluviales de dimensiones desconocidas, que discurre de forma paralela a la riera. Se ve afectado debido a la ejecucion

de las estructuras de la duplicacion de los viales

DEFINICION DE LA REPOSICION:

LONGITUD MODIFICADA: -

PRESUPUESTO DE REPOSICION:

9.919,52 €

,/:: SV_SAN_AGSV_01 |

ESTRUCTURA
EN-7
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APENDICE 2. CORRESPONDENCIA MANTENIDA
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No hay informacién que incluir en este apartado

Proyecto de Terminacién de las Obras de la Prolongacion de la Autovia del Baix Llobregat. Tramo: Ronda Litoral - Autopista A-16 Pag.n213



- ANEJO N° 24. REPOSICION DE SERVICIOS
II I n e co SEPARATA N° 6. AIGUES DE SANT VICENG DELS HORTS

2. PLANOS
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